

# S M L O U V A O D Í L O č. 189057

(uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími)

## Smluvní strany

- Objednatel:** Technické služby Benešov, s. r. o.  
sídlo: Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov  
IČ: 47543655  
tel.: 317 723 311 fax: 317 723 311  
bank. spojení: Komerční banka Benešov  
statutární zástupce: [redacted] nosti  
zápis v obchodním rejstříku: [redacted], oddíl C, vložka 26411  
další osoba oprávněná: [redacted] si této smlouvy:  
DIČ: CZ47543655  
e-mail: [redacted]  
č. účtu: [redacted]
- Zhotovitel:** Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.  
sídlo: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II  
IČ: 15053865  
bank. spojení: Komerční banka, a. s., Praha, pobočka Chrudim  
tel.: 469 637 101, 469 638 877, 469 638 887 fax: 469 630 401  
statutární zástupci: [redacted] tel a ředitel společnosti  
[redacted] dnatel společnosti  
[redacted] el společnosti  
zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1134, dne 28.11.1991  
odpovědný řešitel: [redacted]  
pracovatel: [redacted]  
DIČ: CZ15053865  
č. účtu: 517649531/0100  
e-mail: vz@vz.cz

## sjednávají tuto smlouvu o dílo:

### I. PROVEDENÍ DÍLA

Touto smlouvou o dílo a za podmínek v ní uvedených se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí.

Cílem díla je monitorování vod, skládkového plynu a sesedání tělesa u skládky Příbyšice v rozsahu dle znění Provozního řádu skládky.

- Zhotovitel provede a objednatel převezme na akci

### Příbyšice – monitorování 2018

dílo v tomto provedení a rozsahu:

- rozsah monitorování je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně se průběžně informovat o všech podstatných skutečnostech vzniklých při plnění této smlouvy, zejména o těch, které se týkají jejich práv a povinností, a o všech jednáních, týkajících se zhotovení předmětu díla, resp. podmínek plnění této smlouvy.

- Písemná část předmětu díla, tj. dokumentace povinná k úplnému provedení díla, bude předána veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do sídla objednatele. Den předání je považován za den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Věci určené k provedení díla:
  - Objednatel zajistí:**
    - vstup na pozemky a do budov nutných k provádění díla.
  - Příkazy objednatele:**

Bylo dohodnuto, že zhotovitel se bude řídit pouze písemnými příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Objednatel si je vědom toho, že zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu písemně na nevhodnost příkazu. To neplatí, nemohl-li nevhodnost příkazu zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Pokud následkem příkazu objednatele bude muset zhotovitel v nezbytném rozsahu přerušit

řádné provádění díla a objednatel na svém příkazu bude trvat i přes upozornění zhotovitele, potom má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro dokončení díla, právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla a objednatel nemá práva z vady díla, vzniklá pro nevhodnost příkazu. O tomto bude v přiměřené lhůtě zpracován dodatek této smlouvy.

**c) Zhotovitel zajistí:**

- provádění prací dle této smlouvy v souladu s platnými předpisy, metodikami a příslušnou dokumentací
  - veškeré technické a personální vybavení pro provedení díla
  - plnění dílčích termínů, resp. jejich koordinaci s objednatelem
  - dokumentaci a vyhodnocení výsledků; text závěrečné zprávy bude zasílán v písemné i elektronické podobě.
5. Dílo bude ukončeno předáním závěrečné zprávy. O předání díla – závěrečné zprávy bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že dílo přebírá s výhradami nebo bez výhrad.
6. Objednatel má právo na kontrolu provádění díla v souladu se zákonem.
7. Vlastnické právo k dílu – závěrečné zprávě přechází ze zhotovitele na objednatele až zaplacením celé ceny díla.

## II. CENA DÍLA

1. Úplná smluvní cena díla činí:	Kč	<b>183 347,00</b>
2. Daň z přidané hodnoty 21 %*:	Kč	<b>38 502,87</b>
3. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty – po zaokrouhlení:	Kč:	<b>221 850,00</b>

\*) Je uvedena platná sazba 21 %. V případě změny výše sazby DPH zákonem v době DUZP bude použito DPH ve výši dle platných právních předpisů.

4a. Zálohy na pokrytí nákladů spojených s přípravou a provedením díla nejsou dohodnuty.

4b. Etapy/části díla budou spláceny následovně:

- dílčí fakturace po jednotlivých kolech
- konečná fakturace v termínu smlouvy (závěrečná zpráva monitorování vod bude předána a fakturována v lednu 2019, ostatní práce budou provedeny, vyhodnoceny a fakturovány v průběhu roku 2018).

4c. Nezaplacení byť jen jediné sjednané zálohy nebo úplné sjednané ceny části díla je důvodem k odstoupení od smlouvy zhotovitelem.

5. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením a předáním díla. Faktury jsou splatné vždy do 14 dnů po vyhotovení faktury – v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.

Místo plnění: bankovní spojení zhotovitele (viz výše).

6. Pro případ prodloužení objednatele se zaplacením faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky za každý započatý týden takového prodloužení až do úplného zaplacení dluhu. Mimo smluvní pokuty má zhotovitel v případě prodloužení objednatele se zaplacením také nárok na úrok z prodloužení. Výše úroku z prodloužení bude vypočítána v souladu s nařízením vlády, kterým se určuje výše úroků z prodloužení a nákladů s uplatněním pohledávky.

7. Pro případ prodloužení zhotovitele se zhotovením díla se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý týden prodloužení až do úplného dokončení díla.

8. Nastane-li zcela mimořádná nepředstavitelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje a tato okolnost bude mít vliv na cenu díla, mohou se smluvní strany dohodnout na úpravě ceny o dílo. Pokud nedojde k dohodě o úpravě ceny za dílo, rozhodne v souladu se zákonem soud podle svého uvážení o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se smluvní strany vypořádají.

9. V případě, že se strany nedohodnou na zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu se zákonem.

10. Zhotovitel nepřebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

## III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v rozsahu bodu I.1 do:

**31. ledna 2019**

## IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsob provádění díla bude odpovídat ustanovením zákona.
2. Provedení díla bude v souladu s ustanoveními zákona, není-li v této smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla postupem dle ustanovení čl. I., odst. 5, této smlouvy.
3. Vady díla budou posuzovány v souladu se zákonem.
4. Odstoupení objednatele od této smlouvy je možné v souladu s ustanoveními zákona.
5. Navzájem poskytnuté informace o přípravě, způsobu a provedení díla, o cenách a o získaných výsledcích jsou považovány za důvěrné. Případné porušení této dohodnuté povinnosti bude řešeno v souladu se zákonem.

## V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Při jednáních o uzavření této smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, takže každá ze stran se mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si objednatel dva ponechá a dva vrátí zhotoviteli.
4. Případné spory plynoucí z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky.

V Brusově .....

V Chrudimi **27.02.2018**

Za objednatele: 1.3.2018

Za zhotovitele:

**TECHNICKÉ SLUŽBY**  
**BENEŠOV, s.r.o.**  
Na Spoňově 1371  
255 01 BENEŠOV u Prahy  
☎ 317 723 311 ①  
iČO 475 43 655 DIČ: CZ47543655

**Vodní zdroje Chrudim**  
IČ 15053865 spol. s r. o.  
DIČ CZ15053865 -4-  
537 01 Chrudim II, U Vodárny 137  
tel. 469 637 101 fax 469 630 401

RNDr. Daniel Smutek, jednatel a ředitel společnosti



**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18 9 057**

**Akce: Příbyšice – monitorování 2018**

	1. kolo (Kč)	2. kolo (Kč)	3. kolo (Kč)	4. kolo (Kč)
<b>1. monitorování vod</b>				
• odběr vzorků (studna, užitková voda, jímka, LP-1, LP-2, LP-3, JP-1, JP-2)	6 300,-	7 600,-	6 500,-	6 500,-
• analytické práce (rozsah analýz dle tabulky níže)	16 374,-	17 370,-	11 551,-	13 152,-
• dílčí vyhodnocení dopisem, inženýring	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
• závěrečná zpráva (leden 2019)	–	–	–	16 000,-
<b>2. monitorování skládkového plynu</b>				
• dvě kola terénních měření (CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, N <sub>2</sub> ) v jímacích studnách, případně pomocí zárazných sond, včetně průběžného zaslání výsledků a závěrečné zprávy na konci roku 2018	17 000,-	–	17 000,-	–
<b>3. monitorování sesedání skládky</b>				
• jedno kolo zaměření sesedání skládky včetně závěrečné měřické zprávy	–	38 000,-	–	–
<b>cena celkem za jedno kolo</b>	42 174,-	65 470,-	37 551,-	38 152,-
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>183 347,00</b>			
<b>DPH 21 %</b>	<b>38 502,87</b>			
<b>cena celkem včetně DPH – zaokrouhleno</b>	<b>221 850,00</b>			

Specifikace rozsahu analytických prací monitorování vod:

objekt	1. kolo	2. kolo	3. kolo	4. kolo
studna nad skládkou	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>
užitková voda	–	R <sub>3</sub>	–	–
jímka na průsakové vody	–	R <sub>2</sub>	–	–
drenáž – výtok	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>
Luční potok (LP-1)	R <sub>2</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>5</sub>
Luční potok (LP-2)	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>
Luční potok (LP-3)	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>
Janovický potok (JP-1)	R <sub>2</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>
Janovický potok (JP-2)	R <sub>2</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>
Vývěr (nad skládkou)	R <sub>2</sub>	–	–	–

R<sub>1</sub> – ChSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, AOX

R<sub>2</sub> – pH, konduktivita, teplota vody, ChSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, nerozpuštěné látky, NEL, AOX, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>, kovy (Cd, Hg, Pb)

R<sub>3</sub> – krácený rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

R<sub>4</sub> – terénní měření pH, konduktivity a teploty vody

R<sub>5</sub> – pH, konduktivita, teplota vody, ChSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, nerozpuštěné látky, AOX, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>

V Chrudimi 27.2.2018

Vypracoval: Ing. Blahoslav Tefr

Vodní zdroje Chrudim

IČ 15053865 spol. s r. o.  
DIČ CZ15053865  
537 01 Chrudim II, U Vodárny 137  
tel. 469 637 101 fax 469 630 401