

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižany vodárna

Místo: Křižany

Datum: 7. 2. 2018

Zadavatel: xxx

Projektant: xxx

Uchazeč: XYL ART spol. s r.ó., Novoveská 32,466 01 Jablonec nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**57 643,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **28713**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a0e7d7d9-1548-4922-9842-eeb1e331cae4

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **01.03.2018 12:15:02**



7f45d61b-9ca4-4e97-a9a3-cf15df33ae52