



Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týneci, p. o.
Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice

Číslo zakázky:
Datum: 5.2.2018

Adresát: SÚSPK, p.o.

Nabídka na zakázku malého rozsahu

Stavebník hradí náklady na záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb.), který je prováděn na území dotčeném příslušným stavebním (či jiným obdobným) záměrem. Oprávněná organizace se zavazuje provádět archeologický výzkum zásadně na neziskových principech (Čl. I, odst. 1 Dohody mezi oprávněnou organizací a AV ČR).

Číslo zakázky:	
Název zakázky:	„PD - II/205 – MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU (LOZA)“ realizované části díla v roce 2018 - 2019: SO 101 Komunikace – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín a III/1806 Bučí; SO 203 Propust v obci Loza; SO 301 Dešťová kanalizace - úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín, SO 102 Chodníky a ostatní plocha – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín, III/1806 Bučí; SO 301 Dešťová kanalizace – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín SO 801 Sadovnické úpravy
Předmět zakázky:	Archeologický výzkum formou dohledu
Datum vyhlášení zakázky:	5. února 2018
Název dodavatele:	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týneci, příspěvková organizace
Sídlo dodavatele:	Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:	ředitelka muzea tel: email:
IČ dodavatele:	368 563
DIČ dodavatele:	Není plátcem DPH
Jméno a příjmení kontaktní osoby dodavatele ve věci zakázky:	archeolog tel: email:



Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týneci, p. o.
Mariánská Týnec 1, 331 41 Kralovice

Popis předmětu zakázky:	<p>Předmětem zakázky je archeologický dohled s minimální pravděpodobností výskytu archeologických památek na stavbě „PD - II/205 – MODERNIZACE AGLOMERACNÍHO OKRUHU (LOZA)“ - etapa 2018 – 2019 v celkové délce 1532,67 m. SO 101 Komunikace – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín a III/1806 Bučí; SO 203 Propust v obci Loza; SO 301 Dešťová kanalizace - úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín, SO 102 Chodníky a ostatní plocha – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín, III/1806 Bučí; SO 301 Dešťová kanalizace – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín SO 801 Sadovnické úpravy</p> <p>Součástí této nabídky není pažení výkopů a jejich statické zajištění, odvoz zeminy ani zajištění těžké stavební techniky.</p> <p>V případě neočekávaných archeologických situací bude uzavřený dodatek k objednávce.</p>														
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč	<p>Spoluinvestorem stavby je obec Loza. Předpokládaný podíl stavebních nákladů činí pro SÚS PK 78% a pro obec Loza 22%.</p> <p>80 000,- Kč včetně DPH</p> <p>Muzeum severního Plzeňska Mariánská Týnec jako příspěvková organizace Plzeňského kraje si může účtovat jen přímé náklady archeologického výzkumu, proto uvedená maximální částka 80 000,- Kč nemusí být účtována v plné výši.</p>														
Hodinové sazby:	<table><tr><td>Hlavní archeolog</td><td>- 350 Kč / 1 hod</td></tr><tr><td>Historik</td><td>- 400 Kč / 1 hod</td></tr><tr><td>Archeolog</td><td>- 250 Kč / 1 hod</td></tr><tr><td>Hlavní terénní technik</td><td>- 200 Kč / 1 hod</td></tr><tr><td>Terénní pracovník / laborant</td><td>- 80 Kč / 1 hod</td></tr><tr><td>Cestovní náklady</td><td>- 7 Kč / 1 km (dle typu auta)</td></tr><tr><td>nahlášení akce na ARÚ AV ČR (nebylo-li provedeno)</td><td>- 200 Kč</td></tr></table> <p>Hodinová kalkulace:</p>	Hlavní archeolog	- 350 Kč / 1 hod	Historik	- 400 Kč / 1 hod	Archeolog	- 250 Kč / 1 hod	Hlavní terénní technik	- 200 Kč / 1 hod	Terénní pracovník / laborant	- 80 Kč / 1 hod	Cestovní náklady	- 7 Kč / 1 km (dle typu auta)	nahlášení akce na ARÚ AV ČR (nebylo-li provedeno)	- 200 Kč
Hlavní archeolog	- 350 Kč / 1 hod														
Historik	- 400 Kč / 1 hod														
Archeolog	- 250 Kč / 1 hod														
Hlavní terénní technik	- 200 Kč / 1 hod														
Terénní pracovník / laborant	- 80 Kč / 1 hod														
Cestovní náklady	- 7 Kč / 1 km (dle typu auta)														
nahlášení akce na ARÚ AV ČR (nebylo-li provedeno)	- 200 Kč														
Datum:															
Podpis dodavatele:															