

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	13.10.2016	Fasáda ul. Rooseveltova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	VP08 - odstranění okenic a nová vnitř. okna T12		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1511	KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Katastrální úřad pro JMK			
Dodavatel	STAVBY VANTO s.r.o.		Zakázkové číslo	1511
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	43 071	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	431
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 292
	ZRN celkem	43 071	Zařízení staveniště	431
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	237
	ZRN+HZS	43 071	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 461	Ostatní náklady celkem	2 390
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			45 461 Kč
DPH	21,0 %			9 547 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				55 008 Kč

Poznámka :

Stavba :	1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II	Rozpočet :	13.10.2016
Objekt :	2 VP08 - odstranění okenic a nová vnitř. okna T12	Fasáda ul. Rooseveltova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	37 070,64	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	43 070,64	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			43 071	0,00
Oborová přírážka			43 071	0,00
Přesun stavebních kapacit		1,00	43 071	430,71
Mimostaveništní doprava		3,00	43 071	1 292,12
Zařízení staveniště		1,00	43 071	430,71
Provoz investora			43 071	0,00
Kompletační činnost (IČD)		0,55	43 071	236,89
Rezerva rozpočtu			43 071	0,00
CELKEM VRN				2 390,42

Slepý rozpočet

Stavba :	1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II	Rozpočet: 10.9.2015
Objekt :	2 VP08 - odstranění okenic a nová vnitř. okna T12	Fasáda ul. Rooseveltova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
	766-T12-2	Výroba nových vnitřních okenních křidel vč. rámu pro vsazení	ks	2,00	18 274,00	36 548,00
126	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,43	365,48	522,64
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				37 070,64
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	767-101	Demontáž páru ocelových okenic odřezáním vč. přesunu hmot	kpl	2,00	3 000,00	6 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 000,00