

Smlouva o dílo

č. SML- 7/1031/INV/20/2018

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

APOLO CZ s.r.o.

Ing. Martin Kozáček – jednatel

Tyršova 155

572 01 Polička

tel. : 461 722 204

fax. : 461 722 204

GSM. : 603 885 422

IČ : 27492851

DIČ : CZ27492851

Banka : MONETA Money Bank a.s.

Č. účtu : 25305580000000000000

e-mail : apolo@apolocz.cz

kontaktní osoba : Ing. Jan Jelínek tel. : 20 753 320 700

e-mail : jan.jelinek@apolocz.cz

(dále jen dodavatel)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Československá spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jabavka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Petr Stehlík – vedoucí oddělení OČT a S

Tel: +420 253 125 477 e-mail: petr.stehlik@suspk.cz

(dále jen „objednatel“)

Čl. I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování „podkladů pro investiční záměr a vypracování projektové dokumentace stavby „Přestavba sociálního zázemí, cestmistrovství Doubravice“ včetně inženýringu při stavebním řízení (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla (jak je definována níže).

Čl. II.
DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění, (jak je definována níže).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Čl. III.
CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **157.300 Kč včetně DPH** (slovy: jednostopadesátsedmtisíctřista) v těchto etapách:

Celková cena za zpracování Investičního záměru, bez DPH

I. etapa 20.000 Kč

I. etapa – IZ, celková cena za vypracování včetně 21% DPH 24.200 Kč

Celková cena za zpracování PD pro stavební povolení, bez DPH

II. etapa 60.000 Kč

II. etapa – DSP, celková cena za vypracování včetně 21% DPH 72.600 Kč

Celková cena za zpracování PD pro provedení stavby, bez DPH

III. etapa 50.000 Kč

III. etapa – DPS + R, celková cena za vypracování včetně 21% DPH 60.500 Kč

PROJEKT CELKEM BEZ DPH 130.000 Kč

21% DPH 27.300 Kč

CELKOVÁ CENA včetně DPH 157.300 Kč

2. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **14** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli

ČI. IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s cenovou nabídkou a s touto smlouvou do

- a) 31. března 2018 – investiční záměr
- b) 30. června 2018 – DSP
- c) 31. srpna 2018 DPS + R

(dále jen „doba plnění“).

ČI. V. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
- 2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

ČI. VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této smlouvy předávací protokol.
- 2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

ČI. VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
- 2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

ČI. VIII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
- 2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

ČI. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v „Registru smluv“.
- 2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s dodatkem

nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 28. února 2018

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**



Ing. Miroslav Němec

V Poličce dne 28. 2. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Martin Kozáček