

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ba :

215011-14

Rekonstrukce ZTI v bytových domech Brno-Střed

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Orlí 6		2,00	4 009 281,34
Celkem za stavbu			4 009 281,34

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
000	Dokumentace stavby	52 650,00
11	Přípravné a přidružené práce	32 400,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	26 059,32
61	Upravy povrchů vnitřní	281 617,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	52 449,30
96	Bourání konstrukcí	25 526,88
97	Prorážení otvorů	209 802,07
711	Izolace proti vodě	606 158,96
713	Izolace tepelné	91 822,86
720	Zdravotechnická instalace	127 766,97
721	Vnitřní kanalizace	363 297,35
722	Vnitřní vodovod	624 165,88
725	Zařizovací předměty	454 692,66

Podlahy z dlaždic a obklady

115 078,50

Obklady keramické

504 542,77

Malby

50 604,75

Vedlejší náklady

390 645,23

Cena celkem

4 009 281,34

Stavba : 215011-14 Rekonstrukce ZTI v bytových domech Brno-Střed
Objekt : 01 Orlí 6

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Orlí 6

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Vodovod a kanalizace	1 971 220,04
02	Stavební část	2 038 061,30
	Celkem objekt 01	4 009 281,34

Rekapitulace soupisu 01 Vodovod a kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
000	Dokumentace stavby	52 650,00
713	Izolace tepelné	91 822,86
720	Zdravotechnická instalace	127 766,97
721	Vnitřní kanalizace	363 297,35
722	Vnitřní vodovod	624 165,88
725	Zařizovací předměty	445 206,75
VN	Vedlejší náklady	266 310,23
	Celkem soupis 01	1 971 220,04

Rekapitulace soupisu 02 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	32 400,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	26 059,32
61	Upravy povrchů vnitřní	281 617,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	52 449,30
96	Bourání konstrukcí	25 526,88
97	Prorážení otvorů	209 802,07
711	Izolace proti vodě	606 158,96
725	Zařizovací předměty	9 485,91
771	Podlahy z dlaždic a obklady	115 078,50
781	Obklady keramické	504 542,77
784	Malby	50 604,75
VN	Vedlejší náklady	124 335,00
	Celkem soupis 02	2 038 061,30

S:	215011-14	Rekonstrukce ZTI v bytových domech Brno-Střed	procentuální výše slevy z jednotlivých položek v % 19,00
O:	01	Orlí 6	
R:	01	Vodovod a kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	sleva v %	cena / MJ po slevě	celkem bez DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	000	Dokumentace stavby						52 650,00		
1	01	Projektová dokumentace skutečného provedení		1,00000	65 000,00	19,00	52 650,00	52 650,00		Vlastní
Díl:	713	Isolace tepelné	soubor					91 822,86		
	713 46	Montáž izolace tepelné potrubí skružemi bez povrchové úpravy								
2	713 46-4 z lehčených hmot, připevňnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT	...potrubí a ohybů, jednovrstvá Včetně pomocného leštění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	214,00000	264,00	19,00	213,84	45 761,76	800-713	RTS
3	713 01	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 30 mm, d 22 mm	m	156,00000	80,00	19,00	64,80	10 108,80		Vlastní
4	713 02	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 30 mm, d 28 mm	m	58,00000	85,00	19,00	68,85	3 993,30		Vlastní
5	713 03	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 40 mm, d 22 mm	m	38,00000	106,00	19,00	85,86	3 262,68		Vlastní
6	713 04	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 40 mm, d 28 mm	m	12,00000	106,00	19,00	85,86	1 030,32		Vlastní
7	713 05	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 40 mm, d 35 mm	m	53,00000	111,00	19,00	89,91	4 765,23		Vlastní
8	713 06	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 40 mm, d 42 mm	m	63,00000	115,00	19,00	93,15	5 888,45		Vlastní
9	713 07	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 40 mm, d 48 mm	m	40,00000	121,00	19,00	98,01	3 920,40		Vlastní
10	713 08	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 50 mm, d 42 mm	m	35,00000	149,00	19,00	120,69	4 224,15		Vlastní
11	713 09	Tepelná izolace z minerálních vláken s AL polepem, tl. 50 mm, d 54 mm	m	45,00000	161,00	19,00	130,41	5 888,45		Vlastní
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně								
12	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 096,34000	2,30	19,00	1,86	2 042,48	800-713	RTS
13	998713293R00	...za vzdálenost k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...za vzdálenost do 500 m	%	1 096,34000	1,10	19,00	0,89	976,84	800-713	RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace						127 766,97		
	722 13-0	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných								
14	722130233R00	...DN 25, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	24,00000	538,00	19,00	435,78	10 458,72	800-721	RTS
15	722130234R00	...DN 32, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	21,00000	577,00	19,00	467,37	9 814,77	800-721	RTS
16	722130235R00	...DN 40, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	21,00000	675,00	19,00	546,75	11 481,75	800-721	RTS
17	722130236R00	...DN 50, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	36,00000	834,00	19,00	675,54	24 319,44	800-721	RTS
	722 23-1	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu								
18	722235116R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, mosaz	kus	2,00000	1 029,00	19,00	833,49	1 666,98	800-721	RTS
	722 25-1	Požární příslušenství								

19	722254201RT4	...hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálovará hadice, průměr 19/30	kus	9,00000	7 085,00	19,00	5 738,85	51 649,65	800-721	RTS
20	722 16	Instalace hydrantového systému	soubor	9,00000	500,00	19,00	405,00	3 645,00		Vlastní
21	722 18	Potrubní oddělovač BA DN50, vč. šroubení, jím. průtok 16 m3/h, max. provozní teplota 65°C	kus	1,00000	18 186,00	19,00	14 730,66	14 730,66		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						363 297,35		
721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub										
odpadního nebo dešťového,										
22	721140802R00	...do DN 100	m	221,00000	106,00	19,00	85,86	18 975,06	800-721	RTS
23	721140806R00	...přes DN 100 do DN 200	m	210,00000	147,50	19,00	119,48	25 089,75	800-721	RTS
721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového										
24	721140935R00	...přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	4,00000	497,00	19,00	402,57	1 610,28	800-721	RTS
721 17-1 Potrubí z plastových trub										
25	721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	15,00000	167,00	19,00	135,27	2 029,05	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
26	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	135,00000	182,50	19,00	147,83	19 956,38	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
27	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	36,00000	238,00	19,00	192,78	6 940,08	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
28	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	52,00000	582,00	19,00	471,42	24 513,84	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
721 17-2 Potrubí z plastových trub odhlučněné										
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.										
29	721178116R00	...Vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,6 mm, DN 100, SN 4,0 kN/m2	m	212,00000	718,00	19,00	581,58	123 294,96	800-721	RTS
30	721178117R00	...Vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 4,2 mm, DN 125, SN 4,0 kN/m2	m	60,00000	1 129,00	19,00	914,49	54 869,40	800-721	RTS
721 17-21 Doplnky potrubí z plastových trub odhlučněných										
31	721178126R00	...čistící kus pro svislé potrubí, vícevrstvé plastové potrubí, D 110 mm, DN 100	kus	6,00000	478,50	19,00	387,59	2 325,51	800-721	RTS
721 17-2 Potrubí z plastových trub odhlučněné										
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.										
721 17-21 Doplnky potrubí z plastových trub odhlučněných										
32	721178127R00	...čistící kus pro svislé potrubí, vícevrstvé plastové potrubí, D 125 mm, DN 125	kus	2,00000	852,00	19,00	690,12	1 380,24	800-721	RTS
721 27 Ventilační hlavice										
33	721273150RT1	...D 50, 75, 110 mm, přívrždušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní přířezovou membránou, s odmíratelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	4,00000	880,00	19,00	712,80	2 851,20	800-721	RTS
34	721273180R00	...D 50, 75 mm, podomítkový přívrždušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem	kus	2,00000	1 254,00	19,00	1 015,74	2 031,48	800-721	RTS
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech										
35	721290112R00	...vodom, DN 200	m	431,00000	21,40	19,00	17,33	7 470,95	800-721	RTS
36	721 01	Uchycení kanalizačního potrubí	soubor	1,00000	22 500,00	19,00	18 225,00	18 225,00		Vlastní
37	721 02	Těsnící protipožární ucpávka pro potrubí do d125	kus	33,00000	1 305,00	19,00	1 057,05	34 882,65		Vlastní
38	721 03	Napojení nového odpadního potrubí na stávající	soubor	4,00000	5 000,00	19,00	4 050,00	16 200,00		Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci										
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
39	998721103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,76121	434,70			330,90	800-721	RTS



998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
40	998721193R00	...do 500 m							
Díl: 722		Vnitřní vodovod		t	0,76121	520,00	19,00	421,20	320,62 800-721
722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových									624 165,88
41	722130804R00	...DN 65		m	1 053,00000	65,60	19,00	53,14	55 952,21 800-721
722 17-1 Potrubí z plastických hmot									
42	722172311R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		m	205,00000	224,00	19,00	181,44	37 195,20 800-721
43	722172312R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	115,00000	272,50	19,00	220,73	25 383,38 800-721
44	722172313R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	85,00000	330,50	19,00	267,71	22 754,93 800-721
45	722172314R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	90,00000	455,50	19,00	368,96	33 205,95 800-721
46	722172315R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	30,00000	529,00	19,00	428,49	12 854,70 800-721
47	722172331R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	307,00000	228,00	19,00	184,68	56 696,76 800-721
48	722172332R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	125,00000	278,50	19,00	225,59	28 198,13 800-721
49	722172333R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	78,00000	339,50	19,00	275,00	21 449,61 800-721
50	722172334R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	78,00000	468,50	19,00	379,49	29 599,83 800-721
51	722172335R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.		m	15,00000	562,00	19,00	455,22	6 828,30 800-721
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí									
722 18-12 návlaková									
52	722181212RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.		m	205,00000	59,00	19,00	47,79	9 796,95 800-721
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí									
722 18-12 návlaková									
53	722181212RT9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.		m	55,00000	60,70	19,00	49,17	2 704,19 800-721

[illegible]

70	722264315R00	[...bytový vodoměr, závitový jednovrtkový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...	kus	27,00000	627,00	19,00	507,87	13 712,49	800-721	RTS
	722 26-08 Demontáž vodoměrů									
	722 26-082 závitových									
71	722260813R00	[...G 1"	kus	4,00000	18,50	19,00	14,99	59,94	800-721	RTS
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí									
72	722280109R00	[...přes DN 50 do DN 65	m	1 053,00000	18,90	19,00	15,31	16 120,38	800-721	RTS
	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí									
73	722290234R00	[...do DN 80	m	1 053,00000	21,60	19,00	17,50	18 423,29	800-721	RTS
	Všechné dodání desinfekčního prostředku.									
	732 19 Montáž orientačních štítků									
74	732199100RM1	[...s dodávkou orientačního štítku	soubor	20,00000	134,00	19,00	108,54	2 170,80	800-731	RTS
	734 21 Ventily odvzdušňovací závitové									
	734 21-1 včetně dodávky materiálu									
75	734213112R00	[...automaticky odvzdušňovací ventili , DN 15, PN 10, mosaz	kus	8,00000	172,00	19,00	139,32	1 114,56	800-731	RTS
76	722 01	Žlab pozinkovaný, d20	m	38,00000	35,00	19,00	28,35	1 077,30		Vlastní
77	722 02	Žlab pozinkovaný, d25	m	12,00000	43,00	19,00	34,83	417,96		Vlastní
78	722 03	Žlab pozinkovaný, d32	m	53,00000	60,00	19,00	48,60	2 575,80		Vlastní
79	722 04	Žlab pozinkovaný, d40	m	35,00000	67,00	19,00	54,27	1 899,45		Vlastní
80	722 05	Žlab pozinkovaný, d50	m	45,00000	75,00	19,00	60,75	2 733,75		Vlastní
81	722 06	Regulační armatura pro rozvod vody DN20, PN16, t=+120°C, vnitřní závit	kus	4,00000	2 099,00	19,00	1 700,19	6 800,76		Vlastní
82	722 07	Přechodka s kovovým závitem vnějším 20x3/4" PPR	kus	8,00000	86,90	19,00	70,39	563,11		Vlastní
83	722 08	Tlaková zkouška - uzavření, odvzdušnění a zabezpečení konců potrubí	soubor	1,00000	15 000,00	19,00	12 150,00	12 150,00		Vlastní
84	722 09	Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů	soubor	1,00000	5 000,00	19,00	4 050,00	4 050,00		Vlastní
85	722 10	Napuštění nového vodovodního potrubí	soubor	1,00000	5 000,00	19,00	4 050,00	4 050,00		Vlastní
86	722 11	Napojení nového stoupacího vodovodního potrubí na rozvody ve zrekonstruovaných bytech	soubor	7,00000	2 500,00	19,00	2 025,00	14 175,00		Vlastní
87	722 12	Napojení nového vnitřního vodovodu na stávající vodovodní přípojku	soubor	1,00000	1 500,00	19,00	1 215,00	1 215,00		Vlastní
88	722 13	Napojení nového potrubí na ohřivač teplé vody	soubor	1,00000	1 500,00	19,00	1 215,00	1 215,00		Vlastní
89	722 14	Uchycení vodovodního potrubí	soubor	1,00000	35 000,00	19,00	28 350,00	28 350,00		Vlastní
90	722 15	Těsnící proliptární ucpávka pro potrubí do d50	kus	99,00000	650,00	19,00	526,50	52 123,50		Vlastní
91	722 17	Zaregulování systému dodávky teplé vody	soubor	4,00000	1 500,00	19,00	1 215,00	4 860,00		Vlastní
	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod									
	vodorovně do 50 m									
92	998722103R00	[...v objektech výšky do 24 m	t	5,60783	395,10			2 215,55	800-721	RTS
	998 72-219 příplatek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
93	998722193R00	[...do 500 m	t	5,60783	452,00	19,00	366,12	2 053,14	800-721	RTS
Díl	725	Zařizovací předměty						445 206,75		
	725 11-08 Demontáž klozetů									
94	725110814R00	[...kombinovaných	soubor	17,00000	97,70			1 660,90	800-721	RTS
	725 11-2 Klozetové mísy									
95	725013161R00	[...kombinované, bílé, včetně sedátka	soubor	16,00000	4 295,00	19,00	3 478,95	55 663,20	800-721	RTS
	725 11-29 montáž									

96	725119305R00	...kombinované	soubor	16,00000	791,00	19,00	640,71	10 251,36	800-721	RTS
	725 21-08 Demontáž umyvadel									
97	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,00000	80,30			1 043,90	800-721	RTS
	725 21-1 Umyvadlo									
98	725017163R00	...na šrouby, bílé, šířky 60 cm	soubor	13,00000	1 477,00	19,00	1 196,37	15 552,81	800-721	RTS
	725 21-19 montáž									
99	725219201R00	...na konzoly Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	13,00000	766,00	19,00	620,46	8 065,98	800-721	RTS
	725 21-1 Umyvadlo									
	725 21-19 montáž									
100	725219201R00	...na konzoly Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	3,00000	766,00	19,00	620,46	1 861,38	800-721	RTS
	725 21-5 Umyvátko									
101	725017351R00	...šířky 40 cm, hloubky 31 cm, bílé,	soubor	3,00000	1 337,00	19,00	1 082,97	3 248,91	800-721	RTS
	725 22 Vany									
	725 22-9 montáž van									
102	725229102R00	...ocelových, , Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	7,00000	1 542,00	19,00	1 249,02	8 743,14	800-721	RTS
	725 22-08 Demontáž van									
103	725220841R00	...ocelových	soubor	8,00000	90,90			727,20	800-721	RTS
	725 24 Sprchové kabiny a mísy									
	725 24-9 montáž									
104	725249102R00	...sprchových mís a vaniček	soubor	4,00000	1 215,00	19,00	984,15	3 936,60	800-721	RTS
	725 24 Sprchové kabiny a mísy									
	725 24-9 montáž									
105	725249103R00	...sprchových koutů	soubor	7,00000	995,00	19,00	805,95	5 641,65	800-721	RTS
	725 24-08 Demontáž sprchových kabin a mís									
106	725240811R00	...kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00000	177,50	19,00	143,78	287,55	800-721	RTS
	725 31 Dřezy jednoduché									
	725 31-9 montáž									
107	725319101R00	...dřezů jednoduchých	soubor	15,00000	632,00	19,00	511,92	7 678,80	800-721	RTS
	725 33 Výlevky diturvitové									
	725 33-9 montáž									
108	725339101R00	...diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	677,00	19,00	548,37	548,37	800-721	RTS
	725 81-4 Rohové ventily									
109	725814105R00	...rohový ventil, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	98,00000	246,50	19,00	199,67	19 567,17	800-721	RTS
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové									
110	725823121RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní	kus	16,00000	2 065,00	19,00	1 672,65	26 762,40	800-721	RTS
	725 82-08 Demontáž baterií									
111	725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	23,00000	55,60	19,00	45,04	1 035,83	800-721	RTS
	725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových									
112	725829201R00	...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	16,00000	209,50	19,00	169,70	2 715,12	800-721	RTS
	725 83 Baterie vanové									
113	725835113RT1	...baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní	soubor	7,00000	2 875,00	19,00	2 328,75	16 301,25	800-721	RTS

114	725 84 Baterie sprchové	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní	kus	4,00000	1 749,00	19,00	1 416,69	5 666,76	800-721	RTS
115	725 84-92 Montáž baterií sprchových	...pevná výška	kus	4,00000	261,00	19,00	211,41	845,64	800-721	RTS
116	725 84-93 Montáž baterií sprchových	...držáku sprchy	kus	4,00000	57,20	19,00	46,33	185,33	800-721	RTS
117	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty	...D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v	kus	32,00000	2 355,00	19,00	1 907,55	61 041,60	800-721	RTS
118	725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty	...jednoduchých	kus	23,00000	9,70	19,00	7,86	180,71	800-721	RTS
119	725 86-09 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty	Sprchový kout rohový 800x800	kus	4,00000	6 353,00	19,00	5 145,93	20 583,72	800-721	Vlastní
120	725 01	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení předmětů ve zrekonstruovaných bytech, včetně zápachových uzávěrek a výtokových armatur	kus	28,00000	1 350,00	19,00	1 093,50	30 618,00	800-721	Vlastní
121	725 02	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý, sedátka a přečerpávacího systému Sololift2WC-3, včetně montáže	soubor	2,00000	23 249,00	19,00	18 831,69	37 663,38	800-721	Vlastní
122	725 03	Vana akrylátová 1600x800 mm bílá, včetně zápachové uzávěrky	kus	7,00000	5 682,00	19,00	4 602,42	32 216,94	800-721	Vlastní
123	725 04	Sprchová vanička rohová 800x800 hl 150mm, včetně zápachové uzávěrky (sifon)	kus	4,00000	2 603,00	19,00	2 108,43	8 433,72	800-721	Vlastní
124	725 05	Oslikování zařízení předmětů	kus	89,00000	135,00	19,00	109,35	9 732,15	800-721	Vlastní
125	725 06	Příslušenství k nástěnné sprchové baterii - komplet (sprchová růžice, hadice a nástěnný držák)	kus	4,00000	775,00	19,00	627,75	2 511,00	800-721	Vlastní
126	55144203R	baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; I ramínka 250 mm	kus	16,00000	1 463,00	19,00	1 185,03	18 960,48	SPCM	RTS
127	55231346R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; obdélníkový	kus	15,00000	1 700,00	19,00	1 377,00	20 655,00	SPCM	RTS
128	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	4 055,00	19,00	3 284,55	3 284,55	SPCM	RTS
129	998725103R00	vodorovně do 50 m	t	1,55741	288,90	19,00	567,81	449,94	800-721	RTS
130	998725193R00	...do 500 m	t	1,55741	701,00	19,00	567,81	884,31	800-721	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady						266 310,23		
131	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	52 626,39	19,00	42 627,38	42 627,38	800-0	RTS
132	005122 R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Provozní vlivy	Soubor	1,00000	21 050,56	19,00	17 050,95	17 050,95		RTS
133	005122010R	Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	42 101,11	19,00	34 101,90	34 101,90		RTS
134	VRN1	Provoz objednatelů	Soubor	1,00000	100 000,00	19,00	81 000,00	81 000,00		Vlastní
135	VRN2	Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	5 000,00	19,00	4 050,00	4 050,00		Vlastní
136	VRN3	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	18 000,00	19,00	14 580,00	14 580,00		Vlastní

137	VRN4	Technický dozor stavebníka	soubor	1,00000	55 000,00	19,00	44 550,00	44 550,00	Vlastní
138	VRN5	Koordinátor BOZP	soubor	1,00000	35 000,00	19,00	28 350,00	28 350,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	215011-14	Rekonstrukce ZTI v bytových domech Brno-Slěd	procentuální výše slevy z jednotlivých položek v %
O:	01	Orlí 6	19,00
R:	02	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	sleva v %	cena / MJ po slevě	celkem bez DPH	Ceník	Cen. soustava
Díl: 11	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
11 01		Přípravná a přídržné práce						32 400,00		
21 02		Průběžný a závěrečný úklid stavby	soubor	1,00000	15 000,00	19,00	12 150,00	12 150,00		Vlastní
		Stavební pomocné práce pro profese ZTI	soubor	1,00000	25 000,00	19,00	20 250,00	20 250,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						26 059,32		
342 24	Příčky z tvárníc pálených	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
342 24-1	Příčky z tvárníc pálených	...tloušťky 175 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	40,00000	705,00	19,00	571,05	22 842,00	801-1	RTS
342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení	Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
342 27-1	Příčky z příčkových pórobetonových	...tloušťky 50 mm	m2	12,00000	331,00	19,00	268,11	3 217,32	801-1	RTS
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						281 617,84		
612 42-3	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	...hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	172,00000	514,00	19,00	416,34	71 610,48	801-4	RTS
612 42-3621R00		...šluková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	172,00000	618,00	19,00	500,58	86 099,76	801-4	RTS
612 42-3631R00		Flexibilní spárovací hmota chemicky a vodě odolná	m2	792,00000	32,50	19,00	26,33	20 849,40		Vlastní
612 135101		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	406,00000	153,70			62 402,20		Vlastní
612 135101R01		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x20cm maltou z SMS	m2	210,00000	193,60			40 656,00		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						52 449,30		
631 31	Doplnění mazanin betonem prostým	prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,								
631 31-1	o ploše jednotlivě do 1 m2	...tloušťky do 80 mm	m3	9,00000	2 450,00			22 050,00	801-4	RTS
632 41-1	Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením	...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	180,00000	208,50	19,00	168,89	30 399,30	801-1	RTS
Díl: 96		Bourání konstrukcí						25 526,88		
962 03-2	Bourání zdíva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	12,00000	604,00	19,00	489,24	5 870,88	801-3	RTS

[illegible]

29	725980113R00	...vanová, 300 x 300 mm		kus	7,00000	273,00	19,00	221,13	1 547,91	800-721	RTS
30	725 01	Revizní dvířka 300 x 300 mm, včetně osazení rámu a prošroubování		kus	28,00000	350,00	19,00	283,50	7 938,00		Vlastní
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady							115 078,50		
31	771578011R00	771 57-8 Zvláštní úpravy spár ...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	m	300,00000	39,50	19,00	32,00	9 598,50	800-771	RTS
32	597612900	Dlažba keramická, 300x300x8 mm, mat pro interier	m ²	m ²	180,00000	251,00			45 180,00		Vlastní
33	771571116	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 25 ks/m ²	m ²	m ²	180,00000	335,00			60 300,00		Vlastní
Díl:	781	Obklady keramické							504 542,77		
34	597610000	Obklad keramický, 250x400x7 mm, h=1,6m, pro interier, lesk	m ²	m ²	190,00000	397,50			75 525,00		Vlastní
35	597610000R01	Obklad keramický, 250x400x7 mm, h=2,05m, pro interier, lesk	m ²	m ²	422,00000	397,50			167 745,00		Vlastní
36	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² kladených do malty	m ²	m ²	612,00000	418,00			255 816,00		Vlastní
37	998781103R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 24 m	t	t	8,99640	359,50			3 234,21	800-771	RTS
38	998781193R00	998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 500 m	t	t	8,99640	305,00	19,00	247,05	2 222,56	800-771	RTS
Díl:	784	Malby							50 604,75		
39	784165432R00	784 45 Malby z malířských směsí ...omytelné , bělost 97 %, dvojinásobné	m ²	m ²	1 050,00000	59,50	19,00	48,20	50 604,75	800-784	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady							124 335,00		
40	VRN1	Zábor za plochu kontejneru 10m ² hrazený městu	den	den	180,00000	100,00	19,00	81,00	14 580,00		Vlastní
41	VRN2	Správní poplatek k vyřízení ZUK	soubor	soubor	1,00000	500,00	19,00	405,00	405,00		Vlastní
42	VRN3	Elektrocentrála - dieselagregát	den	den	180,00000	750,00	19,00	607,50	109 350,00		Vlastní

Orientační harmonogram postupu provádění prací:

Oprava ZTI v bytových domech Brno – střed Orlí 6, Brno

	Uzlový bod	Rok	2016					
			Měsíc	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Předpokládaný podpis SoD		15.8.2016						
Zahájení díla	2.2.1.	16.8.2016						
Zahájení provádění díla	2.2.2.	22.8.2016						
Průběh prací		22.8.-2.12.2016						
Řádné ukončení a předání díla	2.2.3.	2.12.2016						
Odstranění veškerých vad a nedodělků	2.2.4.	16.12.2016						