

č.j. 261/208

Smlouva o dílo č.

č. SOD zhotovitele: 9 – 0105A18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. – zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel : Městys Nové Veselí

Adresa: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

zastoupený: MVD.Zdeněk Křivánek- starosta

k jednání je oprávněn: MVDr. Zdeněk Křivánek

IČ: 00294926

DIČ: CZ00294926 (Plátce DPH)

Peněžní ústav : Česká spořitelna a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

Číslo účtu : 1622452399/0800

(dále jen objednatel nebo zadavatel)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10-Strašnice

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 1091107720/5500

stavbu provádí: Organizační složka:

PORR a.s., odštěpný závod – Morava

Se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu - Morava a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozní jednotky Jihlava OZ-Morava, na
základě plné moci,
(společně)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Pešek a Jiří Mezera
(společně)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel
v oboru DS, tel.: 725 752 431 a
Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: 725 933 108
(každý samostatně)

E-mail: jiri.mezera@porr.cz; ondrej.kostal@porr.cz

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby :

„Oprava místní komunikace v Novém Veselí podél ÚM“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo:

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

- a) zadávací dokumentace (textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům zadavatelem
- b) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- c) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

2.4. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.6. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, atestů, bezpečnostních značek, dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, případně dle dokumentace
- a) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn.
- b) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství (náklady na užívání veřejného prostranství nebudou investorem nárokovány)
- c) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.7. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

2.8. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel nechá vytyčit inženýrské sítě a předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel je povinen v průběhu realizace respektovat požadavky příslušných orgánů dle jejich stanovisek
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění staveb
- e) zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických postupů, které budou

v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny od 7,00 hod. do 16,00 hod.

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) a dočasné pozastavení prováděných prací bez nároku na náhradu škody a jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

2.12. Dopady změn uvedených v čl. 2.9 - 2.11. této smlouvy na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení - zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody.

2.14. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

2.15. Realizace zakázky (pokládka obrušných, asfaltových ploch bude probíhat pouze za optimálních povětrnostních podmínek (sucho, teplota nad 10°C). Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu provedení kvality asfaltové vrstvy nezávislou zkušební autoritou ještě před převzetím zakázky od dodavatele zakázky

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení	16. 04. 2018
Požadovaný termín dokončení	11. 05. 2018

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení díla.

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4 Místo plnění

4.1. Místem plnění jsou pozemky specifikované v projektové dokumentaci, k.ú. Nové Veselí parc. č. 20

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	1 038 596,- Kč
DPH 21%	218 105,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 1 256 701,- Kč

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.4 této smlouvy. Cena plnění je stanovena zadávací dokumentací (textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům zadavatelem a na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

5.4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.5. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity ceníky RTS, a.s., platné v době provádění díla.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

5.6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

6.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla - bez vad a nedodělků.

6.6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.7. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce **30 dní**. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.10. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst. 3.3. této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak,

aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

7.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

7.3. Tam, kde se ve smyslu ust. §2591 obč. zákoníku vyžaduje určení lhůty zhotovitelem, je třeba, aby ve výzvě určená lhůta byla nejméně 5ti denní od jejího doručení. Výzvu je třeba zaslat písemně a je třeba v ní přesně uvést formu a rozsah požadované součinnosti, musí v ní být uveden přesný rozpis ceny náhradního plnění a nákladů na obstarání, které bude muset v případě nečinnosti objednatele zhotovitel vynaložit spolu s podklady, z nichž údaje vyplývají (ceníky, návrhy smluv atd.); zhotovitel nemá následně právo na cenu náhradního plnění a náklady vyšší, než jaké uvedl ve výzvě.

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce min. **60 měsíců** a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla.

8.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

8.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílní části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky a technologicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 4 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění oprávněně reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 dnů ode dne doručení faktury.

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvnému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Čl. 9 Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

Smluvní strany se dohodly na modifikaci ust. §2589 obč.zák. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze osobně nebo pod svým osobním vedením (tj. on sám či prostřednictvím svých zaměstnanců). Vždy odpovídá jako by dílo prováděl on sám. Věta druhá §2589 se nepoužije. V případě porušení povinnosti v tomto bodě upravené je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše 50.000,-Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši.

9.8. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot a odpadů vzniklých jeho činností.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty,

materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 10 Stavební deník

10.1. Zhotovitel povede ode dne předání. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám.

10.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, zástupci stavebního dohledu.

10.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.

10.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

11.2. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.3. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.4. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad přístup do svých objektů a na svá prostranství. Objednatel není povinen dílo převzít, pakliže vykazuje jiné než drobné vady uvedené v ust. §2628 obč.zák.

11.4. Převzme-li objednatel předmět díla s drobnými vadami, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad s uvedením termínů jejich odstranění.

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6 této smlouvy. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy.

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a smlouvy o dílo
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

Smluvní strany se dohodly, že se odchýlí od ust. §2004 odst. 1 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva neruší od počátku, ale až ode dne odstoupení a strany se vypořádají náhradou v penězích. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací protokol o rozsahu prokazatelně provedených prací na díle zhotovitelem stvrzený podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

13.2: . Smluvní pokuty jsou stanoveny takto

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z předpokládaného objemu za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 těchto obchodních podmínek je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč

13.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury. Pokud vznikne jakákoliv splatná či nesplatná pohledávka objednatele za zhotovitelem z této smlouvy, má objednatel oprávnění takové pohledávky jednostranně započítat vůči splatným či nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem z této smlouvy.

13.5. Dle dohody smluvních stran, není zhotovitel oprávněn postoupit či jinak zcizit jakékoliv své pohledávky vůči objednateli z této smlouvy, či jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení či jiné zcizení pohledávek zhotovitele za objednatelem v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

13.6. Zhotovitel není oprávněn použít své pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetím osobám, ledaže by s tím objednatel předem písemně souhlasil. Zastavení pohledávek zhotovitele za objednatelem v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

13.7. V případě, že bude podán na zhotovitele jakýkoliv insolvenční návrh, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13.8. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 14 Vyšší moc

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15 Změna závazku

15.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16 Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

16.3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, a to po dobu 10 let ode dne ukončení realizace projektu

16.4. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytné informace týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu akce.

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat účetní dokumentaci po dobu 10 let od ukončení akce.

16.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.“

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.5. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly.

17.6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

17.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy jsou i přílohy uvedené níže.

17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

17.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (<https://smlouvy.gov.cz/>) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.10. Zastupitelstvo městyse Nové Veselí schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 12.2.2018 pod bodem číslo 25.

Čl. 18 Přílohy smlouvy

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet
 č. 2 Plná moc pro Jiřího Mezeru

V Novém Veselí dne 26. 2. 2018

V Tlumačově dne

23-02-2018

za objednatele:

za zhotovitele:

MVDr. Zdeněk Křivánek
st. rada městyse Nové Veselí



Ing. Jan Pešek
vedoucí OZ - Morava

Jiří Mezera
vedoucí OZ - Morava

Dubečská 3238
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Rozpočet	01	Oprava místní komunikace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
80921	MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Josef Švoma		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Josef Švoma			
Objednatel	Městys Nové Veselí			
Dodavatel			Zakázkové číslo	80921
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	972 779	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	65 816	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 038 596	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 038 596	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 038 596	
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 038 596 Kč
DPH		21,0 %	218 105 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 256 701 Kč

Poznámka :

Rozpočet zahrnuje i výškové vyměření vozovky, vyrovnaní a vyspádování k vpustím z důvodu odtoku vody. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářským programem s datovou základnou firmy RTS Brno a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. Výkazy výměr vychází z měření na místě samém. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Zatřídění objektu podle klasifikace stavebních děl: 211223.

Stavba :	80921 MK PODĚL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Rozpočet : 01 REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Objekt :	01 MK PODĚL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Vedlejší náklady	6 050	0	0	0	0
02	Ostatní náklady	72 600	0	0	0	0
1	Zemní práce	165 950	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	3 271	0	0	0	0
5	Komunikace	548 860	0	0	0	0
8	Trubní vedení	20 042	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 720	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	124 983	0	0	0	0
99	Přesun hmot	29 303	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		972 779	0	0	65 816	0

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště.	Soubor	1,00	2 750,00	2 750,00
2	0102	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	1 650,00	1 650,00
3	0103	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	1 650,00	1 650,00
Celkem za 01 Vedlejší náklady						6 050,00
Díl: 02		Ostatní náklady				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	2 750,00	2 750,00
5	0202	Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.	Soubor	1,00	27 500,00	27 500,00
6	0203	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu	Soubor	1,00	2 750,00	2 750,00
7	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
8	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
9	0206	Zkoušky únosnosti pláňe -počet zkoušek dle návrhu projektanta	kpl	1,00	4 950,00	4 950,00
10	0207	Geodetické zaměření dokončeného díla Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu.	Soubor	1,00	27 500,00	27 500,00
Celkem za 02 Ostatní náklady						72 600,00
Díl: 1		Zemní práce				
11	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m včetně odstranění stávajících úprav a porostů Výměry stanoveny dle měření na místě: HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA: Začátek provozního součtu VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2+1 U HLAVNÍ SILNICE:7 KŘIVÁNKOVÍ:14,3 FICKOVÍ :12,6 ŠUSTR:13,8 POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7 GAJDOŠ:12,5 NEDĚLKA:9,7 POUL:8,1 DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA: OD KOSTELA PO KAMENNÝ OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15,6 ZÁLIV:1,5*2 ODPOČET STÁVAJÍCÍCH ZACHOVALÝCH OBRUBNÍKŮ: U HLAVNÍ SIL: -7	m2	235,80	38,50	9 078,30

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		U OBŘADNÍ SÍŇE:-6		-6,00		
		U KONTEJNÉRŮ:-10		-10,00		
		ODPOČET NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH:				
		CHODNÍK K OÚ:-2,4		-2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇE:-7,3		-7,30		
		ODPOČET NOVÝCH PŘECHODOVÝCH:-4		-4,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
		Konec provozního součtu		235,80		
		Š. 1 m:235,8*1		235,80		
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	23,66	27,50	650,65
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		U KŘIVÁNKŮ:15*1,5		22,50		
		U OBŘADNÍ SÍŇE:2,9*0,4		1,16		
13	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,00	27,50	550,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VAROVNÉ PÁSY NA VJEZDECH:				
		VJEZD FICKOVI 1:9,4*0,4		3,76		
		VJEZD FICKOVI 2:7,2*0,4		2,88		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7*0,4		2,68		
		VJEZD SOBOTKA:3,5*0,4		1,40		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8*0,4		1,52		
		VJEZD NEDĚLKA:5,3*0,4		2,12		
		VJEZD POUL:6,4*0,4		2,56		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		CHODNÍK K OÚ:2,4*0,4		0,96		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5,3*0,4		2,12		
14	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	121,06	60,50	7 323,83
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		POD OBRUBNÍKY:				
		Začátek provozního součtu				
		SILNIČNÍ:235,8		235,80		
		NÁJEZDOVÉ:66		66,00		
		PŘECHODOVÉ:21		21,00		
		Konec provozního součtu		322,80		
		322,8*0,35		112,98		
		ZÁHONOVÉ:32,3*0,25		8,08		
15	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	254,31	71,50	18 183,24
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		Začátek provozního součtu				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELÉ				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE Z 50%:(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5*0,5		414,48		
		PARKOVIŠTĚ-STÁVAJÍCÍ Z 50%:30*2*0,5*0,5		15,00		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM Z 50%:(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)*0,5		120,92		
		Konec provozního součtu		855,36		
		předpoklad na 20% vyrovnávané plochy v místech				
		potřeby:855,355*0,2		171,07		
		kolem šachet a vpustí:2*2*9		36,00		
		POD DLAŽBU 30/30:				

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODĚL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODĚL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		KŘIVÁNKOVÍ:16,3*1,6		26,08		
		POD ZÁMKOVOU DLAŽBU:				
		VAROVNÉ PÁSY NA VJEZDECH:				
		VJEZD FICKOVI 1:9,4*0,4		3,76		
		VJEZD FICKOVI 2:7,2*0,4		2,88		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7*0,4		2,68		
		VJEZD SOBOTKA:3,5*0,4		1,40		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8*0,4		1,52		
		VJEZD NEDĚLKA:5,3*0,4		2,12		
		VJEZD POUL:6,4*0,4		2,56		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		CHODNÍK K OŮ:2,4*0,4		0,96		
		U OBŘADNÍ SÍŇE:2,9*0,4		1,16		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5,3*0,4		2,12		
16	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 505,94	40,00	60 237,70
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELE				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE :(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5		828,95		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM :(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)		241,83		
		PARKOVIŠTĚ:36,5*2,0		73,00		
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:(8,2+8,5)*0,5*(6,6+7,1)*0,5		57,20		
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	322,80	55,00	17 754,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		OBRUBNÍKY:				
		SILNIČNÍ:235,8		235,80		
		NÁJEZDOVÉ:66		66,00		
		PŘECHODOVÉ:21		21,00		
18	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	32,30	27,50	888,25
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		ZÁHONOVÉ:32,3		32,30		
19	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	11,79	54,00	636,66
		TL. 5 cm:235,8*0,05		11,79		
20	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	21,50	66,00	1 419,00
		PARKOVIŠTĚ-NOVÁ KONSTRUKCE V ZELENÉM-tl.50CM:(36,5*2,0-30*2*0,5)*0,5		21,50		
21	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4,30	5,50	23,65
		LEPIVOST Z 20%:21,5*0,2		4,30		
22	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	28,86	352,00	10 158,19
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		pod obrubníky:				
		Začátek provozního součtu				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2		8,00		
		U HLAVNÍ SILNICE:7		7,00		
		KŘIVÁNKOVÍ:14,3		14,30		
		FICKOVI :12,6		12,60		
		ŠUSTR:13,8		13,80		
		POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7		20,70		

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		GAJDOŠ:12,5		12,50		
		NEDĚLKA:9,7		9,70		
		POUL:8,1		8,10		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		OD KOSTELA PO KAMENNÝ				
		OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15,6		157,80		
		ZÁLIV:1,5*2		3,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
		NÁJEZDOVÉ OBRUBNÍKY:				
		VJEZD MOUNFIELD:10		10,00		
		VJEZD FICKOVI 1:9,4		9,40		
		VJEZD FICKOVI 2:7,2		7,20		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7		6,70		
		VJEZD SOBOTKA:3,5		3,50		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8		3,80		
		VJEZD NEDĚLKA:5,3		5,30		
		VJEZD POUL:6,4		6,40		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5		5,00		
		PŘECHODOVÉ OBRUBNÍKY:21		21,00		
		Konec provozního součtu		349,80		
		rýha 0,40*0,30m-odpočet bouraný obrubník:349,8*(0,30*0,35-0,15*0,15)		28,86		
23	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	5,77	5,50	31,74
		LEPIVOST Z 20%:28,8585*0,2		5,77		
24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3 ¹	23,58	39,50	931,41
		ZÁSYP ZA SILNIČNÍ OBRUBNÍKY:				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		KRAJNICE-TAM A ZPĚT:11,79*2		23,58		
25	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 -vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	38,57	94,50	3 644,72
		PŘEBYTEČNÁ ZEMINA:				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VÝKOP:21,5+28,8585		50,36		
		ODPOČET PRO KRAJNICE:-11,79		-11,79		
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,79	39,50	465,71
		ZÁSYP ZA SILNIČNÍ OBRUBNÍKY:				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		Začátek provozního součtu				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2+1		9,00		
		U HLAVNÍ SILNICE:7		7,00		
		KŘIVÁNKOVI:14,3		14,30		
		FICKOVI :12,6		12,60		
		ŠUSTR:13,8		13,80		
		POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7		20,70		
		GAJDOŠ:12,5		12,50		
		NEDĚLKA:9,7		9,70		
		POUL:8,1		8,10		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		OD KOSTELA PO KAMENNÝ				
		OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15,6		157,80		

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZÁLIV:1,5*2		3,00		
		ODPOČET STÁVAJÍCÍCH ZACHOVALÝCH OBRUBNÍKŮ:				
		U HLAVNÍ SIL:-7		-7,00		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-6		-6,00		
		U KONTEJNÉRŮ:-10		-10,00		
		ODPOČET NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH:				
		CHODNÍK K OÚ:-2,4		-2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-7,3		-7,30		
		ODPOČET NOVÝCH PŘECHODOVÝCH:-4		-4,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
		Konec provozního součtu		235,80		
		235,8*0,2*0,25		11,79		
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	38,57	6,00	231,41
		PŘEBYTEČNÁ ZEMINA:				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VÝKOP:21,5+28,8585		50,36		
		ODPOČET PRO KRAJNICE:-11,79		-11,79		
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	235,80	15,50	3 654,90
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		Začátek provozního součtu				
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2+1		9,00		
		U HLAVNÍ SILNICE:7		7,00		
		KŘIVÁNKOVÍ:14,3		14,30		
		FICKOVÍ :12,6	1	12,60		
		ŠUSTR:13,8		13,80		
		POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7		20,70		
		GAJDOŠ:12,5		12,50		
		NEDĚLKA:9,7		9,70		
		POUL:8,1		8,10		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		OD KOSTELA PO KAMENNÝ				
		OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15,6		157,80		
		ZÁLIV:1,5*2		3,00		
		ODPOČET STÁVAJÍCÍCH ZACHOVALÝCH OBRUBNÍKŮ:				
		U HLAVNÍ SIL:-7		-7,00		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-6		-6,00		
		U KONTEJNÉRŮ:-10		-10,00		
		ODPOČET NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH:				
		CHODNÍK K OÚ:-2,4		-2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-7,3		-7,30		
		ODPOČET NOVÝCH PŘECHODOVÝCH:-4		-4,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
		Konec provozního součtu		235,80		
		Š. 1 m:235,8*1		235,80		
29	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	235,80	9,00	2 122,20
30	181101104R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	926,95	13,00	12 050,40
		Všechny dotčené položky zahrnují i výškové vyměření vozovky, vyrovnaní a vyspádování k vpustím z důvodu odtoku vody.				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELÉ PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE Z 50%:(155,8- 37,8)*(7,3+6,75)*0,5*0,5		414,48		
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ Z 50%:(8,2+8,5)*0,5*(6,6+7,1)*0,5*0,5		28,60		
		PARKOVIŠTĚ-STÁVAJÍCÍ Z 50%:30*2*0,5*0,5		15,00		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM Z 50%:(40,2*12,3*0,5- 5,4*2,0*0,5)*0,5		120,92		
		PARKOVIŠTĚ-NOVÁ KONSTRUKCE V ZELENÉM:36,5*2,0-30*2*0,5		43,00		
31	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	235,80	32,00	7 545,60
		Výměry stanoveny dle měření na místě: HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA: Začátek provozního součtu				
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2+1		9,00		
		U HLAVNÍ SILNICE:7		7,00		
		KŘIVÁNKOVÍ:14,3		14,30		
		FICKOVÍ :12,6		12,60		
		ŠUSTR:13,8		13,80		
		POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7		20,70		
		GAJDOŠ:12,5		12,50		
		NEDĚLKA:9,7		9,70		
		POUL:8,1		8,10		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA: OD KOSTELA PO KAMENNÝ				
		OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15, 6		157,80		
		ZÁLIV:1,5*2		3,00		
		ODPOČET STÁVAJÍCÍCH ZACHOVALÝCH OBRUBNÍKŮ: U HLAVNÍ SIL.:7		-7,00		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-6		-6,00		
		U KONTEJNÉRŮ:-10		-10,00		
		ODPOČET NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH: CHODNÍK K OŮ:-2,4		-2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-7,3		-7,30		
		ODPOČET NOVÝCH PŘECHODOVÝCH:-4		-4,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
		Konec provozního součtu		235,80		
		Š. 1 m:235,8*1		235,80		
32	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	235,80	4,00	943,20
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,57	132,00	5 091,04
34	00572420R	Směs travní parková okrasná 235,8*0,05*1,05	kg	12,38	110,00	1 361,75
35	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy (naložení,dovoz,úprava) Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena. TL. 15 cm:235,8*0,15	m3	35,37	27,50	972,68
	Celkem za	1 Zemní práce				165 950,22
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
36	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 PARKOVACÍ ZÁLIV:1	kus	2,00 1,00	302,50	605,00

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODĚL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODĚL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PŘEMÍSTĚNÍ ZNAČKY:1		1,00		
37	59232500R	Patka betonová	kus	2,02	1 320,00	2 666,40
		2*1,01		2,02		
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				3 271,40
Díl:	5	Komunikace				
38	564831111R00	Podklad ze štěrkokrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	121,30	66,00	8 005,80
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		POD OBRUBNÍKY:				
		Začátek provozního součtu				
		SILNIČNÍ:235,8+0,7		236,50		
		NÁJEZDOVÉ:66		66,00		
		PŘECHODOVÉ:21		21,00		
		Konec provozního součtu		323,50		
		323,5*0,35		113,23		
		ZÁHONOVÉ:32,3*0,25		8,08		
39	564861111R00	Podklad ze štěrkokrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	340,31	132,00	44 921,05
		Všechny dotčené položky zahrnují i výškové vyměření vozovky, vyrovnaní a vypsádování k vpustím z důvodu odtoku vody.				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		Začátek provozního součtu				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELÉ				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE Z 50%:(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5*0,5		414,48		
		PARKOVIŠTĚ-STÁVAJÍCÍ Z 50%:30*2*0,5*0,5		15,00		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM Z 50%:(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)*0,5		120,92		
		Konec provozního součtu		855,36		
		předpoklad na 20% vyrovnávané plochy v místech				
		potřeby:855,355*0,2		171,07		
		kolem šachet a vpustí:2*2*9		36,00		
		POD DLAŽBU 30/30:				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		KŘIVÁNKOVÍ:16,3*1,6		26,08		
		POD ZÁMKOVOU DLAŽBU:				
		VAROVNÉ PÁSY NA VJEZDECH:				
		VJEZD FICKOVÍ 1:9,4*0,4		3,76		
		VJEZD FICKOVÍ 2:7,2*0,4		2,88		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7*0,4		2,68		
		VJEZD SOBOTKA:3,5*0,4		1,40		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8*0,4		1,52		
		VJEZD NEDĚLKA:5,3*0,4		2,12		
		VJEZD POUL:6,4*0,4		2,56		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		CHODNÍK K OÚ:2,4*0,4		0,96		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:2,9*0,4		1,16		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5,3*0,4		2,12		
		PARKOVIŠTĚ-NOVÁ KONSTRUKCE V ZELENÉM-tl.40CM:(36,5*2,0-30*2*0,5)*2		86,00		
40	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	43,00	170,50	7 331,50
		Všechny dotčené položky zahrnují i výškové vyměření vozovky, vyrovnaní a vypsádování k vpustím z důvodu odtoku vody.				

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODĚL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODĚL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		PARKOVIŠTĚ-NOVÁ KONSTRUKCE V ZELENÉM:36,5*2,0-30*2*0,5		43,00		
41	565131211V00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 3 cm	m2	883,95	159,50	140 990,63
		Všechny dotčené položky zahrnují i výškové vyměření vozovky, vyrovnaní a vyspádování k vpustím z důvodu odtoku vody.				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELÉ				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE Z 50%:(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5*0,5		414,48		
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ Z				
		50%:(8,2+8,5)*0,5*(6,6+7,1)*0,5*0,5		28,60		
		PARKOVIŠTĚ-STÁVAJÍCÍ Z 50%:30*2*0,5*0,5		15,00		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM Z 50%:(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)*0,5		120,92		
42	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	11,79	154,00	1 815,66
		ZÁSYP ZA SILNIČNÍ OBRUBNÍKY:				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		Začátek provozního součtu				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2+1		9,00		
		U HLAVNÍ SILNICE:7		7,00		
		KŘIVÁNKOVÍ:14,3		14,30		
		FICKOVÍ :12,6		12,60		
		ŠUSTR:13,8		13,80		
		POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7		20,70		
		GAJDOŠ:12,5		12,50		
		NEDĚLKA:9,7		9,70		
		POUL:8,1		8,10		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		OD KOSTELA PO KAMENNÝ				
		OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15,6		157,80		
		ZÁLIV:1,5*2		3,00		
		ODPOČET STÁVAJÍCÍCH ZACHOVALÝCH OBRUBNÍKŮ:				
		U HLAVNÍ SIL: -7		-7,00		
		U OBŘADNÍ SÍŇE: -6		-6,00		
		U KONTEJNÉRŮ: -10		-10,00		
		ODPOČET NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH:				
		CHODNÍK K OÚ: -2,4		-2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇE: -7,3		-7,30		
		ODPOČET NOVÝCH PŘECHODOVÝCH: -4		-4,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
		Konec provozního součtu		235,80		
		235,8*0,2*0,25		11,79		
43	573111111R00	Postřik živичný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2	m2	926,95	13,00	12 050,40
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELÉ				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE Z 50%:(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5*0,5		414,48		
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ Z				
		50%:(8,2+8,5)*0,5*(6,6+7,1)*0,5*0,5		28,60		
		PARKOVIŠTĚ-STÁVAJÍCÍ Z 50%:30*2*0,5*0,5		15,00		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM Z 50%:(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)*0,5		120,92		
		PARKOVIŠTĚ-NOVÁ KONSTRUKCE V ZELENÉM:36,5*2,0-30*2*0,5		43,00		
44	573211111V01	Postřik živичný spojovací z kat.emulze do0,35kg/m2	m2	1 505,94	11,00	16 565,37
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELE				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE :(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5		828,95		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM :(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)		241,83		
		PARKOVIŠTĚ:36,5*2,0		73,00		
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:(8,2+8,5)*0,5*(6,6+7,1)*0,5		57,20		
45	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 505,94	194,00	292 152,85
		Všechny dotčené položky zahrnují i výškové vyměření vozovky, vyrovnaní a vyspádování k vpustím z důvodu odtoku vody.				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE:				
		OD HLAVNÍ SILNICE PO POPELNICE V CELE				
		PLOŠE:37,8*(7,25+7,1)*0,5		271,22		
		NÁJEZDY:8,5*6*0,5+5,5*3*0,5		33,75		
		ZBÝVAJÍCÍ ČÁST KOMUNIKACE :(155,8-37,8)*(7,3+6,75)*0,5		828,95		
		KONCOVÁ ČÁST K POULOVÝM :(40,2*12,3*0,5-5,4*2,0*0,5)		241,83		
		PARKOVIŠTĚ:36,5*2,0		73,00		
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:(8,2+8,5)*0,5*(6,6+7,1)*0,5		57,20		
46	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	26,08	253,00	6 598,24
		R00				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		KŘIVÁNKOVI:16,3*1,6		26,08		
47	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	26,08	27,50	717,20
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		KŘIVÁNKOVI:16,3*1,6		26,08		
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,16	275,00	5 819,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VAROVNÉ PÁSY NA VJEZDECH:				
		VJEZD FICKOVI 1:9,4*0,4		3,76		
		VJEZD FICKOVI 2:7,2*0,4		2,88		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7*0,4		2,68		
		VJEZD SOBOTKA:3,5*0,4		1,40		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8*0,4		1,52		
		VJEZD NEDĚLKA:5,3*0,4		2,12		
		VJEZD POUL:6,4*0,4		2,56		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		CHODNÍK K OÚ:2,4*0,4		0,96		
		U OBŘADNÍ SÍŇE:2,9*0,4		1,16		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5,3*0,4		2,12		

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	21,16	38,50	814,66
50	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	22,22	363,00	8 065,13
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VAROVNÉ PÁSY NA VJEZDECH:				
		Začátek provozního součtu				
		VJEZD FICKOVI 1:9,4*0,4		3,76		
		VJEZD FICKOVI 2:7,2*0,4		2,88		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7*0,4		2,68		
		VJEZD SOBOTKA:3,5*0,4		1,40		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8*0,4		1,52		
		VJEZD NEDÉLKA:5,3*0,4		2,12		
		VJEZD POUL:6,4*0,4		2,56		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		CHODNÍK K OÚ:2,4*0,4		0,96		
		U OBŘADNÍ SÍŇE:2,9*0,4		1,16		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5,3*0,4		2,12		
		Konec provozního součtu		21,16		
		21,16*1,05		22,22		
51	59245304	Dlažba přírodní 20/10cm, tl. 6cm	m2	27,38	110,00	3 012,24
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		KŘIVÁNKOVI:16,3*1,6*1,05		27,38		
Celkem za		5 Komunikace				548 859,73
Díl: 8	Trubní vedení					
52	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm- mříže	kus,1	5,00	1 650,00	8 250,00
53	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	2 200,00	8 800,00
54	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	748,00	2 992,00
	R00					
Celkem za		8 Trubní vedení				20 042,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
55	9R01	Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst	ks	8,00	215,00	1 720,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				1 720,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
56	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	935,00	1 870,00
		Včetně:				
		- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovačů včetně montáže,				
		- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,				
		- zabetonování sloupků				
		PARKOVACÍ ZÁLIV:1		1,00		
		PŘEMÍSTĚNÍ ZNAČKY:1		1,00		
57	914993001V00	Demontáž značky	ks	1,00	165,00	165,00
		PŘEMÍSTĚNÍ ZNAČKY:1		1,00		
58	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	48,50	14,00	679,00
		šest stání podélných				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		PARKOVACÍ ZÁLIV:5,75*4+7,75*2+5*2		48,50		
59	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,00	200,00	200,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		PARKOVACÍ ZÁLIV:				
		PRO POSTIŽENÉ:1		1,00		
60	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	48,50	3,30	160,05
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PARKOVACÍ ZÁLIV:5,75*4+7,75*2+5*2		48,50		
61	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	5,50	5,50
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		PARKOVACÍ ZÁLIV:				
		PRO POSTIŽENÉ:1		1,00		
62	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně	m	32,30	167,00	5 394,10
		obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25+podkl.beton				
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		KŘIVÁNKOVÍ:16,3		16,30		
		VJEZD FICKOVÍ 1:1		1,00		
		VJEZD FICKOVÍ 2:2		2,00		
		VJEZD POSPÍCHAL:2		2,00		
		VJEZD SOBOTKA:2		2,00		
		VJEZD GAJDOŠ:2		2,00		
		VJEZD NEDÉLKA:2		2,00		
		VJEZD POUL:2		2,00		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		CHODNÍK K OÚ:1		1,00		
		U OBŘADNÍ SINĚ:2		2,00		
63	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	323,50	214,50	69 390,75
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		SILNIČNÍ:235,8+0,7		236,50		
		NÁJEZDOVÉ:66		66,00		
		PŘECHODOVÉ:21		21,00		
64	919723212V00	Prac. spáry řez. ,čištění, zalití asfaltem	m	69,50	86,00	5 977,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		U HLAVNÍ KOMUNIKACE:20,3		20,30		
		U KOMUNIKACE DOLNÍ:40,7		40,70		
		VJEZD MOUNTFIELD-U BRÁNY:8,5		8,50		
65	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	69,50	37,50	2 606,25
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		U HLAVNÍ KOMUNIKACE:20,3		20,30		
		U KOMUNIKACE DOLNÍ:40,7		40,70		
		VJEZD MOUNTFIELD-U BRÁNY:8,5		8,50		
66	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	69,50	85,50	5 942,25
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		U HLAVNÍ KOMUNIKACE:20,3		20,30		
		U KOMUNIKACE DOLNÍ:40,7		40,70		
		VJEZD MOUNTFIELD-U BRÁNY:8,5		8,50		
67	919735123V00	Řezání bet.obrubníků	m	25,29	55,00	1 390,81
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		SILNIČNÍ:235,8*0,25/4		14,74		
		NÁJEZDOVÉ:66*0,15/4		2,48		
		ZÁHONOVÉ:32,3*2*0,25/2		8,08		
68	11162320	Asfalt silniční	T	0,07	15 400,00	1 070,30
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		Začátek provozního součtu				
		U HLAVNÍ KOMUNIKACE:20,3		20,30		
		U KOMUNIKACE DOLNÍ:40,7		40,70		
		VJEZD MOUNTFIELD-U BRÁNY:8,5		8,50		
		Konec provozního součtu		69,50		
		69,5*0,001		0,07		

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚRADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	40445050.V	Značka dopr inf IP 12-Vyhrazené parkoviště +symbol O1	kus	1,00	572,00	572,00
		PARKOVACÍ ZÁLIV:1		1,00		
70	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	3,00	440,00	1 320,00
		PARKOVACÍ ZÁLIV:1*3		3,00		
71	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	605,00	1 210,00
		PARKOVACÍ ZÁLIV:1		1,00		
		PŘEMÍSTĚNÍ ZNAČKY:1		1,00		
72	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	236,50	72,00	17 028,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		HORNÍ (SEVEROVÝCHODNÍ) STRANA:				
		VJEZD MOUNTFIELD-K BRÁNĚ:4*2+1		9,00		
		U HLAVNÍ SILNICE:7		7,00		
		KŘIVÁNKOVÍ:14,3		14,30		
		FICKOVÍ :12,6		12,60		
		ŠUSTR:13,8		13,80		
		POSPÍCHAL-SOBOTKA:20,7		20,70		
		GAJDOŠ:12,5		12,50		
		NEDĚLKA:9,7		9,70		
		POUL:8,1		8,10		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		OD KOSTELA PO KAMENNÝ				
		OBELISK:7+8,5+19,5+30,4+20+2,4+9,9+10,3+7,3+6,2+9,4+11,3+15,6+0,7		158,50		
		ZÁLIV:1,5*2		3,00		
		ODPOČET STÁVAJÍCÍCH ZACHOVALÝCH OBRUBNÍKŮ:				
		U HLAVNÍ SIL:-7		-7,00		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-6		-6,00		
		U KONTEJNÉRŮ:-10		-10,00		
		ODPOČET NOVÝCH NÁJEZDOVÝCH:				
		CHODNÍK K OÚ:-2,4		-2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:-7,3		-7,30		
		ODPOČET NOVÝCH PŘECHODOVÝCH:-4		-4,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:4		4,00		
73	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	66,00	72,00	4 752,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VJEZD MOUNFIELD:9		9,00		
		VJEZD FICKOVÍ 1:9,4		9,40		
		VJEZD FICKOVÍ 2:7,2		7,20		
		VJEZD POSPÍCHAL:6,7		6,70		
		VJEZD SOBOTKA:3,5		3,50		
		VJEZD GAJDOŠ:3,8		3,80		
		VJEZD NEDĚLKA:5,3		5,30		
		VJEZD POUL:6,4		6,40		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		NOVÉ NÁJEZDOVÉ:				
		CHODNÍK K OÚ:2,4		2,40		
		U OBŘADNÍ SÍŇ:7,3		7,30		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:5		5,00		
74	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	10,00	250,00	2 500,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VJEZD MOUNFIELD:1		1,00		

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80921 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MK PODÉL BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VJEZD FICKOVI 1:1		1,00		
		VJEZD FICKOVI 2:1		1,00		
		VJEZD POSPÍCHAL:1		1,00		
		VJEZD SOBOTKA:1		1,00		
		VJEZD GAJDOŠ:1		1,00		
		VJEZD NEDĚLKA:1		1,00		
		VJEZD POUL:1		1,00		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		NOVÉ PŘECHODOVÉ:2		2,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:0				
75	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	11,00	250,00	2 750,00
		Výměry stanoveny dle měření na místě:				
		VJEZD MOUNFIELD:1		1,00		
		VJEZD FICKOVI 1:1		1,00		
		VJEZD FICKOVI 2:1		1,00		
		VJEZD POSPÍCHAL:1		1,00		
		VJEZD SOBOTKA:1		1,00		
		VJEZD GAJDOŠ:1		1,00		
		VJEZD NEDĚLKA:1		1,00		
		VJEZD POUL:1		1,00		
		DOLNÍ (JIHOZÁPADNÍ) STRANA:				
		NOVÉ PŘECHODOVÉ:2		2,00		
		KONEC U KAMENNÉHO OBELISKU:1		1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				124 983,01
Díl:	99	Přesun hmot				
76	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	29,80	286,00	8 522,80
77	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	593,72	35,00	20 780,15
	Celkem za	99 Přesun hmot				29 302,95
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	284,92	39,50	11 254,29
79	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m -vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	t	1 139,68	5,50	6 268,21
80	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	284,92	37,50	10 684,46
81	979990103R00	Poplatek za skládku suti Materiál určený k recyklaci a k zpětnému použití.	t	284,92	132,00	37 609,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				65 816,25

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.146/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Jihlava OZ Morava pana Jiřího Mezeru, na [redacted]
403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2018.

V Praze, dne 18.12.2017


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímá:


Jiří Mezera