



**Město Orlová**  
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
**odbor rozvoje a investic**

Číslo případu: 2018/ORI/O/0297  
Číslo objednávky: MUOR 15330/2018  
Evidenční číslo: ORI/10-2018/STR

V Orlové dne: 01.03.2018

### **Objednávka**

Dodavatel / zhotovitel: SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.  
Sídlo (místo podnikání): Bezdrevská 539, 19800 Praha  
IČO: 25648241  
DIČ: CZ25648241  
Osoba oprávněná jednat: Rostislav Vija, vedoucí oddělení, na základě Plné moci  
Objednatel: město Orlová  
Sídlo: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

#### **Objednáváme na účet města Orlová:**

Provedení činností a služeb souvisejících s výkonem autorského dozoru při zhotovení stavby „Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně“ v rozsahu přílohy objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

**Cena: 50 400,00 Kč (bez DPH)**  
**DPH: 10 584,00 Kč (21 %)**  
**Cena: 60 984,00 Kč (s DPH)**  
**Termín plnění: 03 – 07/2018**

**Vystavil:** [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

**Při fakturaci uvádějte vždy číslo případu!**

**Daňový doklad včetně objednávky, soupisu prací a materiálu zašlete na adresu: (viz hlavička objednávky)**

Podpis a razítko objednatele: .....  
Ing. Martina Szotkowská  
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Daňový doklad, ke kterému nebude připojena tato objednávka, nebude proplacen.**

Úřední dny:  
Po, St: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00  
Čt: 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

Email: [urad@muor.cz](mailto:urad@muor.cz)  
<http://www.mesto-orlova.cz>  
Tel.: 596 581 111  
Fax: 596 581 123, 596 581 333

Bankovní spojení:

[redacted]  
IČ: 00297577

## 1. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

### 1.1. Rozsah předmětu objednávky

Předmětem objednávky je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem autorského dozoru při zhotovení stavby „**Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně**“ dodavatelem stavby (též uváděn dále jako “dodavatel stavby”).

Rozsah a obsah výkonu autorského dozoru je specifikován takto:

Vykonavatel autorského dozoru bude vykonávat, účastnit se, zajišťovat a odpovídat zejména za:

- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s poskytováním vysvětlení dodavateli stavby potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných dodavatelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
- spolupráce s technickým dozorem investora,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
- účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

## 2. TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1. Termín zahájení: 03/2018

Termín ukončení: 07/2018 (21 týdnů)

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

### 3.1. Obsah ceny

- 3.1.1. Cena za plnění je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn, a je dohodnuta v max. výši bez DPH 50 400,00 Kč, DPH 10 584,00 Kč, celkem vč. DPH 60 984,00 Kč.
- 3.1.2. Cena za výkon autorského dozoru činí bez DPH 600,00 Kč/hod., DPH 126,00 Kč, celkem vč. DPH 726,00 Kč/hod.
- 3.1.3. Sjednaná cena (každá její část) obsahuje veškeré náklady a odměnu autorského dozoru v souvislosti s výkonem jeho funkce. Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na:
  - 3.1.3.1. konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby
  - 3.1.3.2. studium a zajišťování potřebných podkladů
  - 3.1.3.3. cestovné, stravné
- 3.1.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které vynaloží autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na počet zástupců autorského dozoru.

## 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 4.1. Zálohy

- 4.1.1. Objednatel neposkytne autorskému dozoru zálohu.

### 4.2. Postup plateb

- 4.2.1.1. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených autorským dozorem 1x měsíčně.

4.3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet autorského dozoru. Daňový doklad

bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

#### 4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 4.4.1. Faktury autorského dozoru musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
  - 4.4.1.1. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - 4.4.1.2. identifikační údaje objednatele včetně DIČ
  - 4.4.1.3. identifikační údaje autorského dozoru včetně DIČ
  - 4.4.1.4. popis obsahu účetního dokladu
  - 4.4.1.5. datum vystavení
  - 4.4.1.6. datum splatnosti
  - 4.4.1.7. datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - 4.4.1.8. výši ceny bez daně celkem
  - 4.4.1.9. sazbu daně
  - 4.4.1.10. výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
  - 4.4.1.11. cenu celkem včetně daně
  - 4.4.1.12. podpis odpovědné osoby autorského dozoru

### 5. MAJETKOVÉ SANKCE

#### 5.1. Sankce za neplnění

- 5.1.1. Pokud se autorský dozor nezúčastní bez řádné písemné omluvy kontrolního dne stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neúčast.

#### 5.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.

- 5.2.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit autorskému dozoru úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

### 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 6.2. Objednatel tuto objednávku zašle správce registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího potvrzení zhotovitelem.

V Orlové dne 01.03.2018

V Orlové dne .....

.....  
Ing. Martina Szotkowská  
vedoucí odboru rozvoje a investic

.....  
Rostislav Vija  
vedoucí oddělení na základě Plné moci