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Předaný projekt 
********************* t ******

011 111 1 1365 6Dal2 3 0,25 200,000
011 111 1 1365 17Aall 12 0,50 100,000
011 111 1 1365 17Ba12 12 0,50 150,000
011 111 1 1365 18BalO 12 0,50 100,000
011 111 1 1365 2 9Aa 13 3 0,75 300,000
011 111 1 1365 66Cal2 3 0, 50 150,000
011 111 1 1365 69Ca09 12 1,00 250,000
011 111 1 1365 72Aall 3 1, 50 750,000
011 111 1 1365 72Ca09a 3 0, 80 350,000
011 111 2 1365 54Dali 9 1 0,50 130,000
011 111 2 1365 57Da09 9 1 0, 80 150,000
011 111 2 1365 5 9Aa11 9 1 0,30 90,000
011 111 2 1365 59CalO 9 1 0, 90 300,000
011 111 2 1365 59Call 9 1 1,00 350,000
011 111 2 1365 6 0Aa11 9 1 0,20 65,000
011 111 2 1365 7 4Da09 9 1 0,20 100,000
011 111 2 1365 109Aal2 9 1 0,82 35,000
011 111 2 1365 114Ca09a 9 1 0,35 100,000
011 111 2 1365 116Ba09a 9 1 1,00 290,000
011 111 4 1365 204Ba15 12 0, 62 190,000
011 111 4 1365 207Dal3 12 0,33 118,000
011 111 4 1365 217Call 12 0, 67 347,000

2 011 111--Úklid klestu (bez pálení ) - ručně - jehl.+list. 13, 99 4615,000

011 611 1 1365 2 9Aa13 3 0,25
011 611 1 1365 69Ca09 12 0,50
011 611 1 1365 72Aall 3 0,50
011 611 4 1365 217Call 12 0,20
011 611 6 1365 314Ca06f 7 2 0,10

2 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 1,55

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 15,54 4615,000

012 041 4 1365 204Bal5 12 0, 60
012 041 4 1365 207Dal3 12 0,30
012 041 4 1365 216Bal6 9 0,80

2 012 041--Přípravai půdyr na holině-mechanizovaně v pruzích 1,70

012 071 4 1365 233Eall 8 SML 1 0,30
2 012 071--Přípravai půdy■ na holině-chemicky celoplošně 0,30

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 2,00

016 011 2 1365 118Aa11 1 4 40260 SML 1 0,10 0,400
016 011 2 1365 118Dal3 1 4 40260 SML 1 0,17 0,700
016 011 6 1365 320Bal4 1 4 74390 SML 1 0,01 0,020
016 011 6 1365 320Bal4 2 4 74390 SML 1 0, 01 0,020
016 011 6 1365 321Aal2 1 4 10265 SML 1 0,01 0,030
016 011 6 1365 321Aal2 1 4 18255 SML 1 0, 01 0, 030
016 011 6 1365 321Bal2b 1 4 10265 SML 1 0,01 0, 030
016 011 6 1365 321Bal2b 1 4 18255 SML 1 0,01 0, 030
016 011 6 1365 321Call 1 4 60255 SML 1 0,14 0,560
016 011 6 1365 321Call 1 4 74390 SML 1 0,01 0,020
016 011 6 1365 321Dall 1 5 74390 SML 1 0,01 0,020
016 011 6 1365 321Dall 2 5 74390 SML 1 0,01 0,020
016 011 6 1365 322Cal3 1 5 10265 SML 1 0,01 0,030
016 011 6 1365 322Cal3 1 5 18255 SML 1 0,01 0,030
016 011 6 1365 322FalO 1 5 80270 SML 1 0,04 0,160
016 011 6 1365 322FalO 2 5 18255 SML 1 0,01 0,030
016 011 6 1365 322FalO 2 5 80270 SML 1 0, 13 0,520
016 011 6 1365 324Aal3 1 5 43260 SML 1 0,03 0,120
016 011 6 1365 324Aal3 2 5 43260 SML 1 0,02 0, 080
016 011 6 1365 324Aal3 3 5 43260 SML 1 0,03 0,120
016 011 6 1365 324Aal3 4 5 43260 SML 1 0,05 0,200
016 011 6 1365 324Aal3 5 5 43260 SML 1 0,03 0,120
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016 011 6 1365 324Aal3 6 5 43260 SML 1 moo 0,120
016 011 6 1365 327Cal4 1 5 43260 SML 1 0, 04 0,160
016 011 6 1365 327Cal4 1 5 74390 SML 1 0, 01 0,020
016 011 6 1365 329Bal4 1 5 18255 SML 1 0, 01 0,030
016 011 6 1365 329Bal4 1 5 60255 SML 1 0, 20 0,800
016 011 6 1365 329Bal4 1 5 74390 SML 1 0, 01 0,020
016 011 6 1365 329Cal4 1 5 50395 SML 1 0, 07 0,080

2 016 011- První sadba do připravené ]půdy - ruční jamková 1,23 4,520 tis

016 021 2 1365 118Aall 1 4 50250 SML 1 0, 05 0, 400
016 021 2 1365 118Dal3 1 4 50250 SML 1 0, 06 0, 500
016 021 4 1365 203Dal3 1 4 20140 SML 0, 03 0, 300
016 021 4 1365 205Bal4 1 4 20140 SML 0, 13 1,250
016 021 4 1365 206Aal3 1 10 40260 SML 1 0, 05 0, 200
016 021 4 1365 2 0 6Aa 13 2 10 40260 SML 1 0, 03 0, 150
016 021 4 1365 208Cal6 1 4 20140 SML 0, 86 7,800
016 021 4 1365 210Dal2 1 4 20140 SML 1 0, 49 3, 950
016 021 4 1365 210Dal2 1 4 50260 SML 1 0, 17 1, 400
016 021 4 1365 211Dal4a 1 4 20140 SML 0, 30 2,800
016 021 4 1365 211Dal4a 2 4 50260 SML 1 0, 20 0,800
016 021 4 1365 211Dal4a 3 4 20140 SML 1 0, 16 1,450
016 021 4 1365 211Dal4a 3 4 50260 SML 1 0, 06 0,250
016 021 4 1365 211Dal4b 1 4 20140 SML 0, 05 0,500
016 021 4 1365 211Dal4b 2 4 20140 SML 1 0, 17 1,550
016 021 4 1365 211Eal3 1 4 20140 SML 0, 25 2,300
016 021 4 1365 211Eal3 2 4 20140 SML 0, 33 3, 000
016 021 4 1365 212Cal6a 1 4 20140 SML 0, 08 0,700
016 021 4 1365 212Cal6b 1 4 20140 SML 0, 03 0,250
016 021 4 1365 215Dall 2 4 40260 SML 1 0, 25 1,000
016 021 4 1365 216Bal6 2 10 40260 SML 1 ■̂

r
OO 0, 200

016 021 4 1365 222Dal4 1 3 20140 SML 1 0, 39 3,550
016 021 4 1365 222Dal4 1 11 50260 SML 1 0, 14 1, 150
016 021 4 1365 223Aal2 1 4 20140 SML 1 0, 74 6,700
016 021 4 1365 223Aal2 2 4 20140 SML 1 0,71 6, 400
016 021 4 1365 227Aal4 1 4 20140 SML 1 0,80 6, 400
016 021 6 1365 321Aal2 1 4 50250 SML 1 0, 05 0, 400
016 021 6 1365 321Bal2b 1 4 50250 SML 1 0,11 0,880
016 021 6 1365 322Cal3 1 5 50260 SML 1 0,20 1, 600

2 016 021-První sadba do připravenéi půdy - ruční- štěrbinov 6, 93 57,830 tis

016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 

2 016

211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

•První

1365 155BalO 1
1365 159Gal3 1
1365 159Gal3 1
1365 159Gal3 2
1365 16 6Aa14 1
1365 166Aal4 1
1365 16 6Aa14 2
1365 166Aal4 2
1365 168Da07a
1365 174Da03
1365 178Fa09b
1365 179Dall 1
1365 179Dall 2
1365 17 9EalO 

sadba do nepřipravené

4 50260 SML
5 1260 SML
5 50250 SML
5 1260 SML
3 30250 SML
4 50250 SML
4 1260 SML
4 30250 SML
6 40395 SML
6 40390 SML
6 40395 SML
6 18250 SML
6 18250 SML
6 18250 SML
půdy-ruční-jamková

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,09
0,09
0,30
0,78
0, 03
0, 16
0, 30 
0,05 
0,04
0,19 
0,09
0, 05 
0,05 
0,07 
2,29

0,400
0,400
2,400
3,150
0,100
1,300
1,200
0,150
0,020
0, 600
0,036
0, 150
0,150
0,250
10,306 tis

016 212 2 1365 57Eal2 1 10 1265 SML 1 0,56 1,792
016 212 2 1365 57Fal3 1 10 1265 SML 1 0,34 1,088
016 212 2 1365 113Bal2 2 4 1250 SML 1 0,36 1,440
016 212 2 1365 118Aal5 1 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 212 2 1365 118Aa15 1 4 40260 SML 1 0,03 0, 150
016 212 2 1365 118Eal4 1 4 20140 SML 1 0,20 1,800
016 212 2 1365 118Eal4 1 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 212 2 1365 118Eal4 1 4 40260 SML 1 0,08 0,320
016 212 2 1365 118Eal4 1 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 212 2 1365 123Aal4 2 4 20140 SML 1 0,03 0,300
016 212 2 1365 123Aal7 3 4 20140 SML 1 0,08 0,750
016 212 2 1365 123Dal6 1 4 40395 SML 1 0, 05 0, 100
016 212 2 1365 123Dal6 2 4 40395 SML 1 0, 05 0,100
016 212 2 1365 123Dal6 3 4 20140 SML 1 0, 01 0,100
016 212 2 1365 123Dal6 3 4 40395 SML 1 0,03 0,075
016 212 2 1365 125Eal5 1 4 40395 SML 1 0,03 0,075
016 212 2 1365 125Eal5 2 4 40395 SML 1 0,02 0,050
016 212 2 1365 125Eal5 3 4 40395 SML 1 0,03 0,075
016 212 4 1365 203Ball 2 4 1250 SML 1 0,12 0,500
016 212 4 1365 203Fal3 1 4 1250 SML 1 0,09 0, 400
016 212 4 1365 203Fal3 1 4 50260 SML 1 0,06 0,500
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016 212 4 1365 210Bal2 1 10 10265 SML 1 0,05 0,120
016 212 4 1365 210Bal2 1 10 40260 SML 1 0,06 0,500
016 212 4 1365 222Ba01d 4 18255 SML 0,01 0,006
016 212 4 1365 222Bal2 2 3 1250 SML 1 0,23 0, 950
016 212 4 1365 222Bal2 2 3 30250 SML 1 0,11 0,350
016 212 4 1365 222Bal2 2 3 40260 SML 1 0,23 0, 950
016 212 4 1365 233Eall 2 11 18255 SML 1 0,01 0,050
016 212 4 1365 233Eall 2 11 40260 SML 1 0,35 3,500
016 212 4 1365 236Bal5 1 4 20140 SML 0,17 1,400
016 212 4 1365 236Bal5 4 4 30250 SML 0,03 0, 100
016 212 7 1365 352Ealla 1 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 212 7 1365 352Ealla 2 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 212 7 1365 353Balla 1 4 50260 SML 1 0,80 7,200
016 212 7 1365 353Balla 2 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 212 7 1365 355Ba05a 1 4 50260 SML 1 0,06 0,300
016 212 7 1365 357Cal2a 1 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 212 7 1365 37lBal2 1 4 50260 SML 1 0,20 1,000

2 016 212-První sadba do nepř. půdy- ruční-jamková 25x25 cm 5,11 31,301

016 213 1 1365 4Eall 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 213 1 1365 4Eall 4 10260 SML 1 0,01 0,030
016 213 1 1365 4Eall 4 30250 SML 1 0,04 0,150
016 213 1 1365 4Eall 4 50260 SML 1 0,12 1,100
016 213 1 1365 4Eall 4 53260 SML 1 0,01 0,050
016 213 1 1365 4Eall 4 57260 SML 1 0,01 0,050
016 213 1 1365 6Dal2 10 1260 SML 1 oCMO 0,800
016 213 1 1365 6Dal2 10 10260 SML 1 0,02 0,100
016 213 1 1365 6Dal2 10 50260 SML 1 0,21 1,900
016 213 1 1365 7Aa07 4 1260 SML 1 0,08 0,350
016 213 1 1365 7Aa07 4 10260 SML 1 0,01 0,030
016 213 1 1365 29Aal3 2 4 10260 SML 1 0,03 0,100
016 213 1 1365 29Aal3 2 4 50260 SML 1 0,21 1,700
016 213 1 1365 66Bal2 2 4 1260 SML 1 0,19 0,800
016 213 1 1365 66Cal2 4 1260 SML 1 0,37 1,500
016 213 1 1365 67Da08a 4 1260 SML 1 0,06 0,250
016 213 1 1365 70Fa09 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 213 1 1365 72Ca09a 4 10260 SML 1 0,03 0,100
016 213 1 1365 72Ca09a 4 50260 SML 1 0,19 1,550
016 213 1 1365 72Da09 1 4 10265 SML 1 0,01 0,030
016 213 1 1365 72Da09 1 4 50155 SML 1 0,12 0,900
016 213 1 1365 72Da09 1 4 60255 SML 1 0,03 0,150
016 213 2 1365 60Call 2 4 1260 SML 1 0,25 1,000
016 213 2 1365 60Call 2 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 213 2 1365 62Aall 1 4 1260 SML 1 0,27 1,080
016 213 2 1365 62Aall 1 4 50260 SML 1 0,14 1,120
016 213 2 1365 HlAa09 1 4 1260 SML 1 0,20 0, 800
016 213 2 1365 HlAa09 1 4 50260 SML 1 0,09 0,750
016 213 2 1365 HlAa09 1 4 83260 SML 1 0,02 0,100
016 213 2 1365 HlAalOb 1 4 1260 SML 1 0, 04 0, 175
016 213 2 1365 HlAalOb 1 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 213 2 1365 HlAalOb 1 4 83260 SML 1 0, 02 0, 100
016 213 2 1365 113Bal2 1 4 1260 SML 1 0,30 1,200
016 213 2 1365 113Bal2 2 4 10265 SML 1 0, 03 0,100
016 213 2 1365 113Bal2 2 4 18255 SML 1 0, 03 0,100
016 213 2 1365 113Bal2 2 4 50260 SML 1 0,08 0,600
016 213 2 1365 113Bal2 3 4 1260 SML 1 0,35 1,450
016 213 2 1365 113Bal2 3 4 50260 SML 1 0,18 1,450
016 213 2 1365 113Bal2 4 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 213 2 1365 113Bal2 4 4 50260 SML 1 0,08 0, 650
016 213 2 1365 117Dal3 1 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 213 2 1365 117Dal3 1 4 18255 SML 1 0,01 0,030
016 213 2 1365 117Dal3 1 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 213 2 1365 118Bal3 1 4 18255 SML 1 0,01 0,030
016 213 2 1365 118Bal3 1 4 30250 SML 1 0, 01 0,050
016 213 2 1365 118Bal3 1 4 40260 SML 1 0, 03 0,150
016 213 2 1365 118Bal3 1 4 74390 SML 1 0, 01 0,010
016 213 2 1365 118Bal3 2 4 40260 SML 1 0, 02 0,100
016 213 2 1365 118Bal3 2 4 74390 SML 1 0, 01 0,010
016 213 2 1365 118Bal3 3 4 1260 SML 1 0,04 0,175
016 213 2 1365 118Bal3 3 4 18255 SML 1 0, 01 0,030
016 213 2 1365 118Bal3 3 4 30250 SML 1 0, 01 0,050
016 213 2 1365 118Bal3 3 4 40260 SML 1 0,02 0,100
016 213 2 1365 118Bal3 3 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 213 2 1365 118Bal3 4 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 213 2 1365 118Bal3 4 4 40260 SML 1 0, 02 0,100
016 213 2 1365 118Bal3 4 4 74390 SML 1 0, 01 0,010
016 213 2 1365 118Bal3 5 4 1260 SML 1 0,04 0,150
016 213 2 1365 118Bal3 5 4 40260 SML 1 0,03 0,150
016 213 2 1365 118Ca02 1 4 1260 SML 1 0,02 0,100
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016 213 2 1365 118Ca02 1 4 30250 SML 1 o o 0,050
016 213 2 1365 118Ca02 1 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 213 2 1365 121Da01c 1 4 1260 SML 1 0,13 0,525
016 213 2 1365 121Da01c 1 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 213 2 1365 123Aal4 2 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 213 2 1365 123Aal7 3 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 213 2 1365 123Dal6 3 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 213 4 1365 208Ba01 1 10 50395 SML 1 0,05 0,100
016 213 4 1365 211Dalla 1 4 1260 SML 1 0,06 0,250
016 213 4 1365 211Dalla 1 10 83260 SML 1 0,14 0, 600
016 213 4 1365 212Aall 2 4 1260 SML 1 ot—

i

o 0, 400
016 213 4 1365 212Aa11 2 4 50260 SML 1 o o c_n 0,400
016 213 4 1365 220Da02 1 10 40395 SML 1 0,05 0,100
016 213 4 1365 233Ba09 2 4 1260 SML 1 o co 0,750
016 213 4 1365 233Ba09 2 5 10265 SML 1 0, 06 0,150
016 213 4 1365 233Ea09 1 6 10265 SML 1 0,12 0,300
016 213 6 1365 307Call 1 4 1260 SML 1 0,03 0, 120
016 213 6 1365 307Call 1 4 10265 SML 1 0, 01 0,030
016 213 6 1365 307Call 2 4 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 213 6 1365 307Call 2 4 10265 SML 1 0,02 0, 060
016 213 6 1365 308Dal2 1 4 1260 SML 1 0,18 0, 720
016 213 6 1365 308Dal2 1 4 10265 SML 1 0,01 0, 030
016 213 6 1365 308Dal2 2 4 1260 SML 1 0, 11 0, 440
016 213 6 1365 308Dal2 2 4 10265 SML 1 0,01 0, 030
016 213 6 1365 318Eallb 1 4 18255 SML 1 0, 01 0, 030
016 213 6 1365 319Bal2b 1 4 1260 SML 1 0, 07 0, 280
016 213 7 1365 377Dalla 1 3 18250 SML 1 0, 10 0, 300
016 213 7 1365 377Dalla 1 3 40260 SML 1 0, 09 0, 360
016 213 7 1365 377Dalla 2 3 18250 SML 1 0, 08 0, 240
016 213 7 1365 377Dalla 2 3 40260 SML 1 0, 08 0, 320
016 213 7 1365 377Dalla 3 3 1260 SML 1 0, 20 0, 800
016 213 7 1365 377Dalla 3 3 50260 SML 1 0, 20 0, 800
016 213 7 1365 377Dalla 4 3 18250 SML 1 0, 05 0, 150
016 213 7 1365 377Dalla 4 3 40260 SML 1 0, 05 0, 200
016 213- První sadba do nepř. půdy'-ruční-jamková 35x35 cm 7, 45 36,365 tis

016
016
016
016

221 2 1365 57Eal2 1
221 4 1365 203Ball 2
221 4 1365 210Bal2 1
221—První sadba do nepřipravené

10 50155 SML 1
4 20140 SML
3 20140 SML 1
půdy-ruční-štěrbinová

0, 19
0, 06
0, 06
0, 31

1,368 
0, 550 
0, 500 
2, 418 tis

016 612 2 1365 52Da01a 10 1265 SML 1 0, 04 0, 160
016 612 2 1365 52Ea00 1 10 1265 SML 1 0,07 0, 280
016 612 2 1365 115Bal7 1 10 50155 SML 1 0,05 0, 320
016 612 2 1365 117Gal7 1 10 50155 SML 1 0, 04 0, 256
016 612 2 1365 12 3Aa14 1 4 20140 SML 1 0, 10 0, 900
016 612 2 1365 123Aal4 1 4 30250 SML 1 0, 01 0, 050
016 612 4 1365 208Bal2 1 10 20255 SML 1 0, 02 0,200
016 612 4 1365 211Aa01b 2 3 30250 SML 1 0, 03 0, 100
016 612 4 1365 216Bal6 1 3 30250 SML 1 0, 03 0, 100
016 612-Opakovaná sadba do nepř . půdy-:ruční-jamková25x25cm 0, 39 2, 366 tis

016 613 1 1365 lCaOO 4 50155 SML 1 cooo 0, 200
016 613 1 1365 lCaOlb 4 1260 SML 1 oo 0, 200
016 613 1 1365 lCaOlb 4 50155 SML 1 0, 05 0, 400
016 613 1 1365 6Bal2 1 4 1260 SML 1 0, 06 0, 250
016 613 1 1365 7Bal2 4 50260 SML 1 0, 06 0, 500
016 613 1 1365 17Aal7 4 50155 SML 1 0, 04 0, 300
016 613 1 1365 18Ba01d 4 50260 SML 1 0, 02 0, 200
016 613 1 1365 31CaOOa 4 30250 SML 1 0, 04 0, 150
016 613 1 1365 65Ba00 4 1265 SML 1 0, 06 0, 250
016 613 1 1365 66Bal2 2 4 50260 SML 1 0, 02 0, 200
016 613 2 1365 62Dal3 1 4 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 2 1365 62Dal3 2 4 1260 SML 1 0, 04 0, 175
016 613 2 1365 62Dal3 3 4 1260 SML 1 0,05 0, 200
016 613 2 1365 109Dal6b 1 4 40260 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 2 1365 109Dal6b 2 4 1260 SML 1 0, 02 0, 100
016 613 2 1365 109Dal6b 2 4 20140 SML 1 0, 06 0, 550
016 613 2 1365 109Dal6b 2 4 40260 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 2 1365 109Dal6b 3 4 40260 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 2 1365 110Dal3 1 4 1260 SML 1 0, 08 0, 325
016 613 2 1365 110Dal3 2 4 1260 SML 1 0, 04 0, 175
016 613 2 1365 110Dal3 3 4 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 2 1365 117Dal3 2 4 1250 SML 1 0, 02 0, 100
016 613 2 1365 117Eal2 1 4 1250 SML 1 0, 03 0, 125
016 613 2 1365 117Eal2 2 4 1250 SML 1 0, 05 0, 200
016 613 2 1365 122Aal2 1 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
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016 613 2 1365 123Aal7 1 4 40260 SML 1 0,03 0,150
016 613 2 1365 12 3Aa17 1 4 74390 SML 1 0,01 0, 010
016 613 2 1365 123Aal7 2 4 40260 SML 1 0,03 0,150
016 613 2 1365 12 3Aa17 2 4 74390 SML 1 0,01 0, 010
016 613 3 1365 165Bal2 3 6 40395 SML 1 0, 07 0, 030
016 613 4 1365 202Ca01 1 5 50395 SML 1 0,05 0,100
016 613 4 1365 205BaOOa 1 5 40395 SML 1 0, 04 0,200
016 613 4 1365 211Aa01b 5 50395 SML 1 0,26 0,260
016 613 4 1365 211Aa01b 2 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 613 4 1365 216Ea01a 5 10265 SML 1 0,04 0,100
016 613 4 1365 216Fa01c 5 50395 SML 1 0,02 0,020
016 613 4 1365 217Ca01a 5 18255 SML 1 0,03 0,100
016 613 4 1365 219Ca01b 1 5 40395 SML 1 0,05 0,100
016 613 4 1365 221Aa01b 5 40395 SML 1 0,05 0,100
016 613 4 1365 222Ba01c 1 5 50395 SML 1 0,06 0,060
016 613 4 1365 226Ca01a 5 40395 SML 1 0, 10 0,100
016 613 4 1365 232Hal2 1 4 40260 SML 1 0,08 0,700
016 613 4 1365 237CalO 2 3 30250 SML 1 0,03 0,100
016 613 4 1365 237CalO 2 4 40260 SML 1 0, 03 0,250
016 613 4 1365 237Ea01 5 1265 SML 1 0, 03 0,100
016 613 -Opakovaná sadba do nepř půdy- ruční-j amková35x35cm 2, 14 8,490 tis

016 621 1 1365 26Eall 4 20140 SML 1 0, 14 1,200
016 621 1 1365 28Cal3 2 4 20140 SML 1 0,16 1,300
016 621 1 1365 31Aall 4 20140 SML 1 0,12 1,100
016 621 1 1365 72Dal2 1 4 20140 SML 1 0,07 0, 600
016 621 4 1365 228Aa00 1 4 20140 SML 0,04 0,400
016 621 -Opakovaná sadba do nepř půdy- ruční-štěrbinová 0, 53 4,600 tis

016- Zalesňování sadbou 26,38 158,196

017 211 3 1365 155Aa02c 4 18250 SML 1 0,02 0,060
017 211 3 1365 160Da07 10 50260 SML 1 0,06 0,500
017 211 3 1365 162Ca09 6 18250 SML 1 0,02 0, 060
017 211 3 1365 163Aa09 5 50260 SML 1 0,08 0, 650
017 211 3 1365 166Da09 10 50260 SML 1 0,10 0,800
017 211 3 1365 167Ba06 6 40395 SML 1 0,03 0,015
017 211 3 1365 167Ba06 6 80270 SML 1 0,03 0,020
017 211 3 1365 167Bal3 4 50260 SML 1 0,06 0,500
017 211 3 1365 169Da09 4 18250 SML 1 0,030
017 211 3 1365 17 0Aa12 10 40395 SML 1 0,05 0,025
017 211 3 1365 170Bal2 10 40395 SML 1 0,05 0,025
017 211 3 1365 173Aa09a 4 18250 SML 1 0,020
017 211 3 1365 17 9Aa01b 4 50260 SML 1 0,50 4,000
017 211 3 1365 179Dall 6 50155 SML 1 0, 08 0,350
017 211 3 1365 182Aa08 5 18250 SML 1 0, 05 0,150
017 211 3 1365 182Aa08 5 80270 SML 1 0,05 0,300
017 211 3 1365 182Aa08 6 40395 SML 1 0,10 0,050
017 211 -První podsadba do nepřipr. půdy-ruční-j amková 1,28 7,555 tis

017- Zalesňování podsadbou 1,28 7,555

022 011 3 1365 174Da03 3 1 0,19 0,220
022 011 3 1365 179Dall 3 1 0,18 0,260
022 011 3 1365 179EalO 3 1 0,10 0,150
022 011 3 1365 182Aa08 6 1 0,20 0,290
022 011 4 1365 210Bal2 1 7 1 0, 11 0,180
022 011 4 1365 216Bal6 2 8 1 0,04 0,080
022 011 4 1365 222Bal2 2 3 1 0,34 0,260
022 011 4 1365 227Ba01b 2 5 0,21 0,220
022 011 4 1365 233Eall 2 8 1 0, 36 0,250
022 011 -Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 1,73 1, 910 km

022 031 4 1365 233Ea09 1 4 1 0,12 0,160
022 031 -Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 0,12 0,160 km

022 041 1 1365 6Dal2 4 1 0, 14 0, 220
022 041 1 1365 2 9Aa13 2 4 1 0,24 0,220
022 041 1 1365 72Ca09a 4 1 0,22 0,200
022 041 1 1365 72Da09 1 4 1 0, 16 0,180
022 041 2 1365 113Bal2 2 4 1 0,12 0,140
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Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 022 041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 0,88 0,960 km

022 211 3 1365 165Ba01 12 1 0, 70 0,700
022 211 3 1365 170Ca01p 6 1 0, 08 0,130
022 211 4 1365 212Ca01c 10 0,07 0,120
022 211-Rozeb. a likvid.oploc.■-drátěné-do 180 cm včetně 0,85 0, 950 km

022 221 3 1365 159Ca01b 6 1 0,37 0,390
022 221 3 1365 173Ba01a 6 1 0,05 0,080
022 221 3 1365 173Fa01b 6 1 0,27 0,230
022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné--nad 180 cm 0, 69 0,700 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 4,27 4,680

023 011 4 1365 203Fal3 1 3 1 0, 01 1,000
023 011 4 1365 212Aall 1 3 1 0, 01 1,000
023 011 4 1365 222Dal4 1 3 1 0, 01 1,000
023 011 4 1365 236Aal4a 1 3 1 0,01 1, 000

2 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ■̂
r
OO 4,000 ks

023 021 4 1365 204Aa01c 10 0, 01 1,000
023 021 4 1365 210Ba01a 10 0, 01 1,000
023 021 4 1365 227Aa01a 10 oo 1,000
023 021 4 1365 236Ba01c 10 0,01 1,000

2 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 0,04 4,000 ks

023 111 7 1365 377Dalla 3 5 63 SML 1 0,46 1, 600
023 111 7 1365 377Dalla 4 5 63 SML 1 0, 10 0,400
023 111 7 1365 379Call i 5 63 SML 1 0,20 0,850
023 111 7 1365 379Call 2 5 63 SML 1 0,18 0,750
023 111 7 1365 379Call 3 5 63 SML 1 0,22 0, 950
023 111 7 1365 379Call 4 5 63 SML 1 0,21 0, 900
023 111 7 1365 379Cal2 5 63 SML 1 0,05 0,250
023 111 7 1365 379Cal4 5 63 SML 1 0,48 2,000
023 111 7 1365 379Dall 1 5 63 SML 1 0,14 0,750
023 111 7 1365 379Dall 2 5 63 SML 1 0,22 1,300
023 111 7 1365 379Dall 3 5 63 SML 1 0,25 1,400
023 111 7 1365 381Da00 5 63 SML 1 0, 60 3,000
023 111 7 1365 382Ba00 5 63 SML 1 0,40 2, 900
023 111 7 1365 383BalO 1 5 63 SML 1 0,55 2,500
023 111 7 1365 383Ball 1 5 63 SML 1 0, 60 4,000
023 111 7 1365 383Ball 2 5 63 SML 1 0,12 0, 800
023 111 7 1365 383Ball 3 5 63 SML 1 0,81 4,400

2 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní 5,59 28,750 tis

023 121 1 1365 lBaOl 10 SML 0,50 1,500
023 121 1 1365 lCaOO 10 SML 0, 10 0, 350
023 121 1 1365 lCaOlb 10 SML 1,50 5, 300
023 121 1 1365 IDaOla 10 SML 0,20 0,200
023 121 1 1365 IDaOlb 10 SML 2,00 9, 600
023 121 1 1365 2Ba00 10 SML 0,10 0,350
023 121 1 1365 2Ca01 10 SML 0, 69 1,500
023 121 1 1365 2Da01 10 SML 0, 90 1,800
023 121 1 1365 4Ba01b 10 SML 0,38 1,300
023 121 1 1365 4Ba01c 10 SML 0,25 0,500
023 121 1 1365 4Cal2 1 10 SML 0,17 0, 500
023 121 1 1365 4Cal2 2 10 SML 0, 19 0, 550
023 121 1 1365 4Cal4 10 SML 0,29 1,000
023 121 1 1365 4Da00 10 SML 0,10 0,300
023 121 1 1365 4Dal2 10 SML 0,24 0,750
023 121 1 1365 4Dal2 2 10 SML 0,12 0,350
023 121 1 1365 4Dal4 10 SML 0, 85 3,100
023 121 1 1365 5Ba01 10 SML 0, 15 0, 150
023 121 1 1365 6Ba01b 10 SML 0,25 0, 500
023 121 1 1365 6BalO 2 10 SML 0, 60 1,600
023 121 1 1365 6BalO 3 10 SML 0, 40 1,400
023 121 1 1365 6Bal2 1 10 SML 0,12 0, 400
023 121 1 1365 6Bal2 2 10 SML 0,26 0, 900
023 121 1 1365 6Da09 10 SML 0,08 0,300
023 121 1 1365 7Aa07 10 SML 0,10 0,300
023 121 1 1365 7BalO 10 SML 0,10 0, 600
023 121 1 1365 7Bal2 10 SML 0,50 1, 900
023 121 1 1365 7Ca01a 10 SML 0,30 0,800
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023 121 1 1365 8Aa01a 10 SML 0, 10 0,150
023 121 1 1365 8Aa01b 10 SML 0, 90 1,000
023 121 1 1365 8Aal4 10 SML 0, 18 0,700
023 121 1 1365 8Bal2 1 10 SML 0,55 2,150
023 121 1 1365 8Bal2 2 10 SML 0,47 1,850
023 121 1 1365 8Bal2 3 10 SML 0,25 1,000
023 121 1 1365 9Aal7 1 10 SML 0, 68 3, 400
023 121 1 1365 9Da01a 10 SML 1,15 4,500
023 121 1 1365 lOAaOO 10 SML 0,71 3,000
023 121 1 1365 10Aal3 10 SML 0, 03 0,200
023 121 1 1365 lOBaOOa 10 SML 1,10 4,500
023 121 1 1365 lOBaOOb 10 SML 0,70 3,000
023 121 1 1365 HAaOlb 10 SML 0,16 0,300
023 121 1 1365 HAaOO 10 SML 0,35 1,300
023 121 1 1365 HCaOOa 10 SML 0, 32 1,150
023 121 1 1365 HCaOlb 10 SML 0,25 0, 950
023 121 1 1365 HCaOle 10 SML 0,02 0, 100
023 121 1 1365 HCal4 10 SML 0,26 1,200
023 121 1 1365 UDaOO 10 SML 0, 10 0, 400
023 121 1 1365 12Aa01 10 SML 0, 13 0,200
023 121 1 1365 13Aa00a 10 SML 0, 64 2,200
023 121 1 1365 13Aa01a 10 SML 0,30 0, 400
023 121 1 1365 13Aa00b 10 SML 0,30 1, 500
023 121 1 1365 13Ba01b 10 SML 0,40 0, 500
023 121 1 1365 13Ba01c 10 SML 0,15 0, 150
023 121 1 1365 13Da01a 10 SML 0,30 0,500
023 121 1 1365 13Dal0b 10 SML 0,30 1,500
023 121 1 1365 13Dal7 1 10 SML 0,25 0,750
023 121 1 1365 13Dal7 2 10 SML 0,50 3,000
023 121 1 1365 14Aa01 10 SML 0,31 0, 800
023 121 1 1365 14Ka02a 10 SML 0, 40 0, 500
023 121 1 1365 14Ka02b 10 SML 0,30 0,500
023 121 1 1365 14Lal5a 1 10 SML 0, 85 3,700
023 121 1 1365 14Lal5a 2 10 SML 0,39 1, 600
023 121 1 1365 14Lal5a 3 10 SML 0,28 1,200
023 121 1 1365 14Lal5a 4 10 SML 0,16 0, 650
023 121 1 1365 14Lal5a 5 10 SML 0,16 0, 600
023 121 1 1365 15Aa01b 10 SML 0,33 1,500
023 121 1 1365 16Ea00 10 SML 0,06 0,150
023 121 1 1365 loEaOl 10 SML 0,25 0,800
023 121 1 1365 17Aa00 10 SML 0,05 0,200
023 121 1 1365 17Aa01a 10 SML 0,30 0, 400
023 121 1 1365 17Aa01b 10 SML 0,20 0,300
023 121 1 1365 17Aal7 10 SML 0,50 3,000
023 121 1 1365 17Ba01a 10 SML 0,40 0, 600
023 121 1 1365 17Ga00 10 SML 0, 12 0,500
023 121 1 1365 18Ba00 10 SML 0,05 0,150
023 121 1 1365 18Ba01c 10 SML 0,25 0,350
023 121 1 1365 20Aa01d 10 SML 0,05 0,200
023 121 1 1365 21Ball 1 10 SML 0, 50 2, 000
023 121 1 1365 21Ball 2 10 SML 0, 45 2,000
023 121 1 1365 22Da00 10 SML 0, 81 3,200
023 121 1 1365 22Fa01b 10 SML 0, 40 1,000
023 121 1 1365 25Ba00 10 SML 0,20 0,500
023 121 1 1365 25Fa00 10 SML 0, 80 1,500
023 121 1 1365 26Eall 10 SML 0, 81 4,000
023 121 1 1365 26Eal2 10 SML 0, 21 0, 600
023 121 1 1365 27Aa00 10 SML 0, 59 2,000
023 121 1 1365 28Cal3 1 10 SML 0, 89 4,000
023 121 1 1365 28Cal3 2 10 SML 0, 82 4,000
023 121 1 1365 31Aall 10 SML 0, 30 2,100
023 121 1 1365 65Ba01a 10 SML 0, 30 0,800
023 121 1 1365 66Bal2 1 10 SML 0, 70 2,700
023 121 1 1365 66Bal2 2 10 SML 0, 19 0,800
023 121 1 1365 66Ca00 1 10 SML 0, 07 0,250
023 121 1 1365 66Cal2 10 SML 0, 40 1,600
023 121 1 1365 66Da01b 10 SML 0, 50 0,800
023 121 1 1365 66Da09 1 10 SML 0, 23 2,000
023 121 1 1365 66Da09 2 10 SML 0, 10 0,300
023 121 1 1365 66Dal2 1 10 SML 0, 10 0,300
023 121 1 1365 66Dal2 2 10 SML 0, 30 1,050
023 121 1 1365 67Da08a 10 SML 0, 06 0,250
023 121 1 1365 68Dal2 10 SML 0, 60 2, 600
023 121 1 1365 69Ba09 10 SML 0, 07 0,250
023 121 1 1365 70Aa01 10 SML 0, 30 1,000
023 121 1 1365 70Call 1 10 SML 0, 20 0,700
023 121 1 1365 70Call 2 10 SML 0, 60 2,000
023 121 1 1365 70Fa09 10 SML 0, 05 0,200
023 121 1 1365 72Aa01 10 SML 0, 40 0,700
023 121 1 1365 72Aall 1 10 SML 0, 54 2,000
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023 121 1 1365 72Aal3 10 SML 0, 65 2,300
023 121 1 1365 72Da00 10 SML 0,38 1,000
023 121 1 1365 72Dal2 1 10 SML 0,59 2, 900
023 121 1 1365 72Dal2 2 10 SML 0,76 3,000
023 121 2 1365 51Ca00 1 10 75 SML 1 0,10 0,350
023 121 2 1365 51Ca01a 10 75 SML 1 2,00 7,500
023 121 2 1365 51Da01 10 75 SML 1 1,20 4,500
023 121 2 1365 52Da01a 10 75 SML 1 0,12 0,750
023 121 2 1365 57Ea01b 10 75 SML 1 0, 66 1,200
023 121 2 1365 57Eal2 1 10 75 SML 1 0, 56 1,790
023 121 2 1365 57Fal3 1 10 75 SML 1 0,34 1,300
023 121 2 1365 59Call 1 10 75 SML 1 0,30 1, 300
023 121 2 1365 60Ca01b 10 75 SML 1 0, 60 1,500
023 121 2 1365 60Call 1 10 75 SML 1 0,50 3, 000
023 121 2 1365 60Call 2 10 75 SML 1 0,38 1,800
023 121 2 1365 62Aall 1 10 75 SML 1 0,56 2,500
023 121 2 1365 62Dal3 1 10 75 SML 1 0, 62 1,800
023 121 2 1365 62Dal3 2 10 75 SML 1 0,33 1,100
023 121 2 1365 62Dal3 3 10 75 SML 1 0,43 1,500
023 121 2 1365 63Ba01 1 10 75 SML 1 3,13 15,200
023 121 2 1365 63Ea01 1 10 75 SML 1 2,00 14,500
023 121 2 1365 64Aa01b 1 10 75 SML 1 1,00 1,700
023 121 2 1365 74 DaOO 1 10 75 SML 1 0, 07 0,280
023 121 2 1365 74Ga00 10 75 SML 1 0,82 3,100
023 121 2 1365 74Ga01a 10 75 SML 1 0, 64 2,100
023 121 2 1365 74Ha00 1 10 75 SML 1 0, 10 0,350
023 121 2 1365 74Hal4 1 10 75 SML 1 0,18 1,500
023 121 2 1365 74Hal4 2 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 121 2 1365 74 Hal4 3 10 75 SML 1 0,36 2,800
023 121 2 1365 109Dal6b 1 10 75 SML 1 0, 86 4,550
023 121 2 1365 109Dal6b 2 10 75 SML 1 0,18 1,500
023 121 2 1365 109Dal6b 3 10 75 SML 1 0,33 2,800
023 121 2 1365 109Eal3 1 10 75 SML 1 0,27 0,560
023 121 2 1365 109Eal3 2 10 75 SML 1 0,31 0, 850
023 121 2 1365 109Eal3 3 10 75 SML 1 0,30 0, 950
023 121 2 1365 HOBaOO 1 10 75 SML 1 0, 17 0,750
023 121 2 1365 110Dal3 1 10 75 SML 1 0,55 2,250
023 121 2 1365 110Dal3 2 10 75 SML 1 0,40 1, 600
023 121 2 1365 110Dal3 3 10 75 SML 1 0, 99 4,800
023 121 2 1365 HlAa09 1 10 75 SML 1 0,33 1, 600
023 121 2 1365 HlAalOb 1 10 75 SML 1 0, 11 0,700
023 121 2 1365 113Bal2 1 10 75 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1365 113Bal2 2 10 75 SML 1 0,36 1,440
023 121 2 1365 113Bal2 3 10 75 SML 1 0,53 3,100
023 121 2 1365 113Bal2 4 10 75 SML 1 0,30 1,100
023 121 2 1365 113Ca06 1 10 75 SML 1 0,12 0,560
023 121 2 1365 113Cal4 1 10 75 SML 1 0,71 2, 600
023 121 2 1365 113Cal4 2 10 75 SML 1 0,74 3, 900
023 121 2 1365 113Cal4 3 10 75 SML 1 0, 11 0, 440
023 121 2 1365 113Cal4 4 10 75 SML 1 0,09 0,700
023 121 2 1365 113Cal4 5 10 75 SML 1 0, 13 1,000
023 121 2 1365 113Cal4 6 10 75 SML 1 0, 06 0,350
023 121 2 1365 115Bal7 1 10 75 SML 1 0, 48 2,000
023 121 2 1365 117Dal3 1 10 75 SML 1 0,70 3,800
023 121 2 1365 117Dal3 2 10 75 SML 1 0,32 1,200
023 121 2 1365 117Eal2 1 10 75 SML 1 0, 19 1,000
023 121 2 1365 117Eal2 2 10 75 SML 1 0,50 1,550
023 121 2 1365 117Gal7 1 10 75 SML 1 0,36 1,500
023 121 2 1365 118Aall 1 10 75 SML 1 0,57 3,000
023 121 2 1365 118Aal5 1 10 75 SML 1 0,32 2,500
023 121 2 1365 118Bal3 1 10 75 SML 1 0,48 3,800
023 121 2 1365 118Bal3 2 10 75 SML 1 0,26 2,100
023 121 2 1365 118Bal3 3 10 75 SML 1 0,20 1, 600
023 121 2 1365 118Bal3 4 10 75 SML 1 0,16 1,200
023 121 2 1365 118Bal3 5 10 75 SML 1 0,28 2,200
023 121 2 1365 118Bal4 1 10 75 SML 1 0,19 1,500
023 121 2 1365 118Bal4 2 10 75 SML 1 0,11 0,800
023 121 2 1365 118Ca02 1 10 75 SML 1 0, 04 0, 150
023 121 2 1365 118Dal3 1 10 75 SML 1 0, 92 4,500
023 121 2 1365 118Eal4 1 10 75 SML 1 0, 63 4,500
023 121 2 1365 119Aal3a 1 10 75 SML 1 0,36 2,000
023 121 2 1365 121Da01c 1 10 75 SML 1 0,18 1,000
023 121 2 1365 122Aal2 1 10 75 SML 1 0, 45 1,950
023 121 2 1365 12 3 Aa 14 1 10 75 SML 1 0, 68 4,900
023 121 2 1365 123Aal4 2 10 75 SML 1 0,30 2, 200
023 121 2 1365 123Aal7 1 10 75 SML 1 0,31 2,200
023 121 2 1365 123Aal7 2 10 75 SML 1 0,45 3,500
023 121 2 1365 123Aal7 3 10 75 SML 1 0,49 3,800
023 121 2 1365 123Dal6 1 10 75 SML 1 0, 60 5,300
023 121 2 1365 123Dal6 2 10 75 SML 1 0,70 6,200
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023 121 2 1365 123Dal6 3 10 75 SML 1 0, 42 3,100
023 121 2 1365 125Eal5 1 10 75 SML 1 0,48 4,000
023 121 2 1365 125Eal5 2 10 75 SML 1 0,27 2,250
023 121 2 1365 125Eal5 3 10 75 SML 1 0,48 4,300
023 121 6 1365 303Ea01a 10 SML 0,10 0,040
023 121 6 1365 305Aa01c 10 SML 0, 69 5,400
023 121 6 1365 305Aa01f 10 SML 0,23 0,760
023 121 6 1365 305Ba01a 10 SML 0,24 2,000
023 121 6 1365 305Ba01c 10 SML 0,33 1,000
023 121 6 1365 305Da01 10 SML 0,32 1,400
023 121 6 1365 306Bal3 1 10 SML 0,86 7,500
023 121 6 1365 306Bal3 2 10 SML 0,55 4,700
023 121 6 1365 306Bal3 3 10 SML 0,51 4,400
023 121 6 1365 306Bal3 4 10 SML 1,10 9,500
023 121 6 1365 307Ca00 10 SML 0, 40 2,000
023 121 6 1365 307Call 1 10 SML 0,13 0, 950
023 121 6 1365 307Call 2 10 SML 0,21 1, 600
023 121 6 1365 307Cal2 1 10 SML 0, 97 3,800
023 121 6 1365 307Ea01a 10 SML 0, 36 0, 900
023 121 6 1365 307Ealla 1 10 SML 0, 37 1,700
023 121 6 1365 3O8Aa00 10 SML 0,23 1,800
023 121 6 1365 308Dal2 1 10 SML 0,25 1, 900
023 121 6 1365 308Dal2 2 10 SML 0,22 1,700
023 121 6 1365 3O9Aa00 10 SML 0,04 0,300
023 121 6 1365 309Aa01b 10 SML 0,50 2,000
023 121 6 1365 309Ba00 10 SML 2, 95 25,500
023 121 6 1365 309Ba01b 10 SML 0, 95 7,000
023 121 6 1365 311Fa00 10 SML 0,39 2,000
023 121 6 1365 311Fa06b 2 10 SML 0,02 0,130
023 121 6 1365 311Ga02c 10 SML 0,02 0,040
023 121 6 1365 311Ha00 10 SML 0, 63 3,500
023 121 6 1365 312Ba00 10 SML 0, 44 3, 600
023 121 6 1365 312Ba01a 10 SML 0,04 0,140
023 121 6 1365 312Ba01b 10 SML 0,75 6,000
023 121 6 1365 312Fa00 10 SML 0,39 3,500
023 121 6 1365 312Ga00 10 SML 0,06 0,480
023 121 6 1365 313Aa00 10 SML 0,32 1,500
023 121 6 1365 313Aa04d 1 10 SML 0,02 0, 160
023 121 6 1365 314Ca00 10 SML 2,70 11,800
023 121 6 1365 318Bal2 1 10 SML 0,04 0,160
023 121 6 1365 318Ea00 10 SML 1,50 5, 900
023 121 6 1365 318Fa00 10 SML 0,16 1,200
023 121 6 1365 319Ba09b 1 10 SML 0,03 0,240
023 121 6 1365 319Bal2b 1 10 SML 0,18 1,200
023 121 6 1365 319Fa00 10 SML 1,11 5,000
023 121 6 1365 321Ba00a 10 SML 1,24 4,000
023 121 6 1365 321Ba00b 10 SML 1,10 5, 600
023 121 6 1365 322Cal7 1 10 SML 0,41 3,000
023 121 6 1365 323Bal2a 1 10 SML 0, 60 5,000
023 121 6 1365 323Bal7 1 10 SML 0,59 4,000
023 121 6 1365 324Ea04b 1 10 SML 0,02 0,160
023 121 6 1365 324Fa08a 1 10 SML 0, 01 0,080
023 121 6 1365 324 Fa09 1 10 SML 0, 81 4,000
023 121 6 1365 324 Fal2 1 10 SML 0,31 2,500
023 121 6 1365 324 Fal2 2 10 SML 0,41 3,500
023 121 6 1365 324 Fal2 3 10 SML 0,34 2,500
023 121 6 1365 324 Fal2 4 10 SML 0,35 2,500
023 121 6 1365 325Aa01b 10 SML 1,13 9,000
023 121 6 1365 325Ba01d 10 SML 1,72 10,000
023 121 6 1365 328Ga01b 10 SML 0, 97 7,000
023 121 6 1365 328Ha00 10 SML 0,12 0,480
023 121 6 1365 329Aa00 10 SML 0,15 1,000
023 121 6 1365 329Ca09a 1 10 SML 0,58 3,000
023 121 6 1365 329Ca09c 1 10 SML 0, 35 2,500
023 121 7 1365 351BaOO 10 73 SML 1 0,26 0, 950
023 121 7 1365 351Ca00 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1365 352Ca01b 1 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 7 1365 352Ca01c 2 10 73 SML 1 0, 10 0,400
023 121 7 1365 352Dal2a 10 73 SML 1 0,20 2,000
023 121 7 1365 352Dal2b 10 73 SML 1 0,10 0,750
023 121 7 1365 352Ealla 1 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1365 352Ealla 2 10 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1365 353Balla 1 10 73 SML 1 0,80 7,200
023 121 7 1365 353Balla 2 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1365 353Ballb 1 10 73 SML 1 0,46 2,900
023 121 7 1365 355Aa00a 10 73 SML 1 0,03 0,090
023 121 7 1365 355Aa00b 10 73 SML 1 0,15 0, 550
023 121 7 1365 355Aalla 1 10 73 SML 1 0,21 1,150
023 121 7 1365 355Aal3 1 10 73 SML 1 0,10 0, 900
023 121 7 1365 355Aal3 2 10 73 SML 1 0,10 0, 900
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zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1365 355Aal3 3 10 73 SML 1 oo 0, 900
023 121 7 1365 355Ba01b 5 10 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 7 1365 355Ba05a 10 73 SML 1 0, 07 0,500
023 121 7 1365 355Ba05a 2 10 73 SML 1 0,06 0,300
023 121 7 1365 355Ballb 1 10 73 SML 1 0, 19 0, 950
023 121 7 1365 355Da01a 2 10 73 SML 1 0, 10 0,300
023 121 7 1365 356Ca00a 10 73 SML 1 0,21 0,850
023 121 7 1365 356Ca00b 10 73 SML 1 0, 15 0,550
023 121 7 1365 357Aa01b 3 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1365 357Aallb 1 10 73 SML 1 0,20 0,750
023 121 7 1365 357Aallb 2 10 73 SML 1 0,15 0,550
023 121 7 1365 357Aallb 3 10 73 SML 1 0,15 0,550
023 121 7 1365 357Ca01a 5 10 73 SML 1 1, 40 4,500
023 121 7 1365 357Ca01c 1 10 73 SML 1 0,08 0,200
023 121 7 1365 357Cal2a 1 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 7 1365 358AaOO 10 73 SML 1 0,19 0,800
023 121 7 1365 358DaOO 10 73 SML 1 0,25 0,750
023 121 7 1365 358Ea00 10 73 SML 1 0,15 0,400
023 121 7 1365 359Aa00 10 73 SML 1 0, 60 2,100
023 121 7 1365 360Da01 1 10 73 SML 1 0,30 0, 500
023 121 7 1365 361Aa01b 1 10 73 SML 1 0, 60 0, 400
023 121 7 1365 361Aal0 1 10 73 SML 1 0, 48 2,200
023 121 7 1365 361Cal4 1 10 73 SML 1 0,27 2,000
023 121 7 1365 361Da09 10 73 SML 1 0, 63 2,000
023 121 7 1365 361Dal4 1 10 73 SML 1 0,28 0, 900
023 121 7 1365 361Dal4 2 10 73 SML 1 0,22 0, 750
023 121 7 1365 361Dal4 3 10 73 SML 1 0,38 1,150
023 121 7 1365 361Dal4 4 10 73 SML 1 0, 12 0,350
023 121 7 1365 3 61Eal3 1 10 73 SML 1 1,70 2, 000
023 121 7 1365 361Eal3 2 10 73 SML i 0, 65 1,000
023 121 7 1365 362Aall 1 10 73 SML 1 0, 90 2, 000
023 121 7 1365 362Aal3 1 10 73 SML 1 0,38 2,000
023 121 7 1365 362Ba01a 2 10 73 SML 1 0,40 2,000
023 121 7 1365 362Bal7 1 10 73 SML 1 0,10 0,700
023 121 7 1365 362Ca01 5 10 73 SML 1 0, 12 0,350
023 121 7 1365 362Cal2 1 10 73 SML 1 0, 60 1, 100
023 121 7 1365 363AaOO 10 73 SML 1 0,06 0, 200
023 121 7 1365 363Ba01 1 10 73 SML 1 0, 60 2, 000
023 121 7 1365 363Cal7a 1 10 73 SML 1 0, 40 1,000
023 121 7 1365 364Da00 1 10 73 SML i 0,35 2,000
023 121 7 1365 364DaOO 2 10 73 SML 1 0,15 0, 500
023 121 7 1365 364Da01a 2 10 73 SML 1 0, 60 2,200
023 121 7 1365 364Da08 1 10 73 SML 1 0,06 0, 200
023 121 7 1365 365Aa00a 10 73 SML 1 0, 05 0, 200
023 121 7 1365 365Aa00b 10 73 SML 1 0, 47 2, 100
023 121 7 1365 365Ba00 10 73 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 7 1365 366Aa01e 2 10 73 SML 1 0, 10 0, 500
023 121 7 1365 366Aal2a 1 10 73 SML 1 0,50 1,800
023 121 7 1365 366Ca00a 10 73 SML 1 0,15 0, 500
023 121 7 1365 366Ca00b 10 73 SML 1 0, 43 2, 000
023 121 7 1365 366Ca01a 6 10 73 SML 1 0, 80 3, 500
023 121 7 1365 366Ca01a 8 10 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 7 1365 366Ca01b 1 10 73 SML 1 0,10 0, 350
023 121 7 1365 366Ca09a 1 10 73 SML 1 0,59 2, 600
023 121 7 1365 369Aa01a 3 10 73 SML 1 1,00 4,000
023 121 7 1365 369Aall 1 10 73 SML 1 0,15 0, 650
023 121 7 1365 369Ba00 10 73 SML 1 0,40 1, 500
023 121 7 1365 369Ba01b 3 10 73 SML 1 0,20 0, 700
023 121 7 1365 369Bal3 1 10 73 SML 1 0,29 1, 000
023 121 7 1365 369Bal5a 1 10 73 SML 1 0,06 0, 200
023 121 7 1365 369Cal0a 10 73 SML 1 0,30 0, 750
023 121 7 1365 369Cal0b 10 73 SML 1 0,67 2, 900
023 121 7 1365 369Cal6a 1 10 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 7 1365 371Bal2 1 10 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 7 1365 372Aa00 10 73 SML 1 0,34 0,700
023 121 7 1365 372Aa01 3 10 73 SML 1 0,79 0,300
023 121 7 1365 37 2Aa01 4 10 73 SML 1 0,05 0, 100
023 121 7 1365 372Aa01 5 10 73 SML 1 0,14 0,250
023 121 7 1365 37 2Aa01 6 10 73 SML 1 0,20 0,250
023 121 7 1365 37 2Aa09 10 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 7 1365 37 2Ba00 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 7 1365 372Ba01 7 10 73 SML 1 0,10 0,250
023 121 7 1365 373Aa00 10 73 SML 1 0,22 1,000
023 121 7 1365 37 4Ca00 10 73 SML 1 0,40 0, 450
023 121 7 1365 377Da00 10 73 SML i 0,21 0, 900
023 121 7 1365 377Dalla 3 10 73 SML 1 0,46 1, 600
023 121 7 1365 377Dalla 4 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 7 1365 37 9Call 1 10 73 SML 1 0,20 0,850
023 121 7 1365 37 9Call 2 10 73 SML 1 0,18 0,750
023 121 7 1365 37 9Call 3 10 73 SML 1 0,22 0, 950
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
023 

2 023

121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121 7
121-Nátěry

1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365
1365

kultur

379Call
37 9Cal2 
379Cal4 
379Dall 
379Dall
37 9Dall 
381Da00 
382Ba00 
383BalO 
383Ball 
383Ball 
383Ball 
repelenty-

4 10
10
10

1 10
2 10
3 10

10
10

1 10
1 10
2 10
3 10 

zimní

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,21
0,05
0,48
0,14 
0,22 
0,25
0, 60 
0,40
0, 55
0, 60
0,12 
0,81 

146,89

0, 900 
0,250 
2,000 
0,750 
1,300
1.400 
3,000
2, 900 
2,500 
4,000 
0,800
4.400 

686,880

023 131 1 1365 lBaOl 5 SML 0,50 1,500
023 131 1 1365 lCaOO 5 SML 0,10 0,350
023 131 1 1365 lCaOlb 5 SML 1,50 5, 300
023 131 1 1365 IDaOla 5 SML 0, 20 0,200
023 131 1 1365 IDaOlb 5 SML 2,00 9, 600
023 131 1 1365 2Ba00 5 SML 0,10 0, 350
023 131 1 1365 2Ca01 5 SML 0, 69 1, 500
023 131 1 1365 2Da01 5 SML 0, 90 1,800
023 131 1 1365 4Ba01b 5 SML 0,38 1,300
023 131 1 1365 4Ba01c 5 SML 0,25 0,500
023 131 1 1365 4Cal2 1 5 SML 0,17 0,500
023 131 1 1365 4Cal2 2 5 SML 0,19 0,550
023 131 1 1365 4 Ca 14 5 SML 0,29 1,000
023 131 1 1365 4Da00 5 SML 0,10 0, 300
023 131 1 1365 4Dal2 5 SML 0,24 0,750
023 131 1 1365 4Dal2 2 5 SML 0,12 0,350
023 131 1 1365 4 Dal 4 5 SML 0,85 3,100
023 131 1 1365 5Ba01 5 SML 0,15 0,150
023 131 1 1365 6Ba01b 5 SML 0,25 0,500
023 131 1 1365 6BalO 2 5 SML 0, 60 1,600
023 131 1 1365 6Bal0 3 5 SML 0,40 1, 400
023 131 1 1365 6Bal2 1 5 SML 0,12 0, 400
023 131 1 1365 6Bal2 2 5 SML 0,26 0, 900
023 131 1 1365 6Da09 5 SML 0,08 0,300
023 131 1 1365 7Aa07 5 SML 0,10 0,300
023 131 1 1365 7BalO 5 SML 0, 10 0, 600
023 131 1 1365 7Bal2 5 SML 0,50 1, 900
023 131 1 1365 7Ca01a 5 SML 0,30 0,800
023 131 1 1365 8Aa01a 5 SML 0,10 0,150
023 131 1 1365 8Aa01b 5 SML 0, 90 1,000
023 131 1 1365 8Aal4 5 SML 0,18 0, 700
023 131 1 1365 8Bal2 1 5 SML 0,55 2,150
023 131 1 1365 8Bal2 2 5 SML 0,47 1,850
023 131 1 1365 8Bal2 3 5 SML 0,25 1,000
023 131 1 1365 9Aal7 1 5 SML 0, 68 3,400
023 131 1 1365 9Da01a 5 SML 1,15 4,500
023 131 1 1365 lOAaOO 5 SML 0, 71 3,000
023 131 1 1365 10Aal3 5 SML 0,03 0, 200
023 131 1 1365 lOBaOOa 5 SML 1, 10 4,500
023 131 1 1365 lOBaOOb 5 SML 0, 70 3, 000
023 131 1 1365 HAaOlb 5 SML 0, 16 0,300
023 131 1 1365 HAaOO 5 SML 0,35 1,300
023 131 1 1365 HCaOOa 5 SML 0,32 1,150
023 131 1 1365 HCaOlb 5 SML 0,25 0, 950
023 131 1 1365 HCaOle 5 SML 0, 02 0,100
023 131 1 1365 HCal4 5 SML 0,26 1,200
023 131 1 1365 UDaOO 5 SML 0,10 0,400
023 131 1 1365 12Aa01 5 SML 0,13 0,200
023 131 1 1365 13Aa00a 5 SML 0, 64 2,200
023 131 1 1365 13Aa01a 5 SML 0,30 0, 400
023 131 1 1365 13Aa00b 5 SML 0, 30 1,500
023 131 1 1365 13Ba01b 5 SML 0, 40 0,500
023 131 1 1365 13Ba01c 5 SML 0,15 0, 150
023 131 1 1365 13Da01a 5 SML 0,30 0,500
023 131 1 1365 13Dal0b 5 SML 0,30 1,500
023 131 1 1365 13Dal7 1 5 SML 0,25 0,750
023 131 1 1365 13Dal7 2 5 SML 0,50 3,000
023 131 1 1365 14Aa01 5 SML 0,31 0, 800
023 131 1 1365 14Ka02a 5 SML 0,40 0, 500
023 131 1 1365 14Ka02b 5 SML 0,30 0,500
023 131 1 1365 14Lal5a 1 5 SML 0,85 3,700
023 131 1 1365 14Lal5a 2 5 SML 0,39 1, 600
023 131 1 1365 14Lal5a 3 5 SML 0,28 1,200
023 131 1 1365 14Lal5a 4 5 SML 0,16 0, 650
023 131 1 1365 14Lal5a 5 5 SML 0,16 0, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód
—
Dodání

---- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 1 1365 15Aa01b 5 SML 0,33 1,500
023 131 1 1365 16Ea00 5 SML 0,06 0, 150
023 131 1 1365 16Ea01 5 SML 0,25 0,800
023 131 1 1365 17Aa00 5 SML 0,05 0,200
023 131 1 1365 17Aa01a 5 SML 0,30 0,400
023 131 1 1365 17Aa01b 5 SML 0,20 0,300
023 131 1 1365 17Aal7 5 SML 0, 50 3,000
023 131 1 1365 17Ba01a 5 SML 0,40 0, 600
023 131 1 1365 17Ga00 5 SML 0,12 0,500
023 131 1 1365 18Ba00 5 SML 0,05 0,150
023 131 1 1365 18Ba01c 5 SML 0,25 0,350
023 131 1 1365 20Aa01d 5 SML 0, 05 0,200
023 131 1 1365 21Ball 1 5 SML 0,50 2,000
023 131 1 1365 21Ball 2 5 SML 0, 45 2,000
023 131 1 1365 22Da00 5 SML 0,81 3,200
023 131 1 1365 22Fa01b 5 SML 0, 40 1,000
023 131 1 1365 25Ba00 5 SML 0,20 0,500
023 131 1 1365 25FaOO 5 SML 0,80 1, 500
023 131 1 1365 27Aa00 5 SML 0,59 2,000
023 131 1 1365 65Ba01a 5 SML 0,30 0,800
023 131 1 1365 66Bal2 1 5 SML 0,70 2,700
023 131 1 1365 66Bal2 2 5 SML 0,19 0,800
023 131 1 1365 66CaOO 1 5 SML 0, 07 0,250
023 131 1 1365 66Cal2 5 SML 0, 40 1,600
023 131 1 1365 66Da01b 5 SML 0,50 0, 800
023 131 1 1365 66Da09 1 5 SML 0,23 2,000
023 131 1 1365 66Da09 2 5 SML 0, 10 0,300
023 131 1 1365 66Dal2 1 5 SML 0, 10 0,300
023 131 1 1365 66Dal2 2 5 SML 0, 30 1,050
023 131 1 1365 67Da08a 5 SML 0,06 0,250
023 131 1 1365 68Dal2 5 SML oO 2, 600
023 131 1 1365 69Ba09 5 SML 0,07 0,250
023 131 1 1365 70Aa01 5 SML 0,30 1,000
023 131 1 1365 70Call 1 5 SML 0,20 0,700
023 131 1 1365 70Call 2 5 SML 0, 60 2,000
023 131 1 1365 70Fa09 5 SML 0,05 0,200
023 131 1 1365 72Aa01 5 SML 0, 40 0,700
023 131 1 1365 72Aall 1 5 SML 0,54 2,000
023 131 1 1365 72Aal3 5 SML 0, 65 2,300
023 131 1 1365 72DaOO 5 SML 0,38 1,000
023 131 1 1365 72Dal2 1 5 SML 0,59 2, 900
023 131 1 1365 72Dal2 2 5 SML 0,76 3,000
023 131 2 1365 51Ca01a 5 51 SML 1 0,50 3, 600
023 131 2 1365 51Da01 5 51 SML 1 0,26 1,500
023 131 2 1365 52Da01a 5 52 SML 1 0, 10 0, 600
023 131 2 1365 57Ea01b 1 5 52 SML 1 0, 66 1,800
023 131 2 1365 59Call 1 5 52 SML 1 0,15 0, 900
023 131 2 1365 60Call 1 5 51 SML 1 0,24 1,910
023 131 2 1365 62Dal3 2 5 51 SML 1 0, 08 0, 650
023 131 2 1365 62Dal3 3 5 51 SML 1 0,11 0, 800
023 131 2 1365 63Ba01 1 5 52 SML 1 3,13 18,500
023 131 2 1365 63Ea01 1 5 52 SML 1 2, 67 19,500
023 131 2 1365 74Hal4 1 5 51 SML 1 0,09 0, 700
023 131 2 1365 74Hal4 2 5 51 SML 1 0,05 0,380
023 131 2 1365 74Hal4 3 5 51 SML 1 0,18 1,350
023 131 2 1365 109Dal6b 1 5 52 SML 1 0,22 1,700
023 131 2 1365 109Dal6b 2 5 52 SML 1 0,05 0,350
023 131 2 1365 109Dal6b 3 5 52 SML 1 0,08 0, 600
023 131 2 1365 110Dal3 1 5 52 SML 1 0,28 2,100
023 131 2 1365 110Dal3 3 5 52 SML 1 0,25 1,800
023 131 2 1365 113Ca06 1 5 52 SML 1 0,03 0,230
023 131 2 1365 113Cal4 1 5 52 SML 1 0,18 1,350
023 131 2 1365 113Cal4 2 5 52 SML 1 0,19 1,400
023 131 2 1365 113Cal4 3 5 52 SML 1 0,03 0,200
023 131 2 1365 113Cal4 4 5 51 SML 1 0,09 0,700
023 131 2 1365 113Cal4 5 5 51 SML 1 0,13 1,000
023 131 2 1365 113Cal4 6 5 51 SML 1 0, 03 0,230
023 131 2 1365 115Bal7 1 5 51 SML 1 0,15 0, 960
023 131 2 1365 117Dal3 1 5 52 SML 1 0,18 1,400
023 131 2 1365 117Eal2 2 5 51 SML 1 0,13 0, 820
023 131 2 1365 117Gal7 1 5 51 SML 1 i—

i i—io 0, 700
023 131 2 1365 118 Aa 11 1 5 51 SML 1 0,15 0, 800
023 131 2 1365 118 Aa 15 1 5 51 SML 1 0, 06 0,390
023 131 2 1365 118Bal3 1 5 52 SML 1 0,17 1,100
023 131 2 1365 118Bal3 2 5 52 SML 1 0,10 0, 700
023 131 2 1365 118Bal3 3 5 52 SML 1 0,08 0,540
023 131 2 1365 118Bal3 4 5 52 SML 1 0,07 0,470
023 131 2 1365 118Bal3 5 5 51 SML 1 0,12 0,850
023 131 2 1365 118Bal4 1 5 51 SML 1 0, 07 0,500
023 131 2 1365 118Bal4 2 5 51 SML 1 0, 03 0,220



1-239 LS Česká Lipa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 13
13
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023 131 2 1365 118Dal3 1 5 51 SML 1 0,23 1,200
023 131 2 1365 118Eal4 1 5 51 SML 1 0,24 1,520
023 131 2 1365 123Aal4 1 5 51 SML 1 0,17 1,300
023 131 2 1365 123Aal4 2 5 51 SML 1 0,08 0, 600
023 131 2 1365 123Aal7 1 5 51 SML 1 0,10 0,720
023 131 2 1365 123Aal7 2 5 51 SML 1 0,18 1,300
023 131 2 1365 12 3 Aa 17 3 5 51 SML 1 0,12 0, 900
023 131 2 1365 123Dal6 1 5 51 SML 1 0,05 0,100
023 131 2 1365 123Dal6 2 5 51 SML 1 0,05 0,100
023 131 2 1365 123Dal6 3 5 51 SML 1 0,04 0,100
023 131 2 1365 125Ca01 5 51 SML 1 0, 14 0,800
023 131 2 1365 125Eal5 1 5 51 SML 1 0,03 0,075
023 131 2 1365 125Eal5 2 5 51 SML 1 0,02 0,060
023 131 2 1365 125Eal5 3 5 51 SML 1 0, 03 0,080
023 131 3 1365 152AaOO 1 5 61 SML 1 0,30 0,800
023 131 3 1365 152Aa00 1 8 63 SML 1 0,30 0,800
023 131 3 1365 152Ba00 1 8 63 SML 1 0,83 3,000
023 131 3 1365 154Ba01p 5 61 SML 1 0,16 0, 600
023 131 3 1365 154Ba01p 8 63 LČR 1 0,16 0, 600
023 131 3 1365 155Aall 1 5 61 LČR 1 0, 60 0, 600
023 131 3 1365 155Aall 1 8 63 LČR 1 0, 60 0, 600
023 131 3 1365 155Ca01 5 61 LČR 1 0,02 0,100
023 131 3 1365 155Cal0b 1 5 61 LČR 1 0,23 0, 800
023 131 3 1365 155Cal0b 1 8 63 LČR 1 0,23 0, 800
023 131 3 1365 156Bal3 1 5 61 LČR 1 0,20 1, 100
023 131 3 1365 157Dal2 4 5 61 LČR 1 0, 65 3,100
023 131 3 1365 157Dal2 4 8 63 LČR 1 0, 65 3,100
023 131 3 1365 159FaOO 1 5 61 LČR 1 0, 10 0,250
023 131 3 1365 159FaOO 1 8 63 LČR 1 0, 10 0,250
023 131 3 1365 159Fa01p 5 61 LČR 1 0, 10 0, 400
023 131 3 1365 159Fa01p 8 63 LČR 1 0, 10 0, 400
023 131 3 1365 160Fa01 5 61 LČR 1 0,07 0, 400
023 131 3 1365 160Fa01 8 63 LČR 1 0, 07 0, 400
023 131 3 1365 161Ca09 1 5 61 LČR 1 0,06 0, 400
023 131 3 1365 162AalO 5 61 LČR 1 0, 45 1,500
023 131 3 1365 162AalO 8 63 LČR 1 0, 45 1,500
023 131 3 1365 162Aal2 1 5 61 LČR 1 0, 64 1, 600
023 131 3 1365 162Aal2 1 8 63 LČR 1 0, 64 1, 600
023 131 3 1365 162Ca01a 5 61 LČR 1 0,23 0, 600
023 131 3 1365 162Ca01a 8 63 LČR 1 0,23 0, 600
023 131 3 1365 162Ca01p 2 5 61 LČR 1 0, 10 0,500
023 131 3 1365 162Ca01p 2 8 63 LČR ! 0, 10 0,500
023 131 3 1365 163AaOO 1 5 61 LČR 1 0, 13 0,700
023 131 3 1365 163AaOO 1 8 63 LČR 1 0,13 0,700
023 131 3 1365 163Aa01r 5 61 LČR 1 0,25 0, 900
023 131 3 1365 163Aa01r 8 63 LČR 1 0,25 0, 900
023 131 3 1365 163Aa09 5 61 LČR 1 0, 10 0, 600
023 131 3 1365 163Aa09 8 63 LČR 1 0, 10 0, 600
023 131 3 1365 165Aa00 8 63 LČR 1 0,35 0, 400
023 131 3 1365 165Aa00 1 5 61 LČR 1 0,35 0, 400
023 131 3 1365 165Aa01 5 61 LČR 1 0,12 0,200
023 131 3 1365 165Aal4 1 5 61 LČR 1 0, 44 1,200
023 131 3 1365 165Bal2 1 5 61 LČR 1 0, 64 1,200
023 131 3 1365 165Bal2 1 8 63 LČR 1 0, 64 1,200
023 131 3 1365 165Ca04b 5 61 LČR 1 0,12 0, 900
023 131 3 1365 16 6Aa 01 5 61 LČR 1 0,16 0,300
023 131 3 1365 166CalO 1 5 61 LČR 1 0,24 0, 900
023 131 3 1365 166CalO 1 8 63 LČR 1 0,24 0, 900
023 131 3 1365 166Dal3 1 5 61 LČR 1 0,20 0, 650
023 131 3 1365 166Dal4 1 5 61 LČR 1 0, 10 0,500
023 131 3 1365 167Da01p 5 61 LČR 1 0,20 0, 700
023 131 3 1365 168Aa01p 5 61 LČR 1 0, 12 0, 500
023 131 3 1365 168Bal2a 5 61 LČR 1 0, 08 0, 150
023 131 3 1365 168Bal2b 5 61 LČR 1 0,20 0,800
023 131 3 1365 168Cal2 2 5 61 LČR 1 0,17 0, 600
023 131 3 1365 168Dall 1 5 61 LČR 1 0,13 1,000
023 131 3 1365 168Dall 1 8 63 LČR 1 0,13 1,000
023 131 3 1365 168Dall 2 5 61 LČR 1 0,14 1,100
023 131 3 1365 168Dall 2 8 63 LČR 1 0,14 1,100
023 131 3 1365 169Aa01d 5 61 LČR 1 0, 61 1,000
023 131 3 1365 169Aa01d 8 63 LČR 1 0, 61 1,000
023 131 3 1365 169Aa01p 5 61 LČR 1 0, 15 0,800
023 131 3 1365 169Aa01p 8 63 LČR 1 0, 15 0,800
023 131 3 1365 170Cal0 5 61 LČR 1 0, 10 0, 400
023 131 3 1365 170Cal2b 5 61 LČR 1 0,20 0,500
023 131 3 1365 170Cal2b 8 63 LČR 1 0,20 0,500
023 131 3 1365 170Da01a 5 61 LČR 1 0,07 0,200
023 131 3 1365 170Da01a 8 63 LČR 1 0,07 0,200
023 131 3 1365 171Aa01r 5 61 LČR 1 0,08 0,400
023 131 3 1365 171Aa01p 5 61 LČR 1 0,20 0, 900
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023 131 3 1365 173Ba01d 5 61 LČR 1 t—
i i—io 0,500

023 131 3 1365 173Ba01d 8 63 LČR 1 0, 11 0,500
023 131 3 1365 173Fa00 1 5 61 LČR 1 0,04 0,200
023 131 3 1365 173Fa01r 5 61 LČR 1 0,10 0,150
023 131 3 1365 173Fa01p 5 61 LČR 1 0,10 0, 500
023 131 3 1365 175Aa01 5 61 LČR 1 0,10 0,200
023 131 3 1365 175Call 1 5 61 LČR 1 0, 60 1,100
023 131 3 1365 175Call 1 8 63 LČR 1 0, 60 1, 100
023 131 3 1365 175Call 2 5 61 LČR 1 0, 62 1,500
023 131 3 1365 175Call 2 8 63 LČR 1 0, 62 1,500
023 131 3 1365 175Eall 5 61 LČR 1 0,12 0, 500
023 131 3 1365 175Eall 8 63 LČR 1 0,12 0,500
023 131 3 1365 176Aa01b 5 61 LČR 1 0,04 0,150
023 131 3 1365 176Ca01r 5 61 LČR 1 0,15 1,500
023 131 3 1365 176Ca01r 8 63 LČR 1 0,15 1,500
023 131 3 1365 17 6Ca09b 5 61 LČR 1 0,35 1,000
023 131 3 1365 17 6Ca09b 8 63 LČR 1 0, 35 1, 000
023 131 3 1365 176Ca01p 5 61 LČR 1 0,15 0,500
023 131 3 1365 176Ca01p 8 63 LČR 1 0,15 0,500
023 131 3 1365 177Call 5 61 LČR 1 0,08 0, 300
023 131 3 1365 177Call 8 63 LČR 1 0,08 0,300
023 131 3 1365 177Da01b 5 61 LČR 1 0, 11 0,800
023 131 3 1365 177Da01p 5 61 LČR 1 0,15 1,500
023 131 3 1365 177Da01p 8 63 LČR 1 0,15 1,500
023 131 3 1365 177EalO 5 61 LČR I 0, 40 1,500
023 131 3 1365 177EalO 8 63 LČR 1 0, 40 1,500
023 131 3 1365 178Da01p 5 61 LČR 1 0, 45 2,000
023 131 3 1365 178Fa01p 5 61 LČR 1 0,31 1,800
023 131 3 1365 179Aa01b 5 61 LČR 1 1, 10 5, 000
023 131 3 1365 17 9Aa01b 8 63 LČR 1 1, 10 5,000
023 131 3 1365 179Da01b 5 61 LČR 1 0,20 0,500
023 131 3 1365 17 9Da01b 8 63 LČR 1 0,20 0, 500
023 131 3 1365 179Da01c 8 63 LČR 1 0,50 3,000
023 131 3 1365 181Ca00 5 61 LČR 1 0,12 0, 600
023 131 3 1365 181CaOO 8 63 LČR 1 0,12 0, 600
023 131 3 1365 18IDa11 5 61 LČR 1 0, 10 0,300
023 131 3 1365 181Dall 8 63 LČR 1 0,10 0,300
023 131 4 1365 203Aa01a 4 62 SML 0,03 0,100
023 131 4 1365 203Aa01c 4 62 SML 0,30 2,000
023 131 4 1365 203Ba01b 4 62 SML 0,03 0,200
023 131 4 1365 203Ball 1 4 62 SML 0,28 2,200
023 131 4 1365 203Dal2a 1 4 62 SML 0,03 0,220
023 131 4 1365 203Dal3 1 4 62 SML 0,02 0,200
023 131 4 1365 203Fa01d 4 62 SML 0,05 0,150
023 131 4 1365 203Fal3 1 4 62 SML 0,06 0,500
023 131 4 1365 203Ga01b 1 4 62 SML 0,08 0,450
023 131 4 1365 203Ha01 1 4 62 SML 0,04 0,200
023 131 4 1365 204Aa01b 4 62 SML 0, 11 0,500
023 131 4 1365 204Cal6 1 4 62 SML 0,05 0, 400
023 131 4 1365 204Dal7 1 4 62 SML 0,06 0,500
023 131 4 1365 204Dal7 4 4 62 SML 0,08 0, 600
023 131 4 1365 204Eal7 1 4 62 SML 0,02 0, 200
023 131 4 1365 205Da01 4 62 SML 0,10 0,800
023 131 4 1365 206Da01a 4 62 SML 0,15 0,500
023 131 4 1365 207Da01b 10 62 SML 0,12 0,500
023 131 4 1365 208Ba00 1 4 62 SML 0,08 0, 170
023 131 4 1365 208Bal2 1 4 62 SML 0,03 0,150
023 131 4 1365 209Ca01b 4 62 SML 0,11 0,700
023 131 4 1365 209Da01a 4 62 SML 0,09 0, 500
023 131 4 1365 210Aa00 1 4 62 SML 0,13 0, 600
023 131 4 1365 210Aa01a 4 62 SML 0,12 0, 450
023 131 4 1365 210Ba01a 4 62 SML 0,08 0,400
023 131 4 1365 210Ca01a 4 62 SML 0,10 0,700
023 131 4 1365 210Dal2 1 5 62 SML 0,17 1,400
023 131 4 1365 211Aa01b 2 4 62 SML 0,04 0,200
023 131 4 1365 211Ba00b 1 4 62 SML 0,14 0,100
023 131 4 1365 211Ba00a 1 4 62 SML 0, 17 0,700
023 131 4 1365 211Da01a 4 62 SML 0, 15 1,000
023 131 4 1365 211Dal4a 1 4 62 SML 0, 17 1,400
023 131 4 1365 211Dal4a 2 5 62 SML 0,20 0,800
023 131 4 1365 211Dal4a 3 5 62 SML 0, 06 0,250
023 131 4 1365 211Dal4b 1 4 62 SML 0,01 0,100
023 131 4 1365 211Eal3 1 4 62 SML 0, 14 1,000
023 131 4 1365 211Eal3 2 4 62 SML 0, 17 1,300
023 131 4 1365 212Aall 2 4 62 SML 0,05 0,400
023 131 4 1365 212Cal6a 1 4 62 SML 0, 18 1,400
023 131 4 1365 214Ba00 1 4 62 SML 0,12 1,000
023 131 4 1365 214Ba01c 4 62 SML 0,05 0,200
023 131 4 1365 215Aal5 1 4 62 SML 0,07 0,600
023 131 4 1365 215Ba00 1 4 62 SML 0,07 0,600
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023 131 4 1365 215Ca01b 4 62 SML 0,30 1,200
023 131 4 1365 215Da01a 4 62 SML 0, 12 0, 900
023 131 4 1365 216Ba01f 4 62 SML 0,17 1,200
023 131 4 1365 216Bal6 1 4 62 SML 0, 14 1,000
023 131 4 1365 216Ca01b 4 62 SML 0, 69 4,850
023 131 4 1365 216Da00 1 4 62 SML 0,20 1,500
023 131 4 1365 216Da01d 4 62 SML 0,16 1,000
023 131 4 1365 216Ea01c 4 62 SML 0,36 2, 500
023 131 4 1365 217Ca01a 4 62 SML 0, 13 0, 900
023 131 4 1365 217Ca01c 1 4 62 SML 0,07 0,500
023 131 4 1365 218Aa01 2 4 62 SML 0,04 0,300
023 131 4 1365 222Aa01a 4 62 SML 0,21 1, 100
023 131 4 1365 222Ca01a 4 62 SML 0,37 2, 600
023 131 4 1365 222Ca01b 2 4 62 SML 0,11 0,800
023 131 4 1365 222Ca01c 2 4 62 SML 0,08 0,560
023 131 4 1365 222Call 1 4 62 SML 0,02 0,150
023 131 4 1365 222Da01b 4 62 SML 0,05 0,200
023 131 4 1365 223Ba01b 4 62 SML 0,06 0,400
023 131 4 1365 225Aa00 1 10 62 SML 1,00 8,000
023 131 4 1365 235Ba01b 4 62 SML 0,12 0,800
023 131 4 1365 236Aal4a 1 4 62 SML 0,07 0,400
023 131 4 1365 236Ba01c 4 62 SML 0,40 2,800
023 131 6 1365 302BaOOa 5 SML 1 0,20 1,600
023 131 6 1365 302Ba00b 5 SML 1 0,18 1,200
023 131 6 1365 303Ea01a 5 SML 1 0,10 0, 400
023 131 6 1365 308Aa00 5 SML 1 0,24 1,800
023 131 6 1365 309Aa00 5 SML 1 0,04 0,340
023 131 6 1365 309Ba01b 5 SML 1 0, 95 7,500
023 131 6 1365 311Fa00 5 SML 1 0,39 3,000
023 131 6 1365 311Ga02c 5 SML 1 0,10 0, 400
023 131 6 1365 311HaOO 5 SML 1 0,25 2,000
023 131 6 1365 312BaOO 5 SML 1 0,04 0,350
023 131 6 1365 312Fa00 5 SML 1 0,04 0,350
023 131 6 1365 312Ga00 5 SML 1 0, 06 0,480
023 131 6 1365 313Aa00 5 SML 1 0, 09 0, 700
023 131 6 1365 313Aa04d 1 5 SML 1 0,02 0, 180
023 131 6 1365 314Ca00 5 SML 1 0,25 1, 000
023 131 6 1365 316Ja01 5 SML 1 0,04 0,200
023 131 6 1365 318Ea00 5 SML 1 0, 52 4,000
023 131 6 1365 318Fa00 5 SML 1 0,04 0, 300
023 131 6 1365 319Fa00 5 SML 1 0,50 4,000
023 131 6 1365 321Ba00a 5 SML 1 0,31 2,000
023 131 6 1365 321Ba00b 5 SML 1 0,06 0,200
023 131 6 1365 322Cal7 1 5 SML 1 0,10 0, 640
023 131 6 1365 323Bal2a 1 5 SML 1 0, 03 0,100
023 131 6 1365 323Bal7 1 5 SML 1 0,03 0, 100
023 131 6 1365 324Fal2 1 5 SML 1 0,08 0, 600
023 131 6 1365 324Fal2 2 5 SML 1 0,11 0,800
023 131 6 1365 324Fal2 3 5 SML 1 0,09 0,700
023 131 6 1365 324Fal2 4 5 SML 1 0,09 0, 700
023 131 6 1365 325Aa01b 5 SML 1 0, 95 6,000
023 131 6 1365 325Aa01c 5 SML 1 0,04 0,250
023 131 6 1365 325Ba01d 5 SML 1 1,17 9,800
023 131 6 1365 326AaOO 5 SML 1 0,08 0, 600
023 131 6 1365 327Aa01 5 SML 1 0, 90 7,000
023 131 6 1365 327Ca01b 5 SML 1 0, 40 2,500
023 131 6 1365 327Cal2 1 5 SML 1 0,51 0, 950
023 131 6 1365 327Cal2 2 5 SML 1 0,09 0,700
023 131 6 1365 327Cal2 3 5 SML 1 0,25 2,000
023 131 6 1365 328Ba00 5 SML 1 0,12 0,450
023 131 6 1365 328Ca00 5 SML 1 0,07 0,500
023 131 6 1365 328Ha00 5 SML 1 0, 12 0,480
023 131 6 1365 329Aa00 5 SML 1 0,04 0, 300
023 131 6 1365 329Ca09a 1 5 SML 1 0,14 1,000

2 023 131- Postřiky kultur repelenty-letní 98,86 444,175

023 141 4 1365 202Cal4 1 10 51 SML 0, 45 1,400
023 141 4 1365 203Aa01a 10 51 SML 0,03 0,100
023 141 4 1365 203Aa01c 10 51 SML 0, 60 4,000
023 141 4 1365 203Ba01b 10 51 SML 0, 03 0,200
023 141 4 1365 203Ball 1 10 51 SML 0,28 2, 200
023 141 4 1365 203Ball 2 10 51 SML 0,33 1,800
023 141 4 1365 203Dal2a 1 10 51 SML 0,07 0, 420
023 141 4 1365 203Dal3 1 10 51 SML 0,13 1,200
023 141 4 1365 203Fal3 1 10 51 SML 0,15 0, 900
023 141 4 1365 203Ha01 1 10 51 SML 0,04 0,200
023 141 4 1365 204Aa01b 10 51 SML 0,20 1,500
023 141 4 1365 204Cal6 1 10 51 SML 0,05 0,400
023 141 4 1365 204Dal7 1 10 51 SML 0,06 0,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
---- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 141 4 1365 204Dal7 4 10 51 SML 0,08 0, 600
023 141 4 1365 205Da01 10 51 SML o o 0,800
023 141 4 1365 206Aal3 1 10 51 SML 0,05 0,200
023 141 4 1365 2 0 6Aa13 2 10 51 SML 0,03 0, 150
023 141 4 1365 206Da01a 10 51 SML 0,15 0, 500
023 141 4 1365 207Da01b 10 51 SML 0, 30 1,200
023 141 4 1365 208Ba00 1 10 51 SML 0, 80 6, 800
023 141 4 1365 208Ba01 1 10 51 SML 0, 05 0, 100
023 141 4 1365 208Bal2 1 10 51 SML 0, 55 4,800
023 141 4 1365 208Cal6 1 10 51 SML 1, 23 11,000
023 141 4 1365 209Ca01b 10 51 SML 0, 30 1, 700
023 141 4 1365 209Da01a 10 51 SML 0, 09 0, 500
023 141 4 1365 210AaOO 1 10 51 SML 0,13 0, 600
023 141 4 1365 210Aa01a 10 51 SML 0, 12 0, 450
023 141 4 1365 210Ba01a 10 51 SML 0, 08 0, 400
023 141 4 1365 210Bal2 1 10 51 SML 0, 32 2, 500
023 141 4 1365 210Ca01a 10 51 SML 0, 10 0, 700
023 141 4 1365 210Dal2 1 10 51 SML 0, 66 5, 300
023 141 4 1365 211Aa01b 2 10 51 SML 1, 50 10,000
023 141 4 1365 211Ba00b 1 10 51 SML 0, 55 2, 600
023 141 4 1365 211Ba00a 1 10 51 SML 0, 17 0, 700
023 141 4 1365 211Ca01c 10 51 SML 0, 15 1, 100
023 141 4 1365 21IDaOla 10 51 SML 0, 32 1, 600
023 141 4 1365 211Dalla 1 10 51 SML 0, 20 0, 800
023 141 4 1365 211Dal4a 1 10 51 SML 0, 68 6, 000
023 141 4 1365 211Dal4a 3 10 51 SML 0,22 1, 700
023 141 4 1365 21lDal4b 1 10 51 SML 0, 10 0, 900
023 141 4 1365 21lDal4b 2 10 51 SML 0, 17 1, 500
023 141 4 1365 21lEaOla 10 51 SML 0, 22 0, 800
023 141 4 1365 21lEal3 1 10 51 SML 0, 53 4,700
023 141 4 1365 21lEal3 2 10 51 SML 0, 68 6, 000
023 141 4 1365 212Aall 1 10 51 SML 0,20 1,000
023 141 4 1365 212Aall 2 10 51 SML 0, 15 0, 800
023 141 4 1365 212Ca00a 1 10 51 SML 0,09 0,350
023 141 4 1365 212Cal6a 1 10 51 SML 0,58 3,800
023 141 4 1365 212Cal6b 1 10 51 SML 0,10 0,800
023 141 4 1365 214BaOO 1 10 51 SML 0,48 2,500
023 141 4 1365 214Ba01c 10 51 SML 0,05 0,200
023 141 4 1365 215Aal5 1 10 51 SML 0,26 1,100
023 141 4 1365 215Ba00 1 10 51 SML 0,27 1,200
023 141 4 1365 215Ca01a 10 51 SML 0, 47 1,800
023 141 4 1365 215Ca01b 10 51 SML 0,30 1,200
023 141 4 1365 215Da01a 10 51 SML 0, 12 0, 900
023 141 4 1365 216Ba01f 10 51 SML 0,17 1,200
023 141 4 1365 216Bal6 1 10 51 SML 0,53 2,700
023 141 4 1365 216Ca01b 10 51 SML 0,85 6, 000
023 141 4 1365 216Da00 1 10 51 SML 1, 20 7,600
023 141 4 1365 216Da01d 10 51 SML 0, 16 1,000
023 141 4 1365 216Ea01a 10 51 SML 0,09 0,350
023 141 4 1365 216Ea01c 10 51 SML 0,36 2,500
023 141 4 1365 217Ca01a 10 51 SML 0, 13 0, 900
023 141 4 1365 217Ca01c 1 10 51 SML 0,07 0,500
023 141 4 1365 217Ea01b 10 51 SML 0,07 0,250
023 141 4 1365 218Aa01 2 10 51 SML 0,04 0,300
023 141 4 1365 218Da01b 1 10 51 SML 0,06 0,300
023 141 4 1365 222Aa01a 10 51 SML 0,21 1,100
023 141 4 1365 222Aa01d 10 51 SML 0,29 1,100
023 141 4 1365 222Ba01d 10 51 SML 0,20 1,000
023 141 4 1365 222Ca01a 10 51 SML 0,37 2, 600
023 141 4 1365 222Ca01b 2 10 51 SML 0,11 0,800
023 141 4 1365 222Call 1 10 51 SML 0,02 0,150
023 141 4 1365 222Da01b 10 51 SML 0,15 0,750
023 141 4 1365 222Dal4 1 10 51 SML 0,53 4,600
023 141 4 1365 223Aa01a 10 51 SML 0,20 0,800
023 141 4 1365 223Aa01b 1 10 51 SML 0,09 0,300
023 141 4 1365 223Aal2 1 10 51 SML 0,74 6,700
023 141 4 1365 223Aal2 2 10 51 SML 0,71 6,400
023 141 4 1365 223Ba01b 10 51 SML 0, 06 0, 400
023 141 4 1365 225Aa00 1 10 51 SML 1, 00 8, 000
023 141 4 1365 225Aall 1 10 51 SML 0,16 1,300
023 141 4 1365 227Aal4 1 10 51 SML 0, 98 7,800
023 141 4 1365 228Aa00 1 10 51 SML 0,46 3,700
023 141 4 1365 231Aa01 10 51 SML 0,16 0, 600
023 141 4 1365 232Lal3 1 10 51 SML 0,17 0, 900
023 141 4 1365 233Ba09 2 10 51 SML 0,24 0, 800
023 141 4 1365 235Ba01b 10 51 SML 0,12 0,800
023 141 4 1365 235Ba01d 10 51 SML 0,22 0,880
023 141 4 1365 236Aa00 1 10 51 SML 0,20 1,000
023 141 4 1365 236Aal4a 1 10 51 SML 0,24 1,000
023 141 4 1365 236Ba01a 10 51 SML 0,70 2,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 141 4 1365 236Ba01c 10 51 SML 1, 70 8,000
023 141--Postřiky kultur repelenty-zimní 29, 88 195,050 tis

023 311 1 1365 4Eall 4 SML 1 0,02 0,100
023 311 2 1365 118Bal3 1 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 118Bal3 2 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 118Bal3 3 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 118Bal3 4 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 118Ca02 1 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 118Eal4 1 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 123Aal7 1 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 2 1365 123Aal7 2 4 81 SML 1 0,01 0,010
023 311 3 1365 165Bal2 3 4 82 SML 1 0,030
023 311 3 1365 167Ba06 5 99 SML 1 0,06 0,035
023 311 3 1365 168Da07a 4 82 SML 1 0,020
023 311 3 1365 178Fa09b 6 99 SML 1 0,09 0,036
023 311 4 1365 202Ca01 1 5 SML 1 0,05 0,100
023 311 4 1365 211Aa01b 2 5 SML 0,04 0,080
023 311 4 1365 216Fa01c 5 SML 1 0,02 0,020
023 311 4 1365 219Ca01b 1 5 SML 1 0,05 0,100
023 311 4 1365 220Da02 1 10 81 SML 0, 05 0,050
023 311 4 1365 221Aa01b 5 SML 1 0, 05 0,100
023 311 4 1365 222Ba01c 1 5 SML 1 0, 06 0,060
023 311 4 1365 224Cal5 1 4 SML 0, 04 0,040
023 311 4 1365 226Ca01a 5 SML 0,03 0,100
023 311 4 1365 228Ba01c 1 5 SML 0,02 0,070
023 311 6 1365 320Bal4 1 4 SML 1 0, 01 0,020
023 311 6 1365 320Bal4 2 4 SML 1 0, 01 0,020
023 311 6 1365 321Call 1 4 SML 1 0, 01 0,020
023 311 6 1365 321Dall 1 4 SML 1 0,01 0, 020
023 311 6 1365 321Dall 2 4 SML 1 0, 01 0, 020
023 311 6 1365 327Cal4 1 4 SML 1 0,01 0, 020
023 311 6 1365 329Bal4 1 4 SML 1 0,01 0,020
023 311- Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,73 1, 161 tis

023 321 2 1365 109Dal6b 1 4 99 SML 1 0,01 0,050
023 321 2 1365 118Aal5 1 4 99 SML 1 0,01 0,050
023 321 2 1365 118Ca02 1 4 99 SML 1 0,01 0,050
023 321 2 1365 118Eal4 1 4 99 SML 1 0,01 0,050
023 321 2 1365 123Aal4 1 4 99 SML 1 0, 01 0,050
023 321 2 1365 123Aal4 2 4 99 SML 1 0,01 0,050
023 321 2 1365 123Aal7 3 4 99 SML 1 0,01 0,050
023 321 2 1365 123Dal6 3 4 99 SML 1 0,01 0, 050
023 321 2 1365 125Eal5 3 4 99 SML 1 0, 01 0, 050
023 321 4 1365 203Da00 1 3 SML 0, 01 0, 030
023 321 4 1365 204Aa01c 3 SML 0, 06 0,200
023 321 4 1365 210Aa01a 3 SML 0, 01 0, 030
023 321 4 1365 211Aa01b 2 3 SML 1 0, 03 0,100
023 321 4 1365 216Bal6 1 3 SML 1 0,03 0, 100
023 321 4 1365 225Aa00 1 3 SML 0,04 0, 100
023 321 4 1365 227Ba01b 1 3 SML 0,10 0,100
023 321- Individuální ochrana - opichy 0,37 1,110 tis

023 332 1 1365 4Eall 4 SML 1 0,01 0,030
023 332 1 1365 6Dal2 4 SML 1 0,01 0,030
023 332 1 1365 7Aa07 4 SML 1 0,01 0,030
023 332 2 1365 117Dal3 1 4 99 SML 1 1—

1 oo 0,030
023 332 2 1365 118Bal3 1 4 99 SML 1 o o 0,030
023 332 2 1365 118Bal3 3 4 99 SML 1 0,01 0,030
023 332 3 1365 155Aa02c 5 99 SML 1 o o ro 0,060
023 332 3 1365 162Ca09 6 99 SML 1 0, 02 0,060
023 332 3 1365 169Da09 4 99 SML 1 0,030
023 332 3 1365 173Aa09a 4 99 SML 1 0,020
023 332 4 1365 204Ba01c 5 SML 1 0, 01 0,010
023 332 4 1365 212Ca00a 1 5 SML 0, 02 0,020
023 332 4 1365 214Bal2 1 5 SML 0,01 0, 050
023 332 4 1365 214Bal2 2 5 SML 0,01 0, 050
023 332 4 1365 216Bal7a 5 SML 0,04 0, 020
023 332 4 1365 216Ea01a 5 SML 1 0,04 0, 050
023 332 4 1365 217Ca01a 5 SML 0,03 0,100
023 332 4 1365 222Ba01a 3 SML 0,03 0, 020
023 332 4 1365 222Ba01b 3 SML 0,03 0, 020
023 332 4 1365 223BalO 3 SML 1 0, 04 0, 020
023 332 4 1365 233Ba09 2 4 SML 1 0,06 0,085
023 332 6 1365 307Call 1 4 SML 1 0,01 0,030
023 332 6 1365 307Call 2 4 SML 1 0,02 0,060
023 332 6 1365 308Dal2 1 4 SML 1 0,01 0,030
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 332 6 1365 308Dal2 2 4 SML 1 0,01 0, 030
023 332 6 1365 318Eallb 1 4 SML 1 0,01 0, 030
023 332 6 1365 321Aal2 1 4 SML 1 0,02 0,060
023 332 6 1365 321Bal2b 1 4 SML 1 0,02 0,060
023 332 6 1365 322Cal3 1 4 SML 1 0, 02 0, 060
023 332 6 1365 322FalO 2 4 SML 1 0, 01 0,030
023 332 6 1365 329Bal4 1 4 SML 1 0, 01 0,030
023 332--Individuální ochrana - oplátky 0,56 1,215

023 711 6 1365 321Aal2 1 4 1 0,05 0, 400
023 711 6 1365 321Bal2b 1 4 1 0,11 0, 880
023 711 6 1365 321Call 1 4 1 0,14 0,560
023 711 6 1365 322Cal3 1 4 1 0,20 1, 600
023 711 6 1365 322FalO 1 4 1 0,04 0,160
023 711 6 1365 322FalO 2 4 1 0,13 0,520
023 711 6 1365 324Aal3 1 4 1 0,03 0, 120
023 711 6 1365 324Aal3 2 4 1 0,02 0, 080
023 711 6 1365 324Aal3 3 4 1 0,03 0,120
023 711 6 1365 324Aal3 4 4 1 0,05 0,200
023 711 6 1365 324Aal3 5 4 1 0,03 0,120
023 711 6 1365 324Aal3 6 4 1 0, 03 0,120
023 711 6 1365 327Cal4 1 4 1 0, 04 0, 160
023 711 6 1365 329Cal4 1 4 1 0,07 0,080
023 711- Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 0, 97 5,120

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 283,93 1371,461

024 011 1 1365 lBaOl 7 1,20 5,500
024 011 1 1365 lCaOlb 7 1,20 5,500
024 011 1 1365 2Aa01 6 0,88 3,400
024 011 1 1365 2Ca01 7 0,80 4,200
024 011 1 1365 4Dal2 6 0,20 0,700
024 011 1 1365 4 Dal 4 7 0,50 1, 800
024 011 1 1365 6Aa01 6 1,30 6,000
024 011 1 1365 6Bal2 2 6 0,30 1,500
024 011 1 1365 8Aal4 6 0,15 0, 700
024 011 1 1365 9Aal7 6 0,15 0, 600
024 011 1 1365 lOAaOO 7 0, 50 2,500
024 011 1 1365 HAaOla 6 0, 30 1,200
024 011 1 1365 HAaOO 7 0, 60 2,500
024 011 1 1365 HCaOOa 7 0,40 2,000
024 011 1 1365 UDaOO 6 0,12 0, 500
024 011 1 1365 13Aa00a 7 0,30 1,400
024 011 1 1365 13Dal0b 7 0,34 2, 000
024 011 1 1365 13Dal7 7 1,00 3, 800
024 011 1 1365 17Ba01d 6 1, 60 8,000
024 011 1 1365 21Ball 6 1,00 3,500
024 011 1 1365 25FaOO 7 0,30 1,400
024 011 1 1365 65Ba01a 6 0,30 1, 000
024 011 1 1365 65Ba01b 6 0,29 1, 000
024 011 1 1365 66Dal2 6 0,30 1,000
024 011 1 1365 68Dal2 7 0, 60 1,800
024 011 1 1365 70Call 2 6 0, 80 3, 000
024 011 4 1365 202Cal4 1 6 0, 45 1, 400
024 011 4 1365 204Dal7 2 7 0, 11 0, 450
024 011 4 1365 204Dal7 4 7 0, 29 1, 500
024 011 4 1365 204Dal7 5 7 0, 15 0, 600
024 011 4 1365 211Ba00b 1 7 0, 55 2, 600
024 011 4 1365 212Aall 1 7 0, 20 1, 000
024 011 4 1365 212Aall 2 7 0, 15 0, 800
024 011 4 1365 215Aal5 1 7 0, 26 1, 100
024 011 4 1365 215BaOO 1 7 0, 27 1, 200
024 011 4 1365 216Fa01c 6 0, 07 0,200
024 011 4 1365 219Ca01b 1 6 0, 76 3, 000
024 011 4 1365 222Ba01d 7 0, 20 1, 000
024 011 4 1365 222Ca00 1 7 0, 04 0, 150
024 011 4 1365 222Call 1 7 0, 08 0, 400
024 011 4 1365 222Da01b 7 0, 15 0, 750
024 011 4 1365 223Aa01a 7 0, 20 0, 800
024 011 4 1365 223Ba01b 7 0, 06 0, 250
024 011 4 1365 225Aall 1 7 0, 16 1, 300
024 011 4 1365 233Ba09 1 6 0, 07 0, 300
024 011 4 1365 233Ba09 2 6 0, 24 0, 800
024 011 4 1365 235Ba01c 1 6 0, 29 1, 100
024 011 4 1365 235Ba01d 6 0, 22 0, 880
024 011 4 1365 236AaOO 1 6 0, 16 0, 800
024 011 4 1365 236Ba01a 6 0, 70 2, 800
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 4 1365 236Da01 6 0,13 0,500
024 011 4 1365 237Ea01 6 0, 14 0, 550
024 011 7 1365 352Ca01c 7 6 0,19 0, 400
024 011 7 1365 355Aa00a 6 0,03 0,100
024 011 7 1365 355Aalla 1 6 0,20 1,000
024 011 7 1365 355Ballb 1 6 0,15 0, 800
024 011 7 1365 355Cal2 1 6 0, 05 0, 300
024 011 7 1365 357Aa01b 3 6 0,12 0, 300
024 011 7 1365 361Aa01b 1 6 0,50 0,800
024 011 7 1365 362Aall 1 6 0, 60 0, 900
024 011 7 1365 363Aa00 6 0,06 0,200
024 011 7 1365 363Cal7a 1 6 0,20 0,500
024 011 7 1365 364Da08 1 6 0,06 0,200
024 011 7 1365 366Aa01e 2 6 0,15 0, 600
024 011 7 1365 366Aal2a 1 6 0, 60 1,500
024 011 7 1365 366Ca01b 1 6 0, 10 0,300
024 011 7 1365 369Cal0b 6 0,30 0, 900
024 011 7 1365 370Ba01c 1 6 0,30 0,500
024 011 7 1365 372Aa01 4 6 0,05 0,100
024 011 7 1365 372Aa01 5 6 0,14 0,500
024 011 7 1365 372Aa01 6 6 0,20 0,700
024 011 7 1365 377Da01b 2 6 0, 60 2,000
024 011 7 1365 380Ea01 1 6 0,20 0,300

2 024 011 -Ožínání - ručně - v ploškách 26,33 105,630

024 021 1 1365 IDaOlb 7 1,00
024 021 1 1365 lOBaOOa 7 0,30
024 021 1 1365 14Ga01a 6 0,20
024 021 1 1365 7 2 Aa 13 7 0,50
024 021 1 1365 72Dal2 1 6 0,50
024 021 3 1365 156Bal3 1 6 1 0,20
024 021 3 1365 158Cal2 1 6 1 0, 43
024 021 3 1365 165Aal4 6 1 0,22
024 021 3 1365 165Bal2 1 6 1 0,35
024 021 3 1365 165Bal2 2 6 1 0,28
024 021 3 1365 165Bal2 3 6 1 0,28
024 021 3 1365 168Cal2 1 7 1 0,20
024 021 4 1365 203Bal1 1 7 0,28
024 021 4 1365 203Ball 2 7 0,33
024 021 4 1365 204Fa00 1 7 1,50
024 021 4 1365 204Fa00 2 7 0,19
024 021 4 1365 205Ba00a 1 7 0, 90
024 021 4 1365 205Ba00b 1 7 0,50
024 021 4 1365 205Bal4 1 7 0, 60
024 021 4 1365 208Ba00 1 7 0,70
024 021 4 1365 208Bal2 1 7 0,50
024 021 4 1365 210Dal2 1 7 0, 66
024 021 4 1365 211Da01a 6 0,29
024 021 4 1365 211Dal4a 1 6 0, 68
024 021 4 1365 211Dal4b 1 6 0,10
024 021 4 1365 211Eal3 1 6 0,53
024 021 4 1365 211Eal3 2 6 0, 60
024 021 4 1365 212Cal6a 1 7 0,30
024 021 4 1365 212Cal6b 1 6 0,50
024 021 4 1365 215Dal1 1 6 0,20
024 021 4 1365 215Dal1 2 6 0,20
024 021 4 1365 222Bal2 1 6 0,40
024 021 4 1365 222Bal2 2 6 0,50
024 021 4 1365 224Cal5 1 6 0, 60
024 021 4 1365 227Aal4 1 6 1,30

2 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 16,82

024 031 1 1365 lBaOl 7 1,20
024 031 1 1365 lCaOlb 7 1,00
024 031 1 1365 2Da01 7 0,80
024 031 1 1365 3Ca01 6 0,30
024 031 1 1365 4Ba01b 7 0,40
024 031 1 1365 9Aal7 6 0,20
024 031 1 1365 10Aa13 6 0,03
024 031 1 1365 lOBaOOb 7 0,40
024 031 1 1365 HCaOle 6 0,02
024 031 1 1365 12Aa01 6 0,12
024 031 1 1365 13Dal7 7 cooo

024 031 1 1365 15Aa01b 6 0,10
024 031 1 1365 31Cal6a 1 7 0,18
024 031 1 1365 31Cal6a 2 7 0,38
024 031 1 1365 72Dal2 2 6 0, 60
024 031 2 1365 118Bal4 1 7 1 0,24
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1365 123Dal6 1 7 1 0,75
024 031 2 1365 123Dal6 2 7 1 0,85
024 031 2 1365 123Dal6 3 7 1 0, 42
024 031 3 1365 10 5Aa15 1 7 1 0, 10
024 031 3 1365 107Bal7b 1 5 1 0,27
024 031 3 1365 152Aa00 1 5 1 0,25
024 031 3 1365 152Ba00 6 1 0, 47
024 031 3 1365 154Ba01a 1 5 1 0,10
024 031 3 1365 154Ca01p 6 1 OO

024 031 3 1365 155Ca01 6 1 0,02
024 031 3 1365 157Dal2 1 6 1 0,10
024 031 3 1365 157Dal2 2 6 1 0, 12
024 031 3 1365 157Dal2 3 6 1 0, 18
024 031 3 1365 157Dal2 4 6 1 0,35
024 031 3 1365 157Dal2 5 6 1 0,26
024 031 3 1365 157Dal5 1 6 1 0,20
024 031 3 1365 159Fa00 1 5 1 0,39
024 031 3 1365 161Ca09 1 7 1 0,04
024 031 3 1365 162Aal2 1 6 1 0,12
024 031 3 1365 163Aa01p 6 1 0, 60
024 031 3 1365 165Aa00 6 1 0,20
024 031 3 1365 166Cal0 1 6 1 0,25
024 031 3 1365 166Cal2 2 5 1 0,05
024 031 3 1365 166Cal2 3 5 1 0, 07
024 031 3 1365 168Bal2b 5 1 0,12
024 031 3 1365 168Dall 1 6 1 0,22
024 031 3 1365 168Dall 2 6 1 0, 13
024 031 3 1365 172Ba09 1 6 1 0,08
024 031 3 1365 172Bal2 1 6 1 0, 40
024 031 3 1365 173Ba01d 6 1 0,26
024 031 3 1365 178Aa01a 2 6 1 0,30
024 031 3 1365 17 9Ba01b 1 6 1 0,25
024 031 3 1365 17 9Da01c 5 1 0,50
024 031 3 1365 180Aall 1 5 1 0, 40
024 031 3 1365 181Call 1 5 1 0,20
024 031 3 1365 181Dall 5 1 0,20
024 031 4 1365 202Ba01 6 0,15
024 031 4 1365 202Ca01 1 6 0,12
024 031 4 1365 202Cal4 1 6 0, 13
024 031 4 1365 203Aa01c 7 0,37
024 031 4 1365 203Da01a 7 0, 12
024 031 4 1365 203Dal2a 1 7 0,07
024 031 4 1365 203Dal3 1 7 0,13
024 031 4 1365 204Aa01b 7 0, 07
024 031 4 1365 204Dal7 1 7 0,06
024 031 4 1365 204Dal7 3 7 0,18
024 031 4 1365 208Cal6 1 7 1,20
024 031 4 1365 210Bal2 1 7 0,40
024 031 4 1365 211Aa01b 2 7 0,43
024 031 4 1365 212Ca00a 1 7 0,09
024 031 4 1365 215Ca01b 6 0,11
024 031 4 1365 215Da01a 6 0,12
024 031 4 1365 216Aa01a 7 0,20
024 031 4 1365 216Ba01e 1 6 0,08
024 031 4 1365 216Bal6 1 6 0,30
024 031 4 1365 216Ca01b 6 0,21
024 031 4 1365 216Da01d 7 0,16
024 031 4 1365 216Ea01a 7 0,13
024 031 4 1365 216Ea01c 6 0, 44
024 031 4 1365 217Ea01b 6 0,07
024 031 4 1365 218Da01a 1 6 0,50
024 031 4 1365 218Da01a 2 6 0,15
024 031 4 1365 218Da01b 1 6 0,06
024 031 4 1365 220Dal5 1 6 0,12
024 031 4 1365 222Bal2 3 6 0,40
024 031 4 1365 223Aa01b 1 6 0, 09
024 031 4 1365 225Aa00 1 6 0,08
024 031 4 1365 225Aa01b 6 0,40
024 031 4 1365 228Ba01a 1 6 0,15
024 031 4 1365 231Aa01 6 0,16
024 031 4 1365 232Ha01 6 0,08
024 031 4 1365 232Hal2 1 6 0,20
024 031 4 1365 232Hal4b 1 6 0,08
024 031 4 1365 232Lal3 1 6 0,14
024 031 4 1365 233Eall 2 6 0,31
024 031 4 1365 236Aal4a 1 6 0,14
024 031 4 1365 236Bal5 1 6 0,46
024 031 4 1365 236Bal5 2 6 0,26
024 031 4 1365 236Bal5 4 6 0, 40
024 031 4 1365 236Bal5 5 6 0,04
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 4 1365 237CalO 1 6 0,09
024 031 4 1365 237CalO 2 6 0,20
024 031 7 1365 351Ba00 6 0,20
024 031 7 1365 351Ca00 6 0,05
024 031 7 1365 352Dal2a 6 0,20
024 031 7 1365 352Dal2b 6 0, 10
024 031 7 1365 352Ealla 1 6 1 0,20
024 031 7 1365 352Ealla 2 6 1 0,05
024 031 7 1365 353Balla 1 6 1 0,80
024 031 7 1365 353Balla 2 6 1 0,20
024 031 7 1365 353Ballb 1 6 0, 40
024 031 7 1365 355Aal3 1 6 0, 10
024 031 7 1365 355Aal3 2 6 0, 10
024 031 7 1365 355Aal3 3 6 0, 10
024 031 7 1365 355Ba05a 6 0,07
024 031 7 1365 355Ba05a 2 6 1 0,06
024 031 7 1365 355Da01a 2 6 0, 40
024 031 7 1365 355Da01b 1 6 0, 40
024 031 7 1365 356Ca00a 6 0,21
024 031 7 1365 356Ca00b 6 0,15
024 031 7 1365 357Aallb 1 6 0, 20
024 031 7 1365 357Aallb 2 6 oCMO

024 031 7 1365 357Aallb 3 6 0,20
024 031 7 1365 357Ca01a 5 6 1,50
024 031 7 1365 357Cal2a 1 6 1 0,15
024 031 7 1365 358Aa00 6 0,30
024 031 7 1365 358Da00 6 0,25
024 031 7 1365 358Ea00 6 0, 15
024 031 7 1365 359Aa00 6 0, 66
024 031 7 1365 361AalO 1 6 0, 40
024 031 7 1365 361Cal4 1 6 0,20
024 031 7 1365 361Da09 6 0, 60
024 031 7 1365 361Dal4 1 6 0,25
024 031 7 1365 361Dal4 2 6 0,20
024 031 7 1365 361Dal4 3 6 0,30
024 031 7 1365 361Dal4 4 6 0,10
024 031 7 1365 361Eal3 1 6 1,50
024 031 7 1365 361Eal3 2 6 0, 60
024 031 7 1365 362Aal3 1 6 0,38
024 031 7 1365 362Bal7 1 6 0,20
024 031 7 1365 362Cal2 1 6 0, 40
024 031 7 1365 364Da00 1 6 0,30
024 031 7 1365 364Da00 2 6 0, 15
024 031 7 1365 364Da01a 2 6 0,70
024 031 7 1365 365Aa00a 6 0,20
024 031 7 1365 365Aa00b 6 0, 45
024 031 7 1365 365Aal2 1 6 0,25
024 031 7 1365 365Ba00 6 0,10
024 031 7 1365 366Ca00a 6 0,15
024 031 7 1365 366Ca00b 6 0, 43
024 031 7 1365 366Ca01a 6 6 0, 90
024 031 7 1365 366Ca01a 8 6 0,15
024 031 7 1365 366Ca09a 1 6 0, 55
024 031 7 1365 3 6 9Aa11 1 6 oCMO

024 031 7 1365 369Ba00 6 0, 45
024 031 7 1365 369Bal3 1 6 0,20
024 031 7 1365 369Bal5a 1 6 CDOO

024 031 7 1365 369Cal0a 6 0,30
024 031 7 1365 371Bal2 1 6 1 0,39
024 031 7 1365 372Aa00 6 0,30
024 031 7 1365 372Aa09 6 0,04
024 031 7 1365 372Ba00 6 0,08
024 031 7 1365 373Aa00 6 0,22
024 031 7 1365 374Ca00 6 0, 40
024 031 7 1365 377Da00 6 0,20
024 031 7 1365 377Dalla 1 6 1 0,19
024 031 7 1365 377Dalla 2 6 1 0,16
024 031 7 1365 377Dalla 3 6 1 0,46
024 031 7 1365 377Dalla 4 6 1 0,10
024 031 7 1365 378Da01 1 6 0,25
024 031 7 1365 37 9Dall 1 6 0,15
024 031 7 1365 379Dall 2 6 0,23
024 031 7 1365 37 9Dall 3 6 0,26
024 031 7 1365 381Da00 6 0, 60
024 031 7 1365 382Ba00 6 0,40
024 031 7 1365 383BalO 1 6 0,55
024 031 7 1365 383Ball 1 6 oCDO

024 031 7 1365 383Ball 2 6 Ot—
1

O

024 031 7 1365 383Ball 3 6 o co o
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně 49,73

024 111 2 1365 113Cal4 1 7 1 0,50 2,000
024 111 2 1365 117Dal3 2 7 1 0,32 1,300

2 024 111 -Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 0, 82 3,300 tis

024 121 2 1365 109Dal6b 3 7 1 0,33
024 121 2 1365 109Eal3 1 7 1 0,22
024 121 2 1365 110Dal3 1 7 1 0, 50
024 121 2 1365 110Dal3 2 7 1 0, 45
024 121 2 1365 113Ca06 1 7 1 0,08
024 121 2 1365 113Cal4 1 7 1 0,21
024 121 2 1365 113Cal4 2 7 1 0,74 2,200
024 121 2 1365 113Cal4 3 7 1 0,11
024 121 2 1365 113Cal4 6 7 1 0, 05
024 121 2 1365 117Dal3 1 7 1 0,70
024 121 2 1365 118Bal3 1 7 1 0, 47
024 121 2 1365 118Bal3 2 7 1 0,20
024 121 2 1365 118Bal4 2 7 1 0, 11
024 121 2 1365 118Eal4 1 7 1 0, 63
024 121 2 1365 122Aal2 1 7 1 0,41
024 121 2 1365 123Aal4 2 7 1 0,30
024 121 2 1365 123Aal7 3 7 1 0,20
024 121 2 1365 125Eal5 1 7 1 0,41
024 121 2 1365 125Eal5 3 7 1 0, 50
024 121 6 1365 302Ba00b 7 0, 69
024 121 6 1365 305Ba01a 6 0,24
024 121 6 1365 305Da01 7 0,32
024 121 6 1365 306Bal3 2 6 0, 55
024 121 6 1365 306Bal3 3 6 0,51
024 121 6 1365 307Aa00 7 0, 23
024 121 6 1365 307Aa01c 7 0, 67
024 121 6 1365 307Call 2 7 0, 83
024 121 6 1365 307Cal2 1 7 0, 97
024 121 6 1365 307Da00 6 0, 61
024 121 6 1365 307Ealla 1 7 0,37
024 121 6 1365 308Aa00 7 0, 94
024 121 6 1365 308Dal2 1 7 0, 94
024 121 6 1365 308Dal2 2 7 0,85
024 121 6 1365 309Ba00 7 2, 95
024 121 6 1365 311Fa00 7 0, 95
024 121 6 1365 311HaO0 7 0, 63
024 121 6 1365 312Ba00 7 0,44
024 121 6 1365 312Ba01a 7 0,49
024 121 6 1365 312Ba01b 7 0,75
024 121 6 1365 312Fa00 8 0,39
024 121 6 1365 313Aa00 8 0,33
024 121 6 1365 314Ca00 8 2,70
024 121 6 1365 318EaOO 8 1,50
024 121 6 1365 319Bal2b 1 8 0,70
024 121 6 1365 319Fa00 7 2, 11
024 121 6 1365 321Ba00a 8 1,24
024 121 6 1365 321Ba00b 8 1, 10
024 121 6 1365 323Bal7 1 8 0,59
024 121 6 1365 324Fa09 1 8 0,81
024 121 6 1365 324Fal2 1 8 0, 31
024 121 6 1365 324Fal2 2 8 0, 41
024 121 6 1365 324Fal2 3 8 0,34
024 121 6 1365 324Fal2 4 8 0,35
024 121 6 1365 325Aa01b 6 1,13
024 121 6 1365 326Aa00 6 0,79
024 121 6 1365 327Aa01 6 0, 60
024 121 6 1365 327Cal2 1 6 0,51
024 121 6 1365 327Cal2 2 6 0,09
024 121 6 1365 327Cal2 3 6 0,25
024 121 6 1365 328Ba00 6 2,00
024 121 6 1365 329Ca09c 1 6 0,35

2 024 121--Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 40,15 2,200

024 131 2 1365 74Ga00 7 1 0, 50
024 131 2 1365 109Dal6b 1 7 1 0, 86
024 131 2 1365 109Dal6b 2 7 1 0,18
024 131 2 1365 109Eal3 2 7 1 0,28
024 131 2 1365 109Eal3 3 7 1 0,26
024 131 2 1365 110Dal3 3 7 1 0,70
024 131 2 1365 113Cal4 4 7 1 0,25
024 131 2 1365 113Cal4 5 7 1 0,35
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 2 1365 118Aall 1 7 1 0,55
024 131 2 1365 118Aal5 1 7 1 0,30
024 131 2 1365 118Bal3 3 7 1 0,16
024 131 2 1365 118Bal3 4 7 1 0,29
024 131 2 1365 118Bal3 5 7 1 0,29
024 131 2 1365 118Ca02 1 7 1 0,04
024 131 2 1365 118Dal3 1 7 1 0, 90
024 131 2 1365 119Aal3a 7 1 0,30
024 131 2 1365 123Aal4 1 7 1 0, 60
024 131 2 1365 123Aal7 1 7 1 0,15
024 131 2 1365 123Aal7 2 7 1 0,30
024 131 2 1365 125Eal5 2 7 1 0, 27
024 131 6 1365 305Aa01c 6 0,30
024 131 6 1365 305Aa01e 7 0,27
024 131 6 1365 305Aa01f 6 0,23
024 131 6 1365 305Ba01c 6 0,33
024 131 6 1365 305Ca01 7 0, 90
024 131 6 1365 307Ca00 7 0,40
024 131 6 1365 307Ea01a 7 0,36
024 131 6 1365 309Aa00 7 0,04
024 131 6 1365 309Aa01b 7 0,50
024 131 6 1365 311Fa06b 1 7 0, 07
024 131 6 1365 311Fa06b 2 8 0, 02
024 131 6 1365 318FaOO 8 0,16
024 131 6 1365 323Bal2a 1 8 0, 60
024 131 6 1365 324Mal0 1 8 0,30
024 131 6 1365 327Ca01b 6 0,51
024 131 6 1365 328Ga01b 6 0, 97
024 131 6 1365 328HaOO 6 0, 12
024 131 6 1365 329Aa00 6 0,17
024 131 6 1365 329Aa01 6 0,38
024 131 6 1365 329Bal4 1 6 0, 67
024 131 6 1365 329Ca09a 1 6 0,58
024 131 6 1365 329Cal4 1 6 0,37
024 131 -Ožínání - mechanizovaně celoplošně 15,78

024 521 1 1365 IDaOlb 6 0,55
024 521 1 1365 2Da01 6 0,50
024 521 1 1365 24Ca01a 6 0, 60
024 521 1 1365 25Fa01a 6 0,75
024 521 1 1365 31Ca01a 6 0,35
024 521 2 1365 63Fa01a 5 1 0, 95
024 521 2 1365 112Ca01a 5 1 3,24
024 521 2 1365 112Ca01b 5 1 2, 60
024 521 2 1365 125Ba01 5 1 0, 45
024 521 3 1365 152Aal5 5 1 0,20
024 521 3 1365 166Cal2 5 1 0,10
024 521 3 1365 167Aa01p 5 1 0,24
024 521 3 1365 168Da07a 3 1 0,10
024 521 3 1365 171Aa01p 5 1 0,27
024 521 4 1365 204Aa01c 5 0,18
024 521 4 1365 211Da01e 5 0,50
024 521 4 1365 215Ba01c 5 1 0, 42
024 521 4 1365 216Ea01a 5 1 0,33
024 521 4 1365 220Dal5 1 6 0,12
024 521 4 1365 221Aa01b 5 1 1,00
024 521 4 1365 224Da01 5 0,14
024 521 4 1365 226Aa00 1 5 1 0,30
024 521 4 1365 226Ba01b 5 1 0,30
024 521 4 1365 227Ba01b 2 6 0,21
024 521 4 1365 227Ea01c 5 0, 14
024 521 4 1365 228Ba01c 2 6 0,30

2 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 14,84

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 164,47 111,130

031 
2 031

021
021-

4 1365
-Prostřihávky

212Aall 6
- jehličnaté+listnaté

1
- mechanizova

0,11
0,11

031 321 1 1365 5Aa02 6 1 2,51
031 321 1 1365 5Aa03 6 1 3,14
031 321 1 1365 HAa02a 6 1 0, 61
031 321 1 1365 HAa02b 6 1 0, 93
031 321 1 1365 12Aa03 6 1 3,26
031 321 1 1365 14Ba01 6 1 0,20
031 321 1 1365 14Ba02a 6 1 0,32
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 1 1365 14Ha02 6 1 0, 62
031 321 1 1365 14Ka02b 6 1 1,23
031 321 1 1365 28Ba01a 6 1 1,32
031 321 1 1365 66Ba02a 6 1 1,46
031 321 1 1365 66Da01a 6 1 0, 63
031 321 1 1365 66Da02a 6 1 2,28
031 321 1 1365 66Da02b 6 1 0,86
031 321 1 1365 67Aa03 6 1 11,00
031 321 1 1365 67Ca02 6 1 4,30
031 321 1 1365 67Ea02a 6 1 0,29
031 321 1 1365 72Ba02 6 1 1, 79
031 321 2 1365 54Ba02a 7 1 0,38
031 321 2 1365 54Ba02b 7 1 0,22
031 321 2 1365 54Ba03 7 1 2, 95
031 321 2 1365 54Da01 7 1 0,33
031 321 2 1365 54Da02a 7 1 0,14
031 321 2 1365 54Da03a 7 1 8,72
031 321 2 1365 55Ca03b 7 1 0, 66
031 321 2 1365 60Aa01 7 1 2,06
031 321 2 1365 74Fa02b 7 1 0,89
031 321 2 1365 74Ga02b 7 1 0, 91
031 321 2 1365 74Ga02c 7 1 0, 15
031 321 2 1365 109Fa01 7 1 0, 66
031 321 2 1365 HOBaOl 7 1 2,15
031 321 2 1365 113Ba01a 7 1 0, 98
031 321 2 1365 113Ba01b 7 1 1,23
031 321 2 1365 113Ba02 7 1 2, 97
031 321 2 1365 113Ca01a 7 1 2,87
031 321 2 1365 113Ca02 7 1 6,14
031 321 2 1365 114Ba02b 7 1 0, 69
031 321 2 1365 115Ba01a 7 1 0, 78
031 321 2 1365 117Ba01a 7 1 0, 09
031 321 2 1365 123Aa01 7 1 0,80
031 321 2 1365 123Da01 7 1 4,83
031 321 2 1365 123Ea02b 7 1 1,42
031 321 3 1365 106Aa02 9 1 2,80
031 321 3 1365 107Aa02 9 1 2,77
031 321 3 1365 157Ca02b 3 1 0,30
031 321 3 1365 157Ca02c 3 1 0,50
031 321 3 1365 157Ca02d 3 1 0,12
031 321 3 1365 157Ca02f 6 1 3, 63
031 321 3 1365 157Da02a 3 1 0,89
031 321 3 1365 157Da02c 6 1 1,77
031 321 3 1365 158Aa02b 6 1 0, 62
031 321 3 1365 158Aa03a 3 1 0,74
031 321 3 1365 158Da02a 6 1 0, 66
031 321 3 1365 158Da02b 6 1 0, 34
031 321 3 1365 158Da02c 6 1 0, 45
031 321 3 1365 160Aa03 6 1 1,23
031 321 3 1365 160Ca01 6 1 1,41
031 321 3 1365 160Ca02 6 1 0,21
031 321 3 1365 164Fa02 6 1 1,07
031 321 3 1365 168Ba01a 6 1 0,71
031 321 3 1365 169Aa02a 6 1 1,22
031 321 3 1365 169Ba02 6 1 0,25
031 321 3 1365 169Ca02c 6 1 0, 92
031 321 3 1365 170Da02a 6 1 0,32
031 321 3 1365 170Da02b 6 1 0,36
031 321 3 1365 170Da02c 6 1 0,21
031 321 3 1365 170Da02d 6 1 0,06
031 321 3 1365 170Da02e 6 1 0,36
031 321 4 1365 204Ca01b 4 1 0, 30
031 321 4 1365 206Fa00 5 1 0, 45
031 321 4 1365 208Ba02a 3 1 o i-

* co

031 321 4 1365 210Ca01a 8 1 0,51
031 321 4 1365 211Ba01a 5 1 0,52
031 321 4 1365 211Ba01c 5 1 0, 48
031 321 4 1365 212Ba02a 7 1 0,53
031 321 4 1365 215Ba02 7 1 3,08
031 321 4 1365 216Ca01a 6 1 1,36
031 321 4 1365 216Ca01b 5 1 2,49
031 321 4 1365 216Ea01d 4 1 0,16
031 321 4 1365 220Ba01 6 1 1,04
031 321 4 1365 220Ba02 6 1 0,64
031 321 4 1365 221Aa01a 6 1 1,00
031 321 4 1365 221Aa02 6 1 0, 95
031 321 4 1365 224Da01 7 1 0,56
031 321 4 1365 225Ba01b 4 1 3,29
031 321 4 1365 225Ba02a 4 1 2,58
031 321 4 1365 227Aa01b 8 1 0,74
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 4 1365 227Aa01d 4 1 o 
1

co o

031 321 4 1365 228Aa02b 3 1 1,07
031 321 4 1365 228Ba02c 5 1 1,12
031 321 4 1365 230Ca01 5 1 0, 99
031 321 4 1365 230Ca02 5 1 0,38
031 321 4 1365 233Ba01a 9 1 1, 94
031 321 4 1365 233Ba02a 9 1 1,26
031 321 4 1365 233Ba02b 9 1 2, 63
031 321 4 1365 235Ba01a 6 1 1,37
031 321 4 1365 235Ba01a 7 1 1, 37
031 321 4 1365 235Ba02a 7 1 0,48
031 321 4 1365 236Aa01b 7 1 0, 62
031 321 4 1365 236Aa02b 7 1 0, 40
031 321 6 1365 311Ba01 5 1 0,42
031 321 6 1365 311Da02b 5 1 0,26
031 321 6 1365 311Da02c 5 1 0,29
031 321 6 1365 311Da02a 5 1 0,30
031 321 6 1365 311Fa01a 5 1 1,50
031 321 6 1365 311Fa01b 5 1 1, 66
031 321 6 1365 311Fa02a 5 1 1,57
031 321 6 1365 311Fa02b 5 1 0, 65
031 321 6 1365 311Fa02c 5 1 0, 64
031 321 6 1365 311Fa02d 5 1 0,46
031 321 6 1365 311Fa02e 5 1 0,29
031 321 6 1365 311Ga01a 5 1 0,49
031 321 6 1365 311Ga02a 5 1 0,38
031 321 6 1365 311Ga02b 5 1 0,87
031 321 6 1365 311Ha01a 5 1 1,05
031 321 6 1365 311Ha02 5 1 0,40
031 321 6 1365 311JaOl 5 1 0,59
031 321 6 1365 311Ja02 5 1 0, 63
031 321 6 1365 312Aa02a 5 1 1,73
031 321 6 1365 312Aa02b 5 1 0,10
031 321 6 1365 312Aa02c 6 1 0,36
031 321 6 1365 312Aa02d 6 1 0, 32
031 321 6 1365 312Ba02a 6 1 0,30
031 321 6 1365 312Ba02b 6 1 1,46
031 321 6 1365 312Ba02c 6 1 0,82
031 321 6 1365 312Ba02d 6 1 0,59
031 321 6 1365 312Ba02e 6 1 1,08
031 321 6 1365 312Ba02f 6 1 0,07
031 321 6 1365 312Ca02a 6 1 0,09
031 321 6 1365 312Ca02b 6 1 0,26
031 321 6 1365 312Da01a 6 1 0, 45
031 321 6 1365 312Da01b 6 1 0,32
031 321 6 1365 312Ea01 6 1 0,50
031 321 6 1365 312Ea02a 6 1 3,16
031 321 6 1365 312Ea02b 6 1 0,57
031 321 6 1365 312Fa02 6 1 0, 47
031 321 6 1365 312Ga02a 6 1 colOO

031 321 6 1365 312Ga02b 6 1 0,30
031 321 6 1365 312Ga02c 6 1 0, 66
031 321 7 1365 351Ba01a 3 1 1, 89
031 321 7 1365 351Ba01b 3 1 0,37
031 321 7 1365 351Ba01c 3 1 0, 03
031 321 7 1365 352Ca01a 3 1 1,34
031 321 7 1365 352Ca01c 3 1 2, 64
031 321 7 1365 352Ca02b 3 1 0,19
031 321 7 1365 352Ca02d 3 1 0,11
031 321 7 1365 352Ea01b 3 1 1,35
031 321 7 1365 352Ea01c 3 1 0,22
031 321 7 1365 353Aa01 3 1 1,09
031 321 7 1365 353Aa02b 3 1 0,37
031 321 7 1365 353Aa02c 3 1 0, 96
031 321 7 1365 353Ba01a 3 1 1,82
031 321 7 1365 353Ba01b 3 1 0,09
031 321 7 1365 353Ba01c 3 1 2,58
031 321 7 1365 353Ca01c 3 1 0,50
031 321 7 1365 354Ca01 6 1 0,35
031 321 7 1365 354Ca02 6 1 0,48
031 321 7 1365 354Da01a 6 1 1,03
031 321 7 1365 354Da01c 6 1 0,04
031 321 7 1365 355Aa01a 6 1 0,06
031 321 7 1365 355Aa01b 6 1 1,07
031 321 7 1365 355Aa01c 6 1 0,15
031 321 7 1365 355Ba01b 6 1 0,04
031 321 7 1365 355Ca01a 6 1 0,36
031 321 7 1365 355Ca01b 6 1 0, 58
031 321 7 1365 355Ca01c 6 1 0, 67
031 321 7 1365 355Da02a 6 1 0,28



1-239 LS Česká Lipa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 26
26

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 7 1365 355Da02b 6 1 0,55
031 321 7 1365 355Da01b 6 1 0,89

2 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 187,72

031 611 2 1365 64Ba01b 7 0,88 0,100
031 611 2 1365 64Ba01c 7 0,66 0,150
031 611 2 1365 64Da01a 7 1,94 0,250
031 611 2 1365 64Da01b 7 0,42 0, 100
031 611 2 1365 112Da01a 7 1,89 0,300
031 611 2 1365 112Ea01a 7 4,94 0,800
031 611 3 1365 157Ca02f 6 1 0,250
031 611 3 1365 160Ba03 6 1 0, 500
031 611 3 1365 160Ba04b 6 1 0,250
031 611 3 1365 161Ca09 6 1 0, 600
031 611 3 1365 162Aa02b 6 1 0,180
031 611 3 1365 162Ca09 6 1 0, 800
031 611 3 1365 164Fa02 6 1 0,150
031

2 031
611
611-

3 1365
-Rozčleňování

169Ca02c
porostů

6 1
10,73

0, 100
4,530 km

* 031-•Prořezávky 198,56 4,530

032 311 1 1365 5Aa04 12 1 0, 15
032 311 1 1365 10Ba03b 12 1 1,00
032 311 1 1365 HAa03a 12 1 0, 58
032 311 1 1365 HAa03b 12 1 0, 26
032 311 1 1365 13Ba03 12 1 1, 50
032 311 1 1365 13Ca03a 12 1 0, 30
032 311 1 1365 13Ca03b 12 1 0, 14
032 311 1 1365 14Aa03 12 1 0,41
032 311 1 1365 67Ca03 12 1 4,00
032 311 3 1365 160Aa03 6 1 1, 23
032 311 3 1365 160Aa04 6 1 0, 28
032 311 3 1365 160Ba03 6 1 3, 46
032 311 3 1365 160Ba04b 6 1 1, 42
032 311 3 1365 160Da04 6 1 0, 80
032 311 7 1365 363Ca03 3 2 0,10
032 311 7 1365 363Ca04a 3 2 0,20
032 311 7 1365 363Ca04b 3 2 0, 25
032 311 7 1365 364Aa03 6 2 0, 75
032 311 7 1365 364Da03 6 2 0, 30
032 311 7 1365 364Ea03 6 2 0, 20
032 311 7 1365 365Ba03a 6 2 2, 00
032 311 7 1365 365Ba04 6 2 1, 20

2 032 311-■Zpřístupňování porostů řezem 20, 53

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 20,53

035 
2 035

011
011-

3 1365 173Fa01b
-Vyvětvování předcházející

3
ochraně

1 0, 24
0, 24

0, 100 
0,100 tis

035 131 3 1365 155Aa01a 3 79 SML 1 0,20 0,080
035 131 3 1365 159Ca01b 3 79 SML 1 0,37 0,150
035 131 3 1365 162Ca01b 3 79 SML 1 1,00 0,350
035 131 3 1365 164Da01 3 79 SML 1 0,27 0,100
035 131 3 1365 165Ba01 3 79 SML 1 0,70 0, 300
035 131 3 1365 170Ba02b 3 79 SML 1 0,25 0,080
035 131 3 1365 173Fa01b 3 79 SML 1 0,24 0, 100
035 131 3 1365 178Ga01a 3 79 SML 1 0,18 0, 080
035 131 3 1365 181Ba03b 3 79 SML 1 0,27 0, 060
035 131 3 1365 181Da03 3 79 SML 1 0,35 0, 080
035 131 4 1365 216Ea02a 6 71 SML 0,05 0, 030

2 035 131--Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 3, 88 1,410 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 4,12 1,510

042 121 3 1365 181Ba03b 3 1 0,27 0, 060
042 121 3 1365 181Da03 3 1 0,35 0,080

2 042 121-Oklest - do 5 m včetně 0, 62 0,140 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 042-Vyvětvování lesních porostů 0,62 0,140

2 1 - SUJ Cvikov 2018 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód | J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C j hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 2 - SUJ Cvikov 2018 * Předaný-podmíněný
k k * -k k k * * * k * * * * * * * -*■ * * * * * k k k k k k k k * * * * * ■* * * k k k k * * * * * * * * ★ * *

011 011 1 1365 999X 999 12 0,40 100,000
011 011 2 1365 999X 999 12 0,30 100,000
011 011 6 1365 999X 999 12 3 0,50 200,000
011 011 7 1365 999X 999 12 2,00 400,000

2 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 3,20 800,000 m3

2

011
011
011

111 1 1365 
111 2 1365 
111-Úklid klestu

999X 999
999X 999 
(bez pálení)

12
12

- ručně - j ehl.+list.

1,00
0,30
1,30

150,000 
100,000 
250,000 m3

011 141 6 1365 307Ba09 6 2 100,000
011 141 6 1365 307Ca09a 6 2 150,000
011 141 6 1365 308Aal2a 6 2 250,000
011 141 6 1365 308Ba09 6 2 25,000
011 141 6 1365 308Eal0 6 2 1800,000
011 141 6 1365 309Bal4 6 2 150,000
011 141 6 1365 309Cal2 6 2 500,000
011 141 6 1365 999X 999 12 3 0,50 200,000
011 141 7 1365 999X 999 12 2 4,00 1,200

2 011 141-Úklid klestu (bez pálení) - mechan. -j ehl.+list, 4,50 3176,200 m3

011 143 6 1365 999X 999 12 3 0,50 200,000
011 143 7 1365 381Aal5 12 2 1, 90 500,000

2 011 143-Úklid klestu (bez pálení) - mechan. -j . +1. svah 2,40 700,000 m3

011 611 1 1365 999X 999 12 0, 15
011 611 2 1365 999X 999 12 1,00
011 611 6 1365 308Eal0 7 2 5,00
011 611 7 1365 999X 999 12 1, 50

2 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 7, 65

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 19,05 4926,200

012 041 6 1365 999X 999 12 3 0,50
012 041 7 1365 381Aal5 12 2 1,90

2 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 2,40

012 071 6 1365 999X 999 12 SML 3 0,50
012 071 7 1365 999X 999 12 6 SML 2 2,00

2 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 2,50

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 4,90

016 221 7 1365 373Ea08 1 10 57260 SML 1 0, 18 0,750
016 221 7 1365 373Ea08 1 10 83260 SML 1 0,50 1,500
016 221 7 1365 373Ea08 2 10 57260 SML 1 0,07 0,300
016 221 7 1365 373Ea08 2 10 83260 SML 1 0,46 1,400
016 221 7 1365 373Ea08 3 10 57260 SML 1 0,07 0,300
016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 1,28 4,250 t Í 5

016--Zalesňování sadbou 1,28 4,250

022 041 3 1365 173Balla 6 2 0,30 0,360
022 041-Oplocenky z ]nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 0,30 0,360 km

022 221 1 1365 999X 999 12 1, 000
022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1, 000 km

022 991 1 1365 999X 999 12 20000,000
022 991 3 1365 162Ca01b 6 2 20000,000
022 991 3 1365 999X 999 12 2 20000,000
022 991 4 1365 999Z 999 5 2 15000,000
022 991 7 1365 999X 999 12 2 0,50 50000,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
---- r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 0,50 125000,000 Kč

022-Oplocování mladých lesních porostů 0,80 125001,360

023 121 1 1365 999Xa999 10 SML
2 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní

1,00 6,000
1,00 6,000 tis

023 131 1 1365 999Xa999 5 52 SML
2 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní

1,00 6,000
1,00 6,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 2,00 12,000

024 011 1 1365 999Xa999 8 5,00 13,500
024 011 4 1365 211Dalla 1 8 0, 20 0,800
024 011 4 1365 233Ea09 1 8 0,12 0,300

2 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 5,32 14,600 tis

024 021 1 1365 999Xa999 8 1,50
024 021 3 1365 158Dal2 7 2 0,25
024 021 3 1365 165Ca04b 7 2 0,10
024 021 4 1365 2 0 9Aa10 1 8 0,40
024 021 4 1365 211Dal4a 3 7 0,22
024 021 4 1365 211Dal4b 2 6 0,15
024 021 4 1365 222Bal2 1 8 0, 40
024 021 4 1365 222Dal4 1 7 0,30
024 021 4 1365 223Aal2 1 7 0,74
024 021 4 1365 223Aal2 2 7 0,71

2 024 021--Ožinání - ručně - v pruzích 4,77

024 031 1 1365 999Xa999 8 2,19
024 031 3 1365 107Bal7b 2 7 2 0,27
024 031 3 1365 152Aa00 1 7 2 0,25
024 031 3 1365 159Fa00 1 7 2 0,39
024 031 3 1365 163Aa01p 7 2 0,35
024 031 3 1365 163Ea01p 6 1 0,31
024 031 3 1365 18 0 Aa 11 1 7 2 0,40
024 031 3 1365 181Call 1 7 2 0,15
024 031 3 1365 999X 999 12 6,00
024 031 4 1365 206Aal3 1 8 0,20
024 031 4 1365 209Ca01b 7 0,17
024 031 4 1365 210Aa00 1 7 0,13
024 031 4 1365 222Bal2 3 8 0,40
024 031 4 1365 233Da09 1 6 0,40
024 031 4 1365 233Da09 2 6 0, 50
024 031 4 1365 999X 999 12 12,00

2 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 24,11

024 121 2 1365 999X 999 8 4,00
2 024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 4,00

024 131 2 1365 999X 999 8 2,00
024 131 6 1365 999Xa999 8 3,00

2 024 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 5,00

024 511 7 1365 999X 999 6 2 5,00
2 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 5,00

024 521 4 1365 222Da01b 6 1 0,15
024 521 4 1365 233Aa01 5 2 0,18
024 521 6 1365 319Fa00 8 2,00

2 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 2,33

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 50,53 14,600

025 011 1 1365 999X 999 6 SML 2,00 10,000
025 011 2 1365 999X 999 7 SML 5,00 25,000
025 011 3 1365 999X 999 6 42 LČR 2 2,00 12,000
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TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
INalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 4 1365 999Z 999 5 SML 2 2,00 16,000
025 011 6 1365 999X 999 6 SML 2 20,000

2 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 11,00 83,000 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům o o 83,000

031 611 1 1365 67Aa03 12 13, 25 0,250
031 611 1 1365 67Ca03 12 7,00 0,250
031 611 4 1365 228Ba02b 7 2 1,54 1,200

2 031 611-Rozčleňování porostů 21,79 1,700 km

* 031--Prořezávky 21,79 1,700

032 311 2 1365 54Ba04 7 0,20
032 311 2 1365 62Ca04 7 0,15
032 311 2 1365 63Fa03 7 0,30
032 311 2 1365 63Fa04 7 0,30
032 311 2 1365 120Ba03 7 0,20
032 311 2 1365 120Ba04a 7 0,20
032 311 2 1365 125Aa03 7 0,60
032 311 2 1365 125Da04 7 0,30
032 311 4 1365 209Ca03 6 0,10
032 311 4 1365 209Da04 6 0,30
032 311 4 1365 209Ea03 6 1,50
032 311 4 1365 210Aa03 6 1,50
032 311 4 1365 211Aa03a 6 1,00
032 311 4 1365 211Aa03b 6 0,50
032 311 4 1365 211Aa03c 6 0,10
032 311 4 1365 213Aa03a 6 0,30
032 311 4 1365 213Aa03b 6 0,50
032 311 4 1365 214Aa03 6 0,08
032 311 4 1365 215Aa03 6 1,00
032 311 4 1365 215Ea03a 6 0,50
032 311 4 1365 215Ea03b 6 0,15
032 311 4 1365 215Ea03c 6 2,00
032 311 6 1365 313Aa04b 7 2 0,30
032 311 6 1365 313Ba03 7 2 2,50
032 311 6 1365 314Ca04b 7 2 2,00
032 311 6 1365 320Aa03 7 2 0,29
032 311 6 1365 320Aa04 7 2 0,19
032 311 6 1365 320Ba03 7 2 3,96
032 311 6 1365 321Aa03 7 2 5,00
032 311 6 1365 321Ba04b 7 2 1,00
032 311 6 1365 321Ba04d 7 2 0,60
032 311 6 1365 321Ca03 7 2 1,60
032 311 6 1365 321Ca04b 7 2 0,70

2 032 311-■Zpřístupňování porostů řezem 29, 92

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 29, 92

036 031 3 1365 999X 999 3 2 50,000
036 031 6 1365 999X 999 3 2 50,000

2 036 031--Otrávené lapáky - instalace 100,000 ks

036 111 1 1365 999Xa999 3 50,000
036 111 1 1365 999Xa999 6 100,000
036 111 2 1365 999X 999 3 1 ooin 100,000
036 111 3 1365 999X 999 3 2 250,000
036 111 4 1365 222CalO 4 1 200,000
036 111 6 1365 999X 999 3 2 200,000
036 111 7 1365 999X 999 3 2 25,000

2 036 111--Lapáky - kladení - SM 5, 00 925,000 ks

036 311 1 1365 999Xa999 6 150,000
036 311 1 1365 999Xa999 7 200,000
036 311 2 1365 999X 999 7 300,000
036 311 3 1365 999X 999 5 2 300,000
036 311 4 1365 999Z 999 6 400,000
036 311 6 1365 999X 999 3 2 500,000
036 311 7 1365 999X 999 9 2 150,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

2

2

2

2

2

2

2

2

2

036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr . za včas.zpr.(letní) 2000,000 m3

036 321 1 1365 999Xa999 6 25,000
036 321 2 1365 999X 999 6 25,000
036 321 3 1365 999X 999 6 2 25,000
036 321 4 1365 999Z 999 6 25,000
036 321 7 1365 999X 999 6 2 25,000
036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 125,000 m3

036 331 1 1365 999Xa999 6 30,000
036 331 2 1365 999X 999 6 30,000
036 331 3 1365 999X 999 6 2 30,000
036 331 4 1365 999Z 999 6 30,000
036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 120,000 m3

036 411 1 1365 999Xa999 7 100,000
036 411 2 1365 999X 999 6 200,000
036 411 3 1365 999X 999 9 2 500,000
036 411 4 1365 999Z 999 6 400,000
036 411 6 1365 999X 999 3 2 500,000
036 411 7 1365 999X 999 8 2 150,000
036 411--Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr. 1850,000 m3

036 431 3 1365 999X 999 5 2 100,000
036 431--Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 100,000 m3

036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 5,00 5220,000

058 111 6 1365 309Ca02a 12 9, 000
058 111 6 1365 999X 999 12 3 40,000
058 111 7 1365 999X 999 12 2 25,000
058 111-Ruční práce 74,000 h

058 121 6 1365 999X 999 12 3 20,000
058 121 7 1365 999X 999 12 2 20,000
058 121-Práce s JMP 40,000 h

058 131 6 1365 999X 999 12 3 20,000
058 131 7 1365 999X 999 12 2 10,000
058 131-Práce s traktorem 30,000 h

058 411 3 1365 999X 999 12 2 1,000
058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 1, 000 km

058--Ostatní pěstební práce 145,000

2 2 - SUJ Cvikov 2018 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

1-239 LS Česká Lípa MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
32

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontrolní čísla) 867,97
141682,312

Rozpis dle zakázek:
2 - SUJ Cvikov 2018



PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 

určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotily, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náldady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30. 11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

Stránka 71 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a naldádání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VIL Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B.

1)

2)

Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

Úklidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úldidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metiy. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěplcování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou š lepky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

Stránka 72 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovil lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být přeldopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být přeldopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.t o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množstvu 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu boi’ovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno bud’ v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021, 14 031,14 051,14 081,14 111,14 121, 14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková- vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypřcní horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubly odpovídající přirozené architelctonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytolcořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí rouiy (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni powchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

Stránka 76 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplatky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 ~ Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 4S1 ■ Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531_ Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 — Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 33h 31 43h 31 531 _ Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vy větvová ní se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vy větve ní ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 3H — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

Stránka 82 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky Idadení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny-
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyldizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyldizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likv idace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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ošetření58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky -
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 109

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 75

11610 Dočišfování ploch po těžbě ha 5 456

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 47 740

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 9 548

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 820

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 728

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 502

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 092

16610 Opak, sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 10 912

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 774

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 156 860

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 184 140

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 238 700

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 13 640

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 13 640

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 11 594

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 728

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 914

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 846

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 197 780

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 143 220

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 334 180

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 84 568

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 61 380

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 750

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 500

24020 Ožínáni - ručně + mech. - v pruzích ha 8 184

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 548

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 7 502

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 8 184

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 548

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 023

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 716

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 27 280

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10 912

31610 Rozčleňování porostů km 9 548

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 820

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 109 120

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 102 300

35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 139 128

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 682

36110 Lapáky - kladení - SM ks 273

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 682

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 409

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 477

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 682

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 477

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 477

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 136 400

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 47 740
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58110 Ruční práce hod 341

58120 Práce s JMP hod 477

58130 Práce s traktorem hod 1 091

58140 Práce s křovinořezem hod 409

58150 Práce s koněm hod 1 091

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 409

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 34 100

Ceny sadebního materiál U jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním 
materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 300
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 100
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 650

10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 800
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 450
18250 DG sazenice 5 mm PRK 9 800
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 450
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 100
20255 BO sazenice 5 mm SAD 9 350
30245 MD sazenice 4 mm SAD 9 250
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 200
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 650
40390 DB poloodrostky 9 PRK 15 500
40395 DB poloodrostky 9 SAD 86 000
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 5 650
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 100
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 650
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 350
50395 BK poloodrostky 9 SAD 86 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 950
57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 150
60255 JL sazenice 5 mm SAD 10 400
74390 TR poloodrostky 9 PRK 15 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 150
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 650

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickijch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze ě. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána íýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Ucel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující pivky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
pivky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze ě. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

Stránka 89 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné [kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

4HI

F
ř

JL~7
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčována 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka)
cm cm cm | [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - 1 -| 230
funkční pletivo i5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné |kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěiy Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční pivky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační (vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
(střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

(funkční |horní a spodní ráhno (Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty' mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

u___________Síto cm
■7Í
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

1 Dí l cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

OMj ■pí
(MmnnJBRsíú I Pivek Materiál Střední

průměr Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovlcy přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvku Pivek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné |kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 270
zpevňující střed.sloupek | Přířezy (krajiny) 7 2 220
stabilizační vzpěiy tyčovina 8-10 - - 210

f 25 cm|«-- ►
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Techn ický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné |kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) -i 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK(agregace)
Název(agregace) Cenotvornájednotíca

výkony(projekt)
Název (projekt) Cenotvornájednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +listnatého m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m311030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m,311110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -jehl.+list. 1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. IT13
11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list. m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -jehličnatého ni3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého ni3
11151 Úklid klestu (bez pálení) -mechanizovaně - jehl. ni3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - měně i mech. -listnatého 1113 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -mechanizovaně - list. ni3
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně pomech.vyvážení klestu m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně pomech.vyvážení klestu 1113
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. ni3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1113
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého U13 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ni311230 Pálení sneseného klestu - listnatého ni3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého ni 311310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Štěpkování klestu - s rozmetánímštěpky ni3
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetáníštěpky m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.štěp. 1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - srozmet, štěp. m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bezrozmet, št. m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -bez rozmet, št. m3

11410 Drcení klestu ni3 11411 Drcení klestu m.311580 Vyklizování ploch po těžbě jinak H13 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak ni311610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v ploškách 1000 ks
12031 Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách 1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v pruzích ha
12041 Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně ha
12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně ha
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích ha
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně ha
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12081 Příprava půdy 11a holině - chemicky celoplošně ha
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách 1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- mechanizov. v ploškách 1000 ks
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích ha

12141 Příprava půdy pod porostem- mechanizovaně v pruzích ha
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 12151 Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně ha
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky v prazích ha
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně ha
12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování melioracemi km
14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - bodově ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - bodově ha
15211 Opakovaná podšije do připravené půdy - bodově ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v ploškách ha
14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - v ploškách ha
15021 Pivní podšije do připravené půdy - v ploškách ha
15221 Opakovaná podšije do připravené půdy - v ploškách ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v řádcích ha
14041 Pivní šíje do připravené půdy - v pruzích ha
14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - v řádcích ha
14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - v pruzích ha
15031 Pivní podšije do připravené půdy - v řádcích ha
15041 Pivní podšije do připravené půdy - v pruzích ha
15231 Opakovaná podšije do připravené půdy - v řádcích ha
15241 Opakovaná podšije do připravené půdy - v pruzích ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - celoplošně ha
14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - celoplošně ha
15051 Pivní podšije do připravené půdy - celoplošně ha
15251 Opakovaná podšije do připravené půdy - celoplošně ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - celoplošně ha
14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - celoplošně ha
15081 Pivní podšije do připravené půdy - celoplošně ha
15281 Opakovaná podšije do připravené půdy - celoplošně ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - bodově ha
15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - bodově ha
15311 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - bodově ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v ploškách ha
14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - v ploškách ha
15121 První podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha
15321 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - v plošk. ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v řádcích ha
14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v pruzích ha
14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - v řádcích ha
14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - v pruzích ha
15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - v řádcích ha '
15141 První podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha
15331 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - v řádcích ha
15341 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - celoplošně ha
14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - celoplošně ha
15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha
15351 Opakovaná podšije do nepřipravené půdy- celoplošně ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - celoplošně ha
14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - celoplošně ha
15181 První podšije do připravené půdy - celoplošně ha
15381 Opakovaná podšije do připravené půdy - celoplošně ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční - jamková 1000 ks
16111 Pivní sadba do připr.půdy- mechanizovaná-j amková 1000 ks
17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- jamková 1000 ks
17111 Pivní podsadba do připr.půdy- mechan.-jamková 1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.pňdy- ruční-jamková 1000 ks
16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- mechan. -jamková 1000 ks
17411

Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- jamková 1000 ks
17511

Opak. podsadba do připr.půdy- mechan.-jamková 1000 ks16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 1000 ks
16121 Pivní sadba do připr.půdy- mechanizovaná-štěrbinová 1000 ks
17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav, půdy- mční-štěrbinová 1000 ks
16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- mechan.- štěrbinová 1000 ks
17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- štěrbinová 1000 les

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková 1000 ks
17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- kopečková 1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- ruční-kopečková 1000 ks
17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- kopečková 1000 ks16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý íýč 1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční - dutý íýč 1000 ks
17041 Pivní podsadba do připr.půdy-mční- dutý íýč 1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- ruční-dutý rýč 1000 ks
17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- dutý íýč 1000 ks16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční -jiná 1000 ks
16181 Pivní sadba do připr.půdy- mechanizovaná-jiná 1000 ks
17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- jiná 1000 ks
17181 Pivní podsadba do připr.půdy- mechan.-jiná 1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční +.mech. - jiná 1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- r učni-jiná 1000 ks
16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- mechan.- jiná 1000 ks
17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- jiná 1000 ks
17581 Opak. podsadba do připr.půdy- mechan.-jiná 1000 ks16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- ruční-jamková 1000 ks
16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- jamková 1000 ks
17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- ruční-jamková 1000 ks
17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- m echan. - j amko vá 1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- jamková 1000 ks
16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- m echan. -j amková 1000 ks
17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-jamková 1000 ks
17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- mechan.-jamková 1000 ks16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- ruční-štěrbinová 1000 ks
16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- štěrbinová 1000 ks
17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- ruční-štěrbinová 1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- štěrbinová 1000 ks
16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- mechan.-štěrbinová 1000 ks
17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-štěrbinová 1000 ks16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková17231 První podsadba do nepřipr.půdy- ruční-kopečková 1000 ks
16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- kopečková 1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-kopečková 1000 ks16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- ruční-dutý rýč 1000 ks
17241 První podsadba do nepřipr.pňdy- ruční-dutý rýč 1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- dutý íýč 1000 les
17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-dutý rýč 1000 ks16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16281 Pivní sadba do nepřipravené půdy- ruční-jiná 1000 ks
16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- jiná 1000 ks
17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks17381 První podsadba do nepři.půdy- mechan.-jiná 1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- jiná 1000 ks
16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- mechan.-jiná 1000 ks
17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-jiná 1000 ks
17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- mechan.-jiná 1000 ks16810 Zakládání semenných porostů sadbou - opakované 1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů sadbou - opakované 1000 ks16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně ha
21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
150/3

km
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- Polozáv. 150/3 km
22030 Oplocen ky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 

150/3
km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská220/3,5 km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 

150/3
km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km
22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km
22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km
22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 km
22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátšné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km180 cm vč cm včetně22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad180 cm km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- nad180 cm km
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do180 cm vč km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně km
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad180 cm km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- nad180 cm km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad180 cm km
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do180 cm včetně km
22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad180 cm km
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu km
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- zřizování ks
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- rozebírání ks
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks23330
23332

Individuální ochrana - oplůtkyIndividuální ochrana - opakované použití pletiva
1000 ks
1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks23620 Opravy oplutkň ks 23621 Opravy oplůtlců ks23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- sazenice před výsadbou 1000 ks
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- sazenice před výsadbou 1000 ks
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha
24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha24521 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně ha
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultu ly 1000 ks
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks
25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům ha
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění 1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění 1000 ks
25220 Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné 1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné 1000 ks
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks
26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - ručně ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova ha
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha (31121 Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně ha
31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha31221 Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - chemicky ha
31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně ha
31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- chemicky ha
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha31421 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně ha
31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha
35010 Vy větvová 11Í předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks
35210 Zraňování luny xooo ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ni336150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.336160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevinchemicky 1113
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická ni3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -mechanická 1113
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -chemická 1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná ni3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -kombinovaná m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě 1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě ni3
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě 1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě 1113
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO -mechanická 1113
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná 1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -kombinovaná ni3
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jinédřeviny m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická ni3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická ni3
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- chemická 1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná 1113
36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- mechanická 1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- mechanická m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- kombinovaná 1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- kombinovaná 1113
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny 1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -jiné dřeviny 1113
36510 Asanace těžebního odpadu m.3 36511 Asanace těžebního odpadu 111336520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek ni236530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením ha

36561 Asanacemlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-pálením
ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky ha
36571 Asanacemlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- ch etnicky

ha
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-ručně-drcením,štěp ha

36581 Asanacemlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- dr cením, štěp.
ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks42021 Ořez - do 5 m 1000 ks42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelýchdřevin ha
43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. vimisních oblastech ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech ha
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43o6i Rekonstrukce porostů - štěpkování ha43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic- chemicky km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkovýchhranic - chemicky km
58710 Zalévání sazenic n>3 58711 Zalévání sazenic ni3
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Příloha Č. Ti ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Ti TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2018
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1-239 LS Česká Lípa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2-SUJ Cvikov 2018 Typ projektu: 1-Předaný projekt

11
11
11
11

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

1365
1365
1365
1365
1365

216Fa02 * 
218Ba02 * 
228Ba02b* 
233Ba02b* 
celkem za

1 5
1 5 
1 5 
1 5 
revír a LHC

1000
1000
1000
1000

9
7
6
4

SM
SM
SM
SM

1
1
1
1

0,08
0, 61 
1,54

2,23

2,00
5,00
6, 00
4,00
17,00

11 1-Hroubí z prořezávek celkem 2,23 17,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 17,00

jehl. 17,00

11 2 1 1365 5Aa04 * 1 14 12 250 1000 3 SM 1 1,52 76,00
11 2 1 1365 7Aa03a* 1 10 17 800 1000 3 SM 1 0, 62 9,00
11 2 1 1365 7Aa03b* 1 9 17 900 1000 3 SM 1 0,31 5,00
11 2 1 1365 7Aa04a* 1 10 17 1000 1000 3 SM 1 0, 73 18,00
11 2 1 1365 7Aa04b* 1 14 17 300 1000 3 SM 1 3,14 95,00
11 2 1 1365 10Ba03b 1 13 12 500 1000 6 SM 1 2, 48 63,00
11 2 1 1365 10Ba03b 1 13 12 500 1000 6 MD 1 9,00
11 2 1 1365 10Ba03b 1 13 12 500 1000 6 OL 1 1,00

1365 10Ba03b* 1 12 2, 48 73,00
11 2 1 1365 10Ba04 1 14 12 500 1000 6 SM 1 0, 94 30,00
11 2 1 1365 10Ba04 1 18 12 500 1000 6 MD 1 5,00
11 2 1 1365 10Ba04 1 14 12 500 1000 6 BR 1 3,00

1365 10Ba04 * 1 12 0, 94 38,00
11 2 1 1365 HAa03a 1 12 12 150 1000 6 SM 1 1,16 23,00
11 2 1 1365 HAa03a 1 11 12 150 1000 6 SMP 1 1,00
11 2 1 1365 HAa03a 1 13 12 150 1000 6 MD 1 2,00

1365 HAa03a* 1 12 1,16 26,00
11 2 1 1365 HAa03b 1 13 12 300 1000 6 SM 1 0,53 9,00
11 2 1 1365 HAa03b 1 12 12 150 1000 6 SMP 1 1,00

1365 HAa03b* 1 12 0,53 10,00
11 2 1 1365 12Aa04a* 1 14 17 250 1000 6 SM 1 0,49 31,00
11 2 1 1365 13Ba03 * 1 9 12 300 1000 6 SM 1 3,49 100,00
11 2 1 1365 13Ca03a 1 13 12 200 1000 6 SM 1 1,21 26, 00
11 2 1 1365 13Ca03a 1 13 12 200 1000 6 MD 1 5,00

1365 13Ca03a* 1 12 1,21 31,00
11 2 1 1365 13Ca03b 1 14 12 100 1000 6 SM 1 0,56 15, 00
11 2 1 1365 13Ca03b 1 14 12 100 1000 6 MD 1 2, 00

1365 13Ca03b* 1 12 0, 56 17,00
11 2 1 1365 14Aa03 1 10 12 100 1000 9 SM 1 1, 67 11,00
11 2 1 1365 14Aa03 1 10 12 100 1000 9 SMP 1 3, 00
11 2 1 1365 14Aa03 1 14 12 100 1000 9 MD 1 2,00

1365 14Aa03 * 1 12 1, 67 16, 00
11 2 1 1365 14Aa04 * 1 14 12 100 1000 9 SM 1 1,06 15, 00
11 2 1 1365 17Da04 * 1 19 17 200 1000 6 SM 1 0, 47 13, 00
11 2 1 1365 67Ba03 1 13 12 700 1000 6 SM 1 5,34 45, 00
11 2 1 1365 67Ba03 1 14 12 700 1000 6 MD 1 15, 00
11 2 1 1365 67Ba03 1 14 12 700 1000 6 BK 1 1, 00
11 2 1 1365 67Ba03 1 14 12 700 1000 6 BR 1 2, 00

1365 67Ba03 * 1 12 5,34 63, 00
11 2 1 1365 67Ca03 1 12 12 650 1000 6 SM 1 4,45 80,00
11 2 1 1365 67Ca03 1 14 12 650 1000 6 MD 1 35,00

1365 67Ca03 * 1 12 4,45 115,00
2 1 1365 celkem za revír a LHC 30, 17 751,00

11 2 2 1365 54Ba04 1 5 12 100 1000 4 SM 1 0, 74 18,00
11 2 2 1365 54Ba04 1 6 12 100 1000 4 BR 1 3,00

1365 54Ba04 * 1 12 0, 74 21,00
11 2 2 1365 60Aa03 1 7 12 100 1000 7 SM 1 3,12 115,00
11 2 2 1365 60Aa03 1 7 12 100 1000 7 MD 1 3,00

1365 60Aa03 * 1 12 3,12 118,00
11 2 2 1365 61Ba03a 1 5 12 600 1000 7 SM 1 4,21 120,00
11 2 2 1365 61Ba03a 1 6 12 600 1000 7 MD 1 7,00

1365 61Ba03a* 1 12 4,21 127,00
11 2 2 1365 62Ca04 * 1 8 12 100 1000 7 SM 1 0,40 4,00
11 2 2 1365 63Fa03 * 1 5 12 100 1000 7 SM 1 0, 94 41,00
11 2 2 1365 63Fa04 1 14 12 200 1000 7 SM 1 2,40 60, 00
11 2 2 1365 63Fa04 1 6 12 200 1000 7 BK 1 6, 00

1365 63Fa04 * 1 12 2,40 66,00
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zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 2 1365 64Aa03 1 6 12 100 1000 7 SM 1 5,24 181,00
11 2 2 1365 64Aa03 1 5 12 100 1000 7 SMP 1 5, 00
11 2 2 1365 64Aa03 1 9 12 100 1000 7 MD 1 5, 00

1365 64Aa03 * 1 12 5,24 191,00
11 2 2 1365 113Ca03a 1 6 12 200 1000 4 SM 1 4,71 120,00
11 2 2 1365 113Ca03a 1 6 12 200 1000 4 BO 1 8, 00
11 2 2 1365 113Ca03a 1 10 12 200 1000 4 MD 1 1, 00

1365 113Ca03a* 1 12 4,71 129,00
11 2 2 1365 120Ba03 1 5 12 500 1000 4 SM 1 0,86 25, 00
11 2 2 1365 120Ba03 1 5 12 500 1000 4 BO 1 2, 00
11 2 2 1365 120Ba03 1 8 12 500 1000 4 BR 1 3, 00

1365 120Ba03 * 1 12 0,86 30,00
11 2 2 1365 120Ba04a 1 12 12 800 1000 4 SM 1 1,15 46,00
11 2 2 1365 120Ba04a 1 9 12 800 1000 4 BR 1 5,00

1365 120Ba04a* 1 12 1, 15 51,00
11 2 2 1365 125Aa03 1 7 12 300 1000 7 SM 1 0, 94 23,00
11 2 2 1365 125Aa03 1 4 12 300 1000 7 SMP 1 2,00
11 2 2 1365 125Aa03 1 5 12 300 1000 7 BO 1 2,00
11 2 2 1365 125Aa03 1 5 12 300 1000 7 BR 1 2,00

1365 125Aa03 * i 12 0, 94 29, 00
11 2 2 1365 125Da04 1 8 12 400 1000 7 SM 1 0, 84 23,00
11 2 2 1365 125Da04 1 4 12 400 1000 7 SMP 1 1,00
11 2 2 1365 125Da04 1 7 12 400 1000 7 BO 1 3,00
11 2 2 1365 125Da04 1 8 12 400 1000 7 BR 1 3,00

1365 125Da04 * i 12 0,84 30, 00
2 2 1365 celkem za revír a LHC 25,55 837,00

11 2 3 1365 106Ba03a 1 15 17 400 1000 6 SM 1 1,61 21,00
11 2 3 1365 106Ba03a 1 12 17 400 1000 6 BR 1 15,00

1365 106Ba03a* 1 17 1, 61 36,00
11 2 3 1365 106Ba03b 1 11 17 400 1000 6 SM 1 1, 91 24,00
11 2 3 1365 106Ba03b 1 10 17 400 1000 6 BR 1 8,00

1365 106Ba03b* 1 17 1, 91 32,00
11 2 3 1365 154Aa03b* 1 15 17 300 1000 6 BO 1 1,94 15,00
11 2 3 1365 154Aa03b* 1 250 22 1000 3 BK 1 10,00
11 2 3 1365 154Aa04a* 1 14 17 100 1000 6 SM 1 0,26 7,00
11 2 3 1365 154Aa04b 1 15 17 200 1000 6 BO 1 1, 18 22, 00
11 2 3 1365 154Aa04b 1 12 17 200 1000 6 BR 1 5, 00

1365 154Aa04b* 1 17 1, 18 27,00
11 2 3 1365 159Aa04 * 1 14 17 200 1000 6 SM 1 0, 40 4,00
11 2 3 1365 159Fa04 1 13 17 500 1000 6 BO 1 1,05 8,00
11 2 3 1365 159Fa04 1 15 17 500 1000 6 MD 1 3,00
11 2 3 1365 159Fa04 1 14 17 500 1000 6 BR 1 9,00

1365 159Fa04 * 1 17 1,05 20,00
11 2 3 1365 159Ga04a 1 13 17 600 1000 6 BO 1 6,00
11 2 3 1365 159Ga04a 1 15 17 600 1000 6 MD 1 0,43 5,00
11 2 3 1365 159Ga04a 1 12 17 600 1000 6 BR 1 4,00

1365 159Ga04a* 1 17 0,43 15,00
11 2 3 1365 160Ba04a* 1 14 17 800 1000 12 BK 1 0,49 15,00
11 2 3 1365 160Ba04b 1 16 17 800 1000 12 SM 1 1,42 10,00
11 2 3 1365 160Ba04b 1 16 17 800 1000 12 MD 1 15,00
11 2 3 1365 160Ba04b 1 16 17 800 1000 12 BR 1 22,00

1365 160Ba04b* 1 17 1,42 47,00
11 2 3 1365 160Ca04 1 16 17 600 1000 12 BK 1 3,41 50,00
11 2 3 1365 160Ca04 1 15 17 600 1000 12 BR 1 18,00

1365 160Ca04 * 1 17 3,41 68, 00
11 2 3 1365 165Aa03a 1 13 47 1000 12 SM 1 10,00
11 2 3 1365 165Aa03a 1 13 47 1000 12 BO 1 1,29 25,00

1365 165Aa03a* 1 47 1,29 35,00
11 2 3 1365 165Aa03b 1 12 47 1000 12 SM 1 70,00
11 2 3 1365 165Aa03b 1 14 47 1000 12 MD 1 3, 44 45,00
11 2 3 1365 165Aa03b 1 12 47 1000 12 BR 1 40,00

1365 165Aa03b* 1 47 3,44 155,00
11 2 3 1365 165Aa04a 1 13 47 1000 12 SM 1 0,32 10,00
11 2 3 1365 165Aa04a 1 10 47 1000 12 BO 1 5,00

1365 165Aa04a* 1 47 0,32 15,00
11 2 3 1365 165Aa04b 1 14 47 1000 12 SM 1 1,81 80,00
11 2 3 1365 165Aa04b 1 16 47 1000 12 BO 1 12,00
11 2 3 1365 165Aa04b 1 18 47 1000 12 MD 1 10,00
11 2 3 1365 165Aa04b 1 11 47 1000 12 BR 1 5,00

1365 165Aa04b* 1 47 1,81 107,00
11 2 3 1365 165Ba03c* 1 15 17 200 1000 12 BO 1 0,35 11,00
11 2 3 1365 165Ba03d 1 11 47 1000 12 SM 1 8,00
11 2 3 1365 165Ba03d 1 15 47 1000 12 MD 1 1, 40 26,00

1365 165Ba03d* 1 47 1, 40 34,00
11 2 3 1365 165Ba04a 1 16 17 100 1000 12 SM 1 0, 40 25, 00
11 2 3 1365 165Ba04a 1 13 17 100 1000 12 OL 1 2, 00

1365 165Ba04a* 1 17 0, 40 27,00
11 2 3 1365 165Ba04b 1 15 47 1000 12 SM 1 0,80 45, 00
11 2 3 1365 165Ba04b 1 13 47 1000 12 BO 1 5,00
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výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 3 1365 165Ba04b 1 24 47 1000 12 MD 1 12,00
1365 165Ba04b* 1 47 0,80 62,00

11 2 3 1365 165Ba04c* 1 16 17 400 1000 12 SM 1 0,46 19,00
11 2 3 1365 165Ca04b 1 18 17 200 1000 12 SM 1 2,57 55,00
11 2 3 1365 165Ca04b 1 18 17 200 1000 12 MD 1 5,00
11 2 3 1365 165Ca04b 1 50 17 200 1000 12 BK 1 50,00
11 2 3 1365 165Ca04b 1 12 17 200 1000 12 BR 1 4,00

1365 165Ca04b* 1 17 2,57 114,00
11 2 3 1365 169Aa03 * 1 11 47 1000 6 SM 1 0,56 18,00
11 2 3 1365 16 9Aa 0 4 1 15 17 400 1000 6 SM 1 0, 93 30,00
11 2 3 1365 16 9 Aa 0 4 1 14 17 400 1000 6 BR 1 6,00

1365 169Aa04 * 1 17 0, 93 36,00
11 2 3 1365 169Ba03 1 11 47 1000 6 SM 1 0,54 10,00
11 2 3 1365 169Ba03 1 12 47 1000 6 MD 1 3, 00

1365 169Ba03 * 1 47 0,54 13,00
11 2 3 1365 169Ba04a 1 17 47 1000 6 SM 1 0,51 16,00
11 2 3 1365 169Ba04a 1 19 47 1000 6 MD 1 12,00

1365 169Ba04a* 1 47 0,51 28,00
11 2 3 1365 169Ba04b* 1 15 47 1000 6 SM 1 0,72 25,00
11 2 3 1365 169Da03 1 15 17 600 1000 6 SM 1 1,38 40,00
11 2 3 1365 169Da03 1 16 17 600 1000 6 MD 1 8,00

1365 169Da03 * 1 17 1,38 48,00
11 2 3 1365 172Aa03 1 12 17 500 1000 6 SM 1 0,89 5,00
11 2 3 1365 172Aa03 1 16 17 500 1000 6 MD 1 4,00

1365 172Aa03 * 1 17 0,89 9,00
11 2 3 1365 174Ba04 1 14 17 500 1000 6 SM 1 1, 47 33, 00
11 2 3 1365 174Ba04 1 13 17 500 1000 6 BO 1 3,00
11 2 3 1365 174Ba04 1 13 17 500 1000 6 BR 1 9,00

1365 174Ba04 * 1 17 1, 47 45,00
11 2 3 1365 174Da04 * 1 16 47 1000 6 SM 1 1,93 55,00
11 2 3 1365 181Ba03b 1 13 47 1000 6 SM 1 15,00
11 2 3 1365 181Ba03b 1 14 47 1000 6 DG 1 0, 98 7,00
11 2 3 1365 181Ba03b 1 14 47 1000 6 MD 1 5,00

1365 181Ba03b* 1 47 0, 98 27,00
2 1365 celkem za revír a LHC 36,85 1179,00

11 2 4 1365 203Aa04b 1 14 1000 3 SM 1 0, 51 2, 00
11 2 4 1365 203Aa04b 1 20 1000 3 BO 1 4,00
11 2 4 1365 203Aa04b 1 30 1000 3 DB 1 1, 00
11 2 4 1365 203Aa04b 1 30 1000 3 BR 1 6, 00

1365 203Aa04b* 1 0,51 13, 00
11 2 4 1365 203Ba04 * 1 10 1000 3 SM 1 0,14 1, 00
11 2 4 1365 203Ga03a* 1 15 1000 1 SM 1 0,53 7,00
11 2 4 1365 204Ea03 1 5 1000 3 SM 1 0,82 3,00
11 2 4 1365 204Ea03 1 5 1000 3 BO 1 2,00
11 2 4 1365 204Ea03 1 8 1000 3 MD 1 2,00
11 2 4 1365 204Ea03 1 8 1000 3 BK 1 2,00
11 2 4 1365 204Ea03 1 5 1000 3 BR 1 1,00

1365 204Ea03 * 1 0, 82 10,00
11 2 4 1365 205Ca04 1 8 1000 3 BO 1 1, 37 7,00
11 2 4 1365 205Ca04 1 10 1000 3 BR 1 1,00

1365 205Ca04 * 1 1,37 8,00
11 2 4 1365 206Aa04 * 1 6 1000 1 BO 1 1,20 10, 00
11 2 4 1365 206Ba03 * 1 5 1000 1 BO 1 0, 05 1, 00
11 2 4 1365 206Ba04 * 1 16 1000 1 BO 1 0, 71 6,00
11 2 4 1365 206Da03 1 12 1000 3 BO 1 49,00
11 2 4 1365 206Da03 1 9 1000 3 DB 1 1,00
11 2 4 1365 206Da03 1 5 1000 3 BR 1 5, 44 5, 00
11 2 4 1365 206Da03 1 20 1000 3 OS 1 1,00

1365 206Da03 * 1 5,44 56,00
11 2 4 1365 206Ea03a* 1 5 1000 3 BO 1 0,72 2,00
11 2 4 1365 206Ea03b 1 5 1000 3 BO 1 0,23 1,00
11 2 4 1365 206Ea03b 1 5 1000 3 BR 1 1, 00

1365 206Ea03b* 1 0,23 2,00
11 2 4 1365 207Ea03a 1 14 1000 3 BO 1 16,00
11 2 4 1365 207Ea03a 1 5 1000 3 BR 1 0,51 1,00

1365 207Ea03a* 1 0,51 17,00
11 2 4 1365 207Ea03b* 1 11 1000 3 BO 1 0,31 4,00
11 2 4 1365 207Ea04a 1 13 1000 3 BR 1 0,23 1, 00
11 2 4 1365 207Ea04a 1 17 1000 3 OS 1 2, 00

1365 207Ea04a* 1 0,23 3, 00
11 2 4 1365 207Ea04b 1 13 1000 1 BO 1 0,33 2,00
11 2 4 1365 207Ea04b 1 10 1000 1 BR 1 0,33 3, 00

1365 207Ea04b* 1 0, 66 5,00
11 2 4 1365 209Ca03 * 1 4 1000 4 BO 1 0,11 1,00
11 2 4 1365 209Da04 * 1 7 1000 4 SM 1 0,74 13,00
11 2 4 1365 209Ea03 * 1 4 1000 4 SM 1 1,96 80,00
11 2 4 1365 209Ea04 * 1 13 1000 4 SM 1 1, 68 79,00
11 2 4 1365 210Aa03 * 1 4 1000 5 BO 1 1, 89 62,00
11 2 4 1365 210Aa04 * 1 7 1000 5 BO 1 1,76 63,00
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11 2 4 1365 210Ca04a 1 8 1000 5 BO 1 1,27 13,00
11 2 4 1365 210Ca04a 1 11 1000 5 MD 1 10,00

1365 210Ca04a* 1 1,27 23,00
11 2 4 1365 210Ca04b* 1 8 1000 5 BO 1 1, 51 50,00
11 2 4 1365 210Da04 1 11 1000 5 SM 1 1,38 33,00
11 2 4 1365 210Da04 1 8 1000 5 BO 1 32, 00

1365 210Da04 * i 1,38 65, 00
11 2 4 1365 211Aa03a* 1 4 1000 6 BO 1 1,08 13,00
11 2 4 1365 211Aa03b* 1 4 1000 6 BO 1 0,75 22,00
11 2 4 1365 211Aa03c* 1 4 1000 6 BO 1 0,10 1,00
11 2 4 1365 211Ba04 * 1 13 1000 6 BO 1 0,37 13,00
11 2 4 1365 212Ba04 * 1 7 1000 6 SM 1 0,11 2,00
11 2 4 1365 213Aa03a* 1 2 1000 4 BK 1 0,34 4,00
11 2 4 1365 213Aa03b 1 5 1000 4 SM 1 5,00
11 2 4 1365 213Aa03b 1 7 1000 4 BR 1 0, 66 7,00

1365 213Aa03b* 1 0, 66 12,00
11 2 4 1365 214Aa03 * 1 5 1000 4 SM 1 0, 08 1,00
11 2 4 1365 214Aa04 * 1 8 1000 4 SM 1 0, 12 3, 00
11 2 4 1365 215Aa03 * 1 5 1000 7 SM 1 1,05 18,00
11 2 4 1365 215Aa04 * 1 7 1000 7 SM 1 0, 90 22, 00
11 2 4 1365 215Ea03a* 1 5 1000 8 DB 1 0, 65 6,00
11 2 4 1365 215Ea03b* 1 5 1000 8 SM 1 0,16 2,00
11 2 4 1365 215Ea03c* 1 5 1000 6 BO 1 2,22 64,00
11 2 4 1365 215Ea04 * 1 9 1000 6 BO 1 1,88 68, 00

2 4 1365 celkem za revir a LHC 36,20 832,00

11 2 6 1365 313Aa04a* 1 12 47 1000 7 BO 1 1,00 15,00
11 2 6 1365 313Aa04b 1 12 17 380 1000 7 SM 1 3,00
11 2 6 1365 313Aa04b 1 12 17 380 1000 7 BO 1 0,35 4,00
11 2 6 1365 313Aa04b 1 10 17 380 1000 7 BR 1 1,00

1365 313Aa04b* 1 17 0,35 8,00
11 2 6 1365 313Aa04c* 1 10 47 1000 7 SM 1 0,31 8,00
11 2 6 1365 313Aa04d 1 15 47 1000 7 SM 1 0,52 12,00
11 2 6 1365 313Aa04d 1 20 47 1000 7 BR 1 1,00
11 2 6 1365 313Aa04d 1 20 47 1000 7 OS 1 1,00

1365 313Aa04d* 1 47 0,52 14,00
11 2 6 1365 313Ba03 1 8 47 1000 7 SM 1 10,00
11 2 6 1365 313Ba03 1 8 47 1000 7 BO 1 2,71 45,00
11 2 6 1365 313Ba03 1 8 47 1000 7 BR 1 5,00

1365 313Ba03 * 1 47 2,71 60,00
11 2 6 1365 313Ba04 1 8 47 1000 7 SM 1 2,00
11 2 6 1365 313Ba04 1 8 47 1000 7 BO 1 0,48 8,00

1365 313Ba04 * 1 47 0,48 10,00
11 2 6 1365 314Ca04a* 1 20 47 1000 7 SM 1 0,27 10,00
11 2 6 1365 314Ca04b 1 8 47 1000 7 SM 1 22,00
11 2 6 1365 314Ca04b 1 8 47 1000 7 BO 1 2,74 30,00
11 2 6 1365 314Ca04b 1 8 47 1000 7 MD 1 1,00
11 2 6 1365 314Ca04b 1 8 47 1000 7 BR 1 2,00

1365 314Ca04b* 1 47 2,74 55,00
11 2 6 1365 320Aa03 * 1 5 17 250 1000 7 BO 1 0,29 3,00
11 2 6 1365 320Aa04 * 1 7 17 300 1000 7 BO 1 0,19 2,00
11 2 6 1365 320Ba03 1 6 47 1000 7 SM 1 3,96 135,00
11 2 6 1365 320Ba03 1 6 47 1000 7 BO 1 5,00
11 2 6 1365 320Ba03 1 6 47 1000 7 MD 1 15,00
11 2 6 1365 320Ba03 1 6 47 1000 7 BR 1 5,00

1365 320Ba03 * 1 47 3, 96 160,00
11 2 6 1365 320Ba04 1 8 47 1000 7 SM 1 0, 40 3,00
11 2 6 1365 320Ba04 1 8 47 1000 7 BR 1 1,00

1365 320Ba04 * 1 47 0,40 4,00
11 2 6 1365 320Ca04 1 12 47 1000 7 SM 1 0, 66 15,00
11 2 6 1365 320Ca04 1 12 47 1000 7 BO 1 4,00
11 2 6 1365 320Ca04 1 12 47 1000 7 DB 1 1,00

1365 320Ca04 * 1 47 0, 66 20,00
11 2 6 1365 321Aa03 1 5 17 300 1000 7 SM 1 20,00
11 2 6 1365 321Aa03 1 5 17 300 1000 7 BO 1 5,06 45, 00
11 2 6 1365 321Aa03 1 5 17 300 1000 7 BR 1 3,00
11 2 6 1365 321Aa03 1 5 17 300 1000 7 OS 1 2,00

1365 321Aa03 * 1 17 5,06 70,00
11 2 6 1365 321Aa04 1 15 47 1000 7 SM 1 0, 60 15,00
11 2 6 1365 321Aa04 1 15 47 1000 7 OL 1 3,00
11 2 6 1365 321Aa04 1 15 47 1000 7 OS 1 3,00

1365 321Aa04 * 1 47 0, 60 21,00
11 2 6 1365 321Ba03a 1 5 47 1000 7 SM 1 0,55 13,00
11 2 6 1365 321Ba03a 1 5 47 1000 7 BO 1 2,00

1365 321Ba03a* 1 47 0,55 15,00
11 2 6 1365 321Ba03b 1 5 47 1000 7 SM 1 0,86 34,00
11 2 6 1365 321Ba03b 1 5 47 1000 7 BR 1 1,00

1365 321Ba03b* 1 47 0,86 35,00
11 2 6 1365 321Ba04a* 1 5 47 1000 8 SM 1 0,08 1,00
11 2 6 1365 321Ba04b 1 10 47 1000 8 BO 1 1,17 11,00
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11 2 6 1365 321Ba04b 1 10 47 1000 8 MD 1 6,00
11 2 6 1365 321Ba04b 1 10 47 1000 8 BR 1 2, 00

1365 321Ba04b* 1 47 1, 17 19, 00
11 2 6 1365 321Ba04c* 1 12 47 1000 8 BR 1 0,33 5, 00
11 2 6 1365 321Ba04d 1 10 17 260 1000 8 SM 1 5, 00
11 2 6 1365 321Ba04d 1 10 17 260 1000 8 BO 1 0, 66 6, 00
11 2 6 1365 321Ba04d 1 10 17 260 1000 8 MD 1 1,00
11 2 6 1365 321Ba04d 1 10 17 260 1000 8 BR 1 3, 00

1365 321Ba04d* 1 17 0, 66 15,00
11 2 6 1365 321Ca03 1 4 11 1000 8 SM 1 1, 67 19,00
11 2 6 1365 321Ca03 1 4 11 1000 8 BO 1 3,00
11 2 6 1365 321Ca03 1 4 11 1000 8 MD 1 2,00
11 2 6 1365 321Ca03 1 4 11 1000 8 BR 1 1,00

1365 321Ca03 * 1 11 1, 67 25,00
11 2 6 1365 321Ca04a 1 5 17 480 1000 8 SM 1 0, 32 11,00
11 2 6 1365 321Ca04a 1 5 17 480 1000 8 MD 1 2,00
11 2 6 1365 321Ca04a 1 5 17 480 1000 8 BR 1 1,00
11 2 6 1365 321Ca04a 1 5 17 480 1000 8 OS 1 1,00

1365 321Ca04a* 1 17 0,32 15,00
11 2 6 1365 321Ca04b* 1 12 17 490 1000 8 BO 1 0,78 10,00

2 6 1365 celkem za revír a LHC 25, 96 600,00

11 2 7 1365 363Ca03 1 9 1000 3 SM 1 2,00
11 2 7 1365 363Ca03 1 5 1000 3 BK 1 1,00
11 2 7 1365 363Ca03 1 9 1000 3 JS 1 0, 40 10,00

1365 363Ca03 * 1 0, 40 13,00
11 2 7 1365 363Ca04a 1 11 1000 3 SM 1 0, 60 15,00
11 2 7 1365 363Ca04a 1 11 1000 3 KL 1 2,00
11 2 7 1365 363Ca04a 1 8 1000 3 JS 1 2,00

1365 363Ca04a* 1 0, 60 19, 00
11 2 7 1365 363Ca04b 1 20 1000 3 SM 1 1,14 25, 00
11 2 7 1365 363Ca04b 1 20 1000 3 KL 1 5, 00

1365 363Ca04b* 1 1,14 30,00
11 2 7 1365 364Aa03 1 7 1000 6 SM 1 2,22 40,00
11 2 7 1365 364Aa03 1 11 1000 6 MD 1 2, 00
11 2 7 1365 364Aa03 1 5 1000 6 BK 1 5, 00
11 2 7 1365 364Aa03 1 5 1000 6 KL 1 2, 00
11 2 7 1365 364Aa03 1 5 1000 6 OL 1 2, 00

1365 364Aa03 * 1 2,22 51, 00
11 2 7 1365 364Ba04 1 20 1000 3 BR 1 2,00
11 2 7 1365 364Ba04 1 30 1000 3 OL 1 0,36 5, 00

1365 364Ba04 * 1 0, 36 7,00
11 2 7 1365 364Ca03 * 1 9 1000 3 SM 1 0,15 5,00
11 2 7 1365 364Ca04 * 1 20 1000 3 SM 1 0, 83 25,00
11 2 7 1365 364Da03 * 1 9 1000 6 SM 1 0, 82 20,00
11 2 7 1365 364Da04 * 1 12 1000 6 SM 1 0, 45 15,00
11 2 7 1365 364Ea03 * 1 9 1000 6 SM 1 0, 42 10,00
11 2 7 1365 365Ba03a 1 9 1000 6 SM 1 4,64 100,00
11 2 7 1365 365Ba03a 1 11 1000 6 MD 1 5,00
11 2 7 1365 365Ba03a 1 5 1000 6 BK 1 5,00
11 2 7 1365 365Ba03a 1 5 1000 6 KL 1 5, 00

1365 365Ba03a* 1 4,64 115,00
11 2 7 1365 365Ba04 1 20 1000 6 SM 1 3, 69 75,00
11 2 7 1365 365Ba04 1 12 1000 6 BI< 1 5,00
11 2 7 1365 365Ba04 1 15 1000 6 KL 1 5,00
11 2 7 1365 365Ba04 1 22 1000 6 JS 1 5,00
11 2 7 1365 365Ba04 1 22 1000 6 BR 1 10,00

1365 365Ba04 * 1 3, 69 100,00
2 7 1365 celkem za revír a LHC 15, 72 410,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 .let celkem 170,45 4609,00
Rozpis dle dřevin: /

1- SM 3016,00
2- SMP 13,00

18-DG 7,00
20-BO 826,00
30-MD 290,00
40-DB 9,00
50-BK 154,00
53-KL 19,00
57-JS 17,00
64-BR 235,00
83-OL 13,00
86-OS 10,00

jehl. 4152,00
list. 457,00

11 3 1 1365 7Aa06 1 20 12 1200 1000 12 SM 4,00 199,00
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J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch 1vzd

Cen. 
kód

7Aa06 1 19 12 1200 1000
7Aa06 1 20 12 1200 1000
7Aa06 * 1 12
7Ca05b* 1 15 12 600 1000
8Ca06 1 25 12 800 1000
8Ca06 1 19 12 800 1000
8Ca06 1 30 12 800 1000
8Ca06 1 24 12 800 1000
8Ca06 1 24 12 800 1000
8Ca06 1 12

14Aa06 1 25 12 450 1000
14Aa06 1 35 12 450 1000
14Aa06 1 25 12 450 1000
14Aa06 1 12
14Ka06 1 20 17 800 1000
14Ka06 1 19 17 800 1000
14Ka06 1 17
16Ca06 1 36 17 550 1000
16Ca06 1 33 17 550 1000
16Ca06 1 29 17 550 1000
16Ca06 1 17
17Da05 1 35 17 250 1000
17Da05 1 30 17 250 1000
17Da05 1 30 17 250 1000
17Da05 1 17
21Aa06 1 49 17 400 1000
21Aa06 1 50 17 400 1000
21Aa06 1 40 17 400 1000
21Aa06 1 40 17 400 1000
21Aa06 1 25 17 400 1000
21Aa06 1 120 17 400 1000
21Aa06 1 17
21Aa08 1 60 17 400 1000
21Aa08 1 75 17 400 1000
21Aa08 1 55 17 400 1000
21 Aa 0 8 1 32 17 400 1000
21Aa08 1 40 17 400 1000
21Aa08 1 60 17 400 1000
21Aa08 1 65 17 400 1000
21Aa08 1 65 17 400 1000
21Aa08 1 17
21Ba07 1 42 17 600 1000
21Ba07 1 40 17 600 1000
21Ba07 1 24 17 600 1000
21Ba07 1 33 17 600 1000
21Ba07 1 17
21Ea05 1 15 17 300 1000
21Ea05 1 15 17 300 1000
21Ea05 1 10 17 300 1000
21Ea05 1 15 17 300 1000
21Ea05 1 17
21Fa06a 1 30 17 400 1000
21Fa06a 1 30 17 400 1000
21FaO6a 1 30 17 400 1000
21Fa06a 1 19 17 400 1000
2lFaO6a 1 29 17 400 1000
21Fa06a* 1 17
24Ca05 1 20 17 200 1000
24Ca05 ] 35 17 200 1000
24Ca05 1 20 17 200 1000
24Ca05 1 25 17 200 1000
24Ca05 1 99 17 200 1000
24Ca05 1 17
24Ca07 1 38 17 400 1000
24Ca07 1 35 17 400 1000
24Ca07 1 17
24Ca09b 1 55 77 1000
24Ca09b 1 60 77 1000
24Ca09b* 1 77
24Da06c 1 19 17 300 1000
24Da06c 1 20 17 300 1000
24Da06c 1 20 17 300 1000
24Da06c 1 14 17 300 1000
24Da06c 1 19 17 300 1000
24Da06c* 1 17
25Da05 1 22 17 300 1000
25Da05 1 20 17 300 1000
25Da05 1 19 17 300 1000
25Da05 * 1 17

Mě Dř. Nal Plocha Množství
sc zkr ha m3

12 SMC 3, 00
12 BO 4,00

4,00 206,00
9 SM 1, 62 104,00
6 SM 4,60 172,00
6 BO 25, 00
6 VJ 2,00
6 MD 2,00
6 BR 40,00

4,60 241,00
12 SM 81,00
12 MD 34,00
12 BK 4,06 132,00

4,06 247,00
12 SM 3,00
12 BK 3, 63 47,00

3, 63 50, 00
12 SM 1,82 143,00
12 BK 19, 00
12 KL 2,00

1,82 164,00
6 SM 0, 94 14,00
6 BR 1,00
6 OL 1,00

0, 94 16,00
3 SM 3,16 122,00
3 MD 16,00
3 BK 132,00
3 JS 8,00
3 BR 16,00
3 OS 10,00

3,16 304,00
3 SM 4,82 180,00
3 MD 7,00
3 BK 172,00
3 KL 12,00
3 JS 15,00
3 LP 1,00
3 OL 3,00
3 OL 3,00

4,82 393,00
3 SM 6, 45 238,00
3 MD 23,00
3 BK 91,00
3 BR 7,00

6,45 359,00
3 SM 1,40 14,00
3 MD 1,00
3 BK 7,00
3 BR 3,00

1,40 25,00
12 SM 1,82 135,00
12 MD 20,00
12 BK 5,00
12 KL 1,00
12 BR 5,00

1,82 166,00
12 SM 0, 90 20,00
12 BO 4,00
12 BK 13,00
12 BR 2,00
12 OS 1,00

0, 90 40,00
12 SM 25, 00
12 BK 5, 63 385,00

5, 63 410,00
12 SM 1,55 27,00
12 SM 2,00

1,55 29,00
12 SM 0, 93 16,00
12 BO 2,00
12 MD 4,00
12 BK 2,00
12 BR 2,00

0, 93 26, 00
9 SM 2, 98 170,00
9 BO 4,00
9 BK 20,00

2,98 194,00
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3 1 1365 celkem za revír a LHC 50,31 2974,00

11 3 2 1365 55Ea05 * 1 12 12 200 1000 7 SM 1 1,27 45,00
11 3 2 1365 58Ca05 * 1 15 12 200 1000 7 SM 1 1, 90 110,00
11 3 2 1365 59Da06 1 21 12 200 1000 7 SM 1 4,09 102,00
11 3 2 1365 59Da06 1 32 12 200 1000 7 OL 1 7,00

1365 59Da06 * 1 12 4,09 109,00
11 3 2 1365 59Da08 1 40 12 200 1000 7 SM 1 4,24 127,00
11 3 2 1365 59Da08 1 50 12 200 1000 7 BK 1 2,00

1365 59Da08 * 1 12 4,24 129,00
11 3 2 1365 60Ca08a 1 60 12 200 1000 7 SM 1 7,81 195,00
11 3 2 1365 60Ca08a 1 45 12 200 1000 7 BK 1 15,00

1365 60Ca08a* 1 12 7,81 210,00
11 3 2 1365 7 3Aa 0 6 * 1 22 12 200 1000 7 SM 1 2,95 101,00
11 3 2 1365 73Aa08 * 1 35 12 200 1000 7 SM 1 1,28 40,00
11 3 2 1365 74Aa06 * 1 21 12 100 1000 7 SM 1 2, 19 65,00
11 3 2 1365 109Ca06a* 1 13 1000 7 BR 1 1,00
11 3 2 1365 109Ca06a 1 15 12 100 1000 7 SM 1 0,29 7,00
11 3 2 1365 109Ca06a 1 12 12 100 1000 7 BO 1 3,00

1365 109Ca06a* 1 12 0,29 10,00
11 3 2 1365 109Ca06b 1 14 12 300 1000 7 SM 1 7,54 210,00
11 3 2 1365 109Ca06b 1 19 12 300 1000 7 BO 1 3,00
11 3 2 1365 109Ca06b 1 13 12 300 1000 7 BK 1 6,00
11 3 2 1365 109Ca06b 1 15 12 300 1000 7 KL 1 2,00
11 3 2 1365 109Ca06b 1 18 12 300 1000 7 BR 1 18,00

1365 109Ca06b* 1 12 7,54 239,00
11 3 2 1365 109Da05a 1 11 12 100 1000 7 BO 1 0,72 10,00
11 3 2 1365 109Da05a 1 15 12 100 1000 7 BR 1 1,00

1365 109Da05a* 1 12 0,72 11,00
11 3 2 1365 109Da05b 1 13 12 200 1000 7 SM 1 1, 69 38,00
11 3 2 1365 109Da05b 1 12 12 200 1000 7 BO i 2,00
11 3 2 1365 109Da05b 1 15 12 200 1000 7 MD 1 2,00
11 3 2 1365 109Da05b 1 17 12 200 1000 7 BR 1 4,00
11 3 2 1365 109Da05b 1 22 12 200 1000 7 OS 3 3,00

1365 109Da05b* 1 12 1, 69 49,00
11 3 2 1365 109Da06a 1 14 12 200 1000 7 SM 1 15,00
11 3 2 1365 109Da06a 1 14 12 200 1000 7 BO 1 0, 82 5,00
11 3 2 1365 109Da06a 1 19 12 200 1000 7 MD 1 1,00
11 3 2 1365 109Da06a 1 30 12 200 1000 7 BR 1 3,00

1365 109Da06a 1 12 0,82 24,00
11 3 2 1365 109Da06d 1 15 12 300 1000 7 SM 1 3, 22 55,00
11 3 2 1365 109Da06d 1 15 12 300 1000 7 BO 1 6,00
11 3 2 1365 109Da06d 1 20 12 300 1000 7 MD 1 9, 00
11 3 2 1365 109Da06d 1 20 12 300 1000 7 DBZ 1 1,00
11 3 2 1365 109Da06d 1 26 12 300 1000 7 BR 1 9,00

1365 109Da06d 1 12 3,22 80,00
11 3 2 1365 109Ea06 1 21 12 100 1000 7 SM 1 1,07 31,00
11 3 2 1365 109Ea06 1 29 12 100 1000 7 BK 1 9,00

1365 109Ea06 1 12 1,07 40, 00
11 3 2 1365 113Ca06 1 12 12 500 1000 7 SM 1 2,14 75,00
11 3 2 1365 114Ba05a 1 15 12 200 1000 7 SM 1 0,15 5,00
11 3 2 1365 114Ba05b 1 16 12 200 1000 7 SM 1 0,41 12,00
11 3 2 1365 114Ca07 1 35 12 300 1000 7 SM 1 0,48 19,00
11 3 2 1365 117 Ga05a 1 13 12 600 1000 7 SM 1 3,33 85,00
11 3 2 1365 117Ga05a 1 10 12 600 1000 7 SM 1 10, 00
11 3 2 1365 117Ga05a 1 20 12 600 1000 7 MD 1 4,00
11 3 2 1365 117Ga05a 1 9 12 600 1000 7 BK 1 3, 00
11 3 2 1365 117Ga05a 1 16 12 600 1000 7 BR 1 19,00

1365 117Ga05a 1 12 3,33 121,00
11 3 2 1365 120Ba05 1 10 12 400 1000 7 SM 1 3,07 110,00
11 3 2 1365 120Ba06 1 15 12 400 1000 7 SM 1 2,40 87,00
11 3 2 1365 120Da06a 1 20 12 400 1000 7 SM 1 0,84 25, 00
11 3 2 1365 120Da06c 1 21 12 400 1000 7 SM 1 2,10 80,00
11 3 2 1365 123Ba07 1 26 12 400 1000 7 SM 1 0,82 35,00
11 3 2 1365 123Ba07 1 35 12 400 1000 7 MD 1 4,00

1365 123Ba07 1 12 0,82 39, 00
11 3 2 1365 125Aa05 1 16 12 300 1000 7 SM 1 1,39 45, 00
11 3 2 1365 125Aa05 1 22 12 300 1000 7 BR 1 4,00
11 3 2 1365 125Aa05 1 36 12 300 1000 7 OS 1 3, 00

1365 125Aa05 1 12 1,39 52, 00
11 3 2 1365 125Aa07 1 30 12 300 1000 7 SM 1 3,47 121,00
11 3 2 1365 125Aa07 1 30 12 300 1000 7 BO 1 6,00
11 3 2 1365 125Aa07 1 35 12 300 1000 7 MD 1 15,00
11 3 2 1365 125Aa07 1 32 12 300 1000 7 OL 1 4,00

1365 125Aa07 1 12 3, 47 146,00
11 3 2 1365 125Ba05 1 13 12 300 1000 7 SM 1 5,20 156,00
11 3 2 1365 125Ba05 1 17 12 300 1000 7 BO 1 30,00
11 3 2 1365 125Ba05 1 12 12 300 1000 7 DB 1 5,00

1365 125Ba05 1 12 5,20 191,00
11 3 2 1365 125Ba07 1 30 12 300 1000 7 SM 1 2, 12 55,00
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11 3 2 1365 125Ba07 1 30 12 300 1000 7 MD 1 6,00
11 3 2 1365 125Ba07 1 28 12 300 1000 7 OL 1 2,00

1365 125Ba07 * 1 12 2,12 63,00
3 2 1365 celkem za revír a LHC 69,00 2288,00

11 3 3 1365 105Ba08 1 95 17 600 1000 3 BK 1 5,34 35,00
11 3 3 1365 105Ba08 1 42 17 600 1000 3 BR 1 45,00

1365 105Ba08 * 1 17 5,34 80,00
11 3 3 1365 105Ca06a* 1 28 17 500 1000 3 BR 1 0, 14 7,00
11 3 3 1365 105Ca06b 1 28 17 600 1000 3 BK 1 0,50 21,00
11 3 3 1365 105Ca06b 1 33 17 600 1000 3 BR 1 22,00

1365 105Ca06b* 1 17 0,50 43,00
11 3 3 1365 105Ca08 1 88 17 600 1000 3 BK 1 2,09 20,00
11 3 3 1365 105Ca08 1 38 17 600 1000 3 BR 1 40,00

1365 105Ca08 * 1 17 2,09 60,00
11 3 3 1365 106Aa06 1 26 17 600 1000 3 SM 1 2,86 58,00
11 3 3 1365 10 6Aa06 1 24 17 600 1000 3 BR 1 12, 00

1365 106Aa06 * 1 17 2,86 70,00
11 3 3 1365 106Da08 1 115 22 1000 3 BK 1 4,46 22, 00
11 3 3 1365 106Da08 1 49 22 1000 3 BR 1 25,00

1365 106Da08 * 1 22 4,46 47,00
11 3 3 1365 106Ea06 1 24 17 500 1000 3 SM 1 0, 95 18,00
11 3 3 1365 106Ea06 1 22 17 500 1000 3 BR 1 12,00

1365 106Ea06 * 1 17 0, 95 30, 00
11 3 3 1365 106Ea08 1 180 22 1000 3 BK 1 6,54 40,00
11 3 3 1365 106Ea08 1 52 22 1000 3 BR 1 75,00

1365 106Ea08 * 1 22 6,54 115,00
11 3 3 1365 154Aa06a 1 18 17 100 1000 3 BO 1 1,54 6,00
11 3 3 1365 154Aa06a 1 12 17 100 1000 3 DB 1 2,00

1365 154Aa06a* 1 17 1, 54 8,00
11 3 3 1365 154Aa06b 1 18 17 400 1000 3 BO 1 11,00
11 3 3 1365 154Aa06b 1 21 17 400 1000 3 BR 1 5,38 18,00

1365 154Aa06b* 1 17 5, 38 29,00
11 3 3 1365 155Aa05b* 1 21 17 300 1000 3 SM 1 3,43 40,00
11 3 3 1365 159Aa05a* 1 15 17 300 1000 6 BR 1 0,20 9,00
11 3 3 1365 159Aa06 1 27 17 300 1000 6 MD 1 2,49 14,00
11 3 3 1365 159Aa06 1 16 17 300 1000 6 OL 1 9,00

1365 159Aa06 * 1 17 2,49 23,00
11 3 3 1365 159Ca07 * 1 44 47 1000 6 SM 1 1,22 85,00
11 3 3 1365 15 9GaO6 a 1 20 17 300 1000 6 SM 1 3,00
11 3 3 1365 15 9GaO6a 1 88 17 300 1000 6 BK 1 3,00
11 3 3 1365 15 9GaO6a 1 64 17 300 1000 6 BR 1 9,00
11 3 3 1365 159Ga06a 1 18 17 300 1000 6 OL 1 0, 34 7,00

1365 159Ga06a* 1 17 0, 34 22,00
11 3 3 1365 159Ga06b 1 17 17 300 1000 6 BO 1 9,00
11 3 3 1365 159Ga06b 1 21 17 300 1000 6 MD 1 3,00
11 3 3 1365 159Ga06b 1 17 17 300 1000 6 BR 1 1, 48 24,00

1365 159Ga06b* 1 17 1, 48 36,00
11 3 3 1365 159Ga07 1 22 17 300 1000 6 BO 1 0, 63 4,00
11 3 3 1365 159Ga07 1 37 17 300 1000 6 BR 1 12,00

1365 159Ga07 * 1 17 0, 63 16,00
11 3 3 1365 160Ba05 1 19 17 700 1000 6 SM 1 0, 92 24,00
11 3 3 1365 160Ba05 1 16 17 700 1000 6 BK 1 8,00
11 3 3 1365 160Ba05 1 16 17 700 1000 6 BR 1 9,00

1365 160Ba05 * 1 17 0, 92 41,00
11 3 3 1365 160Ba06a 1 21 17 900 1000 6 SM 1 1, 82 52,00
11 3 3 1365 160Ba06a 1 26 17 900 1000 6 MD 1 9,00
11 3 3 1365 160Ba06a 1 21 17 900 1000 6 BK 1 17,00

1365 160Ba06a* 1 17 1,82 78,00
11 3 3 1365 160Ba06b 1 16 17 800 1000 6 SM 1 0, 76 6, 00
11 3 3 1365 160Ba06b 1 19 17 800 1000 6 BK 1 22,00
11 3 3 1365 160Ba06b 1 18 17 800 1000 6 BR 1 0, 76 6,00

1365 160Ba06b* 1 17 1,52 34,00
11 3 3 1365 160Ba07 1 24 17 800 1000 6 SM 1 1, 17 45,00
11 3 3 1365 160Ba07 1 33 17 800 1000 6 MD 1 18,00
11 3 3 1365 160Ba07 1 24 17 800 1000 6 BK 1 6, 00
11 3 3 1365 160Ba07 1 22 17 800 1000 6 BR 1 3,00

1365 160Ba07 * 1 17 1, 17 72,00
11 3 3 1365 160Ca06a 1 18 17 200 1000 6 SM 1 0, 58 16,00
11 3 3 1365 160Ca06a 1 26 17 200 1000 6 BK 1 6,00
11 3 3 1365 160Ca06a 1 28 17 200 1000 6 BR 1 3,00

1365 160Ca06a* 1 17 0, 58 25,00
11 3 3 1365 160Ca06b 1 26 17 500 1000 6 SM 1 3, 29 121,00
11 3 3 1365 160Ca06b 1 32 17 500 1000 6 MD 1 9,00
11 3 3 1365 160Ca06b 1 25 17 500 1000 6 BK 1 28,00
11 3 3 1365 160Ca06b 1 21 17 500 1000 6 BR 1 6,00

1365 160Ca06b* 1 17 3,29 164,00
11 3 3 1365 161Aa07 1 23 17 600 1000 6 SM 1 2,04 52,00
11 3 3 1365 161Aa07 1 25 17 600 1000 6 BK 1 44,00
11 3 3 1365 161Aa07 1 28 17 600 1000 6 BR 1 12,00
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1365 161Aa07 1 17 2, 04 108,00
11 3 3 1365 161Ba07 1 38 17 300 1000 6 SM 1 0, 51 42,00
11 3 3 1365 161Ba07 1 18 17 300 1000 6 BK 1 11, 00

1365 161Ba07 * 1 17 0, 51 53,00
11 3 3 1365 161Ca07 * 1 45 17 300 1000 6 SM 1 0, 16 10, 00
11 3 3 1365 161Da07 1 35 17 300 1000 6 SM 1 2, 23 87,00
11 3 3 1365 161Da07 1 21 17 300 1000 6 BK 1 16,00
11 3 3 1365 161Da07 1 24 17 300 1000 6 BR 1 5,00

1365 161Da07 * 1 17 2,23 108,00
11 3 3 1365 170Da06a 1 38 17 200 1000 3 BR 1 16,00
11 3 3 1365 170Da06a 1 24 17 200 1000 3 OL 1 1, 65 72,00
11 3 3 1365 170Da06a 1 68 17 200 1000 3 OS 1 4,00

1365 170Da06a* 1 17 1, 65 92, 00
11 3 3 1365 172Aa06b 1 18 17 600 1000 6 BO 1 1, 37 4,00
11 3 3 1365 172Aa06b 1 18 17 600 1000 6 BR 1 30,00

1365 172Aa06b* 1 17 1, 37 34,00
11 3 3 1365 173Fa06b 1 38 17 400 1000 6 BO 1 0, 91 5,00
11 3 3 1365 173Fa06b 1 67 17 400 1000 6 MD 1 18,00
11 3 3 1365 173Fa06b 1 44 17 400 1000 6 BR 1 14,00

1365 173Fa06b 1 17 0, 91 37,00
11 3 3 1365 174Ca05 1 26 47 1000 9 SM 1 2, 66 104,00
11 3 3 1365 174Ca05 1 18 47 1000 9 BK 1 2, 00
11 3 3 1365 174Ca05 1 24 47 1000 9 BR 1 11,00

1365 174Ca05 * 1 47 2, 66 117,00
11 3 3 1365 177Ca06 1 54 17 300 1000 9 BR 1 9,00
11 3 3 1365 177Ca06 * 1 18 47 1000 9 SM 1 1,38 48,00
11 3 3 1365 178Ca05 1 18 47 1000 9 SM 1 0, 44 15,00
11 3 3 1365 178Ca05 1 19 47 1000 9 BO 1 12,00

1365 178Ca05 1 47 0, 44 27,00
11 3 3 1365 178Fa05b 1 18 17 400 1000 9 SM 1 12,00
11 3 3 1365 178Fa05b 1 22 17 400 1000 9 BO 1 1,21 16, 00
11 3 3 1365 178Fa05b 1 27 17 400 1000 9 BR 1 7,00
11 3 3 1365 178Fa05b 1 25 17 400 1000 9 OS 1 8, 00

1365 178Fa05b 1 17 1,21 43,00
11 3 3 1365 178Fa06 1 22 17 300 1000 9 SM 1 1, 94 25, 00
11 3 3 1365 178Fa06 1 22 17 300 1000 9 BO 1 54,00

1365 178Fa06 1 17 1, 94 79,00
11 3 3 1365 178Fa06 1 22 47 1000 9 BO 1 1, 94 40,00
11 3 3 1365 178Fa06 1 17 47 1000 9 BR 1 10, 00

1365 178Fa06 1 47 1, 94 50, 00
11 3 3 1365 178Fa07 1 36 47 1000 9 SM 1 0, 99 30, 00
11 3 3 1365 178Fa07 1 26 47 1000 9 BO 1 8,00
11 3 3 1365 178Fa07 1 44 47 1000 9 MD 1 6,00

1365 178Fa07 1 47 0, 99 44,00
11 3 3 1365 180Aa05 1 16 47 1000 9 SM 1 4, 11 156,00
11 3 3 1365 180Aa05 1 16 47 1000 9 BO 1 15,00
11 3 3 1365 180Aa05 1 18 47 1000 9 MD 1 18,00
11 3 3 1365 180Aa05 1 15 47 1000 9 BR 1 5,00

1365 180Aa05 1 47 4, 11 194,00
11 3 3 1365 180Aa08 1 31 47 1000 9 SM 1 0,55 26,00
11 3 3 1365 180Ca05 1 18 17 300 1000 9 BO 1 50,00
11 3 3 1365 180Ca05 1 16 17 300 1000 9 BR 1 7,82 16,00

1365 180Ca05 1 17 7,82 66,00
11 3 3 1365 180Ca05 1 21 47 1000 9 SM 1 7,82 50,00
11 3 3 1365 180Ca05 1 18 47 1000 9 BO 1 113,00
11 3 3 1365 180Ca05 1 21 47 1000 9 MD 1 35,00

1365 180Ca05 1 47 7,82 198,00
11 3 3 1365 181Ba05 1 20 47 1000 9 SM 1 16,00
11 3 3 1365 181Ba05 1 18 47 1000 9 BO 1 2,23 92,00

1365 181Ba05 1 47 2,23 108,00
11 3 3 1365 181Ca05b 1 16 47 1000 9 BO 1 1, 47 45, 00
11 3 3 1365 181Ca06b 1 33 47 1000 9 SM 1 29, 00
11 3 3 1365 181Ca06b 1 41 47 1000 9 DG 1 0, 97 15, 00
11 3 3 1365 181Ca06b 1 27 47 1000 9 DB 1 4,00

1365 181Ca06b 1 47 0, 97 48, 00
11 3 3 1365 181Ca06c 1 21 17 400 1000 9 SM 1 25, 00
11 3 3 1365 181Ca06c 1 18 17 400 1000 9 BO 1 3, 63 100,00
11 3 3 1365 181Ca06c 1 22 17 400 1000 9 MD 1 30, 00
11 3 3 1365 181Ca06c 1 18 17 400 1000 9 BR 1 30, 00

1365 181Ca06c 1 17 3, 63 185,00
3 3 1365 celkem za revír a LHC 96, 92 2863,00

11 3 4 1365 203Aa05a * 1 17 1000 7 SM 0,24 12, 00
11 3 4 1365 203Ba07 * 1 39 1000 7 SM 0,13 4,00
11 3 4 1365 203Ba08b 1 27 1000 3 SM 1 0, 24 8,00
11 3 4 1365 203Da05a 1 13 1000 7 SM 14,00
11 3 4 1365 203Da05a 1 14 1000 7 BO 1,06 17,00
11 3 4 1365 203Da05a 1 13 1000 7 BR 4,00

1365 203Da05a 1 1,06 35,00
11 3 4 1365 203Da06b * 1 19 1000 7 SM 0,11 3,00
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11 3 4 1365 203Da06c 1 22 1000 7 BR 0,75 7,00
11 3 4 1365 203Da06c 1 22 1000 7 OL 4,00

1365 203Da06c* 1 0, 75 11,00
11 3 4 1365 203Da07 * 1 29 1000 7 BO 1,44 26,00
11 3 4 1365 203Fa05 1 23 1000 7 SM 37,00
11 3 4 1365 203Fa05 1 15 1000 7 BO 2, 63 51,00
11 3 4 1365 203Fa05 1 24 1000 7 BR 4,00

1365 203Fa05 * 1 2, 63 92,00
11 3 4 1365 203Fa06 * 1 14 1000 1 SM 1 1,00 6,00
11 3 4 1365 203Ha07b* 1 30 1000 7 BO 0,21 4,00
11 3 4 1365 204Aa05 1 18 1000 8 SM 0,87 8,00
11 3 4 1365 204Aa05 1 12 1000 8 SM 6,00
11 3 4 1365 204Aa05 1 17 1000 8 BR 2,00

1365 204Aa05 * 1 0,87 16, 00
11 3 4 1365 204Aa06 1 24 1000 8 BO 0, 92 o o

11 3 4 1365 204Aa06 1 29 1000 8 BR 7,00
1365 204Aa06 * 1 0, 92 18,00

11 3 4 1365 204Aa07 1 25 1000 8 BO 0, 97 10,00
11 3 4 1365 204Aa07 1 40 1000 8 MD 8,00
11 3 4 1365 204Aa07 1 30 1000 8 BR 8,00

1365 204Aa07 * 1 0, 97 26,00
11 3 4 1365 204Ca05 1 17 1000 1 SM 1 1,28 13,00
11 3 4 1365 204Ca05 1 32 1000 1 BR 1 15,00

1365 204Ca05 * 1 1,28 28, 00
11 3 4 1365 204Ca06 * 1 16 1000 1 SM 1 0, 64 21,00
11 3 4 1365 204Da05 * 1 13 1000 8 SM 0, 94 21,00
11 3 4 1365 204Da09 1 40 1000 8 SM 3,50 56, 00
11 3 4 1365 204DaO 9 1 45 1000 8 BR 14,00

1365 204Da09 * 1 3,50 70,00
11 3 4 1365 204Ea07a 1 39 1000 8 MD 0,71 15,00
11 3 4 1365 204Ea07a 1 30 1000 8 OL 10,00

1365 204Ea07a* 1 0,71 25,00
11 3 4 1365 204Ea07b 1 31 1000 8 BO 1,33 24,00
11 3 4 1365 204Ea07b 1 39 1000 8 MD 10,00
11 3 4 1365 204Ea07b 1 35 1000 8 BR 14,00

1365 204Ea07b* 1 1,33 48,00
11 3 4 1365 204 Fa05 1 15 1000 8 BO 1, 45 10,00
11 3 4 1365 204 Fa05 1 17 1000 8 BR 6,00

1365 204Fa05 * 1 1,45 16,00
11 3 4 1365 204Ga05 * 1 15 1000 8 BO 0,23 3,00
11 3 4 1365 205Ba05 1 22 1000 1 SM 1 3, 97 30,00
11 3 4 1365 205Ba05 1 18 1000 1 BO 1 20,00

1365 205Ba05 * 1 3, 97 50,00
11 3 4 1365 205Ba06 1 18 1000 1 BR 1 0, 78 12,00
11 3 4 1365 205Ba06 1 18 1000 1 OL 1 6,00

1365 205Ba06 * 1 0, 78 18,00
11 3 4 1365 205Ca05a 1 25 1000 1 SM 1 3,74 30,00
11 3 4 1365 205Ca05a 1 29 1000 1 BO 1 50,00
11 3 4 1365 205Ca05a 1 33 1000 1 BR 1 16,00

1365 205Ca05a* 1 3, 74 96,00
11 3 4 1365 205Ca05b* 1 31 1000 3 BR 1 0,27 3,00
11 3 4 1365 205Ca06 1 28 1000 1 SM 1 1,08 8,00
11 3 4 1365 205Ca06 1 41 1000 1 BO 1 12,00
11 3 4 1365 205Ca06 1 43 1000 1 BR 1 14,00
11 3 4 1365 205Ca06 1 93 1000 1 OS 1 4,00

1365 205Ca06 * 1 CDOi—
1 38,00

11 3 4 1365 205Ea05a 1 21 1000 1 SM 1 1, 96 5,00
11 3 4 1365 205Ea05a 1 11 1000 1 BO 1 5,00

1365 205Ea05a* 1 1, 96 10,00
11 3 4 1365 205Ea05b 1 35 1000 1 SM 1 2,35 10, 00
11 3 4 1365 205Ea05b 1 17 1000 1 BO 1 10,00

1365 205Ea05b* 1 2,35 20, 00
11 3 4 1365 205Ea08 1 98 1000 1 SM 1 0,14 5,00
11 3 4 1365 205Ea08 1 68 1000 1 BO 1 5,00
11 3 4 1365 205Ea08 1 50 1000 1 BR 1 6,00
11 3 4 1365 205Ea08 1 31 1000 1 OS 1 1,00

1365 205Ea08 * 1 0, 14 17,00
11 3 4 1365 206Aa08b 1 73 1000 3 SM 1 0,33 15,00
11 3 4 1365 206Aa08b 1 83 1000 3 BO 1 1,00
11 3 4 1365 206Aa08b 1 20 1000 3 BR 1 2,00
11 3 4 1365 206Aa08b 1 63 1000 3 OS 1 14,00

1365 206Aa08b* 1 0,33 32,00
11 3 4 1365 206Ba05 1 13 1000 1 SM 1 0,70 1,00
11 3 4 1365 206Ba05 1 17 1000 1 BO 1 2,00
11 3 4 1365 206Ba05 1 25 1000 1 BR 1 5,00

1365 206Ba05 * 1 0,70 8, 00
11 3 4 1365 206Ca05a 1 14 1000 3 SM 1 0, 68 3,00
11 3 4 1365 206Ca05a 1 23 1000 3 BO 1 4,00
11 3 4 1365 206Ca05a 1 55 1000 3 OS 1 11,00

1365 206Ca05a* 1 0, 68 18,00
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11 3 4 1365 206Da05 1 12 1000 3 BO 1 1,60 7,00
11 3 4 1365 206Da05 1 16 1000 3 VJ 1 9,00
11 3 4 1365 206Da05 1 10 1000 3 BR 1 5,00

1365 206Da05 * 1 1, 60 21,00
11 3 4 1365 206Da06a 1 15 1000 9 SM 2,50 6,00
11 3 4 1365 206Da06a 1 13 1000 9 BO 15,00
11 3 4 1365 206Da06a 1 33 1000 9 DB 6,00
11 3 4 1365 206Da06a 1 23 1000 9 BR 7,00
11 3 4 1365 206Da06a 1 52 1000 9 OS 2,00

1365 206Da06a* 1 2,50 36, 00
11 3 4 1365 206Da06b 1 16 1000 3 BO 1 0,36 1, 00
11 3 4 1365 206Da06b 1 22 1000 3 DB 1 2, 00
11 3 4 1365 206Da06b 1 50 1000 3 OS 1 2,00

1365 206Da06b* 1 0,36 5,00
11 3 4 1365 206Da07 1 51 1000 3 SM 1 0,85 10,00
11 3 4 1365 206Da07 1 41 1000 3 BO 1 13,00
11 3 4 1365 206Da07 1 43 1000 3 BR 1 5,00

1365 206Da07 * 1 0,85 28,00
11 3 4 1365 206Da08 1 39 1000 3 SM 1 1,08 2,00
11 3 4 1365 206Da08 1 56 1000 3 BO 1 25,00
11 3 4 1365 206Da08 1 49 1000 3 MD 1 2,00
11 3 4 1365 206Da08 1 47 1000 3 BR 1 5,00

1365 206Da08 * 1 1,08 34,00
11 3 4 1365 207Ba08 * 1 38 1000 8 BO 0,34 6,00
11 3 4 1365 207Ca05 * 1 23 1000 8 BO 0,24 5,00
11 3 4 1365 207Da06 * 1 20 1000 8 SM 0,31 10,00
11 3 4 1365 207Ea05a* 1 18 1000 8 BO 0,25 5,00
11 3 4 1365 207Ea05b* 1 17 1000 8 BO 3,43 58,00
11 3 4 1365 207Ea06 1 25 1000 8 SM 12,00
11 3 4 1365 207Ea06 1 24 1000 8 BO 1,37 29,00
11 3 4 1365 207Ea06 1 25 1000 8 BR 7,00

1365 207Ea06 * 1 1,37 48,00
11 3 4 1365 208Ba05 1 14 1000 1 SM 1 4,16 4,00
11 3 4 1365 208Ba05 1 15 1000 1 BO 1 4,00
11 3 4 1365 208Ba05 1 22 1000 1 BR 1 6, 00

1365 208Ba05 * 1 4,16 14,00
11 3 4 1365 208Ca05 1 12 1000 3 BO 1 2,77 16, 00
11 3 4 1365 208Ca05 1 12 1000 3 BR 1 7,00

1365 208Ca05 * 1 2,77 23,00
11 3 4 1365 209Ba05a 1 10 1000 3 SM 1 1,64 1,00
11 3 4 1365 209Ba05a 1 13 1000 3 BO 1 6,00
11 3 4 1365 209Ba05a 1 20 1000 3 BR 1 3,00

1365 209Ba05a* 1 1, 64 10, 00
11 3 4 1365 209Da05a 1 13 1000 3 SM 1 1, 17 13, 00
11 3 4 1365 209Da05a 1 8 1000 3 BR 1 1,00

1365 209Da05a* 1 1, 17 14,00
11 3 4 1365 210Da05b 1 15 1000 3 SM 1 2, 92 81,00
11 3 4 1365 210Da05b 1 18 1000 3 BO 1 4,00
11 3 4 1365 210Da05b 1 24 1000 3 MD 1 17,00
11 3 4 1365 210Da05b 1 20 1000 3 BR 1 5,00

1365 210Da05b 1 2, 92 107,00
11 3 4 1365 211Ca06a 1 13 1000 1 SM 1 1,70 3, 00
11 3 4 1365 211Ca06a 1 9 1000 1 BO 1 2,00
11 3 4 1365 211Ca06a 1 18 1000 1 BR 1 6,00

1365 211Ca06a 1 1,70 11,00
11 3 4 1365 211Ca06b 1 9 1000 3 SM 1 1,31 21,00
11 3 4 1365 211Ca06b 1 5 1000 3 BO 1 1,00
11 3 4 1365 211Ca06b 1 14 1000 3 BR 1 8,00

1365 211Ca06b 1 1,31 30,00
11 3 4 1365 211Da09 1 31 1000 3 SM 1 0,50 8,00
11 3 4 1365 211Da09 1 65 1000 3 BR 1 17,00

1365 211Da09 1 0,50 25,00
11 3 4 1365 213Aa09 1 40 1000 3 SM 1 0,78 33,00
11 3 4 1365 224Ea05 1 18 1000 1 SM 1 1, 65 5,00
11 3 4 1365 227Aa05a 1 16 1000 1 SM 1 5,01 10,00

3 4 1365 celkem za revír a LHC 72,59 1341,00

11 3 6 1365 313Aa05a 1 17 47 1000 8 SM 1 1,00
11 3 6 1365 313Aa05a 1 17 47 1000 8 BO 1 0,25 3,00
11 3 6 1365 313Aa05a 1 17 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 313Aa05a 1 47 0,25 5, 00
11 3 6 1365 313Aa05b 1 20 47 1000 8 SM 1 1, 00
11 3 6 1365 313Aa05b 1 20 47 1000 8 BO 1 0, 60 8, 00
11 3 6 1365 313Aa05b 1 20 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 313Aa05b 1 47 0, 60 10,00
11 3 6 1365 313Aa06a i 30 47 1000 8 SM 1 0,87 26,00
11 3 6 1365 313Aa06a 1 30 47 1000 8 MD 1 1,00
11 3 6 1365 313Aa06a 1 40 47 1000 8 BR 1 2,00
11 3 6 1365 313Aa06a 1 100 47 1000 8 OS 1 1,00

1365 313Aa06a 1 47 0, 87 30,00



1-239 LS Česká Lípa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD, CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 12
12

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 3 6 1365 313Aa06c 1 30 47 1000 8 SM 1 0,55 8,00
11 3 6 1365 313Aa06c 1 30 47 1000 8 BO 1 1,00
11 3 6 1365 313Aa06c 1 30 47 1000 8 MD 1 1,00

1365 313Aa06c* 1 47 0,55 10, 00
11 3 6 1365 313Aa06d 1 25 47 1000 8 SM 1 2,47 38,00
11 3 6 1365 313Aa06d 1 30 47 1000 8 BO 1 7,00
11 3 6 1365 313Aa06d 1 30 47 1000 8 MD 1 2,00
11 3 6 1365 313Aa06d 1 40 47 1000 8 BR 1 2,00
11 3 6 1365 313Aa06d 1 25 47 1000 8 OL 1 1,00

1365 313Aa06d* 1 47 2,47 50,00
11 3 6 1365 313Aa07a* 1 30 47 1000 8 SM 1 0,12 1,00
11 3 6 1365 313Aa07b* 1 30 47 1000 8 SM 1 0,17 4,00
11 3 6 1365 313Aa07c* 1 30 47 1000 8 SM 1 0,20 10,00
11 3 6 1365 313Ba05 1 20 47 1000 8 SM 1 0,83 7,00
11 3 6 1365 313Ba05 1 20 47 1000 8 BO 1 7,00
11 3 6 1365 313Ba05 1 20 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 313Ba05 * 1 47 0,83 15,00
11 3 6 1365 313Ba06a* 1 35 47 1000 8 SM 1 0,52 15,00
11 3 6 1365 313Ba06b 1 30 47 1000 8 SM 1 1,00
11 3 6 1365 313Ba06b 1 12 47 1000 8 BO 1 0,23 1,00
11 3 6 1365 313Ba06b 1 15 47 1000 8 MD 1 1,00
11 3 6 1365 313Ba06b 1 15 47 1000 8 DB 1 4,00

1365 313Ba06b* 1 47 0,23 7,00
11 3 6 1365 313Ba06c* 1 20 47 1000 8 SM 1 0,59 43,00
11 3 6 1365 314Aa05 1 18 47 1000 8 SM 1 0,59 37,00
11 3 6 1365 314Aa05 1 18 47 1000 8 MD 1 2, 00
11 3 6 1365 314Aa05 1 50 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 314Aa05 * 1 47 0,59 40,00
11 3 6 1365 314Aa06 1 50 47 1000 8 SM 1 1,26 16,00
11 3 6 1365 314Aa06 1 20 47 1000 8 BO 1 2,00
11 3 6 1365 314Aa06 1 20 47 1000 8 MD 1 5,00
11 3 6 1365 314Aa06 1 25 47 1000 8 DB 1 5,00
11 3 6 1365 314Aa06 1 22 47 1000 8 OS 1 2,00

1365 314Aa06 * 1 47 1,26 30,00
11 3 6 1365 314Ba05 1 25 47 1000 8 SM 1 0, 09 1,00
11 3 6 1365 314Ba05 1 15 47 1000 8 BO 1 2,00

1365 314Ba05 * 1 47 0,09 3,00
11 3 6 1365 314Ca06a 1 20 47 1000 8 SM 1 0, 98 3,00
11 3 6 1365 314Ca06a 1 15 47 1000 8 BO 1 2,00
11 3 6 1365 314Ca06a 1 20 47 1000 8 BR 1 3,00
11 3 6 1365 314Ca06a 1 35 47 1000 8 OS 1 2,00

1365 314Ca06a* 1 47 0, 98 10,00
11 3 6 1365 314Ca06b 1 16 47 1000 8 SM 1 0,17 4,00
11 3 6 1365 314Ca06b 1 16 47 1000 8 BO 1 1,00

1365 314Ca06b* 1 47 0,17 5,00
11 3 6 1365 314Ca06c 1 18 47 1000 8 SM 1 0, 67 15,00
11 3 6 1365 314Ca06c 1 14 47 1000 8 BO 1 6,00
11 3 6 1365 314Ca06c 1 30 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 314Ca06c* 1 47 0, 67 22,00
11 3 6 1365 314Ca06d* 1 30 47 1000 8 SM 1 0, 16 3,00
11 3 6 1365 314Ca06e* 1 30 47 1000 8 BO 1 0, 17 2,00
11 3 6 1365 314Ca06f 1 23 47 1000 8 SM 1 1,79 44,00
11 3 6 1365 314Ca06f 1 28 47 1000 8 BO 1 3,00
11 3 6 1365 314Ca06f 1 30 47 1000 8 MD 1 5,00
11 3 6 1365 314Ca06f 1 25 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 314Ca06f* 1 47 1, 79 53,00
11 3 6 1365 314Ca07 1 23 47 1000 8 SM 1 0, 77 5,00
11 3 6 1365 314Ca07 1 30 47 1000 8 BO 1 4,00
11 3 6 1365 314Ca07 1 50 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 314Ca07 * 1 47 0, 77 10,00
11 3 6 1365 314Ca08 1 12 47 1000 8 SM 1 0, 46 1,00
11 3 6 1365 314Ca08 1 20 47 1000 8 BO 1 3,00
11 3 6 1365 314Ca08 1 18 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 314Ca08 * 1 47 0, 46 5,00
11 3 6 1365 320Ca05 1 22 47 1000 8 SM 1 1,56 62,00
11 3 6 1365 320Ca05 1 25 47 1000 8 BO 1 1,00
11 3 6 1365 320Ca05 1 15 47 1000 8 DB 1 1,00
11 3 6 1365 320Ca05 1 40 47 1000 8 KL 1 5,00
11 3 6 1365 320Ca05 1 30 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 320Ca05 * 1 47 1, 56 70,00
11 3 6 1365 321Aa06a* 1 30 47 1000 8 BO 1 0, 26 2,00
11 3 6 1365 321Aa06b* 1 15 17 230 1000 8 SM 1 0, 67 3,00
11 3 6 1365 321Aa08 * 1 20 17 300 1000 8 BO 1 0, 45 5,00
11 3 6 1365 321Ba05a* 1 18 47 1000 8 SM 1 0, 33 5, 00
11 3 6 1365 321Ba05b 1 25 47 1000 8 SM 1 0, 59 7,00
11 3 6 1365 321Ba05b 1 25 47 1000 8 BO 1 1,00
11 3 6 1365 321Ba05b 1 25 47 1000 8 BR 1 1,00
11 3 6 1365 321Ba05b 1 25 47 1000 8 OS 1 1,00

1365 321Ba05b* 1 47 0, 59 10,00
11 3 6 1365 321Ba06a 1 18 17 200 1000 8 SM 1 2,00
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11 3 6 1365 321Ba06a 1 18 17 200 1000 8 BO 1 0, 62 8,00
1365 321Ba06a* 1 17 0, 62 10,00

11 3 6 1365 321Ba06b* 1 30 17 800 1000 8 SM 1 0,28 10,00
11 3 6 1365 321Ba06c 1 20 17 600 1000 8 SM 1 1,31 13,00
11 3 6 1365 321Ba06c 1 20 17 600 1000 8 BO 1 1,00
11 3 6 1365 321Ba06c 1 20 17 600 1000 8 MD 1 1,00

1365 321Ba06c* 1 17 1,31 15, 00
11 3 6 1365 321Da05 * 1 18 47 1000 8 SM 1 0,39 10, 00
11 3 6 1365 321Da06a* 1 50 47 1000 8 BR 1 0, 60 7,00
11 3 6 1365 321Da06b 1 28 47 1000 8 SM 1 7,04 140,00
11 3 6 1365 321Da06b 1 28 47 1000 8 BO 1 20, 00
11 3 6 1365 321Da06b 1 28 47 1000 8 MD 1 15, 00
11 3 6 1365 321Da06b 1 18 47 1000 8 DB 1 5, 00
11 3 6 1365 321Da06b 1 42 47 1000 8 BR 1 15,00
11 3 6 1365 321Da06b 1 18 47 1000 8 OL 1 5, 00

1365 321Da06b* 1 47 7,04 200,00
11 3 6 1365 321Da07 1 40 47 1000 8 SM 1 0, 90 15, 00
11 3 6 1365 321Da07 1 60 47 1000 8 OS 1 5,00

1365 321Da07 * 1 47 0, 90 20, 00
11 3 6 1365 322Ca05a 1 19 47 1000 8 SM 1 1,86 25,00
11 3 6 1365 322Ca05a 1 10 47 1000 8 DG 1 1,00
11 3 6 1365 322Ca05a 1 19 47 1000 8 BO 1 32,00
11 3 6 1365 322Ca05a 1 20 47 1000 8 DB 1 1,00
11 3 6 1365 322Ca05a 1 10 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 322Ca05a* 1 47 1,86 60,00
11 3 6 1365 322Ca05b 1 18 47 1000 8 SM 1 0, 78 14,00
11 3 6 1365 322Ca05b 1 18 47 1000 8 BR 1 1,00

1365 322Ca05b* 1 47 0, 78 15,00
11 3 6 1365 322Ca05c 1 17 17 220 1000 7 SM 1 1,00
11 3 6 1365 322Ca05c 1 17 17 140 1000 7 BO 1 0, 65 8,00
11 3 6 1365 322Ca05c 1 17 17 220 1000 7 BR 1 1,00

1365 322Ca05c* 1 17 0, 65 10,00
11 3 6 1365 322Ca06a 1 22 17 330 1000 7 SM 1 0,27 8,00
11 3 6 1365 322Ca06a 1 22 17 330 1000 7 BR 1 1, 00
11 3 6 1365 322Ca06a 1 22 17 330 1000 7 OS 1 1, 00

1365 322Ca06a* 1 17 0, 27 10,00
11 3 6 1365 322Ca06b* 1 28 17 4 90 1000 7 DB 1 0,26 5, 00
11 3 6 1365 322Ca08 * 1 50 47 1000 7 SM 1 0,89 15, 00
11 3 6 1365 322Da06 1 18 11 1000 7 BO 1 1,10 12,00
11 3 6 1365 322Da06 1 18 11 1000 7 BR 1 3, 00

1365 322Da06 * 1 11 1,10 15, 00
11 3 6 1365 322Ea06a* 1 22 17 110 1000 7 BO 1 1,88 22, 00
11 3 6 1365 322EaO6a 1 22 47 1000 7 MD 1 2,00
11 3 6 1365 322Ea06a 1 22 47 1000 7 BR 1 1,00

1365 322Ea06a* 1 47 3,00
11 3 6 1365 322Ea06b 1 22 47 1000 7 BO 1 1,28 20,00
11 3 6 1365 322Ea06b 1 20 47 1000 7 DB 1 5,00
11 3 6 1365 322Ea06b 1 20 47 1000 7 BR 1 3, 00
11 3 6 1365 322Ea06b 1 30 47 1000 7 OS 1 5,00

1365 322Ea06b* 1 47 1,28 33,00
11 3 6 1365 322Ea06c 1 15 17 230 1000 7 SM 1 3, 00
11 3 6 1365 322Ea06c 1 17 17 230 1000 7 BO 1 1,00
11 3 6 1365 322Ea06c 1 15 17 230 1000 7 DB 1 0,58 3,00

1365 322Ea06c* 1 17 0, 58 7,00
11 3 6 1365 322Fa06 1 40 47 1000 7 SM 1 1,03 5,00
11 3 6 1365 322 Fa06 1 19 47 1000 7 BO 1 18,00
11 3 6 1365 322Fa06 1 23 47 1000 7 DB 1 6,00
11 3 6 1365 322Fa06 1 30 47 1000 7 BR 1 1,00

1365 322Fa06 * 1 47 1,03 30,00
3 6 1365 celkem za revír a LHC 40,09 975,00

11 3 7 1365 362Ca06 1 45 1000 3 JS 1 3, 90 50,00
11 3 7 1365 362Ca06 1 30 1000 3 JS 1 15, 00

1365 362Ca06 * 1 3, 90 65,00
11 3 7 1365 363Aa06 1 40 1000 6 SM 1 3, 99 70,00
11 3 7 1365 363Aa06 1 50 1000 6 MD 1 5,00
11 3 7 1365 363Aa06 1 30 1000 6 BK 1 5,00
11 3 7 1365 363Aa06 1 40 1000 6 KL 1 40,00

1365 363Aa06 * 1 3, 99 120,00
11 3 7 1365 363Ba09 * 1 90 1000 6 SM 1 2,20 80,00
11 3 7 1365 363Ca07a 1 50 1000 6 KL 1 50,00
11 3 7 1365 363Ca07a 1 60 1000 6 JS 1 7,08 150,00

1365 363Ca07a* 1 7,08 200,00
11 3 7 1365 363Ca08b 1 70 1000 6 SM 1 3,38 70,00
11 3 7 1365 363Ca08b 1 60 1000 6 KL 1 10, 00
11 3 7 1365 363Ca08b 1 80 1000 6 JS 1 25,00

1365 363Ca08b* 1 3, 38 105,00
11 3 7 1365 364Aa05a 1 25 1000 6 SM 1 0, 93 30,00
11 3 7 1365 364Aa05a 1 20 1000 6 BK 1 10, 00
11 3 7 1365 364Aa05a 1 20 1000 6 KL 1 10,00
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1365 364Aa05a'í 1 0, 93 50, 00
11 3 7 1365 364Ba05b 1 35 1000 6 SM 1 1, 45 65, 00
11 3 7 1365 364Ba05b 1 30 1000 6 KL 1 5, 00
11 3 7 1365 364Ba05b 1 40 1000 6 JS 1 5, 00

1365 364Ba05bJ 1 1,45 75, 00
11 3 7 1365 364Ba07a 1 60 1000 9 SM 1 3,75 60, 00
11 3 7 1365 364Ba07a 1 20 1000 9 HB 1 5,00
11 3 7 1365 364Ba07a 1 70 1000 9 KL 1 25,00
11 3 7 1365 364Ba07a 1 70 1000 9 BR 1 5,00
11 3 7 1365 364Ba07a 1 80 1000 9 OL 1 5,00

1365 364Ba07a* 1 3, 75 100,00
11 3 7 1365 364Ba07b 1 60 1000 9 SM 1 0, 68 15,00
11 3 7 1365 364Ba07b 1 70 1000 9 BK 1 10, 00
11 3 7 1365 364Ba07b 1 25 1000 9 HB 1 1,00
11 3 7 1365 364Ba07b 1 60 1000 9 KL 1 10,00
11 3 7 1365 364Ba07b 1 60 1000 9 BR 1 10, 00

1365 364Ba07b* 1 0, 68 46, 00
11 3 7 1365 364Ca06 1 40 1000 9 SM 1 0, 92 40, 00
11 3 7 1365 364Ca06 1 35 1000 9 KL 1 5, 00

1365 364Ca06 1 0, 92 45,00
11 3 7 1365 3 64Ea05 1 35 1000 9 SM 1 2, 84 80,00
11 3 7 1365 364Ea05 1 30 1000 9 KL 1 5,00
11 3 7 1365 364Ea05 1 35 1000 9 JS 1 20,00
11 3 7 1365 364Ea05 1 30 1000 9 OL 1 5,00

1365 364Ea05 1 2, 84 110,00
11 3 7 1365 364Ea09 1 80 1000 6 SM 1 0, 48 30,00
11 3 7 1365 364Ea09 1 90 1000 6 MD 1 5,00

1365 364Ea09 1 0, 48 35,00
1 1 3 7 1365 3 65Aa05 1 25 1000 9 BK 1 10,00
1 1 3 7 1365 365Aa05 1 25 1000 9 KL 1 30,00
11 3 7 1365 365Aa05 1 25 1000 9 JS 1 2,48 60,00

1365 365Aa05 1 2,48 100,00
11 3 7 1365 365Ba06 1 35 1000 9 SM 2 1,50 30,00
11 3 7 1365 365Ba06 1 30 1000 9 JS 2 10,00
11 3 7 1365 365Ba06 1 25 1000 9 BR 2 10,00

1365 365Ba06 1 1,50 50,00
11 3 7 1365 365Ba08a 1 35 1000 SM 1 1,86 70,00
11 3 7 1365 365Ba08a 1 90 1000 9 BK 1 10,00
11 3 7 1365 365Ba08a 1 35 1000 9 KL 1 10,00
11 3 7 1365 365Ba08a 1 80 1000 9 BR 1 10,00

1365 365Ba08a* 1 1,86 100,00
11 3 7 1365 365Ba08b 1 70 1000 9 SM 1 0, 66 50,00
11 3 7 1365 365Ba08b 1 90 1000 9 BK 1 5,00

1365 365Ba08b* 1 0, 66 55,00
11 3 7 1365 366Aa05 1 30 1000 9 SM 1 3,02 150,00
11 3 7 1365 366Aa05 1 30 1000 9 KL 1 10, 00

1365 366Aa05 1 3,02 160,00
11 3 7 1365 366Ba05 1 35 1000 9 SM 1 3, 97 200,00
11 3 7 1365 366Ba05 1 35 1000 9 BK 1 10,00
11 3 7 1365 366Ba05 1 35 1000 9 KL 1 15,00

1365 366Ba05 * 1 3, 97 225,00
11 3 7 1365 3 6 6Ba06 1 35 1000 9 SM 1 35, 00
11 3 7 1365 366Ba06 1 40 1000 9 KL 1 11,39 250,00
11 3 7 1365 366Ba06 1 50 1000 9 JS 1 20,00
11 3 7 1365 366Ba06 1 80 1000 9 OL 1 20,00

1365 366Ba06 * 1 11,39 325,00
3 7 1365 celkem za revír a LHC 56,48 2046,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 385,39 12487,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7153,00
3-SMC 3,00
18-DG 16,00
20-BO 1353,00
23-VJ 11,00
30-MD 405,00
40-DB 54,00
42-DBZ 1,00
50- BK 1421,00
51- HB 6,00
53-KL 497,00
57-JS 378,00
64-BR 944,00
80-LP 1,00
83-OL 164,00
86-OS 80,00

jehl. 8941,00
list. 3546,00
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1

1365
1365

69Ca09 * 2 142 
celkem za revír

77
a LHC

1000 12 SM

o 
o

o 
o

<£
> 
"X
> 56,00

56,00

11 13 2 1365 54Aa09a 2 25 12 200 1000 7 SM 1 125,00
11 13 2 1365 54Aa09a 2 30 12 200 1000 7 MD 1 5,00

1365 54Aa09a* 2 12 130,00
11 13 2 1365 54Da09 * 2 30 12 200 1000 7 SM 1 75,00
11 13 2 1365 54Dall * 2 120 12 200 1000 7 SM 1 130,00
11 13 2 1365 57Ca09 2 45 12 200 1000 7 SM 1 65,00
11 13 2 1365 57Ca09 2 55 12 200 1000 7 MD 1 3,00
11 13 2 1365 57Ca09 2 35 12 200 1000 7 BK 1 10,00
11 13 2 1365 57Ca09 2 45 12 200 1000 7 BR 1 7,00

1365 57Ca09 * 2 12 85, 00
11 13 2 1365 57Da09 2 45 12 400 1000 7 SM 1 350,00
J1 13 2 1365 57Da09 2 55 12 400 1000 7 MD 1 10,00
11 13 2 1365 57Da09 2 85 12 400 1000 7 BK 1 18,00
11 13 2 1365 57Da09 2 65 12 400 1000 7 BR 1 8,00

1365 57Da09 * 2 12 386,00
11 13 2 1365 5 9Aa11 * 2 110 12 200 1000 7 SM 1 90, 00
11 13 2 1365 59CalO * 2 110 12 200 1000 7 SM 1 300,00
11 13 2 1365 59Call 2 130 12 200 1000 7 SM 1 350,00
11 13 2 1365 59Call 2 100 12 200 1000 7 BK 1 10, 00

1365 59Call * 2 12 360,00
11 13 2 1365 60Aall * 2 110 12 300 1000 7 SM 1 65,00
11 13 2 1365 61Aa09 * 2 30 12 200 1000 7 SM 1 160,00
11 13 2 1365 74Da09 * 2 92 12 100 1000 7 SM 1 180,00
11 13 2 1365 114Ca09a* 2 45 12 200 1000 7 SM 1 120,00
11 13 2 1365 123Ba09 * 2 61 12 500 1000 7 SM 1 60,00

13 2 1365 celkem za revír a LHC 2141,00

11 13 3 1365 155BalO 2 62 22 1000 9 SM 1 186,00
11 13 3 1365 155BalO 2 61 22 1000 9 BO 1 19,00
11 13 3 1365 155BalO 2 112 22 1000 9 MD 1 28,00
11 13 3 1365 155BalO 2 210 22 1000 9 BK 1 36,00

1365 155BalO * 2 22 269,00
11 13 3 1365 157Aa09 2 62 47 1000 9 SM 1 189,00
11 13 3 1365 157Aa09 2 59 47 1000 9 BO 1 36,00
11 13 3 1365 157Aa09 2 46 47 1000 9 BR 1 11,00

1365 157Aa09 * 2 47 236,00
11 13 3 1365 157Aalla* 2 80 47 1000 9 SM 1 33,00
11 13 3 1365 157Aallb 2 81 47 1000 9 SM 1 12,00
11 13 3 1365 157Aallb 2 60 47 1000 7 BO 1 41,00
11 13 3 1365 157Aallb 2 60 47 1000 9 BR 1 24,00

1365 157Aallb* 2 47 77,00
11 13 3 1365 157Aallc 2 72 17 400 1000 9 SM 1 192,00
11 13 3 1365 157Aallc 2 78 17 400 1000 9 BO 1 26,00
11 13 3 1365 157Aallc 2 252 17 400 1000 9 BK 1 7,00

1365 157Aallc* 2 17 225,00
11 13 3 1365 157Ca09 2 66 17 400 1000 9 SM 1 218,00
11 13 3 1365 157Ca09 2 44 17 400 1000 9 BO 1 176,00
11 13 3 1365 157Ca09 2 56 17 400 1000 9 BR 1 44,00
11 13 3 1365 157Ca09 2 48 17 400 1000 9 OL 1 26, 00

1365 157Ca09 * 2 17 464,00
11 13 3 1365 157Da09 2 38 17 600 1000 9 SM 1 56,00
11 13 3 1365 157Da09 2 36 17 600 1000 9 BO 1 278,00
11 13 3 1365 157Da09 2 54 17 600 1000 7 MD 1 42, 00
11 13 3 1365 157Da09 2 160 17 600 1000 9 BK 1 18, 00
11 13 3 1365 157Da09 2 48 17 600 1000 9 BR 1 294,00

1365 157Da09 * 2 17 688,00
11 13 3 1365 157DalO 2 44 17 500 1000 9 SM 1 326,00
11 13 3 1365 157 DalO 2 53 17 500 1000 9 BO 1 59,00
11 13 3 1365 157DalO 2 67 17 500 1000 9 MD 1 64,00
11 13 3 1365 157DalO 2 171 17 500 1000 9 BK 1 16, 00
11 13 3 1365 157DalO 2 46 17 500 1000 9 BR 1 12, 00

1365 157DalO * 2 17 477,00
11 13 3 1365 157Dal2 2 62 17 500 1000 9 SM 1 91,00
11 13 3 1365 157Dal2 2 62 17 500 1000 9 BO 1 60, 00
11 13 3 1365 157Dal2 2 81 17 500 1000 9 MD 1 42,00
11 13 3 1365 157Dal2 2 59 17 500 1000 9 BR 1 46,00

1365 157Dal2 * 2 17 239,00
11 13 3 1365 167Balla 2 72 47 1000 9 SM 1 48,00
11 13 3 1365 167Balla 2 78 47 1000 9 BO 1 12,00

1365 167Balla* 2 47 60,00
11 13 3 1365 167Ballb 2 72 47 1000 9 SM 1 93,00
11 13 3 1365 167Ballb 2 54 47 1000 9 BO 1 12,00

1365 167Ballb* 2 47 105,00
11 13 3 1365 167Call 2 66 17 500 1000 9 SM 1 312,00
11 13 3 1365 167Call 2 67 17 500 1000 9 BO 1 31,00
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Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 3 1365 167Call 2 92 17 500 1000 9 MD 1 22,00
1365 167Call * 2 17 365,00

11 13 3 1365 167Cal2 2 74 47 1000 9 SM 1 29,00
11 13 3 1365 167Cal2 2 62 47 1000 9 BO 1 7,00

1365 167Cal2 * 2 47 36,00
11 13 3 1365 167Dali 2 115 47 1000 9 SM 1 129,00
11 13 3 1365 167Dall 2 111 47 1000 9 BO 1 62,00
11 13 3 1365 167Dall 2 160 47 1000 9 BK 1 6,00

1365 167Dall * 2 47 197,00
11 13 3 1365 169Ba09 2 84 17 300 1000 9 SM 1 292,00
11 13 3 1365 169Ba09 2 66 17 300 1000 9 BO 1 18,00
11 13 3 1365 169Ba09 2 91 17 300 1000 9 MD 1 42,00
11 13 3 1365 169Ba09 2 64 17 300 1000 9 BR 1 19, 00

1365 169Ba09 * 2 17 371,00
11 13 3 1365 169Cal3 2 135 17 600 1000 9 SM 1 138,00
11 13 3 1365 169Cal3 2 190 17 600 1000 9 MD 1 73,00
11 13 3 1365 169Cal3 2 220 17 600 1000 9 BK 1 105,00
11 13 3 1365 169Cal3 2 80 17 600 1000 9 KL 1 22,00

1365 169Cal3 * 2 17 338,00
11 13 3 1365 170Bal0 2 74 22 1000 9 SM 1 121,00
11 13 3 1365 170Bal0 2 66 22 1000 9 BO 1 113,00
11 13 3 1365 170Bal0 2 135 22 1000 9 VJ 1 35,00
11 13 3 1365 170Bal0 2 59 22 1000 9 BR 1 24,00

1365 170Bal0 * 2 22 293,00
11 13 3 1365 170Bal2 2 89 22 1000 9 SM 1 273,00
11 13 3 1365 170Bal2 2 82 22 1000 9 BO 1 26,00

1365 170Bal2 * 2 22 299,00
11 13 3 1365 170Ca09 * 2 56 17 400 1000 3 BR 1 24,00
11 13 3 1365 170Da09 2 78 22 1000 9 SM 1 82, 00
11 13 3 1365 170Da09 2 88 22 1000 9 BO 1 22,00
11 13 3 1365 170Da09 2 108 22 1000 9 MD 1 21,00
11 13 3 1365 170Da09 2 28 22 1000 9 BR 1 1,00

1365 170Da09 * 2 22 126,00
11 13 3 1365 170Dall 2 84 22 1000 9 SM 1 168,00
11 13 3 1365 170Dall 2 71 22 1000 9 BO 1 23,00

1365 170Dall * 2 22 191,00
11 13 3 1365 17 2 Aa 11 2 110 22 1000 3 SM 1 86,00
11 13 3 1365 172Aall 2 88 22 1000 3 BO 1 21,00

1365 172Aall * 2 22 107,00
11 13 3 1365 173Aal2b 2 64 22 1000 3 SM 1 26,00
11 13 3 1365 173Aal2b 2 116 22 1000 3 MD 1 19,00
11 13 3 1365 173Aal2b 2 149 22 1000 3 BK 1 27,00

1365 173Aal2b* 2 22 72,00
11 13 3 1365 173Balla 2 89 17 400 1000 3 SM 1 249,00
11 13 3 1365 173Balla 2 65 17 400 1000 3 BO 1 27,00
11 13 3 1365 173Balla 2 112 17 400 1000 3 VJ 1 42,00

1365 173Balla* 2 17 318,00
11 13 3 1365 177Ca09 2 72 17 600 1000 9 SM 1 34,00
11 13 3 1365 177Ca09 2 95 17 600 1000 9 MD 1 51,00
11 13 3 1365 177Ca09 2 42 17 600 1000 9 BR 1 26,00

1365 177Ca09 * 2 17 111,00
11 13 3 1365 177Da09b 2 63 17 600 1000 9 SM 1 151,00
11 13 3 1365 177Da09b 2 48 17 600 1000 9 BR 1 74,00

1365 177Da09b* 2 17 225,00
11 13 3 1365 17 9Aa09 2 73 47 1000 9 SM 1 220,00
11 13 3 1365 179Aa09 2 56 47 1000 9 BO 1 6,00
11 13 3 1365 17 9Aa09 2 52 47 1000 9 BR 1 12, 00

1365 179Aa09 * 2 47 238,00
11 13 3 1365 17 9Aal4 2 58 22 1000 9 SM 1 12,00
11 13 3 1365 17 9Aal4 2 62 22 1000 9 BO 1 41,00
11 13 3 1365 17 9Aal4 2 94 22 1000 9 MD 1 114,00

1365 17 9Aa14 * 2 22 167,00
11 13 3 1365 180Aal0a* 2 98 22 1000 9 SM 1 28,00
11 13 3 1365 180Aall 2 78 22 1000 9 SM 1 24,00
11 13 3 1365 180Aall 2 88 22 1000 9 BO 1 26, 00

1365 180Aall * 2 22 50, 00
13 3 1365 celkem za revir a LHC 6429,00

11 13 4 1365 204Ca09a 2 28 1000 12 SM 7,60 91,00
11 13 4 1365 204Ca09a 2 33 1000 12 BO 1,00
11 13 4 1365 204Ca09a 2 115 1000 12 BK 21,00
11 13 4 1365 204Ca09a 2 55 1000 12 BR 96,00

1365 204Ca09a* 2 7,60 209,00
11 13 4 1365 212Bal7 * 2 4 63 1000 12 BK 1,20 227,00
11 13 4 1365 213Dall 2 113 1000 12 SM 1,48 127,00
11 13 4 1365 213Dall 2 180 1000 12 BO 9,00
11 13 4 1365 213Dall 2 106 1000 12 BR 13,00

1365 213Dall * 2 1,48 149,00
11 13 4 1365 213Dal4b 2 122 1000 12 SM 15,00
11 13 4 1365 213Dal4b 2 152 1000 12 BO 2, 00
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Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 13 4 1365 213Dal4b 2 335 1000 12 BK 0,26 3,00
1365 213Dal4b* 2 0,26 20,00

11 13 4 1365 233Ba09 2 42 1000 12 SM 5, 64 14,00
11 13 4 1365 233Ba09 2 150 1000 12 BO 2,00
11 13 4 1365 233Ba09 2 36 1000 12 MD 1,00
11 13 4 1365 233Ba09 2 120 1000 12 BK 6,00
11 13 4 1365 233Ba09 2 63 1000 12 JV 4,00
11 13 4 1365 233Ba09 2 81 1000 12 BR 61,00
11 13 4 1365 233Ba09 2 58 1000 12 OS 3,00

1365 233Ba09 2 5, 64 91,00
11 13 4 1365 234Aal0c 2 99 1000 12 SM 1 0,29 18,00
11 13 4 1365 234Aal0c 2 187 1000 12 BK 1 35,00
11 13 4 1365 234Aal0c 2 233 1000 12 KL 1 2,00

1365 234Aal0c* 2 0,29 55, 00
11 13 4 1365 234Aal3 2 182 1000 3 SM 5,20 4,00
11 13 4 1365 234Aal3 2 104 1000 3 MD 1,00
11 13 4 1365 234Aal3 2 160 1000 3 BK 114,00
11 13 4 1365 234Aal3 2 35 1000 3 HB 1,00
11 13 4 1365 234Aal3 2 131 1000 3 JV 14,00
11 13 4 1365 234Aal3 2 245 1000 3 JS 48,00
11 13 4 1365 234Aal3 2 167 1000 3 LP 628,00

1365 234Aal3 * 2 5,20 810,00
13 4 1365 celkem za revír a LHC 21,67 1561,00

11 13 6 1365 307Ba09 2 100 47 1000 6 SM 1 60, 00
11 13 6 1365 307Ba09 2 95 47 1000 6 BO 1 20,00
11 13 6 1365 307Ba09 2 95 47 1000 6 MD 1 20,00

1365 307Ba09 2 47 100,00
11 13 6 1365 307Ca09a* 2 95 47 1000 6 SM 150,00
11 13 6 1365 308Aal2a* 2 130 47 1000 6 SM 250,00
11 13 6 1365 308Ba09 * 2 90 47 1000 6 SM 25,00
11 13 6 1365 308Eal0 2 520 27 130 1000 6 BK 50,00
11 13 6 1365 308Eal0 2 100 47 1000 6 SM 1100,00
11 13 6 1365 308Eal0 2 100 47 1000 6 BO 400,00
11 13 6 1365 308Eal0 2 180 47 1000 6 VJ 50, 00
11 13 6 1365 308Eal0 2 120 47 1000 6 MD 200,00

1365 308Eal0 * 2 47 1750,00
11 13 6 1365 309Bal4 2 150 47 1000 6 SM 150,00
11 13 6 1365 309Cal2 * 2 450 27 50 1000 6 BK 28,00
11 13 6 1365 309Cal2 2 120 47 1000 6 SM 420,00
11 13 6 1365 309Cal2 2 120 47 1000 6 BO 50,00
11 13 6 1365 309Cal2 2 120 47 1000 6 MD 2,00

1365 309Cal2 2 47 472,00
13 6 1365 celkem za revír a LHC 2975,00

11 13 7 1365 362Aal3 * 2 150 47 1000 3 SM 1 0, 90 300,00
11 13 7 1365 366Ca09a 2 151 47 1000 2 SM 1 0,40 162,00
11 13 7 1365 366Ca09a 2 228 47 1000 2 MD 1 9,00
11 13 7 1365 366Ca09a 2 176 47 1000 2 BK 1 28,00
11 13 7 1365 366Ca09a 2 116 47 1000 2 KL 1 2,00

1365 366Ca09a* 2 47 0,40 201,00
11 13 7 1365 366Calla 2 162 47 1000 2 SM 1 0,50 225,00
11 13 7 1365 366Calla 2 390 47 1000 2 BK 1 4,00
11 13 7 1365 366Calla 2 67 47 1000 2 KL 1 1, 00

1365 366Calla* 2 47 0,50 230,00
11 13 7 1365 366Cal6 2 247 22 1000 2 SM 1 0, 60 15, 00
11 13 7 1365 366Cal6 2 146 22 1000 2 MD 1 4,00
11 13 7 1365 366Cal6 2 592 22 1000 2 BK 1 142,00
11 13 7 1365 366Cal6 2 450 22 1000 2 BK 1 18,00
11 13 7 1365 366Cal6 2 165 22 1000 2 KL 1 53,00
11 13 7 1365 366Cal6 2 246 22 1000 2 KL 1 64,00
11 13 7 1365 366Cal6 2 195 22 1000 2 JS 1 10, 00

1365 366Cal6 * 2 22 0, 60 306,00
11 13 7 1365 369Bal5a 2 314 22 1000 2 SM 1 0,20 3,00
11 13 7 1365 369Bal5a 2 220 22 1000 2 MD 1 7,00
11 13 7 1365 369Bal5a 2 323 22 1000 2 KL 1 45,00
11 13 7 1365 369Bal5a 2 298 22 1000 2 JS 1 13,00
11 13 7 1365 369Bal5a 2 133 22 1000 2 OL 1 1, 00

1365 369Bal5a* 2 22 0,20 69,00
13 7 1365 celkem za revír a LHC 2, 60 1106,00

Smi
zak

13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 24,36
Rozpis dle dřevin:

14268,00

1-SM 9073,00
20-BO 1626,00
23-VJ 127,00
30-MD 780,00
50-BK 929,00
51-HB 1,00
52-JV 18,00
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—
Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

53-KL 189,00
57-JS 71,00
64-BR 796,00
80-LP 628,00
83-OL 27,00
86-OS 3,00

jehl. 11606,00
list. 2662,00

11 14 1 1365 69Ca09 2 132 77 3000 12 SM 2,13 675,00
11 14 1 1365 69Ca09 2 125 77 3000 12 MD 56,00
11 14 1 1365 69Ca09 2 170 77 3000 12 BK 58,00
11 14 1 1365 69Ca09 2 78 77 3000 12 BR 21,00

1365 69Ca09 * 2 77 2,13 810,00
14 1 1365 celkem za revír a LHC 2,13 810,00

11 14 2 1365 109Aal2 * 2 15 22 3000 7 BK 1 0,82 35,00
11 14 2 1365 119Ballb* 2 59 22 3000 4 BO 3 0,53 147,00
11 14 2 1365 119Bal2 2 107 22 3000 4 SM 3 20,00
11 14 2 1365 119Bal2 2 70 22 3000 4 BO 3 0, 85 180,00
11 14 2 1365 119Bal2 2 130 22 3000 4 BK 3 10,00
11 14 2 1365 119Bal2 2 60 22 3000 4 BR 3 10,00

1365 119Bal2 * 2 22 0,85 220,00
11 14 2 1365 119Bal5 2 115 22 3000 4 SM 3 0,28 20, 00
i 1 14 2 1365 119Bal5 2 90 22 3000 4 BO 3 50,00

1365 119Bal5 * 2 22 0,28 70,00
14 2 1365 celkem za revír a LHC 2,48 472,00

11 14 3 1365 154Bal7a 2 148 22 3000 3 SM 1 0,05 16,00
11 14 3 1365 154Bal7a 2 102 22 3000 3 BR 1 4,00

1365 154Bal7a* 2 22 0,05 20,00
11 14 3 1365 154Bal7b* 2 252 22 3000 3 BK 1 0, 19 70,00
11 14 3 1365 178Fa09b* 2 94 47 3000 3 TPC 1 0, 09 48,00

14 3 1365 celkem za revír a LHC 0, 33 138,00

11 14 4 1365 204Bal5 2 28 3000 12 SM 0, 62 3,00
11 14 4 1365 204Bal5 2 99 3000 12 BO 134,00
11 14 4 1365 204Bal5 2 115 3000 12 BK 33,00
11 14 4 1365 204Bal5 2 67 3000 12 BR 24,00

1365 204Bal5 * 2 0, 62 194,00
11 14 4 1365 207Dal3 2 93 3000 12 SM 0, 33 2,00
11 14 4 1365 207Dal3 2 78 3000 12 BO 98,00
11 14 4 1365 207Dal3 2 167 3000 12 VJ 3,00
11 14 4 1365 207Dal3 2 157 3000 1 2 BK 3,00
11 14 4 1365 207Dal3 2 56 3000 12 BR 12,00

1365 207Dal3 * 2 0, 33 118,00
11 14 4 1365 217Call 2 145 3000 12 SM 223,00
11 14 4 1365 217Call 2 92 3000 12 BO 0, 67 61,00
11 14 4 1365 217Call 2 263 3000 12 VJ 16, 00
11 14 4 1365 217Call 2 135 3000 12 MD 9,00
11 14 4 1365 217Call 2 49 3000 12 DB 1,00
11 14 4 1365 217Call 2 52 3000 12 BR 6,00
11 14 4 1365 217Call 2 99 3000 12 OL 31,00

1365 217Call * 2 0, 67 347,00
14 4 1365 celkem za revír a LHC 1, 62 659,00

11 14--Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 6, 56 2079,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 959,00
20-BO 670,00
23-VJ 19,00
30-MD 65,00
40-DB 1,00
50-BK 209,00
64-BR 77,00
83-OL 31,00
88-TPC 48,00

jehl. 1713,00
list. 366,00

2 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP
3- SMC 

18-DG

33460,00

20218,00 
13, 00 
3,00 

23,00
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Smi Zp Pod Re-
zak v. výk vír

Kód
LHC

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

20-BO 4475,00
23-VJ 157,00
30-MD 1540,00
40-DB 64,00
42-DBZ 1,00
50-BK 2713,00
51-HB 7,00
52-JV 18,00
53-KL 705,00
57-JS 466,00
64-BR 2052,00
80-LP 629,00
83-OL 235,00
86-OS 93,00
88-TPC 48,00

jehl. 26429,00
list. 7031,00

projekt 33460,00

dle dřevin:
1-SM 20218,00
2-SMP 13,00
3-SMC 3,00

18-DG 23,00
20-BO 4475,00
23-VJ 157,00
30-MD 1540,00
40-DB 64,00
42-DBZ 1,00
50-BK 2713,00
51-HB 7,00
52-JV 18,00
53-KL 705,00
57-JS 466, 00
64-BR 2052,00
80-LP 629,00
83-OL 235,00
86-OS 93,00
88-TPC 48,00

jehl. 26429,00
list. 7031,00

33460,00

2-SUJ Cvikov 2018 Typ projektu: 1-Předaný projekt

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

2-SUJ Cvikov 2018 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
•k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kií-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-ic-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-i-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kiir-k-k

11 5 4 1365 999X 999 4 80 9010 8 SM 1 100,00
11 5 4 1365 999X 999 4 53 9010 8 SM 1 10,00
11 5 4 1365 999X 999 4 105 9010 8 SM 1 150,00

1365 999X 999* 4 260,00
5 4 1365 celkem za revir a LHC 260,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 260,00
Rozpis dle dřevin:

1 -SM 260,00

jehl. 260,00

11 8 1 1365 999X 999 4 65 9030 7 SM 1 9,00
11 8 1 1365 999X 999 4 99 9040 12 MD 1 50,00
11 8 1 1365 999X 999 4 42 9040 12 BK 1 40,00
11 8 1 1365 999X 999 4 65 9040 12 HB 1 1,00
11 8 1 1365 999X 999 4 95 9040 12 HB 1 1,00
11 8 1 1365 999X 999 4 105 9040 12 HB 1 1,00
11 8 1 1365 999X 999 4 45 9040 12 TP 1 1,00
11 8 1 1365 999X 999 4 65 9040 12 TP 1 oo

11 8 1 1365 999X 999 4 95 9040 12 TP 1 1,00
11 8 1 1365 999X 999 4 105 9040 12 TP 1 oo

1365 999X 999* 4 106,00
11 8 1 1365 999Xa999 4 100 9040 12 SM 1 450,00
11 8 1 1365 999Xa999 4 105 9010 12 BO 1 50,00
11 8 1 1365 999Xa999 4 62 9040 12 BK 1 41,00

1365 999Xa999* 4 541,00
8 1 1365 celkem za revir a LHC 647,00

11 8 4 1365 999X 999 4 15 9040 12 SM 75,00
11 8 4 1365 999X 999 4 25 9040 12 SM 75,00
11 8 4 1365 999X 999 4 99 9010 8 SM 1 150,00
11 8 4 1365 999X 999 4 110 9010 8 SM 1 150,00
11 8 4 1365 999X 999 4 110 9020 8 SM 1 300,00
11 8 4 1365 999X 999 4 92 9020 8 SM 1 300,00
11 8 4 1365 999X 999 4 92 9030 8 SM 1 191,00
11 8 4 1365 999X 999 4 92 9040 8 SM 1 132,00
11 8 4 1365 999X 999 4 42 9040 8 SM 1 300,00
11 8 4 1365 999X 999 4 60 9010 4 BO 50,00
11 8 4 1365 999X 999 4 85 9010 4 BO 50,00
11 8 4 1365 999X 999 4 45 9010 4 BO OJ o o o

11 8 4 1365 999X 999 4 65 9040 8 OS 1 o o

11 8 4 1365 999X 999 4 95 9040 8 OS 1 1,00
11 8 4 1365 999X 999 4 105 9040 8 OS 1 1,00

1365 999X 999* 4 1806,00
8 4 1365 celkem za revir a LHC 1806,00

11 8 6 1365 999X 999 4 65 9040 12 SM 2 18,00
11 8 6 1365 999X 999 4 45 9040 12 SM 2 10,00
11 8 6 1365 999X 999 4 25 9040 12 SM 2 2,00

1365 999X 999* 4 30,00
11 8 6 1365 999X 999 4 45 17 340 9040 12 SM 2 225,00
11 8 6 1365 999X 999 4 95 17 400 9040 12 SM 2 50,00
11 8 6 1365 999X 999 4 25 17 400 9040 12 BO 2 100,00

1365 999X 999* 4 17 375,00
11 8 6 1365 999X 999 4 65 22 9040 12 SM 2 385,00
11 8 6 1365 999X 999 4 45 22 9040 12 BO 2 95, 00
11 8 6 1365 999X 999 4 65 22 9040 12 BO 2 160,00
11 8 6 1365 999X 999 4 85 22 9040 12 BO 2 170,00
11 8 6 1365 999X 999 4 105 22 9040 12 BO 2 150,00

1365 999X 999* 4 22 960,00
8 6 1365 celkem za revir a LHC 1365,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 3818,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2822,00
20-BO 855,00
30-MD 50, 00
50-BK 81, 00
51-HB 3, 00
86-OS 3, 00
87-TP 4,00

jehl. 3727,00
list. 91, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 11 1 1365 999Xa999 4 100 9030 3 SM 1 600,00
11 11 1 1365 999Xa999 4 85 9030 7 SM 1 150,00

1365 999Xa999* 4 750,00
11 1 1365 celkem za revír a LHC 750,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 750,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 750,00

jehl 750,00

11 12 2 1365 999X 999 4 95 12 200 9040 4 SM 1 487,00
11 12 2 1365 999X 999 4 105 12 200 9040 4 DB 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 95 12 200 9040 4 DB 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 65 12 200 9040 4 DB 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 100 12 200 9040 4 BK 1 60,00
11 12 2 1365 999X 999 4 95 12 200 9040 4 BK 1 50,00
11 12 2 1365 999X 999 4 105 12 200 9040 4 KL 1 1,00
j 1 12 2 1365 999X 999 4 95 12 200 9040 4 KL 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 65 12 200 9040 4 KL 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 45 12 200 9040 4 KL 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 105 12 200 9040 4 BR 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 95 12 200 9040 4 BR 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 65 12 200 9040 4 BR 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 45 12 200 9040 4 BR 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 45 12 200 9040 4 OL 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 65 12 200 9040 4 OL 1 1,00
11 12 2 1365 999X 999 4 95 12 200 9040 4 OL 1 1, 00
11 12 2 1365 999X 999 4 105 12 200 9040 4 OL 1 1,00

1365 999X 999* 4 12 612,00
11 12 2 1365 999X 999* 4 100 22 9040 4 SM 1 500,00

12 2 1365 celkem za revír a LHC 1112,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 1112,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 987,00 
40-DB 3,00 
50-BK 110,00 
53-KL 4,00 
64-BR 4,00 
83-OL 4,00

jehl. 987,00
list. 125,00

2 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
20-BO 
30-MD 
4 0-DB
50- BK
51- HB 
53-KL 
64-BR 
83-OL
86- OS
87- TP

5940,00

4819,00 
855,00 
50,00 
3,00 

191,00 
3,00 
4,00 
4,00 
4,00 
3,00 
4,00

jehl. 5724,00
list. 216,00

2-SUJ Cvikov 2018 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 5940,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 4819,00

20-BO 855,00
30-MD 50,00
40-DB 3,00
50- BK 191,00
51- HB 3,00
53-KL 4,00
64-BR 4,00
83-OL 4,00
86- OS 3,00
87- TP 4,00

jehl. 5724,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen.
1
| Mě Dř. Nal Plocha Množství

zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

list.
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv, dříví při pni
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

216,00

5940,00
kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk k -k ke kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

1-239 LS Česká Lípa
1

MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontr.čísla) 588,99 39400,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 25037,00
2-SMP 13,00
3-SMC 3, 00
18-DG 23, 00
20-BO 5330,00
23-VJ 157,00
30-MD 1590,00
40-DB 67,00
42-DBZ 1, 00
50-BK 2904,00
51-HB 10, 00
52-JV 18,00
53-KL 709,00
57-JS 466,00
64-BR 2056,00
80-LP 629,00
83-OL 239,00
86-OS 96,00
87-TP 4,00
88-TPC 48,00

jehl. 32153,00
list. 7247,00



PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
o u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulelc pro krychlení surového dříví v desetinách'1, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dřívá na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dřívá sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dřívá na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívám a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanová-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dřívá do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dřívá na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dřívá a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dřívá dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 mt 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

o Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem 
v hřáních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na 
hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle či. II. bodu 4) písni, d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná
jednotka = 

Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 150
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - 
OM)

Měrná 
jednotka = 

Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 301 267 246 142 131 142 149 130
listnaté 318 257 266 177 159 148 150 153

Měrná
Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) jednotka =

Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 751 667 596 442 381 342 299 280
listnaté 768 657 616 477 409 348 300 303

Měrná
Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) jednotka =

Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 338 267 209 133 107 92 78 70
listnaté 346 263 216 143 114 94 78 76
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- XXIX -

- xx2x -

- xx3x -
- XX4X —

- xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při Korbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha c. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

PSČ:
IČO:
DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:___________________________________________________________

Technologie přibližování: ___________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ______________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování ě.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovanýtermín

požadovanýzpůsobzpracování zpracovánom3
zpracovánodatum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:
Za SP převzal dne: Podpis:
Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:
Poznámky k převzetí prací:
Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks ms požadovanýtermín požadovaný způsob asanace asanovánoms asanovánodatum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:
Za SP převzal dne: Podpis:
Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:
Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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t

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 11

Minimální počet THP 4

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3]
39

400

Specifika SÚJ:
Na Smluvní územní jednotce jsou zastoupena tato zvláště chráněná území:
CHKO Lužické hory - kód 54, výměra LČR 14 134 ha - LR 01, 02, 03, 04
NPR Jezevci Vrch - kód 146, výměra LČR - 66,77 ha, LR - 04
PR Klíč - kód -171, výměra LČR - 39,98 ha, LR - 01
PR Luž - kód 5763, výměra LČR - 25,83 ha, LR - 02
PP Naděje - kód 272, výměra LČR - 0,75ha, LR - 02
PP U Rozmoklé žáby - kód 5674, výměra LČR - 0,75ha, LR - 03
PP Kytiice - kód 614, výměra LČR - ochranné pásmo 50m, LR - 04
PP Brazilka - kód 2152, výměra LČR - ochranné pásmo 50m, LR - 03

PP Dutý kámen - kód 2490, výměra LČR - 5,32 ha, LR - 06
PP Manušické rybníky - kód 5730, výměra LČR - 2,88 ha, LR - 07PP Mokřad v nivě Šporky - kód 5728, výměra LČR - ochranné pásmo 50 m, LR - 07PP Skalice u České Lípy - kód 5737, výměra LČR - 21 m2, LR - 07
Jsou zde vyhlášeny Evropsky významné lokality (EVL):
Horní Kamenice - kód 2806, výměra LČR - 0,52 ha, LR - 01
Lužickohorské bučiny - kód 2824, výměra LČR - 210,92 ha, LR - 02
Jezevčí Vrch - kód 2862, výměra LČR - 95,99 ha, LR - 04
Klíč - kód 2866, výměra LCŘ - 274,94 ha, LR - 01

Manušické rybníky - kód 2870, výměra LČR - 2,88 ha, LR - 07
Skalice u České Lípy - kód 2882, výměra LČR 0,04 ha, R - 07
Suchý Vrch - Naděje - kód 2888, výměra LČR - 287,75 ha, LR - 02
Sviitávka - kód 2889, výměra LČR - 0,22 ha, LR - 02

Revíry:
Klíč (LR-01)”Tuž (LR-02)rPetrovice (LR-03), Zelený Vrch (LR-04), Ortel (LR-06)7siunečná (LR-07)

Zastoupení PLO a LVS: PLO/LVS 2 3 4 5 6
5 0% 8% 2% 3% 0%
18 1% 36% 1% 2% 0%
19 0% 2% 13% 14% 20%

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 0%, 0%, 0%.
2.kvartál 52%, 6%, 58%.
3.kvartál 17%, 4%, 21%.
4.kvartál 20%, 1%, 21%.
celkem 89%, 11 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
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Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ...0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 7%, toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví CK 1000, 3000
Podíl rizikových těžeb je 3% (okolí zástaveb, veřejných cest, elektrovod, ČD atd.).
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JD) ... SM 100 %, JD 0 %,
SD 2 (BO) ... BO 98 %, VJ 3%
SD 3 (MD, DG) ... MD 99 %, DG 1%
SD 4 (BK, JS, JV, DB) ...BK 74 %, JS 9 %, JV 16 %, DB 1%
SD 7 ( OŘ, TR BŘ OsL - T) ... BŘ 100 %
SD 10 (OL, TP, OsL-M) ... OL 24 %, TP 15 %, OsL - M (LP) 61 %

Z důvodu omezeni daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČR: nebude použit.
Obalované sazenice 10265, 20255 - techologie s přesazením.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 83 %
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 83 %
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 85 %

Šířka pruhů min. 40 cm, vzdálenost středu pruhů max 140 cm
12070 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát-IPA
16010 Podíl jamek 35x35 cm 5 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, Ostatní dle P
16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16210 Podíl jamek 35x35 cm 50 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm;

poloodrostky jamky 50x50 cm 2%, ostatní dle P3
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16610 Podíl jamek 35x35 cm 78 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm;

poloodrostky jamky 50x50 cm 5%, ostatní dle P3
22010 oplocenka bude dodána včetně dolního ráhna (přitlučeno v úrovni země z vnější strany, ráhno se nedotýká

terénu); min. tloušťka ráhna 6x4 cm nebo 0 9 cm. Pletivo bude k ráhnu připevněno drátem nebo
hřebíky ve 3 místech. Kůly pouze DB,AK,JL,JS,MD.

22040 typ Drátěná vysoká 220/4, požadujeme spodní,střední a vrchní ráhno, možnost použití latě 6x4cm.
Pletivo bude k ráhnům připevněno drátem nebo hřebíkem ve 3 místech. Kůly pouze DB,AK,JL,JS,MD.

23010 konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole
3m

23110 Trico - obměna přípravku z důvodu navykání zvěře najeden druh přípravku nebo rovnocenný přípravek
za podmínek čl.Vlll.odst. 10 Smlouvy

23120 Nivus - obměna přípravku z důvodu navykání zvěře na jeden druh přípravku nebo rovnocenný přípravek
za podmínek čl.Vlll.odst. 10 Smlouvy

23310 Plastový tubus vysoký 150 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy,
růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

23320 Opichy - od jednotlivé sazenice max. 10 cm, 3 ks 150 cm dlouhých latí, 2x3cm v zemi min. 40 cm
23330 pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min. 1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.50 cm. Oka max.5x5cm. Pletivo upevněno ke kůlům vázacím drátem.
23370 Součástí výkonu je odstranění škodících dřevin z prostoru ochrany
24010 Plošky 0 průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020 Pruhy 0 šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.
24420 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát-IPA.
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Pruhy o šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.
24430 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát-IPA. 52 % objemu - retardace trav.
25010 Přípravky s účinnou íátkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
31010 možnost schematického zásahu, 15 000 ks/ha
31310 Prořezávky do 4m 28 %, nad 4m 72%. Porosty z přirozené obnovy cca 17 %,
32310 500 až 3000 ks/ha
35010 Vyvětvení vybraných jedinců do 2,50 m výšky, na 75 % ponechány 10-15 cm dlouhé skolky

na zavěšení pletiva.
35130 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5m výšky kmene.
35320 Ovazování vyvětv. kmenů plast, pletivem (oka max. 4x4 cm) do 2,50 m výšky, pletivo spojeno drátem
36030 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36160 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36170 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36330 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
36430 Přípravky s účinnou látkou Alfa-Cypermethrin a přídavkem barviva
42120 Vyvětvení stromů do 5m včetně
43010 Výřez a snášení veškeré hmoty do pruhů jako u úklidu klestu-např.plocha po požáru
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nU, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Ži/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy............................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy.............................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši .......................................... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.........................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ............................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku........................................................................................................................ 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............. 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden ms dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)...................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dmu předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu........................................................................................................................ 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace......................................................................................................................... 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních sldádek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky ěi jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 23906 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

dle zadávacích listů.....................................................................................................................

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesního správce: 724 523 239

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Zg ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen ,,pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbyt kyje nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Stránka 134 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR ........................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: .........................................
Kalendářní čtvrtletí: .........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
B výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
* všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

H jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

n Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

u Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

D Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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