
Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Eva Rosová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Eva Rosová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DOZP-cesty u okálů

19.02.2018

70874387

CZ70874387

47534630

Froněk, spol. s r.o. CZ47534630

1 638 262,76
0,00

1 638 263,00

1 638 262,76 344 035,23

0,00 0,00

1 982 298,23

Strana 1 z 6



Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením LeontýnProjektant:
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

DOZP-cesty u okálů

19.02.2018

Ing. Eva Rosová
Ing. Eva Rosová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 638 262,76

1 638 262,76

214 964,67

1 803,00

6 710,00

970 542,16

4 771,00

373 695,40

58 542,39

7 234,14

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 638 263,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením LeontýnProjektant:
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

32 K 111212351 m2 113,450

79,000

34,450

113,450

8 K 113107131 m2 168,340

18,750

25,000

6,000

24,800

16,140

22,850

20,000

34,800

168,340

9 K 113154123 m2 375,000

256,500

31,500

19,500

13,500

13,500

12,000

7,500

13,500

7,500

375,000

10 K 113201111 m 860,800

37 K 121101101 m3 6,851

6,851

36 K 122201101 m3 34,255

ROZPOČET

DOZP-cesty u okálů

19.02.2018

Ing. Eva Rosová
Ing. Eva Rosová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 
nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo 
svahu 1:5

107,00 12 139,15

1 638 262,76

1 638 262,76
214 964,67

(4,5+15,0+5,0)*2,0+5,0*6,0 "u okálu 205 a 206"

5,3*6,5 "u okálu 207"

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

132,00 22 220,88

7,5*2,5 "204"

3,0*6,0+3,0*2,0+2,0*0,5 "205"

3,0*2,0 "206"

2,5*3,0+5,3*1,0+4,0*3,0 "207"

2,5*3,0+1,8*4,8 "208

4,0*3,0+1,5*2,7+1,0*2,3+1,5*3,0 "209"

8,0*2,5 "210"

11,6*3,0 "211"

Součet

Frézování živičného krytu tl 50 mm pl do 500 
m2 bez překážek v trase

140,00 52 500,00

46,0*3,0+31,0*3,0+7,0*3,0+1,5*3,0 "cesty"

(6,5+4,0)*3,0 "u okálu 204"

6,5*3,0 "u okálu 205"

4,5*3,0 "u okálu 206"

4,5*3,0 "u okálu 207"

4,0*3,0 "u okálu 208"

2,5*3,0 " u okálu 209"

4,5*3,0 "u okálu 210"

2,5*3,0 "u okálu 211"

Součet

Vytrhání obrubníků 94,00 80 915,20

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

165,00 1 130,42

137,02*0,05

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

258,00 8 837,79

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34,255

43 K 131203101 m3 1,000

44 K 131203109 m3 0,500

28 K 181411131 m2 324,970

29 M 005724100 kg 4,875

30 K 182303111 m2 324,970

31,500

110,000

34,450

12,000

137,020

324,970

31 M 103715000 m3 18,848

    2 - Zakládání

40 K 211571112 m3 1,000

41 K 211971121 m2 6,000

42 M 693111420 m2 7,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 K 338171113 kus 1,000

46 M 553422540 kus 1,000

47 K 348401130 m 6,000

48 M 313247560 m 6,000

    5 - Komunikace pozemní

27 K 564752111 m2 204,930

137,020

49,000

4,360

13,650

0,900

204,930

21 K 564811111 m2 249,740

132,890

29,450

87,400

137,02*0,25

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

715,00 715,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

150,00 75,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

24,00 7 799,28

osivo směs travní parková 155,00 755,63

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5

29,00 9 424,13

4,5*7,0 "u okálu 204"

80,0+5,0*6,0 "u okálu 205 a 206"

5,3*6,5 "u okálu 207"

8,0*1,5 "u okálu 208"

137,02 "zatravňovací dlaždice"

Součet

substrát pro trávníky A  VL 979,00 18 452,19

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem netříděným

1 265,00 1 265,00

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

50,00 300,00

textilie 200 g/m2 34,00 238,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,00 m se zabetonováním

880,00 880,00

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a 
komaxitový 2250/38x1,5 mm

2 200,00 2 200,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu 
svahu

385,00 2 310,00

pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené 
pozinkované 50 x 2 x 1600 mm

220,00 1 320,00

Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím 
drátem je tento nutné dokoupit

Podklad z vibrovaného štěrku frakce 8-16 tl 150 
mm, pod zámkovou dlažbu a pod vegetační 
tvárnice

146,00 29 919,78

137,02 "pod zatravňovací dlaždice"

(4,5+15,0+5,0)*2,0 "205 a 206"

0,4*2,5+4,8*0,7 "208"

(2,7*2,5+2,3*3,0) "209"

3,0*0,3 "211"

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 50 mm 42,00 10 489,08

200,8-67,91 "ve skladbě D"

2,5*3,0+2,5*3,0+1,7*8,5 "ve skladbě C"

7,0+5,0+5,0+(22,0*3,2) "ve skladbě G"

1 803,00

6 710,00

970 542,16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249,740

26 K 5732111SC m2 1 687,000

16 K 573211111 m2 3 488,400

114,400

3 374,000

3 488,400

20 K 577134131 m2 1 801,400

114,400

1 687,000

1 801,400

18 K 577135132 m2 1 687,000

115,000

1 572,000

1 687,000

19 K 577145132 m2 114,400

7,500

19,500

87,400

114,400

1 K 596211110 m2 200,800

11,250

64,500

13,250

20,500

36,500

20,000

34,800

200,800

2 M 592453080 m2 206,000

35 K 596412210 m2 137,020

88,140

32,880

16,000

137,020

34 M 592282290 kus 579,000

38 K 597361121 m 7,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 K 637211121 m2 6,500

6,500

Součet

Strojní čištění 5,00 8 435,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

11,00 38 372,40

114,4 "skladba C a G"

1687,0*2 "skladba A a B"

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

225,00 405 315,00

114,4 "skladba C a G"

1687,0 "skladba A a B"

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 30 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

165,00 278 355,00

115 "skladba B"

1572 "skladba A"

Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

313,00 35 807,20

2,5*3,0 "okál 204"

2,5*3,0+4,0*3,0 "okál 207"

7,0+5,0+5,0+(22,0*3,2) "skladba G"

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

236,00 47 388,80

4,5*2,5 "204"

3,0*1,5+30,0*2,0 "205 a 206"

5,3*2,5 "207"

8,2*2,5 "208"

8,0*4,0+3,0*1,5"209"

8,0*2,5 "210"

11,6*3,0 "211"

Součet

dlažba  20 x 10 x 6 cm přírodní 162,00 33 372,00

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 50 m2

245,00 33 569,90

16,2*5,2+1,5*5,2/2

12,5*2,4+2,4*2,4/2

20,0*0,8

Součet

dlaždice zatravňovací (vegetační) 60x40x8 cm, 
přírodní

56,00 32 424,00

Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu 2 442,00 17 094,00

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

734,00 4 771,00

0,5*13

4 771,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 916131213 m 860,800

26,700

15,000

21,600

63,300

316,500

316,500

481,000

481,000

860,800

6 M 592175090 kus 350,000

7 M 592175091 kus 700,000

3 K 916231213 m 46,500

46,500

4 M 592175120 kus 95,000

11 K 919735111 m 48,000

48,000

    997 - Přesun sutě

12 K 997013501 t 283,861

13 K 997013509 t 2 838,610

25 K 997221815 t 235,861

24 K 997221845 t 48,000

    998 - Přesun hmot

23 K 998223011 t 38,943

22 K 998225111 t 205,935

VP - Vícepráce

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

313,00 269 430,40

5,2+16,2+5,3

12,5+2,5

0,8*2+20,0

Mezisoučet "zatravňovací plochy"

47,0+40,0+51,0+38,5+46,0+52,5+24,0+17,5

Mezisoučet "u okálů"

60,0+10,0+20,0+7,0+20,0+30,0+22,0+40,0+22,0+
11,0+2,0+20,0+20,0+17,0+5,0+4,0+11,0+2,0+13,
0+3,0+2,0+140,0 

Mezisoučet "mezi okály"

Součet

obrubník 50x8x25 cm, přírodní 52,00 18 200,00

obrubník 100x8x25 cm, přírodní 84,00 58 800,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

300,00 13 950,00

4,5+15,0+5,3+2,5+8,0+3,0+8,2

obrubník 50x5x20 cm, přírodní 29,00 2 755,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 220,00 10 560,00

3,0*16

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

33,00 9 367,41

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,00 25 547,49

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

90,00 21 227,49

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

50,00 2 400,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

80,00 3 115,44

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

20,00 4 118,70

7 234,14

0,00

373 695,40

58 542,39
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