


# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Beethovenova2

Stavba: Oprava volného bytu po 

JKSO:

Místo: Beethovenova 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 10.1.2018

Objednatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRESL s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno

IČ:

26915791

DIČ:

CZ26915791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

690 612,40

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

690 612,40

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

690 612,40

103 591,86

Cena s DPH

v

CZK

794 204,26

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Beethovenova2

Stavba: Oprava volného bytu po [REDAKCE]

Místo: Beethovenova 2, Brno

Datum: 10.1.2018

Objednatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno


Projektant:

Zhotovitel: PRESL s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Ševelová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>690 612,40</b>	<b>794 204,26</b>
Beethove nova2	Oprava volného bytu po p.Muthanovi	690 612,40	794 204,26
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>690 612,40</b>	<b>794 204,26</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava volného bytu po 

JKSO:

Místo: Beethovenova 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 10.1.2018

Objednatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRESL s.r.o. , Komárovská 3 , 617 00 Brno

IČ:

26915791

DIČ:

CZ26915791

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

690 612,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

690 612,40

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižovaná

15,00%

ze

690 612,40

103 591,86

Cena s DPH

v

CZK

794 204,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava volného bytu po XXXXXXXXXX  
**Místo:** Beethovenova 2, Brno **Datum:** 10.1.2018  
**Objednatel:** MmBrna, OSM, Husova 3, Brno **Projektant:**  
**Zhotovitel:** PRESL s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno **Zpracovatel:** ing. Ševelová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>690 612,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>214 218,22</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 094,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 933,56
997 - Přesun sutě	25 226,89
998 - Přesun hmot	10 963,70
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>455 294,18</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 106,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 020,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 589,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	31 237,85
741 - Elektroinstalace - silnoproud	64 006,69
766 - Konstrukce truhlářské	60 861,96
771 - Podlahy z dlaždic	6 344,66
775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	39 689,84
776 - Podlahy povlakové	42 627,37
781 - Dokončovací práce - obklady	28 168,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	124 457,08
784 - Dokončovací práce - malby	30 183,67
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>21 100,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	6 762,00
VRN6 - Územní vlivy	8 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 838,00
<b>VP - Vícepráce</b>	<b>0,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>690 612,40</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava volného bytu po [REDAKCE]

**Místo:** Beethovenova 2, Brno **Datum:** 10.1.2018

**Objednatel:** MmBrna, OSM, Husova 3, Brno **Projektant:**  
**Zhotovitel:** PRESL s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno **Zpracovatel:** ing. Ševelová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>690 612,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>214 218,22</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>5 000,00</b>
1	K	340-pc.1	Zazdivka drážek	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>96 094,07</b>
2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	118,410	186,20	22 047,94
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,500	331,00	4 468,50
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	402,892	158,30	63 777,80
5	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,950	223,50	5 799,83
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>76 933,56</b>
6	K	911-pc.1	Dopravní značení	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	911-pc.2	Projekt dopravního značení	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	945-pc.3	Zajištění záboru chodníku-dům patří městu	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	945-pc.4	Očištění sklobeton.tvárciv v kuchyni	sada	1,000	250,00	250,00
10	K	945-pc.5	Oprava radiátoru-přetěsnit v pokoji 06	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,880	41,30	2 596,94
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	118,410	75,90	8 987,32
13	K	9529011R2	Průběžní uklid v domě	sada	1,000	4 000,00	4 000,00
14	K	952-pc.1	Demontáž zrcadla 2x, regálů v 02, konzol a lišt, háčky na dveřích-03, lustru,světla, šnůry, madla, karmy, infra zářiče,2 lišt u dveří-06	sada	1,000	6 500,00	6 500,00
15	K	952-pc.7	Stavební výpomoci	sada	1,000	16 950,00	16 950,00
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xytolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,800	52,30	669,44
17	K	974031121	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	80,000	52,60	4 208,00
18	K	974031122	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	45,000	60,20	2 709,00
19	K	974031133	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	10,000	78,30	783,00
20	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdva nebo prostého betonu	m	4,500	432,00	1 944,00
21	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	118,410	25,40	3 007,61
22	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	402,892	19,10	7 695,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	25,950	66,10	1 715,30
24	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	25,950	73,90	1 917,71
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>25 226,89</b>
25	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	10,023	1 686,00	16 898,78
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,023	212,50	2 129,89
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,552	9,10	2 189,02
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	10,023	400,00	4 009,20
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>10 963,70</b>
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,967	1 100,00	10 963,70
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>455 294,18</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>5 106,99</b>
30	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	5,782	366,00	2 116,21
31	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,825	738,00	2 822,85
32	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	49,390	3,40	167,93
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>7 020,97</b>
33	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	8,90	71,20
34	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000	23,30	46,60
35	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	498,00	498,00
36	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	321,00	642,00
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	6,000	291,00	1 746,00
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	317,50	1 270,00
39	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,500	478,00	717,00
40	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	57,00	114,00
41	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	65,30	65,30
42	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	95,90	95,90
43	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	720,00	1 440,00
44	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	11,500	16,30	187,45
46	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	68,930	1,85	127,52
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>15 589,05</b>
47	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	16,000	51,10	817,60
48	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	4,000	86,90	347,60
49	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,000	258,00	3 096,00
50	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000	299,00	5 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	12,000	42,00	504,00
52	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	20,000	44,90	898,00
53	K	722181812	Demontáž pístěných pásů z trub do D 50	m	16,000	20,10	321,60
54	K	722190401	Vyvedení a upevnění vypustku do DN 25	kus	7,000	158,00	1 106,00
55	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	1,000	18,00	18,00
56	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32,000	38,20	1 222,40
57	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	31,90	1 020,80
58	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,047	1 698,00	79,81
59	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	154,120	1,15	177,24

#### 725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty

31 237,85

60	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	1,000	155,00	155,00
61	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	1,000	5 650,00	5 650,00
62	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	105,00	105,00
63	K	725219101	Zpětná montáž umyvadla připevněného na konzoly	soub or	1,000	1 500,00	1 500,00
64	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soub or	1,000	130,00	130,00
65	K	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soub or	1,000	3 820,00	3 820,00
66	K	725321118	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 120 l / 3 kW	soub or	1,000	14 550,00	14 550,00
67	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,077	1 500,00	115,50
68	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	2,000	65,00	130,00
69	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soub or	1,000	1 400,00	1 400,00
70	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soub or	1,000	1 550,00	1 550,00
71	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soub or	1,000	2 050,00	2 050,00
72	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	10,00	20,00
73	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 24 m	%	311,750	0,20	62,35

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

64 006,69

74	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	10,000	25,30	253,00
75	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	10,000	12,30	123,00
76	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	40,000	56,30	2 252,00
77	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	30,000	9,50	285,00
78	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100	kus	5,000	55,90	279,50
79	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	5,000	106,30	531,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	741120301	montáž vodič Cu izolovaný plyný a lanový s PVL pláštěm žíla 0.55-16 mm <sup>2</sup> pevně (CY, CHAH-R(V))	m	20,000	31,90	638,00
81	M	341408240	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm <sup>2</sup>	m	10,000	4,60	46,00
82	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	10,000	10,10	101,00
83	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	410,000	31,60	12 956,00
84	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	180,000	11,50	2 070,00
85	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	230,000	18,10	4 163,00
86	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	25,000	33,80	845,00
87	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	25,000	50,10	1 252,50
88	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	180,000	16,50	2 970,00
89	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	18,90	189,00
90	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	325,00	325,00
91	M	357131050	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RING-4N56	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
92	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,000	89,90	269,70
93	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý	kus	3,000	180,00	540,00
94	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sérový prostředí normální	kus	2,000	98,30	196,60
95	M	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý	kus	2,000	231,00	462,00
96	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	10,000	95,00	950,00
97	M	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A Tango bílý	kus	10,000	185,00	1 850,00
98	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální	kus	3,000	100,00	300,00
99	M	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A Tango bílý	kus	3,000	238,00	714,00
100	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	115,00	115,00
101	M	345363920	spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou 39563-13C	kus	1,000	455,00	455,00
102	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	73,60	294,40
103	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý	kus	4,000	140,00	560,00
104	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	18,000	77,10	1 387,80
105	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá	kus	18,000	182,00	3 276,00
106	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	10,000	110,00	1 100,00
107	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	9,000	140,00	1 260,00
108	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,000	122,00	122,00
109	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	215,00	215,00
110	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	1,000	575,00	575,00
111	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	145,00	145,00
112	M	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
113	K	741330335	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-objímka se žárovkou	kus	11,000	38,00	418,00
114	M	345122000	objímka žárovky E14 svorcová 1253-040, termoplast	kus	11,000	12,50	137,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	M	347112100	žárovka čirá EcoClassic 42W E27 A55 PAKK 2ks	kus	11,000	39,20	431,20
116	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	110,00	220,00
117	M	34812-01	svítidlo žárovkové s jedním zdrojem	kus	2,000	550,00	1 100,00
118	K	741370002.1	Zpětné osazení svítidla	kus	1,000	215,00	215,00
119	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000, Kč	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
120	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
121	K	7419-pc 1	Kontrola a úprava schodišťového rozvaděče	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
122	K	7419-pc 2	Pomocný instalační materiál (svorky, sádra, aj.)	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
123	K	7419-pc 9	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,000	250,00	5 000,00
124	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	634,990	0,80	507,99

#### 766 - Konstrukce truhlářské

60 861,96

125	K	766-pc 3	Repase dveří a zárubní, oprava nebo výměna kování klik a zámků-vchodové 75/197	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
126	K	766-pc 1	Repase dveří a zárubní, oprava nebo výměna kování klik a zámků-vchodové 100/217	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
127	K	766-pc 2	Repase dveří a zárubní, oprava nebo výměna kování klik a zámků-vchodové 70/197	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
128	K	766-pc 4	Repase dveří a zárubní, oprava nebo výměna kování klik a zámků-vchodové 60/197	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
129	K	766-pc 5	Repase dveří a zárubní, oprava nebo výměna kování klik a zámků-vchodové 90,98/214	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
130	K	766-pc 6	Repase dveří a zárubní, oprava nebo výměna kování klik a zámků vchodové 133/214	kus	4,000	3 400,00	13 600,00
131	K	766-pc 7	Repase oken, oprava nebo výměna kování 127/214	kus	4,000	2 600,00	10 400,00
132	K	766-pc 8	Repase oken, oprava nebo výměna kování 48/214	kus	1,000	1 670,00	1 670,00
133	K	766-pc 9	Repase oken, obložení pod oknem, ostění, oprava nebo výměna kování 120/223	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
134	K	766-pc10	Demontáž kuch.linky a po opravách se znovu namontuje	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
135	K	766-pc11	oprava kazety pod oknem-10	sada	1,000	2 000,00	2 000,00
136	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	601,700	1,15	691,96

#### 771 - Podlahy z dlaždic

6 344,66

137	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	5,200	290,00	1 508,00
138	M	597611100	dlaždice keramické -př.cena 380 Kč/m2	m2	5,720	380,00	2 173,60
139	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,200	10,20	53,04
140	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,200	31,90	165,88
141	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,200	40,20	209,04
142	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	5,200	350,00	1 820,00
143	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	59,300	7,00	415,10

#### 775 - Podlahy skládané (parkety, vlýsy, lamely aj.)

39 689,84

144	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	53,540	22,60	1 210,00
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	775413320	Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	38,350	59,10	2 266,49
146	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	42,185	45,00	1 898,33
147	K	7755118101	Demontáž podlah vlysových s lištami	m2	12,350	71,30	880,56
148	K	7755118102	Demontáž podlah dřevěných	m2	12,350	45,00	555,75
149	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošně vlysové, parketové podlahy	m2	48,260	75,10	3 624,33
150	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové	m2	48,260	165,00	7 962,90
151	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	48,260	2,50	120,65
152	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	48,260	22,30	1 076,20
153	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	48,260	400,00	19 304,00
154	K	775-pc 1	D-vm přechodové lišty	kus	1,000	320,00	320,00
155	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	392,190	1,20	470,63
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							<b>42 627,37</b>
156	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	29,300	215,00	6 299,50
157	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm-kuchyn	m2	12,350	608,00	7 508,80
158	K	776421100	Lepení a dod.obvodových soklíků	m	64,520	40,00	2 580,80
159	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	20,600	9,10	187,46
160	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	41,650	66,90	2 786,39
161	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč.svařov.	m2	41,650	125,00	5 206,25
162	M	284102490	krytina podlahová PVC	m2	45,815	350,00	16 035,25
163	K	776-PC 1	Očištění podkladu pod PVC	m2	41,650	45,00	1 874,25
164	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	424,780	0,35	148,67
<b>781 - Dokončovací práce - obklady</b>							<b>28 168,05</b>
165	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,000	350,00	9 100,00
166	M	597610000	obkladačky keramické-př.cena 350 Kč/m2	m2	28,600	350,00	10 010,00
167	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	26,000	31,20	811,20
168	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování	m	26,000	30,00	780,00
169	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	26,400	120,00	3 168,00
170	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	26,180	89,00	2 330,02
171	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	26,000	40,10	1 042,60
172	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	272,420	3,40	926,23
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>124 457,08</b>
173	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	238,200	135,00	32 157,00
174	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	238,200	69,30	16 507,26
175	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	238,200	81,00	19 294,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	238,200	85,10	20 270,82
177	K	783122131	Plošné (plně) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	238,200	129,00	30 727,80
178	K	783-pc 1	Nátěr radiátoru včetně trub	sada	1,000	5 500,00	5 500,00
<b>784 - Dokončovací práce - malby</b>							<b>30 183,67</b>
179	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000	109,00	545,00
180	K	7842211012	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	614,910	32,60	20 046,07
181	K	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3.8 m	m2	614,910	15,60	9 592,60
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>21 100,00</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>6 762,00</b>
182	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	6 762,00	6 762,00
<b>VRN6 - Územní vlivy</b>							<b>8 500,00</b>
183	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	8 500,00	8 500,00
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>							<b>5 838,00</b>
184	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	5 838,00	5 838,00
<b>VP - Vícepráce</b>							<b>0,00</b>
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00