
 

Smiouva o dílo č. 2018/13/01/0347

„Úpravy nebytového prostoru č. 320 V bytovém domě 768/99 V ui. Opavská

v Ostravě—Porubě“

Objednatel:

Statutámí město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava „„ městský obvod Poruba

Klimkovícká 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostou MOb Poruba Ing. Petrem Mihálíkem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 164933 5379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství

a údržby budov

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel.: 606 044 878,

e-mail:hhrbkova@mop0ruba.cz

(dále jen „objednate1“)

Zhotovitel:

Zdeněk Hybner

se Sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00, Ostrava - Poruba

IČ: 15495809

DIČ: CZ5812011304

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Ostrava

číslo účtu: 927542761/0100

telefon:_,email:—

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:_

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)



   

Smiouva o dílo .2 ,:

Čl. 1

Základní ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a oprávnění zhotovitele „
kpodnikání jsou vsouladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Čl. 2

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Úpravy nebytového prostoru č. 320 v bytovém domě 768/99 v ul. Opavská vOstravě—
Porubě“, a to V souladu se závaznými podklady:

> projektová dokumentace vypracovaná společností ATELIÉR 5, spol. s r.o., IČ: 005

63 081, sídlem 28. října 1142/168, Ostrava, Mariánské Hory, která je rozdělena do

dvou částí: objekt I — úpravy prostoru č. 320 a objekt 2 — úpravy prostoru č. 320 —

příčky (dále jen „projektová dokumentace“),

> položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 1. 2018, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou

součást této smlouvy.

Provedení díla dle této smlouvy tak zahrnuje zejména:

. vyzdění příčky v I.PP, l.NP a 2.NP (rozdělení nebytového prostoru) včetně povrchové

upravy,

' vybourání dveřního otvoru 900/1970 mm včetně osazení zárubně a dveří vnitřních,
. zřízení nového vstupního otvoru do nebytového prostoru včetně osazení dveří dle vyjádření

Útvaru hlavního architekta Města Ostravy,

. vybudování bezbariérové rampy a schodiště k novému vstupu ze zámkové dlažby a betonu,

. zřízení nového odběrného místa.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít ve sjednané době azaplatit za ně

zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této smlouvě.

2.3. Objednatel nemá podle ustanovení § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují. V takovém případě se smluvní strany při předání díla písemně dohodnou na lhůtě,
ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel
odstranit nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání díla.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel

výslovně prohlašuje, Že měl možnost se před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením

odborné péče seznámit s projektovou dokumentaci.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu akvalitě podle této smiouvy

a ve sj ednane' době plnění.
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2.6. Smluvní My proměn,. Že předmět was-amt“?m a

po pečlivém zvážení všech možných ÉĚSĚĚĚVŠ.

2.1 Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení dila podia této

smlouvy.

„ Čl. 3

Cas a místo plnění

3.1 Termíny prací:

3.1.1 Zahájení prací na díle: do pěti dnů od podpisu smlouvy.

3.1.2 Ukončení prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla objednateli: 30. 4. 2018.

!

l
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3.2 Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní V termínu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. 5 smlouvy). Nedojde-li

k jiné dohodě, prodlužuje se termín sjednaný v čl. 3 odst. 3.1.2 0 dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinnosti, které jsou uvedeny v čl. 5 smlouvy.

3.3 Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek ipřed sjednaným termínem (odst. 3.1.2. tohoto

článku smlouvy). Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným

termínem.

3.4 Vlastnické právo k dílu má i v průběhu provádění objednatel. Do podepsání zápisu o předání

a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí škody na něm.

3.5 Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného V čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy.

o předání všech potřebných dokladů, jako jsou zejměna:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů;

0 certifikáty, atesty;

o doklady o ekologické likvidaci odpadů;

o stavební deník.

o předání řádně dokončeného díla objednateli formou podpisu zápisu o předání a převzetí díla

oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

3.6 Místo plnění: nebytový prostor č. 320 umístěný v bytovém domě č. p. 768 vchod č. or. 99 v

ulici Opavská v Ostravě-Porubě, který je ve spoluvlastnictví statutárního města Ostravy (správa

je svěřena městskému obvodu Poruba) a společnosti RESIDOMO, s.r.o.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a svynaložením odborné péče

seznámil se shora uvedeným místem plnění, že místo plnění je vyhovující pro provedení a

umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující

provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Bytový dům č. p. 768 v ulici Opavská v Ostravě-Porubě je součástí Městské památkové zóny

Ostrava-Poruba.
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Smlouva o dílo c. 20

Čl. 4

Cena plnění, platební podmínky

4.1 Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran, ato ve výši 301 377 Kč bez DPH

(slovy: tři sta jeden tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých). Podkladem pro celkovou cenu

za provedení díla je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná aplatí po celou dobu realizace díla

azahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. 2 odst. 2.1 této

smlouvy.

4.3 Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování

aekologickou likvidaci odpadů adalší náklady nezbytné pro řádné aúplné zhotovení díla.

Součástí ceny jsou ipráce adodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, akteré

vprojektové dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto

odborník o nich vědět měl nebo mohl.

4.4 Cena může být změněna pouze v případě:

. Že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách,

po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě

o dílo.

. Že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku azhotovitel zpracuje odpočtový

dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkověho rozpočtu zhotovitele platné

v době zpracování tohoto rozpočtu. *

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

4.5 Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty tzv. dílčí plnění,

když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu

dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění

zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP) pro dílčí fakturaci. Součástí dílčí faktury bude

soupis provedených prací v daném období, potvrzený technickým dozorem stavby.

4.6 Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti bude

uplatňován. Na daňovém dokladu bude uveden kód CZ—CPA.

4.7 Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá řádně dokončené dílo bez vad

a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí

objednateli do pěti pracovních dnů po protokolámím předání a převzetí díla.

4.8 Místo předání faktury — statutární město Ostrava — městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28,

708 56 Ostrava-Poruba.
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4.9 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění

(dále jen „faktura“). Každá faktura musí dále obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

4.10 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH,

obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání stran má

obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

4.11 Lhůta splatnosti faktury je do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

4.12 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. 5

Součinnost objednatele

5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 0 předání

staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

5.2 Objednatel předá zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace do pěti pracovních dnů

od podpisu této smlouvy.

5.3 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie) za

úplatu, zhotovitel je povinen zajistit si podružné měřidla. Připojení na tato média si zajistí

zhotovitel sám na své náklady.

5.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

5.5 Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo specifikované v čl. 2 odst. 2.1 smlouvy

převzít a uhradit zhotoviteli smluvenou cenu díla dle čl. 4. smlouvy.
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Čl. 6

Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno včl. 2 odst. 2.1 této smlouvy

s odbornou peel tak, aby mohlo být řádně dokončené dílo předáno objednateli v termínu dle čl.

3. odst. 3.1.2 této smlouvy.

6.2 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařizení

vrozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení aprotipožární

opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob abude

vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.

6.3 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun

na místo provádění díla.

6.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

6.5 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad,

který vznikne při jeho činnosti.

6.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva pracovní dny

předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Zhotovitel vyzve objednatele kpřevzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deniku stavby.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou

kontrolu a hradí náklady s tim Spoj ené.

 
souhlasí. V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím provedených zakrývaných

praci, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály,

technologie a postupy, a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě

požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel Vpřipadě, že před

zakrytim neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval a zhotovitel

splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel

poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných praci objednateli, a/nebo

se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

%

i 6.7 Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytim
l

I

Š

6.8 Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve-li

jej včas nebo pozve—li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu

a hradí náklady s tím spoj ené.

6.9 Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.
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dokončeného dita ohjednateiem ve formě „sam-rar
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6.11 Zhotovitel je povinen při pšnění svých závazků z této smiouvy pamatovat 51 mix" Mm

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smiuvene' podmínky že pom ridit se

výchozími podkiady objednateie a dohodami uzavřenými oběma smiuvnímí stranami

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník. Do

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu

b) druh použitých materiálů, technologií a stroj ního vybavení

0) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deníku

nesmí být přepisovány, nečitelné škrtány a z deniku nesmi být vytrhávány první stránky

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotoviteiem, nebo jeho oprávněným

zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na

staveništi.

6.13 Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující pracovní

den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

6.14 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

6.15 Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

6.16 Za případné škody vzniklé porušením povinností, vyplývajících z tohoto závazkového vztahu,

nese zhotovitel odpovědnost s tím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo třetím osobám,

zavazuje se zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní náklady. Volba mezi

oběma způsoby odstranění škody přísiuší objednateli.

Čl. 7

Odpovědnost za vady, záruka

7.1 Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se proj eví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou byio porušení povinnosti zhotovitele.
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7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto ,

aobecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zpro—

odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde ovýrobní vadu způsm-

výrobcem

7.4 Za vadu díla (věci) je třeba považovat ikaždé poškození věcí - části díla, k němuž došlo při
výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

7.5 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce šedesáti měsíců. Uvedená
záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby ze strany objednatele.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem
postupem sjednaným v této smlouvě.

7.7 Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době
způsobilé pro použití kujednanému účelu aže si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi
stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

7.8 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do deseti
dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení — dopisem, e-mailem, uvede konkrétně, jaké vady
zjistil, kde a jak se projevují.

7.9 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě sedmi pracovních
dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad
ihned, nejpozději do dvaceti čtyř hodin aje povinen odstranit reklamované vady na vlastní
náklady ve lhůtě do dvou pracovních dnů.

7.10 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na

náklady zhotovitele.

7.11 Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

Čl. 8

Smluvní pokuty, odstoupení do smlouvy

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání a převzetí řádně dokončeného
díla dle čl. 3 odst. 3.1.2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny

díla za každý, 1 jen započatý, den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,05% 2 nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.3 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník, anebo stavební deník není přístupný
objednateli na staveništi (čl. 6. odst. 6.12 smlouvy), zhotovitel uhradí objednateli smluvní

pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení této povinnosti.
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8.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která by

vznikla v důsledku nedodržení termínu sjednaného v čl. 3 odst. 3.1.2 této smlouvy nebo

porušením jiné jeho smluvní povinností.

8.5 Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena v rámci

zápisu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 500 Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

8.6 Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč /vada za každý den

prodlení s jejím odstraněním.

8.7 Pokud zhotovitel nevykiidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

8.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

Zda avjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty

se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

8.9 Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu

zaplacení, a to na účet uvedený v této smlouvě.

8.10 Objednatel je Oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle (čl. 3. odst. 3.1.1 smlouvy), a to

více než 7 dnů;

b) bude zhotovitel v prodlení s ukončením prací a předáním řádně dokončeného díla

objednateli (čl. 3. odst. 3.1.2 smlouvy), a to více než 10 dnů;

0) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem;

d) zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle po dobu delší než 5 dnů;

e) z dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody

vzniklé porušením povinností zhotovitele.

8.11 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) objednatel bude v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli (čl. 5. odst. 1 smlouvy), a

to více než 10 dnů;

b) objednatel bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (čl. 4. této smlouvy), a to

více než 10 dnů.

Čl. 9

Ostatní ujednání

9.1 Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran

9.2 Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne čijinak znemožní.
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9.3 Vpřípadech výslovně neupravených vtéto smlouvě se použije odpovídající

občanského zákoníku.

9.4 Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním

zvyklostem zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

9.5 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, znichž jedno obdrží zhotovitel atři si

ponechává objednatel.

9.6 Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv.

9.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a () registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněna V registru smluv, a to po dobu

časově neomezenou.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, souhlasí

s jejím obsahem a že smlouva byla podepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné

vůle anebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek ana důkaz

toho připojují své podpisy.

9.9 Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:

Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření této smlouvy je v souladu s Metodickým

pokynem č. 3/2018, jehož znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi

konané dne 1. 2. 2018 usnesením č. 2755/RMOb1418/78.

9.10 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 — položkový rozpočet zhotovitele.

V Ostravě-Porubě dne ll 2 '03' 2018 V Ostravě—Porubě dne

' ní město Ostrava

bvod Poruba      
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Název stavby gggilžágngšíTCůÉaěEa-Poruba - Oddělení NBJ Casino JKSO

ECO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ 15495809 l025812011304

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CF'V

24. 1. 2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.J. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 6 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 301 377,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 1o Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy * 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-6) 301 377,00 12 DN (ř. 3-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Obiednatel D Celkem bez DPH 301 377,00

DPH % Základ daně DPH celkom

snížená 15,0 0.00 0.00

základní '21,0 301 377,00 63 289,00

Cena s DPH 364 666,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel \ 0,00

Kšouzavá doložka
0,00

Zvýhodnění ? 0,00     
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Zhotovitel:

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Rozpis ceny

Celkem

HSV

59 554,64

PSV

197 879,40

MON

13 500,00

Vedlejší náklady

0.00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

270 934,04

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH
15 %

0,00 CZK

Snížená DPH
15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH
21 %

270 934,04 CZK

Základní DPH
21 %

56 896,00 CZK

   
 -0,04 CZK

Zaokrouhlenl
 

 

 

 

v Ostravě
dne

24.1.2018

 

 

 

 

Za zhotovitele

Ze objednatele 
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, * ŠM,

HSV
2 500,00 1

Komunikace
HSV

16 301.96 6

61 Úpravy povrchů vnitřní
HSV

26 387,55 10

96 Bourání konstrukcí
HSV

2 058.40 1

99 Staveništní přesun hmot
HSV

1 729,30 1

722 Vnitřní vodovod
PSV

590.00 0

735 Otopná tělesa
PSV

3 753.80 1

766 Konstrukce truhlářské
PSV

131 368,85 67

767 Konstrukce zámečnické
PSV

10 000.00 4

784 Maiby
PSV

2 166,75 1

M21 Elektromontáže
MON

13 500,00 5

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU
10 579,43 4
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Poíožkový rozpočet

Oddělení NBJ Casino Kartáč

 

 

Část MOb Poruba

  

 

   

 

 

 

317100012RAA  Dodatečná montáž překladu otvor šířky do 180 cm,

vybourání rýhy, dodávka překladu

casino dvere vnitrni ' 1

  
 

 

 
 

 

“Bet—on sohodišťovych konstrukcí zelezový C 16/20, rampá „13 V * A 1.4100  430321313R00      
 

(2,2+2,5)*1,5'.2
 

 

 

 

 

| 3I430361921R00 Ivyztui schodišťových konstrukcí svařovanou sítí I t I

.03

I 4I431351121R00 IBednéni podest a podstupdesek přímočar- zřízení | m2 I

1,5‘2.5

5 431351122R00 Bednění podest a podstupdesek přímočarodstranění m2

 

 

Položka pořadí 4 : 3,75000

434311114R00 Stupně dusané na terén. na desku, : betonu C 16/20 m

 

O
)

    
 

  
2,5+1,8

1,5+2.2

| 7I434351141R00 ]Bednění stupňů přímočarých-zřizení I m2 I

(2,5+1,8)*.2

(1 ,5+2,2)*,2

I 8I434351142R00 |Bedněnístupňů přímočarýoh-odstfanění I m2I

Položka pořadí 7 : 1.60000

[ 9I436234211R00 IBocn: zídky rampyzcihel na maltu MVC I m3 I

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

 

2.5”,5".5*2

—_ p „ -

602011141 RT3 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy m2

'í 4 mm

Poíožka pořadí 13 : 32,10000 32,1

11 612409991RT2 Začištění omítek kolem okemdveří apod., s použitím m 27,00000 Í 3 429,00

suché maltové směsi

vnitrni dvere : (2+,9+2)*2 9.8

vchod : (3,3+2+3,3)*2 17.2

12 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění — štuková, s použitím m2 9,33000 5 271 „45

suché maltové směsš       
 

vnitrni dvere : (2+,9+2)'.5

vchod : (3,3+2+3,3)*,8

622481211RU1 Montáž výztužné sítě (periinky) do stěrky-stěny, včetně m2 * " 5 424,90

výztužné sítě a stérkového tmeíu

suteren : 4,1'3

prizemi.' 4 1’3

patro:25*3

 

1 w       
       

   

 

 

 Iwmréni dřevěných rámů oken dvoiitých pt. 4 m2

okno casino : 4

„nwmA “
 

 

 

 

I ataman-tmm Iwboménmv zedcihei.p1.4 £132,030 cm. we I m3 I

dvere90'1‘2",3

I teiertoaaostaoo Iwbouréni otv. zeďcíneš. pi.4 m2. use cm, MVC I m3 I
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Oddělení NBJ Casino Kartáč

 

  
Část MOb Poruba

 

 

 

05R00

18 722264312R00

19 151822R00

735 191

21 735192924R00

22 735494811R00

24 7566611

25 766670021R00

26 76600001

27 54914624R

28 11 13R

29 998766202R00

30 76700001

 

[ 31.784450010RAB

 

     

 

pa11
'6

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 rn

bytový EV

otopných těles panelových

Napuštění vody
do otopného systému - bez kotle

Zpětná montáž otoptěles panel.2řadých,282
0 mm

1 těles

napojení přloženého otopného tělesa

dveří do

Montáž kliky a

D+M Vstupní dřevěné dveře 2000 x 3300 mm

Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr

Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 90x19? bílé

hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m

D+M a madla pro
rampu

[Malba z malíř. směsí iednobarevna.
dvojnásobná

Položka pořadí 10 : 32.10000*1.5
'

15x110 mm. Qn 1.5

.oteviravých 1kř.nad 0,8 rn

7.86046 \

' 1.00000

' ' 1.00000

106.00000

1.00000

106.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

  

' 1.00000

43.150000

48,15

1 729.30

590.00

134.

1 08 .

126.

812.

600.

1 400,

153.

175 000.

738.

2 140.

1 937.85

10 000.00

2 166.75

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DTi 7'2 „, šamana
\ . „ _,

32 M21000001
Osazení a dodávka nové rozvodné skrlně

soubor 100000

33 M21000002
Nová kabeláž v elektro liště do nového rozvaděče

m 80.00000

34 M21000003
Vybourání průrazu pro kabeláž, vč odvozu suti na skládku soubor 1.00000

Revize elektro

soubor
1.00000

   

 

 

 

 
 

. uranvchhmot
  

 

36 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky

 

37 979011111R00
Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2,NP a 1.PP

3.50275

 

38 979081111R00
Odvoz suíl a vybour. hmot na skládku do 1 km

3 .50275

  39 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

49,03850

 

40 979082111R00
Vnitrostaveništní

doprava suti do 10 m  3.50275

 

41 979082121R00
Příplatek !( vnítrost. dopravě sutí za dalších 5 m

10.50825

 

 

 

 
42 979990102R00

Popiaíek za skládku suti — směs betonu a cihel 

„
m
a
n
n
y
—
.
a
.

  3.50275

   

       

    

   

  

““s-saunou.
2 100.00

6 400.00

* 3 000.00

 

2 000.00

“?S-19113

1 800.41

3 159,48

735,58

  

  

 
   

  

3 993,14   
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S: 032 Oddělení NBJ Casino Kartáč
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WWO/56% x* 7/qW

Z[ f/v/ýW/(Í/ 0 0/0
 

   Položkový rozpočet stavby

„ a Mý/ia/W/ďážly

 

  

 

  
Zhotovitel:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

Rozpis ceny Celkem

HSV 30 443,37

PSV
0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 30 443,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 30 443,37 CZK

Základní DPH 21 % 6 393,00 CZK   
Zaokrouhlenl 43,37 CZK

 

 

 

  
v Ostravě

 

 

 

 

Za objednatele

 

  Zpracováno programem BUELDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

 



  Rekapitulace dílů
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Položkový rozpočet

flZVa/m (f'- 7/5

[[ r/fz/ÚH/ČJU fl/VJ

f. mawa/W M;!

  

 

 

  Oddělení NBJ Casino Kartáč

 

   Část Residomo s.r.o. + MOb Poruba

  

  

 

 
   

 

fl _. . r (

1 [342255028Roo iPříčky z desek Ytong u. 15 cm

suteren : 4.1*3

prizemi : 4.1’3

patro : 2,5*3

lUkotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmoid,

suteren : 2"3

prizemi : 2"3

patro : (2+2)“3

St _ ŠJ su mo

[Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

  
 

| 2[3429481 1 1 R00
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Poz ámk uchazeče k zadání   
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