ev.č. objednatele: B 0036/12
           
ev.č. zhotovitele: 2553

SMLOUVA o dílo 

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 

Statutární zástupce:
Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní:


Zástupce pro věci technické:

Telefon:


Fax:

IČ:
70890021

DIČ:
CZ 70890021

Bankovní spojení:

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:






                                            AgPOL s. r. o.
sídlo:


Olomouc, Jugmannova 153/12, PSČ 779 00
Statutární zástupce:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:



Osoba zodpovědná za vedení zakázky:


Telefon:


Fax:



E-mail:



IČ:

28597044
DIČ:

CZ28597044
Bankovní spojení:



Plátce DPH:

ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV AKCE:



Projektová dokumentace Revitalizace Liščího potoka km 0,000 – 3,000, stavba č. 5742
2. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu Revitalizace Liščího potoka km 0,000 – 3,000, stavba č. 5742
Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

1. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území

1. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby.

1. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

2.3.1. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

· vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení s objednatelem. Objednatel má právo vyžadovat od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.
· majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV, tabulkový výpis dotčených pozemků včetně výměr předpokládaného trvalého a dočasného záboru, výpisy z Katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
· vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou včetně situace, V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
· vypracování návrhu doplnění výsadby 

· vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů včetně předběžného výkazu výměr hlavních stavebních prací a dodávek

· vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby, včetně inventarizace a samostatně fotograficky vyjádřených všech objektů předmětného úseku ( zejména křížení s vodním tokem, výustí, sloupů na nebo v blízkosti břehové hrany apod.)
· zpracování biologického posouzení
· návrh plánu péče 

· v případě návrhu na odstranění stávajících staveb bude projektová dokumentace obsahovat dílčí dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, resp. náležitosti žádosti o odstranění vodního díla nebo stavby.
· dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury

2.3.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
· zajištění souhlasu s provedením stavby v CHKO zóna II-IV podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny   

· zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací
· zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, smluv o právu provést stavbu nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
· zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k pozemkům dotčeným  dočasným záborem
· zajištění písemných souhlasů vlastníků pozemků trvale i dočasně dotčených stavbou pro potřeby vynětí ze zemědělského půdního fondu, případně lesního půdního fondu

Před podáním návrhu na vydání územního rozhodnutí bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.
Objektová skladba a členění výkresové dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým stavebním úřadům, resp. jimi vydávaným rozhodnutím.
1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

2.4.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb: 
· vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr a jeho výpočtu ve dvou podobách – oceněný v CÚ příslušného roku a neoceněný jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, včetně jeho elektronické podoby bude splňovat požadavky podle §44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a příslušných prováděcích předpisů
· vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

· majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV, tabulkový výpis dotčených pozemků včetně výměr předpokládaného trvalého a dočasného záboru, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

· aktualizované vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby
· zpracování biologického hodnocení

· aktualizace návrhu plánu péče

· dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. 

2.4.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

· zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací

· revize a aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, smluv o právu provést stavbu nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

· zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.
Objektová skladba a členění výkresové dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým stavebním úřadům, resp. jimi vydávaným stavebním povolením.
1. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2. bod 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

· vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr

· vypracování technických podmínek a specifikací podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

· aktualizace vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby
· vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu stavby

· podrobné dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.
2.6. Projektová dokumentace bude ve všech stupních zpracována v takovém rozsahu a podrobnosti a bude obsahovat takové náležitosti, aby splňovala podmínky Operačního programu Životní prostředí.
2.7. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Součástí autorského dozoru stavby je vypracování a zajištění schválení manipulačního řádu pro případné objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace.

2.8. Dokumentaci dle  čl. 2. bod 2.1. a bod 2.2. předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2. bod 2.3., bod 2.4. a bod 2.5. předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2. bod 2.3. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů a dokumentace dle čl. 2. bod 2.5. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2. bod 2.3. a bod 2.4. předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2. bod 2.1. až bod 2.5. ve třech vyhotoveních v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele. CD bude obsahovat i kompletní dokladovou část včetně situací (sken do PDF). Koncept technického řešení (DÚR a DSP) předá zhotovitel objednateli vždy ve třech vyhotoveních.

2.9. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.

2.10. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.

2.11. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolaných zhotovitelem v sídle objednatele. Ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány minimálně dva výrobní výbory. Výrobní výbory budou vedeny elektronickou formou. 
2.12. K termínu 1. výrobního výboru bude také v tištěné podobě zpracována situace budoucí stavby na podkladě katastrální mapy se soutiskem fotodokumentace dotčeného úseku a vyznačením směru pohledu.
3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření, geologický průzkum
	do 31. 8. 2012

	a vypracování dokumentace k žádosti 
o vydání územního rozhodnutí 

dle čl. 2. bod 2.1., bod 2.2., bod 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 10.9. 2012

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek
	do 28.9. 2012

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

dle čl. 2. bod 2.3.2. SoD
	do 31. 10. 2012

	vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení 

dle čl. 2. bod 2.4.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 20 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek
	do 40 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle

čl. 2. bod 2.4.2. SoD
	do 60 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle čl. 2. bod 2.5. SoD
	do 20 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru 

dle čl. 2. bod 2.6. SoD
	průběžně při realizaci stavby


3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném plnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.4. Objednatel může požádat o dodání jednotlivých částí dokumentace odlišně od tabulkového přehledu dle 3.2, a to buď oznámením požadavku na započetí práce na příslušném stupni PD, s tím, že bude dodržena délka počtu dnů vymezených pro danou činnost, anebo odlišně, ale po dohodě s dodavatelem.
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2.7.2012 a činí:

· práce dle  čl. 2. bod 2.1.



                                            49 700,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.2.                                            



11 880,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.3.1.



                                          69 200,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.3.2.                                         
30 930,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.4.1.                                        108 880,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.4.2.                                         
29 080,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.5.                                            



45 150,- Kč

Celková cena bez DPH                                                  



344 820,- Kč

· práce dle čl. 2. bod 2.6.



  420,- Kč/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli do 3 dnů. 

4.5. Faktura bude vystavena až na základě předání objednatelem odsouhlasených čistopisů. Předání konceptů je pouze dílčím plněním bez možnosti fakturace.

4.6. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.7. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.8. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění.

6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky

7.1. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

7.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

7.3. Oprávněně reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem.

7.4. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č.513/1991 Sb. v platném znění, dle § 560 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel      v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:

· odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu 

· náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat

8. Sankční ujednání

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním části díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4 za každý kalendářní den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné faktury nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.

8.3. Smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7.

8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají za náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že  jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky postupovat podle platných technických norem a předpisů.

10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.

10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. V případě uvedení nedodělku v písemném zápise, má objednatel právo na uplatnění pozastávky z vystavené faktury.
10.6. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s povinností zadavatele zveřejnit tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
11.3. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě

b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu

c) v nabídce vítězného uchazeče

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní a navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v Ostravě dne 27.7.2012
v Olomouci dne 20.7.2012

Za objednatele:












Za zhotovitele:
__________________________
______________________________

      Ing. Miroslav Krajíček
    

          generální ředitel
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