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Smlouva o dílo:  „PD - Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20180015 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

█ Příloha č. 1 SoD - Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 

Projektová dokumentace (dále jen PD) stavby „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení 

haly“ (dále jen stavba) bude vyhotovena podle následujících požadavků: 

1. PD bude vypracována ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace 

pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy 

č. 5 a 6, v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

2. PD bude zpracována pro halu, umístění viz příloha č. 4 této smlouvy, nacházející se v Areálu tramvaje 

Poruba a bude členěna minimálně do těchto SO a PS: 

SO 01 Elektroinstalace 

 Návrh nového umělého osvětlení, vč. světelně technického výpočtu umělého osvětlení. 

 Návrh nouzového osvětlení.  

 Detailní výkresová dokumentace navržených rozvodů a schémat.  

 Zpracovaná PD bude respektovat stávající tramvajové vedení v hale. PD bude v souladu 

s bezpečnostními předpisy, platnými zákony a normami, zejména ČSN 333516, čl. 3.3., a ČSN 343112. 

 Zpracovaná PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad 

drah, ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

3. PD bude mimo jiné obsahovat: 

 Zásady organizace výstavby – etapizace realizace stavby s ohledem na zachování provozu v hale, 

realizace stavby bude probíhat za provozu. 

 Srovnání spotřeby elektrické energie současného způsobu osvětlení a nově navrhovaného způsobu 

osvětlení – výpočet úspory elektrické energie.  

 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51. 

 Součástí projektové dokumentace bude podrobný soupis prací jednotlivých SO, PS, zpracovaný 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.  

 Součástí projektové dokumentace bude Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých 

SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné 

kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle 

jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.  

4. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření, provedení veškerých potřebných 

stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování PD 

zajistí na své náklady zhotovitel. 

5. PD stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 
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 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo *.docx , tabulková část a rozpočtová část ve formátu *.xls nebo 

*.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve 

formátu *.pdf, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

6. Součástí zpracování PD je zajištění dokladové části. Dokladová část k PD bude mimo jiné obsahovat 

kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko: 

 Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Koordinované závazné stanovisko. 

 Vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 Krajské hygienické stanice MSK. 

 Hasičského záchranného sboru MSK. 

 Ostatní vyjádření a stanoviska nutná k zajištění povolení realizace stavby. 

 Souhlasné stanovisko objednatele ke zpracované PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, 

vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

objednateli – na oddělení příprava a realizace investic. 

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou 

zhotovitelem zapracovány do dokumentace. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls) nebo papírové podobě, které má 

k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 kalendářních dnů 

od doručení žádosti na oddělení příprava a realizace investic. 


