

Projekt: "Vodárna", ul.Nad Mazankou, P8 - výměna ventilu
 Číslo nabídky: LL/18004, datum vypracování: 9.2.2018, revize 0
 Zadavatel: Ústav Termomechaniky AV ČR, v.v.i
 Zpracovatel: Tronic Control s.r.o., Nad Sáfínou I 449, Vestec u Prahy

Specifikace dodávky část MaR - celkem	ceny v Kč bez DPH			
	ks/zak	ks/nab	cena/j	cena celk
Vodárna rekonstrukce MaR, rozvaděč RMAR 1 *dodávky				0,00
Vodárna rekonstrukce MaR, rozvaděč RMAR 1 *práce*				0,00
Vodárna rekonstrukce MaR, rozvaděč RMAR 1 *sumace*				0,00
Rozvaděče a jejich výstroj *dodávky*				0,00
Rozvaděče a jejich výstroj *práce*				0,00
Rozvaděče a jejich výstroj *sumace*				0,00
Polní instrumentace *dodávky*				119 820,00
Polní instrumentace *práce*				5 650,00
Polní instrumentace *sumace*				125 470,00
Kabely, trasy a montážní materiál *dodávky*				375,00
Kabely, trasy a montážní materiál *práce*				0,00
Kabely, trasy a montážní materiál *sumace*				375,00
Úprava dispečinku klient - server + software OS, Wizleda *dodávky*				0,00
Úprava dispečinku klient - server + software OS, Wizleda *práce*				0,00
Úprava dispečinku klient - server + software OS, Wizleda *sumace*				0,00
Inženýrská činnost, přesun hmot, doprava a ubytování				1 550,00
Celková hodnota díla				127 395,00

Poznámky:

* vychází z nabídky LL/16001 z 17.4.2016, řeší výměnu vadného ventilu na přívodu vody do nádrže, ostatní části původní nabídky se objeví v přepracované nabídce (předpoklad realizace 07/2018).

Platnost nabídky: 3 měsíce od data vystavení

Předpokládaná doba realizace: 4 týdny od závazné objednávky

Odběratel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejšková 1402/5
182 00 PRAHA 8
Česká republika



PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ61388998
IČ: 61388998

Dodavatel:

IČ: 64943909

DIČ: CZ64943909

Konečný příjemce:

Němcová Eva
Tel. 26605 3582

TRONIC CONTROL, s.r.o.
Nad Safinou I 449
252 42 VESTEC
Česká republika

Platnost objednávky do: 31.12.2018

Termín dodání: 31.03.2018

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání : dle dispozic odběratele

Způsob dopravy : dodavatel

Dodací podmínky :

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !

OBJEDNÁVKA - na základě Vaší Nabídky číslo LL/18004 ze dne 09.02.2018, revize 0, Projekt: "Vodárna", ul.Nad Mazankou , P8 - výměna ventilu,objednáváme:

Položkový rozpis:

Položka

výměnu ventilu včetně dalších prací podle specifikace dodávky MaR ve vodárně v ul.Nad Mazankou, v Praze 8.

Celkem:

0.00 Kč

Datum vystavení: 22.02.2018

Vystavil:

Svobodová Milena

Tel.: 266052023, E-mail: svobodova@it.cas.cz

Ústav termomechaniky

AV ČR, v.v.i.

Dolejšková 5182 00 Praha 8

Razítko, podpis

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 1402/5

zastoupený : Ing. Jiří Plešek, CSc. - ředitel

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: TRONIC CONTROL, s.r.o.

Dělnická 27, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Vít Mráz - jednatel

kontaktní adresa: Nad Safinou I 449, 252 42 Vestec u Prahy

IČO: 64943909

DIČ: CZ 64943909

Bankovní spojení: KB a.s. Praha 4, č.ú.: 3602850217/0100

Zakázkové číslo zhotovitele: 2018-1-014

/dále jen zhotovitel/

1. Obchodní vztahy

Vztahy smluvních stran se řídí obchodním zákoníkem, zákonem o cenách a souvisejícími předpisy. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále specifikovaného díla a objednatel dílo převzít a zaplatit.

2. Předmět díla

Předmětem díla je „Projekt: VODÁRNA –ul. Nad Mazankou, Praha 8 – výměna ventilu“. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele č. LL/18004 ze 9.2.2018, která tvoří Přílohu č.1.

3. Čas plnění

3.1. Zahájení prací: 26.2.2018

3.2. Předání díla: 31.3.2018

4. Cena díla

4.1. Cena za zhotovení díla činí ...**127.395,-Kč** bez DPH.

4.2. Tato cena je pevná a může být měněna pouze na základě požadavku objednatele a za souhlasu obou stran a dodatku ke smlouvě.

5. Fakturace a způsob placení

5.1. Po protokolárním předání celé akce bude vystaven daňový doklad, jehož splatnost je stanovena 14 dní od data vystavení dokladu.

6. Zmocnění

6.1. Ve věcech smluvních :

za objednatele: Ing. Michal Blaháček Ph.D.

za zhotovitele: Ing. Vít Mráz

6.2. Ve věcech technických :

za objednatele: David Dvořák

za zhotovitele: Lubor Lenc

7. Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu 24 měsíců od předání díla na práce firmy TRONIC CONTROL s.r.o. Na ostatní nakupovaná zařízení záruka podle záručních lhůt výrobců.

8. Smluvní pokuta

V případě nesplnění termínu realizace bez vnějších vlivů zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

V případě, že objednatel nezaplatí zhotoviteli fakturu v termínu splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V případě vad a nedodělků bude zadržena částka ve výši 10 % celkové ceny do jejich odstranění.

Dodané zařízení podle této smlouvy je v majetku dodavatele do doby zaplacení.

9. Zvláštní ujednání

9.1. Tento návrh smlouvy předkládá zhotovitel ve dvou vyhotoveních. Jeden výtisk obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

9.2. Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. LL/18004

V Praze dne: 26. 02. 2018

Ve Vestci dne: 1. 3. 2018

Za objednatele:

Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel

Ústav termomechaniky

AV ČR, v.v.i.

Dolejšková 5, 182 00 Praha 8

Za zhotovitele:

Ing. Vít Mráz, jednatel

TRONIC CONTROL s.r.o.
170 00 Praha 7, Dělnická 27
provozovna:
Nad Sabinou 1 449
252 42 VESTEC u Prahy
IČO: 64943909 DIČ: CZ64943909