

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha č.5

Kód: 2017039

Stavba: Oprava komunikace kolem haly H3

JKSO:

Místo: komunikace u skladu H3, k.ú. Štítina, parc.č. 985

CC-CZ:

Datum: 28.7.2017

Objednatel:

ČR - SŠHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FUS a HARAŽIM s.r.o.

IČ:

42869285

DIČ:

CZ42869285

Projektant:

Ing. Martin Heider

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

674 777,67

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

674 777,67

DPH základní

21,00%

ze

674 777,67

141 703,31

snižovaná

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

816 480,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017039

Stavba: Oprava komunikace kolem haly H3

Místo: komunikace u skladu H3, k.ú. Štítina, parc.č. 985

Datum: ##

Objednatel: ČR - SSHR, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel: FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	674 777,67	816 480,98
01	Oprava komunikace kolem haly H3	674 777,67	816 480,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		674 777,67	816 480,98