

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupená:

(dále jen „**SP**“)

-a-

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 160 00

IČ: 601 93 280 DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 2368
zastoupená:

(dále jen „**VPÚ**“)

-a-

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Brno 602 00

IČ: 463 47 488 DIČ: CZ46347488

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupená:

(dále jen „**DPB**“)

-a-

GeoTec–GS a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha

IČ: 251 03 431 DIČ: CZ25103431

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupená:

(dále jen „**GEO**“)

(dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 2731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků se dohodly na následujícím znění Dodatku:

1. ÚČEL DODATKU

1.1. Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, CZ-14505 PRAHA, ŘSD ČR, (dále také „Objednatel“), Ředitelství silnic a dálnic – Generální ředitelství vyhlásil veřejnou zakázku s názvem:

„D1 ÚSEK 12 – MÚK Humpolec – MÚK Větrný Jeníkov, TDI“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

1.2. Účelem Dodatku je ve smyslu čl. III.1. Smlouvy změna vedoucího účastníka sdružení a osoby oprávněné jednat jménem všech účastníků sdružení vůči třetím osobám.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „**Správa společnosti**“), tedy Správcem, je Společník VPÚ DECO PRAHA a.s.. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Další společníky se třetími osobami v souladu s ustanovením čl. II odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2.2. Ustanovení čl. I. odst. 3 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese
Podbabská 1014/20, Praha 160 00

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek je uzavřen v pěti (5) vyhotoveních o 3 stranách, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.

3.2. Změny a doplňky Smlouvy nebo Dodatku mohou být učiněny pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Účastníci sdružení se zavazují, že v případě změny sídla či určených adres každého z nich pro korespondenci, budou o této změně další účastníky sdružení neprodleně písemně informovat. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na dosavadní adresu, považuje za řádně odeslanou a doručenu.

3.3. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu všemi Smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

SUDOP PRAHA a.s.
V Praze dne 1. 3. 2017

VPÚ DECO PRAHA a.s.
V Praze dne 1. 3. 2017

Dopravoprojekt Brno a.s.
V Brně dne 1. 3. 2017

GeoTec-GS, a.s.
V Praze dne 1. 3. 2017