

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.novy@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X00L0ALW

OBJEDNÁVKA č. 0018/OMI/18

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	Raeder @ Falge s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Přívozní 114/2 41002 Lovosice
IČO:	00063631	IČO:	28714989
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ28714989
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	[REDACTED]
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	[REDACTED]
		Fax:	[REDACTED]
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	heller@raeder-falge.cz

Objednáváme u Vás:

"Obnova konstrukčních vrstev komunikací - zpomalovací prahy v ulici Pod Žvahovem"

Předmětem objednávky je instalace zpomalovacích prahů v ulici Pod Žvahovem dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 08. 01. 2018 (MC05 2693/2018/ODP/MM) a výkresové dokumentace. Úprava dopravního značení proběhne i v ul. Pod Útesy.

Předpokládaná cena je	90 278,13	Kč bez DPH, tj.
	109 236,54	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem
Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem bez vad a nedodělků. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín ukončení: Montáž zpomalovacích prahů do měsíce od podpisu objednávky
Montáž zábradlí do 2 měsíců od podpisu objednávky, max. však do 30. 04. 2018

Datum vystavení: 14. 02. 2018

Předkládá: Bc. Martin Damašek, Radní MČ P5 datum a podpis: [REDACTED]

Přijímá: Mgr. Martina Červinská, jednatelka, datum a podpis: [REDACTED] 6 -03- 2018

22 -02- 2018

Ing. Pavel Richter

starosta

Vystavil: **Nový Tomáš, Mgr.** podpis: [REDACTED]

Kontroloval: **Jirsa Jan Ing.** podpis: [REDACTED]

v z. Martin Slaby
t. zástupce starosty

Příloha: Cenová nabídka od firmy Raeder & Falge s.r.o. ze dne 14. 02. 2018



"Obnova konstrukčních vrstev komunikací - zpomalovací prahy v ulici Pod Žvahovem"

Úsek č. 1				13 050,00 Kč
demontáž stávajících zpomalovacích prahů	ks	2	187,5	375,00 Kč
dodání a montáž nových zpomalovacích prahů, kulatých	ks	13	975	12 675,00 Kč
Úsek č. 2				5 250,00 Kč
demontáž stávajících zpomalovacích prahů	ks	2	187,5	375,00 Kč
dodání a montáž nových zpomalovacích prahů, kulatých	ks	5	975	4 875,00 Kč
Úsek č. 3				49 903,13 Kč
montáž použitých zpomalovacích prahů	ks	6	375	2 250,00 Kč
dodání a montáž nového kovového zábradlí vč. nátěru	m	34,5	1381,25	47 653,13 Kč
Úsek č. 4				11 100,00 Kč
demontáž stávajících zpomalovacích prahů	ks	2	187,5	375,00 Kč
dodání a montáž nových zpomalovacích prahů, kulatých	ks	11	975	10 725,00 Kč
Ostatní				7 600,00 Kč
ul Pod žvahovem - nalepení nových fólií na informační značky	ks	2	1900	3 800,00 Kč
ul Pod útesy - nalepení nových fólií na informační značky	ks	2	1900	3 800,00 Kč
Doprava na stavbu	ks	1	3375	3 375,00 Kč
Celkem celkem bez DPH:				90 278,13 Kč

Vytvořeno dne 14.2.2018

Raeder & Falge s.r.o.

Přivozní 114/2

410 02 Lovosice