

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
14	2018	N
ppř. č.	ř. č.	okř. č.

RENARKON, o. p. s.

Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Jejíž jménem jedná

Mgr. Martin Chovanec, ředitel společnosti

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl: O, vložka 17

IČ: 25380443

jako objednatel

a

První KEY-STAV, a.s.

Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada

Korespondenční adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek

Jejíž jménem jedná:

Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

IČ: 25385127

DIČ: CZ 25385127

Komerční banka, a.s.; č.ú. [REDACTED]

jako zhotovitel

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

Smlouvu o dílo č. 2018/003/454 (zhotovitel)

Smlouvu o dílo č. 14/2018/N (objednatel)

I. Předmět smlouvy

Objednatel pověřuje touto smlouvou zhotovitele jako dodavatele zhotovením v tomto odstavci níže uvedeného díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo obchodních souborů:

Stavební úpravy v přízemí sálu Doléčovacího centra Renarkon o. p. s.

jehož bližší specifikace a rozsah jsou stanoveny v následujících podkladech, které jsou přílohou této smlouvy (dále jen „**dílo**“):

a) Cenová nabídka ze dne 15.2.2018

Výše v tomto bodě uvedené podklady budou dále společně označovány jen jako „**podklady**“.

Vlastnosti díla a souvisejících staveb popsané v podkladech budou dále označovány také jako „**specifikace**“.

II. Cena za dílo

Cena za dílo, tj. za kompletní, funkční, řádné, včasné a bezvadné provedení díla včetně provedení veškerých plnění, jež jsou pro takové provedení díla nezbytné, a včetně odstranění vad se sestavuje následovně:

1. Na základě pevných jednotkových cen v celkové hodnotě bez DPH.

434 179,87,-

plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Cena je v Kč. Konečná cena za dílo těchto obchodních souborů bude stanovena dle skutečně provedených prací.

Cena za dílo byla stanovena na základě cenové nabídky, která je součástí této smlouvy.

III. Platební podmínky

1. Fakturace proběhne po předání a převzetí díla, na základě zjišťovacího protokolu provedených prací a výkonů. Splatnost faktury 15 dní ode dne doručení objednateli.

IV. Doba plnění, termíny

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v takto sjednané době:
Zahájení: 1. 3. 2018
Ukončení: 31. 3. 2018

V. Místo plnění

1. Místem plnění: ul. Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Moravská Ostrava.

VI. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla objednateli.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od počátku jeho provádění.
3. Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy zastavit, ani je postoupit třetí osobě.
4. Zhotovitel zajistí pojištění stavby a doplňkové připojištění stavby v období záruky.
5. Změna množství v nabídce (rozpočtu) nemění jednotkovou cenu.
6. Nespínění příkazu a termínu stanoveného projektovým managementem může být pokutováno částkou 1.000,- pro jednotlivý případ.
7. Smlouva o dílo se skládá z tohoto formuláře smlouvy o dílo a dalších následujících součástí smlouvy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 15.2.2018

V Ostravě, dne 15.2.2018

Objednatel




Mgr. Martin Chováč
Ředitel

Faint, illegible text in blue ink, possibly a stamp or additional contact information.

V Třinci, dne 15.2.2018

Zhotovitel



Položkový rozpočet

Stavební úpravy v přízemí Doléčovacího centra RENARKON

Doléčovací centrum

Stavební úpravy sálu v přízemí dolečovacího centra

	Stavební práce	Cena bez DPH	Cena s DPH (15%)
1	Svislé a kompletní konstrukce	36 275,48	41 716,80
2	Zpevněné plochy	10 850,00	12 477,50
3	Úpravy povrchů vnitřní	952,87	1 095,80
4	Úpravy povrchů vnější	9 230,49	10 615,06
5	Podlahy a podlahové konstrukce	924,00	1 062,60
6	Výplně otvorů	12 307,00	14 153,05
7	Lešení a stavební výtahy	9 600,00	11 040,00
8	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 820,00	6 693,00
9	Bourání konstrukcí	12 611,37	14 503,08
10	Staveništní přesun hmot	627,68	721,83
11	Konstrukce tesářské	70 234,90	80 770,14
12	Konstrukce klempířské	945,60	1 087,44
13	Konstrukce zámečnické	32 369,00	37 224,35
14	Malby	13 290,04	15 283,55
15	Zasklívání	22 071,81	25 382,58
16	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 056,34	5 814,79
17	Vedlejší náklady	33 618,63	38 661,42
18	Ostatní náklady	25 468,66	29 288,96
19	Elektromontáže	11 520,00	13 248,00
20	Odstranění a výměna podlahové krytiny - koberec	43 095,00	49 559,25
21	Výměna kazetového podhledu - nové kazety	48 806,00	56 126,90
22	D+M vnitřních žaluzií nového okna	7 793,00	8 961,95
23	Výměna původních zářiv. svítidel a doplnění svítidel za LED	20 712,00	23 818,80
	CENA CELKEM	434 179,87	499 306,85



AKCE: „STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ SÁLU DOLÉČOVACÍHO CENTRA RENARKON O. P. S.“

CENOVÁ NABÍDKA

PŘEDMĚT NABÍDKY Stavební úpravy v přízemí sálu Doléčovaciho centra Renarkon o. p. s.

MÍSTO ul. Mariánskohorská, Ostrava

ZADAVATEL RENARKON o. p. s.
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Moravská Ostrava
IČO: 25380443


Kontaktní osoba: Mgr. Martin Chovanec, ředitel
renarkon@renarkon.cz

UCHAZEČ První KEY - STAV, a.s.
Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127

Kontaktní osoba: Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva
tel.: +420 602 557 791
krchnacek@key-stav.cz

DATUM 15. 2. 2018

PODPIS/RAZÍTKO





AKCE: „STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ SÁLU DOLÉČOVACÍHO CENTRA RENARKON O. P. S.“

PRŮVODNÍ LIST

Předmětem cenové nabídky je realizace stavebních prací na stavbě:

„Stavební úpravy v přízemí sálu Doléčovacího centra Renarkon o. p. s.“

Cenová nabídka je zpracována dle zadání a požadavků od zadavatele.

CENA DÍLA

Cena prací dle zadání:	434 179,87,- bez DPH
	65 126,98,- 15% DPH
	499 306,85,- s DPH

Příloha položkový rozpočet.

V Třinci dne 15. 2. 2018

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

