

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Podpůrná konstrukce OK myčky tramvají Poruba
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Hochbau, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.02.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 25857614
DIČ: CZ25857614

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podpůrná konstrukce OK myčky tramvají Poruba

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Hochbau, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podpurná konstrukce OK myčky tramvají Poruba

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Hochbau, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

VV 1 1,000

2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení-dílenská dokumentace	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

3	K	032002000.RS	Vybavení staveniště- mobilní sklad (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kus/měsí c	1,000			
---	---	--------------	---	------------	-------	--	--	--

VV 1 1,000

4	K	032002000.RWC	Vybavení staveniště- mobilní sanitární koupelna (WC,pisoár,sprcha,umývadlo) - (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kus/měsí c	1,000			
---	---	---------------	--	------------	-------	--	--	--

VV 1 1,000

5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

VV 1 1,000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště - mobilní oplocení (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

VV 1 1,000

7	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000			
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--	--

VV 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 01
VV		1			1,000			
D		VRN6	Územní vlivy					
9	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech (práce ve stísněném prostoru)	Kč	1,000			CS ÚRS 2017 01
VV		"5%"1			1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy					
10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000			CS ÚRS 2017 01
VV		"2,5%"1			1,000			
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000			CS ÚRS 2017 01
VV		"5%"1			1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady					
12	K	091003000	Bez rozlišení (práce dle TZ - očištění kanálu, odstranění hrubých a jemných nečistot)	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 01
VV		1			1,000			