

M Ě S T O R A K O V N Í K

Městský úřad - Odbor výstavby a investic

Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA č. OVAI-O/0006/2018

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Ateliér Kprojekt, s.r.o.		
sídlo / adresa	Tyršova 158, Rakovník 26901		
IČ	02319403	DIČ	CZ02319403
bankovní spojení	██████████	číslo účtu	██████████
Pozn.			

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Zpracování projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti, dopravní opatření v ul. Spalova, Rakovník“ ve stupních DUR, DSP a DPS vč. výkazu výměr, rozpočtu, geodetického zaměření a inženýrské činnosti, dle nabídky č. AK-18-03 ze dne 8. 2. 2018. Všechny stupně PD budou odevzdány v el. podobě a DUR a DSP v 3 tištěných paré a DPS v 5 tištěných paré. Uvedená cena vč. DPH. Dle usn. RM č. 102/18 ze dne 14. 2. 2018.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	132 229,00 Kč
Termín plnění:	15.12.2018

Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje:	Odbor výstavby a investic
Vyřizuje:	██████████ email: ██████████

Platební podmínky:	
--------------------	--

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!

V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 16.02.2018

.....
JUDr. Pavel Jer

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

tel. ústředna 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz

bankovní spojení: ██████████ IČ: 00244309, DIČ CZ00244309

<p>Zhotovitel: Ateliér Kprojekt, s.r.o. Tyršova 158 Rakovník 269 01</p> <p>IČ: 02319403, DIČ: cz02319403 v zastoupení: Ing. Libor Křížák, jednatel</p>	<p>Zadavatel: Město Rakovník Husovo náměstí 27 Rakovník 269 01</p> <p>v zastoupení: JUDr. Pavel Jenšovský, starosta</p>
--	---

Číslo nabídky: **AK-18-03**

CENOVÁ NABÍDKA **na projektové a inženýrské práce**

Název akce: **Regenerace sídliště Spalova
Rakovník**

Stupeň PD: **DUR + DSP + DPS**

1 Předmět nabídky

Zpracování projektové dokumentace regenerace sídliště v ul. Spalově v Rakovníku, v rozsahu uvedeném v dopravní studii – Varianta C, zpracované v červnu 2017 společností Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Předmětem dokumentace bude především nové dopravně technické řešení s rozšířením stávající vozovky pro zřízení nových parkovacích pásů, opravu povrchu a provedení nových tras chodníků, částečnou opravu povrchu stávající vozovky a doplnění o dopravní značení. Zároveň bude řešeno odvodnění všech zpevněných ploch, rekonstrukce doplnění stávajícího veřejného osvětlení, výměna a doplnění městského mobiliáře. S navrženými úpravami zpevněných ploch dojde k zásahům do stávající městské zeleně, která bude nahrazena novou výsadbou.

2 Rozsah nabídky

Projektová dokumentace bude zpracován jako jednostupňová - dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS).

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami, požadavky zadavatele, dotčených orgánů a správců sítí. Rozsah dokumentace bude stanoven ve smlouvě o dílo. Součástí nabídky je dále inženýrská činnost vč. projednání navržených řešení s dotčenými orgány a zajištění jejich stanovisek a geodetické zaměření místa stavby vč. případných průzkumů.

3 Orientační náklady stavby

Položka	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem
1) Vozovka, nová konstrukce	m2	490		
2) Vozovka, oprava povrchu	m2	600		
3) Chodníky pro pěší, nová konstrukce	m2	1120		
4) Parkovací stání, nová konstrukce	m2	280		
5) Veřejné osvětlení	kpl			
6) Inženýrské sítě – odvodnění, přeložky	kpl			
7) Sadové úpravy	kpl			
8) Městský mobiliář	kpl			
Náklady celkem bez DPH (PN)				

4 Nabídková cena

Stanovení ceny projektových prací dle Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) ČKAIT:

Celkový základní honorář, honorářová zóna II-III , pro náklady stavby $C_{min} = PN \times 8,00\% =$ 372 000 Kč

Základní honorář

- DUR+DSP+DPS = 65% z C_{min} 223 200 Kč

Určení nabídkové ceny

č. Položka	Sleva z VHŘ	Cena
1 Geodetické zaměření		
2 Projektová dokumentace DUR+DSP+DPS		
3 Inženýrská činnost – zajištění dokladů		
Cena za PD CELKEM		109 280 Kč
DPH 21%		22 949 Kč
Cena za dílo s DPH		132 229 Kč

5 Termín plnění

Zpracování technického návrhu pro projednání

do 15.10.2018

Odevzdání PD vč. dokladů

do 15.12.2018

V Rakovníku, dne 08.02.2018

vypracoval: [redacted]