LESYCR

AN

SMLOUVA O PROVADENI KOMPLEXNICH
LESNICKYCH CINNOSTI A O PRODEJI DRIVI
— do 31. 12. 2020

Ciselny kéd ¢asti verejné zakazky: 187323

Nazev casti verejné zakazky: Kacov




I. SMLUVNI STRANY ..ceteeeeeereerereeeeeeereerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4
II. DEFINICE NEKTERYCH POJMU .. .cccevutuueuiieeeeeeeeeeersesssssseseseseeesssssssssssssssssssens 4
III.  VYCHODISKA SMLOUVY...ccccceetrrrrrrrrreeeeeecessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssnnns 11
IV. UCEL SMLOUVY ...uuuueutteeeeeeeeeecessssssssssseeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 12
V. PREDMET SMLOUVY ....ccctttttieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssses 12
VI. PROHLASENI A ZARUKY SMLUVNICH STRAN....cccevvvteeeeeceeeeeeeeeeesssnsesssnnnnes 14
VII. ZAKLADNIiZASADY PROVADENI LESNICKYCH CINNOSTT ...cccceveeeeereeennnnn. 16
VIII. ZAKLADNIiZASADY PROVADENI PESTEBNICH CINNOSTI.....ccccceeeveeeeeeenn. 22
IX. ZAKLADNi ZASADY PROVADENI TEZEBNICH CINNOSTI....ccccuuueeciieeeennnnne 25
X. CENY ZA PROVADENI LESNICKYCH CINNOSTI ...cevvvvueeeciiieeereeenennneeeneseens 27
XI. PROJEKTY A ZADAVACT LISTY ...euvvteeeeeeeeceesssrsssseeseeeeesssssssssssssssssssesssssssnnns 29
XII. POZADAVKY NA OBSAH PROJEKTU.....cccceteeeieerrrrrnnneeeeeeeeecessssssnssssesseeeeessns 30
XIII. ZMENOVA RIZENI A ZMENY PROJEKTU ....ccceteeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeseeseesesessessens 30
XIV. ZAKLADNI ZASADY .....uuueeeeeeeiieeeeeeerssssssseeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 32
XV ZASADY PRODEJE DRIVI ...ccoiiiiiiiiiiirrneetiieieeeeeesssnnseeeeeeeecessssssssssssssssseessnns 33
XVI. CENADRIVI.coiiiiiiiiiiiiiiiiteteeeteeeeeeeesssnnsseteeteeesssssssssssssssessessssssssssssssasssssssssns 34
XVII. UCTOVANI A PLATEBNI PODMINKY ...cccctttiieieeerrrrnneeeeeeeeecessssssnssssasseeseessns 37
XVIII. NEKTERE DISPOZICE S POHLEDAVKAMTI ....ccccuuueeieeeeeeeeeeesssseseecseceessssssssns 39
XIX. ODPOVEDNOST ZA SKODU ...cccuuceeeerenneeeeeessseceeseesssesessssssssssssssssssssssssssssssssss 40
XX. ODPOVEDNOST ZA VADY...cevtuuueeeereernsecereessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 41
XXI. ZAJISTENI ZAVAZKU A SMLUVNI SANKCE .....c.ucieiieeeeeeereresssnseeceeeeesessssssns 43
XXII. VZAJEMNA KOMUNIKAGCE.....cccuuuueeeeeeeeeeeeeersssssssssecsssssesssssssssssssssssssssssssssse 48
XXIII. USTANOVENI O VZNIKU A ZANIKU SMLOUYVY ....cceteereeerremmssnsecececeeeessssssne 50

XXIV. CRIMINAL COMPLIANCE DOLOZKA (PREVENCE A DETEKCE
TRESTNEPRAVNICH CI NEETICKYCH JEDNAN{, PRIPADNA REAKCE NA

TAKOVA JEDNANI) ceevvrueeiiiiiireeeeeeeeneeseeccesseseeessssssssssssssssesesssssssssssssssssssssans 54
XXV. RESENISPORU....couuuuueiiiieeerereerereeseseceeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 55
XXVI. ZAVERECNA USTANOVENT ...ccevvvuueeiiiieeeeeeennreeeeeeseeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssses 55
PRILOHA C. D1 CENTK DRIVI...cevvuuuuiiiiiiiieeeeeeeenneeeceieeeeeeeeesssssssssssssesseesssssssssssssnnes 58
PRILOHA ¢. D2 MATICE PRO VYPOCET CEN DRIVI ...ccevtrrrurrnnneiiieeeeeeeeennnennsnenecees 59
PRILOHA ¢. P1 PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018 ....cccceteeeeeererrnnneeeeeeeccesssssnnnns 69
PRILOHA ¢. P2 ZASADY PRENOSU REPRODUKCNIHO MATERIALU LESNiCH
DREVIN ...ceeirerrrrreeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 70
PRILOHA ¢. P3 PODROBNE PODMINKY PROVADENI PESTEBNICH CINNOSTI . 72
PRILOHA ¢. P4 CENIK PESTEBNICH CINNOSTI .....ccotttttmmmmmuneeccieceeeeeeeennnneeennnnnns 87

Stranka 2 z 132
Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji diivi — do 31. 12. 2020




PRILOHA ¢. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUZIiVANE PRI MECHANICKE

OCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTU .......ccceerrrnnreeeeeeeecccceerssnnsseseseeeesssssssnnns 88
PRILOHA ¢. P6 RADIC VYKONU PESTEBNICH CINNOSTT ......ccovvveeeeeeeeececeernnne 100
PRILOHA ¢. T1 TEZEBNI PROJEKT PRO ROK 2018.......cceeeeeeeeeeererrrssssssssssssnnnnes 109
PRILOHA ¢. T2 PODROBNE PODMINKY PROVADENI TEZEBNICH CINNOST{...110
PRILOHA ¢. T3 CENIK TEZEBNICH CINNOSTL.c...ucciiiiereeemerenneiiecceeeeeeesesssssenneenes 117
PRILOHA ¢. T4 DEFINICE CENIKOVYCH KODU TEZENEHO DRIVI ................... 118
PRILOHA ¢. T5 RADIC VYKONU TEZEBNICH CINNOSTT ccevvvvveieeieeeeeeeeennnnneeecees 119
PRILOHA ¢.Z1VZOR ZADAVACIHO LISTU - PESTEBNI A OSTATNI CINNOSTI. 120
PRILOHA ¢.Z1/a VZOR ZADAVACIHO LISTU - TEZEBNI CINNOSTI.................. 121
PRILOHA ¢.Z1/b VZOR ZADAVACIHO LISTU - ROZTROUSENA NAHODILA

TEZBA uuuoeeeeeeeieeeeeereneeeseesssseessessssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 122
PRILOHA ¢.Z1/c VZOR ZADAVACIHO LISTU - OBJEDNAVKA ASANACE........ 123
PRILOHA C.Z2 OSTATNIINFORMAC E ......ccccceeeererrrrvnreeeeeecccssssssssssssesessessssssssnns 124
PRILOHA ¢.Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KUROVCUM........cceeeeereeerererrssssnnes 125
PRILOHA ¢.Z4 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI ......... 130
PRILOHA ¢. Z5 ZASADY POZARNI OCHRANY ......covrereeeeeeeeesesessssnsaseseeeeesssssnsnns 131
PRILOHA ¢.Z6 VZOR CESTNEHO PROHLASENT ...ccottttiiiirerenniieeeeennnceneeessseseenes 132

Stranka 3 z 132

Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji diivi — do 31. 12. 2020




Priloha ¢. 2 ZD
SMLOUVA O PROVADENI KOMPLEXNICH
LESNICKYCH CINNOSTI A O PRODEJI DRIVi - do 31. 12 .2020
Ciselny kod ¢asti verejné zakazky: 187323
Nézev ¢asti verejné zakazky: Kacov

uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisti

(dale jen ,,Smlouva®)

I. Smluvni strany

1. Lesy Ceské republiky, s. p.

se sidlem Hradec Kralové, Novy Hradec Kralové, Piemyslova 1106/19, PSC 500 08
zapsan vobchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
oddil AXII, vlozka 540

ICO: 421 96 451, DIC: CZ42196451

zastoupen: Ing. Daniel Szérad, Ph.D., generalni reditel

zastoupeny: Ing. Vaclav Basta, reditel Krajského reditelstvi Brandys nad Labem na

zakladé Smérnice 1ii201i Podiisoﬁ rad

(déle jen ,Lesy CR“)

a

2. Jihozapadni drevaiska a.s.

se sidlem Nadrazni 351, Susice II, PSC 342 01, Susice

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Plzni
oddil B, vlozka 821

ICO: 25236237, DIC: CZ25236237

zastoupena: Ing. Roman Milota, predseda predstavenstva

(dale jen ,,Smluvni partner®)

II. Definice nékterych pojmu

Pri vykladu Smlouvy budou nize uvedené pojmy vykladany takto:

,Ciselnik* je evidenc¢ni doklad o vyrobé diivi vystaveny Smluvnim
partnerem, ktery obsahuje minimalné idaje o Smluvnim
partnerem vytézené drevni hmoté, jejim rozmeéru,
cenikovém kodu drivi, objemu, hmotnatosti, poctu
oddenk®i a Porost, kde byla téZba provedena. Ciselnik
zejména plni funkei predavaciho protokolu pti prodeji
diivi Smluvnimu partnerovi dle Smlouvy.
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,,CSU“

,,DP“

,DPH*

,Fiktivni porost“

»Hroubi“

sIndexy cen drivi“

sIndexy mezd“

»Indexy PHM*

LsIndexy prumyslu“

je Cesky statisticky tiad.

jsou Doporuéend pravidla pro méfeni a tridéni
diivi v Ceské republice platna od 1. 1. 2008, ktera jsou
zpracovana (a aktualizovana) za Gcasti spravct a majiteld
lesti, svazli zastupujicich podnikatelské subjekty ptisobici
v lesnim hospodarstvi, svazii zpracovateli dreva,
vysokych Skol, obchodnich spolecnosti i nejvétsich
zpracovatelfl dieva v CR.

je dan zpridané hodnoty ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

je Porost, ktery neni soucasti prostorového rozdéleni lesa.
V pripadé Tézebni cinnosti Fiktivni porost dale
neobsahuje vydet drevin, primérnou hmotnatost, termin
a technologii provedeni. Fiktivni porost je projektovan
jako predpoklad sumarnich poZzadavkti Péstebnich
¢innosti a Tézebnich c¢innosti zavislych zejména
na povétrnostnich a klimatickych jevech, které proto
nelze predem umistit do konkrétniho Porostu.

je nadzemni ¢ast stromu od 7 cm v primeéru s kiirou, bez
hmoty Parezu; Hroubi stromu je tvofeno Hroubim
kmene a Hroubim vétvi. Do Hroubi se pro acely Smlouvy
zapocitava i cely objem ty¢i.

jsou indexy cen vlesnictvi (surové diivi) VLASTNICI
(predchozi obdobi = 100) a indexy cen v lesnictvi (surové
difvi) NEVLASTNICI (predchozi obdobi = 100),
vyhlagované CSU pro jednotlivé jakosti dievin. Pro tdely
cenovych tprav dle Smlouvy bude pouzita kombinace
téchto  indexd vpoméru 1:1  (VLASTNICI
NEVLASTNICI), a to jak u diivi listnatého, tak u diivi
jehliénatého.

jsou indexy vyjadiujici ¢tvrtletni zménu vyvoje primeérné
hrubé mésiécni mzdy vodvétvi Zemédeélstvi, lesnictvi
a rybarstvi odvozené zvyse primérné hrubé meési¢ni
mzdy vodvétvi Zemédé€lstvi, lesnictvi a rybarstvi
(prepoétené pocéty) vyhlaSované ¢tvrtletné  CSU
v publikaci Eviden¢ni pocet zaméstnanci a jejich mzdy
podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadrujici ctvrtletni zménu vyvoje ceny
Motorové nafty odvozené zvySe cen Motorové nafty
vyhlaSované mésiéné CSU v publikaci Priimérnych cen
pohonnych hmot za jednotlivé mésice roku.

jsou indexy vyjadrujici ctvrtletni zmeénu vyvoje cen
Zemédeélskych a lesnickych stroji odvozené zvyse
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LJarni zalesnéni“

LJmenovita délka“

LKlest“

»Klouzavé indexy mezd*

»Klouzavé indexy PHM*

mésicnich Indexti cen Zemédeélskych a lesnickych stroji
(primér roku 2015 = 100) vyhlasovanych mési¢né CSU
vpublikaci Indexti cen priimyslovych vyrobei podle
sekce, subsekce, oddilu a skupiny CZ-CPA v Ceské
republice.

je zalestiovani provadéné prostokorennym reprodukénim
materidlem lesnich dievin do 31. kvétna kalendarniho
roku a pri zalestiovani v 7. a 8. LVS nebo krytokofennym
reprodukénim materidlem do 30. ¢ervna kalendainiho
roku, nestanovi-li Zadavaci list jinak.

je celkova délka vyrezu snizenid o délku dohodnutého
pridavku (nadmeérku). Zpravidla je uvadéna v celych
metrech, nestanovi-li Zadavaci list jinak.

je prirozeny odpad vétvi a zbytky po tézbé diivi,
které nemaji na siln€jSim konci vétsi primér nez 7 cm
s kiirou.

jsou primérné zmeény Indexti mezd za 4 predchazejici
ctvrtleti (tzv. ¢tyrkvartalni ,klouzavé indexy®); vyuzivaji
se za ucelem stanoveni vySe Smluvni inflace - blize viz
¢l. X. Smlouvy.

jsou primérné zmény Indexii PHM za 4 predchéazejici
ctvrtleti (tzv. ¢tyrkvartalni ,klouzavé indexy®); vyuzivaji
se za ucelem stanoveni vySe Smluvni inflace - blize viz
¢l. X. Smlouvy.

»Klouzavé indexy praimyslu“jsou primérné zmény Indexii primyslu za 4

»Korenovy nabéh“
» KR
,LDS“

,Lesnické ¢innosti‘

L, LHC

,LHP“

predchazejici Cétvrtleti (tzv. c¢tyrkvartdlni  klouzavé
indexy®); vyuzivaji se za Géelem stanoveni vySe Smluvni
inflace - blize viz ¢l. X. Smlouvy.

je prechodova ¢ast mezi bazalni ¢asti kmene a kofenovym
systémem do vzdalenosti 50 cm od obvodu kmene.

je Krajské reditelstvi jakozto organizacni jednotka
Lest CR.

je lesni dopravni sit.

jsou sluzby Péstebnich ¢innosti a Tézebnich ¢innosti.

je lesni hospodarsky celek, tj. nejvyssi hospodaisko-
upravnicka jednotka, pro kterou se vypracovava jeden
LHP.

je lesni hospodaisky plan ve smyslu ustanoveni § 24

Zakona o lesich, tj. schvalené dilo hospodaiské tapravy
lesi pro LHC. LHP je nastrojem cileveédomého
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,Lokalita OM*“

,Lokalita P

» LS
’ LV 13
»LZ

»Nabidka“

sNadmeérek“

»Obcansky zakonik“

hospodareni vlesich, =zpravidla vramci decennia
a vychazi ze Zakona o lesich.

je misto, kam se soustreduje drivi zlesnich porosti
a je pristupné béznym odvoznim soupravam pro odvoz
vyrobeného drivi; je situovano obvykle pri lesni (popft.
odvozni) cesté nebo lesni svaznici v nejkrat$si mozné
vzdalenosti od mista tézby a slouzi ke kratkodobému
uskladniovani drivi pred jeho odvozem.

je misto Porostu, kde jsou provadény dil¢i Tézebni
¢innosti, zejména kaceni, odvétvovani, piijem a evidence
drivi, pripadné téz manipulace. Lokalita P se déile
oznacuje téz jako lokalita ,pti pni“. Soucasti této lokality
je ilokalita Vyvozni misto (VM).

je lesni sprava jakozto organiza¢ni jednotka Lest CR.
je lesni vegetacni stupen.
je lesni zavod jakozto organizaéni jednotka Lesti CR.

je zavazna pisemna nabidka na plnéni Verejné zakazky,
kterou vzadavacim Tizeni k Verejné zakazce podal
Smluvni partner na zakladé Zadavaci dokumentace.

je pridavek ke jmenovité délce. Pro vyrezy jehli¢natého
a listnatého drivi o jmenovité délce kratsi nez 8m cini
zpravidla 2% jmenovité délky; pro vyrezy jehlicnatého
a listnatého drivi o jmenovité délce od 8m (tj. 8m vcetne)
¢ini zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

»Obvykly ro¢ni objem tézby*je ciselné vyjadreni ro¢niho objemu tézby v metrech

,»0Odvoz drivi“

e (13
sParez

krychlovych na prislusné ¢asti Verejné zakazky. Tento
objem vychazi z bilancovaného objemu tézby uréeného
platnym LHP; je stanovovan vyluéné Lesy CR a uveden
v Priloze €. Z2 — Ostatni informace.

je odvoz drivi dopravnimi prostfedky zlokality OM
po lesnich cestdch nebo lesnich svaznicich a dale pak
po vefejnych komunikacich k odbérateli diivi nebo
na expedi¢ni, manipulacni nebo nahradni sklady.
Podrobné podminky odvozu drivi jsou definované v ¢l. V.
Prilohy ¢. T2 - Podrobné podminky provadéni téZebnich
¢innosti.

je prizemni cast stromu s kofenovymi nabéhy a kotenovy

systém stromu, které zlistanou vzemi po pokaceni
kmene.
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,Péstebni ¢innosti“

»Péstebni projekt

» PLO%

sPoddodavatel*

»Projekt

,Podzimni zalesnéni“

,Porost*

»PotéZebni apravy“

LPrumérna hmotnatost“

jsou kategorii sluzeb Lesnickych cinnosti spojenych
s obnovou, vychovou a ochranou lesnich porosti,
vykonavanych dle Smlouvy nebo na jejim zaklade,
zahrnujici téz dodavky sadebniho materialu, chemickych
pripravki, pletiva, plachetek a dalStho materialu
nezbytného kjejich provadéni; Péstebni cinnosti jsou
bliZe specifikovany v ¢l. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, ktery urcuje rozsah pozadovanych
Péstebnich ¢innosti ze strany Lesi@ CR a obsahuje
specifikaci podminek provadéni Péstebnich cinnosti
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalend4iniho roku
¢i jednoho kalendarniho étvrtleti.

je prirodni lesni oblast.

je poddodavatel ¢i pomocnik ve smyslu Obcanského
zdkoniku nebo poddodavatel ve smyslu Zikona
o zadavani verejnych zakazek.

predstavuje spolecné oznaceni pro roc¢ni ¢i ctvrtletni
Péstebni projekt a TéZebni projekt, kterym Lesy CR
upresnuji rozsah a pozadavky na vykon Lesnickych
¢innosti oproti rozsahu a pozadavkim uvedenym
v Sumarich; predstavuje ramec plnéni pro prislusny
kalendaini rok ¢i ctvrtleti. Projekt mize byt clenén
na stupen naléhavosti 1 (tj. ,neodkladné naléhavy®),
2 (1j. ,podminéné naléhavy®), anebo 3 (ij. ,nenaléhavy®).
Projekt miize byt ¢lenén na typ projektu 1 (ij. ,Projekt
predany“) a typ projektu 2 (ij. ,Projekt predany
podminény*).

je zalesnovani provadéné prostokorennym reprodukénim
materialem lesnich drevin s vyzralymi letorosty od 1. zari
do 15. listopadu kalendarniho roku a krytokorennym
reprodukénim materidlem od 1. cervence do 15.
listopadu kalendarniho roku, nestanovi-li Zadavaci list
jinak.

je zakladni jednotka prostorového rozdéleni lesa
identifikovateln4 v terénu a zobrazena na lesnické mapé.
Pro tucely Smlouvy se jim rozumi uplné vymezeni
konkrétni jednotky prostorového rozdéleni lesa,
tj. oddé€leni, porost, porostni skupina a etaz.

jsou c¢innosti definované v ¢l. IV. bod 4) Prilohy ¢. T2 —
Podrobné podminky provadéni téZebnich Ccinnosti.
PotéZebni Gpravy je Smluvni partner povinen provadét
jako soucast TéZebnich ¢innosti.

je definovana, vcéetné zptisobu jeji aplikace, v ¢l. I1. bod 9)
Prilohy ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni tézebnich
¢innosti, a rozumi se ji podil Hroubi vytézeného drivi
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~Smluvni inflace*

LSoustred’ovani drivi“

”SI’J 173

7 V66

sSumar

Lsurovy kmen*

»T€zebni ¢innosti®

»T€Zebni projekt“

»T€Zebni zbytky“

a poctu oddenkovych kusti za danou dievinu ze sumaie
Ciselniku matematicky zaokrouhleny na dvé desetinna
mista.

je mira zmény cen Lesnickych ¢innosti blize definovana
v ¢l. X. odst. 3 Smlouvy.

je faze pohybu drivi z mista kaceni (lokalita P) na odvozni
misto (lokalita OM). Podrobné podminky soustfedovani
diivi jsou definované v ¢l. IV. Prilohy ¢. T2 - Podrobné
podminky provadéni téZebnich ¢innosti.

je smluvni Gzemni jednotka, tj. Gzemi, na némz
je Smluvni partner béhem uaéinnosti Smlouvy povinen
provadét Lesnické éinnosti. SUJ je bliZe specifikovana
v €l. V. odst. 1 Smlouvy.

predstavuje spole¢né oznadeni pro Sumar péstebnich
¢innosti, Sumar sadebniho materialu, Sumar tézebnich
¢innosti a Sumar prodeje drivi (hroubi) na lokalité P,
které  urcuji = predpokladany  ramcovy  rozsah
pozadovanych sluzeb Lesnickych ¢innosti a souvisejicich
dodavek a ramcovy rozsah predmétu prodeje drivi,
na SUJ po dobu trvani Smlouvy; jako piiloha Zadavaci
dokumentace byl podkladem pro vypocet nabidkové ceny
pro Tucely hodnoceni nabidek vzadavacim Tizeni
na Verejnou zakazku.

predstavuje odvétveny, nevydruhovany a obvykle
nezkraceny kmen uréeny zpravidla pro vyrobu
sortimentli véetné Hroubi, jez vznikne pii tézbé€,
které neni soucasti hlavni osy kmene s vyjimkou vétvi
jehliénatych drevin nebo Hroubi, které bylo oddéleno
od hlavni osy kmene (napft. vrcholkové zlomy). Hroubi
dle predchozi véty se povazuje za soucast Surového
kmene, aniz by nartistal pocet oddenkd.

jsou kategorii sluzeb Lesnickych cinnosti (kéceni,
odvétvovani, prijem a evidence drivi) vykonavanych
dle Smlouvy nebo na jejim zaklad€; TéZebni ¢innosti jsou
blize specifikovany v ¢l. V. odst. 5 Smlouvy a v Priloze ¢.
T2 — Podrobné podminky provadéni tézebnich ¢innosti.

je dokument, ktery urcuje rozsah pozadovanych
TéZebnich cinnosti a obsahuje specifikaci podminek
provadéni Tézebnich ¢innosti na SUJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendarniho roku ¢i jednoho kalendarniho
ctvrtleti.

je dendromasa zbyvajici na pracovisti po kaceni stromi
a jejich odvétvovani, tj. vétve jehlicnatych drevin, vétve
listnatych direvin do 10 cm tloustky, vrsky stromi, trisky,
stromova zelen, dfevni hmota nevyuzitelna pro vyrobu
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sverejna zakazka“

,vodni zakon“

sZadavaci dokumentace“

~Zadavaci list“

wZakon o lesich“

sZakon o myslivosti“

wZakon o obchodu
s reprodukénim
materialem lesnich direvin*

wZakon o rostlinolékaiské
péci“

sortimentd surového drivi, z profezavek a vyseki
vedlejsich drevin, tenké stromky nedosahujici dimenzi
Hroubi atd. Mezi TéZebni zbytky nejsou zahrnuty Patrezy.

je nadlimitni verejna zakazka na sluzby snazvem
Provadeéni lesnickych cinnosti s prodejem drivi ,,pti pni®
— brezen 2018+. Jednotlivé casti Verejné zakazky jsou
oznaceny jako kalamitni nebo nekalamitni v Priloze ¢. Z2
— Ostatni informace.

je zékon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakoni (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich piredpist.

je zadavaci dokumentace k Verejné zakazce.

je jedna z forem pokynu Lest CR k provedeni Lesnickych
¢innosti, ktery je urcen Smluvnimu partnerovi; existuje
v podobé Zadavaciho listu péstebnich ¢innosti (Zadavaci
list - Péstebni a ostatni ¢innosti - viz Priloha ¢. Z1 — Vzor
zadavaciho listu) a Zadavaciho listu pro téZebni ¢innosti
(Zadavaci list - TéZebni ¢innosti, Roztrouseni nahodil4
tézba, Objednavka asanace - viz Prilohy ¢. Z1/a, ¢. Z1/b, ¢.
Z1/c — Vzor zadavaciho listu).

je zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakont (lesni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisi.

je zakon ¢. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

je zadkon ¢. 149/2003 Sb., o uvadéni do obéhu
reprodukéniho  materidlu lesnich drevin lesnicky
vyznamnych druht a umélych kiizencli, uréeného
k obnové lesa a kzalesniovani, aozméné nékterych
souvisejicich zdkont (zdkon o obchodu s reprodukénim
materialem lesnich dfevin), ve znéni pozdéjsich predpisti.

je zdkon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci
aozméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

»Zakon o zadavani verejnych

zakazek“

wZakon o statnim
podniku*

je zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisti.

je zadkon ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni
pozdeéjsich predpisi.
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sZakon o ochrané prirody
a krajiny“ je zadkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpisti.

sZakonik prace“ je zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

»Zakon o majetkovém

vyrovnani s RC a NS“ je zakon ¢&. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnéni
s cirkvemi a naboZenskymi spole¢nostmi a o zméné
nékterych zakond (zdkon o majetkovém vyrovnani
scirkvemi a nabozenskymi spole¢nostmi), ve znéni
pozdéjsich predpisi.

sZakon o registru smluv“ je zidkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti.

ZAKLADNI USTANOVENI

III. Vychodiska Smlouvy

1.  Lesy CR jsou statnim podnikem, jehoZ postaveni a pravni poméry jsou upraveny
zejména Zikonem o statnim podniku. Lesy CR hospodaii vlesich ve smyslu
ustanoveni § 2 pism. d) Zakona o lesich, které jsou ve vlastnictvi statu a které byly
Lestim CR statem k hospodateni svéfeny.

2. Ve smyslu predchoziho odstavce Lesy CR zajistuji predevsim provadéni éinnosti
zabezpecujicich optimalni plnéni funkci lesti, a to prostfednictvim jinych
podnikatelskych subjektt nebo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

3. Lesy CR maji zdjem na provadéni komplexnich Lesnickych ¢innosti prostiednictvim
sluzeb Smluvniho partnera, na tizemi nize vymezené SUJ, v rozsahu a za podminek
ujednanych Smlouvou a bliZe specifikovanych v Projektech a Zadavacich listech. Lesy
CR predpokladaji, Ze soub&zné s provadénim komplexnich Lesnickych ¢innosti bude
cca 30% objemu difvi na SUJ uréeného k té7bé vdaném kalendainim roce
realizovano jinymi obchodnimi kanaly, zejména prodejem na pni (tzv. ,nastojato®)
formou verejné soutéze o nejvhodnéjsi nabidku. Pri obchodovani souborti tézebnich
prvkd (stojicich stromii) systémem na pni Lesy CR budou dle provoznich moZnosti
respektovat proporcionalni strukturu realizovanych typt tézeb z hlediska struktury
porosti a technologickych podminek téZebnich c¢innosti. Predmétem provadéni
komplexnich Lesnickych ¢innosti prostiednictvim sluzeb Smluvniho partnera neni
rovnéz drivi tézené formou tzv. ,samovyrob“ a drivi zadané v jiné verejné zakazce,
kde je napr. podminkou pro pridé€leni dotaci vyhlaseni samostatné verejné zakazky.

4. Smluvni partner prohlasuje, ze disponuje prislusSnymi vlastnostmi, opravnénimi,
kapacitami a schopnostmi k ¢innostem, které jsou predmétem plnéni Smlouvy,
a zavazuje se témito vlastnostmi, opravnénimi, kapacitami a schopnostmi disponovat
po celou dobu trvani smluvniho poméru s Lesy CR zalozeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavirana na zakladé vysledkd zadavaciho rizeni podle Zakona o zadavani
vetejnych zakazek, prostrednictvim kterého je zadavana Verejna zakazka.
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10.

Smluvni strany berou souhlasné na védomi, Ze rozsah sluzeb a dodavek stanoveny
v zadavacich podminkach k Verejné zakazce, jakoz i ve Smlouvé, nemusi byt béhem
trvani smluvniho pomeéru zalozeného Smlouvou zcela naplnén nebo mtize byt naopak
prekrocen, a to sohledem na neptedvidatelnost vSech objektivnich vlivii v dobé
vyhlaSeni Verejné zakazky nebo uzavieni Smlouvy, vcéetné aplikace Zakona
o majetkovém vyrovnani s RC a NS a realizace tomu odpovidajicich povinnosti Lest
CR; tj. sluzby Lesnickych ¢innosti, jakoZ i dodavky snimi souvisejici, budou
Smluvnim partnerem poskytovany vzdy v zavislosti na upfesnovani pozadavki
ze strany Lesti CR postupem dle kapitoly Projekty, zadavaci listy a zménova fizeni
(¢l. XI. a nasl. Smlouvy).

Lesy CR prohlasuji, Ze v Zadavaci dokumentaci, jakoZ i ve Smlouvé jsou zohlednény
zakladni principy tvorby zavaznych ustanoveni LHP.

Pri vykladu Smlouvy je tfeba prihliZzet rovnéz k zadavacim podminkdm Vetejné
zakazky, zejména k ustanovenim Zadavaci dokumentace a k Nabidce.

Smluvni strany se zavazuji pri vykladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Vyklad jednotlivych ustanoveni Smlouvy musi byt vsouladu s tucelem, ktery obé
smluvni strany vdobé uzavieni Smlouvy timto ustanovenim sledovaly a nesmi
odporovat zdravému rozumu.

Smluvni strany jsou povinny pii plnéni zavazkt ze Smlouvy postupovat ve vzajemné
soudinnosti a v dobré vire tak, aby nedoslo ke Skoddm na majetku ¢i jinym Sskodam
a aby mohly byt na predmétné SUJ zajistény nezbytné prace v lese v souladu
s prislusnymi agrotechnickymi lhiitami a pravnimi predpisy.

IV. Uéel Smlouvy

Udelem Smlouvy je zabezpe¢it kontinuélni odborné poskytovani sluzeb spocivajicich
v hospodareni v lesich, k nimz maji Lesy CR pravo hospodarit, jakoz i plnéni funkeci
lesti a podporu trvale udrzitelného hospodaieni v lesich.

Smlouva predstavuje zakladni ramec spoluprdce mezi smluvnimi stranami,
ktery bude uptesnovan zptisobem blizZe specifikovanym Smlouvou.

V. Pfredmét Smlouvy

Smluvni partner se za podminek uvedenych ve Smlouvé zavazuje ve prospéch Lestt CR
po dobu jejiho trvani fadné€ a s odbornou pééi provadét Lesnické ¢innosti zahrnujici
poskytovani  Péstebnich ¢innosti a TéZebnich ¢&innosti na SUJ Kacov,
¢. 18708, LS Kacov. Lesy CR se Smluvnimu partnerovi zavazuji za fadné poskytnuté
sluzby Lesnickych ¢innosti uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy CR se za podminek uvedenych ve Smlouvé zavazuji dodavat Smluvnimu
partnerovi drivi vytéZzené Smluvnim partnerem vramci TéZebnich <¢innosti
(s vyjimkou nerealizované hmoty — ¢l. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surovy
kmen, a vpripadé vzajemné dohody také diivi (Hroubi) Smluvnim partnerem
nevytézené, ale pouze asanované, aprevadét vlastnické pravo ktomuto diivi
na Smluvniho partnera. Smluvni partner se zavazuje shora uvedené drivi odebirat,
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prijimat do svého vlastnictvi a zaplatit za né Lestim CR cenu podle Smlouvy. Smluvni
partner se dale za podminek uvedenych ve Smlouvé zavazuje provadet soustredéni
takto vytézeného drivi z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytéZzeného drivi
z pozemkd uréenych k plnéni funkeci lesa. Prodej Klestu a Patezli, které vzniknou
v ramci Lesnickych ¢innosti, neni predmétem Smlouvy.

Péstebnimi c¢innostmi se pro ucely Smlouvy rozumi ¢innosti spojené s obnovou,
vychovou a ochranou lesnich porostii vcetné dodavek prislusnych pripravki
a materidll (tj. sadebniho materidlu a dalSich materiali nezbytnych k provadéni
Péstebnich ¢innosti); jedna se zejména o nésledujici ¢innosti:

a) uklid a odstranovani Klestu a TéZebnich zbytkt a jiné docistovani ploch po tézbé
dreva;

b) priprava plidy pro prirozenou a umélou obnovu lesnich porosti;

c) vysadba lesnich dfevin a obnova lesa (zalesniovdni a souvisejici pribézné
dodavani sadebniho materialu);

d) ochrana lesnich kultur proti zvéri;

e) ochrana lesnich kultur proti buteni;

f)  vysek Skodicich drevin;

g) ochrana lesnich kultur proti hmyzim a ostatnim skiidctim;

h) dalsi mechanické a chemické osSetrovani lesnich kultur (oZinani, instalace
rozsoch, postriky, natéry repelenty proti okusu aj.);

i) oplocovani lesnich kultur;

j)  prorezavky (vychovné zasahy);

k) zpristupnéni Porosti;

1) vyvétvovani Porosti;

m) ostatni ochrana lesa;

a dal$i vykony (podvykony), které jsou vymezeny v Piiloze ¢ P6 — Radi¢ vykont
péstebnich ¢innosti.

Rozsah a specifikace podminek provadéni Péstebnich ¢innosti jsou uvedeny
ve Smlouvé a jejich prilohach a vprtbéhu trvani smluvniho poméru zaloZeného
Smlouvou budou vzdy upfesnovany prostiednictvim Péstebnich projektt,
prip. Zadavacich listi péstebnich c¢innosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho
partnera zavazné podle stupné zavaznosti v tomto poradi: 1/ Zadavaci list péstebnich
¢innosti; 2/ Péstebni projekt a Priloha ¢. P2 — Zasady prenosu reprodukcéniho
materialu lesnich drevin; 3/ Priloha ¢.Z2 — Ostatni informace; 4/ Priloha ¢. Z3 —
Obrana aochrana proti ktirovcim; 5/ Priloha ¢. P5 — Katalog pro oplocenky
pouzivané pri mechanické ochrané mladych lesnich porostti; 6/ Priloha ¢. P3 —
Podrobné podminky provadéni péstebnich ¢innosti.

Tézebnimi c¢innostmi se pro ucely Smlouvy rozumi veskeré téZebni cinnosti
provadéné na Lokalité P, jejichz vysledkem je Surovy kmen; jedni se zejména
o nasledujici ¢innosti:
a) Kkéaceni;
b) odvétvovani;
c) prijem a evidence diivi, a to:
» zjiStovani objemu hmoty;
adjustace drivi;
vyhotovovani Ciselniku dle Porostt;
= prevzeti a akceptace Ciselnikt dle Porosti ze strany Lesti CR;
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a dalsi cCinnosti stézbou souvisejici, které jsou vymezeny ve Smlouvé a jejich
prilohach, pricemz se jedna zejména o Potézebni tpravy, Soustied'ovani drivi, Odvoz
drivi a Zpracovani a asanaci ktirovcového drivi.

6. Rozsah a specifikace podminek provadéni Tézebnich cinnosti jsou uvedeny
ve Smlouvé a jejich prilohach a vpribéhu trvani smluvniho poméru zaloZeného
Smlouvou budou vzdy upresnovany prostiednictvim Tézebnich projektd,
prip. Zadavacich listi pro tézebni ¢innosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho
partnera zavazné podle stupné zavaznosti v tomto poradi: 1/ Zadavaci list pro tézebni
¢innosti; 2/ TéZebni projekt; 3/ Piiloha ¢. Z2 — Ostatni informace; 4/ Priloha ¢. Z3 —
Obrana a ochrana proti kiiroveiim a Priloha ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni
tézebnich ¢innosti.

7. Smluvni partner je opravnén poverit provadénim dil¢ich Lesnickych ¢innosti jinou
osobu. Vtakovém pripadé Smluvni partner nese odpovédnost, jako by Lesnické
¢innosti provadél sam. V pripad€, Ze Smluvni partner povéri provadénim urcitych
Lesnickych ¢innosti jakoukoli jinou osobu, plati, ze informace ¢i pokyny poskytnuté
ze strany Lesti CR takové osobé jsou informacemi & pokyny poskytnutymi ze strany
Lesti CR piimo Smluvnimu partnerovi.

8.  Zavazky k provedeni Lesnickych ¢innosti vzniklé v dobé ac¢innosti Smlouvy nezanikaji
bez dalSiho pouze v disledku uplynuti doby, na kterou byla Smlouva uzaviena
¢i dosazenim financ¢niho limitu, dle ¢l. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlaseni a zaruky smluvnich stran

1.  Lesy CR timto prohlasuji, Ze:

a) jsou vdobé uzavieni Smlouvy statnim podnikem, radné zaloZenym a platné
existujicim podle pravniho fadu Ceské republiky;

b) jsou v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy opravnény a jsou plné
svépravné uzavrit Smlouvu a splnit zavazky z ni vyplyvajici; Smlouva byla Lesy
CR t4dné schvalena a jeji uzavieni zaklada platné, zdvazné a vymahatelné
pravni povinnosti Lesti CR v souladu s pravnimi piedpisy;

c) maji zajiStény dostatecné zdroje financovani na thradu ceny Lesnickych
¢innosti realizovanych Smluvnim partnerem uvedenych ve Smlouve;

d) vzhledem ke svym majetkovym pomériim se nenachézeji v ipadku a ani ve stavu
hroziciho apadku.

2. Smluvni partner timto prohlasuje, Ze:

a) je osobou platné existujici podle pravniho adu Ceské republiky, poptipadé
podle jiného pravniho radu, jemuz je podrizen;

b) je vsouladu s prisluSnymi pravnimi predpisy opravnén a je plné svépravny
uzaviit Smlouvu a plnit své zavazky z ni vyplyvajici fadné a s odbornou péci;
Smlouva byla Smluvnim partnerem radné schvéilena a jeji uzavieni zaklada
platné, zavazné a vymahatelné pravni povinnosti Smluvniho partnera v souladu
s pravnimi predpisy;

c) uzavienim Smlouvy, ani plnénim zavazkl z ni vyplyvajicich nedojde k poruseni
zadného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvniho partnera,
ani jakéhokoli smluvniho ¢i jiného zavazku Smluvniho partnera, vnitfniho
predpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudniho nebo spravniho
rozhodnuti, které je pro Smluvniho partnera zavazné nebo se vztahuje
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na majetek Smluvniho partnera c¢i jeho ¢ast, ani zadného pravniho predpisu
vztahujiciho se na Smluvniho partnera;

d) ma zajistény dostateéné materidlni a odborné kvalifikované personalni zdroje
(kapacity) narealizaci cinnosti uvedenych ve Smlouvé alespont v rozsahu
dolozeném v Nabidce, pripadné i v rozsahu dolozeném pri poskytnuti
soucinnosti pred uzavienim Smlouvy, a disponuje vSemi prislusnymi doklady
uvedenymi v Nabidce, pripadné i v rozsahu uvedeném pii poskytnuti
soucinnosti pred uzavienim Smlouvy;

e) ma sjednino pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou treti osobé s limitem
pojistného plnéni alespon vevysi 10 mil. K¢ pro jednu Skodni udalost;
v pripadé, Ze na strané Smluvniho partnera je vice c¢astnikdi, Smluvni partner
prohlasuje, Ze pojistna smlouva pokryva piipadnou Skodu zptisobenou
kterymkoliv aéastnikem na strané Smluvniho partnera v plné vysi 10 mil. K¢
pro jednu Skodni udéalost, resp. ze kazdy z téchto tcastnikii disponuje vlastni
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnéni alespon ve vysi 10 mil. Ké
pro jednu skodni udalost;

f)  vzhledem ke svym majetkovym pomértim se nenachazi v apadku a ani ve stavu
hroziciho tpadku;

g) ma sjednidnu bankovni zaruku ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasl. Obéanského
zakoniku zajistujici plnéni zavazkli Smluvniho partnera vyplyvajicich
ze Smlouvy ¢i zavazkl se Smlouvou souvisejicich ¢i na ni navazujicich.

3. Smluvni partner se zavazuje, Ze vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2
tohoto ¢lanku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvani smluvniho
pomeéru zalozeného Smlouvou. Smluvni partner se rovnéz zavazuje, Ze vlastnosti,
doklady a kapacity, které uvedl, predlozil ¢i prokazal za Géelem splnéni kvalifikace
v zadavacim Tizeni pro zadani Verejné zakazky (zejména doklady osvédcujici
odbornou zptisobilost, certifikaty k prokazani splnéni technické kvalifikace atd.),
budou existovat a budou platné po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZeného
Smlouvou, a to nejméné v rozsahu, ve kterém byla prokazana kvalifikace Smluvniho
partnera. Smluvni partner se dale zavazuje spliiovat po celou dobu trvani smluvniho
pomeéru zaloZeného Smlouvou podminky stanovené pro uzavireni Smlouvy v Zadavaci
dokumentaci. Smluvni partner je na vyzvu Lesti CR povinen do patnacti dndi od jejiho
doruéeni predlozit Lestim CR aktualni dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvni partner prohlasuje, ze se pred uzavienim Smlouvy sezndmil s veSkerymi
skute¢nostmi, které mohou mit vliv na platnost nebo @¢innost Smlouvy. Smluvni
partner prohlasuje, Ze se sezndmil zejména s pravnim postavenim Lesti CR, zejména
podle Zakona o statnim podniku, podle Zakona o zad4vani verejnych zakazek a podle
Zakona o lesich.

5. Smluvni partner prohlasuje, e si je védom skute¢nosti, ze Lesy CR maji zijem
na realizaci Verejné zakazky vsouladu se zasadami spolefensky odpovédného
zadavani verejnych zakazek. Smluvni partner se zavazuje po celou dobu trvani
smluvniho poméru zalozeného Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich
predpisii, zejména pak pracovnépravnich (odmeénovani, pracovni doba, doba
odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpisii tykajicich se oblasti
zameéstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zikona
C. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisli, a Zakoniku préace,
a to vi¢i vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to,
zda budou Lesnické cinnosti provadény Smluvnim partnerem ¢i  jeho
Poddodavatelem.
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6. Smluvni partner je povinen po dobu trvani smluvniho pomeéru zalozeného Smlouvou
predkladat ctvrtletné, vzdy do kazdého 20. dne kalendainiho mésice nésledujiciho
po uplynuti prislusného kalendarniho ctvrtleti, ¢estné prohlaseni, vnémz uvede
jmenny seznam vSech svych zaméstnancli, agenturnich zameéstnancti, zivnostnik
a dalsich osob, se kterymi se na realizaci zakazky podilel. V éestném prohlaseni musi
byt uvedeno, Ze vSechny osoby vseznamu uvedené jsou vedeny v prislusnych
registrech, zejména Zivnostenském rejstiiku, registru pojisténci CSSZ a maji
piislusna povoleni k pobytu vCR a kvykonu pracovni ¢innosti. Dale zde bude
uvedeno, Ze byly proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostiedky dle tcinné legislativy. Smluvni partner bere
na védomi, Ze tato prohlaseni jsou Lesy CR opravnény poskytnout piislusnym
organtim vefejné moci. Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda budou Lesnické
¢innosti provadény Smluvnim partnerem ¢i jeho Poddodavatelem. Vzor céestného
prohlaseni tvori Prilohu ¢. Z6 — Vzor ¢estného prohlaseni.

7. Lesy CR jsou opravnény pribézné kontrolovat dodrZovani povinnosti Smluvniho
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto ¢lanku, a to i pfimo u pracovnikl vykonavajicich
Lesnické c¢innosti, pricemz Smluvni partner je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét
a poskytnout Lestim CR veskerou nezbytnou souéinnost k jejimu provedend.

8. Smluvni partner je povinen pisemné ozndmit Lesim CR, Ze v@i¢i nému & jeho
Poddodavateli bylo organem verejné moci (zejména Statnim aradem inspekce prace
¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici apod.) zahéjeno tizeni
pro poruseni pravnich piredpisi, jichz se dotyka ujednéani v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto
clanku, a k némuz doslo pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdé;ji
do 10 dnti od doruceni oznameni o zahajeni Fizeni. Soucéasti oznameni Smluvniho
partnera bude téz informace o datu doruceni ozndmeni o zahéjeni fizeni.

9.  Smluvni partner je povinen piredat Lesim CR kopii pravomocného rozhodnuti, jimz
se Tizeni ve véci dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku kondi, a to nejpozdéji do 7
dnt ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci. Souc¢asné s kopii pravomocného
rozhodnuti Smluvni partner poskytne Lestim CR informaci o datu nabyti pravni moci
rozhodnuti.

10. V pripadé, ze Smluvni partner (¢i jeho Poddodavatel) bude v ramci rizeni zahajeného
dle odst. 8 tohoto clanku pravomocné€ uznidn vinnym ze spachani prestupku,
spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je Smluvni partner
povinen prijmout nipravnd opatieni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat Lesy CR, a to bezodkladné po pravni moci rozhodnuti, kterym byl
Smluvni partner uznan vinnym.

LESNICKE CINNOSTI

VII. Zakladni zasady provadéni Lesnickych ¢innosti

1. Smluvni partner je povinen provadét Lesnické ¢innosti fadné, vcas, s odbornou péci,
vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a vsouladu se Smlouvou, ptredchazet
vzniku $kod a chranit opravnéné zajmy Lest CR, se kterymi byl seznamen & které
jsou zfejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvniho partnera, a poskytnout
Lestim CR potfebnou soudinnost umoziujici zejména kontrolu kvality a rozsahu
provadéni Lesnickych ¢innosti.
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2. Lesy CR jsou povinny Smluvnimu partnerovi poskytnout soudinnost potiebnou
k fadnému plnéni jeho povinnosti podle Smlouvy. Lesy CR jsou povinny za téelem
plnéni Smlouvy zejména umoznit Smluvnimu partnerovi vstup na pozemky, k nimz
maji Lesy CR pravo hospodafit, véetné vstupu s technikou nezbytnou k provadéni
Lesnickych cinnosti, poskytnout Smluvnimu partnerovi na jeho zadost informace
o vlastnictvi pozemki, které budou c¢innosti Smluvniho partnera podle Smlouvy
dotéeny (pfipadné rovnéz kontaktni tidaje vlastnik@i pozemkii, maji-li je Lesy CR
k dispozici), povolit v mezich pravnich predpisii zvlastni uzivani lesnich cest a lesnich
svaznic, knimz maji pravo hospodatit, v dohodnutou dobu mit k dispozici
povéreného pracovnika k akutni komunikaci se Smluvnim partnerem, zacastnit se na
7adost Smluvniho partnera jednani s vlastniky dotéenych pozemkd, k nimz Lesy CR
nemaji pravo hospodafrit, atd. Za soucinnost potfebnou ve smyslu véty prvni a druhé
tohoto odstavce se nepovazuje poskytnuti informaci o vlastnictvi pozemki, na nichz
se nachézeji lesni cesty a lesni svaZnice, které nejsou ve vlastnictvi Lesti CR.

3.  Piistup na pozemky, k nim# Lesy CR nemaji pravo hospodafit, si na své naklady a na
svou vlastni odpovédnost zajisti Smluvni partner. V pripad€, Ze se Smluvnimu
partnerovi nepodari zajistit si na takové pozemky pristup, ktery je nezbytny k plnéni
jeho povinnosti dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladné informovat Lesy CR.
Nésledné si smluvni strany dohodnou dalsi postup.

4. Lesy CR jsou povinny do 10 dnii od uzavieni Smlouvy v sidle piislusné LS piedat
Smluvnimu partnerovi a poskytnout mu do vyptijcky (nebo zpristupnit v pripadé
dokumentii v digitdlni podobé) na dobu trvani Smlouvy pro SUJ, ktera je mistem
plnéni:

a) porostni mapy;
b) mapu ,LDS*s vyznacenim a s klasifikaci lesnich cest Lesti CR;
c) soupis Porostli s omezenym rezimem hospodareni (ochrana prirody, ochrana

vodnich zdrojdi, ochrana kulturnich pamatek atd.); Lesy CR tyto Porosty nebo
jejich ¢éasti pripadné vyznaci v Projektech nebo Zadavacich listech.

5. Vpripadé jakychkoliv zmén vdokumentech predanych Smluvnimu partnerovi
(porostni mapy, mapa LDS, soupis Porostii s omezenym rezZimem hospodareni), se
Lesy CR zavazuji tyto zmény (napf. zmény vlastnictvi lesniho porostu v diisledku
restituéniho rozhodnuti, zmény v soupisech Porosti zdtvodu dalsiho omezeni
hospodareni v lese z titulu ochrany prirody apod.) bezodkladné oznamit Smluvnimu
partnerovi. Lesy CR jsou povinny piedat Smluvnimu partnerovi aktualizované verze
prislusnych dokumentii do 2 tydnti od oznameni zmén dle predchozi véty.

6. Rozsah a specifikace podminek provadéni Lesnickych c¢innosti stanovenych
Smlouvou budou pribézné konkretizovany v Projektech. Smluvni partner je povinen
provadét Lesnické ¢innosti rovnéz v souladu se Zadavacimi listy. Blizsi podrobnosti
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadavaci listy a zménova fizeni (¢l. XI. a nasl.
Smlouvy) a v Priloze ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiirovetim.

7. Lesy CR se zavazuji zadavat Smluvnimu partnerovi Lesnické ¢innosti tak, aby bylo
s ohledem na bézné podminky lesnického provozu realné mozné a tcelné je provadeét.
Lesy CR pii zadavani Lesnickych ¢innosti dbaji rovnéZ na efektivni vyuziti vyrobnich
kapacit Smluvniho partnera a na racionalni omezeni nakladd spojenych s vykonem
Lesnickych ¢innosti.
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11.

Smluvni partner prohlasuje, Ze mél a nadidle ma moznost sezndmit se s predpisy
piijatymi v souvislosti s pfistoupenim Lesti CR k certifikacim (pokud se tykaji plnéni
povinnosti Smluvniho partnera). Smluvni partner se zavazuje dodrzovat povinnosti
vyplyvajici z aktualniho znéni prislusnych predpist.

Smluvni partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Obcanského zakoniku povinen
pisemné upozornit Lesy CR na nevhodnou povahu piikazii k providéni Lesnickych
¢innosti zadanych Lesy CR (véetné nevhodnosti Projekti nebo Zadavacich listti), na
nevhodnou povahu sadebniho materialu ¢ osiva pievzatého od Lesti CR, jakoZ i na
nevhodné podminky na SUJ k provadéni Lesnickych ¢innosti zadanych Lesy CR,
jestlize Smluvni partner mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynalozeni odborné péce.
Smluvni partner je opravnén navrhnout Lestim CR pisemné vhodny postup. Jestlize
nevhodné pokyny Lest CR, prevzaty sadebni materidl ¢ osivo, nebo nevhodné
podminky na SUJ piekazeji v f4dném provadéni Lesnickych éinnosti, je Smluvni
partner povinen jejich provadéni v nezbytném rozsahu prerusit do doby zmény
piikazti Lestt CR nebo pisemného sdéleni, ze Lesy CR trvaji na provadéni ¢innosti
podle zadanych pokyni. Pfitom plati, Ze pokud Lesy CR do 3 pracovnich dné od
doruceni pisemného upozornéni Smluvniho partnera nezmeéni predmeétny prikaz, ma
se za to, Ze trvaji na provadéni ¢innosti podle pivodné zadanych prikazi. Smluvni
partner vtakovém pripadé neni opravnén od Smlouvy odstoupit. Nevhodné
podminky na SUJ zahrnuji rovnéz plisobeni tfetich subjektd na SUJ, véetné osob
vykonavajicich na SUJ éinnosti dle smluvniho ujednani s Lesy CR.

Pri provadéni Lesnickych ¢innosti je Smluvni partner povinen pocinat si tak, aby
nedochazelo k nediivodné jmé zejména na zdravi, na majetku, na prirodé a Zivotnim
prostfedi, pfi¢emz tuto povinnost prevence ma Smluvni partner jak vii¢i Lesim CR,
tak vici jakymkoli tfetim osobam (subjektiim). Pro tcely Smlouvy se za Skodu
povazuje majetkovdA i nemajetkovda Ujma. Vramci své prevenéni povinnosti
podle tohoto ustanoveni je Smluvni partner zaroven povinen bez zbyteéného odkladu
informovat Lesy CR o jakémkoli hrozicim nebezpeéi vzniku $kody; tim neni dotéena
povinnost Smluvniho partnera zakrocit k odvraceni této skody. V pripadé Zivelnych
pohrom jsou obé€ smluvni strany povinny vynalozit maximélni 1sili k minimalizaci
Skod vzniklych v disledku zivelnych pohrom.

Lesy CR jsou opravnény samy ¢ prostiednictvim tieti osoby povéfené ze strany
Lesti CR priibézné kontrolovat vykon Lesnickych ¢&innosti a ostatnich ¢&innosti
Smluvniho partnera provadénych v souvislosti s plnénim Smlouvy a pozadovat po
Smluvnim partnerovi, aby poskytl Lesim CR souéinnost potfebnou k provedeni
kontroly vykonu téchto ¢innosti. O konkrétnich pozadovanych formach soucdinnosti
jsou opravnény rozhodovat Lesy CR. Za ti¢elem realizace prava na provadéni kontroly
jsou Lesy CR opravnény zejména:

- porovnavat tdaje uvedené v Ciselnicich svypodétem objemu vytéZenych
stromli zmérenim Parezli s naslednym dopocitdnim celého objemu stromi
s vyuzitim tzv. paiezovych tabulek;

- pouzivat elektronické métreni vytéZené hmoty a poctu stromi méficim
zafizenim harvestorsi, predavajicim data prtbézné pro okamzité centralni
zpracovani Lesy CR, nebo predavajictho data priibézné do centralniho
ulozisté dat, které zabratiuje moznosti manipulace s daty zdkladniho méteni a
je dalkové piistupné Lestim CR;

- vyuzivat vybaveni telemetrického zatizeni harvestori a vozidel umoznujiciho
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjistovat vytézené lokality z leteckych snimkii;
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- provadét kontrolu pripadnych nesrovnalosti mezi tézbou a evidenci
prostirednictvim jimi povérenych kontrolori.

Za ucelem realizace prava na provadéni kontroly je Smluvni partner povinen

zejména:

- poskytnout Lestim CR ve$kerou sou¢innost nutnou k realizaci prava Lesti CR
na provadéni kontroly, véetné pripadného zastaveni praci a odvozu diivi;

- poskytnout ¢ zpiistupnit Lestim CR na jejich vyzvu veskeré tdaje, podklady
a evidence, které se vztahuji k predmétu kontroly a které jsou nezbytné
k jejimu fadnému provedenti;

- pro ucely akceptace vystupli zharvestoru jako podkladu pro stanoveni
objemu vytézeného drivi opatfit harvestory certifikovanym méricim
zafizenim shromazdujicim data o mnozstvi vytéZeného drivi a umoznit
k témto datfim pravidelny kazdodenni piistup osobam povéfenym Lesy CR
pro okamzité centralni & jiné zpracovani Lesti CR, pfi¢emz blizsi podminky
provozu zatizeni budou stanoveny na zakladé dohody smluvnich stran;

- strpét vybaveni veskerych harvestorti, vozidel a jiné tézebni techniky
telemetrickym zatizenim, umoziujicim kontrolu jejich pohybu po lese
a zajistit funkénost a provoz telemetrického zatizeni po celou dobu trvani
Smlouvy a zajistit pristup ktelemetrickym zarizenim ¢i  adajim
z telemetrickych zarizeni ziskanych jeden rok po ukoncéeni jeji ticinnosti,
pricemz blizsi podminky provozu zatizeni budou stanoveny na zakladé
dohody smluvnich stran;

- umoznit pristup osobam povéfenym Lesy CR k vytézenému diivi, téZebni
technice, na Porosty oznacené témito osobami a kdalsim podkladim
a informacim nutnym k provedeni kontroly, véetné umoznéni preneseni dat
shromézdénych méficimi zafizenimi do kompatibilniho zatizeni
umoziiujiciho vyhodnoceni potizenych dat dle pozadavké Lesti CR;

- poskytnout Lesim CR soudinnost ke kontrole datovych vystupt
z telemetrického ¢i mériciho zarizeni harvestor provadéné prostiednictvim
revirnikd nebo jinych osob povéfenych Lesy CR;

- strpét kontrolu dodrzovani nejvyssi povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivych trid a kategorii LDS, nejvysSsi povolené hmotnosti silni¢nich
vozidel, zvlastnich vozidel a jejich rozdéleni na néapravu a nejvyssich
povolenych rozmért vozidel;

- strpét kontrolu odvazeného drivi, véetné zastaveni odvozni soupravy osobou,
ktera se prokaze sluzebnim prikazem zaméstnance Lesi CR, popf.
zmocnénim Lesti CR.

Zjisti-li Lesy CR, Ze Smluvni partner (¢i osoby, za jejichZ ¢innost Smluvni partner
odpovid4) provadi Lesnické ¢innosti v rozporu se svymi povinnostmi, jsou Lesy CR
opravnény pozadovat (napt. formou zapisu o zjisténé vadé a pokynu k provedeni
napravného opatteni), aby Smluvni partner odstranil vady vzniklé vykonem
Lesnickych cinnosti vrozporu se svymi povinnostmi. Jestlize Smluvni partner
nezjedna napravu ani v primérené lhiité dodateéné mu za timto Gcéelem poskytnuté,
jsou Lesy CR opravnény zajistit odstranéni vady jinou osobou, pfi¢emz nihradu
naklad@ na odstranéni vad a naklad stimto spojenych jsou Lesy CR opravnény
pozadovat po Smluvnim partnerovi. V takovém pripadé jsou Lesy CR opravnény na
uhradu takto vzniklého dluhu vyuzit bankovni zaruku dle ¢l. XXI. Smlouvy a rovnéz
od Smlouvy odstoupit.

Lesy CR jsou opravnény omezit ¢i zastavit provadéni Lesnickych ¢innosti, (véetné
prevzeti a akceptace Ciselnikli dle Porostit), jestlize jejich dalsi vykon ohrozuje nebo
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by i jen mohl ohrozit Zivotni prostiedi ¢i jiné veiejné zajmy, opravnéné zajmy Lest
CR, nebo splnéni povinnosti Les@i CR podle platnych a uéinnych pravnich predpisi,
vcetné Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a NS, nebo opravnéni Lest CR uzivat
ziskané certifikaty, je-li vykon téchto ¢innosti v rozporu s pravnimi predpisy nebo
s pravomocnym rozhodnutim soudu ¢i spravniho organu, prip. je-li vykon téchto
¢innosti v rozporu se Smlouvou. Pro vylouéeni pochybnosti se uvadi, zZe opravnénym
zdjmem Lesti CR se pro téely Smlouvy rozumi také zajem na véasné a ¥adné tihradé
pohledéavek Lesi CR za Smluvnim partnerem. Pokyn Lesti CR k omezeni ¢&i zastaveni
provadéni Lesnickych ¢innosti musi byt uéinén pisemné. Smluvni partner je
vtakovém piipadé povinen provadéni Lesnickych c¢innosti bezodkladné
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesti CR; vopa¢ném piipadé Smluvni partner
odpovida Lestim CR za vzniklou $kodu.

Smluvni partner je povinen pri provadéni Lesnickych ¢innosti zajistit dodrzovani
zasad bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci dle Prilohy ¢. Z4 — Zasady
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, prip. téz dle prislusnych pravnich predpisi.
Smluvni partner je povinen ucinit pfiméfena opatteni k eliminaci nebezpeci vzniku
$kody na zdravi osob pohybujicich se na tizemi predmétné SUJ, jakoz i k prevenci
urazl u téchto osob. Smluvni partner se mj. zavazuje, Ze mista, na nichz hrozi traz ¢i
existuje jiné nebezpeci Skody na zdravi, zejména od zapodeti do ukonceni tézby,
soustifedovani, manipulace a odvozu drivi opatfi vystraznymi znackami
~-Nepovolanym vstup zakazan®, ,Zakaz vstupu“ apod.

Smluvni partner je opravnén za ucelem radného plnéni povinnosti dle Smlouvy
bezplatné pouzivat kdopravé LDS, sniz maji Lesy CR pravo hospodafit,
a to zptisobem a v rozsahu uvedeném v Priloze ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni
téZebnich cinnosti. V pripadé, Zze Smluvni partner nebo osoba, za jejiz c¢innost
Smluvni partner odpovida (napt. Poddodavatel Smluvniho partnera), zptisobi na LDS
Skodu nad ramec bézného opotriebeni a tuto Skodu bezodkladné neodstrani, jsou Lesy
CR opravnény pozadovat po Smluvnim partnerovi nahradu takto vzniklé skody. To
neplati v piipadé, 7e $koda vznikla vdisledku piikazu Lesd CR k provadéni
Lesnickych cinnosti vnevhodnych klimatickych podminkach i pfes pisemné
upozornéni Smluvniho partnera na nevhodnost téchto podminek. Zimni
zpiistupniovani LDS (prohrnovani, posyp) si Smluvni partner zajistuje pro potireby
jim vykonavaného rozsahu Lesnickych d¢innosti na své naklady a na svou
odpovédnost, pokud nebude smluvnimi stranami ujednéno jinak.

Smluvni partner je povinen pri své ¢innosti podle Smlouvy dodrzovat pokyny Lest
CR a pravni predpisy, zejména Zakon o lesich, Zakon o rostlinolékatské pééi, Zakon
o obchodu sreprodukénim materidlem lesnich dievin, Zakon o ochrané prirody
a krajiny, Zakon o myslivosti, Vodni zakon, Zakonik prace a Obc¢ansky zakonik.

Smluvni partner je povinen po celou dobu trvani smluvniho poméru s Lesy CR
zaloZeného Smlouvou zajistit pfimy kontakt pro komunikaci s Lesy CR a piijimani
pokyniti od Lesti CR prostfednictvim osob povéfenych Smluvnim partnerem, a to jak
v pravidelnych dohodnutjch intervalech, tak i kdykoliv napozadani Lest CR.
Smluvni partner je pro tento uéel povinen zajistit proSUJ minimalni podet
technicko-hospodarskych pracovnikii pozadovany v Priloze ¢. Z2 - Ostatni informace,
snimiz bude operativné mozné fteSit provozni zaleZitosti tykajici se jednotlivych
reviri SUJ. Jeden technicko-hospodarsky pracovnik nesmi byt bez piedchoziho
pisemného souhlasu Lestt CR povéfen soucasné pro vice smluvnich tzemnich
jednotek. Technicko-hospodarskym pracovnikem se pro ucéely Smlouvy rozumi
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zameéstnanec Smluvniho partnera (popr. zameéstnanec Poddodavatele Smluvniho
partnera):

- s uplnym stredoskolskym vzdé€lanim ukonéenym maturitni zkouskou ve
studijnim oboru lesnictvi, nebo s vy$sim odbornym vzdélanim, obor lesnictvi,
zakoncenym absolutoriem (zaveérecnou zkouskou), nebo s vysokoskolskym
vzdélanim ukoncenym statni zavérecnou zkouskou: bakalarsky ¢i magistersky
studijni program, obor lesnictvi, nebo

- s odbornou lesnickou praxi o délce trvani min. 1 roku v oblasti fizeni lesni
vyroby vykonavanou ve prospéch Lesti CR, a to bez ohledu na skute¢nost, zda
predmétna praxe byla vykonavana ve prospéch Lesti CR pfimo (zaméstnanec
Lesti CR) ¢ nepfimo (zaméstnanec dodavatele, popt. poddodavatele, ktery se
podilel na provadéni Lesnickych ¢i jinych obdobnych cinnosti timto
dodavatelem, popi. poddodavatelem, zajisfovanych pro Lesy CR); praxe bude
pro uéely Smlouvy dokldd4dna pisemnym potvrzenim Lest CR o poZadované
odborné lesnické praxi.

V pripadé zmény vyméry SUJ se strany zavazuji jednat o tpravé pozadovaného poctu
technicko-hospodarskych pracovnikd.

Smluvni partner je povinen nejpozdé€ji do 15 dnli od G¢innosti Smlouvy predlozit
Lesim CR jmenny seznam technicko-hospodarskych pracovniki k jednotlivim
revirdim formou cCestného prohlaseni s jejich kontaktnimi tdaji a tento pribézné
aktualizovat. Soucasti ¢estného prohlaseni bude rovnéz potvrzeni o zaméstnaneckém
vztahu jednotlivych technicko—hospodarskych pracovniki ke Smluvnimu partnerovi
(pripadné k Poddodavateli Smluvniho partnera). Soucasné se jmennym seznamem je
Smluvni partner dale povinen predlozit ke kazdé jednotlivé osobé na tomto seznamu
uvedené (i) doklady o dosazeném odborném vzdélani nebo (ii) pisemné potvrzeni
Lestt CR o pozadované odborné lesnické praxi, ve smyslu piedchoziho odstavce
tohoto ¢lanku.

V pripadé zmény vosobé technicko-hospodarského pracovnika uvedeného na
jmenném seznamu poskytnutém Lestim CR, je Smluvni partner povinen nejpozdéji
do 7 dnti od takové zmény Lestim CR predloZit novy (aktualizovany) seznam
s kontaktnimi adaji, resp. predlozit nové (aktualizované) céestné prohlaseni, jehoz
soucasti bude potvrzeni o zaméstnaneckém vztahu nového technicko—hospodarského
pracovnika ke Smluvnimu partnerovi (pripadné kPoddodavateli Smluvniho
partnera), a dale je Smluvni partner soucasné povinen predlozit (i) doklady o
dosazeném odborném vzdélani nebo (ii) pisemné potvrzeni Lestt CR o poZzadované
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke kazdému technicko-hospodarskému
pracovnikovi, ktery byl na predmétny seznam nove zatazen.

Lesy CR jsou rovnéz povinny po celou dobu trvani smluvniho poméru zalozeného
Smlouvou zajistit primy kontakt pro komunikaci se Smluvnim partnerem
prostiednictvim osob k tomu Lesy CR povéienych, jejichZ pocet bude piinejmensim
shodny s poétem technicko-hospodarskych pracovnikti Smluvniho partnera. Takto
povéiené osoby budou zaméstnanci Lesti CR. Za timto tcelem se Lesy CR zavazuji
predlozit Smluvnimu partnerovi jmenny seznam povérenych osob kjednotlivym
revirim formou cestného prohlaseni s jejich kontaktnimi tdaji a tento prabézné
aktualizovat.
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21.

22,

23.

24.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby osoby uréené pro komunikaci
s opravnénymi osobami druhé smluvni strany byly schopny plynule komunikovat
v Ceském, prip. slovenském, jazyce, a aby na standardni trovni zvladaly odborné
lesnické vyrazy.

Smluvni partner je pred zahajenim vykonu ¢innosti dle Smlouvy povinen provést
posouzeni pozarniho nebezpeci podle ustanoveni § 6a zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisi, a to u ¢innosti a uzivanych objekti se
zvySenym pozarnim nebezpeéim a vysokym pozarnim nebezpeéim, vyjmenovanych
v ustanoveni § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zakona, zajistit schvaleni tohoto posouzeni
pozarniho nebezpec¢i prisluSnym organem statniho pozarniho dozoru a néasledné
predat posouzeni, véetné dokladu prokazujiciho jeho schvéleni ptislusSnym organem
statniho pozarniho dozoru, v pisemné formé Lestim CR. Smluvni partner je dale
povinen vypracovat a pouzivat organizacni a technicka opattreni k zajiSténi pozarni
ochrany u provozovanych ¢innosti, u nichz hrozi nebezpeci vzniku pozaru. Smluvni
partner je rovnéz povinen dodrZovat obecné zavazné bezpec¢nostni a pozarni predpisy
u pripadné najatych ¢i uzivanych provoznich, vyrobnich a ubytovacich zatizeni, ktera
jsou v majetku Ceské republiky a/nebo ve spravé Lestt CR nebo se nachézeji
na pozemcich, kterych se dotyka plnéni dle Smlouvy.

Smluvni partner je povinen umoznit pracovnikiim Les@ CR kontrolu pouzivani
ekologickych oleji a hydraulickych naplni u mechanizace pouzivané pii plnéni
Smlouvy.

Smluvni partner se zavazuje dodrzovat povinnosti vyplyvajici z narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 995/2010 ze dne 20. fijna 2010, kterym se stanovi
povinnosti hospodarskych subjektii uvadéjicich na trh direvo a dievarské vyrobky.

Smluvni partner je povinen neprodlené oznamit Lesim CR skutec¢nosti nasvédcujici
protizakonnému jednani osob na Porostu, ktery byl Smluvnimu partnerovi predan za
ucelem provadéni Lesnickych ¢innosti.

VIII. Zakladni zasady provadéni Péstebnich c¢innosti

Smluvni partner je povinen provadét Péstebni ¢innosti vsouladu se Smlouvou,
Péstebnim projektem a Zadéavacimi listy péstebnich ¢innosti. Pokud je v Péstebnim
projektu nebo Zadavacim listu péstebnich ¢innosti stanoven konkrétni termin pro
provedeni Péstebnich ¢innosti, je Smluvni partner povinen tyto Péstebni c¢innosti
provést vterminu stanoveném v Péstebnim projektu ¢i Zadavacim listu péstebnich
¢innosti.

K prevzeti vysledkii Péstebnich ¢innosti Lesy CR dochazi prostfednictvim predani
pisemnych soupisti fadné provedenych Péstebnich cinnosti, a to v clenéni
podle jednotlivych Porostil, a jejich naslednou akceptaci ze strany Lesii CR. Neni-li
ujednano jinak, je Smluvni partner zatimto Gcéelem povinen vzdy jednou tydné
predkladat Lestim CR podrobny pisemny soupis provedenych Péstebnich ¢innosti
za prislusny kalendarni tyden, pricemz soupis provedenych Péstebnich cinnosti za
posledni tyden v mésici musi byt piedlozen Lesim CR do druhého pracovniho dne
kalendainiho meésice nasledujiciho po kalendainim mésici, vnémz byly Péstebni
¢innosti provedeny.
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3. Lesy CR jsou povinny podrobné pisemné soupisy provedenych Péstebnich ¢innosti
podle predchoziho odstavce od Smluvniho partnera prebirat. Po prevzeti tydennich
pisemnych soupisti provedenych Péstebnich ¢&innosti Lesy CR provedou jejich
kontrolu, a to vZdy nejpozd€ji do tii pracovnich dnii od prevzeti prislusného soupisu.
V piipadé, Ze soupisy nevykazuji vady, Lesy CR provedou v téZe lhiité i akceptaci
vysledki Péstebnich ¢innosti. Stanovena lhiita neplati, pokud uvedené soupisy nejsou
Smluvnim partnerem predkladany Lesim CR priibéZzné ve lhiité uvedené v odst. 2
tohoto ¢lanku. Akceptaci vysledkli Péstebnich ¢éinnosti prechazi nebezpeci Skody
na provedeném zalesnéni ¢i jinych vysledcich Péstebnich ¢innosti ze Smluvniho
partnera na Lesy CR.

4. Pisemné soupisy Péstebnich cinnosti je Smluvni partner povinen piredavat k rukam
povéieného pracovnika Lesti CR, ktery je opravnén jiz pfi jejich prevzeti ke kazdému
jednotlivému soupisu Péstebnich <¢innosti vznést namitky (napf. namitku
nesrozumitelnosti ¢i necitelnosti). V piipadé vadné poskytnutého plnéni (zejména
v rozporu se Smlouvou, Péstebnim projektem, Zadavacim listem péstebnich ¢innosti,
Prilohou ¢. P3 — Podrobné podminky provadéni péstebnich ¢innosti nebo v pripadé
nesrozumitelnosti ¢ necitelnosti soupisii Péstebnich ¢innosti) jsou Lesy CR
opravnény vznést pisemné namitku a stanovit dle okolnosti primérenou lhiitu pro
odstranéni téchto vad. Odstranénim vad neni dotéeno pravo Lest CR na nahradu
vzniklé $kody. V piipadé vzneseni namitky ze strany Lesti CR se Smluvni partner
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranéni Lestm CR opakované predlozit
prislusny soupis provedenych Péstebnich ¢innosti.

5. Pisemné soupisy Péstebnich d¢innosti jsou radné akceptovany jejich citelnym
podpisem povéfeného pracovnika Lestt CR spolu suvedenim data akceptace.
Akceptaci soupisti Péstebnich ¢innosti ze strany Lest CR nejsou dotéena prava Lest
CR plynouci z odpovédnosti Smluvniho partnera za skryté vady Péstebnich ¢innosti.
Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, zZe za akceptaci soupisii Péstebnich ¢innosti se
nepovazuje jejich podpis povéenym pracovnikem Lesti CR potvrzujici pouhé prevzeti
téchto soupisii a Ze pouhy podpis pisemného soupisu Péstebnich ¢innosti povérenym
pracovnikem Lesti CR bez uvedeni slova ,akceptace“ nebo slova shodného vyznamu se
nepovazuje za akceptaci soupisu Péstebnich ¢innosti.

6. Nedodrzi-li Smluvni partner objem Jarniho zalesnéni, je povinen tento nesplnény
objem nahradit vtémze kalendainim roce, vnémz mélo byt Jarni zalesnéni
provedeno, nestanovi-li Lesy CR jinak. V takovém piipadé Lesy CR mohou stanovit,
jakym typem sadebniho materialu bude toto nahradni zalesnéni provedeno (napf.
zaména za krytokorenny sadebni material), pri¢emz uhradi Smluvnimu partnerovi
cenu skutecné pouzitého sadebniho materidlu uvedenou v Ceniku péstebnich
¢innosti, ktery jako Priloha ¢. P4 tvori soucast Smlouvy, a upravenou postupem dle cl.
X. Smlouvy.

7. Vsouvislosti srealizaci Péstebniho projektu jsou Lesy CR povinny poskytnout
Smluvnimu partnerovi informaci o mnozstvi vlastniho sadebniho materialu
péstovaného u smluvné povéreného péstitele nebo na LZ, podle:

a) drevin;
b) PLO;
c¢) LVS;

a to vzdy soucasné s predanim Péstebniho projektu.
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Lesy CR maji pravo vramci realizace Péstebnich ¢&innosti dle Smlouvy uréit
Smluvnimu partnerovi, aby pouzil pro urcité zalesnované plochy sadebni material
vypéstovany ve smyslu predchoziho odstavce. Smluvni partner je vtomto pripadé
povinen na zakladé vyzvy Lestt CR ve stanovené lhiité prevzit za Gcasti osoby
povéfené k tomu Lesy CR sadebni material ve §kolce povéreného péstitele nebo LZ.
Neni-li sadebni material péstovan na tizemi SUJ, je Smluvni partner opravnén téelné
vynalozené néaklady Smluvniho partnera spojené sprevzetim a prevozem dle
predchozi véty pozadovat po Lesich CR. Pro vytétovani a fakturaci uvedenych
nakladt plati obdobné ¢l. XVII. Smlouvy. V ptipadé, Ze sadebni material vykazuje
vady, je Smluvni partner povinen Lesy CR na nedostatky neprodlené upozornit, jinak
se M4 za to, Ze sadebni material nemél vady. Lesy CR jsou povinny neprodlené zajistit
vyménu opravnéné reklamovaného sadebniho materidlu zasadebni materiél
bezvadny nebo zrusit pozadavek na zalesnéni ploch sadebnim materialem Lesti CR.

Smluvni partner je povinen dodat pro zalesfiovani vhodny sadebni material v souladu
s Péstebnim projektem, pokud neni pozadavkem Lesti CR na zalesnéni sadebnim
materidlem Lest CR urceno jinak.

V pripadé, ze jsou ve Smlouvé, resp. prilohach Smlouvy, uvedeny nékteré konkrétni
nazvy chemickych pripravki pouzivanych pti Péstebnich c¢innostech, je Smluvni
partner pri provadéni Péstebnich ¢innosti opravnén pouzit po predchozim pisemném
souhlasu Lesti CR piipravky jiné, aviak jen tehdy, pokud jsou tyto piipravky povoleny
v souladu s narizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009 ze dne 21.
fijna 2009 o uvadéni pripravki na ochranu rostlin na trh a o zruSeni smérnic Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS, ¢i vsouladu s jinym pravnim predpisem, ktery tento
pravni predpis provede ¢i nahradi. Smluvni partner jevsak povinen zabezpecit
minimalné stejnou kvalitu a obdobné téinky chemického oSetieni (Lesy CR jsou
opravnény na vlastni naklady provést otestovani chemického pripravku a Smluvni
partner je povinen poskytnout Lesim CR kuvedenému nezbytnou soudinnost).
Smluvni partner je v této souvislosti zejména povinen:

a) vést zaznamy o pripravcich na ochranu rostlin (¢lanek 67 natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009 ze dne 21. fijna 2009 o uvadéni pripravki
na ochranu rostlin na trh a o zruseni smérnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii zaznamu o pripravcich na ochranu rostlin pravidelné jednou meési¢né
predavat Lesiim CR a v piipadé zadosti Lestt CR do druhého pracovniho dne od
jejiho vyzadani;

b) dodrzet opatieni pti pouziti pripravkii nebezpeénych nebo zvlasté nebezpecnych
pro skupiny organismi (ustanoveni § 51 Zakona o rostlinolékarské péci
a vyhlaska ¢. 327/2012 Sb., o ochrané vcel, zvére, vodnich organismi a dalsich
necilovych organismii pifi pouziti pripravki na ochranu rostlin, ve znéni
pozdéjsich predpisi); v pripadé, Zze budou pouzity pripravky vyjmenované
v ustanoveni § 51 odst. 1 Zakona o rostlinolékarské péci, informovat o jejich
planovaném pouziti Lesy CR nejméné 30 dni piede dnem zahijeni aplikace
a nejméné 10 dni pfede dnem zah4jeni aplikace v piipadech, kdy Lesy CR predaji
Smluvnimu partnerovi Péstebni ¢innosti formou Zadéavaciho listu pro Porost,
nanémz Smluvni partner predmétné pripravky bude pouzivat, a dale splnit
povinnosti uvedené v ustanoveni § 51 Zakona o rostlinolékarské péci;

c) zajistit aplikaci pripravkli osobami, které jsou minimalné drziteli osvédéeni I.
stupné pro nakladani s pripravky.

Stranka 24 z 132

Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji diivi — do 31. 12. 2020




1.

IX. Zakladni zasady provadéni Tézebnich c¢innosti

Smluvni partner je povinen provadét TéZebni cinnosti v souladu se Smlouvou
a Tézebnim projektem a Zadavacimi listy pro tézebni ¢innosti. Smluvni partner je
opravnén zapocit s provadénim TéZebnich c¢innosti v konkrétnim Porostu vzdy
teprve poté, co fadné protokolarné pievezme Porost od Lesi CR. U TéZebnich
¢innosti zadanych prostrednictvim Zadavaciho listu - Té€zebni ¢innosti (Priloha ¢.
Z1/a) bude zaznam o predani Porostu Smluvnimu partnerovi soucasti Zadavacich
listi a bude obsahovat zejména zhodnoceni stavu Porostu, uvedeni mimotradnych
situaci na Porostu, pripadné vyhrady Smluvniho partnera k nestandardnim
podminkam na Porostu ovliviiujicich negativné provadéni Lesnickych c¢innosti. U
Tézebnich c¢innosti zadanych prostfednictvim Zadéavaciho listu - Roztrousena
nahodila tézba (Priloha ¢. Zi/b) nebo Zadavaciho listu - Objednavka asanace
(Priloha ¢. Z1/c) se predani Porostii Smluvnimu partnerovi provadi hromadné pro
vycet Porostli uvedenych v prislusném Zadavacim listu pro tézebni ¢innosti. Blizsi
udaje o stavu Porostu, uvedeni mimoradnych situaci na Porostu a piipadné vyhrady
Smluvniho partnera k nestandardnim podminkdm na Porostu se uvadéji jen v
pripadé potreby, a to obvykle formou poznadmky na prislusném Zadavacim listu pro
tézebni cinnosti. Pokud je v TéZebnim projektu nebo Zadavacim listu pro tézebni
¢innosti stanoven konkrétni termin pro provedeni TéZebnich ¢innosti, je Smluvni
partner povinen v tomto terminu uvedené TéZebni ¢innosti provést a protokolarné
predat Porost Lestim CR v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku. Manipulace s difvim je
mozna pouze pri dodrzeni zasad uvedenych v ¢l. XIV. Smlouvy.

Smluvni partner je povinen predavat Lesim CR Ciselniky vytvoiené v souladu
s Prilohou ¢. T4 — Definice cenikovych kodt tézeného drivi a opatiené vzestupné
¢iselnym oznacenim, které se nebude v ramci kalendarniho roku a reviru opakovat, a
to vZdy nejpozdéji do ti pracovnich dnt poté, co budou ukonéeny TéZebni ¢innosti
dle ¢l. V. odst. 5 pism. a) — ¢) Smlouvy v Porostu. V pripadé ukonceni TéZebnich
¢innosti v poslednich tfech dnech kalendafniho mésice musi byt Ciselniky piedany
nejpozdéji do prvniho pracovniho dne nasledujiciho kalendarniho meésice, v némz
byly TéZebni cinnosti provedeny. Neni-li v Zadavacim listu pro téZzebni cinnosti
stanoveno jinak, je Smluvni partner pov1nen za ucelem umoznéni radné kontroly
predat Lestim CR ke kontrole Ciselniky aZ po vytéZeni ve§kerého diivi v ramci celého
Porostu uréeného k tézbé v Zadavacim listu pro tézebni ¢innosti.

Smluvni partner je povinen fadné protokolarneé, formou zdznamu na Zadavacim listu
pro té€zebni ¢innosti s vyznacenim provedenych TéZebnich ¢innosti, predat Porost
Lestim CR, a to nejpozdéji do tii pracovnich dnt od ukonéeni veskerych Tézebnich
¢innosti véetné PotéZzebnich tprav v Porostu. Lesy CR jako soudast zaznamu o
predani Porostu uvedou zejména picehled nesplnénych zavazkti Smluvniho partnera
k provadéni TézZebnich ¢innosti, véetné predpokladanych lhiit kjejich splnéni ze
strany Smluvniho partnera. U TézZebnich ¢innosti zadanych prostrednictvim
Zadavaciho listu - Roztrousena nahodila tézba (Ptiloha ¢. Z1/b) nebo Zadavaciho
listu - Objednavka asanace (Pfiloha &. Z1/c) se predani Porostti Lesim CR provadi
hromadné pro vycet Porostti uvedenych v prislusném Zadéavacim listu pro tézebni
¢innosti.

K definitivnimu prevzeti vysledkli TéZebnich ¢innosti v Porostu véetné€ Potézebnich
tprav Lesy CR dochazi prostfednictvim Fadného predani Zadavacich listii pro tézebni
¢innosti s vyznacenim provedenych TéZebnich ¢innosti, a jejich naslednou akceptaci
ze strany Lesti CR.
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5. Lesy CR jsou povinny Ciselniky a Zadéavaci listy pro téZebni ¢innosti s vyznacenim
provedenych Tézebnich c¢innosti podle odstavce 3 tohoto ¢lanku od Smluvniho
partnera prebirat, ato ve Ihiité 3 pracovnich dnfi od okamziku, kdy jsou Lesy CR
Smluvnim partnerem vyzvany k prevzeti téchto dokumenti. Pfevzetim ani podpisem
Ciselnik@ ¢ Zadéavacich listi pro téZebni ¢innosti svyznaéenim provedenych
TéZ%ebnich ¢innosti ze strany Lesti CR potvrzujicim jejich prevzeti nedochazi ze strany
Lesti CR k uznani, Ze t&7ba byla provedena ¥adné a v souladu s rozsahem t&zby tak,
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu ¢i v Zadavacim listu pro tézebni ¢innosti. Pro
vylouceni pochybnosti se uvadi, ze v pripadé zastaveni T€Zebnich ¢innosti dle ¢l. VII.
odst. 12 Smlouvy, nevznika Lestim CR povinnost dle véty prvni tohoto odstavce.

6. Ciselniky i Zadavaci listy pro téZebni ¢innosti s vyznadenim provedenych TéZebnich
¢innosti musi byt srozumitelné a Citelné vyplnéné. Ciselniky a Zadavaci listy pro
tézebni ¢innosti s vyznadenim provedenych TéZebnich cinnosti je Smluvni partner
povinen predavat k rukdm povéreného pracovnika Lesti CR, ktery je opravnén jiz pii
jejich prevzeti ke kazdému jednotlivému Ciselniku ¢ Zadavacimu listu pro téZzebni
¢innosti s vyznacenim provedenych TéZebnich ¢innosti vznést namitky (napf.
namitku nesrozumitelnosti ¢i necitelnosti). Na zadost Smluvniho partnera Lesy CR
pisemné potvrdi prevzeti Ciselnikii. Po pievzeti Ciselnikii nebo Zad4vacich list{i pro
téZebni ¢innosti s vyzna¢enim provedenych TéZebnich ¢innosti provedou Lesy CR
kontrolu pirevzatych dokumenti a provedenych Tézebnich ¢innosti, a to ve 1hité 3
pracovnich dnii ode dne jejich prevzeti. V pripadé vad nékterého z prevzatych
dokumentti ¢i vadné poskytnutého plnéni (zejména v rozporu se Smlouvou, TéZebnim
projektem, Zadavacim listem pro té€zebni ¢innosti nebo Prilohou ¢. T2 — Podrobné
podminky provadéni tézebnich ¢innosti) jsou Lesy CR opravnény vznést namitku a
zaroven stanovit dle okolnosti priméfenou lhlitu pro odstranéni téchto vad.
Odstranénim vad neni dotéeno pravo Lesti CR na nahradu vzniklé kody. V piipadé
vzneseni namitky ze strany Lesti CR se Smluvni partner zavazuje vady odstranit
apo jejich odstranéni Lesim CR opakované piedlozit piislusny Zadavaci list pro
téZebni ¢innosti s vyznaéenim provedenych Té&zebnich ¢innosti ¢ Ciselnik. Pokud
Lesy CR po provedené kontrole neshledaji divody ke vzneseni namitek, uéini do tif
pracovnich dnii od provedené kontroly akceptaci prevzatych dokumentti, a to jejich
¢itelnym podpisem spolu s uvedenim data akceptace. Akceptaci Zadavaciho listu pro
téZebni ¢innosti s vyznadenim provedenych TéZebnich ¢innosti potvrzuji Lesy CR, Ze
prislusna tézba byla provedena radné a v souladu s rozsahem tézby tak, jak byl tento
rozsah vymezen v Projektu ¢i v Zadavacim listu pro téZebni ¢innosti. Pro vylouceni
vSech pochybnosti se uvadi, Ze pouhy podpis Ciselniku nebo Zadavaciho listu pro
tézebni ¢innosti svyznadenim provedenych TéZebnich ¢innosti povérenym
pracovnikem Lest CR bez uvedeni slova »akceptace“ nebo slova shodného vyznamu
se nepovazuje za akceptaci Zadavaciho listu pro tézebni ¢innosti.

7. Mnozstvi diivi vytézeného v jednotlivych Porostech se bude stanovovat méfenim a
bude evidovano v Ciselniku vyhotoveném dle Prilohy ¢. T2 — Podrobné podminky
provadéni tézebnich ¢innosti, pokud smluvni strany neujednaji jiny zptisob méreni a
evidence.

8.  Smluvni partner je dale povinen zejména:

a) zpracovavat prednostné pred ostatnimi té€zbami nahodilé té€zby, zejména
kiirovcové a kirovcem ohroZené diivi, ve lhéitach stanovenych Lesy CR
a v souladu s ustanovenimi § 32 odst. 1 pism. b) a § 33 odst. 1 v€ty prvni Zakona
o lesich a s provadécimi pravnimi predpisy k Zakonu o lesich, a dale v souladu
s Prilohou ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiiroveim; Smluvni partner bere
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na védomi, Zze v disledku nutnosti provedeni nahodilych tézeb muZe dochazet
ke snizovani objemu umyslné tézby;

b) kontrolovat veskeré vytézené drivi ve svém vlastnictvi a provadét na své naklady
jeho odvoz ¢i asanaci tak, aby nedoslo k vyvinu, Sifeni a pfemnozeni skodlivych
organismu;

c) provadét tézby dané Té€zebnim projektem a/nebo Zadavacimi listy pro té€zebni
¢innosti ve stanovenych terminech;

d) provadét na své naklady oSetfeni poSkozeni Korenovych nabéhti a kmenii
stojicich stromi@i proti dfevokaznym houbam, které vzniklo té€zbou
a soustfedovanim diivi, a to nejpozdé€ji do konce pracovni smény, béhem niz
k poskozeni doslo, pokud zpiisobi poskozeni spocivajici v poSkozeni Koienovych
nabéhti nebo kment stojicich stromt, které nejsou uréeny k tézbé, neni-li
v Zadavacim listu pro tézebni ¢innosti pti prevzeti pracovisté uvedeno jinak;

e) oznamovat Lestim CR ukondeni ¢innosti na p¥islusném Porostu ve lhiité uvedené
v odst. 2 tohoto ¢lanku, a provést vterminu podle Prilohy ¢. T2 — Podrobné
podminky provadéni tézebnich cinnosti, jinak bez zbyte¢ného odkladu po
ukonceni ¢innosti v dané lokalité, na své naklady provést upravu piiblizovacich
(technologickych) linek, lesnich svaznic, lesnich (popf. odvoznich) cest a
turistickych a ostatnich znacenych cest, stezek a pésin, véetné prikopti, vodnich
toki a lesnich skladek tak, aby jejich stav odpovidal béZnému opotiebeni;

f) provadeét na své naklady Potézebni tpravy v souladu a ve lhiitach s Prilohou ¢. T2
— Podrobné podminky provadéni tézebnich ¢innosti;

g) zajistit vzdy po skonceni pracovni smény odstranéni diivi a TéZebnich zbytki
tak, aby byla zajiSténa priichodnost znacenych turistickjch a ostatnich
znacenych cest, stezek a pésin a prijezdnost lesnich cest a lesnich svaznic.

9. Lesy CR jsou povinny pro Smluvniho partnera zivazné vyznadit v misté plnéni
umyslné zasahy a k témto zasahtim se vztahujici pribliZovaci (technologické) linky a
mista pro lesni skladky a manipulaci, a to vZdy na celé kalendarni c¢tvrtleti predem;
v pripadé priblizovacich (technologickych) linek a mist pro lesni skladky lze
v Zadavacim listu stanovit jinak. Dale jsou Lesy CR povinny vyznadit prednostné
ktirovcové drivi k tézbé a jinou nahodilou tézbu, na kterou se vztahuje ustanoveni §
33 odst. 1 Zakona o lesich; ozndmeni dle ustanoveni § 33 odst. 1 véty druhé Zakona o
lesich provedou Lesy CR. Zpracovani a asanace kiirovcového diivi, kéirovcem
ohroZeného diivi a lapaki se 1idi Prilohou ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiroveim.

X. Ceny za provadéni Lesnickych ¢innosti

1.  Ceny za provadéni jednotlivych Péstebnich ¢innosti jsou uvedeny v (polozkovém)
ceniku, ktery tvoii Prilohu ¢. P4 — Cenik péstebnich ¢innosti (¢ast A — cenik PC;
cast B — cenik SaMa). Ceny za provadéni jednotlivych TéZebnich cinnosti jsou
uvedeny v (polozkovém) ceniku, ktery tvoii Prilohu ¢. T3 — Cenik téZebnich ¢innosti.
Pro ucely Smlouvy se predpoklada, Ze ceny za provadéni Lesnickych ¢innosti uvedené
v Nabidce jsou platné pro prvni a druhé kalendarni ¢étvrtleti roku 2018 a v priibéhu
trvani Smlouvy budou upravovany podle odst. 3 tohoto ¢lanku.

2. Ceny za provadéni Lesnickych ¢innosti jsou sjednany jako ceny bez DPH. K témto
cenam bude pripocitdna DPH ve vySi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Ceny za Lesnické ¢innosti, které Smluvni partner nabidl v zadavacim rizeni, budou
pro kazdé kalendarni ctvrtleti i¢innosti Smlouvy, poc¢inaje 3. kalendarnim ctvrtletim
roku 2018, upravovany o Smluvni inflaci, tedy o procentni rozdil odpovidajici poméru
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celkovych zmén Klouzavych indexti mezd, Klouzavych indexit PHM a Klouzavych
indext primyslu v poméru 75:15:10. Vysledny procentni rozdil bude zaokrouhlen na
jednu desetinu procenta matematicky. Pro vypocet procentniho rozdilu budou
pouzity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy primyslu za obdobi od 3.
kalendarniho c¢tvrtleti roku 2018 (véetné) az po dané (aktualni) kalendarni ctvrtleti, a
hodnoty Klouzavych indexti mezd za obdobi od 2. kalendarniho ¢tvrtleti roku 2018
(vCetné) az po Ctvrtleti bezprostiredné predchéazejici danému (aktuilnimu)
kalendarnimu étvrtleti. (Pro odstranéni vSech pochybnosti se uvadi, ze k prvni tpraveé
cen Lesnickych cinnosti dojde ve 3. Ctvrtleti roku 2018, priéemZz pro vypocty
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu primyslu pro tieti ¢tvrtleti 2018
budou uzity Indexy PHM a Indexy priimyslu vypoétené z podkladovych hodnot CSU
zverejnénych za druhé, tfeti a ¢tvrté ¢tvrtleti roku 2017 a prvni a druhé ctvrtleti roku
2018, zatimco pro vypocet Klouzavého indexu mezd pro druhé ¢tvrtleti 2018 budou
pouzity Indexy mezd vypoétené z podkladovych hodnot CSU zvefejnénych za prvni,
druhé, tteti a ¢tvrté ¢tvrtleti roku 2017 a prvni ¢tvrtleti roku 2018). Upravené ceny v
K¢ dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Ké. Pro vétsi
srozumitelnost je v Piiloze ¢. D2 — Matice pro vypocet cen diivi uveden vzorec pro
vypocet Smluvni inflace, podle kterého bude mozné provést tipravu cen za provadéni
Lesnickych ¢innosti, véetné prikladového vypoctu.

4. Smluvni strany se pro ucely Smlouvy zavazuji respektovat piipadné nasledné zmény
metodiky, oznaceni ¢i zmeény periodicity zverejiovani podkladovych hodnot
(jednotlivych polozek/forem indexu) ze strany CSU ve Smlouvé uZivanych za téelem
stanoveni vySe Smluvni inflace (konstrukce pouzitych indext). V pripadé, Ze
podkladové hodnoty nebudou za uréité obdobi ze strany CSU zvefejnény, bude se pro
ucely apravy cen Lesnickych ¢éinnosti dle tohoto ¢lanku vychazet z nevyvratitelné
domnénky, Ze v dané polozce nedoslo ke zméné oproti predchozimu obdobi, tj. uzita
bude hodnota za obdobi predchéazejici; v pripadé formy indexu bude uzito hodnoty
,100,0“. Smluvni strany se vSak zavazuji, Ze pokud dojde ze strany CSU
k dodatecnému zverejnéni predtim nezverejnénych podkladovych hodnot, tak jako
k pripadné dodatecné opravé jiz zverejnénych hodnot, bude provedena oprava
ptvodné upravenych cen Lesnickych ¢innosti dle tohoto ¢lanku pro dotéena obdobi
za Ucelem vystaveni opravnych danovych dokladi dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi.

5.  Sluzby Lesnickych ¢innosti jsou poskytovany ve formeé dil¢ich (meési¢nich) plnéni.
Pokud Smlouva trvala pouze cast kalendarniho mésice, je diléim obdobim ta cast
kalendarniho mésice, v niz Smlouva trvala. Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni
se povazuje posledni den dilé¢iho plnéni.

6. Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi piispévek na zvysené naklady
spojené se zpracovanim a asanaci kalamitniho nebo kiirovcového drivi ve vysi 200
K¢/ms3 zpracovaného a asanovaného kalamitniho nebo kiirovcového drivi, za splnéni
nasledujicich podminek:

a) V pripadé vyskytu rozsahlych Zivelnych kalamit dojde v disledku jednostranné
zmény Projektu dle ¢l. XIII. odst. 6 Smlouvy k navySeni mési¢niho objemu tézby
nad 1/10 pavodné projektovaného roc¢niho objemu diivi a zaroven objem
skute¢né zpracovaného kalamitniho drivi v tomto kalendarnim meésici presahne
1/10 projektovaného ro¢niho objemu dfivi. Prispévek bude poskytnut na kazdy 1
m3 kalamitniho drivi vytéZeného v daném kalendainim mésici nad mnozstvi 1/10
projektovaného roéniho objemu drivi. Podminkou vzniku naroku Smluvniho

Stranka 28 z 132
Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji diivi — do 31. 12. 2020




partnera na prispévek je akceptace a radné plnéni harmonogramu zpracovani
kalamitniho d¥ivi, ktery Lesy CR navrhnou Smluvnimu partnerovi. P¥i uplatnéni
tohoto feSeni bude zastaveno objednavani imyslnych téZeb na postizené SUJ ze
strany Lesti CR.

b) Vpripadé, Ze vdtsledku gradace ktrovcti dojde ke zpracovani a asanaci
ktirovcového diivi zadaného dle ¢l. I. Prilohy ¢.Z3 — Obrana a ochrana proti
kliroveim v jednotlivém kalendafnim meésici v objemu presahujicim 1/10
projektovaného ro¢niho objemu drivi. Piispévek bude poskytnut na kazdy 1 m3
ktirovcového drivi zpracovaného a asanovaného v daném kalendafrnim meésici
nad mnozstvi 1/10 projektovaného ro¢niho objemu drivi. To neplati, je-li v
Priloze ¢. Z2 - Ostatni informace uveden obvykly podil celkové tézby pro
prislusné kalendaini ctvrtleti vyssi nez 30% z celkového ro¢niho objemu tézeb.
V tomto pripadé se hranice pro poskytnuti prispévku v mésici stanovi jako 1/3
podilu projektovaného objemu dfivi pro dané kalendarni ctvrtleti, uvedeného v
Priloze ¢. Z2 - Ostatni informace.

PROJEKTY, ZADAVACI LISTY A ZMENOVA RiZENi

XI. Projekty a Zadavaci listy

1.  Projekt blize specifikuje plnéni Smlouvy v prislusSném kalendarnim roce
¢iv prislusném kalendainim cétvrtleti jejiho trvani a umoziuje obéma smluvnim
stranam vyhotoveni vyrobnich, ekonomickych a obchodnich planii pro prislusny rok.
Projektem je vymezena realizace ¢innosti Smluvniho partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovavaji Lesy CR. Smluvni partner je pfi tvorbé Projektli opravnén
Lestim CR predkladat pisemné navrhy a pripominky k Projekttim, které nasledné
smluvni strany projednaji bud distan¢ni (korespondenc¢ni) formou nebo formou
osobnich jednani smluvnich stran. Lesy CR maji vyhradni pravo definovat kone¢nou
podobu Projektu. Lesy CR dbaji pii tvorbé Projekti na to, aby Projekty v nejblize
mozné mire odpovidaly skuteénému stava na SUJ a co nejpiesnéji popisovaly
predmét a rozsah Lesnickych c¢innosti, které maji byt dle Smlouvy provadény
Smluvnim partnerem a které jsou znamy k datu predani Projektti.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnimu partnerovi predan pri podpisu Smlouvy. Projekt
pro roky nasledujici az do doby ukonéeni Smlouvy piedaji Lesy CR Smluvnimu
partnerovi vZdy ve lhiité do 15. listopadu roku predchazejiciho kalendarnimu roku,
k némuz se prislusny Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obé smluvni strany zavazny, pri¢emz Smluvni partner je opravnén
piijeho plnéni zaménit jednotlivé technologie Péstebnich ¢innosti vramci skupin
technologii definovanych v Piiloze ¢. P6 — Radi¢ vykont péstebnich ¢innosti nebo
zaménit jednotlivé technologie tézby a soustredovani diivi vramci skupiny
technologii definovanych v Piiloze ¢. T5 — Radi¢ vykont téZebnich ¢innosti, pokud
Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace nestanovi jinak. Smluvni partner je opravnén
pii provadéni tézby a soustfedovani diivi zvolit jednotlivé technologie tézby a
soustfedovani drivi. V Porostech s omezenym rezimem hospodatreni dle ¢l. VII. odst.
4 pism. ¢) Smlouvy jsou Lesy CR opravnény uréit technologii vyroby Zadavacim
listem. Projekt se predanim Smluvnimu partnerovi stava soucasti Smlouvy. Plnéni
Smluvniho partnera dle Projektu mtiZe byt konkretizovano ¢i pozménéno Zadavacimi
listy. Lesy CR jsou opravnény meénit Projekt prostfednictvim Zadavacich listi pouze
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za podminek uvedenych v ¢l. XIII. Smlouvy. Smluvni partner je povinen Zadavaci
listy od Lest CR piebirat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Pfevzeti Zad4avacich listf
je povinen Smluvni partner pisemné potvrdit (napf. podpisem odpovédného
pracovnika). Pokud Smluvni partner nepotvrdi prevzeti Zadavaciho listu podpisem
do nasledujiciho pracovniho dne po jeho predani, bude Zadavaci list povazovan za
dorucéeny predanim do sféry dispozice Smluvniho partnera dle ¢l. XXII. Smlouvy.

5. Cast projektu miiZe tvorit typ projektu 2 tj. ,Projekt pfedany podminény®, ktery
obsahuje predevsim opakované zasahy, jez jsou zavislé zejména na klimatickych
podminkach a vyvoji sktidcti a Skodlivych c¢initelti v daném roce (napft. druhé ozinani,
ochrana mladych lesnich porostti proti klikorohu, ochrana mladych lesnich porostti
proti zvéri) nebo zasahy, které nastanou pouze v pripadé nerealizovani nékterych
zajmi Lesti CR (napt. uklid Klestu v piipadé nerealizovani prodeje Tézebnich zbytkd
na ploSe pro energetické ucely). V pripadé, Ze nastane nutnost realizace téchto
¢innosti, budou Zadéavacim listem tyto prace objednany u Smluvniho partnera. Lesy
CR jsou povinny vzdy do 15. zaii daného kalendainiho roku Smluvnimu partnerovi
pisemné sdélit, které z podminéné predanych ¢innosti specifikovanych v Projektech
daného roku nebudou Lesy CR najisto pozadovat.

XII. Pozadavky na obsah Projektu

1.  Péstebni projekt musi obsahovat alesponi:

a) druh, rozsah a technologii provedeni Péstebnich ¢innosti;

b) termin provedeni Péstebnich ¢innosti;

c) oznaceni Porostli nebo Fiktivnich porostii, ve kterych maji byt Péstebni ¢innosti
provadény.

2.  Tézebni projekt musi obsahovat alespon:
a) mnozstvi drivi k tézbé dle drevin;
b) druh TéZebnich ¢innosti;
c) termin provedeni TéZebnich ¢innosti;

d) oznaceni Porosti nebo Fiktivnich porosti, ve kterych maji byt Tézebni ¢innosti
provadény.

XTII. Zménova rizeni a zmény Projektu

1. Lesy CR i Smluvni partner jsou opravnéni piedloZit pisemné navrhy na zménu
Projektti, pricemz tyto zmény, neujednaji-li smluvni strany jinak, budou po schvaleni
obéma smluvnimi stranami t¢inné od prvého dne kalendarniho meésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, ve kterém byla zména smluvnimi stranami schvalena. Navrhy
budou smluvnimi stranami projednavany v tzv. zménovych rizenich. Zménova rizeni
mohou probihat distan¢ni (korespondenc¢ni) formou nebo formou osobnich jednani
smluvnich stran, ze kterych budou pofizovany pisemné zapisy. Zména Projektl ¢i
zmeéna Zadavacich listii, u¢inéna pouze tstni formou, je nepripustna.

2.  Smluvni strany jsou povinny si vramci zménového tizeni poskytovat vzijemnou
souc¢innost, zejména radné reagovat na navrhy druhé smluvni strany. Reakce
se povazuje za fadnou, pokud byla uc¢inéna do 7 dnti po obdrzeni navrhu druhé
smluvni strany avymezuje jednoznacné stanovisko k navrhu prislusné smluvni
strany. Navrhy na zménu Projektd jsou smluvni strany opravnény predlozit druhé

Stranka 30 z 132
Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji diivi — do 31. 12. 2020




smluvni stran€ nejpozdéji do 15. kalendarniho dne kalendarniho meésice, ktery
predchazi kalendarnimu meésici, od kterého mé navrzena zména platit, neujednaji-li
smluvni strany jinak; navrhy na zménu Péstebnich projektt v ¢asti tykajici se Jarniho
zalesnéni a ¢innosti s timto souvisejicich je Smluvni partner opravnén viiéi Lestim CR
ucinit nejpozdé€ji do 31. 1. prislusného kalendainiho roku, k némuz se Péstebni
projekt vztahuje. Navrhy musi byt vzdy predkladany v souhrnné podobé.

3.  Obé smluvni strany se zavazuji pri predani navrhi zmén Projektu pisemné potvrdit
jejich prevzeti a predéani; v pripadé odmitnuti splnéni tohoto zavazku se povazuje
navrh zmény Projektu za doruceny jeho predanim do sféry dispozice druhé smluvni
strany v souladu s ¢l. XXII. Smlouvy. Naklady zménového fizeni nese kazda smluvni
strana sama.

4. Zazménu Péstebniho projektu se povazuje zejména zména:

a) vdruhu Péstebnich ¢innosti;

b) vrozsahu Péstebnich ¢innosti;

c¢) Porosti, ve kterych maji byt Péstebni ¢innosti provedeny;

d) vodliSném rozsahu pouzité technologie a jejim wumisténi v Porostech
oproti ptivodnimu Péstebnimu projektu;

e) parametrl a druhu sadebniho materialu;

f) vterminu realizace Péstebnich ¢innosti.

5. Zazménu Tézebniho projektu se povazuje zejména zmena:

a) vdruhu TéZebnich ¢innosti;

b) vrozsahu Tézebnich ¢innosti;

c¢) Porosti, ve kterych maji byt Tézebni ¢innosti provadény;
d) vterminu realizace Tézebnich ¢innosti.

6. Lesy CR jsou opravnény jednostranné mimo rezim zménového rizeni provadét zmény
Projektii, v nezbytné nutném rozsahu a jen z vaznych dtvodd, a to zejména v pripadé:

a) zivelnich wudalosti, klimatickych vlivii (sucho, dlouhodobé desté apod.),
nepredvidatelnych, byt i jen hrozicich skodnich udalosti zptisobenych biotickymi
a abiotickymi ciniteli ve smyslu ustanoveni § 32 a § 33 odst. 1 Zakona o lesich,
odtivodnénych potieb ekonomickych ¢i pozadavki lesniho hospodaieni, vydani
soudniho nebo spravniho rozhodnuti, vydani nového nebo zmény dosavadniho
pravniho predpisu, pripadné oznameni zdméru o vyhlaSeni chranéného tzemi
piirody, kterymi je ¢innost Lesti CR omezena nebo znemoznéna;

b) dojde-li ke zméné LHP;

c¢) dojde-li ke zméné vlastnickych nebo uzivacich pomérta v Projektem dotcenych
Porostech, pricemz tato zména vlastnickych nebo uzivacich pomért zahrnuje
rovnéz, avSak ne vyluéné, prechod ¢i prevod vlastnického prava v disledku tzv.
majetkového vyrovnani scirkvemi a naboZenskymi spole¢nostmi ve smyslu
Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a NS;

d) dojde-li k omezeni nakladani s majetkem narokovanym registrovanymi cirkvemi
a nabozenskymi spole¢nostmi ¢i k omezeni jeho uzivani, v§e ve smyslu Zakona o
majetkovém vyrovnani s RC a NS.

7. Jestlize Smluvni partner nebude souhlasit se zménami Projekti provedenymi podle
predchoziho odstavce, je Smluvni partner opravnén Smlouvu vypovédét za
podminek dle ¢l. XXIII. odst. 6 pism. ¢) Smlouvy.
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8.  Zazménu Projektu se nepovazuje zména:

a) umisténi Péstebnich a Té€zebnich ¢innosti z Fiktivniho porostu na Porost;
b) Zadavacim listem zadané Péstebni cinnosti uvedené vtypu projektu 2,
tj. ,Projekt predany podminény*.

SOUSTREDENI, MANIPULACE, PRIJEM A ODVOZ DRiVi

XIV. Zakladni zasady

1. Nebude-li smluvnimi stranami ujednano jinak, nebo neudéli-li prislusny lesni
spravce pisemné€ souhlas sjinym postupem, je Smluvni partner povinen na své
naklady a na vlastni nebezpeéi uchovavat drivi, které ma prejit do jeho vlastnictvi
podle Smlouvy, na Lokalité P. Piijem (pfrejimka) dfivi od Smluvniho partnera
ze strany Lesti CR bude probihat z4dsadné na Lokalité P. Smluvni partner je opravnén
provadét soustfedéni drivi z Lokality P na Lokalitu OM aZ po nabyti vlastnického
prava k predmétnému drivi podle Smlouvy. Dfivi soustredéné na Lokalité OM nesmi
Smluvni partner bez piedchoziho souhlasu Lesti CR pievaZet a ukladat na jinou
Lokalitu OM na pozemcich ve spravé Lestt CR. Volba pouzité technologie soustiedéni
drivi z Lokality P na Lokalitu OM zalezi vyhradné na rozhodnuti Smluvniho partnera,
pokud Lesy CR ve vztahu ke konkrétnimu Porostu nékterou ztechnologii
ze zavazného divodu (zejména z divodu ochrany lesa ¢i prirody) v pisemné formé
nezakazou nebo ptimo neurci. Smluvni partner je povinen odvézt jim vytézené drivi,
které bylo prevedeno do jeho vlastnictvi podle Smlouvy, z pozemki urcenych k plnéni
funkei lesa nebo jinych pozemkd ve vlastnictvi & uzivani Ceské republiky nebo Lesti
CR bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do konce mésice nasledujiciho po mésici,
v némz bylo na Smluvniho partnera prevedeno vlastnické pravo k vytézenému drivi
podle Smlouvy. Lesy CR jsou opravnény lhiitu k odvozu diivi dle predchozi véty na
pisemnou zadost Smluvniho partnera u¢inénou predem prodlouzit.

2. Lesy CR se zavazuji umoznit Smluvnimu partnerovi manipulaci (druhovani)
vytézeného drivi na Lokalité P, nebo Lokalité OM, bude-li tak smluvnimi stranami
ujednino; Lesy CR ovSem nejsou povinny za uéelem umoznéni manipulace
(druhovani) vytézeného drivi na Lokalité P, pripadn€ na Lokalit¢ OM, Smluvnimu
partnerovi poskytnout aktivni soucinnost.

3. V piipadé téZby provadéné jednomuznou motorovou pilou se Lesy CR zavazuji
umoznit Smluvnimu partnerovi manipulaci (druhovani) vytézeného drivi
na Lokalité P v rozsahu rozrezdni do sortimenti s podminkou zachovéni vizuélni
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Ciselniku z diivodu moznosti provedeni
kontroly tidaji uvedenych v Ciselniku.

4. Provadéni tézby harvestorem je mozné pouze za podminky piedchoziho pisemného
souhlasu ze strany Lestt CR se zpisobem méfeni diivi vyrobeného harvestorem
v souladu s Prilohou ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni téZebnich cinnosti. V
tomto pripadé je Smluvni partner opravnén provadét manipulaci v rozsahu roziezani
do sortimentd bez podminky zachovani vizualni celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto
¢lanku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhiity jsou Lesy CR opravnény udélit Smluvnimu
partnerovi pokyn k okamzitému soustfedéni nebo odvozu drivi, pokud drivi bylo
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po vytéZzeni napadeno kalamitnimi sktdci (pfipadné€ i jen existuje riziko jeho
napadeni).

6. Nebude-li ujednano jinak, je Smluvni partner opravnén provadét odvoz drivi
z Porostu ¢i z Lokality OM pouze v pracovni dny v dobé od 5.00 hod. do 20.00 hod.
V jinych terminech je Smluvni partner opravnén provadét odvoz drivi z Porostu ci
z Lokality OM pouze, pokud tento sviij zdmér v jednotlivych ptripadech v predstihu
oznami Lestim CR, a to nejpozdé&ji do 14.00 hod. piedchoziho pracovniho dne, popt.
do 14.00 hod. ptislusného pracovniho dne, jedna-li se o odvoz drivi v dobé od 20.00
hod. tohoto pracovniho dne do 5.00 hod. nasledujiciho dne. Smluvni partner je
povinen udinit prislusné oznameni pro kazdou lesni skladku na OM samostatné.

PRODEJ DRiVi

XV. Zasady prodeje diivi

1.  Lesy CR jsou povinny dodavat Smluvnimu partnerovi veskeré diivi (Hroubi), které
Smluvni partner vytézi, a v pripadé dohody smluvnich stran také diivi (Hroubi)
Smluvnim partnerem nevytézené, ale pouze asanované, s vyjimkami vyplyvajicimi ze
Smlouvy, a prevadét na Smluvniho partnera vlastnické pravo k tomuto drivi. Smluvni
partner se zavazuje shora uvedené drivi odebirat, prijimat je do svého vlastnictvi a
zaplatit za né cenu podle ¢l. XVI. Smlouvy. Smluvni partner se zavazuje shora
uvedené drivi odebirat priibézné v zavislosti na provadéni ¢innosti dle Smlouvy.

2. Predmeétem prodeje je drivi v sortimentu Surovy kmen vzdy dle specifikace uvedené
v Ciselniku ¢&i jinym zptisobem uréenym na zakladé Smlouvy. Hroubi, jez vznikne pii
tézbé, které neni soucasti hlavni osy kmene nebo Hroubi, které bylo oddéleno od
hlavni osy kmene (napt. vrcholkové zlomy), se pro tcéely Smlouvy povazuje za soucast
Surového kmene takto téZeného stromu, aniz by nartistal pocet oddenki.

3. Predmeétem prodeje mohou byt na zakladé dohody smluvnich stran téz jakékoli dalsi
produkty lesa. Podminky prodeje takovych dalSich produkti lesa mohou byt mezi
smluvnimi stranami dohodnuty pouze individualné€ mimo rezim Smlouvy.

4. Predmétem prodeje neni nezuzitkovatelné (nerealizované) drivi, které
je ponechavano v Porostu pro neprimérené vysoké naklady na dalsi vyrobu
(napfr. Hroubi z prorezavek, velmi tézce pristupné lokality apod.) nebo drivi, které
je ponechavano v Porostu sohledem napozadavky napf. organu statni spravy
ochrany prirody (zejména ve smyslu Zakona o ochrané prirody a krajiny).
Predpokladany objem drivi uvedeného v predchozi vété tohoto odstavce je stanoven
v Projektu. Smluvni partner se zavazuje poskytnout Lestim CR soudinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla byt zahrnuta do lesni hospodaiské evidence Lesti CR.
Rozlisuji se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovani hmota v Té€Zebnich ¢innostech, jez vznik4 jako primy disledek
TéZebnich ¢innosti (napt. probirky, nahodilé tézby, standardni tézby, atd.) a kde
zaroven nevznika naklad Péstebnich ¢innosti. Smluvnimu partnerovi je hrazena
pouze cena Té€Zebnich cinnosti dle prislusné skupiny hmotnatosti a prislusné
skupiny drevin (jehli¢naté/listnaté) podle Prilohy ¢. T3 — Cenik tézebnich
¢innosti.

b) Nerealizovand hmota v Péstebnich c¢innostech, jez napada sekundarné pri
vychovnych zéasazich (napf. prorezavky, rozcélenovani, zpristupnovani,
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rekonstrukce, atd.), kde je ¢innost té€zby této hmoty zahrnuta do naklada sluzeb
Péstebnich ¢innosti a je placena pouze cenou prislusného vykonu/podvykonu
Péstebnich ¢innosti podle Prilohy ¢. P4 — Cenik péstebnich ¢innosti (éast A -
cenik PC). Smluvni partner neméa v tomto p¥ipadé jiz narok na cenu T&zebnich
¢innosti.

5.  Nebezpeci skody na diivi prechazi na Smluvniho partnera v okamziku zahajeni tézby
(zah4jeni fezu), s vyjimkou drivi zadaného v kategorii lapak, u n€jz nebezpeéi skody
na diivi prechazi na Smluvniho partnera zadanim lapaku k asanaci. Skodou na d¥ivi
ve smyslu predchozi véty se rozumi zejména ztrata, zniceni, poskozeni nebo
znehodnoceni diivi bez ohledu na to, zjakych pfi¢in knim doslo. Pokud dojde
k odcizeni diivi, u néjz pireslo nebezpeci Skody na Smluvniho partnera, aniz by na néj
preslo vlastnické pravo ktomuto diivi, je ta smluvni strana, kterd se o této
skutec¢nosti dozvédéla jako prvni, povinna nahlasit odcizeni drivi policejnim organtim
a druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji poskytnout si veskerou nezbytnou
soucinnost k odhaleni odpovédné osoby.

6. Vlastnické pravo k vytéZenému ¢i asanovanému drivi je na Smluvniho partnera
prevedeno okamzikem akceptace Ciselniku dle ¢l. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena drivi

1. Ceny drivi v ¢lenéni dle jednotlivych skupin hmotnatosti, skupin drevin a cenikového
kodu jsou uvedeny v (polozkovém) ceniku, ktery tvori Prilohu ¢. D1 — Cenik drivi
[¢4st Cenik prodeje diivi (hroubi) na lokalité ,,pii pni“; ¢4st Razeni dfevin do skupin].
Ceny drivi podle Smlouvy jsou cenami sjednanymi ve smyslu ustanoveni § 2 zakona
¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisti. Pro tcely Smlouvy se
predpoklada, ze ceny uvedené v Nabidce Smluvniho partnera:

a) u jehliénatého drivi - odpovidaji cenové hladiné 1. kalendarniho ctvrtleti roku
2018 a v priibéhu Smlouvy budou upravovany podle odst. 3 a 4 tohoto ¢lanku,

b) u listnatého drivi - jsou platné pro prvni a druhé kalendarni c¢tvrtleti roku 2018
a v pribéhu Smlouvy budou upravovany podle odst. 3 tohoto ¢lanku.

2. Cena drivi podle Smlouvy je sjednana jako cena bez DPH. Ktéto cené bude
pripoc¢itdna DPH ve vysi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Ceny drivi uvedené v Nabidce Smluvniho partnera, které jsou zaroven uvedeny v
Ptiloze ¢. D1 — Cenik dfivi [¢ast Cenik prodeje diivi (hroubi) na lokalité ,,pii pni®; ¢ast
Razeni dfevin do skupin], budou pro kazdé kalendaini ¢tvrtleti iéinnosti Smlouvy,
pocinaje tretim kalendarnim étvrtletim roku 2018, upravovany v zavislosti na zméné
Indexii cen diivi pro skupiny dfevin a slou¢ené jakosti dle CSU (dle Piilohy ¢&. D2 -
Matice pro vypocet cen diivi), a dale v zavislosti na Smluvni inflaci aplikovanou na
modelové hodnoty soustiedovani drivi na Lokalité OM vyplyvajici z Prilohy ¢. T3 —
Cenik tézebnich ¢innosti, to vSe dle nasledujiciho textu. K jednotlivym cendm drivi
(uvedenym v Priloze ¢. D1 — Cenik dfivi) budou pripocteny odpovidajici modelové
hodnoty soustred'ovani diivi na Lokalitu OM dle prislusné skupiny drevin a prislusné
skupiny hmotnatosti (uvedené v Priloze ¢. T3 — Cenik tézebnich -c¢innosti).
Predchozim postupem navysené ceny diivi budou déle upraveny:
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a) u jehliénatého diivi - o procentni rozdil odpovidajici zméné Indext cen drivi pro
prislu§nou cenovou polozku za obdobi od 2. kalendainiho étvrtleti roku 2018
(vCetné) az do ctvrtleti bezprostiedné predchazejiciho danému kalendarnimu
ctvrtleti (pro odstranéni vSech pochybnosti to znamen4, ze ve 3. ctvrtleti roku
2018, jakoz i vdalSich c¢tvrtletich Géinnosti Smlouvy, budou ceny drivi, které
Smluvni partner nabidl v zadavacim rizeni, upraveny i o Indexy cen drivi pro
prislusnou cenovou polozku za 2. kalendarni ctvrtleti roku 2018, tedy jimi

vyjadfenou zménu viidi 1. kalendarnimu ctvrtleti 2018),

b) u listnatého drivi - bude uzito tzv. ¢tyrkvartalniho ,klouzavého indexu“ (primeér
zmény Indexd cen diivi za 4 ptredchézejici ¢tvrtleti); navysSena cena diivi bude
upravena o procentni rozdil odpovidajici zmeéné klouzavych indexi pro
prislusnou cenovou polozku za obdobi od 3. kalendarni ¢tvrtleti roku 2018 az po
klouzavy index pro dané (aktualni) kalendarni ctvrtleti. (Pro odstranéni vsech
pochybnosti se uvadi, Ze klouzavy index pro aktuédlni kalendaini ctvrtleti je
vypocten jako primér zmény prislu§nych Indexi cen drivi za 4 bezprostredné
predchazejici ¢tvrtleti; k prvni Gpravé cen diivi pro 3. c¢tvrtleti roku 2018 bude
pro vypocet klouzavého indexu pouzit primér Indexti cen drivi zverejnénych za
treti a ctvrté ¢tvrtleti roku 2017 a prvni a druhé ¢tvrtleti roku 2018).

Uvedené zmény indexti budou vazeny v poméru stanoveném pro prislu§nou cenovou
polozku dle Prilohy ¢. D2 — Matice pro vypocet cen drivi. Vyse vysledného
procentniho rozdilu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné misto.

Predchozim postupem upravena cena drivi v K¢, bude zaokrouhlena matematicky na
celé K¢. Nasledné budou odeéteny odpovidajici modelové hodnoty soustiedovani
drivi na Lokalité OM dle prislusné skupiny dievin a prislusné skupiny hmotnatosti,
které budou pied odectenim upraveny o zménu Smluvni inflace obdobné zptisobem
stanovenym pro Lesnické ¢innosti dle ¢l. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny drevin
budou pouzity Indexy cen diivi pouze jedné dieviny sledované CSU, a to dle pFifazeni
indexac¢ni dfeviny v Pfiloze ¢. D1 — Cenik difvi [¢ast Razeni dievin do skupin]. Pro
vétsi srozumitelnost je v Priloze ¢. D2 — Matice pro vypocet cen drivi uveden vzorec,
podle kterého bude mozné provést upravu cen drivi (jehli¢natého i listnatého) pro
prislu$na kalendaini ¢tvrtleti a¢innosti Smlouvy, véetné prikladovych vypocta.

4. Po uplynuti kazdého kalendainiho ¢tvrtleti Géinnosti Smlouvy, pocinaje druhym
kalendarnim étvrtletim roku 2018, budou ceny za prodej jehlicnatého drivi pro toto
posledni uplynulé kalendarni ctvrtleti jesté dodatecné upraveny se zohlednénim
zmény Indexti cen difvi vyhlasenych pro toto uplynulé kalendaini étvrtleti (CSU
vyhlasuje indexy vzdy az po uplynuti daného kalendainiho ctvrtleti), a to
nasledujicim zptisobem. Bude vypocitan rozdil mezi jednotlivymi cenami jehlicnatého
drivi pro dané (uplynulé) kalendarni étvrtleti a cenami jehlicnatého drivi upravenymi
dle odstavce 3 tohoto ¢lanku pro aktuélni kalendarni étvrtleti, tedy se zohlednénim
upravy ceny jehli¢natého diivi navic o zménu Indext cen diivi vyhlasenych pro dané
(uplynulé) kalendarni c¢tvrtleti. Vzniklé rozdily cen v K¢ dle predchozi véty budou
matematicky zaokrouhleny na celé K¢. Fakturace cenovych rozdili bude provedena
formou opravného danového dokladu dle § 42 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
zpridané hodnoty, ve znéni pozdé€jsich predpisti, kde datem uskute¢néni
zdanitelného plnéni bude den zverejnéni Indexti cen drivi za dané (uplynulé)
kalend4ini étvrtleti ze strany CSU. Pro vétsi srozumitelnost je v Piiloze ¢. D2 — Matice
pro vypocet cen drivi uveden vzorec, podle kterého bude mozné provést dodate¢nou
upravu cen jehlicnatého drivi pro prislusna kalendarni c¢tvrtleti tic¢innosti Smlouvy,
véetné prikladovych vypocti.
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5.  Smluvni strany se pro tcely Smlouvy zavazuji respektovat pripadné nasledné zmény
metodiky ¢ oznadeni Indexu cen dfivi ze strany CSU. Dojde-li tedy k takové zméné,
bude mechanismus vypoctu tpravy cen drivi dle tohoto ¢lanku v souladu s takovou
zménou upraven.

6. V pripadé, ze néktery z Indexd cen drivi pro prislusnou skupinu drevin a jakost za
rozhodné ¢tvrtleti nebude ze strany CSU zvefejnén, bude se pro téely Gpravy cen difvi
dle tohoto ¢lanku postupovat nize uvedenym zptisobem, pricemz se jedna o variantni
feSeni v zavazném poriadi, tzn. Ze postup pod pism. b) Ize aplikovat az tehdy, nelze-li
uzit postupu pod pism. a), postupu pod pism. c¢) lze uzit az tehdy, nelze-li aplikovat
postup pod pism. a), ani b):

a) Namisto nezverejnéného indexu pro dotéenou kategorii bude pro tacely cenovych
uprav pouzit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentd, tj. misto
nezvefejnéného indexu ze skupiny VLASTNICI, bude uZito indexu z obdobné
kategorie ze skupiny NEVLASTNICI a naopak.

b) Namisto nezverejnéného indexu pro dotéenou kategorii bude pro tacely cenovych
uprav pouzit thrnny index odpovidajici skupiny drevin zdotcené skupiny
respondentl, tedy thrnny index pro jehlicnaté nebo listnaté drivi z dotcené
skupiny respondentti. V pripadé, Ze takového (Ghrnného) indexu v dotéené
skupiné respondentii nebude, bude misto takového chybéjiciho (thrnného)
indexu uzito thrnného indexu odpovidajici skupiny drevin z druhé skupiny
respondentt (tj. nebude-li thrnného indexu pro odpovidajici skupinu dfevin ve
skupiné respondenti VLASTNICI, bude uZito thrnného indexu pro odpovidajici
skupinu dfevin ve skupiné respondentti NEVLASTNICI a naopak).

¢) Namisto nezverejnéného indexu bude pro Géely cenovych tprav pouzita hodnota
»,100,0%, tzn. Ze bude postupovano, jakoby ke zmeéné cen drivi (k naristu ¢i
poklesu) v dotéené polozce viibec nedoslo.

Smluvni strany se v$ak zavazuji, Ze pokud dojde ze strany CSU k dodate¢nému
zverejnéni predtim nezverejnéného ctvrtletniho Indexu cen drivi, tak jako k pripadné
dodate¢né opraveé hodnot jiz nékterého zverejnéného ctvrtletniho Indexu cen drivi,
bude provedena oprava ptivodné upravenych cen diivi dle tohoto ¢lanku pro dotcena
obdobi za Géelem vystaveni opravnych danovych dokladt dle zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisti.

7.V pripadé, ze bude postupovano dle odst. 6 pism. ¢) tohoto ¢lanku opakované, je
kterakoli ze smluvnich stran opravnéna Smlouvu vypovédét za podminek dle ¢l
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej drivi se uskuteciiuje ve formé dil¢ich (meésicnich) plnéni. Pokud Smlouva
trvala pouze cast kalendarniho mésice, je diléim obdobim ta cast kalendarniho
meésice, vniz Smlouva trvala. Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje
posledni den dilé¢iho plnéni.

9. 'V pripad€ nalezeni vhodnéjsiho zpiisobu valorizace cen dfivi, jsou smluvni strany
opravnény po vzajemné dohodé zménit zpisob Gpravy cen diivi tak, aby byl zachovan
jeji ucel, kterym je co nejvérné€jsi zachyceni realného vyvoje cenové hladiny diivi na
trhu se surovym drivim.
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PLATEBNI PODMINKY A NEKTERE DISPOZICE S POHLEDAVKAMI

XVII. Uétovani a platebni podminky

Cenu za provadéni Lesnickych ¢innosti hradi Lesy CR Smluvnimu partnerovi
na zakladé radnych danovych dokladd — faktur (dale také jen ,faktura®). Faktury
vystavované Smluvnim partnerem maji splatnost 45 dni ode dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni. Soucasti faktury bude i vycisleni piipadného naroku Smluvniho
partnera na prispévek dle ¢l. X. odst. 6 Smlouvy.

Cenu dodaného drivi hradi Smluvni partner Lesiim CR na zakladé faktur. Faktury
vystavované Lesy CR maji splatnost 45 dni od data uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Veskeré sankce a uroky vzeslé z plnéni Smlouvy ¢i vzniklé v souvislosti se smluvnim
pomérem zaloZzenym Smlouvou budou splatné vzidy 30 dni od data vystaveni
prislusnych faktur; faktura musi byt doruc¢ena do péti pracovnich dnti ode dne jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré thrady poukazované na thradu
dluhti druhé strany dle Smlouvy ¢i v souvislosti s ni vzniklych, budou zapocitavany
prednostné na jistinu pohledavek.

Faktura, kterou je vyuctovana cena za provadéni Lesnickych cinnosti, je radné
vystavena, pokud:

a) odpovida soupisu Péstebnich ¢innosti provedenych za dany kalendaini mésic,
ktery byl vyhotoven a pfeddn Smluvnim partnerem Lestim CR a ktery byl Lesy
CR akceptovan ve smyslu ¢l. VIIL. Smlouvy a/nebo Ciselnikiim nebo Zadavacim
listim, které byly akceptovany Lesy CR dle ¢l. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) ma4 veskeré nélezitosti danového a Géetniho dokladu podle prislusnych pravnich
predpisi;

c) jejeji prilohou kopie potvrzenych dokumenti dokladajicich prevzeti plnéni;

d) ma dalsi naleZitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

Faktura, kterou je vytuctovana cena dodaného drivi, je radné vystavena, pokud:

a) odpovidd pisemnému piehledu dodaného diivi v Ciselnicich, které byly
akceptovany Lesy CR dle ¢l. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) ma veskeré naleZitosti daniového a ticetniho dokladu podle prislusnych pravnich
predpisi;

¢) maé dalsi nalezZitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

Faktura, kterou je vyuctovana smluvni pokuta nebo urok z prodleni, je radné
vystavena, pokud:

a) smluvni pokuta byla vypoctena dle prislusnych ustanoveni Smlouvy, v pripadé
uroku z prodleni byl tento vypocten dle prislusnych pravnich predpisi;

b) ma veskeré nalezitosti datiového a ticetniho dokladu podle prislusnych pravnich
predpist;

¢) ma dalsi nalezitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

V pripadé, ze faktura nebude vystavena radné, je smluvni strana, které je faktura
uréena, opravnéna fakturu vratit ve lhité 5 pracovnich dnt od jejitho doruceni
s uvedenim chybnych ¢i chybéjicich nalezitosti. Pokud bude faktura v uvedené lhtité
opravnén€ vracena, je smluvni strana, které byla faktura vracena, povinna radné
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vystavit a dorucit bezvadnou (opravenou ¢i doplnénou) fakturu, a to ve lhité
5 pracovnich dnti od jejiho vraceni. Nova lhtita splatnosti poc¢ina bézet ode dne
vystaveni bezvadné (tj. opravené ¢i doplnéné) faktury. O dobu prodleni s doru¢enim
bezvadné faktury se prodluzuje lhiita splatnosti faktury.

V pripadé, Ze se datum splatnosti uvedené na faktuie li§i od data splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodujici datum splatnosti stanovené Smlouvou.
V takovém pripadé neplati ustanoveni predchoziho odstavce, tj. faktura se povazuje
za fadné vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické ¢innosti bude hrazena vzdy jednou mésicné, a to v rozsahu skute¢né
poskytnutého a zaroven zcela ukonéeného a Lesy CR prevzatého plnéni. Smluvni
partner je opravnén vzdy jednou mésicné vyucétovat cenu za Lesnické ¢innosti podle
Smlouvy provedené v predchazejicim kalendarnim mésici, a to samostatnou fakturou
za Péstebni ¢innosti a samostatnou fakturou za Té€zebni ¢innosti. Smluvni partner
je povinen radné vystavit a dorudit fakturu vzdy nejpozdéji do 15. kalendarniho dne
mésice, ktery nasleduje po kalendainim mésici, ve kterém byly provedeny Lesnické
¢innosti, jejichz cena je fakturou vytctovana. Smluvni partner vSak neni opravnén
vyuctovat Lesnické ¢innosti, které jsou predmétem reklamace (namitek) ze strany
Lesti CR, a to az do tiplného vy¥izeni reklamace (namitek). V pfipadé, Ze po tiplném
vyTizeni reklamace (namitek) vyjde najevo potieba vyuctovat, prip. dotcétovat cenu
za Lesnické ¢innosti, které byly predmétem reklamace (namitek), bude nasledné cena
za tyto Lesnické cinnosti vyuctovana fakturou, kterou jsou vyuctovany Lesnické
¢innosti provedené v kalendarnim meésici, ve kterém doslo k tplnému vyrizeni
reklamace (namitek).

Cena drivi bude hrazena vzdy jednou mésicné, a to vrozsahu skutecné dodaného
diivi. Lesy CR jsou opravnény vzdy jednou mésiéné vyaétovat fakturou cenu difvi
podle Smlouvy dodaného v predchézejicim kalendainim mésici. Lesy CR jsou vzdy
povinny vystavit a fadné dorucit fakturu vzidy nejpozdé€ji do 15. kalendarniho dne
meésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém bylo dodano drivi, jehoz
cena je fakturou vyactovana.

Faktura radné vystavena Smluvnim partnerem je radné dorucena, je-li dorucena
na adresu LS uvedené v ¢l. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy CR nestanovi pisemné
jinak. Faktura fadné vystavenid Lesy CR je f4dné dorudena, je-li dorudena
dle Smlouvy na adresu sidla Smluvniho partnera uvedenou ve Smlouvé, pokud
Smluvni partner pfedem pisemné neoznami Lestim CR jinou adresu pro doru¢ovani.

Veskeré cenové tidaje tykajici se plnéni podle Smlouvy se uvadéji v korunach céeskych.
Rovnéz vSechny platby podle Smlouvy budou probihat v ceskych korunach,
a to bezhotovostnim prevodem ve prospéch bankovniho tc¢tu smluvni strany, ktera
jevkonkrétnim pripadé v postaveni vétitele, uvedeného ve Smlouvé,
resp. ve prospéch jiného Gctu, jehoz identifikaci tato smluvni strana predem pisemné
sdéli druhé smluvni strané, pri¢emz pouhé uvedeni takového jiného Gc¢tu na fakture
se nepovazuje za dostacujici. Smluvni strany se pii platbach zavazuji pouzivat
prislusné variabilni symboly, pokud jsou uvedeny na fakture. Naklady na bankovni
poplatky nese kazd4 smluvni strana sama.

V pripadé vyskytu neptedvidatelnych prirodnich udalosti (Zivelna ¢i kiirovcova
kalamita apod.) se mohou smluvni strany dohodnout na prodlouZzeni lhity splatnosti
faktur vystavovanych Lesy CR za drivi. Podminkou uzavieni dohody o prodlouzeni
lhiity splatnosti je zaroven uzavieni dohody o pfiméfeném navyseni bankovni zaruky
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dle ¢l. XXI. Smlouvy zohledniujicim predpokladany nartst finanéniho objemu
nesplatnych zavazkt Smluvniho partnera a zaroven dohody o pripadném prodlouzeni
lhiity splatnosti faktur vystavovanych Smluvnim partnerem za Lesnické ¢innosti a o
zptsobu zapocitavani vzajemnych pohledavek.

V pripadé prodleni smluvni strany s doruc¢enim faktury se o dobu tohoto prodleni
prodluzuje lhiita splatnosti faktury.
XVIII. Nékteré dispozice s pohledavkami

Smluvni strany jsou opravnény zapocist jakoukoliv svou splatnou pohledavku proti
splatné pohledavce druhé smluvni strany, a to i ¢asteéné. Smluvni strany jsou dale
opravnény jednostranné zapocist jakoukoliv svou splatnou ¢i nesplatnou
vyfakturovanou pohledavku proti splatné ¢i nesplatné vyfakturované pohledavce
druhé smluvni strany, a to i ¢astecné, a to s odloZenou tucinnosti jednani smeérujiciho
k zapocteni do doby splatnosti obou pohledavek tak, aby kacéinnosti jednani
smeérujictho k zapocteni doslo v okamziku stfetu zapocitavanych pohledavek.
Zapocist Ize jakoukoliv pohledavku bez ohledu na to, zda vznikla na zakladé Smlouvy,
proti jakékoliv pohledavce druhé smluvni strany bez ohledu na to, zda vznikla na
zakladé Smlouvy.

Provedeni zapoctu ze strany Smluvniho partnera podle predchoziho odstavce mohou
Lesy CR odmitnout do dne splatnosti faktury, a to vodtivodnénych p¥ipadech
(napf. podminky dotaci atd.). V piipadech, kdy Lesy CR zapocet ze strany Smluvniho
partnera podle predchoziho odstavce odmitnou, neni Smluvni partner opravnén
zapocet podle predchoziho odstavce provést.

Zapocteni se provadi jednostrannym pisemnym projevem viile adresovanym druhé
smluvni strané. Zapocteni pohledavky provedené v rozporu s pravidly sjednanymi
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvnich stran Ize vjednotlivych pripadech
zapocist jakékoliv pohledavky bez ohledu na pravidla sjednana ve Smlouvé.

Smluvni strana neni opravnéna bez predchoziho vyslovného pisemného souhlasu
druhé smluvni strany:

a) zridit zastavni pravo k pohledavkam, které ma ¢i ji vzniknou za druhou smluvni
stranou na zakladé Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledavku, kterou ma ¢i ji vznikne za druhou smluvni stranou na
zakladé Smlouvy; nebo

c) postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji ¢asti; nebo

d) wucinit jakékoliv pravni nebo jiné jednani, v¢. opomenuti, smeérujici ke zmeéné
v osobé véritele, kterému je druha smluvni strana povinna plnit sviij dluh vznikly
na zakladé Smlouvy, s vyjimkou zmény v osobé vétitele dle zak. ¢. 125/2008 Sb.,
o preménach obchodnich spoleénosti a druzstev, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V pripadé, Ze bude dle zadkona ¢. 182/2006 Sb., o tipadku a zpiisobech jeho resSeni
(insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, vydano pravomocné soudni
rozhodnuti o tpadku jedné ze smluvnich stran, stanou se dnem pravni moci
rozhodnuti o apadku nebo o prohlaseni konkursu, a to dle toho, ktery nastane drive,
splatné veskeré pohledavky vzniklé na zakladé Smlouvy za smluvni stranou, o jejimz
upadku bylo pravomocné rozhodnuto ¢i na jejiz majetek byl konkurs pravomocné
prohlasen.
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VSEOBECNA USTANOVENI

XIX. Odpovédnost za skodu

1. Smluvni strany jsou povinny v pribéhu trvani smluvniho poméru zalozeného
Smlouvou predchazet moznym Gjmam, popt. i zakrodit k odvraceni skody.

2.  Smluvni partner je povinen veSkeré Ccinnosti upravené Smlouvou zajiStovat
a vykonavat tak, aby neohrozil zejména Zivotni prostfedi, majetek Ceské republiky
nebo majetek uzivany Lesy CR, ani majetek jinych pravnickych nebo fyzickych osob,
zdravi svych zaméstnancii nebo tretich osob. Smluvni partner je povinen realizovat
smluvni ¢innosti tak, aby jejich provedenim nezapric¢inil ohroZeni platnosti osvédceni
Lesti CR o Géasti v regionalni certifikaci systémem PEFC, certifikaci fady CFCS 2002,
piip. dalsich certifikatl ziskanych Lesy CR, o kterych bude informovan. Smluvni
partner prohlasuje, Ze je zcela srozumén s pozadavky vyplyvajicimi z uvedenych
osvéddeni a certifikatfi Lesti CR.

3. Smluvni partner odpovida za Skody, které vzniknou v souvislosti s provadénim
¢innosti upravenych Smlouvou. Smluvni partner odpovida i za Skody, které zpiisobi
jeho zaméstnanci nebo pravnické ¢i fyzické osoby, které Smluvni partner vyuzije
pro plnéni povinnosti podle Smlouvy nebo k jinym ¢innostem, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o Poddodavatele ¢i jiné osoby, véetné Skod takto zptisobenych cestou do
mista plnéni, v misté plnéni nebo cestou z mista plnéni a v bezprostfednim okoli.
Smluvni partner nese odpovédnost za plnéni svych povinnosti podle Smlouvy ve
stejném rozsahu i v pripadé, Ze ¢innosti upravené Smlouvou provadi prostirednictvim
tretich osob. Pro vylouéeni pochybnosti se uvadi, ze smluvni strany vyluéuji aplikaci
ustanoveni § 2914 véta druha Obcanského zakoniku.

4. Lesy CR odpovidaji za $kody, které zpfisobi Smluvnimu partnerovi porusenim
povinnosti stanovenych Smlouvou, vcéetné Skody zptisobené znehodnocenim
v souladu se Smlouvou vytézeného drivi ¢i snizenim kvality takového drivi tim, Ze
neopravnéné znemozni Smluvnimu partnerovi nakladat s uvedenym drivim.

5. Smluvni partner dale odpovid4, a to i v pripadé, Ze ¢innosti bude Smluvni partner
provadeét prostrednictvim tietich osob, zejména za:

a) Skody na zivotnim prostiredi, Zivotech a zdravi lidi a zivocichu, rostlinach,
kulturnich pamatkach, zvlasté chranénych druzich rostlin ¢i zZivocichti, a skody
na majetku Ceské republiky, véetné majetku Ceské republiky, k némuz maji Lesy
CR pravo hospodarit ¢ majetku dalsich osob, ke kterym dojde v dfisledku
pouzivani nevhodnych ¢i nedovolenych technologii ¢i postupli, pouzivani
nevhodnych ¢i nedovolenych ropnych produkti, nepovolenych chemikalii,
zavadnych latek a materialt ¢i nedodrZzenim pravnich predpisi [zejména Zakona
o rostlinolékaiské péci, zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakont, ve znéni pozd€jsich predpisii, Vodniho zakona, Zakona o ochrané
prirody a krajiny, zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, ve znéni
pozd€jsich predpisii, vyhlasky ¢. 327/2012 Sb., o ochrané vcel, zvére, vodnich
organismi a dalsich necilovych organismu pfipouziti pripravkti na ochranu
rostlin, ve znéni pozdéjsich predpisii];

b) Skody vzniklé nedodrzenim povinnosti vyplyvajicich pro vlastnika lesa
z ustanoveni § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlaseni dle druhé véty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zakona o lesich;

c) Skody v disledku neodkornéného ¢i neasanovaného drivi, véetné tim vzniklych
nakladt na asanaci drivi proti Skiidctim a na ochranu okolnich Porosti;
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d) Skody wvzniklé ztratou platnosti osvédceni o ucasti v regionalni certifikaci
systtmem PEFC, piipadné dalsich certifikat@i ziskanych Lesy CR, zptisobené
¢innosti Smluvniho partnera v rozporu se Smlouvou nebo pravnimi predpisy;

e) Skody vzniklé nedodrZzenim povinnosti vyplyvajicich z predpisi k zajisténi
ochrany zdravi a bezpecnosti pri praci;

f) Skody vzniklé nedodrzenim povinnosti vyplyvajicich z predpist k zabezpeceni
pozarni ochrany ¢i nedodrzenim povinnosti vyplyvajicich z Prilohy ¢. Z5 —
Zésady pozarni ochrany;

g) Skody zptisobené tim, Ze v diisledku prodleni Smluvniho partnera musely byt
nékteré ¢innosti provedeny jinou osobou;

h) Skody vzniklé nedodrzenim dalSich povinnosti stanovenych Smlouvou nebo
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

6. Vpripadé, Ze nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni povinnosti podle Smlouvy
mimoradné nepredvidatelna a neptekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeji vli
ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obc¢anského zakoniku, neni tato smluvni strana
povinna platit smluvni pokutu zajistujici splnéni takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovédnostni nasledky. Smluvni strana, kter4 je dotcena ptisobenim
prekazky dle ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku, je povinna pisemné
oznamit existenci takové prekazky druhé smluvni strané bezodkladné poté, kdy se o
prekazce dozvédéla nebo pri nalezité péci mohla dozvédét, jinak odpovida za vzniklou
$kodu. Lesy CR odpovidaji ve smyslu tohoto odstavce zejména za $kody vzniklé
nasledkem neoznameni zmén v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle ¢l. VII.
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovédnost za Skodu a ndhrada skody se idi Smlouvou a dale ptislu§nymi pravnimi
predpisy, zejména Obcanskym zakonikem. Odpovédnost za Skodu zpisobenou
provozni ¢innosti se ridi ustanovenim § 2924 Obcéanského zakoniku. VySe nahrady
skody na lesnich porostech se 1idi Zakonem o lesich a provadécimi pravnimi
piredpisy, zejména vyhlaskou ¢. 55/1999 Sb., o zptisobu vypoctu vyse Gjmy nebo skody
zptisobené na lesich, ve znéni pozdéjsich predpisti, jinak prislu§nymi pravnimi
predpisy.

XX. Odpovédnost za vady

1.  Odpovédnost za vady provedenych Lesnickych cinnosti se tidi prislusnymi
ustanovenimi Obcanského zakoniku upravujicimi smlouvu o dilo, pokud neni
ve Smlouvé stanoveno jinak.

2. Vptipadé odstranitelnych vad Lesy CR zpravidla prednostné uplatni pravo
na bezplatné odstranéni vady. Jestlize reklamovana vada neni véas a fadné
odstranéna, maji Lesy CR pravo na pfiméfenou slevu z ceny Lesnickych ¢innosti nebo
na zakladé predchoziho vyrozuméni Smluvniho partnera pravo na odstranéni vady
vlastnimi zameéstnanci ¢i tretimi osobami na naklady Smluvniho partnera. Smluvni
partner se zavazuje takto vyGétované naklady Lesim CR uhradit. Volba naroki
z odpovédnosti za vady nalezi Lestim CR.

3. Smluvni partner poskytuje Lesim CR zaruku za jakost Péstebnich ¢innosti
dle porostnich skupin v dale uvedeném rozsahu:

a) zalesnovani (mimo vad zpiisobenych extrémnim prisuskem, pozary, povodnémi,
dobytkem, zvéri a spalenim vyhont pozdnim mrazem, pokud vznik téchto vad
nezapric¢inil Smluvni partner):
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» zaruka za Jarni zalesnéni trvajici do konce mésice zari téhoz kalendarniho
roku;

» zaruka za Podzimni zalesnéni trvajici do konce mésice kvétna nésledujiciho
kalendarniho roku a u 7. a 8. LVS do konce mésice cervna nasledujiciho
kalendarniho roku;

b) =zaruka za ochranu proti klikorohu trvajici od okamziku aplikace pripravku,
uvedeného vzaznamech pouzivani pripravki dle ¢l. VIII. odst. 10 pism. a)
Smlouvy, miniméalné po dobu 30 dnti od aplikace ptipravku;

c) zaruka za ochranu proti okusu zvéri trvajici do konce patého kalendarniho
mésice nasledujictho po kalendainim mésici, ve kterém Lesy CR pievzaly
prislu§né Péstebni ¢innosti, pokud v této dobé nenastalo poskozeni prostredkii
ochrany treti osobou;

d) zaruka za aplikaci pesticidii, véetné chemické asanace drfeva proti hmyzim
Skidciim insekticidy, trvajici do konce kalendainiho mésice nasledujiciho
po kalendainim meésici, ve kterém se prokazatelné zacal projevovat ucinek
zasahu, nebo dokonce doby vyrobcem garantované ucinnosti pouzitého
pripravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované ti¢innosti delsi.

Pokud je podle tohoto odstavce pozadovana zaruéni doba, pouzije Smluvni partner
pripravek minimalné s pozadovanou zaruéni dobou; v pripadech, kdy Smluvni
partner pouZije piipravek s krat$i zaruéni dobou, nez je Lesy CR pozadovana, musi
provést opakované oSetfeni pripravkem na své vlastni néklady tak, aby celkova
pozadovana zaru¢ni doba byla zcela a nepretrzité dodrzena. Zaruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na pripady, kdy k nedodrzeni jakosti Péstebnich ¢innosti
dojde v disledku ptisobeni hmyzich skiidcti, hlodavei ¢i projevii vandalismu. Zaruka
dle tohoto odstavce se ovS§em uplatni tam, kde ochrana pred plisobenim hmyzich
skiidct, hlodavci ¢i projev vandalismu byla soucasti dodavky Péstebnich ¢innosti.

Zalesnéni musi byt provedeno vsouladu se Zakonem o lesich a vyhlaskou
¢. 139/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti o prenosu semen a sazenic lesnich
drevin, o evidenci o ptivodu reprodukéniho materialu a podrobnosti o obnove lesnich
porostii a o zalestiovani pozemkl prohlasenych za pozemky urcené k plnéni funkei
lesa, ve znéni pozd€jsich predpisi, pricemz thyn na zalesnovani nesmi prekrocit 10 %
vysazeného poctu jedinci kazdé dieviny zvlast na zalesniované ploSe. Pokud thyn
na zalesnovani prekro¢i 10 % vysazeného poctu jedinct kazdé dieviny zvlast
na zalesiiované plose, je Smluvni partner povinen provést nahradni zalesnovani
v rozsahu presahujicim 10 %, a to v nejbliz§im terminu pro zalesnovani stanoveném
Lesy CR. Piekrod¢i-li v8ak tihyn na zalestiovani 10 %, ackoli byl Smluvni partner
nejpozdéji pfi akceptaci vysledk@i Péstebnich ¢innosti Lesy CR upozornén na
nekvalitné provedené prace ¢i nekvalitni sadebni material, je Smluvni partner
povinen provést nahradni zalesiovani v celém rozsahu thynu, nikoli pouze v rozsahu
presahujicim 10%. Pokud nebude nahradni zalesniovani provedeno do konce
smluvniho poméru zalozeného Smlouvou, jsou Lesy CR opravnény pozadovat po
Smluvnim partnerovi thradu c¢astky odpovidajici souctu ceny sazenic potiebnych
k provedeni nahradniho zalesniovani dle Prilohy ¢. P4 — Cenik péstebnich ¢innosti
(¢ast B — cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesniovani dle Prllohy ¢. P4 -
Cenik péstebnich ¢innosti (¢ast A — cenik PC). Obdobné jsou Lesy CR opravneny
pozadovat po Smluvnim partnerovi thradu ¢astky odpovidajici souétu ceny sazenic
pottfebnych k provedeni nidhradniho zalestiovani dle Prilohy ¢. P4 - Cenik péstebnich
¢innosti (¢ast B — cenik SaMa) a aktuélni ceny za nadhradni zalestiovani dle Prilohy ¢.
P4 — Cenik péstebnich ¢innosti (¢4st A — cenik PC) v piipadé, Ze kahynu
na zalesnovani dojde po skonceni smluvniho pomeéru zaloZeného Smlouvou
v pribéhu zaruéni doby podle odst. 3 tohoto ¢lanku.
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1.

Smluvni strany déale ujednaly, Ze nebude-li mezi nimi, vpripadé provadéni
Péstebnich cinnosti, dosazeno shody o opravnénosti ¢i neopravnénosti reklamace
(zejména co se tyka pri¢in vzniku, popft. rozsahu vad), jsou Lesy CR opravnény zajistit
posouzeni odbornou instituci (napr. Vyzkumny tustav lesniho hospodarstvi a
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty ¢i jiné obdobné instituce). Stanovisko takové
instituce bude zavazné pro obé€ smluvni strany. Pro pripad, Ze ze stanoviska
vypracovaného odbornou instituci bude ucinén zavér v neprospéch Smluvniho
partnera (napf. nazor Smluvniho partnera se ukaze jako nespravny ¢i bude mozno
zjiného divodu usuzovat na odpovédnost Smluvniho partnera), naklady spojené
svypracovamm takového stanoviska jdou k tizi Smluvniho partnera, resp. Lesy CR
jsou opravnény tyto naklady pozadovat po Smluvnim partnerovi; v piipadé, ze zavér
stanoviska bude uéinén v neprospéch Lest CR, niklady spojené s vypracovanim
stanoviska jdou k tiZi Lesti CR; v ostatnich piipadech naklady spojené s vypracovanim
stanoviska smluvni strany uhradi rovnym dilem.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji pripadného naroku na ndhradu skody ¢i
prava na zaplaceni smluvni pokuty.

XXI. Zajisténi zavazka a smluvni sankce

PInéni veskerych zavazki vyplyvajicich pro Smluvniho partnera ze Smlouvy ¢i zavazki
se Smlouvou souvisejicich ¢i na ni navazujicich (ndhrada skody, bezdtivodné obohaceni,
apod.) bude zajisténo formou bankovni zaruky ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasl.
Obcanského zakoniku platné a uc¢inné v prvnim roce plnéni Smlouvy minimélné od
okamziku uzavieni Smlouvy nejméné do 31. 3. 2019, a vdalsich letech platné a
ucinné od 1. dubna daného roku nejméné do konce brezna roku nasledujiciho. Za timto
tiéelem poskytne Smluvni partner Lestim CR pro prvni rok plnéni Smlouvy pfed jejim
podpisem a pro dalsi roky plnéni Smlouvy vzdy ne_]POZde_]l do 31. ledna daného roku
plnéni original zarucni listiny ve prospech Lesit CR jako opravnéného zbankovni
zaruky, z jejthoz obsahu bude ziejmé, Ze banka poskytne Lestim CR plnéni az do vyS$e
nejméné 22 980 000,-K¢. Zarucni listina musi byt vystavena bankou opravnénou
poskytovat zaruky dle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankéch, ve znéni pozdéjsich predpisi,
¢i sporitelnim ¢i avérnim druzstvem opravnénym poskytovat zaruky dle zakona ¢.
87/1995 Sb., o sporitelnich a Gvérnich druzstvech a nékterych opatfenich stim
SOIlVlSG_]lClCh V pripadé prodlenl s predlozenim bankovni zaruky ve stanoveném
terminu jsou Lesy CR opravnény pozastavit TéZzebni ¢innosti, a to az do okamziku
radného predlozeni prislusné bankovni zaruky. Dojde-li béhem plnéni Smlouvy
ke snizeni ro¢niho objemu Tézebnich ¢innosti o vice nez 20% z predpokladaného
objemu TéZebnich ¢innosti uvedeného v Sumaii tézebnich ¢innosti pro danou SUJ,
ktery byl pfilohou Zad4vaci dokumentace, mfize Smluvni partner po dohodé s Lesy CR
pomeérnym zpiisobem snizit rozsah poskytované bankovni zaruky. Dojde-li nasledné ke
zvySeni objemu TéZebnich cinnosti, je Smluvni partner povinen obnovit rozsah
poskytované bankovni zaruky do plné vyse dle véty druhé tohoto odstavce, a to do 30
dnti ode dne ozndmeni o zvyseni objemu Tézebnich ¢innosti. Dojde-li béhem plnéni
Smlouvy ke zvySeni rocniho objemu TéZebnich ¢innosti oproti predpokladanému
objemu TéZebnich &innosti uvedeného v Suméii téZebnich ¢innosti pro danou SUJ,
ktery byl piilohou Zad4avaci dokumentace, jsou Lesy CR opravnény pozadovat navyseni
poskytované bankovni zaruky, pricemz Smluvni partner je pti uplatnéni tohoto prava
Lesti CR povinen rozsah bankovni zaruky bezodkladné, nejpozdéji vS§ak do 30 dnii ode
dne oznameni o zvysem obJemu Tézebnich ¢innosti, navy51t V pripadé prodlenl
s obnovenim, popf. navysenim, rozsahu bankovni zaruky jsou Lesy CR rovnéz
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opravnény pozastavit Té€zebni ¢innosti, a to az do okamziku radného obnoveni, popr.
navyseni, bankovni zaruky do plné, resp. pozadované, vyse.

2. Smluvni strany mohou vstoupit do jedndni o upravé vySe bankovni zaruky
poskytnuté Lesim CR Smluvnim partnerem dle piedchoziho odstavce tohoto ¢lanku
v pripadech, kdy v disledku aplikace Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a NS
dojde k podstatnému snizeni ro¢niho objemu TéZebnich ¢innosti Smluvniho partnera
na SUJ.

3.  Lesy CR jsou opravnény obratit se na banku uvedenou v zaruéni listiné za Gcelem
uspokojeni jakéhokoli penézitého nebo penézi ocenitelného naroku vzniklého
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni v pripadé, Ze:

a) Smluvni partner neuhradi cenu dfivi stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhiit€;
nebo

b) Smluvni partner neprovede Lesnické ¢innosti fadné a vcéas nebo nesplni jakykoli
jiny zavazek vyplyvajici z poméru zalozeného Smlouvou nebo z poméru
v disledku poruseni Smlouvy vzniklého.

4. Bankovni zaruka musi byt splatnd na prvni pozadani, bez odkladu, bez namitek,
bez nutnosti predchozi vyzvy adresované Smluvnimu partnerovi, bez nutnosti
predlozeni jakychkoliv dokumentii a bez prezkouméavani predmétného pravniho
pomeéru.

5.  Smluvni partner je povinen v piipadé, Ze bude Lesy CR z bankovni zaruky ¢erpano,
zajistit do 10 kalendafnich dn@ ode dne vyplaceni bankovni zaruky Lesim CR
obnoveni bankovni zaruky do plné vyse nebo sjednat ve stejné lhiité novou bankovni
zaruku ve financni vysi odpovidajici uspokojenému naroku a zaroven prokazat
splnéni této povinnosti poskytnutim originilu listiny obnovené ¢i dalsi nové
bankovni zaruky Lestim CR.

6. Lesy CR jsou opravnény pozadovat po Smluvnim partnerovi v souvislosti
s provadénim Péstebni ¢innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a) pokud se Smluvni partner ocitne v prodleni s provadénim Péstebnich c¢innosti
podle Smlouvy, a to ve vysi 10 % z finan¢niho objemu nesplnéné ¢asti zavazku, tj.
z ceny podle Piilohy ¢. P4 — Cenik péstebnich ¢innosti (¢4st A — cenik PC)
za nevykonanou Péstebni ¢innost, za kazdy i zapocaty kalendarni mésic prodleni
s vyjimkou vykont (podvykonti) vysadby lesnich dfevin a obnovy lesa v Jarnim
zalesnéni i Podzimnim zalesnéni a s vyjimkou vychovnych zasahi do 40 let véku
oznacenych v Péstebnich projektech jako stupen naléhavosti 1, tj. ,neodkladné
naléhavé®, neni-li v konkrétnim ptipadé Smlouvou stanoveno jinak;
b) pokud se Smluvni partner ocitne v prodleni s provadénim Jarniho zalesnéni
podle Smlouvy o vice nez 10 % plosného rozsahu Jarniho zalesnéni, a to ve vysi
10 % z finan¢niho objemu ¢asti plnéni, tj. ze souctu ceny podle Prilohy ¢. P4 —
Cenik péstebnich ¢innosti (¢ast A - cenik PC) a ceny podle P¥ilohy ¢. P4 — Cenik
péstebnich ¢innosti (¢ast B - cenik SaMa), o kterou byl skutecné realizovany
plosny rozsah Jarniho zalesnéni nizsi nez 90% plosného rozsahu dle aktualniho
Péstebniho projektu. Pro vypocet smluvni pokuty dle predchozi véty se pouzije
primérna cena za cely objem Jarniho zalesnéni;
c¢) pokud se Smluvni partner ocitne v prodleni s providénim Podzimniho zalesnéni
podle Smlouvy o vice nez 3 % plosného rozsahu Podzimniho zalesnéni, a to ve
vysi 10 % z finanéniho objemu nesplnéné ¢asti plnéni, tj. ze souctu ceny podle
Prilohy ¢&. P4 — Cenik péstebnich ¢innosti (¢4st A - cenik PC) a ceny podle Pfilohy
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¢. P4 — Cenik péstebnich cinnosti (¢ast B - cenik SaMa), o kterou byl skutecné
realizovany plosny rozsah Podzimniho zalesnéni nizsi nez 97% plosného rozsahu
dle aktualniho Péstebniho projektu. Pro vypocet smluvni pokuty dle predchozi
véty se pouZije primérna cena za cely objem Podzimniho zalesnéni;

d) pokud se Smluvni partner ocitne v prodleni s provadénim vychovnych zasahi
do 40 let véku oznacenych v Péstebnim projektu jako stupen naléhavosti 1,
tj. ,neodkladné naléhavé®, ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty hektar
vychovnych zasahii, na némz kprodleni dojde, a to za kazdy i zapocaty
kalendarni rok prodleni;

e) za poruSeni zasad uzivani LDS ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni rezimu uzivani LDS dle Prilohy ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni
téZebnich ¢innosti;

f) za poruSeni povinnosti pti obrané a ochrané proti kliroveim, a to ve vysi, ktera
je uvedena v Priloze ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiirovetim;

g) za vcasné neosetieni Kofenovych nabéhti ¢i kment, které Smluvni partner
poskodi pfi provadéni Péstebnich ¢innosti podle Smlouvy ve vysi 300,- K¢
za kazdy véas neosSetieny Kofenovy nabéh ¢i kmen stojiciho stromu;

h) za nesplnéni terminu opravy oplocenky, jejiz stav umoziiuje volné vniknuti zvére
s rizikem vzniku Skod zpiisobenych zvéri, ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni terminu dokonceni praci; sankce dle pism. a) tohoto odstavce se v
téchto pripadech neuplatnuje;

i) za jakékoli poruseni Smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpisi
v souvislosti s Péstebni ¢innosti, s vyjimkou piipadi uvedenych v tomto odstavci
pod pism. a) — h), ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdé takové jednotlivé poruseni,
pokud Smluvni partner neprovedl népravu ani v dodatecné lhiité za timto
ucelem mu Lesy CR urc¢ené nebo pokud se jedna o opakované (min. 2x) poruseni
v témze kalendarnim roce.

7. Lesy CR jsou opravnény pozadovat po Smluvnim partnerovi v souvislosti
s provadénim Tézebni ¢innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a) za poruSeni zasad uzivani LDS ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni rezimu uzivani LDS dle Prilohy ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni
tézebnich ¢innosti;

b) za vCasné neoSetieni Kofenovych nabéhti ¢i kment, které Smluvni partner
poskodi pri tézbé ¢i priblizovani, ve vysi 300,- K¢ za kazdy véas neoSetreny
Kofenovy nabéh ¢i kmen stojiciho stromu;

c) za provedeni neopravnéné tézby diivi ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy 1 ms
neopravnéné vytézeného drivi;

d) za poruSeni povinnosti pti obrané a ochrané proti kiiroveim, a to ve vysi, ktera
je uvedena v Priloze ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiirovetim;

e) zakazdy do stabilni polohy neuvedeny paiez po zpracovaném vyvratu dle Prilohy

¢. T2 — Podrobné podminky provadéni tézebnich ¢innosti, ve vysi 100,- K¢,
s vyjimkou extrémnich lokalit;

f) za kazdy jednotlivy zavéseny strom, ktery nebyl odstranén do konce pracovni
smeény, ve vysi 1.000,- K¢&;

g) pokud se Smluvni partner ocitne v prodleni s protokolarnim piedanim Porostu
Lestim CR dle ¢l. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve vy$i 150,- K¢ za kazdy 1 cely m3 z
celkového objemu dfivi uréeného k té€zbé podle Zadavacich listi pro téZebni
¢innosti predmétného Porostu za kazdé zapocaté kalendarni cétvrtleti prodlenti,
s vyjimkou vykonu (podvykonii) vychovnych zasaht do 40 let véku oznacenych
v Tézebnich projektech jako stupen naléhavosti 1, tj. ,neodkladné naléhavé®,
neni-li v konkrétnim pripadé Smlouvou ujednano jinak;
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h)

)

pokud se Smluvni partner ocitne v prodleni s provadénim vychovnych zasahi
do 40 let véku oznacdenych v Tézebnim projektu jako stupen naléhavosti 1, tj.
yneodkladné naléhavé“, ve vysi 4.000,- K¢ za kazdy i zapocaty hektar
vychovnych zasahli, na némz kprodleni dojde, a to za kazdy i zapocaty
kalendarni rok prodleni;

za kazdé poruseni povinnosti pri oznamovani odvozu drivi podle ¢l. XIV. odst. 6
Smlouvy ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé porusent;

za jakékoli poruSeni Smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpist
v souvislosti s TéZebni ¢innosti, s vyjimkou pripad uvedenych v tomto odstavci
pod pism. a) — i), ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdé takové jednotlivé poruseni,
pokud Smluvni partner neprovedl napravu ani v dodateéné lhtuté za timto
tiéelem mu Lesy CR uréené nebo pokud se jedna o opakované poruseni (min. 2x)
v témze kalendairnim roce.

8.  Smluvni partner je opravnén pozadovat po Lesich CR v souvislosti s provadénim
Péstebni ¢innosti zaplaceni smluvni pokuty v pripadé, Ze:

a)

b)

na zakladé bezdtivodné vyzvy Lesi CR Smluvni partner zastavi ¢ omezi
provadéni Péstebnich <¢innosti, atove vysi 1 % =z finanéniho objemu
neopravnéné zastavenych cinnosti, tj. zceny podle Prilohy ¢. P4 — Cenik
péstebnich ¢innosti (¢4st A — cenik PC), minimalné v§ak 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad neopravnéného zastaveni ¢i omezeni ¢innosti;

Lesy CR vrozporu s ¢l. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovnich
dni po pisemné vyzvé Smluvniho partnera prevzeti soupisi provedenych
Péstebnich c¢innosti ¢i akceptaci vysledkti Péstebnich c¢innosti, a to ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

9. Smluvni partner je opravnén pozadovat po Lesich CR v souvislosti s provadénim
Tézebni ¢innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a)

b)

d)

e)

v pripadé, ze na zakladé bezdiivodné vyzvy Lest CR Smluvni partner zastavi
¢i omezi provadéni Té€Zebnich cinnosti, a to ve vysi 1 % z finanéniho objemu
neopravnéné zastavenych c¢innosti, tj. z ceny podle Prilohy ¢. T3 — Cenik
téZebnich ¢innosti za neopravnéné zastavenou Tézebni ¢innost za kazdy zapocaty
den neopravnéného zastaveni ¢i omezeni Té€Zebni ¢innosti;

za nedodrzeni celkového sjednaného objemu danych Tézebnich cinnosti v m3 dle
aktualniho ro¢niho Tézebniho projektu o vice nez 10 %, ve vysi 7 % z finan¢niho
objemu casti plnéni, o kterou byl skuteéné realizovany objem TéZebnich ¢innosti
nizsi nez 90 % objemu TéZebnich ¢innosti dle aktualniho roéniho Té€zebniho
projektu, pri¢emz aktualnim roénim Té€Zebnim projektem se rozumi Projekt
zahrnujici pripadné zmeény v Projektech provedené dle ¢l. XIII. Smlouvy.
Smluvni partner vSak neni opravnén po Lesich CR pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty, pokud neni sjednany objem TéZebnich ¢innosti dle predchozi véty
dodrzen z divodu nedodrzeni sjednaného objemu nahodilych tézeb;

za opozdéné vyznaceni projektované timyslné nebo vychovné tézby ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty hektar nevyznaceného tézebniho zasahu a to za
kazdy zapocaty mésic opozdéného vyznaceni;

pokud Lesy CR ani do 5 pracovnich dnti po predchozi bezodkladné pisemné
vyzve Smluvniho partnera nesplni svou povinnost dle ¢l. IX. odst. 9 Smlouvy, a
to ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy Porost, vnémz ze strany Lesi CR dojde
k poruseni;

pokud Lesy CR ani do 5 pracovnich dnéi po pisemné vyzvé Smluvniho partnera
nesplni povinnost prevzit Ciselniky a Zadavaci listy pro téZebni ¢innosti
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10.

11.

12.

13.

s Vyznaéenim provedenych TéZebnich ¢innosti podle ¢l. IX. odst. 5 Smlouvy, a to
ve vy$i 5.000, - K¢ za kazdy jednotlivy pripad;

f)  pokud se Lesy CR ocitnou v prodlem s akceptaci Ciselnikii ¢i Zadavacich listt
pro téZebni c¢innosti s vyznacenim provedenych Tézebnich ¢innosti podle ¢l. IX.
odst. 6 Smlouvy, a to ve vysi 500, - K¢ za kazdy den prodleni;

g) pokud se Lesy CR ocitnou v prodleni s terminy dle ¢l. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to
ve vysi 300,- K¢ za kazdy den prodleni.

Lesy CR jsou opravnény pozadovat po Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty v ptipadé prodleni Smluvniho partnera se splnénim povinnosti podle ¢l. XIV.
Smlouvy provést soustiedéni vytézeného diivi nebo odvézt diivi z pozemk uréenych
k plnéni funkei lesa nebo jinych pozemki ve vlastnictvi ¢ uzivani Ceské republiky
nebo Lesti CR ve vysi 50,- K& za kazdy 1 m3 nesoustiedéného d¥ivi nebo za kazdy 1 m3
neodvezeného drivi, a to za kazdy i zapocaty kalendarni meésic prodleni.

Pfi neopravnéném odvozu diivi je Smluvni partner povinen uhradit smluvni pokutu
ve vy$i 20.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad. Za jeden ptipad se povazuje odvoz
drivi z jednoho Porostu.

Lesy CR jsou opravnény pozadovat po Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty vpripadé, Ze Smluvni partner nezajisti miniméalné pozadovany pocet
technicko-hospodarskych pracovniké pro SUJ dle ¢l. VIL. odst. 16 Smlouvy ani pres
pisemnou vyzvu Lesti CR nebo v pfipadé prodleni Smluvniho partnera se splnénim
povinnosti pfedlozit Lesim CR jmenny seznam technicko-hospodaiskych pracovniki
k jednotlivym revirim podle ¢l. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v ptipadé prodleni
Smluvniho partnera se splnénim povinnosti jmenny seznam aktualizovat dle ¢l. VII.
odst. 18 Smlouvy,

a to ve vysi 500,-K¢/1 technicko-hospodarského pracovnika a kazdy i zapocaty den
prodleni.

(Pro vyloucéeni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze v pripadé, Ze Smluvni partner
nepredlozi Lesim CR jmenny seznam v ujednaném terminu, bude se pro udely
vypo¢tu smluvni pokuty dle tohoto odstavce vychazet zpoctu technicko-
hospodarskych pracovnikt pozadovaného v Ptiloze ¢. Z2 — Ostatni informace, tj.
prislusna smluvni sankce bude vypoctena jako pocet technicko-hospodarskych
pracovnikii pozadovany Prilohou ¢. Z2 — Ostatni informace x 500,-Ké/1 technicko-
hospodarsky pracovnik a kazdy i zapocaty den prodleni.).

Lesy CR jsou dale opravnény pozadovat po Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi:

a) 20.000,- K¢ v pripadé, ze Smluvni partner bude v prodleni s plnénim povinnosti
piedlozit na vyzvu Lesti CR jakykoli dokument podle ¢l. VI. odst. 2 nebo 3
Smlouvy del$im nez patnact dnt;

b) 1.000,- K¢ v ptipadé€ opakovaného poruseni (ij. tatdz povinnost vice nez dvakrat)
kterékoli z povinnosti Smluvniho partnera vyplyvajicich zc¢l. VII. odst. 11
Smlouvy;

c) 20.000,- K¢ v pripadé, Ze Smluvni partner nesplni ve stanovené lhiité povinnosti
dle ¢l. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvyse bankovni zaruky specifikované v ¢l. XXI. odst. 1 Smlouvy, kterd ma
byt Smluvnim partnerem poskytnuta k zajisténi plnéni jeho zavazki
vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i zavazkli se Smlouvou souvisejicich ¢i na ni
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14.

15.

16.

navazujicich, a to v pripadé, Ze Smluvni partner bude i po dodatecné lhité
poskytnuté Lesy CR v prodleni s predlozenim originalu zaruéni listiny vystavené
bankou ve prospéch Lesti CR ve smyslu ¢l. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- K¢ vpripadé, ze se na zakladé pravomocného rozhodnuti prislusnych
organl prokaze nepravdivost tidaji obsazenych v ¢estném prohlaseni podle c¢l.
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- K¢ v pripadé, ze Smluvni partner bude v prodleni s plnénim povinnosti
oznamit Lestim CR zahajeni Fizeni a uvést datum jeho zah4jeni dle ¢l. VI. odst. 8
Smlouvy;

g) 1.000,- K¢ v ptipadé, Ze Smluvni partner bude v prodleni s plnénim povinnosti
predlozit Lesim CR kopii pravomocného rozhodnuti, jimZ se ¥zeni konéi, a
uvést datum pravni moci, dle ¢l. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vzdy za kazdy jednotlivy pripad poruseni (v pripadé poruseni povinnosti dle
pism. b) az pti tfetim a kazdém nésledném poruseni povinnosti) a i jen zapocaty den
prodleni. V pfipadé poruseni povinnosti dle pism. f) a g) vSak celkova vyse smluvni
pokuty za kazdy jednotlivy ptipad poruseni mize ¢init nejvyse 60.000,- K¢.

Ujednanim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni dotéena povinnost smluvni
strany splnit zavazek zajistény smluvni pokutou, povinnost k nahradé Skody,
opravnéni smluvni strany od Smlouvy odstoupit ¢i ji vypoveédeét.

V pripadé prodleni s plnénim penézitého zavazku, jehoz splnéni neni zajiSténo
smluvni pokutou, je smluvni strana, ktera je v prodleni, povinna zaplatit urok
z prodleni, jehoz vySe se ridi prisluSnymi pravnimi predpisy (ustanoveni § 1970
Obcanského zakoniku). Tim neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
takto vzniklé skody v plné vysi. Smluvni strana neni povinna zaplatit Grok z prodleni
pouze, pokud nemize zavazek splnit v diisledku prodleni druhé smluvni strany nebo
pokud ji ve splnéni zavazku brani prekazka ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2
Obcanského zakoniku.

Pokud je vtomto ¢lanku vztazeno opravnéni na ulozeni smluvni pokuty na plnéni
Péstebniho projektu, nevztahuje se toto opravnéni na typ projektu 2 (ij. ,Projekt
predany podminény“), a to do doby zadani predmeétnych Péstebnich cinnosti
Zadavacim listem péstebnich ¢innosti.

XXII. Vzajemna komunikace

Smluvni strany se vzajemné zavazuji pisemné si oznamovat zmény tidajii uvedenych
v zahlavi Smlouvy ¢i zmény kontaktnich tidaji podle tohoto ¢lanku a déale zmény
ve svych pravnich pomérech, které maji nebo mohou mit dtisledky na plnéni zavazki
ze Smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji vsak do 8 dnti od okamziku, kdy tyto zmény
nastaly. Smluvni strany jsou zejména povinny oznamit vstup do likvidace, zahajeni
insolvenéniho fizeni a dalsi vyznamné skutecnosti.

Veskeré informace, oznameni, faktury, upominky, vyzvy, odstoupeni, vypovédi apod.
uéinéné podle Smlouvy (dale také jen ,Podani“) se povazuji za dorucené druhé
smluvni strané, pokud jsou prokazatelné doruceny alespon jednim znasledujicich
zptsobi, a to:

a) osobnim dorucenim;
b) prostrednictvim kuryra;
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c¢) doporucenym dopisem,;

d) faxem se zpétnym potvrzenim dorucent;

e) elektronickou postou se zarucenym elektronickym podpisem;
f)  prostfednictvim datové schranky;

g) jinym prokazatelnym doruéenim.

3.  Veskera Podani jsou dorucovana radné, pokud jsou dorucovana na adresy, které jsou
uvedeny v zahlavi Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvni strany pisemné
predem dohodnou, nestanovi-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doruceni, ma se za to, Zze Podani provedena
doporuc¢enym dopisem odeslanym na adresu sidla smluvni strany uvedenou
ve Smlouvé se povazuji za dorucena 3. pracovnim dnem ode dne odeslani Podani
prostrednictvim drZitele postovni licence bez ohledu na to, zda smluvni strana Podani
prevzala ¢i nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doruceni Podani provedenych
elektronickou postou, povazuji se tato za dorucena nasledujicim pracovnim dnem po
dni odeslani Podani. Za dorucena budou povazovana i Podani, ktera se vrati
odesilateli jako nedorucena v déisledku neoznameni nové aktualni adresy smluvni
strany, jiz se dorucuje, ¢i pro jiné divody na strané této smluvni strany. V pripadé
odmitnuti prevzeti se Podani bude povazovat za dorucené dnem, kdy bylo jeho prijeti
odmitnuto.

5. Kontaktnimi osobami Smluvniho partnera v zalezitostech tykajicich se Smlouvy (pro
operativni obchodni a technicka jednani) jsou:

jméno a prijmeni:  Ing. Miroslav Michna

funkce: Reditel a. s.

adresa: Hartmanice 54, 342 01
e-mail:

fax:

tel.:

6. Kontaktnimi osobami Lesi CR v zéleZitostech tykajicich se Smlouvy (pro operativni
obchodni a technick4 jednani) jsou:

jméno a prijmeni: Ing. Stanislav Znamenacéek

funkce: lesni spravce

adresa: Nova 308, 285 09, Kacov
e-mail:

fax:

tel.:

7. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna své kontaktni osoby jednostranné zménit,
a to prostrednictvim pisemného oznameni doruceného druhé smluvni strané. Zména
je a¢inna az okamzikem doruceni oznameni druhé smluvni strané. Smluvni strany
odpovidaji za funkénost uvadénych faxovych a telefonnich ¢isel a elektronickych
adres.

8.  Smluvni strany se zavazuji, Ze divérné informace, které budou takto oznaceny a které
jim byly nebo budou preddny nebo budou sdéleny v souvislosti se Smlouvou,
nepouziji v rozporu s ucelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdé€li ¢i jinak
nezpristupni bez souhlasu druhé smluvni strany tretim osobam, vyjma
Poddodavateli Smluvniho partnera; za zachovani mlcéenlivosti Poddodavatelt
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odpovida Smluvni partner. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace, které byly
v dobé uzavieni Smlouvy obecné znamé, nebo se obecné zndmymi stanou pozdéji,
anebo které je treba vnezbytné nutném rozsahu poskytnout podle zvlastnich
pravnich predpisi ¢i pravomocnych soudnich rozhodnuti. Smluvni partner se
zavazuje zajistit ve formé pisemného smluvniho ujednani zavazek mlcenlivosti i ve
vztahu ke svym Poddodavatelim. V tomto odstavci definovany zavazek mlcenlivosti a
ochrany divérnych informaci plati i po dobu 2 let po ukonceni smluvniho poméru
zaloZeného Smlouvou.

XXIII. Ustanoveni o vzniku a zaniku Smlouvy

1. Smlouva nabyva tcinnosti dnem jejiho uverejnéni v souladu se Zakonem o registru
smluv. V pripad€, Ze Smlouva nebude podléhat povinnosti uverejnéni dle Zakona o
registru smluv, nabyva Smlouva G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to:

e do 31.12. 2020, nebo

e do dosazeni finan¢niho limitu 120% z ¢astky 125 094 706,- K¢
upravené o vysi Smluvni inflace za dobu trvani Smlouvy,

a to dle toho, ktera ze skutec¢nosti nastane drive.

2.  Smlouva zaniké:
a) uplynutim doby, na kterou byla sjednana;
b) dosazenim finan¢niho limitu dle piredchoziho odstavce;
¢) dohodou smluvnich stran uzavirenou v pisemné forme;
d) pisemnym odstoupenim od Smlouvy jednou ze smluvnich stran;
e) zanikem nékteré ze smluvnich stran bez pravniho nastupce;
f) jinym zptisobem predvidanym obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy;
g) vypovédi dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto ¢lanku.

3.  Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit i jen od ¢asti Smlouvy z divodi
uvedenych ve Smlouvé, prip. zdivodd uvedenych vobecné zavaznych pravnich
predpisech. Je-li dan divod k odstoupeni od Smlouvy z dtivodii dle odst. 4 pism. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto ¢lanku, smluvni strana zamyslejici odstoupit od
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkovych okolnosti zakladajicich
divod k odstoupeni mozné, vyzve druhou smluvni stranu k provedeni napravy v
urcené lhité. Pokud druhéd smluvni strana neprokaze provedeni napravy v urcené
lhiité, je smluvni strana opravnéna odstoupit od Smlouvy. Oznameni o odstoupeni
musi byt druhé smluvni strané doruéeno a musi obsahovat vymezeni diivodu
odstoupeni tak, aby jej nebylo mozno zaménit s jinym diivodem odstoupeni. K zaniku
Smlouvy z divodu odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran dochézi
dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni stran€, popiipadé pozdéjsim
dnem uvedenym v tomto ozndmeni, a to s t¢inky do budoucna.

4. Lesy CR jsou opravnény odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo pravni moci rozhodnuti soudu o ipadku Smluvniho partnera ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o tipadku a zptisobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist;
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b)

c)
d)

g)

h)

j)
k)
)

0)

p)

Q)

nékteré prohlaseni nebo zavazek Smluvniho partnera podle ¢l. VI. odst. 2, 3 nebo
5 Smlouvy nebo jiné prohlaseni obsazené v Nabidce Smluvniho partnera, kterou
vramci zadavaciho Ttizeni podal na plnéni Verejné zakazky, se ukaze
nepravdivym nebo porusenym;

Smluvni partner je v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého zavazku viici
Lestim CR vzniklého na zdkladé Smlouvy po dobu del$i nez 15 kalendainich dnf;
uhrn skod z Té€Zebnich cinnosti zptisobenych Smluvnim partnerem v priitbéhu
jednoho kalendarniho ctvrtleti presahne 20 % zfinanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendarni ¢tvrtleti TéZebnim projektem;

thrn $kod z Péstebnich ¢innosti zptisobenych Smluvnim partnerem v pribéhu
jednoho kalendarniho ¢étvrtleti presdhne 10 % zfinanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendarni ¢tvrtleti Péstebnim projektem;

Smluvni partner provede vice nez dvakrat neopravnénou tézbu v lesich, k nimz
maji Lesy CR pravo hospodafit;

Smluvni partner provede opakované (min. 2x) odvoz drivi, ke kterému nema
vlastnické pravo, v ptripadé neopravnéného odvozu vice nez 20 m3 drivi jsou
Lesy CR opravnény odstoupit od Smlouvy jiz pfi prvnim neopravnéném odvozu;
Smluvni partner je v prodleni s provadénim Lesnickych ¢innosti po dobu delsi
nez 30 dnfi, piestoze byl na prodleni Lesy CR pisemné& upozornén, s vyjimkou
pripadii, kdy je toto prodleni zplisobeno mimotfadnou nepredvidatelnou a
neprekonatelnou piekazkou vzniklou nezavisle na viili Smluvniho partnera ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku. Doba, po kterou trvaji
objektivni prekazky zptsobujici nemoznost plnéni Smluvnim partnerem, se
nezapocitava do doby, po kterou je Smluvni partner v prodleni s provadénim
Lesnickych ¢innosti;

Smluvni partner je v prodleni delsim nez 30 dni s plnénim objemu tézby podle
Tézebniho projektu nebo Zadavacich list pro tézebni ¢innosti o vice nez 10 %,
prrestoZe byl na prodleni Lesy CR pisemné upozornén, s vyjimkou piipadi, kdy je
toto prodleni zplisobeno mimoradnou nepredvidatelnou a neprekonatelnou
pirekazkou vzniklou nezavisle na viili Smluvniho partnera ve smyslu ustanoveni §
2913 odst. 2 Obc¢anského zakoniku;

Smluvni partner na pokyn Lesd CR podle ¢l. VII. odst. 12 Smlouvy
v pozadovaném rozsahu neomezi nebo nezastavi provadéni Lesnickych ¢innosti;
Smluvni partner porusi nékterou z povinnosti podle ¢l. VII. odst. 13 Smlouvy;
Smluvni partner porusi povinnost odebrat drivi ve smyslu ¢l. XV.odst. 1
Smlouvy;

Smluvni partner je v prodleni s plnénim plosného rozsahu samostatné Jarniho
zalesnéni nebo samostatné Podzimniho zalesnéni podle Péstebniho projektu
ovice nez 20 %, svyjimkou pripadi, kdy je prokazatelné zpiisobeno vyluéné
nepiiznivymi klimatickymi podminkami;

Smluvni partner je v prodleni delsim nez 30 dnti s plnénim Péstebnich ¢innosti
podle Péstebniho projektu nebo Zadavacich listii péstebnich ¢innosti o vice nez
10 % projektovaného objemu technologie, s vyjimkou ptipadi, kdy toto prodleni
je prokazatelné zptisobeno vylu¢né nepriznivymi klimatickymi podminkami;
Smluvni partner nedodrzi zasady prenosu reprodukéniho materidlu lesnich
direvin podle Prilohy ¢. P2 — Zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich
drevin nebo zasady chemického oSetteni zejména dle ¢l. VIII. odst. 10 Smlouvy a
vznikly stav nenapravi ani v primérené lhiité stanovené v pisemné vyzvé Lest
CR, nebo tyto zasady porusi opakované (tj. vice jak dvakrat);

Smluvni partner nesplni ve stanovené lhiité jakoukoliv povinnost dle ¢l. XXI.
odst. 5 Smlouvy;

Smluvni partner opakované (min. 2x) nedodrzi jakoukoli svou povinnost
uvedenou v ¢l. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvni partner i pres pisemné upozornéni opakované (min. 2x) nikoliv
zanedbatelnym zptisobem porusi povinnost p¥i vypliiovani Ciselniké dle ¢l. IX.
Smlouvy, a to zejména ovSem nikoliv vyhradné ve formé uvedeni nespravnych
udaji, ve formé neuvedeni nékterych tidaji, ve formé nesrozumitelného uvedeni
udaji. Nespravnym tdajem se rozumi zejména udaj, ktery je uveden v rozporu
s Prilohou ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni tézebnich ¢innosti, s Prilohou
¢. T4 — Definice cenikovych kodi tézeného diivi nebo s ¢l. IX. Smlouvy;

s) Smluvni partner porusi povinnost k predloZeni origindlu zaruc¢ni listiny
vystavené bankou ve prospéch Lesti CR ve smyslu ¢l. XXI. odst. 1 Smlouvy ve
lhiitach uvedenych v ¢l. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvni partner pres opakovanou vyzvu (min. 2x) porusi povinnost predlozit
Cestné prohlaseni podle ¢l. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud cestné prohlaseni
podle ¢l. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukaze byt nepravdivym;

u) Smluvni partner nebo jeho Poddodavatel bude orgdnem vetrejné moci opakované
(min. 2x) pravomocné uznan vinnym ze spachéani prestupku ¢i spravniho
deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle ¢l. VI. odst. 8
Smlouvy;

v)  Smluvni partner v pfiméfené dodate¢né lhiité poskytnuté mu Lesy CR dle ¢&l. VII.
odst. 11 Smlouvy neodstrani vady vzniklé vykonem Lesnické ¢innosti.

5.  Smluvni partner je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo pravni moci rozhodnuti soudu o padku Lesti CR ve smyslu zakona &.
182/2006 Sb., o tipadku a zpiisobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist;

b) nékteré prohlaseni Lesti CR podle ¢l. VI. odst. 1 Smlouvy se ukaZe nepravdivym,
s vyjimkou situace, kdy by diivodem nepravdivosti tohoto prohlaseni byl postup
Lest CR dle Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a N§S;

¢) Lesy CR jsou v prodleni s thradou jakéhokoliv penéZitého zavazku Smluvnimu
partnerovi vzniklého na zdkladé Smlouvy po dobu delsi nez 15 dnd.

6. Smluvni partner je opravnén Smlouvu pisemné vypovédét v pripadé, ze:

a) rozloha SUJ, na niZ Smluvni partner dle Smlouvy provadi Lesnické ¢innosti, se
zmens$i o vice nez 30% z ptivodni rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ méla v den
uzavieni Smlouvy, nebo

b) v disledku aplikace Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a NS dojde ke snizeni
rocniho objemu TéZebnich ¢innosti o vice nez 20 % z predpokladaného objemu
TéZ%ebnich ¢innosti uvedeného v Suméii téZebnich ¢innosti pro danou SUJ,
ktery byl ptilohou Zadavaci dokumentace, nebo

c¢) Smluvni partner nebude souhlasit se zménami Projekti provedenymi podle ¢l.
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranna zména ze strany LCR) a takové zmény
v prislusném kalendainim roce budou predstavovat nartst ¢i snizeni Péstebnich
¢innosti o vice nez 20 % celkového roc¢niho finanéniho objemu téchto ¢innosti
nebo, v pripadé TéZebnich ¢innosti, nartst ¢i snizeni o vice nez 20 % celkového
objemu roé¢ni té€zby v metrech krychlovych vdaném kalenddfnim roce, vse
oproti pivodnimu Projektu. Smluvni partner je vtomto pripadé opravnén
Smlouvu vypovédét nejpozdéji ve lhiité 14 dnti od oznadmeni zmény Projektu
Smluvnimu partnerovi. Pokud Smluvni partner Smlouvu takto nevypovi, plati,
Ze se zménou Projektu vyjadril souhlas a Zze doslo k dohodé o jejim obsahu.
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Vypovédni doba v pripadech uvedenych pod pism. a) — c¢) tohoto odstavce cini 3
mésice a pofne bézet vprvni den mésice nasledujictho po meésici, vnémz byla
pisemna vypovéd dorucena Lesim CR. V pritbéhu vypovédni doby Smluvni partner
zabezpeci ¢innosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy CR budou kazdy rok trvani Smlouvy, vidy nejpozdéji k 30. 9., vyhodnocovat
stav kiirovcového drivi. V pripadé€, Ze v rdmci tohoto vyhodnoceni bude zjisténo, ze:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kiirovcového drivi zadaného dle ¢l. 1.
Prilohy ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiirovetim za obdobi srpen — zaifi daného
roku neptekrocil 25% Obvyklého ro¢niho objemu tézby stanoveného v Priloze c.
Z2 — Ostatni informace a zakazka je oznacena jako kalamitni v Piiloze ¢. Z2 —
Ostatni informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného ktrovcového diivi zadaného dle ¢l. I.
Prilohy ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti kiirovctim za obdobi leden — zati daného
roku prekrocil Obvykly ro¢ni objem tézby stanoveny v Priloze ¢. Z2 — Ostatni

informace a zakazka je oznacCena jako nekalamitni v Priloze ¢. Z2 — Ostatni
informace,

je kterakoli ze smluvnich stran opravnéna Smlouvu pisemné vypovédét, nejpozdéji
vSak do konce mésice fijna daného roku; v opa¢ném pripadé plati, Ze smluvni strany
s dalsim trvanim Smlouvy vyjadrily vyslovny souhlas a jsou povinny ji nadale v plném
rozsahu plnit. Vypovédni doba pro uvedeny pripad poéinia bézet prvni den meésice
nasledujiciho po mésici, vnémz byla vypovéd dorucéena druhé smluvni strané a
skonci k 31. 12. daného roku. Béhem vypovédni doby je Smluvni partner povinen
provadét a zabezpecit Lesnické ¢innosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8.  Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna Smlouvu pisemné vypovédét v pripade, ze
bude postupovano dle ¢l. XVI. odst. 6 pism. ¢) Smlouvy po dobu dvou bezprostredné
po sobé jdoucich étvrtleti, tj. po dobu dvou bezprostiredné po sobé jdoucich ¢tvrtleti
bude pro ucely cenovych uprav namisto nezverejnéného indexu pouzita hodnota
,100,0; Smluvni partner je opravnén takovou vypovéd ucinit nejpozdéji do 60 dnt od
dorudeni pisemného oznameni Lest CR obsahujiciho informaci o zvoleném postupu
cenové upravy, resp. informaci o tom, Ze index opétovné nebyl zverejnén, pricemz
toto oznameni Lesy CR uéini bezodkladné poté, co se dozvi o opétovném
neuvefejnéni indexu. Lesy CR jsou opravnény vypovéd uéinit nejpozdéji do 60oti dnéi
od odeslani pisemného ozndmeni o neuverejnéni indexu Smluvnimu partnerovi.
Nebude-li kteroukoli ze smluvnich stran u¢inéna vypovéd v uvedené lhuté, plati, ze
smluvni strany s dalSim trvanim Smlouvy vyjadrily vyslovny souhlas a jsou povinny ji
nadéale v plném rozsahu plnit (nadale bude indexovano plné v souladu s ¢l. XVI. odst.
6 Smlouvy, nebude-li ptislu$ny index vydan). Vypovédni doba v daném pripadé ¢ini 3
mésice a pocind bézet prvni den mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd
dorucena druhé smluvni strané. Béhem vypovédni doby je Smluvni partner povinen
provadeét a zabezpecit Lesnické ¢innosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany shodné uvadi, ze pro tucely cenovych tprav do uplynuti
vypovédni doby bude postupovano plné v souladu s ¢l. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude-
li prislusny index vydan).

9. Vpripadé zaniku Smlouvy ptfed uplynutim doby jejiho trvani je Smluvni partner
povinen predlozit Lestim CR do 15 pracovnich dnt po zaniku Smlouvy souhrnnou
zpravu, ze které bude vyplyvat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména
podrobné specifikovany prace, které nesnesou odkladu, a vpripadé jejich

Stranka 53 z 132
Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji diivi — do 31. 12. 2020




10.

11.

neprovedeni by hrozila Gjma. Do 15 pracovnich dnt po zaniku Smlouvy je Smluvni
partner povinen predat Lesiim CR zpét podklady jemu piedané do vyptjcky dle ¢l.
VII. odst. 4 Smlouvy, ¢i vratit jiné predané podklady a materialy poskytnuté v ramci
plnéni Smlouvy.

V pripadé zaniku Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat své vzajemné
zavazky podle Smlouvy bez zbyteéného odkladu. Smluvni strany se dohodly,
ze zavazky vzniklé v disledku provedeni Lesnickych cinnosti, dodavek diivi dle
Smlouvy, jakoz i jakékoliv jiné pen€zité i nepenézité zavazky vzniklé na zikladé
Smlouvy, budou v pfipadé zaniku Smlouvy vyporadany dle podminek zaniklé
Smlouvy, a to vcetné cen Lesnickych ¢innosti a dfivi urcenych dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupenim od Smlouvy ¢i jinym jejim zanikem nezanika pravo smluvnich stran
na zaplaceni plnéni vzajemné si poskytnutého na zakladé Smlouvy dle podminek
Smlouvy, a to v¢etné ceny drivi a ceny Lesnickych ¢innosti. Odstoupenim od Smlouvy
¢i jingm jejim zanikem nezanika pravo Lesti CR na ¢erpani bankovni zaruky dle ¢l.
XXI. Smlouvy, jakoz ani zavazky, na jejichz pokryti se bankovni zaruka vztahuje.

Pokud je vtomto ¢lanku vztazeno opravnéni na odstoupeni od Smlouvy na plnéni
Péstebniho projektu, nevztahuje se toto opravnéni na typ projektu 2 (ij. ,Projekt
predany podminény“), a to do doby zadani predmeétnych Péstebnich cinnosti
Zadavacim listem péstebnich ¢innosti.

XXIV. Criminal Compliance dolozka
(Prevence a detekce trestnépravnich ¢i neetickych jednani, pripadna
reakce na takova jednani)

Smluvni strany nize svym podpisem stvrzuji, ze v pribéhu vyjednavani o této
Smlouveé vzZdy jednaly a postupovaly Cestné a transparentné a soucasné se zavazuji, ze
takto budou jednat i pti plnéni této Smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a prijmout takova opatieni, aby
nedoslo ke vzniku diivodného podezieni na spachani trestného ¢inu ¢i k samotnému
jeho spachani (véetné formy ucastenstvi), v disledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze
smluvnich stran nemohla byt prictena odpovédnost podle zdkona ¢. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, nebo nevznikla trestni
odpovédnost fyzickych osob (véetné zameéstnancti) podle zakona ¢. 40/2009 Sb.,
trestni zdkonik, pripadn€ aby nebylo zahajeno trestni stihani proti jakékoliv ze
smluvnich stran véetné jejich zaméstnancii podle platnych pravnich predpisi.

Lesy CR za timto tielem vytvofily tzv. Criminal compliance program Lesti Ceské
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dale jen ,CCP LCR®), a vjeho rameci piijaly
zivazek dodrzovat zejména Kodex CCP LCR, Protikorupéni program LCR a Eticky
kodex zaméstnancti LCR, a to véetné vSech piiloh, ¢imz se Lesy CR vymezuji proti
jakémukoli protipravnimu a neetickému jednani a nastavuji postupy k prevenci a
odhalovani takového jednani. Za ucelem naplnéni tohoto ¢lanku, tj. za tcelem
nastaveni funkcnich a efektivnich prevencnich procestt ptfi plnéni Smlouvy nebo
v souvislosti s nim, 1ze obsah téchto dokumentti poskytnout na zadost druhé smluvni
strané, ktera je rovnéz miize prijmout za své, a to v plném jejich znéni.
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XXV. ResSenispori

Pripadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti
s plnénim Smlouvy, budou feSeny prednostné vzajemnym jednanim a dohodou.

Nepodari-li se spory vyresit smirné, sjednavaji pro reseni sport ze Smlouvy smluvni
strany ve smyslu ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obéansky soudni rad, ve
znéni pozdéjsich predpisi, jako mistné prislusny soud v prvnim stupni, ktery je
obecnym soudem, nebo v jehoz obvodu je sidlo obecného soudu Lesii CR v dobé
uzavieni Smlouvy.

XXVI. Zavérecéna ustanoveni

Smluvni strany berou na védomi a jsou plné srozumeény s povinnosti uverejnit
Smlouvu véetné veskerych jejich priloh, zmén a dodatkt plné v souladu se Zakonem o
zadavani verejnych zakazek, resp. Zakonem o registru smluv.

Smlouva a pravni poméry ji upravené se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky,
zejména pak Obcanskym zakonikem a Zakonem o lesich. P¥i vykladu Smlouvy je
treba prihlédnout i k obchodnim zvyklostem zachovavanym obecné v odvétvi lesniho
hospodarstvi (napi. DP). Smluvni strany pro aéely vykladu Smlouvy vylucuji aplikaci
ustanoveni § 557 Obcanského zakoniku (pravidlo contra proferentem).

Pro vylouceni pochybnosti strany vyslovné potvrzuji, Ze jsou podnikateli a Smlouvu
uzaviraji pfi svém podnikani, procez se na Smlouvu a zavazky z ni vzniklé neuplatni
ustanoveni § 1793 Obcanského zakoniku (neiimérné zkraceni) ani ustanoveni § 1796
Obcanského zakoniku (lichva).

Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1799 a § 1800 Obcanského zakoniku
(dolozky v adheznich smlouvach) na Smlouvu a zavazky z ni vzniklé.

Smlouva miize byt ménéna, dopliiovdna ¢i ukoncena pouze v pisemné formeé.
Smluvni strany berou na védomi, Ze zmény Smlouvy je mozno sjednat pouze
za podminek stanovenych pravnimi predpisy o zadavani verejnych zakazek.

Préava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nelze bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany prevést na treti osobu.

Pokud je Smluvnim partnerem vice osob, které plni predmét Smlouvy spolecné,
odpovidaji tyto osoby Lestim CR i tfetim osobdm zpravnich pomérii vznikljch
na zdkladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, pfip. s plnénim poskytovanym na jejim
zakladé, spolecné a nerozdilné.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZz Lesy CR obdrzi dva a Smluvni
partner 3 stejnopisy.

Smluvni strany prohlasuji, ze si Smlouvu pred podpisem precetly, porozumeély
Smlouveé i vSem jejim jednotlivym ustanovenim a pouzivanym pojmim a obratim
a souhlasi s celym jejim obsahem, ktery vyjadiuje jejich pravou a svobodnou viili, coz
stvrzuji svymi podpisy.

V pripadé, ze nektera ustanoveni Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv diivodu
obsoletni, neaplikovateln, neti¢cinna nebo neplatna, a to véetné uc¢inka rozhodnuti
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soudu, spravniho organu ¢i jiného organu statni moci, pripadné z divodu prijeti
nového pravniho predpisu ¢i zruSeni stavajictho pravniho predpisu ¢i z diivodu
prechodu vlastnictvi majetku statu ve spraveé Lest CR na tfeti osobu, nebude to mit
za nasledek neplatnost ¢i neaéinnost Smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletni, neaplikovatelné, neplatné ¢i netcinné
ustanoveni oddélitelné od zbytku Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji prislusné
neplatné ustanoveni nahradit novym platnym a Géinnym ustanovenim, jehoz vécny
vyznam bude shodny nebo nejbliz§i nahrazovanému ustanoveni, pricemz tcel a smysl
Smlouvy zlistane zachovan, nebo se pouzije pravni predpis, ktery nejblize odpovida
ucelu a smyslu Smlouvy, popf. bude pozadano o vydani nového rozhodnuti soudu,
spravniho organu ¢i jiného organu statni moci, které bude nejblize odpovidat smyslu
a ucelu Smlouvy nebo k jeho naplnéni prispéje. VySe uvedené plati i pro vyplnéni
mezer ve Smlouvé. Ustanoveni ¢l. X. odst. 4 Smlouvy a ¢l. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy
nejsou timto ustanovenim dotcena.

Lesy CR uvefejni na svém profilu zadavatele idaje a dokumenty, jejichZ uverejnéni je
vyzadovano dle ust. § 219 Zakona o zadavani verejnych zakazek.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou tyto jeji prilohy:
»  Priloha ¢. D1 — Cenik drivi [¢ast Cenik prodeje diivi (hroubi) na lokalité “pii

pni“; ¢ast Razeni dievin do skupin];
=  Priloha ¢. D2 — Matice pro vypocet cen drivi;
=  Priloha ¢. P1 — Péstebni projekt pro rok 2018;
»  Priloha ¢. P2 — Zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich dievin;
»  Priloha ¢. P3 — Podrobné podminky provadéni péstebnich ¢innosti;

= Piiloha ¢ P4 — Cenik péstebnich ¢innosti (¢ast A - cenik PC; ¢4st B - cenik
SaMa);

= Priloha ¢. P5 — Katalog pro oplocenky pouzivané pri mechanické ochrané

mladych lesnich porosti;
= Pfiloha ¢ P6 — Radié vykonti péstebnich ¢innosti;
»  Priloha ¢. T1 — Tézebni projekt pro rok 2018;
»=  Priloha ¢. T2 — Podrobné podminky provadéni tézebnich ¢innosti;
=  Priloha ¢. T3 — Cenik tézebnich c¢innosti;
»  Priloha ¢. T4 — Definice cenikovych kédi tézeného diivi;
= Pfiloha ¢. Ts5 — Radi¢ vykonti téZebnich ¢innosti;
»  Priloha ¢. Z1 — Vzor Zadavaciho listu - Péstebni a ostatni ¢innosti;
»  Priloha ¢. Z1/a — Vzor Zadavaciho listu - TéZebni ¢innosti;
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m  Pifloha & Zi/b — Vzor Zadavaciho listu - RoztrousSeni nahodil4 tezba;
Ptiloha ¢. Z1/c — Vzor Zadavaciho listu - Objedndvka asanace;

v Pyiloha & Zo - Ostatni informace;

»  Pffloha ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti klirovetim;

= Priloha ¢. Z4 — Zéasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci;

v  Piiloha & Zs — Zasady pozarni ochrany;

»  Pfiloha ¢. Z6 — Vzor ¢estného prohlasenti.

V pripadé rozporu vlastniho textu Smlouvy s pfilohami Smlouvy mé pfednost vlastni
text Smlouvy.

V 7 Epapdl DREVARSKA 2.7,
Lesy Ceské republiky, s.p. [09] gm@z‘ﬂ?@@ﬁg @Qw%@ggéé 8
geogcéegfif'eaﬁéyezsc.Jll’eFQIO\féi9, Novy Hradac Kralové Néd razni 351 / ”, 342 01 Susice
IC: 42196451, DIC: C242196451 \C0: 252 36 237

Krajskeé Feditelstvi Brandys nad Labem D 0725236237 3

Nabiei 12075, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslay
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Priloha ¢. D1 ke Smlouvé o 1dent 1 ickych ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢&. D1 CENIK DRiVi
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Priloha ¢. D1 - Cenik drivi [¢ast Cenik prodeje dfivi (hroubi) na lokalité ,,pfi pni“]

ucastnik: Jihozapadni dievarska a.s.

kod zakazky: 187323 ICO: 25236237
nazev zakazky: Kacov ulice: Nadrazni 351/l
nazev OJ: LS Kacov obec: SusSice 34201
objem dFfivi [m°]: 216 500
Mérna jednotka = KE/m3
skupina hmotnatosti
SD ¢.SD CK druh tézby kvalita -0,09 | -0,14 | -019 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 | Podrostni bézna 371 545 660 953| 1106| 1404| 1495 1505
SM, JD, DG 1 3000|Na holiné bézna 396 570 685 978| 1131 1429| 1520| 1540
SM, JD, DG 1 xx10 |Bez rozlieni souse 1 1 61 314 405 614 676 650
SM, JD, DG 1 xx20 |Bez rozlieni kdrovec 1 1 111 350 448 701 691 696
SM, JD, DG 1 xx30 |Bez rozliseni lapak 708 952| 1158| 1263| 1268
SM, JD, DG 1 xx40 [Bez rozliseni Zivelna 195 265 479 739 918 1103| 1193| 1203
SM, JD, DG
BO 2 1000 | Podrostni bézna 340 430 573 722 900| 1033| 1144| 1140
BO 2 3000|Na holiné bézna 365 455 598 747 925| 1058| 1182 1172
BO 2 xx10 |Bez rozliseni souse 1 1 323 405 457 447 442 416
BO 2 xx40 [Bez rozliseni Zivelna 190 280 423 572 653 835 858 829
BO
MD 3 1000 |Podrostni bézna 335 345 485 769| 1222| 1510 1545 1670
MD 3 3000|Na holiné bézna 360 370 510 794| 1247| 1535| 1595| 1692
MD 3 xx10 |Bez rozliseni souse 1 1 1 44 447 656 737 756
MD 3 xx40 |Bez rozliseni Zivelna 1 1 110 394 754 1100 1159| 1386
MD
Listnaté 4 1000 |Podrostni bézna 436 474 522 529 608 591 562 534
Listnaté 4 3000|Na holiné bézna 461 499 547 554 633 616 587 750
Listnaté 4 xx10 |Bez rozliseni souse 286 324 372 379 408 391 362 334
Listnaté 4 xx40 |Bez rozlieni Zivelna 411 449 497 504 533 541 512 484
Listnaté

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Sumar prodeje drivi (hroubi) na lokalité ,,pfi pni“

kod zakazky:]187323
nazev zakazky:|Kacov
nazev OJ:|LS Kacov

objem dFivi: 216 500 m®
skupina hmotnatosti
SD Jé.SD] CK| druhtézby | kvalita -009] 014 | 0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ m? _I
SM, JD, DG 1 1000 Podrostni bézna 8320 4 625 2 545 4785 9695 7 750 8 500 35485 81705
SM, JD, DG 1 3000 Na holiné bézna 10 20 30 55 440 1751 6415 34 065 42 786
SM, JD, DG 1 xx10 BezrozliSeni souse 35 100 110 292 553 505 901 1735 4231
SM, JD, DG 1 xx20 BezrozliSeni kulrovec 4 6 80 160 250 1200 3500 9 800 15000
SM, JD, DG 1 xx30 BezrozliSeni lapak 0 0 0 10 150 740 2900 11 200 15000
SM, JD, DG 1 xx40 BezrozliSeni  zivelna 190 260 405 1150 1950 1850 6 700 13 900 26 405
SM, JD, DG 1 99 8559 5011 3170 6452 13038 13796 28916 106 185] 185127
SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostni bézna 120 120 90 220 380 450 1410 3060 5850
BO 2 3000 Na holiné bézna 1 2 4 10 40 170 1600 3 250 5077
BO 2 xx10 Bezrozlieni souse 6 8 15 15 20 45 50 110 269
BO 2 xx40 BezrozliSeni Zivelna 4 25 20 22 100 130 305 870 1476
BO 2 99 131 155 129 267 540 795 3 365 7290] 12 672]
BO
MD 3 1000 Podrostni bézna 210 210 140 200 530 400 460 2650 4800
MD 3 3000 Na holiné bézna 1 2 5 7 40 140 750 3950 4 895
MD 3  xx10 BezrozliSeni souSe 1 2 5 5 12 12 30 90 157
MD 3  xx40 BezrozliSeni Zivelna 2 3 15 15 50 40 240 950 1315
MD 3 99 214 217 165 227 632 592 1480 7 640 11167
MD
Listnaté 4 1000 Podrostni bézna 413 575 484 436 413 481 506 542 3850
Listnaté 4 3000 Na holiné bézna 5 11 34 185 162 202 517 1170 2 286
Listnaté 4 xx10 Bezrozliseni souse 1 3 6 10 20 25 30 29 124
Listnaté 4 xx40 Bezrozlideni Zivelna 10 14 28 69 127 251 416 359 1274
Listnaté 4 99 429 603 552 700 722 959 1469 2100 7 534
Listnaté

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Pfiloha &. D1 - Cenik dfivi [6ast Razeni dfevin do skupin]

kod zakazky:
nazev|
zakazky:
nazev OJ:

187323
Kacov
LS Kacov

Razeni drevin do skupin pro prodej drivi na lokalité "pri pni"

¢.SD nazev SD vycet drevin ve skupiné drevin c.irev. pro
indexaci

1 SMD’C';JD’ SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG SM

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX BO

3 MD MD, MDX MD

4 Listnaté BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, BK

CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV,

Lesy Ceské republiky, s. p.



Priloha é. D2 ke Smlouvé o provadeéni komplexnich lesnickich éinnosti a o prodeji ditvi

PRILOHA ¢é. D2 MATICE PRO VYPOCET CEN DRivi

Matice vah LCR pro aplikaci Indexti cen diivi
Indexaéni dfevina SM

kvalita Jakost GSU drevina GSU| -0,09 -0,14 -0,19 0,29 0,49 -0,69 -0,99 +1,00
WWiezy ll. A/B tfidy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 045 0,47
v . \Wrezylll.C tfidy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
bé&2na Wiezy III. D tridy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buni&iny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Viezy Ill. AB tridy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. WWezy Ill. C tridy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souse \Wiezy III. D tridy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\Wiezy Ill. A/B tiidy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21
. . Wiezy lll. C tridy jakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

kdrovcové . - "
\Wiezy III. D tridy jakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
\Wiezy Ill. A/B tfidy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
, Vezy . C tridy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
lapak Vezy Ill. D tridy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Viezy Ill. AIB tridy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
- . \Wiezylll. C tridy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Zvelna Vezy Ill. D tridy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexacéni dfevina BO
kvalita Jakost dfevina -0,09 0,14 -0,19 0,29 0,49 -0,69 -0,99 +1,00
WWiezy Ill. A/B tfidy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
vv . \Wiezylll. C tfidy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
bézna WWiezy III. D tfidy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dfivi V. tfidy jakosti - dfivi pro vyrobu buniciny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
celkem [ 100 100 ~ 100 100 ~ 1,00 100 1,00 1,00
\Wiezy Ill. A/B tfidy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N Wiezy Ill. C tridy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souse VWezy Ill. D tridy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 047 0,53
Dfivi V. tfidy jakosti - divi pro vyrobu buniciny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Viezy Ill. AB tridy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
) Wiezy Ill. C tridy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
lapak Viezy IIl. D tridy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Drivi V. tfidy jakosti - dfivi pro wrobu buniciny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Viezy Ill. AB tridy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36
- . \Wezylll. C tridy jakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
4velna WWiezy III. D tfidy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dfivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexaéni dfevina MD

kvalita Jakost dfevina -0,09 0,14 -0,19 0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Vyrezy Ill. AB tiidy jakosti modfin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
ve . Viezylll.C tiidy jakosti modfin 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
bézna Vyfezy Ill. D tidy jakosti modfin 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
DFivi V. tridy jakosti - dfivi pro vrobu buniginy borovice 1,00 0,90 077 0,61 0,47 0,33 023 0,19
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyezy Ill. AB tiidy jakosti modfin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Vyfezy lll. C tidy jakosti modfin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souse Vyfezy Ill. D tidy jakosti modfin 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
DFivi V. tridy jakosti - dfivi pro vrobu buniginy borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyrezy lll. A/B tridy jakosti modfin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
. Wyrezy lll. C tidy jakosti modfin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
lapak Vyfezy Ill. D tidy jakosti modfin 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyfezy Ill. AB tiidy jakosti modfin 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42
.. . \Wrezylll. C tFidy jakosti modfin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Zveina Wiezy lll. D tfidy jakosti modfin 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dfivi V. tfidy jakosti - dfivi pro vyrobu buniciny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexacéni difevina BK
kvalita Jakost dfevina -0,09 0,14 -0,19 0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Vyezy ll. AB tfidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Vyezy Ill. C tidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08
béZnd  vyiezylll. D tridy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
DFivi V. tridy jakosti - dfivi pro vjrobu buniginy buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
DFivi VI. tfidy jakosti - palivové dFivi listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
cekem [ 100 100 ~ 100 ~ 100 100 1,00 100 1,00
Vyezy Ill. AB tiidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vyfezy Ill. C tidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souSe  Vyiezylll. D tiidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DFivi V. tridy jakosti - dfivi pro vrobu buniginy buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
DFivi VI. tfidy jakosti - palivové dFivi listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyezy Ill. AB tiidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Vyrezy Ill. C tidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07
Zivelna  Wrezylll. D tridy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
DFivi V. tridy jakosti - dfivi pro vjrobu buniginy buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
DFivi VI. tfidy jakosti - palivové dFivi listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexacni dievina DB
kvalita Jakost dfevina -0,09 0,14 0,19 0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Vyiezy Ill. AB tidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Vyfezy lll. C tidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17
béZna  VrezyIll. D tridy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 042 0,35
DFivi V. tfidy jakosti - palivové dfivi listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem [ 100 100 ~ 100 100 ~ 1,00 100 1,00 1,00
Vyiezy IIl. AB tidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vyfezy lll. C tidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souSe  Vyiezylll. D tiidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
DFivi V. tfidy jakosti - palivové dfivi listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyiezy IIl. AB tidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Vyfezy lll. C tidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12
Zivelna  Vyrezy lll. D tiidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
DFivi V. tfidy jakosti - dFivi pro wrobu buniginy dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 048 0,40
DFivi V. tfidy jakosti - palivové dfivi listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypocet cen Lesnickych ¢innosti a cen dfivi

1. Vzorec pro vypocet Smluvni inflace (INFxg) dle ¢l. X. odst. 3 Smlouvy
INFxq - vyse Smluvni inflace se vypocte se dle vzorce:

INFxy = (KIMZD1y * KIMZDg * ... x KIMZD 4 % 0,75
+ KIPHM ¢ * KIPHM g  ...* KIPHM 4 % 0,15
+ KIPRU g * KIPRU 2 * ... x KIPRU . * 0,10) * 100 — 100

Kde:

KIMZD,.xq Klouzavé indexy mezd

KIPHM,.x¢ Klouzavé indexy PHM

KIPRU, .« Klouzavé indexy primyslu

KIMZD,( Klouzavy index mezd pro druhé ¢tvrtleti 2018
KIPHM, ¢ Klouzavy index PHM pro treti ctvrtleti 2018
KIPRU,pKlouzavy index primyslu pro tteti ¢tvrtleti 2018

Ctyikvartélni Klouzavé indexy jsou poéitany z étvrtletnich indext dle vzorce:
KIQ=(IQ_4 * IQ_3 * IQ—Z * IQ—I - 1)/4 +1

Ctvrtletni indexy (Ip) jsou po¢itany rozdilné dle charakteru Zdrojovych dat.
e V prlpade Indextt mezd (IMZDy) je zdrojem vySe prumérné mési¢ni mzdy (za ctvrtleti)
uveiejnéna CSU ve dvou po sobé nasledujicich étvrtletich. Index mezd se vypoéte podilem
prislusnych primeérnych mezd:

vySe mzd
IMZDy = —> 4

vySe mzdy,_4
e Vpfipadé Indexit PHM (IPHM) jsou zdrojem priimérné ¢tvrtletni ceny nafty vypoctené
jako priimér mési¢nich cen motorové nafty uverejnénych CSU. Index PHM se vypoéte
podilem ptislusnych ¢étvrtletnich cen nafty:
primérna Ctvrtletni cena nafty,
IPHM, =

primérna Ctvrtletni cena naftyy—,

e V pripadé Indexti primyslu (IPRUy) jsou zdrojem primeérné indexy za ¢tvrtleti vypoctené
jako priimér mésiénich bazickych Indexti cen Zemédélskych a lesnickych stroji (primér
roku 2015 = 100) uvetejnénych CSU. Index priimyslu se vypoéte podilem piislusnych
ctvrtletnich primeérnych indexi:

IPRU, = pruamérny index

priamérny indexqy_,

1.1. Teoreticky priklad vypodétu Smluvni inflace (INFxg) dle ¢l. X. odst. 3 Smlouvy
Priklad vypoctu pro tteti a ¢tvrté étvrtleti roku 2018 za teoretického predpokladu Ze:

A.) budou CSU vyhlaseny ¢tvrtletni primérné hrubé mzdy v odvétvi Zemédélstvi, lesnictvi a
rybarstvi v uvedené vysi, z nichZ bude mozné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Priimérna hruba mési¢ni mzda podle odvétvi - sskce CZ-NACE

v K¢, na prepoctené pocty

kazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
A i:;‘:gﬁfrt;";iig';;’;i;‘g;ﬁg' 23 952 20 126 21396 22 907 25 049 21348
Etvrtletni Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,004... 0,852...
Klouzavy index mezd (KIMZD,) pramérna zména 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavy index mezd (KIMZD,) |prl°1mérné zména 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou CSU vyhlaseny mési¢ni ceny motorové nafty v uvedené vysi, z nichz bude mozné
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Primérné ceny pohonnych hmot za jednotlivé mésice

rok 2017 2018
Ctvrtleti Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

obdobi 417 [ 517 | 6/17 | 717 | 8/17 | 917 [10/17 [ 1117 12/17] 1/18 [ 2/18 | 3/18 [ 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 [ 8/18 | 9/18
Motorova nafta (K¢&/l) 27,28 |25,45 125,59 25,97 (26,91 |28,21 |28,21 |27,64 | 27,75 |28,23 28,54 (29,40 |30,37 {30,51 |30,31 | 30,09 |30,28 30,54
Ctvrtletni priméry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...
Stvrtletni Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavy index PHM (KIPHM, ) prumérna zména 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavy index PHM (KIPHM,.) | primérna zména 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou CSU vyhl4seny indexy cen Zemé&délskych a lesnickych strojii v uvedené vysi, z nichz
bude mozné odvodit uvedené klouzavé indexy:

|Index cen pramyslovych vyrobcti podle sekce, subsekce, oddilu a skupiny CZ-CPA v Ceské republice (Priimér roku 2015 = 100)

rok 2017 2018
Sturtleti @ Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
obdobi 417 [ 517 [ 617 [ 717 [ 817 [ 9117 [10/17[11/17[ 1217 118 [ 2118 [ 3/18 [ 4/18 | 518 [ 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18
CK 283 |Zemeédélské a lesnicke stroje| 102,7| 103,6]| 103,4| 103 [104,6| 104 | 104,1| 104 [102,8(103,1| 103,4| 103,2] 106,5]| 108,2| 109,1| 109,2[ 110,1| 109,1
Etvrtletni pramér indext 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
Ctvrtletni Indexy pramyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavy index pramyslu (KIPRU, o) pramérna zména 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavy index pramyslu (KIPRU,,) | prumérna zmeéna 3Q.2017 - 2Q2018  ===>  1,013...

1.1.1. Vypocet Smluvni inflace pro tie

z v

tic

turtleti 2018

Vys$e Smluvni inflace za druhé ¢tvrtleti 2018 (pro ipravu cen ve tretim ¢tvrtleti 2018) se vypocte
dosazenim do vyse uvedeného vzorce:

INF;, = (1,011...% 0,75+ 1,041...0,15 + 1,011 ...« 0,10) * 100 — 100 = 1,6%

1.1.2. Vypocéet Smluvni inflace pro ¢turté ¢tortleti 2018

Vys$e Smluvni inflace za druhé a tieti ¢tvrtleti 2018 (pro tpravu cen ve ¢tvrtém ctvrtleti 2018) se
vypocte dosazenim do vySe uvedeného vzorce:

INFo = (1,011..%1,015...% 0,75 + 1,041 ... 1,030 ...« 0,15 + 1,011 ...+ 1,013 = 0,10) = 100
— 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro vypocet indexované ceny jehlicnatého drivi dle ¢l. XVI. odst. 3
Smlouvy

100 + V¢ 100 + INF
100+ V%xq _ ¢y, 100+ INFxo

CDy = (CD + SD) * 100 100
Kde:

CDo indexovana cena drivi

CD  nabidnuté cena drivi (pfi pni) dle Prilohy ¢. D1 — Cenik drivi [¢ast Cenik prodeje drivi
(hroubi) na lokalité “pti pni“]

SD  Modelova hodnota sousttedovani diivi na OM dle Ptilohy ¢. T3 — Cenik téZebnich ¢innosti
INFxo vySe Smluvni inflace

V%xo vyse procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Indexti cen drivi, vypocte se souctem
vazenych zmén Indexti cen diivi jednotlivych jakosti urcené indexacni direviny. Vahy zmén Indexiti
cen diivi pro jednotlivé cenikové polozky diivi dle jakosti jsou stanoveny v této Ptiloze (v tabulce

413

,Matice vah LCR pro aplikaci Indext cen diivi®). Vypocet dle vzorce:

V%XQ= Viak1 * <<1CD1VSZSI'1Q * ICDlvgagl'zQ * L% ICDK]Oagl'XQ * 0,5
ICDI;’Z)‘B"“Q * ICD;\%‘S‘“Q R —ICD%“(’)‘”Q . 0,5) £100 — 100)

Vs * ((ICDlvgagzaQ . ICDrjoagz.zQ . ICDllljoa(I)(z.XQ .05
ICD;V{)”;;‘“Q * ICDllvgg‘z'zQ _— 7161)1:6“(’;2"‘@ " 0,5) £100 — 100>

Fot Vg * <<16Dr6a(l)c3.1Q . ICDl/ga(I)a.ZQ - ICDY]Oag&xq 0.5

ICDN]ak3 1Q ICDN]ak3 2Q ICDN]ak3 XQ )
: 20, ETJaksxe 100 — 1
00 100 100 *0°)*100-100

Kde:
Vijaki-y jsou vahy zmén Indext cen diivi pro jednotlivé cenikové polozky diivi dle kvality,
hmotnatosti a jakosti stanovené v této Priloze

ICDVjaks-v.-xq jsou Indexy cen v lesnictvi (surové diivi) VLASTNTCI (ptedchozi obdobi =
100) vyhlasené Ceskym statistickym aradem (CSU)

ICDN jaks-v-xq jsou Indexy cen v lesnictvi (surové drivi) I}IEYLASTNiCI (predchozi obdobi
= 100) vyhlasené Ceskym statistickym uradem (CSU)

ICDVjak1-vao @ ICDNyaki-v.o odpovidad Indextim cen diivi za 2. kalendarni ¢tvrtleti roku
2018 a ICDV ja-vxo @ ICDN jax-vxo odpovida Indextim cen drivi za cétvrtleti
bezprostiedné predchéazejici kalendainimu ctvrtleti, pro které jsou ceny drivi
upravovany.

N

2.1. Teoreticky priklad vypoétu indexované ceny jehliénatého diivi (CDy) dle él.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Priklad vypoctu pro treti a ¢tvrté étvrtleti roku 2018 za teoretického predpokladu Ze:

A.) bude nabidnuté cena drivi (pfi pni) pro skupinu dfevin smrk (SM) bézné kvality ve skupiné
hmotnatosti -0,69 ve vys$i 1200 K¢/ms3 (CD), které odpovida Modelova hodnota
soustiedovani diivi na OM ve vysi 300 K¢/ms3 (SD). Pro tuto difevinu, kvalitu a hmotnatost
jsou v této Priloze stanoveny vahy pro aplikaci Indexti cen drivi dle jakosti:
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omalmi[mpEal] iy
Vytezy I11. A/B tiidy jakosti Jak1 smrk 0,43
Vytezy I11. C ttidy jakosti Jaka smrk 0,10
Vyiezy I11. D tiidy jakosti Jaks smrk 0,15
Drivi V. tridy jakosti - d¥ivi pro vyrobu buniciny Jakg smrk 0,32

B.) budou CSU vyhlageny Indexy cen v lesnictvi (surové diivi) VLASTNICI (piedchozi obdobi =
100) a Indexy cen v lesnictvi (surové diivi) NEVLASTNICI (piedchozi obdobi = 100) pro
jednotlivé jakosti direviny smrk ve vysi:

INDEXY CEN DRIivi INDEXY CEN DRiVi
L za 2. ¢tvrtleti 2018 za 3. ¢tvrtleti 2018
JAKOST OZNACENI INDEX.
JAKOSTI | DREVINA | VLASTNICI | NEVLASTNICI | VLASTNICI | NEVLASTNICI
ICDVJak1—4.1Q ICDNJak1—4.1Q ICDVJak1—4.2Q ICDNJak1—4.2Q
Vytezy I11. A/B tiidy jakosti Jak1 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Vytezy II1. C tridy jakosti Jaka smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Vytezy I11. D tridy jakosti Jaks smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Drivi V. tidy jakosti - d¥ivi pro vyrobu
bunidiny Jakg smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvni inflace pro tteti a ¢tvrté étvrtleti 2018 dle prikladového vypoctu
pro vypocet Smluvni inflace v ¢lanku 1.1. této prilohy

2.1.1. Vypocéet indexované ceny jehliénatého di‘tvi pro tieti ¢tortleti 2018
(priklad narustu ceny drivi)

Vyse procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Indexti cen diivi za 2. ¢tvrtleti 2018 se vypocte po
dosazeni do vysSe uvedeného vzorce:

107,7 106,9
V%;q= 0,43 * ((W % 0,5+ o * 0,5) %100 — 100)
106,2 106,6
+ 0,10 * ((W % 0,5+ 2" 0,5) %100 — 100)
104,5 103,9
+032*((104'5*05+106'2*05)*100—100>=61%
’ 100 100 ’

Indexovana cena jehli¢natého diivi pro tieti ¢tvrtleti 2018 se vypocte dle vzorce:
100 + V% 100 + INF
CD3¢2018 = (CD + SD) s 71e *Tw
(1200 +300) 0+ _ 550, 290+ 1O 1287 ke/m?
100 100 ¢/m

2.1.2. Vypocet indexované ceny jehlicnatého dvivi pro ctuvrté cturtleti 2018
(priklad mezictvrtletniho poklesu ceny dyivi)
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Vyse procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Indexti cen drivi za 2. a 3. ¢tvrtleti 2018 se vypocte
po dosazeni do vysSe uvedeného vzorce:

V%;q= 0,43 * (ﬂ * 95,1 * 0,5 + 1069 * 26,6 * 0,5) * 100 — 100)
100 100 100 100
106,2 95,1 106,6 94,2
+ 0,10 * (W* 100 * 0,5 +W* 100 *O,S) * 100 — 100)
104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * (W* T 0,5+ o0 " Too * 0,5) * 100 — 100)
+0,32 * <%*98’8*05+106’2*97’1*05>*100—100> =2,8%
’ 100 100 100 100 ' ’

Indexovana cena jehlicnatého drivi pro ¢tvrté ctvrtleti 2018 se vypocte dle vzorce:

100 + V% 100 + INF
CD4g2018 = (CD + SD) = T 720 _gp, " T2

00
100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) = — 300 =

- = i % 72223
100 100 1232 K¢/m

3. Vzorec pro vypocet dodate¢né fakturace cenovych rozdili jehliénatého
drivi dle ¢l. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fg=(CDy41 — CDy) xDOD,,
Kde:
Fy dodatecné fakturovana c¢astka za dané ctvrtleti
CDqo cena drivi pro dané ¢tvrtleti dle ¢l. XVI. odst. 3 Smlouvy
CDg., cena drivi pro nésledujici étvrtleti dle ¢l. XVI. odst. 3 Smlouvy
DOD, dle ¢iselniku dodané mnozstvi diivi

3.1. Teoreticky priklad vypoctu dodateéné fakturace cenovych rozdilit

jehliénatého dvivi dle ¢l. XVI. odst. 4 Smlouvy

Priklad vypoctu dodatecné fakturace cenovych rozdilt za tieti ¢tvrtleti 2018 za predpokladu vyse
vypoctenych indexovanych cen jehli¢natého diivi pro tfeti a ¢tvrté ctvrtleti 2018 (¢lanek 2.1.1. a
2.1.2. této prilohy) a pro uvazovany objem dodaného drivi ve tfetim ¢étvrtleti 2018 dle ¢iselniku ve
vysi 100m3 v direviné smrk bézné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fo = (1232 — 1287) * 100 = —5500 K¢

Po vyhlasSeni Indext cen diivi za tieti ¢tvrtleti 2018 by tedy doslo k vystaveni opravného datiového
dokladu na ¢astku 5.500 K¢ ve prospéch Smluvniho partnera.

4. Vzorec pro vypocet indexované ceny listnatého drivi dle ¢él. XVI. odst. 3
Smlouvy

100+ V%xg _ 100 + INFxq
————————————————— — * ——————————————————

CDq = (€D +SD) x— 100

Kde:
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CD, indexovana cena drivi

CD  nabidnuta cena drivi (pri pni) dle Prilohy ¢. D1 — Cenik dfivi [¢ast Cenik prodeje drivi
(hroubi) na lokalité “pfi pni“]

SD  Modelova hodnota sousttedovani diivi na OM dle Ptilohy ¢. T3 — Cenik téZebnich ¢innosti
INFxo vySe Smluvni inflace

V%xo vyse procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné klouzavych indexi, vypocte se sou¢tem
vazenych zmén ¢tyikvartalnich klouzavych Indexii cen diivi jednotlivych jakosti uréené indexac¢ni
dieviny. Vahy zmén klouzavych indext pro jednotlivé cenikové polozky diivi dle jakosti jsou
stanoveny v této P¥iloze (v tabulce ,Matice vah LCR pro aplikaci Indext cen diivi“). Vypocet dle
vzorce:

V%xq= (V,ak1 * (KICDV)ax1.10 * KICDV) 41,20 * - * KICDV g1 x0 * 0,5
+ KICDN 441,19 * KICDN g1 2 * «* KICDN,gg1.x0 * 0,5)
+ Viakz * (KICDV)4k2.10 * KICDV, 412,20 * - * KICDV g2 x0 * 0,5
+ KICDN)gx2.10 * KICDN, 220 * . * KICDN;gp2.x0 * 0,5)+ ...
+ Vjaky * (KICDV, gy 19 * KICDV)qky 20 * - * KICDV)qry xo * 0,5

+ KICDN, qiey 10 * KICDN iy 20 * - * KICDN, gy x * 0,5)) «100 — 100

Kde:
Vijaki-y jsou vahy zmén klouzavych indext pro jednotlivé cenikové polozky diivi dle kvality,
hmotnatosti a jakosti stanovené v této Priloze

KICDV jaks1-v.1-x0 @ KICDN jajs-v.1-x0 jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypoctené
jako étyrkvartalni primeéry zmén Indexti cen v lesnictvi dle vzorce:

ICDV, k1—vo—3 ICDV,gii—yvo—>» ICDVigri_vo—1 ICDV, 51—
KICDV]akl—Y.l—XQ:( Jak1-y.Q-3 Jak1-y.Q-2 Jakl-y.Q-1 118181 YQ 1) /4 +1

ICDNjg1-y.g-3 I1CDNjgri—yg-2 ICDNjgri_yg-1 ICDNjgi-yq
KICDN’akl‘Y~1‘XQ=( 100 i 100 . 100 100 1) /a+1

Kde:
ICDVjapsr-v.ox jsou Indexy cen v lesnictvi (surove drivi) VLASTNiVCI,(pfedchozi
obdobi = 100) vyhlaSené Ceskym statistickym aradem (CSU)

ICDN aks-v.-x jsou Indexy cen v lesnictvi (surové diivi) NEVLAS’VI‘N,iCI (predchozi
obdobi = 100) vyhlasené Ceskym statistickym ttradem (CSU)

Pricemz pro KICDVjak-v.o @ KICDNjaki-v.1g, tedy klouzavé indexy slouzici k prvni
uprave cen listnatého drivi pro treti ¢tvrtleti 2018, budou ICDVaki-v.0-4 @ ICDN jaki-v.0-4
odpovidat Indextim cen drivi za 3. kalendarni c¢tvrtleti roku 2017 a ICDV jui-vo a
ICDN jaki-v.o odpovidat Indextim cen diivi za druhé étvrtleti roku 2018, tedy étvrtleti
bezprostiedné predchézejici kalendafnimu étvrtleti, pro které jsou ceny drivi
upravovany. Obdobné pro KICDVjui-v20 @ KICDNjui-v20, tedy klouzavé indexy
slouzici k druhé tpravé cen listnatého diivi pro ¢tvrté ctvrtleti 2018 (fetézenim s
KICDVJak]-YJQ a KICDNJak1.Y,1Q), budou ICDVJak1.Y_Q.4 a ICDNJak1-Y_Q-4 odpovidat
Indextim cen diivi za 4. kalendarni ¢tvrtleti roku 2017 a ICDV jaks-v.o @ ICDN jaki-v.0
odpovidat Indextim cen drivi za 3. ¢tvrtleti roku 2018, tedy ¢étvrtleti bezprostfedné
predchazejici kalendarnimu ctvrtleti, pro které jsou ceny diivi upravovany. Atd.

Vs o,

4.1. Teoreticky priklad vypocétu indexované ceny listnatého diivi (CDy) dle ¢l.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Priklad vypocétu pro treti a ¢tvrté étvrtleti roku 2018 za teoretického predpokladu Ze:
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A.) bude nabidnuté cena drivi (pti pni) pro skupinu dfevin buk (BK) bézné kvality ve skupiné
hmotnatosti -0,69 ve vy$i 1000 K¢/ms3 (CD), které odpovida Modelova hodnota
soustiedovani diivi na OM ve vysi 300 K¢/ms3 (SD). Pro tuto difevinu, kvalitu a hmotnatost
jsou v této Priloze stanoveny vahy pro aplikaci Indexti cen drivi dle jakosti:

omacaimpoacyi] viin v
Vyiezy I11. A/B tiidy jakosti Jak1 buk 0,07
Vytezy I11. C tiidy jakosti Jaka buk 0,05
Vyiezy I11. D tiidy jakosti Jaks buk 0,07
Drivi V. tridy jakosti - diivi pro vyrobu buniciny Jakg buk 0,66
Drivi VI. tridy jakosti — palivové drivi Jaks listnaté 0,15

B.) budou CSU vyhlageny Indexy cen v lesnictvi (surové diivi) VLASTNICI (piedchozi obdobi =
100) a Indexy cen v lesnictvi (surové diivi) NEVLASTNICI (piedchozi obdobi = 100) pro
jednotlivé jakosti dieviny buk v uvedené vysi, z nichz bude mozné odvodit uvedené klouzavé

o v .
prumery:
O “ . M . . . N , . , klouzav é klouzavé
JAKOST OZNACENI| INDEX. 3.Ctvrtleti | 4.¢tvrtleti | 1.¢tvrtleti | 2.¢tvrtleti | 3.¢tvrtleti indexy pro | indexy pro
JAKOSTI | DREVINA 2017 2017 2018 2018 2018 Y P Y P
3Q2018 4Q 2018
VLASTNICI (ICDV) ICDVJakI-;,.lQ-4 ICDVJak1-5.1Q-3 ICDVJak]-sJQ-z ICDVJakl-s.lQ-l ICDVJalq-s.zQ-l KICDVJak]-s.]Q KICDVJalq-;,,zQ
Vyiezy I A/B tridy jakosti Jak1 buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8 1,0037 1,0061
Vyitezy I C tridy jakosti Jaka buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7 1,0138 1,0061
Vytezy IIL D t¥idy jakosti Jaks buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863
Drivi V. tfidy jakosti - dFivipro
v¥robu bunidiny Jakg buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 0,9756
Diivi VL tiidy jakosti - palivové diivi Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9 0,9724 0,9920
NEVLASTNICI (ICDN) ICDNJukl—;,,lQ—4 ICDNJukl—s.lQ—g ICDNJakl—s,lQ—z ICDNJuk]—s,]Q—] ICDNJakl—s.z -1 KICDNJukl—s.lQ KJCDNJakl—s.zQ
Vytezy I A/B tiidy jakosti Jak1 buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 1,0031
Vyiezy IIL C tridy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7 0,9786 0,9880
Vytezy IIL D t¥idy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6 1,0327 0,9880
Drivi V. tfidy jakosti - dfivi pro
v§robu buniciny Jakq buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781 0,9874
Drivi VL tridy jakosti - palivové divi Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0,9972 0,9802
primérzmény 3Q.2017 - 2Q.2018 ----- >
| primér zmény 4Q.2017 - 3Q.2018 ----- >

C.) bude stanovena Smluvni inflace pro tieti a ¢tvrté ¢tvrtleti 2018 dle prikladového vypoctu
pro vypocet Smluvni inflace v ¢lanku 1.1. této prilohy

4.1.1. Vypocet indexované ceny listnatého diivi pro tieti ¢tortleti 2018

Vyse procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné klouzavych indexti za 2. ¢tvrtleti 2018 se vypocte

po

dosazeni do vySe uvedeného vzorce:
V%1q= (0,07 x (1,0037 ...x 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 % (1,0138...x 0,5 + 0,9786 ... 0,5)
+ 0,07 «(1,0148 ... 0,5 + 1,0327 ...« 0,5)
+ 0,66 % (0,9882 ... 0,5 + 0,9781 ...« 0,5)
+ 0,15 % (0,9724 ...+ 0,5+ 0,9972 ... 0,5)) * 100 — 100 = —1,2 %

Indexovana cena listnatého diivi pro tieti ¢tvrtleti 2018 se vypocte dle vzorce:
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100 +V%iq o 100 +INFiq
100 "7 100

(1000 + 300) 10012 550, 100+16
= g — *—_—
100 100

CD3Q2018 = (CD + SD) *

=979 K¢/m3

4.1.2. Vypocet indexované ceny listnatého dvivi pro ¢turté cturtleti 2018

Vyse procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné klouzavych indexi za 2. a 3. ¢tvrtleti 2018 se
vypocte po dosazeni do vySe uvedeného vzorce:

V%3q= (0,07 * (1,0037 ...+ 1,0061 ...+ 0,5 + 1,0023 ... x 1,0031 ... x 0,5)
+ 0,05 % (1,0138...%x 1,0061 ... 0,5 + 0,9786 ...  0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... 0,9863 ... x 0,5 + 1,0327 ... 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... 0,9756 ... 0,5 + 0,9781 ...  0,9874 ...  0,5)
+ 0,15 % (0,9724 ... 0,9724 ...+ 0,5 + 0,9972 ... 0,9802 ... 0,5)) * 100 — 100 = —2,7 %

Indexovana cena listnatého drivi pro ¢tvrté étvrtleti 2018 se vypocte dle vzorce:

. D 1 spy . 100+ Vb2 100 + INF,,
soz018 = (CD +SD) 54—~ SD*——750 —
(1000 + 300) 10027 500299733 _ 955 ke/m3
= ,— — —_—  —
100 100 ¢/m
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Priloha ¢. P1 ke Smlouvé o 1dent 1 ickych éinnosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢&. P1 PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018
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Priloha €. P1 ke Smlouvé o provadéni komplexnich lesnickych ¢innosti a o prodeji d¥ivi pro rok 2018

1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml|TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| Kbéd |Dodani Nalé—l Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota

zak |Vyk Pdv L HC hol |sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem

Vybérova kritéria:

(

("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Cislo zakéazky" = 323)

323 1 - Kacov OZR 2018+ * Predany projekt

khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*

011 011 1 1318 118A11 6 0,04 21,000
011 011 9 1318 525A09 6 0,29 45,000
323 011 011-Uklid a péleni klestu - jehlicnatého + listnatého 0,33 66,000 m3
011 111 1 1318 104E09 6 0,05 77,000
011 111 1 1318 104E11l 6 0,05 22,000
011 111 1 1318 105A10 6 0,05 18,000
011 111 1 1318 105B09 6 0,07 14,000
011 111 1 1318 105B11 6 0,04 16,000
011 111 1 1318 105B13 6 0,01 3,000
011 111 1 1318 105F11b 6 0,10 52,000
011 111 1 1318 106Cl0c 6 0,08 39,000
011 111 1 1318 107B08 6 0,04 11,000
011 111 1 1318 107B10 6 0,08 48,000
011 111 1 1318 108B11 6 0,03 21,000
011 111 1 1318 108D09%a 6 0,04 43,000
011 111 1 1318 109E10 6 0,05 27,000
011 111 1 1318 110C12a 6 0,09 50,000
011 111 1 1318 110D06 6 0,05 13,000
011 111 1 1318 111A10 6 0,08 38,000
011 111 1 1318 111B11 6 0,05 16,000
011 111 1 1318 111C12 6 0,11 48,000
011 111 1 1318 112A04 6 0,02 9,000
011 111 1 1318 112A06 6 0,03 6,000
011 111 1 1318 118A08 6 0,01 4,000
011 111 1 1318 118B09 6 0,12 32,000
011 111 1 1318 119A08 6 0,04 20,000
011 111 1 1318 119A11 6 0,06 43,000
011 111 1 1318 119B11 6 0,03 10,000
011 111 1 1318 120A09 6 0,04 10,000
011 111 1 1318 120C09 6 0,03 4,000
011 111 1 1318 122C11 6 0,04 24,000
011 111 1 1318 122E09 6 0,03 12,000
011 111 1 1318 123B10 6 0,04 26,000
011 111 1 1318 123E09b 6 0,06 44,000
011 111 1 1318 126C08 6 0,10 51,000
011 111 1 1318 127C08 6 0,05 16,000
011 111 1 1318 127D09 6 0,08 43,000
011 111 1 1318 128A10 6 0,04 23,000
011 111 1 1318 128B08a 6 0,05 27,000
011 111 1 1318 129A08 6 0,04 15,000
011 111 1 1318 130D07 6 0,18 25,000
011 111 1 1318 131D08 6 0,10 45,000
011 111 1 1318 131D09 6 0,10 31,000
011 111 1 1318 133C13 6 0,04 15,000
011 111 1 1318 133D07 6 0,05 14,000
011 111 1 1318 134A09%a 6 0,05 39,000
011 111 1 1318 134Al2a 6 0,04 10,000
011 111 1 1318 134B10 6 0,04 39,000
011 111 2 1318 999X999 9 1,00 400,000
323 011 111-Uklid klestu (bez paleni) - ruéné& - jehl.+list. 3,58 1593,000 m3

011 612 13 1318 724D12 6 0,10
323 011 612-Doc¢iStovani ploch po téZbé-krovinorezem ostruzini 0,10
011 613 2 1318 154B09 6 1,00
011 613 2 1318 160A09b 12 0,65
011 613 7 1318 419C10 12 1,85
011 613 13 1318 732B12 6 0,15

323 011 613-Doc¢ist. ploch po téZbé-vyrez nehr.a snadf.do hromad 3,65

* 011-Vyklizovani ploch po tézbé 7,66 1659,000

012 072 7 1318 430C10a 12 SML 0,30
012 072 13 1318 724D12 6 SML 0,40

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2

Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem

323 012 072-Ptripr.p. na hol.-herb,Upr.SL,Glyphosate-IPA,480g/1 0,70

012 172 4 1318 202A14 12 SML 1,30
012 172 4 1318 202B13 12 SML 1,00
012 172 4 1318 203C12 12 SML 2,10
012 172 4 1318 204A09 12 SML 1,50
012 172 4 1318 213A09 12 SML 4,10
012 172 4 1318 214A09b 12 SML 1,20
012 172 4 1318 214B09% 12 SML 1,00
012 172 4 1318 259C09%a 12 SML 0,50
012 172 4 1318 259C09b 12 SML 0,70
012 172 4 1318 260B09 12 SML 3,10
012 172 4 1318 261B09 12 SML 3,60
012 172 4 1318 261C08 12 SML 3,70
012 172 4 1318 262C08 12 SML 2,50
012 172 4 1318 262D11 12 SML 2,40
012 172 4 1318 263C13 12 SML 1,00
012 172 4 1318 264A10 12 SML 2,00
012 172 4 1318 264D13 12 SML 0,70
012 172 4 1318 267A10 12 SML 1,10
012 172 4 1318 267B14 12 SML 0,50
012 172 4 1318 268A10 12 SML 0,40
012 172 4 1318 268B09 12 SML 0,70
012 172 4 1318 269C11 12 SML 2,10
012 172 4 1318 270E10 12 SML 0,90
012 172 4 1318 271Al10a 12 SML 1,30
012 172 4 1318 271A13 12 SML 0,60
012 172 4 1318 271B10 12 SML 0,60
012 172 11 1318 631D10 9 SML 0,45
012 172 11 1318 681Cl3e 9 SML 0,10
012 172 11 1318 681C13f 9 SML 0,23
012 172 11 1318 691C10 9 SML 0,25

323 012 172-P¥ipr.p.pod por.-herb,Upr.SL,Glyphosate-IPA,480g/1 41,63

* 0l12-Ptfiprava pudy pro obnovu lesa 42,33
016 212 1 1318 104D08 72 6 10260 SML 0,22 1,100
016 212 1 1318 104E11l 72 6 10260 SML 0,06 0,300
016 212 1 1318 105A10 72 6 18250 SML 0,08 0,250
016 212 1 1318 105B09 72 6 10260 SML 0,06 0,300
016 212 1 1318 106Cl0c 72 6 83250 SML 0,07 0,225
016 212 1 1318 106D09 72 6 10260 SML 0,23 1,150
016 212 1 1318 106E11d 72 6 10260 SML 0,11 0,550
016 212 1 1318 109A10 72 6 10260 SML 0,06 0,300
016 212 1 1318 110Al0a 72 6 10260 SML 0,25 1,250
016 212 1 1318 110Al0a 72 6 18250 SML 0,05 0,150
016 212 1 1318 119A11 72 6 10260 SML 0,06 0,300
0le 212 1 1318 120C10b 72 6 10260 SML 0,24 1,200
0le 212 1 1318 123Al1lb 72 6 10260 SML 0,10 0,500
0le 212 1 1318 130D07 72 6 10260 SML 0,13 0,650
0le 212 1 1318 132D11 72 6 10260 SML 0,05 0,250
016 212 1 1318 133D07 72 6 10260 SML 0,04 0,200
016 212 2 1318 156E09 71 3 1260 SML 0,54 1,900
016 212 2 1318 158B11 71 3 1260 SML 0,02 0,075
016 212 2 1318 163A12 71 3 1260 SML 0,02 0,075
016 212 2 1318 164A12 71 3 1260 SML 0,61 2,450
016 212 2 1318 165B11 71 3 1260 SML 0,07 0,250
016 212 2 1318 167D11 71 3 1260 SML 0,18 0,650
016 212 2 1318 168A12 71 3 1260 SML 0,67 2,350
016 212 2 1318 169E14 71 3 1260 SML 0,17 0,600
016 212 2 1318 170A10 71 3 1260 SML 0,24 0,850
016 212 2 1318 170A10 71 5 30250 SML 0,05 0,150
016 212 2 1318 176B14 71 3 1260 SML 0,14 0,500
016 212 2 1318 179D08 81 5 1260 SML 0,10 0,400
016 212 2 1318 183B12 71 3 1260 SML 0,14 0,500
016 212 2 1318 185C09 71 3 1260 SML 0,44 1,550
016 212 4 1318 203A12 71 3 1260 SML 0,14 0,600
016 212 4 1318 203A12 71 6 40390 SML 0,05 0,100
016 212 4 1318 205B09 81 6 10260 SML 0,24 1,200
016 212 4 1318 205C09 81 6 10260 SML 0,30 1,500
016 212 4 1318 207B01b 71 6 40390 SML 0,06 0,125
016 212 4 1318 210C01a 71 6 40390 SML 0,03 0,060
0l6 212 4 1318 212A10 6 6 1260 SML 0,09 0,375
016 212 4 1318 212A10 6 6 53390 SML 0,03 0,030
016 212 4 1318 212A10 71 6 1260 SML 0,06 0,250
016 212 4 1318 257C06 71 6 1260 SML 0,06 0,225
016 212 4 1318 258A11 71 3 1260 SML 0,08 0,300
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0le 212 4 1318 258B11 71 6 1260 SML 0,06 0,225
016 212 4 1318 260B07 71 6 1260 SML 0,08 0,325
016 212 4 1318 263C13 6 6 1260 SML 0,03 0,125
016 212 4 1318 269B06 6 6 1260 SML 0,05 0,200
016 212 4 1318 270C10 71 6 1260 SML 0,33 1,350
016 212 4 1318 271A08 6 4 40260 SML 0,26 2,600
0le 212 4 1318 271G14 6 3 1260 SML 0,07 0,300
0le 212 4 1318 271G14 6 6 53390 SML 0,03 0,030
0le 212 5 1318 312A10 72 6 18250 SML 0,09 0,275
0le 212 5 1318 313C15 72 6 18250 SML 0,15 0,450
0le 212 5 1318 330F10 72 6 30250 SML 0,03 0,100
0le 212 5 1318 330F10 72 6 40270 SML 0,09 0,900
0le 212 7 1318 222A06 71 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 212 7 1318 222C07 71 3 1260 SML 0,08 0,325
0le 212 7 1318 277D06 71 3 1260 SML 0,06 0,225
0le 212 7 1318 278C09 71 3 1260 SML 0,30 1,050
0le 212 7 1318 411B09S 71 3 1260 SML 0,12 0,500
0le 212 7 1318 418J06 71 3 1260 SML 0,08 0,300
0le 212 7 1318 419A09 71 3 1260 SML 0,24 0,850
0le 212 7 1318 419B09 71 6 10260 SML 0,21 1,050
0le 212 7 1318 419C10 71 6 1260 SML 0,05 0,175
0le 212 7 1318 420D09 71 6 1260 SML 0,25 1,000
0le 212 7 1318 420D09 72 6 10260 SML 0,15 0,750
0le 212 7 1318 420D11 71 3 1260 SML 0,12 0,500
0le 212 7 1318 422F10 71 3 1260 SML 0,13 0,475
0le 212 7 1318 422G1l0a 71 6 1260 SML 0,08 0,325
0le 212 7 1318 422G12 71 6 1260 SML 0,04 0,175
0le 212 7 1318 430D10a 72 3 1260 SML 0,06 0,250
0le 212 7 1318 433E09 71 6 1260 SML 0,09 0,375
0le 212 9 1318 503B11 70 3 1260 SML 0,72 2,550
0le 212 9 1318 503B11 70 6 74390 SML 0,05 0,050
0le 212 9 1318 509Al10a 70 3 1260 SML 0,02 0,100
0le 212 9 1318 509Al10a 72 3 10260 SML 0,17 0,850
0le 212 9 1318 524C08a 70 6 1260 SML 0,09 0,375
0le 212 9 1318 525F07 70 6 1260 SML 0,04 0,175
0le 212 9 1318 526Al0a 70 6 1260 SML 0,08 0,325
0le 212 9 1318 526Al0a 72 6 10260 SML 0,08 0,400
0le 212 9 1318 526C09%a 70 3 1260 SML 0,25 1,000
0le 212 9 1318 526C09a 72 6 50390 SML 0,10 0,150
0le 212 10 1318 551H09 70 3 1260 SML 0,17 0,700
0le 212 10 1318 561C11 70 3 1260 SML 0,10 0,400
0le 212 10 1318 564Ella 70 3 1260 SML 0,05 0,175
0le 212 10 1318 575C10 70 3 1260 SML 0,06 0,250
0le 212 10 1318 578B01p 70 3 1260 SML 0,18 0,750
0l6e 212 10 1318 578B12 70 3 1260 SML 0,56 2,250
0l6e 212 10 1318 578E08 70 3 1260 SML 0,11 0,450
0le 212 10 1318 578E1l1l 70 3 1260 SML 0,61 2,450
0l6 212 10 1318 583C11 70 3 1260 SML 0,09 0,325
0l6e 212 10 1318 583H11 70 3 1260 SML 0,10 0,400
0l6 212 10 1318 585C09 70 3 1260 SML 0,30 1,050
0le 212 10 1318 668Bllb 70 3 1260 SML 0,06 0,250
0le 212 10 1318 671B101 70 12 1260 SML 0,60 2,400
0le 212 10 1318 672Bl2a 70 3 1260 SML 0,19 0,800
0le 212 10 1318 672B02d 70 3 1260 SML 0,62 2,500
0le 212 11 1318 610Alla 71 12 1260 SML 0,23 0,950
0le 212 11 1318 610B07 71 12 1260 SML 0,04 0,175
016 212 11 1318 618D02b 16 3 1260 SML 0,05 0,200
016 212 11 1318 618Ella 16 3 1260 SML 0,07 0,300
016 212 11 1318 630F02 16 3 1260 SML 0,03 0,125
016 212 11 1318 680H11 71 12 1260 SML 0,63 2,550
016 212 11 1318 680009 71 6 1260 SML 0,27 1,100
016 212 11 1318 684Glla 16 3 1260 SML 0,03 0,125
016 212 11 1318 686B12 71 6 1260 SML 0,02 0,100
0le 212 11 1318 686B12 72 6 18250 SML 0,10 0,300
0le 212 11 1318 686H11 71 6 1260 SML 0,08 0,325
0le 212 11 1318 687C07 71 6 1260 SML 0,09 0,375
0le 212 11 1318 687E10 71 6 1260 SML 0,26 1,050
0le 212 11 1318 689D12 71 6 1260 SML 0,19 0,800
0le 212 11 1318 689J12 71 12 1260 SML 0,06 0,250
0le 212 11 1318 689R11 71 6 1260 SML 0,15 0,600
0le 212 11 1318 689R11 72 6 18250 SML 0,06 0,200
0le 212 11 1318 691A13 71 6 1260 SML 0,22 0,900
0le 212 11 1318 691A13 71 6 53390 SML 0,07 0,070
0le 212 13 1318 706A11 71 6 1260 SML 0,10 0,350
0le 212 13 1318 712B0S 72 6 40270 SML 0,12 1,000
016 212 13 1318 714B13 71 6 1260 SML 0,01 0,050
016 212 13 1318 715C05a 6 3 1260 SML 0,05 0,200
016 212 13 1318 716A10 71 3 1260 SML 0,10 0,400
016 212 13 1318 724A12 6 6 1260 SML 0,06 0,250
016 212 13 1318 724C12 6 6 1260 SML 0,14 0,600
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0le 212 13 1318 724D12 71 6 1260 SML 0,15 0,600
016 212 13 1318 724D12 72 6 50270 SML 0,30 2,700
016 212 13 1318 730B12 72 6 53270 SML 0,10 0,600
016 212 13 1318 731A09 81 12 1260 SML 0,10 0,400
016 212 13 1318 731A09 82 12 50270 SML 0,15 1,200
016 212 13 1318 731B12 81 12 1260 SML 0,10 0,400
0le 212 13 1318 732B12 71 6 1260 SML 0,15 0,600
0le 212 13 1318 732B12 72 6 10260 SML 0,30 1,500
0le 212 13 1318 733B09 71 3 1260 SML 0,10 0,350
016 212 13 1318 737B11 6 6 1260 SML 0,05 0,200
016 212 13 1318 738C08a 6 6 1260 SML 0,05 0,200
0le 212 13 1318 740A10 72 6 53270 SML 0,14 0,850
0le 212 13 1318 740B11 81 12 1260 SML 0,10 0,400
0le 212 13 1318 740B11 82 12 50270 SML 0,15 1,350
323 016 212-Prvni sadba do nepf. pudy-rucéni-jamky 25x25cm 20,27 86,890 tis
0l6 221 2 1318 156E09 72 5 40260 SML 0,11 0,900
0l6 221 2 1318 163A12 71 5 53260 SML 0,23 1,400
016 221 2 1318 163A12 71 5 83260 SML 0,04 0,175
016 221 2 1318 164A12 71 5 83260 SML 0,04 0,125
0l6 221 2 1318 165B09 72 4 40260 SML 0,01 0,100
016 221 2 1318 167D11 71 5 83260 SML 0,02 0,100
016 221 2 1318 167D11 72 4 40260 SML 0,06 0,500
016 221 2 1318 168A12 72 5 40260 SML 0,14 1,150
0le 221 2 1318 170A10 72 5 40260 SML 0,11 0,900
0le 221 2 1318 173B08 82 5 40260 SML 0,17 1,700
0le 221 2 1318 176B14 72 4 40260 SML 0,01 0,100
0le 221 2 1318 185C09 72 4 40260 SML 0,01 0,100
0le 221 4 1318 205B09 81 6 40260 SML 0,89 7,150
016 221 4 1318 205C09 81 6 40260 SML 1,17 11,700
0le 221 4 1318 210B13 6 4 40260 SML 0,16 1,300
0le 221 4 1318 268A13 71 6 40260 SML 0,04 0,400
016 221 5 1318 332E09 72 6 50260 SML 0,07 0,650
0le 221 7 1318 222A08 71 6 53260 SML 0,10 0,600
0le 221 7 1318 278C09 72 6 40270 SML 0,20 1,600
0le 221 7 1318 413B10 6 6 50260 SML 0,06 0,550
0le 221 7 1318 419A09 72 6 40270 SML 0,24 1,950
016 221 7 1318 419C10 72 6 40270 SML 0,12 1,000
016 221 7 1318 420D09 72 6 50260 SML 0,10 0,900
016 221 7 1318 420D11 72 6 40270 SML 0,12 1,200
016 221 7 1318 422G12 72 6 40270 SML 0,18 1,800
016 221 7 1318 430C10a 71 6 53270 SML 0,10 0,600
016 221 7 1318 430D10a 71 6 53270 SML 0,08 0,500
016 221 7 1318 431D08 71 4 53270 SML 0,12 0,750
016 221 9 1318 503B11 72 4 40260 SML 0,45 3,600
016 221 9 1318 525A09 70 4 80280 SML 0,29 1,750
016 221 9 1318 526C09%a 72 4 50260 SML 0,36 3,250
016 221 10 1318 671B101 71 12 50260 SML 0,30 2,700
016 221 11 1318 610Alla 72 12 50260 SML 0,12 1,000
0le 221 11 1318 629D11b 71 12 53260 SML 0,15 0,900
0le 221 11 1318 680G1llb 71 12 40260 SML 0,09 0,725
016 221 11 1318 680009 72 6 40260 SML 0,19 1,900
0le 221 11 1318 687E10 72 6 50260 SML 0,12 1,000
016 221 11 1318 689D12 71 6 53260 SML 0,10 0,600
016 221 11 1318 691B12 71 6 50260 SML 0,09 0,825
323 016 221-Prvni sadba do nepfipravené pudy-rucni-Stérbinova 6,96 58,150 tis
0le 241 1 1318 104D08 72 6 50155 SML 0,14 0,900
0le 241 1 1318 105B09 71 6 1265 SML 0,03 0,100
016 241 1 1318 105B09 72 6 50155 SML 0,06 0,400
016 241 1 1318 105C11 71 6 1265 SML 0,06 0,200
016 241 1 1318 106B1llb 72 6 40155 SML 0,10 0,800
016 241 1 1318 106D09 72 6 40155 SML 0,10 0,800
016 241 1 1318 106E11d 72 6 40155 SML 0,11 0,900
016 241 1 1318 106E11ld 72 6 50155 SML 0,06 0,450
016 241 1 1318 109B10 72 6 40155 SML 0,23 1,850
016 241 1 1318 110Al0a 72 6 40155 SML 0,67 5,400
016 241 1 1318 110BO8 72 6 50155 SML 0,07 0,525
016 241 1 1318 110B15 71 6 1265 SML 0,04 0,150
016 241 1 1318 110B15 72 6 50155 SML 0,06 0,450
016 241 1 1318 111C11 71 6 1265 SML 0,09 0,300
016 241 1 1318 111C11 72 6 50155 SML 0,06 0,450
016 241 1 1318 119C10 72 6 40155 SML 0,10 0,650
016 241 1 1318 120B09%a 71 6 1265 SML 0,17 0,500
016 241 1 1318 120B09%a 72 6 40155 SML 0,53 3,400
016 241 1 1318 120B09%a 72 6 50155 SML 0,07 0,450
016 241 1 1318 120C09 72 6 50155 SML 0,04 0,275
016 241 1 1318 120C10b 72 6 40155 SML 0,25 1,600
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0l6 241 1 1318 123Al1lb 72 6 40155 SML 0,10 0,650
016 241 1 1318 123B10 72 6 50155 SML 0,14 0,900
016 241 1 1318 128A08 72 6 50155 SML 0,04 0,275
016 241 1 1318 130D07 72 6 50155 SML 0,05 0,325
016 241 1 1318 132D11 72 6 40155 SML 0,10 0,650
016 241 1 1318 134Al2a 71 6 1265 SML 0,06 0,175
016 241 5 1318 304C10 71 6 1265 SML 0,06 0,200
0le 241 5 1318 312A10 71 6 1265 SML 0,07 0,225
0le 241 5 1318 312C04 71 6 1265 SML 0,05 0,175
0le 241 5 1318 313C04 71 6 1265 SML 0,03 0,100
0le 241 5 1318 313C15 71 6 1265 SML 0,25 0,800
0le 241 5 1318 315B04 71 6 1265 SML 0,04 0,150
016 241 5 1318 318C05 71 6 1265 SML 0,06 0,175
016 241 5 1318 330F10 71 6 1265 SML 0,30 1,000
0l6 241 5 1318 332E09 71 6 1265 SML 0,18 0,600
016 241 11 1318 630D01b 71 6 1265 SML 0,22 0,750
323 016 241-Prvni sadba do nepripravené plidy-ruéni-duty ryc 4,79 27,700 tis
016 612 1 1318 121Co00 4 11260 SML 0,20 0,400
016 612 1 1318 122C11 1 4 11260 SML 0,15 0,300
016 612 1 1318 127F10 4 3 10260 SML 0,03 0,150
016 612 1 1318 128B08a 2 3 10260 SML 0,04 0,200
016 612 1 1318 129C10 5 3 10260 SML 0,05 0,250
016 612 1 1318 132BO0lb 4 11260 SML 0,10 0,200
0l6 612 1 1318 134Al2a 5 3 10260 SML 0,05 0,250
0l6 612 1 1318 134C11 4 4 11260 SML 0,12 0,250
016 612 1 1318 134D09 5 3 10260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 152A00 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 152E00b 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 152E01 99 3 1260 SML 0,04 0,175
016 612 2 1318 152E01 99 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 154A09%a 4 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 154Al2a 3 3 1260 SML 0,02 0,100
0l6 612 2 1318 154B12 3 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 154C09 6 4 40270 SML 0,03 0,250
016 612 2 1318 156A09 3 3 1260 SML 0,02 0,075
016 612 2 1318 156A09 3 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 156A13 2 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 156B10 6 4 40270 SML 0,06 0,500
016 612 2 1318 156B12 1 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 156B12 1 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 156C11 4 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 156D09 2 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 156E09 2 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 156E11l 2 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 2 1318 157A01a 97 4 74390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 157B0Ola 97 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 158A09 1 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 158B00 4 53390 SML 0,02 0,025
016 612 2 1318 158B01c 98 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 158B01c 98 4 74390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 158C01la 98 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 158C09 1 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 159A09a 6 3 1260 SML 0,02 0,075
016 612 2 1318 159A09a 6 4 40270 SML 0,17 1,400
016 612 2 1318 159C13 4 50270 SML 0,01 0,100
016 612 2 1318 160BOla 98 4 74390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 160BO01b 96 4 40270 SML 0,02 0,200
016 612 2 1318 161A01la 99 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 161A09 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 161A09 5 4 40270 SML 0,02 0,175
016 612 2 1318 161BO1 90 4 30250 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 162B0O 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 2 1318 162B0O 4 74390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 162C00 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 162C01lb 96 4 74390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 162C01c 99 4 74390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 163C09%a 5 4 40270 SML 0,01 0,100
016 612 2 1318 163D00 4 40270 SML 0,01 0,100
016 612 2 1318 164A12 2 4 40270 SML 0,08 0,800
016 612 2 1318 164A12 3 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 164B0la 95 4 74390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 164B0lc 98 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 164B11 1 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 164C0la 95 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 165A09 3 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 165A09 3 4 40270 SML 0,02 0,200
016 612 2 1318 165Al14 1 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 165B01b 93 4 74390 SML 0,01 0,025
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0l6e 612 2 1318 165C09 1 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 165C09 1 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 165C12 1 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 165C12 2 3 1260 SML 0,05 0,175
016 612 2 1318 165C12 2 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 165C12 4 3 1260 SML 0,02 0,075
0le 612 2 1318 165C12 4 4 40270 SML 0,01 0,100
0le 612 2 1318 166A01a 96 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 166A01a 96 4 53390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 166B00 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 166B0O1 97 4 53390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 166B11 4 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 166B11 4 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 167B01 91 4 74390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 167D01 95 4 74390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 167E01 97 4 74390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 167F00b 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 167F00b 4 74390 SML 0,03 0,050
0l6 612 2 1318 167F00a 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 167F01 99 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 167F11 1 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 167F11 1 4 40390 SML 0,02 0,050
0l6 612 2 1318 167F11 2 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 167F11 2 4 74390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 167F11 5 3 1260 SML 0,02 0,075
0le 612 2 1318 167F11 5 4 40270 SML 0,04 0,325
0le 612 2 1318 168A01b 98 4 74390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 168A12 2 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 168A12 2 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 169B0O1 97 4 40270 SML 0,02 0,175
0l6 612 2 1318 169B0O1 97 4 74390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 169C01la 99 4 74390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 169C01b 96 4 74390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 169C12 2 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 2 1318 169C12 2 4 40390 SML 0,02 0,050
0le 612 2 1318 169C12 4 3 1260 SML 0,09 0,325
0le 612 2 1318 169C12 4 4 40390 SML 0,01 0,030
0le 612 2 1318 169E00 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 169E01b 97 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 169E1l4 4 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 170A01la 3 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 170A01la 99 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 170A01b 4 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 170A10 1 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 170A10 4 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 170A10 5 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 170B0O0O 4 40270 SML 0,03 0,250
0l6 612 2 1318 170B13 1 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 170B13 6 3 1260 SML 0,06 0,225
0l6 612 2 1318 170B13 6 4 40270 SML 0,15 1,200
0le 612 2 1318 170C09 5 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 170D00 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 170D11 2 3 1260 SML 0,04 0,175
0le 612 2 1318 170D11 2 4 40270 SML 0,02 0,200
0le 612 2 1318 170D11 3 3 1260 SML 0,02 0,100
0le 612 2 1318 170D11 3 4 40270 SML 0,03 0,300
016 612 2 1318 170E00b 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 170E00b 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 170E0Ola 99 3 1260 SML 0,02 0,100
016 612 2 1318 170E0Ola 99 4 40270 SML 0,07 0,700
016 612 2 1318 170E0Ola 99 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 170EO0lc 94 4 74390 SML 0,03 0,050
016 612 2 1318 170E01d 94 4 74390 SML 0,03 0,050
0l6 612 2 1318 172B0O1la 99 4 74390 SML 0,03 0,050
0l6 612 2 1318 172B01b 97 4 74390 SML 0,06 0,075
0l6 612 2 1318 172B11 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6e 612 2 1318 172B11 5 4 40270 SML 0,02 0,175
0l6 612 2 1318 172D08 3 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 173B0O1la 99 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6e 612 2 1318 173B12 1 3 1260 SML 0,03 0,125
0l6 612 2 1318 173C1l1 2 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6e 612 2 1318 173C11 2 4 40270 SML 0,05 0,500
0l6 612 2 1318 174A01 99 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 174B0O0 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 174B08 1 4 40270 SML 0,01 0,100
016 612 2 1318 174C0la 99 3 1260 SML 0,02 0,100
016 612 2 1318 174C01lb 96 4 40270 SML 0,01 0,100
016 612 2 1318 174C10 3 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 174C10 3 4 40270 SML 0,06 0,600
016 612 2 1318 174C13 3 4 40270 SML 0,02 0,200
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0l6e 612 2 1318 174D01la 97 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 174D0la 97 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 174D01b 95 4 53390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 174D08 3 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 174D14 3 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 174E0la 99 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 174E01b 94 4 74390 SML 0,03 0,050
0le 612 2 1318 174E11l 2 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 2 1318 174E11 2 4 40270 SML 0,06 0,600
0le 612 2 1318 175A10 2 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 175A11 1 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 175A11 5 4 53270 SML 0,02 0,125
0le 612 2 1318 175B04 1 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 175B12 2 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 175B12 2 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 175C01 90 4 30250 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 175D01 99 4 74390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 175D07 1 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 175D09 1 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 175D10 6 4 40270 SML 0,03 0,250
0l6 612 2 1318 175D16 2 3 1260 SML 0,02 0,100
0l6 612 2 1318 176A01b 95 4 74390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 176A09 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 176A09 5 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 176A09 5 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 176A11 4 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 176A13 4 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 176B09 4 4 40270 SML 0,01 0,100
0le 612 2 1318 176B11 4 3 1260 SML 0,02 0,075
0le 612 2 1318 176B11 4 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 176B11 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 176B11 5 4 40270 SML 0,02 0,175
0le 612 2 1318 176C11 4 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 2 1318 176D11 3 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 176D11 3 4 40270 SML 0,02 0,200
0le 612 2 1318 177A00a 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 177A01b 97 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 177A12 2 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 177A12 2 4 40270 SML 0,03 0,300
0l6 612 2 1318 178D01la 99 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 178D12 3 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 178D12 3 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 178D12 71 3 1260 SML 0,08 0,300
0l6 612 2 1318 178D12 72 4 40270 SML 0,04 0,325
0l6 612 2 1318 179A13 3 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 179B01b 92 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 179B09S 6 4 40270 SML 0,03 0,250
0l6 612 2 1318 179B13 3 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 179C01la 99 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 179C01b 99 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 179C15 71 3 1260 SML 0,06 0,225
016 612 2 1318 179C15 72 4 40270 SML 0,02 0,175
016 612 2 1318 179D00c 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 179D00c 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 179D01b 99 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 179D11 2 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 179D11 2 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 180BO1 92 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 180BO1 92 4 40390 SML 0,01 0,030
016 612 2 1318 180C14 2 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 2 1318 180D01 92 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 180D08 1 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 180EO0L 98 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 180EO01 98 4 40270 SML 0,02 0,100
0l6 612 2 1318 180F01la 98 3 1260 SML 0,03 0,125
0l6 612 2 1318 181A01la 97 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6e 612 2 1318 181A01b 96 4 40270 SML 0,03 0,250
0l6 612 2 1318 181A11 72 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 181BO1la 98 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 181BO1la 98 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 181B0lb 96 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6e 612 2 1318 181B12 5 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 181C00 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 181C01la 99 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6e 612 2 1318 181C01lb 96 3 1260 SML 0,02 0,075
016 612 2 1318 182A08 1 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 182B0Ola 97 4 40270 SML 0,06 0,500
016 612 2 1318 182B12 2 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 182B12 2 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 182B12 5 3 1260 SML 0,02 0,075

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

’

v8echna strediska




1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 8
8
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
0l6e 612 2 1318 182B12 5 4 40390 SML 0,02 0,050
016 612 2 1318 182C12 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 182C12 5 4 40270 SML 0,02 0,175
016 612 2 1318 182D01 96 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 2 1318 182D01 96 4 40390 SML 0,01 0,025
016 612 2 1318 182D05 4 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 183A09 1 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 183A09 1 4 40270 SML 0,01 0,100
0le 612 2 1318 183A11 1 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 183B0O 4 40270 SML 0,05 0,400
0le 612 2 1318 183B0O 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 2 1318 183B0Ola 99 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 183B0lb 98 3 1260 SML 0,07 0,250
0l6 612 2 1318 183B01b 98 4 53390 SML 0,08 0,100
0l6 612 2 1318 184A01b 93 4 53390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 184A13 1 4 40270 SML 0,02 0,175
0l6 612 2 1318 184B09S 6 3 1260 SML 0,04 0,150
0l6 612 2 1318 184B09 6 4 40270 SML 0,05 0,400
0l6 612 2 1318 184C09 4 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 2 1318 185C01b 99 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 185C09 1 3 1260 SML 0,03 0,125
0l6 612 2 1318 185C09 4 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 2 1318 185C09 4 4 40390 SML 0,01 0,025
0l6 612 2 1318 185C09 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 2 1318 185C09 5 4 40270 SML 0,01 0,100
0le 612 2 1318 186A10 4 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 186A10 6 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 2 1318 186A10 6 4 40270 SML 0,10 0,800
0le 612 2 1318 186A10 6 4 40390 SML 0,01 0,025
0le 612 4 1318 203C12 2 3 10260 SML 0,06 0,300
0l6 612 4 1318 205A11 2 3 1260 SML 0,09 0,375
0le 612 4 1318 205A11 2 3 10260 SML 0,08 0,400
0le 612 4 1318 205B09 1 3 10260 SML 0,02 0,100
0le 612 4 1318 205C09 1 3 1260 SML 0,09 0,375
0le 612 4 1318 206A01 4 53390 SML 0,11 0,125
0le 612 4 1318 206B10 2 3 1260 SML 0,10 0,400
0le 612 4 1318 208C10 1 3 1260 SML 0,12 0,450
0le 612 4 1318 209A13 6 3 1260 SML 0,07 0,250
0l6 612 4 1318 210A11 6 3 1260 SML 0,03 0,125
0l6 612 4 1318 210BOla 4 40390 SML 0,06 0,125
0l6 612 4 1318 211C10 5 3 1260 SML 0,06 0,250
0l6 612 4 1318 212A10 6 3 1260 SML 0,12 0,500
0l6 612 4 1318 212B09 6 4 40270 SML 0,05 0,500
0l6 612 4 1318 252A13 5 3 1260 SML 0,09 0,325
0l6 612 4 1318 253B11 3 1260 SML 0,07 0,250
0l6 612 4 1318 253C09 4 3 1260 SML 0,11 0,400
0l6 612 4 1318 260C10 4 3 1260 SML 0,08 0,300
0l6 612 4 1318 263D11 5 3 10260 SML 0,05 0,250
0l6 612 4 1318 269B0O6 6 3 1260 SML 0,04 0,175
0l6 612 4 1318 269B07 5 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 4 1318 270A13 5 3 1260 SML 0,07 0,300
0le 612 4 1318 271E09 4 3 1260 SML 0,04 0,175
0le 612 5 1318 303A01a 26 4 53270 SML 0,07 0,425
0le 612 5 1318 304C10 6 3 10260 SML 0,03 0,150
0le 612 5 1318 304C12 5 4 53270 SML 0,04 0,250
0le 612 5 1318 305D09 1 4 53270 SML 0,04 0,250
016 612 5 1318 316A01a 29 4 53270 SML 0,14 0,850
016 612 5 1318 318B0Ola 29 4 53270 SML 0,17 1,050
016 612 5 1318 323C01la 29 4 53270 SML 0,09 0,550
016 612 5 1318 324C00 4 53270 SML 0,07 0,425
016 612 5 1318 325C00 4 40270 SML 0,02 0,175
016 612 5 1318 325E01 29 4 53270 SML 0,16 0,650
016 612 5 1318 328C00b 4 53270 SML 0,05 0,200
0l6 612 5 1318 330E00 3 10260 SML 0,04 0,200
0l6 612 5 1318 331A08 1 3 10260 SML 0,03 0,150
0l6 612 5 1318 332C00 4 53270 SML 0,04 0,250
0l6e 612 7 1318 272A13 6 3 1260 SML 0,02 0,100
0l6 612 7 1318 274A17 4 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 7 1318 274C11 5 3 10260 SML 0,01 0,050
0l6e 612 7 1318 275D05 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 7 1318 276B01 4 53390 SML 0,03 0,030
0l6e 612 7 1318 276B03 1 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 7 1318 276B05 1 3 1260 SML 0,05 0,200
0le 612 7 1318 276B05 6 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 7 1318 278C03 6 4 40270 SML 0,01 0,100
016 612 7 1318 278C04 5 3 1260 SML 0,05 0,175
016 612 7 1318 278D13 6 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 7 1318 411D13 6 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 7 1318 411E01 99 4 53390 SML 0,02 0,020
016 612 7 1318 411E08 6 3 1260 SML 0,01 0,050
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0l6e 612 7 1318 412B00 4 53390 SML 0,02 0,020
016 612 7 1318 412BO01 99 4 53390 SML 0,02 0,020
016 612 7 1318 412B12 6 3 1260 SML 0,02 0,100
016 612 7 1318 413B10 6 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 7 1318 415E14 2 4 40390 SML 0,02 0,040
016 612 7 1318 416E01L 99 6 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 7 1318 416E14 2 6 1260 SML 0,02 0,125
0le 612 7 1318 417G12 5 4 40270 SML 0,01 0,100
0le 612 7 1318 417L12 5 4 40390 SML 0,03 0,060
0le 612 7 1318 418HO0la 98 4 53390 SML 0,05 0,050
016 612 7 1318 418L14 2 4 40270 SML 0,01 0,100
0le 612 7 1318 419C10 6 3 1260 SML 0,02 0,075
0le 612 7 1318 419C10 6 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 7 1318 421A17 2 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 7 1318 421E10 1 4 40390 SML 0,02 0,040
0l6 612 7 1318 422D01 99 4 53390 SML 0,02 0,020
0l6 612 7 1318 422E11 5 3 1260 SML 0,02 0,100
0l6 612 7 1318 429B09 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 7 1318 429B13 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 7 1318 430D10b 2 4 40270 SML 0,01 0,100
0l6 612 7 1318 430E06Db 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0l6 612 7 1318 431B12 2 4 53390 SML 0,03 0,030
0l6 612 9 1318 504D01 6 50390 SML 0,02 0,020
0l6 612 9 1318 504F00 6 40390 SML 0,02 0,040
0l6 612 9 1318 508E06 6 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 9 1318 509F06 3 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 9 1318 509H03 3 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 9 1318 509H04 3 3 1260 SML 0,04 0,150
0l6 612 9 1318 509H08 4 3 1260 SML 0,08 0,300
0le 612 9 1318 511HO05b 4 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 9 1318 512F0la 6 40390 SML 0,01 0,020
0le 612 9 1318 512F12 3 3 1260 SML 0,02 0,075
0le 612 9 1318 512G08 3 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 9 1318 512J12b 3 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 9 1318 521A10b 5 3 1260 SML 0,02 0,075
0l6 612 9 1318 521D09 2 3 10260 SML 0,05 0,250
0le 612 9 1318 522G10 5 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 9 1318 525G12 4 6 53390 SML 0,03 0,030
0l6 612 10 1318 551J09a 6 3 1260 SML 0,11 0,450
0l6 612 10 1318 564Ella 1 3 1260 SML 0,09 0,325
0l6 612 10 1318 565F09b 5 3 1260 SML 0,04 0,150
0l6 612 10 1318 565F10a 5 3 1260 SML 0,11 0,400
0l6 612 10 1318 574D101 70 3 1260 SML 0,03 0,125
0l6 612 10 1318 575C10 6 3 1260 SML 0,07 0,300
0l6 612 10 1318 578E1l1l 70 3 1260 SML 0,25 1,000
0l6 612 10 1318 582E12 3 3 1260 SML 0,12 0,500
0l6 612 10 1318 663A07 6 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 10 1318 668C12b 6 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 10 1318 669Alla 15 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 10 1318 669B13a 6 3 1260 SML 0,09 0,375
0le 612 10 1318 671B01d 7 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 10 1318 671Bl2a 6 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 10 1318 671C01lc 9 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 10 1318 671C10b 6 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 10 9187 674B09 6 3 1260 SML 0,07 0,300
016 612 11 1318 608C13 4 3 1260 SML 0,04 0,175
016 612 11 1318 610B05a 4 3 1260 SML 0,04 0,175
016 612 11 1318 617C13 4 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 11 1318 618D09 16 3 1260 SML 0,05 0,200
016 612 11 1318 626A11 15 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 11 1318 627F14 3 3 1260 SML 0,05 0,175
016 612 11 1318 628C09b 16 3 1260 SML 0,05 0,175
016 612 11 1318 630D01b 16 3 1260 SML 0,02 0,100
0l6 612 11 1318 630D12 2 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 11 1318 631A11 2 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6 612 11 1318 680L11 14 3 1260 SML 0,04 0,175
0l6 612 11 1318 680N1lla 13 3 1260 SML 0,02 0,100
0l6 612 11 1318 684J01 9 6 53390 SML 0,04 0,050
0l6e 612 11 1318 684J12 12 3 1260 SML 0,05 0,200
0l6e 612 11 1318 684J12 12 6 53390 SML 0,04 0,050
0l6 612 11 1318 686G01la 9 6 53390 SML 0,05 0,050
0le 612 11 1318 686H11 13 3 1260 SML 0,04 0,175
0l6 612 11 1318 687E00 3 1260 SML 0,01 0,050
0le 612 11 1318 688E1l2 13 3 1260 SML 0,02 0,100
0le 612 11 1318 688F12 14 3 1260 SML 0,02 0,100
016 612 13 1318 701D15 1 3 1260 SML 0,02 0,075
016 612 13 1318 703A11 1 4 40270 SML 0,01 0,100
016 612 13 1318 703B10 71 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 706A08 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 708D11 1 3 1260 SML 0,01 0,050
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0l6 612 13 1318 709A00 4 50270 SML 0,05 0,400
016 612 13 1318 709F00 4 40270 SML 0,05 0,400
016 612 13 1318 710B08 71 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 711F08 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 714E09 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 719B00 3 3 1260 SML 0,02 0,100
0le 612 13 1318 719C12 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 719D00 3 1260 SML 0,03 0,125
0le 612 13 1318 725B12 3 3 1260 SML 0,02 0,100
0le 612 13 1318 727B12b 2 4 50270 SML 0,05 0,450
0le 612 13 1318 727Cl0a 2 4 50270 SML 0,05 0,450
0le 612 13 1318 727C12 3 4 53270 SML 0,02 0,125
016 612 13 1318 730BOla 97 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 13 1318 730B12 4 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 13 1318 730B12 6 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 13 1318 733B09 71 3 1260 SML 0,06 0,225
016 612 13 1318 734D12 3 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 738D08a 6 3 1260 SML 0,03 0,125
016 612 13 1318 740A10 71 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 742D07 5 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 743A00 3 1260 SML 0,01 0,050
016 612 13 1318 743A15 3 3 1260 SML 0,10 0,400
323 016 612-Opak. sadba do nepf.ptdy-rucni-jamky 25x25cm 11,89 55,450 tis
0l6 621 1 1318 112J14 4 4 20250 SML 0,10 0,800
016 621 1 1318 130Al2c 3 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 162C13 1 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 163C0la 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 169C00b 4 83260 SML 0,01 0,050
0l6 621 2 1318 170E0la 99 4 83260 SML 0,02 0,075
0l6 621 2 1318 175B12 2 4 83260 SML 0,01 0,050
0l6 621 2 1318 176A01b 95 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 178B00b 4 83260 SML 0,02 0,100
016 621 2 1318 178B0la 99 4 83260 SML 0,02 0,100
0l6 621 2 1318 178B12 3 4 83260 SML 0,03 0,125
0l6 621 2 1318 178C12 3 4 83260 SML 0,04 0,175
0l6 621 2 1318 178D01b 3 4 83260 SML 0,02 0,075
016 621 2 1318 178D12 71 4 83260 SML 0,05 0,200
016 621 2 1318 179B0la 3 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 179Co08 3 4 83260 SML 0,05 0,200
016 621 2 1318 179D00a 4 83260 SML 0,04 0,175
016 621 2 1318 179D01b 99 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 181B07 5 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 2 1318 183B0O 4 83260 SML 0,04 0,175
016 621 2 1318 184B0O 4 83260 SML 0,01 0,050
016 621 4 1318 208A09 5 4 20250 SML 0,04 0,325
016 621 4 1318 208B09 5 4 20250 SML 0,05 0,400
016 621 4 1318 212A10 6 4 53270 SML 0,03 0,200
016 621 4 1318 263C13 3 4 20250 SML 0,07 0,575
0le 621 4 1318 270A13 5 4 53270 SML 0,03 0,200
0le 621 7 1318 275G15 3 4 20250 SML 0,01 0,100
0l6 621 7 1318 276B05 6 4 53270 SML 0,01 0,075
0l6 621 7 1318 412B12 6 4 53270 SML 0,01 0,075
016 621 9 1318 504D09 3 4 50260 SML 0,12 1,000
016 621 9 1318 504G0la 4 53260 SML 0,07 0,300
016 621 9 1318 508D0la 6 4 50260 SML 0,05 0,400
016 621 9 1318 509C09 3 4 50260 SML 0,04 0,375
016 621 9 1318 509H08 3 4 83260 SML 0,04 0,175
0le 621 9 1318 511B11 3 4 50260 SML 0,02 0,175
016 621 9 1318 512C09 3 4 50260 SML 0,03 0,275
016 621 9 1318 512G08 3 4 50260 SML 0,05 0,450
016 621 9 1318 512H07 3 4 53260 SML 0,15 0,900
016 621 9 1318 512J12b 3 4 50260 SML 0,01 0,100
016 621 9 1318 512K08a 3 4 50260 SML 0,08 0,725
016 621 9 1318 521A10b 5 4 50260 SML 0,02 0,175
016 621 9 1318 521J11a 5 4 50260 SML 0,01 0,100
016 621 9 1318 522G10 3 4 50260 SML 0,03 0,250
016 621 9 1318 522G11 2 4 50260 SML 0,07 0,575
016 621 9 1318 523Gl0a 1 4 40260 SML 0,03 0,300
016 621 9 1318 528C11 6 4 80280 SML 0,05 0,300
016 621 9 1318 528D00 4 50260 SML 0,03 0,250
016 621 10 9187 674B09 6 4 50260 SML 0,03 0,275
016 621 11 1318 610BO5c 4 4 83260 SML 0,04 0,175
016 621 11 1318 623A14 1 4 20250 SML 0,10 0,800
016 621 11 1318 623B15 1 4 20250 SML 0,06 0,500
016 621 11 1318 626A11 15 4 50260 SML 0,05 0,400
016 621 11 1318 626A11 15 4 83260 SML 0,04 0,175
016 621 11 1318 626B10 15 4 50260 SML 0,01 0,100
016 621 11 1318 628B00 4 83260 SML 0,04 0,175
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016 621 11 1318 631B14 3 4 53260 SML 0,04 0,250
016 621 11 1318 632C09 4 4 50260 SML 0,05 0,400
016 621 11 1318 632C09 4 4 83260 SML 0,05 0,200
016 621 11 1318 633A10 4 4 50260 SML 0,01 0,100
016 621 11 1318 680000 4 53260 SML 0,06 0,375
016 621 11 1318 687C0la 9 4 53260 SML 0,02 0,125
016 621 11 1318 688D11la 13 4 53260 SML 0,08 0,500
0l6 621 11 1318 688F12 14 4 50260 SML 0,02 0,175
016 621 11 1318 691B00 4 50260 SML 0,03 0,250
016 621 11 1318 695A01 9 4 53260 SML 0,09 0,550
323 016 621-Opakovanad sadba do nep?.pudy-ruéni-stérbinova 2,50 17,000 tis
016 641 1 1318 105C00 5 50175 SML 0,02 0,150
016 641 1 1318 118B0O 5 1265 SML 0,11 0,350
016 641 1 1318 118B09 3 5 1265 SML 0,05 0,150
016 641 1 1318 120C09 4 5 40175 SML 0,02 0,150
016 641 1 1318 121C14 5 5 50175 SML 0,03 0,200
016 641 1 1318 123E09%a 4 5 74275 SML 0,03 0,100
016 641 1 1318 127D09 12 5 50175 SML 0,03 0,200
016 641 1 1318 130D10 3 5 40175 SML 0,02 0,150
016 641 1 1318 134A09b 4 5 74275 SML 0,03 0,100
016 641 2 1318 157B0Ola 97 5 1265 SML 0,01 0,050
016 641 2 1318 158A09 1 5 1265 SML 0,01 0,050
016 641 2 1318 158B09 1 5 1265 SML 0,01 0,050
016 641 2 1318 158C12 1 5 1265 SML 0,02 0,075
016 641 2 1318 160B13 1 5 1265 SML 0,01 0,050
0l6 641 2 1318 161A00 5 1265 SML 0,02 0,075
016 641 2 1318 163D00 5 1265 SML 0,03 0,100
016 641 2 1318 163D0la 99 5 1265 SML 0,10 0,300
016 641 2 1318 164B11 1 5 1265 SML 0,01 0,050
016 641 2 1318 166A01b 99 5 1265 SML 0,01 0,050
0l6 641 2 1318 169E0la 97 5 74275 SML 0,01 0,050
016 641 5 1318 301A00 5 1265 SML 0,03 0,100
016 641 5 1318 301BOO 5 1265 SML 0,08 0,275
016 641 5 1318 303C00 5 1265 SML 0,06 0,200
016 641 5 1318 303C0la 29 5 1265 SML 0,04 0,150
016 641 5 1318 304C12 4 5 1265 SML 0,04 0,150
016 641 5 1318 306D00 5 1265 SML 0,08 0,275
016 641 5 1318 308E00 5 1265 SML 0,15 0,500
016 641 5 1318 308E0lb 28 5 1265 SML 0,08 0,275
016 641 5 1318 308F00 5 1265 SML 0,06 0,200
016 641 5 1318 310A00 5 1265 SML 0,06 0,200
016 641 5 1318 310A01a 29 5 1265 SML 0,05 0,175
016 641 5 1318 310A01b 28 5 1265 SML 0,09 0,300
016 641 5 1318 310B0OO 5 1265 SML 0,12 0,400
016 641 5 1318 310E00 5 1265 SML 0,07 0,225
016 641 5 1318 311A00 5 1265 SML 0,10 0,350
016 641 5 1318 311A01 29 5 1265 SML 0,12 0,400
016 641 5 1318 311A08 2 5 1265 SML 0,03 0,100
016 641 5 1318 311BOla 28 5 1265 SML 0,11 0,400
016 641 5 1318 311BO08 6 5 1265 SML 0,02 0,075
016 641 5 1318 311C01 28 5 1265 SML 0,06 0,200
016 641 5 1318 312A00 5 1265 SML 0,03 0,100
016 641 5 1318 312B00 5 1265 SML 0,07 0,225
016 641 5 1318 312C08 5 5 1265 SML 0,01 0,050
0le 641 5 1318 312D01 27 5 1265 SML 0,08 0,275
016 641 5 1318 313D00 5 1265 SML 0,02 0,075
016 641 5 1318 314A00 5 1265 SML 0,04 0,150
0lée 641 5 1318 314C01 23 5 1265 SML 0,17 0,550
0lée 641 5 1318 315A00 5 1265 SML 0,09 0,300
0lée 641 5 1318 315A01a 29 5 1265 SML 0,15 0,500
0lée 641 5 1318 315A01c 25 5 1265 SML 0,07 0,225
016 641 5 1318 315C01b 29 5 1265 SML 0,15 0,500
016 641 5 1318 316B08 6 5 1265 SML 0,05 0,175
016 641 5 1318 317A00 5 1265 SML 0,08 0,225
016 641 5 1318 318B0lb 3 5 1265 SML 0,04 0,150
016 641 5 1318 318B0lb 29 5 1265 SML 0,08 0,275
016 641 5 1318 318BOlc 28 5 1265 SML 0,18 0,550
016 641 5 1318 318B08 3 5 1265 SML 0,03 0,100
016 641 5 1318 318B08 6 5 1265 SML 0,02 0,075
016 641 5 1318 318Co08 5 5 1265 SML 0,04 0,125
016 641 5 1318 319F01la 29 5 1265 SML 0,17 0,550
016 641 5 1318 324A01 29 5 1265 SML 0,18 0,600
016 641 5 1318 324C00 5 1265 SML 0,05 0,175
0lée 641 5 1318 324C01 29 5 1265 SML 0,17 0,550
0lée 641 5 1318 325C01la 29 5 1265 SML 0,07 0,200
0lée 641 5 1318 325D01 28 5 1265 SML 0,06 0,200
0lée 641 5 1318 326C01la 29 5 1265 SML 0,12 0,400
0lé6 641 5 1318 326D08 1 5 1265 SML 0,03 0,100
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016 641 5 1318 327E00 5 1265 SML 0,06 0,200
016 641 5 1318 327F00 5 1265 SML 0,05 0,175
016 641 5 1318 328A01 29 5 1265 SML 0,18 0,600
016 641 5 1318 328B0O1 28 5 1265 SML 0,10 0,350
016 641 5 1318 330BOla 29 5 1265 SML 0,04 0,150
016 641 5 1318 332C01la 28 5 1265 SML 0,08 0,275
016 641 5 1318 332D00 5 1265 SML 0,03 0,100
016 641 5 1318 332E00 5 1265 SML 0,04 0,150
016 641 5 1318 335C01la 29 5 1265 SML 0,18 0,600
016 641 11 1318 629A09 16 5 1265 SML 0,12 0,400
323 016 641-Opakovanad sadba do nept.pudy-ruéni-duty ryc 5,16 17,800 tis
* 016-Zalestiovani sadbou 51,57 262,990
022 011 1 1318 104D08 72 6 0,13 0,150
022 011 1 1318 104E08 72 6 0,11 0,160
022 011 1 1318 104E11l 72 6 0,06 0,110
022 011 1 1318 105A10 72 6 0,08 0,143
022 011 1 1318 105B09 72 6 0,12 0,150
022 011 1 1318 105D08a 72 6 0,23 0,370
022 011 1 1318 106Bllb 72 6 0,10 0,160
022 011 1 1318 106Cl0c 72 6 0,07 0,120
022 011 1 1318 106D09 72 6 0,33 0,312
022 011 1 1318 106E11d 72 6 0,29 0,500
022 011 1 1318 109A10 72 6 0,06 0,100
022 011 1 1318 109B10 72 6 0,23 0,330
022 011 1 1318 110Al0a 72 6 0,97 0,420
022 011 1 1318 110BO08 72 6 0,07 0,100
022 011 1 1318 110B15 72 6 0,06 0,120
022 011 1 1318 111C11 72 6 0,06 0,130
022 011 2 1318 156E09 72 6 0,11 0,168
022 011 2 1318 163A12 71 6 0,27 0,291
022 011 2 1318 164A12 71 6 0,04 0,105
022 011 2 1318 168A12 72 6 0,14 0,303
022 011 2 1318 170A10 72 6 0,11 0,225
022 011 2 1318 173B08 82 6 0,17 0,190
022 011 4 1318 205B09 81 6 1,13 1,100
022 011 4 1318 205C09 81 6 1,47 1,200
022 011 5 1318 313C15 72 6 0,15 0,198
022 011 5 1318 330F10 72 6 0,11 0,183
022 011 5 1318 332E09 72 6 0,07 0,114
022 011 7 1318 222A08 71 6 0,10 0,130
022 011 7 1318 278C09 72 6 0,20 0,300
022 011 7 1318 419A09 72 6 0,24 0,220
022 011 7 1318 419B09 71 6 0,21 0,197
022 011 7 1318 419C10 72 6 0,12 0,140
022 011 7 1318 420D09 72 6 0,25 0,300
022 011 7 1318 420D11 72 4 0,12 0,160
022 011 7 1318 422G12 72 6 0,18 0,180
022 011 7 1318 430C10a 71 6 0,10 0,130
022 011 7 1318 430D10a 71 6 0,08 0,120
022 011 7 1318 431D08 71 6 0,12 0,140
022 011 11 1318 610Alla 72 12 0,12 0,225
022 011 11 1318 680G1llb 71 12 0,09 0,124
022 011 11 1318 680009 72 6 0,19 0,258
022 011 11 1318 689R11 72 6 0,06 0,102
022 011 11 1318 691B12 71 6 0,09 0,138
323 022 0l1l-Oplocenky z nov.mat.-draté&né-Draténd 150/3 9,01 10,316 km
022 121 1 1318 119A11 72 6 0,06 0,110
022 121 1 1318 120B0Y%a 72 6 0,60 0,480
022 121 1 1318 120C09 72 6 0,04 0,080
022 121 1 1318 120C10b 72 6 0,49 0,450
022 121 1 1318 123Al1lb 72 6 0,30 0,350
022 121 1 1318 123B10 72 6 0,14 0,170
022 121 1 1318 128A08 72 6 0,04 0,106
022 121 1 1318 130D07 72 6 0,18 0,240
022 121 1 1318 132D11 72 6 0,15 0,163
022 121 1 1318 133D07 72 6 0,04 0,090
022 121 9 1318 526Al10a 72 6 0,08 0,120
022 121 10 1318 671B101 71 12 0,30 0,240
022 121 11 1318 629D11b 71 12 0,15 0,122
022 121 11 1318 687E10 72 6 0,12 0,159
022 121 11 1318 689D12 71 6 0,10 0,126
022 121 13 1318 712B09 72 6 0,12 0,250
022 121 13 1318 731A09 82 12 0,15 0,200
022 121 13 1318 740A10 72 6 0,14 0,250
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323 022 121-Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov 150/3 3,20 3,706 km
022 213 2 1318 174E01b 94 6 0,10 0,117
022 213 2 1318 183A01l1a 97 6 0,18 0,216
022 213 7 1318 413BO1 6 0,08 0,120
022 213 7 1318 417L01 6 0,10 0,130
022 213 7 1318 418J01 12 0,10 0,150
022 213 7 1318 419E01 12 0,24 0,210
022 213 7 1318 420B0Ola 6 0,21 0,195
022 213 7 1318 420C01la 12 0,13 0,130
022 213 9 1318 504A01a 9 0,14 0,137
022 213 9 1318 504D01 9 0,22 0,179
022 213 9 1318 507HOla 9 0,13 0,155
022 213 9 1318 508C01la 9 0,24 0,199
022 213 9 1318 511F01d 9 0,63 0,580
022 213 9 1318 523El0a 1 9 0,41 0,326
022 213 9 1318 523F10a 1 9 0,31 0,246
022 213 9 1318 525A01b 9 0,21 0,168
022 213 9 1318 525C01a 9 0,13 0,138
022 213 10 1318 564E0la 12 0,40 0,247
022 213 10 1318 565F01la 12 0,47 0,454
022 213 11 1318 681C01d 9 12 0,20 0,176
022 213 11 1318 686B01lb 12 0,10 0,130
022 213 11 1318 686G01la 9 12 0,15 0,200
022 213 11 1318 686J01b 9 12 0,14 0,125
022 213 11 1318 687E01L 9 12 0,06 0,150
022 213 11 1318 688D00 12 0,15 0,260
022 213 11 1318 689D01c 9 12 0,15 0,125
323 022 213-Rozeb. a likvid.oploc.-draténé-do 180 cm s odvozem 5,38 5,263 km
022 312 7 1318 412B12 12 0,09 0,126
022 312 10 1318 561B0O1 12 0,25 0,249
022 312 10 1318 561C01 12 0,16 0,180
022 312 10 1318 561E0la 12 0,20 0,192
022 312 10 1318 561F0la 12 0,64 0,573
022 312 10 1318 562F01la 12 0,10 0,180
022 312 10 1318 563B01c 12 0,19 0,189
022 312 10 1318 564E0la 12 0,15 0,192
022 312 10 1318 565D01 12 0,08 0,156
022 312 10 1318 565F01la 12 0,36 0,386
022 312 10 1318 578C01la 12 0,80 0,648
022 312 10 1318 578E0la 12 0,30 0,270
022 312 10 1318 579C01a 12 0,17 0,168
022 312 10 1318 582C01c 12 0,12 0,200
022 312 10 1318 584E0la 12 0,22 0,222
022 312 10 1318 588C01c 12 0,20 0,180
022 312 10 1318 588D01 12 0,10 0,135
323 022 312-Rozeb.a likvid.oploc.-dfevéné-do 180 cm bez odvozu 4,13 4,246 km
* 022-Oplocovani mladych lesnich porostu 21,72 23,531
023 011 13 1318 714E09 5 9 1,000
023 011 13 1318 724E12 3 9 1,000
323 023 0ll-Kontrolni a srovnavaci plochy-zrizovani 2,000 ks
023 122 1 1318 104C10 2 9 71 SML 0,18 0,600
023 122 1 1318 104D08 5 9 71 SML 0,06 0,225
023 122 1 1318 104D13 2 9 71 SML 0,27 1,000
023 122 1 1318 105A08 2 9 71 SML 0,42 1,600
023 122 1 1318 105A10 2 9 71 SML 0,09 0,350
023 122 1 1318 105B09 71 9 71 SML 0,03 0,100
023 122 1 1318 105B11 2 9 71 SML 0,11 0,350
023 122 1 1318 105B11 6 9 71 SML 0,15 0,480
023 122 1 1318 105B13 2 9 71 SML 0,43 1,500
023 122 1 1318 105B13 6 9 71 SML 0,08 0,225
023 122 1 1318 105C00 9 71 SML 0,20 0,500
023 122 1 1318 105C11 3 9 71 SML 0,36 1,000
023 122 1 1318 105C11 6 9 71 SML 0,20 0,620
023 122 1 1318 105C11 71 9 71 SML 0,06 0,200
023 122 1 1318 105D13 2 9 71 SML 0,09 0,300
023 122 1 1318 105E00 9 71 SML 0,03 0,750
023 122 1 1318 105F11b 6 9 71 SML 0,15 0,450
023 122 1 1318 107C08 4 9 71 SML 0,10 0,400
023 122 1 1318 109E10 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 110Al0a 6 9 71 SML 0,38 1,150
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023 122 1 1318 110B15 71 9 71 SML 0,04 0,130
023 122 1 1318 110D04 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 111C11 71 9 71 SML 0,09 0,290
023 122 1 1318 112J10 4 9 71 SML 0,60 2,100
023 122 1 1318 112J14 4 9 71 SML 0,44 4,000
023 122 1 1318 112K05 6 9 71 SML 0,30 0,900
023 122 1 1318 118A08 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 118A11 1 9 71 SML 0,45 0,750
023 122 1 1318 118B0O 9 71 SML 0,37 1,000
023 122 1 1318 118B09 3 9 71 SML 0,21 1,400
023 122 1 1318 118B09 6 9 71 SML 0,08 0,250
023 122 1 1318 119A11 2 9 71 SML 0,19 0,500
023 122 1 1318 119A11 5 9 71 SML 0,45 1,600
023 122 1 1318 119A11 6 9 71 SML 0,30 0,900
023 122 1 1318 119B0O 9 71 SML 0,80 2,700
023 122 1 1318 119B11 2 9 71 SML 0,67 1,700
023 122 1 1318 119B11 4 9 71 SML 0,02 0,100
023 122 1 1318 119B11 6 9 71 SML 0,12 0,365
023 122 1 1318 119Co08 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 119C10 4 9 71 SML 0,59 2,000
023 122 1 1318 119C10 6 9 71 SML 0,15 0,450
023 122 1 1318 120A00 9 71 SML 0,18 0,600
023 122 1 1318 120A09 5 9 71 SML 0,06 0,225
023 122 1 1318 120A09 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 120B0O 9 71 SML 0,15 0,350
023 122 1 1318 120B09%a 1 9 71 SML 0,12 0,350
023 122 1 1318 120B09%a 4 9 71 SML 0,65 1,750
023 122 1 1318 120B09%a 5 9 71 SML 0,08 0,300
023 122 1 1318 120B09%a 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 120B09%a 71 9 71 SML 0,17 0,480
023 122 1 1318 120C06b 4 9 71 SML 0,06 0,250
023 122 1 1318 120C09 4 9 71 SML 0,70 2,400
023 122 1 1318 120C09 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 120C10b 1 9 71 SML 0,21 0,600
023 122 1 1318 121A13 6 9 71 SML 0,13 0,395
023 122 1 1318 121B0O 9 71 SML 0,08 0,250
023 122 1 1318 121B13 1 9 71 SML 0,40 1,500
023 122 1 1318 121C00 9 71 SML 0,50 1,400
023 122 1 1318 121C14 1 9 71 SML 0,20 0,450
023 122 1 1318 121C14 3 9 71 SML 0,20 0,700
023 122 1 1318 121D0O0 9 71 SML 0,07 0,245
023 122 1 1318 122B13 1 9 71 SML 0,70 1,000
023 122 1 1318 122B13 4 9 71 SML 0,10 0,350
023 122 1 1318 122C00 9 71 SML 0,05 0,100
023 122 1 1318 122C11 5 9 71 SML 0,03 0,100
023 122 1 1318 122C11 6 9 71 SML 0,25 0,645
023 122 1 1318 122D01b 9 71 SML 0,05 0,100
023 122 1 1318 122D07 6 9 71 SML 0,06 0,185
023 122 1 1318 122D16 1 9 71 SML 0,13 0,300
023 122 1 1318 122E09 5 9 71 SML 0,39 1,375
023 122 1 1318 122F00 9 71 SML 0,08 0,100
023 122 1 1318 123A00 9 71 SML 0,09 0,150
023 122 1 1318 123A01a 9 71 SML 0,05 0,100
023 122 1 1318 123A01c 9 71 SML 0,05 0,175
023 122 1 1318 123B10 4 9 71 SML 0,26 0,950
023 122 1 1318 123B10 5 9 71 SML 0,09 0,325
023 122 1 1318 123B10 6 9 71 SML 0,07 0,225
023 122 1 1318 123C00b 9 71 SML 0,06 0,150
023 122 1 1318 123D09%a 1 9 71 SML 0,28 0,800
023 122 1 1318 123D09%a 2 9 71 SML 0,56 1,500
023 122 1 1318 123D09%> 1 9 71 SML 0,18 0,500
023 122 1 1318 123D09%> 6 9 71 SML 0,07 0,225
023 122 1 1318 123E09%a 4 9 71 SML 0,74 2,600
023 122 1 1318 126C00 9 71 SML 0,50 2,000
023 122 1 1318 126C08 4 9 71 SML 0,10 0,350
023 122 1 1318 127A09 2 9 71 SML 0,20 0,700
023 122 1 1318 127B09 2 9 71 SML 0,44 1,200
023 122 1 1318 127C05 3 9 71 SML 0,10 0,400
023 122 1 1318 127C08 2 9 71 SML 0,70 2,100
023 122 1 1318 127D00 9 71 SML 0,18 0,475
023 122 1 1318 127D09 3 9 71 SML 0,80 2,300
023 122 1 1318 127D09 12 9 71 SML 1,02 3,000
023 122 1 1318 128A06 2 9 71 SML 0,05 0,170
023 122 1 1318 128A08 2 9 71 SML 0,39 0,700
023 122 1 1318 128A10 2 9 71 SML 0,12 0,350
023 122 1 1318 128A12 2 9 71 SML 0,60 1,000
023 122 1 1318 128B08a 2 9 71 SML 0,46 1,250
023 122 1 1318 128B08a 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 128C09 1 9 71 SML 0,08 0,200
023 122 1 1318 128C09 2 9 71 SML 0,40 1,100
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023 122 1 1318 128C09 4 9 71 SML 0,05 0,175
023 122 1 1318 128D08 2 9 71 SML 0,11 0,350
023 122 1 1318 128D08 5 9 71 SML 0,05 0,175
023 122 1 1318 128E07a 6 9 71 SML 0,05 0,100
023 122 1 1318 128E08 2 9 71 SML 0,36 1,200
023 122 1 1318 128Ella 1 9 71 SML 0,20 0,550
023 122 1 1318 129A00 9 71 SML 0,57 0,900
023 122 1 1318 129A03 3 9 71 SML 0,18 0,600
023 122 1 1318 129A05 2 9 71 SML 0,05 0,125
023 122 1 1318 129A06 2 9 71 SML 0,05 0,170
023 122 1 1318 129A08 2 9 71 SML 0,27 0,900
023 122 1 1318 129A08 6 9 71 SML 0,20 0,600
023 122 1 1318 129A13 2 9 71 SML 0,38 1,300
023 122 1 1318 129B0O 9 71 SML 0,32 0,850
023 122 1 1318 129B03 3 9 71 SML 0,10 0,250
023 122 1 1318 129B03 6 9 71 SML 0,40 1,200
023 122 1 1318 129B06 3 9 71 SML 0,23 0,600
023 122 1 1318 129B08 12 9 71 SML 0,10 0,275
023 122 1 1318 129C03 6 9 71 SML 0,20 0,600
023 122 1 1318 129C10 1 9 71 SML 0,80 2,800
023 122 1 1318 129C10 3 9 71 SML 0,40 1,400
023 122 1 1318 130Al2c 3 9 71 SML 0,22 0,650
023 122 1 1318 130C13 1 9 71 SML 0,20 0,650
023 122 1 1318 130C13 3 9 71 SML 0,09 0,200
023 122 1 1318 130D07 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 130D10 3 9 71 SML 0,43 2,700
023 122 1 1318 131C00 9 71 SML 0,38 1,300
023 122 1 1318 131C09 3 9 71 SML 0,69 3,000
023 122 1 1318 131C09 6 9 71 SML 0,07 0,225
023 122 1 1318 131C11 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 131D0O0 9 71 SML 0,81 2,800
023 122 1 1318 131D08 3 9 71 SML 0,06 0,200
023 122 1 1318 131D09 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 131E00 9 71 SML 0,09 0,300
023 122 1 1318 131E08 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 131E12 1 9 71 SML 0,20 0,500
023 122 1 1318 131F00 9 71 SML 0,10 0,250
023 122 1 1318 131F13 1 9 71 SML 0,50 1,750
023 122 1 1318 132Al13a 1 9 71 SML 0,54 1,500
023 122 1 1318 132B0O 9 71 SML 0,14 0,350
023 122 1 1318 132BOla 9 71 SML 2,00 6,500
023 122 1 1318 132C00 9 71 SML 0,17 0,450
023 122 1 1318 132C13 1 9 71 SML 0,72 2,400
023 122 1 1318 132C13 3 9 71 SML 0,10 0,350
023 122 1 1318 132D01b 9 71 SML 0,10 0,150
023 122 1 1318 132D09 2 9 71 SML 0,28 0,750
023 122 1 1318 132D11 1 9 71 SML 0,03 0,750
023 122 1 1318 132D11 3 9 71 SML 0,57 1,700
023 122 1 1318 133A09 4 9 71 SML 0,22 0,450
023 122 1 1318 133B0O 9 71 SML 0,16 0,560
023 122 1 1318 133C01lb 9 71 SML 2,30 2,500
023 122 1 1318 133C11 1 9 71 SML 0,15 0,450
023 122 1 1318 133C13 1 9 71 SML 0,72 1,400
023 122 1 1318 133C13 3 9 71 SML 0,20 0,200
023 122 1 1318 133D01 9 71 SML 0,25 0,400
023 122 1 1318 133D07 3 9 71 SML 0,13 0,300
023 122 1 1318 133D07 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 134A00 9 71 SML 0,22 0,500
023 122 1 1318 134A09%a 5 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 134A09%a 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 122 1 1318 134A09b 4 9 71 SML 0,44 1,600
023 122 1 1318 134A09b 6 9 71 SML 0,05 0,150
023 122 1 1318 134Al2a 2 9 71 SML 0,80 2,000
023 122 1 1318 134Al12a 4 9 71 SML 0,06 0,250
023 122 1 1318 134Al12a 71 9 71 SML 0,06 0,170
023 122 1 1318 134Co00 9 71 SML 0,01 0,025
023 122 1 1318 134C10 3 9 71 SML 0,03 0,100
023 122 1 1318 134C10 4 9 71 SML 0,03 0,100
023 122 1 1318 134D07 5 9 71 SML 0,23 0,695
023 122 1 1318 134E09b 4 9 71 SML 0,11 0,400
323 023 122-Natér kultur repel.-zimni,Gpr.PA,thiram 3,75%-10% 44,63 134,825 tis
023 123 2 1318 152A00 12 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 152A01 99 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 152B00 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 152D00b 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 152D00a 12 SML 0,01 0,040
023 123 2 1318 152D01 99 12 SML 0,03 0,120
023 123 2 1318 152D08a 2 12 SML 0,03 0,120

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 16
16
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 123 2 1318 152E00a 12 SML 0,25 1,000
023 123 2 1318 152E01 99 12 SML 0,20 0,800
023 123 2 1318 154A09a 4 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 154Al2a 3 12 SML 0,04 0,175
023 123 2 1318 156A09 112 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 156A09 3 12 SML 0,20 0,560
023 123 2 1318 156A13 1 12 SML 0,06 0,240
023 123 2 1318 156A13 2 12 SML 0,20 0,800
023 123 2 1318 156B12 112 SML 0,12 0,420
023 123 2 1318 156C11 4 12 SML 0,25 0,900
023 123 2 1318 156D09 2 12 SML 0,28 0,980
023 123 2 1318 156E01 92 12 SML 0,06 0,200
023 123 2 1318 156E09 2 12 SML 0,22 0,770
023 123 2 1318 156E09 71 12 SML 0,54 1,900
023 123 2 1318 156E11l 2 12 SML 0,32 1,120
023 123 2 1318 156E12 3 12 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 157A01b 97 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 157A09b 3 12 SML 0,01 0,050
023 123 2 1318 157B0O1la 97 12 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 158A09 1 12 SML 0,11 0,385
023 123 2 1318 158A09 2 12 SML 0,13 0,455
023 123 2 1318 158B00 12 SML 0,04 0,160
023 123 2 1318 158B01la 98 12 SML 0,01 0,020
023 123 2 1318 158B01b 98 12 SML 0,01 0,020
023 123 2 1318 158B09 1 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 158B11 71 12 SML 0,02 0,075
023 123 2 1318 158C01la 98 12 SML 0,03 0,120
023 123 2 1318 158C09 112 SML 0,16 0,560
023 123 2 1318 158C12 112 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 159A09%a 6 12 SML 0,10 0,350
023 123 2 1318 159A09b 112 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 159210 5 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 159C13 2 12 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 159C13 4 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 160A13b 112 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 160BOla 98 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 160B13 112 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 161A00 12 SML 0,25 0,875
023 123 2 1318 161A00 5 12 SML 0,14 0,490
023 123 2 1318 161A09 1 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 161A09 5 12 SML 0,32 1,120
023 123 2 1318 162B00 12 SML 0,20 0,700
023 123 2 1318 162C00 12 SML 0,08 0,200
023 123 2 1318 162C01la 99 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 162C01b 96 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 162C08b 5 12 SML 0,07 0,250
023 123 2 1318 162C13 1 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 163A12 71 12 SML 0,02 0,075
023 123 2 1318 163C01la 12 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 163C01b 96 12 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 163D00 12 SML 0,14 0,490
023 123 2 1318 163D0la 99 12 SML 0,10 0,350
023 123 2 1318 164A12 112 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 164A12 3 12 SML 0,04 0,160
023 123 2 1318 164A12 71 12 SML 0,61 2,450
023 123 2 1318 164B0Olc 98 12 SML 0,03 0,120
023 123 2 1318 164B11 112 SML 0,10 0,400
023 123 2 1318 164B12 112 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 165A09 3 12 SML 0,50 2,000
023 123 2 1318 165A09 5 12 SML 0,15 0,650
023 123 2 1318 165A11 5 12 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 165A14 4 12 SML 0,32 1,300
023 123 2 1318 165B0la 99 12 SML 0,01 0,040
023 123 2 1318 165B11 2 12 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 165B11 71 12 SML 0,07 0,250
023 123 2 1318 165C00 12 SML 0,10 0,350
023 123 2 1318 165C01la 99 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 165C09 1 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 165C12 2 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 165C12 4 12 SML 0,18 0,650
023 123 2 1318 166A01la 96 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 166A00 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 166A01b 99 12 SML 0,07 0,280
023 123 2 1318 166A08 4 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 166B01 97 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 166B11 4 12 SML 0,29 1,020
023 123 2 1318 167D11 71 12 SML 0,18 0,650
023 123 2 1318 167E0L 97 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 167F00b 12 SML 0,07 0,245
023 123 2 1318 167F00a 12 SML 0,01 0,035
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023 123 2 1318 167F01 99 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 167F11 112 SML 0,09 0,315
023 123 2 1318 167F11 2 12 SML 0,45 1,575
023 123 2 1318 167F11 4 12 SML 0,03 0,100
023 123 2 1318 167F11 5 12 SML 0,35 1,225
023 123 2 1318 168Al12 2 12 SML 0,27 0,945
023 123 2 1318 168A12 71 12 SML 0,67 2,350
023 123 2 1318 169B0O1 97 12 SML 0,09 0,315
023 123 2 1318 169B05 112 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 169B08 2 12 SML 0,09 0,315
023 123 2 1318 169C00b 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 169C00a 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 169C01la 99 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 169C12 2 12 SML 0,03 0,125
023 123 2 1318 169C12 4 12 SML 0,58 2,000
023 123 2 1318 169E00 12 SML 0,35 1,225
023 123 2 1318 169E01la 97 12 SML 0,06 0,210
023 123 2 1318 169E14 4 12 SML 0,56 1,960
023 123 2 1318 169E14 71 12 SML 0,17 0,600
023 123 2 1318 170A00 12 SML 0,06 0,210
023 123 2 1318 170A01la 3 12 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 170A01la 99 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 170A10 1 12 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 170A10 4 12 SML 0,46 1,545
023 123 2 1318 170A10 71 12 SML 0,24 0,850
023 123 2 1318 170A13 1 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 170B0Ola 98 12 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 170B13 112 SML 0,06 0,210
023 123 2 1318 170B13 6 12 SML 0,40 1,400
023 123 2 1318 170C09 4 12 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 170C09 5 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 170D11 2 12 SML 0,58 2,320
023 123 2 1318 170D11 3 12 SML 0,65 2,600
023 123 2 1318 170D11 4 12 SML 0,15 0,600
023 123 2 1318 170E00b 12 SML 0,04 0,160
023 123 2 1318 170E00a 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 170EO0la 99 12 SML 0,04 0,160
023 123 2 1318 172B11 5 12 SML 0,29 1,160
023 123 2 1318 172D08 3 12 SML 0,06 0,240
023 123 2 1318 173B08 4 12 SML 0,06 0,240
023 123 2 1318 173B12 1 12 SML 0,01 0,040
023 123 2 1318 173C06 4 12 SML 0,07 0,280
023 123 2 1318 173C08 4 12 SML 0,08 0,320
023 123 2 1318 173C1l1 2 12 SML 0,55 2,200
023 123 2 1318 174A01 99 12 SML 0,01 0,025
023 123 2 1318 174B08 1 12 SML 0,01 0,040
023 123 2 1318 174B11 1 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 174B11 3 12 SML 0,26 0,910
023 123 2 1318 174C00 12 SML 0,01 0,025
023 123 2 1318 174C01la 99 12 SML 0,04 0,160
023 123 2 1318 174C10 3 12 SML 0,51 2,040
023 123 2 1318 174C13 3 12 SML 0,25 1,000
023 123 2 1318 174D0la 97 12 SML 0,28 0,980
023 123 2 1318 174D08 3 12 SML 0,24 0,960
023 123 2 1318 174D14 3 12 SML 0,07 0,280
023 123 2 1318 174E00 12 SML 0,01 0,040
023 123 2 1318 174EO0la 99 12 SML 0,04 0,160
023 123 2 1318 174E11 2 12 SML 0,50 2,000
023 123 2 1318 175A01a 99 12 SML 0,03 0,120
023 123 2 1318 175A05 4 12 SML 0,06 0,240
023 123 2 1318 175A08 112 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 175A10 2 12 SML 0,14 0,560
023 123 2 1318 175A10 3 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 175A11 1 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 175A11 5 12 SML 0,41 1,640
023 123 2 1318 175B12 2 12 SML 0,45 1,575
023 123 2 1318 175C01 90 12 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 175D01 99 12 SML 0,09 0,315
023 123 2 1318 175D10 6 12 SML 0,25 0,875
023 123 2 1318 175D16 2 12 SML 0,29 1,160
023 123 2 1318 176A01b 95 12 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 176A09 5 12 SML 0,21 0,735
023 123 2 1318 176A11 4 12 SML 0,21 0,735
023 123 2 1318 176A13 4 12 SML 0,34 1,190
023 123 2 1318 176B11 4 12 SML 0,36 1,260
023 123 2 1318 176B11 5 12 SML 0,38 1,330
023 123 2 1318 176B02a 12 SML 0,01 0,080
023 123 2 1318 176B14 71 12 SML 0,14 0,500
023 123 2 1318 176C11 4 12 SML 0,42 1,470
023 123 2 1318 176D11 3 12 SML 0,32 1,280
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023 123 2 1318 177A01a 99 12 SML 0,02 0,080
023 123 2 1318 177A01b 97 12 SML 0,18 0,720
023 123 2 1318 177A12 2 12 SML 0,23 0,920
023 123 2 1318 178B00a 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 178B00a 3 12 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 178B0la 99 12 SML 0,10 0,350
023 123 2 1318 178B0lb 94 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 178D01la 99 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 178D12 3 12 SML 0,24 0,840
023 123 2 1318 178D12 71 12 SML 0,40 1,400
023 123 2 1318 179A00 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 179A01a 99 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 179B0la 3 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 179B01b 92 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 179B09 3 12 SML 0,27 0,945
023 123 2 1318 179B13 3 12 SML 0,30 1,050
023 123 2 1318 179C00 12 SML 0,01 0,020
023 123 2 1318 179C01la 99 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 179C15 1 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 179C15 71 12 SML 0,50 1,750
023 123 2 1318 179D00c 12 SML 0,15 0,600
023 123 2 1318 179D00b 12 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 179D01b 99 12 SML 0,09 0,315
023 123 2 1318 179D08 81 12 SML 0,10 0,400
023 123 2 1318 179D11 2 12 SML 0,22 0,770
023 123 2 1318 179D15 112 SML 0,03 0,105
023 123 2 1318 180BO1 92 12 SML 0,08 0,280
023 123 2 1318 180B12 112 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 180C14 2 12 SML 0,46 1,610
023 123 2 1318 180EO01 98 12 SML 0,17 0,595
023 123 2 1318 180F0la 98 12 SML 0,30 1,050
023 123 2 1318 181A01a 97 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 181A11 1 12 SML 0,01 0,015
023 123 2 1318 181A11 71 12 SML 0,29 1,015
023 123 2 1318 181B0Ola 98 12 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 181B07 5 12 SML 0,03 0,120
023 123 2 1318 181B12 5 12 SML 0,13 0,455
023 123 2 1318 181C00 12 SML 0,10 0,350
023 123 2 1318 181C01la 99 12 SML 0,11 0,385
023 123 2 1318 181C01b 96 12 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 182A08 1 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 182B01b 96 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 182B12 2 12 SML 0,21 0,735
023 123 2 1318 182B12 5 12 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 182C01la 92 12 SML 0,10 0,400
023 123 2 1318 182C12 2 12 SML 0,06 0,240
023 123 2 1318 182C12 5 12 SML 0,14 0,560
023 123 2 1318 182D01 96 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 183A01la 97 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 183A09 1 12 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 183A09 4 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 183A09 5 12 SML 0,15 0,525
023 123 2 1318 183A09 6 12 SML 0,04 0,140
023 123 2 1318 183A11 4 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 183B0lb 98 12 SML 0,22 0,775
023 123 2 1318 183B0Olc 94 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 183B12 71 12 SML 0,14 0,500
023 123 2 1318 184A01b 93 12 SML 0,05 0,200
023 123 2 1318 184A13 112 SML 0,06 0,240
023 123 2 1318 184B00 12 SML 0,05 0,100
023 123 2 1318 184B09 6 12 SML 0,20 0,700
023 123 2 1318 184C09 112 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 185C00 12 SML 0,02 0,070
023 123 2 1318 185C01la 99 12 SML 0,05 0,175
023 123 2 1318 185C09 1 12 SML 0,32 1,120
023 123 2 1318 185C09 4 12 SML 0,32 1,120
023 123 2 1318 185C09 5 12 SML 0,20 0,700
023 123 2 1318 185C09 71 12 SML 0,44 1,550
023 123 2 1318 186A00 12 SML 0,01 0,020
023 123 2 1318 186A01a 99 12 SML 0,01 0,035
023 123 2 1318 186A10 4 12 SML 0,37 1,295
023 123 2 1318 186A10 6 12 SML 0,29 1,015
023 123 5 1318 301A00 11 SML 0,09 0,360
023 123 5 1318 301A06 4 11 SML 0,05 0,200
023 123 5 1318 301B0OO 11 SML 0,78 1,380
023 123 5 1318 301B06 111 SML 0,07 0,240
023 123 5 1318 302BO1 26 11 SML 0,02 0,090
023 123 5 1318 302C00 11 SML 0,31 1,520
023 123 5 1318 302C04 6 12 SML 0,22 0,750
023 123 5 1318 302C14 6 12 SML 0,07 0,225
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023 123 5 1318 303A00 11 SML 0,10 0,360
023 123 5 1318 303B0O 11 SML 0,24 0,535
023 123 5 1318 303B01lb 26 11 SML 0,06 0,210
023 123 5 1318 303BO5 6 12 SML 0,05 0,175
023 123 5 1318 303C00 11 SML 0,85 0,830
023 123 5 1318 303C01la 29 11 SML 0,55 1,320
023 123 5 1318 303C04 1 11 SML 0,10 0,250
023 123 5 1318 303C04 6 12 SML 0,04 0,150
023 123 5 1318 303C08 1 11 SML 0,23 0,820
023 123 5 1318 303D00 11 SML 0,70 0,620
023 123 5 1318 303D01b 29 11 SML 1,63 0,830
023 123 5 1318 303D01d 26 11 SML 0,54 1,330
023 123 5 1318 304A00 11 SML 0,05 0,150
023 123 5 1318 304C00 11 SML 0,48 0,980
023 123 5 1318 304C06 6 12 SML 0,03 0,100
023 123 5 1318 304C10 6 12 SML 0,16 0,550
023 123 5 1318 304C10 71 12 SML 0,06 0,200
023 123 5 1318 304C12 4 11 SML 0,39 1,600
023 123 5 1318 304C12 6 12 SML 0,06 0,200
023 123 5 1318 304D11 6 12 SML 0,06 0,200
023 123 5 1318 304E00 11 SML 0,21 0,625
023 123 5 1318 305A00 11 SML 0,21 0,975
023 123 5 1318 305A01a 29 11 SML 1,69 1,780
023 123 5 1318 305A01b 6 11 SML 0,10 0,350
023 123 5 1318 305A09 6 12 SML 0,04 0,150
023 123 5 1318 305C00 11 SML 0,28 0,620
023 123 5 1318 305C01la 29 11 SML 0,15 0,650
023 123 5 1318 305C01b 28 11 SML 0,08 0,360
023 123 5 1318 306B0Ola 26 11 SML 0,05 0,125
023 123 5 1318 306C00 11 SML 0,26 1,250
023 123 5 1318 306C01la 28 11 SML 1,80 4,525
023 123 5 1318 306C01lb 25 11 SML 0,15 0,600
023 123 5 1318 306D00 11 SML 1,07 1,890
023 123 5 1318 306D01la 29 11 SML 0,10 0,220
023 123 5 1318 306D01b 29 11 SML 0,15 0,750
023 123 5 1318 306D07 1 11 SML 0,06 0,130
023 123 5 1318 307C00a 11 SML 0,16 0,550
023 123 5 1318 307C00b 11 SML 0,64 2,550
023 123 5 1318 307C00c 11 SML 0,42 0,360
023 123 5 1318 307C01 29 11 SML 0,71 1,650
023 123 5 1318 308A00 11 SML 0,38 1,700
023 123 5 1318 308A01la 29 11 SML 0,28 0,420
023 123 5 1318 308B0O0 11 SML 1,41 4,810
023 123 5 1318 308C00 11 SML 1,05 1,990
023 123 5 1318 308C01la 29 11 SML 1,65 1,225
023 123 5 1318 308C08 4 11 SML 0,07 0,300
023 123 5 1318 308D00 11 SML 0,62 1,360
023 123 5 1318 308E00 11 SML 1,05 1,100
023 123 5 1318 308E0la 29 11 SML 0,15 0,520
023 123 5 1318 308EO01lb 28 11 SML 1,94 3,720
023 123 5 1318 308E05 2 11 SML 0,20 0,385
023 123 5 1318 308F00 11 SML 0,16 0,370
023 123 5 1318 310A00 11 SML 0,45 0,670
023 123 5 1318 310A0l1a 29 11 SML 0,60 2,600
023 123 5 1318 310A01b 28 11 SML 2,89 4,730
023 123 5 1318 310B0OO 11 SML 2,69 6,380
023 123 5 1318 310C00a 11 SML 0,18 0,810
023 123 5 1318 310C00b 11 SML 0,41 0,960
023 123 5 1318 310E00 11 SML 3,65 3,180
023 123 5 1318 310EOla 29 11 SML 0,80 1,080
023 123 5 1318 311A00 11 SML 1,11 1,020
023 123 5 1318 311A01 29 11 SML 0,65 0,840
023 123 5 1318 311A06 6 12 SML 0,04 0,145
023 123 5 1318 311A08 1 11 SML 0,13 0,230
023 123 5 1318 311B0OO 11 SML 0,15 0,480
023 123 5 1318 311BO1la 28 11 SML 0,95 2,125
023 123 5 1318 311B03b 2 11 SML 0,05 0,180
023 123 5 1318 311B08 6 12 SML 0,10 0,350
023 123 5 1318 311C00 11 SML 0,10 0,320
023 123 5 1318 311C01 28 11 SML 0,35 1,050
023 123 5 1318 311C04 1 11 SML 0,06 0,330
023 123 5 1318 311C06 1 11 SML 0,04 0,135
023 123 5 1318 312A00 11 SML 0,77 1,810
023 123 5 1318 312A05 2 11 SML 0,10 0,390
023 123 5 1318 312A10 71 12 SML 0,07 0,225
023 123 5 1318 312B0O 11 SML 0,54 1,180
023 123 5 1318 312BOla 28 11 SML 0,05 0,200
023 123 5 1318 312B05 1 11 SML 0,15 0,430
023 123 5 1318 312C00 11 SML 0,47 0,840
023 123 5 1318 312C01 28 11 SML 0,35 1,030
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 123 5 1318 312C04 6 12 SML 0,71 2,300
023 123 5 1318 312C04 71 12 SML 0,05 0,175
023 123 5 1318 312D01 27 11 SML 0,98 2,425
023 123 5 1318 313A01a 28 11 SML 1,57 6,070
023 123 5 1318 313B04b 111 SML 0,03 0,110
023 123 5 1318 313BO5 111 SML 0,12 0,410
023 123 5 1318 313C01la 28 11 SML 0,13 0,470
023 123 5 1318 313C04 71 12 SML 0,03 0,100
023 123 5 1318 313C05 1 11 SML 0,24 0,810
023 123 5 1318 313C15 71 12 SML 0,25 0,800
023 123 5 1318 313D00 11 SML 0,13 0,450
023 123 5 1318 313D01la 28 11 SML 0,32 0,860
023 123 5 1318 313E00 11 SML 0,12 0,280
023 123 5 1318 313E01 27 11 SML 1,74 3,850
023 123 5 1318 313F00 11 SML 0,15 0,410
023 123 5 1318 314A01 28 11 SML 0,35 0,310
023 123 5 1318 314B01b 26 11 SML 2,62 9,630
023 123 5 1318 314D00 11 SML 0,03 0,125
023 123 5 1318 315A00 11 SML 1,60 4,760
023 123 5 1318 315A01a 29 11 SML 1,41 7,300
023 123 5 1318 315A01b 28 11 SML 0,58 0,825
023 123 5 1318 315A01c 25 11 SML 0,20 0,125
023 123 5 1318 315B00 11 SML 0,10 0,300
023 123 5 1318 315B0O1la 29 11 SML 0,36 2,870
023 123 5 1318 315B01b 29 11 SML 0,10 0,365
023 123 5 1318 315B0lc 26 11 SML 0,26 0,530
023 123 5 1318 315B04 1 11 SML 0,08 0,285
023 123 5 1318 315B04 71 12 SML 0,04 0,150
023 123 5 1318 315B15 2 11 SML 0,05 0,180
023 123 5 1318 315C00 11 SML 0,82 2,510
023 123 5 1318 315C01la 29 11 SML 0,31 2,220
023 123 5 1318 315C01b 29 11 SML 0,94 0,286
023 123 5 1318 315C03 1 11 SML 0,17 0,530
023 123 5 1318 315C04 6 12 SML 0,09 0,336
023 123 5 1318 315D0la 28 11 SML 0,09 0,225
023 123 5 1318 315E00 11 SML 0,17 0,430
023 123 5 1318 315E00 5 11 SML 0,01 0,040
023 123 5 1318 315E01 27 11 SML 1,65 7,520
023 123 5 1318 315E12 4 11 SML 0,07 0,250
023 123 5 1318 316A00 11 SML 2,09 5,190
023 123 5 1318 316A01a 29 11 SML 0,08 0,350
023 123 5 1318 316A01b 28 11 SML 2,80 11,680
023 123 5 1318 316A01c 26 11 SML 0,15 0,300
023 123 5 1318 316Al12 3 12 SML 0,03 0,100
023 123 5 1318 316B0O0 11 SML 0,94 0,935
023 123 5 1318 316B0la 29 11 SML 0,18 0,560
023 123 5 1318 316B01b 29 11 SML 2,59 8,700
023 123 5 1318 316B04 2 11 SML 0,10 0,385
023 123 5 1318 316B0O6 1 11 SML 0,06 0,175
023 123 5 1318 316C00 11 SML 0,39 0,710
023 123 5 1318 316C01 28 11 SML 0,21 0,820
023 123 5 1318 317A00 11 SML 0,45 0,880
023 123 5 1318 317A05 6 12 SML 0,05 0,150
023 123 5 1318 317B0O 11 SML 0,90 0,875
023 123 5 1318 317F00 11 SML 0,35 1,050
023 123 5 1318 317F0la 29 11 SML 0,66 2,095
023 123 5 1318 317F01lb 26 11 SML 0,18 1,080
023 123 5 1318 317F01lc 23 11 SML 0,71 3,710
023 123 5 1318 318A01l1a 28 11 SML 0,23 0,830
023 123 5 1318 318A01b 27 11 SML 0,01 0,080
023 123 5 1318 318B00 11 SML 1,05 4,095
023 123 5 1318 318B0Ola 29 11 SML 1,39 7,270
023 123 5 1318 318B0lb 29 11 SML 1,01 3,540
023 123 5 1318 318B0O1lc 28 11 SML 3,87 10,550
023 123 5 1318 318B01d 28 11 SML 1,62 5,800
023 123 5 1318 318B05 4 11 SML 0,03 0,125
023 123 5 1318 318B08 4 11 SML 0,06 0,250
023 123 5 1318 318C00a 11 SML 0,71 1,945
023 123 5 1318 318C01la 29 11 SML 0,52 3,630
023 123 5 1318 318C00b 11 SML 0,13 0,485
023 123 5 1318 318C01lb 29 11 SML 0,11 0,480
023 123 5 1318 318C05 6 12 SML 0,27 0,900
023 123 5 1318 318C05 71 12 SML 0,06 0,175
023 123 5 1318 319E00 11 SML 1,65 3,140
023 123 5 1318 319E01la 29 11 SML 2,05 9,810
023 123 5 1318 319E01lb 28 11 SML 0,05 0,120
023 123 5 1318 319F00 11 SML 0,20 0,775
023 123 5 1318 319F0la 29 11 SML 2,18 8,590
023 123 5 1318 319F15 6 12 SML 0,19 0,650
023 123 5 1318 320A00b 11 SML 1,60 1,200
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 123 5 1318 320A00c 11 SML 2,02 0,940
023 123 5 1318 320A06a 6 12 SML 0,10 0,350
023 123 5 1318 320A06b 111 SML 0,14 0,080
023 123 5 1318 320A06b 4 11 SML 0,58 2,350
023 123 5 1318 320A09a 4 11 SML 0,09 0,375
023 123 5 1318 320A09a 6 12 SML 0,18 0,600
023 123 5 1318 320A09b 4 11 SML 0,06 0,250
023 123 5 1318 320B00a 11 SML 0,60 1,250
023 123 5 1318 320B00b 11 SML 0,05 0,110
023 123 5 1318 320BO1 29 11 SML 0,46 2,860
023 123 5 1318 320B08 1 11 SML 0,04 0,150
023 123 5 1318 320B10 2 11 SML 0,04 0,180
023 123 5 1318 321A00 11 SML 0,54 1,330
023 123 5 1318 321A01a 29 11 SML 0,85 2,260
023 123 5 1318 321A01b 26 11 SML 1,08 2,040
023 123 5 1318 321B00a 11 SML 0,49 2,450
023 123 5 1318 321B00b 11 SML 0,03 0,090
023 123 5 1318 321BO1la 29 11 SML 1,49 3,120
023 123 5 1318 321B01b 29 11 SML 0,10 0,300
023 123 5 1318 323A01a 29 11 SML 0,25 0,710
023 123 5 1318 323B00 11 SML 2,10 1,950
023 123 5 1318 323B01b 24 11 SML 0,15 0,350
023 123 5 1318 323C00 11 SML 1,85 1,690
023 123 5 1318 323C05 1 11 SML 0,13 0,410
023 123 5 1318 324A00 11 SML 0,39 0,980
023 123 5 1318 324A01 29 11 SML 1,50 1,370
023 123 5 1318 324A03 1 11 SML 0,14 0,320
023 123 5 1318 324A04 1 11 SML 0,05 0,175
023 123 5 1318 324B0O1 29 11 SML 0,03 0,120
023 123 5 1318 324C00 11 SML 0,34 0,850
023 123 5 1318 324C01 29 11 SML 0,35 1,080
023 123 5 1318 324C05 1 11 SML 0,17 0,410
023 123 5 1318 325A00 11 SML 0,60 1,430
023 123 5 1318 325A00 3 11 SML 0,02 0,050
023 123 5 1318 325A00 5 11 SML 0,18 0,370
023 123 5 1318 325A01b 28 11 SML 0,36 0,850
023 123 5 1318 325B00 11 SML 0,19 0,460
023 123 5 1318 325B0la 29 11 SML 1,86 1,650
023 123 5 1318 325B05 1 11 SML 0,03 0,115
023 123 5 1318 325B08 6 12 SML 0,04 0,150
023 123 5 1318 325C00 11 SML 0,28 0,920
023 123 5 1318 325C01a 29 11 SML 0,97 2,180
023 123 5 1318 325D01 28 11 SML 4,42 11,500
023 123 5 1318 325E00a 11 SML 0,09 0,225
023 123 5 1318 325E00b 11 SML 0,60 1,890
023 123 5 1318 325E01 29 11 SML 4,64 6,890
023 123 5 1318 325F00b 11 SML 1,40 1,770
023 123 5 1318 325F00a 11 SML 0,20 0,850
023 123 5 1318 325F01 29 11 SML 1,77 1,980
023 123 5 1318 325F08 1 11 SML 0,05 0,160
023 123 5 1318 326A00 11 SML 1,89 2,215
023 123 5 1318 326A01 28 11 SML 0,89 1,420
023 123 5 1318 326B00 11 SML 0,41 0,320
023 123 5 1318 326B00 5 11 SML 0,08 0,070
023 123 5 1318 326B0la 29 11 SML 1,07 7,290
023 123 5 1318 326B0lb 28 11 SML 0,34 0,120
023 123 5 1318 326C00 11 SML 0,30 0,480
023 123 5 1318 326C0l1la 29 11 SML 1,46 5,650
023 123 5 1318 326D00 11 SML 0,42 0,430
023 123 5 1318 326D01b 25 11 SML 0,21 0,830
023 123 5 1318 326D08 1 11 SML 0,22 0,700
023 123 5 1318 327A00 11 SML 0,10 0,300
023 123 5 1318 327B00 11 SML 0,18 0,390
023 123 5 1318 327B0O1la 29 11 SML 0,09 0,480
023 123 5 1318 327B01b 25 11 SML 3,19 3,200
023 123 5 1318 327C00 11 SML 1,80 4,850
023 123 5 1318 327C01 22 11 SML 0,98 2,900
023 123 5 1318 327D01la 29 11 SML 1,10 3,640
023 123 5 1318 327E00 11 SML 1,21 1,070
023 123 5 1318 327E0la 26 11 SML 1,87 5,940
023 123 5 1318 327F00 11 SML 2,24 1,170
023 123 5 1318 327F01la 26 11 SML 0,20 0,650
023 123 5 1318 327G00 11 SML 1,16 1,130
023 123 5 1318 328A00 11 SML 0,93 1,040
023 123 5 1318 328A01 29 11 SML 1,92 4,260
023 123 5 1318 328A03 1 11 SML 0,45 0,215
023 123 5 1318 328A10 4 11 SML 0,05 0,200
023 123 5 1318 328B0O1 28 11 SML 2,05 3,980
023 123 5 1318 328C00b 11 SML 0,79 1,640
023 123 5 1318 328C00a 11 SML 0,21 0,740
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 123 5 1318 328C01la 29 11 SML 0,35 1,050
023 123 5 1318 328C01b 29 11 SML 0,36 2,480
023 123 5 1318 328C01lc 29 11 SML 0,46 0,980
023 123 5 1318 328D00 11 SML 0,43 0,860
023 123 5 1318 328D05 2 11 SML 0,24 0,840
023 123 5 1318 328E0la 29 11 SML 0,78 1,230
023 123 5 1318 329B00 11 SML 0,12 0,310
023 123 5 1318 329B04 71 12 SML 0,05 0,200
023 123 5 1318 329C00 11 SML 0,21 1,290
023 123 5 1318 329D01a 29 11 SML 0,18 1,590
023 123 5 1318 329E00 11 SML 0,16 0,320
023 123 5 1318 329F00 11 SML 0,30 0,350
023 123 5 1318 329F01la 29 11 SML 0,54 3,110
023 123 5 1318 329F01b 29 11 SML 0,95 1,890
023 123 5 1318 330A00 11 SML 0,55 2,735
023 123 5 1318 330A01 29 11 SML 1,50 2,130
023 123 5 1318 330A04 1 11 SML 0,05 0,180
023 123 5 1318 330A05b 1 11 SML 0,10 0,720
023 123 5 1318 330A05b 6 12 SML 0,07 0,225
023 123 5 1318 330BO1la 29 11 SML 1,52 2,870
023 123 5 1318 330C00 11 SML 0,05 0,210
023 123 5 1318 330C01la 29 11 SML 0,35 2,470
023 123 5 1318 330C01b 25 11 SML 0,14 0,460
023 123 5 1318 330D01 29 11 SML 0,18 1,135
023 123 5 1318 330E00 11 SML 1,30 1,450
023 123 5 1318 330E0la 29 11 SML 0,65 1,540
023 123 5 1318 330E06 4 11 SML 0,16 0,650
023 123 5 1318 330F0la 29 11 SML 1,40 1,150
023 123 5 1318 330F01lb 26 11 SML 0,15 0,305
023 123 5 1318 330F10 71 12 SML 0,30 1,000
023 123 5 1318 330G01 29 11 SML 0,30 0,750
023 123 5 1318 331A01 29 11 SML 0,15 0,125
023 123 5 1318 331BO1 28 11 SML 1,75 1,230
023 123 5 1318 331C01la 29 11 SML 0,65 1,190
023 123 5 1318 331C01lb 29 11 SML 0,29 1,160
023 123 5 1318 331C0lc 25 11 SML 0,25 0,360
023 123 5 1318 331D01 26 11 SML 0,81 0,560
023 123 5 1318 332A01 28 11 SML 2,72 3,170
023 123 5 1318 332B00 11 SML 0,02 0,100
023 123 5 1318 332C00 11 SML 0,57 1,390
023 123 5 1318 332C01la 28 11 SML 4,28 5,130
023 123 5 1318 332C01b 25 11 SML 0,99 0,245
023 123 5 1318 332C04 4 11 SML 0,39 1,600
023 123 5 1318 332C04 6 12 SML 0,05 0,150
023 123 5 1318 332C06 4 11 SML 0,06 0,250
023 123 5 1318 332D00 11 SML 0,41 0,820
023 123 5 1318 332D01la 28 11 SML 0,62 1,080
023 123 5 1318 332E00 11 SML 0,18 0,550
023 123 5 1318 332E0la 29 11 SML 0,06 0,210
023 123 5 1318 332E01b 28 11 SML 0,25 0,125
023 123 5 1318 332E01lc 28 11 SML 0,44 1,085
023 123 5 1318 332E09 71 12 SML 0,18 0,600
023 123 5 1318 335A00b 11 SML 0,09 0,290
023 123 5 1318 335A01a 29 11 SML 0,30 1,200
023 123 5 1318 335B0Ola 28 11 SML 0,41 1,200
023 123 5 1318 335C01la 29 11 SML 0,75 1,600
023 123 10 1318 551A00 12 SML 0,09 0,300
023 123 10 1318 551E09 4 12 SML 0,40 1,500
023 123 10 1318 551H00a 12 SML 0,15 0,500
023 123 10 1318 551H09 2 12 SML 0,30 1,200
023 123 10 1318 551H09 3 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 551H09 5 12 SML 0,11 0,450
023 123 10 1318 551H09 70 12 SML 0,17 0,700
023 123 10 1318 551J09%a 2 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 551J09%a 3 12 SML 0,11 0,400
023 123 10 1318 551J09%a 4 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 551J09%a 5 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 551J09%a 6 12 SML 0,18 0,700
023 123 10 1318 552B10a 4 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 558A11 4 12 SML 0,80 3,100
023 123 10 1318 558A13 3 12 SML 0,34 1,300
023 123 10 1318 558B01la 99 12 SML 0,20 0,800
023 123 10 1318 558B09S 4 12 SML 0,42 2,000
023 123 10 1318 558B14 5 12 SML 0,75 3,000
023 123 10 1318 558C00 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 558C08 4 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 558C10 4 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 558Cl2a 4 12 SML 0,05 0,200
023 123 10 1318 558C12b 4 12 SML 0,21 0,850
023 123 10 1318 558Cl2c 4 12 SML 0,10 0,400
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 123 10 1318 560A08 5 12 SML 0,23 0,950
023 123 10 1318 560A13 5 12 SML 0,35 1,400
023 123 10 1318 560C13 4 12 SML 0,73 2,700
023 123 10 1318 561C11 2 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 561C11 3 12 SML 0,12 0,400
023 123 10 1318 561C11 70 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 561D00 12 SML 0,19 0,750
023 123 10 1318 561F11 2 12 SML 0,30 1,200
023 123 10 1318 561F11 4 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 563B00b 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 563B10 3 12 SML 0,12 0,400
023 123 10 1318 563B10 5 12 SML 0,21 0,750
023 123 10 1318 563Bl2a 2 12 SML 0,17 0,700
023 123 10 1318 563B12b 2 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 563B12b 5 12 SML 0,28 1,000
023 123 10 1318 563C00 12 SML 0,18 0,700
023 123 10 1318 564Clla 1 12 SML 0,03 0,100
023 123 10 1318 564Clla 5 12 SML 0,18 0,650
023 123 10 1318 564Ella 1 12 SML 0,80 3,200
023 123 10 1318 564Ella 3 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 564Ella 4 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 564Ella 70 12 SML 0,05 0,175
023 123 10 1318 564F11 3 12 SML 0,16 0,600
023 123 10 1318 564F11 5 12 SML 0,26 0,950
023 123 10 1318 564G09%a 2 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 565A11 2 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 565A11 3 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 565A11 5 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 565B10 2 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 565F09b 5 12 SML 0,16 0,600
023 123 10 1318 565F10a 5 12 SML 0,75 2,650
023 123 10 1318 569C00 12 SML 0,20 0,800
023 123 10 1318 569H05 3 12 SML 0,29 1,200
023 123 10 1318 569N10 3 12 SML 0,18 0,600
023 123 10 1318 573F14 4 12 SML 0,12 0,400
023 123 10 1318 573H09 112 SML 0,06 0,400
023 123 10 1318 574D101 70 12 SML 0,07 0,300
023 123 10 1318 575B10 5 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 575B12 4 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 575C00 12 SML 0,20 0,800
023 123 10 1318 575C10 5 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 575C10 6 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 575C10 70 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 576H00a 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 576H12 5 12 SML 0,07 0,300
023 123 10 1318 578A11 3 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 578A11 5 12 SML 0,41 1,600
023 123 10 1318 578B00 12 SML 0,40 1,600
023 123 10 1318 578B01lp 70 12 SML 0,18 0,750
023 123 10 1318 578B12 2 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 578B12 3 12 SML 0,07 0,250
023 123 10 1318 578B12 4 12 SML 0,27 1,000
023 123 10 1318 578B12 5 12 SML 0,07 0,300
023 123 10 1318 578B12 70 12 SML 0,56 2,250
023 123 10 1318 578C12 112 SML 1,00 4,000
023 123 10 1318 578C12 2 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 578C12 3 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 578E08 70 12 SML 0,11 0,450
023 123 10 1318 578E1l 70 12 SML 1,11 4,450
023 123 10 1318 579A09 2 12 SML 0,24 0,900
023 123 10 1318 579A09 5 12 SML 0,04 0,175
023 123 10 1318 579B10 2 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 579B10 5 12 SML 0,21 0,775
023 123 10 1318 579C04 5 12 SML 0,08 0,325
023 123 10 1318 579C04 6 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 579C08 5 12 SML 0,43 1,550
023 123 10 1318 579C1l1la 2 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 579C1l1la 3 12 SML 0,08 0,300
023 123 10 1318 579C1l1la 5 12 SML 0,17 0,625
023 123 10 1318 579D00 12 SML 0,08 0,300
023 123 10 1318 579D11 3 12 SML 0,32 1,150
023 123 10 1318 579E12 3 12 SML 0,71 2,900
023 123 10 1318 579E12 4 12 SML 0,20 0,800
023 123 10 1318 581F11 3 12 SML 0,44 1,800
023 123 10 1318 581F11 6 12 SML 0,90 3,600
023 123 10 1318 581G1l2 3 12 SML 0,75 3,000
023 123 10 1318 581G12 5 12 SML 0,32 1,150
023 123 10 1318 581J10 2 12 SML 0,30 1,200
023 123 10 1318 581J12 4 12 SML 0,08 0,300
023 123 10 1318 581L12 4 12 SML 0,55 2,200
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023 123 10 1318 581M12 1 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 582A00 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 582A13 3 12 SML 0,21 0,800
023 123 10 1318 582B13 2 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 582C00 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 582D00 12 SML 0,15 0,500
023 123 10 1318 582D12 4 12 SML 0,15 0,600
023 123 10 1318 582D12 5 12 SML 0,16 0,650
023 123 10 1318 582E00 12 SML 0,05 0,200
023 123 10 1318 582E05 3 12 SML 0,09 0,400
023 123 10 1318 582E08 3 12 SML 0,09 0,400
023 123 10 1318 582E12 3 12 SML 0,78 3,000
023 123 10 1318 582F05 3 12 SML 0,32 1,300
023 123 10 1318 582F05 5 12 SML 0,04 0,175
023 123 10 1318 582G00 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 582G12 3 12 SML 0,20 0,800
023 123 10 1318 582G12 5 12 SML 0,08 0,325
023 123 10 1318 583B11 2 12 SML 0,40 1,600
023 123 10 1318 583C11 2 12 SML 0,50 2,000
023 123 10 1318 583C11 5 12 SML 0,10 0,350
023 123 10 1318 583C11 70 12 SML 0,09 0,325
023 123 10 1318 583H11 3 12 SML 0,21 0,800
023 123 10 1318 583H11 70 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 583J11 2 12 SML 0,06 0,200
023 123 10 1318 583J11 5 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 583J11 70 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 583K11 4 12 SML 1,23 4,900
023 123 10 1318 583K11 5 12 SML 0,14 0,600
023 123 10 1318 583L11 4 12 SML 0,30 1,200
023 123 10 1318 584A12 3 12 SML 0,48 1,800
023 123 10 1318 584D00 12 SML 0,19 0,700
023 123 10 1318 584D12 3 12 SML 1,29 4,600
023 123 10 1318 584D12 5 12 SML 0,06 0,225
023 123 10 1318 584E13 112 SML 0,30 1,200
023 123 10 1318 584E13 2 12 SML 0,24 0,950
023 123 10 1318 584E13 3 12 SML 0,20 0,700
023 123 10 1318 584E13 5 12 SML 0,06 0,225
023 123 10 1318 585C09 70 12 SML 0,30 1,050
023 123 10 1318 585G09 2 12 SML 0,40 1,600
023 123 10 1318 585G09 5 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 588B10 5 12 SML 0,16 0,650
023 123 10 1318 588C00 12 SML 0,30 1,200
023 123 10 1318 588C08 3 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 588C11 1 12 SML 0,40 1,600
023 123 10 1318 588C11 3 12 SML 0,19 1,200
023 123 10 1318 588F00 12 SML 0,11 0,400
023 123 10 1318 588F01la 12 SML 0,25 1,000
023 123 10 1318 588F11 3 12 SML 0,05 0,150
023 123 10 1318 588F11 5 12 SML 0,07 0,250
023 123 10 1318 588G09 5 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 663A07 6 12 SML 0,11 0,450
023 123 10 1318 663A07 13 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 663G00 12 SML 0,05 0,200
023 123 10 1318 663J12 12 12 SML 0,09 0,350
023 123 10 1318 668A10 11 12 SML 0,05 0,200
023 123 10 1318 668A10 13 12 SML 0,14 0,600
023 123 10 1318 668B00b 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 668Bllb 5 12 SML 0,11 0,450
023 123 10 1318 668Bllb 70 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 668C00 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 668Cl2a 13 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 668C1l2b 6 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 669A00 12 SML 0,20 1,000
023 123 10 1318 669Alla 15 12 SML 0,40 1,600
023 123 10 1318 669B0O1la 9 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 669B13a 6 12 SML 0,26 1,050
023 123 10 1318 669B13a 11 12 SML 0,22 0,850
023 123 10 1318 669C09 5 12 SML 0,14 0,600
023 123 10 1318 669C12 13 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 669C1l4b 6 12 SML 0,10 0,400
023 123 10 1318 670E01 3 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 670H08a 11 12 SML 0,04 0,150
023 123 10 1318 670J10c 12 12 SML 0,14 0,550
023 123 10 1318 671B101 70 12 SML 0,60 2,400
023 123 10 1318 671B00a 12 SML 0,07 0,250
023 123 10 1318 671B00b 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 671B01d 7 12 SML 0,09 0,350
023 123 10 1318 671B01d 8 12 SML 0,03 0,125
023 123 10 1318 671Bl2a 6 12 SML 0,06 0,250
023 123 10 1318 671C00b 12 SML 0,10 0,400
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023 123 10 1318 671C01c 9 12 SML 0,07 0,250
023 123 10 1318 671C10b 6 12 SML 0,08 0,325
023 123 10 1318 672A10 6 12 SML 0,19 0,800
023 123 10 1318 672A10 13 12 SML 0,33 1,350
023 123 10 1318 672B00 12 SML 0,07 0,280
023 123 10 1318 672B10 15 12 SML 0,20 0,800
023 123 10 1318 672Blla 12 12 SML 0,12 0,500
023 123 10 1318 672Bl2a 13 12 SML 0,04 0,160
023 123 10 1318 672Bl2a 70 12 SML 0,19 0,800
023 123 10 1318 672B02d 70 12 SML 0,62 2,500
023 123 10 9187 674B09 6 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 608C13 4 12 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 608D00 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 608E00 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 610A04a 4 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 610A07a 4 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 610A09a 4 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 610Alla 4 12 SML 0,37 1,400
023 123 11 1318 610Alla 71 12 SML 0,23 0,950
023 123 11 1318 610B0O4a 5 12 SML 0,13 0,520
023 123 11 1318 610B0O5a 4 12 SML 0,53 2,120
023 123 11 1318 610BO5c 4 12 SML 0,19 0,650
023 123 11 1318 610B0O7 71 12 SML 0,04 0,175
023 123 11 1318 617B08 3 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 617B13 2 12 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 617C03b 5 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 617C13 4 12 SML 0,34 1,350
023 123 11 1318 617E00 12 SML 0,35 1,400
023 123 11 1318 618D00 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 618D02b 16 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 618D09 16 12 SML 0,24 1,000
023 123 11 1318 618D11 3 12 SML 0,52 2,080
023 123 11 1318 618E09%a 15 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 618E09%a 16 12 SML 0,19 0,800
023 123 11 1318 618E09%a 71 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 618Ella 16 12 SML 0,07 0,300
023 123 11 1318 618Ellb 15 12 SML 0,26 1,050
023 123 11 1318 618E17 1 12 SML 0,20 0,800
023 123 11 1318 618F08 1 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 618F08 3 12 SML 0,07 0,280
023 123 11 1318 618F08 15 12 SML 0,04 0,175
023 123 11 1318 618G04b l6 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 618G09%a 15 12 SML 0,07 0,275
023 123 11 1318 618G09%b 15 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 618Glla 2 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 618Glla 3 12 SML 0,56 2,250
023 123 11 1318 618G1l1lb 3 12 SML 0,07 0,240
023 123 11 1318 618G12 3 12 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 618HO08c 16 12 SML 0,12 0,500
023 123 11 1318 618HO09 16 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 620A04 4 12 SML 0,17 0,650
023 123 11 1318 620A12 4 12 SML 0,07 0,280
023 123 11 1318 622A05 16 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 622A13 5 12 SML 0,25 1,000
023 123 11 1318 622E05a 3 12 SML 0,04 0,150
023 123 11 1318 622E05a 4 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 622E07 4 12 SML 0,13 1,250
023 123 11 1318 622E09b 2 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 622F09 71 12 SML 0,45 1,800
023 123 11 1318 622G10 3 12 SML 0,60 2,400
023 123 11 1318 622G10 16 12 SML 0,04 0,175
023 123 11 1318 622G12 112 SML 0,45 1,800
023 123 11 1318 623A14 112 SML 0,71 5,500
023 123 11 1318 623B15 1 12 SML 0,35 2,100
023 123 11 1318 626A11 15 12 SML 0,25 0,900
023 123 11 1318 626A12 4 12 SML 0,20 0,800
023 123 11 1318 626B0la 15 12 SML 0,20 0,800
023 123 11 1318 626B01lb 15 12 SML 0,13 0,550
023 123 11 1318 626B10 15 12 SML 0,23 0,920
023 123 11 1318 626B12 4 12 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 627F08 4 12 SML 0,09 0,350
023 123 11 1318 627F14 3 12 SML 1,05 3,675
023 123 11 1318 628B00 12 SML 0,15 0,525
023 123 11 1318 628B09S 3 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 628C09b 16 12 SML 0,78 2,750
023 123 11 1318 628C10 16 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 628D01 99 12 SML 0,01 0,050
023 123 11 1318 629C11 4 12 SML 0,64 2,550
023 123 11 1318 629C11 5 12 SML 0,05 0,180
023 123 11 1318 629C13 112 SML 0,23 0,900
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023 123 11 1318 629C14 3 12 SML 0,80 3,200
023 123 11 1318 629D11b 15 12 SML 0,03 0,200
023 123 11 1318 630B10 5 12 SML 0,74 3,000
023 123 11 1318 630B14 112 SML 0,30 1,200
023 123 11 1318 630D01b 71 12 SML 0,22 0,750
023 123 11 1318 630D10 4 12 SML 0,32 1,250
023 123 11 1318 630D12 2 12 SML 0,40 1,600
023 123 11 1318 630E14 112 SML 0,55 2,200
023 123 11 1318 630F02 16 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 630G09 16 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 630G12 4 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 630H00 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 630H13 5 12 SML 0,23 0,950
023 123 11 1318 630J11la 4 12 SML 0,80 3,200
023 123 11 1318 630J11la 16 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 630J14 1 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 631A11 2 12 SML 0,42 1,650
023 123 11 1318 631A11 71 12 SML 0,20 0,800
023 123 11 1318 631B14 3 12 SML 0,10 0,800
023 123 11 1318 631D14 1 12 SML 0,36 1,440
023 123 11 1318 631G13 1 12 SML 0,30 1,200
023 123 11 1318 632A00 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 632A11 2 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 632A11 4 12 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 632A11 5 12 SML 0,08 0,320
023 123 11 1318 632A13 2 12 SML 0,40 1,600
023 123 11 1318 632C03 5 12 SML 0,02 0,070
023 123 11 1318 632C09 4 12 SML 0,70 2,400
023 123 11 1318 632C12 112 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 632D00 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 632D11 2 12 SML 1,15 4,600
023 123 11 1318 632E11l 112 SML 0,26 0,900
023 123 11 1318 633A10 4 12 SML 0,09 0,350
023 123 11 1318 633A14 112 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 680D01a 6 12 SML 0,14 0,500
023 123 11 1318 680E00 12 SML 0,19 0,750
023 123 11 1318 680E15 11 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 680E15 14 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 680E1l5 16 12 SML 0,46 3,500
023 123 11 1318 680G01 6 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 680G1l1lb 14 12 SML 0,32 1,250
023 123 11 1318 680HO09%a 71 12 SML 0,16 0,640
023 123 11 1318 680J00 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 680J01a 9 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 680J08 16 12 SML 0,04 0,300
023 123 11 1318 680J13 71 12 SML 0,19 0,750
023 123 11 1318 680K01lc 8 12 SML 0,01 0,050
023 123 11 1318 680K14 13 12 SML 0,40 1,600
023 123 11 1318 680L11 14 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 680MOO 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 680MO1 3 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 680M10 14 12 SML 0,09 0,370
023 123 11 1318 680N0Ola 9 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 680N1lla 13 12 SML 0,04 0,150
023 123 11 1318 680N1lla 16 12 SML 0,50 2,000
023 123 11 1318 680N13a 16 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 680000 12 SML 0,08 0,300
023 123 11 1318 680009 71 12 SML 0,27 1,100
023 123 11 1318 680011la 13 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 681Cl3c 11 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 681Cl3e 11 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 681D11 13 12 SML 0,08 0,300
023 123 11 1318 681D11 14 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 681D11 15 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 681E11l 71 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 684J12 12 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 686B12 71 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 686D11b 13 12 SML 0,21 0,850
023 123 11 1318 686E00 12 SML 0,05 0,200
023 123 11 1318 686G12 12 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 686H11 13 12 SML 0,30 1,200
023 123 11 1318 686H11 15 12 SML 0,12 0,500
023 123 11 1318 686H11 71 12 SML 0,08 0,325
023 123 11 1318 687C07 71 12 SML 0,09 0,375
023 123 11 1318 687C08 15 12 SML 0,04 0,175
023 123 11 1318 687C11 15 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 687E00 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 687E1l 13 12 SML 0,18 0,700
023 123 11 1318 687E10 71 12 SML 0,26 1,050
023 123 11 1318 688B07a 14 12 SML 0,07 0,350
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023 123 11 1318 688D1l1la 13 12 SML 0,19 0,850
023 123 11 1318 688D11la 15 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 688E12 13 12 SML 0,20 0,800
023 123 11 1318 688F12 14 12 SML 0,30 1,200
023 123 11 1318 689C13 12 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 689D12 12 12 SML 0,30 1,200
023 123 11 1318 689D12 15 12 SML 0,07 0,250
023 123 11 1318 689Ella 14 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 689F10 15 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 689J12 16 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 689J12 71 12 SML 0,06 0,250
023 123 11 1318 689R11 71 12 SML 0,15 0,600
023 123 11 1318 691A00 12 SML 0,03 0,125
023 123 11 1318 691A01a 9 12 SML 0,02 0,080
023 123 11 1318 691A13 71 12 SML 0,22 0,900
023 123 11 1318 691B10 13 12 SML 0,02 0,100
023 123 11 1318 691B10 15 12 SML 0,19 0,775
023 123 11 1318 691C10 15 12 SML 0,03 0,120
023 123 11 1318 691E12 15 12 SML 0,05 0,175
023 123 11 1318 692F10 13 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 692G01b 8 12 SML 0,06 0,300
023 123 11 1318 692G11 13 12 SML 0,10 0,400
023 123 11 1318 692G11 15 12 SML 0,08 0,300
023 123 13 1318 701C01 99 12 SML 0,14 0,300
023 123 13 1318 701D15 1 12 SML 0,30 0,900
023 123 13 1318 702BO1 99 12 SML 0,05 0,125
023 123 13 1318 702B08 2 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 703A00 12 SML 0,09 0,200
023 123 13 1318 703A01d 99 12 SML 1,00 2,800
023 123 13 1318 703B0Olc 99 12 SML 0,10 0,300
023 123 13 1318 703B10 71 12 SML 0,20 0,750
023 123 13 1318 704A00 12 SML 0,06 0,100
023 123 13 1318 704C0lc 99 12 SML 0,15 0,300
023 123 13 1318 704C01d 99 12 SML 0,60 1,200
023 123 13 1318 705A01 99 12 SML 0,10 0,200
023 123 13 1318 705B01d 99 12 SML 0,40 1,000
023 123 13 1318 706A01b 99 12 SML 0,15 0,300
023 123 13 1318 706A08 2 12 SML 0,12 0,300
023 123 13 1318 706A08 5 12 SML 0,05 0,150
023 123 13 1318 706A08 6 12 SML 0,11 0,350
023 123 13 1318 706A11 2 12 SML 0,25 0,700
023 123 13 1318 706A11 4 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 706A11 6 12 SML 0,04 0,150
023 123 13 1318 706C01b 99 12 SML 0,30 0,700
023 123 13 1318 707A00 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 707A11 1 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 707B0O0 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 707C00 12 SML 0,19 0,500
023 123 13 1318 708A08 3 12 SML 0,04 0,145
023 123 13 1318 708D11 1 12 SML 0,05 0,150
023 123 13 1318 709A00 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 709C01la 98 12 SML 0,25 0,700
023 123 13 1318 709D00 12 SML 0,06 0,200
023 123 13 1318 709D01b 99 12 SML 1,25 2,700
023 123 13 1318 709D08 2 12 SML 0,06 0,200
023 123 13 1318 709D08 3 12 SML 0,23 0,800
023 123 13 1318 709F00 12 SML 0,29 0,800
023 123 13 1318 709F01b 99 12 SML 0,70 2,200
023 123 13 1318 710B0O 12 SML 0,60 1,500
023 123 13 1318 710BO1d 99 12 SML 0,40 1,100
023 123 13 1318 710B08 71 12 SML 0,08 0,250
023 123 13 1318 711A01c 3 12 SML 2,00 5,000
023 123 13 1318 711A01c 97 12 SML 1,00 1,600
023 123 13 1318 711A09 2 12 SML 0,05 0,170
023 123 13 1318 711A09 3 12 SML 0,15 0,350
023 123 13 1318 711A09 4 12 SML 0,06 0,175
023 123 13 1318 711A09 71 12 SML 0,15 0,450
023 123 13 1318 711B01d 99 12 SML 3,00 4,000
023 123 13 1318 711C01lb 98 12 SML 1,50 2,000
023 123 13 1318 711D01la 99 12 SML 2,00 2,000
023 123 13 1318 711D08a 2 12 SML 0,08 0,225
023 123 13 1318 711D10 4 12 SML 0,30 1,000
023 123 13 1318 711E11 2 12 SML 0,05 0,150
023 123 13 1318 711F08 5 12 SML 0,08 0,250
023 123 13 1318 712B0O0 12 SML 0,17 0,400
023 123 13 1318 712B09 2 12 SML 0,28 0,700
023 123 13 1318 712B09 6 12 SML 0,14 0,500
023 123 13 1318 712B09 71 12 SML 0,16 0,450
023 123 13 1318 712C09 71 12 SML 0,12 0,350
023 123 13 1318 713A00 12 SML 0,10 0,200
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023 123 13 1318 713A09 5 12 SML 0,11 0,400
023 123 13 1318 713A09 71 12 SML 0,16 0,600
023 123 13 1318 713C09 3 12 SML 0,15 0,500
023 123 13 1318 713E09 71 12 SML 0,06 0,150
023 123 13 1318 714B11 112 SML 0,14 0,450
023 123 13 1318 714B13 71 12 SML 0,22 0,800
023 123 13 1318 714D00 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 714D01c 97 12 SML 0,60 1,200
023 123 13 1318 714E09 5 12 SML 0,14 0,450
023 123 13 1318 715B00 12 SML 0,06 0,100
023 123 13 1318 715B13 3 12 SML 0,04 0,150
023 123 13 1318 715B13 5 12 SML 0,11 0,400
023 123 13 1318 715B13 6 12 SML 0,20 0,700
023 123 13 1318 716C1l4 1 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 717A00 12 SML 0,20 0,500
023 123 13 1318 717A01b 98 12 SML 0,50 1,000
023 123 13 1318 717A10 2 12 SML 0,09 0,300
023 123 13 1318 717C13 2 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 718A00 12 SML 0,85 1,800
023 123 13 1318 718A10 2 12 SML 0,17 0,600
023 123 13 1318 718B00a 12 SML 0,04 0,100
023 123 13 1318 718B00b 12 SML 0,65 1,400
023 123 13 1318 718B1l0b 4 12 SML 0,13 0,400
023 123 13 1318 718D00 12 SML 0,05 0,100
023 123 13 1318 719B0O0 12 SML 1,00 2,500
023 123 13 1318 719C00 12 SML 0,40 0,800
023 123 13 1318 719C12 112 SML 0,25 0,500
023 123 13 1318 719C12 5 12 SML 0,08 0,250
023 123 13 1318 720A00 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 720C00 12 SML 0,15 0,250
023 123 13 1318 721B00a 12 SML 0,10 0,250
023 123 13 1318 721B00b 12 SML 0,30 0,700
023 123 13 1318 721B11 112 SML 0,13 0,400
023 123 13 1318 721B13 112 SML 0,15 0,350
023 123 13 1318 721D01lc 98 12 SML 0,30 0,500
023 123 13 1318 721E10 6 12 SML 0,05 0,200
023 123 13 1318 721E10 71 12 SML 0,06 0,200
023 123 13 1318 722A00 12 SML 0,07 0,100
023 123 13 1318 723Al12 2 12 SML 0,04 0,100
023 123 13 1318 723B00a 12 SML 0,50 0,900
023 123 13 1318 723B10 5 12 SML 0,16 0,550
023 123 13 1318 723D00 12 SML 0,25 0,400
023 123 13 1318 723E00 12 SML 0,85 0,800
023 123 13 1318 723E01d 99 12 SML 0,50 0,800
023 123 13 1318 723F10 3 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 724A00 12 SML 0,50 0,850
023 123 13 1318 724A12 4 12 SML 0,21 0,800
023 123 13 1318 724B00 12 SML 1,00 2,800
023 123 13 1318 724C00 12 SML 1,00 2,800
023 123 13 1318 724D00 12 SML 0,20 0,500
023 123 13 1318 724D01c 99 12 SML 1,00 2,500
023 123 13 1318 724D12 5 12 SML 0,23 0,900
023 123 13 1318 724E00 12 SML 0,35 0,600
023 123 13 1318 724E12 3 12 SML 0,14 0,550
023 123 13 1318 725B00 12 SML 0,40 0,800
023 123 13 1318 725B12 112 SML 0,09 0,200
023 123 13 1318 725C00 12 SML 0,20 0,400
023 123 13 1318 725C01c 99 12 SML 0,15 0,300
023 123 13 1318 726A00 12 SML 0,10 0,250
023 123 13 1318 726B00 12 SML 0,30 0,700
023 123 13 1318 726C00 12 SML 0,04 0,200
023 123 13 1318 727A00a 12 SML 0,12 0,300
023 123 13 1318 727A00b 12 SML 0,08 0,200
023 123 13 1318 727A11 2 12 SML 0,10 0,300
023 123 13 1318 727A11 3 12 SML 0,13 0,400
023 123 13 1318 727A12 1 12 SML 0,46 1,200
023 123 13 1318 727B00a 12 SML 0,07 0,200
023 123 13 1318 727B00b 12 SML 0,16 0,400
023 123 13 1318 727Bl2a 1 12 SML 0,18 0,400
023 123 13 1318 727B12b 2 12 SML 0,20 0,500
023 123 13 1318 727C00 12 SML 0,10 0,300
023 123 13 1318 727C01la 2 12 SML 0,18 0,650
023 123 13 1318 727C12 4 12 SML 0,11 0,400
023 123 13 1318 728C00 12 SML 0,10 0,300
023 123 13 1318 728C01 99 12 SML 0,75 1,200
023 123 13 1318 728C09 5 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 728D01 99 12 SML 0,35 0,700
023 123 13 1318 728D09 5 12 SML 0,03 0,100
023 123 13 1318 730A00 12 SML 0,06 0,150
023 123 13 1318 730A01c 98 12 SML 0,10 0,300
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 123 13 1318 730A12 112 SML 0,07 0,200
023 123 13 1318 730B00 12 SML 0,22 1,000
023 123 13 1318 730B09 112 SML 0,14 0,400
023 123 13 1318 730B12 4 12 SML 0,27 1,000
023 123 13 1318 730B12 6 12 SML 0,05 0,200
023 123 13 1318 731B00 12 SML 0,20 0,600
023 123 13 1318 731B08 71 12 SML 0,11 0,350
023 123 13 1318 732B12 71 12 SML 0,05 0,200
023 123 13 1318 733A00 12 SML 0,09 0,250
023 123 13 1318 733B0O 12 SML 0,12 0,250
023 123 13 1318 733B09 71 12 SML 0,26 0,900
023 123 13 1318 734B0O 12 SML 0,09 0,200
023 123 13 1318 734B0Olc 98 12 SML 0,20 0,400
023 123 13 1318 734C00 12 SML 0,30 0,600
023 123 13 1318 734C12 4 12 SML 0,19 0,750
023 123 13 1318 734D00 12 SML 0,50 1,200
023 123 13 1318 734D12 112 SML 0,07 0,200
023 123 13 1318 734D12 2 12 SML 0,15 0,450
023 123 13 1318 734D12 3 12 SML 0,30 0,900
023 123 13 1318 736A00 12 SML 0,09 0,300
023 123 13 1318 736A11 112 SML 0,24 0,700
023 123 13 1318 737A00 12 SML 0,25 0,400
023 123 13 1318 737A10 2 12 SML 0,05 0,200
023 123 13 1318 737B11 2 12 SML 0,04 0,150
023 123 13 1318 737B11 3 12 SML 0,07 0,250
023 123 13 1318 738A09 4 12 SML 0,07 0,250
023 123 13 1318 738C00 12 SML 0,15 0,300
023 123 13 1318 738D00 12 SML 0,04 0,100
023 123 13 1318 738D08a 112 SML 0,16 0,450
023 123 13 1318 738D08a 6 12 SML 0,10 0,350
023 123 13 1318 738D08a 71 12 SML 0,08 0,250
023 123 13 1318 739A00 12 SML 0,10 0,250
023 123 13 1318 739B08 6 12 SML 0,06 0,200
023 123 13 1318 739D10 6 12 SML 0,21 0,750
023 123 13 1318 739F00 12 SML 0,10 0,250
023 123 13 1318 739F01c 99 12 SML 0,15 0,250
023 123 13 1318 740A10 71 12 SML 0,06 0,200
023 123 13 1318 740C00 12 SML 0,40 0,900
023 123 13 1318 741D00 12 SML 0,40 0,900
023 123 13 1318 742A00 12 SML 0,26 0,700
023 123 13 1318 742A10 2 12 SML 0,10 0,400
023 123 13 1318 742B0O 12 SML 0,12 0,400
023 123 13 1318 742B0O 3 12 SML 0,05 0,150
023 123 13 1318 742B13 3 12 SML 0,11 0,350
023 123 13 1318 742C00 12 SML 0,23 0,600
023 123 13 1318 742C13 2 12 SML 0,08 0,300
023 123 13 1318 742D00 12 SML 0,04 0,100
023 123 13 1318 742D07 5 12 SML 0,12 0,550
023 123 13 1318 742D13 4 12 SML 0,22 0,750
023 123 13 1318 743A00 12 SML 0,10 0,300
023 123 13 1318 743A01b 98 12 SML 0,30 0,700
023 123 13 1318 743A08 112 SML 0,30 0,900
023 123 13 1318 743A08 4 12 SML 0,10 0,400
023 123 13 1318 743A15 3 12 SML 0,53 2,000
323 023 123-Natér kultur repel-zimni-UGpr.PA,rep.latky 48-64% 341,97 972,887 tis
023 132 4 1318 203E0la 6 SML 0,25 1,300
023 132 4 1318 204C01 6 SML 0,09 0,400
023 132 4 1318 206E01 2 6 SML 0,12 1,200
023 132 4 1318 209A13 6 6 SML 0,05 0,400
023 132 4 1318 270C01b 6 SML 0,35 1,700
023 132 4 1318 270E01 6 SML 0,10 0,900
023 132 7 1318 222B11 1 6 SML 0,40 2,000
023 132 7 1318 222B17 6 SML 0,10 0,500
023 132 7 1318 417L01 5 6 SML 0,16 0,650
023 132 7 1318 417L12 5 6 SML 0,33 1,200
323 023 132-Posttik kultur repel.-letni,tGpr.SC,thiram3,75%-10% 1,95 10,250 tis
023 142 4 1318 202B0Ola 12 SML 0,01 0,050
023 142 4 1318 202B13 112 SML 0,10 0,400
023 142 4 1318 202B14 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 202B14 3 12 SML 0,05 0,150
023 142 4 1318 203A12 112 SML 0,34 1,250
023 142 4 1318 203A12 71 12 SML 0,14 0,600
023 142 4 1318 203B12 112 SML 0,38 1,550
023 142 4 1318 203B12 2 12 SML 0,10 0,400
023 142 4 1318 203C12 112 SML 0,15 0,650
023 142 4 1318 203C12 2 12 SML 0,07 0,300
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 142 4 1318 203D14 1 12 SML 0,17 0,850
023 142 4 1318 203D14 2 12 SML 0,25 1,100
023 142 4 1318 204A09 112 SML 0,35 1,300
023 142 4 1318 204A12 112 SML 0,15 0,600
023 142 4 1318 204B11 112 SML 0,15 0,600
023 142 4 1318 205A10 112 SML 0,80 3,100
023 142 4 1318 205A11 1 12 SML 0,50 2,000
023 142 4 1318 205A11 2 12 SML 0,66 2,600
023 142 4 1318 205C09 112 SML 0,86 3,500
023 142 4 1318 206E01 2 12 SML 0,10 0,400
023 142 4 1318 206E13 112 SML 0,41 1,500
023 142 4 1318 207B0Ola 12 SML 0,12 0,350
023 142 4 1318 207B14 112 SML 0,25 0,800
023 142 4 1318 208A09 5 12 SML 0,17 1,400
023 142 4 1318 208B09 5 12 SML 0,39 0,300
023 142 4 1318 208B11 1 12 SML 0,20 1,400
023 142 4 1318 208C10 1 12 SML 0,72 3,100
023 142 4 1318 209A13 1 12 SML 0,38 1,550
023 142 4 1318 209B11 1 12 SML 0,20 1,300
023 142 4 1318 209B11 2 12 SML 0,25 0,950
023 142 4 1318 209C10 1 12 SML 0,27 1,250
023 142 4 1318 209C13 5 12 SML 0,12 0,450
023 142 4 1318 210A00 12 SML 0,08 0,200
023 142 4 1318 210A01la 12 SML 0,08 0,250
023 142 4 1318 210A01c 12 SML 0,15 0,600
023 142 4 1318 210A11 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 210A11 5 12 SML 0,23 0,850
023 142 4 1318 210Al2a 112 SML 0,25 0,750
023 142 4 1318 210B13 112 SML 0,75 2,800
023 142 4 1318 211C10 5 12 SML 0,08 0,400
023 142 4 1318 212A10 112 SML 0,45 1,700
023 142 4 1318 212A10 2 12 SML 0,15 0,500
023 142 4 1318 212A10 6 12 SML 0,33 1,375
023 142 4 1318 212A10 71 12 SML 0,06 0,250
023 142 4 1318 212A12 112 SML 0,60 1,750
023 142 4 1318 212B09 6 12 SML 0,46 1,850
023 142 4 1318 212B12 6 12 SML 0,19 0,800
023 142 4 1318 214B05b 6 12 SML 0,04 0,160
023 142 4 1318 252A00 12 SML 0,17 0,550
023 142 4 1318 252A01b 12 SML 0,04 0,150
023 142 4 1318 252A11 1 12 SML 0,30 1,200
023 142 4 1318 252A13 5 12 SML 0,69 2,600
023 142 4 1318 252C00 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 252C11 3 12 SML 0,09 0,300
023 142 4 1318 252D01la 12 SML 0,25 0,700
023 142 4 1318 252D12 2 12 SML 0,40 1,600
023 142 4 1318 253B00 1 12 SML 0,08 0,150
023 142 4 1318 253B0O1la 12 SML 0,06 0,100
023 142 4 1318 253B09S 4 12 SML 0,33 1,150
023 142 4 1318 253B11 12 SML 0,27 1,050
023 142 4 1318 253C09 4 12 SML 0,60 2,100
023 142 4 1318 254A00 112 SML 0,12 0,300
023 142 4 1318 254A01l1a 12 SML 0,04 0,100
023 142 4 1318 254B00 112 SML 0,15 0,550
023 142 4 1318 254B0Ola 12 SML 0,40 1,600
023 142 4 1318 254C00 112 SML 0,09 0,300
023 142 4 1318 254C01b 12 SML 0,11 0,300
023 142 4 1318 254D00a 12 SML 0,12 0,400
023 142 4 1318 254D00b 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 254D0la 12 SML 0,05 0,150
023 142 4 1318 254D12 2 12 SML 0,50 2,000
023 142 4 1318 254E10 112 SML 0,09 0,250
023 142 4 1318 254E10 4 12 SML 0,06 0,200
023 142 4 1318 255A00a 12 SML 0,12 0,400
023 142 4 1318 255A00b 12 SML 0,02 0,080
023 142 4 1318 255A01a 12 SML 0,12 0,450
023 142 4 1318 256B00 1 12 SML 0,07 0,250
023 142 4 1318 257A00 12 SML 0,01 0,050
023 142 4 1318 257A01a 12 SML 0,15 0,500
023 142 4 1318 257B01 12 SML 0,08 0,300
023 142 4 1318 257C00b 1 12 SML 0,05 0,150
023 142 4 1318 257C01la 12 SML 0,11 0,400
023 142 4 1318 257C06 71 12 SML 0,06 0,225
023 142 4 1318 257C11 5 12 SML 0,45 1,600
023 142 4 1318 258A09 2 12 SML 0,15 0,400
023 142 4 1318 258A11 71 12 SML 0,08 0,280
023 142 4 1318 258B00 112 SML 0,10 0,350
023 142 4 1318 258B11 3 12 SML 0,10 0,300
023 142 4 1318 258B11 71 12 SML 0,06 0,225
023 142 4 1318 258C08 12 SML 0,16 0,500
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
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023 142 4 1318 259C09b 4 12 SML 0,45 1,700
023 142 4 1318 260A01 12 SML 0,03 0,100
023 142 4 1318 260A09 2 12 SML 0,05 0,150
023 142 4 1318 260B07 71 12 SML 0,08 0,300
023 142 4 1318 260C10 4 12 SML 0,30 1,500
023 142 4 1318 261A00 12 SML 0,04 0,100
023 142 4 1318 261A09 5 12 SML 0,05 0,150
023 142 4 1318 261B0O 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 262A10 112 SML 0,16 0,400
023 142 4 1318 262B17 2 12 SML 0,06 0,150
023 142 4 1318 262D09 3 12 SML 0,25 0,600
023 142 4 1318 263B12 12 SML 0,40 2,000
023 142 4 1318 263B12 2 12 SML 0,16 0,400
023 142 4 1318 263C00 1 12 SML 0,03 0,100
023 142 4 1318 263C13 1 12 SML 0,26 0,700
023 142 4 1318 263C13 6 12 SML 0,03 0,125
023 142 4 1318 263D00 12 SML 0,12 0,300
023 142 4 1318 263D11 12 SML 0,50 2,300
023 142 4 1318 263D11 5 12 SML 0,33 1,500
023 142 4 1318 263E00 1 12 SML 0,04 0,150
023 142 4 1318 263E00 5 12 SML 0,05 0,150
023 142 4 1318 263E11l 12 SML 0,25 1,000
023 142 4 1318 263El2a 12 SML 0,20 0,900
023 142 4 1318 263E12b 3 12 SML 0,35 1,000
023 142 4 1318 263F00 1 12 SML 0,05 0,250
023 142 4 1318 263F13 1 12 SML 0,20 0,600
023 142 4 1318 264A00 1 12 SML 0,02 0,100
023 142 4 1318 264A01 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 264A10 3 12 SML 0,20 0,800
023 142 4 1318 264B00 112 SML 0,03 0,150
023 142 4 1318 264B06 5 12 SML 0,08 0,320
023 142 4 1318 264C11 112 SML 0,20 0,700
023 142 4 1318 264D13 112 SML 0,25 0,800
023 142 4 1318 265B00 112 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 266A12 112 SML 0,20 0,550
023 142 4 1318 266B11 2 12 SML 0,25 0,800
023 142 4 1318 266B13 2 12 SML 0,30 0,900
023 142 4 1318 267B00 112 SML 0,10 0,400
023 142 4 1318 267B01la 12 SML 0,08 0,300
023 142 4 1318 267B14 3 12 SML 0,40 1,600
023 142 4 1318 267C01 12 SML 0,10 0,400
023 142 4 1318 267C09 3 12 SML 0,09 0,350
023 142 4 1318 268A00 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 268A00 5 12 SML 0,02 0,050
023 142 4 1318 268A13 3 12 SML 0,16 0,600
023 142 4 1318 268A13 5 12 SML 0,08 0,300
023 142 4 1318 269A00a 1 12 SML 0,05 0,100
023 142 4 1318 269B00 1 12 SML 0,04 0,150
023 142 4 1318 269B0O1 12 SML 0,10 0,350
023 142 4 1318 269B0O6 6 12 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 269B07 5 12 SML 0,08 0,350
023 142 4 1318 269C01 12 SML 0,07 0,250
023 142 4 1318 269C09%a 4 12 SML 0,10 0,350
023 142 4 1318 269C00 112 SML 0,05 0,200
023 142 4 1318 269D00b 112 SML 0,06 0,200
023 142 4 1318 270A00 112 SML 0,10 0,200
023 142 4 1318 270A00 5 12 SML 0,03 0,100
023 142 4 1318 270A01b 12 SML 0,25 2,000
023 142 4 1318 270A10b 3 12 SML 0,20 1,000
023 142 4 1318 270A13 5 12 SML 0,29 1,100
023 142 4 1318 270B0O 112 SML 0,20 1,000
023 142 4 1318 270B0lb 12 SML 0,10 0,200
023 142 4 1318 270C00 112 SML 0,05 0,300
023 142 4 1318 270C01b 12 SML 0,30 2,000
023 142 4 1318 270C10 71 12 SML 0,33 1,350
023 142 4 1318 270D00a 1 12 SML 0,25 0,600
023 142 4 1318 270D00b 1 12 SML 0,09 0,250
023 142 4 1318 270D01la 12 SML 0,25 1,000
023 142 4 1318 270D01lb 12 SML 0,05 0,100
023 142 4 1318 270E01 12 SML 0,05 0,250
023 142 4 1318 271A08 6 12 SML 0,26 1,050
023 142 4 1318 271A10b 3 12 SML 0,25 0,750
023 142 4 1318 271A13 2 12 SML 0,30 1,650
023 142 4 1318 271D01la 12 SML 0,10 0,300
023 142 4 1318 271E09 4 12 SML 0,20 0,650
023 142 4 1318 271F12 4 12 SML 0,25 1,100
023 142 4 1318 271G14 6 12 SML 0,07 0,300
023 142 7 1318 222A06 71 10 SML 0,03 0,125
023 142 7 1318 222A08 6 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 222B11 1 10 SML 0,40 2,000
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023 142 7 1318 222B17 10 SML 0,10 0,500
023 142 7 1318 222C07 71 10 SML 0,08 0,325
023 142 7 1318 272A13 3 10 SML 0,60 2,400
023 142 7 1318 272A13 6 10 SML 0,30 1,200
023 142 7 1318 272D00 10 SML 0,07 0,300
023 142 7 1318 272E00 10 SML 0,15 0,600
023 142 7 1318 272E14 3 10 SML 0,50 2,000
023 142 7 1318 273A12 3 10 SML 0,25 1,000
023 142 7 1318 273B13 4 10 SML 0,30 1,050
023 142 7 1318 273C01la 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 274A17 4 10 SML 0,23 0,800
023 142 7 1318 274B10 5 10 SML 0,52 1,800
023 142 7 1318 274C05 4 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 274C05 5 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 274D10 3 10 SML 0,30 1,200
023 142 7 1318 275B08 4 10 SML 0,07 0,275
023 142 7 1318 275B08 5 10 SML 0,13 0,500
023 142 7 1318 275D05 5 10 SML 0,11 0,400
023 142 7 1318 275D08 5 10 SML 0,25 1,000
023 142 7 1318 275D08 6 10 SML 0,04 0,175
023 142 7 1318 275G15 3 10 SML 0,40 2,500
023 142 7 1318 276A05 6 10 SML 0,04 0,175
023 142 7 1318 276A13 10 SML 0,20 0,800
023 142 7 1318 276B00 1 10 SML 0,10 0,350
023 142 7 1318 276B01 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 276B03 1 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 276B05 1 10 SML 0,20 0,800
023 142 7 1318 276B05 6 10 SML 0,09 0,375
023 142 7 1318 276C09 3 10 SML 0,12 0,400
023 142 7 1318 277A00a 1 10 SML 0,04 0,150
023 142 7 1318 277A00b 1 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 277A08a 5 10 SML 0,04 0,150
023 142 7 1318 277A10 10 SML 0,05 0,175
023 142 7 1318 277C00 1 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 277D06 5 10 SML 0,04 0,150
023 142 7 1318 277D06 71 10 SML 0,06 0,225
023 142 7 1318 277E05b 5 10 SML 0,07 0,225
023 142 7 1318 277E06b 10 SML 0,06 0,200
023 142 7 1318 277E06Db 5 10 SML 0,12 0,400
023 142 7 1318 277E08Db 6 10 SML 0,04 0,150
023 142 7 1318 278B01la 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 278B04 6 10 SML 0,06 0,250
023 142 7 1318 278B08 5 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 278C03 3 10 SML 0,13 0,450
023 142 7 1318 278C03 6 10 SML 0,05 0,175
023 142 7 1318 278C04 3 10 SML 0,30 1,000
023 142 7 1318 278C04 4 10 SML 0,18 0,450
023 142 7 1318 278C04 5 10 SML 0,29 1,000
023 142 7 1318 278C09 71 10 SML 0,30 1,050
023 142 7 1318 278D00 1 10 SML 0,07 0,250
023 142 7 1318 278D13 6 10 SML 0,10 0,350
023 142 7 1318 410C01 99 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 411A01 99 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 411A11 3 10 SML 0,47 1,800
023 142 7 1318 411B09 71 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 411B13 3 10 SML 0,25 1,000
023 142 7 1318 411D0O0 10 SML 0,06 0,250
023 142 7 1318 411D11 3 10 SML 0,28 1,100
023 142 7 1318 411D13 2 10 SML 0,25 1,100
023 142 7 1318 411D13 6 10 SML 0,07 0,300
023 142 7 1318 411E00 10 SML 0,04 0,175
023 142 7 1318 411E01 99 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 411E08 6 10 SML 0,07 0,250
023 142 7 1318 411E10 2 10 SML 0,04 0,150
023 142 7 1318 411E10 4 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 411F08 1 10 SML 0,03 0,100
023 142 7 1318 412B00 10 SML 0,15 0,600
023 142 7 1318 412B01 99 10 SML 0,15 0,600
023 142 7 1318 412B12 4 10 SML 0,15 0,500
023 142 7 1318 412B12 6 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 412C09 4 10 SML 0,20 0,800
023 142 7 1318 412C11 4 10 SML 0,30 1,200
023 142 7 1318 412D01 97 10 SML 0,02 0,100
023 142 7 1318 412D11 2 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 412D11 5 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 413B00d 10 SML 0,08 0,325
023 142 7 1318 413B00e 10 SML 0,06 0,225
023 142 7 1318 413B10 3 10 SML 0,04 0,150
023 142 7 1318 413B10 4 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 413B10 6 10 SML 0,10 0,400
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 142 7 1318 415E10 3 10 SML 0,20 0,800
023 142 7 1318 415E14 2 10 SML 0,15 0,500
023 142 7 1318 416E01 99 10 SML 0,05 0,175
023 142 7 1318 416E14 2 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 417G00 10 SML 0,05 0,145
023 142 7 1318 417G01 99 10 SML 0,05 0,175
023 142 7 1318 417G09 6 10 SML 0,07 0,275
023 142 7 1318 417G12 5 10 SML 0,35 1,200
023 142 7 1318 417L01 5 10 SML 0,16 0,650
023 142 7 1318 417L12 5 10 SML 0,33 1,200
023 142 7 1318 418C01 99 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 418C12 2 10 SML 0,20 0,800
023 142 7 1318 418D01 98 10 SML 0,03 0,125
023 142 7 1318 418D01 99 10 SML 0,03 0,125
023 142 7 1318 418D13 2 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 418HO0la 98 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 418J00a 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 418J00c 10 SML 0,14 0,550
023 142 7 1318 418J06 71 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 418L14 2 10 SML 0,30 1,200
023 142 7 1318 419A09 71 10 SML 0,24 0,850
023 142 7 1318 419B0O0 10 SML 0,08 0,300
023 142 7 1318 419B09 3 10 SML 0,50 1,750
023 142 7 1318 419C10 4 10 SML 0,28 1,000
023 142 7 1318 419C10 6 10 SML 0,17 0,650
023 142 7 1318 419C10 71 10 SML 0,05 0,175
023 142 7 1318 419E01 5 10 SML 0,02 0,075
023 142 7 1318 420A12b 3 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 420A12b 6 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 420A12b 71 10 SML 0,03 0,125
023 142 7 1318 420Blla 4 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 420C09%a 4 10 SML 0,20 0,800
023 142 7 1318 420D09 71 10 SML 0,25 1,000
023 142 7 1318 420D11 71 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 421A00 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 421A17 2 10 SML 0,30 1,400
023 142 7 1318 421B12 5 10 SML 0,09 0,375
023 142 7 1318 421C11 3 10 SML 0,56 2,200
023 142 7 1318 421D11 3 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 421D11 4 10 SML 0,16 0,600
023 142 7 1318 421E10 1 10 SML 0,15 1,200
023 142 7 1318 422A01 99 10 SML 0,03 0,100
023 142 7 1318 422Al6 2 10 SML 0,06 0,250
023 142 7 1318 422B01la 3 10 SML 0,25 1,000
023 142 7 1318 422Bl6 4 10 SML 0,30 1,200
023 142 7 1318 422C11 5 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 422D01 99 10 SML 0,04 0,175
023 142 7 1318 422D11b 2 10 SML 0,03 0,100
023 142 7 1318 422D17 2 10 SML 0,12 0,400
023 142 7 1318 422E11 4 10 SML 0,52 2,100
023 142 7 1318 422E11 5 10 SML 0,24 0,975
023 142 7 1318 422F10 71 10 SML 0,13 0,475
023 142 7 1318 422G1l0a 3 10 SML 0,10 0,350
023 142 7 1318 422G1l0a 71 10 SML 0,08 0,325
023 142 7 1318 422G12 71 10 SML 0,04 0,175
023 142 7 1318 422H12 3 10 SML 0,02 0,100
023 142 7 1318 428B06 6 10 SML 0,05 0,200
023 142 7 1318 428B13 4 10 SML 0,10 0,300
023 142 7 1318 428B13 71 10 SML 0,18 0,750
023 142 7 1318 428C13 4 10 SML 0,50 1,400
023 142 7 1318 429B09 5 10 SML 0,17 0,700
023 142 7 1318 429B13 5 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 429C12 3 10 SML 0,10 0,350
023 142 7 1318 430C10a 3 10 SML 0,02 0,025
023 142 7 1318 430D10a 3 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 430D10a 72 10 SML 0,06 0,250
023 142 7 1318 430E06Db 5 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 430G06b 4 10 SML 0,10 0,400
023 142 7 1318 431A13b 5 10 SML 0,55 2,200
023 142 7 1318 431B12 1 10 SML 0,02 0,100
023 142 7 1318 431B12 2 10 SML 0,12 0,500
023 142 7 1318 432F08 6 10 SML 0,08 0,325
023 142 7 1318 433E09 71 10 SML 0,09 0,375
023 142 7 9187 416A01b 10 SML 0,10 0,350
023 142 9 1318 503B11 70 12 SML 0,72 2,525
023 142 9 1318 504A00b 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 504C09 3 12 SML 0,59 2,400
023 142 9 1318 504D09 3 12 SML 0,99 3,300
023 142 9 1318 504D09 4 12 SML 0,05 0,175
023 142 9 1318 504E05 5 12 SML 0,05 0,175
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 142 9 1318 504E11 3 12 SML 0,17 0,600
023 142 9 1318 504F04 5 12 SML 0,04 0,175
023 142 9 1318 504F12a 3 12 SML 0,35 0,900
023 142 9 1318 504F12a 6 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 504G0la 12 SML 0,04 0,150
023 142 9 1318 507A09 3 12 SML 0,30 0,950
023 142 9 1318 507C07 3 12 SML 0,16 0,550
023 142 9 1318 507C11 6 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 508D07 5 12 SML 0,05 0,175
023 142 9 1318 508E06 6 12 SML 0,04 0,150
023 142 9 1318 509A09 3 12 SML 0,30 1,100
023 142 9 1318 509Al10a 3 12 SML 0,36 1,200
023 142 9 1318 509Al10a 70 12 SML 0,02 0,100
023 142 9 1318 509C09 4 12 SML 0,08 0,250
023 142 9 1318 509E05 3 12 SML 0,16 0,600
023 142 9 1318 509F03b 3 12 SML 0,11 0,400
023 142 9 1318 509F04 3 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 509F05 3 12 SML 0,09 0,300
023 142 9 1318 509F06 3 12 SML 0,10 0,350
023 142 9 1318 509F08 3 12 SML 0,18 0,700
023 142 9 1318 509F08 4 12 SML 0,15 0,500
023 142 9 1318 509G03 3 12 SML 0,14 0,450
023 142 9 1318 509G05 3 12 SML 0,06 0,125
023 142 9 1318 509G07 3 12 SML 0,18 0,500
023 142 9 1318 509G12 3 12 SML 0,68 2,000
023 142 9 1318 509H03 3 12 SML 0,22 0,700
023 142 9 1318 509H04 3 12 SML 0,25 0,800
023 142 9 1318 509H06 3 12 SML 0,31 1,000
023 142 9 1318 509H08 3 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 509H08 4 12 SML 0,14 0,500
023 142 9 1318 509H08 6 12 SML 0,03 0,125
023 142 9 1318 511Al0a 6 12 SML 0,34 1,250
023 142 9 1318 511B11 3 12 SML 0,17 0,500
023 142 9 1318 511B11 6 12 SML 0,06 0,200
023 142 9 1318 511C11 3 12 SML 0,20 0,700
023 142 9 1318 511D08 5 12 SML 0,08 0,325
023 142 9 1318 511HO05b 4 12 SML 0,08 0,300
023 142 9 1318 511H15 6 12 SML 0,25 1,900
023 142 9 1318 511J12 5 12 SML 0,15 0,550
023 142 9 1318 512B03 3 12 SML 0,20 0,700
023 142 9 1318 512B04 3 12 SML 0,30 1,000
023 142 9 1318 512B05 3 12 SML 0,16 0,500
023 142 9 1318 512B08 3 12 SML 0,04 0,100
023 142 9 1318 512C09 3 12 SML 0,84 3,300
023 142 9 1318 512C09 4 12 SML 0,05 0,175
023 142 9 1318 512Cl1la 3 12 SML 0,26 0,700
023 142 9 1318 512Cl1la 4 12 SML 0,04 0,100
023 142 9 1318 512C1l1lb 3 12 SML 0,16 0,500
023 142 9 1318 512D09 3 12 SML 0,07 0,250
023 142 9 1318 512D11 3 12 SML 1,14 4,200
023 142 9 1318 512E07 3 12 SML 0,20 0,900
023 142 9 1318 512F10 6 12 SML 0,04 0,150
023 142 9 1318 512F12 3 12 SML 0,10 0,200
023 142 9 1318 512F12 6 12 SML 0,03 0,150
023 142 9 1318 512G03 3 12 SML 0,21 0,500
023 142 9 1318 512G06 3 12 SML 0,05 0,150
023 142 9 1318 512G06 4 12 SML 0,10 0,250
023 142 9 1318 512G08 2 12 SML 0,08 0,200
023 142 9 1318 512G08 3 12 SML 1,36 5,100
023 142 9 1318 512G08 4 12 SML 0,41 1,450
023 142 9 1318 512G08 6 12 SML 0,06 0,250
023 142 9 1318 512H04 3 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 512H07 3 12 SML 0,15 0,600
023 142 9 1318 512H13 3 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 512J05 3 12 SML 0,16 0,750
023 142 9 1318 512J08b 4 12 SML 0,07 0,300
023 142 9 1318 512J12a 4 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 512J12b 3 12 SML 0,20 0,600
023 142 9 1318 512J12b 5 12 SML 0,06 0,225
023 142 9 1318 512K08a 3 12 SML 0,51 2,150
023 142 9 1318 512K08a 6 12 SML 0,06 0,250
023 142 9 1318 512Klla 3 12 SML 0,18 0,750
023 142 9 1318 513B08 5 12 SML 0,22 0,900
023 142 9 1318 520G1l2a 4 12 SML 0,94 3,200
023 142 9 1318 520013 4 12 SML 0,94 3,700
023 142 9 1318 520J13 5 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 521A10b 3 12 SML 0,24 0,500
023 142 9 1318 521A10b 5 12 SML 0,17 0,600
023 142 9 1318 521D09 2 12 SML 0,08 0,250
023 142 9 1318 521F09 4 12 SML 0,34 1,200
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 142 9 1318 521HO08 6 12 SML 0,04 0,150
023 142 9 1318 522B12 2 12 SML 0,20 1,550
023 142 9 1318 522C13 2 12 SML 0,06 0,150
023 142 9 1318 522D08 6 12 SML 0,03 0,100
023 142 9 1318 522Ella 4 12 SML 0,38 1,550
023 142 9 1318 522F12b 4 12 SML 0,42 1,700
023 142 9 1318 522G10 5 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 522H09 3 12 SML 0,10 0,300
023 142 9 1318 523G1l0a 5 12 SML 0,17 0,700
023 142 9 1318 524C08a 70 12 SML 0,09 0,375
023 142 9 1318 524C08b 4 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 524D10 6 12 SML 0,03 0,100
023 142 9 1318 524E10b 4 12 SML 0,65 2,600
023 142 9 1318 524E10b 5 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 525A09 3 12 SML 0,44 1,600
023 142 9 1318 525A09 5 12 SML 0,08 0,325
023 142 9 1318 525A09 6 12 SML 0,07 0,300
023 142 9 1318 525C08 3 12 SML 0,09 0,300
023 142 9 1318 525C08 6 12 SML 0,03 0,125
023 142 9 1318 525E10 2 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 525F07 3 12 SML 0,22 0,900
023 142 9 1318 525F07 70 12 SML 0,04 0,175
023 142 9 1318 525F1la 3 12 SML 0,35 1,350
023 142 9 1318 525G08 3 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 525H10a 3 12 SML 0,13 0,550
023 142 9 1318 525H10a 6 12 SML 0,03 0,120
023 142 9 1318 525H11a 3 12 SML 0,11 0,400
023 142 9 1318 526Al0a 70 12 SML 0,08 0,325
023 142 9 1318 526B10b 6 12 SML 0,06 0,250
023 142 9 1318 526C06 3 12 SML 0,12 0,500
023 142 9 1318 526C09a 3 12 SML 0,25 0,500
023 142 9 1318 526C09a 70 12 SML 0,25 1,000
023 142 9 1318 526C09b 6 12 SML 0,09 0,375
023 142 9 1318 526C11 3 12 SML 0,62 1,900
023 142 9 1318 526C11 5 12 SML 0,06 0,250
023 142 9 1318 526D05 3 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 526D09 3 12 SML 0,21 0,750
023 142 9 1318 526D09 5 12 SML 0,05 0,200
023 142 9 1318 527B08 4 12 SML 0,31 1,000
023 142 9 1318 527B11 4 12 SML 0,10 0,300
023 142 9 1318 527C09 3 12 SML 0,20 0,200
023 142 9 1318 527C09 4 12 SML 0,13 0,450
023 142 9 1318 527D10b 3 12 SML 0,27 0,950
023 142 9 1318 527E08 5 12 SML 0,10 0,400
023 142 9 1318 527F09 3 12 SML 0,22 0,850
023 142 9 1318 528A09 5 12 SML 0,16 0,650
023 142 9 1318 528B08 3 12 SML 0,11 0,800
023 142 9 1318 528B11 3 12 SML 0,10 0,700
323 023 142-Posttik kultur repel.-zimni,dpr.SC,thiram3,75%-10% 81,42 309,155 tis
023 312 2 1318 162B00 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 162C01b 96 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 165B01b 93 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 167B0O1 91 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 167D01 95 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 167F00b 5 SML 0,03 0,050
023 312 2 1318 169C01b 96 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 170EO01lc 94 5 SML 0,03 0,050
023 312 2 1318 170E01d 94 5 SML 0,03 0,050
023 312 2 1318 172B0Ola 99 5 SML 0,03 0,050
023 312 2 1318 172BO0lb 97 5 SML 0,06 0,053
023 312 2 1318 176A01b 95 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 181BOla 98 5 SML 0,01 0,025
023 312 2 1318 182B12 2 5 SML 0,01 0,025
023 312 7 1318 276B0O1 6 SML 0,03 0,030
023 312 7 1318 411E01 99 6 SML 0,02 0,020
023 312 7 1318 412B0O 6 SML 0,02 0,020
023 312 7 1318 412BO1 99 6 SML 0,02 0,020
023 312 7 1318 415E14 2 6 SML 0,02 0,040
023 312 7 1318 417G01 99 6 SML 0,02 0,040
023 312 7 1318 417L12 5 6 SML 0,03 0,060
023 312 7 1318 418HOla 98 6 SML 0,05 0,050
023 312 7 1318 421E10 1 6 SML 0,02 0,020
023 312 7 1318 422D01 99 6 SML 0,02 0,020
023 312 7 1318 431B12 2 6 SML 0,03 0,030
023 312 9 1318 503B11 70 6 SML 0,05 0,050
023 312 9 1318 504D01 6 SML 0,02 0,020
023 312 9 1318 526C09a 72 6 SML 0,10 0,150
023 312 11 1318 684J01 9 6 SML 0,04 0,050
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
023 312 11 1318 684J12 12 6 SML 0,04 0,050
023 312 11 1318 686G0la 9 6 SML 0,05 0,050
023 312 11 1318 691A13 71 6 SML 0,07 0,070
323 023 312-Individudlni ochrana-plastovy kryt 150cm + 1DB kul 0,92 1,268 tis
023 313 2 1318 156A09 3 5 SML 0,01 0,011
023 313 2 1318 156B12 1 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 156C11 1 5 SML 0,01 0,008
023 313 2 1318 156D09 3 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 156E12 3 5 SML 0,01 0,005
023 313 2 1318 158A09 1 5 SML 0,02 0,050
023 313 2 1318 158C01la 98 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 158C09 1 5 SML 0,01 0,008
023 313 2 1318 164B11 1 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 164C01la 95 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 165C09 1 5 SML 0,02 0,050
023 313 2 1318 166A01a 96 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 166B0O1 97 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 167D11 71 5 SML 0,01 0,030
023 313 2 1318 167F11 1 5 SML 0,02 0,050
023 313 2 1318 168A12 4 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 169C00b 5 SML 0,01 0,030
023 313 2 1318 169C12 2 5 SML 0,04 0,100
023 313 2 1318 169C12 4 5 SML 0,01 0,030
023 313 2 1318 170A01b 4 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 170A10 71 5 SML 0,05 0,150
023 313 2 1318 174D0la 97 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 174D01b 95 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 174E01lb 94 5 SML 0,03 0,050
023 313 2 1318 175B04 1 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 175C01 90 5 SML 0,02 0,060
023 313 2 1318 175D07 1 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 179A01b 97 5 SML 0,01 0,005
023 313 2 1318 179B01lb 92 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 179D01b 99 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 184A01b 93 5 SML 0,01 0,025
023 313 2 1318 184B00 5 SML 0,01 0,025
023 313 4 1318 203A12 71 6 SML 0,05 0,100
023 313 4 1318 207B01b 71 6 SML 0,06 0,125
023 313 4 1318 210BOla 6 SML 0,06 0,125
023 313 4 1318 210C01la 71 6 SML 0,03 0,060
023 313 4 1318 212A10 6 6 SML 0,03 0,030
023 313 4 1318 271G14 6 6 SML 0,03 0,030
023 313 9 1318 512F0la 6 SML 0,01 0,020
023 313 11 1318 686B12 72 6 SML 0,10 0,300
323 023 313-Individ. ochrana - plast. plotovina 150cm +1DB kul 0,82 1,852 tis
* 023-Ochrana mladych lesnich porostl proti zvéri 471,71 1432,237
024 028 7 1318 274A17 4 6 0,35
024 028 7 1318 276A05 4 6 0,11
024 028 7 1318 276B0O1 6 0,10
024 028 7 1318 278B01lc 5 6 0,05
024 028 7 1318 278D00 1 6 0,07
024 028 7 1318 278D08 4 6 0,09
024 028 7 1318 411B13 3 6 0,37
024 028 7 1318 411E01 99 6 0,10
024 028 7 1318 412BO1 99 6 0,15
024 028 7 1318 415E14 2 6 0,15
024 028 7 1318 416E14 2 6 0,16
024 028 7 1318 417G01 98 6 0,15
024 028 7 1318 417G01 99 6 0,05
024 028 7 1318 418HOla 98 6 0,30
024 028 7 1318 419E01 5 6 0,02
024 028 7 1318 421A00 6 0,05
024 028 7 1318 422A01 99 6 0,15
024 028 7 1318 422A16 2 6 0,30
024 028 7 1318 422D11b 2 6 0,08
024 028 7 1318 430C10a 3 6 0,06
024 028 7 1318 430E06b 5 6 0,10
024 028 7 1318 431B12 1 6 0,02
024 028 7 1318 431B12 2 6 0,20
024 028 7 9187 416A01b 6 0,10
323 024 028-0zindni - rucéné - v pruzich - 80cm okolo sazenic 3,28
024 031 4 1318 203B12 5 6 0,13
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
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024 031 4 1318 203C12 1 6 0,28
024 031 4 1318 203C12 2 6 0,33
024 031 4 1318 203E0la 6 0,42
024 031 4 1318 205C09 1 6 0,53
024 031 4 1318 209A01b 6 6 0,08
024 031 4 1318 210A11 5 6 0,23
024 031 4 1318 210A11 6 6 0,14
024 031 4 1318 210BOla 6 0,17
024 031 4 1318 210B13 2 6 0,25
024 031 4 1318 210B13 6 6 0,30
024 031 4 1318 211C10 5 6 0,28
024 031 4 1318 212A10 6 6 0,36
024 031 4 1318 212B09 6 9 0,64
024 031 4 1318 212B12 6 9 0,26
024 031 4 1318 214BO05b 6 9 0,04
024 031 4 1318 257C11 5 9 0,48
024 031 4 1318 259C09b 4 9 0,27
024 031 4 1318 260C10 4 9 0,39
024 031 4 1318 261A09 5 9 0,05
024 031 4 1318 262D09 3 9 0,28
024 031 4 1318 263E12b 3 9 0,23
024 031 4 1318 264A10 3 6 0,10
024 031 4 1318 264B06 5 6 0,08
024 031 4 1318 264C09 3 6 0,25
024 031 4 1318 266A12 1 6 0,20
024 031 4 1318 267A04 3 6 0,12
024 031 4 1318 267B00 1 6 0,25
024 031 4 1318 267B0la 6 0,16
024 031 4 1318 268A13 3 6 0,15
024 031 4 1318 268A13 5 6 0,11
024 031 4 1318 268A13 71 6 0,14
024 031 4 1318 269C09a 4 6 0,14
024 031 4 1318 269C11 4 9 0,30
024 031 4 1318 270Al10b 3 6 0,35
024 031 4 1318 270B01b 6 0,18
024 031 4 1318 270EO01 6 0,24
024 031 4 1318 271A08 6 6 0,20
024 031 4 1318 271A13 2 6 0,18
024 031 4 1318 271E09 4 6 0,34
024 031 4 1318 271F12 4 6 0,25
024 031 5 1318 301B0OO 9 0,39
024 031 5 1318 302C00 9 0,19
024 031 5 1318 303A01a 26 9 0,16
024 031 5 1318 303BOla 29 6 0,15
024 031 5 1318 303C01la 29 6 0,08
024 031 5 1318 303D0l1a 29 6 0,09
024 031 5 1318 303D01c 29 6 0,03
024 031 5 1318 304Co00 9 0,16
024 031 5 1318 304C12 4 6 0,13
024 031 5 1318 305A01a 29 6 0,08
024 031 5 1318 305A09 4 6 0,79
024 031 5 1318 305C0la 29 9 0,25
024 031 5 1318 305C10 4 6 0,88
024 031 5 1318 305D0la 29 6 0,05
024 031 5 1318 305D09 1 9 0,41
024 031 5 1318 305D10 1 6 0,01
024 031 5 1318 306B0la 26 9 0,15
024 031 5 1318 306C00 9 0,07
024 031 5 1318 306C0la 28 6 0,08
024 031 5 1318 306C01b 25 6 0,39
024 031 5 1318 306D01b 29 6 0,31
024 031 5 1318 307C00b 9 0,18
024 031 5 1318 307C00c 9 0,12
024 031 5 1318 307C01 29 6 0,89
024 031 5 1318 308A00 9 0,19
024 031 5 1318 308B0O 9 0,61
024 031 5 1318 308C00 9 0,16
024 031 5 1318 308C0l1la 29 6 0,09
024 031 5 1318 308C01b 29 6 0,21
024 031 5 1318 308D00 9 0,31
024 031 5 1318 308E00 9 0,21
024 031 5 1318 308F00 9 0,06
024 031 5 1318 310A01la 29 6 0,21
024 031 5 1318 310A01b 28 6 0,15
024 031 5 1318 310B0OO 9 0,41
024 031 5 1318 310C00a 9 0,17
024 031 5 1318 310C00b 9 0,28
024 031 5 1318 310E00 9 0,36
024 031 5 1318 310EO0la 29 6 0,19
024 031 5 1318 311A00 9 0,05

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

’

v8echna strediska




1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 38

38
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 031 5 1318 311A01 29 9 0,15
024 031 5 1318 311B00 9 0,02
024 031 5 1318 311BOla 28 9 0,25
024 031 5 1318 312A10 72 6 0,09
024 031 5 1318 312B00 9 0,06
024 031 5 1318 312C00 9 0,02
024 031 5 1318 312C01 28 9 0,21
024 031 5 1318 312D01 27 9 0,08
024 031 5 1318 313A0la 28 9 0,68
024 031 5 1318 313C15 72 6 0,15
024 031 5 1318 313D01b 28 9 0,15
024 031 5 1318 313E00 9 0,04
024 031 5 1318 314A00 9 0,08
024 031 5 1318 314A01 28 6 0,19
024 031 5 1318 314B0Ola 29 6 0,11
024 031 5 1318 314Co01 23 6 0,38
024 031 5 1318 315A00 9 0,83
024 031 5 1318 315A01a 29 9 0,72
024 031 5 1318 315A01b 28 9 0,02
024 031 5 1318 315B0Ola 29 6 0,14
024 031 5 1318 315B0O1c 26 9 0,10
024 031 5 1318 315C00 9 0,16
024 031 5 1318 315E00 9 0,05
024 031 5 1318 316A00 9 0,08
024 031 5 1318 316A01a 29 9 0,53
024 031 5 1318 316A01b 28 9 0,49
024 031 5 1318 316A01c 26 9 0,09
024 031 5 1318 316B00 9 0,05
024 031 5 1318 316B01b 29 9 0,36
024 031 5 1318 316C00 9 0,04
024 031 5 1318 317A0la 29 6 0,13
024 031 5 1318 317B00 9 0,08
024 031 5 1318 317F00 9 0,30
024 031 5 1318 317F0la 29 6 0,22
024 031 5 1318 317F01b 26 6 0,09
024 031 5 1318 317F0lc 23 6 0,14
024 031 5 1318 318B00 9 0,12
024 031 5 1318 318BOla 29 9 0,41
024 031 5 1318 318BO1lc 28 9 0,75
024 031 5 1318 318C00a 9 0,11
024 031 5 1318 319E0la 29 6 0,58
024 031 5 1318 319F0la 29 6 0,32
024 031 5 1318 320A00b 9 0,19
024 031 5 1318 320A00c 9 0,02
024 031 5 1318 320A09%a 6 6 0,07
024 031 5 1318 321A00 6 0,08
024 031 5 1318 321B00a 6 0,18
024 031 5 1318 323A01a 29 9 0,26
024 031 5 1318 323B0Ola 29 9 0,63
024 031 5 1318 323C01l1a 29 9 0,42
024 031 5 1318 324A00 9 0,10
024 031 5 1318 324A01 29 6 0,15
024 031 5 1318 324C00 9 0,09
024 031 5 1318 324C01 29 6 0,18
024 031 5 1318 325A01a 29 6 0,21
024 031 5 1318 325B0la 29 6 0,57
024 031 5 1318 325C00 6 0,04
024 031 5 1318 325D01 28 6 0,29
024 031 5 1318 325E01 29 6 1,08
024 031 5 1318 325F01 29 6 0,07
024 031 5 1318 326A00 6 0,08
024 031 5 1318 326B0la 29 9 0,49
024 031 5 1318 326C0la 29 9 0,51
024 031 5 1318 326D01a 29 9 0,16
024 031 5 1318 326D01b 25 9 0,73
024 031 5 1318 327A00 9 0,09
024 031 5 1318 327A01 21 9 0,13
024 031 5 1318 327B0O 9 0,06
024 031 5 1318 327E00 9 0,12
024 031 5 1318 327F00 9 0,08
024 031 5 1318 328A00 6 0,05
024 031 5 1318 328A01 29 6 0,63
024 031 5 1318 328B01 28 6 1,56
024 031 5 1318 328C00b 6 0,16
024 031 5 1318 328C01la 29 6 0,16
024 031 5 1318 328C01b 29 6 0,14
024 031 5 1318 328D0la 29 6 0,03
024 031 5 1318 329A01la 29 6 0,09
024 031 5 1318 329B06 6 6 0,06
024 031 5 1318 329E00 9 0,06
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 031 5 1318 329F00 9 0,02
024 031 5 1318 329F0la 29 9 0,24
024 031 5 1318 329F01b 29 9 0,15
024 031 5 1318 329F07 72 6 0,06
024 031 5 1318 330A00 9 0,12
024 031 5 1318 330A01 29 9 0,31
024 031 5 1318 330BOla 29 9 0,31
024 031 5 1318 330C0la 29 9 0,34
024 031 5 1318 330D01 29 9 0,07
024 031 5 1318 330E01b 29 9 0,52
024 031 5 1318 330F0la 29 9 0,53
024 031 5 1318 330F10 72 6 0,12
024 031 5 1318 331A00 6 0,05
024 031 5 1318 331A01 29 9 0,07
024 031 5 1318 331C01la 29 9 0,76
024 031 5 1318 331C01b 29 9 0,22
024 031 5 1318 331C01lc 25 9 0,13
024 031 5 1318 331D01 26 9 0,09
024 031 5 1318 332A01 28 9 0,48
024 031 5 1318 332C00 9 0,14
024 031 5 1318 332C01a 28 9 0,57
024 031 5 1318 332D00 9 0,02
024 031 5 1318 332E00 9 0,04
024 031 5 1318 332E09 72 6 0,07
024 031 5 1318 332E15 1 6 0,08
024 031 5 1318 335A0l1a 29 9 0,31
024 031 5 1318 335C0la 29 9 0,22
024 031 7 1318 222B09%a 1 6 0,05
024 031 7 1318 275E09 5 6 0,05
024 031 7 1318 275G15 3 6 0,57
024 031 7 1318 411B13 3 6 0,10
024 031 7 1318 413B10 6 6 0,18
024 031 7 1318 418NO1 94 6 0,10
024 031 7 1318 430D10a 2 6 0,05
024 031 7 1318 431D08 71 6 0,12
024 031 11 1318 608C13 4 6 0,23
024 031 11 1318 610A09a 4 6 0,04
024 031 11 1318 610Alla 4 6 0,15
024 031 11 1318 610Alla 72 6 0,12
024 031 11 1318 617C13 4 6 0,07
024 031 11 1318 618D11 3 6 0,10
024 031 11 1318 618E09%a 16 6 0,07
024 031 11 1318 618Ellb 15 6 0,10
024 031 11 1318 618Glla 3 6 0,12
024 031 11 1318 618G12 3 6 0,09
024 031 11 1318 618H08c 16 6 0,04
024 031 11 1318 618H09 16 6 0,04
024 031 11 1318 622A13 5 6 0,17
024 031 11 1318 622F09 72 6 0,19
024 031 11 1318 622G10 3 6 0,30
024 031 11 1318 622G10 16 6 0,05
024 031 11 1318 623A14 1 6 0,71
024 031 11 1318 623B15 1 6 0,60
024 031 11 1318 626A11 15 6 0,17
024 031 11 1318 626B10 15 6 0,11
024 031 11 1318 627C0la 99 6 0,05
024 031 11 1318 627F14 3 6 0,06
024 031 11 1318 628B09 3 6 0,09
024 031 11 1318 629A09 16 6 0,21
024 031 11 1318 629C11 4 6 0,15
024 031 11 1318 630B10 5 6 0,25
024 031 11 1318 630B14 1 6 0,05
024 031 11 1318 630D01b 71 6 0,22
024 031 11 1318 630D10 4 6 0,11
024 031 11 1318 630E14 1 6 0,04
024 031 11 1318 630HOla 97 6 0,32
024 031 11 1318 630H13 5 6 0,11
024 031 11 1318 630J11a 4 6 0,35
024 031 11 1318 630J11a 16 6 0,07
024 031 11 1318 631A11 2 6 0,13
024 031 11 1318 631B14 3 6 0,04
024 031 11 1318 632A11 5 6 0,19
024 031 11 1318 632A13 2 6 0,30
024 031 11 1318 632C09 4 6 0,32
024 031 11 1318 632D11 2 6 0,29
024 031 11 1318 633A10 4 6 0,04
024 031 11 1318 680E15 12 6 0,15
024 031 11 1318 680E15 16 6 0,50
024 031 11 1318 680G1llb 14 6 0,05
024 031 11 1318 680G1llb 71 6 0,09
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 031 11 1318 680HO00 6 0,20
024 031 11 1318 680H09a 72 6 0,06
024 031 11 1318 680H11 71 6 0,22
024 031 11 1318 680J13 72 6 0,22
024 031 11 1318 680K14 13 6 0,10
024 031 11 1318 680M10 14 6 0,20
024 031 11 1318 680N1lla 16 6 0,07
024 031 11 1318 680N13a 16 6 0,05
024 031 11 1318 680000 6 0,22
024 031 11 1318 680009 72 6 0,19
024 031 11 1318 680011a 13 6 0,10
024 031 11 1318 681C01la 5 6 0,10
024 031 11 1318 681D11 14 6 0,33
024 031 11 1318 681lE0la 5 6 0,08
024 031 11 1318 681E1l 72 6 0,30
024 031 11 1318 684J01 9 6 0,10
024 031 11 1318 684J12 12 6 0,18
024 031 11 1318 686B12 72 6 0,10
024 031 11 1318 686D11b 13 6 0,16
024 031 11 1318 686G00 6 0,08
024 031 11 1318 686G12 12 6 0,08
024 031 11 1318 686HI11 13 6 0,32
024 031 11 1318 686H11 15 6 0,05
024 031 11 1318 686J10 11 6 0,03
024 031 11 1318 687C01la 9 6 0,07
024 031 11 1318 687E10 72 6 0,12
024 031 11 1318 688C00 6 0,09
024 031 11 1318 688C01b 9 6 0,11
024 031 11 1318 688C10 11 6 0,09
024 031 11 1318 688D0la 9 6 0,23
024 031 11 1318 688D1lla 13 6 0,16
024 031 11 1318 688F12 14 6 0,15
024 031 11 1318 689C13 12 6 0,06
024 031 11 1318 689D12 12 6 0,28
024 031 11 1318 689E0la 9 6 0,16
024 031 11 1318 689Ella 14 6 0,05
024 031 11 1318 689J12 12 6 0,40
024 031 11 1318 689R11 72 6 0,06
024 031 11 1318 691A11 12 6 0,10
024 031 11 1318 691B0O 6 0,15
024 031 11 1318 691B0Ola 9 6 0,05
024 031 11 1318 691BO1c 9 6 0,05
024 031 11 1318 691B10 15 6 0,11
024 031 11 1318 691B12 71 6 0,09
024 031 11 1318 692C01 9 6 0,12
024 031 11 1318 692F10 13 6 0,07
024 031 11 1318 692G11 14 6 0,12
024 031 11 1318 695A01 9 6 0,28
323 024 031-0zindni - ruc¢né - celoploSné 60,79
024 121 1 1318 104C10 2 6 0,10
024 121 1 1318 104D0O 6 0,10
024 121 1 1318 104D08 5 6 0,06
024 121 1 1318 104D08 72 6 0,36
024 121 1 1318 104D13 2 6 0,10
024 121 1 1318 104E08 6 9 0,17
024 121 1 1318 104E11l 72 6 0,06
024 121 1 1318 105A10 72 6 0,08
024 121 1 1318 105B00 6 0,10
024 121 1 1318 105B09 6 9 0,08
024 121 1 1318 105B09 72 6 0,12
024 121 1 1318 105B11 2 6 0,24
024 121 1 1318 105B13 2 6 0,26
024 121 1 1318 105C00 6 0,42
024 121 1 1318 105C11 6 9 0,20
024 121 1 1318 105C11 71 6 0,06
024 121 1 1318 105D00 6 0,17
024 121 1 1318 105F11b 2 6 0,07
024 121 1 1318 105F11b 6 9 0,10
024 121 1 1318 106Bllb 72 6 0,10
024 121 1 1318 106Cl0c 72 6 0,07
024 121 1 1318 106DO1 6 0,79
024 121 1 1318 106D09 2 6 0,18
024 121 1 1318 106D09 6 9 0,20
024 121 1 1318 106D09 72 6 0,33
024 121 1 1318 106EO0L 6 0,55
024 121 1 1318 106E11ld 72 6 0,28
024 121 1 1318 107C00 6 0,06
024 121 1 1318 107C08 3 6 0,06

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 41

41
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 121 1 1318 107Co08 4 6 0,10
024 121 1 1318 107D12 5 9 0,12
024 121 1 1318 108A01 6 1,63
024 121 1 1318 108BO1 6 0,45
024 121 1 1318 108B11 6 9 0,10
024 121 1 1318 108C12 6 9 0,14
024 121 1 1318 108D01b 6 0,78
024 121 1 1318 108D09%a 6 9 0,56
024 121 1 1318 109A10 72 6 0,06
024 121 1 1318 109B10 72 6 0,23
024 121 1 1318 109E00 9 0,22
024 121 1 1318 109E00 5 9 0,05
024 121 1 1318 110A00 9 0,06
024 121 1 1318 110A01 9 0,15
024 121 1 1318 110Al0a 72 6 0,97
024 121 1 1318 110A10b 6 9 0,20
024 121 1 1318 110BO8 6 9 0,18
024 121 1 1318 110BO8 72 6 0,07
024 121 1 1318 110B15 5 9 0,10
024 121 1 1318 110B15 71 6 0,04
024 121 1 1318 110B15 72 6 0,06
024 121 1 1318 110D0O 9 0,10
024 121 1 1318 110D08 6 9 0,25
024 121 1 1318 111B11 2 9 0,35
024 121 1 1318 111C11 71 6 0,09
024 121 1 1318 111C11 72 6 0,06
024 121 1 1318 111C12 2 9 1,00
024 121 1 1318 112A00 9 0,18
024 121 1 1318 112G11 4 9 0,80
024 121 1 1318 112J04 6 9 0,34
024 121 1 1318 112J10 4 9 0,80
024 121 1 1318 112J14 4 9 0,59
024 121 1 1318 112K05 6 9 0,20
024 121 1 1318 113HO0O 9 0,36
024 121 1 1318 118B09 3 9 0,60
024 121 1 1318 119Al10a 2 9 0,07
024 121 1 1318 119A11 5 9 0,24
024 121 1 1318 119A11 72 6 0,06
024 121 1 1318 119B0O 9 0,50
024 121 1 1318 119B11 4 9 0,27
024 121 1 1318 119C10 4 9 0,79
024 121 1 1318 119C10 72 6 0,10
024 121 1 1318 120A09 6 9 0,10
024 121 1 1318 120B0O 9 0,06
024 121 1 1318 120B0Y%a 4 9 0,16
024 121 1 1318 120B0Y%a 6 9 0,30
024 121 1 1318 120B0Y%a 71 6 0,17
024 121 1 1318 120B0Y%a 72 6 0,60
024 121 1 1318 120C09 4 9 0,25
024 121 1 1318 120C09 72 6 0,04
024 121 1 1318 120C10a 4 9 0,10
024 121 1 1318 120C10b 4 9 0,10
024 121 1 1318 120C10b 72 6 0,49
024 121 1 1318 121A13 6 9 0,30
024 121 1 1318 121B0O 9 0,15
024 121 1 1318 121C00 9 0,40
024 121 1 1318 121C14 1 9 0,10
024 121 1 1318 121C14 4 9 0,20
024 121 1 1318 121C14 5 9 0,14
024 121 1 1318 121D05 4 9 0,18
024 121 1 1318 122B13 4 9 0,70
024 121 1 1318 122C11 1 9 0,30
024 121 1 1318 122C11 5 9 0,19
024 121 1 1318 122D09 6 9 0,10
024 121 1 1318 122D16 1 9 0,10
024 121 1 1318 122E09 5 9 0,15
024 121 1 1318 123Al1lb 72 6 0,20
024 121 1 1318 123B10 2 9 0,50
024 121 1 1318 123B10 72 6 0,14
024 121 1 1318 123C00a 9 0,10
024 121 1 1318 123D00 9 0,13
024 121 1 1318 123E09%a 4 9 0,23
024 121 1 1318 126C00 9 0,20
024 121 1 1318 127A09 2 6 0,20
024 121 1 1318 127A14 2 9 0,31
024 121 1 1318 127B08 2 9 0,44
024 121 1 1318 127B09 2 6 0,44
024 121 1 1318 127C05 3 6 0,10
024 121 1 1318 127C08 2 6 0,70
024 121 1 1318 127C08 2 9 0,30
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 121 1 1318 127D00 6 0,18
024 121 1 1318 127D00 9 0,22
024 121 1 1318 127D09 3 9 0,80
024 121 1 1318 127D09 12 6 1,64
024 121 1 1318 127D09 12 9 0,51
024 121 1 1318 128A06 2 6 0,05
024 121 1 1318 128A08 2 6 0,39
024 121 1 1318 128A08 72 6 0,04
024 121 1 1318 128A10 2 6 0,12
024 121 1 1318 128A12 2 9 1,02
024 121 1 1318 128B08a 2 6 0,46
024 121 1 1318 128B08a 2 9 0,60
024 121 1 1318 128C09 1 6 0,08
024 121 1 1318 128C09 2 9 0,40
024 121 1 1318 128D08 2 6 0,11
024 121 1 1318 128E08 2 6 0,36
024 121 1 1318 128Ella 1 6 0,20
024 121 1 1318 128Ella 1 9 0,25
024 121 1 1318 128Ella 6 9 0,10
024 121 1 1318 129A00 9 0,25
024 121 1 1318 129A03 3 6 0,18
024 121 1 1318 129A05 2 6 0,05
024 121 1 1318 129A08 2 9 0,18
024 121 1 1318 129B0O 9 0,28
024 121 1 1318 129B08 12 9 0,20
024 121 1 1318 129C10 1 9 0,10
024 121 1 1318 129C10 3 9 0,24
024 121 1 1318 129C10 5 9 0,28
024 121 1 1318 130Al2a 3 9 0,11
024 121 1 1318 130Al2c 3 9 0,11
024 121 1 1318 130B12 1 9 0,10
024 121 1 1318 130D07 72 6 0,18
024 121 1 1318 130D10 3 9 0,18
024 121 1 1318 131B0O 9 0,10
024 121 1 1318 131C09 2 9 0,23
024 121 1 1318 131C11 3 9 0,25
024 121 1 1318 131D12 1 9 0,25
024 121 1 1318 131E08 6 9 0,10
024 121 1 1318 131F00 9 0,15
024 121 1 1318 131F13 1 9 0,10
024 121 1 1318 132Al13a 3 9 0,36
024 121 1 1318 132Al13a 4 9 0,40
024 121 1 1318 132BOla 9 0,78
024 121 1 1318 132BO0lb 9 0,18
024 121 1 1318 132C13 6 9 0,10
024 121 1 1318 132D11 3 9 0,42
024 121 1 1318 132D11 72 6 0,15
024 121 1 1318 133A00 9 0,05
024 121 1 1318 133A09 3 9 0,41
024 121 1 1318 133A09 4 9 0,34
024 121 1 1318 133C13 6 9 0,16
024 121 1 1318 133D07 72 6 0,04
024 121 1 1318 134A09%a 5 9 0,10
024 121 1 1318 134A09b 4 9 0,31
024 121 1 1318 134Al2a 2 9 0,21
024 121 1 1318 134Al2a 4 9 0,06
024 121 1 1318 134Al2a 5 9 0,17
024 121 1 1318 134Al2a 71 6 0,06
024 121 1 1318 134B04 5 9 0,03
024 121 1 1318 134B08 5 9 0,08
024 121 1 1318 134C10 4 9 0,03
024 121 1 1318 134C11 4 9 0,10
024 121 1 1318 134E00 9 0,07
024 121 4 1318 267B14 3 6 0,60
024 121 10 1318 551A00 9 0,11
024 121 10 1318 551E09 4 9 0,63
024 121 10 1318 551H00a 9 0,18
024 121 10 1318 551H09 2 9 0,36
024 121 10 1318 551H09 3 9 0,06
024 121 10 1318 551H09 5 9 0,11
024 121 10 1318 551H09 70 9 0,17
024 121 10 1318 551J09%a 2 9 0,13
024 121 10 1318 551J09%a 3 9 0,11
024 121 10 1318 551J09%a 4 9 0,10
024 121 10 1318 551J09%a 5 9 0,06
024 121 10 1318 551J09a 6 9 0,09
024 121 10 1318 552B1l0a 4 9 0,16
024 121 10 1318 552D06 6 9 0,10
024 121 10 1318 558A11 4 9 0,80
024 121 10 1318 558B0la 99 9 0,29
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 121 10 1318 558B09 4 9 0,42
024 121 10 1318 558B14 5 9 0,75
024 121 10 1318 558C08 4 9 0,04
024 121 10 1318 558C10 4 9 0,06
024 121 10 1318 558Cl2a 4 9 0,05
024 121 10 1318 558C12b 4 9 0,21
024 121 10 1318 558Cl2c 4 9 0,10
024 121 10 1318 560A08 5 9 0,23
024 121 10 1318 560A13 5 9 0,35
024 121 10 1318 560C13 4 9 1,58
024 121 10 1318 561B00 9 0,07
024 121 10 1318 561C11 70 9 0,10
024 121 10 1318 561D00 9 0,33
024 121 10 1318 561F01la 9 0,40
024 121 10 1318 561F11 2 9 0,03
024 121 10 1318 561F11 4 9 0,04
024 121 10 1318 563B10 3 9 0,12
024 121 10 1318 563B10 5 9 0,50
024 121 10 1318 563Bl2a 2 9 0,17
024 121 10 1318 563B12b 2 9 0,06
024 121 10 1318 564Clla 1 9 0,21
024 121 10 1318 564Clla 5 9 0,18
024 121 10 1318 564Ella 3 9 0,06
024 121 10 1318 564Ella 4 9 0,06
024 121 10 1318 564Ella 70 9 0,05
024 121 10 1318 564F11 3 9 0,16
024 121 10 1318 564F11 5 9 0,37
024 121 10 1318 565A01a 9 0,20
024 121 10 1318 565A11 2 9 0,06
024 121 10 1318 565A11 3 9 0,06
024 121 10 1318 565A11 5 9 0,06
024 121 10 1318 565F09b 5 9 0,16
024 121 10 1318 565F10a 5 9 0,75
024 121 10 1318 574D101 70 9 0,07 2,400
024 121 10 1318 575B10 5 9 0,10
024 121 10 1318 575B12 4 9 0,25
024 121 10 1318 575C00 9 0,43
024 121 10 1318 575C10 5 9 0,06
024 121 10 1318 575C10 6 9 0,12
024 121 10 1318 575C10 70 9 0,06
024 121 10 1318 578A11 5 9 0,41
024 121 10 1318 578B00 9 0,17
024 121 10 1318 578B0la 9 0,64
024 121 10 1318 578B01p 70 9 0,18
024 121 10 1318 578B12 5 9 0,07
024 121 10 1318 578B12 70 9 0,56
024 121 10 1318 578B12 71 9 0,11
024 121 10 1318 578E08 70 9 0,11
024 121 10 1318 578E1l 4 9 0,69
024 121 10 1318 578E1l 70 9 1,11
024 121 10 1318 578E1l 71 9 0,42
024 121 10 1318 579C04 5 9 0,08
024 121 10 1318 579C04 6 9 0,12
024 121 10 1318 579C08 5 9 0,43
024 121 10 1318 579Clla 2 9 0,36
024 121 10 1318 579Clla 5 9 0,17
024 121 10 1318 579D00 9 0,17
024 121 10 1318 579D11 3 9 0,10
024 121 10 1318 581G12 3 9 0,58
024 121 10 1318 581G12 5 9 0,62
024 121 10 1318 581J12 4 9 0,18
024 121 10 1318 582A00 9 0,70
024 121 10 1318 582D12 4 9 0,27
024 121 10 1318 582D12 5 9 0,16
024 121 10 1318 582E12 3 9 0,78
024 121 10 1318 582F05 5 9 0,04
024 121 10 1318 582G12 5 9 0,08
024 121 10 1318 583C11 5 9 0,10
024 121 10 1318 583J11 5 9 0,06
024 121 10 1318 583J11 70 9 0,06
024 121 10 1318 584A12 3 9 0,48
024 121 10 1318 584D00 9 0,27
024 121 10 1318 588C08 3 9 0,12
024 121 10 1318 588C11 3 9 0,19
024 121 10 1318 588F00 9 0,11
024 121 10 1318 588F0la 9 0,36
024 121 10 1318 588F11 3 9 0,05
024 121 10 1318 588F11 5 9 0,07
024 121 10 1318 663A07 6 9 0,11
024 121 10 1318 663A07 11 9 0,14
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024 121 10 1318 663A07 13 9 0,04
024 121 10 1318 663J12 12 9 0,09
024 121 10 1318 668B00a 9 0,11
024 121 10 1318 668B1l1lb 5 9 0,11
024 121 10 1318 668Cl2a 13 9 0,16
024 121 10 1318 668C12b 6 9 0,10
024 121 10 1318 669A11la 15 9 0,60
024 121 10 1318 669B00 9 0,07
024 121 10 1318 669B0la 9 9 0,12
024 121 10 1318 669Bl3a 6 9 0,26
024 121 10 1318 669B13a 11 9 0,24
024 121 10 1318 669C09 5 9 0,14
024 121 10 1318 669C12 13 9 0,10
024 121 10 1318 669C14b 6 9 0,10
024 121 10 1318 670HO08a 11 9 0,04
024 121 10 1318 670J00 9 0,05
024 121 10 1318 670J10c 12 9 0,19
024 121 10 1318 671B00a 9 0,08
024 121 10 1318 671B01d 7 9 0,10
024 121 10 1318 671B01d 8 9 0,03
024 121 10 1318 671Bl2a 6 9 0,06
024 121 10 1318 671C00b 9 0,26
024 121 10 1318 671C00c 9 0,01
024 121 10 1318 671C00c 9 9 0,05
024 121 10 1318 671C01lc 9 9 0,08
024 121 10 1318 671C10b 6 9 0,08
024 121 10 1318 672A10 6 9 0,19
024 121 10 1318 672A10 13 9 0,59
024 121 10 1318 672B10 15 9 0,42
024 121 10 1318 672Blla 12 9 0,17
024 121 10 1318 672Bl2a 13 9 0,04
024 121 10 1318 672Bl2a 70 9 0,19
024 121 10 1318 672B02d 70 9 0,62
024 121 10 9187 674B09 6 9 0,21 2,400
024 121 13 1318 701CO01 99 9 0,12
024 121 13 1318 702BO1 99 9 0,05
024 121 13 1318 702B08 2 9 0,08
024 121 13 1318 703A01c 98 9 0,05
024 121 13 1318 703BOlc 99 9 0,08
024 121 13 1318 703B10 71 9 0,20
024 121 13 1318 704A00 9 0,05
024 121 13 1318 704B14 1 9 0,02
024 121 13 1318 705A01 99 9 0,10
024 121 13 1318 705B0O 9 0,18
024 121 13 1318 706A00 9 0,13
024 121 13 1318 706A08 5 9 0,06
024 121 13 1318 706A08 6 9 0,10
024 121 13 1318 706A11 4 9 0,03
024 121 13 1318 706A11 6 9 0,04
024 121 13 1318 707A00 9 0,06
024 121 13 1318 707A11 1 9 0,26
024 121 13 1318 707B0O0 9 0,03
024 121 13 1318 707B08 1 9 0,03
024 121 13 1318 708A00 9 0,08
024 121 13 1318 708A08 3 9 0,04
024 121 13 1318 708B08 1 9 0,03
024 121 13 1318 708D00 9 0,12
024 121 13 1318 709A00 9 0,09
024 121 13 1318 710B08 71 9 0,08
024 121 13 1318 711A09 71 9 0,15
024 121 13 1318 711D00 9 0,05
024 121 13 1318 711D08a 2 9 0,08
024 121 13 1318 711D10 4 9 0,30
024 121 13 1318 711F00 9 0,05
024 121 13 1318 711F08 3 9 0,02
024 121 13 1318 711F08 5 9 0,08
024 121 13 1318 712B0O 9 0,12
024 121 13 1318 712B09 2 9 0,25
024 121 13 1318 712B09 3 9 0,20
024 121 13 1318 712B09 6 9 0,14
024 121 13 1318 712B09 71 9 0,16
024 121 13 1318 712C00 9 0,05
024 121 13 1318 712C09 71 9 0,12
024 121 13 1318 713A00 9 0,09
024 121 13 1318 713A09 5 9 0,11
024 121 13 1318 713A09 71 9 0,16
024 121 13 1318 713C09 3 9 0,15
024 121 13 1318 713E00 9 0,20
024 121 13 1318 713E09 71 9 0,06
024 121 13 1318 714B13 71 9 0,22
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
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024 121 13 1318 714D0O0 9 0,08
024 121 13 1318 714E09 5 9 0,31
024 121 13 1318 715B00 9 0,04
024 121 13 1318 715B13 3 9 0,04
024 121 13 1318 715B13 5 9 0,11
024 121 13 1318 715B13 6 9 0,20
024 121 13 1318 716C14 1 9 0,08
024 121 13 1318 717A00 9 0,20
024 121 13 1318 717B0O 9 0,07
024 121 13 1318 717C13 2 9 0,03
024 121 13 1318 718A10 2 9 0,18
024 121 13 1318 718B00a 9 0,04
024 121 13 1318 718B10b 4 9 0,13
024 121 13 1318 718D00 9 0,05
024 121 13 1318 719A00 5 9 0,02
024 121 13 1318 719B0O 9 0,15
024 121 13 1318 719C12 1 9 0,15
024 121 13 1318 719C12 5 9 0,08
024 121 13 1318 719D00 9 0,17
024 121 13 1318 719D12 1 9 0,18
024 121 13 1318 720A00 9 0,03
024 121 13 1318 720C00 9 0,14
024 121 13 1318 721B00a 9 0,18
024 121 13 1318 721E00a 9 0,30
024 121 13 1318 721E00b 9 0,02
024 121 13 1318 721E10 3 9 0,12
024 121 13 1318 721E10 6 9 0,05
024 121 13 1318 721E10 71 9 0,06
024 121 13 1318 722A00 9 0,04
024 121 13 1318 723A12 2 9 0,05
024 121 13 1318 723B00b 9 0,09
024 121 13 1318 723B00c 9 0,09
024 121 13 1318 723B00a 9 0,41
024 121 13 1318 723B10 5 9 0,16
024 121 13 1318 723C00 9 0,25
024 121 13 1318 723D00 9 0,40
024 121 13 1318 723E00 9 0,11
024 121 13 1318 723E11l 1 9 0,15
024 121 13 1318 723F00 9 0,10
024 121 13 1318 723F10 3 9 0,03
024 121 13 1318 724A12 4 9 0,21
024 121 13 1318 724B0O 9 0,50
024 121 13 1318 724C00 9 0,33
024 121 13 1318 724D00 9 0,30
024 121 13 1318 724D01b 99 9 0,24
024 121 13 1318 724D12 2 9 0,13
024 121 13 1318 724D12 5 9 0,23
024 121 13 1318 724E12 3 9 0,14
024 121 13 1318 726A00 9 0,13
024 121 13 1318 726C00 9 0,05
024 121 13 1318 727A12 1 9 0,22
024 121 13 1318 727C00 9 0,10
024 121 13 1318 727C12 1 9 0,38
024 121 13 1318 727C12 4 9 0,11
024 121 13 1318 728C09 1 9 0,02
024 121 13 1318 728C09 5 9 0,03
024 121 13 1318 728D09 5 9 0,03
024 121 13 1318 729A00 9 0,07
024 121 13 1318 729B00 9 0,05
024 121 13 1318 729B00 3 9 0,06
024 121 13 1318 729B08 1 9 0,05
024 121 13 1318 730A00 9 0,05
024 121 13 1318 730A01c 98 9 0,15
024 121 13 1318 730B12 4 9 0,27
024 121 13 1318 730B12 6 9 0,05
024 121 13 1318 731A00 9 0,10
024 121 13 1318 731B08 71 9 0,11
024 121 13 1318 732A00 9 0,07
024 121 13 1318 732B0O 9 0,07
024 121 13 1318 732B12 71 9 0,05
024 121 13 1318 733A00 9 0,06
024 121 13 1318 733B0O 9 0,09
024 121 13 1318 733B09 2 9 0,02
024 121 13 1318 733B09 3 9 0,02
024 121 13 1318 733B09 71 9 0,26
024 121 13 1318 734B0O 9 0,07
024 121 13 1318 734BOlc 98 9 0,24
024 121 13 1318 734C00 9 0,30
024 121 13 1318 734C12 4 9 0,19
024 121 13 1318 734D00 9 0,52
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024 121 13 1318 734D00 3 9 0,11
024 121 13 1318 734D12 1 9 0,07
024 121 13 1318 734D12 2 9 0,15
024 121 13 1318 734D12 3 9 0,37
024 121 13 1318 736A00 9 0,05
024 121 13 1318 737A00 9 0,25
024 121 13 1318 737B11 2 9 0,04
024 121 13 1318 737B11 3 9 0,07
024 121 13 1318 738A09 4 9 0,07
024 121 13 1318 738B00 9 0,05
024 121 13 1318 738B09 4 9 1,10
024 121 13 1318 738C00 9 0,15
024 121 13 1318 738D00 9 0,04
024 121 13 1318 738D08a 6 9 0,10
024 121 13 1318 738D08a 71 9 0,08
024 121 13 1318 739A00 9 0,10
024 121 13 1318 739A11 1 9 0,04
024 121 13 1318 739B0O 9 0,23
024 121 13 1318 739B08 6 9 0,06
024 121 13 1318 739C00 9 0,10
024 121 13 1318 739D10 6 9 0,21
024 121 13 1318 739F00 9 0,15
024 121 13 1318 740A10 71 9 0,06
024 121 13 1318 740C00 9 0,28
024 121 13 1318 741B0O 9 0,18
024 121 13 1318 741D00 9 0,36
024 121 13 1318 741E00 9 0,38
024 121 13 1318 742A00 9 0,35
024 121 13 1318 742A10 2 9 0,47
024 121 13 1318 742B00 9 0,10
024 121 13 1318 742B13 3 9 0,11
024 121 13 1318 742C00 9 0,43
024 121 13 1318 742C13 2 9 0,08
024 121 13 1318 742D00 9 0,04
024 121 13 1318 742D07 5 9 0,12
024 121 13 1318 742D13 4 9 0,22
024 121 13 1318 743A00 9 0,18
024 121 13 1318 743A08 1 9 0,25
024 121 13 1318 743A08 4 9 0,10
024 121 13 1318 743A15 3 9 0,53
323 024 121-0zindni - mechanizované - v pruzich 98,75 4,800
024 131 2 1318 152A01 99 6 0,08
024 131 2 1318 152E00b 6 0,02
024 131 2 1318 152E01 99 6 0,03
024 131 2 1318 154A09%a 4 6 0,17
024 131 2 1318 154B12 3 6 0,09
024 131 2 1318 154C09 6 6 0,86
024 131 2 1318 156B10 6 6 0,15
024 131 2 1318 156C01b 97 6 0,02
024 131 2 1318 156E09 72 6 0,11
024 131 2 1318 157A01a 97 6 0,10
024 131 2 1318 157B01lb 97 6 0,11
024 131 2 1318 158B01lc 98 6 0,12
024 131 2 1318 158B11 72 6 0,31
024 131 2 1318 158C01la 98 6 0,01
024 131 2 1318 159A09a 6 6 0,75
024 131 2 1318 159A10 72 6 0,21
024 131 2 1318 159Al12a 72 6 0,42
024 131 2 1318 160B01b 96 6 0,19
024 131 2 1318 160B13 1 6 0,06
024 131 2 1318 161A01la 99 6 0,08
024 131 2 1318 161A09 5 6 0,38
024 131 2 1318 162B09%a 5 6 0,40
024 131 2 1318 162B15 3 6 0,12
024 131 2 1318 162C01c 99 6 0,15
024 131 2 1318 162C13 1 6 0,06
024 131 2 1318 163A12 71 6 0,27
024 131 2 1318 163C01lc 97 6 0,04
024 131 2 1318 163C09%a 5 6 0,33
024 131 2 1318 163D00 6 0,18
024 131 2 1318 163D01a 99 6 0,15
024 131 2 1318 164A12 2 6 0,85
024 131 2 1318 164A12 71 6 0,04
024 131 2 1318 164C0la 95 6 0,03
024 131 2 1318 165A09 3 6 0,25
024 131 2 1318 165A14 1 6 0,02
024 131 2 1318 165B09 72 6 0,84
024 131 2 1318 165B11 72 6 0,30
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024 131 2 1318 165C01la 99 6 0,05
024 131 2 1318 165C12 4 6 0,06
024 131 2 1318 166A0la 96 6 0,02
024 131 2 1318 166B11 4 6 0,12
024 131 2 1318 167D11 72 6 0,17
024 131 2 1318 167F01 99 6 0,03
024 131 2 1318 167F11 2 6 0,11
024 131 2 1318 167F11 5 6 0,26
024 131 2 1318 168A01b 98 6 0,04
024 131 2 1318 168A12 72 6 0,14
024 131 2 1318 169BO1 97 6 0,09
024 131 2 1318 169C0la 99 6 0,05
024 131 2 1318 169E0la 97 6 0,07
024 131 2 1318 169E14 4 6 0,16
024 131 2 1318 169E14 72 6 0,17
024 131 2 1318 170A01a 99 6 0,06
024 131 2 1318 170A10 4 6 0,08
024 131 2 1318 170A10 5 6 0,30
024 131 2 1318 170A10 72 6 0,11
024 131 2 1318 170B0OO 5 6 0,06
024 131 2 1318 170B0Ola 98 6 0,06
024 131 2 1318 170B13 6 6 0,46
024 131 2 1318 170C09 5 6 0,31
024 131 2 1318 170D00 6 0,03
024 131 2 1318 170D11 2 6 0,16
024 131 2 1318 170D11 3 6 0,31
024 131 2 1318 170E00b 6 0,05
024 131 2 1318 170E0la 99 6 0,19
024 131 2 1318 170EO0lc 94 6 0,10
024 131 2 1318 172B0la 99 6 0,10
024 131 2 1318 172BO0lb 97 6 0,06
024 131 2 1318 172B11 5 6 0,15
024 131 2 1318 173B08 82 6 0,17
024 131 2 1318 173B12 1 6 0,06
024 131 2 1318 173C11 2 6 0,15
024 131 2 1318 174A01 99 6 0,04
024 131 2 1318 174B0O 6 0,06
024 131 2 1318 174B08 1 6 0,03
024 131 2 1318 174C01b 96 6 0,14
024 131 2 1318 174C10 3 6 0,06
024 131 2 1318 174C13 3 6 0,10
024 131 2 1318 174D14 3 6 0,09
024 131 2 1318 174E01lb 94 6 0,02
024 131 2 1318 174E11 2 6 0,28
024 131 2 1318 175A11 1 6 0,04
024 131 2 1318 175A11 5 6 0,13
024 131 2 1318 175B12 2 6 0,20
024 131 2 1318 175D01 99 6 0,06
024 131 2 1318 175D09 1 6 0,05
024 131 2 1318 175D10 6 6 0,23
024 131 2 1318 176A01b 95 6 0,16
024 131 2 1318 176A09 5 6 0,18
024 131 2 1318 176A11 4 6 0,08
024 131 2 1318 176B09 4 6 0,34
024 131 2 1318 176B11 4 6 0,11
024 131 2 1318 176B11 5 6 0,22
024 131 2 1318 176B14 72 6 0,35
024 131 2 1318 176D11 3 6 0,15
024 131 2 1318 177A01a 99 6 0,04
024 131 2 1318 177A01b 97 6 0,18
024 131 2 1318 177A12 2 6 0,23
024 131 2 1318 178B00b 6 0,05
024 131 2 1318 178B0Ola 99 6 0,17
024 131 2 1318 178B12 3 6 0,11
024 131 2 1318 178C00 6 0,05
024 131 2 1318 178C00 3 6 0,05
024 131 2 1318 178C07 3 6 0,02
024 131 2 1318 178C12 3 6 0,15
024 131 2 1318 178D01b 3 6 0,07
024 131 2 1318 178D12 3 6 0,15
024 131 2 1318 178D12 72 6 0,19
024 131 2 1318 179A13 3 6 0,24
024 131 2 1318 179B0la 3 6 0,03
024 131 2 1318 179B09 3 6 0,22
024 131 2 1318 179B09 6 6 0,35
024 131 2 1318 179B13 3 6 0,15
024 131 2 1318 179C01b 99 6 0,07
024 131 2 1318 179C08 3 6 0,20
024 131 2 1318 179D00c 6 0,08
024 131 2 1318 179D00a 6 0,15

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

’

v8echna strediska




1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 48

48
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 131 2 1318 179D01a 99 6 0,01
024 131 2 1318 179D01c 99 6 0,05
024 131 2 1318 179D11 2 6 0,10
024 131 2 1318 180C14 2 6 0,09
024 131 2 1318 180D08 1 6 0,04
024 131 2 1318 180E01 98 6 0,13
024 131 2 1318 181A01b 96 6 0,09
024 131 2 1318 181A11 72 6 0,12
024 131 2 1318 181B0O1lc 95 6 0,03
024 131 2 1318 181B12 5 6 0,08
024 131 2 1318 181C00 6 0,09
024 131 2 1318 181C01b 96 6 0,10
024 131 2 1318 182B0Ola 97 6 0,07
024 131 2 1318 182C12 5 6 0,08
024 131 2 1318 182D05 4 6 0,08
024 131 2 1318 183A09 1 6 0,04
024 131 2 1318 183A09 4 6 0,08
024 131 2 1318 183A09 5 6 0,21
024 131 2 1318 183A11 1 6 0,03
024 131 2 1318 183A11 4 6 0,08
024 131 2 1318 183B0O 6 0,37
024 131 2 1318 183B0Ola 99 6 0,09
024 131 2 1318 183B0lb 98 6 0,18
024 131 2 1318 184A13 1 6 0,10
024 131 2 1318 184B09 6 6 0,23
024 131 2 1318 184C09 4 6 0,21
024 131 2 1318 185C01b 99 6 0,02
024 131 2 1318 185C09 4 6 0,07
024 131 2 1318 185C09 5 6 0,15
024 131 2 1318 185C09 72 6 0,23
024 131 2 1318 186A01c 95 6 0,03
024 131 2 1318 186A10 6 6 0,33
024 131 10 1318 558A11 4 9 0,78
024 131 10 1318 558C00 9 0,45
024 131 10 1318 563B01c 9 0,10
024 131 10 1318 564G09a 2 9 0,45
024 131 10 1318 577E11l 4 9 0,32
024 131 10 1318 578D13 4 9 0,16
024 131 10 1318 579D01a 9 0,77
024 131 10 1318 581L12 4 9 0,49
024 131 10 1318 581M12 1 9 0,21
024 131 10 1318 582B00 9 0,06
024 131 10 1318 582E0la 9 0,17
024 131 10 1318 583B11 2 9 0,40
024 131 10 1318 583C11 2 9 0,40
024 131 10 1318 583K11 4 9 0,72
024 131 10 1318 583K11 5 9 0,15
024 131 10 1318 583L11 4 9 0,08
024 131 10 1318 584D12 3 9 0,32
024 131 10 1318 668A00 9 0,10
024 131 10 1318 668A10 11 9 0,06
024 131 10 1318 668A10 13 9 0,14
024 131 10 1318 668C07 12 9 0,10
024 131 10 1318 671B00b 9 0,12
024 131 13 1318 701B09 5 9 0,23
024 131 13 1318 701D15 1 9 0,28
024 131 13 1318 703A11 1 9 0,22
024 131 13 1318 703A11 3 9 0,10
024 131 13 1318 703B00 9 0,10
024 131 13 1318 704A00 9 0,10
024 131 13 1318 704A01 99 9 0,05
024 131 13 1318 704B14 1 9 0,10
024 131 13 1318 706A11 4 9 0,03
024 131 13 1318 706BO1 99 9 0,07
024 131 13 1318 707A01b 97 9 0,12
024 131 13 1318 707A07 2 9 0,12
024 131 13 1318 707C00 9 0,10
024 131 13 1318 708A00 9 0,13
024 131 13 1318 708C00 9 0,14
024 131 13 1318 709A00 9 0,11
024 131 13 1318 709A01 98 9 0,37
024 131 13 1318 709A08 3 9 0,04
024 131 13 1318 709C01b 98 9 0,20
024 131 13 1318 709D00 9 0,30
024 131 13 1318 709D09 2 9 0,10
024 131 13 1318 709E13 1 9 0,20
024 131 13 1318 709F00 9 0,45
024 131 13 1318 710A00 9 0,06
024 131 13 1318 710B0OO 9 0,42
024 131 13 1318 710E12 1 9 0,09
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zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 131 13 1318 710E12 3 9 0,06
024 131 13 1318 711A00 9 0,25
024 131 13 1318 711A01b 97 9 0,15
024 131 13 1318 711A01c 3 9 0,13
024 131 13 1318 711A01d 98 9 0,15
024 131 13 1318 711C00 9 0,06
024 131 13 1318 711C08 2 9 0,10
024 131 13 1318 711D01b 99 9 0,34
024 131 13 1318 711D10 4 9 0,21
024 131 13 1318 711F00 9 0,09
024 131 13 1318 712B00 9 0,09
024 131 13 1318 712BO0lb 96 9 0,15
024 131 13 1318 712C00 9 0,08
024 131 13 1318 713A09 5 9 0,15
024 131 13 1318 713B08 2 9 0,05
024 131 13 1318 713C09 3 9 0,14
024 131 13 1318 713D00 9 0,05
024 131 13 1318 713D00 5 9 0,05
024 131 13 1318 714B11 1 9 0,33
024 131 13 1318 714B13 72 9 0,30
024 131 13 1318 714E00 9 0,22
024 131 13 1318 714E09 5 9 0,22
024 131 13 1318 715B13 6 9 0,20
024 131 13 1318 716A01b 96 9 0,05
024 131 13 1318 716A10 4 9 0,30
024 131 13 1318 716Bl0a 2 9 0,20
024 131 13 1318 716B10b 4 9 0,09
024 131 13 1318 717A00 9 0,14
024 131 13 1318 717B00 9 0,06
024 131 13 1318 717B10 3 9 0,12
024 131 13 1318 718A00 9 0,19
024 131 13 1318 718B00b 9 0,16
024 131 13 1318 718B00b 3 9 0,05
024 131 13 1318 718B1l0b 4 9 0,22
024 131 13 1318 718B11 4 9 0,03
024 131 13 1318 719B00 3 9 0,10
024 131 13 1318 719B12 1 9 0,09
024 131 13 1318 719C12 3 9 0,04
024 131 13 1318 719C12 5 9 0,12
024 131 13 1318 721B00a 9 0,08
024 131 13 1318 721B01d 98 9 0,19
024 131 13 1318 721B11 2 9 0,10
024 131 13 1318 721C00 9 0,10
024 131 13 1318 721D01b 98 9 0,16
024 131 13 1318 721D10 3 9 0,22
024 131 13 1318 723B10 5 9 0,07
024 131 13 1318 723C00 9 0,10
024 131 13 1318 723D00 9 0,07
024 131 13 1318 723D1l1la 2 9 0,15
024 131 13 1318 723Dllc 3 9 0,11
024 131 13 1318 723E01b 96 9 0,08
024 131 13 1318 723F00 9 0,08
024 131 13 1318 724A00 9 0,08
024 131 13 1318 724B12 1 9 0,25
024 131 13 1318 724D00 9 0,31
024 131 13 1318 724D12 3 9 0,11
024 131 13 1318 724D12 5 9 0,15
024 131 13 1318 724E00 9 0,09
024 131 13 1318 724E12 3 9 0,10
024 131 13 1318 725B00 9 0,06
024 131 13 1318 725B12 1 9 0,11
024 131 13 1318 725B12 3 9 0,09
024 131 13 1318 725C00 9 0,05
024 131 13 1318 725C12 2 9 0,06
024 131 13 1318 727A00a 9 0,09
024 131 13 1318 727A11 2 9 0,10
024 131 13 1318 727B00a 9 0,05
024 131 13 1318 727Bl2a 1 9 0,16
024 131 13 1318 727B12b 2 9 0,34
024 131 13 1318 727Cl0a 2 9 0,11
024 131 13 1318 727C12 3 9 0,09
024 131 13 1318 728B00 9 0,05
024 131 13 1318 728B01b 97 9 0,24
024 131 13 1318 728C00 9 0,14
024 131 13 1318 728D09 5 9 0,74
024 131 13 1318 729C00 9 0,04
024 131 13 1318 730A12 1 9 0,17
024 131 13 1318 730B00 9 0,40
024 131 13 1318 730BOla 97 9 0,25
024 131 13 1318 730B09 1 9 0,24
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 131 13 1318 730B12 4 9 0,19
024 131 13 1318 732A00 9 0,08
024 131 13 1318 732B00 9 0,15
024 131 13 1318 732B01b 96 9 0,10
024 131 13 1318 733B09 5 9 0,31
024 131 13 1318 734C12 4 9 0,18
024 131 13 1318 734D00 9 0,07
024 131 13 1318 734D12 5 9 0,10
024 131 13 1318 734D12 6 9 0,17
024 131 13 1318 735B10 5 9 0,41
024 131 13 1318 736A11 1 9 0,55
024 131 13 1318 737A10 2 9 0,05
024 131 13 1318 737A10 3 9 0,11
024 131 13 1318 737B0O 9 0,29
024 131 13 1318 738A09 4 9 0,50
024 131 13 1318 738C08a 1 9 0,08
024 131 13 1318 738D08a 1 9 0,10
024 131 13 1318 739B09 3 9 0,04
024 131 13 1318 739D10 6 9 0,20
024 131 13 1318 739F12 1 9 0,09
024 131 13 1318 740A10 3 9 0,26
024 131 13 1318 742B0O 9 0,06
024 131 13 1318 742B13 3 9 0,15
024 131 13 1318 742C13 2 9 0,20
024 131 13 1318 742D13 4 9 0,24
024 131 13 1318 743A00 9 0,06
024 131 13 1318 743A15 3 9 0,40
323 024 131-0%Zindni - mechanizované - celoplosné 50,12
024 422 1 1318 104C10 2 4 SML 0,18
024 422 1 1318 104D13 2 4 SML 0,27
024 422 1 1318 105A08 2 4 SML 0,42
024 422 1 1318 105A10 2 4 SML 0,09
024 422 1 1318 105B11 2 4 SML 0,11
024 422 1 1318 105B11 6 4 SML 0,15
024 422 1 1318 105B13 2 4 SML 0,43
024 422 1 1318 105B13 6 4 SML 0,08
024 422 1 1318 105C00 4 SML 0,37
024 422 1 1318 105C11 3 4 SML 0,36
024 422 1 1318 105C11 6 4 SML 0,40
024 422 1 1318 105D13 2 4 SML 0,09
024 422 1 1318 105E00 4 SML 0,03
024 422 1 1318 105F01c 4 SML 0,69
024 422 1 1318 105F11b 6 4 SML 0,25
024 422 1 1318 109E10 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 110Al0a 6 4 SML 0,38
024 422 1 1318 110D04 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 112K05 6 4 SML 0,30
024 422 1 1318 118A08 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 118A11 1 4 SML 0,45
024 422 1 1318 118B0O 4 SML 0,37
024 422 1 1318 118B06 3 4 SML 0,14
024 422 1 1318 118B09 3 4 SML 0,21
024 422 1 1318 118B09 6 4 SML 0,08
024 422 1 1318 119A11 2 4 SML 0,19
024 422 1 1318 119A11 5 4 SML 0,45
024 422 1 1318 119A11 6 4 SML 0,30
024 422 1 1318 119B0O 4 SML 0,80
024 422 1 1318 119B11 2 4 SML 0,67
024 422 1 1318 119B11 6 4 SML 0,12
024 422 1 1318 119Co08 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 120A00 4 SML 0,18
024 422 1 1318 120A09 5 4 SML 0,04
024 422 1 1318 120A09 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 120B0O 4 SML 0,36
024 422 1 1318 120B0Y%a 4 4 SML 0,54
024 422 1 1318 120B0Y%a 5 4 SML 0,08
024 422 1 1318 120B0Y%a 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 120C06b 4 4 SML 0,06
024 422 1 1318 120C09 4 4 SML 0,70
024 422 1 1318 120C09 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 120C10b 1 4 SML 0,21
024 422 1 1318 121A13 6 4 SML 0,13
024 422 1 1318 121B0O 4 SML 0,15
024 422 1 1318 121B13 1 4 SML 0,50
024 422 1 1318 121C00 4 SML 0,50
024 422 1 1318 121C14 1 4 SML 0,56
024 422 1 1318 121C14 3 4 SML 0,20
024 422 1 1318 121D00 4 SML 0,07
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 1 1318 122B13 1 4 SML 0,70
024 422 1 1318 122B13 4 4 SML 0,10
024 422 1 1318 122C00 4 SML 0,05
024 422 1 1318 122C11 6 4 SML 0,25
024 422 1 1318 122D01b 4 SML 0,11
024 422 1 1318 122D07 6 4 SML 0,06
024 422 1 1318 122D16 1 4 SML 0,12
024 422 1 1318 122E09 5 4 SML 0,39
024 422 1 1318 122F00 4 SML 0,08
024 422 1 1318 123A00 4 SML 0,09
024 422 1 1318 123A01a 4 SML 0,13
024 422 1 1318 123A01c 4 SML 0,08
024 422 1 1318 123A1lb 2 4 SML 0,15
024 422 1 1318 123B10 4 4 SML 0,26
024 422 1 1318 123B10 5 4 SML 0,09
024 422 1 1318 123B10 6 4 SML 0,07
024 422 1 1318 123C00b 4 SML 0,06
024 422 1 1318 123D09%a 1 4 SML 0,28
024 422 1 1318 123D09%a 2 4 SML 0,56
024 422 1 1318 123D09% 1 4 SML 0,18
024 422 1 1318 123D09% 6 4 SML 0,07
024 422 1 1318 123E09%a 4 4 SML 0,70
024 422 1 1318 126C00 4 SML 1,15
024 422 1 1318 126C08 4 4 SML 0,10
024 422 1 1318 127B09 4 4 SML 0,04
024 422 1 1318 128B08a 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 128C09 4 4 SML 0,05
024 422 1 1318 128D08 5 4 SML 0,05
024 422 1 1318 128E07a 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 129A06 2 6 SML 0,05
024 422 1 1318 129A08 2 6 SML 0,27
024 422 1 1318 129A08 6 4 SML 0,20
024 422 1 1318 129A13 2 6 SML 0,38
024 422 1 1318 129B00 6 SML 0,32
024 422 1 1318 129B03 3 6 SML 0,10
024 422 1 1318 129B03 6 4 SML 0,40
024 422 1 1318 129B06 3 6 SML 0,23
024 422 1 1318 129B08 12 6 SML 0,10
024 422 1 1318 129C03 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 129C10 1 6 SML 0,70
024 422 1 1318 129C10 3 6 SML 0,50
024 422 1 1318 130Al12a 6 4 SML 0,13
024 422 1 1318 130Al2c 3 4 SML 0,22
024 422 1 1318 130C13 1 4 SML 0,20
024 422 1 1318 130C13 3 4 SML 0,09
024 422 1 1318 130D07 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 130D10 3 4 SML 0,43
024 422 1 1318 131Co00 4 SML 0,38
024 422 1 1318 131C09 3 4 SML 0,69
024 422 1 1318 131C09 6 4 SML 0,07
024 422 1 1318 131C11 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 131D0O0 4 SML 0,81
024 422 1 1318 131D08 3 4 SML 0,06
024 422 1 1318 131D09 2 4 SML 0,46
024 422 1 1318 131D09 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 131E00 4 SML 0,09
024 422 1 1318 131E08 6 4 SML 0,10
024 422 1 1318 131E12 1 4 SML 0,20
024 422 1 1318 131F00 4 SML 0,10
024 422 1 1318 131F13 1 4 SML 0,62
024 422 1 1318 132Al13a 1 4 SML 0,54
024 422 1 1318 132B0O 4 SML 0,14
024 422 1 1318 132C00 4 SML 0,17
024 422 1 1318 132C01 4 SML 1,00
024 422 1 1318 132C13 1 4 SML 0,72
024 422 1 1318 132C13 3 4 SML 0,10
024 422 1 1318 132D01b 4 SML 0,05
024 422 1 1318 132D09 2 6 SML 0,28
024 422 1 1318 132D11 1 6 SML 0,03
024 422 1 1318 132D11 3 6 SML 0,57
024 422 1 1318 133A00 4 SML 0,11
024 422 1 1318 133B0O 4 SML 0,16
024 422 1 1318 133C01b 4 SML 2,30
024 422 1 1318 133C11 1 4 SML 0,15
024 422 1 1318 133C13 1 4 SML 1,44
024 422 1 1318 133C13 3 4 SML 0,20
024 422 1 1318 133D00 4 SML 0,49
024 422 1 1318 133D01 4 SML 0,50
024 422 1 1318 133D07 3 4 SML 0,13
024 422 1 1318 133D07 6 4 SML 0,05

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

’

v8echna strediska




1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 52

52
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 1 1318 134A00 4 SML 0,22
024 422 1 1318 134A09a 1 4 SML 0,10
024 422 1 1318 134A09b 4 4 SML 0,48
024 422 1 1318 134A09b 6 4 SML 0,05
024 422 1 1318 134Al2a 2 4 SML 0,80
024 422 1 1318 134C10 3 4 SML 0,03
024 422 1 1318 134D07 5 4 SML 0,23
024 422 1 1318 134E09b 4 4 SML 0,11
024 422 2 1318 152A00 6 SML 0,05
024 422 2 1318 152A01 99 6 SML 0,02
024 422 2 1318 152B00 6 SML 0,01
024 422 2 1318 152D00b 6 SML 0,01
024 422 2 1318 152D00a 6 SML 0,02
024 422 2 1318 152D01 99 6 SML 0,03
024 422 2 1318 152D08a 2 6 SML 0,04
024 422 2 1318 152E00a 6 SML 0,25
024 422 2 1318 152E01 99 6 SML 0,20
024 422 2 1318 154A09%a 4 6 SML 0,01
024 422 2 1318 154Al12a 3 6 SML 0,04
024 422 2 1318 156A09 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 156A09 3 6 SML 0,20
024 422 2 1318 156A13 1 6 SML 0,08
024 422 2 1318 156A13 2 6 SML 0,20
024 422 2 1318 156B10 6 6 SML 0,05
024 422 2 1318 156B12 1 6 SML 0,13
024 422 2 1318 156C11 4 6 SML 0,25
024 422 2 1318 156D09 2 6 SML 0,30
024 422 2 1318 156E01 92 6 SML 0,07
024 422 2 1318 156E09 2 6 SML 0,24
024 422 2 1318 156E09 71 6 SML 0,54
024 422 2 1318 156E11l 2 6 SML 0,34
024 422 2 1318 156E12 3 6 SML 0,03
024 422 2 1318 157A01b 97 6 SML 0,02
024 422 2 1318 157A09b 3 6 SML 0,03
024 422 2 1318 157B0Ola 97 6 SML 0,05
024 422 2 1318 158A09 1 6 SML 0,13
024 422 2 1318 158A09 2 6 SML 0,15
024 422 2 1318 158B00 6 SML 0,05
024 422 2 1318 158B0Ola 98 6 SML 0,01
024 422 2 1318 158B0lb 98 6 SML 0,01
024 422 2 1318 158B09 1 6 SML 0,03
024 422 2 1318 158B11 71 6 SML 0,02
024 422 2 1318 158C01la 98 6 SML 0,03
024 422 2 1318 158C09 1 6 SML 0,18
024 422 2 1318 158C12 1 6 SML 0,15
024 422 2 1318 159A09%a 6 6 SML 0,10
024 422 2 1318 159A09b 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 159A10 5 6 SML 0,02
024 422 2 1318 159C13 2 6 SML 0,15
024 422 2 1318 159C13 4 6 SML 0,01
024 422 2 1318 160Al13a 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 160A13b 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 160B0Ola 98 6 SML 0,10
024 422 2 1318 160B13 1 6 SML 0,02
024 422 2 1318 161A00 6 SML 0,25
024 422 2 1318 161A00 5 6 SML 0,14
024 422 2 1318 161A09 1 6 SML 0,33
024 422 2 1318 162B00 6 SML 0,20
024 422 2 1318 162B15 3 6 SML 0,05
024 422 2 1318 162C00 6 SML 0,08
024 422 2 1318 162C01la 99 6 SML 0,05
024 422 2 1318 162C01lb 96 6 SML 0,08
024 422 2 1318 162C01lc 99 6 SML 0,05
024 422 2 1318 162C08b 5 6 SML 0,07
024 422 2 1318 162C13 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 163A12 71 6 SML 0,02
024 422 2 1318 163C01la 6 SML 0,04
024 422 2 1318 163C01b 96 6 SML 0,03
024 422 2 1318 163D00 6 SML 0,14
024 422 2 1318 163D01a 99 6 SML 0,10
024 422 2 1318 164A12 1 6 SML 0,02
024 422 2 1318 164A12 3 6 SML 0,04
024 422 2 1318 164A12 71 6 SML 0,61
024 422 2 1318 164B01lc 98 6 SML 0,03
024 422 2 1318 164B11 1 6 SML 0,10
024 422 2 1318 164B12 1 6 SML 0,03
024 422 2 1318 165A09 3 6 SML 0,58
024 422 2 1318 165A09 5 6 SML 0,15
024 422 2 1318 165A11 5 6 SML 0,02
024 422 2 1318 165A14 4 6 SML 0,32
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 2 1318 165B0la 99 6 SML 0,03
024 422 2 1318 165B11 2 6 SML 0,17
024 422 2 1318 165B11 71 6 SML 0,07
024 422 2 1318 165C00 6 SML 0,10
024 422 2 1318 165C0la 99 6 SML 0,08
024 422 2 1318 165C09 1 6 SML 0,08
024 422 2 1318 165C12 2 6 SML 0,10
024 422 2 1318 165C12 4 6 SML 0,18
024 422 2 1318 166A01a 96 6 SML 0,05
024 422 2 1318 166A00 6 SML 0,06
024 422 2 1318 166A01b 99 6 SML 0,07
024 422 2 1318 166A08 4 6 SML 0,02
024 422 2 1318 166B0O1 97 6 SML 0,05
024 422 2 1318 166B11 4 6 SML 0,29
024 422 2 1318 167D11 71 6 SML 0,18
024 422 2 1318 167E01 97 6 SML 0,01
024 422 2 1318 167F00b 6 SML 0,07
024 422 2 1318 167F00a 6 SML 0,02
024 422 2 1318 167F01 99 6 SML 0,03
024 422 2 1318 167F11 1 6 SML 0,11
024 422 2 1318 167F11 2 6 SML 0,51
024 422 2 1318 167F11 4 6 SML 0,03
024 422 2 1318 167F11 5 6 SML 0,35
024 422 2 1318 168A12 2 6 SML 0,30
024 422 2 1318 168A12 71 6 SML 0,67
024 422 2 1318 169B0O1 97 6 SML 0,09
024 422 2 1318 169B05 1 6 SML 0,02
024 422 2 1318 169B08 2 6 SML 0,10
024 422 2 1318 169C00b 6 SML 0,01
024 422 2 1318 169C00a 6 SML 0,01
024 422 2 1318 169C01la 99 6 SML 0,02
024 422 2 1318 169C12 2 6 SML 0,08
024 422 2 1318 169C12 4 6 SML 0,58
024 422 2 1318 169E00 6 SML 0,38
024 422 2 1318 169E0la 97 6 SML 0,06
024 422 2 1318 169E14 4 6 SML 0,56
024 422 2 1318 169E14 71 6 SML 0,17
024 422 2 1318 170A00 6 SML 0,08
024 422 2 1318 170A01a 3 6 SML 0,05
024 422 2 1318 170A01a 99 6 SML 0,08
024 422 2 1318 170A10 1 6 SML 0,04
024 422 2 1318 170A10 4 6 SML 0,46
024 422 2 1318 170A10 71 6 SML 0,29
024 422 2 1318 170A13 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 170B0Ola 98 6 SML 0,04
024 422 2 1318 170B13 1 6 SML 0,06
024 422 2 1318 170B13 6 6 SML 0,40
024 422 2 1318 170C09 4 6 SML 0,02
024 422 2 1318 170C09 5 6 SML 0,05
024 422 2 1318 170D11 2 6 SML 0,58
024 422 2 1318 170D11 3 6 SML 0,65
024 422 2 1318 170D11 4 6 SML 0,15
024 422 2 1318 170E00b 6 SML 0,04
024 422 2 1318 170E00a 6 SML 0,08
024 422 2 1318 170EOla 99 6 SML 0,04
024 422 2 1318 172B0Ola 99 6 SML 0,08
024 422 2 1318 172B0lb 97 6 SML 0,15
024 422 2 1318 172B11 5 6 SML 0,35
024 422 2 1318 172D08 3 6 SML 0,08
024 422 2 1318 173B0Ola 99 6 SML 0,10
024 422 2 1318 173B08 4 6 SML 0,06
024 422 2 1318 173B12 1 6 SML 0,02
024 422 2 1318 173C06 4 6 SML 0,07
024 422 2 1318 173Co08 4 6 SML 0,08
024 422 2 1318 173C11 2 6 SML 0,61
024 422 2 1318 174A01 99 6 SML 0,01
024 422 2 1318 174B0O 6 SML 0,07
024 422 2 1318 174B08 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 174B11 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 174B11 3 6 SML 0,29
024 422 2 1318 174C00 6 SML 0,01
024 422 2 1318 174C0la 99 6 SML 0,05
024 422 2 1318 174C10 3 6 SML 0,57
024 422 2 1318 174C13 3 6 SML 0,25
024 422 2 1318 174D0la 97 6 SML 0,28
024 422 2 1318 174D08 3 6 SML 0,27
024 422 2 1318 174D14 3 6 SML 0,07
024 422 2 1318 174E00 6 SML 0,02
024 422 2 1318 174EO0la 99 6 SML 0,04
024 422 2 1318 174E11 2 6 SML 0,60
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024 422 2 1318 175A01a 99 6 SML 0,03
024 422 2 1318 175A05 4 6 SML 0,06
024 422 2 1318 175A08 1 6 SML 0,03
024 422 2 1318 175A10 2 6 SML 0,18
024 422 2 1318 175A10 3 6 SML 0,06
024 422 2 1318 175A11 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 175A11 5 6 SML 0,41
024 422 2 1318 175B04 1 6 SML 0,06
024 422 2 1318 175B12 2 6 SML 0,45
024 422 2 1318 175C01 90 6 SML 0,03
024 422 2 1318 175D01 99 6 SML 0,09
024 422 2 1318 175D07 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 175D10 6 6 SML 0,60
024 422 2 1318 175D16 2 6 SML 0,30
024 422 2 1318 176A01b 95 6 SML 0,02
024 422 2 1318 176A09 5 6 SML 0,21
024 422 2 1318 176A11 4 6 SML 0,21
024 422 2 1318 176A13 4 6 SML 0,40
024 422 2 1318 176B11 4 6 SML 0,36
024 422 2 1318 176B11 5 6 SML 0,38
024 422 2 1318 176B14 71 6 SML 0,14
024 422 2 1318 176C11 4 6 SML 0,42
024 422 2 1318 176D11 3 6 SML 0,42
024 422 2 1318 177A01a 99 6 SML 0,02
024 422 2 1318 177A12 2 6 SML 0,26
024 422 2 1318 178B00a 6 SML 0,10
024 422 2 1318 178B00a 3 6 SML 0,05
024 422 2 1318 178B0Ola 99 6 SML 0,15
024 422 2 1318 178B0lb 94 6 SML 0,02
024 422 2 1318 178D01la 99 6 SML 0,02
024 422 2 1318 178D12 3 6 SML 0,25
024 422 2 1318 178D12 71 6 SML 0,40
024 422 2 1318 178D12 72 6 SML 0,04
024 422 2 1318 179A00 6 SML 0,02
024 422 2 1318 179A01a 99 6 SML 0,02
024 422 2 1318 179B0Ola 3 6 SML 0,05
024 422 2 1318 179B01lb 92 6 SML 0,02
024 422 2 1318 179B09 3 6 SML 0,27
024 422 2 1318 179B09 6 6 SML 0,05
024 422 2 1318 179B13 3 6 SML 0,30
024 422 2 1318 179C00 6 SML 0,01
024 422 2 1318 179C01la 99 6 SML 0,01
024 422 2 1318 179C15 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 179C15 71 6 SML 0,50
024 422 2 1318 179D00c 6 SML 0,15
024 422 2 1318 179D00b 6 SML 0,05
024 422 2 1318 179D01b 99 6 SML 0,09
024 422 2 1318 179D08 81 6 SML 0,10
024 422 2 1318 179D11 2 6 SML 0,22
024 422 2 1318 179D15 1 6 SML 0,03
024 422 2 1318 180BO1 92 6 SML 0,08
024 422 2 1318 180B12 1 6 SML 0,06
024 422 2 1318 180C14 2 6 SML 0,52
024 422 2 1318 180D08 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 180EO0L 98 6 SML 0,17
024 422 2 1318 180F0la 98 6 SML 0,30
024 422 2 1318 180F01lb 92 6 SML 0,05
024 422 2 1318 181A01l1a 97 6 SML 0,05
024 422 2 1318 181A11 1 6 SML 0,01
024 422 2 1318 181A11 71 6 SML 0,29
024 422 2 1318 181BOla 98 6 SML 0,15
024 422 2 1318 181B07 5 6 SML 0,03
024 422 2 1318 181B12 5 6 SML 0,13
024 422 2 1318 181Co00 6 SML 0,10
024 422 2 1318 181C0la 99 6 SML 0,11
024 422 2 1318 181C01lb 96 6 SML 0,08
024 422 2 1318 182A08 1 6 SML 0,05
024 422 2 1318 182B01b 96 6 SML 0,05
024 422 2 1318 182B12 2 6 SML 0,21
024 422 2 1318 182B12 5 6 SML 0,15
024 422 2 1318 182C01la 92 6 SML 0,10
024 422 2 1318 182C12 2 6 SML 0,08
024 422 2 1318 182C12 5 6 SML 0,14
024 422 2 1318 182D01 96 6 SML 0,05
024 422 2 1318 182D05 4 6 SML 0,04
024 422 2 1318 183A01l1a 97 6 SML 0,02
024 422 2 1318 183A09 1 6 SML 0,06
024 422 2 1318 183A09 4 6 SML 0,05
024 422 2 1318 183A09 5 6 SML 0,15
024 422 2 1318 183A09 6 6 SML 0,04
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024 422 2 1318 183A11 4 6 SML 0,05
024 422 2 1318 183BOla 99 6 SML 0,15
024 422 2 1318 183B01c 94 6 SML 0,02
024 422 2 1318 183B12 71 6 SML 0,14
024 422 2 1318 184A01b 93 6 SML 0,05
024 422 2 1318 184A13 1 6 SML 0,06
024 422 2 1318 184B00 6 SML 0,05
024 422 2 1318 184B09 6 6 SML 0,20
024 422 2 1318 184C09 1 6 SML 0,02
024 422 2 1318 185C00 6 SML 0,02
024 422 2 1318 185C01la 99 6 SML 0,05
024 422 2 1318 185C09 1 6 SML 0,36
024 422 2 1318 185C09 4 6 SML 0,32
024 422 2 1318 185C09 5 6 SML 0,20
024 422 2 1318 185C09 71 6 SML 0,44
024 422 2 1318 186A00 6 SML 0,01
024 422 2 1318 186A01a 99 6 SML 0,01
024 422 2 1318 186A10 4 6 SML 0,37
024 422 2 1318 186A10 6 6 SML 0,49
024 422 4 1318 203A01c 6 SML 0,57
024 422 4 1318 203A12 1 6 SML 0,36
024 422 4 1318 203A12 71 6 SML 0,19
024 422 4 1318 203B12 5 6 SML 0,14
024 422 4 1318 203C12 1 6 SML 0,27
024 422 4 1318 203D14 1 6 SML 0,17
024 422 4 1318 203D14 2 6 SML 0,25
024 422 4 1318 203E0la 6 SML 0,35
024 422 4 1318 204A09 1 6 SML 0,63
024 422 4 1318 204A12 1 6 SML 0,21
024 422 4 1318 204B11 1 6 SML 0,15
024 422 4 1318 204C01 6 SML 0,15
024 422 4 1318 205A10 1 6 SML 0,78
024 422 4 1318 205A11 1 6 SML 0,45
024 422 4 1318 205A11 2 6 SML 0,80
024 422 4 1318 205C09 1 6 SML 0,82
024 422 4 1318 206B10 1 6 SML 0,39
024 422 4 1318 206E13 1 6 SML 0,48
024 422 4 1318 206E13 5 6 SML 0,11
024 422 4 1318 207B14 1 6 SML 0,32
024 422 4 1318 208A09 5 6 SML 0,20
024 422 4 1318 208B09 5 6 SML 0,42
024 422 4 1318 208B11 1 6 SML 0,27
024 422 4 1318 208C10 1 6 SML 0,79
024 422 4 1318 209A13 1 6 SML 0,92
024 422 4 1318 209B11 1 6 SML 0,83
024 422 4 1318 209B13 1 6 SML 0,30
024 422 4 1318 209C10 1 6 SML 0,83
024 422 4 1318 209C13 5 6 SML 0,32
024 422 4 1318 210A01c 6 SML 1,05
024 422 4 1318 210A01d 6 6 SML 0,24
024 422 4 1318 210A11 5 6 SML 0,30
024 422 4 1318 210A11 6 6 SML 0,13
024 422 4 1318 210Al2a 1 6 SML 0,38
024 422 4 1318 210BOla 6 SML 0,21
024 422 4 1318 210B13 1 6 SML 0,92
024 422 4 1318 210B13 2 6 SML 0,33
024 422 4 1318 211B09 6 SML 0,80
024 422 4 1318 211C10 5 6 SML 0,67
024 422 4 1318 212A10 1 6 SML 0,50
024 422 4 1318 212A10 2 6 SML 0,15
024 422 4 1318 212A10 6 6 SML 0,34
024 422 4 1318 212A12 1 6 SML 0,81
024 422 4 1318 212B09 6 6 SML 0,61
024 422 4 1318 212B12 6 6 SML 0,24
024 422 4 1318 252A00 6 SML 0,15
024 422 4 1318 252A11 1 6 SML 0,48
024 422 4 1318 252A13 5 6 SML 0,98
024 422 4 1318 252C00 6 SML 0,19
024 422 4 1318 252C11 3 6 SML 0,08
024 422 4 1318 252D01a 6 SML 0,39
024 422 4 1318 252D12 2 6 SML 1,20
024 422 4 1318 253B00 1 6 SML 0,06
024 422 4 1318 253B0Ola 6 SML 0,10
024 422 4 1318 253B09 4 6 SML 0,41
024 422 4 1318 253B11 6 SML 0,33
024 422 4 1318 253C09 4 6 SML 0,80
024 422 4 1318 253C10 2 6 SML 0,25
024 422 4 1318 254A00 1 6 SML 0,10
024 422 4 1318 254A01l1a 6 SML 0,15
024 422 4 1318 254B00 1 6 SML 0,20
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zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 4 1318 254B0la 6 SML 2,10
024 422 4 1318 254C01b 6 SML 0,37
024 422 4 1318 254C12 1 6 SML 0,17
024 422 4 1318 254D00a 6 SML 0,14
024 422 4 1318 254D0la 6 SML 0,12
024 422 4 1318 254D12 2 6 SML 0,79
024 422 4 1318 254E10 1 6 SML 0,26
024 422 4 1318 254E10 4 6 SML 0,33
024 422 4 1318 255A00a 6 SML 0,06
024 422 4 1318 255A01a 6 SML 0,25
024 422 4 1318 256A01a 6 SML 0,22
024 422 4 1318 256B00 1 6 SML 0,13
024 422 4 1318 257A00 3 6 SML 0,05
024 422 4 1318 257A01a 6 SML 0,36
024 422 4 1318 257A01b 6 SML 0,17
024 422 4 1318 257B0O1 6 SML 0,21
024 422 4 1318 257C00a 1 6 SML 0,13
024 422 4 1318 257C00b 1 6 SML 0,10
024 422 4 1318 257C01la 6 SML 0,38
024 422 4 1318 257C11 5 6 SML 0,72
024 422 4 1318 258A01b 6 SML 1,36
024 422 4 1318 258A09 2 6 SML 0,35
024 422 4 1318 258B0la 6 SML 0,43
024 422 4 1318 258B00 1 6 SML 0,30
024 422 4 1318 258C08 6 SML 0,15
024 422 4 1318 259B0la 6 SML 0,06
024 422 4 1318 259C09b 4 6 SML 0,57
024 422 4 1318 260A01 6 SML 0,09
024 422 4 1318 260C10 4 6 SML 0,39
024 422 4 1318 261B00 6 SML 0,08
024 422 4 1318 262A10 1 6 SML 0,28
024 422 4 1318 262A10 3 6 SML 0,07
024 422 4 1318 262D09 3 6 SML 0,37
024 422 4 1318 262E00 1 6 SML 0,26
024 422 4 1318 262E00 3 6 SML 0,14
024 422 4 1318 263B12 2 6 SML 0,14
024 422 4 1318 263C13 1 6 SML 0,61
024 422 4 1318 263D00 6 SML 0,15
024 422 4 1318 263D11 5 6 SML 0,50
024 422 4 1318 263E00 5 6 SML 0,05
024 422 4 1318 263E12b 3 6 SML 0,49
024 422 4 1318 263F00 3 6 SML 0,06
024 422 4 1318 263F00 5 6 SML 0,07
024 422 4 1318 263F13 1 6 SML 0,35
024 422 4 1318 263F13 3 6 SML 0,08
024 422 4 1318 264A00 1 6 SML 0,08
024 422 4 1318 264A01 6 SML 0,25
024 422 4 1318 264A10 3 6 SML 0,45
024 422 4 1318 264B00 1 6 SML 0,05
024 422 4 1318 264C11 1 6 SML 0,30
024 422 4 1318 264D13 1 6 SML 0,26
024 422 4 1318 264D13 3 6 SML 0,10
024 422 4 1318 265B00 1 6 SML 0,12
024 422 4 1318 266A01a 6 SML 0,12
024 422 4 1318 266A12 1 6 SML 0,22
024 422 4 1318 266B11 2 6 SML 0,45
024 422 4 1318 266B13 2 6 SML 0,46
024 422 4 1318 266B13 3 6 SML 0,16
024 422 4 1318 267A04 3 6 SML 0,12
024 422 4 1318 267B00 1 6 SML 0,21
024 422 4 1318 267B0la 6 SML 0,51
024 422 4 1318 267B14 3 6 SML 0,60
024 422 4 1318 267C01 6 SML 0,65
024 422 4 1318 268A00 6 SML 0,26
024 422 4 1318 268A01a 6 SML 0,10
024 422 4 1318 268A01b 6 SML 0,37
024 422 4 1318 268A13 3 6 SML 0,13
024 422 4 1318 269A00a 1 6 SML 0,05
024 422 4 1318 269BO1 6 SML 0,18
024 422 4 1318 269B07 5 6 SML 0,11
024 422 4 1318 269C01 6 SML 0,20
024 422 4 1318 269C09%a 4 6 SML 0,32
024 422 4 1318 269C11 4 6 SML 0,30
024 422 4 1318 270A00 5 6 SML 0,04
024 422 4 1318 270A01b 6 SML 0,42
024 422 4 1318 270A10b 3 6 SML 0,27
024 422 4 1318 270A13 5 6 SML 0,35
024 422 4 1318 270B0O 1 6 SML 0,20
024 422 4 1318 270B01lb 6 SML 0,26
024 422 4 1318 270C01la 6 SML 0,29
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zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 4 1318 270C01b 6 SML 1,06
024 422 4 1318 270D00a 1 6 SML 0,22
024 422 4 1318 270D00b 1 6 SML 0,09
024 422 4 1318 270D0la 6 SML 0,65
024 422 4 1318 270D01b 6 SML 0,12
024 422 4 1318 270E01 6 SML 0,23
024 422 4 1318 271A10b 3 6 SML 0,30
024 422 4 1318 271A13 2 6 SML 0,27
024 422 4 1318 271E09 4 6 SML 0,34
024 422 4 1318 271F12 4 6 SML 0,49
024 422 5 1318 301A00 6 SML 0,12
024 422 5 1318 301A06 4 6 SML 0,05
024 422 5 1318 302BO1 26 6 SML 0,05
024 422 5 1318 302C04 6 6 SML 0,22
024 422 5 1318 302C14 6 6 SML 0,07
024 422 5 1318 303A00 6 SML 0,09
024 422 5 1318 303B0O 6 SML 0,09
024 422 5 1318 303BO0lb 26 6 SML 0,06
024 422 5 1318 303B05 6 6 SML 0,05
024 422 5 1318 303Co00 6 SML 0,15
024 422 5 1318 303C04 1 6 SML 0,09
024 422 5 1318 303C04 6 6 SML 0,04
024 422 5 1318 303Co08 1 6 SML 0,18
024 422 5 1318 303D0O0 6 SML 0,15
024 422 5 1318 303D01b 29 6 SML 0,30
024 422 5 1318 303D01d 26 6 SML 0,28
024 422 5 1318 304A00 6 SML 0,04
024 422 5 1318 304C00 6 SML 0,51
024 422 5 1318 304C06 6 6 SML 0,03
024 422 5 1318 304C10 6 6 SML 0,16
024 422 5 1318 304C10 71 6 SML 0,06
024 422 5 1318 304C12 4 6 SML 0,52
024 422 5 1318 304C12 6 6 SML 0,06
024 422 5 1318 304D11 6 6 SML 0,06
024 422 5 1318 304E00 6 SML 0,19
024 422 5 1318 305A00 6 SML 0,12
024 422 5 1318 305A01a 29 6 SML 0,25
024 422 5 1318 305A01b 6 6 SML 0,09
024 422 5 1318 305A09 6 6 SML 0,04
024 422 5 1318 305C00 6 SML 0,26
024 422 5 1318 305C01la 29 6 SML 0,03
024 422 5 1318 305C01b 28 6 SML 0,13
024 422 5 1318 305C10 1 6 SML 0,11
024 422 5 1318 306C01la 28 6 SML 0,89
024 422 5 1318 306C01lb 25 6 SML 0,33
024 422 5 1318 306D01a 29 6 SML 0,03
024 422 5 1318 306D07 1 6 SML 0,05
024 422 5 1318 307C00a 6 SML 0,17
024 422 5 1318 307C00b 6 SML 0,35
024 422 5 1318 307C00c 6 SML 0,36
024 422 5 1318 308A01la 29 6 SML 0,14
024 422 5 1318 308C0la 29 6 SML 0,87
024 422 5 1318 308C08 4 6 SML 0,07
024 422 5 1318 308E0la 29 6 SML 0,14
024 422 5 1318 308E01lb 28 6 SML 1,05
024 422 5 1318 308E05 2 6 SML 0,19
024 422 5 1318 310A01b 28 6 SML 2,14
024 422 5 1318 310B0OO 6 SML 0,85
024 422 5 1318 310E00 6 SML 1,05
024 422 5 1318 310EOla 29 6 SML 0,49
024 422 5 1318 311A01 29 6 SML 0,07
024 422 5 1318 311A06 6 6 SML 0,04
024 422 5 1318 311A08 1 6 SML 0,11
024 422 5 1318 311BOla 28 6 SML 0,54
024 422 5 1318 311B03b 2 6 SML 0,05
024 422 5 1318 311B08 6 6 SML 0,10
024 422 5 1318 311C01 28 6 SML 0,36
024 422 5 1318 311C04 1 6 SML 0,06
024 422 5 1318 311C06 1 6 SML 0,03
024 422 5 1318 312A05 2 6 SML 0,10
024 422 5 1318 312A10 71 6 SML 0,07
024 422 5 1318 312B0Ola 28 6 SML 0,09
024 422 5 1318 312B05 1 6 SML 0,15
024 422 5 1318 312C00 6 SML 0,42
024 422 5 1318 312C01 28 6 SML 0,26
024 422 5 1318 312C04 6 6 SML 0,71
024 422 5 1318 312C04 71 6 SML 0,05
024 422 5 1318 312D01 27 6 SML 0,67
024 422 5 1318 313A01a 28 6 SML 0,73
024 422 5 1318 313C0la 28 6 SML 0,11
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024 422 5 1318 313C04 71 6 SML 0,03
024 422 5 1318 313C05 1 6 SML 0,32
024 422 5 1318 313C15 71 6 SML 0,25
024 422 5 1318 313D00 6 SML 0,11
024 422 5 1318 313D0la 28 6 SML 0,09
024 422 5 1318 313E01 27 6 SML 0,65
024 422 5 1318 313F00 6 SML 0,18
024 422 5 1318 314A01 28 6 SML 0,21
024 422 5 1318 314B0l1b 26 6 SML 0,25
024 422 5 1318 314D00 6 SML 0,08
024 422 5 1318 315A01c 25 6 SML 0,04
024 422 5 1318 315B00 6 SML 0,09
024 422 5 1318 315B01b 29 6 SML 0,09
024 422 5 1318 315B01c 26 6 SML 0,12
024 422 5 1318 315B04 1 6 SML 0,07
024 422 5 1318 315B04 71 6 SML 0,04
024 422 5 1318 315B15 1 6 SML 0,04
024 422 5 1318 315C00 6 SML 0,33
024 422 5 1318 315C01la 29 6 SML 0,16
024 422 5 1318 315C01b 29 6 SML 0,55
024 422 5 1318 315C03 1 6 SML 0,06
024 422 5 1318 315C04 6 6 SML 0,09
024 422 5 1318 315E00 6 SML 0,08
024 422 5 1318 315E12 4 6 SML 0,07
024 422 5 1318 316A00 6 SML 1,12
024 422 5 1318 316A01b 28 6 SML 0,95
024 422 5 1318 316A12 6 6 SML 0,03
024 422 5 1318 316B0Ola 29 6 SML 0,16
024 422 5 1318 316B0lb 29 6 SML 0,75
024 422 5 1318 316B04 2 6 SML 0,10
024 422 5 1318 316B06 1 6 SML 0,06
024 422 5 1318 316C00 6 SML 0,42
024 422 5 1318 316C01 28 6 SML 0,17
024 422 5 1318 317A00 6 SML 0,18
024 422 5 1318 317A05 6 6 SML 0,05
024 422 5 1318 317B0O 6 SML 0,51
024 422 5 1318 318A01a 28 6 SML 0,51
024 422 5 1318 318A01b 27 6 SML 0,10
024 422 5 1318 318B0O 6 SML 0,75
024 422 5 1318 318B0lb 29 6 SML 0,54
024 422 5 1318 318BOlc 28 6 SML 2,25
024 422 5 1318 318B05 4 6 SML 0,03
024 422 5 1318 318B08 3 6 SML 0,18
024 422 5 1318 318C00a 6 SML 0,51
024 422 5 1318 318C01la 29 6 SML 0,19
024 422 5 1318 318C00b 6 SML 0,11
024 422 5 1318 318C01lb 29 6 SML 0,11
024 422 5 1318 318C05 6 6 SML 0,27
024 422 5 1318 318C05 71 6 SML 0,06
024 422 5 1318 319C01b 29 6 SML 0,04
024 422 5 1318 319E00 6 SML 0,95
024 422 5 1318 319E0la 29 6 SML 0,31
024 422 5 1318 319F00 6 SML 0,18
024 422 5 1318 319F01la 29 6 SML 0,86
024 422 5 1318 319F15 6 6 SML 0,19
024 422 5 1318 320A00a 6 SML 0,15
024 422 5 1318 320A00b 6 SML 0,69
024 422 5 1318 320A00c 6 SML 0,61
024 422 5 1318 320A06a 6 6 SML 0,10
024 422 5 1318 320A06b 4 6 SML 0,58
024 422 5 1318 320A09%a 4 6 SML 0,12
024 422 5 1318 320A09a 6 6 SML 0,18
024 422 5 1318 320A09b 4 6 SML 0,06
024 422 5 1318 320B00Oa 6 SML 0,38
024 422 5 1318 320B00b 6 SML 0,04
024 422 5 1318 320B10 2 6 SML 0,03
024 422 5 1318 321A01a 29 6 SML 0,88
024 422 5 1318 321A01b 26 6 SML 0,89
024 422 5 1318 321B00b 6 SML 0,03
024 422 5 1318 321BOla 29 6 SML 1,39
024 422 5 1318 321B01b 29 6 SML 0,08
024 422 5 1318 323B0O 6 SML 0,78
024 422 5 1318 323C00 6 SML 0,49
024 422 5 1318 324A00 6 SML 0,42
024 422 5 1318 324A01 29 6 SML 0,85
024 422 5 1318 324BO1 29 6 SML 0,03
024 422 5 1318 324C00 6 SML 0,35
024 422 5 1318 324C01 29 6 SML 0,35
024 422 5 1318 325A00 6 SML 0,60
024 422 5 1318 325A00 5 6 SML 0,18
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024 422 5 1318 325A01b 28 6 SML 0,21
024 422 5 1318 325B00 6 SML 0,18
024 422 5 1318 325B0la 29 6 SML 1,02
024 422 5 1318 325B08 6 6 SML 0,04
024 422 5 1318 325C00 6 SML 0,19
024 422 5 1318 325C0la 29 6 SML 0,35
024 422 5 1318 325D01 28 6 SML 1,70
024 422 5 1318 325E00a 6 SML 0,09
024 422 5 1318 325E00b 6 SML 0,53
024 422 5 1318 325E01 29 6 SML 1,05
024 422 5 1318 325F00b 6 SML 0,35
024 422 5 1318 325F00a 6 SML 0,22
024 422 5 1318 325F01 29 6 SML 0,95
024 422 5 1318 326A00 6 SML 0,85
024 422 5 1318 326B00 6 SML 0,21
024 422 5 1318 326C00 6 SML 0,18
024 422 5 1318 326D00 6 SML 0,21
024 422 5 1318 327A00 6 SML 0,21
024 422 5 1318 327B0O 6 SML 0,09
024 422 5 1318 327B0lb 25 6 SML 1,05
024 422 5 1318 327C00 6 SML 0,57
024 422 5 1318 327C01 22 6 SML 0,34
024 422 5 1318 327D00 6 SML 0,07
024 422 5 1318 327E00 6 SML 0,59
024 422 5 1318 327E0la 26 6 SML 0,74
024 422 5 1318 327F00 6 SML 0,71
024 422 5 1318 327F0la 26 6 SML 0,21
024 422 5 1318 327G00 6 SML 0,72
024 422 5 1318 328A01 29 6 SML 1,65
024 422 5 1318 328A03 1 6 SML 0,42
024 422 5 1318 328A10 4 6 SML 0,05
024 422 5 1318 328B0O1 28 6 SML 1,86
024 422 5 1318 328C00b 6 SML 0,15
024 422 5 1318 328C00a 6 SML 0,12
024 422 5 1318 328C0la 29 6 SML 0,36
024 422 5 1318 328C01lc 29 6 SML 0,11
024 422 5 1318 328D00 6 SML 0,18
024 422 5 1318 328D05 2 6 SML 0,22
024 422 5 1318 328E0la 29 6 SML 0,35
024 422 5 1318 329B0O 6 SML 0,06
024 422 5 1318 329B04 71 6 SML 0,05
024 422 5 1318 329C00 6 SML 0,07
024 422 5 1318 329E00 6 SML 0,14
024 422 5 1318 329F00 6 SML 0,15
024 422 5 1318 329F01b 29 6 SML 0,58
024 422 5 1318 330A00 6 SML 0,08
024 422 5 1318 330A01 29 6 SML 0,15
024 422 5 1318 330A05b 6 6 SML 0,07
024 422 5 1318 330BOla 29 6 SML 0,74
024 422 5 1318 330C00 6 SML 0,08
024 422 5 1318 330C01b 25 6 SML 0,04
024 422 5 1318 330E00 6 SML 0,81
024 422 5 1318 330E0la 29 6 SML 0,38
024 422 5 1318 330E06 4 6 SML 0,16
024 422 5 1318 330F0la 29 6 SML 0,78
024 422 5 1318 330F01b 26 6 SML 0,08
024 422 5 1318 330F10 71 6 SML 0,30
024 422 5 1318 330G01 29 6 SML 0,39
024 422 5 1318 331A01 29 6 SML 0,03
024 422 5 1318 331BO1 28 6 SML 0,45
024 422 5 1318 331D01 26 6 SML 0,21
024 422 5 1318 332A01 28 6 SML 0,75
024 422 5 1318 332B00 6 SML 0,02
024 422 5 1318 332C00 6 SML 0,49
024 422 5 1318 332C01a 28 6 SML 1,23
024 422 5 1318 332C01b 25 6 SML 0,09
024 422 5 1318 332C04 4 6 SML 0,39
024 422 5 1318 332C04 6 6 SML 0,05
024 422 5 1318 332C06 4 6 SML 0,06
024 422 5 1318 332D00 6 SML 0,15
024 422 5 1318 332D01a 28 6 SML 0,24
024 422 5 1318 332E00 6 SML 0,15
024 422 5 1318 332EO0la 29 6 SML 0,06
024 422 5 1318 332E01b 28 6 SML 0,08
024 422 5 1318 332E01lc 28 6 SML 0,07
024 422 5 1318 332E09 71 6 SML 0,18
024 422 5 1318 335A00b 6 SML 0,08
024 422 5 1318 335A01a 29 6 SML 0,39
024 422 5 1318 335B0la 28 6 SML 0,42
024 422 5 1318 335C00 6 SML 0,35
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024 422 5 1318 335C00 5 6 SML 0,12
024 422 5 1318 335C0la 29 6 SML 0,57
024 422 7 1318 222A06 71 6 SML 0,03
024 422 7 1318 222A08 6 6 SML 0,05
024 422 7 1318 222A08 71 6 SML 0,10
024 422 7 1318 222B11 1 6 SML 0,46
024 422 7 1318 222B17 6 SML 0,17
024 422 7 1318 222C07 71 6 SML 0,08
024 422 7 1318 272A13 3 6 SML 0,69
024 422 7 1318 272A13 6 6 SML 0,40
024 422 7 1318 272D00 6 SML 0,10
024 422 7 1318 272E00 6 SML 0,38
024 422 7 1318 272E14 3 6 SML 0,54
024 422 7 1318 273A12 3 6 SML 0,25
024 422 7 1318 273B13 4 6 SML 0,50
024 422 7 1318 273C01la 6 SML 0,10
024 422 7 1318 274B10 5 6 SML 0,72
024 422 7 1318 274C05 4 6 SML 0,08
024 422 7 1318 274C05 5 6 SML 0,05
024 422 7 1318 274C11 5 6 SML 0,10
024 422 7 1318 274D10 3 6 SML 0,38
024 422 7 1318 275B00 5 6 SML 0,08
024 422 7 1318 275B08 4 6 SML 0,08
024 422 7 1318 275B08 5 6 SML 0,13
024 422 7 1318 275D05 5 6 SML 0,21
024 422 7 1318 275D08 5 6 SML 0,25
024 422 7 1318 275D08 6 6 SML 0,04
024 422 7 1318 276A05 6 6 SML 0,04
024 422 7 1318 276A13 6 SML 0,26
024 422 7 1318 276B00 1 6 SML 0,13
024 422 7 1318 276B03 1 6 SML 0,23
024 422 7 1318 276B05 1 6 SML 0,34
024 422 7 1318 276B05 6 6 SML 0,09
024 422 7 1318 276C09 3 6 SML 0,12
024 422 7 1318 277A00a 1 6 SML 0,06
024 422 7 1318 277A00b 1 6 SML 0,10
024 422 7 1318 277A08a 5 6 SML 0,04
024 422 7 1318 277A10 6 SML 0,10
024 422 7 1318 277C00 1 6 SML 0,08
024 422 7 1318 277D06 5 6 SML 0,04
024 422 7 1318 277D06 71 6 SML 0,06
024 422 7 1318 277E05b 5 6 SML 0,07
024 422 7 1318 277E06b 6 SML 0,06
024 422 7 1318 277E06b 5 6 SML 0,12
024 422 7 1318 277E08b 6 6 SML 0,04
024 422 7 1318 278B08 5 6 SML 0,08
024 422 7 1318 278C03 3 6 SML 0,18
024 422 7 1318 278C03 6 6 SML 0,11
024 422 7 1318 278C04 3 6 SML 0,40
024 422 7 1318 278C04 4 6 SML 0,28
024 422 7 1318 278C04 5 6 SML 0,29
024 422 7 1318 278C09 71 6 SML 0,30
024 422 7 1318 278C09 72 6 SML 0,20
024 422 7 1318 278D13 6 6 SML 0,16
024 422 7 1318 410C01 99 6 SML 0,37
024 422 7 1318 411A01 99 6 SML 0,18
024 422 7 1318 411A11 3 6 SML 0,62
024 422 7 1318 411B09 71 6 SML 0,12
024 422 7 1318 411D0O0 6 SML 0,09
024 422 7 1318 411D11 3 6 SML 0,32
024 422 7 1318 411D13 2 6 SML 0,33
024 422 7 1318 411D13 6 6 SML 0,09
024 422 7 1318 411E00 6 SML 0,09
024 422 7 1318 411E08 6 6 SML 0,07
024 422 7 1318 411E10 2 6 SML 0,08
024 422 7 1318 411E10 4 6 SML 0,08
024 422 7 1318 411F08 1 6 SML 0,06
024 422 7 1318 412B0O 6 SML 0,39
024 422 7 1318 412B12 4 6 SML 0,15
024 422 7 1318 412B12 6 6 SML 0,21
024 422 7 1318 412C09 4 6 SML 0,40
024 422 7 1318 412C11 4 6 SML 0,30
024 422 7 1318 412D01 97 6 SML 0,06
024 422 7 1318 412D11 2 6 SML 0,16
024 422 7 1318 412D11 5 6 SML 0,12
024 422 7 1318 413B00d 6 SML 0,14
024 422 7 1318 413B00e 6 SML 0,06
024 422 7 1318 413B10 3 6 SML 0,04
024 422 7 1318 413B10 4 6 SML 0,12
024 422 7 1318 413B10 6 6 SML 0,10
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 7 1318 415E10 3 6 SML 0,27
024 422 7 1318 416E01 99 6 SML 0,06
024 422 7 1318 417G00 6 SML 0,07
024 422 7 1318 417G12 5 6 SML 0,49
024 422 7 1318 417L01 5 6 SML 0,16
024 422 7 1318 417L12 5 6 SML 0,33
024 422 7 1318 418C01 99 6 SML 0,30
024 422 7 1318 418C12 2 6 SML 0,63
024 422 7 1318 418D01 98 6 SML 0,10
024 422 7 1318 418D01 99 6 SML 0,18
024 422 7 1318 418J00a 6 SML 0,09
024 422 7 1318 418J00c 6 SML 0,27
024 422 7 1318 418J06 71 6 SML 0,08
024 422 7 1318 418L14 2 6 SML 0,55
024 422 7 1318 419A09 71 6 SML 0,24
024 422 7 1318 419A09 72 6 SML 0,24
024 422 7 1318 419B0O 6 SML 0,10
024 422 7 1318 419B09 3 6 SML 0,68
024 422 7 1318 419B09 71 6 SML 0,21
024 422 7 1318 419C10 4 6 SML 0,28
024 422 7 1318 419C10 6 6 SML 0,33
024 422 7 1318 419C10 71 6 SML 0,05
024 422 7 1318 419C10 72 6 SML 0,12
024 422 7 1318 420A12b 3 6 SML 0,20
024 422 7 1318 420A12b 6 6 SML 0,05
024 422 7 1318 420A12b 71 6 SML 0,03
024 422 7 1318 420Blla 4 6 SML 0,20
024 422 7 1318 420C09%a 4 6 SML 0,60
024 422 7 1318 420D09 71 6 SML 0,35
024 422 7 1318 420D09 72 6 SML 0,25
024 422 7 1318 420D11 71 6 SML 0,12
024 422 7 1318 420D11 72 6 SML 0,12
024 422 7 1318 421A17 2 6 SML 0,39
024 422 7 1318 421A17 5 6 SML 0,33
024 422 7 1318 421B12 5 6 SML 0,17
024 422 7 1318 421C11 3 6 SML 0,70
024 422 7 1318 421D11 3 6 SML 0,12
024 422 7 1318 421D11 4 6 SML 0,26
024 422 7 1318 422B0la 3 6 SML 0,25
024 422 7 1318 422B16 4 6 SML 0,40
024 422 7 1318 422C11 5 6 SML 0,15
024 422 7 1318 422D01 99 6 SML 0,22
024 422 7 1318 422D17 2 6 SML 0,16
024 422 7 1318 422E11 4 6 SML 0,57
024 422 7 1318 422E11 5 6 SML 0,30
024 422 7 1318 422F10 71 6 SML 0,13
024 422 7 1318 422G1l0a 3 6 SML 0,11
024 422 7 1318 422G1l0a 71 6 SML 0,08
024 422 7 1318 422G12 71 6 SML 0,04
024 422 7 1318 422G12 72 6 SML 0,18
024 422 7 1318 422H12 3 6 SML 0,03
024 422 7 1318 428B06 6 6 SML 0,07
024 422 7 1318 428B13 4 6 SML 0,30
024 422 7 1318 428B13 71 6 SML 0,18
024 422 7 1318 428B13 72 6 SML 0,09
024 422 7 1318 428C13 4 6 SML 0,50
024 422 7 1318 429B09 5 6 SML 0,25
024 422 7 1318 429B13 5 6 SML 0,19
024 422 7 1318 429C12 3 6 SML 0,12
024 422 7 1318 430C1l0a 71 6 SML 0,10
024 422 7 1318 430D10a 3 6 SML 0,18
024 422 7 1318 430D10a 71 6 SML 0,08
024 422 7 1318 430D10a 72 6 SML 0,06
024 422 7 1318 430G06b 4 6 SML 0,15
024 422 7 1318 431A13b 5 6 SML 0,70
024 422 7 1318 431D08 71 6 SML 0,12
024 422 7 1318 432F08 6 6 SML 0,08
024 422 7 1318 433E09 71 6 SML 0,09
024 422 9 1318 503B11 70 6 SML 0,72 2,250
024 422 9 1318 503B11 72 6 SML 0,45 3,600
024 422 9 1318 504A00b 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 504C09 3 6 SML 1,09 6,500
024 422 9 1318 504D09 3 6 SML 1,86 9,500
024 422 9 1318 504D09 4 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 504E05 5 6 SML 0,05 0,175
024 422 9 1318 504E11 3 6 SML 0,17 0,600
024 422 9 1318 504F00 6 SML 0,11 0,900
024 422 9 1318 504F01d 6 6 SML 0,11 0,350
024 422 9 1318 504F04 5 6 SML 0,04 0,175
024 422 9 1318 504F1l2a 3 6 SML 0,35 0,900
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
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024 422 9 1318 504Fl2a 6 6 SML 0,15 0,800
024 422 9 1318 504G0la 6 SML 0,20 1,200
024 422 9 1318 507A01b 6 6 SML 0,12 0,600
024 422 9 1318 507A09 3 6 SML 0,30 0,950
024 422 9 1318 507C11 6 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 507HOle 6 SML 0,10 0,500
024 422 9 1318 508B0la 6 6 SML 0,17 1,400
024 422 9 1318 508D0la 6 6 SML 0,25 2,000
024 422 9 1318 508D07 5 6 SML 0,05 0,175
024 422 9 1318 508E06 6 6 SML 0,04 0,150
024 422 9 1318 508E08 6 6 SML 0,14 1,100
024 422 9 1318 509A09 3 6 SML 0,72 4,100
024 422 9 1318 509A10a 3 6 SML 0,25 1,000
024 422 9 1318 509Al10a 70 6 SML 0,02 0,100
024 422 9 1318 509Al10a 72 6 SML 0,17 0,850
024 422 9 1318 509C09 3 6 SML 0,73 4,300
024 422 9 1318 509C09 4 6 SML 0,08 0,300
024 422 9 1318 509E05 3 6 SML 0,16 0,600
024 422 9 1318 509F03b 3 6 SML 0,11 0,400
024 422 9 1318 509F04 3 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 509F04 6 6 SML 0,12 1,000
024 422 9 1318 509F05 3 6 SML 0,09 0,350
024 422 9 1318 509F06 3 6 SML 0,10 0,400
024 422 9 1318 509F08 3 6 SML 0,18 0,750
024 422 9 1318 509F08 4 6 SML 0,15 0,550
024 422 9 1318 509G03 3 6 SML 0,14 0,450
024 422 9 1318 509G05 3 6 SML 0,06 0,150
024 422 9 1318 509G07 3 6 SML 0,18 0,550
024 422 9 1318 509G12 3 6 SML 0,89 4,200
024 422 9 1318 509H03 3 6 SML 0,22 0,750
024 422 9 1318 509H04 3 6 SML 0,25 0,850
024 422 9 1318 509H06 3 6 SML 0,31 1,150
024 422 9 1318 509H08 3 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 509H08 4 6 SML 0,14 0,500
024 422 9 1318 509H08 6 6 SML 0,03 0,125
024 422 9 1318 511Al0a 6 6 SML 0,34 1,250
024 422 9 1318 511B11 3 6 SML 0,49 2,600
024 422 9 1318 511B11 6 6 SML 0,06 0,200
024 422 9 1318 511C11 3 6 SML 0,20 1,600
024 422 9 1318 511D08 3 6 SML 0,34 2,800
024 422 9 1318 511D08 5 6 SML 0,08 0,325
024 422 9 1318 511HO0S5b 4 6 SML 0,08 0,300
024 422 9 1318 511H15 6 6 SML 0,25 2,000
024 422 9 1318 511J12 5 6 SML 0,15 0,600
024 422 9 1318 512B03 3 6 SML 0,20 0,750
024 422 9 1318 512B04 3 6 SML 0,30 1,100
024 422 9 1318 512B05 3 6 SML 0,16 0,550
024 422 9 1318 512B08 3 6 SML 0,04 0,150
024 422 9 1318 512C09 3 6 SML 1,20 4,700
024 422 9 1318 512C09 4 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 512Clla 3 6 SML 0,36 1,800
024 422 9 1318 512Clla 4 6 SML 0,04 0,150
024 422 9 1318 512C1l1lb 3 6 SML 0,26 1,500
024 422 9 1318 512D09 3 6 SML 0,07 0,300
024 422 9 1318 512D11 3 6 SML 1,34 5,300
024 422 9 1318 512E07 3 6 SML 0,20 0,950
024 422 9 1318 512F10 3 6 SML 0,22 1,700
024 422 9 1318 512F10 6 6 SML 0,13 0,900
024 422 9 1318 512F12 3 6 SML 0,25 1,700
024 422 9 1318 512F12 6 6 SML 0,03 0,150
024 422 9 1318 512G03 3 6 SML 0,21 0,600
024 422 9 1318 512G06 3 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 512G06 4 6 SML 0,10 0,350
024 422 9 1318 512G08 2 6 SML 0,08 0,300
024 422 9 1318 512G08 3 6 SML 1,60 7,500
024 422 9 1318 512G08 4 6 SML 0,41 1,500
024 422 9 1318 512G08 6 6 SML 0,06 0,250
024 422 9 1318 512H04 3 6 SML 0,10 0,400
024 422 9 1318 512H07 3 6 SML 0,75 3,400
024 422 9 1318 512H13 3 6 SML 0,30 2,200
024 422 9 1318 512J05 3 6 SML 0,16 0,800
024 422 9 1318 512J08b 3 6 SML 0,30 1,400
024 422 9 1318 512J08b 4 6 SML 0,07 0,300
024 422 9 1318 512J12a 4 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 512J12b 3 6 SML 0,30 1,550
024 422 9 1318 512K08a 3 6 SML 0,71 3,250
024 422 9 1318 512K08a 6 6 SML 0,06 0,250
024 422 9 1318 512Klla 3 6 SML 0,28 1,750
024 422 9 1318 513B08 5 6 SML 0,22 0,900
024 422 9 1318 513Blla 3 6 SML 0,15 1,500

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

’

v8echna strediska




1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 63

63
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem

024 422 9 1318 520C11 3 6 SML 0,10 0,800
024 422 9 1318 520Gl2a 4 6 SML 1,50 7,300
024 422 9 1318 520J13 4 6 SML 1,19 5,800
024 422 9 1318 520J13 5 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 521Al10b 3 6 SML 0,39 2,000
024 422 9 1318 521Al10b 5 6 SML 0,30 1,600
024 422 9 1318 521D09 2 6 SML 1,29 7,300
024 422 9 1318 521F09 4 6 SML 0,90 4,900
024 422 9 1318 521H08 6 6 SML 0,09 0,550
024 422 9 1318 521J11a 5 6 SML 0,08 0,650
024 422 9 1318 522D08 6 6 SML 0,03 0,100
024 422 9 1318 522E10 4 6 SML 0,34 2,700
024 422 9 1318 522Ella 4 6 SML 0,38 1,550
024 422 9 1318 522F12b 4 6 SML 0,83 4,500
024 422 9 1318 522G10 3 6 SML 0,27 2,200
024 422 9 1318 522G10 5 6 SML 0,10 0,400
024 422 9 1318 522G11 2 6 SML 0,10 0,800
024 422 9 1318 522H09 3 6 SML 0,48 3,100
024 422 9 1318 523Gl0a 1 6 SML 0,55 5,500
024 422 9 1318 523Gl0a 5 6 SML 0,17 0,700
024 422 9 1318 524C08a 70 6 SML 0,09 0,350
024 422 9 1318 524C08b 4 6 SML 0,40 0,400
024 422 9 1318 524D10 6 6 SML 0,03 0,100
024 422 9 1318 524E10b 4 6 SML 0,65 2,600
024 422 9 1318 524E10b 5 6 SML 0,10 0,400
024 422 9 1318 524E10b 72 6 SML 0,13 1,300
024 422 9 1318 525A09 2 6 SML 0,49 2,500
024 422 9 1318 525A09 3 6 SML 0,44 1,700
024 422 9 1318 525A09 5 6 SML 0,08 0,325
024 422 9 1318 525A09 6 6 SML 0,07 0,300
024 422 9 1318 525A09 70 6 SML 0,29 1,700
024 422 9 1318 525C08 3 6 SML 0,09 0,350
024 422 9 1318 525C08 6 6 SML 0,03 0,125
024 422 9 1318 525F07 3 6 SML 0,22 0,900
024 422 9 1318 525F07 70 6 SML 0,04 0,175
024 422 9 1318 525F1la 3 6 SML 0,35 1,400
024 422 9 1318 525G08 3 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 525H10a 3 6 SML 0,13 0,550
024 422 9 1318 525H10a 6 6 SML 0,16 1,400
024 422 9 1318 525H11a 3 6 SML 0,11 0,450
024 422 9 1318 525H11a 6 6 SML 0,10 1,000
024 422 9 1318 526Al10a 70 6 SML 0,08 0,325
024 422 9 1318 526Al0a 72 6 SML 0,08 0,400
024 422 9 1318 526B00 6 SML 0,06 0,500
024 422 9 1318 526B10b 6 6 SML 0,33 2,700
024 422 9 1318 526C06 3 6 SML 0,12 0,500
024 422 9 1318 526C09%a 3 6 SML 0,25 1,000
024 422 9 1318 526C09%a 70 6 SML 0,25 1,000
024 422 9 1318 526C09%a 72 6 SML 0,36 3,250
024 422 9 1318 526C09b 2 6 SML 0,16 0,700
024 422 9 1318 526C09b 6 6 SML 0,09 0,375
024 422 9 1318 526C11 3 6 SML 0,62 2,000
024 422 9 1318 526C11 5 6 SML 0,06 0,250
024 422 9 1318 526D05 3 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 526D09 3 6 SML 0,21 0,800
024 422 9 1318 526D09 5 6 SML 0,05 0,200
024 422 9 1318 527B08 4 6 SML 0,31 1,250
024 422 9 1318 527B11 4 6 SML 0,10 0,400
024 422 9 1318 527C09 3 6 SML 0,36 3,800
024 422 9 1318 527C09 4 6 SML 0,13 0,500
024 422 9 1318 527D10b 3 6 SML 0,27 1,000
024 422 9 1318 527E08 5 6 SML 0,10 0,400
024 422 9 1318 527F09 3 6 SML 1,47 8,800
024 422 9 1318 528A09 5 6 SML 0,16 0,650
024 422 9 1318 528B08 3 6 SML 0,11 0,900
024 422 9 1318 528B11 3 6 SML 0,10 0,800
024 422 9 1318 528C11 6 6 SML 0,35 2,100
024 422 9 1318 528D00 6 SML 0,13 0,900
024 422 10 1318 558A13 3 6 SML 0,34

024 422 10 1318 561C11 2 6 SML 0,06

024 422 10 1318 561C11 3 6 SML 0,12

024 422 10 1318 563B12b 5 6 SML 0,28

024 422 10 1318 569C00 6 SML 0,29

024 422 10 1318 569H05 3 6 SML 0,29

024 422 10 1318 569N10 3 6 SML 0,18

024 422 10 1318 573F14 4 6 SML 0,12

024 422 10 1318 573H09 1 6 SML 0,06

024 422 10 1318 576H12 5 6 SML 0,07

024 422 10 1318 578A11 3 6 SML 0,06

024 422 10 1318 578B00 6 SML 0,52
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024 422 10 1318 578B12 2 6 SML 0,12
024 422 10 1318 578B12 3 6 SML 0,07
024 422 10 1318 578B12 4 6 SML 0,27
024 422 10 1318 578C12 2 6 SML 0,06
024 422 10 1318 578C12 3 6 SML 0,06
024 422 10 1318 579A09 2 6 SML 0,24
024 422 10 1318 579A09 5 6 SML 0,04
024 422 10 1318 579B10 2 6 SML 0,35
024 422 10 1318 579B10 5 6 SML 0,21
024 422 10 1318 579Cl1la 2 6 SML 0,30
024 422 10 1318 579Clla 3 6 SML 0,08
024 422 10 1318 579D11 2 6 SML 0,43
024 422 10 1318 579E12 3 6 SML 0,71
024 422 10 1318 579E12 4 6 SML 0,20
024 422 10 1318 581F11 3 6 SML 0,44
024 422 10 1318 581F11 6 6 SML 0,90
024 422 10 1318 581G12 3 6 SML 0,85
024 422 10 1318 581J10 2 6 SML 0,38
024 422 10 1318 581J12 4 6 SML 0,08
024 422 10 1318 581L12 4 6 SML 0,55
024 422 10 1318 581M12 1 6 SML 0,35
024 422 10 1318 582B13 2 6 SML 0,25
024 422 10 1318 582E00 6 SML 0,12
024 422 10 1318 582E05 3 6 SML 0,09
024 422 10 1318 582E08 3 6 SML 0,09
024 422 10 1318 582F05 3 6 SML 0,32
024 422 10 1318 582G12 3 6 SML 0,20
024 422 10 1318 583B11 2 6 SML 0,59
024 422 10 1318 583C11 2 6 SML 0,78
024 422 10 1318 583C11 70 6 SML 0,09
024 422 10 1318 583H11 3 6 SML 0,21
024 422 10 1318 583H11 70 6 SML 0,10
024 422 10 1318 583J11 2 6 SML 0,06
024 422 10 1318 583K11 4 6 SML 1,23
024 422 10 1318 583K11 5 6 SML 0,14
024 422 10 1318 583L11 4 6 SML 0,30
024 422 10 1318 584D12 3 6 SML 1,17
024 422 10 1318 584D12 5 6 SML 0,06
024 422 10 1318 584E13 1 6 SML 0,40
024 422 10 1318 584E13 2 6 SML 0,24
024 422 10 1318 584E13 3 6 SML 0,20
024 422 10 1318 584E13 5 6 SML 0,06
024 422 10 1318 585C09 70 6 SML 0,30
024 422 10 1318 585G09 2 6 SML 0,52
024 422 10 1318 585G09 5 6 SML 0,12
024 422 10 1318 588B10 5 6 SML 0,16
024 422 10 1318 588G09 5 6 SML 0,12
024 422 10 1318 668Bllb 70 6 SML 0,06
024 422 11 1318 608C13 4 6 SML 0,53
024 422 11 1318 610A04a 4 6 SML 0,03
024 422 11 1318 610A04b 1 6 SML 0,03
024 422 11 1318 610A07a 4 6 SML 0,11
024 422 11 1318 610A09%a 4 6 SML 0,11
024 422 11 1318 610Alla 4 6 SML 0,37
024 422 11 1318 610Alla 71 6 SML 0,23
024 422 11 1318 610B0O4a 5 6 SML 0,15
024 422 11 1318 610B05a 4 6 SML 0,53
024 422 11 1318 610BO5c 4 6 SML 0,20
024 422 11 1318 610B07 71 6 SML 0,04
024 422 11 1318 617B08 3 6 SML 0,06
024 422 11 1318 617B13 2 6 SML 0,53
024 422 11 1318 617C03b 5 6 SML 0,02
024 422 11 1318 617C13 4 6 SML 0,33
024 422 11 1318 617E00 6 SML 0,05
024 422 11 1318 618D09 16 6 SML 0,24
024 422 11 1318 618D11 3 6 SML 0,53
024 422 11 1318 618E09%a 15 6 SML 0,02
024 422 11 1318 618E09%a 16 6 SML 0,21
024 422 11 1318 618E09%a 71 6 SML 0,03
024 422 11 1318 618Ellb 15 6 SML 0,26
024 422 11 1318 618F08 1 6 SML 0,03
024 422 11 1318 618F08 3 6 SML 0,10
024 422 11 1318 618G04b 16 6 SML 0,03
024 422 11 1318 618G09%a 15 6 SML 0,07
024 422 11 1318 618Glla 3 6 SML 0,65
024 422 11 1318 618Gllb 3 6 SML 0,08
024 422 11 1318 618G12 3 6 SML 0,54
024 422 11 1318 618H08c 16 6 SML 0,12
024 422 11 1318 618H09 16 6 SML 0,10
024 422 11 1318 622A05 16 6 SML 0,04
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 11 1318 622A13 5 6 SML 0,26
024 422 11 1318 622E05a 4 6 SML 0,18
024 422 11 1318 622E07 4 6 SML 0,14
024 422 11 1318 622E09b 2 6 SML 0,05
024 422 11 1318 622F09 71 6 SML 0,45
024 422 11 1318 622G10 3 6 SML 0,70
024 422 11 1318 622G12 1 6 SML 0,60
024 422 11 1318 626A11 15 6 SML 0,25
024 422 11 1318 626A12 4 6 SML 0,30
024 422 11 1318 626B0la 15 6 SML 0,20
024 422 11 1318 626B01lb 15 6 SML 0,13
024 422 11 1318 626B10 15 6 SML 0,19
024 422 11 1318 626B12 4 6 SML 0,65
024 422 11 1318 627F08 4 6 SML 0,11
024 422 11 1318 627F14 3 6 SML 1,11
024 422 11 1318 628B00 6 SML 0,24
024 422 11 1318 628B09 3 6 SML 0,13
024 422 11 1318 628C09%b 16 6 SML 1,00
024 422 11 1318 628C10 16 6 SML 0,03
024 422 11 1318 629A01a 15 6 SML 0,15
024 422 11 1318 629A09 16 6 SML 0,46
024 422 11 1318 629A11 15 6 SML 0,86
024 422 11 1318 629C11 4 6 SML 0,81
024 422 11 1318 629C11 5 6 SML 0,05
024 422 11 1318 629C13 1 6 SML 0,30
024 422 11 1318 629C14 3 6 SML 0,83
024 422 11 1318 629D11b 71 6 SML 0,55
024 422 11 1318 630B10 5 6 SML 0,74
024 422 11 1318 630B14 1 6 SML 0,35
024 422 11 1318 630D01b 16 6 SML 0,11
024 422 11 1318 630D01b 71 6 SML 0,22
024 422 11 1318 630D10 4 6 SML 0,33
024 422 11 1318 630D12 2 6 SML 0,42
024 422 11 1318 630E14 1 6 SML 0,70
024 422 11 1318 630G09 16 6 SML 0,03
024 422 11 1318 630G12 2 6 SML 0,03
024 422 11 1318 630HO00 6 SML 0,03
024 422 11 1318 630H13 5 6 SML 0,23
024 422 11 1318 630J11a 4 6 SML 0,85
024 422 11 1318 630J11a 16 6 SML 0,03
024 422 11 1318 631A11 2 6 SML 0,52
024 422 11 1318 631A11 71 6 SML 0,20
024 422 11 1318 631D14 1 6 SML 0,52
024 422 11 1318 631G13 1 6 SML 0,49
024 422 11 1318 632A00 6 SML 0,10
024 422 11 1318 632A11 4 6 SML 0,73
024 422 11 1318 632A11 5 6 SML 0,08
024 422 11 1318 632A13 2 6 SML 0,63
024 422 11 1318 632C03 5 6 SML 0,02
024 422 11 1318 632C09 4 6 SML 0,78
024 422 11 1318 632D00 6 SML 0,08
024 422 11 1318 632D11 2 6 SML 1,22
024 422 11 1318 632E11l 1 6 SML 0,35
024 422 11 1318 633A10 4 6 SML 0,09
024 422 11 1318 633A14 1 6 SML 0,68
024 422 11 1318 680D01la 6 6 SML 0,30
024 422 11 1318 680D08a 16 6 SML 0,04
024 422 11 1318 680E00 6 SML 0,20
024 422 11 1318 680E15 11 6 SML 0,05
024 422 11 1318 680G01 6 6 SML 0,20
024 422 11 1318 680G1llb 14 6 SML 0,34
024 422 11 1318 680HO09%a 71 6 SML 0,17
024 422 11 1318 680K14 13 6 SML 0,42
024 422 11 1318 680L11 14 6 SML 0,20
024 422 11 1318 680M0OO 6 SML 0,23
024 422 11 1318 680MO1 3 6 SML 0,05
024 422 11 1318 680M10 14 6 SML 0,09
024 422 11 1318 680N0Ola 9 6 SML 0,05
024 422 11 1318 680N1lla 16 6 SML 0,94
024 422 11 1318 680N13a 16 6 SML 0,05
024 422 11 1318 680009 71 6 SML 0,27
024 422 11 1318 680011a 13 6 SML 0,13
024 422 11 1318 681Cl3e 11 6 SML 0,05
024 422 11 1318 681D11 13 6 SML 0,05
024 422 11 1318 681D11 14 6 SML 0,35
024 422 11 1318 681E1l 11 6 SML 0,05
024 422 11 1318 686B12 71 6 SML 0,02
024 422 11 1318 686D11b 13 6 SML 0,25
024 422 11 1318 686E00 6 SML 0,07
024 422 11 1318 686HI11 71 6 SML 0,08
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 11 1318 687C07 71 6 SML 0,09
024 422 11 1318 687E00 6 SML 0,02
024 422 11 1318 687E11l 13 6 SML 0,20
024 422 11 1318 687E10 71 6 SML 0,26
024 422 11 1318 688B07a 14 6 SML 0,07
024 422 11 1318 688Dlla 13 6 SML 0,42
024 422 11 1318 688E1l2 13 6 SML 0,25
024 422 11 1318 688F12 14 6 SML 0,32
024 422 11 1318 689D12 12 6 SML 0,36
024 422 11 1318 689J12 16 6 SML 0,03
024 422 11 1318 689J12 71 6 SML 0,06
024 422 11 1318 689R11 71 6 SML 0,15
024 422 11 1318 691A00 6 SML 0,05
024 422 11 1318 691A01a 9 6 SML 0,03
024 422 11 1318 691A13 71 6 SML 0,29
024 422 11 1318 691B10 13 6 SML 0,04
024 422 11 1318 691B10 15 6 SML 0,17
024 422 11 1318 691C10 15 6 SML 0,03
024 422 11 1318 691E12 15 6 SML 0,04
024 422 11 1318 692F10 13 6 SML 0,13
024 422 11 1318 692G11 13 6 SML 0,12
024 422 11 1318 692G11 15 6 SML 0,13
024 422 13 1318 701D15 1 6 SML 0,33
024 422 13 1318 703A00 6 SML 0,09
024 422 13 1318 703A01d 99 6 SML 1,25
024 422 13 1318 703A11 1 6 SML 0,40
024 422 13 1318 703A11 2 6 SML 0,20
024 422 13 1318 704CO0lc 99 12 SML 0,15
024 422 13 1318 704C01d 99 6 SML 0,40
024 422 13 1318 705B01d 99 6 SML 0,40
024 422 13 1318 706A01b 99 6 SML 0,18
024 422 13 1318 706A08 1 6 SML 0,20
024 422 13 1318 706A08 2 6 SML 0,10
024 422 13 1318 706A08 3 6 SML 0,20
024 422 13 1318 706A11 2 6 SML 0,20
024 422 13 1318 706C01b 99 9 SML 0,20
024 422 13 1318 707C00 6 SML 0,15
024 422 13 1318 708D11 112 SML 0,35
024 422 13 1318 709C01la 98 6 SML 0,20
024 422 13 1318 709D00 6 SML 0,06
024 422 13 1318 709D01b 99 6 SML 1,00
024 422 13 1318 709D08 2 6 SML 0,06
024 422 13 1318 709D08 3 6 SML 0,20
024 422 13 1318 709F00 9 SML 0,35
024 422 13 1318 709F01b 99 9 SML 0,45
024 422 13 1318 710B0OO 9 SML 0,85
024 422 13 1318 710BO1d 99 9 SML 0,35
024 422 13 1318 711A01c 3 6 SML 2,00
024 422 13 1318 711A09 2 6 SML 0,05
024 422 13 1318 711A09 3 6 SML 0,15
024 422 13 1318 711A09 4 6 SML 0,06
024 422 13 1318 711B01d 99 9 SML 1,50
024 422 13 1318 711C01lb 98 9 SML 1,10
024 422 13 1318 711D0la 99 6 SML 2,00
024 422 13 1318 714B0O 9 SML 0,08
024 422 13 1318 717A01b 98 9 SML 1,00
024 422 13 1318 718A00 9 SML 1,20
024 422 13 1318 718B00b 9 SML 0,45
024 422 13 1318 719B0O 9 SML 0,65
024 422 13 1318 719C00 9 SML 0,35
024 422 13 1318 721D01lc 98 9 SML 0,25
024 422 13 1318 723B00a 9 SML 0,50
024 422 13 1318 723D00 9 SML 0,45
024 422 13 1318 723D1l1la 2 9 SML 0,20
024 422 13 1318 723E00 9 SML 0,80
024 422 13 1318 723E01d 99 9 SML 0,25
024 422 13 1318 724A00 9 SML 0,65
024 422 13 1318 724B0O 9 SML 1,20
024 422 13 1318 724C00 9 SML 1,35
024 422 13 1318 724D01c 99 9 SML 1,30
024 422 13 1318 724E00 9 SML 0,50
024 422 13 1318 725B00 9 SML 0,55
024 422 13 1318 725C00 9 SML 0,25
024 422 13 1318 726B00 9 SML 0,25
024 422 13 1318 727A00a 6 SML 0,20
024 422 13 1318 727A00b 6 SML 0,25
024 422 13 1318 727A01d 98 6 SML 0,35
024 422 13 1318 727A12 1 6 SML 0,35
024 422 13 1318 727C12 4 6 SML 0,10
024 422 13 1318 728C01 99 9 SML 0,35

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 422 13 1318 728D01 99 9 SML 0,30
024 422 13 1318 730B00 6 SML 0,25
323 024 422-Chem.ochr.bufeni-pruhy-herb, SL,glyphosateIPA480g/1 360,43 227,000
024 511 4 1318 206E13 1 9 0,40
024 511 4 1318 207BO0la 9 0,18
024 511 4 1318 207B01b 9 0,37
024 511 4 1318 252A13 5 9 0,32
024 511 11 1318 618E17 112 0,17
024 511 11 1318 618Glla 3 12 0,10
024 511 11 1318 622G10 3 6 0,43
024 511 11 1318 631D01la 6 1,50
024 511 11 1318 631D14 1 6 0,25
024 511 11 1318 632C12 1 9 0,25
024 511 11 1318 680F01g 9 9 0,07
024 511 11 1318 686J01b 9 12 0,07
024 511 11 1318 687E0L 9 12 0,03
024 511 11 1318 688C00 12 0,03
323 024 511-Odstranéni 8kodicich drevin - rucné 4,17
024 521 2 1318 152D00b 6 0,02
024 521 2 1318 152D01 99 6 0,06
024 521 2 1318 152E01 99 6 0,08
024 521 2 1318 156E01 92 6 0,08
024 521 2 1318 158B01b 98 6 0,02
024 521 2 1318 163D01la 99 6 0,03
024 521 2 1318 166A01a 96 6 0,03
024 521 2 1318 168A01la 98 6 0,02
024 521 2 1318 169C01b 96 6 0,05
024 521 2 1318 170D11 3 6 0,01
024 521 2 1318 170E00b 6 0,02
024 521 2 1318 170E0la 99 6 0,04
024 521 2 1318 174C0la 99 6 0,03
024 521 2 1318 174E01b 94 6 0,04
024 521 2 1318 175A01a 99 6 0,02
024 521 2 1318 175A10 1 6 0,02
024 521 2 1318 175A11 5 6 0,07
024 521 2 1318 175B04 1 6 0,02
024 521 2 1318 175D07 1 6 0,02
024 521 2 1318 176A13 4 6 0,04
024 521 2 1318 177A00b 6 0,01
024 521 2 1318 177A01a 99 6 0,02
024 521 2 1318 178B0la 99 6 0,15
024 521 2 1318 178B0lb 94 6 0,08
024 521 2 1318 178C00 6 0,05
024 521 2 1318 178D01c 95 6 0,15
024 521 2 1318 178D12 3 6 0,08
024 521 2 1318 178D12 71 6 0,10
024 521 2 1318 179C01b 99 6 0,03
024 521 2 1318 179D00c 6 0,06
024 521 2 1318 179D11 2 6 0,08
024 521 2 1318 180F01la 98 6 0,08
024 521 2 1318 181C01b 96 6 0,20
024 521 2 1318 183A01l1a 97 6 0,15
024 521 2 1318 183B0la 99 6 0,10
024 521 2 1318 185C01la 99 6 0,02
024 521 2 1318 185C01b 99 6 0,07
024 521 2 1318 185C09 4 6 0,02
024 521 5 1318 302BO1 6 0,11
024 521 5 1318 304A00 6 0,04
024 521 5 1318 310B0O 6 0,15
024 521 5 1318 310E00 6 0,45
024 521 5 1318 311BOla 28 6 0,78
024 521 5 1318 313E01 4 6 0,12
024 521 5 1318 314B0lb 26 6 0,17
024 521 5 1318 315BOlc 26 6 0,31
024 521 5 1318 315C00 6 0,15
024 521 5 1318 315C01a 29 6 0,18
024 521 5 1318 317F01lc 26 6 0,31
024 521 5 1318 318C01la 29 6 0,12
024 521 5 1318 319E00 6 0,95
024 521 5 1318 319E0la 29 6 0,58
024 521 5 1318 319F01la 29 6 0,18
024 521 5 1318 321B00a 6 0,17
024 521 5 1318 324C01 29 6 0,12
024 521 5 1318 325A00 6 0,25
024 521 5 1318 325A01b 25 6 0,10
024 521 5 1318 326B0la 29 6 0,15
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 521 5 1318 326B01b 6 0,08
024 521 5 1318 327C00 6 0,56
024 521 5 1318 327E0la 26 6 0,32
024 521 5 1318 327G00 6 0,63
024 521 5 1318 332D00 6 0,15
024 521 9 1318 504A01a 6 0,13
024 521 9 1318 504D09 3 6 0,23
024 521 9 1318 507A09 3 6 0,22
024 521 9 1318 508G00z 6 0,45
024 521 9 1318 509A10a 3 6 0,26
024 521 9 1318 520G1l2a 4 6 0,28
024 521 9 1318 521D09 2 6 1,25
024 521 9 1318 522B12 2 6 0,24
024 521 9 1318 522G11 2 6 0,04
024 521 9 1318 525A09 2 6 0,74
024 521 9 1318 527D10b 2 6 0,35
024 521 10 1318 558C00 12 1,50
024 521 10 1318 558C01la 12 0,33
024 521 10 1318 560C00 12 0,13
024 521 10 1318 564E0la 12 0,96
024 521 10 1318 565A00 12 0,86
024 521 10 1318 565B00 12 0,32
024 521 10 1318 588C11 112 1,02
024 521 13 1318 701C01 99 6 0,12
024 521 13 1318 701D15 1 6 0,30
024 521 13 1318 704C0lc 99 6 0,12
024 521 13 1318 704C01d 99 6 0,40
024 521 13 1318 706A01b 99 6 0,21
024 521 13 1318 709C0la 98 6 0,53
024 521 13 1318 709D01b 99 6 1,02
024 521 13 1318 711B01d 99 6 3,24
024 521 13 1318 711C01lb 98 6 3,10
024 521 13 1318 712BO0lc 97 6 1,35
024 521 13 1318 718A00 6 0,94
024 521 13 1318 718B00b 6 0,93
024 521 13 1318 719B00 6 1,02
024 521 13 1318 719C01 97 6 1,27
323 024 521-Odstranéni 8kodicich dfevin - mechanizované 33,16
* 024-Ochrana mladych lesnich porostu proti bufeni 610,70 231,800
025 012 1 1318 104D08 72 5 SML 0,22 0,885
025 012 1 1318 104E11l 72 5 SML 0,06 0,250
025 012 1 1318 105A10 72 5 SML 0,08 0,250
025 012 1 1318 105B09 71 5 SML 0,03 0,100
025 012 1 1318 105B09 72 5 SML 0,06 0,240
025 012 1 1318 105C11 71 5 SML 0,06 0,200
025 012 1 1318 106D09 72 5 SML 0,23 0,925
025 012 1 1318 106E11ld 72 5 SML 0,11 0,450
025 012 1 1318 109210 72 5 SML 0,06 0,250
025 012 1 1318 110Al0a 72 5 SML 0,30 1,150
025 012 1 1318 110B15 71 5 SML 0,04 0,130
025 012 1 1318 111C11 71 5 SML 0,09 0,290
025 012 1 1318 119A11 72 5 SML 0,06 0,250
025 012 1 1318 120B09%a 71 5 SML 0,17 0,480
025 012 1 1318 120C10b 72 5 SML 0,24 0,960
025 012 1 1318 123Al1lb 72 5 SML 0,10 0,400
025 012 1 1318 130D07 72 5 SML 0,13 0,560
025 012 1 1318 132D11 72 5 SML 0,05 0,200
025 012 1 1318 133D07 72 5 SML 0,04 0,160
025 012 1 1318 134Al2a 71 5 SML 0,06 0,170
323 025 012-Klik.bor.o$.kult.-insekt,EC,alfa-cypermetrinl00g/1 2,19 8,300 tis
* 025-Ochrana mladych lesnich por. proti hmyzim Sktdcum 2,19 8,300
031 021 11 1318 631C02b 6 1 0,50
031 021 11 1318 637B02 12 1 0,16
031 021 11 1318 680F02 6 1 0,22
323 031 021-Prostrihavky - jehlicnaté+listnaté - mechanizova 0,88
031 321 2 1318 164B0Ola 6 1 1,43
031 321 2 1318 167BO1 12 1 0,18
031 321 2 1318 167D01 6 1 0,11
031 321 2 1318 170A01b 6 1 1,16
031 321 2 1318 174D02 12 1 0,19
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
031 321 2 1318 183A02 6 1 1,95
031 321 2 1318 183B02a 6 1 0,67
031 321 2 1318 183B02b 6 1 6,26
031 321 2 1318 184CO02a 6 1 0,09
031 321 2 1318 184C02b 12 1 0,14
031 321 2 1318 186A03 9 1 3,98
031 321 2 1318 186B02 9 1 2,34
031 321 2 1318 186B03 9 1 2,50
031 321 4 1318 202A01c 12 1 0,41
031 321 4 1318 202B02 9 1 1,42
031 321 4 1318 203B0Olc 9 1 1,47
031 321 5 1318 310A01d 9 1 1,01
031 321 5 1318 313E02 6 1 0,08
031 321 5 1318 313E03 6 1 0,25
031 321 5 1318 315C01c 9 1 0,68
031 321 5 1318 316A01c 6 1 2,20
031 321 5 1318 316B0O1c 6 1 0,33
031 321 5 1318 316C02 6 1 0,28
031 321 5 1318 325B02 9 1 0,94
031 321 5 1318 326A02a 9 1 0,25
031 321 5 1318 326C02a 9 1 1,61
031 321 5 1318 326D02 9 1 0,69
031 321 5 1318 328C02a 9 1 2,52
031 321 5 1318 328C02b 9 1 1,37
031 321 5 1318 331C01lc 6 1 0,71
031 321 7 1318 222B02a 6 1 0,08
031 321 7 1318 272D01c 6 1 0,60
031 321 7 1318 274C01lb 6 1 0,32
031 321 7 1318 418K01b 9 1 0,55
031 321 7 1318 419D01a 9 1 1,84
031 321 7 1318 421A01 9 1 1,41
031 321 7 1318 428B01 9 1 0,46
031 321 9 1318 528C0la 12 1 0,14
031 321 10 1318 575D02 6 1 0,12
031 321 10 1318 578A01b 6 1 0,96
031 321 10 1318 578B01lc 6 1 0,50
031 321 10 1318 578C01b 6 1 0,54
031 321 10 1318 578C02 6 1 0,34
031 321 10 1318 579D01b 12 1 1,14
031 321 11 1318 630C02 12 1 0,20
031 321 11 1318 630D02a 12 1 0,16
031 321 11 1318 630F02 6 1 0,55
031 321 11 1318 630J02a 6 1 0,10
031 321 11 1318 630J02b 6 1 1,20
031 321 11 1318 680NO1g 9 1 0,32
031 321 11 1318 686B01a 6 1 0,46
031 321 11 1318 686J02 12 1 1,06
031 321 13 1318 721D0la 12 1 1,31
031 321 13 1318 734B0Ola 12 1 0,68
031 321 13 1318 738D02 12 1 0,20

323 031 321-Protrezavky - jehlic¢naté + listnaté- mechanizované 52,46

031 611 2 1318 164B0la 6 0,06 0,210

031 611 2 1318 183A02 6 0,07 0,250

031 611 2 1318 183B02b 6 0,31 1,040

031 611 2 1318 186A03 9 0,22 0,740

031 611 2 1318 186B02 9 0,09 0,300

031 611 2 1318 186B03 9 0,17 0,560

323 031 611-Rozcleriovani porostu 0,92 3,100 km

* 031-Protrezavky 54,26 3,100

032 311 2 1318 152A03 6 0,08

032 311 2 1318 158D03 9 0,41

032 311 2 1318 161A03 6 0,22

032 311 2 1318 165A03 9 0,05

032 311 2 1318 174A04 12 0,07

032 311 2 1318 174E03 9 0,33

032 311 2 1318 175A04 12 0,09

032 311 2 1318 182B03 6 0,65

032 311 2 1318 182B04 6 0,19

032 311 2 1318 186B04 12 0,15

032 311 4 1318 202A03 9 0,70

032 311 4 1318 263A04 9 0,85

032 311 4 1318 271A03a 9 0,56

032 311 4 1318 271A03b 9 0,60

032 311 4 1318 271C03 9 0,68
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032 311 4 1318 271G03 9 1,45
032 311 5 1318 301A04 9 1,15
032 311 5 1318 305D03 9 0,21
032 311 5 1318 308A03 6 0,18
032 311 5 1318 315C03 6 0,15
032 311 5 1318 316B04 6 0,32
032 311 5 1318 317F04a 6 1,05
032 311 5 1318 317F04b 6 0,12
032 311 5 1318 323C03 9 1,44
032 311 5 1318 327E04 6 0,10
032 311 5 1318 332D03 9 1,20
032 311 7 1318 273C03 6 1,00
032 311 7 1318 273C04 6 2,00
032 311 7 1318 274C04 6 0,30
032 311 7 1318 275B04 6 0,50
032 311 7 1318 275C04 6 0,20
032 311 7 1318 275D02c 6 2,00
032 311 7 1318 275D04 6 0,60
032 311 7 1318 275E04 6 0,20
032 311 7 1318 276B03 6 0,80
032 311 7 1318 277A02 12 2,00
032 311 7 1318 278A02 9 1,00
032 311 7 1318 278A03 9 1,00
032 311 7 1318 416F04 6 0,20
032 311 7 1318 417G02 6 0,55
032 311 7 1318 419C03 6 0,10
032 311 7 1318 421D03 6 0,05
032 311 7 1318 422A03a 9 0,50
032 311 7 1318 422B03a 9 0,90
032 311 7 1318 422B04 9 1,00
032 311 7 1318 422C04a 9 1,30
032 311 7 1318 422G03a 9 0,50
032 311 7 1318 431B02 6 0,50
032 311 7 1318 431C02 6 0,70
032 311 9 1318 509A03a 9 0,56
032 311 9 1318 509A03b 9 0,21
032 311 9 1318 509C03 9 0,20
032 311 9 1318 509F03a 9 0,80
032 311 9 1318 509F03b 9 0,10
032 311 9 1318 509F04 9 0,40
032 311 9 1318 511B03 9 1,15
032 311 9 1318 512C03 9 0,09
032 311 9 1318 512F03 9 0,20
032 311 9 1318 512G02 9 0,83
032 311 9 1318 512H03 9 0,17
032 311 9 1318 517C03a 9 0,17
032 311 9 1318 517C03b 9 0,25
032 311 9 1318 517C04a 9 0,15
032 311 9 1318 517C04b 9 0,41
032 311 9 1318 517C04c 9 0,16
032 311 9 1318 517C04d 9 0,41
032 311 9 1318 518C03a 9 0,37
032 311 9 1318 518C03b 9 0,04
032 311 9 1318 525B03a 9 0,08
032 311 9 1318 525F03 9 0,19
032 311 9 1318 526A04 9 0,15
032 311 9 1318 526B03 9 0,83
032 311 9 1318 526C03 9 0,55
032 311 9 1318 528E03a 9 0,14
032 311 9 1318 528E03b 9 0,16
032 311 10 1318 582B03 6 1,01
032 311 10 1318 582D03 6 0,64
032 311 10 1318 582G04 6 0,21
032 311 10 1318 584A03 6 1,35
032 311 11 1318 618HO03c 9 0,05
032 311 11 1318 618H04a 9 0,06
032 311 11 1318 620A04 9 0,10
032 311 11 1318 628C04 6 0,54
032 311 11 1318 628D03b 9 0,67
032 311 11 1318 629A04 6 0,05
032 311 11 1318 629B03 6 0,34
032 311 11 1318 629C03a 6 0,75
032 311 11 1318 629C03b 6 0,76
032 311 11 1318 630B04 6 0,47
032 311 11 1318 630F04 6 0,10
032 311 11 1318 630G04a 12 0,04
032 311 11 1318 630G04b 12 0,25
032 311 11 1318 630J03 6 0,36
032 311 11 1318 631A04 6 0,49
032 311 11 1318 631D03 12 0,35

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach
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1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 71

71
Sml|TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
032 311 11 1318 632C03 12 1,25
032 311 11 1318 632D03 9 0,15
032 311 11 1318 632D04 9 0,03
032 311 11 1318 632E03 6 1,99
032 311 11 1318 633B03 12 0,52
032 311 11 1318 633C03 6 0,51
032 311 11 1318 688E03 6 1,00
032 311 13 1318 701B04 12 1,20
032 311 13 1318 714E03 12 2,90
032 311 13 1318 716B03 12 0,70
032 311 13 1318 742D03 12 1,50
032 311 13 1318 743A03 12 0,06
323 032 311-Zptistuptiovani porostl fezem 60,07
* 032-Ostat.nédklady na vychovu les. porostl do 40 let 60,07
323 1 - Kicov OZR 2018+ * P¥edany projekt celkem zakazka

L ]

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska
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213

323 213-Roz

022
022
022
022

312
312
312

323 312-Roz

13

eb.

13
13
13

eb.

a

1318 734D01b
a likvid.oploc.-draténé-do 180 cm s odvozem

1318 711A01b
1318 711BO1lc
1318 711C01lc
likvid.oploc

95

97
97
97

12

12
12
12

.-dfevéné-do 180 cm bez odvozu

72
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
323 2 - Kacov OZR 2018+ * Ptfedany-podmin&ny
khkkhkhkhkhkhhkhhkhkhkhkhkhkhhkhhkhkhkhdkhkdkhkdkhkdhhkdhhkdhkrhkhdkrhkrkhkhkhkhkhkhkkhhkkkk
011 011 1 1318 999X999 12 1,00 350,000
011 011 5 1318 305B09 12 0,14 52,000
011 011 5 1318 305C10 12 0,15 130,000
011 011 5 1318 315A09 12 0,50 230,000
011 011 5 1318 315A13 12 0,25 280,000
011 011 5 1318 332E15 12 0,50 280,000
011 011 5 1318 999X999 12 2,00 350,000
011 011 7 1318 999X999 12 0,50 200,000
011 011 9 1318 999X999 12 0,20 100,000
011 011 10 1318 999X999 6 0,30 400,000
011 011 11 1318 999X999 12 0,20 100,000
323 011 011-Uklid a paleni klestu - jehlic¢natého + listnatého 5,74 2472,000 m3
011 111 1 1318 999X999 6 2,00 750,000
011 111 4 1318 999X999 12 1,90 650,000
011 111 5 1318 999X999 12 1,00 80,000
011 111 7 1318 999X999 6 3,00 800,000
011 111 7 1318 999X999 12 0,50 200,000
011 111 9 1318 999X999 6 0,50 300,000
011 111 9 1318 999X999 12 0,50 300,000
011 111 11 1318 999X999 12 0,50 250,000
011 111 13 1318 999X999 6 0,30 200,000
011 111 13 1318 999X999 9 0,30 200,000
011 111 13 1318 999X999 12 0,50 200,000
323 011 111-0klid klestu (bez paleni) - ruéné - jehl.+list. 11,00 3930,000 m3
011 171 2 1318 154B09 6 2,85 533,000
011 171 2 1318 160A09b 12 3,11 453,000
011 171 2 1318 175A11 12 0,40 150,000
011 171 2 1318 177A12 12 0,40 150,000
011 171 2 1318 180D14 12 0,30 100,000
011 171 2 1318 181C09 12 0,50 200,000
011 171 2 1318 184A13 12 0,20 50,000
011 171 4 1318 205B09 6 0,20 100,000
011 171 4 1318 205C09 6 0,20 70,000
011 171 4 1318 256A11 12 0,10 40,000
011 171 4 1318 269C09%a 6 0,15 30,000
011 171 7 1318 430C10a 12 0,29 200,000
011 171 10 1318 558D10 12 0,12 126,000
011 171 10 1318 583J11 12 0,23 156,000
011 171 10 1318 668Cl2a 6 0,26 288,000
011 171 10 1318 672A14 6 0,37 259,000
011 171 11 1318 631D10 9 0,36 165,000
011 171 11 1318 686B12 6 0,12 77,000
011 171 11 1318 688E12 9 0,40 246,000
011 171 13 1318 716Bl0a 12 0,10 80,000
011 171 13 1318 718B11 12 0,25 170,000
011 171 13 1318 723D1l1la 12 0,10 60,000
011 171 13 1318 723E11l 12 0,25 150,000
011 171 13 1318 723F10 12 0,10 60,000
011 171 13 1318 731A09 12 0,25 150,000
011 171 13 1318 731B12 12 0,20 140,000
011 171 13 1318 735B11 12 0,15 130,000
011 171 13 1318 740A10 12 0,75 500,000
011 171 13 1318 740B11 12 0,30 220,000
323 011 171-Uklid klestu (bez péaleni) ruéné po mech.vyvaZeni 13,01 5053,000 m3

022
022
022
022
022

981
981
981
981
981

NS0 e N

1318
1318
1318
1318
1318

999X999
999X999
999X999
999X999
999X999

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

12
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12
6
9

Ing. Martin Tulach
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem

022 981 7 1318 999X999 12 0,500

022 981 9 1318 999X999 6 1,000

022 981 9 1318 999X999 12 1,000

022 981 11 1318 999X999 12 1,000

022 981 13 1318 999X999 6 0,500

022 981 13 1318 999X999 9 0,250

022 981 13 1318 999X999 12 0,250
323 022 981-UdrZba a opravy oplocenek 17,500 km

022 991 1 1318 999X999 6 50000,000

022 991 1 1318 999X999 9 50000,000

022 991 1 1318 999X999 12 50000,000

022 991 2 1318 999X999 9 20000,000

022 991 4 1318 999X999 12 45000,000

022 991 5 1318 999X999 6 25000,000

022 991 7 1318 999X999 6 2000,000

022 991 7 1318 999X999 9 2000,000

022 991 7 1318 999X999 12 2000,000

022 991 9 1318 999X999 6 20000,000

022 991 9 1318 999X999 12 10000,000

022 991 10 1318 999X999 12 70000,000

022 991 11 1318 999X999 12 40000,000

022 991 13 1318 999X999 6 50000,000

022 991 13 1318 999X999 9 25000,000

022 991 13 1318 999X999 12 25000,000
323 022 991-UdrZba a opravy oplocenek-ostat.souv.prace 486000,000 K&

* 022-Oplocovani mladych lesnich porostu 486018,700

024 029 5 1318 999X999 9 73,00

024 029 7 1318 999X999 9 10,00

024 029 11 1318 999X999 9 11,00
323 024 029-0%Zindni - rucéné - v pruzich - 2. 94,00

024 129 1 1318 999X999 9 10,00

024 129 2 1318 152A00 9 0,05

024 129 2 1318 152A01 99 9 0,02

024 129 2 1318 152B0O 9 0,01

024 129 2 1318 152D00b 9 0,01

024 129 2 1318 152D00a 9 0,02

024 129 2 1318 152D01 99 9 0,03

024 129 2 1318 152D08a 2 9 0,04

024 129 2 1318 152E00a 9 0,25

024 129 2 1318 152E01 99 9 0,20

024 129 2 1318 154A09%a 4 9 0,01

024 129 2 1318 154Al12a 3 9 0,04

024 129 2 1318 156A09 1 9 0,01

024 129 2 1318 156A09 3 9 0,20

024 129 2 1318 156A13 1 9 0,08

024 129 2 1318 156A13 2 9 0,20

024 129 2 1318 156B12 1 9 0,13

024 129 2 1318 156C11 4 9 0,25

024 129 2 1318 156D09 2 9 0,30

024 129 2 1318 156E01 92 9 0,07

024 129 2 1318 156E09 2 9 0,24

024 129 2 1318 156E09 71 9 0,54

024 129 2 1318 156E11l 2 9 0,34

024 129 2 1318 156E12 3 9 0,03

024 129 2 1318 157A01b 97 9 0,02

024 129 2 1318 157A09b 3 9 0,03

024 129 2 1318 157B0la 97 9 0,05

024 129 2 1318 158A09 1 9 0,13

024 129 2 1318 158A09 2 9 0,15

024 129 2 1318 158B00 9 0,05

024 129 2 1318 158B0la 98 9 0,01

024 129 2 1318 158B01b 98 9 0,01

024 129 2 1318 158B09 1 9 0,03

024 129 2 1318 158B11 71 9 0,02

024 129 2 1318 158C01la 98 9 0,03

024 129 2 1318 158C09 1 9 0,18

024 129 2 1318 158C12 1 9 0,15

024 129 2 1318 159A09a 6 9 0,10

024 129 2 1318 159A09b 1 9 0,01

024 129 2 1318 159A10 5 9 0,02

024 129 2 1318 159C13 2 9 0,15

024 129 2 1318 159C13 4 9 0,01

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska



1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3

74
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 129 2 1318 160Al13a 1 9 0,01
024 129 2 1318 160Al13Db 1 9 0,01
024 129 2 1318 160BOla 98 9 0,10
024 129 2 1318 160B13 1 9 0,02
024 129 2 1318 161A00 9 0,25
024 129 2 1318 161A00 5 9 0,14
024 129 2 1318 161A09 1 9 0,01
024 129 2 1318 161A09 5 9 0,32
024 129 2 1318 162B00 9 0,20
024 129 2 1318 162C00 9 0,08
024 129 2 1318 162C0la 99 9 0,05
024 129 2 1318 162C01b 96 9 0,08
024 129 2 1318 162C08Db 5 9 0,07
024 129 2 1318 162C13 1 9 0,05
024 129 2 1318 163A12 71 9 0,02
024 129 2 1318 163C01la 9 0,04
024 129 2 1318 163C01b 96 9 0,03
024 129 2 1318 163D00 9 0,14
024 129 2 1318 163D01a 99 9 0,10
024 129 2 1318 164A12 1 9 0,02
024 129 2 1318 164A12 3 9 0,04
024 129 2 1318 164A12 71 9 0,61
024 129 2 1318 164B01c 98 9 0,03
024 129 2 1318 164B11 1 9 0,10
024 129 2 1318 164B12 1 9 0,03
024 129 2 1318 165A09 3 9 0,58
024 129 2 1318 165A09 5 9 0,15
024 129 2 1318 165A11 5 9 0,02
024 129 2 1318 165A14 4 9 0,32
024 129 2 1318 165B0la 99 9 0,03
024 129 2 1318 165B11 2 9 0,17
024 129 2 1318 165B11 71 9 0,07
024 129 2 1318 165C00 9 0,10
024 129 2 1318 165C0la 99 9 0,08
024 129 2 1318 165C09 1 9 0,08
024 129 2 1318 165C12 2 9 0,10
024 129 2 1318 165C12 4 9 0,18
024 129 2 1318 166A0la 96 9 0,05
024 129 2 1318 166A00 9 0,06
024 129 2 1318 166A01b 99 9 0,07
024 129 2 1318 166A08 4 9 0,02
024 129 2 1318 166BO1 97 9 0,05
024 129 2 1318 166B11 4 9 0,29
024 129 2 1318 167D11 71 9 0,18
024 129 2 1318 167E01 97 9 0,01
024 129 2 1318 167F00b 9 0,07
024 129 2 1318 167F00a 9 0,02
024 129 2 1318 167F01 99 9 0,03
024 129 2 1318 167F11 1 9 0,11
024 129 2 1318 167F11 2 9 0,51
024 129 2 1318 167F11 4 9 0,03
024 129 2 1318 167F11 5 9 0,35
024 129 2 1318 168A12 2 9 0,30
024 129 2 1318 168Al12 71 9 0,67
024 129 2 1318 169B0O1 97 9 0,09
024 129 2 1318 169B05 1 9 0,02
024 129 2 1318 169B08 2 9 0,10
024 129 2 1318 169C00b 9 0,01
024 129 2 1318 169C00a 9 0,01
024 129 2 1318 169C0la 99 9 0,02
024 129 2 1318 169C12 2 9 0,08
024 129 2 1318 169C12 4 9 0,58
024 129 2 1318 169E00 9 0,38
024 129 2 1318 169E0la 97 9 0,06
024 129 2 1318 169E14 4 9 0,56
024 129 2 1318 169E14 71 9 0,17
024 129 2 1318 170A00 9 0,08
024 129 2 1318 170A01a 3 9 0,05
024 129 2 1318 170A01a 99 9 0,08
024 129 2 1318 170A10 1 9 0,04
024 129 2 1318 170A10 4 9 0,46
024 129 2 1318 170A10 71 9 0,29
024 129 2 1318 170A13 1 9 0,01
024 129 2 1318 170B0Ola 98 9 0,04
024 129 2 1318 170B13 1 9 0,06
024 129 2 1318 170B13 6 9 0,40
024 129 2 1318 170C09 4 9 0,02
024 129 2 1318 170C09 5 9 0,05
024 129 2 1318 170D11 2 9 0,58
024 129 2 1318 170D11 3 9 0,65

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 129 2 1318 170D11 4 9 0,15
024 129 2 1318 170E00b 9 0,04
024 129 2 1318 170E00a 9 0,08
024 129 2 1318 170EO0la 99 9 0,04
024 129 2 1318 172B11 5 9 0,29
024 129 2 1318 172D08 3 9 0,08
024 129 2 1318 173B08 4 9 0,06
024 129 2 1318 173B12 1 9 0,02
024 129 2 1318 173C06 4 9 0,07
024 129 2 1318 173C08 4 9 0,08
024 129 2 1318 173C11 2 9 0,55
024 129 2 1318 174A01 99 9 0,01
024 129 2 1318 174B08 1 9 0,01
024 129 2 1318 174B11 1 9 0,05
024 129 2 1318 174B11 3 9 0,29
024 129 2 1318 174Co00 9 0,01
024 129 2 1318 174C0la 99 9 0,05
024 129 2 1318 174C10 3 9 0,57
024 129 2 1318 174C13 3 9 0,25
024 129 2 1318 174D01la 97 9 0,28
024 129 2 1318 174D08 3 9 0,27
024 129 2 1318 174D14 3 9 0,07
024 129 2 1318 174E00 9 0,02
024 129 2 1318 174E0la 99 9 0,04
024 129 2 1318 174E11 2 9 0,60
024 129 2 1318 175A01a 99 9 0,03
024 129 2 1318 175A05 4 9 0,06
024 129 2 1318 175A08 1 9 0,03
024 129 2 1318 175A10 2 9 0,18
024 129 2 1318 175A10 3 9 0,06
024 129 2 1318 175A11 1 9 0,05
024 129 2 1318 175A11 5 9 0,41
024 129 2 1318 175B12 2 9 0,45
024 129 2 1318 175C01 90 9 0,03
024 129 2 1318 175D01 99 9 0,09
024 129 2 1318 175D10 6 9 0,25
024 129 2 1318 175D16 2 9 0,30
024 129 2 1318 176A01b 95 9 0,02
024 129 2 1318 176A09 5 9 0,21
024 129 2 1318 176A11 4 9 0,21
024 129 2 1318 176A13 4 9 0,34
024 129 2 1318 176B11 4 9 0,36
024 129 2 1318 176B11 5 9 0,38
024 129 2 1318 176B14 71 9 0,14
024 129 2 1318 176C11 4 9 0,42
024 129 2 1318 176D11 3 9 0,36
024 129 2 1318 177A01a 99 9 0,02
024 129 2 1318 177A12 2 9 0,26
024 129 2 1318 178B00a 9 0,10
024 129 2 1318 178B00a 3 9 0,05
024 129 2 1318 178B0la 99 9 0,15
024 129 2 1318 178B0lb 94 9 0,02
024 129 2 1318 178D01la 99 9 0,02
024 129 2 1318 178D12 3 9 0,25
024 129 2 1318 178D12 71 9 0,40
024 129 2 1318 179A00 9 0,02
024 129 2 1318 179A01a 99 9 0,02
024 129 2 1318 179B0la 3 9 0,05
024 129 2 1318 179B01lb 92 9 0,02
024 129 2 1318 179B09 3 9 0,27
024 129 2 1318 179B13 3 9 0,30
024 129 2 1318 179C00 9 0,01
024 129 2 1318 179C0la 99 9 0,01
024 129 2 1318 179C15 1 9 0,05
024 129 2 1318 179C15 71 9 0,50
024 129 2 1318 179D00c 9 0,15
024 129 2 1318 179D00b 9 0,05
024 129 2 1318 179D01b 99 9 0,09
024 129 2 1318 179D08 81 9 0,10
024 129 2 1318 179D11 2 9 0,22
024 129 2 1318 179D15 1 9 0,03
024 129 2 1318 180BO1 92 9 0,08
024 129 2 1318 180B12 1 9 0,06
024 129 2 1318 180C14 2 9 0,52
024 129 2 1318 180EO01 98 9 0,17
024 129 2 1318 180F0la 98 9 0,30
024 129 2 1318 181A01la 97 9 0,05
024 129 2 1318 181A11 1 9 0,01
024 129 2 1318 181A11 71 9 0,29
024 129 2 1318 181BOla 98 9 0,15

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. [havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
024 129 2 1318 181B07 5 9 0,03
024 129 2 1318 181B12 5 9 0,13
024 129 2 1318 181C00 9 0,10
024 129 2 1318 181CO0la 99 9 0,11
024 129 2 1318 181C01b 96 9 0,08
024 129 2 1318 182A08 1 9 0,05
024 129 2 1318 182B0lb 96 9 0,05
024 129 2 1318 182B12 2 9 0,21
024 129 2 1318 182B12 5 9 0,15
024 129 2 1318 182C01la 92 9 0,10
024 129 2 1318 182C12 2 9 0,08
024 129 2 1318 182C12 5 9 0,14
024 129 2 1318 182D01 96 9 0,05
024 129 2 1318 183A01a 97 9 0,02
024 129 2 1318 183A09 1 9 0,06
024 129 2 1318 183A09 4 9 0,05
024 129 2 1318 183A09 5 9 0,15
024 129 2 1318 183A09 6 9 0,04
024 129 2 1318 183A11 4 9 0,05
024 129 2 1318 183B0Ola 99 9 0,15
024 129 2 1318 183BOlc 94 9 0,02
024 129 2 1318 183B12 71 9 0,14
024 129 2 1318 184A01b 93 9 0,05
024 129 2 1318 184A13 1 9 0,06
024 129 2 1318 184B0O0 9 0,05
024 129 2 1318 184B09 6 9 0,20
024 129 2 1318 184C09 1 9 0,02
024 129 2 1318 185C00 9 0,02
024 129 2 1318 185C0la 99 9 0,05
024 129 2 1318 185C09 1 9 0,36
024 129 2 1318 185C09 4 9 0,32
024 129 2 1318 185C09 5 9 0,20
024 129 2 1318 185C09 71 9 0,44
024 129 2 1318 186A00 9 0,01
024 129 2 1318 186A01a 99 9 0,01
024 129 2 1318 186A10 4 9 0,37
024 129 2 1318 186A10 6 9 0,29
024 129 2 1318 999X999 9 15,00
024 129 4 1318 204A09 1 9 0,65
024 129 4 1318 208C10 1 9 0,80
024 129 4 1318 210Al12a 1 9 0,36
024 129 4 1318 252A00 9 0,17
024 129 4 1318 252A01b 9 0,05
024 129 4 1318 253B09 4 9 0,35
024 129 4 1318 253C09 4 9 0,30
024 129 4 1318 254B00 1 9 0,15
024 129 4 1318 254C00 1 9 0,18
024 129 4 1318 254D00a 9 0,15
024 129 4 1318 254D12 2 9 0,32
024 129 4 1318 263D11 5 9 0,41
024 129 4 1318 270A13 5 9 0,27
024 129 4 1318 999X999 9 31,00
024 129 9 1318 999X999 9 10,00
024 129 10 1318 999X999 9 15,00
024 129 13 1318 999X999 9 8,00
323 024 129-0Zindni - mechanizované - v pruzich - 2. 127,08
024 429 1 1318 999X999 9 SML 10,00
024 429 4 1318 999X999 9 SML 25,00
024 429 7 1318 999X999 9 SML 5,00
024 429 9 1318 999X999 9 SML 1,00 5000,000
024 429 13 1318 999X999 9 SML 5,00

323 024 429-Ch.ochr.bufen-pruhy-herb, SL,glyphosateIPA480g/1-2. 46,00 5000,000

* 024-Ochrana mladych lesnich porostt proti bufeni 267,08 5000,000
025 012 1 1318 104D08 72 6 SML 0,22 0,885
025 012 1 1318 104E11 72 6 SML 0,06 0,250
025 012 1 1318 105A10 72 6 SML 0,08 0,250
025 012 1 1318 105B0S 71 6 SML 0,03 0,100
025 012 1 1318 105B0S 72 6 SML 0,06 0,240
025 012 1 1318 105C11 71 6 SML 0,06 0,200
025 012 1 1318 106D09 72 6 SML 0,23 0,925
025 012 1 1318 106E11ld 72 6 SML 0,11 0,450
025 012 1 1318 109A10 72 6 SML 0,06 0,250
025 012 1 1318 110Al0a 72 6 SML 0,30 1,150
025 012 1 1318 110B15 71 6 SML 0,04 0,130

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
025 012 1 1318 111C11 71 6 SML 0,09 0,290
025 012 1 1318 119A11 72 6 SML 0,06 0,250
025 012 1 1318 120B09%a 71 6 SML 0,17 0,480
025 012 1 1318 120C10b 72 6 SML 0,24 0,960
025 012 1 1318 123Allb 72 6 SML 0,10 0,400
025 012 1 1318 130D07 72 6 SML 0,13 0,560
025 012 1 1318 132D11 72 6 SML 0,05 0,200
025 012 1 1318 133D07 72 6 SML 0,04 0,160
025 012 1 1318 134Al2a 71 6 SML 0,06 0,170
025 012 2 1318 156E09 71 4 SML 0,54 1,900
025 012 2 1318 156E09 71 8 SML 0,54 1,900
025 012 2 1318 158B11 71 4 SML 0,02 0,075
025 012 2 1318 158B11 71 8 SML 0,02 0,075
025 012 2 1318 163A12 71 4 SML 0,02 0,075
025 012 2 1318 163A12 71 8 SML 0,02 0,075
025 012 2 1318 164A12 71 4 SML 0,61 2,450
025 012 2 1318 164A12 71 8 SML 0,61 2,450
025 012 2 1318 165B11 71 4 SML 0,07 0,250
025 012 2 1318 165B11 71 8 SML 0,07 0,250
025 012 2 1318 167D11 71 4 SML 0,18 0,650
025 012 2 1318 167D11 71 8 SML 0,18 0,650
025 012 2 1318 168A12 71 4 SML 0,67 2,350
025 012 2 1318 168A12 71 8 SML 0,67 2,350
025 012 2 1318 169E14 71 4 SML 0,17 0,600
025 012 2 1318 169E14 71 8 SML 0,17 0,600
025 012 2 1318 170A10 71 4 SML 0,29 0,850
025 012 2 1318 170A10 71 8 SML 0,29 1,000
025 012 2 1318 176B14 71 4 SML 0,14 0,500
025 012 2 1318 176B14 71 8 SML 0,14 0,500
025 012 2 1318 179D08 81 6 SML 0,10 0,400
025 012 2 1318 179D08 81 8 SML 0,10 0,400
025 012 2 1318 183B12 71 4 SML 0,14 0,500
025 012 2 1318 183B12 71 8 SML 0,14 0,500
025 012 2 1318 185C09 71 4 SML 0,44 1,550
025 012 2 1318 185C09 71 8 SML 0,44 1,550
025 012 4 1318 203A12 71 4 SML 0,14 0,600
025 012 4 1318 203A12 71 9 SML 0,14 0,600
025 012 4 1318 209A13 6 6 SML 0,44 1,550
025 012 4 1318 210A11 5 6 SML 0,23 0,850
025 012 4 1318 212A10 6 6 SML 0,45 2,100
025 012 4 1318 212A10 71 6 SML 0,06 0,250
025 012 4 1318 212B09 6 6 SML 0,46 1,850
025 012 4 1318 257C06 71 6 SML 0,06 0,225
025 012 4 1318 258A11 71 4 SML 0,08 0,300
025 012 4 1318 260B07 71 6 SML 0,08 0,300
025 012 4 1318 270C10 71 6 SML 0,33 1,300
025 012 4 1318 271A08 6 6 SML 0,26 1,050
025 012 4 1318 271G14 6 4 SML 0,07 0,300
025 012 4 1318 999X999 6 SML 2,50 10,000
025 012 5 1318 999X999 6 SML 3,00 10,000
025 012 7 1318 222A06 71 4 SML 0,03 0,125
025 012 7 1318 222C07 71 4 SML 0,08 0,325
025 012 7 1318 277D06 71 4 SML 0,06 0,225
025 012 7 1318 278C09 71 4 SML 0,30 1,050
025 012 7 1318 411B09 71 4 SML 0,12 0,500
025 012 7 1318 418J06 71 4 SML 0,08 0,300
025 012 7 1318 419A09 71 4 SML 0,24 0,850
025 012 7 1318 419B09 71 6 SML 0,21 1,050
025 012 7 1318 419C10 71 6 SML 0,05 0,175
025 012 7 1318 420D09 71 6 SML 0,25 1,000
025 012 7 1318 420D09 72 6 SML 0,15 0,750
025 012 7 1318 420D11 71 4 SML 0,12 0,500
025 012 7 1318 422F10 71 4 SML 0,13 0,475
025 012 7 1318 422G1l0a 71 6 SML 0,08 0,325
025 012 7 1318 430D10a 72 4 SML 0,06 0,250
025 012 7 1318 433E09 71 6 SML 0,09 0,375
025 012 9 1318 503B11 70 4 SML 0,72 2,550
025 012 9 1318 503B11 70 6 SML 0,72 2,525
025 012 9 1318 509Al10a 70 4 SML 0,02 0,100
025 012 9 1318 509Al10a 70 6 SML 0,02 0,100
025 012 9 1318 509Al10a 72 4 SML 0,17 0,850
025 012 9 1318 524C08a 70 6 SML 0,09 0,375
025 012 9 1318 525F07 70 6 SML 0,04 0,175
025 012 9 1318 526Al10a 70 6 SML 0,08 0,325
025 012 9 1318 526C09%a 70 4 SML 0,25 1,000
025 012 9 1318 526C09a 70 6 SML 0,25 1,000
025 012 10 1318 551H09 70 4 SML 0,17 0,700
025 012 10 1318 561C11 70 4 SML 0,10 0,400
025 012 10 1318 564Ella 70 4 SML 0,05 0,175
025 012 10 1318 575C10 70 4 SML 0,06 0,250

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

’

v8echna strediska
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Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
025 012 10 1318 578B01p 70 4 SML 0,18 0,750
025 012 10 1318 578B12 70 4 SML 0,56 2,250
025 012 10 1318 578E08 70 4 SML 0,11 0,450
025 012 10 1318 578E1ll 70 4 SML 0,61 2,450
025 012 10 1318 583C11 70 4 SML 0,09 0,325
025 012 10 1318 583H11 70 4 SML 0,10 0,400
025 012 10 1318 585C09 70 4 SML 0,30 1,050
025 012 10 1318 668Bllb 70 4 SML 0,06 0,250
025 012 10 1318 672Bl2a 70 4 SML 0,19 0,800
025 012 10 1318 672B02d 70 4 SML 0,62 2,500
025 012 10 1318 999X999 9 SML 1,50 5,500
025 012 11 1318 618D02b 16 4 SML 0,05 0,200
025 012 11 1318 618Ella 16 4 SML 0,07 0,300
025 012 11 1318 630F02 l6 4 SML 0,03 0,125
025 012 11 1318 684Glla 16 4 SML 0,03 0,125
025 012 11 1318 999X999 9 SML 7,00 25,000
025 012 13 1318 715C05a 6 4 SML 0,05 0,200
025 012 13 1318 716A10 71 4 SML 0,10 0,400
025 012 13 1318 733B09 71 4 SML 0,10 0,350
025 012 13 1318 999X999 6 SML 3,00 10,000
323 025 012-Klik.bor.o8.kult.-insekt,EC,alfa-cypermetrinl00g/1 36,81 136,250 tis
* 025-Ochrana mladych lesnich por. proti hmyzim Skidcim 36,81 136,250
026 011 9 1318 999X999 12 SML 3,00 15,000
026 011 11 1318 999X999 12 SML 0,25 2,000
323 026 0l1l-Hlodavci - natéry kultur repelenty 3,25 17,000 tis
026 021 7 1318 999X999 12 SML 1,00 400,000
026 021 11 1318 999X999 12 30,000
323 026 021-Hlodavci-klad.ndvnad nebo pasti spolu s vym.ndvnad 1,00 430,000 ks
* 026-Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcum a ost.Skod.vl 4,25 447,000
036 011 1 1318 999X999 6 5,000
036 011 2 1318 999X999 6 10,000
036 011 7 1318 999X999 4 10,000
036 011 10 1318 999X999 6 30,000
036 011 11 1318 999X999 6 30,000
036 011 13 1318 999X999 6 5,000
323 036 0ll-Lapace na kurovce - instalace 90,000 ks
036 111 1 1318 999X999 3 285,000
036 111 1 1318 999X999 5 350,000
036 111 1 1318 999X999 6 500,000
036 111 2 1318 999X999 3 50,000
036 111 2 1318 999X999 6 110,000
036 111 2 1318 999X999 9 40,000
036 111 4 1318 999X999 3 250,000
036 111 4 1318 999X999 6 370,000
036 111 5 1318 999X999 3 20,000
036 111 5 1318 999X999 9 120,000
036 111 7 1318 999X999 3 200,000
036 111 7 1318 999X999 6 450,000
036 111 9 1318 999X999 3 190,000
036 111 9 1318 999X999 6 300,000
036 111 9 1318 999X999 9 50,000
036 111 10 1318 999X999 3 130,000
036 111 10 1318 999X999 6 200,000
036 111 11 1318 999X999 3 160,000
036 111 11 1318 999X999 9 150,000
036 111 13 1318 999X999 3 215,000
036 111 13 1318 999X999 6 600,000
323 036 111-Lapaky - kladeni - SM 4740,000 ks
036 162 9 1318 999X999 6 100,000
036 162 11 1318 999X999 9 100,000
036 162 13 1318 999X999 6 500,000
036 162 13 1318 999X999 9 250,000
323 036 162-Chem.asan.lapdku.-insekt,EC,alfa-cypermetrinl00g/1 950,000 m3
036 332 9 1318 999X999 9 150,000

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 8

79
Sml | TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
036 332 13 1318 999X999 6 400,000
323 036 332-Asan.ktrovc.dfivi-insekt,EC,alfa-cypermetrinl00g/1l 550,000 m3

323

323

323

323

323

058 111 1 1318 999X999 12 120,000
058 111 2 1318 999X999 6 120,000
058 111 4 1318 999X999 9 100,000
058 111 5 1318 999X999 12 90,000
058 111 7 1318 999X999 6 40,000
058 111 7 1318 999X999 9 20,000
058 111 7 1318 999X999 12 30,000
058 111 9 1318 999X999 12 80,000
058 111 10 1318 999X999 9 60,000
058 111 11 1318 999X999 12 75,000
058 111 13 1318 999X999 6 50,000
058 111 13 1318 999X999 9 25,000
058 111 13 1318 999X999 12 25,000
058 111-Rucni prace 835,000 h
058 121 1 1318 999X999 12 50,000
058 121 2 1318 999X999 6 35,000
058 121 4 1318 999X999 9 50,000
058 121 5 1318 999X999 12 35,000
058 121 7 1318 999X999 6 20,000
058 121 7 1318 999X999 9 10,000
058 121 7 1318 999X999 12 10,000
058 121 9 1318 999X999 12 30,000
058 121 10 1318 999X999 9 60,000
058 121 11 1318 999X999 12 80,000
058 121 13 1318 999X999 6 40,000
058 121 13 1318 999X999 9 10,000
058 121 13 1318 999X999 12 10,000
058 121-Préace s JMP 440,000 h
058 131 1 1318 999X999 12 40,000
058 131 2 1318 999X999 9 20,000
058 131 4 1318 999X999 9 30,000
058 131 5 1318 999X999 12 15,000
058 131 7 1318 999X999 6 20,000
058 131 7 1318 999X999 9 10,000
058 131 9 1318 999X999 12 25,000
058 131 10 1318 999X999 9 35,000
058 131 11 1318 999X999 12 40,000
058 131 13 1318 999X999 6 15,000
058 131 13 1318 999X999 9 5,000
058 131 13 1318 999X999 12 10,000
058 131-Prace s traktorem 265,000 h
058 141 2 1318 999X999 12 10,000
058 141 4 1318 999X999 9 10,000
058 141 5 1318 999X999 12 30,000
058 141 7 1318 999X999 6 15,000
058 141 7 1318 999X999 9 15,000
058 141 7 1318 999X999 12 20,000
058 141 9 1318 999X999 12 10,000
058 141 11 1318 999X999 12 10,000
058 141 13 1318 999X999 9 10,000
058 141-Prace s krovinotrezem 130,000 h
058-Ostatni péstebni prace 1670,000
2 - Kacov OZR 2018+ * Pfedany-podminény celkem zakdzka

R e )

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04, Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska
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Sml|TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
Uhrn za LS 187 LS Kacov (kontrolni ¢isla) 1660,10
514677,908

Rozpis dle zakéazek:

323

- Kacov OZR 2018+

Pozn. : Mésic provedeni (3, 6, 9, 12) odpovida poslednimu mésici projektovaného ctvrtleti.

Zpracovano dne23.2.2018 9:33:04,

Ing. Martin Tulach

, vS8echna strediska




Vychovné zasahy do 40 let véku v Projektu péstebnich ¢innosti se stupném naléhavosti 1 — neodkladné naléhavé

1-187 LS Kacov MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml|TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota

zak |Vyk Pdv L HC hol |sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem

Vybérova kritéria:

(

("33 Typ projektu" < 3) a

("38 Cislo zakazky" = 323) a
("52 Podvykon prvotni" < 600) a
("51 vykon prvotni" = 31))

323 1 - Kacov OZR 2018+ * Predany projekt

khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*

031 021 11 1318 631C02b 6 1 0,50
031 021 11 1318 637B02 12 1 0,16
031 021 11 1318 680F02 6 1 0,22
323 031 021-Prostf¥ihédvky - jehlic¢naté+listnaté - mechanizova 0,88
031 321 2 1318 164B0Ola 6 1 1,43
031 321 2 1318 167B01 12 1 0,18
031 321 2 1318 167D01 6 1 0,11
031 321 2 1318 170A01b 6 1 1,16
031 321 2 1318 174D02 12 1 0,19
031 321 2 1318 183A02 6 1 1,95
031 321 2 1318 183B02a 6 1 0,67
031 321 2 1318 183B02b 6 1 6,26
031 321 2 1318 184C02a 6 1 0,09
031 321 2 1318 184C02b 12 1 0,14
031 321 2 1318 186A03 9 1 3,98
031 321 2 1318 186B02 9 1 2,34
031 321 2 1318 186B03 9 1 2,50
031 321 4 1318 202A01c 12 1 0,41
031 321 4 1318 202B02 9 1 1,42
031 321 4 1318 203BOlc 9 1 1,47
031 321 5 1318 310A01d 9 1 1,01
031 321 5 1318 313E02 6 1 0,08
031 321 5 1318 313E03 6 1 0,25
031 321 5 1318 315C01c 9 1 0,68
031 321 5 1318 316A01c 6 1 2,20
031 321 5 1318 316B0lc 6 1 0,33
031 321 5 1318 316C02 6 1 0,28
031 321 5 1318 325B02 9 1 0,94
031 321 5 1318 326A02a 9 1 0,25
031 321 5 1318 326C02a 9 1 1,61
031 321 5 1318 326D02 9 1 0,69
031 321 5 1318 328C02a 9 1 2,52
031 321 5 1318 328C02b 9 1 1,37
031 321 5 1318 331C01lc 6 1 0,71
031 321 7 1318 222B02a 6 1 0,08
031 321 7 1318 272D01c 6 1 0,60
031 321 7 1318 274C01b 6 1 0,32
031 321 7 1318 418K01b 9 1 0,55
031 321 7 1318 419D01la 9 1 1,84
031 321 7 1318 421A01 9 1 1,41
031 321 7 1318 428B01 9 1 0,46
031 321 9 1318 528C01la 12 1 0,14
031 321 10 1318 575D02 6 1 0,12
031 321 10 1318 578A01b 6 1 0,96
031 321 10 1318 578B01lc 6 1 0,50
031 321 10 1318 578C01lb 6 1 0,54
031 321 10 1318 578C02 6 1 0,34
031 321 10 1318 579D01b 12 1 1,14
031 321 11 1318 630C02 12 1 0,20
031 321 11 1318 630D02a 12 1 0,16
031 321 11 1318 630F02 6 1 0,55
031 321 11 1318 630J02a 6 1 0,10
031 321 11 1318 630J02b 6 1 1,20
031 321 11 1318 680N01g 9 1 0,32
031 321 11 1318 686B01la 6 1 0,46
031 321 11 1318 686J02 12 1 1,06
031 321 13 1318 721D01la 12 1 1,31
031 321 13 1318 734B0Ola 12 1 0,68
031 321 13 1318 738D02 12 1 0,20
323 031 321-Prorezavky - jehlic¢naté + listnaté- mechanizované 52,46
* 031-Prorezavky 53,34
323 1 - Kicov OZR 2018+ * P¥edany projekt celkem zakazka

L )

Zpracovano dne23.2.2018 9:11:21, Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska



1-187 LS Kacov

MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK, PODVYKONU,REVIRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

1

Sml|TP Revir| Koéd J P RL |Idx|Mé-| K&d |Dodani|Nalé-| Plocha| MnoZstvi |Cena za jedn.|Hodnota Hodnota| Hodnota
zak |Vyk Pdv L HC hol|sic|mater|mater. |[havost ha MJ sluZzby|mater. |sluZeb sad.mat.|PC celkem
Uhrn za LS 187 LS Kacov (kontrolni ¢isla) 53,34

Rozpis dle zakéazek:

323

- Kacov OZR 2018+

Pozn.: Mésic provedeni (6, 9, 12) odpovida poslednimu mésici projektovaného ctvrtleti.

Zpracovano dne23.2.2018 9:11:21,

Ing. Martin Tulach

, vS8echna strediska




Sumaf¥ sadebniho materialu dle LO, LVS, revird a druht

1-187 LS Kacov MVO-1175X SUMAR SAD.MATERIALU DLE ZAKAZEK,LO,LVS,REVIRU A DRUHU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml|DM|Les |LVS|Re- |Druh |[Specifikace druhu sazenic,osiva|Projekt.| Projekt. |[Primérnd| Hodnota Poznamka

zak|70|obl vir| SM dfevina typ tf¥ida obal plocha mnozstvi |cena SM sad.mat. (z TAB171)

Vybérova kritéria:

(
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Cislo zakazky" = 323))

323 1 Kaécov OZR 2018+ * smluvni material

1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,09 0,300
1 50155 BUK semenacky 5 SAD 0,06 0,450
323 10 2 celkem LO Stredoceska pahorkat LVS:bk-db 0,15 0,750
1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,13 0,450
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,99 4,950
1 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,13 0,400
1 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,10 0,800
1 40155 DUB LETNI semenacky 5 SAD 1,21 9,750
1 50155 BUK semenacky 5 SAD 0,39 2,725
1 50175 BUK semenacky 7 SAD 0,02 0,150
1 83250 OLSE LEPK sazenice 5 PRK 0,07 0,225
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,79 7,325
4 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,75 3,750
4 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,16 1,300
4 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 2,52 23,150
4 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 0,05 0,500
4 40390 DUB LETNI poloodrost 9 PRK 0,20 0,410
4 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,06 0,400
4 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,17 0,185
5 1265 SMRK sazenice 6 SAD 5,50 18,375
5 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,10 0,500
5 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,24 0,725
5 30250 MODRIN sazenice 5 PRK 0,03 0,100
5 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 0,11 1,075
5 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,07 0,650
5 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,87 4,900
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,10 8,325
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,37 1,850
7 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,01 0,100
7 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 0,91 8,050
7 40390 DUB LETNI poloodrost 9 PRK 0,07 0,140
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,16 1,450
7 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,10 0,600
7 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,32 2,000
7 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,19 0,190
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,36 5,150
9 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,25 1,250
9 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 0,45 3,600
9 40390 DUB LETNI poloodrost 9 PRK 0,03 0,060
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,79 7,000
9 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,12 0,170
9 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,22 1,200
9 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,03 0,030
9 74390 TRESEN PT poloodrost 9 PRK 0,05 0,050
9 80280 LIPA SRD sazenice 8 PRK 0,34 2,050
9 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0,175
10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,28 1,150
323 10 3 celkem LO Stredoceska pahorkat LVS:db-bk 23,85 127,385
1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,39 1,175
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,80 4,000
1 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,57 1,150
1 40155 DUB LETNI semendcky 5 SAD 1,08 6,950
1 40175 DUB LETNI semendcky 7 SAD 0,04 0,300
1 50155 BUK semenacky 5 SAD 0,34 2,225
1 50175 BUK semenacky 7 SAD 0,06 0,400
1 74275 TRESEN PT sazenice 7 SAD 0,06 0,200
1 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,01 0,050
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,21 0,975
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,13 0,400
2 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 0,17 1,700
2 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 0,22 2,175
2 40390 DUB LETNI poloodrost 9 PRK 0,01 0,025
2 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,03 0,075
2 74390 TRESEN PT poloodrost 9 PRK 0,06 0,100
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,47 1,725
10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,34 1,250
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,45 5,975
11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,22 0,750
11 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,16 1,300
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Sml|DM|Les |LVS|Re- |Druh |[Specifikace druhu sazenic,osiva|Projekt.| Projekt. |[Primérnd| Hodnota Poznamka

zak|70|obl vir| SM dfevina typ tf¥ida obal plocha mnozstvi |cena SM sad.mat. (z TAB171)
11 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 0,28 2,625
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,18 1,500
11 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,10 0,625
11 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,08 0,100
11 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,09 0,375
323 16 3 celkem LO Ceskomoravskd vrch LVS:db-bk 7,55 38,125
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,91 18,825
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,10 0,450
2 30250 MODRIN sazenice 5 PRK 0,07 0,250
2 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 0,45 3,750
2 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 1,45 12,650
2 40390 DUB LETNT poloodrost 9 PRK 0,57 1,435
2 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,01 0,100
2 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,23 1,400
2 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,02 0,125
2 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,23 0,450
2 74275 TRESEN PT sazenice 7 SAD 0,01 0,050
2 74390 TRESEN PT poloodrost 9 PRK 0,33 0,675
2 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,52 2,250
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,12 0,500
9 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,05 0,250
9 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 0,03 0,300
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,13 1,100
10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,56 2,125
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,37 1,475
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,08 0,675
11 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,08 0,350
13 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,61 2,475
13 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,30 1,500
13 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 0,18 1,500
13 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,05 0,400
323 16 4 celkem LO Ceskomoravska vrch LVS:buk. 11,46 55,060
10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,87 15,650
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,33 2,975
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,19 4,950
11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,12 0,400
11 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,16 0,500
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,24 2,075
11 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,44 2,675
11 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,12 0,120
13 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,13 4,600
13 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,70 6,150
13 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,26 1,575
323 16 5 celkem LO Ceskomoravska vrch LVS:jd-bk 8,56 41,670
323 1 Kacov OZR 2018+ * smluvni materidl 51,57 262,990

v tom druh SM, LO, LVS:

1260 10 3 5,53 21,950
1260 16 3 2,47 9,925
1260 16 4 6,57 25,400
1260 16 5 6,19 25,200
* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 20,76 82,475
1265 10 2 0,09 0,300
1265 10 3 5,63 18,825
1265 16 3 0,74 2,325
1265 16 4 0,10 0,450
1265 16 5 0,12 0,400
* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 6,68 22,300
10260 10 3 2,46 12,300
10260 16 3 0,80 4,000
10260 16 4 0,35 1,750
* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 3,61 18,050
11260 16 3 0,57 1,150
* 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,57 1,150
18250 10 3 0,37 1,125
18250 16 5 0,16 0,500
* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,53 1,625
20250 10 3 0,27 2,200
20250 16 3 0,16 1,300
* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,43 3,500
30250 10 3 0,03 0,100
30250 16 4 0,07 0,250
* 30250 MODRIN sazenice 5 PRK 0,10 0,350
40155 10 3 1,21 9,750
40155 16 3 1,08 6,950
* 40155 DUB LETNI semenacky 5 SAD 2,29 16,700
40175 16 3 0,04 0,300
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* 40175 DUB LETNI semenacky 7 SAD 0,04 0,300
40260 10 3 2,97 26,750
40260 16 3 0,45 4,325
40260 16 4 0,48 4,050
* 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 3,90 35,125
40270 10 3 1,07 9,625
40270 16 3 0,22 2,175
40270 16 4 1,63 14,150
* 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 2,92 25,950
40390 10 3 0,30 0,610
40390 16 3 0,01 0,025
40390 16 4 0,57 1,435
* 40390 DUB LETNI poloodrost 9 PRK 0,88 2,070
50155 10 2 0,06 0,450
50155 10 3 0,39 2,725
50155 16 3 0,34 2,225
* 50155 BUK semenacky 5 SAD 0,79 5,400
50175 10 3 0,02 0,150
50175 16 3 0,06 0,400
* 50175 BUK semenacky 7 SAD 0,08 0,550
50260 10 3 1,02 9,100
50260 16 3 0,18 1,500
50260 16 4 0,21 1,775
50260 16 5 0,57 5,050
* 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,98 17,425
50270 16 4 0,06 0,500
50270 16 5 0,70 6,150
* 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,76 6,650
50390 10 3 0,12 0,170
* 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,12 0,170
53260 10 3 0,32 1,800
53260 16 3 0,10 0,625
53260 16 4 0,23 1,400
53260 16 5 0,44 2,675
* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1,09 6,500
53270 10 3 1,25 7,300
53270 16 4 0,02 0,125
53270 16 5 0,26 1,575
* 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1,53 9,000
53390 10 3 0,39 0,405
53390 16 3 0,11 0,175
53390 16 4 0,23 0,450
53390 16 5 0,12 0,120
* 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,85 1,150
74275 16 3 0,06 0,200
74275 16 4 0,01 0,050
* 74275 TRESEN PT sazenice 7 SAD 0,07 0,250
74390 10 3 0,05 0,050
74390 16 3 0,06 0,100
74390 16 4 0,33 0,675
* 74390 TRESEN PT poloodrost 9 PRK 0,44 0,825
80280 10 3 0,34 2,050
* 80280 LIPA SRD  sazenice 8 PRK 0,34 2,050
83250 10 3 0,07 0,225
* 83250 OLSE LEPK sazenice 5 PRK 0,07 0,225
83260 10 3 0,04 0,175
83260 16 3 0,10 0,425
83260 16 4 0,60 2,600
* 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,74 3,200
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UHRN za LS 187 LS Kacov (kontrolni c¢isla) 51,57 262,990

v tom doddni druh SM, revir:

1 1260 2 5,12 19,800
1 1260 4 2,26 9,050
1 1260 7 2,10 8,325
1 1260 9 1,48 5,650
1 1260 10 5,05 20,175
1 1260 11 3,01 12,400
1 1260 13 1,74 7,075
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 20,76 82,475
1 1265 1 0,61 1,925
1 1265 2 0,23 0,850
1 1265 5 5,50 18,375
1 1265 11 0,34 1,150
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 6,68 22,300
1 10260 1 1,79 8,950
1 10260 4 0,75 3,750
1 10260 5 0,10 0,500
1 10260 7 0,37 1,850
1 10260 9 0,30 1,500
1 10260 13 0,30 1,500
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 3,61 18,050
1 11260 1 0,57 1,150
1 * 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,57 1,150
1 18250 1 0,13 0,400
1 18250 5 0,24 0,725
1 18250 11 0,16 0,500
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,53 1,625
1 20250 1 0,10 0,800
1 20250 4 0,16 1,300
1 20250 7 0,01 0,100
1 20250 11 0,16 1,300
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,43 3,500
1 30250 2 0,07 0,250
1 30250 5 0,03 0,100
1 * 30250 MODRIN sazenice 5 PRK 0,10 0,350
1 40155 1 2,29 16,700
1 * 40155 DUB LETNI semenacky 5 SAD 2,29 16,700
1 40175 1 0,04 0,300
1 * 40175 DUB LETNI semenacky 7 SAD 0,04 0,300
1 40260 2 0,62 5,450
1 40260 4 2,52 23,150
1 40260 9 0,48 3,900
1 40260 11 0,28 2,625
1 * 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 3,90 35,125
1 40270 2 1,67 14,825
1 40270 4 0,05 0,500
1 40270 5 0,11 1,075
1 40270 7 0,91 8,050
1 40270 13 0,18 1,500
1 * 40270 DUB LETNI sazenice 7 PRK 2,92 25,950
1 40390 2 0,58 1,460
1 40390 4 0,20 0,410
1 40390 7 0,07 0,140
1 40390 9 0,03 0,060
1 * 40390 DUB LETNI poloodrost 9 PRK 0,88 2,070
1 50155 1 0,79 5,400
1 * 50155 BUK semenacky 5 SAD 0,79 5,400
1 50175 1 0,08 0,550
1 * 50175 BUK semenacky 7 SAD 0,08 0,550
1 50260 5 0,07 0,650
1 50260 7 0,16 1,450
1 50260 9 0,92 8,100
1 50260 10 0,33 2,975
1 50260 11 0,50 4,250
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,98 17,425
1 50270 2 0,01 0,100
1 50270 13 0,75 6,550
1 * 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,76 6,650
1 50390 9 0,12 0,170
1 * 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,12 0,170
1 53260 2 0,23 1,400
1 53260 7 0,10 0,600
1 53260 9 0,22 1,200
1 53260 11 0,54 3,300
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1,09 6,500
1 53270 2 0,02 0,125
1 53270 4 0,06 0,400
1 53270 5 0,87 4,900
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1 53270 7 0,32 2,000
1 53270 13 0,26 1,575
1 * 53270 KLEN sazenice 7 PRK 1,53 9,000
1 53390 2 0,26 0,525
1 53390 4 0,17 0,185
1 53390 7 0,19 0,190
1 53390 9 0,03 0,030
1 53390 11 0,20 0,220
1 * 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,85 1,150
1 74275 1 0,06 0,200
1 74275 2 0,01 0,050
1 * 74275 TRESEN PT sazenice 7 SAD 0,07 0,250
1 74390 2 0,39 0,775
1 74390 9 0,05 0,050
1 * 74390 TRESEN PT poloodrost 9 PRK 0,44 0,825
1 80280 9 0,34 2,050
1 * 80280 LIPA SRD sazenice 8 PRK 0,34 2,050
1 83250 1 0,07 0,225
1 * 83250 OLSE LEPK sazenice 5 PRK 0,07 0,225
1 83260 1 0,01 0,050
1 83260 2 0,52 2,250
1 83260 9 0,04 0,175
1 83260 11 0,17 0,725
1 * 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,74 3,200
* 1 smluvni materidl 51,57 262,990
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Priloha é. P2 ke Smlouvé o provadeéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢&. P2 ZASADY PRENOSU REPRODUKCNIHO MATERIALU
LESNICH DREVIN

Tato Priloha obsahuje zasady ptrenosu reprodukéniho materidlu a podrobnosti o evidenci pii
nakladani s reprodukénim materialem lesnich dievin.

I. ZASADY POUZITI REPRODUKCNIHO MATERIALU LESNICH DREVIN V RAMCI CR A JEHO UVADENI DO
OBEHU
1) Zasady prenosu reprodukéniho materidlu (semen, semenackii a sazenic) lesnich drevin

uréeného k umélé obnové lesa a k zalesniovani pozemkii prohlasenych za pozemky urcené
k plnéni funkeci lesa (dale také jen ,reprodukcéni material lesnich drevin®), a podrobnosti o
evidenci pfi nakladani s reprodukénim materidlem lesnich dfevin a o evidenci ptivodu
zalozenych lesnich kultur, vyplyvaji z § 29 Zakona o lesich, a vyhlasky ¢. 139/2004 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti o prenosu semen a sazenic lesnich drevin, o evidenci o
ptvodu reprodukéniho materialu a podrobnosti o obnové lesnich porostli a o zalestniovani
pozemkd prohldSenych za pozemky urcené kplnéni funkci lesa, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Podminky, za nichz lze uvadét reprodukéni materiél lesnich dfevin do obéhu,
stanovuje Zakon o obchodu sreprodukénim materidlem lesnich dfevin, a vyhlaska ¢&.
29/2004 Sb., kterou se provadi zadkon ¢. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukénim
materidlem lesnich dfevin, ve znéni pozdéjsich predpist.

2) Reprodukéni material lesnich dfevin musi vyhovovat prisluSnym ustanovenim Zakona
o rostlinolékarské pécéi. Sadebni material uréitych rodt lesnich dfevin vyjmenovanych
v priloze ¢. 9 vyhlasky €. 215/2008 Sb., o opatienich proti zavlékani a rozsirovani skodlivych
organismi rostlin a rostlinnych produktii, ve znéni pozdéjsich predpisti, musi byt opatfen
rostlinolékarskym pasem nebo nahradnim rostlinolékarskym pasem. Smluvni partner je
povinen predat Lestm CR original rostlinolékaiského pasu popfipadé nihradniho
rostlinolékarského pasu soucasné s Priivodnim listem / Listem o ptivodu reprodukéniho
materialu lesnich dfevin.

3) Veskery reprodukéni materidl lesnich dfevin musi byt dolozen origindlem nebo uredné
ovérenou kopii predepsanych dokladii dle Zakona o obchodu s reprodukénim materidlem
lesnich drevin, a vyhlasky ¢. 29/2004 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 149/2003 Sb., o
obchodu s reprodukénim materidlem lesnich drevin, ve znéni pozdéjsich predpisti (Priivodni
list a priivodni stitek nebo List o ptivodu).

4) Sluéovani reprodukéniho materialu lesnich drevin uréeného k obnové lesa a zalesnovani
pozemkii prohlasenych za pozemky urcéené k plnéni funkei lesa ve spravé Lesti CR Smluvnim
partnerem z riiznych oddill je pripustné pouze po predchozim pisemném souhlasu Lesii CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Piilohy je Smluvni partner povinen piedat Lesim CR vidy
bezodkladné po dokonceni zalesiiovani; pred zahajenim zalestiovani je Smluvni partner dale
povinen tyto doklady Lestim CR predat v prosté kopii.

6) Vzdy po ukonéeni Jarniho nebo Podzimniho zalesnéni piedd Smluvni partner Lesim CR
rozpis pouziti reprodukéniho materidlu lesnich dfevin v nize uvedené tabulce dle éisla
reviru, porostnich skupin, druhu zalesnéni, ¢isla priivodniho listu/listu o ptivodu, dfevin,
eviden¢niho ¢. uznané jednotky, redukované plochy apoctu sazenic. Povinnost dolozit
doklady dle bodu 3) této Prilohy tim neni dotcena.

7) V ptipadé dovozu reprodukéniho materidlu ze zahrani¢i budou takové priipady reSeny
individualné s reditelstvim Lest CR.
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Revir |Porostni | *Druh Cislo Ditevina | Evidenéni | **Zptisob | Redukovana | Pocet

¢. skupina |zalesnéni | pravodniho ¢. uznané | péstovani | plocha sazenic
(misto listu/listu o jednotky (ha) (ks)
vysadby) ptuvodu

* Druh zalesnéni: H — prvni, V — opakované, P — podsadba
**Zpusob péstovani: P — prostokorenny, K — krytokofenny, V — mnoZeny vegetativné, G — mnozeny
generativné (v pripadé sije a podsije v kg S — surovina, O — osivo)
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Priloha ¢. P3 ke Smlouvé o 1dént 1 ickych ¢innosti a o prodeji drivi

I1.

I11.

IVv.

PRILOHA &. P3 PODROBNE PODMINKY PROVADENI PESTEBNICH
CINNOSTI

Zakladni ustanoveni

Tato Priloha obsahuje nezbytné zasady provadéni vybranych Péstebnich c¢innosti.
Specifikace vykonti muze byt dale upresnéna nebo i zménéna v Priloze ¢. Z2 — Ostatni
informace.

Smluvnim partnerem v ceniku uvedené ceny dodavanych praci obsahuji naklady na mzdu
pracovnikii za provedeni prace vcetné zdravotniho a socidlniho pojisténi, pracovni a
ochranné pomtcky pracovnikii, dodavany material a piipravky, dopravu pracovnikd,
materialu a pripravki na pracovisté, pokud neni v popisu nize nebo v Priloze ¢. Z2 — Ostatni
informace uvedeno jinak. Soucasti dodavky praci u vSech vykoni je odstranéni veskerych
nadob, obald, prepravek, zbytkli chemikalii a ostatnich materialt (napt. pouzité hiebiky)
nejpozdéji do ukondeni prace na pracovisti (v pfipadé, Ze material dodaly Lesy CR, bude
vracen do jejich skladu).

Jestlize pri jakékoli ¢innosti Smluvniho partnera dojde k poskozeni Kofenovych nabéhi ¢i
kment stojicich stromi, které nejsou urceny k té€Zbé, musi byt na naklady Smluvniho
partnera radné oSetreny do konce smény, béhem niz k poskozeni doslo. Vjezd techniky na
nezpevnéné linky a do Porostii je mozny pouze za priznivych podminek se souhlasem
revirnika.

Jestlize pri jakékoli ¢innosti Smluvniho partnera dojde k poskozeni oplocenky, musi byt do
konce pracovni doby provedena provizorni oprava zabranujici vstupu zvére a definitivni
oprava do konce ¢innosti na pracovisti. To vSe na naklady Smluvniho partnera.

Nebudou-li v Priloze ¢. Z2 — Ostatni informace, v Projektu nebo v Zadavacim listu
péstebnich ¢innosti stanoveny jiné terminy pro provedeni Péstebnich ¢innosti, jsou zavazné
tyto lhtty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarni nejdéle do
prostokorenna 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
krytokorenna 30. 6.
b) podzimni
prostokoienné od 1. 9.do 15. 11.
krytokotenna od 1. 7. do 15. 11.

V pripadé, Ze termin podzimniho zalesnéni bude ZL stanoven jinak, zejména pak
v piipadé priznivého pocasi, je Smluvni partner povinen zabezpecit reprodukéni
material rovnéz tak, aby nedoslo k jeho poskozeni mrazem.

2)  Ochrana mladych lesnich porostii:

a) ochrana kultur proti zvéri -4 30. 11.

b) oplocovani kultur -4 nejpozdéji ke dni predani zalesnéné
plochy, neni-li do doby vystavby
oploceni ochrana proti zvéfi predem
dohodnuta jinak

¢) ozinani == 30. 9.
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3) Termin aplikace chemickych pripravki bude urcen optimalni dobou pro aplikaci (dle
navodu k pouZiti, vyvoje pocasi, vyvoje Sktidce, apod.), ptipadné dle instrukei revirnika.
Zptsob aplikace a mnozstvi pouzitého chemického pripravku budou stanoveny v souladu
s navodem k pouziti pripravkli, podminkami aplikace a tcelem pouziti ptipravku tak, aby
bylo dosazeno maximalniho pozadovaného tc¢inku.

VI. Smluvni partner je povinen pouzivat chemické pripravky v souladu s platnym Registrem
pripravkli na ochranu rostlin. P¥i manipulaci a pouziti chemickych latek je Smluvni partner
povinen postupovat v souladu se Zakonem o rostlinolékarské péci a vyhlaskou €. 327/2012
Sb., o ochrané véel, zvére, vodnich organismii a dalSich necilovych organismii pii pouziti
pripravki na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjsich predpisti. Smluvni partner Porostu
vyhotovi a preda prislusné evidence v souladu s platnou legislativou Lestim CR. Veskeré
aplikace a nakladani s pripravky bude Smluvnim partnerem provadéno v souladu s platnym
navodem k pouziti a bezpe¢nostnimi pokyny.

VII. Pri veSkerych cinnostech je Smluvni partner povinen bran ohled zejména na zvlasté
chranéné ¢asti prirody, oznamené mista vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin, Zivoc¢icht
¢i vybranych evropskych stanovist, kulturni pamatky, méri¢ské znacky (kamenné a plastové
mezniky stabilizujici katastralni a vlastnické hranice), vystrazna a informacni znaceni vSeho
druhu, objekty a zatizeni slouzici verejnosti.

VIII. Veskeré Péstebni ¢innosti je Smluvni partner povinen provést po celé projektované plose
(Porost nebo ¢ast Porostu), a to v po¢tu MJ, pruzich, celoplosné (podle Projektu) nebo podle
vyznaceni v Porostu.

B. Podrobné podminky provadéni vykoniu Péstebnich ¢innosti

I Vyklizovani ploch po tézbé

1) Uklidem Klestu je rozumén uklid TéZebnich zbytkd. Uklid TéZebnich zbytkd musi byt
proveden bud jejich uloZenim do hromad ¢i pruhi, stépkovanim, drcenim, spalenim nebo
odvozem (vyroba na Lokalit¢é OM) tak, aby plocha byla pripravena k zalesnéni. Zptisob
uklidu Klestu urcuje Projekt, popt. Zadavaci list.

2) Tézebni zbytky a zbytky dfivi musi byt neprodlené nejpozdéji do konce pracovni smény
odstranény z lesnich cest 1. a 2. tiidy a lesnich svaznic (CSN 736108 z ervna 2016), resp.
zlesnich cest 1. az 3. t¥idy (CSN 736108 z inora 1996), znac¢enych turistickych a ostatnich
tras, stezek a pésin, chodnik, prikopti a vodnich tokd.

11 011, 11 021, 11 031 — Uklid a paleni klestu — snaSeni Té&%ebnich zbytk{i do hromad a
zaroven jeho paleni pri provedeni protipozarnich opatieni (viz Priloha ¢. Z5 — Zasady pozarni
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Uklid klestu bez paleni ru¢né i mechanizované - sneseni
a ulozeni Tézebnich zbytki do pruhti nebo hromad, sitka pruhti ¢i hromady bude maximéalné 2
metry. Vzdalenost pruhi (hromad) bude minimélné 1om. Pruhy budou orientovany soubézné se
stavajicimi, ptip. uvazovanymi vyklizovacimi linkami v porostni skupiné (dle pokynt revirnika).
V pripadé uloZeni do hromad ¢i pruhii nesmi Klest znemoznit piistup ke stojicim stromiim, tzn.
stojici stromy nesmi byt uloZenym Klestem obrovnany.

11 211, 11 221, 11 231 — Paleni sneseného klestu — paleni TéZebnich zbytki pti dodrzeni vSech
protipozarnich opatieni (viz Priloha ¢. Z5 — Zasady pozarni ochrany).

11 311, 11 331 — Stépkovani klestu - s rozmetanim $tépky — $tépkovani TéZebnich zbytk
Stépkovacem na frakei 5-15 cm a nasledné rozmetani stépky tak, aby se nevytvorila na ploSe mista
s vrstvou Stépky vétsi nez 10 cm.

11 321, 11 341 — Stépkovani klestu - bez rozmetani $tépky — §tépkovani TéZebnich zbytki
stépkovacem na frakci 5-15 cm.
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11 411 — Drceni klestu — drceni TéZebnich zbytki musi byt vzdy provedeno po celé urcené plose
Porostu, ponechani nepodrcenych ploch je neptipustné. V ptipadé terénnich prekazek (kameny,
prohlubné) budou TéZebni zbytky Smluvnim partnerem vyneseny na vhodné misto a tam
rozdrceny. Drceni musi byt vzdy provedeno az k povrchu ptidy. Ponechani nepodrcenych zbytki,
které omezuji nasledné péstebni prace véetné ruéniho zalesniovani, je neptipustné.

11 581 — Vyklizovani ploch po tézbé jinak — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

11 611 — Docistovani ploch po téZzbé — vyiez a kraceni Skodicich drevin, podrostu a
poskozenych cilovych drevin na tézebni plose a uklid takto vzniklého nehroubi. Jednotlivé sekce
budou rozrezany na velikost do 2m délky.

II. Priprava pudy pro obnovu lesa

1) Piiprava ptidy pro ptirozenou obnovu musi byt provedena tak, aby bylo umoznéno vykliceni
semen materského porostu na projektované plose. Matersky porost nesmi byt poskozen.

2) Piiprava ptidy pro umélou obnovu lesa musi umoznit vysazeni sazenic ve stanoveném sponu
na projektované plose.

12 011, 12 111 - Priprava pudy - ru¢ + mech. v ploskach - naruseni ptidniho krytu na
mineralni zeminu. Pfipadny drn musi byt preklopen mimo plosku a zabezpecen tak, aby nemohlo
dojit k opétovnému zaklopeni.

12 021, 12 121 - Priprava pady - ru¢ + mech. v pruzich - naruseni ptidniho krytu na
mineralni zeminu. Pfipadny drn musi byt preklopen mimo brazdu a zabezpecen tak, aby nemohlo
dojit k opétovnému zaklopeni.

12 051, 12 052, 12 151 - Piiprava pudy - ru¢ + mech. celoplosné - rozhrnuti a rozprostieni
hmoty nehroubi po celé plose, jeji rozdrceni, prevraceni a smiseni horniho ptidniho horizontu do
hloubky min. 20 c¢m, odstranéni a zpracovani zbytkd porosti Skodicich dievin. Stavajici linky
(LDS) dotcené pripravou pudy musi byt po ukonceni praci uvedeny do ptivodniho stavu. Nesmi
dojit k zasaZeni stavajicich néletii nebo narost cilovych dievin.

12 061, 12161 - Priprava pudy - chemicky v pruzich - priprava posttikové latky dle typu
burené a navodu vyrobce, rovhomeérna aplikace postriku v pruhu. Postfikem nesmi byt zasazeny
néalety nebo narosty cilovych drevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Priprava pudy - chemicky celoplosné - priprava postrikové latky dle typu
butené a navodu vyrobce, rovnomérna aplikace posttiku po plose, musi byt dodrZzena stanovena
hektarova davka. Postfikem nesmi byt zasazeny nalety nebo narosty cilovych drevin (kultury,
porosty).

12511 — Piiprava pudy pro zales. melioracemi - viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

III. Obnova lesa (zalesnnovani)

1) Cena dodavaného sadebniho materialu a semen neni soucasti ceny praci, je uvedena zvlast
vceniku sadebniho materidlu. Kromé sazenic dodanych Smluvnim partnerem je mozné
k zalesniovani pouzit vlastni sadebni material Lesti CR, pokud je to obsazeno v predanych
Projektech. V tomto pripadé se na vyzvu Smluvniho partnera povéfeny zaméstnanec Lest
CR zucastni piejimky sadebniho materialu ve Skolce.

2) Sadebni material a osivo musi byt v dobé vysadby nebo sije v dobrém zdravotnim stavu
amusi odpovidat pozadavkim na kvalitu reprodukéniho materialu podle vyhlasky c¢.
29/2004 Sb., kterou se provadi zadkon ¢. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukénim
materiadlem lesnich dfevin, ve znéni pozdé&jsich piedpisti, a CSN 48 2115 Sadebni material
lesnich dfevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musi byt sazenice oznaceny jménem vyrobce a
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ptivodem, tak aby nemohlo dojit kjejich zdmeéne, tj. jeden stitek na kazdych 200 ks i
zapocatych zalesnovanych sazenic na plose, min. vsak 1 ks na zalesniované plose.

3) Zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich drevin jsou obsazeny v Priloze ¢. P2 —
Zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich drevin.

4) Cinnosti souvisejici s obnovou lesa musi byt provedeny v souladu s CSN 482116 Uméla
obnova lesa a zalesniovani, tj. mimo jiné i odpovidajici technologii sadby, ktera nedeformuje
kofenovy systém sazenice a zajiStuje zdarny riist sazenice s ohledem na bufen; napt. jamka
35 X 35 cm v pripadé tporné buiené (napf. titina). Kofenovy systém mize byt v souladu
stouto CSN pfed vysadbou zkracen za predpokladu zachovani dostate¢ného mnozstvi
korenového vlaseni, max. vsak o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebnim materidlem bude manipulovano a pied vysadbou bude ulozen tak, aby
nedochazelo k vysychani kofenového systému, zapaieni sadebniho materialu, nebo jeho
prehiati na primém slunci, ¢i k jinému poskozeni ovliviiujicimu ujimavost a rist sazenic.

6) V ptipadé nedostatku sadebniho materidlu na trhu je Smluvni partner opravnén po
predchozi pisemné dohodé€ s Lesy CR pouzit k zalesnéni sadebni material, ktery neodpovida
parametrim vysky nadzemni ¢asti a maximalniho véku podle CSN 48 2115.

7) Lesy CR jsou opravnény kontrolovat kvalitu a nakladani se sadebnim materidlem pii
expedici ve Skolce, v pribéhu dopravy, pred vysadbou (manipulace, zalozeni a uloZeni) i
béhem vysadby.

8) Korenovy kréek prostokorenného sadebniho materialu bude po zasazeni v zavislosti na dobé

vysadby a stanovisti 2 (jaro) — 4 (léto a podzim) cm pod drovni povrchu zeminy. Bal
krytokorenného materialu musi byt prekryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto oSetfeni sadebniho materialu jehli¢natych drevin proti klikorohu borovému
pred vysadbou, musi byt provedeno prokazatelné a to ne dfive nez tyden pred vysadbou.
Néazev pouzitého pripravku a datum oSetfeni bude uvedeno bud v prtvodnich listech k
sadebnimu materialu v kolonce dopliujici idaje Smluvniho partnera (pii oSetieni ve skolce)
nebo v zaznamu o pouziti pfipravkt na ochranu rostlin (pfi oSetieni na misté vysadby).

Jehli¢naté sazenice a semenacky vysazované v obdobi od 1. 4. do 31. 10. musi byt oSetreny
proti klikorohu mééenim pred vysadbou, neni-li v Ptiloze ¢. Z2 — Ostatni informace ¢i v
Projektu stanoveno jinak. Smluvni partner je opravnén provést alternativni oSetfeni pouze
za podminky pisemného predchoziho souhlasu Lesti CR, a to nejpozdé€ji do 3 dnta po
vysadbé; ihrada oSetreni - CK 25011.

10)  Smluvni partner je povinen pred zahajenim vysadby proskolit veskeré osoby, které budou
tuto ¢éinnost realizovat, o spravném zptisobu manipulace se sadebnim materidlem a o
zpusobu vysadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 — Sije a
podsije - viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - rué¢ni + mech. — jamkova - vyhledani mista pro jamku
ve sponu stanoveném v Zadavacim listu, strhnuti drnu nebo silné vrstvy humusu o rozmeérech
jamky na mineralni zeminu, prokopani jamky po celé ploSe, odstranéni kamenti a prekazejicich
kotent. Pii vysadbé prostokofennych sazenic tiprava dna jamky dle tvaru kofend (u smrku
vytvofeni kopecku uprostied jamky), vloZeni sazenice, rozprostfeni kofenti do ptirozené
architektoniky s ptidanim trochu organické hmoty z okoli jamky, jejich prekryti zeminou, stfedni
umacknuti zeminy za Gcéelem vytlaceni vzduchu a jemné nakypieni horni vrstvy zeminy (prekryti
hlinou) za Gcéelem preruseni kapilarni vzlinavosti. Velikost jamek pti zalesnovani musi odpovidat
velikosti kofenového systému zalesniovanych sazenic a vysadba nesmi zplisobit jeho deformaci.
Neni-li v Zadavacim listu nebo v Ptiloze ¢. Z2 — Ostatni informace uvedeno jinak, mini se jamka o
rozmérech 25 x 25 cm prokopani do hloubky odpovidajici prirozené architektonice a velikosti
kotenového systému, min. vsak 15 cm, pripadné s vyuzitim ptidnich vrtaka odpovidajici velikosti.
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16 411, 16 611 — Opakovana sadba a podsadba - rué¢ni + mech. — jamkova — viz 16 011,
16 211 v pripadé doplnovani uhynulych sazenic, soucasti je vyhledani uhynulé sazenice a jeji
nahrada za novou.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ru¢ni + mech. - stérbinova — zalesnéni ryhovacim
zalesniovacim strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodnym ru¢nim sazec¢em, vyhledani mista pro
zasazeni sazenice ve sponu stanoveném v Zadavacim listu. Pfi ruéni sadbé plochym sazecem
vytvoreni Stérbiny dostatecné hloubky tahem jednim smérem, svislé vlozeni sazenice a jeji mirné
povytazeni (korenovy kréek na troven povrchu zeminy) s cilem zabranit nezadouci deformaci
korenového systému. Zahloubeni sazece paralelné s prvni Stérbinou ve vzdalenosti 5 — 10 cm,
kyvavym pohybem sazece pritla¢it zeminu nejprve ve spodni ¢asti Stérbiny a nasledné v horni, z
prvni Stérbiny musi byt vytlacen veskery vzduch. Opakované zahloubeni sazece cca 10 cm od
predchozi Stérbiny a tim zamezeni vysychani zeminy. Provadi 2 pracovnici (jeden vytvari ryhu,
druhy vklada sadebni material). Pti ru¢ni sadbé krytokofenné sadby trnem musi vytvoreny otvor
odpovidat velikosti korenového balu, sazenice musi byt do jamky umisténa, prehrnuta zeminou,
ktera je mirné nasledné stredné umacknuta.

16 421, 16 621 — Opakovana sadba a podsadba - ru¢ni + mech. — stérbinova — viz 16 021,
16 221 vpripadé dopliovani uhynuljch sazenic, soucasti je vyhledani uhynulé sazenice a jeji
nahrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruc¢ni + mech. - kopeckova — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni
informace.

16 431, 16 631 — Opakovana sadba a podsadba - ru¢ni + mech. — kopeckova — viz 16 031,
16 231 v pripadé dopliiovani uhynulych sazenic, soucasti je vyhledani uhynulé sazenice a jeji
nahrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ru¢ni + mech. - sdzecimi rourami nebo dutymi ry¢éi - velikost
sazeci roury (dutého rycée) musi odpovidat kofenovému balu sazené sazenice, resp. semenacku.

16 241, 16 641 — Opakovana sadba a podsadba - ru¢ni + mech. - sazecimi rourami
nebo dutymi ryéi — viz 16 041, 16 241 v pripadé doplnovani uhynulych sazenic, soucasti je
vyhledani uhynulé sazenice a jeji ndhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ru¢ni + mech. — jina — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni
informace.

16 481, 16 681 — Opakovana sadba a podsadba - ru¢ni + mech. — jina - viz 16 081, 16 281
v pripadé doplnovani uhynulych sazenic, soucasti je vyhledani uhynulé sazenice a jeji nadhrada za
novou.

16 901 - Doplnéni MZD - viz Priloha ¢.Z2 — Ostatni informace.

IV. Osetirovani mladych lesnich porosti

21 011 — OSetrovani MLP kyprenim pudy — ruéné + mech. — viz Priloha ¢é. Z2 — Ostatni
informace.

21 111 — OSetifovani MLP jinak — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

V.  Oplocovani mladych lesnich porosti

1) Stavba oplocenek

a) Neni-li Projektem ¢i Prilohou ¢. Z2 — Ostatni informace stanoveno jinak, musi byt
oplocenka stabilni a musi spliiovat parametry prislusného modelového typu oplocenky
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Lesti CR, dle Piilohy ¢. P5 - Katalogu pro oplocenky pouZivané p¥i mechanické ochrané
mladych lesnich porosti.

b) Pri oplocovani z pouzitych dili je soucéasti dodavky jejich oprava a doprava do mista
stavby.
¢) Na oploceni nesmi byt zavady umoznujici proniknuti zvére do oplocenky.

d) Pri dokonéovani oplocenky je soucasti dodavky zajisténi vyhnani zvére popripadé€ zvirat,
ktera mohou zpisobit Skodu na ochranované kultute, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151,
22 161 - oplocenky z novych materialti - viz Priloha ¢. P5 - Katalog pro oplocenky
pouzivané pri mechanické ochrané mladych lesnich porosti, prip. viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z pouz.mater.-draténé - pro stavbu bude pouzito pletivo z
rozebranych oplocenek. Ostatni viz oplocenky z novych materiali.

22 511, 22 521 - Oplocov. z pouz.mater.-difevéné - pro stavbu budou pouzity pole z
rozebranych oplocenek. Ostatni viz oplocenky z novych materialt.

22 611 - Zrizovani oplocenek v oborach - viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

22 711 — Doplnéni spodniho rahna u stavajiciho oploceni - parametry rahna viz Priloha
¢. P5 - Katalog pro oplocenky pouzivané pii mechanické ochrané mladych lesnich porosti.
Ostatni viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

22 721 — Doplnéni vodiciho dratu u stavajiciho oploceni — parametry dratu viz Ptiloha

¢. P5 - Katalog pro oplocenky pouzivané pii mechanické ochrané mladych lesnich porosti.
Ostatni viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

2) Rozebirani a likvidace oplocenek

Jestlize jsou pri likvidaci oploceni dievéné prvky paleny, bude pri této ¢innosti postupovano v
souladu s Prilohou ¢. Z5 — Zasady pozarni ochrany. Kovové soucasti budou po vyhasnuti ohnisté
Smluvnim partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebirani a likvidace oplocenky draténé - sejmuti a svinuti draténého
pletiva, odvoz pouzitelného pletiva na revirnikem uréené misto, rozebrani drevénych dila
(sloupky, rahna, prelezy), jejich ulozeni na hromady po min. 20 m mimo LDS a stavajici kultury
a narosty. Sloupky je mozné v tirovni povrchu terénu odriznout. Hfebiky v dievénych dilech
musi byt odstranény nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvéfe nebo k
prorazeni pneumatik. Ekologicka likvidace nepouzitelného pletiva je soucasti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebirani a likvidace oplocenky dievéné - rozebrani a ulozeni
drevénych ¢asti na hromady mimo LDS a stavajici kultury a narosty min. po 20 m (opétovné
pouzitelné pole oplocenky budou podloZené a proloZené vzpérami). Sloupky je mozné v drovni
povrchu terénu odiiznout. Vy¢nivajici htebiky budou z dfevénych casti odstranény, pripadné
zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvéie nebo k prorazeni pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musi byt zahijena nejpozdéji nésledujici pracovni den po predani
objednavky. Soucasti objednavky je rozsah a zptisob provedeni opravy. Pred vlastni opravou
musi byt z oplocenky Smluvnim partnerem vyhnana zvér popripadé zvirata, kterdA mohou
zpusobit Skodu na ochranované kultute.
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b) Pfi opravé oplocenky s vyiménou celych poli a kiili u oplocenek dievénych nebo pletiva a
ktld u oplocenek draténych bude cena dila pocitana z ceny u prislusnych podvykoni pro
oplocovani (rozebirani a likvidace + stavba z novych/pouZz. materialti) bez dalsi kalkulace
nakladi dle hodinové sazby.

c¢) Pri opravé oplocenky bez potieby vyimény nosnych dili bude oprava hrazena kalkulaci
nakladt dle hodinové sazby a dodaného materialu.

22 981 — Udriba a opravy oplocenek — oprava oplocenky s vyménou nosnych dilé
oplocenky (sloupy + vzpéry). Vyména jednoho sloupu se pii kalkulaci ceny zapocitava délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolni a srovnavaci plochy

23 o011 - Kontrolni a srovnavaci plochy zrizovani - zfizeni dvou ¢étvercovych ploch o
strané s5m na misté uréeném revirnikem. Kolem jedné z ploch zbudovani oplocenky tvaru
¢tverce o strané 6 m s jednim zebrikem/brankou. Konstrukce a material oplocenky viz Priloha ¢.
P5 - Katalog pro oplocenky pouzivané ptfi mechanické ochrané mladych lesnich porosti —
Draténa vysoka nebo horska 200,220/3. Kazda plocha vytycena v rozich pomoci 4 dievénych
ktld a jednim kiillem uprostfed. Minimalni primeér kil 5 cm bez kiry, délka kil na oplocené
plose 0,6 — 0,7 m (min. 0,3 m musi vyc¢nivat nad povrch piidy), na neoplocené plose min. 0,8 m
(min. 0,5 m musi vy¢nivat nad povrch ptdy). Kily zapustény min. 0,3 m do zemé, v casti
zapusténé do zemé a 10 cm nad povrch ptidy odkornény a impregnovany vhodnym pripravkem,
nebo opaleny na dievo. Neoplocena plocha stabilizovana uprostired ocelovym kolikem primeéru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolni a srovnavaci plochy - rozebirani — viz rozebirani a likvidace
oplocenek.
VI. Ochrana mladych lesnich porosti proti zvéri

Ochrana musi byt provedena na plochach uméle zalesnénych u vSech jedinci cilovych dievin,
u prirozenych naletli a narostii v rozsahu odpovidajicim poc¢tu sazenic pii umélém zalesnéni.

Pri projektovani i realizaci je zohlednén dosavadni nezdar v kulture, popripadé ochranovani jedinci
z prirozené obnovy a takto jsou také ¢innosti prevzaty a hrazeny.

1) Mechanick4 ochrana terminalu
Provadi se zpravidla u jehli¢natych dfevin.
23 211 - Mechanicka ochrana vrcholu - Umisténi na terminalni vyhon tak, aby v dobé

raseni nedoslo k deformaci ¢i zaskrceni novych pryti. V ptipadé pouziti ovéi viny musi byt pro
zajisténi repelentniho efektu pouzita Cerstva sttiz dle instrukce revirnika.

2) Individuélni ochrana

Predmeétem ochrany je cely jedinec (tubusy, opliitky, rozsochy atd.)

23 311 — Individualni ochrana — tubusové chranice

Instalace individualni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni piedani zalesnéné
plochy.

Nosné kiily:

o drevéné DB, AK, tvrdé listn. - o priméru min. 5 cm bez kiiry (hranol 3 x 5 cm)
o drevéné SM, BO, MD o primeéru min. 7 cm bez kiry (hranol 5 x 5 cm)
Kil/hranol v ¢asti zatlucené do zemé opalen, nebo odkornén a penetrovan vhodnym
prostredkem v délce 10 cm nad ptidni povrch.
o Zelezny prut primeér min. 8 mm.
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Instalace chranice - jeden nosny kil k jednomu chréani¢i. Délka kilu nad povrchem musi
umoznit fadné uchyceni chranice dle konstrukee jeho tichytti. Kiil zatluéen min. 40 cm do zemé.
Chranic¢ bude pevné pripevnén ke ktilu vazacim dratem minimalné na dvou mistech vzdalenych
minimalné 0,5 m od sebe, pri¢emz sazenice nesmi byt vazacim dratem omotana a zaskrcena.
Dalsi viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

23 312 - Individualni ochrana - opakované pouziti chrani¢t - chrani¢e budou k
dispozici na Lokalité OM, opakované pouziti revirnikem urcenych chranic¢t. Ostatni viz 23 311.

23 321 — Individualni ochrana — opichy
Instalace individualni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni predani zalesnéné
plochy. Dalsi viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

23 331 — Individualni ochrana — oplatky
Instalace individudlni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni predani zalesnéné
plochy.
Nosné kiily:
o drevéné DB, AK, tvrdé listn. - o priméru min. 5 cm bez kiiry (hranol 3 x 5 cm)
o drevéné SM, BO, MD o priiméru min. 7 cm bez kiiry (hranol 5 x 5 cm)
Kil/hranol v casti zatluéené do zemé opalen, nebo odkornén a penetrovan vhodnym
prostiedkem v délce 10 cm nad ptdni povrch.
o zelezny prut primér min. 8 mm.

Oplitky — dva nosné kiily k jednomu opliatku. Délka kiilu cca o 10 cm vétsi nez vyska pletiva, kiil
zatluéen min. 40 cm do zemé. Pletivo bude spojeno pevné do kruhu a bude pevné pripevnéno ke
kazdému ktlu vazacim dratem minimalné na dvou mistech vzdalenych minimalné 0,5 m od
sebe.

Dalsi viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

23 332 - Individualni ochrana - opakované pouziti pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalité OM, opakované pouziti revirnikem urceného pletiva. Ostatni viz 23 331.

23 341 - Individualni ochrana - rozsocha
Instalace individualni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni predani zalesnéné
plochy.

Rozsocha — ¢ast kminku jehliénatych drevin vytézenych pri prorezavce s minimalné tremi
pravidelné rozmisténymi presleny. Minimalni vyska 140 cm. Na spodni casti rozsochy se
v pripad€ potieby vyrobi Spice pro snadnéjsi zatluéeni do zemé.

23 371 — individualni ochrana — oprava — vyména poskozené ¢asti individualni ochrany za
novou.

23 381 - individualni ochrana - odstranéni, likvidace - sejmuti a svinuti draténého
pletiva z oplttkd, uloZeni nosnych kild (plastovych tubusti) na hromady mimo LDS. Hiebiky v
dievénych dilech musi byt odstranény nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob,
zvéie nebo k prorazeni pneumatik. Ekologicka likvidace pletiva (plastovych tubusti) je soucasti
technologie.

23 611 — Oplitky v oborach — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

23 621 — Opravy oplitki — vyména poskozené ¢asti oplitku za novy.

Chemickéa ochrana

Musi byt oSetfen terminalni vyhon, pokud Projekt nestanovi jinak.
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23 111 - Natér nebo postiik kultur repelenty - letni — oSetien musi byt u jehlicnani
terminalni vyhon a posledni preslen, v pripadé listn4¢t oSetieni vrcholové ¢asti sazenice v délce
min. 25 cm. Pri aplikaci postfikova¢em pouZziti trysky odpovidajici aplikované latce a vyrobcem
predepsanému aplika¢cnimu tlaku. Manipulace a priprava postiikové latky dle navodu vyrobce.

23 121 - Natér nebo postrik kultur repelenty - zimni - délka oSetfeného vyhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V pripadé€ listnaté vysadby do 50 cm vysky sazenice se oSetruje
min. 1/2 vysky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revirnikem. Manipulace a pripadné
naredéni dle navodu vyrobce, rovhomérné naneseni pripravku na terminalni vyhon. V dobé
prejimani musi oSetrena kultura spliiovat podminku aplného zaschnuti pripravku.

23 151 - Ochrana naletii repelenty - letni - viz vykon 23 111.

23 161 - Ochrana naleti repelenty - zimni - viz vykon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ¢erné zvéri - viz Piiloha ¢. Z2 - Ostatni informace.

23 711 — Natér nebo postiik repelenty -letni- sazenice pred vysadbou — oSetfeni
sazenic v balicich, nebo prepravkach. Ostatni viz vykon 23 111.

23 721 - Natér nebo postrik repelenty -zimni- sazenice pired vysadbou - oSetieni
sazenic v balicich, nebo prepravkach. Ostatni viz vykon 23 121.

VII. Ochrana mladych lesnich porosti proti buireni

Zasahem nesmi byt poskozeny nebo znic¢eny sazenice nebo jedinci cilovych a meliora¢nich drevin
z prirozené obnovy. OZinani ruc¢ni i mechanizované musi byt ¢asové rozloZeno tak, aby bylo
prednostné realizovano na nejvice burenicich stanovistich.

1)

2)

Mechanicka ochrana

a) 24 011, 24021 - Ozinani rué¢né + mech. — vyhledani sazenic, oznuti burené v okoli
sazenic na vysku strnisté nejvyse do jedné tietiny vysky sazenic. Zkosena buren se klade
kolem sazenic nebo mezi né. Nesmi dojit k poskozeni sazenic. Velikost oznuté plochy musi
byt takova, aby bylo vylouéeno zalehnuti sazenic okolni bufeni. Ozindnim musi byt
odstranény kromé travin a bylin i Skodici dfeviny a kete do sily 1 cm v kofenovém krcku.

24 031 - OzZinani ru¢né + mechanicky - celoplos$né - viz 24 011. Po celé zadané plose
nesmi zistat neoznuta buien.

b) 24211 — Oslapavani kultur — musi byt provedeno tUplnym seslapanim burené kolem
sazenic do vzdalenosti nejméné na vysku bufené. Nesmi dojit k poskozeni sazenic.

¢) 24311 — Muléovani - musi byt provedeno tak, aby byla cel4 ploska o poloméru nejméné na
vysku buiené tplné pokryta mul¢ovacim materialem.

Chemicka ochrana
Bude pouzit pripravek ze skupiny herbicidi stanoveny Projektem. Herbicidem nesmi byt
poskozena, popf. znicena cilova dievina. Priprava aplikovaného roztoku a aplika¢ni davka je
odvozena od druhi a stavu buiené podle navodu vyrobce.

24 411 - Chemicka ochrana MLP proti bufeni — v ploSkach - aplikace na buten v okoli
sazenice.

24 421 - Chemicka ochrana MLP proti bufeni — v pruzich — aplikace na buren v okoli
sazenic dle informaci revirnika.
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24 431 - Chemicka ochrana MLP proti buieni - celoplosné - aplikace na bufen po celé
zadané plose.

3) Visek skodicich dievin

a) Nehroubi a Hroubi ponechané v souladu s Projektem v Porostu musi byt zkraceno na
sekce nejvyse 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze pouzit pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmi byt poskozena
nebo zniéena cilova dievina.

24 511 - Odstranéni skodicich drevin - ru¢né + mech. — vytez skodicich drevin, jejich
staZeni na zem a rozfezani na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranéni skodicich direvin - chemicky — postrik §kodicich dievin arboricidem.
24 541 - Odstranéni Skodicich drevin - kombinované - vyiez skodicich drevin, jejich
staZeni na zem a roziezani na max. 2 m kusy. Natér parizkt arboricidem.
VIII. Ochrana MLP proti hmyzim skiidctim, hlodavctiim a ost. $kodl. ¢initelim
25 011 — Klikoroh borovy — chemické osetfeni kultury — jedna se o osetfeni spodni
poloviny kminkli sazenic na plose insekticidem, ktery musi obsahovat piimés barviva, neni-li
Zadévacim listem stanoveno jinak. Osetfeni se provadi bud pred vysadbou macenim sazenic nebo
oSetfenim na plose nejpozdéji do 3 dnii po vysadbé.
25 021 — Klikoroh borovy — vyroba a kladeni pasti spolu s vyiménou navnad - cena
obsahuje vyrobu a kladeni lapacich kiir s otravenou navnadou, oznaceni pasti killem a pii vyméné
pocitani broukd.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim skadctim — obranny zasah proti jinému
hmyzimu sktdci viz Piiloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

25 211 — OSetfeni proti ponravam chrousta - pri zalesnéni - osetfeni pudnim
insekticidem - aplikace latky ke kotfeniim pfi vysadbé.

25221 — OSetfeni proti ponravam chrousta - dodate¢né - oSetrfeni piudnim
insekticidem - aplikace latky ke kofentim u kultur.

26 011 — Hlodaveci - natéry kultur repelenty — natér kminku urcenych sazenic repelentem po
celém obvodu do vySe min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladeni navnad nebo pasti spolu s vymeénou navnad — Pasti musi
odpovidat podminkam a acelu aplikace.

26 111 — Sypavka borova — chemické oSetfeni kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno
oSetfeni kultury.

26 211 — Padli dubové — chemické oSetieni kultury fungicidem.

26 411 — Ostatni sktidci — obranny zasah proti sktidci viz Piiloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

IX. Proiezavky a vychova Porosti

1) Prosttihavky
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2)

3)

4)

31 011 — Prostrihavky — jehli¢cnaté i listnaté — ru¢né + mech — viz Piiloha ¢. Z2 —
Ostatni informace.

31 031 — Prostiihavky — jehli¢naté i listnaté — chemicky — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni
informace.

Protezavky

Protezavka se lisi od vyrezu skodicich drevin tim, ze na prevazujici ploSe porostni skupiny
(etaze) je realizovan zasah v drevinach zakladnich, MZD, primiSenych a vtrousenych na
stanoveny cilovy pocet.

a) Profezavky se provadéji podle instruktaZe provedené Lesy CR pro jednotlivé druhy
drevin.

b) Prorezavkou odstranéné stromy musi byt stazeny na zem. Nehroubi a Hroubi ponechané
v souladu s Projektem v Porostu musi byt zkraceno na sekce nejvyse 2 m dlouhé.

¢) Arboricidy lze pouzit pouze v souladu s Projektem.

d) Soucéasti prorezavky neni rozélenéni Porostii linkami. Jejich vzajemnou vzdalenost, $iri,
zacatek a smeér vyznaci fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 — Profezavky — rué¢né + mech — vyhledani nezadoucich jedinct,
jejich pokaceni a prip. zkraceni na sekce kratsi nez 2 m, stazeni sekci na zem. Zasahem nesmi
byt poskozeni cilovi jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 — Prorezavky chemicky — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

Rozcleniovani Porosti

31 611 - Rozélenovani porostii - vyrezdni vyznadenych rozclenovacich linii, zkraceni
vyrezaného nehroubi (prip. Hroubi) na sekce kratsi nez 2 m a jejich odstranéni z plochy linky.
Vyse Patezli odpovida trovitovému kaceni (1/3 §irky kmene). Sitka linek a vzdalenost mezi nimi
vychazi z predpokladané budouci technologie soustredovani drivi a zpravidla se pohybuje mezi
3 - 4 m vzdalenych 15-40 m.

Zptistupnéni Porostu

a) Vramci zpristupnéni Porostli se provadi vyiez diivi a hrazkovani.

b) Soucasti zpristupnéni Porostii neni rozclenéni porostnich skupin linkami. Vyznaceni
zacatku a smeéru linky zajisti Lesy CR.

¢) Nehroubi a Hroubi ponechané v souladu s Projektem v Porostu musi byt zkraceno na
sekce nejvyse 2 m dlouhé.

d) Pri hrazkovani musi byt vyklizeno veskeré lezici dfivi a uloZeno v Porostu mimo
vyklizovaci linky v pruzich, jejichz smér a §irku urci Lesy CR.

32 311 — Zpristupniovani porostu fezem — zasah umoznujici pohyb po Porostu za ticelem
provedeni probirky. Jedn4 se o odstranéni materialu stojiciho a leziciho nehroubi pokicenim a
roziezanim na sekce kratsi 2 m.

32 321 — Zpristupnovani porosti hrazkovanim leziciho drivi — uloZeni vyrezaného
materialu do pruhi a hromad v Porostech dle pokynt revirnika.

32 331 — Zpristupniovani porosta fezem a hrazkovanim — kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvétvovani Porosti

Vyvétvovani se provadi podle vyznaceni a instruktaZe provedené Lesy CR.

35 011 - Vyvétvovani piredchazejici ochrané - jedna se o vyvétvovani oznacenych stromi do
urcené vysky. Rez musi byt hladky a veden rovnobézné s kmenem stromu bez poskozeni kiry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ofez — jedna se o vyvétvovani stromi do urcené vysky.
Rez/oklest musi byt proveden na rovni povrchu kmene bez poskozeni kiiry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupani

a) Zranovanim, natérem nebo mechanickou ochranou musi byt bezprostiredné po predchozim
vyvétveni oSetfen cely projektovany pocet stromi, resp. vSechny vyznacené stromy (400 -
600 ks / ha) do vysky odpovidajici druhu zvére a obvyklé snéhové pokryvce.

b) Pouziti plastii vyraznych barev je nepfipustné.

35 111 — Ochrana kmeni repelenty — bodovanim — kmen musi byt pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu az do vysky 2 m.

35 121 — Ochrana kment repelenty — v pruzich — kmen musi byt pokryt repelentem v
pruzich na 50 % plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu az do vysky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenu repelenty — celoplo$sné — kmen musi byt pokryt repelentem po celé
plose obvodu az do vysky 2 m.

35 211 — Zranovani kiry — kiira stromt se zrani specidlnim zraniova¢em do vysky cca 200 cm ve
trech pasmech dokola, vzdalenost mezi pasmy cca 50 cm. Zranéni bude provedeno tak, aby doslo
k zasmoleni bazalni ¢asti kmene.

35 311 — Ovazovani klestem — ohnuti 2-3 preslent vétvi z vysky cca 2 m smérem k zemi
a privazani téchto vétvi vazacim dratem o sile 3 mm ke kmeni tak, aby nedoslo k jeho poskozeni
a zaskrceni. Pouziti pfinesenych narezanych vétvi potiebné délky je mozné v souladu s Prilohou ¢.
Z2 — Ostatni informace.

35 321 — Ovazovani jinym materialem — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

35 331 — Odstranéni ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranéni a ekologickou likvidaci
pouzitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzim Skiidctim

Chemicka a kombinovana asanace je véetné dodavky insekticidniho ptipravku a vhodného
sméacedla.

Zasady ochrany lesa proti kiirovetim jsou obsazeny v Ptiloze ¢. Z3 — Obrana a ochrana proti
kirovetim.

36 011 — Lapace na kirovce — instalace — rozvoz lapac¢i do Porostu, upevnéni lapace na
stabilni konstrukei. Spodni hrana lapa¢e musi byt minimaln€ 1 m nad zemi.

36 031 — Otravené lapaky — instalace — vyhledani vyznac¢eného stromu a aplikace schvaleného
pripravku rovnomeérné po celém povrchu kmene (smérové pokaceni, odvétveni, pripadné zkraceni
a priblizeni na pozadované misto je soucasti ceny dfivi acenikii tézebnich ¢innosti). Smluvni
partner piredé revirnikiim soupis lapakt s Porosty a hmotami jednotlivych kusti (Ciselnik diivi).
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36 032 - Otravené lapaky - stojici lapak — aplikace schvaleného insekticidniho ptipravku na
stojici strom do vysky minimalné 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otravené lapaky-vyroba a instal. trojnozky — v cené je vyroba trojnozky, véetné
dopravy materialu na pozadované misto. Min. délka 1,5 m, min. primér na ¢epu je 12 cm, spojeni
zajistujici pevnost a stabilitu. Aplikace schvaleného piipravku rovnomérné po celém povrchu
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapaky kladeni — vyhledani vyznaceného stromu ajeho zakryti
odvétvenymi vétvemi (smérové pokaceni, odvétveni, pripadné zkraceni a pribliZeni na pozadované
misto je soucasti ceniki diivi a téZebnich ¢innosti). Piipadné odchylné pozadavky musi byt
uvedeny v objednavce. Smluvni partner ptedé revirnikim soupis lapaki s jejich poradovymi ¢isly,
Porosty a hmotami jednotlivych kusti (Ciselnik diivi). Misto oznaeni pofadovym &islem je
v objednavce mozné pozadovat oznaceni lapaka barvou.

36 112 - Lapaky kladeni ve vétvich - vyhledani vyznaéeného stromu bez odvétveni a bez zakryti
vétvemi (smérové pokaceni, odvétveni a pripadné zkraceni a priblizeni na pozadované misto je
soucasti cenikii diivi a téZebnich ¢innosti). Odvétveni se provadi po objednani asanace (odvozu)
lapaku.

36 141, 36 151 — Lapaky — asanace odkornénim — ru¢ni nebo mechanické oloupani kiry.

36 161 — Lapaky — asanace vSech drevin chemicky — aplikace schvaleného pripravku
rovnomeérneé po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude diivi do 30 kalendainich dnt od
oSetreni pribliZzeno a odvezeno.

36 170 - Otravené lapaky-opak. chem. oSetieni — opakovana aplikace schvaleného
insekticidniho pfipravku na otraveny lapak.

36 211 — Instalace navnad na stojici stromy — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kurovcového a kiirovecem ohrozeného drivi—
mechanicka - ru¢ni nebo mechanické oloupéni kiiry.

36 331, 36 431 — Asanace kurovcového a kiirovcem ohrozeného drivi — chemicka -
aplikace schvaleného pripravku rovnomérné po celém povrchu kmene — po otoceni i ze spodni
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kurovcového a kiirovcem ohrozeného drivi —
kombinovana — ruéni nebo mechanické oloupani kiry, které bude doplnéné palenim nebo
chemickou asanaci oloupané kiiry.

36 345 - Asanace kiarovcového diivi - SM - insekticidni sité — priblizeni kiirovcového drivi
na vhodné misto a nasledné prikryti skladkovaného drivi po celém povrchu skladky tak, aby
nedochazelo k siteni ktirovei do okoli (prvni pouziti sité).

36 346 - Asanace kurovcového drivi - SM - opakované pouziti insekticidni sité —
pribliZzeni ktirovcového diivi na vhodné misto a nasledné prikryti skladkovaného drivi po celém
povrchu skladky tak, aby nedochézelo k Sieni kiirovet do okoli (opakované pouziti sité za dobu jeji
acinnosti).

36 381, 36 481 — Asanace kiirovcového a kiirovcem ohrozeného drivi — jiné dreviny —
viz Pfiloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

36 511 — Asanace tézebniho odpadu - viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.
36 521 — Asanace skladek — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.
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36 531 — Asanace mlazin (tyck.) napadenych kirovei — ruéné i mech — palenim -
vykaceni postizenych stromd, vyklizeni na predem uréend mista a paleni véetné vétvi, provést
protipozarni opatteni (viz Priloha ¢. Z5 — Zasady pozarni ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyc¢k.) napadenych kiirovei — ruéné i mech — chemicky —
vykaceni postizenych stromii, odvétveni, postrik schvalenym piipravkem.

36 551 — Asanace mlazin (ty¢k.) napadenych kirovci — ru¢né i mech — drcenim,

stépkovanim - vykaceni postiZenych stromt, piipadné vyklizeni stromt na pfedem urcené misto
a Stépkovani veskeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porosti
43 o011 - Celoplos$na likvidace odumfrelych drevin — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.

43 021 - Rekonstrukce por. nahradnich drev. v imisnich oblastech - viz Priloha ¢. Z2 -
Ostatni informace.

43 041 - Rekonstrukce porostu — vyiez + hrazkovani - roziezani vyznacené nebo zadané
hmoty, zkraceni na sekce o délce nejvyse 2 m, jejich nasledné uloZeni na hromady a seslapnuti na
misté mimo cilové dreviny. UloZeni do hromad viz vykon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porosti — vyrez + vyvezeni hmoty — vyrez vyznacené nebo zadané
hmoty, jeji vyvezeni a ulozeni na hromady zpravidla na Lokalité OM.

43 061 - Rekonstrukce porosti — Stépkovanim — seStépkovani vyznacené nebo zadané
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostii — shrnovani vala — viz Piiloha ¢. Z2 — Ostatni informace.
43 081 - Rekonstrukce ostatni — viz Priloha ¢. Z2 — Ostatni informace.
43 111 - Rekonstrukce porostt - krouzkovani - viz Priloha ¢. Z2 - Ostatni informace.

43 121 - Rekonstrukce porosti - hyposekerka - viz Priloha €. Z2 - Ostatni informace.

XIII. Ostatni Péstebni ¢innosti
Zahrnuji blize nespecifikované prace, spojené s pééi o les véetné€ drobnych tiprav LDS (napft. ¢isténi
svodnic vody a propustki).
Ostatni ¢innosti jsou kalkulovany podle hodinovych sazeb za:
58 111 — Rucéni prace — veskeré rucni prace dle pokynu revirnika.
58 121 — Prace s JMP — veskeré prace s JMP dle pokynu revirnika.
58 131 — Prace s traktorem — veskeré prace s traktorem dle pokynu revirnika.
58 141 — Prace s kirovinorezem — veskeré prace s kfovinorezem dle pokynu revirnika.

58 151 — Prace s koném — veskeré prace s koriskym potahem dle pokynu revirnika.

58 161 — Prace se zadovym postiikovacem — veskeré prace se zddovym postrikovacem dle
pokynu revirnika. Neni zahrnuta cena chemického pripravku.

58 411 — Udrzba rozdélovaci sité a majetkovych hranic — vyiez naleti, narosti z
rozdélovaci sité, jejich roziezani na sekce o délce nejvyse 2 m a uloZeni spolu s prip. dal§imi
Tézebnimi zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozd€lovaci sité.
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58 421 — Udrzba rozdélovaci sité a majetkovych hranic — chemicky — oSetieni
vyznacenych tras registrovanym insekticidem, viz Priloha Z2 - Ostatni informace.

58 711 — Zalévani sazenic - viz Priloha Z2 - Ostatni informace.
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Priloha ¢. P4 ke Smlouvé o 1dént 1 ickych ¢innosti a o prodeji driivi

PRILOHA ¢. P4 CENIK PESTEBNICH CINNOSTI

Stranka 87z 132
Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji ditvi — do 31. 12. 2020




17

Pfiloha é. P4 - Cenik péstebnich &innosti (¢ast A - cenik PC)

kod zakazky:|187323 Ucastnik: Jihozapadni dfevarska a.s.
nazeViacov ICO: 25236237
zakazky:
nazev 0J:|LS Kacov ulice: Nadrazni 351/l
obec: SusSice 34201
CK podvykon MJ (}Z;:/laJ) poznamka
11010 Uklid a paleni klestu - jehli¢natého + listnatého m3 65
11110 Uklid klestu (bez paleni) - ruéné i mech. - jehl.+list. m3 44
11170 Uklid klestu (bez paleni) ruéné po mech.vyvazeni klestu m3 58
11410 Drceni klestu m3 109
11610 Docistovani ploch po tézbé ha 3 625
12070 Priprava pudy na holiné - chem. celoplo$né ha 3712
12170 Priprava pudy pod porostem - chem. celoplo$né ha 4437
16210 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - jamkova 1000 ks 6 090
16220 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ru¢ni + mech. - §térbinova 1000 ks 4060
16240 Sadba a podsadba do nepfipravené pldy - ru¢ni + mech. - duty ry¢ 1000 ks 5510
16280 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - runi + mech. - jina 1000 ks 7 250
16610 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pldy - ru¢ni + mech. - jamkova 1000 ks 7 250
16620 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pldy - ru¢ni + mech. - §térbinova 1000 ks 5510
16640 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pldy - ruéni + mech. - duty ry¢ 1000 ks 5800
16680 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pldy - ruéni + mech. - jina 1000 ks 8700
16900 Dopliiovani MZD 1000 ks 8700
22010 Oplocenky z nov.mat.-draténé-Draténa 150/3 km 116 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-draténé-Zaveésna 150/3 km 101 500
22120 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov 150/3 km 168 200
22210 Rozebirani a likvid. oplocenek-draténé-do 180 cm v& km 13775
22310 Rozebirani a likvid. oplocenek-drevéné-do 180 cm v¢& km 10 150
22710 Zfizovani oplocenek - doplnéni rahen km 31900
22980 Udrzba a opravy oplocenek km 13 775
23010 Kontrolni a srovnavaci plochy-zfizovani ks 3915
23020 Kontrolni a srovnavaci plochy-rozebirani ks 319
23110 Natér nebo postfik kultur repelenty-letni 1000 ks 1001
23120 Natér nebo postfik kultur repelenty-zimni 1000 ks 1001
23310 Individualni ochrana - tubusové chranice 1000 ks 111 650
23380 Individualni ochrana - odstranéni a likvidace 1000 ks 11 600
24020 Ozinani - ruéné + mech. - v pruzich ha 8 700
24030 Ozinani - ruéné + mech. - celoplo$né ha 11 600
24210 Oslapavani kultur ha 5 800
24420 Chemicka ochrana MLP proti bureni - v pruzich ha 3248
24430 Chemicka ochrana MLP proti bureni - celoplo$né ha 3 857
24510 Odstranéni §kodicich drevin - ruéné + mech. ha 7 250
25010 Klikoroh borovy - chemické o$etfeni kultury 1000 ks 980
26010 Hlodavci - natéry kultur repelenty 1000 ks 1001
26020 Hlodavci - kladeni ndvnad nebo pasti spolu s vymé&nou navnad ks 29
31010 Prostfihavky - jehli¢naté i listnaté - ruéné + mech. ha 15 950
31310 Profezavky - jehli¢. + list. - ruéné + mech ha 14 500
31610 Roz¢lenovani porostt km 5 800
32310 Zpristupfiovani porostl fezem ha 5075
36010 Lapace na klrovce - instalace ks 142
36030 Otravené lapaky - instalace ks 900
36032 Otravené lapaky - stojici lapak ks 116
36033 Otravené lapaky-vyroba a instal. Trojnozky ks 900
36110 Lapaky - kladeni - SM ks 145
36112 Lapaky - kladeni - SM - ve vétvich ks 131
36115 Lapaky — kladeni — SM — pro prikryti insekticidni siti m3 189
36140 Lapaky - asanace - SM odkornénim m3 435
36160 Lapaky - asanace v§ech drevin chemicky m3 145
36165 Lapaky — asanace v§ech drevin - insekticidni sité m3 532
36166 Lapaky — asanace vSech drevin - opakované pouziti insekticidni sité m3 261
36170 Otravené lapaky-opak. chem. o$etreni ks 145
36320 Asanace klrovcového dfivi - SM - mechanicka m3 435
36330 Asanace klrovcového dfivi - chemicka m3 145
36345 Asanace klrovcového dfivi - SM - insekticidni sité m3 532
36346 Asanace kurovcového drivi - SM - opakované pouziti insekticidni sité m3 261
36540 Asanace mlazin(ty¢k.) napad.kdrovci - ru¢né i mech - chemicky ha 65 250
43050 Rekonstrukce porostl — vyfez + vyvezeni hmoty ha 81200
58110 Rucni prace hod 174
58120 Prace s JMP hod 290
58130 Prace s traktorem hod 580
58140 Prace s kfovinofezem hod 247
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kod zakazky:|187323 Ucastnik; Jihozapadni dfevarska a.s.
nazev zakazky:| Kacov 1CO: 25236237
nazev 0J:[LS Kacov ulice: Nadrazni 351/l
vyméra [ha]:{10 844 obec: Susice 34201
CK podvykon MJ pocet MJ poznamka
11010 Uklid a paleni klestu - jehlignatého + listnatého m3 20 000,00
11110 Uklid klestu (bez paleni) - ruén& i mech. - jehl. +list. m3 85 000,00
11170 Uklid klestu (bez paleni) ruéné po mech.vyvazeni klestu m3 20 000,00
11410 Drceni klestu m3 5 000,00
11610 Docistovani ploch po tézbé ha 15,00
12070 Priprava pldy na holiné - chem. celoplo$né ha 30,00
12170 Priprava pdy pod porostem - chem. celoplo$né ha 200,00
16210 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - jamkova 1000 ks 359,00
16220 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - §térbinova 1000 ks 534,00
16240 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - duty ry¢ 1000 ks 313,00
16280 Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - jind 1000 ks 113,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - jamkova 1000 ks 92,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - §térbinova 1000 ks 133,30
16640 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ruéni + mech. - duty ryé 1000 ks 78,30
16680 Opak. sadba a podsadba do nepfipravené pudy - ru¢ni + mech. - jind 1000 ks 28,50
16900 Doplriovani MZD 1000 ks 12,00
22010 Oplocenky z nov.mat.-draténé-Draténa 150/3 km 10,00
22030 Oplocenky z nov.mat.-draténé-Zavésna 150/3 km 2,00
22120 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov 150/3 km 70,00
22210 Rozebirani a likvid. oplocenek-draténé-do 180 cm vé km 30,00
22310 Rozebirani a likvid. oplocenek-difevéné-do 180 cm vE km 45,00
22710 Zfizovani oplocenek - doplnéni rahen km 2,00
22980 Udrzba a opravy oplocenek km 30,00
23010 Kontrolni a srovnavaci plochy-zfizovani ks 12,00
23020 Kontrolni a srovnavaci plochy-rozebirani ks 12,00
23110 Natér nebo postfik kultur repelenty-letni 1000 ks 70,00
23120 Natér nebo postfik kultur repelenty-zimni 1000 ks 6 200,00
23310 Individualni ochrana - tubusové chranice 1000 ks 24,00
23380 Individualni ochrana - odstranéni a likvidace 1000 ks 15,00
24020 Ozinani - ruéné + mech. - v pruzich ha 600,00
24030 Ozinani - ruéné + mech. - celoplo$né ha 830,00
24210 Oslapavani kultur ha 20,00
24420 Chemicka ochrana MLP proti bureni - v pruzich ha 1300,00
24430 Chemicka ochrana MLP proti bureni - celoplo$né ha 120,00
24510 Odstranéni $kodicich drevin - ruéné + mech. ha 300,00
25010 Klikoroh borovy - chemické oSetfeni kultury 1000 ks 1 600,00
26010 Hlodavci - natéry kultur repelenty 1000 ks 30,00
26020 Hlodavci - kladeni navnad nebo pasti spolu s vyménou navnad ks 1 500,00
31010 Prostfihavky - jehlicnaté i listnaté - ruéné + mech. ha 70,00
31310 Prorezavky - jehli¢. + list. - ruéné + mech ha 280,00
31610 Roz¢lerovani porostu km 15,00
32310 Zpristupniovani porostt fezem ha 240,00
36010 Lapace na klrovce - instalace ks 400,00
36030 Otravené lapaky - instalace ks 30,00
36032 Otravené lapaky - stojici lapak ks 100,00
36033 Otravené lapaky-vyroba a instal. Trojnozky ks 100,00
36110 Lapaky - kladeni - SM ks 11 000,00
36112 Lapaky - kladeni - SM - ve vétvich ks 3 000,00
36115 Lapaky — kladeni — SM — pro prikryti insekticidni siti m3 1.000,00
36140 Lapaky - asanace - SM odkornénim m3 150,00
36160 Lapaky - asanace v$ech drevin chemicky m3 300,00
36165 Lapaky — asanace vsech drevin - insekticidni sité m3 200,00
36166 Lapaky — asanace vsech drevin - opakované pouziti insekticidni sité m3 800,00
36170 Otravené lapaky-opak. chem. osetreni ks 60,00
36320 Asanace kurovcového dfivi - SM - mechanicka m3 200,00
36330 Asanace klrovcového dfivi - chemicka m3 1.000,00
36345 Asanace klrovcového dfivi - SM - insekticidni sité m3 300,00
36346 Asanace kurovcového divi - SM - opakované pouziti insekticidni sité m3 1.000,00
36540 Asanace mlazin(ty¢k.) napad.kurovci - ruéné i mech - chemicky ha 1,00
43050 Rekonstrukce porostu — vyfez + vyvezeni hmoty ha 3,00
58110 Ruéni prace hod 12 000,00
58120 Prace s JMP hod 2 000,00
58130 Prace s traktorem hod 600,00
58140 Préace s kfovinofezem hod 250,00
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Priloha €. P4 - Cenik péstebnich ¢innosti (Cast B - cenik SaMa)

kod zakazky:
nazev zakazky:

nazev OJ:

187323
Kacov
LS Kacov

ucastnik: Jihozapadni dievaiska a.s.
ICO: 25236237
ulice: Nadrazni 351/l
obec: Susice 34201

Ceny sadebniho materialu jsou uvedeny se zapoc¢tenim nakladd na dopravu a naklad(i na manipulaci se sadebnim materialem.

cena
CK drevina typ trida* obal** [Kéltis.ks]*

1250{SM sazenice 5 mm PRK 6 600

1255(SM sazenice 5 mm SAD 9 700

1260{SM sazenice 6 mm PRK 7100

1265(SM sazenice 6 mm SAD 10 200
10250|JD sazenice 5 mm PRK 7100
10260|JD sazenice 6 mm PRK 8 600
11260|JDO sazenice 6 mm PRK 9 600
18240|DG sazenice 4 mm PRK 9 600
18250|DG sazenice 5 mm PRK 10 600
20140|BO semenacky 4 mm PRK 3100
20145|BO semenacky 4 mm SAD 6 500
20240|BO sazenice 4 mm PRK 3100
20250|BO sazenice 5 mm PRK 3 600
30240{MD sazenice 4 mm PRK 6 600
30250{MD sazenice 5 mm PRK 7 600
40155|DB semenacky 5 mm SAD 10 100
40175|DB semenacky 7 mm SAD 9 600
40250|DB sazenice 5 mm PRK 5300
40260|DB sazenice 6 mm PRK 5900
40270|DB sazenice 7 mm PRK 6 400
40390|DB poloodrostky 9 PRK 14 100
50155|BK semenacky 5 mm SAD 8 100
50175(BK semenacky 7 mm SAD 9100
50250(BK sazenice 5 mm PRK 6 800
50260 (BK sazenice 6 mm PRK 7 500
50270{BK sazenice 7 mm PRK 8 000
50390|BK poloodrostky 9 PRK 18 100
53250(KL sazenice 5 mm PRK 4 600
53260 |KL sazenice 6 mm PRK 5 600
53270(KL sazenice 7 mm PRK 6 000
53390|KL poloodrostky 9 PRK 12 100
60270{JL sazenice 7 mm PRK 8 000
60275|JL sazenice 7 mm SAD 13 600
60390(JL poloodrostky 9 PRK 7 900
60395|JL poloodrostky 9 SAD 15 100
74260|{TR sazenice 6 mm PRK 8 600
74265|TR sazenice 6 mm SAD 9100
74270(TR sazenice 7 mm PRK 10 100
74275|TR sazenice 7 mm SAD 11 100
74390|TR poloodrostky 9 PRK 16 100
74395|TR poloodrostky 9 SAD 60 100
76390|HR poloodrostky 9 PRK 60 100
76395[HR poloodrostky 9 SAD 60 100
77390{JB poloodrostky 9 PRK 11 100
77395(JB poloodrostky 9 SAD 55 100
80270(LP sazenice 7 mm PRK 6 500
80280(LP sazenice 8 mm PRK 7 000
83240|OL sazenice 4 mm PRK 4 600
83250|{OL sazenice 5 mm PRK 5 600
83260|OL sazenice 6 mm PRK 6 600

*

u semenacku a sazenic min. tloustka kofenového kréku (mm), u poloodrostkd vySka nadzemni ¢asti (tfida 8 do 80
cm véetné, tfida 9 nad 80 cm), min. tloustka kofenového kréku v rozpéti dle vyhlasky 29/2004 v platném znéni

** PRK-prostokofenny; RCK-raselinocelulozovy kelimek; SAD-plastovy sadbovag; OST-jinak specifikovany
*** u semenného materialu cena v [K&/kg]
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kod zakazky: 187323 ucastnik: Jihozapadni drevaiska a.s.
nazev zakazky:|Kacov ICO: 25236237
nazev 0J:|LS Kacov ulice: Nadrazni 351/11
vyméra [ha]:|10 844 obec: Susice 34201
CK |drevina typ tiida* | obal* | PLO | LvS '[‘;'I'S‘izst‘" poznéamka
1250 [SM sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 30,000
1255 |SM sazenice 5mm | SAD nesp. nesp. 20,000
1260 |[SM sazenice 6 mm | PRK nesp. nesp. 450,000
1265 |SM sazenice 6 mm | SAD nesp. nesp. 215,000
10250 [JD sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 14,000
10260 [JD sazenice 6 mm | PRK nesp. nesp. 60,000
11260 |[JDO sazenice 6 mm | PRK nesp. nesp. 1,000
18240 |DG sazenice 4mm | PRK nesp. nesp. 2,000
18250 |DG sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 7,000
20140 |BO semenacky 4mm | PRK nesp. nesp. 4,000
20145 |BO semenacky 4mm | SAD nesp. nesp. 28,000
20240 |BO sazenice 4mm | PRK nesp. nesp. 9,000
20250 |BO sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 12,000
30240 |MD sazenice 4mm | PRK nesp. nesp. 1,000
30250 |MD sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 5,000
40155 |DB semenacky 5mm | SAD nesp. nesp. 27,000
40175 |DB semenacky 7mm | SAD nesp. nesp. 42,000
40250 |DB sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 2,000
40260 (DB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 107,000
40270 |DB sazenice 7mm | PRK nesp. nesp. 80,000
40390 (DB poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 13,000
50155 |BK semenacky 5mm | SAD nesp. nesp. 8,000
50175 |BK semenacky 7mm | SAD nesp. nesp. 46,000
50250 |BK sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 20,000
50260 |BK sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 100,000
50270 |BK sazenice 7mm | PRK nesp. nesp. 135,000
50390 |BK poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 5,000
53250 |KL sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 2,000
53260 |KL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 48,000
53270 |KL sazenice 7mm | PRK nesp. nesp. 114,000
53390 |KL poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 12,000
60270 |JL sazenice 7mm | PRK nesp. nesp. 0,300
60275 |JL sazenice 7mm | SAD nesp. nesp. 0,300
60390 |JL poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 0,300
60395 |JL poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,100
74260 |TR sazenice 6 mm | PRK nesp. nesp. 3,000
74265 |TR sazenice 6 mm | SAD nesp. nesp. 1,000
74270 |TR sazenice 7mm | PRK nesp. nesp. 4,000
74275 |TR sazenice 7mm | SAD nesp. nesp. 4,000
74390 |TR poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 3,000
74395 |TR poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
76390 |HR poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 0,100
76395 |HR poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,200
77390 |JB poloodrostky 9 PRK nesp. nesp. 0,100
77395 |JB poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,200
80270 |LP sazenice 7mm | PRK nesp. nesp. 2,000
80280 |LP sazenice 8mm | PRK nesp. nesp. 7,000
83240 |OL sazenice 4mm | PRK nesp. nesp. 1,000
83250 |OL sazenice 5mm | PRK nesp. nesp. 3,000
83260 |OL sazenice 6 mm | PRK nesp. nesp. 14,000

* u semenackl a sazenic min. tloustka kofenového kréku (mm), u poloodrostk(i vy$ka nadzemni ¢asti (tfida 8 do 80 cm véetné,

tfida 9 nad 80 cm), min. tloustka kofenového kréku v rozpéti dle vyhlasky 29/2004 v platném znéni

** PRK-prostokofenny; RCK-raselinocelulozovy kelimek; SAD-plastovy sadbova¢; OST-jinak specifikovany

Hkk

u semenného materialu mnozstvi v [kg]
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Priloha ¢. P5 ke Smlouvé o provadéni komplexnich lesnickich ¢innosti a o prodeji diivi

PRILOHA ¢&. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUZIVANE PRI MECHANICKE
OCHRANE MLADYCH LESNiCH POROSTU

Pro vSechny typy oplocenek:

V Priloze ¢. Z2 — Ostatni informace mohou byt parametry oplocenek zménény nebo upresnény.
V popisu typii oplocenek jsou rozméry dievénych ¢asti uvadény bez kiiry. Stiedni priumér je uvadén
u nerozmitnutych tyci a kiili; minimalni $itka u pfifezi a rozmitnutych tyci.

Obecné pozadavky na dievéné konstrukéni prvky:

- dreviny rodi SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

- drivi bez hniloby; spodni ¢ast sloupkii v délce o 10 cm vétsi nez je zahloubeni sloupku
musi byt v pripadé SM a BO opéalena na difevo nebo odkornéna a penetrovana vhodnym
prostiedkem;

- dira pro sloupek bude vyvrtdna nebo vybrana ryéem, sloupek musi byt nasledné pevné
ukotven;

- spodni strana vzpér bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojit k jejimu posunu;

- na kratkych stranach (5 nebo 6 poli) oplocenek se sloupky bude zavétrovan sloupek
nejblize stredu strany.

Hrebiky pouzité na konstrukce jsou o 100% del$i nez primér pritloukaného materialu, hiebiky
budou dotluéeny, vy¢nivajici konce hiebikli zahnuty k dfevéné ¢asti oplocenky.

Soucasti stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudovani jednoho oboustranného zZebtiku (tvar
pismene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu vétsi nez 100 m je soucasti stavby zbudovani
dvou oboustrannych Zebtikli nebo dvou branek v protilehlych rozich oplocenky. Stojné dily zebriki
odpovidaji parametriim sloupki, pfi¢ky dle parametrii vzpér oplocenky. Zeb¥ik je spojen hiebikem
se sloupkem oplocenky.

Definovani konstrukénich prvkua oplocenek
Skupina Ucéel Priklad

Nosné prvky Nesou funkénf prvky kily, nosna rahna, nosné sloupky, nosné

vzpéry
Funkéni prvky — Plni vlastni tcel oplocenky pletivo, rahna, plotovky
Zpeviujici prvky Zpeviuji funkéni prvky pri¢na rahna, stiedové sloupky, drat
Stabilizac¢ni Zajistuji stabilitu konstrukce "
prvky oplocenky VZpery

Oplocenky draténé: Lesnické pletivo (neni-li u konkrétniho typu nebo v Priloze ¢. Z2 — Ostatni
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m?2, spojeni drat uzliky, min. primeér vodicich
drat 2 mm, ostatnich drat min. 1,6 mm u oplocenek vysky 150-160 cm a min. primér vodicich
drata 2,2 mm, ostatnich dratd 1,8 mm u oplocenek vyssich) se napina na vnéjsi stranu sloupkd,
otocené velkymi oky nahoru, smérem k zemi se oka zmensuji a houstnou. Pletivo bude piibito min.
4 hiebiky na kazdy sloupek u pletiva do 180 cm vysky, nad 180 cm min. 5 hiebiky. Hrebiky k
napnuti pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horni ¢asti nahoru, u zemé doli. Nerovnosti
terénu budou predem srovnany tak, aby mezi terénem a spodnim okrajem pletiva nebyla zadna
mezera.

Oplocenky drevéné: K vyrobé poli 1ze pouzit pouze dievo jehliénaté nebo z mékkych listnaca
(TP,OS - pti pouziti téchto dfevin se zvySuje pozadovany minimalni primér o 1 ¢cm), na nosné
sloupky a nosna rahna pouze SM nebo BO.
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Draténa 150/3

Zvér: srnci, Vyska (ecm): 150 (160, 180), Délka poli (cm): 300, Druh: draténa
Technicky popis:

Pletivo upevnéno na kilech zapusténych silnéj§im koncem do zemé 40 cm.

Kazdy treti kGl zavétrovan (z vnitfni strany) ve vySce 2/3 pod uhlem 45°.
(Pozn.: v pripad€ vysky 180 cm je pripustné pouzit pletivo 160 cm s umisténim horniho rahna ve
vySce 180 cm; vtomto pripadé musi byt pletivo ve stiedu pole pfivazdno kradhnu dratem)

Konstrukéni prvky:
cm‘ cm‘ cm‘ [cm]
nosné kuly tyCovina 9-13 - -1220 (190, 200)
., . 150, ) _ } -
funkéni pletivo (160.180) em
stabilizaéni vzpéry| tycovina 7-10 - - 140
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Draténa vysoka 220/4

Zvér: vysoka, srnci, Vyska (cm): 220 (200), Délka poli (cm): 400, Druh: draténa

Technicky popis:
Pletivo upevnéno na kiilech zapusténych silnéj$im koncem do zemé 60 cm. Kazdy tieti kil
zavétrovan (z vnitfni strany) ve vySce 2/3 pod tthlem 45°. Dolni okraj pletiva je uprosticed pole

prichycen k terénu kolikem (pripadné kolikem s hiebikem).

Cca 20 cm nad hornim okrajem pletiva umisténo rahno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech
privazano dratem.
Pri vySce 200 cm pouzity kily délky 250 cm zapustény 50 cm do zemé, horni rahno neni pouzito.

Konstrukéni prvky:

. | ., v N S | Min. ,
cm cm cm

[cm]
nosné kly tyCovina 10-14| - -|  280(250)
funkéni pletivo 200 cm - - - -
stabilizac¢ni VZDEry tyCovina 7-10 - - 210
funkéni horni rahno ty¢ovina 7-10 5 2,5 400
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Polozavésna 150/3
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Zvér: srnci, Vyska (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: draténa

Technicky popis:

Pro upevnéni pletiva pouzity kiily v kombinaci s nosnymi vzpérami, kily zapustény silnéjsim
koncem do zemé 40 cm. Spodni okraj pletiva je pod nosnymi vzpérami pevné prichycen k terénu
kolikem (pripadné kolikem s hiebikem).

Konstrukéni prvky:

prameér
nosné kly tyCovina 9-13 - -1190 (200)
nosné vzpéry [tyCovina 7-10 - - 230
funkéni pletivo  |150 (160) cm - - -
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Zavésna 150/3

Zveér: srnci, Vyska (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: draténa

Technicky popis:
Stavba bez klt, pletivo nesou vzpéry, v lomovych bodech trojnozka; spodni okraj pletiva je v
kazdém poli ve dvou mistech pevné prichycen k terénu kolikem (pripadné kolikem s hirebikem).

Konstrukéni prvky:
kupma prvku

cm‘ [cm]

cm\ cm\

‘nosne
funkéni pletivo [150(160)cm

\
|Vzpery ‘tycovma ‘ 7-10 ‘ —’ - ‘ 230
|
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Horska draténa 220/3,5

Zvér: vysoka, VysSka (ecm): 220, Délka poli (cm): 350, Druh: draténa
Technicky popis:

Pletivo je upevnéno na kulech, které jsou zapustény siln€jsim koncem do zemé 50 cm. Kazdy
rohovy a tteti kil zavétrovan vzpérou z vnitini strany ve vySce 2/3 pod thlem 45°. Cca 20 cm nad
hornim okrajem pletiva je v kazdém poli umisténo rahno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech
privazano dratem o prumeéru 2,5 mm. Dolni okraj pletiva je uprostfed pole zvnitfni strany
prichycen kolikem (pripadné kolikem s hiebikem) pevné k terénu.

Konstrukéni prvky:
prvki . | [primeér ptlena
cm cm [cm]
nosné kily Tycovina 12-15 - 280
v . . , Viz popis ) )
funkcni pletivo 200 cm vyska dole
stabilizacni  |[vzpéry Tyc¢ovina 9-12 - 210
. horni . . o1 s
funkéni 4hno Tycovina piilena 10 8 350

Pletivo: vyska pletiva 200 cm, pocet vodorovnych drati 25 ks, rozteé svislych drati 15 cm, okrajové
draty maji primeér 2,5 mm, vnitini draty maji primér 2 mm, povrchova dprava je 3xZn, tj.
minimalné 210 g/m2, vyska ok od zemée je 16 x 5 ¢cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 ¢cm, 3 X 20 cmM
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Draténa s horskou vzpérou 200/3

Zvér: jeleni, danci, srnci, Vyska (cm): 200, Délka poli (cm): 300, Druh: draténa

Technicky popis:

Pletivo upevnéno na kiilech, které jsou zapustény siln€jsim koncem do zemé 50 cm. Kazdy nosny
kil je zavétrovan (z vnitini i vnéjsi strany) ve vysSce 2/3 pod tthlem 45°. Ve stiedu kazdého pole je
umisténa vzpeéra, ktera podpira prvni rahno, které je umisténo v hornim okraji pletiva, pletivo je
pripevnéno k rahnu na ¢tyrech mistech hiebiky. Vzpéra je zapusténa min. 20 cm do zemé, v dolni
casti odkornéna a naimpregnovana dehtovym natérem ¢i opalena do vysky 20 cm nad terén. Druhé
rahno je pripevnéno ke sloupkiim cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukéni prvky:
Skup(}na Prvek Material Stfedni primeér MH:‘ 51r}< 4] Délka
prvki ptilena
cm cm [em]
nosné kily Tycovina 13 - 250
funkéni pletivo 160 cm vyska Viz popis dole - -
é Tycovi -12 - 1
stabilizaéni VZ}) ery} ~ ygov?na 2 29
stredni vzpéra Tyc¢ovina 8 - 180
funkéni horni a spodni rdhno |Ty¢ovina ptlilena 10 8 350

Pletivo: vyska pletiva 160 cm, pocet vodorovnych drati 19 ks, rozte¢ svislych dratt 15 cm, okrajové
draty maji primér 2,8 mm, vnitini draty maji primér 2 mm, vzdalenost sousednich vodorovnych
dratt od zemé az do vysSky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvér: srnci, Vyska (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéna

Technicky popis:
Stavba bez kiilu z dild, stabilizace zavétrovanim vzpérami (kazdy spoj z obou stran)
ve vySce 2/3 pod tthlem 45°.

Konstrukéni prvky:
Skupina prvkt|Prvek Material StI;edl;ll Min. sitka Mmj Délka
prameér tloustka
cm cm cm| [cm]
, prirezy )
nosné sloupky (krajiny) 6 2,5/ 160
. . prifezy )
funkéni rahna (krajiny) 6 2| 300
v v sz prirezy }
zpeviujici pri¢na rahna (krajiny) 6 2| 250
stabilizaéni  |vzpéry tycovina 7-9 - -| 140
i cm
"_ —————— : IS ~ﬁ"1
'
B [
i
f rs
= _?_ X
'y
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Koliba vysoka 220/3

Zvér: vysoka, srnci, VySka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: drevéna

Technicky popis:
Stavba bez kild, stabilizace zavétrovanim vzpérami (kazdy spoj z obou stran) ve vysce 2/3 pod
thlem 45°.

Konstrukéni prvky:
primeér
cm cm cm| [cm]
nosné sloupky | prirezy (krajiny) - 6 2,5/ 230
funkéni rahna prifezy (krajiny) - 6 2| 300
zpeviiujici f;"ﬁ‘; pritezy (krajiny) - 6 2| 300
stabilizaéni VZpEery tycovina 8-10 - -| 210
¥ e
<
® i
&
i
= ¥
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Pacov 150/3

Zveér: srnci, VysSka (cm): 150 (180), Délka poli (cm): 300, Druh: drevéna

Technicky popis:

Stavba bez kilu, stabilizace zavétrovanim vzpérami (kazdy spoj z obou stran) ve vySce /2 pod
uhlem 45°. Mezi plotovkami maximalni mezera 10 cm. Vyska 180 cm: - pridat treti rdhno (max.
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Pti spojovani dilcti oplocenky bude z opac¢né strany nez tycky
a nosné sloupky na nosna rahna na kraji dilce s vétsi roztec¢i nosnych rahen svisle piipevnén
spojovaci segment délky 100 cm.

Konstrukéni prvky°
prameér
7—7—cm‘7cm‘ [cm]
nosné no sné tyCovina - 6 2| 340
rahna
nosné sloupky |prirezy (krajiny) - 6 2,5/ 160
funkéni plotovky | prifezy (krajiny) - 4 1 100
funkéni rahna | prirezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizac¢ni VZDEry tyCovina 6-9 - -l 110
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Horska Siroka 220/4

Zvér: vysoka, srnci, VySka (cm): 220, Délka poli (cm): 400, Druh: drevéna

Technicky popis:
Pole vyrabéna v lese natloukanim na kily zapusténé do zemé 60 cm. Kazdy druhy kil zavétrovan
sttidaveé z vnitfni a vnéjsi strany ve vysce 2/3 pod thlem 45°.

Konstrukéni prvky:
prvki prumér tloustka

' cm cm cm| [cm]
nosné kily tycoviny 0-13 - -| 280
funkéni rahna Prirezy (krajiny) - 7 2| 400
zpeviiujici  |pricna rdhna |Prifezy (krajiny) - 7 2| 270
zpeviujici |stred.sloupek |Prifezy (krajiny) - 7 2| 220
stabiliza¢ni |vzpéry tyCovina 8-10 - -l 210

4} cm

30 30

I em
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Horska azka 220/3

Zvér: vysoka, srnci, VySka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: drevéna

Technicky popis:

Pole vyrabéna v lese natloukénim na kily zapusténé siln€jsim koncem do zemé 60 cm. Kazdy

druhy kil zavétrovan stfidavé z vnitini a vnéjsi strany ve vysce 2/3 pod thlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Skupina prvki |Prvek Material [Stiedni primér
cm cm cm

[cm]

nosné kly tyCoviny 9-13 - -| 280
. . prirezy )

funkéni rahna (krajiny) 6 2| 300
v s sz prirezy )

zpeviiujici pri¢né rahna (krajiny) 6 2| 300

stabilizac¢ni VZDEry tyCovina 8-10 - -l 210

JOHb em

-

8 I ;
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Priloha ¢é. P6 ke Smlouvé o

provadeéni komplexnich lesnick

ch ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA &. P6 RADIC VYKONU PESTEBNICH CINNOSTI

V projektech a pfi vykazovani skutecnosti budou pouZity neagregované vykony PC.
V tabulce jsou uvedeny zakladni podvykony PC a jejich rozdéleni dle agregovanych cenovych kodu.

Lesni sprava muze pro potifebu vykazovani vyroby a v projektech pouzit i nadstavbovy vykon na
patém misté kddu s jinym ¢islem nez 1.
Agregované cenové kody vysoutézené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou
pouzity pro kalkulaci né&kladd, které budou vykazany v jednotkach "Ké" na vykonech s
predposlednim ¢islem 9 (xxx9x) jako ostatni prace prislusné ke konkrétnimu vykonu.

Nazev (agregace) Cenotv Nazev (projekt) Cenotvo
orna rna
jednotk jednotka
a
11010 | Uklid a péleni klestu - jehli¢natého + m3 11011 | Uklid a paleni klestu - jehli¢natého + m3
listnatého listnatého
11020 | UKlid a paleni klestu - jehli¢natého m3 11021 | UKlid a paleni klestu - jehli¢natého m3
11030 | UKklid a péleni klestu - listnatého m3 11031 | UKklid a péleni klestu - listnatého m3
11110 | Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. - m3 11111 | Uklid Klestu (bez péleni) - ru¢né - m3
jehl.+list. jehl.+list.
11141 | UKlid klestu (bez péleni) - mechan.- m3
jehl.+list.
11120 | UKklid klestu (bez péleni) - ru¢n€ i mech. - m3 11121 | UKklid klestu (bez paleni) - ru¢né — m3
jehliénatého jehlicnatého
11151 | UKlid klestu (bez pélenti) - m3
mechanizované - jehl.
11130 | UKklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. - m3 11131 | UKlid klestu (bez péleni) - ruéné — m3
listnatého listnatého
11161 | UKklid klestu (bez péleni) - m3
mechanizované - list.
11170 | Uklid klestu (bez péleni) ru¢né po m3 11171 | Uklid klestu (bez péleni) ru¢né po m3
mech.vyvazeni klestu mech.vyvazeni klestu
11210 | Paleni sneseného klestu - jehli¢n. + listnat. m3 11211 | Paleni sneseného klestu - jehli¢n. + m3
listnat.
11220 | Paleni sneseného klestu - jehli¢natého m3 11221 | Péleni sneseného klestu - jehli¢natého m3
11230 | Paleni sneseného klestu - listnatého m3 11231 | Paleni sneseného klestu - listnatého m3
11310 | Stépkovani klestu - s rozmetanim $tépky m3 11311 | Stépkovani klestu - s rozmetanim m3
Stépky
11320 | Stépkovani klestu - bez rozmetani stépky m3 11321 | Stépkovani klestu - bez rozmeténi m3
stépky
11330 | St&p. klestu sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 | Stép. klestu sneseného do hromad - s m3
S$tép. rozmet. $té€p.
11340 | Stép. klestu sneseného do hromad - bez m3 11341 | Stép. klestu sneseného do hromad - m3
rozmet. $t. bez rozmet. St.
11410 | Drceni klestu m3 11411 | Drceni klestu m3
11580 | Vyklizovéni ploch po té€zbé jinak m3 11581 | Vyklizovani ploch po té€zbé jinak m3
11610 | Dodistovani ploch po tézbé ha 11611 | Dodistovani ploch po té€zbé ha
12010 | Priprava ptidy na holin€ - ru¢ + mech. v 1000 ks | 12011 | Pfiprava ptidy na holiné - ru¢né 1000 ks
ploskach v ploskach
12031 | P¥iprava ptidy na holiné - 1000 ks
mechanizované v ploskach
12020 | Pfiprava ptidy na holin€ - ru¢ + mech. v ha 12021 | P¥iprava ptidy na holiné - ru¢né ha
pruzich v pruzich
12041 | Pt¥iprava ptidy na holiné - ha
mechanizované v pruzich
12050 | Pfiprava pidy na holiné - mech. celoplo$né ha 12051 | Pfiprava pidy na holiné - ha
mechanizované celoplo$né
12052 | Pfiprava piidy na holiné - mech. celoplo$né ha 12051 | Priprava pidy na holiné - ha
mechanizované celoplo$né
12060 | Priprava ptidy na holin€ - chem. v pruzich ha 12061 | Priprava ptidy na holiné - chemicky ha
v pruzich
12070 | Pfiprava ptdy na holiné - chem. celoplo$né ha 12071 | Pfiprava pidy na holiné - chemicky ha

celoplo$né
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12081 | Pfiprava ptidy na holiné - chemicky ha
celoplo$né
12110 | Pfiprava pidy pod porostem - ru¢ + mech.v | 1000ks | 12111 | P¥iprava ptidy pod porostem-ru¢né 1000 ks
ploskach v ploskach
12131 | P¥iprava ptdy pod porostem- 1000 ks
mechanizov. v ploskach
12120 | Ptiprava ptidy pod porostem - ru¢ + mech. v ha 12121 | Pfiprava pdy pod porostem-ruéné ha
pruzich v pruzich
12141 | P¥iprava ptidy pod porostem- ha
mechanizované v pruzich
12150 | P¥iprava ptidy pod porostem - mech. ha 12151 | P¥iprava ptdy pod porostem - ha
celoplos$né mechanizované celoplo$né
12160 | Pfiprava ptidy pod porostem - chem. v ha 12161 | P¥iprava plidy pod porostem-chemicky ha
pruzich v pruzich
12170 | Pfiprava ptdy pod porostem - chem. ha 12171 | Pfiprava pidy pod porostem-chemicky ha
celoplosné celoplo$né
12181 | P¥iprava ptidy pod porostem-chemicky ha
celoplo$né
12510 | P¥iprava ptdy pro zales. melioracemi km 12511 | P¥iprava ptdy pro zalestiovani km
melioracemi
14010 | Sije a podsije do pripravené pidy - bodové ha 14011 | Prvni sije do ptipravené ptidy - bodové ha
14211 | Opakovana sije do ptipravené pudy — ha
bodové
15011 | Prvni podsije do ptipravené ptidy — ha
bodové
15211 | Opakované podsije do pfipravené pudy ha
—bodové
14020 | Sije a podsije do pripravené ptdy - v ploskach ha 14021 | Prvni sije do ptipravené ptdy - ha
v ploskach
14221 | Opakovana sije do pripravené pady - ha
v ploskach
15021 | Prvni podsije do pripravené pady - ha
v ploskach
15221 | Opakovana podsije do pfipravené ptady ha
- v ploskéch
14030 | Sije a podsije do pripravené ptdy - v pruzich ha 14031 | Prvni sije do ptipravené ptdy - ha
v fadcich
14041 | Prvni sije do ptipravené ptdy - ha
v pruzich
14231 | Opakovana sije do pripravené pady - ha
v fadcich
14241 | Opakovana sije do pripravené ptdy - ha
v pruzich
15031 | Prvni podsije do pripravené pady - ha
v Fadcich
15041 | Prvni podsije do pripravené pady - ha
v pruzich
15231 | Opakovana podsije do pripravené ptdy ha
- v Fadcich
15241 | Opakovana podsije do ptipravené ptidy ha
- v pruzich
14050 | Sije a podsije do pripravené pudy - celoplosné ha 14051 | Prvni sije do pfipravené pady — ha
celoplo$né
14251 | Opakovana sije do pripravené ptdy — ha
celoplo$né
15051 | Prvni podsije do pripravené pudy — ha
celoplo$né
15251 | Opakovana podsije do pripravené ptady ha
— celoplo$né
14080 | Sije a podsije do ptipravené ptdy - jinak ha 14081 | Prvni sije do pfipravené pidy — ha
celoplo$né
14281 | Opakovana sije do pfipravené ptdy — ha
celoplo$né
15081 | Prvni podsije do pripravené ptady — ha
celoplo$né
15281 | Opakovana podsije do pfipravené pudy ha
— celoplo$né
14110 | Sije a podsije do neptipravené ptdy - bodové ha 14111 | Prvni sije do nepfipravené pidy — ha
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bodové

14311 | Opakovana sije do nepripravené piady ha
—bodové
15111 | Prvni podsije do nepfipravené pidy — ha
bodové
15311 | Opakovana podsije do nepfipravené ha
pidy — bodové
14120 | Sije a podsije do nepripravené pady - v ha 14121 | Prvni sije do neptipravené ptdy - ha
ploskach v ploskach
14321 | Opakovana sije do nepfipravené ptdy - ha
v ploskach
15121 | Prvni podsije do nepfipravené pady - ha
v ploskach
15321 | Opakovana podsije do neptipravené ha
pudy - v plosk.
14130 | Sije a podsije do nepfipravené pudy - v ha 14131 | Prvni sije do nepfipravené pady - ha
pruzich v Fadcich
14141 | Prvni sije do nepfipravené pudy - ha
v pruzich
14331 | Opakovana sije do nepfipravené ptdy - ha
v Fadcich
14341 | Opakovana sije do nepfipravené ptdy - ha
v pruzich
15131 | Prvni podsije do nepripravené pady - ha
v Fadcich
15141 | Prvni podsije do nepfipravené pady - ha
v pruzich
15331 | Opakovana podsije do nepfipravené ha
pudy - v fadcich
15341 | Opakovana podsije do neptipravené ha
pudy - v pruzich
14150 | Sije a podsije do nep¥ipravené pudy - ha 14151 | Prvni sije do nepfipravené pady — ha
celoplosné celoplosné
14351 | Opakovana sije do nepfipravené ptdy ha
— celoplo$né
15151 | Prvni podsije do neptipravené pidy — ha
celoplo$né
15351 | Opakovana podsije do nepfipravené ha
ptdy- celoplo$né
14180 | Sije a podsije do nepfipravené pady - jinak ha 14181 | Prvni sije do ptipravené ptidy — ha
celoplo$né
14381 | Opakovana sije do pFipravené pudy — ha
celoplo$né
15181 | Prvni podsije do ptipravené ptdy — ha
celoplo$né
15381 | Opakovana podsije do pfipravené pudy ha
— celoplo$né
16010 | Sadba a podsadba do pripravené ptidy - ruéni | 1000ks | 16011 | Prvni sadba do pripravené pidy - ru¢ni | 1000 ks
+ mech. - jamkova — jamkové
16111 | Prvni sadba do pfipr.ptady- 1000 ks
mechanizovani-jamkova
17011 | Prvni podsadba do pfipr.ptdy-ruéni- 1000 ks
jamkova
17111 | Prvni podsadba do pripr.ptdy- 1000 ks
mechan.-jamkové
16410 | Opak. sadba a podsadba do ptipravené ptdy - | 1000 ks Opakovana sadba do ptiprav.pidy-
rucni + mech. - jamkova 16411 | ruéni-jamkova 1000 ks
Opakovana sadba do pripr.ptdy-
16511 | mechan.-jamkova 1000 ks
Opak. podsadba do pripr.ptidy-rucni-
17411 | jamkova 1000 ks
Opak. podsadba do piipr.ptdy-
17511 | mechan.-jamkova 1000 ks
16020 | Sadba a podsadba do pripravené pudy - ruéni | 1000 ks | 16021 | Prvnisadba do ptipravené ptudy - 1000 ks
+ mech. - Stérbinova rucni- $térbinov
16121 | Prvni sadba do ptipr.ptdy- 1000 ks
mechanizovana-stérbinova
17021 | Prvni podsadba do pfipr.pidy-rucni- 1000 ks
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Stérbinova

16420 | Opak. sadba a podsadba do ptipravené pidy - | 1000 ks Opakovana sadba do priprav.ptdy- 1000 ks
ruéni + mech. - Stérbinova 16421 | rucni-Stérbinovéa
Opakovana sadba do ptipr.pady- 1000 ks
16521 | mechan.- Stérbinova
Opak. podsadba do pripr.ptdy-ruéni- 1000 ks
17421 | Stérbinova
16030 | Sadba a podsadba do ptipravené ptidy - ru¢ni | 1000 ks | 16031 | Prvni sadba do pripravené pidy - ru¢ni | 1000 ks
+ mech. - kopeckova — kopeckova
17031 | Prvni podsadba do ptipr.pidy-ru¢ni- 1000 ks
kopeckova
16430 | Opak. sadba a podsadba do ptipravené pidy - | 1000ks | 16431 | Opakovana sadba do ptiprav.pidy-
rucni + mech. - kopeckova rucéni-kopeckova 1000 ks
17431 | Opak. podsadba do pfipr.ptidy-rucni-
kopeckova 1000 ks
16040 | Sadba a podsadba do ptipravené plidy - ruéni | 1000 ks | 16041 | Prvni sadba do pfipravené ptdy - ruéni | 1000 ks
+ mech. - duty ry¢ - duty ryc
17041 | Prvni podsadba do ptipr.ptidy-ruéni- 1000 ks
duty ry¢
16440 | Opak. sadba a podsadba do pripravené pidy - | 1000 ks Opakovana sadba do ptiprav.pidy-
ruéni + mech. - duty ry¢ 16441 | rucni-duty ryé 1000 ks
Opak. podsadba do pfipr.ptady-rucni-
17441 | duty ry¢ 1000 ks
16080 | Sadba a podsadba do pripravené piidy - ruéni | 1000 ks | 16081 | Prvni sadba do pfipravené ptidy - ru¢ni | 1000 ks
+ mech. - jina —jina
16181 | Prvni sadba do pfipr.pady- 1000 ks
mechanizovana-jina
17081 | Prvni podsadba do pfipr.pidy-ruéni- 1000 ks
jina
17181 | Prvni podsadba do pripr.ptdy- 1000 ks
mechan.-jina
16480 | Opak. sadba a podsadba do pfipravené ptidy - | 1000 ks Opakovana sadba do ptiprav.pidy-
rucni + mech. - jin 16481 | ru¢ni-jina 1000 ks
Opakovana sadba do ptipr.pidy-
16581 | mechan.- jin& 1000 ks
Opak. podsadba do pripr.ptdy-rucni-
17481 |jina 1000 ks
Opak. podsadba do piipr.ptdy-
17581 | mechan.-jina 1000 ks
16210 | Sadba a podsadba do nepiipravené pidy - 1000ks | 16211 |Prvnisadba do neptipravené ptdy- 1000 ks
rucni + mech. - jamkovéa rucni-jamkové
16311 | Prvni sadba do nepfip.ptidy-mechan.- 1000 ks
jamkova
17211 | Prvni podsadba do nepfipr.ptdy- 1000 ks
rucni-jamkova
17311 | Prvni podsadba do nepfi.pudy- 1000 ks
mechan.-jamkové
16610 | Opak. sadba a podsadba do nepripravené 1000 ks Opakovana sadba do nepi.ptidy-rucni-
pudy - ruéni + mech. - jamkovéa 16611 | jamkova 1000 ks
Opakovana sadba do nepi.ptudy-
16711 | mechan.-jamkova 1000 ks
Opak. podsadba do nepfipr.ptdy-
17611 | ruéni-jamkova 1000 ks
Opak. podsadba do neprip.ptdy-
17711 | mechan.-jamkova 1000 ks
16220 | Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - 1000 ks | 16221 |Prvnisadba do neptipravené ptdy- 1000 ks
rucni + mech. - Stérbinova rucni-$térbinova
16321 | Prvni sadba do neptip.ptidy-mechan.- 1000 ks
Stérbinova
17221 | Prvni podsadba do neptipr.pidy- 1000 ks
rucni-$térbinova
16620 | Opak. sadba a podsadba do neptipravené 1000 ks Opakovana sadba do nepi.pidy-rucni-
pudy - rucéni + mech. - §térbinova 16621 | Sté€rbinova 1000 ks
Opakovana sadba do nepi.ptdy-
16721 | mechan.-$térbinovi 1000 ks
Opak. podsadba do nepripr.ptidy-
17621 | rucni-Stérbinova 1000 ks
16230 | Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - 1000ks | 16231 | Prvni sadba do nepfipravené ptudy- 1000 ks
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rucni + mech. - kopeckova rucni-kopeckova
17231 | Prvni podsadba do nepfipr.ptdy- 1000 ks
rucni-kopeckova
16630 | Opak. sadba a podsadba do nepfipravené 1000 ks Opakovana sadba do nepi.pudy-rucni-
pudy - rucni + mech. - kopeckova 16631 | kopeckova 1000 ks
Opak. podsadba do nepfipr.ptdy-
17631 | rucni-kopeckova 1000 ks
16240 | Sadba a podsadba do nepiipravené pady - 16241 | Prvni sadba do nepfipravené pudy- 1000 ks
rucni + mech. - duty ry¢ 1000 ks rucni-duty ry¢
17241 | Prvni podsadba do nepfipr.ptdy- 1000 ks
rucni-duty ryé¢
16640 | Opak. sadba a podsadba do neptipravené 1000 ks Opakovana sadba do nept.ptidy-rucni-
pidy - ruéni + mech. - duty ry¢ 16641 | duty ryé 1000 ks
Opak. podsadba do nepftipr.ptdy-
17641 | ruéni-duty ry¢ 1000 ks
16280 | Sadba a podsadba do nepfipravené pudy - 1000 ks | 16281 |Prvnisadba do neptipravené ptdy- 1000 ks
ruéni + mech. - jina rucni-jina
16381 | Prvni sadba do nepftip.ptidy-mechan.- 1000 ks
jina
17281 | Prvni podsadba do nepfipr.-ru¢ni-jind | 1000 ks
17381 | Prvni podsadba do nepii.ptady- 1000 ks
mechan.-jina
16680 | Opak. sadba a podsadba do nepripravené 1000 ks Opakovana sadba do nepi.pidy-rucni-
ptdy - rucni + mech. - jina 16681 |jina 1000 ks
Opakovana sadba do nepi.ptudy-
16781 | mechan.-jiné 1000 ks
Opak. podsadba do nepfipr.ptdy-
17681 | rucni-jina 1000 ks
Opak. podsadba do neptip.ptdy-
17781 | mechan.-jina 1000 ks
16810 | Zakladani semennych porostti sadbou - 1000 ks Zakladani semennych porostii sadbou -
opakované 16811 | opakované 1000 ks
16900 | Dopliovani MZD 1000ks | 16901 | Dopliovani MZD 1000 ks
21010 | OSetfovani MLP kypfenim piidy - ru¢né + ha 21011 | OSetfovani MLP kypfenim pidy — ha
mech ruc¢né
21021 | Osetfovani MLP kypienim ptdy - ha
mechanizované
21110 | OSetfovani MLP jinak ha 21111 | OSetfovani MLP jinak ha
22010 | Oplocenky z nov.mat.-draténé-Draténa 150/3 km 22011 | Oplocenky z nov.mat.-draténé-Draténa km
150/3
22020 | Oplocenky z nov.mat.-draténé-Polozav.150/3 km 22021 | Oplocenky z nov.mat.-draténé- km
Polozav.150/3
22030 | Oplocenky z nov.mat.-draténé-Zavésné 150/3 km 22031 | Oplocenky z nov.mat.-draténé-Zavésna km
150/3
22040 | Oplocenky z nov.mat.-draténa-Draténa 220/4 km 22041 | Oplocenky z nov.mat.-draténa-Draténi km
220/4
22050 | Oplocenky z nov.mat.-draténa- jina km 22051 | Oplocenky z nov.mat.-draténa-jina km
22060 | Oplocenky z nov.mat.-draténa-Horska km 22061 | Oplocenky z nov.mat.-draténa-Horska km
220/3,5 220/3,5
22110 | Oplocenky z nov.mat.-dievéné-Koliba 150/3 km 22111 | Oplocenky z nov.mat.-dievéné-Koliba km
150/3
22120 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov 150/3 km 22121 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov km
150/3
22130 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba vysoké km 22131 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba km
220/3 vysoké 220/3
22140 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské 220/4 km 22141 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horska km
220/4
22150 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horska tzka km 22151 | Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horska km
220/3 uzka 220/3
22160 | Oplocenky z nov.mat.-dievéné- jina km 22161 | Oplocenky z nov.mat.-dievéné-jina km
22210 | Rozebirani a likvid. oplocenek-draténé-do km 22211 | Rozeb. a likvid.oploc.-draténé-do 180 km
180 cm vé cm vcetné
22220 | Rozebirani a likvid. oplocenek-draténé-nad km 22221 | Rozebirani a likvidace oploc.-draténé- km
180 cm nad 180 cm
22310 | Rozebirani a likvid. oplocenek-dievéné-do km 22311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dfevéné-do 180 km
180 cm v¢ cm vcetné
22320 | Rozebirani a likvid. oplocenek-dievéné-nad km 22321 | Rozebirani a likvidace oploc.-dfevéné- km
180 cm nad 180 cm
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22410 | Oplocov. z pouz.mater.-draténé-do 180 cm km 22411 | Oplocov. z pouz.mater.-draténé-do 180 km
véetné cm véetné
22420 | Oplocov. z pouZ.mater.-draténé-nad 180 cm km 22421 | Oplocov. z pouz.mater.-draténé-nad km
180 cm
22510 | Oplocov. z pouZ.mater.-dfevéné-do 180 cm km 22511 | Oplocov. z pouZ.mater.-dfevéné-do km
véetné 180 cm véetné
22520 | Oplocov. z pouz.mater.-dfevéné-nad 180 cm km 22521 | Oplocov. z pouz.mater.-dfevéné-nad km
180 cm
22610 | Ztizovani oplocenek v oborach km 22611 | Ztizovani oplocenek v oborach km
22710 | Zrizovani oplocenek - doplnéni rdhen km 22711 | Zrizovani oplocenek - doplnéni rahen km
22720 | Zrizovani oplocenek - doplnéni vodiciho km 22721 | Zrizovéani oplocenek - doplnéni km
dratu vodiciho dratu
22980 | Udrzba a opravy oplocenek km 22981 | Udrzba a opravy oplocenek km
23010 | Kontrolni a srovnavaci plochy-ziizovani ks 23011 | Kontrolni a srovnavaci plochy- ks
zFizovani
23020 | Kontrolni a srovnavaci plochy-rozebirani ks 23021 | Kontrolni a srovnavaci plochy- ks
rozebirani
23110 | Natér nebo postrik kultur repelenty-letni 1000ks | 23111 | Natéry kultur repelenty-letni 1000 ks
23131 | Postiiky kultur repelenty-letni 1000 ks
23120 | Natér nebo postrik kultur repelenty-zimni 1000 ks | 23121 | Natéry kultur repelenty-zimni 1000 ks
23141 | Posttiky kultur repelenty-zimni 1000 ks
23181 | Natéry kultur repelenty-zimni 1000 ks
23150 | Ochrana néleti repelenty-letni ha 23151 | Ochrana néleti repelenty-letni ha
23160 | Ochrana naletd repelenty-zimni ha 23161 | Ochrana néleti repelenty-zimni ha
23210 | Mechanickéi ochrana vrcholu 1000 ks | 23211 | Mechanicki ochrana vrcholu 1000 ks
23310 | Individualni ochrana - tubusové chranice 1000 ks | 23311 | Individualni ochrana 1000 ks
23312 Ind}wqffalm ochrana - opakované pouZiti 1000 ks | 23312 |Individualni ochrana 1000 ks
chréanict
23320 | Individualni ochrana - opichy 1000ks | 23321 |Individualni ochrana 1000 ks
23330 | Individuélni ochrana - oplitky 1000 ks | 23331 | Individualni ochrana 1000 ks
23332 ;Illstli‘:/fualm ochrana - opakované pouZiti 1000 ks | 23332 |Individualni ochrana 1000 ks
23340 | Individuélni ochrana - rozsocha 1000 ks | 23341 |Individualni ochrana 1000 ks
23370 | Individuélni ochrana - oprava 1000 ks | 23371 | Individualni ochrana - oprava 1000 ks
23380 | Individuélni ochrana - odstranéni a likvidace | 1000ks | 23381 |Individualni ochrana - odstranéni a 1000 ks
likvidace
23510 | Ochrana proti ¢erné zvéri 1000 ks | 23511 | Ochrana proti ¢erné zvéri 1000 ks
23610 | Opliitky v oborach ks 23611 | Oplitky v oborach ks
23620 | Opravy opliitkli ks 23621 | Opravy oplitki ks
23710 | Natér nebo posttik repelenty-letni-sazenice 1000 ks | 23711 | Natér nebo posttik repelenty-letni- 1000 ks
pred vysadbou sazenice pied vysadbou
23720 | Natér nebo postiik repelenty-zimni-sazenice | 1000ks | 23721 | Natér nebo posttik repelenty-zimni- 1000 ks
pired vysadbou sazenice pred vysadbou
24010 | OZinéni - ru¢né + mech. - v ploskach 1000 ks | 24011 | Ozinani - ruéné - v ploskach 1000 ks
24111 | OZinani - mechanizovaneé - v ploskach 1000 ks
24020 | Ozinani - ruéné + mech. - v pruzich ha 24021 | Ozinani - ru¢né - v pruzich ha
24121 | Ozinani - mechanizované - v pruzich ha
24030 | Ozinani - ruéné + mech. - celoplo$né ha 24031 | Ozinani - ruéné - celoplo$né ha
24131 | Ozinani - mechanizované - celoplo$né ha
24210 | Oslapavani kultur ha 24211 | Oslapavani kultur ha
24310 | Muléovani 1000 ks | 24311 | Muléovani 1000 ks
24410 | Chemicka ochrana MLP proti bufeni - v 1000 ks | 24411 | Chemicka ochrana MLP proti bufeni - 1000 ks
ploskéch v ploskach
24420 | Chemicka ochrana MLP proti bufeni - v ha 24421 | Chemicka ochrana MLP proti bufeni - ha
pruzich v pruzich
24461 | Chemickéi ochrana MLP proti bufeni - ha
v pruzich
24430 | Chemicka ochrana MLP proti bufeni - ha 24431 | Chemicka ochrana MLP proti bufeni — ha
celoplosné celoplosné
24441 | Chemicka ochrana MLP proti butfeni — ha
celoplo$né
24451 | Chemickéi ochrana MLP proti bufeni — ha
celoplo$né
24510 | Odstranéni Skodicich dfevin - ruéné + mech. ha 24511 | Odstranéni Skodicich dfevin - ruéné ha
24521 | Odstranéni Sskodicich dievin - ha
mechanizované
24530 | Odstranéni $kodicich dfevin - chemicky ha 24531 | Odstranéni Skodicich dfevin — ha
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chemicky

24540 | Odstranéni Skodicich dievin - kombinované ha 24541 | Odstranéni $kodicich dfevin — ha
kombinované
25010 | Klikoroh borovy - chemické osetfeni kultury 1000 ks | 25011 | Klikoroh borovy - chemické osetteni 1000 ks
kultury
25020 | Klikoroh borovy - vyroba a kladeni pasti spolu ks 25021 | Klikoroh borovy - vyroba a kladeni ks
s vyménou navnad pasti spolu s viménou névnad
25110 | Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ha 25111 | Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ha
sktidcim sktidcim
25210 | OSetfeni proti ponravam chrousta - pri 1000 ks | 25211 | OSetfeni proti ponravdm chrousta - pfi | 1000 ks
zalesnéni zalesnéni
25220 | OSetfeni proti ponravam chrousta - 1000ks | 25221 |OSetfeni proti ponravam chrousta - 1000 ks
dodatecné dodateéné
26010 | Hlodavci - natéry kultur repelenty 1000ks | 26011 | Hlodavci - natéry kultur repelenty 1000 ks
26020 | Hlodavci - kladeni ndvnad nebo pasti spolu s ks 26021 | Hlodavci - kladeni ndvnad nebo pasti ks
vyménou navnad spolu s vyménou navnad
26110 | Sypavka borova ha 26111 | Sypavka borova ha
26210 | Padli dubové ha 26211 | Padli dubové ha
26410 | Ostatni sktidci ha 26411 | Ostatni Sktidci ha
31010 | Prosttihavky - jehliénaté i listnaté - ruéné + ha 31011 | Prostrihavky - jehlicnaté+listnaté — ha
mech. rucné
31021 | Prostfihavky - jehlicnaté+listnaté — ha
mechanizova
31111 | Prostiihavky - jehli¢naté - ru¢né ha
31121 | Prostfihavky - jehli¢naté - ha
mechanizované
31211 | Prosttihavky - listnaté - ru¢né ha
31221 | Prostfihavky - listnaté - ha
mechanizované
31030 | Prostfihdvky - jehli¢naté i listnaté - chemicky ha 31031 | Prostfihavky - jehlicnaté+listnaté — ha
chemicky
31131 | Prostfihavky - jehli¢naté - chemicky ha
31231 | Prostfihavky - listnaté - chemicky ha
31310 | Protezavky - jehlié. + list. - ruéné + mech ha 31311 | Prorezavky - jehli¢naté + listnaté — ha
ruc¢né
31321 | Prorezavky - jehli¢naté + listnaté- ha
mechanizované
31330 | Profezavky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 | Profezavky - jehli¢naté + listnaté- ha
chemicky
31410 | Protezavky - jehli¢naté - ru¢né + mech. ha 31411 | Protezavky - jehli¢naté - ruéné ha
31421 | Protezavky - jehli¢naté - ha
mechanizované
31430 | Prorezévky - jehli¢naté - chemicky ha 31431 | Profezavky - jehli¢naté - chemicky ha
31510 | Protezavky - listnaté - ru¢né + mech. ha 31511 | Protez&vky - listnaté - ru¢né ha
31521 | Protfezavky - listnaté - mechanizované ha
31530 | Prorezdvky - listnaté - chemicky ha 31531 | Protfezavky - listnaté - chemicky ha
31610 | Rozcletiovani porosti km 31611 | Roz¢lenovani porostl km
32310 | Zpiistupniovani porosti fezem ha 32311 | Zpiistupnovani porosti fezem ha
32320 | Zp¥istupniovani porostli hrazkovanim leziciho ha 32321 | Zp¥istupniovani porost hrazkovanim ha
drivi leziciho diivi
32330 | Zpristupnovani porostt fezem a hrazkovanim ha 32331 | Zpristupnovani porostt fezem a ha
hrazkovanim
35010 | Vyvétvovani predchézejici ochrané 1000 ks | 35011 | Vyvétvovani piedchézejici ochrané 1000 ks
35110 | Ochrana kmeni repelenty - bodovéani 1000 ks | 35111 | Ochrana kmenti repelenty - bodovani 1000 ks
35120 | Ochrana kmenti repelenty - pruhy 1000 ks | 35121 | Ochrana kmenti repelenty - pruhy 1000 ks
35130 | Ochrana kmeni repelenty - celoplos. natér 1000 ks | 35131 | Ochrana kmeni repelenty - celoplos. 1000 ks
kmene natér kmene
35210 | Zranovani kiry 1000 ks | 35211 | Zranovani kiry 1000 ks
35310 | Ovazovani klestem 1000 ks | 35311 | Ovazovéani klestem 1000 ks
35320 | Ovazovani jinym materidlem 1000 ks | 35321 | Ovazovénijinym materidlem 1000 ks
35330 | Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks | 35331 | Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 | Lapace na klirovce - instalace ks 36011 | Lapace na klirovce - instalace ks
36030 | Otravené lapaky - instalace ks 36031 | Otravené lapaky - instalace ks
36032 | Otravené lapéaky - stojici lapak ks 36032 | Otravené lapéky - stojici lapak ks
Otravené lapaky — vyr. a instal.
36033 | Otravené lapaky — vyr. a instal. trojnozky ks 36033 | trojnozky ks
36110 | Lapéky - kladeni - SM ks 36111 | Lapaky - kladeni - SM ks

Stranka 106 z 132
Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji ditvi — do 31. 12. 2020




36112 | Lapéky - kladeni - ve vétvich ks 36112 | Lapéky - kladeni - ve vétvich ks
36120 | Lapéky - kladeni - BO ks 36121 | Lapéky - kladeni - BO ks
36130 | Lapéky - kladeni - ostatni dieviny ks 36131 | Lapéky - kladeni - ostatni dfeviny ks
36140 | Lapéky - asanace - SM odkornénim m3 36141 | Lapéky - asanace - SM odkornénim m3
36150 | Lapaky - asanace - BO odkornénim m3 36151 | Lapaky - asanace - BO odkornénim m3
36160 | Lapéky - asanace vSech direvin chemicky m3 36161 | Lapaky - asanace vSech dievin m3
chemicky
36170 | Otravené lapaky-opak. chem. oSetfeni ks 36171 | Otravené lapaky-opak. chem. oSetteni ks
36210 | Instalace navnad na stojici stromy 1000 ks | 36211 | Instalace ndvnad na stojici stromy 1000 ks
36320 | Asanace kurovcového diivi - SM - mechanické m3 36321 | Asanace kurovcového diivi - SM — m3
mechanicka
36330 | Asanace ktirovcového diivi - chemicka m3 36331 | Asanace ktirovcového diivi - SM — m3
chemicka
36361 | Asanace ktirovcového diivi - BO — m3
chemicka
36340 | Asanace kurovcového diivi - SM - m3 36341 | Asanace kuirovcového diivi - SM — m3
kombinovana kombinovana
36345 | Asanace kiirovcového dfivi - SM - insekticidni m3 36345 | Asanace kirovcového diivi - SM - m3
sité insekticidni sité
36346 | Asanace kiirovcového dfivi - SM - opakované m3 36346 | Asanace ktirovcového diivi - SM - m3
pouziti insekticidni sité opakované pouziti insekticidni sité
36350 | Asanace kurovcového dfivi - BO - mechanicka m3 36351 | Asanace kurovcového diivi - BO — m3
mechanicka
36370 | Asanace kiirovcového dfivi - BO - m3 36371 | Asanace kiirovcového diivi - BO — m3
kombinovana kombinovana
36380 | Asanace kiroveového diivi - jiné dieviny m3 36381 | Asanace kiiroveového diivi - jiné m3
dreviny
36420 | Asanace kuirovcem ohrozeného drivi-SM- m3 36421 | Asanace kiirovcem ohroZzeného diivi- m3
mechanické SM- mechanicka
36430 | Asanace kiirovecem ohrozeného dfivi - m3 36431 | Asanace kiirovcem ohrozeného diivi- m3
chemicka SM- chemické
36461 | Asanace kiirovcem ohroZzeného diivi- m3
BO- chemické
36440 | Asanace kiiroveem ohrozeného diivi-SM- m3 36441 | Asanace kiiroveem ohrozeného diivi- m3
kombinovana SM- kombinovana
36450 | Asanace kiirovcem ohrozeného diivi-BO- m3 36451 | Asanace kiirovcem ohrozeného diivi- m3
mechanicka BO- mechanicki
36470 | Asanace kiirovecem ohrozeného dfivi-BO- m3 36471 | Asanace kiirovecem ohrozeného drivi- m3
kombinovana BO- kombinovana
36480 | Asanace kiirovcem ohroZeného diivi - jiné m3 36481 | Asanace kiiroveem ohrozeného drivi - m3
dreviny jiné dieviny
36510 | Asanace téZebniho odpadu m3 36511 | Asanace téZebniho odpadu m3
36520 | Asanace skladek m2 36521 | Asanace skladek m2
36530 | Asanace mlazin(tyck.) napad.kirovci - ruéné i ha 36531 | Asanace mlazin(tyck.) napad.kirovci- ha
mech - palenim ru¢né-palenim
36561 | Asanace ha
mlazin(tyck.)napad.kiir.mechaniz.-
pélenim
36540 | Asanace mlazin(tyck.) napad.kirovci - ruéné i ha 36541 | Asanace mlazin(tyck.) napad.kirovci- ha
mech - chemicky ruc¢né-chemicky
36571 | Asanace ha
mlazin(tyck.)napad.kiir.mechaniz.-
chemicky
36550 | Asanace mlazin(tyck.) napad.kir. - ruéné i ha 36551 | Asanace mlazin(ty¢k.)napad.kar.- ha
mech - drcenim,$tép ru¢né-drcenim,$tép
36581 | Asanace ha
mlazin(ty¢k.)napad.kir.mech.-
drcenim,$tép.
42110 | OKlest a ofez - do 2,5 m véetné 1000ks | 42111 | Oklest - do 2,5 m véetné 1000 ks
42011 |[Ofez-do 2,5 m 1000 ks
42120 | Oklest a ofez - do 5 m véetné 1000ks | 42121 | Oklest - do 5 m véetné 1000 ks
42021 |Ofez-dosm 1000 ks
42130 | Oklest a ofez - nad 5 m 1000 ks | 42131 | Oklest-nad 5m 1000 ks
42031 |Orfez-nad5m 1000 ks
43010 | Celoplosna likvidace odumfelych dievin ha 43011 | Celoplos$na likvidace odumfielych ha
dievin
43020 | Rekonstr.por.ndhradnich diev. vimisnich ha 43021 | Rekonstr.por.ndhradnich diev. v ha

oblastech

imisnich oblastech
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43031 | Rekonstr.por.nahradnich diev. v ha
imisnich oblastech
43040 | Rekonstrukce porostti — vyiez + hrazkovani ha 43041 | Rekonstrukce porostti — vyiez + ha
hrazkovani
43050 | Rekonstrukee porostl — vytez + vyvezeni ha 43051 | Rekonstrukee porostli — vytez + ha
hmoty vyvezeni hmoty
43060 | Rekonstrukee porostti — Stépkovani ha 43061 | Rekonstrukee porostti — Stépkovani ha
43070 | Rekonstrukee porost — shrnovani vald ha 43071 | Rekonstrukee porostd — shrnovani ha
vald
43080 | Rekonstrukce ostatni ha 43081 | Rekonstrukce ostatni ha
43110 | Rekonstrukee porostit — krouzkovani 1000 ks | 43111 | Rekonstrukee porostli — krouzkovani 1000 ks
43120 | Rekonstrukee porostti — hyposekerka 1000ks | 43121 | Rekonstrukee porostii — hyposekerka 1000 ks
58110 | Ruéni prace hod 58111 | Ruéni prace hod
58120 | Prace s JMP hod 58121 | Prace s JMP hod
58130 | Prace s traktorem hod 58131 | Prace s traktorem hod
58140 | Prace s kfovinofezem hod 58141 | Préce s kfovinoiezem hod
58150 | Prace s koném hod 58151 | Prace s koném hod
58160 | Prace se zddovym postrikovadem hod 58161 | Prace se zdAdovym postiikovacem hod
58410 | Udrzba rozd€lovaci sité a majetkovych hranic km 58411 | Udrzba rozd€lovaci sité a majetkovych km
hranic
58420 | Udrzba rozdélovaci sité a majetkovych hranic km 58421 | Udrzba rozdélovaci sité a majetkovych km
- chemicky hranic - chemicky
58710 | Zalévani sazenic m3 58711 | Zalévani sazenic m3
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Pfiloha €. T1 ke Smlouvé o provadéni komplexnich lesnickych ¢innosti a o prodeji dfivi pro rok 2018

1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1
Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |[Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

Vybérova kritéria:

(
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Cislo zakazky" = 323))

323-Kacov OZR 2018+ Typ projektu: 1-Pfredany projekt
R R R R R R RS RS SR R RS R R R R S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

11 2 1 1318 104C03 * 1 3 1000 9 sM 1 1,37 65,00
11 2 1 1318 104C04 1 5 1000 12 sSM 1 1,13 55,00
11 2 1 1318 104C04 1 5 1000 12 BK 1 6,00
1318 104C04 * 1 1,13 61,00

11 2 1 1318 105B03 1 3 1000 12 sSM 1 1,42 60,00
11 2 1 1318 105B03 1 3 1000 12 sM 1 2,00
11 2 1 1318 105B03 1 5 1000 12 KL 1 5,00
1318 105B03 * 1 1,42 67,00

11 2 1 1318 105E03 1 3 1000 6 SM 1 2,78 70,00
11 2 1 1318 105E03 1 10 1000 6 JDO 1 5,00
11 2 1 1318 105E03 1 8 1000 6 DG 1 10,00
11 2 1 1318 105E03 1 5 1000 6 BO 1 25,00
1318 105E03 * 1 2,78 110,00

11 2 1 1318 105E04 1 5 1000 9 SM 1 1,77 45,00
11 2 1 1318 105E04 1 8 1000 9 BO 1 2,00
11 2 1 1318 105E04 1 5 1000 9 DB 1 2,00
11 2 1 1318 105E04 1 8 1000 9 BK 1 15,00
1318 105E04 * 1 1,77 64,00

11 2 1 1318 105F03a 1 3 1000 6 SM 1 3,17 82,00
11 2 1 1318 105F03a 1 5 1000 6 BO 1 10,00
11 2 1 1318 105F03a 1 8 1000 6 MD 1 10,00
1318 105F03a * 1 3,17 102,00

11 2 1 1318 105F03b * 1 3 1000 6 SM 1 0,13 10,00
11 2 1 1318 126B04 * 1 8 1000 6 SM 1 1,34 40,00
11 2 1 1318 126D03 1 4 1000 6 SM 1 4,51 74,00
11 2 1 1318 126D03 1 5 1000 6 BO 1 10,00
11 2 1 1318 126D03 1 5 1000 6 MD 1 5,00
11 2 1 1318 126D03 1 3 1000 6 BR 1 20,00
1318 126D03 * 1 4,51 109,00

11 2 1 1318 128A04 1 5 1000 6 SM 1 2,33 78,00
11 2 1 1318 128A04 1 8 1000 6 DG 1 15,00
11 2 1 1318 128A04 1 10 1000 6 MD 1 5,00
11 2 1 1318 128A04 1 4 1000 6 BK 1 5,00
11 2 1 1318 128A04 1 8 1000 6 BR 1 10,00
1318 128A04 * 1 2,33 113,00

2 1 1318 celkem za revir a LHC 19,95 741,00

11 2 2 1318 152A03 1 4 1000 6 SM 1 0,38 16,00
11 2 2 1318 152A03 1 7 1000 6 BR 1 5,00
1318 152A03 * 1 0,38 21,00

11 2 2 1318 158DO03 1 3 1000 9 SM 1 1,71 54,00
11 2 2 1318 158DO03 1 2 1000 9 BK 1 6,00
1318 158D03 * 1 1,71 60,00

11 2 2 1318 161A03 1 5 1000 6 SM 1 1,99 42,00
11 2 2 1318 161A03 1 6 1000 6 BO 1 38,00
11 2 2 1318 161A03 1 14 1000 6 MD 1 11,00
11 2 2 1318 161A03 1 3 1000 6 BK 1 9,00
1318 161A03 * 1 1,99 100,00

11 2 2 1318 165A03 1 5 1000 9 sM 1 0,31 15,00
11 2 2 1318 165A03 1 4 1000 9 DB 1 1,00
1318 165A03 * 1 0,31 16,00

11 2 2 1318 174A04 * 1 15 1000 12 sM 1 0,36 19,00
11 2 2 1318 174E03 1 5 1000 9 sM 1 1,97 62,00
11 2 2 1318 174E03 1 10 1000 9 BO 1 27,00
1318 174E03 * 1 1,97 89,00

11 2 2 1318 175A04 1 19 1000 12 sM 1 0,69 20,00
11 2 2 1318 175A04 1 15 1000 12 BK 1 11,00
1318 175A04 * 1 0,6 31,00

11 2 2 1318 182B03 1 4 1000 6 SM 1 3,83 189,00
11 2 2 1318 182B03 1 8 1000 6 BO 1 10,00
1318 182B03 * 1 3,83 199,00

11 2 2 1318 182B04 1 19 1000 6 SM 1 1,08 8,00
11 2 2 1318 182B04 1 20 1000 6 BO 1 31,00
11 2 2 1318 182B04 1 23 1000 6 MD 1 6,00
11 2 2 1318 182B04 1 20 1000 6 BR 1 11,00
1318 182B04 * 1 1,08 56,00

11 2 2 1318 182E0O4a 1 14 1000 6 SM 1 1,19 57,00
11 2 2 1318 182E0O4a 1 15 1000 6 MD 1 3,00
1318 182E04a * 1 1,19 60,00

11 2 2 1318 182E04b 1 20 1000 6 MD 1 3,00
11 2 2 1318 182E04b 1 18 1000 6 BR 1 0,35 15,00
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2

Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

1318 182E04b * 1 0,35 18,00
11 2 2 1318 186B04 1 15 1000 12 SM 1 0,94 14,00
11 2 2 1318 186B04 1 10 1000 12 BO 1 2,00
11 2 2 1318 186B04 1 15 1000 12 MD 1 2,00
11 2 2 1318 186B04 1 9 1000 12 DB 1 11,00
11 2 2 1318 186B04 1 8 1000 12 KL 1 2,00
11 2 2 1318 186B04 1 19 1000 12 BR 1 12,00
11 2 2 1318 186B04 1 5 1000 12 LP 1 2,00
1318 186B04 * 1 0,94 45,00
2 2 1318 celkem za revir a LHC 14,80 714,00
11 2 4 1318 202A03 1 10 1000 9 sM 1 2,41 126,00
11 2 4 1318 202A03 1 11 1000 9 BO 1 12,00
1318 202A03 * 1 2,41 138,00
11 2 4 1318 202A04 1 17 1000 12 sM 1 1,24 105,00
11 2 4 1318 202A04 1 20 1000 12 BO 1 18,00
1318 202RA04 * 1 1,24 123,00
11 2 4 1318 202B03 1 9 1000 6 sSM 1 16,00
11 2 4 1318 202B03 1 10 1000 6 BO 1 2,22 88,00
1318 202B03 * 1 2,22 104,00
11 2 4 1318 211C04 1 15 1000 12 sM 1 1,75 95,00
11 2 4 1318 211C04 1 17 1000 12 BO 1 27,00
11 2 4 1318 211C04 1 18 1000 12 MD 1 9,00
1318 211C04 * 1 1,75 131,00
11 2 4 1318 213A04 * 1 12 1000 12 BO 1 0,69 34,00
11 2 4 1318 263A04 1 15 1000 6 SM 1 2,14 151,00
11 2 4 1318 263A04 1 18 1000 6 MD 1 2,00
11 2 4 1318 263A04 1 18 1000 6 BR 1 6,00
1318 263A04 * 1 2,14 159,00
11 2 4 1318 263B04 1 18 1000 6 SM 1 0,68 31,00
11 2 4 1318 263B04 1 13 1000 6 BK 1 14,00
1318 263B04 * 1 0,68 45,00
11 2 4 1318 270A04 1 19 1000 6 SM 1 1,00
11 2 4 1318 270A04 1 15 1000 6 KL 1 6,00
11 2 4 1318 270A04 1 22 1000 6 BR 1 2,00
11 2 4 1318 270A04 1 35 1000 6 OS 1 0,40 11,00
1318 270A04 * 1 0,40 20,00
11 2 4 1318 271A03a 1 10 1000 6 SM 1 1,43 54,00
11 2 4 1318 271A03a 1 12 1000 6 sM 1 1,11 61,00
11 2 4 1318 271A03a 1 16 1000 6 MD 1 3,00
11 2 4 1318 271A03a 1 16 1000 6 MD 1 9,00
11 2 4 1318 271A03a 1 12 1000 6 BK 1 5,00
1318 271A03a * 1 2,54 132,00
11 2 4 1318 271C03 1 9 1000 6 sM 1 2,38 171,00
11 2 4 1318 271C03 1 14 1000 6 BO 1 23,00
1318 271C03 * 1 2,38 194,00
11 2 4 1318 271G03 * 1 15 1000 6 sM 1 2,42 174,00
11 2 4 1318 271G04 * 1 19 1000 6 Js 1 0,30 16,00
2 4 1318 celkem za revir a LHC 19,17 1270,00
11 2 5 1318 301A04 1 18 1000 9 sM 1 2,56 244,00
11 2 5 1318 301A04 1 12 1000 9 BK 1 3,00
1318 301A04 * 1 2,56 247,00
11 2 5 1318 303A02b * 1 6 1000 9 SM 1 1,32 73,00
11 2 5 1318 305C02a * 1 6 1000 6 SM 1 1,64 82,00
11 2 5 1318 305D03 1 8 1000 9 BO 1 0,32 15,00
11 2 5 1318 305D03 1 8 1000 9 BR 1 4,00
1318 305D03 * 1 0,32 19,00
11 2 5 1318 308A03 * 1 11 1000 6 SM 1 0,25 11,00
11 2 5 1318 308E03 * 1 6 1000 6 SM 1 2,09 128,00
11 2 5 1318 310E03 * 1 8 1000 6 SM 1 0,75 16,00
11 2 5 1318 314D04 1 10 1000 6 BO 1 2,25 45,00
11 2 5 1318 314D04 1 11 1000 6 BR 1 9,00
1318 314D04 * 1 2,25 54,00
11 2 5 1318 315C03 * 1 10 1000 6 sM 1 0,35 15,00
11 2 5 1318 316B04 1 18 1000 6 sM 1 6,00
11 2 5 1318 316B04 1 8 1000 6 BK 1 0,46 5,00
1318 316B04 * 1 0,46 11,00
11 2 5 1318 317F04a * 1 11 1000 6 sM 1 1,47 88,00
11 2 5 1318 317F04b 1 18 1000 6 sM 1 0,20 9,00
11 2 5 1318 317F04b 1 18 1000 6 BO 1 3,00
1318 317F04b * 1 0,20 12,00
11 2 5 1318 323C03 1 6 1000 9 sM 1 1,44 108,00
11 2 5 1318 323C03 1 8 1000 9 BR 1 15,00
1318 323C03 * 1 1,44 123,00
11 2 5 1318 327E04 * 1 21 1000 6 SM 1 0,19 6,00
11 2 5 1318 332D03 1 8 1000 9 SM 1 1,62 78,00
2 5 1318 celkem za revir a LHC 16,91 963,00
11 2 7 1318 273C03 1 9 1000 6 SM 1 1,32 50,00

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 3

3

Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 7 1318 273C03 1 14 1000 6 DB 1 10,00
1318 273C03 * 1 1,32 60,00
11 2 7 1318 273C04 1 14 1000 6 SM 1 3,46 180,00
11 2 7 1318 273C04 1 14 1000 6 MD 1 10,00
11 2 7 1318 273C04 1 14 1000 6 BK 1 10,00
1318 273C04 * 1 3,46 200,00
11 2 7 1318 274C04 1 14 1000 6 SM 1 0,34 15,00
11 2 7 1318 274C04 1 14 1000 6 MD 1 3,00
1318 274C04 * 1 0,34 18,00
11 2 7 1318 275B04 1 14 1000 6 SM 1 20,00
11 2 7 1318 275B04 1 14 1000 6 BO 1 5,00
11 2 7 1318 275B04 1 14 1000 6 MD 1 0,60 10,00
1318 275B04 * 1 0,60 35,00
11 2 7 1318 275C04 1 14 1000 6 sSM 1 0,60 32,00
11 2 7 1318 275D02c 1 9 1000 6 sSM 1 30,00
11 2 7 1318 275D02c 1 9 1000 6 BO 1 2,00 40,00
11 2 7 1318 275D02c 1 14 1000 6 MD 1 20,00
11 2 7 1318 275D02c 1 14 1000 6 DB 1 5,00
1318 275D02c * 1 2,00 95,00
11 2 7 1318 275D04 1 14 1000 6 sSM 1 0,67 30,00
11 2 7 1318 275D04 1 14 1000 6 BO 1 4,00
11 2 7 1318 275D04 1 14 1000 6 MD 1 5,00
1318 275D04 * 1 0,67 39,00
11 2 7 1318 275E04 * 1 14 1000 6 sSM 1 0,29 15,00
11 2 7 1318 276B03 1 14 1000 6 sM 1 10,00
11 2 7 1318 276B03 1 14 1000 6 MD 1 1,22 7,00
11 2 7 1318 276B03 1 19 1000 6 BK 1 5,00
1318 276B03 * 1 1,22 22,00
11 2 7 1318 277A02 1 14 1000 12 sM 1 2,88 130,00
11 2 7 1318 277A02 1 14 1000 12 BK 1 5,00
1318 277A02 * 1 2,88 135,00
11 2 7 1318 278A02 1 14 1000 9 sM 1 1,58 25,00
11 2 7 1318 278A02 1 9 1000 9 sM 1 20,00
11 2 7 1318 278A02 1 14 1000 9 MD 1 5,00
1318 278A02 * 1 1,58 50,00
11 2 7 1318 278A03 * 1 14 1000 9 sM 1 1,58 80,00
11 2 7 1318 413B03 1 9 1000 6 SM 1 0,23 5,00
11 2 7 1318 413B03 1 9 1000 6 KL 1 3,00
1318 413B03 * 1 0,23 8,00
11 2 7 1318 416F04 1 14 1000 9 sM 1 0,23 4,00
11 2 7 1318 416F04 1 14 1000 9 LP 1 3,00
1318 416F04 * 1 0,23 7,00
11 2 7 1318 417G02 1 14 1000 12 sM 1 0,68 38,00
11 2 7 1318 417G02 1 19 1000 12 KL 1 3,00
1318 417G02 * 1 0,68 41,00
11 2 7 1318 419C03 * 1 9 1000 6 sM 1 0,34 20,00
11 2 7 1318 421D03 * 1 9 1000 6 sM 1 0,05 2,00
11 2 7 1318 422A03a 1 9 1000 9 sM 1 0,60 30,00
11 2 7 1318 422A03a 1 14 1000 9 BO 1 5,00
1318 422A03a * 1 0,60 35,00
11 2 7 1318 422A03b * 1 14 1000 9 SM 1 0,06 2,00
11 2 7 1318 422B03a 1 14 1000 9 sM 1 5,00
11 2 7 1318 422B03a 1 14 1000 9 BO 1 0,90 25,00
1318 422B03a * 1 0,90 30,00
11 2 7 1318 422B03b * 1 14 1000 9 OL 1 0,34 7,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 sM 1 1,88 70,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 BO 1 15,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 MD 1 5,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 LP 1 5,00
1318 422B04 * 1 1,88 95,00
11 2 7 1318 422C03 * 1 14 1000 9 sM 1 0,10 3,00
11 2 7 1318 422C04a * 1 14 1000 9 SM 1 1,89 60,00
11 2 7 1318 422C04b * 1 14 1000 9 sM 1 0,15 8,00
11 2 7 1318 422G03a 1 9 1000 9 sM 1 0,59 30,00
11 2 7 1318 422G03a 1 14 1000 9 MD 1 3,00
1318 422G03a * 1 0,59 33,00
11 2 7 1318 430E04 1 14 1000 9 sM 1 0,34 17,00
11 2 7 1318 430E04 1 9 1000 9 MD 1 2,00
1318 430E04 * 1 0,34 19,00
11 2 7 1318 430G03 * 1 9 1000 9 BO 1 0,08 1,00
11 2 7 1318 431B02 1 14 1000 9 sM 1 0,97 50,00
11 2 7 1318 431B02 1 14 1000 9 LP 1 5,00
1318 431B02 * 1 0,97 55,00
11 2 7 1318 431C02 1 9 1000 9 sM 1 0,74 24,00
11 2 7 1318 431C02 1 14 1000 9 BK 1 4,00
1318 431C02 1 0,74 28,00
2 7 1318 celkem za revir a LHC 26,71 1235,00
11 2 9 1318 503B04 1 45 1000 6 DB 1 1,00
11 2 9 1318 503B04 1 45 1000 6 JS 1 1,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 9 1318 503B04 1 18 1000 6 OL 1 0,17 3,00
1318 503B04 * 1 0,17 5,00
11 2 9 1318 509A03a 1 8 1000 6 BO 1 0,56 10,00
11 2 9 1318 509A03a 1 6 1000 6 HB 1 5,00
1318 509A03a * 1 0,56 15,00
11 2 9 1318 509A03b 1 8 1000 6 BO 1 0,21 5,00
11 2 9 1318 509A03b 1 6 1000 6 HB 1 2,00
1318 509A03b * 1 0,21 7,00
11 2 9 1318 509C03 * 1 8 1000 6 SM 1 0,20 8,00
11 2 9 1318 509D03 * 1 7 1000 6 KL 1 0,32 10,00
11 2 9 1318 509F03a 1 8 1000 6 SM 1 0,90 25,00
11 2 9 1318 509F03a 1 10 1000 6 BR 1 5,00
1318 509F03a * 1 0,90 30,00
11 2 9 1318 509F03b * 1 8 1000 6 sSM 1 0,10 5,00
11 2 9 1318 509F04 1 11 1000 6 sSM 1 0,63 20,00
11 2 9 1318 509F04 1 12 1000 6 LP 1 5,00
1318 509F04 * 1 0,63 25,00
11 2 9 1318 511B03 1 12 1000 6 sSM 1 1,15 50,00
11 2 9 1318 511B03 1 9 1000 6 MD 1 10,00
1318 511B03 * 1 1,15 60,00
11 2 9 1318 512B04 * 1 12 1000 6 sSM 1 0,03 2,00
11 2 9 1318 512C03 * 1 7 1000 6 sSM 1 0,09 4,00
11 2 9 1318 512D04 1 13 1000 6 JD 1 5,00
11 2 9 1318 512D04 1 13 1000 6 BK 1 0,51 15,00
1318 512D04 * 1 0,51 20,00
11 2 9 1318 512F03 1 12 1000 6 BK 1 0,21 10,00
11 2 9 1318 512G02 1 7 1000 6 SM 1 0,83 30,00
11 2 9 1318 512G02 1 6 1000 6 LP 1 5,00
1318 512G02 * 1 0,83 35,00
11 2 9 1318 512H03 * 1 7 1000 6 SM 1 0,17 10,00
11 2 9 1318 512K04 * 1 9 1000 6 SM 1 0,04 2,00
11 2 9 1318 513B04 * 1 12 1000 6 LP 1 0,05 2,00
11 2 9 1318 517C03a 1 7 1000 6 SM 1 0,17 5,00
11 2 9 1318 517C03a 1 11 1000 6 BR 1 6,00
1318 517C03a * 1 0,17 11,00
11 2 9 1318 517C03b 1 8 1000 9 SM 1 0,25 10,00
11 2 9 1318 517C03b 1 9 1000 9 BR 1 5,00
1318 517C03b * 1 0,25 15,00
11 2 9 1318 517C04a * 1 10 1000 9 sM 1 0,15 8,00
11 2 9 1318 517C04b * 1 9 1000 9 sM 1 0,41 20,00
11 2 9 1318 517C04c * 1 11 1000 9 sM 1 0,16 10,00
11 2 9 1318 517C04d 1 12 1000 9 sM 1 0,41 10,00
11 2 9 1318 517C04d 1 12 1000 9 MD 1 5,00
11 2 9 1318 517C04d 1 15 1000 9 BK 1 5,00
1318 517C04d * 1 0,41 20,00
11 2 9 1318 518C03a 1 8 1000 9 sM 1 0,37 15,00
11 2 9 1318 518C03a 1 9 1000 9 BR 1 5,00
1318 518C03a * 1 0,37 20,00
11 2 9 1318 518C03b 1 9 1000 9 BR 1 0,04 1,00
11 2 9 1318 518C03b 1 9 1000 9 OL 1 1,00
1318 518C03b * 1 0,04 2,00
11 2 9 1318 521F04 1 12 1000 9 BK 1 0,09 4,00
11 2 9 1318 525B03a 1 8 1000 9 SM 1 0,08 1,00
11 2 9 1318 525B03a 1 9 1000 9 BO 1 4,00
1318 525B03a * 1 0,08 5,00
11 2 9 1318 525F03 * 1 8 1000 9 SM 1 0,19 10,00
11 2 9 1318 526A04 * 1 10 1000 9 sM 1 0,15 5,00
11 2 9 1318 526B03 * 1 7 1000 9 sM 1 0,83 15,00
11 2 9 1318 526C03 * 1 8 1000 12 SM 1 0,55 30,00
11 2 9 1318 527F03 1 14 1000 12 BO 1 0,18 6,00
11 2 9 1318 527F03 1 10 1000 12 BR 1 4,00
1318 527F03 * 1 0,18 10,00
11 2 9 1318 528A04a * 1 9 1000 12 sM 1 0,14 5,00
11 2 9 1318 528E03a 1 8 1000 12 sM 1 0,14 5,00
11 2 9 1318 528E03a 1 10 1000 12 MD 1 1,00
1318 528E03a * 1 0,14 6,00
11 2 9 1318 528E03b 1 9 1000 12 BO 1 0,16 4,00
11 2 9 1318 528E03b 1 9 1000 12 BR 1 3,00
1318 528E03b * 1 0,16 7,00
11 2 9 1318 528E04 * 1 12 1000 12 sM 1 0,16 8,00
2 9 1318 celkem za revir a LHC 10,80 461,00
11 2 10 1318 579E03 * 1 6 1000 6 sSM 1 0,75 36,00
11 2 10 1318 581F03 1 6 1000 12 sM 1 0,44 15,00
11 2 10 1318 581F03 1 5 1000 12 DG 1 7,00
1318 581F03 * 1 0,44 22,00
11 2 10 1318 581G04a * 1 17 1000 12 OL 1 0,34 15,00
11 2 10 1318 581J04 * 1 19 1000 9 MD 1 0,79 30,00
11 2 10 1318 581L03 1 4 1000 12 sM 1 1,70 60,00
11 2 10 1318 581L03 1 2 1000 12 BK 1 25,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

1318 581L03 * 1 1,70 85,00
11 2 10 1318 581L04 * 1 13 1000 12 SM 1 0,25 14,00
11 2 10 1318 581M03 * 1 4 1000 9 sM 1 0,81 30,00
11 2 10 1318 582A03 * 1 6 1000 6 SM 1 1,50 80,00
11 2 10 1318 582B03 * 1 5 1000 6 SM 1 1,01 50,00
11 2 10 1318 582C03a * 1 4 1000 6 SM 1 0,50 30,00
11 2 10 1318 582C03b * 1 6 1000 6 SM 1 0,28 15,00
11 2 10 1318 582D03 * 1 6 1000 6 SM 1 0,64 30,00
11 2 10 1318 582E03a * 1 4 1000 6 SM 1 1,82 96,00
11 2 10 1318 582E03b * 1 7 1000 6 SM 1 1,05 50,00
11 2 10 1318 582G04 * 1 8 1000 6 SM 1 0,21 10,00
11 2 10 1318 584A03 1 3 1000 9 sM 1 2,14 110,00
11 2 10 1318 584A03 1 1 1000 9 BK 1 30,00
1318 584A03 * 1 2,14 140,00
2 10 1318 celkem za revir a LHC 14,23 733,00
11 2 11 1318 618D03 1 12 1000 12 sM 1 1,02 30,00
11 2 11 1318 618D03 1 12 1000 12 KL 1 8,00
1318 618D03 * 1 1,02 38,00
11 2 11 1318 618G04b 1 12 1000 12 sM 1 0,73 47,00
11 2 11 1318 618G04b 1 12 1000 12 BK 1 4,00
1318 618G04b * 1 0,73 51,00
11 2 11 1318 618H03c * 1 2 1000 9 Js 1 0,14 3,00
11 2 11 1318 618H04a 1 13 1000 9 sM 1 0,15 3,00
11 2 11 1318 618HO04a 1 19 1000 9 BR 1 2,00
1318 618H04a * 1 0,15 5,00
11 2 11 1318 618H04b * 1 13 1000 9 sSM 1 0,04 2,00
11 2 11 1318 620A04 * 1 15 1000 9 sM 1 0,45 35,00
11 2 11 1318 628C04 1 24 1000 6 SM 1 1,28 68,00
11 2 11 1318 628C04 1 6 1000 6 JD 1 5,00
11 2 11 1318 628C04 1 6 1000 6 BK 1 8,00
11 2 11 1318 628C04 1 6 1000 6 KL 1 5,00
1318 628C04 * 1 1,28 86,00
11 2 11 1318 628D03b * 1 3 1000 9 sM 1 1,17 45,00
11 2 11 1318 628E03b * 1 9 1000 12 sM 1 0,48 24,00
11 2 11 1318 629A04 1 6 1000 6 SM 1 2,00
11 2 11 1318 629A04 1 9 1000 6 BK 1 0,21 3,00
1318 629A04 * 1 0,21 5,00
11 2 11 1318 629B03 1 6 1000 6 sM 1 0,68 43,00
11 2 11 1318 629B03 1 16 1000 6 OL 1 8,00
1318 629B03 * 1 0,68 51,00
11 2 11 1318 629C03a 1 7 1000 6 sM 1 1,40 112,00
11 2 11 1318 629C03a 1 14 1000 6 MD 1 10,00
1318 629C03a * 1 1,40 122,00
11 2 11 1318 629C03b 1 3 1000 6 sM 1 1,47 52,00
11 2 11 1318 629C03b 1 4 1000 6 MD 1 5,00
11 2 11 1318 629C03b 1 8 1000 6 OL 1 3,00
1318 629C03b * 1 1,47 60,00
11 2 11 1318 629D03 * 1 8 1000 6 sM 1 0,41 45,00
11 2 11 1318 630B04 1 12 1000 9 sM 1 0,93 62,00
11 2 11 1318 630B04 1 12 1000 6 JD 1 2,00
11 2 11 1318 630B04 1 12 1000 6 BK 1 4,00
1318 630B04 * 1 0,93 68,00
11 2 11 1318 630F04 1 13 1000 6 SM 1 0,31 6,00
11 2 11 1318 630F04 1 23 1000 6 MD 1 10,00
11 2 11 1318 630F04 1 12 1000 6 JS 1 15,00
1318 630F04 * 1 0,31 31,00
11 2 11 1318 630G04a 1 18 1000 12 sM 1 0,13 4,00
11 2 11 1318 630G04a 1 18 1000 12 DB 1 2,00
1318 630G04a * 1 0,13 6,00
11 2 11 1318 630G04b 1 8 1000 12 SM 1 0,69 37,00
11 2 11 1318 630G04b 1 8 1000 12 BK 1 8,00
1318 630G04b * 1 0,69 45,00
11 2 11 1318 630J03 * 1 4 1000 6 sM 1 0,74 63,00
11 2 11 1318 631A04 1 15 1000 6 sM 1 32,00
11 2 11 1318 631A04 1 15 1000 6 BO 1 1,00 38,00
11 2 11 1318 631A04 1 15 1000 6 MD 1 8,00
1318 631A04 * 1 1,00 78,00
11 2 11 1318 631D03 1 3 1000 12 sM 1 2,00
11 2 11 1318 631D03 1 2 1000 12 BK 1 0,71 15,00
1318 631D03 * 1 0,71 17,00
11 2 11 1318 632C03 1 8 1000 12 sM 1 2,51 169,00
11 2 11 1318 632C03 1 13 1000 12 BO 1 6,00
11 2 11 1318 632C03 1 15 1000 12 MD 1 19,00
11 2 11 1318 632C03 1 10 1000 12 BR 1 10,00
1318 632C03 * 1 2,51 204,00
11 2 11 1318 632D03 1 5 1000 9 sM 1 0,40 25,00
11 2 11 1318 632D03 1 9 1000 9 MD 1 4,00
1318 632D03 * 1 0,40 29,00
11 2 11 1318 632D04 * 1 13 1000 9 sM 1 0,15 9,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
11 2 11 1318 632E03 1 6 1000 6 sSM 1 3,98 276,00
11 2 11 1318 632E03 1 7 1000 6 MD 1 25,00
11 2 11 1318 632E03 1 7 1000 6 BR 1 8,00
11 2 11 1318 632E03 1 13 1000 6 OL 1 9,00
1318 632E03 * 1 3,98 318,00
11 2 11 1318 633B03 1 6 1000 12 SM 1 1,00 72,00
11 2 11 1318 633B03 1 6 1000 12 MD 1 6,00
11 2 11 1318 633B03 1 5 1000 12 BR 1 2,00
1318 633B03 * 1 1,00 80,00
11 2 11 1318 633C03 1 6 1000 6 SM 1 1,06 71,00
11 2 11 1318 633C03 1 12 1000 6 MD 1 9,00
1318 633C03 * 1 1,06 80,00
11 2 11 1318 680N0O3 * 1 12 1000 12 sM 1 0,42 16,00
11 2 11 1318 688E03 1 9 1000 9 sM 1 2,06 142,00
11 2 11 1318 688E03 1 4 1000 9 MD 1 12,00
1318 688E03 * 1 2,06 154,00
2 11 1318 celkem za revir a LHC 25,72 1770,00
11 2 13 1318 701B04 1 10 1000 12 sM 1 2,46 56,00
11 2 13 1318 701B04 1 12 1000 12 BO 1 1,00
11 2 13 1318 701B04 1 12 1000 12 MD 1 2,00
11 2 13 1318 701B04 1 8 1000 12 BR 1 1,00
1318 701B04 * 1 2,46 60,00
11 2 13 1318 714E03 1 5 1000 12 sM 1 5,78 268,00
11 2 13 1318 714E03 1 11 1000 12 MD 1 10,00
11 2 13 1318 714E03 1 5 1000 12 BR 1 10,00
11 2 13 1318 714E03 1 10 1000 12 OL 1 1,00
1318 714E03 * 1 5,78 289,00
11 2 13 1318 716B03 1 8 1000 9 sM 1 1,40 90,00
11 2 13 1318 716B03 1 12 1000 9 BR 1 3,00
11 2 13 1318 716B03 1 9 1000 9 OL 1 3,00
1318 716B03 * 1 1,40 96,00
11 2 13 1318 742D03 * 1 7 1000 6 SM 1 2,96 148,00
11 2 13 1318 743A03 1 5 1000 12 sM 1 0,12 1,00
11 2 13 1318 743A03 1 8 1000 12 DB 1 1,00
11 2 13 1318 743A03 1 8 1000 12 BK 1 1,00
11 2 13 1318 743A03 1 7 1000 12 KL 1 1,00
1318 743A03 * 1 0,12 4,00
2 13 1318 celkem za revir a LHC 12,72 597,00
11 2-Vychovna z probirek do 40 let celkem 161,01 8484,00
Rozpis dle drevin:
1-SM 6927,00
10-JD 12,00
11-JDO 5,00
18-DG 32,00
20-BO 589,00
30-MD 304,00
40-DB 33,00
50-BK 235,00
51-HB 7,00
53-KL 43,00
57-JS 35,00
64-BR 174,00
80-LP 27,00
83-0L 50,00
86-0S 11,00
jehl. 7869,00
list. 615,00
11 3 1 1318 104C06 1 10 1000 6 SM 5,00
11 3 1 1318 104Co06 1 18 1000 6 KL 39,00
11 3 1 1318 104Co06 1 15 1000 6 LP 3,17 30,00
1318 104C06 * 1 3,17 74,00
11 3 1 1318 104D06 1 12 1000 6 sM 20,00
11 3 1 1318 104D06 1 8 1000 6 DB 1,00
11 3 1 1318 104D06 1 19 1000 6 KL 2,03 23,00
11 3 1 1318 104D06 1 15 1000 6 LP 19,00
1318 104D06 * 1 2,03 63,00
11 3 1 1318 105B05 1 8 1000 6 sM 5,00
11 3 1 1318 105B05 1 5 1000 6 DB 2,00
11 3 1 1318 105B05 1 8 1000 6 BK 0,55 5,00
1318 105B05 * 1 0,55 12,00
11 3 1 1318 105E06 1 11 1000 6 sSM 5,00
11 3 1 1318 105E06 1 5 1000 6 DB 2,00
11 3 1 1318 105E06 1 8 1000 6 BK 2,00
11 3 1 1318 105E06 1 5 1000 6 HB 1,00
11 3 1 1318 105E06 1 10 1000 6 KL 1,71 10,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 3 1 1318 105E06 1 6 1000 6 LP 1,00
1318 105E06 * 1 1,71 21,00
11 3 1 1318 110BO5 1 10 1000 9 SM 0,72 20,00
11 3 1 1318 110BO5 1 12 1000 9 KL 15,00
11 3 1 1318 110BO5 1 9 1000 9 LP 1,00
1318 110B0O5 * 1 0,72 36,00
11 3 1 1318 110B0O6 1 11 1000 9 sM 5,00
11 3 1 1318 110B0O6 1 5 1000 9 DB 1,00
11 3 1 1318 110B0O6 1 10 1000 9 DBC 1,00
11 3 1 1318 110B0O6 1 25 1000 9 KL 3,06 55,00
11 3 1 1318 110B0O6 1 9 1000 9 LP 8,00
11 3 1 1318 110BO6 1 31 1000 9 OL 10,00
1318 110B06 * 1 3,06 80,00
11 3 1 1318 112G05 1 15 1000 6 sSM 15,00
11 3 1 1318 112G05 1 15 1000 6 DG 140,00
11 3 1 1318 112G05 1 11 1000 6 BO 62,00
11 3 1 1318 112G05 1 10 1000 6 MD 10,00
11 3 1 1318 112G05 1 7 1000 6 HB 7,00
11 3 1 1318 112G05 1 6 1000 6 LP 5,44 88,00
1318 112G05 * 1 5,44 322,00
11 3 1 1318 113D06 1 15 1000 9 BO 10,00
11 3 1 1318 113D06 1 5 1000 9 DB 5,00
11 3 1 1318 113D06 1 10 1000 9 DB 15,00
11 3 1 1318 113D06 1 5 1000 9 HB 7,00
11 3 1 1318 113D06 1 20 1000 9 LP 3,51 121,00
1318 113D06 * 1 3,51 158,00
11 3 1 1318 119A06 1 15 1000 6 KL 3,00
11 3 1 1318 119A06 1 36 1000 6 BR 0,63 20,00
11 3 1 1318 119A06 1 18 1000 6 LP 19,00
1318 119A06 * 1 0,63 42,00
11 3 1 1318 119B05 1 11 1000 12 JD 0,55 20,00
11 3 1 1318 119B05 1 5 1000 12 BK 6,00
1318 119B05 * 1 0,55 26,00
11 3 1 1318 130A05a 1 12 1000 6 SM 0,38 10,00
11 3 1 1318 130A05a 1 10 1000 6 JD 3,00
11 3 1 1318 130A05a 1 10 1000 6 BK 5,00
11 3 1 1318 130A05a 1 7 1000 6 HB 5,00
1318 130A05a * 1 0,38 23,00
3 1 1318 celkem za revir a LHC 21,75 857,00
11 3 2 1318 180D08 1 33 1000 9 sM 5,00 215,00
11 3 2 1318 180D08 1 38 1000 9 BO 33,00
11 3 2 1318 180D08 1 45 1000 9 MD 25,00
11 3 2 1318 180D08 1 42 1000 9 BR 14,00
1318 180D08 * 1 5,00 287,00
3 2 1318 celkem za revir a LHC 5,00 287,00
11 3 9 1318 525F05 1 19 1000 6 sM 0,77 30,00
11 3 9 1318 525F05 1 17 1000 6 BK 15,00
1318 525F05 * 1 0,77 45,00
11 3 9 1318 526D05 * 1 23 1000 6 SM 0,78 64,00
3 9 1318 celkem za revir a LHC 1,55 109,00
11 3 10 1318 560C05 1 12 1000 6 SM 49,00
11 3 10 1318 560C05 1 7 1000 6 JD 1,00
11 3 10 1318 560C05 1 37 1000 6 BO 1,00
11 3 10 1318 560C05 1 9 1000 6 MD 29,00
11 3 10 1318 560C05 1 29 1000 6 BK 4,88 139,00
11 3 10 1318 560C05 1 64 1000 6 BR 1,00
1318 560C05 * 1 4,88 220,00
3 10 1318 celkem za revir a LHC 4,88 220,00
11 3 11 1318 632C05 1 12 1000 12 sM 3,51 287,00
11 3 11 1318 632C05 1 12 1000 12 MD 2,00
11 3 11 1318 632C05 1 12 1000 12 DB 2,00
11 3 11 1318 632C05 1 8 1000 12 DB 2,00 2,00
11 3 11 1318 632C05 1 8 1000 12 HB 2,00 2,00
11 3 11 1318 632C05 1 8 1000 12 BR 2,00 2,00
1318 632C05 * 1 9,51 297,00
11 3 11 1318 680K05 1 7 1000 12 sM 34,00
11 3 11 1318 680K05 1 22 1000 12 JDO 25,00
11 3 11 1318 680K05 1 7 1000 12 MD 2,00
11 3 11 1318 680K05 1 8 1000 12 DB 6,00
11 3 11 1318 680K05 1 5 1000 12 BK 0,77 2,00
1318 680K05 1 0,77 69,00
3 11 1318 celkem za revir a LHC 10,28 366,00
11 3 13 1318 709E07 1 32 1000 6 SM 0,45 16,00
11 3 13 1318 709E07 1 37 1000 6 BR 3,00
1318 709E07 * 1 0,45 19,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
11 3 13 1318 709G08b 1 30 1000 6 SM 0,64 1,00
11 3 13 1318 709G08b 1 35 1000 6 KL 3,00
11 3 13 1318 709G08b 1 42 1000 6 JS 4,00
11 3 13 1318 709G08b 1 35 1000 6 OL 8,00
1318 709G08b * 1 0,64 16,00
11 3 13 1318 719B08 1 47 1000 9 SM 2,04 120,00
11 3 13 1318 719B08 1 55 1000 9 BR 16,00
1318 719B08 * 1 2,04 136,00
11 3 13 1318 721D07 1 45 1000 9 sM 3,47 210,00
11 3 13 1318 721D07 1 25 1000 9 BK 1,00
11 3 13 1318 721D07 1 42 1000 9 BR 110,00
11 3 13 1318 721D07 1 30 1000 9 OL 3,00
1318 721D07 * 1 3,47 324,00
11 3 13 1318 723D07 1 35 1000 9 SM 1,33 67,00
11 3 13 1318 723D07 1 25 1000 9 BO 1,00
11 3 13 1318 723D07 1 29 1000 9 MD 1,00
11 3 13 1318 723D07 1 32 1000 9 KL 1,00
11 3 13 1318 723D07 1 30 1000 9 Js 5,00
11 3 13 1318 723D07 1 28 1000 9 BR 2,00
11 3 13 1318 723D07 1 30 1000 9 OL 1,00
1318 723D07 * 1 1,33 78,00
11 3 13 1318 739C08 1 42 1000 6 SM 6,51 337,00
11 3 13 1318 739C08 1 30 1000 6 BO 3,00
11 3 13 1318 739C08 1 38 1000 6 MD 7,00
11 3 13 1318 739C08 1 80 1000 6 BR 64,00
11 3 13 1318 739C08 1 30 1000 6 JR 1,00
11 3 13 1318 739C08 1 30 1000 6 OL 1,00
1318 739C08 * 1 6,51 413,00
11 3 13 1318 741A06a 1 34 1000 6 SM 4,50 300,00
11 3 13 1318 741A06a 1 42 1000 6 MD 8,00
11 3 13 1318 741A06a 1 30 1000 6 DB 4,00
11 3 13 1318 741A06a 1 35 1000 6 BK 10,00
11 3 13 1318 741A06a 1 50 1000 6 BR 90,00
1318 741A06a * 1 4,50 412,00
11 3 13 1318 743A06 1 25 1000 9 sM 1,93 58,00
11 3 13 1318 743A06 1 25 1000 9 MD 1,00
11 3 13 1318 743RA06 1 20 1000 9 DB 1,00
11 3 13 1318 743RA06 1 25 1000 9 BK 1,00
11 3 13 1318 743A06 1 20 1000 9 HB 1,00
11 3 13 1318 743A06 1 55 1000 9 BR 16,00
11 3 13 1318 743A06 1 25 1000 9 LP 5,00
11 3 13 1318 743A06 1 50 1000 9 JIV 1,00
1318 743A06 * 1 1,93 84,00
3 13 1318 celkem za revir a LHC 20,87 1482,00
11 3-Vychovnad z probirek pres 40 let celkem 64,33 3321,00
Rozpis dle dfevin:
1-SM 1873,00
10-JD 24,00
11-JDO 25,00
18-DG 140,00
20-BO 110,00
30-MD 85,00
40-DB 41,00
43-DBC 1,00
50-BK 186,00
51-HB 23,00
53-KL 149,00
57-3JS 9,00
64-BR 338,00
66-JR 1,00
80-LP 292,00
83-0L 23,00
91-JIV 1,00
jehl. 2257,00
list. 1064,00
11 13 1 1318 119A11 2 110 1000 12 SM 0,40 300,00
11 13 1 1318 119A11 2 38 1000 12 JD 1,00
11 13 1 1318 119A11 2 142 1000 12 BO 50,00
11 13 1 1318 119A11 2 165 1000 12 MD 31,00
1318 119A11 * 2 0,40 382,00
13 1 1318 celkem za revir a LHC 0,40 382,00
11 13 2 1318 154B09 2 101 1000 9 sM 7,12 838,00
11 13 2 1318 154B09 2 121 1000 9 BO 368,00
11 13 2 1318 154B09 2 194 1000 9 VJ 29,00
11 13 2 1318 154B09 2 136 1000 9 MD 89,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 13 2 1318 154B09 2 46 1000 9 DB 3,00
11 13 2 1318 154B09 2 19 1000 9 BK 1,00
11 13 2 1318 154B09 2 38 1000 9 Js 1,00
11 13 2 1318 154B09 2 69 1000 9 BR 1,00
11 13 2 1318 154B09 2 55 1000 9 OL 2,00
1318 154B09 * 2 7,12 1332,00
11 13 2 1318 160A09b 2 59 1000 12 sSM 7,78 625,00
11 13 2 1318 160A09b 2 123 1000 12 BO 427,00
11 13 2 1318 160A09b 2 110 1000 12 MD 73,00
11 13 2 1318 160A09b 2 19 1000 12 DB 1,00
11 13 2 1318 160A09b 2 7 1000 12 KL 1,00
11 13 2 1318 160A09b 2 59 1000 12 BR 3,00
11 13 2 1318 160A09b 2 15 1000 12 OS 1,00
11 13 2 1318 160A09b 2 6 1000 12 JIV 1,00
1318 160A09b * 2 7,78 1132,00
11 13 2 1318 175A11 2 143 1000 6 sM 1,15 525,00
11 13 2 1318 175A11 2 172 1000 6 BO 12,00
11 13 2 1318 175A11 2 179 1000 6 MD 7,00
11 13 2 1318 175A11 2 516 1000 6 BK 5,00
1318 175A11 * 2 1,15 549,00
11 13 2 1318 177A12 2 156 1000 12 sM 0,89 477,00
11 13 2 1318 177A12 2 197 1000 12 JD 6,00
11 13 2 1318 177A12 2 112 1000 12 BO 1,00
1318 177A12 * 2 0,89 484,00
11 13 2 1318 180D14 2 126 1000 6 sM 0,67 356,00
11 13 2 1318 180D14 2 330 1000 6 BO 6,00
11 13 2 1318 180D14 2 239 1000 6 MD 9,00
11 13 2 1318 180D14 2 4 1000 6 BR 1,00
11 13 2 1318 180D14 2 3 1000 6 JR 1,00
1318 180D14 * 2 0,67 373,00
11 13 2 1318 181B08 2 33 1000 12 sM 13,96 645,00
11 13 2 1318 181B08 2 35 1000 12 BO 25,00
11 13 2 1318 181B08 2 53 1000 12 MD 67,00
11 13 2 1318 181B08 2 38 1000 12 BR 59,00
11 13 2 1318 181B08 2 29 1000 12 OL 42,00
1318 181B08 * 2 13,96 838,00
11 13 2 1318 181C09 2 82 1000 9 sM 4,01 532,00
11 13 2 1318 181C09 2 33 1000 9 BO 16,00
11 13 2 1318 181C09 2 152 1000 9 MD 121,00
11 13 2 1318 181C09 2 12 1000 9 HB 1,00
11 13 2 1318 181C09 2 50 1000 9 BR 9,00
11 13 2 1318 181C09 2 7 1000 9 JR 1,00
1318 181C09 * 2 4,01 680,00
11 13 2 1318 184A13 2 134 1000 6 sM 0,49 107,00
11 13 2 1318 184A13 2 165 1000 6 BO 35,00
11 13 2 1318 184A13 2 260 1000 6 VJ 2,00
11 13 2 1318 184A13 2 288 1000 6 MD 20,00
11 13 2 1318 184A13 2 5 1000 6 BR 1,00
1318 184A13 * 2 0,49 165,00
13 2 1318 celkem za revir a LHC 36,07 5553,00
11 13 4 1318 269C09a 2 124 1000 6 SM 96,00
11 13 4 1318 269C09%a 2 72 1000 6 JD 6,00
11 13 4 1318 269C09%a 2 116 1000 6 BO 0,29 43,00
11 13 4 1318 269C09%a 2 116 1000 6 MD 30,00
11 13 4 1318 269C09%a 2 190 1000 6 DB 2,00
11 13 4 1318 269C09%a 2 123 1000 6 KL 1,00
11 13 4 1318 269C09a 2 127 1000 6 BR 1,00
1318 269C09a * 2 0,29 179,00
13 4 1318 celkem za revir a LHC 0,29 179,00
11 13 5 1318 315A13 2 114 1000 6 SM 7,00
11 13 5 1318 315A13 2 512 1000 6 DG 0,30 287,00
1318 315A13 * 2 0,30 294,00
13 5 1318 celkem za revir a LHC 0,30 294,00
11 13 7 1318 430C1l0a 2 152 1000 12 sM 272,00
11 13 7 1318 430C1l0a 2 130 1000 12 BO 0,72 7,00
11 13 7 1318 430C1l0a 2 151 1000 12 MD 6,00
1318 430Cl0a * 2 0,72 285,00
13 7 1318 celkem za revir a LHC 0,72 285,00
11 13 10 1318 583J11 * 2 108 1000 6 sSM 447,00
11 13 10 1318 668Cl2a 2 240 1000 6 sM 816,00
11 13 10 1318 668Cl2a 2 365 1000 6 MD 1,12 7,00
1318 668Cl2a * 2 1,12 823,00
11 13 10 1318 672A14 2 237 1000 6 SM 621,00
11 13 10 1318 672A14 2 116 1000 6 SM 50,00
11 13 10 1318 672A14 2 162 1000 6 BO 1,23 2,00
11 13 10 1318 672A14 2 109 1000 6 BO 3,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
11 13 10 1318 672A14 2 136 1000 6 MD 37,00
11 13 10 1318 672Al14 2 232 1000 6 MD 28,00
11 13 10 1318 672A14 2 21 1000 6 BR 1,00
1318 672A14 * 2 1,23 742,00
13 10 1318 celkem za revir a LHC 2,35 2012,00
11 13 11 1318 631D10 2 68 1000 9 SM 289,00
11 13 11 1318 631D10 2 126 1000 9 BO 67,00
11 13 11 1318 631D10 2 160 1000 9 MD 50,00
11 13 11 1318 631D10 2 53 1000 9 BK 0,91 4,00
11 13 11 1318 631D10 2 118 1000 9 BR 2,00
1318 631D10 * 2 0,91 412,00
11 13 11 1318 686B12 2 101 1000 6 SM 188,00
11 13 11 1318 686B12 2 154 1000 6 BO 3,00
11 13 11 1318 686B12 2 143 1000 6 BK 0,29 2,00
1318 686B12 * 2 0,29 193,00
11 13 11 1318 688E1l2 2 138 1000 9 SM 1,00 448,00
11 13 11 1318 688E1l2 2 131 1000 9 BO 3,00
11 13 11 1318 688E1l2 2 127 1000 9 MD 108,00
11 13 11 1318 688E1l2 2 496 1000 9 BK 55,00
1318 688E1l2 * 2 1,00 614,00
13 11 1318 celkem za revir a LHC 2,20 1219,00
11 13 13 1318 716Bl0Oa * 2 112 1000 6 SM 181,00
11 13 13 1318 718B11 * 2 149 1000 12 SM 0,45 340,00
11 13 13 1318 723Dlla * 2 120 1000 9 sM 0,15 120,00
11 13 13 1318 723E1ll 2 133 1000 6 SM 296,00
11 13 13 1318 723E1ll 2 278 1000 6 MD 8,00
1318 723E1l1 * 2 304,00
11 13 13 1318 731A09 2 149 1000 9 sM 0,54 288,00
11 13 13 1318 731A09 2 216 1000 9 BO 2,00
11 13 13 1318 731A09 2 70 1000 9 MD 1,00
11 13 13 1318 731A09 2 90 1000 9 BR 31,00
1318 731A09 * 2 0,54 322,00
11 13 13 1318 731B12 2 171 1000 12 sM 0,36 279,00
11 13 13 1318 731B12 2 8 1000 12 BR 1,00
1318 731B12 * 2 0,36 280,00
11 13 13 1318 740A10 2 125 1000 12 sM 1088,00
11 13 13 1318 740A10 2 175 1000 12 BR 8,00
1318 740A10 * 2 1096,00
11 13 13 1318 740B11 2 242 1000 9 SM 0,69 448,00
11 13 13 1318 740B11 2 97 1000 9 DG 2,00
11 13 13 1318 740B11 2 105 1000 9 BO 1,00
11 13 13 1318 740B11 2 300 1000 9 MD 3,00
1318 740B11 * 2 0,69 454,00
13 13 1318 celkem za revir a LHC 2,19 3097,00
11 13-Obnovni pro prirozenou obnovu (MO) celkem 44,52 13021,00
Rozpis dle dfevin:
1-SM 10679,00
10-JD 13,00
18-DG 289,00
20-BO 1071, 00
23-VJ 31,00
30-MD 695,00
40-DB 6,00
50-BK 67,00
51-HB 1,00
53-KL 2,00
57-3JS 1,00
64-BR 118,00
66-JR 2,00
83-0L 44,00
86-0S 1,00
91-JIV 1,00
jehl. 12778,00
list. 243,00
11 14 2 1318 160A09b 2 85 3000 6 SM 0,75 315,00
11 14 2 1318 160A09b 2 117 3000 6 BO 98,00
11 14 2 1318 160A09b 2 141 3000 6 MD 85,00
11 14 2 1318 160A09b 2 57 3000 6 DB 1,00
1318 160A09b * 2 0,75 499,00
14 2 1318 celkem za revir a LHC 0,75 499,00
11 14 4 1318 205B09 2 90 3000 6 SM 197,00
11 14 4 1318 205B09 2 29 3000 6 JD 1,00
11 14 4 1318 205B09 2 125 3000 6 BO 1,13 225,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 14 4 1318 205B09 2 126 3000 6 MD 160,00
11 14 4 1318 205B09 2 61 3000 6 DB 13,00
11 14 4 1318 205B09 2 121 3000 6 OS 2,00
1318 205B09 * 2 1,13 598,00
11 14 4 1318 205C09 2 120 3000 6 SM 459,00
11 14 4 1318 205C09 2 151 3000 6 BO 1,47 122,00
11 14 4 1318 205C09 2 151 3000 6 MD 85,00
1318 205C09 * 2 1,47 666,00
11 14 4 1318 256A11 2 101 3000 9 SM 0,25 132,00
11 14 4 1318 256A11 2 116 3000 9 BO 36,00
11 14 4 1318 256A11 2 131 3000 9 MD 8,00
1318 256A11 * 2 0,25 176,00
11 14 4 1318 263F13 2 155 3000 12 SM 1,91 370,00
11 14 4 1318 263F13 2 119 3000 12 JD 45,00
11 14 4 1318 263F13 2 200 3000 12 BO 248,00
11 14 4 1318 263F13 2 98 3000 12 VJ 2,00
11 14 4 1318 263F13 2 205 3000 12 MD 45,00
11 14 4 1318 263F13 2 81 3000 12 DB 31,00
11 14 4 1318 263F13 2 47 3000 12 BK 26,00
11 14 4 1318 263F13 2 28 3000 12 HB 36,00
11 14 4 1318 263F13 2 57 3000 12 KL 18,00
11 14 4 1318 263F13 2 4 3000 12 Js 1,00
11 14 4 1318 263F13 2 20 3000 12 BR 5,00
11 14 4 1318 263F13 2 6 3000 12 JR 1,00
11 14 4 1318 263F13 2 205 3000 12 LP 2,00
11 14 4 1318 263F13 2 24 3000 12 OL 1,00
11 14 4 1318 263F13 2 7 3000 12 JIV 1,00
1318 263F13 * 2 1,91 832,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 126 3000 12 SM 0,62 143,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 201 3000 12 JD 24,00
11 14 4 1318 270A10a 2 110 3000 12 BO 89,00
11 14 4 1318 270A10a 2 122 3000 12 MD 5,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 4 3000 12 DB 1,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 19 3000 12 KL 2,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 9 3000 12 Js 1,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 11 3000 12 JL 1,00
11 14 4 1318 270Al1l0a 2 2 3000 12 BR 1,00
11 14 4 1318 270Al10a 2 1 3000 12 JR 1,00
11 14 4 1318 270Al1l0a 2 3 3000 12 TR 1,00
11 14 4 1318 270Al1l0a 2 10 3000 12 Os 1,00
1318 270Al1l0a * 2 0,62 270,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 145 3000 12 sSM 0,74 314,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 123 3000 12 JD 59,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 98 3000 12 BO 63,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 476 3000 12 MD 25,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 41 3000 12 KL 6,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 2 3000 12 Js 1,00
11 14 4 1318 271Al10a 2 29 3000 12 OL 1,00
1318 271Al10a * 2 0,74 469,00
14 4 1318 celkem za revir a LHC 6,12 3011,00
11 14 5 1318 305B09 2 476 3000 6 JD 5,00
11 14 5 1318 305B09 2 279 3000 6 DG 45,00
11 14 5 1318 305B09 2 199 3000 6 BO 0,14 2,00
11 14 5 1318 305B09 2 135 3000 6 MD 5,00
1318 305B09 * 2 0,14 57,00
11 14 5 1318 305C10 2 241 3000 6 SM 14,00
11 14 5 1318 305C10 2 352 3000 6 JD 11,00
11 14 5 1318 305C10 2 257 3000 6 DG 98,00
11 14 5 1318 305C10 2 112 3000 6 BO 0,26 7,00
11 14 5 1318 305C10 2 186 3000 6 MD 6,00
11 14 5 1318 305C10 2 237 3000 6 DB 2,00
1318 305C10 * 2 0,26 138,00
11 14 5 1318 315A09 2 136 3000 6 SM 75,00
11 14 5 1318 315A09 2 776 3000 6 DG 8,00
11 14 5 1318 315A09 2 141 3000 6 BO 0,68 10,00
11 14 5 1318 315A09 2 160 3000 6 MD 151,00
1318 315A09 * 2 0,68 244,00
11 14 5 1318 332E15 2 126 3000 9 sSM 45,00
11 14 5 1318 332E15 2 288 3000 9 DG 0,58 52,00
11 14 5 1318 332E15 2 121 3000 6 BO 0,58 7,00
11 14 5 1318 332E15 2 237 3000 9 MD 180,00
1318 332E15 2 1,16 284,00
14 5 1318 celkem za revir a LHC 2,24 723,00
11 14 10 1318 558D10 2 122 3000 6 SM 239,00
11 14 10 1318 558D10 2 72 3000 6 MD 1,00
11 14 10 1318 558D10 2 192 3000 6 DB 8,00
11 14 10 1318 558D10 2 126 3000 6 BK 0,48 63,00
11 14 10 1318 558D10 2 89 3000 6 BR 3,00
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Sml | Zp |Pod|Re-| Kod J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 14 10 1318 558D10 2 114 3000 6 OS 2,00

1318 558D10 * 2 0,48 316,00

14 10 1318 celkem za revir a LHC 0,48 316,00

11 14 13 1318 735B11 2 110 3000 12 SM 0,50 250,00

11 14 13 1318 735B11 2 134 3000 12 MD 26,00

1318 735B11 * 2 0,50 276,00

14 13 1318 celkem za revir a LHC 0,50 276,00

11 14-Obnovni pro umé&lou obnovu (MO) celkem 10,09  4825,00

Rozpis dle drevin:

1-SM 2553,00

10-JD 145,00

18-DG 203,00

20-BO 907,00

23-VJ 2,00

30-MD 782,00

40-DB 56,00

50-BK 89,00

51-HB 36,00

53-KL 26,00

57-JS 3,00

60-JL 1,00

64 -BR 9,00

66-JR 2,00

74-TR 1,00

80-LP 2,00

83-0OL 2,00

86-0S 5,00

91-J1IV 1,00

jehl. 4592,00

list. 233,00

323 1l-smluv. d¥ivi p¥i pni celkem 29651,00

Rozpis dle dfevin:

1-SM 22032,00

10-JD 194,00

11-JDO 30,00

18-DG 664,00

20-BO 2677,00

23-VJ 33,00

30-MD 1866,00

40-DB 136,00

43-DBC 1,00

50-BK 577,00

51-HB 67,00

53-KL 220,00

57-JS 48,00

60-JL 1,00

64-BR 639,00

66-JR 5,00

74-TR 1,00

80-LP 321,00

83-0OL 119,00

86-0S 17,00

91-J1IV 3,00

jehl. 27496,00

list. 2155,00

323-Kacov OZR 2018+ Typ projektu: 1-Predany projekt 29651,00

Rozpis dle dfevin:

1-SM 22032,00
10-JD 194,00
11-JDO 30,00
18-DG 664,00
20-BO 2677,00
23-VJ 33,00
30-MD 1866,00
40-DB 136,00
43-DBC 1,00
50-BK 577,00
51-HB 67,00
53-KL 220,00
57-JS 48,00
60-JL 1,00
64-BR 639,00
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Sml | Zp |Pod|Re-| Kod J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
66-JR 5,00
74-TR 1,00
80-LP 321,00
83-0L 119,00
86-0S 17,00
91-JIV 3,00
jehl. 27496,00
list. 2155,00

v tom zplsob vyroby drivi v ramci zakazky:
11 smluv. d¥ivi p¥i pni 29651,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
323-Kacov OZR 2018+ Typ projektu: 2-Predany-podminény
R R R RS RS RS S RS SR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
11 5 1 1318 999X999 4 50 9020 9 SM 100,00
11 5 1 1318 999X999 4 100 9020 6 SM 50,00
11 5 1 1318 999X999 4 100 9020 5 SM 55,00
11 5 1 1318 999X999 4 100 9020 6 SM 40,00
11 5 1 1318 999X999 4 100 9020 9 SM 20,00
11 5 1 1318 999X999 4 69 9020 6 SM 20,00
11 5 1 1318 999X999 4 100 9010 3 SM 20,00
1318 999X999 * 4 305,00
5 1 1318 celkem za revir a LHC 305,00
11 5 2 1318 999X999 4 69 9020 6 SM 100,00
11 5 2 1318 999X999 4 99 9020 9 SM 50,00
11 5 2 1318 999X999 4 99 9020 12 SM 50,00
1318 999X999 * 4 200,00
5 2 1318 celkem za revir a LHC 200,00
11 5 4 1318 999X999 * 3 69 9020 6 SM 0,70 70,00
5 4 1318 celkem za revir a LHC 0,70 70,00
11 5 5 1318 999X999 * 4 99 9020 6 SM 2,00
5 5 1318 celkem za revir a LHC 2,00
11 5 7 1318 999X999 * 4 100 9020 9 SM 100,00
5 7 1318 celkem za revir a LHC 100,00
11 5 9 1318 999X999 4 99 9020 6 SM 50,00
11 5 9 1318 999X999 4 99 9020 9 SM 250,00
11 5 9 1318 999X999 4 100 9020 9 SM 100,00
1318 999X999 * 4 400,00
5 9 1318 celkem za revir a LHC 400,00
11 5 10 1318 999X999 3 99 9020 9 SM 0,18 100,00
11 5 10 1318 999X999 3 101 9020 9 SM 0,05 50,00
11 5 10 1318 999X999 3 101 9020 12 SM 0,10 50,00
1318 999X999 * 3 0,33 200,00
5 10 1318 celkem za revir a LHC 0,33 200,00
11 5 13 1318 999X999 4 100 9020 6 SM 40,00
11 5 13 1318 999X999 4 100 9020 9 SM 70,00
11 5 13 1318 999X999 4 69 9020 12 SM 135,00
1318 999X999 * 4 245,00
5 13 1318 celkem za revir a LHC 245,00
11 5-Nahodild - ktrovcova (PN i MN) celkem 1,03 1522,00
Rozpis dle dfevin:
1-SM 1522,00
jehl. 1522,00
11 8 1 1318 999X999 4 20 9040 5 SM 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 40 9040 9 SM 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 50 9040 9 SM 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 70 9040 12 SM 20,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 6 SM 41,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 6 SM 13,00
11 8 1 1318 999X999 4 60 9040 9 SM 60,00
11 8 1 1318 999X999 4 90 9040 6 SM 47,00
11 8 1 1318 999X999 4 40 9040 9 SM 89,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 3 SM 200,00
11 8 1 1318 999X999 4 70 9040 3 SM 130,00
11 8 1 1318 999X999 4 50 9040 3 SM 20,00
11 8 1 1318 999X999 4 99 9040 12 BO 8,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 6 BO 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 3 BO 200,00
11 8 1 1318 999X999 4 80 9040 3 BO 20,00
11 8 1 1318 999X999 4 50 9040 3 BO 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 69 9040 6 MD 6,00
11 8 1 1318 999X999 4 99 9040 6 MD 12,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 12 MD 18,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 3 MD 50,00
11 8 1 1318 999X999 4 70 9040 3 MD 20,00
11 8 1 1318 999X999 4 50 9040 3 MD 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 3 DB 10,00
11 8 1 1318 999X999 4 100 9040 3 JS 10,00
1318 999X999 * 4 1034,00
8 1 1318 celkem za revir a LHC 1034,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 6 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 99 9040 9 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 12 SM 70,00
11 8 2 1318 999X999 4 49 9040 12 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 9 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 99 9040 6 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 6 SM 25,00
11 8 2 1318 999X999 4 49 9040 9 SM 25,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 12 SM 25,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 9 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 6 SM 47,00
11 8 2 1318 999X999 4 29 9040 3 SM 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 3 SM 300,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 3 sSM 400,00
11 8 2 1318 999X999 4 49 9040 9 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 6 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 99 9040 9 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 12 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 49 9040 12 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 9 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 99 9040 6 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 12 BO 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 29 9040 3 BO 25,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 3 BO 55,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 3 BO 50,00
11 8 2 1318 999X999 4 49 9040 6 MD 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 6 MD 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 99 9040 9 MD 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 12 MD 5,00
11 8 2 1318 999X999 4 29 9040 3 MD 25,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 3 MD 10,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 3 MD 45,00
11 8 2 1318 999X999 4 29 9040 3 BR 20,00
11 8 2 1318 999X999 4 69 9040 3 BR 10,00
11 8 2 1318 999X999 4 100 9040 3 BR 10,00
1318 999X999 * 4 1552,00
8 2 1318 celkem za revir a LHC 1552,00
11 8 4 1318 999X999 4 69 9040 6 SM 200,00
11 8 4 1318 999X999 4 99 9040 12 sSM 150,00
11 8 4 1318 999X999 4 100 9040 6 SM 50,00
11 8 4 1318 999X999 4 49 9040 6 SM 10,00
11 8 4 1318 999X999 4 29 9040 12 sSM 20,00
11 8 4 1318 999X999 4 19 9040 6 BO 10,00
11 8 4 1318 999X999 4 19 9040 9 BO 50,00
11 8 4 1318 999X999 4 49 9040 9 MD 20,00
11 8 4 1318 999X999 4 29 9040 9 DB 20,00
11 8 4 1318 999X999 4 49 9040 9 DB 20,00
11 8 4 1318 999X999 4 100 9040 9 DB 20,00
11 8 4 1318 999X999 4 49 9040 9 BK 20,00
11 8 4 1318 999X999 4 69 9040 9 JS 50,00
1318 999X999 * 4 640,00
8 4 1318 celkem za revir a LHC 640,00
11 8 5 1318 999X999 * 3 100 9040 6 SM 29,00
11 8 5 1318 999X999 4 69 9040 6 SM 218,00
11 8 5 1318 999X999 4 99 9040 6 SM 12,00
11 8 5 1318 999X999 4 69 9040 9 LP 4,00
11 8 5 1318 999X999 4 69 9040 9 LP 2,00
1318 999X999 * 4 236,00
8 5 1318 celkem za revir a LHC 265,00
11 8 7 1318 999X999 4 100 9040 5 SM 2285,00
11 8 7 1318 999X999 4 99 9040 5 SM 900,00
11 8 7 1318 999X999 4 69 9040 5 SM 400,00
11 8 7 1318 999X999 4 49 9040 5 sSM 200,00
11 8 7 1318 999X999 4 29 9040 5 sSM 200,00
11 8 7 1318 999X999 4 19 9040 5 sSM 100,00
11 8 7 1318 999X999 4 99 9040 12 SM 200,00
11 8 7 1318 999X999 4 69 9040 5 BO 20,00
11 8 7 1318 999X999 4 99 9040 5 BO 30,00
11 8 7 1318 999X999 4 100 9040 5 BO 30,00
11 8 7 1318 999X999 4 100 9040 5 MD 15,00
11 8 7 1318 999X999 4 49 9040 5 JSs 150,00
11 8 7 1318 999X999 4 69 9040 5 JS 150,00
11 8 7 1318 999X999 4 49 9040 5 LP 20,00
1318 999X999 * 4 4700,00
8 7 1318 celkem za revir a LHC 4700,00
11 8 9 1318 999X999 4 69 9040 6 SM 20,00

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 9 SM 30,00
11 8 9 1318 999X999 4 100 9040 12 SM 50,00
11 8 9 1318 999X999 4 100 9040 3 SM 700,00
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 3 SM 300,00
11 8 9 1318 999X999 4 69 9040 3 SM 200,00
11 8 9 1318 999X999 4 49 9040 3 SM 200,00
11 8 9 1318 999X999 4 29 9040 3 SM 100,00
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 9 BO 15,00
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 3 BO 50,00
11 8 9 1318 999X999 4 100 9040 12 MD 15,00
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 3 MD 50,00
11 8 9 1318 999X999 4 100 9040 3 MD 50,00
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 12 BR 20,00
11 8 9 1318 999X999 4 99 9040 3 BR 50,00
1318 999X999 * 4 1850,00
8 9 1318 celkem za revir a LHC 1850,00
11 8 10 1318 999X999 3 69 9040 9 SM 0,05 50,00
11 8 10 1318 999X999 3 99 9040 6 SM 0,04 40,00
11 8 10 1318 999X999 3 100 9040 9 SM 0,05 50,00
1318 999X999 * 3 0,14 140,00
11 8 10 1318 999X999 4 100 9040 12 BO 141,00
11 8 10 1318 999X999 4 100 9040 12 MD 108,00
1318 999X999 * 4 249,00
8 10 1318 celkem za revir a LHC 0,14 389,00
11 8 11 1318 999X999 4 19 9040 12 SM 50,00
11 8 11 1318 999X999 4 29 9040 12 SM 50,00
11 8 11 1318 999X999 4 49 9040 12 SM 50,00
11 8 11 1318 999X999 4 69 9040 12 SM 125,00
11 8 11 1318 999X999 4 99 9040 12 SM 100,00
11 8 11 1318 999X999 4 100 9040 12 SM 49,00
11 8 11 1318 999X999 4 69 9040 12 BO 20,00
11 8 11 1318 999X999 4 99 9040 12 BO 15,00
11 8 11 1318 999X999 4 69 9040 12 MD 15,00
11 8 11 1318 999X999 4 69 9040 12 DB 5,00
11 8 11 1318 999X999 4 69 9040 12 BK 10,00
1318 999X999 * 4 489,00
8 11 1318 celkem za revir a LHC 489,00
11 8 13 1318 999X999 4 89 9040 6 SM 80,00
11 8 13 1318 999X999 4 99 9040 12 SM 100,00
11 8 13 1318 999X999 4 89 9040 3 SM 500,00
11 8 13 1318 999X999 4 80 9040 12 BO 10,00
11 8 13 1318 999X999 4 80 9040 12 MD 10,00
11 8 13 1318 999X999 4 80 9040 12 BR 10,00
1318 999X999 * 4 710,00
8 13 1318 celkem za revir a LHC 710,00
11 8-Nahodild - Zivelna, nenapadenad kurovci (PN ieMN)m 0,14 11629,00
Rozpis dle dfevin:
1-SM 9710,00
20-BO 809,00
30-MD 499,00
40-DB 75,00
50-BK 30,00
57-JS 360,00
64-BR 120,00
80-LP 26,00
jehl. 11018, 00
list. 611,00
11 11 1 1318 999X999 4 100 9030 6 SM 250,00
11 11 1 1318 999X999 4 69 9030 6 SM 200,00
11 11 1 1318 999X999 4 99 9030 6 SM 250,00
11 11 1 1318 999X999 4 69 9030 6 SM 10,00
1318 999X999 * 4 710,00
11 1 1318 celkem za revir a LHC 710,00
11 11 2 1318 999X999 4 100 9030 6 SM 160,00
11 11 2 1318 999X999 4 100 9030 9 SM 40,00
1318 999X999 * 4 200,00
11 2 1318 celkem za revir a LHC 200,00
11 11 4 1318 999X999 * 4 69 9030 6 SM 400,00
11 4 1318 celkem za revir a LHC 400,00
11 11 5 1318 999X999 4 49 9030 9 SM 13,00

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach , v8echna sttediska
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 11 5 1318 999X999 4 69 9030 9 sSM 25,00
11 11 5 1318 999X999 4 99 9030 6 SM 7,00
11 11 5 1318 999X999 4 49 9030 6 SM 10,00
11 11 5 1318 999X999 4 69 9030 9 SM 10,00
11 11 5 1318 999X999 4 69 9030 6 SM 5,00
11 11 5 1318 999X999 4 100 9030 6 SM 10,00
1318 999X999 * 4 80,00
11 5 1318 celkem za revir a LHC 80,00
11 11 7 1318 999X999 4 99 9030 4 SM 100,00
11 11 7 1318 999X999 4 100 9030 6 SM 250,00
11 11 7 1318 999X999 4 100 9030 6 SM 100,00
11 11 7 1318 999X999 4 99 9030 6 SM 50,00
1318 999X999 * 4 500,00
11 7 1318 celkem za revir a LHC 500,00
11 11 9 1318 999X999 4 99 9030 6 SM 450,00
11 11 9 1318 999X999 4 99 9030 9 sSM 50,00
1318 999X999 * 4 500,00
11 9 1318 celkem za revir a LHC 500,00
11 11 10 1318 999X999 4 101 9030 6 SM 200,00
11 11 10 1318 999X999 4 101 9030 9 sM 100,00
1318 999X999 * 4 300,00
11 10 1318 celkem za revir a LHC 300,00
11 11 11 1318 999X999 4 69 9030 9 SM 57,00
11 11 11 1318 999X999 4 99 9030 9 SM 100,00
11 11 11 1318 999X999 4 69 9030 6 SM 150,00
1318 999X999 * 4 307,00
11 11 1318 celkem za revir a LHC 307,00

11 11 13 1318 999X999 4 6
11 11 13 1318 999X999 4 9
11 11 13 1318 999X999 4 99 9030 9 SM 100,00
11 11 13 1318 999X999 4 9
4

1318 999X999 * 800,00
11 13 1318 celkem za revir a LHC 800,00
11 11-Nahodild - lapaky (PN i MN) celkem 3797,00
Rozpis dle drevin:
1-SM 3797,00
jehl. 3797, 00
11 12 1 1318 999X999 4 10 9010 6 SM 10,00
11 12 1 1318 999X999 4 80 9010 6 SM 57,00
11 12 1 1318 999X999 4 99 3000 5 SM 21,00
11 12 1 1318 999X999 4 100 3000 5 SM 36,00
11 12 1 1318 999X999 4 69 3000 6 SM 10,00
11 12 1 1318 999X999 4 100 3000 6 MD 17,00
1318 999X999 * 4 151,00
12 1 1318 celkem za revir a LHC 151,00
11 12 2 1318 999X999 4 69 9010 6 SM 20,00
11 12 2 1318 999X999 4 99 9010 9 sM 20,00
11 12 2 1318 999X999 4 100 9010 12 SM 20,00
11 12 2 1318 999X999 4 49 9010 12 SM 15,00
11 12 2 1318 999X999 4 69 9010 9 SsSM 15,00
11 12 2 1318 999X999 4 99 9010 6 SM 15,00
11 12 2 1318 999X999 4 69 9010 6 SM 10,00
11 12 2 1318 999X999 4 49 9010 9 SsM 10,00
11 12 2 1318 999X999 4 69 9010 12 SM 10,00
11 12 2 1318 999X999 4 49 9010 6 BO 5,00
11 12 2 1318 999X999 4 69 9010 6 BO 5,00
11 12 2 1318 999X999 4 99 9010 9 BO 5,00
11 12 2 1318 999X999 4 100 9010 12 BO 5,00
1318 999X999 * 4 155,00
12 2 1318 celkem za revir a LHC 155,00
11 12 4 1318 999X999 * 3 69 9010 6 SM 0,40 150,00
11 12 4 1318 999X999 4 99 9010 6 SM 50,00
11 12 4 1318 999X999 4 49 9010 6 SM 50,00
11 12 4 1318 999X999 4 100 9010 6 SM 50,00
11 12 4 1318 999X999 4 29 9010 6 SM 10,00
11 12 4 1318 999X999 4 100 9010 12 VJ 40,00
11 12 4 1318 999X999 4 69 9010 6 MD 20,00
11 12 4 1318 999X999 4 49 9010 9 KL 20,00
1318 999X999 * 4 240,00

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

12 4 1318 celkem za revir a LHC 0,40 390,00

11 12 5 1318 999X999 3 29 9010 6 SM 17,00

11 12 5 1318 999X999 3 99 9010 6 SM 8,00

11 12 5 1318 999X999 3 100 9010 6 SM 37,00

11 12 5 1318 999X999 3 99 9010 6 SM 4,00

1318 999X999 * 3 66,00

11 12 5 1318 999X999 4 99 9010 6 SM 50,00

11 12 5 1318 999X999 4 100 9010 6 SM 21,00

11 12 5 1318 999X999 4 100 9010 6 BO 13,00

11 12 5 1318 999X999 4 100 9010 6 BO 3,00

1318 999X999 * 4 87,00

12 5 1318 celkem za revir a LHC 153,00

11 12 7 1318 999X999 * 4 99 9010 12 sM 100,00

12 7 1318 celkem za revir a LHC 100,00

11 12 9 1318 999X999 4 99 9010 12 sM 30,00

11 12 9 1318 999X999 4 100 9010 9 sSM 20,00

1318 999X999 * 4 50,00

12 9 1318 celkem za revir a LHC 50,00

11 12 10 1318 999X999 4 99 9010 6 SM 50,00

11 12 10 1318 999X999 4 100 9010 9 sM 50,00

1318 999X999 * 4 100,00

12 10 1318 celkem za revir a LHC 100,00

11 12 11 1318 999X999 4 19 9010 12 SM 77,00

11 12 11 1318 999X999 4 29 9010 12 SM 50,00

11 12 11 1318 999X999 4 49 9010 12 SM 95,00

11 12 11 1318 999X999 4 99 9010 12 SM 75,00

11 12 11 1318 999X999 4 100 9010 12 SM 82,00

11 12 11 1318 999X999 4 69 9010 12 BO 20,00

11 12 11 1318 999X999 4 99 9010 12 BO 10,00

11 12 11 1318 999X999 4 99 9010 12 MD 10,00

11 12 11 1318 999X999 4 99 9010 12 BR 10,00

1318 999X999 * 4 429,00

12 11 1318 celkem za revir a LHC 429,00

11 12 13 1318 999X999 4 89 9010 6 SM 30,00

11 12 13 1318 999X999 4 75 9010 9 sSM 30,00

11 12 13 1318 999X999 4 99 9010 12 sM 53,00

11 12 13 1318 999X999 4 100 1000 6 sM 10,00

11 12 13 1318 999X999 4 100 3000 6 SM 50,00

1318 999X999 * 4 173,00

12 13 1318 celkem za revir a LHC 173,00

11 12-Nahodild - ostatni (PN i MN) celkem 0,40 1701,00
Rozpis dle drevin:

1-SM 1518,00

20-BO 66,00

23-VJ 40,00

30-MD 47,00

53-KL 20,00

64-BR 10,00

jehl. 1671,00

list. 30,00

323 1ll-smluv. d¥ivi p¥i pni celkem 18649,00
Rozpis dle dfevin:

1-SM 16547,00

20-BO 875,00

23-VJ 40,00

30-MD 546,00

40-DB 75,00

50-BK 30,00

53-KL 20,00

57-3JS 360,00

64-BR 130,00

80-LP 26,00

18008,00

641,00

323-Kacov OZR 2018+ Typ projektu: 2-Predany-podminény 18649,00
Rozpis dle drevin:

1-SM 16547,00

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska
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Sml | Zp |Pod|Re-| Kod J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
20-BO 875,00
23-VJ 40,00
30-MD 546,00
40-DB 75,00
50-BK 30,00
53-KL 20,00
57-JS 360,00
64-BR 130,00
80-LP 26,00
jehl. 18008,00
list. 641,00

v tom zplsob vyroby drivi v ramci zakazky:
11 smluv. drivi pf¥i pni 18649,00

R

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kéacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
20
Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
Uhrn za LS 187 LS Kacov (kontr.c¢isla) 281,52 48300,00
Rozpis dle dfevin:
1-SM 38579,00
10-JD 194,00
11-JDO 30,00
18-DG 664,00
20-BO 3552,00
23-VJ 73,00
30-MD 2412, 00
40-DB 211,00
43-DBC 1,00
50-BK 607,00
51-HB 67,00
53-KL 240,00
57-3JS 408,00
60-JL 1,00
64 -BR 769,00
66-JR 5,00
74-TR 1,00
80-LP 347,00
83-0OL 119,00
86-0S 17,00
91-J1IV 3,00
jehl. 45504,00
list. 2796,00

Zpracovano dne28.2.2018 10:42:31 Ing. Martin Tulach

Pozn.: Mésic provedeni (3, 6, 9, 12) odpovida poslednimu mésici projektovaného ctvrtleti.

, vS8echna strediska




Vychovné zasahy do 40 let véku v Projektu téZebnich cinnosti se stupném naléhavosti 1 — neodkladné naléhavé

1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |[Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi

zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

Vybérova kritéria:

(
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Cislo zakazky" = 323) a
("52 Podvykon prvotni" = 2))
323-Kacov OZR 2018+ Typ projektu: 1-Predany projekt
R R R R R RS RS RS RS SR R RS R R R S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R EEE R R R R
11 2 1 1318 104C03 * 1 3 1000 9 sM 1 1,37 65,00
11 2 1 1318 104C04 1 5 1000 12 sSM 1 1,13 55,00
11 2 1 1318 104C04 1 5 1000 12 BK 1 6,00
1318 104C04 * 1 1,13 61,00
11 2 1 1318 105B0O3 1 3 1000 12 sM 1 1,42 60,00
11 2 1 1318 105B03 1 3 1000 12 sSM 1 2,00
11 2 1 1318 105B0O3 1 5 1000 12 KL 1 5,00
1318 105B03 * 1 1,42 67,00
11 2 1 1318 105E03 1 3 1000 6 SM 1 2,78 70,00
11 2 1 1318 105E03 1 10 1000 6 JDO 1 5,00
11 2 1 1318 105E03 1 8 1000 6 DG 1 10,00
11 2 1 1318 105E03 1 5 1000 6 BO 1 25,00
1318 105E03 * 1 2,78 110,00
11 2 1 1318 105E04 1 5 1000 9 SM 1 1,77 45,00
11 2 1 1318 105E04 1 8 1000 9 BO 1 2,00
11 2 1 1318 105E04 1 5 1000 9 DB 1 2,00
11 2 1 1318 105E04 1 8 1000 9 BK 1 15,00
1318 105E04 * 1 1,77 64,00
11 2 1 1318 105F03a 1 3 1000 6 SM 1 3,17 82,00
11 2 1 1318 105F03a 1 5 1000 6 BO 1 10,00
11 2 1 1318 105F03a 1 8 1000 6 MD 1 10,00
1318 105F03a * 1 3,17 102,00
11 2 1 1318 105F03b * 1 3 1000 6 SM 1 0,13 10,00
11 2 1 1318 126B04 * 1 8 1000 6 SM 1 1,34 40,00
11 2 1 1318 126D03 1 4 1000 6 SM 1 4,51 74,00
11 2 1 1318 126D03 1 5 1000 6 BO 1 10,00
11 2 1 1318 126D03 1 5 1000 6 MD 1 5,00
11 2 1 1318 126D03 1 3 1000 6 BR 1 20,00
1318 126D03 * 1 4,51 109,00
11 2 1 1318 128A04 1 5 1000 6 SM 1 2,33 78,00
11 2 1 1318 128A04 1 8 1000 6 DG 1 15,00
11 2 1 1318 128A04 1 10 1000 6 MD 1 5,00
11 2 1 1318 128A04 1 4 1000 6 BK 1 5,00
11 2 1 1318 128A04 1 8 1000 6 BR 1 10,00
1318 128A04 * 1 2,33 113,00
2 1 1318 celkem za revir a LHC 19,95 741,00
11 2 2 1318 152A03 1 4 1000 6 SM 1 0,38 16,00
11 2 2 1318 152A03 1 7 1000 6 BR 1 5,00
1318 152A03 * 1 0,38 21,00
11 2 2 1318 158DO03 1 3 1000 9 SM 1 1,71 54,00
11 2 2 1318 158DO03 1 2 1000 9 BK 1 6,00
1318 158D03 * 1 1,71 60,00
11 2 2 1318 161A03 1 5 1000 6 SM 1 1,99 42,00
11 2 2 1318 161A03 1 6 1000 6 BO 1 38,00
11 2 2 1318 161A03 1 14 1000 6 MD 1 11,00
11 2 2 1318 161A03 1 3 1000 6 BK 1 9,00
1318 161A03 * 1 1,99 100,00
11 2 2 1318 165A03 1 5 1000 9 sM 1 0,31 15,00
11 2 2 1318 165A03 1 4 1000 9 DB 1 1,00
1318 165A03 * 1 0,31 16,00
11 2 2 1318 174A04 * 1 15 1000 12 sM 1 0,36 19,00
11 2 2 1318 174E03 1 5 1000 9 sM 1 1,97 62,00
11 2 2 1318 174E03 1 10 1000 9 BO 1 27,00
1318 174E03 * 1 1,97 89,00
11 2 2 1318 175A04 1 19 1000 12 SM 1 0,69 20,00
11 2 2 1318 175A04 1 15 1000 12 BK 1 11,00
1318 175A04 * 1 0,6 31,00
11 2 2 1318 182B03 1 4 1000 6 SM 1 3,83 189,00
11 2 2 1318 182B03 1 8 1000 6 BO 1 10,00
1318 182B03 * 1 3,83 199,00
11 2 2 1318 182B04 1 19 1000 6 SM 1 1,08 8,00
11 2 2 1318 182B04 1 20 1000 6 BO 1 31,00
11 2 2 1318 182B04 1 23 1000 6 MD 1 6,00
11 2 2 1318 182B04 1 20 1000 6 BR 1 11,00
1318 182B04 * 1 1,08 56,00
11 2 2 1318 182E0O4a 1 14 1000 6 SM 1 1,19 57,00
11 2 2 1318 182E04a 1 15 1000 6 MD 1 3,00
1318 182E04a * 1 1,19 60,00
11 2 2 1318 182E04b 1 20 1000 6 MD 1 3,00

Zpracovano dne23.2.2018 9:06:43, Ing. Martin Tulach , vS8echna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2

2

Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 2 1318 182E04b 1 18 1000 6 BR 1 0,35 15,00
1318 182E04b * 1 0,35 18,00
11 2 2 1318 186B04 1 15 1000 12 SM 1 0,94 14,00
11 2 2 1318 186B04 1 10 1000 12 BO 1 2,00
11 2 2 1318 186B04 1 15 1000 12 MD 1 2,00
11 2 2 1318 186B04 1 9 1000 12 DB 1 11,00
11 2 2 1318 186B04 1 8 1000 12 KL 1 2,00
11 2 2 1318 186B04 1 19 1000 12 BR 1 12,00
11 2 2 1318 186B04 1 5 1000 12 LP 1 2,00
1318 186B04 * 1 0,94 45,00
2 2 1318 celkem za revir a LHC 14,80 714,00
11 2 4 1318 202A03 1 10 1000 9 sM 1 2,41 126,00
11 2 4 1318 202A03 1 11 1000 9 BO 1 12,00
1318 202A03 * 1 2,41 138,00
11 2 4 1318 202A04 1 17 1000 12 sM 1 1,24 105,00
11 2 4 1318 202A04 1 20 1000 12 BO 1 18,00
1318 202RA04 * 1 1,24 123,00
11 2 4 1318 202B03 1 9 1000 6 sSM 1 16,00
11 2 4 1318 202B03 1 10 1000 6 BO 1 2,22 88,00
1318 202B03 * 1 2,22 104,00
11 2 4 1318 211C04 1 15 1000 12 sM 1 1,75 95,00
11 2 4 1318 211C04 1 17 1000 12 BO 1 27,00
11 2 4 1318 211C04 1 18 1000 12 MD 1 9,00
1318 211C04 * 1 1,75 131,00
11 2 4 1318 213A04 * 1 12 1000 12 BO 1 0,69 34,00
11 2 4 1318 263A04 1 15 1000 6 SM 1 2,14 151,00
11 2 4 1318 263A04 1 18 1000 6 MD 1 2,00
11 2 4 1318 263A04 1 18 1000 6 BR 1 6,00
1318 263A04 * 1 2,14 159,00
11 2 4 1318 263B04 1 18 1000 6 SM 1 0,68 31,00
11 2 4 1318 263B04 1 13 1000 6 BK 1 14,00
1318 263B04 * 1 0,68 45,00
11 2 4 1318 270A04 1 19 1000 6 SM 1 1,00
11 2 4 1318 270A04 1 15 1000 6 KL 1 6,00
11 2 4 1318 270A04 1 22 1000 6 BR 1 2,00
11 2 4 1318 270A04 1 35 1000 6 OS 1 0,40 11,00
1318 270A04 * 1 0,40 20,00
11 2 4 1318 271A03a 1 10 1000 6 sM 1 1,43 54,00
11 2 4 1318 271A03a 1 12 1000 6 sM 1 1,11 61,00
11 2 4 1318 271A03a 1 16 1000 6 MD 1 3,00
11 2 4 1318 271A03a 1 16 1000 6 MD 1 9,00
11 2 4 1318 271A03a 1 12 1000 6 BK 1 5,00
1318 271A03a * 1 2,54 132,00
11 2 4 1318 271C03 1 9 1000 6 sM 1 2,38 171,00
11 2 4 1318 271C03 1 14 1000 6 BO 1 23,00
1318 271C03 * 1 2,38 194,00
11 2 4 1318 271G03 * 1 15 1000 6 sM 1 2,42 174,00
11 2 4 1318 271G04 * 1 19 1000 6 Js 1 0,30 16,00
2 4 1318 celkem za revir a LHC 19,17 1270,00
11 2 5 1318 301A04 1 18 1000 9 sM 1 2,56 244,00
11 2 5 1318 301A04 1 12 1000 9 BK 1 3,00
1318 301A04 * 1 2,56 247,00
11 2 5 1318 303A02b * 1 6 1000 9 SM 1 1,32 73,00
11 2 5 1318 305C02a * 1 6 1000 6 SM 1 1,64 82,00
11 2 5 1318 305D03 1 8 1000 9 BO 1 0,32 15,00
11 2 5 1318 305D03 1 8 1000 9 BR 1 4,00
1318 305D03 * 1 0,32 19,00
11 2 5 1318 308A03 * 1 11 1000 6 SM 1 0,25 11,00
11 2 5 1318 308E03 * 1 6 1000 6 SM 1 2,09 128,00
11 2 5 1318 310E03 * 1 8 1000 6 SM 1 0,75 16,00
11 2 5 1318 314D04 1 10 1000 6 BO 1 2,25 45,00
11 2 5 1318 314D04 1 11 1000 6 BR 1 9,00
1318 314D04 * 1 2,25 54,00
11 2 5 1318 315C03 * 1 10 1000 6 sM 1 0,35 15,00
11 2 5 1318 316B04 1 18 1000 6 sM 1 6,00
11 2 5 1318 316B04 1 8 1000 6 BK 1 0,46 5,00
1318 316B04 * 1 0,46 11,00
11 2 5 1318 317F04a * 1 11 1000 6 sM 1 1,47 88,00
11 2 5 1318 317F04b 1 18 1000 6 sM 1 0,20 9,00
11 2 5 1318 317F04b 1 18 1000 6 BO 1 3,00
1318 317F04b * 1 0,20 12,00
11 2 5 1318 323C03 1 6 1000 9 sM 1 1,44 108,00
11 2 5 1318 323C03 1 8 1000 9 BR 1 15,00
1318 323C03 * 1 1,44 123,00
11 2 5 1318 327E04 * 1 21 1000 6 SM 1 0,19 6,00
11 2 5 1318 332D03 * 1 8 1000 9 SM 1 1,62 78,00
2 5 1318 celkem za revir a LHC 16,91 963,00

Zpracovano dne23.2.2018 9:06:43, Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 7 1318 273C03 1 9 1000 6 sSM 1 1,32 50,00
11 2 7 1318 273C03 1 14 1000 6 DB 1 10,00
1318 273C03 * 1 1,32 60,00
11 2 7 1318 273C04 1 14 1000 6 SM 1 3,46 180,00
11 2 7 1318 273C04 1 14 1000 6 MD 1 10,00
11 2 7 1318 273C04 1 14 1000 6 BK 1 10,00
1318 273C04 * 1 3,46 200,00
11 2 7 1318 274C04 1 14 1000 6 SM 1 0,34 15,00
11 2 7 1318 274C04 1 14 1000 6 MD 1 3,00
1318 274C04 * 1 0,34 18,00
11 2 7 1318 275B04 1 14 1000 6 SM 1 20,00
11 2 7 1318 275B04 1 14 1000 6 BO 1 5,00
11 2 7 1318 275B04 1 14 1000 6 MD 1 0,60 10,00
1318 275B04 * 1 0,60 35,00
11 2 7 1318 275C04 * 1 14 1000 6 sSM 1 0,60 32,00
11 2 7 1318 275D02c 1 9 1000 6 sM 1 30,00
11 2 7 1318 275D02c 1 9 1000 6 BO 1 2,00 40,00
11 2 7 1318 275D02c 1 14 1000 6 MD 1 20,00
11 2 7 1318 275D02c 1 14 1000 6 DB 1 5,00
1318 275D02c * 1 2,00 95,00
11 2 7 1318 275D04 1 14 1000 6 sSM 1 0,67 30,00
11 2 7 1318 275D04 1 14 1000 6 BO 1 4,00
11 2 7 1318 275D04 1 14 1000 6 MD 1 5,00
1318 275D04 * 1 0,67 39,00
11 2 7 1318 275E04 * 1 14 1000 6 sM 1 0,29 15,00
11 2 7 1318 276B03 1 14 1000 6 SM 1 10,00
11 2 7 1318 276B03 1 14 1000 6 MD 1 1,22 7,00
11 2 7 1318 276B03 1 19 1000 6 BK 1 5,00
1318 276B03 * 1 1,22 22,00
11 2 7 1318 277A02 1 14 1000 12 sM 1 2,88 130,00
11 2 7 1318 277A02 1 14 1000 12 BK 1 5,00
1318 277A02 * 1 2,88 135,00
11 2 7 1318 278A02 1 14 1000 9 sM 1 1,58 25,00
11 2 7 1318 278A02 1 9 1000 9 sM 1 20,00
11 2 7 1318 278A02 1 14 1000 9 MD 1 5,00
1318 278A02 * 1 1,58 50,00
11 2 7 1318 278A03 * 1 14 1000 9 sM 1 1,58 80,00
11 2 7 1318 413B03 1 9 1000 6 SM 1 0,23 5,00
11 2 7 1318 413B03 1 9 1000 6 KL 1 3,00
1318 413B03 * 1 0,23 8,00
11 2 7 1318 416F04 1 14 1000 9 sM 1 0,23 4,00
11 2 7 1318 416F04 1 14 1000 9 LP 1 3,00
1318 416F04 * 1 0,23 7,00
11 2 7 1318 417G02 1 14 1000 12 sM 1 0,68 38,00
11 2 7 1318 417G02 1 19 1000 12 KL 1 3,00
1318 417G02 * 1 0,68 41,00
11 2 7 1318 419C03 * 1 9 1000 6 sM 1 0,34 20,00
11 2 7 1318 421D03 * 1 9 1000 6 sM 1 0,05 2,00
11 2 7 1318 422A03a 1 9 1000 9 sM 1 0,60 30,00
11 2 7 1318 422A03a 1 14 1000 9 BO 1 5,00
1318 422A03a * 1 0,60 35,00
11 2 7 1318 422A03b * 1 14 1000 9 SM 1 0,06 2,00
11 2 7 1318 422B03a 1 14 1000 9 sM 1 5,00
11 2 7 1318 422B03a 1 14 1000 9 BO 1 0,90 25,00
1318 422B03a * 1 0,90 30,00
11 2 7 1318 422B03b * 1 14 1000 9 OL 1 0,34 7,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 sM 1 1,88 70,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 BO 1 15,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 MD 1 5,00
11 2 7 1318 422B04 1 14 1000 9 LP 1 5,00
1318 422B04 * 1 1,88 95,00
11 2 7 1318 422C03 * 1 14 1000 9 sM 1 0,10 3,00
11 2 7 1318 422C04a * 1 14 1000 9 SM 1 1,89 60,00
11 2 7 1318 422C04b * 1 14 1000 9 sM 1 0,15 8,00
11 2 7 1318 422G03a 1 9 1000 9 sM 1 0,59 30,00
11 2 7 1318 422G03a 1 14 1000 9 MD 1 3,00
1318 422G03a * 1 0,59 33,00
11 2 7 1318 430E04 1 14 1000 9 sM 1 0,34 17,00
11 2 7 1318 430E04 1 9 1000 9 MD 1 2,00
1318 430E04 * 1 0,34 19,00
11 2 7 1318 430G03 * 1 9 1000 9 BO 1 0,08 1,00
11 2 7 1318 431B02 1 14 1000 9 sM 1 0,97 50,00
11 2 7 1318 431B02 1 14 1000 9 LP 1 5,00
1318 431B02 * 1 0,97 55,00
11 2 7 1318 431C02 1 9 1000 9 sM 1 0,74 24,00
11 2 7 1318 431C02 1 14 1000 9 BK 1 4,00
1318 431C02 1 0,74 28,00
2 7 1318 celkem za revir a LHC 26,71 1235,00
11 2 9 1318 503B04 1 45 1000 6 DB 1 1,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 9 1318 503B04 1 45 1000 6 Js 1 1,00
11 2 9 1318 503B04 1 18 1000 6 OL 1 0,17 3,00
1318 503B04 * 1 0,17 5,00
11 2 9 1318 509A03a 1 8 1000 6 BO 1 0,56 10,00
11 2 9 1318 509A03a 1 6 1000 6 HB 1 5,00
1318 509A03a * 1 0,56 15,00
11 2 9 1318 509A03b 1 8 1000 6 BO 1 0,21 5,00
11 2 9 1318 509A03b 1 6 1000 6 HB 1 2,00
1318 509A03b * 1 0,21 7,00
11 2 9 1318 509C03 * 1 8 1000 6 SM 1 0,20 8,00
11 2 9 1318 509D03 * 1 7 1000 6 KL 1 0,32 10,00
11 2 9 1318 509F03a 1 8 1000 6 SM 1 0,90 25,00
11 2 9 1318 509F03a 1 10 1000 6 BR 1 5,00
1318 509F03a * 1 0,90 30,00
11 2 9 1318 509F03b * 1 8 1000 6 sSM 1 0,10 5,00
11 2 9 1318 509F04 1 11 1000 6 sM 1 0,63 20,00
11 2 9 1318 509F04 1 12 1000 6 LP 1 5,00
1318 509F04 * 1 0,63 25,00
11 2 9 1318 511B03 1 12 1000 6 sSM 1 1,15 50,00
11 2 9 1318 511B03 1 9 1000 6 MD 1 10,00
1318 511B03 * 1 1,15 60,00
11 2 9 1318 512B04 * 1 12 1000 6 sSM 1 0,03 2,00
11 2 9 1318 512C03 * 1 7 1000 6 sM 1 0,09 4,00
11 2 9 1318 512D04 1 13 1000 6 JD 1 5,00
11 2 9 1318 512D04 1 13 1000 6 BK 1 0,51 15,00
1318 512D04 * 1 0,51 20,00
11 2 9 1318 512F03 1 12 1000 6 BK 1 0,21 10,00
11 2 9 1318 512G02 1 7 1000 6 SM 1 0,83 30,00
11 2 9 1318 512G02 1 6 1000 6 LP 1 5,00
1318 512G02 * 1 0,83 35,00
11 2 9 1318 512H03 * 1 7 1000 6 SM 1 0,17 10,00
11 2 9 1318 512K04 * 1 9 1000 6 SM 1 0,04 2,00
11 2 9 1318 513B04 * 1 12 1000 6 LP 1 0,05 2,00
11 2 9 1318 517C03a 1 7 1000 6 SM 1 0,17 5,00
11 2 9 1318 517C03a 1 11 1000 6 BR 1 6,00
1318 517C03a * 1 0,17 11,00
11 2 9 1318 517C03b 1 8 1000 9 SM 1 0,25 10,00
11 2 9 1318 517C03b 1 9 1000 9 BR 1 5,00
1318 517C03b * 1 0,25 15,00
11 2 9 1318 517C04a * 1 10 1000 9 sM 1 0,15 8,00
11 2 9 1318 517C04b * 1 9 1000 9 sM 1 0,41 20,00
11 2 9 1318 517C04c * 1 11 1000 9 sM 1 0,16 10,00
11 2 9 1318 517C04d 1 12 1000 9 sM 1 0,41 10,00
11 2 9 1318 517C04d 1 12 1000 9 MD 1 5,00
11 2 9 1318 517C04d 1 15 1000 9 BK 1 5,00
1318 517C04d * 1 0,41 20,00
11 2 9 1318 518C03a 1 8 1000 9 sM 1 0,37 15,00
11 2 9 1318 518C03a 1 9 1000 9 BR 1 5,00
1318 518C03a * 1 0,37 20,00
11 2 9 1318 518C03b 1 9 1000 9 BR 1 0,04 1,00
11 2 9 1318 518C03b 1 9 1000 9 OL 1 1,00
1318 518C03b * 1 0,04 2,00
11 2 9 1318 521F04 1 12 1000 9 BK 1 0,09 4,00
11 2 9 1318 525B03a 1 8 1000 9 SM 1 0,08 1,00
11 2 9 1318 525B03a 1 9 1000 9 BO 1 4,00
1318 525B03a * 1 0,08 5,00
11 2 9 1318 525F03 * 1 8 1000 9 SM 1 0,19 10,00
11 2 9 1318 526A04 * 1 10 1000 9 sM 1 0,15 5,00
11 2 9 1318 526B03 * 1 7 1000 9 sM 1 0,83 15,00
11 2 9 1318 526C03 * 1 8 1000 12 SM 1 0,55 30,00
11 2 9 1318 527F03 1 14 1000 12 BO 1 0,18 6,00
11 2 9 1318 527F03 1 10 1000 12 BR 1 4,00
1318 527F03 * 1 0,18 10,00
11 2 9 1318 528A04a * 1 9 1000 12 sM 1 0,14 5,00
11 2 9 1318 528E03a 1 8 1000 12 sM 1 0,14 5,00
11 2 9 1318 528E03a 1 10 1000 12 MD 1 1,00
1318 528E03a * 1 0,14 6,00
11 2 9 1318 528E03b 1 9 1000 12 BO 1 0,16 4,00
11 2 9 1318 528E03b 1 9 1000 12 BR 1 3,00
1318 528E03b * 1 0,16 7,00
11 2 9 1318 528E04 * 1 12 1000 12 sM 1 0,16 8,00
2 9 1318 celkem za revir a LHC 10,80 461,00
11 2 10 1318 579E03 * 1 6 1000 6 sM 1 0,75 36,00
11 2 10 1318 581F03 1 6 1000 12 sM 1 0,44 15,00
11 2 10 1318 581F03 1 5 1000 12 DG 1 7,00
1318 581F03 * 1 0,44 22,00
11 2 10 1318 581G04a * 1 17 1000 12 OL 1 0,34 15,00
11 2 10 1318 581J04 * 1 19 1000 9 MD 1 0,79 30,00
11 2 10 1318 581L03 1 4 1000 12 sM 1 1,70 60,00

Zpracovano dne23.2.2018 9:06:43, Ing. Martin Tulach , vSechna sttediska



1-187 LS Kacov MVO-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0U A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5

5

Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 10 1318 581L03 1 2 1000 12 BK 1 25,00
1318 581L03 * 1 1,70 85,00
11 2 10 1318 581L04 * 1 13 1000 12 SM 1 0,25 14,00
11 2 10 1318 581M03 * 1 4 1000 9 sM 1 0,81 30,00
11 2 10 1318 582A03 * 1 6 1000 6 SM 1 1,50 80,00
11 2 10 1318 582B03 * 1 5 1000 6 SM 1 1,01 50,00
11 2 10 1318 582C03a * 1 4 1000 6 SM 1 0,50 30,00
11 2 10 1318 582C03b * 1 6 1000 6 SM 1 0,28 15,00
11 2 10 1318 582D03 * 1 6 1000 6 SM 1 0,64 30,00
11 2 10 1318 582E03a * 1 4 1000 6 SM 1 1,82 96,00
11 2 10 1318 582E03b * 1 7 1000 6 SM 1 1,05 50,00
11 2 10 1318 582G04 * 1 8 1000 6 SM 1 0,21 10,00
11 2 10 1318 584A03 1 3 1000 9 sM 1 2,14 110,00
11 2 10 1318 584A03 1 1 1000 9 BK 1 30,00
1318 584A03 * 1 2,14 140,00
2 10 1318 celkem za revir a LHC 14,23 733,00
11 2 11 1318 618D03 1 12 1000 12 sM 1 1,02 30,00
11 2 11 1318 618D03 1 12 1000 12 KL 1 8,00
1318 618D03 * 1 1,02 38,00
11 2 11 1318 618G04b 1 12 1000 12 sM 1 0,73 47,00
11 2 11 1318 618G04b 1 12 1000 12 BK 1 4,00
1318 618G04b * 1 0,73 51,00
11 2 11 1318 618H03c * 1 2 1000 9 Js 1 0,14 3,00
11 2 11 1318 618HO04a 1 13 1000 9 sM 1 0,15 3,00
11 2 11 1318 618H04a 1 19 1000 9 BR 1 2,00
1318 618H04a * 1 0,15 5,00
11 2 11 1318 618H04b * 1 13 1000 9 sM 1 0,04 2,00
11 2 11 1318 620A04 * 1 15 1000 9 sM 1 0,45 35,00
11 2 11 1318 628C04 1 24 1000 6 SM 1 1,28 68,00
11 2 11 1318 628C04 1 6 1000 6 JD 1 5,00
11 2 11 1318 628C04 1 6 1000 6 BK 1 8,00
11 2 11 1318 628C04 1 6 1000 6 KL 1 5,00
1318 628C04 * 1 1,28 86,00
11 2 11 1318 628D03b * 1 3 1000 9 sM 1 1,17 45,00
11 2 11 1318 628E03b * 1 9 1000 12 sM 1 0,48 24,00
11 2 11 1318 629A04 1 6 1000 6 SM 1 2,00
11 2 11 1318 629A04 1 9 1000 6 BK 1 0,21 3,00
1318 629A04 * 1 0,21 5,00
11 2 11 1318 629B03 1 6 1000 6 sM 1 0,68 43,00
11 2 11 1318 629B03 1 16 1000 6 OL 1 8,00
1318 629B03 * 1 0,68 51,00
11 2 11 1318 629C03a 1 7 1000 6 sM 1 1,40 112,00
11 2 11 1318 629C03a 1 14 1000 6 MD 1 10,00
1318 629C03a * 1 1,40 122,00
11 2 11 1318 629C03b 1 3 1000 6 sM 1 1,47 52,00
11 2 11 1318 629C03b 1 4 1000 6 MD 1 5,00
11 2 11 1318 629C03b 1 8 1000 6 OL 1 3,00
1318 629C03b * 1 1,47 60,00
11 2 11 1318 629D03 * 1 8 1000 6 sM 1 0,41 45,00
11 2 11 1318 630B04 1 12 1000 9 sM 1 0,93 62,00
11 2 11 1318 630B04 1 12 1000 6 JD 1 2,00
11 2 11 1318 630B04 1 12 1000 6 BK 1 4,00
1318 630B04 * 1 0,93 68,00
11 2 11 1318 630F04 1 13 1000 6 SM 1 0,31 6,00
11 2 11 1318 630F04 1 23 1000 6 MD 1 10,00
11 2 11 1318 630F04 1 12 1000 6 JS 1 15,00
1318 630F04 * 1 0,31 31,00
11 2 11 1318 630G04a 1 18 1000 12 sM 1 0,13 4,00
11 2 11 1318 630G04a 1 18 1000 12 JDV 1 2,00
1318 630G04a * 1 0,13 6,00
11 2 11 1318 630G04b 1 8 1000 12 SM 1 0,69 37,00
11 2 11 1318 630G04b 1 8 1000 12 BK 1 8,00
1318 630G04b * 1 0,69 45,00
11 2 11 1318 630J03 * 1 4 1000 6 sM 1 0,74 63,00
11 2 11 1318 631A04 1 15 1000 6 sM 1 32,00
11 2 11 1318 631A04 1 15 1000 6 BO 1 1,00 38,00
11 2 11 1318 631A04 1 15 1000 6 MD 1 8,00
1318 631A04 * 1 1,00 78,00
11 2 11 1318 631D03 1 3 1000 12 sM 1 2,00
11 2 11 1318 631D03 1 2 1000 12 BK 1 0,71 15,00
1318 631D03 * 1 0,71 17,00
11 2 11 1318 632C03 1 8 1000 12 sM 1 2,51 169,00
11 2 11 1318 632C03 1 13 1000 12 BO 1 6,00
11 2 11 1318 632C03 1 15 1000 12 MD 1 19,00
11 2 11 1318 632C03 1 10 1000 12 BR 1 10,00
1318 632C03 * 1 2,51 204,00
11 2 11 1318 632D03 1 5 1000 9 sM 1 0,40 25,00
11 2 11 1318 632D03 1 9 1000 9 MD 1 4,00
1318 632D03 * 1 0,40 29,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

11 2 11 1318 632D04 * 1 13 1000 9 sM 1 0,15 9,00

11 2 11 1318 632E03 1 6 1000 6 SM 1 3,98 276,00

11 2 11 1318 632E03 1 7 1000 6 MD 1 25,00

11 2 11 1318 632E03 1 7 1000 6 BR 1 8,00

11 2 11 1318 632E03 1 13 1000 6 OL 1 9,00

1318 632E03 * 1 3,98 318,00

11 2 11 1318 633B03 1 6 1000 12 sM 1 1,00 72,00

11 2 11 1318 633B03 1 6 1000 12 MD 1 6,00

11 2 11 1318 633B03 1 5 1000 12 BR 1 2,00

1318 633B03 * 1 1,00 80,00

11 2 11 1318 633C03 1 6 1000 6 SM 1 1,06 71,00

11 2 11 1318 633C03 1 12 1000 6 MD 1 9,00

1318 633C03 * 1 1,06 80,00

11 2 11 1318 680N03 1 12 1000 12 sM 1 0,42 16,00

11 2 11 1318 688E03 1 9 1000 9 sM 1 2,06 142,00

11 2 11 1318 688E03 1 4 1000 9 MD 1 12,00

1318 688E03 * 1 2,06 154,00

2 11 1318 celkem za revir a LHC 25,72 1770,00

11 2 13 1318 701B04 1 10 1000 12 sM 1 2,46 56,00

11 2 13 1318 701B04 1 12 1000 12 BO 1 1,00

11 2 13 1318 701B04 1 12 1000 12 MD 1 2,00

11 2 13 1318 701B04 1 8 1000 12 BR 1 1,00

1318 701B04 * 1 2,46 60,00

11 2 13 1318 714E03 1 5 1000 12 sM 1 5,78 268,00

11 2 13 1318 714E03 1 11 1000 12 MD 1 10,00

11 2 13 1318 714E03 1 5 1000 12 BR 1 10,00

11 2 13 1318 714E03 1 10 1000 12 OL 1 1,00

1318 714E03 * 1 5,78 289,00

11 2 13 1318 716B03 1 8 1000 9 sM 1 1,40 90,00

11 2 13 1318 716B03 1 12 1000 9 BR 1 3,00

11 2 13 1318 716B03 1 9 1000 9 OL 1 3,00

1318 716B03 * 1 1,40 96,00

11 2 13 1318 742D03 * 1 7 1000 6 SM 1 2,96 148,00

11 2 13 1318 743A03 1 5 1000 12 sM 1 0,12 1,00

11 2 13 1318 743A03 1 8 1000 12 DB 1 1,00

11 2 13 1318 743A03 1 8 1000 12 BK 1 1,00

11 2 13 1318 743A03 1 7 1000 12 KL 1 1,00

1318 743A03 * 1 0,12 4,00

2 13 1318 celkem za revir a LHC 12,72 597,00

11 2-Vychovna z probirek do 40 let celkem 161,01 8484,00

Rozpis dle drevin:

1-SM 6927,00

10-JD 12,00

11-JDO 5,00

14-JDV 2,00

18-DG 32,00

20-BO 589,00

30-MD 304,00

40-DB 31,00

50-BK 235,00

51-HB 7,00

53-KL 43,00

57-JS 35,00

64-BR 174,00

80-LP 27,00

83-0L 50,00

86-0S 11,00

jehl. 7871,00

list. 613,00

323 11-smluv. drivi p¥i pni celkem 8484,00

Rozpis dle drevin:

1-SM 6927,00

10-JD 12,00

11-JD0O 5,00

14-JDV 2,00

18-DG 32,00

20-BO 589,00

30-MD 304,00

40-DB 31,00

50-BK 235,00

51-HB 7,00

53-KL 43,00

57-JS 35,00

64-BR 174,00

80-LP 27,00
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1-187 LS Kacov

MVO-2111X PROJEKTY TC LS

DLE ZAKAZEK, ZPVD,CDT,REVIR0O A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml | Zp |Pod|Re-| Kod J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3
83-0OL 50,00
86-08S 11,00
jehl. 7871,00
list 613,00
323-Kacov OZR 2018+ Typ projektu: 1-Predany 8484,00
Rozpis dle drevin:
1-SM 6927,00
10-JD 12,00
11-JDO 5,00
14-JDV 2,00
18-DG 32,00
20-BO 589,00
30-MD 304,00
40-DB 31,00
50-BK 235,00
51-HB 7,00
53-KL 43,00
57-JS 35,00
64 -BR 174,00
80-LP 27,00
83-0OL 50,00
86-0S 11,00
jehl. 7871,00
list. 613,00
v tom zplsob vyroby drivi v ramci zakazky:
11 smluv. dfivi p¥i pni 8484,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kb&d J P R L|DT|Prm|PfibliZ. |Cen. [Mé|Df. |Nal|Plocha| MnoZstvi
zak|v.|vyk|vir| LHC hmt |tech|vzd|kéd |sc|zkr ha m3

Uhrn za LS 187 LS Kacov (kontr.c¢isla) 161,01 8484,00

Rozpis dle dfevin:

1-SM 6927,00

10-JD 12,00

11-JDO 5,00

14-JDV 2,00

18-DG 32,00

20-BO 589,00

30-MD 304,00

40-DB 31,00

50-BK 235,00

51-HB 7,00

53-KL 43,00

57-3JS 35,00

64 -BR 174,00

80-LP 27,00

83-0OL 50,00

86-0S 11,00

jehl. 7871, 00

list. 613,00

Pozn.: Mésic provedeni (3, 6, 9, 12) odpovida poslednimu mésici projektovaného ctvrtleti.
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Priloha ¢. T2 ke Smlouvé o provadeéni lesnickich ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA &. T2 PODROBNE PODMINKY PROVADENI TEZEBNICH
CINNOSTI

I. Tézba drivi

1) Stromy oznacujici hranici imyslnych seci a oznacené stény plo$nych kalamitnich tézeb nesmi
byt tézeny.

2) Ve vychovnych tézbach, clonnych secich, jednotlivém vybéru a rozptylenych nahodilych tézbach
budou vytéZeny vSechny k tézbé vyznacené stromy.

3) Vychovné tézby v porostech do 40 let jsou provadény v projektovaném rozsahu (ha).

4) Tézba jehliénatého drivi musi byt provadéna tak, aby bylo zpracovano veskeré Hroubi. Diivi
nesplnujici parametry hroubi musi byt zkraceno na sekce krat$i nez 2 m. TéZebni zbytky a
Stépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou predmétem piijmu drivi, jsou-li kratsi nez 2 m.

5) Tézba listnatého drivi musi byt provadéna tak, aby bylo zpracovano veskeré drivi silnéjsi nez 10
cm na slabsim konci. Ostatni drivi musi byt zkraceno na sekce kratsi nez 2 m. TéZebni zbytky, a
Stépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou predmétem piijmu drivi, jsou-li kratsi nez 2 m.

6) Odstranovani zavéSenych stromt@ a uvolfiovani zakacenych cest 1. a 2. tiidy a lesnich svaznic
(CSN 736108 z¢&ervna 2016), resp. 1. az 3. tiidy (CSN 736108 ztinora 1996), znadenych
turistickych a jinych tras, stezek a pésin, chodniki, piikopt a vodnich toki je Smluvni partner
povinen provadét neprodlené, nejpozdéji do konce pracovni smény.

II. Prijem a evidence drivi

1) Piijem drivi je provadén na Lokalité P, pripadné dle specifikace v Zadavacim listu v souladu
s ¢l. VIL. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadavacim listem zadan prijem diivi na lokalité OM, je takovy
pifjem dfivi mozny pouze po predchozim pisemném souhlasu lesniho spravce Lesti CR.
Obstarani uvedeného souhlasu je zélezitosti Smluvniho partnera. V pribéhu tézby nelze
kombinovat prijem drivi na lokalit¢ P a lokalit¢é OM v¢. stanoveni objemu jednotlivého
meéreného stromu, pokud neni v Zadavacim listu stanoveno jinak.

2) Pro Gcely piijmu diivi a jeho evidence se méri veskeré diivi vyrobené dle ¢l. I. bodi 4) a 5) této
Prilohy. Stiedova tloustka se méfi ve stiedu jmenovité délky. U tyc¢i se tloustka méri ve
vzdalenosti 1 m od siln€jsiho konce a délka jako nejkratsi vzdalenost mezi obéma cely. Tycemi
se pro ucely Smlouvy rozumi tyce dle jejich vymezeni uvedeného v Doporucenych pravidlech
pro méfeni a tiidéni diivi v CR.

3) VytéZené diivi se méfi podle Doporudenych pravidel pro méfeni a tfidéni difvi vCR
s nadmérkem 2 %. U dfivi od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m véetné) se pripousti nadmeérek
2,5 %.

4) Zjistovani objemu drivi

Objem méteného diivi bude stanoven vzdy za uziti pouze jedné metody (jednotlivé/hromadné)
pro kazdy sortiment, nestanovi-li Zadavaci list jinak.

- Jednotlivé /kusové/
a) Objem drivi se sttednim primérem nad 20 cm vcetné je zjisStovan:

e u odkornéného diivi podle CSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle stfedové
tloustky),

e u diivi vkife podle CSN 480009 (Tabulky a polynomy pro vypocet objemu kulatiny
podle stiedové tloustky mérené v kiire, vydané MZe po dohodé s MP k 1. 1. 1995);
u dfeviny modfin se pouzije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem drivi se sttednim primeérem do 19 cm je zjistovan podle predchoziho bodu nebo
podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového diivi v desetinach (doporuéeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychleni surového drivi v 0,1 ms, 2. upravene vydam
UHUL 1990 ¢&.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let véetné miiZze byt po vzajemné pisemné
dohodé timto zptisobem zjistovan objem veskerého drivi.

¢) Objem ty¢i se podle CSN 48 0050 odvozuje na zakladé tabulek - ,Soubor tabulek pro
krychleni surového diivi v desetinach®, (doporuceno MZe, 1996). Cely takto stanoveny
objem se povazuje za objem Hroubi.

- Hromadné /rovnané drivi/

d) objem rovnaného diivi se podle CSN 48 0050 odvozuje na zikladé prostorové miry
a prevodnich koeficienti uvedenych v Priloze ¢é. Z2 — Ostatni informace. Postup
méfeni probiha podle Doporuéenych pravidel pro méfeni a t¥idéni diivi v CR platnych
v okamziku tézby.

5) Piijem drivi
a) Pfjem diivi pro Lesy CR bude proveden na lokalité¢ P, pokud neni specifikovan
v Zadavacim listu jinak v souladu s ¢l. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Prilohy
¢. D1 — Cenik drivi upravené dle ustanoveni ¢l. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita
VM je pro tcely prijmu drivi zarazena do lokality P.

b) Prijem drivi na OM lze pouzit, pokud bude zadan v Zadavacim listu (v Zadavacim listu
bude v takovém pripadé uvedeno: ,Piijem OM — v hranich®) v souladu s ¢l. VII. odst. 6
Smlouvy v pripadé vyroby drivi sortimentni metodou (vyrezy o jmenovité délce max. 6
m) na Lokalité P (harvestor, JMP) Hrané musi umoznovat naslednou kontrolu objemu
diivi na Ciselnik. Hrané musi byt zaceleny a jejich vyska se méri zpravidla z obou stran,
v hrani mohou byt ulozeny pouze vytezy o stejné Jmenowte délce (vyjma hrani tezebmch
zbytkd - zuzitkovatelného hroubi). V jedné hrani neni pripustné uloZeni drivi z vice
porostnich skupin.

¢) Do doby akceptace Ciselniku Lesy CR jsou dal$i manipulace s diivim a jeho odvoz
nepripustné. Okraje hrani musi byt vzdy denné po ukonceni praci oznaceny
znackovacimi barvami, pouze stanovi-li tak Zadavaci list.

6) Proudovi metoda
a) Ve vyjimeénych ptipadech, kdy je zprovoznich dévodi neziddouci nebo nemozné
ponechani téZzeného diivi do akceptace Ciselniku na Lokalité P, popi. OM — z déivodu

nutnosti ochrany existujici prirozené obnovy, stanovistnich podminek, ochrany lesa a

bezpeénosti prace je umoznéno na zakladé zadosti Smluvniho partnera a po predchozim

pisemném souhlasu lesniho spravce s provadénim tézby diivi proudovou metodou
vyroby.
b) Proudovou metodou se rozumi tézba, odvétveni a pripadnd castecna manipulace na

Lokalité P a nasledné priblizeni diivi na Lokalitu OM; zde je proveden piijem:

e  Kusové tzn. zméfen kazdy kus, adjustovan a zapsan do Ciselniku dle ¢l. II. bod 4)
pism. a), b) této Prilohy.

e Hromadné v hranich. Objem hrani bude stanoven dle ¢l. II. bod 4 pism. d) této
Prilohy za predpokladu splnéni podminek pro prijem v hranich na OM dle ¢l. II.
bodu 5) pism. b) této Prilohy. Po ukondeni smény nesmi zlistat na Lokalité OM
neadjustované kusy, hrané. Odvoz drivi vyrabéného touto metodou mtize byt SP
realizovan po fyzické prejimce diivi a akceptaci Ciselniku pracovnikem LCR.
V Zadéavacim listu bude uvedeno: ,Ptijem diivi proudova metoda“.

7) Prijem drivi dle vystupu mériciho systému harvestoru u harvestorovych technologii.
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a) Pouziti vystupu méficiho systému harvestoru neni piipustné u téch typt stroju, kde je
z technického hlediska umoznéna na vystupu nezachycena manipulace s udaji.

b) Pouziti vystupu mérficitho systému harvestoru je dale podminéno predanim dat
z méficiho zatizeni harvestoru Lestim CR a provedenim kontrolniho méfeni Lesy CR, tj.
porovnanim vystupu harvestoru s provedenym rué¢nim métrenim vzdy pti zahajeni praci
na daném reviru.

¢) Kontrolni méfeni se provadi promérenim délek, primeért aobjemu u nejméné 7
téZenych stromu a zaroven minimalné 5 m3, u tézby +40 let 3 m3, u téZby -40 let 1 ms.
Do primérné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle predanych projekti TéZebnich
¢innosti nebo Zadavacich listt bude kontrolovano nejméné 10 ks.

d) Veskeré mnozstvi nespecifikovanych vyrezii diivi uvedenych na harvestorové sjetiné
bude zapocteno do Ciselniku vyrobeného diivi.

e) Dale provadi Lesy CR namétkové kontrolni méfeni v nepravidelnych intervalech
stejnym zplisobem jako méreni pri zahdjeni praci na reviru. Namatkové méreni musi
byt u kazdého harvestoru provedeno priblizné na kazdych 1000 m3 mytni tézby, 600 m3
predmytni tézby nad 40 let a 200 m3 predmytni tézby do 40 let. Do kontrolniho méfeni
nesmi byt zahrnovany jakékoliv extrémni stromy, které nemaji v Porostu vyznamnéjsi
zastoupeni a zkreslily by vysledek kontrolniho méfeni (napt. okrajové stromy se silnou
borkou). MéFeni je provadéno s presnosti na 0,01 m3 dle CSN 480009. U rozmérd,
které nejsou podchyceny touto normou, budou pouzity objemy stanovené predem
vzajemnou pisemnou dohodou smluvnich stran.

f) Smluvni partner timto neni zbaven povinnosti provadét kalibraci mériciho zarizeni
harvestoru dle postupu daného vyrobcem.

g) Jestlize neni vysledek srovnavaciho méreni v souladu s mérenim harvestoru (pripustna
tolerance + 2 %, pricemz je nepripustny pravidelny jednosmérny rozdil), provadi se
prijem dreva dale délek nebo mérenim v hranich, pripadn€ métrenim cepovych tlousték,
nebo vyjimeéné jinym, pisemné dohodnutym zptisobem. Méfeni harvestoru nebude
povazovano za smérodatné od posledniho kontrolniho méfteni, které bylo provedeno
s pripustnou toleranci. Pokud bylo v takovém pripadé drivi jiz vyexpedovano, pripadné
neni mozné provést jeho preméreni, je objem drivi zpracovany v obdobi mezi obéma
kontrolnimi méfenimi procenticky snizen nebo zvysen o zjistény rozdil.

8) Adjustace drivi

a) Celo kazdého kusu méreného jednotlivé musi byt oznaceno délkou v m a priimérem v cm
lesnickou kiidou nebo ¢islovackou.

b) Diivi, jehoZ objem se zjiStuje podle bodu 4) pism. a) tohoto ¢lanku, musi byt zietelné
oznaceno poradovym c¢islem kusu vyrazenym cislovackou. V pripadé standardniho
piijmu diivi na lokalité P lze oznacit poradovym c¢islem pouze oddenkovy vytez za
podminky zachovani vizualni celistvosti kmene do kontroly revirnikem. Pfipadné po

dohodé s Lesy CR Ize oznadit toto d¥ivi titkem zhotovenym z materialu, ktery si ponech4
nezménéné vlastnosti v rozmezi teplot od —30 °C do +80 °C.

* Pouziti shodnych poradovych ¢isel vyrazenych ¢islovackou v pritbéhu jednoho roku
na jednom reviru Lest CR neni pripustné. Stejné tak neni pripustnd shoda
poradovych ¢isel v roce u drivi gravitujiciho ke stejné lesni cesté nebo lesni svaznici
z riiznych revira.

e Pouziti shodnych poradovych ¢isel vyrezii v pritbéhu jednoho roku neni pripustné

c¢) Drivi, jehoZ objem se zjistuje podle bodu 4) pism. b) tohoto ¢lanku, musi byt zfetelné
oznaceno hmotovym c¢islem cislovackou. Za hmotové cislo se povazuje budto objem

v desetinich podle ,Souboru tabulek pro krychleni surového diivi v desetinach®,
(doporuceno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychleni surového diivi v 0,1 m3" 2.
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upravené vydani UHUL 1990 &.p. 164/90, nebo objem v setinach podle tabulek dle bodu
4) pism. a) tohoto ¢lanku.

d) U ty¢i musi byt celo kazdého kusu oznaceno lesnickou kiidou nebo ¢islovackou
prislusnou tiidou podle ,Souboru tabulek pro krychleni surového diivi v desetinach®,
(doporuceno MZe, 1996).

e) Hrané rovnaného drivi musi byt oznadeny poradovym <{islem, zietelné vyraZenym
¢islovackou na éele jednoho povytazeného kusu nebo oznaéeny barvou. Cislo hrané musi
zajistit jednozna¢nou identifikaci hrané v Ciselniku (napf. jedineénym poradovym
Cislem), které se nesmi v ramci reviru a kalendarniho roku opakovat. Pfijem v hranich se
provadi podle Doporuéenych pravidel pro méfeni a tiidéni diivi v CR. Na hrani musi byt
oznaceny sekce a namérené vysky jednotlivych sekei v em.

9) Pramérna hmotnatost

a) Primérnou hmotnatosti se rozumi podil evidovaného objemu Hroubi a oddenkovych
kusti za dievinu ze suméie Ciselniku bez rozli$eni CK matematicky zaokrouhleny na dvé
desetinnd mista, pokud neni stanoveno Prilohou ¢é. Z2 - Ostatni informace nebo
dohodou smluvnich stran jinak.

b) Primérnd hmotnatost dfivi téZeného harvestory se stanovi predem pisemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesti CR nékterym z téchto zptisobii:

e odvozenim z poc¢tu kment vyznacenych k tézbé v Porostech predavanych Projektem
(pocitadlo, svérkovaci manuaél,...),

e odvozenim zporovnani celkového mnozstvi tézené hmoty a zpoctu téZenych
kment v Porostu zjisténych na zakladé poctu tézenych kment na zkusné plose; v
Porostech do 40 let minimalné 1 zkusna plocha o vymére 0,01 ha na 1 ha,
v Porostech pres 40 let minimalné 1 zkusné plocha 0,02 ha na 1 ha,

e metodou oznacovani oddenkovych kust pfi tézbé harvestorem barvou (nastrik
kaceci hlavici apod.) a jejich evidenci v Ciselniku,

¢ metodou zjisténi poctu vytézenych stromi spocéitanim Parezi,
e vyuzitim Primérné hmotnatosti z LHP se zohlednénim ptirtstu,

e jinou metodou, pricemz pouziti metody musi byt podloZeno srovnavacim meérenim.

III. Ciselnik

1) Ciselnik je vyhotovovian Smluvnim partnerem pro kaZdou téZzenou porostni skupinu zvlast
a obsahuje tyto tdaje:

a) Oznaceni Smluvniho partnera, oznacéeni lesni spravy Lesti CR, reviru, porostni skupiny,
zarazeni do druhu tézeb dle zadani v Projektu nebo Zadavacim listu a objem.

b) U drivi, jehozZ objem se zjistuje podle ¢l. II. bodu 4) pism. a) této Prilohy, se uvedou
oddenkové kusy, poradové ¢islo, dfevina, délka, priimér, objem a cenikovy kod.

c) Drivi, jehoZ objem se zjistuje podle ¢l. II. bodu 4) pism. b) této Ptilohy, bude evidovano
podle drevin a ¢etnosti jednotlivych kust v prislusnych hmotovych tridach s oznacenim
oddenkovych kusti, uvedenim objemu a zatfidénim do cenikovych kodi. Pokud je
piijimdno diivi hmotovym ¢&islem v setindch, musi byt Ciselnik zpracovan pomoci
datového zdznamniku.

d) Drivi charakteru ty¢i, jehoz objem je zjistovan podle ¢l. II. bodu 4) pism. c) této Prilohy,
je méfeno a evidovano podle dievin a Cetnosti jednotlivych kust v prislusnych tridach
s uvedenim objemu a zatridénim do cenikovych kodd.
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e) Rovnané diivi, jehoZz objem se zjistuje podle ¢l. II. bodu 4) pism. d) této Prilohy, je
evidovano podle dfevin a poradovych ¢isel hrani s uvedenim objemu a zatfidénim do
cenikovych kodi. Ciselnik musi obsahovat ve$keré naméfené rozméry jednotlivych
hrani (délka, sirka, vysky jednotlivych sekei).

2) Ciselnik se vzdy vyhotovuje jako pisemny zdznam s jedineénym evidenénim déislem, které se
vramci kalendarniho roku a reviru nesmi opakovat, ve dvou vyhotovenich, z nichz original
obdrzi Lesy CR a kopii Smluvni partner.

3) Kazdy Ciselnik véetné jeho sumafe u obou vyhotoveni musi byt opatien, datem a ¢itelnym
podpisem osoby opravnéné jednat za Smluvniho partnera.

4) Ciselnik méze byt vyhotoven ruéné na predepsaném tiskopisu nebo jako vystup ze zdznamniku
dat, PC ¢i jinak s tim, Ze splnuje veskeré nalezitosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto
¢lanku a soucasti software pro zjistovani objemu jsou normy a tabulky uvedené v ¢l. II. bodu 4)
této Prilohy.

5) Za kazdou porostni skupinu se vyhotovuje vzdy za pfislusny mésic sumaf Ciselniku, ktery
obsahuje v ¢lenéni podle dievin a podle cenikovych kod sumu evidovaného objemu diivi, pocet
oddenkovych kusii (pokud jsou nutné pro stanoveni hmotnatosti) a priimérnou hmotnatost za
drevinu. Sumar dale obsahuje kontrolni soucty véetné uvedeni celkového mnozstvi evidovaného
diivi v porostni skupiné. Casové oddé&lené t&zby v jednom Porostu a mésici, kdy Zadavaci list na
dalsi téZzbu byl vystaven po odevzdani a odsouhlaseni Ciselnikiéi a ukonéeni TéZebni ¢innosti
Smluvnim partnerem, se vykazuji samostatné, na zakladé samostatnych sumait Ciselnika.

IV. Soustred’ovani drivi
1) Z tézenych Porost musi byt soustredéno veskeré drivi urcené do prijmu drivi.

2) Soustredovani musi byt provedeno zptisobem, ktery maximalné omezi vznik eroznich ryh
pojezdem soustfed'ovaciho prostfedku a vleéenim kment, poskozeni narostu cilovych dievin na
plose s prirozenym zmlazenim, a poskozeni stojicich stromi.

3) Na stojici zivé stromy nesmi byt bez patiicného podloZeni uvazovano lano, kladky apod., strom
nesmi byt jako kladka pouzit. Stromy poskozené soustiedovanim - odieny kmen (baze kmene) -
musi byt oSetieny vhodnym fungicidem v terminech stanovenych Smlouvou.

4) Potézebnimi tpravami se rozumi asanace porostni plochy, lesnich skladek, lesnich cest, lesnich
svaznic a technologickych linek (CSN 736108 z ¢ervna 2016, resp. CSN 736108 z tinora 1996), a
znacenych turistickych a ostatnich tras, stezek a pésin, vodoteéi a melioracni sité, oplocenek a
jinych zarizeni poskozenych tézbou a transportem dfivi musi byt zapocata neprodlené po
provedeni TéZebnich ¢éinnosti v prislusSném Porostu a dokonéena nejpozdéji do 30 dnii po
ukonceni tézebnich praci. Lhiita 30 dnii neplati v ptipadé ¢asového prolinani realizace tézby se
zadanim dalsi tézby, jejiz pribliZzovani bude provadéno po stejné trase zasahu. A déle tato lhiita
neplati pro zaji$téni bezpeéné priijezdnosti lesnich cest 1. a 2. tiidy a lesnich svaznic (CSN
736108 z ¢ervna 2016), resp. lesnich cest 1. az 3. tiidy (CSN 736108 z tinora 1996), zna¢enych
turistickych a jinych tras, chodnikd, a zajisténi prito¢nosti vodote¢i a melioraéni sité, které musi
byt provedeny vzdy do konce pracovni smény. V oblastech oznacenych v Zadavacim listu jako
ohrozené vodni erozi musi byt asanace eroznich ryh provedena do konce smény nasledujici po
sméné, pri které erozni ryha vznikla. Pii poskozeni oplocenky musi byt do konce pracovni
smény, pifi niz k poSkozeni doslo, provedena provizorni oprava, zabrafiujici vstupu zvéie do
oplocenky. Poskozeni oplocenky bude ihned oznameno Lestiim CR. Definitivni oprava oplocenky
bude provedena soucasné s ukoncéenim tézebnich praci ohrozujicich paAdem stromu oplocenku.
V ramci asanace budou uvedeny veskeré vyvraty do stabilni polohy ve vSech Porostech, kde to je
s pouzitou tézebni technologii mozné. Za stabilni polohu vyvratu pro tyto ucely lze povazovat
vraceni kofenového kolace do ptivodni polohy nebo jeho preklopeni na Parez tak, aby nemohlo
dojit k samovolnému uvolnéni.

5) Predpoklada se, Ze lesni cesty, lesni svaznice a priblizovaci (technologické) linky (resp. dopravni
sit)jsou v dobrém stavu, odpovidajicim bézZnému opotiebeni. Sezna-li Smluvni partner nebo
Lesy CR pred zapocetim ¢innosti, Ze stav nékteré z lesnich cest, lesnich svaznic ¢i pribliZovacich
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(technologickych) linek je zhorseny, zachyti se vychozi stav v Zadavacim listu, véetné dohody
o ¢asovém harmonogramu provadéni c¢innosti a vzajemného podilu na napravé a thradé
pripadnych skod.

6) Neni-li pisemnou dohodou smluvnich stran stanoveno jinak, je nepripustné na Lokalit¢ OM
v pribéhu tézby a priblizovani drivi skladkovat diivi pochézejici z jinych Porostii, nez pro které
je konkrétni Lokalita OM urcena.

V. Odvoz drivi

_ Pro tucely Smlouvy se uZivani a provoz u lesnich cest vybudovanych pted nabytim Gcinnosti
CSN 736108 zcervna 2016 fidi dle tabulky 1), tj. dle CSN 736108 zunora 1996; v ostatnich
pripadech dle tabulky 2), tj. dle CSN 736108 z cervna 2016.

1) Klasifikace LDS (CSN 736108 z tinora 1996):

Trida | Kategorie Mjﬁ?}fggﬂ Poznamka Soubhlas LS k vjezdu

1L |5,0/40 40 celoroc¢ni provoz bez omezeni neni potfeba

1L |4,5/30 30 celoro¢ni provoz bez omezeni neni potreba

1L |4,0/30 30 celoroc¢ni provoz bez omezeni neni potfeba

2L, |5,0/30 30 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu

2L, | 4,5/30 30 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu

2. | 4,0/30 30 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu

2. [3,5/20 20 sezoénni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu

3L |3,5/15 15 pouze v priznivych podminkach | souhlas soucésti
zadavaciho listu

3L |3,0/15 15 pouze v priznivych podminkach | souhlas soucasti
zadavaciho listu

2) Klasifikace lesnich cest a lesnich svaznic (CSN 736108 z ¢ervna 2016):

Tiida | Kategorie Max. rychlost Poznamka Souhlas LS k vjezdu
v km/hod
1L |4,5/30 30 celoro¢ni provoz bez omezeni neni potfeba
1L |4,5/20 20 celoroc¢ni provoz bez omezeni neni potfeba
1L |4,0/30 30 celoro¢ni provoz bez omezeni neni potteba
1L |4,0/20 20 celoroc¢ni provoz bez omezeni neni potfeba
2L |4,5/30 30 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu
2L | 4,5/20 20 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu
2L, | 4,0/30 30 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu
2L |4,0/20 20 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu
2L, |3,5/20 20 sezonni provoz souhlas soucasti
zadavaciho listu
3L pouze v priznivych podminkach | souhlas soucasti
) ) zadavaciho listu
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3) Smluvni partner je povinen pii odvozu drivi dodrzovat maximalni rychlost, nejvyssi povolené
hmotnosti (limitni) silni¢nich vozidel, zvlastnich vozidel a jejich rozde€leni na napravu dle
platné pravni tpravy (vyhlasky MDS ¢. 341/2014 Sb., o schvalovani technické zptisobilosti
a o technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
prredpisti) a neprekrocit nejvyssi povolené rozméry vozidel. Poskozeni LDS vzniklé porusenim
tohoto omezeni se nepovazuje za bézné opotiebeni LDS.
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Priloha ¢. T3 ke Smlouvé o provadéni komplexnich lesnickych ¢innosti a o prodeji diivi

PRILOHA ¢&. T3 CENIK TEZEBNICH CINNOSTI

pro modelové hodnoty soustredovani drivi na Lokalité OM vyplyvajici z této Prilohy
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Priloha ¢. T3 - Cenik tézebnich ¢innosti

7

kod zakazky: 187323 Ucastnik: Jihozapadni dievaiska
nazev zakazky: Kacov ICO: 25236237
nazev OJ: LS Kacov ulice: Nadrazni 351/lI
obec: Susice 34201
34861050

Mérna jednotka = K&/m3

skupina dfevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 | +1,00
jehlignaté 450 400 350 300 250 200 150 100
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 100
Modelové hodnoty soustied'ovani dfivi (P - OM) Mérna jednotka = K&/m3

skupina dfevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 | +1,00
jehli¢naté 254 224 212 145 126 130 146 183
listnaté 247 241 226 147 125 124 147 183
Modelové hodnoty vyroby dfivi na OM (vé. tézby) Mérna jednotka = K&/m3

skupina dfevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 | +1,00
jehli¢naté 704 624 562 445 376 330 296 283
listnaté 697 641 576 447 375 324 297 283
Modelové hodnoty vyklizovani dfivi (P - VM) Mérna jednotka = K&/m3

skupina dfevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 0,99 [ +1,00
jehli¢naté 317 250 197 133 105 89 77 71
listnaté 314 256 202 134 105 87 77 71

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Sumar tézebnich ¢innosti

kod zakazky: 187323
nazev zakazky: |[Kacov
nazev OJ:|LS Kacov
tézba celkem [m®]:]216 500
nerealizovana hmota [m’]:|0

Struktura tézby [m3]

skupina hmotnatosti R
SD -0,09 | -0,14 | -0,19 | 0,29 | 0,49 | 0,60 | -0,99 | +1,00 m
jehlicnate 8904 5383 3464 6946 14210 15183 33761 121 115] 208 966
listnaté 429 603 552 700 722 959 1469 _ 2100] 7534
tezba celkem | 9333 5986 4016 7646 14932 16142 35230 123 215] 216 500

Struktura nerealizované hmoty v TC [m3]

skupina hmotnatosti 3

SD -0,09| -014 [ -019 | -029 | 049 | 0,69 | -0,99 | +1,00 m
jehlicnaté 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
listnaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tézba celkem | 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doplniujici informace:

Nezuzitkovatelna (nerealizovana) hmota

Jedna se o hmotu hroubi, ktera je ponechavana v porostech pro nepfimérené vysoké naklady na dalsi
vyrobu (hroubi z profezavek, velmi tézce pfistupné lokality apod.) nebo hmotu hroubi, ktera je
ponechavana v lese z diivodu ochrany pfirody (narodni pfirodni rezervace apod.). Tato hmota neni
predmétem prodeje, ale musi byt zahrnuta do vyroby a lesni hospodarské evidence LCR.

RozliSuji se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovana hmota v TC, jeZ vznika jako pfimy disledek TC (napf. _probirky, nahodilé tézby,
rekonstrukce, standardni téZby atd.) a kde zaroveri nevznika naklad PC. Dodavateli sluzby je hrazena
pouze cena TC dle pfislusné SH a pfislusné SD (J/L) podle Ceniku téZebnich €innosti (list ,C-TC").

Nerealizovana hmota v PC, jez napada sekundarné pfi vychovnych zasazich (napf. profezavky, .
roz€lefiovani, zpfistupriovani atd.), kde je ¢innost tézby této hmoty zahrnuta do nakladud sluzeb PC a je
placena pouze cenou pfislusného vykonu/podvykonu PC podle Ceniku péstebnich Cinnosti (list ,C-PC*).
Dodavatel sluzby nema narok na cenu tézby. Objem nerealizované hmoty v PC je uveden na listu "C-
PC" ve sloupci "Poznamka", pfipadné na listu "ostatni informace" u patficného vykonu/podvykonu PC.

Lesy Ceské republiky, s. p.



Priloha ¢. T4 ke Smlouvé o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢é. T4 DEFINICE CENIKOVYCH KODU TEZENEHO DRiVi

Specifikace druhu tézby

10xx — PU a MU podrostni — téZba vyZadujici minimalizaci $kod na ponechanych stromech ¢
prirozeném zmlazeni (vSechny faze podrostni obnovy) vcetné souc¢asné zpracovavané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a bézné kvality 1000) — charakteristické jsou pozadavky
na smeérové kiceni, sortimentni metody, dodrzovani trasy linek, zatirani event. poskozenych
stromii i na ploSe tézby (zahrnuje ptivodni CK 10xx a 40xx), pti které obvykle nevznik4 holina.

3oxx — MU tézba na holiné — MU té7by nezahrnuté do vyse uvedeného; druh tézby 30 se
pouziva pro vykazovani umyslnych mytnich tézeb (pripadné mimoradnych tézeb), po kterych
vznika holina (CK 3000). Dale pro vykazovani nahodilych tézeb zpracovavanych spolecné s mytni
umyslnou tézbou, po kterych vznika holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazovani drivi
bézné kvality z nahodilych tézeb, po kterych vznika holina (CK 3000).

90xx - Nahodila tézba - kéd druhu tézby 90 se pouziva pro vykazovani samostatnych nahodilych
tézeb, kdy je drivi zpracovavano na plose nebo roztrousené v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespada do druhu tézby 10 nebo 30.

Specifikace kvality drivi

- xx0x — bézna - drivi neodpovidajici specifikaci ostatnich kvalit.
- xx1x — souSe - odumfrelé suché stromy bez asimila¢nich organti nebo s opadavajici kiirou,

nejedna-li se o drivi zadané ke zpracovani v rezimu Prilohy ¢. Z3 — Obrana a ochrana
proti klirovetim jako kiiroveem napadené véetné stojicich lapaku (kvalita xx2x).

- xx2x — ktirovcové — diivi zadané ke zpracovani v rezimu Ptilohy ¢. Z3 — Obrana a ochrana
proti kiiroveiim jako kiiroveem napadené drivi, véetné stojicich lapaki.

- xx3x — lapak - evidované lezici stromy pripravené pro kontrolu a hubeni kiirovcei.

- xx4x — Zivelna — vyvraty, zlomy a stromy s kmenem poskozenym nahlym ohybem ptisobenim
abiotickych ¢initeld (vitr, snih, namraza). Za zlom jsou povazovany stromy poskozené
pired tézbou zlomenim ¢i viditelnym nalomenim kmene (v pfi¢ném ¢i podélném sméru)
vmisté s tloustkou vétsi nez 16 cm (véetn€), pro predmytni tézby do 40 let véku je
tloustkovy limit 12 cm (vCetné).

- xx9x — bez rozliseni — kvalitativni kod diivi uréeny pro projektovani nahodilych tézeb,
u nichz pii tvorbé Projektu nelze stanovit podily jednotlivych kvalit. PouZiti tohoto kodu
pro vykazovani skute¢nosti se nepripousti.
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provadeéni komplexnich lesnick

ch ¢innosti a o

prodeji drivi

Priloha ¢. T5 ke Smlouvé o

PRILOHA ¢. T5 RADIC VYKONU TEZEBNICH CINNOSTI

Agregace technologii

V projektech a pri vykazovani skutec¢nosti budou pouzity neagregované technologie dle

tabulky.
Agregovan Cislo
a technologie v Nazev
technologie projektu
tézba 0 tézba
traktorova 22 traktor P-OM
77 vyv.traktor P-OM
konsky potah 11 ktin P-OM
kombinovana 12 kian P-VM + traktor
17 kan P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +
27 vyv.traktor
harvestorova 47 harvestor + vyv.traktor
lanovkova 15 kian P-VM + lanovka
25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM
lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka s harv.hlav.P-OM
kian + lanov.P-VM +
62 traktor
kuan + lan.P-VM +
67 vyv.traktor

Smlouva o provadéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji ditvi — do 31. 12. 2020
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PRILOHA ¢é. Z1 VZOR ZADAVACIHO LISTU - PESTEBNI A OSTATNI

CINNOSTI

Zadavaci list ¢. Ze dne
Adresa SP:

ICO:
PSC: DIC:
Adresa Lesti CR: Lesy Ceské republiky, s.p., lesni sprava

ICO: 42196451

DIC: CZ 42196451
Predmeét
objednavky:

porost | vykon t.j. mnozstvi Poznamka

Dne: Za Lesy CR prevzal Za SP predal
Dne: Za Lesy CR akceptoval
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ch ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢&. Z1/a VZOR ZADAVACIHO LISTU - TEZEBNI CINNOSTI

Zadavaci list téZzebnich ¢innosti

Zakazka/xxx/yvy/rrrr

Lesni sprava: Revir:
SUJ: Porostni skupina
Plocha porostni v ha: Plocha téZebniho zasahu v ha:
Druh tézby: m3 celkem:
Drievina m3 termin

Barva vyznaceni - TéZzebniho zasahu:

Urceni lesni skladky:

Priblizovacich linek:

Technologie ptibliZovani:

Predpokladany termin - Zahéjeni : Ukonceni:
Popis stavu cest, svaznic a linek:

DL vyhotovi: Za LCR Za SP

Zvlastni podminky: zona CHKO  OP Vodnich zdrojt ZCHU Jiné
Dne: Za Lesy CR ptedal Za SP prevzal
Pievzeti Porostu - pracovisté po dokonéeni praci

TC provedena v souladu s projektem a ZL a potéZebni tipravy dokonéeny*

Zjisténé zavady*:

Zavady odstranény dne:

Dne: Za Lesy CR prevzal Za SP predal
Dne: Za Lesy CR akceptoval

* nehodici se Skrtnéte
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PRILOHA é&. Z1/b VZOR ZADAVACIHO LISTU - ROZTROUSENA NAHODILA
TEZBA

Evidence nahodilé tézby a zadani jejiho zpracovani ¢.

Adresa .
Adresa SP: Lesti CR: Lesy Ceské republiky, s.p., lesni sprava
PSC: ... PSC:
ICO: .. DIC 1ICO DIC: .
pozadovany
pozadovany zptsob Zpracovano | zpracovano
por. | ks | m3 termin zpracovani m3 datum Poznamka

Objednéno dne: Podpis:

Za SP prevzal dne: Podpis:

Poznamky k pievzeti zadani:

Prevzeti po dokonceni praci

Za Lesy CR pievzal dne: Podpis:

Poznamky k pievzeti praci:

Za Lesy CR akeceptoval dne: Podpis:
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PRILOHA ¢. Z1/e VZOR ZADAVACIHO LISTU - OBJEDNAVKA ASANACE

Evidence kirovcovych stromit a zadani jejich asanace ¢.

Adresa
Adresa SP: Lesii CR: Lesy Ceské republiky, s.p., lesni sprava
PSC: ... PSC:
ICO: .. DIC ICO DIC: ..
pozadovany | pozadovany asanovano | asanovano
por. | ks | m3 termin zpilsob asanace m3 datum Poznamka
Objednéno dne: Podpis:
Za SP prevzal dne: Podpis:

Poznamky k prevzeti zadani:

Prevzeti po dokonceni praci
Za Lesy CR prevzal dne: Podpis:

Poznamky k pievzeti praci:

Za Lesy CR akeceptoval dne: Podpis:
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Priloha é. Z2 ke Smlouvé o provadeéni komplexnich lesnickich éinnosti a o prodeji dirtvi

PRILOHA ¢&. Z2 OSTATNI INFORMACE
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Priloha ¢. Z2 - Ostatni informace
kod zakazky:|187323
nazev zakazky:|Kacov
gislo 0J:[187
nazev 0J:|LS Kacov
éislo KR:[21
nazev KR:|Brandys nad Labem
vyméra [ha]:|10 844
tézba celkem:|216500 m3

[Podil nahodilych tézeb v uplynulych letech LHP [%] [ 32 |
[Minimalni pocet THP [ 8 |
|Obvykly roéni objem tézeb na zakazce [m’] | 72200 |

NEKALAMITNI SUJ

Specifika SUJ:
Zakazka se nachazi na LHC Kacov, na revirech Cerniny, Podmoky, OstaSov, Kacov, Psare, Loreta,
Javornik, Jankov a Bohdane¢

SUJ Kacov zasahuje do CHKO Blanik (25 ha), 1 MCHU (4ha) a 3 EVL (21ha).
Pasma hygienické ochrany vodnich zdrojt |. stupné tvofi 57ha, genové zakladny na SUJ nejsou.

Zastoupeni PLO a LVS: cca 39% PLO 10, 61% PLO 16, 0,1% PLO17
cca 2% LVS 2, 53% LVS 3, 26% LVS 4, 19% LVS 5

Obvykly podil téZeb v kvartalech:

umysina nahodila celkem
1.kvartal 19%, 4%, 23%.
2 kvartal 13%, 7%, 20%.
3.kvartal 18%, 13%, 31%.
4.kvartal 18%, 8%, 26%.
celkem 68%, 32 %, 100%.

Prepoctové koeficienty pro pfijem v hranich jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ... 0,64
Borovice, Modfin, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
TéZebni zbytky ... 0,45

Obvykly podil starych zlom( (bajonettl) do 2%, toto dfivi je zafazovano do kvality dfivi bézna (CK 1000, 3000)

Ramcové zastoupeni hlavnich dfevin v jednotlivych cenikovych skupinach dfevin:
SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 99%

SD2'(BO) BO'97%, Vi 3%
8D 3 (WMD) ~MD 100%
SD 4 (iistnaté) BR29%, BK 25%. DB 17%, LP 7%, OL 6%

Minimalni ploSny rozsah vychovnych zasahd do 40 let je 260 ha ro¢né.
Podil vychov z pfirozené obnovy je 30%

Na SUJ se predpoklada tézba s rizikovym kacenim - porosty v sousedstvi vefejnych komunikaci , Zeleznice, elektrovod ,
jinych nadzemnich rozvodl , v blizkosti staveb, chatovych oblasti . Nutno pocitat se zvySenymi naklady - ofez stroma ,
pouziti ploSiny, pfetahovani lanem apod. Podil téchto téZzeb nepresahuje 500 m3 ro¢né a nepredpoklada se u nich uplatnéni
vicenakladu vici LCR.

Z davodu omezeni danych certifikaci lestd PEFC je vylou€eno pouZiti pfipravk( pro ochranu rostlin s ¢innymi latkami zafrazenymi
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nakladové srovnatelny alternativni pfipravek s jinou ucinnou latkou.
Jakékoli pouziti vylougeného pfipravku, jakoz i jeho nahrada v pfipadé, Ze je jeho pouziti definovano v ostatnich informacich,

ie podminéno pisemnym souhlasem Les(i CR.

Sadebni material LCR: neni uvazovan

Lesy Ceské republiky, s
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Pro oSetfeni dodavaného sad. materialu proti klikorohu pyretroidy bude vzdy sou¢asné pouzito barvivo.

U dodavaného sadebniho materialu listnatych dfevin bude vyZzadovan neposkozeny terminaini pupen.

Bliz$i definice cenikovych kod( PC:

11010 Jehli¢naty klest 90 %

11110 Jehlinaty klest 90 %

11170 Doklizeni ploch po vyvazeni klestu pro energetické ucely, jehliénaty klest 90%

11410 Drceni klestu po plose véetné podrostu, pokud tento neni Zadouci pfirozenou obnovou

11610 cca 55% likvidace ostruziny kfovinofezem, cca 45% vyfez nehroubi, snaSeni na hromady do

vzdal. 20 m, pfipadné spaleni na ploSe (s likvidaci klestu)

12070 Pripravky - derivaty kyseliny fosfore€né, uporna bufen (tftina, ostruzina)

12170 Pripravky - derivaty kyseliny fosfore¢né, uporna buren (tftina, ostruzina)

Procenticky podil opakované sadby v poslednich letech 20 %.

16210 Podil jamek 35x35 cm 5 %, jamky prokopané po celé ploSe do hloubky 20 cm, ostatni dle pfilohy P3.

16220 Rucni saze¢

16240 viz pfiloha P3

16280 Koutova sadba - sadba sazenic do rohu drnu odseknutého a nadzvednutého sekeromotykou nebo

specialnim sazeCem

16900 500 ks/ha, jamkova sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploSe do hloubky 20 cm

22010 Oplocenka bude dodana véetné spodniho rahna, pfitlu¢eného v Urovni zemé z vnéjsi strany oplocenky.

Pritlu¢eni pletiva k rahnu na tfech mistech v kazdém poli.

Parametry rahna: pramér na slab$im konci minimainé 4cm, nebo lat' min. 6x4cm.

Lesnické pletivo ve spodni €asti (min 0,6m) - vzdalenost dratd 5 cm.

22030 Lesnické pletivo ve spodni ¢asti (min 0,6m) - vzdalenost dratt 5 cm.

22120 Oplocenka dievéna typu Pacov 150/3 - dle pfilohy P5, vzpéry musi byt pfipevnény hiebiky k pafezim

nebo kolikim zarazenym do zemé

Pro vyrobu oplocenky nebude pouzito dfevo BR.

22210 viz pfiloha P3

22310 viz pfiloha P3

22710 Doplnéni rahna ke stavajicim draténym oplocenkam, rahno pfitlu¢eno v Urovni zemé z vnéjsi strany oplocenky.

Pritlu¢eni pletiva k rahnu na tfech mistech v kazdém poli.

Parametry rahna: pramér na slab$im konci minimalné 4cm, nebo lat' min. 6x4cm.

22980 viz pfiloha P3

23010 konstrukce viz. oplocenka Draténa vysoka, délka pole 3m

23020 viz priloha P3

23110 Ochrana MLP repelenty proti letnimu okusu natérem nebo postfikem

Na plochach uméle zalesnénych musi byt provedena ochrana u v$ech jedincu cilovych drevin,

u pfirozenych naletl a narostli rovnomérné a v rozsahu odpovidajicim poétu sazenic pfi umélém zalesnéni.

23120 Ochrana MLP repelenty proti zimnimu okusu natérem nebo postfikem

Na plochach uméle zalesnénych musi byt provedena ochrana u vSech jedincu cilovych dfevin,

u pfirozenych naletll a narostd rovnomérné a v rozsahu odpovidajicim poctu sazenic pfi umeélé obnové.

23310 50 % Plastovy tubus vysoky 150 cm.Mater. tubusu zeleny vostinovy plast s UV filtrem a stabilizatorem barvy,

rastovy prostor min.10x10cm.Zivotnost minimainé 5let, samovolny rozpad.Vé&etn& DB klu o prim. min. 5cm.

50% Kruhova plastova plotovina, o priméru min. 19cm, vy$ka 150cm. VE&etné DB kalu o prim. min. 5cm.

23380 Uvolnéni chranéného jedince z prostfedku individualni ochrany, jeho odvoz a zajisténi likvidace.

24020 Podil pruht umisténych mezi fadky sazenic 50 %, Sitka pruh 80 cm, podil ozinani

pruht umisténych na fadku sazenic 50 %, $itka pruht 80 cm.

24030 viz ptiloha P3

24210 Plosky o priméru 80 cm (40 cm od sazenice na kazdou stranu).

24420 Pruhy o Sifce 80 cm. 50 % pruhy umistény mezi fadky sazenic, 50 % pruhy na fadé sazenic.

Pripravky - derivaty kyseliny fosfore¢né, uporna buren (tftina, ostruzina)

24430 cca 90% derivaty kyseliny fosforeéné

cca 10% pyridiny

2/3

24510 cca 70% mechanizovaného provedeni, vySka dfevin do 4 m;

cca 30% mechanizované provedeni, vySka dfevin nad 4 m

25010 Jednotlivé oSetfeni korenového kréku sazenic na plose.

Pripravky pyrethroidy. Pouziti vzdy s barvivem.

26010 Pripravky dialkyldithiokarbamaty. OSetfeni 9000 stromk( na hektar.

26020 Pripravky antikoagulanty. 100 ks pasti na ha

31010 15000 ks/ha vyska pfevazné do 2 m

31310 Profezavky do 4m 40 %, 60 % nad 4m. Porosty z pfirozené obnovy 25 %.

31610 Linky Siroké 4 m, vzdalenost linek 40 m

32310 pokaceni, nakraceni na 2 m sekce, ponechani na misté; cca 90% hmota nehroubi; cca 10% hmota hroubi

v nékterych pfipadech pfedchazi zpfistupnéni naslednému vyznaceni Pu-40let, nékdy je soucasti Pu-40

36010 Deskové lapace PVC jsou k dispozici na lesni spravé ( na reviru), véetné feromonovych odparnikd.

Lesy Ceské republiky, s. p.
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v cené je doprava lapace + 2 koliky, instalace a zpétny svoz.

36030 Vyroba a instalace otrdvené trojnozky dle pfilohy P3. Cena véetné likvidace odvozem.

Pripravky pyrethroidy. Pouziti vzdy s barvivem.

36032 Pripravky pyrethroidy. Pouziti vzdy s barvivem.

36033 Pripravky pyrethroidy. Pouziti vzdy s barvivem.

36110 viz pfiloha P3

36112 viz priloha P3

36115 zahrnuje poloZeni a odvétveni lapaku bez pfikryvani vétvemi. Lapaky budou zkraceny na délky max. 10 m

a ponechany v porostu v malych hranich, tzn. soustfedény do jednoho mista na vzdalenost do 50 m.

Cena za pokaceni a odvétveni je zahrnuta v cené za tézbu dle ceniku tézeb.

36140 viz priloha P3

36160 Pripravky pyrethroidy. Pouziti vzdy s barvivem.

36165 prikryti hrané lapaka (CK 36115) insekticidni siti. Pfikryti lapakl siti bude provedeno Upiné (bez mezer,

prikryt cely povrch véetné bokl hrané) a trvanlivé (zatizeni ¢i podhrnuti sité). Sité budou instalovany

nejpozdéji do 15. dubna, nebude-li pfedem dohodnuto jinak. Pfi aplikaci siti musi byt dodrzovany vSechny

stanovené bezpecnosti pokyny dané vyrobcem insekticidnich siti, véetné pouzivanych ochrannych pomucek.

Sité budou oznaceny napisem ,Chemicky oSetfeno, nedotykejte se sité“.

Nedilnou soucasti tohoto podvykonu je odkryti lapakd — sbaleni sité pfed odvozem lapaku.

36166 prikryti hrané lapakt (CK 36115) jiz diive pouZitou insekticidni siti, nebo siti dodanou Lesy CR.

Sité budou instalovany nejpozdéji do 15. dubna, nebude-li pfedem dohodnuto jinak. PFi aplikaci siti musi byt

dodrzovany vSechny stanovené bezpecénosti pokyny dané vyrobcem insekticidnich siti, v€etné pouzivanych

ochrannych pomUcek. Sité budou oznaceny napisem ,Chemicky oSetfeno, nedotykejte se sité".

Nedilnou soucasti tohoto podvykonu je odkryti lapakt — sbaleni sité pred odvozem lapaku.

V pfipadé siti dodanych Lesy CR budou pouZzité sité pfedany zpét Lestm CR, a to v ochranném obalu.

36170 PFipravky pyrethroidy. PouZiti vzdy s barvivem.

36320 viz priloha P3

36330 viz priloha P3

36345 viz priloha P3

36346 Pripravky pyrethroidy. Pouziti vzdy s barvivem.

36540 Roziezani na sekce do 2m délky, sneseni na hromady. Chemické oSetfeni.

Pfipravky pyrethroidy. PouZiti vzdy s barvivem.

43050 Vyrez vyznacené hmoty (souvisly porost lisky a bezu), jeji vyvezeni a uloZeni na uréené misto ve vzdalenosti

cca 300m. Chemické oSetfeni vzniklych pafez( pfipravky na bazi derivat kyseliny fosfore¢né.

58110 Rucni prace - na opravy oplocenek a jiné mimoradné ¢innosti

58120 Prace s JMP - na mimoradné cCinnosti

58130 Prace s traktorem - na mimoradné ¢innosti

58140 Prace s kfovinofezem - na mimoradné ¢innosti

Hromadné méreni dfivi na OM - pro spinéni podminky méfitelnosti hrani se pozaduje v pfipadé ulozeni vyfezi delSich jak 3m

uloZeni nejméné 10ks vyiezu. Hran, které nespliiuje podminky méfitelnosti a vSechny jednotlivé kusy, které jsou soucasti hrané

(podvaly, apod.) budou pfijimany kusové v souladu s pfilohou T2 Smlouvy.

VV CK 9030 bude zahrnuto také dfivi z lapaku pfikryvanych insekticidnimi sitémi (36-115), které budou v lese

ponechany déle nez bézné lapaky. Jedna se o mnozstvi 1000 m3.

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Priloha ¢. Z3 ke Smlouvé o 1dént 1 ickych ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KUROVCUM

Tato Priloha obsahuje nezbyiné technické a technologické minimum pro zabezpecéeni obrany
a ochrany proti kiirovetim, kterou se konkretizuji a dopliuji nasledujici ustanoveni Smlouvy.

Diivi napadené kiirovecem (ktirovcové dirivi)

1) Lesy CR se zavazuji priibéZzné vyznacovat kiirovecové stromy, kiirovcové souse a stojici lapaky
(dale jen ,kirovcové diivi“) a predavat Smluvnimu partnerovi Zadavaci listy — objednavky asanace
s uvedenim poctu kusii a odhadu objemu v m3, zptisobu a terminu asanace kiirovcového diivi, a to
obvykle jedenkrat tydné. Za kérovcové diivi ve smyslu této Prilohy, resp. tohoto ¢lanku, se
povazuje vyhradné drivi predané Smluvnimu partnerovi Zadavacim listem - objednavka asanace
(Priloha ¢. Z1/c).

2) Smluvni partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt zlesa nebo odkornit) kiirovcové diivi jemu predané dle
odst. 1) tohoto ¢lanku v obdobi:

- od 1. fijna do 28. tnora (popt. do 29. inora)

nejpozdéji do konce meésice nasledujiciho po mésici, v némz ktakovému predani
kiroveového diivi doslo,

- od 1. biezna do 15. birezna
nejpozdéji do 31. bfezna.

Lesy CR jsou opravnény lhiitu ke zpracovani aasanaci kiirovcového diivi na pisemnou
odivodnénou zadost Smluvniho partnera ucinénou predem prodlouzit (zejména
z klimatickych déivodii). Uvedena lhiita pro zpracovani a asanaci nebéZi po dobu nepietrzité
nepristupnosti lokality z klimatickych dvodi trvajici déle nez sedm po sobé jdoucich dni.

b) Zpracovat a asanovat kiirovcové diivi predané dle odst. 1) tohoto ¢lanku v obdobi od 16.
bfezna do 30. za¥i v terminu a zpisobem, ktery stanovi Lesy CR pii predani objednavky (¢l
IV. této Prilohy), pficemz lhlita na zpracovani vCetné asanace nesmi byt krat$i nez 5
pracovnich dnti a delsi neZ 15 kalendarnich dnti v pripadé zpracovani a asanace dle ¢l. IV.
odst. 1 pism. a) a b) této Prilohy. V piipadé asanace odvozem dle. ¢l. IV. odst. 1 pism. ¢) této
Prilohy ¢ini lhita 15 kalendarnich dné. V pripadé nesouhlasu Smluvniho partnera se
zpuisobem asanace objednanym revirnikem rozhodne o zplisobu asanace lesni spravce.
Doba od ptedéni ¢iselnikii Lestim CR do jejich potvrzeni se do této lhiity nezapo¢itava.

¢) Kirovcové drivi, které bylo Smluvnim partnerem na zikladé Zadavaciho listu —
objednavka asanace do stanoveného terminu od predani zpracovano a chemicky osSetfeno
dle ¢l. IV. odst. 1 pism. b) této Prilohy, se Smluvni partner zavazuje odvézt nejpozdéji do 30
kalendainich dnii od oSetfeni. Datum oSetfeni musi byt uvedeno v Ciselniku. Doba od
predani Ciselnikii Lestim CR do jejich potvrzeni se do této lhiity nezapocitava.

3) V pripadé zvysSené gradace kiirovei ma Smluvni partner za splnéni podminek uvedenych v ¢l. X.
odst. 6 Smlouvy narok na prispévek na zvysené naklady spojené se zpracovanim ktirovcového diivi
ve vySi tam uvedené.

4) V Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi cenu pisemné objednané asanace dle ¢l.
IV. odst. 1 pism. a) a b) této Prilohy dle ceniku praci uvedenych v Ptiloze T3 — Cenik téZebnich
¢innosti aniZe uvedenou pausalni nahradu nakladi vyvolanych prednostnim zpracovanim
ktiroveového diivi v objednaném terminu a zptisobu asanace.
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5) Pausélni nahrada Cini:

a) Za kazdy jeden m3 kirovcového diivi asanovaného v terminu a zplisobu asanace dle
objednavky podle ¢l. I. odst. 2 pism. a) této Piilohy ..... c.cccceveeniiniiiniiniiiienene 20 Ké/ms.

b) Za kazdy jeden ms3 klirovcového drivi asanovaného v terminu a zplisobu asanace dle
objednavky podle ¢l. I. odst. 2 pism. b) této Prilohy ..... .cccceveeriienviiniiiiieieenee, 50 K¢/ms.

6) Lesy CR jsou opravnény pozadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
pokut:

a) Za kazdy jeden ms3 piedaného kiirovcového drivi, které nebylo zpracovano a asanovano v
souladu s ¢l. I. odst. 2 pism. a) této Prilohy, Ve V¥Si.....ccccveeieeiviieiieciieeccceeeeeeee, 50 K¢/mas.

b) Za kazdy jeden m3 predaného kirovcového diivi, které nebylo zpracovano a asanovano
v souladu s Cl. I. odst. 2 pism. b) této Prilohy, Ve V¥Si ...ccccecvueeeeeciiieeeeiieeeeeieeee 200 K¢/ms.

¢) Za kazdy jeden m3 predaného kiirovcového diivi, které nebylo odvezeno v souladu s ¢l. 1.
odst. 2 pism. ¢) této PIilohy, Ve VST ...ccooueiiiiiiiiieeeeee e 50 K¢/ms.

d) Za kazdy jeden ms3 predaného kiirovcového drivi, které nebylo zpracovano a asanovano v
souladu s ¢l. I. odst. 2 této Prilohy (popft. soustiedéno nebo odvezeno dle ¢l. I. odst. 2, pism.
c¢) tamtéz), a to ani do 10 dnii po stanoveném terminu, ve vys$i .......cccceevveervueeennnen. 500 K¢/ms.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany ve vztahu k uvedenym smluvnim pokutam shodné uvadi,
Ze nebude-li predané klirovcové diivi zpracovano a asanovano v souladu s ¢l. I. odst. 2 této Prilohy,
popft. odvezeno dle ¢l. I. odst. 2, pism. ¢) tamtéz, po dobu delsi 10 dnfi, zavazuje se Smluvni partner
zaplatit Lesiim CR nejen smluvni pokutu dle pism. a) — ¢) tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti ve
stanoveném terminu), ale také smluvni pokutu dle pism. d) tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti
ani do 10 dnii po stanoveném terminu).

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dot¢eno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesti CR na nahradu $kody.

Nebude-li piedané kiirovcové diivi zpracovano v souladu s ¢l. I. odst. 2 této Prilohy, a to ani do 13
dnti po terminu stanoveném prevzatym Zadavacim listem — objednavkou asanace, Smluvni partner
jiz neni opravnén zpracovani dle prevzatého Zadavaciho listu - objednavky asanace provést,
Zadavaci list se rusi a Lesy CR jsou opravnény s takovym (do té doby piedanym, ale
nezpracovanym) drivim nalozit jinym zptisobem dle svého uvéazeni (napf. ucinit jej i predmétem
dalsiho (nového) Zadavaciho listu).

Nebude-li jednoznaéné mozné urcit, dle kterého konkrétniho Zadavaciho listu — objednavky
asanace bylo zpracovani a asanace, popf. odvoz dle ¢l. I. odst. 2, pism. c) této Pfilohy, Smluvnim
partnerem provedena, plati, Ze zpracovani a asanace, popr. odvoz dle ¢l. I. odst. 2, pism. c) této
Prilohy, se v dané porostni skupiné bude vztahovat k nejstarSimu platnému Zadavacimu listu -
objednavce asanace.

II. Drivi nenapadené kurovcem

1) Lesy CR se zavazuji priibéZné vyznacovat stromy uré¢ené k nahodilé t&zbé a predavat Smluvnimu
partnerovi objednavky (Zadavaci listy) zpracovani s uvedenim poétu kusii a odhadu objemu v m3,
a tonejméné jedenkrat tydné. U nahodilé t&Zby ohrozené kiirovcem uvedou Lesy CR v objednavce
termin (stanoveny tak, aby nedoslo k dokonéeni vyvoje kiirovce) a zplisob asanace (odvoz nebo
odkornéni — viz ¢l. IV. této Prilohy). Stanoveny termin nesmi byt kratsi nez 21 kalendarnich dni.
Objednavky dle tohoto ¢lanku Prilohy se provadi zpravidla Zadavacim listem — Roztrousena
nahodila tézba (Priloha ¢. Z1/b), popt. Zadavacim listem — TéZebni ¢innosti (Priloha ¢. Z1/a).

2) Smluvni partner se zavazuje v takto stanoveném terminu zpracovat a asanovat drivi z nahodilé
téZby oznacené v predanych objednavkach zpracovani jako ohrozené kiirovcem.

3) Smluvni partner se zavazuje kontrolovat veskeré své zasoby drivi vkife a v pripadé jeho
dodate¢ného napadeni kirovei provést na svoje naklady véasnou a G¢innou asanaci. V pripadg, ze
jsou vlastniky diivi Lesy CR, jeho kontrolu provadéji a v ptipadé potfeby jeho asanaci objednavaji
Lesy CR.
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4) Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi cenu objednaného odkornéni nebo chemické
asanace v lese (drivi zadané dle odst. 1) véty druhé tohoto ¢lanku a dodatecné objednané asanace
diivi dle odst. 3) véty druhé tohoto ¢lanku) dle ceniku praci a nize uvedenou pausalni nahradu
nékladi vyvolanych prednostnim zpracovanim diivi ohrozeného ktirovcem.

5) Pausalni nahrada c¢ini za kazdy jeden m3 kirovcem ohrozeného drivi zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto ¢lanku 20 K¢/mas.

6) Lesy CR jsou opravnény pozadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
pokut:

a) Za kazdy jeden m3 drivi predaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
CLANIKU ..eeeeeeeee e e e e e te e e e e ae e e s e s ae e e e e aaaee s e s naaeeessnsanee aeennnneas 50 K¢/mas.

b) Za kazdy jeden ms3 drivi predaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
¢lanku, pokud nebylo asanovano ani do 10 dnii po stanoveném terminu.......... .... 500 K¢/ms.

¢) Za kazdy jeden ms3 drivi v ktife dle odst. 3) tohoto ¢lanku na Lokalité P a OM, ve kterém
kiirovec dokoncil vyvoj (prvni vyletoveé Otvory) .....cccceeeeeereeeneenieeenienieereeeeeeaeens 500 Ké/ms.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany ve vztahu k uvedenym smluvnim pokutam shodné uvadi,
Ze nebude-li drivi predané dle odst. 1) asanovano v souladu s odst. 2) tohoto ¢lanku, po dobu delsi
10 dnfi, zavazuje se Smluvni partner zaplatit Lesiim CR nejen smluvni pokutu dle pism. a) tohoto
odstavce (nesplnéni povinnosti ve stanoveném terminu), ale také smluvni pokutu dle pism. b)
tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti ani do 10 dnii po stanoveném terminu).

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dot¢eno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesti CR na nahradu $kody.

Lapa

1) Lesy CR se zavazuji predavat pisemné Smluvnimu partnerovi pozadavky na zabezpeéeni
protikiirovcové obrany ve smyslu CSN 481000 (lapaky I. série, poptipadé otravené lapaky, stojici
lapéaky) obsahujici mnozstvi kusii lapaki v ¢lenéni dle Porostii a revirii, a to nejpozdéji do 5. inora,
pripadny dodatek do 5. dubna. Vpripadé, ze ve lh{it€é na poloZeni lapaki budou lokality
nepiistupné z diivodu souvislé snéhové pokryvky po souvislou dobu delsi nez sedm dni, Lesy CR na
zakladé vyzvy Smluvniho partnera k jednani o prodlouzeni této lhiity primérené upravi tuto lhiitu
pro uvedené lokality s ohledem na ptfedpokladany poéatek rojeni. Neni-li Lesy CR stanoveno jinak,
pod pojmem lapak se rozumi pokéaceny a odvé€tveny kmen stromu upraveny maximélné jednim
fezem, prikryty po celé délce vétvemi. Lyko kmene nesmi byt pri poloZeni poskozeno mackanim
(napft. harvestorovou hlavici).

2) Lesy CR se zavazuji predavat pozadavky na poloZeni lapakil II. série piipadné dalsich sérii
pisemné dle Porostli, s poétem vyznacenych stromii, minimélné s tydennim predstihem pred
stanovenym terminem. Pozadavky budou Lesy CR predavat priibézné dle stupné napadeni lapaki
piredchozi série.

3) Stromy uréené na lapaky jsou Lesy CR povinny vyznaéit predem.

4) V ptipadé lapakt dochazi k prevodu vlastnictvi dfivi na Smluvniho partnera dnem objednéni
asanace.

5) Smluvni partner se zavazuje:

a) Polozit lapaky I. série do 31. brezna, pripadny dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednano jinak, bude lapak prikryt po celé délce vétvemi. V pripad€, Ze ve lhiité na
poloZzeni lapaki budou lokality neptistupné zdtvodu souvislé sn€hové pokryvky po
souvislou dobu delsi nez sedm dni, vyzve Smluvni partner Lesy CR k jednani o prodlouzeni
této lhity.

b) Polozit lapaky II. série, pFipadné III. série, v terminu a dle rozpisu stanovenych Lesy CR.
¢) Instalovat v porostech otravené lapaky vzdy do 15. dubna, nebude-li pfedem dohodnuto
jinak.
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Iv.

d) Asanovat lapaky dohodnutym zptisobem do 14 kalendarnich dnii od objednévky asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou opravnény pozadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
okut:

a) Za kazdy vc¢as nepolozeny nebo neinstalovany otraveny nebo neasanovany lapak ..100 K¢.

b) Za kazdy vcas neasanovany lapak, pokud nebyl asanovan ani do 10 dnii po stanoveném
11S) 1111411 DU USROS PUPURRRRRRIRt 500 K¢.

¢) Za kazdy lapak priblizeny na OM nebo odvezeny pred prevzetim objednavky jeho
ASATIACE .eeeeeeeeerrrrrrrreeeeeieeinrereeeeeeesesasssssreseeessesessssssssseeeessesssssssssesessesasssssssssesssenensnssnseees 300 K¢.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany ve vztahu k uvedenym smluvnim pokutam shodné uvadi,
ze nebude-li lapak asanovan po dobu delsi 10 dnti, zavazuje se Smluvni partner zaplatit Lestim CR
nejen smluvni pokutu dle pism. a) tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti ve stanoveném terminu)
ale také smluvni pokutu dle pism. b) tohoto odstavce (nesplnéni povinnosti ani do 10 dni po
stanoveném terminu).

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lestim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesti CR na ndhradu skody.

Technologické postupy pri zpracovani a asanaci kirovcového diivi

Smluvni partner se zavazuje dodrzovat pfi zpracovavani a asanaci klirovcového drivi tyto
postupy, které dle mistnich podminek lesni spravce (revirnik) pisemné objedna v objednéavce
praci. V pripadé nesouhlasu Smluvniho partnera se zptisobem asanace objednanym revirnikem
rozhodne o zptisobu asanace lesni spravce:

a) Odkornéni. Kurovcové drivi v piipadé vyskytu larev a broukd, ktefi nedokondili vyvoj,
bude na Lokalité P ihned odkornéno.

b) Chemicka asanace. Kirovcové drivi prevazné s vyskytem hnédych broukt (kteri
dokonéuji vyvoj) bude na Lokalité P aéinné a vsouladu s ¢él. VI. této Prilohy chemicky
asanovano s otoéenim kmenl anejpozdé€ji do 30 kalendarnich dnti odvezeno. Datum
asanace musi byt vyznaceno v Ciselniku.

¢) Odvoz k asanaci. Kiiroveové diivi v kterémbkoliv stadiu vyvoje kiirovce bude do terminu
asanace odvezeno k odbérateli nebo do provozovny Smluvniho partnera, kde bude tc¢inné
asanovano. O dokonéeni asanace odvozem informuje Smluvni partner ptislusného revirnika
(osobu, ktera za Lesy CR asanaci objednala).

d) Zabaleni insekticidni siti. Mistem skladovani je nahradni sklddka nebo jiné vhodné
misto, na kterém skladované diivi nebrani a nebude branit soustiedovani pripadné
nasledné zpracovavaného diivi. Hran musi byt funkéni insekticidni siti zakryta kompletné
ze vSech stran, sit je na okrajich skladky podstréena pod skladku nebo pritisknuta k okraji
skladky a zatiZena. V piipadé nastaveni sité budou kraje sité vzajemné piekryty nejméné 30
cm a tyto prekryvy zatizeny. Pokud je hran del$i neZz 5 metrdi, musi byt sifovina minimalné
na kazdych 5 m délky hrané zatizena. V siti nesmi byt trhliny vétsi nez 5 cm délky. Vétsi
trhliny musi byt zakryty.

Smluvni partner je na vyzvu Lesti CR povinen vyrabét smrkové diivi v terminu od 1.5. do 30.9.
kromé HV technologii ve sdruzenych vytezech o minimalni jmenovité délce 8 m.

Parametry provozoven a nahradnich skladek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle ¢l. IV. této Prilohy je mozna jen za predpokladu,
7e Smluvni partner na z4kladé pisemné vyzvy Lesti CR v obdobi od 1.5. do 30.9. na vlastni naklady
umisti a adjustuje kontrolni lapace v poctu 1ks/50 m obvodu provozovny a bude provadét jejich
pravidelné kontroly. Soucasné Smluvni partner umozni Lesiim CR na téchto provozovnach fyzickou
a dokladovou kontrolu.
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2) Nahradni skladky. Smluvni partner je opravnén zridit ndhradni skladku pro skladovani
kiirovcem ohrozeného nebo asanovaného kirovcového drivi. Umisténi néhradni skladky bude
predem odsouhlaseno Lesy CR. Na obvodu nihradni skladky Smluvni partner na vlastni naklady
umisti a adjustuje kontrolni lapace v po¢tu 1ks/50 m obvodu a bude provadét jejich pravidelné
kontroly. Sou¢asné Smluvni partner umozni Lesim CR na téchto nahradnich skladkach fyzickou
a dokladovou kontrolu. V pripadé, Ze skladované drivi bude na nahradni skladce skladovano
v rezimu mokré skladky ¢i jiného opatieni zamezujiciho $ifeni kiiroved, neni nutné v lese provadét
chemickou asanaci. Mokrou skladkou se rozumi ulozeni drivi ve vodé nebo pod trvalou zavlahou.

3) Lesy CR mohou pozadovat odvoz kiirovcem ohroZzeného nebo asanovaného kiirovcového diivi
na nahradni skladku za podminek upravenych vzajemnou dohodou.

4) Lesy CR jsou opravnény pozadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
okut:

Za kazdy neinstalovany nebo neadjustovany lapac dle odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku ... 100 K¢/ks.

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lestim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesti CR na ndhradu skody.

VI. Chemicka asanace
Veskera chemickd asanace muze byt provadéna pouze povolenymi chemickymi pripravky
obarvenymi smacedlem, v souladu s prislusSnymi predpisy. Osoby, které budou provadét aplikaci
pripravki, musi byt prokazatelné proskoleny v souladu se Zakonem o rostlinolékarské péci.

VII. Vypoéty nahrad a sankci
Podkladem pro vypocet ndhrad a sankei podle této Prilohy j jsou Clselnlky vytéZzeného drivi. V
piipadé prodleni s odevzdanim Ciselniku jsou Lesy CR opravnény pozadovat na Smluvnim
partnerovi zaplaceni prislusné smluvni pokuty za nesplnéni termini asanace podle této Prilohy.
V pripadé, Ze Smluvni partner:

- neprovede zpracovani ani do 13 dnli po terminu stanoveném prevzatou objednavkou
(Zadavacim listem pro tézebni ¢innosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzda Ciselnik Lestim CR ani do 15 dnii po terminu stanoveném
prevzatou objednavkou (Zadavacim listem pro téZebni ¢innosti),

je podkladem pro vypocet sankci objem v m3 uvedeny v objednavce (Zadavacim listu pro tézebni
¢innosti).
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Priloha ¢. Z4 ke Smlouvé o 1dént 1 ickych ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢é. Z4 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Tato Priloha plati pro smluvni tizemni jednotku (d4le Jen SUJ) €. ceeevvreeeerrvreeesssneeeessssneeeessssenes
1. Na dané SUJ se vyskytuji zvlastnosti a plisobi rizika:

2. V nutném pripadé lze telefonicky kontaktovat:

- hasice telefonni ¢islo 150
- lIékarskou zachrannou sluzbu 155
- policii 158
- integrovany zachranny systém 112

- revirnika (lesnika, spravce tokil): Ing. Stanislav Znamenacek, lesni spravce, 724523187

3. Smluvni partner:

3.1 Pri provadéni praci musi zajistit u sebe a i u svych zaméstnancii a spolupracovniki
dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisti k bezpec¢nosti a ochrané zdravi pti praci, k
pozarni ochrané a k ochrané zivotniho prostredi.

3.2 Pri provadéni praci souvisejicich s plnénim predmétu Smlouvy odpovidé u sebe, pripadné u
svych zaméstnancii a spolupracovnikli zejména za:

a) odbornou a zdravotni zptisobilost pro vykonavani prace a dale za to, Ze v pripad€ vzniku
pracovniho trazu zaznamena do vlastni knihy trazi adaje pozadované v § 2 narizeni
vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplisobu evidence urazi, hlaseni a zasilani zdznamu o trazu, ve
znéni pozdéjsich predpist, a tyto tidaje preda i kontaktni osobé Lesti CR k provedeni
zdznamu o urazu v evidenci Lesti CR,

b) tfadny technicky stav pouZivanych stroji, zafizeni, nastroji a naradi dle pozadavka
vyrobci,

¢) pouzivani odpovidajicich osobnich ochrannych pracovnich prostredkii,

d) organizaci praci tak, aby na pracovisti nevykonaval prace osamoceny pracovnik,

e) dodrZovani bezpeéné vzdalenosti pfi provadéni praci a za to, aby do ohroZenych
prostorii nevstoupila Zadna jin4 osoba nez ta, ktera prace provadi,

f) za neohroZeni provozu na silni¢nich komunikacich, Zelezni¢nich tratich, za neohrozeni
ochrannych pasem, za ochranu telefonniho a elektrického vedeni, produktovodii a
jiného majetku, pokud jsou v dosahu provadénych praci,

g) dodrzovani zasad uréenych vyrobci pro bezpeéné zachazeni s pripravky na ochranu
rostlin, likvidaci obali, zbytki pripravki a odpadd,

h) za pouzivani biologicky odbouratelnych oleji a hydraulickych kapalin Setrnjch pro
zivotni prostfedi a za zamezeni Uniki ropnych produktti pti praci a manipulaci s nimi,

i) S8kody na Zivotech a zdravi lidi, Zivotnim prosttedi a na majetku Ceské republiky nebo
Lestt CR ¢i dalsich osob, ke kterym dojde pii zajisfovani nebo provadéni ¢innosti v
disledku nevhodnych pracovnich postupti nebo technologii, pouzivani nevhodnych
ropnych produktii, chemikalii ¢i zavadnych latek a materialdi, pripadné nedodrzenim
obecné zavaznych pravnich predpist,

j) za Skody, které zplisobi on nebo jeho zaméstnanci ¢i spolupracovnici dopravou osob
nebo materidlu do mista plnéni predmétu Smlouvy, vmisté plnéni a v jejich
bezprostrednim okoli nebo cestou z mista plnéni,

k) stabilizaci lesnich skladek drivi.
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Priloha ¢. Z5 ke Smlouvé o provadeéni komplexnich lesnickijch ¢innosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢&. Z5 ZASADY POZARNI OCHRANY

Tato Ptiloha obsahuje zasady pro rozdélavani ohnd, péleni Klestu, dale nevyuzitelnych Tézebnich
zbytkd, popt. kiry v lesnich porostech a na lesnich pozemcich.

Smluvni partner je opravnén pouzivat otevieny ohen pouze v souladu se Zakonem o lesich a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy k pozarni ochrané. Pfi paleni Klestu, kiry, dale nevyuZitelnych
Tézebnich zbytkt (dale jen ,paleni®), je povinen dodrzet tyto podminky:

1) V obdobi duben az fijen se paleni zakazuje. Vyjimky mohou v obdobi nepfiznivém pro vznik
pozaru povolit Lesy CR z téchto dtvodi:
a)  Vyrazného sniZeni produkéni plochy uloZenim Klestu a Tézebnich zbytki do pruhti.
b) Hrozby pfemnozZeni hmyzich skiidci.
¢) Netmérného zvyseni pracnosti pii snaseni Klestu do pruhti.

2) V obdobi listopad az brezen lze provadét paleni pti dodrzeni téchto pozarné bezpeénostnich
opatreni:

a) Smluvni partner je povinen predem oznamit Lesiim CR termin zamysleného péaleni.
Lesy CR jsou opravnény zamyslené paleni zakazat. Pfed zapocetim paleni Smluvni
partner oznami opera¢nimu stredisku prislusného hasi¢ského zachranného sboru den,
dobu a misto zamysleného paleni a jméno osoby odpovédné za paleni.

b) Paleni musi provadét nejméné dvouclenna skupina s uréenym vedoucim, ktery musi
byt star§i osmnéacti let. Pfimy vedouci skupinu sezndmi s pracovnimi postupy,
s pravidly pro péleni, zdkladnimi pozarnimi predpisy, zptisobem privolani pomoci a
upozorni na zvlastnosti pracovisté z hlediska pozarni ochrany.

c) Paleni lze provadét pouze v prvni poloviné pracovni smeény.

d) Na pracovisti musi byt k dispozici naradi k zamezeni Sifeni ohné (motyky, lopaty).

e) Misto pro ohnisté nesmi byt umisténo v blizkosti suchych travin, na raselinistich, na
mravenistich, na parezech a jinych pozarné nebezpeénych mistech.

f)  Ohnisté nesmi byt zaloZeno bliZe neZ ve vzdalenosti 20 metri od jehli¢natych porosti
prvni vékové tridy.

g) Misto urcené k paleni musi byt v dobé bez snéhové pokryvky izolovano pruhem
Sirokym nejméné 1 metr, kde se odstrani veskery horlavy materidl az na troven
mineralni ptdy.

h)  Pracovisté 1ze opustit az po Gplném uhaseni ohné. Zuhelnatélé zbytky je nutno shrnout
smérem ke stfedu ohnisté do vzdalenosti nejméné 0,5 metru od okraje ohnisté.

i)  Po provedeném péleni musi byt jednotlivd ohnisté po dobu 5 dnl nebo do doby
vydatného desté alespon jednou denné kontrolovana. Tato povinnost odpada pii
paleni za snéhové pokryvky.

j)  Paleni v souvislych pruzich nebo plochach je zakazano.

k) Jezakazano pélit za silného vétru.

1)  Je zakazano k zakladani ohné pouzivat nebezpeény odpad, pripadné materiél, jehoz
horenim vznikaji jedovaté latky (napt. pneumatiky, duse, apod.).

3) Smluvni partner je povinen respektovat zakaz rozdélavani ohné a koureni a respektovat
pozarni predpisy tykajici se manipulaci s pohonnymi hmotami a oleji v lese.
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Priloha é. Z6 — ke Smlouvé o 1deént 1 ickych éinnosti a o prodeji drivi

PRILOHA ¢. Z6 VZOR CESTNEHO PROHLASENT

Smluvni partner Lest CR s

Nazev SUJ, na které je plnéna verejna zakazka:  .....ccocoeeeiieeciiieeiiieecieeas

Kalendarni ¢tvrtleti: e

Jako osoba opravnéna jednat za vyse specifikovaného smluvniho partnera Lest CR predkladam
uplny seznam osob, které se v uvedeném obdobi podilely na provadéni lesnickych ¢innosti v ramci
plnéni Vetejné zakazky, af uz jako zaméstnanci Smluvniho partnera ¢i jeho Poddodavatelt (véetné
agenturnich pracovnikii), nebo jako Poddodavatelé — osoby samostatné vydélec¢né ¢inné.

Prehled zaméstnancii (véetné agenturnich pracovniki):

Jméno a

e , Statni Adresa trvalého bydlisté Nazev ICO
prijmeni 1w " " "
2 prislusnost zameéstnance zaméstnavatele | zameéstnavatele
zamestnance

Prehled Poddodavatelli — osob samostatné vydélec¢né ¢innych (OSVC)

Jméno a prijmeni OSVC ICO OSVC

Cestné prohlasuji, Ze:

» vySe uvedeny seznam osob, podilejicich se na plnéni Verejné zakazky, je tplny a pravdivy,

» vsSichni cizi statni prislusnici, ktefi se podileji na plnéni Verejné zakazky, maji pottebné povoleni
k pobytu v Ceské republice a pracovni povoleni,

» vSechny osoby, podilejici se na plnéni Verejné zakazky, jsou radné ohlaseny v prislusnych
registrech, zejména pak registrech vztahujicich se k agendé dané z prijmu fyzickych osob,
verejného zdravotniho pojisténi a socialniho zabezpeceni,

» jako Poddodavatelé jsou k plnéni Vefejné zakazky vyuzivany vyhradné pravnické ¢i fyzické
osoby s prisluSnym opravnénim k podnikani,

» veskeré platby Poddodavateltim za provadéni ¢innosti souvisejicich s plnénim Verejné zakazky
jsou provadény vyhradné na zakladé radné vystavenych faktur,

» vSichni zaméstnanci Smluvniho partnera i vSichni zaméstnanci jeho Poddodavatelti byli fadné
proskoleni ohledné problematiky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri préci, a byli fAdné vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky v souladu s platnou pravni tpravou,

= Smluvni partner Lestt CR nema v Ceské republice v evidenci dani zachyceny splatné datiové
nedoplatky,

= Smluvni partner Lestt CR nema v Ceské republice splatny nedoplatek na pojistném a na penale
na verejné zdravotni pojisténi,

= Smluvni partner Lesti CR nem4 v Ceské republice splatny nedoplatek na pojistném a na penéle
na socialni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zameéstnanosti,

= Smluvnimu partnerovi Lesti CR ani zddnému z jeho Poddodavatelti nebyla v poslednich 3 letech
pravomocneé ulozena pokuta za umoznéni vykonu nelegalni prace podle zdkona €. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti,

podpis osoby opravnéné jednat za Smluvniho partnera Lesti CR
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