




MUHTP003WWB1


**SMLOUVA O DÍLO 0051-2018**

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

**Smluvní strany**

**Objednatel** **Město Horšovský Týn**  
sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn  
IČ: 002 53 383  
DIČ: CZ 002 53 383  
Zástupce objednatele: Ing. Eva Princlová, tajemnice městského úřadu  
Osoba oprávněná jednat za  
objednatele v technických  
záležitostech: 

(dále označován krátce též jako kupující),

1.1 **Zhotovitel:** **Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.**  
Sídlo: Slávkov 284, 687 64 Horní Němci  
Česká republika  
IČ: 18 18 84 94  
DIČ: CZ 18 18 84 94  
Zástupce Zhotovitele: Ing. Petr Ševčík, jednatel  
Osoba oprávněná jednat za  
Zhotovitele v technických  
záležitostech: 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Strany“, nebo jednotlivě jako „Strana“).

## 2. Předmět Smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího v dodání a provedení montáže kolejí a pojezdných policových regálů za podmínek stanovených v této Smlouvě a rozsahu uvedeném v Technické specifikaci nabídky Zhotovitele č. NCZ-0051-2018 ze dne 30. 01. 2018 (viz Příloha č. 1), tj.:

- Dodání a provedení montáže kolejí a pojezdných policových regálů (dále také společně jako „Dílo“)

2.2 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu Díla.

## 3. Dodatečné práce a méně-práce

3.1 Dojde-li při realizaci díla k potřebě provést nepředvídané práce, nebo dodávky materiálu, které svým množstvím a rozsahem smlouvené práce překračují, avšak k původnímu předmětu díla přísluší, a které nejsou obsaženy v původní zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací („dodatečné práce“), je Zhotovitel povinen provést položkový soupis těchto prací a předložit tento soupis Objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických. Objednatel v tomto případě tento soupis vyhodnotí a zajistí realizaci těchto prací buď za pomoci Zhotovitele stavby, nebo subdodávkou. O realizaci dodatečných prací uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na realizaci dodatečných prací a na jejich úhradu. Pokud Zhotovitel neučiní veškeré úkony dle tohoto odstavce a nebude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci dodatečných prací a na jejich úhradu, má se za to, že práce a dodávky dodatečně Zhotovitelem realizované byly zahrnuty v předmětu a ceně díla.

## 4. Prohlášení Objednatele

4.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou s plnou právní způsobilostí, řádně založenou a existující podle práva České Republiky, a podpis této Smlouvy, plnění Smlouvou předpokládaných závazků Objednatele podle této Smlouvy a dodržování této Smlouvy Objednatelem (i) nezakládá porušení zakladatelských dokumentů nebo stanov nebo vnitřních předpisů Objednatele; (ii) není v rozporu s příslušnými právními předpisy; a (iii) nezakládá porušení smluvních závazků Objednatele vůči třetím osobám.

4.2 Objednatel tímto prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční prostředky k úhradě Ceny Díla.

## 5. Cena Díla

Strany se dohodly, že cena za provedení Díla činí 136.890,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je stanovena jako DDU Město Horšovský Týn (Incoterms 2000) a je bez DPH. Cena díla byla dohodnuta jako cena pevná. Zhotovitel si vyhrazuje nezaručení úplnosti Ceny Díla v případě, že se objeví potřeba provedení činností do Ceny Díla nezahrnutých při uzavření této smlouvy, či zahrnutých v menším rozsahu.

### 5.1 Platební podmínky

5.1.1 Úhrada smluvní ceny bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených Zhotovitelem následujícím způsobem:

Po instalaci vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu na 100% ceny díla ve výši 136.890,-Kč

Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy činí šedesát (30) dní od data jejich vystavení.

## **5 Místo a doba k provedení Díla**

### **5.1 Místo dodávky a montáže:**

**Město Horšovský Týn.**

Termín zahájení instalace: 18.4.2018

Termín dokončení instalace: 20.4.2018

**5.2** Doba k provedení Díla uvedená v článku 6.2 této Smlouvy je pro Zhotovitele závazná, pouze bude-li provedení Díla a veškerých činností s provedením Díla souvisejících umožněno Objednatелеm Zhotoviteli i o víkendech, a to po celou dobu k provedení Díla. V opačném případě se Doba k provedení Díla prodlužuje o celkovou dobu tvořenou součtem víkendových dnů, po kterou nebylo možno Dílo provádět.

**5.3** V případě, že Objednatel nepřipraví místo provedení Díla v souladu s článkem 9.1 této Smlouvy, či v případě, že z jakéhokoli jiného důvodu na straně Objednatele dojde k prodlení v provádění Díla, Objednatel o této skutečnosti bezprostředně informuje Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel se následně dohodnou na nové Době k provedení Díla. Nová doba provedení Díla musí být sjednána písemně, jako dodatek této smlouvy. V případě, že se Objednatel a Zhotovitel na nové Době k provedení Díla nedohodnou, prodlužuje se Doba k provedení Díla o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení se splněním povinností.

**5.4** Doba k provedení Díla končí dnem předání Díla Objednateli Zhotovitelem (dále jen „Den dokončení Díla“).

**5.5** Objednatel bude informován o Dni dokončení Díla a je povinen být přítomen v dohodnutém datu a čase v místě provádění Díla za účelem jeho převzetí. V případě, že Dílo bude Objednatелеm převzato bez vad, je Objednatel, či jím zmocněný zástupce, povinen bezodkladně na místě převzetí Díla podepsat písemný protokol o převzetí Díla (dále jen „Protokol“). Ustanovení článku 7.3 této Smlouvy tím není dotčeno.

## **6 Předání a převzetí Díla**

**6.1** Předání a převzetí Díla se uskuteční v místě provádění Díla za přítomnosti Objednatele i Zhotovitele či jejich oprávněných zástupců.

**6.2** O předání a převzetí bude pořízen Protokol podepsaný oběma Stranami

**6.3** Objednatel je povinen převzít Dílo i v případě, že má drobné vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Díla obvyklým způsobem a které budou následně opraveny či dokončeny. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

**6.4** Vlastnictví Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Díla.

**6.5** Objednatel se zavazuje Dílo neužívat a nedovolit Dílo užívat jakékoli jiné třetí osobě před jeho řádným předáním a převzetím.

- 7**      **Odpovědnost za vady Díla**
- 7.1      Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 24-měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel v průběhu trvání záruky vykoná po uplynutí jednoho (1) roku od podpisu Protokolu jednu (1) kontrolu technického stavu Díla bez nároku na odměnu.
- 7.2      Případné zjištěné vady je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně v dokumentu specifikujícím detaily příslušné vady.
- 7.3      Záruční doba podle této Smlouvy se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění vady, a to ode dne jejího oznámení Objednatelům Zhotoviteli do úplného odstranění vady.
- 7.4      Zhotovitel není odpovědný za vady způsobené nevhodným používáním Díla, pokud Objednatel o správném užívání díla poučil.

**8**      **Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele**

**8.1**      **Povinnosti Objednatele**

- 8.1.1      Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli vykonávat veškeré činnosti související s provedením Díla.
- 8.1.2      Objednatel je povinen zajistit spolupráci všech stran přítomných na místě provádění Díla tak, aby předešel výskytu jakýchkoli překážek bránících řádnému a provedení Díla.

**8.2**      **Povinnosti Zhotovitele**

- 8.2.1      Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele informovat jej o postupu prací při provádění Díla.
- 8.2.2      Zhotovitel je povinen požádat Objednatele o písemný souhlas v případě, že se vyskytnou jakékoliv změny v technickém složení Díla za podmínky, že tyto změny mohou ovlivnit kvalitu, vzhled a Cenu Díla, nebo mohou mít za následek prodloužení Doby k provedení Díla.
- 8.2.3      Zhotovitel je povinen zajistit profesionální dozor nad prováděním Díla prostřednictvím vedoucího montáže či zástupce Zhotovitele, kteří jsou oprávněni rozhodovat o technických záležitostech.
- 8.2.4      Zhotovitel prohlašuje, že bude při provádění díla dodržovat všechny právní předpisy a další předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví včetně interních předpisů Objednatele vztahujících se k místu provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že byl s těmito předpisy seznámen.
- 8.2.5      Zhotovitel prohlašuje, že bude Dílo provádět svými zaměstnanci, případně sjednanými smluvními partnery, a nebude při provádění Díla využívat nelegální pracovníky.
- 8.2.6      Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ze své činnosti a to minimálně na pojistné plnění ve výši 50 000 000 Kč (padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu udržovat ve stejné výši minimálně do konce záruční lhůty.

9

## Závěrečná ustanovení

- 9.1 Účinnost Smlouvy  
Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 9.2 Rozhodné právo  
Tato Smlouva se řídí českým právem.
- 9.3 Stejnopisy  
Tato Smlouva byla vyhotovena v dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 9.4 Dodatky  
Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi Stranami.
- 9.5 Oddělitelnost  
Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, bodu, věty nebo ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí této Smlouvy. Pokud by některý článek, odstavec, bod, věta nebo ustanovení této Smlouvy byly nebo se staly neplatnými z jakéhokoli důvodu (zejména pro nesoulad s kogentními ustanoveními příslušných právních předpisů), Strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu realizace účelu zamýšleného v článku, odstavci, bodu, větě nebo ustanovení této Smlouvy, které pozbylo platnosti.  
Jakákoli oznámení nebo jiná sdělení vyžadovaná touto Smlouvou musí být v písemné formě a zaslána příslušné Straně faxem, kurýrem, doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou anebo e-mailovou zprávou a budou pro účely této Smlouvy považována za doručená a obdržená adresátem, (i) jestliže budou zaslána faxem, pak v den uvedený jako den doručení na potvrzení o uskutečněném přenosu, (ii) jestliže se doručení provede kurýrem, pak v den převzetí příslušné zásilky adresátem, (iii) jestliže se doručení provede poštovní zásilkou, pak v den příjmu uvedený na doručence a (iv) jestliže se doručení provede e-mailovou zprávou, pak v den doručení uvedený v záhlaví e-mailové zprávy. Každá Strana může změnit svoji doručovací adresu písemným sdělením daným shora uvedeným způsobem příslušné Straně.
- 9.6 Další ujištění  
Strany se zavazují, že si poskytnou veškerou nezbytnou součinnost za účelem realizace transakcí předpokládaných touto Smlouvou, a to v souladu s jejími podmínkami.
- 9.7 Spory  
Strany se zavazují, že vyvinou veškeré úsilí, aby dosáhly smluvního urovnání jakýchkoli sporů, rozporů, neshod či nároků vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní.
- 9.8 Změny a dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemně a musí být podepsány oběma Stranami.

6.3.2018  
V Horšovském Týně dne 26.02.2018

Ve Slavkově dne 26.02.2018

Ing. Eva Princlová, tajemnice městského úřadu  
Město Horšovský Týn

Ing. Petr Ševčík, jednatel  
Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.

Seznam příloh :

- příloha č. 1 : Nabídka Zhotovitele
- příloha č. 2 : výkresová dokumentace Zhotovitele