

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2016/057

Stavba: **Objekt školy ŠOŠ a SOU, U Kapličky 761/II, Sušice - stavební úpravy a přístavba vstupu s galerií**

KSO:

Místo: Sušice

CC-CZ:

Datum: 17. 12. 2017

Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALDAST spol. s r.o. Strakonice

IČ:

45023140

DIČ:

cz45023140

Projektant:

Ing. Jiří Lejsek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****3 716 886,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 716 886,00	780 546,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH****v****CZK****4 497 432,06**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/057

**Stavba:** Objekt školy ŠOŠ a SOU, U Kapličky 761/II, Sušice - stavební úpravy a přístavba vstupu s galerií

Místo: Sušice

Datum:

17. 12. 2017

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice

Projektant:

Ing. Jiří Lejsek

Uchazeč: ALDAST spol. s r.o. Strakonice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 716 886,00</b>	<b>4 497 432,06</b>	
01	Objekt 1 - vstupní objekt a úpravy v interiéru	2 615 034,00	3 164 191,14	STA
01	Objekt 1 - vstupní objekt a úpravy v interiéru	2 244 684,00	2 716 067,64	Soupis
011	Elektroinstalace	370 350,00	448 123,50	Soupis
02	Objekt 2.1 - zdvihací plošina	943 024,00	1 141 059,04	STA
03	Objekt 2.2 - venkovní úpravy	158 828,00	192 181,88	STA





