

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

JKSO:

Místo: Pustkovec

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | | 50 177,40 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 50 177,40 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 50 177,40 | 10 537,25 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 60 714,65 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Místo: Pustkovec

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 50 177,40 | 60 714,65 |
| | Průvlak a stropní deska | 50 177,40 | 60 714,65 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 50 177,40 | 60 714,65 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Objekt: Průvlak a stropní deska

JKSO:

Místo: Pustkovec

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 50 177,40 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 50 177,40 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 50 177,40 | 10 537,25 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 60 714,65 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Objekt: Průvlak a stropní deska

Místo: Pustkovec

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 50 177,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 50 177,40 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 50 177,40 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 50 177,40 |

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Objekt: Průvlak a stropní deska

Místo: Pustkovec

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

50 177,40

HSV - Práce a dodávky HSV

50 177,40

4 - Vodorovné konstrukce

50 177,40

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 (0,35*11,585*0,3)+(0,95*4,4*0,3) - průvlak | m3 | 2,470 | 2 470,00 | 6 100,90 |
| | | | | | 2,470 | | |
| 2 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 155*0,1 - stropní deska | m3 | 15,500 | 2 470,00 | 38 285,00 |
| | | | | | 15,500 | | |
| 3 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 25,6439 - 25,4488 - výztuž průvlaku | t | 0,195 | 29 700,00 | 5 791,50 |
| | | | | | 0,195 | | |