


LESYČR



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ
– do 31.12.2021**

Číselný kód části veřejné zakázky: 154005

**Název části veřejné zakázky: Nové Město na
Moravě**

OBSAH

| | | |
|--------|--|----|
| I. | SMLUVNÍ STRANY..... | 4 |
| II. | DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ..... | 4 |
| III. | VÝCHODISKA SMLOUVY..... | 12 |
| IV. | ÚČEL SMLOUVY..... | 13 |
| V. | PŘEDMĚT SMLOUVY..... | 13 |
| VI. | PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY SMLUVNÍCH STRAN..... | 15 |
| VII. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ..... | 18 |
| VIII. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 24 |
| IX. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 26 |
| X. | CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ..... | 29 |
| XI. | PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY..... | 31 |
| XII. | POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ..... | 32 |
| XIII. | ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ..... | 33 |
| XIV. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY..... | 34 |
| XV. | ZÁSADY PRODEJE DŘÍVÍ..... | 36 |
| XVI. | CENA DŘÍVÍ..... | 37 |
| XVII. | ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY..... | 40 |
| XVIII. | NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI..... | 42 |
| XIX. | ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU..... | 43 |
| XX. | ODPOVĚDNOST ZA VADY..... | 45 |
| XXI. | ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ SANKCE..... | 47 |
| XXII. | VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE..... | 53 |
| XXIII. | USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY..... | 54 |
| XXIV. | CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA (PREVENCE A DETEKCE TRESTNĚPRÁVNÍCH ČI NEETICKÝCH JEDNÁNÍ, PŘÍPADNÁ REAKCE NA TAKOVÁ JEDNÁNÍ)..... | 59 |
| XXV. | ŘEŠENÍ SPORŮ..... | 59 |
| XXVI. | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ..... | 60 |
| | PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ..... | 63 |
| | PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ..... | 64 |
| | PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018..... | 75 |

| | |
|--|-----|
| PŘÍLOHA č. P ₂ ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN | 78 |
| PŘÍLOHA č. P ₃ PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ. | 80 |
| PŘÍLOHA č. P ₄ CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 95 |
| PŘÍLOHA č. P ₅ KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ | 97 |
| PŘÍLOHA č. P ₆ ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ | 110 |
| PŘÍLOHA č. T ₁ TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018 .. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. | |
| PŘÍLOHA č. T ₂ PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.. | 126 |
| PŘÍLOHA č. T ₃ CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 133 |
| PŘÍLOHA č. T ₄ DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ..... | 134 |
| PŘÍLOHA č. T ₅ ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 135 |
| PŘÍLOHA č. Z ₁ VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI. | 136 |
| PŘÍLOHA č. Z _{1/a} VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI | 137 |
| PŘÍLOHA č. Z _{1/b} VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA..... | 138 |
| PŘÍLOHA č. Z _{1/c} VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE | 139 |
| PŘÍLOHA č. Z ₂ OSTATNÍ INFORMACE | 140 |
| PŘÍLOHA č. Z ₃ OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM | 145 |
| PŘÍLOHA č. Z ₄ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI..... | 151 |
| PŘÍLOHA č. Z ₅ ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY | 152 |
| PŘÍLOHA č. Z ₆ VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ..... | 153 |

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – do 31.12.2021

Číselný kód části veřejné zakázky: 154005
Název části veřejné zakázky: Nové Město na Moravě

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupeny Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava, na základě
Pověření ze dne 10. 12. 2015 uděleného Ing. Danielem Szórádem, PhD., generálním
ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „*Lesy ČR*“)

a

2. Sora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10951

IČO: 25264605, DIČ: CZ25264605

zastoupena Ing. Martinem Horejšem na základě Plné moci ze dne 8.12.2017, vedoucí
lesní výroby

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „*Smluvní partner*“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„**Číselník**“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnosti, počtu oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„ČSÚ“

je Český statistický úřad.

„DP“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol, obchodních společností i největších zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnost, termín a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních činností a Těžebních činností závislých zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví jehličnatého.

„Indexy mezd“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

| | |
|-----------------------------------|---|
| „Indexy PHM“ | jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty vyhlášené měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku. |
| „Indexy průmyslu“ | jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) vyhlášených měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice. |
| „Jarní zalesnění“ | je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak. |
| „Jmenovitá délka“ | je celková délka výřezu snižená o délku dohodnutého přídatku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak. |
| „Klest“ | je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou. |
| „Klouzavé indexy mezd“ | jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy. |
| „Klouzavé indexy PHM“ | jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy. |
| „Klouzavé indexy průmyslu“ | jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy. |
| „Kořenový náběh“ | je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene. |
| „KŘ“ | je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka Lesů ČR. |

| | |
|---------------------|--|
| „LDS“ | je lesní dopravní síť. |
| „Lesnické činnosti“ | jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností. |
| „LHC“ | je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden LHP. |
| „LHP“ | je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází ze Zákona o lesích. |
| „Lokalita OM“ | je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem. |
| „Lokalita P“ | je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM). |
| „LS“ | je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR. |
| „LVS“ | je lesní vegetační stupeň. |
| „LZ“ | je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR. |
| „Nabídka“ | je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace. |
| „Nadměrek“ | je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8m činí zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky. |
| „Občanský zákoník“ | je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. |

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněně“).

| | |
|-----------------------|---|
| „Podzimní zalesnění“ | je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak. |
| „Porost“ | je základní jednotka prostorového rozdělení lesa identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž. |
| „Potěžební úpravy“ | jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět jako součást Těžebních činností. |
| „Průměrná hmotnatost“ | je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa. |
| „Smluvní inflace“ | je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná v čl. X. odst. 3 Smlouvy. |
| „Soustředování dříví“ | je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustředování dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. |
| „SÚJ“ | je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 1 Smlouvy. |
| „Sumář“ | představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. |

| | |
|-------------------------------|---|
| „Surový kmen“ | představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet oddenků. |
| „Těžební činnosti“ | jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, odvětvení, příjem a evidence dříví) vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v <u>Příloze č. T₂</u> – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. |
| „Těžební projekt“ | je dokument, který určuje rozsah požadovaných Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí. |
| „Těžební zbytky“ | je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich odvětvení, tj. větve jehličnatých dřevin, větve listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy. |
| „Veřejná zakázka“ | je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z ₂ – Ostatní informace. |
| „Vodní zákon“ | je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. |
| „Zadávací dokumentace“ | je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. |
| „Zadávací list“ | je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Z ₁ – Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá |

těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. Z1/c – Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích“

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o myslivosti“

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“

je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské péči“

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“

je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním podniku“

je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody a krajiny“

je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém vyrovnání s RC a NS“

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.
2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.
4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.
5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů

ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.
8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.
9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat zdravému rozumu.
10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.
2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Nové Město na Moravě č. 15401, LS Nové Město na Moravě. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění

takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
 - a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
 - b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
 - c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu);
 - d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
 - e) ochrana lesních kultur proti buření;
 - f) výsek škodících dřevin;
 - g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
 - h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
 - i) oplocování lesních kultur;
 - j) prořezávky (výchovné zásahy);
 - k) zpřístupnění Porostů;
 - l) vyvětvování Porostů;
 - m) ostatní ochrana lesa;a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností.
4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující činnosti:
 - a) kácení;
 - b) odvětvování;
 - c) příjem a evidence dříví, a to:
 - zjišťování objemu hmoty;
 - adjustace dříví;
 - vyhotovování Číselníku dle Porostů;

- převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustředování dříví, Odvoz dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.
8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
 - a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně existujícím podle právního řádu České republiky;
 - b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;
 - c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;
 - d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu hrozícího úpadku.
2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
 - a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
 - b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí;

Stránka 15 z 153

Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s právními předpisy;

- c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na Smluvního partnera;
- d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před uzavřením Smlouvy;
- e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;
- f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu hrozícího úpadku;
- g) má sjednanu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.
6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – Vzor čestného prohlášení.
7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění Lesnických činností.
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.
3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.
4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem plnění:
 - a) porostní mapy;
 - b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
 - c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.
7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem Lesnických činností.
8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.
10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje majtková i nemajtková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto

ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím tzv. pařezových tabulek;
 - používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřicím zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální zpracování Lesy ČR, nebo předávajícím data průběžně do centrálního úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je dálkově přístupné Lesům ČR;
 - využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího kontrolu jejich pohybu po lese;
 - zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
 - provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu řádnému provedení;
- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřicím zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům

a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat shromážděných měřicími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či měřicího zařízení harvesterů prováděné prostřednictvím revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel;
- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.
13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustředování, manipulace a

odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.
16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):
 - s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský studijní program, obor lesnictví, nebo
 - s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku.
18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.
19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat.
20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.
21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární

ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy.
23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.
2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny.
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.
5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouze převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
 - a) dřevin;
 - b) PLO;
 - c) LVS;a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen

Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním materiálem Lesů ČR určeno jinak.
10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
 - a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
 - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a) bude

záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Z1/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle čl. V. odst. 5 písm. a) – c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.
3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Z1/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti.
4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR.
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního

partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence.
8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
 - a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o

lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování objemu úmyslné těžby;

- b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;
 - c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební činnosti ve stanovených termínech;
 - d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustředováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
 - e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích (technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
 - f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.
9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce

jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.
4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užitá bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užitá hodnota „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část

kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m³ zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících podmínek:
 - a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m³ kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR.
 - b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m³ kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektů. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejbližší možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah

Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněně“, který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
 - b) termín provedení Pěstebních činností;
 - c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
 - b) druh Těžebních činností;
 - c) termín provedení Těžebních činností;
 - d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřipustná.
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu Pěstebních činností;
 - b) v rozsahu Pěstebních činností;
 - c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
 - d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
 - e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
 - f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
- v druhu Těžebních činností;
 - v rozsahu Těžebních činností;
 - Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
 - v termínu realizace Těžebních činností.
6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případech:
- živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodných událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
 - dojde-li ke změně LHP;
 - dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
 - dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokováným registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.
7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.
8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
- umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
 - Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích

Stránka 34 z 153

ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu partnerovi poskytnout aktivní součinnost.
3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů uvedených v Číselníku.
4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku.
5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást Surového kmene takto těžného stromu, aniž by narůstal počet oddenků.
3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.
4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
 - a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnosti a příslušné skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností.
 - b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.
5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo

znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotností, skupin dřevin a ceníkového kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:
 - a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,
 - b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.
2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
 - a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou

cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

- b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností, které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhláší indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou změnou upraven.
6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):
 - a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.
 - b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).
 - c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota „100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 Smlouvy.
8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován její účel, kterým je co nejuvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.
2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu pohledávek.
4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena, pokud:
 - a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
 - d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
 - a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně vystavena, pokud:

- a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
 8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.
 9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).
 10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.
 11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá smluvní strana sama.
13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o způsobu započítávání vzájemných pohledávek.
14. V případě prodloužení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodloužení prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce provést.
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:
 - a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
 - d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených osvědčení a certifikátů Lesů ČR.
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.
5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
 - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů];
 - b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;
 - c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;
 - d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činnostmi Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;
 - e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
 - f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – Zásady požární ochrany;
 - g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé činnosti provedeny jinou osobou;
 - h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé

následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
 - a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看em, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner):
 - záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
 - záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího kalendářního roku;
 - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
 - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
 - d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.
5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních

případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy **nejméně do 31. 3. 2019**, a v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do **výše nejméně 15 570 000,- Kč**. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde

k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
 - a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; nebo
 - b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.
4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního poměru.
5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky Lesům ČR.
6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
 - a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
 - b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;
 - c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle

aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

- d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebnímu projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
- e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
- g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
- h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje;
- i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

- a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
- c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví;
- d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
- e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, s výjimkou extrémních lokalit;
- f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1.000,- Kč;
- g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m³ z celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených

v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

- h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
 - i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;
 - j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním roce.
8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
- a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
 - b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;
 - b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m³ dle aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
 - c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

- d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
 - e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
 - f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení;
 - g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.
10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m³ nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m³ neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví z jednoho Porostu.
12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. odst. 18 Smlouvy,
- a to ve výši 500,-Kč/1 technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den prodlení.
- (Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, tj. příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 – Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko-hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).
13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši:

- a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti předložit na vyzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy delším než patnáct dnů;
- b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 Smlouvy;
- c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;
- d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečně lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;
- e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;
- f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;
- g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

- 14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
- 15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 16. Pokud je v tomto článku vztáženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.
2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
 - a) osobním doručením;
 - b) prostřednictvím kurýra;
 - c) doporučeným dopisem;
 - d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
 - e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
 - f) prostřednictvím datové schránky;
 - g) jiným prokazatelným doručením.
3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.
4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručena 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručena následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručena budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, již se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou (*vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy*):

jméno a příjmení: Ing. Martin Horejš
funkce: vedoucí lesní výroby
adresa: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Josef Pollak
funkce: lesní správce
adresa: Školní 460, 592 31 Nové Město na Moravě
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.
8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - **do 31.12.2021, nebo**
 - **do dosažení finančního limitu 120% z částky 83 208 561,- Kč upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,**a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Smlouva zaniká:
 - a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
 - b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
 - c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
 - d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
 - e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
 - f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;

- g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), j), k), l), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.
4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
- nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým nebo porušeným;
 - Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
 - úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
 - Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit;
 - Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
 - Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;
 - Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je

toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

- j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
- k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
- l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
- m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
- p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;
- q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
- r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těžebního dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;
- s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;
- t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;
- u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;
- v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
 - c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.
6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
- a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo
 - b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
 - c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:
- a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen – září daného roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, nebo
 - b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden – září daného roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 – Ostatní informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 – Ostatní informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kterákoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušný index vydán).
9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka (Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvykostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).
3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.
5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím základě, společně a nerozdílně.
8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží tři a Smluvní partner dva stejnopisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné

neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; část Řazení dřevin do skupin];
 - Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví;
 - Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2018;
 - Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
 - Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
 - Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
 - Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů;
 - Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností;
 - Příloha č. T1 – Těžební projekt pro rok 2018;
 - Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností;
 - Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těžného dříví;
 - Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností;
 - Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
 - Příloha č. Z1/a – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
 - Příloha č. Z1/b – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
 - Příloha č. Z1/c – Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

- Příloha č. Z2 – Ostatní informace;
- Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
- Příloha č. Z4 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany;
- Příloha č. Z6 – Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

V Jihlavě d

Les

ředitel Krajského ředitelství Jihlava

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická kolonie 4925/39, 536 01 Jihlava

V

Ždírec

582 63 Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Měrná jednotka = Kč/m³

| SD | č. SD | CK | druh těžby | kvalita | skupina hmotností | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| jehličnaté | 1 | 1000 | Podrostní | běžná | 300 | 500 | 777 | 983 | 1 150 | 1 300 | 1 450 | 1 470 |
| jehličnaté | 1 | 3000 | Na holině | běžná | 300 | 500 | 777 | 983 | 1 112 | 1 302 | 1 470 | 1 490 |
| jehličnaté | 1 | xx10 | Bez rozlišení | souše | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 |
| jehličnaté | 1 | xx20 | Bez rozlišení | kůrovec | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| jehličnaté | 1 | xx30 | Bez rozlišení | lapák | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1 200 |
| jehličnaté | 1 | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 100 | 150 | 200 | 250 | 600 | 900 | 1 250 | 1 300 |
| jehličnaté | | | | | | | | | | | | |
| listnaté | 2 | 1000 | Podrostní | běžná | 554 | 597 | 651 | 703 | 694 | 732 | 745 | 730 |
| listnaté | 2 | 3000 | Na holině | běžná | 554 | 597 | 651 | 703 | 694 | 752 | 766 | 752 |
| listnaté | 2 | xx10 | Bez rozlišení | souše | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| listnaté | 2 | xx40 | Bez rozlišení | živelná | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| listnaté | | | | | | | | | | | | |

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

| č. SD | název SD | výčet dřevin ve skupině dřevin | dřev. pro indexaci |
|-------|------------|---|--------------------|
| 1 | jehličnaté | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX | SM |
| 2 | listnaté | BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR | BK |

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

| Indexační dřevina SM | | | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| kvalita | Jakost ČSÚ | dřevina ČSÚ | | | | | | | | |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,03 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,96 | 0,88 | 0,71 | 0,53 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,24 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,10 | 0,22 | 0,37 | 0,49 | 0,58 | 0,65 | 0,70 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 1,00 | 0,90 | 0,78 | 0,63 | 0,51 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| kúrovcové | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,35 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,98 | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| lapák | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,37 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,98 | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,35 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,65 | 0,51 | 0,42 | 0,36 | 0,30 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Indexační dřevina BO | | | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| kvalita | Jakost | dřevina | | | | | | | | |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,41 | 0,48 | 0,53 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,02 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 0,98 | 0,91 | 0,76 | 0,60 | 0,47 | 0,38 | 0,33 | 0,30 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,17 | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,53 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,83 | 0,70 | 0,61 | 0,53 | 0,47 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| lapák | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,38 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,92 | 0,80 | 0,68 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,35 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,36 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,94 | 0,81 | 0,68 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,37 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Indexační dřevina MD | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| kvalita | Jakost | dřevina | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,41 | 0,51 | 0,55 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,23 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,33 | 0,23 | 0,19 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,38 | 0,52 | 0,63 | 0,70 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,95 | 0,86 | 0,76 | 0,62 | 0,48 | 0,37 | 0,30 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| lapák | Výřezy III. A/B třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,23 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,95 | 0,82 | 0,68 | 0,54 | 0,39 | 0,30 | 0,24 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,26 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | modřín | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,97 | 0,84 | 0,70 | 0,56 | 0,39 | 0,32 | 0,26 |
| | celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Indexační dřevina BK | | | | | | | | | | |
| kvalita | Jakost | dřevina | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,16 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,17 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | buk | 0,64 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,70 | 0,66 | 0,56 | 0,48 |
| | Dřív VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | buk | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,70 |
| | Dřív VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,17 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | buk | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,45 |
| | Dřív VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Indexační dřevina DB | | | | | | | | | | |
| kvalita | Jakost | dřevina | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,23 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,17 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | dub | 0,70 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,67 | 0,56 | 0,42 | 0,35 |
| | Dřív VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | dub | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,60 |
| | Dřív VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 |
| celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,19 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,17 |
| | Dřív V. třídy jakosti - dřív pro výrobu buničiny | dub | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,70 | 0,61 | 0,48 | 0,40 |
| | Dřív VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INF_{xQ}) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * \dots * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * \dots * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * \dots * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy (I_Q) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ($IMZD_Q$) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ($IPHM_Q$) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ($IPRU_Q$) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INF_{xQ}) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

- A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybnářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

| Ukazatel Indicator | 2017 | | | | 2018 | |
|---|--------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| A Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, forestry and fishing | 23 952 | 20 126 | 21 396 | 22 907 | 25 049 | 21 348 |
| čtvrtletní Indexy mezd | | 0,84... | 1,063... | 1,071... | 1,094... | 0,852... |
| Klouzavý index mezd (KIMZD _{1Q}) | průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> | | | | 1,011... | |
| Klouzavý index mezd (KIMZD _{2Q}) | | | | | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> | 1,015... |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

| období | 2017 | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|
| | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | |
| čtvrtletí | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | |
| Motorová nafta (KČ/lt) | 27,28 | 25,45 | 25,59 | 25,97 | 26,91 | 28,21 | 28,21 | 27,64 | 27,75 | 28,23 | 28,54 | 29,40 | 30,37 | 30,51 | 30,31 | 30,09 | 30,28 | 30,54 | |
| čtvrtletní průměry cen | 26,107... | | | 27,03... | | | 27,867... | | | 28,723... | | | 30,397... | | | 30,303... | | | |
| čtvrtletní Indexy PHM | | | | 1,035... | | | 1,031... | | | 1,031... | | | 1,058... | | | 0,997... | | | |
| Klouzavý index PHM (KIPHM _{1Q}) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> | | | | | | | | | 1,041... | | | | | | | | | |
| Klouzavý index PHM (KIPHM _{2Q}) | | | | | | | | | | průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> | | | | | | | | | 1,03... |

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

| období | 2017 | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|-------|------------|-------|------|------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|
| | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | |
| čtvrtletí | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | |
| CK 283 Zemědělské a lesnické stroje | 102,7 | 103,6 | 103,4 | 103 | 104,6 | 104 | 104,1 | 104 | 102,8 | 103,1 | 103,4 | 103,2 | 106,5 | 108,2 | 109,1 | 109,2 | 110,1 | 109,1 | |
| čtvrtletní průměr indexů | 103,233... | | | 103,867... | | | 103,633... | | | 103,233... | | | 107,933... | | | 109,467... | | | |
| čtvrtletní Indexy průmyslu | | | | 1,006... | | | 0,998... | | | 0,996... | | | 1,046... | | | 1,014... | | | |
| Klouzavý index průmyslu (KIPRU _{1Q}) | průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> | | | | | | | | | 1,011... | | | | | | | | | |
| Klouzavý index průmyslu (KIPRU _{2Q}) | | | | | | | | | | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> | | | | | | | | | 1,013... |

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6\%$$

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{XQ}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100}$$

Kde:

CD_Q indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě "při pni"]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$V\%_{XQ}$ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

$$V\%_{XQ} = V_{Jak1} * \left(\left(\frac{ICDV_{Jak1.1Q}}{100} * \frac{ICDV_{Jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{ICDV_{Jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{ICDN_{Jak1.1Q}}{100} * \frac{ICDN_{Jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{ICDN_{Jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ + V_{Jak2} * \left(\left(\frac{ICDV_{Jak2.1Q}}{100} * \frac{ICDV_{Jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{ICDV_{Jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{ICDN_{Jak2.1Q}}{100} * \frac{ICDN_{Jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{ICDN_{Jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ + \dots + V_{JakY} * \left(\left(\frac{ICDV_{Jak3.1Q}}{100} * \frac{ICDV_{Jak3.2Q}}{100} * \dots * \frac{ICDV_{Jak3.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{ICDN_{Jak3.1Q}}{100} * \frac{ICDN_{Jak3.2Q}}{100} * \dots * \frac{ICDN_{Jak3.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right)$$

Kde:

V_{Jak1-Y} jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze

$ICDV_{Jak1-Y,1-XQ}$ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

$ICDN_{Jak1-Y,1-XQ}$ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

$ICDV_{Jak1-Y,1Q}$ a $ICDN_{Jak1-Y,1Q}$ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a $ICDV_{Jak1-Y,XQ}$ a $ICDN_{Jak1-Y,XQ}$ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CD₀) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1200 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,69 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | smrk | 0,43 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | smrk | 0,10 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | smrk | 0,15 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | smrk | 0,32 |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEX. DŘEVINA | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 2. čtvrtletí 2018 | | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 3. čtvrtletí 2018 | |
|--|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | VLASTNÍCI | NEVLASTNÍCI | VLASTNÍCI | NEVLASTNÍCI |
| | | | ICDV _{Jak1-4.1Q} | ICDN _{Jak1-4.1Q} | ICDV _{Jak1-4.2Q} | ICDN _{Jak1-4.2Q} |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | smrk | 107,7 | 106,9 | 95,1 | 96,6 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | smrk | 106,2 | 106,6 | 95,1 | 94,2 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | smrk | 104,5 | 103,9 | 97,3 | 100,8 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | smrk | 104,5 | 106,2 | 98,8 | 97,1 |

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{1Q} = & 0,43 * \left(\left(\frac{107,7}{100} * 0,5 + \frac{106,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,10 * \left(\left(\frac{106,2}{100} * 0,5 + \frac{106,6}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,15 * \left(\left(\frac{104,5}{100} * 0,5 + \frac{103,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,32 * \left(\left(\frac{104,5}{100} * 0,5 + \frac{106,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = 6,1 \%
\end{aligned}$$

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{3Q2018} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\
&= (1200 + 300) * \frac{100 + 6,1}{100} - 300 * \frac{100 + 1,6}{100} = 1287 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{2Q} = & 0,43 * \left(\left(\frac{107,7}{100} * \frac{95,1}{100} * 0,5 + \frac{106,9}{100} * \frac{96,6}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,10 * \left(\left(\frac{106,2}{100} * \frac{95,1}{100} * 0,5 + \frac{106,6}{100} * \frac{94,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,15 * \left(\left(\frac{104,5}{100} * \frac{97,3}{100} * 0,5 + \frac{103,9}{100} * \frac{100,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
& + 0,32 * \left(\left(\frac{104,5}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{106,2}{100} * \frac{97,1}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = 2,8 \%
\end{aligned}$$

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{4Q2018} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{2Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} \\
&= (1200 + 300) * \frac{100 + 2,8}{100} - 300 * \frac{100 + 3,3}{100} = 1232 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

$$F_Q = (CD_{Q+1} - CD_Q) * DOD_Q$$

Kde:

F_Q dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí

CD_Q cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

CD_{Q+1} cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

DOD_Q dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 100m³ v dřevině smrk běžné kvality hmotnosti -0,69 m³.

$$F_Q = (1232 - 1287) * 100 = -5500 \text{ Kč}$$

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{XQ}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100}$$

Kde:

CD_Q indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$V\%_{XQ}$ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{XQ} = & \left(V_{Jak1} * (KICDV_{Jak1.1Q} * KICDV_{Jak1.2Q} * \dots * KICDV_{Jak1.XQ} * 0,5 \right. \\
& \left. + KICDN_{Jak1.1Q} * KICDN_{Jak1.2Q} * \dots * KICDN_{Jak1.XQ} * 0,5) \right. \\
& + V_{Jak2} * (KICDV_{Jak2.1Q} * KICDV_{Jak2.2Q} * \dots * KICDV_{Jak2.XQ} * 0,5 \\
& \left. + KICDN_{Jak2.1Q} * KICDN_{Jak2.2Q} * \dots * KICDN_{Jak2.XQ} * 0,5) + \dots \right. \\
& \left. + V_{JakY} * (KICDV_{JakY.1Q} * KICDV_{JakY.2Q} * \dots * KICDV_{JakY.XQ} * 0,5 \right. \\
& \left. + KICDN_{JakY.1Q} * KICDN_{JakY.2Q} * \dots * KICDN_{JakY.XQ} * 0,5) \right) * 100 - 100
\end{aligned}$$

Kde:

V_{Jak1-Y} jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze

$KICDV_{Jak1-Y,1-XQ}$ a $KICDN_{Jak1-Y,1-XQ}$ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

$$\begin{aligned}
KICDV_{Jak1-Y,1-XQ} &= \left(\frac{ICDV_{Jak1-Y,Q-3}}{100} * \frac{ICDV_{Jak1-Y,Q-2}}{100} * \frac{ICDV_{Jak1-Y,Q-1}}{100} * \frac{ICDV_{Jak1-Y,Q}}{100} - 1 \right) / 4 + 1 \\
KICDN_{Jak1-Y,1-XQ} &= \left(\frac{ICDN_{Jak1-Y,Q-3}}{100} * \frac{ICDN_{Jak1-Y,Q-2}}{100} * \frac{ICDN_{Jak1-Y,Q-1}}{100} * \frac{ICDN_{Jak1-Y,Q}}{100} - 1 \right) / 4 + 1
\end{aligned}$$

Kde:

$ICDV_{Jak1-Y,Q-x}$ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

$ICDN_{Jak1-Y,Q-x}$ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Příčemž pro $KICDV_{Jak1-Y,1Q}$ a $KICDN_{Jak1-Y,1Q}$, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou $ICDV_{Jak1-Y,Q-4}$ a $ICDN_{Jak1-Y,Q-4}$ odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a $ICDV_{Jak1-Y,Q}$ a $ICDN_{Jak1-Y,Q}$ odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Obdobně pro $KICDV_{Jak1-Y,2Q}$ a $KICDN_{Jak1-Y,2Q}$, tedy klouzavé indexy sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetěžením s $KICDV_{Jak1-Y,1Q}$ a $KICDN_{Jak1-Y,1Q}$), budou $ICDV_{Jak1-Y,Q-4}$ a $ICDN_{Jak1-Y,Q-4}$ odpovídat Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a $ICDV_{Jak1-Y,Q}$ a $ICDN_{Jak1-Y,Q}$ odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1000 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota

soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,69 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 0,07 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 0,05 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 0,07 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 0,66 |
| Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví | Jak5 | listnaté | 0,15 |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé průměry:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEX. DŘEVINA | 3.čtvrtletí 2017 | 4.čtvrtletí 2017 | 1.čtvrtletí 2018 | 2.čtvrtletí 2018 | 3.čtvrtletí 2018 | klouzavé indexy pro 3Q 2018 | klouzavé indexy pro 4Q 2018 |
|--|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VLASTNÍCI (ICDV) | | | ICDV _{Jak1-5;1Q-4} | ICDV _{Jak1-5;1Q-3} | ICDV _{Jak1-5;1Q-2} | ICDV _{Jak1-5;1Q-1} | ICDV _{Jak1-5;2Q-1} | KICDV _{Jak1-5;1Q} | KICDV _{Jak1-5;2Q} |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 93,9 | 84,1 | 130,6 | 98,4 | 94,8 | 1,0037 | 1,0061 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 99,6 | 86,5 | 119,5 | 102,5 | 96,7 | 1,0138 | 1,0061 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 101 | 95,8 | 106,4 | 102,9 | 90,1 | 1,0148 | 0,9863 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 100,3 | 96,2 | 105,4 | 93,7 | 95 | 0,9882 | 0,9756 |
| Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | Jak5 | listnaté | 97,3 | 101,4 | 95,8 | 94,1 | 105,9 | 0,9724 | 0,9920 |
| NEVLASTNÍCI (ICDN) | | | ICDN _{Jak1-5;1Q-4} | ICDN _{Jak1-5;1Q-3} | ICDN _{Jak1-5;1Q-2} | ICDN _{Jak1-5;1Q-1} | ICDN _{Jak1-5;2Q-1} | KICDN _{Jak1-5;1Q} | KICDN _{Jak1-5;2Q} |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 93,2 | 98,6 | 108,2 | 101,5 | 93,5 | 1,0023 | 1,0031 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 95,8 | 98,6 | 101,6 | 95,3 | 99,7 | 0,9786 | 0,9880 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 107,6 | 89,6 | 111,9 | 104,8 | 90,6 | 1,0327 | 0,9880 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 96,1 | 94,3 | 98,9 | 101,8 | 100 | 0,9781 | 0,9874 |
| Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | Jak5 | listnaté | 99,1 | 98,4 | 100,8 | 100,6 | 92,3 | 0,9972 | 0,9802 |
| | | | průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 -----> | | | | | | |
| | | | průměr změny 4Q.2017 - 3Q.2018 -----> | | | | | | |

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 V\%_{1Q} &= (0,07 * (1,0037 \dots * 0,5 + 1,0023 \dots * 0,5) \\
 &\quad + 0,05 * (1,0138 \dots * 0,5 + 0,9786 \dots * 0,5) \\
 &\quad + 0,07 * (1,0148 \dots * 0,5 + 1,0327 \dots * 0,5) \\
 &\quad + 0,66 * (0,9882 \dots * 0,5 + 0,9781 \dots * 0,5) \\
 &\quad + 0,15 * (0,9724 \dots * 0,5 + 0,9972 \dots * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 \%
 \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} CD_{3Q2018} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\ &= (1000 + 300) * \frac{100 - 1,2}{100} - 300 * \frac{100 + 1,6}{100} = 979 \text{ Kč/m}^3 \end{aligned}$$

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned} V\%_{2Q} &= (0,07 * (1,0037 \dots * 1,0061 \dots * 0,5 + 1,0023 \dots * 1,0031 \dots * 0,5) \\ &+ 0,05 * (1,0138 \dots * 1,0061 \dots * 0,5 + 0,9786 \dots * 0,9880 \dots * 0,5) \\ &+ 0,07 * (1,0148 \dots * 0,9863 \dots * 0,5 + 1,0327 \dots * 0,9880 \dots * 0,5) \\ &+ 0,66 * (0,9882 \dots * 0,9756 \dots * 0,5 + 0,9781 \dots * 0,9874 \dots * 0,5) \\ &+ 0,15 * (0,9724 \dots * 0,9724 \dots * 0,5 + 0,9972 \dots * 0,9802 \dots * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 \% \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} CD_{4Q2018} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{2Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} \\ &= (1000 + 300) * \frac{100 - 2,7}{100} - 300 * \frac{100 + 3,3}{100} = 955 \text{ Kč/m}^3 \end{aligned}$$

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018

1-154 LS Nové Město na Mor. MVO-1185X SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY 1
01/2018 Proj.rok:2018 1

| ml zak | TP | Výkon Cen.kód | Název výkonu Název cenikového kódu | Plocha ha | Množství MJ | Množství smluv.mat |
|--------|----|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|--------|----|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|

Výběrová kritéria:

(
("33 Číslo zakázky" = 5) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)))

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--------|-----------|------------|
| 5 | 1 | | Nové Město na Moravě * Předaný projekt | | | |
| 1 | 011 | 011 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | 3,18 | 2326,000 | m3 |
| 1 | 011 | 111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. | 14,91 | 4039,000 | m3 |
| 1 | 011 | 211 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | 1,00 | 100,000 | m3 |
| 1 | 011 | | Vyklizování ploch po těžbě | 19,09 | 6465,000 | |
| 1 | 012 | 071 | Příprava půdy na hollně-chemicky celoplošně | 0,61 | | ha |
| 1 | 012 | 171 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně | 2,50 | | ha |
| 1 | 012 | | Příprava půdy pro obnovu lesa | 3,11 | | |
| 1 | 016 | 211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková | 6,23 | 27,760 | tis 27,760 |
| 1 | 016 | 221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-šterbinová | 1,81 | 16,184 | tis 16,184 |
| 1 | 016 | 281 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 4,97 | 21,358 | tis 21,358 |
| 1 | 016 | 611 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková | 0,54 | 0,756 | tis 0,756 |
| 1 | 016 | 621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-šterbinová | 0,57 | 3,000 | tis 3,000 |
| 1 | 016 | 681 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná | 1,20 | 4,830 | tis 4,830 |
| 1 | 016 | 901 | Doplňování MZD | 0,05 | 0,035 | tis 0,035 |
| 1 | 016 | | Zalesňování sadbou | 15,37 | 73,923 | 73,923 |
| 1 | 022 | 011 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 | 2,38 | 2,305 | km |
| 1 | 022 | 021 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 | 1,77 | 1,760 | km |
| 1 | 022 | 121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | 0,15 | 0,160 | km |
| 1 | 022 | 161 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná | 3,64 | 3,555 | km |
| 1 | 022 | 211 | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně | 5,24 | 5,385 | km |
| 1 | 022 | 311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně | 5,56 | 5,811 | km |
| 1 | 022 | 991 | Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce | | 30000,000 | Kč |
| 1 | 022 | | Oplocování mladých lesních porostů | 18,74 | 30018,976 | |
| 1 | 023 | 111 | Nátěry kultur repelenty-letní | 19,43 | 75,295 | tis |
| 1 | 023 | 121 | Nátěry kultur repelenty-zimní | 125,43 | 497,568 | tis |
| 1 | 023 | 131 | Postřiky kultur repelenty-letní | 8,65 | 34,425 | tis |
| 1 | 023 | 141 | Postřiky kultur repelenty-zimní | 0,60 | 4,129 | tis |
| 1 | 023 | 211 | Mechanická ochrana vrcholu | 4,80 | 20,680 | tis |
| 1 | 023 | 331 | Individuální ochrana | 1,43 | 0,674 | tis |
| 1 | 023 | 381 | Individuální ochrana - odstranění, likvidace | 0,11 | 0,024 | tis |
| 1 | 023 | | Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři | 160,45 | 632,795 | |
| 1 | 024 | 021 | Ožinání - ručně - v pruzích | 37,01 | 145,065 | ha |
| 1 | 024 | 031 | Ožinání - ručně - celoplošně | 12,89 | 89,960 | ha |
| 1 | 024 | 111 | Ožinání - mechanizované - v ploškách | 2,22 | 8,795 | tis |
| 1 | 024 | 121 | Ožinání - mechanizované - v pruzích | 44,01 | 137,610 | ha |
| 1 | 024 | 131 | Ožinání - mechanizované - celoplošně | 12,05 | 66,020 | ha |
| 1 | 024 | 421 | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích | 37,03 | 125,860 | ha |
| 1 | 024 | 431 | Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně | 3,23 | 12,320 | ha |
| 1 | 024 | 511 | Odstranění škodících dřevin - ručně | 0,62 | 0,150 | ha |
| 1 | 024 | 521 | Odstranění škodících dřevin - mechanizované | 0,80 | 1,400 | ha |
| 1 | 024 | | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení | 149,86 | 587,180 | |
| 1 | 025 | 011 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury | 1,84 | 7,720 | tis |
| 1 | 025 | | Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům | 1,84 | 7,720 | |
| 1 | 031 | 011 | Frostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně | 2,19 | 31,800 | ha |
| 1 | 031 | 021 | Frostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova | 6,87 | 32,230 | ha |
| 1 | 031 | 311 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně | 16,78 | 23,100 | ha |
| 1 | 031 | 321 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizované | 19,32 | 21,330 | ha |
| 1 | 031 | 411 | Prořezávky - jehličnaté - ručně | 4,04 | 5,970 | ha |
| 1 | 031 | 421 | Prořezávky - jehličnaté - mechanizované | 72,77 | 51,544 | ha |
| 1 | 031 | 511 | Prořezávky - listnaté - ručně | 6,21 | 4,960 | ha |
| 1 | 031 | 521 | Prořezávky - listnaté - mechanizované | 16,50 | 3,610 | ha |
| 1 | 031 | 611 | Rozčleňování porostů | 54,44 | 7,120 | km |
| 1 | 031 | | Prořezávky | 199,12 | 181,664 | |
| 1 | 032 | 311 | Zpřístupňování porostů řezem | 3,34 | 1,140 | ha |

| ml zak | TP 33 | Výkon Cen.kód | Název výkonu Název ceníkového kódu | Plocha ha | Množství MJ | Cen MJ | Množství smluv.mat |
|-----------|----------|------------------------|---|--------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | 1 032 321 | Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví | 3,10 | 3,000 | ha | |
| | | 1 032 331 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | 3,24 | 1,350 | ha | |
| | | 1 032 | Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let | 9,68 | 5,490 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | 1 035 011 | Vyvětňování předcházející ochraně | 16,15 | 6,860 | tis | |
| | | 1 035 131 | Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene | 13,00 | 5,500 | tis | |
| | | 1 035 211 | Zraňování kůry | 1,00 | 0,500 | tis | |
| | | 1 035 321 | Ovazování jiným materiálem | 2,15 | 0,860 | tis | |
| | | 1 035 | Ochrana lesa proti zvěři | 32,30 | 13,720 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | 1 042 121 | Oklest - do 5 m včetně | 7,00 | 2,800 | tis | |
| | | 1 042 | Vyvětňování lesních porostů | 7,00 | 2,800 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | 1 058 411 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | | 1,000 | km | |
| | | 1 058 | Ostatní pěstební práce | | 1,000 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 5 | 1 | - Nové Město na Moravě | * Předaný projekt | 616,56 | 37990,268 | | 73,923 |
| ***** | | | | | | | |

| ml zak | TP | Výkon Cen.kód | Název výkonu Název ceníkového kódu | Plocha ha | Množství MJ | Cen MJ | Množství smluv.mat |
|---|-------|------------------|--|--------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 5 2 - Nové Město na Moravě * Předaný-podmíněný | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | |
| | 2 011 | 011 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | 4,66 | 1435,000 | m3 | |
| | 2 011 | 111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. | 12,73 | 3626,000 | m3 | |
| | 2 011 | 171 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení | 0,65 | 220,000 | m3 | |
| | 2 011 | 211 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | 1,00 | 500,000 | m3 | |
| | 2 011 | 611 | Dočišťování ploch po těžbě | 0,70 | | ha | |
| | 2 011 | | Vyklizování ploch po těžbě | 19,74 | 5781,000 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 012 | 071 | Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně | 2,30 | | ha | |
| | 2 012 | 111 | Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách | 0,40 | 0,500 | tis | |
| | 2 012 | 171 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně | 36,50 | | ha | |
| | 2 012 | | Příprava půdy pro obnovu lesa | 39,20 | 0,500 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 016 | 211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková | 1,41 | 6,300 | tis | 6,300 |
| | 2 016 | 221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová | 1,62 | 15,400 | tis | 15,400 |
| | 2 016 | 281 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 1,54 | 9,750 | tis | 9,750 |
| | 2 016 | 611 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková | 0,10 | 0,400 | tis | 0,400 |
| | 2 016 | | Zalesňování sadbou | 4,67 | 31,850 | | 31,850 |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 022 | 021 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 | 1,18 | 0,850 | km | |
| | 2 022 | 031 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 | 0,84 | 0,860 | km | |
| | 2 022 | 121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | 0,82 | 0,800 | km | |
| | 2 022 | 311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně | 3,00 | 2,000 | km | |
| | 2 022 | 981 | Údržba a opravy oplocenek | 0,10 | 0,600 | km | |
| | 2 022 | 991 | Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce | 5,00 | 152000,000 | Kč | |
| | 2 022 | | Oplocování mladých lesních porostů | 10,94 | 152005,110 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 023 | 111 | Nátěry kultur repelenty-letní | 0,10 | 0,400 | tis | |
| | 2 023 | 121 | Nátěry kultur repelenty-zimní | 1,95 | 8,650 | tis | |
| | 2 023 | 381 | Individuální ochrana - odstranění, likvidace | 1,00 | 1,000 | tis | |
| | 2 023 | 391 | Individuální ochrana - ostatní související práce | 1,00 | 52000,000 | Kč | |
| | 2 023 | | Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři | 4,05 | 52010,050 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 024 | 021 | Ožínání - ručně - v pruzích | 19,86 | 79,605 | ha | |
| | 2 024 | 031 | Ožínání - ručně - celoplošně | 9,54 | 60,490 | ha | |
| | 2 024 | 111 | Ožínání - mechanizované - v ploškách | 0,50 | 0,200 | tis | |
| | 2 024 | 121 | Ožínání - mechanizované - v pruzích | 7,08 | 22,290 | ha | |
| | 2 024 | 131 | Ožínání - mechanizované - celoplošně | 7,00 | 44,000 | ha | |
| | 2 024 | 421 | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích | 5,26 | 20,910 | ha | |
| | 2 024 | | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení | 49,24 | 227,495 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 025 | 011 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury | 95,57 | 387,142 | tis | |
| | 2 025 | | Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům | 95,57 | 387,142 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 036 | 011 | Lapače na kůrovce - instalace | 1,00 | 350,000 | ks | |
| | 2 036 | 111 | Lapáky - kladení - SM | 1,00 | 555,000 | ks | |
| | 2 036 | 311 | Asanace kůrovce.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) | | 700,000 | m3 | |
| | 2 036 | 312 | Asanace kůrovce.dříví-paušální náhr. 20 | | 150,000 | m3 | |
| | 2 036 | 321 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická | 1,00 | 60,000 | m3 | |
| | 2 036 | 331 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická | 1,00 | 100,000 | m3 | |
| | 2 036 | 411 | Asanace kůrovce.ohroženéh dříví-p.náhr. za včas.zpr. | | 500,000 | m3 | |
| | 2 036 | | Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům | 4,00 | 2415,000 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 2 058 | 111 | Ruční práce | 1,00 | 1070,000 | h | |
| | 2 058 | 121 | Práce s JMP | 1,00 | 120,000 | h | |
| | 2 058 | 131 | Práce s traktorem | 1,00 | 131,000 | h | |
| | 2 058 | 141 | Práce s křovinořezem | | 25,000 | h | |
| | 2 058 | 161 | Práce se zádovým postřikovačem | | 10,000 | h | |
| | 2 058 | 411 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | 1,40 | 3,150 | km | |
| | 2 058 | 421 | Údržba rozděl. sítě a majetk. hranic - chemicky | 1,00 | 19,250 | km | |
| | 2 058 | | Ostatní pěstební práce | 5,40 | 1378,400 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 5 2 - Nové Město na Moravě * Předaný-podmíněný | | | | 232,81 | 214236,547 | | 31,850 |
| ***** | | | | | | | |
| Úhrn za LS 154 LS Nové Město na Mor (kontr.číslo) | | | | 849,37 | 252226,815 | | 105,773 |

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlečení a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

- 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

| Revír č. | Porostní skupina (místo výsadby) | *Druh zalesnění | Číslo průvodního listu/listu o původu | Dřevina | Evidenční č. uznané jednotky | **Způsob pěstování | Redukovaná plocha (ha) | Počet sazenic (ks) |
|-------------|---|--------------------|--|---------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množení vegetativně, G – množení generativně (v případě sítě a podsíje v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálů a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| a) jarní | nejdále do |
| prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| krytokořenná | 30. 6. |
| b) podzimní | |
| prostokořenná | od 1. 9. do 15. 11. |
| krytokořenná | od 1. 7. do 15. 11. |

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| a) ochrana kultur proti zvěři | -“- | 30. 11. |
| b) oplocování kultur | -“- | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání | -“- | 30. 9. |

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírnicka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvířet, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, označená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírnicka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženy Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřipustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřipustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdou a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné

k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sjeje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeni; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeni (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace či v Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Sjeje a podsjeje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbin dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbinou a následně v horní, z první štěrbinou musí být vytlačena veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbinou a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

16 421, 16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
 - dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
 - dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
- Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchyly je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) *Mechanická ochrana*

- a) **24 011, 24 021 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřene v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřen se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřen.

- b) **24211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřene kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřene. Nesmí dojít k poškození sazenic.
- c) **24311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřene úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřene podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřen v okolí sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřen v okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřen po celé zadané ploše.

3) *Výsek škodících dřevin*

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pastí musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškození cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustředování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

- a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. **Vyvětřování Porostů**

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětřování předcházející ochraně - jedná se o vyvětřování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. **Ochrana lesa**

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětření ošetřeny celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovčům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovčům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní síť – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírnicka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírnicka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírnicka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírnicka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírnicka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírnicka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

| CK | podvýkon | MJ | cena (Kč/MJ) | poznámka |
|-------|--|---------|--------------|----------|
| 11010 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | m3 | 74 | |
| 11110 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. | m3 | 62 | |
| 11170 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m3 | 62 | |
| 11210 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | m3 | 50 | |
| 11410 | Drcení klestu | m3 | 99 | |
| 11610 | Dočišťování ploch po těžbě | ha | 4 344 | |
| 12060 | Příprava půdy na holině - chem. v pruzích | ha | 4 468 | |
| 12070 | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně | ha | 4 840 | |
| 12110 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 1 862 | |
| 12160 | Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích | ha | 4 592 | |
| 12170 | Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně | ha | 4 964 | |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 6 205 | |
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová | 1000 ks | 3 723 | |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 3 723 | |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 4 964 | |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 6 826 | |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová | 1000 ks | 4 344 | |
| 16640 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 4 344 | |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 5 585 | |
| 16900 | Doplňování MZD | 1000 ks | 6 826 | |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 | km | 69 496 | |
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 | km | 69 496 | |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 | km | 69 496 | |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | km | 96 798 | |
| 22160 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná | km | 93 075 | |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč | km | 12 410 | |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč | km | 12 410 | |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně | km | 31 025 | |
| 22510 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně | km | 31 025 | |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek | km | 31 025 | |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování | ks | 4 964 | |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání | ks | 993 | |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní | 1000 ks | 745 | |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní | 1000 ks | 745 | |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní | ha | 3 723 | |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní | ha | 3 723 | |
| 23210 | Mechanická ochrana vrcholu | 1000 ks | 683 | |
| 23310 | Individuální ochrana - tubusové chrániče | 1000 ks | 69 496 | |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky | 1000 ks | 89 352 | |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace | 1000 ks | 12 410 | |
| 24010 | Ožínání - ručně + mech. - v ploškách | 1000 ks | 1 862 | |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích | ha | 6 826 | |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně | ha | 8 687 | |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích | ha | 3 971 | |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně | ha | 4 344 | |
| 24510 | Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. | ha | 6 826 | |

| CK | podvýkon | MJ | cena (Kč/MJ) | poznámka |
|-------|--|---------|-----------------|----------|
| 25010 | Klíkoroh borový - chemické ošetření kultury | 1000 ks | 695 | |
| 25110 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům | ha | 4 840 | |
| 26010 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty | 1000 ks | 807 | |
| 26020 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad | ks | 40 | |
| 26110 | Sypavka borová | ha | 3 103 | |
| 26410 | Ostatní škůdci | ha | 3 847 | |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. | ha | 13 651 | |
| 31310 | Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech | ha | 11 790 | |
| 31410 | Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. | ha | 11 790 | |
| 31510 | Prořezávky - listnaté - ručně + mech. | ha | 11 790 | |
| 31610 | Rozčleňování porostů | km | 6 205 | |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem | ha | 3 723 | |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví | ha | 4 344 | |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | ha | 8 067 | |
| 35010 | Vyvětňování předcházející ochraně | 1000 ks | 13 031 | |
| 35110 | Ochrana kmenů repelenty - bodování | 1000 ks | 24 944 | |
| 35130 | Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene | 1000 ks | 53 363 | |
| 35210 | Zraňování kůry | 1000 ks | 18 615 | |
| 35320 | Ovazování jiným materiálem | 1000 ks | 19 856 | |
| 36010 | Lapače na kůrovce - instalace | ks | 137 | |
| 36110 | Lapáky - kladení - SM | ks | 112 | |
| 36112 | Lapáky - kladení - SM - ve větvích | ks | 112 | |
| 36115 | Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí | m3 | 248 | |
| 36140 | Lapáky - asanace - SM odkorněním | m3 | 621 | |
| 36160 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky | m3 | 137 | |
| 36165 | Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě | m3 | 248 | |
| 36166 | Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě | m3 | 248 | |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická | m3 | 558 | |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická | m3 | 137 | |
| 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě | m3 | 248 | |
| 36346 | Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě | m3 | 248 | |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická | m3 | 558 | |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická | m3 | 124 | |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně | 1000 ks | 6 826 | |
| 42120 | Oklest a ořez - do 5 m včetně | 1000 ks | 13 651 | |
| 58110 | Ruční práce | hod | 161 | |
| 58120 | Práce s JMP | hod | 248 | |
| 58130 | Práce s traktorem | hod | 621 | |
| 58140 | Práce s křovinořezem | hod | 248 | |
| 58150 | Práce s koněm | hod | 434 | |
| 58160 | Práce se zádovým postřikovačem | hod | 186 | |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | km | 1 862 | |
| 58420 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km | 6 826 | |

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupek bude zavětrován sloupek nejbližší středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

| Skupina | Účel | Příklady |
|--------------------|--|--|
| Nosné prvky | Nesou funkční prvky | kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry |
| Funkční prvky | Plní vlastní účel oplocenky | pletivo, ráhna, plotovky |
| Zpevňující prvky | Zpevňují funkční prvky | příčná ráhna, středové sloupky, drát |
| Stabilizační prvky | Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky | vzpěry |

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (160, 180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. (Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 9-13 | - | - | 220 (190, 200) |
| funkční | pletivo | 150, (160,180) cm | - | - | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 140 |



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).


Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------|----------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|-------|---|-----|-----------|
| nosné | kůly | tyčovina | 10-14 | - | - | 280 (250) |
| funkční | pletivo | 200 cm | - | - | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 210 |
| funkční | horní ráhno | tyčovina | 7-10 | 5 | 2,5 | 400 |



Polozávěsná 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 9-13 | - | - | 190 (200) |
| nosné | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 230 |
| funkční | pletivo | 150 (160) cm | | - | - | - |



Závěsná 150/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Stránka 101 z 153


Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – do 31.12.2021

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Mín. šířka | Mín. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 230 |
| funkční | pletivo | 150(160)cm | - | - | - | - |



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | Tyčovina | 12-15 | - | 280 |
| funkční | pletivo | 200 cm výška | Viz popis dole | - | - |
| stabilizační | vzpěry | Tyčovina | 9-12 | - | 210 |
| funkční | horní ráhno | Tyčovina půlená | 10 | 8 | 350 |

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 210 g/m², výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm

Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



Zvěř: jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.


Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | Tyčovina | 13 | - | 250 |
| funkční | pletivo | 160 cm výška | Viz popis dole | - | - |
| stabilizační | vzpěry | Tyčovina | 9-12 | - | 190 |
| | střední vzpěra | Tyčovina | 8 | - | 180 |
| funkční | horní a spodní ráhno | Tyčovina půlená | 10 | 8 | 350 |

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



Koliba 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | sloupky | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2,5 | 160 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| zpevňující | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 250 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 7-9 | - | - | 140 |



Koliba vysoká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | sloupky | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2,5 | 230 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| zpevňující | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |



Pacov 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svísele připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | nosná ráhna | tyčovina | - | 6 | 2 | 340 |
| nosné | sloupky | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2,5 | 160 |
| funkční | plotovky | přířezy (krajiny) | - | 4 | 1 | 100 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 4 | 1 | 300 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 6-9 | - | - | 110 |



Horská široká 220/4




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčoviny | 9-13 | - | - | 280 |
| funkční | ráhna | Přířezy (krajiny) | - | 7 | 2 | 400 |
| zpevňující | příčná ráhna | Přířezy (krajiny) | - | 7 | 2 | 270 |
| zpevňující | střed.sloupek | Přířezy (krajiny) | - | 7 | 2 | 220 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |



Horská úzká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčoviny | 9-13 | - | - | 280 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| zpevňující | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |



PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.

V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykážány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

| CK (agregace) | Název (agregace) | Cenotvorná jednotka | výkony (projekt) | Název (projekt) | Cenotvorná jednotka |
|---------------|--|---------------------|------------------|---|---------------------|
| 11010 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | m3 | 11011 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | m3 |
| 11020 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého | m3 | 11021 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého | m3 |
| 11030 | Úklid a pálení klestu - listnatého | m3 | 11031 | Úklid a pálení klestu - listnatého | m3 |
| 11110 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. | m3 | 11111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. | m3 |
| | | | 11141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list. | m3 |
| 11120 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého | m3 | 11121 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého | m3 |
| | | | 11151 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl. | m3 |
| 11130 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého | m3 | 11131 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého | m3 |
| | | | 11161 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list. | m3 |
| 11170 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m3 | 11171 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m3 |
| 11210 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | m3 | 11211 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | m3 |
| 11220 | Pálení sneseného klestu - jehličnatého | m3 | 11221 | Pálení sneseného klestu - jehličnatého | m3 |
| 11230 | Pálení sneseného klestu - listnatého | m3 | 11231 | Pálení sneseného klestu - listnatého | m3 |
| 11310 | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky | m3 | 11311 | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky | m3 |
| 11320 | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky | m3 | 11321 | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky | m3 |
| 11330 | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp. | m3 | 11331 | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp. | m3 |
| 11340 | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št. | m3 | 11341 | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št. | m3 |
| 11410 | Drcení klestu | m3 | 11411 | Drcení klestu | m3 |
| 11580 | Vyklizování ploch po těžbě jinak | m3 | 11581 | Vyklizování ploch po těžbě jinak | m3 |
| 11610 | Dočišťování ploch po těžbě | ha | 11611 | Dočišťování ploch po těžbě | ha |
| 12010 | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 12011 | Příprava půdy na holině - ručně v ploškách | 1000 ks |
| | | | 12031 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách | 1000 ks |
| 12020 | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích | ha | 12021 | Příprava půdy na holině - ručně v pruzích | ha |
| | | | 12041 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích | ha |
| 12050 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně | ha | 12051 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně | ha |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| 12052 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně | ha | 12051 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně | ha |
| 12060 | Příprava půdy na holině - chem. v pruzích | ha | 12061 | Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích | ha |
| 12070 | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně | ha | 12071 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně | ha |
| | | | 12081 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně | ha |
| 12110 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 12111 | Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách | 1000 ks |
| | | | 12131 | Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách | 1000 ks |
| 12120 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích | ha | 12121 | Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích | ha |
| | | | 12141 | Příprava půdy pod porostem-mechanizované v pruzích | ha |
| 12150 | Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně | ha | 12151 | Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně | ha |
| 12160 | Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích | ha | 12161 | Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích | ha |
| 12170 | Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně | ha | 12171 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně | ha |
| | | | 12181 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně | ha |
| 12510 | Příprava půdy pro zales. melioracemi | km | 12511 | Příprava půdy pro zalesňování melioracemi | km |
| 14010 | Síše a podsíše do připravené půdy - bodově | ha | 14011 | První síše do připravené půdy - bodově | ha |
| | | | 14211 | Opakovaná síše do připravené půdy - bodově | ha |
| | | | 15011 | První podsíše do připravené půdy - bodově | ha |
| | | | 15211 | Opakovaná podsíše do připravené půdy - bodově | ha |
| 14020 | Síše a podsíše do připravené půdy - v ploškách | ha | 14021 | První síše do připravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 14221 | Opakovaná síše do připravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15021 | První podsíše do připravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15221 | Opakovaná podsíše do připravené půdy - v ploškách | ha |
| 14030 | Síše a podsíše do připravené půdy - v pruzích | ha | 14031 | První síše do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14041 | První síše do připravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 14231 | Opakovaná síše do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14241 | Opakovaná síše do připravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15031 | První podsíše do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15041 | První podsíše do připravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15231 | Opakovaná podsíše do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15241 | Opakovaná podsíše do připravené půdy - v pruzích | ha |
| 14050 | Síše a podsíše do připravené půdy - celoplošně | ha | 14051 | První síše do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 14251 | Opakovaná síše do připravené půdy - celoplošně | ha |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|--|---------|
| | | | 15051 | První podsíje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15251 | Opakovaná podsíje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| 14080 | Síje a podsíje do připravené půdy - jinak | ha | 14081 | První síje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 14281 | Opakovaná síje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15081 | První podsíje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15281 | Opakovaná podsíje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| 14110 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově | ha | 14111 | První síje do nepřipravené půdy – bodově | ha |
| | | | 14311 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy – bodově | ha |
| | | | 15111 | První podsíje do nepřipravené půdy – bodově | ha |
| | | | 15311 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy – bodově | ha |
| 14120 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha | 14121 | První síje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 14321 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15121 | První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15321 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk. | ha |
| 14130 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha | 14131 | První síje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14141 | První síje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 14331 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14341 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15131 | První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15141 | První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15331 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15341 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| 14150 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha | 14151 | První síje do nepřipravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 14351 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15151 | První podsíje do nepřipravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15351 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy- celoplošně | ha |
| 14180 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak | ha | 14181 | První síje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 14381 | Opakovaná síje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15181 | První podsíje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| | | | 15381 | Opakovaná podsíje do připravené půdy – celoplošně | ha |
| 16010 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16011 | První sadba do připravené půdy - ruční – jamková | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|--|---------|
| 16410 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16111 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková | 1000 ks |
| | | | 17011 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17111 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 16411 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 16511 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 17411 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17511 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| 16020 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 16021 | První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbínová | 1000 ks |
| 16420 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 16121 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-štěrbínová | 1000 ks |
| | | | 17021 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks |
| | | | 16421 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks |
| | | | 16521 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- štěrbínová | 1000 ks |
| 17421 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks | | | |
| 16030 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 16031 | První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková | 1000 ks |
| 16430 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 17031 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| | | | 16431 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 17431 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks | 16041 | První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč | 1000 ks |
| 16040 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 17041 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16440 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 16441 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| | | | 17441 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16080 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16081 | První sadba do připravené půdy - ruční - jiná | 1000 ks |
| | | | 16181 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná | 1000 ks |
| | | | 17081 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 17181 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| | | | 16481 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 16581 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- jiná | 1000 ks |
| | | | 17481 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| 17581 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks | | | |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 16311 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|---|---------|
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 17211 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17311 | První podsadba do nepři.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 16611 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 16711 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 17611 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17711 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 16221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 16321 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-štěrbínová | 1000 ks |
| | | | 17221 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks |
| | | | 16621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks |
| | | | 16721 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-štěrbínová | 1000 ks |
| 17621 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-štěrbínová | 1000 ks | | | |
| 16230 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 16231 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 16630 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 17231 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| | | | 16631 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 17631 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks | | | |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 16241 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16640 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 17241 | První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| | | | 16641 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 17641 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks | | | |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16281 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16381 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| | | | 17281 | První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 17381 | První podsadba do nepři.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| | | | 16681 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 16781 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| 17681 | Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná | 1000 ks | | | |
| 17781 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks | | | |
| 16810 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované | 1000 ks | 16811 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované | 1000 ks |
| 16900 | Doplňování MZD | 1000 ks | 16901 | Doplňování MZD | 1000 ks |
| 21010 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech | ha | 21011 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně | ha |
| | | | 21021 | Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně | ha |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|--|---------|
| 21110 | Ošetřování MLP jinak | ha | 21111 | Ošetřování MLP jinak | ha |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 | km | 22011 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 | km |
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 | km | 22021 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 | km |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 | km | 22031 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 | km |
| 22040 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 | km | 22041 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 | km |
| 22050 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná | km | 22051 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná | km |
| 22060 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 | km | 22061 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 | km |
| 22110 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 | km | 22111 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 | km |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | km | 22121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | km |
| 22130 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 | km | 22131 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 | km |
| 22140 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 | km | 22141 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 | km |
| 22150 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 | km | 22151 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 | km |
| 22160 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná | km | 22161 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná | km |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm včetně | km | 22211 | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně | km |
| 22220 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm | km | 22221 | Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm | km |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm včetně | km | 22311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně | km |
| 22320 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm | km | 22321 | Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm | km |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně | km | 22411 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně | km |
| 22420 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm | km | 22421 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm | km |
| 22510 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně | km | 22511 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně | km |
| 22520 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm | km | 22521 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm | km |
| 22610 | Zřizování oplocenek v oborách | km | 22611 | Zřizování oplocenek v oborách | km |
| 22710 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen | km | 22711 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen | km |
| 22720 | Zřizování oplocenek - doplnění vodičoho drátu | km | 22721 | Zřizování oplocenek - doplnění vodičoho drátu | km |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek | km | 22981 | Údržba a opravy oplocenek | km |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování | ks | 23011 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování | ks |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání | ks | 23021 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání | ks |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní | 1000 ks | 23111 | Nátěry kultur repelenty-letní | 1000 ks |
| | | | 23131 | Postřiky kultur repelenty-letní | 1000 ks |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní | 1000 ks | 23121 | Nátěry kultur repelenty-zimní | 1000 ks |
| | | | 23141 | Postřiky kultur repelenty-zimní | 1000 ks |
| | | | 23181 | Nátěry kultur repelenty-zimní | 1000 ks |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní | ha | 23151 | Ochrana náletů repelenty-letní | ha |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní | ha | 23161 | Ochrana náletů repelenty-zimní | ha |
| 23210 | Mechanická ochrana vrcholu | 1000 ks | 23211 | Mechanická ochrana vrcholu | 1000 ks |
| 23310 | Individuální ochrana - tubusové chrániče | 1000 ks | 23311 | Individuální ochrana | 1000 ks |
| 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů | 1000 ks | 23312 | Individuální ochrana | 1000 ks |
| 23320 | Individuální ochrana - opichy | 1000 ks | 23321 | Individuální ochrana | 1000 ks |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky | 1000 ks | 23331 | Individuální ochrana | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva | 1000 ks | 23332 | Individuální ochrana | 1000 ks |
| 23340 | Individuální ochrana - rozsocha | 1000 ks | 23341 | Individuální ochrana | 1000 ks |
| 23370 | Individuální ochrana - oprava | 1000 ks | 23371 | Individuální ochrana - oprava | 1000 ks |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace | 1000 ks | 23381 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace | 1000 ks |
| 23510 | Ochrana proti černé zvěři | 1000 ks | 23511 | Ochrana proti černé zvěři | 1000 ks |
| 23610 | Oplůtky v oborách | ks | 23611 | Oplůtky v oborách | ks |
| 23620 | Opravy oplůtků | ks | 23621 | Opravy oplůtků | ks |
| 23710 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou | 1000 ks | 23711 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou | 1000 ks |
| 23720 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou | 1000 ks | 23721 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou | 1000 ks |
| 24010 | Ožínání - ručně + mech. - v ploškách | 1000 ks | 24011 | Ožínání - ručně - v ploškách | 1000 ks |
| | | | 24111 | Ožínání - mechanizované - v ploškách | 1000 ks |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích | ha | 24021 | Ožínání - ručně - v pruzích | ha |
| | | | 24121 | Ožínání - mechanizované - v pruzích | ha |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně | ha | 24031 | Ožínání - ručně - celoplošně | ha |
| | | | 24131 | Ožínání - mechanizované - celoplošně | ha |
| 24210 | Ošlapávání kultur | ha | 24211 | Ošlapávání kultur | ha |
| 24310 | Mulčování | 1000 ks | 24311 | Mulčování | 1000 ks |
| 24410 | Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách | 1000 ks | 24411 | Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách | 1000 ks |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích | ha | 24421 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích | ha |
| | | | 24461 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích | ha |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně | ha | 24431 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně | ha |
| | | | 24441 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně | ha |
| | | | 24451 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně | ha |
| 24510 | Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. | ha | 24511 | Odstranění škodících dřevin - ručně | ha |
| | | | 24521 | Odstranění škodících dřevin - mechanizované | ha |
| 24530 | Odstranění škodících dřevin - chemicky | ha | 24531 | Odstranění škodících dřevin - chemicky | ha |
| 24540 | Odstranění škodících dřevin - kombinované | ha | 24541 | Odstranění škodících dřevin - kombinované | ha |
| 25010 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury | 1000 ks | 25011 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury | 1000 ks |
| 25020 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks | 25021 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks |
| 25110 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům | ha | 25111 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům | ha |
| 25210 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění | 1000 ks | 25211 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění | 1000 ks |
| 25220 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné | 1000 ks | 25221 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné | 1000 ks |
| 26010 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty | 1000 ks | 26011 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty | 1000 ks |
| 26020 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad | ks | 26021 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad | ks |
| 26110 | Sypavka borová | ha | 26111 | Sypavka borová | ha |
| 26210 | Padlí dubové | ha | 26211 | Padlí dubové | ha |
| 26410 | Ostatní škůdci | ha | 26411 | Ostatní škůdci | ha |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. | ha | 31011 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně | ha |
| | | | 31021 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova | ha |
| | | | 31111 | Prostřihávky - jehličnaté - ručně | ha |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|--|---------|
| | | | 31121 | Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně | ha |
| | | | 31211 | Prostřihávky - listnaté - ručně | ha |
| | | | 31221 | Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně | ha |
| 31030 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky | ha | 31031 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -- chemicky | ha |
| | | | 31131 | Prostřihávky - jehličnaté - chemicky | ha |
| | | | 31231 | Prostřihávky - listnaté - chemicky | ha |
| 31310 | Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech | ha | 31311 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně | ha |
| | | | 31321 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté - mechanizovaně | ha |
| 31330 | Prořezávky - jehlič. + list. - chem. | ha | 31331 | Prořezávky - jehličnaté + listnaté - chemicky | ha |
| 31410 | Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. | ha | 31411 | Prořezávky - jehličnaté - ručně | ha |
| | | | 31421 | Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně | ha |
| 31430 | Prořezávky - jehličnaté - chemicky | ha | 31431 | Prořezávky - jehličnaté - chemicky | ha |
| 31510 | Prořezávky - listnaté - ručně + mech. | ha | 31511 | Prořezávky - listnaté - ručně | ha |
| | | | 31521 | Prořezávky - listnaté - mechanizovaně | ha |
| 31530 | Prořezávky - listnaté - chemicky | ha | 31531 | Prořezávky - listnaté - chemicky | ha |
| 31610 | Rozčleňování porostů | km | 31611 | Rozčleňování porostů | km |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem | ha | 32311 | Zpřístupňování porostů řezem | ha |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví | ha | 32321 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví | ha |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | ha | 32331 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | ha |
| 35010 | Vyvětvování předcházející ochraně | 1000 ks | 35011 | Vyvětvování předcházející ochraně | 1000 ks |
| 35110 | Ochrana kmenů repelenty - bodování | 1000 ks | 35111 | Ochrana kmenů repelenty - bodování | 1000 ks |
| 35120 | Ochrana kmenů repelenty - pruhy | 1000 ks | 35121 | Ochrana kmenů repelenty - pruhy | 1000 ks |
| 35130 | Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene | 1000 ks | 35131 | Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene | 1000 ks |
| 35210 | Zraňování kůry | 1000 ks | 35211 | Zraňování kůry | 1000 ks |
| 35310 | Ovazování klestem | 1000 ks | 35311 | Ovazování klestem | 1000 ks |
| 35320 | Ovazování jiným materiálem | 1000 ks | 35321 | Ovazování jiným materiálem | 1000 ks |
| 35330 | Odstranění ovazu + jeho likvidace | 1000 ks | 35331 | Odstranění ovazu + jeho likvidace | 1000 ks |
| 36010 | Lapače na kůrovce - instalace | ks | 36011 | Lapače na kůrovce - instalace | ks |
| 36030 | Otrávené lapáky - instalace | ks | 36031 | Otrávené lapáky - instalace | ks |
| 36032 | Otrávené lapáky - stojící lapák | ks | 36032 | Otrávené lapáky - stojící lapák | ks |
| 36033 | Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky | ks | 36033 | Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky | ks |
| 36110 | Lapáky - kladení - SM | ks | 36111 | Lapáky - kladení - SM | ks |
| 36112 | Lapáky - kladení - ve větvích | ks | 36112 | Lapáky - kladení - ve větvích | ks |
| 36120 | Lapáky - kladení - BO | ks | 36121 | Lapáky - kladení - BO | ks |
| 36130 | Lapáky - kladení - ostatní dřeviny | ks | 36131 | Lapáky - kladení - ostatní dřeviny | ks |
| 36140 | Lapáky - asanace - SM odkorněním | m3 | 36141 | Lapáky - asanace - SM odkorněním | m3 |
| 36150 | Lapáky - asanace - BO odkorněním | m3 | 36151 | Lapáky - asanace - BO odkorněním | m3 |
| 36160 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky | m3 | 36161 | Lapáky - asanace všech dřevin chemicky | m3 |
| 36170 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření | ks | 36171 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření | ks |
| 36210 | Instalace návnad na stojící stromy | 1000 ks | 36211 | Instalace návnad na stojící stromy | 1000 ks |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická | m3 | 36321 | Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická | m3 |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická | m3 | 36331 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická | m3 |
| | | | 36361 | Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická | m3 |
| 36340 | Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná | m3 | 36341 | Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná | m3 |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|--|---------|
| 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě | m3 | 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě | m3 |
| 36346 | Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě | m3 | 36346 | Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě | m3 |
| 36350 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická | m3 | 36351 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická | m3 |
| 36370 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná | m3 | 36371 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná | m3 |
| 36380 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny | m3 | 36381 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny | m3 |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-mechanická | m3 | 36421 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická | m3 |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická | m3 | 36431 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická | m3 |
| | | | 36461 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- chemická | m3 |
| 36440 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-kombinovaná | m3 | 36441 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná | m3 |
| 36450 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-mechanická | m3 | 36451 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- mechanická | m3 |
| 36470 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-kombinovaná | m3 | 36471 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- kombinovaná | m3 |
| 36480 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny | m3 | 36481 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny | m3 |
| 36510 | Asanace těžebního odpadu | m3 | 36511 | Asanace těžebního odpadu | m3 |
| 36520 | Asanace skládek | m2 | 36521 | Asanace skládek | m2 |
| 36530 | Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením | ha | 36531 | Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením | ha |
| | | | 36561 | Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- pálením | ha |
| 36540 | Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky | ha | 36541 | Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky | ha |
| | | | 36571 | Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- chemicky | ha |
| 36550 | Asanace mlazín(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp | ha | 36551 | Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.- ručně-drcením,štěp | ha |
| | | | 36581 | Asanace mlazín(tyčk.)napad.kůr.mech.- drcením,štěp. | ha |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně | 1000 ks | 42111 | Oklest - do 2,5 m včetně | 1000 ks |
| | | | 42011 | Ořez - do 2,5 m | 1000 ks |
| 42120 | Oklest a ořez - do 5 m včetně | 1000 ks | 42121 | Oklest - do 5 m včetně | 1000 ks |
| | | | 42021 | Ořez - do 5 m | 1000 ks |
| 42130 | Oklest a ořez - nad 5 m | 1000 ks | 42131 | Oklest - nad 5 m | 1000 ks |
| | | | 42031 | Ořez - nad 5 m | 1000 ks |
| 43010 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin | ha | 43011 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin | ha |
| 43020 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech | ha | 43021 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech | ha |
| | | | 43031 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech | ha |
| 43040 | Rekonstrukce porostů - výřez + hrážkování | ha | 43041 | Rekonstrukce porostů - výřez + hrážkování | ha |
| 43050 | Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty | ha | 43051 | Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty | ha |
| 43060 | Rekonstrukce porostů - štěpkování | ha | 43061 | Rekonstrukce porostů - štěpkování | ha |
| 43070 | Rekonstrukce porostů - shrnování valů | ha | 43071 | Rekonstrukce porostů - shrnování valů | ha |
| 43080 | Rekonstrukce ostatní | ha | 43081 | Rekonstrukce ostatní | ha |
| 43110 | Rekonstrukce porostů - kroužkování | 1000 ks | 43111 | Rekonstrukce porostů - kroužkování | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| 43120 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka | 1000 ks | 43121 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka | 1000 ks |
| 58110 | Ruční práce | hod | 58111 | Ruční práce | hod |
| 58120 | Práce s JMP | hod | 58121 | Práce s JMP | hod |
| 58130 | Práce s traktorem | hod | 58131 | Práce s traktorem | hod |
| 58140 | Práce s křovinořezem | hod | 58141 | Práce s křovinořezem | hod |
| 58150 | Práce s koněm | hod | 58151 | Práce s koněm | hod |
| 58160 | Práce se zádovním postřikovačem | hod | 58161 | Práce se zádovním postřikovačem | hod |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | km | 58411 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | km |
| 58420 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km | 58421 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km |
| 58710 | Zalévání sazenic | m3 | 58711 | Zalévání sazenic | m3 |

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018

1-154 LS Nové Město na Mor MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018
 Proj.rok:2018 LIST 2

| Sml zak | Zp v. | Pod výk | Re- vir | Kód LHC | J P R L | DT | Prm hmt | Přibliž. tech vzd | Cen. kód | Mě sc | DF. zkr | Nal | Plocha ha | Množství m3 |
|---------|-------|---------|---------|----------------------------|---------|----|---------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-----------|-------------|
| 11 | 2 | 5 | | 1426 418Ba04 | | 1 | 23 | 17 | 1000 | 9 | SM | 1 | 8,30 | 374,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 418Ba04 | | 1 | 25 | 17 | 1000 | 9 | JD | 1 | | 24,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 418Ba04 | | 1 | 17 | 17 | 1000 | 9 | OL | 1 | | 4,00 |
| | | | | 1426 418Ba04 * | | 1 | | 17 | | | | | 8,30 | 402,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 418Ca04 | | 1 | 21 | 17 | 1000 | 9 | SM | 1 | 4,98 | 174,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 418Ca04 | | 1 | 31 | 17 | 1000 | 9 | JD | 1 | | 4,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 418Ca04 | | 1 | 27 | 17 | 1000 | 9 | BR | 1 | | 3,00 |
| | | | | 1426 418Ca04 * | | 1 | | 17 | | | | | 4,98 | 181,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 419Ba04 * | | 1 | 21 | 17 | 1000 | 9 | SM | 1 | 2,08 | 59,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 445Ca04 | | 1 | 15 | 17 | 1000 | 9 | SH | 1 | 2,64 | 109,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 445Ca04 | | 1 | 23 | 17 | 1000 | 9 | BO | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 445Ca04 | | 1 | 19 | 17 | 1000 | 9 | MD | 1 | | 4,00 |
| | | | | 1426 445Ca04 * | | 1 | | 17 | | | | | 2,64 | 114,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 446Aa04 | | 1 | 34 | 17 | 1000 | 9 | JD | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 446Aa04 | | 1 | 16 | 17 | 1000 | 9 | MD | 1 | 1,59 | 38,00 |
| 11 | 2 | 5 | | 1426 446Aa04 | | 1 | 18 | 17 | 1000 | 9 | MD | 1 | | 1,00 |
| | | | | 1426 446Aa04 * | | 1 | | 17 | | | | | 1,59 | 40,00 |
| | 2 | 5 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | 19,59 | 796,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 10 | | 1000 | 6 | SM | 1 | 2,63 | 91,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 14 | | 1000 | 6 | BO | 1 | | 3,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 5 | | 1000 | 6 | MD | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 12 | | 1000 | 6 | KL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 4 | | 1000 | 6 | JS | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 9 | | 1000 | 6 | BR | 1 | | 5,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 4 | | 1000 | 6 | OL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Aa03 | | 1 | 5 | | 1000 | 6 | OS | 1 | | 1,00 |
| | | | | 1426 536Aa03 * | | 1 | | | | | | | 2,63 | 104,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ba03 | | 1 | 6 | 47 | 1000 | 9 | SM | 1 | 4,70 | 97,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ba03 | | 1 | 13 | 47 | 1000 | 9 | BO | 1 | | 13,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ba03 | | 1 | 6 | 47 | 1000 | 9 | KL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ba03 | | 1 | 4 | 47 | 1000 | 9 | BR | 1 | | 7,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ba03 | | 1 | 5 | 47 | 1000 | 9 | OL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ba03 | | 1 | 12 | 47 | 1000 | 9 | OS | 1 | | 1,00 |
| | | | | 1426 536Ba03 * | | 1 | | 47 | | | | | 4,70 | 120,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 6 | 47 | 1000 | 9 | SM | 1 | 3,80 | 46,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 28 | 47 | 1000 | 9 | BO | 1 | | 8,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 8 | 47 | 1000 | 9 | MD | 1 | | 5,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 9 | 47 | 1000 | 9 | KL | 1 | | 2,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 10 | 47 | 1000 | 9 | BR | 1 | | 2,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 4 | 47 | 1000 | 9 | JR | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 536Ca03 | | 1 | 4 | 47 | 1000 | 9 | OS | 1 | | 1,00 |
| | | | | 1426 536Ca03 * | | 1 | | 47 | | | | | 3,80 | 65,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 537Aa04 | | 1 | 10 | 47 | 1000 | 9 | SM | 1 | 2,36 | 83,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 537Aa04 | | 1 | 17 | 47 | 1000 | 9 | BO | 1 | | 3,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 537Aa04 | | 1 | 5 | 47 | 1000 | 9 | MD | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 537Aa04 | | 1 | 8 | 47 | 1000 | 9 | BR | 1 | | 2,00 |
| | | | | 1426 537Aa04 * | | 1 | | 47 | | | | | 2,36 | 89,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 8 | 47 | 1000 | 6 | SM | 1 | 4,06 | 82,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 10 | 47 | 1000 | 6 | JDO | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 1 | 47 | 1000 | 6 | MD | 1 | | 3,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 33 | 47 | 1000 | 6 | BK | 1 | | 2,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 11 | 47 | 1000 | 6 | KL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 8 | 47 | 1000 | 6 | JS | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 12 | 47 | 1000 | 6 | BR | 1 | | 2,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 32 | 47 | 1000 | 6 | OS | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 538Aa03 | | 1 | 33 | 47 | 1000 | 6 | JIV | 1 | | 2,00 |
| | | | | 1426 538Aa03 * | | 1 | | 47 | | | | | 4,06 | 95,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 541Aa04 | | 1 | 12 | | 1000 | 6 | SH | 1 | 1,74 | 40,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 541Aa04 | | 1 | 6 | | 1000 | 6 | MD | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 541Aa04 | | 1 | 15 | | 1000 | 6 | BR | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 541Aa04 | | 1 | 1 | | 1000 | 6 | OL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 541Aa04 | | 1 | 26 | | 1000 | 6 | OS | 1 | | 1,00 |
| | | | | 1426 541Aa04 * | | 1 | | | | | | | 1,74 | 44,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 544Ca04 | | 1 | 8 | 47 | 1000 | 9 | SM | 1 | 5,75 | 65,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 544Ca04 | | 1 | 17 | 47 | 1000 | 9 | BO | 1 | | 38,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 544Ca04 | | 1 | 8 | 47 | 1000 | 9 | MD | 1 | | 38,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 544Ca04 | | 1 | 3 | 47 | 1000 | 9 | JS | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 544Ca04 | | 1 | 6 | 47 | 1000 | 9 | BR | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 544Ca04 | | 1 | 1 | 47 | 1000 | 9 | OS | 1 | | 1,00 |
| | | | | 1426 544Ca04 * | | 1 | | 47 | | | | | 5,75 | 144,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 8 | | 1000 | 9 | SM | 1 | 10,77 | 162,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 13 | | 1000 | 9 | DG | 1 | | 8,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 5 | | 1000 | 9 | BO | 1 | | 28,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 16 | | 1000 | 9 | MD | 1 | | 120,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 6 | | 1000 | 9 | DBZ | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 15 | | 1000 | 9 | HB | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 9 | | 1000 | 9 | KL | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 3 | | 1000 | 9 | JS | 1 | | 1,00 |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | 1 | 11 | | 1000 | 9 | BR | 1 | | 10,00 |

| Sml zak | Zp v. | Pod výk | Re- vir | Kód LHC | J P R L | DT | Prim hmt | Přibliž. tech vzd | Cen. kód | Mě sc | Dř. zkr | Nal | Plocha ha | Množství m3 | |
|---------|---|---------|---------|----------------------------|---------|----|----------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-----------|--------------------|---------|
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | | 1 | 3 | 1000 | 9 | JR | 1 | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | | 1 | 5 | 1000 | 9 | OL | 1 | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 6 | | 1426 545Ca03 | | | 1 | 14 | 1000 | 9 | OS | 1 | | 2,00 | |
| | | | | 1426 545Ca03 | | | * | 1 | | | | | 10,77 | 336,00 | |
| | 2 | 6 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 35,81 | 997,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 740Ca04 | | | 1 | 10 | 1000 | 9 | SM | | 2,54 | 29,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 740Ca04 | | | 1 | 19 | 1000 | 9 | BK | | | 9,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 740Ca04 | | | 1 | 16 | 1000 | 9 | BR | | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 740Ca04 | | | 1 | 10 | 1000 | 9 | OL | | | 1,00 | |
| | | | | 1426 740Ca04 | | | * | 1 | | | | | 2,54 | 40,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 741Aa03 | | | 1 | 8 | 1000 | 9 | SM | | 1,79 | 32,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 741Aa03 | | | 1 | 15 | 1000 | 9 | JD | | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 741Aa03 | | | 1 | 4 | 1000 | 9 | MD | | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 741Aa03 | | | 1 | 6 | 1000 | 9 | BK | | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 741Aa03 | | | 1 | 6 | 1000 | 9 | KL | | | 1,00 | |
| | | | | 1426 741Aa03 | | | * | 1 | | | | | 1,79 | 36,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 742Aa04 | | | 1 | 6 | 1000 | 6 | SM | | 0,82 | 17,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 742Aa04 | | | 1 | 9 | 1000 | 6 | BO | | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 742Aa04 | | | 1 | 3 | 1000 | 6 | DB | | | 1,00 | |
| 11 | 2 | 8 | | 1426 742Aa04 | | | 1 | 7 | 1000 | 6 | BK | | | 3,00 | |
| | | | | 1426 742Aa04 | | | * | 1 | | | | | 0,82 | 22,00 | |
| | 2 | 8 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 5,15 | 98,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 11 | | 1426 913Ba04 | | | 1 | 5 | 1000 | 6 | SM | 1 | 0,88 | 24,00 | |
| 11 | 2 | 11 | | 1426 913Ba04 | | | 1 | 9 | 1000 | 6 | BR | 1 | 0,01 | 4,00 | |
| | | | | 1426 913Ba04 | | | * | 1 | | | | | 0,89 | 28,00 | |
| 11 | 2 | 11 | | 1426 913Da04 | | | 1 | 8 | 1000 | 6 | SM | 1 | 0,30 | 7,00 | |
| 11 | 2 | 11 | | 1426 913Da04 | | | 1 | 8 | 1000 | 6 | MD | 1 | 0,01 | 1,00 | |
| 11 | 2 | 11 | | 1426 913Da04 | | | 1 | 7 | 1000 | 6 | OS | 1 | 0,01 | 1,00 | |
| | | | | 1426 913Da04 | | | * | 1 | | | | | 0,32 | 9,00 | |
| | 2 | 11 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 1,21 | 37,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2-Výchovná z probírek do 40 let | | | | | | | | | | | | celkem | 173,75 | 4809,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 4290,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10-JD | 75,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11-JDO | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18-DG | 8,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20-BO | 96,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 30-MD | 246,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 40-DB | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 42-DBZ | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 50-BK | 19,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 51-HB | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 53-KL | 7,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 57-JS | 4,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 64-BR | 38,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 66-JR | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 83-OL | 9,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 86-OS | 9,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 91-JIV | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 4716,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | list. | 93,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 6 | | 1426 999X 999* | 4 | 80 | | | 9040 | 9 | SM | 1 | | 8503,00 | |
| | 8 | 6 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 8503,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m | | | | | | | | | | | | 8503,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 8503,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 8503,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13 | 2 | | 1426 214Da11 | * | 2 | 186 | | 1000 | 12 | SM | | | 500,00 | |
| 13 | 2 | | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 500,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) | | | | | | | | | | | | celkem | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 500,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 1 | | 1426 123Ea12 | * | 2 | 177 | 47 | 3000 | 12 | SM | | | 500,00 | |
| 14 | 1 | | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 500,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sml zak | Zp v. | Pod výk | Re- vír | Kód LHC | J P R L | DT | Prm hmt | Přibliž. tech vzd | Cen. kód | Mě sc | Dř. zkr | Nal | Plocha ha | Množství m3 | |
|--|--|---------|---------|-----------------------|---------|-----|---------|-------------------|----------|-------|---------|--------------------|-----------|-------------|----------|
| 11 | 14 | 3 | 1426 | 254Ea13 | * 2 | 218 | 22 | | 3000 | 12 | SM | | | 106,00 | |
| 11 | 14 | 3 | 1426 | 254Ea16 | * 2 | 243 | 22 | | 3000 | 12 | SM | | | 165,00 | |
| 11 | 14 | 3 | 1426 | 259Ea17a | * 2 | 132 | 57 | | 3000 | 9 | SM | | | 239,00 | |
| | 14 | 3 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 510,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 4 | 1426 | 999X 999* | 2 | 100 | | | 3000 | 12 | SM | | | 500,00 | |
| | 14 | 4 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 5 | 1426 | 999X 999* | 2 | 100 | | | 3000 | 12 | SM | | | 600,00 | |
| | 14 | 5 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 600,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 8 | 1426 | 999C 999* | 2 | 100 | | | 3000 | 12 | SM | | | 200,00 | |
| | 14 | 8 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 200,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) | | | | | | | | | | | celkem | 2310,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1-SM | 2310,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | jehl. | 2310,00 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11-smluv. dříví při pni | | | | | | | | | | | celkem | 16122,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1-SM | 15603,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 10-JD | 75,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11-JDO | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 18-DG | 8,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 20-BO | 96,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 30-MD | 246,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 40-DB | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 42-DBZ | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 50-BK | 19,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 51-HB | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 53-KL | 7,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 57-JS | 4,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 64-BR | 38,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 66-JR | 2,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 83-OL | 9,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 86-OS | 9,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 91-JIV | 2,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | jehl. | 16029,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | list. | 93,00 | | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Nové Město na Moravě Typ projektu: 1-Předaný projekt | | | | | | | | | | | celkem | 16122,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1-SM | 15603,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 10-JD | 75,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11-JDO | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 18-DG | 8,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 20-BO | 96,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 30-MD | 246,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 40-DB | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 42-DBZ | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 50-BK | 19,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 51-HB | 1,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 53-KL | 7,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 57-JS | 4,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 64-BR | 38,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 66-JR | 2,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 83-OL | 9,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 86-OS | 9,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 91-JIV | 2,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | jehl. | 16029,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | list. | 93,00 | | |
| v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 smluv. dříví při pni | | | | | | | | | | | | | | | 16122,00 |
| ***** | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sml zak | Zp v. | Pod výk | Re- vír | Kód LHC | J P R L | DT | Přm hmt | Přibliž. tech vzd | Cen. kód | Mě sc | Dř. zkr | Nal | Plocha ha | Množství m3 | |
|--|-------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----|---------|---------------------|----------|-------|---------|-----|-----------|--------------------|--------|
| 5-Nové Město na Moravě Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9020 | 6 | SM | | | 50,00 | |
| 11 | 5 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9020 | 9 | SM | | | 127,00 | |
| 11 | 5 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9020 | 12 | SM | | | 120,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | 12 | | | | | | | 297,00 | |
| | 5 | 8 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 297,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5 | Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) | | | | | | | | | | | | 297,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | celkem | 297,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | Rozpis dle dřevin: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 297,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 297,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 50 | | | 9040 | 12 | SM | | | 500,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 6 | SM | | | 234,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 99 | | | 9040 | 6 | SM | | | 10,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 69 | | | 9040 | 6 | SM | | | 10,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 49 | | | 9040 | 6 | SM | | | 10,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 29 | | | 9040 | 6 | SM | | | 5,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 19 | | | 9040 | 6 | SM | | | 5,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 14 | | | 9040 | 6 | SM | | | 10,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 9 | | | 9040 | 6 | SM | | | 5,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 6 | SM | | | 6,00 | |
| 11 | 8 | 1 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 6 | SM | | | 5356,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | | | | | | | | 6151,00 | |
| | 8 | 1 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 6151,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 2 | | 1426 999X 999 | 4 | 50 | | | 9040 | 12 | SM | | | 1496,00 | |
| 11 | 8 | 2 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 6 | SM | | | 3300,00 | |
| 11 | 8 | 2 | | 1426 999X 999 | 4 | 99 | | | 9040 | 6 | SM | | | 400,00 | |
| 11 | 8 | 2 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 9 | SM | | | 1592,00 | |
| 11 | 8 | 2 | | 1426 999X 999 | 4 | 99 | | | 9040 | 9 | SM | | | 50,00 | |
| 11 | 8 | 2 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 12 | SM | | | 300,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | | | | | | | | 7138,00 | |
| | 8 | 2 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 7138,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 3 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 22 | | 9040 | 3 | SM | | | 496,00 | |
| 11 | 8 | 3 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 22 | | 9040 | 9 | SM | | | 859,00 | |
| 11 | 8 | 3 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 22 | | 9040 | 12 | SM | | | 2629,00 | |
| 11 | 8 | 3 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 22 | | 9040 | 6 | SM | | | 2000,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | 22 | | | | | | | 5984,00 | |
| | 8 | 3 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 5984,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 4 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 6 | SM | | | 4500,00 | |
| 11 | 8 | 4 | | 1426 999X 999 | 4 | 120 | | | 9040 | 12 | SM | | | 208,00 | |
| 11 | 8 | 4 | | 1426 999X 999 | 4 | 50 | | | 9040 | 12 | SM | | | 1400,00 | |
| 11 | 8 | 4 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 12 | SM | | | 168,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | | | | | | | | 6276,00 | |
| | 8 | 4 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 6276,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 29 | | | 9040 | 6 | SM | | | 200,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 49 | | | 9040 | 6 | SM | | | 300,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 69 | | | 9040 | 6 | SM | | | 400,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 99 | | | 9040 | 6 | SM | | | 700,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 6 | SM | | | 1000,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 69 | | | 9040 | 9 | SM | | | 370,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 99 | | | 9040 | 9 | SM | | | 500,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 9 | SM | | | 704,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 69 | | | 9040 | 12 | SM | | | 500,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 99 | | | 9040 | 12 | SM | | | 500,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | | | 9040 | 12 | SM | | | 530,00 | |
| 11 | 8 | 5 | | 1426 999X 999 | 4 | 50 | | | 9040 | 12 | SM | | | 1400,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | | | | | | | | 7104,00 | |
| | 8 | 5 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 7104,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 6 | | 1426 999X 999* | 4 | 100 | | | 9040 | 12 | SM | | | 400,00 | |
| | 8 | 6 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 400,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999* | 4 | 50 | | | 9040 | 12 | SM | | | 800,00 | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9040 | 3 | SM | | | 40,00 | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9040 | 3 | SM | | | 1390,00 | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 69 | 12 | | 9040 | 6 | SM | | | 20,00 | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9040 | 12 | SM | | | 65,00 | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9040 | 3 | BK | | | 10,00 | |
| 11 | 8 | 8 | | 1426 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9040 | 6 | BK | | | 10,00 | |
| | | | | 1426 999X 999* | 4 | | 12 | | | | | | | 1535,00 | |
| | 8 | 8 | | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | 2335,00 | |

| Sml zak | Zp v. | Pod výk | Re- vír | Kód LHC | J P R L | DT | Prm hmt | Přibliž. tech vzd | Cen. kód | Mě sc | Dř. zkr | Nal | Plocha ha | Množství m3 | | |
|---------|---|---------|---------|----------------------------|-----------|-----|---------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|----------|
| 11 | 8 | 11 | 1426 | 999X 999* | 4 | 15 | | | 9040 | 12 | SM | | | 563,00 | | |
| | 8 | 11 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 563,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m | | | | | | | | | | | | | | 35951,00 | |
| | Rozpis dle dřevin: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 35931,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50-BK | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 35931,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | list. | 20,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 2 | 1426 | 999X 999* | 4 | 100 | | | 9030 | 6 | SM | | | 100,00 | | |
| | 11 | 2 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 8 | 1426 | 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9030 | 9 | SM | | | 80,00 | | |
| 11 | 11 | 8 | 1426 | 999X 999 | 4 | 100 | 12 | | 9030 | 6 | SM | | | 30,00 | | |
| | | | | 1426 | 999X 999* | 4 | 12 | | | | | | | 110,00 | | |
| | | 11 | 8 | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 110,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) | | | | | | | | | | | | | | celkem | 210,00 |
| | Rozpis dle dřevin: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 210,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 210,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 1 | 1426 | 999X 999 | 4 | 100 | | | 9010 | 6 | SM | | | 10,00 | | |
| 11 | 12 | 1 | 1426 | 999X 999 | 4 | 99 | | | 9010 | 6 | SM | | | 100,00 | | |
| | | | | 1426 | 999X 999* | 4 | | | | | | | | 110,00 | | |
| | | 12 | 1 | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 110,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 2 | 1426 | 999X 999 | 4 | 100 | | | 9010 | 6 | SM | | | 200,00 | | |
| 11 | 12 | 2 | 1426 | 999X 999 | 4 | 99 | | | 9010 | 6 | SM | | | 100,00 | | |
| 11 | 12 | 2 | 1426 | 999X 999 | 4 | 100 | | | 9010 | 9 | SM | | | 100,00 | | |
| 11 | 12 | 2 | 1426 | 999X 999 | 4 | 99 | | | 9010 | 9 | SM | | | 50,00 | | |
| | | | | 1426 | 999X 999* | 4 | | | | | | | | 450,00 | | |
| | | 12 | 2 | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 4 | 1426 | 999X 999* | 4 | 100 | | | 9010 | 9 | SM | | | 200,00 | | |
| | 12 | 4 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 8 | 1426 | 999X 999 | 4 | 69 | 12 | | 9010 | 6 | SM | | | 30,00 | | |
| 11 | 12 | 8 | 1426 | 999X 999 | 4 | 69 | 12 | | 9010 | 9 | SM | | | 30,00 | | |
| | | | | 1426 | 999X 999* | 4 | 12 | | | | | | | 60,00 | | |
| | | 12 | 8 | 1426 celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 60,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) | | | | | | | | | | | | | | celkem | 820,00 |
| | Rozpis dle dřevin: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 820,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 820,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13 | 6 | 1426 | 999X 999* | 2 | 100 | | | 1000 | 12 | SM | | | 600,00 | | |
| | 13 | 6 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MŮ) | | | | | | | | | | | | | | celkem | 600,00 |
| | Rozpis dle dřevin: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 600,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 600,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11-smluv. dříví při pni | | | | | | | | | | | | | | celkem | 37878,00 |
| | Rozpis dle dřevin: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1-SM | 37858,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50-BK | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | jehl. | 37858,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | list. | 20,00 | |
| ===== | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 8 | 8 | 1426 | 743Ca17 * | 4 | 100 | | | 9040 | 12 | BK | | | 10,00 | | |
| | 8 | 8 | 1426 | celkem za revír a LHC | | | | | | | | | | | | 10,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | |
| | Rozpis dle dřevin: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50-BK | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | list. | 10,00 | |

| Sml zak | Zp v. | Pod výk | Re- vír | Kód LHC | J | P | R | L | DT | Prm hmt | Přibliž. tech vzd | Cen. kód | Ně sc | Dř. zkr | Mal | Plocha ha | Množství m3 |
|---------|-------|---------|---------|---------|---|---|---|---|----|---------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-----------|-------------|
|---------|-------|---------|---------|---------|---|---|---|---|----|---------|-------------------|----------|-------|---------|-----|-----------|-------------|

5 60-hroubí ponech. v por celkem 10,00
Rozpis dle dřevin:
50-BK 10,00
list. 10,00

=====

5-Nové Město na Moravě Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 37888,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 37858,00
50-BK 30,00
jehl. 37858,00
list. 30,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 37878,00
60 hroubí ponech. v por 10,00

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nespĺňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

- a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
 - u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
- b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.
- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.
- Hromadně /rovnané dříví/
- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví

- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.
- b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“) v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrání mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hrání není přípustné uložení dříví z více porostních skupin.
- c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřipustné. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda

- a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání těžného dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.
- b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
 - Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm. a), b) této Přílohy.

- Hromadně v hraních. Objem hraní bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hraních na OM dle čl. II. bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hraně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické přejínce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Přijem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií.

- a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
- b) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
- c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³, u těžby +40 let 3 m³, u těžby -40 let 1 m³. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m³ dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
- d) Veškeré množství nespécifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
- e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m³ mýtní těžby, 600 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 200 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dřeva dále délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tlouštěk, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy

ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Použití shodných pořadových čísel vyražených číselovačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číselovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v $0,1\text{ m}^3$ " 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.
- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číselovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číselovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hraních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotností se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
- odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěrkovací manuál,...),
 - odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžných kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře $0,01\text{ ha}$ na 1 ha , v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha $0,02\text{ ha}$ na 1 ha ,
 - metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
 - metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
 - využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
 - jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
 - a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
 - b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
 - c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
 - d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů.
 - e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
- 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
- 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy.
- 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustředování dříví

- 1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

- 4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započítáním činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.
- 6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

- 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost v km/hod | Poznámka | Souhlas LS k vjezdu |
|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1L | 5,0/40 | 40 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,5/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,0/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 2L | 5,0/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,5/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,0/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 3,5/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L | 3,5/15 | 15 | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L | 3,0/15 | 15 | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost v km/hod | Poznámka | Souhlas LS k vjezdu |
|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1L | 4,5/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,5/20 | 20 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,0/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,0/20 | 20 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 2L | 4,5/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,5/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,0/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,0/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 3,5/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L | - | - | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |

- 3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 350 | 300 | 250 | 220 | 185 | 160 | 140 | 120 |
| listnaté | 350 | 300 | 250 | 220 | 185 | 160 | 140 | 120 |

Modelové hodnoty soustředování dříví (P - OM)

Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 360 | 329 | 307 | 212 | 189 | 154 | 147 | 166 |
| listnaté | 372 | 347 | 333 | 246 | 222 | 142 | 133 | 145 |

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby)

Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 710 | 629 | 557 | 432 | 374 | 314 | 287 | 286 |
| listnaté | 722 | 647 | 583 | 466 | 407 | 302 | 273 | 265 |

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM)

Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 319 | 252 | 195 | 130 | 105 | 85 | 75 | 71 |
| listnaté | 325 | 259 | 204 | 140 | 114 | 82 | 71 | 66 |

PŘÍLOHA Č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- **xx0x – běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- **xx1x – souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- **xx2x – kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- **xx3x – lapák** - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- **xx4x – živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- **xx9x – bez rozlišení** – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

| Agregovaná technologie | Číslo technologie v projektu | Název |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| těžba | 0 | těžba |
| traktorová | 22 | traktor P-OM |
| | 77 | vyv.traktor P-OM |
| koňský potah | 11 | kůň P-OM |
| kombinovaná | 12 | kůň P-VM + traktor |
| | 17 | kůň P-VM + vyv.traktor |
| | 27 | traktor P-VM + vyv.traktor |
| harvestorová | 47 | harvestor + vyv.traktor |
| lanovková | 15 | kůň P-VM + lanovka |
| | 25 | traktor P-VM + lanovka |
| | 52 | lanovka P-VM + traktor |
| | 55 | lanovka P-OM |
| | 57 | lanovka P-VM + vyv.traktor |
| | 54 | lanovka s harv.hlav.P-OM |
| | 62 | kůň + lanov.P-VM + traktor |
| 67 | kůň + lan.P-VM + vyv.traktor | |

PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _____ Revír: _____

SÚJ: _____ Porostní skupina _____

Plocha porostní v ha: _____ Plocha těžebního zásahu v ha: _____

Druh těžby: _____ m³ celkem: _____

| Dřevina | m ³ | termín | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _____ Přibližovacích linek: _____

Určení lesní skládky: _____

Technologie přibližování: _____

Předpokládaný termín - Zahájení: _____ Ukončení: _____

Popis stavu cest, svážnic a linek: _____

DL vyhotoví: _____ Za LČR _____ Za SP _____

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: _____ Za Lesy ČR předal _____ Za SP převzal _____

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: _____ Za Lesy ČR převzal _____ Za SP předal _____

Dne: _____ Za Lesy ČR akceptoval _____

* nehodící se škrtněte

PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA

| Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č. | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------|--|------------|--|
| Adresa SP: | | | | Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa | | | | | | | |
| PSC: | | IČO: | | DIČ: | | PSC: | | IČO: | | DIČ: | |
| por. | ks | m ³ | požadovaný termín | požadovaný způsob zpracování | zpracováno m ³ | zpracováno datum | Poznámka | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Objednáno dne: | | | | | | Podpis: | | | | | |

Za SP převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví**PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE**

| | |
|----------------|--------------------------------|
| kód zakázky: | 154005 |
| název zakázky: | Nové Město na Moravě |
| číslo OJ: | 154 |
| název OJ: | LS Nové Město na Moravě |
| číslo KŘ: | 18 |
| název KŘ: | Jihlava |
| výměra [ha]: | 10 682 |
| těžba celkem: | 201690 m3 |

| | |
|---|-----------|
| Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] | 29 |
|---|-----------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Minimální počet THP | 5 |
|----------------------------|----------|

| | |
|---|---------------|
| Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m³] | 50 400 |
|---|---------------|

| |
|--|
| NEKALAMITNÍ SÚJ |
| Specifika SÚJ: |
| Revíry: Lány, Devět skal, Milovy, Koníkov, Lísek, Moravec, Dalečín, Žďár |
| Následkem větrné kalamity 29.10.2017 je zásadním požadavkem zpracování jejich následků v odhadované výši 30000 m3 v roce 2018 do 30.6.2018. Jedná se o kvalifikov. odhad před příchodem zimy. |
| Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli: |
| Výměra CHKO Žďárské vrchy je 7900 ha a je zároveň CHOPAV. Z toho v prvních zónách odstupňované ochrany je 72 ha. Z I. zón je osm přírodních památek. Na revíru Dalečín je přírodní památka Louky u polomu 1 ha. |
| Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 26 ha, II. stupně 4 ha. Je kladen důraz na zachování vodohospodářských funkcí a předcházení nadměrnému poškození porostní půdy erozními rýhami či poškození porostní půdy přibližovacími prostředky. V I.zónách jsou k respektování plány péče, zpravidla umožňující pouze přírodě šetrné technologie. Na SUJ jsou 3 GZ - viz níže. |
| Mezi další vlivy s dopadem do ekonomiky hospodaření na SUJ patří těžko dostupný a svahově náročný revír Dalečín (450 ha) s lanovkovými terény, nedostatkem prostoru pro manipulaci dříví, v zimě těžko sjízdný, majetkově komplikovaný (doprava přes cizí pozemky). Revír Žďár (93 ha) je kombinovaný s OLH, jedná se o zbytky státních lesů v cizím vlastnictví s výrazným dopadem na pracnost, zvýšené nároky jak na THP, tak po ekonomické stránce. Mezi další významné faktory patří skutečnost, že v oblasti CHKO se vyskytují porosty, z minulosti poškozené ohryzem a loupáním jelení zvěří na ploše cca 3000 ha = VS 5-9. Tato skutečnost výrazně ovliv |

Stránka **140** z **153**

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – do 31.12.2021

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| ňuje rozsah hnilob v těchto porostech a tím kvalitu dřeva (podíl kulatiny do kv III. D). | | | |
| Rozsah výroby tyčí z důvodu zpřístupnění porostu se předpokládá v rozsahu TI cca 120 m3 a TII cca 200 m3. Reálný podíl harvestorových technologií je 30% na stabilních stanovištích a v porostech VS 8 a starších, v zejména soustředěných těžbách. Při využití probírky svého harvestoru šíře 2-2,5 m a k tomu odpovídající vyvážecí soupravy lze uvažovat o podílu cca 30 % i ve výchově mladších porostů. | | | |
| Zásadní termíny pro SUJ: 100% ročního úkolu v porostech do 40 let v ploše = 31.10. 70 % ročního úkolu prořezávek = 31.8. a 100 % = 31.10. Úklid klestu z těžby v přirozené obnově max. do 1 měsíce od zahájení těžby. Ochrana proti vytloutání 30.4 Jarní zalesnění prostokořen a současné oplocení nebo ind. ochrana = 20.5. Repelenty zvěř léto 30.6., I. ožin max. 15.7. Zraňování 31.7. Chemie buřň = 15.5. Podzimní ochrana zvěř = 31.10. Podzimní zalesnění a současné oplocení nebo ind. ochrana 15.11. | | | |
| Obvyklý podíl těžeb v kvartálech: | | | |
| | úmyslná | nahodilá | celkem |
| 1.kvartál | 28%, | 2%, | 30%. |
| 2.kvartál | 9%, | 13%, | 22%. |
| 3.kvartál | 19%, | 9%, | 28%. |
| 4.kvartál | 18%, | 2%, | 20%. |
| celkem | 74%, | 26 %, | 100%. |
| Přepočtové koeficienty pro příjem v hraních jsou stanoveny: | | | |
| Smrk, Jedle | ... 0,64 | | |
| Borovice, Modřín, Douglaska | ... 0,61 | | |
| Listnaté | ... 0,54 | | |
| Těžební zbytky | ... 0,45 | | |
| Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin: | | | |
| SD 1 (jehličnaté) SM 96%, JD 0,1 %, BO 1,3%, MD 2,0 % | | | |
| SD 2 (listnaté) BK 60%, BR 10%, OL 10%, KI 5%, JS 5%, ostatní 10% | | | |
| Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 40 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK 1000, 3000) | | | |
| V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (36-115), které budou v lese ponechány déle než běžné lapáky. Jedná se o množství 800 m3. | | | |
| Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 268 ha ročně. | | | |
| Podíl výchov z přirozené obnovy je 30%. | | | |
| Na revíru Lány je semenný sad borovice 0,75 ha. Předpokládá se celoplošný ožin 2x ročně. | | | |
| Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. | | | |
| Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR. | | | |
| Zastoupení PLO a LVS: | | | |
| PLO: PLO 16- 94%, PLO 33- 6% | | | |
| LVS: LVS 3 - 0,3%, LVS 4 - 7%, LVS 5 - 17%, LVS 6 - 74%, LVS 7 - 1,7% | | | |
| Na SÚJ jsou tři genové základny: Lány, Mariánská Huť a Devět skal o celkové výměře 513 ha. Pro borovici, smrk a buk. | | | |
| Sazenice smrku a borovice do GZ v současnosti pěstuje pro LS Wotan Lesní školky Zátoky. Tento SM není materiálem LČR. | | | |
| Je přednostně nabízen LS, pokud není odebrán celý je komerčně zhodnocen jinde. | | | |
| Sadební materiál LČR: při nedostatku SM do GZ se vyzvedávají semenáčky smrku a ty se ihned zalesňují. Maximálně 2 tis. Ks za rok. | | | |
| Vyzvednutí semenáčků bude placeno hodinovou sazbou. | | | |
| Těžební činnost a příjem dříví: | | | |
| Na SUJ se předpokládá těžba i v rizikových oblastech, v lokalitách hůře dostupných pro běžnou lesní techniku i v lokalitách s omezeným způsobem hospodaření : | | | |
| - veřejné komunikace, železnice, elektrovody, jiné nadzemní rozvody, blízkost staveb, chaty, PHO I, skalnaté I. zóny CHKO = zde je požadavek na přednostní řešení NT, automatické řešení těžeb úmyslných v zadaném termínu a požadovaném rozsahu. Podíl těchto těžeb nepřesahuje 1000 m3 ročně a nepředpokládá se u nich uplatnění vícenákladů. Podíl lanovkových technologií u úmyslných těžeb je cca 2000 m3 ročně. | | | |
| V předemných těžbách může být ze strany Lesů ČR požadováno zpracování veškerého objemu hmoty tyčí TI a TII, rozsah viz výše. | | | |
| Příjem hroubí: pokud by došlo k úmyslnému krácení na kusy kratší než 2 m, bude zahrnuto do příjmu veškerý objem hroubí z těžebního | | | |

zásahu, tedy bude hroubí vyvezeno a změřeno nebo bude použit u nepřibližné hmoty kvalifikovaný odhad.

Hmotu dlouhého dříví hroubí se středovým průměrem do 19 cm včetně, jejíž výsledný objem je nižší než "0" (podle "Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách", doporučeno Mze, 1996; resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání UHÚL 1990 č.p. 164/90) může být zpracovávána a evidována jako surový kmen hmotového čísla "00" o objemu 0,03 m3.

Kubírování MD: u SK nebo výřezů MD se středním průměrem do 19 cm se použijí tabulky pro BO, od 20 cm včetně se použijí tabulky pro BO oddenky.

Adjustace dříví v návaznosti na číselník: v době odevzdání číselníku musí odpovídat adjustace surového kmene nebo výřezu skutečným stem uvedeným na číselníku, v souladu se smlouvou, pro umožnění kontroly. Další pohyb dříví může být proveden až po odsouhlasení číselníku odpovědným zaměstnancem.

Veškeré údaje na čele dříví musí být čitelné, použitá křída musí být lesnická (barva modrá nebo černá), čísla vyražená číselníčkem (dimenzíčkou) musí být přiměřeně opatřena signovací černou barvou.

Lokalita, kde bude prováděn příjem dříví (P nebo OM) bude dohodnuta před zahájením prací a uvedena v zadávacím listu a nebude možné ji měnit. U veškerého dříví gravitujícího v jednom souvislém časovém období na jedno odvozní místo bude příjem proveden pouze na jedné dopředu zvolené lokalitě. Kombinovat lokality a přibližovat dříví na jednu hráň z více porostních skupin je nepřipustné. Podmínkou pro všechny technologie je přibližování a příjem dříví kontinuálně bez prodlevy. Nepřipouští

se souběžný odvoz a přibližování dříví pokud gravituje k jednomu odvoznímu místu-např.sousední porosty na jedné odvozní cestě.

Příjem dříví v hráních musí splňovat kritérium měřitelnosti hrání. Tzn., že hráň musí

být řádně srovnána (začleněná z obou stran) o základně delší než 1 m a minimálního počtu uložených kusů 10. V případě nesplnění podmínky měřitelnosti hráně bude dříví přijato v souladu s článkem II. přílohy T2, přičemž výřezy stačí popsat průměrem les.křídou.

Průměrná hmotnost dříví přijmaného na lokalitě OM bude v souladu s článkem II. přílohy T 2 jako u harvestoru a dále může být zjištěno na počítáním oddenkových kusů v hráních. Toto a zároveň podíl cenových kódů dle přílohy T4 bude dohodnut dopředu na ZL a je základem k vydání souhlasu s příjmem dříví na lokalitě OM.

Měření hrání: hráň se měří z obou stran (dle přístupnosti); hráň se rozměří na středy 1m sekcí - středy sekcí budou označeny svislou, min 10 cm dlouhou, čarou; konec poslední úplné sekce bude označen svislou přerušovanou čarou; v místě označení středu sekce bude změřena její výška v cm - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén (žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.); horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu, "trefíme-li se" do mezery mezi čela výřezů, která nedosahují svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají; naměřená výška bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm; u poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška středu neúplné sekce krát šířka neúplné sekce; měření výšek jednotlivých sekcí hráně je obecně založeno na náhodném uložení dříví – jakékoliv účelové upravování hrání je nepřipustné, na konci čela bude uvedena délka hráně.

- do číselníků se uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hrání, zvolený přepočtový koeficient a výsledný objem v setínách m3; objem bude zjištěn podle uvedených přepočtových koeficientů,

- budou-li v hráni uloženy sortimenty jímž náleží různý přepočtový koeficient, bude pro potřeby zjištění objemu dříví v hráni použit koeficient vyšší.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 90 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 90 %

11170 Jedná se o dočištění ploch po mechanizovaném sběru klestu prodaného u P

11210 jehličnatý klest 90 %

11410 jehličnatý klest 90 %

11610 Celoplošné dočištění ploch po těžbě - odstranění patra keřů a nežádoucího náletu.

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 120 cm, vzdálenost středů řad 200 cm

12160 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3

| | |
|-------|---|
| 16220 | Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 % |
| 16280 | Sadba koutová |
| 16900 | Krytokořený SM 400 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm |
| 22010 | Standard LČR, výška pletiva 160 cm, vstup pouze branka. Do výšky 80 cm maximální vzdálenost drátů 5 cm. |
| 22020 | Standard LČR, výška pletiva 160 cm, vstup pouze branka. Do výšky 80 cm maximální vzdálenost drátů 5 cm. |
| 22030 | Standard LČR, výška pletiva 160 cm, vstup pouze branka. Do výšky 80 cm maximální vzdálenost drátů 5 cm. |
| 22120 | Standard LČR, vstup pouze branka. Mezi plotovkami maximální mezera 5 cm. |
| 22160 | Ráhnová oplocenka. Délka polí 4 m, 4 vodorovná ráhna průřez 25 cm ² , výška 150 cm, kůly průměr 10 cm (MD, DB, AK, SM = impregnace, předpoklad výstavby na místě, vzpěry průřez 25 cm ² každý 2 kůl, vstup branka. |
| 22210 | spálení dřevěných částí pokud bude zadáno v zadávacím listě, zbytek ekologická likvidace (odvoz) |
| 22310 | včetně likvidace (odvoz nebo pálení) v souladu s předpisy. |
| 23010 | pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3m. Vstup do oplocenky pomocí branky na skobách. Navíc jeden kůl. |
| 23110 | Obměna z důvodu navykání zvěře. |
| 23120 | Obměna z důvodu navykání zvěře. |
| 23150 | Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru JD 3500, listnaté 6000 ks stromků na hektar |
| 23160 | Zmlazení JD, MD a listn., ošetření průměrné JD 3500, listnaté 6000 ks stromků na hektar |
| 23310 | Plastový tubus vysoký 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad. Požadavek - kůl pouze - db nebo ak. |
| 23330 | PE pletivo 120 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Požadavek -kůl pouze db nebo akát min. 3x3 cm. Oka pletiva maximálně 5 x 5 cm. 50% - průměr pletiva 20 cm na jeden kůl, 50% průměr pletiva 33 cm na dva kůly. |
| 23380 | Rozebrání a likvidace staré individuální ochrany. Dřevo ponechat na místě. Ostatní, včetně drátů či hřebíků ekologicky zlikvidovat. |
| 24010 | Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). |
| 24020 | Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10 %, podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 90% Vzdálenost řad 2 m cca 80%, vzdálenost řad 1 m 20%, šířka pruhu 80 cm cca 80%, šířka pruhu 1 m cca 20%. |
| 24420 | Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 50% Šířka pruhu 80 cm cca 80%, šířka pruhu 1 m cca 20%. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate). 10% přípravky na jednoděložné rostliny dle platného registru. |
| 24430 | Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate). 10% přípravky na jednoděložné rostliny dle platného registru. |
| 25010 | Přípravky pyrethroidy s přidavkem viditelného množství barviva. |
| 25110 | Postřik proti škůdcům jako listohlod, korovnice. Přípravky pyrethroidy. |
| 26010 | Přípravky s účinnou látkou thiram. Ošetření 8000 stromků na hektar. |
| 26020 | Předpoklad kladení návnad 100 ks na ha. Podmíněno možností použití přípravku povoleného v registru. |
| 26110 | Postřik dle registru povolených přípravků na ochranu lesa. |
| 26410 | Obranný postřik proti plísním. Prostředek dle registru povolených přípravků na ochranu lesa. |
| 31010 | cca 90% jehličnaté v celém rozsahu normy 10-100 ks/ar, porosty do výšky 2 m. |
| 31310 | Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 40 %. |
| 31410 | Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 40 %. |
| 31510 | Prořezávky do 4m 30 %, 70% nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 40 %. |
| 31610 | Linky široké 4m, vzdálenost linek 20 m |
| 32310 | 1000 - 1500 ks/ ha |
| 32320 | 1000 - 1500 ks/ ha |
| 32330 | 1000 - 1500 ks/ ha |
| 35010 | 400 ks/ha do výšky 2 m. |
| 35110 | ochrana repelenty v počtu 400ks/ha, do 2m výšky kmene. |
| 35130 | ochrana repelenty v počtu 400ks/ha, do 2m výšky kmene. |
| 35210 | Zásah v počtu 400ks/ha. |
| 35320 | Ovaz kmene lesnickým pletivem výšky 150 cm. Začátek pletiva 50 cm nad zemí. Připevnění drátem min 1,6 mm 1x pozink |

- 36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě.
- 36110 Asanace odvozem je zahrnuta v ceně za položení lapáku. Datum položení bude napsáno les. křídou na čele. Každý vyrobený sortiment z lapáku bude označen na čele sprejem velkým L = kontrola asanace odvozem, nebo po dohodě jiným způsobem.
- 36112 vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zhrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžební činnosti). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku. Asanace odvozem je zahrnuta v ceně za položení lapáku.
- 36115 zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 10 m a ponechány v porostu v malých hráních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m. Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.
- 36160 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin. Spotřeba aplikační kapaliny 5 litrů na m3.
- 36165 přikrytí hraně lapáků (CK 36115) insekticidní sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně (bez mezer, přikryt celý povrch včetně boků hraně) a trvanlivě (zatížení či podhrnutí sítě). Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny stanovené bezpečnostní pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“. Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků – sbalení sítě před odvozem lapáků.
- 36166 přikrytí hraně lapáků (CK 36115) již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou Lesy ČR. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně (bez mezer, přikryt celý povrch včetně boků hraně) a trvanlivě (zatížení či podhrnutí sítě). Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny stanovené bezpečnostní pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“. Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků – sbalení sítě před odvozem lapáků. V případě sítí dodaných Lesy ČR budou použité insekticidní sítě předány zpět Lesům ČR, a to v ochranném obalu.
- 36330 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin. Spotřeba aplikační kapaliny 5 litrů na m3.
- 36430 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin. Spotřeba aplikační kapaliny 5 litrů na m3.
- 42110 Vyvětňování za účelem kvality.
- 42120 Vyvětňování za účelem kvality.
- 58420 Šíře záběru 2,5 m. Účinná látka glifosát. Délka počítána po jedné straně linky či LC.
- 58410 Šíře pruhu 2,5 m. Délka počítána po jedné straně linky či LC.

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávky asanace s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. Z1/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržitě nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu – objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 – Ceník těžebních činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.

5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m³ kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy 20 Kč/m³.

b) Za každý jeden m³ kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy 50 Kč/m³.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.....50 Kč/m³.

b) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši 200 Kč/m³.

c) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši50 Kč/m³.

d) Za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši 500 Kč/m³.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) – c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³,

a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění – viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem – Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b), popř. Zadávacím listem – Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a).

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m³ kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m³.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý jeden m³ dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku50 Kč/m³.

b) Za každý jeden m³ dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu 500 Kč/m³.

c) Za každý jeden m³ dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrvec dokončil vývoj (první výletové otvory) 500 Kč/m³.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvový kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před

stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném termínu..... 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho asanace 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně

asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustředování případně následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace

Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m³ uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------|
| - hasiče | telefonní číslo | 150 |
| - lékařskou záchrannou službu | | 155 |
| - policii | | 158 |
| - integrovaný záchranný systém | | 112 |
| - revírníka (lesníka, správce toků): | | |

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
 - j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR

Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka:

Kalendářní čtvrtletí:

Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):

| Jméno a příjmení zaměstnance | Státní příslušnost | Adresa trvalého bydliště zaměstnance | Název zaměstnavatele | IČO zaměstnavatele |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |

Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

| Jméno a příjmení OSVČ | IČO OSVČ |
|-----------------------|----------|
| | |
| | |

Čestně prohlašuji, že:

- výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
- všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení k pobytu v České republice a pracovní povolení,
- všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,
- jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,
- veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,
- všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,
- Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky,
- Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

V dne

.....
 podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR

D o h o d a č.1

o stanovení průměrné hmotnosti, hromadném měření dříví
a způsobu příjmu dříví těžného harvestory ke Smlouvě o provádění lesnických činností a
o prodeji dříví ze dne 28.2.2018 – název zakázky: Nové Město na Moravě, číselný kód
zakázky 154005 (dále jen Smlouvě)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava, na základě Pověření ze dne 10.

12. 2015 uděleného Ing. Danielem Szórádem, PhD., generálním ředitelem

(dále jen „Lesy ČR“)

a

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10951

IČO: 25264605, DIČ: CZ25264605

na základě Plné moci ze dne 8.12.2017 jednající Ing. Martinem Horejšem, vedoucí lesní výroby

(dále jen „Smluvní partner“)

oba též jako „ Smluvní strana“ nebo „ Smluvní strany“

I.

Předmětem této Dohody je stanovení jednotného způsobu měření dříví - určování průměrné hmotnosti, hromadné měření dříví a stanovení přepočtových koeficientů pro zjišťování objemu rovnaného dříví na základě prostorového měření a způsob příjmu dříví těžného harvestory, v souladu s ustanoveními Přílohy T2 čl. II odstavec 9) výše citované Smlouvy a Přílohy Z2 Smlouvy.

II.

1. Průměrná hmotnost:

- průměrná hmotnost je hodnota vypočítaná jako podíl objemu vytěženého dříví a počtu vytěžených stromů, zjišťuje se za porostní skupinu, dřevinu.

2. Hromadné měření dříví:

- dříví musí být uloženo v měřitelných hraních, tj. dostatečně velkých a řádně srovnaných, aby mohly být objektivně změřeny základní rozměry,
- při měření hraní se do číselníků na základě tohoto měření uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hraní (délka x šířka x výška), zvolený přepočtový koeficient a výsledek v m³, objem bude zjištěn podle přepočtových koeficientů, uvedených v příloze Smlouvy Z2 – Ostatní informace,
- odvoz dříví nesmí být prováděn z nepřevzatých hraní,
- dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s přílohou T2 a touto Dohodou,
- měření hraní bude v souladu s přílohou Z2 Smlouvy.

3. Přepočtové koeficienty

- přepočtové koeficienty jsou jednotné pro všechny těžební technologie, při kterých je vyráběné dříví měřeno hromadně v hraních podle DP. Hodnoty koeficientů jsou uvedeny v příloze Z2 Smlouvy - Ostatních informacích.

4. Příjem a evidence dříví u harvesterových technologií:
- objem hmoty vytěžené harvesterovou technologií bude zjišťován měřením dříví na OM hromadným měřením,
 - průměrná hmotnatost dříví těženého harvesterem v porostech, ve kterých se předpokládá těžba pouze vyznačených kmenů, bude odvozena z celkového množství vytěžené hmoty a počtu kmenů vyznačených k těžbě. Pokud nedojde v běžném měsíci v daném porostu k vytěžení všech plánovaných vyznačených kmenů, bude pro účely fakturace vytěžené části porostu použita projektovaná hmotnatost. Po vytěžení celého porostu bude odvozena skutečná hmotnatost a zpětně (viz výše) aplikována na celý porost,
 - v předmýtních porostech, ve kterých se předpokládá těžba i nevyznačených kmenů (vkládání přibližovacích linek, nebo rozšíření stávajících) bude průměrná hmotnatost těženého dříví odvozena z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů v porostu zjištěného na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše, v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech nad 40 let věku minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,02 ha na 1 ha. Kvůli reprezentativnímu zastoupení plochy linek je nutné, aby šířka zkusné plochy odpovídala šířce pracovního pole. Zkusné plochy budou vyznačeny barvou.
 - průměrná hmotnatost pro těžbu kalamitního dříví, tedy nahodilé těžby, která svým rozsahem zasahuje více porostních skupin, ve kterých nelze předem stanovit počet těžených stromů se stanoví využitím průměrné hmotnatosti z LHP, přírůst nebude zohledněn z důvodu počátku platnosti LHP.
 - v případě nesouhlasu jedné ze Smluvních stran s výše stanoveným způsobem zjištění průměrné hmotnatosti resp. počtu těžených stromů bude počet vytěžených stromů stanoven metodou spočítání Pařezů.
 - pro stanovení průměrné hmotnatosti je možné použít pro zjištění počtu těžených stromů v porostní skupině i metodu spočtení oddenkových kusů v hrání, která náleží k příslušné porostní skupině.
 - výše uvedené mimo jiné nahrazuje požadavek na schválení zvoleného způsobu stanovení průměrné hmotnatosti KŘ ve smyslu příslušného ustanovení přílohy T-2. Pokud bude v jednotlivých porostech nutné použít jiný způsob stanovení průměrné hmotnatosti, je vyžadováno i nadále schválení KŘ pro každý jednotlivý případ.
5. Použití čepových tabulek:
Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je možné zjišťovat, po dohodě, u dříví měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky, měřeno bez kůry) nebo tam, kde není možné použít měření hrání (hráň nesplňuje kritérium měřitelnosti) a nelze měřit dříví dle středového průměru (například podval hráně).

III.

Tato Dohoda nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.

Tato Dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Lesy ČR obdrží tři a Smluvní partner dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě dne: 28.2.2018



ředitel Krajského ředitelství Jihlava

