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Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/0346

Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava — Poruba.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: Ing. Petrem Mihalikem, starostou

K podpisu zmocněn: Mgr. Zuzana Bajgarova, místostarostka

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc.Petra Musilová

dále jen objednatel

Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o

se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsán V obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 29685

IČO: 277 87 443

DIČ: CZ277874432

Zastoupený: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a. s.

Číslo účtu: 489110036/5500

dále jen zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. 1. smlouvy a oprávnění zhotovitele

k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a

projektové dokumentace pro stavebního povolení v souladu se zákonem 183/2006 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské

činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající

v projednávání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a

zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci těchto

rozhodnutí (vyřízení příslušných rozhodnutí k provedení stavby) a dále dokumentace pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh aprováděcích

vyhlášek. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nebude obsahovat

odkazy na obchodní firmy, specifická označení výrobků a služeb, pouze jejich popis nebo

odkaz na technické normy V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek. Předmětem plnění je také provedení všech činností nezbytných pro řádnost a

úplnost výše uvedených projektových dokumentací, a to vše vsouladu spříslušnými

platnými právními předpisy a normami, pro stavbu: Smuteční obřadní síň a rozšíření

hřbitova, Ostrava — Poruba.

2. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s architektonickým návrhem

Smuteční obřadní síně zpracovaném společností PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. V roce

2017, a to s respektem k autorství díla ve smyslu autorského zákona č.121 /2000 Sb.,

v platném znění. Zohlední také návrhovou studii rozšíření hřbitova zpracovanou

společností ATELIER 5 spol. s .r.o. V roce 2013, která řeší část předmětné lokality.

Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se s těmito podklady před podpisem této smlouvy

náležitě a s vynaložením odborné péče seznámit.

3. Dílo — projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, bude autorským dílem dle

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zhotovitel poskytuje objednateli

podpisem této smlouvy V souladu sustanovenim §2358 a násl. občanského zákoníku

nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle

této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a

ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č.121/2000 Sb., V platném

znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a

upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. Zhotovitel se

zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se
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toto tvrzení ukáže nepravdivým, jé zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a

zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. Objednatel není povinen licenci

využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo

zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas

postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen táto

oprávnění využít. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých

majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence. Odměna za poskytnutí

licence je zahrnuta V ceně díla, uvedené v čl. V, odstavci 1.

4. Projektová dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti konzultováná se zadavatelem a jím

pověřenými osobami, a to na kontrolních dnech V sídle zadavatele, četnost kontrolních dnů

je stanovena nejméně 1X týdně. Projednávání bude svolávat zhotovitel (min. 3 pracovni

dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí z těchto

projednání budou zapracovány do projektové dokumentace V nejbližším možném termínu,

nejpozději však před odevzdáním zadavateli a podáním žádostí o vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení. V případě připomínek dotčených orgánů státní správy a

správců inženýrských sítí je nutné reagovat do 5 dnů. Objednatel se zavazuje dílo převzít

bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této

smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5 . Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými

nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme

pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky

odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Projektové dokumentace budou zadavateli předány V níže uvedeném počtu vyhotovení:

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

- 1X V listinném vyhotovení ověřená stavebním úřadem

projektová dokumentace pro stavební povolení:

- 1X V listinném vyhotovení ověřená stavebním úřadem

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

- 6X V listinném vyhotovení

- 2X V elektronickém formátu na CD

Ve všech třech stupních zpracování projektové dokumentace požaduje objednatel zpracování a

v příslušném termínu odevzdání dat v souladu 3 § 103 odst) 3 ZZVZ — Informační model budovy

- Building Information Modeling - BIM struktura a formát dat technologie BIM je IFC. Objednatel

požaduje technologii BIM až do úrovně LCD 300.



10.

11.

12.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost V případě požadavků na Vysvětlení ZD

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, a to objednateli, písemně ve

lhůtě do 2 pracovních dnů po předání žádosti o Vysvětlení.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nebude obsahovat

odkazy na obchodní firmy, specifická označení výrobků a služeb, pouze jejich popis nebo

odkaz na technické normy V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.

IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: do tří pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla:

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

- předání dokončené projektové dokumentace a podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí: do 15.06.2018

projektová dokumentace pro stavební povolení:

- předání dokončené projektové dokumentace a podání žádosti o vydání stavebního

povolení: do 10 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

předání dokončené projektové dokumentace do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního

povolení

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li

k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V čl. Vl.odst.3 smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednáným termínem ukončení díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu

provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1 této smlouvy o

dílo). Harmonogram lze upravit pouze na základě písemného odsouhlasení změn oběma

smluvními stranami, bez uzavření dodatku k této smlouvě.

Vpřípádě, že bude zhotovitel sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu oproti

odsouhlasenému harmonogramu. Za písemnou se považuje i forma emailové komunikace.
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Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo kdílu

(předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

Dílo jako celek nelze považovat za řádně provedené béz splnění těchto závazků

zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl .III. této smlouvy,

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu Závěrečného předávacího protokolu

vztahujícího se k dílu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 3.330.000 Kč bez DPH,

slovy: tři miliony tři sta třicet tisíc korun českých, ato V následujícím členění za jednotlivé

části:

a)cena za zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení 8900000,- Kč

b)cena za inženýrskou činnost vedoucí k vydání pravomocného územního rozhodnutí

65000,- Kč

c)cena za zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení 1.100000,— Kč

d)cena za inženýrskou činnost vedoucí k vydání pravomocného stavebního povolení

65000,- Kč

é)cena za zhotovení dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

1175.000,— Kč

Í) cena za poskytnutí licence 25000,- Kč

g) cena celkem bez DPH 3.330.000,- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této

smlouvy.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které

V dokumentaci, výzvě, nabídce nebo V této smlouvě uvedeny nej sou, ale zhotovitel jakožto

odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 109 zákona o DPH je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli jé splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze V případě:
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že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto víceprace teprve po uzavření dodatku ke smlouvě

o dílo.

že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). Vpřípadě požadavku na méněprace

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje

odpočtový návrh.

8. O všech změnách, ve smyslu ujednání v odst.7, uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po

uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

lO.

Dílo bude fakturováno dílčími fákturami za jednotlivé části díla takto:

a. cena za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude vyúčtovaná

objednateli na základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví á prokazatelně doručí

objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí této části díla bez vad

a nedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol vztahující se k této části díla

opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců. Okamžik předání a převzetí

této části díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

cena za vyřízení pravomocného územního rozhodnutí bude vyúčtovaná objednateli na

základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví á prokazatelně doručí objednateli

nejpozději do 15 dnů poté, co územní rozhodnutí nabude právní moci. Přílohou této

faktury bude kopie územního rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci.

cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude vyúčtovana

objednateli na základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví á prokazatelně doručí

objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí této části díla bez vad

a nedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol vztahující se k této části díla

opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců. Okamžik předání a převzetí

této části díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

cena za vyřízení pravomocného stavebního povolení bude vyúčtovaná objednateli na

základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví á prokazatelně doručí objednateli

nejpozději do 15 dnů poté, co stavební povolení nabude právní moci. Přílohou této

faktury bude kopie stavebního povolení opatřeného doložkou právní moci.

cena za vypracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce

bude vyúčtovaná objednateli na základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví á

prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí této části

dílá bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol vztahující se k této

části dílá opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců. Okamžik předání a

převzetí této části díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

cena za poskytnutí licencí bude vyúčtovaná objednateli v rámci konečné faktury,

kterou zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po

podpisu Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla jako celku. Okamžik předání

a převzetí díla jako celku se považuje ze smlouvy za DUZP. Konečná faktura bude

obsahovat rekapitulaci předchozích plateb. Přílohou konečné faktury bude Závěrečný

předávací protokol opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců.

Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.
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ll. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

12. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:00845451

DIČ:CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ:00845451

DIČ:CZOO845451 (plátce DPH)

 

13. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné faktury.

VI.

Součinnost objednatele

1. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu

přípravy projektových dokumentací získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla.

Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. lll.odst.l této smlouvy, resp. jeho jednotlivé

části, vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 3 dny předem a poskytne mu

dostatečný časový prostor ke kontrole této části díla před podpisem příslušeného

předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým

termínem ukončení prací.
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Povinnost zhotovitele kprovedení díla podle této smlouvy je splněna dnem předání a

převzetí všech dílčích částí díla objednatelem bez vad a nedodělků, a to formou podpisu

Závěrečného předávacího protokolu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky.

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souVislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši ve

výši min. 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží

zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního

týmu a specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace v podané cenové nabídce. V případě

změny osoby, kterou byla kvalifikace prokázána, musí tato nová osoba rovněž prokázat

kvalifikaci v požadovaném rozsahu, ato minimálně ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem, tzn. ode dne podpisu Závěrečného předávacího protokolu oběma smluvními

stranami.

Případné vady, které se projeví V záruční době, budou reklamovány objednatelem bez

zbytečného odkladu, a to písemně.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních

dnů od doručení písemného oznámení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení

s odstraněním reklamované vady, je objednatel odstranění vady provést sám nebo

prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady stím spojené je zhotovitel

povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.
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IX.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv termín plnění sjednaný V 61. IV. odst.1 této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,05% z ceny předmětné části díla

(čl.V. odstl smlouvy) za každý, i jen započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

úrok z prodlení ve Výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu,

která vznikla V důsledku nepředání díla V sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši 1 OOO,- Kč denně za každou

vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. VIII. odst. 5 až do doby jejího odstranění.

5. V případě nedodržení povinností dle čl. VII. odst. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve Výši 50 000,- K6.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké Výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že:

- zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem,

- zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu přesahující 15 dní,

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, resp. jeho dílčí části (61. IV odst. 1

smlouvy), delší než 15 dní,

- prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv dílčí části díla (čl. IV odst. 1 smlouvy)

delší než 30 dnů.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, Včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatele statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://Vz—poruba.ostrava.cz/), a to po dobu časově neomezenou.

3. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

4. V případech výslovně neupravených vtéto smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.
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Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním

zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru

smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodla ráda městského obvodu Poruba usnesením č.

2759/RMOb1418/78 ze dne 01.02.2018 kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky

podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  

V Ostravě - Porubě dne: 08.03.2018 V Ostravě dne: 08.03.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. arch. Dávid Kotek

místostarostka jednatel
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