



Statutární město Ostrava  
**městský obvod Radvanice a Bartovice**  
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: RaB/00665/18/SŘDaŽP/Rai

Projekce Guňka s.r.o.

Hasičská 617

739 34 Šenov u Ostravy

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

vraisova@radvanice.ostrava.cz

Datum:

22.2.2018

### **OBJEDNÁVKA číslo: O 0035/2018/SŘDaŽP**

#### **Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

#### **DODAVATEL**

Projekce Guňka s.r.o.  
Sídlo: Hasičská 617, 739 34 Šenov u Ostravy  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

#### **Příjemce (zasílací adresa)**

městský obvod Radvanice a Bartovice  
Těšínská 87/281  
716 00 Ostrava-Radvanice  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]

#### **Předmět plnění:**

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice objednává zpracování projektové dokumentace na výstavbu zpevněných ploch, přípojky vody, areálových rozvodů vody a areálového rozvodu NN na akci: „*Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště*“.

Strany sjednávají dílčí fakturaci dle jednotlivých rozsahů prací dle cenové nabídky ze dne 15. 2.2018, která je součástí objednávky.

#### **Upozornění:**

- na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky
- v případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, bude platba DPH zaslána přímo příslušnému FÚ
- splatnost faktury je 14 dnů od dne doručení faktury (daňového dokladu) s tím, že pokud připadne 14. den na sobotu či neděli, splatnost se posouvá na pondělí

Lhůta plnění: 31. 7. 2018  
Cena dohodou: 87.725,- Kč (včetně DPH)  
Vyřizuje/telefon: [REDACTED]  
V Ostravě dne: 22. 2. 2018

[REDACTED]  
.....  
Ing. Věra Raisová,  
vedoucí odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

Schválení Ing. Hanou Hanáčkovou, správcem rozpočtu dne 22-02-2018

podpis..... [REDACTED]

Schválení Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou: dne

22-02-2018

podpis..... [REDACTED]

Schválení Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou: dne

22-02-2018

podpis..... [REDACTED]