

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 316

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 316

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	žst. Sadská	0,00	0,00	STA
02	žst. Třebestovice + přejezd P4937	0,00	0,00	STA
03	žst. Hořátev	0,00	0,00	STA
04	SČ v km 7,100-8,500	0,00	0,00	STA
05	Přeprava strojů	0,00	0,00	STA
06	VRN	0,00	0,00	STA
07	DSPS	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

01 - žst. Sadská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **O1 - žst. Sadská**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **O1 - žst. Sadská**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49	m	710,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6 vložky					
	VV		5*4		20,000			
	VV		KV č.6 - 5SK					
	VV		10*2		20,000			
	VV		3SK					
	VV		(6160-5857)*2		606,000			
	VV		(6627-6160)/24*2		38,917			
	VV		1,083		1,083			
	VV		v.č.1 do odbočky 3SK středové kolejnice					
	VV		12*2		24,000			
	VV		Součet		710,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
2	M	5957207030	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Lepený izolovaný styk užitý tv. S49	m	7,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.6 - 5SK					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
3	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	507,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		(6,160-5,857)*1520		460,560			
	VV		0,440		0,440			
	VV		KV č.1 1SK					
	VV		13		13,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		507,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Neoceňovat dodá TO					
4	M	5957131010	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,60 m	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			mezi v.č.6-8					
			2		2,000			
			3SK u návěstidla L3					
			2		2,000			
			ZV č.1					
			2		2,000			
			v.č.1					
			2		2,000			
			Součet		8,000			
5	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			KV č.6 3SK					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
6	M	5956122020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	23,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			v.č.1 p.č.5, 9, 10					
			3		3,000			
			v.č.6 p.č.011-01, 2-10					
			20		20,000			
			Součet		23,000			
7	M	5956122025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			v.č.6					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
8	M	5956122030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			v.č.6					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
9	M	5956122035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			v.č.1 p.č.23					
			1		1,000			
			v.č.6					
			4		4,000			
			Součet		5,000			
10	M	5956122040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			v.č.6					
			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Součet		3,000			
11	M	5956122045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.1 p.č.29					
			WV 1		1,000			
			WV v.č.6					
			WV 3		3,000			
			WV Součet		4,000			
12	M	5956122050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.6					
			WV 2		2,000			
			WV Součet		2,000			
13	M	5956122055	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.1 p.č.34					
			WV 1		1,000			
			WV v.č.6					
			WV 3		3,000			
			WV Součet		4,000			
14	M	5956122060	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.6					
			WV 3		3,000			
			WV Součet		3,000			
15	M	5956122065	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.6					
			WV 3		3,000			
			WV Součet		3,000			
16	M	5956122070	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.6					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
17	M	5956122075	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.1 p.č.44, 45					
			WV 2		2,000			
			WV v.č.6					
			WV 2		2,000			
			WV Součet		4,000			
18	M	5956122080	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			WV v.č.1 p.č.46, 47					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		v.č.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
19	M	5956122085	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.48					
	VV		1		1,000			
	VV		v.č.6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
20	M	5956122090	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.49, 50					
	VV		2		2,000			
	VV		v.č.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
21	M	5956122095	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.51, 52					
	VV		2		2,000			
	VV		v.č.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
22	M	5956122100	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.53					
	VV		1		1,000			
	VV		v.č.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
23	M	5956122105	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.54					
	VV		1		1,000			
	VV		v.č.6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	5956122110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.55, 56					
	VV		2		2,000			
	VV		v.č.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
25	M	5956122115	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.1 p.č.57					
	VV		1		1,000			
	VV		KV č.6					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
26	M	5956122120	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.6 p.č.60					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	2 216,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		56		56,000			
	VV		3SK					
	VV		(6,160-5,857)*1520*4		1 842,240			
	VV		1,760		1,760			
	VV		v.č.6 a KV					
	VV		44+224+32		300,000			
	VV		KV č.6 3SK					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		2 216,000			
28	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	2 698,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		ZV č.1					
	VV		14		14,000			
	VV		v.č.1					
	VV		28		28,000			
	VV		KV č.1 1SK					
	VV		13*2		26,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		33*2		66,000			
	VV		3SK					
	VV		(6,627-5,857)*1520*2		2 340,800			
	VV		1,200		1,200			
	VV		v.č.6 a KV					
	VV		22+112+16		150,000			
	VV		KV č.6 3SK					
	VV		4*4		16,000			
	VV		KV č.6 - 5SK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21*2		42,000			
	VV		mezi v.č.6-8					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		2 698,000			
29	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	734,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		112		112,000			
	VV		v.č.6 a KV					
	VV		88+438+64		590,000			
	VV		KV č.6 3SK					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		734,000			
30	M	5958134080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	496,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		184		184,000			
	VV		v.č.6 a KV					
	VV		312		312,000			
	VV		Součet		496,000			
31	M	5958134042	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80	kus	113,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6					
	VV		113		113,000			
	VV		Součet		113,000			
32	M	5958134035	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka VT2	kus	98,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
33	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24	kus	113,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6					
	VV		113		113,000			
	VV		Součet		113,000			
34	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	1 343,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		1343		1 343,000			
	VV		Součet		1 343,000			
35	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	210,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		28		28,000			
	VV		v.č.6 a KV					
	VV		22+112+16		150,000			
	VV		KV č.6 3SK					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		10		10,000			
	VV		v.č.6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		25,000			
37	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 211,310		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		v.č.6, ZV, KV					
	VV		80,955*1,8		145,719			
	VV		3SK					
	VV		526,965*1,8		948,537			
	VV		KV č.1 1SK					
	VV		14,345*1,8		25,821			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		36,685*1,8		66,033			
	VV		v.č.1					
	VV		14*1,8		25,200			
	VV		Součet		1 211,310			
38	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6 pod štěrkové lože					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
39	M	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	140,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			

D 5

Komunikace pozemní

0,00

40	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, převození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	620,250		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6, ZV, KV					
	VV		70		70,000			
	VV		7*3,2*0,45-11*0,108		8,892			
	VV		3*5,1*0,45-0,71		6,175			
	VV		3*3,2*0,45-4*0,108		3,888			
	VV		3SK					
	VV		(6160-5857)*3,2*0,55-461*0,115		480,265			
	VV		KV č.1 1SK					
	VV		9*3,2*0,55-13*0,115		14,345			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		23*3,2*0,55-33*0,115		36,685			
	VV		Součet		620,250			
42	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	526,965		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		3SK					
	VV		(6160-5857)*3,2*0,55-461*0,115		480,265			
	VV		(6627-6160)*0,1		46,700			
	VV		Součet		526,965			
43	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	153,985		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6, ZV, KV					
	VV		70		70,000			
	VV		7*3,2*0,45-11*0,108		8,892			
	VV		3*5,1*0,45-0,71		6,175			
	VV		3*3,2*0,45-4*0,108		3,888			
	VV		KV č.1 1SK					
	VV		9*3,2*0,55-13*0,115		14,345			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		23*3,2*0,55-33*0,115		36,685			
	VV		v.č.1					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		153,985			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	0,770		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		3SK					
	VV		6,627-5,857		0,770			
	VV		Součet		0,770			
45	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	299,692		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1, 6 + výběhy					
	VV		49,846*2 + 200		299,692			
	VV		Součet		299,692			
46	K	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.6 3SK					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	5906030030	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		4		4,000			
	VV		v.č.6					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		15,000			
48	K	5906030040	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9			9,000		
	VV		Součet			9,000		
49	K	5906030050	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		7			7,000		
	VV		v.č.6					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			11,000		
50	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	46,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.1 1SK					
	VV		13			13,000		
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		33			33,000		
	VV		Součet			46,000		
51	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.	kus	231,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		461/2			230,500		
	VV		0,500			0,500		
	VV		Součet			231,000		
52	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,303		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		6,160-5,857			0,303		
	VV		Součet			0,303		
53	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytržení.	km	0,303		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		cca 50%dřevěné a 50%betonové pražce					
	VV		3SK					
	VV		6,160-5,857		0,303			
	VV		Součet		0,303			
54	K	5907010070	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	36,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		mezi v.č.6-8					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		3SK u návěstidla L3					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		KV č.6 - 5SK					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		ZV č.1					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		v.č.1					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		36,000			
55	K	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	64,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6 vložky					
	VV		5*4		20,000			
	VV		KV č.6 - 5SK					
	VV		10*2		20,000			
	VV		v.č.1 do odbočky 3SK středové kolejnice					
	VV		12*2		24,000			
	VV		Součet		64,000			
56	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přízdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.	m	934,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		(6627-6160)*2		934,000			
	VV		Součet		934,000			
57	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	1 490,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		ZV č.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		3SK					
	VV		(6,627-6,160)*1520*2		1 419,680			
	VV		0,320		0,320			
	VV		KV č.6 - 5SK					
	VV		21*2		42,000			
	VV		mezi v.č.6-8					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		1 490,000			
58	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,303		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		6,160-5,857		0,303			
	VV		Součet		0,303			
59	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,770		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		6,627-5,857		0,770			
	VV		Součet		0,770			
60	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	299,692		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1, 6 + výběhy					
	VV		49,846*2 + 200		299,692			
	VV		Součet		299,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejinice.	m	299,692		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1, 6 + výběhy					
	VV		49,846*2 + 200		299,692			
	VV		Součet		299,692			
62	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	0,303		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		6,160-5,857		0,303			
	VV		Součet		0,303			
63	K	5909045015R	Hutnění kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého.	m	149,692		0,00	
	VV		v.č.1, 6 + kde se mění pražce					
	VV		49,846*2+50		149,692			
	VV		Součet		149,692			
64	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	0,770		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		6,627-5,857		0,770			
	VV		Součet		0,770			
65	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	m	299,692		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1, 6 + výběhy					
	VV		49,846*2 + 200		299,692			
	VV		Součet		299,692			
66	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	140,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
67	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	58,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		(6627-5857)/25*2		61,600			
	VV		2,400		2,400			
	VV		-6		-6,000			
	VV		Součet		58,000			
69	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	48,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		v.č.6					
	VV		16		16,000			
	VV		KV č.6 - 5SK					
	VV		2		2,000			
	VV		3SK					
	VV		(6627-5857)/300*2		5,133			
	VV		0,867		0,867			
	VV		v.č.1 do odbočky 3SK středové kolejnice					
	VV		4		4,000			
	VV		LISY					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		48,000			
70	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		(6627-5857)/300*2		5,133			
	VV		0,867		0,867			
	VV		Součet		6,000			
71	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.1, 6					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
72	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	1 540,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		(6627-5857)*2		1 540,000			
	VV		Součet		1 540,000			
73	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	1 540,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3SK					
	VV		(6627-5857)*2		1 540,000			
	VV		Součet		1 540,000			
74	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	99,692		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1, 6					
	VV		49,846*2		99,692			
	VV		Součet		99,692			
75	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	99,692		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1, 6					
	VV		49,846*2		99,692			
	VV		Součet		99,692			
76	K	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanášení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dobavu materiálu.	m	49,846		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6					
	VV		49,846		49,846			
	VV		Součet		49,846			
77	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	49,846		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.6					
	VV		49,846			49,846		
	VV		Součet			49,846		
78	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m	49,846		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.6					
	VV		49,846			49,846		
	VV		Součet			49,846		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
79	K	922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	140,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v.č.6					
	VV		140			140,000		
	VV		Součet			140,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
80	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 142,201		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládka výzisk					
	VV		1141,650			1 141,650		
	VV		skládka plasty					
	VV		0,551			0,551		
	VV		Součet			1 142,201		
81	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 223,499		0,00	Sborník UOŽI 01 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový štěrk					
	VV		1219,310				1 219,310	
	VV		nový drobný materiál					
	VV		4,189				4,189	
	VV		Součet				1 223,499	
82	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	11,658		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové dřevěné pražce					
	VV		11,658				11,658	
	VV		Součet				11,658	
83	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	34,065		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládka dřevěné pražce					
	VV		34,065				34,065	
	VV		Součet				34,065	
84	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1,796		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nové lisy					
	VV		1,796				1,796	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,796			
85	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	1 141,650		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	WV		výzisk z výměny KL					
	WV		634,250*1,8		1 141,650			
	WV		Součet		1 141,650			
86	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	34,065		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	WV		11,658+231*0,097		34,065			
	WV		Součet		34,065			
87	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,551		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	WV		0,551		0,551			
	WV		Součet		0,551			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

02 - žst. Třebestovice + přejezd P4937

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **O2 - žst. Třebestovice + přejezd P4937**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

02 - žst. Třebestovice + přejezd P4937

Místo:

Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	34,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
2	M	5957107015	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(4000-3700)/120*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
4	M	5957134010	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	2 024,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(4,000-3,700)*1640*4		1 968,000			
	VV		P4937					
	VV		0,025*1680*4		168,000			
	VV		-28*4		-112,000			
	VV		Součet		2 024,000			
6	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	112,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 28*4		112,000			
			VV Součet		112,000			
7	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 080,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
			VV (4,000-3,700)*1640*2		984,000			
			VV P4937					
			VV 0,025*1680*2		84,000			
			VV pod LIS					
			VV 6*2		12,000			
			VV Součet		1 080,000			
8	M	5963104035	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový kompletní sestava	m	15,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV P4937					
			VV 15,6		15,600			
			VV Součet		15,600			
9	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	141,093		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
			VV (4000-3609)*0,1*1,8		70,380			
			VV P4937					
			VV (25*3,2*0,55-41*0,115)*1,8		70,713			
			VV Součet		141,093			
10	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV pod štěrkové lože					
			VV P4937					
			VV 25*3,2*0,05*2		8,000			
			VV Součet		8,000			
11	M	589316660	Směsí pro beton prostý a železový třída B 7,5 betony jemnozrné a běžné C-17,5 (B7,5) kamenivo do 16 mm	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
			VV pod závěrné zídky					
			VV 6		6,000			
			VV Součet		6,000			
12	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva	t	39,750		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV P4937 Lp+Pp					
			VV 79,500*0,2*2,5		39,750			
			VV Součet		39,750			
13	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zdlivka pro trhliny a spáry	kg	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV 8		8,000			
			VV Součet		8,000			
14	M	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV P4937					
			VV 25*3,2		80,000			
			VV Součet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní					0,00
15	K	5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	43,285		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		25*3,2*0,60-41*0,115		43,285			
	VV		Součet		43,285			
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	87,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		(4000-3609)*0,1		39,100			
	VV		P4937					
	VV		25*3,2*0,60		48,000			
	VV		Součet		87,100			
17	K	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném prazec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	34,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
18	K	5907010080	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	7,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	5907015415	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
20	K	5907025415	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	600,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(4000-3700)*2		600,000			
	VV		Součet		600,000			
21	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		(4000-3700)/25*2		24,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		30,000			
22	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pod LIS					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,391		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4,000-3,609		0,391			
	VV		Součet		0,391			
24	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	0,391		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		4,000-3,609		0,391			
	VV		Součet		0,391			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	0,391		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		4,000-3,609		0,391			
	VV		Součet		0,391			
26	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	0,025		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937		0,025			
	VV		0,025		0,025			
	VV		Součet		0,025			
27	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
28	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
29	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	782,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(4000-3609)*2		782,000			
	VV		Součet		782,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojů.	m	782,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(4000-3609)*2		782,000			
	VV		Součet		782,000			
32	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
33	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	15,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		15,6		15,600			
	VV		Součet		15,600			
34	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
35	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	102,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937 Lp+Pp					
	VV		(2,85+3,95)*15		102,000			
	VV		Součet		102,000			
36	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živinovým podkladem ze stmelovaných vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	79,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4937 Lp+Pp					
	VV		(2,1+3,2)*15		79,500			
	VV		Součet		79,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
37	K	922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		P4937					
	VV		25*3,2		80,000			
	VV		Součet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Ostatní				0,00	
38	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
39	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
40	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	140,222		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk drobný					
	VV		2,628		2,628			
	VV		skládka výzisk KL					
	VV		86,400		86,400			
	VV		skládka plast					
	VV		0,194		0,194			
	VV		skládka asfalt					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		140,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	53,162		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nový asfalt					
	VV		39,758		39,758			
	VV		nový beton					
	VV		13,404		13,404			
	VV		Součet		53,162			
42	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	2,830		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		drobný materiál					
	VV		2,830		2,830			
	VV		Součet		2,830			
43	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	157,580		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nový štěrk					
	VV		157,580		157,580			
	VV		Součet		157,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	57,768		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		užitá betonové pražce					
	VV		9,180			9,180		
	VV		výzisk kolejnice					
	VV		32,553			32,553		
	VV		výzisk dřevěné pražce					
	VV		4,080			4,080		
	VV		výzisk panely					
	VV		11,955			11,955		
	VV		Součet			57,768		
45	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	30,061		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nová přejezdová konstrukce					
	VV		30,061			30,061		
	VV		Součet			30,061		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	9902201200	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo výzisku mechanismizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu	t	32,553		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nové kolejnice+Lisy					
	VV		32,104+0,449		32,553			
	VV		Součet		32,553			
47	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	9,180		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		užitě betonové pražce					
	VV		9,180		9,180			
	VV		Součet		9,180			
48	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	86,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk z výměny KL					
	VV		48*1,8		86,400			
	VV		Součet		86,400			
49	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,194		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		0,194		0,194			
	VV		Součet		0,194			
50	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	51,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk asfalt					
	VV		102*0,2*2,5		51,000			
	VV		Součet		51,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

03 - žst. Hořátev

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **03 - žst. Hořátev**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **O3 - žst. Hořátev**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	45,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944					
	VV		32		32,000			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		45,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
2	M	5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49	m	90,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vložky v.č.1 a KV1					
	VV		5*4+5*4		40,000			
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		90,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
3	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		4		4,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
4	M	5956122020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 p.č.04-01; 2-9					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
5	M	5956122025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.1					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	M	5956122030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	M	5956122035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	M	5956122040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	5956122045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	M	5956122050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	M	5956122055	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	5956122060	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	M	5956122065	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	5956122070	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	5956122075	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	5956122080	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	5956122085	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	M	5956122090	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	M	5956122095	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	M	5956122100	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	5956122105	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	5956122110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	M	5956122115	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.1 p.č.47					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	5961170060	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	5961170065	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	5963134005	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín ocelový pozink.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	130105280	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P4944					
	VV		0,75*4*0,0197		0,059			
	VV		Součet		0,059			
28	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
29	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovač Komplet ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	452,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944					
	VV		32*4		128,000			
	VV		P4944					
	VV		4*4		16,000			
	VV		v.č.1 a KV					
	VV		16+188+16		220,000			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		17*4		68,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		452,000			
30	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	494,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 a KV					
	VV		32+358+32		422,000			
	VV		KV č.1 1TK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*8		32,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		5*8		40,000			
	VV		Součet		494,000			
31	M	5958134080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	252,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
32	M	5958134042	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80	kus	91,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		91		91,000			
	VV		Součet		91,000			
33	M	5958134035	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka VT2	kus	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
34	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24	kus	91,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		91		91,000			
	VV		Součet		91,000			
35	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	837,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		837		837,000			
	VV		Součet		837,000			
36	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	238,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		před P4944					
	VV		32*2		64,000			
	VV		P4944					
	VV		10*2		20,000			
	VV		v.č.1 a KV					
	VV		8+94+8		110,000			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		17*2		34,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		238,000			
37	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	128,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1 a KV					
	VV		8+94+8		110,000			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		4*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		128,000			
38	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovač Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	204,665		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		43,170*1,8		77,706			
	VV		v.č.1					
	VV		51*1,8		91,800			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		3,168*1,8		5,702			
	VV		12,585*1,8		22,653			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		3,780*1,8		6,804			
	VV		Součet		204,665			
40	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	23,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*3,2*0,05*2		8,000			
	VV		pod panel P4944					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		v.č.1					
	VV		7*2		14,000			
	VV		Součet		23,000			
41	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva	t	7,043		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944 Lp+Pp					
	VV		27*0,1*2,5		6,750			
	VV		do žlábků					
	VV		3*2*0,150*0,130*2,5		0,293			
	VV		Součet		7,043			
42	M	5963146015	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný- ložní vrstva	t	6,750		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944 Lp+Pp					
	VV		27*0,1*2,5		6,750			
	VV		Součet		6,750			
43	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová závlhka pro trhliny a spáry	kg	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*3,2		80,000			
	VV		v.č.1					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		200,000			
45	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	10,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pod panel a na zakrytí upevňovadel P4944					
	VV		(1+1,5+1)*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			
46	M	7499700170	Trakční vedení Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	M	7491600520	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	kg	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 2			Zakládání				0,00	
48	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	10,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod panel a na zakrytí upevňovadel P4944					
	VV		(1+1,5+1)*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
49	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejniče. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	120,703		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*3,2*0,6-42*0,115		43,170			
	VV		v.č.1					
	VV		58		58,000			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		2,5*3,2*0,45-4*0,108		3,168			
	VV		8*3,2*0,55-13*0,115		12,585			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		3*3,2*0,45-5*0,108		3,780			
	VV		Součet		120,703			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	0,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pod panel P4944					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
51	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	62,703		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		43,170		43,170			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		3,168		3,168			
	VV		12,585		12,585			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		3,780		3,780			
	VV		Součet		62,703			
52	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	58,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
53	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravu kameniva.	m	232,253		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - KV v.č.1 + výběhy					
	VV		82,253+150		232,253			
	VV		Součet		232,253			
54	K	5906015010	Výměna prazce malou těžicí mechanizací v KL otevřenem i zapuštěnem prazec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu prazce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna prazce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití prazce, úprava KL a části stezky, případně snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prazců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		4		4,000			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		9,000			
55	K	5906015120	Výměna prazce malou těžicí mechanizací v KL otevřenem i zapuštěnem prazec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu prazce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna prazce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití prazce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prazců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	WV		KV č.1 1TK					
	WV		13		13,000			
	WV		Součet		13,000			
56	K	5906030050	Ojedinelá výměna prazce současně s výměnou nebo čištěním KL prazec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití prazce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prazců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	WV		KV v.č.1 p.č.46-47					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
57	K	5906105010	Demontáž prazce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení prazců.	kus	45,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	WV		45		45,000			
	WV		Součet		45,000			
58	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje prazce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání prazců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,025		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	WV		před P4944 - v.č.1					
	WV		0,025		0,025			
	WV		Součet		0,025			
59	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje prazce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,020		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	WV		před P4944 - v.č.1					
	WV		0,020		0,020			
	WV		Součet		0,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytržidění.	km	0,005		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		0,005		0,005			
	VV		Součet		0,005			
61	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vložky v.č.1 a KV1					
	VV		5*4+5*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
62	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	48,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
63	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	82,253		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25		25,000			
	VV		v.č.1					
	VV		43,753		43,753			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		10,5		10,500			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		82,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejinice.	m	232,253		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - KV v.č.1 + výběhy					
	VV		82,253+150		232,253			
	VV		Součet		232,253			
66	K	5909045015R	Hutnění kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého.	m	82,253		0,00	
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25		25,000			
	VV		v.č.1					
	VV		43,753		43,753			
	VV		KV č.1 1TK					
	VV		10,5		10,500			
	VV		KV č.1 3SK					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		82,253			
67	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	m	232,253		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - KV v.č.1 + výběhy					
	VV		82,253+150		232,253			
	VV		Součet		232,253			
68	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.	svar	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
69	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
71	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
72	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	43,753		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		43,753		43,753			
	VV		Součet		43,753			
73	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	43,753		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		43,753		43,753			
	VV		Součet		43,753			
74	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	pár	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	43,753		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		43,753		43,753			
	VV		Součet		43,753			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	43,753		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		43,753		43,753			
	VV		Součet		43,753			
77	K	5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P4944					
	VV		0,75*4		3,000			
	VV		Součet		3,000			
78	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
79	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
81	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	27,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944 Lp+Pp					
	VV		(4+5)*3		27,000			
	VV		Součet		27,000			
82	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	27,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4944 Lp+Pp					
	VV		(4+5)*3		27,000			
	VV		do žlábků					
	VV		3*2*0,150		0,900			
	VV		Součet		27,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	14,904		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		14,904		14,904			
	VV		Součet		14,904			
84	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	14,904		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v.č.1					
	VV		14,904		14,904			
	VV		Součet		14,904			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
85	K	922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		před P4944 - v.č.1					
	VV		25*3,2		80,000			
	VV		v.č.1					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		200,000			
D	OST		Ostatní				0,00	
86	K	7497351575	Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	232,003		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk drobný					
	VV		1,171		1,171			
	VV		skládky výzisk KL					
	VV		217,265		217,265			
	VV		skládky plast					
	VV		0,067		0,067			
	VV		skládky asfalt					
	VV		13,500		13,500			
	VV		Součet		232,003			
89	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	13,797		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nový asfalt					
	VV		13,797		13,797			
	VV		Součet		13,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1,343		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		drobný materiál					
	VV		1,343		1,343			
	VV		Součet		1,343			
91	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	227,665		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nový štěrk					
	VV		227,665		227,665			
	VV		Součet		227,665			
92	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	20,970		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		užité betonové pražce					
	VV		12,150		12,150			
	VV		užité kolejnice					
	VV		4,410		4,410			
	VV		výzisk kolejnice					
	VV		4,410		4,410			
	VV		Součet		20,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	7,117		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nové dřevěné pražce					
	VV		7,117		7,117			
	VV		Součet		7,117			
94	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,171		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk drobný					
	VV		1,171		1,171			
	VV		Součet		1,171			
95	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	20,970		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		užitá betonové pražce					
	VV		12,150		12,150			
	VV		užitá kolejnice					
	VV		4,410		4,410			
	VV		výzisk kolejnice					
	VV		4,410		4,410			
	VV		Součet		20,970			
96	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	217,265		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk KL					
	VV		217,265		217,265			
	VV		Součet		217,265			
97	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	11,482		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		7,117+45*0,097		11,482			
	VV		Součet		11,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,067		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		0,067		0,067			
	VV		Součet		0,067			
99	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	13,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk asfalt					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

04 - SČ v km 7,100-8,500

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **O4 - SČ v km 7,100-8,500**

Místo:

Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

04 - SČ v km 7,100-8,500

Místo:

Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vložky					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
2	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	42,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
3	M	R5963225000	Železniční přejezdové konstrukce-materiál užitý Panel železobetonový užitý přejezdový	kus	2,000		0,00	
	VV		P4941					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
4	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	9 136,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(8,500-7,100)*1640*4		9 184,000			
	VV		P4941					
	VV		-12*4		-48,000			
	VV		Součet		9 136,000			
5	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	48,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941					
	VV		12*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	4 592,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		(8,500-7,100)*1640*2		4 592,000			
	VV		Součet		4 592,000			
7	M	5963134005	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín ocelový pozink.	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	M	130105280	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		úhelník zabírající v pohybu přejezdového panelu P4941					
	VV		0,75*4*0,0197		0,059			
	VV		Součet		0,059			
9	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 239,300		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		SČ					
	VV		688,500*1,8		1 239,300			
	VV		Součet		1 239,300			
10	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941 pod přejezdové panely					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	M	R5955101086	Asfaltový recyklát drt'	t	3,200		0,00	
	VV		povrch cesty					
	VV		P4941 Lp+Pp					
	VV		(2+2)*4*0,1*2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
12	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pod panely a na zakrytí upevňovadel P4941					
	VV		(1+1,5+1)*6		21,000			
	VV		Součet		21,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	21,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod panely a na zakrytí upevňovadel P4941					
	VV		(1+1,5+1)*6		21,000			
	VV		Součet		21,000			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	4 200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		úprava banketu Lp+Pp					
	VV		(8500-7100)*1,5*2		4 200,000			
	VV		Součet		4 200,000			
15	K	5905085050	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	1,377		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		8,500-7,100		1,400			
	VV		most v km 7,445					
	VV		-0,023		-0,023			
	VV		Součet		1,377			
16	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	2,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941 pod přejezdové panely					
	VV		0,5		0,500			
	VV		povrch cesty					
	VV		P4941 Lp+Pp					
	VV		(2+2)*4*0,1		1,600			
	VV		Součet		2,100			
17	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	688,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		SČ					
	VV		(8500-7100)*0,5		700,000			
	VV		most v km 7,445					
	VV		-23*0,5		-11,500			
	VV		Součet		688,500			
18	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1,377		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		8,500-7,100		1,400			
	VV		most v km 7,445					
	VV		-0,023		-0,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,377			
19	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	42,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
20	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	42,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
21	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vložky					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
22	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
23	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	ú.pl.	4 592,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(8,500-7,100)*1640*2		4 592,000			
	VV		Součet		4 592,000			
24	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,377		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		8,500-7,100		1,400			
	VV		most v km 7,445					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,023					
	VV		Součet					
25	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,377		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		8,500-7,100					
	VV		most v km 7,445					
	VV		-0,023					
	VV		Součet					
26	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	1,377		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		8,500-7,100					
	VV		most v km 7,445					
	VV		-0,023					
	VV		Součet					
27	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	1,377		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		8,500-7,100					
	VV		most v km 7,445					
	VV		-0,023					
	VV		Součet					
28	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.	svar	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		14					
	VV		Součet					
29	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(8500-7100)/300*2					
	VV		0,667					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 800,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(8500-7100)*2		2 800,000			
	VV		Součet		2 800,000			
31	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 800,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(8500-7100)*2		2 800,000			
	VV		Součet		2 800,000			
32	K	5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		úhelník zabírající v pohybu přejezdového panelu P4941					
	VV		0,75*4		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
34	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m2	5,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P4941					
	VV		1,3*4		5,200			
	VV		Součet		5,200			
35	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	1,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		povrch cesty Lp+Pp					
	VV		(2+2)*4*0,1		1,600			
	VV		Součet		1,600			
	D	OST	Ostatní				0,00	
36	K	7497351575	Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
37	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21				21,000	
	VV		Součet				21,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
38	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	11,296		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk drobný					
	VV		11,296			11,296		
	VV		Součet			11,296		
39	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 245,715		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládka výzisk					
	VV		1242,500			1 242,500		
	VV		skládka plasty					
	VV		0,015			0,015		
	VV		asfaltová drť					
	VV		3,200			3,200		
	VV		Součet			1 245,715		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 252,494		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nový štěrk					
	VV		1240,300		1 240,300			
	VV		nový drobný materiál					
	VV		12,194		12,194			
	VV		Součet		1 252,494			
41	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	16,410		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		užitá betonové pražce					
	VV		11,340		11,340			
	VV		užitá kolejnice					
	VV		0,980		0,980			
	VV		užitá kolejnice					
	VV		0,980		0,980			
	VV		užitá panely					
	VV		3,110		3,110			
	VV		Součet		16,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	4,714		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládku dřevěné pražce					
	VV		4,714		4,714			
	VV		Součet		4,714			
43	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	15,430		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		užití betonové pražce					
	VV		11,340		11,340			
	VV		užití kolejnice					
	VV		0,980		0,980			
	VV		užití panely					
	VV		3,110		3,110			
	VV		Součet		15,430			
44	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	1 242,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		výzisk z čištění KL					
	VV		688,500*1,8		1 239,300			
	VV		výzisk povrch cesty Lp+Pp					
	VV		(2+2)*4*0,1*2		3,200			
	VV		Součet		1 242,500			
45	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	4,714		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		42*0,097		4,074			
	VV		8*0,080		0,640			
	VV		Součet		4,714			
46	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,827		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	VV		0,827		0,827			
	VV		Součet		0,827			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

05 - Přeprava strojů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **05 - Přeprava strojů**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **05 - Přeprava strojů**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

1	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		řezačka asfaltu					
	VV		1		1,000			
	VV		válec					
	VV		1		1,000			
	VV		vibrační deska					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		dvoucestný bagr					
	VV		6		6,000			
	VV		ASP					
	VV		1		1,000			
	VV		ASP výhybková					
	VV		1		1,000			
	VV		DGS					
	VV		1		1,000			
	VV		SSP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1			1,000			
W			strojní čistička					
W		1			1,000			
W			LOKO traktor					
W		1			1,000			
W			Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **O6 - VRN**

Místo:

Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

O6 - VRN

Místo:

Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	011403000	Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	kus	10,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	013002000	Projektové práce	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	VV		návh BK, schválení BK, provedení BK					
	VV		1		1,000			
	VV		geodetické zaměření před provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	030003003	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	kus	2,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	VV		1		1,000			
	VV		zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	70,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2016
	VV		Vytyčení sítí					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt:

07 - DSPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **07 - DSPS**

Místo:

Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3.SK a výhybek v žst. Sadská

Objekt: **07 - DSPS**

Místo: Datum: 16. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

1	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000		0,00	SDORNIK UOZI 01 2017
	VV		geodetické zaměření po provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **32422**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 5f2768a5-5b0f-41fa-881f-45e65dd6c86d

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **09.03.2018 15:35:01**



10ab0612-0d10-4816-9cd7-77a7048cb1c3