
Stavba: 16/129/001

Zadavatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 9.3.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

522 030,61

22 291 086,86

26 972 215,00

22 291 086,86

101 459,25

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 681 128,00

0,14

515 187,67

126 667,41

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V 

Lískách a Na Úvoze

Celkem

21 025 741,92
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0 623 490 130 933 754 423 3

001 0 623 490 130 933 754 423 3

SO01 0 3 118 611 654 908 3 773 520 14

001 0 3 118 611 654 908 3 773 520 14

SO02 0 11 478 578 2 410 501 13 889 079 51

001 0 11 478 578 2 410 501 13 889 079 51

SO03 0 156 027 32 766 188 792 1

001 0 156 027 32 766 188 792 1

SO04 0 800 269 168 057 968 326 4

001 0 800 269 168 057 968 326 4

SO04.1 0 36 887 7 746 44 633 0

001 0 36 887 7 746 44 633 0

SO05 0 6 077 225 1 276 217 7 353 442 27

001 0 6 077 225 1 276 217 7 353 442 27

0 22 291 087 4 681 128 26 972 215 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 7 085 785,98 32

181 HSV 10 238,62 0

2 HSV 80 972,83 0

21a HSV 1 343,61 0

3 HSV 147 731,77 1

3.1 HSV 19 577,25 0

4 HSV 857 158,83 4

41b HSV 15 727,25 0

43 HSV 22 523,95 0

5 HSV 3 694 578,62 17Komunikace

Svislé a kompletní konstrukce

Překlady

Vodorovné konstrukce

Ztužující pásy a věnce

Schodiště

Celkem za stavbu

Zemní práce

Sadové úpravy

Základy a zvláštní zakládání

Drenáže

Novostavba garáže

Novostavba garáže - elektroinstalace

Novostavba garáže - elektroinstalace

Oprava povrchů

Oprava povrchů

Kanalizace

Kanalizace

Garáž - odstranění stavby

Garáž - odstranění stavby

Novostavba garáže

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Vodovod

Vodovod
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6.1. HSV 2 849,00 0

61 HSV 20 341,91 0

62 HSV 42 549,14 0

63 HSV 35 874,58 0

8 HSV 6 319 318,32 28

9 HSV 1 178,86 0

90 HSV 17 006,50 0

91 HSV 1 062 922,19 5

93 HSV 57 099,81 0

94 HSV 12 824,75 0

95 HSV 1 103,88 0

96 HSV 33 369,84 0

97 HSV 10 707,76 0

99 HSV 656 754,26 3

711 PSV 12 666,91 0

713 PSV 1 255,67 0

721 PSV 84 828,51 0

722 PSV 107 157,14 0

762 PSV 85 787,52 0

763 PSV 11 626,11 0

764 PSV 59 645,80 0

765 PSV 3 770,41 0

767 PSV 76 082,02 0

769 PSV 32 341,17 0

783 PSV 40 026,41 0

D96 MON 45 226,27 0

M MON 19 948,25 0

M M MON 4 301,87 0

M S MON 5 702,02 0

M21 MON 5 447,96 0

M22 MON 17 947,23 0

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

ELEKTROINSTALACE-MONTAZ

ELEKTROINSTALACE-MATERIAL

ELEKTROINSTALACE-SPECIFIKACE

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce tesařské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Oploceni

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Parapety - vnitřní

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce
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M43 MON 1 926,52 0

M46 MON 23 610,52 0

MZR MON 2 556,77 0

D96 PSU 816 202,41 4

VN VN 101 459,25 0

ON ON 522 030,61 2

Cena celkem 22 291 086,86 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montáže ocelových konstrukcí

Zemní práce při montážích

ELEKTROINSTALACE - REVIZE
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S: 16/129/001

O: 00

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 101 459,25
1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 42 274,69 42 274,69

2 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 54 353,17 54 353,17

3 005111020T3 Geodetické vytyčení stavby - garáž Soubor 1,00000 3 019,62 3 019,62

4 VRN1 Elektroinstalace - provoz investora Soubor 1,00000 1 811,77 1 811,77

Díl: ON Ostatní náklady 522 030,61
5 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 14 494,18 14 494,18

6 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 14 494,18 14 494,18

7 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 54 353,17 54 353,17

8 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 54 353,17 54 353,17

9 005241020R3 Geodetické zaměření skutečného provedení - garáž Soubor 1,00000 12 078,48 12 078,48

10 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 30 196,21 30 196,21

11 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 30 196,21 30 196,21

12 005241030T3 Vyhotovení geometrického plánu - garáž Soubor 1,00000 6 039,24 6 039,24

13 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    36,20000 78,51 2 842,07

14 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 7,00000 10 266,71 71 866,97

15 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 4,00000 6 039,24 24 156,97

16 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 18 117,72 18 117,72

17 005301040T1 Zřízení suchovodu, včetně propojení na stáv.vodovodní řady a přípojky m     450,00000 150,98 67 941,46

18 005301040T2 Dočasné propojení stáv. a navržených vodovodních řadů Soubor 4,00000 4 529,43 18 117,72

19 005311010RT1 Dočasné propojení stávající a navržené kanalizace po dobu výstavby soubor 28,00000 3 019,62 84 549,38

20 005311011T1 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod Soubor 70,00000 89,74 6 281,53

21 005311011T2 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace Soubor 113,00000 89,74 10 140,18

22 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 1 811,77 1 811,77

Celkem 623 489,86

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 16/129/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 334 806,00
1 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm

m 114,00000 350,28 39 931,46

křížení : 48,0*1,0 48

souběh : 66,0 66

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 5,00000 268,50 1 342,52

5*1,0 5

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 202,30000 377,09 76 285,35

(114+5)*1,0*1,7 202,3

4 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 627,43000 112,33 70 479,14

1,0*1,0*102,1 102,1

1,0*1,0*39,7 39,7

1,0*1,0*1012,0 1012

oprava povrchů 35% z SO05 : -526,37 -526,37

5 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 846,18050 271,77 229 962,97

1,0*(1,69+1,68)/2*0,3+1,0*(1,68+1,66)/2*0,4+1,0*(1,66+1,67)/2*3,4 6,8345

1,0*(1,67+1,70)/2*3,8+1,0*(1,70+1,70)/2*0,6+1,0*(1,70+1,75)/2*9,5 23,8105

1,0*(1,75+1,74)/2*0,6+1,0*(1,74+1,70)/2*5,3+1,0*(1,70+1,75)/2*10,4 28,103

1,0*(1,75+1,78)/2*4,0+1,0*(1,78+1,79)/2*2,3+1,0*(1,79+1,72)/2*6,1 21,871

1,0*(1,72+1,71)/2*0,6+1,0*(1,71+1,69)/2*3,3+1,0*(1,69+1,70)/2*1,9 9,8595

1,0*(1,70+1,71)/2*1,5+1,0*(1,71+1,75)/2*6,0+1,0*(1,75+1,74)/2*6,4 24,1055

1,0*(1,74+1,71)/2*7,6+1,0*(1,71+1,65)/2*14,5+1,0*(1,65+1,66)/2*2,5 41,6075

1,0*(1,66+1,68)/2*1,2+1,0*(1,68+1,70)/2*2,3+1,0*(1,70+1,69)/2*2,2 9,62

1,0*(1,69+1,73)/2*1,8+1,0*(1,73+1,74)/2*6,4+1,0*(1,74+1,71)/2*2,9 19,1845

1,0*(1,71+1,69)/2*0,9+1,0*(1,69+1,66)/2*0,7+1,0*(1,66+1,66)/2*2,8 7,3505

1,0*(1,66+1,68)/2*11,6+1,0*(1,68+1,69)/2*0,7+1,0*(1,69+1,69)/2*0,4 21,2275

1,0*(1,69+1,71)/2*1,6+1,0*(1,71+1,70)/2*5,4+1,0*(1,70+1,69)/2*0,9 13,4525

1,0*(1,69+1,69)/2*0,9+1,0*(1,69+1,64)/2*9,5+1,0*(1,64+1,62)/2*2,2 20,9245

1,0*(1,62+1,54)/2*5,0+1,0*(1,54+1,70)/2*3,2+1,0*(1,70+1,70)/2*1,5 15,634

1,0*(1,70+1,64)/2*4,0+1,0*(1,64+1,63)/2*1,3+1,0*(1,63+1,64)/2*2,7 13,22

1,0*(1,64+1,68)/2*6,1+1,0*(1,68+1,75)/2*1,5+1,0*(1,75+1,69)/2*2,0 16,1385

1,0*(1,69+1,67)/2*0,7+1,0*(1,67+1,68)/2*1,8+1,0*(1,68+1,65)/2*6,4 14,847

1,0*(1,65+1,70)/2*4,7+1,0*(1,70+1,72)/2*2,0+1,0*(1,72+1,70)/2*1,8 14,3705

1,0*(1,70+1,77)/2*7,8+1,0*(1,77+1,67)/2*3,9+1,0*(1,67+1,70)/2*2,4 24,285

1,0*(1,70+1,68)/2*1,7+1,0*(1,68+1,69)/2*0,4+1,0*(1,69+1,71)/2*1,3 5,757

1,0*(1,71+1,69)/2*0,4+1,0*(1,69+1,69)/2*1,5+1,0*(1,69+1,70)/2*2,8 7,961

1,0*(1,70+1,72)/2*8,0+1,0*(1,72+1,71)/2*1,7+1,0*(1,71+1,76)*2*7,7 70,0335

1,0*(1,76+1,63)/2*5,3+1,0*(1,63+1,69)/2*8,7+1,0*(1,69+1,70)/2*1,9 26,646

1,0*(1,70+1,75)/2*5,3+1,0*(1,75+1,69)/2*5,2+1,0*(1,69+1,71)/2*4,7 26,0765

1,0*(1,71+1,72)/2*0,5+1,0*(1,72+1,73)/2*2,0+1,0*(1,73+1,72)/2*0,5 5,17

1,0*(1,72+1,70)/2*0,5+1,0*(1,70+1,71)/2*7,1+1,0*(1,71+1,73)/2*6,1 23,4525

1,0*(1,73+1,71)/2*3,2+1,0*(1,71+1,68)/2*4,1+1,0*(1,68+1,69)/2*4,3 19,699

1,0*(1,69+1,69)/2*7,2+1,0*(1,69+1,71)/2*0,5+1,0*(1,71+1,70)/2*3,6 19,156

1,0*(1,70+1,69)/2*11,2+1,0*(1,69+1,72)/2*1,4+1,0*(1,72+1,73)/2*0,4 22,061

1,0*(1,73+1,70)/2*2,3+1,0*(1,70+1,69)/2*0,9+1,0*(1,69+1,69)/2*2,0 8,85

1,0*(1,69+1,68)/2*0,9+1,0*(1,68+1,68)/2*2,7+1,0*(1,68+1,68)/2*0,8 7,3965

1,0*(1,68+1,61)/2*10,2+1,0*(1,61+1,69)/2*10,7+1,0*(1,69+1,66)/2*6,0 44,484

1,0*(1,66+1,68)/2*9,6+1,0*(1,68+1,69)/2*1,9+1,0*(1,69+1,71)/2*4,6 27,0535

1,0*(1,71+1,74)/2*0,9+1,0*(1,74+1,80)/2*3,9+1,0*(1,80+1,69)/2*2,6 12,9925

1,0*(1,69+1,72)/2*4,8+1,0*(1,72+1,70)/2*1,5+1,0*(1,70+1,68)/2*2,3 14,636

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Vodovod

Vodovod

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 16/129/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Vodovod

Vodovod

1,0*(1,68+1,70)/2*12,1+1,0*(1,70+1,69)/2*0,6+1,0*(1,69+1,70)/2*1,9 24,6865

1,0*(1,70+1,71)/2*3,4+1,0*(1,71+1,69)/2*4,1+1,0*(1,69+1,68)/2*5,1 21,3605

1,0*(1,68+1,68)/2*8,3+1,0*(1,68+1,68)/2*9,0+1,0*(1,68+1,69)/2*1,4 31,423

1,0*(1,69+1,72)/2*2,4+1,0*(1,72+1,69)/2*7,4+1,0*(1,69+1,68)/2*0,7 17,8885

1,0*(1,68+1,69)/2*3,1+1,0*(1,69+1,74)/2*2,4+1,0*(1,74+1,74)/2*0,8 10,7315

1,0*(1,74+1,74)/2*10,1+1,0*(1,74+1,69)/2*7,5+1,0*(1,69+1,72)/2*2,8 35,2105

1,0*(1,72+1,67)/2*8,4+1,0*(1,67+1,69)/2*5,0+1,0*(1,69+1,70)/2*10,9 41,1135

1,0*(1,70+1,69)/2*14,1+1,0*(1,69+1,71)/2*5,3+1,0*(1,71+1,73)/2*8,5 47,5295

1,0*(1,73+1,82)/2*16,6+1,0*(1,82+1,91)/2*14,0+1,0*(1,91+1,93)/2*7,0 69,015

1,0*(1,93+1,93)/2*3,6 6,948

1,0*(1,69+1,68)/2*4,6+1,0*(1,68+1,69)/2*2,1+1,0*(1,69+1,68)/2*5,3 20,22

1,0*(1,68+1,69)/2*2,1+1,0*(1,69+1,70)/2*9,6+1,0*(1,70+1,62)/2*10,1 36,5765

1,0*(1,62+1,70)/2*6,3+1,0*(1,70+1,69)/2*1,4+1,0*(1,69+1,66)/2*9,8 29,246

1,0*(1,66+1,64)/2*3,1+1,0*(1,64+1,69)/2*8,0+1,0*(1,69+1,69)/2*4,5 26,04

1,0*(1,69+1,76)/2*11,7+1,0*(1,76+1,70)/2*1,2+1,0*(1,70+1,70)/2*2,4 26,3385

1,0*(1,70+1,71)/2*11,0+1,0*(1,71+1,71)/2*1,1+1,0*(1,71+1,69)/2*5,1 29,306

1,0*(1,69+1,69)/2*9,1+1,0*(1,69+1,66)/2*9,3+1,0*(1,66+1,70)/2*4,4 38,3485

1,0*(1,70+1,69)/2*5,5+1,0*(1,69+1,69)/2*0,9+1,0*(1,69+1,67)/2*9,4 26,6355

1,0*(1,67+1,65)/2*0,9+1,0*(1,65+1,65)/2*0,4+1,0*(1,65+1,63)/2*9,0 16,914

1,0*(1,63+1,69)/2*10,8+1,0*(1,69+1,69)/2*2,1+1,0*(1,69+1,71)/2*1,9 24,707

1,0*(1,71+1,66)/2*4,8+1,0*(1,66+1,66)/2*5,2+1,0*(1,66+1,67)/2*1,0 18,385

1,0*(1,67+1,70)/2*6,9+1,0*(1,70+1,69)/2*4,0+1,0*(1,69+1,70)/2*5,2 27,2205

1,0*(1,70+1,69)/2*13,6+1,0*(1,69+1,70)/2*1,8+1,0*(1,70+1,68)/2*8,7 40,806

1,0*(1,68+1,71)/2*8,5+1,0*(1,71+1,69)/2*8,9+1,0*(1,69+1,69)/2*0,4 30,2135

1,0*(1,69+1,70)/2*1,8+1,0*(1,70+1,70)/2*5,7+1,0*(1,70+1,71)/2*10,8 31,155

1,0*(1,71+1,68)/2*5,2+1,0*(1,68+1,71)/2*2,8+1,0*(1,71+1,76)/2*5,6 23,276

1,0*(1,76+1,75)/2*2,6+1,0*(1,75+1,70)/2*10,9+1,0*(1,70+1,69)/2*1,4 25,7385

1,0*(1,69+1,69)/2*1,5+1,0*(1,69+1,70)/2*4,9+1,0*(1,70+1,70)/2*8,0 24,4405

1,0*(1,70+1,69)/2*11,5+1,0*(1,69+1,69)/2*10,8+1,0*(1,69+1,70)/2*9,8 54,3555

1,0*(1,70+1,70)/2*29,1+1,0*(1,70+1,71)/2*4,5+1,0*(1,71+1,71)/2*1,5 59,7075

1,0*(1,69+1,66)/2*8,7+1,0*(1,66+1,67)/2*1,5+1,0*(1,67+1,67)/2*0,5 17,905

1,0*(1,67+1,70)/2*5,4+1,0*(1,70+1,70)/2*5,2+1,0*(1,70+1,68)/2*9,8 34,501

1,0*(1,68+1,66)/2*3,9+1,0*(1,66+1,72)/2*9,3+1,0*(1,72+1,70)/2*2,1 25,821

1,0*(1,70+1,68)/2*4,1+1,0*(1,68+1,69)/2*6,0+1,0*(1,69+1,70)/2*0,9 18,5645

1,0*(1,70+1,75)/2*14,2+1,0*(1,75+1,73)/2*14,3+1,0*(1,73+1,66)/2*3,0 54,462

1,0*(1,66+1,64)/2*0,9+1,0*(1,64+1,66)/2*1,7+1,0*(1,66+1,65)/2*1,5 6,7725

1,0*(1,68+1,64)/2*1,6+1,0*(1,64+1,64)/2*4,4+1,0*(1,64+1,62)/2*6,7 20,793

1,0*(1,62+1,64)/2*18,8+1,0*(1,64+1,66)/2*7,2+1,0*(1,66+1,66)/2*1,0 44,184

přípojky : 1,0*1,7*102,1 173,57

hornina 3 : -1153,80 -1153,8

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 5 999,94150 30,20 181 175,47

(1,69+1,68)/2*0,3+(1,68+1,66)/2*0,4+(1,66+1,67)/2*3,4 6,8345

(1,67+1,70)/2*3,8+(1,70+1,70)/2*0,6+(1,70+1,75)/2*9,5 23,8105

(1,75+1,74)/2*0,6+(1,74+1,70)/2*5,3+(1,70+1,75)/2*10,4 28,103

(1,75+1,78)/2*4,0+(1,78+1,79)/2*2,3+(1,79+1,72)/2*6,1 21,871

(1,72+1,71)/2*0,6+(1,71+1,69)/2*3,3+(1,69+1,70)/2*1,9 9,8595

(1,70+1,71)/2*1,5+(1,71+1,75)/2*6,0+(1,75+1,74)/2*6,4 24,1055

(1,74+1,71)/2*7,6+(1,71+1,65)/2*14,5+(1,65+1,66)/2*2,5 41,6075

(1,66+1,68)/2*1,2+(1,68+1,70)/2*2,3+(1,70+1,69)/2*2,2 9,62

(1,69+1,73)/2*1,8+(1,73+1,74)/2*6,4+(1,74+1,71)/2*2,9 19,1845

(1,71+1,69)/2*0,9+(1,69+1,66)/2*0,7+(1,66+1,66)/2*2,8 7,3505

(1,66+1,68)/2*11,6+(1,68+1,69)/2*0,7+(1,69+1,69)/2*0,4 21,2275

(1,69+1,71)/2*1,6+(1,71+1,70)/2*5,4+(1,70+1,69)/2*0,9 13,4525

(1,69+1,69)/2*0,9+(1,69+1,64)/2*9,5+(1,64+1,62)/2*2,2 20,9245

(1,62+1,54)/2*5,0+(1,54+1,70)/2*3,2+(1,70+1,70)/2*1,5 15,634

(1,70+1,64)/2*4,0+(1,64+1,63)/2*1,3+(1,63+1,64)/2*2,7 13,22

(1,64+1,68)/2*6,1+(1,68+1,75)/2*1,5+(1,75+1,69)/2*2,0 16,1385

(1,69+1,67)/2*0,7+(1,67+1,68)/2*1,8+(1,68+1,65)/2*6,4 14,847

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Vodovod

Vodovod

(1,65+1,70)/2*4,7+(1,70+1,72)/2*2,0+(1,72+1,70)/2*1,8 14,3705

(1,70+1,77)/2*7,8+(1,77+1,67)/2*3,9+(1,67+1,70)/2*2,4 24,285

(1,70+1,68)/2*1,7+(1,68+1,69)/2*0,4+(1,69+1,71)/2*1,3 5,757

(1,71+1,69)/2*0,4+(1,69+1,69)/2*1,5+(1,69+1,70)/2*2,8 7,961

(1,70+1,72)/2*8,0+(1,72+1,71)/2*1,7+(1,71+1,76)*2*7,7 70,0335

(1,76+1,63)/2*5,3+(1,63+1,69)/2*8,7+(1,69+1,70)/2*1,9 26,646

(1,70+1,75)/2*5,3+(1,75+1,69)/2*5,2+(1,69+1,71)/2*4,7 26,0765

(1,71+1,72)/2*0,5+(1,72+1,73)/2*2,0+(1,73+1,72)/2*0,5 5,17

(1,72+1,70)/2*0,5+(1,70+1,71)/2*7,1+(1,71+1,73)/2*6,1 23,4525

(1,73+1,71)/2*3,2+(1,71+1,68)/2*4,1+(1,68+1,69)/2*4,3 19,699

(1,69+1,69)/2*7,2+(1,69+1,71)/2*0,5+(1,71+1,70)/2*3,6 19,156

(1,70+1,69)/2*11,2+(1,69+1,72)/2*1,4+(1,72+1,73)/2*0,4 22,061

(1,73+1,70)/2*2,3+(1,70+1,69)/2*0,9+(1,69+1,69)/2*2,0 8,85

(1,69+1,68)/2*0,9+(1,68+1,68)/2*2,7+(1,68+1,68)/2*0,8 7,3965

(1,68+1,61)/2*10,2+(1,61+1,69)/2*10,7+(1,69+1,66)/2*6,0 44,484

(1,66+1,68)/2*9,6+(1,68+1,69)/2*1,9+(1,69+1,71)/2*4,6 27,0535

(1,71+1,74)/2*0,9+(1,74+1,80)/2*3,9+(1,80+1,69)/2*2,6 12,9925

(1,69+1,72)/2*4,8+(1,72+1,70)/2*1,5+(1,70+1,68)/2*2,3 14,636

(1,68+1,70)/2*12,1+(1,70+1,69)/2*0,6+(1,69+1,70)/2*1,9 24,6865

(1,70+1,71)/2*3,4+(1,71+1,69)/2*4,1+(1,69+1,68)/2*5,1 21,3605

(1,68+1,68)/2*8,3+(1,68+1,68)/2*9,0+(1,68+1,69)/2*1,4 31,423

(1,69+1,72)/2*2,4+(1,72+1,69)/2*7,4+(1,69+1,68)/2*0,7 17,8885

(1,68+1,69)/2*3,1+(1,69+1,74)/2*2,4+(1,74+1,74)/2*0,8 10,7315

(1,74+1,74)/2*10,1+(1,74+1,69)/2*7,5+(1,69+1,72)/2*2,8 35,2105

(1,72+1,67)/2*8,4+(1,67+1,69)/2*5,0+(1,69+1,70)/2*10,9 41,1135

(1,70+1,69)/2*14,1+(1,69+1,71)/2*5,3+(1,71+1,73)/2*8,5 47,5295

(1,73+1,82)/2*16,6+(1,82+1,91)/2*14,0+(1,91+1,93)/2*7,0 69,015

(1,93+1,93)/2*3,6 6,948

(1,69+1,68)/2*4,6+(1,68+1,69)/2*2,1+(1,69+1,68)/2*5,3 20,22

(1,68+1,69)/2*2,1+(1,69+1,70)/2*9,6+(1,70+1,62)/2*10,1 36,5765

(1,62+1,70)/2*6,3+(1,70+1,69)/2*1,4+(1,69+1,66)/2*9,8 29,246

(1,66+1,64)/2*3,1+(1,64+1,69)/2*8,0+(1,69+1,69)/2*4,5 26,04

(1,69+1,76)/2*11,7+(1,76+1,70)/2*1,2+(1,70+1,70)/2*2,4 26,3385

(1,70+1,71)/2*11,0+(1,71+1,71)/2*1,1+(1,71+1,69)/2*5,1 29,306

(1,69+1,69)/2*9,1+(1,69+1,66)/2*9,3+(1,66+1,70)/2*4,4 38,3485

(1,70+1,69)/2*5,5+(1,69+1,69)/2*0,9+(1,69+1,67)/2*9,4 26,6355

(1,67+1,65)/2*0,9+(1,65+1,65)/2*0,4+(1,65+1,63)/2*9,0 16,914

(1,63+1,69)/2*10,8+(1,69+1,69)/2*2,1+(1,69+1,71)/2*1,9 24,707

(1,71+1,66)/2*4,8+(1,66+1,66)/2*5,2+(1,66+1,67)/2*1,0 18,385

(1,67+1,70)/2*6,9+(1,70+1,69)/2*4,0+(1,69+1,70)/2*5,2 27,2205

(1,70+1,69)/2*13,6+(1,69+1,70)/2*1,8+(1,70+1,68)/2*8,7 40,806

(1,68+1,71)/2*8,5+(1,71+1,69)/2*8,9+(1,69+1,69)/2*0,4 30,2135

(1,69+1,70)/2*1,8+(1,70+1,70)/2*5,7+(1,70+1,71)/2*10,8 31,155

(1,71+1,68)/2*5,2+(1,68+1,71)/2*2,8+(1,71+1,76)/2*5,6 23,276

(1,76+1,75)/2*2,6+(1,75+1,70)/2*10,9+(1,70+1,69)/2*1,4 25,7385

(1,69+1,69)/2*1,5+(1,69+1,70)/2*4,9+(1,70+1,70)/2*8,0 24,4405

(1,70+1,69)/2*11,5+(1,69+1,69)/2*10,8+(1,69+1,70)/2*9,8 54,3555

(1,70+1,70)/2*29,1+(1,70+1,71)/2*4,5+(1,71+1,71)/2*1,5 59,7075

(1,69+1,66)/2*8,7+(1,66+1,67)/2*1,5+(1,67+1,67)/2*0,5 17,905

(1,67+1,70)/2*5,4+(1,70+1,70)/2*5,2+(1,70+1,68)/2*9,8 34,501

(1,68+1,66)/2*3,9+(1,66+1,72)/2*9,3+(1,72+1,70)/2*2,1 25,821

(1,70+1,68)/2*4,1+(1,68+1,69)/2*6,0+(1,69+1,70)/2*0,9 18,5645

(1,70+1,75)/2*14,2+(1,75+1,73)/2*14,3+(1,73+1,66)/2*3,0 54,462

(1,66+1,64)/2*0,9+(1,64+1,66)/2*1,7+(1,66+1,65)/2*1,5 6,7725

(1,68+1,64)/2*1,6+(1,64+1,64)/2*4,4+(1,64+1,62)/2*6,7 20,793

(1,62+1,64)/2*18,8+(1,64+1,66)/2*7,2+(1,66+1,66)/2*1,0 44,184

1,7*102,1 173,57

1999,98050*2 3999,961

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 5 999,94150 5,07 30 437,48

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 736,80525 13,37 9 851,73

(627,43+846,18050)*0,5 736,80525

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 558,36830 181,18 101 163,63

1,0*0,432*102,1 44,1072

1,0*0,463*39,7 18,3811

1,0*0,490*1012,0 495,88

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m

 z horniny 1 až 4

m3 5 583,68300 15,70 87 675,14

558,36830*10 5583,683

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 558,36830 18,12 10 116,36

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 915,24220 74,89 68 539,37

627,43+846,18050 1473,6105

-558,36830 -558,3683

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 436,30675 277,81 121 208,24

((1,0*0,332)-0,0008)*102,1 33,81552

((1,0*0,363)-0,0031)*39,7 14,28803

((1,0*0,390)-0,0064)*1012,0 388,2032

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 558,36830 289,88 161 861,80

15 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 749,13869 193,26 144 775,34

436,30675*1,01*1,7 749,13869

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 89 777,64
16 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 115,38000 724,71 83 616,92

1,0*0,1*102,1 10,21

1,0*0,1*39,7 3,97

1,0*0,1*1012,0 101,2

17 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 1,08490 2 294,91 2 489,75

0,38*0,42*0,76*7 0,84907

0,34*0,34*0,68*3 0,23582

18 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 8,78400 417,92 3 670,97

2,28*0,42*7 6,7032

2,04*0,34*3 2,0808

Díl: 8 Trubní vedení 1 376 595,06
19 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 80 mm kus 2,00000 2 587,21 5 174,42

20 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 25,00000 309,81 7 745,33

21 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 453,31 1 359,92

22 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 102,10000 14,24 1 453,96

23 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 39,70000 20,87 828,60

24 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 1 012,00000 44,35 44 884,41

25 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 70,00000 67,62 4 733,07

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy 

výkopu v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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26 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 81,00000 89,25 7 229,08

27 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 352,00000 116,86 41 134,48

28 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 70,00000 142,41 9 968,37

29 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 2,00000 420,69 841,39

30 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 11,00000 505,48 5 560,33

31 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 7,00000 245,68 1 719,73

32 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 1 153,80000 16,55 19 092,53

33 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 7,00000 1 087,06 7 609,44

34 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 141,80000 62,81 8 906,19

35 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 1 012,00000 84,55 85 563,97

36 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 70,00000 283,72 19 860,65

37 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 13,00000 385,91 5 016,80

38 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 7,00000 745,73 5 220,08

39 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 75,00000 191,08 14 331,12

40 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 5,00000 1 201,08 6 005,42

41 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 312,10000 17,74 5 537,68

42 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 1 090,70000 21,84 23 818,59

43 857243131T01 Montáž spojek DN 80 kus 3,00000 413,08 1 239,25

44 286130680T1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-32, 193-155-034 ks    1,01500 4 560,03 4 628,43

1*1,015 1,015

45 286130681T1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d90-32, 193-155-054 ks    70,03500 4 646,01 325 383,49

69*1,015 70,035

46 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,06000 156,96 637,26

4*1,015 4,06

47 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 86,27500 289,35 24 963,85

85*1,015 86,275

48 28613126.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 6,09000 1 048,22 6 383,65

6*1,015 6,09

49 28613431R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 

mm; l = 100 000,0 mm

m 103,63150 34,12 3 536,08

102,1*1,015 103,6315

50 286136701R1 Trubka RC voda  SDR11   63x5,8mm L=12m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá m 40,29550 125,57 5 059,82

39,7*1,015 40,2955

51 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 

5,40 mm;  použití pro vodovody

m 1 027,18000 166,51 171 039,81

1012,0*1,015 1027,18

52 2865315701T1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    62,00000 739,76 45 865,04

53 2865315701T2 Isiflo spojka 2.1.100.2725 d27/25 ks    2,00000 623,74 1 247,49

54 2865315702T Isiflo spojka 2.1.100.3232 d32 ks    8,00000 409,46 3 275,68

55 2865315702T2 Isiflo redukce 2.1.135.32 d32xd25 ks    3,00000 588,26 1 764,78

56 2865315710T1 Adaptér pro kovové potrubí 2.1.142.321 d32x1" ks    4,00000 1 216,10 4 864,39

57 2865315710T2 Adaptér pro kovové potrubí 2.1.142.2534 d35x3/4" ks    1,00000 1 169,69 1 169,69

58 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 22,33000 679,70 15 177,80

22*1,015 22,33

59 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    2,03000 473,61 961,43

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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2*1,015 2,03

60 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    15,22500 813,46 12 384,95

15*1,015 15,225

61 286536121R1 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 90x5,4 mm, PE100 RC tvarovka, svařování el.tvar, barva černá kus 6,06000 1 878,06 11 381,04

6*1,01 6,06

62 286536141R1 Oblouk 30° PE100 RC SDR17 90x5,4 mm, PE100 RC tvarovka, svařování nel.tvar, barva černá kus 6,09000 1 216,10 7 406,04

6*1,015 6,09

63 286536161R1 Oblouk 22° PE100 RC SDR17 90x5,4 mm, PE100 RC tvarovka, svařování el.tvar., barva černá kus 4,06000 1 187,44 4 820,99

4*1,015 4,06

64 286536181R1 Oblouk 11° PE100 RC SDR17 90x5,4 mm, PE100 RC tvarovka, svařování el.tvar., barva černá kus 2,03000 1 187,44 2 410,49

2*1,015 2,03

65 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 3 092,79 6 247,44

2*1,01 2,02

66 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 11,11000 3 944,47 43 823,06

11*1,01 11,11

67 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 

hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 

vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 7,07000 10 674,64 75 469,68

7*1,01 7,07

68 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    7,07000 506,37 3 580,01

7*1,01 7,07

69 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    70,70000 982,71 69 477,27

70*1,01 70,7

70 422913302R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 534,11 3 098,91

2*1,01 2,02

71 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 11,11000 1 534,11 17 043,99

11*1,01 11,11

72 4229136001T1 Poklop uliční kulatý malý 7.2.1 ks    15,00000 821,65 12 324,76

73 4229136002T1 Poklop uliční hranatý malý 7.2.8 ks    55,00000 865,33 47 592,97

74 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    13,00000 600,54 7 807,05

75 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    7,00000 1 378,52 9 649,62

76 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 13,00000 245,68 3 193,79

77 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 7,00000 399,91 2 799,35

78 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 38,00000 760,23 28 888,81

79 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    75,00000 191,08 14 331,12

80 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    5,00000 191,08 955,41

81 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    5,00000 1 091,89 5 459,47

82 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 426,29 1 440,55

1*1,01 1,01

83 552599937R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 1,01000 2 343,48 2 366,91

1*1,01 1,01

84 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 2,02000 2 170,14 4 383,68

2*1,01 2,02

85 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 7,07000 1 371,69 9 697,87

7*1,01 7,07

86 5529123020T1 Spojka přímá jištěné spoje DN80 d84-105mm ks    3,03000 5 213,80 15 797,81

3*1,01 3,03
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Vodovod

Vodovod

87 55291240T1 Výztužná vložka pro PVC potrubí d 90 ks    4,04000 487,26 1 968,52

4*1,01 4,04

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 188 463,33
88 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 987,54612 190,84 188 463,33

Díl: 722 Vnitřní vodovod 107 157,14
89 722120811R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80 kus 560,00000 132,68 74 301,99

90 722130913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25 kus 5,00000 25,97 129,84

91 722131932R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 kus 1,00000 359,94 359,94

92 722131933R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25 kus 4,00000 410,67 1 642,67

93 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 50,00000 18,72 936,08

94 722172913R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm kus 2,00000 88,41 176,83

95 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 63,00000 107,86 6 795,23

96 722171913R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm

kus 2,00000 8,94 17,88

97 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 63,00000 10,03 631,58

98 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 1,00000 18,00 18,00

99 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 91,00000 236,74 21 543,18

100 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 603,92 603,92

Díl: M46 Zemní práce při montážích 19 232,88
101 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 16,50000 114,26 1 885,33

102 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 1 153,80000 10,87 12 542,54

103 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 16,50000 112,45 1 855,44

104 3457115973.A Zemní kanál, včetně víka, ochrana stávajících PVSEK m 16,50000 178,76 2 949,57

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 579,28
105 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 21,85708 54,35 1 188,00

106 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 87,42832 12,80 1 119,36

107 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 21,85708 12,44 271,92

Celkem 3 118 611,33

827.13 sítě vodovodní rozvodné

1153,8 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodorovně do 50 m

JKSO:
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Díl: 1 Zemní práce 5 075 914,51
1 112101104R00 Kácení stromů listnatých

 o průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 1,00000 671,56 671,56

2 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním

 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,00000 1 558,12 1 558,12

3 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 750,00000 229,49 172 118,38

4 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 640,00000 88,70 56 770,80

5 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 80,00000 45,87 3 669,93

6 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm

m 106,40000 277,81 29 558,46

1,4*76 106,4

7 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm

m 57,40000 352,27 20 220,24

1,4*41 57,4

8 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 14,00000 223,75 3 132,55

1,4*10 14

9 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 733,04000 377,09 276 422,22

1,0*1,4*2,8*76 297,92

1,0*1,4*2,8*41 160,72

1,0*1,4*2,8*10 39,2

1,4*2,8*60,0 235,2

10 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,45400 35,27 227,63

1,1*9,7*0,20 2,134

1,6*9,0*0,20 2,88

1,6*9,0*0,10 1,44

11 130901113R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, 

pneumatickým kladivem

m3 6,80000 1 389,63 9 449,48

12 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 

kladivem

m3 63,00000 970,20 61 122,86

šachty : 19,5 19,5

vpusti : 3,9 3,9

potrubí : 39,6 39,6

13 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 97,66280 217,41 21 233,13

šachty : 2,24*(2,24-1,35)*32,0 63,7952

1,4*0,3*1,0 0,42

vpusti : 1,63*0,815*1,00*13 17,26985

1,63*0,815*1,00*6 7,9707

0,53*0,815*1,00*13 5,61535

0,53*0,815*1,00*6 2,5917

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Kanalizace

Kanalizace

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, 

podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,
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14 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 102,72390 301,96 31 018,72

šachty : 2,24*(2,24-1,35)*32,0 63,7952

1,4*0,3*0,67 0,2814

vpusti : 1,63*0,815*0,60*13 10,36191

1,63*0,815*0,90*6 7,17363

0,53*0,815*0,60*13 3,36921

0,53*0,815*0,90*6 2,33253

1,63*1,63*0,40*13 13,81588

1,63*1,63*0,10*6 1,59414

15 131401202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 95,49780 966,28 92 277,48

šachty : 2,24*(2,24-1,35)*95,07 189,53155

1,4*0,3*1,67 0,7014

vpusti : 1,63*0,815*1,60*13 27,63176

1,63*0,815*1,90*6 15,14433

0,53*0,815*1,60*13 8,98456

0,53*0,815*1,90*6 4,92423

1,63*1,63*0,97*19 48,96667

hornina 3 : -97,6628 -97,6628

hornina 4 : -102,72390 -102,7239

16 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 588,28750 112,33 66 082,27

1,1*1,0*21,5 23,65

1,1*1,0*168,6 185,46

1,2*1,0*8,3 9,96

1,3*1,0*443,6 576,68

1,4*1,0*507,9 711,06

1,6*1,0*40,5 64,8

žlabová vpusť : 0,45*0,42*3,5 0,6615

ornice : -6,4540 -6,454

65% povrchů z SO05 : -977,53 -977,53

17 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 571,61000 271,77 427 109,94

1,1*1,0*21,5 23,65

1,1*1,0*168,6 185,46

1,2*1,0*8,3 9,96

1,3*1,0*443,6 576,68

1,4*1,0*507,9 711,06

1,6*1,0*40,5 64,8

18 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 1 345,16830 990,44 1 332 302,54

1,6*(1,59+1,73)/2*5,4+1,6*(1,73+2,23)/2*3,5+1,6*(2,89+2,64)/2*5,7 50,6472

1,6*(2,64+2,75)/2*4,4+1,6*(2,75+2,76)/2*0,5+1,6*(2,76+2,59)/2*4,4 40,0088

1,6*(2,59+2,53)/2*1,6+1,6*(2,53+2,46)/2*1,3+1,6*(2,46+2,82)/2*5,6 35,3976

1,6*(2,82+3,22)/2*4,8+1,6*(3,22+3,34)/2*1,7+1,6*(3,34+3,20)/2*1,6 40,4864

1,4*(3,20+3,13)/2*2,0+1,4*(3,13+3,03)/2*9,6+1,4*(3,03+3,00)/2*1,9 58,2771

1,4*(3,00+2,94)/2*7,4+1,4*(2,94+2,85)/2*11,0+1,4*(2,85+2,83)/2*2,8 86,485

1,4*(2,83+2,79)/2*2,1+1,4*(2,79+2,76)/2*1,7+1,4*(2,76+2,76)/2*6,5 39,9819

1,4*(2,76+2,75)/2*0,9+1,4*(2,75+2,77)/2*1,7+1,4*(2,77+2,79)/2*1,3 15,0997

1,4*(2,79+2,78)/2*0,9+1,4*(2,78+2,84)/2*2,7+1,4*(2,84+2,84)/2*3,4 27,6493

1,4*(2,84+2,85)/2*2,6+1,4*(2,85+2,81)/2*1,3+1,4*(2,81+2,79)/2*0,5 17,4664

1,4*(2,79+2,86)/2*5,5+1,4*(2,86+2,95)/2*6,4+1,4*(2,95+3,04)/2*7,9 80,906

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 16/129/001

O: SO02

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Kanalizace

Kanalizace

1,4*(3,04+3,04)/2*16,8+1,4*(3,04+3,02)/2*1,9+1,4*(3,02+2,81)/2*9,8 119,5544

1,4*(2,81+2,52)/2*13,9+1,4*(2,52+2,34)/2*6,8+1,4*(2,34+2,14)/2*7,6 98,8281

1,4*(2,14+2,13)/2*0,5+1,4*(2,13+2,12)/2*3,7+1,4*(2,12+2,01)/2*2,3 19,1513

1,4*(3,15+2,90)/2*5,2+1,4*(2,90+2,87)/2*0,5+1,4*(2,87+2,87)/2*4,2 40,9171

1,4*(2,87+2,82)/2*3,7+1,4*(2,82+2,81)/2*0,7+1,4*(2,81+2,83)/2*4,2 34,0774

1,4*(2,83+2,89)/2*5,7+1,4*(2,89+2,93)/2*2,4+1,4*(2,93+2,94)/2*1,0 36,7094

1,4*(2,94+2,94)/2*2,6+1,4*(2,94+2,95)/2*6,9+1,4*(2,95+2,96)/2*2,8 50,7339

1,4*(2,96+2,97)/2*1,6+1,4*(2,97+2,90)/2*3,2+1,4*(2,90+2,90)/2*1,0 23,8504

1,4*(2,90+2,92)/2*3,4+1,4*(2,92+3,00)/2*5,2+1,4*(3,00+2,93)/2*3,1 48,2685

1,4*(2,93+2,92)/2*0,5+1,4*(2,92+2,98)/2*4,4+1,4*(2,98+3,00)/2*1,1 24,8241

1,4*(3,00+3,02)/2*1,8+1,4*(3,02+3,13)/2*10,8+1,4*(3,13+3,13)/2*1,3 59,7758

1,4*(3,13+3,20)/2*7,8+1,4*(3,20+3,24)/2*5,6+1,4*(3,24+3,40)/2*9,0 101,6386

1,4*(3,40+3,40)/2*18,2+1,4*(3,40+3,32)/2*9,2+1,4*(3,32+3,27)/2*5,8 156,6642

1,4*(3,27+3,25)/2*3,3+1,4*(3,25+3,22)/2*2,3+1,4*(3,22+3,16)/2*3,9 42,8953

1,4*(3,16+3,01)/2*8,8+1,4*(3,01+2,99)/2*1,2+1,4*(2,99+2,79)/2*13,7 98,4774

1,4*(2,79+2,77)/2*1,1+1,4*(2,77+2,83)/2*2,1+1,4*(2,83+2,92)/2*3,1 24,9907

1,4*(2,92+2,94)/2*0,5+1,4*(2,94+3,07)/2*4,4+1,4*(3,07+3,21)/2*5,9 46,4982

1,4*(3,21+3,18)/2*5,1+1,4*(3,18+3,19)/2*10,1+1,4*(3,19+3,19)/2*6,5 96,8772

1,4*(3,19+3,15)/2*9,8+1,4*(3,15+3,17)/2*4,4+1,4*(3,17+3,16)/2*3,1 76,6941

1,4*(3,16+3,15)/2*3,4+1,4*(3,15+3,00)/2*3,9+1,4*(3,00+2,96)/2*4,1 48,9125

1,4*(2,96+2,90)/2*3,5+1,4*(2,90+2,90)/2*1,8+1,4*(2,90+2,91)/2*0,5 23,6985

1,4*(2,91+2,91)/2*8,0+1,4*(2,91+2,91)/2*1,8+1,4*(2,91+2,94)/2*2,3 49,3437

1,4*(2,94+2,93)/2*2,5+1,4*(2,93+2,93)/2*1,1+1,4*(2,93+2,92)/2*6,4 40,9927

1,4*(2,92+2,94)/2*2,4+1,4*(2,94+2,98)/2*8,8+1,4*(2,98+3,03)/2*10,8 91,7476

1,4*(3,03+3,03)/2*1,8+1,4*(3,03+3,11)/2*7,4+1,4*(3,11+3,10)/2*1,0 43,7878

1,4*(3,10+3,07)/2*1,1+1,4*(3,07+3,04)/2*1,7+1,4*(3,04+3,09)/2*2,2 21,462

1,4*(3,09+3,09)/2*1,9+1,4*(3,09+3,18)/2*9,9+1,4*(3,18+3,06)/2*7,6 84,8673

1,4*(3,06+3,07)/2*3,0+1,4*(3,07+3,08)/2*8,5+1,4*(3,08+3,09)/2*5,4 72,7881

1,4*(3,09+3,11)/2*10,5+1,4*(3,11+3,08)/2*8,8+1,4*(3,08+3,27)/2*5,3 107,2589

1,4*(3,27+3,09)/2*4,9 21,8148

1,3*(2,61+2,60)/2*4,0+1,3*(2,60+2,53)/2*2,9+1,3*(2,53+2,47)/2*4,0 36,21605

1,3*(2,47+2,45)/2*0,8+1,3*(2,45+2,44)/2*0,5+1,3*(2,44+2,45)/2*1,1 7,644

1,3*(2,45+2,46)/2*1,1+1,3*(2,46+2,49)/2*5,3+1,3*(2,49+2,50)/2*2,9 29,96955

1,3*(2,50+2,50)/2*3,6+1,3*(2,50+2,45)/2*8,8+1,3*(2,45+2,43)/2*2,7 48,5784

1,3*(2,43+2,40)/2*6,8+1,3*(2,40+2,38)/2*2,4+1,3*(2,38+2,36)/2*5,4 45,4428

1,3*(2,36+2,27)/2*12,2+1,3*(2,27+2,25)/2*3,1+1,3*(2,25+2,24)/2*0,6 47,5748

1,3*(2,24+2,23)/2*0,5+1,3*(2,23+2,22)/2*1,3 5,213

1,3*(2,70+2,63)/2*32+1,3*(2,63+2,59)/2*4,1+1,3*(2,59+2,59)/2*0,5 126,4588

1,3*(2,59+2,51)/2*6,6+1,3*(2,51+2,33)/2*19,0+1,3*(2,33+2,27)/2*8,5 107,068

1,3*(2,27+2,27)/2*0,5+1,3*(2,27+2,23)/2*5,4+1,3*(2,23+2,22)/2*1,2 20,7415

1,3*(2,79+2,73)/2*5,7+1,3*(2,73+2,70)/2*2,6+1,3*(2,70+2,71)/2*2,7 39,12285

1,3*(2,71+2,88)/2*14,4+1,3*(2,88+2,91)/2*3,6+1,3*(2,91+2,93)/2*2,1 73,8426

1,3*(2,93+2,98)/2*5,9+1,3*(2,98+2,99)/2*0,5+1,3*(2,99+3,01)/2*2,5 34,3551

1,3*(3,01+3,03)/2*1,9+1,3*(3,03+3,01)/2*5,1+1,3*(3,01+2,99)/2*6,0 50,882

1,3*(2,99+3,06)/2*5,8+1,3*(3,06+3,01)/2*3,5+1,3*(3,01+2,96)/2*3,2 49,03535

1,3*(2,96+2,95)/2*0,5+1,3*(2,95+2,93)/2*4,5+1,3*(2,93+2,92)/2*1,1 23,3025

1,3*(2,92+2,85)/2*12,3+1,3*(2,85+2,84)/2*1,1+1,3*(2,84+2,80)/2*5,7 71,0957

1,3*(2,80+2,77)/2*3,2+1,3*(2,77+2,77)/2*1,0+1,3*(2,77+2,64)/2*13,2 61,6044

1,3*(2,64+2,62)/2*2,1+1,3*(2,62+2,62)/2*5,0+1,3*(2,62+2,60)/2*0,6 26,2457

1,3*(2,60+2,49)/2*9,1+1,3*(2,49+2,48)/2*1,0+1,3*(2,48+2,49)/2*4,1 46,5829

1,3*(2,49+2,53)/2*9,3+1,3*(2,53+2,54)/2*7,1+1,3*(2,54+2,54)/2*3,5 65,30095

1,3*(2,54+2,57)/2*3,4+1,3*(2,57+2,65)/2*8,6+1,3*(2,65+2,55)/2*6,9 63,7949

1,3*(2,55+2,54)/2*0,5+1,3*(2,54+2,47)/2*4,7+1,3*(2,47+2,47)/2*1,3 21,1341

1,3*(2,47+2,48)/2*5,5+1,3*(2,48+2,48)/2*2,3+1,3*(2,48+2,47)/2*2,5 33,1552

1,3*(2,47+2,44)/2*6,3+1,3*(2,4+2,38)/2*9,7+1,3*(2,38+2,33)/2*9,2 78,41015

1,3*(2,33+2,33)/2*1,3+1,3*(2,33+2,30)/2*6,6+1,3*(2,30+2,31)/2*5,2 39,3822

1,3*(2,31+2,25)/2*9,9+1,3*(2,25+2,24)/2*0,7+1,3*(2,24+2,20)/2*3,4 41,19895

1,3*(2,20+2,21)/2*0,7+1,3*(2,21+2,22)/2*7,6+1,3*(2,22+2,22)/2*1,4 27,93115
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S: 16/129/001
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R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Kanalizace

Kanalizace

1,3*(2,38+2,37)/2*3,1+1,3*(2,37+2,44)/2*2,7+1,3*(2,44+2,42)/2*2,8 26,858

1,3*(2,42+2,41)/2*6,0+1,3*(2,41+2,44)/2*8,8+1,3*(2,44+2,45)/2*8,6 73,9141

1,3*(2,45+2,45)/2*1,0+1,3*(2,45+2,47)/2*2,0+1,3*(2,47+2,48)/2*1,0 12,7985

1,3*(2,48+2,49)/2*0,6+1,3*(2,49+2,47)/2*2,4+1,3*(2,47+2,47)/2*11,7 47,2446

1,3*(2,47+2,46)/2*0,8+1,3*(2,46+2,45)/2*7,1+1,3*(2,45+2,44)/2*2,1 31,8981

1,3*(2,44+2,42)/2*3,2+1,3*(2,42+2,40)/2*1,0+1,3*(2,40+2,24)/2*10,4 44,6082

1,3*(2,24+2,22)/2*1,7 4,9283

přípojky : 1,1*2,85*21,5 67,4025

1,1*2,85*168,6 528,561

1,2*2,85*8,3 28,386

hornina 3 : -1571,61 -1571,61

hornina 4 : -1571,61 -1571,61

19 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

 v hornině 5

m3 144,06661 1 509,81 217 513,26

(95,4978+1345,16830)*0,1 144,06661

20 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 31,78800 28,14 894,61

(1,59+1,73)/2*5,4+(1,73+2,23)/2*3,5 15,894

15,8940 15,894

21 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 6 761,22500 48,92 330 744,62

(2,89+2,64)/2*5,7 15,7605

(2,64+2,75)/2*4,4+(2,75+2,76)/2*0,5+(2,76+2,59)/2*4,4 25,0055

(2,59+2,53)/2*1,6+(2,53+2,46)/2*1,3+(2,46+2,82)/2*5,6 22,1235

(2,82+3,22)/2*4,8+(3,22+3,34)/2*1,7+(3,34+3,20)/2*1,6 25,304

(3,20+3,13)/2*2,0+(3,13+3,03)/2*9,6+(3,03+3,00)/2*1,9 41,6265

(3,00+2,94)/2*7,4+(2,94+2,85)/2*11,0+(2,85+2,83)/2*2,8 61,775

(2,83+2,79)/2*2,1+(2,79+2,76)/2*1,7+(2,76+2,76)/2*6,5 28,5585

(2,76+2,75)/2*0,9+(2,75+2,77)/2*1,7+(2,77+2,79)/2*1,3 10,7855

(2,79+2,78)/2*0,9+(2,78+2,84)/2*2,7+(2,84+2,84)/2*3,4 19,7495

(2,84+2,85)/2*2,6+(2,85+2,81)/2*1,3+(2,81+2,79)/2*0,5 12,476

(2,79+2,86)/2*5,5+(2,86+2,95)/2*6,4+(2,95+3,04)/2*7,9 57,79

(3,04+3,04)/2*16,8+(3,04+3,02)/2*1,9+(3,02+2,81)/2*9,8 85,396

(2,81+2,52)/2*13,9+(2,52+2,34)/2*6,8+(2,34+2,14)/2*7,6 70,5915

(2,14+2,13)/2*0,5+(2,13+2,12)/2*3,7+(2,12+2,01)/2*2,3 13,6795

(3,15+2,90)/2*5,2+(2,90+2,87)/2*0,5+(2,87+2,87)/2*4,2 29,2265

(2,87+2,82)/2*3,7+(2,82+2,81)/2*0,7+(2,81+2,83)/2*4,2 24,341

(2,83+2,89)/2*5,7+(2,89+2,93)/2*2,4+(2,93+2,94)/2*1,0 26,221

(2,94+2,94)/2*2,6+(2,94+2,95)/2*6,9+(2,95+2,96)/2*2,8 36,2385

(2,96+2,97)/2*1,6+(2,97+2,90)/2*3,2+(2,90+2,90)/2*1,0 17,036

(2,90+2,92)/2*3,4+(2,92+3,00)/2*5,2+(3,00+2,93)/2*3,1 34,4775

(2,93+2,92)/2*0,5+(2,92+2,98)/2*4,4+(2,98+3,00)/2*1,1 17,7315

(3,00+3,02)/2*1,8+(3,02+3,13)/2*10,8+(3,13+3,13)/2*1,3 42,697

(3,13+3,20)/2*7,8+(3,20+3,24)/2*5,6+(3,24+3,40)/2*9,0 72,599

(3,40+3,40)/2*18,2+(3,40+3,32)/2*9,2+(3,32+3,27)/2*5,8 111,903

(3,27+3,25)/2*3,3+(3,25+3,22)/2*2,3+(3,22+3,16)/2*3,9 30,6395

(3,16+3,01)/2*8,8+(3,01+2,99)/2*1,2+(2,99+2,79)/2*13,7 70,341

(2,79+2,77)/2*1,1+(2,77+2,83)/2*2,1+(2,83+2,92)/2*3,1 17,8505

(2,92+2,94)/2*0,5+(2,94+3,07)/2*4,4+(3,07+3,21)/2*5,9 33,213

(3,21+3,18)/2*5,1+(3,18+3,19)/2*10,1+(3,19+3,19)/2*6,5 69,198

(3,19+3,15)/2*9,8+(3,15+3,17)/2*4,4+(3,17+3,16)/2*3,1 54,7815

(3,16+3,15)/2*3,4+(3,15+3,00)/2*3,9+(3,00+2,96)/2*4,1 34,9375

(2,96+2,90)/2*3,5+(2,90+2,90)/2*1,8+(2,90+2,91)/2*0,5 16,9275

(2,91+2,91)/2*8,0+(2,91+2,91)/2*1,8+(2,91+2,94)/2*2,3 35,2455

(2,94+2,93)/2*2,5+(2,93+2,93)/2*1,1+(2,93+2,92)/2*6,4 29,2805

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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(2,92+2,94)/2*2,4+(2,94+2,98)/2*8,8+(2,98+3,03)/2*10,8 65,534

(3,03+3,03)/2*1,8+(3,03+3,11)/2*7,4+(3,11+3,10)/2*1,0 31,277

(3,10+3,07)/2*1,1+(3,07+3,04)/2*1,7+(3,04+3,09)/2*2,2 15,33

(3,09+3,09)/2*1,9+(3,09+3,18)/2*9,9+(3,18+3,06)/2*7,6 60,6195

(3,06+3,07)/2*3,0+(3,07+3,08)/2*8,5+(3,08+3,09)/2*5,4 51,9915

(3,09+3,11)/2*10,5+(3,11+3,08)/2*8,8+(3,08+3,27)/2*5,3 76,6135

(3,27+3,09)/2*4,9 15,582

(2,61+2,60)/2*4,0+(2,60+2,53)/2*2,9+(2,53+2,47)/2*4,0 27,8585

(2,47+2,45)/2*0,8+(2,45+2,44)/2*0,5+(2,44+2,45)/2*1,1 5,88

(2,45+2,46)/2*1,1+(2,46+2,49)/2*5,3+(2,49+2,50)/2*2,9 23,0535

(2,50+2,50)/2*3,6+(2,50+2,45)/2*8,8+(2,45+2,43)/2*2,7 37,368

(2,43+2,40)/2*6,8+(2,40+2,38)/2*2,4+(2,38+2,36)/2*5,4 34,956

(2,36+2,27)/2*12,2+(2,27+2,25)/2*3,1+(2,25+2,24)/2*0,6 36,596

(2,24+2,23)/2*0,5+(2,23+2,22)/2*1,3 4,01

(2,70+2,63)/2*32+(2,63+2,59)/2*4,1+(2,59+2,59)/2*0,5 97,276

(2,59+2,51)/2*6,6+(2,51+2,33)/2*19,0+(2,33+2,27)/2*8,5 82,36

(2,27+2,27)/2*0,5+(2,27+2,23)/2*5,4+(2,23+2,22)/2*1,2 15,955

(2,79+2,73)/2*5,7+(2,73+2,70)/2*2,6+(2,70+2,71)/2*2,7 30,0945

(2,71+2,88)/2*14,4+(2,88+2,91)/2*3,6+(2,91+2,93)/2*2,1 56,802

(2,93+2,98)/2*5,9+(2,98+2,99)/2*0,5+(2,99+3,01)/2*2,5 26,427

(3,01+3,03)/2*1,9+(3,03+3,01)/2*5,1+(3,01+2,99)/2*6,0 39,14

(2,99+3,06)/2*5,8+(3,06+3,01)/2*3,5+(3,01+2,96)/2*3,2 37,7195

(2,96+2,95)/2*0,5+(2,95+2,93)/2*4,5+(2,93+2,92)/2*1,1 17,925

(2,92+2,85)/2*12,3+(2,85+2,84)/2*1,1+(2,84+2,80)/2*5,7 54,689

(2,80+2,77)/2*3,2+(2,77+2,77)/2*1,0+(2,77+2,64)/2*13,2 47,388

(2,64+2,62)/2*2,1+(2,62+2,62)/2*5,0+(2,62+2,60)/2*0,6 20,189

(2,60+2,49)/2*9,1+(2,49+2,48)/2*1,0+(2,48+2,49)/2*4,1 35,833

(2,49+2,53)/2*9,3+(2,53+2,54)/2*7,1+(2,54+2,54)/2*3,5 50,2315

(2,54+2,57)/2*3,4+(2,57+2,65)/2*8,6+(2,65+2,55)/2*6,9 49,073

(2,55+2,54)/2*0,5+(2,54+2,47)/2*4,7+(2,47+2,47)/2*1,3 16,257

(2,47+2,48)/2*5,5+(2,48+2,48)/2*2,3+(2,48+2,47)/2*2,5 25,504

(2,47+2,44)/2*6,3+(2,4+2,38)/2*9,7+(2,38+2,33)/2*9,2 60,3155

(2,33+2,33)/2*1,3+(2,33+2,30)/2*6,6+(2,30+2,31)/2*5,2 30,294

(2,31+2,25)/2*9,9+(2,25+2,24)/2*0,7+(2,24+2,20)/2*3,4 31,6915

(2,20+2,21)/2*0,7+(2,21+2,22)/2*7,6+(2,22+2,22)/2*1,4 21,4855

(2,38+2,37)/2*3,1+(2,37+2,44)/2*2,7+(2,44+2,42)/2*2,8 20,66

(2,42+2,41)/2*6,0+(2,41+2,44)/2*8,8+(2,44+2,45)/2*8,6 56,857

(2,45+2,45)/2*1,0+(2,45+2,47)/2*2,0+(2,47+2,48)/2*1,0 9,845

(2,48+2,49)/2*0,6+(2,49+2,47)/2*2,4+(2,47+2,47)/2*11,7 36,342

(2,47+2,46)/2*0,8+(2,46+2,45)/2*7,1+(2,45+2,44)/2*2,1 24,537

(2,44+2,42)/2*3,2+(2,42+2,40)/2*1,0+(2,40+2,24)/2*10,4 34,314

(2,24+2,22)/2*1,7 3,791

přípojky : 2,85*21,5 61,275

2,85*168,6 480,51

2,85*8,3 23,655

3380,61250 3380,6125

22 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 31,78800 5,07 161,26

23 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 6 761,22500 23,76 160 676,55

24 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 095,97969 13,37 14 654,21

(97,6628+102,7239)*0,08 16,03094

(588,28750+1571,61)*0,5 1079,94875

25 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 750,02397 31,16 23 372,61

potrubí : 63,0 63

taras : 6,8 6,8

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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95,49780*0,08 7,63982

1345,16830*0,5 672,58415

26 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 10,05060 34,42 345,98

šachta 1343 : 0,786*2,1 1,6506

dočasný sjezd : (0,70+1,40)/2*8,0 8,4

27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 429,44270 193,26 276 247,98

vybourané potrubí : 63,0 63

6,8 6,8

1,1*0,56*21,5 13,244

1,1*0,586*168,6 108,67956

1,2*0,642*8,3 6,39432

1,3*0,755*431,6 423,6154

1,4*0,886*488,9 606,43156

1,6*1,087*40,0 69,568

šachty : 1,21*95,07 115,0347

0,13*1,67 0,2171

vpusti : 0,312*50,63 15,79656

0,45*0,42*3,5 0,6615

28 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m

 z horniny 5 až 7

m3 14 294,42700 20,53 293 513,48

1429,44270*10 14294,427

29 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 8,40000 235,53 1 978,46

30 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

							

 na 95 % PS

m3 8,40000 53,27 447,44

dočasný sjezd : 8,4 8,4

31 171201101R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných m3 1 429,44270 19,33 27 624,80

32 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 442,95820 74,89 182 944,81

97,6628+102,7239+95,49780 295,8845

588,28750+1571,61+1345,16830 3505,0658

-1422,64270 -1422,6427

63,0 63

1,65060 1,6506

33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 761,04952 381,38 290 247,61

((1,1*0,46)-0,0201)*21,5 10,44685

((1,1*0,436)-0,0272)*168,6 76,27464

((1,2*0,477)-0,0460)*8,3 4,36912

((1,3*0,565)-0,0990)*431,6 274,2818

((1,4*0,661)-0,1855)*488,9 361,73711

((1,6*0,762)-0,3707)*40,0 33,94

34 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 14,40000 26,27 378,30

1,6*9,0 14,4

35 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 39,47000 9,53 376,15

1,1*9,7 10,67

1,6*9,0 14,4

1,6*9,0 14,4

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 18 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 16/129/001

O: SO02

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Kanalizace

Kanalizace

36 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 14,40000 33,58 483,53

37 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 25,07000 65,71 1 647,27

1,1*9,7 10,67

1,6*9,0 14,4

38 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 1 359,64270 289,88 394 138,10

1422,64270-63,0 1359,6427

39 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,37800 120,78 45,66

14,40*0,025*1,05 0,378

40 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 156,40258 193,26 30 225,69

((1,1*0,46)-0,0201)*21,5*1,01*1,7 17,93724

((1,1*0,436)-0,0272)*168,6*1,01*1,7 130,96356

((1,2*0,477)-0,0460)*8,3*1,01*1,7 7,50178

41 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 1 150,31945 193,26 222 305,82

((1,3*0,565)-0,0990)*431,6*1,01*1,7 470,94185

((1,4*0,661)-0,1855)*488,9*1,01*1,7 621,10262

((1,6*0,762)-0,3707)*40,0*1,01*1,7 58,27498

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 31 404,05
42 215901101R01 Zkoušky zhutnění m2 13,00000 2 415,70 31 404,05

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 797,56
43 318211119R00 Zdivo podezdívek oplocení z lomového kamene na maltu MC - 15 m3 6,80000 7 065,91 48 048,20

1,7*0,5*8,0 6,8

44 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 

do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 17,00000 338,20 5 749,36

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 767 381,19
45 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 6,49000 724,71 4 703,36

1,1*0,1*21,5 2,365

1,54*0,1*1 0,154

2,09*0,1*19 3,971

46 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 43,00000 147,84 6 357,15

47 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 3,00000 220,67 662,02

48 452311111R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C -/7,5

m3 12,60800 2 294,91 28 934,25

3,94*0,1*32 12,608

49 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 310,87110 2 294,91 713 421,72

1,1*0,150*168,6 27,819

1,2*0,165*8,3 1,6434

1,3*0,190*431,6 106,6052

1,4*0,225*488,9 154,0035

1,6*0,325*40,0 20,8

50 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 232,03 937,39

4*1,01 4,04

51 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 14,14000 259,33 3 666,86

14*1,01 14,14

52 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 11,11000 286,62 3 184,37

11*1,01 11,11

53 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 14,14000 313,92 4 438,83

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

oboustranně lícované, včetně případného vynechání drenážních otvorů

trubkových nebo profilovaných

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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14*1,01 14,14

54 592243491T prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm ks    3,03000 354,87 1 075,24

3*1,01 3,03

Díl: 5 Komunikace 28 623,41
55 899201111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 7,00000 444,49 3 111,42

56 597101113RT11 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C20/25,zatížení C 250, D 400 

kN

m 3,00000 822,54 2 467,63

57 597103111RT11 Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové, včetně obetonování C 20/25, zatížení A 15-C 250 kN kus 1,00000 425,77 425,77

58 5534298140R1 Litinový rošt C 250 kN, SW 18/170 500x197mm, včetně spojovacího materiálu kus 7,00000 880,34 6 162,38

59 592271000R1 Žlab betonový s litinovou hranou délka 1000 mm se spádem 0,5% 150 x 220 mm kus 1,00000 2 347,57 2 347,57

60 592271000R2 Žlab betonový s litinovou hranou délka 1000 mm se spádem 0,5% 150 x 225 mm kus 1,00000 2 347,57 2 347,57

61 592271000R3 Žlab betonový s litinovou hranou délka 1000 mm se spádem 0,5% 150 x 230 mm kus 1,00000 2 347,57 2 347,57

62 59227130R1 Vpusť s litinovou hranou a přesuvkou DN 150 šířka 150 mm kus 1,00000 3 330,28 3 330,28

63 59227140R1 Kalový koš ke vpusti, 150 plastový černý kus 1,00000 614,19 614,19

64 59227151R1 Čelní koncová stěna, pozinkovaná 150 kus 2,00000 193,81 387,62

65 59227152R1 Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87st. kus 1,00000 5 081,41 5 081,41

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 938,29
66 617451501R01 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. TZ, spojení kónusu a 

prstenců

m2 10,39600 282,64 2 938,29

0,226*46 10,396

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 632,41
67 622300171R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky,  m 2,40000 36,24 86,97

68 28355356R páska těsnicí expanzní; tl. 8,00 mm; š = 20,0 mm; š. spáry 7 až 12 mm; l = 4,300 m; funkce 

vodotěsnost, paropropustnost

m 2,40000 227,27 545,44

Díl: 8 Trubní vedení 4 942 723,26
69 810361111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm kus 66,00000 82,73 5 459,88

70 810391111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm kus 1,00000 127,19 127,19

71 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

150 mm

m 168,60000 157,62 26 575,44

72 831352121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

200 mm

m 8,30000 205,45 1 705,28

73 831372121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

300 mm

m 435,20000 483,38 210 367,36

3*1,2 3,6

431,6 431,6

74 831392121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

400 mm

m 488,90000 571,65 279 479,89

75 831442121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

600 mm

m 40,00000 718,55 28 741,96

76 837371221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm kus 64,00000 615,28 39 377,79

77 837391221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 400 mm kus 47,00000 505,48 23 757,77

78 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 237,00000 170,67 40 448,54

79 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm kus 12,00000 210,89 2 530,68

80 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 31,00000 121,75 3 774,28

19*0,5 9,5

21,5 21,5

81 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

mm

kus 1,00000 70,33 70,33

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

včetně rámů a košů na bahno,
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82 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 28,00000 155,45 4 352,60

83 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 1,00000 58,92 58,92

84 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí 

 do DN 300 mm

úsek 12,00000 1 733,26 20 799,15

85 892595111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí 

 do DN 400 mm

úsek 14,00000 2 092,60 29 296,36

86 892665111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí 

 do DN 600 mm

úsek 1,00000 2 276,79 2 276,79

87 892685111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí 

 do DN 1000 mm

úsek 32,00000 2 835,42 90 733,56

88 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí

 DN přípojek do 200 mm

sada 113,00000 169,10 19 108,16

89 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 992,00000 42,27 41 936,49

90 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 30,00000 464,18 13 925,28

91 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 26,00000 604,41 15 714,59

92 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 32,00000 507,66 16 245,08

93 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 31,00000 1 612,12 49 975,57

94 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 2 081,73 2 081,73

95 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 301,96 301,96

96 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 typ UV - 50 normální

kus 19,00000 1 509,81 28 686,40

97 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 363,08 363,08

98 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 32,00000 643,54 20 593,33

99 899203111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 19,00000 742,46 14 106,82

100 837391221R01 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 600 kus 2,00000 720,72 1 441,45

101 877315251T01 Montáž manžety DN 150 ks    71,00000 178,28 12 657,77

102 877355251T01 Montáž manžety DN 200 ks    5,00000 202,19 1 010,97

103 877375241T01 Montáž manžety DN 300 kus 3,00000 326,12 978,36

104 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 23,00000 376,24 8 653,63

105 899204211U01 Dmtž mríž litina+rám 150kg- kus 19,00000 408,37 7 759,10

106 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

1000,0 mm

kus 10,38350 188,35 1 955,75

19*0,5/1,0*1,093 10,3835

107 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

5000,0 mm

kus 4,69990 969,06 4 554,47

21,5/5,0*1,093 4,6999

108 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,04500 85,99 261,83

3*1,015 3,045

109 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,03000 85,99 174,55

včetně rámů a košů na bahno,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

v otevřeném výkopu,
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2*1,015 2,03

110 28651691.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová kus 1,01500 47,77 48,49

1*1,015 1,015

111 28651705.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 1,01500 165,15 167,63

1*1,015 1,015

112 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 1,01500 42,31 42,95

1*1,015 1,015

113 28651850.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 100,0 mm; l = 55 mm kus 1,01500 65,51 66,50

1*1,015 1,015

114 28651852.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; l = 69 mm kus 21,31500 135,12 2 880,13

21*1,015 21,315

115 2869714900R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1 000,0 mm kus 1,00000 1 965,41 1 965,41

116 286971495R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm kus 1,00000 846,22 846,22

117 286971601R manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315 kus 1,00000 491,35 491,35

118 28697196R dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; 

DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 3 439,47 3 439,47

119 55241703R poklop kanalizační čtvercový do teleskopu; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 1,00000 2 634,20 2 634,20

120 55243344T.2 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, litino-betonový rám, s 

čepem, bližší viz. TZ

ks    3,00000 3 496,00 10 487,99

121 55243344T1 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s 

čepem, bližší viz. TZ

ks    29,00000 3 496,00 101 383,88

122 55291200R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 13,00000 1 471,33 19 127,27

123 55291201R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 190 až 215 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 58,00000 2 050,03 118 901,89

124 55291204R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 240 až 265 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 5,00000 2 275,24 11 376,18

125 55291211R1 Spojka standardní SC 360 W kus 3,00000 5 081,41 15 244,22

126 55291216R1 Spojka standardní SC 445 W kus 1,00000 6 020,44 6 020,44

127 55291240T1 Vyrovnávací vložka BC 08/200 ks    5,00000 603,27 3 016,36

128 55291240T2 Vyrovnávací vložka BC 12/166 ks    3,00000 520,01 1 560,04

129 55291261T4 Vyrovnávací vložka BC 12/190 ks    58,00000 993,62 57 630,21

130 55291261T5 Vyrovnávací vložka BC 16/300 ks    1,00000 1 368,96 1 368,96

131 55291261T6 Vyrovnávací vložka BC 24/300 ks    1,00000 1 665,14 1 665,14

132 55340394R rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/500 mm; zatížení 40 t kus 19,00000 2 934,47 55 754,88

133 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; 

beton; C 40/50; XA1

kus 19,19000 681,07 13 069,72

19*1,01 19,19

134 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm kus 13,13000 413,56 5 429,98

13*1,01 13,13

135 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus 25,25000 621,02 15 680,63

25*1,01 25,25

136 592238747R skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm kus 19,19000 2 445,84 46 935,75

19*1,01 19,19

137 592238750R dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 kus 19,19000 1 532,75 29 413,42

19*1,01 19,19

138 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 32,32000 1 979,06 63 963,20

32*1,01 32,32

139 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 19,19000 1 037,30 19 905,79

19*1,01 19,19

140 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 11,11000 1 392,17 15 466,96

11*1,01 11,11

141 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 26,26000 2 088,25 54 837,42

26*1,01 26,26

142 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 14,14000 8 462,18 119 655,29

14*1,01 14,14
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143 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 17,17000 8 735,16 149 982,67

17*1,01 17,17

144 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 11 191,92 11 303,84

1*1,01 1,01

145 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 88,00000 197,91 17 415,72

146 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 171,12900 459,96 78 712,61

168,6*1,015 171,129

147 59710693R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 40 kN/m m 8,42450 764,33 6 439,07

8,3*1,015 8,4245

148 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m m 423,45800 1 483,61 628 247,41

((443,6-12,0)-(24*0,6))*1,015 423,458

149 59710700.AR trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m m 468,82850 2 742,02 1 285 537,54

((507,9-19,0)-(36*0,75))*1,015 468,8285

150 59710703.AR trouba kameninová hrdlová; DN 600,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 kN/m m 39,07750 5 743,37 224 436,42

((40,5-0,5)-(2*0,75))*1,015 39,0775

151 59710824.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 

48 kN/m

kus 12,18000 1 565,50 19 067,84

12*1,015 12,18

152 59710826.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; třída 160; spoj C; FN 

64 kN/m

kus 18,27000 2 432,20 44 436,22

18*1,015 18,27

153 59710829.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 600,0 mm; l = 750,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 

kN/m

kus 1,01500 5 482,68 5 564,92

1*1,015 1,015

154 59710837.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m kus 18,27000 1 565,50 28 601,76

6*1,015 6,09

12*1,015 12,18

155 59710839.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m kus 18,27000 2 597,34 47 453,49

18*1,015 18,27

156 59710842.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 600,0 mm; l = 750,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 kN/m kus 1,01500 4 928,54 5 002,47

1*1,015 1,015

157 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 4,06000 466,79 1 895,15

4*1,015 4,06

158 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 19,28500 466,79 9 001,95

19*1,015 19,285

159 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 216,19500 466,79 100 916,59

213*1,015 216,195

160 59710946R oblouk kameninový 15,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 2,03000 707,00 1 435,21

2*1,015 2,03

161 59710947.A2R oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 10,15000 707,00 7 176,07

10*1,015 10,15

162 59711549R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 

48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 60,90000 2 475,87 150 780,58

60*1,015 60,9

163 59711553R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 

160; FN 48 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 4,06000 2 552,30 10 362,35

4*1,015 4,06

164 59711560R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 

třída 160; FN 64 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 45,67500 4 562,76 208 403,86

pravá : 24*1,015 24,36

levá : 21*1,015 21,315

165 59711562R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; 

třída 160; / 160; FN 64 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 2,03000 4 562,76 9 262,39

levá : 2*1,015 2,03

166 59711568R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 600,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 

třída 95; FN 57 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 2,03000 8 832,06 17 929,09

pravá : 1*1,015 1,015
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levá : 1*1,015 1,015

167 59712512.AR přechod kameninový DN 100,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m kus 1,01500 453,14 459,93

1*1,015 1,015

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 57 099,81
168 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,03000 2 174,13 65,22

0,1*0,3 0,03

169 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     206,00000 181,18 37 322,51

170 936452116R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400 m     68,00000 289,88 19 712,08

Díl: 97 Prorážení otvorů 931,25
171 971052441R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 

do 300 mm

kus 1,00000 931,25 931,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 355 661,87
172 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 2 474,44596 143,73 355 661,87

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 900,82
173 711786266R00 Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a 

tkaninou D přes 500 do 1000 mm

kus 1,00000 2 113,73 2 113,73

174 23523006R1 Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice kg 1,10000 627,69 690,46

175 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 96,63 96,63

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 84 828,51
176 721110809R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 200 do DN 300 m 146,00000 119,21 17 405,34

177 721110819R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 300 do DN 400 m 73,00000 140,35 10 245,69

178 721110917R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150 kus 71,00000 642,45 45 614,27

179 721110918R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200 kus 5,00000 769,64 3 848,20

180 721110921R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 300 kus 2,00000 1 117,50 2 235,00

181 721110927R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 kus 10,00000 120,78 1 207,85

182 721110931R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 300 kus 2,00000 181,18 362,35

183 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 402,21 402,21

184 721170967R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm kus 1,00000 490,39 490,39

185 721170975R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm kus 1,00000 13,29 13,29

186 721170977R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 160 mm kus 1,00000 22,95 22,95

187 721242111R00 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou 

proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm

kus 1,00000 202,92 202,92

188 721110921R01 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 400 kus 1,00000 2 174,13 2 174,13

189 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1,00000 603,92 603,92

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 37 352,99
190 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 32,50000 617,81 20 078,97

191 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 32,50000 318,87 10 363,34

13,2+11,3+8,0 32,5

192 767920130R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše 

jednotlivě přes 4 do 6 m2

kus 1,00000 2 391,54 2 391,54

193 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 1 594,36 1 594,36

194 767920810R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 1 328,63 1 328,63

195 767920820R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,00000 1 594,36 1 594,36

196 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1,79 1,79

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 17 947,23
197 220010001R01 Vymístění sloupu firmy CETIN a dopojení PVSEK a NVSEK kus 1,00000 17 947,23 17 947,23

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 1 926,52
198 431483006R00 Zasklení  skleníku SP 5 m2 5,00000 385,30 1 926,52

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 514,31

normálních a kyselinovzdorných,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 

očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

základových nebo nadzákladových,

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

normálních a kyselinovzdorných,

Stránka 24 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 16/129/001

O: SO02

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Kanalizace

Kanalizace

199 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - kamenina t 14,21456 60,39 858,45

200 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 118,84700 108,71 12 919,42

63,0*1,7 107,1

0,187 0,187

6,8*1,7 11,56

201 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 23,28416 54,35 1 265,57

202 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 93,13664 12,68 1 181,20

203 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 23,28416 12,44 289,67

Celkem 11 478 577,99

827.21.A6 Profil potrubí DN do 600 mm

1190,4 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Díl: 1 Zemní práce 10 313,57
1 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

150 mm

m2 5,00000 498,84 2 494,21

Odstranění betonové plochy před garáží : 

5,00 5

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 6,05000 40,34 244,07

zásyp rýh po vybouraných základových pasech : 

(3,05+6,00+3,05)*0,50*1,00 6,05

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,50000 274,18 1 233,82

Dovoz ornice pro rozprostření ornice po zbourané garáži a kůlny : 

30,00*0,15 4,5

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,55000 235,53 2 484,85

zásyp rýh po vybouraných základových pasech : 

(3,05+6,00+3,05)*0,50*1,00 6,05

Dovoz ornice pro rozprostření ornice po zbourané garáži a kůlny : 

30,00*0,15 4,5

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,05000 96,02 580,94

zásyp rýh po vybouraných základových pasech : 

(3,05+6,00+3,05)*0,50*1,00 6,05

6 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 30,00000 45,78 1 373,32

Rozprostření ornice tl.150 mm : 

30,00 30

7 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 4,50000 422,75 1 902,36

Dovoz ornice pro rozprostření ornice po zbourané garáži a kůlny : 

30,00*0,15 4,5

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 343,77
8 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  

m2 17,94000 1 189,73 21 343,77

Dozdívka po odstranění stavby : 

2,20*1,80 3,96

2,40*1,80 4,32

2,20*2,10 4,62

2,40*2,10 5,04

Díl: 41b Ztužující pásy a věnce 2 070,74
9 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,27600 3 033,63 837,28

ŽB věnec u dozdívky : 

(2,20+2,40)*0,30*0,20 0,276

10 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 0,92000 297,13 273,36

ŽB věnec u dozdívky : 

(2,20+2,40)*0,20 0,92

11 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 0,92000 65,22 60,01

ŽB věnec u dozdívky : 

(2,20+2,40)*0,20 0,92

12 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,02760 32 611,90 900,09

ŽB věnec u dozdívky : 

Začátek provozního součtu

  (2,20+2,40)*0,30*0,20 0,276

Konec provozního součtu

0,2760*100,00*0,001 0,0276

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 218,20
13 622472112R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi

 stupeň složitosti 1÷2, ručně

m2 25,20000 326,12 8 218,20

omítka stávající a dozděné stěny : 

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Garáž - odstranění stavby

Garáž - odstranění stavby

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Garáž - odstranění stavby

Garáž - odstranění stavby

6,00*4,20 25,2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 619,02
14 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 35,25000 102,67 3 619,02

(3,05+6,00+3,05+2*1,00)*2,50 35,25

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 968,49
15 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,05000 1 278,39 7 734,24

Odstranění stávajících základů : 

(3,05+6,00+3,05)*0,50*1,00 6,05

16 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného

 na maltu cementovou

m3 1,67780 1 026,67 1 722,55

čelní kamenná stěna kolem vrat : 

2,70*2,50*0,30 2,025

-2,45*1,95*0,30 -1,43325

soklová část : 

(6,00+3,05)*0,40*0,30 1,086

17 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou

m3 9,42600 712,63 6 717,25

Stávající cihelné zdivo : 

(6,00+3,05)*3,00*0,30 8,145

((3,05*1,40*0,30)/2)*2 1,281

18 964011221R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m m3 0,81300 3 336,68 2 712,72

Stávající překlady : 

3*(1,20*0,30*0,15) 0,162

2,80*0,30*0,15 0,126

Stávající ŽB věnce : 

(3,05+5,40+0,30)*0,30*0,20 0,525

19 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,51000 1 364,87 4 790,69

Vrchní betonová mazanina stávající podlahy : 

16,80*0,10 1,68

Spodní podkladní betonová mazanina : 

3,05*6,00*0,10 1,83

20 965043331RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,00800 1 914,44 1 929,76

Betonový potěr na stávajícím záklopu : 

16,80*0,06 1,008

21 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 3,00000 6,04 18,12

Okna 800x400 mm : 

3,00 3

22 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 10,87 10,87

Dvířka na půdu : 

1,00 1

23 968061136R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 49,52 99,04

Vrata : 

2,00 2

24 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 0,96000 201,71 193,64

Okna 800x400 mm : 

3*(0,80*0,40) 0,96

25 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,25000 250,02 312,53

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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Garáž - odstranění stavby

Garáž - odstranění stavby

Dvířka na půdu : 

1,25*1,00 1,25

26 968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

m2 4,77750 152,19 727,08

Vrata : 

2,45*1,95 4,7775

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 078,57
27 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 0,60000 1 903,09 1 141,85

Odříznutí ŽB věnce : 

0,30+0,30 0,6

28 973031824R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 15,60000 316,46 4 936,72

Dozdívka po odstranění stavby : 

4*1,80+4*2,10 15,6

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 843,28
29 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 14,11652 555,61 7 843,28

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,24,25,26, : 

Součet : 14,11652 14,11652

Díl: 711 Izolace proti vodě 352,16
30 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 18,30000 15,94 291,77

Odstranění stávající izolace proti vodě : 

3,05*6,00 18,3

31 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 60,39 60,39

Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 710,98
32 762331812R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2

m 45,80000 50,00 2 290,23

Stávající krokve 120x140 mm : 

8*4,10 32,8

Stávající pozednice 120x140 mm : 

2*6,50 13

33 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 

včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 26,65000 30,20 804,73

Stávající bednění střechy : 

6,50*4,10 26,65

34 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 17,38500 28,26 491,36

Stávající záklop nad 1.NP : 

3,05*5,70 17,385

35 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 25,60000 44,45 1 137,89

Stávající trámový strop : 

3,20*8 25,6

36 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s 

omítkou

m2 16,80000 47,95 805,59

Omítka stropu nad 1.NP s rákosovou omítkou : 

16,80 16,8

37 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 181,18 181,18

Díl: 764 Konstrukce klempířské 11 665,40
38 764291410R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž 

 závětrné lišty, rš 250 mm

m 1,60000 504,88 807,81

oplechování dozdívky u bourané garáže s napojením na vedlejší objekt : 

0,80+0,80 1,6

39 764522410R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů 

 rš 800 mm

m 6,00000 1 062,91 6 377,44

oplechování dozdívky u bourané garáže s napojením na vedlejší objekt : 

6,00 6

40 764312821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 26,65000 79,72 2 124,48

Stávající PZ plech střechy : 

včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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Garáž - odstranění stavby

6,50*4,10 26,65

41 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 6,50000 66,43 431,81

stávající žlab : 

6,50 6,5

42 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 1,00000 13,29 13,29

Stávající kotlík : 

1,00 1

43 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 8,20000 39,86 326,84

Stávající závětrná lišta : 

4,10+4,10 8,2

44 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 3,65000 39,86 145,49

Stávající parapet u oken : 

3*0,80 2,4

U dvířek na půdu : 

1,25 1,25

45 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 2,75000 39,86 109,61

Stávající svod : 

2,75 2,75

46 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 328,63 1 328,63

Díl: M21 Elektromontáže 2 029,19
47 210-001 Demontáž a likvidace elektroinstalace kus 1,00000 2 029,19 2 029,19

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 813,40
48 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 51,74911 193,50 10 013,31

49 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 51,74911 217,41 11 250,91

50 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 206,99643 13,29 2 750,22

51 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 51,74911 200,99 10 400,84

52 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 51,74911 241,57 12 501,01

53 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 51,74911 55,98 2 897,11

Celkem 156 026,77

50 m vodorovně
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S: 16/129/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 49 645,63
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 6,00000 50,61 303,65

Odstranění stávající betonové dlažby : 

6,00 6

2 113106231R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 48,00000 39,50 1 895,84

Odstranění stávající zámkové dlažby : 

48,00 48

3 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm

m2 54,00000 68,27 3 686,45

Odstranění stávající betonové dlažby : 

podkladní štěrk : 

6,00 6

Odstranění stávající zámkové dlažby : 

podkladní štěrk : 

48,00 48

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 52,00000 41,60 2 163,11

Odstranění chodníkových obrubníků : 

52,00 52

5 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 38,34500 143,73 5 511,48

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

55,00*0,50 27,5

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

24,10*0,45 10,845

6 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,59840 200,50 1 724,00

výkop rýhy pro základové pasy šířky 400 mm : 

od úrovně -1,500 mm : 

(1,80+4,00+1,80)*0,40*0,82 2,4928

od úrovně -1,900 mm : 

(3,60+3,60)*0,40*1,22 3,5136

od úrovně -2,300 mm : 

4,00*0,40*1,62 2,592

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 46,94340 193,26 9 072,08

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

55,00*0,50 27,5

Odvoz zeminy z vykopaných rýh na skládku : 

výkop rýhy pro základové pasy šířky 400 mm : 

od úrovně -1,500 mm : 

(1,80+4,00+1,80)*0,40*0,82 2,4928

od úrovně -1,900 mm : 

(3,60+3,60)*0,40*1,22 3,5136

od úrovně -2,300 mm : 

4,00*0,40*1,62 2,592

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

24,10*0,45 10,845

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m

 z horniny 1 až 4

m3 469,43400 15,70 7 371,07

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

Začátek provozního součtu

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 16/129/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

  55,00*0,50 27,5

Konec provozního součtu

27,50*10 275

Odvoz zeminy z vykopaných rýh na skládku : 

Začátek provozního součtu

  výkop rýhy pro základové pasy šířky 400 mm : 

  od úrovně -1,500 mm : 

  (1,80+4,00+1,80)*0,40*0,82 2,4928

  od úrovně -1,900 mm : 

  (3,60+3,60)*0,40*1,22 3,5136

  od úrovně -2,300 mm : 

  4,00*0,40*1,62 2,592

Konec provozního součtu

8,5984*10 85,984

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

Začátek provozního součtu

  24,10*0,45 10,845

Konec provozního součtu

10,8450*10 108,45

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 46,94340 77,30 3 628,83

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

55,00*0,50 27,5

Odvoz zeminy z vykopaných rýh na skládku : 

výkop rýhy pro základové pasy šířky 400 mm : 

od úrovně -1,500 mm : 

(1,80+4,00+1,80)*0,40*0,82 2,4928

od úrovně -1,900 mm : 

(3,60+3,60)*0,40*1,22 3,5136

od úrovně -2,300 mm : 

4,00*0,40*1,62 2,592

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

24,10*0,45 10,845

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 46,94340 13,29 623,71

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

55,00*0,50 27,5

Odvoz zeminy z vykopaných rýh na skládku : 

výkop rýhy pro základové pasy šířky 400 mm : 

od úrovně -1,500 mm : 

(1,80+4,00+1,80)*0,40*0,82 2,4928

od úrovně -1,900 mm : 

(3,60+3,60)*0,40*1,22 3,5136

od úrovně -2,300 mm : 

4,00*0,40*1,62 2,592

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

24,10*0,45 10,845

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 103,90000 13,65 1 418,10

hutněná pláň : 

55,00 55

Hutněná pláň nové plochy garáže : 

6,20*4,00 24,8

Hutněná pláň pro nové zpevněné plochy : 

24,10 24,1

12 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 84,49810 144,94 12 247,31

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

Začátek provozního součtu

  55,00*0,50 27,5

Konec provozního součtu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 16/129/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

27,50*1,80 49,5

Odvoz zeminy z vykopaných rýh na skládku : 

Začátek provozního součtu

  výkop rýhy pro základové pasy šířky 400 mm : 

  od úrovně -1,500 mm : 

  (1,80+4,00+1,80)*0,40*0,82 2,4928

  od úrovně -1,900 mm : 

  (3,60+3,60)*0,40*1,22 3,5136

  od úrovně -2,300 mm : 

  4,00*0,40*1,62 2,592

Konec provozního součtu

8,5984*1,80 15,47712

Odkopávka pro nové zpevněné plochy : 

Začátek provozního součtu

  24,10*0,45 10,845

Konec provozního součtu

10,8450*1,80 19,521

Díl: 181 Sadové úpravy 10 238,62
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,15000 199,29 1 225,66

Dovoz ornice tl.150 mm : 

plochy podél plotů a garáže : 

19,00*0,15 2,85

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00*0,15 3,3

14 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 6,15000 96,63 594,26

Dovoz ornice tl.150 mm : 

plochy podél plotů a garáže : 

19,00*0,15 2,85

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00*0,15 3,3

15 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 41,00000 25,73 1 054,81

plochy podél plotů a garáže : 

19,00 19

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00 22

16 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 41,00000 36,62 1 501,50

Rozprostření ornice tl.150 mm : 

plochy podél plotů a garáže : 

19,00 19

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00 22

17 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 41,00000 38,75 1 588,66

plochy podél plotů a garáže : 

19,00 19

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00 22

18 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 16,40000 102,06 1 673,84

plochy podél plotů a garáže : 

19,00*0,40 7,6

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00*0,40 8,8

19 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 6,15000 422,75 2 599,89

Rozprostření ornice tl.150 mm : 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
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S: 16/129/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

plochy podél plotů a garáže : 

19,00*0,15 2,85

plochy směrem k vjezdu do stávající garáže : 

22,00*0,15 3,3

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 49 568,78
20 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 13,11040 2 560,64 33 570,99

Základové pasy šířky 400 mm od úrovně -1,500 do úrovně -0,080  : 

(1,80+4,00+1,80)*0,40*1,42 4,3168

Základové pasy šířky 400 mm od úrovně -1,900 do úrovně -0,080  : 

(3,60+3,60)*0,40*1,82 5,2416

Základové pasy šířky 400 mm od úrovně -2,300 do úrovně -0,080  : 

4,00*0,40*2,22 3,552

21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 32,76000 422,75 13 849,19

Bednění základových pasů z vnější strany : 

(2*6,20+2*4,00)*1,10 22,44

Bednění základových pasů z vnitřní strany : 

(2*5,40+2*3,20)*0,60 10,32

22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 32,76000 65,59 2 148,60

Bednění základových pasů z vnější strany : 

(2*6,20+2*4,00)*1,10 22,44

Bednění základových pasů z vnitřní strany : 

(2*5,40+2*3,20)*0,60 10,32

Díl: 21a Drenáže 1 343,61
23 212810010RAB Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 80 mm m 3,60000 373,23 1 343,61

Skladba 2 : 

drenážní potrubí : 

3,60 3,6

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 590,44
24 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  

m2 47,37000 1 189,73 56 357,54

Obvodové zdivo 1.NP : 

(2*6,20+2*4,00)*2,25 45,9

odpočet otvorů : 

-2,60*2,10 -5,46

-2*(1,40*0,70) -1,96

-1,10*2,10 -2,31

Obvodové zdivo kolem střechy : 

(4,00*1,25)/2 2,5

6,20*1,00 6,2

(4,00*1,25)/2 2,5

25 346255151RT1 Obklad konstrukcí z betonových tvarovek tloušťky 90 mm, tvarovka betonová štípaná 

390x90x150 mm

m2 12,24000 1 326,22 16 232,90

obložení soklu ze štípaných bloků : 

(2*6,20+2*4,00)*0,60 12,24

Díl: 3.1 Překlady 19 577,25
26 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm t 0,44890 33 819,75 15 181,69

Ocelové překlady : 

Začátek provozního součtu

  3*3,00+2*1,50+3*1,80+3*1,80 22,8

Konec provozního součtu

22,80*17,90*0,001 0,40812

prořez a sváry : 

s případným řezáním desek, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje.  Bez výkopu rýhy.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Stránka 37 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 16/129/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

0,4081*0,10 0,04081

27 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 2,59200 666,73 1 728,17

Ocelové překlady : 

(2*3,00+2*1,50+2*1,80+2*1,80)*0,16 2,592

28 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 m3 0,38880 6 860,58 2 667,39

Dobetonování mezi překlady : 

(3,00+1,50+1,80+1,80)*0,30*0,16 0,3888

Díl: 41b Ztužující pásy a věnce 13 656,51
29 417321313R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 m3 1,02000 3 140,41 3 203,21

ŽB věnec : 

(2*6,20+2*4,00)*0,25*0,20 1,02

30 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 9,60000 330,95 3 177,12

ŽB věnec : 

(2*6,20+2*4,00)*0,25 5,1

(2*5,60+2*3,40)*0,25 4,5

31 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 9,60000 72,23 693,40

ŽB věnec : 

(2*6,20+2*4,00)*0,25 5,1

(2*5,60+2*3,40)*0,25 4,5

32 417351215RT3 Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 275 mm m 12,40000 208,96 2 591,08

Dozdívka kolem střechy u pozednice : 

6,20+6,20 12,4

33 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,12240 32 611,90 3 991,70

ŽB věnec : 

Začátek provozního součtu

  (2*6,20+2*4,00)*0,25*0,20 1,02

Konec provozního součtu

1,02*120,00*0,001 0,1224

Díl: 43 Schodiště 22 523,95
34 430320040RAB Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3 m3 1,00800 22 345,19 22 523,95

Nové venkovní monolitické schody : 

1,20*1,60*0,30 0,576

1,20*1,20*0,30 0,432

Díl: 5 Komunikace 75 626,34
35 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 55,00000 144,94 7 971,80

Nová plocha ze zámkové dlažby tl.80 mm : 

55,00 55

36 564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm m2 24,10000 212,58 5 123,21

Nové zpevněné plochy : 

24,10 24,1

37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 55,00000 167,89 9 234,00

Nová plocha ze zámkové dlažby tl.80 mm : 

55,00 55

38 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 55,00000 445,48 24 501,29

Nová plocha ze zámkové dlažby tl.80 mm : 

55,00 55

39 596215045R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do100 m2 m2 55,00000 47,11 2 590,83

Nová plocha ze zámkové dlažby tl.80 mm : 

55,00 55

40 596245021R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 24,10000 327,81 7 900,22

jakýmikoliv cihlami,

se zřízením a odstraněním bednění

Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

Skladba 1 : 

Nové zpevněné plochy : 

24,10 24,1

41 596245029R00 Kladení zámkové dlažby do MC příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm m2 24,10000 26,57 640,40

Skladba 1 : 

Nové zpevněné plochy : 

24,10 24,1

42 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 26,51000 180,09 4 774,19

Skladba 1 : 

Nové zpevněné plochy : 

24,10*1,10 26,51

43 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 60,50000 213,06 12 890,40

Nová plocha ze zámkové dlažby tl.80 mm : 

55,00*1,10 60,5

Díl: 6.1. Parapety - vnitřní 2 849,00
44 648991111RT4 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 200 mm

m 2,80000 1 017,50 2 849,00

vnitří parapet u oken : 

1,40+1,40 2,8

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 17 403,62
45 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 9,73000 35,03 340,82

2,60*2,10 5,46

1,10*2,10 2,31

2*(1,40*0,70) 1,96

46 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 1,63500 523,00 855,10

Špalety otvorů : 

(2*2,10+1,10+4*0,70+2*1,40)*0,15 1,635

47 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 46,97000 283,84 13 332,17

Omítka vnitřních stěn : 

(2*5,60+2*3,40)*2,60 46,8

(3,40*1,10)/2 1,87

5,60*1,10 6,16

(3,40*1,10)/2 1,87

odpočet otvorů : 

-2,60*2,10 -5,46

-1,10*2,10 -2,31

-2*(1,40*0,70) -1,96

48 613473115R00 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky m 17,70000 91,80 1 624,80

Rohovníky : 

2*2,10+2,60 6,8

2*2,10+1,10 5,3

4*0,70+2*1,40 5,6

49 612-001 D+M začišťovací plastové lišty m 10,90000 114,75 1 250,73

2*2,10+1,10 5,3

4*0,70+2*1,40 5,6

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 33 698,53
50 602011102R00 Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 60,64500 45,90 2 783,50

Venkovní fasáda : 

6,20*3,80 23,56

4,00*3,30 13,2

6,20*2,70 16,74

4,00*3,30 13,2

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená

po jednotlivých vrstvách

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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Novostavba garáže

Novostavba garáže

odpočet otvorů : 

-2,60*2,10 -5,46

-1,10*2,10 -2,31

-2*(1,40*0,70) -1,96

přípočet špalet : 

(2*2,10+2,60)*0,30 2,04

(2*2,10+1,10)*0,15 0,795

(4*0,70+2*1,40)*0,15 0,84

51 602011112RT5 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 60,64500 229,49 13 917,49

Venkovní fasáda : 

6,20*3,80 23,56

4,00*3,30 13,2

6,20*2,70 16,74

4,00*3,30 13,2

odpočet otvorů : 

-2,60*2,10 -5,46

-1,10*2,10 -2,31

-2*(1,40*0,70) -1,96

přípočet špalet : 

(2*2,10+2,60)*0,30 2,04

(2*2,10+1,10)*0,15 0,795

(4*0,70+2*1,40)*0,15 0,84

52 602011188RT6 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 

mm, probarvená

m2 60,64500 253,65 15 382,49

Venkovní fasáda : 

6,20*3,80 23,56

4,00*3,30 13,2

6,20*2,70 16,74

4,00*3,30 13,2

odpočet otvorů : 

-2,60*2,10 -5,46

-1,10*2,10 -2,31

-2*(1,40*0,70) -1,96

přípočet špalet : 

(2*2,10+2,60)*0,30 2,04

(2*2,10+1,10)*0,15 0,795

(4*0,70+2*1,40)*0,15 0,84

53 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 9,73000 37,44 364,32

2,60*2,10 5,46

1,10*2,10 2,31

2*(1,40*0,70) 1,96

54 622-001 D+M začišťovací plastové lišty m 10,90000 114,75 1 250,73

2*2,10+1,10 5,3

4*0,70+2*1,40 5,6

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 874,58
55 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 1,52320 2 735,78 4 167,13

Skladba 2 : 

Cementový potěr C16/20 tl.80 mm : 

5,60*3,40*0,08 1,5232

56 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 4,69000 2 586,00 12 128,35

Skladba 2 : 

Podkladní ŽB deska tl.100 mm : 

6,00*3,80*0,10 2,28

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

Skladba 1 : 

Nové zpevněné plochy : 

24,10*0,10 2,41

57 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 2,41000 427,58 1 030,46

Skladba 1 : 

Nové zpevněné plochy : 

24,10*0,10 2,41

58 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,52320 961,45 1 464,48

Skladba 2 : 

Cementový potěr C16/20 tl.80 mm : 

5,60*3,40*0,08 1,5232

59 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,52320 277,81 423,15

Skladba 2 : 

Cementový potěr C16/20 tl.80 mm : 

5,60*3,40*0,08 1,5232

60 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 2,28000 138,90 316,70

Skladba 2 : 

Podkladní ŽB deska tl.100 mm : 

6,00*3,80*0,10 2,28

61 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 3,20000 333,37 1 066,77

Skladba 2 : 

Podkladní ŽB deska tl.100 mm : 

(2*6,00+2*3,80)*0,15 2,94

Skladba 2 : 

Cementový potěr C16/20 tl.80 mm : 

2,60*0,10 0,26

62 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 3,20000 72,23 231,13

Skladba 2 : 

Podkladní ŽB deska tl.100 mm : 

(2*6,00+2*3,80)*0,15 2,94

Skladba 2 : 

Cementový potěr C16/20 tl.80 mm : 

2,60*0,10 0,26

63 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 

100/100 mm

t 0,02980 30 196,21 899,85

Skladba 2 : 

Cementový potěr C16/20 tl.80 mm : 

Začátek provozního součtu

  5,60*3,40 19,04

Konec provozního součtu

19,04*1,36*0,001*1,15 0,02978

64 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

150/150 mm

t 0,08660 30 196,21 2 614,99

Skladba 2 : 

Podkladní ŽB deska tl.100 mm : 

Začátek provozního součtu

  6,00*3,80 22,8

Konec provozního součtu

22,80*3,301*0,001*1,15 0,08655

65 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 2,59200 785,10 2 034,98

Skladba 2 : 

Násyp drtě frakce 8-16 tl.150 mm : 

5,40*3,20*0,15 2,592

66 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 12,09600 785,10 9 496,59

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

Skladba 2 : 

Vyrovnávací násyp kameniva frakce 16-32 : 

5,40*3,20*0,70 12,096

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 178,86
67 900-001 D+M odvětrání garáže - trubka + 2x větrací mřížka, kompletní provedení kus 2,00000 589,43 1 178,86

Díl: 90 Oploceni 17 006,50
68 900300001RA0 Plot z betonových prefabrikovaných desek a sloupků vrata ocelová do ocelových sloupků 100 m 0,06400 265 726,62 17 006,50

Nové oplocení : 

Začátek provozního součtu

  2,20+2,20+2,00 6,4

Konec provozního součtu

6,40/100 0,064

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 19 021,67
69 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 38,00000 239,15 9 087,85

Nové chodníkové obrubníky : 

38,00 38

70 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 1,90000 2 174,13 4 130,84

Nové chodníkové obrubníky : 

38,00*0,20*0,25 1,9

71 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 38,76000 149,72 5 802,98

Nové chodníkové obrubníky : 

38,00*1,02 38,76

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 205,73
72 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 19,04000 78,51 1 494,83

19,04 19,04

73 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 70,00000 110,16 7 710,90

(2*8,00+2*6,00)*2,50 70

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 103,88
74 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 19,04000 57,98 1 103,88

19,04 19,04

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 401,35
75 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,92000 2 192,24 6 401,35

Odstranění stávající nadzemní části ŽB oplocení : 

5,80*0,40 2,32

4*(1,00*0,50*0,30) 0,6

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 514,23
76 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 0,60000 3 125,31 1 875,18

Otvor pro odvětrání garáže : 

2*0,30 0,6

77 970041080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 0,40000 2 569,70 1 027,88

Otvor v základových pasech pro drenáž : 

0,40 0,4

78 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 8,00000 76,40 611,17

kapsy pro stropní trámy : 

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka 

osazení sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných  se zabetonováním do 0,15 m3 betonem B 10, dodávka a osazení plotových desek 

železobetonových prefabrikovaných, na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, dodávka a osazení sloupků vrat ocelových 

trubkových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž vrat 300 x 300 cm, na ocelové sloupky, dodávka a montáž dveří na sloupky 

otevíravých 90 x 197 cm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),
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8,00 8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 375,58
79 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 203,84840 119,58 24 375,58

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,

56,58, : 

59,61,64,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,81, : 

Součet : 203,84840 203,8484

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 413,93
80 711111001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci

m2 24,80000 9,52 236,04

Skladba 2 : 

hydroizolace - vodorovná : 

6,20*4,00 24,8

81 711112001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

materiál ve specifikaci

m2 4,08000 20,77 84,76

Skladba 2 : 

hydroizolace - svislá : 

(2*6,20+2*4,00)*0,20 4,08

82 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 24,80000 97,84 2 426,33

Skladba 2 : 

hydroizolace - vodorovná : 

6,20*4,00 24,8

83 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 4,08000 112,33 458,31

Skladba 2 : 

hydroizolace - svislá : 

(2*6,20+2*4,00)*0,20 4,08

84 711-001 D+M obalení konců stropních támů do, hydroizolace kus 8,00000 144,94 1 159,53

85 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 

g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 

emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 

22 s

kg 9,96360 81,17 808,72

Skladba 2 : 

hydroizolace - vodorovná : 

Začátek provozního součtu

  6,20*4,00 24,8

Konec provozního součtu

24,80*0,30*1,15 8,556

Skladba 2 : 

hydroizolace - svislá : 

Začátek provozního součtu

  (2*6,20+2*4,00)*0,20 4,08

Konec provozního součtu

4,08*0,30*1,15 1,4076

86 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 33,21200 120,40 3 998,67

Skladba 2 : 

hydroizolace - vodorovná : 

Začátek provozního součtu

  6,20*4,00 24,8

Konec provozního součtu

24,80*1,15 28,52

Skladba 2 : 

hydroizolace - svislá : 

Začátek provozního součtu

  (2*6,20+2*4,00)*0,20 4,08

Konec provozního součtu

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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Novostavba garáže

Novostavba garáže

4,08*1,15 4,692

87 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 241,57 241,57

Díl: 713 Izolace tepelné 1 255,67
88 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 4,08000 94,21 384,39

Polystyren tl.50 mm kolem ŽB věnce : 

(2*6,20+2*4,00)*0,20 4,08

89 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,21420 3 503,73 750,50

Polystyren tl.50 mm kolem ŽB věnce : 

Začátek provozního součtu

  (2*6,20+2*4,00)*0,20 4,08

Konec provozního součtu

4,08*0,05*1,05 0,2142

90 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,00000 120,78 120,78

Díl: 762 Konstrukce tesařské 80 076,54
91 762085130R00 Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu

 třístranné

m 53,20000 201,11 10 698,88

Stropní trámy 120x160 mm : 

4*3,50 14

Krokve 100x160 mm : 

8*4,90 39,2

92 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 54,00000 241,33 13 031,72

Pozednice 140x120 mm : 

2*7,40 14,8

Krokve 100x160 mm : 

8*4,90 39,2

93 762341210R00 Bednění a laťování montáž

 bednění

 střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

m2 36,26000 167,59 6 076,78

Skladba 4 : 

Bednění tl.24 mm : 

7,40*4,90 36,26

94 762342202RT2 Bednění a laťování s dodávkou řeziva

 laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm

m2 36,26000 167,59 6 076,78

Skladba 4 : 

Latě 50x35 mm : 

7,40*4,90 36,26

95 762342204RT2 Bednění a laťování s dodávkou řeziva

 laťování střech o sklonu do 60°

 kontralatě, přibité, včetně dodávky latí 30/50 mm

m2 36,26000 167,59 6 076,78

Skladba 4 : 

Kontralatě 50x35 mm : 

7,40*4,90 36,26

96 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 2,20270 1 072,57 2 362,55

Pozednice 140x120 mm : 

Začátek provozního součtu

  2*7,40 14,8

Konec provozního součtu

14,80*(0,14*0,12) 0,24864

Krokve 100x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  8*4,90 39,2

Konec provozního součtu

39,20*(0,10*0,16) 0,6272

prořez : 

0,8758*0,10 0,08758

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

Skladba 4 : 

Bednění tl.24 mm : 

Začátek provozního součtu

  7,40*4,90 36,26

Konec provozního součtu

36,26*0,024*1,10 0,95726

latě a kontralatě : 

0,282 0,282

97 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 

cm2

m 15,20000 174,29 2 649,25

Stropní trámy 120x160 mm : 

4*3,80 15,2

98 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 0,32100 1 072,57 344,29

Stropní trámy 120x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  4*3,80 15,2

Konec provozního součtu

15,20*(0,12*0,16) 0,29184

Prořez : 

0,2918*0,10 0,02918

99 762961810R00 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky, z prken a latí m 5,80000 402,21 2 332,84

odstranění stávajícího oplocení : 

5,80 5,8

100 762-001 D+M kotvení pozednice, šroubovice M12 po 1400 mm kus 10,00000 107,26 1 072,57

101 60512601R prkno SM/JD; hoblované m3 0,95730 17 429,25 16 685,02

Skladba 4 : 

Bednění tl.24 mm : 

Začátek provozního součtu

  7,40*4,90 36,26

Konec provozního součtu

36,26*0,024*1,10 0,95726

102 60515510R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I m3 0,96340 7 776,13 7 491,52

Pozednice 140x120 mm : 

Začátek provozního součtu

  2*7,40 14,8

Konec provozního součtu

14,80*(0,14*0,12) 0,24864

Krokve 100x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  8*4,90 39,2

Konec provozního součtu

39,20*(0,10*0,16) 0,6272

prořez : 

0,8758*0,10 0,08758

103 60515510R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I m3 0,32100 7 776,13 2 496,14

Stropní trámy 120x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  4*3,80 15,2

Konec provozního součtu

15,20*(0,12*0,16) 0,29184

Prořez : 

0,2918*0,10 0,02918

104 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 2 681,42 2 681,42

Díl: 763 Dřevostavby 11 626,11
105 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 0,18850 1 072,57 202,18

Skladba 3 : 

Záklop tl.18 mm : 

se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m

50 m vodorovně

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

9,52*0,018*1,10 0,1885

106 763613131R00 Opláštění z dřevoštěpkových desek  záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované m2 9,52000 469,25 4 467,25

Skladba 3 : 

Záklop tl.18 mm : 

9,52 9,52

107 60726014.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

18,0 mm

m2 10,47200 536,28 5 615,97

Skladba 3 : 

Záklop tl.18 mm : 

9,52*1,10 10,472

108 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 340,71 1 340,71

Díl: 764 Konstrukce klempířské 47 980,40
109 764901101RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

tašková tabule, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, v barvě hnědé a cihlově 

červené, osazená na dřevo, sklon do 30°

m2 36,26000 438,45 15 898,16

Skladba 4 : 

Střešní tašková tabule, barva hnědá : 

7,40*4,90 36,26

110 764901203RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

štítové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -, -

m 17,20000 465,02 7 998,37

Lemování střechy : 

7,40+2*4,90 17,2

111 764901204RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

štítové lemování spodní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -, -

m 17,20000 465,02 7 998,37

Lemování střechy : 

7,40+2*4,90 17,2

112 764901205RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

okapový plech RŠ 205 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -, -

m 7,40000 279,01 2 064,70

7,40 7,4

113 764901312R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

sněhový rozrážeč, -, -, v barvě hnědé a cihlově červené, osazený do dřeva

kus 30,00000 116,92 3 507,59

30,00 30

114 764901316R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

větrací pás ochranný 80x5000 mm, -, -, -, -

m 14,80000 77,06 1 140,50

7,40+7,40 14,8

115 764901318R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, -, -, -, -

m 14,80000 77,06 1 140,50

7,40+7,40 14,8

116 764908305RT3 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový 

pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 200 mm, lepené, -

m 2,80000 504,88 1 413,67

Venkovní parapet : 

1,40+1,40 2,8

117 764908101RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 

žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé

kus 1,00000 199,29 199,29

118 764908105RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

m 7,40000 504,88 3 736,12

119 764908110RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé

m 3,00000 518,17 1 554,50

120 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 328,63 1 328,63

Díl: 765 Krytiny tvrdé 3 770,41
121 765799313RL2 Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 39,88600 91,17 3 636,34

Skladba 4 : 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže

Novostavba garáže

Difůzní fólie : 

7,40*4,90*1,10 39,886

122 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m % 1,00000 134,07 134,07

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 38 729,03
123 767-001 D+M vrata výsuvná 2600x2100 mm, ocelový rám s plastovou výplní, fólie dekor dřeva kus 1,00000 38 729,03 38 729,03

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 32 341,17
124 769-001 D+M okno plastové 1400x700 mm, izol.dvojsklo, otevíravé a kyvné, fólie dekor dřeva kus 2,00000 9 796,46 19 592,92

125 769-002 D+M dveře plastové 1100x2100 mm, izol.dvojsklo, otevíravé a kyvné, fólie dekor dřeva kus 1,00000 12 748,25 12 748,25

Díl: 783 Nátěry 40 026,41
126 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 81,03200 268,14 21 728,11

Stropní trámy 120x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  4*3,80 15,2

Konec provozního součtu

15,20*(2*0,12+2*0,16) 8,512

Skladba 4 : 

Bednění tl.24 mm : 

7,40*4,90*2 72,52

127 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 

dvojnásobné

m2 136,48200 134,07 18 298,30

Stropní trámy 120x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  4*3,80 15,2

Konec provozního součtu

15,20*(2*0,12+2*0,16) 8,512

Pozednice 140x120 mm : 

Začátek provozního součtu

  2*7,40 14,8

Konec provozního součtu

14,80*(2*0,14+2*0,12) 7,696

Krokve 100x160 mm : 

Začátek provozního součtu

  8*4,90 39,2

Konec provozního součtu

39,20*(2*0,10+2*0,16) 20,384

Skladba 4 : 

Bednění tl.24 mm : 

7,40*4,90*2 72,52

latě a kontralatě : 

161,00*(2*0,05+2*0,035) 27,37

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 226,27
128 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 50,29034 205,33 10 326,33

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1,2,3,4,78,79,80,81,102, : 

Součet : 50,29034 50,29034

129 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 955,51638 14,25 13 618,60

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1,2,3,4,78,79,80,81,102, : 

Součet : 955,51638 955,51638

130 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 50,29034 125,62 6 317,28

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1,2,3,4,78,79,80,81,102, : 

Součet : 50,29034 50,29034

131 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 50,29034 241,57 12 148,62

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1,2,3,4,78,79,80,81,102, : 

Součet : 50,29034 50,29034

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

50 m vodorovně

Stránka 47 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 16/129/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze
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Novostavba garáže

132 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 50,29034 55,98 2 815,44

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1,2,3,4,78,79,80,81,102, : 

Součet : 50,29034 50,29034

Díl: M21 Elektromontáže 3 418,77
133 210220021RT1 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 

mm2, včetně materiálu

m 32,40000 105,52 3 418,77

Zemnící pásek do základových pasů : 

2*6,20+2*4,00+4*3,00 32,4

Celkem 800 269,37
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Díl: M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ 19 948,25
1 210010323RT2 Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová, včetně dodávky KT 250x10 + víčko KUS 1,00000 200,21 200,21

2 210010002RT1 Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, 

včetně dodávky materiálu

M 18,00000 35,17 633,11

3 210010003RT1 Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, 

včetně dodávky materiálu

M 2,00000 37,88 75,76

4 210010301RT2 Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 

mm, s víčkem, bez zapojení

KUS 6,00000 24,35 146,10

5 210010321RT1 Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 

mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením

KUS 3,00000 87,93 263,79

6 210020952RT1 Tabulky tabulka výstražná včetně dodávky štítku, z polystyrénu, formát A2-A5 KUS 1,00000 29,76 29,76

7 210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 

koncovky,  , průřez do 2,5 mm2

KUS 14,00000 24,35 340,90

8 210100002R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 

koncovky,  , průřez do 6 mm2

KUS 4,00000 33,82 135,28

9 210100003R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 

koncovky,  , průřez do 16 mm2

KUS 2,00000 47,35 94,70

10 210100258R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, 

celoplastových , do průřezu 5x4 mm2

KUS 3,00000 169,10 507,30

11 210120453RT1 Ústrojí jistící vzduchový jistuč včetně zapojení třípólový do 25 A, včetně dodávky jističe, ve skříni KUS 1,00000 784,62 784,62

12 210810005RT1 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu M 8,00000 32,47 259,74

13 210810016RT1 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu M 28,00000 48,70 1 363,61

14 210810005RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 M 22,00000 32,47 714,27

15 210810006RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx2.5 M 15,00000 39,23 588,46

16 220260535R00 Trubka Kopex pod omítku, D 48 mm M 8,00000 51,41 411,25

17 210010116R00 LISTA VKLADACI LV 24/22 MM VC. LISTY M 3,00000 43,29 129,87

18 210110043R01 SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY (5) IP43 VC.DODAVKY KUS 1,00000 254,32 254,32

19 210111011R01 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z IP43 VC.DODAVKY KUS 3,00000 263,79 791,38

20 210111062R01 ZASUVKA DOMOV,NASTEN  3P+N+Z VC.DODAVKY ZASUVKY KUS 1,00000 317,91 317,91

21 210190007R00 MONTAZ PLASTOVE ROZVODNICE P.O. KUS 1,00000 1 690,99 1 690,99

22 210200002R00 MONTAZ SVITIDLA ZARIVKOVEHO OBECNE KUS 2,00000 290,85 581,70

23 210220002R02 VEDENI UZEM FEZN   D 10 MM   POVRCH VC.DRATU FeZn 10 mm M 3,00000 101,46 304,38

24 210220005R00 SVORKOVNICE PRO HLAVNI POSPOJOVANI VC. DODAVKY HOP KUS 1,00000 730,51 730,51

25 210220302R02 SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ VC.DODAVKY SR KUS 2,00000 87,93 175,86

26 210220452R01 OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 VOLNE VC.DODAVKY CY 4 Z/ZL M 12,00000 37,88 454,54

27 210220452R02 HLAVNI POSPOJOVANI  -CU10MM2 VOLNE VC.DODAVKY CY 10 Z/ZL M 2,00000 60,88 121,75

28 900R01 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a Průzkumné práce HOD 2,00000 378,78 757,56

29 900R02 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a SEKANI DRAZEK, VRTANI, PROSTUPY HOD 5,00000 378,78 1 893,91

30 900R06 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V RMS 1 - ROZVODNICI RD HOD 2,00000 378,78 757,56

31 900R07 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a DEMONTAZE ELEKTROINSTALACE HOD 1,00000 378,78 378,78

32 205R00 ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5c kompl 1,00000 4 058,37 4 058,37

Díl: M M ELEKTROINSTALACE-MATERIAL 4 301,87
33 141R00 PRIRAZKA ZA PODRUZNY MATERIAL M21 kompl 1,00000 676,40 676,40

34 34750955 ZARIVKA 36 W KUS 4,00000 74,40 297,61

35 34899090 SVITIDLO ZARIV. NAST.  2X36W IP 54 -KRYT PMMA - EP KUS 2,00000 1 663,93 3 327,86

Díl: M S ELEKTROINSTALACE-SPECIFIKACE 5 702,02
36 111R00 MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a kompl 1,00000 676,40 676,40

37 131R00 PRESUN DO ZONY M21,22,36,39  cl.8 kompl 1,00000 676,40 676,40

38 35700004 RS 11 - ROZVODNICE KUS 1,00000 4 349,22 4 349,22

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 377,64
39 460200153R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 M 7,00000 243,50 1 704,52

40 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku M 7,00000 60,88 426,13

41 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 8,00000 12,18 97,40

42 460520201RT1 Zajištění otvoru proti vodě, proti vniknutí vody do budovy KUS 1,00000 424,78 424,78

43 460560153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 M 7,00000 114,99 804,91

44 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 M2 4,00000 33,82 135,28

45 460680043RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,09 m2 KUS 1,00000 784,62 784,62

Díl: MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE 2 556,77
46 905R01 HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE HOD 6,00000 426,13 2 556,77

Celkem 36 886,55

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Novostavba garáže - elektroinstalace

Novostavba garáže - elektroinstalace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 615 106,27
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 890,00000 39,50 35 152,01

2 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 50 mm

m2 890,00000 48,31 42 999,40

3 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm

m2 2 500,00000 68,27 170 668,96

4 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 2 500,00000 23,07 57 662,68

5 113107612R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 120 mm

m2 890,00000 32,61 29 024,59

6 113151350R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm

m2 2 500,00000 71,66 179 139,00

7 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 830,00000 70,85 58 807,47

8 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 995,00000 41,60 41 390,30

přídlažba : 995 995

9 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 4,00000 65,47 261,86

Díl: 5 Komunikace 3 590 328,87
10 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 4 700,00000 122,84 577 339,39

2350*2 4700

11 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm m2 152,00000 156,96 23 857,90

12 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 890,00000 163,78 145 767,96

13 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 

mm

m2 2 350,00000 224,93 528 586,29

14 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 152,00000 270,24 41 077,08

15 573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 4 700,00000 10,92 51 319,06

2350*2 4700

16 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 350,00000 13,65 32 074,41

17 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 2 350,00000 239,43 562 649,31

18 577141122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 2 350,00000 227,52 534 680,42

19 591141111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 2,00000 491,35 982,71

20 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 152,00000 491,35 74 685,61

21 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 890,00000 320,74 285 462,25

22 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 608,33333 170,61 103 786,88

(995+830)/3 608,33333

23 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 152,00000 2 717,66 413 084,11

24 59245307R1 Dlažba betonová přírodní skládaná z kamenů 240x140, 140x140 a 140x70 mm m2 898,90000 239,15 214 975,49

890*1,01 898,9

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 043 900,52
25 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 21,00000 108,71 2 282,83

26 917762111R01 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 16/20 m 995,00000 279,80 278 399,06

27 917862111R01 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 m 1 825,00000 266,15 485 722,59

1077+748 1825

28 918101111R01 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 m3 4,15000 2 661,49 11 045,20

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Oprava povrchů

Oprava povrchů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

včetně spotřeby vody
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice V Lískách a Na Úvoze

Oprava povrchů

Oprava povrchů

vyplnění prostoru mezi obrubníkem : 

a oplocením : 830*0,02*0,25 4,15

29 592171510R¨1 Obrubník silniční 250/1000/100 přírodní kus 1 087,77000 98,27 106 895,74

1077/1,0*1,01 1087,77

30 59217335R1 Obrubník zahradní 1000/50/250 mm přírodní kus 755,48000 58,69 44 338,63

748/1,0*1,01 755,48

31 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 2 009,90000 57,32 115 216,47

995/0,5*1,01 2009,9

Díl: 97 Prorážení otvorů 183,71
32 979071112R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých , s původním vyplněním spár živicí nebo 

cementovou maltou

m2 2,00000 91,86 183,71

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 80 410,20
33 998225311R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu t 3 927,61623 20,47 80 410,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 747 295,42
34 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     825,00000 217,41 179 365,47

550,0+275,0 825

35 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     1 982,86000 60,39 119 749,70

97,90+1100,0+550,0+234,96 1982,86

36 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 651,50000 108,71 70 822,18

200,25+182,60+268,65 651,5

37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 3 459,82000 50,73 175 515,38

38 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 13 839,28000 11,47 158 799,63

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3 459,82000 12,44 43 043,06

Celkem 6 077 224,99

822.29 komunikace pozemní ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

a letišť s krytem živičným nebo betonovým
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