

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Žďársko
		IČ	DIČ
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Projektant	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.		
Zhotovitel	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.		
Zpracoval	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.1.2018	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	52 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	203 749,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	72 700,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	30 650,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	8 180,50				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		367 780,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 367 780,40</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>367 780,40</td> <td>77 233,88</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>445 014,28</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	367 780,40	77 233,88	<b>Cena s DPH</b>			<b>445 014,28</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	367 780,40	77 233,88														
<b>Cena s DPH</b>			<b>445 014,28</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 30.1.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1/2018	ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ	367 780,40	0,00	77 233,88	445 014,28	0,00	367 780,40	0,00	0,00	0,00
1/1/2018	ČS Vysoké	240 880,40	0,00	50 584,88	291 465,28	0,00	240 880,40	0,00	0,00	0,00
1/2/2018	VDJ Vysoké	74 400,00	0,00	15 624,00	90 024,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
1/3/2018	Ostatní náklady	52 500,00	0,00	11 025,00	63 525,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>367780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77233,88</b>	<b>445014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>367780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ

Objekt: ČS Vysoké

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 30.1.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>151 749,90</b>	<b>55 500,00</b>	<b>207 249,90</b>		<b>0,000</b>
<b>740 Elektromontáže - zkoušky a revize</b>							<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	R120	ZK - zkoušky a seřízení přístrojů	kpl	1,000	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,000	0,000
2	R	R122	Proměření radiového signálu vč. projektu radiového směru	kpl	1,000	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000
<b>742 Elektromontáže - rozvodný systém</b>							<b>151 749,90</b>	<b>27 700,00</b>	<b>179 449,90</b>		<b>0,000</b>
3	R	R9110.1	Montáž ŘIS - D370.1 - telemetrická stanice	kus	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000	0,000
4	R91	R9110	ŘIS - D370.1 - telemetrická stanice	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,000	0,000
5	R	R9110.1	Montáž ŘIS - D370.2 - radiomodem v samostatné skříni	kus	1,000	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,000	0,000
6	R91	R9110	ŘIS - D370.2 - radiomodem pro pásmo 400MHz, s dvěma vstupními porty v samostatné skříni	kus	1,000	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,000	0,000
7	R	R9110.1	Montáž anténního systému	kus	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000
8	R91	R9110	Anténní systém pro pásmo 400MHz	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,000	0,000
9	R	R9110.1	Montáž anténního stožáru	kus	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000
10	R91	R9110	Anténní stožár	kus	1,000	7 499,90	7 499,90	0,00	7 499,90	0,000	0,000
11	R91	R9114	SW-Telemetrická stanice D140.1 - základní a uživatelský SW	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,000	0,000
12	R91	R9115	SW- Začlenění ČS do dispečerského SW SADA v dispečinku VAS a.s.	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,000	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>2 444,00</b>	<b>1 480,50</b>	<b>3 924,50</b>		<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromotáže</b>							<b>2 444,00</b>	<b>1 480,50</b>	<b>3 924,50</b>		<b>0,000</b>
13	R	210810045	Montáž - kabel CYKY 3x2,5mm2 vč. ukončení	m	5,000	20,50	0,00	102,50	102,50	0,000	0,000
14	341	341110300	Kabel CYKY 3x2,5mm2	m	5,000	11,80	59,00	0,00	59,00	0,000	0,000
15	R	743619242R	Montáž - uzemňovací vodič Cu 16mm2	m	5,000	24,00	0,00	120,00	120,00	0,000	0,000
16	341	341421600	Uzemňovací vodič Cu16mm2	m	5,000	39,00	195,00	0,00	195,00	0,000	0,000
17	R	210860244	Montáž- sdělovací kabel, stíněný, vč. ukončení, uložení v lištách, vč. lišt	m	30,000	20,80	0,00	624,00	624,00	0,000	0,000
18	210	21000008R	Sdělovací kabel JYTY, stíněný, do 19x1mm	m	30,000	48,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,000	0,000
19	R	210010109	Montáž lišty vkládací	m	20,000	27,00	0,00	540,00	540,00	0,000	0,000
20	345	345721140	Lišta elektroinstalační, vkládací	m	20,000	31,50	630,00	0,00	630,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ

Objekt: ČS Vysoké

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 30.1.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	R	210120452	Montáž jističů 230V/6A do stávajícího rozváděče	kus	1,000	94,00	0,00	94,00	94,00	0,000	0,000
22	358	358221070	Jistič 230V/6A	kus	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,000	0,000

### 36-M

### Měřicí a regulační technika

**28 206,00**

**1 500,00**

**29 706,00**

**0,000**

23	R	R11016.1	Montáž snímače tlaku	ks	2,000	375,00	0,00	750,00	750,00	0,000	0,000
24	R11	R11013	PI307.1 - Snímač tlaku v potrubí vč. uzavíracího kohoutu	ks	2,000	10 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,000	0,000
25	R11	R11016.1	FQ307.1 - Impulzní hlavice pro stávající vodoměr Sensus - odběr z vodojemu	ks	1,000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,000	0,000
26	R		FQ307.8 - Montáž impulzní hlavice na stávající vodoměr Sensus - Odběr z vodojemu	ks	1,000	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,000	0,000
27	R11	R11013	Montáž - navrtávacího pasu	ks	1,000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,000	0,000
28	R11	R11014	Navrtávací pas na potrubí DN 80, vč. uzavíracího a regulačního ventilu	ks	1,000	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,000	0,000
29	R		DK140 - Montáž - dveřní kontakt magnetický	ks	1,000	151,00	151,00	0,00	151,00	0,000	0,000
30	R		DK140 - Dveřní kontakt magnetický	ks	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,000	0,000

**Celkem**

**182 399,90**

**58 480,50**

**240 880,40**

**0,000**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ

Objekt: VDJ Vysoké

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 30.1.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>52 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>69 200,00</b>		<b>0,000</b>
<b>740 Elektromontáže - zkoušky a revize</b>							<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	R122	Proměření radiového signálu vč, projektu radiového směru	kpl	1,000	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000
<b>742 Elektromontáže - rozvodný systém</b>							<b>52 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>60 200,00</b>		<b>0,000</b>
2	R	R9110.1	Montáž ŘIS - D370.1 - radiomodem	kus	1,000	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,000	0,000
3	R91	R9110	ŘIS -radiomodem pro pásmo 400MHz,s dvěma vstupními porty	kus	1,000	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,000	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>		<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromotáže</b>							<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>		<b>0,000</b>
4	R	R9110.1	Demontáž a přepojení stávající telemetrické stanice	kpl	1,000	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>52 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>74 400,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** ČS a VDJ Vysoké-doplnění ASŘ

**Objekt:** Ostatní náklady

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 30.1.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>ON      Ostatní náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>		<b>0,000</b>
1	R		viz E.1.3 Dopracování dokumentace související s realizací stavby, včetně projednání a kontroly na stavbě	Kč	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
2	R		viz E.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,000	0,000
3	R		viz E.1.5 Individuální a komplexní zkoušky	Kč	1,000	7 450,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,000	0,000
4	R		viz E.1.6 Doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>		<b>0,000</b>