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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2018 
Číselný kód části veřejné zakázky: 209182 

Název části veřejné zakázky: Sušice

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Jihozápadní dřevařská a.s.
se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 821
IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237
zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dríví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy pi*ůmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené zvýše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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„Jarní zalesnění"

sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrlcu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy'1); využívají se

„Kořenový náběh"

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz ěl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V.
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lc jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje
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„PLO“

„Poddodavatel44

„Projekt“

„Podzimní zalesnění44

„Porost44

„Potěžební úpravy44

„Průměrná hmotnatosť4

„Smluvní inflace44 

„Soustřeďování dříví44

specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, na kterou je Smlouva 
uzavřena.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro Pěstební projekt a 
Těžební projekt na dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně 
naléhavý'1), 2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. 
„nenaléhavý"). Projekt může být členěn na typ projektu 1 
(tj. „Projekt předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný").

je zalesňování prováděné prost oko řenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.
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„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen” představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifilcovánv v čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt” je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu, 
na kterou je Smlouva uzavřena.

„Těžební zbytky” je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka” je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
březen 2018+.

„Vodní zákon” je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace” je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.
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„Zadávací list“

„Zákon o lesích“

„Zákon o myslivosti“

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
akrajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.
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8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje záldadní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Sušice* 
č. 20906, LS Železná Ruda. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
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c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 
sadebního materiálu);

d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 — Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
° vyhotovování Číselníku dle Porostů;
B převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.
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7- Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle či. XXIII. odst. i Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši to mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši to mil. Kč
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pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.
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7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.
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3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, kteiý je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (ěl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál ěi osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů
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Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména: 
poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
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strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví
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osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden techniclco-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.
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V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.
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22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) ě. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou ě. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady
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odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptoványjejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace*1 nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha ě. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle ěl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně ěl. XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
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října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, kterýtento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení 
mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Stránka 24 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci doby trvání Smlouvy a revíru opakovat, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle ěl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly 
Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno 
jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům 
ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu 
určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zl/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
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provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty pivní Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy ě. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
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g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot
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(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„ioo,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování kalamitního 
dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení 
bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům vjednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 ms 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového objemu těžeb. V tomto případě se hranice pro 
poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu projektovaného objemu

________ dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy na dobu, na kterou je uzavřena a umožňuje 
oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů 
pro příslušné období. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera 
dle Smlouvy.
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2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro dobu trvání Smlouvy, tj. do 31.12. 2018, byl Smluvnímu partnerovi předán 
při podpisu Smlouvy.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze ě. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle ěl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností 
specifikovaných v Projektech pro dobu trvání Smlouvy nebudou Lesy ČR najisto 
požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
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b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými
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a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví ěi užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace
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(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.
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4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou ktomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehliěnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy ě. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu ě. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,
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b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
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4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poldesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví,
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bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

8. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,jaktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

c)
d)

odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je -vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
CR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.
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12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
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b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
záldadě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vpřípadě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na záldadě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto ěi na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na
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majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného ěi neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.
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2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
0 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
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nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné nejpozději od okamžiku uzavření 
Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner 
Lesům ČR před podpisem Smlouvy originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 7.390.000 Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání Smlouvy o více než 
20% z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované
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bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení objemu Těžebních činností oproti 
předpokládanému objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností 
pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při 
uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, 
navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky 
jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání 
Smlouvy.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 %
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z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé”, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 2x).

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nrt 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
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f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 2x).

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v nrt dle 
Těžebního projektu na dobu trvání Smlouvy o více než 10 %, ve výši 7 % z 
finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem 
Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle Těžebního 
projektu na dobu trvání Smlouvy, přičemž uvedeným Těžebním projektem se 
rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. 
Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení 
smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí 
věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
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c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i techniclco-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;
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b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. n 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny
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nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
fax:
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:
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7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2018, nebo

» do dosažení finančního limitu 120% z částky 12.487.724,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), e),
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu
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odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
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o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo n Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku ěi správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na záldadě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu Těžebních 
činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny budou
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představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu těžby v metrech krychlových 
stanoveného pro dobu trvání Smlouvy, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní 
partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 
dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner 
Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo 
k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to věetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný'1), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
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zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

H Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

B Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Q Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;
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H Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2018;

D Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

a Příloha ě. T3 - Ceník těžebních činností;

11 Příloha ě. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví; 

n Příloha ě. T5 - Řadič výkonů těžebních činností; 

a Příloha ě. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

n Příloha ě. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

Q Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

H Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

° Příloha ě. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

° Příloha ě. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.
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V Plzni dne V Plzni dne &f.a .3.04$

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Ivan Klik

Ředitel krajského ředitelství Plzeň

.Jihozápadní dřevařská a.s.
Ing. Roman Milota 

předseda představenstva

Jihozápadní dřevařská a.s. 
Ing. Miroslav Michna 
člen představenstva
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Příloha ě. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinností a o

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s. 
kód zakázky: 209182 IČO: 25236237

název zakázky: Sušice ulice: Nádražní 351/11
název OJ: LS Železná Ruda obec: Sušice 34201

objem dříví [mJ]: 20 540

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina h notnatoStí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 585 774 887 1 200 1 345 1 520 1 710 1 750
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 660 824 937 1 198 1 299 1 463 1 550 1 520
SM, JD 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 315 603 763 790 832 771
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 200 374 616 822 873 940 920 910
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 160 1 200 1 310 1 290
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 220 317 531 754 828 960 1 020 1 010

SM, JD
DG, BO 2 1000 Podrostní běžná 370 468 627 812 958 1 060 1 150 1 150
DG, BO 2 3000 Na holině běžná 395 493 652 837 983 1 085 1 138 1 100
DG, BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 70 128 327 444 465 473 473 437
DG, BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 170 268 427 612 661 812 839 800

DG, BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 315 333 489 808 1 230 1 636 1 700 1 680
MD 3 3000 Na holině běžná 340 358 514 833 1 255 1 661 1 726 1 700
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 35 1 114 433 855 1 233 1 268 1 127
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 90 108 264 583 912 1 226 1 290 1 308

MD
List. tvrdé 4 1000 Podrostní běžná 388 436 550 575 605 635 553 536
List. tvrdé 4 3000 Na holině běžná 413 461 575 600 630 660 578 561
List. tvrdé 4 xx10 Bez rozlišení souše 288 336 475 500 530 560 478 461
List. tvrdé 4 xx40 Bez rozlišení živelná 338 386 500 525 580 610 528 511

List. tvrdé
List. měkké 5 1000 Podrostní běžná 138 186 300 325 355 385 303 286
List. měkké 5 3000 Na holině běžná 188 211 325 350 380 410 328 311
List. měkké 5 xx10 Bez rozlišení souše 38 111 225 250 280 310 228 211
List. měkké 5 xx40 Bez rozlišení živelná 88 161 275 300 330 360 278 261

List. měkké

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

209182 
Sušice
LS Železná Ruda

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
Č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 DG, BO DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 List. tvrdé
BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX,
CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB,

5 List.
měkké

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.



PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví________________________
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Nářezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
VýřezyIII. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
VýřezyIII. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačni dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
VýřezyIII. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Nářezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

„ Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07' 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem r 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r ti ,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví i listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 r 1,00 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvili inflace se vyji o čte se dle vzorce:

1NFxq = (K1MZD1Q * KIMZD2Q * ... * K1MZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * K1PHMxQ * 0,15

+ K1PRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
I<IMZD,-xq Klouzavé indexy mezd
KIPIIM,-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUj-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHM,q Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRU,Q Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-\ — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyQ
1MZDq = výše mzdyq-j^

V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHM0 = „ v—;------------; ■v průměrná čtvrtletní cena naftyQ-1

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q
IPRUq =

průměrný indexQ.

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018

Indicator Q1 02 Q3 Q4 Q1 Q2

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KlMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

r-------
2017

— p-------
2018

čtvrtletí Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období W w 'mf "8/17 " 9/17 10/17 r11/17 r12/17 " 1/18 r2/18 f 3/18 '4/18 ■sžís 6/18 7/18 "8/18 "9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> 1,041.

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok
čtvrtletí

r---------------------------------------------------------------------------
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období U/17 5/17 ww 8/17 F 9/17 10/17 11/17 12/17 f 1/18 r2/lF 5/18 6/18 7/18 9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 => 1,011...
Klouzavý index průmyslu (KlPRU2Q) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 =—> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041 ... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011 ... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INF xoCD0 = (CD + SD) *-----------— — - SD *----------- —— Q
Q 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

P%xq= VJakl
^ICPVjakl lQ * !CDVjakl 2Q ICDV,Jakl.XQ

100 100 100

ICDNjakllQ ICDNjakl2Q 
H----------------- ----------------------*-------------- ——-------------*

ICDN,'Jakl.XQ

+ P/ílfc2 * (( 100 100 100

*0,5

0,5)* 100 - 100

ICDVJak2.1Q ICDVjak2,2Q ----  * ---------------- *
100 100

ICDVJak2.xQ r . *----—----* 0,5

ICDNjak21q ICDNjak22Q H----- --------------------- *

100 

ICDNJak2 XQ

100

■ + v,JakY
((■

100 100
ICPVjak31Q ICPVjak32Q ICPV,Jak3.XQ

100 100 100

ICPNJak31Q ICPNjak32Q H----- --------------------- * ICPN,'Jak3.XQ

100 100 100

*0,5)

*0,5

’5)

* 100 - 100

*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-Y.xQ a ICDNjaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídyjakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídyjakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídyjakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-4.lQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídyjakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídyjakosti Jak3 smrk 10+5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \1/%1Q= 0,43 * {[-jóq- * 0,5 + * 0,5] * 100 - 100

+ 0,10 *

+

+ 0

100
106,2 106,6 \

* 0,5 + —— * 0,5 * 100 - 100 
100 100 /

//104,5 103,9 \0,15 * I(w *0)5 + TÓT *0)5j *100 “100

//104,5'32^(w*°'5 + 106,2
100

* 0,5 * 100 - 100 = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD 3Q2018 = (CD + SD)*
100 + V%1Q

-SD*
100 + INF1Q

100 100 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----------------300 *--------------= 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

Z/107,7 95,1 106,9 96,6 \ '
V%2Q= M3. * T5T °'5 + T5o" * loč * °'s) *100 ~1(w

//106,2 95,1 106,6 94,2 \ N+ "',0*((li-W*°'5+WS* °'4 5) * 100 - 100;

107,7 95,1 106,9 96,6

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

«104,5 97,3 
100 *100 

104,5 98,8 
100 *100

* 0,5 +
103,9 100,8 
100 * 100 100 - 100

106,2 97,1
* 0,5 1--------*------

100 100

,5)*

* 0,5 j * 100 - 100j = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20
CD4q201S = (CD + SD) *-----------Jňo ~ SD *------ 100

, N 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *----—------ 300 *----- 7777;----= 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CZ)q+i — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2or8 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 20r8 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
íoom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 - -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy

Kde:

N 100 + V%xo 100 + INFX0
CDq = (CD + SD)*------Q-SD* y100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

V%XQ=( Vjakl * (ýč/CWyafci.iQ * KICDVjakl'2Q * ■■•* KICDVjakl,XQ * 0,5 

+ I(ICDNjalcl lQ * KICDNjakl 2Q * * KICDNjakl-XQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVjak2'iQ * KlCDVjak2'2Q * ■■■ * KICDVjak2.XQ * 0,5

+ KlCDNjak2.\Q * KICDNjak2,2Q * ■■■ * KICDNjak2,XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.iQ * KlCDVjakY,2Q * KICDVjakY,XQ * 0,5

+ KICDNjakY1Q * I(ICDNjakY 2Q * * KICDNjakY Xq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KJCDNjaki-Y.,-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDV|aki-Y.i-xQ— 

KICD Njakl-Y.l-XQ=

ílCDV)akl_Y.Q-3 * ICPVjakl-Y.Q-2 

\ 100 * 100 
/ICDNjakl_Y.Q-3 * ICDNjakl_Y.Q-2
V 100 * 100

*

*

ICDVjaki-Y.Q-l ICPVjakl-Y.Q ,) ,,, , ,
ioo * íoo 1;/4+1

lCDNjakl_Y.Q-l IPP^Jakl-Y.Q ^

íoo * íoo 1)/4 + 1
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICL)Njaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjuki-y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a KICDNjaki-y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jah-y.Q a ICDN jaki-y.Q odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4. čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVj^.,0^ ICDVJah.sl(M ICDVJAl.it(>s ICDV,^. ICDVJlt,.52Q, XICDVJlkl.5lQ raCDVJ.ta-saQ
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakl buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8 1,0037 l,006l
Výřezy m. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 H9,5 102,5 96,7 1,0138 1,0061

Výřezy m. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863
Dřiví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 0,9756

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9 0,9724 0,9920

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDN,^, ICDNJlk,^, KICDN,ak„l0 KICUNJte20

Výřezy ID. A/B třídy jakosti Jakl buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 1,0031

Výřezy HI. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7 0,9786 0,9880

Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6 1,0327 0,9880

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny J akfl buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781 0,9874

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0,9972 0,9802

průměr změny 3Q.2017-2Q.2018 -----
| průměr změny 4Q..2017-3Q.2018 -----

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro fřefí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iQ= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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100 + V%10 100 + INFW
CD3Q2018 = (CD + SD)*----—--— — SD * y

= (1000 + 300)
100

100 - 1,2
100

— 300 *
100100 + 1,6

100 = 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 o 100 + inf20 CD,Q2018 = (CD + SD) *--- Q- - SD *---------—-- 2-

100-2,7 100 + 3,3= (1000 + 300) *--—----300 *---—--= 955 Kč/m3100 100
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1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 182)

182 1 - Sušice * Předaný projekt
***********

011 011 6 1390
i***********
607D08b

*********
11 12 0,30 75,000 0

011 011 6 1390 616A11 11 9 0,50 100,000 0
011 011 6 1390 620C09 11 12 0,30 95,000 0
011 011 6 1390 620D13 11 12 0,10 25,000 0
011 011 9 1390 901D12 11 12 1 0,25 120,000 0
011 011 9 1390 902Allb 11 12 1 0,12 60,000 0
011 011 9 1390 903B12 11 12 1 0,30 140,000 0
011 011 9 1390 904B12 11 12 1 0,25 120,000 0
011 011 9 1390 904C13 11 12 1 0,10 30,000 0
011 011 9 1390 908A10 11 12 1 0,18 70,000 0
011 011 9 1390 908A13 11 12 1 0,10 40,000 0
011 011 9 1390 915A11 11 12 1 0,80 160,000 0

182 011 011 -Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 3,30 1035,000 m3

011 111 6 1390 601C08a 11 6 3,00 200,000 0
011 111 6 1390 601C13 11 9 0,50 70,000 0
011 111 6 1390 601C14a 11 9 0,50 90,000 0
011 111 6 1390 602A14 11 12 0,50 75,000 0
011 111 6 1390 613E14 11 6 0,20 45,000 0
011 111 6 1390 616A11 11 9 1,00 150,000 0
011 111 6 1390 617B12 11 12 1,00 300,000 0
011 111 6 1390 618A13 11 9 1,00 250,000 0
011 111 6 1390 618B13 11 9 2,00 520,000 0
011 111 6 1390 620B10 11 9 1,40 140,000 0
011 111 6 1390 620B12b 11 9 1,50 450,000 0
011 111 6 1390 620C12 11 9 0,50 90,000 0
011 111 6 1390 621D15 11 6 0,90 265,000 0
011 111 6 1390 623C13 11 6 2,00 400,000 0
011 111 6 1390 624C11 11 12 0,40 35,000 0
011 111 6 1390 624D13 11 12 5,00 500,000 0
011 111 7 1390 702C10 11 6 1,00 150,000 0
011 111 7 1390 707K14 11 6 0,07 26,000 0
011 111 7 1390 707M12 11 6 0,52 90,000 0
011 111 7 1390 708A14 11 6 0,33 139,000 0
011 111 7 1390 708F11 11 9 0,60 350,000 0
011 111 7 1390 712C10b 11 6 0,20 150,000 0
011 111 7 1390 717B16 11 9 2,00 50,000 0
011 111 7 1390 722B13 11 6 0,13 40,000 0
011 111 7 1390 722E09 11 3 1,00 400,000 0

182 011 111-•Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 27,25 4975,000 m3

011 211 7 1390 702D10 11 12 0,50 250,000 0
011 211 7 1390 707C13 11 12 0,15 50,000 0
011 211 7 1390 708B07b 11 12 0,05 10,000 0
011 211 7 1390 708E10 11 12 o«—

i

o 65,000 0
011 211 7 1390 709C15 11 12 0,10 35,000 0
011 211 7 1390 717A15a 11 12 0,30 150,000 0
011 211 7 1390 717C17 11 12 0,70 300,000 0

182 011 211- Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1,90 860,000 m3

011 611 6 1390 606C12 11 9 0,09 0
011 611 6 1390 606E11 11 9 0,12 0
011 611 6 1390 606E12 11 4 0,15 0
011 611 6 1390 607C12C 11 4 0,18 0
011 611 6 1390 607D08b 11 12 0,20 0
011 611 6 1390 609Alla 11 9 0,09 0
011 611 6 1390 611C16 11 9 0,35 0
011 611 6 1390 612B15 11 9 0,20 0
011 611 6 1390 612D12 11 4 0,39 0
011 611 6 1390 612F09b 11 9 0,04 0
011 611 6 1390 613A11 11 9 0,05 0
011 611 6 1390 613E13 11 9 0,10 0
011 611 6 1390 613E14 11 6 0,20 0
011 611 6 1390 616A11 11 6 1,00 0
011 611 6 1390 620B12b 11 9 0,50 0
011 611 6 1390 620C09 11 12 0,20 0
011 611 6 1390 620C12 11 9 0,50 0
011 611 6 1390 620E00 11 9 0,04 0
011 611 6 1390 621A06 11 9 0,14 0
011 611 6 1390 621D15 11 6 0,40 0

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9



1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Re­
vír

Kód
L H C

J P R L Idx
hol

A
R

KAT
PAR

Mě­
síc

Kód Dod. 
mater mat.

Nal Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

011 611 6 1390 622C10 11 9 0,16 0
011 611 6 1390 622C15 11 9 0,16 0
011 611 6 1390 624D13 11 12 0,80 0

182 011 611- Dočišťování ploch po těžbě 6,06

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 38,51 6870,000

012
012
012

041
041
041-

6 1390 601A13
6 1390 602A12b

-Příprava půdy na holině

11 12
11 12

-mechanizovaně v pruzích

0,55
1,00
1,55

0
0

012 051 7 1390 701A14 11 4 0,43 0
012 051 7 1390 701B10 11 4 0,23 0
012 051 7 1390 702A05 11 4 0,05 0
012 051 7 1390 702A10 11 4 0,22 0
012 051 7 1390 702A14 11 4 0,05 0
012 051 7 1390 702B07 11 4 0,05 0
012 051 7 1390 702C10 11 4 0,15 0
012 051 7 1390 702C14 11 4 0,08 0
012 051 7 1390 703E05 11 4 0,15 0
012 051 7 1390 715D10 11 4 0,20 0
012 051 7 1390 717Ellb 11 4 0,08 0
012 051 7 1390 722A10 11 4 0,10 0
012 051 7 1390 722F11 11 4 0,07 0
012 051 9 1390 906C05 11 3 1 0,04 0
012 051 9 1390 906C07 11 3 1 0,08 0
012 051 9 1390 907A08 11 3 1 0,10 0
012 051-■Příprava půdy na holině--mechanizovaně celoplošně 2,08

012 071 6 1390 607C12a 11 10 3 SML 0,20 1,000 0
012 071 6 1390 612C12 11 9 3 SML 0,10 0,500 0
012 071 6 1390 622D12 11 10 3 SML 0,35 2,000 0
012 071 7 1390 701A01C 11 9 3 SML 0,20 1,000 0
012 071 7 1390 702C11 11 9 3 SML 1,03 4,200 0
012 071 7 1390 702D10 11 9 3 SML 0,60 3,000 0
012 071 7 1390 703A09 11 9 3 SML 0,08 0,400 0
012 071 7 1390 703E09 11 9 3 SML 0,35 1,500 0
012 071 7 1390 703F11 11 9 3 SML 0,25 1,000 0
012 071 7 1390 704A13 11 9 3 SML 0,16 0,700 0
012 071 7 1390 704B08 11 9 3 SML 0,08 0,400 0
012 071 7 1390 704C08 11 9 3 SML 0,05 0,200 0
012 071 7 1390 704C12 11 9 3 SML 0,05 0,200 0
012 071 7 1390 704C13 11 9 3 SML 0,35 1,500 0
012 071 7 1390 705B13 11 9 3 SML 0,24 1,000 0
012 071 7 1390 707B08 11 9 3 SML 0,60 2,500 0
012 071 7 1390 707B12 11 9 3 SML 0,10 0,400 0
012 071 7 1390 707K09 11 9 3 SML 0,81 3,000 0
012 071 7 1390 707Llla 11 9 3 SML 0,22 0,900 0
012 071 7 1390 708B06b 11 9 3 SML 0,05 0,200 0
012 071 7 1390 708B07b 11 9 3 SML 0,09 0,400 0
012 071 7 1390 708B08 11 9 3 SML 0,15 0,700 0
012 071 7 1390 708B13 11 9 3 SML 1,50 6,000 0
012 071 7 1390 708C08b 11 9 3 SML 0,17 1,000 0
012 071 7 1390 708D08b 11 9 3 SML 0,14 0,750 0
012 071 7 1390 708G11 11 9 3 SML 0,43 2,000 0
012 071 7 1390 709A10 11 9 3 SML 0,20 1,000 0
012 071 7 1390 709E10 11 9 3 SML 0,35 1,500 0
012 071 7 1390 711C10 11 9 3 SML 0,15 0,700 0
012 071 7 1390 711F08b 11 9 3 SML 0,06 0,400 0
012 071 7 1390 711F10 11 9 3 SML 0,04 0,200 0
012 071 7 1390 711H07 11 9 3 SML 0,03 0,200 0
012 071 7 1390 712C10a 11 9 3 SML 0,11 0,500 0
012 071 7 1390 712C11 11 9 3 SML 0,04 0,100 0
012 071 7 1390 713C08b 11 9 3 SML 0,10 0,400 0
012 071 7 1390 714A07b 11 9 3 SML 0,15 0,750 0
012 071 7 1390 715D10 11 9 3 SML 0,20 1,000 0
012 071 7 1390 715E12 11 9 3 SML 0,26 1,000 0
012 071 7 1390 716B10 11 9 3 SML 0,30 1,200 0
012 071 7 1390 717D08 11 9 3 SML 0,15 0,750 0
012 071 7 1390 717Dllb 11 9 3 SML 1,00 4,000 0
012 071 7 1390 717Ellb 11 9 3 SML 0,50 2,000 0
012 071 7 1390 722A10 11 9 3 SML 0,10 0,400 0
012 071 7 1390 722B01b 11 9 3 SML 0,13 0,600 0
012 071 7 1390 722B01C 11 9 3 SML 0,30 1,500 0
012 071 7 1390 722Bllb 11 9 3 SML 0,13 0,750 0
012 071 7 1390 722C12a 11 9 3 SML 0,41 2,000 0
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1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 3
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 071 7 1390 722F11 11 9 3 SML 0,50 2,000 0
012
012

071 9 1390 908C07 11
071-Příprava půdy na holině-chemicky

3 3 SML 1
celoplošně

0,15
13,71 59,400

0

012 141 6 1390 601A13 11 12 0,55 0
012 141 6 1390 602A12b 11 12 ooH 0
012 141 6 1390 618A13 11 12 3,00 0
012 141 6 1390 618B13 11 12 3,00 0
012 141-Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích 7,55

012 171 6 1390 611Bllb 11 10 3 SML 0,50 2,500 0
012 171 6 1390 612C10 11 10 3 SML 0,50 2,500 0
012 171 6 1390 613A11 11 10 3 SML 0,80 4,000 0
012 171 6 1390 613C13 11 10 3 SML 1,00 5,000 0
012 171 6 1390 614C12 11 10 3 SML 1,00 5,000 0
012 171 6 1390 622C15 11 10 3 SML 2,00 10,000 0
012 171 6 1390 622D14 11 10 3 SML 1,50 7,500 0
012 171 6 1390 624B10 11 10 3 SML 0,50 2,500 0
012 171 7 1390 701C14 11 9 3 SML 2,00 8,000 0
012 171 7 1390 702C11 11 9 3 SML 1,50 6,000 0
012 171 7 1390 703G09 11 9 3 SML 1,50 6,000 0
012 171 7 1390 707C13 11 9 3 SML 1,50 6,000 0
012 171 7 1390 711G11 11 9 3 SML 1,50 6,000 0
012 171 7 1390 712B08b 11 9 3 SML 1,35 5,000 0
012 171 7 1390 712B10 11 9 3 SML 0,75 3,000 0
012 171 7 1390 715D12b 11 9 3 SML 0,70 3,000 0
012 171 7 1390 716B10 11 9 3 SML 2,00 8,000 0
012 171 7 1390 717Ellb 11 9 3 SML 1,00 4,000 0
012 171 9 1390 903C13b 11 3 3 SML 1 0,05 0
012 171 9 1390 905C08 11 3 3 SML 1 0,15 0
012 171- Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 21,80 94,000

012--Příprava půdy pro obnovu lesa 46,69 153,400

016 211 6 1390 606C12 17 11 4 10260 SML 1 0,09 0,450 0
016 211 6 1390 606E12 17 11 4 50260 SML 1 0,15 1,350 0
016 211 6 1390 607C12C 16 11 4 1260 SML 1 0,11 0,450 0
016 211 6 1390 611C16 16 11 10 80160 SML 1 0,05 0,300 0
016 211 6 1390 612B13 16 11 4 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 211 6 1390 612B15 16 11 4 10260 LČR 1 0,14 0,750 0
016 211 6 1390 612C12 17 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 211 6 1390 612C12 17 11 4 10260 SML 1 0,05 0,250 0
016 211 6 1390 612D12 16 11 4 1260 SML 1 0,08 0,350 0
016 211 6 1390 612D12 16 11 4 10260 SML 1 0,31 1,600 0
016 211 6 1390 612F09b 16 11 4 10260 SML 1 0,04 0,200 0
016 211 6 1390 613A08 16 11 10 50260 SML 1 0,02 0,200 0
016 211 6 1390 613A11 16 11 10 50260 SML 1 0,05 0,450 0
016 211 6 1390 614B10 17 11 10 50260 SML 1 0,07 0,650 0
016 211 6 1390 615D09 16 11 4 50260 SML 1 0,04 0,400 0
016 211 6 1390 616A11 17 11 4 10260 SML 1 0,07 0,350 0
016 211 6 1390 619A13 17 11 4 10260 SML 1 0,15 0,750 0
016 211 6 1390 620D13 17 11 4 30250 SML 1 0,09 0,270 0
016 211 6 1390 620D14 17 11 4 30250 SML 1 0,04 0,130 0
016 211 6 1390 621A06 16 11 4 10260 SML 1 0,04 0,200 0
016 211 6 1390 621A06 17 11 4 10260 SML 1 0,10 0,500 0
016 211 6 1390 621A15 16 11 4 10260 SML 1 0,08 0,400 0
016 211 6 1390 622C10 17 11 4 10260 LČR 1 0,16 0,800 0
016 211 6 1390 622C15 17 11 4 10260 LČR 1 0,16 0,800 0
016 211 7 1390 701A11 15 11 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 211 7 1390 701A11 16 11 4 1260 SML 0,48 2,000 0
016 211 7 1390 701A11 16 11 4 10260 SML 0,50 2,575 0
016 211 7 1390 701A14 16 11 4 10260 SML 0,43 2,200 0
016 211 7 1390 701B10 15 11 4 50260 SML 0,15 1,150 0
016 211 7 1390 701B10 16 11 4 50260 SML 0,08 0,600 0
016 211 7 1390 702A05 16 11 4 53260 SML 0,05 0,200 0
016 211 7 1390 702A10 15 11 4 50260 SML 0,06 0,550 0
016 211 7 1390 702A10 16 11 4 50260 SML 0,04 0,400 0
016 211 7 1390 702A10 17 11 4 50260 SML 0,12 1,100 0
016 211 7 1390 702A14 16 11 4 10260 SML 0,05 0,275 0
016 211 7 1390 702B07 16 11 4 50260 SML 0,14 1,300 0
016 211 7 1390 702B07 17 11 4 50260 SML 0,15 2,000 0
016 211 7 1390 702C10 16 11 4 10260 SML 0,15 0,775 0
016 211 7 1390 702C10 17 11 4 10265 SML 0,08 0,425 0
016 211 7 1390 702C14 17 11 4 10260 SML 0,11 0,575 0
016 211 7 1390 703E05 16 11 4 10260 SML 0,15 0,775 0
016 211 7 1390 703G09 17 11 4 1260 SML 0,04 0,175 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 7 1390 703G09 17 11 4 10260 SML 0,08 0,425 0
016 211 7 1390 705C10 15 11 4 40260 SML 0,16 1,250 0
016 211 7 1390 707Lllb 16 11 4 40260 SML 0,14 1,400 0
016 211 7 1390 709A10 16 11 4 40260 SML 0,11 1,100 0
016 211 7 1390 712B16 16 11 4 50260 SML 0,04 0,400 0
016 211 7 1390 712C09a 16 11 4 10260 SML 0,05 0,275 0
016 211 7 1390 712C10a 16 11 4 53260 SML 0,11 0,450 0
016 211 7 1390 712C11 16 11 4 50260 SML 0,04 0,400 0
016 211 7 1390 712D09a 16 11 4 53260 SML 0,06 0,250 0
016 211 7 1390 714B14 15 11 4 10260 SML 0,15 0,775 0
016 211 7 1390 714B14 16 11 4 10260 SML 0,11 0,450 0
016 211 7 1390 715C07 15 11 4 18250 SML 0,08 0,185 0
016 211 7 1390 715D10 15 11 4 18250 SML 0,20 0,625 0
016 211 7 1390 715E12 16 11 4 1260 SML 0,07 0,275 0
016 211 7 1390 716B03a 16 11 4 57260 SML 0,07 0,300 0
016 211 7 1390 716B10 16 11 4 53260 SML 0,16 0,650 0
016 211 7 1390 717Ellb 16 11 4 10260 SML 0,08 0,425 0
016 211 7 1390 722A10 16 11 9 50260 SML 0,10 0,950 0
016 211 7 1390 722B03a 16 11 4 53260 SML 0,06 0,300 0
016 211 7 1390 722E09 16 11 4 50260 SML 0,11 1,000 0
016 211 7 1390 722F11 16 11 4 40260 SML 0,07 0,700 0
016 211 8 1390 801B02 16 11 5 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 211 8 1390 801B02 16 11 5 18250 SML 1 0,05 0,150 0
016 211 8 1390 801F11 17 11 5 40260 SML 1 0,04 0,400 0
016 211 8 1390 801F14 17 11 5 40260 SML 1 0,20 2,000 0
016 211 8 1390 802E14 16 11 5 50390 SML 1 0,04 0,060 0
016 211 8 1390 803E13 17 11 5 18250 SML 1 0,41 1,250 0
016 211 8 1390 804E12 17 11 5 20250 SML 1 0,61 5,500 0
016 211 8 1390 807H06 17 11 5 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 211 8 1390 80 8 KO 5 11 5 10260 LČR 1 0,03 0,150 0
016 211 8 1390 808K05 17 11 5 1260 SML 1 0,02 0,075 0
016 211 8 1390 808K05 17 11 5 10260 LČR 1 0,02 0,100 0
016 211 8 1390 809E05 17 11 5 18250 SML 1 0,04 0,125 0
016 211 8 1390 809M04 16 11 5 10260 LČR 1 0,05 0,250 0
016 211 8 1390 812B09 17 11 5 80160 SML 1 0,05 0,200 0
016 211 8 1390 812C10 17 11 5 80160 SML 1 0,03 0,125 0
016 211 8 1390 813F11 16 11 5 18250 SML 1 0,18 0,550 0
016 211 8 1390 813G12 17 11 5 18250 SML 1 0,08 0,250 0
016 211 8 1390 814A06 16 11 5 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 211 8 1390 814A10b 16 11 5 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 211 8 1390 814A10b 17 11 5 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 211 8 1390 815B12 16 11 5 18250 SML 1 0,08 0,245 0
016 211 8 1390 815C12 17 11 5 10260 LČR 1 0,05 0,250 0
016 211 8 1390 815D15 17 11 5 18250 SML 1 0,04 0,125 0
016 211 8 1390 815G12 17 11 5 18250 SML 1 0,08 0,250 0
016 211 8 1390 815H15 17 11 5 18250 SML 1 0,02 0,075 0
016 211 8 1390 817C11 17 11 5 10260 LČR 1 0,03 0,150 0
016 211 8 1390 818A07 16 11 5 10260 LČR 1 0,06 0,300 0
016 211 8 1390 818A07 17 11 5 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 211 8 1390 818C01 11 5 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 211 8 1390 818D01 11 5 10260 LČR 1 0,03 0,150 0
016 211 8 1390 819B09 16 11 5 10260 LČR 1 0,02 0,100 0
016 211 8 1390 819B15 17 11 5 10260 LČR 1 0,07 0,350 0
016 211 8 1390 819C09 16 11 5 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 211 8 1390 819C09 17 11 5 1260 SML 1 0,04 0,125 0
016 211 8 1390 820E11 17 11 5 10260 LČR 1 0,13 0,650 0
016 211 8 1390 821C09 17 11 5 10260 LČR 1 0,03 0,150 0
016 211 8 1390 825A06b 17 14 5 10260 LČR 1 0,05 0,250 0
016 211 8 1390 827B11 17 11 5 10260 LČR 1 0,10 0,500 0
016 211 8 1390 827F901 5 53260 SML 1 0,40 1,600 0
016 211 9 1390 901C09 16 11 4 50260 SML 1 0,07 0,600 0
016 211 9 1390 901C09 17 11 4 50260 SML 1 0,12 1,000 0
016 211 9 1390 902Allb 17 11 4 10260 LČR 1 0,14 0,700 0
016 211 9 1390 903D13 17 11 10 1260 SML 1 0,06 0,225 0
016 211 9 1390 903E02b 16 11 4 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 211 9 1390 903E13b 16 11 4 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 211 9 1390 903E13b 17 11 10 1260 SML 1 0,05 0,400 0
016 211 9 1390 906C05 16 11 4 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 211 9 1390 906C05 17 11 4 10260 LČR 1 0,11 0,500 0
016 211 9 1390 906C07 17 11 4 10260 LČR 1 0,08 0,400 0
016 211 9 1390 906C10 17 11 4 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 211 9 1390 906G08 17 11 4 50260 SML 1 0,03 0,250 0
016 211 9 1390 907A08 17 11 4 20250 SML 1 0,10 0,800 0
016 211 9 1390 907A08 17 11 4 42260 SML 1 0,10 0,800 0
016 211 9 1390 908A10 17 11 10 20250 SML 1 0,15 1,200 0
016 211 9 1390 908A10 17 11 10 42260 SML 1 0,11 0,900 0
016 211 9 1390 908C07 17 11 10 10260 SML 1 0,15 0,750 0
016 211 9 1390 908F09 17 11 10 1260 SML 1 0,10 0,400 0
016 211 9 1390 916F12 17 11 10 51260 SML 1 0,20 1,600 0
016 211 9 1390 916F12 17 11 10 61260 SML 1 0,05 0,300 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 9 1390 916F12 17 11 10 80160 SML 1 0,20 1,200 0
016 211 9 1390 916F13 17 11 10 10260 SML 1 0,02 0,100 0

182 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 12,44 72,915 tis

016 241 6 1390 606D09 17 11 10 50265 SML 1 0,14 1,100 0
016 241 6 1390 606E11 16 11 10 40265 SML 1 0,05 0,250 0
016 241 6 1390 606E11 16 11 10 50265 SML 1 0,07 0,350 0
016 241 6 1390 607B09 17 11 4 40265 SML 0,04 0,200 0
016 241 6 1390 607C12C 16 11 4 20255 SML 1 0,07 0,550 0
016 241 6 1390 607D08b 16 11 10 50265 SML 1 0,10 0,800 0
016 241 6 1390 609Alla 16 11 10 50265 SML 1 0,05 0,400 0
016 241 6 1390 609Alla 17 11 10 50265 SML 1 0,04 0,300 0
016 241 6 1390 611C16 16 11 10 20255 SML 1 0,23 1,800 0
016 241 6 1390 611C16 16 11 10 50265 SML 1 0,17 1,350 0
016 241 6 1390 612B15 16 11 10 20255 SML 1 0,20 1,600 0
016 241 6 1390 613E13 16 11 10 50265 SML 1 0,10 0,900 0
016 241 6 1390 620EO0 16 11 10 50265 SML 1 0,04 0,360 0
016 241 7 1390 715E12 17 11 4 10265 SML 0,26 1,080 0
016 241 8 1390 801C07 17 11 5 50265 SML 1 0,02 0,150 0
016 241 8 1390 801C12 17 11 5 50265 SML 1 0,12 0,800 0
016 241 8 1390 801Ellb 17 11 5 50265 SML 1 0,35 2,250 0
016 241 8 1390 804A07 17 11 5 50265 SML 1 0,03 0,220 0
016 241 8 1390 804E12 17 11 5 50265 SML 1 0,30 1,950 0
016 241 8 1390 807H11 14 11 5 50265 SML 1 0,06 0,400 0
016 241 8 1390 807H11 17 11 5 50265 SML 1 0,03 0,200 0
016 241 8 1390 812B11 17 11 5 50265 SML 1 0,20 1,450 0
016 241 8 1390 815J14 17 11 5 50265 SML 1 0,12 0,875 0
016 241 8 1390 817B12 17 11 5 50265 SML 1 0,10 0,650 0
016 241 8 1390 820D11 17 11 5 50265 SML 1 0,05 0,360 0
016 241 9 1390 908F09 17 11 10 50265 SML 1 0,07 0,650 0
016 241 9 1390 916J14 17 11 4 50265 SML 1 0,10 0,800 0

182 016 241- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 3,11 21,795 tis

016 611 6 1390 607A01C 11 4 50390 SML 1 0,08 0,125 0
016 611 6 1390 607C01C 11 4 30250 SML 1 0,01 0,050 0
016 611 6 1390 607C01C 11 4 50390 SML 1 0,10 0,150 0
016 611 6 1390 611C01b 11 4 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 6 1390 619B00a 13 11 4 50390 SML 1 0,02 0,050 0
016 611 7 1390 702A14 14 11 4 1260 SML 0,04 0,150 0
016 611 7 1390 702A14 14 11 4 50260 SML 0,03 0,300 0
016 611 7 1390 702B01 11 4 1260 SML 0,10 0,400 0
016 611 7 1390 702B01 11 4 50260 SML 0,10 0,750 0
016 611 7 1390 703B00b 11 4 50260 SML 0,07 0,650 0
016 611 7 1390 703F01b 11 4 50260 SML 0,03 0,300 0
016 611 7 1390 703G12 15 11 4 50260 SML 0,20 1,800 0
016 611 7 1390 704A01a 11 4 1260 SML 0,04 0,150 0
016 611 7 1390 704B11 15 11 4 50260 SML 0,10 0,900 0
016 611 7 1390 704C08 15 11 4 50260 SML 0,03 0,300 0
016 611 7 1390 704C09 15 11 4 50260 SML 0,02 0,200 0
016 611 7 1390 704C13 15 11 4 10260 SML 0,13 0,675 0
016 611 7 1390 704C13 16 11 4 50260 SML 0,04 0,350 0
016 611 7 1390 705L12 15 11 4 53260 SML 0,10 0,400 0
016 611 7 1390 707B01a 11 4 1260 SML 0,02 0,075 0
016 611 7 1390 707B08 15 11 4 1260 SML 0,07 0,275 0
016 611 7 1390 707B16 14 11 4 1260 SML 0,03 0,150 0
016 611 7 1390 707B16 14 11 4 10260 SML 0,03 0,150 0
016 611 7 1390 708F16a 16 11 4 40260 SML 0,03 0,250 0
016 611 7 1390 709A01a 11 4 10260 SML 0,05 0,250 0
016 611 7 1390 709A01a 11 4 53260 SML 0,19 0,750 0
016 611 7 1390 709E10 17 11 4 10260 SML 0,06 0,325 0
016 611 7 1390 711F10 16 11 4 50260 SML 0,04 0,400 0
016 611 7 1390 711J01a 11 4 50260 SML 0,10 0,900 0
016 611 7 1390 711Jllb 15 11 4 10260 SML 0,03 0,150 0
016 611 7 1390 712B16 16 11 4 50260 SML 0,03 0,300 0
016 611 7 1390 712CO0a 11 4 50260 SML 0,14 1,275 0
016 611 7 1390 714BO0 11 4 1260 SML 0,10 0,400 0
016 611 7 1390 714BO0 11 4 10260 SML 0,07 0,350 0
016 611 7 1390 714C00 13 11 4 1260 SML 1 0,09 0,400 0
016 611 7 1390 715B01a 11 4 50260 SML 0,03 0,300 0
016 611 7 1390 715B01b 11 4 50260 SML 0,05 0,450 0
016 611 7 1390 716Allb 16 11 4 50260 SML 0,08 0,600 0
016 611 7 1390 716B10 15 11 4 50260 SML 0,05 0,450 0
016 611 7 1390 716B15 14 11 4 57260 SML 0,10 0,400 0
016 611 7 1390 717BO0 11 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 7 1390 717BOO 11 4 50260 SML 0,05 0,400 0
016 611 7 1390 717B01 11 4 1260 SML 0,04 0,150 0
016 611 7 1390 717B14 16 11 4 1260 SML 0,09 0,350 0
016 611 7 1390 717Ellb 15 11 4 50260 SML 0,05 0,400 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 7 1390 721B01 11 4 1260 SML 0,20 0,800 0
016 611 7 1390 722B01b 11 4 1260 SML 0,02 0,075 0
016 611 7 1390 722B01C 11 4 1260 SML 0,20 0,800 0
016 611 7 1390 722B01C 11 4 50260 SML 0,10 0,900 0
016 611 7 1390 722Bllb 15 11 4 50260 SML 0,01 0,100 0
016 611 7 1390 722C00 13 11 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 7 1390 722E00 13 11 4 50260 SML 0,05 0,450 0
016 611 7 1390 722E09 16 11 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 7 1390 722F00 11 4 50260 SML 0,06 0,500 0
016 611 7 9209 208C00 17 11 4 20250 SML 0,07 0,650 0
016 611 8 1390 801A11 16 11 5 40260 SML 1 0,02 0,200 0
016 611 8 1390 801C12 16 11 5 10260 SML 1 0,06 0,300 0
016 611 8 1390 801D11 16 11 5 18250 SML 1 0,05 0,150 0
016 611 8 1390 801E01a 11 5 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 8 1390 801F03b 14 11 5 40260 SML 1 0,02 0,200 0
016 611 8 1390 801F11 17 11 5 40260 SML 1 0,05 0,500 0
016 611 8 1390 804B01 11 5 1260 SML 1 0,05 0,320 0
016 611 8 1390 808J01 11 5 1260 SML 1 0,02 0,075 0
016 611 8 1390 808K05 15 11 5 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 8 1390 810A06 16 11 5 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 8 1390 813F12 14 11 5 18250 SML 1 0,02 0,075 0
016 611 8 1390 813H12 15 11 5 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 8 1390 814A01b 11 5 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 8 1390 815B12 14 11 5 18250 SML 1 0,01 0,030 0
016 611 8 1390 815C12 14 11 5 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 8 1390 815D15 17 11 5 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 611 8 1390 815E15 16 11 5 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 8 1390 815F16 16 11 5 80160 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 8 1390 815L01a 11 5 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 611 8 1390 817C00 13 11 5 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 8 1390 818C01 11 5 10260 LČR 1 0,05 0,250 0
016 611 8 1390 818C14 15 11 5 10260 LČR 1 0,04 0,200 0
016 611 8 1390 818D01 11 5 10260 LČR 1 0,03 0,150 0
016 611 8 1390 818E15 15 11 5 10260 LČR 1 0,03 0,150 0
016 611 8 1390 820EOO 13 11 5 10260 LČR 1 0,02 0,100 0
016 611 8 1390 820E01 11 5 10260 LČR 1 0,05 0,250 0
016 611 8 1390 826A01 11 5 83250 SML 1 0,02 0,075 0
016 611 8 1390 826H00 13 11 5 10260 LČR 1 0,02 0,100 0
016 611 9 1390 902Allb 16 11 4 10260 LČR 1 0,02 0,100 0
016 611 9 1390 903C13b 15 11 10 18250 SML 1 0,05 0,150 0
016 611 9 1390 904C01a 9 11 10 83250 SML 1 0,05 0,150 0
016 611 9 1390 906G08 15 11 10 1260 SML 1 0,07 0,300 0
016 611 9 1390 908A00 13 11 10 40260 SML 1 0,02 0,200 0
016 611 9 1390 908A01 11 4 1260 SML 1 0,08 0,400 0
016 611 9 1390 911D00 13 11 10 20250 SML 1 0,02 0,200 0
016 611 9 1390 912F104 16 10 80160 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 9 1390 912F11 16 11 10 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 611 9 1390 912F11 16 11 10 20240 SML 1 0,05 0,400 0
016 611 9 1390 912F11 16 11 10 30250 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 9 1390 914B101 16 10 53260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 9 1390 914B00 13 11 4 53260 SML 1 0,05 0,200 0
016 611 9 1390 914B00 13 11 10 20250 SML 1 0,10 0,800 0
016 611 9 1390 915C13 15 11 10 10260 SML 1 0,03 0,100 0
016 611 9 1390 916F13 16 11 10 10260 SML 1 0,05 0,250 0
016 611 9 1390 918G01 11 4 20250 SML 1 0,10 0,800 0
016 611 9 1390 919C13 17 11 10 1260 SML 1 0,05 0,200 0

182 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- j amková 5,52 32,125 tis

016 641 6 1390 604C00 13 11 10 50265 SML 1 0,03 0,255 0
016 641 6 1390 604C0O 15 11 10 50265 SML 1 0,02 0,165 0
016 641 6 1390 607A11 15 11 4 40265 SML 1 0,04 0,400 0
016 641 6 1390 607C00 13 11 10 50265 SML 1 0,10 0,900 0
016 641 6 1390 607C01C 11 4 20255 SML 1 0,05 0,400 0
016 641 6 1390 607C01C 11 4 40265 SML 1 0,10 0,400 0
016 641 6 1390 609A01d 11 4 20255 SML 1 0,10 0,800 0
016 641 7 1390 701C14 15 11 4 50265 SML 0,05 0,450 0
016 641 7 1390 704C03 16 11 4 50265 SML 0,05 0,450 0
016 641 8 1390 827C11 16 11 5 50265 SML 1 0,08 0,520 0
016 641 8 1390 827D01a 11 5 50265 SML 1 0,04 0,260 0
016 641 9 1390 901D00 15 11 10 50265 SML 1 0,05 0,400 0
016 641 9 1390 902A00 14 11 10 50265 SML 1 0,02 0,120 0
016 641 9 1390 903C13b 15 11 10 50265 SML 1 0,02 0,250 0
016 641 9 1390 903E13a 16 11 4 18255 SML 1 0,02 0,050 0
016 641 9 1390 903E13a 16 11 4 50265 SML 1 0,02 0,150 0
016 641 9 1390 904B12 16 11 10 50265 SML 1 0,03 0,250 0
016 641 9 1390 904C13 16 11 10 50265 SML 1 0,05 0,400 0
016 641 9 1390 906G08 15 11 10 50265 SML 1 0,06 0,550 0
016 641 9 1390 908G0O 13 11 10 42265 SML 1 0,02 0,200 0
016 641 9 1390 911C01 11 10 50265 SML 1 0,02 0,175 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 641 9 1390 914A00 13 11 10 50265 SML 1 0,10 0,900 0
016 641 9 1390 916E01 14 11 10 50265 SML 1 0,10 0,800 0
016 641 9 1390 916F00 13 11 10 50265 SML 1 0,05 0,400 0
016 641 9 1390 916F01a 14 11 10 50265 SML 1 0,04 0,200 0
016 641 9 1390 916F01b 11 10 50265 SML 1 0,10 0,800 0
016 641 9 1390 916F13 17 11 10 50265 SML 1 0,02 0,200 0
016 641 9 1390 919C13 16 11 10 42265 SML 1 0,03 0,300 0

182 016 641-■Opakovaná sadba do nepř.půdy'-ruční-■dutý rýč 1,41 11,145 tis

* 016 -Zalesňování sadbou 22,48 137,980

017 211 7 1390 702C11 11 4 10260 SML 0,08 0,425 0
017 211 7 1390 713E04b 11 4 20255 SML 0,04 0,400 0
017 211 7 1390 715B16 11 4 10260 SML 0,17 0,875 0

182 017 211--První podsadba do nepřipr..půdy-ruční-j amková 0,29 1,700 tis

* 017'-Zalesňování podsadbou 0,29 1,700

022 011 6 1390 607C12b 14 11 5 1 0,29 0,400 0
022 011 6 1390 612B15 16 11 5 1 0,34 0,330 0
022 011 6 1390 621A06 16 11 5 1 0,04 0,050 0
022 011 6 1390 621A06 17 11 5 1 0,10 0,100 0
022 011 7 1390 701A11 16 11 3 0,50 0,600 0
022 011 7 1390 702A10 15 11 3 0,25 0,300 0
022 011 7 1390 707B16 14 11 6 0,10 0,160 0
022 011 7 1390 707Lllb 16 11 3 0,14 0,150 0
022 011 7 1390 714B14 15 11 3 0,15 0,200 0
022 011 7 1390 715E12 16 11 3 0,33 0,300 0
022 011 7 1390 717A15a 17 11 9 0,45 0,300 0
022 011 7 1390 717B00 11 9 0,20 0,250 0
022 011 7 1390 717C17 17 11 9 0,79 0,600 0
022 011 7 1390 722C12a 17 11 6 0,41 0,250 0
022 011 7 1390 722F01a 11 3 0,24 0,200 0
022 011 9 1390 906C05 16 11 4 1 0,04 0,110 0
022 011 9 1390 907A08 17 11 4 1 0,20 0,220 0
022 011 9 1390 907A08 17 11 9 1 0,15 0,300 0
022 011 9 1390 908A00 13 11 9 1 0,08 0,200 0
022 011 9 1390 908A10 17 11 9 1 0,11 0,250 0
022 011 9 1390 912F11 16 11 4 1 0,22 0,200 0
022 011 9 1390 916F12 17 11 9 1 0,45 0,900 0
022 011 9 1390 916F13 16 11 4 1 0,12 0,170 0
022 011 9 1390 918G01 11 4 1 0,55 0,515 0
022 011 9 1390 919C13 16 11 10 1 0,16 0,320 0

182 022 011--Oplocenky 2: nov.mat .-drátěné-Drátěná 150/3 6,41 7,375 km

022 052 9 1390 906C07 17 11 4 1 0,08 0,130 0
022 052 9 1390 906C10 16 11 4 1 0,08 0,120 0

182 022 052--Oplocenky z nov.mat.-drátěné■-Závěsná 220/3 0,16 0,250 km

022 121 6 1390 606C12 17 11 5 1 0,09 0,120 0
022 121 6 1390 607A00 13 11 5 1 0 0 o\ 0,180 0
022 121 6 1390 607A11 15 11 5 1 0,04 0,090 0
022 121 6 1390 607D08b 16 11 12 1 0,10 0,270 0
022 121 6 1390 612F09b 16 11 5 1 0,04 0,090 0
022 121 6 1390 622C10 17 11 5 1 0,16 0,115 0
022 121 6 1390 622C15 17 11 5 1 0,16 0,115 0
022 121 8 1390 812B11 17 11 5 1 0,20 0,220 0
022 121 8 1390 815J14 17 11 5 1 0,12 0,190 0

182 022 121--Oplocenky z nov.mat.-dřevěnéi-Pacov 150/3 0,97 1,390 km

022 211 7 1390 707K01a 11 9 0,20 0,220 0
022 211 7 1390 707K01a 11 12 0,220 0
022 211 7 1390 707L01a 11 9 0,20 0,220 0
022 211 7 1390 722B01a 11 9 0,20 0,300 0
022 211 7 1390 722B01a 11 12 0,300 0
022 211 7 1390 722D01a 11 9 0,25 0,300 0
022 211 9 1390 910E02 11 12 1 0,400 0

182 022 211--Rozeb . a likvid.oploc .-drátěné- do 180 cm včetně 0,85 1,960 km

022 221 6 1390 604B01C 11 12 0 i-* CD 0,170 0
022 221 6 1390 607A01a 11 12 0,29 0,340 0
022 221 6 1390 613E01C 11 12 0,16 0,180 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 221 6 1390 615B01b 11 12 0,15 0,170 0
022 221 6 1390 621B01C 11 12 0,11 0,150 0
022 221 6 1390 622A01a 11 12 0,10 0,150 0
022 221-Rozebírání a likvidace 0

ro o o drátěné-nad 180 cm 0,99 1,160 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 9,38 12,135

023 121 6 1390 601A00 13 11 10 76 SML 1 0,04 0,100 0
023 121 6 1390 601A01 11 10 76 SML 1 0,03 0,100 0
023 121 6 1390 601C01a 11 10 76 SML 1 0,14 0,200 0
023 121 6 1390 601C01b 11 10 76 SML 1 0,05 0,350 0
023 121 6 1390 601C11 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 601C14b 15 11 10 76 SML 1 0,21 0,900 0
023 121 6 1390 602A0 Oa 12 11 10 76 SML 1 0,24 1,150 0
023 121 6 1390 602AOOa 15 11 10 76 SML 1 0,08 0,500 0
023 121 6 1390 602A01b 11 10 76 SML 1 0,30 1,000 0
023 121 6 1390 602A01C 11 10 76 SML 1 0,47 0,200 0
023 121 6 1390 602A01a 11 10 76 SML 1 1,42 3,800 0
023 121 6 1390 602B0Oa 13 11 10 76 SML 1 0,49 3,300 0
023 121 6 1390 602B13b 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 602B0Ob 13 11 10 76 SML 1 0,33 2,000 0
023 121 6 1390 602C0O 13 11 10 76 SML 1 0,32 2,200 0
023 121 6 1390 602Clla 14 11 10 76 SML 1 0,35 2,500 0
023 121 6 1390 602C12 14 11 10 76 SML 1 0,40 2,700 0
023 121 6 1390 603A00 12 11 10 76 SML 1 0,42 2,000 0
023 121 6 1390 603A0O 15 11 10 76 SML 1 0,16 1,200 0
023 121 6 1390 603A01 11 10 76 SML 1 0,32 2,100 0
023 121 6 1390 603A13a 15 11 10 76 SML 1 0,07 0,550 0
023 121 6 1390 603A13C 15 11 10 76 SML 1 0,16 1,250 0
023 121 6 1390 603B01a 11 10 76 SML 1 0,20 1,600 0
023 121 6 1390 603B01b 11 10 76 SML 1 0,35 0,600 0
023 121 6 1390 603B00 13 11 10 76 SML 1 0,14 0,075 0
023 121 6 1390 603B01d 11 10 76 SML 1 0,15 0,080 0
023 121 6 1390 603B01C 11 10 76 SML 1 0,27 0,135 0
023 121 6 1390 603C01a 11 10 76 SML 1 0,07 0,100 0
023 121 6 1390 604A01a 11 10 76 SML 1 0,48 2,000 0
023 121 6 1390 604B01a 11 10 76 SML 1 0,55 3,500 0
023 121 6 1390 604B01b 11 10 76 SML 1 0,40 1,800 0
023 121 6 1390 604B01C 11 10 76 SML 1 0,18 0,300 0
023 121 6 1390 604C00 13 11 10 76 SML 1 0,68 4,900 0
023 121 6 1390 604C01a 11 10 76 SML 1 0,23 0,500 0
023 121 6 1390 604C01a 14 11 10 76 SML 1 0,05 0,350 0
023 121 6 1390 604001c 11 10 76 SML 1 0,09 0,250 0
023 121 6 1390 605B01 11 10 76 SML 1 0,02 0,100 0
023 121 6 1390 605C00b 13 11 10 76 SML 1 0,08 0,250 0
023 121 6 1390 605000a 13 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 605008b 16 11 10 76 SML 1 0,09 0,700 0
023 121 6 1390 605E01 11 10 76 SML 1 0,06 0,550 0
023 121 6 1390 605E01 14 11 10 76 SML 1 0,09 0,750 0
023 121 6 1390 605E12 15 11 10 76 SML 1 0,08 0,700 0
023 121 6 1390 605E13 15 11 10 76 SML 1 0,22 1,700 0
023 121 6 1390 605E14C 15 11 10 76 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 6 1390 606B11 16 11 10 76 SML 1 0,07 0,350 0
023 121 6 1390 606B14b 15 11 10 76 SML 1 0,07 0,250 0
023 121 6 1390 606C01 11 10 76 SML 1 0,16 0,500 0
02 3 121 6 1390 606D01b 11 10 76 SML 1 0,34 2,100 0
023 121 6 1390 606D09 17 11 10 76 SML 1 0,14 1,100 0
023 121 6 1390 606E00b 13 11 10 76 SML 1 0,11 1,000 0
023 121 6 1390 606E01b 11 10 76 SML 1 1,22 6,000 0
023 121 6 1390 606E01e 11 10 76 SML 1 1,06 4,000 0
023 121 6 1390 606E01e 14 11 10 76 SML 1 0,12 0,900 0
023 121 6 1390 606E00a 13 11 10 76 SML 1 0,06 0,150 0
023 121 6 1390 606E11 16 11 10 76 SML 1 0,12 0,600 0
023 121 6 1390 606E12 17 11 10 76 SML 1 0,15 1,350 0
023 121 6 1390 606F01 11 10 76 SML 1 0,60 4,000 0
023 121 6 1390 6O7AO0 13 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 607A01a 15 11 10 76 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 6 1390 607A06b 16 11 10 76 SML 1 0,02 0,200 0
023 121 6 1390 607B00 13 11 10 76 SML 1 1,02 9,200 0
023 121 6 1390 607B00 15 11 10 76 SML 1 0,12 0,950 0
023 121 6 1390 607B01a 11 10 76 SML 1 0,52 2,600 0
023 121 6 1390 607B01a 15 11 10 76 SML 1 0,07 0,450 0
023 121 6 1390 607B09 17 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 607B11 14 11 10 76 SML 1 0,06 0,450 0
023 121 6 1390 607C00 13 11 10 76 SML 1 0,10 1,000 0
023 121 6 1390 607C01h 11 10 76 SML 1 0,13 0,400 0
023 121 6 1390 607007a 15 11 10 76 SML 1 0,04 0,300 0
023 121 6 1390 607009a 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,300 0
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023 121 6 1390 607Cllb 15 11 10 76 SML 1 0 0 4* 0,360 0
023 121 6 1390 607C11C 15 11 10 76 SML 1 0,31 3,000 0
023 121 6 1390 607C12b 14 11 10 76 SML 1 0,98 8,000 0
023 121 6 1390 607C12C 16 11 10 76 SML 1 0,29 2,500 0
023 121 6 1390 607D01b 11 10 76 SML 1 0,40 1,000 0
023 121 6 1390 608B01a 11 10 76 SML 1 0,10 0,400 0
023 121 6 1390 608B10 15 11 10 76 SML 1 0,04 0,400 0
023 121 6 1390 608B11 15 11 10 76 SML 1 0,46 2,800 0
023 121 6 1390 609A00 13 11 10 76 SML 1 0,25 1,300 0
023 121 6 1390 609A01C 11 10 76 SML 1 0,31 0,500 0
023 121 6 1390 609A01d 11 10 76 SML 1 0,69 2,000 0
023 121 6 1390 609A10a 15 11 10 76 SML 1 0,18 1,350 0
023 121 6 1390 609A10b 14 11 10 76 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 6 1390 609Alla 16 11 10 76 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 6 1390 609Alla 17 11 10 76 SML 1 0,04 0,300 0
023 121 6 1390 609B00 13 11 10 76 SML 1 0,16 1,450 0
023 121 6 1390 609B12 14 11 10 76 SML 1 0,10 0,500 0
023 121 6 1390 610A06a 15 11 10 76 SML 1 0,24 1,500 0
023 121 6 1390 610A09b 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 610A12 15 11 10 76 SML 1 0,18 0,900 0
023 121 6 1390 610C10 15 11 10 76 SML 1 0,24 0,450 0
023 121 6 1390 610C10 16 11 10 76 SML 1 0,05 0,080 0
023 121 6 1390 610C14 14 11 10 76 SML 1 0,05 0,450 0
023 121 6 1390 611A11 14 11 10 76 SML 1 0,37 2,300 0
023 121 6 1390 611A11 15 11 10 76 SML 1 0,10 0,750 0
023 121 6 1390 611BOO 12 11 10 76 SML 1 0,07 0,500 0
023 121 6 1390 611B01b 11 10 76 SML 1 0,70 3,000 0
023 121 6 1390 611B01e 11 10 76 SML 1 0,04 0,250 0
023 121 6 1390 611Blla 14 11 10 76 SML 1 0,11 1,000 0
023 121 6 1390 611B12 14 11 10 76 SML 1 0,17 1,100 0
023 121 6 1390 611C01a 11 10 76 SML 1 0,50 1,500 0
023 121 6 1390 611C01b 11 10 76 SML 1 0,30 1,200 0
023 121 6 1390 611C01C 11 10 76 SML 1 0,13 0,200 0
023 121 6 1390 611C01e 11 10 76 SML 1 0,13 0,500 0
023 121 6 1390 611C12a 16 11 10 76 SML 1 0,06 0,480 0
023 12] 6 1390 611C16 16 11 10 76 SML 1 0,45 3,500 0
023 121 6 1390 612B00 12 11 10 76 SML 1 0,43 2,500 0
023 121 6 1390 612B00 13 11 10 76 SML 1 0,01 0,050 0
023 121 6 1390 612B01C 11 10 76 SML 1 0,34 1,400 0
023 121 6 1390 612B14 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,250 0
023 121 6 1390 612C01a 11 10 76 SML 1 0,30 0,900 0
023 121 6 1390 612C12 17 11 10 76 SML 1 0,10 0,450 0
023 121 6 1390 612D01a 11 10 76 SML 1 0,24 0,400 0
023 121 6 1390 612D08b 15 11 10 76 SML 1 0,33 2,300 0
023 121 6 1390 612D12 16 11 10 76 SML 1 0,61 3,450 0
023 121 6 1390 612E01a 11 10 76 SML 1 0,13 0,400 0
023 121 6 1390 612E11 14 11 10 76 SML 1 0,09 0,750 0
023 121 6 1390 612E14 14 11 10 76 SML 1 0,52 3,450 0
023 121 6 1390 612E14 15 11 10 76 SML 1 0,05 0,180 0
023 121 6 1390 612F01a 11 10 76 SML 1 0,16 0,200 0
023 121 6 1390 612G01a 11 10 76 SML 1 0,82 3,000 0
023 121 6 1390 612G13 15 11 10 76 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 6 1390 613A00 13 11 10 76 SML 1 0,06 0,300 0
023 121 6 1390 613A08 16 11 10 76 SML 1 0,02 0,180 0
023 121 6 1390 613A11 16 11 10 76 SML 1 0,05 0,450 0
023 121 6 1390 613B00b 13 11 10 76 SML 1 0,04 0,350 0
023 121 6 1390 613B01a 11 10 76 SML 1 0,31 1,000 0
023 121 6 1390 613B00a 13 11 10 76 SML 1 0,04 0,150 0
023 121 6 1390 613B09 14 11 10 76 SML 1 0,05 0,450 0
023 121 6 1390 613D01a 11 10 76 SML 1 0,08 0,400 0
023 121 6 1390 613D11 15 11 10 76 SML 1 0,04 0,350 0
023 121 6 1390 613E01a 11 10 76 SML 1 0,10 0,300 0
023 121 6 1390 613E13 16 11 10 76 SML 1 0,10 0,900 0
023 121 6 1390 614A01a 11 10 76 SML 1 0,08 0,200 0
023 121 6 1390 614A01b 11 10 76 SML 1 0,15 0,400 0
023 121 6 1390 614B01a 11 10 76 SML 1 0,20 0,400 0
023 121 6 1390 614B01C 9 11 10 76 SML 1 0,60 1,000 0
023 121 6 1390 614B01C 15 11 10 76 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 6 1390 614B01e 11 10 76 SML 1 0,15 1,000 0
023 121 6 1390 614B10 14 11 10 76 SML 1 0,06 0,550 0
023 121 6 1390 614B10 15 11 10 76 SML 1 0,06 0,520 0
023 121 6 1390 614B10 17 11 10 76 SML 1 0,07 0,600 0
023 121 6 1390 614C01d 11 10 76 SML 1 0,15 0,400 0
023 121 6 1390 615A00 13 11 10 76 SML 1 0,08 0,400 0
023 121 6 1390 615D01b 11 10 76 SML 1 0,08 0,350 0
023 121 6 1390 615D09 16 11 10 76 SML 1 0,04 0,350 0
023 121 6 1390 615E0O 13 11 10 76 SML 1 0,05 0,050 0
023 121 6 1390 615E00 16 11 10 76 SML 1 0,05 0,080 0
023 121 6 1390 615E01 16 11 10 76 SML 1 0,04 0,060 0
023 121 6 1390 615E13 16 11 10 76 SML 1 0,30 2,700 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1390 616A01a 11 10 76 SML 1 0,17 0,400 0
023 121 6 1390 616A01b 11 10 76 SML 1 0,23 1,300 0
023 121 6 1390 616A01C 11 10 76 SML 1 0,40 1,000 0
023 121 6 1390 616A01d 11 10 76 SML 1 0,44 3,000 0
023 121 6 1390 616A01e 11 10 76 SML 1 0,35 0,300 0
023 121 6 1390 616A11 14 11 10 76 SML 1 0,08 0,650 0
023 121 6 1390 616A11 17 11 10 76 SML 1 0,07 0,350 0
023 121 6 1390 616C01b 11 10 76 SML 1 0,09 0,300 0
023 121 6 1390 616C01C 11 10 76 SML 1 0,05 0,150 0
023 121 6 1390 616C01e 11 10 76 SML 1 0,17 0,200 0
023 121 6 1390 616C11 14 11 10 76 SML 1 0,13 0,550 0
023 121 6 1390 616C11 15 11 10 76 SML 1 0,14 0,750 0
023 121 6 1390 616C15 14 11 10 76 SML 1 0,05 0,250 0
023 121 6 1390 616D01 9 11 10 76 SML 1 0,31 1,000 0
023 121 6 1390 616D10 15 11 10 76 SML 1 0,56 4,000 0
023 121 6 1390 617A00 13 11 10 76 SML 1 0,08 0,250 0
023 121 6 1390 617A01 11 10 76 SML 1 0,23 0,500 0
023 121 6 1390 617A15 14 11 10 76 SML 1 0,07 0,500 0
023 121 6 1390 617A15 15 11 10 76 SML 1 0,11 0,500 0
023 121 6 1390 617B01a 11 10 76 SML 1 0,66 2,700 0
023 121 6 1390 617B01a 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,280 0
023 121 6 1390 617B01a 15 11 10 76 SML 1 0,14 0,100 0
023 121 6 1390 617B12 15 11 10 76 SML 1 0,08 0,600 0
023 121 6 1390 617C01b 11 10 76 SML 1 0,89 4,000 0
023 121 6 1390 617C12 15 11 10 76 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 6 1390 618A00 13 11 10 76 SML 1 0,05 0,150 0
023 121 6 1390 618A01a 11 10 76 SML 1 0,07 0,200 0
023 121 6 1390 618A01b 12 11 10 76 SML 1 0,19 0,200 0
023 121 6 1390 618B00 8 11 10 76 SML 1 0,09 0,150 0
023 121 6 1390 618B01b 7 11 10 76 SML 1 0,28 0,800 0
023 121 6 1390 618B01b 14 11 10 76 SML 1 0,08 0,200 0
023 121 6 1390 618B01C 11 10 76 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 6 1390 618B10 15 11 10 76 SML 1 0,20 1,800 0
023 121 6 1390 618B11 15 11 10 76 SML 1 0,10 0,800 0
023 121 6 1390 619A01C 11 10 76 SML 1 0,29 0,600 0
023 121 6 1390 619A01d 11 10 76 SML 1 0,05 0,250 0
023 121 6 1390 619A01e 11 10 76 SML 1 0,26 0,700 0
023 121 6 1390 619A13 16 11 10 76 SML 1 0,25 2,000 0
023 121 6 1390 619A13 17 11 10 76 SML 1 0,15 0,750 0
023 121 6 1390 619B00a 13 11 10 76 SML 1 0,37 2,700 0
023 121 6 1390 619B01b 11 10 76 SML 1 0,08 0,100 0
023 121 6 1390 619B01C 11 10 76 SML 1 0,30 0,150 0
023 121 6 1390 620A00 9 11 10 76 SML 1 0,11 0,800 0
023 121 6 1390 620A01b 10 11 10 76 SML 1 0,04 0,100 0
023 121 6 1390 620A01C 11 10 76 SML 1 0,06 0,300 0
023 121 6 1390 620A01d 11 10 76 SML 1 0,23 0,450 0
023 121 6 1390 620A01e 11 10 76 SML 1 0,46 0,800 0
023 121 6 1390 620B01a 11 10 76 SML 1 0,45 2,000 0
023 121 6 1390 620B01b 11 10 76 SML 1 0,25 0,150 0
023 121 6 1390 620B01d 11 10 76 SML 1 0,46 2,200 0
023 121 6 1390 620C00b 13 11 10 76 SML 1 0,05 0,200 0
023 121 6 1390 620C01b 7 11 10 76 SML 1 0,55 2,000 0
023 121 6 1390 620C01C 11 10 76 SML 1 0,11 0,600 0
023 121 6 1390 620C00a 13 11 10 76 SML 1 0,05 0,200 0
023 121 6 1390 620D01a 11 10 76 SML 1 0,09 0,400 0
023 121 6 1390 620D01b 10 11 10 76 SML 1 0,66 0,800 0
023 121 6 1390 620D01C 11 10 76 SML 1 0,35 0,300 0
023 121 6 1390 620D13 16 11 10 76 SML 1 0,20 1,800 0
023 121 6 1390 620D13 17 11 10 76 SML 1 0,01 0,075 0
023 121 6 1390 620E00 9 11 10 76 SML 1 0,04 0,360 0
023 121 6 1390 62 OEOla 11 10 76 SML 1 0,40 1,500 0
023 121 6 1390 620E01b 11 10 76 SML 1 0,55 2,000 0
023 121 6 1390 620E14 16 11 10 76 SML 1 0,19 1,700 0
023 121 6 1390 62lAOla 11 10 76 SML 1 0,37 0,800 0
023 121 6 1390 62lAOlb 11 10 76 SML 1 0,10 0,300 0
023 121 6 1390 621A06 16 11 10 76 SML 1 0,04 0,350 0
023 121 6 1390 621A06 17 11 10 76 SML 1 0,10 0,900 0
023 121 6 1390 621A15 16 11 10 76 SML 1 0,08 0,400 0
023 121 6 1390 62lBOlc 11 10 76 SML 1 0,04 0,100 0
023 121 6 1390 621C14 14 11 10 76 SML 1 0,17 1,350 0
023 121 6 1390 621C15 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,350 0
023 121 6 1390 621D00 12 11 10 76 SML 1 0,05 0,200 0
023 121 6 1390 62IDOla 11 10 76 SML 1 0,18 0,400 0
023 121 6 1390 621D14 14 11 10 76 SML 1 0,27 2,000 0
023 121 6 1390 622A01a 11 10 76 SML 1 0,52 2,000 0
023 121 6 1390 622A01b 11 10 76 SML 1 0,17 0,500 0
023 121 6 1390 622A01d 11 10 76 SML 1 0, 14 0,550 0
023 121 6 1390 622B01a 11 10 76 SML 1 0,06 0,200 0
023 121 6 1390 622B05 16 11 10 76 SML 1 0,04 0,360 0
023 121 6 1390 622C01C 11 10 76 SML 1 0,10 0,400 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1390 622C05 16 11 10 76 SML 1 0,04 0,360 0
023 121 6 1390 622C15 14 11 10 76 SML 1 0,04 0,300 0
023 121 6 1390 622D01a 11 10 76 SML 1 0,18 0,650 0
023 121 6 1390 622D01b 11 10 76 SML 1 0,18 0,200 0
023 121 6 1390 622D01C 11 10 76 SML 1 0,14 0,200 0
023 121 6 1390 623AOOZ 13 11 10 76 SML 1 0,08 0,150 0
023 121 6 1390 623A01 11 10 76 SML 1 0,50 2,000 0
023 121 6 1390 623A12 15 11 10 76 SML 1 0,08 0,100 0
023 121 6 1390 623A12 16 11 10 76 SML 1 0,04 0,320 0
023 121 6 1390 623B01a 11 10 76 SML 1 0,18 0,540 0
023 121 6 1390 623B01C 11 10 76 SML 1 0,06 0,200 0
023 121 6 1390 623C00 12 11 10 76 SML 1 0,05 0,350 0
023 121 6 1390 623C01a 11 10 76 SML 1 1,00 4,000 0
023 121 6 1390 623C13 14 11 10 76 SML 1 0,09 0,700 0
023 121 6 1390 623DOOa 13 11 10 76 SML 1 0,22 0,850 0
023 121 6 1390 623D01a 11 10 76 SML 1 0,05 0,150 0
023 121 6 1390 623D01b 11 10 76 SML 1 0,20 0,400 0
023 121 6 1390 623D01d 11 10 76 SML 1 0,24 0,500 0
023 121 6 1390 623D01e 11 10 76 SML 1 0,09 0,450 0
023 121 6 1390 623D12 15 11 10 76 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 6 1390 623E00b 7 11 10 76 SML 1 0,08 0,250 0
023 121 6 1390 623E01a 11 10 76 SML 1 0,21 0,600 0
023 121 6 1390 623E00a 8 11 10 76 SML 1 0,11 0,500 0
023 121 6 1390 623E01C 11 10 76 SML 1 0,29 1,000 0
023 121 6 1390 623E08 14 11 10 76 SML 1 0,06 0,450 0
023 121 6 1390 624A00b 7 11 10 76 SML 1 0,05 0,100 0
023 121 6 1390 624A00a 9 11 10 76 SML 1 0,16 0,650 0
023 121 6 1390 624A01a 11 10 76 SML 1 0,49 1,500 0
023 121 6 1390 624A06 15 11 10 76 SML 1 0,07 0,280 0
023 121 6 1390 624A11 15 11 10 76 SML 1 0,09 0,700 0
023 121 6 1390 624B01a 11 10 76 SML 1 0,22 0,300 0
023 121 6 1390 624COO 8 11 10 76 SML 1 0,07 0,550 0
023 121 6 1390 624C01a 8 11 10 76 SML 1 0,50 2,000 0
023 121 6 1390 624C06 15 11 10 76 SML 1 0,06 0,500 0
023 121 6 1390 624C14 16 11 10 76 SML 1 0,20 1,600 0
023 121 6 1390 624D00 13 11 10 76 SML 1 0,10 0,400 0
023 121 6 1390 624D08 16 11 10 76 SML 1 0,05 0,400 0
023 121 7 1390 701A0O 13 11 10 73 SML 0,14 0,250 0
023 121 7 1390 701A11 15 11 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1390 701A11 16 11 10 73 SML 0,48 2,000 0
023 121 7 1390 701A12a 14 11 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1390 701A13 16 11 10 73 SML 0,07 0,275 0
023 121 7 1390 701A14 16 11 10 SML 0,23 1,200 0
023 121 7 1390 701B0O 13 11 10 73 SML 0,34 1,475 0
023 121 7 1390 701B01a 11 10 73 SML 0,12 0,480 0
023 121 7 1390 701B01C 11 10 73 SML 0,40 1,000 0
023 121 7 1390 701B10 14 11 10 73 SML 0,24 2,150 0
023 121 7 1390 701B10 15 11 10 SML 0,15 1,150 0
023 121 7 1390 701B10 16 11 10 SML 0,08 0,600 0
023 121 7 1390 701C12 15 11 10 73 SML 0,15 0,600 0
023 121 7 1390 702A0O 13 11 10 73 SML 0,19 0,750 0
023 121 7 1390 702A05 16 11 10 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1390 702A14 14 11 10 73 SML 0,82 3,875 0
023 121 7 1390 702A14 16 11 10 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1390 702A14 16 11 10 73 SML 0,05 0,250 0
023 121 7 1390 702B01 11 10 73 SML 1,70 6,800 0
023 121 7 1390 702C10 16 11 10 SML 0,15 0,775 0
023 121 7 1390 702C10 17 11 10 73 SML 0,08 0,425 0
023 121 7 1390 702C14 17 11 10 73 SML 0,11 0,575 0
023 121 7 1390 703A13 14 11 10 73 SML 0,71 3,700 0
023 121 7 1390 703B0Ob 13 11 10 73 SML 0,17 0,800 0
023 121 7 1390 703B00a 13 11 10 73 SML 0,06 0,300 0
023 121 7 1390 703B01b 11 10 73 SML 0,51 1,800 0
023 121 7 1390 703C01a 11 10 73 SML 0,27 1,260 0
023 121 7 1390 703D01a 11 10 73 SML 0,25 1,200 0
023 121 7 1390 703D01b 11 10 73 SML 0,21 1,500 0
023 121 7 1390 703D01C 11 10 73 SML 0,10 0,500 0
023 121 7 1390 703D10 14 11 10 73 SML 0,10 0,900 0
023 121 7 1390 703E05 16 11 10 SML 0,15 0,775 0
023 121 7 1390 703F0O 13 11 10 73 SML 0,08 0,400 0
023 121 7 1390 703F01b 11 10 73 SML 0,48 1,920 0
023 121 7 1390 703F11 15 11 10 73 SML 0,07 0,600 0
023 121 7 1390 703G09 17 11 10 SML 0,08 0,425 0
023 121 7 1390 703G09 17 11 10 73 SML 0,04 0,175 0
023 121 7 1390 704B00 13 11 10 73 SML 0,10 0,500 0
023 121 7 1390 704B01a 11 10 73 SML 0,20 0,800 0
023 121 7 1390 704C00 13 11 10 73 SML 0,09 0,650 0
023 121 7 1390 704C12 15 11 10 73 SML 1,76 8,475 0
023 121 7 1390 705C01a 11 10 73 SML 0,12 0,500 0
023 121 7 1390 705C10 15 11 10 SML 0,16 1,250 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1390 705L00 13 11 10 73 SML 0,27 1,100 0
023 121 7 1390 705L01 11 10 73 SML 0,25 0,160 0
023 121 7 1390 707A00 13 11 10 73 SML 0,23 1,000 0
023 121 7 1390 707A08a 15 11 10 73 SML 0,20 1,450 0
023 121 7 1390 707A14a 14 11 10 73 SML 0,32 1,200 0
023 121 7 1390 707A14b 14 11 10 73 SML 0,04 0,200 0
023 121 7 1390 707B00 13 11 10 73 SML 0,14 0,600 0
023 121 7 1390 707B01a 11 10 73 SML 0,10 0,950 0
023 121 7 1390 707B01b 11 10 73 SML 0,36 1,440 0
023 121 7 1390 707B01C 11 10 73 SML 0,31 1,240 0
023 121 7 1390 707B01C 7 11 10 SML 0,31 1,900 0
023 121 7 1390 707B03 15 11 10 73 SML 0,20 0,800 0
023 121 7 1390 707B05 15 11 10 73 SML 0,12 0,500 0
023 121 7 1390 707B08 15 11 10 73 SML 0,53 3,250 0
023 121 7 1390 707B16 14 11 10 73 SML 0,67 3,200 0
023 121 7 1390 707C0O 13 11 10 73 SML 0,08 0,325 0
023 121 7 1390 7 07C01a 11 10 73 SML 2,90 11,600 0
023 121 7 1390 707C13 15 11 10 73 SML 0,10 0,800 0
023 121 7 1390 707D08 14 11 10 73 SML 0,01 0,050 0
023 121 7 1390 707D10 15 11 10 73 SML 0,15 1,350 0
023 121 7 1390 707D16 14 11 10 73 SML 0,81 3,100 0
023 121 7 1390 707E14 14 11 10 73 SML 0,48 3,100 0
023 121 7 1390 707Glla 15 11 10 73 SML 0,50 3,100 0
023 121 7 1390 707Gllb 15 11 10 73 SML 0,39 2,825 0
023 121 7 1390 707K01a 11 10 73 SML 0,24 1,200 0
023 121 7 1390 707K01C 11 10 73 SML 0,99 5,200 0
023 121 7 1390 707K00 13 11 10 73 SML 0,06 0,240 0
023 121 7 1390 707L00 13 11 10 73 SML 0, 07 0,500 0
023 121 7 1390 707L01a 11 10 73 SML 0,22 0,800 0
023 121 7 1390 707L01b 11 10 73 SML 0,10 0,800 0
023 121 7 1390 708A00 13 11 10 73 SML 0,06 0,300 0
023 121 7 1390 708B01a 11 10 73 SML 0,11 0,450 0
023 121 7 1390 708B14a 15 11 10 73 SML 0,40 2,075 0
023 121 7 1390 708B14b 14 11 10 73 SML 0,32 1,750 0
023 121 7 1390 708C00 13 11 10 73 SML 0,06 0,250 0
023 121 7 1390 708C01a 11 10 73 SML 0,15 0,600 0
023 121 7 1390 708D00 13 11 10 73 SML 0,40 2,100 0
023 121 7 1390 708E00 13 11 10 73 SML 0,14 0,700 0
023 121 7 1390 708F00 13 11 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1390 708F13 14 11 10 73 SML 0,70 3,900 0
023 121 7 1390 708G00 13 11 10 73 SML 0,11 0,550 0
023 121 7 1390 709A00 13 11 10 73 SML 0,04 0,250 0
023 121 7 1390 709A01a 11 10 73 SML 0,72 2,800 0
023 121 7 1390 709A10 14 11 10 73 SML 0,06 0,250 0
023 121 7 1390 709A10 16 11 10 SML 0,11 1,100 0
023 121 7 1390 709D00 13 11 10 73 SML 0,05 0,250 0
023 121 7 1390 709E01a 11 10 73 SML 0,40 2,300 0
023 121 7 1390 709E10 14 11 10 73 SML 0,08 0,325 0
023 121 7 1390 709F00 13 11 10 73 SML 0,14 0,575 0
023 121 7 1390 711A13 14 11 10 73 SML 0,26 1,000 0
023 121 7 1390 711C01a 11 10 73 SML 0,11 0,440 0
023 121 7 1390 711E11 14 11 10 73 SML 0,68 3,550 0
023 121 7 1390 711F01 11 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1390 711G01 11 10 73 SML 0,16 0,500 0
023 121 7 1390 711J00 13 11 10 73 SML 0,12 0,500 0
023 121 7 1390 711J01a 11 10 73 SML 0,87 3,480 0
023 121 7 1390 711Jllb 14 11 10 73 SML 0,70 2,600 0
023 121 7 1390 712Alla 14 11 10 73 SML 0,33 1,700 0
023 121 7 1390 712Allb 14 11 10 73 SML 0,03 0,100 0
023 121 7 1390 712B00 13 11 10 73 SML 0,08 0,400 0
023 121 7 1390 712B01a 11 10 73 SML 0,11 0,400 0
023 121 7 1390 712B01b 11 10 73 SML 0,14 0,500 0
023 121 7 1390 712B16 16 11 10 SML 0,04 0,400 0
023 121 7 1390 712C00a 13 11 10 73 SML 0,21 0,850 0
023 121 7 1390 712C00b 13 11 10 73 SML 0,10 0,350 0
023 121 7 1390 712C01 11 10 73 SML 0,08 0,325 0
023 121 7 1390 712C09a 16 11 10 SML 0,05 0,275 0
023 121 7 1390 712C10a 16 11 10 SML 0,11 0,450 0
023 121 7 1390 712C11 16 11 10 SML 0,04 0,400 0
023 121 7 1390 712D09a 16 11 10 SML 0,06 0,250 0
023 121 7 1390 712D13 14 11 10 73 SML 0,24 0,500 0
023 121 7 1390 713B01 11 10 73 SML 0,26 1,500 0
023 121 7 1390 713C01a 11 10 73 SML 0,22 0,500 0
023 121 7 1390 713C13 14 11 10 73 SML 0,46 2,300 0
023 121 7 1390 713D10 14 11 10 73 SML 1,14 4,450 0
023 121 7 1390 713E13 14 11 10 73 SML 0,35 1,975 0
023 121 7 1390 714B00 13 11 10 73 SML 1,32 6,450 0
023 121 7 1390 714C00 13 11 10 73 SML 2,03 9,500 0
023 121 7 1390 714D00 13 11 10 73 SML 0,75 3,000 0
023 121 7 1390 715B01a 11 10 73 SML 0,66 2,900 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1390 715C07 15 11 10 SML 0,08 0,185 0
023 121 7 1390 715C16 14 11 10 73 SML 0,04 0,300 0
023 121 7 1390 715D00 13 11 10 73 SML 0,29 1,025 0
023 121 7 1390 715D01a 11 10 73 SML 0,12 0,480 0
023 121 7 1390 716B03a 16 11 10 73 SML 0,07 0,300 0
023 121 7 1390 716B10 16 11 10 73 SML 0,16 0,650 0
023 121 7 1390 717B00 12 11 10 73 SML 2,18 8,000 0
023 121 7 1390 717B01 11 10 73 SML 0,18 0,200 0
023 121 7 1390 717B16 14 11 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1390 717Ella 15 11 10 73 SML 0,40 2,650 0
023 121 7 1390 717Ellb 16 11 10 73 SML 0,08 0,425 0
023 121 7 1390 721B01 11 10 73 SML 0,10 0,600 0
023 121 7 1390 722A10 16 11 10 73 SML 0,10 0,950 0
023 121 7 1390 722B00 13 11 10 73 SML 0,04 0,200 0
023 121 7 1390 722B01b 11 10 73 SML 0,26 1,100 0
023 121 7 1390 722B01C 11 10 73 SML 0,69 2,500 0
023 121 7 1390 722B03a 16 11 10 73 SML 0,06 0,300 0
023 121 7 1390 722C00 13 11 10 73 SML 0,76 3,250 0
023 121 7 1390 722D0O 13 11 10 73 SML 0,07 0,350 0
023 121 7 1390 722D01a 11 10 73 SML 0,40 0,800 0
023 121 7 1390 722E00 13 11 10 73 SML 0,63 3,200 0
023 121 7 1390 722E01b 11 10 73 SML 0,46 1,500 0
023 121 7 1390 722F00 13 11 10 73 SML 1,74 6,850 0
023 121 7 1390 722F01a 11 10 73 SML 0,78 3,000 0
023 121 7 1390 722F01C 11 10 73 SML 0,49 2,000 0
023 121 7 1390 722F11 16 11 10 73 SML 0,07 0,700 0
023 121 7 1390 723F00 13 11 10 73 SML 0,46 1,900 0
023 121 7 9209 208C00 17 11 9 73 SML 0,50 4,000 0
023 121 8 1390 801B02 16 11 10 51 SML 2 0,10 0,350 0
023 121 8 1390 801C01b 11 10 51 SML 2 0,40 1,500 0
023 121 8 1390 801C01C 11 10 51 SML 2 0,40 1,500 0
023 121 8 1390 801C01d 11 10 51 SML 2 0,50 2,000 0
023 121 8 1390 801C07 14 11 10 51 SML 2 0,06 0,300 0
023 121 8 1390 801C07 16 11 10 51 SML 2 0,05 0,200 0
023 121 8 1390 801C07 17 11 10 51 SML 2 0,02 0,150 0
023 121 8 1390 801C11 16 11 10 51 SML 2 0,03 0,150 0
023 121 8 1390 801C12 17 11 10 51 SML 2 0,12 0,800 0
023 121 8 1390 801D01 11 10 51 SML 2 0,50 2,300 0
023 121 8 1390 801D11 14 11 10 51 SML 2 0,06 0,350 0
023 121 8 1390 801D11 16 11 10 51 SML 2 0,11 0,800 0
023 121 8 1390 801E01a 11 10 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 801Ella 16 11 10 51 SML 2 0,10 0,800 0
023 121 8 1390 801Ellb 14 11 10 51 SML 2 0,04 0,350 0
023 121 8 1390 801Ellb 15 11 10 51 SML 2 0,05 0,400 0
023 121 8 1390 801Ellb 16 11 10 51 SML 2 0,07 0,550 0
023 121 8 1390 801Ellb 17 11 10 51 SML 2 0,32 2,250 0
023 121 8 1390 801E14 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,150 0
023 121 8 1390 801F01a 11 10 51 SML 2 0,30 1,200 0
023 121 8 1390 801F01b 11 10 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 801F03b 14 11 10 51 SML 2 0,04 0,200 0
023 121 8 1390 801F11 14 11 10 51 SML 2 0,08 0,300 0
023 121 8 1390 801F11 17 11 10 51 SML 2 0,20 0,700 0
023 121 8 1390 801F14 17 11 10 51 SML 2 0,20 2,000 0
023 121 8 1390 802E13 15 11 10 51 SML 2 0,03 0,250 0
023 121 8 1390 802E14 16 11 10 51 SML 2 0,04 0,100 0
023 121 8 1390 803A01 11 10 51 SML 2 0,10 0,300 0
023 121 8 1390 803B01a 11 10 51 SML 2 0,22 0,800 0
023 121 8 1390 803B01b 11 10 51 SML 2 0,10 0,300 0
023 121 8 1390 803B14 16 11 10 51 SML 2 0,01 0,100 0
023 121 8 1390 803C01b 11 10 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 803E13 17 11 10 51 SML 2 0,41 1,250 0
023 121 8 1390 803F01 11 10 51 SML 2 0,50 2,000 0
023 121 8 1390 804A07 17 11 10 51 SML 2 0,03 0,220 0
023 121 8 1390 804B01 11 10 51 SML 2 0,30 1,200 0
023 121 8 1390 804B12 14 11 10 51 SML 2 0,13 0,750 0
023 121 8 1390 804E01 11 10 51 SML 2 0,30 1,200 0
023 121 8 1390 804E12 17 11 10 51 SML 2 0,30 1,950 0
023 121 8 1390 805A01 11 10 51 SML 2 0,28 1,100 0
023 121 8 1390 805D01 11 10 51 SML 2 0,10 0,400 0
023 121 8 1390 806B01 11 10 51 SML 2 0,25 1,000 0
023 121 8 1390 806D05 16 11 10 51 SML 2 0,06 0,550 0
023 121 8 1390 806H01 11 10 51 SML 2 0,51 0,500 0
023 121 8 1390 807A01 11 10 51 SML 2 0,60 2,400 0
023 121 8 1390 807E11 14 11 10 51 SML 2 0,03 0,250 0
023 121 8 1390 807H00 13 11 10 51 SML 2 0,16 1,200 0
023 121 8 1390 807H01b 11 10 51 SML 2 0,77 3,000 0
023 121 8 1390 807H01C 11 10 51 SML 2 0,45 1,800 0
023 121 8 1390 807H06 15 11 10 51 SML 2 0,05 0,450 0
023 121 8 1390 807H11 14 11 10 51 SML 2 0,18 1,200 0
023 121 8 1390 807H11 16 11 10 51 SML 2 0,09 0,700 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 8 1390 807H11 17 11 10 51 SML 2 0,03 0,200 0
023 121 8 1390 808K05 17 11 10 51 SML 2 0,02 0,100 0
023 121 8 1390 809E05 17 11 10 51 SML 2 0,04 0,125 0
023 121 8 1390 809F01 11 10 51 SML 2 0,15 0,600 0
023 121 8 1390 809H01 11 10 51 SML 2 0,15 0,600 0
023 121 8 1390 809M01 11 10 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 809M04 16 11 10 51 SML 2 0,05 0,250 0
023 121 8 1390 809R01 11 10 51 SML 2 0,20 0,600 0
023 121 8 1390 810A01a 11 10 51 SML 2 0,06 0,200 0
023 121 8 1390 810A06 16 11 10 51 SML 2 0,05 0,400 0
023 121 8 1390 812A01b 11 10 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 812A01C 11 10 51 SML 2 0,10 0,500 0
023 121 8 1390 812A07a 15 11 10 51 SML 2 0,04 0,320 0
023 121 8 1390 812A12 14 11 10 51 SML 2 0,02 0,200 0
023 121 8 1390 812B01a 11 10 51 SML 2 0,12 0,500 0
023 121 8 1390 812B01C 11 10 51 SML 2 0,04 0,150 0
023 121 8 1390 812B09 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,200 0
023 121 8 1390 812B09 17 11 10 51 SML 2 0,05 0,200 0
023 121 8 1390 812C01 11 10 51 SML 2 0,30 1,000 0
023 121 8 1390 812C10 17 11 10 51 SML 2 0,03 0,125 0
023 121 8 1390 812E01b 11 10 51 SML 2 0,40 1,500 0
023 121 8 1390 812F11 15 11 10 51 SML 2 0,13 1,000 0
023 121 8 1390 812G01 11 10 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 812G05 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,200 0
023 121 8 1390 813A01 11 9 51 SML 2 0,04 0,200 0
023 121 8 1390 813C0la 11 9 51 SML 2 0,10 0,500 0
023 121 8 1390 813C01b 11 9 51 SML 2 0,11 0,500 0
023 121 8 1390 813C01C 11 9 51 SML 2 0,05 0,200 0
023 121 8 1390 813C11 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,160 0
023 121 8 1390 813D01 11 9 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 813E01 11 9 51 SML 2 0,03 0,100 0
023 121 8 1390 813F01a 11 9 51 SML 2 0,20 0,700 0
023 121 8 1390 813F01b 11 9 51 SML 2 0,10 0,350 0
023 121 8 1390 813F11 14 11 9 51 SML 2 0,10 0,400 0
023 121 8 1390 813F11 16 11 10 51 SML 2 0,18 0,550 0
023 121 8 1390 813F12 15 11 10 51 SML 2 0,05 0,400 0
023 121 8 1390 813F12 16 11 10 51 SML 2 0,03 0,250 0
023 121 8 1390 813G01 11 9 51 SML 2 0,03 0,100 0
023 121 8 1390 813G12 17 11 10 51 SML 2 0,08 0,250 0
023 121 8 1390 813H01 11 9 51 SML 2 0,40 1,400 0
023 121 8 1390 814A01a 11 9 51 SML 2 0,14 0,500 0
023 121 8 1390 814A01b 11 9 51 SML 2 0,14 0,500 0
023 121 8 1390 814A06 16 11 10 51 SML 2 0,10 0,900 0
023 121 8 1390 814A10a 16 11 10 51 SML 2 0,04 0,300 0
023 121 8 1390 814A01C 11 9 51 SML 2 0,30 1,000 0
023 121 8 1390 814A10b 14 11 9 51 SML 2 0,02 0,200 0
023 121 8 1390 814C01 11 9 51 SML 2 0,10 0,300 0
023 121 8 1390 815A01 11 9 51 SML 2 0,05 0,200 0
023 121 8 1390 815B01a 11 9 51 SML 2 0,20 0,800 0
023 121 8 1390 815B12 14 11 9 51 SML 2 0,03 0,250 0
023 121 8 1390 815B12 16 11 10 51 SML 2 0,08 0,240 0
023 121 8 1390 815C01b 11 9 51 SML 2 0,10 0,350 0
023 121 8 1390 815C12 14 11 9 51 SML 2 0,03 0,300 0
023 121 8 1390 815C12 17 11 10 51 SML 2 0,05 0,250 0
023 121 8 1390 815D00 12 11 9 51 SML 2 0,16 1,300 0
023 121 8 1390 815D01a 11 9 51 SML 2 0,04 0,150 0
023 121 8 1390 815E15 16 11 10 51 SML 2 0,21 1,900 0
023 121 8 1390 815F01 11 9 51 SML 2 0,03 0,120 0
023 121 8 1390 815F16 16 11 10 51 SML 2 0,15 1,350 0
023 121 a 1390 815G01 11 9 51 SML 2 0,70 2,800 0
023 121 a 1390 815G12 14 11 9 51 SML 2 0,05 0,400 0
023 121 8 1390 815G12 17 11 10 51 SML 2 0,08 0,250 0
023 121 8 1390 815H00 13 11 9 51 SML 2 0,15 1,200 0
023 121 8 1390 815H01a 11 9 51 SML 2 0,30 1,200 0
023 121 8 1390 815H15 14 11 9 51 SML 2 0,04 0,350 0
023 121 8 1390 815H15 15 11 10 51 SML 2 0,10 0,800 0
023 121 8 1390 815H15 16 11 10 51 SML 2 0,04 0,300 0
023 121 8 1390 815H15 17 11 10 51 SML 2 0,02 0,070 0
023 121 8 1390 815J01 11 9 51 SML 2 0,08 0,300 0
023 121 8 1390 815K01 11 9 51 SML 2 0,06 0,250 0
023 121 8 1390 815L01a 11 9 51 SML 2 0,23 0,900 0
023 121 8 1390 815L01b 11 9 51 SML 2 0,08 0,300 0
023 121 8 1390 816A01 11 9 51 SML 2 0,18 0,600 0
023 121 8 1390 817A01 11 9 51 SML 2 0,04 0,200 0
023 121 8 1390 817B01a 11 9 51 SML 2 0,50 1,800 0
023 121 8 1390 817B01b 5 11 9 51 SML 2 0,08 0,250 0
023 121 8 1390 817B01b 8 11 9 51 SML 2 0,08 0,250 0
023 121 8 1390 817B12 14 11 9 51 SML 2 0,03 0,250 0
023 121 8 1390 817B12 16 11 10 51 SML 2 0,03 0,250 0
023 121 8 1390 817B12 17 11 10 51 SML 2 0,10 0,650 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1390 817C00 13 11 9 51 SML 2 0,06 0,240
023 121 8 1390 817C00a 7 11 9 51 SML 2 0,12 1,000
023 121 8 1390 817C01a 11 9 51 SML 2 0,30 1,000
023 121 8 1390 817C01b 11 9 51 SML 2 0,03 0,100
023 121 8 1390 817C11 14 11 9 51 SML 2 0,07 0,650
023 121 8 1390 817C11 15 11 10 51 SML 2 0,05 0,450
023 121 8 1390 817C11 16 11 10 51 SML 2 0,03 0,250
023 121 8 1390 817C11 17 11 10 51 SML 2 0,03 0,150
023 121 8 1390 817D01a 11 9 51 SML 2 0,25 0,800
023 121 8 1390 817D11 14 11 9 51 SML 2 0,08 0,650
023 121 8 1390 817D11 16 11 10 51 SML 2 0,05 0,400
023 121 8 1390 817F01 11 9 51 SML 2 0,04 0,140
023 121 8 1390 818A00 13 11 9 51 SML 2 0,04 0,160
023 121 8 1390 818A00 15 11 10 51 SML 2 0,01 0,100
023 121 8 1390 818A01 11 9 51 SML 2 0,06 0,200
023 121 8 1390 818A07 16 11 10 51 SML 2 0,12 0,700
023 121 8 1390 818A07 17 11 10 51 SML 2 0,04 0,200
023 121 8 1390 818A09 14 11 9 51 SML 2 0,02 0,200
023 121 8 1390 818B00 13 11 9 51 SML 2 0,12 0,480
023 121 8 1390 818B01 11 9 51 SML 2 0,35 1,400
023 121 8 1390 818B15 14 11 9 51 SML 2 0,16 1,300
023 121 8 1390 818B15 16 11 10 51 SML 2 0,04 0,300
023 121 8 1390 818C00 13 11 9 51 SML 2 0,02 0,080
023 121 8 1390 818C01 11 9 51 SML 2 0,45 1,800
023 121 8 1390 818C14 14 11 9 51 SML 2 0,03 0,150
023 121 8 1390 818D01 11 9 51 SML 2 0,12 0,400
023 121 8 1390 819A00 10 11 9 51 SML 2 0,07 0,350
023 121 8 1390 819A01a 11 9 51 SML 2 0,30 1,200
023 121 8 1390 819A01b 11 9 51 SML 2 0,17 0,650
023 121 8 1390 819B00 13 11 9 51 SML 2 0,13 0,650
023 121 8 1390 819B01 11 9 51 SML 2 0,60 2,400
023 121 8 1390 819B06 15 11 10 51 SML 2 0,04 0,175
023 121 8 1390 819B09 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,100
023 121 8 1390 819B15 14 11 9 51 SML 2 0,05 0,250
023 121 8 1390 819B15 17 11 10 51 SML 2 0,07 0,350
023 121 8 1390 819C00 13 11 9 51 SML 2 0,03 0,120
023 121 8 1390 819C01b 11 9 51 SML 2 0,03 0,120
023 121 8 1390 819C09 14 11 9 51 SML 2 0,03 0,150
023 121 8 1390 819C09 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,100
023 121 8 1390 819D00 12 11 9 51 SML 2 0,03 0,120
023 121 8 1390 819D00 15 11 10 51 SML 2 0,03 0,120
023 121 8 1390 819D01 11 9 51 SML 2 0,90 1,400
023 121 8 1390 820A00 10 11 9 51 SML 2 0,04 0,200
023 121 8 1390 820A01 11 9 51 SML 2 0,50 1,800
023 121 8 1390 820B00 13 11 9 51 SML 2 0,05 0,250
023 121 8 1390 820B01 11 9 51 SML 2 1,00 3,800
023 121 8 1390 820C01a 11 9 51 SML 2 0,10 0,350
023 121 8 1390 820C11 15 11 10 51 SML 2 0,04 0,350
023 121 8 1390 820D00 13 11 9 51 SML 2 0,04 0,200
023 121 8 1390 820D01 11 9 51 SML 2 1,00 3,000
023 121 8 1390 820D11 14 11 9 51 SML 2 0,05 0,450
023 121 8 1390 820D11 16 11 10 51 SML 2 0,03 0,250
023 121 8 1390 820D11 17 11 10 51 SML 2 0,05 0,350
023 121 8 1390 820E00 13 11 9 51 SML 2 0,05 0,200
023 121 8 1390 820E01 11 9 51 SML 2 0,50 1,800
023 121 8 1390 820E11 14 11 9 51 SML 2 0,04 0,200
023 121 8 1390 820E11 16 11 10 51 SML 2 0,06 0,250
023 121 8 1390 820E11 17 11 10 51 SML 2 0,13 0,650
023 121 8 1390 820E14 14 11 9 51 SML 2 0,11 0,800
023 121 8 1390 821A01 11 9 51 SML 2 0,40 1,600
023 121 8 1390 821A15 14 11 9 51 SML 2 0,03 0,250
023 121 8 1390 821A15 16 11 10 51 SML 2 0,04 0,300
023 121 8 1390 821B01 11 9 51 SML 2 0,19 0,750
023 121 8 1390 821B17 14 11 9 51 SML 2 0,05 0,400
023 121 8 1390 821C01 11 9 51 SML 2 0,50 2,000
023 121 8 1390 821C09 14 11 9 51 SML 2 0,06 0,500
023 121 8 1390 821C09 17 11 10 51 SML 2 0,03 0,150
023 121 8 1390 821D01 11 9 51 SML 2 0,35 1,400
023 121 8 1390 822A01 11 9 51 SML 2 0,60 2,400
023 121 8 1390 822B01 11 9 51 SML 2 0,30 1,200
023 121 8 1390 822B10 16 11 10 51 SML 2 0,02 0,200
023 121 8 1390 822C01 11 9 51 SML 2 0,50 2,000
023 121 8 1390 823A00 13 11 10 51 SML 2 0,08 0,250
023 121 8 1390 823D01 11 9 51 SML 2 0,03 0,100
023 121 8 1390 823E01a 11 9 51 SML 2 0,07 0,250
023 121 8 1390 823F00 12 11 9 51 SML 2 0,09 0,300
023 121 8 1390 823F01a 11 9 51 SML 2 0,03 0,100
023 121 8 1390 823F01b 11 9 51 SML 2 0,20 0,800
023 121 8 1390 823F11 14 11 9 51 SML 2 0,02 0,100
023 121 8 1390 825A06b 17 14 10 51 SML 2 0,05 0,250
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1390 826F01 11 9 51 SML 2 0,22 0,300 0
023 121 8 1390 826H00 13 11 9 51 SML 2 0,05 0,250 0
023 121 8 1390 826K00 13 11 9 51 SML 2 0,03 0,150 0
023 121 8 1390 827A01a 11 9 51 SML 2 0,10 0,400 0
023 121 8 1390 827A01b 11 9 51 SML 2 0,12 0,450 0
023 121 8 1390 827B00 13 11 9 51 SML 2 0,03 0,300 0
023 121 8 1390 827B01a 11 9 51 SML 2 0,01 0,040 0
023 121 8 1390 827B01b 11 9 51 SML 2 0,02 0,080 0
023 121 8 1390 827B01C 11 9 51 SML 2 0,04 0,150 0
023 121 8 1390 827B10 16 11 10 51 SML 2 0,04 0,375 0
023 121 8 1390 827B11 17 11 10 51 SML 2 0,10 0,500 0
023 121 8 1390 827C01a 11 9 51 SML 2 0,04 0,150 0
023 121 8 1390 827C01b 11 9 51 SML 2 0,15 0,600 0
023 121 8 1390 827DOO 13 11 9 51 SML 2 0,03 0,150 0
023 121 8 1390 827D01a 11 9 51 SML 2 0,11 0,400 0
023 121 8 1390 827D09 16 11 10 51 SML 2 0,03 0,100 0
023 121 8 1390 827K00 13 11 9 51 SML 2 0,04 0,400 0
023 121 8 1390 827N01 11 9 51 SML 2 0,01 0,040 0
023 121 9 1390 901A12 14 11 9 51 SML 1 0,20 0,700 0
023 121 9 1390 901B01a 11 9 51 SML 1 0,27 1,500 0
023 121 9 1390 901C0O 13 11 9 51 SML 1 0,11 0,440 0
023 121 9 1390 901C01a 11 9 51 SML 1 0,07 0,400 0
023 121 9 1390 901D00 13 11 9 51 SML 1 1,00 5,000 0
023 121 9 1390 901D00 15 11 9 51 SML 1 0,17 1,400 0
023 121 9 1390 901E11 11 9 51 SML 1 0,74 1,000 0
023 121 9 1390 902AOO 12 11 9 51 SML 1 0,34 2,100 0
023 121 9 1390 902A00 15 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 0
023 121 9 1390 902B00 13 11 9 51 SML 1 0,58 1,900 0
023 121 9 1390 902B00 15 11 9 51 SML 1 0,05 0,450 0
023 121 9 1390 903B13 14 11 9 51 SML 1 0,70 6,000 0
023 121 9 1390 903C13b 11 9 51 SML 1 1,50 1,500 0
023 121 9 1390 903C13b 15 11 9 51 SML 1 0,80 3,900 0
023 121 9 1390 903D01a 11 9 51 SML 1 0,76 6,500 0
023 121 9 1390 903E00 12 11 9 51 SML 1 1,10 3,500 0
023 121 9 1390 903E13a 11 9 51 SML 1 1,00 1,500 0
023 121 9 1390 904A01 11 9 51 SML 1 0,18 1,700 0
023 121 9 1390 904B00 13 11 9 51 SML 1 0,15 1,500 0
023 121 9 1390 904B01a 11 9 51 SML 1 0,15 1,000 0
023 121 9 1390 904C00 13 11 9 51 SML 1 0,06 0,400 0
023 121 9 1390 904C01a 11 9 51 SML 1 0,10 1,000 0
023 121 9 1390 904C01a 5 11 9 51 SML 1 0,10 0,500 0
023 121 9 1390 904C01a 9 11 9 51 SML 1 0,90 6,500 0
023 121 9 1390 904C01b 14 11 9 51 SML 1 0,02 0,140 0
023 121 9 1390 904C01b 16 11 9 51 SML 1 0,02 0,140 0
023 121 9 1390 904C12 14 11 9 51 SML 1 0,39 3,000 0
023 121 9 1390 904C13 11 9 51 SML 1 1,70 1,500 0
023 121 9 1390 904C13 14 11 9 51 SML 1 0,37 0,300 0
023 121 9 1390 904D12 14 11 9 51 SML 1 0,35 0,300 0
023 121 9 1390 905A13 14 11 9 51 SML 1 0,53 2,400 0
023 121 9 1390 905B00 12 11 9 51 SML 1 0,11 0,500 0
023 121 9 1390 905B01 11 9 51 SML 1 0,27 1,350 0
023 121 9 1390 905C01a 11 9 51 SML 1 0,48 1,000 0
023 121 9 1390 905C01a 15 11 9 51 SML 1 0,11 1,000 0
023 121 9 1390 905C01b 11 9 51 SML 1 0,34 3,100 0
023 121 9 1390 905C12 11 9 51 SML 1 4,07 3,000 0
023 121 9 1390 905C12 14 11 9 51 SML 1 0,13 0,500 0
023 121 9 1390 906C00 13 11 9 51 SML 1 0,64 5,500 0
023 121 9 1390 906C01a 7 11 9 51 SML 1 0,65 5,200 0
023 121 9 1390 906C01a 71 11 9 51 SML 1 0,04 0,010 0
023 121 9 1390 907A01 11 9 51 SML 1 0,14 0,700 0
023 121 9 1390 908A00 13 11 9 51 SML 1 0,08 0,700 0
023 121 9 1390 908A01 11 9 51 SML 1 0,33 1,000 0
023 121 9 1390 910Bllb 11 9 51 SML 1 0,94 0,500 0
023 121 9 1390 911C01 7 11 9 51 SML 1 0,05 0,100 0
023 121 9 1390 911C01 10 11 9 51 SML 1 0,19 0,800 0
023 121 9 1390 911F00 13 11 9 51 SML 1 0,12 1,000 0
023 121 9 1390 911K01 11 9 51 SML 1 0,03 0,250 0
023 121 9 1390 914AOO 13 11 9 51 SML 1 1,18 10,500 0
023 121 9 1390 914B101 16 9 51 SML 1 0,15 0,900 0
023 121 9 1390 914B00 13 11 9 51 SML 1 1,21 10,000 0
023 121 9 1390 915C01 11 9 51 SML 1 0,08 0,700 0
023 121 9 1390 915C13 15 11 9 51 SML 1 0,90 8,000 0
023 121 9 1390 916C01 11 9 51 SML 1 0,24 2,100 0
023 121 9 1390 916E01 11 9 51 SML 1 0,10 0,800 0
023 121 9 1390 916E01 14 11 9 51 SML 1 0,70 6,400 0
023 121 9 1390 916F00 13 11 9 51 SML 1 0,36 1,600 0
023 121 9 1390 916F01a 11 9 51 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 9 1390 916F01a 14 11 9 51 SML 1 0,20 0,600 0
023 121 9 1390 916F01b 11 9 51 SML 1 0,25 2,000 0
023 121 9 1390 918B01 11 9 51 SML 1 0,07 0,200 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023
182 023

121 9 1390 918G01 11
121-Nátěry kultur repelenty-zimní

9 51 SML 1 0,32
167,81

1,300 0
766,030 tis

023 131 9 1390 901D00 12 11 3 52 SML 1 0,10 0,680 0
023 131 9 1390 902A00 15 11 3 52 SML 1 0,10 0,400 0
023 131 9 1390 906C01a 11 3 52 SML 1 0,10 0,600 0
023 131 9 1390 914B101 16 3 52 SML 1 0,15 0,600 0
023 131 9 1390 914B00 13 11 3 52 SML 1 0,10 0,600 0
023 131 9 1390 918G01 11 3 52 SML 1 0,65 1,500 0

182 023 131-Postřiky kultur repelenty- letní 1,20 4,380 tis

023 141 9 1390 903C13b 17 11 9 51 SML 1 0,05 0,400 0
023 141 9 1390 903D13 17 11 9 51 SML 1 0,06 0,225 0
023 141 9 1390 903E02b 16 11 9 51 SML 1 0,05 0,400 0
023 141 9 1390 903E13b 16 11 9 51 SML 1 0,05 0,400 0
023 141 9 1390 906C05 17 11 9 51 SML 1 0,04 0,200 0
023 141 9 1390 908F09 17 11 9 51 SML 1 0,17 1,050 0
023 141 9 1390 916J14 17 11 9 51 SML 1 0,10 0,800 0

182 023 141-Postřiky kultur repelenty- zimní 0,52 3,475 tis

023 161 6 1390 601A14 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 601C14b 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 602A12a 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 602B13b 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 602C01a 11 10 76 SML 1 0,75 0,300 0
023 161 6 1390 602C13 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 603Allb 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 603B14C 11 10 76 SML 1 4,00 2,000 0
023 161 6 1390 603B01p 11 10 76 SML 1 0,39 0,300 0
023 161 6 1390 603C01b 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 603C14 11 10 76 SML 1 1,50 0,750 0
023 161 6 1390 604A11 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 604B12 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 604B14 11 10 76 SML 1 3,00 1,500 0
023 161 6 1390 604C12 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 610C01a 11 10 76 SML 1 0,80 0,400 0
023 161 6 1390 610C10 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 612C10 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 612C12 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 612D10b 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 612D12 11 10 76 SML 1 3,00 1,500 0
023 161 6 1390 613A16 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 614B12 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 614C11 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 614C12 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 618A13 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 618B13 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 619B13 11 10 76 SML 1 3,00 1,500 0
023 161 6 1390 620B12a 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 620B12b 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 620C01a 11 10 76 SML 1 0,40 0,200 0
023 161 6 1390 620C01b 11 10 76 SML 1 0,60 0,300 0
023 161 6 1390 620C12 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 620D13 11 10 76 SML 1 5,00 2,500 0
023 161 6 1390 620D14 11 10 76 SML 1 0,50 0,250 0
023 161 6 1390 620E01a 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 620E11 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 621A15 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 621B12 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 621B14 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 621D14 11 10 76 SML 1 1,00 0,500 0
023 161 6 1390 622C15 11 10 76 SML 1 2,00 1,000 0
023 161 6 1390 622D14 11 10 76 SML 1 3,00 1,500 0
023 161 7 1390 701A14 11 10 73 SML 1,00 1,500 0
023 161 7 1390 701C11 11 10 73 SML 1,00 1,500 0
023 161 7 1390 701C14 11 10 73 SML 1,50 2,250 0
023 161 7 1390 702D10 11 10 73 SML 0,30 0,700 0
023 161 7 1390 703E14 11 10 73 SML 2,00 3,000 0
023 161 7 1390 703F14 11 10 73 SML 0,70 1,050 0
023 161 7 1390 703G12 11 10 73 SML 0,85 1,300 0
023 161 7 1390 707C13 11 10 73 SML 1,50 2,250 0
023 161 7 1390 707D10 11 10 73 SML 1,00 1,500 0
023 161 7 1390 711G11 11 10 73 SML 2,00 3,000 0
023 161 7 1390 712B10 11 10 73 SML 0,67 1,000 0
023 161 7 1390 714B14 11 10 73 SML 2,00 2,000 0
023 161 7 1390 715B16 11 10 73 SML 0,50 0,500 0
023 161 7 1390 715D17 11 10 73 SML 0,70 1,050 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR SÍC mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 161 7 1390 715E12 11 10 73 SML 1,00 1,500 0
023 161 7 1390 717C17 11 10 73 SML 0,70 1,050 0
023 161 7 1390 722F13 11 10 73 SML 0,50 0,750 0
023 161 8 1390 812A07a 11 10 51 SML 1 0,50 1,500 0
023 161 8 1390 812A12 11 10 51 SML 1 0,80 2,000 0
023 161 8 1390 812B09 11 10 51 SML 1 0,50 2,000 0
023 161 8 1390 812C10 11 10 51 SML 1 0,50 2,000 0
023 161 8 1390 815K14 11 10 51 SML 1 0,50 1,000 0
023 161 8 1390 821A15 11 10 51 SML 1 1,00 4,000 0
023

182 023
161
161-

9 1390 903D13 17 11
■Ochrana náletů repelenty-zimní

9 51 SML 1 0,06
84,72

0,100
70,000

0

023 332
023 332 
023 332

182 023 332-

6 1390 620C01b 14 11 4 99
6 1390 620D13 17 11 5 99
6 1390 620D14 17 11 5 99

Individuální ochrana-drátěná 150 cm

SML
SML
SML

1
1
1

0,06 
0,08 
0,04 
0,18

0,100
0,200
0,100
0,400 tis

0
0
0

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 254,43 844,285

024 011 7 1390 701B01C 11 6 0,50 2,000 0
024 011 7 1390 702B01 11 6 1,70 5,000 0
024 011 7 1390 703A01a 11 6 0,36 1,800 0
024 011 7 1390 703B01b 11 9 0,51 2,500 0
024 011 7 1390 703D01b 11 9 0,21 0,900 0
024 011 7 1390 703F01b 11 9 0,48 1,900 0
024 011 7 1390 704A01a 11 8 0,40 1,575 0
024 011 7 1390 704B01a 11 9 0,20 1,000 0
024 011 7 1390 707C01a 11 9 2,90 11,600 0
024 011 7 1390 707D10 15 11 9 0,15 1,350 0
024 011 7 1390 707Glla 15 11 9 0,50 3,100 0
024 011 7 1390 707Gllb 15 11 9 0,39 2,825 0
024 011 7 1390 708C01a 11 9 1,35 5,400 0
024 011 7 1390 708C01b 11 9 2,09 5,000 0
024 011 7 1390 711C01a 11 9 0,11 0,440 0
024 011 7 1390 711J01a 11 9 0,13 0,520 0
024 011 7 1390 713C01a 11 9 0,22 1,100 0
024 011 7 1390 714C00 13 11 8 2,03 13,250 0
024 011 7 1390 715B01b 11 9 2,40 12,000 0
024 011 7 1390 716B01b 11 9 1,31 2,200 0
024 011 8 1390 801B02 16 11 6 1 0,10 0,350 0
024 011 8 1390 803C01b 11 6 1 0,20 0,700 0
024 011 8 1390 803E13 17 11 6 1 0,41 1,250 0
024 011 8 1390 803F01 11 6 1 0,30 0,900 0
024 011 8 1390 804B12 15 11 8 1 0,10 0,200 0
024 011 8 1390 804E01 11 6 1 0,30 0,900 0
024 011 8 1390 807E11 14 11 6 1 0,03 0,250 0
024 011 8 1390 808K05 15 11 6 1 0,10 0,350 0
024 011 8 1390 808K05 17 11 6 1 0,04 0,250 0
024 011 8 1390 812A01b 11 7 1 0,21 0,500 0
024 011 8 1390 812A07a 15 11 7 1 0,04 0,150 0
024 011 8 1390 812A07a 16 11 7 1 0,07 0,250 0
024 011 8 1390 812B09 16 11 7 1 0,04 0,200 0
024 011 8 1390 812B09 17 11 7 1 0,05 0,200 0
024 011 8 1390 812C10 14 11 7 1 0,10 0,200 0
024 011 8 1390 812C10 15 11 7 1 0,18 0,300 0
024 011 8 1390 812C11 14 11 7 1 0,05 0,150 0
024 011 8 1390 812F01 6 11 7 1 0,03 0,150 0
024 011 8 1390 813A01 11 7 1 0,10 0,200 0
024 011 8 1390 813A07 16 11 7 1 0,02 0,070 0
024 011 8 1390 813C11 16 11 7 1 0,02 0,100 0
024 011 8 1390 813F01b 11 7 1 0,26 1,000 0
024 011 8 1390 813F11 14 11 7 1 0,10 0,400 0
024 011 8 1390 813F11 15 11 7 1 0,05 0,200 0
024 011 8 1390 813F11 16 11 7 1 0,18 0,550 0
024 011 8 1390 813G01 11 7 1 0,11 0,400 0
024 011 8 1390 813G12 14 11 7 1 0,16 1,000 0
024 011 8 1390 813G12 17 11 7 1 0,08 0,250 0
024 011 8 1390 813H01 8 11 7 1 0,04 0,200 0
024 011 8 1390 813H12 15 11 7 1 0,10 0,500 0
024 011 8 1390 815B01a 11 7 1 0,50 2,000 0
024 011 8 1390 815B10 15 11 7 1 0,12 0,400 0
024 011 8 1390 815B12 14 11 7 1 0,03 0,100 0
024 011 8 1390 815B12 16 11 7 1 0,08 0,240 0
024 011 8 1390 815C01b 11 7 1 0,14 0,500 0
024 011 8 1390 815C12 17 11 7 1 0,05 0,250 0
024 011 8 1390 815D01b 11 7 1 0,08 0,300 0
024 011 8 1390 815G12 17 11 7 1 0,08 0,250 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 8 1390 815H00 13 11 7 1 0,48 1,200 0
024 011 8 1390 815H01a 11 7 1 1,00 3,500 0
024 011 8 1390 815H15 14 11 7 1 0,12 0,400 0
024 011 8 1390 815H15 15 11 7 1 0,28 0,900 0
024 011 8 1390 815H15 17 11 7 1 0,08 0,200 0
024 011 8 1390 815J01 11 7 1 0,23 0,700 0
024 011 8 1390 815J14 14 11 7 1 0,45 1,000 0
024 011 8 1390 815K01 11 7 1 0,26 0,900 0
024 011 8 1390 815K14 15 11 7 1 0,12 0,200 0
024 011 8 1390 816A01 11 7 1 0,20 0,600 0
024 011 8 1390 817A01 11 8 1 0,04 0,150 0
024 011 8 1390 817B01a 11 8 1 1,00 1,500 0
024 011 8 1390 817B01b 5 11 8 1 0,08 0,250 0
024 011 8 1390 817B01b 8 11 8 1 0,08 0,250 0
024 011 8 1390 817B12 17 11 8 1 0,10 0,600 0
024 011 8 1390 817C01b 11 8 1 0,20 0,600 0
024 011 8 1390 817C11 14 11 8 1 0,40 1,200 0
024 011 8 1390 817C11 15 11 8 1 0,05 0,150 0
024 011 8 1390 817C11 16 11 8 1 0,03 0,100 0
024 011 8 1390 817C11 17 11 8 1 0,03 0,150 0
024 011 8 1390 818A09 14 11 8 1 0,06 0,300 0
024 011 8 1390 818B01 11 8 1 1,60 5,300 0
024 011 8 1390 818B15 14 11 8 1 0,51 1,600 0
024 011 8 1390 818B15 16 11 8 1 0,04 0,100 0
024 011 8 1390 818C01 11 8 1 1,00 3,000 0
024 011 8 1390 819B00 13 11 8 1 0,51 1,700 0
024 011 8 1390 819B01 11 8 1 2,00 6,000 0
024 011 8 1390 819B09 16 11 8 1 0,02 0,100 0
024 011 8 1390 819B15 14 11 8 1 0,05 0,250 0
024 011 8 1390 819B15 15 11 8 1 0,30 0,700 0
024 011 8 1390 819B15 17 11 8 1 0,07 0,350 0
024 011 8 1390 819C00 13 11 8 1 0,17 0,550 0
024 011 8 1390 819C01a 11 8 1 0,64 2,000 0
024 011 8 1390 819C01b 4 11 8 1 0,10 0,300 0
024 011 8 1390 819C09 14 11 8 1 0,14 0,500 0
024 011 8 1390 819C09 15 11 8 1 0,26 0,900 0
024 011 8 1390 819C09 17 11 8 1 0,04 0,100 0
024 011 8 1390 819C16 15 11 8 1 0,35 0,300 0
024 011 8 1390 820BOO 13 11 8 1 0,20 0,700 0
024 011 8 1390 820B01 11 8 1 1,50 3,500 0
024 011 8 1390 820C01a 11 8 1 0,15 0,500 0
024 011 8 1390 820C11 15 11 8 1 0,04 0,150 0
024 011 8 1390 82OD00 13 11 8 1 0,15 0,500 0
024 011 8 1390 820D01 11 8 1 1,50 4,000 0
024 011 8 1390 820D11 14 11 8 1 0,20 0,600 0
024 011 8 1390 820D11 15 11 8 1 0,20 0,600 0
024 011 8 1390 820D11 16 11 8 1 0,06 0,200 0
024 011 8 1390 820D11 17 11 8 1 0,05 0,350 0
024 011 8 1390 82OE00 13 11 8 1 0,32 1,000 0
024 011 8 1390 82OE00 15 11 8 1 0,03 0,100 0
024 011 8 1390 820E01 11 8 1 1,00 3,000 0
024 011 8 1390 820E06 15 11 8 1 0,10 0,300 0
024 011 8 1390 820E11 14 11 8 1 0,22 0,650 0
024 011 8 1390 820E11 15 11 8 1 0,30 0,900 0
024 011 8 1390 820E11 16 11 8 1 0,06 0,200 0
024 011 8 1390 820E11 17 11 8 1 0,13 0,650 0
024 011 8 1390 820E14 14 11 8 1 0,11 0,600 0
024 011 8 1390 821C01 11 8 1 0,50 1,500 0
024 011 8 1390 821C09 14 11 8 1 0,20 0,600 0
024 011 8 1390 821C09 15 11 8 1 0,07 0,200 0
024 011 8 1390 821C09 17 11 8 1 0,03 0,150 0
024 011 8 1390 821D01 11 8 1 1,00 3,500 0
024 011 8 1390 822B10 16 11 8 1 0,02 0,070 0
024 011 8 1390 823D01 11 8 1 0,19 0,500 0
024 011 8 1390 823E01a 11 8 1 0,22 0,700 0
024 011 8 1390 823E01b 11 8 1 0,10 0,300 0
024 011 8 1390 823F00 12 11 8 1 0,09 0,300 0
024 011 8 1390 823F01a 11 8 1 0,05 0,175 0
024 011 8 1390 823F01b 11 8 1 1,00 0,800 0
024 011 8 1390 823F07 15 11 8 1 0,39 1,300 0
024 011 8 1390 823F11 14 11 8 1 0,10 0,350 0
024 011 8 1390 823F11 15 11 8 1 0,13 0,400 0
024 011 8 1390 82 5A06b 17 14 8 1 0,05 0,250 0
024 011 8 1390 826F01 11 8 1 0,22 0,600 0
024 011 a 1390 826H00 13 11 8 1 0,10 0,300 0
024 011 8 1390 826J01 11 8 1 0,05 0,175 0
024 011 8 1390 826K00 13 11 8 1 0,03 0,100 0
024 011 8 1390 827A01a 11 8 1 0,21 0,200 0
024 011 8 1390 827B00 13 11 8 1 0,03 0,100 0
024 011 8 1390 827B01a 11 8 1 0,05 0,170 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 8 1390 827B01b 11 8 1 0,15 0,500 0
024 011 8 1390 827B11 17 11 8 1 0,10 0,500 0
024 011 8 1390 827C00 13 11 8 1 0,05 0,450 0
024 011 8 1390 827C01a 11 8 1 0,30 0,900 0
024 011 8 1390 827C01b 11 8 1 0,80 1,500 0
024 011 8 1390 827C14 14 11 8 1 0,10 0,200 0
024 011 8 1390 827C14 16 11 8 1 0,08 0,250 0
024 011 8 1390 827D00 13 11 8 1 0,03 0,100 0
024 011 8 1390 827D01a 11 8 1 0,22 0,600 0
024 011 8 1390 827K00 13 11 8 1 0,04 0,350 0

182 024 011- Ožínání - ručně - v ploškách 48,70 166,810 tis

024 031 7 1390 701A00 13 11 9 0,12 0
024 031 7 1390 701A11 15 11 8 0,05 0
024 031 7 1390 701A11 16 11 8 0,98 0
024 031 7 1390 701A12a 14 11 9 0,08 0
024 031 7 1390 701A13 16 11 8 0,42 0
024 031 7 1390 701A14 16 11 8 0,43 0
024 031 7 1390 701B00 13 11 6 0,34 0
024 031 7 1390 701B10 14 11 6 0,24 0
024 031 7 1390 701B10 15 11 8 0,15 0
024 031 7 1390 701B10 16 11 8 0,08 0
024 031 7 1390 701C12 14 11 6 0,15 0
024 031 7 1390 701C14 15 11 8 0,16 0
024 031 7 1390 702A00 13 11 6 0,19 0
024 031 7 1390 702A05 16 11 8 0,05 0
024 031 7 1390 702A10 15 11 9 0,06 0
024 031 7 1390 702A10 16 11 7 0,04 0
024 031 7 1390 702A10 17 11 7 0,15 0
024 031 7 1390 702A14 14 11 6 0,82 0
024 031 7 1390 702A14 16 11 8 0,05 0
024 031 7 1390 702B07 16 11 7 0,14 0
024 031 7 1390 702B07 17 11 7 0,15 0
024 031 7 1390 702C10 16 11 7 0,08 0
024 031 7 1390 702C10 16 11 8 0,15 0
024 031 7 1390 702C14 17 11 7 0,11 0
024 031 7 1390 703A00 13 11 9 0,16 0
024 031 7 1390 703A13 14 11 6 0,71 0
024 031 7 1390 7O3B00b 13 11 9 0,17 0
024 031 7 1390 703B00a 13 11 9 0,06 0
024 031 7 1390 703C01a 11 9 0,27 0
024 031 7 1390 703D01a 11 9 0,25 0
024 031 7 1390 703D01C 11 9 0,10 0
024 031 7 1390 703D10 14 11 6 0,96 0
024 031 7 1390 703E05 16 11 8 0,15 0
024 031 7 1390 703F0O 13 11 9 0,08 0
024 031 7 1390 703F11 15 11 6 0,07 0
024 031 7 1390 703G09 17 11 7 0,12 0
024 031 7 1390 704B00 13 11 9 0,19 0
024 031 7 1390 704C00 13 11 9 0,09 0
024 031 7 1390 704C01a 11 9 0,08 0
024 031 7 1390 704C12 15 11 6 1,76 0
024 031 7 1390 705C10 15 11 8 0,16 0
024 031 7 1390 705L00 13 11 9 0,27 0
024 031 7 1390 707A00 13 11 6 0,23 0
024 031 7 1390 707A08a 15 11 9 0,20 0
024 031 7 1390 707A14a 14 11 6 0,32 0
024 031 7 1390 707A14b 14 11 6 0,04 0
024 031 7 1390 707B00 13 11 6 0,14 0
024 031 7 1390 707B01a 11 6 0,29 0
024 031 7 1390 707B01b 11 6 0,36 0
024 031 7 1390 707B01C 11 6 0,31 0
024 031 7 1390 707B03 15 11 6 0,20 0
024 031 7 1390 707B05 15 11 6 0,12 0
024 031 7 1390 707B08 15 11 6 0,66 0
024 031 7 1390 707B16 14 11 6 0,67 0
024 031 7 1390 707C00 13 11 7 0,08 0
024 031 7 1390 707C13 15 11 9 0,10 0
024 031 7 1390 707D16 14 11 9 0,81 0
024 031 7 1390 707E14 14 11 7 0,48 0
024 031 7 1390 707K01a 11 9 0,24 0
024 031 7 1390 707K01C 11 7 1,07 0
024 031 7 1390 707K01d 11 7 0,18 0
024 031 7 1390 707K00 13 11 9 0,06 0
024 031 7 1390 707L00 13 11 9 0,07 0
024 031 7 1390 707L01a 11 9 0,22 0
024 031 7 1390 707L01b 11 9 0,18 0
024 031 7 1390 707Lllb 16 11 9 0,14 0
024 031 7 1390 708A00 13 11 9 0,06 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 7 1390 708B01a 11 9 0,11 0
024 031 7 1390 708B14a 15 11 9 0,40 0
024 031 7 1390 708B14b 14 11 9 0,32 0
024 031 7 1390 708C00 13 11 9 0,06 0
024 031 7 1390 708D00 13 11 7 0,40 0
024 031 7 1390 708E00 13 11 7 0,14 0
024 031 7 1390 708F00 13 11 7 0,05 0
024 031 7 1390 708F13 14 11 7 0,70 0
024 031 7 1390 708G00 13 11 7 0,11 0
024 031 7 1390 709A00 13 11 9 0,04 0
024 031 7 1390 709A01a 11 7 2,16 0
024 031 7 1390 709A10 14 11 7 0,06 0
024 031 7 1390 709A10 16 11 8 0,11 0
024 031 7 1390 709D00 13 11 7 0,05 0
024 031 7 1390 709E01a 11 7 0,40 0
024 031 7 1390 709E10 14 11 7 0,08 0
024 031 7 1390 709F00 13 11 7 0,14 0
024 031 7 1390 711A13 14 11 9 1,12 0
024 031 7 1390 711E11 14 11 9 0,68 0
024 031 7 1390 711F01 11 8 0,05 0
024 031 7 1390 711G01 11 9 0,16 0
024 031 7 1390 711J00 13 11 7 0,12 0
024 031 7 1390 711J01a 11 7 0,74 0
024 031 7 1390 711Jllb 14 11 7 0,70 0
024 031 7 1390 712Alla 14 11 7 0,33 0
024 031 7 1390 712Allb 14 11 7 0,03 0
024 031 7 1390 712B00 13 11 9 0,08 0
024 031 7 1390 712B01a 11 9 0,11 0
024 031 7 1390 712B01b 11 9 0,14 0
024 031 7 1390 712B16 16 11 7 0,26 0
024 031 7 1390 712B16 16 11 9 0,26 0
024 031 7 1390 712C00a 13 11 9 0,21 0
024 031 7 1390 712C00b 13 11 9 0,10 0
024 031 7 1390 712C01 11 9 0,54 0
024 031 7 1390 712C09a 16 11 8 0,05 0
024 031 7 1390 712C10a 16 11 8 0,11 0
024 031 7 1390 712C11 16 11 8 0,04 0
024 031 7 1390 712D01a 11 9 0,04 0
024 031 7 1390 712D09a 16 11 8 0,06 0
024 031 7 1390 712D13 14 11 8 0,36 0
024 031 7 1390 713B01 11 8 0,26 0
024 031 7 1390 713C13 14 11 8 0,46 0
024 031 7 1390 713D10 14 11 8 1,14 0
024 031 7 1390 713E13 14 11 8 0,35 0
024 031 7 1390 714B00 13 11 8 1,32 0
024 031 7 1390 714B14 15 11 8 0,15 0
024 031 7 1390 714B14 16 11 8 0,11 0
024 031 7 1390 714D00 13 11 8 0,75 0
024 031 7 1390 715B01a 11 9 0,66 0
024 031 7 1390 715C07 15 11 7 0,08 0
024 031 7 1390 715D10 15 11 7 0,20 0
024 031 7 1390 715E12 16 11 7 0,07 0
024 031 7 1390 715E12 17 11 7 0,28 0
024 031 7 1390 716B03a 16 11 9 0,07 0
024 031 7 1390 716B10 16 11 7 0,16 0
024 031 7 1390 716B15 14 11 9 0,25 0
024 031 7 1390 717B00 12 11 8 2,46 0
024 031 7 1390 717B01 11 9 0,18 0
024 031 7 1390 717B16 14 11 9 oo 0
024 031 7 1390 717Ella 15 11 8 0,40 0
024 031 7 1390 717Ellb 16 11 7 0,08 0
024 031 7 1390 718E01 11 9 0,16 0
024 031 7 1390 721B01 11 9 0,29 0
024 031 7 1390 722A10 16 11 7 0,10 0
024 031 7 1390 722B00 13 11 9 0,04 0
024 031 7 1390 722B01b 11 8 0,26 0
024 031 7 1390 722B01C 11 8 0,69 0
024 031 7 1390 722B03a 16 11 7 0,06 0
024 031 7 1390 722C00 13 11 8 0,76 0
024 031 7 1390 722D00 13 11 9 0,07 0
024 031 7 1390 722D01a 11 9 0,45 0
024 031 7 1390 722D01b 11 9 1,09 0
024 031 7 1390 722E00 13 11 8 0,63 0
024 031 7 1390 722E01b 11 9 0,46 0
024 031 7 1390 722F00 13 11 8 1,74 0
024 031 7 1390 722F01a 11 8 0,78 0
024 031 7 1390 722F11 16 11 7 0,07 0
024 031 7 1390 723FO0 13 11 9 0,46 0
024 031 7 9209 208C00 17 11 7 0,71 0
024 031 9 1390 901A12 14 11 5 1 0,30 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 9 1390 901B01a 11 5 1 0,05 0
024 031 9 1390 901B01a 10 11 5 1 0,10 0
024 031 9 1390 901C00 13 11 5 1 0,11 0
024 031 9 1390 901C01a 11 6 1 0,14 0
024 031 9 1390 901D01a 11 5 1 0,07 0
024 031 9 1390 902A00 12 11 5 1 0,19 0
024 031 9 1390 902Allb 16 11 5 1 0,15 0
024 031 9 1390 902B00 13 11 5 1 0,58 0
024 031 9 1390 903B01a 11 5 1 0,35 0
024 031 9 1390 903B13 14 11 5 1 0,35 0
024 031 9 1390 903C13b 15 11 5 1 0,50 0
024 031 9 1390 903C13b 17 11 5 1 0,05 0
024 031 9 1390 903D01a 11 5 1 0,70 0
024 031 9 1390 903D13 17 11 5 1 0,12 0
024 031 9 1390 903E00 12 11 5 1 1,00 0
024 031 9 1390 903E02b 16 11 5 1 0,05 0
024 031 9 1390 903E13a 16 11 5 1 0,35 0
024 031 9 1390 903E13b 16 11 5 1 0,05 0
024 031 9 1390 904A01 11 5 1 0,15 0
024 031 9 1390 904A09 16 11 5 1 0,08 0
024 031 9 1390 904A11 16 11 5 1 0,12 0
024 031 9 1390 904B00 13 11 5 1 0,15 0
024 031 9 1390 904B12 16 11 5 1 0,13 0
024 031 9 1390 904C01a 5 11 5 1 0,10 0
024 031 9 1390 904C01a 7 11 5 1 0,85 0
024 031 9 1390 904C01a 9 11 5 1 0,23 0
024 031 9 1390 904C01b 16 11 5 1 0,04 0
024 031 9 1390 904C06 16 11 5 1 0,12 0
024 031 9 1390 904C12 14 11 5 1 0,76 0
024 031 9 1390 904C13 14 11 5 1 0,15 0
024 031 9 1390 904C13 16 11 5 1 0,20 0
024 031 9 1390 905A0Ob 13 11 5 1 0,10 0
024 031 9 1390 905A00a 13 11 5 1 0,20 0
024 031 9 1390 905A06 15 11 5 1 0,04 0
024 031 9 1390 905A13 14 11 5 1 0,53 0
024 031 9 1390 905B00 12 11 5 1 0,11 0
024 031 9 1390 905C01a 11 5 1 0,44 0
024 031 9 1390 905C01b 11 5 1 0,34 0
024 031 9 1390 905C08 15 11 5 1 0,15 0
024 031 9 1390 905C08 16 11 5 1 0,05 0
024 031 9 1390 906B09 14 11 7 1 0,20 0
024 031 9 1390 906C00 13 11 5 1 0,64 0
024 031 9 1390 906C01a 7 11 5 1 0,89 0
024 031 9 1390 906C05 16 11 5 1 0,04 0
024 031 9 1390 906C05 17 11 5 1 0,07 0
024 031 9 1390 906C09 16 11 5 1 0,08 0
024 031 9 1390 906G08 15 11 5 1 0,36 0
024 031 9 1390 907A01 11 5 1 0,14 0
024 031 9 1390 907A08 17 11 6 1 0,20 0
024 031 9 1390 908A00 13 11 5 1 0,08 0
024 031 9 1390 908A10 17 11 5 1 0,26 0
024 031 9 1390 908C07 17 11 6 1 0,15 0
024 031 9 1390 908F09 17 11 6 1 0,17 0
024 031 9 1390 908G00 13 11 5 1 0,16 0
024 031 9 1390 911C01 7 11 5 1 0,05 0
024 031 9 1390 911C01 10 11 5 1 0,19 0
024 031 9 1390 911F00 13 11 6 1 0,12 0
024 031 9 1390 911K01 11 6 1 0,03 0
024 031 9 1390 912F104 16 9 1 0,05 0
024 031 9 1390 912F11 16 11 9 1 0,27 0
024 031 9 1390 914A00 13 11 5 1 1,87 0
024 031 9 1390 914B00 13 11 5 1 1,10 0
024 031 9 1390 915C01 11 5 1 0,08 0
024 031 9 1390 915C13 15 11 5 1 1,20 0
024 031 9 1390 916C01 11 5 1 0,22 0
024 031 9 1390 916E01 14 11 5 1 0,54 0
024 031 9 1390 916E12 16 11 5 1 0,23 0
024 031 9 1390 916F00 13 11 5 1 0,35 0
024 031 9 1390 916F01a 14 11 5 1 0,24 0
024 031 9 1390 916F01b 11 5 1 0,53 0
024

182 024
031
031-

9 1390 916F13 16
Ožínání - ručně - celoplošně

11 5 1 0,12
68,86

0

024 111 6 1390 601C14b 15 11 7 0,21 0,800 0
024 111 6 1390 604C01a 11 8 0,10 0,400 0
024 111 6 1390 604C01C 11 8 0,31 0,800 0
024 111 6 1390 605E14C 15 11 7 0,43 3,500 0
024 111 6 1390 606E01b 11 8 1,78 7,000 0
024 111 6 1390 606E00a 13 11 8 0,06 0,240 0
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024 111 6 1390 607B09 17 11 8 0,04 0,200 0
024 111 6 1390 607C01a 11 8 0,45 1,500 0
024 111 6 1390 607C01C 17 11 6 0,26 1,000 0
024 111 6 1390 607C07a 15 11 8 0,04 0,200 0
024 111 6 1390 608B01a 11 7 0,14 0,700 0
024 111 6 1390 610A06a 15 11 6 0,24 1,500 0
024 111 6 1390 611A11 14 11 7 0,37 2,000 0
024 111 6 1390 612BO0 12 11 7 0,43 3,500 0
024 111 6 1390 612B15 16 11 7 0,24 1,200 0
024 111 6 1390 612E14 14 11 7 0,20 1,000 0
024 111 6 1390 612G01a 11 8 0,80 5,600 0
024 111 6 1390 612G13 15 11 7 0,04 0,200 0
024 111 6 1390 613D11 15 11 7 0,04 0,350 0
024 111 6 1390 614B10 15 11 7 0,06 0,550 0
024 111 6 1390 616C11 14 11 8 0,09 0,600 0
024 111 6 1390 616C11 15 11 8 0,10 0,800 0
024 111 6 1390 616C15 14 11 8 0,15 0,200 0
024 111 6 1390 617A15 14 11 9 0,11 0,500 0
024 111 6 1390 617A15 15 11 9 0,11 0,500 0
024 111 6 1390 617C01b 11 7 0,89 4,900 0
024 111 6 1390 617C12 15 11 8 0,05 0,400 0
024 111 6 1390 618A00 13 11 7 0,11 0,450 0
024 111 6 1390 618B01C 11 7 0,15 1,200 0
024 111 6 1390 618B10 15 11 7 0,06 0,180 0
024 111 6 1390 618B13 15 11 7 0,24 0,900 0
024 111 6 1390 619A01b 11 7 0,12 0,500 0
024 111 6 1390 619A01C 11 7 0,29 0,400 0
024 111 6 1390 620A01b 10 11 6 0,15 0,600 0
024 111 6 1390 620B01d 11 8 0,46 2,100 0
024 111 6 1390 620C01b 7 11 7 0,55 2,000 0
024 111 6 1390 620D13 17 11 7 0,09 0,250 0
024 111 6 1390 620D14 17 11 7 0,04 0,120 0
024 111 6 1390 620E01a 11 7 0,60 1,800 0
024 111 6 1390 620E14 16 11 7 0,19 1,700 0
024 111 6 1390 621C14 14 11 8 0,17 1,200 0
024 111 6 1390 622C05 16 11 7 0,08 0,450 0
024 111 6 1390 623AOOZ 13 11 7 0,24 0,800 0
024 111 6 1390 623C00 7 11 7 0,79 3,170 0
024 111 6 1390 623C00 11 11 7 0,05 0,200 0
024 111 6 1390 623COO 12 11 7 0,05 0,350 0
024 111 6 1390 623C00 13 11 7 0,12 0,450 0
024 111 6 1390 623C13 14 11 7 0,09 0,500 0
024 111 6 1390 623E08 14 11 8 0,06 0,400 0
024 111 6 1390 624C14 16 11 7 0,40 2,400 0

182 024 111- Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 12,84 62,260 tis

024 121 9 1390 916F12 17 11 8 1 0,45 0
024 121 9 1390 916J14 17 11 6 1 0,10 0

182 024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 0,55

024 131 6 1390 601C11 14 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 602C01a 11 8 0,09 0
024 131 6 1390 604B01C 11 8 0,18 0
024 131 6 1390 605B01 11 7 0,10 0
024 131 6 1390 605C01C 11 7 0,26 0
024 131 6 1390 605C01C 15 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 605C08b 16 11 7 0,09 0
024 131 6 1390 605E01 11 5 0,08 0
024 131 6 1390 605E01 14 11 5 0,09 0
024 131 6 1390 605E12 15 11 7 0,15 0
024 131 6 1390 605E13 15 11 7 0,30 0
024 131 6 1390 606B11 16 11 6 0,07 0
024 131 6 1390 606B14b 15 11 6 0,07 0
024 131 6 1390 606C01 11 6 0,16 0
024 131 6 1390 606C01 11 8 0,16 0
024 131 6 1390 606EOOb 13 11 7 0,11 0
024 131 6 1390 606E01e 14 11 6 0,12 0
024 131 6 1390 606E01e 14 11 8 0,12 0
024 131 6 1390 606E12 17 11 6 0,15 0
024 131 6 1390 606F01 11 6 0,60 0
024 131 6 1390 606F01 11 8 0,60 0
024 131 6 1390 607A00 13 11 6 0,10 0
024 131 6 1390 607A00 13 11 8 0,10 0
024 131 6 1390 607A01a 15 11 6 0,06 0
024 131 6 1390 607A01a 15 11 8 0,06 0
024 131 6 1390 607A01C 11 8 0,06 0
024 131 6 1390 607A01C 15 11 8 0,04 0
024 131 6 1390 607A06b 16 11 6 0,02 0
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024 131 6 1390 607A11 15 11 6 oo 0
024 131 6 1390 607A11 15 11 8 0,04 0
024 131 6 1390 607B00 13 11 7 0,60 0
024 131 6 1390 607B00 15 11 7 0,12 0
024 131 6 1390 607B00 16 11 7 0,30 0
024 131 6 1390 607B01a 15 11 6 0,07 0
024 131 6 1390 607B11 14 11 6 0,06 0
024 131 6 1390 607C00 13 11 6 0,68 0
024 131 6 1390 607C00 13 11 8 0,68 0
024 131 6 1390 607C01h 11 8 0,13 0
024 131 6 1390 607C09a 14 11 6 0,04 0
024 131 6 1390 607Cllb 15 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 607C11C 15 11 8 1,12 0
024 131 6 1390 607C12b 14 11 6 0,70 0
024 131 6 1390 607C12C 16 11 7 0,43 0
024 131 6 1390 608A03 16 11 7 0,09 0
024 131 6 1390 608B01a 15 11 7 0,10 0
024 131 6 1390 608B10 15 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 608B11 15 11 7 0,46 0
024 131 6 1390 609A00 13 11 7 0,25 0
024 131 6 1390 609A01C 14 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 609A01d 11 7 0,70 0
024 131 6 1390 609A10a 15 11 6 0,33 0
024 131 6 1390 609Alla 16 11 7 0,05 0
024 131 6 1390 609Alla 17 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 609B00 13 11 7 0,16 0
024 131 6 1390 609B12 14 11 7 0,10 0
024 131 6 1390 610C10 15 11 7 0,20 0
024 131 6 1390 610C14 14 11 7 0,05 0
024 131 6 1390 611A11 15 11 7 0,10 0
024 131 6 1390 611B00 12 11 7 0,07 0
024 131 6 1390 611B01b 11 7 0,70 0
024 131 6 1390 611B01e 11 7 0,05 0
024 131 6 1390 611Blla 14 11 7 0,11 0
024 131 6 1390 611C01a 11 7 0,45 0
024 131 6 1390 611C01b 11 7 0,43 0
024 131 6 1390 611C01b 15 11 7 0,08 0
024 131 6 1390 611C01e 11 7 0,13 0
024 131 6 1390 611C12a 15 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 611C12a 16 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 611C16 16 11 7 0,45 0
024 131 6 1390 612D08b 15 11 6 0,33 0
024 131 6 1390 612D12 16 11 7 0,39 0
024 131 6 1390 612E11 14 11 7 0,15 0
024 131 6 1390 612E14 14 11 7 0,60 0
024 131 6 1390 612G13 14 11 7 0,13 0
024 131 6 1390 613A00 13 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 613B01a 11 7 0,31 0
024 131 6 1390 613B01b 9 11 7 0,20 0
024 131 6 1390 613B00a 13 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 613B09 14 11 7 0,05 0
024 131 6 1390 614A01b 11 7 0,18 0
024 131 6 1390 614B01C 15 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 614B01e 11 7 0,15 0
024 131 6 1390 614B10 14 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 614C01C 11 6 0,16 0
024 131 6 1390 615A00 13 11 8 0,08 0
024 131 6 1390 615D09 16 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 615E00 13 11 7 0,05 0
024 131 6 1390 615E00 16 11 7 0,05 0
024 131 6 1390 615E01 16 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 615E13 16 11 7 0,30 0
024 131 6 1390 616A00 13 11 7 0,17 0
024 131 6 1390 616A01d 15 11 7 0,15 0
024 131 6 1390 616C01e 11 7 0,17 0
024 131 6 1390 616D01 9 11 7 0,34 0
024 131 6 1390 616D10 15 11 7 0,30 0
024 131 6 1390 617A00 13 11 8 0,10 0
024 131 6 1390 617B01a 11 7 0,53 0
024 131 6 1390 617B01a 14 11 8 0,08 0
024 131 6 1390 617B01a 15 11 8 0,13 0
024 131 6 1390 617B12 15 11 8 0,08 0
024 131 6 1390 618B10 15 11 7 0,20 0
024 131 6 1390 618B11 15 11 7 0,10 0
024 131 6 1390 619B00a 13 11 7 0,11 0
024 131 6 1390 620A01d 11 6 0,10 0
024 131 6 1390 620C00b 13 11 6 0,05 0
024 131 6 1390 620C01b 14 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 620C00a 13 11 6 0,05 0
024 131 6 1390 620D01b 11 8 0,21 0

Zpracováno dne26..2.2018 8:23:49, Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5; 6 ; 7; 8; 9



1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 25
25

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 6 1390 620D13 16 11 6 0,20 0
024 131 6 1390 620E00 9 11 7 0,15 0
024 131 6 1390 620E01b 11 7 0,45 0
024 131 6 1390 621B05 15 11 6 cooo 0
024 131 6 1390 621D14 14 11 7 0,30 0
024 131 6 1390 622A01a 11 6 0,67 0
024 131 6 1390 622A01a 14 11 6 0,11 0
024 131 6 1390 622B05 16 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 622D00 13 11 6 0,56 0
024 131 6 1390 622D01b 11 7 0,18 0
024 131 6 1390 623A00 7 11 7 0,19 0
024 131 6 1390 623A01 11 7 0,38 0
024 131 6 1390 623A12 15 11 7 0,10 0
024 131 6 1390 623A12 16 11 7 0,04 0
024 131 6 1390 623D00a 13 11 7 0,40 0
024 131 6 1390 623D00b 7 11 7 0,18 0
024 131 6 1390 623D01d 14 11 7 0,16 0
024 131 6 1390 623D01e 11 7 0,11 0
024 131 6 1390 623E00b 7 11 8 0,11 0
024 131 6 1390 623EOOa 8 11 7 0,16 0
024 131 6 1390 623E00a 12 11 7 0,03 0
024 131 6 1390 624AOOb 7 11 8 0,05 0
024 131 6 1390 624A00b 14 11 6 oo 0
024 131 6 1390 624A00b 14 11 8 0,04 0
024 131 6 1390 624AOOa 9 11 7 0,16 0
024 131 6 1390 624AOOa 13 11 7 0,07 0
024 131 6 1390 624A01b 14 11 6 0,16 0
024 131 6 1390 624A01b 14 11 8 0,16 0
024 131 6 1390 624A06 15 11 5 0,07 0
024 131 6 1390 624A06 15 11 7 0,07 0
024 131 6 1390 624A11 15 11 7 0,17 0
024 131 6 1390 624C00 7 11 7 0,46 0
024 131 6 1390 624C00 8 11 7 0,40 0
024 131 6 1390 624C00 13 11 7 0,22 0
024 131 6 1390 624C06 15 11 7 0,06 0
024 131 6 1390 624DOO 13 11 7 0,20 0
024 131 8 1390 801A11 16 11 6 2 0,05 0
024 131 8 1390 801C01b 11 6 2 0,35 0
024 131 8 1390 801C01C 11 6 2 0,40 0
024 131 8 1390 801C01d 11 6 2 0,45 0
024 131 8 1390 801C07 14 11 6 2 0,06 0
024 131 8 1390 801C07 16 11 6 2 0,05 0
024 131 8 1390 801C07 17 11 6 2 0,02 0
024 131 8 1390 801C11 16 11 6 2 0,02 0
024 131 8 1390 801C12 16 11 6 2 0,83 0
024 131 8 1390 801C12 17 11 6 2 0,12 0
024 131 8 1390 801D01 11 6 2 0,80 0
024 131 8 1390 801D11 14 11 6 2 0,06 0
024 131 8 1390 801D11 16 11 6 2 0,11 0
024 131 8 1390 801E01a 11 6 2 0,90 0
024 131 8 1390 801E01b 3 11 6 2 0,20 0
024 131 8 1390 801Ella 16 11 6 2 0,10 0
024 131 8 1390 801Ellb 14 11 6 2 0,04 0
024 131 8 1390 801Ellb 15 11 6 2 0,05 0
024 131 8 1390 801Ellb 16 11 6 2 0,07 0
024 131 8 1390 801Ellb 17 11 6 2 0,35 0
024 131 8 1390 801E14 16 11 6 2 0,02 0
024 131 8 1390 801F01a 11 6 2 0,30 0
024 131 8 1390 801F01b 11 6 2 0,25 0
024 131 8 1390 801F03b 14 11 6 2 0,04 0
024 131 8 1390 801F03b 16 11 6 2 0,03 0
024 131 8 1390 801F11 14 11 6 2 0,04 0
024 131 8 1390 801F11 17 11 6 2 0,10 0
024 131 8 1390 801F14 16 11 6 2 0,08 0
024 131 8 1390 801F14 17 11 6 2 0,20 0
024 131 8 1390 802E14 16 11 6 2 0,02 0
024 131 8 1390 803A01 11 7 2 0,40 0
024 131 8 1390 803B01a 11 7 2 0,22 0
024 131 8 1390 803B01b 11 7 2 0,35 0
024 131 8 1390 804A07 17 11 7 2 0,03 0
024 131 8 1390 804B01 11 7 2 0,81 0
024 131 8 1390 804B12 14 11 7 2 0,13 0
024 131 8 1390 805D01 11 6 2 0,17 0
024 131 8 1390 806B01 6 11 6 2 0,24 0
024 131 8 1390 806D05 16 11 7 2 0,06 0
024 131 8 1390 806H01 11 7 2 0,51 0
024 131 8 1390 807A01 11 6 2 0,68 0
024 131 8 1390 807B01 11 7 2 0,08 0
024 131 8 1390 807HOO 13 11 7 2 0,16 0
024 131 8 1390 807H01b 11 7 2 0,77 0
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024 131 8 1390 807H01C 11 7 2 0,15 0
024 131 8 1390 807H06 15 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 807H06 16 11 7 2 0,07 0
024 131 8 1390 807H06 17 11 7 2 0,04 0
024 131 8 1390 807H11 14 11 7 2 0,18 0
024 131 8 1390 807H11 16 11 7 2 0,09 0
024 131 8 1390 807H11 17 11 7 2 0,03 0
024 131 8 1390 808J01 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 809F01 11 7 2 0,31 0
024 131 8 1390 809H01 11 7 2 0,20 0
024 131 8 1390 809M01 11 7 2 0,51 0
024 131 8 1390 809M04 16 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 810A06 16 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 812A01C 11 7 2 0,63 0
024 131 8 1390 812A12 14 11 7 2 0,06 0
024 131 8 1390 812B01C 11 7 2 0,10 0
024 131 8 1390 812B11 17 11 7 2 0,20 0
024 131 8 1390 812C01 11 7 2 0,40 0
024 131 8 1390 812E01b 11 7 2 0,35 0
024 131 8 1390 812F11 15 11 7 2 0,13 0
024 131 8 1390 812G01 11 7 2 1,00 0
024 131 8 1390 812G05 16 11 7 2 0,02 0
024 131 8 1390 812G06 16 11 7 2 0,04 0
024 131 8 1390 813C01a 11 7 2 1,00 0
024 131 8 1390 813C01b 6 11 7 2 0,06 0
024 131 8 1390 813D01 11 7 2 0,20 0
024 131 8 1390 813E01 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 813F01a 11 7 2 1,00 0
024 131 8 1390 813F12 14 11 7 2 0,18 0
024 131 8 1390 813F12 15 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 813F12 16 11 7 2 0,03 0
024 131 8 1390 814A01a 7 11 7 2 0,11 0
024 131 8 1390 814A00 7 11 7 2 0,06 0
024 131 8 1390 814A00 15 11 7 2 0,02 0
024 131 8 1390 814A01b 11 7 2 0,30 0
024 131 8 1390 814A06 16 11 7 2 0,13 0
024 131 8 1390 814A10a 16 11 7 2 0,04 0
024 131 8 1390 814A10b 14 11 7 2 0,02 0
024 131 8 1390 814A10b 16 11 7 2 0,02 0
024 131 8 1390 814A10b 17 11 7 2 0,04 0
024 131 8 1390 814C01 11 7 2 0,32 0
024 131 8 1390 815A01 11 7 2 0,16 0
024 131 8 1390 815A11 15 11 7 2 0,56 0
024 131 8 1390 815C12 14 11 7 2 0,12 0
024 131 8 1390 815C12 15 11 7 2 0,06 0
024 131 8 1390 815D00 12 11 7 2 0,60 0
024 131 8 1390 815D01a 11 7 2 0,18 0
024 131 8 1390 815D13 15 11 7 2 0,15 0
024 131 8 1390 815D14 14 11 7 2 0,25 0
024 131 8 1390 815E15 16 11 7 2 0,21 0
024 131 8 1390 815F01 11 7 2 0,10 0
024 131 8 1390 815F10 14 11 7 2 0,04 0
024 131 8 1390 815F16 16 11 7 2 0,15 0
024 131 8 1390 815G01 11 7 2 1,20 0
024 131 8 1390 815G12 14 11 7 2 0,05 0
024 131 8 1390 815G12 15 11 7 2 0,31 0
024 131 8 1390 815J11 14 11 6 0,25 0
024 131 8 1390 815J14 17 11 7 2 0,12 0
024 131 8 1390 815L01a 11 7 2 0,70 0
024 131 8 1390 815L01b 11 7 2 0,20 0
024 131 8 1390 817B12 14 11 8 2 0,07 0
024 131 8 1390 817B12 15 11 8 2 0,04 0
024 131 8 1390 817B12 16 11 8 2 0,03 0
024 131 8 1390 817C00 13 11 8 2 0,20 0
024 131 8 1390 817C00a 7 11 8 2 0,40 0
024 131 8 1390 817C01a 11 8 2 0,50 0
024 131 8 1390 817D01a 11 8 2 0,45 0
024 131 8 1390 817D01b 11 8 2 0,20 0
024 131 8 1390 817D11 14 11 8 2 0,08 0
024 131 8 1390 817D11 15 11 8 2 0,16 0
024 131 8 1390 817D11 16 11 8 2 0,05 0
024 131 8 1390 818A00 13 11 8 2 0,15 0
024 131 8 1390 818A00 15 11 8 2 0,01 0
024 131 8 1390 818A01 11 8 2 0,34 0
024 131 8 1390 818A07 16 11 8 2 0,12 0
024 131 8 1390 818A07 17 11 8 2 0,04 0
024 131 8 1390 818B00 13 11 8 2 0,80 0
024 131 8 1390 818B15 15 11 8 2 0,35 0
024 131 8 1390 818C00 13 11 8 2 0,15 0
024 131 8 1390 818C00 15 11 8 2 0,02 0
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024 131 8 1390 818C14 14 11 8 2 0,15 0
024 131 8 1390 818C14 15 11 8 2 0,22 0
024 131 8 1390 818E15 15 11 8 2 0,42 0
024 131 8 1390 819A00 10 11 8 2 0,30 0
024 131 8 1390 819A01a 11 8 2 0,30 0
024 131 8 1390 819B06 15 11 8 2 0,04 0
024 131 8 1390 819B09 16 11 8 2 0,02 0
024 131 8 1390 819D00 12 11 8 2 0,22 0
024 131 8 1390 819D00 15 11 8 2 0,03 0
024 131 8 1390 819D01 11 8 2 0,10 0
024 131 8 1390 819D05 15 11 8 2 0,15 0
024 131 8 1390 820A01 11 8 2 0,45 0
024 131 8 1390 821A01 11 8 2 1,00 0
024 131 8 1390 821A15 14 11 8 2 0,07 0
024 131 8 1390 821A15 16 11 8 2 0,04 0
024 131 8 1390 821B00 13 11 8 2 0,08 0
024 131 8 1390 821B01 11 8 2 0,75 0
024 131 8 1390 821B17 14 11 8 2 0,05 0
024 131 8 1390 821C01 11 8 2 0,60 0
024 131 8 1390 822A01 11 8 2 1,05 0
024 131 8 1390 822B01 11 8 2 0,39 0
024 131 8 1390 823A00 13 11 8 2 0,13 0
024 131 8 1390 826A01 11 8 2 0,05 0
024 131 8 1390 826A06 16 11 8 2 0,02 0
024 131 8 1390 827A01b 11 8 2 0,16 0

182 024 131- Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 63,08

024 431 6 1390 601C11 14 11 9 3 SML 0,04 0,100 0
024 431 6 1390 605E14C 15 11 5 11 SML 0,43 0,700 0
024 431 6 1390 606E01b 11 5 11 SML 1,78 3,000 0
024 431 6 1390 607A01C 11 5 11 SML 0,06 0,100 0
024 431 6 1390 607A01C 15 11 5 11 SML 0,04 0,050 0
024 431 6 1390 607C01a 11 5 11 SML 0,45 0,700 0
024 431 6 1390 607C11C 15 11 5 11 SML 1,12 1,600 0
024 431 6 1390 607C12b 14 11 5 11 SML 0,58 0,800 0
024 431 6 1390 608B11 15 11 5 11 SML 0,40 0,700 0
024 431 6 1390 609AOO 13 11 5 11 SML 0,20 0,300 0
024 431 6 1390 610A09b 14 11 9 3 SML 0,04 0,100 0
024 431 6 1390 610A12 15 11 9 3 SML 0,42 2,000 0
024 431 6 1390 611B12 14 11 9 3 SML 0,12 0,500 0
024 431 6 1390 612B13 16 11 9 3 SML 0,11 0,500 0
024 431 6 1390 613B01a 11 5 11 SML 0,20 0,300 0
024 431 6 1390 613C01 11 9 3 SML 0,19 1,000 0
024 431 6 1390 613E01a 11 9 3 SML 0,10 0,500 0
024 431 6 1390 615D01b 11 9 3 SML 0,12 0,500 0
024 431 6 1390 624BOO 12 11 9 3 SML 0,10 0,500 0
024 431 9 1390 901D01a 11 6 11 SML 1 0,07 0
024 431 9 1390 902B00 13 11 6 11 SML 1 0,25 0
024 431 9 1390 903B01a 11 6 11 SML 1 0,35 0
024 431 9 1390 903C13b 15 11 3 3 SML 1 0,50 0
024 431 9 1390 903D01a 11 6 11 SML 1 0,35 0
024 431 9 1390 903EO0 12 11 6 11 SML 1 1,11 0
024 431 9 1390 903E13b 16 11 6 11 SML 1 0,05 0
024 431 9 1390 904A01 11 6 11 SML 1 0,15 0
024 431 9 1390 918G01 11 3 3 SML 1 0,41 0

182 024 431-■Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 9,74 13,950

024 511 6 1390 602A01b 11 12 0,35 0
024 511 6 1390 604B01b 11 12 0,80 0
024 511 6 1390 604C01b 11 12 0,35 0
024 511 6 1390 606D01b 11 8 0,30 0
024 511 6 1390 609A01C 11 6 0,15 0
024 511 6 1390 609D01 11 12 0,30 0
024 511 6 1390 612D01a 11 6 0,30 0
024 511 6 1390 621D01a 11 12 1,20 0
024 511 7 1390 702B01 11 10 1,70 0
024 511 7 1390 702C11 17 11 10 0,64 0
024 511 7 1390 703A01a 11 10 0,36 0
024 511 7 1390 703G12 15 11 10 0,74 0
024 511 7 1390 704A01C 11 10 1,14 0
024 511 7 1390 707C01a 11 10 2,90 0
024 511 7 1390 716B15 14 11 10 0,25 0
024 511 7 1390 721B01 11 4 0,40 0

182 024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 11,88

024 521 8 1390 807H01b 11 6 2 0,55 0
024 521 8 1390 807H11 14 11 5 2 0,15 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby I mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 8 1390 809R01 11 8 2 0,40 0
024 521 8 1390 812A01a 11 4 2 5,00 0
024 521 8 1390 814C01 11 7 2 0,10 0
024 521 8 1390 815B01a 11 10 2 1,81 0
024 521 8 1390 820B01 11 6 2 3,50 0
024 521 8 1390 820D01 11 7 2 1,50 0
024 521 8 1390 820E01 11 7 2 1,50 0
024 521 8 1390 827N01 11 10 2 0,08 0
024 521 9 1390 901D00 11 12 1 0,50 0
024 521 9 1390 903B01b 11 12 1 0,86 0
024 521 9 1390 903E01b 11 12 1 0,34 0
024 521 9 1390 903E01C 11 12 1 0,94 0
024 521 9 1390 910E02 11 12 1 0,53 0
024 521 9 1390 911C02 11 12 1 0,24 0
024 521 9 1390 911E01 11 12 1 0,24 0
024 521 9 1390 911H01 11 12 1 0,84 0
024 521 9 1390 911H02 11 12 1 0,67 0
024 521 9 1390 918B01 11 12 1 0,15 0
024 521 9 1390 919F01 11 9 1 0,68 0

182 024 521- Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 20,58

* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 236,23 243,020

025 011 7 1390 701A11 15 11 4 SML 0,05 0,200 0
025 011 7 1390 701A11 16 11 4 SML 0,98 4,500 0
025 011 7 1390 701A13 16 11 4 SML 0,42 2,075 0
025 011 7 1390 701A14 16 11 4 SML 0,23 1,200 0
025 011 7 1390 702C10 16 11 4 SML 0,15 0,775 0
025 011 7 1390 715E12 17 11 4 SML 0,12 0,600 0
025 011 9 1390 903C13b 15 11 6 45 SML 2 0,35 1,000 0
025 011 9 1390 903D13 17 11 4 45 SML 1 0,06 0,225 0
025 011 9 1390 903D13 17 11 6 45 SML 1 0,06 0,225 0
025 011 9 1390 912F11 16 11 4 45 SML 1 0,27 0,600 0
025 011 9 1390 912F11 16 11 6 45 SML 2 0,27 0,600 0
025 011 9 1390 919C13 17 11 4 45 SML 1 0,13 0,530 0
025 011 9 1390 919C13 17 11 6 45 SML 2 0,13 0,530 0

182 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 3,22 13,060 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 3,22 13,060

031 021 6 1390 612E01a 11 12 1 0,71 0
031 021 6 1390 613A01C 11 6 1 0,27 0
031 021 6 1390 613D01a 11 9 1 0,62 0
031 021 6 1390 614B12 11 9 1 0,60 0
031 021 6 1390 620D13 11 12 1 2,00 0
031 021 6 1390 621A15 11 12 1 0,45 0
031 021 7 1390 703F01b 11 9 1 0,48 0
031 021 7 1390 722E09 11 9 1 1,00 0

182 031 021'-Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 6,13

031 121 8 1390 813F01a 11 6 1 1,00 0
031 121 8 1390 817B01a 11 6 1 1,00 0
031 121 8 1390 817B01b 11 6 1 0,50 0
031 121 9 1390 903E01a 11 12 1 0,90 0
031 121 9 1390 904B01a 11 12 1 0,28 0

182 031 121-Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně 3,68

031 311 7 1390 701C02 11 6 1 2,21 0
031 311 7 1390 703B01C 11 3 1 2,97 0
031 311 7 1390 703E01b 11 6 1 1,46 0
031 311 7 1390 707C01b 11 3 1 2,92 0
031 311 9 1390 901B02 11 12 1 0,10 0
031 311 9 1390 903B01C 11 12 1 0,91 0
031 311 9 1390 903C01b 11 12 1 3,31 0
031 311 9 1390 903C02a 11 12 1 0,41 0
031 311 9 1390 903C02b 11 12 1 2,40 0
031 311 9 1390 903D01b 11 12 1 0,48 0
031 311 9 1390 903E01C 11 12 1 0,39 0
031 311 9 1390 903E02a 11 12 1 0,40 0
031 311 9 1390 903E13b 11 12 1 0,44 0
031 311 9 1390 914A02 11 12 1 0,57 0
031 311 9 1390 914B02 11 12 1 0,71 0
031 311 9 1390 915A01b 11 12 1 0,22 0
031 311 9 1390 916B01 11 12 1 0,08 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182 031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 19,98

031 321 6 1390 605B02 11 6 1 0,46 0
031 321 6 1390 605B03a 11 6 1 0,07 0
031 321 6 1390 605C01b 11 6 1 0,15 0
031 321 6 1390 605C01d 11 6 1 0,18 0
031 321 6 1390 605C03a 11 6 1 0,07 0
031 321 6 1390 606E01a 11 6 1 0,75 0
031 321 6 1390 607C01b 11 6 1 0,12 0
031 321 6 1390 607C01f 11 6 1 0,29 0
031 321 6 1390 607C01g 11 6 1 0,23 0
031 321 6 1390 607C02a 11 6 1 0,21 0
031 321 6 1390 609A01b 11 6 1 0,50 0
031 321 6 1390 609A02a 11 6 1 0,45 0
031 321 6 1390 609A02b 11 6 1 0,18 0
031 321 6 1390 610C01a 11 6 1 0,91 0
031 321 6 1390 610C01b 11 6 1 0,82 0
031 321 6 1390 610C02 11 6 1 0,21 0
031 321 6 1390 611B02 11 6 1 0,14 0
031 321 6 1390 611C02 11 6 1 0,42 0
031 321 6 1390 612D01d 11 9 1 0,62 0
031 321 6 1390 612D03b 11 9 1 0,23 0
031 321 6 1390 613B02a 11 9 1 0,08 0
031 321 6 1390 613D02 11 9 1 0,15 0
031 321 6 1390 613E01a 11 9 1 0,20 0
031 321 6 1390 613E01C 11 9 1 0,16 0
031 321 6 1390 613E03 11 9 1 0,57 0
031 321 6 1390 615E02 11 9 1 0,24 0
031 321 6 1390 615E03 11 9 1 0,19 0
031 321 6 1390 618A02a 11 9 1 0,08 0
031 321 6 1390 618A02b 11 9 1 0,38 0
031 321 6 1390 619A01a 11 9 1 0,09 0
031 321 6 1390 619A02 11 9 1 0,14 0
031 321 6 1390 620A01a 11 12 1 0,17 0
031 321 6 1390 620A02b 11 12 1 0,26 0
031 321 6 1390 620C02b 11 6 1 0,93 0
031 321 6 1390 620D01b 11 12 1 2,65 0
031 321 6 1390 621A02 11 12 1 0,26 0
031 321 6 1390 621C02b 11 12 1 0,32 0
031 321 7 1390 722A02b 11 6 1 0,32 0
031 321 7 1390 722A02C 11 6 1 0,15 0
031 321 8 1390 807D02 11 7 1 0,20 0
031 321 8 1390 809F02 11 7 1 0,17 0
031 321 8 1390 809L02 11 7 1 0,09 0
031 321 8 1390 809M02 11 7 1 0,36 0
031 321 8 1390 809N02a 11 7 1 0,07 0
031 321 8 1390 809N02b 11 7 1 0,07 0
031 321 8 1390 817C02 11 7 1 0,22 0
031 321 8 1390 818B02 11 8 1 4,00 0
031 321 9 1390 904C01a 11 12 1 0,30 0

182 031 321- Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 19,83

031 611 6 1390 610C01a 11 6 1 0,91 0,120 0
031 611 6 1390 610C01b 11 6 1 0,82 0,090 0
031 611 6 1390 612D01d 11 9 1 0,62 0,110 0
031 611 6 1390 620C02b 11 6 1 0,50 0,120 0
031 611 6 1390 620D01b 11 12 1 2,65 0,300 0
031 611 7 1390 701C02 11 6 1 2,21 0,100 0
031 611 7 1390 703B01C 11 6 1 2,97 0,550 0
031 611 7 1390 703E01b 11 6 1 1,46 0,200 0
031 611 7 1390 722F01d 11 6 1 2,19 0,250 0
031 611 9 1390 903C01b 11 12 1 3,31 0,500 0
031 611 9 1390 903C02b 11 12 1 2,40 0,500 0

182 031 611--Rozčleňování porostů 20,04 2,840 km

* 031-Prořezávky 69,66 2,840

032 311 6 1390 601B04 11
032 311 6 1390 601C04 11
032 311 6 1390 604B03 11
032 311- Zpřístupňování porostů řezem

032 331 6 1390 622B03b 11
032 331 7 1390 703D03 11
032 331 7 1390 703F03 11

6 1 4,00 0
6 1 3,00 0
6 1 0,70 0

7,70

6 1 2,00 0
3 1 1,50 0
3 1 0,65 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

032 331 7 1390 704B03 11 3 1 0,12 0
032 331 7 1390 705K03 11 3 1 0,43 0
032 331 7 1390 708B03 11 3 1 1,09 0
032 331 7 1390 713E03 11 3 1 0,25 0
032 331 7 1390 722A03 11 3 1 3,67 0
032 331 9 1390 904C03 11 12 1 0,65 0
032 331 9 1390 916K03 11 12 1 0,68 0
032 331- Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 11,04

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 18,74

035 131 6 1390 601B04 11 10 79 SML 4,20 1,700 0
035 131 6 1390 601C04 11 10 79 SML 3,50 1,400 0
035 131 6 1390 604A03 11 11 79 SML 4,00 1,600 0
035 131 6 1390 604A04 11 11 79 SML 0,92 0,368 0
035 131 6 1390 604B03 11 11 79 SML 0,89 0,356 0
035 131-■Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 13,51 5,424 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 13,51 5,424

182 1 - Sušice * Předaný projekt celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
14 - Parcely s nedokončeným vlastnickým řízením

*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

2 - Sušice * Předaný-podmíněný

011 011 6 1390 606D10b 
011 011 6 1390 999X999 
011 011 6 1390 999X999 
011 011 8 1390 999X999 
011 011 9 1390 999X999

12
9

12
12
12

182 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého

0,25
0,30
0,30
1,00
2,00
3,85

60,000 
50,000 

100,000 
300,000 
800,000 

1310,000 m3

011 111 6 1390 606C10 11 12 0,30 25,000 0
011 111 6 1390 606D11 11 12 0,40 70,000 0
011 111 6 1390 619B13 11 12 2,00 150,000 0
011 111 6 1390 999X999 9 2,00 900,000 0
011 111 6 1390 999X999 12 0,50 600,000 0
011 111 7 1390 999X999 9 4,00 2000,000 0
011 111 8 1390 999X999 12 2 12,00 3500,000 0

182 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 21,20 7245,000 m3

011 611 6 1390 601A14 11 12 0,50 0
011 611 6 1390 601C14b 11 6 0,50 0
011 611 6 1390 606D09 11 9 0,14 0
011 611 6 1390 619B13 11 12 0,40 0
011 611 6 1390 999X999 9 0,60 0
011 611 8 1390 999X999 6 0,50 0

182 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 2,64

* 011-■Vyklizování ploch po těžbě 27,69 8555,000

012 051 8 1390 999X999 5 1,00 0
012 051 8 1390 999X999 9 2 1,00 0

182 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,00

012 071 6 1390 999X999 10 3 SML 1,00 5,000 0
182 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,00 5,000

012 171 6 1390 999X999 10 3 SML 1,00 5,000 0
182 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 1,00 5,000

* 012- Příprava půdy pro obnovu lesa 4,00 10,000

022 981 6 1390 999X999 9 0,500 0
022 981 8 1390 999X999 11 2 0,200 0

182 022 981-Údržba a opravy' oplocenek 0,700 km

. 022- Oplocování. mladých lesních porostů 0,700

024 011 8 1390 999X999 9 5,00 15,000 0
024 011 9 1390 902A00 12 11 9 1 0,19 1,500 0
024 011 9 1390 902B00 13 11 9 1 0,33 2,500 0
024 011 9 1390 904B00 13 11 9 1 0,15 0,800 0
024 011 9 1390 905A00b 13 11 9 1 0,15 0,500 0
024 011 9 1390 905C01a 11 9 1 0,29 2,500 0
024 011 9 1390 905C01b 11 9 1 0,34 3,000 0
024 011 9 1390 906C00 13 11 8 1 0,60 4,800 0
024 011 9 1390 906C01a 7 11 8 1 0,89 4,500 0
024 011 9 1390 908C07 17 11 8 1 0,15 0,750 0
024 011 9 1390 908G00 13 11 9 1 0,16 1,200 0
024 011 9 1390 911C01 10 11 9 1 0,19 1,000 0
024 011 9 1390 911DOO 13 11 9 1 0,18 1,600 0
024 011 9 1390 911D01 11 9 1 0,10 0,800 0
024 011 9 1390 918GQ1 11 9 1 0,41 4,000 0

182 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 9,13 44,450 tis

024 031 9 1390 901A12 14 11 9 1 0,30 0
024 031 9 1390 901B01a 11 9 1 0,05 0
024 031 9 1390 901B01a 10 11 9 1 0,10 0
024 031 9 1390 901C00 13 11 9 1 0,11 0
024 031 9 1390 902Allb 16 11 8 1 0,15 0
024 031 9 1390 903B13 14 11 9 1 0,35 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 9 1390 903C13b 15 11 8 1 0,50 0
031 9 1390 903C13b 17 11 8 1 0,05 0
031 9 1390 903D13 17 11 8 1 0,12 0
031 9 1390 903E02b 16 11 8 1 0,05 0
031 9 1390 903E13a 16 11 8 1 0,35 0
031 9 1390 904A09 16 11 8 1 0,08 0
031 9 1390 904A11 16 11 8 1 0,06 0
031 9 1390 904B12 16 11 8 1 0,13 0
031 9 1390 904C01a 5 11 9 1 0,10 0
031 9 1390 904C01a 7 11 9 1 0,85 0
031 9 1390 904C01a 9 11 9 1 0,23 0
031 9 1390 904C01b 16 11 9 1 0,04 0
031 9 1390 904C06 16 11 8 1 0,12 0
031 9 1390 904C12 14 11 9 1 0,76 0
031 9 1390 904C13 14 11 9 1 0,15 0
031 9 1390 904C13 16 11 8 1 0,20 0
031 9 1390 9O5A00a 13 11 8 1 0,20 0
031 9 1390 905A06 15 11 9 1 0,04 0
031 9 1390 905A13 14 11 9 1 0,53 0
031 9 1390 905B00 12 11 9 1 0,11 0
031 9 1390 905C08 15 11 8 1 0,15 0
031 9 1390 905C08 16 11 8 1 0,05 0
031 9 1390 906C05 17 11 8 1 0,07 0
031 9 1390 906C07 17 11 5 1 0,08 0
031 9 1390 906C07 17 11 8 1 0,08 0
031 9 1390 906C09 16 11 8 1 0,08 0
031 9 1390 906G08 15 11 8 1 0,36 0
031 9 1390 907A01 11 9 1 0,14 0
031 9 1390 908A00 13 11 8 1 0,08 0
031 9 1390 908A01 11 5 1 0,33 0
031 9 1390 908A01 11 8 1 0,33 0
031 9 1390 908A10 17 11 8 1 0,26 0
031 9 1390 911C01 7 11 9 1 0,05 0
031 9 1390 914A00 13 11 9 1 1,87 0
031 9 1390 914B00 13 11 9 1 1,21 0
031 9 1390 915C01 11 8 1 0,08 0
031 9 1390 915C13 15 11 9 1 1,30 0
031 9 1390 916C01 11 9 1 0,22 0
031 9 1390 916E01 14 11 9 1 0,54 0
031 9 1390 916E12 16 11 8 1 0,23 0
031 9 1390 916F00 13 11 9 1 0,24 0
031 9 1390 916F01a 14 11 9 1 0,24 0
031 9 1390 916F01b 11 9 1 0,33 0
031 9 1390 916F13 16 11 8 1 0,12 0
031 9 1390 919C13 16 11 8 1 0,08 0
031- Ožínání - ručně - celoplošně 14,25

111 6 1390 616A11 17 11 8 0,07 0,350 0
111 6 1390 620B01a 11 7 0,65 4,000 0
111 6 1390 620C01C 11 7 0,47 2,800 0
111 6 1390 622A01a 11 8 0,67 3,000 0
111 6 1390 622A01a 14 11 8 0,11 0,800 0
111 6 1390 623A01 11 7 0,67 2,500 0
111 6 1390 999X999 6 1,00 5,000 0
111 6 1390 999X999 8 2,00 10,000 0
111-Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 5,64 28,450 tis

121 9 1390 907A08 17 11 8 1 0,20 0
121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 0,20

131 6 1390 602C0O 13 11 5 0,12 0
131 6 1390 602C00 15 11 5 0,20 0
131 6 1390 602Clla 14 11 5 0,35 0
131 6 1390 604C00 13 11 5 0,41 0
131 6 1390 605E01 11 8 0,08 0
131 6 1390 605E01 14 11 8 0,09 0
131 6 1390 607C12b 14 11 8 1,28 0
131 6 1390 622C12 15 11 8 0,25 0
131 6 1390 622D00 13 11 8 0,30 0
131 6 1390 999X999 6 1,00 0
131 7 1390 999X999 9 5,00 0
131 8 1390 999X999 9 8,00 0
131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 17,08

024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 
024 

182 024

024 431 6 1390 999X999 5 11 SML 1,00 1,500 0
024 431 6 1390 999X999 9 3 SML 1,00 5,000 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182
024
024

431 8 1390 999X999
431-Chemická ochrana MLP

10
proti buřeni -

4 SML 
celoplošně

1,00
3,00 6,500

0

024 511 6 1390 611C01a 11 6 0,20 0
024 511 6 1390 611C01b 11 6 0,25 0

182 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 0,45

* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 49,75 79,400

025 011 6 1390 602A00a 15 11 5 45 SML 0,08 0,700 0
025 011 6 1390 602C00 15 11 5 45 SML 0,20 1,600 0
025 011 6 1390 602Clla 14 11 5 45 SML 0,35 2,700 0
025 011 6 1390 602C12 14 11 5 45 SML 0,30 2,400 0
025 011 6 1390 605E13 15 11 5 45 SML 0,20 0,600 0
025 011 6 1390 607C11C 15 11 5 45 SML 0,46 3,600 0
025 011 6 1390 607C12b 14 11 5 45 SML 0,50 3,700 0
025 011 6 1390 607C12C 16 11 5 45 SML 0,18 1,000 0
025 011 6 1390 612D12 16 11 5 45 SML 0,08 0,300 0
025 011 6 1390 624C14 16 11 5 45 SML 0,20 0,800 0
025 011 6 1390 999X999 5 45 SML 2,00 20,000 0
025 011 8 1390 999X999 6 45 SML 2 2,00 4,000 0
025 011 8 1390 999X999 7 45 SML 2 5,00 17,500 0
025 011 9 1390 903C13b 15 11 4 45 SML 1 0,35 1,000 0
025 011 9 1390 903C13b 17 11 4 45 SML 1 0,05 0,400 0
025 011 9 1390 903C13b 17 11 6 45 SML 1 0,05 0,400 0
025 011 9 1390 907A08 17 11 4 45 SML 1 0,10 0,800 0
025 011 9 1390 907A08 17 11 6 45 SML 1 0,10 0,800 0
025 011 9 1390 908A10 17 11 4 45 SML 1 0,15 1,200 0
025 011 9 1390 908A10 17 11 6 4 5 SML 1 0,15 1,200 0
025 011 9 1390 908F09 17 11 4 45 SML 1 0,10 0,400 0
025 011 9 1390 908F09 17 11 6 45 SML 1 0,10 0,400 0

182 025 011- Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 12,70 65,500 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 12,70 65,500

026 021 6 1390 999X999 10 2,00 1000,000 0
182 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo' pastí spolu s vým.návnad 2,00 1000,000 ks

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 2,00 1000,000

031 611 8 1390 999X999 10 1
182 031 611-Rozčleňování porostů

0,60
0,60

1,000
1,000 km

0

* 031--Prořezávky 0,60 1,000

032 311 8 1390 999X999 12 1 3,00 0
182 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 3,00

* 032--Ostat.náklady na výchovu les., porostů do 40 let 3,00

036 032 6 1390 999X999 4 50,000 0
036 032 6 1390 999X999 5 20,000 0

182 036 032-Otrávené lapáky - výroba a instal. trojnožky 70,000 ks

036 033 6 1390 999X999 6 50,000 0
036 033 6 1390 999X999 7 20,000 0

182 036 033-Otrávené lap. - opak. chem. ošetření trojnožky 70,000 ks

036 111 6 1390 999X999 3 300,000 0
036 111 6 1390 999X999 7 100,000 0
036 111 7 1390 999X999 3 300,000 0
036 111 8 1390 999X999 3 250,000 0
036 111 8 1390 999X999 7 2 250,000 0
036 111 9 1390 999X999 3 150,000 0

182 036 111-Lapáky - kladení - SM 1350,000 ks

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9



1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 4
34

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182
036
036

141 8 1390 999X999 8 2
141-Lapáky - asanace - SM odkorněním

10,000 
10,000 m3

0

036 161 6 1390 999X999 7 10,000 0
036 161 7 1390 999X999 7 100,000 0

182 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 110,000 m3

036 321 6 1390 999X999 6 10,000 0
036 321 6 1390 999X999 7 10,000 0

182 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 20,000 m3

036 331 6 1390 999X999 6 20,000 0
036 331 6 1390 999X999 6 20,000 0
036 331 7 1390 999X999 12 100,000 0
036 331 8 1390 999X999 8 2 20,000 0

182 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 160,000 m3

182
036
036

431 8 1390 999X999
431-Asanace kůrovcem ohroženého

8 2 
dříví-SM- chemická

20,000 
20,000 m3

0

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1810,000

058 111 6 1390 999X999 12 15,000 0
058 111 7 1390 999X999 12 15,000 0
058 111 8 1390 999X999 12 2 10,000 0
058 111 9 1390 999X999 9 15,000 0

182 058 111-Ruční práce 55,000 h

058 121 6 1390 999X999 12 10,000 0
058 121 7 1390 999X999 12 10,000 0
058 121 8 1390 999X999 6 2 10,000 0
058 121 9 1390 999X999 12 10,000 0

182 058 121-Práce s JMP 40,000 h

058 131 7 1390 999X999 10 10,000 0
058 131 8 1390 999X999 12 2 5,000 0
058 131 9 1390 999X999 6 10,000 0

182 058 131-Práce s traktorem 25,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 120,000

182 2 - Sušice * Předaný-podmíněný celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49 Ing Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9



1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
35

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182 3 - Sušice * Nepředaný-ostatní

182

036
036
036
036

311 6 1390 999X999
311 7 1390 999X999
311 8 1390 999X999
311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr.

9
9
8 2 

za včas.zpr.(letní)

500,000 
400,000 
500,000 

1400,000 m3

0
0
0

182
036
036

312 6 1390 999X999
312-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr.

12
za včas.zpr.(zimní)

200,000
200,000 m3

0

* 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1600,000

182 3 - Sušice * Nepředaný-ostatní celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

•i**************************************-************************-*************************-****************.*********.**.**********

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing. 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9Pavel Hes



1-209 LS Železná Ruda MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
36

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 209 LS Železná Ruda (kontrolní čísla) 812,88 0
21525,444

Rozpis dle zakázek:
182 - Sušice

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
14 - Parcely s nedokončeným vlastnickým řízením

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9



1-209 LS Železná Ruda MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 182)

182 Sušice

182 1 SML Předaný projekt

182 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,13 13,220 1000 ks
182 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 3,72 18,925 1000 ks
182 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,34 1,505 1000 ks
182 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1,39 4,235 1000 ks
182 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,02 0,050 1000 ks
182 1 SML 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,05 0,400 1000 ks
182 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 1,15 9,950 1000 ks
182 1 SML 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,69 5,550 1000 ks
182 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,16 0,550 1000 ks
182 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,86 8,200 1000 ks
182 1 SML 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 0,23 1,250 1000 ks
182 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,21 1,700 1000 ks
182 1 SML 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,05 0,500 1000 ks
182 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,14 28,525 1000 ks
182 1 SML 50265 BUK sazenice 6 SAD 3,31 24,910 1000 ks
182 1 SML 50390 BUK poloodrostky, odrost 9 PRK 0,24 0,385 1000 ks
182 1 SML 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,20 1,600 1000 ks
182 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1,20 4,900 1000 ks
182 1 SML 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,17 0,700 1000 ks
182 1 SML 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,05 0,300 1000 ks
182 1 SML 80160 LÍPA SRD semenáčky 6 PRK 0,39 2,100 1000 ks
182 1 SML 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,07 0,225 1000 ks

182 1 SML Předaný projekt 20,77 129,680 1000 ks

182 1 LČR Předaný projekt

182 1 LČR 10260 JEDLE sazenice

182 1 LČR Předaný projekt

6 PRK 2,00 10,000 1000 ks

2,00 10,000 1000 ks

182 Sušice celkem za zakázku 22,77 139,680
*********************************************************************************************************** ***********
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1-209 LS Železná Ruda MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-209 LS Železná Ruda (kontr.čísla) 22,77 139,680

Soupis jednotlivých zakázek:
182 - Sušice 22,77 139,680 1000 ks

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9



Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin,e), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky ě. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky urěené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur -

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9-

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VTI. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně íom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěplty - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování klestu - hez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodivených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úldid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 051,12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 — Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění íýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 03I, 22 041, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupkyje možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupkyje možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.
VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, opi útky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v ěásti zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené ěásti individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zniěena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Kliko roh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínlců sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávlcv

31011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůiy - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výr ob a a instal. troj nožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu ajeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůiy, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech — pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha ě. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prode

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

209182 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Sušice lč0: 25236237

LS Železná Ruda ulice: Nádražní 351/11
obec: Sušice 34201

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 59
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 39
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 26
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 3 250
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 5 200
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 328
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 5 200
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 3 978
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 200
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 640
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 940 obalovaná sadba Quickpot
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 940
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 200 obalovaná sadba Quickpot
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 97 500
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 117 390
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 157 300
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 12 350
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 13 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22 750
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 897
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 2 321
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 201 500
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 300
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 800
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 685
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 458
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 500
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 879
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 897
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 26
31010 Prostřihávkv - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 14 300
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 13 000
31610 Rozčleňování porostů km 5 200
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 550
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 7 150
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 61 100
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 807
36110 Lapáky - kladení - SM ks 116
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí m3 234
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 390
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130
36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 477
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 234
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 130
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 390
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 130
58110 Ruční práce hod 156
58120 Práce s JMP hod 260
58130 Práce s traktorem hod 520
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 13 000

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

209182 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Sušice IČO: 25236237
ls železná Ruda ulice: Nádražní 351/11

obec: Sušice 34201
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal** ***
cena

[Kč/tis.ks]*

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 600
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 100

i 10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 100
10255 JD sazenice 5 mm SAD 14100

| 10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 600
! 10265 JD sazenice 6 mm SAD 17 100

10270 JD sazenice 7 mm PRK 9 600
18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 600
18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 100
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 600
18255 DG sazenice 5 mm SAD 14 100
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 100
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7 700
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 600
20255 BO sazenice 5 mm SAD 9 200
30240 MD sazenice 4 mm PRK 6 600
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 600
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 10 100
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 9 600
40250 DB sazenice 6 mm PRK 5 300
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 900
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 11 100
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 10 100
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 900
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 100
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 9 100
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 800
50255 BK sazenice 5 mm SAD 8 600
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 500
50265 BK sazenice 6 mm SAD 9 600
50380 BK poloodrostky 8 PRK 10 100
50390 BK poloodrostky 9 PRK 18 100
51250 HB sazenice 5 mm PRK 6 600
51260 HB sazenice 6 mm PRK 7 600
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 600
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 600
57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 600
57260 JS sazenice 6 mm PRK 6 600
61140 JLH semenáčky 4 mm PRK 7 200
61170 JLH semenáčky 7 mm PRK 8 700
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 6 500
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 500
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 5 600
80190 LP semenáčky 9 mm PRK 10 300
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 500
80280 LP sazenice 8 mm PRK 7 000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 600
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 600

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašeltnocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Lesy České republiky, s. p.



Příloha c. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do too m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než roo m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Přiklaď
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. tx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. r,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů r,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na virější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do r8o cm výšky, nad r8o cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěiy tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
(stabilizační [vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tlouštka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěiy, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

|nosné vzpěiy tyčovina 7-10 - 230
funkční pletivo i5o(ióo)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyěovina 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěiy Tyěovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno Tyěovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, poěet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěiy Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min.

tlouštka Délka
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - ”1 140

.Wh t tm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tlouštka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační vzpěiy tyčovina 8-10 - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěiy tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

kUaUefe). [L
RKfffiwpfoi |í' ' 0 Materiál Střední

průměr
Mm.Mm. sirka tloustka Délka

1 cm cm cm [cm]
|nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
|funkční |ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
|zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
|zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
|stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

r Jí cm
j-4------H
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěiy tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha c. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTI

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

výkony
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení Městu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m.3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m.3
11030 Úklid a pálení ldestu - listnatého m.3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m.3
11110 Úldid Městu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 11111 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 ÚMid ldestu (bez páleni) ručně po
mech .vyvážení Městu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m,3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého m.3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování Městu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení ldestu m.3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 
v ploškách

1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 les

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lan

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy — 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
i amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamlcová 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

Stránka 101 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 lis
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 lis 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 lis
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441

Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 lis 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-iiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 les

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 lis
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kop ečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruění-kopečková

1000 les

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-iiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 les
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
liná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 lis
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 
mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná
150/3

lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lem

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lem

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

lem

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
lem

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

lem

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 lan 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

lem

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
vysoké 220/3

lem

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lem

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
úzká 220/3

lem

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná lem

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do
180 cm vč

km 22211 Rozeb. a lilcvid.oploc.-drátěné-do 180 
cm včetně

lem

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

lem

22310 Rozebíráni a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

lem
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

lun

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

lun 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lun

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm lun 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách lun 22611 Zřizování oplocenek v oborách lun
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lun
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
lun

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 2.3151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 2.3371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

lOOO les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 
mech.

ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté -
ručně

ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha

31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky-jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 
dříví

ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním
ležícího dříví

ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně lOOO ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 
kmene

1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.
nátěr kmene

1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks

35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks

35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
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36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky — výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - ldadení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - ldadení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - ldadení - BO ks
36130 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36130 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická ni3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované
použití insekticidní sítě

ni3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO — 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny ni3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
komhinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné
dřeviny

ni3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m.3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechamz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les
1 42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů — výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů — výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha

43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha

43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 lis 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 lis 43121 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 les
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-209 LS Železná Ruda MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
techjvzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Hodnota
dříví

Hodnota
těžby

Hodnota 
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 182)

182-Sušice Typ projektu:
********************************************

11 1 9 1390 916G03b * 1 9 12
1 9 1390 celkem za revír a LHC

1-Předaný projekt 
************************

1000 12 SM 1 1,41
1,41

10,00
10,00

11 1-Hroubí z prořezávek celkem 1,41 10,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10,00

jehl. 10,00

11 2 6 1390 601C04 * 1 12 12 1000 9 SM 1 3,51 190,00
11 2 6 1390 622B03b 1 7 12 1000 6 SM 1 2,94 30,00
11 2 6 1390 622B03b 1 6 12 1000 6 JD 1 5,00
11 2 6 1390 622B03b 1 20 12 1000 6 DG 1 10,00
11 2 6 1390 622B03b 1 10 12 1000 6 MD 1 5,00
11 2 6 1390 622B03b 1 5 12 1000 6 BK 1 3,00

1390 622B03b * 1 12 2,94 53,00
2 6 1390 celkem za revír a LHC 6,45 243,00

11 2 7 1390 703C04 1 20 47 1000 3 SM 1 2,00 86,00
11 2 7 1390 703C04 1 30 47 1000 3 DG 1 1,51 57,00

1390 703C04 * 1 47 3,51 143,00
11 2 7 1390 703F03 1 3 47 1000 9 SM 1 0,26 11,00
11 2 7 1390 703F03 1 3 47 1000 9 JD 1 0,36 17,00

1390 703F03 * 1 47 0,62 28,00
11 2 7 1390 703G04 * 1 7 47 1000 3 SM 1 0,11 5,00
11 2 7 1390 707G04 * 1 17 47 1000 3 SM 1 0,31 13,00
11 2 7 1390 713E03 * 1 3 47 1000 9 SM 1 0,25 13,00
11 2 7 1390 722A03 1 4 22 1000 9 SM 1 2,03 46,00
11 2 7 1390 722A03 1 4 22 1000 9 MD 1 1,64 4,00

1390 722A03 * 1 22 3,67 50,00
2 7 1390 celkem za revír a LHC 8,47 252,00

11 2 8 1390 820B04 1 9 12 1000 6 SM 1 1,36 60,00
11 2 8 1390 820B04 1 9 12 9010 6 SM 1 10,00

1390 820B04 * 1 12 1,36 70,00
11 2 8 1390 821A03 1 9 12 1000 6 SM 1 1,98 90,00
11 2 8 1390 821A03 1 9 12 9010 6 SM 1 10,00
11 2 8 1390 821A03 1 9 12 1000 6 MD 1 5,00

1390 821A03 * 1 12 1,98 105,00
11 2 8 1390 821B03 1 9 12 1000 7 SM 1 1,71 60,00
11 2 8 1390 821B03 1 9 12 9010 7 SM 1 10,00

1390 821B03 * 1 12 1,71 70,00
11 2 8 1390 821B04 1 14 12 1000 7 SM 1 0,55 15,00
11 2 8 1390 821B04 1 14 12 1000 7 BK 1 10,00

1390 821B04 * 1 12 0,55 25,00
2 8 1390 celkem za revír a LHC 5,60 270,00

11 2 9 1390 901A03 * 1 9 47 1000 12 SM 1 3,53 150,00
11 2 9 1390 911C03 * 1 5 22 1000 12 SM 1 0,32 10,00
11 2 9 1390 911D03 * 1 5 22 1000 12 SM 1 1,26 35,00
11 2 9 1390 912J03 * 1 5 47 1000 9 SM 1 0,72 50,00
11 2 9 1390 912L03 * 1 8 47 1000 9 SM 1 0,62 50,00
11 2 9 1390 912N03 * 1 7 47 1000 9 SM 1 0,89 65,00

2 9 1390 celkem za revír a LHC 7,34 360,00

11 2- Výchovná z probírek do 40 let celkem 27,86 1125,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1009,00
10-JD 22,00
18-DG 67,00
30-MD 14,00
50-BK 13,00

jehl. 1112,00
list. 13,00

11 3 6 1390 601C08a 1 80
11 3 6 1390 601C08a 1 80
11 3 6 1390 601C08a 1 50

1390 601C08a * 1
11 3 6 1390 603C05 * 1 12

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing.

47 1000 6 SM 2 135,00
47 1000 6 BO 2 3,36 56,00
47
47

1000 6 BR 2
3,36

50,00
241,00

12 1000 9 SM 1,73 150,00

Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9



1-209 LS Železná Ruda MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 3 6 1390 614C07 1 50 47 1000 9 SM 1,33 100,00
11 3 6 1390 614C07 1 50 47 1000 9 JD 20,00

1390 614C07 * 1 47 1,33 120,00
11 3 6 1390 614D08 * 1 45 12 1000 6 SM 2,38 80,00
11 3 6 1390 615B06 * 1 29 47 1000 9 SM 2 0,43 32,00
11 3 6 1390 615B07b 1 70 47 1000 9 SM 2 4,24 400,00
11 3 6 1390 615B07b 1 150 47 1000 9 OS 3,00

1390 615B07b * 1 47 4,24 403,00
11 3 6 1390 615C08 * 1 70 47 1000 9 SM 2 4,01 230,00
11 3 6 1390 615D08 * 1 70 47 1000 9 SM 3,31 200,00
11 3 6 1390 619B09 * 1 60 22 1000 9 SM 1,02 60,00
11 3 6 1390 620B07 1 40 47 1000 6 SM 3,42 120,00
11 3 6 1390 620B07 1 80 47 1000 6 BO 5,00
11 3 6 1390 620B07 1 60 47 1000 6 MD 55,00

1390 620B07 * 1 47 3,42 180,00
11 3 6 1390 620B08 1 55 47 1000 6 SM 2,95 160,00
11 3 6 1390 620B08 1 80 47 1000 6 BO 8,00
11 3 6 1390 620B08 1 80 47 1000 6 MD 3,00
11 3 6 1390 620B08 1 80 47 1000 6 BK 3,00

1390 620B08 * 1 47 2,95 174,00
11 3 6 1390 622D09b * 1 120 47 1000 6 SM 0,70 90,00
11 3 6 1390 623C07 1 40 47 1000 6 SM 2,13 70,00
11 3 6 1390 623CQ7 1 50 47 1000 6 BO 1,00

1390 623C07 * 1 47 2,13 71,00
3 6 1390 celkem za revír a LHC 31,01 2031,00

11 3 7 1390 703A08 * 1 50 22 1000 3 SM 0,66 20,00
11 3 7 1390 708B07b * l 67 22 1000 9 SM 0,83 10,00
11 3 7 1390 708EO8 * l 99 22 1000 9 SM 5,15 230,00

3 7 1390 celkem za revír a LHC 6,64 260,00

11 3 8 1390 821A05 * 1 10 12 1000 7 BK 0,13 5,00
11 3 8 1390 821A06 1 19 12 1000 7 SM 1,42 100,00
11 3 8 1390 821A06 1 19 12 9010 7 SM 20,00
11 3 8 1390 821A06 1 19 12 1000 7 BO 5,00

1390 821A06 * 1 12 1,42 125,00
11 3 8 1390 821B06 1 19 47 1000 8 SM 3,30 280,00
11 3 8 1390 821B06 1 19 47 9010 8 SM 20,00

1390 821B06 * 1 47 3,30 300,00
11 3 8 1390 821B09 1 20 47 1000 8 SM 1,91 160,00
11 3 8 1390 821B09 1 20 47 9010 8 SM 20,00

1390 821B09 * 1 47 1,91 180,00
11 3 8 1390 821C09 1 20 47 1000 9 SM 13,55 800,00
11 3 8 1390 821C09 1 20 47 9010 9 SM 50,00

1390 821C09 * 1 47 13,55 850,00
11 3 8 1390 822B07 * 1 20 47 1000 10 SM 1,69 100,00
11 3 8 1390 822B08 * 1 20 47 1000 10 SM 1,26 80,00
11 3 8 1390 827K06 1 19 47 1000 10 SM 0,80 70,00
11 3 8 1390 827K06 1 19 47 9010 10 SM 0,04 5,00

1390 827K06 * 1 47 0,84 75,00
3 8 1390 celkem za revír a LHC 24,10 1715,00

11 3 9 1390 901C09 * 1 1 22 1000 12 SM 2 0,28 120,00
11 3 9 1390 901D09 * 1 1 22 1000 12 SM 2 0,10 50,00
11 3 9 1390 912JO 5 * 1 20 47 1000 12 SM 1 0,05 10,00
11 3 9 1390 912JO 8 * 1 31 47 1000 12 BO 1 0,19 10,00

3 9 1390 celkem za revír a LHC 0,62 190,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 62,37 4196,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 3972,00
10-JD 20,00
20-BO 85,00
30-MD 58,00
50-BK 8,00
64-BR 50,00
86-OS 3,00

jehl. 4135,00
list. 61,00

11 13 6 1390 601C13 2 100 22 1000 9 SM 5,00
11 13 6 1390 601C13 2 100 22 1000 9 BO 70,00

1390 601C13 * 2 22 75,00
11 13 6 1390 601C14a 2 200 22 1000 9 SM 70,00
11 13 6 1390 601C14a 2 200 22 1000 9 BO 20,00

1390 601C14a * 2 22 90,00
11 13 6 1390 602A14 * 2 110 22 1000 9 SM 80,00
11 13 6 1390 604B12 2 65 47 1000 12 SM 100,00

Zpracováno dne26.2.2018 8:23:49, Ing. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9



1-209 LS Železná Ruda MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi zp Pod Re-
zak V. výk vír

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
hmt techjvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Kód
LHC

11 13 6 1390 604B12 2 65 47 1000 12 BO 40,00
1390 604B12 * 2 47 140,00

11 13 6 1390 604B14 2 85 47 1000 12 SM 60,00
11 13 6 1390 604B14 2 50 47 1000 12 JD 5,00
11 13 6 1390 604B14 2 85 47 1000 12 BO 40,00

1390 604B14 * 2 47 105,00
11 13 6 1390 611A12 * 2 150 47 1000 12 SM 120,00
11 13 6 1390 612C10 * 2 100 47 1000 6 SM 40,00
11 13 6 1390 612C12 * 2 100 47 1000 6 SM 100,00
11 13 6 1390 618A13 2 120 47 1000 9 SM 250,00
11 13 6 1390 618A13 2 120 47 1000 9 JD 10,00

1390 618A13 * 2 47 260,00
11 13 6 1390 618B13 2 100 47 1000 9 SM 1,35 500,00
11 13 6 1390 618B13 2 90 47 1000 9 JD 20,00
11 13 6 1390 618B13 2 100 47 1000 9 BK 20,00

1390 618B13 * 2 47 1,35 540,00
11 13 6 1390 619B13 2 170 22 1000 9 SM 140,00
11 13 6 1390 619B13 2 130 22 1000 9 BK 10,00

1390 619B13 * 2 22 150,00
11 13 6 1390 620B10 2 100 47 1000 6 SM 140,00
11 13 6 1390 620B10 2 100 47 1000 6 JD 1,00
11 13 6 1390 620B10 2 100 47 1000 6 BO 1,00

1390 620B10 * 2 47 142,00
11 13 6 1390 620B12b 2 200 22 1000 6 SM 0,70 310,00
11 13 6 1390 620B12b 2 200 22 1000 6 JD 64,00
11 13 6 1390 620B12b 2 250 22 1000 6 MD 63,00
11 13 6 1390 620B12b 2 160 22 1000 6 BK 26,00

1390 620B12b * 2 22 0,70 463,00
11 13 6 1390 620C09 2 130 27 1000 12 SM 0,30 o o o

11 13 6 1390 620C09 2 200 27 1000 12 BK 5,00
1390 620C09 * 2 27 0,30 95,00

11 13 6 1390 620C12 2 230 22 1000 6 SM 0,26 44,00
11 13 6 1390 620C12 2 300 22 1000 6 MD 36,00
11 13 6 1390 620C12 2 100 22 1000 6 KL 10,00

1390 620C12 * 2 22 0,26 90,00
11 13 6 1390 620D13 2 200 27 1000 12 SM 0,20 18,00
11 13 6 1390 620D13 2 200 27 1000 12 JD 10,00

1390 620D13 * 2 27 0,20 28,00
11 13 6 1390 621D15 2 174 47 1000 6 SM 0,35 260,00
11 13 6 1390 621D15 2 174 47 1000 6 BO 12,00

1390 621D15 * 2 47 0,35 272,00
11 13 6 1390 623C13 2 155 47 1000 6 SM 380,00
11 13 6 1390 623C13 2 144 47 1000 6 BO 20,00

1390 623C13 * 2 47 400,00
13 6 1390 celkem za revír a LHC 3,16 3190,00

11 13 7 1390 702C10 * 2 100 22 1000 6 SM 1,00 150,00
11 13 7 1390 712C10b * 2 125 22 1000 6 SM 0,20 150,00
11 13 7 1390 722E09 * 2 99 47 1000 3 SM 0,50 400,00

13 7 1390 celkem za revír a LHC 1,70 700,00

11 13 8 1390 802E14 * 2 150 27 1000 4 SM 0,10 70,00
11 13 8 1390 803E13 2 99 12 1000 3 SM 0,50 100,00
11 13 8 1390 803E13 2 99 12 1000 3 JD 50,00
11 13 8 1390 803E13 2 99 12 1000 3 BO 50,00

1390 803E13 * 2 12 0,50 200,00
11 13 8 1390 806L12 2 100 27 1000 8 SM 0,25 60,00
11 13 8 1390 806L12 2 80 27 1000 8 BO ooo

1390 806L12 * 2 27 0,25 70,00
11 13 8 1390 815C12 * 2 69 12 1000 3 SM 0,40 60,00
11 13 8 1390 822A12 * 2 10 27 1000 10 SM 0,20 100,00
11 13 8 1390 822A16 * 2 10 27 1000 10 SM 0,80 230,00
11 13 8 1390 822B10 * 2 10 27 1000 10 SM 0,10 50,00

13 8 1390 celkem :za revír a LHC 2,35 780,00

11 13 9 1390 901D12 * 2 101 22 1000 12 SM 1 0,50 150,00
11 13 9 1390 902Allb * 2 101 22 1000 12 SM 1 0,16 60,00
11 13 9 1390 903B12 * 2 101 22 1000 12 SM 1 0,21 140,00
11 13 9 1390 904B12 * 2 101 22 1000 12 SM 1 0,21 130,00
11 13 9 1390 904C13 * 2 101 22 1000 12 SM 1 0,07 30,00
11 13 9 1390 915A11 2 89 22 1000 12 SM 1 0,80 100,00
11 13 9 1390 915A11 2 116 22 1000 12 BO 1 10,00
11 13 9 1390 915A11 2 92 22 1000 12 MD 1 47,00
11 13 9 1390 915A11 2 136 22 1000 12 BK 1 6,00

1390 915A11 * 2 22 0,80 163,00
11 13 9 1390 918B12 * 2 1 22 1000 12 SM 2 0,29 80,00

13 9 1390 celkem za revír a LHC 2,24 753,00

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 9,45 5423,00
Rozpis dle dřevin:
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

1-SM 4767,00
10-JD 160,00
2 0-BO 273,00
30-MD 146,00
50-BK 67,00
53-KL 10,00

jehl. 5346,00
list. 77,00

11 14 6 1390 604B12 2 65 47 3000 12 SM 0,25 40,00
11 14 6 1390 604B12 2 65 47 3000 12 BO 50,00

1390 604B12 * 2 47 0,25 90,00
11 14 6 1390 607D08b 2 85 22 3000 12 SM 0,24 68,00
11 14 6 1390 607D08b 2 100 22 3000 12 OS 10,00

1390 607D08b * 2 22 0,24 78,00
11 14 6 1390 610A09b * 2 140 27 1000 6 SM 20,00
11 14 6 1390 610A10 * 2 200 27 1000 6 SM 30,00
11 14 6 1390 610A15 * 2 320 27 3000 6 SM 0,35 200,00
11 14 6 1390 612C10 2 75 22 3000 9 SM 0,48 220,00
11 14 6 1390 612C10 2 60 22 3000 9 BR 5,00
11 14 6 1390 612C10 2 100 22 3000 9 OS 5,00

1390 612C10 * 2 22 0,48 230,00
11 14 6 1390 612D10b * 2 90 22 3000 9 SM 0,12 60,00
11 14 6 1390 613E14 2 110 47 3000 6 SM 0,15 27,00
11 14 6 1390 613E14 2 110 47 3000 6 BO 19,00

1390 613E14 * 2 47 0,15 46,00
11 14 6 1390 616A11 * 2 150 27 3000 6 SM 0,20 90,00
11 14 6 1390 624C11 2 180 22 3000 9 SM 32,00
11 14 6 1390 624C11 2 100 22 3000 9 BK 2,00
11 14 6 1390 624C11 2 100 22 3000 9 KL 1,00

1390 624C11 * 2 22 35,00
14 6 1390 celkem za revír a LHC 1,79 879,00

11 14 7 1390 707K14 * 2 100 22 3000 9 SM 0,07 26,00
11 14 7 1390 707M12 2 174 22 3000 9 SM 0,52 50,00
11 14 7 1390 707M12 2 150 22 3000 9 BO 40,00

1390 707M12 * 2 22 0,52 90,00
11 14 7 1390 708A14 2 121 22 3000 6 SM 0,33 50,00
11 14 7 1390 708A14 2 100 22 3000 6 JD 9,00
11 14 7 1390 708A14 2 121 22 3000 6 BO 80,00

1390 708A14 * 2 22 0,33 139,00
11 14 7 1390 708F11 2 145 52 3000 3 SM 0,42 200,00
11 14 7 1390 708F11 2 175 52 3000 3 JD 0,11 150,00

1390 708F11 * 2 52 0,53 350,00
11 14 7 1390 717B16 * 2 75 22 3000 3 SM 2,00 50,00
11 14 7 1390 722B13 2 150 22 3000 9 SM 0,06 10,00
11 14 7 1390 722B13 2 150 22 3000 9 JD 0,04 15,00
11 14 7 1390 722B13 2 150 22 3000 9 MD 0,04 15,00

1390 722B13 * 2 22 0,14 40,00
14 7 1390 celkem za revír a LHC 3,59 695,00

11 14 8 1390 806L12 * 2 100 27 3000 8 SM 0,25 60,00
14 8 1390 celkem za revír a LHC 0,25 60,00

11 14 9 1390 908A10 * 2 101 22 3000 12 BO 1 0,20 70,00
11 14 9 1390 908A13 * 2 101 22 3000 12 SM 1 0,17 40,00

14 9 1390 celkem za revír a LHC 0,37 110,00

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MU) celkem 6,00 1744,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1273,00 
10-JD 174,00 
20-BO 259,00 
30-MD 15,00 
50-BK 2,00 
53-KL 1,00 
64-BR 5,00 
86-OS 15,00

jehl. 1721,00
list. 23,00

182 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
10-JD 
18 -DG

12498,00

11031,00
376,00
67,00
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těchjvzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Hodnota
dříví

Hodnota
těžby

Hodnota 
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

20-BO 617,00 
30-MD 233,00 
50-BK 90,00 
53-KL 11,00 
64-BR 55,00 
86-OS 18,00

jehl. 12324,00 
list. 174,00

182-Sušice Typ projektu: 1-Předaný projekt 12498,00

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 

*********************************************

Průměrné ceny za lm3 dříví:
Rozpis dle dřevin:

1-SM 11031,00
10-JD 376,00
18-DG 67,00
20-BO 617,00
3 0-MD 233,00
50-BK 90,00
5 3-KL 11,00
64-BR 55,00
86-OS 18,00

jehl. 12324,00
list. 174,00

12498,00
******* *********** *****************
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

182-Sušice Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
********************************************************************

11 3 6 1390 606C10 1 90 22 1000 6 BO 0,36 27,00
11 3 6 1390 606C10 1 40 22 1000 6 BR 2,00

1390 606C10 * 1 22 0,36 29,00
11 3 6 1390 606D10b * 1 100 22 1000 6 SM 0,29 75,00
11 3 6 1390 606D11 1 90 22 1000 6 SM 0,42 72,00
11 3 6 1390 606D11 1 100 22 1000 6 BO 2,00

1390 606D11 * 1 22 0,42 74,00
3 6 1390 celkem za revír a LHC 1,07 178,00

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let celkem 1,07 178,00
Rozpis dlei dřevin:

1- SM 147,00
20-BO 29,00
64-BR 2,00

jehl. 176,00
list. 2,00

11 5 6 1390 999X999 * 3 100 22 9020 12 SM 200,00
11 5 6 1390 999X999 * 4 99 22 9020 12 SM 100,00
11 5 6 1390 999X999 4 49 22 9020 12 SM 5,00
11 5 6 1390 999X999 4 69 22 9020 12 SM 50,00
11 5 6 1390 999X999 4 99 22 9020 12 SM 120,00
11 5 6 1390 999X999 4 100 22 9020 6 SM 50,00
11 5 6 1390 999X999 4 100 22 9020 12 SM 210,00

1390 999X999 * 4 22 435,00
5 6 1390 celkem :za revír a LHC 735,00

11 5 7 1390 999X999 4 80 22 9020 12 SM 1741,00
11 5 7 1390 999X999 4 80 22 9020 12 SM 350,00
11 5 7 1390 999X999 4 80 22 9020 12 SM 770,00

1390 999X999 * 4 22 2861,00
5 7 1390 celkem za revír a LHC 2861,00

11 5 8 1390 999X999 * 3 100 22 9020 9 SM 1 276,00
11 5 8 1390 999X999 3 100 22 9020 9 SM 1 250,00
11 5 8 1390 999X999 3 100 22 9020 7 SM 1 1000,00

1390 999X999 * 3 22 1250,00
5 8 1390 celkem za revír a LHC 1526,00

11 5 9 1390 999X999 * 4 49 22 9020 12 SM 2 778,00
5 9 1390 celkem za revír a LHC 778,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 5900,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 5900,00

jehl. 5900,00

11 8 6 1390 999X999 4 49 22 9040 6 SM 30,00
11 8 6 1390 999X999 4 69 22 9040 6 SM 30,00
11 8 6 1390 999X999 4 99 22 9040 12 SM 5,00
11 8 6 1390 999X999 4 49 22 9040 6 SM 20,00
11 8 6 1390 999X999 4 69 22 9040 6 SM 50,00
11 8 6 1390 999X999 4 99 22 9040 6 SM 50,00
11 8 6 1390 999X999 4 100 22 9040 6 SM 70,00
11 8 6 1390 999X999 4 100 22 9040 12 SM 125,00
11 8 6 1390 999X999 4 100 22 9040 12 SM 150,00
11 8 6 1390 999X999 4 29 22 9040 12 SM 5,00
11 8 6 1390 999X999 4 99 22 9040 6 SM 15,00

1390 999X999 * 4 22 550,00
8 6 1390 celkem za revír a LHC 550,00

11 8 7 1390 999X999 4 80 22 9040 12 SM 150,00
11 8 7 1390 999X999 4 80 22 9040 12 SM 150,00

1390 999X999 * 4 22 300,00
8 7 1390 celkem za revír a LHC 300,00

11 8 8 1390 999X999 3 69 22 9040 6 SM 2 100,00
11 8 8 1390 999X999 3 99 22 9040 8 SM 2 200,00
11 8 8 1390 999X999 3 49 22 9040 3 SM 2 100,00
11 8 8 1390 999X999 3 99 22 9040 8 SM 2 100,00
11 8 8 1390 999X999 3 49 22 9040 3 BO 2 0,30 50,00
11 8 8 1390 999X999 3 49 22 9040 8 BO 2 50,00
11 8 8 1390 999X999 3 80 22 9040 3 MD 2 0,10 50,00

1390 999X999 * 3 22 0,40 650,00
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Re­
vír

Kód J P R L
LHC
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hmt

Přibliž. 
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Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Hodnota
dříví

Hodnota
těžby

Hodnota 
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

8 8 1390 celkem za revír a LHC 0,40 650,00

11 8 9 1390 999X999 4 99 22 9040 12 SM 2 350,00
11 8 9 1390 999X999 4 99 22 9040 12 SM 2 360,00

1390 999X999 * 4 22 710,00
8 9 1390 celkem za revír a LHC 710,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 0,40 2210,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2060,00
20-BO 100,00
30-MD 50,00

jehl. 2210,00

11 11 6 1390 999X999 4 69 22 9030 6 SM 70,00
11 11 6 1390 999X999 4 99 22 9030 6 SM 180,00
11 11 6 1390 999X999 4 100 22 9030 6 SM 200,00
11 11 6 1390 999X999 4 69 22 9030 7 SM 50,00
11 11 6 1390 999X999 4 99 22 9030 7 SM 100,00
11 11 6 1390 999X999 4 29 22 9030 6 SM 5,00
11 11 6 1390 999X999 4 49 22 9030 6 SM 10,00

1390 999X999 * 4 22 615,00
11 6 1390 celkem za revír a LHC 615,00

11 11 7 1390 999X999 * 4 80 22 9030 12 SM 800,00
11 7 1390 celkem za revír a LHC 800,00

11 11 8 1390 999X999 3 100 22 9030 5 SM 1 0,70 300,00
11 11 8 1390 999X999 3 100 22 9030 7 SM 1 150,00

1390 999X999 * 3 22 0,70 450,00
11 8 1390 celkem za revír a LHC 0,70 450,00

11 11 9 1390 999X999 * 4 99 22 9030 8 SM 2 300,00
11 9 1390 celkem za revír a LHC 300,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 0,70 2165,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2165,00

jehl. 2165,00

11 12 6 1390 999X999 4 19 22 9010 12 SM 25,00
11 12 6 1390 999X999 4 29 22 9010 12 SM 25,00

1390 999X999 * 4 22 50,00
12 6 1390 celkem za revír a LHC 50,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 50,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50,00

jehl. 50,00

182 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
20-BO 
30-MD 
64-BR

10503,00

10322,00
129,00
50,00
2,00

jehl. 10501,00
list. 2,00

60 8 7 1390 999X999 * 4 50 22 9090 12 SM 30,00
8 7 1390 celkem za revír a LHC 30,00

60 8 8 1390 999X999 * 4 29 22 9090 9 SM 10,00
8 8 1390 celkem za revír a LHC 10,00

60 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 40,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 40,00

jehl. 40,00

182 60-hroubí ponech. v por celkem
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Smi zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Rozpis dle dřevin:
1-SM 40,00

jehl. 40,00

182-Sušice Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 10543,00

Průměrné ceny za lm3 dříví: 
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10362,00
20-BO 129,00
30-MD 50,00
64-BR 2,00

jehl. 10541,00
list. 2,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 10503,00
60 hroubí ponech. v por 40,00

********************************************************************************* * * * *
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm
zak v. výk vír LHC hmt

Přibliž. 
těch Ivzd

Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Úhrn za LS 209 LS Železná Ruda (kontr.čísla) 109,26 23041,,00
dle dřevin:
1-SM 21393,, 00

10- JD 376,, 00
18-DG 67,, 00
20-BO 746,, 00
30-MD 283,, 00
50-BK 90,, 00
53-KL 11,- 00
64-BR 57, 00
86-OS 18, 00

jehl. 22865, 00
list. 176, 00
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Příloha ě. T2 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s či.

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 96.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

Stránka 109 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně/rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míiy 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
o Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písni.

a) , b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písni, d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písni.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 nrt, u těžby +40 let 3 nrt, u těžby -40 let 1 nrt. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 nrt dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 nrt mýtní těžby, 600 nrt 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 nrt předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nrt dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačlcou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačlcou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nrt" 2. 
upravené vydání ÚHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem v hřáních 
se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí 
být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměiy jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síťjjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 = Ceník těžebních činností
kód zakázky: 209182 

název zakázky: Sušice
název OJ: LS Železná Ruda

účastník: Jihozápadní dřevařská 
IČO: 25236237 

ulice: Nádražní 351/11 
obec: Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + 1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 100
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví ( -om Měrná jednotka - Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 255 238 209 125 88 121 121 168
listnaté 214 269 137 81 76 195 117 189

Modelové hodn ptv vvro bv dříví na OM (\'č. těžbv)______ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + 1,00

jehličnaté 705 638 559 425 338 321 271 268
listnaté 664 669 487 381 326 395 267 289

Modelové hodn otv wkli zování d říví (P - VMI Vlěrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + 1,00

jehličnaté 317 255 195 128 95 87 71 67
listnaté 299 268 170 114 91 107 70 72

Lesy České republiky, s. p.



PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PIJ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK toto, 1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK toxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix —

- xx2x -

- xx3x -
- xx4x —

- xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru)
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah ll kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

PSČ:
IČO:
DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.,i. množství Poznámka

Dne:

Dne:
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Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Revír:

Porostní skupina

Plocha porostní v ha: _________________________  Plocha těžebního zásahu v ha:

Druh těžby: _________________________  m3 celkem:

Dřevina ma termín

Barva vyznačení-Těžebního zásahu: ___________ Přibližovacíchlinek:

Určení lesní skládky:____________________________________________________________________________

Technologie přibližování: _________________________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _____________________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/fo VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: .... PSČ:
IČO: .... DIČ ..... IČO DIČ: ......
PSČ: .... PSČ:
IČO: .... DIČ ..... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno
datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: .... PSČ:
IČO: .... DIČ ..... IČO DIČ:

pór. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno
m3

asanováno
datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 209182

název zakázky: Sušice
číslo OJ: 209

název OJ: LS Železná Ruda
číslo KŘ: 30

název KŘ: Plzeň
výměra [ha]: 4 697

těžba celkem: 20580 m3

IPodíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] i 42
[Minimální počet THP I?I

|Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [mJ] | 20 000 |

LČR LS Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, tel. 956 209 101
Jedná se o SÚJ s revíry:

23% v CHKO Šumava, 45% EVL Šumava, 3% ptačí oblast č. 41 Šumava, maloplošná ZCHÚ
Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 
a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Těžební činnost:

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ...0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ...0,45

Těžba - pokud není z pracoviště vyklizena veškerá hmota hroubí, nepovažuje se pracoviště za dokončené a neprovádí se příjem 
dřeva.
Ceníkový kód 10XX bude LS akceptován v mýtních porostech pouze za předpokladu dodržení podmínek zachování přirozené 
obnovy v rozsahu dle zadávacího listu.
Stromy s bajonetovým vzrůstem v množství cca 10-20 % z celkové dřevní hmoty se evidují jako dřiví běžné kvality (CK XX00). 
Ceníkový kód 9030 bude zahrnovat také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (CK 36115), které budou v lese ponechány 
déle než běžné lapáky. Jedná se o množství cca 500 m3.
Harvestory - těžba a vyvážení po setmění jen na písemné povolení LS podle konkrétní porostní skupiny a potřeby LS.
Odvoz - odvoz po setmění jen po předchozím ohlášení na LS.

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JD) : SM 98%,JD 2%
SD 2 (BO, DG) : BO 90%, DG 10%
SD 3 (MD) : MD 100%
SD 4 (Listnaté tvrdé) - BR, DB, BK, JV, JS, JL, TR, OsL - T : BK 59%, BR 34%, KL 7%
SD 5 (Listnaté měkké) - OS, OL, LP, OsL - M : OS 100%

Minimální plošný rozsah prostřihávek, prořezávek, probírek do 40 let a zpřístupňování porostů řezem: cca 100 ha 
Podíl výchov z přirozené obnovy : 20%

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech: 
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 22%, 2%, 24%.
2.kvartál 15%, 11%, 26%.
3.kvartál 3%, 27%, 30%.
4.kvartál 18%, 2%, 20%.
celkem 58%, 42%, 100%.

Pěstební činnost: 

Obecné podmínky:

Lesy České republiky, s. p.
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Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.
Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele.
Odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálii a ostatních materiálů je součástí dodávky práci u všech 
výkonů.
Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů či kořenových náběhů stromů, musí být ošetřeny na náklady 
dodavatele vhodným fungicidem nejdéle do konce směny.
Zastoupení PLO a LVS: PLO 10,12,13, LVS 2 - 7.

Zásady požární ochrany:
Práce s otevřeným ohněm (při výkonech komplexní likvidace klestu,dočišřování ploch po těžbě, rozebírání oplocenek apod.) 
je možná pouze za vhodných klimatických podmínek v období od 1. 11. do 31. 3. Mimo toto období může ve výjimečných 
případech udělit výjimku lesní správce.

Oplocenky:
Oplocenky z lesnického pletiva: síla drátu - vodící drát min 2,2 mm, síla ost. drátů min 2,0 mm.

Používání chemických přípravků:
V případech použití chemických přípravků je v rámci komentáře níže specifikována úprava chemického přípravku a účinná látka.
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípavky s účinnými látkami zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO. 
Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu 
s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně 
dle stanovení zadavatele.
Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace a účelem 
použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Sadební materiál:
Sadební materiál musi odpovídat legislativním předpisům (ČSN 482115) a manipulace s nim musí být taková, aby se 
minimalizovalo snížení jeho životnosti.
Sadební materiál označen xxxx5 -Typ obalu plastový sadbovač (SAD) - jedná se o krytokořennou sadbu pěstovanou 
technologií "na vzduchovém polštáři .Velikost obalu musí odpovídat použité sadebnímu materiálu a normě. S obalovaným materiálem 
bude manipulováno v sadbovačích, sazenice mohou být vyjmuty až těsně před výsadbou. Zalesňování obalovaných sazenic bude 
provedeno sazečem určeným k výsadbě sazenic ze sadbovače (dutý rýč). V ostatních případech bude krytokořenný sadební 
materiál zalesněn jamkovou sadbou (např. dřevina SM).

Pěstební činnost - upřesnění dle jednotlivých činností (podvýkonů):

12050
12070
12150
12170
16210
16240

16610
16640

22010

22050

22120
22210

22220

22980
23120
23160

23330

předpoklad použití křovinořezu
účinná látka glyphosate (glyphosate-IPA) + triclopyr
předpoklad použití křovinořezu
účinná látka glyphosate (glyphosate-IPA) + triclopyr
U poloodrostků a odrostků jamky 35x35 cm, jinak 25x25 cm, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 
Sadba bude /může být použita u krytokořených sazenic technologii Quickpot 
v závislosti na rozpojitelnosti zeminy
U poloodrostků jamky 35x35 cm, jinak 25x25 cm, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 
Sadba bude / může být použita u krytokořených sazenic technologií Quickpot 
v závislosti na rozpojitelnosti zeminy
Oplocenky dle pokynů LČR - upřesněná varianta - cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, 
ke kterému je toto ve dvou místech přivázáno drátem.
Oplocenka drátěná závěsná 220/3 - z uzlíkového pletiva výšky 200 cm (typ pletiva 200/22/15)
Vzpěry doplněny 2 m spojovací tyčí.
Ostatní parametry oplocenky dle Pokynů LČR - typ Závěsná 150/3.
Oplocenky dle pokynů LČR - varianta 180 cm s přidaným třetím horním ráhnem
pletivo v dobrém stavu bude následně použito na stavbu oplocenek, tzn. odstranit z něj nečistoty, narovnat 
jej a řádně smotat do balíků o minimální délce 25 m. Poškozené a zrezivělé pletivo bude odvezeno 
a zlikvidováno.
pletivo v dobrém stavu bude následně použito na stavbu oplocenek, tzn. odstranit z něj nečistoty, narovnat 
jej a řádně smotat do balíků o minimální délce 25 m. Poškozené a zrezivělé pletivo bude odvezeno 
a zlikvidováno.
Oprava za použití drobného materiálu (hřebíky, napínací drát, vázací drát, vzpěry a kůly), 
účinná látka thiram nebo křemenný písek - Aversol, Morsuvin, Cervacol
Zmlazení JD, DG, MD a listn., ošetření průměrně 1500 ks stromků na hektar - Aversol, Morsuvin, Cervacol, 
nebo rovnocenný přípravek za podmínek či. Vlil odst. 10 Smlouvy
Individuální ochrana - drátěné oplůtky 180 cm - ze svařovaného pletiva např. Benita typ 1800/18/60 
kruhového tvaru o průměru 60 cm, pletivo svázáno vázacím drátem tloušťky min. 1,8 mm 
Celý oplůtek připevněn vázacím drátem ke 2 dubovým kůlům (rozměry 150x3x5 cm) zatlučených 50 cm 
do země

Lesy České republiky, s. p.
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24010 Ožínání - ručně. Plošky o průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu).
24020 Ožínání v pruzích. Pruh vedený přes sazenice o šířce 50 cm 
24430 likvidace buřeně - účinná látka glyphosate (glyphosate-IPA) + triclopyr 

retardace růstu buřeně - účinná látka fluazifop-P-butyl 
25010 účinná látka alpha-cypermethrin 
26010 účinná látka thiram
26020 Přípravky antikoagulanty dle aktuální platné registrace přípravků.
31010 předpoklad použití křovinořezu
31310 odříznutí jedince, stažení na zem a přeříznutí na max. 2 m sekce.
31610 Linky široké 3 m, odříznutí jedince, stažení na zem a přeříznutí na max. 2 m sekce, vyklizení linky 
32310 zásah v porostech mladších 40 let, kde je výroba hmoty nerentabilní. Odříznutí, stažení na zem, přeříznutí 

na max. 2 m sekce.
32330 zásah v porostech mladších 40 let, kde je výroba hmoty nerentabilní. Odříznutí, stažení na zem, přeříznutí 

na max. 2 m sekce. Pracovní pole široké cca 40 m. Materiál neukládat na rozdělovači síť.
35130 Recervin, ochrana v počtu 400 ks/ha, do 2m výšky kmene.
36030 účinná látka alpha-cypermethrin, stavba trojnožky, postřik - materiál pro stavbu (zadavatel) 

v případě použití klasického otráveného lapáku účinná látka alpha-cypermethrin 
36110 položení, přikrytí min. poloviny kmene lapáku čerstvými větvemi
36115 položení a odvětvení lapáků bez překrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max.10 m a ponechány 

v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m. Cena za pokácení 
a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.

36140 odkornění (mechanická asanace) adaptérem na motorovou pilu 
36160 účinná látka alpha-cypermethrin
36165 přikrytí hráně lapáků (dle CK 36115) novou insekticidní sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně 

(bez mezer), přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivé zatížení či podhmutí sítě. Sítě budou 
instalovány nejpozději do 15.dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány 
všechny stanovené bezpečnostní pokyny dané výrobcem insekticidních sítí včetně používaných ochranných 
pomůcek. Sítě budou označeny výrazným, zcela viditelným a zřetelným nápisem "CHEMICKY OŠETŘENO, 
NEDOTÝKEJTE SE SÍTĚ". Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem 
lapáků.

36166 přikrytí hráně lapáků (dle CK 36115) použitou insekticidní sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně (bez 
mezer, přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivé zatížení či podhrnutí sítě. Sítě budou instalovány 
nejpozději do 15.dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny 
stanovené bezpečnostní pokyny dané výrobcem insekticidních sítí včetně používaných ochranných pomůcek. 
Sítě budou označeny výrazným, zcela viditelným a zřetelným nápisem "CHEMICKY OŠETŘENO, 
NEDOTÝKEJTE SE SÍTĚ". Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem 
lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy ČR budou použité insekticidní sítě předány zpět LČR, a to v ochranném obalu. 

36320 odkornění (mechanická asanace) adaptérem na motorovou pilu 
36330 účinná látka alpha-cypermethrin 
36430 účinná látka alpha-cypermethrin
58410 činnost zahrnuje výřez hraničního průseku v šířce 4-5 metrů, příp. označení hranice na hraničních stromech 

2 vodorovnými pruhy o šířce 5 cm a délce 20 cm bílou dlohodobě trvanlivou barvou. Před nátěrem barvou 
bude upravena kůra stromu pořízem.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden ms kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy...........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m'< předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši....................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy CR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden nrt kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
......... 50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu........................ 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu..................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technolouické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryt}7.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na záldadě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podldadem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podldadem pro výpočet sankcí objem v nrt uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiěe telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

pivní věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha c. Z6 - ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera ěi jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

D veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

H Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

a Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona ě. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V.................................... dne..................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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