
O )  česká tel
c

Dodavatel:
DCIT, a.s.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10-Vršovice
IČO: 26143097 DIČ: CZ26143097
Zápis ve veř. rejijiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4 

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Č.Ú.: 1540252/0800 

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 119623

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech 111132/4, 140 70 Praha 4
Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci. 
Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 Termfn dodávky do 30.06.2018
Na základě rámcové smlouvy/dohody 6.1081466 objednáváme následující: Měna: CZK

Objednávka
Číslo objednávky/datum: 
4500830433/05.03.2018 
Objednávku vytvoříl/Telefon/Wlobil:

Poi. Materiái/Služba Označení Číslo pořadu/zakázky/IDEC
Objedn.množ Jedn. Cenazajedn. Hodn. netto

1 4100040 ACQ 374 - senior 21722933904/1000
Amortizace v systému PROVYS - vicepráce

Termín realizace v DCIT: 22. 6. 2018 
Termín realizace v ČT: 30. 6. 2018

8.00 Kus 2.000,00 16.000,00
2 4100040 ACQ 374 - senior expert 21722933904/1000

Amortizace v systému PROVYS - vicepráce

Termín realizace v DCIT: 22. 6. 2018 
Termin realizace v ČT: 30. 6. 2018

8.00 Kus 4.500,00 36.000,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činí bez DPH: 52.000,00

Vedlejší ujednání
V příloze této objednávky jsou uvedeny bliže specifikované Investiční požadavky 1Q/2018 -ZP_P_EX_2018_002

Kontaktní osoba: 

Na faktuře prosím uveďte číslo této objednávky SAP 4500830433. Přílohou faktury bude oboustranné odsouhlasený výkaz 
provedených prací.
Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění 
uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 15.03.2018.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této 
smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.

Pro případ, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily 
informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 34012015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno 
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, Jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejněni této objednávky ze 
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.
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o Česká televize

Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500830433 / 05.03.2018 
Objednávku vytvořil/Telefon/S/Iobil:

Dodavatel:
DCIT, a.s.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10 - Vršovice

Celková hodnota bez DPH CZK 52.000,00
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Provys -  Investiční požadavky 1Q/2018 - ZP_P_EX_2018_002

ACQ 374 Zadal: Datum: 27. 2.2018
Amortizace v systému PROVYS - vícepráce
Odhad pracnosti DCIT: 8h Senior, 8h Senior Expert
Termín realizace v DCIT: 22.6. 2018, v ČT: 30.6. 2018
Klíčový uživatel: Odpovědný informatik:

Celková pracnost: 8h Senior, 8h Senior Expert

Provys -  Investiční požadavky 1Q/2018 - ZP_P_EX_2018_002



PROVYS -  projekt ACQ 374 -  Amortizace v Provysu - vícepráce

Současný stav:
V rámci projektu Amortizace byly zjištěny další vícepráce, které je potřeba objednat u externího 
dodavatele DCIT.

Požadavek:
Bude nutné dořešit tyto vícepráce :

- Změny v logice rozhraní

- Specifikační schůzky

Návrh řešení:
1. požadavek neřešit

Výhoda:
■ nulová pracnost 

Nevýhoda:
•  Nemožnost dokončení amortizace v Provysu

2. systémové řešení
viz požadavek výše

Výhoda:
- systémové řešení projektu
■ možnost odpisování přímo v Provysu

Nevýhoda:
■ externí náklady -  předpokládaný rozsah prací DCIT je 8h Senior, 8h Senior Expert
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