


Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500830433 / 05.03.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10 - Vršovice

IČO: 26143097 DIČ: CZ26143097

Zápis ve veř. rej.Jjiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075

Objednatel:

Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 119623

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Termín dodávky do 30.06.2018

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1081466 objednáváme následující:

Měna: CZK

| Pol. | Materiál/Služba Objedn.množ | Jedn. | Označení Cena za jedn. | Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto |
|------|--------------------------------|-------|--|--|
| 1 | 4100040 | | ACQ 374 - senior Amortizace v systému PROVYS - vícepráce | 21722933904/1000 |
| | | | Termín realizace v DCIT: 22. 6. 2018 Termín realizace v ČT: 30. 6. 2018 | |
| | 8,00 | Kus | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 4100040 | | ACQ 374 - senior expert Amortizace v systému PROVYS - vícepráce | 21722933904/1000 |
| | | | Termín realizace v DCIT: 22. 6. 2018 Termín realizace v ČT: 30. 6. 2018 | |
| | 8,00 | Kus | 4.500,00 | 36.000,00 |

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:

52.000,00

Vedlejší ujednání

V příloze této objednávky jsou uvedeny blíže specifikované Investiční požadavky 1Q/2018 - ZP_P_EX_2018_002

Kontaktní osoba:



Na faktuře prosím uveďte číslo této objednávky SAP 4500830433. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený výkaz provedených prací.

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílo plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 15.03.2018.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.


Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500830433 / 05.03.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46


100 10 Praha 10 - Vršovice

Celková hodnota bez DPH CZK **52.000,00**

Dne 6.3.2018



Česká televize



vedoucí informačních technologií

Dne 8.3.2018



Dodavatel



DCIT, a.s.

datum - doplní dodavatel

Provys – Investiční požadavky 1Q/2018 - ZP_P_EX_2018_002

| | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| ACQ 374 | Zadal: [REDACTED] | Datum: 27. 2. 2018 |
| Amortizace v systému PROVYS - vícepráce | | |
| Odhad pracnosti DCIT: 8h Senior, 8h Senior Expert | | |
| Termín realizace v DCIT: 22.6. 2018, v ČT: 30.6. 2018 | | |
| Klíčový uživatel: | Odpovědný informatik: | [REDACTED] |

Celková pracnost: 8h Senior, 8h Senior Expert

PROVYS – projekt ACQ 374 – Amortizace v Provysu - vícepráce

Současný stav:

V rámci projektu Amortizace byly zjištěny další vícepráce, které je potřeba objednat u externího dodavatele DCIT.

Požadavek :

Bude nutné dořešit tyto vícepráce :

- Změny v logice rozhraní
- Specifikační schůzky

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- Nemožnost dokončení amortizace v Provysu

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- možnost odpisování přímo v Provysu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 8h Senior, 8h Senior Expert