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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 222108 

Název části veřejné zakázky: Horšovský Týn

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. LST a.s.
se sídlem Trhanov 48, 345 33 Trhanov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 862
IČO: 60706805, DIČ: CZ60706805
zastoupená Ing. Václavem Junkem, CSc., předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^

„ČSÚ44

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.

Stránka 4 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí** je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví** jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění^ je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh“

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke lcrátlcodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídlca“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 1% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech

„Odvoz dříví"

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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„Pěstební projekt44

„PLO44

„Poddodavatel44

„Projekt44

„Podzimní zalesnění44

„Porost44

„Potěžební úpravy44

„Průměrná hmotná losi44

zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v ěl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v či. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inťlace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v či. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. z Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, Č. Zi/b, Č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči" je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
Stránka 10 z 132

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouvaje uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Horšovský 
Týn. č. 22203, LS Horšovský Týn. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za 
řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
h) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha ě. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha ě. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle či. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kě pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kě 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení lc pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost lc jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LliSNICKIi ČINNOST

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejích části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů CR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden techniclco-hospodářslcý pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) ěi nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Záldadní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních ěinností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních ěinností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních ěinností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních ěinností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotěeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
Činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních Činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede ěi nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR kuvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních ěinností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
ěinností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. Vpřípadě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty pivní Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví lc těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSU 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
KČ/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
ms kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy Č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům vjednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJ15KTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZlíNÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čí. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy'.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný”, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Stránka 30 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřívi - do 31.12.2020



3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s či. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písni, c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví ěi užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou ě. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

Mi^iiiíiHiHiUyii

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na záldadě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (j ehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

i. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
ětvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle ěl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKÁM!

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura10. Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

c)
d)

odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
kteiý byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu Čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a)

b)

c)

odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v ěeských korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vČ. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

L VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlásily č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není věas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náldady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle cl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 96 vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 96, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 96, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náldady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Oběanslcého zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 14.060.000 Kč. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních ěinností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních ěinností uvedeného v Sumáři těžebních ěinností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné ěásti plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé”, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí pří provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh ěi kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívám LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kě;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý ms z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé”, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
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„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů CR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v ms dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle Čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
lc plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle Či. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z Čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. i Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle či. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 71.486.142,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle cl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čí. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle či. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy”

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2
(Platní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle či. 
VIL odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na záldadě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle či. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protilcorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spoiy mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vznildé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení ČI. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha Č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha Č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha Č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č, Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha c. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Plzni dne 20.2.2018

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Ivan Klik

ředitel krajského ředitelství Plzeň

V Plzni dne 20.2.2018

LSI a.s.
Ing. Václav Jupék, CSc. 

předsedou představenstva
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 222108 
název zakázky: Horšovský Týn 

název OJ: LS Horšovský Týn 
objem dříví [m'í]: 137 000

účastník: LST a.s,
IČO: 60706805 

ulice: Trhanov48 
obec: Trhanov345 33

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina h motnatosti

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 770 770 770 993 1 349 1 393 1 584 1 611
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 419 617 654 993 1 349 1 393 1 584 1 611
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišeni souše 241 267 401 504 750 802 933 948
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 283 305 348 627 976 1 000 1 000 1 000
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišeni lapák 200 209 243 259 700 721 933 948
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišeni živelná 237 277 397 658 1 054 1 086 1 184 1 203

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 197 287 493 707 958 1 041 1 145 1 186
BO 2 3000 Na holině běžná 197 287 493 707 958 1 041 1 145 1 186
BO 2 xx10 Bez rozlišeni souše 262 264 415 512 697 721 799 830
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 230 277 382 579 700 778 838 873

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 197 232 681 1 070 1 469 1 556 1 674 1 744
MD 3 3000 Na holině běžná 197 232 681 1 070 1 469 1 556 1 674 1 744
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 290 301 486 617 821 868 924 931
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 263 322 478 793 1 164 1 187 1 263 1 310

MD
List. Tvrdé 4 1000 Podrostní běžná 896 902 914 963 1 050 1 070 1 077 1 100
List. Tvrdé 4 3000 Na holině běžná 896 902 914 963 1 050 1 070 1 077 1 100
List. Tvrdé 4 xx10 Bez rozlišení souše 400 400 400 400 400 400 400 400
List. Tvrdé 4 xx40 Bez rozlišení živelná 881 886 905 960 1 000 1 020 1 025 1 030

List. Tvrdé
List. Měkké 5 1000 Podrostní běžná 245 351 380 440 500 500 500 500
List. Měkké 5 3000 Na holině běžná 245 361 380 440 500 500 500 500
List. Měkké 5 xx10 Bez rozlišení souše 250 250 250 350 350 350 350 350
List. Měkké 5 xx40 Bez rozlišení živelná 237 342 371 400 400 400 400 400

List. Měkké

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

222108
Horšovský Týn 
LS Horšovský Týn

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni”
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 List. Tvrdé BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, 
OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

5 List.
Měkké OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 r0,69 -0,99 +1,00 :

i\#řezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
iVýřezylIl. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

■Výřezy IIL D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy lil. C třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

: Výřezy lil. D třidyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
■ Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
;\#řezylll. C třidyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

: Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

; Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

:Výřezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
i Výřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

i Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy lil. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

:\tyřezylll. D třidyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

: Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita: Jakost dřevina : -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

:Nářezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
■Vtyřezylll. C třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

; Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 ' 1,00 1,00

;Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v ; Nářezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aýřezytll. D třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
i Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny .borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy lil. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy ill. C třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy lil. D třidyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

: Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
■ Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

VýřezylII. D třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosd modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy lil. G třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

.Wýřezylll. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aýřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

'VýřezyIII. D třídyjakosti modřin 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
; Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

. Výřezy 1II. A/B tříd y j ako s ti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
;Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Nářezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřez/ III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
■ Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Aýřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
: DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita : Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ; +1,00

; Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
. Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná i Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

• DřM VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem 1,00 1,00 ' 1,00 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00 1,00

■Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Nářezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše : Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Dříví V. třídyjakosti - dřM pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
: DřM VI. třídyjakosti - palivové dřM listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nářezy lil. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
:\ýřezylll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

: DřM VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

'VýřezyIII. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
:\ýřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
DřM V, třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

: Dříví V. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00 ' 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aýřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
;DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
DřM VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
IVýřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
'Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezylll. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
DřM VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dřiví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

/

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPIIMxxq Klouzavé indexy PHM
KIPRUj-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/q_4 * Iq—3 * Iq—2 * Iq—1 — l)/4 "P 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyQ 
Q výše mzdyQ_1

V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
■— 7T~v průměrná čtvrtletní cena najtyQ^x

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = -----~v průměrný indexQ

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle cl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 02 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIIVIZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 '9/17 10/17 '11/17 12/17 71/18 2/18 "3/18 co '5/18 6/18 rŤm ' 8/18 9/18

Motorová nafta (Kč/í) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (K1PHN!1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM!0) | průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

jlndex cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v české republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2017
V - —..............

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 '5/17 6IT7 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 ' 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 f 7/18 8/18 "9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (WPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (WPRU2Q) | prúrrěrná změna 3Q.2017-2Q.201S =~> 1,013...

í.i.l. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFiq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%x0 100 + INFX0CDq = (CD + SD) , 100- g- - SD-------- jjg-5

ICde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni"]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

,,n, P , i (ICDVJakl.lQ ICDVJakl'2Q 
P%XQ= Vjakl * I (------- —------- * '---------------------

ICDV,Jakl.XQ

+

100 100 
ICDNjakllQ ICDNjakl2Q

100 
ICDNjaklXQ

100 100

+ v,Jak2
(C-ICDVjak2,iQ ICDVjak2.2Q 

* ---------------------* -
100 100

lCDN!ak2,ÍQ ICDNJak22Q 
H--------------- —t----------------* -

100
* ICDVjak2.XQ 

100
ICDNjak2XQ

*0,5 *100-100

100 100 100

*0,5

’5)

*0,5

*0,5^*100-100

+ + Ví (i1
ICPVjakí.lQ ICPVjak3.ZQ

'jakY * | [ 100 * 10Q
ICPV,Jakí.XQ

ICPNjak3:1Q ICPNJak32Q 
H--------------—---------- * -

100
lCPNjak3Xq

100 100 100

*0,5

i,5)** 0 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDV.jah-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-vi-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjah-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.XQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou vtéto Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjakl-4.iQ ICDNjakl-4.lQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4-2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \
V%xq= 0,43 * * 0,5 + * 0,5] * 100 - 100

, /106,2 106,6 \
+ 0,10 *( Itóo" *0,5 + Tóo" *0,5j *100 _ 100

+ 0,15 *1 (7óo“ *0,5 + "W * °’5) *100 _ 100

(f, /104,5 106,2
+ 0,32*| (^5-*0,5+-^-*0,5 )* 100 - 100 ) = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, 100 + V%xq 100 + INF xoCD3Q2018 = (CD + SD) *------ ^ - SD *-----------------—

, , 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----—-------300 *----- - = 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ /107,7 95,1

(/106,2 95,1 
' 100 100 

' 104,5 97,3
+ 0,15 * 

+ 0,32 *

100 100 

104,5 98,8 
100 *100

* 0,5 +

* 0,5 +

* 0,5 +

106,9 96,6
100 * -------  *100

106,6 94,2
100 * ------  *100

103,9 100,8
100 *---------100

106,2 97,1
100 * -------  *100

0,5) * 100 - 100J 

* 0,5) * 100 - 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20
CD4Q2018 = (CD + SD) *------- _ — — SD *

100 , 100 + 2,8 
= (1200 + 300)*- - ~ -

100
100 + 3,3 v, ,

300 *----------— = 1232 Kč/m3100 '

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq, , cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoomi v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 013.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo lc vystavení opravného daňového 
doldadu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + v% 
100

XQ -SD *
100 + INFXq

íoó
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq— (yjakí * {KICDVjakl lQ * KICDVjakl 2Q * ... * KICDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNjakl íq * KICDNjakí 2Q * * ^^^^jakí.XQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVjak2.iQ * KICDVjak2,2Q * ■■■ * KICDVjak2.xQ * 0,5

+ KICDNjak2'iQ * KICDNjak2'2Q * ■■■ * KICDNjak2.xQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.iQ * KICDVjakY,2Q * ■■■ * KICDVjakYmxQ * 0,5

+ KICDNjakY-iQ * KICDNjakY2Q * ■■■ * KICDNjakYXq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjah-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K1CD Pjakl-Y.l-XQ —

KICDN]akl_Y.l—XQ

/ICDVjakl_y q_3 ^ ICPVjakl_Y q_2 * ICDVjaki-y.Q~i * ICDVjgkl-y.Q
V 100 * 100 * 100 * ÍÓO
(ICDNjakl-.y,Q-3 * ICDNjakl_YQ_2 * ICDNjgia-y.Q-í * ICDNjakl_YQ

V 100 * 100 * 100 *' ÍÓO

l) /4 + 1 

l) /4 + 1

ICde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

obdohí = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaH-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-YiQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVmi-yq a 
ICDN jaki-Y.q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVJaki-Y.2Q a KICDNjaki-YsQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-VQ-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJih.SI^ ICDVJlh.51^ ICDVJ>lwqK

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy m. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7

Výřezy DL D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dřiví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94A 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJakl^l0^ ICDNJatl.^l{M ICDNJah.,J(>1 ICDNj^,..^,

Výřezy Dl A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy ID. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy DL D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti -dříví pro
výrobu buničiny J ak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 IOO

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 : 100,6 92,3
průměřzměny 3Q.2017 - 2Q.2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

i
Kic-nv,.

1,0037 i,0061

1,0138 l,006l

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDN,,tK,l0 kicdn,
1,0023 1,0031
0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

průměr změny 4Q.2017 - 3Q.2018

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (L,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD8Q2018 — (CD + SD)
100 + V%1Q

SD *
100 + INF1Q

100
, 100-1,2

= (1000 + 300) *---- ---------J 100 300 *
100100 + 1,6

100
= 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 =1= (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF noCDiQ2018 = (CD + SD) *----- ^ - SD *------------- —Q 2Q
, , 100-2,7 100 + 3,3

- (1000 + 300) *----—------- 300 * ——- = 955 Kč/m3100 100
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rrilnhii e. I'i ke Smlnure u nrnruiieni komnle\ineh lesniekijeh einnosli a o imuleji ilrivi

PŘÍLOHA č. Pí PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 108)

108 1 - Horšovský Týn
***********************

Předaný projekt

011 011 8 1322 519C12 2 11 12 0,75 300,000 0
011 011 8 1322 540F10 2 11 12 0,20 65,000 0
011 011 -Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 0,95 365,000 m3

011 111 1 1322 114C11 2 11 12 2,00 170,000 0
011 111 1 1322 115F13 2 11 12 1,00 150,000 0
011 111 1 1322 138F12 2 11 12 1,30 105,000 0
011 111 1 1322 139E12 2 11 12 1,18 116,000 0
011 111 2 1322 103B10 2 11 12 0,05 30,000 0
011 111 2 1322 111C09 2 11 12 0,10 20,000 0
011 111 2 1322 118B09 2 11 12 0,05 15,000 0
011 111 2 1322 118B13 2 11 12 0,05 20,000 0
011 111 2 1322 118C09 2 11 12 0,05 30,000 0
011 111 2 1322 118D09 2 11 12 0,10 50,000 0
011 111 2 1322 118D10 2 11 12 0,05 20,000 0
011 111 2 1322 121A13 2 11 12 0,30 80,000 0
011 111 2 1322 121E12 2 11 12 0,30 50,000 0
011 111 2 1322 2 02C12 2 11 12 0,05 30,000 0
011 111 2 1322 202D10 2 11 12 0,05 30,000 0
011 111 2 1322 230D09 2 11 12 0,30 50,000 0
011 111 4 1322 302R05 2 11 3 9,000 0
011 111 4 1322 3 02U09b 2 11 3 42,000 0
011 111 4 1322 303B10a 2 11 12 2,00 250,000 0
011 111 4 1322 303E04C 2 11 12 7,000 0
011 111 4 1322 303E05b 2 11 3 7,000 0
011 111 4 1322 303E10a 2 11 3 50,000 0
011 111 4 1322 303F05a 2 11 3 32,000 0
011 111 4 1322 304E09 2 11 3 346,000 0
011 111 4 1322 402E12 2 11 3 29,000 0
011 111 4 1322 402E12 2 11 12 0,40 130,000 0
011 111 4 1322 404C10a 2 11 12 26,000 0
011 111 4 1322 404C10b 2 11 12 7,000 0
011 111 4 1322 406A12 2 11 12 4,88 281,000 0
011 111 4 1322 406B13 2 11 12 109,000 0
011 111 4 1322 406C11 2 11 12 10,000 0
011 111 4 1322 406D12 2 11 12 25,000 0
011 111 4 1322 406E12a 2 11 12 0,40 20,000 0
011 111 4 1322 406F10d 2 11 12 0,64 25,000 0
011 111 4 1322 407F16 2 11 3 1,70 457,000 0
011 111 4 1322 408C09 2 11 12 0,54 25,000 0
011 111 4 1322 409D10 2 11 12 200,000 0
011 111 4 1322 415A13 2 11 12 1,86 220,000 0
011 111 4 1322 416D08a 2 11 12 53,000 0
011 111 4 1322 501A11 2 11 12 30,000 0
011 111 4 1322 503C11 2 11 12 40,000 0
011 111 4 1322 505H08 2 11 12 39,000 0
011 111 7 1322 314A15 2 11 12 1 0,25 100,000 0
011 111 7 1322 314F14 2 11 12 1 0,25 80,000 0
011 111 7 1322 315A14 2 11 12 1 0,20 80,000 0
011 111 7 1322 315D14 2 11 12 1 0,40 120,000 0
011 111 7 1322 315F12 2 11 12 1 0,10 30,000 0
011 111 7 1322 315G12 2 11 12 1 0,10 20,000 0
011 111 7 1322 315G14 2 11 12 1 0,05 20,000 0
011 111 7 1322 316C13 2 11 12 1 0,40 130,000 0
011 111 7 1322 318A10 2 11 12 1 0,48 150,000 0
011 111 7 1322 318G10 2 11 12 1 0,50 120,000 0
011 111 7 1322 321C10 2 11 12 1 0,45 120,000 0
011 111 7 1322 321H12 2 11 12 1 0,30 80,000 0
011 111 7 1322 322B15b 2 11 12 1 0,50 100,000 0
011 111 7 1322 322G09 2 11 12 1 0,15 60,000 0
011 111 8 1322 539C09 2 11 12 0,75 300,000 0
011 111 8 1322 540J11 2 11 12 0,50 200,000 0
011 111-Úklid klestu (bez pálení) " ručně - jehl.+list. 24,73 5145,000 m3

011 121 4 1322 406F14b 2 11 12 0,94 105,000 0
011 121 4 1322 505F12 2 11 12 2,10 300,000 0
011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 3,04 405,000 m3

011 611 2 1322 103B10 2 11 12 0,05 0
011 611 2 1322 121A13 2 11 12 0,10 0
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR SÍC mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 611 2 1322 121E12 2 11 12 0,15 0
011 611 2 1322 229D09 2 11 12 0,10 0
011 611 2 1322 229J10 2 11 12 0,10 0
011 611 3 1322 209E11 2 11 12 0,15 0,400 0
011 611 3 1322 236A14 2 11 12 0,40 1,000 0
011 611 3 1322 241A09 2 11 12 0,20 0,500 0
011 611 4 1322 303B10a 2 11 12 0,20 0
011 611 4 1322 402E12 2 11 12 0,10 0
011 611 4 1322 406A12 2 11 12 0,15 0
011 611 4 1322 415A13 2 11 12 0,35 0
011 611 4 1322 416D13b 2 11 12 0,15 0
011 611 7 1322 309C12 2 11 3 1 0,15 0
011 611 8 1322 519C12 2 11 12 0,70 0

108 011 611-•Dočišťování. ploch po těžbě 3,05 1,900

* 011 -Vyklizování ploch po těžbě 31,77 5916,900

012 021 7 1322 327H10 2 11 3 1 1,44 0
012 021 8 1322 519F11 2 11 12 1,74 0
012 021 8 1322 519L10 2 11 12 1,04 0
012 021 8 1322 539C09 2 11 12 3,32 0
012 021 8 1322 540J11 2 11 12 1,96 0

108 012 021- Příprava půdy na holině ručně v pruzích 9,50

012 071 7 1322 327E09C 2 11 3 SML 1 0,10 0
012 071 8 1322 519C12 2 11 9 SML 1,48 0
012 071 8 1322 519F11 2 11 9 SML 1,74 0
012 071 8 1322 519H10 2 11 6 SML 0,83 0
012 071 8 1322 519L10 2 11 9 SML 1,04 0
012 071 8 1322 532G12 2 11 6 SML 0,30 0
012 071 8 1322 538L11 2 11 6 SML 0,38 0
012 071 8 1322 540C09 2 11 6 SML 0,90 0

108 012 071-Příprava půdy na holině -chemicky celoplošně 6,77

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 16,27

016
016
016
016
016

011 4 1322 415E13 2 11
011 8 1322 519M12 2 11
011 8 1322 540D11 2 11
011 8 1322 541C13 2 11
011-První sadba do připravené půdy -

6 1260 
6 1260 
6 10270
6 10270

• ruční - ;

SML 1
SML
SML
SML

j amková

0,82 
1,21 
0,09 
0,26
2,38

3.275 0 
4,250 0 
0,450 0 
1,300 0
9.275 tis

016 021 4 1322 412P13 2 11 6 20250 SML 1 0,58 4,650 0
016 021 4 1322 412P13 2 11 6 80280 SML 1 0,20 0,800 0
016 021 4 1322 415E13 2 11 6 53260 SML 1 0,30 1,200 0
016 021 4 1322 425H12 2 11 6 43260 SML 1 0,13 0,775 0
016 021 4 1322 426G16 2 11 6 43260 SML 1 0,15 0,900 0
016 021 4 1322 501P13a 2 11 6 20250 SML 1 1,30 10,400 0
016 021 4 1322 501P13a 2 11 6 42260 SML 1 0,30 2,400 0
016 021 4 1322 501P13a 2 11 6 80280 SML 1 0,30 1,800 0
016 021 4 1322 502N04 1 2 11 6 42260 SML 1 0,35 2,800 0
016 021 4 1322 5031314 2 11 6 20250 SML 1 0,28 2,250 0
016 021 4 1322 503L14 2 11 6 42260 SML 1 0,37 2,975 0
016 021 4 1322 503N12b 2 11 6 20250 SML 1 0,45 3,600 0
016 021 4 1322 503N12b 2 11 6 50260 SML 1 0,18 1,450 0
016 021 4 1322 503N13 2 11 6 20250 SML 1 0,50 4,000 0
016 021 4 1322 503N13 2 11 6 50260 SML 1 0,20 1,600 0
016 021 4 1322 506E12 2 11 6 20250 SML 1 0,50 4,000 0
016 021 4 1322 506E12 2 11 6 42260 SML 1 0,22 1,775 0
016 021 7 1322 327H10 1 2 11 6 40260 SML 1 0,30 2,400 0
016 021 8 1322 519M12 2 11 6 40260 SML 0,30 2,400 0
016 021 8 1322 540D10 2 11 6 40260 SML 0,16 1,300 0
016 021 8 1322 540F10 2 11 6 50270 SML 0,46 3,700 0
016 021 8 1322 541C13 2 11 6 20250 SML 0,72 6,500 0
016 021-První sadba do připravené půdy -• ruční- štěrbinov 8,25 63,675 tis

016
016

081 4 1322 426G16 2 11
081-První sadba do připravené půdy -

6 20255 SML
- ruční - jiná

1 1,79
1,79

16,125 0
16,125 tis

016 211 1 1322 113H11 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 0
016 211 1 1322 114D01b 1 2 11 6 50390 SML 1 0,06 0,060 0
016 211 1 1322 115E02 2 11 6 53260 SML 1 0,05 0,050 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 1 1322 116D10 2 2 11 6 1260 SML 1 0,55 2,200 0
016 211 1 1322 122C11 1 2 11 6 1260 SML 1 0,14 0,575 0
016 211 1 1322 125B09 2 11 6 10260 SML 1 0,09 0,450 0
016 211 1 1322 125F12 2 11 6 1250 SML 1 0,28 1,125 0
016 211 1 1322 127B09 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,485 0
016 211 1 1322 128A09 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,700 0
016 211 1 1322 128C13 2 2 11 6 50390 SML 1 0,01 0,015 0
016 211 1 1322 129D13 1 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 211 1 1322 129D13 1 2 11 6 50390 SML 1 0,02 0,020 0
016 211 1 1322 129E15 2 11 6 1250 SML 1 0,22 0,880 0
016 211 1 1322 131A11 1 2 11 6 1260 SML 1 0,17 0,675 0
016 211 1 1322 131A11 2 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,375 0
016 211 1 1322 131C12 3 2 11 6 1250 SML 1 0,20 0,800 0
016 211 1 1322 133H09b 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,150 0
016 211 1 1322 133H11 2 11 6 1260 SML 1 0,18 0,650 0
016 211 1 1322 133H11 2 11 6 10260 SML 1 0,25 1,250 0
016 211 1 1322 135G05 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,700 0
016 211 1 1322 135G13 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,420 0
016 211 1 1322 136F11 2 11 6 1260 SML 1 0,24 0,975 0
016 211 1 1322 138D13 1 2 11 6 1260 SML 1 0,19 0,750 0
016 211 1 1322 138G01a 1 2 11 6 50390 SML 0,05 0,050 0
016 211 1 1322 139D10 2 11 6 1260 SML 1 0,43 1,725 0
016 211 1 1322 139E12 2 11 6 1250 SML 1 0,19 0,775 0
016 211 1 1322 140C12 1 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 211 1 1322 140C12 1 2 11 6 50390 SML 1 0,03 0,030 0
016 211 1 1322 142A11 2 11 6 18250 SML 1 0,07 0,225 0
016 211 1 1322 142D0Oa 1 2 11 6 53390 SML 1 0,04 0,040 0
016 211 2 1322 101B11 2 11 6 1250 SML 2 0,30 1,200 0
016 211 2 1322 101D12 2 11 6 1250 SML 2 0,23 0,920 0
016 211 2 1322 101D12 2 11 6 10250 SML 2 0,07 0,350 0
016 211 2 1322 105A13 2 11 6 1250 SML 2 0,22 0,880 0
016 211 2 1322 105B13a 1 2 11 6 1250 SML 2 0,77 3,080 0
016 211 2 1322 105B13a 1 2 11 6 10250 SML 2 0,06 0,300 0
016 211 2 1322 HOCH 2 2 11 6 1250 SML 2 0,14 0,560 0
016 211 2 1322 201E10 2 11 6 1250 SML 2 0,14 0,490 0
016 211 2 1322 202D10 1 2 11 6 1250 SML 2 0,11 0,390 0
016 211 2 1322 202D14 2 11 6 1250 SML 2 0,15 0,530 0
016 211 2 1322 203G15 2 11 6 1250 SML 2 0,16 0,560 0
016 211 2 1322 203G15 2 11 6 10250 SML 2 0,14 0,700 0
016 211 2 1322 230B14 2 11 6 1250 SML 2 0,30 1,200 0
016 211 2 1322 234H11 1 2 11 6 1250 SML 2 0,80 3,200 0
016 211 2 1322 235C11 2 11 6 1250 SML 2 0,48 1,920 0
016 211 2 1322 235C11 2 11 6 10250 SML 2 0,10 0,500 0
016 211 2 1322 235D12 2 11 6 1250 SML 2 0,85 3,400 0
016 211 3 1322 207D11 2 11 3 1260 1 0,14 0,500 0
016 211 3 1322 209E11 2 2 11 3 1260 1 0,28 1,150 0
016 211 3 1322 209E11 2 2 11 3 50390 1 0,10 0,100 0
016 211 3 1322 211E10 2 11 3 1250 1 0,40 1,600 0
016 211 3 1322 212E02 2 11 3 50390 1 0,04 0,040 0
016 211 3 1322 220C10 1 2 11 3 1260 1 0,12 0,500 0
016 211 3 1322 220E12 1 2 11 3 1260 1 0,35 1,400 0
016 211 3 1322 223Hlla 1 2 11 3 1250 1 0,38 1,525 0
016 211 3 1322 227D09 1 2 11 3 1260 1 0,07 0,300 0
016 211 3 1322 227Ellb 2 2 11 3 1260 1 0,02 0,100 0
016 211 3 1322 227E12 2 11 3 1260 1 0,05 0,200 0
016 211 3 1322 236A14 2 11 3 1260 1 0,20 0,800 0
016 211 3 1322 241A09 2 11 3 1260 1 0,27 1,100 0
016 211 4 1322 408E06a 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,275 0
016 211 4 1322 408E06b 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 211 4 1322 503C08 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 211 7 1322 311F01b 1 2 11 6 10260 SML 1 0,04 0,200 0
016 211 7 1322 314A15 1 2 11 6 40395 SML 1 0,06 0,006 0
016 211 7 1322 314C15 1 2 11 6 40395 SML 1 0,05 0,005 0
016 211 7 1322 315C15 1 2 11 6 40395 SML 1 0,07 0,007 0
016 211 7 1322 315F12 1 2 11 6 40395 SML 1 0,15 0,015 0
016 211 7 1322 315H09a 1 2 11 6 40395 SML 1 0,05 0,005 0
016 211 7 1322 315J09 1 2 11 6 40395 SML 1 0,07 0,007 0
016 211 7 1322 321C10 1 2 11 6 40395 SML 1 0,10 0,010 0
016 211 7 1322 321D12 1 2 11 6 40395 SML 1 0,08 0,008 0
016 211 7 1322 322E13 1 2 11 6 40395 SML 1 0,18 0,018 0
016 211 7 1322 326E12 2 2 11 6 10260 SML 1 0,11 0,550 0
016 211 7 1322 327E09C 1 2 11 6 20250 SML 1 0,10 0,900 0
016 211 7 1322 327K11 1 2 11 6 30260 SML 1 0,04 0,120 0
016 211 8 1322 514F11 1 2 11 6 1260 SML 0,03 0,150 0
016 211 8 1322 533G11 2 11 6 40260 SML 0,06 0,500 0
016 211 8 1322 535E09 2 11 6 50390 SML 0,04 0,050 0
016 211 8 1322 540D10 1 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 211 8 1322 540J11 2 2 11 6 50270 SML 0,12 1,000 0
016 211 8 1322 541D07 1 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 211 8 1322 543K11 2 11 6 20250 SML 0,42 3,800 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 8 1322 543K11 2 11 6 40260 SML 0,14 1,150 0
016 211--První sadba do nepřipravené půdy -ruční-j amková 14,03 55,946 tis

016 221 1 1322 113H11 2 11 6 50260 SML 1 0,07 0,650 0
016 221 1 1322 116D10 2 2 11 6 53260 SML 1 0,15 0,600 0
016 221 1 1322 125F12 2 11 6 50260 SML 1 0,15 1,200 0
016 221 1 1322 127B09 2 11 6 50260 SML 1 0,15 1,350 0
016 221 1 1322 128A09 2 11 6 50260 SML 1 0,28 2,250 0
016 221 1 1322 128A09 2 11 6 53260 SML 1 0,20 0,800 0
016 221 1 1322 129E15 2 11 6 50260 SML 1 0,15 1,350 0
016 221 1 1322 131A11 1 2 11 6 50260 SML 1 0,22 2,000 0
016 221 1 1322 131C12 3 2 11 6 80270 SML 1 0,13 0,520 0
016 221 1 1322 133H09b 2 11 6 42260 SML 1 0,17 1,350 0
016 221 1 1322 133H11 2 11 6 42260 SML 1 0,14 1,150 0
016 221 1 1322 137C11 2 11 6 50260 SML 1 0,15 1,200 0
016 221 1 1322 137C11 2 11 6 80270 SML 1 0,20 0,800 0
016 221 1 1322 138D13 1 2 11 6 80280 SML 1 0,16 0,650 0
016 221 1 1322 139D10 2 11 6 50260 SML 1 0,20 1, 800 0
016 221 1 1322 139E12 2 11 6 50260 SML 1 0,20 1,600 0
016 221 1 1322 143A15 2 11 6 50260 SML 1 0,16 1,300 0
016 221 1 1322 144C03a 2 11 6 53260 SML 1 0,13 0,550 0
016 221 2 1322 101B11 2 11 6 50390 SML 2 0,10 0,110 0
016 221 2 1322 101D12 2 11 6 50250 SML 2 0,07 0,560 0
016 221 2 1322 105A13 2 11 6 50250 SML 2 0,03 0,270 0
016 221 2 1322 105B13a 1 2 11 6 50250 SML 2 0,06 0,480 0
016 221 2 1322 HOCH 2 2 11 6 50250 SML 2 0,10 0,800 0
016 221 2 1322 201E10 2 11 6 83240 SML 2 0,05 0,200 0
016 221 2 1322 202D10 1 2 11 6 50390 SML 2 0,03 0,033 0
016 221 2 1322 202D14 2 11 6 50250 SML 2 0,07 0,560 0
016 221 2 1322 203G15 2 11 6 20240 SML 2 0,20 1,600 0
016 221 2 1322 235C11 2 11 6 50250 SML 2 0,10 0,900 0
016 221 3 1322 211E10 2 11 3 53260 1 0,20 0,800 0
016 221 3 1322 220C12 2 11 3 50260 1 0,11 0,900 0
016 221 3 1322 220E12 1 2 11 3 50260 1 0,18 1,450 0
016 221 3 1322 221B09 2 11 3 50260 1 0,12 0,900 0
016 221 3 1322 222C10 1 2 11 3 50260 1 0,20 1, 800 0
016 221 3 1322 222C14 1 2 11 3 50260 1 0,16 1,450 0
016 221 3 1322 223Hlla 1 2 11 3 50260 1 0,39 3,150 0
016 221 3 1322 227D09 1 2 11 3 50260 1 0,31 2,500 0
016 221 3 1322 227Ellb 2 2 11 3 50260 1 0,10 0,800 0
016 221 3 1322 236A14 2 11 3 80280 1 0,15 0,600 0
016 221 3 1322 241A09 2 11 3 80280 1 0,24 0,975 0
016 221 3 1322 243E09 2 11 3 80280 1 0,05 0,200 0
016 221 3 1322 243H08 2 11 3 80280 1 0,08 0,350 0
016 221 4 1322 407F16 2 11 6 50260 SML 1 0,45 3,600 0
016 221 4 1322 425H12 2 11 6 20250 SML 1 1,70 15,300 0
016 221 4 1322 502N04 2 11 6 20250 SML 1 0,18 1,450 0
016 221 4 1322 502N04 1 2 11 6 20250 SML 1 0,71 5,675 0
016 221 7 1322 321B15 1 2 11 6 20250 SML 1 0,42 3,800 0
016 221 7 1322 321B15 1 2 11 6 40260 SML 1 0,45 3,600 0
016 221 7 1322 322C12a 1 2 11 6 40260 SML 1 0,20 1,600 0
016 221 7 1322 326E07 1 2 11 6 40260 SML 1 0,15 1,200 0
016 221 7 1322 326E10 2 2 11 6 40260 SML 1 0,05 0,400 0
016 221 7 1322 327K11 1 2 11 6 40260 SML 1 0,18 1,450 0
016 221 7 1322 510H06b 1 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-• ruční-š těrbinová 10,65 80,983 tis

016 281 4 1322 407F16 2 11 6 20255 SML 1 1,25 11,250 0
016 281 4 1322 426E15 2 11 6 20255 SML 1 0,25 2,250 0
016 281- První sadba do nepřipravené půdy-•rucm-]ina 1,50 13,500 tis

016 611 1 1322 113H01a 2 11 6 53390 SML 1 0,06 0,060 0
016 611 1 1322 115B09a 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,350 0
016 611 1 1322 115B09a 1 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 1 1322 115B09a 1 2 11 6 10260 SML 1 0,07 0,350 0
016 611 1 1322 115D09 2 11 6 10260 SML 1 0,11 0,550 0
016 611 1 1322 115D09 1 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 1 1322 116C00 2 11 6 50390 SML 1 0,03 0,050 0
016 611 1 1322 117D10 1 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 1 1322 124B13 1 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 0
016 611 1 1322 124B13 1 2 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 1 1322 125C12 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 1 1322 126E09 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 0
016 611 1 1322 126F09 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 1 1322 126G09 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 0
016 611 1 1322 127B12 2 11 6 10260 SML 1 0,04 0,200 0
016 611 1 1322 127C04a 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,125 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 1 1322 127C12 1 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,300 0
016 611 1 1322 127C12 2 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,200 0
016 611 1 1322 127C12 2 2 11 6 10260 SML 1 0,03 0,150 0
016 611 1 1322 12 8A00 2 11 6 1260 SML 1 0,01 0,050 0
016 611 1 1322 128B00 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 1 1322 128C00 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 611 1 1322 128C09 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,350 0
016 611 1 1322 128C09 2 11 6 10260 SML 1 0,03 0,150 0
016 611 1 1322 128D12 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 1 1322 128D12 2 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 1 1322 135B11 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,325 0
016 611 1 1322 135C11 2 11 6 1260 SML 1 0,01 0,050 0
016 611 1 1322 135C12a 1 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 1 1322 136B11 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,300 0
016 611 1 1322 137A05C 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,125 0
016 611 1 1322 137Alla 2 11 6 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 1 1322 138B00 2 11 6 1260 SML 1 0,01 0,050 0
016 611 1 1322 138G13 2 11 6 1260 SML 0,03 0,125 0
016 611 1 1322 138G13 2 11 6 18250 SML 0,02 0,050 0
016 611 1 1322 141H11 1 2 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 1 1322 143B08 2 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 1 1322 143E12 1 2 11 6 1260 SML 1 0,01 0,050 0
016 611 1 1322 144B14 2 11 6 1255 SML 1 0,20 0,800 0
016 611 3 1322 206C01a 2 11 3 83260 1 0,03 0,100 0
016 611 3 1322 210C00 2 11 3 83260 1 0,01 0,030 0
016 611 3 1322 210F00 2 11 3 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 3 1322 220E01a 2 11 3 50390 1 0,05 0,050 0
016 611 3 1322 222N00 2 11 3 1260 SML 1 0,05 0,200 0
016 611 3 1322 226A00b 2 11 3 50390 SML 1 0,05 0,050 0
016 611 3 1322 226D00 2 11 3 83260 1 0,01 0,030 0
016 611 3 1322 226E00 2 11 3 1260 SML 1 0,04 0,175 0
016 611 3 1322 227E00b 2 11 3 83260 1 0,03 0,100 0
016 611 3 1322 227E01C 2 11 3 83260 1 0,01 0,030 0
016 611 3 1322 236F01d 2 11 3 10260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 3 1322 239B01b 2 11 3 53390 SML 1 0,04 0,040 0
016 611 7 1322 309D12 1 2 11 6 20255 SML 1 0,20 1,800 0
016 611 7 1322 310A01d 2 11 6 53395 SML 1 0,02 0,020 0
016 611 7 1322 310C13 1 2 11 6 40155 SML 1 0,05 0,400 0
016 611 7 1322 311G11 1 2 11 6 10260 SML 1 0,05 0,250 0
016 611 7 1322 311H02 1 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 0
016 611 7 1322 311J11 1 2 11 6 10260 SML 1 0,05 0,250 0
016 611 7 1322 313C01 2 11 6 53395 SML 1 0,02 0,020 0
016 611 7 1322 313G12 1 2 11 6 53395 SML 1 0,01 0,010 0
016 611 7 1322 313H15 1 2 11 6 53395 SML 1 0,05 0,050 0
016 611 7 1322 321C01a 2 11 6 40395 SML 1 0,02 0,002 0
016 611 7 1322 321C01b 2 11 6 40395 SML 1 0,15 0,015 0
016 611 7 1322 321D01a 2 11 6 40395 SML 1 0,35 0,035 0
016 611 7 1322 321E01a 2 11 6 40395 SML 1 0,06 0,006 0
016 611 7 1322 321E01b 2 11 6 50155 SML 1 0,06 0,500 0
016 611 7 1322 321E01C 2 11 6 50155 SML 1 0,06 0,500 0
016 611 7 1322 321F01a 2 11 6 40395 SML 1 0,05 0,005 0
016 611 7 1322 322G01 2 11 6 40395 SML 1 0,04 0,004 0
016 611 7 1322 324E01a 2 11 6 30255 SML 1 0,05 0,050 0
016 611 7 1322 324E03 1 2 11 6 30255 SML 1 0,02 0,020 0
016 611 7 1322 324F01a 2 11 6 30255 SML 1 0,08 0,080 0
016 611 7 1322 326B09 1 2 11 6 20255 SML 1 0,07 0,650 0
016 611 7 1322 326E10 1 2 11 6 30255 SML 1 0,04 0,040 0
016 611 7 1322 326E15 1 2 11 6 40155 SML 1 0,12 0,950 0
016 611 7 1322 613D01a 2 11 6 53395 SML 1 0,03 0,030 0
016 611 7 1322 614F01a 2 11 6 53395 SML 1 0,02 0,020 0
016 611 7 1322 614G01d 2 11 6 53395 SML 1 0,03 0,030 0
016 611 8 1322 514E12 2 11 6 1260 SML 0,07 0,300 0
016 611 8 1322 514F11 2 11 6 1260 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 514G14 2 11 6 1260 SML 0,03 0,150 0
016 611 8 1322 516A15 2 11 6 1265 SML 0,06 0,250 0
016 611 8 1322 516A15 2 11 6 40155 SML 0,02 0,200 0
016 611 8 1322 519A02 2 11 6 1260 SML 0,04 0,200 0
016 611 8 1322 519A03b 2 11 6 1260 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 522F02 2 11 6 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 8 1322 522G12 2 11 6 1265 SML 0,07 0,300 0
016 611 8 1322 522G12 2 11 6 10270 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 522H11 2 11 6 1260 SML 0,09 0,400 0
016 611 8 1322 526B13 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 532F10 2 11 6 1260 SML 0,04 0,200 0
016 611 8 1322 532F10 2 11 6 50270 SML 0,03 0,300 0
016 611 8 1322 532G10 2 11 6 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 8 1322 532H12 2 11 6 40260 SML 0,11 1,000 0
016 611 8 1322 532J12 2 11 6 20250 SML 0,16 1,500 0
016 611 8 1322 532J12 2 11 6 40260 SML 0,07 0,650 0
016 611 8 1322 533B01C 2 11 6 1260 SML 0,01 0,050 0
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SttiI TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyJmater. služeb sad,mat. PČ celkem

016 611 8 1322 533B12 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 533B12 2 11 6 50270 SML 0,03 0,300 0
016 611 8 1322 533K10 2 11 6 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 8 1322 533K10 2 11 6 10270 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 533K12b 2 11 6 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 8 1322 533L12 2 11 6 1260 SML 0,06 0,300 0
016 611 8 1322 535F04 2 11 6 1260 SML 0,03 0,150 0
016 611 8 1322 538H00 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 538K11 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 538K11 2 11 6 10270 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 538L11 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 538L11 2 11 6 40260 SML 0,08 0,800 0
016 611 8 1322 539E11 2 11 6 1260 0,11 0,450 0
016 611 8 1322 539E11 2 11 6 20255 SML 0,03 0,300 0
016 611 8 1322 539E11 2 11 6 42155 SML 0,03 0,300 0
016 611 8 1322 539K01C 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 539K12b 2 11 6 20255 SML 0,04 0,400 0
016 611 8 1322 539K12b 2 11 6 42155 SML 0,01 0,100 0
016 611 8 1322 540A04 2 11 6 1260 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 540A09 1 2 11 6 1260 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 540A09 2 2 11 6 40260 SML 0,01 0,100 0
016 611 8 1322 540C09 2 11 6 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 8 1322 540H12a 2 11 6 10270 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 540H12b 2 11 6 1260 SML 0,12 1,000 0
016 611 8 1322 540J11 2 11 6 50270 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 541C02 2 11 6 1260 SML 0,04 0,200 0
016 611 8 1322 541D07 2 11 6 1260 SML 0,01 0,050 0
016 611 8 1322 543E12 1 2 11 6 1260 SML 0,11 0,450 0
016 611 8 1322 543E12 1 2 11 6 50270 SML 0,04 0,400 0
016 611- Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni- j amková 5,85 27,127 tis

016 621 1 1322 113G00 2 11 6 83260 SML 1 0,04 0,125 0
016 621 1 1322 114E12 2 11 6 50260 SML 1 0,01 0,100 0
016 621 1 1322 116C12 2 11 6 50260 SML 1 0,03 0,300 0
016 621 1 1322 116D10 1 2 11 6 53260 SML 1 0,02 0,100 0
016 621 1 1322 123COO 2 11 6 83260 SML 1 0,05 0,150 0
016 621 1 1322 123C10 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 1 1322 124B13 1 2 11 6 50260 SML 1 0,06 0,500 0
016 621 1 1322 124EOO 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,500 0
016 621 1 1322 125F00 2 11 6 83260 SML 1 0,05 0,150 0
016 621 1 1322 126A09 2 11 6 50260 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 1 1322 126C12 1 2 11 6 50260 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 1 1322 126F09 2 11 6 50260 SML 1 0,07 0,600 0
016 621 1 1322 126G09 2 11 6 53260 SML 1 0,03 0,125 0
016 621 1 1322 127C12 1 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,350 0
016 621 1 1322 128C09 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,350 0
016 621 1 1322 131B13 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,300 0
016 621 1 1322 134C10a 2 2 11 6 80280 SML 1 0,10 0,400 0
016 621 1 1322 138F12 2 11 6 50250 SML 0,05 0,400 0
016 621 1 1322 141H11 1 2 11 6 42260 SML 1 0,05 0,500 0
016 621 1 1322 144B14 2 11 6 80280 SML 1 0,10 0,400 0
016 621 1 1322 144C15 2 11 6 80280 SML 1 0,15 0,600 0
016 621 2 1322 102B11 2 11 12 83260 SML 0,05 0,200 0
016 621 3 1322 212D00 2 11 3 83250 SML 1 0,01 0,030 0
016 621 3 1322 227D09 2 11 3 50260 SML 1 0,01 0,100 0
016 621 3 1322 236E12 2 11 3 20250 1 0,03 0,250 0
016 621 3 1322 238D08 2 11 3 80280 SML 1 0,06 0,250 0
016 621 3 1322 241A15 2 11 3 20250 1 0,09 0,750 0
016 621 3 1322 243E00b 2 11 3 50260 SML 1 0,03 0,275 0
016 621 4 1322 402B14 2 11 12 50270 SML 1 0,10 0,800 0
016 621 4 1322 403A15 2 11 12 42260 SML 1 0,50 4,000 0
016 621 4 1322 403C14a 2 11 12 42260 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 4 1322 405D14 2 11 12 80280 SML 1 0,10 0,500 0
016 621 4 1322 408BO0 2 11 12 42260 SML 1 0,50 4,000 0
016 621 4 1322 416H12 2 11 12 42260 SML 1 0,50 4,000 0
016 621 4 1322 421A11 2 11 12 43260 SML 1 0,03 0,150 0
016 621 4 1322 426F15 2 11 12 43260 SML 1 0,03 0,200 0
016 621 4 1322 426H15 2 11 12 43260 SML 1 0,70 3,500 0
016 621 4 1322 502B13 2 11 12 50270 SML 1 0,25 2,000 0
016 621 4 1322 505J00 2 11 12 83260 SML 1 0,04 0,150 0
016 621 7 1322 310Alla 2 2 11 6 20250 SML 1 0,03 0,300 0
016 621 7 1322 311F00 2 11 6 50260 SML 1 0,03 0,250 0
016 621 7 1322 311F10 1 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 7 1322 311G11 1 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 7 1322 311J11 1 2 11 6 50260 SML 1 0,10 0,800 0
016 621 7 1322 313B12a 1 2 11 6 50260 SML 1 0,06 0,500 0
016 621 7 1322 313B12b 1 2 11 6 50260 SML 1 0,02 0,150 0
016 621 7 1322 313F00a 2 11 6 50260 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 7 1322 314C01a 2 11 6 40260 SML 1 0,25 2,000 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad,mat. PČ celkem

016 621 7 1322 315C01b 2 11 6 40395 SML 1 0,17 0,170 0
016 621 7 1322 315D01C 2 11 6 40260 SML 1 0,10 0,800 0
016 621 7 1322 315E0lb 2 11 6 40260 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 7 1322 315F01d 2 11 6 40260 SML 1 0,15 1,200 0
016 621 7 1322 316B14 1 2 11 6 40260 SML 1 0,10 0,800 0
016 621 7 1322 316C13 1 2 11 6 40260 SML 1 0,15 1,200 0
016 621 7 1322 316C13 1 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 7 1322 316D14 1 2 11 6 50155 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 7 1322 317A13a 1 2 11 6 40260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 7 1322 319K01 2 11 6 40260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 7 1322 321D01b 2 11 6 50390 SML 1 0,06 0,060 0
016 621 7 1322 321H0ld 2 11 6 40260 SML 1 0,10 0,800 0
016 621 7 1322 323H02 1 2 11 6 20250 SML 1 0,15 1,350 0
016 621 7 1322 323K01 2 11 6 20250 SML 1 0,15 1,350 0
016 621 7 1322 324F01b 2 11 6 40260 SML 1 0,20 1,600 0
016 621 7 1322 325F01a 2 11 6 40260 SML 1 0,08 0,650 0
016 621 7 1322 327A00 2 11 6 20250 SML 1 0,20 1,800 0
016 621 7 1322 327L10a 1 2 11 6 40260 SML 1 0,05 0,400 0
016 621 7 1322 1211x12 1 2 11 6 40260 SML 1 0,02 0,150 0
016 621 7 1322 613C01b 2 11 6 40260 SML 1 0,15 1,200 0

108 016 621- Opakovaná sadba do nepř.půdy -ruční- štěrbinová 7,11 50,935 tis

016 681 4 1322 405C14 2 11 6 20255 SML 1 0,30 2,400 0
016 681 4 1322 405C14 2 11 6 42155 SML 1 0,40 3,200 0
016 681 4 1322 405C14 2 11 6 50155 SML 1 0,20 1,600 0
016 681 4 1322 405D14 2 11 6 20255 SML 1 0,07 0,550 0
016 681 4 1322 416H12 2 11 6 1265 SML 1 0,29 1,150 0
016 681 4 1322 416H12 2 11 6 20255 SML 1 0,70 5,600 0
016 681 4 1322 426H15 2 11 6 20255 SML 1 0,50 4,000 0
016

108 016
681
681-

4 1322 503P12
•Opakovaná sadba do

2
nepř.půdy

11 6 
•-ruční-

20255
•jiná

SML 1 0,20
2,66

1,600
20,100 tis

0

* 016-•Zalesňování sadbou 54,22 337,666

022 011 3 1322 236A14 2 11 3 1 0,15 0,170 0
022 011 3 1322 241A09 2 11 3 1 0,24 0,230 0
022 011 3 1322 243E09 2 11 3 1 0,05 0,150 0
022 011 3 1322 243H08 2 11 3 1 0,08 0,130 0
022 011 4 1322 407F16 2 11 3 1 0,45 0,320 0
022 011 4 1322 412P13 2 11 3 1 0,20 0,200 0
022 011 4 1322 415E13 2 11 3 1 0,30 0,250 0
022 011 4 1322 425H12 2 11 3 1 0,13 0,150 0
022 011 4 1322 426G16 2 11 3 1 0,15 0,170 0
022 011 4 1322 501P13a 2 11 3 1 0,60 0,550 0
022 011 4 1322 502N04 1 2 11 3 1 0,35 0,270 0
022 011 4 1322 503L14 2 11 3 1 0,37 0,300 0
022 011 4 1322 503N12b 2 11 3 1 0,18 0,200 0
022 011 4 1322 503N13 2 11 3 1 0,20 0,200 0
022 011 4 1322 506E12 2 11 3 1 0,22 0,250 0
022 011 7 1322 510H06b 1 2 11 3 1 0,05 0,110 0
022 011 8 1322 519F11 2 11 12 1,14 0,690 0
022 011 8 1322 519L10 2 11 12 0,56 0,380 0
022 011 8 1322 533G11 2 11 3 0,06 0,110 0
022 011 8 1322 539C09 2 11 12 0,20 0,200 0

108 022 011-•Oplo■čeňky 2: nov.mat. -drátěnéi-Drátěná 150/3 5,68 5,030 km

022 041 1 1322 113H11 2 11 3 1 0,20 0,230 0
022 041 1 1322 125B09 2 11 3 1 0,09 0,130 0
022 041 1 1322 125F12 2 11 6 1 0,15 0,160 0
022 041 1 1322 128A09 2 11 3 1 0,48 0,400 0
022 041 1 1322 129E15 2 11 3 1 0,15 0,167 0
022 041 1 1322 131A11 1 2 11 3 1 0,22 0,182 0
022 041 1 1322 131C12 3 2 11 6 1 0,13 0,145 0
022 041 1 1322 138D13 1 2 11 3 1 0,16 0,160 0
022 041 1 1322 139D10 2 11 3 1 0,20 0,180 0
022 041 1 1322 139E12 2 11 6 1 0,20 0,180 0
022 041 1 1322 142A11 2 11 3 1 0,07 0,108 0
022 041 1 1322 143A15 2 11 3 1 0,16 0,160 0
022 041 1 1322 144C03a 2 11 3 1 0,13 0,146 0
022 041 2 1322 101D12 2 11 3 2 0,14 0,150 0
022 041 2 1322 105A13 2 11 3 2 0,03 0,080 0
022 041 2 1322 105B13a 1 2 11 3 2 0,06 0,100 0
022 041 2 1322 HOCH 2 2 11 3 2 0,10 0,140 0
022 041 2 1322 201E10 2 11 3 2 0,05 0,100 0
022 041 2 1322 202D14 2 11 3 2 0,07 0,110 0
022 041 2 1322 203G15 2 11 3 2 0,14 0,150 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 041 2 1322 235C11 2 11 3 2 0,20 0,180 0
022 041 3 1322 211E10 2 11 3 1 0,20 0,250 0
022 041 3 1322 222C10 1 2 11 3 1 0,20 0,170 0
022 041 3 1322 222C14 1 2 11 3 1 0,16 0,150 0
022 041 3 1322 227Ellb 2 2 11 3 1 0,12 0,160 0

108 022 041-Oplocenky z nov.mat. -drátěná.-Drátěná 220/4 3,81 4,088 km

108
022
022

051 1 1322 116D10
051-Oplocenky z nov.mat.

2 2 11 3
-drátěná-jiná

1 0,15
0,15

0,160
0,160 km

0

108
022
022

131 7 1322 321B15
131-Oplocenky z nov.mat.

1 2 11 3
-dřevěné-Koliba vysoké

1
220/3

0,45
0,45

0,350 
0,350 km

0

108

022
022
022

161 7 1322 321B15 1 2 11 3
161 7 1322 322C12a 1 2 11 3
161-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná

1
1

0,42
0,20
0,62

0,320 
0,250 
0,570 km

o o

022 211 7 1322 313M01b 2 11 3 1 0,28 0,300 0
022 211 7 1322 313N01b 2 11 3 1 0,33 0,350 0
022 211 7 1322 323H01a 2 11 3 1 0,35 0,350 0
022 211 7 1322 511C02C 2 11 3 1 0,64 0,550 0
022 211 8 1322 516D01a 2 11 12 0,12 0,130 0
022 211 8 1322 533H01 2 11 12 0,23 0,277 0

108 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 1,95 1,957 km

022 221 1 1322 114C01C 2 11 12 0,20 0,150 0
022 221 1 1322 114D01b 2 11 12 0,40 0,260 0
022 221 2 1322 103G01b 2 11 12 1 0,300 0
022 221 2 1322 105F03 2 11 12 1 0,500 0
022 221 3 1322 216A02 2 11 6 0,15 0,200 0
022 221 3 1322 216B01b 2 11 6 0,20 0,300 0

108 022 221-Rozebírání a likvidace oploc .-drátěné-nad 180 cm 0,95 1,710 km

022 311 7 1322 314A02 2 11 3 1 0,10 0,040 0
022 311 7 1322 317A02b 2 11 3 1 0,15 0,120 0
022 311 7 1322 317D02 2 11 3 1 0,18 0,100 0
022 311 7 1322 322B02b 2 11 3 1 0,14 0,150 0
022 311 7 1322 324E03 2 11 3 1 0,20 0,180 0
022 311 7 1322 613H03 2 11 3 1 0,40 0,350 0

108 022 311-Rozeb,. a likvid, oploc. -dřevěné -do 180 cm včetně 1,17 0,940 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 14,78 14,805

023 121 1 1322 112F00 2 11 12 SML 0,52 1,050 0
023 121 1 1322 112F12 2 11 12 SML 0,43 1,350 0
023 121 1 1322 113H01a 2 11 12 SML 0,37 0,400 0
023 121 1 1322 113H11 2 11 12 SML 1 0,15 0,600 0
023 121 1 1322 114C00 2 11 12 SML 0,28 0,250 0
023 121 1 1322 114C01f 2 11 12 SML 0,08 0,200 0
023 121 1 1322 114D00 2 11 12 SML 0,16 0,150 0
023 121 1 1322 114D11 2 11 12 SML 0,11 0,200 0
023 121 1 1322 114E01b 2 11 12 SML 0,20 0,300 0
023 121 1 1322 114E00 2 11 12 SML 0,25 0,500 0
023 121 1 1322 114E12 2 11 12 SML 0,24 0,500 0
023 121 1 1322 114E12 1 2 11 12 SML 1 0,02 0,150 0
023 121 1 1322 115B09a 2 11 12 SML 0,54 1,800 0
023 121 1 1322 115B09a 1 2 11 12 SML 0,12 0,350 0
023 121 1 1322 115B09b 2 11 12 SML 0,38 0,850 0
023 121 1 1322 115D09 2 11 12 SML 0,12 0,350 0
023 121 1 1322 115D09 1 2 11 12 SML 1 0,06 0,250 0
023 121 1 1322 115E00 2 11 12 SML 0,07 0,050 0
023 121 1 1322 115E11 2 11 12 SML 0,10 0,200 0
023 121 1 1322 115F00 2 11 12 SML 0,23 0,500 0
023 121 1 1322 115F13 2 11 12 SML 0,32 1,230 0
023 121 1 1322 115G01 2 11 12 SML 0,24 0,400 0
023 121 1 1322 115H00 2 11 12 SML 0,06 0,190 0
023 121 1 1322 116B00 2 11 12 SML 0,55 0,500 0
023 121 1 1322 116B12 2 11 12 SML 1 0,09 0,400 0
023 121 1 1322 116C00 2 11 12 SML 0,10 0,170 0
023 121 1 1322 116C12 2 11 12 SML 0,09 0,300 0
023 121 1 1322 116C12 1 2 11 12 SML 0,19 0,600 0
023 121 1 1322 116D10 2 11 12 SML 0,63 2,000 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mé- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1322 116D10 2 2 11 12 SML 1 0,55 2,200 0
023 121 1 1322 116E00 2 11 12 SML 0,17 0,280 0
023 121 1 1322 116E12 2 11 12 SML 0,12 0,350 0
023 121 1 1322 116F00 2 11 12 SML 0,24 0,850 0
023 121 1 1322 116F11 2 11 12 SML 0,63 2,000 0
023 121 1 1322 117A12 2 11 12 SML 0,30 0,900 0
023 121 1 1322 117A12 1 2 11 12 SML 0,12 0,425 0
023 121 1 1322 117B10a 2 11 12 SML 0,42 1,100 0
023 121 1 1322 117B10a 1 2 11 12 SML 1 0,11 0,200 0
023 121 1 1322 117D10 1 2 11 12 SML 1 0,08 0,350 0
023 121 1 1322 122C11 2 11 12 SML 0,14 0,150 0
023 121 1 1322 122C11 1 2 11 12 SML 1 0,59 2,350 0
023 121 1 1322 122C15 2 11 12 SML 0,13 0,150 0
023 121 1 1322 122D11 2 11 12 SML 0,40 1,600 0
023 121 1 1322 123A11 2 11 12 SML 0,78 2,050 0
023 121 1 1322 123B11 2 11 12 SML 0,28 0,850 0
023 121 1 1322 123C10 2 11 12 SML 0,15 0,300 0
023 121 1 1322 124B13 2 11 12 SML 0,14 0,320 0
023 121 1 1322 124B13 1 2 11 12 SML 0,16 0,560 0
023 121 1 1322 124C10 2 11 12 SML 0,04 0,150 0
023 121 1 1322 124E00 2 11 12 SML 0,73 0,500 0
023 121 1 1322 125C12 2 11 12 SML 1 0,06 0,200 0
023 121 1 1322 125E00 2 11 12 SML 0,28 0,400 0
023 121 1 1322 125E12 2 11 12 SML 1,00 2,950 0
023 121 1 1322 125F12 2 11 12 SML 1 0,28 1,125 0
023 121 1 1322 126D09 2 11 12 SML 0,37 0,900 0
023 121 1 1322 126D12 2 11 12 SML 0,10 0,100 0
023 121 1 1322 126E09 2 11 12 SML 0,39 1,300 0
023 121 1 1322 126F09 2 11 12 SML 0,35 1,330 0
023 121 1 1322 126G09 2 11 12 SML 0,30 1,140 0
023 121 1 1322 127B09 2 11 12 SML 1 0,12 0,485 0
023 121 1 1322 127B12 2 11 12 SML 0,15 0,350 0
023 121 1 1322 127C04a 2 11 12 SML 1 0,06 0,225 0
023 121 1 1322 127C12 2 11 12 SML 0,35 0,950 0
023 121 1 1322 127C12 1 2 11 12 SML 0,61 2,040 0
023 121 1 1322 127C12 2 2 11 12 SML 0,19 0,675 0
023 121 1 1322 128A00 2 11 12 SML 0,05 0,240 0
023 121 1 1322 128A09 2 11 12 SML 1 0,20 0,700 0
023 121 1 1322 128B00 2 11 12 SML 0,10 0,320 0
023 121 1 1322 128B06 2 11 12 SML 1 0,05 0,200 0
023 121 1 1322 128B13 2 11 12 SML 0,54 1,750 0
023 121 1 1322 128B13 1 2 11 12 SML 1 0,06 0,250 0
023 121 1 1322 128C00 2 11 12 SML 0,15 0,200 0
023 121 1 1322 128C05 2 11 12 SML 1 o o CT\ 0,250 0
023 121 1 1322 128C09 2 11 12 SML 0,13 0,450 0
023 121 1 1322 128C13 2 11 12 SML 0,48 1,400 0
023 121 1 1322 128D12 2 11 12 SML 0,28 0,900 0
023 121 1 1322 129D13 2 11 12 SML 0,05 0,160 0
023 121 1 1322 129D13 1 2 11 12 SML 1 0,03 0,125 0
023 121 1 1322 129E15 2 11 12 SML 1 0,22 0,880 0
023 121 1 1322 130D10 2 11 12 SML 0,25 0,950 0
023 121 1 1322 131A00a 2 11 12 SML 0,10 0,300 0
023 121 1 1322 131A11 2 11 12 SML 0,60 2,280 0
023 121 1 1322 131A11 1 2 11 12 SML 1 0,17 0,675 0
023 121 1 1322 131A11 2 2 11 12 SML 1 0,09 0,375 0
023 121 1 1322 131B13 2 11 12 SML 0,60 1,900 0
023 121 1 1322 131B13 1 2 11 12 SML 0,08 0,310 0
023 121 1 1322 131C12 2 11 12 SML 0,31 1,050 0
023 121 1 1322 131C12 2 2 11 12 SML 0,18 0,700 0
023 121 1 1322 131C12 3 2 11 6 SML 1 0,20 0,800 0
023 121 1 1322 131D12b 2 11 12 SML 1 0,44 1,675 0
023 121 1 1322 133F12 2 11 12 SML 1 0,30 1,150 0
023 121 1 1322 133G12 2 11 12 SML 1,10 3,400 0
023 121 1 1322 133H09b 2 11 12 SML 1 0,04 0,150 0
023 121 1 1322 133H11 2 11 12 SML 1 0,18 0,650 0
023 121 1 1322 134C10a 2 11 12 SML 0,08 0,230 0
023 121 1 1322 134D00 2 11 12 SML 0,66 0,500 0
023 121 1 1322 135B11 2 11 12 SML 0,51 1,710 0
023 121 1 1322 135C01d 2 11 12 SML 0,02 0,080 0
023 121 1 1322 135C11 2 11 12 SML 0,11 0,150 0
023 121 1 1322 135C12a 2 11 12 SML 0,10 0,300 0
023 121 1 1322 135C12a 1 2 11 12 SML 1 0,18 0,600 0
023 121 1 1322 135C12b 2 11 12 SML 0,04 0,100 0
023 121 1 1322 135D01d 2 11 12 SML 0,05 0,100 0
023 121 1 1322 135D05b 2 11 12 SML 0,06 0,240 0
023 121 1 1322 135D11 2 11 12 SML 0,50 1,750 0
023 121 1 1322 135G05 2 11 12 SML 1 0,20 0,700 0
023 121 1 1322 135G13 2 11 12 SML 1 0,12 0,420 0
023 121 1 1322 135H01a 2 11 12 SML 0,01 0,040 0
023 121 1 1322 135H09a 2 11 12 SML 1 0,05 0,200 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě - Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1322 135Hlla 2 11 12 SML 0,25 0,750 0
023 121 1 1322 13 5Hllb 2 11 12 SML 0,33 0,850 0
023 121 1 1322 13 5Hllb 1 2 11 12 SML 1 0,15 0,600 0
023 121 1 1322 136A00 2 11 12 SML 0,11 0,380 0
023 121 1 1322 136B11 2 11 12 SML 0,65 2,000 0
023 121 1 1322 136E01b 2 11 12 SML 0,11 0,200 0
023 121 1 1322 136F00 2 11 12 SML 0,10 0,250 0
023 121 1 1322 136F11 2 11 12 SML 1 0,24 0,975 0
023 121 1 1322 136G01 2 11 12 SML 0,16 0,300 0
023 121 1 1322 137A05C 2 11 12 SML 0,06 0,200 0
023 121 1 1322 137Alla 2 11 12 SML 1,02 2,900 0
023 121 1 1322 137Allb 2 11 12 SML 0,26 0,900 0
023 121 1 1322 137B00 2 11 12 SML 0,17 0,500 0
023 121 1 1322 137B11 2 11 12 SML 0,43 1,230 0
023 121 1 1322 138BOO 2 11 12 SML 0,08 0,240 0
023 121 1 1322 138D13 2 11 12 SML 0,32 1,000 0
023 121 1 1322 138D13 1 2 11 12 SML 1 0,19 0,750 0
023 121 1 1322 138E12 2 11 12 SML 0,25 0,900 0
023 121 1 1322 138F00 2 11 12 SML 0,05 0,140 0
023 121 1 1322 138F12 2 11 12 SML 1 0,36 1,350 0
023 121 1 1322 138G01a 2 11 12 SML 0,35 0,300 0
023 121 1 1322 138G13 2 11 12 SML 0,50 2,000 0
023 121 1 1322 139D00 2 11 12 SML 0,49 0,250 0
023 121 1 1322 139D10 2 11 12 SML 1 0,43 1,725 0
023 121 1 1322 139E10 2 11 12 SML 0,04 0,100 0
023 121 1 1322 139E12 2 11 12 SML 0,19 0,775 0
023 121 1 1322 139G05 2 11 12 , SML 0,07 0,300 0
023 121 1 1322 139G07 2 11 12 SML 0,07 0,300 0
023 121 1 1322 139G11 2 11 12 SML 0,25 1,000 0
023 121 1 1322 139G16 2 11 12 SML 0,43 1,700 0
023 121 1 1322 139JOOa 2 11 12 SML 0,30 0,400 0
023 121 1 1322 139J00b 2 11 12 SML 0,18 0,200 0
023 121 1 1322 140A11 2 11 12 SML 0,75 2,350 0
023 121 1 1322 140B12a 2 11 12 SML 0,06 0,220 0
023 121 1 1322 140C12 2 11 12 SML 1 1,30 1,000 0
023 121 1 1322 140C12 1 2 11 12 SML 1 0,05 0,200 0
023 121 1 1322 141B12 2 11 12 SML 0,46 1,300 0
023 121 1 1322 141E11 2 11 12 SML 0,08 0,230 0
023 121 1 1322 141H00 2 11 12 SML 0,10 0,280 0
023 121 1 1322 141H11 2 11 12 SML 0,09 0,290 0
023 121 1 1322 141H11 1 2 11 12 SML 0,61 2,440 0
023 121 1 1322 142C11 2 11 12 SML 0,84 2,800 0
023 121 1 1322 142C13 2 11 12 SML 0,54 2,500 0
023 121 1 1322 143E03 2 11 12 SML 1 0,04 0,200 0
023 121 1 1322 143E12 2 11 12 SML 0,57 1,000 0
023 121 1 1322 143E12 1 2 11 12 SML 1 0,07 0,300 0
023 121 1 1322 144A15 2 11 12 SML 0,50 1,650 0
023 121 1 1322 144B14 2 11 12 SML 0,88 2,850 0
023 121 1 1322 144C13 2 11 12 SML 1 0,08 0,325 0
023 121 1 1322 144C15 2 11 12 SML 1 0,22 0,900 0
023 121 2 1322 101B00 2 11 12 SML 0,30 1,200 0
023 121 2 1322 101B11 2 11 12 SML 1 0,30 1,200 0
023 121 2 1322 lOlCOla 2 11 12 SML 0,11 0,350 0
023 121 2 1322 101C12 2 11 12 SML 0,61 2,680 0
023 121 2 1322 101C12 1 2 11 12 SML 0,28 1,120 0
023 121 2 1322 101D12 2 11 12 SML 1 0,23 0,920 0
023 121 2 1322 101G00Z 2 11 12 SML 0,13 0,520 0
023 121 2 1322 101H11 2 11 12 SML 0,71 2,480 0
023 121 2 1322 101H11 1 2 11 12 SML 0,30 1,050 0
023 121 2 1322 102A00 2 11 12 SML 0,04 0,140 0
023 121 2 1322 102A11 1 2 11 12 SML 0,47 1,650 0
023 121 2 1322 102B11 2 11 12 SML 0,17 0,600 0
023 121 2 1322 102C10 2 11 12 SML 0,29 1,020 0
023 121 2 1322 102C13 2 11 12 SML 0,45 1,500 0
023 121 2 1322 103B12 2 11 12 SML 0,19 0,670 0
023 121 2 1322 103C10 2 11 12 SML 0,20 1,200 0
023 121 2 1322 103D00 2 11 12 SML 0,18 0,630 0
023 121 2 1322 103D01C 2 11 12 SML 0,13 0,350 0
023 121 2 1322 103EO0 2 11 12 SML 0,12 0,420 0
023 121 2 1322 103F01a 2 11 12 SML 0,25 1,000 0
023 121 2 1322 103G01a 2 11 12 SML 0,50 1,000 0
023 121 2 1322 104A00 2 11 12 SML 0,02 0,070 0
023 121 2 1322 104A13 2 11 12 SML 0,11 0,390 0
023 121 2 1322 104B14 2 11 12 SML 0,42 1,470 0
023 121 2 1322 104C12 2 11 12 SML 0,16 0,500 0
023 121 2 1322 105A13 2 11 12 SML 1 0,22 0,880 0
023 121 2 1322 105BOO 2 11 12 SML 0,23 0,920 0
023 121 2 1322 105B13a 2 11 12 SML 0,19 0,790 0
023 121 2 1322 105B13a 1 2 11 12 SML 1 0,77 3,080 0
023 121 2 1322 105B13b 2 11 12 SML 0,26 1,040 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 2 1322 105C13 2 11 12 SML 0,46 1,840 0
023 121 2 1322 105E13 2 11 12 SML 0,29 1,100 0
023 121 2 1322 106A09 2 11 12 SML 0,51 2,020 0
023 121 2 1322 107C00 2 11 12 SML 0,26 1,040 0
023 121 2 1322 107DOO 2 11 12 SML 0,12 0,400 0
023 121 2 1322 109A00 2 11 12 SML 0,10 0,400 0
023 121 2 1322 109A10 2 11 12 SML 0,24 0,960 0
023 121 2 1322 109B10 2 11 12 SML 0,35 1,400 0
023 121 2 1322 109D11 2 11 12 SML 0,33 1,320 0
023 121 2 1322 109E10 2 11 12 SML 0,53 2,120 0
023 121 2 1322 109E10 1 2 11 12 SML 0,68 2,720 0
023 121 2 1322 109F10 2 11 12 SML 0,50 2,000 0
023 121 2 1322 109F10 1 2 11 12 SML 0,37 1,480 0
023 121 2 1322 HOCH 2 11 12 SML 0,11 0,440 0
023 121 2 1322 HOCH 1 2 11 12 SML 0,61 2,440 0
023 121 2 1322 110C11 2 2 11 12 SML 1 0,14 0,560 0
023 121 2 1322 110D13 2 11 12 SML 0,50 2,000 0
023 121 2 1322 110D13 1 2 11 12 SML 0,12 0,480 0
023 121 2 1322 111A00 2 11 12 SML 0,40 1,600 0
023 121 2 1322 111A13 2 11 12 SML 0,44 1,760 0
023 121 2 1322 118A05 2 11 12 SML 0,07 0,280 0
023 121 2 1322 118COO 2 11 12 SML 0,12 0,400 0
023 121 2 1322 119A01b 2 11 12 SML 0,16 0,650 0
023 121 2 1322 119C00 2 11 12 SML 0,10 0,400 0
023 121 2 1322 119C13a 2 11 12 SML 0,80 3,200 0
023 121 2 1322 201A00 2 11 12 SML 0,27 0,900 0
023 121 2 1322 201B00 2 11 12 SML 0,24 0,840 0
023 121 2 1322 201B10 2 11 12 SML 0,61 2 135 0
023 121 2 1322 201C11 2 11 12 SML 0,07 0,240 0
023 121 2 1322 201D10 2 11 12 SML 0,47 2,450 0
023 121 2 1322 201D10 1 2 11 12 SML 0,57 2,000 0
023 121 2 1322 201E00Z 2 11 12 SML 0,23 0,810 0
023 121 2 1322 201E01a 2 11 12 SML 0,14 0,400 0
023 121 2 1322 2 01E02b 2 11 12 SML 0,50 1,750 0
023 121 2 1322 201E10 2 11 12 SML 1 0,14 0,490 0
023 121 2 1322 201E11 2 11 12 SML 0,08 0,280 0
023 121 2 1322 202B14 2 11 12 SML 0,59 2,070 0
023 121 2 1322 202D10 2 11 12 SML 0,34 1,190 0
023 121 2 1322 202D10 1 2 11 12 SML 1 0,11 0,390 0
023 121 2 1322 202D14 2 11 12 SML 1 0,15 0,530 0
023 121 2 1322 202E14 2 11 12 SML 0,56 1,960 0
023 121 2 1322 203B01b 2 11 12 SML 0,30 1,000 0
023 121 2 1322 203C00 2 11 12 SML 0,50 4,500 0
023 121 2 1322 203C17 2 11 12 SML 0,19 1,520 0
023 121 2 1322 203F12 2 11 12 SML 0,23 0,800 0
023 121 2 1322 203G01a 2 11 12 SML 0,15 0,500 0
023 121 2 1322 203G15 2 11 12 SML 1 0,36 2,160 0
023 121 2 1322 229C14 2 11 12 SML 0,62 2,170 0
023 121 2 1322 229D13 2 11 12 SML 0,68 2,380 0
023 121 2 1322 229E14 2 11 12 SML 0,43 1,500 0
023 121 2 1322 229F00 2 11 12 SML 0,25 0,900 0
023 121 2 1322 229J10 2 11 12 SML 0,06 0,210 0
023 121 2 1322 229J13 2 11 12 SML 0,15 0,600 0
023 121 2 1322 230B00b 2 11 12 SML 0,07 0,280 0
023 121 2 1322 230B00a 2 11 12 SML 0,20 0,800 0
023 121 2 1322 230B14 2 11 12 SML 1 0,30 1,200 0
023 121 2 1322 231C0O 2 11 12 SML 0,05 0,180 0
023 121 2 1322 231D00 2 11 12 SML 0,42 1,400 0
023 121 2 1322 231E00 2 11 12 SML 0,71 2,490 0
023 121 2 1322 231F01b 2 11 12 SML 0,30 0,800 0
023 121 2 1322 231F11 2 11 12 SML 0,42 1,470 0
023 121 2 1322 231G00 2 11 12 SML 0,14 0,560 0
023 121 2 1322 232A00 2 11 12 SML 0,50 1,700 0
023 121 2 1322 232B00 2 11 12 SML 0,18 0,630 0
023 121 2 1322 233C15 2 11 12 SML 0,80 2,800 0
023 121 2 1322 234C00 2 11 12 SML 0,18 0,700 0
023 121 2 1322 234C13 2 11 12 SML 0,40 1,600 0
023 121 2 1322 234D01a 2 11 12 SML 0,18 0,400 0
023 121 2 1322 234F12 2 11 12 SML 0,98 3,900 0
023 121 2 1322 234G00 2 11 12 SML 0,33 1,300 0
023 121 2 1322 234G01b 2 11 12 SML 0,30 0,900 0
023 121 2 1322 234G12 2 11 12 SML 0,18 0,720 0
023 121 2 1322 234H00 2 11 12 SML 0,53 2,100 0
023 121 2 1322 234H11 2 11 12 SML 0,25 1,000 0
023 121 2 1322 234H11 1 2 11 12 SML 1 0,80 3,200 0
023 121 2 1322 235B10 2 11 12 SML 0,19 0,760 0
023 121 2 1322 235B12 2 11 12 SML 0,45 1,800 0
023 121 2 1322 235C00 2 11 12 SML 0,15 0,600 0
023 121 2 1322 235C11 2 11 12 SML 1 0,48 1,920 0
023 121 2 1322 235D01 2 11 12 SML 0,30 1,000 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 2 1322 235D12 2 11 12 SML 1 0,85 3,400 0
023 121 2 1322 235F10 2 11 12 SML 0,15 0,600 0
023 121 2 1322 235G10 2 11 12 SML 0,12 0,480 0
023 121 2 1322 235G10 1 2 11 12 SML 0,17 0,680 0
023 121 2 1322 235G15 2 11 12 SML 0,50 2,000 0
023 121 3 1322 206B11 2 11 12 2 0,21 0,850 0
023 121 3 1322 206C01b 2 11 12 1 0,22 0,750 0
023 121 3 1322 207B01 2 11 12 1 0,17 0,200 0
023 121 3 1322 207C01 2 11 12 1 0,81 1,500 0
023 121 3 1322 207D01b 2 11 12 1 0,42 1,400 0
023 121 3 1322 208E00 2 11 12 1 0,08 0,200 0
023 121 3 1322 209B10a 2 11 12 1 0,43 1,500 0
023 121 3 1322 209C10 2 11 12 1 0,13 0,450 0
023 121 3 1322 209C10 2 2 11 12 2 0,27 1,100 0
023 121 3 1322 209D01b 2 11 12 1 0,15 0,600 0
023 121 3 1322 209D11 2 11 12 1 0,16 0,600 0
023 121 3 1322 209D11 1 2 11 12 1 0,09 0,350 0
023 121 3 1322 2O9E0O 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 209E11 2 11 12 1 0,46 1,700 0
023 121 3 1322 210A12 2 11 12 1 0,68 2,600 0
023 121 3 1322 210A12 1 2 11 12 2 0,27 1,100 0
023 121 3 1322 210C00 2 11 12 1 0,13 0,500 0
023 121 3 1322 210D00 2 11 12 1 0,08 0,250 0
023 121 3 1322 210E00 2 11 12 1 0,08 0,250 0
023 121 3 1322 210E10 2 11 12 1 0,11 0,450 0
023 121 3 1322 210E12 2 11 12 2 0,34 1,350 0
023 121 3 1322 210F00 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 210HOO 2 11 12 1 0,20 0,800 0
023 121 3 1322 210H0la 2 11 12 1 0,40 1,450 0
023 121 3 1322 210H01b 2 11 12 1 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 211D01a 2 11 12 1 0,05 0,170 0
023 121 3 1322 211E00 2 11 12 1 0,08 0,250 0
023 121 3 1322 212B00 2 11 12 1 0,17 0,500 0
023 121 3 1322 212B12 2 11 12 1 0,30 1,100 0
023 121 3 1322 212B12 1 2 11 12 1 0,05 0,200 0
023 121 3 1322 212C14 2 11 12 1 0,13 0,450 0
023 121 3 1322 212C14 1 2 11 12 1 0,26 1,050 0
023 121 3 1322 212D00 2 11 12 1 0,14 0,400 0
023 121 3 1322 212E01e 2 11 12 1 0,38 1,200 0
023 121 3 1322 212E12a 2 11 12 1 0,40 1,450 0
023 121 3 1322 212E12a 2 11 12 2 0,13 0,550 0
023 121 3 1322 212F00 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 212F01C 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 212F12 2 11 12 1 0,58 2,300 0
023 121 3 1322 212G12 2 11 12 1 0,84 3,300 0
023 121 3 1322 214B01a 2 11 12 1 0,05 0,150 0
023 121 3 1322 214C01 2 11 12 1 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 214E09 2 11 12 2 0,38 1,350 0
023 121 3 1322 215A00 2 11 12 1 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 215C14 2 11 12 1 0,63 2,500 0
023 121 3 1322 216A01 2 11 12 1 0,10 0,300 0
023 121 3 1322 216A09 1 2 11 12 2 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 216B13 2 11 12 1 0,38 1,350 0
023 121 3 1322 216COO 2 11 12 1 0,14 0,400 0
023 121 3 1322 216C0la 2 11 12 1 0,15 0,100 0
023 121 3 1322 216C01d 2 11 12 1 0,06 0,250 0
023 121 3 1322 216C01e 2 11 12 1 0,07 0,250 0
023 121 3 1322 216Cllb 2 11 12 1 0,60 2,100 0
023 121 3 1322 216Cllb 1 2 11 12 2 0,08 0,350 0
023 121 3 1322 216Cllb 2 2 11 12 2 0,03 0,150 0
023 121 3 1322 216C12 2 11 12 1 0,46 1,850 0
023 121 3 1322 217B00 2 11 12 1 0,04 0,150 0
023 121 3 1322 217C01 2 11 12 1 0,73 2,500 0
023 121 3 1322 217F13 2 11 12 1 0,35 1,250 0
023 121 3 1322 217F13 1 2 11 12 1 0,64 2,300 0
023 121 3 1322 219B10 2 11 12 1 0,11 0,400 0
023 121 3 1322 219B13 2 11 12 1 0,12 0,400 0
023 121 3 1322 219D01a 2 11 12 1 0,30 1,200 0
023 121 3 1322 219D13 2 11 12 1 0,11 0,400 0
023 121 3 1322 219D13 1 2 11 12 2 0,41 1,650 0
023 121 3 1322 219E01b 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 219E12 2 11 12 1 0,84 3,150 0
023 121 3 1322 219G12 2 11 12 1 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 219J01 2 11 12 1 0,84 1,500 0
023 121 3 1322 220A11 2 11 12 1 0,29 1,050 0
023 121 3 1322 220A12 2 11 12 1 0,03 0,150 0
023 121 3 1322 220B12 2 11 12 2 0,12 0,500 0
023 121 3 1322 220C01 2 11 12 1 0,40 1,800 0
023 121 3 1322 220D01 2 11 12 1 0,15 0,550 0
023 121 3 1322 220E00a 2 11 12 1 0,42 1,400 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1322 220E00b 2 11 12 1 0,10 0,350 0
023 121 3 1322 220E12 2 11 12 1 0,76 3,050 0
023 121 3 1322 221A01d 2 11 12 1 0,10 0,350 0
023 121 3 1322 221A09b 2 11 12 1 0,14 0,500 0
023 121 3 1322 221A09b 1 2 11 12 1 0,17 0,650 0
023 121 3 1322 221B00 2 11 12 1 0,08 0,300 0
023 121 3 1322 221C00 2 11 12 1 0,30 1,000 0
023 121 3 1322 221C11 2 11 12 1 1,12 4,100 0
023 121 3 1322 221C11 1 2 11 12 1 0,45 1,700 0
023 121 3 1322 221C11 1 2 11 12 2 0,45 1,800 0
023 121 3 1322 222A14 2 11 12 1 0,74 2,700 0
023 121 3 1322 222B14 2 11 12 1 0,37 1,400 0
023 121 3 1322 222C10 2 11 12 1 0,73 2,750 0
023 121 3 1322 222C14 2 11 12 1 0,43 1,550 0
023 121 3 1322 222D14 2 11 12 1 0,57 2,150 0
023 121 3 1322 222E13 2 11 12 1 0,56 2,100 0
023 121 3 1322 222N00 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 222N08 2 11 12 2 0,09 0,350 0
023 121 3 1322 223A00 2 11 12 1 0,10 0,350 0
023 121 3 1322 223F01 2 11 12 1 0,17 0,400 0
023 121 3 1322 223G00 2 11 12 1 0,20 0,800 0
023 121 3 1322 223G01b 2 11 12 1 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 223H00 2 11 12 1 0,20 0,700 0
023 121 3 1322 223H01b 2 11 12 1 0,20 0,700 0
023 121 3 1322 223Hlla 2 11 12 1 0,60 2,200 0
023 121 3 1322 224A00 2 11 12 1 0,06 0,200 0
023 121 3 1322 224A10 2 11 12 1 0,34 1,350 0
023 121 3 1322 224B01b 2 11 12 1 . 0,15 0,500 0
023 121 3 1322 224B13 2 11 12 1 0,45 1,800 0
023 121 3 1322 224C11 2 11 12 1 0,62 2,500 0
023 121 3 1322 224D00Z 2 11 12 1 0,46 1,600 0
023 121 3 1322 225A13 2 11 12 1 0,36 1,300 0
023 121 3 1322 225B01C 2 11 12 1 0,32 0,800 0
023 121 3 1322 225B11 2 11 12 1 0,88 3,100 0
023 121 3 1322 225D14 2 11 12 1 0,38 1,350 0
023 121 3 1322 226A00a 2 11 12 1 0,12 0,400 0
023 121 3 1322 226A00b 2 11 12 1 0,10 0,400 0
023 121 3 1322 226A00C 2 11 12 1 0,20 0,700 0
023 121 3 1322 226A13a 2 11 12 1 0,15 0,550 0
023 121 3 1322 226A13b 2 11 12 1 0,04 0,150 0
023 121 3 1322 226B00 2 11 12 1 0,54 2,000 0
023 121 3 1322 226B13 2 11 12 1 0,15 0,500 0
023 121 3 1322 226D00 2 11 12 1 0,07 0,250 0
023 121 3 1322 226E00 2 11 12 1 0,08 0,250 0
023 121 3 1322 226E01a 2 11 12 1 0,50 2,000 0
023 121 3 1322 226E01b 2 11 12 1 0,07 0,200 0
023 121 3 1322 226F00 2 11 12 1 0,07 0,250 0
023 121 3 1322 226F01C 2 11 12 1 0,55 2,000 0
023 121 3 1322 226F01d 2 11 12 1 0,25 0,500 0
023 121 3 1322 227A11 2 11 12 1 0,20 0,750 0
023 121 3 1322 227A11 1 2 11 12 1 0,64 2,900 0
023 121 3 1322 227B01 2 11 12 1 0,10 0,300 0
023 121 3 1322 227B12 2 11 12 1 0,81 3,100 0
023 121 3 1322 227B12 1 2 11 12 1 0,08 0,250 0
023 121 3 1322 227C01C 2 11 12 1 0,10 0,350 0
023 121 3 1322 227C12 2 11 12 1 0,30 1,050 0
023 121 3 1322 227D09 2 11 12 1 0,16 0,650 0
023 121 3 1322 227D11 2 11 12 1 0,32 1,200 0
023 121 3 1322 227Ella 2 11 12 1 0,22 0,800 0
023 121 3 1322 227Ellb 2 11 12 1 0,29 1,100 0
023 121 3 1322 227G09 2 11 12 1 0,24 0,950 0
023 121 3 1322 227G13 2 11 12 1 0,39 1,550 0
023 121 3 1322 228A00a 2 11 12 1 0,25 0,800 0
023 121 3 1322 228A00b 2 11 12 1 0,16 0,600 0
023 121 3 1322 228A09 2 11 12 2 0,22 0,850 0
023 121 3 1322 228B09 2 11 12 1 0,29 1,050 0
023 121 3 1322 228B09 1 2 11 12 1 0,05 0,150 0
023 121 3 1322 236AOO 2 11 12 1 0,25 0,700 0
023 121 3 1322 236E12 2 11 12 1 0,52 4,150 0
023 121 3 1322 238E00 2 11 12 1 0,08 0,300 0
023 121 3 1322 239B01a 2 11 12 1 0,40 4,000 0
023 121 3 1322 239B01b 2 11 12 1 0,15 0,500 0
023 121 3 1322 240D01 2 11 12 1 0,30 0,400 0
023 121 3 1322 24 OEOla 2 11 12 1 0,30 1,400 0
023 121 3 1322 241A15 2 11 12 1 0,74 5,900 0
023 121 3 1322 241B00 2 11 12 1 0,16 0,500 0
023 121 3 1322 241B01a 2 11 12 1 0,43 3,730 0
023 121 3 1322 241C03 2 11 12 1 0,17 1,500 0
023 121 3 1322 241D00 2 11 12 1 0,10 0,300 0
023 121 3 1322 241E00a 2 11 12 1 0,05 0,200 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1322 241E01b 2 11 12 1 0,35 0,700 0
023 121 3 1322 241E01C 2 11 12 1 0,05 0,200 0
023 121 3 1322 242H02 2 11 12 1 0,18 1,600 0
023 121 3 1322 243D01a 1 2 11 12 1 0,65 5,500 0
023 121 3 1322 243E00b 2 11 12 1 0,74 2,700 0
023 121 3 1322 243E00a 2 11 12 1 0,10 0,350 0
023 121 3 1322 243F03 2 11 12 1 0,16 1,200 0
023 121 4 1322 303L01 2 11 12 SML 0,18 0,522 0
023 121 4 1322 304B13 2 11 12 SML 1,40 12,600 0
023 121 4 1322 304C13 2 11 12 SML 0,36 3,240 0
023 121 4 1322 402B14 2 11 12 SML 1,41 10,790 0
023 121 4 1322 402E12 2 11 12 SML 1,42 10,430 0
023 121 4 1322 402F14a 2 11 12 SML 0,43 2,420 0
023 121 4 1322 4Q2F14b 2 11 12 SML 0,63 4,660 0
023 121 4 1322 403A15 2 11 12 SML 2,04 14,688 0
023 121 4 1322 403B16 2 11 12 SML 1,62 9,180 0
023 121 4 1322 403C14a 2 11 12 SML 2,10 14,700 0
023 121 4 1322 403E11 2 11 12 SML 0,24 0,960 0
023 121 4 1322 403E12 2 11 12 SML 1,52 6,080 0
023 121 4 1322 404B09C 2 11 12 SML 0,05 0,200 0
023 121 4 1322 404B15a 2 11 12 SML 1,63 11,736 0
023 121 4 1322 405C03 2 11 12 SML 0,10 0,653 0
023 121 4 1322 405C14 2 11 12 SML 2,38 16,660 0
023 121 4 1322 405D04b 2 11 12 SML 0,07 0,483 0
023 121 4 1322 405D04C 2 11 12 SML 0,17 1,224 0
023 121 4 1322 405D14 2 11 12 SML 1,76 12,672 0
023 121 4 1322 406B13 2 11 12 SML 0,16 0,640 0
023 121 4 1322 407F16 2 11 12 SML 1,25 11,250 0
023 121 4 1322 408A04a 1 2 11 12 SML 0,07 0,240 0
023 121 4 1322 408A15 2 11 12 SML 1,76 11,968 0
023 121 4 1322 408B04 2 11 12 SML 0,18 0,558 0
023 121 4 1322 408E06a 2 11 12 SML 0,08 0,275 0
023 121 4 1322 408E06b 2 11 12 SML 0,05 0,200 0
023 121 4 1322 409F13 2 11 12 SML 2,26 15,954 0
023 121 4 1322 409H04 2 11 12 SML 0,07 0,215 0
023 121 4 1322 412A03 2 11 12 SML 0,27 0,756 0
023 121 4 1322 412P13 2 11 12 SML 0,58 4,640 0
023 121 4 1322 413U01 2 11 12 SML 0,33 0,891 0
023 121 4 1322 415E13 2 11 12 SML 0,82 3,275 0
023 121 4 1322 416A12a 2 11 12 SML 1,43 7,640 0
023 121 4 1322 416E12 2 11 12 SML 2,26 12,820 0
023 121 4 1322 416H12 2 11 12 SML 2,37 13,380 0
023 121 4 1322 421A11 2 11 12 SML 3,08 24,640 0
023 121 4 1322 421B13 2 11 12 SML 2,23 17,840 0
023 121 4 1322 421E16 2 11 12 SML 1,04 9,360 0
023 121 4 1322 421G08 2 11 12 SML 0,13 0,520 0
023 121 4 1322 421G08 1 2 11 12 SML 0,49 1,960 0
023 121 4 1322 421G10 2 11 12 SML 0,51 2,040 0
023 121 4 1322 421G16 2 11 12 SML 0,39 2,808 0
023 121 4 1322 421K09 2 11 12 SML 0,23 0,832 0
023 121 4 1322 421K14 2 11 12 SML 0,23 0,830 0
023 121 4 1322 422D11 2 11 12 SML 4,67 37,360 0
023 121 4 1322 424B10 2 11 12 SML 1,16 9,280 0
023 121 4 1322 425A02a 2 11 12 SML 0,41 1,312 0
023 121 4 1322 425BO0 2 11 12 SML 1,40 5,900 0
023 121 4 1322 425C14 2 11 12 SML 0,50 4,000 0
023 121 4 1322 425F12 2 11 12 SML 2,25 18,000 0
023 121 4 1322 425H12 2 11 12 SML 1,70 15,300 0
023 121 4 1322 426B00 2 11 12 SML 1,48 5,686 0
023 121 4 1322 426E15 2 11 12 SML 0,25 2,250 0
023 121 4 1322 426F15 2 11 12 SML 1,34 9,380 0
023 121 4 1322 426G16 2 11 12 SML 1,79 16,110 0
023 121 4 1322 426H15 2 11 12 SML 2,07 14,490 0
023 121 4 1322 426K15 2 11 12 SML 1,10 8,800 0
023 121 4 1322 427B14 2 11 12 SML 5,50 49,500 0
023 121 4 1322 428A04a 2 11 12 SML 0,05 0,150 0
023 121 4 1322 501B11 2 11 12 SML 0,25 1,000 0
023 121 4 1322 501P13a 2 11 12 SML 1,30 10,400 0
023 121 4 1322 502C13 2 11 12 SML 0,58 4,640 0
023 121 4 1322 502G07 2 11 12 SML 0,14 0,560 0
023 121 4 1322 502N04 2 11 12 SML 0,18 1,440 0
023 121 4 1322 502N04 1 2 11 12 SML 0,71 5,680 0
023 121 4 1322 503C08 2 11 12 SML 0,05 0,200 0
023 121 4 1322 503G12 2 11 12 SML 1,33 10,640 0
023 121 4 1322 503L14 2 11 12 SML 0,28 2,240 0
023 121 4 1322 503N12b 2 11 12 SML 0,45 3,600 0
023 121 4 1322 503N13 2 11 12 SML 0,50 4,000 0
023 121 4 1322 505E08 2 11 12 SML 0,06 0,240 0
023 121 4 1322 505J13 2 11 12 SML 0,85 6,800 0
023 121 4 1322 506E12 2 11 12 SML 0,50 4,000 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1322 307C14 1 2 11 12 SML 1 0,41 1,400 0
023 121 7 1322 307G10 1 2 11 12 SML 1 0,65 2,200 0
023 121 7 1322 3 07H07a 1 2 11 12 SML 1 0,06 0,200 0
023 121 7 1322 307H12 1 2 11 12 SML 1 0,69 2,500 0
023 121 7 1322 307J12 1 2 11 12 SML 1 0,34 0,600 0
023 121 7 1322 307L11 1 2 11 12 SML 1 0,31 0,500 0
023 121 7 1322 307N14 1 2 11 12 SML 1 0,54 1,000 0
023 121 7 1322 308B01a 2 11 12 SML 1 0,15 0,200 0
023 121 7 1322 308B05a 1 2 11 12 SML 1 0,15 0,300 0
023 121 7 1322 309A11 1 2 11 12 SML 1 0,30 1,000 0
023 121 7 1322 309A13 1 2 11 12 SML 1 0,86 6,200 0
023 121 7 1322 309C01b 2 11 12 SML 1 0,15 0,400 0
023 121 7 1322 309D12 1 2 11 12 SML 1 1,64 10,500 0
023 121 7 1322 309D12 2 2 11 12 SML 1 0,19 1,400 0
023 121 7 1322 310A01C 2 11 12 SML 1 0,29 1,000 0
023 121 7 1322 310Alla 1 2 11 12 SML 1 0,36 3,000 0
023 121 7 1322 310Alla 2 2 11 12 SML 1 0,05 0,350 0
023 121 7 1322 310Allb 1 2 11 12 SML 1 0,39 3,000 0
023 121 7 1322 310A12 1 2 11 12 SML 1 0,43 3,500 0
023 121 7 1322 310A13 1 2 11 12 SML 1 0,15 1,200 0
023 121 7 1322 310B11 1 2 11 12 SML 1 1,93 15,000 0
023 121 7 1322 310C12 1 2 11 12 SML 1 0,99 8,000 0
023 121 7 1322 310C13 1 2 11 12 SML 1 0,43 3,100 0
023 121 7 1322 310D02a 1 2 11 12 SML 1 0,61 4,400 0
023 121 7 1322 310D13 1 2 11 12 SML 1 0,10 0,650 0
023 121 7 1322 310D14 1 2 11 12 SML 1 0,61 4,300 0
023 121 7 1322 310E09 1 2 11 12 SML 1 0,22 0,700 0
023 121 7 1322 310F11 1 2 11 12 SML 1 0,37 0,650 0
023 121 7 1322 310F11 2 2 11 12 SML 1 0,18 1,250 0
023 121 7 1322 311A00 2 11 12 SML 1 0,50 2,000 0
023 121 7 1322 311B00 2 11 12 SML 1 0,60 2,200 0
023 121 7 1322 311D10b 1 2 11 12 SML 1 1,88 6,200 0
023 121 7 1322 311F10 1 2 11 12 SML 1 1,69 2,200 0
023 121 7 1322 311F10 2 2 11 12 SML 1 0,13 0,450 0
023 121 7 1322 311G11 1 2 11 12 SML 1 1,44 2,100 0
023 121 7 1322 311H02 1 2 11 12 SML 1 0,08 0,250 0
023 121 7 1322 311J11 1 2 11 12 SML 1 2,05 3,800 0
023 121 7 1322 313B05b 1 2 11 12 SML 1 0,08 0,200 0
023 121 7 1322 313B12b 1 2 11 12 SML 1 0,18 0,200 0
023 121 7 1322 313C01 2 11 12 SML 1 0,10 0,350 0
023 121 7 1322 313Ella 1 2 11 12 SML 1 0,10 0,050 0
023 121 7 1322 313F00a 2 11 12 SML 1 0,56 0,800 0
023 121 7 1322 313G12 1 2 11 12 SML 1 1,01 0,800 0
023 121 7 1322 313H15 1 2 11 12 SML 1 0,53 1,300 0
023 121 7 1322 313M01a 2 11 12 SML 1 0,15 0,200 0
023 121 7 1322 313N01a 2 11 12 SML 1 0,20 0,300 0
023 121 7 1322 316H13a 1 2 11 12 SML 1 0,10 0,350 0
023 121 7 1322 323H01C 2 11 12 SML 1 0,05 0,150 0
023 121 7 1322 323K01 2 11 12 SML 1 0,06 0,350 0
023 121 7 1322 324A01 1 2 11 12 SML 1 1,85 12,500 0
023 121 7 1322 324E03 1 2 11 12 SML 1 0,05 0,300 0
023 121 7 1322 324F01a 2 11 12 SML 1 0,15 0,700 0
023 121 7 1322 326B10 1 2 11 12 SML 1 0,11 0,350 0
023 121 7 1322 326C10 1 2 11 12 SML 1 0,12 0,400 0
023 121 7 1322 326D10 1 2 11 12 SML 1 0,10 0,350 0
023 121 7 1322 326E10 1 2 11 12 SML 1 0,23 1,600 0
023 121 7 1322 326E12 1 2 11 12 SML 1 0,24 0,800 0
023 121 7 1322 326E15 1 2 11 12 SML 1 0,10 0,700 0
023 121 7 1322 327D00 2 11 12 SML 1 0,40 1,200 0
023 121 7 1322 327EOOa 2 11 12 SML 1 1,05 1,500 0
023 121 7 1322 327E00b 2 11 12 SML 1 0,15 0,400 0
023 121 7 1322 329A03 1 2 11 12 SML 1 0,08 0,400 0
023 121 7 1322 613A10 1 2 11 12 SML 1 0,04 0,150 0
023 121 7 1322 613C10 1 2 11 12 SML 1 0,74 2,800 0
023 121 7 1322 613D01a 2 11 12 SML 1 0,60 1,500 0
023 121 7 1322 613E12 1 2 11 12 SML 1 0,09 0,300 0
023 121 7 1322 613F12 1 2 11 12 SML 1 0,13 0,500 0
023 121 8 1322 514E12 2 11 12 SML 0,77 2,800 0
023 121 8 1322 514F11 1 2 11 12 SML 0,03 0,100 0
023 121 8 1322 514G04a 2 11 12 SML 0,10 0,300 0
023 121 8 1322 514G04b 2 11 12 SML 0,50 1,000 0
023 121 8 1322 514G06 2 11 12 SML 0,03 0,100 0
023 121 8 1322 516A02a 2 11 12 SML 0,10 0,300 0
023 121 8 1322 516A15 2 11 12 SML 0,71 4,400 0
023 121 8 1322 516F13 2 11 12 SML 1,35 12,000 0
023 121 8 1322 519A01b 2 11 12 SML 0,02 0,050 0
023 121 8 1322 519A02 2 11 12 SML 0,33 1,100 0,
023 121 8 1322 519A03b 2 11 12 SML 0,06 0,100 0
023 121 8 1322 519A08 2 11 12 SML 0,05 0,150 0
023 121 8 1322 519F02 2 11 12 SML 0,05 0,150 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1322 519JOlb 2 11 12 SML 0,12 0,100 0
023 121 8 1322 519M12 2 11 12 SML 1,21 4,000 0
023 121 8 1322 522E02a 2 11 12 SML 0,38 0,750 0
023 121 8 1322 522G12 2 11 12 SML 0,72 6,000 0
023 121 8 1322 522H02b 2 11 12 SML 0,16 0,700 0
023 121 8 1322 522H11 2 11 12 SML 1,40 11,000 0
023 121 8 1322 522J04 2 11 12 SML 0,06 0,100 0
023 121 8 1322 522K03a 2 11 12 SML 0,12 0,250 0
023 121 8 1322 522K03a 1 2 11 12 SML 0,01 0,050 0
023 121 8 1322 522K10 2 11 12 SML 0,21 0,800 0
023 121 8 1322 522L02a 2 11 12 SML 0,33 0,300 0
023 121 8 1322 522L05 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 522L11 2 11 12 SML 0,51 1,800 0
023 121 8 1322 522M03 2 11 12 SML 0,03 0,100 0
023 121 8 1322 524E04 2 11 12 SML 0,49 1,700 0
023 121 8 1322 524F01b 2 11 12 SML 0,02 0,050 0
023 121 8 1322 524F10 2 11 12 SML 0,09 0,350 0
023 121 8 1322 524G00 2 11 12 SML 0,06 0,050 0
023 121 8 1322 524G01 2 11 12 SML 0,05 0,050 0
023 121 8 1322 524G09 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 526B13 2 11 12 SML 0,45 3,000 0
023 121 8 1322 532C02b 2 11 12 SML 0,20 0,300 0
023 121 8 1322 532C11 2 11 12 SML 0,45 1,600 0
023 121 8 1322 532E01b 2 11 12 SML 0,45 0,100 0
023 121 8 1322 532F02b 2 11 12 SML 0,41 0,700 0
023 121 8 1322 532F10 2 11 12 SML 0,91 3,200 0
023 121 8 1322 532G02a 2 11 12 SML 0,27 0,300 0
023 121 8 1322 532G10 2 11 12 SML 0,80 5,400 0
023 121 8 1322 532G12 2 11 12 SML 0,98 8,400 0
023 121 8 1322 532H04 2 11 12 SML 0,09 0,100 0
023 121 8 1322 532H12 2 11 12 SML 0,81 7,000 0
023 121 8 1322 532J06 2 11 12 SML 0,07 0,050 0
023 121 8 1322 532J12 2 11 12 SML 2,15 19,000 0
023 121 8 1322 532K04 2 11 12 SML 0,09 0,050 0
023 121 8 1322 533A04b 2 11 12 SML 0,20 0,100 0
023 121 8 1322 533A06b 2 11 12 SML 0,20 0,100 0
023 121 8 1322 533B01C 2 11 12 SML 0,25 0,900 0
023 121 8 1322 533B12 2 11 12 SML 0,74 2,800 0
023 121 8 1322 533C05 1 2 11 12 SML 0,21 0,800 0
023 121 8 1322 533C06a 2 11 12 SML 0,02 0,050 0
023 121 8 1322 533D02 2 11 12 SML 0,22 0,200 0
023 121 8 1322 533D07b 2 11 12 SML 0,03 0,050 0
023 121 8 1322 533F01a 2 11 12 SML 0,49 1,400 0
023 121 8 1322 533F04 2 11 12 SML 0,32 0,200 0
023 121 8 ‘ 1322 533F11 2 11 12 SML 0,62 4,900 0
023 121 8 1322 533G04 2 11 12 SML 0,24 0,200 0
023 121 8 1322 533H04 2 11 12 SML 0,02 0,050 0
023 121 8 1322 533J12 2 11 12 SML 0,63 2,000 0
023 121 8 1322 533K08 2 11 12 SML 0,02 0,050 0
023 121 8 1322 533K10 2 11 12 SML 0,59 2,000 0
023 121 8 1322 533K12b 2 11 12 SML 0,45 1,500 0
023 121 8 1322 533L12 2 11 12 SML 1,07 3,900 0
023 121 8 1322 535F04 2 11 12 SML 0,12 0,500 0
023 121 8 1322 538H00 2 11 12 SML 0,69 1,000 0
023 121 8 1322 538H02 2 11 12 SML 0,27 1,500 0
023 121 8 1322 538H03 2 11 12 SML 0,04 0,100 0
023 121 8 1322 538H04 2 11 12 SML 0,15 0,300 0
023 121 8 1322 538H07 2 11 12 SML 0,02 0,050 0
023 121 8 1322 538K11 2 11 12 SML 0,72 2,500 0
023 121 8 1322 538K11 1 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 538K11 2 2 11 12 SML 0,03 0,100 0
023 121 8 1322 538L11 2 11 12 SML 1,82 14,000 0
023 121 8 1322 539D11 2 11 12 SML 0,53 3,800 0
023 121 8 1322 539E02b 2 11 12 SML 0,07 0,500 0
023 121 8 1322 539E11 2 11 12 SML 1,57 10,000 0
023 121 8 1322 539E14a 2 11 12 SML 0,54 3,500 0
023 121 8 1322 539F09b 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 539G05 2 11 12 SML 0,07 0,150 0
023 121 8 1322 539H07 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 539H07 1 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 539H12 2 11 12 SML 0,27 0,800 0
023 121 8 1322 539K01C 2 11 12 SML 0,89 5,000 0
023 121 8 1322 539K12b 2 11 12 SML 0,34 2,200 0
023 121 8 1322 540A04 2 11 12 SML 0,03 0,100 0
023 121 8 1322 540A09 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 540A09 1 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 540A09 3 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 540C09 2 11 12 SML 0,15 0,550 0
023 121 8 1322 540D10 1 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 540E13 2 11 12 SML 0,45 1,700 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1322 540F1Q 2 11 12 SML 0,03 0,150 0
023 121 8 1322 540H12b 2 11 12 SML 1,62 6,200 0
023 121 8 1322 540J11 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 540J11 1 2 11 12 SML 0,08 0,350 0
023 121 8 1322 541C13 2 11 12 SML 0,72 6,500 0
023 121 8 1322 541D07 2 11 12 SML 0,03 0,150 0
023 121 8 1322 541D07 1 2 11 12 SML 0,02 0,100 0
023 121 8 1322 543E12 2 11 12 SML 0,05 0,100 0
023 121 8 1322 543E12 1 2 11 12 SML 1,17 4,750 0
023 121 8 1322 543K11 2 11 12 SML 0,42 3,800 0
023 121 8 1322 551B03 2 11 12 SML 0,12 0,100 0
023 121--Nátěry kultur repelenty zimní 269,67 1302,188 tis

023
023
023
023
023

311 7 1322 324E01a
311 7 1322 324E03
311 7 1322 324F01a
311 7 1322 326E10
311-lndividuální ochrana

2 11
12 11

2 11
12 11 

- tubusové

6 SML
6 SML
6 SML
6 SML

chrániče

1
1
1
1

0,03
0,02
0,03
0,04
0,12

0,030 0 
0,020 0 
0,030 0 
0,040 0 
0,120 tis

023 331 1 1322 113G00 2 11 6 SML 1 0,01 0,010 0
023 331 1 1322 113H01a 2 11 6 SML 1 0,06 0,060 0
023 331 1 1322 114D01b 1 2 11 6 SML 1 0,06 0,060 0
023 331 1 1322 115E02 2 11 6 SML 1 0,05 0,050 0
023 331 1 1322 116C00 2 11 6 SML 1 0,03 0,050 0
023 331 1 1322 128C13 2 2 11 6 SML 1 0,01 0,015 0
023 331 1 1322 129D13 1 2 11 6 SML 1 0,02 0,020 0
023 331 1 1322 138G01a 2 11 6 SML 0,05 0,050 0
023 331 1 1322 140C12 1 2 11 6 SML 1 0,03 0,030 0
023 331 1 1322 142D00a 1 2 11 6 SML 1 0,04 0,040 0
023 331 2 1322 101B11 2 11 6 SML 2 0,10 0,110 0
023 331 2 1322 202D10 1 2 11 6 SML 2 0,03 0,033 0
023 331 3 1322 206C01a 2 11 3 1 0,03 0,100 0
023 331 3 1322 209E11 2 2 11 3 1 0,10 0,100 0
023 331 3 1322 210C00 2 11 3 1 0 , 01 0,030 0
023 331 3 1322 212D00 2 11 3 1 0,01 0,030 0
023 331 3 1322 212E02 2 11 3 1 0,04 0,040 0
023 331 3 1322 220E01a 2 11 3 1 0,05 0,050 0
023 331 3 1322 226A00b 2 11 3 1 0,05 0,050 0
023 331 3 1322 226D00 2 11 3 1 0,01 0,030 0
023 331 3 1322 227E00b 2 11 3 1 0,03 0,100 0
023 331 3 1322 227E01C 2 11 3 1 0,01 0,030 0
023 331 3 1322 239B01b 2 11 3 1 0,04 0,040 0
023 331 8 1322 535E09 2 11 6 SML 0,04 0,050 0
023 331-Individuální ochrana 0,91 1,178 tis

023 611 7 1322 314A15 1 2 11 3 1 0,06 6,000 0
023 611 7 1322 314C15 1 2 11 3 1 0,05 5,000 0
023 611 7 1322 315C15 1 2 11 3 1 0,07 7,000 0
023 611 7 1322 315F12 1 2 11 3 1 0,15 15,000 0
023 611 7 1322 315H09a 1 2 11 3 1 0,05 5,000 0
023 611 7 1322 315J09 1 2 11 3 1 0,07 7,000 0
023 611 7 1322 321B01a 2 11 6 1 0,10 10,000 0
023 611 7 1322 321C01a 2 11 6 1 0,02 2,000 0
023 611 7 1322 321C01b 2 11 6 1 0,15 15,000 0
023 611 7 1322 321C10 1 2 11 3 1 0,10 10,000 0
023 611 7 1322 321D01a 2 11 6 1 0,35 35,000 0
023 611 7 1322 321D12 1 2 11 3 1 0,08 8,000 0
023 611 7 1322 321E01a 2 11 6 1 0,10 10,000 0
023 611 7 1322 321F01a 2 11 6 1 0,05 5,000 0
023 611 7 1322 322C01 2 11 6 1 0,15 15,000 0
023 611 7 1322 322E01 2 11 6 1 0,05 5,000 0
023 611 7 1322 322E13 1 2 11 3 1 0,18 18,000 0
023 611 7 1322 322G01 2 11 6 1 0,04 4,000 0
023 611-•Oplůtky v oborách 1,82 182,000 ks

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 272,52 1485,486

024 011 1 1322 112F12 2 11 9 0,16 0,650 0
024 011 1 1322 113H01a 2 11 9 0,15 0,350 0
024 011 1 1322 114E12 2 11 9 0,10 0,330 0
024 011 1 1322 114E12 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 1 1322 115B09a 2 11 9 0,54 1,620 0
024 011 1 1322 115B09a 1 2 11 9 0,12 0,470 0
024 011 1 1322 115B09b 2 11 9 0,38 0,950 0
024 011 1 1322 115D09 2 11 9 0,12 0,480 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 1 1322 115E11 2 11 9 0,10 0,100 0
024 011 1 1322 115F00 2 11 9 0,23 0,150 0
024 011 1 1322 115F13 2 11 9 0,32 1,230 0
024 011 1 1322 116B12 2 11 9 0,09 0,400 0
024 011 1 1322 116D10 2 11 6 0,63 2,000 0
024 011 1 1322 116F11 2 11 9 0,63 1,600 0
024 011 1 1322 117A12 2 11 9 0,30 0,920 0
024 011 1 1322 117A12 1 2 11 9 0,07 0,300 0
024 011 1 1322 117B10a 2 11 9 0,42 0,500 0
024 011 1 1322 117B10a 1 2 11 9 0,11 0,100 0
024 011 1 1322 117D10 2 11 9 0,05 0,150 0
024 011 1 1322 123A11 2 11 9 0,78 1,100 0
024 011 1 1322 124B13 2 11 9 0,15 0,500 0
024 011 1 1322 124B13 1 2 11 9 0,16 0,560 0
024 011 1 1322 124C10 2 11 9 0,04 0,150 0
024 011 1 1322 124E00 2 11 9 0,73 0,500 0
024 011 1 1322 125C12 2 11 9 0,04 0,150 0
024 011 1 1322 125E12 2 11 6 1,00 2,850 0
024 011 1 1322 126F09 2 11 6 0,35 1,330 0
024 011 1 1322 126G09 2 11 6 0,30 1,140 0
024 011 1 1322 127C04a 2 11 9 0,06 0,250 0
024 011 1 1322 127C12 1 2 11 9 0,61 1,940 0
024 011 1 1322 127C12 2 2 11 9 0,19 0,675 0
024 011 1 1322 128A09 2 11 9 0,20 0,700 0
024 011 1 1322 128B00 2 11 9 0,10 0,200 0
024 011 1 1322 128B06 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 1 1322 128B13 2 11 9 0,54 1,800 0
024 011 1 1322 128B13 1 2 11 9 0,06 0,250 0
024 011 1 1322 128C05 2 11 9 0,06 0,250 0
024 011 1 1322 128C09 2 11 9 0,13 0,450 0
024 011 1 1322 128D12 2 11 9 0,28 1,125 0
024 011 1 1322 129D13 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 1 1322 129D13 1 2 11 9 0,03 0,125 0
024 011 1 1322 130D10 2 11 6 0,25 0,950 0
024 011 1 1322 131A11 2 2 11 9 0,09 0,375 0
024 011 1 1322 131B13 2 11 6 0,60 1,950 0
024 011 1 1322 131B13 1 2 11 9 0,16 0,350 0
024 011 1 1322 131C12 2 11 6 0,31 1,200 0
024 011 1 1322 131C12 2 2 11 9 0,18 0,700 0
024 011 1 1322 131D12b 2 11 9 0,44 1,675 0
024 011 1 1322 133F12 2 11 9 0,30 1,200 0
024 011 1 1322 133G12 2 11 9 1,10 3,660 0
024 011 1 1322 133H11 2 11 9 0,18 0,650 0
024 011 1 1322 134C10a 2 11 9 0,08 0,150 0
024 011 1 1322 135B11 2 11 9 0,51 1,710 0
024 011 1 1322 135C11 2 11 9 0,11 0,380 0
024 011 1 1322 135C12a 2 11 9 0,10 0,300 0
024 011 1 1322 135C12a 1 2 11 9 0,18 0,600 0
024 011 1 1322 135C12b 2 11 9 0,04 0,100 0
024 011 1 1322 135D05b 2 11 9 0,06 0,240 0
024 011 1 1322 135D11 2 11 9 0,50 1,900 0
024 011 1 1322 135G13 2 11 9 0,12 0,420 0
024 011 1 1322 135H09a 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 1 1322 135Hlla 2 11 9 0,25 0,740 0
024 011 1 1322 135Hllb 2 11 9 0,33 1,250 0
024 011 1 1322 135Hllb 1 2 11 9 0,15 0,600 0
024 011 1 1322 136B11 2 11 9 0,65 2,000 0
024 011 1 1322 136B11 1 2 11 9 0,02 0,080 0
024 011 1 1322 136F00 2 11 9 0,10 0,280 0
024 011 1 1322 136G01 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 1 1322 137A05C 2 11 9 0,06 0,200 0
024 011 1 1322 137Alla 2 11 9 1,02 3,250 0
024 011 1 1322 137Allb 2 11 9 0,26 0,950 0
024 011 1 1322 137B00 2 11 9 0,17 0,200 0
024 011 1 1322 138B00 2 11 9 0,08 0,150 0
024 011 1 1322 138B13 2 11 9 0,12 0,480 0
024 011 1 1322 138C14 2 11 9 0,10 0,240 0
024 011 1 1322 138D13 2 11 9 0,32 1,240 0
024 011 1 1322 138E12 2 11 9 0,25 0,900 0
024 011 1 1322 138F00 2 11 9 0,05 0,100 0
024 011 1 1322 138F12 2 11 9 0,36 1,400 0
024 011 1 1322 139E10 2 11 9 0,10 0,180 0
024 011 1 1322 139G05 2 11 6 0,07 0,300 0
024 011 1 1322 139G07 2 11 6 0,07 0,300 0
024 011 1 1322 140A11 2 11 9 0,75 2,700 0
024 011 1 1322 140B12a 2 11 9 0,13 0,275 0
024 011 1 1322 140C12 2 11 9 0,09 0,400 0
024 011 1 1322 140C12 1 2 11 9 1 0,05 0,200 0
024 011 1 1322 141B12 2 11 6 0,46 1,430 0
024 011 1 1322 142C11 2 11 6 0,84 3,000 0
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Sral TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 1 1322 143E03 2 11 9 0,04 0,200 0
024 011 1 1322 143E12 2 11 9 0,57 0,500 0
024 011 1 1322 143E12 1 2 11 9 0,07 0,300 0
024 011 1 1322 144B14 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 1 1322 144C13 2 11 6 0,08 0,325 0
024 011 1 1322 144C15 2 11 6 0,22 0,900 0
024 011 2 1322 101B11 2 11 9 1 0,30 1,200 0
024 011 2 1322 101C12 2 11 9 0,61 2,680 0
024 011 2 1322 101C12 1 2 11 9 0,28 1,120 0
024 011 2 1322 101D12 2 11 9 1 0,23 0,920 0
024 011 2 1322 102A11 2 11 9 0,16 0,560 0
024 011 2 1322 102A11 1 2 11 9 0,47 1,650 0
024 011 2 1322 102B11 2 11 9 0,17 0,600 0
024 011 2 1322 102C10 2 11 9 0,29 1,020 0
024 011 2 1322 102C13 2 11 9 0,45 1,570 0
024 011 2 1322 103B12 2 11 9 0,19 0,670 0
024 011 2 1322 103C10 2 11 9 0,18 0,760 0
024 011 2 1322 104A13 2 11 9 0,11 0,390 0
024 011 2 1322 104B14 2 11 9 0,42 1,470 0
024 011 2 1322 104C12 2 11 9 0,16 0,560 0
024 011 2 1322 105A13 2 11 9 1 0,22 0,880 0
024 011 2 1322 105B13a 2 11 9 0,19 0,790 0
024 011 2 1322 105B13a 1 2 11 9 1 0,77 3,080 0
024 011 2 1322 105B13b 2 11 9 0,26 1,040 0
024 011 2 1322 105E13 2 11 9 0,29 1,160 0
024 011 2 1322 106A09 2 11 9 0,51 2,020 0
024 011 2 1322 109E10 1 2 11 9 0,68 2,720 0
024 011 2 1322 HOCH 2 11 9 0,12 0,440 0
024 011 2 1322 HOCH 1 2 11 9 0,61 2,440 0
024 011 2 1322 HOCH 2 2 11 9 1 0,14 0,560 0
024 011 2 1322 110D13 2 11 9 0,50 2,000 0
024 011 2 1322 110D13 1 2 11 9 0,12 0,470 0
024 011 2 1322 111A00 2 11 9 0,65 1,000 0
024 011 2 1322 111A13 2 11 9 0,44 1,760 0
024 011 2 1322 118A05 2 11 9 0,07 0,280 0
024 011 2 1322 119C13a 2 11 9 0,80 3,200 0
024 011 2 1322 201A00 2 11 9 0,27 0,900 0
024 011 2 1322 201B10 2 11 9 0,61 2,135 0
024 011 2 1322 201D10 2 11 9 0,20 1,200 0
024 011 2 1322 201D10 1 2 11 9 0,57 1,800 0
024 011 2 1322 201E00Z 2 11 9 0,23 0,600 0
024 011 2 1322 201E02b 2 11 9 0,50 1,300 0
024 011 2 1322 201E10 2 11 9 1 0,14 0,490 0
024 011 2 1322 201E11 2 11 9 0,08 0,280 0
024 011 2 1322 202B14 2 11 9 0,59 2,070 0
024 011 2 1322 202D10 2 11 9 0,34 1,190 0
024 011 2 1322 202D10 1 2 11 9 1 0,11 0,390 0
024 011 2 1322 202D14 2 11 9 1 0,15 0,530 0
024 011 2 1322 202E14 2 11 9 0,56 1,960 0
024 011 2 1322 203C17 2 11 9 0,19 1,520 0
024 011 2 1322 203F12 2 11 9 0,23 0,800 0
024 011 2 1322 203G15 2 11 9 1 0,16 0,560 0
024 011 2 1322 229D13 2 11 9 0,68 2,380 0
024 011 2 1322 229E14 2 11 9 0,37 0,900 0
024 011 2 1322 229F00 2 11 9 0,20 0,900 0
024 011 2 1322 229J10 2 11 9 0,06 0,210 0
024 011 2 1322 229J13 2 11 9 0,15 0,600 0
024 011 2 1322 230B00a 2 11 9 0,22 0,700 0
024 011 2 1322 230B14 2 11 9 1 0,30 1,200 0
024 011 2 1322 231F11 2 11 9 0,42 1,470 0
024 011 2 1322 231G00 2 11 9 0,14 0,560 0
024 011 2 1322 232A00 2 11 9 0,40 1,100 0
024 011 2 1322 232B00 2 11 9 0,18 0,500 0
024 011 2 1322 233C15 2 11 9 0,70 2,800 0
024 011 2 1322 234C00 2 11 9 0,23 0,880 0
024 011 2 1322 234C13 2 11 9 0,40 1,600 0
024 011 2 1322 234F12 2 11 9 0,98 3,920 0
024 011 2 1322 234G00 2 11 9 0,20 0,500 0
024 011 2 1322 234H00 2 11 9 0,15 0,700 0
024 011 2 1322 234H11 2 11 9 0,25 1,000 0
024 011 2 1322 234H11 1 2 11 9 1 0,80 3,200 0
024 011 2 1322 235B10 2 11 9 0,19 0,750 0
024 011 2 1322 235B12 2 11 9 0,45 0,950 0
024 011 2 1322 235C00 2 11 9 0,15 0,600 0
024 011 2 1322 235C11 2 11 9 1 0,48 1,920 0
024 011 2 1322 235D12 2 11 9 1 0,85 3,400 0
024 011 2 1322 235F10 2 11 9 0,15 0,600 0
024 011 2 1322 235G10 2 11 9 0,15 0,400 0
024 011 2 1322 235G10 1 2 11 9 0,17 0,675 0
024 011 2 1322 235G15 2 11 9 0,50 2,000 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 3 1322 209C10 2 11 9 1 0,13 0,450 0
024 011 3 1322 209C10 2 2 11 9 2 0,27 1,100 0
024 011 3 1322 209E11 2 11 9 1 0,46 1,700 0
024 011 3 1322 210A12 1 2 11 9 2 0,27 1,100 0
024 011 3 1322 210C00 2 11 9 1 0,13 0,500 0
024 011 3 1322 210E12 2 11 9 2 0,34 1,400 0
024 011 3 1322 212B12 2 11 9 1 0,30 1,100 0
024 011 3 1322 212B12 1 2 11 9 1 0,05 0,200 0
024 011 3 1322 212C14 2 11 9 1 0,13 0,450 0
024 011 3 1322 212C14 1 2 11 9 1 0,26 1,500 0
024 011 3 1322 212DOO 2 11 9 1 0,14 0,400 0
024 011 3 1322 212E12a 2 11 9 2 0,13 0,550 0
024 011 3 1322 212F12 2 11 9 1 0,58 2,300 0
024 011 3 1322 214E09 2 11 9 2 0,38 1,350 0
024 011 3 1322 215AOO 2 11 6 1 0,10 0,400 0
024 011 3 1322 216Cllb 2 11 6 1 0,15 0,400 0
024 011 3 1322 216Cllb 1 2 11 9 2 0,08 0,350 0
024 011 3 1322 216Cllb 2 2 11 9 2 0,03 0,150 0
024 011 3 1322 219D13 1 2 11 9 2 0,41 1,650 0
024 011 3 1322 219G12 2 11 6 1 0,07 0,200 0
024 011 3 1322 220B12 2 11 9 2 0,12 0,500 0
024 011 3 1322 220E12 2 11 6 1 0,76 3,500 0
024 011 3 1322 221A09b 2 11 6 1 0,14 0,500 0
024 011 3 1322 221C11 1 2 11 6 1 0,45 1,800 0
024 011 3 1322 221C11 1 2 11 9 2 0,45 1,800 0
024 011 3 1322 2221108 2 11 9 2 0,09 0,400 0
024 011 3 1322 223H00 2 11 6 1 0,20 0,800 0
024 011 3 1322 224A10 2 11 6 1 0,34 1,350 0
024 011 3 1322 224B13 2 11 9 1 0,45 1,800 0
024 011 3 1322 224C11 2 11 9 1 0,62 2,500 0
024 011 3 1322 225A13 2 11 9 1 0,36 1,300 0
024 011 3 1322 226B13 2 11 9 1 0,15 0,500 0
024 011 3 1322 226D00 2 11 9 1 0,07 0,250 0
024 011 3 1322 226E00 2 11 9 1 0,08 0,200 0
024 011 3 1322 227A11 1 2 11 9 1 0,64 2,900 0
024 011 3 1322 227C12 2 11 9 1 0,30 1,500 0
024 011 3 1322 227D09 2 11 9 1 0,16 0,650 0
024 011 3 1322 227Ella 2 11 9 1 0,22 0,800 0
024 011 3 1322 227Ellb 2 11 9 1 0,29 1,100 0
024 011 3 1322 227G09 2 11 9 1 0,24 0,900 0
024 011 3 1322 227G13 2 11 9 1 0,39 1,550 0
024 011 3 1322 228A09 2 11 9 2 0,22 0,850 0
024 011 7 1322 307C01C 2 11 9 1 0,02 0,050 0
024 011 7 1322 307D01b 2 11 9 1 0,04 0,050 0
024 011 7 1322 308B05a 1 2 11 9 1 0,05 0,150 0
024 011 7 1322 309C01b 2 11 9 1 0,20 0,800 0
024 011 7 1322 310A01d 2 11 9 1 0,05 0,050 0
024 011 7 1322 313C01 2 11 9 1 0,06 0,060 0
024 011 7 1322 314A15 1 2 11 9 1 0,06 0,006 0
024 011 7 1322 314C15 1 2 11 9 1 0,05 0,005 0
024 011 7 1322 315C15 1 2 11 9 1 0,07 0,007 0
024 011 7 1322 315F12 1 2 11 9 1 0,15 0,015 0
024 011 7 1322 315H09a 1 2 11 9 1 0,05 0,005 0
024 011 7 1322 315J09 1 2 11 9 1 0,07 0,007 0
024 011 7 1322 321C10 1 2 11 9 1 0,10 0,010 0
024 011 7 1322 321D12 1 2 11 9 1 0,08 0,008 0
024 011 7 1322 322E13 1 2 11 9 1 0,18 0,018 0
024 011 7 1322 324F01a 2 11 9 1 0,15 0,150 0
024 011 7 1322 613D01a 2 11 9 1 0,10 0,100 0
024 011 7 1322 614F01a 2 11 9 1 0,04 0,040 0
024 011 7 1322 614G01d 1 2 11 9 1 0,08 0,080 0
024 011 8 1322 514F01b 2 11 9 0,37 1,000 0
024 011 8 1322 514F11 1 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 514G04a 2 11 9 0,10 0,200 0
024 011 8 1322 514G04b 2 11 9 0,50 1,000 0
024 011 8 1322 514G06 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 515D02b 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 516A02a 2 11 9 0,10 0,300 0
024 011 8 1322 516F13 2 11 9 0,15 0,750 0
024 011 8 1322 519A01b 2 11 9 0,02 0,050 0
024 011 8 1322 519A02 2 11 9 0,33 1,300 0
024 011 8 1322 519A03b 2 11 9 0,06 0,100 0
024 011 8 1322 519C01e 2 11 9 0,15 0,400 0
024 011 8 1322 519F02 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 8 1322 519JOlb 2 11 9 0,12 0,100 0
024 011 8 1322 522E02a 2 11 9 0,38 1,500 0
024 011 8 1322 522K03a 2 11 9 0,12 30,000 0
024 011 8 1322 522K03a 1 2 11 9 0,01 0,050 0
024 011 8 1322 522K10 2 11 9 0,21 0,800 0
024 011 8 1322 522L02a 2 11 9 0,33 0,300 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 8 1322 522L05 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 522L11 2 11 9 0,69 2,500 0
024 011 8 1322 522M03 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 524E01 2 11 9 0,03 0,300 0
024 011 8 1322 524E04 2 11 9 0,49 1,900 0
024 011 8 1322 524F01b 2 11 9 0,02 0,050 0
024 011 8 1322 524F10 2 11 9 0,09 0,350 0
024 011 8 1322 524G00 2 11 9 0,02 0,050 0
024 011 8 1322 524G01 2 11 9 0,06 0,100 0
024 011 8 1322 524G09 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 526B13 2 11 9 0,27 0,900 0
024 011 8 1322 532C11 2 11 9 0,45 1,700 0
024 011 8 1322 532F02b 2 11 9 0,41 1,000 0
024 011 8 1322 532F10 2 11 9 0,91 3,500 0
024 011 8 1322 532G10 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 8 1322 532H04 2 11 9 0,09 0,300 0
024 011 8 1322 532J06 2 11 9 0,07 0,250 0
024 011 8 1322 532K04 2 11 9 0,09 0,200 0
024 011 8 1322 533A06b 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 533B01C 2 11 9 0,25 0,900 0
024 011 8 1322 533C05 1 2 11 9 0,21 0,800 0
024 011 8 1322 533C06a 2 11 9 0,02 0,050 0
024 011 8 1322 533D02 2 11 9 0,22 0,800 0
024 011 8 1322 533D07b 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 533F01a 2 11 9 0,49 1,800 0
024 011 8 1322 533H04 2 11 9 0,05 0,100 0
024 011 8 1322 533J12 2 11 9 0,83 3,000 0
024 011 8 1322 533K10 2 11 9 0,91 3,300 0
024 011 8 1322 533K12b 2 11 9 0,45 1,800 0
024 011 8 1322 533L12 2 11 9 1,07 4,300 0
024 011 8 1322 535E09 2 11 9 0,04 0,050 0
024 011 8 1322 535F04 2 11 9 0,12 0,500 0
024 011 8 1322 538H00 2 11 9 0,63 0,500 0
024 011 8 1322 538H03 2 11 9 0,01 0,050 0
024 011 8 1322 538H04 2 11 9 0,15 0,200 0
024 011 8 1322 538H07 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 538K11 2 11 9 0,92 3,000 0
024 011 8 1322 538K11 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 538K11 2 2 11 9 0,03 0,120 0
024 011 8 1322 539F09b 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 539G05 2 11 9 0,07 0,200 0
024 011 8 1322 539H07 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 539H07 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 539H12 2 11 9 0,45 0,300 0
024 011 8 1322 539J00 2 11 9 0,30 0,900 0
024 011 8 1322 539K01C 2 11 9 0,89 4,000 0
024 011 8 1322 540A00 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 540A04 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 540A09 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 54 0A0 9 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 540A09 3 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 540C09 2 11 9 0,15 0,600 0
024 011 8 1322 540D00a 2 11 9 0,09 0,300 0
024 011 8 1322 540D10 1 2 11 9 0,03 0,100 0
024 011 8 1322 540D11 2 11 9 0,09 0,450 0
024 011 8 1322 540F10 2 11 9 0,03 0,150 0
024 011 8 1322 54 0H12b 2 11 9 1,62 6,500 0
024 011 8 1322 540JOO 2 11 9 0,04 0,100 0
024 011 8 1322 540J01a 2 11 9 0,10 0,250 0
024 011 8 1322 540J11 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 540J11 1 2 11 9 0,08 0,350 0
024 011 8 1322 541C13 2 11 9 0,26 1,300 0
024 011 8 1322 541D01 2 11 9 0,01 0,020 0
024 011 8 1322 541D07 2 11 9 0,03 0,150 0
024 011 8 1322 541D07 1 2 11 9 0,02 0,100 0
024 011 8 1322 543E12 2 11 9 0,05 0,200 0
024 011 8 1322 543E12 1 2 11 9 1,17 4,750 0
024 011 8 1322 545B10 2 11 9 0,16 0,800 0
024 011 8 1322 551B03 2 11 9 0,12 0,200 0

108 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 81,04 308,626 tis

024 021 1 1322 112F00 2 11 9 0,52 0,500 0
024 021 1 1322 113H11 2 11 9 0,15 0,600 0
024 021 1 1322 114E00 2 11 9 0,25 0,045 0
024 021 1 1322 115D09 1 2 11 9 0,06 0,250 0
024 021 1 1322 115G01 2 11 9 0,17 0
024 021 1 1322 116C12 2 11 9 0,09 0,380 0
024 021 1 1322 116C12 1 2 11 9 0,19 0,720 0
024 021 1 1322 116E00 2 11 9 0,17 0,450 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 1 1322 116E12 2 11 9 0,12 0,480 0
024 021 1 1322 116F00 2 11 9 0,24 0,950 0
024 021 1 1322 117D10 1 2 11 9 0,08 0,350 0
024 021 1 1322 122D11 2 11 9 0,33 1,300 0
024 021 1 1322 123B11 2 11 9 0,28 0,700 0
024 021 1 1322 126D09 2 11 9 0,37 1,100 0
024 021 1 1322 126E09 2 11 6 0,39 1,300 0
024 021 1 1322 127C12 2 11 9 0,35 1,330 0
024 021 1 1322 128C13 2 11 9 0,48 1,800 0
024 021 1 1322 131A00a 2 11 9 0,10 0,380 0
024 021 1 1322 131A11 2 11 6 0,60 2,280 0
024 021 1 1322 136A00 2 11 9 0,11 0,300 0
024 021 1 1322 137B11 2 11 9 0,43 1,430 0
024 021 1 1322 138G13 2 11 6 0,50 2,000 0
024 021 1 1322 139D10 2 11 9 0,43 1,725 0
024 021 1 1322 139G11 2 11 6 0,25 1,000 0
024 021 1 1322 139G16 2 11 6 0,43 1,725 0
024 021 1 1322 141E11 2 11 9 0,08 0,230 0
024 021 1 1322 141HOO 2 11 9 0,10 0,380 0
024 021 1 1322 141H11 2 11 9 0,09 0,330 0
024 021 1 1322 141H11 1 2 11 9 0,62 2,300 0
024 021 1 1322 142C13 2 11 9 0,20 0,760 0
024 021 1 1322 144A15 2 11 6 0,50 2,000 0
024 021 1 1322 144B14 2 11 6 0,86 2,750 0
024 021 3 1322 205A10 2 11 6 1 0,83 0
024 021 3 1322 205B11 2 11 6 1 0,82 0
024 021 3 1322 205C00 2 11 6 1 0,14 0,550 0
024 021 3 1322 205C10 2 2 11 6 1 0,70 2,800 0
024 021 3 1322 207D01b 2 11 6 1 0,42 0
024 021 3 1322 207D11 2 11 6 1 0,14 0,500 0
024 021 3 1322 208E00 2 11 6 1 0,08 0
024 021 3 1322 209B10a 2 11 6 1 0,43 1,500 0
024 021 3 1322 209D11 2 11 6 1 0,16 0
024 021 3 1322 209D11 1 2 11 6 1 0 , 09 0,350 0
024 021 3 1322 209E11 2 2 11 6 1 0,28 1,150 0
024 021 3 1322 210D00 2 11 6 1 0,08 0,250 0
024 021 3 1322 215C14 2 11 6 1 0,63 2,500 0
024 021 3 1322 216B13 2 11 6 1 0,38 0
024 021 3 1322 216C12 2 11 6 1 0,46 1,850 0
024 021 3 1322 217F13 1 2 11 6 1 0,99 0
024 021 3 1322 219B10 2 11 6 1 0,11 0
024 021 3 1322 219D13 1 2 11 6 1 0,22 0
024 021 3 1322 220A11 2 11 6 1 0,29 1,100 0
024 021 3 1322 220A12 2 11 6 1 0,03 0,150 0
024 021 3 1322 220C10 1 2 11 6 1 0,12 0,600 0
024 021 3 1322 220E00a 2 11 6 1 0,42 1,400 0
024 021 3 1322 220E0Ob 2 11 6 1 0,10 0,350 0
024 021 3 1322 220E12 1 2 11 6 1 0,35 1,400 0
024 021 3 1322 221A09b 1 2 11 6 1 0,17 0,680 0
024 021 3 1322 222N00 2 11 6 1 0,06 0
024 021 3 1322 223Hlla 1 2 11 6 1 0,38 1,525 0
024 021 3 1322 225B11 2 , 11 6 1 0,88 0
024 021 3 1322 225D14 2 11 6 1 0,25 0
024 021 3 1322 226A13a 2 11 6 1 0,15 0
024 021 3 1322 226A13b 2 11 6 1 0,04 0
024 021 3 1322 226B00 2 11 6 1 0,54 0
024 021 3 1322 227A11 2 11 6 1 0,20 0
024 021 3 1322 227B12 2 11 9 1 0,81 0
024 021 3 1322 227B12 1 2 11 9 1 0,08 0
024 021 3 1322 227D09 1 2 11 6 1 0,07 0,300 0
024 021 3 1322 227D11 2 11 9 1 0,32 0
024 021 3 1322 227Ellb 2 2 11 6 1 0,02 0,100 0
024 021 3 1322 227E12 2 11 6 1 0,05 0,200 0
024 021 3 1322 228A00a 2 11 9 1 0,25 0
024 021 3 1322 22 8A0 0b 2 11 9 1 0,08 0
024 021 3 1322 228B00b 2 11 9 1 0,08 0
024 021 3 1322 228B09 2 11 9 1 0,29 0
024 021 3 1322 228B09 1 2 11 9 1 0,05 0
024 021 3 1322 236A14 2 11 6 1 0,20 0,800 0
024 021 3 1322 241A09 2 11 6 1 0,27 1,100 0
024 021 4 1322 302T03a 2 11 6 0,19 0
024 021 4 1322 302U03a 2 11 6 0,17 0
024 021 4 1322 303E04C 2 11 6 0,25 0
024 021 4 1322 303L01 2 11 6 0,24 0
024 021 4 1322 402B14 2 11 6 1,89 0
024 021 4 1322 402E12 2 11 6 0,47 0
024 021 4 1322 402F14a 2 11 6 0,57 0
024 021 4 1322 402F14b 2 11 6 0,84 0
024 021 4 1322 403E11 2 11 6 0,24 0
024 021 4 1322 403E12 2 11 6 1,52 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě - Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR SIC mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 4 1322 404B09C 2 11 6 0,05 0
024 021 4 1322 406B13 2 11 6 0,16 0
024 021 4 1322 412A03 2 11 6 0,27 0
024 021 4 1322 416A12a 2 11 6 1,80 0
024 021 4 1322 421G08 2 11 6 0,13 0
024 021 4 1322 421G08 1 2 11 6 0,65 0
024 021 4 1322 421G10 2 11 6 0,73 0
024 021 4 1322 421K09 2 11 6 0,12 0
024 021 4 1322 421K14 2 11 6 0,13 0
024 021 4 1322 427C08a 2 11 6 0,05 0
024 021 4 1322 427E00 2 11 6 0,40 0
024 021 4 1322 428B00 2 11 6 0,55 0
024 021 4 1322 501A11 2 11 6 0,18 0
024 021 4 1322 501B11 2 11 6 0,25 0
024 021 4 1322 502G07 2 11 6 0,19 0
024 021 4 1322 505E08 2 11 6 0,06 0
024 021 7 1322 307C14 1 2 11 9 1 0,41 0
024 021 7 1322 307G10 1 2 11 9 1 0,65 0
024 021 7 1322 307H07a 1 2 11 9 1 0,06 0
024 021 7 1322 307H12 1 2 11 9 1 0,69 0
024 021 7 1322 308B05a 1 2 11 9 1 0,06 0
024 021 7 1322 309A11 1 2 11 9 1 0,30 0
024 021 7 1322 310F11 2 2 11 9 1 0,18 0
024 021 7 1322 311F10 2 2' 11 9 1 0,13 0
024 021 7 1322 311H02 1 2 11 9 1 0,14 0
024 021 7 1322 314A01C 2 11 9 1 0,08 0
024 021 7 1322 314F14 1 2 11 9 1 0,18 0
024 021 7 1322 314F14 2 2 11 9 1 0,93 0
024 021 7 1322 315H13b 1 2 11 9 1 0,21 0
024 021 7 1322 316B14 1 2 11 9 1 0,29 0
024 021 7 1322 316H13a 1 2 11 9 1 0,10 0
024 021 7 1322 317A13a 1 2 11 9 1 0,30 0
024 021 7 1322 317A13b 1 2 11 9 1 0,42 0
024 021 7 1322 317B14a 1 2 11 9 1 0,16 0
024 021 7 1322 319A01 2 11 9 1 0,10 0
024 021 7 1322 323M01 2 11 9 1 0,10 0
024 021 7 1322 327K11 1 2 11 9 1 0,04 0
024 021 7 1322 327L10a 1 2 11 9 1 0,03 0
024 021 7 1322 327L12 1 2 11 9 1 0,02 0
024 021 7 1322 613A10 1 2 11 9 1 0,13 0
024 021 7 1322 613C10 1 2 11 9 1 0,74 0
024 021 7 1322 613E12 1 2 11 9 1 0,09 0
024 021 7 1322 613F12 1 2 11 9 1 0,13 0
024 021 7 1322 613G11 1 2 11 9 1 0,65 0
024 021 8 1322 514E12 2 11 9 0,95 0
024 021 8 1322 522G12 2 11 9 0,24 1,500 0
024 021 8 1322 533B12 2 11 9 0,37 0
024 021 8 1322 540E13 2 11 9 0,50 0
024 021 8 1322 540H12a 2 11 9 0,20 0

108 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 44,73 54,500

024 031 1 1322 114D11 2 11 9 . 0,09 0
024 031 1 1322 114E12 2 11 9 0,13 0
024 031 1 1322 115B09a 2 11 6 0,29 0
024 031 1 1322 115B09a 1 2 11 9 0,10 0
024 031 1 1322 115D09 2 11 9 0,23 0
024 031 1 1322 116C01b 2 11 9 0,09 0
024 031 1 1322 116C12 2 11 9 0,09 0
024 031 1 1322 116D10 2 11 6 0,16 0
024 031 1 1322 116E12 2 11 9 0,08 0
024 031 1 1322 117A12 1 2 11 9 0,13 0
024 031 1 1322 117B10a 2 11 6 0,20 0
024 031 1 1322 123C00 2 11 9 0,22 0
024 031 1 1322 123C10 2 11 9 0,11 0
024 031 1 1322 124B13 1 2 11 9 0,25 0
024 031 1 1322 124E00 2 11 9 0,20 0
024 031 1 1322 125F00 2 11 9 0,10 0
024 031 1 1322 126A09 2 11 9 0,50 0
024 031 1 1322 126C12 1 2 11 9 0,70 0
024 031 1 1322 126D09 2 11 9 0,12 0
024 031 1 1322 126E09 2 11 9 0,21 0
024 031 1 1322 126F09 2 11 9 0,12 0
024 031 1 1322 126G09 2 11 9 0,17 0
024 031 1 1322 127B12 2 11 9 0,28 0
024 031 1 1322 127C12 2 11 6 0,18 0
024 031 1 1322 127C12 1 2 11 9 0,26 0
024 031 1 1322 127C12 2 2 11 9 0,20 0
024 031 1 1322 128C09 2 11 9 0,36 0
024 031 1 1322 128C13 2 11 9 0,21 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1322 128D12 2 11 9 0,12 0
024 031 1 1322 129A01a 2 11 9 0,14 0
024 031 1 1322 129D13 2 11 9 0,08 0
024 031 1 1322 130D10 2 11 9 0,15 0
024 031 1 1322 131A11 2 11 9 0,25 0
024 031 1 1322 131B13 2 11 9 0,37 0
024 031 1 1322 131B13 2 2 11 9 0,45 0
024 031 1 1322 131C12 2 11 9 0,10 0
024 031 1 1322 131C12 2 2 11 9 0,15 0
024 031 1 1322 131C12 3 2 11 6 1 0,13 0
024 031 1 1322 131D12b 2 11 6 0,38 0
024 031 1 1322 133F12 2 11 6 0,50 0
024 031 1 1322 133G12 2 11 9 0,37 0
024 031 1 1322 134C10a 2 2 11 9 0,39 0
024 031 1 1322 134C10b 2 11 9 0,09 0
024 031 1 1322 135B11 2 11 9 0,29 0
024 031 1 1322 135D01C 2 11 9 0,12 0
024 031 1 1322 135D11 2 11 9 0,25 0
024 031 1 1322 135Hllb 2 11 9 0,12 0
024 031 1 1322 136B01C 2 11 9 0,20 0
024 031 1 1322 137Alla 2 11 9 0,38 0
024 031 1 1322 137B11 2 11 9 0,47 0
024 031 1 1322 138A11 2 11 9 1 0,09 0
024 031 1 1322 138B13 2 11 9 0,13 0
024 031 1 1322 138D13 2 11 9 0,14 0
024 031 1 1322 138E12 2 11 9 0,14 0
024 031 1 1322 138F12 2 11 9 0,40 0
024 031 1 1322 138G13 2 11 9 0,26 0
024 031 1 1322 139G11 2 11 9 0,10 0
024 031 1 1322 139G16 2 11 9 0,19 0
024 031 1 1322 139JO0b 2 11 9 0,28 0
024 031 1 1322 139J09b 2 11 9 0,20 0
024 031 1 1322 140A11 2 11 9 0,25 0
024 031 1 1322 140C12 2 11 9 0,17 0
024 031 1 1322 141B12 2 11 9 0,24 0
024 031 1 1322 141C12 2 11 9 0,10 0
024 031 1 1322 141H11 1 2 11 9 0,32 0
024 031 1 1322 142C11 2 11 9 0,37 0
024 031 1 1322 142C13 2 11 9 0,65 0
024 031 1 1322 142D06 2 11 6 0,07 0
024 031 1 1322 142D14 2 11 6 0,06 0
024 031 1 1322 143B08 2 11 9 0,09 0
024 031 1 1322 144A15 2 11 9 0,21 0
024 031 1 1322 144B14 2 11 6 0,74 0
024 031 1 1322 144C15 2 11 6 0,35 0
024 031 2 1322 101C12 2 11 9 0,10 0
024 031 2 1322 101D12 2 11 9 0,14 0
024 031 2 1322 101H11 2 11 9 0,24 0
024 031 2 1322 102A11 1 2 11 9 0,16 0
024 031 2 1322 102A11 2 2 11 9 0,04 0
024 031 2 1322 102B11 2 11 9 0,10 0
024 031 2 1322 102C10 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 102C13 2 11 9 0,15 0
024 031 2 1322 103C10 2 11 9 0,12 0
024 031 2 1322 104A00 2 11 9 0,18 0
024 031 2 1322 104A13 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 104B14 2 11 9 0,14 0
024 031 2 1322 104C12 2 11 9 0,10 0
024 031 2 1322 105A13 2 11 9 0,03 0
024 031 2 1322 105B13a 2 11 9 0,07 0
024 031 2 1322 105B13a 1 2 11 9 0,06 0
024 031 2 1322 105B13b 2 11 9 0,04 0
024 031 2 1322 105E13 2 11 9 0,16 0
024 031 2 1322 106A09 2 11 9 0,18 0
024 031 2 1322 109A10 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 109B10 2 11 9 0,24 0
024 031 2 1322 109E10 2 11 9 0,29 0
024 031 2 1322 109F10 2 11 9 0,17 0
024 031 2 1322 HOCH 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 HOCH 1 2 11 9 0,21 0
024 031 2 1322 HOCH 2 2 11 9 0,10 0
024 031 2 1322 110D13 2 11 9 0,33 0
024 031 2 1322 111AO0 2 11 9 0,43 0
024 031 2 1322 118C00 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 118C01C 2 11 9 0,29 0
024 031 2 1322 201A00 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 201B10 2 11 9 0,17 0
024 031 2 1322 201C10 2 11 9 0,04 0
024 031 2 1322 201C11 2 11 9 0,03 0
024 031 2 1322 201D10 1 2 11 9 0,11 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1322 201E00Z 2 11 9 0,08 0
024 031 2 1322 201E10 2 11 9 0,05 0
024 031 2 1322 201E11 2 11 9 0,07 0
024 031 2 1322 202B14 2 11 9 0,16 0
024 031 2 1322 202D10 2 11 9 0,09 0
024 031 2 1322 202D14 2 11 9 0,07 0
024 031 2 1322 202E14 2 11 9 0,43 0
024 031 2 1322 203C17 2 11 9 0,14 0
024 031 2 1322 203F12 2 11 9 0,27 0
024 031 2 1322 203G15 2 11 9 0,34 0
024 031 2 1322 229C14 2 11 9 0,20 0
024 031 2 1322 229D13 2 11 9 0,18 0
024 031 2 1322 229E14 2 11 9 0,04 0
024 031 2 1322 229F00 2 11 9 0,18 0
024 031 2 1322 229J10 2 11 9 0,19 0
024 031 2 1322 231C00 2 11 9 0,15 0
024 031 2 1322 231E00 2 11 9 0,32 0
024 031 2 1322 231G00 2 11 9 0,04 0
024 031 2 1322 231G06 2 11 9 0,07 0
024 031 2 1322 232B00 2 11 9 0,03 0
024 031 2 1322 233C15 2 11 9 0,15 0
024 031 2 1322 234H00 2 11 9 0,23 0
024 031 2 1322 235C00 2 11 9 0,18 0
024 031 2 1322 235C11 2 11 9 0,20 0
024 031 2 1322 235F10 2 11 9 0,38 0
024 031 3 1322 205A10 2 11 9 1 0,15 0
024 031 3 1322 205B11 2 11 9 1 0,66 0
024 031 3 1322 205C10 2 11 9 1 0,24 0
024 031 3 1322 205C10 2 2 11 9 1 0,24 0
024 031 3 1322 206B11 2 11 9 1 0,26 0
024 031 3 1322 207C00 2 11 9 1 0,29 0
024 031 3 1322 209C10 2 11 9 1 0,23 0
024 031 3 1322 209C10 2 2 11 9 1 0,17 0
024 031 3 1322 209D11 2 11 6 1 0,24 0
024 031 3 1322 209D11 1 2 11 6 1 0,05 0
024 031 3 1322 209E11 2 11 6 1 0,43 0
024 031 3 1322 210E10 2 11 6 1 0,11 0
024 031 3 1322 210E12 2 11 9 1 0,28 0
024 031 3 1322 211A07 2 11 9 1 0,06 0
024 031 3 1322 211E10 2 11 6 1 0,20 0
024 031 3 1322 212C14 1 2 11 6 1 0,25 0
024 031 3 1322 212F12 2 11 6 1 0,35 0
024 031 3 1322 212H05 2 11 9 1 0,06 0
024 031 3 1322 214E09 2 11 9 1 0,26 0
024 031 3 1322 214G04 2 11 6 1 0,17 0
024 031 3 1322 215C14 2 11 6 1 0,42 0
024 031 3 1322 216Cllb 2 11 6 1 0,50 0
024 031 3 1322 216C12 2 11 9 1 0,27 0
024 031 3 1322 217F13 2 11 6 1 0,50 0
024 031 3 1322 219D08 2 11 9 1 0,19 0
024 031 3 1322 219D13 1 2 11 9 1 0,26 0
024 031 3 1322 219E12 2 11 6 1 0,36 0
024 031 3 1322 220A11 2 11 6 1 0,25 0
024 031 3 1322 220A12 2 11 6 1 0,08 0
024 031 3 1322 220C12 2 11 6 1 0,11 0
024 031 3 1322 220E12 2 11 6 1 0,41 0
024 031 3 1322 220E12 1 2 11 6 1 0,18 0
024 031 3 1322 221A01a 2 11 9 1 0,08 0
024 031 3 1322 221A09b 2 11 9 1 0,18 0
024 031 3 1322 221A09b 1 2 11 9 1 0,06 0
024 031 3 1322 221B09 2 11 6 1 0,12 0
024 031 3 1322 221C11 2 11 9 1 0,39 0
024 031 3 1322 221C11 1 2 11 9 1 0,52 0
024 031 3 1322 222C10 1 2 11 6 1 0,20 0
024 031 3 1322 222C14 1 2 11 6 1 0,16 0
024 031 3 1322 222E13 2 11 9 1 0,19 0
024 031 3 1322 223Hlla 2 11 9 1 0,26 0
024 031 3 1322 223Hlla 1 2 11 6 1 0,39 0
024 031 3 1322 224A10 2 11 9 1 0,17 0
024 031 3 1322 224B13 2 11 9 1 0,30 0
024 031 3 1322 224C05 2 11 9 1 0,06 0
024 031 3 1322 224C11 2 11 9 1 0,60 0
024 031 3 1322 225B11 2 11 9 1 0,22 0
024 031 3 1322 225D14 2 11 9 1 0,10 0
024 031 3 1322 226A13a 2 11 9 1 0,14 0
024 031 3 1322 226A13b 2 11 9 1 0,05 0
024 031 3 1322 226B00 2 11 9 1 0,22 0
024 031 3 1322 227A11 2 11 9 1 0,03 0
024 031 3 1322 227A11 1 2 11 9 1 0,31 0
024 031 3 1322 227B12 2 11 9 1 0,33 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 3 1322 227D09 2 11 9 1 o o 0
024 031 3 1322 227D09 1 2 11 6 1 0,31 0
024 031 3 1322 227D11 2 11 9 1 0,14 0
024 031 3 1322 227Ella 2 11 6 1 0,16 0
024 031 3 1322 227Ella 1 2 11 9 1 0,10 0
024 031 3 1322 227Ellb 2 11 6 1 0,26 0
024 031 3 1322 227Ellb 1 2 11 9 1 0,10 0
024 031 3 1322 227Ellb 2 2 11 6 1 0,10 0
024 031 3 1322 227G09 2 11 6 1 0,12 0
024 031 3 1322 227G13 2 11 6 1 0,10 0
024 031 3 1322 228A00b 2 11 6 1 0,12 0
024 031 3 1322 228A09 2 11 9 1 0,09 0
024 031 3 1322 236A14 2 11 6 1 0,15 0
024 031 3 1322 236E12 2 11 6 1 1,50 0
024 031 3 1322 238D08 2 11 9 1 0,12 0
024 031 3 1322 238E00 2 11 6 1 0,16 0
024 031 3 1322 238E12 2 11 9 1 0,17 0
024 031 3 1322 239B01a 2 11 6 1 1,04 0
024 031 3 1322 239B01b 2 11 6 1 0,30 0
024 031 3 1322 241A09 2 11 6 1 0,24 0
024 031 3 1322 241B01a 2 11 6 1 0,80 0
024 031 3 1322 241E01a 2 11 6 1 0,52 0
024 031 3 1322 243D01a 1 2 11 6 1 1,30 0
024 031 3 1322 243H08 2 11 6 1 0,08 0
024 031 4 1322 304B13 2 11 6 0,47 0
024 031 4 1322 304C13 2 11 6 0,12 0
024 031 4 1322 402E12 2 11 6 0,48 0
024 031 4 1322 403E11 2 11 6 0,08 0
024 031 4 1322 404B15a 2 11 6 0,72 0
024 031 4 1322 405C14 2 11 6 1,02 0
024 031 4 1322 405D14 2 11 6 0,65 0
024 031 4 1322 409J03a 2 11 6 0,27 0
024 031 4 1322 416H12 2 11 6 0,79 0
024 031 4 1322 421A11 2 11 6 0,34 0
024 031 4 1322 421B13 2 11 6 0,12 0
024 031 4 1322 421E16 2 11 6 0,05 0
024 031 4 1322 421G16 2 11 6 1,55 0
024 031 4 1322 422D11 2 11 6 1,55 0
024 031 4 1322 424B10 2 11 6 0,28 0
024 031 4 1322 425C14 2 11 6 0,22 0
024 031 4 1322 425F12 2 11 6 0,12 0
024 031 4 1322 426F15 2 11 6 0,07 0
024 031 4 1322 426H15 2 11 6 0,89 0
024 031 4 1322 426K15 2 11 6 0,06 0
024 031 4 1322 427B14 2 11 6 0,29 0
024 031 4 1322 428D16 2 11 6 0,08 0
024 031 4 1322 501B11 2 11 6 0,08 0
024 031 4 1322 501D13 2 11 6 0,66 0
024 031 4 1322 502B13 2 11 6 0,45 0
024 031 4 1322 502C13 2 11 6 0,20 0
024 031 4 1322 503B15 2 11 6 0,17 0
024 031 4 1322 503G12 2 11 6 0,45 0
024 031 4 1322 504J14 2 11 6 1,50 0
024 031 4 1322 5 05A13a 2 11 6 2,35 0
024 031 4 1322 505D07 2 11 6 0,12 0
024 031 4 1322 505D13b 2 11 6 0,78 0
024 031 4 1322 505J13 2 11 6 0,28 0
024 031 4 1322 506A14 2 11 6 0,31 0
024 031 4 1322 506B14 2 11 6 0,15 0
024 031 7 1322 307C14 1 2 11 9 1 0,18 0
024 031 7 1322 307G10 1 2 11 9 1 0,40 0
024 031 7 1322 307H12 1 2 11 9 1 0,31 0
024 031 7 1322 309A11 1 2 11 9 1 0,15 0
024 031 7 1322 309C01a 2 11 9 1 0,08 0
024 031 7 1322 309C01b 2 11 9 1 0,13 0
024 031 7 1322 309D12 1 2 11 9 1 2,24 0
024 031 7 1322 309D12 2 2 11 9 1 0,19 0
024 031 7 1322 310Alla 1 2 11 9 1 0,55 0
024 031 7 1322 310Allb 1 2 11 9 1 0,56 0
024 031 7 1322 310A12 1 2 11 9 1 0,55 0
024 031 7 1322 310C12 1 2 11 9 1 1,34 0
024 031 7 1322 310C13 1 2 11 9 1 0,46 0
024 031 7 1322 310D13 1 2 11 9 1 0,10 0
024 031 7 1322 310D14 1 2 11 9 1 0,61 0
024 031 7 1322 310F11 1 2 11 9 1 0,47 0
024 031 7 1322 311A00 2 11 9 1 0,10 0
024 031 7 1322 311B00 2 11 9 1 0,10 0
024 031 7 1322 311D10b 1 2 11 9 1 0,22 0
024 031 7 1322 311F01b 1 2 11 9 1 0,08 0
024 031 7 1322 311F10 1 2 11 9 1 0,74 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR síc mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 7 1322 311G11 1 2 11 9 1 0,63 0
024 031 7 1322 311J11 1 2 11 9 1 0,87 0
024 031 7 1322 313B12a 1 2 11 9 1 0,26 0
024 031 7 1322 313B12b 1 2 11 9 1 0,06 0
024 031 7 1322 313Ella 1 2 11 9 1 0,07 0
024 031 7 1322 313F00a 2 11 9 1 0,45 0
024 031 7 1322 313G12 1 2 11 9 1 0,34 0
024 031 7 1322 313H10 1 2 11 9 1 0,22 0
024 031 7 1322 313H15 1 2 11 9 1 0,20 0
024 031 7 1322 313N01a 2 11 9 1 0,12 0
024 031 7 1322 314C01a 2 11 9 1 0,20 0
024 031 7 1322 314F12 1 2 11 9 1 0,36 0
024 031 7 1322 315A14 1 2 11 9 1 0,41 0
024 031 7 1322 315D01C 2 11 9 1 0,12 0
024 031 7 1322 315E01b 2 11 9 1 0,08 0
024 031 7 1322 315F01d 2 11 9 1 0,15 0
024 031 7 1322 315H05C 1 2 11 9 1 0,21 0
024 031 7 1322 315H13b 1 2 11 9 1 0,21 0
024 031 7 1322 316B14 1 2 11 9 1 0,74 0
024 031 7 1322 316C13 1 2 11 9 1 2,63 0
024 031 7 1322 316C15a 1 2 11 9 1 0,56 0
024 031 7 1322 316C15b 1 2 11 9 1 0,29 0
024 031 7 1322 316D14 1 2 11 9 1 0,39 0
024 031 7 1322 316Ella 1 2 11 9 1 0,16 0
024 031 7 1322 316H13a 1 2 11 9 1 0,31 0
024 031 7 1322 316H13b 1 2 11 9 1 0,29 0
024 031 7 1322 317A13a 1 2 11 9 1 0,24 0
024 031 7 1322 317A13a 2 2 11 9 1 0,14 0
024 031 7 1322 317B14a 1 2 11 9 1 0,75 0
024 031 7 1322 318A10 1 2 11 9 1 0,17 0
024 031 7 1322 321B15 1 2 11 9 1 0,87 0
024 031 7 1322 321C01b 2 11 9 1 0,05 0
024 031 7 1322 321D01b 2 11 9 1 0,06 0
024 031 7 1322 321E01b 2 11 9 1 0,08 0
024 031 7 1322 321E01C 2 11 9 1 0,12 0
024 031 7 1322 321H01d 2 11 9 1 0,15 0
024 031 7 1322 321H12 1 2 11 9 1 0,30 0
024 031 7 1322 322012a 1 2 11 9 1 0,20 0
024 031 7 1322 323H02 1 2 11 9 1 0,25 0
024 031 7 1322 323K01 2 11 9 1 0,15 0
024 031 7 1322 324E01a 2 11 9 1 0,05 0
024 031 7 1322 324E03 1 2 11 9 1 0,05 0
024 031 7 1322 324F01b 2 11 9 1 0,23 0
024 031 7 1322 324G00 2 11 9 1 0,45 0
024 031 7 1322 324Glla 1 2 11 9 1 0,55 0
024 031 7 1322 325F01a 2 11 9 1 0,08 0
024 031 7 1322 326E10 1 2 11 9 1 0,23 0
024 031 7 1322 326E15 1 2 11 9 1 0,74 0
024 031 7 1322 327A00 2 11 9 1 0,25 0
024 031 7 1322 327D00 2 11 9 1 0,30 0
024 031 7 1322 327E00a 2 11 9 1 0,50 0
024 031 7 1322 327E00b 2 11 9 1 0,10 0
024 031 7 1322 327E09C 1 2 11 9 1 0,10 0
024 031 7 1322 327H10 1 2 11 9 1 0,30 0
024 031 7 1322 327K11 1 2 11 9 1 0,18 0
024 031 7 1322 327L10a 1 2 11 9 1 0,63 0
024 031 7 1322 327L12 1 2 11 9 1 0,45 0
024 031 7 1322 327L14 1 2 11 9 1 0,27 0
024 031 7 1322 329A03 1 2 11 9 1 0,08 0
024 031 7 1322 511C01b 1 2 11 9 1 0,30 0
024 031 7 1322 613A01a 2 11 9 1 0,35 0
024 031 7 1322 613C01b 2 11 9 1 0,30 0
024 031 7 1322 613C10 1 2 11 9 1 0,30 0
024 031 7 1322 613D01b 2 11 9 1 0,27 0
024 031 7 1322 613E01d 2 11 9 1 0,20 0
024 031 7 1322 613H01a 2 11 9 1 0,05 0
024 031 7 1322 614E01C 2 11 9 1 0,06 0
024 031 7 1322 614G01C 2 11 9 1 0,10 0
024 031 8 1322 514F01a 2 11 9 0,10 0
024 031 8 1322 514G101 2 9 0,08 0
024 031 8 1322 514G14 2 11 9 0,56 0
024 031 8 1322 516A15 2 11 9 0,96 0
024 031 8 1322 516F13 2 11 9 1,35 0
024 031 8 1322 519M12 2 11 9 1,51 0
024 031 8 1322 522F02 2 11 9 0,29 0
024 031 8 1322 522G12 2 11 9 0,72 0
024 031 8 1322 522H02b 2 11 9 0,16 0
024 031 8 1322 522H11 2 11 9 1,89 0
024 031 8 1322 522K10 2 11 9 0,08 0
024 031 8 1322 526B13 2 11 9 0,38 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě - Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR SÍC mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 8 1322 532A07 2 11 9 0,04 0
024 031 8 1322 532C11 1 2 11 9 0,63 0
024 031 8 1322 532F10 2 11 9 0,31 0
024 031 8 1322 532G10 2 11 9 1,02 0
024 031 8 1322 532G12 2 11 9 1,39 0
024 031 8 1322 532H12 2 11 9 0,45 0
024 031 8 1322 532J12 2 11 9 2,90 0
024 031 8 1322 533B12 2 11 9 0,48 0
024 031 8 1322 533F11 2 11 9 0,83 0
024 031 8 1322 533G11 2 11 9 0,06 0
024 031 8 1322 533K12b 2 11 9 0,23 0
024 031 8 1322 533L12 2 11 9 0,40 0
024 031 8 1322 535E01b 2 11 9 0,06 0
024 031 8 1322 538H02 2 11 9 0,27 0
024 031 8 1322 538L11 2 11 9 2,66 0
024 031 8 1322 539D11 2 11 9 0,63 0
024 031 8 1322 539E02b 2 11 9 0,07 0
024 031 8 1322 539E11 2 11 6 2,33 0
024 031 8 1322 539E14a 2 11 9 0,64 0
024 031 8 1322 539K12b 2 11 9 1,03 0
024 031 8 1322 540A09 2 2 11 9 0,35 0
024 031 8 1322 540C09 2 11 9 0,56 0
024 031 8 1322 540D10 2 11 9 0,16 0
024 031 8 1322 540F10 2 11 9 0,46 0
024 031 8 1322 540J11 2 11 9 0,10 0
024 031 8 1322 540J11 2 2 11 9 0,12 0
024 031 8 1322 541C02 2 11 9 0,13 0
024 031 8 1322 541C13 2 11 9 0,72 0
024 031 8 1322 543E12 1 2 11 9 0,43 0
024 031 8 1322 543K11 2 11 6 0,56 0

108 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 124,08

024 421 1 1322 131C12 3 2 11 6 SML 1 0,20 0
024 421 2 1322 105C13 2 11 6 SML 0,76 0
024 421 2 1322 109E10 2 11 6 SML 0,79 0
024 421 2 1322 109F10 2 11 6 SML 0,50 0
024 421 2 1322 201B10 2 11 6 0,40 0
024 421 2 1322 229C14 2 11 6 SML 0,65 0
024 421 2 1322 234G12 2 11 6 SML 0,18 0
024 421 2 1322 235B10 2 11 6 SML 0,10 0
024 421 2 1322 235F10 2 11 6 SML 0,30 0
024 421 2 1322 235G10 2 11 6 0,20 0
024 421 3 1322 210A12 2 11 9 1 0,68 0
024 421 3 1322 212G12 2 11 6 1 0,84 0
024 421 3 1322 222A14 2 11 6 1 0,74 0
024 421 3 1322 222B14 2 11 6 1 0,37 0
024 421 3 1322 222C10 2 11 6 1 0,73 0
024 421 3 1322 222C14 2 11 6 1 0,43 0
024 421 3 1322 222D14 2 11 6 1 0,57 0
024 421 3 1322 222E13 2 11 6 1 0,56 0
024 421 3 1322 238E12 2 11 6 1 0,38 0
024 421 7 1322 307G10 1 2 11 6 SML 1 1,05 0
024 421 7 1322 307N14 1 2 11 6 SML 1 0,18 0
024 421 7 1322 308B05a 1 2 11 6 SML 1 0,06 0
024 421 7 1322 3 09A11 1 2 11 6 SML 1 0,45 0
024 421 7 1322 309A13 1 2 11 6 SML 1 1,23 0
024 421 7 1322 309D12 1 2 11 6 SML 1 2,24 0
024 421 7 1322 309D12 2 2 11 6 SML 1 0,19 0
024 421 7 1322 310Alla 1 2 11 6 SML 1 0,55 0
024 421 7 1322 310Allb 1 2 11 6 SML 1 0,56 0
024 421 7 1322 310A12 1 2 11 6 SML 1 0,55 0
024 421 7 1322 310B11 1 2 11 6 SML 1 2,62 0
024 421 7 1322 310C12 1 2 11 6 SML 1 1,34 0
024 421 7 1322 310C13 1 2 11 6 SML 1 0,56 0
024 421 7 1322 310D02a 1 2 11 6 SML 1 0,61 0
024 421 7 1322 310D13 1 2 11 6 SML 1 0,10 0
024 421 7 1322 310D14 1 2 11 6 SML 1 0,61 0
024 421 7 1322 310F11 1 2 11 6 1 0,47 0
024 421 7 1322 310F11 2 2 11 6 SML 1 0,18 0
024 421 7 1322 311D10b 1 2 11 6 SML 1 2,10 0
024 421 7 1322 311F01b 1 2 11 6 SML 1 0,04 0,200 0
024 421 7 1322 311F10 1 2 11 6 1 0,74 0
024 421 7 1322 311F10 2 2 11 6 SML 1 0,13 0
024 421 7 1322 311G11 1 2 11 9 1 0,63 0
024 421 7 1322 311H02 1 2 11 6 SML 1 0,08 0
024 421 7 1322 311J11 1 2 11 9 1 0,87 0
024 421 7 1322 313B12a 1 2 11 6 SML 1 0,26 0
024 421 7 1322 313B12b 1 2 11 6 SML 1 0,06 0
024 421 7 1322 313Ella 1 2 11 6 SML 1 0,17 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 7 1322 313G12 1 2 11 6 SML 1 0,34 0
024 421 7 1322 313H10 1 2 11 6 SML 1 0,22 0
024 421 7 1322 314F12 1 2 11 6 SML 1 0,36 0
024 421 7 1322 314F14 1 2 11 6 SML 1 0,18 0
024 421 7 1322 314G16 1 2 11 6 SML 1 0,45 0
024 421 7 1322 315H05C 1 2 11 6 SML 1 0,21 0
024 421 7 1322 315H13b 1 2 11 6 SML 1 0,42 0
024 421 7 1322 316C15a 1 2 11 6 SML 1 0,56 0
024 421 7 1322 316C15b 1 2 11 6 SML 1 0,29 0
024 421 7 1322 316D14 1 2 11 6 SML 1 0,39 0
024 421 7 1322 316Ella 1 2 11 6 SML 1 0,16 0
024 421 7 1322 316H13a 1 2 11 6 SML 1 0,41 0
024 421 7 1322 316H13b 1 2 11 6 SML 1 0,29 0
024 421 7 1322 317A13a 1 2 11 6 SML 1 0,54 0
024 421 7 1322 317A13a 2 2 11 6 SML 1 0,14 1,450 0
024 421 7 1322 317A13b 1 2 11 6 SML 1 0,42 0
024 421 7 1322 317814a 1 2 11 6 SML 1 0,91 0
024 421 7 1322 317D03 1 2 11 6 1 0,27 0
024 421 7 1322 318A10 1 2 11 6 SML 1 0,17 1,350 0
024 421 7 1322 319C05a 1 2 11 6 SML 1 0,14 0
024 421 7 1322 319D04b 1 2 11 6 SML 1 0,10 0
024 421 7 1322 321B15 1 2 11 6 SML 1 0,87 7,400 0
024 421 7 1322 321H12 1 2 11 6 SML 1 0,30 0
024 421 7 1322 322C12a 1 2 11 6 SML 1 0,20 1,600 0
024 421 7 1322 323H02 1 2 11 6 SML 1 0,25 0
024 421 7 1322 324A01 1 2 11 6 SML 1 1,85 0
024 421 7 1322 324E10 1 2 11 12 SML 1 0,85 0
024 421 7 1322 324Glla 1 2 11 9 SML 1 0,55 0
024 421 7 1322 325G12 1 2 11 12 SML 1 0,50 0
024 421 7 1322 325G13 1 2 11 12 SML 1 0,47 0
024 421 7 1322 326B09 1 2 11 6 SML 1 0,42 0
024 421 7 1322 326B10 1 2 11 6 SML 1 0,21 0
024 421 7 1322 326C10 1 2 11 6 SML 1 0,16 0
024 421 7 1322 326D10 1 2 11 6 SML 1 0,15 0
024 421 7 1322 326E07 1 2 11 6 SML 1 0,15 1,200 0
024 421 7 1322 326E10 1 2 11 6 SML 1 0,23 0
024 421 7 1322 326E10 2 2 11 6 SML 1 0,05 0,400 0
024 421 7 1322 326E12 1 2 11 6 SML 1 0,46 0,400 0
024 421 7 1322 326E15 1 2 11 6 SML 1 0,74 0
024 421 7 1322 327E09C 1 2 11 6 SML 1 0,10 0,900 0
024 421 7 1322 327H10 1 2 11 6 SML 1 0,30 2,400 0
024 421 7 1322 327K11 1 2 11 6 SML 1 0,22 1,500 0
024 421 7 1322 327Ll0a 1 2 11 6 SML 1 0,66 0
024 421 7 1322 327L12 1 2 11 6 SML 1 0,47 0
024 421 7 1322 327L14 1 2 11 6 SML 1 0,27 0
024 421 7 1322 613A10 1 2 11 6 SML 1 0,13 0,850 0
024 421 7 1322 613F12 1 2 11 6 SML 1 0,13 0,500 0
024 421 7 1322 613G11 1 2 11 6 SML 1 0,65 5,200 0
024 421 7 1322 613011 1 2 11 12 SML 1 0,94 0
024 421 8 1322 514G101 2 6 SML 0,08 0
024 421 8 1322 514G14 2 11 6 SML 0,56 0
024 421 8 1322 516F13 2 11 6 SML 1,50 0
024 421 8 1322 519M12 2 11 6 SML 1,21 0
024 421 8 1322 532F10 2 11 6 SML 0,91 0
024 421 8 1322 532G10 2 11 6 SML 0,75 0
024 421 8 1322 532G12 2 11 6 SML 0,98 0
024 421 8 1322 532H12 2 11 6 SML 0,81 0
024 421 8 1322 532J12 2 11 6 SML 2,15 0
024 421 8 1322 533K10 2 11 6 SML 0,59 0
024 421 8 1322 533Kl2b 2 11 6 SML 0,45 0
024 421 8 1322 535F04 2 11 6 SML 0,12 0
024 421 8 1322 539K12b 2 11 6 SML 0,43 0
024 421 8 1322 540D10 2 11 6 SML 0,14 0
024 421 8 1322 540D11 2 11 6 SML 0,15 0
024 421 8 1322 540F10 2 11 6 SML 0,67 0
024 421 8 1322 541C13 2 11 6 SML 0,72 0
024 421 8 1322 543K11 2 11 6 SML 0,42 0

108 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 59,90 25,350

024 431 3 1322 236E12 2 11 6 1 0,75 0
024 431 3 1322 239B01a 2 11 6 1 0,52 0
024 431 3 1322 241A15 2 11 6 1 0,74 0
024 431 3 1322 241B01a 2 11 6 1 0,40 0
024 431 3 1322 241C03 2 11 6 1 0,17 0
024 431 3 1322 241E01a 2 11 6 1 0,26 0
024 431 3 1322 242H02 2 11 6 1 0,18 0
024 431 3 1322 243D01a 1 2 11 6 1 0,65 0
024 431 3 1322 243F03 2 11 6 1 0,16 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

108 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 3,83

024 511 1 1322 126A00 2 11 12 0,04 0
024 511 1 1322 127C12 2 11 12 0,30 0
024 511 1 1322 135D01b 2 11 12 0,10 0
024 511 1 1322 137Alla 2 11 12 0,30 0
024 511 1 1322 138B13 2 11 12 0,25 0
024 511 1 1322 139J00a 2 11 12 0,20 0
024 511 1 1322 140A11 2 11 12 0,27 0
024 511 3 1322 205B11 2 11 9 1 0,06 0
024 511 3 1322 209D11 2 11 9 1 0,07 0
024 511 3 1322 209E11 2 11 9 1 0,12 0
024 511 3 1322 210D01 2 11 9 1 0,40 0
024 511 3 1322 210H00 2 11 9 1 0,08 0
024 511 3 1322 216011b 2 11 3 1 0,10 0,250 0
024 511 3 1322 217F13 2 11 9 1 0,12 0
024 511 3 1322 217F13 1 2 11 9 1 0,50 0
024 511 3 1322 219E12 2 11 9 1 0,90 0
024 511 3 1322 220B12 2 11 9 1 0,04 0
024 511 3 1322 221A01a 2 11 3 1 0,20 0,500 0
024 511 3 1322 221C11 2 11 9 1 0,70 0
024 511 3 1322 221C11 1 2 11 9 1 1,04 0
024 511 3 1322 222D14 2 11 9 1 0,05 0
024 511 3 1322 223H01d 2 11 9 1 0,51 0
024 511 3 1322 224B01b 2 11 3 1 0,90 1,800 0
024 511 3 1322 225B11 2 11 9 1 0,03 0
024 511 3 1322 227Ellb 2 11 9 1 0,02 0
024 511 3 1322 238E01C 2 11 3 1 0,37 0,600 0
024 511 4 1322 414G01b 2 11 12 0,40 0
024 511 4 1322 425A02C 2 11 12 1,00 0
024 511 4 1322 425A02d 2 11 12 0,35 0
024 511 4 1322 425F01a 2 11 3 2,12 0
024 511 4 1322 425F01b 2 11 12 0,90 0
024 511 4 1322 503F01a 2 11 3 0,55 0
024 511 4 1322 504JOla 2 11 3 1,73 0
024 511 4 1322 504JOlb 2 11 3 1,00 0
024 511 7 1322 307001c 2 11 9 1 0,17 0
024 511 7 1322 3 09A01a 2 11 9 1 0,30 0
024 511 7 1322 3 09A01b 2 11 9 1 0,08 0
024 511 7 1322 309D01a 2 11 9 1 1,30 0
024 511 7 1322 309D01b 2 11 9 1 0,43 0
024 511 7 1322 310C12 1 2 11 9 1 0,10 0
024 511 7 1322 310G01b 2 11 9 1 0,40 0
024 511 7 1322 311A00 2 11 9 1 0,05 0
024 511 7 1322 311F10 1 2 11 9 1 0,80 0
024 511 7 1322 313B01a 2 11 9 1 0,60 0
024 511 7 1322 313B01f 2 11 9 1 0,10 0
024 511 7 1322 313B12a 1 2 11 9 1 0,10 0
024 511 7 1322 313B12b 1 2 11 9 1 0,05 0
024 511 7 1322 313M01b 2 11 9 1 0,25 0
024 511 7 1322 313N01b 2 11 9 1 0,30 0
024 511 7 1322 315D01a 2 11 9 1 0,29 0
024 511 7 1322 315E01C 2 11 9 1 0,15 0
024 511 7 1322 324E01b 2 11 9 1 0,14 0
024 511 7 1322 613F01b 2 11 12 1 0,50 0
024 511 7 1322 613H01a 2 11 12 1 0,40 0
024 511 7 1322 613JOla 2 11 12 1 0,13 0
024 511 7 1322 614F01b 2 11 12 1 0,25 0
024 511 8 1322 516D01a 2 11 12 0,12 0
024 511 8 1322 519B01a 2 11 12 1,12 0
024 511 8 1322 522JOlb 2 11 12 0,05 0
024 511 8 1322 539E01b 2 11 12 0,17 0
024 511 8 1322 540H01b 2 11 12 2,01 0
024 511 8 1322 540J01b 2 11 12 0,20 0
024 511 8 1322 543A01b 2 11 12 0,30 0
024 511 8 9222 532L01a 12 0,56 0
024 511 8 9222 532L01b 12 0,36 0
024 511-•Odstranění škodících dřevin - ručně 27,50 3,150

024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 341,08 391,626

025 011 7 1322 309D12 1 2 11 6 SML 1 0,20 1,800 0
025 011 7 1322 310Allb 1 2 11 6 SML 1 0,08 0,750 0
025 011 7 1322 310A12 1 2 11 6 SML 1 0,08 0,750 0
025 011 7 1322 310B11 1 2 11 6 SML 1 0,15 1,350 0
025 011 7 1322 310C13 1 2 11 6 SML 1 0,08 0,750 0
025 011 7 1322 311F01b 1 2 11 6 SML 1 0,04 0,200 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 7 1322 321B15 1 2 11 6 SML 1 0,42 3 , 800 0
025 011 7 1322 323H02 1 2 11 6 SML 1 0,15 1,350 0
025 011 7 1322 323K01 2 11 6 SML 1 0,15 1,350 0
025 011 7 1322 326E12 2 2 11 6 SML 1 0,08 0,400 0
025 011 7 1322 326E15 1 2 11 6 SML 1 0,10 0,900 0
025 011 7 1322 327A00 2 11 6 SML 1 0,20 1,800 0
025 011 7 1322 327E09C 1 2 11 6 SML 1 0,10 0,900 0
025 011 7 1322 327K11 1 2 11 6 SML 1 0,04 0,120 0
025 011 7 1322 613A10 1 2 11 6 SML 1 0,04 0,150 0
025 011 7 1322 613C10 1 2 11 6 SML 1 0,25 1,000 0
025 011 7 1322 613F12 1 2 11 6 SML 1 0,13 0,500 0
025 011 8 1322 514F11 2 11 6 SML 2 0,03 0,150 0
025 011 8 1322 516F13 2 11 6 SML 2 1,50 12,900 0
025 011 8 1322 519M12 2 11 6 SML 2 1,21 4,250 0
025 011 8 1322 540D10 1 2 11 6 SML 2 0,02 0,100 0
025 011 8 1322 540D11 2 11 6 SML 2 0,09 0,450 0
025 011 8 1322 541C13 2 11 6 SML 2 0,98 7,800 0
025 011 8 1322 541D07 2 11 6 SML 2 0,02 0,100 0
025 011 8 1322 543K11 2 11 6 SML 2 0,42 3,800 0

108 025 011-•Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 6,56 47,420 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 6,56 47,420

031 011 3 1322 221B09 2 11 3 1 0,35 0
031 011 3 1322 223Hlla 2 11 3 1 0,17 0
031 011 3 1322 227D09 2 11 3 1 0,28 0
031 011 3 1322 227Ellb 2 11 3 1 0,52 0
031 011 3 1322 227H09 2 11 3 1 0,10 0

108 031 011- Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 1,42

031 311 1 1322 114C01C 2 11 3 1 0,20 0
031 311 1 1322 114D01C 2 11 3 1 0,28 0
031 311 1 1322 115B01C 2 11 3 1 0,11 0
031 311 1 1322 115B02 2 11 3 1 1,52 0
031 311 1 1322 116C01a 2 11 3 1 2,77 0
031 311 1 1322 116C02 2 11 3 1 7,14 0
031 311 1 1322 116D01 2 11 3 1 0,11 0
031 311 1 1322 117A01b 2 11 3 1 0,19 0
031 311 1 1322 117C01d 2 11 3 1 0,20 0
031 311 1 1322 126B01b 2 11 3 1 0,10 0
031 311 1 1322 126B01C 2 11 3 1 0,30 0
031 311 1 1322 127B01C 2 11 3 1 0,10 0
031 311 1 1322 128B01a 2 11 3 1 0,07 0
031 311 1 1322 129A01b 2 11 3 1 0,42 0
031 311 1 1322 136F01a 2 11 3 1 0,17 0
031 311 1 1322 136F01b 2 11 3 1 0,05 0
031 311 1 1322 138F01a 2 11 3 1 0,70 0
031 311 2 1322 lOlBOla 2 11 6 1 0,40 0
031 311 2 1322 lOlCOlb 2 11 6 1 0,41 0
031 311 2 1322 101C02 2 11 6 1 1,60 0
031 311 2 1322 103F02 2 11 6 1 5,44 0
031 311 2 1322 104B01b 2 11 6 1 0,29 0
031 311 2 1322 104C02 2 11 6 1 2,31 0
031 311 2 1322 105B01a 2 11 6 1 0,57 0
031 311 2 1322 105B01b 2 11 6 1 0,12 0
031 311 2 1322 105B01C 2 11 6 1 0,48 0
031 311 2 1322 105B01d 2 11 6 1 0,25 0
031 311 2 1322 105F01 2 11 6 1 1,51 0
031 311 2 1322 108A01 2 11 9 1 0,78 0
031 311 2 1322 109B01 2 11 9 1 0,60 0
031 311 2 1322 109C01 2 11 9 1 0,33 0
031 311 2 1322 109D01a 2 11 9 1 0,19 0
031 311 2 1322 109D01b 2 11 9 1 0,55 0
031 311 2 1322 109D02 2 11 9 1 0,89 0
031 311 2 1322 109E02 2 11 9 1 0,25 0
031 311 2 1322 109F01 2 11 9 1 0,19 0
031 311 2 1322 109F02 2 11 9 1 0,26 0
031 311 2 1322 119A02a 2 11 9 1 0,90 0
031 311 2 1322 119A02b 2 11 9 1 2,15 0
031 311 2 1322 203G01a 2 11 3 1 0,18 0
031 311 2 1322 203G01b 2 11 3 1 1,01 0
031 311 2 1322 229F01 2 11 3 1 0,22 0
031 311 2 1322 229F02 2 11 3 1 2,23 0
031 311 2 1322 229H02 2 11 3 1 0,29 0
031 311 2 1322 229J01 2 11 3 1 0,24 0
031 311 2 1322 229J02 2 11 3 1 0,85 0
031 311 2 1322 231D01 2 11 6 1 0,15 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě - Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 2 1322 231D02 2 11 6 1 2,55 0
031 311 2 1322 231F02a 2 11 6 1 2,39 0
031 311 2 1322 232B01a 2 11 6 1 0,21 0
031 311 2 1322 232B01b 2 11 6 1 0,53 0
031 311 2 1322 232B02 2 11 6 1 0,41 0
031 311 2 1322 233D02 2 11 9 1 0,63 0
031 311 2 1322 233E01a 2 11 9 1 0,49 0
031 311 2 1322 233E01b 2 11 9 1 0,27 0
031 311 2 1322 234F01C 2 11 9 1 0,43 0
031 311 2 1322 234H02 2 11 9 1 0,18 0
031 311 2 1322 235A01 2 11 9 1 1,06 0
031 311 2 1322 235C01b 2 11 9 1 0,20 0
031 311 3 1322 204E03b 2 11 9 1 0,33 0
031 311 3 1322 208G01 2 11 6 1 0,68 0
031 311 3 1322 209B01b 2 11 6 1 0,55 0
031 311 3 1322 209E01b 2 11 6 1 1,09 0
031 311 3 1322 209E11 2 11 6 1 1,00 0
031 311 3 1322 210B01 2 11 9 1 0,07 0
031 311 3 1322 211B02 2 11 9 1 0,05 0
031 311 3 1322 212A01b 2 11 9 1 0,50 0
031 311 3 1322 212B01 2 11 3 1 0,76 0
031 311 3 1322 212C01 2 11 3 1 0,54 0
031 311 3 1322 212E01b 2 11 3 1 0,37 0
031 311 3 1322 212F01C 2 11 3 1 0,25 0
031 311 3 1322 212G01 2 11 3 1 0,65 0
031 311 3 1322 212H01 2 11 9 1 0,42 0
031 311 3 1322 213B01 2 11 9 1 0,46 0
031 311 3 1322 214G01 2 11 3 1 0,63 0
031 311 3 1322 215C14 2 11 3 1 0,54 0
031 311 3 1322 216A01 2 11 3 1 0,30 0
031 311 3 1322 219E01a 2 11 3 1 0,41 0
031 311 3 1322 219E01b 2 11 6 1 0,06 0
031 311 3 1322 220A01 2 11 9 1 0,31 0
031 311 3 1322 221A01C 2 11 9 1 0,99 0
031 311 3 1322 221C01d 2 11 3 1 2,08 0
031 311 3 1322 222A01a 2 11 9 1 0,55 0
031 311 3 1322 222A01b 2 11 9 1 0,33 0
031 311 3 1322 223Klla 2 11 3 1 0,19 0
031 311 3 1322 223Hlla 2 11 9 1 0,17 0
031 311 3 1322 224A01a 2 11 12 1 0,22 0
031 311 3 1322 224A01b 2 11 12 1 0,17 0
031 311 3 1322 224B01a 2 11 12 1 0,35 0
031 311 3 1322 225B11 2 11 9 1 0,91 0
031 311 3 1322 226F01a 2 11 9 1 0,13 0
031 311 3 1322 227B12 2 11 6 1 0,88 0
031 311 3 1322 227E01d 2 11 6 1 1,57 0
031 311 3 1322 228A01a 2 11 9 1 0,45 0
031 311 3 1322 22 8A09 2 11 6 1 0,27 0
031 311 3 1322 228B01b 2 11 9 1 0,31 0
031 311 3 1322 228C01 2 11 9 1 0,25 0
031 311 3 1322 237C02 2 11 9 1 0,38 0
031 311 3 1322 237D02a 2 11 9 1 0,41 0
031 311 3 1322 238D01b 2 11 9 1 0,59 0
031 311 3 1322 243D01C 2 11 9 1 0,35 0
031 311 4 1322 402B01e 2 11 3 1 0,41 0
031 311 4 1322 403D01b 2 11 3 1 0,40 0
031 311 4 1322 403D04a 2 11 3 1 0,75 0
031 311 4 1322 403D04b 2 11 3 1 0,30 0
031 311 4 1322 403E01C 2 11 3 1 0,50 0
031 311 4 1322 403E01d 2 11 3 1 0,84 0
031 311 4 1322 403E01e 2 11 3 1 0,48 0
031 311 4 1322 403E02a 2 11 3 1 1,33 0
031 311 4 1322 403E02b 2 11 3 1 0,30 0
031 311 4 1322 403E02C 2 11 3 1 0,20 0
031 311 4 1322 403E02d 2 11 3 1 0,19 0
031 311 4 1322 404D01a 2 11 3 1 1,09 0
031 311 4 1322 404D01b 2 11 3 1 0,48 0
031 311 4 1322 405A01a 2 11 3 1 0,56 0
031 311 4 1322 405A01b 2 11 3 1 0,49 0
031 311 4 1322 405A04a 2 11 3 1 0,34 0
031 311 4 1322 405C01a 2 11 3 1 1,89 0
031 311 4 1322 405C01b 2 11 3 1 0,47 0
031 311 4 1322 405C01C 2 11 3 1 0,40 0
031 311 4 1322 405C03 2 11 3 1 1,31 0
031 311 4 1322 405D03 2 11 6 1 0,23 0
031 311 4 1322 405D04b 2 11 6 1 1,00 0
031 311 4 1322 406B01C 2 11 6 1 0,45 0
031 311 4 1322 406C01a 2 11 6 1 0,24 0
031 311 4 1322 406C01d 2 11 6 1 0,18 0
031 311 4 1322 406C02 2 11 6 1 0,71 0
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Sral TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 4 1322 406C04 2 11 6 1 1,10 0
031 311 4 1322 406D02 2 11 6 1 0,55 0
031 311 4 1322 407D02 2 11 6 1 0,09 0
031 311 4 1322 407F01a 2 11 6 1 0,29 0
031 311 4 1322 407F01b 2 11 6 1 0,15 0
031 311 4 1322 407F01C 2 11 6 1 0,12 0
031 311 4 1322 413A03 2 11 6 1 0,53 0
031 311 4 1322 413L01a 2 11 6 1 0,19 0
031 311 4 1322 413L02a 2 11 6 1 0,44 0
031 311 4 1322 413L02b 2 11 6 1 0,70 0
031 311 4 1322 413L02C 2 11 6 1 0,43 0
031 311 4 1322 413M03 2 11 6 1 0,27 0
031 311 4 1322 413002a 2 11 6 1 0,83 0
031 311 4 1322 413T02 2 11 6 1 0,08 0
031 311 4 1322 413U02 2 11 6 1 0,09 0
031 311 4 1322 414C02 2 11 6 1 0,10 0
031 311 4 1322 414E01a 2 11 6 1 1,79 0
031 311 4 1322 414F01a 2 11 6 1 1,17 0
031 311 4 1322 414F01C 2 11 6 1 0,58 0
031 311 4 1322 414G01a 2 11 6 1 0,70 0
031 311 4 1322 414G01C 2 11 6 1 0,44 0
031 311 4 1322 414K01a 2 11 6 1 2,39 0
031 311 4 1322 416C02 2 11 6 1 0,13 0
031 311 4 1322 416D02a 2 11 6 1 0,53 0
031 311 4 1322 416D02b 2 11 6 1 0,32 0
031 311 4 1322 416D02C 2 11 6 1 0,14 0
031 311 4 1322 421C02 2 11 6 1 0,21 0
031 311 4 1322 421C03 2 11 6 1 0,07 0
031 311 4 1322 421J01C 2 11 6 1 0,16 0
031 311 4 1322 421J02 2 11 6 1 0,31 0
031 311 4 1322 421J03 2 11 6 1 0,07 0
031 311 4 1322 422C01b 2 11 9 1 0,55 0
031 311 4 1322 422C02a 2 11 9 1 0,45 0
031 311 4 1322 422C02b 2 11 9 1 0,09 0
031 311 4 1322 422C02C 2 11 9 1 0,17 0
031 311 4 1322 422C02d 2 11 9 1 0,08 0
031 311 4 1322 422C03a 2 11 9 1 0,45 0
031 311 4 1322 424A03 2 11 9 1 0,12 0
031 311 4 1322 424B03 2 11 9 1 0,28 0
031 311 4 1322 424C02 2 11 9 1 0,16 0
031 311 4 1322 424C03a 2 11 9 1 0,27 0
031 311 4 1322 425A01b 2 11 9 1 0,39 0
031 311 4 1322 425A01C 2 11 9 1 0,39 0
031 311 4 1322 425A01d 2 11 9 1 0,19 0
031 311 4 1322 425B01 2 11 9 1 0,10 0
031 311 4 1322 425D01C 2 11 9 1 0,23 0
031 311 4 1322 425D01d 2 11 9 1 0,38 0
031 311 4 1322 425D01e 2 11 9 1 0,22 0
031 311 4 1322 425D01f 2 11 9 1 0,15 0
031 311 4 1322 425D02 2 11 9 1 0,29 0
031 311 4 1322 425E02 2 11 9 1 0,14 0
031 311 4 1322 425F01a 2 11 9 1 2,12 0
031 311 4 1322 425F01b 2 11 9 1 0,90 0
031 311 4 1322 425H01a 2 11 12 1 0,45 0
031 311 4 1322 425H01b 2 11 12 1 1,52 0
031 311 4 1322 427A02a 2 11 12 1 0,13 0
031 311 4 1322 427A02b 2 11 12 1 0,13 0
031 311 4 1322 427B03 2 11 12 1 0,09 0
031 311 4 1322 504C01 2 11 12 1 1,25 0
031 311 7 1322 308A02a 2 11 12 1 0,14 0
031 311 7 1322 308A02b 2 11 12 1 0,78 0
031 311 7 1322 308B01b 2 11 12 1 0,57 0
031 311 7 1322 308B01C 2 11 12 1 0,10 0
031 311 7 1322 308B01d 2 11 12 1 0,15 0
031 311 7 1322 308B02a 2 11 12 1 0,67 0
031 311 7 1322 308B02b 2 11 12 1 0,67 0
031 311 7 1322 308B02C 2 11 12 1 0,64 0
031 311 7 1322 308B02d 2 11 12 1 0,56 0
031 311 7 1322 308D02 2 11 12 1 0,11 0
031 311 7 1322 310C01C 2 11 3 1 0,22 0
031 311 7 1322 310D01a 2 11 3 1 0,74 0
031 311 7 1322 310F01 2 11 3 1 0,13 0
031 311 7 1322 310F02 2 11 3 1 0,65 0
031 311 7 1322 310G01C 2 11 3 1 0,44 0
031 311 7 1322 311G01a 2 11 3 1 1,64 0
031 311 7 1322 311G01b 2 11 3 1 0,61 0
031 311 7 1322 315A02a 2 11 6 1 0,10 0
031 311 7 1322 321A02 2 11 6 1 2,72 0
031 311 7 1322 322B02b 2 11 6 1 0,14 0
031 311 7 1322 323H01a 2 11 6 1 2,18 0
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 7 1322 324A03 2 11 3 1 0,89 0
031 311 7 1322 324E03 2 11 6 1 ,1,39 0
031 311 7 1322 324F03 2 11 6 1 1,28 0
031 311 7 1322 613J03a 2 11 9 1 1,98 0
031 311 7 1322 613J03b 2 11 9 1 0,13 0
031 311 8 1322 516A01b 2 11 12 1 0,17 0
031 311 8 1322 516E01a 2 11 12 1 0,26 0
031 311 8 1322 522E01b 2 11 12 1 0,50 0
031 311 8 1322 523F02 2 11 12 1 1,38 0
031 311 8 1322 523F03 2 11 12 1 0,10 0
031 311 8 1322 524G02 2 11 12 1 0,11 0
031 311 8 1322 532C02a 2 11 12 1 0,19 0
031 311 8 1322 532F02a 2 11 12 1 0,58 0
031 311 8 1322 532G01a 2 11 12 1 2,05 0
031 311 8 1322 532G01b 2 11 12 1 0,93 0
031 311 8 1322 532K01 2 11 12 1 0,45 0
031 311 8 1322 533A04b 2 11 12 1 0,67 0
031 311 8 1322 533D02 2 11 12 1 1,36 0
031 311 8 1322 535J03 2 11 12 1 0,04 0
031 311 8 1322 539E02b 2 11 12 1 0,69 0
031 311 8 1322 539K01C 2 11 12 1 0,23 0
031 311 8 1322 540B02C 2 11 12 1 0,50 0
031 311 8 1322 541C02 2 11 12 1 0,67 0

108 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 143,65

031 611 1 1322 112D02b 2 11 12 1 0,53 0,250 0
031 611 1 1322 115C01a 2 11 12 1 0,50 0,142 0
031 611 1 1322 115C01b 2 11 12 1 1,52 0,230 0
031 611 1 1322 135H01a 2 11 12 1 0,27 0,072 0
031 611 1 1322 138C01b 2 11 12 1 0,38 0,085 0
031 611 4 1322 403E01d 2 11 12 1 0,84 0,130 0
031 611 4 1322 403E02a 2 11 12 1 1,33 0,340 0
031 611 4 1322 404D01a 2 11 12 1 1,09 0,170 0
031 611 4 1322 406C02 2 11 12 1 0,71 0,150 0
031 611 4 1322 414E01a 2 11 12 1 1,79 0,325 0
031 611 4 1322 414G01a 2 11 12 1 0,70 0,180 0
031 611 4 1322 414K01a 2 11 12 1 2,39 0,340 0
031 611 4 1322 425H01b 2 11 12 1 1,52 0,210 0
031 611 4 1322 427D03 2 11 12 1 1,00 0,155 0

108 031 611-•Rozčleňování porostů 14,57 2,779 km

* 031-Prořezávky 159,64 2,779
= = = := === =:== = = = = = = = = :============:==== ====== j!1!ji ======= iiiilin1!IIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIII liniiiitiIIliliiililili1!IIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

032 311 1 1322 112F03 2 11 3 0,61 0
032 311 1 1322 116B04b 2 11 3 0,30 0
032 311 1 1322 116F04 2 11 3 0,41 0
032 311 1 1322 125B04 2 11 3 0,22 0
032 311 1 1322 138C04 2 11 3 0,17 0
032 311 1 1322 141F03 2 11 3 0,15 0
032 311 2 1322 235A03 2 11 3 4,00 0
032 311 7 1322 309C04a 2 11 3 1 0,10 0
032 311 7 1322 309C04b 2 11 3 1 0,12 0
032 311 7 1322 323K04 2 11 3 1 0,15 0
032 311 7 1322 324D03b 2 11 3 1 0,03 0
032 311 7 1322 326E03 2 11 3 1 0,15 0
032 311 7 1322 327D04a 2 11 3 1 0,03 0
032 311 7 1322 327E04a 2 11 3 1 0,03 0
032 311 7 1322 327G03 2 11 3 1 0,20 0
032 311 7 1322 614F04 2 11 3 1 0,08 0
032 311 8 1322 533F04 2 11 3 2,50 0
032 311- Zpřístupňování porostů řezem 9,25

032 321 2 1322 232B03 2 11 3 3,00 0
032 321 2 1322 235A03 2 11 3 2,00 0
032 321- Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 5,00

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 14,25

058 141 8 1322 539F09a 2 11 6
108 058 141-Práce s křovinořezem

0,16 8,000 0
0,16 8,000 h

058 411 2 1322 231D02 2 11 12
058 411 3 1322 206E03 2 11 6 1

0,300 0
0,110 0
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Smi TP Re- Kód JPRL Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 411 3 1322 226D02 2 11 6 1 0,080 0
058 411 3 1322 226D07 2 11 6 1 0,100 0
058 411 3 1322 240A02b 2 11 6 1 0,070 0
058 411 3 1322 24 0A04a 2 11 6 1 0,110 0
058 411 3 1322 240A05C 2 11 6 1 0,280 0
058 411 3 1322 240A08a 2 11 6 1 0,330 0
058 411 3 1322 240A09 2 11 6 1 0,050 0
058 411 3 1322 24DC05 2 11 6 1 0,150 0
058 411 3 1322 241A09 2 11 6 1 0,150 0
058 411 4 1322 4 02G04a 2 11 12 0,200. 0
058 411 4 1322 406D09 2 11 12 1,100 0
058 411 4 1322 406F14b 2 11 12 0,350 0
058 411 4 1322 416H12 2 11 12 1,800 0
058 411 4 1322 501D02 2 ll 12 0,800 0
058 411 7 1322 309B02a 2 11 12 1 0,150 0
058 411 7 1322 309B05b 2 11 12 1 0,150 0
058 411 7 1322 310A01a 2 11 3 1 0,200 0
058 411 7 1322 310B01a 2 11 3 1 0,050 0
058 411 7 1322 310B01b 2 11 3 1 0,050 0
058 411 7 1322 310C01a 2 11 3 1 0,100 0
058 411 7 1322 310C02a 2 11 3 1 0,050 0
058 411 7 1322 311B00 2 11 3 1 0,150 0
058 411 7 1322 311F01a 2 11 12 1 0,100 0
058 411 7 1322 311F01b 2 11 12 1 0,050 0
058 411 7 1322 311F10 2 11 12 1 0,100 0
058 411 7 1322 313C02b 2 11 12 1 0,100 0
058 411 7 1322 313C03 2 11 12 1 0,100 0
058 411 7 1322 324E01a 2 11 12 1 0,070 0
058 411 7 1322 324E01b 2 11 12 1 0,030 0
058 411 7 1322 613D01a 2 11 12 1 0,100 0
058 411 7 1322 613D01b 2 11 12 1 0,050 0
058 411 7 1322 613E01a 2 11 12 1 0,090 0
058 411 7 1322 613E03 2 11 12 1 0,180 0
058 411 7 1322 613E12 2 11 12 1 0,120 0
058 411 7 1322 613H01a 2 11 12 1 0,100 0
058 411 7 1322 613H01b 2 11 12 1 0,110 0

108 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 8,180 km

* 058-Ostatní pěstební práce 0,16 16,180

108 1 - Horšovský Týn * Předaný projekt celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno
2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
i*********************************************-*********-******************-****-*******************-*******-*******-***************
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě - Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

108 2 - Horšovský Týn * Předaný-podmíněný

108

011
011
011

011 3 1322 999X999
011 7 1322 999X999
011-Úklid a pálení klestu -

12
12 2 

jehličnatého + listnatého

1,00

1,00

100,000 
100,000 
200,000 m3

0
0

011 111 3 1322 999X999 12 2 1,00 700,000 0
011 111 7 1322 999X999 12 2 300,000 0

108 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 1,00 1000,000 m3

011 611 1 1322 115E11 2 11 12 0,38 0
011 611 1 1322 116F1Q 2 11 12 0,41 0
011 611 1 1322 123A11 2 11 12 0,31 0
011 611 1 1322 124C10 2 11 12 0,20 0
011 611 1 1322 134Dlla 2 11 12 0,75 0
011 611 1 1322 136B11 2 11 12 0,10 0
011 611 7 1322 311C09 2 11 12 2 0,35 0
011 611 7 1322 313F12 2 11 12 2 0,20 0

108 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 2,70

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 4,70 1200,000

012 021 3 1322 237E15 2 11 3 1,00 0
012 021 3 1322 241C15 2 11 3 0,50 0
012 021 3 1322 241E13 2 11 3 1,50 0
012 021 7 1322 320J13 2 11 12 2 0,70 0
012 021 7 1322 327G13 2 11 12 2 0,71 0
012 021 7 1322 613D10 2 11 12 2 0,80 0
012 021 7 1322 613H13a 2 11 12 2 0,80 0
012 021 7 1322 614Ellb 2 11 12 2 0,40 0
012 021 7 1322 614F13 2 11 12 2 0,31 0

108 012 021-Příprava půdy na holině - ručně v pruzích 6,72

012 071 1 1322 114A12 2 11 9 0,35 0
012 071 1 1322 133H11 2 11 9 0,35 0
012 071 1 1322 136B11 2 11 9 0,25 0
012 071 1 1322 137B11 2 11 9 0,38 0
012 071 1 1322 138C14 2 11 9 0,20 0
012 071 3 1322 214H10 2 11 12 2 0,67 0
012 071 3 1322 215A15 2 11 12 2 0,34 0
012 071 3 1322 225A10 2 11 12 2 0,56 0
012 071 3 1322 238D15 2 11 12 2 0,52 0
012 071 3 1322 240E13 2 11 12 2 0,57 0
012 071 3 1322 241C15 2 11 12 2 0,50 0

108 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 4,69

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 11,41

022 131 7 1322 314A15 2 2 11 12 2 0,20 0,250 0
022 131 7 1322 314F14 3 2 11 12 2 0,30 0,280 0
022 131 7 1322 315D14 1 2 11 12 2 0,35 0,380 0
022 131 7 1322 316C13 2 2 11 12 2 0,45 0,400 0
022 131 7 1322 318A10 2 2 11 12 2 0,40 0,450 0
022 131 7 1322 318G10 1 2 11 12 2 0,35 0,350 0

108 022 131-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 2,05 2,110 km

022 161 7 1322 321C10 1 2 11 12 2 0,45 0,650 0
022 161 7 1322 321H12 2 2 11 12 2 0,25 0,280 0
022 161 7 1322 322B15b 1 2 11 12 2 0,40 0,550 0

108 022 161-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná 1,10 1,480 km

022 211 4 1322 999X999 12 6,000 0
108 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 6,000 km

022 311 4 1322 999X999 12 4,000 0
108 022 311-Rozeb. a likvid, oploc.- dřevěné -do 180 cm včetně 4,000 km

022 981 1 1322 999X999 12 2,010 0
022 981 2 1322 999X999 12 1 0,700 0
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Re­
vír

Kód
L H C

J P R L Idx
hol

A
R

KAT
PAR

Mě­
síc

Kód Dod.
mater mat.

Nal Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

022 981 3 1322 999X999 12 1 1,500 0
022 981 4 1322 999X999 12 1,000 0
022 981 7 1322 999X999 12 2 11,070 0
022 981 8 1322 999X999 12 1,270 0

108 022 981-Údržba a opravy oplocenek 17,550 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 3,15 31,140

024 031 4 1322 999X999 12
108 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně

2,29 0
2,29

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 2,29

025 011 1 1322 999X999 9 SML 1 3,80 17,000 0
025 011 2 1322 101B11 2 11 6 SML 2 0,30 1,200 0
025 011 2 1322 101D12 2 11 6 SML 2 0,29 1,270 0
025 011 2 1322 105A13 2 11 6 SML 2 0,22 0,880 0
025 011 2 1322 105B13a 1 2 11 6 SML 2 0,83 3,380 0
025 011 2 1322 HOCH 2 2 11 6 SML 2 0,14 0,560 0
025 011 2 1322 201E10 2 11 6 SML 2 0,14 0,490 0
025 011 2 1322 202D10 1 2 11 6 SML 2 0,11 0,390 0
025 011 2 1322 202D14 2 11 6 SML 2 0,15 0,530 0
025 011 2 1322 203G15 2 11 6 SML 2 0,50 2,860 0
025 011 2 1322 230B14 2 11 6 SML 2 0,30 1,200 0
025 011 2 1322 234H11 1 2 11 6 SML 2 0,80 3,200 0
025 011 2 1322 235C11 2 11 6 SML 2 0,29 1,260 0
025 011 2 1322 235D12 2 11 6 SML 2 0,85 3,400 0
025 011 2 1322 999X999 12 SML 0,50 2,400 0
025 011 3 1322 207D11 2 11 3 1 0,17 0,500 0
025 011 3 1322 209E11 2 2 11 3 1 0,28 1,150 0
025 011 3 1322 211E10 2 11 3 1 0,40 1,600 0
025 011 3 1322 212E02 2 11 3 1 0,04 0,040 0
025 011 3 1322 220C10 1 2 11 3 1 0,12 0,500 0
025 011 3 1322 220E12 2 11 3 1 0,35 1,400 0
025 011 3 1322 223Hlla 1 2 11 3 1 0,38 1,525 0
025 011 3 1322 227D09 1 2 11 3 1 0,07 0,300 0
025 011 3 1322 227Ellb 2 2 11 3 1 0,02 0,100 0
025 011 3 1322 227E12 2 11 3 1 0,05 0,200 0
025 011 3 1322 236A14 2 11 3 1 0,20 0,800 0
025 011 3 1322 241A09 2 11 3 1 0,27 1,100 0
025 011 3 1322 999X999 9 1 5,50 10,000 0
025 011 4 1322 999X999 6 84,485 0
025 011 8 1322 999X999 9 SML 3,00 20,000 0

108 025 011-•Klíkoroh borový - chemické ošetření kultury 20,07 163,720 tis

* 025-•Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 20,07 163,720

026 021 1 1322 999X999 3 100,000 0
026 021 3 1322 999X999 12 2 150,000 0
026 021 4 1322 999X999 3 100,000 0
026 021 7 1322 999X999 12 2 200,000 0

108 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 550,000 ks

* 026-Ochrana mlád. les .por .proti hlodavcům a ost.škod.vl 550,000

036 011 7 1322 999X999 6
036 011 8 1322 999X999 6

108 036 011-•Lapače na kůrovce - instalace

036 031 1 1322 999X999 9
036 031 2 1322 999X999 12
036 031 3 1322 999X999 9
036 031 4 1322 999X999 9
036 031 7 1322 999X999 6
036 031 8 1322 999X999 6

108 036 031-•Otrávené lapáky - instalace

036 111 1 1322 999X999 6
036 111 2 1322 999X999 12
036 111 3 1322 999X999 9

2

11

50,000 0 
40,000 0 
90,000 ks

100,000 0
20,000 0

130,000 0
20,000 0

200,000 0
200,000 0
670,000 ks

400,000 
300,000 
600,000
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR SÍC mater mat, ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

108

036
036
036
036

111 4 1322 999X999
111 7 1322 999X999
111 8 1322 999X999
111-Lapáky - kladení - SM

6
6
3

2
500,000 
500,000 
100,000 

2400,000 ks

0
0
0

036 141 2 1322 999X999 12 1 30,000 0
036 141 7 1322 999X999 9 2 50,000 0
036 141 8 1322 999X999 9 30,000 0

108 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 110,000 m3

036 161 1 1322 999X999 6 20,000 0
036 161 2 1322 999X999 12 1 50,000 0
036 161 7 1322 999X999 9 2 200,000 0
036 161 8 1322 999X999 9 100,000 0

108 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 370,000 m3

036 171 1 1322 999X999 9 100,000 0
036 171 3 1322 999X999 9 1 150,000 0
036 171 4 1322 999X999 9 20,000 0
036 171 8 1322 999X999 9 100,000 0

108 036 171-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks) 370,000 ks

036 321 1 1322 999X999 9 10,000 0
036 321 7 1322 999X999 9 2 100,000 0
036 321 8 1322 999X999 12 50,000 0

108 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 160,000 m3

036 331 1 1322 999X999 9 100,000 0
036 331 2 1322 999X999 12 1 50,000 0
036 331 3 1322 999X999 9 1 300,000 0
036 331 7 1322 999X999 9 2 100,000 0
036 331 8 1322 999X999 9 100,000 0

108 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 650,000 m3

036 521 3 1322 999X999 12 100,000 0
108 036 521-Asanace skládek 100,000 m2

* 036*•Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 4920,000

058 111 1 1322 999X999 6 40,000 0
058 111 3 1322 999X999 12 60,000 0
058 111 4 1322 999X999 6 50,000 0
058 111 7 1322 999X999 12 2 50,000 0
058 111 8 1322 999X999 9 20,000 0 '

108 058 111-Ruční práce 220,000 h

058 121 1 1322 999X999 6 20,000 0
058 121 2 1322 999X999 12 2 130,000 0
058 121 3 1322 999X999 12 30,000 0
058 121 4 1322 999X999 6 30,000 0
058 121 7 1322 999X999 12 2 25,000 0
058 121 8 1322 999X999 6 20,000 0

108 058 121-Práce s JMP 255,000 h

058 131 1 1322 999X999 6 20,000 0
058 131 3 1322 999X999 12 30,000 0 .
058 131 4 1322 999X999 6 20,000 0
058 131 7 1322 999X999 12 2 20,000 0
058 131 8 1322 999X999 9 20,000 0

108 058 131-Práce s traktorem 110,000 h

058 141 1 1322 999X999 9 10,000 0
058 141 3 1322 999X999 12 10,000 0
058 141 4 1322 999X999 6 20,000 0
058 141 7 1322 999X999 12 2 10,000 0
058 141 8 1322 999X999 9 10,000 0

108 058 141-Práce s křovinořezem 60,000 h

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi TP Re- Kód JPRL Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 161 3 1322 999X999 12 30,000 0
058 161 7 1322 999X999 12 2 10,000 0
058 161 8 1322 999X999 9 20,000 0

108 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 60,000 h

058 411 7 1322 999X999 12 2 1,000 0
108 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 1,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 706,000

108 2 - Horšovský Týn * Předaný-podmíněný celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno
2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

108 3 - Horšovský Týn * Nepředaný-ostatní

108

108

036 311 1 1322 999X999 6 550,000 0
036 311 2 1322 999X999 12 1 150,000 0
036 311 3 1322 999X999 9 1 700,000 0
036 311 4 1322 999X999 6 500,000 0
036 311 7 1322 999X999 9 2 644,000 0
036 311 8 1322 999X999 9 400,000 0
036 311-•Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr. (letní) 2944,000 m3

036 312 2 1322 999X999 12 1 50,000 0
036 312 3 1322 999X999 12 400,000 0
036 312 4 1322 999X999 6 150,000 0
036 312 7 1322 999X999 12 2 300,000 0
036 312 8 1322 999X999 9 500,000 0
036 312--Asanace kůrovc.dříví-paušální náhr. za včas.zprac. 1400,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 4344,000

108 3 - Horšovský Týn * Nepředaný-ostatní celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

Zpracováno dne!9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

108 9 - Horšovský Týn * Ostatní projekt

108

*

011
011

011-

111 2 1322 229J10 2
111-Uklid klestu (bez pálení) -

11 12
ručně - jehl., +list.

0,30 
0,30

100,000 
100,000 m3

0

-Vyklizování ploch po těžbě 0,30 100,000

023 121 4 1322 428A04a 2 11 12 0,05 0,150 0
023 121 4 1322 428B00 2 11 12 SML 0,64 2,400 0
023 121 4 1322 428D00 2 11 12 SML 0,43 2,675 0
023 121 4 1322 428E00 2 11 12 SML 0,82 3,398 0
023 121 4 1322 501A11 2 11 12 SML 0,18 0,576 0
023 121 4 1322 501D13 2 11 12 SML 1,99 17,910 0
023 121 4 1322 502B13 2 11 12 SML 1,35 9,000 0
023 121 4 1322 503B15 2 11 12 SML 0,51 4,080 0
023 121 4 1322 503E12 2 11 12 SML 1,59 12,720 0
023 121 4 1322 503F15 2 11 12 SML 0,77 6,160 0
023 121 4 1322 503P12 2 11 12 SML 2,00 18,000 0
023 121 4 1322 504J14 2 11 12 SML 1,13 8,023 0
023 121 4 1322 505A13a 2 11 12 SML 1,76 15,840 0
023 121 4 1322 505D13b 2 11 12 SML 1,83 12,000 0
023 121 4 1322 505E13 2 11 12 SML 0,70 2,950 0
023 121 4 1322 506A14 2 11 12 SML 0,93 6,200 0
023 121 4 1322 506B14 2 11 12 SML 0,46 3,680 0

108 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 17,14 125,762 tis

023 381 3 1322 999X999 12 0,20 0,200 0
108 023 381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace 0,20 0,200 tis

108
023
023

611 7 1322
611-Oplůtky v

999X999
oborách

12 2 100,000 
100,000 ks

0

023 621 7 1322 999X999 12 2 100,000 0
108 023 621-Opravy oplůtků 100,000 ks

* 023 -Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 17,34 325,962

lililililiiiiilinniiiiit1!IIIIIIIIIIIIIIII1!II11IIIIIIIIIIIIIIII1!II1!IIIIIIílII

024 011 1 1322 122C11 1 2 11 9 0,59 2,350 0
024 011 1 1322 999X999 9 2,38 8,090 0
024 011 2 1322 105C13 2 11 9 0,45 1,800 0
024 011 2 1322 109D11 2 11 9 0,33 1,320 0
024 011 2 1322 109E10 2 11 9 0,53 2,120 0
024 011 2 1322 109F10 1 2 11 9 0,37 1,480 0
024 011 2 1322 229C14 2 11 9 0,45 2,170 0
024 011 2 1322 234G12 2 11 9 o i-

1
CD 0,720 0

024 011 8 1322 999X999 9 3,00 12,000 0
108 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 8,28 32,050 tis

024 021 1 1322 127B09 2 11 9 0,12 0,485 0
024 021 1 1322 129E15 2 11 9 1 0,22 0
024 021 1 1322 131A11 1 2 11 9 0,17 0,675 0
024 021 1 1322 999X999 9 0,67 0
024 021 2 1322 999X999 9 1,00 0
024 021 3 1322 207B01 2 11 6 1 0,17 0,200 0
024 021 3 1322 999X999 9 2 0,40 2,000 0
024 021 3 1322 999X999 9 1 1,00 0
024 021 8 1322 999X999 9 ooH 0

108 024 021-Ožínání - :ručně - v pruzích 4,75 3,360

024 031 1 1322 113H11 2 11 9 0,07 0
024 031 1 1322 127B09 2 11 9 0,15 0
024 031 1 1322 128A09 2 11 9 0,48 0
024 031 1 1322 128C13 2 2 11 9 0,01 0
024 031 1 1322 129D13 1 2 11 9 0,02 0
024 031 1 1322 131A11 1 2 11 9 0,22 0
024 031 1 1322 133H11 2 11 9 0,14 0
024 031 1 1322 137C11 2 11 9 0,53 0
024 031 1 1322 139D10 2 11 9 0,20 0
024 031 1 1322 142A11 2 11 9 0,07 0,225 0
024 031 1 1322 143A15 2 11 9 0,16 0
024 031 1 1322 144C03a 2 11 9 0,13 0

Zpracováno dnel9,2.2018 12:26:59 Ing Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1322 999X999 9 1,20 0
024 031 2 1322 101H11 1 2 11 9 0,10 0
024 031 2 1322 105C13 2 11 9 0,30 0
024 031 2 1322 109D11 2 11 9 0,17 0
024 031 2 1322 109E10 2 11 9 0,26 0
024 031 2 1322 109F10 1 2 11 9 0,13 0
024 031 3 1322 999X999 9 2 1,00 0
024 031 4 1322 999X999 9 10,00 0
024 031 7 1322 309A13 1 2 11 9 1 1,23 0
024 031 7 1322 310B11 1 2 11 9 1 2,42 0
024 031 7 1322 310D02a 1 2 11 9 1 0,61 0
024 031 7 1322 314F14 2 2 11 9 1 1,88 0
024 031 7 1322 314G16 1 2 11 9 1 0,43 0
024 031 7 1322 999X999 9 2 2,00 0
024 031 8 1322 999X999 6 2,00 0

108 024 031-•Ožínání - :ručně - celoplošně 25,91 0,225

024 211 3 1322 999X999 9 2 1,10 4,500 0
108 024 211-•Ošlapavání kultur 1,10 4,500 tis

024 421 1 1322 999X999 9 0,50 6,500 0
024 421 2 1322 235B12 2 11 6 0,12 0
024 421 2 1322 999X999 9 0,50 0
024 421 3 1322 999X999 9 2 1,00 2,000 0
024 421 3 1322 999X999 9 1 0,50 0
024 421 4 1322 999X999 6 42,62 0
024 421 7 1322 307C14 1 2 11 6 SML 1 0,41 0
024 421 7 1322 307H12 1 2 11 6 SML 1 1,00 0
024 421 7 1322 307J12 1 2 11 6 SML 1 0,16 0
024 421 7 1322 310E09 1 2 11 6 SML 1 0,15 0
024 421 7 1322 314F14 2 2 11 6 SML 1 2,81 0
024 421 7 1322 315A14 1 2 11 6 SML 1 0,41 0
024 421 7 1322 316B14 1 2 11 6 SML 1 1,03 0
024 421 7 1322 316C13 1 2 11 6 SML 1 1,98 0
024 421 7 1322 613C10 1 2 11 6 SML 1 1,04 0

108 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 54,23 8,500

024 431 1 1322 999X999 9 1,64 0
024 431 2 1322 229E14 2 11 6 SML 0,45 0
024 431 2 1322 233C15 2 11 6 SML 0,95 0
024 431 3 1322 999X999 9 2 2,00 12,000 0
024 431 4 1322 999X999 6 10,56 0

108 024 431-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 15,60 12,000

* 024-•Ochrana mladých lesních porostůi proti buřeni 109,87 60,635

025 021 2 1322 999X999 12 3,05 92,000 0
108 025 021-•Klikoroh borový-výr. a klad. pastí spolu s vým.návn 3,05 92,000 ks

* 025-•Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 3,05 92,000

032 311 2 1322 104C03 2 11 3 5,00 0
032 311 2 1322 104D03 2 11 3 2,00 0
032 311 2 1322 119B03 2 11 3 3,00 0
032 311 2 1322 121A03 2 11 3 3,00 0

108 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 13,00

032 321 2 1322 119B03 2 11 3 2,00 0
032 321 2 1322 121A03 2 11 3 3,00 0

108 032 321-•Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 5,00

* 032-•Ostat.náklady na výchovu les .. porostů do 40 let 18,00

036 321 2 1322 999X999 12 1 100,000 0
108 036 321-•Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 100,000 m3

036 521 2 1322 999X999 12 1 30,000 0
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Smi TP Re- Kód JPRL Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

108 036 521-Asanace skládek 30,000 m2

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 130,000

058 411 2 1322 229F02 2 11 12 0,100 0
058 411 2 1322 235A01 2 11 12 0,200 0

108 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,300 km

* 058-Ostatní pěstební práce 0,300

108 9 - Horšovský Týn * Ostatní projekt celkem zakázka

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno
2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím**************************************************************************************+*********************************+****
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Smi TP Re- Kód JPRL Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 222 LS Horšovský Týn (kontrolní čísla) 1101,43 0
20836,619 ■

Rozpis dle zakázek:
108 - Horšovský Týn

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno
2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8



1-222 LS Horšovský Týn MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVSrREVÍRŮ A DRUHŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 108)

108 Horšovský Týn *

108

108

108

100

108

3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,36 3,250
11 4 celkem LO Český les LVS :buk. 0,36 3,250

3 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,78 3,125
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,03 4,150
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,21 9,700
3 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,19 0,190
3 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,20 0,800
3 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,09 0,290

11 5 celkem LO Český les LVS:: jd-bk 3,50 18,255

8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,11 0,450
6 2 celkem LO Západočeská pahorkat LVS:bk-db 0,11 0,450

3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,47 1,900
3 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,12 1,000
3 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,52 2,125

6 4 celkem LO Západočeská pahorkat LVS:;buk. 1,11 5,025 •

Horšovský Týn * 5,08 26,980

V 1tom druh SM , LO, LVS:
1250 11 5 0,78 3,125

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,78 3,125
1260 11 5 1,03 4,150
1260 6 2 0,11 0,450
1260 6 4 0,47 1,900

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,61 6,500
20250 6 4 0,12 1,000

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,12 1,000
50260 11 4 0,36 3,250
50260 11 5 1,21 9,700

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,57 12,950
50390 11 5 0,19 0,190* 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,19 0,190
53260 11 5 0,20 0,800* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,20 0,800
80280 6 4 0,52 2,125

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,52 2,125
83260 11 5 0,09 0,290

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,09 0,290

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8



1-222 LS Horšovský Týn MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

108 1 Horšovský Týn * smluvní materiál

1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,59 2,325
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,27 1,350
1 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,36 3,000
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,05 0,500
1 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,10 0,400
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0,125
2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,56 1,970
2 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,14 0,700
2 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,20 1,600
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 07 0,560
2 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,03 0,033
2 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,05 0,200

11 4 celkem LO <íeský les LVS::buk. 2,46 12,763

1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,89 3,580
1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,39 13,580
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,41 2,050
1 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,02 0,050
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,05 0,400
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,07 17,600
1 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,20 0,225
1 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,45 1, 675
1 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,06 0, 060
1 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,33 1,320
1 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,16 0,650
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,10 0,300
2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 4,09 16,360
2 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,23 1, 150
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,36 3, 010
2 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,10 0,110
2 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,05 0,200
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,08 0,350
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,01 0,100
3 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,05 0,050
3 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,01 0,030

11 5 celkem LO Český les LVS: jd-bk 13,11 62,850

7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,11 0,550
7 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 1,02 9,200
7 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,07 0,650
7 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,19 0,190
7 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,04 0,120
7 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,12 0,950
7 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 2,06 16,500
7 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 1,03 0,103
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,12 1, 000

• 7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,05 0,400
7 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,06 0,060
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,19 0,950
8 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,37 1,850
8 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,72 6,500
8 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,07 0,700
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,09 0,900
8 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,04 0,400

6 2 celkem LO Západočeská pahorkat LVS: bk-db 6,35 41,023

1 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,01 0,050
1 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,02 0,100
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,16 1,300
1 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,13 0,550
1 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,25 1,000
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,00 3,950
4 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,29 1,150
4 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 6,20 51,325
4 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 5,06 43,775
4 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,40 3,200
4 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 2,82 22,600
4 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 1,04 5,525
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,20 1,600
4 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,83 6,650
4 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,35 2,800
4 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,30 1,200
4 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,60 3,100
4 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0,150
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,02 0,100
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,14 0,700
7 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,03 0,300

Zpracováno dne!9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8



1-222 LS Horšovsky Týn MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 2
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

7 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,20 1,800
7 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,05 0,400
7 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,80 6,400
7 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 0,62 0,215
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,08 0,650
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,44 3,550
7 53395 KLEN poloodrost 9 SAD 0,18 0,180
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,12 8,800
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,13 0,550
8 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,03 0,150
8 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,58 5,300
8 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,02 0,200
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,84 7,000
8 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,69 5,750
8 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,04 0,050

108 6 3 celkem LO Západočeská pahorkat LVS:;db-bk 26,91 192,920

1 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,07 0,225
1 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,04 0,040
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,05 0,200
3 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,02 0,100
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,03 0,275
3 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,04 0,040
3 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,06 0,250

108 6 4 celkem LO Západočeská pahorkat LVS: buk. 0,31 1,130

108 1 Horšovský Týn * smluvní materiál 49,14 310,686

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 11 4 0,56 1,970
1250 11 5 4,98 19,940

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 5,54 21,910
1255 6 3 0,20 0,800

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
1260 11 4 0,59 2,325
1260 11 5 3,47 13,930
1260 6 2 0,19 0,950
1260 6 3 3,15 12,900
1260 6 4 0,05 0,200

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 7,45 30,305
1265 6 3 0,42 1,700

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,42 1,700
10250 11 4 0,14 0,700
10250 11 5 0,23 1,150

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,37 1,850
10260 11 4 0,27 1,350
10260 11 5 0,41 2,050
10260 6 2 0,11 0,550
10260 6 3 0,16 0,800
10260 6 4 0,02 0,100

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,97 4,850
10270 6 2 0,37 1,850
10270 6 3 0,03 0,150

* 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,40 2,000
18250 11 5 0,02 0,050
18250 6 4 0,07 0,22 5

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,09 0,275
20240 11 4 0,20 1,600

* 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,20 1,600
20250 6 2 1,74 15,700
20250 6 3 6,81 56,925

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 8,55 72,625
20255 6 2 0,14 1,350
20255 6 3 5,26 45,575

* 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 5,40 46,925
30255 6 2 0,19 0,190

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,19 0,190
30260 6 2 0,04 0,120

* 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,04 0,120
40155 6 2 0,12 0,950
40155 6 3 0,07 0,600

* 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,19 1,550
40260 6 2 2,15 17,400
40260 6 3 1,64 13,400

* 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 3,79 30,800
40395 6 2 1,03 0,103
40395 6 3 0,62 0,215

* 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 1,65 0, 318
42155 6 2 0,04 0,400
42155 6 3 0,40 3,200
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 3
4

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,44 3,600
42260 11 4 0,36 3,000
42260 6 3 2,82 22,600

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 3,18 25,600
43260 6 3 1,04 5,525

* 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 1,04 5,525
50155 6 2 0,12 1,000
50155 6 3 0,28 2,250

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,40 3,250
50250 11 4 0,07 0,560
50250 11 5 0,41 3,410
50250 BUK sazenice 5 PRK 0,48 3,970
50260 11 4 0,05 0,500
50260 11 5 2,08 17,700
50260 6 2 0,05 0,400
50260 6 3 1,43 11,500
50260 6 4 0,03 0,275

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,64 30,375
50270 6 3 1,04 8,550

* 50270 BUK sazenice 7 PRK 1,04 8,550
50390 11 4 0,03 0,033
50390 11 5 0,35 0,385
50390 6 2 0,06 0,060
50390 6 3 0,04 0,050

* 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,48 0,528
53260 11 5 0,45 1,675
53260 6 3 0,43 1,750

+ 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 88 3,425
53390 11 5 0,06 0,060
53390 6 4 0,08 0,080

* 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,14 0,140
53395 6 3 0,18 0,180

* 53395 KLEN poloodrost 9 SAD 0,18 0,180
80270 11 5 0,33 1,320

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,33 1,320
80280 11 4 0,10 0,400
80280 11 5 0,16 0,650
80280 6 3 0, 85 4,100
80280 6 4 0, 06 0,250

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,17 5,400
83240 11 4 0, 05 0,200

* 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0, 05 0,200
83250 11 5 0, 01 0,030

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 01 0,030
83260 11 4 0, 04 0,125
83260 11 5 0,15 0,500
83260 6 3 0, 04 0,150

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,23 0,775

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8



1-222 LS Horšovský Týn 1
5

MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 222 LS Horšovský Týn (kontrolní čísla) 54,22 337,666

v tom dodání druh SM, revír:
1250 3 0,78 3,125

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,78 3,125
1260 3 1,50 6,050
1260 8 0,11 0,450

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,61 6,500
20250 3 0,12 1,000

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,12 1,000
50260 3 1,57 12,950

i 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,57 12,950
50390 3 0,19 0,190

■k 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,19 0,190
53260 3 0,20 0,800

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,20 0 , 800
80280 3 0,52 2,125

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,52 2,125
83260 3 0, 09 0,290
83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,09 0,290

5,08 26,980

1 1250 1 0,89 3,580
1 1250 2 4,65 18,330
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 5,54 21,910
1 1255 1 0,20 0,800
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
1 1260 1 3,99 15,955
1 1260 3 0,13 0,550
1 1260 4 1,00 3,950
1 1260 7 0,02 0,100
1 1260 8 2,31 9,750
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 7,45 30,305
1 1265 4 0,29 1,150
1 1265 8 0,13 0,550
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,42 1,700
1 10250 2 0,37 1,850
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,37 1,850
1 10260 1 0,70 3,500
1 10260 3 0,02 0,100
1 10260 7 0,25 1,250
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,97 4,850
1 10270 8 0,40 2,000
1 * 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,40 2,000
1 18250 1 0, 09 0,275
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,09 0,275
1 20240 2 0,20 1,600
1 * 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,20 1,600
1 20250 4 6,20 51,325
1 20250 7 1,05 9,500
1 20250 8 1,30 11,800
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 8,55 72,625
1 20255 4 5,06 43,775
1 20255 7 0,27 2,450
1 20255 8 0,07 0,700
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 5,40 46,925
1 30255 7 0,19 0,190
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,19 0,190
1 30260 7 0,04 0,120
1 * 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,04 0,120
1 40155 7 0,17 1,350
1 40155 8 0,02 0,200
1 * 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,19 1,550
1 40260 7 2,86 22,900
1 40260 8 0,93 7,900
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 3,79 30,800
1 40395 7 1,65 0,318
1 * 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 1,65 0,318
1 42155 4 0,40 3,200
1 42155 8 0,04 0,400
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,44 3,600
1 42260 1 0,36 3,000
1 42260 4 2,82 22,600
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 3,18 25,600
1 43260 4 1,04 5,525
1 * 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 1,04 5,525
1 50155 4 0,20 1,600
1 50155 7 0,20 1,650
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,40 3,250
1 50250 1 0,05 0,400
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 2
6

smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 50250 2 0,43 3,5701 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,48 3,9701 50260 1 2,28 19,4001 50260 3 0,04 0,3751 50260 4 0,83 6,6501 50260 7 0,49 3,9501 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,64 30,3751 50270 4 0,35 2,8001 50270 8 0,69 5,7501 + 50270 BUK sazenice 7 PRK 1,04 8,5501 50390 1 0,20 0,2251 50390 2 0,13 0,1431 50390 3 0,05 0,0501 50390 7 0, 06 0,0601 50390 8 0,04 0,0501 * 50390 BUK poloodrost 9 PRK 0,48 0,5281 53260 1 0,58 2,2251 53260 4 0,30 1,2001 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,88 3,4251 53390 1 0,10 0,1001 53390 3 0,04 0,0401 * 5339Q KLEN poloodrost 9 PRK 0,14 0,1401 53395 7 0,18 0,1801 * 53395 KLEN poloodrost 9 SAD 0,18 0,1801 80270 1 0,33 1,3201 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,33 1,3201 80280 1 0,51 2,0501 80280 3 0,06 0,2501 80280 4 0,60 3,1001 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,17 5,4001 83240 2 0,05 0,2001 * 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,05 0,2001 83250 3 0,01 0,0301 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,01 0,0301 83260 1 0,14 0,4251 83260 2 0,05 0,2001 83260 4 0,04 0,1501 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,23 0,7751 smluvní materiál 49,14 310,686
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PŘÍLOHA č. Pa ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 

původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů ěi 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

i) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
krytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěří předem 
dohodnuta jinak
30. 9-

Stránka 72 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necitových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) Vpřípadě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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l6 411, 16 611 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejpive ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytolcořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou ě. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebíráni a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 501 na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Qplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 lil - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 gn - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 yn - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i Škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331) 31 431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
azašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 “ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny-
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech — pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech — drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

222108 účastník: LST a.s.
Horšovský Týn ^O. 60706805

LS Horšovský Týn ulice: Trhanov 48
obec: Trhanov 345 33

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 77 viz ostatní informace
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 55 viz ostatní informace
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 55 viz ostatní informace
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 6 490
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 400 viz ostatní informace
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 6 710 viz ostatní informace
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 7 810 viz ostatní informace
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 510 viz ostatní informace
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 960 viz ostatní Informace
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 400 viz ostatní informace
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 445 viz ostatní informace
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 960 viz ostatní informace
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 620 viz ostatní informace
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 950
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4180
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 620
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 720
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4180
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 840
22010 Oplocenkyz nov.mat-drátěné-Drátěná 150/3 km 89 650 viz ostatní informace
22040 Oplocenky z nov.mat-drátěná-Drátěná 220/4 km 117 700 viz ostatní informace
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 117 700 viz ostatní informace
22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 166100 viz ostatní informace
22160 Oplocenky z nov.mat-dřevěné- jiná km 258 500 viz ostatní informace
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 15 400
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 15 400
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 15 400
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 68 200
22980 Údržba a opravy oplocenek km 29150
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 5 500
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3 300
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 924 viz ostatní informace
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 924
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 148 500 viz ostatní informace
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 75 900 viz ostatní informace
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 148 500 víz ostatní informace
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 66 000 viz ostatní informace
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 66 000
23610 Oplůtky v oborách ks 682
23620 Opravy oplůtků ks 352 v oborách
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 265
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 580 viz ostatní informace
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 890
24210 Ošlapávání kultur ha 5 500
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 400 viz ostatní informace
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 390 viz ostatní informace
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 8 580
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 034 viz ostatní informace
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 121
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 66 viz ostatní informace
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 17 600 viz ostatní informace
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 12 500 viz ostatní informace
31610 Rozčleňování porostů km 8 250
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 620
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 3 850
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 55 000 viz ostatní informace
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 198 viz ostatní informace
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 319 viz ostatní informace
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 825 viz ostatní informace
36110 Lapáky - kladení - SM ks 103
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí m3 363 viz ostatní informace
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 352

Lesy České republiky, s, p.



2/2

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 154
36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 198 viz ostatní informace
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 121 viz ostatní informace
36170 Otrávené lapáky-opak. chem, ošetření ks 132 viz ostatní informace
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 352
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 154 viz ostatní informace
36520 Asanace skládek m2 39 viz ostatní informace
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 28 600 viz ostatní informace
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 49 500 viz ostatní informace
58110 Ruční práce hod 167
58120 Práce s JMP hod 230
58130 Práce s traktorem hod 589
58140 Práce s křovínořezem hod 230
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 230
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 7150 viz ostatní informace

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
222108 účastník: LST a,s.
Horšovský Týn |ČO: 60706805
ls Horšovský Týn ulice: Trhanov 48

obec: Trhanov 345 33
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tls. ks]**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 750
1255 SM sazenice 5 mm SAD 12 500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 550
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 500

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 400
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 700
10265 JD sazenice 6 mm SAD 16 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 10 850
10275 JD sazenice 7 mm SAD 19 500
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 10180
18240 DG sazenice 4 mm PRK 7 400
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 850
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 750
20140 BO semenáčky 4 mm PRK : 3 500
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 880
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 380
20245 BO sazenice 4 mm SAD 6 850
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 950
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 870
30240 MD sazenice 4 mm PRK 4 640
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 940
30255 MD sazenice 5 mm SAD 10 870
30260 MD sazenice 6 mm PRK 7 520
30390 MD poloodrostky 9 PRK 9 820
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 150
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5100
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 560
40395 DB poloodrostky 9 SAD 85 800
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9 720
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 450
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6140
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 5100
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 5 560
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 570
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 830
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 550
50270 BK sazenice 7 mm PRK 8 550
50390 BK poloodrostky 9 PRK 23 620
50395 BK poloodrostky 9 SAD 80 050
52250 JV sazenice 5 mm PRK 4 640
52260 JV sazenice 6 mm PRK 5 790
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9150
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 640
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 790
53390 KL poloodrostky 9 PRK 17 870
53395 KL poloodrostky 9 SAD 68 550
57250 JS sazenice 5 mm PRK 5 790
57260 JS sazenice 6 mm PRK 6 370
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 300
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 400
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 550
74250 TR sazenice 5 mm PRK 6 370
74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 520
76260 HR sazenice 6 mm PRK 20 000
77260 JB sazenice 6 mm PRK 20 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 9150
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 790
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 940
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 8 000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 640
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 790
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 370

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
"* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]



PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametiy oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina
Nosné prvky Nesou funkční prvky 
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky

Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvldi |Prvek Íii 
ůi 111. Houslím

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

hvol< Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly [tyčovina r i°-!4 - - 280 (250)
funkční |pletivo 200 cm - - -
stabilizační [vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
[funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

i
Skupina prvků jjWJk jpMitOiiitfil i jpi(iíi.síii!í«i ;j Min. LloušLka ygi' 1 |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skup: 11:1 |irvkii Prvek Materiál Střední príiměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry |tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150(160)011 - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

l»5r | j Mi.uouiíll . | Střední
průměr §ui 1 Délka

cm cm [cm]
|nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280
|funkění pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -

(stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210
jfunkční horní

ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

[p krt [ Prvek MalenaI
:h ředin průměr

IH lín. šířka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační j vzpěiy Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 | 350

JEnlki J

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

|iílu*>(dk | Sl ředili 
průměr

■ MfiiV ■ |
jjjoaňiikíi [ Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7~9 - - 140

.tíH 1 gm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

LifriwiuM] i 1 _ Ml SfetóU, . 
piíftWěi1 j

11 . 1Prvek jphiúpiiííiíi j| Min. šířka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenlcy bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Sl řední 
průměr Min. š řka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

ál.Mfíjk ijiMiltoiiníll !». JI Délka

r~ cm cmr cm [cm]
|nosné kůly | tyčoviny 9-13 - 280
|funkční ráhna | Přířezy (krajiny) - 7 2 400
|zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
|zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2] 220
|stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210
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Horská úzká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pr.kii :l’i\rk Materiál Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační [vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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11

PŘÍLOHA ě. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

(
(agre
gacc)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

výkony
(projeli

1)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého mg 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého mg
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 mu Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

mši Úklid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení klestu

m3 11171 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého mg 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ni3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého mg
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 lis 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 lis

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemieky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemieky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemieky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - hodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
— celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 lis
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 lis

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
— kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý iýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 les

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 les

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 lis
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 lis
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 les

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 les
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruČní- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy — 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

lan

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lan

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horslcá

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

lan

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

lan

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oploeenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lun

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

lun

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek lun
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 les

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin -

kombinovaně
ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 fa 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 fa 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 fa 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladem návnad nebo pastí

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky-jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 fa 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 10001« 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 fa 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 fa 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 fa 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 fa 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 fa 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 fa 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace les 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák fa

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal.
trqjnožlcy les

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - ldadení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
013

36170 Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

013

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

013 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
lrombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.lcůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oldest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por. náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic ni3 58711 Zalévání sazenic m,3
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Výběrová kritéria:
('*38 Číslo zakázky" = 108)

108-Horšovský Týn Typ projektu: 1-Předaný projekt
**** **** * * * * * ***** ******* * * * * * * ********** ******* *** * * * * **** ******
11 2 1 1322 112E03 1 5 1000 12 SM 1 0,64 27,00
11 2 1 1322 112E03 1 5 1010 12 SM 1 2,00

1322 112E03 * 1 0,64 29,00
11 2 1 1322 112E04 1 12 1000 12 SM 1 0,92 56,00
11 2 1 1322 112E04 1 12 1010 12 SM 1 3,00
11 2 1 1322 112E04 1 12 1000 12 BK 1 1,00
11 2 1 1322 112E04 1 11 1000 12 BR 1 3,00

1322 112E04 * 1 0,92 63,00
11 2 1 1322 114C03 * 1 5 . 1000 3 SM 1 1,02 41,00
11 2 1 1322 115C03 1 5 1000 12 SM 1 6,77 236,00
11 2 1 1322 115C03 1 5 1010 12 SM 1 21,00
11 2 1 1322 115C03 1 8 1000 12 BK 1 4,00
11 2 1 1322 115C03 1 10 1000 12 BR 1 11,00

1322 115C03 * 1 6,77 272,00
11 2 1 1322 115D03 1 4 1000 3 SM 1 3,94 155,00
11 2 1 1322 115D03 1 9 1000 3 BK 1 1,00
11 2 1 1322 115D03 1 8 1000 3 BR 1 2,00

1322 115D03 * 1 3,94 158,00
11 2 1 1322 115E03 1 5 1000 12 SM 1 0,30 10,00
11 2 1 1322 115E03 1 5 1010 12 SM 1 1,00

1322 115E03 * 1 0,30 11,00
11 2 1 1322 115E04 * 1 13 1000 12 SM 1 0,13 8,00
11 2 1 1322 116F04 * 1 8 1000 12 SM 1 0,64 37,00
11 2 1 1322 138B03 1 5 1000 12 SM 1 1,29 39,00
11 2 1 1322 138B03 1 5 1000 12 SM 1 500,00
11 2 1 1322 138B03 1 4 1000 12 MD 1 2,00
11 2 1 1322 138B03 1 6 1000 12 BR 1 4,00
11 2 1 1322 138B03 1 7 1000 12 OL 1 3,00

1322 138B03 * 1 1,29 548,00
11 2 1 1322 138C03 1 6 1000 12 SM 1 0,76 36,00
11 2 1 1322 138C03 1 6 1010 12 SM 1 4,00

1322 138C03 + 1 0,76 40,00
11 2 1 1322 141F03 1 6 1000 3 SM 1 8,00
11 2 1 1322 141F03 1 6 1010 3 SM 1 0,22 2,00

1322 141F03 * 1 0,22 10,00
2 1 1322 celkem za revír a LHC 16,63 1217,00

11 2 2 1322 104C03 1 5 1000 9 SM 1 5,33 259,00
11 2 2 1322 104C03 1 6 1000 9 BK 1 1,00
11 2 2 1322 104C03 1 5 1000 9 BR 1 9,00
11 2 2 1322 104C03 1 4 1000 9 OL 1 1,00

1322 104C03 * 1 5,33 270,00
11 2 2 1322 104C04 1 8 1000 9 SM 1 2,21 120,00
11 2 2 1322 104C04 1 9 1000 9 BK 1 2,00
11 2 2 1322 104C04 1 8 1000 9 BR 1 6,00
11 2 2 1322 104C04 1 7 1000 9 OL 1 2,00

1322 104C04 * 1 2,21 130,00
11 2 2 1322 104D03 1 6 1000 9 SM 1 2,15 108,00
11 2 2 1322 104D03 1 6 1000 9 BK 1 2,00

1322 104D03 * 1 2,15 110,00
11 2 2 1322 119B03 1 6 1000 3 SM 1 3,32 155,00
11 2 2 1322 119B03 1 5 1000 3 BK 1 2,00
11 2 2 1322 119B03 1 5 1000 3 BR 1 3,00

1322 119B03 * 1 3,32 160,00
11 2 2 1322 119B04 1 9 1000 3 SM 1 1,04 60,00
11 2 2 1322 119B04 1 8 1000 3 BK 1 2,00

1322 119B04 * 1 1,04 62,00
11 2 2 1322 121A03 1 5 1000 9 SM 1 3,14 146,00
11 2 2 1322 121A03 1 6 1000 9 BK 1 6,00
11 2 2 1322 121A03 1 6 1000 9 BR 1 5,00

1322 121A03 + 1 3,14 157,00
11 2 2 1322 121A04 1 9 1000 9 SM 1 0,14 5,00
11 2 2 1322 121A04 1 9 1000 9 OL 1 5,00

1322 121A04 * 1 0,14 10,00
11 2 2 1322 232B03 1 5 1000 6 SM 1 6,99 300,00
11 2 2 1322 232B03 1 4 1000 6 BR 1 30,00
11 2 2 1322 232B03 1 5 1000 6 OL 1 10,00
11 2 2 1322 232B03 1 5 1000 6 OS 1 10,00

1322 232B03 * 1 6,99 350,00
11 2 2 1322 232B04 1 8 1000 6 SM 1 1,42 73,00
11 2 2 1322 232B04 1 8 1000 6 BK 1 1,00
11 2 2 1322 232B04 1 7 1000 6 BR 1 3,00
11 2 2 1322 232B04 1 7 1000 6 OL 1 3,00
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1322 232B04 * 1 1,42 80,00
11 2 2 1322 233G04 1 9 1000 12 SM 1 4,04 210,00
11 2 2 1322 233G04 1 8 1000 12 BR 1 15,00
11 2 2 1322 233G04 1 7 1000 12 OL 1 5,00

1322 233G04 * 1 4,04 230,00
11 2 2 1322 235A03 1 6 1000 12 SM 1 4,58 218,00
11 2 2 1322 235A03 1 4 1000 12 BK 1 1,00
11 2 2 1322 235A03 1 5 1000 12 BR 1 10,00
11 2 2 1322 235A03 1 5 1000 12 OL 1 1,00

1322 235A03 * 1 4,58 230,00
11 2 2 1322 235A04 1 10 1000 12 SM 1 0,77 45,00
11 2 2 1322 235A04 1 9 1000 12 BK 1 3,00
11 2 2 1322 235A04 1 9 1000 12 BR 1 2,00

1322 235A04 * 1 0,77 50,00
2 2 1322 celkem za revír a LHC 35,13 1839,00

11 2 3 1322 204G03 * 1 8 47 1000 6 SM 1 7,67 322,00
11 2 3 1322 204G04 * 1 15 47 1000 6 SM 1 2,68 161,00
11 2 3 1322 205C03 * 1 7 47 1000 6 SM 1 0,58 30,00
11 2 3 1322 210A03 * 1 6 47 1000 6 SM 1 0,99 57,00
11 2 3 1322 210E03 * 1 7 47 1000 6 SM 1 3,85 192,00
11 2 3 1322 210E04 * 1 9 47 1000 6 SM 1 0,12 7,00
11 2 3 1322 212B03 * 1 é 47 1000 6 SM 1 0,21 10,00
11 2 3 1322 212B04 * 1 14 47 1000 6 SM 1 0,41 25,00
11 2 3 1322 212C04 * 1 14 47 1000 6 SM 1 0,93 53,00
11 2 3 1322 212D03 * 1 12 47 1000 6 SM 1 2,94 196,00
11 2 3 1322 212D04 * 1 15 47 1000 6 SM 1 2,17 140,00
11 2 3 1322 217F03 * 1 6 47 1000 3 SM 1 0,71 40,00
11 2 3 1322 217F04 * 1 16 17 1000 6 SM 1 2,47 155,00
11 2 3 1322 227A03 * 1 7 47 1000 3 SM 1 1,99 100,00
11 2 3 1322 240D04 * 1 10 47 1000 6 SM 1 5,38 215,00

2 3 1322 celkem za revír a LHC 33,10 1703,00

11 2 4 1322 303C04 1 12 1000 6 SM 1 1,56 45,00
11 2 4 1322 303C04 1 28 1000 6 DG 1 2,00
11 2 4 1322 303C04 1 12 1000 6 BO 1 2,00
11 2 4 1322 303C04 1 14 1000 6 BK 1 2,00

1322 303C04 * 1 1,56 51,00
11 2 4 1322 303E04a 1 10 1000 6 BO 1 0,23 5,00
11 2 4 1322 303E04a 1 18 1000 6 MD 1 1,00

1322 303E04a * 1 0,23 6,00
11 2 4 1322 303E04C * 1 15 1000 6 SM 1 0,89 35,00
11 2 4 1322 303E04d * 1 12 1000 6 SM 0,24 5,00
11 2 4 1322 303F04a * 1 15 1000 6 BK 0,22 3,00
11 2 4 1322 303F04b 1 14 1000 6 SM 1 0,86 35,00
11 2 4 1322 303F04b 1 15 1000 6 BO 1 2,00

1322 303F04b * 1 0,86 37,00
11 2 4 1322 303H03a * 1 9 1000 6 SM 1 0,15 7,00
11 2 4 1322 3 03H04b 1 12 1000 6 SM 1 1,19 46,00
11 2 4 1322 303H04b 1 15 1000 6 BO 1 2,00
11 2 4 1322 303H04b 1 22 1000 6 DBC 1 2,00

1322 303H04b *• 1 1,19 50,00
11 2 4 1322 303H04C * 1 12 1000 6 BO 1 0,34 10,00
11 2 4 1322 303J04 * 1 10 1000 6 BO 1,38 43,00
11 2 4 1322 304B04a 1 9 1000 6 BO 1 0,91 14,00
11 2 4 1322 304B04a 1 14 1000 6 DB 1 2,00

1322 304B04a * 1 0,91 16,00
11 2 4 1322 304B04C 1 12 1000 6 SM 1 1,50 46,00
11 2 4 1322 304B04C 1 15 1000 6 JD 1 2,00

1322 304B04C * 1 1,50 48,00
11 2 4 1322 304C04 1 9 1000 6 BO 1 1,13 23,00
11 2 4 1322 304C04 1 14 1000 6 MD 1 2,00

1322 304C04 * 1 1,13 25,00
11 2 4 1322 304D04a 1 12 1000 6 SM 1 1, 52 48,00
11 2 4 1322 304D04a 1 17 1000 6 JD 1 2,00
11 2 4 1322 3 04D04a 1 28 1000 6 DG 1 3,00
11 2 4 1322 304D04a 1 9 1000 6 BO 1 0,39 12,00
11 2 4 1322 3 04D04a 1 28 1000 6 MD 1 1,00

1322 304D04a 1 1,91 66,00
11 2 4 1322 304E04b 1 9 1000 6 BO 1 1,35 23,00
11 2 4 1322 304E04b 1 18 1000 6 MD 1 2,00
11 2 4 1322 3 04E04b 1 12 1000 6 BR 1 3,00

1322 304E04b * 1 1,35 28,00
11 2 4 1322 304E04C * 1 19 1000 6 SM 1 0,25 12,00
11 2 4 1322 304F04 * 1 9 1000 6 BO 1 0,67 15,00
11 2 4 1322 402B04 1 12 1000 6 SM 1 1,09 32,00
11 2 4 1322 402B04 1 12 1000 6 JD 1 1,00
11 2 4 1322 402B04 1 11 1000 6 BO 1 2,00
11 2 4 1322 402B04 1 9 1000 6 DB 1 1,00
11 2 4 1322 402B04 1 10 1000 6 BK 1 1,00
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1322 402B04 * 1 1,09 37,0011 2 4 1322 402G04a * 1 10 1000 6 SM 1 0,56 14,0011 2 4 1322 402G04b 1 15 1000 6 SM 1 0,82 22,0011 2 4 1322 402G04b 1 14 1000 6 BR 1 6,00
1322 402G04b * 1 0,82 28,002 4 1322 celkem za revír a LHC 17,25 536,00

11 2 7 1322 323K04 1 8 47 1000 6 BO 1 0,71 25,0011 2 7 1322 323K04 1 15 47 1000 6 DBC 1 5,00
1322 323K04 * 1 47 0,71 30,0011 2 7 1322 324D03b 1 9 47 1000 6 SM 1 0,18 7,0011 2 7 1322 324D03b 1 8 47 1000 6 MD 1 1,0011 2 7 1322 324D03b 1 9 47 1000 6 DB 1 4,00
1322 324D03b * 1 47 0,18 12,0011 2 7 1322 325G04 1 6 47 1000 6 SM 1 0,30 12,0011 2 7 1322 325G04 1 18 47 1000 6 JD 1 5,00
1322 325G04 * 1 47 0,30 17,0011 2 7 1322 326D03 * 1 13 47 1000 6 SM 1 0,50 16,0011 2 7 1322 326E03 1 6 47 1000 6 SM 1 3,0011 2 7 1322 326E03 1 6 47 1000 6 BO 1 1,18 25,0011 2 7 1322 326E03 1 18 47 1000 6 MD 1 5,00
1322 326E03 * 1 47 1,18 33,0011 2 7 1322 614F04 1 8 47 1000 6 SM 1 0,48 28,0011 2 7 1322 614F04 1 10 47 1000 6 BO 1 11,00
1322 614F04 * 1 47 0,48 39,002 7 1322 celkem za revír a LHC 3,35 147,00

11 2 8 1322 522M04 1 12 1000 12 SM 1 1,24 25,0011 2 8 1322 522M04 1 11 1000 12 BO 1 25,00
1322 522M04 * 1 1,24 50,0011 2 8 1322 532G04 1 12 1000 6 BO 1 1,47 58,0011 2 8 1322 532G04 1 16 1000 6 MD 1 7,0011 2 8 1322 532G04 1 15 1000 6 BR 1 5,0011 2 8 1322 532G04 1 15 1000 6 OL 1 1,00
1322 532G04 * 1 1,47 71,0011 2 8 1322 533F04 1 11 1000 12 BO 1 2,97 90,0011 2 8 1322 533F04 1 9 1000 12 MD 1 5,00
1322 533F04 * 1 2,97 95,002 8 1322 celkem za revír a LHC 5,68 216,00

11 2-•Výchovná z probírek do 40 let celkem 111,14 5658,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5026,00
10-JD 10,00
18-DG 5,00
2 0 -BO 387,00
3 0 -MD 26,00
40-DB 7,00
43-DBC 7,00
50-BK 32,00
64 -BR 117,00
83-OL 31,0086-OS 10,00
jehl. 5454,00
list. 204,00

11 3 1 1322 112B05 1 21 1000 12 SM 3,13 135,0011 3 1 1322 112B05 1 44 1000 12 MD 2,0011 3 1 1322 112B05 1 43 1000 12 BK 6,0011 3 1 1322 112B05 1 40 1000 12 BR 3,00
1322 112B05 * 1 3,13 146,00

11 3 1 1322 112C08 1 25 1000 6 SM 48,0011 3 1 1322 112C08 1 31 1000 6 MD 2,0011 3 1 1322 112C08 1 43 9010 6 BK 2,0011 3 1 1322 112C08 1 21 1000 6 BK 2,96 64,0011 3 1 1322 112C08 1 26 1000 6 KL 11,0011 3 1 1322 112C08 1 25 1000 6 JS 17,0011 3 1 1322 112C08 1 80 1000 6 BR 64,0011 3 1 1322 112C08 1 130 1000 6 OS 25,00
1322 112C08 * 1 2,96 233,0011 3 1 1322 112E08 1 53 1000 3 SM 14,0011 3 1 1322 112E08 1 65 1000 3 BK 0,44 20,00

11 3 1 1322 112E08 1 37 1000 3 KL 2,00
11 3 1 1322 112E08 1 43 1000 3 JS 7,0011 3 1 1322 112E08 1 83 1000 3 BR 1,00

1322 112E08 * 1 0,44 44,0011 3 1 1322 112F05 1 21 1000 3 SM 2,36 144,0011 3 1 1322 112F05 1 24 1000 3 BK 33,00
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11 3 1 1322 112F05 1 20 1000 3 BR 9,0011 3 1 1322 112F05 1 34 1000 3 JIV 1,00
1322 112F05 * 1 2,36 187,0011 3 1 1322 114C09 1 43 1000 6 SM 1,03 85,0011 3 1 1322 114C09 1 30 1000 6 BR 7,0011 3 1 1322 114C09 1 80 1000 6 OS 9,00
1322 114C09 * 1 1,03 101,0011 3 1 1322 114F09 1 55 1000 3 SM 0,54 57,0011 3 1 1322 114F09 1 50 1000 3 BR 3,00
1322 114F09 * 1 0,54 O'

! o o o11 3 1 1322 115G08 1 50 1000 3 SM 6,94 334,0011 3 1 1322 115G08 1 40 1000 3 BK 3,0011 3 1 1322 115G08 1 45 1000 3 BR 56,00
1322 115G08 * 1 6,94 393,0011 3 1 1322 124B05a 1 17 1000 6 BR 2,0011 3 1 1322 124B05a 1 18 1000 6 OL 1,07 26,00
1322 124B05a * 1 1,07 28,0011 3 1 1322 124B05b 1 23 1000 6 SM 2,43 98,0011 3 1 1322 124B05b 1 19 1000 6 BR 10,0011 3 1 1322 124B05b 1 18 1000 6 OL 25,00
1322 124B05b * 1 2,43 133,0011 3 1 1322 125E05 1 25 1000 12 SM 0,82 56,0011 3 1 1322 125E05 1 25 1010 12 SM 5,00
1322 125E05 * 1 0,82 61,0011 3 1 1322 125F05a 1 24 1000 12 SM 1,13 68,0011 3 1 1322 125F05a 1 24 1010 12 SM 7,0011 3 1 1322 125F05a 1 36 1000 12 OL 3,00
1322 125F05a * 1 1,13 78,0011 3 1 1322 129E08 1 38 1000 12 SM 0,42 45,0011 3 1 1322 129E08 1 38 1010 12 SM 6,00
1322 129E08 * 1 0,42 51,0011 3 1 1322 134D05b 1 14 1000 6 SM 0,49 5,0011 3 1 1322 134D05b 1 16 1000 6 OL 21,00
1322 134D05b * 1 0,49 26,0011 3 1 1322 137B06b 1 36 1000 12 SM 0,67 53,0011 3 1 1322 137B06b 1 36 1010 12 SM 4,00
1322 137B06b * 1 0,67 57,0011 3 1 1322 139A05 1 16 1010 6 SM 2,0011 3 1 1322 139A05 1 16 1000 6 SM 0,34 20,00
1322 139A05 * 1 0,34 22,0011 3 1 1322 139C05 1 25 1000 6 SM 1,13 36,0011 3 1 1322 139C05 1 17 1000 6 DB 16,0011 3 1 1322 139C05 1 24 1000 6 LP 13,00
1322 139C05 * 1 1,13 65,00

3 1 1322 celkem za revír a LHC 25,90 1685,00

11 3 2 1322 104A05b 1 55 1000 6 SM 1,63 86,0011 3 2 1322 104A05b 1 51 1000 6 BR 15,0011 3 2 1322 104A05b 1 59 1000 6 OL 3,0011 3 2 1322 104A05b 1 58 1000 6 OS 2,00
1322 104A05b * 1 1,63 106,0011 3 2 1322 104A06 1 68 1000 6 SM 2,91 180,0011 3 2 1322 104A06 1 65 1000 6 BR 5,0011 3 2 1322 104A06 1 66 1000 6 OL 5,00
1322 104A06 * 1 2,91 190,0011 3 2 1322 104A07 1 81 1000 6 SM 5,78 310,0011 3 2 1322 104A07 1 77 1000 6 BK 5,0011 3 2 1322 104A07 1 76 1000 6 BR 30,0011 3 2 1322 104A07 1 75 1000 6 OL 5,0011 3 2 1322 104A07 1 79 1000 6 OS 20,00
1322 104A07 * 1 5,78 370,0011 3 2 1322 104B05 1 56 1000 6 SM 3,62 180,0011 3 2 1322 104B05 1 55 1000 6 BK 5,0011 3 2 1322 104B05 1 58 1000 6 BR 32,0011 3 2 1322 104B05 1 55 1000 6 OL 3,00
1322 104B05 * 1 3,62 220,0011 3 2 1322 104C05 1 50 1000 3 SM 0,31 19,0011 3 2 1322 104C05 1 59 1000 3 BR 1,00
1322 104C05 * 1 0,31 20,0011 3 2 1322 104C07 1 80 1000 3 SM 5,04 220,0011 3 2 1322 104C07 1 82 1000 3 BK 8,0011 3 2 1322 104C07 1 78 1000 3 BR 72,0011 3 2 1322 104C07 1 81 1000 3 OL 3,0011 3 2 1322 104C07 1 82 1000 3 OS 17,00
1322 104C07 * 1 5,04 320,0011 3 2 1322 104D05 1 60 1000 9 SM 1,67 10,0011 3 2 1322 104D05 1 62 1000 9 BR 89,0011 3 2 1322 104D05 1 61 1000 9 OL 1,00
1322 104D05 * 1 1,67 100,0011 3 2 1322 110A06a 1 71 1000 9 SM 1,73 100,00
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11 3 2 1322 110A06a 1 73 1000 9 BR 10,00
1322 110A06a * 1 1,73 110,00

11 3 2 1322 110A06b 1 70 1000 9 SM 0,65 32,00
11 3 2 1322 110A06b 1 68 1000 9 BR 10,00

1322 110A06b * 1 0,65 42,00
3 2 1322 celkem za revír a LHC 23,34 1478,00

11 3 3 1322 208G05 1 28 47 1000 9 SM 1 2,77 145,00
11 3 3 1322 208G05 1 80 47 1000 9 BK 1 1,00
11 3 3 1322 208G05 1 75 47 1000 9 BR 1 1,00

1322 208G05 * 1 47 2,77 147,00
11 3 3 1322 209A05 * 1 25 47 1000 6 SM 1 1,54 124,00
11 3 3 1322 219D07 1 9 1000 9 SM 1 8,00
11 3 3 1322 219D07 1 26 1000 9 BR 1 0,88 20,00
11 3 3 1322 219D07 1 15 1000 9 OL 1 1,00

1322 219D07 * 1 0,88 29,00
11 3 3 1322 219G07 1 78 47 1000 6 SM 1 13,47 299,00
11 3 3 1322 219G07 1 79 47 1000 6 BO 1 83,00
11 3 3 1322 219G07 1 85 47 1000 6 MD 1 178,00
11 3 3 1322 219G07 1 87 47 1000 6 JS 1 26,00

1322 219G07 * 1 47 13,47 586,00
11 3 3 1322 236CQ5 1 18 47 1000 3 SM 1 2,11 98,00
11 3 3 1322 236C05 1 23 47 1000 3 BO 1 41,00
11 3 3 1322 236C05 1 25 47 1000 3 BK 1 9,00
11 3 3 1322 236C05 1 35 47 1000 3 BR 1 1,00
11 3 3 1322 236C05 1 16 47 1000 3 OL 1 1,00
11 3 3 1322 236C05 1 23 47 1000 3 OS 1 1,00

1322 236C05 * 1 47 2,11 151,00
11 3 3 1322 236P05 1 25 47 1000 3 SM 1 33,00
11 3 3 1322 236P05 1 35 47 1000 3 BO 1 1,84 63,00
11 3 3 1322 236F05 1 23 47 1000 3 BR 1 8,00

1322 236F05 * 1 47 1,84 104,00
11 3 3 1322 240B05b 1 9 1000 9 SM 1 2,03 28,00
11 3 3 1322 240B05b 1 15 1000 9 JD 1 2,00
11 3 3 1322 240B05b 1 20 1000 9 BO 1 31,00
11 3 3 1322 240B05b 1 20 1000 9 BR 1 4,00

1322 240B05b * 1 2,03 65,00
11 3 3 1322 240B06 1 30 1000 3 SM 1 0,90 21,00
11 3 3 1322 240B06 1 31 1000 3 BO 1 60,00
11 3 3 1322 240B06 1 89 1000 3 BR 1 6,00

1322 240B06 * 1 0,90 87,00
11 3 3 1322 240B08 1 20 47 1000 12 SM 1 8,30 119,00
11 3 3 1322 240B08 1 9 47 1000 12 JD 1 2,00
11 3 3 1322 240B08 1 48 47 1000 12 BO 1 688,00
11 3 3 1322 240B08 1 27 47 1000 12 MD 1 9,00
11 3 3 1322 240B08 1 19 47 1000 12 DB 1 11,00
11 3 3 1322 240B08 1 9 47 1000 12 KL 1 1,00
11 3 3 1322 240B08 1 20 47 1000 12 BR 1 28,00
11 3 3 1322 240B08 1 9 47 1000 12 OL 1 1,00
11 3 3 1322 240B08 1 30 47 1000 12 OS 1 1,00

1322 240B08 * 1 47 8,30 860,00
11 3 3 1322 243F05 1 19 1000 3 SM 1 2,40 24,00
11 3 3 1322 243F05 1 19 1000 3 JD 1 3,00
11 3 3 1322 243F05 1 19 1000 3 BO 1 85,00
11 3 3 1322 243F05 1 35 1000 3 MD 1 3,00
11 3 3 1322 243F05 1 20 1000 3 BR 1 6,00
11 3 3 1322 243F05 1 75 1000 3 OS 1 4,00

1322 243F05 * 1 2,40 125,00
3 3 1322 celkem za revír a LHC 36,24 2278,00

11 3 4 1322 303HQ6 * 1 35 1000 3 DB 3,21 85,00
11 3 4 1322 428A05b 1 9 1000 3 BO 0,45 20,00
11 3 4 1322 428A05b 1 5 1000 3 DB 1,00

1322 428A05b * 1 0,45 21,00
11 3 4 1322 428A08b * 1 25 1000 3 MD 0,08 2,00
11 3 4 1322 428C05b 1 13 1000 3 SM 1,70 60,00
11 3 4 1322 428C05b 1 9 1000 3 BO 30,00
11 3 4 1322 428C05b 1 10 1000 3 MD 10,00
11 3 4 1322 428C05b 1 14 1000 3 BR 1,00

1322 428C05b * 1 1,70 101,00
11 3 4 1322 428C08a 1 35 1000 3 SM 0,76 53,00
11 3 4 1322 428C08a 1 25 1000 3 BO 2,00

1322 428008a * 1 0,76 55,00
11 3 4 1322 428D05 1 13 1000 3 SM 1,33 50,00
11 3 4 1322 428D05 1 12 1000 3 BO 8,00
11 3 4 1322 428D05 1 14 1000 3 MD 5,00

1322 428D05 * 1 1,33 63,00
11 3 4 1322 428D08a 1 38 1000 3 SM 0,56 70,00
11 3 4 1322 428D08a 1 32 1000 3 DG 6,00
11 3 4 1322 428D08a 1 30 1000 3 BO 3,00
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1322 428D08a * 1 0,56 79,00
11 3 4 1322 428E05a * 1 15 1000 3 OL 0,35 7,00
11 3 4 1322 502A05 1 20 1000 9 SM 1,36 80,00
11 3 4 1322 502A05 1 28 1000 9 BO 5,00
11 3 4 1322 502A05 1 21 1000 9 DB 2,00
11 3 4 1322 502A05 1 42 1000 9 BR 3,00
11 3 4 1322 502A05 1 22 1000 9 LP 4,00
11 3 4 1322 502A05 1 30 1000 9 OS 2,00

1322 5D2A05 * 1 1,36 96,00
11 3 4 1322 502A07 1 50 1000 9 SM 0,24 17,00
11 3 4 1322 502A07 1 49 1000 9 BO 14,00
11 3 4 1322 502A07 1 65 1000 9 MD 2,00

1322 502A07 * 1 0,24 33,00
11 3 4 1322 502B05a 1 25 1000 9 SM 0,11 5,00
11 3 4 1322 502B05a 1 17 1000 9 BO 4,00
11 3 4 1322 502B05a 1 17 1000 9 MD 1,00

1322 502B05a * 1 0,11 10,00
11 3 4 1322 502B05b 1 18 1000 9 SM 0,87 33,00
11 3 4 1322 502B05b 1 20 1000 9 LP 2,00

1322 502B05b * 1 0,87 35,00
11 3 4 1322 502B05C 1 100 1000 9 SM 0,29 3,00
11 3 4 1322 502B05C 1 20 1000 9 DB 2,00
11 3 4 1322 502B05C 1 20 1000 9 BR 5,00
11 3 4 1322 502B05C 1 25 1000 9 OS 3,00

1322 502B05C * 1 0,29 13,00
11 3 4 1322 502B07 1 32 1000 9 SM 0,25 10,00
11 3 4 1322 502B07 1 42 1000 9 BO 8,00

1322 502B07 * 1 0,25 18,00
11 3 4 1322 502C05a 1 28 1000 9 BO 1,64 43,00
11 3 4 1322 502C05a 1 24 1000 9 MD 4,00

1322 502C05a * 1 1,64 47,00
11 3 4 1322 5 02C05b 1 20 1000 9 SM 1,14 100,00
11 3 4 1322 502C05b 1 50 1000 9 OS 2,00

1322 502C05b * 1 1,14 102,00
11 3 4 1322 502C07 * 1 54 1000 9 BO 0,42 10,00
11 3 4 1322 502D05 1 18 1000 9 SM 4,85 48,00
11 3 4 1322 502D05 1 16 1000 9 BO 50,00
11 3 4 1322 502D05 1 32 1000 9 MD 20,00
11 3 4 1322 502D05 1 28 1000 9 DB 30,00
11 3 4 1322 502D05 1 20 1000 9 BK 35,00
11 3 4 1322 502D05 1 28 1000 9 JS 5,00
11 3 4 1322 502D05 1 12 1000 9 JL 4,00

1322 502D05 * 1 4,85 192,00
11 3 4 1322 502E05 1 20 1000 12 SM 2,77 84,00
11 3 4 1322 502E05 1 18 1000 12 BO 68,00
11 3 4 1322 502E05 1 25 1000 12 MD 4,00
11 3 4 1322 502E05 1 14 1000 12 DB 16,00
11 3 4 1322 502E05 1 22 1000 12 BK 5,00
11 3 4 1322 502E05 1 6 1000 12 HB 3,00
11 3 4 1322 502E05 1 27 1000 12 BR 3,00
11 3 4 1322 502E05 1 17 1000 12 LP 5,00

1322 502E05 * 1 2,77 188,00
11 3 4 1322 502G05 1 18 1000 12 SM 0,45 26,00
11 3 4 1322 502G05 1 30 1000 12 DG 1,00
11 3 4 1322 502G05 1 23 1000 12 OS 4,00

1322 502G05 * 1 0,45 31,00
11 3 4 1322 502G07 1 30 1000 12 SM 0,31 5,00
11 3 4 1322 502G07 1 38 1000 12 BO 3,00
11 3 4 1322 502G07 1 35 1000 12 MD 2,00

1322 502G07 * 1 0,31 10,00
11 3 4 1322 502H05a 1 21 1000 12 SM 0,28 16,00
11 3 4 1322 502H05a 1 27 1000 12 BR 1,00

1322 502H05a * 1 0,28 17,00
11 3 4 1322 502H05b 1 22 1000 12 SM 1,74 31,00
11 3 4 1322 502H05b 1 18 1000 12 DG 6,00
11 3 4 1322 502H05b 1 26 1000 12 BO 10,00
11 3 4 1322 502H05b 1 32 1000 12 MD 3,00
11 3 4 1322 502H05b 1 21 1000 12 BK 14,00
11 3 4 1322 502H05b 1 20 1000 12 KL 9,00
11 3 4 1322 502H05b 1 31 1000 12 BR 8,00

1322 502H05b * 1 1,74 81,00
11 3 4 1322 502H07a * 1 50 1000 12 DB 0,04 2,00
11 3 4 1322 502H07b 1 20 1000 12 SM 3,00
11 3 4 1322 502H07b 1 23 1000 12 DB 0,25 5,00
11 3 4 1322 502H07b 1 26 1000 12 BK 3,00

1322 502H07b * 1 0,25 11,00
11 3 4 1322 502H07C * 1 32 1000 12 BO 0,11 8,00

3 4 1322 celkem za revír a LHC 25,56 1317,00

11 3 7 1322 316C08 * 1 35 47 1000 6 SM 1 0,10 6,00
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11 3 7 1322 319B05 1 23 47 1000 6 SM 1 9,00
11 3 7 1322 319B05 1 16 47 1000 6 BO 1 1,26 52,00
11 3 7 1322 319B05 1 18 47 1000 6 MD 1 4,00
11 3 7 1322 319B05 1 15 47 1000 6 DB 1 1,00
11 3 7 1322 319B05 1 15 47 1000 6 BR 1 1,00

1322 319B05 1 47 1,26 67,00
3 7 1322 celkem za revír a LHC 1,36 73,00

11 3 8 1322 533A05a 1 13 1000 6 BO 1,00
11 3 8 1322 533A05a 1 9 1000 6 MD 1,00
11 3 8 1322 533A05a 1 14 1000 6 DB 0,07 2,00
11 3 8 1322 533A05a 1 11 1000 6 BR 1,00
11 3 8 1322 533A05a 1 14 1000 6 OS 1,00

1322 533A05a * 1 0,07 6,00
11 3 8 1322 533A05b 1 13 1000 6 SM 30,00
11 3 8 1322 533A05b 1 22 1000 6 BO 1,64 30,00
11 3 8 1322 533A05b 1 15 1000 6 MD 2,00
11 3 8 1322 533A05b 1 19 1000 6 DB 6,00
11 3 8 1322 533A05b 1 14 1000 6 BR 3,00
11 3 8 1322 533A05b 1 20 1000 6 TR 1,00
11 3 8 1322 533A05b 1 13 1000 6 OL 1,00

1322 533A05b * 1 1,64 73,00
11 3 8 1322 533A06a *• 1 19 1000 9 DB 2,00
11 3 8 1322 533A06b 1 20 1000 6 SM 10,00
11 3 8 1322 533A06b 1 17 1000 6 BO 1,90 39,00
11 3 8 1322 533A06b 1 21 1000 6 MD 1,00
11 3 8 1322 533A06b 1 20 1000 6 DB 1,00
11 3 8 1322 533A06b 1 13 1000 6 BR 8,00
11 3 8 1322 533A06b 1 20 1000 6 OS 1,00

1322 533A06b * 1 1,90 60,00
11 3 8 1322 533A07 1 19 1000 9 BO 0,17 5,00
11 3 8 1322 533A07 1 10 1000 9 BR 1,00

1322 533A07 * 1 0,17 6,00
11 3 8 1322 533A08a 1 22 1000 6 SM 3,00
11 3 8 1322 533A08a 1 25 1000 6 BO 0,84 15,00
11 3 8 1322 533A08a 1 22 1000 6 DB 1,00
11 3 8 1322 533A08a 1 30 1000 6 BR 5,00
11 3 8 1322 533A08a 1 10 1000 6 JB 1,00
11 3 8 1322 533A08a 1 23 1000 6 OS 1,00

1322 533A08a + 1 0,84 26,00
11 3 8 1322 533A08b 1 25 1000 9 SM 1,83 75,00
11 3 8 1322 533A08b 1 15 1000 9 DG 1,00
11 3 8 1322 533A08b 1 24 1000 9 BO 20,00
11 3 8 1322 533A08b 1 19 1000 9 MD 1,00
11 3 8 1322 533A08b 1 20 1000 9 DB 3,00
11 3 8 1322 533A08b 1 15 1000 9 JS 1,00
11 3 8 1322 533A08b 1 15 1000 9 BR 4,00
11 3 8 1322 533A08b 1 20 1000 9 TR 1,00

1322 533A08b * 1 1,83 106,00
11 3 8 1322 533A09 1 29 1000 9 SM 18,00
11 3 8 1322 533A09 1 30 1000 9 BO 1,35 20,00
11 3 8 1322 533A09 1 18 1000 9 BO 8,00
11 3 8 1322 533A09 1 2 5 1000 9 DB 3,00
11 3 8 1322 533A09 1 10 1000 9 JS 1,00
11 3 8 1322 533A09 1 25 1000 9 OS 1,00

1322 533A09 * 1 1,35 51,00
3 8 1322 celkem za revír a LHC 7,80 330,00

11 3-•Výchovná z probírek přes: 40 let celkem 120,20 7161,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4103,00
10-JD 7,00
18-DG 14,00
2 0 -BO 1527,00
3 0 -MD 256,00
40-DB 189,00
50-BK 213,00
51-HB 3,00
53-KL 23,00
57-JS 57,00
60-JL 4,00
64 -BR 537,00
74 -TR 2,00
77 - JB 1,00
80-LP 24,00
83 -OL 106,00
86-OS 94,00
91-JIV 1,00

jehl. 5907,00
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list. 1254,00

11 13 1 1322 114 Cil 2 153 1000 3 SM 2,00 155,00
11 13 1 1322 114C11 2 139 1000 3 BO 23,00
11 13 1 1322 114C11 2 136 1000 3 MD 6,00

1322 114C11 * 2 2,00 184,00
11 13 1 1322 115D09 * 2 55 1000 12 SM 1 568,00
11 13 1 1322 115E11 2 161 1000 9 SM 2,30 441,00
11 13 1 1322 115E11 2 61 1000 9 BK 9,00
11 13 1 1322 115E11 2 60 1000 9 BR 1,00

1322 115E11 * 2 2,30 451,00
11 13 1 1322 115F13 2 160 1000 6 SM 1,00 125,00
11 13 1 1322 115F13 2 90 1000 6 BK 39,00

1322 115F13 * 2 1,00 164,00
11 13 1 1322 116F10 * 2 226 1000 3 SM 0,95 300,00
11 13 1 1322 122D09a 2 78 11 1000 6 SM 58,00
11 13 1 1322 l22D09a 2 63 11 1000 6 BK 4,90 320,00
11 13 1 1322 l22D09a 2 62 11 1000 6 BR 2,00

1322 122D09a * 2 11 4,90 380,00
11 13 1 1322 123A11 2 156 1000 9 SM 289,00
11 13 1 1322 123A11 2 157 1000 9 BK 124,00
11 13 1 1322 123A11 2 85 1000 9 OL 0,95 9,00

1322 123A11 * 2 0,95 422,00
11 13 1 1322 124C11 2 150 1000 3 SM 0,40 39,00
11 13 1 1322 124C11 2 150 1000 3 BO 5,00
11 13 1 1322 124C11 2 105 1000 3 OS 1,00

1322 124C11 * 2 0,40 45,00
11 13 1 1322 125A09 2 71 1000 12 SM 3,81 205,00
11 13 1 1322 125A09 2 101 1000 12 BO 31,00
11 13 1 1322 125A09 2 41 1000 12 DB 8,00
11 13 1 1322 125A09 2 121 1000 12 OS 15,00

1322 125A09 * 2 3 , 81 259,00
11 13 1 1322 125C09a 2 81 1000 6 SM 24,00
11 13 1 1322 125C09a 2 47 1000 6 BK 0,23 7,00

1322 125C09a * 2 0,23 31,00
11 13 1 1322 128A09 2 51 1000 9 SM 12,00 347,00
11 13 1 1322 128A09 2 51 1010 9 SM 40,00
11 13 1 1322 128A09 2 53 1000 9 BR 154,00
11 13 1 1322 128A09 2 31 1000 9 OL 5,00
11 13 1 1322 128A09 2 103 1000 9 OS 10,00

1322 128A09 * 2 12,00 556,00
11 13 1 1322 134Dlla 2 209 1000 3 SM 1,10 861,00
11 13 1 1322 134Dlla 2 193 1000 3 BO 39,00
11 13 1 1322 134Dlla 2 236 1000 3 MD 2,00
11 13 1 1322 134Dlla 2 24 1000 3 BR 1,00
11 13 1 1322 134Dlla 2 6 1000 3 OL 1,00

1322 134Dlla * 2 1,10 904,00
11 13 1 1322 136B11 * 2 231 1000 6 SM 70,00
11 13 1 1322 137B11 * 2 115 1000 3 SM 0,70 50,00
11 13 1 1322 138F12 2 51 1000 9 SM 1,30 92,00
11 13 1 1322 138F12 2 40 1000 9 BO 5,00
11 13 1 1322 138F12 2 30 1000 9 BR 2,00
11 13 1 1322 138F12 2 71 1000 9 OS 3,00

1322 138F12 * 2 1,30 102,00
11 13 1 1322 139E12 2 48 1010 6 SM 5,00
11 13 1 1322 139E12 2 48 1000 6 SM 1,18 106,00
11 13 1 1322 139E12 2 35 1000 6 BO 1,00

1322 139E12 * 2 1,18 112,00
13 1 1322 celkem za revír a LHC 32,82 4598,00

11 13 2 1322 103B10 2 96 1000 12 SM 0,50 195,00
11 13 2 1322 103B10 2 90 1000 12 BK 5,00

1322 103B10 * 2 0,50 200,00
11 13 2 1322 106B11 2 102 1000 9 SM 2,00 320,00
11 13 2 1322 106B11 2 102 1000 9 MD 50,00
11 13 2 1322 106B11 2 103 1000 9 BK 30,00

1322 106B11 * 2 2,00 400,00
11 13 2 1322 111C09 * 2 80 1000 3 SM 0,30 150,00
11 13 2 1322 118B09 * 2 92 1000 6 SM 0,26 30,00
11 13 2 1322 118B13 * 2 98 1000 6 SM 0,56 60,00
11 13 2 1322 118C09 2 71 1000 6 SM 0,80 50,00
11 13 2 1322 118C09 2 72 1000 6 BK 60,00

1322 118C09 * 2 0,80 110,00
11 13 2 1322 118D09 2 70 1000 12 SM 2,00 50,00
11 13 2 1322 118D09 2 75 1000 12 BK 150,00

1322 118D09 * 2 2,00 200,00
11 13 2 1322 118D10 2 82 1000 12 SM 0,30 50,00
11 13 2 1322 118D10 2 87 1000 12 BK 60,00

1322 118D10 * 2 0,30 110,00
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11 13 2 1322 121A13 2 105 1000 9 SM 1,00 230,00
11 13 2 1322 121A13 2 115 1000 9 BK 190,00

1322 121A13 * 2 1,00 420,00
11 13 2 1322 121E12 2 110 1000 9 SM 0,80 190,00
11 13 2 1322 121E12 2 130 1000 9 BK 210,00

1322 121E12 * 2 0,80 400,00
11 13 2 1322 202C12 * 2 103 1000 3 SM 0,30 83,00
11 13 2 1322 202D10 * 2 101 1000 3 SM 0,40 130,00
11 13 2 1322 229J10 2 98 1000 6 SM 0,90 600,00
11 13 2 1322 229J10 2 89 1000 6 BK 10,00

1322 229J10 * 2 0,90 610,00
11 13 2 1322 230D09 * 2 98 1000 6 SM 0,60 480,00

13 2 1322 celkem 1za revír a LHC 10,72 3383,00

11 13 3 1322 207D11 * 2 160 47 1000 9 SM 1 1,02 219,00
11 13 3 1322 209A09 * 2 211 1000 6 SM 1 0,20 202,00
11 13 3 1322 209A10a * 2 256 1000 6 SM 1 0,30 130,00
11 13 3 1322 2093310a * 2 215 1000 6 SM 1 0,30 122,00
11 13 3 1322 209D11 * 2 258 1000 6 SM 1 0,30 152,00
11 13 3 1322 223Hlla 2 40 47 1000 3 SM 1 8,23 358,00
11 13 3 1322 223Hlla 2 110 47 1000 3 BO 1 199,00
11 13 3 1322 223Hlla 2 65 47 1000 3 MD 1 25,00
11 13 3 1322 223Hlla 2 80 47 1000 3 BR 1 15,00

1322 223Hlla * 2 47 8,23 597,00
11 13 3 1322 225A10 2 197 1000 6 SM 1 200,00
11 13 3 1322 225A10 2 215 1000 6 SM 1 0,30 128,00
11 13 3 1322 225A10 2 202 1000 6 BK 1 89,00
11 13 3 1322 225A10 2 141 1000 6 BR 1 3,00

1322 225A10 * 2 0,30 420,00
11 13 3 1322 225A10 2 49 47 1000 6 SM 1 0,55 57,00
11 13 3 1322 225A10 2 60 47 1000 6 BK 1 1,00
11 13 3 1322 225A10 2 60 47 1000 6 BR 1 3,00

1322 225A10 * 2 47 0,55 61,00
11 13 3 1322 226G09 * 2 140 47 1000 6 SM 1 0,39 42,00

13 3 1322 celkem za revír a LHC 11,59 1945,00

11 13 4 1322 3033310a 2 63 1000 9 SM 1,80 571,00
11 13 4 1322 3031310a 2 95 1000 9 BO 23,00

1322 303B10a -* 2 1,80 594,00
11 13 4 1322 402E12 2 70 1000 12 SM 0,40 80,00
11 13 4 1322 402E12 2 75 1000 12 BO 50,00

1322 402E12 * 2 0,40 130,00
11 13 4 1322 406A12 2 58 1000 3 SM 3,88 400,00
11 13 4 1322 406A12 2 68 1000 3 BO 40,00
11 13 4 1322 406A12 2 115 1000 3 MD 30,00

1322 406A12 * 2 3,88 470,00
11 13 4 1322 406E12a 2 50 1000 6 SM 0,40 55,00
11 13 4 1322 406E12a 2 100 1000 6 BO 5,00

1322 406E12a * 2 0,40 60,00
11 13 4 1322 406F10d 2 45 1000 6 SM 0,64 60,00
11 13 4 1322 406F10d 2 68 1000 6 BO 10,00
11 13 4 1322 406F10d 2 150 1000 6 OS 5,00

1322 406F10d * 2 0,64 75,00
11 13 4 1322 408C09 2 60 1000 12 SM 0,54 55,00
11 13 4 1322 408C09 2 75 1000 12 JD 10,00
11 13 4 1322 408C09 2 70 1000 12 BO 5,00

1322 408C09 * 2 0,54 70,00
11 13 4 1322 416D13b 2 125 1000 3 SM 1,00 170,00
11 13 4 1322 416D13b 2 90 1000 3 MD 2,00
11 13 4 1322 416D13b 2 95 1000 3 DB 58,00

1322 416D13b * 2 1,00 230,00
13 4 1322 celkem za revír a LHC 8,66 1629,00

11 13 8 1322 539C09 2 60 1000 6 SM 3,32 560,00
11 13 8 1322 539C09 2 40 1000 6 JD 1,00
11 13 8 1322 539C09 2 75 1000 6 BO 110,00
11 13 8 1322 539C09 2 50 1000 6 MD 4,00
11 13 8 1322 539C09 2 40 1000 6 DB 5,00
11 13 8 1322 539C09 2 40 1000 6 BK 1,00
11 13 8 1322 539C09 2 40 1000 6 BR 9,00
11 13 8 1322 539C09 2 50 1000 6 OS 10,00

1322 539C09 * 2 3,32 700,00
11 13 8 1322 540F10 2 80 1000 6 SM 0,20 50,00
11 13 8 1322 540F10 2 75 1000 6 BO 15,00

1322 540F10 * 2 0,20 65,0011 13 8 1322 540J11 2 70 1000 6 SM 3,54 360,0011 13 8 1322 540J11 2 50 1000 6 JD 1,0011 13 8 1322 540J11 2 45 1000 6 DG 1,0011 13 8 1322 540J11 2 78 1000 6 BO 80,0011 13 8 1322 540J11 2 110 1000 6 MD 4,00
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11 13 8 1322 540J11 2 50 1000 6 DB 7,00
11 13 8 1322 540J11 2 30 1000 6 BK 1,00
11 13 8 1322 540J11 2 80 1000 6 BR 5,00
11 13 8 1322 540J11 2 30 1000 6 TR 1,00
11 13 8 1322 540J11 2 25 1000 6 LP 1,00

1322 540J11 * 2 3,54 461,00
13 8 1322 celkem za revír a LHC 7,06 1226,00

11 13-•Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 70,85 12781,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10364,00
10-JD 12,00
18 -DG 1,00
20-BO 641,00
3 0-MD 123,00
40-DB 78,00
50-BK 1306,00
64 -BR 195,00
74-TR 1,00
80-LP 1,00
83-OL 15,00
86-OS 44,00

jehl. 11141,00
list. 1640,00

11 14 1 1322 116F10 2 226 3000 3 SM 262,00
11 14 1 1322 116F10 2 68 3000 3 BK 5,00

1322 116F10 * 2 267,00
11 14 1 1322 136B11 2 231 3000 6 SM 0,54 161,00
11 14 1 1322 136B11 2 180 3000 6 BO 56,00
11 14 1 1322 136B11 2 25 3000 6 BR 1,00

1322 136B11 * 2 0,54 218,00
11 14 1 1322 136B13 2 133 3000 6 SM 0,19 66,00
11 14 1 1322 136B13 2 211 3000 6 BO 67,00
11 14 1 1322 136B13 2 43 3000 6 DB 1,00
11 14 1 1322 136B13 2 28 3000 6 OL 2,00

1322 136B13 * 2 0,19 136,00
11 14 1 1322 137B11 2 185 3000 6 SM 361,00
11 14 1 1322 137B11 2 166 3000 6 BO 25,00
11 14 1 1322 137B11 2 126 3000 6 MD 4,00
11 14 1 1322 137B11 2 120 3000 6 BK 0,61 5,00
11 14 1 1322 137B11 2 61 3000 6 OL 2,00
11 14 1 1322 137B11 2 117 3000 6 OS 2,00

1322 137B11 * 2 0,61 399,00
14 1 1322 celkem za revír a LHC 1,34 1020,00

11 14 2 1322 103D12 2 110 3000 12 SM 1,00 250,00
11 14 2 1322 103D12 2 105 3000 12 BK 260,00
11 14 2 1322 103D12 2 102 3000 12 BR 20,00
11 14 2 1322 103D12 2 102 3000 12 OL 70,00

1322 103D12 * 2 1,00 600,00
11 14 2 1322 230C13 2 110 3000 9 SM 0,50 120,00
11 14 2 1322 230C13 2 111 3000 9 BK 80,00

1322 230C13 * 2 0,50 200,00
14 2 1322 celkem za revír a LHC 1,50 800,00

11 14 3 1322 225A10 * 2 197 3000 6 SM 1 0,95 527,00
11 14 3 1322 241E13 2 78 47 3000 6 SM 1 0,80 209,00
11 14 3 1322 241E13 2 103 47 3000 6 SM 1 304,00
11 14 3 1322 241E13 2 41 47 3000 6 SM 1 99,00
11 14 3 1322 241E13 2 129 47 3000 6 BO 1 273,00
11 14 3 1322 241E13 2 134 47 3000 6 BO 1 0,80 226,00
11 14 3 1322 241E13 2 137 47 3000 6 BO 1 0,85 300,00
11 14 3 1322 241E13 2 80 47 3000 6 BR 1 4,00
11 14 3 1322 241E13 2 31 47 3000 6 BR 1 1,00
11 14 3 1322 241E13 2 24 47 3000 6 BR 1 1,00
11 14 3 1322 241E13 2 79 47 3000 6 TR 1 10,00
11 14 3 1322 241E13 2 61 47 3000 6 TR 1 1,00
11 14 3 1322 241E13 2 373 47 3000 6 OS 1 4,00

1322 241E13 * 2 47 2,45 1432,00
14 3 1322 celkem za revír a LHC 3,40 1959,00

11 14 4 1322 303B10a * 2 70 3000 6 SM 0,20 100,00
11 14 4 1322 406A12 2 72 3000 3 SM 1,00 350,00
11 14 4 1322 406A12 2 70 3000 3 BO 95,00
11 14 4 1322 406A12 2 110 3000 3 MD 25,00

1322 406A12 * 2 1,00 470,00
11 14 4 1322 415A13 2 145 3000 6 SM 219,00
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11 14 4 1322 415A13 2 112 3000 6 B O 146,00
11 14 4 1322 415A13 2 162 3000 6 MD 73,00
11 14 4 1322 415A13 2 95 3000 6 DB 1,86 292,00

1322 415A13 * 2 1,86 730,00
11 14 4 1322 505F12 2 92 3000 12 SM 116,00
11 14 4 1322 505F12 2 80 3000 12 BO 2,10 775,00
11 14 4 1322 505F12 2 94 3000 12 MD 19,00
11 14 4 1322 505F12 2 75 3000 12 BR 58,00

1322 505F12 + 2 2,10 968,00
14 4 1322 celkem za revír a LHC 5,16 2268,00

11 14 8 1322 519C12 2 80 3000 3 SM 1,48 321,00
11 14 8 1322 519C12 2 76 3000 3 BO 300,00
11 14 8 1322 519C12 2 90 3000 3 MD 19,00
11 14 8 1322 519C12 2 34 3000 3 BR 5,00

1322 519C12 * 2 1,48 645,00
11 14 8 1322 539H12 2 66 3000 6 SM 40,00
11 14 8 1322 539H12 2 75 3000 6 BO 0,48 150,00
11 14 8 1322 539H12 2 45 3000 6 DB 10,00

1322 539H12 * 2 0,48 200,00
14 8 1322 celkem za revír a LHC 1,96 845,00

11 14-•Obnovní prci umělou obnovu (MtJ) celkem 13,36 6892,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3505,00 
20-BO 2413,00 
30-MD 140,00 
40-DB 303,00 
50-BK 350,00 
64-BR 90,00 
74-TR 11,00 
83-OL 74,00 
86-OS 6,00

jehl. 6058,00
list. 834,00

108 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin 

1-SM 
10-JD 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
40-DB 
43-DBC
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
60-JL 
64-BR 
74-TR 
77-JB 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
91-JIV

32492,00

22998,00 
29,00 
20,00 

4968,00 
545,00 
577,00 

7,00 
1901,00 

3,00 
23,00 
57,00 
4,00 

939,00 
14,00 
1,00 

25,00 
226,00 
154,00 

1,00

jehl. 28560,00
list. 3932,00

108-Horšovský Týn Typ projektu: 1-Předaný projekt 32492,00

Průměrné ceny za lm3 dříví: 
Rozpis dle dřevin:

1-SM 22998,00
10-JD 29,00
18-DG 20,00
20-BO 4968,00
3 0-MD 545,00
40-DB 577,00
43-DBC 7,00
50-BK 1901,00
51-HB 3,00
53-KL 23,00
57-JS 57,00
6 0-JL 4,00
64-BR 939,00

Zpracováno dne!9.2.2018 12:26:59 Ing Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5; 6; 7 ; 8
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

74-TR 14,00
77-JB 1,00
80-LP 25,00
83 -OL 226,00
86-OS 154,00
91-JIV 1,00

jehl. 28560,00
list. 3932,00

32492,00
****** * * * * *

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8



1-222 LS Horšovský Týn MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Hodnota
dříví

Hodnota
těžby

Hodnota 
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

108-Horšovský Týn Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
t * * * *** ***** ****** ************ **** ******** ****** *** **************
11 5 1 1322 999X999 4 110 9020 9 SM 294,0011 5 1 1322 999X999 4 92 9020 12 SM 530,0011 5 1 1322 999X999 4 62 9020 6 SM 451,0011 5 1 1322 999X999 4 42 9020 9 SM 50,0011 5 1 1322 999X999 4 25 9020 9 SM 50,0011 5 1 1322 999X999 4 17 9020 9 SM 25,00

1322 999X999 * 4 1400,00
5 1 1322 celkem za revír a LHC 1400,00

11 5 2 1322 999X999 4 99 9020 12 SM 50,0011 5 2 1322 999X999 4 101 9020 12 SM 200,00
1322 999X999 * 4 250,00

5 2 1322 celkem za revír a LHC 250,00

11 5 3 1322 999X999 4 67 9020 12 SM 1 150,0011 5 3 1322 999X999 4 105 9020 9 SM 1 650,00
1322 999X999 * 4 800,00

5 3 1322 celkem za revír a LHC 800,00

11 5 4 1322 999X999 4 92 9020 9 SM 350,0011 5 4 1322 999X999 4 62 9020 9 SM 760,0011 5 4 1322 999X999 4 62 9020 6 SM 340,0011 5 4 1322 999X999 4 25 9020 12 SM 100,0011 5 4 1322 999X999 4 17 9020 9 SM 50,00
1322 999X999 * 4 1600,00

5 4 1322 celkem za revír a LHC 1600,00

11 5 7 1322 999X999 4 25 9020 12 SM 250,0011 5 7 1322 999X999 4 65 9020 12 SM 350,0011 5 7 1322 999X999 4 85 9020 12 SM 1200,0011 5 7 1322 999X999 4 105 9020 12 SM 2100,0011 5 7 1322 999X999 4 45 9020 12 SM 401,00
1322 999X999 * 4 4301,00

5 7 1322 celkem za revír a LHC 4301,00

11 5 8 1322 999X999 * 4 40 9020 9 SM 800,00
5 8 1322 celkem za revír a LHC 800,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 9151,00
Rozpis dle dřevin:

1 -SM 9151,00

jehl. 9151,00

11 8 1 1322 999X999 4 25 9040 9 SM 60,0011 8 1 1322 999X999 4 40 9040 9 SM 213,0011 8 1 1322 999X999 4 102 9040 9 BO 60,0011 8 1 1322 999X999 4 55 9040 9 BO 50,0011 8 1 1322 999X999 4 111 9040 6 MD 10,0011 8 1 1322 999X999 4 65 9040 6 MD 30,0011 8 1 1322 999X999 4 105 9040 9 BK 167,0011 8 1 1322 999X999 4 85 9040 9 BK 100,0011 8 1 1322 999X999 4 41 9040 9 BK 30,0011 8 1 1322 999X999 4 92 9040 9 BR 60,0011 8 1 1322 999X999 4 62 9040 9 BR 50,0011 8 1 1322 999X999 4 85 9040 6 OS 10,0011 8 1 1322 999X999 4 65 9040 6 OS 10,0011 8 1 1322 999X999 4 110 9040 6 OS 20,00
1322 999X999 * 4 870,008 1 1322 celkem za revír a LHC 870,00

11 8 2 1322 999X999 4 19 9040 12 SM 100,0011 8 2 1322 999X999 4 29 9040 12 SM 100,0011 8 2 1322 999X999 4 99 9040 12 SM 100,0011 8 2 1322 999X999 4 49 9040 12 SM 200,0011 8 2 1322 999X999 4 69 9040 12 SM 200,0011 8 2 1322 999X999 4 101 9040 12 SM 300,0011 8 2 1322 999X999 4 99 9040 12 BO 200,0011 8 2 1322 999X999 4 101 9040 12 BO 150,0011 8 2 1322 999X999 4 99 9040 12 BK 100,00
1322 999X999 * 4 1450,008 2 1322 celkem za revír a LHC 1450,00

11 8 3 1322 999X999 4 25 9040 9 SM 1 90,0011 8 3 1322 999X999 4 110 9040 9 SM 1 50,0011 a 3 1322 999X999 4 45 9040 9 SM 1 20,0011 8 3 1322 999X999 4 65 9040 9 SM 1 16,00

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ? 6 ; 7 ; 8
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 8 3 1322 999X999 4 95 9040 9 SM 1 80,0011 8 3 1322 999X999 4 25 9040 6 BO 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 40 9040 9 BO 1 100,0011 8 3 1322 999X999 4 60 9040 6 BO 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 90 9040 9 BO 1 55,0011 8 3 1322 999X999 4 105 9040 9 BO 1 1,0011 8 3 1322 999X999 4 45 9040 6 MD 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 65 9040 9 MD 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 90 9040 6 MD 1 38,0011 8 3 1322 999X999 4 110 9040 9 MD 1 20,0011 8 3 1322 999X999 4 30 9040 6 BK 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 45 9040 9 BK 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 85 9040 9 BK 1 70,0011 8 3 1322 999X999 4 35 9040 9 BR 1 20,0011 8 3 1322 999X999 4 65 9040 9 BR 1 10,0011 8 3 1322 999X999 4 95 9040 9 BR 1 60,0011 8 3 1322 999X999 4 35 9040 9 OL 1 60,0011 8 3 1322 999X999 4 40 9040 9 OL 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 60 9040 9 OL 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 75 9040 9 OL 1 40,0011 8 3 1322 999X999 4 20 9040 9 OS 1 50,0011 8 3 1322 999X999 4 40 9040 9 OS 1 20,0011 8 3 1322 999X999 4 65 9040 9 OS 1 20,0011 8 3 1322 999X999 4 85 9040 9 OS 1 30,0011 8 3 1322 999X999 4 110 9040 9 OS 1 50,00
1322 999X999 * 4 1300,008 3 1322 celkem za revír a LHC 1300,00

11 8 4 1322 999X999 4 62 9040 6 SM 330,0011 8 4 1322 999X999 4 40 9040 9 SM 250,0011 8 4 1322 999X999 4 25 9040 12 SM 100,0011 8 4 1322 999X999 4 62 9040 9 BO 200,0011 8 4 1322 999X999 4 40 9040 6 BO 150,0011 8 4 1322 999X999 4 25 9040 12 BO 70,0011 8 4 1322 999X999 4 92 9040 9 BR 45,0011 8 4 1322 999X999 4 62 9040 12 BR 55,0011 8 4 1322 999X999 4 110 9040 6 OS 30,0011 8 4 1322 999X999 4 85 9040 9 OS 20,00
1322 999X999 * 4 1250,008 4 1322 celkem za revír a LHC 1250,00

11 8 7 1322 999X999 4 25 9040 12 SM 40,0011 8 7 1322 999X999 4 45 9040 12 SM 40,0011 8 7 1322 999X999 4 65 9040 12 SM 50,0011 8 7 1322 999X999 4 85 9040 12 SM 70,0011 8 7 1322 999X999 4 105 9040 12 SM 80,0011 8 7 1322 999X999 4 25 9040 12 BO 30,0011 8 7 1322 999X999 4 45 9040 12 BO 50,0011 8 7 1322 999X999 4 65 9040 12 BO 50,0011 8 7 1322 999X999 4 85 9040 12 BO 50,0011 8 7 1322 999X999 4 105 9040 12 BO 70,0011 8 7 1322 999X999 4 45 9040 12 MD 10,0011 8 7 1322 999X999 4 25 9040 12 MD 10,0011 8 7 1322 999X999 4 65 9040 12 MD 20,0011 8 7 1322 999X999 4 85 9040 12 MD 50,0011 8 7 1322 999X999 4 35 9040 12 DB 10,0011 8 7 1322 999X999 4 65 9040 12 DB 10,0011 8 7 1322 999X999 4 95 9040 12 DB 20,0011 8 7 1322 999X999 4 35 9040 12 BR 20,0011 8 7 1322 999X999 4 65 9040 12 BR 10,0011 8 7 1322 999X999 4 105 9040 12 BR 10,0011 8 7 1322 999X999 4 45 9040 12 OS 10,0011 8 7 1322 999X999 4 85 9040 12 OS 15,00
1322 999X999 * 4 725,008 7 1322 celkem za revír a LHC 725,00

11 8 3 1322 999X999 4 35 9040 9 SM 50,0011 8 8 1322 999X999 4 40 9040 9 BO 50,00
1322 999X999 * 4 100,008 8 1322 celkem za revír a LHC 100,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 5695,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2539,00
20 -BO 1436,00
30-MD 288,00
40-DB 40,00
50-BK 567,00
64-BR 340,008 3-OL 200,00

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
tech|vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

Hodnota
dříví

Hodnota
těžby

Hodnota 
P-VM,OM

Hodnota
VM-OM

Hodnota
služeb

86-OS 285,00

jehl. 4263,00
list. 1432,00

11 11 1 1322 999X999 4 132 9030 6 SM 420,0011 11 1 1322 999X999 4 85 9030 9 SM 360,0011 11 1 1322 999X999 4 55 9030 6 SM 50,0011 11 1 1322 999X999 4 35 9030 6 SM 30,00
1322 999X999 * 4 860,0011 1 1322 celkem za revír a LHC 860,00

11 11 2 1322 999X999 * 4 99 9030 12 SM 100,0011 11 2 1322 999X999 * 4 101 9030 12 SM 300,0011 2 1322 celkem za revír a LHC 400,00

11 11 3 1322 999X999 4 105 9030 9 SM 1 325,0011 11 3 1322 999X999 4 75 9030 9 SM 1 190,00
1322 999X999 * 4 515,0011 3 1322 celkem za revír a LHC 515,00

11 11 4 1322 999X999 4 70 9030 6 SM 250,0011 11 4 1322 999X999 4 60 9030 6 SM 200,00
1322 999X999 * 4 450,0011 4 1322 celkem za revír a LHC 450,00

11 11 7 1322 999X999 4 35 9030 12 SM 50,0011 11 7 1322 999X999 4 65 9030 12 SM 150,0011 11 7 1322 999X999 4 85 9030 12 SM 143,0011 11 7 1322 999X999 4 105 9030 12 SM 240,00
1322 999X999 * 4 583,0011 7 1322 celkem za revír a LHC 583,00

11 11 8 1322 999X999 * 4 40 9030 6 SM 91,0011 8 1322 celkem za revír a LHC 91,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i. MN) celkem 2899,00
Rozpis dle dřevin:

1 -SM 2899,00

jehl. 2899,00

11 12 7 1322 999X999 4 65 9010 12 SM 20,0011 12 7 1322 999X999 4 45 9010 12 SM 30,0011 12 7 1322 999X999 4 95 9010 12 SM 50,0011 12 7 1322 999X999 4 105 9010 12 SM 71,0011 12 7 1322 999X999 4 65 9010 12 BO 10,0011 12 7 1322 999X999 4 85 9010 12 BO 10,0011 12 7 1322 999X999 4 45 9010 12 DB 10,0011 12 7 1322 999X999 4 65 9010 12 DB 10,0011 12 7 1322 999X999 4 85 9010 12 DB 10,00
1322 999X999 * 4 221,0012 7 1322 celkem za revír a LHC 221,00

11 12 8 1322 999X999 4 15 9010 6 SM 100,0011 12 8 1322 999X999 4 45 9010 6 BO 229,00
1322 999X999 * 4 329,0012 8 1322 celkem za revír a LHC 329,00

11 12-•Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 550,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 271,00
20-BO 249,00
40-DB 30,00

jehl. 520,00
list. 30,00

11- smluv, dříví při pni celkem 18295,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 14860,00
2 0 -BO 1685,00
3 0-MD 288,00
4 0-DB 70,00
50-BK 567,00
64-BR 340,00
83 -OL 200,00

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing Pavel Hes , 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

86-OS 285,00

jehl. 16833,00
list. 1462,00

108-Horšovský Týn Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 18295,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:11 smluv, dříví při pni
***********************************************

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dříví:

1-SM 14860,00
20-BO 1665,00
3 0-MD 288,00
40-DB 70,00
50-BK 567,00
64-BR 340,00
83-OL 200,0086-OS 285,00

jehl. 16833,00
list. 1462,00

18295,00
******** *****************

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

108-Horšovský Týn Typ projektu: 9-Ostatní projekt

11 3 7 1322 317B05 1 11 47 1000 6 SM 1 9,0011 3 7 1322 317B05 1 12 47 1000 6 DG 1 5,0011 3 7 1322 317B05 1 8 47 1000 6 MD 1 0,31 1,00
1322 317B05 * 1 47 0,31 15,0011 3 7 1322 317B06a 1 16 47 1000 6 SM 1 2,0011 3 7 1322 317B06a 1 16 47 1000 6 DG 1 0,32 8,0011 3 7 1322 317B06a 1 18 47 1000 6 MD 1 1,00
1322 317B06a * 1 47 0,32 11,0011 3 7 1322 319C05a 1 15 47 1000 6 SM 1 1,78 40,0011 3 7 1322 319C05a 1 27 47 1000 6 JD 1 3,0011 3 7 1322 319C05a 1 16 47 1000 6 DG 1 4,0011 3 7 1322 319C05a 1 17 47 1000 6 BO 1 25,0011 3 7 1322 319C05a 1 21 47 1000 6 MD 1 22,0011 3 7 1322 319C05a 1 9 47 1000 6 DB 1 1,0011 3 7 1322 319C05a 1 14 47 1000 6 BR 1 5,00
1322 319C05a * 1 47 1,78 100,0011 ' 3 7 1322 319C05b 1 17 47 1000 6 SM 1 20,0011 3 7 1322 319C05b 1 16 47 1000 6 BO 1 1,72 61,0011 3 7 1322 319C05b 1 18 47 1000 6 MD 1 9,0011 3 7 1322 319C05b 1 9 47 1000 6 DB 1 1,0011 3 7 1322 319C05b 1 17 47 1000 6 BR 1 3,00
1322 319C05b * 1 47 1,72 94,0011 3 7 1322 319F05a 1 13 47 1000 6 BO , 1 0,65 25,0011 3 7 1322 319F05a 1 18 47 1000 6 MD 1 3,0011 3 7 1322 319F05a 1 12 47 1000 6 DB 1 3,00
1322 319F05a * 1 47 0,65 31,0011 3 7 1322 319K05b 1 17 47 1000 6 BO 1 1,11 33,0011 3 7 1322 319K05b 1 23 47 1000 6 MD 1 10,0011 3 7 1322 319K05b 1 28 47 1000 6 DB 1 5,0011 3 7 1322 319K05b 1 18 47 1000 6 BR 1 4,00
1322 319K05b * 1 47 1,11 52,0011 3 7 1322 320J05 1 10 47 1000 6 SM 1 1,0011 3 7 1322 320J05 1 17 47 1000 6 BO 1 3,65 245,0011 3 7 1322 320J05 1 18 47 1000 6 MD 1 11,0011 3 7 1322 320J05 1 8 47 1000 6 DB 1 6,0011 3 7 1322 320J05 1 25 47 1000 6 BR 1 4,0011 3 7 1322 320J05 1 60 47 1000 6 OS 1 1,00
1322 320J05 * 1 47 3,65 268,0011 3 7 1322 320J08a 1 28 47 1000 6 SM 1 1,0011 3 7 1322 320J08a 1 36 47 1000 6 BO 1 0,76 44,00
1322 320J08a * 1 47 0,76 45,0011 3 7 1322 323K05 1 16 47 1000 9 BO 1 2,78 132,0011 3 7 1322 323K05 1 18 47 1000 9 MD 1 48,0011 3 7 1322 323K05 1 15 47 1000 9 DB 1 19,0011 3 7 1322 323K05 1 15 47 1000 9 BK 1 3,0011 3 7 1322 323K05 1 25 47 1000 9 BR 1 1,00
1322 323K05 * 1 47 2,78 203,0011 3 7 1322 323K08 1 33 47 1000 9 SM 1 49,0011 3 7 1322 323K08 1 43 47 1000 9 BO 1 1,68 43,0011 3 7 1322 323K08 1 73 47 1000 9 MD 1 6,0011 3 7 1322 323K08 1 18 47 1000 9 DB 1 11,0011 3 7 1322 323K08 1 26 47 1000 9 BR 1 9,0011 3 7 1322 323K08 1 85 47 1000 9 OS 1 1,00
1322 323K08 * 1 47 1,68 119,0011 3 7 1322 325E06a 1 21 47 1000 9 SM 1 0,50 57,0011 3 7 1322 325E06a 1 16 ' 47 1000 9 BO 1 1,00
1322 325E06a * 1 47 0,50 58,00

3 7 1322 celkem za revír a LHC 15,26 996,00

11 3-•Výchovná z probírek přes; 40 let celkem 15,26 996,00
Rozpis dle dřevin;

1-SM 179,00
10-JD 3,00
18-DG 17,00
20-BO 609,00
3 0-MD 111,00
40-DB 46,00
50-BK 3,00
64-BR 26,00
86-OS 2,00

jehl. 919,00
list. 77,00

11 8 1 1322 999X999 4 125 9040 12 SM 778,0011 8 1 1322 999X999 4 95 9040 6 SM 334,0011 8 1 1322 999X999 4 62 9040 9 SM 309,00

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

8 1 1322
1322

999X999
celkem za

4
. revír a LHC

1421,00
1421,00

11 8 -Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 1421,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1421,00

jehl. 1421,00

11 13 7 1322 311C09 2 111 22 1000 3 SM 1 0,40 124,0011 13 7 1322 311C09 2 70 22 1000 3 JD 1 14,0011 13 7 1322 311C09 2 82 22 1000 3 JD 1 23,0011 13 7 1322 311C09 2 90 22 1000 3 BO 1 0,50 268,0011 13 7 1322 311C09 2 37 22 1000 3 DB 1 3,0011 13 7 1322 311C09 2 151 22 1000 3 DB 1 24,0011 13 7 1322 311C09 2 12 22 1000 3 OL 1 1,00
1322 311C09 * 2 22 0,90 457,0011 13 7 1322 313F12 2 12 0 22 1000 3 SM 1 0,20 61,0011 13 7 1322 313F12 2 114 22 1000 3 MD 1 38,0011 13 7 1322 313F12 2 162 22 1000 3 DB 1 6,00
1322 313F12 * 2 22 0,20 105,0011 13 7 1322 321H12 2 85 47 1000 9 SM 1 7,00 546,0011 13 7 1322 321H12 2 60 47 1000 9 BO 1 7,0011 13 7 1322 321H12 2 65 47 1000 9 VJ 1 4,0011 13 7 1322 321H12 2 65 47 1000 9 MD 1 12,0011 13 7 1322 321H12 2 15 47 1000 9 DB 1 1,0011 13 7 1322 321H12 2 65 47 1000 9 BR 1 12,0011 13 7 1322 321H12 2 120 47 1000 9 OS 1 11,00
1322 321H12 * 2 47 7,00 593,0011 13 7 1322 614Ellb 2 34 22 1000 3 SM 1 33,0011 13 7 1322 614Ellb 2 124 22 1000 3 BO 1 0,35 110,0011 13 7 1322 614E1lb 2 95 22 1000 3 MD 1 2,00
1322 614Ellb * 2 22 0,35 145,00

13 7 1322 celkem :za. revír a LHC 8,45 1300,00

11 13-•Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 8,45 1300,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 764,00
10-JD 37,00
20-BO 385,00
23-VJ 4,00
3 0 -MD 52,00
40-DB 34,00
64-BR 12,00
83 -OL 1,0086-OS 11,00
jehl. 1242,00
list. 58,00

11 14 7 1322 311C09 2 110 47 3000 3 SM 1 0,30 213,0011 14 7 1322 311C09 2 107 47 3000 3 BO 1 0,40 175,0011 14 7 1322 311C09 2 36 47 3000 3 BR 1 4,00
1322 311C09 * 2 47 0,70 392,0011 14 7 1322 313F12 2 69 47 3000 3 SM 1 0,20 105,0011 14 7 1322 313F12 2 108 47 3000 3 DB 1 1,00
1322 313F12 * 2 47 0,20 106,0011 14 7 1322 317B14b 2 183 47 3000 3 SM 1 0,70 135,0011 14 7 1322 317B14b 2 195 47 3000 3 MD 1 73,00
1322 317B14b * 2 47 0,70 208,0011 14 7 1322 320J13 2 161 47 3000 3 SM 1 3,0011 14 7 1322 320J13 2 90 47 3000 3 BO 1 0,80 301,0011 14 7 1322 320J13 2 24 47 3000 3 DB 1 30,0011 14 7 1322 320J13 2 8 47 3000 3 BR 1 1,00
1322 320J13 * 2 47 0,80 335,0011 14 7 1322 614Ellb 2 34 47 3000 3 SM 1 20,0011 14 7 1322 614Ellb 2 124 47 3000 3 BO 1 0,20 104,00
1322 614Ellb * 2 47 0,20 124,0011 14 7 1322 614F13 2 29 47 3000 3 SM 1 17,0011 14 7 1322 614F13 2 96 47 3000 3 BO 1 0,31 101,0011 14 7 1322 614F13 2 6 47 3000 3 BR 1 1,00
1322 614F13 * 2 47 0,31 119,00

14 7 1322 celkem, za revír a LHC 2,91 1284,00

11 14-'Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 2,91 1284,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 493,00
20-BO 681,00
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 3
19

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

30-MD 73,00 
4 0-DB 31,00 
64-BR 6,00

jehl. 1247,00 
list. 37,00

108 11-smluv. dříví při pni celkem 5001,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2857,00
10-JD 40,00
18-DG 17,00
20-BO 1675,00
23-VJ 4,00
30-MD 236,00
40-DB 111,00
50-BK 3,00
64-BR 44,00
83-OL 1,00
86-OS 13,00

jehl. 4829,00
list. 172,00

108-Horšovský Týn Typ projektu: 9-Ostatní projekt 5001,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:11 smluv, dříví při pni
*+•**■i•**'*+*'i**■^** + *•**'*++******* + + ** + ****** + ****,**

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dříví:

1-SM 2857,00
10-JD 40,00
18-DG 17,00
20-BO 1675,00
23-VJ 4,00
3 0-MD 236,00
40-DB 111,00
50-BK 3,00
64-BR 44,00
83-OL 1,0086-OS 13,00

jehl. 4829,00
list. 172,00

5001,00
**•**•* +
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2017 Proj.rok:2018 LIST 1
20

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm
zak v. výk vír LHC hmt

Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Přibliž. 
těch Ivzd

Úhrn za LS 222 LS Horšovský Týn (kontr.čísla) 342,17 55788,00
dle dřevin:
1-SM 40715,00

10-JD 69,00
18-DG 37,00
20-BO 8328,00
23-VJ 4,00
3 0-MD 1069,00
40-DB 758,00
43-DBC 7,00
50-BK 2471,00
51-HB 3,00
53-KL 23,00
57-JS 57,00
60-JL 4,00
64-BR 1323,00
74-TR 14,00
77-JB 1,00
80-LP 25,00
83-OL 427,0086-OS 452,00
91-JIV 1,00
jehl. 50222,00
list. 5566,00

Zpracováno dnel9.2.2018 12:26:59 Ing. Pavel Hes 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných secí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. Vprůběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL csdst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") vsouladu s Čl. Vil. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle. čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL1990 ě.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou ě. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

o metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměiy jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
vkm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třida Kategorie Max. rychlost 
vkm/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dřív! dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměiy vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA c. Ts CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

/
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

222108
Horšovský Týn 
LS Horšovský Týn

účastník: LST a.s.
IČO: 60706805 

ulice: Trhanov48 
obec: Trhanov 345 33

Měrná iacínotí-a Kč/ír3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + 1,00

jehličnaté 370 310 270 230 200 160 130 110
listnaté 370 310 270 230 200 160 130 110

Modelové hodn otv soustřeďování dříví ( P-OMI Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 256 242 245 169 138 133 134 145
listnaté 281 251 254 167 139 132 131 140

.Modelové hodn.oiv výrol3V dříví na OM ívč. těžbvl MIOIÍiMlLQ-tM..,= Kč/rrs3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 626 552 515 399 338 293 264 255
listnaté 651 561 524 397 339 292 261 250

Modelové hodn 3tv wkli zování dříví (P - /Mí Věrná jednotka = Kč/mS
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 282 221 180 120 95 79 69 64
listnaté 293 224 184 119 95 79 68 62

Lesy České republiky, s. p.



rvilnhu i~. I i ke Smlourc ■) prnriidriii bmiphwnirh Irsnickurh činnostio o nnulcii dnn

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xx9x — bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA ě, Ts ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.tralctor

harvestorová 47 harvestor + vyv.tralctor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

2 5 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.tralctor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

62
kůň + lan. P-VM + 
vyv.tralctor
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PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Xnd;í\ ;i(.i lisí ('. Ze dno
Adresa S1‘:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t-J- množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: __________________ ___ Revír:

SÚJ: _____________________  Porostní skupina

Plocha porostní v ha: ____________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ____________________  m3 celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení -Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:______________________________________________________________

Technologie přibližování: _____________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _______________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. les m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. les m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 222108

název zakázky: Horšovský Týn
číslo OJ: 222

název OJ: LS Horšovský Týn
číslo KŘ: 30

název KŘ: Plzeň
výměra [ha]: 8 988

těžba celkem: 137460 m3

I 25 |

Emmi
| 46 000 |

NEKALAMITNl SÚJ ~ " — -

Specifika SÚJ:
(PHO II.b) se nachází na 45,57ha. Poddolovaná území na rozloze 148 ha.
Archeologická naleziště na ploše 307 ha. Převládající CHS 13, 27 43.
Převládající CHS 23, 43, 55 a 57
SÚJ je členěna do tří karegorií: lesy ochranné, subkategoríe 21a (8ha), lesy půdoochrané 32e (79 ha) a genové základny 32f (51 ha). 
SÚJ je členěna do tří karegorií: lesy půdoochrané 32e (1 %), genové základny 32f (5%), obory 32g (636 ha)
Zastoupení PLO a LVS: PLO 6.11, český les na revírech 1, 2, 3 55%, PLO č.6 Západočeská pahorkatina na revírech 4, 7, 8 45%. 
LVS 2 9%, LVS 3 - 32%, LVS 4 - 14%, LVS 5 - 42%, LVS 6 - 3%.
Specifika SÚJ: celé revíry 1-3, CHKO Český les - 4 451 ha, z toho: I. zóna - 77 ha, II. Zóna - 561 ha 
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 260 ha/ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 40%.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná

1 .kvartál 28%,
2.kvartál 20%,
3.kvartál 30%,
4.kvartál 22%,
celkem 100%,

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
těžební zbytky - 0,45
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) je 5 % SM, toto dříví je zařazováno do kvality dříví CK 1000 a 3000)

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 95%
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 90 %
11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 100 %, jehličnatý klest 90 %
11610 rozřezání kusů na sekce o max. délce 2m 
12010 Velikost plošek 35x35 cm 
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %

Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů 120 cm 
12070 Přípravky herbicidy, účinná látka glyfosát
16010 Podíl jamek 35x35 cm 30 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm. Stejně výkon 016/210 

Ostatní dle přílohy P3.
16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 15 %
16080 Ruční jiná: a) koutová sadba sekeromotykou klasickým způsobem nakopnutím drnu do obráceného písmene ”L" 

a následným přizvednutím drnu a podstrčením kořenového systému sazenice, poté vše řádně přišlápnout 
b) jamková sadba - jamka o rozměrech menších než 25 x 25 cm, 

rozměry jamek ale musejí respektovat velikost kořen, systému sazenice tak, aby nedošlo k poškození 
a deformaci. Stejně výkon 016/480

16210 Podíl jamek 35x35 cm 30 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm. Stejně výkon 16/610 
Ostatní dle přílohy P3.

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

IMinimální počet THP

(Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [nrrj
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16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem35 %
16280 viz 16080. Stejně 016/680

K oplocenkám lze jako šikmou vzpěru použít střešní lať 6x4 cm.
22010 oplocenka se spodním ráhnem,vzdálenost ráhna od zeměio cm, tloušťka ráhna min 8cm,

tloušťka kúlú v místě natlučení do země min. 10 cm. Alternativně lze použít za ráhno střešní lať 6x4 cm.
22040 oplocenka drátěná 200/3 + horní ráhno, ke kterému je pletivo přichyceno drátem 
22050 oplocenka drátěná 150/3, veškeré vzpěry trojnožky, střední průměr vzpěr min. 10 cm 
22130 oplocenky dřevěné 180/3, konstrukčně typ koliba, použití v oborách

Výkon 22980 cena včetně dovozu nových kůlů, postaveni padlých kůlů, a napnutí pletiva(bez výměny pletiva) 
22160 Oplocenka typ Pacov (180/3), rozměrově modifikovaná. Nosné ráhno - prořízlá tyčovina, střed, průměr

min. 10 cm. Délka 3,0 m (3 m pole, první a poslední plotovka 15 cm od okraje ráhna). Nosné sloupky střešní lať 
Plotovka střešní lať 120 x 5 x 3 cm. Tři funkční ráhna přířez, krajina 300 x 6 x min. 2,5 cm. Plotové díly přichycen 
ke kůlům 170 x min. 10 cm na čepu, zapuštěni 50 cm do země. Kůly zahrocené na silnějším konci. I
Mezera mezi plotovkami 10 cm. Použití oplocenky pouze v oborách. I

23110 přípr. Stop Z. Obměna z důvodu navykánl zvěře.Nebo rovnocenný přípravek za podmínek ČI. Vlil odst. 10 Smlou 
23120 přípr. Morsuvin,možná záměna z důvodu navykánl zvěře.Nebo rovnocenný přípr. za podm. čl. Vlil odst. 10 Smloi 
23010 pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3m
23330 Rukáv z pletiva z umělé hmoty (např. klimavit) s malými oky, délka 180 cm,průměr rukávu 50 cm.

Pletivo připevněné k dvěma protilehlým kůlům z DB nebo AK. Minimální průměr 5 cm bez kůry, 
alternativně dvě latě 5x4 cm . latě 5x4 cm. Vázací drát průměr min. 1,6 mm.

23310 Rukáv z pletiva z umělé hmoty (např. klimavit) s malými oky, délka 180 cm,průměr rukávu 30 cm.
Pletivo připevněné ke kůlu z DB nebo AK. Minimální průměr 5 cm bez kůry, alternativně lať 5x4 cm .
Vázací drát průměr min. 1,6 mm.

23320 oplůtky průměr 50 cm z pozinkovaného pletiva s malými oky - typ svařovaná síť, výška 180 cm,
2 kůly z DB, AK min. průměr 5 cm bez kůry, nebo 2 latě 5x4 cm, vázací drát o min. průměru 1,6 mm 

23370 oprava oplůtku z klimavitu - výměna kůlu nebo pletiva
23610 trojboké oplůtky dřevěné v oborách kolem plodonosných stromů, tři samostané pevně spojené dřevěné plotové 

pole, rozměr (šx v) 150x180 cm, plaňky svislé, mezery mezi plaňkami max8 cm 
23620 opravy oplůtků v oborách, postavení padlých dílů
24020 podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků 120 m, šířka pruhů min. 80 cm.
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 100 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic. Přípravky herbicidy, účinná látka glyťosát.
24430 Přípravky herbicidy, účinná látka glyfosát, celkem ošetřováno cca 40 % ploch, buřeň třtiny, ostružiny...
25010 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermetrin a barvivo 
26020 Přípravky rodenticidy.
31010 předpoklad použití křovinořezu, převážně schématický zásah v přirozené obnově v hlavní dřevině, uvolnění MZf 
31310 Prořezávky do 4m 40 %, 60 % nad 4m.

Porosty z přirozené obnovy min. 40%. Rozřezání odříznutých jedinců na délku max. 2m 
31610 Linky široké 3 m, odříznutí jedince, stažení na zem, přeříznutí na2m sekce a vyklizení z linky 
35120 přípravek repelent, účinná látka destilační zbytky tuků, ošetřit 500 ks/ha 
36010 lapače k dispozici na Lesní správě 
36110 cena včetně překrývání lapáků větvemi 
36030 otrávené lapáky na zemi ležící 
36033 otrávené lapáky postavené do trojnožek 
36030 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermetrin a barvivo 
36170 Přípravky Insekticidy, účinná látka alfa-cypermetrin a barvivo 
36330 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermetrin a barvivo 
36520 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermetrin a barvivo
43040 Pořezání vytýčené plochy a uloženi vyřezaných jedinců zkrácených na maximálně 2 m na určené místo 
43050 Pořezání vytýčené plochy, uložení vyřezaných jedinců na určené místo a následné rozštěpkování 
58410 vyřezání a vyklizení vyřezané hmoty, šířka 4 m, rozřezání odříznutých jedinců na délku max. 2 m 
36115 zahrnuje položeni a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 10 m 

a ponechány v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m.
Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.

36165 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) insekticidnf sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně 
(bez mezer, přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivě (zatížení čl podhmuti sítě).
Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-ll předem dohodnuto jinak.
Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí,
, včetně používaných ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem "Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se 
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.

35166 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) již dříve použitou insekticidní síti, nebo síti dodanou Lesy ČR.
Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak.
Při aplikaci šiti musí být dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, 
včetně používaných ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem "Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se s
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v my způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy...........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku.................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).................................................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. Vpřípadě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. Vpřípadě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR,

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čk IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého něho asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VT. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nrt uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
l. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V ohdobí listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

B jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

B všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

11 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne
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