
S M L O U V A  O  D I L O  

číslo smlouvy objednatele ..V.^.LJAO.ÍÁ 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

(dále jen smlouva) 

SMLUVNÍ strany 

Objednatel: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

IČ: 

DIČ: 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Město Dačice 

Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

Ing. Karlem Macků - starostou města 

00246476 

CZ00246476 
v 

Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice 

0603143369/0800 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby: 

Ing. Karel Macků - starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

racovník odboru dotací a investic, tel. 

icovník odboru dotací a investic, tel. 

Zhotovitel: 

sídlo firmy: 

zápis v obchod, rejstříku: 

Osoba s oprávněním jednat 
v 

IC: 

DIČ: 

Peněžní ústav: 
v 

Číslo účtu: 

Datová schránka: 

JN stavitelství, s.r.o. 

Malý Pěčín č. 41, 380 01 Dačice 

Spis zn. C 18692 vedená u KS V Českých Budějovicích 

Jiří Novák 

281 24 928 

CZ281 24 928 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

Jiří Novák 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 



I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu: 

„Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2" 

a to objekt SO 02 (č.p.2) (dále jen „dílo"), v rozsahu daném projektovou dokumentací, kterou, 
vypracovala projektová kancelář p-atelier JH s.r.o., IČO: 26033194, Nádražní 249/11, 377 01 
Jindřichův Hradec. 

Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení rekonstrukce objektu č.p. 2, na Palackého náměstí 
v Dačicích. 

Součástí díla je mimo jiné i předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla. Součástí díla je 
rovněž nezbytný úklid dotčených pozemků a uvedení dotčených ploch do původního stavu. 

Rozsah prací je přesně definován soupisem prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této 
smlouvy o dílo. 

Součástí díla jsou dále tyto činnosti: 
o odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání 
dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli, 
o zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na 
stavbě, 
o zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy 
v průběhu provádění díla, 
® průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění), 
o v maximální míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti, zejména zajištění 
dostatečných protiprachových opatření při realizaci průchodu do budovy čp. 1/1 
o splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, 
o vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo 
zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu, 
o předání atestů, revize elektro a certifikátů použitých materiálů, 
o zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, tj. 
zajištění staveniště a skládek materiálů (oplocení) a pohyb osob v objektu, zajištění 
bezpečného průchodu a přístupu osob do objektu 
o zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré se zákresem případných změn a 
odchylek. 

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné 
dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli cenu podle 
čl. IV. této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných oprávnění a osvědčení, které jsou 
potřebné k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 
provedl dílo dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že šije vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy bude provádět na objektu, 



jenž je objektem Městského úřadu Dačice a že dílo musí provádět tak, aby co nejméně omezoval 
provoz a přístupnost budovy a musí zajistit bezpečnost osob pohybujících se v budově a v jejím 
bezprostředním okolí. 

6. Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla proti 
přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlas objednatele. 

7. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

8. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, 
které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

9. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle 
obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a dle 
technologických a montážních návodů výrobců. 

II. Místo plnění - staveniště 

1. Místem plnění této smlouvy je budova č.p. 2, Palackého náměstí, Dačice. 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací, pokud se 

obě strany nedohodnou jinak. 
3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 

vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, 
v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí v případě určení 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je 
odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a 
vyklizení staveniště. 

4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel 
povinen dílo převzít. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, zákony a 
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel 
povinen ji nahradit. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. této smlouvy jako celek do 28. 2. 2017. 
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 

2. Práce budou zahájeny: listopad 2016. 



IV. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný 51. 1 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 
zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy. 

Celková cena bez DPH činí: 3 565 865,95 Kč 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 
přenesení daňové povinnosti. 

2. Zhotovitel je povinen vyfakturovat cenu díla do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění, jinak je povinen uhradit objednateli všechny škody vzniklé mu nedodržením 
tohoto ustanovení. 

3. Práce budou hrazeny pouze skutečně provedené a odsouhlasené objednatelem. Cena za 
provedení díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury - daňového 
dokladu - vystavené zhotovitelem dle odst. 2 tohoto článku se splatností 30 kalendářních 
dnů od doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za 
splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z bankovního účtu objednatele. Údaje 
uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
objednatelem. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak 
budou fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející 
věty. 

4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty). 

V. Provádění díla 

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do termínu zahájení prací následující 
podklady potřebné k zahájení a provádění díla: 

- projektovou dokumentaci v tištěné podobě. O předání PD bude sepsán 
předávací protokol. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

3. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, celkového postupu 
stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní 
dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi zhotovitelem a objednatelem, zpravidla týdně. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před 
zahájením prací a v jejich průběhu. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i 



použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, je 
zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro 
jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 
technolotické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatlee, nebo 
dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní 
správy nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na 
díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla. 

7. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým 
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. 

8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště, o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné 
osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti 
jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb). Objednatel 
a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy 
osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby. 

9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů 
nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v 
opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel. 

10. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po 
provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob oprávněných za objednatele 
jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku. 

11. Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věci provádění stavby, vykonávají na stavbě kontrolní 
činnost, sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu 
s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněny na to zhotovitele upozornit a 
žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo na úhradu nákladů s přerušením 
spojených. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla. 

12. Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věci provádění stavby jsou dále oprávněné kontrolovat 
zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech 
odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

13. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 

14. Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky. 

15. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 



provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky. 

16. Pokud zhotovitel svou činností způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez 
zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

18. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je 
zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 

19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

VI. Převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškeré dokumentace a 
dokladů dle této smlouvy. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen 
jej převzít. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky emailovou zprávou na e-
mailovou adresu: vyzvat objednatele k převzetí kompletně 
provedeného díla nejméně 5 dní předem. 

2. Zhotovitel předá dílo jako celek. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis. 
3. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 

v souladu s platými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní 
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, cetrifikátů 
revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě. 

5. Rádné provedení díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas 
pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své 
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele. 

6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které 
dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

7. O průběhu a výsledku předání díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, ve kterém 
strany určí lhůty k odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 
dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad. 
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, které brání řádnému užívání, a to ve lhůtě určené v 

zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené příslušným stavebním úřadem a splnit 
podmínky stanovené pro získání kolaudačního souhlasu podle stavebního práva. O odstranění 
těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

10. Pokud na základě závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního 
zákona bude mít objednatel další požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede zhotovitel 
tyto práce na základě samostatné dohody za úhradu. 

11. Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 



VII. Záruky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla jako celku bez vad. 
Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace 
v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu došlo ještě v průběhu záruční doby. 

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se 
zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit 
nejpozději do 10 dnů (v případě havavarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění 
reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční 
část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení 
faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
osobou. 

6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. až 5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

VIII. Sankce 

1. V případě, že zhotovitel nesplní závazek provést dílo v ujednaném čase dle čl. 3. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
započatý den prodlení, pokud bude prodlení zhotovitelem zaviněno. Zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

2. V případě, že zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 
odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3. Za pozdní uhrazení faktury nebo její části zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonné výši. 



IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 

o bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, 

o před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků 
potřebných k provádění díla, 

o pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli, 

• jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle 
této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem 
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení 
sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních 
dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním 
rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění 
díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle norem, obecně závazných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy 
a objednatele. 

2. Spory vzniklé mezi stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto 
smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě 
nezávislými soudy České republiky. 

3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a 
jedno zhotovitel. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

5. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu § 558 
odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

6. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 



7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen předmět v p lném rozsahu 
provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena 
díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

8. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní 
straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky. Smluvní strany jsou povinny 
se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy nebo identifikátoru datové 
schránky. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení 
všech písemností doručovaných na adresu smluvní strany se rozumí osobní převzetí 
písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát 
nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne 
převzetí písemnosti. 

9. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se 
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud 
však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo 
kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí 
neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nej vyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženém v této smlouvě. 

10. Tato smlouvaje závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

11. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 
Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle ji 
podepisují. 

13. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 47. 
zasedání konaném dne 13. 7. 2016 pod č. usn. 1246/47/RM/2016 nadpoloviční většinou hlasů 
všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené 
podmínky pro platnost této smlouvy. 

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

o Příloha č. 1 - Soupis prací 

V Dačicích dne 




