

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Objednatel

Adresa:

zastoupené:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Velkopavlovická 4310/25, 628 00 Brno

PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části

44992785-19

CZ44992785

Komerční banka Brno

████████████████████

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

jméno, příjmení:

právní forma:

IČ:

sídlo:

bankovní spojení:

č. účtu:

Jakub Tichý

Jakub Tichý s.r.o.

067 86 448

Kollárova 1260/20,

Boskovice, 68001

Komerční banka Boskovice

████████████████████

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo stavební dokumentace pro stavbu: „Výbudování evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9“.
- (2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.
- (3) Dokumentace bude provedena ve stupni DPS, součástí je projednání s dotčenými orgány, stavebním úřadem, zajištění vydání povolení stavby, kontrolní rozpočet a výkaz výměr

II. Cena Díla a způsob její úhrady

- (1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 279.000,- Kč vč. DPH.
- (2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. [REDACTED]
- (3) Cena díla bude Objednatelům uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí části díla

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo dokumentace pro stavební povolení na provedení stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet nejpozději do 15.5.2018.

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelům nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla.
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelům protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednatelům nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 21. 2. 2018, usnesením č. 1913/18/7 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

v Brně dne 21. 2. 2018

v Brně dne 19. 2. 2018

