
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2019

Číselný kód části veřejné zakázky : 124414
Název části veřejné zakázky : Hanušovice

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelstvu Šumperk 
bankovní spojení: 

(dále jen ,,Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s*
se sídlem Jiříkovská 913/18,408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340 v
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená panem Michalem Kederem, ředitelem lesnické divize na základě plné 
moci
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník”

„ČSÚ“

je evidenční doldad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.



„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dmi v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH44 je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Y případě Těžební Činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění"

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu" jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh"

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„NabícLka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník^ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví “ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicich a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dma jsou definované v ČL V. 
Přílohy č. T'2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy něho na jejím základě,
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„Pěstební projekt"

zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v cl, V, odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddo davatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytolcořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v ČI. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v ČI. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované včl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v čl, V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenlců.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb„ 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisu.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zí/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb,, 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
/ V*íípeci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázekťť je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

l. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměiy jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlhni v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněn)'' 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při vykladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré mře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje záldadní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ 
Hanušoviee. č. 12404, LS Hanušovice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi 
zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkoípO, které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
H vyhotovování Číselníku dle Porostů;
0 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI, Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2, Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d)

e)

0

g)

má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastností, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení kpobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nej později 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9, Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, knimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. Vpřípadě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesu ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom,

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesu ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nej vyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nej vyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř, 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesu ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vznildou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob potahujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dřín opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpis}^, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů CR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesu ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní jrartner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků lcjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům^ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložjt (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle cl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerova, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně cl. XVII, Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýjsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:

a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích 11a ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č, 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zl/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadanjkk prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha c. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čL XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle Čl. V. odst. 5 písni, a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nej později do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nespiněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lcjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků 
Těžebních 
Lesů ČR k
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak,



7*

8.

vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle ČI. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty pivní tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již pří 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 ~ Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty pivní Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenu 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. Ts - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou c. Ts 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásalry a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot CSU 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek 11a zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dmi vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dmi zadaného dle Čl. I. Přílohy č. Z3 ~ Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství l/io projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č, Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZAPAVACI LIŠTY A ZMRNOVA ŘÍZENI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. Tg - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle či. VII. odst. 
4 písni, c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféiy dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např, úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky7 na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděn}^.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části tykající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019
Stránka 27 z 136



3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s ČI. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlhni (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7*

8.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písni, c) Smlouvy.

Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a)
b)

umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost; 
Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 
tj. „Projekt předaný podmíněný".
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;M A ODVOZ DŘIVÍ

XIV. Základní zásady

l. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas sjiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku,

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM jDouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod, příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod, tohoto pracovního dne do 5,00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle cl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlcň.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty? lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty? pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality? apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
ktomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmot}? zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č, P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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11a dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci, Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lením došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle ČI, IX, odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
201S a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSŮ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky 11a 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví 11a Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle ČI. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Razení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dma vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní črtali etí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dma upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, ted3ř se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní

Stránka 32 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



řešení v závazném pořadí, tzn, že postup pod písni, b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového cltybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dmu, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dmu na 
trhu se surovým dřívím.

PXATÉBNI PÓDMÍNKY A NEÍCTEÍRE ĎÍJSÉOŽÍCE Š PÓÍTLĚDAVIEMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odsfc. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu ČL VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů doldádajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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Vlakovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dma bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v ČI. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5, V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesu ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škod)?, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisu k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Zg ~ 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za Škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle či. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
H záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
B záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti Milcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl, Vlil. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticid)^, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo dokonce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 9.360.000,- Kč. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona c. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ěi spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř, navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř, 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č, P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,“ Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min, 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.0 o o,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle 61. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let veku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
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„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,” Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahu, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle cl XÍV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s či. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10%, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle cl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
í.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst, 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5,000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle ČL IX. odst, 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle či. IX, 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle cl. XÍIL odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300," Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle ČI. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,“ Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,“ Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle či. VIL odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle cl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle či. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům CR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
typ o čtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 5 o o,-Kč/1 technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle ČI. Ví. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VIL odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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e)

0

g)

poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesu ČR ve smyslu cl. XXL odst. i Smlouvy;
5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;
í.ooo,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle cl. VI. odst. 8 
Smlouvy;
í.ooo,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle cl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. ť) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnému právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2, Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledků neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti
před podpisem Smlouvy):

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poslqTnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII, Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

l. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

© do 31.12. 2019, nebo

© do dosažení finančního limitu 120% z částky 45.369.265," Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst, 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle cl. VI. odst 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při pivním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože by\ na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst, 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu ČL XV7. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle cl. Vílí. odst. to Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle ČL XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v Čl. VIL odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r)

s)

t)

u)

V)

Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle cl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č, T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dma nebo s či, IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu cl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v cl. XXL odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min, 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle cl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle či. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;
Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle ČI, VI. odst. 8 
Smlouvy;
Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle ČI. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č, 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle cl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle či. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případe Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto ne vypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle ČI. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dma zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet pivní den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12, daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle cl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet pivní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s ČL XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle cl. 
VIL odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čí. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LCR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v pivním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu čí z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

H Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

81 Příloha č, D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

H Příloha č. Pi — Pěstební projekt pro rok 2018;

0 Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

0 Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 

SaMa);

H Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 

mladých lesních porostů;

0 Příloha č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností; 

a Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

H Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

0 Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

0 Příloha č. T4 ~ Definice ceníkových kódů těženého dřívá;

H Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

0 Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

0 Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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: ! • - Vzor Zadávacího listu • Rozirunšcná nahodilá ičžba;

H Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

0 Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

0 Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

H Příloha c, Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdravá při práci;

H Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

H Příloha č. Zó- Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Šumperku dne 1 -03“ 2018 V Šumperku dne , „

Lesy České republiky, s. p
5. Pavel Koz,doň 
itel KŘ Šumperk

UNILES, a.s. 
Michal Keder 

ředitel lesnické divize 
na základě plné moci
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“ Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 •0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00*

SM, JD, DG 1 1000 Pod rošt ní běžná 1 178 329 517 843 1 108 1 181 1 202
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 178 329 617 843 1 108 1 181 1 202

SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišeni souše 1 112 198 280 345 414 482 501
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 35 190 338 623 676 679
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišeni lapák 1 12 135 290 492 633 836 839

SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišeni živelná 1 1 78 263 461 656 822 843

BO, MD 2 1000 Podrostnf běžná 1 1 214 405 892 1 159 1 649 1 786
BO, MD 2 3000 Na holině běžná 1 1 214 405 892 1 159 1 649 1 786
BO, MD 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 51 138 331 385 377 404

BO, MD 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 187 679 651

BK, JS, JV, DB 4 1000 Podrostní běžná 558 583 623 684 702 736 774 804
BK, JS, JV, DB 4 3000 Na holině běžná 558 583 623 684 702 736 774 804
BK, JS, JV, DB 4 xx10 Bez rozlišení souše 258 283 323 384 402 436 474 504

BK, JS, JV, DB 4 xx40 Bez rozlišení živelná 358 383 423 484 502 516 554 584

Ostatní listnaté 6 1000 Podrostní běžná 248 273 313 374 392 386 385 395
Ostatní listnaté 6 3000 Na holině běžná 248 273 313 374 392 386 385 395
Ostatní listnaté 6 xx10 Bez roztíšeni souše 248 273 313 374 392 386 385 395

Ostatní listnaté 6 xx40 Bez rozlišení živelná 248 273 313 374 392 386 385 395

část Řazení dřevin do skupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO, MD BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

4 BK, JS, 
JV, DB BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

6 Ostatní
listnaté

OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK,
JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX,
KR

dřev.
pro

indexaci

SM

MD

BK

BK
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PŘÍLOHA c. 02 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice valí LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
liuioxačni dřevina SM
kvalia Jakost ČSŮ dřevina CSÚ -0,03 -0,14 •0,19 -0.23 -0.49 -0,69 -0.59 ♦ 1,00

V,ře//iii 7/B třidyjakosti srrrk 0,03 0 03 0.20 0.31 0.38 0,43 0.45 0.47

běžná
V,fezy -1 C třidyjakosti Stnik 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy lli. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dřiví V. třídy jakosti - dřňi pro výrobu buniůny smrk 0,66 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0.27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výře 2y III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Výřezy III. D třídy jakost) smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A® třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 021

kůrovcové
Výřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy III. D třídy jakos S smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A® třidyjakosti smrk 0.00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třidyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 026

Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0.31 0,35

živelná
Výřezy III. C třidyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 020 021
Výřezy lil. D třidyjakosti smrk 0,02 0.04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dřiví v V Vy jakost • dřiví pro výrobu bumí.oy snik 0,98 0.92 0.81 060 0.61 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indoxační dřevina BO :
kvalita Jakost dřoVna -0,00 •0,14 •0,19 -0.29 -0,49 •0.69 -0,69 ♦ 1,00

Výřezy !tl A*} třidyjakosti borovice 0,00 0.01 0.11 0.21 0.32 0,41 0,48 0.53

běžná
V,řezy lil. C třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezylil D třidyjakosti borovíco 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A® třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. C třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Výf ezy 111. D třídy j a kos ti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny iborovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III, A® třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák Výřezy lil. C třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A® třidyjakosti iborovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,02 0,05 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

j celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indcxačni dřevina Ml)
kvaMa Jakost dřevná •0,05 -0,14 .0,19 •0.75 -0,49 -0,f9 •0.99 *1,00

Výřezy l A.Uťd/jaVosb r.oďíri 0,00 0.01 0 06 0.1/ 0.20 0.41 061 0.65

běžná
V,řezy: i Cťiiyjavosti modňn 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 021 023

Výřezy III. D třídy jakos ti modňn 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lit./VB třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídy jakos ti modňn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. D tňdyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídy Jakos ti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B tňdyjakosti modňn 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C tňdyjakosti modňn 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 020 023 0,23

Výřezy III. D tňdyjakosti modřin 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. tfidyjakosB - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 024

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/8 tňdyjakosti modňn 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídy jakostí modňn 0,00 0,01 0,00 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídy jakosti modřin 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dl.ví V iňdy jakost - o.W pro výrobu bun:6 iy boroví 0 1,00 0,97 0,84 0,70 0.55 0.30 0,3? 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ludexačnidřevina BK
kvalita Jakost dřevná -0.C9 •0,14 -0,19 -0,29 -0,49 ■0,09 •0.99 ♦ 1.00

výřezy' l AU :rdy jakos ti bek 0.00 0 00 0.00 0.00 0.04 0.0/ 0.11 0,16

Výřezy.I Ctňdyj.Vroso M.k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy i Dťidyja^csti bek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dřiví V. tňdyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,66 0,48

Dříví \4. tňdyjakosti - palivové dňví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B tňdyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VýřezylIÍ.C tňdyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D tňdyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dřiví V. tňdyjakosti -dříví pro výrobu buniííny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dňví VI. tňdyjakosti - palivové dňví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lit. A/8 tňdy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy IH. C tňdyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D tňdyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dňví V. tňdyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

DňV VI ťkiyjakosti - palivové dňví i stnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 027 025 0.22 020

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indcxačni dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,01 -0,t4 -0,19 -0.89 •0.49 0.69 -0.99 ♦ 1,00

Výřezy 1 AU tňdyjakosti deb 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0,11 0.18 023

Výřezy III. C tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Nýřezy III. D tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. tňdyjakosti - dňví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dňví M. tňdyjakosti - palivové dňví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 1,00 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

í Výřezy III. A/B třídy jakos 6 dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

souše Výřezy III. D tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
j Dňví V. tňdyjakosti - dříví pro výrobu bunifiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

i Dříví \í. tňdyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,33 0,30 028 025 . 0.23 021 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

{Výřezy III. A/B tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy lil. C tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D tňdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dňví V. třídy jakosti - dňví pro výrobu bunlčiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dňví VI. tňdyjakosti - palivové dňví listnaté 0,35 0,30 0,25 021 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

l* Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl, X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ K1PHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRUtQ * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Ctyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
Mq=('q-4 * ?Q-3 * Iq-2 * Iq- 1 “ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílné dle charakteru zdrojových dat.
© V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn
IMZD0 = —h------

v výše mzdyq-x
« V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 

jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHM0 = ■ 0 w——----------7----------4-^-

prumerna čtvrtletní cena naftyq^x
® V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 

jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n 
IPRUq = ■ . v

v průměrný indexq-x

1,1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACP

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018

Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

A Zemědělství, lesnictví a rybářství
Agriculture, forestryond tishing

23 952 20 126 21 396 22907 26Ú49Š 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071.., 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (K1MZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ~=> ■ 1,011...

Klouzavý index mezd (K!MZD2Q) průměrná zněna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé městce
rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období w '5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 '10/17 11/17 '12/17 1/18 2/18 3/18 4/(8 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18

Motorová nafta (Kč/i). 27,28 25,45 25,59 25,97 26,9.1 28,21 28,21 27,64 27,75 28.23, 28,54 29,40 30,37. 30,51' 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní prii rrěry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Kíouzavý Index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.20I8 *===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHMJO) průměrná/měna 4Q.20f7 - 3Q.2018 ==» 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2016 -100)

rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 '6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 lim 12m 1/18 '2/18 "3/18 ’ 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18

CK283 Zemědělské á lesnické s troje 102,7 ibis 103,4 103 104,6 104' 104,1 1Ů4 ibis 103,i 103,4 103,2 ióé,5 108,2 mi 109,2 iib,i 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233,., 103,867... 103,633... ‘ 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1.014...

Kíouzavý index průmyslu (MPRU1Q) průměrná zrněna 2Q.2017 - 1Q.2018 1,011...

Kíouzavý index průmyslu (K)PRUi0) průměrná /měna 3Q.20t7 - 20.2018 ===> 1,0(3...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2, Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3

100 + V%xo 100 + INFX0
--SD*- y100 100

CDq = (CD + SD) *
Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ— ýřa/cl *
ICI)VjakllQ ICDVjakl.lQ

100 100
lCDViak. xq*-----.íbT * 0,5

100

+

+ V,Jak 2

ICDNjakl<íQ * lCDNjakl 2Q * 
100 * 100 

lCDVjak2,\Q ICDVJak2'2Q

0,5) *100-100'

100 100
ICDVjaKiXQ

100 °'5

+ ICDNjah2,lQ ICDNjah2.2Q
100 100

,CDí£Tq * °-5) *100 - io°'

+ •••+ v,JakY

+

ICDV]gk3AQ * lCPVjakz,2q 
100 * 100 

lCDNjak2 iq _ ICDNjak3'2Q

lCDVjak3XQ

100 100

100

ICDNjak3XQ
100

0,5

* 0,5) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (CSÚ)

ICDNjaki-Yi-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjakt-y.iq odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2,1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu žc:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEXAČNÍ

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřez)' III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictvu (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4-íQ ICDNjaki-^.iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjáki-4-SQ

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřez)'III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny

Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97J

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad náinistu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \
V%1Q= 0,43 * ((* 0,5 + * 0,5 J * 100 - 100 j100

'106,2
100

106,6/ /1U6,2 1U6,6 \
+ 0,10 * (w*0,5 + W* a5J *100 “100

'104,5
+ 0,32*| (-r^r-*0,5 +

100
103,9

100
106,2

+ 0'15*((wí0'5 + W*°'5J* 100 - 100y

* 0,5) * 100 — 100 j = 6,1 %
100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%w 100 + INF10CD3Q20W = (CD + SD) *----- jóó—* - SD *------
100 + 6,1 100 + 1,6 v< „

= (1200 + 300) *----7^-------300 *----—— = 1287 Kč/m3
100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= 0,43 *

+ 0,10 *

107,7 95,1 106,9 96,6„ iUb,y Vb,b \*0,5 + TočT * loo * °'5) *100 “ 100

/106,2 95,1 106,6 94,2 \(lóíT * 100 *0,5 + "TočT * 100 * °'5) *100 ~100

+ 0,15 * ^

100 100 
104,5 97,3 103,9 100,8

*----- * 0,5 + —— * —- * 0,5 * 100 - 100
100 100 100 100

( ,'104,5 98,8
+ 0,32* ■-------*------1 1 100 100

106,2 97,1 \ \
* 0,5 + * — * 0,5 j * 100 - 100 1 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého drhl pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2o 100 + inf20CD4Q20W = (CD + SD) *-----2 - SD *-------------100 - Q

, . 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *--- —------ 300 *--- tttp.--- = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+i — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena drhl pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+j cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství drhl

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného drhl ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoonrt v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 U13.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

, N 100 + V%xo 100 + INFX0
CDQ = (CD + SD)* - SD *
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

K%xq= (Vjaki * (KICDVjaki.iQ * /ř7C7)Vyafci.2Q * ... * KICDVjaklmXQ * 0,5 

+ I(ICDNjakl íQ * KICDNjakl_2Q * ••• * KICDNjaklXQ * 0,5)

+ V)ak2 * (/é/CDP/fi^2.ií3 * KICDVjak2.2Q * ■■■* KlCDV]ak2.XQ * 0,5

+ KICDNjak2.íQ * KÍCDNjak2'2Q * * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakYilQ * KICDVjakY'2Q * ... * KICDVjakY.XQ * 0,5

+ KlCDNJakY1Q * KICDNjakY 2q * ... * KlCDNJakYXQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ ci KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K1CDV[akl~Y.l~XQ“ \ 
K/C£)Wjakl_Y.i-xQ~ ^

- {^‘DVjaki-Y.Q-3 

100
ICDNjakl-Y.Q~ 3

100

fCPVjgki-Y.Q-2

100
}CDNjgkí-Y'Q-2

100

ICDVjakl~Y,Q-l _ ICPVjakl-Y.Q A 
100 * 100 1)

* fCPNjakl-Y.Q-l * ICDNjakl~Y.Q _ .

100 100 “ .

/4+1

1/4+1

Kde:
ICDVjakt-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-viQ a KICDNjaki-YiQ> tedy ldouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 ci ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDN jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny drnů 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-YiQ a KICDNjaki-Y.io), budou ICDVJaki-Y.Q-4 Cl ICDNjaki-YQ-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjakt-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVJ. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VT. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VIASTNÍCI (ICDV) lCDVJilv5lQ.4 !CDVW^03 ICDV,^^ icdv,,^5K).,

Výřezy ni. A/B třídy jakosti Jaki buk •93,9 :84,l . 130,6 98,4 94,8
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 u 119,5 102,5 96,7
Výřez}’ Dl, D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 ; 9.0,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté •97.3 101,4 95,8 Í94,i 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) tCDNJlb.sl0.3 ICDIW,^ ICDN,^,
Výřez}- III. A/ií třídy jakosti Jaki buk 93.2 98,6 108,2 101,5 :93,5
Výřezy ni. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,(i 101,6 •95,3 99,7
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 ' lÍT/9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakostí - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 : 98,9 101,8 100

Dřiví VI. třídy jakosti - palivové dřiví Jaks listnaté 99U 98,4 : 100,8 100,6 92,3
průměr změny 3Q.2017 -Í2Q.2018------>

1 VrtL Aíp

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q2018

KICDV,^ KICDV,^

1,0037 1.0061

1,0138 1,0061
1,0148 0,9863

0,9882 - 0.9756

0,9724. 0.9920

kicdí4ísíki0 «CDNJilK50
1,0023
0,9786 .

1,0327

0,9781 0,9874

0,9972

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřiví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2, čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

K%iq= (0,07 * (1,0037... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD3Q2018 = (CD + SD) *
100 + V%1Q

SD
100 + INFIQ

100
, 100-1,2

= (1000 + 300) * -. - „r — - 300
100

100
100 + 1,6

* 100 = 979 Kc/nv

4,1.2, Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD 4(?2018 = (CD + SD) *
100 + V%2Q

-SD*

100 + inf2Q

100 100
100-2,7 100 + 3,3

= (1000 + 300) * —- 300 * —— - = 955 Kč/m3100 100
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládáni s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
ě.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
ě. uznané 
jednotky

^Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(I«0

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K ~ krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady 11a mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků 11a pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech 'výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti 11a pracovišti. To vše 11a náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní

prostokořenná

krytokořenná

b) podzimní

prostokořenná

krytokořenná

nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 

od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.

b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání 30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení Idestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11171, 11121, 11 131 - Úldid Idestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metly. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn, 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného Idestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování Idestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování Idestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení Idestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodivených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
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prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Za - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžhě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu 11a 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončeni prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu sČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenie.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
luytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků 11a ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková- vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky 11a minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenie úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vršky zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenie a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubly odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenie, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.
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i6 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční -i- mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáČknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 -■ Sadba a podsadba - ruční + mccli. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými lýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech, - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.
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b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna n stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
ě. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany, Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Slouply je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebíráni a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Qpraw oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny 11 příslušných podvýkonů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálu) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 501 na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kiny, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), 11a neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena 11a plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůiy (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kul k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12.2019
Stránka 74 z 136



Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplňtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletu repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti bučeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Neb roubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny krnínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatrrí škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace,

IX. Prořezávky a výchova Porostů

x) Prostřihávkv
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31 on - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy 11a zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí 11a zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

3133i> 3i 43i> 31531 ~ Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3-4111 vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m,

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostu řezem a hrázkováním - kombinace 32311332321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 m, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromu do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden 11a úrovni povrchu kmene bez poškození kiny kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování ldestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 03‘J - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšily minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 rn, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky Ida dění ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dřiví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - msekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - 
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace nilazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk,) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - 
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěplcováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostli - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěplcováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkováni - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostli - hyposelcerlca - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 " Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 109

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 76

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 64

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 160

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 40 800

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 896

12070 Příprava půdy na holině - chem, celoplošně ha 4 896

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 40 800 ploška 1x1 m

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 27 200

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 616

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 760

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 440

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8160

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 440

16640 Opak, sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6120

16900 Doplňování MZD 1000 ks 20 400 jamky 35x35 cm

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 183 600

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 238 000

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 km 238 000

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 16 320
včetně odvozu a 
eko.likvidace 
drátu

22320 Rozebírání a likvid, opíocenek-dřevěné-nad 180 cm km 16 320
rozřez na sekce 
max. 2 m, uloženi 
pod porostem do
20 m

22980 Údržba a opravy oplocenek km 54 400

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 760

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 040
včetně odvozu a
eko.likvidace 
drátu

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 952

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 952

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 6 800

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 160 480

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 133 280

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 265 200 viz. ost.ínfo

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 136 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 40 800

23620 Opravy oplůtků ks 680

23710 Nátěr nebo postřik repeíenty-letnf-sazenice před výsadbou 1000 ks 476

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimnf-sazenice před výsadbou 1000 ks 476

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1768
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24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha . 8160

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 13 600

24210 Ošlapávání kultur ha 6 800

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 896

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 896

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 10 880

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 20 400

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 884

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 68

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 925

31010 Prostíihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 27 200

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 16 320

31610 Rozčleňování porostů km 8160

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 13 600

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 10 880

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 20 400

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 40 800

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 81 600

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 102 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 136 000

35310 Ovazovánl klestem 1000 ks 40 800

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 27 200

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 272

36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 680

36110 Lapáky - kladení - SM ks 109

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 340

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 816

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 408

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 680

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 231

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 408

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 1 360

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 816

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 272

36510 Asanace těžebního odpadu m3 136 chemicky

36520 Asanace skládek m2 68 chemicky

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 40 800

42110 Oklest a ořez - do 2,6 m včetně 1000 ks 20 400

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 27 200

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 40 800

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 40 800

58110 Ruční práce hod 245

58120 Práce s JMP hod 408

58130 Práce s traktorem hod 816

58140 Práce s křovinořezem hod 408

58150 Práce s koněm hod 544
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58160 Práce se zádovým postřikovačem hod Úá:£;2?2:

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 8160

část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu 
a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]*“

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 850

1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 200

1256 SM sazenice 5 mm JUT 10 700

1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 550

1266 SM sazenice 6 mm JUT 11 200

1550 SM jinak.specif. PRK 7 550

1556 SM jinak.speciř. JUT 12 700

1560 SM jinak.specif. PRK 8 550

1566 SM jinak.specif. JUT 12 700

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 550

10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 700

10256 JD sazenice 5 mm JUT 14 700

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 050

10266 JD sazenice 6 mm JUT 16 700

18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 550

18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 700

18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 050

18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 700

20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 950

20245 BO sazenice 4 mm SAD 9 200

20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 450

20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 200

30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 200

30240 MD sazenice 4 mm PRK 6 450

30245 MD sazenice 4 mm SAD 9 500

30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 950

30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 700

40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 800

40175 DB semenáčky 7 mm SAD 10 400

40250 DB sazenice 5 mm PRK 5150

40255 DB sazenice 5 mm SAD 9 800

40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 750
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40265 DB sazenice 6 mm SAD 10 400

50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 500

50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 500

50240 BK sazenice 4 mm PRK 5 450

50245 BK sazenice 4 mm SAD 8 500

50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 750

50255 BK sazenice 5 mm SAD 9 500

50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 450

50265 BK sazenice 6 mm SAD 10 400

52145 JV semenáčky 4 mm SAD 9 000

52240 JV sazenice 4 mm PRK 5 260

52250 JV sazenice 5 mm PRK 5 250

52260 JV sazenice 6 mm PRK 6 250

53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 000

53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 750

53255 KL sazenice 5 mm SAD 9 500

53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 050

53265 KL sazenice 6 mrn SAD 10 500

57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 250

57255 JS sazenice 5 mm SAD 10 500

57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 250

57265 JS sazenice 6 mm SAD 12 500

61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 500

61250 JLH sazenice 5 mm PRK 6 250

61255 JLH sazenice 5 mm SAD 10 500

61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 250

61265 JLH sazenice 6 mm SAD 11 500

64135 BR semenáčky 3 mm SAD 9 300

64145 BR semenáčky 4 mm SAD 10 300

64240 BR sazenice 4 mm PRK 6 750

64250 BR sazenice 5 mm PRK 7 250

66145 JR semenáčky 4 mm SAD 10 500

66240 JR sazenice 4 mm PRK 6 250

66245 JR sazenice 4 mm SAD 10 500

66250 JR sazenice 5 mm PRK 7 050

66255 JR sazenice 5 mm SAD 11 500

66389 JR poloodrostky 8 OST 66 000

74145 TR semenáčky 4 mm SAD 10 500

74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 250

74265 TR sazenice 6 mm SAD 12 500

76260 HR sazenice 6 mm PRK 7 250

76265 HR sazenice 6 mm SAD 11 500

77260 JB sazenice 6 mm PRK 7 250

77265 JB sazenice 6 mm SAD 11 500

80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 260

80275 LP sazenice 7 mm SAD 9 500
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83135 OL semenáčky 3 mm SAD 8 500

83145 OL semenáčky 4 mm SAD 9 500

83240 OL saze nice 4 mm PRK 5 750

83245 OL sazenice 4 mm SAD 9 500

83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 150

83255 OL sazenice 5 mm SAD 9 800

84135 OLS semenáčky 3 mm SAD 10 500

84145 OLS semenáčky 4 mm SAD 12 500

84240 OLS sazenice 4 mm PRK 6 250

84245 OLS sazenice 4 mm SAD 12 500

84250 OLS sazenice 5 mm PRK 7 250

84255 OLS sazenice 5 mm SAD 14 500

86135 OS semenáčky 3 mm SAD 10 500

86145 OS semenáčky 4 mm SAD 12 500

86240 OS sazenice 4 mm PRK 6 250

86250 OS sazenice 5 mm PRK 7 250

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků 
výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka 
kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinoce!u!ozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; 
OST-jinak specifikovaný

u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č* P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
[Skupina Účel Příklady 1

Nosné pivky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce vx rv tv 0 ui 7

pivky oplocenky vzpeiy

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. ix pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebík)' na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebík)'. Hřebík)' k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), 11a nosné 
slouply a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední
průměr

Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly ty čo vina 9-13Í - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm

- - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

$<X Ctil

< ‘1

1 p> 

g

—

......1....
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivové dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min, šířka
Min.
tloušťka f Délka

1 cm cm cmj [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 -

. . . . . . . . . . . . . . ....i 280 (250)
funkční pletivo ]2oo cm - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cín): 300, Druli: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13; - 190 (200)

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230

funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnci, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek, (Materiál Min. šířka Mihl tloušťka Délka
1 cm j cm; cm [cm]

nosné vzpěry (tyčována 7-10 - - 230
funkční pletivo |i50(i6o)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polt (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr
Min. šířk 
půlená

« Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 -| 280

funkční pletivo 200 cm výška
Viz popis 

dole
- -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 210

funkční
horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16x5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř; jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm); 300, Druh: drátěná 

Technický p opis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm, Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu 11a čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

izr i>ťve,< Mateiiňi Střední průměr Min. šířka 
půlená

Délka

! cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 250
funkční |pletivo 160 cm výška Viz popis dole

^ . ... v , vzpěry Tyčovina 9-12 190
ř>iauniz,ctc.iu ví/ v l v ,

střední vzpěra (Tycovma 8 180
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Drah: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál 1 Střední 
průměr, \ Mm, šířka • ■ Mim

tloušťka
jfjpa

cm cm cm [cm]

nosné sloupky
přířez}'

(krajiny)
- 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna i přířezy
(krajiny)

- 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Jfirt tm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř; vysoká, srnčí, Výška (cín); 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Pivek Materiál
*

Střední
průměr

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10! - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky 11a nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Materiál
Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné
nosná
ráhna

tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) j - 6 2,5 160

funkční plotovky přířezy (krajiny) j - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěiy tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné clo země 60 em. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků v. Prvek .. , StředníMateriál «- - vx průměr Min. š ířka ; Min.

tlpusilliil Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) | - 7 2 270
zpevňující |střed.sloupek Přířezy (krajiny) | J 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním 11a kůly zapuštěné silnějším koncem clo země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek ppfjgff Min. tloušťka Bifl
i cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčoví na 8-10 - - 210
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příloha č. pó řadič výkonů pěstebních činností

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxpx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenní v ! výkony 
orná i 

jednotk [úLÚ:
a WĚMSĚŠĚ

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
ni3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

1113

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

U13 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

1113

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

ni3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .-vyvážení klestu

ni3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + Iistnat. 013 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
Iistnat.

1113

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ms 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štepky
1113

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky' 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

ni3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení klestu ms 11411 Drcení klestu 1113
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy 11a holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploskách

1000 ks

12020 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava pudy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy 11a holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky' ha
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celoplošně
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12111 Příprava půdy pod porosteni-ruČně

v ploškách
1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
meehanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovauě v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploskách ha 14021 Pnmí šíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Praií šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
bodově

ha
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14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy -
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy — 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy -
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mecham- jam ková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan. -jamková 1000 ks

17411
Opak, podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.pňdy-
mechan.-jam ková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy-
mechan izovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks
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16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav, půd}'- 
niční-Štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
íneclian,- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
- dutý íýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech, - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.pfidy-ruční- 
dutý rýČ 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.pňdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
íamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
meclian .-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.pňdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.pňdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepripr.půdy- 
ruční-štěrbínová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
meehan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

1Ď230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

Stránka 103 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



17231 Pnmí podsadba do nepřipr.pňdý­
men í-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - mcní + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopeČková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.pňdy- 
vuční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 Pivní sadba do nepřipravené pňdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.pudy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruČní- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLF kypřením půdy - ručně +

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ba

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv. 150/3 km 22021 Oplocenky z no v. mat.-drátěné- 
Polozáv. 15 0/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná kin 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 kin 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

•• km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné -do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. alikvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
n ad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180
cm věetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěně­
li ad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 km
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včetně cm včetně
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad

180 cm
km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Náteiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - opi útky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplátky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploskách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Muíčování 1000 ks 24311 Muíčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin -
chemicky

ha
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24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
2Ď410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní Škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně +

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky-jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
eheinicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 RozČleňování porostů km 31611 RozČleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 351U Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače 11a kůrovce - instalace ks 36011 Lapače 11a kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
troj nožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
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36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky' - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapák)' - asanace všech dřevin

chemicky
n»3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO -
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

103

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanieká

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

ni3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dmu - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dma -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu 1113 36511 Asanace těžebního odpadu 103
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kůrovci - ručně i

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyck.) napad .kůrovci - ručně i
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyck.) napad.kňrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.) napad. kůr.mechaniz- 
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcenínijštěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 ra 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v ha
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imisních oblastech
43040 Rekonstrukce porostu - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 

hrázkování
ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valfi ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování

valfi
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 4308i Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostu - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hůd
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Ú divil a rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic ni3 58711 Zalévání sazenic 1113
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno 11a sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn 11a Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví 11a lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma Čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

o u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

o u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s cl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Di - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dmu zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VIL odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dma 11a Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze sta noví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
« Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle cl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle cl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému ha rve sto ru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např, okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností 11a 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, kteiý si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

o Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písni, a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny selcce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení OK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou Č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

o odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

® využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusu v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dma, jehož objem se zjišťuje podle či. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hřání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje včlenění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních íýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cestty. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síQjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
ocasovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z čei-vna 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5>o/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

MJ = Kč/m 3
skupina dřevin •0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 •0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 150
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P-OM) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 363 316 326 233 223 228 258 293
listnaté 330 315 297 217 220 361 189 201

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těž oy) MJ = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 813 716 676 533 473 428 408 443
listnaté 780 715 647 517 470 561 339 351

Modelové hodnoty vykl zování dříví (P-VM) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 366 286 237 160 133 116 106 111
listnaté 351 286 226 155 132 151 88 88
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PŘÍLOHA č. I'4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MtJ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech ěi 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix -

- xx2x-

- xx3x —

- XX4.X -

- XX9X —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.

souše - odumřelé suché stromy bez asimilaěních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x), 

kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 

lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.

živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotickýeh činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než íó cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení ~ kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv. traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv. traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv. traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Za. VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č.
Adresa SP:

Ze dne | . i

IČO: I 1
PSČ: 1/1 ’ ' 1 DIČ-
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

: . . /: / : -

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrri'

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: ____ __________  Revír:

SÚJ: ___________ Porostní skupina

Plocha porostní v ha: _______ _______ Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ______________ nU celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ______ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:______________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________

Předpokládanj'termín - Zahájení: _____ ____ _______ Ukončení:

Popis stavu cest, svážníc a linek:________________ _______

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování ě.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU ■■ OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ: .........

Por- ks in3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

ms
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. 7fí. OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 124414
název zakázky: Hanušovice

číslo OJ: 124
název OJ: LS Hanušovice

číslo KŘ: 13
název KŘ: Šumperk

výměra [ha]: 10 184
těžba celkem: 83800 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 22

Minimální počet THP 5

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 41 900

NEKALAMITNÍ
SÚJ
SUJ zahrnuje 6 revírů: 1-Hanušovice, 2-Františkov, 3-Branná, 4-Ostružná, 5-Paprsek, 6-Nová Seninka

Specifika SÚJ:

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná

a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Na Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena tato zvláště chráněná území:

NPR Serák - Keprník (210 B; 357 A; 358; 360) - 229,12 ha porostní půdy

OP NPR Serák - Keprník (357 B,C,D; 359; 361 H; 362 C,D) - 198,47 ha porostní půdy

PR Františkov (216 G,H) - 21,28 ha porostní půdy

PR Pod Slunečnou strání (218 B) -15,94 ha porostní půdy

PP Pasák (203 E) - 2,63 ha porostní půdy

PP Rašeliniště na Smrku (304A) - cca 2,0 ha porostní půdy

PP Poláchovy stráně - Výří skály

PP - Pod Rudným vrchem

CHKO Jeseníky - část, Ptačí oblast Jeseníky - část

GZ - Staré Město - SM, BK.

Nejnižší bod lesní správy se nachází v 390 m.n m., nejvyšší 1423 m. n m., přičemž cca 70% prací probíhá mezi 700-1100 m. n m.

Upozorňujeme, že na LHC je krátká vegetační doba odpovídající horským podmínkám.

V chráněných územích (NPR,PR,PP) lze očekávat dílčí změny v postupech prací vzhledem k stále se měnícím požadavkům

pracovníků ochrany přírody (např. mechanická asanace kůrovcového dříví drážkováním adaptérem na JMP, postřik

hmoty bez odvětvení atp. - vždy na výzvu LS),

V genové základně (Staré Město) lze pro obnovu uznaných dřevin použít výhradně reprodukční materiál z dané GZ .

Lze využít i stávající přirozené obnovy pro přesadbu.

Procentické zastoupení jednotlivých lesních oblastí a vegetačních lesních stupňů:

Zastoupení PLO a LVS:

PLO LVS
27 4 0,72

27 5 18,28

27 6 35,29

27 7 13,17

27 8 4,76

27 9 0,11

28 3 0,15

28 4 12,48
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28 5 11,65
28 6 3,39

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem
1.kvartál 15%, 5%, 20%.

2.kvartál 15%, 20%, 35%,

3. kvartál 15%, 15%, 30%,

4,kvartál 10%, 5%, 15%.

celkem 55%, 45%, 100%.

Může nastat nerovnoměrné plněni objemu těžby z důvodu vyšší moci.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ,., 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ... 0,45

{zužitkovatelné hroubí - rozlámané vršky, bajonety, silné větve apod. urovnané v měřitelných hřáních)

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví - běžná CK 1000 a 3000

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JD, DG)... SM 99 %, JD 1 %

SD 2 (BO, MD)... BO 10 % MD 90%

SD 4 (BK, JS, JV, DB),BK 92 % JV6 % JS 2% DB +

SD 6 (BR, OL...) ... BR 70% OL 20 %, OST 10 %

Minimální roční plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 450 ha

Podíl výchov z přirozené obnovy je 40%

Lanovkové přibližování:

- minimální koncentrace hmoty cca 30 m3 na trasu včetně přiblížení hmoty pod lano koňským potahem

- případný odtah UKT, SLKT přiblíženého dřív! od lana na příslušnou skládku

- v některých lokalitách (cca v 15%) nutnost použití věžových lanových systémů a nemožnost kotvení na stojící stromy

- součástí lanovkového přibližování budou terénní úpravy nutné pro umístění pohonné jednotky lanovky

- cca 5% lanovkového přibližování může být dle požadavku LS a OP prováděno v plném závěsu

Přibližování dříví přes cizí pozemky cca 30% - kompletní zajištění je součástí dodávky prací (včetně dohody s majitelem či

uživatelem dotčeného pozemku), toto zahrnuje i přibližování přes lyžařské areály či singltreky.

Při soustřeďování a odvozu dříví je nutné z cca 20% zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí dodávky prací

V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) -

zejméma s asfaltovým a kaleným povrchem je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti,

- navezení materiálu a jeho odklízení pro ochranu povrchu lesní cesty při přibližování a manipulaci hradí dodavatel

Cca 3% dříví nutno vyvážet přes železniční přejezdy, u kterých bude nutno zajistit (zajistí dodavatel prací) vybudování dočasných

přejezdů u příslušných vývozních cest (případně odvozních míst) - vybudování dočasných přejezdů již předjednáno
s ÓD lesní
správou.
V některých lokalitách lze k odvozu dříví použít výhradně odvozní soupravu v úpravě pro odvoz krátkého dříví (5ti - 6ti m výřezy)

bez přívěsu (vyzve LS).

- cca 6% těžby vyžaduje zvláštní způsoby těžby (okolí komunikací, sídel a chat, železničních tratí, elektrovodů a tp.) -
např. přetahování stromů, omezení dopravy, Vicenákíaďy u těchto těžeb hradí dodavatel prací.

- u cca 200 m3 může nastat požadavek na ruční přibližování - spouštění (vyzve LS)

- nasazení harvestorvé technologie v prvním probírkovém zásahu jen po souhlasu lesní správy

- maximální šířka vyklizovacích linek při harvestorových technologiích v probírkách do 40 tet 3,0 m

Manipulace dříví na OM je možná pouze za použití vyvážecí soupravy (mimo harvestorové technologie),

jiná technologie případně dle klimatických a specifických podmínek konkrétní JPRL a LDS na výslovné povolení lesní správy.

- konkrétní skládky dříví a podmínky skládkování budou určeny příslušným revírníkem

Stránka 124 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12.2019



Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou,

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR,

Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR.s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu a likvidace obalů,

Nákup materiálu, doprava na místo použití a manipulace s ním je v režii dodavatele.

Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel porostu

vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli, Veškeré aplikace budou provedeny v souladu

s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy, Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle

stanovení zadavatele.

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace

a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Bližší definice PČ:

Úklid klestu - pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.

11 xxx - na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 10 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů

i hromad. Maximální šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými

vyklizovacími linkami v porostní skupině.

V úklidu klestu je zahrnuto i případné rozřezání a uložení nepoužitelných těžebních zbytků.

Dočišťovánf ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů

s klestem, V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění. Předpokládáný podíl jedinců do 4 m výšky cca 2/3, 1 /3 nad 4 rn

12110 - Odstarnění drnu mimo plošku a prokopání na minerální zeminu, rozměr plošky 1x1m.

16xxx a017xxx
Při manipulaci se sadebnírn materiálem bude minimalizováno odkrytí kořenového systému na dobu nezbytně nutnou, při přenášení

rozvinutých balíků nebude sadební materiál nošen volně, ale jeho kořenový systém bude chráněn proti osychání uložením ve

vhodné nádobě s krytým kořenovým systémem. Tyto nádoby budou po konci směny uklizeny.

Sadební materiál bude označen štítkem se jménem výrobce a původem dle platné legislativy, Značení bude provedeno tak, aby při

distribuci, založení a zalesnění byl každý druh sad. mat. jednoznačně identifikovatelný. Minimální počet štítků na přepravním

prostředku, založišti a na každé jednotlivé izolované zalesněné ploše bude 1 ks na každých 10 balíků jednoho druh použitého sad.

materiálu. Sací. mat. musí být dle výše uvedených zásad označen kontinuálně a čitelně až do doby převzetí prací LCR, s.p.

Pro SM a JD LS preferuje jako obal jutový pytlík.

Ošetření sazenic proti klikorohu bude provedeno prokazatelně, vč. barviva.

Podíl opakované obnovy byl v minulých letech cca 20%.

Velikost jamek při zalesňováni musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic, min, však 25 x 25 x 15 cm,

Podlí jamek 25x25 a 35x35 cm byl v minulých letech cca 70% 25x25 cm ku 30% 35x 35 cm.

Podlí obalované sadby do 20%.

Zemina musí být v celém prostoru jamky prokopána.

Při štěrbinové sadbě bude sazenice upevněna dvojím přitlačením sazeče tak, aby nevznikla vzduchová kapsa.

SM - smlouvou specifikovaný SaMa se rozumí:

minim, tříletá sazenice, výška 15-35 cm, min, tl. kořenového krčku 5 mm, 7. a 8. LVS

....

Krytokořené sazenice v maloobjemových obalech budou zalesněny pomoci dutého rýče.

22xxx

Každá oplocenka bude přístupná 2 brankami 0 min. šířce 120 cm, umístěnými v protilehlých rozích. Vrátka budou

upevněna na sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí.

U všech částí oplocenky budou vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části,

Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. Před uzavřením oplocenky musí být vyhnána zvěř.

22040 - oplocenka z pletiva 0 výšce min, 2,0 m, vzdálenost sloupků max.4 m.

Pletivo se natahuje na vnější stranu sloupků otočené velkými oky nahoru směrem kzemi se oka zmenšuji a houstnou.

Pletivo bude přibito min, 6 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů.

Spodních 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén. Nerovnosti terénu budou předem upraveny.
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Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem, popř. kolíkem s hřebíkem.

Požadované specifikace pletiva - výška rnin, 2,0 m

- min. 3 x pozink nebo min. vrstava zinku 210 g/rn2 (variantně možné použiti obodbné vrstvy Zincalu)

- počet vodorovných drátů min. 15 ks; rozteč svislých drátů max.15 cm

- veškeré spojení drátů pletiva uzlíky. Min. průměr okrajových drátů 2,4 mm, ostatních drátů min. 1,9 mm

Sloupky - min. délka 2,6 m; dřevina DB, SM (MD, AK, JL); min. čepová tloušťka 13 cm

- spodní část o délce min. 80 cm musí být opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem

- zapuštěny do země min, 60 cm; zatloukání do rostlé země je nepřípustné (otvor bude vyvrtán nebo vybrán rýčem)

- musí být řádně upevněny

- rohové sloupky a část dalších musí být zavětrovány. V řadě za sebou budou max.3 nezavětrované sloupky.

Na krátkých stranách oplocenky (5 nebo 6 polí) bude zavětrován sloupek nejblíže středu strany.

Vzpěry k zavětrování - budou z kulatiny SM (MD, DB, AK, JL), min. tloušťka 10 cm

- přibity ke sloupku z vnitřní strany ve výšce 1,5 m pod úhlem 45 spodní strana bude pevně ukotvena v zemi,

Zavětrování bude provedeno ve směru předpokládaného tlaku,

Na horní straně sloupků (na čepu) bude nataženo nosné lanko o prům. min. 4 mm a každé pole bude nejméně

na dvou místech cca ve třetinách pole uchyceno k nosnému lanku.

Hřebíky použité na konstrukce musí být o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu,

22130 - oplocenky z dřevěných dílců o délce 300 cm a výšce 220 cm.

K výrobě lze použít pouze dřevo jehličnaté. Na vzpěry a nosná ráhna pouze smrk.

- každý spoj polí musí být zavětrován z obou stran pole, kolmo na podélnou osu polí ve výšce min. 1,5 m stabilizačními tyčemi

Tyčky - při použití plochého řeziva - min,tloušťka 2 cm, šířka 6 -10 cm; při použití kulatiny - min. profil 10 cm2

Ráhna - při použití plochého řeziva -min.tloušťka 2 cm, šířka 6-10 cm; při použití kulatiny - min, profil 10cm2

Všechny rozměry jsou uváděny bez kůry.

Spojení polí bude provedeno jejich vzájemným překrytím (min 15 cm) a probitím hřebíky

Spojovací materiál: min.délka hřebíků musí být taková, aby jejich 1/3 procházela tyčkou (resp. ráhnem) a 2/3 nosným prvkem

(ráhnem nebo sloupkem). Všechny hřebíky budou dotlučeny a špičaté konce zahnuty k dřevěné částí,
- náčrt požadovaného provedení oplocenkových dílů viz katalog oplocenek LCRtyp Horská úzká 220/3 a Koliba 220/3

22220 - rozebrání oplocení, smotání pletiva a odvezení a likvidace v souladu se zákonem, uklízení všech kovových částí,

odříznutí kůlů a snesení na hromadu.

Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání objednávky revírníkem. Součástí objednávky je

rozsah a způsob provedení opravy. Součástí provedení opravy je vyhnání veškeré případně vniklé zvěře (popř. i hospodářského

zvířectva) z oplocenky.

Při opravě oplocenky s výměnou celých dílů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla

počítána jako u příslušných podvýkonů pro oplocování bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.

Při opravě oplocenky bez potřeby dodáváni materiálu výkon 22980 bude oprava hrazena dle navržené sazby v km.

V rámci opravy oplocenek budou hrazeny hodinovou sazbou práce, které nelze ohodnotit sazbou v km,, např.oprava poškození

polí jednotlivými vrškovými zlomy, soušemi, vyhnání zvěře atp., drobné opravy v rámci jednoho pole (zapletení pletiva, oprava

vstupu atd.)
jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena

provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava oplocenky do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady

dodavatele

22320-rozebrání oplocení a podle zadání revírníka uložení na místě (cca 10% objemu) nebo odvezení na určené místo k

opětovnému oplocení, uložení nebo spálení, V případě spálení úklid zbylých kovových částí.

23xxx - KSP rozměry čtverec 6x6m, pletivo a kůly víz výkon 22040, střed plochy stabilizován MD barevně označeným kůlem stejně

jako střed srovnávací plochy. Oplocení nebude opatřeno brankou, ale v 1 rohu bude pletivo zadrátované (ne přibité), aby byl

umožněn vstup a opětovné upevnění, Pletivo viz výkon 22040

Individuální ochrana -

plastové obaly - perforovaný plastový válec výška min,120 cm, plast odolný proti UV záření. Variantně bezešvý plastový

válec typu plastového pletiva upevněného na dva dřevěné kůly MD/AK odpopvídající délky,

méně preferovaná varianta

plastové obaly - bezešvý válec výška min.170 cm, růstový prostor min.prům.10 on, materiál tubusu zelený

voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, životnost minimálně 5let, samovolný rozpad, 1 kůl MD/AK

Podlí individuální ochrany 80% drátěných oplůtků 20% plastových tubusů.

specifikace kůlů - viz Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
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Podíl individuální ochrany 95% drátěných oplátku 5% plastových tubusů.

Varianta A - drátěné oplátky z nastříhaného svařovaného pletiva • průměr oplátku 32 crn

Varianta B - drátěné oplátky z nastříhaného svařovaného pletiva - průměr oplátku 48 cm

specifikace - A lesnické svařované pletivo, pozinkované, výška 150cm, 0 délce 100cm stočené do průměru 32 cm, pevně spojené

(zaháknutí se nepřipouští).
specifikace - B lesnické svařované pletivo, pozinkované, výška 150cm, 0 délce 150cm stočené do průměru 48 cm, pevně spojené

(zaháknutí se nepřipouští).

níže uvedené platí pro variantu A i B :
- lesnické svařované pletivo, min. výška 150 cm, pozinkované

- počet vodorovných drátů 14

- vzdálenost svislých drátů max, 60 mm

- přípustná variabilní vzdálenost vodorovných drátů

- průměr vodících drátů min, 2 mm

- průměr vnitřních svislých a vnitřních podélných drátů min, 1,8mm
kůly - hraněné řezivo z dřeviny MD nebo AKo minimálních rozměrech 5 x 5 x 150 cm nebo4x6x150 cm, na spodní straně

zašpičatělé. Připouští se oblina na jedné hraně kůlu.
Nasazené na sazenici a přidrátované nejméně na dvou místech ke 2 kůlům umístěných z vnější strany oplátku na protilehlých

stranách. Zapuštění kůlů do země min, 30 cm. Součástí instalace je i nezbytná úprava terénu pro osazení oplůtku tak, aby přiléhal

celýn svým obvodem k zemi,

předpokládaný poměr použití variant N B - 20%A, 80%B
Nátěry a postřiky kultur repelenty - Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin,

u přirozených náletů a nárostů rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu sazenicpři umělém zalesnění.

Nátěr kultur repelenty - pro zvýšení účinnosti požadujeme střídání dostupných přípravků na trhu. Přípravek bude upřesněn

v projektu,
24xxx - Ožínání musí být provedeno na výšku strniště nejvýš do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic

nebo mezi ně. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

Předpokládaný podíl ručního ožínání - plošky cca 100%, pruhy cca 50 %, celoplošně cca 50%.

Předpokládá se průměr plošek 80cm kolem sazenic - 80%, 20% plošky 0 prům.100 cm

- ožínání provádět tak aby polehlá buřeň nedosáhla na sazenice

24210, 24220- Předpokládaná šíře pruhů 80-100 cm, tak aby polehlá buřeň nedosáhla na sazenice.

24210 - provádět tak aby polehlá buřeň nedosáhla na sazenice

24410, 24420, 24430 - Ošetřenou plochou se rozumí účinné ošetření plochy tak, aby nebyla zasažena cílová dřevina.

24510 - Podíl jedinců do výšky 4m je cca 80%, 20 % nad 4m---------
Chemická ochrana MLP proti buřeni a příprava půdy chemicky budou provedenz herbicidem s účinnou látkou glyphosate

nebo obdobnou povolenou látkou. Koncentrace herbicidu bude stanovena na ostružinu.
31xxx - U SM prořezávek postupovat dle doporučení modelů výchovy dle VOlHM (viz. Slodičák, Novák 2007) při zachování

podpory všech melioračních a přimíšených dřevin.
Průměrný počet vyřezávaných jedinců je cca do 6 tis.ks / ha. Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže, kterou provede lesní správa na počátku platnosti smlouvy pro každou převládající

cílovou dřevinu, V případě prořezávek z přirozené obnovy možný výrazně větší počet vyřezávaných jedinců na 1 ha.
Podíl prořezávek do 4 m je 50% (70 % z umělé obnovy, 30 % z přirozené obnovy), podíl listnatých prořezávek do 10%, ostatní nad 4
m .......
31610 - linky šířka 4m, vzájemná vzdálenost linek cca 40m, hroubí z linek bude přiblíženo a ostatní hmota z rozčleňovacích

linek bude odklizena, nebude-ii dohodnuto jinak.

32xxx - Zpřístupňování = zásah umožňující pohyb po porostě za účelem provedení probírky, Jedná se 0 odstranění stojícího
materiálu pokácením a rozřezáním veškerého ležícího materiálu v porostě, vše dle zadání (zlomy, vývraty, materiál po dřívějším

zásahu). Materiál je krácen na sekce nejvýše 2m dlouhé.
Nařezané sekce budou v případě požadavku sneseny mimo vyklizovací linky do hromad nebo pruhů, jejichž velikost a směr

určí revírník.

36xxx-
U lapáků a kůrovcového dříví bude preferován jejich včasný odvoz, mechanická či chemická asanace dle objednávky revírníka.

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene včetně otočení,

Použitý přípravek bude obarven vhodnou pomocnou látkou dle seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.

Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.
Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - požadujeme použití postřikové jíchy min. 1,0% roztok v úpravě EC, ME, EW
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s účinnou látkou alpha (zeta) -cypermeíhrin nebo Lambda-cyhalothrin + 1% barvivo.

36010 - lapače ra kůrovce - rozumí se převoz a rozmístění stávajících bariérových PVC lapačů dle pokynů revírníků,

lapače jsou k dispozici na těsní správě resp. u příslušného revírníka

Výkony 58110, 58120, 68130, 58140, 58150, 58160 - předpokládaný objem činností za SÚJ vztažený k předchozím obdobím,

jedná se převážně 0 následující práce:

- individuální ochrana - ostatní souvisejíc! práce - opravy

- ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let bez produkce dříví

- pěstební práce do zajištění kultur v restituovaných lesích

- opravy a údržba melíorační sítě

- údržba rozdělovači sítě, potoků, chodníků, státní hranice a pod.

- pomocné práce při ostatních činnostech

- Program 2020

- údržba semenných sadů,matečnlc a semenišť

- výroba vánočních stromků

Bezeškodná likvidace veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů v souladu se zákonem

0 odpadech je součástí dodávky prací u všech výkonů.

Zimní údržba komunikací pro plnění zakázky na SUJ bude v režii dodavatele prací.

Veškeré práce a činnosti v rámci SUJ probíhají v území se zvýšeným turistickým ruchem (značené turistické stezky, cyklotrasy,

tyřařské areály a upravované běžecké tratě.

V zimních měsících jsou na vybraných lesních cestách udržovány běžecké lyžařské tratě.

Nejvíce dotčené revíry turistickým ruchem : 4-Ostružná, 5-Paprsek, 6-Nová Seninka

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů stromů, musí být ošetřeny na náklady dodavatele

vhodným fungicidem v termínech dle smlouvy.

Uvedený podíl nahodilých těžeb vychází z dat minulého LHP. V červenci 2015 byla LS Hanušovice postižena větrnou smrští, kdy

následná nahodilá těžba přesáhla dvouroční etát LS.

Z výše uvedeného lze i v příštím roce očekávat zvýšený podíl nahodilé těžby.
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Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písni, a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. Čl. TV. odst. 1 písni, c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písni, b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle cl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy...................................................  20 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dmu asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle cl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy....................................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat 11a Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši........................................................ 50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm, b) této Přílohy, ve výši.................................................200 Kč/m3.

c) Za každý jeden ni3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.................................................................................. 50 Kč/m3.

d) Za každý jeden nepředaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škod}'.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).

Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Drh l nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky' (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem ~ Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dřín v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst, 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem,
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden 1113 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (pivní výletové otvory)................................................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst, 1) asanováno v souladu s odst, 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky 11a položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnu od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................................................................. 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR 11a náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s či. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
11a každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce S m,

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.............. .......................... .
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe' a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizací prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA, č. 7,5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.

g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až 11a úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA c. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
° výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
B všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

" jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

« veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

" Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V....................................dne..................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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PŘÍLOHA č. Pi PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018

1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 414)

414 1 - Hanušovice * Předaný projekt

011 111 4 1395 301C06b 4 0,65 250,000
011 111 4 1395 301C11 4 0,15 100,000
011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 0,80 350,000 m3

011 -Vyklizování ploch po těžbě 0,80 350,000

016 212 1 1395 159G09b 17 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 212 1 1395 159G09b 17 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 212 1 1395 160A12 17 4 50250 SML 1 0,12 1,000
016 212 1 1395 161B10 17 4 10250 SML 1 0,07 0,350
016 212 1 1395 161B10 17 4 50250 SML 1 0,08 0,650
016 212 1 1395 165D07b 17 4 1250 SML 1 0,06 0,250
016 212 1 1395 165D07b 17 4 10250 SML 1 0,06 0,300
016 212 1 1395 165F07b 17 4 50250 SML 1 0,06 0,500
016 212 1 1395 170B12 17 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 212 1 1395 173C12b 17 4 50250 SML 1 0,04 0,400
016 212 1 1395 174B15a 17 4 10250 SML 1 0,04 0,200
016 212 1 1395 174B15a 17 4 50250 SML 1 0,02 0,200
016 212 1 1395 175A07 17 4 10250 SML 1 0,08 0,400
016 212 1 1395 175A07 17 4 50250 SML 1 0,07 0,650
016 212 1 1395 177F07a 16 4 10250 SML 1 0,06 0,300
016 212 1 1395 670B08 17 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 212 1 1395 670B08 17 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 2 1395 2 0 3A07a 17 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 212 3 1395 365C13a 17 4 1250 SML 1 0,03 0,150
016 212 3 1395 370A04 17 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 212 3 1395 370B06 17 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 212 4 1395 169F12 17 5 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 4 1395 301C06b 17 5 1250 SML 1 0,40 1,600
016 212 4 1395 301C06b 17 5 50250 SML 1 0,25 1,250
016 212 4 1395 301C11 17 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 4 1395 301C11 17 5 50250 SML 1 0,05 0,200
016 212 4 1395 317A07a 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 212 4 1395 317A07b 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 212 4 1395 318B06b 17 5 10250 SML 1 0,10 0,300
016 212 4 1395 318B06b 17 5 50250 SML 1 0,15 1,350
016 212 4 1395 320B07b 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 212 4 1395 321B11 17 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 4 1395 325B06 17 5 1250 SML 1 0,12 0,500
016 212 4 1395 325B11 17 5 1250 SML 1 0,15 0,600
016 212 4 1395 325B11 17 5 50250 SML 1 0,10 0,500
016 212 4 1395 326B11 16 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 212 5 1395 451B06a 17 5 20250 SML 1 0,30 2,400
016 212 5 1395 451B06a 17 5 50250 SML 1 0,30 2,900
016 212 5 1395 452B11a 16 5 50250 SML 1 0,06 0,550
016 212 5 1395 466C07 17 5 1250 SML 1 0,13 0,550
016 212 5 1395 472B06c 17 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 212 5 1395 472B06c 17 5 10250 SML 1 0,04 0,150
016 212 5 1395 475B06 17 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 212 5 1395 475B06 17 5 50250 SML 1 0,16 1,450
016 212 5 1395 4 7 6A01a 17 5 50250 SML 1 0,02 0,200
016 212 5 1395 4 7 6A01a 17 5 53250 SML 1 0,02 0,150
016 212 5 1395 4 7 6A07a 17 5 1250 SML 1 0,33 1,350
016 212 5 1395 4 7 6A10a 16 5 1250 SML 1 0,06 0,250
016 212 5 1395 4 7 6A10a 16 5 50250 SML 1 0,04 0,350
016 212 5 1395 476B10a 17 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 212 5 1395 476B10a 17 5 50250 SML 1 0,03 0,300
016 212 5 1395 4 7 8A02a 17 5 53250 SML 1 0,02 0,150
016 212 5 1395 478B02a 17 5 53250 SML 1 0,02 0,150
016 212 5 1395 478B07 17 5 1250 SML 1 0,16 0,650
016 212 5 1395 479B07 17 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 5 1395 480D10 17 5 10250 SML 1 0,03 0,150
016 212 5 1395 485B04b 17 5 50250 SML 1 0,03 0,250
016 212 5 1395 485B07 17 5 1250 SML 1 0,03 0,150
016 212 5 1395 485B07 17 5 50250 SML 1 0,12 1,100
016 212 5 1395 672B07 17 5 20250 SML 1 0,05 0,400
016 212 5 1395 672B07 17 5 50250 SML 1 0,05 0,450
016 212 5 1395 673C07a 17 5 50250 SML 1 0,05 0,450
016 212 5 1395 674A08 17 5 20250 SML 1 0,04 0,350
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1-124 LS Hanušovice 2
2

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

016 212 5 1395 674A08 17 5 50250 SML 1 0,04 0,350
016 212 5 1395 674D07a 17 5 50250 SML 1 0,05 0,450
016 212 5 1395 676B01a 17 5 20250 SML 1 0,05 0,400
016 212 5 1395 676B06a 17 5 50250 SML 1 0,06 0,500
016 212 5 1395 676B10 17 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 212 5 1395 676B10 17 5 50250 SML 1 0,13 1,050
016 212 5 1395 678B07a 17 5 1250 SML 1 0,03 0,150
016 212 5 1395 678B07a 17 5 20250 SML 1 0,05 0,400
016 212 5 1395 678B07a 17 5 50250 SML 1 0,06 0,500
016 212 5 1395 678C07a 17 5 20250 SML 1 0,05 0,400
016 212 5 1395 678C07a 17 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 6 1395 416D06a 17 4 1250 SML 1 0,60 2,400
016 212 6 1395 416D06a 17 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 212 6 1395 422A15 17 4 1250 SML 1 0,30 1,200

414 016 212- První sad.do nepř.půdy- ruční j amk.prostok ..25x25 cm 7,10 43,100 tis

016 217 3 1395 362B08b 17 9 50155 SML 1 0,05 0,320
016 217 4 1395 316D11 16 9 50255 SML 1 0,29 1,860

414 016 217-První sad.do nepř.půdy-ruční-jamk.obal.25x25 cm 0,34 2,180 tis

016 612 1 1395 152A00 14 4 10250 SML 1 0,02 0,100
016 612 1 1395 162D01a 10 4 10250 SML 1 0,02 0,100
016 612 1 1395 163E00 14 4 50250 SML 1 0,02 0,200
016 612 1 1395 163F00a 14 4 50250 SML 1 0,02 0,200
016 612 1 1395 165A00 14 4 1250 SML 1 0,02 0,100
016 612 1 1395 165F01b 13 4 10250 SML 1 0,05 0,150
016 612 1 1395 167A11a 15 4 1250 SML 1 0,02 0,100
016 612 1 1395 167B00a 14 4 1250 SML 1 0,12 0,500
016 612 2 1395 213D01a 6 5 1250 SML 1 0,20 0,600
016 612 2 1395 213D00 13 5 1250 SML 1 0,02 0,100
016 612 2 1395 213E01 11 5 1250 SML 1 0,10 0,300
016 612 2 1395 213E01 12 5 1250 SML 1 0,10 0,300
016 612 2 1395 213E13 16 5 1250 SML 1 0,04 0,150
016 612 2 1395 228C12 15 5 1250 SML 1 0,03 0,150
016 612 3 1395 354B12a 15 4 1250 SML 1 0,02 0,100
016 612 3 1395 354B12b 15 4 1250 SML 1 0,03 0,150
016 612 3 1395 366B01a 4 83250 SML 1 0,02 0,100
016 612 3 1395 366B12 15 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 612 3 1395 366B15 15 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 612 3 1395 366C00 13 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 3 1395 367A04 15 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 612 3 1395 370E03a 15 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 612 3 1395 370E03a 15 4 50260 SML 1 0,02 0,100
016 612 3 1395 371B13b 15 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 612 3 1395 371C13 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 4 1395 315B11 15 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 316A01 15 5 1250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 316A09 16 5 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 4 1395 316B09 16 5 1250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 316B09 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 316D08a 16 5 1250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 316D08a 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 316D11 16 5 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 4 1395 317A07a 15 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 4 1395 317A07a 15 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 317A07a 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 317A07b 16 5 10250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 317A07b 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 317A12 15 5 50250 SML 1 0,04 0,200
016 612 4 1395 318A07 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 318B06b 15 5 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 4 1395 318B06b 16 5 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 4 1395 318B10b 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 318C06 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 319B07 16 5 10250 SML 1 0,03 0,100
016 612 4 1395 319B07 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 320B07b 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 320C07 16 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 324D06 16 5 50250 SML 1 0,04 0,200
016 612 4 1395 324D08 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 325B06 16 5 50250 SML 1 0,01 0,100
016 612 4 1395 325B11 16 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 325D01 9 5 50250 SML 1 0,02 0,200
016 612 4 1395 325F06 15 5 50250 SML 1 0,05 0,250
016 612 4 1395 325F11 15 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 4 1395 326A06b 15 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 4 1395 326A10 15 5 50250 SML 1 0,01 0,050
016 612 5 1395 464C01a 14 5 1250 SML 1 0,05 0,150
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1-124 LS Hanušovice 3
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MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

016 612 5 1395 464C01a 14 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 612 5 1395 464E01 9 5 1250 SML 1 0,10 0,300
016 612 5 1395 4 6 9A01a 11 5 1250 SML 1 0,06 0,250
016 612 5 1395 4 6 9A01a 12 5 50250 SML 1 0,06 0,500
016 612 5 1395 471A06 15 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 5 1395 471B07 15 5 50250 SML 1 0,02 0,200
016 612 5 1395 476D00 14 5 53250 SML 1 0,05 0,300
016 612 5 1395 4 7 7A00z 15 5 50250 SML 1 0,10 0,900
016 612 5 1395 477B00z 15 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 612 5 1395 478F00 14 5 1250 SML 1 0,04 0,150
016 612 5 1395 478F01a 14 5 53250 SML 1 0,05 0,300
016 612 5 1395 479B01b 12 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 5 1395 479C01a 11 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 5 1395 479D01a 10 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 5 1395 480A09 15 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 5 1395 480A09 15 5 50250 SML 1 0,10 0,900
016 612 5 1395 482A00 14 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 5 1395 4 8 5A01a 12 5 1250 SML 1 0,08 0,350
016 612 5 1395 486B00 14 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 612 5 1395 486D00a 14 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 612 5 1395 673B00a 14 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 5 1395 674B00 14 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 5 1395 675A00 13 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 612 5 1395 675A00 14 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 612 5 1395 675B00 14 5 50250 SML 1 0,04 0,400
016 612 5 1395 675C00 14 5 1250 SML 1 0,02 0,100
016 612 5 1395 67 6A00 14 5 10250 SML 1 0,03 0,100
016 612 5 1395 676C00b 14 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 5 1395 676C00a 14 5 10250 SML 1 0,03 0,100
016 612 5 1395 676D00 14 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 612 5 1395 676D01a 11 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 612 5 1395 677A00 13 5 1250 SML 1 0,04 0,160
016 612 5 1395 677A00 14 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 612 6 1395 416A06 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 6 1395 416A06 16 4 50250 SML 1 0,10 0,900
016 612 6 1395 416C06 16 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 612 6 1395 416E03a 15 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 612 6 1395 417C11 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 6 1395 421B00 14 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 612 6 1395 430C12 15 4 53250 SML 1 0,10 0,600

414 016 612 -Opak. sad.do nepř.půdy- ruční -jamk.prostok.25x25 cm 5,03 25,910 tis

016 617 3 1395 356A00 14 9 50155 SML 1 0,02 0,130
016 617 3 1395 356B00 14 9 1255 SML 1 0,03 0,080
016 617 5 1395 480C08a 16 5 30145 SML 1 0,10 0,240

414 016 617-Opak. sad.do nepř.půdy- ruční -jamk.obal.25x25 cm 0,15 0,450 tis

016 908 5 1395 475B06 9 74145 SML 1 0,020
016 908 5 1395 475B06 9 80275 SML 1 0,010
016 908 5 1395 475C09 9 74145 SML 1 0,020
016 908 5 1395 475C09 9 80275 SML 1 0,010
016 908 5 1395 478E06a 9 74145 SML 1 0,020
016 908 5 1395 480A09 9 74145 SML 1 0,020
016 908 5 1395 480A09 9 80275 SML 1 0,010

414 016 908-•Doplňování MZD-ruční-j amk. obal .35x35 cm 0,110 tis

* 016-Zalesňování sadbou 12,62 71,750

022 041 1 1395 159G09b 17 4 1 0,15 0,250
022 041 1 1395 161B10 17 4 1 0,15 0,250
022 041 1 1395 165D07b 17 4 1 0,12 0,250
022 041 1 1395 174B15a 17 4 1 0,06 0,120
022 041 1 1395 175A07 17 4 1 0,15 0,250
022 041 1 1395 177F07a 16 4 1 0,06 0,120
022 041 1 1395 670B08 17 4 1 0,20 0,250
022 041 3 1395 362B08b 17 5 1 0,05 0,150
022 041 3 1395 370E03b 9 1 0,27 0,300
022 041 4 1395 169F12 17 5 1 0,10 0,100
022 041 4 1395 301C06b 17 5 1 0,65 0,350
022 041 4 1395 301C11 17 5 1 0,15 0,100
022 041 4 1395 318B06b 17 5 1 0,25 0,220
022 041 5 1395 452B11a 16 5 1 0,06 0,100
022 041 5 1395 485B04b 17 5 1 0,03 0,060
022 041 5 1395 485B07 17 5 1 0,08 0,130
022 041 5 1395 672B07 17 5 1 0,10 0,120
022 041 5 1395 673C07a 17 5 1 0,05 0,100
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

022 041 5 1395 674A00 14 5 1 0,05 0,100
022 041 5 1395 674A08 17 5 1 0,08 0,120
022 041 5 1395 674D07a 17 5 1 0,05 0,100
022 041 5 1395 676B01a 17 5 1 0,05 0,060
022 041 5 1395 676B06a 17 5 1 0,05 0,060
022 041 5 1395 676B10 17 5 1 0,11 0,100
022 041 5 1395 678B07a 17 5 1 0,11 0,130
022 041 5 1395 678C07a 17 5 1 0,10 0,120
022 041 6 1395 416C06 16 5 1 1,10 0,450
022 041 6 1395 416C11 16 5 1 0,40 0,200
022 041 -Oplocenky z :nov.mat.- drátěná-Drátěná 220/4 4,78 4,660 km

022 321 2 1395 201B01c 11 9 0,78 0,300
022 321-Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm 0,78 0,300 km

022 981 2 1395 201B01a 6 0,200
022 981 2 1395 213D01a 6 6 0,30 0,300
022 981 2 1395 213E02a 6 0,200
022 981 2 1395 217D01b 6 0,200
022 981 2 1395 22 9D01a 6 0,100
022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,30 1,000 km

022 -Oplocování mladých lesních porostů 5,86 5, 960

023 121 1 1395 151A00z 15 9 71 SML 0,16 0,550
023 121 1 1395 151C01a 10 9 71 SML 0,19 0,750
023 121 1 1395 151D11b 16 9 71 SML 0,20 0,800
023 121 1 1395 151F00z 15 9 71 SML 0,09 0,100
023 121 1 1395 151F13 16 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 1 1395 152A00 14 9 71 SML 0,13 0,250
023 121 1 1395 152A01a 11 9 71 SML 0,70 0,550
023 121 1 1395 152B01b 9 9 71 SML 0,10 0,100
023 121 1 1395 152B01b 10 9 71 SML 0,25 0,250
023 121 1 1395 152B01c 12 9 71 SML 0,95 0,800
023 121 1 1395 152B01c 13 9 71 SML 0,85 0,550
023 121 1 1395 152B00 14 9 71 SML 0,35 1,400
023 121 1 1395 152D00 14 9 71 SML 0,05 0,250
023 121 1 1395 152D01a 13 9 71 SML 0,60 0,600
023 121 1 1395 152D01c 11 9 71 SML 0,15 0,550
023 121 1 1395 153A00 14 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 153B01a 12 9 71 SML 0,30 0,400
023 121 1 1395 153D01a 12 9 71 SML 0,20 0,900
023 121 1 1395 153E01a 12 9 71 SML 0,35 1,250
023 121 1 1395 153E09 16 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 154A00 14 9 71 SML 0,70 1,500
023 121 1 1395 154B11 15 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 1 1395 154D00 13 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 1 1395 156B01a 13 9 71 SML 0,17 0,500
023 121 1 1395 156B01b 13 9 71 SML 0,30 0,350
023 121 1 1395 156D00a 13 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 1 1395 156D00a 14 9 71 SML 0,60 1,900
023 121 1 1395 156D00b 14 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 156D01b 13 9 71 SML 0,11 0,200
023 121 1 1395 156G11 15 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 1 1395 157A01a 13 9 71 SML 0,23 0,850
023 121 1 1395 157A13a 15 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 157B00 14 9 71 SML 0,26 0,850
023 121 1 1395 158A01a 13 9 71 SML 0,15 0,400
023 121 1 1395 158A00 14 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 1 1395 158B00 14 9 71 SML 0,23 0,750
023 121 1 1395 158B01a 11 9 71 SML 0,34 0,950
023 121 1 1395 158B01b 11 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 158D01 9 9 71 SML 0,10 0,650
023 121 1 1395 158G01a 12 9 71 SML 0,65 2,400
023 121 1 1395 159E00z 15 9 71 SML 0,12 0,480
023 121 1 1395 159E00 14 9 71 SML 0,20 0,850
023 121 1 1395 159G01a 13 9 71 SML 0,95 3,250
023 121 1 1395 159J00 14 9 71 SML 0,25 0,950
023 121 1 1395 160A05a 15 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 160A12 17 9 71 SML 0,06 0,500
023 121 1 1395 160C00 13 9 71 SML 0,15 0,550
023 121 1 1395 160C00 14 9 71 SML 0,15 0,550
023 121 1 1395 160C01a 12 9 71 SML 0,11 0,350
023 121 1 1395 161A00 14 9 71 SML 0,09 0,500
023 121 1 1395 161A01a 10 9 71 SML 0,25 0,800
023 121 1 1395 161A07 15 9 71 SML 0,04 0,200
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023 121 1 1395 161A13 15 9 71 SML 0,06 0,350
023 121 1 1395 161B00 14 9 71 SML 0,14 0,650
023 121 1 1395 162D00z 15 9 71 SML 0,12 0,450
023 121 1 1395 162D01a 10 9 71 SML 0,58 1,750
023 121 1 1395 162D01b 12 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 162E01a 10 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 1 1395 162E00 14 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 1 1395 163C00 13 9 71 SML 0,41 1,200
023 121 1 1395 163D00a 14 9 71 SML 0,13 0,400
023 121 1 1395 163D01a 12 9 71 SML 0,61 1,850
023 121 1 1395 163E00 14 9 71 SML 0,11 0,350
023 121 1 1395 163E01 12 9 71 SML 0,60 1,850
023 121 1 1395 163F00a 14 9 71 SML 0,08 0,250
023 121 1 1395 163F00b 14 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 164C01 10 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 164D00a 14 9 71 SML 0,50 1,700
023 121 1 1395 164D00b 14 9 71 SML 0,08 0,400
023 121 1 1395 165A00 14 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 1 1395 165A01 11 9 71 SML 0,43 1,250
023 121 1 1395 165B00 14 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 165B01 11 9 71 SML 0,36 1,000
023 121 1 1395 165E01 10 9 71 SML 0,39 1,000
023 121 1 1395 165E01 14 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 1 1395 165F00b 14 9 71 SML 0,07 0,250
023 121 1 1395 165F00a 14 9 71 SML 0,34 1,000
023 121 1 1395 165F01b 10 9 71 SML 0,60 1,850
023 121 1 1395 165F01b 13 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 165F07b 17 9 71 SML 0,06 0,500
023 121 1 1395 165G00 14 9 71 SML 1,00 3,450
023 121 1 1395 166A00 14 9 71 SML 0,46 1,400
023 121 1 1395 166B01a 12 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 1 1395 166C01a 12 9 71 SML 0,09 0,300
023 121 1 1395 166C01b 13 9 71 SML 0,75 2,600
023 121 1 1395 166C00a 14 9 71 SML 0,15 0,400
023 121 1 1395 166C00b 14 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 167B00b 14 9 71 SML 0,11 0,350
023 121 1 1395 167B00a 14 9 71 SML 0,75 2,550
023 121 1 1395 167C00 14 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 1 1395 168A00 14 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 1 1395 168B00 14 9 71 SML 0,25 0,900
023 121 1 1395 168B01a 11 9 71 SML 0,15 0,500
023 121 1 1395 170B00 14 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 1 1395 170B01a 13 9 71 SML 0,30 1,050
023 121 1 1395 170B12 17 9 71 SML 0,05 0,300
023 121 1 1395 171A01 11 9 71 SML 0,50 1,750
023 121 1 1395 171B01a 10 9 71 SML 0,45 1,800
023 121 1 1395 171C00z 15 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 1 1395 171D00a 14 9 71 SML 0,55 1,900
023 121 1 1395 171D00b 14 9 71 SML 0,33 0,900
023 121 1 1395 171D01a 10 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 1 1395 171D01a 11 9 71 SML 0,25 0,870
023 121 1 1395 172D00a 14 9 71 SML 0,16 0,600
023 121 1 1395 172D00b 14 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 1 1395 172D01a 10 9 71 SML 0,20 1,000
023 121 1 1395 172E00 14 9 71 SML 0,56 1,960
023 121 1 1395 172F00 14 9 71 SML 0,12 0,400
023 121 1 1395 172F01a 13 9 71 SML 0,50 1,750
023 121 1 1395 172H00 14 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 172H00z 15 9 71 SML 0,07 0,300
023 121 1 1395 173C12b 17 9 71 SML 0,04 0,400
023 121 1 1395 17 6A00a 14 9 71 SML 0,65 2,100
023 121 1 1395 176A00b 14 9 71 SML 0,18 0,600
023 121 1 1395 176A01 10 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 1 1395 176A01 13 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 1 1395 176B00 14 9 71 SML 0,04 0,150
023 121 1 1395 176D07b 15 9 71 SML 0,20 1,300
023 121 1 1395 177B01a 9 9 71 SML 0,04 0,150
023 121 1 1395 177C00 14 9 71 SML 0,56 2,500
023 121 1 1395 177D01a 12 9 71 SML 0,50 1,750
023 121 1 1395 177D01c 11 9 71 SML 0,15 0,500
023 121 1 1395 177D01c 13 9 71 SML 0,15 0,500
023 121 1 1395 177D12 15 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 1 1395 177E01 11 9 71 SML 0,67 2,350
023 121 1 1395 177F01a 13 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 1 1395 177F01b 10 9 71 SML 0,35 1,500
023 121 1 1395 177G00 14 9 71 SML 0,07 0,200
023 121 1 1395 670B08 13 9 71 SML 0,04 0,140
023 121 1 1395 671A01 10 9 71 SML 0,47 1,600
023 121 1 1395 671F01a 10 9 71 SML 0,30 1,050
023 121 1 1395 671G09a 16 9 71 SML 0,06 0,150
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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023 121 2 1395 201A01 11 9 71 SML 0,06 0,170
023 121 2 1395 201B01a 11 9 71 SML 0,80 2,500
023 121 2 1395 201B00 14 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 2 1395 201B01b 14 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 2 1395 2 0 3A01b 7 9 71 SML 0,07 0,210
023 121 2 1395 2 0 3A01a 11 9 71 SML 0,08 0,200
023 121 2 1395 2 0 3A01a 12 9 71 SML 0,12 0,350
023 121 2 1395 2 0 3A07a 15 9 71 SML 0,25 0,800
023 121 2 1395 203C01a 12 9 71 SML 0,04 0,120
023 121 2 1395 2 0 3D01a 11 9 71 SML 0,60 2,000
023 121 2 1395 204A00 14 9 71 SML 0,08 0,240
023 121 2 1395 204B16 15 9 71 SML 0,14 0,400
023 121 2 1395 2 0 5A01a 12 9 71 SML 0,35 1,100
023 121 2 1395 2 0 6A01a 12 9 71 SML 0,55 1,500
023 121 2 1395 206B01b 12 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 2 1395 206B01b 14 9 71 SML 0,18 0,550
023 121 2 1395 207A01 11 9 71 SML 0,50 1,500
023 121 2 1395 207B00 14 9 71 SML 0,15 0,480
023 121 2 1395 207B01 14 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 207B10 15 9 71 SML 0,25 0,700
023 121 2 1395 207C01a 11 9 71 SML 0,13 0,380
023 121 2 1395 207D01b 12 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 2 0 9A01a 12 9 71 SML 0,15 0,480
023 121 2 1395 209A01b 12 9 71 SML 0,20 0,600
023 121 2 1395 209B01a 14 9 71 SML 0,12 0,300
023 121 2 1395 209C00 14 9 71 SML 0,04 0,120
023 121 2 1395 209C01b 12 9 71 SML 0,17 0,550
023 121 2 1395 209D01 12 9 71 SML 0,35 1,100
023 121 2 1395 210A01 6 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 2 1395 210A01 12 9 71 SML 0,18 0,500
023 121 2 1395 210A08 16 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 2 1395 210C01 6 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 2 1395 210C01 7 9 71 SML 0,30 0,800
023 121 2 1395 210C01 8 9 71 SML 0,30 0,800
023 121 2 1395 210C01 9 9 71 SML 0,12 0,300
023 121 2 1395 210C01 10 9 71 SML 0,22 0,600
023 121 2 1395 210C01 12 9 71 SML 0,12 0,350
023 121 2 1395 210C01 13 9 71 SML 0,08 0,220
023 121 2 1395 212A12 15 9 71 SML 0,20 0,600
023 121 2 1395 212B01a 11 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 2 1395 213C01 7 9 71 SML 0,80 2,400
023 121 2 1395 213C01 12 9 71 SML 0,32 0,950
023 121 2 1395 213D01a 6 9 71 SML 1,70 5,100
023 121 2 1395 213D00 13 9 71 SML 0,18 0,540
023 121 2 1395 213D01b 6 9 71 SML 0,25 0,800
023 121 2 1395 213D01b 7 9 71 SML 0,50 1,500
023 121 2 1395 213E01 6 9 71 SML 0,38 1,100
023 121 2 1395 213E01 7 9 71 SML 0,35 1,050
023 121 2 1395 213E01 8 9 71 SML 0,50 1,400
023 121 2 1395 213E01 9 9 71 SML 0,20 0,600
023 121 2 1395 213E01 10 9 71 SML 0,15 0,400
023 121 2 1395 213E01 11 9 71 SML 0,50 1,500
023 121 2 1395 213E01 12 9 71 SML 0,45 1,400
023 121 2 1395 213E01 13 9 71 SML 0,18 0,500
023 121 2 1395 213E13 16 9 71 SML 0,19 0,600
023 121 2 1395 213F02 13 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 2 1395 214A01 12 9 71 SML 0,11 0,320
023 121 2 1395 214B05 15 9 71 SML 0,04 0,120
023 121 2 1395 216A00 14 9 71 SML 0,20 0,650
023 121 2 1395 216A01a 14 9 71 SML 0,10 0,320
023 121 2 1395 216A01b 14 9 71 SML 0,15 0,420
023 121 2 1395 216B00 14 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 2 1395 216B01 14 9 71 SML 0,15 0,480
023 121 2 1395 216C00 14 9 71 SML 0,15 0,500
023 121 2 1395 216C12 15 9 71 SML 0,20 0,600
023 121 2 1395 216F01a 12 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 2 1395 217D01a 14 9 71 SML 0,04 0,120
023 121 2 1395 218A01 11 9 71 SML 0,20 0,550
023 121 2 1395 219A00a 14 9 71 SML 0,07 0,210
023 121 2 1395 219A01a 12 9 71 SML 0,55 1,800
023 121 2 1395 219A00b 14 9 71 SML 0,14 0,400
023 121 2 1395 219A01c 14 9 71 SML 0,20 0,620
023 121 2 1395 219B01a 12 9 71 SML 0,32 0,950
023 121 2 1395 219B00 14 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 2 1395 22 0A01a 9 9 71 SML 0,11 0,300
023 121 2 1395 22 0A01a 12 9 71 SML 0,12 0,350
023 121 2 1395 220B01 9 9 71 SML 0,25 0,750
023 121 2 1395 220D01a 7 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 2 1395 220D01a 8 9 71 SML 0,35 1,000
023 121 2 1395 220D01a 11 9 71 SML 0,12 0,350
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023 121 2 1395 22 0D01a 12 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 222B01a 13 9 71 SML 0,23 0,700
023 121 2 1395 222B01b 11 9 71 SML 0,25 0,950
023 121 2 1395 222B01b 12 9 71 SML 0,45 1,400
023 121 2 1395 222C00 14 9 71 SML 0,15 0,600
023 121 2 1395 222C01a 7 9 71 SML 0,07 0,200
023 121 2 1395 222C01a 10 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 2 1395 222C01a 11 9 71 SML 0,07 0,250
023 121 2 1395 223A00 14 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 2 1395 223B01a 9 9 71 SML 0,50 1,600
023 121 2 1395 223B01a 12 9 71 SML 0,20 0,650
023 121 2 1395 22 4A01a 13 9 71 SML 0,12 0,400
023 121 2 1395 224B01a 9 9 71 SML 0,20 0,650
023 121 2 1395 224B01a 11 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 224B01a 13 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 2 1395 224B01a 14 9 71 SML 0,07 0,250
023 121 2 1395 224B00 14 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 2 1395 224B01d 7 9 71 SML 0,12 0,350
023 121 2 1395 225A00 13 9 71 SML 0,55 1,700
023 121 2 1395 22 5A01a 13 9 71 SML 0,90 2,800
023 121 2 1395 22 5A01c 14 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 225B00 14 9 71 SML 0,16 0,400
023 121 2 1395 226A00 13 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 22 6A01a 13 9 71 SML 1,10 3,400
023 121 2 1395 22 6A01b 13 9 71 SML 0,25 0,750
023 121 2 1395 227A00a 13 9 71 SML 0,14 0,400
023 121 2 1395 227A00a 14 9 71 SML 0,05 0,180
023 121 2 1395 227A01a 12 9 71 SML 0,30 0,900
023 121 2 1395 227A00b 14 9 71 SML 0,07 0,200
023 121 2 1395 227A01b 12 9 71 SML 0,14 0,420
023 121 2 1395 227A07 16 9 71 SML 0,18 0,700
023 121 2 1395 227B09 15 9 71 SML 0,30 0,950
023 121 2 1395 227C01a 14 9 71 SML 0,09 0,270
023 121 2 1395 228A00 14 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 228B01a 13 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 2 1395 228B01b 11 9 71 SML 0,35 1,000
023 121 2 1395 228C01a 9 9 71 SML 0,17 0,550
023 121 2 1395 228C12 15 9 71 SML 0,15 0,450
023 121 2 1395 229B01 12 9 71 SML 0,07 0,200
023 121 2 1395 229C00 14 9 71 SML 0,07 0,200
023 121 2 1395 229C01a 11 9 71 SML 0,03 0,100
023 121 2 1395 229C01a 13 9 71 SML 1,10 3,400
023 121 2 1395 22 9D01a 11 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 2 1395 22 9D01a 12 9 71 SML 0,08 0,240
023 121 2 1395 22 9D01a 13 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 3 1395 351B10b 15 9 71 SML 0,08 0,400
023 121 3 1395 352A01b 9 71 SML 0,10 0,200
023 121 3 1395 352A11a 15 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 3 1395 352C01a 9 71 SML 0,20 0,500
023 121 3 1395 353A10 15 9 71 SML 0,13 1,100
023 121 3 1395 354A10 15 9 71 SML 0,14 0,600
023 121 3 1395 354B12a 15 9 71 SML 0,32 0,600
023 121 3 1395 354B12b 15 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 3 1395 354C01a 9 71 SML 0,10 0,500
023 121 3 1395 354C01b 11 9 71 SML 0,05 0,100
023 121 3 1395 355C00 13 9 71 SML 0,04 0,150
023 121 3 1395 356A00 14 9 71 SML 0,16 0,200
023 121 3 1395 356A01a 7 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 3 1395 356B00 14 9 71 SML 0,53 1,500
023 121 3 1395 356B01a 9 71 SML 0,08 0,200
023 121 3 1395 356B01b 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 3 1395 356C01a 9 71 SML 0,25 0,400
023 121 3 1395 361G01a 9 71 SML 0,11 0,300
023 121 3 1395 361G01b 9 71 SML 0,40 0,800
023 121 3 1395 361H00 14 9 71 SML 0,08 0,200
023 121 3 1395 361H01a 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1395 363A00 13 9 71 SML 0,15 0,600
023 121 3 1395 363A00 14 9 71 SML 0,15 0,600
023 121 3 1395 363A01a 9 71 SML 0,15 0,600
023 121 3 1395 363E01a 9 71 SML 0,30 1,000
023 121 3 1395 364E00 13 9 71 SML 0,10 0,100
023 121 3 1395 364E00 14 9 71 SML 0,30 0,500
023 121 3 1395 364E01a 9 71 SML 0,06 0,100
023 121 3 1395 364E01b 9 71 SML 0,09 0,300
023 121 3 1395 365A12 15 9 71 SML 0,17 0,650
023 121 3 1395 365B01d 9 71 SML 0,30 0,500
023 121 3 1395 365B12a 15 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1395 365B14a 15 9 71 SML 0,10 0,800
023 121 3 1395 365C00 13 9 71 SML 0,21 0,500
023 121 3 1395 365C01a 9 71 SML 0,30 0,800
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023 121 3 1395 365C01b 9 71 SML 0,50 1,500
023 121 3 1395 366A00 14 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 3 1395 366A01a 9 71 SML 0,50 1,400
023 121 3 1395 366A12a 15 9 71 SML 0,07 0,230
023 121 3 1395 366A12a 16 9 71 SML 0,03 0,100
023 121 3 1395 366B01a 9 71 SML 0,02 0,100
023 121 3 1395 366B12 15 9 71 SML 0,30 0,960
023 121 3 1395 366B15 15 9 71 SML 0,20 0,650
023 121 3 1395 366C00 13 9 71 SML 1,20 4,100
023 121 3 1395 367A00 13 9 71 SML 0,05 0,450
023 121 3 1395 367A01a 9 71 SML 0,50 1,900
023 121 3 1395 367A01a 15 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1395 367A03a 15 9 71 SML 0,02 0,100
023 121 3 1395 367B01a 9 71 SML 0,03 0,150
023 121 3 1395 367B01b 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 3 1395 367B01c 10 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1395 367B14 15 9 71 SML 0,15 0,400
023 121 3 1395 367B14 16 9 71 SML 0,10 0,150
023 121 3 1395 368A01b 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 3 1395 368B01a 9 71 SML 0,09 0,300
023 121 3 1395 368C01a 9 71 SML 0,30 0,800
023 121 3 1395 368C01b 9 71 SML 0,16 0,400
023 121 3 1395 368C01c 9 71 SML 0,16 0,300
023 121 3 1395 369C00 13 9 71 SML 0,05 0,300
023 121 3 1395 369C00 14 9 71 SML 0,05 0,300
023 121 3 1395 369C01a 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 3 1395 369C01d 9 71 SML 0,10 0,200
023 121 3 1395 369D00 14 9 71 SML 0,03 0,250
023 121 3 1395 36 9D01a 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 3 1395 370A04 17 9 71 SML 0,03 0,150
023 121 3 1395 370B00 14 9 71 SML 0,04 0,160
023 121 3 1395 370B06 17 9 71 SML 0,03 0,150
023 121 3 1395 370C00 13 9 71 SML 0,10 0,200
023 121 3 1395 370C00 14 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 3 1395 370C01a 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 3 1395 370C01a 10 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 3 1395 370C01a 16 9 71 SML 0,10 0,200
023 121 3 1395 370C06 15 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 3 1395 370C06 16 9 71 SML 0,03 0,120
023 121 3 1395 370C12 15 9 71 SML 0,20 0,900
023 121 3 1395 370D00 13 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1395 370D11 15 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 3 1395 371A00 14 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 3 1395 371A12a 15 9 71 SML 0,60 2,400
023 121 3 1395 371B00a 14 9 71 SML 0,05 0,450
023 121 3 1395 371B01a 15 9 71 SML 0,03 0,120
023 121 3 1395 371B13b 15 9 71 SML 0,80 2,500
023 121 3 1395 371C00 16 9 71 SML 0,03 0,100
023 121 3 1395 371C01a 16 9 71 SML 0,02 0,100
023 121 3 1395 371C01c 16 9 71 SML 0,07 0,200
023 121 3 1395 371C13 16 9 71 SML 0,55 2,000
023 121 3 1395 372A13 15 9 71 SML 0,20 0,800
023 121 3 1395 372B10a 15 9 71 SML 0,03 0,120
023 121 4 1395 169A01 13 9 71 SML 0,64 2,000
023 121 4 1395 169C01 9 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 4 1395 169C01 12 9 71 SML 0,65 1,900
023 121 4 1395 169C01 14 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 4 1395 169D00 14 9 71 SML 0,26 0,700
023 121 4 1395 169D01 13 9 71 SML 0,98 2,600
023 121 4 1395 169F01a 10 9 71 SML 0,09 0,300
023 121 4 1395 169F01b 10 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 4 1395 230B01a 9 9 71 SML 0,12 0,350
023 121 4 1395 230B01a 12 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 230B01b 12 9 71 SML 0,16 0,500
023 121 4 1395 230B02b 12 9 71 SML 0,49 1,500
023 121 4 1395 230C01a 11 9 71 SML 0,68 2,200
023 121 4 1395 230C01b 14 9 71 SML 0,12 0,350
023 121 4 1395 317A07a 15 9 71 SML 0,74 2,400
023 121 4 1395 317A07b 15 9 71 SML 0,33 0,800
023 121 4 1395 317A12 15 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 4 1395 317B01a 11 9 71 SML 0,07 0,250
023 121 4 1395 317B01b 11 9 71 SML 0,17 0,500
023 121 4 1395 317B01c 10 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 4 1395 317B01c 11 9 71 SML 0,28 0,900
023 121 4 1395 317B11 15 9 71 SML 2,37 7,000
023 121 4 1395 318A00 14 9 71 SML 0,08 0,250
023 121 4 1395 318A01 13 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 318A01 15 9 71 SML 0,08 0,200
023 121 4 1395 318A07 16 9 71 SML 0,43 1,400
023 121 4 1395 318A08 16 9 71 SML 0,10 0,300
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023 121 4 1395 318A11 15 9 71 SML 0,14 0,450
023 121 4 1395 318B01 12 9 71 SML 1,00 3,500
023 121 4 1395 318B06b 15 9 71 SML 0,20 0,800
023 121 4 1395 318B10b 16 9 71 SML 0,40 1,200
023 121 4 1395 318C06 16 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 4 1395 319A01 11 9 71 SML 0,78 3,000
023 121 4 1395 319A03a 12 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 319A04 12 9 71 SML 0,28 1,000
023 121 4 1395 319B00 14 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 4 1395 319B01a 10 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 319B01b 10 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 319B07 15 9 71 SML 0,14 0,500
023 121 4 1395 319C01 11 9 71 SML 0,15 0,500
023 121 4 1395 319C06a 16 9 71 SML 0,12 0,500
023 121 4 1395 320A02 12 9 71 SML 0,03 0,100
023 121 4 1395 320B01b 13 9 71 SML 1,34 5,000
023 121 4 1395 320B01c 13 9 71 SML 0,26 1,000
023 121 4 1395 320B07b 15 9 71 SML 0,07 0,250
023 121 4 1395 320B07b 16 9 71 SML 0,16 0,550
023 121 4 1395 320B11b 15 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 320C07 16 9 71 SML 0,17 0,650
023 121 4 1395 320C08 16 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 321B01a 9 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 321B01b 9 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 321B01b 14 9 71 SML 0,15 0,550
023 121 4 1395 321B11 17 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 321C01a 10 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 4 1395 321C01a 12 9 71 SML 0,60 2,200
023 121 4 1395 321C01a 14 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 321C01b 12 9 71 SML 1,40 5,000
023 121 4 1395 321C11 16 9 71 SML 0,12 0,500
023 121 4 1395 323A01b 11 9 71 SML 0,17 0,650
023 121 4 1395 323A01c 10 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 323A01c 11 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 323A00 14 9 71 SML 0,20 0,750
023 121 4 1395 32 3A01d 12 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 32 3A01e 9 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 323A11b 8 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 4 1395 323A11b 10 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 4 1395 323A12 15 9 71 SML 0,29 1,000
023 121 4 1395 323B01a 12 9 71 SML 0,41 1,500
023 121 4 1395 323B01b 12 9 71 SML 0,87 3,300
023 121 4 1395 324B00 14 9 71 SML 0,08 0,650
023 121 4 1395 324B01a 10 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 324B01b 11 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 324B01c 7 9 71 SML 0,18 0,700
023 121 4 1395 324C01b 12 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 4 1395 324C01c 9 9 71 SML 0,09 0,300
023 121 4 1395 324C02b 12 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 324D01 10 9 71 SML 0,07 0,650
023 121 4 1395 324D06 16 9 71 SML 0,30 0,800
023 121 4 1395 324E01a 7 9 71 SML 0,18 0,650
023 121 4 1395 324E01b 9 9 71 SML 0,52 1,700
023 121 4 1395 324E06 15 9 71 SML 0,09 0,350
023 121 4 1395 324E12 15 9 71 SML 1,05 4,000
023 121 4 1395 325A01a 12 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 325A01b 12 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 4 1395 32 5A02a 11 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 325B01a 7 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 325B01a 11 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 325B00 14 9 71 SML 0,80 3,000
023 121 4 1395 325B01b 12 9 71 SML 0,03 0,100
023 121 4 1395 325B01b 14 9 71 SML 2,10 8,000
023 121 4 1395 325B02a 11 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 325B02a 12 9 71 SML 0,07 0,300
023 121 4 1395 325B11 16 9 71 SML 0,15 0,500
023 121 4 1395 325C00 14 9 71 SML 0,04 0,150
023 121 4 1395 325C01a 10 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 325C01a 13 9 71 SML 1,48 5,800
023 121 4 1395 325C01a 14 9 71 SML 0,16 0,600
023 121 4 1395 325D01 9 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 4 1395 325E01 7 9 71 SML 0,40 1,500
023 121 4 1395 325E01 9 9 71 SML 0,10 0,350
023 121 4 1395 325E02a 11 9 71 SML 0,04 0,150
023 121 4 1395 325E02a 12 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 4 1395 32 5E06b 16 9 71 SML 0,12 0,400
023 121 4 1395 325E08 16 9 71 SML 0,07 0,300
023 121 4 1395 325F06 15 9 71 SML 0,15 0,600
023 121 4 1395 325F07 16 9 71 SML 0,04 0,150
023 121 4 1395 325F11 15 9 71 SML 0,13 0,600
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023 121 4 1395 326A01 7 9 71 SML 0,20 0,800
023 121 4 1395 32 6A06b 15 9 71 SML 0,34 1,200
023 121 4 1395 326A10 15 9 71 SML 0,88 3,000
023 121 4 1395 32 6B01b 10 9 71 SML 0,15 0,750
023 121 4 1395 326B06 16 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 326B11 16 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 4 1395 326C01a 14 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 4 1395 32 6C01b 14 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 4 1395 32 6C02b 7 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 452B06b 16 10 76 SML 0,26 1,000
023 121 5 1395 452B11a 16 10 76 SML 0,06 0,550
023 121 5 1395 452D01a 7 10 76 SML 0,14 0,300
023 121 5 1395 4 6 9A01a 11 10 76 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 4 6 9A01a 12 10 76 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 469B01a 10 10 76 SML 0,10 0,200
023 121 5 1395 469C00 14 10 76 SML 0,11 0,400
023 121 5 1395 469C01a 9 10 76 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 469C01a 10 10 76 SML 0,04 0,150
023 121 5 1395 469C01a 13 10 76 SML 0,03 0,100
023 121 5 1395 4 7 0A01a 10 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 5 1395 4 7 0A01a 12 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 5 1395 470A06 15 10 76 SML 1,41 5,200
023 121 5 1395 470A10 15 10 76 SML 0,66 2,200
023 121 5 1395 470B01a 9 10 76 SML 0,15 0,500
023 121 5 1395 470C01a 10 10 76 SML 0,03 0,150
023 121 5 1395 470C01b 7 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 5 1395 470D01 8 10 76 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 470D01 14 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 5 1395 471A01b 8 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 5 1395 471A06 15 10 76 SML 1,31 4,800
023 121 5 1395 472B01a 11 10 76 SML 0,04 0,150
023 121 5 1395 472B01a 12 10 76 SML 0,04 0,150
023 121 5 1395 472B01a 14 10 76 SML 0,08 0,300
023 121 5 1395 472B00 14 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 5 1395 472B06a 15 10 76 SML 0,49 1,800
023 121 5 1395 472B06a 16 10 76 SML 0,77 3,000
023 121 5 1395 472B06a 17 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 5 1395 472B06c 17 10 76 SML 0,06 0,250
023 121 5 1395 473A07 15 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 5 1395 473A07 16 10 76 SML 0,31 1,000
023 121 5 1395 473B00 13 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 5 1395 4 7 4A06d 15 10 76 SML 0,45 1,500
023 121 5 1395 474A10b 15 10 76 SML 0,34 1,200
023 121 5 1395 474B06a 15 10 76 SML 0,52 2,000
023 121 5 1395 4 7 5A06a 15 10 76 SML 1,51 5,800
023 121 5 1395 475B06 15 10 76 SML 3,46 12,000
023 121 5 1395 475C06 15 10 76 SML 0,52 2,000
023 121 5 1395 475C09 15 10 76 SML 2,80 10,000
023 121 5 1395 4 7 6A02a 16 10 76 SML 0,03 0,100
023 121 5 1395 4 7 6A07a 16 10 76 SML 0,34 1,200
023 121 5 1395 4 7 6A07a 17 10 76 SML 0,33 1,350
023 121 5 1395 4 7 6A10a 16 10 76 SML 0,32 1,200
023 121 5 1395 476B07a 15 10 76 SML 1,96 6,200
023 121 5 1395 476B10a 15 10 76 SML 0,44 1,500
023 121 5 1395 476B10a 17 10 76 SML 0,10 0,500
023 121 5 1395 476C07a 16 10 76 SML 1,02 3,200
023 121 5 1395 476C08 16 10 76 SML 0,56 1,800
023 121 5 1395 476D06a 16 10 76 SML 1,41 4,500
023 121 5 1395 477A00 14 10 76 SML 0,35 1,000
023 121 5 1395 477A01 14 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 5 1395 477A06a 15 10 76 SML 0,63 2,400
023 121 5 1395 4 7 7A12a 15 10 76 SML 0,90 4,000
023 121 5 1395 477A15 15 10 76 SML 0,35 1,700
023 121 5 1395 477B06a 15 10 76 SML 2,64 9,000
023 121 5 1395 477B09 16 10 76 SML 0,27 1,500
023 121 5 1395 477B11b 15 10 76 SML 0,19 0,900
023 121 5 1395 477B11b 17 10 76 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 477B13 15 10 76 SML 0,66 2,000
023 121 5 1395 478A00 14 10 76 SML 0,43 1,500
023 121 5 1395 478B07 16 10 76 SML 0,84 3,200
023 121 5 1395 478B07 17 10 76 SML 0,16 0,650
023 121 5 1395 478B11 15 10 76 SML 0,51 2,000
023 121 5 1395 478C07a 16 10 76 SML 0,08 0,300
023 121 5 1395 478C07a 17 10 76 SML 1,74 5,600
023 121 5 1395 478C07b 16 10 76 SML 0,42 1,300
023 121 5 1395 478C11b 16 10 76 SML 0,67 2,800
023 121 5 1395 478D06b 16 10 76 SML 0,35 1,200
023 121 5 1395 47 9A00a 13 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 5 1395 479A00b 14 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 5 1395 479B01b 12 10 76 SML 0,50 2,000
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023 121 5 1395 479C01a 11 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 5 1395 4 7 9D01a 10 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 5 1395 480B06a 16 10 76 SML 0,09 0,350
023 121 5 1395 480C06a 16 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 5 1395 480C08a 16 10 76 SML 0,33 1,000
023 121 5 1395 480C08b 16 10 76 SML 0,24 0,900
023 121 5 1395 480C11b 16 10 76 SML 0,18 0,800
023 121 5 1395 481B08a 16 10 76 SML 0,39 1,500
023 121 5 1395 485A00 13 10 76 SML 0,01 0,050
023 121 5 1395 485A00 14 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 5 1395 4 8 5A01a 12 10 76 SML 0,08 0,300
023 121 5 1395 4 8 5A01a 13 10 76 SML 0,07 0,250
023 121 5 1395 4 8 5A01a 14 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 5 1395 4 8 5A07a 16 10 76 SML 0,06 0,200
023 121 5 1395 485B07 17 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 5 1395 4 8 6A01a 11 10 76 SML 0,08 0,300
023 121 5 1395 486B01b 13 10 76 SML 0,25 0,700
023 121 5 1395 486C01a 10 10 76 SML 0,03 0,100
023 121 5 1395 486C01b 12 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 5 1395 486C01c 13 10 76 SML 0,50 1,500
023 121 5 1395 486D01a 11 10 76 SML 0,08 0,300
023 121 5 1395 486D13 15 10 76 SML 0,17 0,600
023 121 5 1395 672A01 11 10 76 SML 0,04 0,150
023 121 5 1395 673A00 14 10 76 SML 0,15 0,500
023 121 5 1395 67 3A01a 13 10 76 SML 0,42 1,500
023 121 5 1395 673A01b 11 10 76 SML 0,03 0,100
023 121 5 1395 673B00b 14 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 5 1395 673B01a 14 10 76 SML 0,86 3,000
023 121 5 1395 673B01b 12 10 76 SML 0,26 1,000
023 121 5 1395 673B00a 14 10 76 SML 0,21 0,800
023 121 5 1395 673C01b 7 10 76 SML 0,10 0,350
023 121 5 1395 673C01c 7 10 76 SML 0,08 0,250
023 121 5 1395 674B00 14 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 5 1395 674C01a 13 10 76 SML 0,54 2,000
023 121 5 1395 674D01a 11 10 76 SML 0,08 0,300
023 121 5 1395 674D01a 12 10 76 SML 0,28 1,000
023 121 5 1395 674D01a 13 10 76 SML 0,39 1,500
023 121 5 1395 674E01a 11 10 76 SML 0,04 0,150
023 121 5 1395 674E01a 12 10 76 SML 0,60 2,000
023 121 5 1395 675A00 13 10 76 SML 0,60 2,000
023 121 5 1395 675A00 14 10 76 SML 0,56 2,000
023 121 5 1395 67 5A01a 11 10 76 SML 0,04 0,100
023 121 5 1395 675B00 14 10 76 SML 0,09 0,500
023 121 5 1395 675C01a 12 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 5 1395 676C00b 14 10 76 SML 0,44 1,200
023 121 5 1395 676D00 14 10 76 SML 0,30 1,000
023 121 5 1395 676D01a 11 10 76 SML 0,04 0,200
023 121 5 1395 677A00 13 10 76 SML 0,48 1,500
023 121 5 1395 677A00 14 10 76 SML 0,95 3,500
023 121 5 1395 677A01 12 10 76 SML 0,85 2,000
023 121 5 1395 677B01a 8 10 76 SML 0,10 0,350
023 121 5 1395 678A01a 12 10 76 SML 0,30 1,000
023 121 5 1395 678B01a 11 10 76 SML 0,25 0,800
023 121 5 1395 678B01a 12 10 76 SML 0,30 1,000
023 121 5 1395 678B07a 17 10 76 SML 0,03 0,150
023 121 5 1395 678C01a 12 10 76 SML 0,78 3,000
023 121 5 1395 678C01b 10 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 5 1395 678C00 14 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 5 1395 678C01c 14 10 76 SML 0,67 1,200
023 121 6 1395 409B01a 13 10 76 SML 1,20 4,800
023 121 6 1395 416A06 15 10 76 SML 3,00 15,000
023 121 6 1395 416A09 15 10 76 SML 2,00 10,000
023 121 6 1395 416A10 15 10 76 SML 1,00 5,000
023 121 6 1395 416B06a 15 10 76 SML 1,00 5,000
023 121 6 1395 416B06b 15 10 76 SML 0,30 1,500
023 121 6 1395 416B09 15 10 76 SML 0,60 3,000
023 121 6 1395 416B11 15 10 76 SML 0,30 1,500
023 121 6 1395 416C06 16 10 76 SML 1,10 4,500
023 121 6 1395 416C07 16 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 6 1395 416C11 16 10 76 SML 0,40 1,500
023 121 6 1395 416E03a 15 10 76 SML 2,00 10,000
023 121 6 1395 417A01a 12 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 6 1395 418A01a 13 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 6 1395 421B00 14 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 6 1395 430B01a 10 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 6 1395 430B01b 10 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 6 1395 430B14 15 10 76 SML 0,30 1,500
023 121 6 1395 430C06 15 10 76 SML 3,00 12,000
023 121 6 1395 430C08 15 10 76 SML 1,00 4,000
023 121 6 1395 439C01 13 10 76 SML 1,50 8,000
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023 121-Nátěry kultur repelenty- zimní 182,65 633,140 tis

023 131 2 1395 201B01a 11 7 52 SML 0,35 0,950
023 131 2 1395 213C01 12 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 2 1395 213E01 11 7 52 SML 0,30 0,900
023 131 2 1395 213E13 16 7 52 SML 0,04 0,200
023 131 2 1395 216A00 14 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 2 1395 216A01a 14 7 52 SML 0,09 0,250
023 131 2 1395 216B00 14 7 52 SML 0,12 0,350
023 131 2 1395 216B01 14 7 52 SML 0,15 0,450
023 131 2 1395 220D01a 8 7 52 SML 0,15 0,400
023 131 2 1395 222C00 14 7 52 SML 0,05 0,180
023 131 2 1395 222C01a 11 7 52 SML 0,07 0,230
023 131 2 1395 223A00 14 7 52 SML 0,04 0,100
023 131 2 1395 224B01a 11 7 52 SML 0,14 0,450
023 131 2 1395 225A00 13 7 52 SML 0,15 0,450
023 131 2 1395 22 5A01a 13 7 52 SML 0,20 0,600
023 131 2 1395 226A00 13 7 52 SML 0,04 0,120
023 131 2 1395 22 6A01a 13 7 52 SML 0,25 0,700
023 131 2 1395 22 7A01a 12 7 52 SML 0,20 0,800
023 131 3 1395 351B10b 15 6 52 SML 0,03 0,250
023 131 3 1395 352A01b 6 52 SML 0,03 0,150
023 131 3 1395 352C01a 6 52 SML 0,16 0,550
023 131 3 1395 353A10 15 6 52 SML 0,13 1,100
023 131 3 1395 354A10 15 6 52 SML 0,08 0,300
023 131 3 1395 354B12a 15 6 52 SML 0,05 0,200
023 131 3 1395 361G01b 7 52 SML 0,25 1,000
023 131 3 1395 363A00 14 6 52 SML 0,09 0,720
023 131 3 1395 363A01a 6 52 SML 0,10 0,400
023 131 3 1395 363E01a 6 52 SML 0,15 0,550
023 131 3 1395 364E01a 6 52 SML 0,06 0,200
023 131 3 1395 364E01b 6 52 SML 0,09 0,200
023 131 3 1395 365B01d 7 52 SML 0,10 0,250
023 131 3 1395 365B12a 15 7 52 SML 0,02 0,160
023 131 3 1395 365B14a 15 7 52 SML 0,10 0,800
023 131 3 1395 365C01a 7 52 SML 0,20 0,600
023 131 3 1395 365C01b 7 52 SML 0,30 1,000
023 131 3 1395 366A00 14 6 52 SML 0,08 0,300
023 131 3 1395 366B01a 6 52 SML 0,02 0,100
023 131 3 1395 367A00 13 7 52 SML 0,05 0,450
023 131 3 1395 367A01a 7 52 SML 0,20 1,000
023 131 3 1395 367B14 15 7 52 SML 0,03 0,150
023 131 3 1395 367B14 16 7 52 SML 0,02 0,100
023 131 3 1395 368B01a 7 52 SML 0,09 0,250
023 131 3 1395 368B01b 7 52 SML 0,05 0,200
023 131 3 1395 369C00 13 7 52 SML 0,05 0,150
023 131 3 1395 369C00 14 7 52 SML 0,05 0,150
023 131 3 1395 369C01a 7 52 SML 0,10 0,400
023 131 3 1395 369D00 14 7 52 SML 0,03 0,250
023 131 3 1395 369D01a 7 52 SML 0,03 0,150
023 131 3 1395 370B00 14 7 52 SML 0,04 0,150
023 131 3 1395 370C01a 10 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 3 1395 370C12 15 7 52 SML 0,03 0,250
023 131 3 1395 371B00a 14 7 52 SML 0,05 0,450
023 131 3 1395 372B10a 15 7 52 SML 0,03 0,150
023 131 4 1395 301B00 14 7 63 SML 0,06 0,200
023 131 4 1395 301B01a 12 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 301C01 10 7 63 SML 0,10 0,300
023 131 4 1395 302A00 14 7 63 SML 0,77 2,200
023 131 4 1395 302A01 10 7 63 SML 0,50 1,500
023 131 4 1395 302A11 14 7 63 SML 0,32 1,000
023 131 4 1395 303A02 9 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 303C01 8 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 303D01 8 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 303D01 14 7 63 SML 0,03 0,100
023 131 4 1395 304A01 6 7 63 SML 0,20 0,500
023 131 4 1395 304A01 8 7 63 SML 0,08 0,200
023 131 4 1395 304B01 13 7 63 SML 0,05 0,100
023 131 4 1395 304C01 8 7 63 SML 0,02 0,050
023 131 4 1395 305A01a 7 7 63 SML 0,60 1,600
023 131 4 1395 305A01a 8 7 63 SML 0,85 2,200
023 131 4 1395 305A01a 9 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 305A01a 10 7 63 SML 0,30 0,800
023 131 4 1395 305A01a 11 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 305A01a 13 7 63 SML 0,20 0,500
023 131 4 1395 305A01b 4 7 63 SML 2,00 5,500
023 131 4 1395 305B01 3 6 63 SML 1,02 2,800
023 131 4 1395 305B01 6 6 63 SML 1,20 1,000
023 131 4 1395 305B01 7 6 63 SML 0,30 0,800
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023 131 4 1395 305B01 8 6 63 SML 0,25 0,600
023 131 4 1395 305B01 10 6 63 SML 0,30 0,800
023 131 4 1395 305B01 11 6 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 305C01a 8 7 63 SML 0,70 1,900
023 131 4 1395 305C01a 9 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 305C01a 10 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 306A01 9 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 306B00 14 6 63 SML 0,09 0,220
023 131 4 1395 306B01 6 6 63 SML 0,40 1,000
023 131 4 1395 306B01 7 6 63 SML 0,40 1,000
023 131 4 1395 306B01 8 6 63 SML 0,20 0,500
023 131 4 1395 306B01 9 6 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 306B01 10 6 63 SML 0,15 0,400
023 131 4 1395 306C01a 8 6 63 SML 0,30 0,800
023 131 4 1395 306C01b 4 6 63 SML 2,02 5,000
023 131 4 1395 306C01b 6 6 63 SML 0,10 0,350
023 131 4 1395 307A01a 8 7 63 SML 0,29 0,800
023 131 4 1395 307A01a 10 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 307A01a 12 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 307A01b 4 7 63 SML 0,30 0,800
023 131 4 1395 307A01b 7 7 63 SML 0,20 0,500
023 131 4 1395 307B01a 11 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 307B01a 12 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 307C01a 9 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 307C01a 10 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 307C01a 11 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 307C01a 12 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 307E01a 8 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 307F01a 8 7 63 SML 0,20 0,500
023 131 4 1395 307F01a 9 7 63 SML 0,15 0,400
023 131 4 1395 307F01a 10 7 63 SML 0,05 0,100
023 131 4 1395 308B00 14 7 63 SML 0,15 0,400
023 131 4 1395 308C01a 9 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 309C01a 10 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 310A01a 7 7 63 SML 0,05 0,100
023 131 4 1395 310A01b 8 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 310B00 14 7 63 SML 0,20 0,500
023 131 4 1395 310B01b 12 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 310C01b 13 7 63 SML 1,00 2,500
023 131 4 1395 310D00 14 7 63 SML 0,18 0,500
023 131 4 1395 310D01a 12 7 63 SML 0,40 1,000
023 131 4 1395 311A01 7 7 63 SML 0,13 0,300
023 131 4 1395 312B01a 10 7 63 SML 0,05 0,100
023 131 4 1395 312B01b 9 7 63 SML 0,10 0,100
023 131 4 1395 313A01a 12 7 63 SML 0,05 0,100
023 131 4 1395 313A01b 9 7 63 SML 0,15 0,300
023 131 4 1395 314A01 11 7 63 SML 0,38 1,000
023 131 4 1395 314B01 11 7 63 SML 0,05 0,150
023 131 4 1395 314D01a 11 7 63 SML 0,69 2,000
023 131 4 1395 314D01b 11 7 63 SML 0,37 1,000
023 131 4 1395 314D11 11 7 63 SML 0,34 0,900
023 131 4 1395 315B01a 7 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 315B01a 10 7 63 SML 0,10 0,250
023 131 4 1395 315B01b 11 7 63 SML 0,45 1,200
023 131 4 1395 315B11 15 7 63 SML 0,50 1,800
023 131 4 1395 316A01 10 7 63 SML 0,05 0,100
023 131 4 1395 316A01 15 7 63 SML 0,20 0,800
023 131 4 1395 316A09 15 7 63 SML 0,33 1,200
023 131 4 1395 316A09 16 7 63 SML 0,17 0,700
023 131 4 1395 316B01 16 7 63 SML 0,06 0,250
023 131 4 1395 316B09 16 7 63 SML 0,52 1,500
023 131 4 1395 316D01a 10 7 63 SML 0,30 1,000
023 131 4 1395 316D01a 16 7 63 SML 0,02 0,050
023 131 4 1395 316D08a 16 7 63 SML 0,40 1,000
023 131 4 1395 316D11 16 7 63 SML 0,29 0,800
023 131 5 1395 452B06b 16 6 63 SML 0,26 1,000
023 131 5 1395 452B11a 16 6 63 SML 0,06 0,550
023 131 5 1395 452D01a 7 6 63 SML 0,14 0,300
023 131 5 1395 464B01a 6 63 SML 0,19 0,700
023 131 5 1395 464B01a 7 6 63 SML 0,40 1,300
023 131 5 1395 464C01c 11 6 63 SML 0,04 0,150
023 131 5 1395 464C01c 12 6 63 SML 0,04 0,150
023 131 5 1395 464C01a 14 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 464E01 9 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 465A01b 7 6 63 SML 0,30 0,900
023 131 5 1395 465C00 14 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 465G01 12 6 63 SML 0,50 1,000
023 131 5 1395 466B01a 11 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 5 1395 466B01a 12 6 63 SML 0,06 0,200
023 131 5 1395 466C07 17 6 63 SML 0,13 0,550
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023 131 5 1395 4 6 9A01a 11 6 63 SML 0,06 0,200
023 131 5 1395 4 6 9A01a 12 6 63 SML 0,06 0,200
023 131 5 1395 469B01a 10 6 63 SML 0,20 0,200
023 131 5 1395 469C00 14 6 63 SML 0,11 0,400
023 131 5 1395 469C01a 9 6 63 SML 0,06 0,200
023 131 5 1395 469C01a 10 6 63 SML 0,04 0,150
023 131 5 1395 469C01a 13 6 63 SML 0,03 0,100
023 131 5 1395 4 7 0A01a 10 6 63 SML 0,20 0,700
023 131 5 1395 4 7 0A01a 12 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 5 1395 470A06 15 6 63 SML 1,41 5,200
023 131 5 1395 470A10 15 6 63 SML 0,66 2,200
023 131 5 1395 470B01a 9 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 5 1395 470C01a 10 6 63 SML 0,03 0,150
023 131 5 1395 470C01b 7 6 63 SML 0,40 1,200
023 131 5 1395 470D01 14 6 63 SML 0,10 0,300
023 131 5 1395 4 71A01b 8 6 63 SML 0,10 0,300
023 131 5 1395 471A06 15 6 63 SML 1,31 4,800
023 131 5 1395 472B01a 11 6 63 SML 0,04 0,150
023 131 5 1395 472B01a 12 6 63 SML 0,04 0,150
023 131 5 1395 472B01a 14 6 63 SML 0,08 0,300
023 131 5 1395 472B00 14 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 472B06a 15 6 63 SML 0,49 1,800
023 131 5 1395 472B06a 16 6 63 SML 0,77 3,000
023 131 5 1395 472B06a 17 6 63 SML 0,20 0,800
023 131 5 1395 472B06c 17 6 63 SML 0,06 0,250
023 131 5 1395 473A07 15 6 63 SML 0,20 0,800
023 131 5 1395 473A07 16 6 63 SML 0,31 1,000
023 131 5 1395 473B00 13 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 4 7 4A06d 15 6 63 SML 0,45 1,500
023 131 5 1395 474A10b 15 6 63 SML 0,34 1,200
023 131 5 1395 474B06a 15 6 63 SML 0,52 2,000
023 131 5 1395 4 7 5A06a 15 6 63 SML 1,51 5,800
023 131 5 1395 475B06 15 6 63 SML 3,46 12,000
023 131 5 1395 475C06 15 6 63 SML 0,52 2,000
023 131 5 1395 475C09 15 6 63 SML 2,80 10,000
023 131 5 1395 4 7 6A02a 16 6 63 SML 0,03 0,100
023 131 5 1395 4 7 6A07a 16 6 63 SML 0,34 1,200
023 131 5 1395 4 7 6A07a 17 6 63 SML 0,33 1,350
023 131 5 1395 4 7 6A10a 16 6 63 SML 0,32 1,200
023 131 5 1395 476B07a 15 6 63 SML 1,96 6,200
023 131 5 1395 476B10a 15 6 63 SML 0,44 1,500
023 131 5 1395 476B10a 17 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 476C07a 16 6 63 SML 1,02 3,200
023 131 5 1395 476C08 16 6 63 SML 0,56 1,800
023 131 5 1395 476D06a 16 6 63 SML 1,41 4,500
023 131 5 1395 477A00 14 6 63 SML 0,35 1,000
023 131 5 1395 477A01 14 6 63 SML 0,10 0,300
023 131 5 1395 477A06a 15 6 63 SML 0,63 2,400
023 131 5 1395 4 7 7A12a 15 6 63 SML 0,90 4,000
023 131 5 1395 477A15 15 6 63 SML 0,35 1,700
023 131 5 1395 477B06a 15 6 63 SML 2,64 9,000
023 131 5 1395 477B09 16 6 63 SML 0,27 1,500
023 131 5 1395 477B11b 15 6 63 SML 0,19 0,900
023 131 5 1395 477B11b 17 6 63 SML 0,06 0,200
023 131 5 1395 477B13 15 6 63 SML 0,66 2,000
023 131 5 1395 478A00 14 6 63 SML 0,43 1,500
023 131 5 1395 478B07 16 6 63 SML 0,84 3,200
023 131 5 1395 478B07 17 6 63 SML 0,16 0,650
023 131 5 1395 478B11 15 6 63 SML 0,51 2,000
023 131 5 1395 478C07a 16 6 63 SML 0,08 0,300
023 131 5 1395 478C07a 17 6 63 SML 1,74 5,600
023 131 5 1395 478C07b 16 6 63 SML 0,42 1,300
023 131 5 1395 478C11b 16 6 63 SML 0,67 2,800
023 131 5 1395 478D06b 16 6 63 SML 0,35 1,200
023 131 5 1395 47 9A00a 13 6 63 SML 0,20 0,700
023 131 5 1395 479A00b 14 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 479B01b 12 6 63 SML 0,50 2,000
023 131 5 1395 479C01a 11 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 5 1395 479D01a 10 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 480B06a 16 6 63 SML 0,09 0,350
023 131 5 1395 480C06a 16 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 480C08a 16 6 63 SML 0,33 1,000
023 131 5 1395 480C08b 16 6 63 SML 0,24 0,900
023 131 5 1395 480C11b 16 6 63 SML 0,18 0,800
023 131 5 1395 481B08a 16 6 63 SML 0,39 1,500
023 131 5 1395 482A00 14 6 63 SML 0,21 0,700
023 131 5 1395 482A01a 14 6 63 SML 0,21 0,700
023 131 5 1395 4 8 2A01b 12 6 63 SML 2,39 5,000
023 131 5 1395 4 8 3A01a 12 6 63 SML 0,57 2,000
023 131 5 1395 483A01b 12 6 63 SML 0,29 0,500
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023 131 5 1395 483A00 14 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 5 1395 4 8 3A01c 12 6 63 SML 0,24 0,500
023 131 5 1395 483B01a 11 6 63 SML 0,15 0,400
023 131 5 1395 483B01a 12 6 63 SML 0,05 0,150
023 131 5 1395 484A00 13 6 63 SML 0,25 0,700
023 131 5 1395 4 8 4A01a 13 6 63 SML 1,65 6,000
023 131 5 1395 484C01a 7 6 63 SML 0,10 0,300
023 131 5 1395 484C01b 12 6 63 SML 2,00 5,000
023 131 5 1395 485A00 13 6 63 SML 0,01 0,050
023 131 5 1395 485A00 14 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 5 1395 4 8 5A01a 12 6 63 SML 0,08 0,300
023 131 5 1395 4 8 5A01a 13 6 63 SML 0,07 0,250
023 131 5 1395 4 8 5A01a 14 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 5 1395 4 8 5A07a 16 6 63 SML 0,06 0,200
023 131 5 1395 485B07 17 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 5 1395 4 8 6A01a 11 6 63 SML 0,08 0,300
023 131 5 1395 486B01b 13 6 63 SML 0,25 0,700
023 131 5 1395 486C01a 10 6 63 SML 0,03 0,100
023 131 5 1395 486C01b 12 6 63 SML 0,40 1,200
023 131 5 1395 486C01c 13 6 63 SML 0,50 1,500
023 131 5 1395 486D13 15 6 63 SML 0,17 0,600
023 131 5 1395 672A01 11 6 63 SML 0,04 0,150
023 131 5 1395 673A00 14 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 5 1395 67 3A01a 13 6 63 SML 0,42 1,500
023 131 5 1395 673A01b 11 6 63 SML 0,03 0,100
023 131 5 1395 673B00b 14 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 5 1395 673B01a 14 6 63 SML 0,86 3,000
023 131 5 1395 673B01b 12 6 63 SML 0,26 1,000
023 131 5 1395 673B00a 14 6 63 SML 0,21 0,800
023 131 5 1395 673C01b 7 6 63 SML 0,10 0,350
023 131 5 1395 673C01c 7 6 63 SML 0,08 0,250
023 131 5 1395 674B00 14 6 63 SML 0,20 0,700
023 131 5 1395 674C01a 13 6 63 SML 0,54 2,000
023 131 5 1395 674D01a 12 6 63 SML 0,28 1,000
023 131 5 1395 674E01a 12 6 63 SML 0,60 2,000
023 131 5 1395 675A00 13 6 63 SML 0,60 2,000
023 131 5 1395 675A00 14 6 63 SML 0,56 2,000
023 131 5 1395 67 5A01a 11 6 63 SML 0,04 0,100
023 131 5 1395 675B00 14 6 63 SML 0,09 0,500
023 131 5 1395 675C01a 12 6 63 SML 0,40 1,200
023 131 5 1395 676C00b 14 6 63 SML 0,44 1,200
023 131 5 1395 676D00 14 6 63 SML 0,30 1,000
023 131 5 1395 676D01a 11 6 63 SML 0,04 0,200
023 131 5 1395 677A00 13 6 63 SML 0,48 1,500
023 131 5 1395 677A00 14 6 63 SML 0, 95 3,500
023 131 5 1395 677A01 12 6 63 SML 0,85 2,000
023 131 5 1395 677B01a 8 6 63 SML 0,10 0,350
023 131 5 1395 678A01a 12 6 63 SML 0,30 1,000
023 131 5 1395 678B01a 12 6 63 SML 0,30 1,000
023 131 5 1395 678B07a 17 6 63 SML 0,03 0,150
023 131 5 1395 678C01a 12 6 63 SML 0,78 3,000
023 131 5 1395 678C01b 10 6 63 SML 0,10 0,300
023 131 5 1395 678C00 14 6 63 SML 0,20 0,700
023 131 5 1395 678C01c 14 6 63 SML 0,67 1,200
023 131 6 1395 455A10 5 63 SML 1,00 0,500
023 131 6 1395 455B10 5 63 SML 1,00 0,500
023 131 6 1395 456A10 5 63 SML 1,00 0,500

414 023 131- Postřiky kultur repelenty- letní 93,69 291,880 tis

023 336 1 1395 158A12a 4 0,050
023 336 1 1395 158B10 4 0,050
023 336 2 1395 204B06 6 0,20 0,020
023 336 4 1395 305A01a 8 6 0,85 0,040
023 336 4 1395 305A01b 4 6 4,00 0,050
023 336 4 1395 306B01 6 6 0,40 0,040
023 336 4 1395 313A01b 9 6 0,50 0,015

414 023 336-■Individuál.ochrana-oplůt.svař.plet. (průměr 48cm) 5, 95 0,265 tis

023 371 1 1395 164D10a 6 5,00 0,050
414 023 371-Individuální ochrana - údržba a opravy 5,00 0,050 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 287,29 925,335

024 013 3 1395 351B10b 15 6 0,10 0,400
024 013 3 1395 352A01b 6 0,05 0,200
024 013 3 1395 352A11a 15 6 0,16 0,550
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

024 013 3 1395 352C01a 7 0,35 0,900
024 013 3 1395 353A10 15 7 0,15 0,600
024 013 3 1395 354A10 15 6 0,40 1,000
024 013 3 1395 354B12a 15 7 0,05 0,200
024 013 3 1395 354B12b 15 7 0,05 0,200
024 013 3 1395 354C01a 7 0,10 0,350
024 013 3 1395 355C01 7 0,09 0,350
024 013 3 1395 363A01a 7 0,10 0,400
024 013 3 1395 363E01a 7 0,20 0,700
024 013 3 1395 364E00 13 6 0,09 0,450
024 013 3 1395 364E00 14 6 0,20 0,450
024 013 3 1395 364E01a 6 0,06 0,200
024 013 3 1395 365A12 15 6 0,28 1,000
024 013 3 1395 365C01a 7 0,20 0,800
024 013 3 1395 365C01b 7 0,15 0,400
024 013 3 1395 366B12 15 7 0,25 0,900
024 013 3 1395 366C00 13 7 0,15 0,400
024 013 3 1395 367A01a 7 0,50 1,500
024 013 3 1395 367A01a 15 7 0,05 0,100
024 013 3 1395 367A03a 15 7 0,02 0,100
024 013 3 1395 367B01a 7 0,03 0,060
024 013 3 1395 367B01a 15 7 0,02 0,020
024 013 3 1395 367B14 15 7 0,15 0,650
024 013 3 1395 367B14 16 7 0,10 0,400
024 013 3 1395 368A01a 7 0,10 0,250
024 013 3 1395 368A09b 15 7 0,25 1,100
024 013 3 1395 368B01b 7 0,12 0,300
024 013 3 1395 369C01d 7 0,05 0,200
024 013 3 1395 37 0A01a 7 0,05 0,200
024 013 3 1395 370B00 14 7 0,04 0,150
024 013 3 1395 370C00 13 7 0,05 0,200
024 013 3 1395 370C00 14 7 0,07 0,200
024 013 3 1395 370C01a 7 0,10 0,300
024 013 3 1395 370C01a 10 7 0,10 0,300
024 013 3 1395 370C12 15 7 0,15 0,400
024 013 3 1395 370E03a 15 5 0,31 1,100
024 013 3 1395 371A00 14 6 0,10 0,300
024 013 3 1395 371A01a 7 0,05 0,200
024 013 3 1395 371B00a 14 5 0,14 0,400
024 013 3 1395 371B13b 15 6 0,60 2,000
024 013 3 1395 371B13b 17 6 0,15 0,400
024 013 3 1395 372A13 15 5 0,20 0,600
024 013 3 1395 372B10a 15 6 0,03 0,100
024 013 4 1395 301B00 14 7 0,06 0,200
024 013 4 1395 302A00 14 7 0,77 2,200
024 013 4 1395 302A11 14 7 0,32 1,000
024 013 4 1395 303D01 14 7 0,03 0,100
024 013 4 1395 304B01 13 7 0,05 0,100
024 013 4 1395 305A01a 13 7 0,20 0,500
024 013 4 1395 305A01b 4 7 2,00 2,000
024 013 4 1395 305B01 11 7 0,10 0,250
024 013 4 1395 305C01a 10 7 0,10 0,250
024 013 4 1395 306B00 14 7 0,09 0,220
024 013 4 1395 306B01 10 7 0,15 0,400
024 013 4 1395 308B00 14 7 0,15 0,400
024 013 4 1395 310B00 14 7 0,20 0,500
024 013 4 1395 310D00 14 7 0,18 0,500
024 013 4 1395 317B11 15 6 2,37 5,000
024 013 4 1395 318B01 12 6 1,00 1,800
024 013 5 1395 451B01a 10 6 0,44 1,500
024 013 5 1395 452B06b 16 6 0,26 1,200
024 013 5 1395 452B11a 16 6 0,06 0,550
024 013 5 1395 4 7 7A00z 15 6 0,15 1,000
024 013 5 1395 47 8D00z 15 6 0,93 4,500
024 013 5 1395 478D06b 16 6 1,22 4,800
024 013 5 1395 47 9A00a 13 6 0,31 1,500
024 013 5 1395 479C01a 11 6 0,05 0,200
024 013 5 1395 479D01a 10 6 0,10 0,400
024 013 5 1395 486C01a 10 6 0,03 0,150
024 013 5 1395 674A08 17 6 0,08 0,600
024 013 5 1395 674D07a 17 6 0,05 0,450
024 013 5 1395 674E01a 11 6 0,04 0,150
024 013 5 1395 674E01a 12 6 0,60 2,000
024 013 5 1395 676B00 14 6 0,20 0,800
024 013 5 1395 677A00 13 6 0,48 1,500
024 013 5 1395 677A00 14 6 0,95 3,000
024 013 5 1395 677B01a 8 6 0,10 0,300
024 013 5 1395 677B01a 9 6 0,04 0,150
024 013 6 1395 415D00 14 7 0,50 3,000
024 013 6 1395 416A06 15 7 3,00 15,000
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024 013 6 1395 416A06 16 7 2,30 12,000
024 013 6 1395 416A09 15 7 2,00 10,000
024 013 6 1395 416A10 15 7 1,00 5,000
024 013 6 1395 416B06a 15 7 0,80 3,000
024 013 6 1395 416B06b 15 7 0,20 0,800
024 013 6 1395 416B09 15 7 0,50 2,000
024 013 6 1395 416B11 15 7 0,30 1,500
024 013 6 1395 416C06 16 7 1,00 6,000
024 013 6 1395 416C07 16 7 0,10 0,500
024 013 6 1395 416D06b 15 7 2,20 10,000
024 013 6 1395 416E03a 15 7 2,00 10,000
024 013 6 1395 416E06 15 7 4,00 12,000
024 013 6 1395 417C11 16 7 0,30 1,500
024 013 6 1395 430B14 15 7 0,30 1,500
024 013 6 1395 430C06 15 7 2,50 10,000
024 013 6 1395 430C08 15 7 0,70 3,000
024 013 6 1395 439C01 13 7 1,50 5,000
024 013 6 1395 467A00 14 7 0,30 1,500

414 024 013-Ožínání - ručně - v ploškách průměr 80 cm 46,07 175,450 tis

024 014 2 1395 201B01a 11 7 1,50 4,200
024 014 2 1395 201B01b 14 7 0,30 0, 900
024 014 2 1395 2 0 3A01a 11 7 0,08 0,240
024 014 2 1395 2 0 3A01a 12 7 0,12 0,300
024 014 2 1395 2 0 3A07a 15 7 0,20 0,600
024 014 2 1395 203C01a 12 7 0,04 0,120
024 014 2 1395 204B16 15 7 0,14 0,400
024 014 2 1395 205B01 12 7 0,16 0,480
024 014 2 1395 2 0 6A01a 12 8 0,70 2,000
024 014 2 1395 207A01 11 7 0,45 1,400
024 014 2 1395 207B00 14 7 0,15 0,420
024 014 2 1395 207B10 15 7 0,30 0, 900
024 014 2 1395 207D01b 12 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 2 0 9A01a 12 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 209A01b 12 8 0,35 1,000
024 014 2 1395 209B01a 14 8 0,12 0,300
024 014 2 1395 209D01 12 8 0,30 0, 950
024 014 2 1395 210C01 8 8 0,45 1,400
024 014 2 1395 210C01 10 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 210C01 12 8 0,12 0,350
024 014 2 1395 210C01 13 8 0,08 0,200
024 014 2 1395 212B01a 11 8 0,30 0,800
024 014 2 1395 212B01b 11 8 0,12 0,300
024 014 2 1395 213C01 7 8 0,50 1,500
024 014 2 1395 213C01 12 8 0,30 0, 900
024 014 2 1395 213D01a 6 8 1,20 3,500
024 014 2 1395 213D00 13 8 0,18 0,500
024 014 2 1395 213D01b 7 8 0,60 1,800
024 014 2 1395 213E01 7 8 0,30 0,800
024 014 2 1395 213E01 8 8 0,50 1,500
024 014 2 1395 213E01 9 8 0,15 0,450
024 014 2 1395 213E01 11 8 0,40 1,000
024 014 2 1395 213E01 12 8 0,45 1,300
024 014 2 1395 214A01 12 8 0,11 0,300
024 014 2 1395 216A00 14 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 216A01a 14 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 216A01b 14 8 0,15 0,400
024 014 2 1395 216C00 14 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 216C12 15 8 0,20 0,550
024 014 2 1395 216F01a 12 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 217D01a 14 8 0,04 0,120
024 014 2 1395 218A01 11 6 0,25 0,700
024 014 2 1395 219A00a 14 8 0,07 0,200
024 014 2 1395 219A01a 12 8 0,40 1,200
024 014 2 1395 219B00 14 8 0,10 0,300
024 014 2 1395 225A00 13 8 0,60 1,800
024 014 2 1395 22 5A01a 13 8 0,70 2,100
024 014 2 1395 226A00 13 8 0,15 0,400
024 014 2 1395 22 6A01a 13 8 1,05 3,000
024 014 2 1395 226A01b 12 8 0,20 0,600
024 014 2 1395 226A11 15 7 0,15 0,450
024 014 2 1395 226A13 15 7 0,15 0,450
024 014 2 1395 227A00a 13 7 0,14 0,400
024 014 2 1395 227A01a 12 7 0,40 1,200
024 014 2 1395 227A01b 12 7 0,14 0,400
024 014 2 1395 227B01a 13 7 0,25 0,700
024 014 2 1395 227B09 15 7 0,30 0,850
024 014 2 1395 227C01a 14 7 0,09 0,260
024 014 2 1395 228A00 14 6 0,15 0,400

Zpracováno dne20.2.2018 21:22:01 Roman Bajza všechna střediska



1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 18
18
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024 014 2 1395 228B01a 13 6 0,87 2,400
024 014 2 1395 228B01b 11 6 0,48 1,300
024 014 2 1395 228C12 15 7 0,20 0,600
024 014 2 1395 229B01 12 6 0,07 0,200
024 014 2 1395 229C00 14 6 0,07 0,220
024 014 2 1395 229C01a 13 6 1,35 3, 900
024 014 2 1395 22 9D01a 11 6 0,22 0,650
024 014 2 1395 22 9D01a 12 6 0,08 0,200
024 014 2 1395 22 9D01a 13 6 0,10 0,280
024 014 -Ožínání - ručně - v ]ploškách průměr 100 cm 21,19 61,240 tis

024 021 4 1395 169A01 13 8 0,64
024 021 4 1395 169C01 9 8 0,06
024 021 4 1395 169C01 12 8 0,65
024 021 4 1395 169C01 14 8 0,06
024 021 4 1395 169D00 14 8 0,26
024 021 4 1395 169D01 13 8 0, 98
024 021 4 1395 169F01a 10 8 0,09
024 021 4 1395 169F01b 10 8 0,10
024 021 4 1395 230B01a 9 8 0,12
024 021 4 1395 230B01a 12 8 0,05
024 021 4 1395 230B01b 12 8 0,16
024 021 4 1395 230B02b 12 8 0,49
024 021 4 1395 230C01a 11 8 0,68
024 021 4 1395 230C01b 14 8 0,12
024 021 4 1395 315B11 15 6 0,50
024 021 4 1395 316A01 15 6 0,20
024 021 4 1395 316A09 15 6 0,33
024 021 4 1395 316A09 16 6 0,17
024 021 4 1395 316B01 16 6 0,06
024 021 4 1395 316B09 16 6 0,52
024 021 4 1395 316D01a 16 6 0,02
024 021 4 1395 316D08a 16 6 0,40
024 021 4 1395 316D11 16 6 0,29
024 021 4 1395 317A02d 15 6 0,16
024 021 4 1395 317A07a 15 6 0,74
024 021 4 1395 317A07a 16 6 0,46
024 021 4 1395 317A07b 15 6 0,33
024 021 4 1395 317A07b 16 6 0,17
024 021 4 1395 317A12 15 6 0,59
024 021 4 1395 317B01a 11 6 0,07
024 021 4 1395 317B01b 11 6 0,17
024 021 4 1395 317B01c 10 6 0,10
024 021 4 1395 317B01c 11 6 0,28
024 021 4 1395 317B07 16 6 0,63
024 021 4 1395 318A00 14 6 0,08
024 021 4 1395 318A01 13 6 0,05
024 021 4 1395 318A01 15 6 0,08
024 021 4 1395 318A07 16 6 0,43
024 021 4 1395 318A08 16 6 0,10
024 021 4 1395 318A11 15 8 0,47
024 021 4 1395 318B06b 15 6 1,20
024 021 4 1395 318B10b 16 6 0,40
024 021 4 1395 318C06 16 6 0,20
024 021 4 1395 319A01 11 8 0,78
024 021 4 1395 319A03a 12 6 0,10
024 021 4 1395 319A04 12 6 0,28
024 021 4 1395 319B00 14 8 0,08
024 021 4 1395 319B07 15 6 0,20
024 021 4 1395 319B07 16 6 0,27
024 021 4 1395 319C06a 16 6 0,12
024 021 4 1395 320B01b 13 8 1,34
024 021 4 1395 320B01c 13 8 0,26
024 021 4 1395 320B07b 15 6 0,07
024 021 4 1395 320B07b 16 6 0,16
024 021 4 1395 320B11b 15 6 0,10
024 021 4 1395 320C07 16 6 0,17
024 021 4 1395 320C08 16 6 0,10
024 021 4 1395 321B01b 14 8 0,15
024 021 4 1395 321B11 17 6 0,05
024 021 4 1395 321C01a 14 8 0,10
024 021 4 1395 321C11 16 6 0,12
024 021 4 1395 323A01b 11 8 0,17
024 021 4 1395 323A00 14 8 0,20
024 021 4 1395 323A01d 12 8 0,05
024 021 4 1395 323A12 15 8 0,29
024 021 4 1395 323B01a 12 8 0,41
024 021 4 1395 323B01b 12 8 0,87
024 021 4 1395 324A00z 15 6 0,33
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024 021 4 1395 324B00 14 8 0,08
024 021 4 1395 32 4C01b 12 8 0,06
024 021 4 1395 32 4C02b 12 8 0,05
024 021 4 1395 324D06 16 6 0,60
024 021 4 1395 324D08 16 6 0,12
024 021 4 1395 324E06 15 8 0,09
024 021 4 1395 324E12 15 8 1,05
024 021 4 1395 32 5A01a 12 8 0,05
024 021 4 1395 32 5A01b 12 8 0,08
024 021 4 1395 325B01a 16 6 0,06
024 021 4 1395 325B00 14 8 0,80
024 021 4 1395 325B01b 12 8 0,03
024 021 4 1395 325B01b 14 8 2,10
024 021 4 1395 325B02a 12 8 0,07
024 021 4 1395 325B06 16 6 0,20
024 021 4 1395 325B06 17 6 0,12
024 021 4 1395 325B11 16 6 0,15
024 021 4 1395 325B11 17 6 0,25
024 021 4 1395 325C00 14 6 0,04
024 021 4 1395 325C01a 10 6 0,05
024 021 4 1395 325C01a 13 6 1,48
024 021 4 1395 325C01a 14 6 0,16
024 021 4 1395 325D01 9 6 0,05
024 021 4 1395 325E01 7 8 0,40
024 021 4 1395 325E01 9 8 0,10
024 021 4 1395 32 5E06b 16 6 0,12
024 021 4 1395 325E08 16 6 0,07
024 021 4 1395 325F01 15 8 0,07
024 021 4 1395 325F06 15 6 0,68
024 021 4 1395 325F07 16 6 0,04
024 021 4 1395 325F11 15 6 0,13
024 021 4 1395 32 6A06b 15 8 0,34
024 021 4 1395 326A10 15 8 0,88
024 021 4 1395 32 6B01b 10 8 0,15
024 021 4 1395 326B06 16 6 0,05
024 021 4 1395 326B11 15 6 0,74
024 021 4 1395 326B11 16 6 0,05
024 021 4 1395 326C01a 14 8 0,04
024 021 4 1395 32 6C01b 14 8 0,04

414 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 32,07

024 031 2 1395 201A01 11 6 0,06
024 031 2 1395 204A00 14 6 0,08
024 031 3 1395 351B05 6 0,02
024 031 3 1395 352A01a 6 0,12
024 031 3 1395 355D01 6 0,06
024 031 3 1395 365C00 13 7 0,10
024 031 3 1395 366A00 14 7 0,08
024 031 3 1395 367A04 15 7 0,05
024 031 3 1395 370B01a 6 0,06
024 031 3 1395 371A06 16 6 0,06
024 031 5 1395 451B06a 17 6 0,60
024 031 5 1395 452C06a 16 6 0,03
024 031 5 1395 452C06b 16 6 0,29
024 031 5 1395 4 7 4A06d 15 6 0,45
024 031 5 1395 474A10b 15 6 0,34
024 031 5 1395 476A00 14 6 0,05
024 031 5 1395 4 7 6A01a 11 6 0,03
024 031 5 1395 4 7 6A01a 14 6 0,11
024 031 5 1395 4 7 6A01a 17 6 0,04
024 031 5 1395 4 7 6A02a 16 6 0,03
024 031 5 1395 4 7 6A07a 16 6 0,34
024 031 5 1395 4 7 6A07a 17 6 0,33
024 031 5 1395 4 7 6A10a 16 6 0,32
024 031 5 1395 476D00 14 6 0,10
024 031 5 1395 477B11b 15 6 0,19
024 031 5 1395 477B11b 17 6 0,07
024 031 5 1395 478C07a 17 6 1,74
024 031 5 1395 478F00 14 6 0,04
024 031 5 1395 478F01a 14 6 0,10
024 031 5 1395 479B01b 12 6 0,50
024 031 5 1395 480A09 15 6 3,04
024 031 5 1395 480D10 15 6 0,08
024 031 5 1395 480D10 17 6 0,03
024 031 5 1395 485A00 13 6 0,01
024 031 5 1395 485A00 14 6 0,05
024 031 5 1395 4 8 5A01a 9 6 0,30
024 031 5 1395 4 8 5A01a 12 6 0,08
024 031 5 1395 4 8 5A01a 13 6 0,07
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024 031 5 1395 4 8 5A01a 14 6 0,05
024 031 5 1395 4 8 5A07a 16 6 0,06
024 031 5 1395 485B07 17 6 0,15
024 031 5 1395 4 8 6A01a 11 6 0,08
024 031 5 1395 486B00 14 6 0,10
024 031 5 1395 486D00a 14 6 0,07
024 031 5 1395 4 8 6D01b 13 6 0,02
024 031 5 1395 4 8 6D01b 14 6 0,16
024 031 5 1395 4 8 6D02b 15 6 0,10
024 031 5 1395 486D13 15 6 0,17
024 031 5 1395 674A00 14 6 0,10
024 031 5 1395 675B00 14 6 0,09
024 031 5 1395 675C00 14 6 0,07
024 031 5 1395 67 6A00 14 6 0,12
024 031 5 1395 676B01a 17 6 0,05
024 031 5 1395 676B06a 17 6 0,06
024 031 5 1395 676B10 17 6 0,11
024 031 5 1395 678B07a 17 6 0,14

414 024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně 11,75

024 121 1 1395 151A00z 15 7 0,16
024 121 1 1395 151C01a 10 7 0,38
024 121 1 1395 151D11b 16 6 0,40
024 121 1 1395 151F00z 15 7 0,09
024 121 1 1395 151F13 16 6 0,04
024 121 1 1395 152A00 14 6 0,13
024 121 1 1395 152A01a 11 6 0,70
024 121 1 1395 152B01b 9 7 0,10
024 121 1 1395 152B01b 10 6 0,25
024 121 1 1395 152B01c 12 6 0, 95
024 121 1 1395 152B01c 13 6 0,85
024 121 1 1395 152B00 14 6 0,35
024 121 1 1395 152D00 14 7 0,05
024 121 1 1395 152D01a 13 7 0,60
024 121 1 1395 152D01c 11 7 0,15
024 121 1 1395 153A00 14 6 0,10
024 121 1 1395 153B01a 12 7 0,30
024 121 1 1395 153D01a 12 7 0,20
024 121 1 1395 153E01a 12 6 0,35
024 121 1 1395 153E09 16 6 0,10
024 121 1 1395 154A00 14 6 0,70
024 121 1 1395 154B11 15 7 0,30
024 121 1 1395 154D00 13 6 0,30
024 121 1 1395 156B01a 13 6 0,17
024 121 1 1395 156B01b 13 6 0,30
024 121 1 1395 156D00a 13 7 0,04
024 121 1 1395 156D00a 14 6 0,60
024 121 1 1395 156D00b 14 6 0,10
024 121 1 1395 156D01b 13 7 0,11
024 121 1 1395 156G11 15 6 0,20
024 121 1 1395 157A01a 13 6 0,23
024 121 1 1395 157A13a 15 6 0,06
024 121 1 1395 157B00 14 6 0,26
024 121 1 1395 158A01a 13 6 0,15
024 121 1 1395 158A00 14 6 0,10
024 121 1 1395 158B00 14 6 0,23
024 121 1 1395 158B01a 11 7 0,25
024 121 1 1395 158B01b 11 7 0,06
024 121 1 1395 158D01 9 7 0,10
024 121 1 1395 158G01a 12 6 0,65
024 121 1 1395 159E00z 15 7 0,12
024 121 1 1395 159E00 14 7 0,20
024 121 1 1395 159G01a 13 6 0, 95
024 121 1 1395 159G09b 17 6 0,15
024 121 1 1395 159J00 14 6 0,25
024 121 1 1395 160A05a 15 6 0,06
024 121 1 1395 160A12 17 6 0,12
024 121 1 1395 160C00 13 6 0,15
024 121 1 1395 160C00 14 6 0,15
024 121 1 1395 160C01a 12 6 0,11
024 121 1 1395 161A00 14 6 0,09
024 121 1 1395 161A01a 10 6 0,25
024 121 1 1395 161A07 15 6 0,04
024 121 1 1395 161A13 15 6 0,06
024 121 1 1395 161B00 14 6 0,14
024 121 1 1395 161B10 17 6 0,15
024 121 1 1395 162D00z 15 7 0,12
024 121 1 1395 162D01a 10 7 0,40
024 121 1 1395 162D01b 12 7 0,10
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024 121 1 1395 162E01a 10 6 0,08
024 121 1 1395 162E00 14 6 0,15
024 121 1 1395 163C00 13 6 0,14
024 121 1 1395 163C00 13 7 0,41
024 121 1 1395 163D00a 14 7 0,13
024 121 1 1395 163D01a 12 7 0,55
024 121 1 1395 163E00 14 7 0,11
024 121 1 1395 163E01 12 7 0,60
024 121 1 1395 163F00a 14 7 0,08
024 121 1 1395 163F00b 14 6 0,06
024 121 1 1395 164C01 10 7 0,06
024 121 1 1395 164D00a 14 7 0,50
024 121 1 1395 164D00b 14 7 0,08
024 121 1 1395 165A00 14 7 0,08
024 121 1 1395 165A01 11 7 0,40
024 121 1 1395 165B00 14 7 0,06
024 121 1 1395 165B01 11 7 0,36
024 121 1 1395 165D07b 17 6 0,12
024 121 1 1395 165E01 10 7 0,30
024 121 1 1395 165E01 14 7 0,04
024 121 1 1395 165F00b 14 7 0,07
024 121 1 1395 165F00a 14 7 0,30
024 121 1 1395 165F01b 10 7 0,60
024 121 1 1395 165F01b 13 7 0,10
024 121 1 1395 165F07b 17 6 0,06
024 121 1 1395 165G00 14 7 0,65
024 121 1 1395 166A00 14 7 0,46
024 121 1 1395 166B01a 12 7 0,30
024 121 1 1395 166C01a 12 7 0,09
024 121 1 1395 166C01b 13 7 1,00
024 121 1 1395 166C00a 14 7 0,15
024 121 1 1395 166C00b 14 7 0,10
024 121 1 1395 167B00b 14 7 0,11
024 121 1 1395 167B00a 14 6 0,45
024 121 1 1395 167C00 14 7 0,04
024 121 1 1395 168A00 14 7 0,10
024 121 1 1395 168B00 14 7 0,25
024 121 1 1395 168B01a 11 7 0,55
024 121 1 1395 170B00 14 7 0,05
024 121 1 1395 170B01a 13 7 0,30
024 121 1 1395 170B12 17 6 0,10
024 121 1 1395 171A01 11 7 0,50
024 121 1 1395 171B01a 10 7 0,40
024 121 1 1395 171C00z 15 6 0,10
024 121 1 1395 171D00a 14 6 0,55
024 121 1 1395 171D00b 14 6 0,33
024 121 1 1395 171D01a 10 6 0,30
024 121 1 1395 171D01a 11 6 0,25
024 121 1 1395 172D00a 14 6 0,16
024 121 1 1395 172D00b 14 7 0,08
024 121 1 1395 172D01a 10 7 0,20
024 121 1 1395 172E00 14 6 0,56
024 121 1 1395 172F00 14 7 0,12
024 121 1 1395 172F01a 13 7 0,50
024 121 1 1395 172H00 14 7 0,06
024 121 1 1395 172H00z 15 7 0,07
024 121 1 1395 173C12b 17 6 0,04
024 121 1 1395 174B15a 17 6 0,06
024 121 1 1395 175A07 17 6 0,15
024 121 1 1395 17 6A00a 14 6 0,65
024 121 1 1395 176A00b 14 7 0,18
024 121 1 1395 176A01 10 6 0,30
024 121 1 1395 176A01 13 6 0,30
024 121 1 1395 176B00 14 7 0,04
024 121 1 1395 176D07b 15 6 0,30
024 121 1 1395 177B01a 9 7 0,04
024 121 1 1395 177C00 14 6 0,50
024 121 1 1395 177D01a 12 7 0,50
024 121 1 1395 177D01c 11 6 0,15
024 121 1 1395 177D01c 13 6 0,15
024 121 1 1395 177D12 15 6 0,06
024 121 1 1395 177E01 11 7 0,55
024 121 1 1395 177F01a 13 7 0,30
024 121 1 1395 177F01b 10 7 0,25
024 121 1 1395 177F07a 16 6 0,06
024 121 1 1395 177G00 14 7 0,07
024 121 1 1395 670B08 13 7 0,04
024 121 1 1395 670B08 17 6 0,20
024 121 1 1395 671A01 10 7 0,47
024 121 1 1395 671F01a 10 7 0,30

Zpracováno dne20.2.2018 21:22:01 Roman Bajza všechna střediska



1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 22
22

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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024 121 1 1395 671G09a 16 6 0,06
414 024 121 -Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 34,81

024 521 1 1395 153A01a 6 0,50
024 521 1 1395 153F01a 6 0,30
024 521 1 1395 154D01a 6 0,30
024 521 1 1395 163E01 6 0,45
024 521 1 1395 165F01b 6 0,60
024 521 1 1395 170B02a 6 0,50
024 521 1 1395 172E00 6 0,30
024 521 1 1395 172F01a 6 1,00
024 521 1 1395 172F01b 6 1,50
024 521 1 1395 172F14 6 2,50
024 521 2 1395 229C01a 13 9 0,90
024 521 2 1395 22 9D01a 11 9 0,22
024 521 4 1395 324F01a 8 5 0,10
024 521 4 1395 325D01 9 5 0,05
024 521 4 1395 325E01 7 5 0,20

414 024 521 -Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 9,42

* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 155,31 236,690

026 011 3 1395 364D907 9 999 SML 1,40 0,276
026 011-Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1,40 0,276 tis

026 -Ochrana mlad.les.. por.proti hlodavcům a ost.š kod.vl 1,40 0,276

031 321 1 1395 152A01a 9 1 1,79
031 321 1 1395 153F01a 9 1 0,51
031 321 1 1395 153F01b 9 1 0,05
031 321 1 1395 153F01c 9 1 1,25
031 321 1 1395 153F02b 9 1 0,15
031 321 1 1395 154D01b 9 1 0,50
031 321 1 1395 155B01b 9 1 1,10
031 321 1 1395 156E02a 9 1 0,20
031 321 1 1395 157A02a 9 1 0,06
031 321 1 1395 157A02b 9 1 0,26
031 321 1 1395 157A02p 9 1 0,43
031 321 1 1395 157C02a 9 1 0,06
031 321 1 1395 158B02 9 1 0,11
031 321 1 1395 159A03 9 1 0,09
031 321 1 1395 159B02a 9 1 0,14
031 321 1 1395 159B02b 9 1 0,09
031 321 1 1395 159D02 9 1 0,10
031 321 1 1395 159E02c 9 1 0,13
031 321 1 1395 159E02e 9 1 0,13
031 321 1 1395 159E02a 9 1 0,50
031 321 1 1395 159G02a 9 1 0,49
031 321 1 1395 159G02b 9 1 0,11
031 321 1 1395 159J02a 9 1 0,55
031 321 1 1395 159J02b 9 1 0,44
031 321 1 1395 160C02a 9 1 0,04
031 321 1 1395 160C02b 9 1 0,07
031 321 1 1395 160D02 9 1 0,06
031 321 1 1395 161A02 9 1 0,26
031 321 1 1395 161B02 9 1 0,53
031 321 1 1395 161D02a 9 1 0,49
031 321 1 1395 161D02c 9 1 0,35
031 321 1 1395 162A02 9 1 0,19
031 321 1 1395 162B02a 9 1 0,17
031 321 1 1395 162B02b 9 1 0,50
031 321 1 1395 162D02 9 1 0,91
031 321 1 1395 163A02 9 1 0,65
031 321 1 1395 163C02b 9 1 0,53
031 321 1 1395 163D02 9 1 0,51
031 321 1 1395 163E02 9 1 0,15
031 321 1 1395 163F02b 9 1 0,19
031 321 1 1395 163F02a 9 1 0,40
031 321 1 1395 164A02 9 1 0,30
031 321 1 1395 164C02a 9 1 0,97
031 321 1 1395 164C02b 9 1 0,60
031 321 1 1395 164D03b 9 1 0,49
031 321 1 1395 165A02 9 1 0,28
031 321 1 1395 165B02 9 1 0,07
031 321 1 1395 177F01c 9 1 0,90
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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031 321 1 1395 177G01 9 1 1,30
031 321 2 1395 201C02 6 1 0,13
031 321 2 1395 2 0 5A01a 6 1 1,00
031 321 2 1395 205A02 6 1 1,11
031 321 2 1395 205B02 6 1 0,55
031 321 2 1395 2 0 6A01a 9 1 0,86
031 321 2 1395 2 0 6A02a 9 1 2,67
031 321 2 1395 2 0 6A02c 9 1 0,73
031 321 2 1395 207E01 9 1 0,29
031 321 2 1395 209C02b 8 1 0,37
031 321 2 1395 210A02a 8 1 4,97
031 321 2 1395 210A02b 8 1 1,29
031 321 2 1395 213A03 9 1 4,00
031 321 2 1395 214A02 9 1 0,76
031 321 2 1395 216A01b 7 1 0,66
031 321 2 1395 216A02 7 1 1,02
031 321 2 1395 216C01a 7 1 3,34
031 321 2 1395 216C02 7 1 2,44
031 321 2 1395 216F01a 9 1 0,42
031 321 2 1395 216F01b 9 1 0,18
031 321 2 1395 216F02 9 1 0,35
031 321 2 1395 216F03a 9 1 0,30
031 321 2 1395 217B01 8 1 0,28
031 321 2 1395 217B02 8 1 0,41
031 321 2 1395 217D01b 9 1 0,74
031 321 2 1395 217D02 9 1 1,19
031 321 2 1395 221C03 9 1 1,18
031 321 2 1395 22 5A01c 9 1 0,96
031 321 2 1395 225A02 9 1 1,81
031 321 2 1395 228D02 9 1 0,09
031 321 3 1395 354C02 5 1 2,32
031 321 3 1395 354D02 6 1 1,42
031 321 3 1395 359B02 7 1 3,24
031 321 3 1395 359D02a 6 1 0,53
031 321 3 1395 359D03 6 1 1,69
031 321 3 1395 361G03 7 1 2,56
031 321 3 1395 361H02a 6 1 1,86
031 321 3 1395 361H02b 6 1 0,04
031 321 3 1395 363D02 9 1 0,23
031 321 3 1395 364E02c 9 1 0,43
031 321 3 1395 365A01b 6 1 2,43
031 321 3 1395 365A02 6 1 1,18
031 321 3 1395 365B02b 8 1 0,52
031 321 3 1395 365B02c 8 1 0,67
031 321 3 1395 366A01b 9 1 0,39
031 321 3 1395 366C01d 9 1 2,60
031 321 3 1395 367A02b 3 1 1,72
031 321 3 1395 36 9A02b 7 1 1,40
031 321 3 1395 369B02b 8 1 0,89
031 321 3 1395 370B02a 5 1 0,13
031 321 3 1395 370B02b 5 1 0,15
031 321 3 1395 370C02a 6 1 1,26
031 321 3 1395 370C02b 6 1 0,38
031 321 3 1395 370C02c 6 1 1,02
031 321 3 1395 371B02a 9 1 0,45
031 321 3 1395 371B02b 9 1 0,09
031 321 3 1395 371B02c 3 1 0,21
031 321 3 1395 371B03 3 1 1,06
031 321 4 1395 301A02 6 1 0,08
031 321 4 1395 301B02a 6 1 0,06
031 321 4 1395 301B02c 6 1 0,04
031 321 4 1395 301C02a 6 1 0,32
031 321 4 1395 301C02b 6 1 0,13
031 321 4 1395 302A02 6 1 0,19
031 321 4 1395 302B02 6 1 0,10
031 321 4 1395 302C02a 6 1 0,52
031 321 4 1395 302C02b 6 1 0,35
031 321 4 1395 303A02 6 1 0,12
031 321 4 1395 303E02a 6 1 0,13
031 321 4 1395 304A02a 6 1 1,32
031 321 4 1395 304B02a 6 1 0,50
031 321 4 1395 305C02 6 1 0,57
031 321 4 1395 306C02a 6 1 0,24
031 321 4 1395 306C03 6 1 2,99
031 321 4 1395 306D02 6 1 0,18
031 321 4 1395 306D03 6 1 1,27
031 321 4 1395 307A02a 6 1 1,14
031 321 4 1395 307A02b 6 1 0,14
031 321 4 1395 307A03 6 1 0,13
031 321 4 1395 307B02 6 1 1,00
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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031 321 4 1395 307E02 6 1 0,99
031 321 4 1395 307F02 6 1 0,21
031 321 4 1395 308A01a 6 1 2,73
031 321 4 1395 308A02a 6 1 0,67
031 321 4 1395 308A02b 6 1 1,53
031 321 4 1395 308B01b 6 1 3,42
031 321 4 1395 308B02 6 1 2,07
031 321 4 1395 30 9A01a 9 1 0,09
031 321 4 1395 30 9A02a 9 1 0,23
031 321 4 1395 309B02 9 1 2,14
031 321 4 1395 309C01a 9 1 1,34
031 321 4 1395 309C02 9 1 0,61
031 321 4 1395 311A01 9 1 0,13
031 321 4 1395 311A02a 9 1 0,12
031 321 4 1395 311A02b 9 1 0,06
031 321 4 1395 311A02c 9 1 0,15
031 321 4 1395 311B02a 9 1 0,06
031 321 4 1395 311B02b 9 1 0,61
031 321 4 1395 312B01a 9 1 0,19
031 321 4 1395 312B01b 9 1 0,33
031 321 4 1395 312B02a 9 1 0,63
031 321 4 1395 312B02b 9 1 0,35
031 321 4 1395 312B02c 9 1 1,53
031 321 4 1395 313A01b 9 1 0,67
031 321 4 1395 313A02a 9 1 0,13
031 321 4 1395 313A02b 9 1 3,01
031 321 4 1395 313A02c 9 1 0,28
031 321 4 1395 314A02 9 1 1,87
031 321 4 1395 314D01b 9 1 0,37
031 321 4 1395 314D02 9 1 0,44
031 321 4 1395 315B01b 9 1 0,45
031 321 4 1395 315C01 9 1 0,85
031 321 4 1395 316D01b 9 1 0,52
031 321 4 1395 317A02a 9 1 0,19
031 321 4 1395 317A02b 9 1 0,92
031 321 4 1395 317A02c 9 1 0,07
031 321 4 1395 317A02d 9 1 0,52
031 321 4 1395 317A02e 9 1 0,22
031 321 4 1395 317B01c 9 1 0,60
031 321 5 1395 464A02 6 1 0,06
031 321 5 1395 464B01b 6 1 0,11
031 321 5 1395 464D01a 6 1 0,75
031 321 5 1395 464D02a 6 1 0,19
031 321 5 1395 464D02b 6 1 1,19
031 321 5 1395 466A01b 6 1 0,48
031 321 5 1395 4 6 6A02 6 1 0,61
031 321 5 1395 466C01 6 1 0,15
031 321 5 1395 466C02a 6 1 0,22
031 321 5 1395 466C02b 6 1 0,26
031 321 5 1395 469A01b 6 1 0,83
031 321 5 1395 469A01c 6 1 0,22
031 321 5 1395 4 6 9A02a 6 1 0,83
031 321 5 1395 469A02b 6 1 0,33
031 321 5 1395 478B01 6 1 0,68
031 321 5 1395 478B02b 6 1 0,20
031 321 5 1395 478C02a 6 1 0,89
031 321 5 1395 478C02b 6 1 0,52
031 321 5 1395 479D02a 6 1 1,14
031 321 5 1395 479D02b 6 1 1,73
031 321 5 1395 484C03 6 1 2,37
031 321 5 1395 4 8 5A02a 6 1 0,38
031 321 5 1395 486C02 6 1 1,16
031 321 5 1395 672A01 6 1 0,19
031 321 5 1395 672A03 6 1 0,36
031 321 5 1395 672B02b 6 1 0,49
031 321 5 1395 673B02a 6 1 0,88
031 321 5 1395 673B02b 6 1 0,14
031 321 5 1395 673B02c 6 1 1,22
031 321 5 1395 673C02a 6 1 0,20
031 321 5 1395 673C02b 6 1 0,41
031 321 5 1395 677A01 6 1 1,01
031 321 5 1395 677A02a 6 1 1,08
031 321 5 1395 677A02b 6 1 0,23
031 321 5 1395 677A02c 6 1 0,06
031 321 6 1395 406A01 4 1 1,68
031 321 6 1395 406A02 4 1 2,41
031 321 6 1395 4 0 7A02b 4 1 0,35
031 321 6 1395 416E02 4 1 0,13
031 321 6 1395 421A01a 4 1 0,61
031 321 6 1395 421A01b 4 1 0,36
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031 321 6 1395 421A02 4 1 1,42
031 321 6 1395 421B02 4 1 1, 97
031 321 6 1395 421C02 4 1 0,41
031 321 6 1395 425A02 4 1 1,43
031 321 6 1395 428A01 4 1 5,72
031 321 6 1395 428A02 4 1 3,13
031 321 6 1395 428B02 4 1 0,15
031 321 6 1395 428C01a 4 1 0,44
031 321 6 1395 428C02 4 1 1,05

414 031 321- Proře závky - j ehličnaté + listnaté- mechanizovaně 170,77

031 613 1 1395 152A01a 9 1 0,04 1,600
031 613 3 1395 361G03 7 1 0,06 0,270
031 613 3 1395 366A01b 9 1 0,02 0,100
031 613 4 1395 312A03 8 1 11,74 1,200
031 613 4 1395 312B02a 8 1 0,12 0,300

414 031 613 -Rozčleňování porostů-šíře pruhu 4 m 11, 98 3,470 km

* 031--Prořezávky 182,75 3,470

032 311 2 1395 201D03 9 0,30
032 311 2 1395 201E04 6 0,30
032 311 2 1395 203B04 10 0,40
032 311 2 1395 204A03 6 0,15
032 311 2 1395 206A03 9 0,70
032 311 2 1395 206B04a 10 0,20
032 311 2 1395 206B04b 6 0,30
032 311 2 1395 208B04 9 0,30
032 311 2 1395 208C04 9 1,50
032 311 2 1395 213A03 10 1,00
032 311 2 1395 213A04 9 0,40
032 311 2 1395 216E04 10 0,60
032 311 2 1395 224B04 9 0, 90
032 311 5 1395 486C03 6 0,30
032 311 6 1395 423B03 10 5,00
032 311 6 1395 425A03 10 2,00
032 311 6 1395 425A04 10 3,00
032 311 6 1395 425B03 10 4,00
032 311 6 1395 425B04 10 2,00
032 311 6 1395 428A03 10 3,00
032 311 6 1395 428A04 10 2,00
032 311 6 1395 428B03 10 5,00

414 032 311- Zpřístupňování porostů řezem 33,35

032 331 4 1395 307B03 9 0, 80
032 331 4 1395 307D03 4 0, 21
032 331 4 1395 308A03 8 1, 00
032 331 4 1395 312A03 7 3, 00
032 331 4 1395 32 6A02a 4 0, 64
032 331 4 1395 326A03a 4 0, 82
032 331 4 1395 326B03a 4 0, 01

414 032 331- Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 6 t 48

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 39,83

414
043 041 3 1395
043 041-Rekonstrukce

370E03b
porostů

3
- výřez + hrázkování (ha)

0,27
0,27 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 0,27

414 1 - Hanušovice * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

414

414

2

011
011

- Hanušovice * Předaný-podmíněný

011 6 1395 999X999 4 2
011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého

0,10
0,10

50,000
50,000 m3

011 111 1 1395 999X999 12 1,50 200,000
011 111 2 1395 999X999 9 1,00 300,000
011 111 3 1395 999X999 10 1,00 400,000
011 111 4 1395 999X999 6 2,00 400,000
011 111 5 1395 999X999 6 1,00 500,000
011 111 6 1395 999X999 4 2 1,50 600,000
011 111 6 1395 999X999 10 2 1,50 600,000

414 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 9,50 3000,000 m3

011 211 3 1395 370E03b
414 011 211-Pálení sneseného klestu -

3
jehličn. + listnat.

0,27
0,27

28,000
28,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 9,87 3078,000

022 041 1 1395 999X999 6 0,15 0,250
022 041 2 1395 999X999 6 0,15 0,250
022 041 3 1395 999X999 6 0,15 0,250
022 041 4 1395 999X999 6 0,15 0,250
022 041 5 1395 999X999 6 0,15 0,200
022 041 6 1395 999X999 6 0,15 0,250

414 022 041 -Oplocenky z :nov.mat.- drátěná-Drátěná 220/4 0, 90 1,450 km

022 221 4 1395 305B01 10 0,200
022 221 4 1395 313A02b 10 0,300
022 221 5 1395 999X999 5 0,200
022 221 6 1395 999X999 10 2 1,500

414 022 221-Rozebírání a likvidace oploc. -drátěné-nad 180 cm 2,200 km

414

022
022
022
022

321
321
321
321

4 1395
5 1395
6 1395

-Rozebírání a

309A01a
999X999
999X999
likvidace

10
5

10
oploc. -dřevěné-nad 180

2
cm

0,140
0,300
1,000
1,440 km

022 981 1 1395 999X999 6 1,000
022 981 3 1395 352C01a 6 0,100
022 981 3 1395 354A10 15 6 0,100
022 981 3 1395 354A13 15 6 0,100
022 981 3 1395 354B02a 6 0,050
022 981 3 1395 367A04 15 6 0,050
022 981 3 1395 368A09b 15 6 0,050
022 981 3 1395 370B01a 6 0,030
022 981 3 1395 370D01b 6 0,150
022 981 3 1395 370E01 6 0,100
022 981 3 1395 999X999 6 0,500
022 981 4 1395 999X999 6 2 1,000
022 981 5 1395 999X999 6 2,000
022 981 6 1395 999X999 6 2 1,000

414 022 981 -Údržba a opravy oplocenek 6,230 km

* 022 -Oplocování mladých lesních porostů 0, 90 11,320

414
023
023

121 6 
121-Nátěry

1395 999X999 
kultur repelenty-

10
zimní

76 SML 2 1,80
1,80

10,000
10,000 tis

023 131 6 1395 999X999 5 63 SML 3,00 3,500
414 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní 3,00 3,500 tis

023 621 2 1395 999X999 9 40,000
023 621 4 1395 999X999 7 30,000

414 023 621-Opravy oplůtků 70,000 ks
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023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 4,80 83,500

024 013 3 1395 352A11a 15 8 0,16 0,550
024 013 3 1395 354A10 15 8 0,40 1,000
024 013 3 1395 370E03a 15 8 0,31 1,100
024 013 3 1395 371B00a 14 8 0,14 0,400
024 013 3 1395 372A13 15 8 0,20 0,600
024 013 5 1395 451B01a 10 7 0,44 1,000
024 013 5 1395 451B06a 17 7 0,60 2,000
024 013 5 1395 452B06b 16 7 0,26 1,000
024 013 5 1395 452B11a 16 7 0,06 0,200
024 013 5 1395 452C06a 16 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 452C06b 16 7 0,29 1,000
024 013 5 1395 470A06 15 6 1,41 5,000
024 013 5 1395 470A06 15 7 1,41 5,000
024 013 5 1395 470A10 15 6 0,66 2,000
024 013 5 1395 470A10 15 7 0,66 2,000
024 013 5 1395 470A13 15 6 0,34 1,000
024 013 5 1395 470A13 15 7 0,34 1,000
024 013 5 1395 471A06 15 6 1,31 5,000
024 013 5 1395 471A06 15 7 1,31 5,000
024 013 5 1395 471B07 15 6 0,21 0,800
024 013 5 1395 471B07 15 7 0,21 0,800
024 013 5 1395 472B06a 15 6 0,49 1,800
024 013 5 1395 472B06a 15 7 0,49 1,800
024 013 5 1395 472B06a 16 6 0,77 3,000
024 013 5 1395 472B06a 16 7 0,77 3,000
024 013 5 1395 472B06a 17 6 0,20 0,700
024 013 5 1395 472B06a 17 7 0,20 0,700
024 013 5 1395 473A07 15 6 0,20 0,700
024 013 5 1395 473A07 15 7 0,20 0,700
024 013 5 1395 473A07 16 6 0,41 1,200
024 013 5 1395 473A07 16 7 0,41 1,200
024 013 5 1395 473B00 13 6 0,10 0,400
024 013 5 1395 473B00 13 7 0,10 0,400
024 013 5 1395 4 7 4A06d 15 7 0,45 1,200
024 013 5 1395 474A10b 15 7 0,34 1,000
024 013 5 1395 474B06a 15 6 1,02 4,000
024 013 5 1395 474B06a 15 7 1,02 4,000
024 013 5 1395 4 7 5A01a 12 7 0,19 0,700
024 013 5 1395 475A01b 10 6 0,25 0,800
024 013 5 1395 475A01b 10 7 0,25 0,800
024 013 5 1395 475A01b 12 6 0,27 1,000
024 013 5 1395 475A01b 12 7 0,27 1,000
024 013 5 1395 4 7 5A06a 15 6 1,51 6,000
024 013 5 1395 4 7 5A06a 15 7 1,51 5,000
024 013 5 1395 475B06 15 7 4,26 12,000
024 013 5 1395 475C06 15 7 0,52 2,000
024 013 5 1395 475C09 15 7 3,85 12,000
024 013 5 1395 476A00 14 7 0,05 0,150
024 013 5 1395 4 7 6A01a 11 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 4 7 6A01a 14 7 0,11 0,400
024 013 5 1395 4 7 6A01a 17 7 0,04 0,100
024 013 5 1395 4 7 6A02a 16 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 4 7 6A07a 16 7 0,34 1,000
024 013 5 1395 4 7 6A07a 17 7 0,33 1,350
024 013 5 1395 4 7 6A10a 16 7 0,32 1,000
024 013 5 1395 476B07a 15 7 1, 96 6,000
024 013 5 1395 476B10a 15 7 0,44 1,200
024 013 5 1395 476C07a 16 7 1,02 3,000
024 013 5 1395 476C08 16 7 0,56 1,700
024 013 5 1395 476D00 14 7 0,10 0,300
024 013 5 1395 47 6D06a 16 7 1,41 4,500
024 013 5 1395 4 7 7A00z 15 7 0,15 1,000
024 013 5 1395 477A00 14 6 0,35 1,000
024 013 5 1395 477A00 14 7 0,35 1,000
024 013 5 1395 477A06a 15 6 0,63 2,400
024 013 5 1395 477A06a 15 7 0,63 2,400
024 013 5 1395 4 7 7A12a 15 6 0, 90 3,000
024 013 5 1395 4 7 7A12a 15 7 0, 90 3,000
024 013 5 1395 477A15 15 6 0,35 1,000
024 013 5 1395 477A15 15 7 0,35 1,000
024 013 5 1395 477B00z 15 6 0,14 0,500
024 013 5 1395 477B00z 15 7 0,14 0,500
024 013 5 1395 477B06a 15 6 2,72 10,000
024 013 5 1395 477B06a 15 7 2,72 10,000
024 013 5 1395 477B09 16 6 0,27 0,800
024 013 5 1395 477B09 16 7 0,27 0,800
024 013 5 1395 477B11b 15 7 0,19 1,000
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024 013 5 1395 477B11b 17 7 0,07 0,300
024 013 5 1395 477B13 15 6 1,02 5,000
024 013 5 1395 477B13 15 7 1,02 5,000
024 013 5 1395 478B07 16 6 1,15 4,500
024 013 5 1395 478B07 16 7 1,15 4,500
024 013 5 1395 478B07 17 6 0,16 0,650
024 013 5 1395 478B07 17 7 0,16 0,650
024 013 5 1395 478B11 15 6 0,51 2,000
024 013 5 1395 478B11 15 7 0,51 2,000
024 013 5 1395 478C07a 16 7 0,08 0,300
024 013 5 1395 478C07a 17 7 1,74 5,600
024 013 5 1395 478C07b 16 7 0,42 1,300
024 013 5 1395 478C11b 16 7 0,67 2,800
024 013 5 1395 47 8D00z 15 7 0,93 4,500
024 013 5 1395 478D06b 16 7 1,22 4,800
024 013 5 1395 478D10 16 6 0,24 1,000
024 013 5 1395 478D10 16 7 0,24 1,000
024 013 5 1395 478E06a 16 6 0,41 1,600
024 013 5 1395 478E06a 16 7 0,41 1,600
024 013 5 1395 478F00 14 7 0,04 0,150
024 013 5 1395 478F01a 14 7 0,10 0,300
024 013 5 1395 47 9A00a 13 7 0,31 1,500
024 013 5 1395 479B01b 12 7 0,50 1,500
024 013 5 1395 479C01a 11 7 0,05 0,200
024 013 5 1395 479D01a 10 7 0,10 0,400
024 013 5 1395 480A09 15 7 3,04 12,000
024 013 5 1395 480B06a 16 6 0,09 0,300
024 013 5 1395 480B06a 16 7 0,09 0,300
024 013 5 1395 480C06a 16 7 0,10 0,300
024 013 5 1395 480C06c 16 7 0,04 0,150
024 013 5 1395 480C08a 16 7 0,33 1,000
024 013 5 1395 480C08b 16 7 0,24 1,000
024 013 5 1395 480C11a 15 7 0,24 1,000
024 013 5 1395 480D10 15 7 0,08 0,300
024 013 5 1395 480D10 17 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 485A00 13 7 0,01 0,050
024 013 5 1395 485A00 14 7 0,05 0,200
024 013 5 1395 4 8 5A01a 9 7 0,30 1,000
024 013 5 1395 4 8 5A01a 12 7 0,08 0,300
024 013 5 1395 4 8 5A01a 13 7 0,07 0,250
024 013 5 1395 4 8 5A01a 14 7 0,05 0,200
024 013 5 1395 4 8 5A07a 16 7 0,06 0,200
024 013 5 1395 485B04b 17 6 0,03 0,100
024 013 5 1395 485B04b 17 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 485B07 17 7 0,15 0,500
024 013 5 1395 4 8 6A01a 11 7 0,08 0,300
024 013 5 1395 486B00 14 7 0,10 0,300
024 013 5 1395 486B01b 13 6 0,25 1,000
024 013 5 1395 486B01b 13 7 0,25 1,000
024 013 5 1395 486C01a 10 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 486D00a 14 7 0,07 0,250
024 013 5 1395 486D01b 13 7 0,02 0,100
024 013 5 1395 486D01b 14 7 0,16 0,500
024 013 5 1395 486D02b 15 7 0,10 0,300
024 013 5 1395 486D13 15 7 0,17 0,500
024 013 5 1395 672B07 17 6 0,10 0,600
024 013 5 1395 672B07 17 7 0,10 0,600
024 013 5 1395 673A00 14 7 0,15 0,600
024 013 5 1395 67 3A01a 13 6 0,42 1,000
024 013 5 1395 67 3A01a 13 7 0,42 1,000
024 013 5 1395 673A01b 11 6 0,03 0,100
024 013 5 1395 673A01b 11 7 0,03 0,100
024 013 5 1395 673B00b 14 6 0,10 0,400
024 013 5 1395 673B00b 14 7 0,10 0,400
024 013 5 1395 673B01a 14 6 0,86 2,000
024 013 5 1395 673B01a 14 7 0,86 2,000
024 013 5 1395 673B00a 14 6 0,21 0,800
024 013 5 1395 673B00a 14 7 0,21 0,800
024 013 5 1395 673C00 14 6 0,06 0,200
024 013 5 1395 673C00 14 7 0,06 0,200
024 013 5 1395 674A00 14 7 0,10 0,400
024 013 5 1395 674A08 17 7 0,08 0,600
024 013 5 1395 674B00 14 6 0,20 0,800
024 013 5 1395 674B00 14 7 0,20 0,800
024 013 5 1395 674C00 14 6 0,17 0,500
024 013 5 1395 674C00 14 7 0,17 0,500
024 013 5 1395 674D01a 12 6 0,28 1,000
024 013 5 1395 674D07a 17 7 0,05 0,450
024 013 5 1395 674E01a 11 7 0,04 0,150
024 013 5 1395 674E01a 12 7 0,60 1,800
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024 013 5 1395 675A00 13 6 0,60 1,500
024 013 5 1395 675A00 13 7 0,60 1,500
024 013 5 1395 675A00 14 6 0,56 1,500
024 013 5 1395 675A00 14 7 0,56 1,500
024 013 5 1395 67 5A01a 11 6 0,04 0,150
024 013 5 1395 67 5A01a 11 7 0,04 0,150
024 013 5 1395 67 5A01b 10 6 0,20 0,600
024 013 5 1395 67 5A01b 10 7 0,20 0,600
024 013 5 1395 675B00 14 7 0,09 0,250
024 013 5 1395 675C00 14 7 0,07 0,250
024 013 5 1395 675C01a 12 7 0,40 1,200
024 013 5 1395 67 6A00 14 7 0,12 0,400
024 013 5 1395 676B00 14 7 0,20 0,800
024 013 5 1395 676B01a 17 7 0,05 0,300
024 013 5 1395 676B06a 17 7 0,06 0,200
024 013 5 1395 676B10 17 7 0,11 0,500
024 013 5 1395 676C00b 14 6 0,44 1,500
024 013 5 1395 676C00b 14 7 0,44 1,500
024 013 5 1395 67 6D00 14 6 0,30 1,000
024 013 5 1395 67 6D00 14 7 0,30 1,000
024 013 5 1395 676D01a 11 6 0,04 0,150
024 013 5 1395 676D01a 11 7 0,04 0,150
024 013 5 1395 677A00 13 7 0,48 1,500
024 013 5 1395 677A00 14 7 0, 95 3,000
024 013 5 1395 677A01 12 6 0,85 1,500
024 013 5 1395 677A01 12 7 0,85 1,500
024 013 5 1395 677B01a 8 7 0,10 0,300
024 013 5 1395 677B01a 9 7 0,04 0,150
024 013 5 1395 67 8A01a 12 6 0,30 1,000
024 013 5 1395 67 8A01a 12 7 0,30 1,000
024 013 5 1395 678B01a 11 6 0,25 0,700
024 013 5 1395 678B01a 11 7 0,25 0,700
024 013 5 1395 678B01a 12 6 0,30 1,000
024 013 5 1395 678B01a 12 7 0,30 1,000
024 013 5 1395 678B07a 17 7 0,14 0,500
024 013 5 1395 678C01a 12 6 0,78 2,000
024 013 5 1395 678C01a 12 7 0,78 2,000
024 013 5 1395 678C01b 10 6 0,10 0,400
024 013 5 1395 678C01b 10 7 0,10 0,400
024 013 5 1395 678C00 14 6 0,20 0,700
024 013 5 1395 678C00 14 7 0,20 0,700
024 013 5 1395 678C01c 14 6 0,67 1,000
024 013 5 1395 678C01c 14 7 0,67 1,000
024 013 6 1395 999X999 9 2,50 20,000
024 013-Ožínání - ručně - v ploškách průměr 80 cm 90,32 317,350 tis

024 014 2 1395 201B01a 11 8 1,50 4,200
024 014 2 1395 201B01b 14 8 0,30 0, 900
024 014 2 1395 205B01 12 9 0,16 0,480
024 014 2 1395 207B00 14 9 0,15 0,420
024 014 2 1395 207B10 15 9 0,30 0, 900
024 014 2 1395 218A01 11 8 0,25 0,700
024 014 2 1395 228B01a 13 8 0,87 2,400
024 014 2 1395 228B01b 11 8 0,48 1,300
024 014 2 1395 228C12 15 9 0,20 0,600
024 014 -Ožínání - ručně - v ploškách průměr 100 cm 4,21 11,900 tis

024 021 4 1395 169A01 13 8 0,64
024 021 4 1395 169C01 9 8 0,06
024 021 4 1395 169C01 12 8 0,65
024 021 4 1395 169C01 14 8 0,06
024 021 4 1395 169D00 14 8 0,26
024 021 4 1395 169D01 13 8 0, 98
024 021 4 1395 169F01a 10 8 0,09
024 021 4 1395 169F01b 10 8 0,10
024 021 4 1395 230B01a 9 8 0,12
024 021 4 1395 230B01a 12 8 0,05
024 021 4 1395 230B01b 12 8 0,16
024 021 4 1395 230B02b 12 8 0,49
024 021 4 1395 230C01a 11 8 0,68
024 021 4 1395 230C01b 14 8 0,12

414 024 021 -Ožínání - ručně - v pruzích 4,46

024 031 2 1395 201A01 11 8 0,06
024 031 3 1395 370B01a 8 0,06
024 031 3 1395 371A06 16 8 0,06
024 031 5 1395 4 7 5A01a 12 6 0,19
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024 031 5 1395 475B06 15 6 4,26
024 031 5 1395 475C06 15 6 0,52
024 031 5 1395 475C09 15 6 3,85
024 031 5 1395 476B07a 15 6 1, 96
024 031 5 1395 476B10a 15 6 0,44
024 031 5 1395 476C07a 16 6 1,02
024 031 5 1395 476C08 16 6 0,56
024 031 5 1395 47 6D06a 16 6 1,41
024 031 5 1395 478C07a 16 6 0,08
024 031 5 1395 478C07b 16 6 0,42
024 031 5 1395 478C11b 16 6 0,67
024 031 5 1395 480C06a 16 6 0,10
024 031 5 1395 480C06c 16 6 0,04
024 031 5 1395 480C08a 16 6 0,33
024 031 5 1395 480C08b 16 6 0,24
024 031 5 1395 480C11a 15 6 0,24
024 031 5 1395 480C11b 16 6 0,18
024 031 5 1395 480C11b 16 7 0,18
024 031 5 1395 673A00 14 6 0,15
024 031 5 1395 675C01a 12 6 0,40

414 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 17,42

024 121 1 1395 151A00z 15 7 0,16
024 121 1 1395 151D11b 16 6 0,40
024 121 1 1395 151F00z 15 7 0,09
024 121 1 1395 151F13 16 6 0,04
024 121 1 1395 152A00 14 6 0,13
024 121 1 1395 152A01a 11 6 0,70
024 121 1 1395 152B01b 9 7 0,10
024 121 1 1395 152B01b 10 6 0,25
024 121 1 1395 152B01c 12 6 0, 95
024 121 1 1395 152B01c 13 6 0,85
024 121 1 1395 152B00 14 6 0,35
024 121 1 1395 152D00 14 7 0,05
024 121 1 1395 152D01a 13 7 0,60
024 121 1 1395 152D01c 11 7 0,15
024 121 1 1395 153A00 14 6 0,10
024 121 1 1395 153B01a 12 7 0,30
024 121 1 1395 153D01a 12 7 0,20
024 121 1 1395 153E01a 12 6 0,35
024 121 1 1395 153E09 16 6 0,10
024 121 1 1395 154A00 14 6 0,70
024 121 1 1395 154B11 15 7 0,30
024 121 1 1395 154D00 13 6 0,30
024 121 1 1395 156B01a 13 6 0,17
024 121 1 1395 156B01b 13 6 0,30
024 121 1 1395 156D00a 13 7 0,04
024 121 1 1395 156D00a 14 6 0,60
024 121 1 1395 156D00b 14 6 0,10
024 121 1 1395 156D01b 13 7 0,11
024 121 1 1395 156G11 15 6 0,20
024 121 1 1395 157A01a 13 6 0,23
024 121 1 1395 157A13a 15 6 0,06
024 121 1 1395 157B00 14 6 0,26
024 121 1 1395 158A01a 13 6 0,15
024 121 1 1395 158A00 14 6 0,10
024 121 1 1395 158B00 14 6 0,23
024 121 1 1395 158B01a 11 7 0,25
024 121 1 1395 158B01b 11 7 0,06
024 121 1 1395 158D01 9 7 0,10
024 121 1 1395 158G01a 12 6 0,65
024 121 1 1395 159E00z 15 7 0,12
024 121 1 1395 159E00 14 7 0,20
024 121 1 1395 159G01a 13 6 0, 95
024 121 1 1395 159G09b 17 6 0,15
024 121 1 1395 159J00 14 6 0,25
024 121 1 1395 160A05a 15 6 0,06
024 121 1 1395 160A12 17 6 0,12
024 121 1 1395 160C00 13 6 0,15
024 121 1 1395 160C00 14 6 0,15
024 121 1 1395 160C01a 12 6 0,11
024 121 1 1395 161A00 14 6 0,09
024 121 1 1395 161A01a 10 6 0,25
024 121 1 1395 161A07 15 6 0,04
024 121 1 1395 161A13 15 6 0,06
024 121 1 1395 161B00 14 6 0,14
024 121 1 1395 161B10 17 6 0,15
024 121 1 1395 162D00z 15 7 0,12
024 121 1 1395 162D01a 10 7 0,40
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024 121 1 1395 162D01b 12 7 0,10
024 121 1 1395 162E01a 10 6 0,08
024 121 1 1395 162E00 14 6 0,15
024 121 1 1395 163C00 13 6 0,14
024 121 1 1395 163C00 13 7 0,41
024 121 1 1395 163D00a 14 7 0,13
024 121 1 1395 163D01a 12 7 0,55
024 121 1 1395 163E00 14 7 0,11
024 121 1 1395 163E01 12 7 0,60
024 121 1 1395 163F00a 14 7 0,08
024 121 1 1395 163F00b 14 6 0,06
024 121 1 1395 164C01 10 7 0,06
024 121 1 1395 164D00a 14 7 0,50
024 121 1 1395 164D00b 14 7 0,08
024 121 1 1395 165A00 14 7 0,08
024 121 1 1395 165A01 11 7 0,40
024 121 1 1395 165B00 14 7 0,06
024 121 1 1395 165B01 11 7 0,36
024 121 1 1395 165D07b 17 6 0,12
024 121 1 1395 165E01 10 7 0,30
024 121 1 1395 165E01 14 7 0,04
024 121 1 1395 165F00b 14 7 0,07
024 121 1 1395 165F00a 14 7 0,30
024 121 1 1395 165F01b 10 7 0,60
024 121 1 1395 165F01b 13 7 0,10
024 121 1 1395 165F07b 17 6 0,06
024 121 1 1395 165G00 14 7 0,65
024 121 1 1395 166A00 14 7 0,46
024 121 1 1395 166B01a 12 7 0,30
024 121 1 1395 166C01a 12 7 0,09
024 121 1 1395 166C01b 13 7 1,00
024 121 1 1395 166C00a 14 7 0,15
024 121 1 1395 166C00b 14 7 0,10
024 121 1 1395 167B00b 14 7 0,11
024 121 1 1395 167B00a 14 6 0,45
024 121 1 1395 167C00 14 7 0,04
024 121 1 1395 168A00 14 7 0,10
024 121 1 1395 168B00 14 7 0,25
024 121 1 1395 168B01a 11 7 0,55
024 121 1 1395 170B00 14 7 0,05
024 121 1 1395 170B01a 13 7 0,30
024 121 1 1395 170B12 17 6 0,10
024 121 1 1395 171A01 11 7 0,50
024 121 1 1395 171B01a 10 7 0,40
024 121 1 1395 171C00z 15 6 0,10
024 121 1 1395 171D00a 14 6 0,55
024 121 1 1395 171D00b 14 6 0,33
024 121 1 1395 171D01a 10 6 0,30
024 121 1 1395 171D01a 11 6 0,25
024 121 1 1395 172D00a 14 6 0,16
024 121 1 1395 172D00b 14 7 0,08
024 121 1 1395 172D01a 10 7 0,20
024 121 1 1395 172E00 14 6 0,56
024 121 1 1395 172F00 14 7 0,12
024 121 1 1395 172F01a 13 7 0,50
024 121 1 1395 172H00 14 7 0,06
024 121 1 1395 17 2H00z 15 7 0,07
024 121 1 1395 173C12b 17 6 0,04
024 121 1 1395 174B15a 17 6 0,06
024 121 1 1395 175A07 17 6 0,15
024 121 1 1395 17 6A00a 14 6 0,65
024 121 1 1395 176A00b 14 7 0,18
024 121 1 1395 176A01 10 6 0,30
024 121 1 1395 176A01 13 6 0,30
024 121 1 1395 176B00 14 7 0,04
024 121 1 1395 176D07b 15 6 0,30
024 121 1 1395 177B01a 9 7 0,04
024 121 1 1395 177C00 14 6 0,50
024 121 1 1395 177D01a 12 7 0,50
024 121 1 1395 177D01c 11 6 0,15
024 121 1 1395 177D01c 13 6 0,15
024 121 1 1395 177D12 15 6 0,06
024 121 1 1395 177E01 11 7 0,55
024 121 1 1395 177F01a 13 7 0,30
024 121 1 1395 177F01b 10 7 0,25
024 121 1 1395 177F07a 16 6 0,06
024 121 1 1395 177G00 14 7 0,07
024 121 1 1395 670B08 13 7 0,04
024 121 1 1395 670B08 17 6 0,20
024 121 1 1395 671A01 10 7 0,47
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024 121 1 1395 671F01a 10 7 0,30
024 121 1 1395 671G09a 16 6 0,06

414 024 121 -Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 34,43

024 521 2 1395 999X999 10 1,00
024 521 5 1395 469A01a 11 6 0,06
024 521 5 1395 475A06a 15 6 0,50
024 521 5 1395 475B06 15 6 1,00
024 521 5 1395 476A07a 16 6 0,34
024 521 5 1395 476B07a 15 6 1,00
024 521 5 1395 479B01b 12 6 0,50
024 521 5 1395 480A09 15 6 1,50

414 024 521 -Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 5, 90

* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 156,74 329,250

031 321 4 1395 309C01b 9 1,30
031 321 4 1395 314A01 9 0,38
031 321 4 1395 314B01 9 0,08
031 321 4 1395 314C01 9 0,05
031 321 4 1395 314C02 9 0,12
031 321 4 1395 314D01a 9 0,69
031 321 4 1395 315A01 9 0,07
031 321 4 1395 315B01a 9 0,53
031 321 4 1395 316A01 9 0,89
031 321 4 1395 316B01 9 0,07
031 321 4 1395 316D01a 9 0,68
031 321 4 1395 317B01b 9 0,17

414 031 321 -Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 5,03

031 613 5 1395 999X999 6 0,80 2,000
414 031 613 -Rozčleňování porostů-šíře pruhu 4 m 0,80 2,000 km

* 031 -Prořezávky 5,83 2,000

032 311 2 1395 220B06 6 1,00
032 311 3 1395 369B03 6 0,10
032 311 3 1395 369D03a 6 0,50
032 311 3 1395 369D03b 6 1,00
032 311 6 1395 999X999 10 2 1,00

414 032 311 -Zpřístupňování porostů řezem 3,60

* 032 -Ostat.náklady na výchovu les porostů do 40 let 3,60

035 111 5 1395 464C01c 6 79 SML 0,25 0,100
035 111 5 1395 469A01c 6 79 SML 0,22 0,080

414 035 111 -Ochrana kmenů repelenty - bodování 0,47 0,180 tis

* 035 -Ochrana lesa proti zvěři 0,47 0,180

036 011 4 1395 999X999 5 12,000
036 011 6 1395 999X999 4 2,000

414 036 011 -Lapače na kůrovce - instalace 14,000 ks

036 111 1 1395 999X999 3 100,000
036 111 1 1395 999X999 6 70,000
036 111 2 1395 999X999 3 50,000
036 111 2 1395 999X999 4 60,000
036 111 2 1395 999X999 6 30,000
036 111 3 1395 999X999 5 150,000
036 111 3 1395 999X999 7 30,000
036 111 4 1395 999X999 6 50,000
036 111 4 1395 999X999 3 100,000
036 111 4 1395 999X999 6 100,000
036 111 5 1395 999X999 4 120,000
036 111 5 1395 999X999 6 80,000
036 111 6 1395 999X999 3 270,000
036 111 6 1395 999X999 5 159,000
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1-124 LS Hanušovice 8
33

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

414 036 111-Lapáky - kladení - SM 1369,000 ks

036 112 1 1395 999X999 4 50,000
036 112 2 1395 999X999 6 30,000

414 036 112-Lapáky - kladení ve větvích - SM 80,000 ks

036 141 1 1395 999X999 4 30,000
036 141 3 1395 999X999 7 30,000

414 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 60,000 m3

036 321 1 1395 999X999 6 100,000
036 321 1 1395 999X999 9 50,000
036 321 2 1395 999X999 9 60,000
036 321 3 1395 999X999 9 70,000
036 321 4 1395 999X999 9 50,000
036 321 5 1395 999X999 9 50,000
036 321 6 1395 999X999 7 60,000

414 036 321 - Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 440,000 m3

036 331 1 1395 999X999 9 150,000
036 331 2 1395 999X999 9 80,000
036 331 3 1395 999X999 6 65,000
036 331 3 1395 999X999 9 50,000
036 331 4 1395 999X999 7 50,000
036 331 5 1395 999X999 8 50,000
036 331 6 1395 999X999 9 25,000

414 036 331 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 470,000 m3

* 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 2433,000

058 111 1 1395 999X999 12 15,000
058 111 2 1395 999X999 6 40,000
058 111 3 1395 999X999 12 20,000
058 111 4 1395 999X999 9 30,000
058 111 5 1395 999X999 6 15,000
058 111 6 1395 999X999 10 60,000

414 058 111 -Ruční práce 180,000 h

058 121 1 1395 999X999 8 10,000
058 121 2 1395 206A05 3 25,000
058 121 3 1395 999X999 12 15,000
058 121 4 1395 999X999 9 25,000
058 121 5 1395 999X999 6 10,000
058 121 6 1395 999X999 7 40,000

414 058 121- Práce s JMP 125,000 h

058 131 1 1395 999X999 8 8,000
058 131 2 1395 999X999 9 10,000
058 131 3 1395 999X999 12 10,000
058 131 4 1395 999X999 9 20,000
058 131 5 1395 999X999 6 15,000
058 131 6 1395 999X999 3 10,000
058 131 6 1395 999X999 7 10,000

414 058 131- Práce s traktorem 83,000 h

414

058 151 2 1395 999X999
058 151 3 1395 999X999
058 151-Práce s koněm

9
12

1,000
1,000
2,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 390,000

212 144 3 1395 364D907 7 1,40 0,276
414 212 144-Provoz semen.sadů - vyžínání, plošky 1,40 0,276 tis

* 212-Provoz semen. sadů, klonových archívů a matečnic 1,40 0,276
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1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 9
34

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

414 2 - Hanušovice * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Úhrn za LS 124 LS Hanušovice (kontrolní čísla) 869,74
7921,007

Rozpis dle zakázek:
414 - Hanušovice
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PŘÍLOHA č. Pi PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018

1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 414)

414 1 Hanušovice * smluvní materiál

5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,04 0,200
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,16 1, 450
5 74145 TŘESEN PT semenáčky 4 SAD 0, 040
5 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 020
6 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,20 1, 600

414 27 4 celkem LO :Hrubý Jeseník LVS : buk. 0, 40 3, 310

2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,07 0, 350
3 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,20 0, 800
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,28 1, 150
3 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 04 0,200
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 02 0, 100
3 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 05 0,250
4 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,29 1, 860
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 37 1, 500
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,12 1, 100
5 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 09 0, 600
5 74145 TŘESEN PT semenáčky 4 SAD 0, 020
6 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 80 3,200
6 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,50 4, 500

414 27 5 celkem LO Hrubý Jesení k LVS : j d-bk 2,87 15,830

3 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 08 0, 400
3 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,03 0, 150
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 51 2, 050
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,35 1, 700
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 31 1, 300
5 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,04 0, 150
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 06 0, 500
6 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,30 1,200
6 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 30 1, 800

414 27 6 celkem LO Hrubý Jeseník LVS : sm-bk 1, 98 9,250

2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,46 1, 450
3 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 03 0, 080
3 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,07 0, 450
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 15 0, 450
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,05 0, 400

414 27 7 celkem LO Hrubý Jeseník LVS bk-sm 0,76 2, 830

5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 05 0,200
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,05 0, 450

414 28 3 celkem LO Předhoří Hr. Jeseníku LVS db-bk 0,10 0, 650

1 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,49 2, 450
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,47 4,200
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 10 0, 900
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,67 3, 010
5 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 06 0,200
5 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,49 3, 950
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 74 6, 800
5 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 05 0, 300

414 28 4 celkem LO Předhoří Hr. Jeseníku LVS : buk. 3, 07 21,810

1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 16 0, 700
1 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 10 0,500
1 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 05 0, 150
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 06 0,500
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 37 1, 500
4 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 12 0,400
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 64 3, 950
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 96 3, 900
5 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,03 0, 150
5 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,05 0, 400
5 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,10 0,240
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,44 3, 850
5 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,02 0, 150
5 74145 TŘESEN PT semenáčky 4 SAD 0, 020
5 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 010
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1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

414

414

414

28 5 celkem LO :Předhoří Hr. Jeseníku LVS:: j d-bk 3, 10 16,420

1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 06 0,250
1 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 11 0, 450
4 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 03 0, 100
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 14 0, 850

28 6 celkem LO :Předhoří Hr. Jeseníku LVS sm-bk 0, 34 1, 650

Hanušovice * smluvní materiál 12, 62 71,750

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 27 4 0, 04 0,200
1250 27 5 1, 46 5, 950
1250 27 6 1,20 4, 950
1250 27 7 0, 61 1, 900
1250 28 3 0, 05 0,200
1250 28 4 0, 67 3, 010
1250 28 5 1,49 6, 100
1250 28 6 0, 06 0,250

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 5, 58 22,560
1255 27 7 0, 03 0, 080

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 03 0, 080
1260 27 5 0,28 1, 150
1260 27 6 0, 03 0, 150

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 31 1, 300
10250 27 6 0, 04 0, 150
10250 28 4 0, 55 2, 650
10250 28 5 0,25 1, 050
10250 28 6 0, 14 0, 550

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 98 4, 400
10260 27 5 0, 04 0,200

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 04 0,200
18250 28 5 0, 05 0, 150

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 05 0, 150
20250 28 4 0,49 3, 950
20250 28 5 0, 05 0, 400

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0, 54 4, 350
30145 28 5 0, 10 0,240

* 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 10 0,240
50155 27 7 0, 07 0, 450

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 07 0, 450
50250 27 4 0, 36 3, 050
50250 27 5 0, 67 5, 850
50250 27 6 0, 41 2,200
50250 27 7 0, 05 0, 400
50250 28 3 0, 05 0, 450
50250 28 4 1, 31 11,900
50250 28 5 1, 14 8, 300
50250 28 6 0, 14 0, 850

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 4, 13 33,000
50255 27 5 0,29 1, 860

* 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,29 1, 860
50260 27 5 0, 02 0, 100

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 02 0, 100
53250 27 5 0, 09 0, 600
53250 27 6 0, 30 1, 800
53250 28 4 0, 05 0, 300
53250 28 5 0, 02 0, 150

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 46 2, 850
74145 27 4 0, 040
74145 27 5 0, 020
74145 28 5 0, 020

* 74145 TŘESEN PT semenáčky 4 SAD 0, 080
80275 27 4 0, 020
80275 28 5 0, 010

* 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 030
83250 27 5 0,02 0, 100

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,02 0, 100
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1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
3

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 124 LSi Hanušovice (kontrolní čísla) 12, 62 71,750

v tom dodání druh SM revír:
1 1250 1 0,22 0, 950
1 1250 2 0,53 1, 800
1 1250 3 0,28 1,200
1 1250 4 0, 90 3, 650
1 1250 5 2, 55 10,560
1 1250 6 1, 10 4, 400
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 5, 58 22,560
1 1255 3 0, 03 0, 080
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 03 0, 080
1 1260 3 0, 31 1, 300
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 31 1, 300
1 10250 1 0, 70 3, 400
1 10250 4 0, 15 0, 500
1 10250 5 0, 13 0, 500
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 98 4, 400
1 10260 3 0, 04 0,200
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 04 0,200
1 18250 1 0, 05 0, 150
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,05 0, 150
1 20250 5 0, 54 4, 350
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,54 4, 350
1 30145 5 0, 10 0,240
1 * 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,10 0,240
1 50155 3 0, 07 0, 450
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,07 0, 450
1 50250 1 0, 53 4, 700
1 50250 4 1,28 7, 650
1 50250 5 1, 62 14,550
1 50250 6 0,70 6, 100
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 4, 13 33,000
1 50255 4 0,29 1,860
1 * 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,29 1, 860
1 50260 3 0, 02 0,100
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 02 0, 100
1 53250 5 0, 16 1,050
1 53250 6 0, 30 1, 800
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 46 2,850
1 74145 5 0, 080
1 * 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0, 080
1 80275 5 0, 030
1 * 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 030
1 83250 3 0, 02 0, 100
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100

* 1 smluvní materiál 12, 62 71,750
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PŘÍLOHA č. Ti TEZEBNI PROJEKT PRO ROK 2018

1-124 LS Hanušovice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3 |

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 414)

414-Hanušovice Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 1 1395 152B03b * 1 10 11 1000 6 KL 1 0,48 10,00
11 2 1 1395 152B04b * 1 26 12 400 1000 10 SM 1 1,76 70,00
11 2 1 1395 152C03 1 18 12 800 1000 10 SM 1 7,99 40,00
11 2 1 1395 152C03 1 14 12 800 1000 10 KL 1 210,00
11 2 1 1395 152C03 1 16 12 800 1000 10 BR 1 20,00

1395 152C03 * 1 12 7,99 270,00
11 2 1 1395 152C04 * 1 32 12 750 1000 10 SM 1 1,25 60,00
11 2 1 1395 156C04c * 1 28 12 250 1000 6 BR 1 0,49 30,00
11 2 1 1395 158B03 1 18 12 150 1000 6 SM 1 1,28 55,00
11 2 1 1395 158B03 1 26 12 150 1000 6 BR 1 10,00

1395 158B03 * 1 12 1,28 65,00
11 2 1 1395 158B04b 1 18 12 50 1000 6 SM 1 1,31 50,00
11 2 1 1395 158B04b 1 24 12 50 1000 6 MD 1 15,00

1395 158B04b * 1 12 1,31 65,00
11 2 1 1395 159F04b 1 24 12 100 1000 6 SM 1 0,21 3,00
11 2 1 1395 159F04b 1 26 12 100 1000 6 BR 1 3,00
11 2 1 1395 159F04b 1 28 12 100 1000 6 OL 1 2,00

1395 159F04b * 1 12 0,21 8,00
11 2 1 1395 159G03 * 1 8 12 600 1000 9 SM 1 1,39 40,00
11 2 1 1395 159J03 1 11 12 580 1000 6 SM 1 6,99 295,00
11 2 1 1395 159J03 1 14 12 580 1000 9 KL 1 10,00
11 2 1 1395 159J03 1 16 12 580 1000 9 BR 1 20,00

1395 159J03 * 1 12 6,99 325,00
11 2 1 1395 167B04 1 27 12 1150 1000 9 SM 1 2,26 115,00
11 2 1 1395 167B04 1 28 12 1150 1000 9 BR 1 10,00

1395 167B04 * 1 12 2,26 125,00
2 1 1395 celkem za revír a LHC 25,41 1068,00

11 2 2 1395 201D03 * 1 9 12 1000 6 SM 1 0,52 10,00
11 2 2 1395 201D04 * 1 19 12 1000 6 SM 1 0,47 25,00
11 2 2 1395 201E04 * 1 23 47 1000 12 SM 1 1,04 55,00
11 2 2 1395 203B04 1 8 17 1000 12 SM 1 1,53 12,00
11 2 2 1395 203B04 1 19 17 1000 12 MD 1 0,20 3,00

1395 203B04 * 1 17 1,73 15,00
11 2 2 1395 204A03 * 1 11 11 1000 9 SM 1 0,59 18,00
11 2 2 1395 206A03 * 1 7 12 1000 6 SM 1 3,84 90,00
11 2 2 1395 206B04a * 1 9 12 1000 9 SM 1 0,93 35,00
11 2 2 1395 206B04b * 1 9 12 1000 9 SM 1 1,00 40,00
11 2 2 1395 207B04 * 1 21 12 1000 10 SM 1 4,24 230,00
11 2 2 1395 208B04 * 1 20 12 1000 12 SM 1 4,82 240,00
11 2 2 1395 209D04 * 1 15 47 1000 9 SM 1 4,09 280,00
11 2 2 1395 213A04 * 1 10 47 1000 9 SM 1 5,15 250,00
11 2 2 1395 214D04 * 1 10 47 1000 9 SM 1 3,09 200,00
11 2 2 1395 215B04 * 1 12 47 1000 9 SM 1 10,00 700,00
11 2 2 1395 216E04 * 1 11 47 1000 9 SM 1 7,61 400,00
11 2 2 1395 217C04 * 1 12 12 1000 9 SM 1 1,21 60,00
11 2 2 1395 228B04 * 1 30 12 1000 6 SM 1 2,97 110,00

2 2 1395 celkem za revír a LHC 53,30 2758,00

11 2 3 1395 353A03 * 1 8 12 1000 4 SM 1 0,70 12,00
11 2 3 1395 353A04 * 1 21 12 1000 5 SM 1 1,19 46,00
11 2 3 1395 361E04 * 1 22 12 1000 6 SM 1 3,47 222,00
11 2 3 1395 364E04 * 1 31 12 1000 4 SM 1 0,51 29,00
11 2 3 1395 367B03 * 1 7 12 1000 6 BK 1 0,20 1,00
11 2 3 1395 369B03 * 1 13 12 1000 8 SM 1 2,03 72,00
11 2 3 1395 369C03a * 1 11 12 1000 7 SM 1 9,43 600,00
11 2 3 1395 369C03b * 1 8 12 1000 7 SM 1 0,32 10,00
11 2 3 1395 369C03c * 1 14 12 1000 7 SM 1 0,70 30,00
11 2 3 1395 3 6 9D03a 1 15 12 1000 6 SM 1 9,37 343,00
11 2 3 1395 369D03a 1 8 12 1000 6 BR 1 4,00

1395 369D03a * 1 12 9,37 347,00
11 2 3 1395 369D03b * 1 16 12 1000 6 SM 1 4,83 159,00
11 2 3 1395 370B03 1 17 12 1000 5 SM 1 4,35 184,00
11 2 3 1395 370B03 1 8 12 1000 5 MD 1 1,00
11 2 3 1395 370B03 1 9 12 1000 5 BK 1,00
11 2 3 1395 370B03 1 16 12 1000 5 BR 1 9,00

1395 370B03 * 1 12 4,35 195,00
2 3 1395 celkem za revír a LHC 37,10 1723,00

11 2 4 1395 302B04 1 12 12 500 1000 10 SM 1 3,90 130,00
11 2 4 1395 302B04 1 5 12 500 1000 10 BK 1 3,24 15,00
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1-124 LS Hanušovice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3

1395 302B04 * 1 12 7,14 145,00
11 2 4 1395 307B03 * 1 4 12 200 1000 9 SM 1 1,00 12,00
11 2 4 1395 307B04 * 1 7 12 200 1000 9 SM 1 0, 96 40,00
11 2 4 1395 307D03 * 1 4 12 350 1000 9 SM 1 0,40 10,00
11 2 4 1395 307D04 * 1 8 12 350 1000 9 SM 1 1,53 35,00
11 2 4 1395 308A03 * 1 17 12 250 1000 12 SM 1 3,49 100,00
11 2 4 1395 311B04a * 1 5 12 600 1000 12 SM 1 1,33 45,00
11 2 4 1395 312A03 * 1 7 12 450 1000 6 SM 1 11,74 325,00
11 2 4 1395 326B03a * 1 5 12 400 1000 4 SM 1 0, 90 15,00

2 4 1395 celkem za revír a LHC 28,49 727,00

11 2 5 1395 464C04 * 1 12 12 600 1000 6 SM 1 2,93 20,00
11 2 5 1395 464D04 * 1 9 11 1000 6 SM 1 16,00
11 2 5 1395 464D04 * 1 9 12 800 1000 6 SM 1 2,85 10,00
11 2 5 1395 469B03 * 1 3 12 300 1000 6 SM 1 1,62 14,00
11 2 5 1395 482B04 * 1 12 12 700 1000 6 SM 1 1,05 19,00
11 2 5 1395 482C04 * 1 11 12 1000 1000 6 SM 1 1,15 21,00
11 2 5 1395 483A04 * 1 12 11 1000 6 SM 1 2,42 65,00
11 2 5 1395 483C04 * 1 12 11 1000 6 SM 1 25,00
11 2 5 1395 483C04 * 1 12 12 500 1000 6 SM 1 2,86 28,00
11 2 5 1395 484C03 * 1 4 11 1000 6 SM 1 2,37 11,00
11 2 5 1395 484C04 * 1 12 11 1000 6 SM 1 0,71 37,00
11 2 5 1395 672A03 1 6 12 700 1000 10 SM 1 0,36 18,00
11 2 5 1395 672A03 1 6 12 700 1000 10 MD 1 1,00

1395 672A03 * 1 12 0,36 19,00
2 5 1395 celkem za revír a LHC 18,32 285,00

11 2 6 1395 423B03 * 1 8 11 1000 6 SM 1 11,18 430,00
11 2 6 1395 425A03 * 1 9 12 300 1000 4 SM 1 2,48 80,00
11 2 6 1395 425A04 * 1 12 12 300 1000 4 SM 1 5,40 220,00
11 2 6 1395 425B03 * 1 8 12 400 1000 6 SM 1 6,34 230,00
11 2 6 1395 425B04 * 1 10 12 400 1000 6 SM 1 2,82 120,00
11 2 6 1395 428A03 * 1 10 12 400 1000 6 SM 1 3,56 140,00
11 2 6 1395 428A04 * 1 12 12 400 1000 6 SM 1 2,41 100,00
11 2 6 1395 428B03 * 1 8 12 200 1000 6 SM 1 7,10 280,00

2 6 1395 celkem za revír a LHC 41,29 1600,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 203,91 8161,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7786,00
30-MD 20,00
50-BK 17,00
53-KL 230,00
64-BR 106,00
83-OL 2,00

jehl. 7806,00
list. 355,00

11 3 1 1395 156A07 1 46 12 250 1000 9 KL 15,00
11 3 1 1395 156A07 1 39 12 250 1000 9 BR 5,32 180,00
11 3 1 1395 156A07 1 45 12 250 1000 9 OL 20,00

1395 156A07 * 1 12 5,32 215,00
11 3 1 1395 156B06a 1 68 12 450 1000 9 SM 3,10 150,00
11 3 1 1395 156B06a 1 70 12 450 1000 9 MD 10,00
11 3 1 1395 156B06a 1 54 12 450 1000 9 KL 10,00

1395 156B06a * 1 12 3,10 170,00
11 3 1 1395 156C06 * 1 64 12 35 1000 9 SM 3,09 140,00
11 3 1 1395 156F05 1 23 12 100 1000 9 SM 1,67 30,00
11 3 1 1395 156F05 1 24 12 100 1000 9 KL 3,00
11 3 1 1395 156F05 1 32 12 100 1000 9 BR 51,00

1395 156F05 * 1 12 1,67 84,00
11 3 1 1395 158B06a 1 61 12 230 1000 10 SM 3,30 185,00
11 3 1 1395 158B06a 1 56 12 230 1000 10 BR 15,00

1395 158B06a * 1 12 3,30 200,00
11 3 1 1395 158C05 1 44 12 550 1000 6 SM 2,69 138,00
11 3 1 1395 158C05 1 51 12 550 1000 6 MD 15,00

1395 158C05 * 1 12 2,69 153,00
11 3 1 1395 159J07 1 56 12 870 1000 10 SM 8,46 495,00
11 3 1 1395 159J07 1 65 12 870 1000 10 MD 12,00
11 3 1 1395 159J07 1 51 12 870 1000 10 BR 10,00

1395 159J07 * 1 12 8,46 517,00
11 3 1 1395 162B07 1 40 12 650 1000 10 SM 2,70 16,00
11 3 1 1395 162B07 1 54 12 650 1000 10 MD 60,00
11 3 1 1395 162B07 1 40 12 650 1000 10 BR 99,00

1395 162B07 * 1 12 2,70 175,00
11 3 1 1395 163E05a * 1 93 12 250 1000 10 SM 11,00
11 3 1 1395 165G05 1 45 11 1000 6 SM 2,13 90,00
11 3 1 1395 165G05 1 45 11 1000 6 KL 10,00
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1395 165G05 * 1 11 2,13 100,00
11 3 1 1395 165G06 1 60 12 350 1000 6 SM 3,88 190,00
11 3 1 1395 165G06 1 95 12 350 1000 6 MD 15,00

1395 165G06 * 1 12 3,88 205,00
11 3 1 1395 166D06b 1 75 12 450 1000 10 SM 4,29 150,00
11 3 1 1395 166D06b 1 85 12 450 1000 10 MD 15,00
11 3 1 1395 166D06b 1 50 12 450 1000 10 KL 15,00

1395 166D06b * 1 12 4,29 180,00
11 3 1 1395 167B05 1 45 12 900 1000 9 SM 7,86 310,00
11 3 1 1395 167B05 1 50 12 900 1000 9 KL 10,00
11 3 1 1395 167B05 1 45 12 900 1000 9 BR 50,00

1395 167B05 * 1 12 7,86 370,00
11 3 1 1395 172F05a 1 45 12 550 1000 6 SM 3,38 110,00
11 3 1 1395 172F05a 1 45 12 550 1000 6 BR 40,00

1395 172F05a * 1 12 3,38 150,00
11 3 1 1395 177B07a 1 75 12 150 1000 6 SM 3,39 170,00
11 3 1 1395 177B07a 1 85 12 150 1000 6 MD 10,00

1395 177B07a * 1 12 3,39 180,00
11 3 1 1395 177C06 1 70 12 420 1000 6 SM 3,82 200,00
11 3 1 1395 177C06 1 40 12 420 1000 6 OL 10,00

1395 177C06 * 1 12 3,82 210,00
11 3 1 1395 177D06 1 65 12 350 1000 6 SM 2,38 110,00
11 3 1 1395 177D06 1 70 12 350 1000 6 KL 15,00

1395 177D06 * 1 12 2,38 125,00
11 3 1 1395 670B08 1 85 12 750 1000 10 SM 9,93 310,00
11 3 1 1395 670B08 1 95 12 750 1000 10 MD 70,00

1395 670B08 * 1 12 9,93 380,00
3 1 1395 celkem za revír a LHC 71,39 3565,00

11 3 2 1395 201A06 * 1 65 12 1000 10 SM 1,93 90,00
11 3 2 1395 201E07 * 1 68 47 1000 10 SM 3,63 130,00
11 3 2 1395 201E08 * 1 72 47 1000 10 SM 2,04 100,00
11 3 2 1395 204B06 1 48 12 1000 6 SM 3,00 120,00
11 3 2 1395 204B06 1 32 12 1000 6 BK 0,95 20,00

1395 204B06 * 1 12 3,95 140,00
11 3 2 1395 204B07a * 1 82 12 1000 6 SM 3,45 90,00
11 3 2 1395 204B08 * 1 74 12 1000 6 SM 2,64 150,00
11 3 2 1395 207A07a * 1 81 12 1000 6 SM 4,96 310,00
11 3 2 1395 207A07b * 1 28 12 1000 6 KL 0,30 10,00
11 3 2 1395 207B05 * 1 32 11 1000 10 SM 0,73 40,00
11 3 2 1395 209B05 * 1 18 12 1000 6 SM 1,16 60,00
11 3 2 1395 209B06 * 1 25 11 1000 6 SM 2,55 120,00
11 3 2 1395 212A06 * 1 30 11 1000 10 SM 0,79 35,00
11 3 2 1395 212B05 * 1 19 12 1000 7 SM 1,26 70,00
11 3 2 1395 212B06 * 1 32 47 1000 6 SM 5,00 290,00
11 3 2 1395 220B08 * 1 45 12 1000 10 SM 1,47 35,00
11 3 2 1395 221A06 * 1 22 12 1000 6 SM 1,69 80,00
11 3 2 1395 227A05 * 1 18 22 1000 6 SM 0,34 26,00
11 3 2 1395 228B07 * 1 62 12 1000 9 SM 2,89 110,00
11 3 2 1395 229A06 * 1 45 12 1000 12 SM 1,93 50,00

3 2 1395 celkem za revír a LHC 42,71 1936,00

11 3 3 1395 354C05 * 1 22 12 1000 9 SM 0,40 22,00
11 3 3 1395 362D10 * 1 41 52 1000 9 SM 2,89 138,00
11 3 3 1395 363D06 1 48 12 1000 10 SM 0,63 37,00
11 3 3 1395 363D06 1 30 12 1000 10 MD 1,00
11 3 3 1395 363D06 1 24 12 1000 10 BK 1,00

1395 363D06 * 1 12 0,63 39,00
11 3 3 1395 363D08 1 71 55 1000 9 SM 11,81 458,00
11 3 3 1395 363D08 1 55 55 1000 6 BK 378,00
11 3 3 1395 363D08 1 43 55 1000 9 BR 70,00

1395 363D08 * 1 55 11,81 906,00
11 3 3 1395 365B09a 1 57 12 1000 9 SM 0,33 5,00
11 3 3 1395 365B09a 1 24 12 1000 9 BK 12,00

1395 365B09a * 1 12 0,33 17,00
11 3 3 1395 365B09b 1 56 12 1000 9 SM 2,84 12,00
11 3 3 1395 365B09b 1 21 12 1000 9 BK 118,00

1395 365B09b * 1 12 2,84 130,00
3 3 1395 celkem za revír a LHC 18,90 1252,00

11 3 4 1395 301C08 * 1 46 12 600 1000 10 SM 0,77 45,00
11 3 4 1395 303B08a * 1 35 12 900 1000 6 SM 1,83 60,00
11 3 4 1395 303B08b * 1 42 22 1000 6 SM 2,02 130,00
11 3 4 1395 303D08 1 58 12 600 1000 6 SM 8,00 250,00
11 3 4 1395 303D08 1 32 12 600 1000 6 BK 1,13 20,00

1395 303D08 * 1 12 9,13 270,00
11 3 4 1395 310D08 * 1 44 12 250 1000 10 SM 2,34 100,00
11 3 4 1395 311B07 * 1 32 12 350 1000 6 SM 9,82 340,00
11 3 4 1395 311B08 1 52 12 550 1000 9 SM 5,90 250,00
11 3 4 1395 311B08 1 32 12 550 1000 9 BK 0,17 15,00
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1395 311B08 * 1 12 6,07 265,00
11 3 4 1395 317A05 1 16 12 250 1000 10 SM 1,00 25,00
11 3 4 1395 317A05 1 14 12 250 1000 10 BR 0,05 3,00

1395 317A05 * 1 12 1,05 28,00
11 3 4 1395 317B05a * 1 20 12 250 1000 10 SM 0,33 15,00
11 3 4 1395 320B06a * 1 38 12 400 1000 6 SM 3,13 125,00
11 3 4 1395 322B06 1 38 12 300 1000 9 SM 0,50 15,00
11 3 4 1395 322B06 1 25 12 300 1000 9 KL 0,10 3,00
11 3 4 1395 322B06 1 16 12 300 1000 9 BR 0,03 1,00

1395 322B06 * 1 12 0,63 19,00
11 3 4 1395 322B07 1 50 12 500 1000 9 SM 6,07 300,00
11 3 4 1395 322B07 1 60 12 500 1000 9 MD 0,10 5,00
11 3 4 1395 322B07 1 30 12 500 1000 9 KL 0,10 5,00

1395 322B07 * 1 12 6,27 310,00
3 4 1395 celkem za revír a LHC 43,39 1707,00

11 3 5 1395 465A08 1 43 12 800 1000 9 SM 0,50 25,00
11 3 5 1395 465A08 1 102 12 800 1000 9 BK 10,00

1395 465A08 * 1 12 0,50 35,00
11 3 5 1395 466C07 * 1 55 12 400 1000 9 SM 4,00 150,00
11 3 5 1395 4 6 9A0 6 * 1 28 11 1000 9 SM 1,01 18,00
11 3 5 1395 470A08 1 60 11 1000 9 SM 4,03 54,00
11 3 5 1395 470A08 1 40 11 1000 9 KL 2,00
11 3 5 1395 470A08 1 35 11 1000 9 BR 1,00

1395 470A08 * 1 11 4,03 57,00
11 3 5 1395 481A07 1 55 12 900 1000 9 SM 40,00
11 3 5 1395 481A07 1 40 12 900 1000 9 BK 8,00 100,00

1395 481A07 * 1 12 8,00 140,00
11 3 5 1395 483A06 * 1 45 12 200 1000 9 SM 1,49 61,00
11 3 5 1395 483A07 * 1 60 11 1000 9 SM 3,13 88,00
11 3 5 1395 483B07 * 1 28 12 200 1000 9 SM 0,32 6,00
11 3 5 1395 483C05 * 1 15 12 400 1000 9 SM 1,30 60,00
11 3 5 1395 484C05 * 1 16 11 1000 9 SM 0,82 24,00
11 3 5 1395 484C06 * 1 25 12 1000 1000 9 SM 1,25 19,00
11 3 5 1395 4 86D07a 1 45 12 300 1000 10 SM 1,17 33,00
11 3 5 1395 486D07a 1 25 12 300 1000 10 BR 1,00

1395 486D07a * 1 12 1,17 34,00
11 3 5 1395 676C07a 1 43 12 700 1000 10 SM 2,47 91,00
11 3 5 1395 676C07a 1 50 12 700 1000 10 MD 7,00
11 3 5 1395 676C07a 1 25 12 700 1000 10 BR 2,00

1395 676C07a * 1 12 2,47 100,00
11 3 5 1395 676C08 1 55 12 700 1000 10 SM 2,93 115,00
11 3 5 1395 676C08 1 50 12 700 1000 10 MD 3,00
11 3 5 1395 676C08 1 40 12 700 1000 10 BR 4,00

1395 676C08 * 1 12 2,93 122,00
11 3 5 1395 677C06 1 30 12 1300 1000 10 SM 1,89 76,00
11 3 5 1395 677C06 1 20 12 1300 1000 10 BR 2,00

1395 677C06 * 1 12 1,89 78,00
11 3 5 1395 677C07 1 48 12 1300 1000 10 SM 2,93 101,00
11 3 5 1395 677C07 1 53 12 1300 1000 10 MD 23,00

1395 677C07 * 1 12 2,93 124,00
3 5 1395 celkem za revír a LHC 37,24 1116,00

11 3 6 1395 417B06 * 1 49 12 900 1000 10 SM 20,78 800,00
11 3 6 1395 426A07 * 1 65 11 1000 4 SM 3,34 220,00

3 6 1395 celkem za rev ír a LHC 24,12 1020,00

11 3- Výchovná z probírek přes 40 let celkem 237,75 10596,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 9019,00
30-MD 246,00
50-BK 674,00
53-KL 98,00
64-BR 529,00
83-OL 30,00

j ehl. 9265,00
list. 1331,00

11 12 1 1395 670B08 * 4 85 12 750 1010 10 SM 100,00
12 1 1395 celkem za revír a LHC 100,00

11 12 3 1395 362D10 * 4 41 55 1010 9 SM 35,00
12 3 1395 celkem za revír a LHC 35,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 135,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 135,00
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jehl. 135,00

11 16 3 1395 370E03b * 2 6 1000 10 BK 0,27 10,00
16 3 1395 celkem za revír a LHC 0,27 10,00

11 16-Z rekonstrukcí porostů (MÚ)
Rozpis

celkem 
dle dřevin

0,27 10,00

50-BK 10,00

list. 10,00

414 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
30-MD 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
8 3-OL

18902,00

16940,00
266,00
701,00
328,00
635,00
32,00

jehl. 17206,00
list. 1696,00

414-Hanušovice Typ projektu: 1 - Předaný projekt

Rozpis dle dřevin: 
1-SM 

30-MD 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
83-OL

16940,00
266,00
701,00
328,00
635,00
32,00

j ehl. 
list.

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv. dříví při pni

17206,00
1696,00

18902,00

18902,00
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414-Hanušovice Typ proj ektu: 2-Předaný-podmíněný

11 4
4

2
2

1395
1395

999X999 * 4 69
celkem za revír

12 250 9020 6
a LHC

SM 50,00
50,00

11 4 3 1395 999X999 * 4 29 12 9020 6 SM 50,00
4 3 1395 celkem za revír a LHC 50,00

11 4-Nahodilá - exhal.druh.napadená hmyzem (PN i MN)kem 100,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 100,00

j ehl. 100,00

11 5 1 1395 999X999 * 4 100 12 9020 9 SM 200,00
5 1 1395 celkem za revír a LHC 200,00

11 5 2 1395 999X999 * 4 99 11 9020 9 SM 60,00
5 2 1395 celkem za revír a LHC 60,00

11 5 3 1395 999X999 * 4 29 12 9020 12 SM 60,00
5 3 1395 celkem za revír a LHC 60,00

11 5 4 1395 999X999 4 108 22 9020 4 SM 150,00
11 5 4 1395 999X999 4 98 22 9020 4 SM 100,00

1395 999X999 * 4 22 250,00
5 4 1395 celkem za revír a LHC 250,00

11 5 6 1395 999X999 * 4 68 12 300 9020 7 SM 50,00
5 6 1395 celkem za revír a LHC 50,00

11 5- Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 620,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 620,00

j ehl. 620,00

11 7 2 1395 999X999 * 4 29 12 250 9010 9 SM 150,00
7 2 1395 celkem za revír a LHC 150,00

11 7 3 1395 999X999 * 4 19 12 9010 9 SM 50,00
7 3 1395 celkem za revír a LHC 50,00

11 7- Nahodilá - exhalační (PN i MN) celkem 200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 200,00

j ehl. 200,00

11 8 1 1395 999X999 4 29 12 9040 6 SM 100,00
11 8 1 1395 999X999 4 69 12 9040 6 SM 80,00
11 8 1 1395 999X999 4 100 12 9040 6 SM 100,00
11 8 1 1395 999X999 4 14 12 9040 6 SM 32,00
11 8 1 1395 999X999 4 14 12 9040 6 SM 17,00
11 8 1 1395 999X999 4 294 12 9040 10 SM 275,00
11 8 1 1395 999X999 4 100 12 9040 9 SM 508,00
11 8 1 1395 999X999 4 99 12 9040 9 BK 100,00
11 8 1 1395 999X999 4 29 12 9040 6 BK 90,00

1395 999X999 * 4 12 1302,00
8 1 1395 celkem za revír a LHC 1302,00

11 8 2 1395 999X999 * 4 99 11 9040 7 BK 100,00
11 8 2 1395 999X999 4 99 12 200 9040 6 SM 300,00
11 8 2 1395 999X999 4 100 12 220 9040 9 SM 553,00
11 8 2 1395 999X999 4 29 12 9040 6 SM 114,00

1395 999X999 * 4 12 967,00
8 2 1395 celkem za revír a LHC 1067,00

11 8 3 1395 999X999 4 100 9040 10 SM 388,00
11 8 3 1395 999X999 4 100 9040 6 SM 300,00

1395 999X999 * 4 688,00
11 8 3 1395 999X999 4 49 12 9040 6 SM 10, 00
11 8 3 1395 999X999 4 99 12 9040 12 SM 110,00
11 8 3 1395 999X999 4 100 12 9040 9 SM 250,00
11 8 3 1395 999X999 4 49 12 9040 9 SM 50,00
11 8 3 1395 999X999 4 100 12 9040 6 SM 150,00
11 8 3 1395 999X999 4 50 12 9040 9 BK 30,00
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11 8 3 1395 999X999 4 69 12 9040 6 BK 30,00
1395 999X999 * 4 12 630,00

8 3 1395 celkem za revír a LHC 1318,00

11 8 4 1395 999X999 * 4 108 9040 12 SM 441,00
11 8 4 1395 999X999 4 68 12 750 9040 10 SM 140,00
11 8 4 1395 999X999 4 100 12 750 9040 10 SM 406,00

1395 999X999 * 4 12 546,00
11 8 4 1395 999X999 * 4 85 22 9040 4 SM 200,00

8 4 1395 celkem za revír a LHC 1187,00

11 8 5 1395 999X999 * 4 100 9040 10 SM 1444,00
11 8 5 1395 999X999 4 100 12 800 9040 6 SM 150,00
11 8 5 1395 999X999 4 99 12 600 9040 6 SM 150,00
11 8 5 1395 999X999 4 49 12 1000 9040 6 SM 150,00
11 8 5 1395 999X999 4 29 12 500 9040 6 SM 25,00

1395 999X999 * 4 12 475,00
8 5 1395 celkem za revír a LHC 1919,00

11 8 6 1395 999X999 * 4 100 9040 4 SM 500,00
11 8 6 1395 999X999 4 65 12 300 9040 10 SM 100,00
11 8 6 1395 999X999 4 65 12 400 9040 7 SM 62,00
11 8 6 1395 999X999 4 98 12 300 9040 4 SM 150,00
11 8 6 1395 999X999 4 100 12 300 9040 10 SM 100,00
11 8 6 1395 999X999 4 45 12 300 9040 10 SM 100,00
11 8 6 1395 999X999 4 100 12 300 9040 12 SM 100,00

1395 999X999 * 4 12 612,00
8 6 1395 celkem za revír a LHC 1112,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci ( PN ieMN)m 7905,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7555,00
50-BK 350,00

j ehl. 7555,00
list. 350,00

11 11 1 1395 999X999 4 85 12 9030 6 SM 60,00
11 11 1 1395 999X999 4 150 12 9030 6 SM 100,00
11 11 1 1395 999X999 4 99 12 9030 9 SM 70,00
11 11 1 1395 999X999 4 150 12 9030 9 SM 51,00
11 11 1 1395 999X999 4 120 12 9030 9 SM 120,00

1395 999X999 * 4 12 401,00
11 1 1395 celkem za revír a LHC 401,00

11 11 2 1395 999X999 4 100 11 9030 10 SM 50,00
11 11 2 1395 999X999 4 100 11 9030 6 SM 80,00
11 11 2 1395 999X999 4 99 11 9030 6 SM 80,00

1395 999X999 * 4 11 210,00
11 11 2 1395 999X999 * 4 100 12 250 9030 9 SM 70,00

11 2 1395 celkem za revír a LHC 280,00

11 11 3 1395 999X999 4 69 12 9030 10 SM 30,00
11 11 3 1395 999X999 4 69 12 9030 6 SM 200,00
11 11 3 1395 999X999 4 99 12 9030 9 SM 100,00

1395 999X999 * 4 12 330,00
11 3 1395 celkem za revír a LHC 330,00

11 11 4 1395 999X999 4 98 22 9030 4 SM 150,00
11 11 4 1395 999X999 4 108 22 9030 4 SM 150,00
11 11 4 1395 999X999 4 108 22 9030 6 SM 150,00

1395 999X999 * 4 22 450,00
11 4 1395 celkem za revír a LHC 450,00

11 11 5 1395 999X999 * 4 69 11 9030 6 SM 50,00
11 11 5 1395 999X999 4 100 12 500 9030 6 SM 100,00
11 11 5 1395 999X999 4 99 12 500 9030 6 SM 70,00

1395 999X999 * 4 12 170,00
11 11 5 1395 999X999 * 4 49 22 9030 6 SM 50,00

11 5 1395 celkem za revír a LHC 270,00

11 11 6 1395 999X999 4 99 12 400 9030 4 SM 80,00
11 11 6 1395 999X999 4 100 12 300 9030 4 SM 140,00

1395 999X999 * 4 12 220,00
11 6 1395 celkem za revír a LHC 220,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 1951,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1951,00
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jehl. 1951,00

11 12 1 1395 999X999 4 69 12 9010 9 SM 100,00
11 12 1 1395 999X999 4 100 12 9010 9 SM 106,00
11 12 1 1395 999X999 4 19 12 9010 6 SM 100,00

1395 999X999 * 4 12 306,00
12 1 1395 celkem za revír a LHC 306,00

11 12 2 1395 999X999 * 4 99 11 9010 10 SM 140,00
11 12 2 1395 999X999 * 4 69 12 350 9010 8 SM 150,00
11 12 2 1395 999X999 * 4 100 50 9010 12 SM 150,00
11 12 2 1395 999X999 * 4 100 55 9010 10 SM 50,00

12 2 1395 celkem za revír a LHC 490,00

11 12 3 1395 999X999 * 4 69 12 9010 9 SM 135,00
12 3 1395 celkem za revír a LHC 135,00

11 12 4 1395 999X999 4 28 12 750 9010 10 SM 57,00
11 12 4 1395 999X999 4 98 12 750 9010 4 SM 100,00
11 12 4 1395 999X999 4 18 12 750 9010 10 SM 25,00

1395 999X999 * 4 12 182,00
11 12 4 1395 999X999 4 105 22 9010 4 SM 450,00
11 12 4 1395 999X999 4 108 22 9010 6 SM 100,00

1395 999X999 * 4 22 550,00
12 4 1395 celkem za revír a LHC 732,00

11 12 5 1395 999X999 * 4 99 11 9010 6 SM 152,00
11 12 5 1395 999X999 4 49 12 700 9010 6 SM 100,00
11 12 5 1395 999X999 4 69 12 400 9010 6 SM 100,00

1395 999X999 * 4 12 200,00
11 12 5 1395 999X999 * 4 29 22 9010 6 SM 25,00
11 12 5 1395 999X999 * 4 100 52 500 9010 6 SM 100,00

12 5 1395 celkem za revír a LHC 477,00

11 12 6 1395 999X999 4 98 12 400 9010 7 SM 50,00
11 12 6 1395 999X999 4 100 12 400 9010 9 SM 100,00
11 12 6 1395 999X999 4 100 12 300 9010 6 SM 148,00

1395 999X999 * 4 12 298,00
12 6 1395 celkem za revír a LHC 298,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 2438,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2438,00

j ehl. 2438,00

414 11-■smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
50-BK

j ehl. 
list.

13214,00

12864,00
350,00

12864,00
350,00

60 4 3 1395 999X999 4 80 9090 9 SM 15,00
60 4 3 1395 999X999 4 99 9090 9 SM 5,00
60 4 3 1395 999X999 4 29 9090 9 SM 5,00
60 4 3 1395 999X999 4 99 9090 9 SM 20,00
60 4 3 1395 999X999 4 69 9090 9 SM 20,00
60 4 3 1395 999X999 4 100 9090 9 SM 15,00

1395 999X999 * 4 80,00
4 3 1395 celkem za revír a LHC 80,00

60 4- Nahodilá - exhal.druh .napadená hmyzem (PN i MN)kem 80,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00

j ehl. 80,00

60 5 4 1395 999X999 * 4 100 9090 6 SM 10,00
5 4 1395 celkem za revír a LHC 10,00

60 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)
Rozpis

celkem
dle dřevin:

10,00

1-SM 10,00
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3

j ehl. 10,00

60 8 1 1395 999X999 * 4 100 9090 10 SM 30,00
8 1 1395 celkem za r evír a LHC 30 00

60 8-Nahodilá - živelná , nenapadená kůrovci ( PN ieMN)m 30 00
Roz pis dle dřevin:

1-SM 30,00

j ehl. 30,00

60 11 3 1395 999X999 4 80 9090 6 SM 5,00
60 11 3 1395 999X999 4 49 9090 6 SM 10,00
60 11 3 1395 999X999 4 69 9090 9 SM 5,00

1395 999X999 * 4 20, 00
11 3 1395 celkem za r evír a LHC 20 00

60 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 20 00
Roz pis dle dřevin:

1-SM 20, 00

j ehl. 20, 00

60 -hroubí ponech. v por cel kem 140 00
Roz pis dle dřevin:

1-SM 140, 00

j ehl. 140, 00

-Hanušovic e Typ projektu: 2 - Předaný-podmíněný 13354 00

Roz pis dle dřevin:
1-SM 13004, 00

50-BK 350, 00

j ehl. 13004, 00
list. 350, 00

om způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví p ři pni 13214 00
60 hroubí ponech. v por 140 00

*****************************************************************************************************************************

Úhrn za LS 124 LS Hanušovice (kontr.čísla)
Rozpis

441,93 32256,00
dle dřevin:
1-SM 29944,00

30-MD 266,00
50-BK 1051,00
53-KL 328,00
64-BR 635,00
83-OL 32,00

j ehl. 30210,00
list. 2046,00
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