
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2019

Číselný kód části veřejné zakázky : 124415
Název části veřejné zakázky: Králíky

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiřílcovská 913/18,408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená panem Michalem Kederem, ředitelem lesnické divize na základě plné 
moci
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvní partner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník"

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.



„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH44 je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví), NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen
Zemědělských a lesnických strojů odvozené zvýše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění"

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu"jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh"

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KR" je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostu 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

»LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyldý roční objem
v • O

těžby “je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví" je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicich a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dmu nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v či. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojenjmh
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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„Pěstební projekt"

zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V, odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý**),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý**). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvili inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví* je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ* je smluvní územní jednotka, tj, území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář* představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen* představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti* jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
Tg - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt* je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky* je dendromasa zbývající na pracovišti po lcácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy,
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„Veřejná zakázkaťť je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č, Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon” je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace” je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list” je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č, Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti” je zákon č, 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin” je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku” je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny” je zákon č, 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.

3.

III, Východiska Smlouvy

l. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměiy jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv, „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Králíky, 
ě. 12405, LS Hanušovice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - Čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezu, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a)

b)
c)

d)
e) 
0
g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

ddid a odstraňování Klestu a Těžebních
I .

1 ■ i o

příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související- průběžné
dodávání sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4- Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: i/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 ~ Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5* Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zjišťování obj emu hmoty;
■ adjustace dříví;
B vyhotovování Číselníku dle Porostů;
0 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle ČI. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp, že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení lcpobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručeni oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto Článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změity v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (či. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveiry na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nej vyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy Č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i kprevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16, Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů CR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř, zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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“ s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, lcteiý byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný spočteni technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby 11a standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesu ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti oplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Nenídi 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst, 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a žejDOuhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-Ii sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí vety požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně ČI. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/ 117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností, U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 ~ Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nej později do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písni, a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do pivního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro vyčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhňtě 3 pracovalich dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební Činnosti. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čí. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptací převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst, 1 věty pivní Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení Škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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cl)

e)

0

g)

provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak; 
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto Článku, a provést v termínu podle Přílohy č. Tz - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 
provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9, Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové drnů k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu Č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k pivní úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Index}'’ PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Index}? mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za pivní, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m.3 kalamitního dmu vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy Č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADAVACI LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENI

XI. Projekty a Zadávací listy

l. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SUJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů,

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle ČI. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených vel. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle cl. XXII, Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII, Požadavky na obsah Proj ektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2, Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3- Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféiy dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s cl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst, 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písni, c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejhnka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P, Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dmu z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínl<y předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jednádi se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohod}^ smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např, orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č, T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pniťť; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle CSU (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny díívi budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších Čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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6.

b) u listnatého dříví -- bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy c.. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle či. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze Č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy letákové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm, b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj, místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupin)/ dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poldesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb,, 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle či. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plněni.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nej věrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

POČTÉBNI PODMÍNÍ^/®ÉKTÉRE DISPOZICE Š POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen Jakturď*). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle 61. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vznildé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu 61. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle cl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle 61. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a)

b)

c)

smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v ČI. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera^ uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb,, o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENI

XIX. Odpovědnost za škodu

i. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidi a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst, 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
B záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
0 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a S. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle cl. Vlil. očist. 10 písrn. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část R - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plněni 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 7.210.OOO,- Kě. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšeni ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na pivní požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj, „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 ~ Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj: ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,” Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písni, a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,-- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,-- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 — Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nrt 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č, Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl, IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
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„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,“ Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s cl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle ČI, XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1,000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle ČI. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle ČI. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle cl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle cl. XIII. očist. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle ČI. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
1c plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užíváni České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle cl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko'-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle cl. VIL odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 — Ostatní informace x 5 o o,-Kč/1 technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst, 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst, 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle Čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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0

g)

poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu cl. XXL odst. i Smlouvy;
5.000," Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle Čí. 
Ví. odst. 6 Smlouvy;
í.ooo,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle ČI. VI. odst. 8 
Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16, Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj, „Projekt 
předaný podmíněný*), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve štych právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením,

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

S. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později,
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anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelum. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

i. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

© do 31.12. 2019, nebo

© do dosaženi finančního limitu 120% z částky 58.394.358,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze. smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto Článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve snr^slu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle cl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou
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c.)

d)

e)

0

g)

h)

i)

v rámci zadávacího řízeni podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne ro % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede ruce než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním^Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čh VIL odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 
Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20%, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj, více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v ČL VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min, 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX.
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Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T‘2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 ~ Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s ČI. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhutách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst, 8 
Smlouw;* 1 v

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
1S2/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle Čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouw písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouw vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouw takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet vprwí den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
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písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7- Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle cl. I. 
Přílohy c. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze c, 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č, Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle cl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 ~ Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet pivní den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI, odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího tivání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
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VIL odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických Činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle ČI. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních ěi neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LCR"), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LCR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto Článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spoiy mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
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2. Nepodarí-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v pivním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné
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ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejblížší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

0 Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

H Příloha c. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

a Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

0 Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

H Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 

SaMa);

H Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 

mladých lesních porostů;

0 Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností; 

a Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018; 

a Příloha č. T2- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

H Příloha č. T3 — Ceník těžebních činností; 

a Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví; 

a Příloha č, T5 - Řadič výkonů těžebních činností; 

a Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti; 

a Příloha č. Zi/a — Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

B Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

0 Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

0 Příloha č. Z2 - Ostatní informace;
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č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

, B Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;



PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni

skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 1 127 270 449 767 1 011 1 081 1 153

SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 127 270 449 757 1 011 1 081 1 103

SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 1 68 149 226 282 341 403 421

SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 82 226 358 629 678 712

SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 68 182 326 512 643 836 840

SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 101 221 394 578 764 924 946

Kč/1113

BO, MD 2 1000 Podrostní běžná 1 1 165 351 829 1 091 1 579 1 717

BO, MD 2 3000 Na holině běžná 1 1 165 351 829 1 091 1 679 1 717

BO, MD 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 2 84 268 317 307 335

BO, MD 2 xx4Q Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 82 319 709 782

BK, JS, JV, DB 4 1000 Podrostní běžná 403 440 483 544 558 585 613 643

BK, JS, JV, DB 4 3000 Na holině běžná 403 440 483 544 558 585 613 643

BK, JS, JV, DB 4 xx10 Bez rozlišení souše 203 240 283 344 358 385 413 443

BK, JS, JV, DB 4 xx40 Bez rozlišení živelná 203 240 283 344 358 365 393 423

Ostatní listnaté 6 1000 Podrostní běžná 393 430 473 534 548 535 524 534

Ostatní listnaté 6 3000 Na holině běžná 393 430 473 534 548 535 524 534

Ostatní listnaté 6 xx10 Bez rozlišení souše 193 230 273 334 348 335 324 334

Ostatní listnaté 6 xx40 Bez rozlišení živelná 193 230 273 334 348 335 324 334

část Řazení dřevin c 0 skupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO, MD BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

4 BK, JS, 
JV, DB BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

6 Ostatní
listnaté

OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK,
JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX,
KR

dřev.
pro

indexaci

SM

MD

BK

BK
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PŘÍLOHA č. 02 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexu cen dříví
Indexačni dřevina SM

kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,03 -0,14 -0,19 -0,J9 -0,49 -0,69 -0,99 *1,00

; Výřezy í H. A/B třídy jakosti smrt; 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
iVýřezylII.C třidyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
i Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
i Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
jVýřezy lil. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,00 0,10 0.22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

jVýřezy III. A/B třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
| Výřezy IH. C třidyjakosti smrk 0,00 0,05 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
j Výřezy HI. D třidyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
] Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
( celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/8 třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
i Výřezy 11 í, C třidyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy lil. D třidyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

j Drní V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0.47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výfezy 11J. A/8 třidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
| Výřezy 113. C třidyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

i Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
j Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smik 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Intloxačnl dřevina BO •
kvalita Jakost dřeJna ■0.03 -0.14 -0,19 : -0,29 -0,49 -0.69 •0,99 *1,00

;Vý'ezylll AB ťldyjakcso borce ce 0.00 0.01 0.11 0,21 0,32 0,41 0,48 0.53
Vjíezyltl Clddy jakosti boro/co 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0.13 0.14 0,15

| \^fezy fíL D třídy Jakosti ■ borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
i Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

j Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ř Výřezy 111. C třidyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Výřezy III. D třídy jakos 6 aorovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0.53
i Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0.47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
JVýřezy lil. AB třidyjakosti jborovíce 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
; Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

jVýřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
| Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
í Výřezy III. A/B třidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0.36
i Výřezy III. C třidyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0.15

; Výřezy III. D třidyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0.12
! Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,66 0,49 0,42 0,37
! celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD

kvalita Jakosl dfeVna -0.09 -0,14 -0,19 -0,29 -0.49 •0,69 -0,99 <1,00

Výřezy lil Ml třidyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
v,řezy 1 c třidyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,03 0,13 0,17 021 0,23

[Výřezy III. D třídy jakosti modřin 0,00 0,03 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

i Dřivf V. třídy jakosti • dřiví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 023 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. A/B třídy jakosti [modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
[Výřezy III. C třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

iVýfezy III. D třidyjakosti modřin 0,00 0,05 0,14 024 0,38 0,52 0,63 0,70

| Dříví V. třkJyjakosti - dříví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

! Výřezy lt). A/8 třidyjaVcosti jmodfin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
[Výřezy III. C třidyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 020 023 0,23

I Výřezy III. D třidyjakosti modřin 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

| Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/B třidyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,16 0.26 0,34 0,38 0,42

živelná
]Výřezy III. C třidyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třidyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
1 Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničlny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK

kvalita Jakost dřevná •0,09 -0,14 -0,19 •0.29 -0,4 9 •0,69 -0,99 ♦ 1,03

vyezyl 1 AU třidyjakosti buk 0,00 0.00 0.00 0.00 0.04 007 0.11 0.16

V,řezy 1 1 0 třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná [Výře^lll. D třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

i Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlčiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

[ Dřiví VI. třidyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/B třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Výřezy III. C třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
i Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlény buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

'Dřiví VI. třidyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. /VB třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

[VýřezyIII. C třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná [Výřezy III. D třidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
S Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu bunlény buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

! Dřiví W. třidyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 027 025 022 020
1 celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB

kvalita Jakost dřevina -0,09 -OyU •0,19 0,29 •0.49 -0,69 -0,99 ♦1.00

Výřezy III A/B třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0.01 0,00 0,11 0,18 0.23

j Výřezy III. C třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0.01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná [Výřezy lil. D třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu bunióny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

[Dřiví VI. třidyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,30 0,25 0.22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

i celkem 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ÍVýřezy III. A/B třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Výřezy lil. C třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše j Výřezy III. D třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 020

i Dříví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu bunlčiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0.69 0,60

i Dřiví VI. třidyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 025 023 021 020
i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/B třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

[Výřezy III. C třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná [Výřezy III. D třidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0.00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

i Dřiví VI. třidyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 021 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Stránka 57 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFXQ = (,K1MZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75

+ kiphmíq * kiphm2Q *... * K1PHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxq * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xqKlouzavé indexy PHM
KIPR Uj-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KJPR Ujq Klouzavý index průmyslu pro třetí Čtvrtletí 2018

Ctyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X7q=(/q_4 * Iq-s * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy {Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd {IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZD Vý^e mZ^Q 
Q výše mzdyQ

® V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHMq = ——---- 7---- 7----- -—

v průměrná čtvrtletní cena naftyQ
• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 

jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = —a v-/, ---- *-

* průměrný indexQ-1

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACI
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018

Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agricullure, forestryand fishing

23 952 20 126 21 396 22-9 07 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (K!MZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - ,1Q.20.18 ===> . 1,011...

Klouzavý index mezd (KJMZDáQ) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

>
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období ř4fl7 5/17 6/17 W a/i> 9/17 '10/17 11/17 '12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18

f/plorová nafta (Kč/)) 27,28 25,45' 25,59 25,97 26,91 28,21 23,21. 27,64 27,75 28.23 28,54 29,40 30,67 30,51' 30,31. 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723,,. 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058. . 0.997...

Klouzavý Index PHM (KSPHM (Q) průměrná změna 3(12017 - 2Q20I8 —=> 1,041...

Klouzavý Index PHM (KIPHMJO) průměrná změna 4Q.20I? - 3Q.2018 ^=> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

I Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v české republice (Průměr roku 2016 = 100)

rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Qi Q2 Q3

období 4/17 5/17 6/17 mT 8M7 9/17 10/17 r11/17 12/17 1/18 '2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 Í03,4 103: 104,6 104 104,1 104 102 8 103,1 103,4 103,2 i 06,5 108,2 m,i 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233,,, 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1.C06... 0.998... 0,996... 1.046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (KiPRU,^) průměrná změna 2Q.201 - ia2018 *=> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (WPRUjq) průměrná změna 3Q.20S7 - 2Q.20I8 1,013...

j(.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 - 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle či, XVI. odst. 3 
Smlouvy

, v 100 + V%XQ 100 + INFX0
CD0 = (CD + SD) *-----^ v - SD *----- vy 100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dřiví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví”). Výpočet dle vzorce:

ICDVjakíXQ
k%XQ— Vjaki *

+

+ ViJak 2

+

+ ••■ + VíJakY

ICDVjgki.iQ ^ ICPVjakít2Q * 
100 * 100

lCDNjakllQ ICDNjakl'2Q 

100 * 100 
^ /ICDVjah2.IQ # lCDV)ak2.2Q * 
^ 100 * 100

lCDNjak2.XQ * ^DNjah2,2Q * 
100 * 100 

ICDVjaks.tQ ICDVjak3i2Q

100
0,5

icD%r * 0,5) * 100 -100 

ICDVjak2,XQ
100

* 0,5

^ * 0,5) * 100 -100 

ICDVjak3 Xq

100 100 100
* 0,5

+
ICDNjak31Q lCDNjak3i2Q

100 100
* 0,5) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xq jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VIASTNÍCI (předchozí období - 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-YJCQ a ICDN jaki-vxQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čL 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDV.jak1-4.1Q ICDNjaki-4.iQ ICDV.jak1-4.2Q ICDNjak1.-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95A 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny

Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10

Výřez}' III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dmu) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nánistu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexu cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \
Vr%1Q= 0,43 * M — * 0,5 + — * 0,5 J * 100 - lOOj

//106,2 106,6 \ \
+ 0,10 * ( (* 0,5 + ^7^ * 0,5) * 100 - 100

100

'104,5
+ 0,32*| (-77^-*0,51

100
103,9
100

106,2

(/104,5 103,y \
+ws * ((w *0,5+“W * °'5J *100 “100

* 0,5^ * 100 - 100j = 6,1 %
v 100 ' 100 

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + v%10 100 + inf1q
CD3Q2018 = (CD + SD) *-------555—2 - SD *--------555—2

100 + 6,1 100+1,6 v, ~
= (1200 + 300) * ——------300 * ——— = 1287 Kc/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

(/104,5+ 0'15*[f_ioo'

+ 0,32* ■

TO 7,7 95,1
. 100 100

106,2 95,1
, 100 ■ 100

104,5 97,3
. 100 100

104,5 98,8
100 1100

*0,5 +
106,9 96,6 
100 * 100 

106,6 94,2 
100 * 100

*0,5)
* 100 - 100

* 100 - 100

* 0,5 +

*0,5)

103,9 100,8 \
* 0,5 J * 100 — 100100 100

106,2 97,1 
* 0,5 +---- -- *

* 0,5^ * 100 - 100j = 2,8 %
100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, , 100+V%20 100+ INF20
CD4Q201S = (CD + SD) *------ SD *--------------- 1QQ 2Q

, 100 + 2,8 100 + 3,3
“ (1200 + 300) * ——------300 *---- = 1232 Kč/m3100 100

3, Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle ČL XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = {,CDq+1 “ CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle či. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle ČI. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoonrt v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí Čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

, . 100 + V%xq 100 + 1NFX0
CDq = (CD + SD) *---- , - SD * Q

Kde:
100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č, T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dřívá dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

Vr%XQ= (Vjaki * * I(ICDVjakl 2Q * ... * KlCDVjakl xQ *

+ I(ICDNjakl lQ * KlCDNjakl 2Q * ...* KICDNjakl XQ * 0,5)

+ Vjcik2 * (KlCDVJakZÍQ * KlCDVjak2,2Q * * I<ICDVJak2'XQ * 0,5

+ I(ICDNjak2'iQ * KICDNjak2 2Q * ...* KICDNjak2XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * QtICDVjakY.íQ * KICDVjakY.2Q * * KICDVjakY.XQ * 0,5

+ KICDNjakYiQ * I(ICDNjakY 2q * ■■■ * KICDNjakY.xQ * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjakt-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dřívá dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjakt-y.i-xq a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

r,rs*nTT _ (^^Jakl-Y.Q-3 NDVjakl~Y.Q-2 ICDV/afci-y.Q-j. ICDVjakl-Y.Q
KICDVmi. Y.J-XQ- { ^ * ičó * Í00 * IČO

_ (JCDNjakl~Y.Q-3 lCDNjcikl-Y.Q-2 ICDNjakl-Y,Q-i . ICDNjakl-Y.Q 
Jakl-Y.l-XQ- [ 10q * 10() * 10Q * 10Q

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dřívá) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 10o) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dřívá) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = íoo) vyhlášené Českým statistickými úřadem (ČSŮ)

Přičemž pro KICDVjaki-v.iQ a KICDNjaki-Y.iQ> tedy klouzavé indexy sloužící k pivní 
úpravě cen listnatého dřívá pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVj„ki-Y.2Q a KICDNjaki-vsQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté Čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVj„k,-y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ)> budou ICDVJaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dřívá za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-y.Q 
odpovídat Indexům cen dřívá za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX,

DŘEVINA
3.čtvrtletí

2017

4.čtvrtletí 
2017

1 .čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.Čtvrtletí 

2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

VLASTNÍCI (ICDV) 1CUVM>SWI ICDV,Jls.,,, KIC DV..lw0

Výřezy HI. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 130.6 98,4 94,8 1.0037 1.0061

Výřezy UL C třídy jakosti Jak2 buk 99/' 86.5 1*9.5 102,5 96,7 1,0138 1,0061

Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100.3 96,2 105.4 93,7 95 0,9882 0,9756
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97.3 101,4 95,8 94.1 105.9 0,9724 0,9920

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJllrtl0., rcraw** ICDN,^, iCDNjJj.JJjQ., KlCDNJlWJ

Výřez>’ lil. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.2 98,6 108,2 101,5 ýý 93.5 1,0023 1,0031

Výřezy UL C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95.3 99.7 0,9786 0,9880

Výřezy til. D třídy jakostí Jak3 buk 107,6 89.6 111,9 104,8 90,6 1,0327 0,9880
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny

Jak4 buk 96,1 94.3 98,9 101,8 100 0,9781 0.9874'

Dříví VI. třídy jakosti-palivové dříví Jaks listnaté 99.t 98.4 100,8 100,6 92,3 0,9972 0,9802

.... .. průměr zmčny 30.7017-20.2018 ........>

mam průměr změny 40.2017 - 3Q.2018 ........ >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v Článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí Čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

K%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

Stránka 64 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



£^302018 ~ (CD + *^) *
100 + V%1Q

~~~100
x 100-

= (1000 + 300)*

-SD

1,2

100 + inf1q

100
- 300*

100100-1- 1,6
100 = 979 Ké/ttv

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2O 100 + INF20 
CD4Q201S = (CD + SD) *----1 - SD *----------- 10Q —^

100- 2,7 100 + 3,3
= (1000 + 300) *———1---- 300 *——— = 955 Ké/m3

100 100
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládám s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Stránka 66 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



Revír
c.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
ě. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenie
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Zs - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná

krytokořenná
b) podzimní

prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 

od 1. 7. do 15.11.
V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.

b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání 30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších nechových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu M J, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění wkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba 11a Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nej později do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 ~ Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metiy. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodivených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
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prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 g8i - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 o li, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušeni půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálet}7 nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porost}7).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks 11a zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem 11a buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, kteiý neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková- vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011,
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.
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i6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD ~ viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.
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b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizováni oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí 11a hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování ~ zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5111 na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná \ysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn, - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.
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Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - opi útky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Opiůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtku, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtku - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - víz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání měně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 " Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 o li - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on - Prostřiliávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

3133h 3143 h 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním 11a sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostli
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryl repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 “ Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáČedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 03£ - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku 11a 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapákyvýroba a instal. troj nožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 lil, 36 121, 36 131 - Lapáky ldadení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky ldadení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 ~ Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. ehem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace sldádek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Stránka 80 z 136
Smlouva o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



36 531 ~ Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech — pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení 11a předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmot)', zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 ogi - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valň - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

g8 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

Smlouva o provádění komplexních lesnických Činností a o prodeji dříví - do 31,12, 2019
Stránka 81 z 136



58 42i - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 96

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 66

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 48

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 200

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 36 000

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 320

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 320

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 24 000 ploška 1x1 m

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 24 000

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 720

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 200

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 800

16610 Opak, sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 200

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 800

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 400

16900 Doplňování MZD 1000 ks 18 000 jamky 35x35 cm

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 162 000

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 210 000

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevšné-Horská úzká 220/3 km 210 000

22220 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-nad 180 cm km 14 400
včetně odvozu a 
eko, likvidace 
drátu

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 14 400

rozřez na sekce 
max. 2 m, uloženi 
pod porostem do 
20 m

22980 Údržba a opravy oplocenek km 48 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 200

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 800
včetně odvozu a 
eko. likvidace 
drátu

23110 Nátěr nebo postřik kultur repeíenty-letní 1000 ks 840

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 840

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 6 000

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 141600

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 117 600

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 234 000 viz. ost.info

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 120 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 36 000

23620 Opravy oplůtků ks 600

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazeníce před výsadbou 1000 ks 420

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 420
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24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 560

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 200

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 12 000

24210 Ošlapávání kultur ha 6 000

24420 Chemická ochrana MLR proti buřeni - v pruzích ha 4 320

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 320

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 600

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 18 000

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 780

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 60

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 816

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 24 000

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 14 400

31610 Rozčleňování porostů km 7 200

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 12 000

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 9 600

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 18 000

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 36 000

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 72 000

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 90 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 120 000

35310 Ovazování klestem 1000 ks 36 000

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 24 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 240

36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 600

36110 Lapáky - kladení -SM ks 96

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 300

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 600

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 360

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 600

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 204

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticídní sítě m3 360

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 720

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 720

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 240

36510 Asanace těžebního odpadu m3 120 chemicky

36520 Asanace skládek m2 60 chemicky

36530 Asanace mlazin{tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 36 000

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 18 000

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 24 000

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 36 000

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 36 000

58110 Ruční práce hod 216

58120 Práce s JMP hod 360

58130 Práce s traktorem hod 720

58140 Práce s křovinořezem hod 360
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58150 Práce s koněm hod 480

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 240

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 7 200

část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu 
a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 850

1255 SM saze nice 5 mm SAD 10 200

1256 SM sazenice 5 mm JUT 10 700

1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 550

1266 SM sazenice 6 mm JUT 11 200

1550 SM jinak.specif. PRK 7 550

1556 SM jínak.specif. JUT 12 700

1560 SM jinak.specif. PRK 8 550

1566 SM jinak.specif, JUT 12 700

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 550

10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 700

10256 JD sazenice 5 mm JUT 14 700

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 050

10266 JD sazenice 6 mm JUT 16 700

18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 650

18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 700

18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 050

18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 700

20145 BO semenáčky 4 mm SAD 9 200

20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 950

20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 450

20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 200

30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 200

30240 MD sazenice 4 mm PRK 6 450

30245 MD sazenice 4 mm SAD 9 500

30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 950

30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 700

40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 800

40175 DB semenáčky 7 mm SAD 10 400

40250 DB sazenice 5 mm PRK 5150

40255 DB sazenice 5 mm SAD 9 800

40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 750

40265 DB sazenice 6 mm SAD 10 400
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50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 500

50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 500

50240 BK sazenice 4 mm PRK 5 450

50245 BK sazenice 4 mm SAD 8 600

50250 BK sazeníce 5 mm PRK 5 750

50255 BK sazenice 5 mm SAD 9 500

50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 450

50265 BK sazenice 6 mm SAD 10 400

52145 JV semenáčky 4 mm SAD 9 000

52240 JV sazenice 4 mm PRK 5 250

52250 JV sazenice 5 mm PRK 5 250

52260 JV sazenice 6 mm PRK 6 250

53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 000

53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 750

53255 KL sazeníce 5 mm SAD 9 500

53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 050

53265 KL sazenice 6 mm SAD 10 500

57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 250

57255 JS sazenice 5 mm SAD 10 500

57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 250

57265 JS sazenice 6 mm SAD 12 500

61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 500

61250 JLH sazenice 5 mm PRK 6 250

61255 JLH sazenice 5 mm SAD 10 500

61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 250

61265 JLH sazenice 6 mm SAD 11 500

64135 BR semenáčky 3 mm SAD 9 300

64145 BR semenáčky 4 mm SAD 10 300

64240 BR sazenice 4 mm PRK 6 750

64250 BR sazenice 5 mm PRK 7 250

66145 JR semenáčky 4 mm SAD 10 500

66240 JR sazenice 4 mm PRK 6 250

66245 JR sazenice 4 mm SAD 10 500

66250 JR sazenice 5 mm PRK 7 050

66255 JR sazenice 5 mm SAD 11 500

66389 JR poloodrostky 8 OST 66 000

74145 TR semenáčky 4 mm SAD 10 500

74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 250

74265 TR sazenice 6 mm SAD 12 500

76260 HR sazenice 6 mm PRK 7 250

76265 HR sazenice 6 mm SAD 11 500

77260 JB sazenice 6 mm PRK 7 250

77265 JB sazenice 6 mm SAD 11 500

80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 250

80275 LP sazenice 7 mm SAD 9 500

83135 OL semenáčky 3 mm SAD 8 500
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83145 OL semenáčky 4 mm SAD 9 500

83240 OL sazenice 4 mm PRK 5 760

83245 OL sazenice 4 mm SAD 9 500

83250 OL sazenice 5 mm PRK 6150

83255 OL sazenice 5 mm SAD 9 800

84135 OLS semenáčky 3 mm SAD 10 500

84145 OLS semenáčky 4 mm SAD 12 500

84240 OLS sazenice 4 mm PRK 6 250

84245 OLS sazenice 4 mm SAD 12 500

84250 OLS sazenice 5 mm PRK 7 250

84255 OLS sazenice 5 mm SAD 14 500

86135 OS semenáčky 3 mm SAD 10 500

86145 OS semenáčky 4 mm SAD 12 500

86240 OS sazenice 4 mm PRK 6 250

86250 OS sazenice 5 mm PRK 7 250

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků 
výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka 
kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; 
OST-jinak specifikovaný

u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
BBBffifflMBBBMÍiaiM
Nosné pivky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky___
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 

___ __ oplocenky______

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěiy
pletivo, ráhnaxplotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka poli (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední;/,
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

JCÍdrt

1 X"

0
£

r
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Drátěná vysoká 220j4

Zvěř: vysoká, srnci, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina .prvků Prvek 1 Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka Délka

1 ~\ cm cm cm] [cm]
nosné kůly [tyčovina 10-14 - ~Tj 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

4UJ

l
%

.... I

j
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál „ Štredm v>v,mmmm. Mm. sirka průměr Min. tloušťka Délka g

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9“13 - - 190 (200)
nosné

.
vzpěry tyčovina 7-10 - - 230

funkční pletivo 150 (160) cm - - -

300

<
------------------------------------------------------------------►

—«
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Závěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Materiál: Min. tloušťka Délka]
[~ cm cm cm [cm]

nosné (vzpěry (tyčovina 7-10 230
funkční pletivo |i50(i6o)cm _ - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků' x , PrveuMateriál

Stře|ní Mi
průměr půl

11. š 
ená Délka

cm cm Jcm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, daňci, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého poleje 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina „ ,,0 Pivekprvku Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

L- ■ -  ... cm cm [cm]
nosné [kůly Tyčovina 13 250
funkční (pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

i7nnní
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
(střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčována půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř; srnčí, Výška (cín): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků p§É§§ Materiál Středili
průměr Min. šířka Min. -p. ^ ji

i v,.i Délka
tloustkapiMi j mm

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

300 cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Středili
průměr Min. šířka Délka

cm cm cm: [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) j - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) -i 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez lcůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna ty čo vina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druli: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

SkT"a Prvek
prvku Materiál Střední 

průměr 1 Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné |kůly tyčoví ny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny)1 - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny): - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Stránka 98 z 136
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

»\7 - r\ Matérii! Střední průměr Min WŠrjy 1sirka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kuly tyčoviny 9:i3! - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny)

- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěiy tyčoví na 8-10 - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv [Bpiilll 
orná i (prnji*h 

jednotíc
a HWěěŠSÉí

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého ni3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
013

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

U13

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení klestu

1113 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestil - jehličn. + listnat. ni3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého U13
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

Štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

1113

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

U13 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

ni3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

n»3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu 1113
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy 11a holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy 11a holině - ručně 
v prazích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy 11a holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy 11a holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha
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celoplošně
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech, v 

ploškách
1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně

v ploškách
1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně
v prazích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v prazích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech, 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem.
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v prazích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14U0 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
bodově

ha
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14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - bodově

ha

14120 Šije a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - v píosk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy ~ 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půd}' - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

íooo ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy-
mechanizova ná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připiypůdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.pňdy-
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy-
meclian.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ručm-
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

Stránka 102 z 136

Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dříví - do 31.12.2019



16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - Štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech, - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. " dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutí' íýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutýrýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechan izovaná-j i ná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
meclian.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční -f- mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan .-j amková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruČní-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
niční-kopecková

1000 ks
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17231 Pivní podsadba do nepři pr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-rucní- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- • 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - dut)' rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
niční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.pňdy- 
mční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruČní- 
dutý lýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřípr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené pňdy- 
niční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-meehan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.pňdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ručm- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně +

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ba

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěnc- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 km
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včetně cm včetně
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad

180 cm
km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ. mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplátky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplátku ks 23621 Opravy oplůtkfi ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

lia 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - měně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění Škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha
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24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
Škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

íooo ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky-jehličnaté i listnaté - ručně +

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + Iistnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty' - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr

kmene j
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kiny 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapák>' - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
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36120 Lapák}' - kladení - BO ks 36121 Lapák}’ - kladení - BO ks
36130 Lapák}' - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapák}' - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113 36151 Lapák}' - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapák}' - asanace všech dřevin

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dmi - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

ni3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO -
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická

1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

1113

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu 1113 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyČk.) napad.kůrovci - ručně i

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kňr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.meehaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyČk.)napad.kůi\mech.“ 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5111 včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 ni včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 ni 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v ha
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imisních oblastech
43040 Rekonstrukce porostu - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 

hrázkování
ha

43050 Rekonstrukce porostu - výřez + vyvezení
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valň ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valň
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 431U Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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PŘÍLOHA č. Ta PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj, odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví 11a lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Snilo my rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

o u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 my 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientu uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s cl. VII, odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení či. XVI. odst, 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dřívá 11a OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s či. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytku - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů, nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
® Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
® Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle Čl II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 nD, u těžby +40 let 3 nP, u těžby -40 let 1 ms. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množstvu nespecifikovaných výřezů dřívá uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dřívá.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně 11a každých 1000 m? mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 ms dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dřívá již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dřívá zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dřívá, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písni, a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslo vačkou. V případě standardního 
příjmu dříví 11a lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, kteiý si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
11a jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dřívá gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

c) Dřívá, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dřívá v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatost! se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

© metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

® \yužitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

© jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle Čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hřání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list 11a 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškozeni došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síQjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
ocasovém harmonogramu prováděni činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nej vyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nej vyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

MJ - Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 •0,29 -0,49 •0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 150
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

Modelové hodnoty soustřeďování dříví CP-OM) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 402 348 318 349 247 199 267 327
listnaté 371 607 329 243 242 216 295 311

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč, těž oy) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 852 748 668 649 497 399 417 477
listnaté 821 1 007 679 543 492 416 445 461

Modelové hodnoty vykl zování dříví (P-VM) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 383 299 234 195 139 108 108 119
listnaté 369 403 238 163 138 112 116 115
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í’4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CI< íoxx a 4oxx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holme - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

9oxx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxlx —

- xx2x-

- xx3x-
- xx4x-

- xxpx —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x), 
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně),
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
*a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv. traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM -1- traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv. traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv. traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list ě. 
Adresa SP:

p£§lt ■

IČO:
PSČ: | i DIČ:
Adresa Lesů ČR: L(ísy České republiky, s.p,, lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č.Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka / xxx/y vy/rrrr

Lesní správa: 

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 

Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ______ Přiblížovacích linek:

Určení lesní skládky: ___________

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení: ________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _________________

Zadávací list těžebních činností

_____ _ Revír:

________  Porostní skupina

_________ Plocha těžebního zásahu v ha:

m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování ě,

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OB JEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks in3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. '1,2, OSTATNÍ INFORMACÍ-;

kód zakázky: 124415

název zakázky: Králíky
číslo OJ: 124

název OJ: LS Hanušovice
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: 9 409

těžba celkem: 67700 ni3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 31

Minimální počet THP 6

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3l 33 850

NEKALAMITNl SÚJ

SUJ zahrnuje 6 revírů: 7-Stříbrnice, 8-Vlaské, 9-Sklené, 10-KráIíky, 11-Sněžník, 12-Sušina 
Specifika SÚJ:

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvíáště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 

a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Na Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena tato zvláště chráněná území:

NPR Králický Sněžník -1718,52 ha porostní půdy, dotčené revíry 7,8,9,11,12 

Ochranné pásmo NPR Kralický Sněžník -1367,89 ha 

PP Chrastický Hadec - 2,75 ha porostní půdy, revír 7 

Ptačí oblast Králický Sněžník - část

NejnižŠÍ bod lesní správy se nachází v 380mnm., nejvyšší 1424mnm, přičemž cca 70% prací probíhá mezi 700-1100mnm. 

Upozorňujeme, že na LHC je krátká vegetační doba odpovídající horským podmínkám.
M chráněných územích (NPŘ.PŘ.PP) lze očekávat dílčí změny v postupech prací vzhledem k stále se měnícím požadavkům

pracovníků ochrany přírody (např. mechanická asanace kůrovcového dříví drážkováním adaptérem na JMP, postřik 

hmoty bez odvětvení atp. - vždy na výzvu LS),

V NPR Králický Sněžník při umělé obnově SM v případě výsadby používat pouze sadební materiál z PLO 27 - Hrubý Jeseník 

ze shodných LVS. U JD a listnáčů lze použít sadební materiál o jeden rozdílný stupeň LVS.

Procentické zastoupení jednotlivých lesních oblastí a vegetačních lesních stupňů:

27 4 0,92

27 5 7,69

27 6 28,79

27 7 17,54

27 8 10,02
27 9 0
28 3 0,16

28 4 11,86
28 5 17,95

28 6 4,75

28 7 0,32

Obvyklý podlí těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1,kvartál 15%, 5%, 20%.
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2. kvartál 15%, 20%, 35%,

3.kvartál 15%, 15%, 30%,

4.kvartál 10%, 5%, 15%.

celkem 55%, 45%, 100%.

Může nastat nerovnoměrné plnění objemu těžby z důvodu vyšší moci.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ...0,45

(zužitkovatelné hroubí - rozlámané vršky, bajonety, silné větve apod. urovnané v měřitelných hřáních)

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10%, toto dříví je zařazováno do kvality dřiví běžná CK 1000 a 3000

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD, DG) ,,. SM 99 %, JD 1 %

SD 2 (BO, MD)... BO 10 % MD 90%

SD 4 (BK, JS, JV, DB) ...BK 92 % JV 6 % JS 2% DB +

SD 6 (BR, OL...) ... BR 70% OL 20 %, OST 10 %

Minimální roční plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 350 ha

Podíl výchov z přirozené obnovy je 40%

Lanovkové přibližování:

- minimální koncentrace hmoty cca 30 m3 na trasu včetně přiblížení hmoty pod lano koňským potahem

- případný odtah UKT, SLKT přiblíženého dříví od lana na příslušnou skládku

- v některých lokalitách (cca v 15%) nutnost použití věžových lanových systémů a nemožnost kotvení na stojící stromy

- součástí lanovkového přibližování budou terénní úpravy nutné pro umístění pohonné jednotky lanovky

- cca 5% lanovkového přibližování může být dle požadavku LS a OP prováděno v plném závěsu

Přibližování dříví přes cizí pozemky cca 30% - kompletní zajištění je součástí dodávky prací (včetně dohody s majitelem či

uživatelem dotčeného pozemku), toto zahrnuje i přibližování přes lyžařské areály či singltreky.

Pří soustřeďování a odvozu dříví je nutné z cca 20% zvláštní užívání silnic - kompletní zajištění je součástí dodávky prací

V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LDS) -

zejméma s asfaltovým a kaleným povrchem je nutno příslušný úsek LDS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné drti.

- navezení materiálu a jeho odklizení pro ochranu povrchu lesní cesty při přibližování a manipulaci hradí dodavatel

Cca 3% dříví nutno vyvážet přes železniční přejezdy, u kterých bude nutno zajistit (zajistí dodavatel prací) vybudování dočasných

přejezdů u příslušných vývozních cest (případně odvozních míst) - vybudování dočasných přejezdů již předjednáno

s CD lesní správou.
V některých lokalitách lze k odvozu dříví použít výhradně odvozní soupravu v úpravě pro odvoz krátkého dříví (5ti - 6ti m výřezy)

bez přívěsu (vyzve LS).

- cca 5% těžby vyžaduje zvláštní způsoby těžby (okolí komunikací, sídel a chat, železničních tratí, elektrovodů a tp.) -

např. přetahování stromů, omezení dopravy. Vícenáklady u těchto těžeb hradí dodavatel prací.

- u cca 200 m3 může nastat požadavek na ruční přibližování - spouštění (vyzve LS)

- nasazení harvestorvé technologie v prvním probírkovém zásahu jen po souhlasu lesní správy

- maximální šířka vyklizovacích linek při harvestorových technologiích v probírkách do 40 let 3,0 m

Manipulace dříví na OM je možná pouze za použití vyvážecí soupravy (mimo harvestorové technologie).

jiná technologie případně dle klimatických a specifických podmínek konkrétní JPRL a LDS na výslovné povolení lesní správy.

- konkrétní skládky dříví a podmínky skládkování budou určeny příslušným revírníkem

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib díe klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
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Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu a likvidace obalů.

Nákup materiálu, doprava na místo použití a manipulace s ním je v režii dodavatele.

Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací - ošetřovatel porostu

vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu

s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle

stanovení zadavatele.

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace

a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Bližší definice PČ:

Oklid klestu - pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.

011xxx~ na holinách klest bude uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 10 m. Pod porostem je možný úklid do pruhů

i hromad. Maximální Šířka pruhů a průměr základny hromad je 2 m. Pruhy budou souběžně se stávajícími a uvažovanými

vyklizovacími linkami v porostní skupině.

V úklidu klestu je zahrnuto i případné rozřezání a uloženi nepoužitelných těžebních zbytků.

Dočišťování ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů

s klestem. V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění. Předpokládáný pódii jedinců do 4 m výšky cca 2/3,1/3 nad 4m 
výšky
12110 - Odstarnění drnu mimo plošku a prokopání na minerální zeminu, rozměr plošky 1 x 1 m.

16xxx a 017xxx

Při manipulaci se sadebním materiálem bude minimalizováno odkrytí kořenového systému na dobu nezbytně nutnou, při přenášení

rozvinutých balíků nebude sadební materiál nošen volně, ale jeho kořenový systém bude chráněn proti osychání uložením ve

vhodné nádobě s krytým kořenovým systémem. Tyto nádoby budou po konci směny uklizeny.

Sadební materiál bude označen štítkem se jménem výrobce a původem dle platné legislativy. Značení bude provedeno tak, aby při

distribuci, založení a zalesnění byl každý druh sad. mat. jednoznačně identifikovatelný. Minimální počet štítků na přepravním

prostředku, založíští a na každé jednotlivé izolované zalesněné ploše bude 1 ks na každých 10 balíků jednoho druh použitého sad.
materiálu. Sad. mat. musí být dle výše uvedených zásad označen kontinuálně a čitelně až do doby převzetí prací LČR, s.p.

Pro SM a JD LS preferuje jako obal jutový pytlík.

Ošetření sazenic proti klikorohu bude provedeno prokazatelně, vč. barviva.

Podíl opakované obnovy byl v minulých letech cca 20%.

Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic, min. však 25 x 25 x 15 cm.

Podíl jamek 25x25 a 35x35 cm byl v minulých letech cca 70% 25x25 cm ku 30% 35x 35 cm.

Podíl obalované sadby do 20%.

Zemina musí být v celém prostoru jamky prokopána.

Při štěrbinové sadbě bude sazenice upevněna dvojím přitlačením sazeče tak, aby nevznikla vzduchová kapsa.

SM - smlouvou specifikovaný SaMa se rozumí:

minim, tříletá sazenice, výška 15-35 cm, min. tl. kořenového krčku 5 mm, 7. a 8. LVS

Krytokořené sazenice v maloobjemových obalech budou zalesněny pomocí dutého rýče.

22xxx

Každá oplocenka bude přístupná 2 brankami 0 min. šiřce 120 cm, umístěnými v protilehlých rozích. Vrátka budou

upevněna na sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí.

U všech částí oplocenky budou vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části.

Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. Před uzavřením oplocenky musí být vyhnána zvěř.

22040 - oplocenka z pletiva 0 výšce min. 2,0 m, vzdálenost sloupků max.4 m.

Pletivo se natahuje na vnější stranu sloupků otočené velkými oky nahoru směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou.

Pletivo bude přibito min. 6 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů.

Spodních 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén. Nerovnosti terénu budou předem upraveny.

Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem, popř. kolíkem s hřebíkem.

Požadované specifikace pletiva - výška min. 2,0 m

- min. 3 x pozink nebo min. vrstava zinku 210 g/m2 (variantně možné použití obodbné vrstvy Zincalu)

- počet vodorovných drátů min, 15 ks; rozteč svislých drátů max,15 cm

-veškeré spojení drátů pletiva uzlíky. Min. průměr okrajových drátů 2,4 mm, ostatních drátů min. 1,9 mm

Sloupky - min. délka 2,6 m; dřevina DB, SM (MD, AK, JL); min. čepová tlouštka 13 cm
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- spodní část 0 délce min. 80 cm musí být opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem
- zapuštěny do země min. 60 cm; zatloukání do rostlé země je nepřípustné (otvor bude vyvrtán nebo vybrán rýčem)

- musí být řádně upevněny

- rohové sloupky a část dalších musí být zavětrovány. V řadě za sebou budou max.3 nezavětrované sloupky,
Na krátkých stranách oplocenky (5 nebo 6 poli) bude zavětrován sloupek nejblíže středu strany.

Vzpěry k zavětrování - budou z kulatiny SM (MD, DB, AK, JL), min. tloušťka 10 cm

- přibity ke sloupku z vnitřní strany ve výšce 1,5 m pod úhlem 45 °; spodní strana bude pevně ukotvena v zemi.

Zavětrování bude provedeno ve směru předpokládaného tlaku.

Na horní straně sloupků (na čepu) bude nataženo nosné lanko 0 prům. min. 4 mm a každé pole bude nejméně
na dvou místech cca ve třetinách pole uchyceno k nosnému lanku.

Hřebíky použité na konstrukce musí být 0 100% delší než průměr přitloukaného materiálu.

22130 - oplocenky z dřevěných dílců 0 délce 300 cm a výšce 220 cm,

K výrobě lze použít pouze dřevo jehličnaté. Na vzpěry a nosná ráhna pouze smrk.

- každý spoj potí musí být zavětrován z obou stran pole, kolmo na podélnou osu polí ve výšce min, 1,5 m stabilizačními tyčemi

Tyčky - při použití plochého řeziva - min,tloušťka 2 cm, šířka 6-10 cm; při použití kulatiny - min. profil 10 cm2

Ráhna - při použití plochého řeziva - min,tloušťka 2 cm, šířka 6 -10 cm; při použití kulatiny - min. profr! 10 cm2

Všechny rozměry jsou uváděny bez kůry.

Spojení polí bude provedeno jejich vzájemným překrytím (min 15 cm) a probitím hřebíky

Spojovací materiál: min.délka hřebíků musí být taková, aby jejich 1/3 procházela tyčkou (resp. ráhnem) a 2/3 nosným prvkem

(ráhnem nebo sloupkem). Všechny hřebíky budou dotlučeny a špičaté konce zahnuty k dřevěné části,
- náčrt požadovaného provedení opiocenkových dílů viz katalog oplocenek LĎR typ Horská úzká 220/3 a Koliba 220/3

22220 - rozebrání opíocení, smotání pletiva a odvezení a likvidace v souladu se zákonem, uklizení všech kovových částí,
odříznutí kůlů a snesení na hromadu.

Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání objednávky revírníkem. Součástí objednávky je

rozsah a způsob provedení opravy. Součástí provedení opravy je vyhnání veškeré případně vniklé zvěře (popř. i hospodářského

zvířectva) z oplocenky.

Při opravě oplocenky s výměnou celých dílů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla

počítána jako u příslušných podvýkonů pro oplocování bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.

Při opravě oplocenky bez potřeby dodávání materiálu výkon 22980 bude oprava hrazena dle navržené sazby v km.

V rámci opravy oplocenek budou hrazeny hodinovou sazbou práce, které nelze ohodnotit sazbou v km, , např.oprava poškození

polí jednotlivými vrškovými zlomy, soušemi, vyhnáni zvěře alp., drobné opravy v rámci jednoho pole (zapletení pletiva, oprava

vstupu atd.)

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena

provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava oplocenky do konce činnosti na pracovišti, To vše na náklady

dodavatele

22320-rozebrání opíocení a podle zadání revírníka uložení na místě (cca 10% objemu) nebo odvezení na určené místo k

opětovnému oplocení, uložení nebo spálení. V případě spálení úklid zbylých kovových částí.

23xxx - KSP rozměry čtverec 6x6m, pletivo a kůiy viz výkon 22040, střed plochy stabilizován MD barevně označeným kůlem stejně

jako střed srovnávací plochy. Oplocení nebude opatřeno brankou, ale v 1 rohu bude pletivo zadrátované (ne přibité), aby byl

umožněn vstup a opětovné upevnění. Pletivo viz výkon 22040

individuální ochrana -

plastové obaly - perforovaný plastový válec výška min.120 cm, plast odolný proti UV záření. Variantně bezešvý plastový

válec typu plastového pletiva upevněného na dva dřevěné kůly MD/AK odpopvídajíc! délky.

méně preferovaná varianta

plastové obaly - bezešvý válec výška min,170 cm, růstový prostor min.prům.10 cm, materiál tubusu zelený

voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, životnost minimálně 5!et, samovolný rozpad, 1 kůl MD/AK

Podíl individuální ochrany 80% drátěných oplůtků 20% plastových tubusů.

specifikace kůlů - viz Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

Podíl individuální ochrany 95% drátěných oplůtků 5% plastových tubusů.

Varianta A - drátěné oplátky z nastříhaného svařovaného pletiva - průměr oplůtků 32 au

Varianta B - drátěné oplůtky z nastříhaného svařovaného pletiva - průměr oplůtků 48 au

specifikace - A lesnické svařované pletivo, pozinkované, výška 150cm, 0 délce 100cm stočené do průměru 32 cm, pevně spojené
(zaháknutí se nepřipouští),

specifikace - B lesnické svařované pletivo, pozinkované, výška 150cm, 0 délce 150cm stočené do průměru 48 cm, pevně spojené
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(zaháknutí se nepřipouští).

níže uvedené platí pro variantu A i B:

- lesnické svařované pletivo, rnin, výška 150 cm, pozinkované

- počet vodorovných drátů 14

- vzdálenost svislých drátů max. 60 mm

- přípustná variabilní vzdálenost vodorovných drátů

- průměr vodících drátů min, 2 mm

- průměr vnitřních svislých a vnitřních podélných drátů min, 1,8mm

kůly - hraněné řezivo z dřeviny MD nebo AKo minimálních rozměrech 5 x 5 x 150 cm nebo 4x6x150 cm, na spodní straně

zašpičatělé. Připouští se oblina najedná hraně kůlu.

Nasazené na sazenici a přidrátované nejméně na dvou místech ke 2 kůlům umístěných z vnější strany oplůtku na protilehlých

stranách, Zapuštění kůlů do země min. 30 cm. Součástí instalace je i nezbytná úprava terénu pro osazení oplůtku tak, aby přiléhal

celýn svým obvodem k zemí.

předpokládaný poměr použití variant A/ B - 20%A, 80%B

Nátěry a postřiky kultur repelenty - Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin,

u přirozených náletů a nárostů rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Nátěr kultur repelenty - pro zvýšení účinnosti požadujeme střídání dostupných přípravků na trhu. Přípravek bude upřesněn

v projektu.
24xxx - Ožínání musí být provedeno na výšku strniště nejvýš do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic

nebo mezí ně. Ožínánfm musí být odstraněny kromě travin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

Předpokládaný podíl ručního ožínání - plošky cca 100%, pruhy cca 50 %, celoplošně cca 50%,

Předpokládá se průměr plošek 80cm kolem sazenic - 80%, 20% plošky 0 prům.100 cm

- ožínání provádět tak aby polehlá buřeň nedosáhla na sazenice

24210, 24220- Předpokládaná šíře pruhů 80-100 cm, tak aby polehlá buřeň nedosáhla na sazenice.

24210 - provádět tak aby polehlá buřeň nedosáhla na sazenice

24410, 24420, 24430 - Ošetřenou plochou se rozumí účinné ošetření plochy tak, aby nebyla zasažena cílová dřevina.

24510 - Podíl jedinců do výšky 4m je cca 80%............

Chemická ochrana MLP proti buřeni a příprava půdy chemicky budou provedenz herbicidem s účinnou látkou glyphosate

nebo obdobnou povolenou látkou. Koncentrace herbicidu bude stanovena na ostružinu.

31 xxx - U SM prořezávek postupovat dle doporučení modelů výchovy dle VŮLHM (viz. Slodičák, Novák 2007) při zachování

podpory všech melioračních a přimíšených dřevin,

Průměrný počet vyřezávaných jedinců je cca do 6 tis.ks / ha. Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m dlouhé.

Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže, kterou provede lesní správa na počátku platnosti smlouvy pro každou převládající

cílovou dřevinu. V případě prořezávek z přirozené obnovy možný výrazně větší počet vyřezávaných jedinců na 1 ha.

Podíl prořezávek do 4 m je 50% (70 % z umělé obnovy, 30 % z přirozené obnovy), podíl listnatých prořezávek do 10%, ostatní nad 4m

31610 - linky šířka 4m, vzájemná vzdálenost linek cca 40m, hroubí z linek bude přiblíženo a ostatní hmota z rozčleňovacích

linek bude odklizena, nebude-li dohodnuto jinak.

32xxx - Zpřístupňování = zásah umožňující pohyb po porostě za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění stojícího

materiálu pokácením a rozřezáním veškerého ležícího materiálu v porostě, vše dle zadání (zlomy, vývraty, materiál po dřívějším

zásahu), Materiál je krácen na sekce nejvýše 2m dlouhé.
Nařezané sekce budou v případě požadavku sneseny mimo vyklizovaci linky do hromad nebo pruhů, jejichž velikost a směr

určí revírník.

36xxx-
U lapáků a kůrovcového dříví bude preferován jejich včasný odvoz, mechanická či chemická asanace dle objednávky revírníka.

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene včetně otočení.

Použitý přípravek bude obarven vhodnou pomocnou látkou dle seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.

Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - požadujeme použití postřikové jíchy min, 1,0% roztok v úpravě EC, ME, EW

s účinnou látkou alpha (zeta) -cypermethrin nebo Lambda-cyhalothrin + 1% barvivo.

36010 - lapače na kůrovce - rozumí se převoz a rozmístění stávajících bariérových PVC lapačů dle pokynů revírníků,

lapače jsou k dispozici na lesní správě resp. u příslušného revírníka
Výkony 58110, 58120, 58130,58140, 58150, 58160 - předpokládaný objem činností za SÚJ vztažený k předchozím obdobím,

jedná se převážně o následující práce:

- individuální ochrana - ostatní související práce - opravy
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- ostatní náklady na výchovo lesních porostů do 40 let bez produkce dřív!

- pěstební práce do zajištěni kultur v restituovaných lesích

- opravy a údržba meliorační sítě

- údržba rozdělovači sítě, potoků, chodníků, státní hranice a pod.

- pomocné práce při ostatních činnostech

- Program 2020

- údržba semenných sadů.matečnic a semenišť

- výroba vánočních stromků

Bezeškodná likvidace veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů v souladu se zákonem

0 odpadech je součástí dodávky prací u všech výkonů.

Zimní údržba komunikací pro plnění zakázky na SUJ bude v režii dodavatele prací,

Veškeré práce a činnosti v rámci SUJ probíhají v území se zvýšeným turistickým ruchem (značené turistické stezky, cyklotrasy,

íyřařské areály a upravované běžecké tratě.

V zimních měsících jsou na vybraných lesn ích cestách udržovány běžecké lyžařské tratě.

Nejvíce dotčené revíry turistickým ruchem ; 7-Stříbrnice, 11-Sněžník, 12-Sušina.

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů stromů, musí být ošetřeny na náklady dodavatele

vhodným fungicidem v termínech dle smlouvy.

Uvedený podlí nahodilých těžeb vychází z dat minulého LHP. V červenci 2015 byla LS Hanušovice postižena větrnou smrští, kdy

následná nahodilá těžba přesáhla dvouročn! etát LS.

Z výše uvedeného lze i příštím roce očekávat zvýšený podíl nahodilé těžby.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. i) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
XV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X, 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m2 3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle ČI. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle cl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy...........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dmu, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden 1113 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s cl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m'3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši....................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle Čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkorněni nebo chemické 
asanace v lese (dmu zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kě/m3.
6) Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanováného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (pivní výletové otvory)...................................... ...........500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR,

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................................................................. 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dmu v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu sčl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 0 dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou Maje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hrán delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v poctu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude 11a náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjlistovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
í) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelnýeh olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA c. 7,5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kiny, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatřeni:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činm'ch (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
» výše uvedený seznam osob, podílejících se 11a plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
B všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

" veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

* Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku 11a státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V....................................dne..................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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PŘÍLOHA č. Pi PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018

1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství | Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 415)

415 1 - Králíky * Předaný projekt

011 111 7 1396 502G13 6 400,000
415 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 400,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 400,000

016 212 7 1396 432C02 16 4 50250 SML 1 0,13 0,650
016 212 7 1396 503E02 16 4 1250 SML 1 0,13 0,550
016 212 7 1396 504J11 16 4 50250 SML 1 0,13 1,200
016 212 7 1396 505B03 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 7 1396 513A14 16 4 1250 SML 1 0,35 1,400
016 212 7 1396 513A14 16 4 50250 SML 1 0,15 1,200
016 212 7 1396 513B06 16 4 1250 SML 1 0,06 0,250
016 212 7 1396 514C11 15 4 1250 SML 1 1,06 4,250
016 212 7 1396 514C14 15 4 1250 SML 1 0,21 0,850
016 212 7 1396 52 5A03a 16 4 1250 SML 1 0,06 0,240
016 212 7 1396 52 5A05b 16 4 1250 SML 1 0,04 0,200
016 212 7 1396 526B09 15 4 1250 SML 1 0, 92 3,700
016 212 7 1396 526B13 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 8 1396 518C17 17 4 1250 SML 1 0,15 0,450
016 212 8 1396 518C17 17 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 212 8 1396 524B13 16 4 50250 SML 1 0,25 2,000
016 212 8 1396 524B13 17 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 8 1396 524C12 17 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 212 8 1396 527A11 17 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 8 1396 527A11 17 4 50250 SML 1 0,08 0,750
016 212 8 1396 527A14 17 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 8 1396 527A14 17 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 212 8 1396 527D12 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 8 1396 528A09 17 4 1250 SML 1 0,70 2,100
016 212 8 1396 528A09 17 4 50250 SML 1 0,15 1,200
016 212 8 1396 528D09 17 4 1250 SML 1 0,12 0,500
016 212 8 1396 528D09 17 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 212 8 1396 651A04 17 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 8 1396 651A04 17 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 212 8 1396 651A06 17 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 8 1396 651A06 17 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 212 8 1396 651C09a 17 4 1250 SML 1 0,16 0,650
016 212 8 1396 651E11 17 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 8 1396 651E11 17 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 8 1396 652A10 17 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 8 1396 652A10 17 4 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 8 1396 652B11 17 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 8 1396 652B11 17 4 50250 SML 1 0,06 0,500
016 212 8 1396 653B11 17 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 8 1396 653B11 17 4 50250 SML 1 0,12 1,000
016 212 8 1396 653D06 17 4 50250 SML 1 0,30 2,700
016 212 8 1396 653D06 17 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 212 8 1396 654A07a 17 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 212 8 1396 654A07a 17 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 212 8 1396 655B13 17 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 212 8 1396 658C02 17 4 50250 SML 1 0,14 1,300
016 212 8 1396 658C06 17 4 53250 SML 1 0,13 0,800
016 212 8 1396 666D11 17 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 8 1396 666E07a 17 4 50250 SML 1 0,22 2,000
016 212 8 1396 667F11 17 4 50250 SML 1 0,34 3,100
016 212 8 1396 66 9A07 a 17 4 50250 SML 1 0,30 2,900
016 212 9 1396 602B14 15 4 1250 SML 1 0,50 1,500
016 212 9 1396 602C14 17 4 50250 SML 1 0,25 1,000
016 212 9 1396 603B14 17 4 50250 SML 1 0,40 1,600
016 212 9 1396 606A17 17 5 50250 SML 1 0,50 2,000
016 212 9 1396 607B11 17 5 50250 SML 1 0,35 1,400
016 212 9 1396 607D07 17 5 1250 SML 1 0,10 0,300
016 212 9 1396 662D07 17 4 50250 SML 1 0,30 1,200
016 212 10 1396 757E11b 17 4 50250 SML 1 0,06 0,550
016 212 10 1396 765C11 16 4 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 10 1396 769A08 17 4 64250 SML 1 0,20 1,200
016 212 10 1396 769A08 17 4 86250 SML 1 0,20 0,800
016 212 10 1396 769C04 17 4 86250 SML 1 0,06 0,250
016 212 10 9124 773E00p 17 4 52260 SML 1 0,20 1,200
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1-124 LS Hanušovice 2
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MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

016 212 10 9124 773E00p 17 4 61260 SML 1 0,13 0,800
016 212 10 9124 773E00p 17 4 83250 SML 1 0,76 3,050
016 212 11 1396 701A03 16 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 11 1396 701A03 16 4 10250 SML 1 0,05 0,150
016 212 11 1396 701A03 16 4 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 11 1396 701A06 16 4 1250 SML 1 0,14 0,600
016 212 11 1396 701A07 17 4 1250 SML 1 0,07 0,300
016 212 11 1396 701B01 16 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 212 11 1396 701B06 17 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 11 1396 701B07 17 4 1250 SML 1 0,12 0,500
016 212 11 1396 701B09 17 4 1250 SML 1 0,22 0, 900
016 212 11 1396 701B09 17 4 10250 SML 1 0,07 0,350
016 212 11 1396 701B09 17 4 80270 SML 1 0,03 0,150
016 212 11 1396 701B12 16 4 1250 SML 1 0,45 1,800
016 212 11 1396 701B12 16 4 10250 SML 1 0,05 0,150
016 212 11 1396 701B12 16 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 11 1396 702A10 17 4 1250 SML 1 0,13 0,550
016 212 11 1396 702A10 17 4 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 11 1396 702B06 17 4 1250 SML 1 0,63 2,550
016 212 11 1396 702B12 17 4 1250 SML 1 0,22 0, 900
016 212 11 1396 702B12 17 4 10250 SML 1 0,05 0,150
016 212 11 1396 702B12 17 4 50250 SML 1 0,05 0,450
016 212 11 1396 703C07 17 4 1250 SML 1 0,28 1,150
016 212 11 1396 705E04 16 5 1250 SML 1 0,21 0,850
016 212 11 1396 705E05 16 5 1250 SML 1 0,70 2,800
016 212 11 1396 705E05 16 5 53250 SML 1 0,05 0,200
016 212 11 1396 705E05 16 5 83250 SML 1 0,20 0,800
016 212 11 1396 705E07 16 5 1250 SML 1 0,50 2,000
016 212 11 1396 705E07 16 5 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 11 1396 714A11 17 5 1250 SML 1 0,21 0,850
016 212 11 1396 714A11 17 5 50250 SML 1 0,07 0,300
016 212 11 1396 714B13 17 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 212 11 1396 718J07a 16 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 11 1396 723B11 17 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 11 1396 723B11 17 5 50250 SML 1 0,05 0,200
016 212 11 1396 724E12 17 5 1250 SML 1 0,06 0,200
016 212 11 1396 728C12 16 5 1550 SML 1 0,15 0,600
016 212 11 1396 728C12 16 5 10250 SML 1 0,05 0,150
016 212 11 1396 728C12 16 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 212 12 1396 802B12 16 5 50250 SML 1 0,10 0,400
016 212 12 1396 802B14 16 5 50250 SML 1 0,40 1,600
016 212 12 1396 802C09 16 5 1550 SML 1 0,60 1,800
016 212 12 1396 802C09 16 5 50250 SML 1 0,15 0,600
016 212 12 1396 803B12 16 5 50250 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 806B08 16 5 1550 SML 1 0,30 0, 900
016 212 12 1396 806B08 16 5 50250 SML 1 0,05 0,200
016 212 12 1396 807B10 16 5 1250 SML 1 0,85 3,400
016 212 12 1396 807B10 16 5 50250 SML 1 0,15 0,600
016 212 12 1396 807B12 16 5 50250 SML 1 0,15 0,600
016 212 12 1396 807C10 16 5 50250 SML 1 0,05 0,200
016 212 12 1396 807C13 16 5 50250 SML 1 0,25 1,000
016 212 12 1396 807D10 16 5 50250 SML 1 0,15 0,600
016 212 12 1396 813A04b 16 5 50250 SML 1 0,20 1,000
016 212 12 1396 814C08 16 4 10250 SML 1 0,15 0,750
016 212 12 1396 814C08 16 4 53250 SML 1 0,15 0, 900
016 212 12 1396 814C08 16 4 83250 SML 1 0,15 0,450
016 212 12 1396 815A12 16 5 50250 SML 1 0,25 2,000
016 212 12 1396 817C09 16 5 1550 SML 1 0,20 0,600
016 212 12 1396 817C09 16 5 50250 SML 1 0,05 0,200
016 212 12 1396 818A09 16 5 1250 SML 1 0,55 2,200
016 212 12 1396 818A09 16 5 50250 SML 1 0,25 1,000
016 212 12 1396 819A05b 16 4 50250 SML 1 0,05 0,250
016 212 12 1396 819E06 16 4 50250 SML 1 0,35 1,400
016 212 12 1396 819E07 16 4 10250 SML 1 0,20 1,000
016 212 12 1396 819E07 16 4 50250 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 819E12 16 4 50250 SML 1 0,35 1,400
016 212 12 1396 819E15 16 4 50250 SML 1 0,40 1,600
016 212 12 1396 820A14 16 4 1250 SML 1 0,40 1,600
016 212 12 1396 820A14 16 4 50250 SML 1 0,10 0,400
016 212 12 1396 82 3A07b 16 4 10250 SML 1 0,20 0,600
016 212 12 1396 82 3A07b 16 4 50250 SML 1 0,25 1,000
016 212 12 1396 823A11 16 4 50250 SML 1 0,20 1,000
016 212 12 1396 824B09b 16 4 50250 SML 1 0,05 0,200

415 016 212-První sad.do nepř.půdy-ruční-jamk.prostok.25x25 cm 28,33 134,340 tis

016 217 10 1396 663A07 17 9 50155 SML 1 0,10 0,640
016 217 10 1396 764B10 16 9 50155 SML 1 0,18 1,160
016 217 10 1396 768A09 17 9 64145 SML 1 0,10 0,480
016 217 10 1396 768A09 17 9 86145 SML 1 0,10 0,320

Zpracováno dne20.2.2018 21:24:08 Roman Bajza všechna střediska



1-124 LS Hanušovice 3
3

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

016 217 10 1396 771C11a 17 9 64145 SML 1 0,15 0,720
016 217 10 1396 772B09 17 9 64145 SML 1 0,08 0,390
016 217 10 1396 772B11 17 9 86145 SML 1 0,15 0,480
016 217 10 1396 773G10 16 9 53145 SML 1 0,12 0,390
016 217 10 1396 776B07a 16 9 50155 SML 1 0,10 0,720
016 217 11 1396 706A06 17 9 1256 SML 1 0,25 0,800
016 217 11 1396 706A09 17 9 1256 SML 1 0,21 0,680
016 217 11 1396 706A09 17 9 50155 SML 1 0,10 0,320
016 217 11 1396 719A10 16 9 1256 SML 1 0,05 0,160
016 217 12 1396 802B07 16 9 50155 SML 1 0,15 0, 960
016 217 12 1396 803B08 16 9 50155 SML 1 0,15 0,480
016 217 12 1396 803C14 16 9 50155 SML 1 0,20 0,640
016 217 12 1396 803D15 16 9 50155 SML 1 0,50 1,600
016 217 12 1396 808B09 16 9 50155 SML 1 0,15 0,480
016 217 12 1396 808C04 16 9 1256 SML 1 0,55 1,760
016 217 12 1396 808C04 16 9 50155 SML 1 0,25 0,800
016 217 12 1396 808C06 16 9 1256 SML 1 0,30 0, 960
016 217 12 1396 808C06 16 9 53145 SML 1 0,10 0,320
016 217 12 1396 808C08 16 9 1256 SML 1 0,45 1,440
016 217 12 1396 808C08 16 9 53145 SML 1 0,10 0,320
016 217 12 1396 809C17 16 9 1556 SML 1 0,72 1,730
016 217 12 1396 809C17 16 9 66389 SML 1 0,08 0,070
016 217 12 1396 809E06 16 9 50155 SML 1 0,05 0,160
016 217 12 1396 811B17 16 9 1556 SML 1 0,55 1,320
016 217 12 1396 812C07 16 9 1556 SML 1 0,30 0,720
016 217 12 1396 812C07 16 9 50155 SML 1 0,10 0,320
016 217 12 1396 812D13 16 9 1556 SML 1 0,70 1,680
016 217 12 1396 812D13 16 9 50155 SML 1 0,15 0,480
016 217 12 1396 813A06 16 9 50155 SML 1 0,50 2,000
016 217 12 1396 814B15 16 9 10256 SML 1 0,15 0,360
016 217 12 1396 814B15 16 9 50155 SML 1 0,15 0,480
016 217 12 1396 817A15 16 9 50155 SML 1 0,20 0,640
016 217 12 1396 817D14b 16 9 1556 SML 1 0,20 0,480
016 217 12 1396 818B15 16 9 1256 SML 1 1,35 4,320
016 217 12 1396 818B15 16 9 50155 SML 1 0,15 0,480
016 217 12 1396 819C15 16 9 1256 SML 1 1,00 3,200
016 217 12 1396 819C15 16 9 50155 SML 1 0,15 0,480
016 217 12 1396 819E04 16 9 1256 SML 1 0,20 0,640
016 217 12 1396 823A07b 16 9 30145 SML 1 0,05 0,120

415 016 217-První sad.do nepř.půdy-ruční-jamk.obal.25x25 cm 11,34 36,700 tis

016 612 8 1396 518B08 15 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 612 8 1396 522A11 15 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 612 8 1396 522B00 14 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 612 8 1396 524A15 15 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 527B11 15 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 527B11 15 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 612 8 1396 527C14b 15 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 612 8 1396 527E08 16 4 50250 SML 1 0,05 0,250
016 612 8 1396 528A14 15 4 1250 SML 1 0,20 0,600
016 612 8 1396 528B00 14 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 612 8 1396 528B14 15 4 1250 SML 1 0,20 0,600
016 612 8 1396 622C00 14 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 651C09a 15 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 651E11 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 652B11 15 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 612 8 1396 653A11a 15 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 653B11 15 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 612 8 1396 655A00 14 4 53250 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 655B00 14 4 53250 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 656B01a 11 4 53260 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 656C00 13 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 656C10 15 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 612 8 1396 656D00a 13 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 656D00b 13 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 658A01a 13 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 658D01 12 4 53260 SML 1 0,05 0,200
016 612 8 1396 659C00 14 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 660B01a 14 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 612 8 1396 669C00 14 4 30145 SML 1 0,05 0,120
016 612 9 1396 616E12 17 4 1250 SML 1 0,15 0,600
016 612 10 1396 663B01 11 4 50250 SML 1 0,07 0,600
016 612 10 1396 755E01a 6 4 1250 SML 1 0,12 0,400
016 612 10 1396 756B01a 12 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 612 10 1396 758B00 14 4 10250 SML 1 0,07 0,250
016 612 10 1396 760D01b 14 4 10250 SML 1 0,10 0,300
016 612 10 1396 761B01 10 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 612 10 1396 764D00 14 4 10250 SML 1 0,15 0,450
016 612 10 1396 766E00 13 4 10250 SML 1 0,10 0,300
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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016 612 10 1396 7 7 0A01b 6 4 53250 SML 1 0,15 0,600
016 612 10 1396 771B01a 12 4 1250 SML 1 0,20 0,700
016 612 10 1396 771B01a 12 4 10250 SML 1 0,10 0,300
016 612 10 1396 773D04 15 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 612 10 1396 773D04 15 4 86250 SML 1 0,15 0,600
016 612 10 1396 776C01 13 4 53250 SML 1 0,35 1,400
016 612 10 1396 778B01b 13 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 612 10 1396 778B09b 15 4 1250 SML 1 0,15 0,600
016 612 11 1396 708B01a 11 4 1250 SML 1 0,04 0,200
016 612 11 1396 708B01a 11 4 83250 SML 1 0,05 0,150
016 612 11 1396 718A00z 15 4 50250 SML 1 0,05 0,250
016 612 11 1396 718F05 15 4 1250 SML 1 0,15 0,600
016 612 11 1396 718F07 15 4 1250 SML 1 0,40 1,600
016 612 11 1396 718J07c 15 5 1250 SML 1 0,45 1,800
016 612 11 1396 721A08 15 5 53250 SML 1 0,05 0,200
016 612 11 1396 721A08 15 5 83250 SML 1 0,10 0,300
016 612 11 1396 723B01a 13 5 10250 SML 1 0,05 0,150
016 612 -Opak.sad.do nepř.půdy-ruční -jamk.prostok.25x25 cm 6,85 29,620 tis

016 617 10 1396 663A07 16 9 50155 SML 1 0,08 0,520
016 617 10 1396 771B05 15 9 83145 SML 1 0,40 1,280
016 617 10 1396 771C04 15 9 50155 SML 1 0,10 0,640
016 617 10 1396 771C04 15 9 86145 SML 1 0,25 0,800
016 617 10 1396 771D01a 13 9 50155 SML 1 0,30 1,920
016 617 10 1396 772B11 15 9 50155 SML 1 0,20 1,280
016 617 11 1396 706A14 15 9 1556 SML 1 0,45 1,080
016 617 11 1396 711A01 12 9 1556 SML 1 0,15 0,360
016 617 11 1396 711B01 9 9 1556 SML 1 0,18 0,440
016 617 11 1396 713B01 10 9 1556 SML 1 0,20 0,480
016 617 11 1396 718J13a 15 9 1256 SML 1 0,15 0,480
016 617 -Opak.sad.do nepř.půdy-ruční -j amk.obal .25x25 cm 2,46 9,280 tis

016 907 12 1396 802E11 9 50155 SML 1 0,10 0,320
016 907 12 1396 8 0 5A17a 9 66145 SML 1 0,05 0,120
016 907 12 1396 806B01b 9 10256 SML 1 0,10 0,240
016 907 12 1396 810A17b 9 66145 SML 1 0,05 0,120
016 907 -Doplňování MZD-ruční- j amk.obal .25x25 cm 0,30 0,800 tis

016 -Zalesňování sadbou 49,28 210,740

022 041 7 1396 434C02a 17 5 0,20 0,200
022 041 7 1396 502F02a 5 1 0,100
022 041 7 1396 502F11 5 1 0,250
022 041 7 1396 505B12 5 1 0,160
022 041 8 1396 527A14 17 4 1 0,50 0,220
022 041 8 1396 652A10 17 4 1 0,15 0,200
022 041 8 1396 653D06 17 4 1 0,50 0,300
022 041 8 1396 654A07a 17 4 1 0,30 0,250
022 041 8 1396 666D11 17 4 1 0,10 0,120
022 041 8 1396 666E07a 17 4 1 0,22 0,250
022 041 8 1396 667F11 17 4 1 0,34 0,250
022 041 8 1396 66 9A07 a 17 4 1 0,30 0,250
022 041 9 1396 607B01c 5 1 0,250
022 041 9 1396 625C00 5 1 0,300
022 041 10 9124 773E00p 3 1 1,09 0,600
022 041 11 1396 701A03 16 4 1 0,10 0,140
022 041 11 1396 701B09 17 4 1 0,15 0,170
022 041 11 1396 701B12 16 4 1 0,15 0,170
022 041 11 1396 702B12 17 4 1 0,10 0,140
022 041 11 1396 705D07a 16 5 1 0,17 0,185
022 041 11 1396 705E05 16 5 1 0,25 0,230
022 041 11 1396 705E07 16 5 1 0,15 0,170
022 041 11 1396 728C12 16 5 1 0,15 0,170
022 041 12 1396 806B01b 6 1 0,27 0,160
022 041 12 1396 810A01 10 6 1 0,61 0,366
022 041 12 1396 812C07 6 1 0,15 0,160
022 041 12 1396 814B15 16 9 1 0,30 0,200
022 041 12 1396 814C08 16 6 1 0,30 0,200
022 041 12 1396 819A05b 16 6 1 0,05 0,040
022 041 12 1396 819E07 16 6 1 0,20 0,150
022 041 12 1396 822C02a 7 1 0,07 0,100
022 041 12 1396 822C07 6 1 0,21 0,130
022 041 12 1396 82 3A07b 16 6 1 0,45 0,300
022 041 12 1396 823B02b 6 1 0,08 0,050
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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415 022 041-Oplocenky z :nov.mat.- drátěná - Drátěná 220/4 7,61 6, 931 km

022 221 7 1396 526F02 16 5 0,02 0,100
022 221 8 1396 653D02b 7 0,210
022 221 12 1396 806B01b 6 0,27 0,160
022 221 12 1396 810A01 10 6 0,61 0,366
022 221 12 1396 812C07 6 0,15 0,160
022 221 12 1396 822C07 6 0,31 0,190
022 221 12 1396 823B02b 6 0,08 0,050

415 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1,44 1,236 km

022 321 8 1396 667C01b 7 0,350
022 321 9 1396 607B01c 5 0,250
022 321 10 1396 762B01a 7 0,120
022 321 10 1396 771D02 7 0,200
022 321 11 1396 722B01a 7 0,390
022 321 12 1396 819C01a 6 0,38 0,230
022 321 12 1396 822C02a 6 0,07 0,100

415 022 321-Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm 0,45 1,640 km

022 981 9 1396 603C08 6 0,020
022 981 9 1396 605A09 6 0,050

415 022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,070 km

* 022 -Oplocování mladých lesních porostů 9,50 9,877

023 011 8 1396 653B11 7 1,000
023 011 8 1396 657A08 7 1,000

415 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 2,000 ks

023 021 8 1396 653B11 7 1,000
023 021 8 1396 657A08 7 1,000

415 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 2,000 ks

023 121 7 1396 405A00 14 9 76 SML 0,42 0,500
023 121 7 1396 411C01 13 9 76 SML 0,81 3,000
023 121 7 1396 412B10 15 9 76 SML 0,20 0,800
023 121 7 1396 414C00 14 9 76 SML 0,85 2,000
023 121 7 1396 432A07 15 9 76 SML 0,46 2,200
023 121 7 1396 432A12 16 9 76 SML 0,02 0,180
023 121 7 1396 432B03a 16 9 76 SML 0,19 0,800
023 121 7 1396 432B03b 16 9 76 SML 0,13 0,500
023 121 7 1396 432B07a 15 9 76 SML 1,31 6,000
023 121 7 1396 432B07b 15 9 76 SML 2,40 10,000
023 121 7 1396 432B13a 15 9 76 SML 0,58 2,700
023 121 7 1396 432B13b 15 9 76 SML 0,53 2,400
023 121 7 1396 432C06 16 9 76 SML 0,27 1,000
023 121 7 1396 432C09 15 9 76 SML 1,43 5,200
023 121 7 1396 432C12 15 9 76 SML 0,33 1,550
023 121 7 1396 433A06 16 9 76 SML 0,02 0,100
023 121 7 1396 433B05a 16 9 76 SML 0,38 1,700
023 121 7 1396 433B07a 15 9 76 SML 1, 91 7,200
023 121 7 1396 433B07b 16 9 76 SML 0,53 2,100
023 121 7 1396 433C06a 15 9 76 SML 0,38 1,300
023 121 7 1396 433C06b 15 9 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 433D01 10 9 76 SML 0,15 0,700
023 121 7 1396 433D06 15 9 76 SML 0,15 0,500
023 121 7 1396 434C01 16 9 76 SML 0,03 0,150
023 121 7 1396 434C06 15 9 76 SML 0,45 1,750
023 121 7 1396 501C12 16 9 76 SML 0,05 0,400
023 121 7 1396 501D07 16 9 76 SML 0,27 1,000
023 121 7 1396 501D09 16 9 76 SML 0,19 1,000
023 121 7 1396 501D11 16 9 76 SML 0,01 0,080
023 121 7 1396 502C01a 16 9 76 SML 0,05 0,150
023 121 7 1396 502C01b 5 9 76 SML 0,50 3,000
023 121 7 1396 502C03 16 9 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 502C07 16 9 76 SML 1, 96 7,800
023 121 7 1396 502C10 16 9 76 SML 0,05 0,400
023 121 7 1396 502D06 16 9 76 SML 0,35 1,400
023 121 7 1396 502D09 16 9 76 SML 0,17 1,500
023 121 7 1396 502F01a 10 9 76 SML 0,20 0,500
023 121 7 1396 502G00 14 9 76 SML 0,38 1,500
023 121 7 1396 502G01b 13 9 76 SML 0,05 0,200
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023 121 7 1396 502H01a 9 9 76 SML 0,15 0,400
023 121 7 1396 502H01b 10 9 76 SML 0,07 0,500
023 121 7 1396 502H07 16 9 76 SML 0,23 2,500
023 121 7 1396 503A00 15 9 76 SML 0,15 0,800
023 121 7 1396 503B03a 16 9 76 SML 0,09 0,400
023 121 7 1396 503B06 15 9 76 SML 2,17 9,000
023 121 7 1396 503B11 15 9 76 SML 1,11 5,600
023 121 7 1396 503D06a 15 9 76 SML 3,16 15,500
023 121 7 1396 503D06b 15 9 76 SML 0,26 1,400
023 121 7 1396 503D07 16 9 76 SML 0,16 0,600
023 121 7 1396 503D15 16 9 76 SML 0,22 1,100
023 121 7 1396 503E06a 16 9 76 SML 2,56 10,000
023 121 7 1396 503E08 16 9 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 503E11 16 9 76 SML 0,26 1,400
023 121 7 1396 503F01a 10 9 76 SML 0,07 0,500
023 121 7 1396 503F07 16 9 76 SML 0,30 1,400
023 121 7 1396 503F09 16 9 76 SML 0,31 2,000
023 121 7 1396 503F12 16 9 76 SML 0,09 0,600
023 121 7 1396 504A14 16 9 76 SML 0,96 6,000
023 121 7 1396 504H01 16 9 76 SML 0,04 0,350
023 121 7 1396 504H09 16 9 76 SML 0,20 1,000
023 121 7 1396 504H12 16 9 76 SML 0,29 1,500
023 121 7 1396 505B02 16 9 76 SML 0,08 0,300
023 121 7 1396 505B04a 16 9 76 SML 1,39 7,300
023 121 7 1396 505B06 15 9 76 SML 0,58 2,400
023 121 7 1396 505B12 16 9 76 SML 1,06 4,000
023 121 7 1396 505C06 16 9 76 SML 0,23 0,900
023 121 7 1396 505C08 16 9 76 SML 1,26 6,000
023 121 7 1396 505C12 16 9 76 SML 0,13 0,700
023 121 7 1396 506A07 16 9 76 SML 0,24 1,000
023 121 7 1396 506A12 15 9 76 SML 0,52 2,700
023 121 7 1396 506B06a 15 9 76 SML 0,43 2,200
023 121 7 1396 506B06b 15 9 76 SML 1,84 7,200
023 121 7 1396 506B07 15 9 76 SML 0,55 2,400
023 121 7 1396 506B10 15 9 76 SML 0,28 1,400
023 121 7 1396 506B12 16 9 76 SML 0,35 1,500
023 121 7 1396 506C07a 15 9 76 SML 2,08 8,300
023 121 7 1396 506C07b 15 9 76 SML 0,59 2,300
023 121 7 1396 507A01 5 9 76 SML 0,65 2,000
023 121 7 1396 507C01a 10 9 76 SML 0,58 1,500
023 121 7 1396 508A01a 8 9 76 SML 4,08 7,200
023 121 7 1396 508B01 6 9 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 508B01 8 9 76 SML 0,32 1,000
023 121 7 1396 509F13 15 9 76 SML 0,29 1,000
023 121 7 1396 511A01 13 9 76 SML 0,40 3,000
023 121 7 1396 511B01 10 9 76 SML 0,25 2,000
023 121 7 1396 511B09 15 9 76 SML 0,44 0,600
023 121 7 1396 511B15 15 9 76 SML 0,40 1,600
023 121 7 1396 511C01a 13 9 76 SML 0,37 2,000
023 121 7 1396 512A01a 10 9 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 512A10 15 9 76 SML 1,05 3,500
023 121 7 1396 512A11 15 9 76 SML 0,62 4,000
023 121 7 1396 512B11 15 9 76 SML 0,11 0,350
023 121 7 1396 513A01 9 9 76 SML 0,60 2,000
023 121 7 1396 513B01a 11 9 76 SML 0,52 2,000
023 121 7 1396 513C01 10 9 76 SML 0,56 2,400
023 121 7 1396 520C01a 11 9 76 SML 0,20 0,600
023 121 7 1396 520D00b 14 9 76 SML 0,17 0,600
023 121 7 1396 520D01a 13 9 76 SML 0,43 2,000
023 121 7 1396 520D00a 14 9 76 SML 0,13 0,450
023 121 7 1396 525C06 15 9 76 SML 0,62 1,700
023 121 7 1396 526A07 15 9 76 SML 0,20 0,750
023 121 7 1396 526A11 15 9 76 SML 0,33 0,700
023 121 7 1396 526B07 15 9 76 SML 1,50 7,500
023 121 7 1396 526B09 15 9 76 SML 0,60 2,300
023 121 7 1396 526C05b 15 9 76 SML 0,26 0,800
023 121 7 1396 526C07b 15 9 76 SML 1,00 3,800
023 121 7 1396 526D07 15 9 76 SML 2,28 7,200
023 121 7 1396 526F00 14 9 76 SML 0,40 1,800
023 121 7 1396 526F06 15 9 76 SML 0,95 6,000
023 121 8 1396 518B01a 11 10 76 SML 1,96 6,000
023 121 8 1396 518B04 15 9 76 SML 0,30 1,600
023 121 8 1396 518B08 15 9 76 SML 2,00 9,000
023 121 8 1396 522A11 15 9 76 SML 0,77 2,350
023 121 8 1396 522B01 8 10 76 SML 3,55 7,000
023 121 8 1396 522C01 8 10 76 SML 1,50 5,000
023 121 8 1396 522E12 15 9 76 SML 1,00 5,000
023 121 8 1396 522F01 10 10 76 SML 0,47 1,200
023 121 8 1396 523B01 10 10 76 SML 0,95 2,800
023 121 8 1396 524A01 11 10 76 SML 0,60 2,000
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023 121 8 1396 524A15 15 9 76 SML 0,50 2,400
023 121 8 1396 524B13 17 10 76 SML 0,30 1,200
023 121 8 1396 524C00 14 9 76 SML 0,30 1,200
023 121 8 1396 524C12 15 9 76 SML 0,40 1,600
023 121 8 1396 524C12 17 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 8 1396 527A11 17 10 76 SML 0,18 1,000
023 121 8 1396 527B11 15 9 76 SML 2,00 8,000
023 121 8 1396 528A09 17 10 76 SML 0,85 3,300
023 121 8 1396 528A14 15 9 76 SML 2,00 5,600
023 121 8 1396 528B14 15 9 76 SML 2,00 5,600
023 121 8 1396 528D01a 12 10 76 SML 1,00 3,000
023 121 8 1396 528D09 17 10 76 SML 0,22 1,200
023 121 8 1396 528E14 15 9 76 SML 1,00 4,000
023 121 8 1396 620B00 14 10 76 SML 0,50 1,000
023 121 8 1396 622B01 8 10 76 SML 4,40 12,000
023 121 8 1396 622C01a 8 10 76 SML 2,06 5,000
023 121 8 1396 622C01a 10 10 76 SML 0,95 2,000
023 121 8 1396 623B13 15 9 76 SML 0,35 1,450
023 121 8 1396 651A04 15 9 76 SML 1,00 5,000
023 121 8 1396 651A04 17 10 76 SML 0,40 2,400
023 121 8 1396 651C09a 15 9 76 SML 1,00 4,000
023 121 8 1396 651C09a 17 10 76 SML 0,16 0,600
023 121 8 1396 651D10 15 9 76 SML 0,25 1,400
023 121 8 1396 651E00 14 10 76 SML 0,33 1,000
023 121 8 1396 651E01a 12 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 8 1396 651E11 17 10 76 SML 0,20 1,300
023 121 8 1396 652A00 14 10 76 SML 0,14 0,600
023 121 8 1396 652A10 15 9 76 SML 0,20 1,000
023 121 8 1396 652A10 17 10 76 SML 0,15 0,800
023 121 8 1396 652B01 12 10 76 SML 0,50 1,500
023 121 8 1396 652B09 15 9 76 SML 0,75 3,000
023 121 8 1396 652B11 15 9 76 SML 1,00 3,000
023 121 8 1396 652B11 17 10 76 SML 0,26 1,300
023 121 8 1396 653A00 14 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 8 1396 653A07 15 9 76 SML 0,30 1,300
023 121 8 1396 653A11a 15 9 76 SML 1,00 5,250
023 121 8 1396 653A11b 15 9 76 SML 0,50 2,600
023 121 8 1396 653B01a 12 10 76 SML 0,59 2,000
023 121 8 1396 653B01a 13 10 76 SML 0,51 2,000
023 121 8 1396 653B11 15 9 76 SML 1,00 5,000
023 121 8 1396 653B11 17 10 76 SML 0,32 1,800
023 121 8 1396 655B13 16 10 76 SML 0,17 0,500
023 121 8 1396 655B13 17 10 76 SML 0,20 1,600
023 121 8 1396 656C00 13 10 76 SML 0,21 1,100
023 121 8 1396 656C10 15 9 76 SML 0,90 4,000
023 121 8 1396 656D00a 13 10 76 SML 0,54 2,500
023 121 8 1396 656D00b 13 10 76 SML 0,67 3,000
023 121 8 1396 656D01a 12 10 76 SML 0,73 3,000
023 121 8 1396 656G00z 15 10 76 SML 0,20 1,100
023 121 8 1396 657A01a 12 10 76 SML 0,85 3,500
023 121 8 1396 658A01a 13 10 76 SML 0,36 1,400
023 121 8 1396 658C01a 11 10 76 SML 0,36 1,500
023 121 8 1396 658D01 12 10 76 SML 0,19 0,800
023 121 8 1396 65 9A01a 13 10 76 SML 0,39 0,550
023 121 8 1396 659C00 14 10 76 SML 0,90 4,000
023 121 8 1396 659D01a 13 10 76 SML 1,31 6,000
023 121 8 1396 660B01a 14 10 76 SML 0,73 2,500
023 121 8 1396 661B01 9 10 76 SML 0,51 1,000
023 121 8 1396 666A00 14 10 76 SML 0,13 0,800
023 121 8 1396 666A01a 12 10 76 SML 0,19 0,700
023 121 8 1396 666B01 11 10 76 SML 0,43 1,500
023 121 8 1396 666C01 12 10 76 SML 0,81 3,000
023 121 8 1396 666F09 15 9 76 SML 0,30 1,400
023 121 8 1396 667E00 14 10 76 SML 0,14 0,600
023 121 8 1396 667F00 14 10 76 SML 0,17 0,700
023 121 8 1396 667F12 15 9 76 SML 0,35 1,750
023 121 8 1396 668A01 12 10 76 SML 0,20 0,600
023 121 8 1396 668B01b 11 10 76 SML 0,54 1,800
023 121 8 1396 668C00 14 10 76 SML 0,66 2,000
023 121 8 1396 669C00 14 10 76 SML 0,29 1,000
023 121 9 1396 601A01 12 10 76 SML 0,38 1,500
023 121 9 1396 601B01a 11 10 76 SML 1,00 2,000
023 121 9 1396 601C09a 16 10 76 SML 0,20 1,000
023 121 9 1396 601D13a 15 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 9 1396 601E01a 11 10 76 SML 0,60 2,000
023 121 9 1396 601E04 16 10 76 SML 0,25 2,000
023 121 9 1396 601E06 16 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 9 1396 602A00 14 10 76 SML 0,16 0,400
023 121 9 1396 602B14 15 10 76 SML 0,61 2,400
023 121 9 1396 602C01a 6 10 76 SML 0,10 0,400
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023 121 9 1396 602C01b 10 10 76 SML 1,30 5,000
023 121 9 1396 602C14 15 10 76 SML 0,11 0,900
023 121 9 1396 602C14 17 10 76 SML 0,25 0,750
023 121 9 1396 602D01b 11 10 76 SML 0,60 1,500
023 121 9 1396 603B14 17 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 9 1396 604A17 16 10 76 SML 0,30 2,400
023 121 9 1396 605A17 15 10 76 SML 2,00 4,800
023 121 9 1396 605C10 16 10 76 SML 0,36 2,900
023 121 9 1396 605C17 16 10 76 SML 0,50 1,500
023 121 9 1396 606A03 15 10 76 SML 0,30 0,900
023 121 9 1396 606A06 16 10 76 SML 0,91 7,300
023 121 9 1396 60 6A0 9 15 10 76 SML 1,84 7,000
023 121 9 1396 606A17 15 10 76 SML 1,91 8,000
023 121 9 1396 606A17 17 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 9 1396 606D04 16 10 76 SML 0,75 6,000
023 121 9 1396 606D05 16 10 76 SML 0,66 2,700
023 121 9 1396 606D08 16 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 9 1396 607B01a 9 10 76 SML 0,31 1,000
023 121 9 1396 607B11 15 10 76 SML 0,50 1,500
023 121 9 1396 607B11 16 10 76 SML 0,70 2,900
023 121 9 1396 607D07 16 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 9 1396 608C05 15 10 76 SML 0,05 0,100
023 121 9 1396 609C15 15 10 76 SML 0,50 4,000
023 121 9 1396 610B01a 11 10 76 SML 0,58 2,000
023 121 9 1396 610B01b 11 10 76 SML 1,00 4,000
023 121 9 1396 611D00 14 10 76 SML 0,20 0,400
023 121 9 1396 612C11 16 10 76 SML 0,24 1,000
023 121 9 1396 614B00a 14 10 76 SML 0,30 1,000
023 121 9 1396 615B01a 11 10 76 SML 0,14 0,700
023 121 9 1396 615B07 15 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 9 1396 616E06 16 10 76 SML 0,04 0,320
023 121 9 1396 616E12 16 10 76 SML 0,65 2,000
023 121 9 1396 625B01a 13 10 76 SML 1,46 5,000
023 121 9 1396 625C00 14 10 76 SML 1,09 4,200
023 121 9 1396 625C14 15 10 76 SML 0,40 1,600
023 121 9 1396 625D01a 9 10 76 SML 0,39 2,200
023 121 9 1396 625D01a 10 10 76 SML 0,15 1,000
023 121 9 1396 626B00 14 10 76 SML 0,70 2,500
023 121 9 1396 627A00 14 10 76 SML 2,00 8,000
023 121 9 1396 628B16a 16 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 9 1396 629A12 15 10 76 SML 0,15 0,500
023 121 9 1396 629B01a 12 10 76 SML 0,86 4,000
023 121 9 1396 629C01a 9 10 76 SML 0,70 2,500
023 121 9 1396 629C01a 10 10 76 SML 0,30 1,500
023 121 9 1396 630A00 14 10 76 SML 1,50 7,800
023 121 9 1396 662A01a 9 10 76 SML 1,08 3,000
023 121 9 1396 662B01a 9 10 76 SML 1,51 6,000
023 121 9 1396 662C01a 9 10 76 SML 1,55 6,000
023 121 9 1396 662D00 14 10 76 SML 0,11 0,350
023 121 9 1396 662D00 16 10 76 SML 0,06 0,150
023 121 9 1396 662D01a 13 10 76 SML 1,18 6,000
023 121 9 1396 662D07 16 10 76 SML 0,06 0,500
023 121 9 1396 662E01a 11 10 76 SML 0,36 0,700
023 121 9 1396 662E01a 13 10 76 SML 0,10 0,500
023 121 9 1396 662E00 13 10 76 SML 0,45 1,200
023 121 9 1396 662E00 14 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 9 1396 662E01c 15 10 76 SML 0,13 0,400
023 121 9 1396 662E09 15 10 76 SML 0,40 1,500
023 121 9 1396 662E09 16 10 76 SML 0,11 0,400
023 121 9 1396 664C01a 11 10 76 SML 0,04 0,200
023 121 9 1396 664C01a 12 10 76 SML 0,05 0,300
023 121 9 1396 665C00 14 10 76 SML 0,28 1,500
023 121 10 1396 663A01a 11 9 77 SML 0,04 0,150
023 121 10 1396 663A01a 12 9 77 SML 0,05 0,250
023 121 10 1396 663A07 17 9 77 SML 0,10 0,640
023 121 10 1396 663B01 11 9 77 SML 0,08 0,300
023 121 10 1396 752A01a 13 9 77 SML 0,20 0,800
023 121 10 1396 752A01b 13 9 77 SML 0,30 1,100
023 121 10 1396 754A00 14 9 77 SML 0,16 0,500
023 121 10 1396 755A01 13 9 77 SML 0,40 3,000
023 121 10 1396 755C01a 13 9 77 SML 0,04 0,200
023 121 10 1396 755E01a 7 9 77 SML 0,06 0,250
023 121 10 1396 755E01a 10 9 77 SML 0,03 0,150
023 121 10 1396 755E01a 12 9 77 SML 0,05 0,150
023 121 10 1396 756B01a 12 9 77 SML 0,25 1,000
023 121 10 1396 756C01a 11 9 77 SML 0,04 0,200
023 121 10 1396 757A01 14 9 77 SML 0,05 0,200
023 121 10 1396 757B01a 11 9 77 SML 0,21 0,700
023 121 10 1396 757B01a 12 9 77 SML 0,05 0,250
023 121 10 1396 757B01a 13 9 77 SML 0,05 0,150
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023 121 10 1396 757E11b 17 9 77 SML 0,06 0,500
023 121 10 1396 759B01 8 9 77 SML 0,04 0,150
023 121 10 1396 759E00 14 9 77 SML 0,21 1,500
023 121 10 1396 759E01 11 9 77 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 759E16 15 9 77 SML 0,05 0,350
023 121 10 1396 760C01 11 9 77 SML 0,15 1,200
023 121 10 1396 760C01 12 9 77 SML 0,63 3,500
023 121 10 1396 760C01 13 9 77 SML 0,12 0,500
023 121 10 1396 7 61A01a 13 9 77 SML 0,70 5,000
023 121 10 1396 761B01 10 9 77 SML 0,36 2,140
023 121 10 1396 761C01a 12 9 77 SML 0,05 0,300
023 121 10 1396 761E00 13 9 77 SML 0,19 1,550
023 121 10 1396 761E01 13 9 77 SML 0,03 0,120
023 121 10 1396 761F01 12 9 77 SML 0,25 1,200
023 121 10 1396 762B01a 12 9 77 SML 0,10 0,600
023 121 10 1396 762D01a 12 9 77 SML 0,05 0,200
023 121 10 1396 762E01 12 9 77 SML 0,49 2,900
023 121 10 1396 763D01 7 9 77 SML 0,14 0,550
023 121 10 1396 7 6 4A01a 13 9 77 SML 0,25 1,700
023 121 10 1396 764B00 14 9 77 SML 0,49 3,500
023 121 10 1396 764B10 16 9 77 SML 0,18 1,150
023 121 10 1396 764D00 14 9 77 SML 0,37 2,800
023 121 10 1396 765A00 14 9 77 SML 0,70 5,900
023 121 10 1396 765C01a 8 9 77 SML 0,02 0,080
023 121 10 1396 765C00 14 9 77 SML 0,48 3,800
023 121 10 1396 765C08 15 9 77 SML 0,06 0,450
023 121 10 1396 765C11 15 9 77 SML 0,05 0,350
023 121 10 1396 765C11 16 9 77 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 766D01 11 9 77 SML 0,65 4,200
023 121 10 1396 766E00 13 9 77 SML 0,12 0,600
023 121 10 1396 766E01a 11 9 77 SML 1,30 6,500
023 121 10 1396 766E01a 13 9 77 SML 0,65 3,650
023 121 10 1396 768A01 12 9 77 SML 0,05 0,300
023 121 10 1396 768A01 15 9 77 SML 0,05 0,200
023 121 10 1396 768A09 15 9 77 SML 0,25 0,900
023 121 10 1396 768B01 10 9 77 SML 0,06 0,200
023 121 10 1396 768B01 13 9 77 SML 0,05 0,300
023 121 10 1396 768B09 15 9 77 SML 0,03 0,200
023 121 10 1396 768C01 9 9 77 SML 0,20 0,900
023 121 10 1396 768C01 10 9 77 SML 0,05 0,350
023 121 10 1396 768C01 11 9 77 SML 0,09 0,320
023 121 10 1396 769A00 13 9 77 SML 0,72 5,000
023 121 10 1396 769A01 11 9 77 SML 0,09 0,300
023 121 10 1396 769A01 12 9 77 SML 0,08 0,500
023 121 10 1396 769A01 13 9 77 SML 0,35 2,500
023 121 10 1396 769B01 12 9 77 SML 0,16 1,250
023 121 10 1396 769D01 9 9 77 SML 0,09 0,360
023 121 10 1396 769D01 10 9 77 SML 0,03 0,150
023 121 10 1396 7 7 0A01a 9 9 77 SML 0,03 0,150
023 121 10 1396 7 7 0A01a 10 9 77 SML 0,03 0,100
023 121 10 1396 770A01b 6 9 77 SML 0,62 2,100
023 121 10 1396 770B01a 6 9 77 SML 0,10 0,400
023 121 10 1396 770B01b 10 9 77 SML 0,05 0,250
023 121 10 1396 771B01a 9 9 77 SML 0,03 0,100
023 121 10 1396 771B01a 10 9 77 SML 0,05 0,200
023 121 10 1396 771B01a 12 9 77 SML 0,45 1,050
023 121 10 1396 771B01a 15 9 77 SML 0,10 0,700
023 121 10 1396 771C01 9 9 77 SML 0,08 0,500
023 121 10 1396 771C01 12 9 77 SML 0,04 0,200
023 121 10 1396 771C01 13 9 77 SML 0,04 0,200
023 121 10 1396 771C11b 15 9 77 SML 0,10 0,700
023 121 10 1396 771D00 13 9 77 SML 0,07 0,500
023 121 10 1396 771D01a 10 9 77 SML 0,11 0,500
023 121 10 1396 771D01a 12 9 77 SML 0,12 0,800
023 121 10 1396 771D01a 13 9 77 SML 0,59 3,290
023 121 10 1396 771D11 15 9 77 SML 0,16 1,100
023 121 10 1396 772B01a 10 9 77 SML 0,23 1,050
023 121 10 1396 772B01a 11 9 77 SML 0,11 0,430
023 121 10 1396 772B01a 15 9 77 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 772B09 16 9 77 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 772B11 16 9 77 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 773E01 12 9 77 SML 0,03 0,150
023 121 10 1396 773F01 7 9 77 SML 0,12 0,450
023 121 10 1396 773F02 15 9 77 SML 0,10 0,400
023 121 10 1396 773F09 15 9 77 SML 0,12 0,700
023 121 10 1396 7 7 3G01a 15 9 77 SML 0,06 0,250
023 121 10 1396 773G10 15 9 77 SML 0,07 0,300
023 121 10 1396 773G10 16 9 77 SML 0,12 0,380
023 121 10 1396 775A01 10 9 77 SML 0,08 0,300
023 121 10 1396 775A01 11 9 77 SML 0,10 0,650
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023 121 10 1396 775A01 12 9 77 SML 0,03 0,150
023 121 10 1396 776B01 13 9 77 SML 0,08 0,360
023 121 10 1396 776B07a 16 9 77 SML 0,10 0,720
023 121 10 1396 776C01 12 9 77 SML 0,20 1,000
023 121 10 1396 776C01 13 9 77 SML 0,75 3,750
023 121 10 1396 7 7 6D01a 11 9 77 SML 0,25 1,100
023 121 10 1396 777A01 13 9 77 SML 0,60 2,500
023 121 10 1396 777B01a 9 9 77 SML 0,05 0,200
023 121 10 1396 777B12b 15 9 77 SML 0,18 1,400
023 121 10 1396 778B01a 11 9 77 SML 0,02 0,100
023 121 10 1396 778B01a 15 9 77 SML 0,09 0,360
023 121 10 1396 778B01b 13 9 77 SML 0,10 0,600
023 121 10 1396 778C01 13 9 77 SML 0,14 0,900
023 121 11 1396 701A01 12 10 76 SML 0,20 0,350
023 121 11 1396 701A03 16 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 11 1396 701A06 16 10 76 SML 0,14 0,600
023 121 11 1396 701A07 17 10 76 SML 0,07 0,300
023 121 11 1396 701B01 12 10 76 SML 0,09 0,250
023 121 11 1396 701B01 16 10 76 SML 0,08 0,200
023 121 11 1396 701B06 16 10 76 SML 1,40 4,900
023 121 11 1396 701B06 17 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 11 1396 701B07 17 10 76 SML 0,12 0,400
023 121 11 1396 701B09 16 10 76 SML 0,48 1,500
023 121 11 1396 701B09 17 10 76 SML 0,32 0,900
023 121 11 1396 701B12 16 10 76 SML 0,75 1,800
023 121 11 1396 702A01a 12 10 76 SML 0,10 0,380
023 121 11 1396 702A06 16 10 76 SML 0,33 1,390
023 121 11 1396 702A10 15 10 76 SML 0,15 0,750
023 121 11 1396 702A10 16 10 76 SML 0,24 1,100
023 121 11 1396 702A10 17 10 76 SML 0,18 0,900
023 121 11 1396 702A12 15 10 76 SML 0,75 3,400
023 121 11 1396 702B06 16 10 76 SML 1,10 4,100
023 121 11 1396 702B06 17 10 76 SML 0,63 2,500
023 121 11 1396 702B12 16 10 76 SML 0,21 0,910
023 121 11 1396 702B12 17 10 76 SML 0,32 0,900
023 121 11 1396 702C07a 15 10 76 SML 1,00 4,200
023 121 11 1396 702C11 16 10 76 SML 0,41 1,800
023 121 11 1396 703C07 16 10 76 SML 0,60 2,400
023 121 11 1396 703C07 17 10 76 SML 0,10 0,450
023 121 11 1396 704C01a 15 10 76 SML 0,12 0,380
023 121 11 1396 704C07 16 10 76 SML 0,22 0,800
023 121 11 1396 704C09 16 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 11 1396 705A01 12 10 76 SML 0,04 0,080
023 121 11 1396 705B06b 15 10 76 SML 0,48 0,750
023 121 11 1396 705B06c 15 10 76 SML 0,16 0,550
023 121 11 1396 705B09 16 10 76 SML 0,57 2,800
023 121 11 1396 705B10a 15 10 76 SML 0,10 0,600
023 121 11 1396 705B10b 15 10 76 SML 0,28 1,100
023 121 11 1396 705B12 15 10 76 SML 0,29 1,100
023 121 11 1396 705D05 16 10 76 SML 0,24 0,960
023 121 11 1396 705D07a 16 10 76 SML 1,11 4,400
023 121 11 1396 705D10 16 10 76 SML 0,45 1,800
023 121 11 1396 705E07 15 10 76 SML 0,90 4,400
023 121 11 1396 705F06 15 10 76 SML 0,43 2,100
023 121 11 1396 705F07 15 10 76 SML 0,24 1,200
023 121 11 1396 718F01 12 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 11 1396 718F07 15 10 76 SML 1,00 3,600
023 121 11 1396 718G07a 16 10 76 SML 0,17 0,680
023 121 11 1396 718H07 15 10 76 SML 0,54 2,600
023 121 11 1396 718H10a 15 10 76 SML 0,55 2,450
023 121 11 1396 718H10b 15 10 76 SML 0,79 2,700
023 121 11 1396 718J06b 15 10 76 SML 0,18 0,900
023 121 11 1396 718J07a 16 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 11 1396 718J07c 15 10 76 SML 2,44 8,900
023 121 11 1396 718J13a 15 10 76 SML 0,45 2,150
023 121 11 1396 718J13b 15 10 76 SML 0,49 2,800
023 121 11 1396 719A07b 15 10 76 SML 0,35 1,400
023 121 11 1396 719A10 16 10 76 SML 0,05 0,160
023 121 11 1396 719B05 16 10 76 SML 0,08 0,320
023 121 11 1396 719B07 15 10 76 SML 0,96 3,000
023 121 11 1396 719B08 15 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 11 1396 719C01 13 10 76 SML 0,05 0,150
023 121 11 1396 721A00 14 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 11 1396 721A01b 14 10 76 SML 0,35 2,100
023 121 11 1396 721A08 15 10 76 SML 0,47 2,100
023 121 11 1396 721B03 15 10 76 SML 0,24 0,800
023 121 11 9124 703C07p 16 10 76 SML 0,78 3,100
023 121 12 1396 807B10 16 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 12 1396 807B12 16 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 12 1396 807C10 16 10 76 SML 0,05 0,200
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023 121 12 1396 807C13 16 10 76 SML 0,25 1,000
023 121 12 1396 807D10 16 10 76 SML 0,15 0,600
023 121 12 1396 808B09 16 10 76 SML 0,15 0,480
023 121 12 1396 808C04 16 10 76 SML 0,25 0,800
023 121 12 1396 808C06 16 10 76 SML 0,10 0,320
023 121 12 1396 808C08 16 10 76 SML 0,10 0,320
023 121 12 1396 809C17 16 10 76 SML 0,08 0,065
023 121 12 1396 809E06 16 10 76 SML 0,05 0,160
023 121 12 1396 812C07 16 10 76 SML 0,10 0,320
023 121 12 1396 812D13 16 10 76 SML 0,15 0,480
023 121 12 1396 813A04b 16 10 76 SML 0,20 1,000
023 121 12 1396 813A06 16 10 76 SML 0,50 2,000
023 121 12 1396 813A09 15 10 76 SML 0,08 0,470
023 121 12 1396 813A15 15 10 76 SML 0,14 0,750
023 121 12 1396 813B04 15 10 76 SML 2,16 8,600
023 121 12 1396 813B06 15 10 76 SML 1,02 5,400
023 121 12 1396 813B09 15 10 76 SML 0,79 3,970
023 121 12 1396 813C06 15 10 76 SML 0,92 4,400
023 121 12 1396 813C09 15 10 76 SML 0,40 1,900
023 121 12 1396 813D04 15 10 76 SML 0,60 2,300
023 121 12 1396 813D06 15 10 76 SML 0,60 3,400
023 121 12 1396 813D08 15 10 76 SML 0,90 3,500
023 121 12 1396 813E05 15 10 76 SML 1,00 5,200
023 121 12 1396 814B04 15 10 76 SML 1,70 6,800
023 121 12 1396 814B07 15 10 76 SML 0,60 1,900
023 121 12 1396 814B09 15 10 76 SML 0,30 0,900
023 121 12 1396 814C04 15 10 76 SML 0,69 2,600
023 121 12 1396 814C09 15 10 76 SML 0,14 0,900
023 121 12 1396 817A15 16 10 76 SML 0,20 0,640
023 121 12 1396 817C09 16 10 76 SML 0,25 0,800
023 121 12 1396 817D09b 15 10 76 SML 0,05 0,120
023 121 12 1396 817D14a 15 10 76 SML 0,90 4,900
023 121 12 1396 817D14b 15 10 76 SML 0,01 0,064
023 121 12 1396 817D14b 16 10 76 SML 0,20 0,480
023 121 12 1396 817E14a 15 10 76 SML 0,29 1,300
023 121 12 1396 817E14b 15 10 76 SML 0,31 1,000
023 121 12 1396 818B15 16 10 76 SML 0,15 0,480
023 121 12 1396 819C15 16 10 76 SML 0,15 0,480
023 121 12 1396 819E06 16 10 76 SML 0,35 1,400
023 121 12 1396 819E07 16 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 12 1396 819E12 16 10 76 SML 0,35 1,400
023 121 12 1396 819E15 16 10 76 SML 0,40 1,600
023 121 12 1396 820A00 14 10 76 SML 0,51 2,100
023 121 12 1396 820A04 15 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 12 1396 820A14 16 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 12 1396 820B01 12 10 76 SML 0,24 0,840
023 121 12 1396 820B01 13 10 76 SML 0,05 0,180
023 121 12 1396 820B15 15 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 12 1396 821A01a 13 10 76 SML 0,81 2,840
023 121 12 1396 821A04 15 10 76 SML 1,00 5,000
023 121 12 1396 821A07 15 10 76 SML 0,05 0,400
023 121 12 1396 821A14 15 10 76 SML 1,70 9,000
023 121 12 1396 821B01a 13 10 76 SML 0,30 1,050
023 121 12 1396 821B04 15 10 76 SML 1,41 7,000
023 121 12 1396 821B08 15 10 76 SML 1,04 5,200
023 121 12 1396 821B14 15 10 76 SML 1,15 4,600
023 121 12 1396 821C07a 15 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 12 1396 821C09 15 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 12 1396 821C14 15 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 12 1396 821D03 15 10 76 SML 0,90 4,000
023 121 12 1396 821D04 15 10 76 SML 0,80 2,100
023 121 12 1396 821D05 15 10 76 SML 1,40 5,900
023 121 12 1396 821D14 15 10 76 SML 0,34 1,200
023 121 12 1396 822C09 15 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 12 1396 822C10 15 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 12 1396 822C12 15 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 12 1396 822C14 15 10 76 SML 0,72 3,400
023 121 12 1396 822D05 15 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 12 1396 822D09 15 10 76 SML 0,27 1,400
023 121 12 1396 822D13 15 10 76 SML 0,67 3,500
023 121 12 1396 823A11 16 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 12 1396 823A15 15 10 76 SML 0,30 1,400
023 121 12 1396 824B07a 15 10 76 SML 0,20 1,800
023 121 12 1396 824B09a 15 10 76 SML 0,90 4,600
023 121 12 1396 824B09b 16 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 12 1396 824B13a 15 10 76 SML 1,50 5,100
023 121 12 1396 824C04 15 10 76 SML 0,80 3,400
023 121 12 1396 824C05 15 10 76 SML 0,30 1,200
023 121 12 1396 824C06 15 10 76 SML 0,88 3,800
023 121 12 1396 824C07 15 10 76 SML 0,07 0,300
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023
023
023

415 023

121
121
121
121-

12
12
12

Nátěry

1396
1396
1396

kultur

824C08
824C11
824C13
repelenty-

15 10
15 10
15 10
zimní

76
76
76

SML
SML
SML

0,30
0,34
1,27

245,89

1,200
1.400
6.400

1018,199 tis

023 131 7 1396 405A00 14 6 63 SML 0,42 0,500
023 131 7 1396 411C01 13 6 63 SML 0,81 3,000
023 131 7 1396 412B10 15 6 63 SML 0,20 0,800
023 131 7 1396 414C00 14 6 63 SML 0,85 2,000
023 131 7 1396 432A07 15 6 63 SML 0,46 2,200
023 131 7 1396 432A12 16 6 63 SML 0,02 0,180
023 131 7 1396 432B03a 16 6 63 SML 0,19 0,800
023 131 7 1396 432B03b 16 6 63 SML 0,13 0,500
023 131 7 1396 432B07a 15 6 63 SML 1,31 6,000
023 131 7 1396 432B07b 15 6 63 SML 2,40 10,000
023 131 7 1396 432B13a 15 6 63 SML 0,58 2,700
023 131 7 1396 432B13b 15 6 63 SML 0,53 2,400
023 131 7 1396 432C06 16 6 63 SML 0,27 1,000
023 131 7 1396 432C09 15 6 63 SML 1,43 5,200
023 131 7 1396 432C12 15 6 63 SML 0,33 1,550
023 131 7 1396 433A06 16 6 63 SML 0,02 0,100
023 131 7 1396 433B05a 16 6 63 SML 0,38 1,700
023 131 7 1396 433B07a 15 6 63 SML 1,91 7,200
023 131 7 1396 433B07b 16 6 63 SML 0,53 2,100
023 131 7 1396 433C06a 15 6 63 SML 0,38 1,300
023 131 7 1396 433C06b 15 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 433D01 10 6 63 SML 0,15 0,700
023 131 7 1396 433D06 15 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 7 1396 434C01 16 6 63 SML 0,03 0,150
023 131 7 1396 434C06 15 6 63 SML 0,45 1,750
023 131 7 1396 501C12 16 6 63 SML 0,05 0,400
023 131 7 1396 501D07 16 6 63 SML 0,27 1,000
023 131 7 1396 501D09 16 6 63 SML 0,19 1,000
023 131 7 1396 501D11 16 6 63 SML 0,01 0,080
023 131 7 1396 502C01a 16 6 63 SML 0,05 0,150
023 131 7 1396 502C01b 5 6 63 SML 0,50 3,000
023 131 7 1396 502C03 16 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 502C07 16 6 63 SML 1,96 7,800
023 131 7 1396 502C10 16 6 63 SML 0,05 0,400
023 131 7 1396 502D06 16 6 63 SML 0,35 1,400
023 131 7 1396 502D09 16 6 63 SML 0,17 1,500
023 131 7 1396 502F01a 10 6 63 SML 0,20 0,500
023 131 7 1396 502G00 14 6 63 SML 0,38 1,500
023 131 7 1396 502G01b 13 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 502H01a 9 6 63 SML 0,15 0,400
023 131 7 1396 502H01b 10 6 63 SML 0,07 0,500
023 131 7 1396 502H07 16 6 63 SML 0,23 2,500
023 131 7 1396 503A00 15 6 63 SML 0,15 0,800
023 131 7 1396 503B03a 16 6 63 SML 0,09 0,400
023 131 7 1396 503B06 15 6 63 SML 2,17 9,000
023 131 7 1396 503B11 15 6 63 SML 1,11 5,600
023 131 7 1396 503D06a 15 6 63 SML 3,16 15,500
023 131 7 1396 503D06b 15 6 63 SML 0,26 1,400
023 131 7 1396 503D07 16 6 63 SML 0,16 0,600
023 131 7 1396 503D15 16 6 63 SML 0,22 1,100
023 131 7 1396 503E06a 16 6 63 SML 2,56 10,000
023 131 7 1396 503E08 16 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 503E11 16 6 63 SML 0,26 1,400
023 131 7 1396 503F01a 10 6 63 SML 0,07 0,500
023 131 7 1396 503F07 16 6 63 SML 0,30 1,400
023 131 7 1396 503F09 16 6 63 SML 0,31 2,000
023 131 7 1396 503F12 16 6 63 SML 0,09 0,600
023 131 7 1396 504A14 16 6 63 SML 0,96 6,000
023 131 7 1396 504H01 16 6 63 SML 0,04 0,350
023 131 7 1396 504H09 16 6 63 SML 0,20 1,000
023 131 7 1396 504H12 16 6 63 SML 0,29 1,500
023 131 7 1396 505B02 16 6 63 SML 0,08 0,300
023 131 7 1396 505B04a 16 6 63 SML 1,39 7,300
023 131 7 1396 505B06 15 6 63 SML 0,58 2,400
023 131 7 1396 505B12 16 6 63 SML 1,06 4,000
023 131 7 1396 505C06 16 6 63 SML 0,23 0,900
023 131 7 1396 505C08 16 6 63 SML 1,26 6,000
023 131 7 1396 505C12 16 6 63 SML 0,13 0,700
023 131 7 1396 506A07 16 6 63 SML 0,24 1,000
023 131 7 1396 506A12 15 6 63 SML 0,52 2,700
023 131 7 1396 506B06a 15 6 63 SML 0,43 2,200
023 131 7 1396 506B06b 15 6 63 SML 1,84 7,200
023 131 7 1396 506B07 15 6 63 SML 0,55 2,400
023 131 7 1396 506B10 15 6 63 SML 0,28 1,400
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023 131 7 1396 506B12 16 6 63 SML 0,35 1,500
023 131 7 1396 506C07a 15 6 63 SML 2,08 8,300
023 131 7 1396 506C07b 15 6 63 SML 0,59 2,300
023 131 7 1396 507A01 5 6 63 SML 0,65 2,000
023 131 7 1396 507C01a 10 6 63 SML 0,58 1,500
023 131 7 1396 508A01a 8 6 63 SML 4,08 7,200
023 131 7 1396 508B01 6 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 508B01 8 6 63 SML 0,32 1,000
023 131 7 1396 509A01 8 6 63 SML 0,70 2,500
023 131 7 1396 509C01 8 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 7 1396 509D01 8 7 63 SML 1,25 4,200
023 131 7 1396 509D01 12 7 63 SML 1,73 5,000
023 131 7 1396 509F13 15 7 63 SML 0,29 1,000
023 131 7 1396 511A01 13 6 63 SML 0,40 3,000
023 131 7 1396 511B01 10 6 63 SML 0,25 2,000
023 131 7 1396 511B09 15 6 63 SML 0,44 0,600
023 131 7 1396 511B15 15 6 63 SML 0,40 1,600
023 131 7 1396 511C01a 13 6 63 SML 0,37 2,000
023 131 7 1396 512A01a 10 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 512A10 15 6 63 SML 1,05 3,500
023 131 7 1396 512A11 15 6 63 SML 0,62 4,000
023 131 7 1396 512B11 15 6 63 SML 0,11 0,350
023 131 7 1396 513A01 9 6 63 SML 0,60 2,000
023 131 7 1396 513B01a 11 6 63 SML 0,52 2,000
023 131 7 1396 513C01 10 6 63 SML 0,56 2,400
023 131 7 1396 514A01a 6 7 63 SML 0,65 2,400
023 131 7 1396 514A01a 9 7 63 SML 0,40 1,500
023 131 7 1396 514A01b 8 7 63 SML 0,45 1,000
023 131 7 1396 515A01 6 7 63 SML 0,41 1,200
023 131 7 1396 520C01a 11 7 63 SML 0,20 0,600
023 131 7 1396 520D00b 14 7 63 SML 0,17 0,600
023 131 7 1396 520D01a 13 7 63 SML 0,43 2,000
023 131 7 1396 520D00a 14 7 63 SML 0,13 0,450
023 131 7 1396 525C06 15 6 63 SML 0,62 1,700
023 131 7 1396 526A07 15 6 63 SML 0,20 0,750
023 131 7 1396 526A11 15 6 63 SML 0,33 0,700
023 131 7 1396 526B07 15 6 63 SML 1,50 7,500
023 131 7 1396 526B09 15 6 63 SML 0,60 2,300
023 131 7 1396 526C05b 15 6 63 SML 0,26 0,800
023 131 7 1396 526C07b 15 6 63 SML 1,00 3,800
023 131 7 1396 526D07 15 6 63 SML 2,28 7,200
023 131 7 1396 526F00 14 6 63 SML 0,40 1,800
023 131 7 1396 526F06 15 6 63 SML 0,95 6,000
023 131 8 1396 518B08 15 6 52 SML 2,00 8,000
023 131 8 1396 518C17 17 6 52 SML 0,25 1,200
023 131 8 1396 522B00 14 6 52 SML 1,00 3,000
023 131 8 1396 524B13 15 6 52 SML 0,30 1,000
023 131 8 1396 524B13 16 6 52 SML 0,25 1,800
023 131 8 1396 524B13 17 6 52 SML 0,30 1,200
023 131 8 1396 524C12 16 6 52 SML 0,20 1,000
023 131 8 1396 524C12 17 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 8 1396 527A11 16 6 52 SML 0,50 3,000
023 131 8 1396 527A11 17 6 52 SML 0,18 1,000
023 131 8 1396 527B11 15 6 52 SML 2,00 6,000
023 131 8 1396 527B15b 15 6 52 SML 0,30 1,000
023 131 8 1396 527C14a 15 6 52 SML 0,40 1,500
023 131 8 1396 527C14b 15 6 52 SML 2,00 6,000
023 131 8 1396 527D11 15 6 52 SML 0,20 0,800
023 131 8 1396 527D12 15 6 52 SML 0,30 1,000
023 131 8 1396 527F04 15 6 52 SML 0,60 3,000
023 131 8 1396 528A09 17 6 52 SML 0,85 3,300
023 131 8 1396 528B00 14 6 52 SML 0,65 2,000
023 131 8 1396 528C15 16 6 52 SML 0,10 0,700
023 131 8 1396 528D09 17 6 52 SML 0,22 1,200
023 131 8 1396 528E14 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 620A17 16 6 52 SML 0,30 1,000
023 131 8 1396 622B01 8 6 52 SML 4,40 12,000
023 131 8 1396 622C09 16 6 52 SML 0,20 1,000
023 131 8 1396 624A01a 10 6 52 SML 1,00 3,000
023 131 8 1396 651A04 16 6 52 SML 0,30 1,500
023 131 8 1396 651A04 17 6 52 SML 0,40 2,400
023 131 8 1396 651A06 17 6 52 SML 0,30 1,200
023 131 8 1396 651C09a 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 651C09a 17 6 52 SML 0,16 0,600
023 131 8 1396 651E11 16 6 52 SML 1,00 5,000
023 131 8 1396 651E11 17 6 52 SML 0,20 1,300
023 131 8 1396 651E13 16 6 52 SML 0,30 1,500
023 131 8 1396 652A10 17 6 52 SML 0,15 0,800
023 131 8 1396 652B09 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 652B11 15 6 52 SML 1,00 4,000
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023 131 8 1396 652B11 17 6 52 SML 0,26 1,300
023 131 8 1396 653B11 15 6 52 SML 1,00 3,000
023 131 8 1396 653B11 17 6 52 SML 0,32 1,800
023 131 8 1396 655B13 17 6 52 SML 0,20 1,600
023 131 9 1396 601B01a 11 6 52 SML 2,00 4,000
023 131 9 1396 602C01b 10 6 52 SML 0,65 2,000
023 131 9 1396 603B00 14 6 52 SML 0,25 1,100
023 131 9 1396 603C01 10 6 52 SML 0,26 0,900
023 131 9 1396 605A01 8 6 52 SML 1,20 5,000
023 131 9 1396 606D04 16 6 52 SML 0,75 2,000
023 131 9 1396 606D05 16 6 52 SML 0,66 2,000
023 131 9 1396 611D00 14 6 52 SML 0,20 0,500
023 131 9 1396 614B00a 14 6 52 SML 0,30 0,500
023 131 9 1396 625B01a 13 6 52 SML 1,46 2,000
023 131 9 1396 627A00 14 6 52 SML 2,70 3,000
023 131 9 1396 629B01a 12 6 52 SML 0,86 2,000
023 131 9 1396 629C01a 10 6 52 SML 0,30 0,500
023 131 10 1396 663A01a 11 7 62 SML 0,04 0,150
023 131 10 1396 663A01a 12 7 62 SML 0,05 0,250
023 131 10 1396 663B01 11 7 62 SML 0,08 0,300
023 131 10 1396 752A01a 13 7 62 SML 0,20 0,800
023 131 10 1396 752A01b 13 7 62 SML 0,30 1,100
023 131 10 1396 754A00 14 7 62 SML 0,16 0,500
023 131 10 1396 755A01 13 7 62 SML 0,40 3,000
023 131 10 1396 755C01a 13 7 62 SML 0,04 0,200
023 131 10 1396 755E01a 7 7 62 SML 0,06 0,250
023 131 10 1396 755E01a 10 7 62 SML 0,03 0,150
023 131 10 1396 755E01a 12 7 62 SML 0,05 0,150
023 131 10 1396 756B01a 12 7 62 SML 0,25 1,000
023 131 10 1396 756C01a 11 7 62 SML 0,04 0,200
023 131 10 1396 757A01 14 7 62 SML 0,05 0,200
023 131 10 1396 757B01a 11 7 62 SML 0,21 0,700
023 131 10 1396 757B01a 12 7 62 SML 0,05 0,250
023 131 10 1396 757B01a 13 7 62 SML 0,05 0,150
023 131 10 1396 757E11b 17 7 62 SML 0,06 0,500
023 131 10 1396 759B01 8 7 62 SML 0,04 0,150
023 131 10 1396 759E00 14 7 62 SML 0,21 1,500
023 131 10 1396 759E01 11 7 62 SML 0,05 0,400
023 131 10 1396 759E16 15 7 62 SML 0,05 0,350
023 131 10 1396 760C01 11 7 62 SML 0,15 1,200
023 131 10 1396 760C01 12 7 62 SML 0,63 3,500
023 131 10 1396 760C01 13 7 62 SML 0,12 0,500
023 131 10 1396 7 61A01a 13 7 62 SML 0,70 5,000
023 131 10 1396 761B01 10 7 62 SML 0,36 2,140
023 131 10 1396 761C01a 12 7 62 SML 0,05 0,300
023 131 10 1396 761E00 13 7 62 SML 0,19 1,550
023 131 10 1396 761E01 13 7 62 SML 0,03 0,120
023 131 10 1396 761F01 12 7 62 SML 0,25 1,200
023 131 10 1396 762B01a 12 7 62 SML 0,10 0,600
023 131 10 1396 762D01a 12 7 62 SML 0,05 0,200
023 131 10 1396 762E01 12 7 62 SML 0,49 2,900
023 131 10 1396 763D01 7 7 62 SML 0,14 0,550
023 131 10 1396 764A01a 13 7 62 SML 0,25 1,700
023 131 10 1396 764B00 14 7 62 SML 0,49 3,500
023 131 10 1396 764D00 14 7 62 SML 0,37 2,800
023 131 10 1396 765A00 14 7 62 SML 0,70 5,900
023 131 10 1396 765C01a 8 7 62 SML 0,02 0,080
023 131 10 1396 765C00 14 7 62 SML 0,48 3,800
023 131 10 1396 765C08 15 7 62 SML 0,06 0,450
023 131 10 1396 765C11 15 7 62 SML 0,05 0,350
023 131 10 1396 765C11 16 7 62 SML 0,05 0,400
023 131 10 1396 766D01 11 7 62 SML 0,65 4,200
023 131 10 1396 766E00 13 7 62 SML 0,12 0,600
023 131 10 1396 766E01a 11 7 62 SML 1,30 6,500
023 131 10 1396 766E01a 13 7 62 SML 0,65 3,650
023 131 10 1396 768A01 12 7 62 SML 0,05 0,300
023 131 10 1396 768A01 15 7 62 SML 0,05 0,200
023 131 10 1396 768A09 15 7 62 SML 0,25 0,900
023 131 10 1396 768B01 10 7 62 SML 0,06 0,200
023 131 10 1396 768B01 13 7 62 SML 0,05 0,300
023 131 10 1396 768B09 15 7 62 SML 0,03 0,200
023 131 10 1396 768C01 9 7 62 SML 0,20 0,900
023 131 10 1396 768C01 10 7 62 SML 0,05 0,350
023 131 10 1396 768C01 11 7 62 SML 0,09 0,320
023 131 10 1396 769A00 13 7 62 SML 0,72 5,000
023 131 10 1396 769A01 11 7 62 SML 0,09 0,300
023 131 10 1396 769A01 12 7 62 SML 0,08 0,500
023 131 10 1396 769A01 13 7 62 SML 0,35 2,500
023 131 10 1396 769B01 12 7 62 SML 0,16 1,250
023 131 10 1396 769D01 9 7 62 SML 0,09 0,360
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023 131 10 1396 769D01 10 7 62 SML 0,03 0,150
023 131 10 1396 7 7 0A01a 9 7 62 SML 0,03 0,150
023 131 10 1396 7 7 0A01a 10 7 62 SML 0,03 0,100
023 131 10 1396 7 7 0A01b 6 7 62 SML 0,62 2,100
023 131 10 1396 770B01a 6 7 62 SML 0,10 0,400
023 131 10 1396 770B01b 10 7 62 SML 0,05 0,250
023 131 10 1396 771B01a 9 7 62 SML 0,03 0,100
023 131 10 1396 771B01a 10 7 62 SML 0,05 0,200
023 131 10 1396 771B01a 12 7 62 SML 0,45 1,050
023 131 10 1396 771B01a 15 7 62 SML 0,10 0,700
023 131 10 1396 771C01 9 7 62 SML 0,08 0,500
023 131 10 1396 771C01 12 7 62 SML 0,04 0,200
023 131 10 1396 771C01 13 7 62 SML 0,04 0,200
023 131 10 1396 771C11b 15 7 62 SML 0,10 0,700
023 131 10 1396 771D00 13 7 62 SML 0,07 0,500
023 131 10 1396 771D01a 10 7 62 SML 0,11 0,500
023 131 10 1396 771D01a 12 7 62 SML 0,12 0,800
023 131 10 1396 771D01a 13 7 62 SML 0,59 3,290
023 131 10 1396 771D11 15 7 62 SML 0,16 1,100
023 131 10 1396 772B01a 10 7 62 SML 0,23 1,050
023 131 10 1396 772B01a 11 7 62 SML 0,11 0,430
023 131 10 1396 772B01a 15 7 62 SML 0,05 0,400
023 131 10 1396 772B09 16 7 62 SML 0,05 0,400
023 131 10 1396 772B11 16 7 62 SML 0,05 0,400
023 131 10 1396 773E01 12 7 62 SML 0,03 0,150
023 131 10 1396 773F01 7 7 62 SML 0,12 0,450
023 131 10 1396 773F02 15 7 62 SML 0,10 0,400
023 131 10 1396 773F09 15 7 62 SML 0,12 0,700
023 131 10 1396 7 7 3G01a 15 7 62 SML 0,06 0,250
023 131 10 1396 773G10 15 7 62 SML 0,07 0,300
023 131 10 1396 775A01 10 7 62 SML 0,08 0,300
023 131 10 1396 775A01 11 7 62 SML 0,10 0,650
023 131 10 1396 775A01 12 7 62 SML 0,03 0,150
023 131 10 1396 776B01 13 7 62 SML 0,08 0,360
023 131 10 1396 776C01 12 7 62 SML 0,20 1,000
023 131 10 1396 776C01 13 7 62 SML 0,75 3,750
023 131 10 1396 776D01a 11 7 62 SML 0,25 1,100
023 131 10 1396 777A01 13 7 62 SML 0,60 2,500
023 131 10 1396 777B01a 9 7 62 SML 0,05 0,200
023 131 10 1396 777B12b 15 7 62 SML 0,18 1,400
023 131 10 1396 778B01a 11 7 62 SML 0,02 0,100
023 131 10 1396 778B01a 15 7 62 SML 0,09 0,360
023 131 10 1396 778B01b 13 7 62 SML 0,10 0,600
023 131 10 1396 778C01 13 7 62 SML 0,14 0, 900
023 131 11 1396 702A06 16 6 63 SML 0,05 0,400
023 131 11 1396 702A10 15 6 63 SML 0,15 0,720
023 131 11 1396 702A10 16 6 63 SML 0,18 1,000
023 131 11 1396 702A12 15 6 63 SML 0,19 1,750
023 131 11 1396 702B12 16 6 63 SML 0,06 0,500
023 131 11 1396 704C09 16 6 63 SML 0,08 0,750
023 131 11 1396 705A01 12 6 63 SML 0,04 0,100
023 131 11 1396 705B06b 15 6 63 SML 0,15 1,150
023 131 11 1396 705B10a 15 6 63 SML 0,03 0,300
023 131 11 1396 705B10b 15 6 63 SML 0,10 0,600
023 131 11 1396 705B12 15 6 63 SML 0,22 1,700
023 131 11 1396 705C07a 15 6 63 SML 0,15 1,100
023 131 11 1396 705E07 15 6 63 SML 0,18 1,500
023 131 11 1396 705F06 15 5 63 SML 0,08 0,750
023 131 11 1396 705F07 15 5 63 SML 0,04 0,400
023 131 11 1396 7 0 6A01a 15 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 11 1396 7 0 6A06 17 6 63 SML 0,20 1,000
023 131 11 1396 706A09 17 6 63 SML 0,27 1,000
023 131 11 1396 706B01 11 7 63 SML 0,22 0,850
023 131 11 1396 710A00 14 6 63 SML 0,28 2,200
023 131 11 1396 710A00 14 7 63 SML 0,28 2,200
023 131 11 1396 710A01a 13 7 63 SML 0,30 0,800
023 131 11 1396 711A01 12 7 63 SML 0,25 0,500
023 131 11 1396 711B01 9 7 63 SML 0,25 0,500
023 131 11 1396 712A01 10 7 63 SML 0,15 0,450
023 131 11 1396 713B01 10 7 63 SML 0,45 1,250
023 131 11 1396 717B01a 11 7 63 SML 0,24 0,350
023 131 11 1396 717B01b 12 7 63 SML 0,25 0,650
023 131 11 1396 718F07 15 5 63 SML 0,25 1,500
023 131 11 1396 718H07 15 6 63 SML 0,11 0, 950
023 131 11 1396 718H10a 15 6 63 SML 0,17 1,300
023 131 11 1396 718J13a 15 6 63 SML 0,17 1,500
023 131 11 1396 718J13b 15 6 63 SML 0,13 1,100
023 131 11 1396 719A07a 15 6 63 SML 0,34 3,100
023 131 11 1396 719A07b 15 6 63 SML 0,09 0,800
023 131 11 1396 719B07 15 6 63 SML 0,10 0,300
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023 131 11 1396 722B01a 12 7 63 SML 0,54 0,750
023 131 11 1396 723C01a 13 7 63 SML 0,07 0,150
023 131 11 1396 724C01 9 7 63 SML 0,21 0,550
023 131 11 1396 724C01 10 6 63 SML 0,53 1,050
023 131 11 1396 724D01 10 6 63 SML 0,32 0,650
023 131 11 1396 726A01 11 6 63 SML 0,37 0,950
023 131 11 1396 726B09 15 6 63 SML 0,11 0,800
023 131 11 1396 726B11b 15 6 63 SML 0,10 0,700
023 131 11 1396 727B01 8 7 63 SML 0,31 0,950
023 131 11 1396 728C01 9 7 63 SML 0,22 0,450
023 131 12 1396 801A01 7 52 SML 0,02 0,060
023 131 12 1396 801B01b 7 52 SML 0,08 0,240
023 131 12 1396 804A01 7 52 SML 0,12 0,360
023 131 12 1396 804B01 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 12 1396 8 0 5A17a 7 52 SML 1,00 3,000
023 131 12 1396 805B01b 7 52 SML 0,02 0,060
023 131 12 1396 805B01a 7 52 SML 0,08 0,240
023 131 12 1396 809B02 7 52 SML 0,02 0,060
023 131 12 1396 809C02 7 7 52 SML 0,01 0,030
023 131 12 1396 809C17 7 52 SML 0,02 0,060
023 131 12 1396 810A01 7 7 52 SML 0,01 0,030
023 131 12 1396 810A17b 7 52 SML 0,01 0,030
023 131 12 1396 810B16 7 52 SML 0,02 0,060
023 131 12 1396 811A16 7 52 SML 0,01 0,030
023 131 12 1396 811A17 a 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 12 1396 811B13 7 52 SML 0,01 0,030
023 131 12 1396 811B17 7 52 SML 0,01 0,030
023 131 12 1396 816A01c 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 12 1396 816B15 7 52 SML 0,10 0,300
023 131 12 1396 816D13 7 52 SML 0,05 0,150

415 023 131-■Postřiky kultur repelenty-letní 138,42 566,060 tis

023 335 10 1396 776C01 5 0,05 0,015
023 335 12 1396 803B01 10 7 0,06 0,030
023 335 12 1396 803C01 10 7 0,04 0,020

415 023 335-Individuál.ochrana-oplůt.svař.plet. (průměr 32cm) 0,15 0,065 tis

023 336 8 1396 651C09a 6 0,030
023 336 8 1396 651E11 6 0,030
023 336 11 1396 709A10 5 0,01 0,020
023 336 11 1396 717A01 10 5 0,08 0,020
023 336 11 1396 722B01a 12 5 0,54 0,030
023 336 11 1396 728C12 16 5 0,25 0,030
023 336 12 1396 803B01 10 7 0,06 0,030
023 336 12 1396 803C01 10 7 0,10 0,050
023 336 12 1396 806D01 10 8 0,06 0,030

415 023 336-■Individuál.ochrana-oplůt .svař.plet. (průměr 48cm) 1,10 0,270 tis

023 621 12 1396 803B01 10 7 0,10 50,000
023 621 12 1396 803B01 10 8 0,10 50,000
023 621 12 1396 806D01 10 8 0,06 30,000

415 023 621-Opravy oplůtků 0,26 130,000 ks

* 023 -Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 385,82 1718,594

024 013 8 1396 518B01a 11 7 1,50 4,500
024 013 8 1396 518C17 17 7 0,25 1,200
024 013 8 1396 522A01 8 7 1,50 5,000
024 013 8 1396 522A11 15 7 0,70 2,000
024 013 8 1396 522B01 8 7 3,00 9,000
024 013 8 1396 522C01 8 7 1,40 5,000
024 013 8 1396 522E12 15 7 0,77 4,000
024 013 8 1396 522F10 15 7 0,33 1,500
024 013 8 1396 523A01a 10 7 0,40 2,000
024 013 8 1396 524A01 11 7 0,60 2,000
024 013 8 1396 524A15 15 7 0,50 2,500
024 013 8 1396 524B01 13 7 0,10 0,400
024 013 8 1396 524B13 16 7 0,25 2,000
024 013 8 1396 524B13 17 7 0,30 1,200
024 013 8 1396 524C12 17 7 0,10 0,800
024 013 8 1396 527A11 17 7 0,18 0,800
024 013 8 1396 527A14 17 7 0,50 3,000
024 013 8 1396 527B11 15 7 3,00 12,000
024 013 8 1396 527C14b 15 7 2,50 7,000
024 013 8 1396 527D12 16 7 0,10 0,400
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
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024 013 8 1396 528A09 17 7 0,85 3,300
024 013 8 1396 528A14 15 7 2,00 6,000
024 013 8 1396 528B01 10 7 0,60 2,000
024 013 8 1396 528B14 15 7 2,00 6,000
024 013 8 1396 528D01a 12 7 1,00 3,000
024 013 8 1396 528D09 17 7 0,22 1,200
024 013 8 1396 528E14 15 7 1,00 3,800
024 013 8 1396 620B00 14 7 0,50 1,000
024 013 8 1396 622B00 14 7 0,49 1,400
024 013 8 1396 622B01 8 7 8,40 22,000
024 013 8 1396 622C01a 8 7 2,00 5,000
024 013 8 1396 622C01a 10 7 0, 95 2,700
024 013 8 1396 623B13 15 7 0,35 1,500
024 013 8 1396 651A04 15 7 1,00 4,000
024 013 8 1396 651A04 17 7 0,40 2,400
024 013 8 1396 651C00 14 7 0,10 0,400
024 013 8 1396 651C09a 15 7 2,00 10,000
024 013 8 1396 651C09a 17 7 0,16 0,600
024 013 8 1396 651D10 15 7 0,25 0,800
024 013 8 1396 651E00 14 7 0,33 1,650
024 013 8 1396 651E01a 12 7 0,15 0,600
024 013 8 1396 651E11 17 7 0,20 1,300
024 013 8 1396 652A00 14 7 0,14 0,600
024 013 8 1396 652A01 12 7 0,79 2,800
024 013 8 1396 652A10 17 7 0,15 0,800
024 013 8 1396 652B01 12 7 0,15 0,800
024 013 8 1396 652B11 15 7 2,00 10,000
024 013 8 1396 652B11 17 7 0,26 1,300
024 013 8 1396 653A00 14 7 0,30 1,400
024 013 8 1396 653A11a 15 7 0,75 3,000
024 013 8 1396 653A11b 15 7 0,50 2,500
024 013 8 1396 653B01a 12 7 0,59 2,000
024 013 8 1396 653B01a 13 7 0,51 2,000
024 013 8 1396 653B11 15 7 1,00 5,000
024 013 8 1396 653B11 17 7 0,32 1,800
024 013 8 1396 653C01 11 7 0,40 1,500
024 013 8 1396 653D06 17 7 0,50 3, 900
024 013 8 1396 654A01a 12 7 0,30 1,200
024 013 8 1396 654A07a 17 7 0,30 2,200
024 013 8 1396 655A00 14 7 0,51 2,500
024 013 8 1396 655B00 14 7 0,25 0,800
024 013 8 1396 655B13 17 7 0,20 1,600
024 013 8 1396 656B01a 11 7 0,40 1,500
024 013 8 1396 656C00 13 7 0,21 0,800
024 013 8 1396 656C10 15 7 0,70 3,500
024 013 8 1396 656D00a 13 7 0,54 2,000
024 013 8 1396 656D00b 13 7 0,67 3,000
024 013 8 1396 656D01a 12 7 0,73 2,800
024 013 8 1396 657A01a 11 7 0,40 1,600
024 013 8 1396 657A01a 12 7 0,85 3,000
024 013 8 1396 658A01a 13 7 0,36 1,400
024 013 8 1396 658B01a 11 7 0,51 1,800
024 013 8 1396 658B01a 12 7 0,39 1,500
024 013 8 1396 658C01a 11 7 0,36 1,400
024 013 8 1396 658C02 17 7 0,14 1,100
024 013 8 1396 658C06 17 7 0,13 0,800
024 013 8 1396 658D01 12 7 0,10 0,500
024 013 8 1396 65 9A01a 13 7 0,39 0,550
024 013 8 1396 659C00 14 7 0, 90 4,000
024 013 8 1396 659D01a 13 7 1,31 6,000
024 013 8 1396 660B01a 14 7 0,73 2,500
024 013 8 1396 661B01 9 7 0,51 1,000
024 013 8 1396 666A00 14 7 0,13 0,800
024 013 8 1396 666A01a 12 7 0,19 0,700
024 013 8 1396 666B01 11 7 0,43 1,500
024 013 8 1396 666C01 12 7 0,61 0,850
024 013 8 1396 666D11 17 7 0,10 0, 900
024 013 8 1396 666E07a 17 7 0,22 2,000
024 013 8 1396 666F09 15 7 0,30 1,500
024 013 8 1396 667C01a 11 7 0,45 1,500
024 013 8 1396 667E00 14 7 0,14 0,600
024 013 8 1396 667F00 14 7 0,17 0,700
024 013 8 1396 667F11 17 7 0,34 3,100
024 013 8 1396 668A01 12 7 0,20 0,600
024 013 8 1396 668B01b 11 7 0,54 1,600
024 013 8 1396 668C00 14 7 0,66 2,200
024 013 8 1396 66 9A07 a 17 7 0,30 2,400
024 013 8 1396 669C00 14 7 0,29 1,000
024 013 9 1396 601A01 12 6 0,38 1,000
024 013 9 1396 601C09a 16 7 0,20 1,000
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024 013 9 1396 601D13a 15 7 0,50 2,000
024 013 9 1396 601E04 16 7 0,25 2,000
024 013 9 1396 601E06 16 7 0,10 0,800
024 013 9 1396 602A00 14 6 0,16 0,600
024 013 9 1396 602B14 15 7 0,61 2,400
024 013 9 1396 602C01b 10 6 0,65 2,200
024 013 9 1396 602C14 15 7 0,11 0,900
024 013 9 1396 602C14 17 6 0,25 0,750
024 013 9 1396 602C14 17 7 0,25 0,750
024 013 9 1396 603B00 14 6 0,25 1,100
024 013 9 1396 603B14 17 6 0,40 1,200
024 013 9 1396 603B14 17 7 0,40 1,200
024 013 9 1396 604A17 16 7 0,30 2,400
024 013 9 1396 605C10 16 7 0,36 2,900
024 013 9 1396 605C17 16 7 0,50 1,500
024 013 9 1396 606A03 15 7 0,30 0,900
024 013 9 1396 606A06 16 7 0,91 7,300
024 013 9 1396 60 6A0 9 15 7 1,84 7,000
024 013 9 1396 606A17 15 7 1,91 8,000
024 013 9 1396 606A17 17 6 0,50 2,000
024 013 9 1396 606C04 16 7 0,14 1,200
024 013 9 1396 606D04 16 7 0,75 6,000
024 013 9 1396 606D05 16 7 0,66 2,700
024 013 9 1396 606D08 16 7 0,40 1,200
024 013 9 1396 607B01a 9 6 0,31 1,500
024 013 9 1396 607B11 15 7 0,50 2,500
024 013 9 1396 607B11 16 6 0,35 1,400
024 013 9 1396 607D07 15 6 0,30 1,500
024 013 9 1396 607D07 15 7 0,10 0,800
024 013 9 1396 607D07 16 6 0,10 0,300
024 013 9 1396 608C05 15 6 0,25 1,400
024 013 9 1396 608D05 16 7 0,10 0,800
024 013 9 1396 609A01b 12 6 1,75 6,000
024 013 9 1396 609C15 15 7 0,50 4,000
024 013 9 1396 610D00 14 6 0,14 0,500
024 013 9 1396 611D00 14 6 0,20 0,950
024 013 9 1396 612B01e 10 8 0,30 0,600
024 013 9 1396 612C11 16 7 0,24 1,000
024 013 9 1396 613B10 16 7 0,22 1,800
024 013 9 1396 614B00a 14 6 0,30 1,500
024 013 9 1396 614B00b 14 6 0,70 2,000
024 013 9 1396 615B07 15 6 0,20 1,500
024 013 9 1396 616E00 14 6 0,28 1,500
024 013 9 1396 616E06 16 7 0,04 0,320
024 013 9 1396 616E12 16 7 0,65 2,000
024 013 9 1396 616F01 15 6 0,05 0,300
024 013 9 1396 616F01 15 8 0,10 0,300
024 013 9 1396 617B07 15 6 0,22 1,000
024 013 9 1396 617C05 15 6 0,09 0,800
024 013 9 1396 618B01 9 6 0,55 1,200
024 013 9 1396 625B01a 13 6 0,50 0,900
024 013 9 1396 625B01a 13 8 1,46 5,000
024 013 9 1396 625C00 14 6 1,09 5,000
024 013 9 1396 625C14 15 7 0,40 1,600
024 013 9 1396 625D00 14 6 1,00 4,000
024 013 9 1396 626B00 14 6 0,70 2,000
024 013 9 1396 627A00 14 6 2,70 10,000
024 013 9 1396 627A01a 11 6 0,44 1,500
024 013 9 1396 628B01a 9 6 0,13 0,500
024 013 9 1396 628B01e 10 6 0,55 1,200
024 013 9 1396 628B16a 16 7 0,40 1,200
024 013 9 1396 629A12 15 6 0,20 0,600
024 013 9 1396 629A12 15 7 0,15 0,500
024 013 9 1396 629C01a 10 6 0,30 1,000
024 013 9 1396 630A00 14 6 1,50 7,000
024 013 9 1396 662A01a 9 6 1,08 3,500
024 013 9 1396 662B01a 9 6 1,51 5,500
024 013 9 1396 662C01a 13 6 0,47 3,000
024 013 9 1396 662D00 14 6 0,11 0,400
024 013 9 1396 662D00 16 7 0,06 0,500
024 013 9 1396 662D01a 13 6 1,18 6,000
024 013 9 1396 662D07 16 7 0,06 0,500
024 013 9 1396 662D07 17 6 0,30 0,900
024 013 9 1396 662D07 17 7 0,30 0,900
024 013 9 1396 662E01a 11 6 0,36 1,000
024 013 9 1396 662E01a 13 8 0,10 0,400
024 013 9 1396 662E00 13 6 0,45 0,800
024 013 9 1396 662E00 14 6 0,05 0,200
024 013 9 1396 662E01c 15 6 0,13 0,500
024 013 9 1396 662E09 16 7 0,11 0,400
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024 013 9 1396 664C01a 12 6 0,05 0,200
024 013 9 1396 665C00 14 6 0,28 1,500
024 013 11 1396 705B06b 15 7 0,63 2,980
024 013 11 1396 705B06c 15 7 0,16 0,600
024 013 11 1396 705B10a 15 7 0,10 0,550
024 013 11 1396 705B10b 15 7 0,38 1,700
024 013 11 1396 705B12 15 7 0,29 1,200
024 013 11 1396 7 0 6A01a 15 7 0,15 0,450
024 013 11 1396 706A05 15 7 0,23 0,690
024 013 11 1396 7 0 6A06 17 7 0,25 0,800
024 013 11 1396 706A09 17 7 0,31 0, 900
024 013 11 1396 706A14 15 7 1,80 5,310
024 013 11 1396 706B01 9 7 0,31 0, 950
024 013 11 1396 706B01 11 7 0,22 0,660
024 013 11 1396 708B01a 11 6 0,15 0,640
024 013 11 1396 7 0 9A01a 13 7 0,28 0,650
024 013 11 1396 709B01 12 7 0,20 0,600
024 013 11 1396 710A00 14 7 1,10 5,300
024 013 11 1396 710A01a 13 7 0,46 1,380
024 013 11 1396 710B00 14 7 0, 90 4,400
024 013 11 1396 711A01 11 7 0,21 0, 950
024 013 11 1396 711A01 12 7 0,25 0, 940
024 013 11 1396 711B01 9 7 0,42 0,550
024 013 11 1396 711B01 11 7 0,11 0,300
024 013 11 1396 712B00 14 7 0,75 2,500
024 013 11 1396 713A00 14 7 0,16 0,640
024 013 11 1396 713B01 10 7 0,61 2,070
024 013 11 1396 713B01 12 7 0,06 0,210
024 013 11 1396 713B01 13 7 0,06 0,210
024 013 11 1396 713C00 14 7 0,34 1,000
024 013 11 1396 713C01 12 7 0,20 0,630
024 013 11 1396 714A01 10 7 0,07 0,200
024 013 11 1396 714B00 14 7 0,52 1,850
024 013 11 1396 714B13 17 7 0,05 0,150
024 013 11 1396 717A01 8 7 0,16 0,540
024 013 11 1396 717A01 10 7 0,08 0,240
024 013 11 1396 717A01 11 7 0,05 0,150
024 013 11 1396 717B01a 11 7 0,24 0,790
024 013 11 1396 717B01a 13 7 0,15 0,490
024 013 11 1396 717B01b 12 7 0,25 0,730
024 013 11 1396 717C01 9 7 0,31 0, 960
024 013 11 1396 719A07a 15 7 1,67 8,150
024 013 11 1396 719A07b 15 8 0,35 1,650
024 013 11 1396 719A10 16 7 0,05 0,160
024 013 11 1396 719B07 15 7 1,21 4,200
024 013 11 1396 721A08 15 7 0,47 2,000
024 013 11 1396 722A01 13 7 0,12 0,320
024 013 11 1396 722B01a 11 7 0,09 0,300
024 013 11 1396 722B01a 12 7 0,54 1,780
024 013 11 1396 722B00 14 7 0,20 0, 900
024 013 11 1396 723B01a 11 7 0,05 0,180
024 013 11 1396 723B01a 13 7 0,09 0,330
024 013 11 1396 723B00 14 7 0,30 1,100
024 013 11 1396 723B11 17 7 0,15 0,400
024 013 11 1396 723C01a 13 7 0,07 0,240
024 013 11 1396 723C11 15 7 0,26 1,200
024 013 11 1396 724C01 8 7 0,18 0,300
024 013 11 1396 724C01 9 7 0,21 0,500
024 013 11 1396 724C01 10 7 0,53 1,640
024 013 11 1396 724D01 8 7 0,32 0,750
024 013 11 1396 724D01 10 7 0,32 1,020
024 013 11 1396 724E12 17 7 0,06 0,200
024 013 11 1396 725A00 14 7 0,05 0,150
024 013 11 1396 725C01 11 7 0,06 0,180
024 013 11 1396 726A01 11 7 0,37 0, 920
024 013 11 1396 726B11b 15 7 0,42 1,650
024 013 11 1396 727A01 8 7 0,22 0,450
024 013 11 1396 727B01 8 7 0,15 0,480
024 013 11 1396 727B01 11 7 0,07 0,220
024 013 11 1396 728A01 9 7 0,20 0,450
024 013 11 1396 728C01 9 7 0,22 0,700
024 013 11 1396 728C01 10 7 0,08 0,270
024 013 11 1396 729C01b 11 7 0,06 0,150
024 013 11 9124 703C07p 16 8 0,78 3,100

415 024 013-Ožínání - ručně - v ploškáchi průměr 80 cm 130,88 505,920 -

024 014 10 1396 663A01a 11 7 0,04 0,200
024 014 10 1396 663A01a 12 7 0,05 0,300
024 014 10 1396 663A07 16 7 0,20 0,800
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024 014 10 1396 663A12 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 663B08 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 663B10 15 7 0,08 0,300
024 014 10 1396 663B10 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 752A01a 13 7 0,20 0,800
024 014 10 1396 752A00 13 7 0,16 0,650
024 014 10 1396 752A01b 13 7 0,50 2,000
024 014 10 1396 753B11 15 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 755A00 13 7 0,20 0,700
024 014 10 1396 755A01 13 7 1,00 4,500
024 014 10 1396 755A14 16 7 0,15 0,800
024 014 10 1396 755B10 15 7 0,20 0,800
024 014 10 1396 755C01a 13 7 0,04 0,200
024 014 10 1396 755C11 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 755D01 12 7 0,40 1,800
024 014 10 1396 755E01a 10 7 0,05 0,150
024 014 10 1396 755E01a 12 7 0,05 0,150
024 014 10 1396 755E10 16 7 0,15 0,600
024 014 10 1396 756A12 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 756B01a 12 7 0,50 2,000
024 014 10 1396 756C06c 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 757A01 14 7 0,05 0,350
024 014 10 1396 757B01a 13 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 757B12a 16 7 0,12 0,500
024 014 10 1396 757B12b 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 757C01 11 7 0,10 0,350
024 014 10 1396 757D08 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 757D12 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 757E11a 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 757E11b 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 757E11b 17 7 0,06 0,500
024 014 10 1396 758B07 15 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 759A01 12 7 0,10 0,500
024 014 10 1396 759E00 14 7 0,60 2,500
024 014 10 1396 759E16 15 7 0,20 1,000
024 014 10 1396 760C01 12 7 1,80 7,200
024 014 10 1396 760D01a 12 7 0,48 2,300
024 014 10 1396 7 61A01a 13 7 0,70 2,000
024 014 10 1396 761B01 10 7 0,55 2,500
024 014 10 1396 761C01a 12 7 0,05 0,300
024 014 10 1396 761E00 13 7 0,20 0,900
024 014 10 1396 761E01 13 7 0,03 0,120
024 014 10 1396 761F01 12 7 0,60 2,500
024 014 10 1396 761H10 15 7 0,06 0,250
024 014 10 1396 762B01a 12 7 0,10 0,500
024 014 10 1396 762D01a 12 7 0,05 0,300
024 014 10 1396 762E01 11 7 0,07 0,400
024 014 10 1396 762E01 12 7 1,50 6,000
024 014 10 1396 762F09 16 7 0,06 0,250
024 014 10 1396 763D01 7 7 0,19 0,900
024 014 10 1396 763D02 15 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 763D07 15 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 763D07 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 764A01a 13 7 0,51 2,400
024 014 10 1396 764B00 14 7 1,00 5,000
024 014 10 1396 764D00 14 7 1,00 6,000
024 014 10 1396 765A00 14 7 0,70 5,000
024 014 10 1396 765C01a 8 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 765C00 14 7 0,70 4,000
024 014 10 1396 765C11 16 7 0,05 0,400
024 014 10 1396 766D01 11 7 0,60 3,800
024 014 10 1396 766E00 13 7 0,40 1,700
024 014 10 1396 766E01a 11 7 1,50 5,000
024 014 10 1396 766E01a 13 7 0,64 3,500
024 014 10 1396 768A01 11 6 0,05 0,200
024 014 10 1396 768A01 12 6 0,08 0,350
024 014 10 1396 768A01 15 6 0,10 0,350
024 014 10 1396 768A09 15 6 0,25 0,900
024 014 10 1396 768B01 10 7 0,10 0,350
024 014 10 1396 768B01 12 7 0,05 0,300
024 014 10 1396 768B01 13 7 0,10 0,400
024 014 10 1396 768B09 15 7 0,12 0,600
024 014 10 1396 768C01 9 7 0,25 0,850
024 014 10 1396 768C01 10 7 0,10 0,500
024 014 10 1396 768C01 11 7 0,09 0,320
024 014 10 1396 768C06 16 7 0,19 0,700
024 014 10 1396 769A00 13 6 1,03 4,450
024 014 10 1396 769A01 13 6 0,50 3,000
024 014 10 1396 769A08 15 6 0,65 1,000
024 014 10 1396 769A11 15 6 0,70 1,700
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024 014 10 1396 769B01 12 6 0,42 2,250
024 014 10 1396 769D01 9 6 0,20 0,500
024 014 10 1396 769D01 11 6 0,06 0,300
024 014 10 1396 7 7 0A01a 6 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 7 7 0A01a 9 7 0,03 0,150
024 014 10 1396 7 7 0A01a 10 7 0,03 0,150
024 014 10 1396 7 7 0A01b 6 7 0,62 1,800
024 014 10 1396 770A06 15 7 0,07 0,250
024 014 10 1396 770B01a 6 7 0,39 1,450
024 014 10 1396 770B01b 10 7 0,09 0,350
024 014 10 1396 770B06 15 7 0,15 0,550
024 014 10 1396 770B10 15 7 0,07 0,250
024 014 10 1396 770C00 13 7 0,10 0,400
024 014 10 1396 770C05 15 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 771B01a 9 7 0,18 0,450
024 014 10 1396 771B01a 10 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 771B01a 12 7 1,13 4,360
024 014 10 1396 771B01a 15 7 0,30 1,400
024 014 10 1396 771B03 15 6 0,60 1,700
024 014 10 1396 771B05 15 6 0,50 1,000
024 014 10 1396 771B06 15 7 0,40 1,300
024 014 10 1396 771C01 9 7 0,18 0,500
024 014 10 1396 771C01 10 7 0,08 0,250
024 014 10 1396 771C01 12 7 0,04 0,200
024 014 10 1396 771C01 13 7 0,07 0,250
024 014 10 1396 771C04 15 6 2,49 8,000
024 014 10 1396 771C04 16 6 0,20 0,700
024 014 10 1396 771C08 16 7 0,07 0,250
024 014 10 1396 771C11b 15 6 0,17 1,250
024 014 10 1396 771C11b 16 6 0,08 0,300
024 014 10 1396 771D00 13 6 0,10 0,600
024 014 10 1396 771D01a 9 6 0,25 0,800
024 014 10 1396 771D01a 10 6 0,11 0,450
024 014 10 1396 771D01a 12 6 0,12 0,750
024 014 10 1396 771D01a 13 6 0,99 6,000
024 014 10 1396 771D05 15 6 0,10 0,350
024 014 10 1396 771D11 15 6 0,30 1,300
024 014 10 1396 771E05 15 7 0,35 1,100
024 014 10 1396 771E05 16 6 0,15 0,500
024 014 10 1396 772B01a 10 6 0,38 1,300
024 014 10 1396 772B01a 11 6 0,12 0,450
024 014 10 1396 772B01a 12 6 0,06 0,400
024 014 10 1396 772B01a 13 6 0,05 0,300
024 014 10 1396 772B01a 15 6 0,20 1,000
024 014 10 1396 772B03 15 6 0,08 0,300
024 014 10 1396 772B09 15 6 0,61 2,800
024 014 10 1396 772B09 16 6 0,15 0,750
024 014 10 1396 772B11 15 6 0,63 2,800
024 014 10 1396 772B11 16 6 0,15 0,750
024 014 10 1396 773A04 15 7 0,07 0,250
024 014 10 1396 773D04 15 7 1,30 5,400
024 014 10 1396 773D04 16 7 0,25 0,800
024 014 10 1396 773D05 15 7 0, 95 3,600
024 014 10 1396 7 7 3G01a 11 6 0,03 0,100
024 014 10 1396 7 7 3G01a 15 6 0,06 0,250
024 014 10 1396 773G10 15 6 0,07 0,300
024 014 10 1396 773G10 16 6 0,08 0,350
024 014 10 1396 777A00 13 7 0,15 0,550
024 014 10 1396 777A01 13 7 0,75 2,500
024 014 10 1396 777B01a 9 7 0,10 0,450
024 014 10 1396 778B01a 11 7 0,06 0,400
024 014 10 1396 778B01b 13 7 0,78 3,700
024 014 10 1396 778B01b 14 7 0,04 0,200
024 014 10 1396 778B01b 15 7 0,15 0,700
024 014 10 1396 778B09a 15 7 0,09 0,500
024 014 10 1396 778B09b 15 7 0,41 1,500
024 014 10 1396 778C01 15 7 0,10 0,600
024 014 10 1396 778C09 15 7 0,22 0,800
024 014 10 9124 773E00p 17 7 1,09 5,100

415 024 014 -Ožínání - ručně - v ploškáchi průměr 100 cm 44,88 188,700 tis

024 021 12 1396 802B12 16 7 0,10
024 021 12 1396 802C09 16 7 0,75
024 021 12 1396 807B10 15 7 0, 90
024 021 12 1396 807B10 16 7 1,00
024 021 12 1396 807B12 16 7 0,15
024 021 12 1396 807C10 16 7 0,05
024 021 12 1396 807D10 16 7 0,15
024 021 12 1396 813A04b 16 7 0,20
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024 021 12 1396 813B03 15 7 0,05
024 021 12 1396 813D08 15 7 0,56
024 021 12 1396 813E05 15 7 0,74
024 021 12 1396 815A12 16 7 0,25
024 021 12 1396 817C09 16 7 0,25
024 021 12 1396 818A09 16 7 0,80
024 021 12 1396 819A05b 16 7 0,05
024 021 12 1396 819C09 15 7 0,42
024 021 12 1396 819C11 15 7 0,35
024 021 12 1396 819D10 15 7 1,10
024 021 12 1396 819E06 15 7 0,45
024 021 12 1396 819E06 16 7 0,35
024 021 12 1396 819E07 16 6 0,40
024 021 12 1396 819E15 16 6 0,40
024 021 12 1396 820B01 12 7 0,24
024 021 12 1396 820B01 13 7 0,05
024 021 12 1396 820B15 15 7 0,10
024 021 12 1396 821A07 15 7 0,05
024 021 12 1396 821C07a 15 7 0,10
024 021 12 1396 821C09 15 7 0,10
024 021 12 1396 821C14 15 7 0,10
024 021 12 1396 821D03 15 7 0,59
024 021 12 1396 821D04 15 7 0,80
024 021 12 1396 822A07 15 7 0,30
024 021 12 1396 822A07 17 7 0,47
024 021 12 1396 822C09 15 7 0,10
024 021 12 1396 822C10 15 7 0,10
024 021 12 1396 822C14 15 7 0, 90
024 021 12 1396 822D05 15 7 0,20
024 021 12 1396 822D07a 15 7 0,05
024 021 12 1396 823A01 12 7 0,02
024 021 12 1396 823A11 16 6 0,20
024 021 12 1396 823A15 15 7 0,30
024 021 12 1396 824B07a 15 7 0,20
024 021 12 1396 824B09a 15 7 0, 90
024 021 12 1396 824B09b 16 7 0,05
024 021 12 1396 824B13a 15 7 1,50
024 021 12 1396 824C04 15 7 0,65
024 021 12 1396 824C05 15 7 0,30
024 021 12 1396 824C06 15 7 0,44

415 024 021-•Ožínání - ručně - v ]pruzích 18,28

024 031 10 1396 663B01 11 7 0,08
024 031 10 1396 756A06b 15 7 0,08
024 031 10 1396 756A06b 16 7 0,08
024 031 10 1396 758B00 14 6 0,14
024 031 10 1396 760D01b 14 6 0,26
024 031 10 1396 766D01 11 7 0,25
024 031 10 1396 769C00 14 6 0,08
024 031 10 1396 769C04 15 6 0,30
024 031 10 1396 769C04 16 6 0,19
024 031 10 1396 769C04 17 6 0,06
024 031 10 1396 773E01 12 7 0,03
024 031 10 1396 773F02 15 7 0,10
024 031 10 1396 773F09 15 7 0,12
024 031 10 1396 775A01 10 6 0,08
024 031 10 1396 775A01 11 6 0,17
024 031 10 1396 775A01 12 6 0,07
024 031 10 1396 775A08 15 6 0,10
024 031 10 1396 776B01 11 6 0,05
024 031 10 1396 776B01 12 6 0,05
024 031 10 1396 776B01 13 6 0,10
024 031 10 1396 776B11a 15 6 0,07
024 031 10 1396 776C01 11 6 0,04
024 031 10 1396 776C01 12 6 0,60
024 031 10 1396 776C01 13 6 0,75
024 031 10 1396 776C09 15 6 0,09
024 031 10 1396 778B01a 15 7 0,20
024 031 11 1396 701A03 16 5 0,40
024 031 11 1396 701A06 16 5 0,14
024 031 11 1396 701B01 16 5 0,08
024 031 11 1396 701B04 16 5 0,05
024 031 11 1396 701B06 16 5 1,40
024 031 11 1396 701B06 17 5 0,10
024 031 11 1396 701B09 16 5 0,48
024 031 11 1396 701B09 17 5 0,20
024 031 11 1396 701B12 16 5 0,75
024 031 11 1396 702A06 16 5 0,33
024 031 11 1396 702A10 15 5 0,45
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024 031 11 1396 702A10 16 5 0,24
024 031 11 1396 702A10 17 5 0,10
024 031 11 1396 702A12 15 5 0,75
024 031 11 1396 702B06 16 5 1,10
024 031 11 1396 702B06 17 5 0,45
024 031 11 1396 702B12 16 5 0,21
024 031 11 1396 702B12 17 5 0,30
024 031 11 1396 702C07a 15 5 1,15
024 031 11 1396 702C11 16 5 0,41
024 031 11 1396 703C07 16 5 0,75
024 031 11 1396 704C01a 15 5 0,08
024 031 11 1396 704C07 16 5 0,49
024 031 11 1396 704C09 16 5 0,15
024 031 11 1396 705E04 16 6 0,21
024 031 11 1396 705E05 16 6 0,95
024 031 11 1396 705E07 15 6 0,90
024 031 11 1396 705E07 16 6 0,60
024 031 11 1396 705F01a 15 6 0,05
024 031 11 1396 705F04 15 6 0,20
024 031 11 1396 705F06 15 6 0,43
024 031 11 1396 705F06 16 6 0,38
024 031 11 1396 705F07 15 6 0,24
024 031 11 1396 718A00z 15 6 0,49
024 031 11 1396 718A06 15 6 0,20
024 031 11 1396 718F01 15 6 0,09
024 031 11 1396 718F05 15 6 0,45
024 031 11 1396 718F07 15 6 2,54
024 031 11 1396 718G07a 16 6 0,17
024 031 11 1396 718H01 15 6 0,07
024 031 11 1396 718H07 15 6 0,54
024 031 11 1396 718H10a 15 6 0,55
024 031 11 1396 718H10b 15 6 1,10
024 031 11 1396 718J01a 15 6 0,04
024 031 11 1396 718J06b 15 6 0,18
024 031 11 1396 718J07a 16 6 0,20
024 031 11 1396 718J07c 15 6 3,04
024 031 11 1396 718J13a 15 6 0,45
024 031 11 1396 718J13b 15 6 0,49
024 031 11 1396 719B05 16 6 0,08
024 031 11 9124 703C07p 16 5 0,78
024 031 12 1396 802B14 16 7 0,40
024 031 12 1396 803B12 16 7 0,20
024 031 12 1396 807C13 16 7 0,25
024 031 12 1396 814C08 16 6 0,45
024 031 12 1396 819E00a 14 6 0,25
024 031 12 1396 819E00b 14 6 1,00
024 031 12 1396 819E12 15 7 0,70
024 031 12 1396 819E12 16 6 0,35
024 031 12 1396 819E17 15 7 0,35
024 031 12 1396 820A00 14 7 0,51
024 031 12 1396 820A04 15 7 0,10
024 031 12 1396 820A14 16 6 0,50
024 031 12 1396 821A01a 12 7 0,03
024 031 12 1396 821A01a 13 7 0,81
024 031 12 1396 821A01a 14 7 0,20
024 031 12 1396 821A04 15 7 0,75
024 031 12 1396 821B01a 13 7 0,30
024 031 12 1396 821B01b 10 7 0,13
024 031 12 1396 821B01b 12 7 0,12
024 031 12 1396 821D05 15 7 1,11
024 031 12 1396 822D01 10 7 0,17
024 031 12 1396 822D13 15 7 0,67
024 031 12 1396 82 3A07b 16 6 0,45
024 031 12 1396 824C01a 12 7 0,05
024 031 12 1396 824C07 15 7 0,07
024 031 12 1396 824C08 15 7 0,70
024 031 12 1396 824C11 15 7 0,40
024 031 12 1396 824C13 15 7 1,37

415 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 42,51

024 431 7 1396 504A00 14 4 4 SML 0,09
024 431 7 1396 504A14 16 4 4 SML 0,96
024 431 7 1396 505B12 16 4 4 SML 1,00
024 431 7 1396 526F12 15 4 4 SML 0,92
024 431 11 1396 702B06 16 7 2 SML 1,10

415 024 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 4,07

024 521 7 1396 414B01b 6 1,31
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024 521 7 1396 414C01b 6 1,08
024 521 7 1396 4 3 7A01b 6 1,39
024 521 7 1396 512A01a 6 0,19
024 521 7 1396 512A02 6 0,94
024 521 8 1396 653A01b 10 7 0,60
024 521 8 1396 653B01a 12 7 0,59
024 521 8 1396 653C01 11 7 0,40
024 521 8 1396 655A00 14 7 0,51
024 521 8 1396 655B01b 7 0,92
024 521 8 1396 658A01a 5 0,50
024 521 8 1396 658A01a 13 5 0,36
024 521 8 1396 658B01a 11 5 0,51
024 521 8 1396 65 9A01a 5 0,10
024 521 8 1396 65 9A01a 13 5 0,39
024 521 8 1396 659A01b 5 0,57
024 521 8 1396 659B00 14 5 0,20
024 521 8 1396 659C00 14 5 0,90
024 521 8 1396 659D01a 5 1,30
024 521 8 1396 659D01a 13 5 1,31
024 521 8 1396 660A01a 5 0,37
024 521 8 1396 660A01a 10 5 0,04
024 521 8 1396 668A01 12 7 0,20
024 521 8 1396 668B01b 11 7 0,54
024 521 8 1396 668C01 12 7 0,62
024 521 9 1396 618B01 9 3 0,55
024 521 9 1396 618B01 9 6 0,55
024 521 9 1396 662B01a 9 6 1,51

415 024 521-•Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 18,45

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 259,07 694,620

025 011 7 1396 526B07 15 4 43 SML 4,50 10,000
025 011 7 1396 526C07b 15 4 43 SML 6,32 12,000
025 011 7 1396 526D07 15 4 43 SML 3,77 8,000

415 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 14,59 30,000 tis

* 02 5-Ochrana mladých lesních por. proti hmyz ím škůdcům 14,59 30,000

031 321 7 1396 4 01A02a 6 1 0,67
031 321 7 1396 401A02b 6 1 0,28
031 321 7 1396 401C02 6 1 0,62
031 321 7 1396 402A02 6 1 0,42
031 321 7 1396 403B02 6 1 0,06
031 321 7 1396 405A01 6 1 1,00
031 321 7 1396 405A02b 6 1 0,86
031 321 7 1396 4 0 5A02a 6 1 2,74
031 321 7 1396 405B02a 6 1 2,30
031 321 7 1396 405B02b 6 1 2,87
031 321 7 1396 411A01 6 1 0,62
031 321 7 1396 411A03a 6 1 0,26
031 321 7 1396 411A02 6 1 2,18
031 321 7 1396 411B01 6 1 0,52
031 321 7 1396 411B02 6 1 1,89
031 321 7 1396 411C02 6 1 1,17
031 321 7 1396 412A02a 6 1 0,25
031 321 7 1396 412A02b 6 1 0,35
031 321 7 1396 412A02c 6 1 0,19
031 321 7 1396 412A02d 6 1 0,24
031 321 7 1396 413D01b 6 1 0,48
031 321 7 1396 413D02a 6 1 0,08
031 321 7 1396 413D02b 6 1 0,19
031 321 7 1396 414B02 6 1 0,36
031 321 7 1396 432A02a 6 1 0,24
031 321 7 1396 432A02b 6 1 0,28
031 321 7 1396 4 3 7A01b 6 1 1,39
031 321 7 1396 437A02 6 1 1,12
031 321 7 1396 437B01 6 1 0,79
031 321 7 1396 511B02a 6 1 2,13
031 321 7 1396 511B02b 6 1 0,80
031 321 7 1396 512A02 6 1 0,94
031 321 7 1396 515C01 7 1 1,67
031 321 7 1396 515C02b 7 1 0,96
031 321 7 1396 516A02a 7 1 8,31
031 321 7 1396 519A02a 7 1 1,25
031 321 7 1396 519A02b 7 1 6,25
031 321 7 1396 519B01 7 1 0,49
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031 321 7 1396 519B02a 7 1 0,93
031 321 7 1396 519B02b 7 1 0,17
031 321 7 1396 520B01a 7 1 1,31
031 321 7 1396 520B02 7 1 5,14
031 321 8 1396 518B01b 7 1 2,31
031 321 8 1396 518B02 7 1 1,19
031 321 8 1396 521B02 7 1 0,77
031 321 8 1396 522B02 7 1 0,75
031 321 8 1396 522C02b 7 1 2,02
031 321 8 1396 522D02 4 1 0,90
031 321 8 1396 524C02 4 1 0,91
031 321 8 1396 527B02a 4 1 1,21
031 321 8 1396 527E02 4 1 0,76
031 321 8 1396 528B02 4 1 1,24
031 321 8 1396 528C01 4 1 1,16
031 321 8 1396 528C02a 4 1 2,60
031 321 8 1396 620D02 7 1 1,55
031 321 8 1396 621D02 7 1 2,91
031 321 8 1396 622B02 7 1 5,73
031 321 8 1396 623B02 7 1 5,78
031 321 8 1396 624A02 4 1 1,62
031 321 8 1396 651C02a 4 1 1,88
031 321 8 1396 651C02b 4 1 2,96
031 321 8 1396 653B02 4 1 0,37
031 321 8 1396 654A02a 4 1 0,44
031 321 8 1396 654A02c 4 1 0,24
031 321 8 1396 660C01 4 1 1,04
031 321 8 1396 660C02 4 1 0,29
031 321 8 1396 661B02 4 1 0,44
031 321 8 1396 669D02c 4 1 0,29
031 321 9 1396 605A03 5 1 3,72
031 321 9 1396 605B02b 5 1 0,70
031 321 9 1396 606A02 5 1 3,54
031 321 9 1396 608A03 5 1 0,94
031 321 9 1396 610B01b 8 1 2,64
031 321 9 1396 611A02 8 1 3,00
031 321 9 1396 611C03 5 1 4,81
031 321 9 1396 613B02b 5 1 0,20
031 321 9 1396 615B01e 5 1 0,56
031 321 9 1396 615B02a 5 1 0,07
031 321 9 1396 615B02d 5 1 0,11
031 321 9 1396 616C02 5 1 0,35
031 321 10 1396 7 51A02a 4 1 1,48
031 321 10 1396 753B02a 4 1 1,47
031 321 10 1396 753B02b 4 1 0,11
031 321 10 1396 753C02 4 1 0,07
031 321 10 1396 753D02 4 1 0,10
031 321 10 1396 7 5 5A02a 4 1 0,32
031 321 10 1396 755A02b 4 1 0,16
031 321 10 1396 7 5 5A02c 4 1 2,73
031 321 10 1396 755D02 4 1 2,13
031 321 10 1396 755E02b 4 1 5,25
031 321 10 1396 756C02a 4 1 0,69
031 321 10 1396 757E02a 4 1 0,44
031 321 10 1396 761A01b 4 1 0,30
031 321 10 1396 761A02 4 1 3,72
031 321 10 1396 761C02 4 1 0,18
031 321 10 1396 761E02 4 1 0,70
031 321 10 1396 761F02 4 1 1,83
031 321 10 1396 761G02a 4 1 0,23
031 321 10 1396 762A01 4 1 0,14
031 321 10 1396 762E02 7 1 1,33
031 321 10 1396 765A01 7 1 0,52
031 321 10 1396 766B01a 7 1 1,08
031 321 10 1396 766B01b 7 1 0,28
031 321 10 1396 766C02a 7 1 1,12
031 321 10 1396 766E02a 7 1 1,52
031 321 10 1396 766E02b 7 1 0,11
031 321 10 1396 766F02 7 1 0,05
031 321 10 1396 771D02 7 1 3,92
031 321 10 1396 772B01b 7 1 0,60
031 321 10 1396 772B02a 7 1 0,49
031 321 10 1396 772B02b 7 1 1,94
031 321 10 1396 7 7 3A02a 7 1 0,37
031 321 10 1396 773A02b 7 1 0,11
031 321 10 1396 773F02 7 1 0,34
031 321 10 1396 778A01 7 1 0,21
031 321 11 1396 705A02 5 1 0,36
031 321 11 1396 708A01a 4 1 3,14
031 321 11 1396 710B02 5 1 0,50
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031 321 11 1396 711B02 6 1 3,71
031 321 11 1396 713A02 6 1 0, 95
031 321 11 1396 716A02 8 1 2,36
031 321 11 1396 724C02 8 1 0,86
031 321 11 1396 724D02 8 1 0,38
031 321 11 1396 727B02 8 1 0,23
031 321 11 1396 727C02 8 1 0,51
031 321 11 1396 728B02 5 1 3,81
031 321 11 1396 728C02b 5 1 3,12
031 321 11 1396 72 8C02a 5 1 2,00
031 321 11 1396 729B02 5 1 3,18
031 321 11 1396 730B02 5 1 1,07
031 321 12 1396 803B01 8 1 7,90
031 321 12 1396 817A02 5 1 7,89
031 321 12 1396 817B01 6 1 3,61
031 321 12 1396 817B02 6 1 4,30
031 321 12 1396 817C02a 7 1 3,09
031 321 12 1396 817C02b 7 1 1,13
031 321 12 1396 820A01 9 1 6,12
031 321 12 1396 821B01d 4 1 6,09
031 321 12 1396 821C01b 10 1 0,75
031 321 12 1396 821C01c 10 1 4,94

415 031 321- Prořezávky - j ehličnaté + listnaté- mechanizovaně 224,81

031 613 7 1396 515C02b 7 1 0,04 0,100
031 613 7 1396 519B02a 7 1 0,04 0,100
031 613 7 1396 520B01a 7 1 0,04 0,100
031 613 10 1396 755D02 4 1 0,200
031 613 10 1396 755E02b 4 1 0,300
031 613 10 1396 771D02 7 1 0,200
031 613 11 1396 729B02 5 1 0,16 0,400
031 613 12 1396 803B01 8 1 0,32 0,800
031 613 12 1396 817B01 6 1 0,10 0,250
031 613 12 1396 817B02 6 1 0,28 0,700
031 613 12 1396 817C02a 7 1 0,10 0,250
031 613 12 1396 817C02b 7 1 0,10 0,100
031 613 12 1396 820A01 9 1 0,34 0,850
031 613 12 1396 821B01d 4 1 0,34 0,850
031 613 12 1396 821C01b 10 1 0,06 0,200
031 613 12 1396 821C01c 10 1 0,08 0,200

415 031 613 -Rozčleňování porostů-šíře pruhu 4 m 2,00 5,600 km

* 031 -Prořezávky 226,81 5,600

032 311 7 1396 401A03 7 0,30
032 311 7 1396 411C03 7 0,10
032 311 7 1396 414C03a 7 0,10
032 311 7 1396 414C03b 7 0,30
032 311 7 1396 433D03b 7 0,14
032 311 7 1396 436B03 7 0,20
032 311 8 1396 621D03 4 3,62
032 311 8 1396 623B03 4 3, 93
032 311 8 1396 623C03 4 9, 91
032 311 8 1396 623C04 10 4,00
032 311 8 1396 651B03 10 3,00
032 311 8 1396 668A04a 10 1,50
032 311 8 1396 668E04 10 2,00

415 032 311- Zpřístupňování porostů řezem 29,10

* 032 -Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 29,10

035 111 7 1396 402A03 6 79 SML 2,800
035 111 7 1396 402A04 6 79 SML 3,000

415 035 111-Ochrana kmenů repelenty - bodování 5,800 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 5,800

415 1 - Králíky * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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415 2 - Králíky * Předaný-podmíněný

011 011 8 1396 999X999 3 0,10 50,000
011 011 8 1396 999X999 10 0,10 50,000
011 011 11 1396 702B12 3 2 0,20 100,000
011 011 12 1396 999X999 3 0,27 100,000

415 011 011-Úklid a pálení klestu - j ehličnatého + listnatého 0,67 300,000 m3

011 111 7 1396 999X999 9 600,000
011 111 8 1396 999X999 6 1,50 500,000
011 111 8 1396 999X999 7 1,50 500,000
011 111 9 1396 611B08 9 0,20 100,000
011 111 9 1396 625C08 9 0,20 100,000
011 111 9 1396 629C08 9 0,20 150,000
011 111 9 1396 999X999 4 0,50 1000,000
011 111 9 1396 999X999 6 0,50 500,000
011 111 9 1396 999X999 9 0,50 500,000
011 111 10 1396 999X999 5 0,53 200,000
011 111 10 1396 999X999 10 0,50 600,000
011 111 11 1396 702A12 8 0,60 200,000
011 111 11 1396 702B06 5 0,44 200,000
011 111 11 1396 702C07a 6 0,03 50,000
011 111 11 1396 702C11 5 0,31 150,000
011 111 11 1396 703C07 5 0,23 100,000
011 111 11 1396 708A14 10 2 1,20 100,000
011 111 12 1396 999X999 6 2,15 800,000
011 111 12 1396 999X999 9 2,50 700,000

415 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 13,59 7050,000 m3

011 211 11 1396 701B09 10 0,10 50,000
415 011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 0,10 50,000 m3

011 611 11 1396 702C11 8
415 011 611-Dočišťování ploch po těžbě

1,00
1,00

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 15,36 7400,000

022 041 7 1396 999X999 6 0,20 0,350
022 041 8 1396 999X999 6 0,15 0,250
022 041 9 1396 999X999 6 0,15 0,250
022 041 10 1396 999X999 6 0,15 0,200
022 041 11 1396 999X999 6 0,15 0,200
022 041 12 1396 999X999 6 0,20 0,350

415 022 041 -Oplocenky z :nov.mat.- drátěná-Drátěná 220/4 1,00 1,600 km

415
022
022

221 10 1396
221-Rozebírání a

999X999 9
likvidace oploc. -drátěné-nad 180 cm

0,200
0,200 km

022 321 10 1396 757E02a 5 0,110
022 321 10 1396 760C02 5 0,100
022 321 10 1396 761B02 9 0,100
022 321 10 1396 761F02 5 0,110
022 321 10 1396 762D02 9 0,090
022 321 10 1396 762E02 9 0,150

415 022 321-Rozebírání a likvidace oploc. -dřevěné-nad 180 cm 0,660 km

022 981 7 1396 999X999 6 6,000
022 981 8 1396 999X999 6 3,000
022 981 9 1396 999X999 6 1,400
022 981 10 1396 760C02 6 0,040
022 981 10 1396 761B01 6 0,020
022 981 10 1396 762E02 6 0,045
022 981 10 1396 7 6 4A02a 6 0,025
022 981 10 1396 764D02b 6 0,020
022 981 10 1396 770B01b 6 0,006
022 981 10 1396 771B01a 6 0,015
022 981 10 1396 771D02 6 0,020
022 981 10 1396 772B02a 6 0,020
022 981 10 1396 999X999 6 0,250
022 981 11 1396 999X999 6 0,200
022 981 12 1396 999X999 6 5,000
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415 022 981-Údržba a opravy oplocenek 16,061 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 1,00 18,521

023 131 11 1396 709A10 7 63 SML 0,20 0,300
023 131 11 1396 710B10 6 63 SML 0,10 0,350
023 131 11 1396 715A12 7 63 SML 3,00 0,500
023 131 11 1396 715A15 7 63 SML 3,00 0,600
023 131 11 1396 716A12 7 63 SML 4,00 0,500
023 131 11 1396 716A15 7 63 SML 2,00 0,400
023 131 11 1396 728C12 7 63 SML 0,50 0,350
023 131 11 1396 729A17 7 63 SML 2,00 0,500
023 131 11 1396 729B17 7 63 SML 2,00 0,500
023 131 11 1396 729C17a 7 63 SML 4,00 6,400
023 131 11 1396 730B17 7 63 SML 4,00 1,000

415 023 131- Postřiky kultur repelenty-letní 24,80 11,400 tis

023 336 7 1396 999X999 6 0,10 0,020
023 336 9 1396 999X999 6 0,050

415 023 336-■Individuál.ochrana-oplůt. svař plet. (průměr 48cm) 0,10 0,070 tis

023 381 7 1396 999X999 6 0,10 0,020
023 381 8 1396 999X999 7 0,100
023 381 9 1396 999X999 6 0,050
023 381 11 1396 999X999 9 0,150

415 023 381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace 0,10 0,320 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 25,00 11,790

024 013 8 1396 527B11 15 8 1,00 4,000
024 013 8 1396 652A01 12 8 0,79 2,800
024 013 8 1396 652B11 15 8 1,00 5,000
024 013 8 1396 656B01a 11 8 0,40 1,500
024 013 8 1396 658A01a 13 8 0,36 1,400
024 013 8 1396 660B01a 14 8 0,73 2,500
024 013 8 1396 999X999 8 10,00 40,000
024 013 9 1396 601A01 12 8 0,38 1,000
024 013 9 1396 602A00 14 8 0,16 0,600
024 013 9 1396 602C01b 10 8 0,65 2,200
024 013 9 1396 603B00 14 8 0,25 1,100
024 013 9 1396 606A17 17 8 0,50 2,000
024 013 9 1396 607B11 17 8 0,35 1,400
024 013 9 1396 607D07 15 8 0,40 1,500
024 013 9 1396 607D07 17 8 0,10 0,300
024 013 9 1396 608C05 15 8 0,25 1,400
024 013 9 1396 60 9A01b 12 8 1,75 8,000
024 013 9 1396 610D00 14 8 0,14 0,500
024 013 9 1396 611D00 14 8 0,20 0, 950
024 013 9 1396 614B00a 14 8 0,30 1,500
024 013 9 1396 614B00b 14 8 0,70 2,000
024 013 9 1396 615B07 15 8 0,20 1,500
024 013 9 1396 616E00 14 8 0,28 1,500
024 013 9 1396 617B07 15 8 0,22 1,000
024 013 9 1396 617C05 15 8 0,09 0,800
024 013 9 1396 618B01 9 8 0,55 1,200
024 013 9 1396 625C00 14 8 1,09 5,000
024 013 9 1396 625D00 14 8 1,00 4,000
024 013 9 1396 626B00 14 8 0,70 2,000
024 013 9 1396 627A00 14 8 2,70 10,000
024 013 9 1396 627A01a 11 8 0,44 1,500
024 013 9 1396 628B01e 10 8 0,55 1,200
024 013 9 1396 629A12 15 8 0,35 0,700
024 013 9 1396 629C01a 10 8 0,30 1,000
024 013 9 1396 630A00 14 8 1,50 7,000
024 013 9 1396 662A01a 9 8 1,08 3,500
024 013 9 1396 662B01a 9 8 1,51 5,500
024 013 9 1396 662B01a 10 8 0,10 0,400
024 013 9 1396 662C01a 13 8 0,47 2,000
024 013 9 1396 662D00 14 8 0,17 0,400
024 013 9 1396 662D01a 13 8 1,18 5,000
024 013 9 1396 662E01a 11 8 0,36 1,000
024 013 9 1396 662E00 13 8 0,45 0,800
024 013 9 1396 662E00 14 8 0,05 0,200
024 013 9 1396 662E01c 15 8 0,13 0,500
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024 013 9 1396 664C01a 11 8 0,04 0,300
024 013 9 1396 664C01a 12 8 0,05 0,200
024 013 9 1396 665C00 14 8 0,28 1,500
024 013 11 1396 701A03 16 8 0,40 1,700
024 013 11 1396 701A06 16 8 0,14 0,600
024 013 11 1396 701B01 16 8 0,08 0,350
024 013 11 1396 701B04 16 8 0,05 0,200
024 013 11 1396 701B06 16 8 1,40 6,100
024 013 11 1396 701B06 17 8 0,10 0,400
024 013 11 1396 701B09 16 8 0,48 2,250
024 013 11 1396 701B09 17 8 0,32 1,300
024 013 11 1396 701B12 16 8 0,75 2,700
024 013 11 1396 702A06 16 8 0,33 1,380
024 013 11 1396 702A10 15 8 0,45 1,500
024 013 11 1396 702A10 16 8 0,24 1,200
024 013 11 1396 702A10 17 8 0,18 0,900
024 013 11 1396 702A12 15 8 0,75 2,200
024 013 11 1396 702B06 16 8 1,10 4,300
024 013 11 1396 702B06 17 8 0,63 2,500
024 013 11 1396 702B12 16 8 0,21 1,100
024 013 11 1396 702B12 17 8 0,32 1,500
024 013 11 1396 702C07a 15 8 1,15 5,000
024 013 11 1396 702C11 16 8 0,41 2,100
024 013 11 1396 703C07 16 8 0,75 3,400
024 013 11 1396 704C01a 15 8 0,08 0,300
024 013 11 1396 704C07 16 8 0,49 2,200
024 013 11 1396 704C09 16 8 0,15 0,800
024 013 11 1396 705B06b 15 8 0,63 2,980
024 013 11 1396 705B06c 15 8 0,16 0,600
024 013 11 1396 705B09 16 8 0,72 3,100
024 013 11 1396 705B10a 15 8 0,10 0,550
024 013 11 1396 705B10b 15 8 0,76 3,400
024 013 11 1396 705B12 16 8 0,29 1,200
024 013 11 1396 705D05 16 8 0,24 0,950
024 013 11 1396 7 0 5D07a 16 8 1,11 4,660
024 013 11 1396 705D10 16 8 0,68 3,060
024 013 11 1396 705E04 16 8 0,21 0,800
024 013 11 1396 705E05 16 8 0,95 3,700
024 013 11 1396 705E07 15 8 0,90 4,200
024 013 11 1396 705E07 16 8 0,60 2,800
024 013 11 1396 705F01a 15 8 0,05 0,150
024 013 11 1396 705F04 15 8 0,20 0,800
024 013 11 1396 705F06 15 8 0,43 2,100
024 013 11 1396 705F06 16 8 0,38 1,800
024 013 11 1396 705F07 15 8 0,24 1,080
024 013 11 1396 718A00z 15 8 0,49 2,300
024 013 11 1396 718A06 15 8 0,20 0,900
024 013 11 1396 718F01 15 8 0,09 0,350
024 013 11 1396 718F05 15 8 0,45 1,700
024 013 11 1396 718F07 15 8 2,54 10,600
024 013 11 1396 718G07a 16 8 0,17 0,650
024 013 11 1396 718H01 15 8 0,07 0,250
024 013 11 1396 718H07 15 8 0,54 2,300
024 013 11 1396 718H10a 15 8 0,55 2,500
024 013 11 1396 718H10b 15 8 1,10 4,500
024 013 11 1396 718J01a 15 8 0,04 0,150
024 013 11 1396 718J06b 15 8 0,18 0,900
024 013 11 1396 718J07a 16 8 0,20 0,850
024 013 11 1396 718J07c 15 8 3,04 12,500
024 013 11 1396 718J13a 15 8 0,45 2,500
024 013 11 1396 718J13b 15 8 0,49 2,600
024 013 11 1396 719B05 16 8 0,08 0,300
024 013 11 1396 719B08 15 8 0,15 0,550
024 013 11 1396 719C01 13 8 0,05 0,150
024 013 11 1396 721A00 14 8 0,55 0,950
024 013 11 1396 725B01a 10 8 0,07 0,240

415 024 013-Ožínání - ručně - v ploškáchi průměr 8 0 cm 67,36 273,000 tis

024 014 7 1396 405A00 14 8 0,42 0,500
024 014 7 1396 411C01 13 8 0,81 3,000
024 014 7 1396 412B10 15 8 0,20 0,800
024 014 7 1396 414C00 14 8 0,85 2,000
024 014 7 1396 432A07 15 8 0,46 2,200
024 014 7 1396 432A12 16 8 0,02 0,180
024 014 7 1396 432B03a 16 8 0,19 0,800
024 014 7 1396 432B03b 16 8 0,13 0,500
024 014 7 1396 432B07a 15 8 1,31 6,000
024 014 7 1396 432B07b 15 8 2,40 10,000
024 014 7 1396 432B13a 15 8 0,58 2,700
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024 014 7 1396 432B13b 15 8 0,53 2,400
024 014 7 1396 432C06 16 8 0,27 1,000
024 014 7 1396 432C09 15 8 1,43 5,200
024 014 7 1396 432C12 15 8 0,33 1,550
024 014 7 1396 433A06 16 8 0,02 0,100
024 014 7 1396 433B05a 16 8 0,38 1,700
024 014 7 1396 433B07a 15 8 1,91 7,200
024 014 7 1396 433B07b 16 8 0,53 2,100
024 014 7 1396 433C06a 15 8 0,38 1,300
024 014 7 1396 433C06b 15 8 0,05 0,200
024 014 7 1396 433D01 10 8 0,30 1,500
024 014 7 1396 433D06 15 8 0,15 0,500
024 014 7 1396 434C01 16 8 0,03 0,150
024 014 7 1396 434C06 15 8 0,45 1,750
024 014 7 1396 501C12 16 8 0,05 0,400
024 014 7 1396 501D07 16 8 0,27 1,000
024 014 7 1396 501D09 16 8 0,19 1,000
024 014 7 1396 501D11 16 8 0,01 0,080
024 014 7 1396 502C01a 16 8 0,05 0,150
024 014 7 1396 502C01b 5 8 0,50 3,000
024 014 7 1396 502C03 16 8 0,05 0,200
024 014 7 1396 502C07 16 8 1,96 7,800
024 014 7 1396 502C10 16 8 0,05 0,400
024 014 7 1396 502D06 16 8 0,35 1,400
024 014 7 1396 502D09 16 8 0,17 1,500
024 014 7 1396 502F01a 10 8 0,20 0,500
024 014 7 1396 502G00 14 8 0,38 1,500
024 014 7 1396 502G01b 13 8 0,05 0,200
024 014 7 1396 502H01a 9 8 0,15 0,400
024 014 7 1396 502H01b 10 8 0,07 0,500
024 014 7 1396 502H07 16 8 0,23 2,500
024 014 7 1396 503A00 15 8 0,15 0,800
024 014 7 1396 503B03a 16 8 0,09 0,400
024 014 7 1396 503B06 15 8 2,17 9,000
024 014 7 1396 503B11 15 8 1,11 5,600
024 014 7 1396 503D06a 15 8 3,16 15,500
024 014 7 1396 503D06b 15 8 0,26 1,400
024 014 7 1396 503D07 16 8 0,16 0,600
024 014 7 1396 503D15 16 8 0,22 1,100
024 014 7 1396 503E06a 16 8 2,56 10,000
024 014 7 1396 503E08 16 8 0,05 0,200
024 014 7 1396 503E11 16 8 0,26 1,400
024 014 7 1396 503F01a 10 8 0,07 0,500
024 014 7 1396 503F07 16 8 0,30 1,400
024 014 7 1396 503F09 16 8 0,31 2,000
024 014 7 1396 503F12 16 8 0,09 0,600
024 014 7 1396 504A14 16 8 0,96 6,000
024 014 7 1396 504H01 16 8 0,04 0,350
024 014 7 1396 504H09 16 8 0,20 1,000
024 014 7 1396 504H12 16 8 0,29 1,500
024 014 7 1396 505B02 16 8 0,08 0,300
024 014 7 1396 505B04a 16 8 1,39 7,300
024 014 7 1396 505B06 15 8 0,58 2,400
024 014 7 1396 505B12 16 8 1,06 4,000
024 014 7 1396 505C06 16 8 0,23 0,900
024 014 7 1396 505C08 16 8 1,26 6,000
024 014 7 1396 505C12 16 8 0,13 0,700
024 014 7 1396 506A07 16 8 0,24 1,000
024 014 7 1396 506A12 15 8 0,52 2,700
024 014 7 1396 506B06a 15 8 0,43 2,200
024 014 7 1396 506B06b 15 8 1,84 7,200
024 014 7 1396 506B07 15 8 0,55 2,400
024 014 7 1396 506B10 15 8 0,28 1,400
024 014 7 1396 506B12 16 8 0,35 1,500
024 014 7 1396 506C07a 15 8 2,08 8,300
024 014 7 1396 506C07b 15 8 0,59 2,300
024 014 7 1396 507A01 5 8 0,65 2,000
024 014 7 1396 507C01a 10 8 0,58 1,500
024 014 7 1396 508A01a 8 8 4,08 7,200
024 014 7 1396 508B01 6 8 0,05 0,200
024 014 7 1396 508B01 8 8 0,32 1,000
024 014 7 1396 509A01 8 8 0,70 2,500
024 014 7 1396 509C01 8 8 0,15 0,500
024 014 7 1396 509D01 8 8 1,25 4,200
024 014 7 1396 509D01 12 8 1,73 5,000
024 014 7 1396 509F13 15 8 0,29 1,000
024 014 7 1396 511A01 13 8 0,40 3,000
024 014 7 1396 511B01 10 8 0,25 2,000
024 014 7 1396 511B09 15 8 0,44 0,600
024 014 7 1396 511B15 15 8 0,40 1,600
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024 014 7 1396 511C01a 13 8 0,37 2,000
024 014 7 1396 512A01a 10 8 0,05 0,200
024 014 7 1396 512A10 15 8 1,05 3,500
024 014 7 1396 512A11 15 8 0,62 4,000
024 014 7 1396 512B11 15 8 0,11 0,350
024 014 7 1396 513B01a 11 8 0,52 2,000
024 014 7 1396 513C01 10 8 0,56 2,400
024 014 7 1396 520C01a 11 8 0,20 0,600
024 014 7 1396 52 0D00b 14 8 0,17 0,600
024 014 7 1396 52 0D01a 13 8 0,43 2,000
024 014 7 1396 52 0D00a 14 8 0,13 0,450
024 014 7 1396 525C06 15 8 0,62 1,700
024 014 7 1396 526A07 15 8 0,20 0,750
024 014 7 1396 526A11 15 8 0,33 0,700
024 014 7 1396 526B07 15 8 1,50 7,500
024 014 7 1396 526B09 15 8 0,60 2,300
024 014 7 1396 526C05b 15 8 0,26 0,800
024 014 7 1396 526C07b 15 8 1,00 3,800
024 014 7 1396 526D07 15 8 2,28 7,200
024 014 7 1396 526F00 14 8 0,40 1,800
024 014 7 1396 526F06 15 8 0,95 6,000
024 014 10 1396 663A01a 11 8 0,04 0,200
024 014 10 1396 663A01a 12 8 0,05 0,300
024 014 10 1396 663A07 16 8 0,20 0,800
024 014 10 1396 663A12 16 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 663B01 11 8 0,08 0,300
024 014 10 1396 663B08 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 663B10 15 8 0,08 0,300
024 014 10 1396 663B10 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 752A01a 13 8 0,20 0,800
024 014 10 1396 752A00 13 8 0,16 0,650
024 014 10 1396 752A01b 13 8 0,50 2,000
024 014 10 1396 753B11 15 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 755A00 13 8 0,20 0,700
024 014 10 1396 755A01 13 8 1,00 4,500
024 014 10 1396 755A14 16 8 0,15 0,800
024 014 10 1396 755B10 15 8 0,20 0,800
024 014 10 1396 755C01a 13 8 0,04 0,200
024 014 10 1396 755C11 16 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 755D01 12 8 0,40 1,800
024 014 10 1396 755E01a 10 8 0,05 0,150
024 014 10 1396 755E01a 12 8 0,05 0,150
024 014 10 1396 755E10 16 8 0,15 0,600
024 014 10 1396 756A06b 15 8 0,08 0,250
024 014 10 1396 756A06b 16 8 0,08 0,250
024 014 10 1396 756A12 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 756B01a 12 8 0,50 2,000
024 014 10 1396 756C06c 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 757A01 14 8 0,05 0,350
024 014 10 1396 757B01a 13 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 757B12a 16 8 0,12 0,500
024 014 10 1396 757B12b 16 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 757C01 11 8 0,10 0,350
024 014 10 1396 757D08 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 757D12 16 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 757E11a 16 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 757E11b 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 757E11b 17 8 0,06 0,500
024 014 10 1396 758B07 15 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 759A01 12 8 0,10 0,500
024 014 10 1396 760C01 12 8 1,80 7,200
024 014 10 1396 760D01a 12 8 0,48 2,300
024 014 10 1396 7 61A01a 13 8 0,70 2,000
024 014 10 1396 761B01 10 8 0,55 2,500
024 014 10 1396 761C01a 12 8 0,05 0,300
024 014 10 1396 761E00 13 8 0,20 0,900
024 014 10 1396 761E01 13 8 0,03 0,120
024 014 10 1396 761F01 12 8 0,60 2,500
024 014 10 1396 761H10 15 8 0,06 0,250
024 014 10 1396 762B01a 12 8 0,10 0,500
024 014 10 1396 762D01a 12 8 0,05 0,300
024 014 10 1396 762E01 11 8 0,07 0,400
024 014 10 1396 762E01 12 8 1,50 6,000
024 014 10 1396 762F09 16 8 0,06 0,250
024 014 10 1396 763D01 7 8 0,19 0,900
024 014 10 1396 763D02 15 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 763D07 15 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 763D07 16 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 764A01a 13 8 0,51 2,400
024 014 10 1396 764B00 14 8 1,00 5,000
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024 014 10 1396 764D00 14 8 1,00 6,000
024 014 10 1396 765A00 14 8 0,70 5,000
024 014 10 1396 765C01a 8 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 765C00 14 8 0,70 4,000
024 014 10 1396 765C11 16 8 0,05 0,400
024 014 10 1396 766D01 11 8 0,25 0,800
024 014 10 1396 766E00 13 8 0,40 1,700
024 014 10 1396 768A01 11 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 768A01 12 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 768A01 15 8 0,10 0,350
024 014 10 1396 768A09 15 8 0,25 0, 900
024 014 10 1396 768B01 10 8 0,10 0,350
024 014 10 1396 768B01 12 8 0,05 0,300
024 014 10 1396 768B01 13 8 0,10 0,400
024 014 10 1396 768B09 15 8 0,12 0,600
024 014 10 1396 768C01 9 8 0,25 0,850
024 014 10 1396 768C01 10 8 0,10 0,500
024 014 10 1396 768C01 11 8 0,09 0,320
024 014 10 1396 768C06 16 8 0,19 0,700
024 014 10 1396 769A00 13 8 1,03 4,450
024 014 10 1396 769A01 13 8 0,50 3,000
024 014 10 1396 769A08 15 8 0,65 1,000
024 014 10 1396 769A11 15 8 0,70 1,700
024 014 10 1396 769B01 12 8 0,42 2,250
024 014 10 1396 769D01 9 8 0,20 0,500
024 014 10 1396 769D01 11 8 0,06 0,300
024 014 10 1396 7 7 0A01a 6 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 7 7 0A01a 9 8 0,03 0,150
024 014 10 1396 7 7 0A01a 10 8 0,03 0,150
024 014 10 1396 7 7 0A01b 6 8 0,62 1,800
024 014 10 1396 770A06 15 8 0,07 0,250
024 014 10 1396 770B01a 6 8 0,39 1,450
024 014 10 1396 770B01b 10 8 0,09 0,350
024 014 10 1396 770B06 15 8 0,15 0,550
024 014 10 1396 770B10 15 8 0,07 0,250
024 014 10 1396 770C00 13 8 0,10 0,400
024 014 10 1396 770C05 15 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 771B01a 9 8 0,18 0,450
024 014 10 1396 771B01a 10 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 771B01a 12 8 1,13 4,360
024 014 10 1396 771B01a 15 8 0,30 1,400
024 014 10 1396 771B03 15 8 0,60 1,700
024 014 10 1396 771B05 15 8 0,50 1,000
024 014 10 1396 771B06 15 8 0,40 1,300
024 014 10 1396 771C01 9 8 0,18 0,500
024 014 10 1396 771C01 10 8 0,08 0,250
024 014 10 1396 771C01 12 8 0,04 0,200
024 014 10 1396 771C01 13 8 0,07 0,250
024 014 10 1396 771C04 15 8 2,49 8,000
024 014 10 1396 771C04 16 8 0,20 0,700
024 014 10 1396 771C08 16 8 0,07 0,250
024 014 10 1396 771C11b 15 8 0,17 1,250
024 014 10 1396 771C11b 16 8 0,08 0,300
024 014 10 1396 771D00 13 8 0,10 0,600
024 014 10 1396 771D01a 9 8 0,25 0,800
024 014 10 1396 771D01a 10 8 0,11 0,450
024 014 10 1396 771D01a 12 8 0,12 0,750
024 014 10 1396 771D01a 13 8 0,99 6,000
024 014 10 1396 771D05 15 8 0,10 0,350
024 014 10 1396 771D11 15 8 0,30 1,300
024 014 10 1396 771E05 15 8 0,35 1,100
024 014 10 1396 771E05 16 8 0,15 0,500
024 014 10 1396 772B01a 10 8 0,38 1,300
024 014 10 1396 772B01a 11 8 0,12 0,450
024 014 10 1396 772B01a 12 8 0,06 0,400
024 014 10 1396 772B01a 13 8 0,05 0,300
024 014 10 1396 772B01a 15 8 0,20 1,000
024 014 10 1396 772B03 15 8 0,08 0,300
024 014 10 1396 772B09 15 8 0,61 2,800
024 014 10 1396 772B09 16 8 0,15 0,750
024 014 10 1396 772B11 15 8 0,63 2,800
024 014 10 1396 772B11 16 8 0,15 0,750
024 014 10 1396 773A04 15 8 0,07 0,250
024 014 10 1396 773D04 15 8 1,30 5,400
024 014 10 1396 773D04 16 8 0,25 0,800
024 014 10 1396 773D05 15 8 0, 95 3,600
024 014 10 1396 773F02 15 8 0,10 0,400
024 014 10 1396 773F09 15 8 0,12 0,450
024 014 10 1396 7 7 3G01a 11 8 0,03 0,100
024 014 10 1396 7 7 3G01a 15 8 0,06 0,250
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024 014 10 1396 773G10 15 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 773G10 16 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 775A01 10 8 0,08 0,350
024 014 10 1396 775A01 11 8 0,17 0,600
024 014 10 1396 775A01 12 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 775A08 15 8 0,10 0,500
024 014 10 1396 776B01 11 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 776B01 12 8 0,05 0,200
024 014 10 1396 776B01 13 8 0,10 0,400
024 014 10 1396 776B11a 15 8 0,07 0,300
024 014 10 1396 776C01 11 8 0,04 0,150
024 014 10 1396 776C01 12 8 0,60 2,200
024 014 10 1396 776C01 13 8 0,75 2,500
024 014 10 1396 776C09 15 8 0,09 0,400
024 014 10 1396 777A00 13 8 0,15 0,550
024 014 10 1396 777A01 13 8 0,75 2,500
024 014 10 1396 777B01a 9 8 0,10 0,450
024 014 10 1396 778B01a 11 8 0,06 0,400
024 014 10 1396 778B01a 15 8 0,20 0,600
024 014 10 1396 778B01b 13 8 0,78 3,700
024 014 10 1396 778B01b 14 8 0,04 0,200
024 014 10 1396 778B01b 15 8 0,15 0,700
024 014 10 1396 778B09a 15 8 0,09 0,500
024 014 10 1396 778B09b 15 8 0,41 1,500
024 014 10 1396 778C01 15 8 0,10 0,600
024 014 10 1396 778C09 15 8 0,22 0,800
024 014 10 9124 773E00p 17 8 1,09 5,100

415 024 014 -Ožínání - ručně - v ploškáchi průměr 100 cm 110,98 454,810 tis

024 021 8 1396 656D00z 15 5 0,26
024 021 8 1396 657A00z 15 5 0,12
024 021 8 1396 658A00z 15 5 0,26
024 021 8 1396 667B13 15 5 0,30
024 021 12 1396 802B12 16 9 0,10
024 021 12 1396 802B14 16 9 0,40
024 021 12 1396 802C09 16 9 0,75
024 021 12 1396 803B12 16 9 0,20
024 021 12 1396 807B10 15 9 0, 90
024 021 12 1396 807B10 16 9 1,00
024 021 12 1396 807B12 16 9 0,15
024 021 12 1396 807C10 16 9 0,05
024 021 12 1396 807C13 16 9 0,25
024 021 12 1396 807D10 16 9 0,15
024 021 12 1396 813A04b 16 9 0,20
024 021 12 1396 813B03 15 9 0,05
024 021 12 1396 813D08 15 9 0,56
024 021 12 1396 813E05 15 9 0,74
024 021 12 1396 814C08 16 8 0,45
024 021 12 1396 815A12 16 9 0,25
024 021 12 1396 817C09 16 9 0,25
024 021 12 1396 818A09 16 9 0,80
024 021 12 1396 819A05b 16 9 0,05
024 021 12 1396 819C09 15 9 0,42
024 021 12 1396 819C11 15 9 0,35
024 021 12 1396 819D10 15 9 1,10
024 021 12 1396 819E00a 14 8 0,25
024 021 12 1396 819E00b 14 8 1,00
024 021 12 1396 819E06 15 9 0,45
024 021 12 1396 819E06 16 9 0,35
024 021 12 1396 819E07 16 8 0,40
024 021 12 1396 819E12 15 9 0,70
024 021 12 1396 819E12 16 8 0,35
024 021 12 1396 819E15 16 8 0,40
024 021 12 1396 819E17 15 9 0,35
024 021 12 1396 820A00 14 9 0,51
024 021 12 1396 820A04 15 9 0,10
024 021 12 1396 820A14 16 8 0,50
024 021 12 1396 820B01 12 9 0,24
024 021 12 1396 820B01 13 9 0,05
024 021 12 1396 820B15 15 9 0,10
024 021 12 1396 821A01a 12 9 0,03
024 021 12 1396 821A01a 13 9 0,81
024 021 12 1396 821A01a 14 9 0,20
024 021 12 1396 821A04 15 9 0,75
024 021 12 1396 821A07 15 9 0,05
024 021 12 1396 821B01a 13 9 0,30
024 021 12 1396 821B01b 10 9 0,13
024 021 12 1396 821B01b 12 9 0,12
024 021 12 1396 821C07a 15 9 0,10
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024 021 12 1396 821C09 15 9 0,10
024 021 12 1396 821C14 15 9 0,10
024 021 12 1396 821D03 15 9 0,59
024 021 12 1396 821D04 15 9 0,80
024 021 12 1396 821D05 15 9 1,11
024 021 12 1396 822A07 15 9 0,30
024 021 12 1396 822A07 17 9 0,47
024 021 12 1396 822C09 15 9 0,10
024 021 12 1396 822C10 15 9 0,10
024 021 12 1396 822C14 15 9 0, 90
024 021 12 1396 822D01 10 9 0,17
024 021 12 1396 822D05 15 9 0,20
024 021 12 1396 822D07a 15 9 0,05
024 021 12 1396 822D13 15 9 0,67
024 021 12 1396 823A01 12 9 0,02
024 021 12 1396 82 3A07b 16 8 0,45
024 021 12 1396 823A11 16 8 0,20
024 021 12 1396 823A15 15 9 0,30
024 021 12 1396 824B07a 15 9 0,20
024 021 12 1396 824B09a 15 9 0, 90
024 021 12 1396 824B09b 16 9 0,05
024 021 12 1396 824B13a 15 9 1,50
024 021 12 1396 824C01a 12 9 0,05
024 021 12 1396 824C04 15 9 0,65
024 021 12 1396 824C05 15 9 0,30
024 021 12 1396 824C06 15 9 0,44
024 021 12 1396 824C07 15 9 0,07
024 021 12 1396 824C08 15 9 0,70
024 021 12 1396 824C11 15 9 0,40
024 021 12 1396 824C13 15 9 1,37

415 024 021-Ožínání - ručně - v ]pruzích 31,61

024 031 7 1396 405A00 14 5 0,42
024 031 7 1396 411C01 13 5 0,81
024 031 7 1396 412B10 15 5 0,20
024 031 7 1396 414C00 14 5 0,85
024 031 7 1396 432A07 15 5 0,46
024 031 7 1396 432A12 16 5 0,02
024 031 7 1396 432B03a 16 5 0,19
024 031 7 1396 432B03b 16 5 0,13
024 031 7 1396 432B07a 15 5 1,31
024 031 7 1396 432B07b 15 5 2,40
024 031 7 1396 432B13a 15 5 0,58
024 031 7 1396 432B13b 15 5 0,53
024 031 7 1396 432C06 16 5 0,27
024 031 7 1396 432C09 15 5 1,43
024 031 7 1396 432C12 15 5 0,33
024 031 7 1396 433A06 16 5 0,02
024 031 7 1396 433B05a 16 5 0,38
024 031 7 1396 433B07a 15 5 1, 91
024 031 7 1396 433B07b 16 5 0,53
024 031 7 1396 433C06a 15 5 0,38
024 031 7 1396 433C06b 15 5 0,05
024 031 7 1396 433D01 10 5 0,30
024 031 7 1396 433D06 15 5 0,15
024 031 7 1396 434C01 16 5 0,03
024 031 7 1396 434C06 15 5 0,45
024 031 7 1396 501C12 16 5 0,05
024 031 7 1396 501D07 16 5 0,27
024 031 7 1396 501D09 16 5 0,19
024 031 7 1396 501D11 16 5 0,01
024 031 7 1396 502C01a 16 5 0,05
024 031 7 1396 502C01b 5 5 0,50
024 031 7 1396 502C03 16 5 0,05
024 031 7 1396 502C07 16 5 1, 96
024 031 7 1396 502C10 16 5 0,05
024 031 7 1396 502D06 16 5 0,35
024 031 7 1396 502D09 16 5 0,17
024 031 7 1396 502F01a 10 5 0,20
024 031 7 1396 502G00 14 5 0,38
024 031 7 1396 502G01b 13 5 0,05
024 031 7 1396 502H01a 9 5 0,15
024 031 7 1396 502H01b 10 5 0,07
024 031 7 1396 502H07 16 5 0,23
024 031 7 1396 503A00 15 5 0,15
024 031 7 1396 503B03a 16 5 0,09
024 031 7 1396 503B06 15 5 2,17
024 031 7 1396 503B11 15 5 1,11
024 031 7 1396 503D06a 15 5 3,16
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024 031 7 1396 503D06b 15 5 0,26
024 031 7 1396 503D07 16 5 0,16
024 031 7 1396 503D15 16 5 0,22
024 031 7 1396 503E06a 16 5 2,56
024 031 7 1396 503E08 16 5 0,05
024 031 7 1396 503E11 16 5 0,26
024 031 7 1396 503F01a 10 5 0,07
024 031 7 1396 503F07 16 5 0,30
024 031 7 1396 503F09 16 5 0,31
024 031 7 1396 503F12 16 5 0,09
024 031 7 1396 504A14 16 5 0, 96
024 031 7 1396 504H01 16 5 0,04
024 031 7 1396 504H09 16 5 0,20
024 031 7 1396 504H12 16 5 0,29
024 031 7 1396 505B02 16 5 0,08
024 031 7 1396 505B04a 16 5 1,39
024 031 7 1396 505B06 15 5 0,58
024 031 7 1396 505B12 16 5 1,06
024 031 7 1396 505C06 16 5 0,23
024 031 7 1396 505C08 16 5 1,26
024 031 7 1396 505C12 16 5 0,13
024 031 7 1396 506A07 16 5 0,24
024 031 7 1396 506A12 15 5 0,52
024 031 7 1396 506B06a 15 5 0,43
024 031 7 1396 506B06b 15 5 1,84
024 031 7 1396 506B07 15 5 0,55
024 031 7 1396 506B10 15 5 0,28
024 031 7 1396 506B12 16 5 0,35
024 031 7 1396 506C07a 15 5 2,08
024 031 7 1396 506C07b 15 5 0,59
024 031 7 1396 507A01 5 5 0,65
024 031 7 1396 507C01a 10 5 0,58
024 031 7 1396 508A01a 8 5 4,08
024 031 7 1396 508B01 6 5 0,05
024 031 7 1396 508B01 8 5 0,32
024 031 7 1396 511A01 13 5 0,40
024 031 7 1396 511B01 10 5 0,25
024 031 7 1396 511B09 15 5 0,44
024 031 7 1396 511B15 15 5 0,40
024 031 7 1396 511C01a 13 5 0,37
024 031 7 1396 512A01a 10 5 0,05
024 031 7 1396 512A10 15 5 1,05
024 031 7 1396 512A11 15 5 0,62
024 031 7 1396 512B11 15 5 0,11
024 031 7 1396 513A01 9 5 0,60
024 031 7 1396 513B01a 11 5 0,52
024 031 7 1396 513C01 10 5 0,56
024 031 7 1396 520C01a 11 5 0,20
024 031 7 1396 520D00b 14 5 0,17
024 031 7 1396 520D01a 13 5 0,43
024 031 7 1396 520D00a 14 5 0,13
024 031 7 1396 525C06 15 5 0,62
024 031 7 1396 526A07 15 5 0,20
024 031 7 1396 526A11 15 5 0,33
024 031 7 1396 526B07 15 5 1,50
024 031 7 1396 526B09 15 5 0,60
024 031 7 1396 526C05b 15 5 0,26
024 031 7 1396 526C07b 15 5 1,00
024 031 7 1396 526D07 15 5 2,28
024 031 7 1396 526F00 14 5 0,40
024 031 7 1396 526F06 15 5 0, 95
024 031 10 1396 758B00 14 8 0,14
024 031 10 1396 760D01b 14 8 0,26
024 031 10 1396 769C00 14 8 0,08
024 031 10 1396 769C04 15 8 0,30
024 031 10 1396 769C04 16 8 0,19
024 031 10 1396 769C04 17 8 0,06
024 031 10 1396 773E01 12 8 0,03

415 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 64,10

024 521 10 1396 999X999 12 3,60
415 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 3,60

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 277,65 727,810

025 011 12 1396 817D14a 15 6 45 SML 0,37 1,500
025 011 12 1396 817E14a 15 6 45 SML 0,70 2,800
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025 011 12 1396 817E14b 15 6 45 SML 0,28 1,150
025 011 12 1396 819B07 15 6 45 SML 0,19 0,800
025 011 12 1396 819B14 15 6 45 SML 0,85 3,400
025 011 12 1396 821A14 15 6 45 SML 3,00 12,000
025 011 12 1396 821B08 15 6 45 SML 0,78 3,150
025 011 12 1396 821B14 15 6 45 SML 2,40 9,600
025 011 12 1396 821D14 15 6 45 SML 1,30 5,200
025 011 12 1396 822C14 15 6 45 SML 0,60 2,400
025 011 12 1396 822D09 15 6 45 SML 0,20 0,800
025 011 12 1396 822D13 15 6 45 SML 0,20 0,830
025 011 12 1396 824B13a 15 6 45 SML 0,50 2,000
025 011 12 1396 824C11 15 6 45 SML 0,34 1,400
025 011 12 1396 824C13 15 6 45 SML 0,40 1,600

415 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 12,11 48,630 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por proti hmyzím škůdcům 12,11 48,630

026 011 10 1396 768A01 11 5 63 SML 0,05 0,200
026 011 10 1396 768A01 12 5 63 SML 0,08 0,350
026 011 10 1396 768A01 15 5 63 SML 0,10 0,350
026 011 10 1396 768A09 15 5 63 SML 0,25 0, 900
026 011 10 1396 768B01 10 7 63 SML 0,10 0,350
026 011 10 1396 768B01 12 7 63 SML 0,05 0,300
026 011 10 1396 768B01 13 7 63 SML 0,10 0,400
026 011 10 1396 768B09 15 7 63 SML 0,12 0,600
026 011 10 1396 771C11b 15 7 63 SML 0,17 1,250
026 011 10 1396 771C11b 16 7 63 SML 0,08 0,300
026 011 10 1396 999X999 9 63 SML 0,54 2,150

415 026 011 -Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1,64 7,150 tis

* 026-Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 1,64 7,150

032 311 7 1396 999X999 7 1,00
032 311 9 1396 608B03 5 0,80
032 311 9 1396 608C03 5 2,50
032 311 9 1396 608D03 5 0, 90
032 311 9 1396 609B03 7 4,50
032 311 9 1396 610C03 7 1,00
032 311 9 1396 610D03 7 0,30
032 311 9 1396 611D03 5 0,70
032 311 9 1396 611D04 5 1,00
032 311 10 1396 753B03 7 1,50
032 311 10 1396 753C03 7 0,20
032 311 10 1396 753E03 7 1,50
032 311 10 1396 754D02 7 0,16
032 311 10 1396 7 5 5A03a 7 0,13
032 311 10 1396 759A03 7 2,00
032 311 10 1396 759D03 7 1,20
032 311 10 1396 760A03 7 0,80
032 311 11 1396 706B03 9 2,84
032 311 11 1396 718A03b 3 0,30
032 311 11 1396 726A03 3 0,50
032 311 11 1396 728A03 5 2,36
032 311 11 1396 999X999 5 3,00
032 311 12 1396 808C04 6 2,00
032 311 12 1396 813D03 7 1,00
032 311 12 1396 813D04 9 2,00
032 311 12 1396 818A03 7 2,00
032 311 12 1396 820A04 6 1,00

415 032 311-■Zpřístupňování porostů řezem 37,19

* 032 -Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 37,19

035 111 10 1396 753B02a 7 79 SML 0,05 0,015
035 111 10 1396 7 5 4A02b 7 79 SML 0,10 0,030
035 111 10 1396 755A02b 7 79 SML 0,05 0,030
035 111 10 1396 757E02a 7 79 SML 0,05 0,015
035 111 10 1396 761F02 7 79 SML 0,10 0,030

415 035 111 -Ochrana kmenů repelenty - bodování 0,35 0,120 tis

* 035 -Ochrana lesa proti zvěři 0,35 0,120
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1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 11
37

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

036 011 10 1396 999X999 4 20,000
415 036 011 -Lapače na kůrovce - instalace 20,000 ks

036 111 7 1396 999X999 3 200,000
036 111 7 1396 999X999 4 200,000
036 111 8 1396 999X999 3 200,000
036 111 8 1396 999X999 5 150,000
036 111 9 1396 999X999 3 300,000
036 111 9 1396 999X999 4 230,000
036 111 10 1396 999X999 3 400,000
036 111 11 1396 999X999 3 90,000
036 111 11 1396 999X999 4 100,000
036 111 11 1396 999X999 5 50,000
036 111 11 1396 999X999 7 150,000
036 111 12 1396 999X999 3 50,000
036 111 12 1396 999X999 4 150,000
036 111 12 1396 999X999 6 320,000
036 111 12 1396 999X999 7 230,000

415 036 111 -Lapáky - kladení - SM 2820,000 ks

036 112 7 1396 999X999 4 100,000
036 112 12 1396 999X999 4 30,000

415 036 112-L apáky - kladení ve větvích - SM 130,000 ks

036 141 7 1396 999X999 6 150,000
036 141 11 1396 999X999 7 100,000
036 141 12 1396 999X999 6 50,000
036 141 12 1396 999X999 7 100,000

415 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 400,000 m3

036 321 7 1396 999X999 6 500,000
036 321 8 1396 999X999 7 150,000
036 321 9 1396 999X999 5 70,000
036 321 9 1396 999X999 8 450,000
036 321 10 1396 999X999 7 600,000
036 321 11 1396 999X999 8 650,000
036 321 12 1396 999X999 7 300,000
036 321 12 1396 999X999 8 200,000
036 321 12 1396 999X999 9 150,000

415 036 321 - Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 3070,000 m3

036 331 7 1396 999X999 6 100,000
036 331 8 1396 999X999 7 100,000
036 331 9 1396 999X999 9 120,000
036 331 10 1396 999X999 8 150,000
036 331 11 1396 999X999 9 50,000
036 331 12 1396 999X999 7 50,000
036 331 12 1396 999X999 9 50,000

415 036 331 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 620,000 m3

* 036 -Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 7060,000

058 111 7 1396 999X999 12 25,000
058 111 8 1396 999X999 7 80,000
058 111 9 1396 999X999 9 50,000
058 111 10 1396 999X999 10 60,000
058 111 11 1396 999X999 10 20,000
058 111 12 1396 999X999 6 20,000

415 058 111 -Ruční práce 255,000 h

058 121 7 1396 999X999 6 10,000
058 121 7 1396 999X999 12 10,000
058 121 8 1396 999X999 10 50,000
058 121 9 1396 999X999 8 20,000
058 121 9 1396 999X999 9 20,000
058 121 10 1396 999X999 7 20,000
058 121 11 1396 999X999 7 10,000
058 121 12 1396 999X999 6 10,000
058 121 12 1396 999X999 9 10,000

415 058 121- Práce s JMP 160,000 h
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1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 12
38

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

058 131 7 1396 999X999 12 20,000
058 131 8 1396 999X999 4 30,000
058 131 8 1396 999X999 7 30,000
058 131 9 1396 999X999 12 40,000
058 131 10 1396 999X999 7 10,000
058 131 11 1396 999X999 12 5,000
058 131 12 1396 999X999 12 20,000

415 058 131- Práce s traktorem 155,000 h

058 141 7 1396 999X999 6 5, 000
058 141 8 1396 999X999 7 5, 000
058 141 9 1396 999X999 9 10 000
058 141 10 1396 999X999 10 5, 000
058 141 11 1396 999X999 7 8 , 000

415 058 141- Práce s křovinořezem 33, 000 h

415

415

*

058 151 7 1396 99 9X99 9 12 1, 000
058 151 8 1396 99 9X99 9 10 1, 000
058 151 9 1396 99 9X99 9 7 1, 000
058 151 10 1396 99 9X99 9 10 1, 000
058 151- Práce s koněm 4, 000 h

058
058

161 8 1396 999X999 9
161-Práce se zádovým postřikovačem

5,000
5,000 h

058 -Ostatní pěstební práce 612,000

415 2 - Králíky * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Úhrn za LS 124 LS Hanušovice (kontrolní čísla) 1344,47
18961,252

Rozp is dle zakázek:
415 - Králíky

Zpracováno dne20.2.2018 21:24:08 Roman Bajza všechna střediska



PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 415)

415 1 Králíky * smluvní materiál

10 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,20 1,200
10 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,13 0,800
10 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 76 3, 050

415 0 celkem LO LVS 1,09 5,050

9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,15 0,600
415 27 4 celkem LO Hrubý Jeseník LVS : buk. 0, 15 0, 600

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,12 0,490
7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,13 0,650
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,50 2,000
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,35 2,950

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,75 3,000
11 1256 SMRK sazenice 5 JUT 0,05 0,160
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,05 0,250
12 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,35 1,350
12 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,15 0,360
12 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,05 0, 120
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 15 0, 480
12 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,70 3,250
12 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,15 0,900
12 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,15 0,450

415 27 5 celkem LO Hrubý Jeseník LVS : j d-bk 3,65 16,410

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,68 10,800
7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,15 1,200
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,68 10,550
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,14 9,450

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,26 9,100
11 1256 SMRK sazenice 5 JUT 0,61 1,960
11 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 0,15 0,600
11 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,10 0,300
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 10 0, 320
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,27 1,800
11 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,10 0,400
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,35 1,250
12 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,80 7,200
12 1256 SMRK sazenice 5 JUT 3,85 12,320
12 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,20 1,000
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,55 5,840
12 50250 BUK sazenice 5 PRK 2,95 11,800
12 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,20 0,640

415 27 6 celkem LO ;Hrubý Jeseník LVS sm-bk 21,14 86,530

8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,35 4,050
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,25 2,000
9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,60 1,800
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,10 4,400

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,06 0,200
11 1556 SMRK jinak spec 5 JUT 0,98 2,360
12 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 1,10 3,300
12 1556 SMRK jinak spec 5 JUT 1,92 4,610
12 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,10 0,240
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,25 4,000
12 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,70 3,800
12 6638 9 JEŘÁB poloodrost 8 OST 0, 08 0,070

415 27 7 celkem LO Hrubý Jeseník LVS bk-sm 9,49 30,830

9 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,40 1,600
12 1556 SMRK jinak spec 5 JUT 0,55 1,320
12 66145 JEŘÁB semenáčky 4 SAD 0, 10 0,240

415 27 8 celkem LO Hrubý Jeseník LVS : smrk. 1, 05 3, 160

7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,13 1,200
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,20 0,800
8 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 05 0, 120
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,84 7,500
8 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,23 1,200
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,15 0,600
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,30 1,200

10 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,15 0,600
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1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

415 28 4

10 50155
10 50250

celkem LO

BUK
BUK

Předhoři Hr

semenáčky
sazenice
Jeseníku

5
5

LVS:

SAD
PRK 
buk.

0, 18 
0,27
2, 50

1, 160
2,200

16,580

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,23 0, 950
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 70 2, 800
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 1, 18 10,400
8 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 30 1, 800

10 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,20 0, 700
10 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 52 1, 600
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 88 5, 720
10 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 31 2, 550
10 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 12 0, 390
10 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 50 2, 000
10 64145 BŘÍZA BRAD semenáčky 4 SAD 0, 33 1, 590
10 64250 BŘÍZA BRAD sazenice 5 PRK 0,20 1,200
10 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 0, 40 1,280
10 86145 OSIKA semenáčky 4 SAD 0, 50 1, 600
10 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 41 1, 650
11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2, 71 11,050
11 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,22 0, 800
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,25 2, 150
11 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 03 0, 150

415 28 5 celkem LO Předhoři Hr Jeseníku LVS: j d-bk 9, 99 50,380

10 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 10 0, 800
415 28 6 celkem LO Předhoři Hr Jeseníku LVS: sm-bk 0, 10 0, 800

10 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 12 0, 400
415 28 7 celkem LO Předhoři Hr Jeseníku LVS: bk-sm 0, 12 0, 400

415 1 Králíky * smluvní materiál 49,28 210,740

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 27 4 0, 15 0, 600
1250 27 5 1, 37 5, 490
1250 27 6 9, 42 37,650
1250 27 7 2, 01 6, 050
1250 28 4 0, 35 1, 400
1250 28 5 3, 84 15,500
1250 28 7 0, 12 0, 400

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 17,26 67,090
1256 27 5 0, 05 0, 160
1256 27 6 4, 46 14,280

* 1256 SMRK sazenice 5 JUT 4, 51 14,440
1550 27 6 0, 15 0, 600
1550 27 7 1, 10 3, 300

* 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 1,25 3, 900
1556 27 7 2, 90 6, 970
1556 27 8 0, 55 1, 320

* 1556 SMRK jinak spec 5 JUT 3, 45 8,290
10250 27 5 0, 35 1, 350
10250 27 6 0, 30 1, 300
10250 28 5 0, 74 2, 400

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1, 39 5, 050
10256 27 5 0, 15 0, 360
10256 27 7 0, 10 0,240

* 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,25 0, 600
30145 27 5 0, 05 0, 120
30145 28 4 0, 05 0, 120

* 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 10 0,240
50155 27 5 0, 15 0, 480
50155 27 6 1, 65 6, 160
50155 27 7 1,25 4, 000
50155 28 4 0, 18 1, 160
50155 28 5 0, 88 5, 720

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4, 11 17,520
50250 27 5 1,23 7, 100
50250 27 6 4, 51 24,250
50250 27 7 2, 05 10,200
50250 27 8 0, 40 1, 600
50250 28 4 1, 54 12,100
50250 28 5 1, 74 15,100
50250 28 6 0, 10 0, 800

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 11, 57 71,150
52260 0,20 1,200

* 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,20 1,200
53145 27 6 0,20 0, 640
53145 28 5 0, 12 0, 390

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,32 1, 030
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1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

53250 27 5 0,15 0,90
53250 27 6 0,10 0,40
53250 28 4 0,23 1,20
53250 28 5 0,80 3,80

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,28 6,30
53260 28 4 0,15 0,60

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,15 0,60
61260 0,13 o co o

* 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,13 o co o

64145 28 5 0,33 1,59
* 64145 BŘÍZA BRAD semenáčky 4 SAD 0, 33 1, 59

64250 28 5 0,20 1,20
* 64250 BŘÍZA BRAD sazenice 5 PRK 0,20 1,20

66145 27 8 0,10 0,24
* 66145 JEŘÁB semenáčky 4 SAD 0, 10 0,24

6638 9 27 7 0,08 0,07
* 66389 JEŘÁB poloodrost 8 OST 0, 08 0, 07

80270 28 5 0,03 0,15
* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 03 0, 15

83145 28 5 0,40 1,28
* 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 0, 40 1,28

83250 0,76 3,05
83250 27 5 0,15 0,45
83250 27 6 0,35 1,25

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,26 4, 75
86145 28 5 0,50 1,60

* 86145 OSIKA semenáčky 4 SAD 0, 50 1, 60
86250 28 5 0,41 1,65

* 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0,41 1,65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 124 LSi Hanušovice (kontrolní čísla) 49,28 210,740

v tom dodání druh SM revír:
1 1250 7 3,03 12,240
1 1250 8 5,43 20,200
1 1250 9 0,75 2,400
1 1250 10 0,47 1,700
1 1250 11 5,78 23,350
1 1250 12 1,80 7,200
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 17,26 67,090
1 1256 11 0,66 2,120
1 1256 12 3,85 12,320
1 * 1256 SMRK sazenice 5 JUT 4,51 14,440
1 1550 11 0,15 0, 600
1 1550 12 1,10 3, 300
1 * 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 1,25 3, 900
1 1556 11 0,98 2, 360
1 1556 12 2,47 5, 930
1 * 1556 SMRK jinak spec 5 JUT 3,45 8,290
1 10250 10 0,52 1, 600
1 10250 11 0,32 1, 100
1 10250 12 0,55 2, 350
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1,39 5, 050
1 10256 12 0,25 0, 600
1 * 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,25 0, 600
1 30145 8 0,05 0, 120
1 30145 12 0,05 0, 120
1 * 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 10 0,240
1 50155 10 1,06 6, 880
1 50155 11 0,10 0, 320
1 50155 12 2,95 10,320
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4, 11 17,520
1 50250 7 0,41 3, 050
1 50250 8 3,76 32,300
1 50250 9 1,80 7,200
1 50250 10 0,68 5, 550
1 50250 11 0,57 4,200
1 50250 12 4,35 18,850
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 11,57 71,150
1 52260 10 0,20 1,200
1 * 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,20 1,200
1 53145 10 0,12 0, 390
1 53145 12 0,20 0, 640
1 * 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 32 1, 030
1 53250 8 0,53 3, 000
1 53250 10 0,50 2, 000
1 53250 11 0,10 0,400
1 53250 12 0,15 0, 900
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,28 6,300
1 53260 8 0,15 0, 600
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,15 0,600
1 61260 10 0,13 0, 800
1 * 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,13 0, 800
1 64145 10 0,33 1, 590
1 * 64145 BŘÍZA BRAD semenáčky 4 SAD 0,33 1,590
1 64250 10 0,20 1,200
1 * 64250 BŘÍZA BRAD sazenice 5 PRK 0,20 1,200
1 66145 12 0,10 0,240
1 * 66145 JEŘÁB semenáčky 4 SAD 0,10 0,240
1 6638 9 12 0,08 0, 070
1 * 66389 JEŘÁB poloodrost 8 OST 0,08 0,070
1 80270 11 0,03 0, 150
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,03 0,150
1 83145 10 0,40 1,280
1 * 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 0,40 1,280
1 83250 10 0,76 3, 050
1 83250 11 0,35 1,250
1 83250 12 0,15 0, 450
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,26 4,750
1 86145 10 0,50 1, 600
1 * 86145 OSIKA semenáčky 4 SAD 0,50 1,600
1 86250 10 0,41 1, 650
1 * 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0,41 1,650

* 1 smluvní materiál 49,28 210,740
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PŘÍLOHA č. Ti TEZEBNI PROJEKT PRO ROK 2018

1-124 LS Hanušovice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 415)

1,07 20,00 
0,13 10,00 
0,75 9,00
3.47 40,00
1.27 30,00 

50,00
4,97 60,00 
4,97 110,00 
2,60 70,00 
8,99 350,00
2.28 50,00 
3,58 60,00 
0,94 50,00 
1,66 90,00 
0,25 11,00 
1,34 50,00 
1,43 35,00 
0,20 20,00 
1,27 30,00
1.47 50,00 
0,36 20,00 
0,28 20,00 
0,64 40,00

36,84 1075,00

11 2 8 1396 527B04 * 1 8 15 1000 10 SM 1 0,48 10,00
11 2 8 1396 527C04b * 1 13 12 1000 7 SM 1 0, 98 24,00
11 2 8 1396 623C04 * 1 8 12 1000 4 SM 1 5,32 90,00
11 2 8 1396 651B03 * 1 6 12 1000 4 SM 1 3,15 100,00
11 2 8 1396 651B04 * 1 12 11 1000 7 SM 1 0,83 35,00
11 2 8 1396 651C04 * 1 11 12 1000 4 SM 1 0,51 20,00
11 2 8 1396 651D03 * 1 8 12 1000 12 SM 1 1,00 28,00
11 2 8 1396 658A04b * 1 15 55 1000 7 SM 1 0,58 50,00
11 2 8 1396 668A04a * 1 12 12 1000 6 SM 1 2,59 75,00
11 2 8 1396 668D04b * 1 16 11 1000 7 SM 1 1,34 20,00
11 2 8 1396 668E04 * 1 22 12 1000 6 SM 1 3,89 110,00
11 2 8 1396 6 6 9A0 4 1 14 55 1000 7 SM 1 1,64 15,00
11 2 8 1396 6 6 9A0 4 1 14 55 1000 7 BR 1 10,00

1396 6 6 9A0 4 * 1 55 1,64 25,00
2 8 1396 celkem za revír a LHC 22,31 587,00

11 2 9 1396 608B03 * 1 10 12 1000 6 SM 1 4,17 86,00
11 2 9 1396 608C03 * 1 14 12 1000 12 SM 1 9,10 120,00
11 2 9 1396 608D03 * 1 11 12 1000 6 SM 1 4,07 60,00
11 2 9 1396 609B03 * 1 7 12 1000 5 SM 1 16,62 352,00
11 2 9 1396 610C03 * 1 13 12 1000 6 SM 1 5,73 167,00
11 2 9 1396 610D03 * 1 7 12 1000 6 SM 1 2,59 40,00
11 2 9 1396 611D03 * 1 8 12 1000 5 SM 1 2,39 42,00
11 2 9 1396 611D04 * 1 13 12 1000 7 SM 1 4,08 142,00

2 9 1396 celkem za revír a LHC 48,75 1009,00

11 2 10 1396 663A03a * 1 6 12 1000 6 SM 1 1,40 40,00
11 2 10 1396 6 63A03b * 1 15 12 1000 6 SM 1 0,38 30,00
11 2 10 1396 663B03 * 1 7 12 1000 6 SM 1 1,87 65,00
11 2 10 1396 752A03b * 1 8 22 1000 6 OL 1 0,10 1,00
11 2 10 1396 752A04 * 1 14 12 1000 6 SM 1 1,35 70,00
11 2 10 1396 753B03 * 1 13 12 1000 7 SM 1 3,65 70,00
11 2 10 1396 753B04 * 1 10 12 1000 6 SM 1 3,89 200,00
11 2 10 1396 753C03 * 1 7 22 1000 6 SM 1 0,31 20,00
11 2 10 1396 753C04 * 1 13 12 1000 7 SM 1 1,64 80,00
11 2 10 1396 753E03 * 1 9 12 1000 10 SM 1 3,83 100,00
11 2 10 1396 753E04 * 1 11 12 1000 7 SM 1 9,46 350,00
11 2 10 1396 754D02 * 1 3 22 1000 6 SM 1 0,16 2,00
11 2 10 1396 755A03a * 1 3 22 1000 6 SM 1 0,13 1,00
11 2 10 1396 755C04 * 1 10 12 1000 7 SM 1 2,26 60,00
11 2 10 1396 756A04 1 16 12 1000 6 SM 1 3,24 70,00
11 2 10 1396 756A04 1 16 12 1000 6 KL 1 10,00
11 2 10 1396 756A04 1 16 12 1000 6 BR 1 30,00

1396 756A04 * 1 12 3,24 110,00
11 2 10 1396 756B04a 1 14 12 1000 6 SM 1 6, 98 100,00
11 2 10 1396 756B04a 1 22 12 1000 6 BR 1 40,00
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415- Králíky Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 7 1396 411C03 * 1 5 11 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 411C04 * 1 16 11 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 414C03a * 1 8 12 1000 9 SM 1
11 2 7 1396 414C03b * 1 8 12 1000 9 SM 1
11 2 7 1396 414C04 * 1 22 12 1000 9 SM 1
11 2 7 1396 433D04b 1 22 12 1000 9 SM 1
11 2 7 1396 433D04b 1 25 12 1000 9 BR 1

1396 433D04b * 1 12
11 2 7 1396 436B03 * 1 12 12 1000 9 SM 1
11 2 7 1396 436B04 * 1 18 12 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 511A03 * 1 5 12 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 511B03 * 1 5 12 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 511B04a * 1 18 12 1000 6 SM 1
11 2 7 1396 511B04b * 1 22 12 1000 6 SM 1
11 2 7 1396 511C04 * 1 22 12 1000 9 SM 1
11 2 7 1396 526A03 * 1 14 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 526C03 * 1 8 11 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 526C03 1 8 52 9010 6 SM 1
11 2 7 1396 526C03 1 8 52 1000 6 SM 1

1396 526C03 * 1 52
11 2 7 1396 526C04 1 26 11 1000 10 SM 1
11 2 7 1396 526C04 1 15 11 1000 6 SM 1

1396 526C04 * 1 11
2 7 1396 celkem za revír a LHC
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1396 756B04a * 1 12 6,98 140,00
11 2 10 1396 758C03 * 1 14 11 1000 6 SM 1 2,54 70,00
11 2 10 1396 759A03 * 1 10 12 1000 7 SM 1 6,89 210,00
11 2 10 1396 759D03 * 1 5 12 1000 7 SM 1 1,23 20,00
11 2 10 1396 759D04 * 1 14 12 1000 7 SM 1 4,52 170,00
11 2 10 1396 759E04 * 1 13 12 1000 7 SM 1 2,30 60,00
11 2 10 1396 760A03 * 1 8 12 1000 7 SM 1 2,10 60,00
11 2 10 1396 760C04 * 1 12 12 1000 6 SM 1 9,37 200,00
11 2 10 1396 764C03 * 1 8 12 1000 6 SM 1 1,34 46,00
11 2 10 1396 765A03 * 1 5 12 1000 6 SM 1 1,69 20,00
11 2 10 1396 773A03 * 1 4 12 1000 7 BR 1 0,36 5,00

2 10 1396 celkem za revír a LHC 72, 99 2200,00

11 2 11 1396 7 04A0 4a * 1 22 12 1000 6 SM 1 1,98 40,00
11 2 11 1396 7 04A0 4b * 1 22 12 1000 6 SM 1 1,04 25,00
11 2 11 1396 706B03 * 1 10 11 1000 8 SM 1 2,84 15,00
11 2 11 1396 709A03 * 1 10 11 1000 4 SM 1 3,01 30,00
11 2 11 1396 717A04 * 1 16 12 1000 7 SM 1 2,18 60,00
11 2 11 1396 718A03a * 1 16 12 1000 9 SM 1 0,07 2,00
11 2 11 1396 718A03b * 1 16 12 1000 10 SM 1 2,16 20,00
11 2 11 1396 722B03 * 1 15 11 1000 6 SM 1 9,27 100,00
11 2 11 1396 724E04 * 1 12 1000 8 SM 1 0,68 30,00
11 2 11 1396 725A03 * 1 15 11 1000 7 SM 1 3,03 40,00
11 2 11 1396 726A03 * 1 15 12 1000 10 SM 1 3,39 40,00
11 2 11 1396 728A03 * 1 15 12 1000 7 SM 1 2,36 30,00

2 11 1396 celkem za revír a LHC 32,01 432,00

11 2 12 1396 808C04 * 1 18 12 1000 6 SM 1 7,12 293,00
11 2 12 1396 813D03 * 1 14 12 1000 7 SM 1 2,36 76,00
11 2 12 1396 820A04 * 1 23 11 1000 6 SM 1 5,66 283,00

2 12 1396 celkem za revír a LHC 15,14 652,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 228,04 5955,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 5799,00
53- KL 10,00
64- BR 145,00
83-OL 1,00

j ehl. 5799,00
list. 156,00

11 3 7 1396 412B07a 1 76 12 1000 12 SM 4,83 85,00
11 3 7 1396 412B07a 1 80 12 1000 12 MD 6,00
11 3 7 1396 412B07a 1 90 12 1000 12 BK 5,00
11 3 7 1396 412B07a 1 64 12 1000 12 KL 5,00
11 3 7 1396 412B07a 1 55 12 1000 12 BR 4,00

1396 412B07a * 1 12 4,83 105,00
11 3 7 1396 433D06 1 76 12 1000 9 SM 12,20 440,00
11 3 7 1396 433D06 1 76 12 1000 10 SM 300,00
11 3 7 1396 433D06 1 35 12 1000 9 KL 5,00
11 3 7 1396 433D06 1 76 12 1000 9 BR 5,00

1396 433D06 * 1 12 12,20 750,00
11 3 7 1396 501C07 * 1 113 1000 12 SM 0,79 33,00
11 3 7 1396 512A06 1 80 12 1000 10 SM 7,62 500,00
11 3 7 1396 512A06 1 64 12 1000 10 KL 15,00

1396 512A06 * 1 12 7,62 515,00
11 3 7 1396 512B07 1 65 12 1000 10 SM 6,29 300,00
11 3 7 1396 512B07 1 74 12 1000 10 MD 10,00
11 3 7 1396 512B07 1 56 12 1000 10 KL 5,00

1396 512B07 * 1 12 6,29 315,00
11 3 7 1396 520B06 * 1 34 12 1000 9 SM 2,37 58,00
11 3 7 1396 520B08 * 1 46 12 1000 9 SM 3,58 52,00

3 7 1396 celkem za revír a LHC 37,68 1828,00

11 3 8 1396 659B09 * 1 85 12 1000 10 BK 2,37 60,00
11 3 8 1396 659C07 * 1 48 12 1000 7 SM 2,11 110,00
11 3 8 1396 659D07 * 1 55 12 1000 12 SM 2,72 150,00
11 3 8 1396 660A09a * 1 101 12 1000 6 SM 9,04 588,00
11 3 8 1396 667D07 * 1 45 12 1000 12 BK 1,28 40,00
11 3 8 1396 667F07 1 95 12 1000 6 SM 14,30 765,00
11 3 8 1396 667F07 1 105 12 1000 6 MD 100,00

1396 667F07 * 1 12 14,30 865,00
11 3 8 1396 668A07 * 1 52 12 1000 7 MD 23,00
11 3 8 1396 668A09 1 105 12 1000 10 SM 8,03 350,00
11 3 8 1396 668A09 1 200 12 1000 7 VJ 150,00
11 3 8 1396 668A09 1 130 12 1000 10 MD 300,00

1396 668A09 * 1 12 8,03 800,00
11 3 8 1396 668E05 * 1 24 12 1000 7 SM 0, 96 30,00
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11 3 8 1396 668E06 * 1 45 12 1000 7 SM 2,30 86,00
11 3 8 1396 6 6 9A0 7 a 1 85 22 1000 7 SM 4,76 300,00
11 3 8 1396 6 6 9A0 7 a 1 110 22 1000 7 MD 20,00

1396 6 6 9A0 7 a * 1 22 4,76 320,00
3 8 1396 celkem za revír a LHC 47,87 3072,00

11 3 9 1396 609A07 * 1 42 12 1000 9 SM 4,19 139,00
11 3 9 1396 611B05 * 1 19 12 1000 8 SM 3,61 160,00
11 3 9 1396 611B08 * 1 37 12 1000 9 SM 2,37 59,00
11 3 9 1396 611D06 * 1 38 12 1000 12 SM 1,74 53,00
11 3 9 1396 625C08 * 1 46 12 1000 10 SM 3,83 200,00
11 3 9 1396 629C08 * 1 45 12 1000 9 SM 3,01 80,00

3 9 1396 celkem za revír a LHC 18,75 691,00

11 3 10 1396 753B05 * 1 26 12 1000 7 SM 0,61 20,00
11 3 10 1396 753B06a * 1 49 12 1000 7 SM 3,41 120,00
11 3 10 1396 753B06b * 1 78 12 1000 7 SM 1,98 100,00
11 3 10 1396 753B08 * 1 91 22 1000 7 SM 0,87 50,00
11 3 10 1396 753C07b * 1 74 12 1000 7 SM 3,70 125,00
11 3 10 1396 753C08 * 1 105 12 1000 10 SM 1,34 100,00
11 3 10 1396 756B05 * 1 35 12 1000 7 SM 2,97 100,00
11 3 10 1396 756B06 * 1 55 22 1000 7 SM 2,54 100,00

3 10 1396 celkem za revír a LHC 17,42 715,00

11 3 11 1396 702A05 * 1 33 12 1000 12 SM 0,76 20,00
11 3 11 1396 702A06 * 1 39 12 1000 12 SM 6,74 300,00
11 3 11 1396 706B06 * 1 23 11 1000 7 SM 4,01 140,00
11 3 11 1396 713A06 * 1 28 15 1000 9 SM 5,06 400,00
11 3 11 1396 713B06 * 1 28 11 1000 9 SM 7,01 240,00
11 3 11 1396 723B07 * 1 35 11 1000 7 SM 5,55 285,00
11 3 11 1396 723B07 * 1 33 15 1000 10 SM 5,55 250,00
11 3 11 1396 723C08 * 1 41 1000 9 SM 2,55 85,00
11 3 11 1396 728A06 * 1 27 15 1000 4 SM 6,68 480,00
11 3 11 1396 728B06 * 1 27 15 1000 4 SM 3,38 220,00
11 3 11 1396 728C06 * 1 27 15 1000 4 SM 7,12 450,00

3 11 1396 celkem za revír a LHC 54,41 2870,00

11 3 12 1396 818A06 * 1 35 55 1000 8 SM 0,92 46,00
11 3 12 1396 818A09 1 58 55 1000 8 SM 3,31 90,00
11 3 12 1396 818A09 1 30 55 1000 8 BR 3,00

1396 818A09 * 1 55 3,31 93,00
11 3 12 1396 819B06a * 1 43 12 1000 5 SM 0,86 40,00
11 3 12 1396 819B06b * 1 43 12 1000 5 SM 0,42 25,00
11 3 12 1396 820A09 * 1 64 55 1000 12 SM 0,55 39,00
11 3 12 1396 821A05 * 1 26 55 1000 8 SM 1,00 40,00
11 3 12 1396 821D05 * 1 25 55 1000 10 SM 2,50 150,00
11 3 12 1396 822C05 * 1 22 12 1000 12 SM 1,31 60,00
11 3 12 1396 822C07 * 1 75 12 1000 12 SM 1,00 65,00
11 3 12 1396 824C07 * 1 68 11 1000 12 SM 2,53 91,00
11 3 12 1396 824C08 * 1 94 12 1000 12 SM 5,44 95,00

3 12 1396 celkem za revír a LHC 19,84 744,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 195,97 9920,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 9164,00
23-VJ 150,00
30-MD 459,00
50-BK 105,00
53-KL 30,00
64-BR 12,00

j ehl. 9773,00
list. 147,00

11 7 12
7 12

1396
1396

820A09 * 4 64 55
celkem za revír a LHC

1010 12 SM 20,00
20,00

11 7-Nahodilá - exhalační (PN i MN) celkem 20,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 20,00

j ehl. 20,00

11 8 8 1396 521D07 * 4 41 15 1040 9 SM 18,00
8 8 1396 celkem za revír a LHC 18,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 18,00
Rozpis dle dřevin:
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1-SM 18,00

jehl. 18,00

11 12 8 1396 521D07 * 4 41 15 1010 9 SM 50,00
12 8 1396 celkem za revír a LHC 50,00

11 12 10 1396 756B05 * 4 35 12 1010 7 SM 35,00
11 12 10 1396 756B06 * 4 55 12 1010 7 SM 20,00
11 12 10 1396 760C04 * 4 12 12 1010 6 SM 70,00

12 10 1396 celkem za revír a LHC 125,00

11 12 12 1396 808C04 * 4 18 12 1010 6 SM 70,00
11 12 12 1396 813D03 * 4 14 12 1010 7 SM 18,00
11 12 12 1396 818A06 * 4 4 55 1010 8 SM 18,00
11 12 12 1396 818A09 * 4 58 55 1010 8 SM 8,00
11 12 12 1396 819B06a * 4 43 12 1010 5 SM 25,00
11 12 12 1396 819B06b * 4 43 12 1010 5 SM 4,00
11 12 12 1396 820A04 * 4 23 11 1010 6 SM 56,00
11 12 12 1396 821A05 * 4 26 55 1010 8 SM 15,00
11 12 12 1396 821D05 * 4 25 55 1010 10 SM 30,00
11 12 12 1396 822C05 * 4 22 12 1010 6 SM 6,00
11 12 12 1396 822C07 * 4 75 12 1010 6 SM 23,00
11 12 12 1396 824C07 * 4 68 11 1010 6 SM 22,00
11 12 12 1396 824C08 * 4 94 12 1010 6 SM 9,00

12 12 1396 celkem za revír a LHC 304,00

11 12-Nahodilá - ostatní ( PN i MN) celkem 479,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 479,00

jehl. 479,00

415 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
23-VJ
30-MD
50-BK
53-KL
64-BR
83-OL

16392,00

15480,00
150,00
459,00
105,00
40,00

157,00
1,00

jehl. 16089,00
list. 303,00

415-Králíky Typ projektu: 1-Předaný projekt 16392,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 15480,00

23-VJ 150,00
30-MD 459,00
50-BK 105,00
53-KL 40,00
64-BR 157,00
83-OL 1,00

j ehl. 
list.

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv. dříví při pni

16089,00
303,00

16392,00
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415-Králíky Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 4 7 1396 999X999 * 4 38 12 9020 6 SM 50,00
11 4 7 1396 999X999 4 54 17 9020 5 SM 100,00
11 4 7 1396 999X999 4 64 17 9020 6 SM 100,00

1396 999X999 * 4 17 200,00
4 7 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 4 9 1396 999X999 * 4 49 12 9020 6 SM 100,00
4 9 1396 celkem za revír a LHC 100,00

11 4 10 1396 999X999 * 4 110 22 9020 7 SM 100,00
4 10 1396 celkem za revír a LHC 100,00

11 4 11 1396 999X999 4 65 12 9020 7 SM 300,00
11 4 11 1396 999X999 4 100 12 9020 10 SM 800,00

1396 999X999 * 4 12 1100,00
4 11 1396 celkem za revír a LHC 1100,00

11 4 12 1396 999X999 4 100 12 9020 6 SM 5,00
11 4 12 1396 999X999 4 99 12 9020 6 SM 5,00
11 4 12 1396 999X999 4 49 12 9020 6 SM 10,00
11 4 12 1396 999X999 4 69 12 9020 6 SM 5,00
11 4 12 1396 999X999 4 99 12 9020 7 SM 100,00
11 4 12 1396 999X999 4 99 12 9020 7 SM 100,00
11 4 12 1396 999X999 4 100 12 9020 7 SM 110,00

1396 999X999 * 4 12 335,00
4 12 1396 celkem za revír a LHC 335,00

11 4-Nahodilá - exhal.druh. napadená hmyzem (PN i MN)kem 1885,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1885,00

j ehl. 1885,00

11 5 7 1396 999X999 * 4 101 22 9020 12 SM 200,00
11 5 7 1396 999X999 * 4 84 82 9020 7 SM 50,00

5 7 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 5 8 1396 999X999 * 4 69 11 9020 4 SM 100,00
11 5 8 1396 999X999 4 69 22 9020 12 SM 100,00
11 5 8 1396 999X999 4 99 22 9020 7 SM 100,00

1396 999X999 * 4 22 200,00
5 8 1396 celkem za revír a LHC 300,00

11 5 9 1396 999X999 4 49 12 9020 6 SM 100,00
11 5 9 1396 999X999 4 120 12 9020 7 SM 200,00

1396 999X999 * 4 12 300,00
5 9 1396 celkem za revír a LHC 300,00

11 5 10 1396 999X999 * 4 60 12 9020 6 SM 50,00
11 5 10 1396 999X999 4 90 22 9020 4 SM 260,00
11 5 10 1396 999X999 4 80 22 9020 4 SM 100,00

1396 999X999 * 4 22 360,00
5 10 1396 celkem za revír a LHC 410,00

11 5- Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 1260,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1260,00

jehl. 1260,00

11 8 7 1396 999X999 * 4 99 11 9040 6 SM 325,00
11 8 7 1396 999X999 * 4 101 12 9040 9 SM 1500,00
11 8 7 1396 999X999 * 4 100 52 9040 6 SM 380,00
11 8 7 1396 999X999 * 4 84 67 9040 6 BK 200,00

8 7 1396 celkem za revír a LHC 2405,00

11 8 8 1396 999X999 * 4 101 11 9040 6 SM 100,00
11 8 8 1396 999X999 4 69 12 9040 6 SM 50,00
11 8 8 1396 999X999 4 19 12 9040 4 SM 68,00
11 8 8 1396 999X999 4 101 12 9040 4 SM 100,00
11 8 8 1396 999X999 4 99 12 9040 6 BK 100,00

1396 999X999 * 4 12 318,00
11 8 8 1396 999X999 4 29 22 9040 4 SM 100,00
11 8 8 1396 999X999 4 99 22 9040 4 BK 100,00

1396 999X999 * 4 22 200,00
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8 8 1396 celkem za revír a LHC 618,00

11 8 9 1396 999X999 4 100 9040 6 SM 1000,00
11 8 9 1396 999X999 4 100 9040 4 SM 400,00

1396 999X999 * 4 1400,00
11 8 9 1396 999X999 4 110 12 9040 12 SM 50,00
11 8 9 1396 999X999 4 110 12 9040 7 SM 450,00
11 8 9 1396 999X999 4 29 12 9040 12 SM 50,00
11 8 9 1396 999X999 4 99 12 9040 7 BK 50,00

1396 999X999 * 4 12 600,00
8 9 1396 celkem za revír a LHC 2000,00

11 8 10 1396 999X999 4 29 11 9040 7 SM 100,00
11 8 10 1396 999X999 4 19 11 9040 7 SM 50,00

1396 999X999 * 4 11 150,00
11 8 10 1396 999X999 4 60 12 9040 10 SM 100,00
11 8 10 1396 999X999 4 29 12 9040 7 SM 50,00

1396 999X999 * 4 12 150,00
11 8 10 1396 999X999 4 90 22 9040 7 SM 100,00
11 8 10 1396 999X999 4 110 22 9040 4 SM 71,00
11 8 10 1396 999X999 4 90 22 9040 7 SM 100,00

1396 999X999 * 4 22 271,00
8 10 1396 celkem za revír a LHC 571,00

11 8 11 1396 999X999 4 99 12 9040 4 SM 150,00
11 8 11 1396 999X999 4 100 12 9040 4 SM 445,00
11 8 11 1396 999X999 4 110 12 9040 6 BK 55,00
11 8 11 1396 999X999 4 90 12 9040 7 KL 25,00
11 8 11 1396 999X999 4 60 12 9040 7 BR 25,00

1396 999X999 * 4 12 700,00
8 11 1396 celkem za revír a LHC 700,00

11 8 12 1396 999X999 4 29 12 9040 6 SM 10,00
11 8 12 1396 999X999 4 99 12 9040 6 SM 20,00
11 8 12 1396 999X999 4 100 12 9040 6 SM 586,00
11 8 12 1396 999X999 4 99 12 9040 6 BK 5,00
11 8 12 1396 999X999 4 22 12 9040 6 BR 15,00

1396 999X999 * 4 12 636,00
8 12 1396 celkem za revír a LHC 636,00

11 8- Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 6930,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6355,00
50-BK 510,00
53-KL 25,00
64-BR 40,00

jehl. 6355,00
list. 575,00

11 11 7 1396 999X999 * 4 101 12 9030 4 SM 150,00
11 11 7 1396 999X999 * 4 99 81 9030 4 SM 150,00

11 7 1396 celkem za revír a LHC 300,00

11 11 8 1396 999X999 * 4 101 15 9030 4 SM 150,00
11 11 8 1396 999X999 * 4 99 22 9030 6 SM 100,00

11 8 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 11 9 1396 999X999 4 100 12 9030 4 SM 100,00
11 11 9 1396 999X999 4 99 12 9030 5 SM 150,00

1396 999X999 * 4 12 250,00
11 9 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 11 10 1396 999X999 4 90 12 9030 6 SM 200,00
11 11 10 1396 999X999 4 60 12 9030 4 SM 200,00

1396 999X999 * 4 12 400,00
11 10 1396 celkem za revír a LHC 400,00

11 11 11 1396 999X999 4 99 12 9030 5 SM 80,00
11 11 11 1396 999X999 4 100 12 9030 4 SM 128,00
11 11 11 1396 999X999 4 100 12 9030 7 SM 100,00
11 11 11 1396 999X999 4 100 12 9030 6 SM 120,00

1396 999X999 * 4 12 428,00
11 11 1396 celkem za revír a LHC 428,00

11 11 12 1396 999X999 4 99 12 9030 4 SM 50,00
11 11 12 1396 999X999 4 100 12 9030 6 SM 350,00
11 11 12 1396 999X999 4 99 12 9030 4 SM 300,00
11 11 12 1396 999X999 4 99 12 9030 7 SM 230,00
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1396 999X999 * 4 12 930,00
11 12 1396 celkem za revír a LHC 930,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM

j ehl.

2558,00

2558,00

2558,00

11 12
12

7
7

1396
1396

999X999 *
celkem za

4 101
revír a LHC

9010 6 SM 817,00
817,00

11 12 8 1396 999X999 4 101 12 9010 7 SM 100,00
11 12 8 1396 999X999 4 99 12 9010 10 SM 50,00
11 12 8 1396 999X999 4 100 12 9010 12 SM 85,00
11 12 8 1396 999X999 4 69 12 9010 7 SM 100,00

1396 999X999 * 4 12 335,00
12 8 1396 celkem za revír a LHC 335,00

11 12 9 1396 999X999 * 4 100 9010 9 SM 443,00
11 12 9 1396 999X999 4 49 12 9010 6 SM 30,00
11 12 9 1396 999X999 4 99 12 9010 6 SM 70,00
11 12 9 1396 999X999 4 99 12 9010 12 SM 100,00
11 12 9 1396 999X999 4 110 12 9010 9 SM 100,00
11 12 9 1396 999X999 4 99 12 9010 5 SM 50,00

1396 999X999 * 4 12 350,00
12 9 1396 celkem za revír a LHC 793,00

11 12 10 1396 999X999 * 4 49 11 9010 4 SM 50,00
11 12 10 1396 999X999 * 4 110 12 9010 6 SM 100,00

12 10 1396 celkem za revír a LHC 150,00

11 12 11 1396 999X999 4 29 12 9010 4 SM 150,00
11 12 11 1396 999X999 4 49 12 9010 9 SM 100,00

1396 999X999 * 4 12 250,00
12 11 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 12 12 1396 999X999 4 14 12 9010 6 SM 5,00
11 12 12 1396 999X999 4 100 12 9010 9 SM 174,00

1396 999X999 * 4 12 179,00
12 12 1396 celkem za revír a LHC 179,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 2524,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2524,00

j ehl. 2524,00

415 11- smluv dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
50-BK
53-KL
64-BR

j ehl. 
list.

15157,00

14582,00
510,00
25,00
40,00

14582,00
575,00

60 4 7 1396 999X999 * 4 22 11 9090 6 SM 35,00
4 7 1396 celkem za revír a LHC 35,00

60 4 11 1396 999X999 4 99 9090 10 SM 20,00
60 4 11 1396 999X999 4 100 9090 9 SM 20,00

1396 999X999 * 4 40,00
4 11 1396 celkem za revír a LHC 40,00

60 4-Nahodilá - exhal.druh.napadená hmyzem (PN i MN)kem 75,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 75,00

j ehl. 75,00

60 5 9 1396 999X999 * 4 100 12 9090 12 SM 50,00
5 9 1396 celkem za revír a LHC 50,00

60 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 50,00
Rozpis dle dřevin:
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1-SM

j ehl.

50,00

50,00

60 8 8 1396 999X999 * 4 99 15 9090 10 SM 50,00
8 8 1396 celkem za revír a LHC 50,00

60 8 11 1396 999X999 * 4 69 9090 5 SM 20,00
8 11 1396 celkem za revír a LHC 20,00

60 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 70,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 70,00

j ehl. 70,00

60-hroubí ponech. v por celkem 195,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 195,00

j ehl. 195,00

•Králíky Typ projektu: 2 - Předaný-podmíněný 15352,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 14777,00

50-BK 510,00
53-KL 25,00
64-BR 40,00

j ehl. 14777,00
list. 575,00

)m způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 15157,00
60 hroubí ponech. v por 195,00

*****************************************************************************************************************************
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Úhrn za LS 124 LS Hanušovice (kontr.čísla)
Rozpis

424,01 31744,00
dle dřevin:
1-SM 30257,00

2 3-VJ 150,00
30-MD 459,00
50-BK 615,00
53-KL 65,00
64-BR 197,00
8 3-OL 1,00

j ehl. 30866,00
list. 878,00
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