

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2018/PPPNČ Podzemní parkoviště před nádražím ČD

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.** IČO: 28315669
Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
760 01 Zlín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 286 481,10
PSV	6 359 418,81
MON	5 379 472,09
Vedlejší náklady	814 000,00
Ostatní náklady	661 865,00
Celkem	49 501 237,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 501 237,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH 49501237,00 CZK

v 8.3.2018 dne 6.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Zlínstav a.s.
 Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
 IČO: 283 15 669
 DIČ: CZ283 15 669



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - VEI	0	623 245		623 245	1
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0	623 245		623 245	1
001	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - NEZ	0	774 000		774 000	2
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0	774 000		774 000	2
01	PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE - HL	0	37 129 420		37 129 420	75
01.01	Architektonicko-stavební část	0	31 827 430		31 827 430	64
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	0	351 407		351 407	1
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0	221 880		221 880	0
D.1.4.4_EL	ELEKTROINSTALACE	0	1 097 235		1 097 235	2
D.1.4.4_H1	HROMOSVOD-ZEM - NAD IZOLACÍ	0	203 891		203 891	0
D.1.4.4_H2	HROMOSVOD-ZEM - POD IZOLACÍ	0	163 531		163 531	0
D.1.4.4_VC	VO SO01	0	621 156		621 156	1
D.1.4.5	SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	0	369 264		369 264	1
D.2.1	SAMOČINNÉ ODVĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ	0	701 545		701 545	1
D.2.2	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	0	604 070		604 070	1
D.2.3	EPS	0	441 513		441 513	1
D.2.4	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	0	526 498		526 498	1
02	PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ P.S. TUNE	0	3 572 347		3 572 347	7
02.01	Architektonicko-stavební část	0	3 572 347		3 572 347	7
03	PŘÍPOJKA NN - HLAVNÍ AKTIVITA - ZF	0	584 836		584 836	1
01	PŘÍPOJKA NN	0	584 836		584 836	1
04	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 40 - HLAV	0	31 517		31 517	0
04.01	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 40	0	31 517		31 517	0
05	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA U HŘIŠTĚ - I	0	81 435		81 435	0
05.01	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA U HŘIŠTĚ	0	81 435		81 435	0
06	RETENČNÍ NÁDRŽ PRO DEŠŤOVOU V	0	1 150 277		1 150 277	2
06.01	STAVEBNÍ	0	1 150 277		1 150 277	2
07	PARKOVÉ ÚPRAVY A MANIPULAČNÍ F	0	2 424 715		2 424 715	5
07.01	MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP	0	2 135 249		2 135 249	4

07.02	SADOVÉ ÚPRAVY	0	244 399	244 399	0
07.03	Závlaha	0	45 067	45 067	0
08	ÚPRAVY PĚŠÍ A SILNIČNÍ KOMUNIKACE	0	1 419 395	1 419 395	3
08.01	ÚPRAVA KOMUNIKACÍ	0	1 031 092	1 031 092	2
08.02	SADOVÉ ÚPRAVY	0	196 646	196 646	0
08.03	Odvodnění - žlaby	0	191 657	191 657	0
09	ÚPRAVY PĚŠÍ A SILNIČNÍ KOMUNIKACE	0	417 473	417 473	1
01	Stavební rozpočet	0	417 473	417 473	1
16	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - HLAVNÍ AKTIVITA	0	1 191 830	1 191 830	2
16.01	Příprava území - uznatelné náklady	0	1 191 830	1 191 830	2
18	LAPÁK TUKŮ - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY	0	100 748	100 748	0
18.01	LAPÁK TUKŮ	0	100 748	100 748	0
Celkem za stavbu				49 501 237	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01-1a	Přípravné práce	HSV			101 941,75	0
01-1b	Přesazení magnólie	HSV			4 100,00	0
01-1c	Výsev letniček	HSV			3 666,00	0
01-1d	Výsadba trvalek a travin	HSV			34 262,50	0
01-1ea	Péče o strom	HSV			27 801,00	0
01-1ea2	Péče o strom	HSV			3 089,00	0
01-1eb	Péče o vyseté letničky	HSV			11 038,50	0
01-1ec	Péče o trvalky	HSV			47 730,42	0
01-1ec2	Péče o trvalky	HSV			1 870,20	0
01-2a	Příprava nádob na výsadbu	HSV			21 864,00	0
01-2b	Výsadba stromů	HSV			20 254,50	0
01-2c	Výsadba trvalek a cibulovin	HSV			9 844,35	0
02-1	Přípravné práce	HSV			42 688,50	0
02-2	Výsadba stromů	HSV			32 364,00	0

02-3	Výsadba trvalek pod stromy	HSV			52 111,66	0
02-4	Výsev letniček	HSV			7 452,00	0
1	Strukturovaná kabeláž (SK)	HSV			20 822,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			666 662,69	1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			5 812,13	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			590 994,46	1
15	Roubení	HSV			2 026 175,23	4
16	Přemístění výkopku	HSV			1 332 581,09	3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			361 913,24	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			33 728,54	0
1D	Automatický zavlažovací systém - dodávka	HSV			26 789,00	0
1M	Automatický zavlažovací systém - montáž	HSV			11 730,00	0
2	Uzavřený TV okruh (CCTV)	HSV			248 844,20	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			90,48	0
22	Piloty	HSV			949 460,05	2
23	Štětové stěny	HSV			2 806 504,04	6
26	Vrty	HSV			835 066,95	2
27	NOSNÝ MATERIÁL	HSV			25 514,37	0
27	Základy	HSV			8 377 819,85	17
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			38 572,80	0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			94 221,59	0
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stočky	HSV			290 415,92	1
34	Stěny a příčky	HSV			54 576,25	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			800 044,71	2
41	Vodorovné konstrukce	HSV			5 591 749,98	11
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			976 106,58	2
43	Schodiště	HSV			241 030,43	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			17 778,39	0
46	Zpevněné plochy	HSV			31 899,74	0
48	C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ	HSV			269,00	0
51	S K	HSV			1 360,00	0

54	CCTV	HSV			20 000,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			229 018,00	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 511 906,96	3
60	C - 2 2 M - ROZVODY	HSV			13 695,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			59 624,60	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 254 616,61	5
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			8 928,28	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			178 586,84	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			153 271,80	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			143 446,43	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			68 670,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			446 133,89	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			426 227,52	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 576 222,70	5
711	Izolace proti vodě	PSV			1 402 691,71	3
713	Izolace tepelné	PSV			1 029 756,43	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			80 594,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			221 880,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			329 861,61	1
763	Dřevostavby	PSV			42 508,99	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			56 004,14	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 557 461,79	3
783	Nátěry	PSV			683 595,71	1
784	Malby	PSV			10 633,68	0
787	Zasklívání	PSV			944 430,75	2
1.	EPS - MONTÁŽ A DODÁVKA	MON			363 958,60	1
1.	EVAKUAČNÍ ROZHLAS - MONTÁŽ A DODÁVKA	MON			454 090,00	1
M21	Elektromontáže	MON			776 225,90	2
M21DOD	Elektromontáže - Materiál	MON			465 047,80	1
M21DOD	Elektromontáže -materiál	MON			355 645,20	1
M21DR	Elektromontáže - rozvaděče	MON			228 204,50	0

M21HZZ	Elektromontáže - HZ	MON			59 700,00	0
M21M	Elektromontáže - materiál	MON			428 976,60	1
M23	Montáže potrubí	MON			554 870,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení - montáž a dodávka	MON			677 245,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			460 000,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			76 902,00	0
M99	Ostatní práce "M"	MON			478 606,49	1
999	Poplatky za skládky	PSU			931 682,24	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			383 838,14	1
VN	Vedlejší náklady	VN			814 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			661 865,00	1
Cena celkem					49 501 237,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/PPPŇD Podzemní parkoviště před nádražím ČD	
O:	00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - VEDLEJŠÍ AKTIVITY - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				150 000,00			
1	00511 R	Geodetické práce V souvislosti s realizací pažení stavební jámy a realizací pilot. 1	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 17/ II	Indiv
2	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 1	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 17/ II	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. 1	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				473 245,00			
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 1	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ II	Indiv
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 1	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 17/ II	Indiv
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, mobilní oplocení, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 1	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 17/ II	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/PPPNČD Podzemní parkoviště před nádražím ČD	
O:	00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - VEDLEJŠÍ AKTIVITY - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1			1				
8	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
9	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
13	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
14	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00		RTS 17/ II	Indiv
		1			1				
15	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	5 650,00	5 650,00		RTS 17/ II	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/PPPNČD Podzemní parkoviště před nádražím ČD	
O:	00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - VEDLEJŠÍ AKTIVITY - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.		1					
16	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	9 495,00	9 495,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.		1					
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.		1					
18	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Po dobu realizace projektu - vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu.		1					
19	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku).		1					
20	VRN3010R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
		Jedná se o zabezpečení stávající výstavby podzemních garáží (rozestavěné stavby) v případě spoždění prací na SO 17. Zajištění dotčených prostor mezi SO 01 a SO 17.		1					
Celkem						623 245,00			

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/PPPNČD Podzemní parkoviště před nádražím ČD
O:	001 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	OVN Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				664 000,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
		1			1				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	554 000,00	554 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
		Zadavatel poskytne uchazeči pro provoz zařízení staveniště bezúplatně pozemek na parcele č. 3176 v k.ú. Vsetín o výměře 686 m2, který je ve vzdálenosti 300m od místa stavby podzemního parkoviště.							
		1			1				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
		1			1				
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
		1			1				
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							
		1			1				
Díl: ON		Ostatní náklady				110 000,00			
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace:							
		- osobní výtah							
		- mobiliář							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/PPPNČD Podzemní parkoviště před nádražím ČD		
O:	001	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY	
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zámečnické a tesařské výrobky		1					
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.		1					
Celkem						774 000,00			