

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700180005
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 122170071

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: [XXX](#)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **GREENMAN s.r.o.**
Adresa sídla: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
Statutární orgán: Pavel Richter
Osoba oprávněná k podpisu: Pavel Richter
Zástupce pro věci technické: Pavel Richter
IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze oddíl C vložka 187373
Tel: XXX
Fax: -----
E-mail: [XXX](#)

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19/2/2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200 – 7,100**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací zpracovanou v roce 2017 společností Multiaqua s.r.o. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200 – 7,100**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 3/2018
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31/7/2018**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19/2/2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **777 272,- Kč**

slovy: **sedm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých** bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaným MěÚ Nymburk, odborem životního prostředí pod č. j.: 100/35388/2017/Kra, dne 20/7/2017
 - Rozhodnutí – závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané MěÚ Nymburk, odborem životního prostředí pod č. j.: 100/32850/2017/Lug, dne 4/7/2017
 - Rozhodnutí – povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j.: 077289/2017/KUSK, dne 1/8/2017
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 2.	odst. 2.3.	písm. a)	bod.: (4), (5), (8)
článek 2.	odst. 2.3.	písm. f)	bod.: (34)
článek 7.	(celý)		
článek 12.	odst. 12.2.	písm. c), g), m)	
článek 14.	odst. 14.3.		
článek 14.	odst. 14.4.		

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Pardubicích, dne:

Za zhotovitele:
V Čerčanech, dne:

.....
XXX

.....
Pavel Richter
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram prací

Příloha č. 2: Rozpočet