

JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

OREG

Průcha Luboš Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 199783072 / 0300 IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720201

Fax: 386351900

E-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz



KUJCP01B1IYD

Dodavatel:

IČ: 62508822 DIČ: CZ62508822

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Průběžná 48

37004 České Budějovice

OBJEDNÁVKA

Číslo obj.:

000257/2018

Ze dne:

02.03.2018

Vyřizuje:

Basík Jan Ing.

Telefon:

386720214

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:

Výkon koordinátora BOZP "Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek, demolice okálu" – v rozsahu požadavků dle přílohy.

Předpokládaná cena dle nabídky: 94 380,- Kč vč. DPH.

Fakturační adresa:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (6)


Průcha Luboš Ing.

vedoucí odboru

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

Informace pro plátce DPH

Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se stanete nespolehlivými plátcí podle § 109 odst. 3 téhož zákona.

Požadavky k výkonu koordinátora BOZP

1. Touto objednávkou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby:

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek, demolice okálu“

Místo stavby: Písek – Logry, Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek
Projektant: Šumavaplan s.r.o., Krátká 98, 342 01 Sušice
Zhotovitel stavby: dle výběrového řízení

Předpokládaný termín zahájení stavby: duben 2018

Předpokládaný termín ukončení stavby: duben 2019 (max. 12 měsíců)

2. Výkon činnosti koordinátora bude probíhat od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby, případně, nastanou-li předpoklady podle zákona č. 309/2006 Sb., na výzvu zadavatele stavby též při odstranění vad a nedodělků po převzetí stavby, nejpozději však do kolaudace stavby. Koordinátor je srozuměn s tím, že termín zahájení, resp. ukončení stavby uvedené v odst. 1 je pouze orientační a bude zadavatelem stavby upřesněn.

3. Odměna za výkon činnosti bude účtována a proplácena měsíčně, a to až do 95 % odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak. Zbývajících 5 % bude účtováno a proplaceno po předání stavby zhotovitelem a po odstranění vad a nedodělků stavby.

4. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu na základě faktury, kterou koordinátor vyhotoví a předá zadavateli stavby. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti podle příslušných právních předpisů.

5. Vystavenou fakturu zadavatel stavby uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu koordinátora. Závazek zadavatele stavby zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z jeho účtu ve prospěch účtu koordinátora.

6. Podklady pro výkon činnosti koordinátora jsou zejména příslušná projektová dokumentace pro provádění stavby, smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby. Podklady budou zadavatelem předány nejdéle do týdne od potvrzení objednávky.

Potvrzuji ma objednávku.
V Českých Budějovicích, dne 5.9.2018.

