
l SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy SOAP/090-0124/2018

l. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44
306 12 Plzeň
IČ: ,
DIČ: , není plátce DPH
bankovní spojení:

Konečný příjemce: Státní okresní archiv Tachov
Plánská 2037
347 01 Tachov

zastoupený vedoucím SOKA Tachov Mgr. Janem Edlem na základě pověření ředitele
Státního oblastního archivu v Plzni Mgr. Petra Hubky ze dne 13.11.2008 čj. SOAP/006-
3124/2008

Zhotovitel: Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka 184
347 01 Tachov
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
fýzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku

2. Předmětem smlouvy jsou stavební opravy sociálního zařízení místnosti Č.205A v objektu
SOKA Tachov:

l) úpravy povrchů na stropech a stěnách, podhled sádrokartonový (včetně odstranění
původních materiálů)
2) výměna vnitřní kanalizace a vodovodu
3) výměna podlahy z dlaždic a obkladů, spárování
4) nátěry a malby (včetně odstranění původní malby a nátěrů)
5) elektromontáže
6) montáž WC, umyvadla, baterie, plastových dvířek a demontáž původního

3. Cena díla

Cena díla bez DPH 76.248,00 KČ
DPH 21 % 16.012,00 Kč
Celková cena VC. DPH 92.261,00 KČ
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Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná a zhotovitel prohlašuje, že provede dílo
řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.

4. Platební podmínky
Faktura bude vystavena zhotovitelem až po předání díla objednateli předávacím protokolem
bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 21 dnů od data vystavení. Faktura bude obsahovat
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z
účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Zálohy nebudou poskytovány.

5. Termín plnění a předání díla: do 6.4.2018

6. Záruka za dílo
Zhotovitel poskytuje záruku v trvání 24 měsíců od předání díla. Záruka se vztahuje na
materiálové vady či vady chybně provedených prací.

7. Smluvní pokuty
Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání dle bodu 5. smlouvy
o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý,
byt' i započatý kalendářní den prodlení.
Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.

Přílohy: 2/6

položkový rozpočet - cenová nabídka
výpis Z Živnostenského rejstříku

Datum podpisu smlouvy v Tachově: 09. 03 .2018

Objednatel:
hiv v Plzni

Tachov
-1-

V
Zdeněk janoušek

stavebnl práce
Studánka 184, 347 01 Tachov

iji¢: , íc:
Tel./fax: ,

o-mail: zde.knousekmulck£z
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Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka - 184
347 01 Tachov

www.stavby-koupelny.cz

mob:

položkový rozpočet

Zakázka: Archiv - Tachov - veřejné Wc sociálky
SOKA - Tachov

Zhotovitel: Zdeněk Janoušek - stavební práce IČO:

Studánka 184 DIČ: CZ

347 01 Tachov

Objednatel: Státní oblastní Archiv v Plzni IČO:

Sedláčkova 22/44 DIČ:

306 1 Plzeň

Vypracoval: Zdeněk Janoušek

Rozpis ceny

HSV 19015,64
ď

PSY 50 633,19

MON 3450,00

Vedlejší náklady 3 150,00

Ostatní náklady 0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH: 21 % 76 248,83 CZK

Základni DPH 21 % 16 012,00 CZK

Zaokrouhleni: 0,17 CZK

Cena celkem: 92 261,00 czk
JdllU ujtj(

ce t ČR - Státní ob]agtní archiv v Plzni
1 achov . v Tachov

C :
7 .b
ov

Studánka 28.01.2018

Místo Datum

Popis: Cena byla sjednána dohodou.

-1- Zpracováno programem RTS Stavitel"



r- d

Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka - 184
347 01 Tachov

Stavba:
Rozpočet:

www.stavby-koupelny.cz

mob:

Archiv -Tachov -veřejné Wc sociálky
SOKA -Tachov

Listč.2

Rekapitulace dílů
i¢ ,
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV
60 Úpravy povrchů, omítky HSV
61 Upravy povrchů vnitřní HSV
97 Proráženi otvorů HSV
99 Staveništní přesun hmot HSV
721 Vnitřní kanalizace, vodoinstalace PSY
725 Zařizovací předměty PSY
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSY
781 Obklady keramické PSY
783 Nátěry PSY
784 Malby PSY
M21 Elektromontáže MON
VN Vedlejší náklady VN

Celkem:

Celkem Hmotnost

4 426,00 0,27215
7 810,73 0,52113

511,41 0,00264
1 747,50 0,00000
4 520,00 0,00000
4 600,00 0,00000

11061,10 0,00000
5 018,70 0,01563

27 299,42 0,08038
1 042,00 0,00084
1 611,97 0,00432
3450,00 0,00000
3150,00 0,00000

76 248,83 0,89709
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Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka - 184
347 01 Tachov

www.stavby-koupelny.cz

mob:
Stavba: Archiv - Tachov - veřejné Wc sociálky List Č.3

Rozpočet: SOKA - Tachov

část:

Poř. Čisto Název
MJ Množství CenalMj Cena Hmotnost Hmôt.celk

Dem.hmot.
Dem.hmot. celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní kp,?-?t!ykce. 4 426,00
Příčka z desek Ytong hladkých, tlouštka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 -600

m2 2,60000 510,00 1 326,00 0,04761

Popis: obezděni stoupačky
Příčka z desek Ytong hladkých, tjouštka 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm

m2 1,60000 552,00 883,20 0,05320

Popis: wc modul

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konštr., desky standard impreg. ti. 12,5 mm, bez izolace
m2 3,40000 652,00 2216,80 0,01860

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 7 810,73
Napuštěni disperzi Sokrat 2802, výšky do 5 m

m2 24,00000 27,50 660,00 0,00003

Omítka jádrová lehčená Hasit 655 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm
m2 21,55000 289,50 6 238,73 0,02220

Stěrka vápenocementová Hasit 651 ručně
m2 6,00000 152,00 912,00 0,00700

Dit: 61 Upravy povrchů vnitřní 511,41
Příplatek za zabudované omitniky v ploše stěn

m2 21,55000 18,20 392,21 0,00008

Příplatek za zabudované rohovníky

m 2,00000 59,60 119,20 0,00046

Díl: 97 Prorážení otvorů ' : 1 747,50
Otlučeni vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %

m2 15,00000 116,50 1 747,50 0,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 520,00
10 5 celkový staveništní přesun hmot

celkem 1,00000 4 520,00 4 520,00 0,00000

0,27215 0,00000

0,12379 0,00000 0,00000

0,08512 0,00000 0,00000

0,06324 0,00000 0,00000

0,52113 0,00000

Díl: 721
11 1

Vnitřní kanalizace, vodoinstalace
Vnitřní rozvod vody,odpadu dle návrhu, požadavku

kpl, 1,00000 4 600,00

4600,00

4600,00 0,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty
Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže

kus 1,00000 215,00

Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol

kus 1,00000 298,50

14 6 Wc závěsné CONEL včetnětlačitka, keramiky, sedátka
ks 1,00000 5 462,00

15 7 Umyvadlo s otvorem 55cm
ks 1,00000 744,60

11 061,10

0,00072 0,00000 0.00000

0,47841 0,00000 0,00000

0,04200 0,00000 0,00000

0,00264 0,00000

0,00172 0,00000 0,00000

0,00092 0,00000 0,00000

0,00000 0,69000

0,00000 0,04600 0,69000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,05120

215,00 0,00000 0,00000 0,01933 0,01933

298,50 0,00000 0,00000 0,03187 0,03187

5462,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

744,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka - 184
347 01 Tachov

www.stavby-koupelny.cz

mob:

Stavba: Archiv - Tachov - veřejné Wc sociálky List Č.4

Rozpočet: SOKA - Tachov

část:

Poř, Číslo Název
MJ Množství Cena/Mj Cena Hmotnost Hmot.celk

Dem.hmot.
Dem.hmoL celkem

16 8

17 9

18 10

Plastová dvířka 150x150mm montáž
ks 1,00000 521,00 521,00 0,00000

Baterie nástěnná 150mm CR páková
ks 1,00000 1 720,00 1 720,00 0,00000

Montáž ZTI
celkem 1,00000 2 100,00 2 100,00 0,00000

montáž wc modulu. wc keramiky,wc sedátka, montáž umyvadla, baterie - veškerý spojovací materiál

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Popis:

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Vybouráni keramické nebo teracové dlažby

m2 3,40000 184,50

Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G
m2 3,40000 41,60

21 11 Dlažba TULIP 33,X33,3 oranžová
m2 5,00000 346,50

5 018,70 0,01563 0,22100

627,30 0,00000 0,00000 0,06500 0,22100

141,44 0,00021 0,00071 0,00000 0,00000

1732,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)
m2 3,40000 550,00 1 870,00 0,00390

Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)

m 7,50000 45,60 342,00 0,00004
Příplatek za spárovací hmotu - plošně, malta Keracolor FF (Mapei)

rn2 3,40000 11,90 40,46 0,00040

25 13 Lišta ukončovací k dlažbě, montáž
ks 1,00000 265,00 265,00 0,00000

Díl: 781 Obklady keramické ..,,,. , , ,.., , ., . 27 299,42
Odsekáni obkladů vnitřních

m2 15,00000 214,00 3 210,00 0,00000

Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G
m2 21,55000 36,40 784,42 0,00016

28 12 Obklad TULIP 20x40 bílá, oranžová
m2 25,00000 275,00 6875,00 0,00000

Montáž obkladů stěn, porovin.,tme1, 20X20,30X15 cm, Adesilex P 22 (lep.) Ultracolor plus (spár.hmota)
m2 21,55000 649,00 13 985,95 0,00327

Příplatek za spárovací hmotu - plošně, malta Keracolor FF (Mapei)
m2 21,55000 9,00 193,95 0,00030

Vyplněni dilatačních spár tmelem

m 25,00000 44,10 1102,50 0,00000

Montáž lišt k obkladům

m 15,00000 50,30 754,50 0,00000

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
kus 8,00000 42,90 343,20 0,00000

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
kus 1,00000 49,90 49,90 0,00000

-4-

0,01326 0,00000 0,00000

0,00030 0,00000 0,00000

0,00136 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,08038 1,02000

0,00000 0,06800 1,02000

0,00345 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,07047 0,00000 0,00000

0,00646 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Zpracováno programem RTS Stavítek



Zdeněk Janoušek - stavební práce
Studánka - 184
347 01 Tachov

www.stavby-koupelny.cz

mob:

Stavba: Archiv - Tachov - veřejné Wc sociálky List Č.5

Rozpočet. SOKA -Tachov

část:

Poř. Číslo Název
MJ Množství CenalMj Cena Hmotnost Hmotcelk

Dem.hmot.
Dem.hmot celkem

Díl: 783 Nátěry
Nátěr syntetický kovových konstrukci 2 x, Paulin

ks 2,00000 521,00

Díl: 784 Malby
Malba tekutá HET Klasik, bitá, bez penetrace, 2 x

m2 9,40000 54.40

Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
m2 23,72000 28,60

Odstraněni maleb omytím v místnosti H do 3,8 m
m2 23,72000 17,80

Díl: M21 Elektromontáže
39 2 Elektroinstalace dle požadavku

celkem 1,00000 3 450,00

Díl: VN vedlejší náklady
40 3 Veškerá doprava pro stavbu

kpl, 1,00000 1 200,00

41 4 Skládkovné veškeré vybourané suti
kpl, 1,00000 1 950,00

1 042,00 0,00084 0,00000

1 042,00 0,00042 0,00084 0,00000 0.00000

1 611,97 0,00432 0,00000

511,36 0,00046 0,00432 0,00000 0,00000

678,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

422,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3450,00 0,00000 0,00000

3450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3150,00 0,00000 0,00000

1 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 950,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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