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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2020 

Číselný kód části veřejné zakázky: 240187 
Název části veřejné zakázky: Telnice

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiřílcovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník"

„ČSÚ"

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účastí správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH44 je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od y cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; FIroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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„Jarní zalesněn!"

sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu" jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se

„Kořenový náběh"

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ" je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LD8" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ« je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek44 je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech

„Odvoz dříví44

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo
no pynarlinni rn 0 m ni ilponí noKo nolir-orlní olrloz-lvr
aaca CÁp^uiuiiij xixciXAxj^/cixu.v>xxi xav^l/O xxcxixx cxvxixx oivmuV .

Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činností jsou blíže 
specifikovány v čt. V, odst, 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO" je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý1'),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestáno vidi Zadávací list jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. 13. bod 9) 
Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace"

„Soustřeďování dříví"

„SÚJ"

„Sumář"

„Surový kmen"

„Těžební činnosti"

„Těžební projekt"

„Těžební zbytky"

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst, 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa, kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. IV - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
I2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek

nuinncří no QTTT '7T_\vp'\ri/-1lQ T%r,/-\ /~]rVhn 
piuvau.Ciii x v/xxixxv/oi-x xxd uuuj cx v ivixcx piv/ VXA_/*_/d

jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ ~ 
březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
péči"

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce6' je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s KC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv46 je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

/,'\IK I n‘\‘laipll11 l'í líy?íll

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění fiinlccí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Telnice, 
č. 24007, LS Děčín. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání
sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch,
postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
B vyhotovování Číselníku dle Porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě ajejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

y. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle cl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem lce svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný

uzavřít Smloi plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí;

c)

Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;
uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání
t rnroi . . ..iviW/'*]'* 7«ilm nrriiV Qwlmmi noidnaT1 eo 7m707nio r\o hrrtzorn ornlinmílir*jliyOil ZjCÍXVU./j01.V» Alll Cl V lil jJui U1UJ. Ol_/ /J Cl V CJL2J CÍ j V-/ p/W CC1C/U vlw L/ Cl U V Ulil oiliidV iliiiCí■Ks /J Cl V CIZj UjC -yj

poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, Čestné prohlášení, v němž uvede
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problema tiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy CR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

y. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do y dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

I .KSNICKlí ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lcnimž
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout .Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodldadně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis. Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

y. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
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9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
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poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny
r\n70rlmrnl- rcrv Q1 ntrprrvi norfunvATn \T fqlzmrarn rtvínor\c\ iV CÍL V_HllXCtY 111111 jiui LllV^lMVl* V LCX1VV/ V \_/Xll J-/X IJ^dV-XX./ J OOU UC/iS-\t atvvoamom r ti qy V1V V/jJi tl V Xi\_/JLlJ' nu

úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR. k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností m usí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodldadně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů CR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán”, „Zákaz 
vstupu” apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářslcý pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo
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- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na. skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní jmrtner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářslcých pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých techniclco-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářslcých pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lcjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžněiCIJX

aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení

Stránka 21 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné soupisy Pěstebních činnosti je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu
nnrtnprmři atw r>mT7il r>rr> nrřitp ycJíicrífw^Ti^ nlnptp? cprlpLrn m;itpripl trovy 1 xj tv m j j^y vy v.vi-i-1 a JL. vy uv A. va kV 4iUXvuj.xv * IAJ.A Vy jvyjivy i_iCÁV4-\y mxíi 111 Li vvyj- iCxx v J vu k vy v kkixj v vy

smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náldady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVI1. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

io. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, lcteré jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení
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mimořádných situaci na Porostu a případné ‘výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porosí: Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v či. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR
Cvnlmmim nonfrmvotn inr7iror»Tr 1/ ■nT'OTZ'70'hi +'or»lvhr\ rlrvlyi 1 rnorvhvi rrzokivn q m ixrvrl TylcpmUilllUViinil j_/CJL±. LJLÁV^A X/ilJL V J £i V C*.Í±J ix jjj. C V ZjX/LI LOOiXLO X IC-VUVUlll CAXXJL pv/u.jJluCm

Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjňípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
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ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činnosti vznést námitky (např, námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náldady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
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podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř, odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T'2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity

■\V\rlAKi nrl o lyJ UVXV7 VJU £ , lviolnn ri óVrií Ia r\ 
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čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou
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zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze c, 1)2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dřívá ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.
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Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
pojeno předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně
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sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat,

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do y dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit 
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII, Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
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b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činností provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených bioticlcými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

ť.KOHH' iaiRSMOtln! I lúl A^lll!! íl HI,A(IPILUJII'"čil ‘\t(')L:')Li:i/,ilOiR]iy :l □
XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění
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dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.
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XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou ktomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé
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smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout sí veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako
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6.

průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3, čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a drahé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. 1)2 Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy7. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou
r>w(OviAiiZjillcxiwu uplaven.

V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo
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nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„ioo,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Y případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PI ATE15NI PODMÍNKY A NlílvTl.Rlí DISPO/ICl.S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
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3- Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a)

b)

c)

odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

y. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
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za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činností. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
CR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy7, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
jev konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle Čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího
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k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na záldadě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

\V )!.'!,(lni *\i Nl>0) vilíc* i 2l]|

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
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partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolélcařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č, Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.
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V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnos tí podle ,Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky drahé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle či. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

y. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáiy, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používám přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinností použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náldady spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních
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případech náídady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění Smlouvy 
minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších 
letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 2 040 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který hyl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit
rT X r? nj-\ n i X i n n nfi n 4-/~» ryrr d r» r o Xihn Ti n r| VI Xh h >-> /-v i 7 /-» Ví i ^Xav^Í T\nv*hrttmí
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záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
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a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané Unitě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činností řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů čí kmenů, které ,Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za j alcékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000," Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

y. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000," Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000," Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavostí 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jalcékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000," Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR
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určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v térnže kalendářním
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,“ Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s či. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění,, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čí. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích CR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodldadné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle ČI. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020
Stránka 46 z 131



ČR ve výši 50," Kč za každý i m3 nesoustředěného dříví nebo za každý i rns 
neodvezeného dříví, a to za každý í započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,“ Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle či. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. íy Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČRjmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet techniclco-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l techniclco-hospodářslcý 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VIL odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

f) í.ooo,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8
Smlouvy:

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;
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a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinností dle písni,
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nej později však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanovali Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
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ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: Martin Velát
funkce: vedoucí oddělení lesnického střediska
adresa: Nelsonslcá 738, 417 05 Osek
e-mail: v

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Jiří Toms
funkce: lesní správce
adresa: Sládkova 2, 405 02 Děčín
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.
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XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

i. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 21801 472,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), e),
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení talc, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy; 
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoulcoliv povinnost dle Čl. XXL odst. 
5 Smlouvy;

J* o lf/~ 
cilW ilr''Vli rtvun povinnostSmluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží 

uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle Čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. i Smlouvy;
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t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. zx) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle či. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně Ihůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. li Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činností.

Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vznildého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde lce snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

y. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat stav
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
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10.

roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v - 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Za 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle cl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Za - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Za - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou
nvsunv Ti -1 r-w 1 r-trtu A 1 d r> tti ti-»1 -/71 TO +- »1 ni T n i iln/IQ nfriTTII OTTT n T TA "| Ůnro 1 rl rvi 1 r7A1 VV1 AI"! oZijJičivu, Zc ivlcic Duuc vyjJi^vaL icjxapiLuiaCc ůiavu Ouu a vc Ivloíc uuuuu ZíCjíii\jiici

podrobně specifikovány práce, které nesnesou odldadu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VIL odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy

Stránka 53 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle cl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jalco místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení
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1. Smluvní sírany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnil: Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registra smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na záldadě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jrrávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020
Stránka 55 z 131



ve Smlouvě, Ustanovení a čl. XVL odst 5 a 6 Smlouvy nejsou
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

B Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

* Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

B Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

0 Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

0 Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

H Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

0 Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

0 Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

H Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

H Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

0 Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

B Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy,

V Teplicích dne 2.3.2018 V Rumburku dne ^ o

V Lesy České republi y, . p.
Ing. Zdeněk Růžek 
ředitel KŘ Teplice předseda představensva
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Příloha e. Dl ke Smlouvě o prováděni komplexních Icsnichúch činností a o prodeji ilřivi

CENÍK DŘÍVÍ

strana 58a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 58b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)
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říví [či sviň ci( SIM

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

240187
Telnice

)ecin

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni'1
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD [VID, IVIDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB DB, DBS, DBZ, DBG, DBP, DBB, DBX, GER

6 BR BR, BRP

7
TR, OsL -

T
OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

8
OL, TP, 
OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

BK

DB

BK

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při priíh]

kód zakázky: 240187 
název zakázky: Telnice 

název OJ: LS Děčín 
objem dříví [mJ]: 22 400

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

ŠĎ Č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostnl běžná 384 390 607 1 007 1 130 1 360 1 553 1 578
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 384 390 607 1 007 1 130 1 360 1 653 1 578
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 64 70 188 389 441 566 700 725
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 64 70 292 529 615 635 749 774
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 64 70 292 529 615 635 749 774
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 264 270 561 663 928 978 1 046 1 121

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 364 370 387 543 640 944 939 974
BO 2 3000 Na holině běžná 364 370 387 543 640 944 939 974
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 364 370 87 143 161 274 308 394
BO 2 XX30 Bez rozlišení lapák 364 370 387 543 640 944 939 974
BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 364 370 62 161 280 301 348 373

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 414 420 519 797 1 020 1 542 1 853 2 048
MD 3 3000 Na holině běžná 64 70 119 397 620 1 542 1 853 2 048
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 64 70 82 249 356 570 782 851
MD 3 XX30 Bez rozlišení lapák 114 120 119 397 620 1 142 1 453 1 580
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 179 601 665 968 1 058

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 887 892 897 937 945 955 895 1 050
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 787 792 797 837 845 855 795 1 050
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 687 592 597 637 645 655 686 732
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 587 592 597 637 645 640 731 791

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 887 892 897 937 1 244 1 590 1 938 2120
DB 5 3000 Na holině běžná 587 592 597 637 944 1 590 1 938 2 120
DB 5 XX10 Bez rozlišení souše 587 592 597 637 944 1 164 1 351 1 435
DB 5 XX40 Bez rozlišení živelná 687 692 697 737 745 740 748 787

DB
BR 6 1000 Podrostní běžná 782 787 792 832 840 635 643 682
BR 6 3000 Na holině běžná 782 787 792 832 840 635 643 682
BR 6 XX10 Bez rozlišení souše 382 387 392 432 440 435 443 482
BR 6 XX40 Bez rozlišení živelná 382 387 392 432 440 435 443 482

BR
TR, OsL - T 7 1000 Podrostní běžná 837 842 847 887 895 890 898 937
TR, OsL-T 7 3000 Na holině běžná 837 842 847 887 895 890 898 937
TR, OsL-T 7 XX10 Bez rozlišení souše 437 442 447 487 495 490 498 537
TR, OsL - T 7 XX40 Bez rozlišení živelná 437 442 447 487 495 490 498 537

TR, OsL-T
OL, TP, OsL - M 8 1000 Podrostní běžná 262 267 272 312 320 315 323 362
OL, TP, OsL - M 8 3000 Na holině běžná 262 267 272 312 320 315 323 362
OL, TP, OsL-M 8 XX10 Bez rozlišení souše 62 67 72 112 120 115 123 162
OL, TP, OsL-M 8 xx40 Bez rozlišení živelná 62 67 72 112 120 115 123 162

OL, TP, OsL - M

Lesy České republiky, s. p.





'Li." IřldkiUmni" (,'■ H ■ yM:'; ich lesnických činností n o prodeji dříví

1.JI JU MATiUE Vito 'VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice; vah LČK pro aplikaci Indexů cen dřiví
Indexační dřevina SIVÍ
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 41,00

Výřezy II!. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
^ 1,00

1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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indexačni dřevina MD
kVrlllt-1 Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 •■0,4 9 -0,69 -9,99 +1,00

Vyrezy III. /VB (riclyjakosti modřin 0.00 0.01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

bezná
Výřezy III. C IridyjakosU modřin 0,00 0.01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,7? 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. NB třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy ill. C třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídy jakostí - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. NB třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
Výřezy III, C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy lil. D třídy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy III. D třídyjakosti modřin 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BK
kvalita Jakost : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1.00

Výřezy III. /VB třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

\$řezylll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

: Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Nářezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

;Výřezy III. NB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

: Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

. Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 7 1,00 ř 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 r 1,00 1,00

. Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. NB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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ii„ Vsore«; iib» <u> výpo*t«i > hiihIhkvu«í iKiílmse (INFxq) (díle čl. X. odst. 3 Smlouvy 

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75

+ KIPHMíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KÍPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0; 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDhXQ Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUj-xq Klouzavé indexy průmyslu
KÍMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMtQ Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
IÍ/q = (/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ” l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd (.IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdvn
IMZDq =v výše mzayQ-t

® V případě Indexů PHM (.IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jalco průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHM0 = 0 ■——----- :-----;vv průměrná čtvrtletní cena naftyQ-x

® V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q
IPRUr průměrný index,<3-1

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle ěh X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-MACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel I 2017 | 2018,

Indicalor q-| Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2
Zemědělství, lesnictví a rybářství 1 Q
Agriculture, forestry and fishing J 20 126 21 396 22 907 J 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZL)10) průměrná změna 20.2017 10.2011! = ■=-> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZL)2Q) průměrná změna 3Q.2017-2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017
r

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období ^ 4/17 ”5/17 ”6/17 ”7/17 ” 8/17 ' 9/17 10/17
y
11/17 "12/17 r

1/18
ý

2/18 ' 3/18 '4/18 '5/18 6/18 ”7/18 P
8/18 9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867. 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KJPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 '5/17 '6/17 ”7/17 " 8/17 '9/17 10/17 11/17 12/17 " 1/18 " 2/18 3/18 4/18 ' 5/18 "6/18 7/18 " 8/18 '9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 -—> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU2Q) : průměrná zrněná 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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Vzorec pro výpočet Indexované ceny jehličnatého dříví dle či. XVI. odst. 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD) *
100 + V%XQ

SD *
100 + 1NFxq

Q v~~ ' 100 100
Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ— Vjak 1 * M '
(ICDVjaklíQ ICDVjakl.2Q

100 100
* 0,5

+ ICDNjoki.iQ * lCDNJakl 2Q *
100 100

+ V,Jak2
/ICDVjak2iQ ICDVjak2,2Q
K 100 100

/CDNjak2,íQ * ICDNjak2,2Q *

-------- 1 VjakY *

100 
( (ICDVjat 

ýV 10C

100

ICDVjaklXQ* --------------
100

ICDN]akl,XQ * \ * _ 100
100 / J

*0,5

'5)

ICDVjak2XQ* ----------
100

ICDNjak2.XQ

Jak3.íQ ICDV,Jak3.2Q

100

ICDV]ak3XQ

* 0,5 * 100-100

+

100 100 
ICDNjak3XQ lCDNjak32Q

100
* 0,5

ICDN,Jak3XQ

100 100 100
* 0,5) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ředchozí období =ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (p 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICD Vjaki-YXQ a ICDN,/akt- yxq odpoví dá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle či.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020
Stránka 63 z 131



JAKOST OZNAČENÍ INDEXAČNÍ VÁHY V
JAKOSTI DŘEVINA C

b
V
DOco

Výřezy III. A/B třídy jakos ti Jaki smrk 0,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST

OZNAČENÍ

JAKOSTI

INDEX.

DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 

za 2. čtvrtletí 2018
INDEXY CEN DŘÍVÍ 

za 3. čtvrtletí 2018
VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4,iQ ICDNjaki-4-iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNj aki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti

Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 

buničiny
Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

{(107,7 106,9 \
V%1Q= 0,43 * * 0,5 + * 0,5 J * 100 - 100

//106,2 106,6 \+ 0,10 * (í -— * 0,5 + * 0,5j * 100 - 100

//104,5 103,9 \
+ 0,15 * * 0,5 + * 0,5 J * 100 - 100

+ 0,32 *
104,5
100

* 0,5 +
106,2
100

* 0,5 * 100 - 100 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%10 100 + 1NFW
CD302018 = (CD + SD) *-------——- SD *----------gv z 100 100

, , 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----—------- 300 *----—----= 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

'107,7 95,1
. 100

■---—
100

106,2 95,1
. 100 100

104,5 97,3
. 100

* ------
100

104,5 98,8
, 100

* ------
100

* 0,5 +
106,9
100

96,6
100

106,6 94,2
* 0,5 + ■------- * __ *

' 100 100

* 0,5 +
103,9
100

100,8
.10F 0,5

* 0,5 +
106,2
100

97,1
100

* 100 - 100

* 100 - 100J

U 100 - 100

* 100 - 100 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 o 100 + INF20
CD4Q2018 = (CD + SD) * - 100 ~ SD *----- íóo'

, , 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *---- -:---------- 300 *----- —------= 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
looitfi v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo lc vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD)
Kde:

100 + V%XQ 
ióT~ SD *

100 + 1NFxq
~ 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního i’ozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq= (Vd * 0<ICDVJakí.1Q * I<ICDVJakl,2Q * ... * KICDVJaklXQ * 0,5 

-1 KlCDNjakl lQ * KICDNjakí 2Q * ■■•* KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjalc2 * (.KICDVjak2.iQ * KICDVJak2'2Q * ... * KJCDVjak2 XQ * 0,5

+ KICDNJak21Q * KICDNJak2 2Q * ... * KICDNJak2.XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * {KlCDVjakY.iQ * KICDVJakY.2Q * ■■■ * KICDVjakYXq * 0,5

+ KICDNjakY Xq * KICDNjakY2q * ... * KICDNjakYXq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřlcvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDV[akl-Y.l-XQ — 

KI CDWjakl_Y,i-xQ=

(ICDVjakl-Y.Q-3 lCDVjakl-YQ-2 ICDVjakl-Y.Q-i ICDVjakl-YQ \

v 100 100 100 100 )'
/ICDNjakl~Y.Q~3 ICDNjakl-Y,Q-2 lCDN]akí-Y.Q-í ICDNjakl-Y,Q \ .

V 100 100 100 100 )'
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDV,jaki-Y.sQ u KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaia-Y.iQ 
a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN juki-r. q o dp o vid a t Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí 0,69 ve výši 1000 Kč/nN (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jaks. buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1 .čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl.5lQ.4 ICDVJa]a,klQ 3 ICDVJtlkl.&1Q 2 ICDVJaki&1Q i ICDVjj^jjq.j

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 119,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDN,akKM(>J ICDNj*.^ ICDN lakwu(>2 ICDNJakwuCM ICDNj^.jyjg-i

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 m,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny

Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměrzměny 3Q.2Q17 - 2Q.2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

XICDVJakl.&1g KICDV.,akKk2Q

1,0037 l,066l

1,0138 i 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0.9756

0,9724 0,9920

KICDNJakl.M0 KICDNjN-i^sq

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 ,0,9874

0,9972 0,9802

průměr změny 4Q.2017 - 3Q.2018:
C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q = (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD3Q201B == (CD + SD)

= (ÍOOO

100 + F/% i Q

300)
100 

100
-- SD *
1,2

100 + INFIQ

100
300

100 
100 +

100
979 Kč/m3

4,1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dřiví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD 4Q2018 (CD + SD)
100 + V%2Q

100
, ^ 100 = (1000 + 300) *

-SD * 
2,7

100

100 + inf2Q
íoo

100 + 3,3
300 * —————100 955 Kč/m3
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1-240 L5 Děčín MVO-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMTJ,REVÍRŮ A POROSTU 01/2016 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Réví r Kód J P R L Idx
i

Mě —| Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství [Cena za jedn. Hodnota Hodnota
r |
Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol síc jmater
i

mater. havost ha MJ i služby|mater. 
J_______ 1_______

služeb sad.mat. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č. Pl ° pěstební projekt - pěstební činnost
( .
("38 Číslo zakázky" = 187) a Cel O t 2\
("33 Typ projektu" < 3))

187 1 - Telnice 2018+ * Předaný projekt
*** * + * * **** ****** ******* ************** ****************

011 111 23 1325 735D12 4 1 0,30 185,000
187 011 111 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 0,30 185,000 m3

011 121 21 1325 626C14 12 0,25 122,000
011 121 21 1325 642Allb 12 0, 60 264,000
011 121 21 1325 644E12 12 0, 43 197,000
011 121 22 1325 711C17 12 1 0, 05 10,000
011 121 22 1325 712B09 12 1 0, 10 35,500
011 121 22 1325 720A05 6 1 0,01 1, 470
011 121 22 1325 724A04 6 1 0, 20 14,350
011 121 22 1325 728C17 6 1 0,50 57,000
011 121 22 1325 728E12a 12 1 0,35 133,000
011 121 22 1325 728E14 6 1 0,19 9,000
011 121 22 1325 740B13 12 1 0,07 11,800

187 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 2,75 855,120 m3

011 131 21 1325 626C14 12 0,26 127,000
011 131 21 1325 64 2Allb 12 0,70 278,000
011 131 21 1325 644E12 12 0, 43 222,000
011 131 22 1325 711C17 12 1 0,50 131,100
011 131 22 1325 712B09 12 1 0,23 133,300
011 131 22 1325 718A17a 12 1 0, 25 279,000
011 131 22 1325 720A05 6 1 0,07 10,380
011 131 22 1325 720B07 6 1 0,05 5,400
011 131 22 1325 724A04 6 1 0,27 21,040
011 131 22 1325 724E04 6 1 0,07 18,000

. 011 131 22 1325 724F03a 6 1 0,34 78,000
011 131 22 1325 728B12 12 1 0,20 108,500
011 131 22 1325 728C17 6 1 0,72 72,000
011 131 22 1325 728E14 6 1 1,20 100,000
011 131 22 1325 739B03 6 1 0,24 45,000
011 131 22 1325 739B04a 6 1 0, 14 51,000
011 131 22 1325 740B13 12 1 0, 11 51,650
011 131 22 1325 743C11 12 1 0, 05 70,200
011 131 23 1325 706E17 4 1 0, 17 39,000
011 131 23 1325 735D08a 4 1 0,11 56,000
011 131 23 1325 783B04 4 2 0,21 21,000

187 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 6,32 1917,570 m3

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 9,37 2957,690

016 011 22 1325 647B08 113 9 57260 SML 1 0,14 0, 840
016 011 22 1325 647B08 113 9 83260 SML 1 0,56 2,240

187 016 011--První sadba do připravené půdy - ruční - jamková 0,70 3,080 tis

016 211 22 1325 634B03 160 5 1250 SML 1 0,08 0, 320
016 211 22 1325 634B03 160 5 50250 SML 1 0,04 0, 320
016 211 22 1325 634B14 160 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 22 1325 634B14 160 5 50250 SML 1 0,09 0,720
016 211 22 1325 634C03 151 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 22 1325 720A05 171 9 1255 SML 1 0,05 0,200
016 211 22 1325 720A05 171 9 50155 SML 1 U, 02 0, ISO
016 211 22 1325 720B07 171 9 1255 SML 1 0,04 0, 160
016 211 22 1325 720B07 171 9 50155 SML 1 0,01 0,080
016 211 22 1325 722A01 161 5 50250 SML 1 0,20 1,800
016 211 22 1325 722A07a 161 5 50250 SML 1 0,19 1,710
016 211 22 1325 722A17 162 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 211 22 1325 722A17 162 5 50250 SML 1 0, 10 0, 900
016 211 22 1325 722B04b 171 9 1255 SML 1 0,31 1,240
016 211 22 1325 722B04b 171 9 50155 SML 1 0,10 0,800
016 211 22 1325 722C03 171 9 1255 SML 1 0,34 1,360
016 211 22 1325 722C03 171 9 50155 SML 1 0,11 0, 880
016 211 22 1325 724A04 171 9 1255 SML 1 0,32 1,280
016 211 22 1325 724A04 171 9 50155 SML 1 0,11 0,880
016 211 22 1325 724E15 160 5 1250 SML 1 0,01 0,040
016 211 22 1325 724E15 160 5 50250 SML 1 0,01 0,090
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1-240 LS Děčin MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMÚ,RÉVÍRÚ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
i

Malé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota j Hodnota
z ale Výk Pdv L H C

_
hol sic mater mater. havost

L
ha MJ služby|mater. 

______________ 1
služeb sad.mat. j PČ celkem

016 211 22 1325 724G05d 160 5 50250 SML 1 0, 01 0, 090
016 211 22 1325 724G05e 160 5 50250 SML 1 0, 02 0, 180
016 211 22 1325 725B05 161 5 50250 SML 1 0,03 0, 270
016 211 22 1325 725B05b 161 5 50250 SML 1 0, 18 1, 620
016 211 22 1325 725B05C 161 5 50250 SML 1 0, 12 0, 960
016 211 22 1325 725B06 161 5 50250 SML 1 cuoo 0, 180
016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ručni -jamková 2, 63 16, 740

016 213 21 1325 625D11 171 4 1260 SML 0, 56 2,240
016 213 21 1325 626B13 171 4 1260 SML 0,40 1, 600
016 213 21 1325 626B13 171 4 50260 SML 0,15 1,350
016 213 21 1325 626C14 171 4 1260 SML 0,70 2,800
016 213 21 1325 626C14 171 4 50260 SML 0, 51 4,080
016 213 21 1325 64 2A00a 4 1260 SML 0, 22 0, 900
016 213 21 1325 642A00a 4 50260 SML 0,10 0, 800
016 213 21 1325 642B11 171 4 1260 SML 0,88 3,520
016 213 21 1325 642B11 171 4 50260 SML 0,30 1, 800
016 213 21 1325 642B12 171 4 1260 SML 0, 90 3, 600
016 213 21 1325 642B12 171 4 50260 SML 0, 32 2,560
016 213 21 1325 644E12a 171 4 1260 SML 0,14 0,560
016 213 21 1325 644E12a 171 4 50260 SML 0, 10 0,800
016 213 23 1325 704E13 1 4 50260 SML 1 0,22 1,800
016 213 23 1325 704E13a 1 4 30260 SML 1 0,07 0,250
016 213 23 1325 704E13a 1 4 50260 SML 1 0, 25 2,000
016 213 23 1325 705E17 3 4 50260 SML 1 0,57 4,600
016 213 23 1325 706A13 1 4 10250 SML 1 0, 02 0,100
016 213 23 1325 706A13 1 4 50250 SML 1 o o 0,750
016 213 23 1325 706A13 1 4 53260 SML 1 0,04 0,200
016 213 23 1325 706B15 1 4 53260 SML 1 0,08 0,500
016 213 23 1325 706C15 1 4 53260 SML 1 0, 02 0, 150
016 213 23 1325 706E17 3 4 50260 SML 1 0, 44 3, 550
016 213 23 1325 710A13 141 4 1260 SML 0,03 0, 150
016 213 23 1325 710A13 141 4 50260 SML 0,03 0, 250
016 213 23 1325 730A13 113 4 1260 SML 0,02 0, 100
016 213 23 1325 733D14 113 4 50250 SML 1 0,35 2, 800
016 213 23 1325 734A14 1310 4 50260 SML 0, 64 5, 150
016 213 23 1325 734A14 1310 4 53260 SML 0,11 0, 700
016 213 23 1325 735C17b 113 4 50250 SML 1 0,07 0, 600
016 213 23 1325 735C17b 113 4 53250 SML 1 0,08 0, 500
016 213 23 1325 735D08a 170 10 1250 SML 0, 11 0,450
016 213 23 1325 735D08a 170 10 50155 SML 0,04 0,300
016 213 23 1325 735D12 170 4 1260 SML 0,19 0,800
016 213 23 1325 735D12 170 10 50260 SML 0,10 0, 800
016 213 23 1325 735D12 170 10 53260 SML 0,01 0,100
016 213 23 1325 783B04 170 10 42250 SML 0,06 0, 500
016 213 23 1325 783B04 170 10 50260 SML 0,15 1,200
016 213-•Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamky 35x35 9,07 54,910

016 611 21 1325 609D00a 4 1265 SML 0,03 0, 100
016 611 21 1325 617A00 4 1260 SML 0,05 0,200
016 611 21 1325 618A00 1 4 30260 SML 0,30 0, 900
016 611 21 1325 620D16 1 4 50260 SML 0, 10 0, 800
016 611 21 1325 621C16 1 4 50260 SML 0, 10 0,800
016 611 21 1325 621E16 1 4 50260 SML 0, 25 2,000
016 611 21 1325 624A12 1 4 1260 SML 0,10 0,400
016 611 21 1325 625C12 141 4 1260 SML 0,20 1, 600
016 611 21 1325 62 6A17 141 4 50260 SML 0,18 1, 440
016 611 21 1325 626B04 1 4 1260 SML 0, 10 0, 400
016 611 21 1325 626D13 141 4 1260 SML 0, 10 0,400
016 611 21 1325 627D11 151 4 50260 SML 0,10 0,800
016 611 21 1325 628C10 1 4 50260 SML 0,01 0, 100
016 611 21 1325 629D10 151 4 1260 SML 0,05 0, 200
016 611 21 1325 641E14 131 4 50260 SML 0, 10 0, 800
016 611 21 1325 64 3A12a 161 4 1260 SML 0,72 2, 880
016 611 21 1325 64 3A12a 161 4 50260 SML 0,20 1, 600
016 611 21 1325 643B12a 161 4 1260 SML 0, 20 0,800
016 611 21 1325 64 3Bl2a 161 4 50260 SML 0,06 0,500
016 611 22 1325 632B12 151 5 50260 SML 1 0,02 0, 160
016 611 22 1325 638F11 151 5 50165 SML 1 0, 05 0,450
016 611 22 1325 736A14 114 5 50165 SML 1 0,02 0,160
016 611 22 1325 736A17 114 5 50165 SML 1 0,03 0,240
016 611 22 1325 736B13 114 5 50165 SML 1 0,02 0, 160
016 611 22 1325 740A09a 114 5 1265 SML 1 0, 03 0, 120
016 611--Opakovaná sadba do nepř■. půdy-:ručni-j amková

_ .
3,12 18,010

016 613 23 1325 705C00 4 50260 SML 1 0,04 0, 320
016 613 23 1325 706E00 4 1260 SML 1 0,01 0, 040
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3-240 LS Děčír MVO-illlX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jecin. Hodnota Hodnota Hodnota
za k Výk Pdv L H C hol sic ma ter mater. havost___ ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 613 23 1325 706E00 4 50260 SML 1 0, 05 ooo

016 613 23 1325 730A17 121 4 53260 SML 1 CNOO 0, 120
016 613 23 1325 744A06 141 4 1260 SML 1 0,03 0, 120
016 613 23 1325 744A06 141 4 50260 SML 1 0,01 0,080
016 613 23 1325 744A06a 141 4 1260 SML 1 0, 03 0, 120
016 613 23 1325 744A06a 141 4 50260 SML 1 0, 01 0,080
016 613 23 1325 791D11 141 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 613 23 1325 793G13 141 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 613 23 1325 793G13 141 4 50260 SML 1 0, 02 0,160
016 613--Opakovaná sadba do nepř . půdy ruční-jamky 35x35 0, 25 1,570 tis

016--Zalesňování sadbou 15, 77 94,310

022 041 21 1325 626B13 4 0, 15 0, 180
022 041 21 1325 628C10 4 0, 15 0,150
022 041 21 1325 642B11 4 0, 30 0,300
022 041 21 1325 642B12 4 0, 32 0,270
022 041 21 1325 644El2a 4 0, 10 0, 140
022 041 22 1325 720A05 171 7 1 0, 07 0, 180
022 041 22 1325 720B07 171 7 1 0, 05 0, 120
022 041 22 1325 722B04b 171 6 1 0, 13 0, 170
022 041 22 1325 722C03 171 6 1 0, 13 0, 170
022 041 22 1325 724A04 171 7 1 0,10 0,140
022 041 23 1325 706A13 1 4 2 0,07 0,100
022 041 23 1325 735D08a 170 9 2 0,04 0,090
022 041 23 1325 735D12 170 9 2 0,12 0,150
022 041 23 1325 783B04 170 10 2 0,20 0, 180

187 022 041-•Oplocenky z inov.mat.--drátěná-Drátěná 220/4 1, 93 2,340 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 1, 93 2,340

023 121 21 1325 603B00 1 12 51 SML 5, 98 18,000
023 121 21 1325 603C00a 1 12 51 SML 3, 68 11,400
023 121 21 1325 60 9D03a 12 51 SML 2,28 7,800
023 121 21 1325 609D03a 121 12 51 SML 0, 92 4,000
023 121 21 1325 618B00 1 12 51 SML 4,34 11,600
023 121 21 1325 618C01 1 12 51 SML 0, 30 2,000
023 121 21 1325 620D16 1 12 51 SML 0, 90 6, 800
023 121 21 1325 623C11 1 12 51 SML 0,24 0, 900
023 121 21 1325 623F03 121 12 51 SML 0,33 1,500
023 121 21 1325 623F11 151 12 51 SML 0,46 1,700
023 121 21 1325 623F17 151 12 51 SML 0,75 6,000
023 121 21 1325 624A12 131 12 51 SML 0, 60 2,400
023 121 21 1325 624B12 141 12 51 SML 2,10 8,200
023 121 21 1325 624C11 114 12 51 SML 0,58 2,300
023 121 21 1325 624D11 151 12 51 SML 0, 82 3,100
023 121 21 1325 625A11 141 12 51 SML 0,19 1,200
023 121 21 1325 625C12 141 12 51 SML 0, 68 2,500
023 121 21 1325 625D11 171 12 51 SML 0, 56 2,200
023 121 21 1325 625D12 1 12 51 SML 0, 50 1, 700
023 121 21 1325 62 6A17 141 12 51 SML 0, 47 3,800
023 121 21 1325 626B13 171 12 51 SML 0,40 1,800
023 121 21 1325 626C14 131 12 51 SML 0,49 1,800
023 121 21 1325 626C14 171 12 51 SML 0, 70 2,800
023 121 21 1325 626D13 141 12 51 SML 0, 80 3,000
023 121 21 1325 626D17 151 12 51 SML 0, 22 1,800
023 121 21 1325 627A12 131 12 51 SML 1,65 7, 600
023 121 21 1325 627Cl2a 1 12 51 SML 0,29 1,000
023 121 21 1325 627D13 1 12 51 SML 0,52 1, 900
023 121 21 1325 627Flla 1 12 51 SML 0, 63 2,300
023 121 21 1325 628B09 151 12 51 SML 0,45 2,200
023 121 21 1325 629A01 12 51 SML 0,56 3, 900
023 121 21 1325 629Aula 12 51 SML 0,72 5,000
023 121 21 1325 629C08a 151 12 51 SML 0,29 1,100
023 121 21 1325 629D01 12 51 SML 1, 16 8,100
023 121 21 1325 629D10 151 12 51 SML 0,23 0, 800
023 121 21 1325 629E01 12 51 SML 1,33 5, 300
023 121 21 1325 629F01 12 51 SML 0, 90 6,300
023 121 21 1325 630C10 131 12 51 SML 0,47 1,700
023 121 21 1325 641Flla 151 12 51 SML 0,39 1,500
023 121 21 1325 641F14 131 12 51 SML 0,24 0, 900
023 121 21 1325 642B11 171 12 51 SML 0, 88 3,500
023 121 21 1325 642B12 171 12 51 SML 0, 90 3,600
023 121 21 1325 642D17 161 12 51 SML 0, 40 3,200
023 121 21 1325 644D12 141 12 51 SML 0,85 3,200
023 121 21 1325 644E12 161 12 51 SML 0,52 2,000
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1-240 LS DěČír MVO-111IX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jecln. Hodnota Hodnota Hodnota
2ak Výk Pdv L H C hol sic ina ter mater. havost ha MJ služtay j mate t. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 21 1325 644E12a 161 12 51 SML 0, 18 0, 700
023 121 21 1325 644E12a 171 12 51 SML 0, 14 0, 500
023 121 22 1325 610A07 115 10 SML 1 0, 12 0, 480
023 121 22 1325 610A07a 115 10 SML 1 0, 30 1,200
023 121 22 1325 610C00 12 SML 0, 54 1,800
023 121 22 1325 610E00 12 SML 0, 56 1, 800
023 121 22 1325 61OE0O 1 10 71 SML 1 0,56 1,800
023 121 22 1325 611D00 12 SML 1,70 5, 100
023 121 22 1325 611D00 1 10 71 SML 1 2,00 5, 500
023 121 22 1325 611F00 12 SML 0,25 0, 800
023 121 22 1325 611F00 1 10 71 SML 1 0,25 0, 800
023 121 22 1325 612A01 10 SML 1 0,50 2,000
023 121 22 1325 613A05 115 10 SML 1 0, 05 0, 150
023 121 22 1325 613A07 115 10 73 SML 1 0, 50 1,500
023 121 22 1325 613B05 115 10 73 SML 1 0, 47 1, 410
023 121 22 1325 613805c 115 10 73 SML 1 0,70 2,100
023 121 22 1325 613C01 151 10 73 SML 1 0,06 0, 180
023 121 22 1325 613C05 115 10 71 SML 1 0, 10 0, 300
023 121 22 1325 613C05a 151 10 71 SML 1 0, 05 0,150
023 121 22 1325 613C05b 115 10 71 SML 1 0, 09 0,270
023 121 22 1325 632A12 112 10 71 SML 1 0,23 0,920
023 121 22 1325 632B10 151 10 71 SML 1 0, 15 1, 200
023 121 22 1325 632B12 151 10 71 SML 1 0, 35 1, 880
023 121 22 1325 633Al0a 151 10 71 SML 1 0, 60 4,800
023 121 22 1325 633Al0b 151 12 71 SML 0, 05 0, 400
023 121 22 1325 634B03 160 10 71 SML 1 0, 12 0,640
023 121 22 1325 634B14 16 10 71 SML 1 0, 13 1, 040
023 121 22 1325 634C03 151 10 71 SML 1 1,30 0, 680
023 121 22 1325 634C14 151 12 71 SML 0,30 2, 400
023 121 22 1325 634 D02a 151 12 71 SML 0,04 0,320
023 121 22 1325 634D03 151 12 71 SML 0,05 0,400
023 121 22 1325 634D14 151 12 71 SML 0,40 3, 200
023 121 22 1325 635B01a 1 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 22 1325 635B01a 151 12 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 22 1325 635F03 151 12 71 SML 1 0,02 0, 160
023 121 22 1325 635F03a 151 12 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 22 1325 635F01S 151 12 71 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 22 1325 635F11 111 10 71 SML 1 0,18 0,720
023 121 22 1325 638F11 151 10 71 SML 1 0,19 0, 960
023 121 22 1325 715C01 1 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 22 1325 720A05 171 12 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 22 1325 720B07 171 12 71 SML 1 0,03 0, 120
023 121 22 1325 722A01 161 10 71 SML 1 0,20 1, 600
023 121 22 1325 722A04 160 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 22 1325 722A07a 161 10 71 SML 1 0, 19 1,520
023 121 22 1325 722A17 162 10 71 SML 1 0,14 1, 120
023 121 22 1325 722B04b 171 12 71 SML 1 0,28 1, 120
023 121 22 1325 722C03 171 12 71 SML 1 0,32 1,280
023 121 22 1325 724A04 171 12 71 SML 1 0,23 0, 920
023 121 22 1325 724E15 160 10 71 SML 1 0,02 0,160
023 121 22 1325 724G05d 160 10 71 SML 1 0,01 0,080
023 121 22 1325 724G05e 160 10 71 SML 1 0,02 0, 160
023 121 22 1325 725B04f 160 10 73 SML 1 0, 17 0,700
023 121 22 1325 725B05 161 10 71 SML 1 0,03 0, 240
023 121 22 1325 725B05b 161 10 71 SML 1 0, 18 1,440
023 121 22 1325 725B05c 161 10 71 SML 1 0, 12 0, 960
023 121 22 1325 725B06 161 10 71 SML 1 0,02 0, 160
023 121 22 1325 726C03e 113 10 73 SML 1 0,13 0,700
023 121 22 1325 726C05 113 10 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 22 1325 726C06b 113 10 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 . 22 1325 728B12 151 10 73 SML 1 0, 05 0, 300
023 121 22 1325 729C01 1 10 73 SML 1 0,30 1, 900
023 121 22 1325 736A05a 151 10 73 SML 1 0,10 0,720
023 121 22 1325 736A06 114 10 73 SML 1 0,19 1,520
023 121 22 1325 736A14 151 10 73 SML 1 0,31 2,260
023 121 22 1325 736A17 114 10 73 SML 1 1,07 8,560
U23 121 22 1325 736B13 114 10 73 SML 1 0,72 5,200
023 121 22 1325 736B13 151 10 73 SML 1 0, 53 3,800
023 121 22 1325 736Bl3a 151 10 73 SML 1 0,40 2, 900
023 121 22 1325 737B01a 1 10 73 SML 1 0,14 1,100
023 121 22 1325 737B01r 1090 10 73 SML 1 0, 62 4,500
023 121 22 1325 737B15 111 10 73 SML 1 0,24 1,890
023 121 22 1325 737Bl7a 111 10 73 SML 1 0, 24 1, 890
023 121 22 1325 737Bl7a 311 10 73 SML 1 0, 01 0, 100
023 121 22 1325 738A04 113 10 73 SML 1 0,04 0,330
023 121 22 1325 738A04a 113 10 73 SML 1 0,12 0, 980
023 121 22 1325 738B09 113 10 73 SML 1 0,10 0, 850
023 121 22 1325 739A03 113 10 73 SML 1 0, 12 0, 880
023 121 22 1325 739A03a 113 10 73 SML 1 0, 08 0, 600
023 121 22 1325 739B04a 1590 10 73 SML 1 0, 08 0,580
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Sral TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 22 1325 739B04b 113 10 73 SML 1 0, 13 0, 960
023 121 22 1325 740A01a 10 73 SML 1 0,03 0, 230
023 121 22 1325 740A03C 113 10 73 SML 1 0, 12 0,880
023 121 22 1325 740B08 114 10 73 SML 1 0, 04 0,290
023 121 22 1325 741A13 114 10 73 SML 1 0, 18 1, 500
023 121 22 1325 741B01 151 10 73 SML 1 0, 17 1, 300
023 121 22 1325 741B01 152 10 73 SML 1 0, 11 0,800
023 121 22 1325 741B08 113 10 73 SML 1 0,06 0,460
023 121 22 1325 743A03a 113 10 73 SML 1 0, 15 0, 100
023 121 23 1325 704B10 141 10 73 SML 2 0, 07 0, 400
023 121 23 1325 704B12 1 10 73 SML 2 0, 90 2,400
023 121 23 1325 704D13 1 10 73 SML 2 0, 50 1,400
023 121 23 1325 705E17 3 10 73 SML 2 0, 57 4,600
023 121 23 1325 705F02 1390 10 73 SML 2 0, 45 0, 450
023 121 23 1325 706A13 1 10 73 SML 2 0,09 0,750
023 121 23 1325 706B15 1 10 73 SML 2 0, 08 0,500
023 121 23 1325 708A01 1 10 73 SML 2 0, 04 0, 100
023 121 23 1325 708C03 1390 10 73 SML 2 3, 00 0, 900
023 121 23 1325 708C08 121 10 73 SML 2 0, 10 0, 450
023 121 23 1325 710A13 141 10 73 SML 2 0,06 0,400
023 121 23 1325 730A13 113 10 73 SML 2 0,02 0, 100
023 121 23 1325 730A17 121 10 73 SML 2 0,39 2,850
023 121 23 1325 730A17 129 10 73 SML 2 0,06 0,360
023 121 23 1325 730B14 113 10 73 SML 2 0,39 1,000
023 121 23 1325 730B14a 129 10 73 SML 2 0, 40 1,500
023 121 23 1325 730C11 125 10 73 SML 2 0,01 0,050
023 121 23 1325 730C13 129 10 73 SML 2 0, 17 0, 100
023 121 23 1325 731B03 1390 10 73 SML 2 4,00 1,200
023 121 23 1325 731B16 129 10 73 SML 2 0, 50 1,800
023 121 23 1325 732A03b 121 10 73 SML 2 0, 12 0, 600
023 121 23 1325 732A04 121 10 73 SML 2 0, 10 0,100
023 121 23 1325 732A15 121 10 73 SML 2 0,06 0,400
023 121 23 1325 733C01 1 10 73 SML 2 1,22 0,230
023 121 23 1325 733D14 113 10 73 SML 2 0,35 2,800
023 121 23 1325 733D14 121 10 73 SML 2 0,04 0, 150
023 121 23 1325 734A14 1310 10 73 SML 2 0,75 5, 850
023 121 23 1325 735C17b 113 10 73 SML 2 0,15 1, 100
023 121 23 1325 7 44A06 141 10 73 SML 2 0, 15 0,500
023 121 23 1325 744A06a 141 10 73 SML 2 0,09 0,300
023 121 23 1325 744A08 141 10 73 SML 2 0, 15 0,550
023 121 23 1325 744B06 141 10 73 SML 2 0,20 1,100
023 121 23 1325 744B06a 141 10 73 SML 2 0,35 1,000
023 121 23 1325 744C06 141 10 73 SML 2 0,41 1, 440
023 121 23 1325 747A01C 1 10 73 SML 2 2,45 0, 500
023 121 23 1325 748C09 1 10 73 SML 2 0,75 3, 600
023 121 23 1325 749A01 1 10 73 SML 2 0,05 0,200
023 121 23 1325 779H09 126 10 73 SML 2 0,33 0, 350
023 121 23 1325 780B15 142 10 73 SML 2 0, 02 0, 050
023 121 23 1325 782C01 1 10 73 SML 2 1, 84 2,000
023 121 23 1325 782E07 1311 10 73 SML 2 0, 70 2,400
023 121 23 1325 784A07 141 10 73 SML 2 0, 30 1, 100
023 121 23 1325 784B01 1 10 73 SML 2 0, 60 1, 050
023 121 23 1325 784B09 141 10 73 SML 2 0,38 1,050
023 121 23 1325 787B14 143 10 73 SML 2 0,29 1,000
023 121 23 1325 788B01a 1 10 73 SML 2 0,34 0,350
023 121 23 1325 788B01 1 10 73 SML 2 0, 05 0, 100
023 121 23 1325 788B13 141 10 73 SML 2 0,25 1,200
023 121 23 1325 788D12a 151 10 73 SML 2 0,15 0,560
023 121 23 1325 789C01c 1 10 73 SML 2 0,29 0,500
023 121 23 1325 789C01 1 10 73 SML 2 0, 23 0,550
023 121 23 1325 790A01b 1 10 73 SML 2 0, 50 0, 150
023 121 23 1325 7 90A01d 1 10 73 SML 2 0, 18 0,240
023 121 23 1325 791A01 1 10 73 SML 2 0,34 0,860
023 121 23 1325 791D00 1 10 73 SML 2 0,34 0,800
023 121 23 1325 791D01 1 10 73 SML 2 0, 17 0,200
023 121 23 1325 7 91D00a 10 73 SML 2 0,16 0, 200
023 121 23 1325 791D11 141 10 / 3 SML 2 0,12 0, 400
023 121 23 1325 792A15 141 10 73 SML 2 0,76 2, 200
023 121 23 1325 793F01b 1 10 73 SML 2 0,20 0, 200

187 023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní 92,94 347,480

023 131 21 1325 602C03 121 6 SML 3,40 14,700
023 131 21 1325 603B00 1 6 SML 5, 98 10,000
023 131 21 1325 603C00a 1 6 SML 3, 68 7,000
023 131 21 1325 603C04b 6 SML 2, 81 6,000
023 131 21 1325 603E00 1 6 SML 1,09 3,000
023 131 21 1325 609D03a 121 6 SML 4,57 12,000
023 131 21 1325 618B00 1 6 SML 4,34 12,000
023 131 21 1325 629A01 6 SML 0,56 3, 900
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Sral
zak

TP
Výk

1
j Revir 

Pdv |
i

Kód
L H C

l
| J P R L Idx j Mě- 

hol|sic
Kód

mater
Dodáni 
raa t e r .

—

Malé-j 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

023 131 21 1325 629A01a 6 SML 0, 72 5, 000
023 131 21 1325 629D01 6 SML 1, 16 8, 100
023 131 21 1325 629E01 6 SML 1,33 5, 300
023 131 21 1325 629F01 6 SML 0, 90 6, 300
023 131 22 1325 61OC00 6 52 SML 1 0, 54 1,800
023 131 22 1325 610E00 6 52 SML 1 0, 56 1, 800
023 131 22 1325 611D00 6 52 SML 1 1,70 5, 100
023 131 22 1325 611F00 6 52 SML 1 0, 25 0,800
023 131 22 1325 612A01 6 52 SML 1 0, 50 2,000
023 131 22 1325 633A10a 151 6 52 SML 1 0, 60 4,800
023 131 22 1325 633Al0b 151 6 52 SML 1 0,05 0, 400
023 131 22 1325 634C14 151 6 52 SML 1 0,30 2,400
023 131 22 1325 634 D02a 151 6 52 SML 1 0, 04 0, 320
023 131 22 1325 634D03 151 6 52 SML 1 0,05 0, 400
023 131 22 1325 634D14 151 6 52 SML 1 0, 40 3,200
023 131 22 1325 635801a 151 6 52 SML 1 0, 10 0, 800
023 131 22 1325 635F03 151 6 52 SML 1 0, 02 0, 160
023 131 22 1325 635 F03a 151 6 52 SML 1 0,04 0, 320
023 131 22 1325 635F01s 151 6 52 SML 1 0,10 0, 900
023 131 23 1325 704E13 1 4 52 SML 2 0,22 1, 800
023 131 23 1325 704E13a 1 4 52 SML 2 0,32 2,250
023 131 23 1325 705E17 3 4 52 SML 2 1, 50 4, 600
023 131 23 1325 706A13 1 4 52 SML 2 0,09 0, 750
023 131 23 1325 706B15 1 4 - 52 SML 2 0, 90 0,500
023 131 23 1325 706C15 1 4 52 SML 2 0,02 0,150
023 131 23 1325 706E17 3 4 52 SML 2 0, 96 3,550
023 131 23 1325 730A13 113 4 52 SML 2 0, 02 0, 100
023 131 23 1325 730A17 121 6 52 SML 2 0, 39 3,000
023 131 23 1325 730A17 129 6 52 SML 2 0,06 0,250
023 131 23 1325 730B14 113 6 52 SML 0,10 0, 800
023 131 23 1325 730Bl4a 129 6 52 SML 2 0, 18 1,300
023 131 23 1325 733D14 113 4 52 SML 2 0, 35 2,800
023 131 23 1325 734A14 1310 4 52 SML 2 0, 75 5,850
023 131 23 1325 735C17b 113 4 52 SML 2 0,28 1,100
023 131 23 1325 744C06 141 6 52 SML 2 0,07 0, 600
023 131 23 1325 748C09 1 5 52 SML 2 0,38 2,000
023 131 23 1325 781A07 1311 5 52 SML 2 0, 36 2,000
023 131 23 1325 781B07a 125 5 52 SML 2 0, 22 0, 600
023 131 23 1325 782E07 1311 5 52 SML 2 0,21 1,100
023 131 23 1325 784A07 141 5 52 SML 2 0,09 0, 600
023 131 23 1325 784B09 141 5 52 SML 2 0, 18 0,800
023 131 23 1325 787B14 143 6 52 SML 2 0,29 1, 100
023 131 23 1325 788B13 141 6 52 SML 2 0,25 1,500
023 131-Postřiky kultur repelenty-letni 43,98 157,600

023 181 22 1325 715B01a 1 12 73 SML 0,29 0,800
023 181 22 1325 715B01b 12 73 SML 0,23 0, 900
023 181 22 1325 722A04 160 12 73 SML 0,05 0, 200
023 181-Nátěry kultur repelenty-zimni 0,57 1, 900

023 211 22 1325 739A03b 113 10 2 0, 27 1,000
023 211 22 1325 739A13 114 10 2 0, 56 2, 100
023 211 22 1325 739B03a 113 10 2 0, 69 2,500
023 211 22 1325 7 4 0A03C 113 10 2 0,25 0, 900
023 211 22 1325 740A09a 114 10 2 0,38 1,420
023 211 22 1325 74lB01a 1 10 2 0,37 1, 440
023 211 22 1325 743A03a 113 10 2 0, 15 0, 540
023 211 23 1325 704E13 1 10 2 0,22 1,800
023 211 23 1325 704El3a 1 10 2 0,32 2, 250
023 211 23 1325 706C15 1 10 2 0,02 0, 150
023 211 23 1325 706E17 3 10 2 0,44 3,550
023 211 23 1325 709A01 1 10 2 0,18 0, 150
023 211 23 1325 734B03a 139 10 2 0,20 1, 300
023 211 23 1325 734C01a 1 10 2 1,28 0, 300
023 211 23 1325 734E03 113 10 2 0,08 0, 480
023 211 23 1325 734E03 136 10 2 0,04 0, 280
023 211 23 1325 735D08a 170 10 2 0, 11 0, 450
023 211 23 1325 735D12 170 10 2 0, 23 0, 900
023 211 23 1325 735D12a 121 10 2 0, 25 0, 850
023 211 23 1325 781A07 1311 10 2 1,26 3,500
023 211 23 1325 781B07a 125 10 2 0,73 2, 300

Cena za jedn.jHodnota 
služby I mater.[služeb 
_________ I__________ I____________

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

187 023 211-Mechanická ochrana vrcholu 8,03 28,160 tis

■* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 145,52 535,140

024 011 21 1325 623A03 121 1,90 9,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 21 1325 623A14 131 7 0, 24 0, 800
024 011 21 1325 623C11 1 7 0, 34 1,600
024 011 21 1325 623D03a 121 7 2,48 11,100
024 011 21 1325 623F03 121 6 0, 33 1,500
024 011 21 1325 623F11 151 6 0,46 1, 600
024 011 21 1325 624D11 151 9 0, 82 3,200
024 011 21 1325 625D11 171 6 0,56 2,200
024 011 21 1325 625D12 1 7 0, 50 2,000
024 011 21 1325 626B13 171 6 0, 40 1, 600
024 011 21 1325 626C14 131 7 0,49 1, 800
024 011 21 1325 626C14 171 6 0, 70 2,800
024 011 21 1325 627A12 131 7 1, 20 4, 600
024 011 21 1325 627C12a 1 7 0, 29 1,100
024 011 21 1325 627D11 151 9 1, 22 3, 850
024 011 21 1325 627D13 1 7 0,52 1, 900
024 011 21 1325 627Flla 1 7 0, 84 4,000
024 011 21 1325 628B09 151 9 0,33 1,250
024 011 21 1325 62 9C08a 151 9 0,29 1, 100
024 011 21 1325 629D10 151 9 0,23 0, 800
024 011 21 1325 629G12 1 7 0,31 1,200
024 011 21 1325 630C10 131 7 0, 47 1,700
024 011 21 1325 641E12 1 7 0,25 2,000
024 011 21 1325 641F11 131 7 0, 38 1,300
024 011 21 1325 64lFlla 151 9 0,39 1,300
024 011 21 1325 641F14 131 6 0, 24 0, 900
024 011 21 1325 642B11 171 6 0, 88 3, 520
024 011 21 1325 642B12 171 6 0, 90 3, 600
024 011 21 1325 642D17 161 9 0, 40 3, 000
024 011 21 1325 642E11 1 7 0,35 1,200
024 011 21 1325 643A12a 161 9 3,00 14,100
024 011 21 1325 643Bl2a 161 9 0, 65 3, 150
024 011 21 1325 643C12 131 7 0,50 1, 900
024 011 21 1325 644C12 1 7 0,26 1,100
024 011 21 1325 644C12a 1 7 0, 83 3,000
024 011 21 1325 644E12 161 9 0,52 2,000
024 011 21 1325 644El2a 161 9 0,18 0, 700
024 011 21 1325 644E12a 171 6 0,12 0,560

187 024 011-•Ožínání - ručně - v ploškách 24,77 104,230

024 013 22 1325 612A01 7 1,42 4,960
024 013 22 1325 634A15 112 7 0,34 3, 100
024 013 22 1325 635B01a 7 0,15 0, 600
024 013 22 1325 635F11 111 7 0,10 0,400
024 013 22 1325 724D01p 7 0,30 1,000
024 013 22 1325 724F02a 7 0, 60 2,100
024 013 22 1325 729A05a 7 0,50 1, 600
024 013 22 1325 729C01 1 7 0,30 2,400
024 013 22 1325 736A06 114 7 0,39 2,810
024 013 22 1325 737B01a 1 7 0,14 1,050
024 013 22 1325 737B15 111 7 0,04 0,290
024 013 22 1325 737Bl7a 111 7 0,06 0,430
024 013 22 1325 738A04 113 7 0, 04 0,320
024 013 22 1325 738A04a 113 7 0, 12 0, 900
024 013 22 1325 738A15 112 7 0, 94 6, 750
024 013 22 1325 738B03a 113 7 0, 13 0, 940
024 013 22 1325 738B03c 113 7 0, 18 1, 300
024 013 22 1325 738B09 113 7 0, 27 1,420
024 013 22 1325 739A03 113 7 0, 12 0, 860
024 013 22 1325 739A03a 113 7 0, 08 0,580
024 013 22 1325 739A03b 113 7 0,27 0, 980
024 013 22 1325 739A13 114 7 0,80 3, 960
024 013 22 1325 739B03a 113 8 0, 99 4,640
024 013 22 1325 739B04a 8 0,08 0, 630
024 013 22 1325 739B04b 113 8 0,13 0, 940
024 013 22 1325 739B04c 113 8 0,11 0,790
024 013 22 1325 740A03c 113 8 0, 37 l, /bU
024 013 22 1325 740A09a 114 8 0, 35 1, 260
024 013 22 1325 740B08 114 8 0, 14 0, 290
024 013 22 1325 741A03b 113 8 0,25 1,800
024 013 22 1325 741A13 114 8 0,18 1,460
024 013 22 1325 741B01a 1 8 0,10 0,380
024 013 22 1325 741B08 113 8 0,06 0,430
024 013 22 1325 742A11 113 8 0,13 0,940
024 013 22 1325 743A03a 113 8 0,30 1, 620
024 013 22 1325 743C11 113 8 0, 14 1, 010
024 013 23 1325 704B10 141 6 1 0,07 0, 400
024 013 23 1325 704B12 1 6 1 0, 90 2,500
024 013 23 1325 704D13 1 6 1 0, 50 1, 600
024 013 23 1325 705F02 1390 8 1 0,50 0,150
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024 013 23 1325 707C11 1 8 1 0, 14 0, 450
024 013 23 1325 708C03 1390 8 1 3, 00 0, 600
024 013 23 1325 708C08 121 8 1 0, 10 0, 500
024 013 23 1325 710C04 139 6 1 0, 04 0, 300
024 013 23 1325 730A17 121 6 2 0,39 3, 150
024 013 23 1325 730A17 129 6 2 0, 06 0,400
024 013 23 1325 730B14 113 8 1 0,39 1, 100
024 013 23 1325 730B14a 129 8 1 0,40 1, 800
024 013 23 1325 730C11 125 6 1 0, 01 0,050
024 013 23 1325 730C13 129 6 1 0, 03 0, 100
024 013 23 1325 731B03 1390 8 1 4,00 1,400
024 013 23 1325 731B16 129 7 1 0, 20 0, 500
024 013 23 1325 732A03b 121 8 1 0, 12 0, 100
024 013 23 1325 732A04 121 8 1 0, 10 0, 100
024 013 23 1325 733D14 121 7 1 0, 04 0,150
024 013 23 1325 734B03a 139 7 1 0,20 1,300
024 013 23 1325 7 34C01a 1 8 1 1,28 0, 300
024 013 23 1325 734E03 113 7 1 o o co 0, 500
024 013 23 1325 734E03 136 7 1 0,04 0,300
024 013 23 1325 782C01 1 7 1 1, 84 1,200
024 013 23 1325 784B01 1 7 1 0, 60 0, 800
024 013 23 1325 788B01a 1 7 1 0,33 0,350
024 013 23 1325 790A01d 1 7 1 0, 18 0,250

187 024 013-•Ožinání - ručně - v ploškách. 80x80 26, 16 77,050

024 031 21 1325 620D16 1 6 0, 90 0, 900
024 031 21 1325 623C08 131 6 0, 18 0, 180
024 031 21 1325 623D03a 121 6 0, 62 0, 620
024 031 21 1325 625D12 1 6 0,20 0, 200
024 031 21 1325 626B13 171 6 0,15 0,150
024 031 21 1325 626C14 171 6 0,51 0, 510
024 031 21 1325 626D17 151 6 0,22 0, 220
024 031 21 1325 627A12 121 6 0,45 0,450
024 031 21 1325 627D11 151 6 0, 18 0,180
024 031 21 1325 627D11 151 9 0,18 0, 180
024 031 21 1325 627F17 151 6 0,81 0,810
024 031 21 1325 628B09 151 6 0,12 0, 120
024 031 21 1325 62 9C08a 151 6 0,10 0, 100
024 031 21 1325 629G12 1 6 0,11 0,110
024 031 21 1325 630C10 131 6 0,18 0, 180
024 031 21 1325 641F11 131 7 0, 15 0,150
024 031 21 1325 641Flla 151 6 0,20 0,020
024 031 21 1325 641F14 131 6 0, 56 0,560
024 031 21 1325 642B11 171 6 0,30 0,300
024 031 21 1325 642B12 171 6 0,32 0,320
024 031 21 1325 642E11 1 6 0, 15 0, 150
024 031 21 1325 644A17 1 6 0, 90 0, 900
024 031 21 1325 644C12 1 6 0, 10 0,100
024 031 21 1325 644C12a 1 6 0,30 0,300
024 031 21 1325 644E12a 171 6 0,10 0, 100
024 031 22 1325 615B03a 7 1 0, 64 0, 640
024 031 22 1325 647C08 160 6 1 0,85 0, 850
024 031 22 1325 647D06 113 6 1 0,32 0, 320
024 031 22 1325 712A09 113 6 1 0, 44 0, 440
024 031 22 1325 722A04 160 6 1 0, 05 0,050
024 031 22 1325 722C13 112 6 1 0,22 0, 220
024 031 22 1325 725B04f 160 6 1 0, 17 0, 170
024 031 22 1325 725B06d 113 6 1 0, 38 0, 380
024 031 22 1325 726C03e 113 6 1 0, 13 0,130
024 031 22 1325 726C05 113 6 1 0, 04 0,040
024 031 22 1325 726C06b 113 6 1 0, 04 0, 040
024 031 22 1325 728B12 151 6 1 0,05 0,050
024 031 22 1325 728E12 113 6 1 0,87 0, 870
024 031 22 1325 739A03b 113 6 1 0,27 0,270
024 031 22 1325 740A01a 6 1 0, 05 0,050
024 031 22 1325 7 4lAOlc 2 6 1 0,38 0, 380
024 031 23 1325 706A13 1 6 2 0, 20 0,200
024 031 23 1325 732A15 121 8 2 0, 23 0, 230
024 031 23 1325 733D14 113 6 2 0,35 0,350
024 031 23 1325 733D14 121 9 2 0, 10 0, 100
024 031 23 1325 735C17 151 6 2 0,23 0, 230
024 031 23 1325 735C17b 113 6 2 0, 15 0, 150
024 031 23 1325 735D12 170 6 2 0,19 0, 190
024 031 23 1325 735Dl2a 121 6 2 0,34 0, 340
024 031 23 1325 744A06 141 6 2 0, 30 0,300
024 031 23 1325 744A06a 141 6 2 0, 18 0,180
024 031 23 1325 744A08 141 6 2 0,20 0,200
024 031 23 1325 744B06 141 6 2 0,30 0,300
024 031 23 1325 744B06a 141 6 2 0, 60 0, 600
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1—240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 9
9

Smi
'

TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
— "1
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota J Hodnota

1
Hodnota j

za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb j sad.mat.
1 i

PČ celkem [ 
  1

024 031 23 1325 744C06 141 6 2 0,41 0, 410
024 031 23 1325 748C09 141 6 2 0, 32 0, 320
024 031 23 1325 749AG1 1 6 2 0, 15 0, 150
024 031 23 1325 779H09 126 7 2 0, 25 0,250
024 031 23 1325 780B15 142 6 2 0,27 0, 270
024 031 23 1325 781A07 1311 7 2 0, 80 0, 800
024 031 23 1325 7 8lB07a 125 7 2 0,40 0, 400
024 031 23 1325 784A07 141 7 2 0,30 0,300
024 031 23 1325 784B09 141 6 2 0,30 0, 300
024 031 23 1325 787B14 143 6 2 0, 29 0, 290
024 031 23 1325 787B14a 141 6 2 0, 17 0, 170
024 031 23 1325 788B01 1 7 2 0,05 0,050
024 031 23 1325 788B13 141 6 2 0,25 0,250
024 031 23 1325 788012a 151 6 2 0, 24 0,240
024 031 23 1325 789C01b 1 6 2 0, 07 0,070
024 031 23 1325 7 90D07a 141 6 2 0, 10 0, 100
024 031 23 1325 791A01 1 6 2 0, 25 0, 250
024 031 23 1325 791C16 141 6 2 0, 12 0,120
024 031 23 1325 791DOO 1 6 2 0,34 0,340
024 031 23 1325 7 9lD01a 1 6 2 *«D

OO 0, 060
024 031 23 1325 791D11 141 6 2 0,20 0,200
024 031 23 1325 792A15 141 6 2 0, 95 0, 950
024 031 23 1325 793G13 141 6 2 0, 23 0,230
024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 22, 78 22,600

024 421 21 1325 602C03 121 5 SML 4,80 4,800
024 421 21 1325 609D03a 121 5 SML 4,57 4,570
024 421 23 1325 782E07 1311 5 11 SML 2 0,70 0,700
024 421 23 1325 789C01a 1 5 11 SML 2 0, 11 0,110
024 421 23 1325 789C01c 1 5 11 SML 2 0,29 0,290
024 421 23 1325 789C01 1 5 11 SML 2 0,23 0,230
024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 10, 70 10,700

024 521 23 1325 705B01 4 2 0, 44 0,440
024 521 23 1325 733D14 113 5 2 0, 10 0, 100
024 521 23 1325 735017b 113 5 2 0, 18 0, 180
024 521 23 1325 783A01 5 2 3,26 3,260
024 521 23 1325 783B17 142 5 2 0,13 0, 130
024 521-•Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 4,11 4, 110

024 541 21 1325 624C01 6 1,17 1,170
024 541 21 1325 626C14 6 0,70 0,700
024 541 21 1325 627D00 6 1,52 1, 520
024 541 21 1325 641F11 6 0, 53 0, 530
024 541 21 1325 642BOO 6 1,53 1,530
024 541 21 1325 643C12 6 0,72 0,720
024 541--Odstranění škodících dřevin - kombinovaně 6,17 6, 170

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 94,69 224,860

031 
187 031

221
221-

23 1325 704El3a
•Prostřihávky - listnaté

4
- mechanizovaně

1 o
 o 

o
 o 1, 000 

1,000

031 321 21 1325 602A02 6 1 0,22 0, 220
031 321 21 1325 602B0la 6 1 0,27 0, 270
031 321 21 1325 602B02 6 1 1, 12 1,120
031 321 21 1325 602C02 6 1 1, 63 1, 630
031 321 21 1325 616E02b 6 1 1,31 1,310
031 321 21 1325 620D01 6 1 0,81 0, 810
031 321 21 1325 626C01 6 1 1,93 1, 930
031 321 L1 ÍJZ5 utuCUÍa G 1 U, / 5 0, 7 50
031 321 21 1325 626C02 6 1 1, 84 1,840
031 321 21 1325 626D01 6 1 0, 94 0, 940
031 321 21 1325 642A01a 6 1 0, 69 0, 690
031 321 22 1325 631E02b 6 1 0, 40 0, 400
031 321 22 1325 632A02 6 1 0,38 0, 380
031 321 22 1325 711D02 6 1 0,12 0, 120
031 321 22 1325 713C02 6 1 0, 07 0,070
031 321 22 1325 715A02 5 1 0,32 0,320
031 321 22 1325 726C02b 6 1 0,54 0, 540
031 321 22 1325 737B01 6 1 1,35 1,350
031 321 22 1325 738B01 5 1 0, 34 0,340
031 321 22 1325 738B02 5 1 0,24 0,240
031 321 22 1325 738B03 5 1 0, 70 0,700
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MVG-1.111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj .rok: 2018 LIST 10
10

1-240 LS Děčín

Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-j Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 22 1325 7 41A01a 4 1 0,31 0, 310
031 321 23 1325 747A01a 6 1 0,02 0,020
031 321 23 1325 747A01b 6 1 0,41 0, 410
031 321 23 1325 748B02 6 1 0,86 0,860
031 321 23 1325 748C02 6 1 0, 19 0, 190
031 321 23 1325 748D02 6 1 0, 15 0, 150
031 321 23 1325 781C02 5 1 0, 15 0, 150
031 321 23 1325 782B01 4 1 0, 18 0, 180
031 321 23 1325 782B01a 4 1 0, 14 0, 140
031 321 23 1325 782B02 4 1 0,43 0,430
031 321 23 1325 782C01a 4 1 0, 17 0, 170
031 321 23 1325 782C01b 4 1 0,55 0,550
031 321 23 1325 782C02b 4 1 0,55 0,550
031 321 23 1325 782D02 4 1 0, 11 0, 110
031 321 23 1325 783B01 5 1 0, 13 0, 130
031 321 23 1325 783B02b 5 1 0,40 0, 400
031 321 23 1325 784D01 5 1 1,11 1, 110
031 321 23 1325 792A02 6 1 0,22 0,220

187 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 22,05 22,050

031 521 23 1325 779C01 5 1 0,32 0,320
031 521 23 1325 779C01a 5 1 0,19 0, 190
031 521 23 1325 779C01b 5 1 0,31 0,310

187 031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 0,82 0,820

031 611 21 1325 602B02 6 1 0,04 0, 140
031 611 21 1325 602C02 6 1 0,08 0,280
031 611 21 1325 616E02b 6 1 0,03 0,110
031 611 21 1325 626C01a 6 1 0,04 0, 120
031 611 21 1325 626C02a 6 1 0,02 0,060

187 031 611-•Rozčleňování porostů 0,21 0,710 km

* 031--Prořezávky 24,08 24,580

032 311 23 1325 780A04 4 2 0,23 0,230
032 311 23 1325 780B03a 5 0,29 0,290
032 311 23 1325 782F04 4 2 0, 68 0, 680
032 311 23 1325 784A03b 4 2 0, 94 0, 940
032 311 23 1325 784D03 4 2 0,84 0,840
032 311 23 1325 784E03 4 2 0,14 0,140

187 032 311-•Zpřístupňováni porostů řezem 3, 12 3,120

* 032--Ostat.náklady na výchovu les . porostů dci 40 let 3, 12 3,120

035 131 21 1325 603A01 11 SML 3, 80 1, 520
035 131 21 1325 629A01 11 SML 1,31 0, 524
035 131 21 1325 629A01a 11 SML 1, 69 0, 676
035 131 21 1325 629D01 11 SML 2,70 1,080
035 131 21 1325 629E01a 11 SML 0,54 0, 216
035 131 21 1325 629G01 11 SML 0, 64 0,256

187 035 131--Ochrana kmenů! repelenty - celoploá. nátěr kmene 10, 68 4,272 tis

* 035--Ochrana lesa. proti zvěři 10, 68 4,272

058 111 23 1325 733D14 5 2 0, 10 5,000
058 111 23 1325 735C17b 5 2 0,05 3,000
058 111 23 1325 783B17 5 2 0,13 6, 000

187 058 111-•Ruční práce 0, 28 14,000 h

* 058--Ostatní pěstební práce 0,28 14,000

187 1 - Telnice 2018+ * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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11

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

187 2 - Telnice 2018+ * Předaný-podmíněný

011 611 21 1325 626C14 12 0,51 0,510
011 611 21 1325 642A1lb 12 1, 30 1, 300
011 611 21 1325 644E12 12 0, 86 0, 860
011 611 22 1325 711B14 12 2 0,20 2,000
011 611 22 1325 711C17 12 2 0, 55 2,000
011 611 22 1325 712B09 12 2 0, 33 2, 000
011 611 22 1325 712B16 12 2 0,49 3,000
011 611 22 1325 718A17a 12 2 0, 25 1,000
011 611 22 1325 728El2a 12 2 0,55 2, 000
011 611 22 1325 737B17a 12 2 0, 18 2,000
011 611 22 1325 740B13 12 2 coo 2,000
011 611 22 1325 743C11 12 2 0, 05 1,000
011 611-•Dočišťování ploch po těžbě 5,45 19,670

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 5,45 19,670

012 071 22 1325 647B08 6 6 SML 1 0,70
187 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 0,70

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 0, 70

022 221 22 1325 725B01c 6 2 0, 11 0, 100
022 221 22 1325 728E12a 111 6 2 0, 50 0, 250
022 221 22 1325 742B02 6 2 0,43 0,200

187 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1,04 0,550 km

022 981 21 1325 999X999 12 10,000
022 981 23 1325 999X999 6 2 0, 50 1,000
022 981 23 1325 999X999 12 2 0, 50 1,000

187 022 981-Údržba a opravy oplocenek 1, 00 12,000 km

-A- 022--Oplocování mladých lesních porostů 2,04 12,550

023 021 22 1325 7 4 3A0 2 a 6 2 1,000
187 023 021-Kontrolní a :srovnávací plochy-rozebírání 1, 000 ks

023 121 21 1325 601C00 11 SML 2 0,17 0,550
023 121 21 1325 601D0O 11 SML 2 0,09 0,500
023 121 21 1325 602B0O 1 11 SML 2 0,76 2,350
023 121 21 1325 602BOOa 1 11 SML 2 0, 19 0, 650
023 121 21 1325 602D00 1 11 SML 2 0,19 0, 600
023 121 21 1325 603C0O 1 11 SML 2 0,18 1,000
023 121 21 1325 606C00 1 11 SML 2 0,24 0,800
023 121 21 1325 606C00a 1 11 SML 2 0, 34 1,400
023 121 21 1325 609D00a 1 11 SML 2 0,08 0, 450
023 121 21 1325 616BOO 1 11 SML 2 0,29 1, 600
023 121 21 1325 616C00 1 11 SML 2 0, 15 1,200
023 121 21 1325 617A00 1 11 SML 2 0, 05 0,400
023 121 21 1325 618E00 1 11 SML 2 0,32 1, 700
023 121 21 1325 628B02 11 SML 2 0, 44 2,200
023 121 21 1325 629E03 11 SML 2 0, 93 4,500

187 023 121--Nátěry kultur■ repelenty- zimní 4,42 19,900 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 4,42 20,900

024 011 21 1325 601C00 9 2 0, 17 0,550
024 011 21 1325 601D00 9 2 0,09 0,500
024 011 21 1325 602B00 1 9 2 0,76 2,350
024 011 21 1325 602B00a 1 9 2 0,19 0, 650
024 011 21 1325 602D00 1 9 2 0,19 0, 600
024 011 21 1325 603C0O 1 9 2 0,18 1,000
024 011 21 1325 606COO 1 9 2 0,24 0, 800
024 011 21 1325 606C00a 1 9 2 0,34 1,400
024 011 21 1325 607A0O 1 9 2 0,38 1,200
024 011 21 1325 607B0O 1 9 2 0, 14 0,500
024 011 21 1325 607C00 1 9 2 0,08 0,300
024 011 21 1325 609D00a 1 9 2 0,08 0,450
024 011 21 1325 616BOO 1 9 2 0,29 1, 600
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1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
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Srní TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
t~ ~r 
|Nalé-| Plocha Množství 1 Cena za jedn, Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. |havost
i

ha MJ J služby|mater.
i i

služeb sad .rnat. PČ celkem

024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011-

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22

-Ožínání

1325 616C00 1 9
1325 617A00 1 9
1325 618E00 1 9
1325 621E01b 1 9
1325 623D01 1 9
1325 623F01a 9
1325 624E00 1 9
1325 627D00 1 9
1325 627F00 1 9
1325 629F03 9
1325 64lF03a 9
1325 644D00 1 9
1325 999X999 9
1325 999X999 9
- ručně - v ploškách

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0, 15 
0,05 
0,32 
0,05 
0,08
0, 15
0, 95
0, 95 
0,65
0, 93 
0,49
1, 10 

25, 00
1, 00 

35, 00

1,200 
0, 400 
1,700 
0,200 
0, 350 
0, 600
5.500
3.500
2, 300
4.500
3, 500
4, 900 

100,000
4,000 

144,550

024 013 22 1325 610A07 115 8 0, 12 0, 480
024 013 22 1325 610A07a 115 8 0,30 1, 200
024 013 22 1325 610B00a 1 7 0,06 0, 240
024 013 22 1325 610C00 1 7 0, 10 0,300
024 013 22 1325 611B03 112 7 0, 15 0,550
024 013 22 1325 612A04a 112 7 0,20 0,700
024 013 22 1325 612A04a 112 7 2 0,06 0,300
024 013 22 1325 613A07 115 8 0,50 1,500
024 013 22 1325 613A07a 112 8 0,24 0, 840
024 013 22 1325 613B05 115 8 0, 47 1, 410
024 013 22 1325 613B05C 115 8 0,70 2, 100
024 013 22 1325 613C01 151 7 0,06 0,180
024 013 22 1325 613C05 115 7 0,10 0,300
024 013 22 1325 613C05a 151 7 0,05 0,150
024 013 22 1325 613C05b 115 8 0,09 0, 270
024 013 22 1325 632B10 151 7 0,15 1, 200
024 013 22 1325 632B12 151 7 0,23 0, 920
024 013 22 1325 638F11 151 7 0, 14 0,560
024 013 22 1325 736B13 114 7 0,70 5,040
024 013 22 1325 736Bl3a 151 7 0,85 6,000
024 013 22 1325 741B01 151 7 0,17 1,220
024 013 22 1325 741B01 152 7 0,11 0,800
024 013 22 1325 999X999 8 2 7,00 35,000
024 013 22 1325 999X999 9 2 5,00 3, 500
024 013 23 1325 7O4A00 1 6 1 0,10 0,800
024 013 23 1325 704A00a 1 6 1 0,10 0,700
024 013 23 1325 704B10 141 8 1 0, 07 0, 400
024 013 23 1325 704B12 1 8 1 0, 90 2,500
024 013 23 1325 704D13 1 8 1 0,50 1, 600
024 013 23 1325 704E13 1 7 1 0,22 1,800
024 013 23 1325 704E13a 1 7 1 0,32 1,250
024 013 23 1325 705B00 1 8 1 0,25 0, 600
024 013 23 1325 705B00a 1 7 1 0, 17 0, 900
024 013 23 1325 705C00 1 7 1 0,07 0,350
024 013 23 1325 705D00 1 8 1 0,20 0,500
024 013 23 1325 705E17 3 7 1 0, 57 4, 600
024 013 23 1325 706B15 1 7 1 0, 08 0,500
024 013 23 1325 706C15 1 7 1 0, 02 0, 150
024 013 23 1325 706E00 1 6 1 0, 20 0, 500
024 013 23 1325 706E17 3 7 1 0,44 3, 550
024 013 23 1325 708A00 1 6 1 0,07 0, 400
024 013 23 1325 710A13 141 8 1 0,06 0, 400
024 013 23 1325 710C04 139 8 1 0,04 0,300
024 013 23 1325 730A13 113 8 1 0,02 0,100
024 013 23 1325 730A17 121 8 1 0,39 3,150
024 013 23 1325 730A17 129 8 1 0,06 0,400
024 013 23 1325 730C11 125 8 1 0, 01 0,050
024 013 23 1325 730C13 129 8 1 0, 03 0,100
024 013 23 1325 731A00 8 1 0, 05 0, 200
024 013 23 1325 793G00 1 7 1 0, 13 0, 400
024 013 23 1325 999X999 9 1 3,00 20,000
024 013-•Ožínání - ručně - v ]ploškách 80x80 25, 62 110,960

024 031 21 1325 602C03 121 8 2 1, 40 1,400
024 031 21 1325 603A01a 1 8 2 0, 87 0, 870
024 031 21 1325 609D03a 121 8 2 1, 37 1,370
024 031 21 1325 999X999 8 2 ooo 10,000
024 031 23 1325 704E13a 1 4 2 0,41 0,410
024 031 23 1325 706A13 1 4 2 0,15 0, 150
024 031 23 1325 733D14 113 9 2 0,35 0,350
024 031 23 1325 734A14 1310 9 2 0,75 0, 750
024 031 23 1325 735C17 151 8 2 0,23 0,230
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Snil TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
- T~ 

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. 

L _J_______
služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 23 1325 735C17b 113 4 2 0, 10 0, 100
024 031 23 1325 735D08a 170 9 2 0, 15 0, 150
024 031 23 1325 735D12 170 9 2 0, 30 0,300
024 031 23 1325 735D12a 121 8 2 0,34 0, 340
024 031 23 1325 744A06 141 8 2 0, 30 0, 300
024 031 23 1325 744A06a 141 8 2 0, 18 0, 180
024 031 23 1325 744A08 141 8 2 0,20 0,200
024 031 23 1325 744B06 141 8 2 0, 30 0, 300
024 031 23 1325 744B06a 141 8 2 0, 60 0, 600
024 031 23 1325 744C06 141 8 2 0,41 0, 410
024 031 23 1325 748C09 141 8 2 0, 32 0, 320
024 031 23 1325 748D01a 7 2 0,15 0, 150
024 031 23 1325 749A01 1 8 2 0, 15 0, 150
024 031 23 1325 780B15 142 8 2 0, 27 0,270
024 031 23 1325 783B17 142 6 2 0,13 0, 130
024 031 23 1325 784B09 141 8 2 0, 30 0,300
024 031 23 1325 787B14 143 8 2 0,29 0,290
024 031 23 1325 787B14a 141 8 2 0, 17 0,170
024 031 23 1325 788B13 141 8 2 0, 25 0,250
024 031 23 1325 788D12a 151 8 2 0,24 0, 240
024 031 23 1325 790D07a 141 8 2 0,10 0, 100
024 031 23 1325 791C16 141 8 2 0,12 0, 120
024 031 23 1325 79lD00a 6 2 0, 16 0,160
024 031 23 1325 791D11 141 8 2 0,20 0,200
024 031 23 1325 792A15 141 8 2 0,95 0, 950
024 031 23 1325 793EOO 1 7 2 0, 04 0, 040
024 031 23 1325 793F00 1 7 2 0,05 0, 050
024 031 23 1325 793G13 141 8 2 0, 23 0,230
024 031 23 1325 999X999 9 2 3, 00 3,000

187 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 25,53 25,530

•k 024--Ochrana mladých lesních porostůi proti buřeni 86, 15 281,040

025 011 21 1325 999X999 6 SML 10,00 40,000
025 011 23 1325 999X999 5 42 SML 2 0,50 2,000

187 025 011-•Klikoroh. borový - chemické ošetření kultury 10,50 42,000 tis

•k 025--Ochrana mladých lesních por■. proti hmyzím škůdcům 10,50 42,000

026 021 23 1325 999X999 5 2 1, 00 100,000
187 026 021-•Hlodavci -klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 1,00 100,000 ks

-k 026--Ochrana mlád..les.por.proti hlodavcům a ost .škod.vl 1, 00 100,000

032 311 21 1325 616B03a 12 3, 39 3,390
032 311 21 1325 616B03b 12 3, 35 3, 350
032 311 21 1325 616F04b 12 5,04 5, 040
032 311 22 1325 736A04 5 2 2,50 2,500
032 311 22 1325 742B04a 6 2 2,50 2,500
032 311 22 1325 743A03 6 2 0, 30 0,300
032 311 23 1325 784A04 4 2 2, 32 2,320
032 311 23 1325 784B03 4 2 10, 23 10,230

187 032 311- Zpřístupňování porostů řezem 29, 63 29,630

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 29, 63 29,630

036 111 21 1325 999X999 6 30,000
036 111 22 1325 999X999 6 2 1,00 2,000
036 111 23 1325 999X999 4 2 2, 000
036 111 23 1325 999X999 5 2 4,000
036 111 23 1325 999X999 6 2 4,000
036 111 23 1325 999X999 8 2 2,000
036 111 23 1325 999X999 9 2 2,000

187 036 111--Lapáky - kladení - SM 1,00 46,000 ks

036 131 22 1325 999X999 6 2 0, 50 3, 000
036 131 23 1325 999X999 5 2 2,000

187 036 131-Lapáky - kladení - ostatní dřeviny 0,50 5,000 ks

036 141 22 1325 999X999 6 2 1,00 2,000
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Smi TP Revir Kód J P R L
1

Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ slu žby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 141 23 1325 999X999 6 2 1,000
187 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 1,00 3,000 m3

036 161 22 1325 999X999 6 2 1,00 4,000
187 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1,00 4,000 rn3

036 311 23 1325 999X999 7 2
187 036 311-Asanace kůrovc.dřívi-p. náhr. za včas.zpr.(letni)

2, 000 
2,000 m3

036 312 23 1325 999X999 4 2
187 036 312-Asanace kůrovc.dřiví-p. náhr. za včas.zpr.(zimni)

2,000 
2,000 m3

036 321 22 1325 999X999 6
187 036 321-Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická

2,00 20,000
2,00 20,000 m3

036 331 22 1325 999X999 6
187 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická

1,00 15,000
1,00 15,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 6,50 97,000

058 111 21 1325 999X999 12 30,000
058 111 22 1325 61lB06a 9 1 8,000
058 111 22 1325 61lE01p 9 1 8, 000
058 111 22 1325 611F05 9 1 8,000
058 111 22 1325 612A07a 9 1 8,000
058 111 22 1325 635B06 9 1 8,000
058 111 23 1325 999X999 12 2 32,000

187 058 111--Ruční práce 102,000 h

058 121 21 1325 999X999 12 30,000
058 121 22 1325 999X999 12 2 2,00 24,000
058 121 23 1325 999X999 12 2 24,000

187 058 121--Práce s JMP 2,00 78,000 h

058 131 21 1325 999X999 12 20,000
058 131 22 1325 999X999 12 2 2,00 24,000
058 131 23 1325 999X999 12 2 32,000

187 058 131--Práce s traktorem 2,00 76, 000 h

058 141 21 1325 999X999 12 16,000
058 141 22 1325 999X999 5 2 4,000
058 141 22 1325 999X999 9 2 2,00 24,000

187 058 141-Práce s křovinořezem 2,00 44,000 h

058 161 22 1325 999X999 9 2 15,000
187 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 15,000 h

058 411 21 1325 999X999 12 10,000
058 411 22 1325 999X999 9 2 5, 000

187 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 15,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 6,00 330,000

187 2 - Telnice 2018+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne26.2.2018 8:43:51, Ing. Václav Štefl , všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-117SX SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LQ,LVS,REVÍRU A DRUHU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST j
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
za): 70 obl ví r SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

výběrová kritéria: Příloha c. PÍ = pěstební projekt — sadebni materiál( =_ - ^ “
("38 Číslo zakázky" = 187) a CcXSt B 
("33 Typ projektu” < 3))

187 1 Telnice 2018+ * smluvní materiál

21 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 10 0, 800
187 1 2 celkem LO Krušné hory LVS :bk-db 0, 10 0,800

21 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2, 98 11,940
21 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 29 10,340
22 50165 BUK semenáčky 6 SAD 0,05 0, 450
23 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 11 0, 450
23 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 19 0, 800
23 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 04 0, 300
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 10 0, 800
23 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 01 0, 100

187 1 3 celkem LO Krušné hory LVS :db-bk 4,77 25,180

21 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2, 29 9, 960
21 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 84 6,290
22 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 03 0, 120
22 50165 BUK semenáčky 6 SAD 0, 07 0, 560
22 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,34 2, 940
22 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 02 0,160
23 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 03 0, 150
23 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100
23 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,51 4,150
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 67 5,400
23 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 08 0, 500
23 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 25 1,550

187 1 4 celkem LO 1Krušné hory LVS::buk. 5, 15 31,880

21 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,35 2,800
22 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 20 0, 800
22 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1, 06 4,240
22 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 35 2,820
22 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 66 5,810
23 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 03 0, 140
23 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0, 07 0, 250
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,57 12,670
23 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 02 0, 120

187 1 5 celkem LO Krušné hory LVS:; jd-bk 4,31 29,650

21 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 05 0,200
21 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 03 0, 100
21 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0, 30 0, 900
22 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 01 0,040
22 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,01 0,090

187 1 6 celkem LO Krušné hory LVS: sm-bk 0,40 1,330

22 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,14 0,840
22 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,56 2,240
23 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,06 0, 240
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,02 0,160

187 2 2 celkem LO Podkrušnohorské pánv LVS: bk-db 0, 78 3, 480

23 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,03 0, 130
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,02 0, 160

187 5 2 celkem LO České středohoří LVS: bk-db 0,05 0,290

23 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,06 0, 500
23 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,15 1,200

187 5 3 celkem LO České středohoří LVS: db-bk 0,21 1,700

187 1 Telnice 2018+ * smluvní materiál 15, 77 94,310

v tom druh SM,, LO, LVS:
1250 1 3 0,11 0, 450
1250 1 5 0,20 0, 800
1250 1 6 0,01 0, 040

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 32 1,290
1255 1 5 1, 06 4,240

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,06 4,240
1260 1 3 3, 17 12,740
1260 1 4 2,32 10,110
1260 1 5 0, 03 0, 140

Zpracováno dne26.2.2018 8:43:51, Ing. Václav Štefl všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRÚ A DRUHU 01/2018 Proj.roh:2018 LlST

Smi DM Les|LVS Re- Drah
__ .. - -

Specifikace druhu sazenic,osiva Proiekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl | vir SM dřevina typ

_______
třída obal plocha množství cena SM sad . rna t. (z TAB171)

1260 1 6 0, 05 0, 200
1260 2 2 0, 06 0, 240
1260 5 2 0, 03 0, 130

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 5, 66 23,560
1265 1 4 0, 03 0, 120
1265 1 6 0, 03 0, 100

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,06 0, 220
10250 1 4 0,02 0, 100

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100
30260 1 5 0, 07 0,250
30260 1 6 0, 30 0, 900

* 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0, 37 1,150
42250 5 3 0, 06 0,500

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 06 0, 500
50155 1 3 0, 04 0, 300
50155 1 5 0, 35 2,820
50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,39 3, 120
50165 1 3 0, 05 0, 450
50165 1 4 0, 07 0,560

* 50165 BUK semenáčky 6 SAD 0, 12 1, 010
50250 1 4 0, 85 7,090
50250 1 5 0, 66 5,810
50250 1 6 0,01 0, 090

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,52 12,990
50260 1 2 0,10 0, 800
50260 1 3 1,39 11,140
50260 1 4 1,53 11,850
50260 1 5 1, 92 15,470
50260 2 2 0, 02 0, 160
50260 5 2 0, 02 0,160
50260 5 3 0, 15 1, 200

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 5, 13 40,780
53250 1 4 0, 08 0,500

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 08 0,500
53260 1 3 0,01 0,100
53260 1 4 0,25 1,550
53260 1 5 0,02 0,120

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,28 1,770
57260 2 2 0, 14 0,840

* 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0, 14 0,840
83260 2 2 0,56 2,240

~k 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,56 2,240

Zpracováno dne26.2.2018 8:43:51, Ing. Václav Štefl všechna střediska



1-240 LS Děcír MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
3

1
DM|Les LVS Re- Druh

1
Specifikace druhu sazenic,osivajProjekt. Projekt.

T
|Průměrná Hodnota Poznámka

70 obl 
l

vír SM dřevina typ třída obal j plocha množství jcena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 240 LS Děčín (kontrolní čísla) 15, 77 94,310

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1250 22 0, 21 0,840
1 1250 23 0, 11 0,450
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 32 1, 290
1 1255 22 1, 06 4,240
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1, 06 4,240
1 1260 21 5, 32 22,100
1 1260 23 0, 34 1, 460
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 5, 66 23,560
1 1265 21 0, 03 0, 100
1 1265 22 0, 03 0, 120
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 06 0, 220
1 10250 23 0, 02 0, 100
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100
1 30260 21 ocno 0, 900
1 30260 23 0, 07 0, 250
1 * 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0, 37 1,150
1 42250 23 0, 06 0,500
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 06 0, 500
1 50155 22 0, 35 2, 820
1 50155 23 0, 04 0,300
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 39 3, 120
1 50165 22 0, 12 1,010
1 * 50165 BUK semenáčky 6 SAD 0, 12 1,010
1 50250 22 1, 01 8,840
1 50250 23 0, 51 4,150
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,52 12,990
1 50260 21 2,58 20,230
1 50260 22 0,02 0,160
1 50260 23 2,53 20,390
1 + 50260 BUK sazenice 6 PRK 5, 13 40,780
1 53250 23 0,08 0,500
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,08 0,500
1 53260 23 0,28 1,770
1 + 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,28 1,770
1 57260 22 0, 14 0,840
1 * 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,14 0,840
1 83260 22 0,56 2,240
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 56 2,240

* 1 smluvní materiál 15,77 94,310
***************** ** •^r ^ + 'k * ********** *********** + + * r- -k’k‘+r‘ír'k'k'k'k •k'k-k-k'k‘k~kjc'k'k’k ****-*•*•*•**•
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ZÁSADY PŘENOSU REFROiííJflCCNlHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
ě.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*JL)ruJh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listtu/lisln 0
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenie
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
'■' "Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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imm (eSmSUimmuií ti kr.iw 'i:

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použili přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného Městu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování Městu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodivených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zby tky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodivených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 g8i - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Za - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubly min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12061,12161- Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

ITT. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazcnic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubily tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledám uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí býi: závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 ígi, 22
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oploeovo z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenlcy s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenlcy.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenlcy tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenlcy viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha ě. Z2 ~ Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěří - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace,

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 o li, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulěovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lonínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 ni dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31 gn - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431? 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

Stránka 82 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



a) Zraňováním., nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvě tvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 lil - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledám vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene,

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožlcy, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětveni, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - 
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 021 ™ Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č, Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 rn, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 oyi - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

1/1

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

240187 
Telnice 

LS Děčín

účastník: UNILES, a.s.
'CG: 473077O6

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ
cena

íKč/MJ)
poznámka

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 74
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 80
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 59
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 : 56
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 59
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 5 567
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 464
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 814
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 309
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 175
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 370
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 94 012
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 118 505
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 19 792
22980 Údržba a opravy oplocenek km 27 214
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni ks 5 203
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 856
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 520
23120 Nátěr nebo postřik kultur repeienty-zimní 1000 ks 631
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 859
23160 Ochrana náletů repeienty-zimní ha 4 602
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 495
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 8 659
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 804
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 412
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 8 412
24210 Ošlapávání kultur ha 3 711
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 907
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 2 907
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 278
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 495
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 888
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 17
31010 Prostřihávky- jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 21 029
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 7 175
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 6 804
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 6 804
31610 Rozčleňování porostů km 5 567
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 948
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 12 370
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 31 544
36110 Lapáky - kladení - SM ks 124
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 124
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 866
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 148
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 866
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 148
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 111 330
58110 Ruční práce hod 247
58120 Práce s JMP hod 247
58130 Práce s traktorem hod 495
58140 Práce s křovinořezem hod 186
58150 Práce s koněm hod 990
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 148
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 4 948
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kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

240187 
Telnice 
LS Děčín

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

I I cena
GK dřevina typ třída* obal** *** [Kč/tis.ksj*

**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 900
1260 SM sazenice 6 mm PRK 6 800
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 200

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 000
20260 BO sazenice 6 mm PRK 4 600
20265 BO sazenice 6 mm SAD 10 000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 000
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 7 000
30265 MD sazenice 6 mm SAD 9 200
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 300
40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 900
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 500
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9 500
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 300
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 500
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 200
53155 KL semenáčky 5 mm SAD 8 500
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 800
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 10 000
57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 000
66135 JR semenáčky 3 mm SAD 9 000
66250 JR sazenice 5 mm PRK 6 000
66260 JR sazenice 6 mm PRK 8 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 900
83255 OL sazenice 5 mm SAD 9 300
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 500
83265 OL sazenice 6 mm SAD 10 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Uupiiiii Třel

Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční pivky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
pivky oplocenky

l’í'íkl<id\
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř; srnčí, Výška (cm); 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

'.Jhlilupnoi U'»i • ikíi 1 'í'i\ví>k' 1 fM^ĚWĚ^^ĚŠSiMS,
:iVun .Mílii. iiikjDiůílb HOxillbí

v 7 "-f-í* /-/

cm cm cm [cm]
nosné k% tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná ‘vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 

Konstrukční prvky:

'ii\il'l|l )l MSI |MI" 'Ulil 1.1! l!\ | !M;;liÍír)í!(!Íll j',oíÍ!lff((IUlll '^llllil'1 :Víii1ksi j Milní. j
iilloiiťíiilka iPklfika

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Mpts

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

.'at' ir» jurr n»,'lUui ifíi '< Jk 'řií'iini -čiVitbi .Mliiini. iilíoDiáiltx.i Ilikilltýíi

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina y-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožlca; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

ilkn I|!jiiii.u I! II-' [mni i ř ■ \vil um.|í ,íih'"uiIiiiii ixmii.i.rrvjl \Hiri ji:rllv-í Mipi ullmut lili. i! 1!) jH
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo i5o(ióo)cm - - -
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Horská (drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

■ií li|Oiiiu;i ,l,t
'MjíiuomísJI
ÉĚÉĚÍÉĚĚĚBběBSĚBĚBbĚ&imssMu&SsSĚĚĚ.

kVIiint ;i
jt inilL íoisi

lllířjUUíi |

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

,,.i!lui I""'* | MsiiiiOiitál! "o-čjtř j .tolítí. hiiilbíí

1 | cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislýc 1 drátů 15 cm, okraj ov
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

, 1 l|Ol"A ■ U mĚĚĚĚmffĚMĚĚĚĚlUšml
ítilil "Kil lil 1 
limiiíiiiiniiór liji lnu 1 lulka JtóliNU ^ ■ ÉSÍ-< AřdgBBI

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčována 7-9 - - 140

.líkl cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

!‘Ů tmJlmisípí «i(lilI '< nH[ ii'tl’iiL jmíjiII í ÍMl ‘'l"‘l 11, jif'w‘1 | iiViimi iikiur,;ííls;i '
lituřUi
■■HN

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

:‘.3Uill!|L'XI GIS) |MI '1 Lilii iřWfJis
í&sses
ÉÉÉĚl íbl.iiii ih.iLi »Wnilnu I'1 !ÍL’|

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

>Niii|j.)iji'ia
líWvll'

i “.iiiiirriiUui 1 , , . .-..i
1. .Míliu

j ■ .Mim. 
Ilillmiil nlivii lliVilh

| cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

míĚBm
mhíH 1ééíéhíméíWm

iisiiiiiSiB
wĚĚĚĚĚĚĚĚm

MBHte■

'iĚšmĚÍIIKHltĚĚĚĚĚiMĚlKlĚIIJP
- i t ■ ' U W T *’'mmĚmWmm

fĚat^K^^gmĚmWBHĚÍ
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mĚĚáĚmatĚtKĚĚĚSSB

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

li !'■> li 111,1 Mil linut n,| 'Vliiin >i iH- ll vylc.iii diioii1^!
| cm cm cm [cm]

nosné Ikůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční jráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující Jpříčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační (vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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.*. « KAOlO v í/íiOWÚ rĚyTiííiNiiUJiJl ČINNOSTÍ
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
wBSjSk

11UIU

Název(agregace) Cenotv 
orná 

jedno tk 
a

(pi-ojek
měěm

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113 1 KM 1 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého U13
110.30 Úklid a pálení klestu - listnatého m.s 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m,3
11110 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 ÚMid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

lll6l ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

ni3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3 112,31 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěplcování ldestu - s rozmetáním štěplcy ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěplcy

nr3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

U13 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení ldestu m,3 11411 Drcení ldestu m.3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak ni3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha llóll Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chern. v pruzích ha 120Ó1 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chern. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v prazích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v prazích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v prazích

ha ,

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamkova

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamlcová 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan. - j amko vá 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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r/o?i První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy • 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
r uční-ko p ečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý iýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks,

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 lis 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamlcová 1000 les

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 les

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruění-štěrbinová 1000 les
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
mcní i mech. kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
lcopečlcová 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 les

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ručni-dutý íýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocen ky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 les 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 les 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtlcy v oborách ks 23611 Oplůtlcy v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 les 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování jLOOO ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha......

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Kiikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicley

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky lia 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 les
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 les
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
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36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ___ ks____

ks36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks

m3
1113

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky ni3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
1U3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

ni3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

ni3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

ni3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

ni3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

ni3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m.3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.lcůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 nr 1000 lis 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

.... ha

43020 Rekonstr.por. náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 431U Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m.3 58711 Zalévání sazenic m.3
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1-240 LS Děčín MV02111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, RÉVÍ RU A POROSTU 01/2018 Proj .rok: 2018 LIST
1

Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž, Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk ví r LHC hmt těch|vzd 

_____ 1
kód sc zkr ha n\3

Výběrová kritéria: I? 3T ÍL1 old. Sl O „ “ 'C@Z@bm IQjCO1^ ©1c L.
t ^ .. “ ^

("38 Čislo zakázky" = 187) a 
("33 Typ projektu" < 3))

187-Telnice 2018+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
* * * * ** * * * * * ****** A-******** * * * *- **** * * * * * * * * ****** * * ***** * * * * *****
11 2 21 1325 616B03a 1 6 1000 12 SMP 1 1,01 6, 00
11 2 21 1325 616B03a 1 9 1000 12 MD 1 1,36 14,00
11 2 21 1325 616B03a 1 7 1000 12 BR 1 1,02 6,00

1325 616B03a * 1 3,39 26,00
11 2 21 1325 616B03b 1 7 1000 12 SMP 1 1,51 12,00
11 2 21 1325 616B03b 1 10 1000 12 BR 1 1,84 26, 00

1325 616B03b * 1 3,35 38, 00
11 2 21 1325 616F04b 1 14 1000 12 MD 1 3,53 25, 00
11 2 21 1325 616F04b 1 8 1000 12 BR 1 1,51 11,00

1325 616F04b * 1 5, 04 36, 00
2 21 1325 celkem za revír a LHC 11, 78 100,00

11 2 22 1325 736A04 1 14 12 1000 4 SM 1 0,10 5,00
11 2 22 1325 736A04 1 9 12 1000 4 SMP 1 0, 10 5, 00
11 2 22 1325 736A04 1 17 12 1000 4 MD 1 0, 10 5, 00
11 2 22 1325 736A04 1 9 12 1000 4 BK 1 0, 10 5, 00
11 2 22 1325 736A04 1 13 12 1000 4 BR 1 2,92 32,00
11 2 22 1325 736A04 1 15 12 1000 4 JR 1 0, 10 5, 00

1325 736A04 * 1 12 3,42 57,00
11 2 22 1325 742B04a 1 18 12 1000 5 MD 1 1, 00 28, 00
11 2 22 1325 742B04a 1 10 12 1000 5 DB Z 1 0, 19 8, 00
11 2 22 1325 742B04a 1 17 12 1000 5 BR 1 2,00 37,00

1325 742B04a * 1 12 3, 19 73,00
11 2 22 1325 743A03 + 1 10 12 1000 5 BR 1 0,79 7,00

2 22 1325 celkem za revír a LHC 7,40 137,00

11 2 23 1325 780A04 1 5 22 1000 3 DB Z 1 0,03 3, 00
11 2 23 1325 780A04 1 6 22 1000 3 BR 1 0, 35 2, 00
11 2 23 1325 780A04 1 45 22 1000 3 OS 1 0,05 1,00

1325 780A04 * 1 22 0,43 6, 00
11 2 23 1325 780B03a * 1 5 22 1000 5 BO 1 0,30 1,00
11 2 23 1325 782F04 1 16 22 1000 4 DBZ 1 0,01 1,00
11 2 23 1325 782F04 1 14 22 1000 4 BK 1 0, 96 6, 00
11 2 23 1325 782F04 1 7 22 1000 4 JR 1 0,01 1,00
11 2 23 1325 782F04 1 40 22 1000 4 OS 1 0, 01 1,00

1325 782F04 * 1 22 0, 99 9,00
11 2 23 1325 784A03b 1 10 17 1000 1000 4 MD 1 0,50 7,00
11 2 23 1325 784A03b 1 9 17 1000 1000 4 BR 1 0,50 8,00
11 2 23 1325 784A03b 1 11 17 1000 1000 4 OL 1 0,40 4,00

1325 784A03b * 1 17 1,40 19,00
11 2 23 1325 784A04 1 5 17 1000 1000 4 DBZ 1 0,31 1,00
11 2 23 1325 784A04 1 9 17 1000 1000 4 BK 1 2,00 7,00
11 2 23 1325 784A04 1 6 17 1000 1000 4 BR 1 0,01 2,00

1325 784A04 * 1 17 2,32 10,00
11 2 23 1325 784B03 1 9 17 1000 1000 5 MD 1 1,00 12,00
11 2 23 1325 784B03 1 9 17 1000 1000 5 DBZ 1 0,03 2,00
11 2 23 1325 784B03 1 9 17 1000 1000 5 BR 1 9,00 55,00
11 2 23 1325 784B03 1 6 17 1000 1000 5 OL 1 0,20 5,00

1325 784B03 * 1 17 10,23 74,00
11 2 23 1325 784D03 1 12 11 1000 4 DBZ 1 0, 08 1,00
11 2 23 1325 784D03 1 6 11 1000 4 BR 1 0, 90 4,00

1325 784D03 * 1 11 0, 98 5,00
11 2 23 1325 784E03 * 1 5 22 1000 4 OL 1 0, 17 1,00

2 23 1325 celkem za revír a LHC 16,82 125,00

11 2 24 1325 774A03 * 1 5 17 300 1000 6 BR 1 6,18 105,00
2 24 1 325 celkem za réví r a TiHC 6, 18 105,00

11 2 -Výchovná z probírek do 40 let celkem 42,18 467,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 5,00
2- SMP 23,00

20-BO 1,00
30-MD 91,00
42-DBZ 16,00
50-BK 18,00
64-BR 295,00
66-JR 6,00
83-OL 10,00
86-OS 2,00
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1-240 I,S Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prrn Přibliž.
r
Cen. Mě Dř . Na 1 Plocha Množství

zak V . výk vir LHC hnit těch|vzd
i

kód sc zkr ha m 3

jehl. 120,00
list. 347,00

11 3 23 1325 706A08 1 46 17 1500 1000 9 SM 2 0, 50 25,00
11 3 23 1325 706A08 1 84 17 1500 1000 9 BK 2 3,00 130,00
11 3 23 1325 706A08 1 39 17 1500 1000 9 JV 2 0,05 1, 00
11 3 23 1325 706A08 1 69 17 1500 1000 9 KL 2 0,50 39, 00
11 3 23 1325 706A08 1 50 17 1500 1000 9 JS 2 0, 80 12,00
11 3 23 1325 706A08 1 34 17 1500 1000 9 BR 2 0, 02 1, 00

1325 706A08 * 1 17 4,87 208,00
11 3 23 1325 706A11 1 34 27 1000 1000 9 SM 2 0, 10 2,00
11 3 23 1325 706A11 1 78 27 1000 1000 9 BK 2 0,46 29, 00

1325 706A11 * 1 27 0, 56 31, 00
11 3 23 1325 706B06 1 22 17 1200 1000 9 SM 2 0,30 5, 00
11 3 23 1325 706B06 1 24 17 1200 1000 9 MD 2 0, 20 2, 00
11 3 23 1325 706BG6 1 45 17 1200 1000 9 BK 2 4,00 186,00
11 3 23 1325 706B06 1 53 17 1200 1000 9 KL 2 0,06 1,00
11 3 23 1325 706B06 1 22 17 1200 1000 9 BR 2 0, 20 5, 00
11 3 23 1325 706B06 1 18 17 1200 1000 9 JR 2 0, 10 1,00

1325 706B06 * 1 17 4,86 200,00
11 3 23 1325 706B09 * 1 128 27 1500 1000 12 BK 2 2,34 51, 00
11 3 23 1325 706B11 1 114 17 800 1000 12 BK 2 0, 73 19, 00
11 3 23 1325 706B11 1 105 17 800 1000 12 KL 2 0, 10 7,00

1325 706B11 * 1 17 0,83 26, 00
11 3 23 1325 706D05 1 41 12 600 1000 7 BK 2 0,12 4,00
11 3 23 1325 706D05 1 70 12 600 1000 7 JV 2 0,06 2,00
11 3 23 1325 706D05 1 38 12 600 1000 7 KL 2 0,26 8,00
11 3 23 1325 706D05 1 41 12 600 1000 7 JS 2 0, 13 4,00
11 3 23 1325 706D05 1 15 12 600 1000 7 BR 2 0, 10 3, 00

1325 706D05 * 1 12 0, 67 21,00
11 3 23 1325 706D06 1 49 17 200 1000 12 BK 2 0,50 22,00
11 3 23 1325 706D06 1 22 17 200 1000 12 JV 2 0,09 2,00
11 3 23 1325 706D06 1 73 17 200 1000 12 KL 2 0, 05 3,00
11 3 23 1325 706D06 1 27 17 200 1000 12 JS 2 0,10 6,00
11 3 23 1325 706D06 1 23 17 200 1000 12 TR 2 0,05 1,00

1325 706D06 1 17 0,79 34,00
11 3 23 1325 706D07 1 43 27 600 1000 11 SM 2 0,02 1, 00
11 3 23 1325 706D07 1 114 27 600 1000 11 BK 2 1,10 44,00
11 3 23 1325 706D07 1 95 27 600 1000 11 JV 2 0,22 9,00
11 3 23 1325 706D07 1 74 27 600 1000 11 KL 2 0,22 9, 00
11 3 23 1325 706D07 1 100 27 600 1000 11 JS 2 0, 52 21,00

1325 706D07 * 1 27 2,08 84,00
11 3 23 1325 734A05 1 30 12 1000 12 SM 0,08 6, 00
11 3 23 1325 734A05 1 24 12 1000 12 MD 0, 10 4,00
11 3 23 1325 734A05 1 41 12 1000 12 BK 3, 00 77,00
11 3 23 1325 734A05 1 14 12 1000 12 BR 0, 50 11,00

1325 734A05 * 1 12 3, 68 98,00
11 3 23 1325 735D08 1 44 12 1000 12 SM 0,01 2,00
11 3 23 1325 735D08 1 78 12 1000 12 MD 0, 01 2, 00
11 3 23 1325 735D08 1 125 12 1000 12 DB 0, 60 6, 00
11 3 23 1325 735D08 1 206 12 1000 12 BK 0, 03 4,00
11 3 23 1325 735D08 1 52 12 1000 12 HB 0,01 2,00
11 3 23 1325 735D08 1 68 12 1000 12 KL 0,01 1,00

1325 735D08 * 1 12 0, 67 17,00
11 3 23 1325 784E06 1 31 27 500 1000 4 SM 2 0,01 1,00
11 3 23 1325 784E06 1 68 27 500 1000 4 JS 2 0,01 1,00
11 3 23 1325 784E06 1 20 27 500 1000 4 BR 2 1,00 28,00
11 3 23 1325 784E06 1 14 27 500 1000 4 JR 2 0, 01 1,00
11 3 23 1325 784E06 1 19 27 500 1000 4 LP 2 0, 01 1,00
11 3 23 1325 784E06 1 26 27 500 1000 4 OL 2 2,00 83,00
11 3 23 1325 784E06 1 50 27 500 1000 4 OS 2 1,00 15, 00
11 3 23 1325 784E06 1 409 27 500 1000 4 TPS 2 1,00 24,00

1325 784E06 * 1 27 5,04 154,00
11 3 23 1325 788B05 1 27 12 1000 12 MD 0,01 6,00
11 3 23 1325 788B05 1 18 12 1000 12 KL 0,30 17,00
11 3 23 1325 788B05 1 19 12 1000 12 BR 6, 00 145,00
11 3 23 1325 788B05 1 19 12 1000 12 LP 0, 40 ooom

1325 788B05 * 1 12 6, 71 198,00
11 3 23 1325 788B09 1 44 12 1000 12 HB 0, 05 3, 00
11 3 23 1325 788B09 1 46 12 1000 12 KL 1, 60 17,00
11 3 23 1325 788B09 1 48 12 1000 12 BR 0,04 3,00

1325 788B09 * 1 12 1, 69 23,00
3 23 1325 celkem za revír a LHC 34,79 1145,00

11 3 24 1325 701F07 1 20 22 1000 6 SM 0, 53 11,00
11 3 24 1325 701F07 1 100 22 1000 6 MD 0, 01 1, 00
11 3 24 1325 701F07 1 20 22 1000 6 BK 0, 01 1,00
11 3 24 1325 701F07 1 13 22 1000 6 BR 0, 01 1, 00
11 3 24 1325 701F07 1 15 22 1000 6 JIV 0, 02 2, 00
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MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRU A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

1-240 LS Děčín

r' i| Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
| zak
1

V . výk vír LHC hrot těch|vzd
i

kód sc zkr ha rn3

1325 701F07 * 1 22 0,58 16, 00
11 3 24 1325 702D06 1 20 17 600 1000 6 SM 3,00 60, 00
11 3 24 1325 702D06 1 14 17 600 1000 6 BR 0, 04 5, 00
11 3 24 1325 702D06 1 13 17 600 1000 6 JR 0, 40 15,00

1325 702D06 * 1 17 3, 44 80, 00
11 3 24 1325 703B05 1 18 12 200 1000 6 SM 1, 10 30, 00
11 3 24 1325 703B05 1 19 12 200 1000 6 KL 0, 38 5, 00
11 3 24 1325 703B05 1 11 12 200 1000 6 JR 1,00 20,00

1325 703B05 * 1 12 2,48 55, 00
11 3 24 1325 703C05 1 19 12 400 1000 6 SM 3,00 50, 00
11 3 24 1325 703C05 1 10 12 400 1000 6 BR 0, 10 10, 00
11 3 24 1325 703C05 1 14 12 400 1000 6 JR 0, 45 25,00

1325 703C05 * 1 12 3,55 85, 00
11 3 24 1325 703D05 1 20 12 500 1000 6 SM 6,53 90, 00
11 3 24 1325 703D05 1 14 12 500 1000 6 BR 2, 91 33, 00
11 3 24 1325 703D05 1 13 12 500 1000 6 JR 5,08 50,00

1325 703D05 * 1 12 14,52 173,00
11 3 24 1325 766D06 1 20 12 250 1000 6 SM 3,00 55, 00
11 3 24 1325 766D06 1 17 12 250 1000 6 JIV 0, 28 5,00

1325 766D06 * 1 12 3, 28 60, 00
11 3 24 1325 767B05 1 19 77 1000 6 SM 1,22 5,00
11 3 24 1325 767B05 1 20 77 1000 6 MD 5,00 60,00

1325 767B05 * 1 77 6, 22 65,00
3 24 1325 celkem za revír a LHC 34,07 534,00

11 3--Výchovná z probírek ořeš 40 let celkem 68,86 1679,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 343,00
30-MD 75,00
4 0—DB 6, 00
50—BK 567,00
51-HB 5,00
52-JV 14,00
53-KL 107,00
57-JS 44,00
64-BR 245,00
66-JR 112,00
74-TR 1,00
80-LP 31,00
83-OL 83, 00
86-OS 15,00
90-TPS 24,00
91-JIV 7,00

jehl. 418,00
list. 1261,00

11 13 24 1325 775D11 2 123 22 1000 12 SM 2 0, 70 79, 00
11 13 24 1325 775D11 2 129 22 1000 12 MD 2 18,00
11 13 24 1325 775D11 2 131 22 1000 12 DB 2 22,00
11 13 24 1325 775D11 2 387 22 1000 12 BK 2 186, 00
11 13 24 1325 775D11 2 30 22 1000 12 KL 2 2,00
11 13 24 1325 775D11 2 42 22 1000 12 BR 2 3,00
11 13 24 1325 775D11 2 100 22 1000 12 JR 2 1,00
11 13 24 1325 775D11 2 100 22 1000 12 TR 2 1,00

1325 775D11 * 2 22 0, 70 312,00
13 24 1325 celkem za revír a LHC 0,70 312,00

11 13- Obnovni prc přirozenou obnovu (MÚ) celkem 0, 70 312,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 79,00
30-MD 18,00
40-DB 22,00
50-BK 186, 00
53-KL 2,00
64-BR 3,00
66—JR 1,00
74-TR 1,00

jehl. 97,00
list. 215,00

11 14 21 1325 626C14 2 62 55 3000 12 SM 0, 51 122,00
11 14 21 1325 626C14 2 101 55 3000 12 BK 117,00
11 14 21 1325 626C14 2 93 55 3000 12 KL 8,00
11 14 21 1325 626C14 2 11 55 3000 12 BR 2,00

1325 626C14 * 2 55 0, 51 249,00
11 14 21 1325 642Allb 2 111 1000 12 SM 1,30 189,00
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1-240 LS Děčín MVO-211IX PROJEKTY TC LS DLE ZAKÁZEK,ZFVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen . Mě Dř. Mal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd 

_____!____
kód sc zkr ha rn3

11 14 21 1325 642Allb 2 130 1000 12 MD 75, 00
11 14 21 1325 642Allb 2 71 1000 12 DBZ 6, 00
11 14 21 1325 642Allb 2 155 1000 12 BK 267,00
11 14 21 1325 642Allb 2 97 1000 12 KL 5,00

1325 642Allb * 2 1, 30 542,00
11 14 21 1325 644E12 2 130 1000 12 SM 0, 86 197,00
11 14 21 1325 644E12 2 80 1000 12 DBZ 9,00
11 14 21 1325 644E12 2 217 1000 12 BK 208,00
11 14 21 1325 644E12 2 223 1000 12 KL 5,00

1325 644E12 * 2 0,86 419, 00
14 21 1325 celkem :za revír a LHC 2, 67 1210,00

11 14 22 1325 711C17 2 210 22 1000 6 BO 2 7,00
11 14 22 1325 711C17 2 141 22 1000 6 MD 2 3,00
11 14 22 1325 711C17 2 219 22 1000 6 BK 2 119,00
11 14 22 1325 711C17 2 127 22 1000 6 HB 2 4,00
11 14 22 1325 711C17 2 200 22 1000 6 KL 2 4,00
11 14 22 1325 711C17 2 57 22 1000 6 BR 2 4,00
11 14 22 1325 711C17 2 59 22 1000 6 LP 2 0,55 1,00

1325 711C17 * 2 22 0,55 142,00
11 14 22 1325 712B09 2 56 22 3000 4 SM 2 3,00
11 14 22 1325 712B09 2 109 22 3000 4 BO 2 8,00
11 14 22 1325 712B09 2 124 22 3000 4 MD 2 25, 00
11 14 22 1325 712B09 2 126 22 3000 4 DBZ 2 46,00
11 14 22 1325 712B09 2 290 22 3000 4 BK 2 0, 33 83,00
11 14 22 1325 712B09 2 21 22 3000 4 BK 2 1,00
11 14 22 1325 712B09 2 31 22 3000 4 BR 2 3,00

1325 712B09 * 2 22 0, 33 169,00
11 14 22 1325 718A17a * 2 720 27 3000 4 BK 2 0, 25 279,00
11 14 22 1325 728E12a 2 150 22 3000 6 SM 2 63,00
11 14 22 1325 728El2a 2 150 22 3000 6 BO 2 0, 55 10,00
11 14 22 1325 728El2a 2 190 22 3000 6 MD 2 60, 00
11 14 22 1325 728El2a 2 126 22 3000 6 DB 2 98,00
11 14 22 1325 728El2a 2 55 22 3000 6 KL 2 3,00
11 14 22 1325 728El2a 2 24 22 3000 6 BR 2 5,00
11 14 22 1325 728E12a 2 13 22 3000 6 JR 2 1,00
11 14 22 1325 728El2a 2 250 22 3000 6 LP 2 2, 00

1325 728El2a * 2 22 0, 55 242,00
11 14 22 1325 740B13 2 200 22 3000 6 BO 2 2,00
11 14 22 1325 740B13 2 190 22 3000 6 MD 2 9,00
11 14 22 1325 740B13 2 198 22 3000 6 DBZ 2 43,00
11 14 22 1325 740B13 2 370 22 3000 6 BK 2 0,18 7,00
11 14 22 1325 740B13 2 50 22 3000 6 KL 2 1, 00
11 14 22 1325 740B13 2 65 22 3000 6 JR 2 1,00

1325 740B13 * 2 22 0, 18 63,00
11 14 22 1325 743C11 2 210 22 3000 6 DBZ 2 4,00
11 14 22 1325 743C11 2 330 22 3000 6 BK 2 0, 05 66, 00

1325 743C11 * 2 22 0, 05 70,00
14 22 1325 celkem za revír a LHC 1, 91 965,00

11 14 23 1325 781A01 2 311 27 40 1000 4 DBZ 2 0,01 9,00
11 14 23 1325 781A01 2 814 27 40 1000 4 BK 2 0,04 81,00
11 14 23 1325 781A01 2 42 27 40 1000 4 KL 2 0, 01 12,00
11 14 23 1325 781A01 2 79 27 40 1000 4 OL 2 0, 01 1, 00

1325 781A01 * 2 27 0, 07 103,00
14 23 1325 celkem za revír a LHC 0,07 103,00

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 4,65 2278,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 574,00
20-BO 27,00
30-MD 172,00
40-DB 98,00
42-DBZ 117,00
50- BK 1228,00
51- HB 4,00
53-KL 38,00
64-BR 14,00
6 6-JR 2,00
80-LP 3,00
83-OL 1,00

jehl. 773,00
list. 1505,00

11 16 24 1325 771B07 2 100 77 1000 9 SM 1,00
11 16 24 1325 771B07 2 35 77 1000 9 BK 50,00
11 16 24 1325 771B07 2 20 77 1000 9 KL 5,00
11 16 24 1325 771B07 2 12 77 1000 9 JR 1,05 15, 00
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1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk|vír LHC hni t těch|vzd 

_____ 1___ l
kód sc z k r ha m3

1325 771B07 * 2 77
16 24 1325 celkem za revír a LHC

1,05
1,05

71, 00 
71,00

11 16-Z rekonstrukcí porostů (MÚ) celkem 1,05
Rozpis dle dřevin:

71,00

1-SM 1,00
50-BK 50,00
53-KL 5, 00
66-JR 15, 00

j ehl. 1, 00
list. 70, 00

187 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

4807,00

1-SM 1002,00
2-SMP 23,00

20-BO 28,00
30-MD 356,00
40-DB 126,00
42-DBZ 133,00
50-BK 2049,00
51-HB 9, 00
52-JV 14,00
53-KL 152,00
57-JS 44,00
64-BR 557,00
66-JR 136,00
74-TR 2, 00
80-LP 34,00
83-OL 94,00
86-OS 17,00
90-TPS 24,00
91-JIV 7,00

jehl. 1409,00
list. 3398,00

187-Telnice 2018+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 4807,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 1002,00
2-SMP 23,00

20-BO 28,00
30-MD 356,00
40-DB 126,00
42-DBZ 133,00
50-BK 2049,00
51-HB 9,00
52-JV 14,00
53-KL 152,00
57-JS 44,00
64-BR 557,00
66-JR 136,00
74-TR 2,00
80-LP 34,00
83-OL 94,00
86-OS 17,00
90-TPS 24,00
91-JIV 7,00

jehl. 1409,00
list. 3398,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví pn pni 4807,00

4- + + 4-+ + + + + + ++ + -Í-++■*•+ + + + + + + •k-k'k-i:-k-k-k-k-kic-k-k-tr-k'k‘k-k'k-ir-k'k't;'k'k'k'k'k-k'k'k'k'k'k-k'k-k-)r-k-k-k'k-k-k-k
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]-240 LS Děčír MVO-2I1IX PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRU A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2010 LIST 1
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prrii Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd 

_____ 1____
kód sc zkr ha

_______
rn3

187-Telnice 2018+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 5 23 1325 999X999 4 70 9020 12 SM 2 10, 00
11 5 23 1325 999X999 4 70 9020 12 MD 2 30, 00
11 5 23 1325

1325
999X999 4
999X999 * 4

15 9020 12 MD 2 10,00 
50, 00

5 23 1325 celkem za revír a LHC 50, 00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 50,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10,00
30-MD 40,00

jehl. 50,00

11 co co

21
21

1325
1325

999X999 * 4 75
celkem za revír a LHC

9040 12 SM 29,00
29, 00

11 8 22 1325 999X999 4 9 9040 12 SM 2 3, 00
11 8 22 1325 999X999 4 14 9040 12 SM 2 3,00
11 8 22 1325 999X999 4 19 9040 12 SM 2 3,00
11 8 22 1325 999X999 4 29 9040 12 SM 2 3,00
11 8 22 1325 999X999 4 49 9040 12 SM 2 3,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 9040 12 SM 2 1,00
11 8 22 1325 999X999 4 99 9040 12 SM 2 1,00
11 8 22 1325 999X999 4 101 9040 12 SM 2 1,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 9010 12 SM 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 99 9010 12 SM 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 101 9010 12 SM 2 2, 00
11 8 22 1325 999X999 4 11 9040 12 MD 2 20, 00
11 8 22 1325 999X999 4 9 9040 12 MD 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 14 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 29 9040 12 MD 2 9,00
11 8 22 1325 999X999 4 19 9040 12 MD 2 9, 00
11 8 22 1325 999X999 4 49 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 99 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 101 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 19 9040 12 BK 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 29 9040 12 BK 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 49 9040 12 BK 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 9040 12 BK 2 2, 00
11 8 22 1325 999X999 4 99 9040 12 BK 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 101 9040 12 BK 2 2,00
11 8 22 1325 999X999 4 12 9040 12 BR 2 18,00
11 8 22 1325 999X999 4 9 9040 12 BR 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 14 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 22 1325 999X999 4 19 9040 12 BR 2 14,00
11 8 22 1325 999X999 4 29 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 22 1325 999X999 4 49 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 22 1325 999X999 4 69 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 22 1325 999X999 4 99 9040 12 BR 2 2, 00
11 8 22 1325 999X999 4 101 9040 12 BR 2 2, 00
11 8 22 1325 999X999 4 29 9040 12 JR 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 49 9040 12 JR 2 2,00

1325 999X999 *' 4 166,00
11 8 22 1325 999X999 4 19 12 9040 12 MD 2 7,00
11 8 22 1325 999X999 4 29 12 9040 12 MD 2 7,00
11 8 22 1325 999X999 4 49 12 9040 12 MD 2 7,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 12 9040 12 MD 2 7,00
11 8 22 1325 999X999 4 99 12 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 101 12 9040 12 MD 2 4,00
11 8 22 1325 999X999 4 100 12 9040 12 BK 2 8,00
11 8 22 1325 999X999 4 99 12 9040 12 BK 2 5,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 12 9040 12 BK 2 5,00
li 8 22 1325 999X999 4 49 12 9040 i2 BK 2 5,00
11 8 22 1325 999X999 4 19 12 9040 12 BR 2 6,00
11 8 22 1325 999X999 4 29 12 9040 12 BR 2 6, 00
11 8 22 1325 999X999 4 49 12 9040 12 BR 2 6,00
11 8 22 1325 999X999 4 69 12 9040 12 BR 2 5,00
11 8 22 1325 999X999 4 99 12 9040 12 BR 2 5, 00
11 8 22 1325 999X999 4 101 12 9040 12 BR 2 5, 00
11 8 22 1325 999X999 4 29 12 9040 12 JR 2 5, 00
11 8 22 1325 999X999 4 49 12 9040 12 JR 2 5, 00

1325 999X999 *? 4 12 102,00
8 22 1325 celkem za revír a LHC 268,00

11 8 23 1325 999X999 4 70 9040 12 SM 2 40, 00
11 8 23 1325 999X999 4 9 9040 12 SMP 2 15, 00

Zpracováno dne26.2.2018 8:43:51, Ing. Václav Štefl všechna střediska



1-240 LS Děčí MVO-2.111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj .rok: 2018 LIST 2
7

Smi Zp Pod Re- Kód
1 1

J P R L | DT | Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Mal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC | hrnt

______ I___[___
těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 8 23 1325 999X999 4 50 9040 12 BO 2 20, 00
11 8 23 1325 999X999 4 70 9040 12 MD 2 20,00
11 8 23 1325 999X999 4 15 9040 12 MD 2 40, 00
11 8 23 1325 999X999 4 70 9040 12 DB 2 15, 00
11 8 23 1325 999X999 4 100 9040 12 BK 2 98,00
11 8 23 1325 999X999 4 15 9040 12 BR 2 50, 00
11 8 23 1325 999X999 4 100 9040 12 TPS 2 50, 00

1325 999X999 * 4 348,00
8 23 1325 celkem za revír a LHC 348,00

11 8 24 1325 999X999 4 19 22 9040 3 SM 14,00
11 8 24 1325 999X999 4 29 22 9040 3 SM 20,00
11 8 24 1325 999X999 4 49 22 9040 3 SM 20, 00
11 8 24 1325 999X999 4 69 22 9040 3 SM 20, 00
11 8 24 1325 999X999 4 99 22 9040 3 SM 20,00
11 8 24 1325 999X999 4 100 22 9040 3 SM 30, 00
11 8 24 1325 999X999 4 49 22 9010 3 SM 10, 00
11 8 24 1325 999X999 4 69 22 9010 3 SM 20, 00
11 8 24 1325 999X999 4 99 22 9010 3 SM 20,00
11 8 24 1325 999X999 4 100 22 9010 3 SM 30, 00
11 8 24 1325 999X999 4 100 22 9040 3 MD 20, 00
11 8 24 1325 999X999 4 19 22 9010 3 MD 10,00
11 8 24 1325 999X999 4 29 22 9010 3 MD 10,00
11 8 24 1325 999X999 4 49 22 9010 3 MD 10, 00
11 8 24 1325 999X999 4 69 22 9010 3 MD 10, 00
11 8 24 1325 999X999 4 99 22 9010 3 MD 10,00
11 8 24 1325 999X999 4 100 22 9040 3 MD 14,00
11 8 24 1325 999X999 4 19 22 9040 3 MD 10, 00
11 8 24 1325 999X999 4 29 22 9040 3 MD 10,00
11 8 24 1325 999X999 4 49 22 9040 3 MD 10,00
11 8 24 1325 999X999 4 69 22 9040 3 MD 10, 00
11 8 24 1325 999X999 4 99 22 9040 3 MD 10, 00
11 8 24 1325 999X999 4 100 22 9040 9 BK 10,00
11 8 24 1325 999X999 4 99 22 9040 9 BK 5, 00
11 8 24 1325 999X999 4 69 22 9040 9 BK 5, 00

1325 999X999 * 4 22 358,00
8 24 1325 celkem za revír a LHC 358,00

8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 1003,.00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 297,. 00
2-SMP 15,■ 00
20-BO 20,, 00
30-MD 290,. 00
40-DB 15,.00
50-BK 153, 00
64-BR 147, 00
66-JR 16, 00
90-TPS 50, 00

j ehl. 622, 00
list. 381, 00

11 10 23
10 23

1325
1325

999X999 * 4 15
celkem za revír a

11 10-Nahodilá - tracheomykózní ve

187 11-smluv. dřiví při pni

9010 12 JS 2 o o

LHC 9, 00

stup.pošk.1-IV(PNiMN) 9, 00
Rozpis dle dřevin:

57-JS 9, 00

list. O O

celkem 1062,00
Rozpis dle dřevin:

1 - SM 307,00
2-SMP 15, 00

20-BO 20, 00
30-MD 330,00
40-DB 15,00
50-BK 153,00
57-JS 9, 00
64-BR 147,00
66-JR 16,00
90-TPS 50, 00

jehl. 672,00
list. 390,00
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1-240 LS Děčí MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,RÉVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
8

Srní
zak

iZp|Pod 
v.|výk

i
Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch 1vzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř . 
zkr

Nal
1“
Plocha

ha
Množství

m3

60 16 24 1325 758B04 2 5 4000 9 SMP 0,50 12, 00
60 16 24 1325 758D04 2 5 4000 9 SMP 1,00 38, 00
60 16 24 1325 758F03 2 5 4000 9 SMP 1,20 48, 00
60 16 24 1325 758F03b ^ 2 3 3000 9 KOS 0,25 5,00
60 16 24 1325 758F04 2 5 4000 9 SMP 2, 00 80, 00
60 16 24 1325 758G03a * 2 5 4000 9 SMP 0, 50 20,00

16 24 1325 celkem za revír a LHC 5, 45 203,00

60 16--Z rekonstrukcí porostů (MÚ) celkem 5,45 203,00
Rozpis dle dřevin:

2-SMP 198,00
28-KOS 5,00

jehl. 203,00

187 60-hroubí ponech. v por celkem 203,00
Rozpis dle dřevin:

2-SMP 198,00
28-KOS 5,00

jehl. 203,00

187-Telnice 2018+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 1265,00

Rozpis dle dřevin:
1- SM 307,00
2- SMP 213,00

20-BO 20,00
28-KOS 5,00
30-MD 330,00
40-DB 15,00
50-BK 153,00
57-JS 9,00
64-BR 147,00
66-JR 16,00
90-TPS 50,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

***************************************************

jehl. 
list.

*****

875,00 
390,00

1062,00 
203,00

************* **************
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1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT, REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
9

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hint těch|vzd

i
kód 
_____1

sc zkr 
____1

ha m 3

Úhrn za LS 240 LS Děčín (kontr.čísla) 122,89 6072,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 1309,00
2- SMP 236,00

20-BO 48,00
28-KOS 5,00
30-MD 686,00
40-DB 141,00
42-DBZ 133,00
50- BK 2202,00
51- HB 9,00
52- JV 14,00
53- KL 152,00
57-JS 53,00
64-BR 704,00
66-JR 152,00
74-TR 2,00
80-LP 34,00
83-OL 94,00
86-OS 17,00
90- TPS 74,00
91- JIV 7,00

jehl. 2284,00
list. 3788,00

Zpracováno dne26.2.2018 8:43:51, Ing. Václav štefl všechna střediska
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PŘÍLOHA č. Tž PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranící úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl.

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrelc 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

® u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví, v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚliÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně/rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové mhy 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm.

a) , b) této Přílohy.
a Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému haivestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru,

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 nD, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 nD dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 nD 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 nD předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nD dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

o Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:!" 2. 
upravené vydání tJHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
IVÍZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

o metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

« metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

• využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahova t veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví.
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních íýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních íýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síťjjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody

Stránka 113 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č, 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 - Ceník těžební* Sa«inyo.hi

kód zakázky: 240187 
název zakázky: Telnice 

název OJ: LS Děčín

účastník
IČO

ulice
obec

UNIL.es, a.s. 
47307706 
Jiříkovská 913/18 
Rumburk 408 01

skupina dřevin 
jehličnaté 

listnaté

0,09^
450
450

-0,14 -0,19 -0,29 -0,49 " -0,69 ~ -0,99
400 350 300 250 200 150
400 350 300 250 200 150

■i j ,00 J 
1 so]

Ž150|

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 359 323 323 185 169 183 248 197
listnaté 391 352 314 216 207 202 218 241

Modelové hodnotv yvro bv dříví na OM (\fčJěžbv)_______ Viěmá jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 809 723 673 485 419 383 398 347
listnaté 841 752 664 516 457 402 368 391

Modelové hodnoív vvklizování dříví ÍP - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1 00

jehličnaté 364 289 235 145 117 104 103 87
listnaté 378 301 232 155 128 109 96 98

Lesy České republiky, s. p.





Příloha r. 7'/ Ar Smi nu re o provádoni komphwnich IcsnicLíjrh činnosti a o prodeji dříví

• '<> . / r'- DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉIU)> BŘÍVf

Specifikace druhu těžby

ioxx — PŮ a MŮ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX —

- xx2x -

- xxgx —
- xx4x—

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x),
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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• ■ M. / ' !'■ ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v

projektu
Název

těžba 0 Těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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VZOlR ZA 1)) A V A« JI lí !i f )> I Jř ITtt J - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ 
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
■\du-:,a M*:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTIJ - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa; ______________ Revír;

SÚJ; ____________ Porostní skupina

Plocha porostní v ha: __________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: __________________  m3 celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_______________________________________________________

Technologie přibližování: _______________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ___________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ___________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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/ . , / /Ib> ¥ZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: .... . PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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i/c VZOR ZADÁVACÍHO STU■OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

;

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 2401 í-/

název zakázky. Tulili.
číslo OJ: 240

název OJ: LS Děčín
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 5 970

těžba celkem: 22500 m3________________________________

m
7 500 |

NEKALAMITNl SÚJ
Specifika SÚJ: SUJ je tvořena čtyřmi revíry: Barvář, Ůnčín, Telnice, a Petrovice, přičemž z revíru Petrovice je součástí komplexní 

zakázky pouze těžební činnost. Na území se nachází Ptačí oblast Východní Krušné hory, EVL Východní Krušnohoří, EVL Olšový 
potok, EVL Strádovský rybník, PR Černá Louka a PR Špičák u Krásného Lesa. Na část revíru Telnice zasahuje CHKO České 
středohoří. Na území jednotky je vylišeno 2041 ha lesa v pásmu ochrany vodních zdojů (minerální a léčivé) a 563 ha v ochraných 
pásmech vodních zdrojů. Část majetku je roztříštěná a nachází se mezi pozemky jiných vlastníků. Problematika projednávání 

umístění OM a odvozu dříví s vlastníky těchto pozemků. Dále nutné jednání s obcemi v regionu při používání obecních cest k odvo­
zu dříví, v mnoha případech omezení zatížení dopravní značkou (režim zvláštního užívání).

Zastoupení PLO a LVS: PLO 1 85%
PLO 2 4%
PLO 5 11%

LVS 2 9%
LVS 3 14%
LVS 4 36%
LVS 5 24%
LVS 6 9%
LVS 7 8%

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 18%, 2%, 20%,
2.kvartál 20%, 5%, 25%.
3.kvartál 17%, 3%, 20%.
4.kvartál 32%, 3%, 35%.
celkem 87%, 13 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
3orovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ... 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) do 5 %, toto dříví je zařazováno ďo kvality dříví běžná (CK 1000, 3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

sd'i'(sm','jít''dg)"".'sm'ioo%....................................................................................................................................
sd2"(b6)':::"bo"íoo'%................................................................................................................................................
Š D 3 (M Dj 7.. M D i 0 6 %.................................................................................................................................................................................................
sd 2(bk, js, jv)7..bk áo yf, js To %, Jv To %...........................................
Š D 5 (D B) ... DB í 00 %,..................................................................................................................................................................................................
S D 6 (B Ř j ... B Ř 100 %..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SD 7 (ŤŘ, OsL - Ťj , .T ŤŘ Í2 %"OsL - T 88 %................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |

sd 8'(ol7tP'osP-m)TT6l'43¥,'tp 37 TT oslniví 20%................................................................................................................................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 70 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je uveden u jednotlivých ceníkových kódů

Lesy České republiky, s. p.



Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

V roce 2018 bude prováděno zalesnění materiálem LČŘ v GZ.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, objem je podmíněný
11030 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, objem je podmíněný
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 35%
11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, minimální vzdálenost valů 20 m
11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, minimální vzdálenost valů 20 m
11610 Výsek poškozeného podrostu a plevelných dřevin (bříza, krušina, líska), 1800 ks/ha, prům. výška 3 m
12070 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát, koncentrace 5%, zádový postřikovač (ostružina, třtina),

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 34 %.
16010 Podíl jamek 35x35 cm 100%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, po chem. přípravě 
16210 Podíl jamek 35x35 cm 100%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 100% holina 
16610 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, holina 100%
16900 160 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 
22040 dle katalogu LČR (220/4), ráhno nahoru , na jedno pole 2x úvazek k pletivu min. o síle 2 mm

přelízek umístit mezi dva sloupy, které budou od sebe vzdáleny na šířku přelízku a k těmto přelízek připevnit 
22060 die katalogu LČR (220/3,5), ráhno nahoru , na jedno poie 2x úvazek k pletivu min. o síie 2 mm

přelízek umístit mezi dva sloupy, které budou od sebe vzdáleny na šířku přelízku a k těmto přelízek připevnit 
22220 likvidace včetně odvozu pletiva , kůly vzpěry a ráhna ponechat v porostu na hromadách vzdálených od sebe 

minimálně 20 m
22980 Oprava a výměna nosných dílů a přelízku narovnání a připevnění stávajícího pletiva (bez výměny pletiva 

nebo dřevěných polí), výměna jednoho nosného kůlu se při vykazování započítává dálkou jednoho pole 
oplocenky. V rámci opravy může být vyměněno až 100% nosných dílů oplocenky.
Drobné opravy budou řešeny přes hodinové sazby, v případě kompletních oprav (nové nosné díly i nové 
pletivo) bude vykazováno přes výkony likvidace oplocenky + stavba nové oplocenky 

2301 b Pletivo 200 cm, oka 5x5 až 6x6x cm, velikost 6x6xm, uvnitř vyznačit piochu 5x5m, u země ráhno, nahoře 

vodící drát, přelízek + vyznačení srovnávací plochy 5x5x m, středy obou ploch vyznačit železným kolíkem 
o průměru 4 až 6 cm.

23020 včetně odvozu pletiva a žel. kůlů, ostatní mat. na hromadu mimo kulturu, včetně vytržení dřevěných kůlů
23110 ŠTOPKUS - aplikace postřikem, koncentace dle návodu výrobce, nebo rovnocený přípravek za podmínek či. Vlil odst 10. Srn

23120 NIVUS - aplikace nátěrem, koncentrace dle návodu výrobce,nebo rovnocený přípravek za podmínek čl. Vlil odst 10. Smlouvy
23150 Žmlazení iistn., ošetření v průměru 8ÓÓ0 ks stromků na hektar, STÓPKÚS.nebo rovnocenný dle čl. Vlil odst. 10 Smlouvy
23160 Žmlazení Iistn., ošetření průměrně 8000 ks stromků na hektar, NIVUS, nebo rovnocenný dle či. VÍII odst. 10 Smlouvy

23210 ovčí vlna delší stříž, stáří max. 1/2 roku
23380 Demontáž, snášení a odvoz Óorexů, cca 5000 ks/ha

24010 Plošky o prům. 80cm 100% (40 cm od sazenice na každou str.), včetně opak ožínání, mech. 0%
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 100 %, vzdálenost řádků 160 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožinání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 0 %, podmíněné 
24030 V množství je zahrnuto opak.ožínání, ožin včetně valů, mechanizovaně 0%
24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 100 % pruhy umístěny na řádky sazenic, přípravky s účinou látkou piridiny 

přes sazenice - retardace buřeně
24430 Přípravky s účinnou látkou pyridiny, přes sazenice - retardace buřeně
24510 Prům. výška cca 5m, počet vyř. jedinců v průměru 9 500 ks/ ha, krátit na 2 m sekce
25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva, podmíněno výskytem škůdce
26010 Přípravky s účinnou látkou xxx. Ošetření 8000 stromků na hektar, podmíněné
26020 Přípravky antikoagulenty, aplikace dle návodu, mísia aplikace viditelně označit, podmíněné

31010 18 000 ks/ha výška do 4m, schématické zásahy, krátit na 2 m sekce,
31310 Prořezávky do 5m 27%, nad 5 m 73%. Porosty z přirozené obnovy 25 %. Počet vyř, jedinců 7000 ks /ha 
31410 Prořezávky do 5m 26 %, nad 5m 74% .Porosty z přirozené obnovy 0 %. Počet vyř. jedinců 2000 ks /ha 
31510 Prořezávky do 5m 25 %, nad 5 m 75%. Porosty z přirozené obnovy 16 %. Počet vyř. jedinců 6500 ks /ha 
31610 Linky široké 3m, úklid hmoty mimo linie, výřez cca 10 000 ks/ha
32310 38% zpřístupnění cca 500 ks/ha, 62% probírky na zem cca 800ks /ha, rozřezat na sekce do 2 m, výška 5+
32320 hrázkování staré hmoty do valů o šířce 2 m, vzdálenost valů min. 15 m, 9000 ks/ha 
35130 Přípr. na bázi destilátů tuků, natřít ve výšce 1- 2 m od paty kmene, dávka dle návodu, 400-500 ks/ha, 

jedná se o porosty do 40 let 
36110 položení s přikrytím celého kmene větvemi 
36130 modřín
36140 odkornění na plachty, odvoz a likvidace mimo lesní porost

Lesy České republiky, s. p.
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36160 Přípravky pyrethroidy + barvivo
36320 odkornění na plachty, odvoz a likvidace mimo lesní porost 
36330 Přípravky pyrethroidy + barvivo 
36550 Ruční snášení ke štěpkovači / drcení přímo v porostu 
58410 Výřez a úktid hmoty z linií o šířce 4 m, cca 600ks/ha

Lesy České republiky, s. p.



4/5

Lesy České republiky, s. p.



■/.■i., : ■, 'i'/ ''i11 ................................. . !'!■/ .

Příloha č.Z2 ~ Ostatní informace - strany 123a — 123c

Stránka 123 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



I, ' . ■ ,./!<// ■■,'!./!!/ ' ' Í • : II'

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

LDříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl, X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.

Stránka 124 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví ~ do 31.12.2020



5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písni, a) této Přílohy .............................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden ms kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy .................... .............................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši..................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ..............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši............................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši .............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle očist i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
...........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............................ 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..........................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat^ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu............................ ................................... ............... ..............................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.......................................................................... ..................................... 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem sldadování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpoldadu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2.) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podldadem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Přílohu r "/. / ho Sníh nivu o pmrudcní Lnmplc.uiícli lesnických činnosti u <> prodeji dřiví

i / ./' . ZÁT3ADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI' PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SIJJ) č. ............................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
hasiče telefonní číslo 150
lékařskou záchrannou službu 155
policii 158
integrovaný záchranný systém 112
revírníka (lesníka, správce toků): 0 « 0 » 0

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Stránka 129 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví ~ do 31.12.2020



Příloha č. X*T kv Smít mrč o nmoúilční komplexních lesnickúch činností a o nroilcii dřiri

k č. Zg ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen ,,pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .............................. .
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ..... .............. ..... ...........
Kalendářní čtvrtletí: ........... ...................... .
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
B výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
H všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

B veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

B všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

a Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

H Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V................................... dne .................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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