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SMLOIJVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2020 

Číselný kód části veřejné zakázky: 241246 
Název části veřejné zakázky: Rybniště

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR") 

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiříkovslcá 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník44

„ČSÚ44

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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„DP“

„DPH“

„Fiktivní porosť4

„Hroubí44

„Indexy cen dříví44

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu44

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
Y případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od y cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění415 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo kiytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klesť5 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu * jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnící v nej kratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek44 je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby44 je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví44

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v či. V, 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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„Pěstební projekt44

„PLO“

„Poddodavatel“

„Projekt44

„Podzimní zalesnění4*

„Porost44

„Potěžební úpravy44

„Průměrná hmotnatost44

přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v či, V, odst, 3 Smlouvy,

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní Inflace156 

„Soustřeďování dříví66

„SÚJ“

„Sumář66

„Surový kmen“

„Těžební činnosti66

„Těžební projekťť

„Těžební zbytky66

je míra změny cen Lesnických činnosti blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č, T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SUJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„ V eřejná zakázka*5 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
březen 2018-1-. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR lt provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti44 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
péči44

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lt obnově lesa a lt zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávám veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku44 je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny44 je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce* je zákon č. 262/2006 Sb,, zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s KC a NS“ je zákon č, 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V.Á\l !X, I ,/\< I)Ml I ■ 1,1 ''T 6 Oř m 1 LMl I □

6.

III. Východiska Smlouvy

Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

Smlouvaje uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činnostý a Těžebních činností na SÚJ Rybniště, 
č. 24104, LS Rumburk. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úldid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům CR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel, V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy CR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

y. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do y dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi- na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty pivní a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

y. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
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9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím
zařízením narvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

Stránka 18 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



12.

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizací práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle j ednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle či. XX I. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů CR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trváni smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo
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■ s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

ty. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků lt jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářslcého pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tenfr»

LU

aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení
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požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

l. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem pomněn vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn jíž pří jejích převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např, námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č, P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestánoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aoy použil pro určíte zalesňované plochy sadební mat . o

1CU vypť iy ve
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně cl, XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení
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mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpoldádaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předám Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtČ 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjpřípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
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7.

ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např, námitku 
nesrozumitelnosti čí nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů jaro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č, T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
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podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližováních 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest: a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve Ihůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHIvI a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou
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zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumíte]nosí: je v Příloze č. 1)2 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podldadové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze Č. 
Z2 - Ostatní informace.
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1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VIL odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v ČI. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle ČI. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně
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sdělit, které z podmíněně předaných činnosti specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do y dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit 
nejpozději do 31. i. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s ČI. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
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b) v rozsahu Pěstebních činnosti;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy OK jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

y. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt

v j / i / v / ccrvvpdrrnTi vxrvH vnont/ jrtipovaniAJ-xv^ixy .
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XIV. Základní zásady
1. Nebudedi smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 

písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění
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dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokali ty P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.
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produ dříví

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle ěl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé
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smluvní straně. Smluvní sírany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na .Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle cl IX, odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

i. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, lcteré jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy Č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako
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průměr zrněny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející
čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle ČI. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo
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nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍC! a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

y. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Stránka 36 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

y. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, lcteré je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou

Stránka 37 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit faktura vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námi tek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl, XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího

Stránka 38 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinností jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných, pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

'SrjiLOí.nLtvi -\ nr,n a > 11(1)4 iFnn

XIX. Odpovědnost za škodu
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 

Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
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partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy Č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.
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6, V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinností podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst, 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VIL 
odst. 5 Smlouvy7.

y. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a)

b)

c)

d)

zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
H záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LYS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 
záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;
záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garan tované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinností delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních
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případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody čí 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI, Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní zámky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění Smlouvy 
minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších 
letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 9 490 OOO,- Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. Y případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní zámky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit. V případě^ prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit
Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní 
záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
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a) .Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lliůíě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,= Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen s tojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle Či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR
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určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v lémže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v mC dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši fi.ooo, - Kč za každv iednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů
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ČR ve výši 50,“ Kč za každý 1 rns nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m.3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,“ Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dma 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle či, VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VIL odst. íy Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VIL 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i techniclco-hospodářslcý 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Sml ouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI.
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle ČI. VI. odst. 8
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;
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a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,= Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
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ve Smlouvě se považují za doručená 3, pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: Michal Vosátka 
funkce: vedoucí lesnického střediska
adresa: Lesní 1111/3, 408 01 Rumburk
e-mail: v

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Pavel Bilc
funkce: lesní správce
adresa: Sulcová 785/22A, 408 01 Rumburk
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.
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XXIIJL Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

i. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

® do dosažení finančního limitu 120% z částky 52166 520,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e),
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení talc, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
omTTcln 
oxi-Ly 01 iaa) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle či. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
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e)

ť)

h)

i)

úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min, 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy'; 
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoulcoliv povinnost dle čl. XXL odst.

k)
l) 
m)

n)

o)

5 Smlouvy;
qi Smluvní partner opakovaně (min. 2x) 1___3 v/nedudrzi 1 nlrrvnlrrvl i 

j CU.VW nrnni 
Lm_/ v 11

uvedenou v čl. VIL odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 

zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v cl. XXL odst. 1 Smlouvy;
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t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit: 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle cl. VI. odst. 6 Smlou vy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle či. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně íhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle či. VIL 
odst. n Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve Íhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
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roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. L 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
lc 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VIL odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy
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čí jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zámkem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

n. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Eticlfy kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednám a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních preveněních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

Stránka 54 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020

http://www.lesycr.cz


1. Smluvní sírany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv,

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího ^právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bnde požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer
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ve Smlouvě. Ustanovení či. 
tímto ustanovením dotčena.

i Smlouvy a. čl. XVI. očist. 5 a 6 Smlouvy nejsou

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

B Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

0 Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

0 Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

H Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

0 Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých
lesních porostů;

0 Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

0 Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

0 Příloha č. I’3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

0 Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

0 Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

0 Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

0 Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

0 Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

0 Příloha Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

0 Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

0 Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

0 Příloha č. Zó - Vzor čestného prohlášení.
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text: Smlouvy.

V Teplicích dne 2.3.2018 V Rumburku dne

Lesy České repu
Ing. Zdenek 
ředitel KŘ Teplice

UKILES. a.s. 0)
Jiříkovská 913/13 
408 0) Rumburk 

ICO: 47307706, DIČ: CZ47307706
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strana 58a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 58b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)
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kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

241246
Rybnišíě 
LS Rumburk

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD,

DG
SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

9 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 BR BR, BRP

6 DB, OsL -
T

DB, DBS, DBZ, DBG, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK,
JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

7 OL, TP, 
OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

SM

BO

MD

BK

BK

BK

BK
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Příloha Č. D1 - Ceník dříví |V-á-<toník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pmi“]

kód zakázky: 241246 
název zakázky: Rybnišíě 

název OJ: LS Rumburk 
objem dříví [nť]: 97 002

účastník: UMILE3, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatosti

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 460 542 772 1 001 1 096 1 326 1 444 1 478
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 460 542 772 1 001 1 096 1 326 1 444 1 528
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 318 331 417 533 609 770 875 909
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 168 239 376 586 710 798 839 883
SM, JD, DG 1 XX30 Bez rozlišení lapák 418 489 626 836 960 1 048 1 089 1 133
SM, JD, DG 1 XX40 Bez rozlišení živelná 360

Oo
580 822 866 961 999 1 103

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 433 464 54íT 662 879 1 073 1 164 1 206
BO 2 3000 Na holině běžná 433 464 548 662 879 1 073 1 164 1 206
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 133 131 154 228 269 415 409 429
BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 133 131 195 328 376 599 674 753

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 468 497 580 807 1 174 1 607 1 730 1 790
MD 3 3000 Na holině běžná 468 497 580 807 1 174 1 607 1 730 1 790
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 5 122 335 549 610 647
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 268 297 380 507 574 807 830 890

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 896 888 872 928 925 940 930 968
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 896 888 872 928 925 940 930 968
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 396 388 372 428 425 426 398 436
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 896 888 872 928 925 929 906 944

BK, JS, JV
BR 5 1000 Podrostní běžná 798 790 774 830 827 831 808 846
BR 5 3000 Na holině běžná 398 390 374 430 427 431 408 446
BR 5 XX10 Bez rozlišení souše 398 390 374 430 427 431 408 446
BR 5 XX40 Bez rozlišení živelná 398 390 374 430 427 431 408 446

BR
DB, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 398 390 374 430 427 " 431 408 446
DB, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 398 390 374 430 427 431 408 446
DB, OsL-T 6 XX10 Bez rozlišení souše 398 390 374 430 427 431 408 446
DB, OsL-T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 398 390 374 430 427 431 408 446

DB, OsL-T
OL, TP, OsL - M 7 1000 Podrostní běžná 248 240 224 280 277 281 258 296
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 248 240 224 280 277 281 258 296
OL, TP, OsL - M 7 XX10 Bez rozlišení souše 248 240 224 280 277 281 258 296
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 248 240 224 280 277 281 258 296
OL, TP, OsL-M
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Přílohu í‘. Dx ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností u o prodeji dříví

MATICE PRO VÝPOČET CEN' DŘÍVÍ

fW vah LČR pro aplikací Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 *1,00

\/ýřezy lil. A^B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

■ v v r Výřezy III. C l/ídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

■Výřezy III. A/B třídy jakostí smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

; Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

I Výřezy lil. /VB třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
kůrovcové

; Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

: Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy III. AJB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

v. ;Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

:Výřezy lit. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výře^r l!l. A/B třídyjakosti : borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

. w v , Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * 1,00 1,00 1,00

: Výřezy lit. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

; Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
, Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

:\ýřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

v. :Výřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Iihííix.iúií Hřoviii.i (VID
kvalita : Jakost

Vyřezy III. /VB Indy jakosti 

„ , Vyřezy III. C Iridyjakosti
y^fe2y ni q třídy jakosti

Dříví V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu buničiny

dřevina

modřin

modřin

modřín

borovice

celkem

.0,09

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

-0,14

0,01
0,01
0,08
0,90

1,00

-0,19

0,06
0,06
0,11
0,77
1,00

-0,29

0,17
0,08
0,14
0,61
1,00

-0,49

0.29
0,13
0,11
0,47
1,00

-0,69

0,41
0,17
0,09
0,33
1,00

-0,99

0,51
0,21
0,05
0,23
1,00

+1,00

0,55
0,23
0,03
0,19
1,00

vyřezy lil. /VB třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v 'Nářezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vyřezy III. D Iřidyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyřezy III. /VB Iřidyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
vyřezy lil, C iřidyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Vyřezy III. D Iřidyjakosti modřin 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. Iřidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vyřezy III. /VB Iřidyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42
Výřezy III. C Iřidyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Vyřezy III. D třídy jakosti modřin 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. iřidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 Q,7G 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

: Výřezy lil. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy III. C trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná ; Výřezy III. D Iřidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dřiví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. trídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
■Výřezy 111. A/B trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C iřidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil, D trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

:Výřezy III. C trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

; Dříví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
: Dříví VI. Iřidyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 ; -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

: Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

: Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná : Výřezy III. D trídyjakosti :dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

' Dříví VI. trídyjakosti - palivové dříví listnaté L 0,30 L °'25 0,22 L 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 p 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy lil. A/B trídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy llf. C trídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D Iřidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. Iřidyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy III. A/B Iřidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy lil. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12
živelná Výřezy III. D třřdyjakosti dub 0.00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0 15 0 17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. trídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle ČL X. odst. 3 Smlouvy 

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFXq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd 
IUPHMí-xq Klouzavé indexy PHM 
KIPRUi xq Klouzavé indexy průmyslu 
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018 
KIPIIMíq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018 
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
XJq = ^/q_4 * Iq — 3 * IQ—2 * Iq—1 l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
» V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše m
IMZD0 = ------- 3------v výše mzayQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHMq = —B v——----- :----- ;------------ , -v průměrná čtvrtletní cena naftyQ^1

• V případě Indexů průmyslu (.IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = ,.„v průměrný index

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

^ Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (K1IVIZD1Q) průměrná zrn ěna 2Q.2017 - 1Q.2018 ~~~> 1,011...
Klouzavý index mezd (K1MZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017
sf

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 '5/17 '6/17 ' 7/17 '8/17 "9/17 "10/17 '11/17 '12/17 r 1/18 " 2/18 '3/18 ^ 4/1S r
5/18 '6/18 7/18 "8/18 "9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q,2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM,,Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

čtvrtletí

'
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 5/17 '6/17 7/17 8/17 w '10/17 11/17 '12/17 "l/18 '2/18 ' 3/18 4/18 5/18 " 6/18 '8/18 '9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (WPRU2q) | piňrróiná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==» 1,013... :

i.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2, Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dřiví dle či, XVI. odsiL 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INFX0
cdq = (CD + SD) . -^55-2 - sd. —íěo---- 4

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%Xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

PVoxq- VJakl *

+

ICDVjgki.iq * lCDV)akt.2Q 
100 * 100

ICDNjaklXQ ICDNjakl2Q

.*!££!^Hk*0)S
100

ICDN,'Jakl.XQ

100 100 100
3,5)* 0.5 * 100 - 100

+ V,Jak2
ICDV,Jak2.lQ ICDV,Jak2.2Q

100 100
ICDVjak2,xQ . *---- ----- * 0,5

+ lCDNjak2XQ lCDNJak22Q

100 

ICDNJak2XQ
100 100 100

* 0,5) * 100 - 100

+-------h VtJakY P* 'ICDVjak3.lQ * ICDVjak3'2Q ICDV,JakZ.XQ

100 100 100
* 0,5

ICDNjak31Q ICDNjak32Q
-I-----------------___------------ *. —

ICDN,Jak3.XQ

100 100 100
*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-YXQ a ICDNjaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁH Y V
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk O 00

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-fl.iQ ICDNjak1.--4.1Q ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad náidístu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \
V%1Q= 0,43 * ( (-77777- * 0,5 + -77777- * 0,5) * 100 - 100

100 100
'106,2 106,6

+ 0,10 * ( ( -77777- * 0,5 + —77777— * 0,5 * 100 - 100
100 100

a 1 o/„

/ /104,5 103,9 \+ 0,15 * í (^- * 0,5 + * 0,5J * 100 - 100

//104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * * 0,5 + * 0,5 j * 100 - 100j - „„ 7U

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

N 100 + V%10 100 + INFW
CD3Q2018 = (CD + SD) *------ SD *----------------

, , 100 + 6,1 100 + 1,6
- (1200 + 300) *---- 777777------- 300 *----—— = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

107,7 95,1
V%?n= 0,43 * ■---- — * —2Q ^ 100 100

+ 0,10 * /

* 0,5

//106,2 95,1
100 100 '

//104,5 97,3
+ 0,15 * 0,5 +

+ 0,32 *

100 100 
104,5 98,8

* 0,5 +

106,9 96,6
100 100

106,6 94,2
100 100 *

103,9 100,8
100 100

106,2 97,1
100 100 "

0,5 * 100 - 100

* 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %
100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF 20
CD,Q2018 = (CD + SD) *------ SD *----------------

, 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *---- —-------  300 * ——■ = 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle či. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+i — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+j cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
loom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CDq = (CD + SD)
100 + V%XQ 100 + INFXq

Kde:
100 SD* 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy c. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

k%XQ=( Vjakí * (KICDVjakl lQ * KICDVjakl 2Q * ... * KICDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNJakl lQ * KlCDNJakl 2Q * ... * KICDN]akl,XQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVjak21Q * KICDVjak2 2Q * ... * KICDVjak2 XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KlCDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.iQ * KICDVjakY,2Q * ■■■ * KICDVjakYiXQ * 0,5

+ KICDNjakY YQ * KICDNjakY 2Q * ... * KICDNjakYXq * 0,5) j * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality7, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDV[akl-Y.l—xq- 

K/C£>/V,ald^Y.i-XQ=

fICDV]akl-Y.Q-3. 100 
ICDNjakl-Y.Q-3

100

ICDVjakl-Y.Q-2

100
ICDNjakl_y q_2 

100

*

*

ICDVjakl-Y.Q-i ICDVjakl-Y.Q
---------------------------------- *----------------------------------I

)/4 + l

100 100
lLUNjakl-Y.Q-i KDNjaki-Y.Q l) /4 + 1

100 100
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNJaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící lc první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-v.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a KICDNjaki-Yio), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-YQ a ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/irA (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

KICDVJakl.r>,Q rrcDVjQh
1,0037 1,0061
1,0138 l,006l
1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNJtel0 KICDNJatl.M0
1,0023 1,0031
0,9786 0,9880
1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
l.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

201 8

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl ^](>4 ICDVJakl.w^ ICDVJatl.M^ ICDV^.^ ICDVjaki.5.2Q-i

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97.3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNIalMJCM ICDNJakl.ri 1!>;í ICDNJa(a.^lC>2 ICDNJakl riJ(>l ICDNJaki.c 20-i

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 3Q.2017-2Q.2018 -—>
! průměrzrněny4Q.2017 ■ 3Q.2018 >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

(0,07 * (1,0037,,..* 0,5 + 1,0023 ...* 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 .. .* 0,5 + 0,9786.. . * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 .. .* 0,5 + 1,0327.. • * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 .. .* 0,5 + 0,9781.. • * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724.. .* 0,5 + 0,9972.. . * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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'302018 SD) *
100 ! V% IQ

(1000 + 300)
100 

100
- SD * 
1, 2

100 + INF i Q

100

100
100 I

300 *
L,ó

100
979 Kč/m3

4,1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2018 (CD + SD)
100 + V%2Q

SD *
100 + inf2Q

100
, , 100-2,7
(1000 + 300)*- - 300 *

100
100 + 3,3

100 = 955 Kč/m?
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ,RÉVÍRÚ A POROSTŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST' 1
1

Smi TP
1
|Revír Kód J P R L Idx

l
Mě-1 Kód Dodání

I
Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

za k Výk Pdv [
a

L H C hol sicjmater
i

mater. havost ha MJ služby mater,
i

služeb sad - mat. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č. PÍ — pěstební projekt - pěstební činnost
{"38 Číslo zakázky" = 246)

Část A

246 1 - Rybniště * Předaný projekt
******* *** + ******* ******************** ****************

011 111 7 1418 17 8Bal1 9 1 1,04 313,000
011 111 7 1418 180Aal2 12 1 0,39 180,000
011 111 7 1418 182Aa09 12 1 0, 98 446,000
011 111 7 1418 182Aal2 9 1 0,78 151,000
011 111 7 1418 182Ba09 12 1 1, 90 642,000
011 111 7 1418 192Aal0 12 1 0,59 225,000
011 111 7 1418 200AalO 9 1 0,56 203,000
011 111 8 1418 220Aall 6 1 0, 01 75,000
011 111 8 1418 278Bal0a 12 1 0, 34 115,000
011 111 8 1418 28lDal4 12 1 1, 00 310,000
011 111 8 1418 293Eal4 6 1 0, 01 300,000
011 111 9 1418 204Bal2 12 1 0, 50 335,000
011 111 9 1418 205Aall 12 1 0, 30 175,000
011 111 9 1418 205Bal0 12 1 0, 30 250,000
011 111 9 1418 209Aal0 12 1 0, 25 190,000
011 111 9 1418 213Dal0 12 1 0, 25 210,000
011 111 9 1418 2 3 6Aa 11 12 1 0, 30 250,000
011 111 9 1418 236Call 12 1 0,50 450,000
011 111 9 1418 237Dal3 12 1 0,30 145,000
011 111 9 1418 240CalO 12 1 0,15 90,000
011 111 9 1418 240CalOa 12 1 0,15 30,000
011 111 9 1418 240Cal3 12 1 0,10 70,000
011 111 9 1418 24lDalO 12 1 0,25 110,000
011 111 10 1418 262Fall 6 1 0,30 60,000
011 111 10 1418 268Aal7 12 1 1,00 303,000
011 111 10 1418 269Ca09 6 1 0, 45 158,000
011 111 10 1418 269Dal2 6 1 0, 30 90,000

246 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 13, 00 5876,000 m3

011 611 7 1418 178Ball 9 1 0,25
011 611 7 1418 180Aal2 12 1 0,09
011 611 7 1418 182Aa09 12 1 0,28
011 611 7 1418 182Ba09 12 1 0,35
011 611 7 1418 192Aal0 12 1 0,09
011 611 7 1418 200Aa!0 9 1 0, 16
011 611 10 1418 260Ca03 12 1 0, 50
011 611 10 1418 260Ca03a 12 1 0, 15
011 611 10 1418 263Ba08 12 1 0,20
011 611 10 1418 266Da06a 12 1 0,50

246 011 611'-Dočišťování ploch po těžbě 2,57

011--Vyklizování ploch po těžbě 15,57 5876,000

016 211 7 1418 180Dal5 171 4 1250 SML 1 0, 60 2,400
016 211 7 1418 180Dal5 171 4 20250 SML 1 0, 04 0, 280
016 211 7 1418 180Dal5 172 4 1250 SML 1 0,50 2,000
016 211 7 1418 180Dal5 172 4 20250 SML 1 0, 03 0, 210
016 211 7 1418 180Dal5 173 4 1250 SML 1 0, 08 0, 320
016 211 7 1418 180Dal5 173 4 10250 SML 1 0, 17 0,510
016 211 7 1418 182Aa09 164 4 1250 SML 1 0, 60 2,400
016 211 7 1418 182Bal2 160 4 1250 SML 1 0,24 0, 960
016 211 7 1418 184Aal4 170 4 1250 SML 1 0, 91 3, 640
016 211 7 1418 184Aal4 171 4 10260 SML 1 0,37 1,110
016 211 7 1418 184Aal4 172 4 1250 SML 1 0,26 1,040
016 211 7 1418 184Aal4 173 4 1250 SML 1 0, 40 1, 600
016 2il 7 1418 195Aal2a 170 4 1260 SML 1 0, 17 0, 680
016 211 7 1418 195Aal2a 170 4 10260 SML 1 0, 07 0,210
016 211 7 1418 198Cal0 164 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 7 1418 198Cal0 165 4 1260 SML 1 0, 50 2,000
016 211 7 1418 20lEall 160 4 1260 SML 1 0,42 1, 680
016 211 7 1418 20lEall 161 4 1260 SML 1 0,70 2,800
016 211 7 1418 20lEall 162 4 1260 SML 1 0, 20 0, 800
016 211 7 1418 20lEall 162 4 10260 SML 1 0, 02 0, 060
016 211 7 1418 20lEall 164 4 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 7 1418 201Eall 164 4 10260 SML 1 0,03 0,090
016 211 7 1418 202Cal5 170 4 1260 SML 1 0,88 3,520
016 211 8 1418 216Aa01c 170 4 10260 SML 1 0,11 0,350
016 211 8 1418 218BalO 170 4 1250 SML 1 0,49 1, 975
016 211 8 1418 225Ea07 170 4 10260 SML 1 0,04 0,125
016 211 8 1418 2 2 6Aa02a 170 4 10260 SML 1 0, 03 0, 100
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTU 02/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi TP Réví r Kód
1

J P R L 1Idx Mě- Kód Dodání Nalé-|
Plocha Množství Cena za jedn, Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C | hol
____________ 1_____

sic
____

ma t e r mater. havost ha MJ služby mater.
________ ________

služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 8 1418 22 6Ba02a 170 4 1260 SML 1 0, 18 0, 650
016 211 8 1418 226Ba02a 170 4 50260 SML 1 0, 07 0, 600
016 211 8 1418 280Da01b 170 4 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 211 8 1418 280Dal0 170 4 1250 SML 1 0, 30 1,200
016 211 8 1418 280Dal0 171 4 1250 SML 1 0, 44 1,775
016 211 8 1418 287Ca09 170 4 10260 SML 1 0, 04 0, 125
016 211 8 1418 288Aa02a 170 6 50389 SML 1 0, 06 0, 120
016 211 8 1418 289Da02a 170 6 50389 SML 1 0,20 0, 400
016 211 9 1418 203Dal3 170 5 1250 SML 1 0, 16 0, 650
016 211 9 1418 207Ca09 170 5 1250 SML 1 0,34 1,400
016 211 9 1418 207Ca09 171 5 1250 SML 1 0,23 0, 950
016 211 9 1418 207Dal6 5 50155 SML 1 0, 08 0, 650
016 211 9 1418 210Balla 170 5 1250 SML 1 0,50 1,800
016 211 9 1418 212Aal3 170 5 1250 SML 1 0, 14 0, 600
016 211 9 1418 212Aal3 170 5 10250 SML 1 0, 06 0, 300
016 211 9 1418 213AalO 170 5 1260 SML 1 0, 40 1, 400
016 211 9 1418 213AalO 171 5 1260 SML 1 0, 59 2, 100
016 211 9 1418 213Ba09 170 5 1250 SML 1 0, 35 1,400
016 211 9 1418 221Ca02 170 5 50155 SML 1 0,42 3,800
016 211 9 1418 222AalO 170 5 1260 SML 1 0, 38 1,550
016 211 9 1418 222Aal0 171 5 1260 SML 1 0,28 1,150
016 211 9 1418 224Cal3 170 5 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 9 1418 235Ba02 170 5 50155 SML 1 0,19 1, 750
016 211 9 1418 2 3 6Aa 11 170 5 1260 SML 1 0,08 0,350
016 211 9 1418 236EalO 171 5 1250 SML 1 0,22 0, 900
016 211 9 1418 242Aa02 170 5 50155 SML 1 0,18 1, 450
016 211 10 1418 229Bal6 170 5 1260 SML 1 0,40 1,600
016 211 10 1418 256Eall 170 5 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 10 1418 256Gal2 170 5 1260 SML 1 0, 53 2,120
016 211 10 1418 258Aal5 160 5 1260 SML 1 0,50 2,000
016 211 10 1418 262Ga01 170 5 50389 SML 1 0,05 0,010
016 211 10 1418 268Da01 30 5 1260 SML 1 0, 04 0,160

246 016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční,-j araková 16, 02 66,820

016 221 7 1418 180Dal5 173 4 50260 SML 1 0, 42 3,360
016 221 7 1418 184Aal4 172 4 50260 SML 1 0, 35 2, 800
016 221 7 1418 195Aal2 170 4 1250 SML 1 0,08 0,320
016 221 7 1418 195Aal2 170 4 50155 SML 1 0, 03 0,200
016 221 7 1418 195Aal2a 170 4 50260 SML 1 0,09 0, 720
016 221 7 1418 202Cal5 171 4 50155 SML 1 0, 58 3, 720
016 221 8 1418 218BalO 171 4 50150 SML 1 0,50 4,000
016 221 8 1418 220Ball 170 4 50150 SML 1 0,48 3,850
016 221 8 1418 280Dal0 172 4 50260 SML 1 0, 31 2,500
016 221 8 1418 280Ea01a 170 4 83260 SML 1 0,06 0,200
016 221 8 1418 294Eal7 170 4 50260 SML 1 0,06 0,500
016 221 9 1418 203Dal3 170 5 50150 SML 1 0, 07 0, 600
016 221 9 1418 210Balla 171 5 50150 SML 1 0,18 1, 450
016 221 9 1418 213Ba09 170 5 50150 SML 1 0,05 0,500
016 221 9 1418 236EalO 171 5 50150 SML 1 0, 03 0, 250
016 221 10 1418 22 9Bal6 170 5 42250 SML 1 0,12 0, 960
016 221 10 1418 229Bal6 170 5 50260 SML 1 0,18 1,440
016 221 10 1418 256Bal2 160 5 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 10 1418 256Dal2 160 5 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 221 10 1418 256Eall 170 5 50155 SML 1 0, 05 0,320
016 221 10 1418 256Fa09 160 5 50260 SML 1 0,08 0,640
016 221 10 1418 256Gal2 170 5 50260 SML 1 coo 1,440
016 221 10 1418 256Kall 170 5 20140 SML 1 0, 10 0, 800
016 221 10 1418 256Kall 170 5 42250 SML 1 0,20 1,600
016 221 10 1418 258Aal5 160 5 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 221 10 1418 2 67Eal2 170 5 42250 SML 1 0,08 0, 640

246 016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-štěrbinová co*cr 36,810 tis

016 
246 016

281
281-

8
-První

1418 
sadba <

296Ea01a 170
do nepřipravené

4 50260 SML
půdy-ruční-jiná

1 0,22
0, 22

1,800 
1,800 tis

016 611 7 1418 186Ba01a 30 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1418 188Da01a 30 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 7 1418 191Aa01 10 4 10260 SML 1 0, 15 0,450
016 611 7 1418 195Da01 15 4 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 611 7 1418 200Ea00 50 4 10260 SML 1 0, 05 0,150
016 611 8 1418 216Aa01a 90 6 50389 SML 1 0,03 0,030
016 611 8 1418 217Aa01a 1 6 50389 SML 1 0,06 0, 120
016 611 8 1418 217Aa01b 90 4 1260 SML 1 0,08 0,325
016 611 8 1418 217Aa01b 90 6 50389 SML 1 0,03 0,045
016 611 8 1418 217Ba01c 2 6 50389 SML 1 0,04 0,080
016 611 8 1418 219Ba01a 40 4 50260 SML 1 0,02 0,200
016 611 8 ' 1418 225Fa01d 90 4 10260 SML 1 0, 12 0,375
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3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. bavost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 8 1418 226Da01 1 4 1260 SML 1 0, 04 0, 175
016 611 8 1418 226Ea00 40 4 1260 SML 1 0, 01 0, 050
016 611 8 1418 273Ca01 1 4 50260 SML 1 0, 01 0, 100
016 611 8 1418 280Da01 10 4 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 611 8 1418 285Aa01 90 4 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 611 8 1418 285Aa01b 20 4 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 611 8 1418 286Ca01 20 4 1260 SML 1 0,04 0, 160
016 611 8 1418 287Aa01 90 6 50389 SML 1 0, 15 0, 300
016 611 8 1418 288Aa00 52 4 1260 SML 1 0, 03 0, 125
016 611 8 1418 288Aa01 20 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 611 8 1418 288Aa01a 15 6 50389 SML 1 0, 10 0, 200
016 611 8 1418 288Aa01a 20 4 1260 SML 1 0, 09 0, 350
016 611 8 1418 289Aa01 20 4 10260 SML 1 0,09 0,300
016 611 8 1418 289Da01b 20 4 1260 SML 1 0,08 0,325
016 611 8 1418 29lBa01 90 4 1260 SML 1 0,10 0,350
016 611 8 1418 29lGa01a 6 50389 SML 1 0, 10 0,200
016 611 8 1418 292Aa01d 15 4 10260 SML 1 0, 09 0,275
016 611 8 1418 295Ba01c 6 50389 SML 1 0, 04 0, 120
016 611 8 1418 295Da01 4 1260 SML 1 0,05 0, 200
016 611 9 1418 203Aa01b 40 5 1250 SML 1 0,04 0, 150
016 611 9 1418 203Aal2 160 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 611 9 1418 203Ba01b 40 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 611 9 1418 203Ba01c 40 5 50150 SML 1 0, 05 0,400
016 611 9 1418 203Ca01 40 5 1250 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 9 1418 204Aa01a 3 5 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 9 1418 204Aa01b 50 5 1260 SML 1 0,02 0, 100
016 611 9 1418 204Aa01c 50 5 50155 SML 1 0,05 0,400
016 611 9 1418 206Aa01 93 5 50389 SML 1 0,06 0, 050
016 611 9 1418 207Ca01a 5 1250 SML 1 0,02 0, 080
016 611 9 1418 207Da01 32 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1418 208Aa01 5 1250 SML 1 0,03 0, 012
016 611 9 1418 209Aa01c 30 5 1250 SML 1 0,02 0, 100
016 611 9 1418 209Aa01c 30 5 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 9 1418 210Aa01b 5 1250 SML 1 0,01 0,050
016 611 9 1418 210Ba01 5 1250 SML 1 0,04 0,150
016 611 9 1418 21lAa01e 50 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1418 21lBal3 160 5 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 9 1418 212Ca01c 50 5 50155 SML 1 0,03 0, 250
016 611 9 1418 212Da01a 40 5 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 9 1418 213Aa01b 90 5 50155 SML 1 0,03 0,200
016 611 9 1418 214Ba01 30 5 1260 SML 1 0,03 0, 120
016 611 9 1418 214Ba01a 30 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 611 9 1418 214Ca01 40 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1418 214Da01a 41 5 50155 SML 1 0,04 0,320
016 611 9 1418 215Aa01a 31 5 1250 SML 1 0,04 0,250
016 611 9 1418 215Aal7 160 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1418 215Ba01a 40 5 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 9 1418 215Ba01a 50 5 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 9 1418 215Ba01b 40 5 40250 SML 1 0,05 0,400
016 611 9 1418 22lAalO 162 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 611 9 1418 22lAalO 163 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 611 9 1418 22lCal0 160 5 1250 SML 1 0, 05 0,200
016 611 9 1418 222Aa01a 30 5 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 9 1418 222Aa02 160 5 50150 SML 1 0,03 0,200
016 611 9 1418 224CaOO 50 5 50150 SML 1 0,01 0,100
016 611 9 1418 224Call 160 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1418 224Cal3 160 5 50150 SML 1 0, 04 0,400
016 611 9 1418 23lDa01b 40 5 50155 SML 1 0,03 0, 300
016 611 9 1418 23lGa01 40 5 50155 SML 1 0, 01 0, 100
016 611 9 1418 236Aa01a 40 5 1260 SML 1 0,04 0, 150
016 611 9 1418 23 6Ca01 40 5 1260 SML 1 0,04 0, 150
016 611 9 1418 236Ca01b 5 50155 SML 1 0, 05 0, 400
016 611 9 1418 236EalO 160 5 1250 SML 1 0, 10 0, 400
016 611 9 1418 239Aa01 21 5 1260 SML 1 0, 04 0,150
016 611 9 1418 2 3 9Aa 11 160 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 611 9 1418 243Aa01 1 5 50389 SML 1 0,03 0,250
016 611 9 1418 243BaUl 90 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 9 1418 243Ca01 1 5 50155 SML 1 0, 02 0,200
016 611 10 1418 246Aa01b 31 5 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 10 1418 247Da01 20 5 83260 SML 1 0,04 0, 160
016 611 10 1418 248Ba01 90 5 50389 SML 1 0,04 0,080
016 611 10 1418 249Ba01 90 5 50389 SML 1 0,05 0, 050
016 611 10 1418 250Ba01 10 5 50389 SML 1 0,05 0, 100
016 611 10 1418 256Ka01 20 5 50155 SML 1 0,03 0, 240
016 611 10 1418 262Da01 5 40389 SML 1 0,05 0,200

246 016 611-•Opakovaná sadba do nepř■.půdy-ručni-j amková 4,31 17,777

016 621 8 1418 217Aa01a 40 4 83260 SML 1 0,04 0, 150
016 621 8 1418 225Aa01a 10 4 20140 SML 1 0,06 0,500
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Snil TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C 

___1
hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. 

___ !
služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 8 1418 225Ca01b 30 4 50260 SML 1 0, 03 0, 250
016 621 8 1418 225Ca01b 31 4 50260 SML 1 0, 03 0, 250
016 621 8 1418 225Ea01a 90 4 50260 SML 1 0, 12 1,000
016 621 8 1418 226Aa01b 41 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 621 8 1418 226Da01 2 4 20140 SML 1 0, 03 0, 250
016 621 8 1418 226Fa01 10 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 621 8 1418 278Ca01a 40 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 8 1418 283Ba01c 30 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 621 8 1418 285Aa01 90 4 50260 SML 1 0,06 0,500
016 621 8 1418 285Ba01b 15 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 621 8 1418 285Da01 30 4 20140 SML 1 0,02 0, 200
016 621 8 1418 287Ca01 4 50260 SML 1 0, 03 0,300
016 621 8 1418 288Aa00 52 4 50260 SML 1 0,06 0, 500
016 621 8 1418 289Ca01 30 4 83260 SML 1 0,05 0,150
016 621 9 1418 211Bal3 160 5 50150 SML 1 0,02 0, 160
016 621 9 1418 2 3 9Aa 11 161 5 50150 SML 1 0, 03 0, 250
016 621 10 1418 227Ba01b 90 5 20140 SML 1 0,05 0, 400
016 621 10 1418 256Ga01b 20 5 53250 SML 1 0,04 0,240
016 621 10 1418 258Fa01a 40 5 20140 SML 1 0, 04 0, 320
016 621 10 1418 263Da00 40 5 20140 SML 1 0,03 0,240
016 621 10 1418 263Da01a 21 5 42250 SML 1 0,04 0,320

246 016 621--Opakovaná sadba do nepř . půdy-ručni-štěrbinová 1, 21 9,480 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 26,54 132,687

022 041 7 1418 180Dal5 173 5 1 0, 60 0,360
022 041 7 1418 184Aal4 171 5 1 0, 37 0, 270
022 041 7 1418 188Da01 5 1 0,06 0,140
022 041 7 1418 195Aal2a 170 5 1 0, 16 0,200
022 041 7 1418 202Cal5 171 5 1 0, 60 0,300
022 041 8 1418 216Aa01b 5 1 0, 23 0, 273
022 041 8 1418 217Aa01a 5 1 1,51 0,415
022 041 8 1418 217Aa01c 5 1 0,34 0,240
022 041 8 1418 218BalO 171 4 1 0,50 0,350
022 041 8 1418 220Ball 170 4 1 0,48 0,300
022 041 8 1418 225Da01d 5 1 0, 16 0,166
022 041 8 1418 225Ea01a 5 1 0, 43 0,265
022 041 8 1418 225Ea07 170 4 1 0,04 0, 080
022 041 8 1418 22 6Da01 5 1 0, 15 0,125
022 041 8 1418 280Ea01a 5 1 0,16 0, 160
022 041 8 1418 283Fall 6 1 0,25 0, 215
022 041 8 1418 287Ba01b 5 1 0,20 0,250
022 041 8 1418 287Ca09 170 4 1 0,04 0,080
022 041 8 1418 291Ga01a 5 1 0,53 0,482
022 041 8 1418 2 92Aa01d 5 1 0,25 0,220
022 041 8 1418 2 95Ba01c 5 1 0, 18 0,170
022 041 9 1418 213Ca01 9 1 0, 81 0,400
022 041 10 1418 24 6Aa01a 6 1 0,20 0, 220
022 041 10 1418 247Ba01 90 6 1 0, 40 0,270
022 041 10 1418 247Da01 20 6 1 0, 15 0,200
022 041 10 1418 256Kall 170 6 1 0,30 0,220
022 041 10 1418 260Ca01c 6 1 0,120
022 041 10 1418 26lBa01 6 1 0,30 0,220
022 041 10 1418 261Ba01a 6 1 0,10 0,180
022 041 10 1418 2 62Ea01 2 6 1 0,28 0,260
022 041 10 1418 262Ga01 6 1 0,24 0, 300
022 041 10 1418 264Ba01a 500 6 1 0,30 0,270
022 041 10 1418 267Ca00 50 6 1 0,06 0, 100
022 041 10 1418 267Ca01c 40 6 1 0, 05 0, 090
022 041 10 1418 267Da01 1 6 1 0, 30 0, 250
022 041 10 1418 268Da01 30 6 1 0, 15 0, 140

246 022 041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 10,88 8,301 km

022 221 / 1418 186DaÚl 5 1 0,06 0,140
022 221 7 1418 194Ca02 8 1 0, 49 0,260
022 221 7 1418 198Aa02 8 1 0, 68 0, 450
022 221 7 1418 20lAa01a 8 1 0,35 0,240
022 221 7 1418 202Ca01a 8 1 0, 92 0,570
022 221 8 1418 216Aa01b 5 1 0,23 0,273
022 221 8 1418 225Da01d 5 1 0,16 0, 166
022 221 8 1418 225Fa02a 5 1 0,29 0,190
022 221 8 1418 283Fa01 5 1 0,25 0,215
022 221 9 1418 2G3Ca01a 12 1 0,71 0,270
022 221 9 1418 205Ba01 12 1 0,25 0,150
022 221 9 1418 213Ca01 12 1 0,81 0,400
022 221 9 1418 214Ca01c 12 1 0,47 0,220
022 221 10 1418 229Ba01b 91 6 1 0, 100
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Siní
i

TP |Revír
—

Kód J P R L Id jí Mě- Kód Dodáni
i

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv|

i
L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater, služeb sad.mat. PČ celkem

022 221 10 1418 230Aa02 9 1 0, 35 0,230
022 221 10 1418 24 6Aa01a 6 1 0, 20 0,220
022 221 10 1418 2 4 9Ca02 9 1 0, 10 0, 090
022 221 10 1418 260Ca01c 6 1 0, 220
022 221 10 1418 262Da01 6 1 0, 150
022 221 10 1418 262Ea01a 6 1 0, 200

246 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 6, 32 4,754 km

022 
022 
022 
022 

246 022

* 022-

421
421
421
421
421'

10
10
10
10

-Oplocov

1418 229Ba01b 
1418 260Ca01c 
1418 262Da01 
1418 262Ea01a 

. z použ . mater.-

91 6
6
9

160 6 
-drátěné--nad 180 cm

1
1
1
1

0, 100
0, 100
0, 150 
0,200 
0,550 km

-Oplocováni mladých lesních porostů 17,20 13,605

023 111 9 1418 203Aa01b 40 5 52 SML 1 0, 50 1,300
023 111 9 1418 2 0 3Aa 11 160 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 9 1418 20 3Aal2 160 5 52 SML 1 0, 40 0, 650
023 111 9 1418 203Ca01 40 5 52 SML 1 0,25 2,000
023 111 9 1418 204Aa01b 50 5 52 SML 1 0,20 0,750
023 111 9 1418 20 6Aa01 92 5 52 SML 1 0, 25 1, 800
023 111 9 1418 207Ba01a 20 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 9 1418 207Ca01 10 5 52 SML 1 0,06 0, 200
023 111 9 1418 207Da01 30 5 52 SML 1 0,50 2,000
023 111 9 1418 207Da01 32 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 9 1418 209Aa01a 30 5 52 SML 1 0,20 0, 800
023 111 9 1418 209Aa01b 10 5 52 SML 1 0,20 0, 650
023 111 9 1418 209Aa00 51 5 52 SML 1 0, 10 0,400
023 111 9 1418 210Aa01 10 5 52 SML 1 0,15 1,300
023 111 9 1418 211Aa01b 50 5 52 SML 1 0, 20 0, 800
023 111 9 1418 212Ba01a 30 5 52 SML 1 0,20 0, 550
023 111 9 1418 212Ca00 50 5 52 SML 1 0,05 0, 250
023 111 9 1418 213Aal0 170 5 52 SML 1 0,40 1,500
023 111 9 1418 214Aa01a 30 5 52 SML 1 0,30 1,000
023 111 9 1418 214Aa01c 30 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 9 1418 214Ba01 30 5 52 SML 1 0,40 1, 400
023 111 9 1418 214Ca01 40 5 52 SML 1 0,23 1, 500
023 111 9 1418 214Ca01b 40 5 52 SML 1 0, 35 1,400
023 111 9 1418 214Da01 40 5 52 SML 1 0, 14 0, 400
023 111 9 1418 215Aa01 32 5 52 SML 1 0, 18 0, 600
023 111 9 1418 215Aal7 160 5 52 SML 1 0, 10 0, 200
023 111 9 1418 215Ba01a 40 5 52 SML 1 0,40 2,700
023 111 9 1418 215Ba01a 50 5 52 SML 1 0, 40 2,700
023 111 9 1418 215Ba01b 40 5 52 SML 1 0, 15 1, 000
023 111 9 1418 222Aa01 20 5 52 SML 1 0,10 0, 400
023 111 9 1418 222Aa01a 30 5 52 SML 1 0,12 0,500
023 111 9 1418 222AalO 170 5 52 SML 1 0,30 1,500
023 111 9 1418 222AalO 171 5 52 SML 1 0,30 1, 400
023 111 9 1418 224Ca01 4 5 52 SML 1 0,10 0,400
023 111 9 1418 224Call 160 5 52 SML 1 0,25 0,800
023 111 9 1418 224Call 161 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 9 1418 224Call 170 5 52 SML 1 0, 40 1, 600
023 111 9 1418 224Cal3 160 5 52 SML 1 0,30 2,000
023 111 9 1418 224Cal3 170 5 52 SML 1 0,15 0, 600
023 111 9 1418 23lDa01a 1 5 52 SML 1 0, 15 0, 500
023 111 9 1418 233Ba01 10 5 52 SML 1 0,10 0, 200
023 111 9 1418 236Aa01 15 5 52 SML 1 0,05 0, 250
023 111 9 1418 236Aall 170 5 52 SML 1 0,15 0,700
023 111 9 1418 236Da01a 20 5 52 SML 1 0, 20 1,000
023 111 9 1418 236Eal0 160 5 52 SML 1 0,50 2,000
023 111 9 1418 236EalO 171 5 52 SML 1 0,20 0, 800
023 111 9 1418 237Da01 40 5 52 SML 1 0,15 0, 500
023 111 9 1418 23/DaOia 50 5 52 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 9 1418 237Da01b 16 5 52 SML 1 0,50 2, 000
023 111 9 1418 238Ba01 90 5 52 SML 1 0,10 0, 400
023 111 9 1418 242Ba01 10 5 52 SML 1 0,20 0,500
023 111 9 1418 242Ba01a 11 5 52 SML 1 0, 50 4,000
023 111 9 1418 245Aa01 1 5 52 SML 1 0,25 1, 000
023 111 9 1418 24 5Ca01 1 5 52 SML 1 0,20 0,800
023 111 10 1418 228Ba01 10 7 69 SML 1 0,21 1, 100
023 111 10 1418 228Ba01 11 7 69 SML 1 0,41 1,300
023 111 10 1418 229Aa01 30 7 69 SML 1 0, 45 1,800
023 111 10 1418 22 9Aa01a 90 7 69 SML 1 0,41 1,300
023 111 10 1418 229Ba01 30 7 69 SML 1 0,25 0,900
023 111 10 1418 229Ba01b 90 7 69 SML 1 0, 15 0, 600
023 111 10 1418 22 9Ba01d 30 7 69 SML 1 0,20 1,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
1

Hodnota J
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater.

i
služeb sad - mat. PČ celkem |

023 111 10 1418 229Ca01 1 69 SML 1 0, 16 0, 600
023 111 10 1418 229Ca01 2 7 69 SML 1 . 0,30 0, 600
023 111 10 1418 24 6Aa01b 30 7 69 SML 1 0,40 1, 200
023 111 10 1418 24 6Aa01b 31 7 69 SML 1 0, 23 0, 900
023 111 10 1418 24 7Aa01 30 7 69 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 10 1418 247Aa01 91 7 69 SML 1 0, 60 2,000
023 111 10 1418 248Ba01 90 7 69 SML 1 0, 40 1,400
023 111 10 1418 250Ba01 10 7 69 SML 1 0, 58 4,200
023 111 10 1418 254Ea01a 7 69 SML 1 0, 10 0, 400
023 111 10 1418 256Ga01b 20 7 69 SML 1 0, 20 1,000
023 111 10 1418 258Fa01 15 7 69 SML 1 0, 15 1,000
023 111 10 1418 258Fa01 30 7 69 SML 1 0, 40 1,300
023 111 10 1418 258Fa01a 41 7 69 SML 1 0, 60 2,400
023 111 10 1418 258Ga01 7 69 SML 1 0,30 1,300
023 111 10 1418 260Aa01 7 69 SML 1 0,10 0,800
023 111 10 1418 260Aa01 1 7 69 SML 1 0, 10 0, 800
023 111 10 1418 260Aa01a 15 7 69 SML 1 0, 80 3,000
023 111 10 1418 260Ba01a 15 7 69 SML 1 0,20 1,000
023 111 10 1418 260Ba01a 151 7 69 SML 1 0, 09 0, 600
023 111 10 1418 2 60Ca01a 30 7 69 SML 1 0, 16 0,400
023 111 10 1418 260Ca01b 20 7 69 SML 1 0, 15 0,800
023 111 10 1418 260Ca01b 30 7 69 SML 1 0,09 0, 300
023 111 10 1418 260Ca01b 40 7 69 SML 1 0,06 0,200
023 111 10 1418 260Da01 15 7 69 SML 1 0,17 0, 800
023 111 10 1418 262Ea00 50 7 69 SML 1 0,04 0,300
023 111 10 1418 2 62Ea01 3 7 69 SML 1 0,30 1, 000
023 111 10 1418 2 62Ea01 90 7 69 SML 1 0,40 1,700
023 111 10 1418 262Ea01b 20 7 69 SML 1 0, 04 0, 040
023 111 10 1418 263Ba01a 90 7 69 SML 1 0,52 2,000
023 111 10 1418 263Ca01 7 69 SML 1 0, 16 0,800
023 111 10 1418 263Ca01a 40 7 69 SML 1 0,20 0,800
023 111 10 1418 263Da00 41 7 69 SML 1 0,15 0,550
023 111 10 1418 263Da01a 7 69 SML 1 0,50 2,000
023 111 10 1418 263Da01a 20 7 69 SML 1 0, 14 0,500
023 111 10 1418 263Da01a 21 7 69 SML 1 0,30 1,200
023 111 10 1418 263Da01a 100 7 69 SML 1 0,05 0, 100
023 111 10 1418 263Ea01a 1 7 69 SML 1 0,30 1,000
023 111 10 1418 263Ea01a 3 7 69 SML 1 0, 10 0,300
023 111 10 1418 263Ea01a- 20 7 69 SML 1 0,45 1,800
023 111 10 1418 264Ba01a 7 69 SML 1 0,10 0,700
023 111 10 1418 2 67Aa01 90 7 69 SML 1 0,40 1,400
023 111 10 1418 267Ca01b 90 7 69 SML 1 0,07 0, 400
023 111 10 1418 267Ca01c 7 69 SML 1 0,15 0,600
023 111 10 1418 267Ca01c 1 7 69 SML 1 0, 05 0,180
023 111 10 1418 267Ca01 7 69 SML 1 0,50 2,000
023 111 10 1418 267Da01a 7 69 SML 1 0, 05 0,400
023 111 10 1418 267Ea01a 20 7 69 SML 1 0,03 0,180
023 111 10 1418 267Fa00 51 7 69 SML 1 0,22 0,800
023 111 10 1418 267FaOO 53 7 69 SML 1 0,20 0, 800
023 111 10 1418 267Fa00 54 7 69 SML 1 0, 15 0, 600
023 111 10 1418 267Fa00 55 7 69 SML 1 0, 16 0, 600
023 111 10 1418 267Fa00 57 7 69 SML 1 0,13 0, 240
023 111 10 1418 267Fa00 58 7 69 SML 1 0, 24 0, 950
023 111 10 1418 267Fa01 7 69 SML 1 0,16 0, 900
023 111 10 1418 2 67Ga01 7 69 SML 1 0, 10 0,700
023 111 10 1418 2 67Ga01 1 7 69 SML 1 0,10 0,400
023 111 10 1418 268AaOO 50 7 69 SML 1 0,24 0,700
023 111 10 1418 268Ba01a 7 69 SML 1 0,25 1,400
023 111 10 1418 268Ba01a 15 7 69 SML 1 0,14 0, 700
023 111 10 1418 268Ca01 7 69 SML 1 0,35 1,200
023 111 10 1418 268Fa01 7 69 SML 1 0,15 1,000
023 111 10 1418 268Fa01 100 7 69 SML 1 0,15 1, 000
023 111 10 1418 269Da01a 7 69 SML 1 0, 45 2,000
023 111 10 1418 269Da01a 1 7 69 SML 1 0, 12 0, 450
023 111 10 1418 269Da01a 90 7 69 SML 1 0,20 0, 900
023 111 10 1418 269Da01c 40 7 69 SML 1 0,58 2,200
023 111 10 1418 27lAa01 7 69 SML 1 0,21 0,800
023 111 10 1418 271Aa01 1 7 69 SML 1 0,10 0,500
023 111-•Nátěry kultur repelenty-letní 30, 10 128,490 tis

023 121 7 1418 180Ca01 50 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 7 1418 180Dal5 171 11 73 SML 1 0, 64 2, 680
023 121 7 1418 180Dal5 172 11 73 SML 1 0,53 2,210
023 121 7 1418 180Dal5 173 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 7 1418 181Ca01a 1 11 73 SML 1 0,30 0, 600
023 121 7 1418 182Aa09 161 11 73 SML 1 0,09 0, 650
023 121 7 1418 182Aa09 162 11 73 SML 1 0,25 2,250
023 121 7 1418 182Aa09 163 11 73 SML 1 0,35 1, 400
023 121 7 1418 182Aa09 164 11 73 SML 1 0, 60 2,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn.
. .

Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pclv L H C hol sic ma ter ma ter. havost ha MJ služby mater. služeb sad.ma t. PČ celkem

023 121 7 1418 182Bal2 160 11 73 SML 1 0, 30 1,500
023 121 7 1418 184Aa01p 20 11 73 SML 1 0, 12 0, 720
023 121 7 1418 184Aal4 170 11 73 SML 1 0, 91 3, 640
023 121 7 1418 184Aal4 172 11 73 SML 1 0, 61 3, 840
023 121 7 1418 184Aal4 173 11 73 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 7 1418 184Da01a 40 11 73 SML 1 0, 61 2, 400
023 121 7 1418 184Da01a 41 11 73 SML 1 0, 24 0, 960
023 121 7 1418 184Da01a 42 11 73 SML 1 0,39 0,560
023 121 7 1418 184Da01a 43 11 73 SML 1 0,70 2,800
023 121 7 1418 184Da01a 44 11 73 SML 1 0, 40 2,560
023 121 7 1418 184Da01b 11 73 SML 1 0, 10 0,200
023 121 7 1418 185Aa01 15 11 73 SML 1 0,54 1, 600
023 121 7 1418 185Aa01 16 11 73 SML 1 0, 60 1, 800
023 121 7 1418 185Aa01 17 11 73 SML 1 0,45 1,350
023 121 7 1418 185Aa01 18 11 73 SML 1 0,74 2,200
023 121 7 1418 185Ca01 11 73 SML 1 0, 10 0,800
023 121 7 1418 18 6Aa01 40 11 73 SML 1 0, 17 0, 650
023 121 7 1418 18 6Aa01 41 11 73 SML 1 0, 12 0, 180
023 121 7 1418 186Aa01b 20 11 73 SML 1 0,58 1,700
023 121 7 1418 186Aa01b 21 11 73 SML 1 0, 75 2,250
023 121 7 1418 186Ba01a 20 11 73 SML 1 0,42 1,200
023 121 7 1418 186Ba01a 30 11 73 SML 1 0, 41 1, 400
023 121 7 1418 187Aa00 40 11 73 SML 1 0, 68 4,370
023 121 7 1418 187Aa00 41 11 73 SML 1 0, 65 2, 600
023 121 7 1418 187Aa00 42 11 73 SML 1 0, 77 3, 080
023 121 7 1418 187Aa01a 20 11 73 SML 1 0, 75 2,250
023 121 7 1418 187Ba01a 20 11 73 SML 1 0, 64 3,000
023 121 7 1418 188Ca01 30 11 73 SML 1 0, 41 1,470
023 121 7 1418 188Ca01a 31 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 121 7 1418 188Da01a 30 11 73 SML 1 0,26 1, 000
023 121 7 1418 188Ea01 30 11 73 SML 1 0,40 1, 400
023 121 7 1418 188Ea01 31 11 73 SML 1 0,58 2, 000
023 121 7 1418 188Ea01 32 11 73 SML 1 0, 78 2,700
023 121 7 1418 188Fa01a 90 11 73 SML 1 0,34 1,000
023 121 7 1418 189Aa01 30 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 7 1418 189Aa01a 10 11 73 SML 1 0,28 0,800
023 121 7 1418 189Ba01 20 11 73 SML 1 0,37 1,700
023 121 7 1418 189Da01 10 11 73 SML 1 1,50 4,000
023 121 7 ■ 1418 190Aa01 10 11 73 SML 1 1, 13 3,300
023 121 7 1418 190Aa01 11 11 73 SML 1 0, 85 2,500
023 121 7 1418 190Aa01 12 11 73 SML 1 0,18 0, 500
023 121 7 1418 190Aa01 13 11 73 SML 1 0,80 3, 040
023 121 7 1418 190Aa01 40 11 73 SML 1 0,19 0,700
023 121 7 1418 190Ba00 50 11 73 SML 1 0,51 1, 640
023 121 7 1418 190BaO0a 50 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 7 1418 190Ba01 10 11 73 SML 1 0,45 1,500
023 121 7 1418 191Aa00 50 11 73 SML 1 0,27 1, 430
023 121 7 1418 19lAa01 10 11 73 SML 1 1,20 4,000
023 121 7 1418 192Aa01a 30 11 73 SML 1 0,32 1,100
023 121 7 1418 192Aa01a 31 11 73 SML 1 0,35 1,200
023 121 7 1418 192Aa01a 32 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 7 1418 192Bal4 161 11 73 SML 1 0,25 1,360
023 121 7 1418 192Ca00 50 11 73 SML 1 0,20 1, 440
023 121 7 1418 192Ca00 51 11 73 SML 1 0, 05 0, 360
023 121 7 1418 192Ca01a 30 11 73 SML 1 0,24 0, 960
023 121 7 1418 193Ba01b 40 11 73 SML 1 0,24 0,840
023 121 7 1418 193Da01 15 11 73 SML 1 0, 16 0,480
023 121 7 1418 194BaOO 30 11 73 SML 1 0, 15 0,530
023 121 7 1418 194 CaOl 30 11 73 SML 1 0, 25 0, 880
023 121 7 1418 195Aa01a 1 11 73 SML 1 0, 19 0,300
023 121 7 1418 195Aal2 170 11 73 SML 1 0, 11 0, 520
023 121 7 1418 195Aal2a 170 11 73 SML 1 0,35 2,000
023 121 7 1418 195Da01 15 11 73 SML 1 0,08 0,240
023 121 7 1418 195Da01a 11 73 SML 1 0, 42 1,260
023 121 7 1418 195Da01a 2 11 73 SML 1 0,34 1,000
023 121 7 1418 195Ea01 10 11 73 SML 1 0, 55 1, 600
023 121 7 1418 195Ea01 11 11 73 SML 1 0,12 0, 350
023 121 7 1418 195Ea01 12 11 73 SML 1 0, 45 1,200
023 121 7 1418 195Ea01 13 11 73 SML 1 0,23 0, 600
023 121 7 1418 196Aa01 20 11 73 SML 1 0, 52 1,500
023 121 7 1418 196Aa01 21 11 73 SML 1 0,07 0,200
023 121 7 1418 196BaOO 50 11 73 SML 1 0,32 1, 680
023 121 7 1418 196Ball 161 11 73 SML 1 0, 43 2,760
023 121 7 1418 196CaOO 50 11 73 SML 1 0, 11 0,410
023 121 7 1418 196Ca01 20 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 7 1418 196Ca01a 21 11 73 SML 1 0,38 1,050
023 121 7 1418 196Ca01a 22 11 73 SML 1 0, 52 1,560
023 121 7 1418 196Ca01a 23 11 73 SML 1 0,35 1, 050
023 121 7 1418 196Ca01a 24 11 73 SML 1 0, 50 1, 750
023 121 7 1418 197Ea01 3 11 73 SML 1 0, 35 1, 200
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zakjvýk Pclv
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L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1418 197Ea01 4 11 7 3 SML 1 0,36 1,200
023 121 7 1418 197Ea02a 20 11 73 SML 1 0,06 0, 200
023 121 7 1418 197Fa00 50 11 73 SML 1 0, 27 1,320
023 121 7 1418 198Ca00 50 11 73 SML 1 0, 09 0, 360
023 121 7 1418 198CalO 161 11 73 SML 1 0,36 1, 440
023 121 7 1418 198CalO 164 11 73 SML 1 0, 61 3, 400
023 121 7 1418 198CalO 165 11 73 SML 1 0, 50 2, 000
023 121 7 1418 199Aa01 15 11 73 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 7 1418 199Ca00 50 11 73 SML 1 0, 15 0,760
023 121 7 1418 199DaOO 50 11 73 SML 1 0, 16 0, 840
023 121 7 1418 199Ea01a 21 11 73 SML 1 0, 64 2,200
023 121 7 1418 199Ea01a 22 11 73 SML 1 0, 50 1,800
023 121 7 1418 199Ea01a 23 11 73 SML 1 0,04 0,080
023 121 7 1418 199Ea01a 24 11 73 SML 1 0,58 2,200
023 121 7 1418 200Aa0O 50 11 73 SML 1 0, 47 2, 680
023 121 7 1418 2 0 OAa 0 0 51 11 73 SML 1 0,52 2,080
023 121 7 1418 2Q0Da00 50 11 73 SML 1 0,40 2,240
023 121 7 1418 200Da01c 40 11 73 SML 1 0, 16 0,560
023 121 7 1418 200Ea00 50 11 73 SML 1 0, 30 1,230
023 121 7 1418 200Ea00a 50 11 73 SML 1 0,13 0,520
023 121 7 1418 200Ea00a 51 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1418 200Fa00 40 11 73 SML 1 0, 21 1,090
023 121 7 1418 200Fa00 41 11 73 SML 1 0, 32 1,280
023 121 7 1418 201Ca01 90 11 73 SML 1 0,32 0, 880
023 121 7 1418 201Ca01c 30 11 73 SML 1 0,23 0,730
023 121 7 1418 201Ca01c 31 11 73 SML 1 0,30 1, 100
023 121 7 1418 201Ca01c 40 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 7 1418 201Ca01c 41 11 73 SML 1 0, 18 0,700
023 121 7 1418 201Da00 50 11 73 SML 1 0, 32 1,280
023 121 7 1418 201Eall 160 11 73 SML 1 0,42 1, 680
023 121 7 1418 201Eall 161 11 73 SML 1 0, 70 2,800
023 121 7 1418 20lEall 162 11 73 SML 1 0, 20 0,800
023 121 7 1418 201Eall 164 11 73 SML 1 0, 30 1, 200
023 121 7 1418 201Fa01a 34 11 73 SML 1 0,27 0, 800
023 121 7 1418 201Fa01c 31 11 73 SML 1 0, 18 0, 600
023 121 7 1418 201Fa01c 33 11 73 SML 1 0, 10 0, 200
023 121 7 1418 202Aa00 50 11 73 SML 1 0,37 1, 480
023 121 7 1418 2O2Aa00 51 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 7 1418 202Ca01 20 11 73 SML 1 0,20 0,760
023 121 7 1418 202Ca01a 11 73 SML 1 0,12 0, 400
023 121 7 1418 202Cal5 170 11 73 SML 1 o CD CO 3,520
023 121 8 1418 216Aa01a 1 10 75 SML 1 0,32 0,800
023 121 8 1418 216Aa01a 90 10 75 SML 1 0,04 0, 150
023 121 8 1418 217Aa01a 1 10 75 SML 1 0,14 0,560
023 121 8 1418 217Aa01a 5 10 75 SML 1 0,06 0,210
023 121 8 1418 217Aa01a 20 10 75 SML 1 0,16 0, 600
023 121 8 1418 217Aa01a 50 10 75 SML 1 0, 04 0,160
023 121 8 1418 217Aa01b 90 10 75 SML 1 0,58 1, 900
023 121 8 1418 217Ba01c 2 10 75 SML 1 0,15 0,500
023 121 8 1418 217Ca01a 10 10 75 SML 1 0,04 0, 150
023 121 8 1418 217Ca01b 10 75 SML 1 0,04 0, 160
023 121 8 1418 218Aa01 10 75 SML 1 0,31 1, 000
023 121 8 1418 218Aa01d 40 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 121 8 1418 218Ba01 40 10 75 SML 1 0, 04 0,160
023 121 8 1418 218Ba01b 10 75 SML 1 0,08 0, 300
023 121 8 1418 218Ba01b 1 10 75 SML 1 0,08 0,300
023 121 8 1418 218BalO 170 10 75 SML 1 0,49 1, 900
023 121 8 1418 219Ba01a 10 75 SML 1 0,10 0,390
023 121 8 1418 219Ba01a 40 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 121 8 1418 219Ba01b 2 10 75 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 8 1418 219Ba01c 15 10 75 SML 1 0,15 0,500
023 121 8 1418 219Bal5 160 10 75 SML 1 0,30 2,400
023 121 8 1418 220Aa01 20 10 75 SML 1 0, 65 2,150
023 121 8 1418 220Ba01 10 75 SML 1 0, 24 0, 900
023 121 8 1418 220Ba01b 5 10 75 SML 1 0, 14 0, 560
023 121 8 1418 225Aa01b 20 10 75 SML 1 0,10 0, 400
023 121 8 1416 225Aa01b 90 Í0 7 b SML 1 0,20 0, 800
023 121 8 1418 225Ca01b 30 10 75 SML 1 0,35 1,200
023 121 8 1418 225Ca01b 31 10 75 SML 1 0, 49 1, 900
023 121 8 1418 225Ca01b 32 10 75 SML 1 0,09 0,350
023 121 8 1418 225Ca01b 33 10 75 SML 1 0,06 0,220
023 121 8 1418 225Ca01c 10 75 SML 1 0,20 0,500
023 121 8 1418 225Da01 10 10 75 SML 1 0,20 0,750
023 121 8 1418 225Da01a 10 75 SML 1 0,04 0,150
023 121 8 1418 225Da01a 10 10 75 SML 1 0, 10 0, 380
023 121 8 1418 225Da01a 30 10 75 SML 1 0, 33 1,200
023 121 8 1418 225Da01a 31 10 75 SML 1 0,20 0, 850
023 121 8 1418 225Da01c 90 10 75 SML 1 0,26 1,000
023 121 8 1418 225Ea01a 20 10 75 SML 1 0, 16 0, 620
023 121 8 1418 225Ea01a 40 10 75 SML 1 0,06 0, 240
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služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1418 225Ea01a 90 10 75 SML 1 0, 34 1,300
023 121 8 1418 225Fa01 90 10 75 SML 1 0, 40 2,200
023 121 8 1418 225Fa01b 3 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 121 8 1418 225Fa01e 30 10 75 SML I 0, 49 1,850
023 121 8 1418 226Aa00a 50 10 75 SML 1 0,09 0, 360
023 121 8 1418 226Aa01a 15 10 75 SML 1 0,20 0, 600
023 121 8 1418 226Aa01b 40 10 75 SML 1 0, 16 0, 600
023 121 8 1418 226Aa01b 41 10 75 SML 1 0, 31 1, 500
023 121 8 1418 226Aa01b 90 10 75 SML 1 0,39 0, 900
023 121 8 1418 226Aa01e 10 10 75 SML 1 0, 04 0, 150
023 121 8 1418 226Aa01e 30 10 75 SML 1 0, 30 0, 600
023 121 8 1418 22 6Aa01e 40 10 75 SML 1 0, 10 0,380
023 121 8 1418 2 2 6Aa 0 0 50 10 75 SML 1 0, 20 1,500
023 121 8 1418 226Ba01a 15 10 75 SML 1 0, 08 0,300
023 121 8 1418 226Ba01b 20 10 75 SML 1 0, 26 1,000
023 121 8 1418 226Ba01b 90 10 75 SML 1 0,38 1,450
023 121 8 1418 226Ba01c 15 10 75 SML 1 0, 12 0,400
023 121 8 1418 226Da01 1 10 75 SML 1 0, 42 1,200
023 121 8 1418 22 6Da01 2 10 75 SML 1 0,35 1,000
023 121 8 1418 226Da01 20 10 75 SML 1 0,73 2, 000
023 121 8 1418 22 6Ea00 40 10 75 SML 1 0,12 0, 550
023 121 8 1418 226Fa01a 1 10 75 SML 1 0,32 1,250
023 121 8 1418 226Fa01c 20 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 121 8 1418 2 7 6Aa 12 160 10 75 SML 1 0,05 0,350
023 121 8 1418 277Aal2a 160 10 75 SML 1 0, 12 0,550
023 121 8 1418 278AalO 160 10 75 SML 1 0,50 1, 900
023 121 8 1418 278Ba00 50 10 75 SML 1 0,09 0, 085
023 121 8 1418 278BalO 160 10 75 SML 1 0,23 1,100
023 121 8 1418 278Bal0a 160 10 75 SML 1 0, 18 0, 650
023 121 8 1418 278Bal0a 161 10 75 SML 1 0,03 0, 110
023 121 8 1418 27 8Bal0a 162 10 75 SML 1 0, 95 4,200
023 121 8 1418 278CalO 160 10 75 SML 1 0,09 0,350
023 121 8 1418 278CalO 161 10 75 SML 1 0,03 0,115
023 121 8 1418 278CalO 162 10 75 SML 1 0, 05 0,190
023 121 8 1418 278Cal0 170 10 75 SML 1 0, 05 0,190
023 121 8 1418 280Ca01 15 10 75 SML 1 0,25 0, 900
023 121 8 1418 280Dal0 170 10 75 SML 1 0,30 1,100
023 121 8 1418 280Dal0 171 10 75 SML 1 0,44 1, 650
023 121 8 1418 283Ba01 10 75 SML 1 0,15 0,400
023 121 8 1418 283Ba01b 20 10 75 SML 1 0,19 0, 750
023 121 8 1418 283Ba01c 30 10 75 SML 1 0,12 0,480
023 121 8 1418 283Ba01a 20 10 75 SML 1 o o co 0,200
023 121 8 1418 283Ca00 30 10 75 SML 1 o o <~o 0,700
023 121 8 1418 283Da02 20 10 75 SML 1 0,55 0,300
023 121 8 1418 283Ea00 40 10 75 SML 1 0, 18 0, 700
023 121 8 1418 283Ea01 10 75 SML 1 0,04 0,160
023 121 8 1418 283Ea01a 20 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 121 8 1418 283Ea01b 20 10 75 SML 1 0, 13 0,500
023 121 8 1418 283Fa01 10 10 75 SML 1 0, 10 0,400
023 121 8 1418 283Ga01 15 10 75 SML 1 0, 17 0, 600
023 121 8 1418 284Ba01 30 10 75 SML 1 0,23 0, 900
023 121 8 1418 284Ba01 31 10 75 SML 1 0,23 0, 900
023 121 8 1418 284Ba01 32 10 75 SML 1 0,26 1,000
023 121 8 1418 284Ba01 33 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 121 8 1418 284Ca00 51 10 75 SML 1 0,05 0, 200
023 121 8 1418 284Ca01 10 75 SML 1 1,74 6, 500
023 121 8 1418 284Ca01 1 10 75 SML 1 0,19 0,700
023 121 8 1418 284Ca01 2 10 75 SML 1 0, 50 1, 900
023 121 8 1418 284Ca01 10 10 75 SML 1 0,04 0, 140
023 121 8 1418 284Ca01 15 10 75 SML 1 0,17 0, 650
023 121 8 1418 284Ca01 30 10 75 SML 1 0, 06 0, 220
023 121 8 1418 284Ca01 40 10 75 SML 1 0,04 0, 150
023 121 8 1418 284Ca01 90 10 75 SML 1 0, 11 0,400
023 121 8 1418 284Da01 10 75 SML 1 0, 04 0, 150
023 121 8 1418 284Da01 90 10 75 SML 1 0,34 1,000
023 121 8 1418 284Da01a 1 10 75 SML 1 0,04 0,150
023 121 8 1418 284ua01a 2 10 75 SML 1 0,03 0, 110
023 121 8 1418 284Da01a 40 10 75 SML 1 0,11 0,420
023 121 8 1418 284Da01b 15 10 75 SML 1 0,26 0, 950
023 121 8 1418 284Fa01 10 75 SML 1 1,20 4,000
023 121 8 1418 284 FaOl 1 10 75 SML 1 0, 14 0, 520
023 121 8 1418 284 FaOl 2 10 75 SML 1 0, 09 0,350
023 121 8 1418 284 FaOl 10 10 75 SML 1 0, 10 0,380
023 121 8 1418 284Fa01 11 10 75 SML 1 0,06 0,225
023 121 8 1418 284 FaOl 20 10 75 SML 1 0,04 0,150
023 121 8 1418 284 FaOl 100 10 75 SML 1 0,12 0, 450
023 121 8 1418 284Ga01 10 75 SML 1 0,14 0,400
023 121 8 1418 285Aa01 15 10 75 SML 1 0,08 0,300
023 121 8 1418 285Aa01 90 10 75 SML 1 0, 10 0,300
023 121 8 1418 285Aa01a 10 75 SML 1 1,05 0, 500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství
1

Cena za jedn.|Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater.[služeb 

_____ !_______ 1 _J
sad .rnat. PČ celkem

023 121 8 1418 2 8 5Aa Ola 20 10 75 SML 1 0, 49 1,500
023 121 8 1418 285Aa01b 20 10 75 SML 1 0, 15 0, 450
023 121 8 1418 285Ba01 40 10 75 SML 1 0, 79 2,800
023 121 8 1418 285Ba01a 15 10 75 SML 1 0, 15 0, 550
023 121 8 1418 285Ea01b 10 75 SML 1 0,09 0, 350
023 121 8 1418 285Ea01b 30 10 75 SML 1 0, 24 0, 900
023 121 8 1418 285Ea01c 20 10 75 SML 1 0,12 0,400
023 121 8 1418 286Aa00 50 10 75 SML 1 0, 26 1, 100
023 121 8 1418 286Aa01a 15 10 75 SML 1 1, 01 3, 800
023 121 8 1418 286Aa01a 30 10 75 SML 1 0, 10 0, 380
023 121 8 1418 286Aa01a 90 10 75 SML 1 0, 55 1,800
023 121 8 1418 286Aal0a 160 10 75 SML 1 0, 50 2, 100
023 121 8 1418 286Ca01 20 10 75 SML 1 0, 40 1, 500
023 121 8 1418 286Da01 3 10 75 SML 1 0, 50 1,800
023 121 8 1418 286Da01 20 10 75 SML 1 0,25 0, 900
023 121 8 1418 287Aa01 90 10 75 SML 1 1,73 4,000
023 121 8 1418 287Ba01 90 10 75 SML 1 0, 24 0,700
023 121 8 1418 287Ba01a 20 10 75 SML 1 0,83 3,000
023 121 8 1418 287Ba01b 15 10 75 SML 1 0, 30 0, 600
023 121 8 1418 287Ba01c 30 10 75 SML 1 0,10 0, 400
023 121 8 1418 287Ca01 10 75 SML 1 0,11 0,400
023 121 8 1418 287Ca01 1 10 75 SML 1 0, 04 0, 150
023 121 8 1418 287Ca01 30 10 75 SML 1 0,37 0, 800
023 121 8 1418 287Ca01a 1 10 75 SML 1 0, 07 0,250
023 121 8 1418 287Ca01a 15 10 75 SML 1 0,15 0,500
023 121 8 1418 287Ca01a 30 10 75 SML 1 0,07 0,250
023 121 8 1418 287Da01d 15 10 75 SML 1 0, 13 0,250
023 121 8 1418 287Da02c 15 10 75 SML 1 0,15 0, 600
023 121 8 1418 287Da02 10 75 SML 1 0,20 0,700
023 121 8 1418 288Aa00 50 10 75 SML 1 0,44 1,700
023 121 8 1418 288Aa00 51 10 75 SML 1 0,28 1, 150
023 121 8 1418 288Aa00 52 10 75 SML 1 0, 14 0,500
023 121 8 1418 288Aa01 20 10 75 SML 1 0, 38 1,450
023 121 8 1418 288Aa01 30 10 75 SML 1 0,04 0,150
023 121 8 1418 288Aa01a 15 10 75 SML 1 0,41 1,500
023 121 8 1418 288Aa01a 20 10 75 SML 1 0,30 1, 100
023 121 8 1418 288Aa01b 10 75 SML 1 0, 04 0,100
023 121 8 1418 288Aa01b 1 10 75 SML 1 0, 05 0, 150
023 121 8 1418 288Aa01b 2 10 75 SML 1 0,04 0,120
023 121 8 1418 288Aa01b 40 10 75 SML 1 0, 12 0,250
023 121 8 1418 288Ba01a 15 10 75 SML 1 OO 0,100
023 121 8 1418 288Ba01a 20 10 75 SML 1 1,31 5, 000
023 121 8 1418 288Ca01 10 75 SML 1 0,19 0, 600
023 121 8 1418 288Ca01 15 10 75 SML 1 0,34 1,100
023 121 8 1418 288Ca01 30 10 75 SML 1 0, 44 1,300
023 121 8 1418 288Ca01 32 10 75 SML 1 0,41 1,400
023 121 8 1418 288Ca01 33 10 75 SML 1 0,38 1,200
023 121 8 1418 288Ca01 40 10 75 SML 1 0,02 0,080
023 121 8 1418 288Ca01b 31 10 75 SML 1 0,24 0, 950
023 121 8 1418 28 9Aa01a 40 10 75 SML 1 0, 04 0,160
023 121 8 1418 289Aa01a 90 10 75 SML 1 0, 18 0, 700
023 121 8 1418 28 9Aa01d 10 75 SML 1 0,19 0, 500
023 121 8 1418 289Aa01d 1 10 75 SML 1 0, 01 0, 035
023 121 8 1418 289Ca01 10 75 SML 1 0, 03 0, 100
023 121 8 1418 28 9Ca01 15 10 75 SML 1 1,44 5, 600
023 121 8 1418 289Ca01 30 10 75 SML 1 0, 35 1,300
023 121 8 1418 289Ca01 90 10 75 SML 1 0,10 0,390
023 121 8 1418 289Ca01 300 10 75 SML 1 0,07 0,250
023 121 8 1418 28 9Da01a 10 75 SML 1 0, 12 0,450
023 121 8 1418 289Da01a 1 10 75 SML 1 0,06 0, 220
023 121 8 1418 289Da01a 10 10 75 SML 1 0,08 0, 300
023 121 8 1418 289Da01a 15 10 75 SML 1 0, 10 0,380
023 121 8 1418 289Da01a 20 10 75 SML 1 0,26 1, 000
023 121 8 1418 289Da01a 90 10 75 SML 1 0, 46 1, 700
023 121 8 1418 289Da01b 20 10 75 SML 1 0, 44 1,600
023 121 8 1418 290Ba00 50 10 75 SML 1 0, 32 1,280
023 121 8 1418 290Ba0Ia 30 10 75 SML 1 0,41 1,200
023 121 8 1418 290Ea01 1 10 75 SML 1 0,09 0,320
023 121 8 1418 29lAa01 10 75 SML 1 0, 16 0,100
023 121 8 1418 29lAa01a 10 75 SML 1 0,51 1,000
023 121 8 1418 29lAa01b 15 10 75 SML 1 0, 07 0,280
023 121 8 1418 291Ba00 40 10 75 SML 1 0, 03 0,120
023 121 8 1418 291Ba01 90 10 75 SML 1 0,14 0,490
023 121 8 1418 291Da01 20 10 75 SML 1 0,27 1,000
023 121 8 1418 29lDa01 200 10 75 SML 1 0, 60 2, 100
023 121 8 1418 29lEa01 15 10 75 SML 1 0,50 1,900
023 121 8 1418 29lEa01 90 10 75 SML 1 1,77 6,500
023 121 8 1418 291Fa01 90 10 75 SML 1 0, 80 3,000
023 121 8 1418 291Ga01a 10 75 SML 1 0,47 1,700
023 121 8 1418 292Aa01b 1 10 75 SML 1 0,04 0,300
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Malé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

_

023 121 8 1418 2 92AaOId 10 75 SML 1 0,09 0,330
023 121 8 1418 292Aa01d 15 10 75 SML 1 0, 15 0,550
023 121 8 1418 292Ba01 10 75 SML 1 0,04 0, 150
023 121 8 1418 293Ca00 30 10 75 SML 1 0,04 0, 320
023 121 8 1418 293Da01 15 10 75 SML 1 0,05 0, 300
023 121 8 1418 293Da01 20 10 75 SML 1 0, 45 1,500
023 121 8 1418 2 93Ea02 40 10 75 SML 1 1,02 5, 000
023 121 8 1418 293Ga01 10 75 SML 1 0,34 1,200
023 121 8 1418 293Ga01 1 10 75 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 8 1418 293Ga01 10 10 75 SML 1 0, 10 0, 350
023 121 8 1418 293Ga01 50 10 75 SML 1 0, 08 0,300
023 121 8 1418 294Aa01b 15 10 75 SML 1 0, 43 1, 600
023 121 8 1418 294Da01a 15 10 75 SML 1 0, 04 0,160
023 121 8 1418 294Da01a 150 10 75 SML 1 0, 30 1,000
023 121 8 1418 294Ea00 50 10 75 SML 1 0,50 3,500
023 121 8 1418 294£a01 15 10 75 SML 1 0,18 0, 700
023 121 8 1418 294£al7 170 10 75 SML 1 0, 06 0,450
023 121 8 1418 294Fa01 15 10 75 SML 1 0,54 3,000
023 121 8 1418 295Aa01c 30 10 75 SML 1 0,22 0,850
023 121 8 1418 2 95Ba01a 10 75 SML 1 0, 60 2,000
023 121 8 1418 2 95Ba01a 1 10 75 SML 1 0, 13 0,500
023 121 8 1418 2 95Ba01a 10 10 75 SML 1 0,24 0,900
023 121 8 1418 295Ba01a 30 10 75 SML 1 0,07 0,260
023 121 8 1418 2 95Ba01a 90 10 75 SML 1 0,03 0, 100
023 121 8 1418 295Ba01b 15 10 75 SML 1 0,40 1,550
023 121 8 1418 295Ba01c 10 75 SML 1 0, 18 0,700
023 121 8 1418 2 95Ca01 15 10 75 SML 1 0,23 0,900
023 121 8 1418 2 95Ca00 15 10 75 SML 1 0,09 0,150
023 121 8 1418 295Ca01a 15 10 75 SML 1 0,10 0, 200
023 121 8 1418 295Da00 40 10 75 SML 1 o u> o 2,400
023 121 8 1418 2 95Da01 10 75 SML 1 0, 12 0, 450
023 121 8 1418 2 95Da01 10 10 75 SML 1 0,20 0, 800
023 121 8 1418 295Da02 10 75 SML 1 0, 10 0, 300
023 121 9 1418 203Aa01b 40 11 51 SML 1 0,25 1, 000
023 121 9 1418 203Aall 160 11 51 SML 1 0,09 0,350
023 121 9 1418 203Aal2 160 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 203Ba01b 40 11 51 SML 1 0,50 1,500
023 121 9 1418 203Ba01d 10 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 203Ca01 ■ 40 11 51 SML 1 0,50 2,300
023 121 9 1418 203Dal3 170 11 51 SML 1 0,26 1,000
023 121 9 1418 204Aa01a 2 11 51 SML 1 0,40 1, 500
023 121 9 1418 204Aa01b 50 11 51 SML 1 0,20 0, 600
023 121 9 1418 204Ba01a 40 11 51 SML 1 0, 18 1, 000
023 121 9 1418 206Aa01 91 11 51 SML 1 0,50 3,700
023 121 9 1418 207Ba01a 20 11 51 SML 1 0,35 2,000
023 121 9 1418 207Ba01b 91 11 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 9 1418 207Ca01 10 11 51 SML 1 0,06 0,300
023 121 9 1418 207Ca09 170 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 207Ca09 171 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 207Da01 30 11 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 9 1418 207Da01 32 11 51 SML 1 0, 15 0,500
023 121 9 1418 208Ba01 11 51 SML 1 0,08 0, 300
023 121 9 1418 209Aa01a 30 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 209Aa01b 10 11 51 SML 1 0,25 1,200
023 121 9 1418 209Aa01c 30 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 209Aa00 51 11 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 9 1418 210Aa01 10 11 51 SML 1 0, 19 1, 100
023 121 9 1418 210Ba01a 10 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 210Balla 170 11 51 SML 1 0,55 2, 100
023 121 9 1418 210Ca01 11 51 SML 1 0, 15 0, 800
023 121 9 1418 210Ca01a 40 11 51 SML 1 0, 15 0, 800
023 121 9 1418 211Aa01b 50 11 51 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 9 1418 211Aa01e 50 11 51 SML 1 0, 12 0, 500
023 121 9 1418 211Aa01f 40 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 211Ba01 90 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 21lBal3 160 11 51 SML 1 0,07 0, 300
023 121 9 Í418 212Aaí3 170 11 51 SML 1 0,20 0, 800
023 121 9 1418 212Ba01a 30 11 51 SML 1 0, 13 0, 500
023 121 9 1418 212Ca01a 20 11 51 SML 1 0,50 1,500
023 121 9 1418 212Ca01b 20 11 51 SML 1 0, 50 2,000
023 121 9 1418 212Ca01b 40 11 51 SML 1 0, 15 0, 500
023 121 9 1418 212Ca00 50 11 51 SML 1 0,06 0, 400
023 121 9 1418 212Da01 40 11 51 SML 1 0,05 0, 250
023 121 9 1418 213Aa01 30 11 51 SML 1 0,15 0, 600
023 121 9 1418 213Aa01a 10 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 213Aal0 170 11 51 SML 1 0, 35 1,600
023 121 9 1418 213AalO 171 11 51 SML 1 0,30 1,000
023 121 9 1418 213Ba01 3 11 51 SML 1 0, 04 0, 150
023 121 9 1418 213Da01a 90 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 9 1418 214Aa01a 30 11 51 SML 1 0,30 1,500
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Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak|Výk Pdv L H C hol|sic

i
mater ma ter. jhavost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1418 214Aa01c 30 11 51 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 9 1418 214Ba01 30 11 51 SML 1 0, 40 2,000
023 121 9 1418 214Ca01 40 11 51 SML 1 0, 20 1,600
023 121 9 1418 214Ca01b 40 11 51 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 9 1418 214Ca01d 90 11 51 SML 1 0, 40 1, 800
023 121 9 1418 214Da01 40 11 51 SML 1 0, 14 0, 600
023 121 9 1418 214Da01b 15 11 51 SML 1 0, 30 2, 000
023 121 9 1418 215Aa01 32 11 51 SML 1 0, 18 1, 000
023 121 9 1418 215Aa01b 11 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 9 1418 215Aal7 160 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 215Ba01a 40 11 51 SML 1 0, 40 2,500
023 121 9 1418 215Ba01a 50 11 51 SML 1 0, 40 2,500
023 121 9 1418 215Ba01b 40 11 51 SML 1 0, 19 1, 500
023 121 9 1418 2 2 lAa 10 160 11 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1418 2 2 lAa 10 161 11 51 SML 1 0,20 0, 800
023 121 9 1418 221AalO 162 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 221AalO 163 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 221CaOO 50 11 51 SML 1 0,07 0, 400
023 121 9 1418 221CalO 160 11 51 SML 1 0, 40 1,500
023 121 9 1418 222Aa01 20 11 51 SML 1 0,20 1,500
023 121 9 1418 222Aa01a 30 11 51 SML 1 0,12 0,500
023 121 9 1418 222AalO 170 11 51 SML 1 0,30 1,500
023 121 9 1418 222AalO 171 11 51 SML 1 0, 30 1,200
023 121 9 1418 224Ca01 4 11 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 9 1418 224Call 160 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 224Call 161 11 51 SML 1 0, 15 0, 700
023 121 9 1418 224Call 170 11 51 SML 1 0, 20 0,800
023 121 9 1418 224Cal3 160 11 51 SML 1 0,20 1, 000
023 121 9 1418 224Cal3 170 11 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1418 231Da01a 1 11 51 SML 1 0,10 0, 400
023 121 9 1418 233Ba01 10 11 51 SML 1 0,10 0,200
023 121 9 1418 236Aall 170 11 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 9 1418 236Da01a 20 11 51 SML 1 0,50 3,000
023 121 9 1418 236Ea00 50 11 51 SML 1 0,10 0, 500
023 121 9 1418 236Ea01a 15 11 51 SML 1 0, 15 1,000
023 121 9 1418 236EalO 160 11 51 SML 1 0, 30 1,500
023 121 9 1418 236EalO 170 11 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 9 1418 236EalO 171 11 51 SML 1 0,27 1, 100
023 121 9 1418 237Da01 40 11 51 SML 1 0,18 1,000
023 121 9 1418 237Da01a 50 11 51 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 9 1418 237Da01b 15 11 51 SML 1 o o 2,500
023 121 9 1418 238Aa01 20 11 51 SML 1 0,30 1,500
023 121 9 1418 238Ba01 90 11 51 SML 1 0,20 1,300
023 121 9 1418 238Ea01a 20 11 51 SML 1 0,30 1,500
023 121 9 1418 238Ea01a 21 11 51 SML 1 0,15 0,700
023 121 9 1418 238Fa01 20 11 51 SML 1 0,17 0, 650
023 121 9 1418 238Fa01 21 11 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1418 239Aa01 20 11 51 SML 1 0,25 2,000
023 121 9 1418 239Aa01 21 11 51 SML 1 0,25 2,000
023 121 9 1418 2 3 9Aa 11 160 11 51 SML 1 o co o 3,500
023 121 9 1418 2 3 9Aa 11 161 11 51 SML 1 0, 10 0,400
023 121 9 1418 239Ba01a 20 11 51 SML 1 o•sřO 2,000
023 121 9 1418 239Ba01b 20 11 51 SML 1 0,50 2, 000
023 121 9 1418 239Ba01b 22 11 51 SML 1 0, 40 2,000
023 121 9 1418 242Ba01 10 11 51 SML 1 0, 10 0, 500
023 121 9 1418 242Ba01a 11 11 51 SML 1 0, 50 3,500
023 121 9 1418 245Aa01 1 11 51 SML 1 0,30 2,000
023 121 9 1418 245Ca01 1 11 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 10 1418 227Aa01 30 11 75 SML 1 0,04 0, 150
023 121 10 1418 227Ca01 30 11 75 SML 1 o o co 0,400
023 121 10 1418 228Ba01 10 11 75 SML 1 0,21 1,100
023 121 10 1418 228Ba01 11 11 75 SML 1 0,41 1, 300
023 121 10 1418 229Aa01 30 11 75 SML 1 0,45 1,800
023 121 10 1418 229Aa01 40 11 75 SML 1 0,06 0,180
023 121 10 1418 2 2 9Aa Ola 90 11 75 SML 1 0,41 1,300
023 121 10 1418 229Ba01 30 11 75 SML 1 0, 25 0, 900
023 121 10 1418 229Ba01b 90 11 75 SML 1 0,15 0, 600
023 121 10 1418 229Ba01d 30 11 75 SML 1 0, 20 1,200
023 121 10 1418 229Bal6 170 11 75 SML 1 0, 70 4,000
023 121 10 1418 229Ca01 11 75 SML 1 0,16 0, 600
023 121 10 1418 229Ca01 2 11 75 SML 1 0,30 2,000
023 121 10 1418 24 6Aa01 1 11 75 SML 1 0,05 0,180
023 121 10 1418 24 6Aa01b 30 11 75 SML 1 0, 40 1,200
023 121 10 1418 24 6Aa01b 31 11 75 SML 1 0,23 0, 900
023 121 10 1418 24 6Ba01a 11 75 SML 1 0, 20 1, 000
023 121 10 1418 247Aa01 30 11 75 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 10 1418 247Aa01 91 11 75 SML 1 0, 60 2,000
023 121 10 1418 24 7Ea00 40 11 75 SML 1 0, 04 0,040
023 121 10 1418 247Ea07 1 11 75 SML 1 0, 06 0,250
023 121 10 1418 248Ba01 15 11 75 SML 1 0, 03 0,200
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023 121 10 1418 248Ba01 90 11 75 SML 1 0, 40 1,400
023 121 10 1418 24 9Aa01 15 11 75 SML 1 0, 20 0,800
023 121 10 1418 24 9Aa01a 20 11 75 SML 1 0,08 0, 300
023 121 10 1418 249Ba01 90 11 75 SML 1 0,35 1,200
023 121 10 1418 249Ba01a 11 75 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 10 1418 24 9Ca01 11 75 SML 1 0, 10 0, 700
023 121 10 1418 2 4 9Ca01b 11 75 SML 1 0,06 0, 400
023 121 10 1418 24 9Ca01b 1 11 75 SML 1 0, 10 0,500
023 121 10 1418 249Ca01c 11 75 SML 1 0,15 0,800
023 121 10 1418 249Ca01c 1 11 75 SML 1 0, 10 0,500
023 121 10 1418 249Ca01d 11 75 SML 1 0, 10 0,700
023 121 10 1418 249Dal3 160 11 75 SML 1 0,08 0,300
023 121 10 1418 250Ba01 10 11 75 SML 1 0,58 4,500
023 121 10 1418 253Fa01 30 11 75 SML 1 0,05 0, 200
023 121 10 1418 253Ga01a 50 11 75 SML 1 0,10 0, 300
023 121 10 1418 254Ea01a 11 75 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 10 1418 255Ba01a 15 11 75 SML 1 0, 20 0, 600
023 121 10 1418 255Ba01a 20 11 75 SML 1 0,22 0,500
023 121 10 1418 255Ba01a 30 11 75 SML 1 0,06 0,060
023 121 10 1418 255Ca01d 11 75 SML 1 0,27 1,000
023 121 10 1418 256Aa00 50 11 75 SML 1 0,10 0, 400
023 121 10 1418 256Aa00 51 11 75 SML 1 0,27 1,500
023 121 10 1418 256Aal2 160 11 75 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1418 256Aal2 161 11 75 SML 1 0,35 1, 500
023 121 10 1418 256Ba01 15 11 75 SML 1 0,50 2, 000
023 121 10 1418 256Bal2 160 11 75 SML 1 0,40 2,000
023 121 10 1418 256Dal2 160 11 75 SML 1 0, 10 0, 800
023 121 10 1418 256Ea00 40 11 75 SML 1 0, 03 0, 200
023 121 10 1418 256Ea01a 1 11 75 SML 1 0,20 0,800
023 121 10 1418 256Eall 170 11 75 SML 1 0,30 1,300
023 121 10 1418 256FaOO 40 11 75 SML 1 0,08 0, 400
023 121 10 1418 256Fa09 160 11 75 SML 1 0,14 0, 500
023 121 10 1418 256Ga01b 20 11 75 SML 1 0,23 1, 100
023 121 10 1418 256Gal2 170 11 75 SML 1 0,71 3, 500
023 121 10 1418 258Aal5 160 11 75 SML 1 0, 90 4,800
023 121 10 1418 258Ea01 30 11 75 SML 1 0, 60 2,000
023 121 10 1418 258Ea01 31 11 75 SML 1 0,70 2, 000
023 121 10 1418 258Fa01 15 11 75 SML 1 0,15 1, 000
023 121 10 1418 258Fa01 30 11 75 SML 1 0,30 1, 300
023 121 10 1418 258Fa01a 40 11 75 SML 1 0, 40 1,500
023 121 10 1418 258Fa01a 41 11 75 SML 1 0, 60 2,400
023 121 10 1418 258Ga01 11 75 SML 1 0,30 1,400
023 121 10 1418 2 60Aa01 11 75 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1418 2 60Aa01 1 11 75 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1418 260Aa01a 15 11 75 SML 1 0,80 3,000
023 121 10 1418 2 GOBaOla 15 11 75 SML 1 0,20 1,000
023 121 10 1418 260Ba01a 151 11 75 SML 1 0,09 0, 600
023 121 10 1418 260Ca01a 30 11 75 SML 1 0,16 0,400
023 121 10 1418 260Ca01b 20 11 75 SML 1 0,15 0, 800
023 121 10 1418 260Ca01b 30 11 75 SML 1 0,09 0,300
023 121 10 1418 2 OOCaOlb 40 11 75 SML 1 0,06 0,200
023 121 10 1418 2 60Da01 15 11 75 SML 1 0, 17 0, 800
023 121 10 1418 260Ea01 30 11 75 SML 1 0, 10 0,400
023 121 10 1418 260Ea01 301 11 75 SML 1 0, 17 0, 350
023 121 10 1418 2 60Ea01 302 11 75 SML 1 0, 30 1,200
023 121 10 1418 2 6lBa01a 11 75 SML 1 0, 10 0,800
023 121 10 1418 262Ba01 11 75 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 10 1418 262Ca01a 11 75 SML 1 0,20 0, 600
023 121 10 1418 2 62Ea00 50 11 75 SML 1 0, 04 0, 300
023 121 10 1418 262Ea01 2 11 75 SML 1 0,28 1,700
023 121 10 1418 262Ea01 3 11 75 SML 1 0, 30 1,000
023 121 10 1418 262Ea01 15 11 75 SML 1 0,04 0,120
023 121 10 1418 262Ea01 90 11 75 SML 1 0,40 1,700
023 121 10 1418 2 63Ba01a 90 11 75 SML 1 0,52 2,000
023 121 10 1418 263Ca01 11 75 SML 1 0,16 0,800
023 121 10 1418 263Ca01a 15 11 75 SML 1 0, 07 0,250
023 121 10 1418 263Ca01a 40 11 75 SML 1 0,20 0,800
023 121 10 1418 263Da00 41 11 75 SML 1 0, 15 0, 550
023 121 10 1418 263Da01a 11 75 SML 1 0,50 2,000
023 121 10 1418 263Da01a 20 11 75 SML 1 0,14 0,500
023 121 10 1418 263Da01a 21 11 75 SML 1 0,30 1,200
023 121 10 1418 263Da01a 100 11 75 SML 1 0,05 0, 100
023 121 10 1418 263Ea01a 1 11 75 SML 1 0,30 1, 000
023 121 10 1418 263Ea01a 3 11 75 SML 1 0, 10 0,300
023 121 10 1418 263Ea01a 20 11 75 SML 1 0, 45 1,800
023 121 10 1418 264Ba01a 11 75 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1418 2 65Ba01 30 11 75 SML 1 0, 16 0,700
023 121 10 1418 2 65Da01b 11 75 SML 1 0,10 0, 300
023 121 10 1418 2 65Ea01 50 11 75 SML 1 0,03 0, 120
023 121 10 1418 266Ba01 20 11 75 SML 1 0, 50 1,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1418 266Ba01 170 11 75 SML 1 0,03 0, 110
023 121 10 1418 266Da01 10 11 75 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 10 1418 267Aa01 90 11 75 SML 1 0,40 1,400
023 121 10 1418 267Ca01b 90 11 75 SML 1 0, 07 0, 400
023 121 10 1418 267Ca01c 11 75 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 10 1418 267Ca01c 1 11 75 SML 1 0,05 0, 180
023 121 10 1418 267Ca01c 600 11 75 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 10 1418 267Ca01 11 75 SML 1 0,50 2, 000
023 121 10 1418 2 67Da01a 11 75 SML 1 0,05 0, 400
023 121 10 1418 267Ea01a 15 11 75 SML 1 0, 03 0, 200
023 121 10 1418 267Ea01a 20 11 75 SML 1 0, 03 0, 200
023 121 10 1418 2 67 FaOO 51 11 75 SML 1 0,22 0, 800
023 121 10 1418 267Fa00 53 11 75 SML 1 0, 20 0,800
023 121 10 1418 267 FaOO 54 11 75 SML 1 0,15 0,600
023 121 10 1418 2 67 FaOO 55 11 75 SML 1 0, 16 0, 600
023 121 10 1418 2 67 FaOO 57 11 75 SML 1 0, 13 0,240
023 121 10 1418 267FaOO 58 11 75 SML 1 0, 24 0, 950
023 121 10 1418 2 67 FaOl 11 75 SML 1 0, 16 0, 900
023 121 10 1418 267Ga01 11 75 SML 1 0, 10 0,700
023 121 10 1418 267Ga01 1 11 75 SML 1 0, 10 0,400
023 121 10 1418 268AaOO 50 11 75 SML 1 0,24 0, 700
023 121 10 1418 268Ba01a 11 75 SML 1 0, 25 1,400
023 121 10 1418 268Ba01a 15 11 75 SML 1 0,14 0, 700
023 121 10 1418 268Ca01 11 75 SML 1 0,35 1,200
023 121 10 1418 2 68Ea02 11 75 SML 1 0,06 0,200
023 121 10 1418 2 68Fa01 11 75 SML 1 0, 15 1,000
023 121 10 1418 268Fa01 100 11 75 SML 1 0, 15 1, 000
023 121 10 1418 269Ca01a 40 11 75 SML 1 0,20 0,800
023 121 10 1418 2 69Ca01a 41 11 75 SML 1 0, 10 0,700
023 121 10 1418 269Ca01a 42 11 75 SML 1 0,08 0, 300
023 121 10 1418 269Da01a 11 75 SML 1 0, 45 2, 000
023 121 10 1418 269Da01a 1 11 75 SML 1 0, 12 0,450
023 121 10 1418 269Da01a 90 11 75 SML 1 0,20 0, 900
023 121 10 1418 2 69Da01c 40 11 75 SML 1 0,58 2,200
023 121 10 1418 271Aa01 11 75 SML 1 0,21 0, 800
023 121 10 1418 271Aa01 1 11 75 SML 1 0,10 0,500

246 023 121--Nátěry kultur• repelenty-zimní 163,96 650,750

023 131 7 1418 193Da01 15 6 52 SML 1 0, 35 1,050
023 131 7 1418 19 6Aa 01 20 6 52 SML 1 0,59 1,770
023 131 7 1418 197Ea01 3 6 52 SML 1 0,35 1,050
023 131 7 1418 197Ea01 4 6 52 SML 1 0, 35 1,050
023 131 7 1418 198CalO 165 6 52 SML 1 0,50 2,000
023 131 7 1418 201Ca01 90 6 52 SML 1 0,16 0, 480
023 131 7 1418 202Cal5 170 6 52 SML 1 CDCOO 3,520
023 131 8 1418 216Aa01a 1 5 53 SML 1 0,32 0,800
023 131 8 1418 216Aa01a 90 5 53 SML 1 0,04 0,150
023 131 8 1418 217Aa01a 1 5 53 SML 1 i—

t

O 0,560
023 131 8 1418 217Aa01a 5 5 53 SML 1 o o at 0,210
023 131 8 1418 217Aa01a 20 5 53 SML 1 0,16 0, 600
023 131 8 1418 217Aa01a 50 5 53 SML 1 0,04 0,160
023 131 8 1418 217Aa01b 90 5 53 SML 1 0,58 1, 900
023 131 8 1418 217Ba01c 2 5 53 SML 1 0,15 0,500
023 131 8 1418 217Ca01a 10 5 53 SML 1 0, 04 0,150
023 131 8 1418 217Ca01b 5 53 SML 1 0,04 0, 160
023 131 8 1418 218Aa01 5 53 SML 1 0, 31 1,000
023 131 8 1418 218Aa01d 40 5 53 SML 1 CDOO 0,240
023 131 8 1418 218Ba01 40 5 53 SML 1 0,04 0,160
023 131 8 1418 218Ba01b 5 53 SML 1 cooo 0,300
023 131 8 1418 218Ba01b 1 5 53 SML 1 0, 08 0,300
023 131 8 1418 218Bal0 170 5 53 SML 1 0,49 1, 900
023 131 8 1418 219Ba01a 5 53 SML 1 0, 10 0, 390
023 131 8 1418 219Ba01a 40 5 53 SML 1 0, 10 0,800
023 131 8 1418 219Ba01b 2 5 53 SML 1 0,15 0, 600
023 131 8 1418 219Ba01c 15 5 53 SML 1 0,15 0, 500
023 131 8 1418 2I9Bal5 160 5 53 SML 1 0,30 2,400
023 131 8 1418 220Aa01 20 5 53 SML 1 0, 65 2, 150
023 131 8 1418 220Ba01 5 53 SML 1 0,24 0,900
023 131 8 1418 220Ba01b 5 5 53 SML 1 0, 14 0,560
023 131 8 1418 225Aa01b 20 5 53 SML 1 0, 10 0, 400
023 131 8 1418 225Aa01b 90 5 53 SML 1 0,20 0,800
023 131 8 1418 225Ca01b 30 5 53 SML 1 0,35 1, 200
023 131 8 1418 225Ca01b 31 5 53 SML 1 0,49 1, 900
023 131 8 1418 225Ca01b 32 5 53 SML 1 0, 09 0,350
023 131 8 1418 225Ca01b 33 5 53 SML 1 0,06 0,220
023 131 8 1418 225Ca01c 5 53 SML 1 0,20 0, 500
023 131 8 1418 225Da01 10 5 53 SML 1 0,20 0, 750
023 131 8 1418 225Da01a 5 53 SML 1 0, 04 0,150
023 131 8 1418 225Da01a 10 5 53 SML 1 0,10 0,380
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód
— -1 
Dodání

1
Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

za k Výk Pdv L H C 
_______ 1

hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad . rna t. PČ celkem

023 131 8 1418 225Da01a 30 5 53 SML 1 0, 33 1, 200
023 131 8 1418 225Da01a 31 5 53 SML 1 0, 20 0, 850
023 131 8 1418 225Da01c 90 5 53 SML 1 0, 26 1, 000
023 131 8 1418 225Ea01a 20 5 53 SML 1 0, 16 0, 620
023 131 8 1418 225Ea01a 40 5 53 SML 1 0, 06 0, 240
023 131 8 1418 225Ea01a 90 5 53 SML 1 0, 34 1, 300
023 131 8 1418 225Ea01 90 5 53 SML 1 0, 40 2,200
023 131 8 1418 225Fa01b 3 5 53 SML 1 0, 06 0, 240
023 131 8 1418 225Fa01e 30 5 53 SML 1 0,49 1, 850
023 131 8 1418 226Aa00a 50 5 53 SML 1 0, 09 0, 360
023 131 8 1418 2 2 6 Aa Ola 15 5 53 SML 1 0,20 0, 600
023 131 8 1418 226Aa01b 40 5 53 SML 1 0,16 0, 600
023 131 8 1418 226Aa01b 41 5 53 SML 1 0,31 1,500
023 131 8 1418 226Aa01b 90 5 53 SML 1 0,39 0, 900
023 131 8 1418 226Aa01e 10 5 53 SML 1 0,04 0, 150
023 131 8 1418 2 2 6Aa Ole 30 5 53 SML 1 0, 30 0, 600
023 131 8 1418 226Aa01e 40 5 53 SML 1 0, 10 0,380
023 131 8 1418 22 6Aa00 50 5 53 SML 1 0, 20 1,500
023 131 8 1418 226Ba01a 15 5 53 SML 1 0, 08 0,300
023 131 8 1418 226Ba01b 20 5 53 SML 1 0,26 1,000
023 131 8 1418 226Ba01b 90 5 53 SML 1 0,38 1,450
023 131 8 1418 226Ba01c 15 5 53 SML 1 0, 12 0,400
023 131 8 1418 226Da01 1 5 53 SML 1 0,42 1,200
023 131 8 1418 226Da01 2 5 53 SML 1 0,35 1,000
023 131 8 1418 226Da01 20 5 53 SML 1 0,73 2, 000
023 131 8 1418 226Ea00 40 5 53 SML 1 0, 12 0, 550
023 131 8 1418 226Fa01a 1 5 53 SML 1 0,32 1,250
023 131 8 1418 22 6Fa01c 20 5 53 SML 1 0,20 0, 800
023 131 8 1418 276Aal2 160 5 53 SML 1 0,05 0, 350
023 131 8 1418 277Aal2a 160 5 53 SML 1 0,12 0, 550
023 131 8 1418 278Aal0 160 5 53 SML 1 0,50 1, 900
023 131 8 1418 278Ba00 50 5 53 SML 1 0,09 0, 085
023 131 8 1418 278Bal0 160 5 53 SML 1 0,23 1,100
023 131 8 1418 278Bal0a 160 5 53 SML 1 0,18 0, 650
023 131 8 1418 278Bal0a 161 5 53 SML 1 0,03 0,110
023 131 8 1418 27 8Bal0a 162 5 53 SML 1 0, 95 4,200
023 131 8 1418 278CalO 160 5 53 SML 1 0,09 0, 350
023 131 8 1418 278CalO 161 5 53 SML 1 0, 03 0, 115
023 131 8 1418 278CalO 162 5 53 SML 1 0, 05 0, 190
023 131 8 1418 278Cal0 170 5 53 SML 1 0, 05 0, 190
023 131 8 1418 280Ca01 15 5 53 SML 1 0,25 0, 900
023 131 8 1418 28ODal0 170 5 53 SML 1 0,30 1,100
023 131 8 1418 28ODal0 171 5 53 SML 1 0,44 1, 650
023 131 8 1418 283Ba01 5 53 SML 1 0,15 0,400
023 131 8 1418 283Ba01b 20 5 53 SML 1 0,19 0,750
023 131 8 1418 283Ba01c 30 5 53 SML 1 0,12 0,480
023 131 8 1418 283Ba01a 20 5 53 SML 1 0,08 0,200
023 131 8 1418 283Ca00 30 5 53 SML 1 0,09 0,700
023 131 8 1418 283Da02 20 5 53 SML 1 0,55 0, 300
023 131 8 1418 283Ea00 40 5 53 SML 1 0,18 0, 700
023 131 8 1418 283Ea01 5 53 SML 1 0,04 0, 160
023 131 8 1418 283Ea01a 20 5 53 SML 1 0,05 0, 200
023 131 8 1418 283Ea01b 20 5 53 SML 1 0, 13 0, 500
023 131 8 1418 283Fa01 10 5 53 SML 1 0, 10 0,400
023 131 8 1418 283Ga01 15 5 53 SML 1 0, 17 0, 600
023 131 8 1418 284Ba01 30 5 53 SML 1 0,23 0, 900
023 131 8 1418 284Ba01 31 5 53 SML 1 0,23 0,900
023 131 8 1418 284Ba01 32 5 53 SML 1 0,26 1,000
023 131 8 1418 284Ba01 33 5 53 SML 1 0, 08 0,320
023 131 8 1418 284Ca00 51 5 53 SML 1 0, 05 0,200
023 131 8 1418 284Ca01 5 53 SML 1 1, 74 6, 500
023 131 8 1418 284Ca01 1 5 53 SML 1 0, 19 0,700
023 131 8 1418 284Ca01 2 5 53 SML 1 0, 50 1, 900
023 131 8 1418 284Ca01 10 5 53 SML 1 0, 04 0, 140
023 131 8 1418 284Ca01 15 5 53 SML 1 0, 17 0, 650
023 131 8 1418 284Ca01 30 5 53 SML 1 0, 06 0, 220
023 131 8 1418 284Ca01 40 5 53 SML 1 0,04 0, 150
023 131 8 1418 284Ca01 90 5 53 SML 1 0, 11 0,400
023 131 8 1418 284Da01 5 53 SML 1 0,04 0, 150
023 131 8 1418 284Da01 90 5 53 SML 1 0,34 1,000
023 131 8 1418 284Da01a 1 5 53 SML 1 0,04 0, 150
023 131 8 1418 284Da01a 2 5 53 SML 1 0,03 0,110
023 131 8 1418 284Da01a 40 5 53 SML 1 0,11 0,420
023 131 8 1418 284Da01b 15 5 53 SML 1 0,26 0, 950
023 131 8 1418 284Fa01 5 53 SML 1 1,20 4,000
023 131 8 1418 284Fa01 1 5 53 SML 1 0, 14 0, 520
023 131 8 1418 284Fa01 2 5 53 SML 1 0,09 0, 350
023 131 8 1418 284Fa01 10 5 53 SML 1 0, 10 0,380
023 131 8 1418 284Fa01 11 5 53 SML 1 0,06 0,225
023 131 8 1418 284Fa01 20 5 53 SML 1 0, 04 0, 150
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SmiJ TP Réví r Kód J P R L, Idx Mě- Kód Dodání
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Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdvi
L H C hol sic rna t e r mater. havos t ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 8 1418 284Fa01 100 5 53 SML 1 0, 12 0, 450
023 131 8 1418 284Ga01 5 53 SML 1 0, 14 0,400
023 131 8 1418 285Aa01 15 5 53 SML 1 0, 08 0,300
023 131 8 1418 285Aa01 90 5 53 SML 1 0, 10 0, 300
023 131 8 1418 285Aa01a 5 53 SML 1 1,05 0,500
023 131 8 1418 285Aa01a 20 5 53 SML 1 0, 49 1,500
023 131 8 1418 285Aa01b 20 5 53 SML 1 0, 15 0, 450
023 131 8 1418 285Ba01 40 5 53 SML 1 0, 79 2, 800
023 131 8 1418 285Ba01a 15 5 53 SML 1 0, 15 0, 550
023 131 8 1418 285Ea01b 5 53 SML 1 0, 09 0,350
023 131 8 1418 285Ea01b 30 5 53 SML 1 0,24 0, 900
023 131 8 1418 285Ea01c 20 5 53 SML 1 0, 12 0, 400
023 131 8 1418 286Aa00 50 5 53 SML 1 0,26 1,100
023 131 8 1418 286Aa01a 15 5 53 SML 1 1,01 3,800
023 131 8 1418 28 6Aa01a 30 5 53 SML 1 0, 10 0, 380
023 131 8 1418 286Aa01a 90 5 53 SML 1 0, 55 1,800
023 131 8 1418 2 8 6Aa10a 160 5 53 SML 1 0, 50 2,100
023 131 8 1418 286Ca01 20 5 53 SML 1 0,40 1,500
023 131 8 1418 28 6Da01 3 5 53 SML 1 0,50 1,800
023 131 8 1418 286Da01 20 5 53 SML 1 0, 25 0, 900
023 131 8 1418 287Aa01 90 5 53 SML 1 1,73 4,000
023 131 8 1418 287Ba01 90 5 53 SML 1 0,24 0,700
023 131 8 1418 287Ba01a 20 5 53 SML 1 0,83 3, 000
023 131 8 1418 287Ba01b 15 5 53 SML 1 0, 30 0, 600
023 131 8 1418 287Ba01c 30 5 53 SML 1 0,10 0, 400
023 131 8 1418 287Ca01 5 53 SML 1 0,11 0,400
023 131 8 1418 287Ca01 1 5 53 SML 1 0,04 0, 150
023 131 8 1418 287Ca01 30 5 53 SML 1 0, 37 0, 800
023 131 8 1418 287Ca01a 1 5 53 SML 1 0, 07 0,250
023 131 8 1418 287Ca01a 15 5 53 SML 1 0, 15 0,500
023 131 8 1418 287Ca01a 30 5 53 SML 1 0,07 0, 250
023 131 8 1418 287Da01d 15 5 53 SML 1 0, 13 0,250
023 131 8 1418 287Da02c 15 5 53 SML 1 0, 15 0, 600
023 131 8 1418 287Da02 5 53 SML 1 0, 20 0,700
023 131 8 1418 288Aa00 50 5 53 SML 1 0, 44 1,700
023 131 8 1418 288Aa00 51 5 53 SML 1 0,28 1,150
023 131 8 1418 288Aa00 52 5 53 SML 1 0, 14 0,500
023 131 8 1418 288Aa01 20 5 53 SML 1 0, 38 1,450
023 131 8 1418 288Aa01 30 5 53 SML 1 0, 04 0,150
023 131 8 1418 288Aa01a 15 5 53 SML 1 0,41 1, 500
023 131 8 1418 288Aa01a 20 5 53 SML 1 0,30 1,100
023 131 8 1418 288Aa01b 5 53 SML 1 0,04 0,100
023 131 8 1418 288Aa01b 1 5 53 SML 1 0,05 0, 150
023 131 8 1418 288Aa01b 2 5 53 SML 1 0,04 0,120
023 131 8 1418 288Aa01b 40 5 53 SML 1 0,12 0,250
023 131 8 1418 288Ba01a 15 5 53 SML 1 0,04 0,100
023 131 8 1418 288Ba01a 20 5 53 SML 1 1,31 5,000
023 131 8 1418 288Ca01 5 53 SML 1 0,19 0, 600
023 131 8 1418 288Ca01 15 5 53 SML 1 0,34 1,100
023 131 8 1418 288Ca01 30 5 53 SML 1 0, 44 1,300
023 131 8 1418 288Ca01 32 5 53 SML 1 0,41 1, 400
023 131 8 1418 288Ca01 33 5 53 SML 1 0,38 1,200
023 131 8 1418 288Ca01 40 5 53 SML 1 0, 02 0,080
023 131 8 1418 288Ca01b 31 5 53 SML 1 0,24 0, 950
023 131 8 1418 289Aa01a 40 5 53 SML 1 0,04 0,160
023 131 8 1418 289Aa01a 90 5 53 SML 1 0,18 0,700
023 131 8 1418 289Aa01d 5 53 SML 1 0,19 0,500
023 131 8 1418 289Aa01d 1 5 53 SML 1 0,01 0,035
023 131 8 1418 289Ca01 5 53 SML 1 0,03 0,100
023 131 8 1418 289Ca01 15 5 53 SML 1 1,44 5, 600
023 131 8 1418 28 9Ca01 30 5 53 SML 1 0,35 1,300
023 131 8 1418 289Ca01 90 5 53 SML 1 0,10 0,390
023 131 8 1418 289Ca01 300 5 53 SML 1 0,07 0, 250
023 131 8 1418 289Da01a 5 53 SML 1 0, 12 0,450
023 131 8 1418 289Da01a 1 5 53 SML 1 0, 06 0,220
023 131 8 1418 289Da01a 10 5 53 SML 1 0,08 0,300
023 131 8 1418 289Da01a 15 5 53 SML 1 0,10 0,380
023 131 8 1418 289Da01a 20 5 53 SML 1 0,26 1,000
023 131 8 1418 289Da01a 90 5 53 SML 1 0,46 1, 700
023 131 8 1418 289Da01b 20 5 53 SML 1 0, 44 1, 600
023 131 8 1418 2 90BaO0 50 5 53 SML 1 0, 32 1,280
023 131 8 1418 290Ba01a 30 5 53 SML 1 0,41 1,200
023 131 8 1418 290Ea01 1 5 53 SML 1 0,09 0, 320
023 131 8 1418 291Aa01 5 53 SML 1 0, 16 0, 100
023 131 8 1418 2 91Aa01a 5 53 SML 1 0, 51 1, 000
023 131 8 1418 2 91Aa01b 15 5 53 SML 1 0, 07 0,280
023 131 8 1418 2 91BaOO 40 5 53 SML 1 0, 03 0, 120
023 131 8 1418 291Ba01 90 5 53 SML 1 0,14 0,490
023 131 8 1418 291Da01 20 5 53 SML 1 0,27 1, 000
023 131 8 1418 291Da01 200 5 53 SML 1 0, 60 2, 100

Zpracováno dne27.2.2018 7:25:24, Tomáš Frinta všechna střediska



1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 17
] 7
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Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic|mater 

____1______
mater. havost ha MJ služby rna t.er. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 8 1418 291Ea01 15 5 53 SML 1 0, 50 1, 900
023 131 8 1418 291Ea01 90 5 53 SML 1 1, 77 6, 500
023 131 8 1418 291 Fa01 90 5 53 SML 1 0, 80 3, 000
023 131 8 1418 291Ga01a 5 53 SML 1 0, 47 1,700
023 131 8 1418 292Aa01b 1 5 53 SML 1 0, 04 0,300
023 131 8 1418 292Aa01d 5 53 SML 1 0, 09 0,330
023 131 8 1418 292Aa01d 15 5 53 SML 1 0, 15 0,550
023 131 8 1418 292Ba01 5 53 SML 1 0,04 0, 150
023 131 8 1418 2 93Ca00 30 5 53 SML 1 0,04 0, 320
023 131 8 1418 293Da01 15 5 53 SML 1 0,05 0, 300
023 131 8 1418 293Da01 20 5 53 SML 1 0,45 1,500
023 131 8 1418 293Ea02 40 5 53 SML 1 1,02 5, 000
023 131 8 1418 293Ga01 5 53 SML 1 0,34 1,200
023 131 8 1418 293Ga01 1 5 53 SML 1 0,10 0, 400
023 131 8 1418 293Ga01 10 5 53 SML 1 0,10 0, 350
023 131 8 1418 2 93Ga01 50 5 53 SML 1 0, 08 0,300
023 131 8 1418 2 94Aa01b 15 5 53 SML 1 0,43 1, 600
023 131 8 1418 294Da01a 15 5 53 SML 1 0,04 0, 160
023 131 8 1418 294Da01a 150 5 53 SML 1 0,30 1,000
023 131 8 1418 294Ea00 50 5 53 SML 1 0, 50 3, 500
023 131 8 1418 294Ea01 15 5 53 SML 1 0,18 0,700
023 131 8 1418 294Eal7 170 5 53 SML 1 0,06 0, 450
023 131 8 1418 294Fa01 15 5 53 SML 1 0,54 3,000
023 131 8 1418 295Aa01c 30 5 53 SML 1 0,22 0, 850
023 131 8 1418 295Ba01a 5 53 SML 1 oO 2,000
023 131 8 1418 295Ba01a 1 5 53 SML 1 0,13 0,500
023 131 8 1418 2 95Ba01a 10 5 53 SML 1 0,24 0, 900
023 131 8 1418 2 95Ba01a 30 5 53 SML 1 0,07 0, 260
023 131 8 1418 295Ba01a 90 5 53 SML 1 0, 03 0, 100
023 131 8 1418 295Ba01b 15 5 53 SML 1 0, 40 1, 550
023 131 8 1418 295Ba01c 5 53 SML 1 0,18 0, 700
023 131 8 1418 295Ca01 15 5 53 SML 1 0,23 0, 900
023 131 8 1418 295CaOO 15 5 53 SML 1 0,09 0, 150
023 131 8 1418 295Ca01a 15 5 53 SML 1 0,10 0,200
023 131 8 1418 295Da00 40 5 53 SML 1 0,30 2, 400
023 131 8 1418 295Da01 5 53 SML 1 0, 12 0,450
023 131 8 1418 2 95Da01 10 5 53 SML 1 0,20 0,800
023 131 8 1418 2 95Da02 5 53 SML 1 0,10 0, 300
023 131-•Postřiky kultur repelenty-letní 62,72 225,840 tis

023 151 8 1418 217Ba01d 5 53 SML 1 0,25
023 151 8 1418 219Bal5 5 53 SML 1 0, 50
023 151 8 1418 280Cal0 170 5 53 SML 1 0,14
023 151 8 1418 2 93Dal5 5 53 SML 1 0,20
023 151 8 1418 2 93Eal4 5 53 SML 1 0,55
023 151-•Ochrana náletů repelenty-letní 1,64

023 161 8 1418 217Ba01d 10 75 SML 1 0,25
023 161 8 1418 219Bal5 10 75 SML 1 0,50
023 161 8 1418 280Gal0 170 10 75 SML 1 0,14
023 161 8 1418 293Dal5 10 75 SML 1 0, 20
023 161 8 1418 293Eal4 10 75 SML 1 0,55
023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní 1,64

023 331 7 1418 201Eall 162 5 99 SML 1 0,02 0,060
023
023

331 7 1418
331-Individuální

201Eall
ochrana

164 5 99 SML 1 0, 03 
0,05

0,090 
0, 150

023 -Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 260,11 1005,230

024 011 7 1418 184Da01a 40 6 1 0, 61 2,400
024 011 7 1418 184DaGla 42 6 1 0,39 0,560
024 011 7 1418 186Aa01 40 6 1 0,17 0, 670
024 011 7 1418 18 6Aa01 41 6 1 0,12 0, 180
024 011 7 1418 186Aa01b 21 6 1 0,10 0, 350
024 011 7 1418 186Ba01a 20 6 1 0,42 1, 850
024 011 7 1418 187Ba01a 20 6 1 0,29 1, 640
024 011 7 1418 188Ca01a 30 6 1 0, 17 0, 680
024 011 7 1418 188Ca01a 31 6 1 0,09 0, 360
024 011 7 1418 188Da01a 30 6 1 0, 19 0,760
024 011 7 1418 188Ea01 30 6 1 0, 40 0,550
024 011 7 1418 188Ea01 31 6 1 0, 58 2,500
024 011 7 1418 188Ea01 32 6 1 0, 50 2,000
024 011 7 1418 190Aa01 12 6 1 0, 18 0, 540
024 011 7 1418 190Aa01 13 6 1 0,50 1, 800
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1-24 1 MVO-1111X PROJEKTY PČ LS

Smi TP
1

Revírj Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv |l h c hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 7 1418 190Aa01 40 6 1 0, 14 0,510
024 011 7 1418 19OBa00 50 6 1 0, 68 2, 530
024 011 7 1418 190Ba00a 50 6 1 0,08 0, 320
024 011 7 14 18 191Aa00 50 6 1 0, 25 1, 400
024 011 7 1418 19lAa01 10 6 1 1, 00 3, 500
024 011 7 1418 192Ca00 50 6 1 0,20 1, 440
024 011 7 1418 192CaOO 51 6 1 0, 05 0, 360
024 011 7 1418 192Ca01a 30 6 1 0, 24 0, 900
024 011 7 1418 195Aa00 50 6 1 0, 09 0, 650
024 011 7 1418 196Ball 161 6 1 0,43 2,760
024 011 7 1418 198CaOO 50 6 1 0, 09 0,360
024 011 7 1418 199Aa01 15 6 1 0, 40 1, 000
024 011 7 1418 199Ea01b 20 6 1 0,55 2,200
024 011 7 1418 200Ea00a 50 6 1 0, 25 1,550
024 011 7 1418 2O0FaO0 40 6 1 0, 65 2,400
024 011 7 1418 20lCa01c 30 6 1 0f 25 1,000
024 011 7 1418 201Ca01c 31 6 1 0, 30 1,100
024 011 7 1418 201Ca01c 40 6 1 0,20 0,800
024 011 7 1418 201Ca01c 41 6 1 0,18 0,700
024 011 7 1418 20lEa01a 34 6 1 0,24 0, 800
024 011 7 1418 20lFa01b 32 6 1 0,43 1, 630
024 011 7 1418 201Fa01c 33 6 1 0,10 0, 200
024 011 8 1418 217Aa01a 1 6 1 0, 14 0, 400
024 011 8 1418 217Aa01a 5 6 1 0,06 0,200
024 011 8 1418 217Aa01a 10 6 1 0,06 0,200
024 011 8 1418 217Aa01a 20 6 1 0, 16 0,400
024 011 8 1418 217Aa01a 40 6 1 0,09 0, 330
024 011 8 1418 217Aa01a 41 6 1 0, 05 0, 190
024 011 8 1418 217Aa01a 50 6 1 0,04 0,125
024 011 8 1418 217Aa01b 90 6 1 0,58 1, 700
024 011 8 1418 217Ba01c 2 6 1 0, 18 0,500
024 011 8 1418 217Ca01 20 6 1 0, 15 0,200
024 011 8 1418 217Ca01b 6 1 0,04 0,150
024 011 8 1418 218Aa01 6 1 0,31 0,250
024 011 8 1418 218Aa01b 90 6 1 0, 10 0,200
024 011 8 1418 219Ba01b 1 6 1 0,23 0,700
024 011 8 1418 219Ba01b 2 6 1 0,15 0, 550
024 011 8 1418 219Ba01b 3 6 1 0,33 1, 000
024 011 8 1418 220Ba01d 5 6 1 0, 12 0,200
024 011 8 1418 2 2 6Aa 00a 50 6 1 0,04 0, 150
024 011 8 1418 226Ba01b 90 6 1 0,38 0,500
024 011 8 1418 22 6Da01 1 6 1 0,42 0,500
024 011 8 1418 226Da01 20 6 1 0, 73 1,000
024 011 8 1418 226Fa01a 1 6 1 0,32 0,800
024 011 8 1418 273Ca01 1 6 1 0,05 0,100
024 011 8 1418 278BaOO 50 6 1 0,07 0,300
024 011 8 1418 280Ca01 15 6 1 0, 25 0,750
024 011 8 1418 280Da0l 10 6 1 0,43 1,200
024 011 8 1418 283Ea01b 20 6 1 0,13 0, 250
024 011 8 1418 284CaOO 51 6 1 0,05 0,180
024 011 8 1418 284Da01a 40 6 1 0, 11 0,400
024 011 8 1418 285Ea01b 30 6 1 0,24 0,750
024 011 8 1418 287Ca01a 30 6 1 0,07 0, 250
024 011 8 1418 288Aa01 20 6 1 0,38 1,100
024 011 8 1418 288Aa01 30 6 1 0, 04 0,140
024 011 8 1418 288Aa01a 15 6 1 0,41 0, 900
024 011 8 1418 288Aa01a 20 6 1 0, 60 1, 400
024 011 8 1418 288Ca01b 31 6 1 0,24 0, 850
024 011 8 1418 2 8 9Aa 01 20 6 1 0,41 0,300
024 011 8 1418 289Da01b 20 6 1 0,44 1,000
024 011 8 1418 290Ba00 50 6 1 0,32 0,550
024 011 8 1418 290Ba01a 30 6 1 0,41 1,100
024 011 8 1418 29lAa01b 15 6 1 0, 07 0, 240
024 011 8 1418 291Ba00 40 6 1 0,14 0, 600
024 011 8 1418 291Ga01a 6 1 0,47 0, 900
024 011 8 1418 292Aa01d 6 1 0,09 0, 300
024 011 8 1418 294Aa01b 15 6 1 0,43 1,200
024 011 8 1418 295Ba01 6 1 0, 15 0, 100
024 011 8 1418 2 95Ba01a 6 1 0, 60 0, 100
024 011 8 1418 2 95Ba01b 15 6 1 0,40 0,400
024 011 8 1418 295Ba01c 6 1 0, 15 0,350
024 011 8 1418 295Da01 10 6 1 0,41 0,300
024 011 9 1418 203Aa01b 40 6 1 0,30 0, 600
024 011 9 1418 203Aall 160 6 1 0, 15 0, 650
024 011 9 1418 203Aal2 160 6 1 0,30 1, 000
024 011 9 1418 203Ba01b 40 6 1 0, 30 0, 600
024 011 9 1418 203Ba01c 40 6 1 0,20 1,000
024 011 9 1418 203Ba01d 10 6 1 0, 10 0,200
024 011 9 1418 203Ca01 40 6 1 0, 40 1,000
024 011 9 1418 203Dal3 170 6 1 0,25 1,100
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic_ mater 

__  J
mater. havost ha MJ služby 1 mater.

1
služeb sad.mat. PČ celkem

024 01] 9 1418 204Aa01 40 6 1 0, 09 0, 450
024 011 9 1418 204Aa01a 6 1 0, 10 0, 150
024 011 9 1418 204Aa01b 50 6 1 0,20 2, 000
024 011 9 1418 204Aa01c 50 6 1 0,25 2,000
024 011 9 1418 204Ba01a 40 6 1 0,10 0,350
024 011 9 1418 206Aa01 93 6 1 0,20 0,750
024 011 9 1418 207Ba01a 20 6 1 0,20 0, 600
024 011 9 1418 207Ba01b 91 6 1 0,20 0, 600
024 011 9 1418 207Ca01 10 6 1 0,05 0,200
024 011 9 1418 207Ca09 170 6 1 0, 40 1, 600
024 011 9 1418 207Ca09 171 6 1 0,50 2,000
024 011 9 1418 207Da00 50 6 1 0, 11 0, 600
024 011 9 1418 207Da01 30 6 1 0,50 2,000
024 011 9 1418 207Da01 31 6 1 0,30 1,000
024 011 9 1418 207Da01 32 6 1 0,30 0,400
024 011 9 1418 208Ba01 6 1 0, 08 0,300
024 011 9 1418 209Aa01 30 6 1 0,10 0, 700
024 011 9 1418 209Aa01a 30 6 1 0,20 0, 700
024 011 9 1418 209Aa01b 10 6 1 0,10 0,400
024 011 9 1418 209Aa01c 30 6 1 0, 30 1,350
024 011 9 1418 209Aa00 51 6 1 0, 12 0, 600
024 011 9 1418 209Ba01 10 6 1 0,05 0,200
024 011 9 1418 209Ba01a 15 6 1 0, 15 0, 400
024 011 9 1418 21 OAa 01 10 6 1 0, 10 0, 400
024 011 9 1418 210Ba01a 10 6 1 0,05 0,050
024 011 9 1418 210Balla 170 6 1 0,55 2,000
024 011 9 1418 210Balla 171 6 1 0, 18 1,400
024 011 9 1418 210Ca01a 40 6 1 0,05 0, 150
024 011 9 1418 211Aa01d 40 6 1 0,10 0,400
024 011 9 1418 211Aa01f 40 6 1 0,15 0,500
024 011 9 1418 211Aa00 40 6 1 0,10 0,300
024 011 9 1418 211Bal3 160 6 1 0,30 1,500
024 011 9 1418 212Aal3 170 6 1 0,20 1,000
024 011 9 1418 212Ba01 30 6 1 0,10 0,400
024 011 9 1418 212Ba01a 30 6 1 0,10 0,150
024 011 9 1418 212Ca01a 20 6 1 0, 15 0,250
024 011 9 1418 212Ca01b 40 6 1 0,30 0, 500
024 011 9 1418 212Ca01c 50 6 1 0,08 0, 600
024 on 9 1418 212Ca00 50 6 1 0,06 0,150
024 011 9 1418 212Da01 40 6 1 0,08 0, 150
024 011 9 1418 212Da01a 40 6 1 0,06 0, 300
024 011 9 1418 213Aa01 30 6 1 0,10 0,300
024 011 9 1418 213Aa01a 10 6 1 0,10 0,300
024 011 9 1418 213Aa01b 90 6 1 0,10 0,300
024 011 9 1418 213AalO 170 6 1 0,30 2,000
024 011 9 1418 213AalO 171 6 1 0, 60 2,000
024 011 9 1418 213Ba09 170 6 1 0,45 2,300
024 011 9 1418 214Aa01a 30 6 1 0,15 0,300
024 011 9 1418 214Aa01c 30 6 1 0,05 0,100
024 011 9 1418 214Ba01 30 6 1 0,05 0,250
024 011 9 1418 214Ba01a 30 6 1 0,30 1,000
024 011 9 1418 214Ca01 40 6 1 0,23 0, 850
024 011 9 1418 214Ca01a 40 6 1 0, 14 1,400
024 011 9 1418 214Ca01b 40 6 1 0,30 0,800
024 011 9 1418 214Ca01d 90 6 1 0, 10 0, 400
024 011 9 1418 214Da01 40 6 1 0,14 0, 700
024 011 9 1418 214Da01a 41 6 1 0, 31 1, 000
024 011 9 1418 214Da01b 15 6 1 0,20 0, 600
024 011 9 1418 215Aa01 32 6 1 0,18 0, 900
024 011 9 1418 215Aa01a 31 6 1 0,20 0, 550
024 011 9 1418 215Aa01b 6 1 0,20 0, 600
024 011 9 1418 215Aal7 160 6 1 0,10 0, 400
024 011 9 1418 215Ba01a 40 6 1 0,29 1,200
024 011 9 1418 215Ba01a 50 6 1 0,30 1,200
024 011 9 1418 215Ba01b 40 6 1 0,19 1,300
024 011 9 1418 221AalO 160 6 1 0, 15 0, 600
024 011 9 1418 221AalO 161 6 1 0, 30 1,200
024 011 9 1418 22 lAalO 162 6 1 0, 60 2,300
024 011 9 1418 22 lAalO 163 6 1 0, 60 2,300
024 011 9 1418 221Ca00 50 6 1 0,06 0,150
024 011 9 1418 221Ca02 170 6 1 0,42 3, 000
024 011 9 1418 221CalO 160 6 1 0,30 1, 000
024 011 9 1418 222Aa01 20 6 1 0,10 0, 300
024 011 9 1418 222Aa01a 30 6 1 0,10 0,500
024 011 9 1418 222Aa02 160 6 1 0, 22 1,700
024 011 9 1418 222AalO 170 6 1 0, 50 2,500
024 011 9 1418 222AalO 171 6 1 0,33 1,300
024 011 9 1418 224Ca00 50 6 1 0, 13 0, 900
024 011 9 1418 224Ca01 4 6 1 0, 10 0, 400
024 011 9 1418 224Call 160 6 1 0,30 1, 200
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l
| Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání

1
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

| zak
1 1

Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater.1 služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 9 1418 224Call 161 6 1 0, 20 0, 800
024 011 9 1418 224Call 170 6 1 0,25 1, 200
024 011 9 1418 224Cal3 160 6 1 0,25 2, 000
024 011 9 1418 224Cal3 170 6 1 0, 20 0,800
024 011 9 1418 231Da01a 1 6 1 0, 10 0, 400
024 011 9 1418 231Da01b 40 6 1 0, 15 0, 750
024 011 9 1418 231Ga01 40 6 1 0,01 0, 080
024 011 9 1418 231Ga01a 10 6 1 CDO 0, 400
024 011 9 1418 235Aa01 50 6 1 0, 15 0,500
024 011 9 1418 235Ba02 170 6 1 0, 19 0, 800
024 011 9 1418 236Aa01 15 6 1 0,05 0, 020
024 011 9 1418 236AaQla 40 6 1 0,25 1,250
024 011 9 1418 236Aall 170 6 1 0, 10 0,450
024 011 9 1418 236Ca01 40 6 1 0, 15 0, 850
024 011 9 1418 236Ca01b 6 1 0,20 0, 700
024 011 9 1418 236Da01a 20 6 1 0, 30 0, 700
024 011 9 1418 236Ea00 50 6 1 0,10 0, 400
024 011 9 1418 236£a01a 15 6 1 0, 15 0, 400
024 011 9 1418 236EalO 160 6 1 oUDO 2,500
024 011 9 1418 236EalO 171 6 1 0,20 0, 800
024 011 9 1418 237Ca09 160 6 1 0, 05 0,200
024 011 9 1418 237 DaOl 40 6 1 0,10 0,150
024 011 9 1418 237Da01a 50 6 1 0, 04 0,100
024 011 9 1418 237Da01b 30 6 1 0,25 1,300
024 011 9 1418 238Aa01 20 6 1 0, 15 0,300
024 011 9 1418 238Aa01a 15 6 1 0, 20 1,000
024 011 9 1418 238Ba01 90 6 1 0,05 0,100
024 011 9 1418 238Da01 10 6 1 0,20 1, 600
024 011 9 1418 238Ea01a 20 6 1 0,20 0, 500
024 011 9 1418 238Fa01 21 6 1 0, 12 0, 400
024 011 9 1418 2 3 9Aa 01 20 6 1 0,30 0,500
024 011 9 1418 2 3 9Aa 11 160 6 1 0,80 3,200
024 011 9 1418 2 3 9Aa 11 161 6 1 0,15 1,000
024 011 9 1418 239Ba01a 20 6 1 0, 15 0, 500
024 011 9 1418 239Ba01b 20 6 1 0,50 1,300
024 011 9 1418 242Aa02 170 6 1 0,18 1,500
024 011 9 1418 242Ba01 10 6 1 0,20 0,500
024 011 9 1418 242Ba01a 11 6 1 0,25 1, 800
024 011 9 1418 243Aa01 1 6 1 0,05 0,200
024 011 9 1418 243Ba01 90 6 1 0,20 0, 700
024 011 9 1418 243Ca01 1 6 1 0, 04 0,160
024 011 9 1418 243Ca01a 1 6 1 0, 03 0,100
024 011 9 1418 24 5Aa01 2 6 1 0, 20 0, 550
024 011 10 1418 2 2 9Aa 01 30 8 1 0,30 1,200
024 011 10 1418 22 9Aa01 40 8 1 0,06 0,180
024 011 10 1418 229Ba01b 91 8 1 0, 45 2,000
024 011 10 1418 229Ba01d 30 8 1 0, 20 0,800
024 011 10 1418 230Ba01a 2 8 1 0, 16 0,700
024 011 10 1418 246Aa01b 30 8 1 0,55 2,800
024 011 10 1418 24 6Ba00 50 8 1 0,24 1,200
024 011 10 1418 24 7Aa01 91 8 1 oVDO 1,800
024 011 10 1418 2 4 9Aa 01 15 8 1 0, 20 0,800
024 011 10 1418 249Aa01a 20 8 1 0,08 0,300
024 011 10 1418 249Ba01 90 8 1 0,10 0,390
024 011 10 1418 249Ca01 8 1 0, 10 0, 700
024 011 10 1418 249Ca01c 1 8 1 0,10 0,500
024 011 10 1418 24 9Ca01d 40 8 1 0, 03 0,120
024 011 10 1418 254Ea01a 8 1 0,10 0,400
024 011 10 1418 255Ba01a 20 8 1 0, 12 0,500
024 011 10 1418 256Aa00 50 8 1 0, 10 0,300
024 011 10 1418 256Aa00 51 8 1 o o 0,400
024 011 10 1418 256Aal2 160 8 1 0, 15 1,100
024 011 10 1418 2 5 6Aa 12 161 8 1 omo 1,500
024 011 10 1418 256Da01a 20 8 1 0, 20 0,800
024 011 10 1418 25 6Fa00 40 8 1 0,08 0, 400
024 011 10 1418 256Ka01 20 8 1 o o 0, 700
024 011 10 1418 258Eaul 30 8 1 0,40 1, 600
024 011 10 1418 258Ea01 31 8 1 0, 40 1,500
024 011 10 1418 258Fa01 8 1 0, 15 0,500
024 011 10 1418 258Fa01a 40 8 1 0,10 0, 600
024 011 10 1418 258Ga01 8 1 0,30 1, 000
024 011 10 1418 260Aa01a 15 8 1 0,80 3,000
024 011 10 1418 260Ba01a 15 8 1 0,20 0,800
024 011 10 1418 260Ba01a 151 8 1 o o 0, 600
024 011 10 1418 2 60Ca01a 30 8 1 0,16 0,400
024 011 10 1418 2 60Ca01b 20 8 1 0,15 0, 800
024 011 10 1418 260Ca01b 30 8 1 0,09 0, 350
024 011 10 1418 260Ca01b 40 8 1 0,06 0,200
024 011 10 1418 260Da01 15 8 1 0, 17 0, 800
024 011 10 1418 260Ea01 30 8 1 0, 10 0,390
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TP
1

Revírj Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota Hodnota
...... 1
Hodnota

Výk Pdv | L H C 
______1_

hol sic mater mater. havost ha MJ slu žby | ma t er . služeb sad.mat. PČ celkem 
___________ 1

024 011 10 1418 2 60Ea01 302 8 1 0, 60 2, 000
024 011 10 1418 262Da01 8 1 0, 15 0, 500
024 011 10 1418 262Ea01 2 8 1 0,28 1,500
024 011 10 1418 262Ea01a 160 8 1 0,03 0, 030
024 011 10 1418 263Da01a 20 8 1 0, 14 0, 500
024 011 10 1418 2 67Ca00 50 8 1 0, 06 0, 230
024 011 10 1418 2 67Ca01c 40 8 1 0, 05 0, 190
024 011 10 1418 267Da01 1 8 1 0,30 1,000
024 011 10 1418 267Da01 50 8 1 0, 05 0, 200
024 011 10 1418 267Ea01a 1 8 1 0, 10 0, 700
024 011 10 1418 267Ea01a 15 8 1 0, 03 0, 200
024 011 10 1418 2 67Eal2 170 8 1 0, 06 0, 200
024 011 10 1418 268Ba01a 15 8 1 0, 14 0, 700
024 011 10 1418 268Da01 30 8 1 0, 15 0, 600

246 024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 60, 18 221,145

024 031 7 1418 180Ca01 160 6 1 0,07
024 031 7 1418 197Ba01 90 6 1 0,07
024 031 8 1418 218AaOO 50 6 1 0,15
024 031 8 1418 2 2 5Aa Ola 10 6 1 0,15
024 031 8 1418 225Aa01a 20 6 1 0, 08
024 031 8 1418 225Aa01b 20 6 1 0,10
024 031 8 1418 225Aa01b 90 6 1 0, 20
024 031 8 1418 225Ca01b 30 6 1 0, 05
024 031 8 1418 225Ca01b 31 6 1 0, 05
024 031 8 1418 225Da01 10 6 1 0, 03
024 031 8 1418 225Da01c 90 6 1 0, 18
024 031 8 1418 225Ea01a 40 6 1 0,05
024 031 8 1418 225Fa01b 3 6 1 0,03
024 031 8 1418 226Aa01b 40 6 1 0,07
024 031 8 1418 226Aa01d 90 6 1 0, 60
024 031 8 1418 226Aa00 50 6 1 0,03
024 031 8 1418 226Ea00 40 6 1 0,02
024 031 8 1418 226Fa01 10 6 1 0,25
024 031 8 1418 277Aa01b 40 6 1 0, 06
024 031 8 1418 2 7 7Aal2a 160 6 1 0, 12
024 031 8 1418 28lEa01a 20 6 1 0, 07
024 031 8 1418 283Ba01b 20 6 1 0, 03
024 031 8 1418 283Ba01c 30 6 1 0,05
024 031 8 1418 283EaOO 40 6 1 0,15
024 031 8 1418 283Ea01a 20 6 1 0,03
024 031 8 1418 284CaOO 50 6 1 0,10
024 031 8 1418 285Aa01a 6 1 0,15
024 031 8 1418 285Aa01a 20 6 1 0, 10
024 031 8 1418 285Aa01b 20 6 1 0,05
024 031 8 1418 285Da01 30 6 1 0,03
024 031 8 1418 287Da00 40 6 1 0,23
024 031 8 1418 287Da01c 30 6 1 0,04
024 031 8 1418 293Ca00 30 6 1 0,04
024 031 8 1418 294Aa01a 50 6 1 0,06
024 031 8 1418 294Ea00 50 6 1 0, 03
024 031 8 1418 2 95DaOO 40 6 1 0,50
024 031 10 1418 227Aa01 30 6 1 0, 04
024 031 10 1418 227Ba00 50 6 1 0,15
024 031 10 1418 227Ba01b 90 6 1 0, 07
024 031 10 1418 227Ca01 30 6 1 0, 20
024 031 10 1418 227Ca01a 30 8 1 0, 10
024 031 10 1418 228Ba00 50 6 1 0,21
024 031 10 1418 228Ba01 10 6 1 0,20
024 031 10 1418 22 9Aa01 30 8 1 0,25
024 031 10 1418 22 9Ba01 30 8 1 0, 15
024 031 10 1418 229Ca01 2 8 1 0,20
024 031 10 1418 230Ba01 30 8 1 0,30
024 031 10 1418 246Aa01b 31 8 1 0, 16
024 031 10 1418 247Aa01 30 8 1 0,10
024 031 10 1418 247Ba01a 20 8 1 0,10
024 031 10 1418 247Da01 20 8 1 0,14
024 031 10 1418 247Ea01 10 8 1 0, 50
024 031 10 1418 24 9Dal3 160 8 1 0,30
024 031 10 1418 250Ba01 10 8 1 0,45
024 031 10 1418 253Fa01 30 8 1 0,05
024 031 10 1418 2 53GaOla 50 6 1 0,09
024 031 10 1418 256Aa00 51 8 1 0,20
024 031 10 1418 256Fa01b 15 8 1 0,09
024 031 10 1418 256Ga01b 20 8 1 0,10
024 031 10 1418 258Fa01 30 8 1 0,30
024 031 10 1418 258Fa01a 41 8 1 0, 40
024 031 10 1418 262Ea01b 20 8 1 0, 05
024 031 10 1418 2 63DaOO 40 6 1 0, 30
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22

I
Smi|TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání

i
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv 
i

L H C hol sic mater mater, havost ha MJ služby I mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 10 1418 263Da00 41 6 1 0, 13
024 031 10 1418 263Da01a 21 8 1 0, 60
024 031 10 1418 263Ea01a 20 8 1 0, 20
024 031 10 1418 263Ea01b 30 8 1 oo

024 031 10 1418 2 65Ba01 30 8 1 0, 10
024 031 10 1418 2 65Ea01 50 8 1 0,03
024 031 10 1418 266Ba01 170 6 1 0, 03
024 031 10 1418 2 67 FaOO 51 6 1 0,20
024 031 10 1418 2 67 FaOO 52 6 1 0,25
024 031 10 1418 2 67 FaOO 53 6 1 0, 15
024 031 10 1418 267 FaOO 58 6 1 0, 22
024 031 10 1418 2 67 FaOl 8 1 0, 12
024 031 10 1418 269Ca01a 40 8 1 0,15
024 031 10 1418 269Ca01a 42 8 1 0,20
024 031 10 1418 269Da01a 8 1 0, 30
024 031 10 1418 269Da01a 90 8 1 0, 15
024 031 10 1418 269Ea01a 30 8 1 0, 15

246 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 12,26

024 521 7 1418 185Aa01a 19 6 1 0,70
024 521 8 1418 216Aa01d 20 6 1 0,08
024 521 8 1418 217Aa01c 6 1 0,08
024 521 8 1418 225Aa01a 10 6 1 0,32
024 521 8 1418 22 6Ca01 20 6 1 0,20
024 521 8 1418 226Fa01 10 6 1 0,10
024 521 8 1418 280Fa01 90 6 1 0,29
024 521 8 1418 285Aa01a 20 6 1 0, 15
024 521 8 1418 287Ba01b 15 6 1 0, 08
024 521 8 1418 289Aa01 20 6 1 0, 20
024 521 9 1418 204Aa01 40 6 1 0,05
024 521 9 1418 209Ba01a 15 6 1 0, 15
024 521 9 1418 212Ba01 30 6 1 0, 10
024 521 9 1418 214Ba01a 30 6 1 0, 15
024 521 9 1418 237Da01a 50 6 1 0,20
024 521 9 1418 237Da01b 30 6 1 0, 30
024 521 9 1418 239Ba01b 21 6 1 0, 15
024 521 9 1418 242Aa01a 10 6 1 0, 15
024 521 10 1418 262Ea01b 6 1 0, 20
024 521 10 1418 263Da01a 6 1 0,12
024 521 10 1418 263Ea01b 6 1 0,30
024 521 10 1418 268Da01 30 6 1 0,09
024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 4,16

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 76,60 221,145

031 
031 

246 031

021
021
021-

9 1418
10 1418

•Prostřihávky

211Bal5 9
2 62Ea01 6
- jehličnaté+listnaté

1
1

- mechanizova

0,35 
0, 20 
0,55

031 321 7 1418 176Ca01 5 1 1,32
031 321 7 1418 176Ea01 5 1 0, 70
031 321 7 1418 177Ba02a 5 1 0, 50
031 321 7 1418 177Ba02 5 1 0, 70
031 321 7 1418 17 7Da03a 5 1 0, 10
031 321 7 1418 17 7Da02 5 1 1, 45
031 321 7 1418 177Da01 5 1 0,25
031 321 7 1418 178Ba03b 5 1 0, 08
031 321 7 1418 178Ba02b 5 1 0,25
031 321 7 1418 178Ba02 5 1 0,53
031 321 7 1418 180Aa02 6 1 0, 15
031 321 7 1418 180Ba02 6 1 0,27
031 321 7 1418 18lAa02 6 1 0, 66
031 321 7 1418 181Cau2 6 1 0, 30
031 321 7 1418 20lEa02a 6 1 0, 35
031 321 7 1418 201Ea03a 6 1 0, 15
031 321 7 1418 201Fa01c 6 1 1,20
031 321 7 1418 201Fa01d 6 1 0, 45
031 321 7 1418 201Fa02 6 1 2,55
031 321 7 1418 20lFa01 6 1 0, 07
031 321 7 1418 202Aa01 9 1 0,82
031 321 7 1418 202Aa02 9 1 0,78
031 321 7 1418 202Ba02 9 1 4,60
031 321 8 1418 216Aa01b 6 1 0,23
031 321 8 1418 217Ba01a 9 1 0, 24
031 321 8 1418 225Ea01 9 1 0, 70
031 321 8 1418 225Ea02 9 1 0,51
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23

Smi TP Revi r Kód J P R L |Idx Mě-I Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C j hol 

i
sic j mater

i
mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 8 1418 225Fa02b 9 1 0, 39
031 321 8 1418 27 6Ba01 6 1 0, 96
031 321 8 1418 286Ba02 9 1 0,43
031 321 8 1418 288Aa02 6 1 0, 80
031 321 8 1418 288Aa02a 6 1 1,53
031 321 8 1418 288Aa02b 6 1 0,89
031 321 8 1418 290Da02a 6 1 3,00
031 321 8 1418 290Da02d 6 1 1,72
031 321 8 1418 290Ea01b 6 1 0, 95
031 321 9 1418 2Q3Ba01a 9 1 0, 46
031 321 9 1418 203Ca01a 9 1 0,71
031 321 9 1418 203Da01 9 1 0,06
031 321 9 1418 203Da01a 9 1 0, 12
031 321 9 1418 203Da01c 9 1 0,27
031 321 9 1418 203Da01d 9 1 0,39
031 321 9 1418 2Q4Ba01 9 1 0,37
031 321 9 1418 205Ba01 9 1 0, 48
031 321 9 1418 207Aa01 9 1 0,47
031 321 9 1418 207Ba02 9 1 0,37
031 321 9 1418 210Ba01 9 1 0, 60
031 321 9 1418 21lAa01 9 1 0, 62
031 321 9 1418 21lAa01a 9 1 0, 48
031 321 9 1418 21lAa01b 9 1 0,34
031 321 9 1418 21lAa01c 9 1 0,27
031 321 9 1418 211Ba01 9 1 1,10
031 321 9 1418 214Aa01b 9 1 0, 66
031 321 9 1418 215Aa02d 9 1 0,48
031 321 9 1418 215Aa02e 9 1 0, 61
031 321 9 1418 215Ba01c 9 1 0, 83
031 321 9 1418 224Ba02c 9 1 0,08
031 321 9 1418 224Ca02a 9 1 0, 36
031 321 9 1418 231Fa01 9 1 0,20
031 321 9 1418 233Da01 9 1 0,24
031 321 9 1418 233Da02 9 1 0,24
031 321 10 1418 230Ba02 6 1 1, 44
031 321 10 1418 247Ca03 12 1 0,51 0,180
031 321 10 1418 247Da02 12 1 0,32
031 321 10 1418 247Da02a 12 1 0,52
031 321 10 1418 247Da03 12 1 0,49
031 321 10 1418 255Ca01 9 1 0,80
031 321 10 1418 2 62Ea01a 6 1 0,38
031 321 10 1418 262Ea02a 6 1 0, 52
031 321 10 1418 262Fa02 6 1 0, 25
031 321 10 1418 262Ga02 6 1 0,32
031 321 10 1418 262Ga03 6 1 0,46
031 321 10 1418 263Da02 6 1 0, 65
031 321 10 1418 263Da02a 6 1 0,43
031 321 10 1418 264Ba02 6 1 0, 72
031 321 10 1418 264Ba02a 6 1 0, 19
031 321 10 1418 265Da02a 6 1 0, 65
031 321 10 1418 265Ea02 6 1 0,41
031 321 10 1418 265Fa02b 6 1 1,05
031 321 10 1418 267Aa01 9 1 0, 60

246 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 52,10 0,180

031 421 10 1418 255Aa02 9 1 0,09
031 421 10 1418 256Ca03a 9 1 0, 64
031 421 10 1418 258Ba02a 9 1 0, 99
031 421 10 1418 258Ea02 9 1 0,36
031 421 10 1418 266Ba02 9 1 0,20

246 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 2, 28

031 
031 

246 031

521
521
521-

10 1418
10 1418

•Prořezávky -

262Aa02 
262Ea02 
listnaté -

6
6

mechanizovaně

1
1

0,16
0, 29
0, 45

031 611 7 1418 17 6Ca01 5 1 0,06 0,160
031 611 7 1418 177Da02 5 1 0, 05 0,130
031 611 7 1418 202Ba02 9 1 0,05 0,200
031 611 8 1418 225Ea02 9 1 0,03 0, 075
031 611 8 1418 225Fa02b 9 1 0,06 0,150
031 611 8 1418 288Aa02 6 1 0,09 0,225
031 611 8 1418 290Da02a 6 1 0,09 0,225
031 611 8 1418 290Ea01b 6 1 0,08 0,200
031 611 9 1418 204Ba01 9 1 0,01 0, 070
031 611 9 1418 215Aa02d 9 1 0,01 0, 040
031 611 10 1418 230Ba02 6 1 0, 04 0, 180
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2 4

Sral TP Réví r Kód J P R L |Idx Mě- Kód Dodání
------r
Malé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C | hol
__________ 1___ l

sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 611 10 1418 2 4 7Ca03 12 1 oo 0,070
031 611 10 1418 262Ea01a 6 1 o o 00 0, 060
031 611 10 1418 262Ea02 6 1 0,01 0, 040
031 611 10 1418 262Fa02 6 1 0,02 0,050
031 611 10 1418 2 62Ga03 6 1 0,02 0, 050
031 611 10 1418 264Ba02 6 1 0,06 0,150
031 611 10 1418 2 65Da02a 6 1 0,03 0,080
031 611 10 1418 266Ba02 9 1 0,03 0, 090

246 031 611--Rozčleňování porostů o -j co 2,245 km

* 031--Prořezávky 56, 16 2, 425

032 311 7 1418 194Ca03 6 1 0,30
032 311 7 1418 199Aa03 9 1 0, 60
032 311 7 1418 202Ba04 9 1 1,00
032 311 8 1418 217Ca03b 6 1 0,10
032 311 8 1418 225Da04a 6 1 0,15
032 311 8 1418 225Fa03 6 1 0,05
032 311 8 1418 225Fa04 6 1 0,15
032 311 8 1418 279Ba03a 9 1 0, 15
032 311 9 1418 204Aa04 12 1 0, 10
032 311 9 1418 204Ba04 12 1 0, 25
032 311 9 1418 205Ba03 12 1 0, 60
032 311 9 1418 207Da03 12 1 1,00
032 311 9 1418 208Aa04a 12 1 0, 40
032 311 9 1418 212Ca04 12 1 0, 08
032 311 9 1418 212Ca05 12 1 0,10
032 311 9 1418 213Ba04 12 1 0, 15
032 311 9 1418 213Ba05 12 1 0, 05
032 311 9 1418 213Ba08 12 1 0,08
032 311 9 1418 213Ba08a 12 1 0,05
032 311 9 1418 213Ca08 12 1 0,08
032 311 9 1418 22lAa06 12 1 0,30
032 311 9 1418 235Ba07 12 1 0,30
032 311 9 1418 242Aa06 12 1 0,50
032 311 10 1418 256Ba03 12 1 1,40
032 311 10 1418 259Ba04 12 1 1, 50
032 311 10 1418 26lBa03 12 1 0,50
032 311 10 1418 263Da03a 6 1 0, 15
032 311 10 1418 263Da03b 6 1 0, 40
032 311 10 1418 265Ca03 6 1 1,51
032 311 10 1418 265Ca04 12 1 1,10
032 311 10 1418 265Fa05 12 1 1,50
032 311 10 1418 266Ba03 12 1 1,30
032 311 10 1418 266Ba04 12 1 0, 15
032 311 10 1418 266Ca03 12 1 1,50

246 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 17,55

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 17,55

246 1 - Rybniště * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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25

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kócí Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv I, H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb sad.ma t. PČ celkem

246 2 - RybniŠtě * Předaný-poclmíněný
*r * * * **********",t * * * * * * * * * ********* ************ * * * * * *
011 011 8 1418 999Xa999 12 2 0, 35 200,000

246 011 011-ÚJdid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 0,35 200,000 m3

011 111 7 1418 196Ball 6 2 1,20 481,000
011 111 7 1418 999Xa999 10 2 1,00 200,000
011 111 8 1418 999Xa999 12 2 0,35 1000,000
011 111 9 1418 2 0 9Aa 12 12 3 0,30 300,000
011 111 9 1418 2 3 9Aa 11 12 3 2,00 580,000
011 111 9 1418 999Xa999 12 3 0, 10 500,000
011 111 10 1418 24 6Cal5 12 2 0, 88 388,000
011 111 10 1418 256Fa09 12 2 0, 60 61,000
011 111 10 1418 999Xa999 12 2 0,50 300,000

246 011 111-Úklid klestu (bez pálení ) - ručně - jehl.+list. 6, 93 3810,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 7,28 4010,000

022 981 7 1418 999Xa999 12 2 0, 610
022 981 8 1418 999Xa999 12 2 0, 270
022 981 9 1418 999Xa999 12 2 0, 500
022 981 10 1418 999Xa999 12 2 0, 850
022 981-Údržba a opravy oplocenek 2,230 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 2,230

024 011 7 1418 198CalO 161 6 2 0,36 1,440
024 011 7 1418 198CalO 162 6 2 0,58 5,220
024 011 7 1418 198CalO 163 6 2 0,44 3,460
024 011 7 1418 198CalO 164 6 2 0, 53 3,200
024 011 7 1418 200Aa00 50 6 2 0, 47 2, 680
024 011 7 1418 2 0 OAa 0 0 51 6 2 0, 52 2,080
024 011 7 1418 202Aa00 51 6 2 0, 61 3, 760
024 011 7 1418 999Xa999 8 2 2,00 8, 000
024 011 8 1418 999Xa999 8 2 2,00 18,000
024 011 9 1418 999Xa999 9 2 3,50 20,000
024 011 10 1418 999Xa999 9 2 1, 00 4,500
024 011-•Ožínání - ručně - v ploškách 12,01 72,340

024 031 7 1418 999Xa999 8 2 0, 14
024 031 8 1418 999Xa999 8 2 2,00
024 031 10 1418 999Xa999 9 2 2,00
024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 4,14

024--Ochrana mladých .lesních porostů proti buřeni 16,15 72,340

025 011 7 1418 180Dal5 171 5 999 SML 2 0, 64 2, 680
025 011 7 1418 180Dal5 172 5 999 SML 2 0,53 2,210
025 011 7 1418 180Dal5 173 5 999 SML 2 0, 25 0,830
025 011 7 1418 182Aa09 164 5 999 SML 2 0, 60 2,400
025 011 7 1418 182Bal2 160 5 999 SML 2 0,24 0, 960
025 011 7 1418 184Aal4 170 5 999 SML 2 0, 91 3, 640
025 011 7 1418 184Aal4 171 5 999 SML 2 0,37 1,110
025 011 7 1418 184Aal4 172 5 999 SML 2 0, 26 1,040
025 011 7 1418 184Aal4 173 5 999 SML 2 0,40 1, 600
025 011 7 1418 195Aal2 170 5 999 SML 2 0,08 0, 320
025 011 7 1418 198Cal0 164 5 999 SML 2 0,05 0, 200
025 011 7 1418 198Cal0 165 5 999 SML 2 0,50 2,000
025 011 7 1418 201Eali 160 5 999 SML 2 U, 42 1, 680
025 011 7 1418 201Eall 161 5 999 SML 2 0,70 2,800
025 011 7 1418 20lEall 162 5 999 SML 2 0,22 0,860
025 011 7 1418 201Eall 164 5 999 SML 2 0, 33 1,290
025 011 7 1418 202Cal5 170 5 999 SML 2 0, 88 3, 520
025 011 7 1418 999Xa999 6 999 SML 2 7,00 29,000
025 011 8 1418 999Xa999 6 2 3,00 12,000
025 011 9 1418 2 0 3Aa 11 160 6 42 SML 2 0,09 0,300
025 011 9 1418 203Aal2 160 6 42 SML 2 0,06 0,200
025 011 9 1418 203Dal3 170 6 42 SML 2 0, 16 0, 600
025 011 9 1418 207Ca09 170 6 42 SML 2 0,34 1, 400
025 011 9 1418 207Ca09 171 6 42 SML 2 0,23 0, 950
025 011 9 1418 210Balla 170 6 42 SML 2 0,50 1,800
025 011 9 1418 211Bal3 160 6 42 SML 2 0, 10 0,400
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ,RÉVÍRU A POROSTU 02/2018 Proj.rok:2018 LIST
2 6

Smi TP
1

Revír] Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota
1
] Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv | L H C hol sic rna ter ma ter. havost ha MJ služby j mate r. služeb | sad.mat. PČ celkem

025 011 9 1418 212Aal3 170 6 42 SML 2 0, 14 0, 600
025 011 9 1418 213Aa 10 170 6 42 SML 2 0, 40 1, 400
025 011 9 1418 213Aal0 171 6 42 SML 2 0, 59 2, 000
025 011 9 1418 213Ba09 170 6 42 SML 2 0, 35 1, 400
025 011 9 1418 2 2 lAa 10 160 6 42 SML 2 0,11 0, 400
025 011 9 1418 221AalO 161 6 42 SML 2 0,12 0,500
025 011 9 1418 22lAalO 162 6 42 SML 2 0,20 0,800
025 011 9 1418 22lAalO 163 6 42 SML 2 0,20 0,800
025 011 9 1418 221CalO 160 6 42 SML 2 0, 45 1,700
025 011 9 1418 222AalO 170 6 42 SML 2 0,38 1, 500
025 011 9 1418 222AalO 171 6 42 SML 2 0,28 1,100
025 011 9 1418 224Call 160 6 42 SML 2 0, 30 1, 200
025 011 9 1418 224Call 161 6 42 SML 2 0, 10 0,400
025 011 9 1418 224Cal3 170 6 42 SML 2 0, 15 0, 600
025 011 9 1418 236Aall 170 6 42 SML 2 0, 08 0, 350
025 011 9 1418 236EalG 160 6 42 SML 2 0,80 3,000
025 011 9 1418 236EalO 171 6 42 SML 2 0,22 0, 900
025 011 9 1418 239Aall 160 6 42 SML 2 0, 65 2,500
025 011 9 1418 2 3 9Aa 11 161 6 42 SML 2 0, 30 1, 000
025 011 9 1418 999Xa999 6 42 SML 2 7,00 27,000
025 011 10 1418 229Bal6 170 6 999 SML 2 0,40 1, 600
025 011 10 1418 256Aal2 160 6 999 SML 2 0, 04 0, 160
025 011 10 1418 2 5 6Aa 12 161 6 999 SML 2 0,22 0, 850
025 011 10 1418 256Eall 170 6 999 SML 2 0,15 0, 600
025 011 10 1418 256Gal2 170 6 999 SML 2 0,53 2,100
025 011 10 1418 258Aal5 160 6 999 SML 2 0, 60 2,400
025 011 10 1418 999Xa999 8 999 SML 2 0,80 4,000

246 025 011--Klikoroh. borový - chemické ošetření kultury 34,42 136,650 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 34,42 136,650

036 011 7 1418 999Xa999 4 2 25,000
036 011 8 1418 999Xa999 5 2 20,000

246 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 45,000 ks

036 111 8 1418 999Xa999 6 2 80,000
036 111 8 1418 999Xa999 8 2 40,000
036 111 9 1418 999Xa999 5 2 20,000
036 111 10 1418 999Xa999 6 2 50,000

246 036 111-Lapáky - kladení - SM 190,000 ks

036 311 7 1418 999Xa999 6 2 150,000
036 311 8 1418 999Xa999 6 2 100,000
036 311 9 1418 999Xa999 12 2 50,000
036 311 10 1418 999Xa999 9 2 100,000

246 036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 400,000 m3

036 321 8 1418 999Xa999 6 2 20,000
036 321 10 1418 999Xa999 9 2 10,000

246 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 30,000 m3

036 331 8 1418 999Xa999 6 2 20,000
036 331 10 1418 999Xa999 9 2 10,000

246 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 30,000 m3

036 411 8 1418 999Xa999 9 2 100,000
036 411 9 1418 999Xa999 12 2 50,000
036 411 10 1418 999Xa999 9 2 100,000

246 036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas. zpr. 250,000 m3

* 036'-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 945,000

058 111 7 1418 999Xa999 12 2 80,000
058 111 8 1418 999Xa999 12 2 40,000
058 111 9 1418 999Xa999 12 2 15,000
058 111 10 1418 999Xa999 12 2 30,000

246 058 111-Ruční práce 165,000 h

058 121 7 1418 999Xa999 12 2 30,000
058 121 8 1418 999Xa999 12 2 40,000
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2 7

Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-j Plocha Množství Cena za iedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater rna t e r . havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 121 9 1418 999Xa999 12 2 15,000
058 121 10 1418 999Xa999 12 2 20,000
058 121-Práce s JMP 105,000 h

058 131 7 1418 999Xa999 12 2 30,000
058 131 8 1418 999Xa999 12 2 16,000
058 131 9 1418 999Xa999 12 2 20,000
058
058

131
131-

10
Práce s

1418 999Xa999 
traktorem

12 2 10,000 
76,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 346,000

246 2 - Rybniště * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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28

Srní TP Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak___ Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb sad.mat. PČ celkem

24G 3 - Rybniště * Nepředaný-ostatní

013 011 7 1418 178Ball 12 0,26
013 011 7 1418 180Aal2 12 0, 29
013 011 7 1418 182AaO 9 12 0,80
013 011 7 1418 182Ba09 12 1,20
013 011 7 1418 192Aal0 12 0, 40
013 011 7 1418 194Bal0 12 0, 30
013 011 7 1418 2 0 OAa 10 12 0,16
013 011 8 1418 22QAall 180 12 3 0,20
013 011 8 1418 278Bal0a 180 12 3 0, 34
013 011 8 1418 278CalO 180 12 3 0, 06
013 011 8 1418 280Bal0 180 12 3 0, 70
013 011 8 1418 280Bal0b 180 12 3 0, 18
013 011 9 1418 203Dal3 12 3 0, 15 0, 700
013 011 9 1418 204Bal2 12 3 0,30 1,500
013 011 9 1418 205Aal0 12 3 0,20 1, 600
013 011 9 1418 205Aall 12 3 0,20 1, 600
013 011 9 1418 205Bal0 12 3 0, 40 1, 800
013 011 9 1418 207Ball 12 3 0, 30 2,500
013 011 9 1418 209Aal0 12 3 0,25 1, 800
013 011 9 1418 209Aal2 12 3 0,25 1,000
013 011 9 1418 213Aal2 12 3 0,25 2,000
013 011 9 1418 213Dal0 12 3 0, 15 0,800
013 011 9 1418 214Bal2a 12 3 0, 50 4,000
013 011 9 1418 215Bal7 12 3 0,50 4,000
013 011 9 1418 224Call 12 3 0,20 1,500
013 011 9 1418 23lBal0 12 3 0, 15 1,200
013 011 9 1418 231Call 12 3 0,20 1, 600
013 011 9 1418 231Cal4 12 3 0,20 1, 600
013 011 9 1418 2 3 6Aa11 12 3 0,20 2, 000
013 011 9 1418 23 6Call 12 3 0,40 3,500
013 011 9 1418 237Dal3 12 3 0,20 1,000
013 011 9 1418 239Aall 12 3 0, 60 3, 000
013 011 9 1418 239Bal2a 12 3 0,15 0, 600
013 011 9 1418 240Cal0 12 3 0,30 1,500
013 011 9 1418 24 OCalOa 12 3 0, 10 0,500
013 011 9 1418 240Cal3 12 3 0,20 1, 600
013 011 9 1418 240Cal3a 12 3 0,30 2, 500
013 011 9 1418 24lDal0 12 3 0,10 0, 500

246 013 011-•Přirozená obnova na vykázané holině 11,64 45,900

* 013-•Přirozená obnova lesa 11, 64 45,900

246 3 - Rybniště * Nepredaný-ostatni celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne27.2.2018 7:25:24 Tomáš Frinta všechna střediska



1-241 LS Rumburk MV0-U7SX SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota
r '' ----

Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ tíida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

výběrová kritéria: Příloha č. Pl ° pěstební projekt ° sadební materiál
("38 Čislo zakázky" = 246)

Část B
24 6 1 Rybniště * sniluvni materiál

10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 54 2, 160
10 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0, 13 1,040
10 40389 DUB LETNÍ poloodrost 8 OST 0, 05 0,200
10 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 32 2,560
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 03 0,240
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 30 2, 400
10 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,05 0, 010

246 19 3 celkem LO :Lužická pí sk.vrchov LVS:: db-bk 1, 42 8, 610

8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 01 0, 050
8 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0, 06 0, 500
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 36 2, 900
9 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 100

10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1, 08 4,320
10 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0, 09 0,720
10 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,12 0, 960
10 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 05 0, 320
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,54 4,320
10 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,04 0, 080

246 19 4 celkem LO :Lužická písk.vrchov LVS;:buk. 2,36 14,270

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 3,59 14,360
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,03 0,120
7 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,17 0,510
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,37 1,110
7 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,07 0,490
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,77 6,160
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,49 1, 975
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,76 2, 985
8 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,52 1, 650
8 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0,05 0,450
8 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0, 98 7,850
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,74 6,200
8 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,51 1,015
8 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0,150
9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,20 4,710
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,21 8,450
9 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0, 05 0,400
9 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0, 34 2,900
9 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,03 9,000
9 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,03 0,250

10 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,05 0, 200
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,10 0, 800
10 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,10 0, 150
10 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 04 0, 240
10 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,04 0,160

246 19 5 celkem LO 1Lužická pí.sk.vrchov LVS:: jd-bk 14,28 72,285

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,08 0, 320
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,29 13,160
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,32 0, 960
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 61 3, 920
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,09 0,720
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 18 0, 675
8 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,30 0, 600
8 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,05 0, 150
9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,55 6, 282
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,23 0, 930
9 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 06 0,300
9 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0,17 1,410
9 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,14 1,170
9 50389 BUK poloodrost 8 OST 0,06 0, 050

246 19 6 celkem LO !Lužická písk.vrchov LVS:: sm-bk 7,13 30,647

8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,01 0, 100
246 5 3 celkem LO <České středohoří LVS:: db-bk 0,01 0,100

8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,03 0,300
246 5 4 celkem LO (České středohoří LVS:.buk. 0,03 0, 300

8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,74 2,975
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,20 0, 800
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,31 2, 500

Zpracováno dne27.2.2018 7:31:22 Tomáš Frinta , všechna střediska



1-241 LS Rumburk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRU A DRUHŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 7 0 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM 

_________ 1
sad.mat. (z TAB171)

5
8 83260 

5 celkem LO <
OLŠE
Šeské

LEPK sazenice 
středohoří

6
LVS:

PRK 
: jd-bk

0,06
1,31

0,200 
6, 475

Rybniště * smluvní materiál 26,54 132,687

v tom druh SM , LO, LVS:
1250 19 5 5,28 21,045
1250 19 6 1, 63 6, 602
1250 5 5 0,74 2,975

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 7,65 30,622
1260 19 3 0,54 2, 160
1260 19 4 1,09 4,370
1260 19 5 3,05 11,755
1260 19 6 3,70 14,765
1260 5 5 0, 20 0,800

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 8, 58 33,850
10250 19 5 0, 17 0,510
10250 19 6 0,06 0,300

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 23 0,810
10260 19 5 0, 89 2,760
10260 19 6 0,32 0, 960

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1, 21 3,720
20140 19 3 0,13 1,040
20140 19 4 0,15 1,220
20140 19 5 0,05 0,450

* 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0, 33 2,710
20250 19 5 0,07 0, 490

* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,07 0,490
40250 19 5 0, 05 0,400

* 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0, 05 0,400
40389 19 3 0, 05 0, 200

+ 40389 DUB LETNÍ poloodrost 8 OST 0,05 0,200
42250 19 3 0, 32 2,560
42250 19 4 0, 12 0, 960

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 44 3,520
50150 19 5 1, 32 10,750
50150 19 6 0, 17 1,410

* 50150 BUK semenáčky 5 PRK 1, 49 12,160
50155 19 3 0, 03 0, 240
50155 19 4 0, 06 0,420
50155 19 5 1, 03 9,000
50155 19 6 0, 75 5,090

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,87 14,750
50260 19 3 0, 30 2,400
50260 19 4 0, 90 7,220
50260 19 5 1, 61 13,160
50260 19 6 0,09 0,720
50260 5 3 0, 01 0,100
50260 5 4 0, 03 0,300
50260 5 5 0,31 2,500

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,25 26,400
50389 19 3 0, 05 0,010
50389 19 4 0, 04 0,080
50389 19 5 0, 64 1,415
50389 19 6 0, 36 0, 650

* 50389 BUK poloodrost 8 OST 1, 09 2,155
53250 19 5 0, 04 0,240
53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 04 0, 240
83260 19 5 0,08 0,310
83260 19 6 0, 05 0,150
83260 5 5 0,06 0,200

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 19 0, 660

Zpracováno dne27.2.2018 7:31:22 Tomáš Frinta všechna střediska



1-241 LS Rumburk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRU A DRUHŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
3

r ~ 
Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt.

r~ -------- 1
Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka

zak 70__ obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 241 LS Rumburk (kontrolní čísla) 26, 54 132,687

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1250 7 3, 67 14,680
1 1250 8 1,23 4, 950
1 1250 9 2,75 10,992
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 7,65 30,622
1 1260 7 3,32 13,280
1 1260 8 1, 15 4,510
1 1260 9 2,44 9, 380
1 1260 10 1, 67 6, 680
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 8,58 33,850
1 10250 7 0,17 0,510
1 10250 9 0, 06 0,300
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 23 0, 810
1 10260 7 0,69 2,070
1 10260 8 0,52 1, 650
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,21 3,720
1 20140 8 0,11 0, 950
1 20140 10 0,22 1,760
1 * 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0, 33 2, 710
1 20250 7 0,07 0, 490
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,07 0,490
1 40250 9 0,05 0,400
1 * 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,05 0, 400
1 40389 10 0,05 0,200
1 * 40389 DUB LETNÍ poloodrost 8 OST 0,05 0,200
1 42250 10 0,44 3, 520
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,44 3, 520
1 50150 8 0, 98 7,850
1 50150 9 0, 51 4,310
1 * 50150 BUK semenáčky 5 PRK 1,49 12,160
1 50155 7 0,61 3, 920
1 50155 9 1,18 10,270
1 50155 10 0,08 0,560
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,87 14,750
1 50260 7 0,86 6,880
1 50260 8 1,45 12,000
1 50260 10 0,94 7,520
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,25 26,400
1 50389 8 0,81 1, 615
1 50389 9 0,09 0, 300
1 50389 10 0,19 0, 240
1 * 50389 BUK poloodrost 8 OST 1,09 2,155
1 53250 10 0,04 0,240
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 04 0,240
1 83260 8 0,15 0,500
1 83260 10 0,04 0,160
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,19 0, 660

* 1 smluvní materiál 26, 54 132,687

Zpracováno dne27.2.2018 7:31:22, Tomáš Frinta , všechna střediska





PŘÍLOHA c. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018

Část A - Příloha č.Pt - pěstební projekt 2018 - pěstební činnost - 28 stran 
Část B - Příloha č.Pi - pěstební projekt 2018 - sadební materiál - 2 strany

Stránka 69 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



./;■ ■, i /''/■' *■' «>■ li ’<::!i .i ::fh-:ýi:l':j‘J;r .V.\í'/ /(■ //) ill í"a.j

ZASABY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATEMAJLIJ 
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

"lOrnlh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční
ěo uznané 
jednotlcy

""'Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenie
(ks)

* Druh zalesnění: H - pivní, V - opakované, P - podsadba
""Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PODRU &J15NÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

L Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizovámí ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěplcování Idestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování Idestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení Idestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodivených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizováni ploch po těžbě jinak ~ viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být přeldopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímlcy sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít lc jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

y) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 “ Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 Igl, 22
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Úpravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a lcůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

23 331 _ Individuální ochrana — ©plůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381- individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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2*3 i6i - Ochrana náletů repelenty ™ zimní - viz výkon 23 121,

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulěovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé
ZičtUčUlt JJiU&C.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 581Odstranění škodících dřevím = chemicky - postřik škodících dřevin arborícídem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 

insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 

insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 — Prostřihá vity - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem..
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 — Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331? 31 431? 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene,

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 ni, 36 121, 36 131 — Lapáky ldadení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích -- vyhledáni vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 íyo - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 oas - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Za.
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 oyi - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č, !P4 = CeníSc pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

241246 
Rybnište 
LS Rumburk

účastník: UNILES, a.s. 
iČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 112

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 77

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 6 990

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 48 930

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 786

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 495

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 9 786 jamkovač

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 786

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4194

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 198 306

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 11 184

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 16 776

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 190 617

22980 Údržba a opravy oplocenek km 183 627

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 990

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3 495

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 049

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 049

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 13 980

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 13 980

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 223 680

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 678

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 388

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 786

24210 Ošlapávání kultur ha 2 796

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 786

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 118

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 27 960

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 9 786

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 13 980

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 13 980

31610 Rozčleňování porostů km 9 786

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 8 388

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 55 920

35210 Zraňování kůry 1000 ks 34 950

35310 Ovazování klestem 1000 ks 104 850

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 419

36110 Lapáky - kladení - SM ks 210

36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí m3 350

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 350

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 315

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 699

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 350

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 69 900

58110 Ruční práce hod 210

58120 Práce s JMP hod 350

58130 Práce s traktorem hod 979

Lesy České republiky, s. p.
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P4 enik ‘Siefc :ei
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

241246
Rybniště 
LS Rumburk

účastník: UNILES, a.s,
IČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

cena
CK dřevina typ třída* obal** [Kč/tis.ks]*

**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 150
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9 050
1260 SM sazenice 6 mm PRK 6 950
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 350

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 150
10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 150
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 650
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14150
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 350
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 750
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 000
40389 DB poloodrostky 8 OST 60 100
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9 600
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 400
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 5 600
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 100
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 10 100
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 300
50389 BK poloodrostky 8 OST 60 100
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5100
57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 100
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 600

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA, č. ¥5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupinu Ucel
Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy

Příklady
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenlcy drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

a Í\iiií'e»ilinlil í
(Ol

.kdií 61. 'VjiiílflJ Minii!,, iilhvičíilh ■hHlLi

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

WĚSBĚBĚSSBĚĚSĚB&
tlil lltjilluctsl OI"lls|lll,

^w
JfViwdl* |

MĚĚĚĚSgĚBĚĚĚĚSĚBBĚm
ftiiiíraiiliiiu líJliliiíisHÓi'' řiiliiiui líili'..1

i

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm); 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

[MhiUHiri |i)ii"lliin| ‘!‘i >"j( ii i “ (hnu | ifolíim ‘Siiitai J
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -



Závěsná 150/35

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Min. šířka 1....  dui.1 illárlj li .

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční 1jpletivo H5o(i6o)em| 1 - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:

'IIWA ■ml musili 1 . Mllll' llťÍM 
pčlllontii IIAcilllsia

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm

Stránka 92 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



iá s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

*V n 1 fiiit.il ]í.‘ il ir 'ciíiinu |nMimubr)i ^ M,“ ‘ "Ul ,
iji]|l'l!ldÍHSl {' 1

| cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

k 4&o cm

žcfá — 350 cm

/| .. ” y\j . 300 cmi 1l .—1 'Xřť*

ivfev % |
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nr
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t.f>růnír cm

R
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7~7

f / //Výši
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

cil áVli, a anll.ii iillfiiiic.iiiK';! 1
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

•Mm i cívi

Koliba vysoká 220/3
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WĚmĚĚĚKmuKHKĚĚm

[i 4' *- i

mPS

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

o)l\il lil )llll\2l lili" [>lll
WĚĚKĚ^m$ĚlmĚĚKĚĚĚĚĚMi3mĚÍÍ$ŘfĚĚ
ttĚUĚMĚBĚĚ&mmMmmĚBSlmKĚ&SĚSĚmĚaSafíMnSusríĚĚĚ

■Mnu iuiik.1 l| čiíiiin 'iilcii.f;';ilk,:i j
gggegg||

ihnít. \
'■

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/ v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Í&KfíiHíi ipxftlM&i iNiwdk SMMm^SMsSmÉMiSSímBmĚi
lufeíolittí
ÍMÉÉÉsÍ ihi.,,0, jiiIU íhlinu niku 1 dl 11 aSi

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 1120/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

trlU sout t«i i
jpindhii 1 wŠmíĚÍĚMŠWm^&mmmmM

——■' H> ,(11(11 |

ji ťibluii )i
iiVíiu. -ňiilbí Míon.

iilliolif iifcii

!
m

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovány 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (faajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěiy tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

WBĚĚKmIBfiBHliWĚSSĚSmĚM^BBi
iÉGMBŠiiliSS£sUMĚ^íýWM§l!í&mKBĚKmSmmmWĚĚĚĚĚ■■i

■■BH
wspiiisisWt/mĚm

i T: $ .KS 1IJII
WlHfĚĚĚtKBĚKKĚÉB18B■NI

^JSpí '■‘S WmĚmžffiijyík
^mspMitíllÉai

fMÉjj

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

éi.i'ii">Niiilvi im|;,"i^ ■! | Msnui-tidl' -iií' dl............ti. MfJij M Hl’ .l(Í| ,l» !l!k(

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

KK? Híl
#

511 útl
—.......
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Přílohu ě. /Y> ke Smlouvě o provádění komplexních lesniekúeh ěinnoslí a o jirodeji dřiví

■' i ŘADIČ VÝICONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

MĚM■
j Název (agregace) Cenotv

orná
jednotk

a

hHHh|
Název (projekt) Cenotvo

rná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

IU3 lion Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého mg 11021 Úklid a pálení Idestu - jehličnatého m3
llOgO Úldid a pálení klestu - listnatého mg 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého mg
11110 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 um Úldid klestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid Idestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úklid Idestu (bez pálení) -
mechanizovaně - iehl.

m3

11130 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Hestu

1113 11171 ÚMid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3

11210 Pálení sneseného Idestu - jehličn. + listnat. ni3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

ni3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého mg 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého mg
11230 Pálení sneseného Idestu - listnatého 1113 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého mg
11310 Štěpkování Idestu - s rozmetáním štěpky ui3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

ni3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Idestu mg 11411 Drcení Idestu mg
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v

piWOI\ClU.ii

1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně 
v ploškách

1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chern. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách ■

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v prazích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 1/111 1 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy — 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 les

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 les

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
me chán. - j amko vá

1000 les

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 les

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.pňdy ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční -i mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 lis

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 lis

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
m echan. - j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková 1000 lis

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
m echan. -j amková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16030 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 les

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 les

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 les

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
liná 1000 les

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocen ky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 2232.1 Rozebírání a likvidace oploc.- dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drótěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 les
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikóroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ha
ručně

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

Stránka 105 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130
36140

Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ni3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická ni3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

ni3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ni3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

ni3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

ni3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

013 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

ni3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
BO- kombinovaná

H13

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dřívá - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m,3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ru čn ě-c.h em i ckv

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením.štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks

1000 ks

42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic ni3 58711 Zalévání sazenic m3
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Df . Nal Plocha Množství
i
1

za k v. výk vir
____

LHC hrnt těch|vzd
t

kód sc zkr ha rn3 1
_______________________________________________1

výběrová kritéria: Příloha o. TI - těžební projekt 2018
( '

("38 Čislo zakázky" = 246) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) )

24 6-Rybniště Typ projektu: 1-Předaný projekt
-k -k -k ************************ ************* ********** **************
11 1 8 1418 290Da02a 1 3 1000 6 SM 1 20,00
11 1 8 1418 290Da02a 1 3 1000 6 BK 1 5,00

1418 290Da02a* 1 25, 00
1 8 1418 celkem za revir a LHC 25, 00

11 1-Hroubí z prořezávek
Rozpis

celkem 
dle dřevin:

25, 00

1-SM 20,00
50-BK 5,00

jehl. 20,00
list. 5,00

11 2 6 1418 150Ca03 1 8 11 1000 12 SM 1 7,98 130,00
11 2 6 1418 150Ca03 1 8 11 1010 12 SM 1 60, 00
11 2 6 1418 150Ca03 1 9 11 1000 12 MD 1 7,00
11 2 6 1418 150Ca03 1 9 11 1000 12 BR 1 14,00
11 2 6 1418 150Ca03 1 5 11 1000 12 OL 1 21,00

1418 150Ca03 * 1 11 7,98 232,00
11 2 6 1418 153Da03 * 1 7 11 1000 6 SM 1 0, 13 7,00
11 2 6 1418 153Da03b 1 7 11 1000 6 SM 1 0,27 18,00
11 2 6 1418 153Da03b 1 6 11 1000 6 BR 1 0, 12

1418 153Da03b* 1 11 0,27 18,12
11 2 6 1418 166Ba03a 1 13 11 1000 6 SM 1 8,35 227,00
11 2 6 1418 166Ba03a 1 16 11 1000 6 MD 1 61, 00
11 2 6 1418 166Ba03a 1 5 11 1000 6 BK 1 87,00
11 2 6 1418 166Ba03a 1 11 11 1000 6 BR 1 15,00

1418 166Ba03a* 1 11 8,35 390,00
11 2 6 1418 17 0Ga04 1 7 11 1000 6 SM 1 1,38 34,00
11 2 6 1418 170Ga04 1 7 11 1010 6 SM 1 4,00
11 2 6 1418 170Ga04 1 7 11 1040 6 SM 1 0,70
11 2 6 1418 170Ga04 1 12 11 1000 6 MD 1 12,00
11 2 6 1418 170Ga04 1 12 11 1010 6 MD 1 1,30
11 2 6 1418 170Ga04 1 5 11 1000 6 BR 1 0, 40

1418 170Ga04 * 1 11 1,38 52,40
11 2 6 1418 17 !Aa03 1 9 12 200 1000 6 SM 1 6, 28 95,00
11 2 6 1418 17lAa03 1 9 12 200 1010 6 SM 1 23,00
11 2 6 1418 17 lAa03 1 9 12 200 1040 6 SM 1 3,00
11 2 6 1418 17lAa03 1 29 12 200 1000 6 MD 1 87,00
11 2 6 1418 17!Aa03 1 29 12 200 1010 6 MD 1 11,00
11 2 6 1418 17lAa03 1 8 12 200 1000 6 KL 1 2,00
11 2 6 1418 17 lAa03 1 8 12 200 1010 6 KL 1 0,08
11 2 6 1418 17lAa03 1 25 12 200 1000 6 BR 1 10, 00
11 2 6 1418 17 !Aa03 1 25 12 200 1010 6 BR 1 2,00
11 2 6 1418 17 lAa03 1 5 12 200 1000 6 JR 1 1, 00
11 2 6 1418 17!Aa03 1 5 12 200 1010 6 JR 1 0,10

1418 17lAa03 * 1 12 6,28 234,18
11 2 6 1418 17lAa04 1 9 11 1000 9 SM 1 2,48 43,00
11 2 6 1418 171Aa04 1 9 11 1010 9 SM 1 4,00
11 2 6 1418 171Aa04 1 9 11 1040 9 SM 1 0, 90
11 2 6 1418 171Aa04 1 9 11 1000 9 MD 1 14,00
11 2 6 1418 171Aa04 1 9 11 1010 9 MD 1 3,00
11 2 6 1418 171Aa04 1 9 11 1040 9 MD 1 0,30

1418 17lAa04 * 1 11 2,48 65,20
11 2 6 1418 171Da03 1 9 12 200 1000 9 SM 1 7, 90 60, 00
11 2 6 1418 17lDa03 1 9 12 200 1010 9 SM 1 34,00
11 2 6 1418 17lDa03 1 5 12 200 1000 9 SMP 1 11,00
11 2 6 1418 171Da03 1 5 12 200 1010 9 SMP 1 11,00
11 2 6 1418 171Da03 1 12 12 200 1000 9 MD 1 57,00
11 2 6 1418 171Da03 1 5 12 200 1000 9 BK 1 14,00
11 2 6 1418 171Da03 1 5 12 200 1000 9 BR 1 7,00

1418 17lDa03 * 1 12 7, 90 194,00
11 2 6 1418 171Ga04a 1 9 11 1000 9 SM 1 2,70 46,00
11 2 6 1418 171Ga04a 1 9 11 1010 9 SM 1 4,00
11 2 6 1418 171Ga04a 1 12 11 1010 9 MD 1 4,00
11 2 6 1418 171Ga04a 1 12 11 1000 9 MD 1 31,00
11 2 6 1418 171Ga04a 1 5 11 1000 9 BR 1 0,50

1418 171Ga04a* 1 11 2, 70 85,50
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, 1
| Srní Zp Pod Re- Kód J P R L DT Priu Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství| zak
i

V . výk ví r LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha rn3

2 6 1418 celkem za revír a LHC 37, 47 1278,40

11 2 7 1418 194Ca03 1 9 1010 6 SM 1 10, 00
11 2 7 1418 194Ca03 1 9 1000 6 SM 1 12,00
11 2 7 1418 194Ca03 1 12 1000 6 MD 1 2,78 20,00
11 2 7 1418 194Ca03 1 12 1010 6 MD 1 11, 00

1418 194Ca03 * 1 2, 78 53, 00
11 2 7 1418 202Ba04 1 18 1000 9 MD 1 14,05 110,00
11 2 7 1418 202Ba04 1 18 1010 9 MD 1 110,00
11 2 7 1418 202Ba04 1 18 1000 9 MD 1 100,00
11 2 7 1418 202Ba04 1 18 1010 9 MD 1 50, 00

1418 202Ba04 * 1 14,05 370,00
2 7 1418 celkem za revír a LHC 16, 83 423,00

11 2 8 1418 217Ca03b 1 5 1000 6 SM 1 2,59 27,00
11 2 8 1418 217Ca03b 1 8 1000 6 MD 1 20, 00
11 2 8 1418 217Ca03b 1 6 1000 6 BK 1 3, 00
11 2 8 1418 217Ca03b 1 8 1000 6 BR 1 3, 00

1418 217Ca03b* 1 2,59 53,00
11 2 8 1418 225Da04a 1 12 1000 6 SM 1 2,33 95,00
11 2 8 1418 225Da04a 1 12 1000 6 BO 1 7,00
11 2 8 1418 225Da04a 1 20 1000 6 VJ 1 2,00
11 2 8 1418 225Da04a 1 25 1000 6 MD 1 1,00
11 2 8 1418 225Da04a 1 10 1000 6 BK 1 1,00

1418 225Da04a* 1 2,33 106,00
11 2 8 1418 225Fa03 1 5 1000 6 BO 1 1,00
11 2 8 1418 225Fa03 1 10 1000 6 VJ 1 0,88 10,00
11 2 8 1418 225Fa03 1 5 1000 6 MD 1 1,00

1418 225Fa03 * 1 0,88 12,00
11 2 8 1418 225Fa04 1 10 1000 6 SM 1 16, 00
11 2 8 1418 225Fa04 1 11 1000 6 BO 1 6, 79 65, 00
11 2 8 1418 225Fa0 4 1 15 1000 6 VJ 1 8,00
11 2 8 1418 225Fa04 1 8 1000 6 MD 1 3, 00

1418 225Fa04 * 1 6,79 92, 00
11 2 8 1418 278Ca04 1 16 1000 9 SM 1 2,18 125,00
11 2 8 1418 278Ca04 1 21 1000 9 MD 1 12, 00

1418 278Ca04 * 1 2, 18 137,00
11 2 8 1418 279Ba03a 1 8 1000 9 SM 1 7,73 65,00
11 2 8 1418 279Ba03a 1 12 1000 9 MD 1 55,00
11 2 8 1418 279Ba03a 1 8 1000 9 KL 1 12,00
11 2 8 1418 279Ba03a 1 7 1000 9 JS 1 4,00
11 2 8 1418 27 9Ba03a 1 8 1000 9 BR 1 20, 00
11 2 8 1418 279Ba03a 1 8 1000 9 OL 1 4,00

1418 279Ba03a* 1 7,73 160,00
11 2 8 1418 290Da04 1 7 1000 9 SM 1 0, 62 14,00
11 2 8 1418 290Da04 1 5 1000 9 MD 1 1, 00

1418 290Da04 * 1 0, 62 15, 00
11 2 8 1418 291Ca03 1 7 1000 9 SM 1 0, 81 14,00
11 2 8 1418 291Ca03 1 10 1000 9 MD 1 11,00

1418 291Ca03 * 1 0, 81 25,00
2 8 1418 celkem za revír a LHC 23, 93 600,00

11 2 9 1418 204Aa04 * 1 8 1000 9 SM 1 0,36 8,00
11 2 9 1418 204Ba04 * 1 10 1000 9 SM 1 0,88 34,00
11 2 9 1418 205Ba03 1 8 1000 9 SM 1 3, 12 45, 00
11 2 9 1418 205Ba03 1 11 1000 9 MD 1 3, 00
11 2 9 1418 205Ba03 1 23 1000 9 BK 1 3,00

1418 205Ba03 * 1 3, 12 51, 00
11 2 9 1418 207Da03 1 10 1000 9 SM 1 8,03 150,00
11 2 9 1418 207Da03 1 10 1000 9 MD 1 41,00
11 2 9 1418 207Da03 1 10 1000 9 BK 1 8,00
11 2 9 1418 207Da03 1 50 1000 9 BR 1 1,00

1418 207Da03 * 1 8,03 200,00
11 2 9 1418 208Aa04a* 1 16 1000 9 SM 1 1,40 16, 00
11 2 9 1418 212Ca04 * 1 10 1000 9 SM 1 0,18 3,00
11 2 9 1418 213Ba04 1 22 1000 9 SM 1 1, 20 30, 00
11 2 9 1418 213bau4 1 Zu 1000 3 MD 1 1,00
11 2 9 1418 213Ba04 1 17 1000 9 BK 1 8,00
11 2 9 1418 213Ba04 1 100 1000 9 BR 1 1,00

1418 213Ba04 * 1 1,20 40,00
2 9 1418 celkem za revír a LHC 15,17 352,00

11 2 10 1418 249Aa04 1 13 12 1000 6 SM 1 1,02 15,00
11 2 10 1418 249Aa04 1 17 12 1000 6 BO 1 14,00
11 2 10 1418 249Aa04 1 8 12 1000 6 BK 1 4,00

1418 24 9Aa04 * 1 12 1,02 33,00
11 2 10 1418 256Ba03 1 9 12 1000 6 SM 1 1,59 60,00
11 2 10 1418 256Ba03 1 18 12 1000 6 MD 1 17,00

1418 256Ba03 * 1 12 1, 59 77,00
11 2 10 1418 259Ba04 1 9 47 1000 9 SM 1 2, 96 135,00

, ing. Miroslav ŠvihlíkZpracováno dne27.2.2018 5:20:54 všechna střediska
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Srní
zak

Zp
V .

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prin
hmt

Přibliž. 
těch j vzd

i
Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 2 10 1418 259Ba04 1 17 4 7 1000 9 BR 1 8,00
1418 259Ba04 1 4 7 2, 96 143,00

11 2 10 1418 260Ca03 1 10 12 1000 9 SM 1 1,11 4,00
11 2 10 1418 2 60Ca03 1 14 12 1000 9 MD 1 44,00
11 2 10 1418 2 60Ca03 1 9 12 1000 9 BI< 1 8, 00

1418 260Ca03 ^ 1 12 1,11 56, 00
11 2 10 1418 260Ca03a* 1 10 47 1000 9 SM 1 0,37 22, 00
11 2 10 1418 26lBa03 1 14 12 1000 9 MD 1 0, 73 22, 00
11 2 10 1418 261Ba03 1 10 12 1000 9 BR 1 7,00

1418 261Ba03 * 1 12 0, 73 29, 00
11 2 10 1418 263Da03a 1 9 47 1000 9 SM 1 0,23 8,00
11 2 10 1418 263Da03a 1 9 47 1000 9 MD 1 1, 00

1418 263Da03a^ 1 47 0, 23 9, 00
11 2 10 1418 263Da03b^ 1 11 12 1000 9 VJ 1 0,47 7,00
11 2 10 1418 265Ca04 1 13 12 1000 6 BO 1 7,00
11 2 10 1418 2 65Ca04 1 16 12 1000 6 VJ 1 1,27 16, 00

1418 265Ca04 ^ 1 12 1,27 23, 00
11 2 10 1418 266Ba03 1 9 12 1000 12 SM 1 1,49 27,00
11 2 10 1418 2 66Ba03 1 9 12 1000 12 BO 1 35, 00
11 2 10 1418 266Ba03 1 14 12 1000 12 MD 1 20, 00
11 2 10 1418 266Ba03 1 17 12 1000 12 BR 1 5, 00

1418 266Ba03 * 1 12 1,49 87,00
11 2 10 1418 266Ba04 1 9 12 1000 12 VJ 1 0,19 5, 00
11 2 10 1418 266Ca03 1 10 12 1000 12 SM 1 1, 72 45, 00
11 2 10 1418 2 66Ca03 1 9 12 1000 12 BO 1 15,00
11 2 10 1418 266Ca03 1 14 12 1000 12 VJ 1 10,00
11 2 10 1418 266Ga03 1 17 12 1000 12 BR 1 5,00

1418 266Ca03 * 1 12 1, 72 75,00
2 10 1418 celkem za revír a LHC 13, 15 566,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 106,55 3219,40
Rozpis dle dřevin:

1- SM 1773,60
2- SMP 22,00

20-BO 144,00
23-VJ 58,00
30-MD 942,60
50-BK 136,00
53-KL 14,08
57-JS 4,00
64-BR 99,02
66-JR 1,10
83-OL 25,00

jehl. 2940,20
list. 279,20

11 3 6 1418 152Ba05 1 26 47 1000 9 SM 1 4,00 146,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 26 47 1010 9 SM 1 37,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 26 47 1040 9 SM 1 9, 00
11 3 6 1418 152Ba05 1 57 47 1000 9 MD 1 47,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 57 47 1010 9 MD 1 6,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 57 47 1040 9 MD 1 2, 00
11 3 6 1418 152Ba05 1 25 47 1000 9 BK 1 0,25
11 3 6 1418 152Ba05 1 25 47 1040 9 BK 1 0,25
11 3 6 1418 152Ba05 1 5 47 1000 9 KL 1 0,10
11 3 6 1418 152Ba05 1 43 47 1000 9 BR 1 7,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 43 47 1010 9 BR 1 3,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 30 47 1000 9 OL 1 4,00
11 3 6 1418 152Ba05 1 30 47 1010 9 OL 1 0, 60
11 3 6 1418 152Ba05 1 30 47 1000 9 OS 1 0,30

1418 152Ba05 * 1 47 4,00 262,50
11 3 6 1418 152Ca06 1 26 47 1000 9 SM 1 5,28 131,41
11 3 6 1418 152Ca06 1 26 47 1010 9 SM 1 18, 10
11 3 6 1418 152CaO 6 1 26 47 1040 9 SM 1 3,82
1 1 3 6 1418 152Ca06 1 37 47 1000 9 MD i 23 15
11 3 6 1418 152Ca06 1 37 47 1010 9 MD 1 0, 60
11 3 6 1418 152CaO 6 1 10 47 1000 9 DBZ 1 0,07
11 3 6 1418 152Ca06 1 48 47 1000 9 BK 1 3, 34
11 3 6 1418 152Ca06 1 17 47 1000 9 JS 1 0,17
11 3 6 1418 152Ca06 1 45 47 1000 9 BR 1 3,46
11 3 6 1418 152CaO 6 1 45 47 1010 9 BR 1 0,59
11 3 6 1418 152Ca06 1 24 47 1000 9 OL 1 9, 62
11 3 6 1418 152Ca06 1 24 47 1010 9 OL 1 2,59

1418 152Ca06 * 1 47 5,28 196,92
11 3 6 1418 165Da06 1 21 47 1000 6 SM 1 220,78
11 3 6 1418 165Da06 1 21 47 1010 6 SM 1 30, 90
11 3 6 1418 165Da06 1 21 47 1040 6 SM 1 0, 13
11 3 6 1418 165DaO 6 1 2 47 1000 6 VJ 1 5,32 0,02
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1
Smij Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak|v. 
___ 1

výk vir LHC hnit těch|vzdi
kód sc zkr Ira m3

11 3 6 1418 165DaO 6 1 31 47 1000 6 MD 1 33, 38
11 3 6 1418 165DaOG 1 31 47 1010 6 MD 1 2,74
11 3 6 1418 165Da06 1 68 47 1000 6 BK 1 8,34
11 3 6 1418 165Da06 1 68 47 1010 6 BI< 1 0,49
11 3 6 1418 165Da06 1 19 47 1000 6 BR 1 8,38
11 3 6 1418 165Da06 1 19 47 1010 6 BR 1 0,35
11 3 6 1418 165Da06 1 27 47 1000 6 JR 1 0, 54
11 3 6 1418 165Da06 1 18 47 1000 6 OL 1 3, 55
11 3 6 1418 165Da06 1 18 47 1010 6 OL 1 0, 85

1418 165Da06 * 1 47 5,32 310,45
11 3 6 1418 166Ba05 1 35 47 1000 12 SM 1 6,49 250,00
11 3 6 1418 166Ba05 1 35 47 1010 12 SM 1 90, 00
11 3 6 1418 166Ba05 1 45 47 1000 12 MD 1 35, 00
11 3 6 1418 166Ba05 1 32 47 1000 12 BK 1 39, 00
11 3 6 1418 166Ba05 1 25 47 1000 12 BR 1 17,00

1418 166Ba05 * 1 47 6, 49 431,00
11 3 6 1418 167Ba06 1 35 47 1000 12 SM 1 4,79 150,00
11 3 6 1418 167Ba06 1 35 47 1010 12 SM 1 60,00
11 3 6 1418 167Ba06 1 45 47 1000 12 MD 1 22,00
11 3 6 1418 167Ba06 1 30 47 1000 12 BK 1 25,00
11 3 6 1418 167Ba06 1 19 47 1000 12 OL 1 17,00

1418 167Ba06 * 1 47 4,79 274,00
3 6 1418 celkem za revír a LHC 25,88 1474,87

11 3 7 1418 178Ca09 1 85 1000 6 SM 1 10,20 220,00
11 3 7 1418 178Ca09 1 85 1010 6 SM 1 80,00
11 3 7 1418 178Ca09 1 92 1000 6 MD 1 68,00
11 3 7 1418 178Ca09 1 98 1000 6 BK 1 36, 00

1418 178Ca09 * 1 10,20 404,00
11 3 7 1418 194Ca05 1 25 1000 6 SM 1 7,89 100,00
11 3 7 1418 194Ca05 1 25 1010 6 SM 1 150,00

1418 194Ca05 * 1 7,89 250,00
11 3 7 1418 198Ba06 * 1 22 1000 6 SM 1 4,29 128,00
11 3 7 1418 200Ba07 1 45 1000 9 SM 1 1,02 5,00
11 3 7 1418 200Ba07 1 45 1010 9 SM 1 40,00

1418 200Ba07 * 1 1, 02 45, 00
11 3 7 1418 200Ca07 1 35 1000 9 SM 1 1,34 50,00
11 3 7 1418 200Ca07 1 35 1010 9 SM 1 26, 00

1418 200Ca07 * 1 1,34 76,00
3 7 1418 celkem za revír a LHC 24,74 903,00

11 3 8 1418 277Ca05 1 14 1000 9 SM 1 5,00
11 3 8 1418 277Ca05 1 17 1000 9 KL 1 15,00
11 3 8 1418 277Ca05 1 14 1000 9 JS 1 5, 06 145,00
11 3 8 1418 277Ca05 1 27 1000 9 BR 1 15,00

1418 277Ca05 * 1 5,06 180,00
11 3 8 1418 287Da06d 1 45 1000 9 SM 1 4,11 195,00
11 3 8 1418 287Da06d 1 64 1000 9 MD 1 35, 00
11 3 8 1418 287Da06d 1 60 1000 9 KL 1 4,00
11 3 8 1418 287Da06d 1 39 1000 9 JS 1 5,00
11 3 8 1418 287Da06d 1 37 1000 9 OL 1 5,00

1418 287Da06d* 1 4,11 244,00
11 3 8 1418 288AaO 9 1 63 1000 9 SM 1 4,93 357,00
11 3 8 1418 288Aa09 1 53 1000 9 BO 1 2, 00
11 3 8 1418 288Aa09 1 63 1000 9 MD 1 7,00
11 3 8 1418 288Aa09 1 80 1000 9 BR 1 4,00

1418 288Aa09 * 1 4,93 370,00
11 3 8 1418 290Da08 1 73 1000 9 SM 1 6, 00 283,00
11 3 8 1418 290Da08 1 90 1000 9 MD 1 57,00
11 3 8 1418 290Da08 1 120 1000 9 BK 1 10,00

1418 290Da08 * 1 6, 00 350,00
11 3 8 1418 290Da08a 1 73 1000 9 SM 1 4,44 195,00
11 3 8 1418 290Da08a 1 130 1000 9 MD 1 40, 00
11 3 8 1418 290Da08a 1 60 1000 9 DBC 1 1, 00
11 3 8 1418 290Da08a 1 100 1000 9 BK 1 23,00
11 3 8 1418 290Da08a 1 100 1000 9 BR 1 2,00

1418 290Da08a* 1 4,44 261,00
11 3 8 1418 291Ba05 1 22 1000 9 SM 1 0,58 31, 00
11 3 8 1418 291Ba05 1 33 1000 9 BR 1 2, 00

1418 291Ba05 * 1 0,58 33, 00
11 3 8 1418 291Ca06 1 31 1000 9 SM 1 3,09 175,00
11 3 8 1418 2 91CaO 6 1 25 1000 9 BK 1 3,00
11 3 8 1418 2 91CaO 6 1 25 1000 9 BR 1 1,00

1418 291Ca06 * 1 3,09 179,00
11 3 8 1418 291Da05a 1 33 1000 9 SM 1 1,36 59, 00
11 3 8 1418 291Da05a 1 25 1000 9 BK 1 1,00

1418 291Da05a* 1 1,36 60, 00
11 3 8 1418 291Da05b 1 35 1000 9 SM 1 0, 96 49,00
11 3 8 1418 29lDa05b 1 33 1000 9 BK 1 2,00
11 3 8 1418 291Da05b 1 33 1000 9 KL 1 1,00
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Zp|Pod Re- Kód J P R L DT Priu Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak v.Ivýk

1 vir LHC hnit těch|vzd 
____ 1___ l

kód sc zkr ha ni 3

1418 291Da05b*' 1 0, 96 52, 00
11 3 8 1418 291Fa05 * 1 32 1000 9 SM 1 0, 27 11,00
11 3 8 1418 29lFa06 1 55 1000 9 SM 1 1,63 84,00
11 3 8 1418 291Fa06 1 65 1000 9 MD 1 1, 00
11 3 8 1418 2 91FaO 6 1 35 1000 9 MD 1 1, 00
11 3 8 1418 29lFaG6 1 23 1000 9 BK 1 1,00
11 3 8 1418 29lFa06 1 35 1000 9 OL 1 1,00

1418 29lFa06 * 1 1, 63 88,00
3 8 1418 celkem za revír a LHC 32,43 1828,00

11 3 9 1418 212Ca05 1 10 1000 9 SM 1 0, 24 11,00
11 3 9 1418 212Ca05 1 9 1Q00 9 MD 1 1,00

1418 212Ca05 * 1 0, 24 12,00
11 3 9 1418 212Da08a 1 44 1000 9 SM 1 0,42 44,00
11 3 9 1418 212Da08a 1 46 1000 9 BK 1 18,00
11 3 9 1418 212Da08a 1 33 1000 9 KL 1 1,00
11 3 9 1418 212Da08a 1 133 1000 9 BR 1 4,00
11 3 9 1418 212Da08a 1 50 1000 9 OL 1 3,00

1418 212Da08a* 1 0, 42 70, 00
11 3 9 1418 213Ba05 1 25 1000 9 SM 1 0, 66 25, 00
11 3 9 1418 213Ba05 1 28 1000 9 BK 1 8,00

1418 213Ba05 * 1 0, 66 33, 00
11 3 9 1418 213Ba08 1 19 1000 9 SM 1 0, 63 15, 00
11 3 9 1418 213Ba08 1 27 1000 9 BK 1 31,00
11 3 9 1418 213Ba08 1 17 1000 9 KL 1 5,00
11 3 9 1418 213Ba08 1 14 1000 9 JS 1 8,00
11 3 9 1418 213Ba08 1 100 1000 9 BR 1 2,00

1418 213Ba08 * 1 0, 63 61,00
11 3 9 1418 213Ba08a 1 29 1000 9 SM 1 0,22 5, 00
11 3 9 1418 213Ba08a 1 21 1000 9 BK 1 9,00
11 3 9 1418 213Ba08a 1 150 1000 9 BR 1 3, 00

1418 213Ba08a* 1 0,22 17,00
11 3 9 1418 213Ca08 1 15 1000 9 SM 1 0,64 18,00
11 3 9 1418 213Ca08 1 19 1000 9 BK 1 21,00
11 3 9 1418 213Ca08 1 100 1000 9 BR 1 24,00

1418 213Ca08 * 1 0, 64 63,00
11 3 9 1418 213Ca08a 1 26 1000 9 SM 1 0,33 10,00
ii 3 9 1418 213Ca08a 1 21 1000 9 BK 1 14,00
11 3 9 1418 213Ca08a 1 50 1000 9 BR 1 1,00

1418 213Ca08a* 1 0, 33 25,00
11 3 9 1418 22lAa06 1 22 1000 9 SM 1 3,50 51,00
11 3 9 1418 221Aa06 1 18 1000 9 BK 1 185,00
11 3 9 1418 221Aa06 1 33 1000 9 KL 1 3,00
11 3 9 1418 221Aa06 1 100 1000 9 BR 1 10,00
11 3 9 1418 221Aa06 1 100 1000 9 JR 1 1,00

1418 22lAa06 * 1 3,50 250,00
11 3 9 1418 221Aa08 1 37 1000 9 SM 1 2,80 110,00
ii 3 9 1418 22lAa08 1 100 1000 9 DB 1 1,00
ii 3 9 1418 221Aa08 1 29 1000 9 BK 1 75,00
ii 3 9 1418 22lAa08 1 25 1000 9 KL 1 6, 00
11 3 9 1418 22lAa08 1 88 1000 9 BR 1 7,00
11 3 9 1418 22lAa08 1 33 1000 9 OS 1 1,00

1418 221Aa08 * 1 2,80 200,00
11 3 9 1418 234Ba08 1 36 1000 9 SM 1 2,03 46, 00
11 3 9 1418 234Ba08 1 32 1000 9 BK 1 58,00
11 3 9 1418 234Ba08 1 33 1000 9 KL 1 18,00
11 3 9 1418 234Ba08 1 17 1000 9 JS 1 9,00
11 3 9 1418 234Ba08 1 100 1000 9 BR 1 1,00
11 3 9 1418 234Ba08 1 100 1000 9 OL 1 1,00

1418 234Ba08 * 1 2,03 133,00
11 3 9 1418 235Ba07 1 18 1000 9 SM 1 4 ,49 21,00
11 3 9 1418 235Ba07 1 100 1000 9 MD 1 1,00
11 3 9 1418 235Ba07 1 14 1000 9 BK 1 110,00
11 3 9 1418 235Ba07 1 28 1000 9 KL 1 8, 00
11 3 9 1418 235Ba07 1 29 1000 9 JS 1 ooot—

1

11 3 9 1418 235Ba07 1 100 1000 9 BR 1 1,00
1418 ?35R^07 * 1 4, 49 151,00

11 3 9 1418 242Aa06 1 16 1000 9 SM 1 3,55 118,00
11 3 9 1418 242Aa06 1 40 1000 9 MD 1 2,00
11 3 9 1418 242Aa06 1 20 1000 9 BK 1 75, 00
11 3 9 1418 2 4 2AaO6 1 100 1000 9 BR 1 7,00
11 3 9 1418 242Aa06 1 56 1000 9 OL 1 10, 00
11 3 9 1418 242Aa06 1 100 1000 9 OS 1 1,00

1418 242Aa06 * 1 3,55 213,00
3 9 1418 celkem za revír a LHC 19,51 1228,00

11 3 10 1418 247Ba05 1 23 22 1000 9 SM 1 1,00 70,00
11 3 10 1418 24 7Ba05 1 79 22 1000 9 MD 1 2,00
11 3 10 1418 247Ba05 1 82 22 1000 9 DB 1 1, 00
11 3 10 1418 24 7Ba05 1 41 22 1000 9 BK 1 4,00
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Cen. 
kód
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Množství
m3

11 3 10 1418 247Ba05 1 44 22 1000 9 BR 1 4,00
11 3 10 1418 247Ba05 1 75 22 1000 9 OS 1,00

1418 24 7Ba05 1 22 1, 00 82,00
11 3 10 1418 253Ba05 1 15 12 1000 6 SM 1 1,00 26,00
11 3 10 1418 253Ba05 1 7 12 1000 6 BO 1 1, 00

11 3 10 1418 253Ba05 1 31 12 1000 6 VJ 1 41, 00
11 3 10 1418 253Ba05 1 10 12 1000 6 MD 1 1,00

1418 253Ba05 * 1 12 1, 00 69,00
11 3 10 1418 253Ga08 1 42 22 1000 6 SM 1 1,56 46, 00
11 3 10 1418 253Ga08 1 128 22 1000 6 VJ 1 126,00
11 3 10 1418 253Ga08 1 37 22 1000 6 JS 1 1,00

1418 253Ga08 * 1 22 1,56 173,00
11 3 10 1418 254Ca05 1 17 12 1000 6 SM 1 2,79 1, 00

11 3 10 1418 254Ca05 1 9 12 1000 6 BO 1 6, 00

11 3 10 1418 254Ca05 1 61 12 1000 6 VJ 1 12,00

1418 254Ca05 * 1 12 2,79 19,00
11 3 10 1418 255Ba05 1 16 12 1000 6 SM 1 2,84 170,00
11 3 10 1418 255Ba05 1 51 12 1000 6 BO 1 24,00
11 3 10 1418 255Ba05 1 22 12 1000 6 MD 1 3, 00
11 3 10 1418 255Ba05 1 27 12 1000 6 BR 1 1, 00

1418 255Ba05 * 1 12 2,84 198,00
11 3 10 1418 255Ca05 1 19 47 1000 9 SM 1 1, 00 74,00
11 3 10 1418 255Ca08 1 45 47 1000 12 SM 1 0,47 70, 00
11 3 10 1418 255Ca08 1 116 47 1000 12 BO 1 1, 00

1418 255Ca08 * 1 47 0,47 71,00
11 3 10 1418 261Ba06 1 20 12 1000 9 SM 1 0, 64 17,00
11 3 10 1418 261Ba06 1 30 12 1000 9 MD 1 1, 00

11 3 10 1418 261Ba06 1 26 12 1000 9 OL 1 3,00
1418 261Ba06 * 1 12 0, 64 21,00

11 3 10 1418 262Ea06 1 26 47 1000 12 SM 1 1,24 80,00
11 3 10 1418 262Ea06 1 36 47 1000 12 BO 1 1, 00

11 3 10 1418 262Ea06 1 34 47 1000 12 MD 1 3,00
1418 262Ea06 * 1 47 1,24 84,00

11 3 10 1418 263Ba08 1 44 22 1000 9 SM 1 1,42 65,00
11 3 10 1418 263Ba08 1 89 22 1000 9 BO 1 2,00

11 3 10 1418 263Ba08 1 104 22 1000 9 VJ 1 54,00
1418 2 63Ba08 * 1 22 1,42 121,00

11 3 10 1418 2 64Aa05 1 14 12 1000 9 SM 1 1,20 10,00

11 3 10 1418 264Aa05 1 12 12 1000 9 BO 1 2,00

11 3 10 1418 2 64Aa05 1 27 12 1000 9 VJ 1 17,00
11 3 10 1418 264Aa05 1 6 12 1000 9 MD 1 1, 00

11 3 10 1418 264Aa05 1 12 12 1000 9 BR 1 1,00

1418 264Aa05 * 1 12 1, 20 31,00
11 3 10 1418 2 64Ba08 1 67 47 1000 12 SM 1 0,37 48, 00
11 3 10 1418 264Ba08 1 186 47 1000 12 BO 1 4,00
11 3 10 1418 2 64Ba08 1 152 47 1000 12 OS 1 2,00

1418 264Ba0R * 1 47 0,37 54,00
11 3 10 1418 265Ca07 1 25 47 1000 12 SM 1 3,40 204,00
11 3 10 1418 265Ca07 1 35 47 1000 12 BO 1 29,00
11 3 10 1418 265Ca07 1 60 47 1000 12 VJ 1 1, 00

11 3 10 1418 265Ca07 1 40 47 1000 12 MD 1 23,00
11 3 10 1418 265Ca07 1 10 47 1000 12 KL 1 5,00
11 3 10 1418 2 65Ca07 1 40 47 1000 12 BR 1 21, 00

11 3 10 1418 265Ca07 1 13 47 1000 12 OL 1 19, 00
1418 2 65Ca07 * 1 47 3,40 302,00

11 3 10 1418 265Fa05 1 17 12 1000 12 SM 1 3, 43 65, 00
11 3 10 1418 265Fa05 1 15 12 1000 12 BO 1 43,00
11 3 10 1418 2 65Fa05 1 31 12 1000 12 VJ 1 8,00

11 3 10 1418 2 65Fa05 1 25 12 1000 12 MD 1 31,00
11 3 10 1418 265Fa05 1 50 12 1000 12 BR 1 10, 00

11 3 10 1418 2 65Fa05 1 60 12 1000 12 OS 1 1,00

1418 2 65Fa05 * 1 12 3, 43 158,00
11 3 10 1418 266Ca06 1 26 47 1000 9 SM 1 3, 99 232,00
11 3 10 1418 266Ca06 1 39 47 1000 9 BO 1 20,00

11 3 10 1418 266Ca06 1 61 47 1000 9 VJ 1 34,00
11 3 10 1418 266Ca06 1 30 47 1000 9 MD 1 13, 00
11 3 10 1418 266Ca06 1 50 47 1000 9 DB 1 2, Uu
11 3 10 1418 266Ca06 1 68 47 1000 9 BK 1 12,00

11 3 10 1418 266Ca06 1 25 47 1000 9 BR 1 4,00
11 3 10 1418 266Ca06 1 27 47 1000 9 OL 1 6, 00

1418 266Ca06 * 1 47 3,99 323,00
11 3 10 1418 266Da06a 1 15 47 1000 9 SM 1 1,37 82,00
11 3 10 1418 266Da06a 1 14 47 1000 9 BO 1 9, 00
11 3 10 1418 266Da06a 1 44 47 1000 9 VJ 1 1,00

11 3 10 1418 266Da06a 1 23 47 1000 9 MD 1 4,00
11 3 10 1418 266Da06a 1 28 47 1000 9 BR 1 3,00

1418 266Da06a * 1 47 1, 37 99,00
11 3 10 1418 267Ba07 1 32 47 1000 12 SM 1 1, 89 3, 00
11 3 10 1418 2 67Ba07 1 24 47 1000 12 BO 1 2,00

11 3 10 1418 2 67Ba07 1 48 47 1000 12 VJ 1 22,00
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11 3 10 1418 267Ba07 1 35 47 1000 12 MD 1 1,00
11 3 10 1418 2 67Ba07 1 37 47 1000 12 OL 1 12,00
11 3 10 1418 267Ba07 1 103 47 1000 12 OS 1 1, 00

1418 267Ba07 1 47 1, 89 41, 00
11 3 10 1418 2 67 Fa05 1 19 12 1000 6 SM 1 1,76 26, 00
11 3 10 1418 2 67 Fa05 1 17 12 1000 6 BO 1 5, 00
11 3 10 1418 267Fa05 1 30 12 1000 6 VJ 1 25, 00
11 3 10 1418 2 67 Fa05 1 15 12 1000 6 MD 1 10, 00

1418 267Fa05 ^ 1 12 1, 76 66, 00
3 10 1418 celkem za revir a LHC 31,37 1986,00

11 3- Výchovná z probírek přes 40 let celkem 133,93 7419,87
Rozpis dle dřevin:

1-SM
20-BO
23-VJ
30-MD
40-DB
42- DBZ
43- DBC 
50-BK 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
83-OL 
86-OS

5153,14 
151,00 
341,02 
477,87 

4,00 
0, 07 
1, 00 

772,67 
66,10 

178,17 
167,78 

1,54 
98,21 
7,30

jehl. 6123,03
list. 1296,84

11 13 6 1418 151Dal0 2 76 17 300 1000 9 SM 1 364,22
11 13 6 1418 151DalO 2 76 17 300 1010 9 SM 1 7,56
11 13 6 1418 151Dal0 2 76 17 300 1040 9 SM 1 2,36
11 13 6 1418 151Dal0 2 64 17 300 1000 9 BO 1 0, 64
11 13 6 1418 151DalO 2 71 17 300 1000 9 VJ 1 3,00 0,71
11 13 6 1418 151DalO 2 154 17 300 1000 9 MD 1 113,06
11 13 6 1418 15lDalO 2 154 17 300 1010 9 MD 1 0,71
11 13 6 1418 15lDalO 2 157 17 300 1000 9 BK 1 66, 61
11 13 6 1418 151DalO 2 157 17 300 1040 9 BK 1 2, 47
11 13 6 1418 151DalO 2 136 17 300 1000 9 JS 1 31, 65
11 13 6 1418 151DalO 2 136 17 300 1010 9 JS 1 0, 94
11 13 6 1418 151Dal0 2 74 17 300 1000 9 BR 1 48, 68
11 13 6 1418 151Dal0 2 74 17 300 1010 9 BR 1 2,75
11 13 6 1418 151DalO 2 74 17 300 1040 9 BR 1 2,54
11 13 6 1418 151DalO 2 63 17 300 1000 9 OL 1 3, 98
11 13 6 1418 151Dal0 2 63 17 300 1010 9 OL 1 1, 02

1418 15lDal0 * 2 17 3,00 649,90
11 13 6 1418 15lDal2 2 168 22 1000 12 SM 1 0,70 134,27
11 13 6 1418 15lDal2 2 395 22 1000 12 BK 1 35, 53
11 13 6 1418 15lDal2 2 88 22 1000 12 OL 1 2, 64

1418 151Dal2 * 2 22 0, 70 172,44
11 13 6 1418 153Fal0a 2 20 22 1000 9 SM 1 1, 62
11 13 6 1418 153Fal0a 2 8 22 1000 9 BK 1 0,15
11 13 6 1418 153Fal0a 2 89 22 1000 9 BR 1 16, 91
11 13 6 1418 153Fal0a 2 4 22 1000 9 JR 1 0,07
11 13 6 1418 153Fal0a 2 17 22 1000 9 TR 1 0, 13 0,34
11 13 6 1418 153Fal0a 2 10 22 1000 9 OS 1 0, 10

1418 153Fal0a* 2 22 0, 13 19, 19
11 13 6 1418 159Dal0a 2 119 27 700 1000 9 SM 1 0, 50 218,94
11 13 6 1418 159Dal0a 2 83 27 700 1000 9 BO 1 44,00
11 13 6 1418 159Dal0a 2 236 27 700 1000 9 BK 1 11, 82
11 13 6 1418 159Dal0a 2 126 27 700 1000 9 BR 1 1,26

1418 159Dal0a* 2 27 0, 50 276,02
11 13 6 1418 159Eal3 * 2 102 22 1000 12 SM 1 0,60 73,21
11 13 6 1418 160Ba07 2 89 27 800 1000 g SM 1 0, 32 24,85
11 13 6 1418 160Ba07 2 135 27 800 1000 9 BK 1 13,54
11 13 6 1418 160Ba07 2 50 27 800 1000 9 KL 1 0, 99
11 13 6 1418 160Ba07 2 28 27 800 1000 9 JS 1 0,28
11 13 6 1418 160Ba07 2 77 27 800 1000 9 BR 1 10,04
11 13 6 1418 160Ba07 2 2 27 800 1000 9 JR 1 0,04
11 13 6 1418 160Ba07 2 18 27 800 1000 9 OL 1 10,62

1418 160Ba07 * 2 27 0,32 60,36
11 13 6 1418 160Bal2a 2 139 27 900 1000 12 SM 1 4,18
11 13 6 1418 160Bal2a 2 112 27 900 1000 12 DBZ 1 2,23
11 13 6 1418 160Bal2a 2 642 27 900 1000 12 BK 1 83, 47
11 13 6 1418 160Bal2a 2 70 27 900 1000 12 HB 1 87, 61
11 13 6 1418 160Bal2a 2 64 27 900 1000 12 KL 1 37,73
11 13 6 1418 160Bal2a 2 147 27 900 1000 12 BR 1 2,93
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zak V . výk vir LHC lunt těch|vzd

i
kód sc zkr ha 1

i
m3

11 13 6 1418 160Bal2a 2 13 27 900 1000 12 TR 1 0, 45 0, 13
11 13 6 1418 160Ba12a 2 111 27 900 1000 12 OL 1 14,40

1418 160Bal2a* 2 27 0,45 232,68
11 13 6 1418 170Aal0a 2 92 22 1000 9 SM 1 0, 48 117,48
11 13 6 1418 170Aal0a 2 104 22 1000 9 MD 1 15,57
11 13 6 1418 170Aal0a 2 118 22 1000 9 BK 1 7,09
11 13 6 1418 170Aal0a 2 85 22 1000 9 BR 1 19, 53

1418 170AalOa* 2 22 0, 48 159,67
11 13 6 1418 17lHal2 2 138 22 1000 9 DBZ 1 1,38
11 13 6 1418 171Hal2 2 65 22 1000 9 BK 1 10,33
11 13 6 1418 17lHal2 2 89 22 1000 9 KL 1 20, 14
11 13 6 1418 171Hal2 2 89 22 1010 9 KL 1 0,28
11 13 6 1418 17lHal2 2 51 22 1000 9 JLH 1 1,53
11 13 6 1418 171Hal2 2 64 22 1000 9 BR 1 0, 64
11 13 6 1418 171Hal2 2 103 22 1000 9 LPV 1 0,26 1,03

1418 171Hal2 * 2 22 0,26 35, 33
11 13 6 1418 172Eal4 2 174 22 1000 9 SM 1 0, 90 64,50
11 13 6 1418 172Eal4 2 324 22 1000 9 BK 1 48, 67

1418 172Eal4 * 2 22 0, 90 113,17
13 6 1418 celkem za revir a LHC 7,34 1791,97

11 13 7 1418 17 8Ball 2 126 22 1000 9 SM 1 0,50 59, 00
11 13 7 1418 178Ball 2 187 22 1000 9 SM 1 0, 66 142,00
11 13 7 1418 178Ball 2 212 22 1000 9 MD 1 23,00
11 13 7 1418 178Ball 2 83 22 1000 9 MD 1 2, 00

11 13 7 1418 178Ball 2 74 22 1000 9 DB 1 2,00

11 13 7 1418 178Ball 2 269 22 1000 9 BK 1 19, 00
11 13 7 1418 17 8Ball 2 385 22 1000 9 BK 1 39,00
11 13 7 1418 178Ball 2 291 22 1000 9 JV 1 15,00
11 13 7 1418 178Ball 2 61 22 1000 9 JS 1 4,00
11 13 7 1418 178Ball 2 29 22 1000 9 BR 1 7,00
11 13 7 1418 178Ball 2 88 22 1000 9 BR 1 1,00

1418 178Ball * 2 22 1,16 313,00
11 13 7 1418 180Aal2 * 2 135 1000 9 SM 1 0,39 180,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 123 12 100 1000 12 SM 1 0, 43 107,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 187 12 100 1000 12 SM 1 0, 55 231,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 294 12 100 1000 12 BO 1 3,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 161 12 100 1000 12 MD 1 19, 00
11 13 7 1418 182Aa09 2 188 12 100 1000 12 MD 1 21,00

11 13 7 1418 182Aa09 2 140 12 100 1000 12 DB 1 4,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 100 12 100 1000 12 DB 1 6, 00

11 13 7 1418 182Aa09 2 208 12 100 1000 12 BK 1 19, 00
11 13 7 1418 182Aa09 2 342 12 100 1000 12 BK 1 27,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 227 12 100 1000 12 JV 1 7,00
11 13 7 1418 182Aa09 2 99 12 100 1000 12 JV 1 2,00

1418 182Aa09 * 2 12 0,98 446,00
11 13 7 1418 182Aal2 2 165 12 50 1000 9 SM 1 0,78 127,00
11 13 7 1418 182Aal2 2 70 12 50 1000 9 DB 1 1, 00

11 13 7 1418 182Aal2 2 188 12 50 1000 9 BK 1 8,00

11 13 7 1418 182Aal2 2 144 12 50 1000 9 JV 1 12,00

11 13 7 1418 182Aal2 2 84 12 50 1000 9 BR 1 3,00
1418 182Aal2 * 2 12 0,78 151,00

11 13 7 1418 182Ba09 2 98 12 1000 12 SM 1 1, 90 600,00
11 13 7 1418 182Ba09 2 98 12 1010 12 SM 1 42,00

1418 182Ba09 * 2 12 1, 90 642,00
11 13 7 1418 192Aal0 2 132 1000 9 SM 1 0, 59 223,00
11 13 7 1418 192Aal0 2 85 1000 9 BK 1 2,00

1418 192AalO * 2 0, 59 225,00
11 13 7 1418 194Bal0 2 135 1000 9 SM 1 0,48 280,00
11 13 7 1418 194BalO 2 160 1000 9 MD 1 5, 00

1418 194BalO * 2 0,48 285,00
11 13 7 1418 200Aal0 2 85 1000 9 SM 1 0, 56 170,00
11 13 7 1418 200Aal0 2 85 1010 9 SM 1 25,00
11 13 7 1418 200Aa!0 2 120 1000 9 BK 1 8,00

1418 2 0 OAa10 * 2 0,56 203,00
13 7 1418 celkem za revir a LHC 6,84 2445,00

11 13 8 1418 220Aall 2 110 1000 12 SM 1 0, 01 116,00
11 13 8 1418 2 2 OAa 11 2 150 1000 12 BK 1 27,00
11 13 8 1418 2 2 OAa 11 2 100 1000 12 JS 1 29, 00
11 13 8 1418 2 2 OAa11 2 150 1000 12 BR 1 10,00

1418 2 2 OAa11 * 2 0,01 182,00
11 13 8 1418 27 8Bal0a 2 89 1000 12 SM 1 0,34 95,00
11 13 8 1418 278Bal0a 2 150 1000 12 BK 1 5, 00
11 13 8 1418 278Bal0a 2 120 1000 12 KL 1 15, 00

1418 278Bal0a* 2 0,34 115,00
11 13 8 1418 28lDal4 2 123 1000 12 SM 1 1,00 115,00
11 13 8 1418 281Dal4 2 178 1000 12 MD 1 105,00
11 13 8 1418 281Dal4 2 154 1000 12 DB 1 5,00
11 13 8 1418 281Dal4 2 257 1000 12 BK 1 co Ol o o
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1
Smij Zp Pod Re- Kód J P R L

.1
DT

..
Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Dal Plocha Množství

zak|v. výk vi r LHC hmt t.ech | vzd kód sc zkr ha m3

1418 281Dal4 * 2

oo 310,00
11 13 8 1418 293Eal4 2 190 1000 12 SM 1 32,00
11 13 8 1418 293Eal4 2 320 1000 12 BK 1 0,01 380,00
11 13 8 1418 293Eal4 2 200 1000 12 KL 1 184,00
11 13 8 1418 293Eal4 2 100 1000 12 JS 1 7,00

1418 293Eal4 * 2 0,01 603,00
13 8 1418 celkem za revir a LHC 1,36 1210,00

11 13 9 1418 209Aal2 2 182 3000 12 SM 3 0, 30 308,00
11 13 9 1418 2 0 9Aa 12 2 34 3000 12 BK 3 4,00

1418 2 0 9Aa 12 * 2 0, 30 312,00
11 13 9 1418 213DalO 2 103 3000 12 SM 1 0, 30 191,00
11 13 9 1418 213DalO 2 129 3000 12 DB 1 5,00
11 13 9 1418 213DalO 2 91 3000 12 BK 1 18,00
11 13 9 1418 213DalO 2 170 3000 12 KL 1 4,00
11 13 9 1418 213DalO 2 158 3000 12 JS 1 8, 00

1418 213DalO * 2 0,30 226,00
11 13 9 1418 2 3 6Aa 11 2 194 3000 12 SM 1 1,00 206,00
ii 13 9 1418 2 3 6Aa 11 2 100 3000 12 MD 1 2,00
11 13 9 1418 236Aall 2 227 3000 12 BK 1 41,00
11 13 9 1418 2 3 6Aa 11 2 167 3000 12 KL 1 7,00
11 13 9 1418 2 3 6Aa 11 2 85 3000 12 JS 1 2,00
ii 13 9 1418 2 3 6Aa 11 2 305 3000 12 LP 1 12,00
11 13 9 1418 236Aall 2 39 3000 12 OL 1 1, 00

1418 236Aall * 2 1, 00 271,00
11 13 9 1418 236Call 2 155 3000 12 SM 1 2,00 330,00
11 13 9 1418 236Call 2 286 3000 12 BK 1

oocoCl

11 13 9 1418 236Call 2 128 3000 12 JS 1 36, 00
11 13 9 1418 236Call 2 100 3000 12 BR 1 1,00
11 13 9 1418 236Call 2 129 3000 12 LP 1 13,00
11 13 9 1418 236Call 2 112 3000 12 OL 1 5,00

1418 236Call * 2 2,00 483,00
11 13 9 1418 237Dal3 2 105 3000 12 SM 1 0, 40 152,00
ii 13 9 1418 237Dal3 2 141 3000 12 BO 1 10,00
11 13 9 1418 237Dal3 2 413 3000 12 VJ 1 9,00
11 13 9 1418 237Dal3 2 154 3000 12 MD 1 11,00

1418 237Dal3 * 2 0, 40 182,00
ii 13 9 1418 239Aall 2 115 3000 9 SM 3 2,00 506,00
11- 13 9 1418 239Aall 2 178 3000 9 MD 3 56,00
11 13 9 1418 2 3 9Aa 11 2 50 3000 9 DB 3 3, 00
11 13 9 1418 239Aall 2 215 3000 9 BK 3 15,00
11 13 9 1418 239Aall 2 100 3000 9 BR 3 11,00
11 13 9 1418 239Aall 2 25 3000 9 LP 3 1,00
11 13 9 1418 2 3 9Aa 11 2 52 3000 9 OL 3 11,00

1418 239Aall * 2 2,00 603,00
11 13 9 1418 240Cal0 2 107 3000 12 SM 1 0, 25 89,00
11 13 9 1418 240Cal0 2 295 3000 12 BK 1 9,00

1418 240Cal0 * 2 0,25 98,00
11 13 9 1418 240Cal0a * 2 101 3000 12 SM 1 0,15 35, 00
11 13 9 1418 24 0Cal3 * 2 544 3000 12 BK 1 0,15 71,00
11 13 9 1418 24lDal0 2 119 3000 12 SM 1 0, 35 96, 00
11 13 9 1418 24lDalO 2 412 3000 12 BK 1 21,00
11 13 9 1418 241DalO 2 33 3000 12 JS 1 1,00
11 13 9 1418 241DalO 2 88 3000 12 OL 1 2,00

1418 24IDalO * 2 0, 35 120,00
13 9 1418 celkem za revír a LHC 6, 90 2401,00

11 13 10 1418 229Cal4 2 58 22 1000 12 SM 1 0,10 39,00
11 13 10 1418 22 9Cal4 2 152 22 1000 12 BO 1 41,00
11 13 10 1418 22 9Cal4 2 27 22 1000 12 DB 1 1, 00
11 13 10 1418 22 9Cal4 2 223 22 1000 12 BK 1 4,00

1418 229Cal4 * 2 22 0, 10 85,00
11 13 10 1418 24 6Bal2a 2 97 22 1000 9 SM 1 0,70 107,00
11 13 10 1418 24 6Bal2a 2 147 22 1000 9 BO 1 6, 00
11 13 10 1418 24 6Bal2a 2 592 22 1000 9 BK 1 12, 00
11 13 10 1418 24 6Bal2a 2 46 22 1000 9 BR 1 1,00

1418 24 6Bal2a * o o o 0,70 126,00
11 13 10 1418 247Aal2 2 126 22 1000 12 SM 1 0, 60 69, 00
11 13 10 1418 247Aal2 2 107 22 1000 12 BO 1 1,00
11 13 10 1418 247Aal2 2 488 22 1000 12 VJ 1 20, 00

1418 247Aal2 * 2 22 0, 60 90,00
11 13 10 1418 256Fa09 2 89 22 1000 12 SM 1 0, 60 48,00
11 13 10 1418 256Fa09 2 74 22 1000 12 BO 1 13, 00

1418 256Fa09 * 2 22 0, 60 61, 00
11 13 10 1418 262Da09 2 54 47 1000 9 SM 1 2,00 140,00
11 13 10 1418 262Da09 2 68 47 1000 9 BO 1 2,00
11 13 10 1418 262Da09 2 96 47 1000 9 MD 1 1,00
11 13 10 1418 262Da09 2 81 47 1000 9 BR 1 7,00

1418 262Da09 * 2 47 2,00 150,00
11 13 10 1418 262Eal2 2 72 47 1000 12 SM 1 1,00 113,00
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hnit

Přibliž. 
těch|vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř . 
zkr

Na 1 Plocha
ha

Množství
ru3

11 13 10 1418 262Eal2 2 145 47 1000 12 BO 1 14,00
11 13 10 1418 262Eal2 2 597 47 1000 12 BK 1 12, 00

1418 262Eal2 2 47 1,00 139, 00
11 13 10 1418 262Fa11 2 62 22 1000 12 SM 1 0, 30 49, 00
11 13 10 1418 262Fall 2 56 22 1000 12 BO 1 12,00

1418 262Fall 2 22 0, 30 61,00
11 13 10 1418 263Ca09 2 74 22 1000 12 SM 1 3,50 313,00
11 13 10 1418 263Ca09 2 23 22 1000 12 BO 1 5,00
11 13 10 1418 2 63Ca0 9 2 127 22 1000 12 VJ 1 38,00
11 13 10 1418 263Ca09 2 66 22 1000 12 BR 1 3, 00

1418 263Ca09 * 2 22 3, 50 359,00
11 13 10 1418 263Cal3 2 26 47 3000 12 SM 1 0,27 11, 00
11 13 10 1418 2 63Cal3 2 75 47 3000 12 BO i 93,00
11 13 10 1418 2 63Cal3 2 10 47 3000 12 VJ 1 10,00
11 13 10 1418 263Cal3 2 28 47 3000 12 BR 1 1, 00

1418 263Cal3 * 2 47 0, 27 115,00
11 13 10 1418 265Falla* 2 66 22 1000 9 SM 1 0, 30 33,00
11 13 10 1418 267Cal0a 2 66 22 1000 12 SM 1 2,50 143,00
11 13 10 1418 267Cal0a 2 74 22 1000 12 BO 1 29,00
11 13 10 1418 267Cal0a 2 140 22 1000 12 VJ 1 21,00
11 13 10 1418 267Cal0a 2 382 22 1000 12 MD 1 4,00
11 13 10 1418 267Cal0a 2 82 22 1000 12 BR 1 7,00

1418 267Cal0a* 2 22 2,50 204,00
11 13 10 1418 269Ca09 2 93 22 1000 9 SM 1 0,45 16,00
11 13 10 1418 269Ca09 2 116 22 1000 9 BO 1 94,00
11 13 10 1418 269Ca09 2 142 22 1000 9 MD 1 16, 00

1418 269Ca09 * 2 22 0, 45 126,00
11 13 10 1418 2 69Dal2 2 89 22 1000 9 SM 1 0,30 42, 00
11 13 10 1418 269Dal2 2 277 22 1000 9 VJ i 50, 00

1418 269Dal2 * 2 22 0,30 92,00
11 13 10 1418 269Eal2 2 60 47 1000 12 SM 1 2,00 154,00
11 13 10 1418 269Eal2 2 181 47 1000 12 BO 1 16,00

1418 269Eal2 * 2 47 2, 00 170,00
13 10 1418 celkem za revir a LHC 14,62 1811,00

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 37,06 9658,97
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6747,19
20-BO 383,64
23-VJ 148,71
30-MD 394,34
40-DB 27,00
42-DBZ 3, 61
50-BK 1203,68
51~HB 87, 61
52-JV 36,00
53-KL 269, 14
57-JS 119,87
61-JLH 1,53
64-BR 157,28
66-JR 0,11
74-TR 0,47
80-LP 26,00
81-LPV 1,03
83-OL 51, 66
8 6-OS 0,10

jehl. 7673,88
list. 1985,09

11 14 6 1418 159Cal3 2 111 47 3000 12 SM 1 207,63
11 14 6 1418 159Cal3 2 128 47 3000 12 BO 1 63, 77
11 14 6 1418 159Cal3 2 183 47 3000 12 VJ 1 0,70 16, 50
11 14 6 1418 159Cal3 2 5 47 3000 12 MD 1 0,05
11 14 6 1418 159Cal3 2 360 47 3000 12 BK 1 7,20

1418 159Cal3 * 2 47 0,7 0 295,15
11 14 6 1418 162Aal5 2 231 27 700 3000 12 SM 1 0,04 6, 94
11 14 6 1418 162Aal5 2 165 27 700 3000 12 SM 1 0,56 162,16
11 14 6 1418 162Aal5 2 123 27 700 3000 12 BK 1 8, 63
11 14 6 1418 162Aal5 2 6 27 700 3000 12 KL 1 0, 12
11 14 6 1418 162Aal5 2 6 27 700 3000 12 KL 1 0,06
11 14 6 1418 162Aal5 2 13 27 700 3000 12 JS 1 0,13
11 14 6 1418 162Aal5 2 22 27 700 3000 12 BR 1 0, 44
11 14 6 1418 162Aal5 2 1 27 700 3000 12 BR 1 0, 03
11 14 6 1418 162Aal5 2 5 27 700 3000 12 JR 1 0, 05
11 14 6 1418 162Aal5 2 40 27 700 3000 12 OL 1 3,59
11 14 6 1418 162Aal5 2 23 27 700 3000 12 OL 1 7,70

1418 162Aal5 * 2 27 0, 60 189,85
11 14 6 1418 162Bal5 2 132 22 3000 12 SM 1 0,80 126,78
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT
1

Prm|Přibliž. Cen.
1 " 1 
j Mě|Dř. Nal Plocha Množství

zak V . výk vír LHC hint | těch | vzd
___ 1—.......

kód J sc j zkr ha m3

11 14 6 1418 162Bal5 2 148 22 3000 12 BO 1 4 8,74
11 14 6 1418 162Bal5 2 195 22 3000 12 MD 1 9,73
11 14 6 1418 162Bal5 2 293 22 3000 12 BK 1 263,77
11 14 6 1418 162Bal5 2 68 22 3000 12 KL 1 6, 10
11 14 6 1418 162Bal5 2 85 22 3000 12 JS 1 7, 61
11 14 6 1418 162Bal5 2 105 22 3000 12 BR 1 4,21
11 14 6 1418 162Bal5 2 2 22 3000 12 JR 1 0,06
11 14 6 1418 162Bal5 2 89 22 3000 12 OL 1 24,82

1418 162Bal5 * 2 22 0, 80 491,82
11 14 6 1418 172Eal4 2 127 22 3000 12 SM 1 0,03 1,27
11 14 6 1418 172Eal4 2 397 22 3000 12 BK 1 35,71
11 14 6 1418 172Eal4 2 8 22 3000 12 BR 1 0,08

1418 172Eal4 * 2 22 0, 03 37,06
14 6 1418 celkem za revír a LHC 2, 13 1013,88

11 14 7 1418 194Bal0 2 135 3000 9 SM 1 0,80 250,00
11 14 7 1418 194BalO 2 160 3000 9 MD 1 10,00

1418 194Bal0 * 2 0,80 260,00
11 14 7 1418 196Ball 2 120 3000 12 SM 1 1, 20 435,00
11 14 7 1418 196Ball 2 130 3000 12 MD 1 30, 00
11 14 7 1418 196Ball 2 115 3000 12 BK 1 16, 00

1418 196Ball * 2 1,20 481,00
14 7 1418 celkem za revír a LHC 2,00 741,00

11 14 10 1418 267Ba09 2 20 47 1000 12 SM 1 0, 15 12,00
11 14 10 1418 267Ba09 2 56 47 1000 12 BO 1 4,00
11 14 10 1418 267Ba09 2 110 47 1000 12 VJ 1 2,00

1418 267Ba09 * 2 47 0,15 18,00
14 10 1418 celkem za revír a LHC 0, 15 18,00

11 14-•Obnovní prci umělou obnovu (MÚ) celkem 4,28 1772,88
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1201,78
20-BO 116,51
23-VJ 18,50
30-MD 49,78
50-BK 331,31
53-KL 6,28
57-JS 7,74
64-BR 4,76
66-JR 0,11
83-OL 36,11

jehl. 1386,57
list. 386,31

246 11-smluv. dřivi při pni

60 2 9 1418 204Aa04 * 1 8
60 2 9 1418 204Ba04 * 1 8
60 2 9 1418 205Ba03 * 1 8
60 2 9 1418 207Da03 * 1 8
60 2 9 1418 208Aa04a* 1 8
60 2 9 1418 212Ca04 * 1 8

celkem 22096,,12
Rozpis dle dřevin:

1-SM 14895,.71
2-SMP 22,, 00

20-BO 795,, 15
23-VJ 566,,23
30-MD 1864,,59
40-DB 31,, 00
42-DBZ 3,, 68
43-DBC 1-, 00
50-BK 2448,, 66
51-HB 87,, 61
52-JV 36,, 00
53-KL 355,. 60
57-JS 309,. 78
61-JLH 1,. 53
64-BR 428,■ 84
66-JR 2,■ 86
74-TR 0, 47
8 0—LP 26, 00
81-LPV 1, 03
83-OL 210, 98
86-OS 7, 40

j ehl. 18143, 68
list. 3952, 44

1000 12 SM 1 1, 00
1000 12 SM 1 2, 00
1000 12 SM 1 5, 00
1000 12 SM 1 10, 00
1000 12 SM 1 2, 00
1000 12 SM 1 1, 00
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Snil
zak

Zp
v .

Pod
výk

Re-
vir

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

i

Cen.
kód

Mě
sc

Dř. 
zkr

Mal Plocha
ha

Množství
m3

60 2 9 1418 213Ba04 1 8 1000 12 SM 1 2, 00

2 9 1418 celkem za revir a LHC 23, 00

60 2--Výchovná z probírek do 40 let cellcení 23, 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 23,00

jehl. 23,00

60 3 9 1418 212Ca05 * 1 8 1000 12 SM 1

oo

60 3 9 1418 213Ba05 * 1 8 1000 12 SM 1 o o

60 3 9 1418 213Ba08 * 1 8 1000 12 SM 1 o o

60 3 9 1418 213Ba08a* 1 8 1000 12 SM 1

oo

60 3 9 1418 213Ca08 * 1 8 1000 12 SM 1 o o

60 3 9 1418 22lAaO6 * 1 8 1000 12 SM 1 3,00
60 3 9 1418 235Ba07 * 1 8 1000 12 SM 1 3,00
60 3 9 1418 242Aa06 * 1 8 1000 12 SM 1 5,00

3 9 1418 celkem za revír a LHC 16,00

60 3--Výchovná z probírek ;přes 40 let celkem O O

Rozpis dle dřevin:
1-SM 16,00

jehl. 16,00

246 60-hroubi ponech. v por celkem 39,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 39,00

jehl. 39,00

246-Rybniště Typ projektu: 1-Předaný projekt 22135,12

Rozpis dle dřevin:
1- SM 14934,71
2- SMP 22,00
20-BO 795,15
23-VJ 566,23
30-MD 1864,59
40-DB 31,00
42- DBZ 3,68
43- DBC 1,00
50- BK 2448,66
51- HB 87,61
52- JV 36,00
53- KL 355,60
57-JS 309,78
61-JLH 1,53
64-BR 428,84
66-JR 2,86
74-TR 0,47
80- LP 26,00
81- LPV 1,03
83-OL 210,98
86-OS 7,40

jehl. 
list.

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni 
60 hroubi ponech. v por

18182,68 
3952,44

22096,12 
39,00

+ + + k 'k •k ~k
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Smi Zp Pod Re - 1 Kód J P R L DT Prrn Přibliž. Cen. j Me Df . Hal Plocha Množství
zak v. výk vír j 

i
LHC hmt těch|vzd

i
kód [ sc

J____ 1
zkr ha m3

246-Rybniště Typ projektu: 2-Předaný-poclmíněný

11 5 6 1418 999Xa999 4 49 1020 9 SM 2 5,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 49 1020 6 SM 2 5, 00
11 5 6 1418 999Xa999 4 49 1020 9 SM 2 5, 00
11 5 6 1418 999Xa999 4 49 1020 12 SM 2 5,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 69 1020 9 SM 2 20, 00
11 5 6 1418 999Xa999 4 69 1020 6 SM 2 20, 00
11 5 6 1418 999Xa999 4 69 1020 9 SM 2 20,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 69 1020 12 SM 2 20,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 99 9020 9 SM 2 50,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 99 9030 6 SM 2 50,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 99 9030 9 SM 2 50, 00
11 5 6 1418 999Xa999 4 99 9020 12 SM 2 50,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 100 9020 9 SM 2 30,00
11 5 6 1418 999Xa999 4 100 9020 6 SM 2 30,00
11 5 6 1418 999Xa99 9 4 100 9020 9 SM 2 30, 00
11 5 6 1418 999Xa999 4 100 9020 12 SM 2 30,00

1418 999Xa999* 4 420,00
5 6 1418 celkem za revír a LHC 420,00

11 5 7 1418 999Xa999* 4 69 9020 12 SM 2 650,00
5 7 1418 celkem za revír a LHC 650,00

11 5 8 1418 999Xa999* 3 103 9020 12 SM 2 0, 25 60,00
11 5 8 1418 999Xa999* 4 103 9020 12 SM 2 22,00

5 8 1418 celkem za revír a LHC 0,25 82,00

11 5 9 1418 999Xa999* 4 99 9020 12 SM 2 600,00
5 9 1418 celkem za revír a LHC 600,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 0,25 1752,00
Rozpis dle dřevin

1-SM 1752,00

jehl 1752,00

11 6 6 1418 999Xa999 4 49 1010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 49 1010 6 SM 2 t—1 o o o

11 6 6 1418 999Xa999 4 49 1010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 49 1010 12 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 1010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 1010 6 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 1010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 1010 12 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 9010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 9030 6 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 9010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 69 9010 12 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 100 9010 9 SM 2 10, 00
11 6 6 1418 999Xa999 4 100 9030 6 SM 2 10, 00
11 6 6 1418 999Xa999 4 100 9010 9 SM 2 10,00
11 6 6 1418 999Xa999 4 100 9010 12 SM 2 10, 00

1418 999Xa999* 4 160,00
6 6 1418 celkem za revír a LHC 160,00

11 6-Nahodilá - ostatní hmyzová {PN i MN) celkem 160,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 160,00

jehl. 160,00

11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 SM 2 o o o

11 8 5 1418 999Xa 999 4 49 1040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 SM 2

ooo

11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 SM 2

ooo

11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9030 6 SM 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 10, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě
—
Dř . Nal Plocha Množství[

zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3 j

11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 100,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 19 1040 6 SM 2 30,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 19 1040 6 SM 2 30, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 19 1040 6 SM 2 30, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 19 1040 6 SM 2 24,48
11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 MD 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 49 1040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 MD 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 MD 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 MD 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 MD 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 MD 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 MD 2 50,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 BK 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 BK 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 BK 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 69 1040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 100,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 KL 2 10,00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 JS 2 10, 00
11 8 6 1418 999Xa999 4 100 9040 6 OL 2 10,00

1418 999Xa999* 4 804,48
8 6 1418 celkem za revír a LHC 804,48

11 8 7 1418 999Xa999 4 69 9040 6 SM 2 300,00
11 8 7 1418 999Xa999 4 49 9010 6 SM 2 650,00

1418 999Xa999* 4 950,00
8 7 1418 celkem za revir a LHC 950,00

11 8 8 1418 999Xa999 4 49 9040 6 SM 2 80,00
11 8 8 1418 999Xa999 4 69 9040 6 SM 2 100,00
11 8 8 1418 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 600,00
11 8 8 1418 999Xa999 4 99 9010 6 SM 2 45, 00
11 8 8 1418 999Xa999 4 105 9010 6 SM 2 948,00
11 8 8 1418 999Xa999 4 98 9040 6 SM 2 197,00
11 8 8 1418 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 520,00
11 8 8 1418 999Xa999 4 105 9040 6 BK 2 150,00

1418 999Xa999* 4 2640,00
8 8 1418 celkem za revír a LHC 2640,00

11 8 9 1418 999Xa999 4 29 9040 6 SM 2 50, 00
11 8 9 1418 999Xa999 4 49 9040 6 SM 2 100,00
11 8 9 1418 999Xa999 4 69 9040 6 SM 2 100,00
11 8 9 1418 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 860,00
11 8 9 1418 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 250,00
11 8 9 1418 999Xa 999 4 100 9040 6 BK 2 182,00
11 8 9 1418 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 50, 00
11 8 9 1418 999Xa999 4 69 9040 6 BK 2 50,00
11 8 9 1418 999Xa999 4 49 9040 6 BK 2 50,00
11 8 9 1418 999Xa999 4 29 9040 6 BK 2 50,00

1418 999Xa999* 4 1742,00
8 9 1418 celkem za revír a LHC 1742,00

11 8 10 1418 999Xa999 4 20 22 9010 6 SM 2 110,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 45 22 9010 6 SM 2 110,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 65 22 9020 6 SM 2 110,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 65 22 9010 6 SM 2 110,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 80 22 9040 6 SM 2 200,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 100 22 9040 6 SM 2 70, 00
11 8 10 1418 999Xa999 4 25 22 9010 6 BO 2 30, 00
11 8 10 1418 999Xa999 4 45 22 9010 6 BO 2 100,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 65 22 9040 6 BO 2 150,00
11 8 10 1418 999Xa999 4 85 22 9040 6 BO 2 99, 00

1418 999Xa999* 4 22 1089,00
8 10 1418 celkem za revir a LHC 1089,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Na 1 Plocha Množství
za k V . výk vir LHC hrnt těch|vzd

. I . i
kód sc zkr ha m3

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci {PN ieMN)rn 7225,48
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5364,48
20-BO 379,00
30-MD 180,00
50-BK 1272,00
53-KL 10,00
57-JS 10,00
83-OL 10,00

jehl. 5923,48
list. 1302,00

11 11 7 1418 999Xa999 4 99 9030 6 SM 2 200,00
11 11 7 1418 999Xa999 4 99 9030 4 SM 2 150,00

1418 999Xa999* 4 350,00
11 7 1418 celkem za revir a LHC 350,00

11 11 8 1418 999Xa999 4 99 9030 9 SM 2 35,00
11 11 8 1418 999Xa999 4 105 9030 9 SM 2 80, 00

1418 999Xa999* 4 115,00
11 8 1418 celkem za revír a LHC 115,00

11 11 9 1418 999Xa999* 4 100 9030 6 SM 2 100,00
11 9 1418 celkem za revír a LHC 100,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 565,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 565,00

jehl. 565,00

11 12 9 1418 999Xa999 4 99 9010 12 SM 2 238,00
11 12 9 1418 999Xa999 4 49 9010 12 SM 2 100,00
11 12 9 1418 999Xa999 4 69 9010 12 SM 2 100,00
11 12 9 1418 999Xa999 4 29 9010 12 SM 2 100,00

1418 999Xa999* 4 538,00
12 9 1418 celkem za revír a LHC 538,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 538,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 538,00

jehl 538,00

246 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin 

1-SM 
20-BO 
30-MD 
50-BK 
53-KL 
57-JS 
83-OL

10240,48

8379,48 
379,00 
180,00 

1272,00 
10, 00 
10, 00 
10,00

jehl. 8938,48
list. 1302,00

60 1 6 1418 149Ba01 * 1 1 1000 12 BK 2 0,24 0, 30
60 1 6 1418 149Ea01a 1 1 1000 12 SM 2 1,56 5,00
60 1 6 1418 14 9Ea01a 1 1 1000 12 MD 2 0,30
60 1 6 1418

1418
14 9Ea01a 1 
14 9Ea01a* 1

1 1000 12 BK 2
1,56

0,50
5,80

60 1 6 1418 14 9Ea02 I 2 1000 1 ° SM 2 0, 86 3,00
60 1 6 1418

1418
14 9Ea02 1
149Ea02 * 1

2 1000 12 MD 2
0,86

0, 30 
3, 30

60 1 6 1418 150Ba01 * 1 1 1000 12 SM 2 0, 99 2,00
60 1 6 1418 150Ca02 * 1 3 1000 12 SM 2 0,51 3,00
60 1 6 1418 150Da02 * 1 2 1000 12 SM 2 0, 69 2,00
60 1 6 1418 151Aa01 1 1 1000 12 SM 2 0, 64 2, 00
60 1 6 1418

1418
151Aa01 1
151Aa01 * 1

1 1000 12 BK 2
0, 64

0,20
2,20

60 1 6 1418 151Aa02 1 2 1000 12 SM 2 0,34 2,00
60 1 6 1418

1418
151Aa02 1
151Aa02 * 1

2 1000 12 BK 2
0,34

0,20
2,20

60 1 6 1418 151Ba01a 1 1 1000 12 SM 2 1,32 4,00
60 1 6 1418 151Ba01a 1 1 1000 12 BR 2 1, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT
1

Prrnj Přibliž . Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt[těch j vzd 

____!_____I____
kód sc zkr ha

_____
m3

1418 151Ba01a'A' 1 1,32 5, 00
60 1 6 1418 151Ba01b 1 1 1000 12 MD 2 0, 30
60 1 6 1418 15lBa01b 1 2 1000 12 BK 2 0, 59 3, 00
60 1 6 1418 151Ba01b 1 2 1000 12 BR 2 1, 00

1418 151Ba01b* 1 0,59 4,30
60 1 6 1418 15lDa01a* 1 1 1000 12 BK 2 0, 72 2, 00
60 1 6 1418 151Ea01 * 1 1 1000 12 SM 2 0, 43 1,00

60 1 6 1418 152Ca02 * 1 2 1000 12 SM 2 0, 20 0, 30
60 1 6 1418 156Ba01 * 1 1 1000 12 SM 2 0, 44 2, 00
60 1 6 1418 156Ba02 * 1 2 1000 12 SM 2 0, 15 0,30
60 1 6 1418 157Ca02a* 1 2 1000 12 BK 2 0,31 1,00

60 1 6 1418 159Ca01a 1 1 1000 12 SM 2 0,84 2,00

60 1 6 1418 159Ca01a 1 1 1000 12 MD 2 0,30
60 1 6 1418 159Ca01a 1 1 1000 12 BK 2 0, 30

1418 159Ca01a* 1 0, 84 2, 60
60 1 6 1418 159Da01b* 1 1 1000 12 BK 2 0, 59 2,00

60 1 6 1418 161Ba03 * 1 5 1000 12 BK 2 0, 39 2,00

60 1 6 1418 162Aa02a* 1 2 1000 12 SM 2 0,32 1, 00

60 1 6 1418 162Aa03a 1 3 1000 12 MD 2 0, 30
60 1 6 1418 162Aa03a 1 5 1000 12 BK 2 0,46 2, 00

1418 162Aa03a* 1 0,46 2,30
60 1 6 1418 162Ba01a 1 1 1000 12 SM 2 0,36 0, 10
60 1 6 1418 162Ba01a 1 1 1000 12 BK 2 1, 00

60 1 6 1418 162Ba01a 1 1 1000 12 BR 2 0,20

1418 162Ba01a* 1 0, 36 1,30
60 1 6 1418 163Aa01 * 1 1 1000 12 SM 2 0,30 0,50
60 1 6 1418 163Ca02a* 1 2 1000 12 SM 2 0, 68 2,00

60 1 6 1418 166Fa02 * 1 2 1000 12 SM 2 0, 47 2,00

60 1 6 1418 166Fa02a* 1 2 1000 12 SM 2 0,36 1,00

60 1 6 1418 166Fa02b* 1 2 1000 12 SM 2 0,57 3,00
1 6 1418 celkem za revír a LHC 15,33 56, 40

60 1 7 1418 177Da03a* 1 5 1000 6 BK 2 1,00

60 1 7 1418 201Ea03a+ 1 9 1000 9 SM 2 1,00

60 1 7 1418 201Fa02 * 1 9 1000 9 SM 2 13,00
60 1 7 1418 202Ba02 * 1 9 1000 9 SM 2 23,00

1 7 1418 celkem za revír a LHC 38,00

60 1 10 1418 999Xa999* 1 • 3 1000 12 SM 2 30,00
1 10 1418 celkem za revír a LHC 30,00

60 1-Hroubí z prořezávek celkem 15,33 124,40
Rozpis dle dřevin:

1-SM 105,20
30-MD 1,50
50-BK 15,50
64-BR 2,20

jehl. 106,70
list. 17,70

246 60-hroubí ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin 

1-SM 
30-MD 
50-BK 
64-BR

124,40

105,20
1,50

15,50
2,20

jehl. 106,70
list. 17,70

24 6-Rybniště Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni 
60 hroubí ponech. v por

•***-*r-5tr-*-*****-* + *-*--*-*****-** + **-ír-Jr***r-***********

•podmíněný 10364,88

dle dřevin:
1-SM 8484,68

2Q-BO 379,00
30-MD 181,50
50-BK 1287,50
53-KL 10,00
57-JS 10,00
64-BR 2,20
83-OL 10, 00

jehl. 9045,18
list. 1319,70

10240,48
124,40
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Smi
1

Zp|Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
za k v. j výk

i
ví r LHC hrnt těch j vzd

i
kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 241 LS Rumburk (kontr.čísla)
Rozpis

297,40 32500,00
dle dřevin:
1-SM 23419,39
2-SMP 22, 00

20-BO 1174,15
23-VJ 566,23
30-MD 2046,09
40-DB 31, 00
42-DBZ 3, 68
43-DBC 1, 00
50-BK 3736,16
51-HB 87, 61
52-JV 36, 00
53-KL 365,60
57-JS 319,78
61-JLH 1, 53
64-BR 431,04
66-JR 2,86
74-TR 0, 47
80-LP 26, 00
81-LPV 1,03
83-OL 220,98
86-OS 7,40

jehl. 27227,86
list. 5272,14

Za Lesy České republiky s. p. předal dne:

Za smluvního partnera Uniles a. s. převzal dne:





lesnických cinnnsli o o prodeji dřívíPřílohu f. Ta ke Smlouvě n provádí'ni

PŘÍLOHA č. Ta PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
činnost!

1. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2, upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míiy 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm.

a) , b) této Přílohy.
e Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle či. í 1. bod 4 písni, d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda",

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvesíoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

o metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

© metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

e využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hřání 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních iýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenlcu. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládková! dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozil dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MD3 č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č iík těžeifariíeii činností
kód zakázky: 241246 

název zakázky: Rybnišíě 
název OJ: 15 Rumburk

účastník
IČO

ulice
obec

UNILES, a.s. 
47307706
Jiříkovská 913/18 
Rumburk 408 01

skupina dřevin i" -0,09 -0,14“ -0,19 -0Í29 -0,49 -0,69  -0,99
jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150

listnaté I 450 400 350 300 250 200 150

1,00 | 
. I_150l

i5o|

Modelové hodnoty soustřeďováni dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
1 skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00 |

jehličnaté 215 182 179 114 107 111 135 125
1 listnaté 221 193 185 122 121 123 140 132

Modelové hodn otv vvro bv dříví na OM (\rč. těžby) MJmá jednotka - Kč/m3
I skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
í jehličnaté 665 582 529 414 357 311 285 275
1 listnaté 671 593 535 422 371 323 290 282

Modelové hodnotv vvklizování dříví (P - V/M) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1.00 l

jehličnaté 299 233 185 124 100 84 74 69
listnaté 302 237 187 127 104 87 75 70

Lesy České republiky, s. p.





ri ihihd c. 7'/ ke Smlouvě o pmrútlcní komplexních lesnických cinnoslí a o pmileji dříví

DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

ioxx — PŮ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX —

- xx2x-

- xx3x—

- xx4x -

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha C\ 7)5 kv Smlouvá o provádčni htmplrxnírh lesnických činnosti a o nroilni dříví

ĚAHMČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

■Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 Těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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Vr,«))F" SAO/lVAOtHO LISTUJ - PĚST Ifí lil bií A OSTATNÍ
ČINNOSTI

/:ulii\; 111 í li:.i c. 7y dne
:;i>:

IČO:
PSC: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR, ZADÁVACÍHO LISTU - TEZEBNI ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rri'1’

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa; 

íSÚJs

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír;

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_______________________________________________________

Technologie přibližování: _______________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ___________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ___________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne:

Dne:

* nehodící se škrtněte

Za Lesy ČR převzal

Za Lesy ČR akceptoval

Za SP předal
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'. . / ' . ./b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracováni c.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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1 ■/ . /c V'Zor 'VUíAVAUÍHO LISTU -OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha ě. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky: Rybní k
číslo OJ: 241

název OJ: LS Rumburk
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 8 400

těžba celkem: 97500 m3 |

těžeb v uplynulých letech LHP [%]

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce 2 500

I SUJ
Specifika SUJ:

SUJ se skládá z 4 revírů pro pěstební činnost - Kytlice, Prysk, Studený vrch a Všemily.
SÚJ se skládá z 5 revírů pro těžební činnost - Jedlová, Kytlice, Prysk, Studený vrch a Všemily.
Revír Všemily se nalézá v CHKO Labské pískovce a v CHKO Lužické hory.
Revíry Jedlová, Kytlice a Studený vrch se nalézejí v CHKO Lužické hory.
Revír Prysk se nalézá v CHKO Lužické hory a v CHKO České Středohoří.
Revír Všemily, Studený vrch, Kytlice a Jedlová se nachází v Ptačí oblasti Labské Pískovce.
Na uvedené SÚJ se nacházejí EVL Studenec (revír Studený vrch), EVL Lužickohorské bučiny (revír Kytlice), 
EVL Údolí Chřibské Kamenice (revíry Kytlice a Jedlová), EVL Spravedlnost Chřibská (revír Jedlová), a EVL 
České Švýcarsko (revír Všemily).
Na revíru Prysk a Studený vrch se nachází GZ 82 pro buk lesní.
Na revíru Kytlice se nachází GZ 83-1 pro buk lesní.

Zastoupení PLO a LVS: na SÚJ jsou zastoupeny PLO 19 - 6265 ha a PLO 5 - 342 ha (pro pěsteb.čin.-bez rev.Jedlová)
PLO 19 je zastoupena LVS v poměru : 1 LVS - 3%, 3 LVS -13%, 4 LVS - 2%,

5 LVS - 42%, 6 LVS - 39%, 7 LVS - 1%
PLO 5 je zastoupena LVS v poměru : 3 LVS - 29%, 4 LVS - 20%, 5 LVS - 51%,

Minimální potřeba sadebního materiálu buku lesního pro GZ :
GZ 82 - 90 tis.ks (potřeba pro jednotlivé roky bude upřesněna projektem) 
GZ 83-1 - 30 tis. ks (potřeba pro jednotlivé roky bude upřesněna projektem) 

S tímto poměrem PLO.LVS a GZ je nutno počítat při následné dodávce sadebního materiálu v rámci zakázky I

Podíl výchov z přirozené obnovy je 10 %.
Podíl těžeb v intravilánech obcí, podél železničních tratí a silnic je 5% (přetahování nahnutých stromů, nebezpečné kácení). 
Přetahování stromů ze zmlazení je 5%.
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 990 ha.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 10%.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 20%, 10%, 30%.
2.kvartál 10%, 10%, 20%.
3.kvartál 15%, 5%, 20%.
4.kvartál 25%, 5%, 30%.
celkem 70%, 30 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedie ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
těžební zbytky - 0,45 (zužitkovatelné hroubí - rozlámané vršky, silné větve apod. urovnané v měřitelných hřáních)

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 50%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví CK 3000.

Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,

Lesy České republiky, s. p.
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je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČŘ: nebude dodáván.

Podíl nahodilých těžeb
2012 8,61%
2013 9,48%
2014 10,16%
2015 20,00%
2016 14,00%

Zastoupení dřevin v SD:
Š D í: Š tvi 9 9,9 %, J D, DG....................
ŠD2:"b'Ó"i6o%.....................................
ŠD3:"MD 100%....................................
Š D4: B K 80%, j S i 0 %, J V 1 Ó%........
ŠD5:"bŘ"Í0Ó%.....................................
S D6: D B 9 6 %',' O s L-Ť 1 Ó %.................
SD7: OL"áo%,"Ós'10%,"ÓsL-M"Í0%

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11110 pravděpodobný podíl mechanizovaného shrnování klestu min.30% 
pravděpodobný podíl druhu klestu jehličnatý klest 90%, listnatý 10%
Jedná se o činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.
Veškerý objem této činnosti bude LČR, s.p. přednostně nabídnut k prodeji formou aukcí, smluv na 
prodej těžebních zbytků atd. Realizace této činnosti vítězem OZŘ bude podmíněna neuskutečněným 
prodejem.

11610 Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů s klestem. V případě pálení bude pálena i hmota 
z dočištění.

12120 Minimální šířka pruhů 80 cm, vzdálenost středů pruhů 160 cm.

16210 Pódii jamek 35x35 cm minim.20%. Ostatní die P3
V průběhu výsadby bude sadební materiái přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání 

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10%

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání 
kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !

16280 Mechanizovaná sadba za využití jamkovače, min. průměr jamky 20 cm.

..............................................................................................................................................................
16610 Pódii jamek 35x35 cm VÓÓ%.

V průběhu výsadby bude sadební materiái přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání 

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !
16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10%

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání 
kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !

22040 Oplocenka bude dodána s horním, středovým a spodním ráhnem u 100%.
Ráhna - budou přitlučeny z vnější strany oplocenky, spodní ráhno v úrovni země.
Lesnické pleiivo ve spodní části (min do výše 0,75 m) vzdálenost drátů 5 cm 
Ráhna při použití plochého řeziva budou mít min. tiloušťku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový prům. kůlů bude v rozmezí 15-20 cm.
Kůly budou vyrobeny z dřevin - dub, akát, modřín.
Přelezy budou zpevněny zavětrováním po obou stranách a io jak z vnějšku tak vnitřku oplocení.

Pletivo nebude k hornímu ráhnu připevněno drátem .
Spojovací materiál (hřebíky) pro dřevěnné díiy bude dostatečně pevný a dlouhý, minimálně však 120 mmm.

22980 Oprava oplocení s výměnou nosných dílů (kůlů a ráhen) bez výměny pletiva. Výměna kůlů se týká
mechanického poškození (např. přeražení), poškození z důvodu hniloby, atd. Výměna kůlů není omezena 
stářím ani objemem. Do ceny je nutno mimo jiné zakalkulovat také manipulaci s ponechaným pletivem (sejmutí a 
opětovné napnutí a ukotvení). Parametry ráhen a kůlů dle typu oplocenky budou shodné s c.k. 22040.
Drobné opravy oplocenek budou vykazovány na výkon 22 991 za použití hodinové sazby (c.k. 58110).
Oprava přeplocením - výměna veškerých dřevěnných prvků (vč. nosných) a zároveň pletiva je zakalkulována 
v c. kódech pro likvidace oplocenek ,22220 a stavbu nových oplocenek 22040 ( ve skutečnosti

Lesy České republiky, s. p.
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bude vykazováno výk.22 982, 22 983). Kůly budou vyrobeny z dřevin dub, akát, modřín.

23010 pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3 m.

23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru BK 8000 ks stromků na hektar, SM 5000 ks/ha. 
23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru BK 8ÓÓ0 ks stromků na hektar, SM 5000 ks/ha

23110 Přípravky - repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (dle platného „Seznamu povolených přípravků 
Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.
U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minimálnímu sponu pro danou dřevinu. 
Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic po zadané ploše potřebných k ochraně.

23120 Přípravky - repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (dle platného „Seznamu povolených přípravků 
Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.
Ú přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minimálnímu sponu pro danou dřevinu. 

Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic po zadané ploše potřebných k ochraně.
23330 pletivo min. 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast. 

Zaplocený průměr min.50 cm.

24010 Plošky o velikosti na výšku buřeně na každou stranu sazenic dle konkrétní lokality, minimálně však 80 cm 
v průměru. Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic po zadané ploše potřebných k ochraně.

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50% (vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm), podíl ožnutých 
pruhů umístěných na řádku sazenic 50% (vzdálenost řádků 2 m, podíl ŠM, MD 80%, šířka pruhů 80 cm).

24510 Podíl jedinců do 4 m je 90%.

25010 Přípravky - insekticidy na bázi pyrethroidů s příměsí pomocných látek na bázi tenzidů (podle platného 
„Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

Plocha musí být ošetřena tak, aby barvivo bylo na sazenicích jasně zřetelné v době předání ošetřené plochy.

31010 2000 ks/ha, výška do 1,5 m
Výchovná zásah v přehoustlém nárostu do výšky 1,5 m, kdy cílem je snížení počtu jedinců na jednotce plochy.

31310 Prořezávky do 4m 50%, nad 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy 30%.
Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.
Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BŘ .

31410 Prořezávky do 4m 50%,nad 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy 30%.
Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.
Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BŘ .

31510 Prořezávky do 4m 50%, nad 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy 30%.
Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám. •..................... ........................ ............... ...................................................................*...... .................. v.,.,.................... ............
Prořezávkou se rozumí i zasah zaměřen na likvidaci nežádoucích dřevin - napr. BR .

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40m, Hmota z linek bude vyklizena do porostu.

32310 Zpřístupnění porostů řezem.
1) Výchovný zásah v porostu v nezužitkovatelné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. 
Nezužítkovatelná hmota bude uložena tak, aby nebránila ve vyklizování užitkového dříví.
2) Zásah při kterém je rozřezána stará dřevní hmota.
3) Součásti zásahu je vložení rozčleňovacích linií dle pokynů revírníka.

35110 Přípravky repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (podle platného „Seznamu povolených přípravků 
na ochranu lesa"), ochrana v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

35210 Zásah v počtu 500 ks/ha, do 2m výšky kmene. V ceně je zakalkulováno případné vyvětvení ošetřované 
plochy.

35310 Zásah v počtu 500 ks/ha, k ovazu bude použit "černý" drát o síle 5 mm.
Odenková část kmene nechráněná větvemi z přeslenů bude překryta klestem či obdobným materiálem 
a upevněna výše uvedeným drátem. Hustota ovazu musí bránit vniknutí zvěře ke kmeni.
V ceně musí být zakalulováno i případné nařezání a přinesení větví z okolí.

3601Ó Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových oďparníků.

36330 Přípravky pyrethroidy, použití barviva pro zřetelné ošetření.

36115 zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 10 m

Lesy České republiky, s. p.



4/4

a ponechány v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m.
Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.

36165 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) insekticidní sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně (bez mezer, 
přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivě (zatížení či podhrnutí sítě). Sítě budou instalovány 
nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny 
stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. 

Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě11.
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.

36166 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou Lesy CR.
Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být 
dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných 
ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě".
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy CR budou použité sítě předány zpět Lesům ČR, a to v ochranném obalu.

V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticiďními sítěmi (36-115), které budou v lese 

ponechány déle než běžné lapáky. Jedná se o 500 m3.

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. Z‘} obrana a ochrana proti kůrovcům

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v Čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písni, a) této Přílohy .............................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy.................................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši..................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ..............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši............................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši .............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3,

. • / v* 1 1 / . , / 1 . y TT 1 _ _ J *1 ' O.VV1 _1 v / i__o__________ _____ J T  1. i _ '____a to nejmene jeciemcrai lýune. u iianuuiie Lezuy unruzent; jmruveem uveuuu ísy v uujeuuavce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty drahé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.

5) Paušální náhrada činí za každý jeden nP kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden ms dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
...........50 Kč/ms.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............................ 500 Kč/mA
c) Za každý jeden ms dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)...........................................................500 Kč/ms.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv

1) Lesy ČR se zavazují předávat^ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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cl) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu...................................................... ........................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace............................................................ ................................................................ ......300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nrt uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Přílohu ě. ’/. i ke Smlouvě o prováděni komplexních lesnických ěinnoslí u onmileji dnoí

ZÁSA.W IhEZrťJ'MONTJ A (OxOM IUAM V ZtDiíCAVÍ PRI PRA.CI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) c. .. 
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
hasiče telefonní číslo 150
lékařskou záchrannou službu 155
policii 158
integrovaný záchranný systém 112
revírníka (lesníka, správce toků): o 0 e a e

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací talc, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s připravily na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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'• ''i. /■ í 'ivii'!/.y r'.' i!i !:i li !!r *r,; i:;.i,r.; „i. n

ZASAĎ y POZARNI OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen ,,pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznilcají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha r. Zh - ke Smlouvř o nravúdcní koWj.dk-:-X,i:n‘!‘>! ho ,':nl.v'!l iil »■! «><;i

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

mnlvii dříví

Smluvnípartner Lesů ČR .............. .
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ........... ............... ................
Kalendářní čtvrtletí: ...................................... .
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
* všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

» veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

0 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

» Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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