
Vyplnění-manuál 

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)
5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.
6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)
7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek
Vyhotovil:

9.11.2017
Pohodová 326, 671 68 Šanov
Autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKIT – 1005850
Mobil:602 757310
bohuslav@rozpocty-hemala.cz
www.rozpocty-hemala.cz

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automatický se samy přepíši dle 
vzorců  listů(objektů) .
2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první 
části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.
3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či 
vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek 
výstavby:

 
Konec 
výstavby:

 Položek: 1290

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant:
ENERGY BENEFIT CENTRE 
a.s.

IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel:

Město Kopřivnice, 
Štefánikova 1163/12

IČ/DIČ:
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A B C
HSV Dodávky 4 654 155,77 0,00

Montáž 3 929 784,65 0,00
PSV Dodávky 9 510 257,07 0,00

Montáž 2 889 507,54
"M" Dodávky 986 485,57

Montáž 2 417 681,52
153 973,74

1 271 699,50
25 813 545,00 0,00

0,00
0 Kč
0 Kč 0 Kč 25 813 545 Kč

25 813 545 Kč 5 420 844 Kč 31 234 389 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj.
Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem

Ostatní materiál

Bez pevné podl.
Kulturní památka

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady

Práce přesčas

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 1290(1-303,377-1363)

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:
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Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

 

i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i 
jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek. 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení. 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, 
dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů. 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní 
omezení atd. 

a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen. 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní 
vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. 
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 Hmotnost (t)
Objekt Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 52 968,45 1 107 095,14 1 160 063,59 479,33

SO 01.2 3 532 087,00 2 462 954,50 5 995 041,50 322,83

SO 01.3 692 645,60 402 334,79 1 094 980,39 49,60

SO 01.5 1 618 739,07 1 165 181,39 2 783 920,46 7,34

SO 02 6 524 349,20 1 513 312,78 8 037 661,98 105,38

SO 03.1 96 739,37 696 616,97 793 356,34 719,92

SO 03.2 401 055,56 308 459,66 709 515,21 588,61

SO 03.3 70 952,07 61 681,71 132 633,78 32,21

SO 03.4 8 094,13 16 732,88 24 827,01 5,72

SO 03.5 21 042,58 51 092,88 72 135,47 5,57

SO 03.6 22 592,13 58 468,48 81 060,62 6,24

SO 03.7 90 221,07 117 967,26 208 188,33 0,82

SO 04 571 575,81 353 070,09 924 645,90 59,17

SO 05 698 080,38 376 424,73 1 074 505,11 19,79
SO 05.1 378 076,90 94 545,20 472 622,10 0,69

SO 06 344 182,66 428 853,38 773 036,03 11,16

VORN 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00

ZS 181 470,19 424 534,29 606 004,48 76,34

25 813 545 Kč

Ústřední topení

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Celkem:

Úprava přípojky sdělovacího vedení

Úprava el.vedení NN

Sadové úpravy

Přístřešek a sklad

ZTI

Vzduchotechnika

Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody

Zateplení obálky budovy

Příprava území a HTÚ

Zpevněné plochy a úprava sjezdu

Oplocení

Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce

Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav

Vestavba výtahu

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Soupis prací a dodávek  rekapitulace objektů celkem
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 52 968,45 1 107 095,14 1 160 063,59 479,33
SO 01.1 1 0,00 45 831,51 45 831,51 13,73
SO 01.1 71 0,00 153 490,91 153 490,91 6,96
SO 01.1 72 0,00 9 655,00 9 655,00 1,66
SO 01.1 76 2 394,72 46 755,64 49 150,36 21,03
SO 01.1 77 0,00 16 408,48 16 408,48 2,24
SO 01.1 9 50 573,73 834 953,59 885 527,32 433,72
SO 01.2 3 532 087,00 2 462 954,50 5 995 041,50 322,83
SO 01.2 3 515 660,74 351 390,88 867 051,62 26,92
SO 01.2 5 33 250,84 14 954,03 48 204,86 85,25
SO 01.2 6 725 454,50 760 448,03 1 485 902,53 152,24
SO 01.2 71 332 002,54 235 546,74 567 549,28 10,60
SO 01.2 76 659 882,85 109 253,13 769 135,98 2,37
SO 01.2 77 880 364,99 404 791,46 1 285 156,45 15,91
SO 01.2 78 193 238,99 246 361,17 439 600,16 10,22
SO 01.2 9 192 231,55 340 209,06 532 440,61 19,32
SO 01.3 692 645,60 402 334,79 1 094 980,39 49,60
SO 01.3 1 2 031,38 15 174,01 17 205,38 13,44
SO 01.3 2 282,44 33,01 315,45 2,48
SO 01.3 3 33 121,54 27 064,37 60 185,92 16,62
SO 01.3 4 4 190,59 2 350,37 6 540,96 2,14
SO 01.3 6 4 937,02 16 142,15 21 079,17 5,87
SO 01.3 71 4 530,34 5 934,84 10 465,18 0,38
SO 01.3 78 575,86 1 754,39 2 330,25 0,04
SO 01.3 9 642 976,44 333 881,64 976 858,08 8,64
SO 01.4 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!
SO 01.4 71 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 01.4 9 0,00 0,00 0,00 0,00Dokončovací práce, demolice

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
Elektroinstalace - Slaboproudé rozvody
Izolace

Dokončovací práce, demolice
Vestavba výtahu
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce

Komunikace
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Konstrukce
Podlahy
Dokončovací práce

Zdravotně technické instalace
Konstrukce
Podlahy
Dokončovací práce, demolice
Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav
Svislé a kompletní konstrukce

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce
Zemní práce
Izolace

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

SO 01.5 1 618 739,07 1 165 181,39 2 783 920,46 7,34
SO 01.5 71 7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,03
SO 01.5 9 1 611 545,57 1 133 359,89 2 744 905,46 7,31
SO 02 6 524 349,20 1 513 312,78 8 037 661,98 105,38
SO 02 1 0,00 5 031,19 5 031,19 0,00
SO 02 3 76 531,91 26 286,36 102 818,27 18,59
SO 02 4 2 339,58 2 132,15 4 471,73 0,21
SO 02 6 683 382,09 744 182,68 1 427 564,77 45,11
SO 02 71 283 137,84 135 398,53 418 536,37 9,39
SO 02 76 4 912 050,94 204 361,87 5 116 412,81 8,35
SO 02 78 481 552,96 190 180,01 671 732,97 1,79
SO 02 9 85 353,88 205 739,99 291 093,86 21,93
SO 03.1 96 739,37 696 616,97 793 356,34 719,92
SO 03.1 1 102,99 386 399,90 386 502,89 389,50
SO 03.1 2 1 048,47 1 337,65 2 386,12 10,56
SO 03.1 5 91 352,09 21 483,29 112 835,38 319,85
SO 03.1 8 4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01
SO 03.1 9 0,00 282 068,75 282 068,75 0,00
SO 03.2 401 055,56 308 459,66 709 515,21 588,61
SO 03.2 1 0,00 6 823,77 6 823,77 0,00
SO 03.2 2 4 507,85 3 690,31 8 198,16 4,24
SO 03.2 4 460,96 981,60 1 442,56 0,55
SO 03.2 5 189 663,34 69 893,49 259 556,83 359,83
SO 03.2 8 27 408,50 8 909,38 36 317,88 3,58
SO 03.2 9 179 014,91 218 161,12 397 176,03 220,41
SO 03.3 70 952,07 61 681,71 132 633,78 32,21
SO 03.3 1 881,69 24 899,72 25 781,42 14,59
SO 03.3 2 14 148,59 1 771,02 15 919,61 15,27
SO 03.3 3 7 767,30 3 597,20 11 364,50 1,62
SO 03.3 76 39 790,33 16 002,89 55 793,22 0,57
SO 03.3 9 8 364,16 15 410,88 23 775,03 0,17
SO 03.4 8 094,13 16 732,88 24 827,01 5,72
SO 03.4 1 1 789,74 10 850,56 12 640,30 5,49
SO 03.4 8 5 379,00 1 911,70 7 290,70 0,23
SO 03.4 9 925,39 3 970,62 4 896,01 0,00
SO 03.5 21 042,58 51 092,88 72 135,47 5,57
SO 03.5 1 0,00 9 769,32 9 769,32 0,00
SO 03.5 9 21 042,58 41 323,56 62 366,15 5,57
SO 03.6 22 592,13 58 468,48 81 060,62 6,24

Úprava přípojky sdělovacího vedení
Zemní práce
Dokončovací práce, demolice
Úprava el.vedení NN

Konstrukce
Dokončovací práce, demolice
Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace
Zemní práce
Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice

Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
Oplocení
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Svislé a kompletní konstrukce

Dokončovací práce, demolice
Zpevněné plochy a úprava sjezdu
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Vodorovné konstrukce
Komunikace

Dokončovací práce, demolice
Příprava území a HTÚ
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
Komunikace
Trubní vedení

Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Konstrukce
Dokončovací práce

Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody
Izolace
Dokončovací práce, demolice
Zateplení obálky budovy
Zemní práce
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

SO 03.6 1 0,00 12 263,22 12 263,22 0,00
SO 03.6 9 22 592,13 46 205,27 68 797,40 6,24
SO 03.7 90 221,07 117 967,26 208 188,33 0,82
SO 03.7 1 90 221,07 115 956,19 206 177,26 0,82
SO 03.7 9 0,00 2 011,07 2 011,07 0,00
SO 04 571 575,81 353 070,09 924 645,90 59,17
SO 04 1 0,00 12 438,20 12 438,20 0,00
SO 04 2 19 012,73 8 308,79 27 321,52 12,32
SO 04 5 25 199,36 3 310,01 28 509,37 34,75
SO 04 6 11 314,21 10 570,19 21 884,39 2,17
SO 04 71 20 906,13 21 054,37 41 960,49 0,22
SO 04 76 479 110,35 237 859,65 716 970,01 8,69
SO 04 78 4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,02
SO 04 9 11 796,89 50 568,01 62 364,90 1,01
SO 05 698 080,38 376 424,73 1 074 505,11 19,79
SO 05 1 3 431,94 16 491,55 19 923,49 14,10
SO 05 3 42 975,06 16 066,14 59 041,20 0,15
SO 05 4 736,78 5 107,22 5 844,00 0,60
SO 05 72 646 104,40 312 231,96 958 336,37 3,10
SO 05 9 4 832,19 26 527,87 31 360,06 1,83
SO 05.1 378 076,90 94 545,20 472 622,10 0,69
SO 05.1 72 343 169,60 94 545,20 437 714,80 0,65
SO 05.1 34 907,30 0,00 34 907,30 0,04
SO 06 344 182,66 428 853,38 773 036,03 11,16
SO 06 3 4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,39
SO 06 4 384,78 2 667,22 3 052,00 0,20
SO 06 6 470,99 477,97 948,96 0,90
SO 06 73 179 291,07 326 529,37 505 820,44 6,85
SO 06 78 31 653,35 50 501,55 82 154,91 0,17
SO 06 9 8 846,13 43 949,15 52 795,28 2,62
SO 06 119 066,44 0,00 119 066,44 0,03
VORN 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00
VORN 9 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00
ZS 181 470,19 424 534,29 606 004,48 76,34
ZS 1 939,52 46 450,13 47 389,65 42,65
ZS 3 8 253,90 11 280,78 19 534,68 3,01
ZS 5 33 896,02 93 472,86 127 368,87 21,41
ZS 76 9 070,16 68 788,54 77 858,70 0,94
ZS 8 62 191,57 4 126,23 66 317,80 1,86Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice
Zařízení staveniště
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace
Konstrukce

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Ústřední vytápění
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice
Ostatní materiál
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vzduchotechnika
Zdravotně technické instalace
Ostatní materiál
Ústřední topení
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce

ZTI
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Zdravotně technické instalace
Dokončovací práce, demolice

Komunikace
Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů
Izolace
Konstrukce
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demolice

Sadové úpravy
Zemní práce
Dokončovací práce, demolice
Přístřešek a sklad
Zemní práce
Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin

Zemní práce
Dokončovací práce, demolice
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

ZS 9 67 119,02 200 415,75 267 534,78 6,47

25 813 545 Kč

Dokončovací práce, demolice

Celkem:
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 52 968,45 1 107 095,14 1 160 063,59 479,33
SO 01.1 11 0,00 4 398,74 4 398,74 12,31
SO 01.1 13 0,00 41 432,77 41 432,77 1,42
SO 01.1 713 0,00 55 027,90 55 027,90 4,19
SO 01.1 725 0,00 9 655,00 9 655,00 1,66
SO 01.1 762 2 394,72 38 346,84 40 741,57 20,18
SO 01.1 764 0,00 8 408,80 8 408,80 0,85
SO 01.1 776 0,00 16 408,48 16 408,48 2,24
SO 01.1 91 22 454,69 17 001,15 39 455,84 0,00
SO 01.1 711 0,00 85 371,47 85 371,47 1,10
SO 01.1 96 16 110,07 233 355,70 249 465,77 310,88
SO 01.1 97 12 008,97 109 752,71 121 761,68 122,84
SO 01.1 S 0,00 474 844,04 474 844,04 0,00
SO 01.1 712 0,00 13 091,54 13 091,54 1,67
SO 01.2 3 532 087,00 2 462 954,50 5 995 041,50 322,83
SO 01.2 31 991,77 893,49 1 885,26 0,97
SO 01.2 34 514 668,97 350 497,39 865 166,36 25,95
SO 01.2 56 8 154,71 1 688,63 9 843,34 33,14
SO 01.2 59 25 096,12 13 265,40 38 361,52 52,11
SO 01.2 61 63 815,74 341 765,23 405 580,97 91,06
SO 01.2 63 467 484,90 390 356,65 857 841,55 59,20
SO 01.2 64 194 153,86 28 326,14 222 480,00 1,97
SO 01.2 713 130 636,24 87 200,82 217 837,06 2,57
SO 01.2 766 586 128,62 67 187,08 653 315,71 1,45
SO 01.2 767 73 754,23 42 066,05 115 820,28 0,92
SO 01.2 771 110 833,48 109 877,66 220 711,15 10,29
SO 01.2 776 685 394,64 141 800,88 827 195,52 2,76
SO 01.2 777 84 136,87 153 112,92 237 249,79 2,85
SO 01.2 781 163 553,07 149 533,15 313 086,21 8,33
SO 01.2 784 29 685,92 96 828,03 126 513,95 1,89
SO 01.2 91 18 457,86 5 756,91 24 214,78 16,43
SO 01.2 94 32 876,81 94 923,62 127 800,42 1,51
SO 01.2 95 140 896,88 56 927,02 197 823,90 1,38

Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)
Malby
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Výplně otvorů
Izolace tepelné
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové

Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace proti vodě
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Izolace střech (živičné krytiny)
Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav

Izolace tepelné
Zařizovací předměty
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Podlahy povlakové
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce
Přípravné a přidružené práce
Hloubené vykopávky

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Soupis prací a dodávek – rekapitulace podskupin
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

SO 01.2 711 201 366,30 148 345,93 349 712,22 8,03
SO 01.2 H99 0,00 182 601,51 182 601,51 0,00
SO 01.3 692 645,60 402 334,79 1 094 980,39 49,60
SO 01.3 13 0,00 12 808,06 12 808,06 7,29
SO 01.3 17 2 031,38 2 365,95 4 397,32 6,15
SO 01.3 27 282,44 33,01 315,45 2,48
SO 01.3 31 18 629,98 8 425,28 27 055,25 6,38
SO 01.3 38 14 491,57 18 639,10 33 130,66 10,24
SO 01.3 41 4 190,59 2 350,37 6 540,96 2,14
SO 01.3 61 2 583,94 15 182,95 17 766,89 3,01
SO 01.3 63 2 353,08 959,19 3 312,28 2,86
SO 01.3 713 0,00 310,28 310,28 0,01
SO 01.3 784 575,86 1 754,39 2 330,25 0,04
SO 01.3 94 925,83 3 198,23 4 124,06 0,97
SO 01.3 711 2 273,19 3 509,70 5 782,89 0,23
SO 01.3 96 352,08 19 463,43 19 815,51 5,22
SO 01.3 H99 0,00 16 357,04 16 357,04 0,00
SO 01.3 S 0,00 13 105,26 13 105,26 0,00
SO 01.3 M33 641 698,53 281 757,67 923 456,20 2,45
SO 01.3 712 2 257,15 2 114,86 4 372,01 0,14
SO 01.5 1 618 739,07 1 165 181,39 2 783 920,46 7,34
SO 01.5 713 7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,03
SO 01.5 90 0,00 54 040,00 54 040,00 0,00
SO 01.5 M201VD 16 063,05 9 669,85 25 732,90 0,02
SO 01.5 M202VD 103 619,94 60 293,36 163 913,30 0,14
SO 01.5 M203VD 83 991,06 55 257,44 139 248,50 0,12
SO 01.5 M204VD 30 861,13 27 403,47 58 264,60 0,10
SO 01.5 M205VD 64 459,12 47 298,58 111 757,70 0,12
SO 01.5 M206VD 42 442,24 36 636,06 79 078,30 0,09
SO 01.5 M207VD 67 142,14 45 947,36 113 089,50 0,09
SO 01.5 M21 1 042 060,11 627 661,49 1 669 721,60 5,46
SO 01.5 M22 160 858,33 150 373,77 311 232,10 0,82
SO 01.5 S 0,00 9 292,96 9 292,96 0,00
SO 01.5 M46 48,44 9 485,56 9 534,00 0,35
SO 02 6 524 349,20 1 513 312,78 8 037 661,98 105,38
SO 02 1 0,00 5 031,19 5 031,19 0,00
SO 02 31 76 531,91 26 286,36 102 818,27 18,59
SO 02 45 2 339,58 2 132,15 4 471,73 0,21
SO 02 6 177 150,08 90 225,55 267 375,63 2,99
SO 02 61 21 842,85 147 623,92 169 466,77 8,96
SO 02 62 484 389,16 506 333,21 990 722,37 33,17
SO 02 713 98 769,79 23 698,06 122 467,84 0,69
SO 02 762 17 691,20 20 904,71 38 595,91 1,22
SO 02 764 62 786,12 58 700,19 121 486,32 1,60

Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské

Zdi podpěrné a volné
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Izolace tepelné

Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Přesuny sutí
Zemní práce při montážích
Zateplení obálky budovy
Zemní práce

Rozvaděč RH
Rozvaděč R1.1
Rozvaděč R1.2
Rozvaděč R1.3
Rozvaděč R2.1
Rozvaděč R2.2

Montáže dopravních zařízení a vah
Izolace střech (živičné krytiny)
Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody
Izolace tepelné
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Rozvaděč RE

Malby
Lešení a stavební výtahy
Izolace proti vodě
Bourání konstrukcí
Ostatní přesuny hmot
Přesuny sutí

Zdi podpěrné a volné
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace tepelné

Izolace proti vodě
Ostatní přesuny hmot
Vestavba výtahu
Hloubené vykopávky
Konstrukce ze zemin
Základy
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

SO 02 766 4 798 652,84 111 986,93 4 910 639,77 5,48
SO 02 767 32 920,77 12 770,04 45 690,81 0,05
SO 02 784 2 162,89 7 112,68 9 275,57 0,12
SO 02 786 479 390,07 183 067,33 662 457,40 1,67
SO 02 94 78 755,95 143 836,38 222 592,33 21,78
SO 02 95 6 597,92 2 069,88 8 667,80 0,15
SO 02 711 7 378,44 13 213,20 20 591,64 0,01
SO 02 H99 0,00 59 833,73 59 833,73 0,00
SO 02 712 176 989,61 98 487,28 275 476,89 8,69
SO 03.1 96 739,37 696 616,97 793 356,34 719,92
SO 03.1 11 102,99 165 985,62 166 088,61 357,19
SO 03.1 12 0,00 55 217,26 55 217,26 32,31
SO 03.1 13 0,00 1 994,38 1 994,38 0,00
SO 03.1 16 0,00 159 142,64 159 142,64 0,00
SO 03.1 17 0,00 4 060,00 4 060,00 0,00
SO 03.1 21 1 048,47 1 337,65 2 386,12 10,56
SO 03.1 56 91 352,09 21 483,29 112 835,38 319,85
SO 03.1 89 4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01
SO 03.1 H22 0,00 150 770,65 150 770,65 0,00
SO 03.1 S 0,00 131 298,10 131 298,10 0,00
SO 03.2 401 055,56 308 459,66 709 515,21 588,61
SO 03.2 13 0,00 4 580,35 4 580,35 0,00
SO 03.2 16 0,00 1 082,70 1 082,70 0,00
SO 03.2 17 0,00 273,84 273,84 0,00
SO 03.2 19 0,00 886,88 886,88 0,00
SO 03.2 21 4 451,05 1 370,61 5 821,66 4,24
SO 03.2 28 56,80 2 319,70 2 376,50 0,00
SO 03.2 45 460,96 981,60 1 442,56 0,55
SO 03.2 56 94 692,35 17 911,35 112 603,70 259,23
SO 03.2 57 11 844,49 3 247,91 15 092,40 4,63
SO 03.2 59 83 126,50 48 734,22 131 860,73 95,98
SO 03.2 83 3 610,38 849,62 4 460,00 0,02
SO 03.2 89 23 798,11 8 059,76 31 857,88 3,56
SO 03.2 91 179 014,91 158 729,31 337 744,22 220,32
SO 03.2 96 0,00 633,00 633,00 0,08
SO 03.2 H22 0,00 58 798,81 58 798,81 0,00
SO 03.3 70 952,07 61 681,71 132 633,78 32,21
SO 03.3 12 0,00 7 661,48 7 661,48 9,46
SO 03.3 13 0,00 9 508,21 9 508,21 0,00
SO 03.3 16 0,00 3 958,42 3 958,42 0,00
SO 03.3 17 881,69 3 771,62 4 653,31 5,13
SO 03.3 27 14 148,59 1 771,02 15 919,61 15,27
SO 03.3 31 7 767,30 3 597,20 11 364,50 1,62
SO 03.3 767 39 790,33 16 002,89 55 793,22 0,57

Konstrukce ze zemin
Základy
Zdi podpěrné a volné
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Bourání konstrukcí
Komunikace pozemní a letiště
Oplocení
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Potrubí z trub kameninových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Zpevňování hornin a konstrukcí
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Komunikace pozemní a letiště
Přesuny sutí
Zpevněné plochy a úprava sjezdu
Hloubené vykopávky

Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Úprava podloží a základové spáry

Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Izolace proti vodě
Ostatní přesuny hmot
Izolace střech (živičné krytiny)
Příprava území a HTÚ

Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Malby
Čalounické úpravy
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

SO 03.3 95 8 364,16 4 229,34 12 593,50 0,17
SO 03.3 H15 0,00 3 761,73 3 761,73 0,00
SO 03.3 S 0,00 7 419,80 7 419,80 0,00
SO 03.4 8 094,13 16 732,88 24 827,01 5,72
SO 03.4 13 0,00 7 060,30 7 060,30 0,00
SO 03.4 16 0,00 2 450,65 2 450,65 0,00
SO 03.4 17 1 789,74 711,68 2 501,42 5,49
SO 03.4 19 0,00 627,94 627,94 0,00
SO 03.4 83 5 379,00 1 911,70 7 290,70 0,23
SO 03.4 97 925,39 1 530,91 2 456,30 0,00
SO 03.4 H27 0,00 2 439,71 2 439,71 0,00
SO 03.5 21 042,58 51 092,88 72 135,47 5,57
SO 03.5 13 0,00 9 769,32 9 769,32 0,00
SO 03.5 H28 0,00 2 543,42 2 543,42 0,00
SO 03.5 M22 0,00 21 113,70 21 113,70 0,00
SO 03.5 M23 10 672,53 8 322,60 18 995,13 0,05
SO 03.5 M46 10 370,05 9 343,85 19 713,90 5,53
SO 03.6 22 592,13 58 468,48 81 060,62 6,24
SO 03.6 13 0,00 12 263,22 12 263,22 0,00
SO 03.6 H28 0,00 2 847,14 2 847,14 0,00
SO 03.6 M22 0,00 24 971,04 24 971,04 0,00
SO 03.6 M23 9 989,32 6 869,81 16 859,13 0,04
SO 03.6 M46 12 602,81 11 517,27 24 120,09 6,20
SO 03.7 90 221,07 117 967,26 208 188,33 0,82
SO 03.7 11 0,00 13 122,40 13 122,40 0,00
SO 03.7 16 0,00 45 166,65 45 166,65 0,00
SO 03.7 17 0,00 2 853,30 2 853,30 0,00
SO 03.7 18 90 221,07 54 813,84 145 034,91 0,82
SO 03.7 H23 0,00 405,97 405,97 0,00
SO 03.7 S 0,00 1 605,10 1 605,10 0,00
SO 04 571 575,81 353 070,09 924 645,90 59,17
SO 04 13 0,00 3 174,55 3 174,55 0,00
SO 04 16 0,00 9 263,65 9 263,65 0,00
SO 04 27 19 012,73 8 308,79 27 321,52 12,32
SO 04 56 25 199,36 3 310,01 28 509,37 34,75
SO 04 62 9 905,62 9 647,37 19 552,99 0,06
SO 04 63 1 408,59 922,82 2 331,40 2,11
SO 04 762 100 840,33 69 932,30 170 772,63 2,61
SO 04 763 97 941,34 84 104,06 182 045,40 2,44
SO 04 764 2 608,74 7 134,11 9 742,86 0,05
SO 04 766 41 854,33 14 246,42 56 100,75 1,65
SO 04 767 235 865,61 62 442,76 298 308,37 1,94
SO 04 783 4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,02
SO 04 94 11 796,89 26 540,87 38 337,76 1,01

Dřevostavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Lešení a stavební výtahy

Přemístění výkopku
Základy
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Úprava povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Konstrukce tesařské

Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Plochy a úpravy území
Přesuny sutí
Přístřešek a sklad
Hloubené vykopávky

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže potrubí
Zemní práce při montážích
Sadové úpravy
Přípravné a přidružené práce
Přemístění výkopku

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže potrubí
Zemní práce při montážích
Úprava el.vedení NN
Hloubené vykopávky
Vedení elektrická a dráhy visuté

Potrubí z trub kameninových
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vedení trubní dálková a přípojná
Úprava přípojky sdělovacího vedení
Hloubené vykopávky
Vedení elektrická a dráhy visuté

Přesuny sutí
Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Objekty pozemní zvláštní
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

SO 04 H01 0,00 24 027,15 24 027,15 0,00
SO 04 712 20 906,13 21 054,37 41 960,49 0,22
SO 05 698 080,38 376 424,73 1 074 505,11 19,79
SO 05 13 0,00 6 538,61 6 538,61 0,00
SO 05 16 0,00 4 587,35 4 587,35 0,00
SO 05 17 3 431,94 3 587,10 7 019,04 14,10
SO 05 19 0,00 1 778,48 1 778,48 0,00
SO 05 34 42 975,06 16 066,14 59 041,20 0,15
SO 05 41 736,78 5 107,22 5 844,00 0,60
SO 05 721 48 323,23 72 870,68 121 193,92 0,71
SO 05 722 96 462,97 154 187,52 250 650,49 0,98
SO 05 725 401 810,08 70 147,71 471 957,79 1,31
SO 05 726 99 508,12 15 026,05 114 534,17 0,11
SO 05 94 2 415,61 4 141,22 6 556,83 0,08
SO 05 97 2 416,58 13 436,68 15 853,26 1,75
SO 05 H99 0,00 7 291,05 7 291,05 0,00
SO 05 S 0,00 1 658,92 1 658,92 0,00
SO 05.1 378 076,90 94 545,20 472 622,10 0,69
SO 05.1 728 343 169,60 94 545,20 437 714,80 0,65
SO 05.1 34 907,30 0,00 34 907,30 0,04
SO 06 344 182,66 428 853,38 773 036,03 11,16
SO 06 34 4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,39
SO 06 41 384,78 2 667,22 3 052,00 0,20
SO 06 63 470,99 477,97 948,96 0,90
SO 06 732 0,00 339,00 339,00 0,06
SO 06 733 126 496,51 145 645,46 272 141,96 4,44
SO 06 734 20 501,54 15 387,47 35 889,01 0,33
SO 06 735 32 293,02 165 157,44 197 450,47 2,02
SO 06 783 31 653,35 50 501,55 82 154,91 0,17
SO 06 90 0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
SO 06 94 3 105,96 5 380,48 8 486,44 0,13
SO 06 97 2 356,18 16 433,35 18 789,53 2,49
SO 06 H99 0,00 1 051,80 1 051,80 0,00
SO 06 M21 3 384,00 8 975,83 12 359,83 0,01
SO 06 S 0,00 3 147,68 3 147,68 0,00
SO 06 119 066,44 0,00 119 066,44 0,03
VORN 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00
VORN M 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00
ZS 181 470,19 424 534,29 606 004,48 76,34
ZS 11 0,00 17 687,15 17 687,15 42,65
ZS 12 0,00 9 463,35 9 463,35 0,00
ZS 18 939,52 19 299,63 20 239,15 0,00
ZS 31 8 253,90 11 280,78 19 534,68 3,01
ZS 58 33 896,02 93 472,86 127 368,87 21,41

Zdi podpěrné a volné
Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Montážní přirážky
Zařízení staveniště
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Povrchové úpravy terénu

Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Ostatní přesuny hmot
Elektromontáže
Přesuny sutí
Ostatní materiál

Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Nátěry
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Vzduchotechnika
Ostatní materiál
Ústřední topení
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podlahy a podlahové konstrukce

Instalační prefabrikáty
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Ostatní přesuny hmot
Přesuny sutí
Vzduchotechnika

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty

Budovy občanské výstavby
Izolace střech (živičné krytiny)
ZTI
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
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  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (K č)
Zkrácený popis

ZS 762 2 663,42 62 019,98 64 683,40 0,43
ZS 767 6 406,75 6 768,56 13 175,30 0,51
ZS 83 62 191,57 4 126,23 66 317,80 1,86
ZS 91 3 899,39 93 699,01 97 598,40 6,47
ZS H01 0,00 9 858,38 9 858,38 0,00
ZS M21 40 504,00 0,00 40 504,00 0,00
ZS M22 22 715,63 7 935,37 30 651,00 0,00
ZS M43 0,00 67 915,00 67 915,00 0,00
ZS M46 0,00 21 008,00 21 008,00 0,00

25 813 545 Kč

Budovy občanské výstavby
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže ocelových konstrukcí
Zemní práce při montážích

Celkem:

Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub kameninových
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Rek. a opravy vnit řních prostor  - Bourací práce    52 968,45 1 107 095,14 1 160 063,59 479,33

SO 01.1 11 Přípravné a p řidružené práce    0,00 4 398,74 4 398,74 12,31

1 SO 01.1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 89,224 49,30 0,00 4 398,74 4 398,74 0,14 12,31 RTS II / 2017

SO 01.1 13 Hloubené vykopávky    0,00 41 432,77 41 432,77 1,42

2 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-okap chodník a izolace m3 48,498 563,00 0,00 27 304,37 27 304,37 0,00 0,00 RTS II / 2017

3 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-voda a kanalizace pod deskou m3 23,782 563,00 0,00 13 389,27 13 389,27 0,00 0,00 RTS II / 2017

4 SO 01.1 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-
výtah-základy a kanal

m3 0,618 1 196,00 0,00 739,13 739,13 2,30 1,42 RTS II / 2017

SO 01.1 713 Izolace tepelné    0,00 55 027,90 55 027,90 4,19

5 SO 01.1 713100811R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm m2 300,790 58,00 0,00 17 445,82 17 445,82 0,00 0,13 RTS II / 2016

6 SO 01.1 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 658,440 53,00 0,00 34 897,32 34 897,32 0,01 3,95 RTS II / 2016

7 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-střecha výlez m2 0,840 53,00 0,00 44,52 44,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

8 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-terasa m2 46,320 57,00 0,00 2 640,24 2 640,24 0,00 0,10 RTS II / 2017

SO 01.1 725 Zařizovací p ředměty    0,00 9 655,00 9 655,00 1,66

9 SO 01.1 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 16,000 226,00 0,00 3 616,00 3 616,00 0,03 0,51 RTS II / 2017

10 SO 01.1 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 13,000 211,00 0,00 2 743,00 2 743,00 0,02 0,25 RTS II / 2017

11 SO 01.1 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur ks 8,000 223,00 0,00 1 784,00 1 784,00 0,09 0,70 RTS II / 2017

12 SO 01.1 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ks 8,000 189,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,02 0,20 RTS II / 2017

SO 01.1 762 Konstrukce tesa řské    2 394,72 38 346,84 40 741,57 20,18

13 SO 01.1 762900010RA0 Demontáž dřevěných stěn včetně obložení z kůrových desek s omítkou m2 363,764 112,00 2 394,72 38 346,84 40 741,57 0,06 20,18 RTS II / 2017

SO 01.1 764 Konstrukce klempí řské    0,00 8 408,80 8 408,80 0,85

14 SO 01.1 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 145,970 21,00 0,00 3 065,37 3 065,37 0,00 0,26 RTS II / 2017

15 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí m 15,000 22,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

16 SO 01.1 764421870R00 Demontáž oplechování atiky,rš od 400 do 500 mm m 178,525 25,00 0,00 4 463,13 4 463,13 0,00 0,45 RTS II / 2017

17 SO 01.1 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 6,950 22,00 0,00 152,90 152,90 0,00 0,01 RTS II / 2017

18 SO 01.1 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°-terasa m 19,870 20,00 0,00 397,40 397,40 0,00 0,08 RTS II / 2017

SO 01.1 776 Podlahy povlakové    0,00 16 408,48 16 408,48 2,24

19 SO 01.1 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 745,840 22,00 0,00 16 408,48 16 408,48 0,00 2,24 RTS II / 2017

SO 01.1 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevn ěných plochách

   22 454,69 17 001,15 39 455,84 0,00

20 SO 01.1 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm-pro rýhy kanalizace a vody m 110,831 356,00 22 454,69 17 001,15 39 455,84 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.1 711 Izolace proti vod ě    0,00 85 371,47 85 371,47 1,10

21 SO 01.1 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs-z podlah m2 959,230 89,00 0,00 85 371,47 85 371,47 0,00 1,10 RTS II / 2017

SO 01.1 96 Bourání konstrukcí    16 110,07 233 355,70 249 465,77 310,88

22 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 91,000 11,00 0,00 1 001,00 1 001,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

23 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 91,000 115,00 952,42 9 512,58 10 465,00 0,08 7,02 RTS II / 2017

24 SO 01.1 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 59,603 112,00 1 205,71 5 469,83 6 675,54 0,13 7,85 RTS II / 2016

25 SO 01.1 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 32,546 176,00 851,95 4 876,14 5 728,10 0,26 8,52 RTS II / 2016

26 SO 01.1 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-kanalizace,voda pod 
deskou

m3 0,000 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 RTS II / 2017

27 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,970 21,00 0,00 3 065,37 3 065,37 0,01 1,62 RTS II / 2017

28 SO 01.1 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 0,000 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

29 SO 01.1 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 RTS II / 2017

30 SO 01.1 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 27,380 46,00 0,00 1 259,48 1 259,48 0,02 0,55 RTS II / 2017

31 SO 01.1 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 276,620 48,00 0,00 13 277,76 13 277,76 0,07 17,98 RTS II / 2017

32 SO 01.1 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 17,845 211,00 0,00 3 765,30 3 765,30 1,40 24,98 RTS II / 2017

33 SO 01.1 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 55,715 1 196,00 0,00 66 635,14 66 635,14 2,20 122,57 RTS II / 2017

34 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 4,000 15,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

35 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,000 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

36 SO 01.1 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm-pro výtah m3 2,340 1 200,00 148,03 2 659,97 2 808,00 2,41 5,63 RTS II / 2017

37 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,000 22,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

38 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 2,400 28,00 0,00 67,20 67,20 0,01 0,03 RTS II / 2017

39 SO 01.1 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 2,940 112,00 45,45 283,83 329,28 0,04 0,11 RTS II / 2017

40 SO 01.1 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 5,040 112,00 95,18 469,30 564,48 0,06 0,28 RTS II / 2017

41 SO 01.1 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,050 123,00 17,13 112,02 129,15 0,04 0,04 RTS II / 2017

42 SO 01.1 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 254,556 125,00 6 865,49 24 954,01 31 819,50 0,03 7,11 RTS II / 2017

43 SO 01.1 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 7,763 136,00 261,19 794,58 1 055,77 0,04 0,34 RTS II / 2017

44 SO 01.1 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 7,883 138,00 208,89 878,97 1 087,85 0,03 0,25 RTS II / 2017

45 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,450 142,00 122,13 1 219,77 1 341,90 0,08 0,73 RTS II / 2017

46 SO 01.1 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 11,445 153,00 175,92 1 575,16 1 751,09 0,06 0,73 RTS II / 2017

47 SO 01.1 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 68,950 160,00 1 026,94 10 005,06 11 032,00 0,03 1,75 RTS II / 2017

48 SO 01.1 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 16 cm m2 7,626 111,00 45,38 801,11 846,49 0,32 2,48 RTS II / 2017

49 SO 01.1 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm-schodiště m2 46,870 211,00 0,00 9 889,57 9 889,57 0,00 0,00 RTS II / 2017

50 SO 01.1 962051115R00
Bourání bet.příček a demontáž prefabrikovaných železobetonových stěn 
tl.do10 cm

m2 462,841 112,00 3 938,21 47 899,98 51 838,19 0,17 78,07 RTS II / 2017

51 SO 01.1 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-rýhy pro vodu a kanalizaci m3 5,114 1 196,00 0,00 6 116,34 6 116,34 2,20 11,25 RTS II / 2017

52 SO 01.1 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm-výlez m2 0,840 1 863,00 29,98 1 534,94 1 564,92 0,40 0,34 RTS II / 2017

53 SO 01.1 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,427 511,00 104,40 2 157,79 2 262,20 1,18 5,21 RTS II / 2017

54 SO 01.1 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC-terasa m3 0,788 513,00 15,66 388,58 404,24 2,00 1,58 RTS II / 2017

55 SO 01.1 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 81,000 15,00 0,00 1 215,00 1 215,00 0,03 2,27 RTS II / 2017

56 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 209,000 15,00 0,00 3 135,00 3 135,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

57 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 143,570 56,00 0,00 8 039,92 8 039,92 0,01 1,60 RTS II / 2017

SO 01.1 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    12 008,97 109 752,71 121 761,68 122,84

58 SO 01.1 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 160 mm-příčky-otvory pro dveře m 19,670 311,00 1 198,09 4 919,28 6 117,37 0,00 0,01 RTS II / 2017

59 SO 01.1 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 040,480 33,00 0,00 34 335,84 34 335,84 0,05 52,02 RTS II / 2017

60 SO 01.1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 013,343 33,00 0,00 33 440,32 33 440,32 0,05 46,61 RTS II / 2017

61 SO 01.1 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,328 53,00 0,00 1 236,38 1 236,38 0,07 1,59 RTS II / 2017

62 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-Terasa m2 25,831 53,00 0,00 1 369,04 1 369,04 0,09 2,30 RTS II / 2017

63 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 % m2 25,344 33,00 0,00 836,35 836,35 0,05 1,27 RTS II / 2017

64 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 51,175 33,00 0,00 1 688,78 1 688,78 0,06 3,02 RTS II / 2017

65 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-sokl budova m2 52,442 53,00 0,00 2 779,43 2 779,43 0,09 4,67 RTS II / 2017

66 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 52,442 33,00 0,00 1 730,59 1 730,59 0,06 3,09 RTS II / 2017

67 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 %-ostění venk.otvorů m2 137,808 33,00 0,00 4 547,66 4 547,66 0,05 6,89 RTS II / 2017

68 SO 01.1 976071111R00
Vybourání kovových zábradlí a madel-terasa-včetně zařezání konzol s 
rovinou omítky

m 19,870 156,00 0,00 3 099,72 3 099,72 0,04 0,74 RTS II / 2017

69 SO 01.1 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel-hlavní schodiště m 16,200 125,00 0,00 2 025,00 2 025,00 0,04 0,60 RTS II / 2017

70 SO 01.1 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 9,600 2 311,00 8 432,09 13 753,51 22 185,60 0,00 0,03 RTS II / 2017

71 SO 01.1 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,400 2 654,00 2 378,79 3 990,81 6 369,60 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 01.1 S Přesuny sutí    0,00 474 844,04 474 844,04 0,00

72 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 191,734 115,00 0,00 22 049,41 22 049,41 0,00 0,00 RTS II / 2017

73 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 479,334 112,00 0,00 53 685,41 53 685,41 0,00 0,00 RTS II / 2017

74 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 396,670 11,00 0,00 26 363,37 26 363,37 0,00 0,00 RTS II / 2017

75 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání/třídění  vybourané suti t 479,334 53,00 0,00 25 404,70 25 404,70 0,00 0,00 RTS II / 2017

76 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 479,334 156,00 0,00 74 776,10 74 776,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

77 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 783,340 12,00 0,00 57 400,08 57 400,08 0,00 0,00 RTS II / 2017

78 SO 01.1 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,661 611,00 0,00 1 014,87 1 014,87 0,00 0,00 RTS II / 2017

79 SO 01.1 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,253 611,00 0,00 154,58 154,58 0,00 0,00 RTS II / 2017
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

80 SO 01.1 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 7,713 611,00 0,00 4 712,64 4 712,64 0,00 0,00 RTS II / 2017

81 SO 01.1 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 3,951 1 756,00 0,00 6 937,96 6 937,96 0,00 0,00 RTS II / 2017

82 SO 01.1 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 3,866 611,00 0,00 2 362,13 2 362,13 0,00 0,00 RTS II / 2017

83 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,771 356,00 0,00 986,48 986,48 0,00 0,00 RTS II / 2017

84 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 326,382 456,00 0,00 148 830,19 148 830,19 0,00 0,00 RTS II / 2016

85 SO 01.1 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 2,238 1 756,00 0,00 3 929,93 3 929,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

86 SO 01.1 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 20,182 356,00 0,00 7 184,79 7 184,79 0,00 0,00 RTS II / 2017

87 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 2,175 611,00 0,00 1 328,93 1 328,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

88 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 105,962 356,00 0,00 37 722,47 37 722,47 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.1 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    0,00 13 091,54 13 091,54 1,67

89 SO 01.1 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 97,776 89,00 0,00 8 702,06 8 702,06 0,01 0,98 RTS II / 2017

90 SO 01.1 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé-terasa m2 49,320 89,00 0,00 4 389,48 4 389,48 0,01 0,69 RTS II / 2017

SO 01.2 Rek. a opravy vnit řních prostor - Nový stav    3 532 087,00 2 462 954,50 5 995 041,50 322,83

SO 01.2 31 Zdi podp ěrné a volné    991,77 893,49 1 885,26 0,97

91 SO 01.2 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky m3 0,501 3 763,00 991,77 893,49 1 885,26 1,93 0,97 RTS II / 2017

SO 01.2 34 Stěny a p říčky    514 668,97 350 497,39 865 166,36 25,95

92 SO 01.2 342012325R00
Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,12,5mm,minerální izolací tl. 60 
mm, desky akustické protipožární  tl. 12,5mm,min18kg/m3, Požární odolnost 
EI

m2 38,367 856,00 17 084,45 15 757,71 32 842,15 0,03 1,20 RTS II / 2017

93 SO 01.2 342263990RW1 Příplatek na tl.(150mm) k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm m2 76,734 211,00 16 190,86 0,01 16 190,87 0,00 0,12 RTS II / 2017

94 SO 01.2 595920380 Deska modrá akustická 12,5x1250x2000, min18kg/m3 m2 82,873 248,00 20 552,50 0,00 20 552,50 0,01 0,99 RTS II / 2017

95 SO 01.2 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-doplnění na 100mm m2 38,367 44,00 132,87 1 555,28 1 688,15 0,00 0,01 RTS II / 2017

96 SO 01.2 63166921 Deska minerální akustická  tl. 40 mm-doplnění m2 39,134 86,00 3 365,52 0,00 3 365,52 0,00 0,03 RTS II / 2017

97 SO 01.2 342012221RT2
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, s minerální izolací tl. 
60 mm, desky standard RB (A)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.40.0

m2 696,078 846,00 375 657,30 213 224,69 588 881,99 0,03 19,48 RTS II / 2017

98 SO 01.2 342263995R00 Příplatek(doplatek) k příčce sádrokart. za akustickou izolaci m2 696,078 55,00 38 284,29 0,00 38 284,29 0,00 0,84 RTS II / 2017

99 SO 01.2 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm-sloupy m2 155,295 711,00 30 002,64 80 412,11 110 414,75 0,01 1,78 RTS II / 2017

100 SO 01.2 342012121R00
Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5, s minerální izolací tl. 50 
mm, desky standard

m2 16,384 823,00 5 412,10 8 071,93 13 484,03 0,03 0,42 RTS II / 2017

101 SO 01.2 342263998RT1 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 242,679 31,00 0,00 7 523,05 7 523,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

102 SO 01.2 342263998RT2 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 625,078 31,00 0,00 19 377,42 19 377,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

103 SO 01.2 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 7,867 523,00 2 530,17 1 584,27 4 114,44 0,12 0,91 RTS II / 2017

104 SO 01.2 317167129R00 Překlad  plochý 11,5/7,1/300 cm kus 1,000 2 345,00 1 560,04 784,96 2 345,00 0,05 0,05 RTS II / 2017

105 SO 01.2 317167220R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 1,000 4 320,00 3 557,61 762,39 4 320,00 0,13 0,13 RTS II / 2017

106 SO 01.2 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,180 88,00 209,68 862,16 1 071,84 0,00 0,01 RTS II / 2017

107 SO 01.2 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 19,732 36,00 128,95 581,40 710,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    8 154,71 1 688,63 9 843,34 33,14

108 SO 01.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 15 cm-terasa m2 75,140 96,00 6 246,23 967,21 7 213,44 0,33 24,85 RTS II / 2017

109 SO 01.2 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.8-16mm po zhutnění tloušťky 5 cm m2 75,140 35,00 1 908,49 721,41 2 629,90 0,11 8,28 RTS II / 2017

SO 01.2 59 Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    25 096,12 13 265,40 38 361,52 52,11

110 SO 01.2 596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,včetně dlaždic betonových 
HBB 50/50/5 cm-okap chodník

m2 53,668 245,00 9 348,61 3 800,05 13 148,66 0,18 9,72 RTS II / 2017

111 SO 01.2 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 53,668 81,00 250,29 4 096,82 4 347,11 0,00 0,00 RTS II / 2017

112 SO 01.2 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj t 5,313 288,00 1 530,14 0,00 1 530,14 1,00 5,31 RTS II / 2017

113 SO 01.2 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-okap chodník m3 18,247 563,00 7 523,66 2 749,40 10 273,06 1,67 30,38 RTS II / 2017

114 SO 01.2 596811111RT4 Kladení dlaždic-terasa pod terče,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 36,990 245,00 6 443,41 2 619,14 9 062,55 0,18 6,70 RTS II / 2017

SO 01.2 61 Úprava povrch ů vnit řní    63 815,74 341 765,23 405 580,97 91,06

115 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 67,470 163,00 1 947,08 9 050,53 10 997,61 0,04 2,98 RTS II / 2017

116 SO 01.2 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 761,749 289,00 30 930,27 189 215,19 220 145,46 0,05 36,30 RTS II / 2017

117 SO 01.2 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,436 756,00 303,73 1 537,88 1 841,62 0,06 0,14 RTS II / 2017

118 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů-vnitřní AL stěny m2 27,400 22,00 197,74 405,06 602,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

119 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 29,700 176,00 269,12 4 958,08 5 227,20 0,00 0,13 RTS II / 2017

120 SO 01.2 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 963,540 163,00 27 509,41 129 547,61 157 057,02 0,05 49,36 RTS II / 2017
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121 SO 01.2 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 41,814 189,00 1 300,42 6 602,42 7 902,85 0,05 2,14 RTS II / 2017

122 SO 01.2 622311111R00 Dilatační profil KZS  průběžný E m 7,140 253,00 1 357,96 448,46 1 806,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce    467 484,90 390 356,65 857 841,55 59,20

123 SO 01.2 632922911R00
Kladení  terasových prken š.150mm na terče na terče plastové, včetně 
dodávky plastových  terčů

m2 49,320 489,00 7 371,98 16 745,50 24 117,48 0,00 0,03 RTS II / 2017

124 SO 01.2 2832455552
Terasové prkno WPC,š. 150-220 tl.22 mm - hnědá, z kvalitního WPC 
materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou odolností a 
dlouhodobo

m 362,502 489,00 177 263,48 0,00 177 263,48 0,01 2,28 RTS II / 2017

125 SO 01.2 283245614
Systémový roznášecí profil  WPC tl.30 mm á=350mm - hnědá, z kvalitního 
WPC materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou odolností a 
dlouhodo

m 147,960 235,00 34 770,60 0,00 34 770,60 0,01 0,89 RTS II / 2017

126 SO 01.2 632442411R00 Litý cementový potěr C30,do 100 m2,tl. 40 mm m2 956,590 389,50 65 551,68 307 040,12 372 591,81 0,03 24,35 RTS II / 2017

127 SO 01.2 632442412R00 Litý potěr C30 do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 956,590 211,60 151 424,53 50 989,91 202 414,44 0,00 3,04 RTS II / 2017

128 SO 01.2 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-terasa m3 6,012 2 811,00 11 228,77 5 670,97 16 899,73 2,53 15,18 RTS II / 2017

129 SO 01.2 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 6,012 352,00 0,00 2 116,22 2 116,22 0,00 0,00 RTS II / 2017

130 SO 01.2 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-rýhy m3 5,114 2 811,00 10 281,16 4 094,30 14 375,45 2,53 12,91 RTS II / 2017

131 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,298 24 356,00 5 810,22 1 447,87 7 258,09 1,07 0,32 RTS II / 2017

132 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,194 24 356,00 3 782,49 942,57 4 725,06 1,07 0,21 RTS II / 2017

133 SO 01.2 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 5,114 256,00 0,00 1 309,18 1 309,18 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 64 Výpln ě otvor ů    194 153,86 28 326,14 222 480,00 1,97

134 SO 01.2 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm kus 1,000 511,00 160,35 350,65 511,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

135 SO 01.2 5533302276
Obložková kovová záruběň 154x197 pro Ddř47 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.125mm

kus 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

136 SO 01.2 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 51,000 506,00 8 039,64 17 766,36 25 806,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

137 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1,000 1 211,00 1 211,00 0,00 1 211,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

138 SO 01.2 5533302156
Obložková kovová záruběň 127x197 pro Ddř45 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1,000 1 211,00 1 211,00 0,00 1 211,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

139 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1,000 956,00 956,00 0,00 956,00 0,02 0,02 RTS II / 2017

140 SO 01.2 5533302107
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P, EI, EW 15 s těsněním

kus 1,000 2 641,00 2 641,00 0,00 2 641,00 0,02 0,02 RTS II / 2017

141 SO 01.2 5533302106
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P s těsněním

kus 3,000 2 641,00 7 923,00 0,00 7 923,00 0,02 0,07 RTS II / 2017

142 SO 01.2 5533302116
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/700 L, P s těsněním

kus 9,000 2 750,00 24 750,00 0,00 24 750,00 0,02 0,21 RTS II / 2017

143 SO 01.2 5533302126
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/800 L, P s těsněním

kus 18,000 2 811,00 50 598,00 0,00 50 598,00 0,02 0,43 RTS II / 2017

144 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 11,000 2 930,00 32 230,00 0,00 32 230,00 0,02 0,27 RTS II / 2017

145 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 2,000 3 113,00 6 226,00 0,00 6 226,00 0,03 0,05 RTS II / 2017

146 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 4,000 3 113,00 12 452,00 0,00 12 452,00 0,03 0,10 RTS II / 2017

147 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 6,000 556,00 74,67 3 261,33 3 336,00 0,02 0,11 RTS II / 2017

148 SO 01.2 5533302326 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 160/1970/800 L, P, stěsněním kus 2,000 811,00 1 622,00 0,00 1 622,00 0,03 0,05 RTS II / 2017

149 SO 01.2 5533302336 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 150/1970/900 L, P s těsněním kus 4,000 860,00 3 440,00 0,00 3 440,00 0,03 0,10 RTS II / 2017

150 SO 01.2 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1,000 556,00 19,41 536,59 556,00 0,04 0,04 RTS II / 2017

151 SO 01.2 5533302176
Ddř39  Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/1700

kus 1,000 2 611,00 2 611,00 0,00 2 611,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

152 SO 01.2 642941210R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK kus 4,000 1 630,00 108,78 6 411,22 6 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

153 SO 01.2 553353522 Pouzdro pro Ddř47 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.125mm 1520x1970 kus 1,000 8 411,00 8 411,00 0,00 8 411,00 0,07 0,07 RTS II / 2017

154 SO 01.2 553353506 Pouzdro pro Ddř48 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm115x1970 kus 1,000 8 622,00 8 622,00 0,00 8 622,00 0,06 0,06 RTS II / 2017

155 SO 01.2 553353504 Pouzdro pro Ddř46 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 95x1970 kus 1,000 8 963,00 8 963,00 0,00 8 963,00 0,05 0,05 RTS II / 2017

156 SO 01.2 553353520 Pouzdro pro Ddř45 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 1250x1970 kus 1,000 9 231,00 9 231,00 0,00 9 231,00 0,06 0,06 RTS II / 2017
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SO 01.2 713 Izolace tepelné    130 636,24 87 200,82 217 837,06 2,57

157 SO 01.2 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 547,530 42,00 0,00 22 996,26 22 996,26 0,00 0,00 RTS II / 2017

158 SO 01.2 28376060
Deska izolační kročejová- Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení 
do 4,0 kN/m2

m2 547,530 112,00 61 323,36 0,00 61 323,36 0,00 0,22 RTS II / 2017

159 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 956,590 18,30 0,00 17 505,60 17 505,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

160 SO 01.2 283140639 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x80mm m 966,156 22,60 21 835,13 0,00 21 835,13 0,00 0,00 RTS II / 2017

161 SO 01.2 713120010RAE Izolace podlah akustické minerálnídesky  ,tloušťka 30 mm m2 409,060 125,69 40 138,71 11 276,04 51 414,75 0,01 2,34 RTS II / 2017

162 SO 01.2 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 956,590 43,20 7 339,05 33 985,64 41 324,69 0,00 0,01 RTS II / 2017

163 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,573 558,60 0,00 1 437,28 1 437,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 766 Konstrukce truhlá řské    586 128,62 67 187,08 653 315,71 1,45

164 SO 01.2 766711021R00 Montáž vnitřních dveří a stěn  s vypěněním m 17,920 189,00 217,87 3 169,01 3 386,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

165 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 2,020 15 553,60 31 418,27 0,00 31 418,27 0,01 0,02 RTS II / 2017

166 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 1,818 15 553,60 28 276,44 0,00 28 276,44 0,01 0,02 RTS II / 2017

167 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 2,020 15 553,60 31 418,27 0,00 31 418,27 0,01 0,02 RTS II / 2017

168 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 8,585 15 553,60 133 527,66 0,00 133 527,66 0,01 0,10 RTS II / 2017

169 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 54,000 516,00 0,00 27 864,00 27 864,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

170 SO 01.2 611601201
Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, včetně PVC těsnění a 
větrací mřížka 80x300

kus 3,000 3 243,00 9 729,00 0,00 9 729,00 0,02 0,05 RTS II / 2017

171 SO 01.2 61165609 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 60x197 cm CPL 0,2 kus 1,000 4 456,00 4 456,00 0,00 4 456,00 0,02 0,02 RTS II / 2017

172 SO 01.2 61165684 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 2,000 4 456,00 8 912,00 0,00 8 912,00 0,03 0,06 RTS II / 2017

173 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 cm 
+2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z druhé strany

kus 9,000 4 213,00 37 917,00 0,00 37 917,00 0,02 0,15 RTS II / 2017

174 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 19,000 3 243,00 61 617,00 0,00 61 617,00 0,02 0,36 RTS II / 2017

175 SO 01.2 61160623 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 1,000 3 243,00 3 243,00 0,00 3 243,00 0,02 0,02 RTS II / 2017

176 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 4,000 3 623,00 14 492,00 0,00 14 492,00 0,02 0,09 RTS II / 2017

177 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 9,000 13 875,56 124 880,04 0,00 124 880,04 0,02 0,19 RTS II / 2017

178 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 3,000 2 931,63 8 794,89 0,00 8 794,89 0,02 0,07 RTS II / 2017

179 SO 01.2 61160626 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 110x197 kus 2,000 2 931,69 5 863,38 0,00 5 863,38 0,04 0,07 RTS II / 2017

180 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 13 485,63 13 485,63 0,00 13 485,63 0,03 0,03 RTS II / 2017

181 SO 01.2 766664911R00
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. pro větrací mřížku 
80*400mm

kus 25,000 163,00 0,00 4 075,00 4 075,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

182 SO 01.2 767193809R00
Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 80*300 a 
400mm

kus 25,000 289,10 0,00 7 227,50 7 227,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

183 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 54,000 287,50 0,00 15 525,00 15 525,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

184 SO 01.2 549146450
Bezpečnostní kování  Klika-klika Cr s cilindickou vložkou v systému 
generálního klíče/dělená rozeta

kus 44,000 311,60 13 710,40 0,00 13 710,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

185 SO 01.2 54914582
Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr,pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 
mm  stavební kování

kus 10,000 164,50 1 645,00 0,00 1 645,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

186 SO 01.2 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 5,000 1 425,63 0,00 7 128,15 7 128,15 0,00 0,00 RTS II / 2017

187 SO 01.2 766666114R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. kus 1,000 1 456,96 0,00 1 456,96 1 456,96 0,00 0,00 RTS II / 2017

188 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 2,000 6 351,21 12 702,42 0,00 12 702,42 0,02 0,04 RTS II / 2017

189 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 6 836,54 6 836,54 0,00 6 836,54 0,03 0,03 RTS II / 2017
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190 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 6 836,54 6 836,54 0,00 6 836,54 0,03 0,03 RTS II / 2017

191 SO 01.2 611601208
Ddř53  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  150x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 7 236,63 7 236,63 0,00 7 236,63 0,04 0,04 RTS II / 2017

192 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 cm 
+2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z druhé strany

kus 2,000 9 456,32 18 912,64 0,00 18 912,64 0,02 0,03 RTS II / 2017

193 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,451 511,00 0,00 741,46 741,46 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    73 754,23 42 066,05 115 820,28 0,92

194 SO 01.2 767645110R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 1kříd kus 5,000 256,63 71,34 1 211,81 1 283,15 0,00 0,00 RTS II / 2017

195 SO 01.2 767645120R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 2kříd kus 1,000 214,22 18,16 196,06 214,22 0,00 0,00 RTS II / 2017

196 SO 01.2 37501351 stropní konzole ks 14,395 1 956,23 28 159,93 0,00 28 159,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

197 SO 01.2 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce kg 869,400 98,50 45 504,79 40 131,11 85 635,90 0,00 0,91 RTS II / 2017

198 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,031 511,23 0,00 527,08 527,08 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic    110 833,48 109 877,66 220 711,15 10,29

199 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 160,890 321,50 8 642,38 43 083,76 51 726,14 0,01 1,11 RTS II / 2017

200 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 142,230 87,60 1 008,73 11 450,62 12 459,35 0,00 0,05 RTS II / 2017

201 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 142,230 11,20 108,47 1 484,51 1 592,98 0,00 0,00 RTS II / 2017

202 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 175,113 28,60 5 008,23 0,00 5 008,23 0,00 0,14 RTS II / 2017

203 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 142,230 26,80 1 396,76 2 415,01 3 811,76 0,00 0,01 RTS II / 2017

204 SO 01.2 59764224 Dlažba slinutá R11 600x600x10 mm m2 189,122 348,00 65 814,46 0,00 65 814,46 0,02 3,44 RTS II / 2017

205 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 160,890 32,30 0,00 5 196,75 5 196,75 0,00 0,00 RTS II / 2017

206 SO 01.2 771577844R00 Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah m 1,550 125,00 132,99 60,76 193,75 0,00 0,00 RTS II / 2017

207 SO 01.2 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 75,140 456,00 0,00 34 263,84 34 263,84 0,00 0,00 RTS II / 2017

208 SO 01.2 59247370 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm  černobílá m2 78,897 358,60 28 292,46 0,00 28 292,46 0,07 5,52 RTS II / 2017

209 SO 01.2 596291111R00 Řezání terasové  a bet. dlažby  do 60mm m 58,550 112,00 429,02 6 128,58 6 557,60 0,00 0,02 RTS II / 2017

210 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 10,291 563,00 0,00 5 793,83 5 793,83 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 776 Podlahy povlakové    685 394,64 141 800,88 827 195,52 2,76

211 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC -chemopren m2 744,060 189,60 24 422,59 116 651,19 141 073,78 0,00 0,19 RTS II / 2017

212 SO 01.2 28412221 Podlahovina zátěžové PVC vícevrstvé  R11 tl. 2,0 mm 20 m m2 803,585 559,60 449 686,17 0,00 449 686,17 0,00 2,33 RTS II / 2016

213 SO 01.2 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z vinylu,včetně dodávky soklíku m 708,629 38,00 9 289,80 17 638,10 26 927,90 0,00 0,06 RTS II / 2017

214 SO 01.2 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 102,822 168,90 13 554,27 3 812,37 17 366,64 0,00 0,04 RTS II / 2017

215 SO 01.2 776971409R00 Rohož textiln-čistící zóna tl. 9 mm m2 51,640 3 693,00 188 441,81 2 264,71 190 706,52 0,00 0,15 RTS II / 2017

216 SO 01.2 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,764 519,00 0,00 1 434,52 1 434,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 777 Podlahy ze syntetických hmot    84 136,87 153 112,92 237 249,79 2,85

217 SO 01.2 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku m2 795,700 28,60 3 348,74 19 408,28 22 757,02 0,00 0,04 RTS II / 2017

218 SO 01.2 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota -stěrka tl. 2mm m2 795,700 187,60 30 840,93 118 432,39 149 273,32 0,00 2,39 RTS II / 2017

219 SO 01.2 777116041R00 Podlahy lité epoxidové  tl. 4 mm,Včetně penetrace , R 11 m2 92,230 689,00 49 947,20 13 599,27 63 546,47 0,00 0,43 RTS II / 2017

220 SO 01.2 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,852 586,60 0,00 1 672,98 1 672,98 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 781 Obklady (keramické)    163 553,07 149 533,15 313 086,21 8,33

221 SO 01.2 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm m 13,976 88,50 176,70 1 060,18 1 236,88 0,00 0,02 RTS II / 2017

222 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 316,422 484,00 24 307,38 128 840,87 153 148,25 0,01 1,69 RTS II / 2017

223 SO 01.2 597813753 Obkládačka 30x60  lesk m2 335,178 368,00 123 345,50 0,00 123 345,50 0,02 6,51 RTS II / 2017

224 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 319,217 28,60 4 600,61 4 529,00 9 129,61 0,00 0,07 RTS II / 2017

225 SO 01.2 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 319,217 27,50 0,00 8 778,47 8 778,47 0,00 0,00 RTS II / 2017

226 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 319,217 29,60 9 448,82 0,00 9 448,82 0,00 0,04 RTS II / 2017

227 SO 01.2 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 13,976 135,50 1 577,67 316,08 1 893,75 0,00 0,00 RTS II / 2017

228 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 117,976 12,00 96,40 1 319,32 1 415,71 0,00 0,00 RTS II / 2017

229 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 8,329 563,00 0,00 4 689,23 4 689,23 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 784 Malby    29 685,92 96 828,03 126 513,95 1,89

230 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 2 426,711 8,60 5 585,36 15 284,35 20 869,71 0,00 0,41 RTS II / 2017

231 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 1 463,171 28,60 8 147,72 33 698,97 41 846,69 0,00 0,34 RTS II / 2017

232 SO 01.2 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 1 463,171 27,60 10 371,22 30 012,30 40 383,52 0,00 0,70 RTS II / 2017

233 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x-strop m2 963,540 24,30 5 581,62 17 832,41 23 414,02 0,00 0,44 RTS II / 2017

SO 01.2 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevn ěných plochách

   18 457,86 5 756,91 24 214,78 16,43
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

234 SO 01.2 916561111RT4
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku ABO 
4 - 5    50/5/25-k okap chodníku

m 107,335 225,60 18 457,86 5 756,91 24 214,78 0,15 16,43 RTS II / 2017

SO 01.2 94 Lešení a stavební výtahy    32 876,81 94 923,62 127 800,42 1,51

235 SO 01.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 956,590 85,60 32 876,81 49 007,30 81 884,10 0,00 1,51 RTS II / 2017

236 SO 01.2 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 47 829,500 0,96 0,00 45 916,32 45 916,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    140 896,88 56 927,02 197 823,90 1,38

237 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 956,590 13,80 197,31 13 003,63 13 200,94 0,00 0,04 RTS II / 2017

238 SO 01.2 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2-pro Z1 kus 1,000 456,30 65,67 390,63 456,30 0,05 0,05 RTS II / 2017

239 SO 01.2 55340030
Poklop Al-rám a poklop   600x1200x75 mm-vodotěsné,plynotěsné pro 
povrch.úpravu PVC +příslušenství kotvící prvky a sada klíčů

kus 1,000 5 365,23 5 365,23 0,00 5 365,23 0,01 0,01 RTS II / 2017

240 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí - terasy 2NP m 25,200 543,00 727,89 12 955,71 13 683,60 0,01 0,35 RTS II / 2017

241 SO 01.2 766211500R00 Montáž madla atyp.-terasy 2NP m 25,200 321,00 0,00 8 089,20 8 089,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

242 SO 01.2 55341401
Zábradlí s madlem terasy dl.25,2 a v.1,1m, systémové montované 
Al(elox)zábradlí pro ochozy a  boční kotvení,elox.madlo ,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včet

m 25,200 3 246,60 81 814,32 0,00 81 814,32 0,02 0,50 RTS II / 2017

243 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí hlavního schodišťě m 16,120 456,30 391,27 6 964,28 7 355,56 0,01 0,23 RTS II / 2017

244 SO 01.2 766211500R00 Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x protilehlé,1x horní,1x invalidy m 48,360 321,00 0,00 15 523,56 15 523,56 0,00 0,00 RTS II / 2017

245 SO 01.2 55341411

Zábradlí s madlem a protilehlé madlo hlavního schodiště dl.16,12 a v.1,1m, 
systémové montované Al(elox)zábradlí pro schodiště,ochozy a mezipatrové 
podesty, boční kotvení,elox.madlo přídavné Al pro invalidy,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včetně spojek ,lišt,kroužků,per,kolen atd.

m2 16,120 3 246,60 52 335,19 0,00 52 335,19 0,01 0,19 RTS II / 2017

SO 01.2 711 Izolace proti vod ě    201 366,30 148 345,93 349 712,22 8,03

246 SO 01.2 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 477,312 28,30 2 976,52 10 531,41 13 507,93 0,00 0,10 RTS II / 2017

247 SO 01.2 711212003RT2 Stěrka  hydroizolační, hmotou,tloušťka vrstvy 4,0 mm m2 477,312 246,80 80 286,48 37 514,12 117 800,60 0,01 3,01 RTS II / 2017

248 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 956,590 211,30 111 006,50 91 120,97 202 127,47 0,00 4,66 RTS II / 2017

249 SO 01.2 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 51,138 38,50 1 162,54 806,28 1 968,81 0,00 0,02 RTS II / 2017

250 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 51,138 211,30 5 934,25 4 871,20 10 805,46 0,00 0,25 RTS II / 2017

251 SO 01.2 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 8,032 436,00 0,00 3 501,95 3 501,95 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 182 601,51 182 601,51 0,00

252 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 288,470 633,00 0,00 182 601,51 182 601,51 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 Vestavba výtahu    692 645,60 402 334,79 1 094 980,39 49,60

SO 01.3 13 Hloubené vykopávky    0,00 12 808,06 12 808,06 7,29

253 SO 01.3 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-
výtah-základy a kanal

m3 3,170 1 356,31 0,00 4 299,51 4 299,51 2,30 7,29 RTS II / 2017

254 SO 01.3 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 4,334 1 963,21 0,00 8 508,55 8 508,55 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 17 Konstrukce ze zemin    2 031,38 2 365,95 4 397,32 6,15

255 SO 01.3 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,073 556,50 0,00 1 710,12 1 710,12 0,00 0,00 RTS II / 2017

256 SO 01.3 171103292R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 5,306 123,60 0,00 655,82 655,82 0,00 0,00 RTS II / 2017

257 SO 01.3 58344198 Štěrkodrtě frakce 0-63 B t 6,146 330,52 2 031,38 0,00 2 031,38 1,00 6,15 RTS II / 2017

SO 01.3 27 Základy    282,44 33,01 315,45 2,48

258 SO 01.3 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,981 321,56 282,44 33,01 315,45 2,53 2,48 RTS II / 2017

SO 01.3 31 Zdi podp ěrné a volné    18 629,98 8 425,28 27 055,25 6,38

259 SO 01.3 311238139R00 Zdivo cihelné 25 AKU  P20 na MC 10, tl.250 mm m2 21,720 911,25 15 536,00 4 256,35 19 792,35 0,29 6,30 RTS II / 2017

260 SO 01.3 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(ve dvou vrstvách) m 27,200 123,60 657,69 2 704,23 3 361,92 0,00 0,03 RTS II / 2017

261 SO 01.3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,050 29 365,32 3,57 1 464,69 1 468,27 0,02 0,00 RTS II / 2017

262 SO 01.3 13331766 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   70x 70x 8 mm t 0,050 48 654,36 2 432,72 0,00 2 432,72 1,00 0,05 RTS II / 2017

SO 01.3 38 Různé kompletní konstrukce ned ělitelné do stav. díl ů    14 491,57 18 639,10 33 130,66 10,24

263 SO 01.3 380320070RAA
Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního,bednění a odbednění, 
výztuž 90 kg/m3

m3 3,501 9 463,20 14 491,57 18 639,10 33 130,66 2,92 10,24 RTS II / 2017

SO 01.3 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    4 190,59 2 350,37 6 540,96 2,14

264 SO 01.3 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6,000 211,30 35,47 1 232,33 1 267,80 0,00 0,03 RTS II / 2017

265 SO 01.3 417388164R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm m 7,200 556,30 2 887,32 1 118,04 4 005,36 0,16 1,17 RTS II / 2017

266 SO 01.3 59341710 Deska stropní vylehčená PZD 239/29/14 V3 kus 6,000 211,30 1 267,80 0,00 1 267,80 0,16 0,94 RTS II / 2017
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SO 01.3 61 Úprava povrch ů vnit řní    2 583,94 15 182,95 17 766,89 3,01

267 SO 01.3 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,800 566,30 261,52 1 324,12 1 585,64 0,06 0,16 RTS II / 2017

268 SO 01.3 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 55,560 211,50 1 651,00 10 099,94 11 750,94 0,05 2,65 RTS II / 2017

269 SO 01.3 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 55,560 32,60 0,00 1 811,26 1 811,26 0,00 0,00 RTS II / 2017

270 SO 01.3 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 3,780 286,30 189,56 892,66 1 082,21 0,05 0,19 RTS II / 2017

271 SO 01.3 622481115R00 Potažení  stěn rabic. pletivem, přichycení m2 10,800 142,30 481,87 1 054,97 1 536,84 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 01.3 63 Podlahy a podlahové konstrukce    2 353,08 959,19 3 312,28 2,86

272 SO 01.3 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,718 2 896,30 1 534,01 545,53 2 079,54 2,53 1,81 RTS II / 2017

273 SO 01.3 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,416 2 963,30 819,07 413,66 1 232,73 2,53 1,05 RTS II / 2017

SO 01.3 713 Izolace tepelné    0,00 310,28 310,28 0,01

274 SO 01.3 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-výtah m2 4,680 66,30 0,00 310,28 310,28 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 01.3 784 Malby    575,86 1 754,39 2 330,25 0,04

275 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu akrylátovým, Klasik, 1 x m2 62,140 11,20 186,26 509,71 695,97 0,00 0,01 RTS II / 2017

276 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akrylátová Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,140 26,30 389,59 1 244,69 1 634,28 0,00 0,03 RTS II / 2017

SO 01.3 94 Lešení a stavební výtahy    925,83 3 198,23 4 124,06 0,97

277 SO 01.3 942941021R00 Montáž lešení -výtah šachty m2 28,560 33,60 14,07 945,54 959,62 0,03 0,95 RTS II / 2017

278 SO 01.3 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 28,560 34,30 911,76 67,85 979,61 0,00 0,02 RTS II / 2017

279 SO 01.3 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 28,560 28,50 0,00 813,96 813,96 0,00 0,00 RTS II / 2017

280 SO 01.3 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 1 428,000 0,96 0,00 1 370,88 1 370,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 711 Izolace proti vod ě    2 273,19 3 509,70 5 782,89 0,23

281 SO 01.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst-výtah m2 8,100 78,60 0,00 636,66 636,66 0,00 0,04 RTS II / 2017

282 SO 01.3 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 8,100 42,30 202,31 140,32 342,63 0,00 0,00 RTS II / 2017

283 SO 01.3 711112001RZ1
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 7,800 42,30 166,50 163,44 329,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

284 SO 01.3 711141559RZ4
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - včetně dodávky težkého 
asfl.pásu se skleněnou vložkou

m2 8,100 211,40 937,37 774,97 1 712,34 0,01 0,09 RTS II / 2017

285 SO 01.3 711142559RZ4
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením - včetně dodávky težkého 
asfl.pásu se skleněnou vložkou

m2 7,800 211,40 867,75 781,17 1 648,92 0,01 0,09 RTS II / 2017

286 SO 01.3 711741567R00 Zesílení dilatačních spár NAIP rš 1 m vodorovně m 9,000 123,60 99,25 1 013,15 1 112,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 96 Bourání konstrukcí    352,08 19 463,43 19 815,51 5,22

287 SO 01.3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,733 1 963,20 0,00 1 439,03 1 439,03 2,00 1,47 RTS II / 2017

288 SO 01.3 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm m2 9,360 1 963,30 352,08 18 024,41 18 376,49 0,40 3,75 RTS II / 2017

SO 01.3 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 16 357,04 16 357,04 0,00

289 SO 01.3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 38,460 425,30 0,00 16 357,04 16 357,04 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 S Přesuny sutí    0,00 13 105,26 13 105,26 0,00

290 SO 01.3 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 12,998 112,00 0,00 1 455,78 1 455,78 0,00 0,00 RTS II / 2017

291 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,998 132,00 0,00 1 715,74 1 715,74 0,00 0,00 RTS II / 2017

292 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 64,990 11,20 0,00 727,89 727,89 0,00 0,00 RTS II / 2017

293 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,998 189,60 0,00 2 464,42 2 464,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

294 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 129,980 11,20 0,00 1 455,78 1 455,78 0,00 0,00 RTS II / 2017

295 SO 01.3 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,010 611,00 0,00 6,11 6,11 0,00 0,00 RTS II / 2017

296 SO 01.3 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,395 1 963,00 0,00 775,39 775,39 0,00 0,00 RTS II / 2017

297 SO 01.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,084 611,00 0,00 51,32 51,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

298 SO 01.3 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 5,217 356,00 0,00 1 857,25 1 857,25 0,00 0,00 RTS II / 2017

299 SO 01.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 7,291 356,00 0,00 2 595,60 2 595,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 M33 Montáže dopravních za řízení a vah    641 698,53 281 757,67 923 456,20 2,45

300 SO 01.3 330030120RAA Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63,2 stanice, 2 nástupiště kus 1,000 923 456,20 641 698,53 281 757,67 923 456,20 2,45 2,45 RTS II / 2017

SO 01.3 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    2 257,15 2 114,86 4 372,01 0,14

301 SO 01.3 712321332RZ2 Přetření spojů a slepení přesahů asfaltem m2 10,000 88,60 423,26 462,74 886,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

302 SO 01.3 712341559RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně 
dodávky(parotěsná)

m2 15,200 211,30 1 833,89 1 377,87 3 211,76 0,01 0,08 RTS II / 2017

303 SO 01.3 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 4,680 58,60 0,00 274,25 274,25 0,01 0,05 RTS II / 2017

SO 01.5 Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody    1 618 739,07 1 165 181,39 2 783 920,46 7,34

SO 01.5 713 Izolace tepelné    7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,03
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377 SO 01.5 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 45,000 867,00 7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

SO 01.5 90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS)    0,00 54 040,00 54 040,00 0,00

378 SO 01.5 909      R00 Demontáže původní el. instalace, osvětlovadel, hromosvodů h 140,000 386,00 0,00 54 040,00 54 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M201VD Rozvad ěč RE    16 063,05 9 669,85 25 732,90 0,02

379 SO 01.5 220110561R00 Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 32,65 2 531,65 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

380 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

381 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče PE cvčetně kompletace kus 1,000 3 893,00 0,00 3 893,00 3 893,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

382 SO 01.5 35711643  Rozvaděč elektroměrový plastový ER 222/PVP7P,620 x 640 x 250 mm kus 1,000 7 895,70 7 895,70 0,00 7 895,70 0,01 0,01 RTS II / 2017

383 SO 01.5 34561142 PEN můstek kus 1,000 1 465,50 1 465,50 0,00 1 465,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

384 SO 01.5 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

385 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

386 SO 01.5 35822001020 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-50B-1 kus 1,000 1 756,20 1 756,20 0,00 1 756,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

387 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 893,60 2 893,60 0,00 2 893,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M202VD Rozvad ěč RH    103 619,94 60 293,36 163 913,30 0,14

388 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 25,07 2 539,23 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

389 SO 01.5 210160682R00 Montáž elektroměru - třífázový kus 5,000 4 896,30 0,00 24 481,50 24 481,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

390 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12,000 811,30 0,00 9 735,60 9 735,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

391 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6,000 811,30 0,00 4 867,80 4 867,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

392 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5,000 811,30 0,00 4 056,50 4 056,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

393 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2,000 387,00 0,00 774,00 774,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

394 SO 01.5 210110062RT1 soumrakový spínač,včetně dodávky spínače kus 1,000 1 236,00 1 020,38 215,62 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

395 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

396 SO 01.5 738129111R00
Řídící jednotka EM 524 90 je dvouzónový regulátor venkovních systémů 
chránících před sněhem a ledem instalovaných na malých i velkých 
plochách, chodní

kus 1,000 8 000,00 7 892,23 107,77 8 000,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

397 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 10,000 36,00 55,34 304,66 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

398 SO 01.5 210800647RT1 Vodič nn a vn CYA 10z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče 10z/ž m 25,000 42,00 403,32 646,68 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

399 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RH-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

400 SO 01.5 35717720 rozváděč zapuštěný IP44/20 (800x600x240mm) kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,08 0,08 RTS II / 2017

401 SO 01.5 38983130 Odpočtový elektroměr třífázový kus 5,000 11 263,30 56 316,50 0,00 56 316,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

402 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 3,000 893,80 2 681,40 0,00 2 681,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

403 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4,000 1 125,60 4 502,40 0,00 4 502,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

404 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3,000 1 756,20 5 268,60 0,00 5 268,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

405 SO 01.5 358225528 Stop tlačítko kus 1,000 387,00 387,00 0,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

406 SO 01.5 358225506 Vypínací cívka k jističi LTN kus 1,000 288,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

407 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

408 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 5,000 1 053,00 5 265,00 0,00 5 265,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

409 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

410 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

411 SO 01.5 35822002318 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 1,000 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

412 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 1 245,00 2 490,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

413 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2,000 289,00 578,00 0,00 578,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

414 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

415 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017

416 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M203VD Rozvad ěč R1.1    83 991,06 55 257,44 139 248,50 0,12

417 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 25,07 2 539,23 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

418 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5,000 811,30 0,00 4 056,50 4 056,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

419 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

420 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 38,000 811,30 0,00 30 829,40 30 829,40 0,00 0,00 RTS II / 2016

421 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3,000 387,00 0,00 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

422 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

423 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
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424 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,000 42,00 279,29 770,71 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

425 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.1-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

426 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,06 0,06 RTS II / 2017

427 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

428 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

429 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 2,000 1 800,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

430 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

431 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,000 1 125,60 2 251,20 0,00 2 251,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

432 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14,000 1 756,20 24 586,80 0,00 24 586,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

433 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 23,000 1 536,00 35 328,00 0,00 35 328,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

434 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 245,00 1 245,00 0,00 1 245,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

435 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3,000 289,00 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

436 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

437 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017

438 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M204VD Rozvad ěč R1.2    30 861,13 27 403,47 58 264,60 0,10

439 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 23,85 2 540,45 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

440 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

441 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,000 811,30 0,00 811,30 811,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

442 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 9,000 811,30 0,00 7 301,70 7 301,70 0,00 0,00 RTS II / 2016

443 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,000 387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

444 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

445 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

446 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 15,000 42,00 167,57 462,43 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

447 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.2-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

448 SO 01.5 35712339 rozváděč přisazený (800x600x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,04 0,04 RTS II / 2017

449 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 236,00 1 236,00 0,00 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

450 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

451 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

452 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

453 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 5,000 1 756,20 8 781,00 0,00 8 781,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

454 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

455 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3,000 1 245,00 3 735,00 0,00 3 735,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

456 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,000 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

457 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 789,00 1 578,00 0,00 1 578,00 0,02 0,04 RTS II / 2017

458 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

459 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M205VD Rozvad ěč R1.3    64 459,12 47 298,58 111 757,70 0,12

460 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 25,07 2 539,23 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

461 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

462 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

463 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 29,000 811,30 0,00 23 527,70 23 527,70 0,00 0,00 RTS II / 2016

464 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3,000 387,00 0,00 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

465 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

466 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

467 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 30,000 42,00 335,14 924,86 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

468 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

469 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,06 0,06 RTS II / 2017

470 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 236,00 1 236,00 0,00 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

471 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

472 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

473 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

474 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 1 756,20 1 756,20 0,00 1 756,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
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475 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,000 1 536,00 3 072,00 0,00 3 072,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

476 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 13,000 1 245,00 16 185,00 0,00 16 185,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

477 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 356,00 1 356,00 0,00 1 356,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

478 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15,000 1 632,00 24 480,00 0,00 24 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

479 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3,000 289,00 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

480 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

481 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017

482 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M206VD Rozvad ěč R2.1    42 442,24 36 636,06 79 078,30 0,09

483 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 23,85 2 540,45 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

484 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

485 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

486 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 17,000 811,30 0,00 13 792,10 13 792,10 0,00 0,00 RTS II / 2016

487 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,000 387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

488 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

489 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

490 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,000 42,00 279,29 770,71 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

491 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R2.1-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

492 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,03 0,03 RTS II / 2017

493 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016

494 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 723,00 1 723,00 0,00 1 723,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

495 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

496 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

497 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7,000 1 756,20 12 293,40 0,00 12 293,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

498 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

499 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 9,000 1 245,00 11 205,00 0,00 11 205,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

500 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,000 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

501 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 789,00 1 578,00 0,00 1 578,00 0,02 0,04 RTS II / 2017

502 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

503 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M207VD Rozvad ěč R2.2    67 142,14 45 947,36 113 089,50 0,09

504 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 23,85 2 540,45 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016

505 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

506 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 3,000 811,30 0,00 2 433,90 2 433,90 0,00 0,00 RTS II / 2016

507 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 29,000 811,30 0,00 23 527,70 23 527,70 0,00 0,00 RTS II / 2016

508 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2,000 387,00 0,00 774,00 774,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

509 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

510 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

511 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,000 42,00 279,29 770,71 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

512 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

513 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,03 0,03 RTS II / 2017

514 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 1 236,00 2 472,00 0,00 2 472,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

515 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

516 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

517 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

518 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,000 1 125,60 2 251,20 0,00 2 251,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

519 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14,000 1 756,20 24 586,80 0,00 24 586,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

520 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 14,000 1 536,00 21 504,00 0,00 21 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

521 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 245,00 1 245,00 0,00 1 245,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

522 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2,000 289,00 578,00 0,00 578,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

523 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

524 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017

525 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
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SO 01.5 M21 Elektromontáže    1 042 060,11 627 661,49 1 669 721,60 5,46

526 SO 01.5 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 7,000 3 562,30 0,00 24 936,10 24 936,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

527 SO 01.5 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 850,000 48,00 0,00 40 800,00 40 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

528 SO 01.5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 34,000 52,00 0,00 1 768,00 1 768,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

529 SO 01.5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 80,000 56,00 0,00 4 480,00 4 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

530 SO 01.5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 16,000 65,00 0,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

531 SO 01.5 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 45,000 254,20 4 464,35 6 974,65 11 439,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

532 SO 01.5 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 12,000 256,00 1 353,13 1 718,87 3 072,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

533 SO 01.5 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 34,000 289,00 3 784,74 6 041,26 9 826,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

534 SO 01.5 210110054RT2 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6,včetně dodávky spínače kus 26,000 311,00 3 865,43 4 220,57 8 086,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

535 SO 01.5 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 22,000 321,00 3 239,45 3 822,55 7 062,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

536 SO 01.5 210110005RT1 Spínač žaluziový, obyč.prostředí včetně dodávky spínače kus 56,000 345,00 8 862,39 10 457,61 19 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

537 SO 01.5 210110082RT1 Spínač speciální sporákový 20A/400V včetně dodávky spor.příp. kus 5,000 811,00 3 019,12 1 035,88 4 055,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

538 SO 01.5 210110513RT1
Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01,02,včetně dodávky vypínače S 63VL 
01

kus 4,000 489,00 1 745,83 210,17 1 956,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

539 SO 01.5 210111011RT6
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

kus 216,000 321,00 39 687,75 29 648,25 69 336,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

540 SO 01.5 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316 m 30,000 38,00 204,08 935,92 1 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

541 SO 01.5 210010004RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky PVC 2329 m 30,000 42,00 431,10 828,90 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

542 SO 01.5 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 100,000 153,00 1 162,50 14 137,50 15 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

543 SO 01.5 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3 kus 600,000 156,00 26 124,25 67 475,75 93 600,00 0,00 0,05 RTS II / 2017

544 SO 01.5 210810001RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu m 850,000 21,00 5 885,39 11 964,61 17 850,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

545 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Bx1,5

m 116,000 26,00 1 153,74 1 862,26 3 016,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

546 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Ax1,5

m 1 100,000 28,00 11 782,24 19 017,76 30 800,00 0,00 0,19 RTS II / 2017

547 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 2 492,000 33,00 31 458,57 50 777,43 82 236,00 0,00 0,42 RTS II / 2017

548 SO 01.5 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 2 920,000 34,20 49 870,64 49 993,36 99 864,00 0,00 0,61 RTS II / 2017

549 SO 01.5 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 
5x4 mm2,   5xC4

m 145,000 66,50 6 846,30 2 796,20 9 642,50 0,00 0,06 RTS II / 2017

550 SO 01.5 210810053RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu 
4Bx10

m 316,000 131,50 28 678,35 12 875,65 41 554,00 0,00 0,20 RTS II / 2017

551 SO 01.5 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 
5x6 mm2,   5Cx6

m 30,000 96,80 2 241,78 662,22 2 904,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

552 SO 01.5 210800114RT2
Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu 
4x25 mm2  4Bx25

m 15,000 288,30 3 717,72 606,78 4 324,50 0,00 0,03 RTS II / 2017

553 SO 01.5 210800604RT1
Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 
2,5

m 100,000 24,50 560,64 1 889,36 2 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

554 SO 01.5 210800607RT1
Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 
10

m 160,000 46,30 4 121,81 3 286,19 7 408,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

555 SO 01.5 210800609RT1
Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 
25

m 15,000 78,50 0,00 1 177,50 1 177,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

556 SO 01.5 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu m 116,000 54,60 3 382,67 2 950,93 6 333,60 0,00 0,04 RTS II / 2017

557 SO 01.5 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 65,000 121,00 2 647,40 5 217,60 7 865,00 0,00 0,07 RTS II / 2017

558 SO 01.5 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 35,000 89,60 0,00 3 136,00 3 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

559 SO 01.5 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 180,000 125,50 8 404,76 14 185,24 22 590,00 0,00 0,18 RTS II / 2017

560 SO 01.5 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu 
FeZn 8 mm + PV01

m 140,000 139,60 3 296,31 16 247,69 19 544,00 0,00 0,15 RTS II / 2017
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561 SO 01.5 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu 
FeZn 8 mm + PV 21

m 265,000 145,60 12 328,38 26 255,62 38 584,00 0,00 0,45 RTS II / 2017

562 SO 01.5 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 200,000 46,00 829,72 8 370,28 9 200,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

563 SO 01.5 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ kus 12,000 48,00 173,66 402,34 576,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

564 SO 01.5 210220302RT1
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 50,000 48,00 293,10 2 106,90 2 400,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

565 SO 01.5 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SR 3a Fe

kus 40,000 49,00 368,98 1 591,02 1 960,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

566 SO 01.5 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SK pro vodič d 6-10 mm

kus 35,000 49,00 225,97 1 489,03 1 715,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

567 SO 01.5 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
SJ 1 k jímací tyči

kus 8,000 55,00 83,88 356,12 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

568 SO 01.5 210220302RT7
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky 
ST 02 na vodovodní potrubí

kus 10,000 55,00 80,40 469,60 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

569 SO 01.5 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu 
pásku

kus 35,000 56,00 201,19 1 758,81 1 960,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

570 SO 01.5 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.úhelníku + 2 
držáky do zdi

kus 12,000 253,00 1 222,00 1 814,00 3 036,00 0,00 0,04 RTS II / 2017

571 SO 01.5 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku kus 12,000 38,00 54,98 401,02 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

572 SO 01.5 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 8,000 264,00 0,00 2 112,00 2 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

573 SO 01.5 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 8,000 268,00 0,00 2 144,00 2 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

574 SO 01.5 210010333R00 Krabice přístrojová do parapetního žlabu-montáž kus 230,000 153,00 0,00 35 190,00 35 190,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

575 SO 01.5 211150301R00 Montáž časového relé kus 6,000 156,00 0,00 936,00 936,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

576 SO 01.5 211150051R00 Montáž -Svodiče SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65,000 311,00 0,00 20 215,00 20 215,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

577 SO 01.5 210201062R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 196,000 311,00 0,00 60 956,00 60 956,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

578 SO 01.5 210201041R00 Svítidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové kus 42,000 311,00 0,00 13 062,00 13 062,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

579 SO 01.5 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 2,000 311,00 0,00 622,00 622,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

580 SO 01.5 210201054R00 Svítidlo zářivkové  20 W nástěnné kus 63,000 311,00 0,00 19 593,00 19 593,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

581 SO 01.5 210202036R00 Svítidlo výbojkové na sloup 4461602 SHC 70 * kus 7,000 311,00 0,00 2 177,00 2 177,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

582 SO 01.5 210204101R00 Výložník ocelový 1ramenný na zeď kus 7,000 923,00 0,00 6 461,00 6 461,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

583 SO 01.5 35443171 Tyč jímací AlMgSi1,5m vč. základny a svorky kus 8,000 456,30 3 650,40 0,00 3 650,40 0,00 0,03 RTS II / 2017

584 SO 01.5 34571431 Krabice přístrojová do parapetního žlabu kus 230,000 136,50 31 395,00 0,00 31 395,00 0,00 0,16 RTS II / 2017

585 SO 01.5 35825710.A Doběhové relé pro ventilátor 230V doba 2-15.min kus 6,000 311,20 1 867,20 0,00 1 867,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

586 SO 01.5 35811076 Svodič SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65,000 548,00 35 620,00 0,00 35 620,00 0,00 0,06 RTS II / 2017

587 SO 01.5 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky kus 6,000 1 456,00 8 736,00 0,00 8 736,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

588 SO 01.5 34814156
Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W IP20 vč. zdrojů el. předřadník, vysoce 
leštěná mřížka

kus 190,000 2 365,20 449 388,00 0,00 449 388,00 0,01 1,71 RTS II / 2017

589 SO 01.5 34814150 Kvalitní LED svítidlo 2x11W IP20 se sklem, vč. zdrojů kus 42,000 2 563,50 107 667,00 0,00 107 667,00 0,01 0,46 RTS II / 2017

590 SO 01.5 35821361
Sestava signalizace pro WC imobilní 1x zdroj, 2x tlačítko s táhlem, 1x 
houkačka s blik

kus 2,000 7 838,30 15 676,60 0,00 15 676,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

591 SO 01.5 34828430 Svítidlo nouzové - 8W/L, 1 h, IP 42 kus 56,000 1 325,30 74 216,80 0,00 74 216,80 0,00 0,08 RTS II / 2017

592 SO 01.5 34851335 Vnější nástěnné svítidlo IP44 s pohybovým spínačem kus 7,000 1 456,20 10 193,40 0,00 10 193,40 0,00 0,01 RTS II / 2017

593 SO 01.5 34531505 Čidlo pohybu nástěnné kus 7,000 789,00 5 523,00 0,00 5 523,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

594 SO 01.5 34844923 Nástěnné LED 24W svítidlo vnější s výložníkem rozvod VO kus 7,000 2 896,00 20 272,00 0,00 20 272,00 0,02 0,12 RTS II / 2017

SO 01.5 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    160 858,33 150 373,77 311 232,10 0,82

595 SO 01.5 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 805,000 38,50 0,00 30 992,50 30 992,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

596 SO 01.5 222260722R00 Žlab120/40 mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. m 126,000 123,60 0,00 15 573,60 15 573,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

597 SO 01.5 220280102R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 500,000 89,50 298,33 44 451,67 44 750,00 0,00 0,05 RTS II / 2017

598 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 51,000 450,00 0,00 22 950,00 22 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

599 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 17,000 450,00 0,00 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

600 SO 01.5 222260797R00
Montáž-Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé 
provedenívč.příslušenství

m 260,000 110,60 0,00 28 756,00 28 756,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

601 SO 01.5 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 805,000 32,80 26 404,00 0,00 26 404,00 0,00 0,17 RTS II / 2017

602 SO 01.5 3457099963 Žlab PVC 120/40 bílý bezhalonové provedení m 126,000 326,00 41 076,00 0,00 41 076,00 0,00 0,13 RTS II / 2017
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603 SO 01.5 3457099955 Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé provedení m 260,000 358,00 93 080,00 0,00 93 080,00 0,00 0,47 RTS II / 2017

SO 01.5 S Přesuny sutí    0,00 9 292,96 9 292,96 0,00

604 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,338 263,30 0,00 1 932,10 1 932,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

605 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 73,380 11,23 0,00 824,06 824,06 0,00 0,00 RTS II / 2017

606 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,338 156,20 0,00 1 146,20 1 146,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

607 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,706 15,60 0,00 915,81 915,81 0,00 0,00 RTS II / 2017

608 SO 01.5 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 7,338 58,70 0,00 430,74 430,74 0,00 0,00 RTS II / 2017

609 SO 01.5 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 6,986 563,20 0,00 3 934,52 3 934,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

610 SO 01.5 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,352 311,20 0,00 109,54 109,54 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M46 Zemní práce p ři montážích    48,44 9 485,56 9 534,00 0,35

611 SO 01.5 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 60,000 158,90 48,44 9 485,56 9 534,00 0,01 0,35 RTS II / 2017

SO 02 Zateplení obálky budovy    6 524 349,20 1 513 312,78 8 037 661,98 105,38

SO 02 1 Zemní práce    0,00 5 031,19 5 031,19 0,00

612 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-terasa m2 19,683 48,60 0,00 956,59 956,59 0,00 0,00 RTS II / 2017

613 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-budova m2 72,373 56,30 0,00 4 074,60 4 074,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 31 Zdi podp ěrné a volné    76 531,91 26 286,36 102 818,27 18,59

614 SO 02 311271176R00 Zdivo z tvárnic přesných,porobetonových, hladkých tl. 25 cm P2,5 m2 107,528 956,20 76 531,91 26 286,36 102 818,27 0,17 18,59 RTS II / 2017

SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního svršku)    2 339,58 2 132,15 4 471,73 0,21

615 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-terasa-
včetně dodávky

m2 19,638 48,60 499,34 455,07 954,41 0,00 0,04 RTS II / 2017

616 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-
budova-včetně dodávky

m2 72,373 48,60 1 840,24 1 677,08 3 517,33 0,00 0,16 RTS II / 2017

SO 02 6 Úpravy povrch ů,podlahy a osazování výplní otvor ů    177 150,08 90 225,55 267 375,63 2,99

617 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 664,179 31,30 11 335,06 9 453,74 20 788,80 0,00 0,23 RTS II / 2017

618 SO 02 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm m2 664,179 286,30 130 290,08 59 864,36 190 154,45 0,00 2,17 RTS II / 2017

619 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-penetrace břizolitu m2 327,617 32,20 5 751,97 4 797,30 10 549,27 0,00 0,11 RTS II / 2017

620 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-budova m2 52,442 489,30 16 608,51 9 051,36 25 659,87 0,00 0,25 RTS II / 2017

621 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 52,442 33,00 973,56 757,02 1 730,59 0,00 0,02 RTS II / 2017

622 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-terasa m2 15,746 423,00 4 311,09 2 349,47 6 660,56 0,00 0,07 RTS II / 2017

623 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 15,746 33,00 292,32 227,30 519,62 0,00 0,01 RTS II / 2017

624 SO 02 602011188RS7
Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm-
terasa

m2 35,429 286,30 6 950,00 3 193,32 10 143,32 0,00 0,12 RTS II / 2017

625 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-terasa m2 35,429 33,00 637,48 531,67 1 169,16 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 02 61 Úprava povrch ů vnit řní    21 842,85 147 623,92 169 466,77 8,96

626 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.-vnitřní strana okna m 536,160 176,20 9 474,05 84 997,34 94 471,39 0,00 1,28 RTS II / 2017

627 SO 02 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-jen u oken a venkovních dveří m2 134,040 559,50 12 368,80 62 626,58 74 995,38 0,06 7,68 RTS II / 2017

SO 02 62 Úprava povrch ů vnější    484 389,16 506 333,21 990 722,37 33,17

628 SO 02 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 327,617 48,70 1 162,11 14 792,84 15 954,95 0,00 0,01 RTS II / 2017

629 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 536,160 176,20 9 474,05 84 997,34 94 471,39 0,00 1,28 RTS II / 2017

630 SO 02 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m 562,968 56,00 31 526,21 0,00 31 526,21 0,00 0,06 RTS II / 2017

631 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 82,069 123,50 2 675,75 7 459,78 10 135,52 0,00 0,30 RTS II / 2017

632 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 23,600 123,50 769,44 2 145,16 2 914,60 0,00 0,09 RTS II / 2017

633 SO 02 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 303,499 25,60 2 548,64 5 220,94 7 769,57 0,00 0,01 RTS II / 2017

634 SO 02 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 211,030 56,30 3 704,23 8 176,76 11 880,99 0,00 0,00 RTS II / 2017

635 SO 02 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 238,600 52,20 3 405,03 9 049,89 12 454,92 0,00 0,03 RTS II / 2017

636 SO 02 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 162,510 48,30 2 352,11 5 497,13 7 849,23 0,00 0,01 RTS II / 2017

637 SO 02 622311432RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 19,982 723,60 8 447,37 6 011,61 14 458,98 0,01 0,19 RTS II / 2017

638 SO 02 622311433RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.120 mm,Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 30,028 811,60 14 940,60 9 430,13 24 370,72 0,01 0,29 RTS II / 2017

639 SO 02 622311135RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 434,735 968,80 222 193,52 198 977,75 421 171,27 0,01 4,52 RTS II / 2017
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640 SO 02 622311132RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 97,365 726,30 28 223,25 42 492,95 70 716,20 0,01 0,91 RTS II / 2017

641 SO 02 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 10,000 211,00 1 586,18 523,82 2 110,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

642 SO 02 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu m2 767,796 111,00 44 679,15 40 546,20 85 225,36 0,03 19,92 RTS II / 2017

643 SO 02 622311522RV1
Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.0,039 W/mK.

m2 3,464 923,30 1 901,30 1 297,01 3 198,31 0,01 0,04 RTS II / 2017

644 SO 02 622311523RV1 Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 120 mm m2 5,740 1 103,20 3 949,30 2 383,07 6 332,37 0,01 0,07 RTS II / 2017

645 SO 02 622311525RV1
Zatep. systém ETICS sokl,perimetr tl. 160 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.0,039 W/mK.

m2 43,238 1 211,60 36 414,41 15 972,75 52 387,16 0,01 0,57 RTS II / 2017

646 SO 02 622311512R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 100 mm, bez PÚ-pod terénem m2 4,330 611,00 1 896,18 749,45 2 645,63 0,01 0,03 RTS II / 2017

647 SO 02 622311513R00 Izolace suterénu perimetr tl. 120 mm, bez PÚ m2 7,475 689,00 3 817,05 1 333,23 5 150,28 0,01 0,07 RTS II / 2017

648 SO 02 622311515R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 160 mm, bez PÚ-pod terénem m2 60,568 756,00 36 532,22 9 257,19 45 789,41 0,01 0,62 RTS II / 2017

649 SO 02 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná-terasa-stěna m2 35,429 321,00 0,00 11 372,71 11 372,71 0,00 0,00 RTS II / 2017

650 SO 02 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton-terasa - sokl m2 35,429 321,00 0,00 11 372,71 11 372,71 0,00 0,00 RTS II / 2017

651 SO 02 283754601 Polystyren extrudovaný perimetr, strukturovaný povrch pro omítky m3 2,232 3 963,00 8 845,42 0,00 8 845,42 0,04 0,08 RTS II / 2017

652 SO 02 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla-terasa m 20,245 54,00 91,81 1 001,42 1 093,23 0,00 0,00 RTS II / 2017

653 SO 02 55392557 Profil soklový 33 mm tl. 0,8 mm/2m m 21,257 169,30 3 598,81 0,00 3 598,81 0,00 0,01 RTS II / 2017

654 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-terasaí-,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 51,175 163,50 2 208,89 6 158,22 8 367,11 0,00 0,19 RTS II / 2017

655 SO 02 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 107,528 163,30 7 446,14 10 113,18 17 559,32 0,04 3,89 RTS II / 2017

SO 02 713 Izolace tepelné    98 769,79 23 698,06 122 467,84 0,69

656 SO 02 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 79,544 243,20 7 772,39 11 572,71 19 345,10 0,00 0,03 RTS II / 2017

657 SO 02 28375972 Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 5,652 1 936,30 10 943,97 0,00 10 943,97 0,03 0,14 RTS II / 2017

658 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 76,129 49,00 0,00 3 730,32 3 730,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

659 SO 02 28376503 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x140mm m2 82,219 840,60 69 113,29 0,00 69 113,29 0,00 0,35 RTS II / 2017

660 SO 02 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 46,652 243,20 3 241,65 8 104,11 11 345,77 0,00 0,09 RTS II / 2017

661 SO 02 28375460 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 2,827 2 723,20 7 698,49 0,00 7 698,49 0,03 0,08 RTS II / 2017

662 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,691 421,00 0,00 290,91 290,91 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 762 Konstrukce tesa řské    17 691,20 20 904,71 38 595,91 1,22

663 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním m2 64,153 163,20 0,00 10 469,77 10 469,77 0,00 0,00 RTS II / 2017

664 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 69,285 189,50 13 129,51 0,00 13 129,51 0,01 0,90 RTS II / 2017

665 SO 02 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci-pod dřevotřískovou desku m 97,970 79,60 0,00 7 798,41 7 798,41 0,00 0,00 RTS II / 2017

666 SO 02 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca375mm m3 0,361 7 325,50 2 644,51 0,00 2 644,51 0,55 0,20 RTS II / 2017

667 SO 02 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní 
přípravek na dřevo i zdivo.

m3 0,361 623,30 222,68 2,33 225,01 0,02 0,01 RTS II / 2017

668 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním-terasa m2 8,942 163,20 0,00 1 459,33 1 459,33 0,00 0,00 RTS II / 2017

669 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 8,942 189,50 1 694,51 0,00 1 694,51 0,01 0,12 RTS II / 2017

670 SO 02 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,220 963,00 0,00 1 174,86 1 174,86 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 764 Konstrukce klempí řské    62 786,12 58 700,19 121 486,32 1,60

671 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-římsa terasy m 19,870 189,00 1 179,83 2 575,60 3 755,43 0,00 0,10 RTS II / 2017

672 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 13,114 286,00 3 750,60 0,00 3 750,60 0,01 0,07 RTS II / 2017

673 SO 02 764410291R00 Montáž oplechování parapetů Pz m 131,150 211,30 1 325,81 26 386,18 27 712,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

674 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 25,200 163,20 4 112,64 0,00 4 112,64 0,00 0,05 RTS II / 2017

675 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 6,000 163,20 979,20 0,00 979,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

676 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 9,600 163,20 1 566,72 0,00 1 566,72 0,00 0,02 RTS II / 2017

677 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 28,800 163,20 4 700,16 0,00 4 700,16 0,00 0,05 RTS II / 2017

678 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,500 163,20 734,40 0,00 734,40 0,00 0,01 RTS II / 2017
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679 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 28,800 163,20 4 700,16 0,00 4 700,16 0,00 0,05 RTS II / 2017

680 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,920 163,20 802,94 0,00 802,94 0,00 0,01 RTS II / 2017

681 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 5,330 163,20 869,86 0,00 869,86 0,00 0,01 RTS II / 2017

682 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 18,000 163,20 2 937,60 0,00 2 937,60 0,00 0,03 RTS II / 2017

683 SO 02 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm kus 98,000 35,60 3 488,80 0,00 3 488,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

684 SO 02 764929301R00 K11  M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm m 71,900 211,30 570,01 14 622,46 15 192,47 0,00 0,11 RTS II / 2017

685 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 19,773 286,00 5 655,08 0,00 5 655,08 0,01 0,11 RTS II / 2017

686 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-atika 2NP m 99,600 211,30 6 611,81 14 433,67 21 045,48 0,00 0,48 RTS II / 2017

687 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 65,736 286,00 18 800,50 0,00 18 800,50 0,01 0,37 RTS II / 2017

688 SO 02 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,603 425,63 0,00 682,28 682,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 766 Konstrukce truhlá řské    4 798 652,84 111 986,93 4 910 639,77 5,48

689 SO 02 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 27,000 196,30 96,17 5 203,93 5 300,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

690 SO 02 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 4,000 263,20 18,76 1 034,04 1 052,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

691 SO 02 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 24,000 326,30 124,52 7 706,68 7 831,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

692 SO 02 607800283
Parapet interiér š. 300 mm dekor, povrch - laminátová fólie 0,6 mm  jádro - 
vlhkuodolná DTD 16 mm  spodní strana - impregnovaný protit

m 145,357 286,50 41 644,78 0,00 41 644,78 0,00 0,53 RTS II / 2017

693 SO 02 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. kus 98,000 35,60 3 488,80 0,00 3 488,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

694 SO 02 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 536,160 86,30 15 973,67 30 296,94 46 270,61 0,00 0,02 RTS II / 2017

695 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 492,750 123,60 4 325,23 56 578,67 60 903,90 0,00 0,03 RTS II / 2017

696 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 43,200 15 553,60 671 915,52 0,00 671 915,52 0,02 0,69 RTS II / 2017

697 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 7,200 15 553,60 111 985,92 0,00 111 985,92 0,02 0,12 RTS II / 2017

698 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 7,200 15 553,60 111 985,92 0,00 111 985,92 0,02 0,12 RTS II / 2017

699 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 43,200 15 553,60 671 915,52 0,00 671 915,52 0,02 0,69 RTS II / 2017

700 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,400 15 553,60 37 328,64 0,00 37 328,64 0,02 0,04 RTS II / 2017

701 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 9,600 15 553,60 149 314,56 0,00 149 314,56 0,02 0,15 RTS II / 2017

702 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 19,950 15 553,60 310 294,32 0,00 310 294,32 0,02 0,32 RTS II / 2017

703 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 8,000 15 553,60 124 428,80 0,00 124 428,80 0,02 0,13 RTS II / 2017

704 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 8,600 15 553,60 133 760,96 0,00 133 760,96 0,02 0,14 RTS II / 2017

705 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 24,000 15 553,60 373 286,40 0,00 373 286,40 0,02 0,38 RTS II / 2017
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706 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 12,000 15 553,60 186 643,20 0,00 186 643,20 0,02 0,19 RTS II / 2017

707 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 57,600 15 553,60 895 887,36 0,00 895 887,36 0,02 0,92 RTS II / 2017

708 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,040 15 553,60 31 729,34 0,00 31 729,34 0,02 0,03 RTS II / 2017

709 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 9,000 15 553,60 139 982,40 0,00 139 982,40 0,02 0,14 RTS II / 2017

710 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 10,260 15 553,60 159 579,94 0,00 159 579,94 0,02 0,16 RTS II / 2017

711 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 12,000 15 553,60 186 643,20 0,00 186 643,20 0,02 0,19 RTS II / 2017

712 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,080 15 553,60 63 458,69 0,00 63 458,69 0,02 0,07 RTS II / 2017

713 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,580 15 553,60 55 681,89 0,00 55 681,89 0,02 0,06 RTS II / 2017

714 SO 02 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 36,200 123,60 287,82 4 186,50 4 474,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

715 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,990 15 553,60 62 058,86 0,00 62 058,86 0,02 0,06 RTS II / 2017

716 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,100 15 553,60 32 662,56 0,00 32 662,56 0,02 0,03 RTS II / 2017

717 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,420 15 553,60 53 193,31 0,00 53 193,31 0,02 0,05 RTS II / 2017

718 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 5,130 15 553,60 79 789,97 0,00 79 789,97 0,02 0,08 RTS II / 2017

719 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,565 15 553,60 39 894,98 0,00 39 894,98 0,02 0,04 RTS II / 2017

720 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 7,210 123,60 63,29 827,87 891,16 0,00 0,00 RTS II / 2017

721 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,605 15 553,60 40 517,13 0,00 40 517,13 0,02 0,04 RTS II / 2017

722 SO 02 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,000 1 863,30 37,14 1 826,16 1 863,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

723 SO 02 61250025
Spodní část střešního výlezu-schody skládací dřevěné EI 15 120x70cm do 
výšky 3200mm

kus 1,000 8 653,26 8 653,26 0,00 8 653,26 0,04 0,04 RTS II / 2017

724 SO 02 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,481 789,30 0,00 4 326,15 4 326,15 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    32 920,77 12 770,04 45 690,81 0,05

725 SO 02 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 76,000 163,30 0,00 12 410,80 12 410,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

726 SO 02 28350291 Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se síťkou bílá kus 76,000 289,50 22 002,00 0,00 22 002,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

727 SO 02 767310046RAD
Horní část střešního výlezu 
700x1200mm,Obvod.kov.rám+prášk.barva+protipož.těsnění+izol.mezi 
rámem a stěn.,víko s vzdu.pístem-tep.iizol. Pz plech 0,6mm

kus 1,000 11 253,60 10 918,77 334,83 11 253,60 0,05 0,05 RTS II / 2017

728 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,051 478,60 0,00 24,41 24,41 0,00 0,00 RTS II / 2017
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SO 02 784 Malby    2 162,89 7 112,68 9 275,57 0,12

729 SO 02 784161401R00
Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x-vnitřní ostění po výměně 
oken

m2 134,040 11,30 405,37 1 109,29 1 514,65 0,00 0,02 RTS II / 2017

730 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 134,040 28,30 738,58 3 054,75 3 793,33 0,00 0,03 RTS II / 2017

731 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 134,040 29,60 1 018,95 2 948,64 3 967,58 0,00 0,06 RTS II / 2017

SO 02 786 Čalounické úpravy    479 390,07 183 067,33 662 457,40 1,67

732 SO 02 786616220R00 Montáž předokenních okeních žaluzií nad 2 m2 kus 54,000 1 469,30 544,41 78 797,79 79 342,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

733 SO 02 55346634
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm nad 
4,5m2 - AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 156,000 1 936,50 302 094,00 0,00 302 094,00 0,00 0,27 RTS II / 2017

734 SO 02 55346633
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 4,5m2 
- AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 3,990 1 936,50 7 726,64 0,00 7 726,64 0,00 0,01 RTS II / 2017

735 SO 02 55346632
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 3,5m2 
- AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 12,000 1 936,50 23 238,00 0,00 23 238,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

736 SO 02 55346631
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 2,5 
m2 -AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 50,400 1 936,50 97 599,60 0,00 97 599,60 0,00 0,09 RTS II / 2017

737 SO 02 767990010RAB
Atypický-systémový boxy -elox AL- pro každé okno cel.dl.110,6m pro žaluzie 
80mm do zateplovacího pláště, včetně kotev,kotvení a ovládání -elektropoh

kg 1 207,752 125,60 48 187,42 103 506,23 151 693,65 0,00 1,28 RTS II / 2017

738 SO 02 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 1,671 456,80 0,00 763,31 763,31 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 94 Lešení a stavební výtahy    78 755,95 143 836,38 222 592,33 21,78

739 SO 02 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 972,840 34,00 19,46 33 057,10 33 076,56 0,02 17,88 RTS II / 2017

740 SO 02 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 945,680 32,00 57 949,64 4 312,12 62 261,76 0,00 1,65 RTS II / 2017

741 SO 02 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 972,840 28,60 0,00 27 823,22 27 823,22 0,00 0,00 RTS II / 2017

742 SO 02 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 025,472 8,30 0,00 8 511,42 8 511,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

743 SO 02 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 050,944 4,50 9 229,25 0,00 9 229,25 0,00 0,00 RTS II / 2017

744 SO 02 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 025,472 7,60 0,00 7 793,59 7 793,59 0,00 0,00 RTS II / 2017

745 SO 02 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m-na střechách m2 52,632 163,20 347,06 8 242,49 8 589,54 0,04 1,87 RTS II / 2017

746 SO 02 941954192R00 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2 105,264 123,50 11 210,55 1 789,56 13 000,10 0,00 0,38 RTS II / 2017

747 SO 02 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m2 52,632 58,60 0,00 3 084,24 3 084,24 0,00 0,00 RTS II / 2017

748 SO 02 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 51 273,600 0,96 0,00 49 222,66 49 222,66 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    6 597,92 2 069,88 8 667,80 0,15

749 SO 02 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC-prodloužení přes ETICS m 19,000 456,20 6 597,92 2 069,88 8 667,80 0,01 0,15 RTS II / 2017

SO 02 711 Izolace proti vod ě    7 378,44 13 213,20 20 591,64 0,01

750 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-terasa m2 19,683 223,10 1 573,74 2 817,53 4 391,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

751 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-budova m2 72,373 223,80 5 804,70 10 392,38 16 197,08 0,00 0,01 RTS II / 2017

752 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,007 469,00 0,00 3,28 3,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 59 833,73 59 833,73 0,00

753 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 85,968 696,00 0,00 59 833,73 59 833,73 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    176 989,61 98 487,28 275 476,89 8,69

754 SO 02 712372111RT1
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace do 200 mm, fólie 
ve specifikaci

m2 99,934 196,20 3 616,50 15 990,55 19 607,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

755 SO 02 28322103.A
Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou 
textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou

m2 109,927 176,50 19 402,12 0,00 19 402,12 0,00 0,25 RTS II / 2017

756 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci -střecha a výlez

m2 20,000 86,50 190,48 1 539,52 1 730,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

757 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu 
vyso

m2 25,000 145,60 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,09 RTS II / 2017

758 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s 
vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posyp

m2 25,000 148,50 3 712,50 0,00 3 712,50 0,01 0,14 RTS II / 2017
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759 SO 02 712378004R00
D+M Systémové lemování stěny pro lepení střešní folie z poplastovaného 
plechu tl.0,6mm RŠ 250 mm-spodní díl

m 4,000 289,30 629,34 527,86 1 157,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

760 SO 02 712378005R00
D+M Systémový plech/okapnice pro lepení střešní folie z poplastovaného 
plechu tl.0,6mm RŠ 70 mm-druhý díl lemování na stěnu pod tenkovrstvé 
omítky

m 4,000 263,20 433,33 619,47 1 052,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

761 SO 02 712361704R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu-střecha přístavek m2 142,999 196,20 13 313,04 14 743,37 28 056,40 0,00 0,09 RTS II / 2017

762 SO 02 28322100.A
Fólie  tl. 3, š. 1300 mm střešní šedá, střešní hydroizolační fólie se spodní 
vrstvou odolnou asfaltu. Na spodní straně je fólie vyztužena podložkou z

m2 157,299 287,50 45 223,46 0,00 45 223,46 0,00 0,36 RTS II / 2017

763 SO 02 28348131 Komínek odvětrávací s PVC manžetou 50 PVC kus 12,000 1 256,30 15 075,60 0,00 15 075,60 0,00 0,01 RTS II / 2017

764 SO 02 711777278R00 Opracování prostupů přírub termoplast.D do 200 mm kus 4,000 456,80 154,95 1 672,25 1 827,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

765 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci -atika NP a prostupy

m2 80,740 86,50 768,97 6 215,04 6 984,01 0,00 0,06 RTS II / 2017

766 SO 02 711747067R00 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm kus 16,000 169,50 64,59 2 647,41 2 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

767 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu 
vyso

m2 100,925 145,60 14 694,68 0,00 14 694,68 0,00 0,37 RTS II / 2017

768 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s 
vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posyp

m2 100,925 148,50 14 987,36 0,00 14 987,36 0,01 0,58 RTS II / 2017

769 SO 02 712378003R00
Atiková okapnice RŠ 250 mm-systémová k folii,Položka obsahuje dodávku a 
montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím 
materiálem ve

m 59,760 325,60 10 582,08 8 875,78 19 457,86 0,00 0,11 RTS II / 2017

770 SO 02 712378004R00
Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení 
střešní folie tl.0,6mm

m 11,800 325,90 2 091,43 1 754,19 3 845,62 0,00 0,02 RTS II / 2017

771 SO 02 712378006R00
Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní 
folie tl.0,6mm

m 61,960 125,60 3 055,99 4 726,19 7 782,18 0,00 0,05 RTS II / 2017

772 SO 02 712378007R00
Rohová lišta vnitřní  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní 
folie tl.0,6mm

m 72,560 129,80 3 698,47 5 719,81 9 418,29 0,00 0,06 RTS II / 2017

773 SO 02 712378008R00 Pásek  RŠ 50 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm m 48,132 79,80 1 028,33 2 812,60 3 840,93 0,00 0,02 RTS II / 2017

774 SO 02 712391171RZ3
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky 
textilie

m2 119,771 44,30 1 785,34 3 520,52 5 305,86 0,00 0,04 RTS II / 2017

775 SO 02 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 76,129 85,60 718,35 5 798,29 6 516,64 0,00 0,03 RTS II / 2017

776 SO 02 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou 
pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš

m2 87,548 123,30 10 794,67 0,00 10 794,67 0,00 0,28 RTS II / 2017

777 SO 02 712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 76,129 187,50 0,00 14 274,19 14 274,19 0,00 0,00 RTS II / 2017

778 SO 02 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 3,806 1 123,50 4 276,04 0,00 4 276,04 1,60 6,09 RTS II / 2017

779 SO 02 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 76,129 38,90 70,78 2 890,64 2 961,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

780 SO 02 69366195 Textilie sklovláknitá  120 g/m2 š. 200cm m2 83,742 35,60 2 981,22 0,00 2 981,22 0,00 0,01 RTS II / 2017

781 SO 02 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 8,693 478,50 0,00 4 159,60 4 159,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 Příprava území a HTÚ    96 739,37 696 616,97 793 356,34 719,92

SO 03.1 11 Přípravné a p řidružené práce    102,99 165 985,62 166 088,61 357,19

782 SO 03.1 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 493,400 98,70 0,00 48 698,58 48 698,58 0,33 162,82 RTS II / 2017

783 SO 03.1 113107222RAB
Odstranění asfaltobet.krytu části hřiště,včetně nakládání a odvozu na skládku 
do 1 km,Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: -

m2 34,500 112,60 102,99 3 781,71 3 884,70 1,03 35,57 RTS II / 2017

784 SO 03.1 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 493,400 148,90 0,00 73 467,26 73 467,26 0,24 118,42 RTS II / 2017

785 SO 03.1 113108442R00 Rozrytí litých zvětralých asfaltových chodníkůkrytu do tl.30-40mm m2 458,900 56,30 0,00 25 836,07 25 836,07 0,09 40,38 RTS II / 2017

786 SO 03.1 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l,včetně pohotovosti čerpací soupravy h 180,000 78,90 0,00 14 202,00 14 202,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 55 217,26 55 217,26 32,31

787 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3-sanace m3 145,000 169,30 0,00 24 548,50 24 548,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

788 SO 03.1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 105,000 42,60 0,00 4 473,00 4 473,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

789 SO 03.1 120901121RT3
Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-schody a ostatní 
bet.plochy

m3 6,386 1 125,60 0,00 7 188,08 7 188,08 2,30 14,69 RTS II / 2017

790 SO 03.1 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 303,800 28,60 0,00 8 688,68 8 688,68 0,06 17,62 RTS II / 2017

791 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 37,000 169,20 0,00 6 260,40 6 260,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
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792 SO 03.1 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 182,000 22,30 0,00 4 058,60 4 058,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 13 Hloubené vykopávky    0,00 1 994,38 1 994,38 0,00

793 SO 03.1 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,025 632,50 0,00 1 913,31 1 913,31 0,00 0,00 RTS II / 2017

794 SO 03.1 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,025 26,80 0,00 81,07 81,07 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 16 Přemíst ění výkopku    0,00 159 142,64 159 142,64 0,00

795 SO 03.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 316,010 169,30 0,00 53 500,49 53 500,49 0,00 0,00 RTS II / 2017

796 SO 03.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 160,100 12,30 0,00 38 869,23 38 869,23 0,00 0,00 RTS II / 2017

797 SO 03.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy(zemina,staré podkladní vrstvy a přeb skrývka) m3 316,010 211,30 0,00 66 772,91 66 772,91 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 17 Konstrukce ze zemin    0,00 4 060,00 4 060,00 0,00

798 SO 03.1 171103291R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 145,000 28,00 0,00 4 060,00 4 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 21 Úprava podloží a základové spáry    1 048,47 1 337,65 2 386,12 10,56

799 SO 03.1 212810010RAB
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,geotextílie po obvodě rýhy- 
lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm

m 24,200 98,60 1 048,47 1 337,65 2 386,12 0,44 10,56 RTS II / 2017

SO 03.1 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    91 352,09 21 483,29 112 835,38 319,85

800 SO 03.1 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm,ve dvou vrstvách m2 725,000 126,50 79 509,21 12 203,29 91 712,50 0,44 319,73 RTS II / 2017

801 SO 03.1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 362,500 25,60 0,00 9 280,00 9 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

802 SO 03.1 67352030 Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 398,750 29,70 11 842,88 0,00 11 842,88 0,00 0,12 RTS II / 2017

SO 03.1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01

803 SO 03.1 895191111R00
Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní - pro případné čerpání 
vody při montážích

kus 1,000 9 563,20 4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01 0,01 RTS II / 2017

SO 03.1 H22 Komunikace pozemní a letišt ě    0,00 150 770,65 150 770,65 0,00

804 SO 03.1 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 330,420 456,30 0,00 150 770,65 150 770,65 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 S Přesuny sutí    0,00 131 298,10 131 298,10 0,00

805 SO 03.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 191,107 169,80 0,00 32 449,97 32 449,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

806 SO 03.1 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 266,770 12,30 0,00 27 881,27 27 881,27 0,00 0,00 RTS II / 2017

807 SO 03.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 150,724 311,50 0,00 46 950,53 46 950,53 0,00 0,00 RTS II / 2017

808 SO 03.1 979990112R00
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt,Položka je určena pro suť o 
velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).

t 75,953 316,20 0,00 24 016,34 24 016,34 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 Zpevněné plochy a úprava sjezdu    401 055,56 308 459,66 709 515,21 588,61

SO 03.2 13 Hloubené vykopávky    0,00 4 580,35 4 580,35 0,00

809 SO 03.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,880 511,30 0,00 1 472,54 1 472,54 0,00 0,00 RTS II / 2017

810 SO 03.2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,880 23,60 0,00 67,97 67,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

811 SO 03.2 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,880 632,20 0,00 1 820,74 1 820,74 0,00 0,00 RTS II / 2017

812 SO 03.2 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 2,880 423,30 0,00 1 219,10 1 219,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 16 Přemíst ění výkopku    0,00 1 082,70 1 082,70 0,00

813 SO 03.2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 4,022 126,30 0,00 507,98 507,98 0,00 0,00 RTS II / 2017

814 SO 03.2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,749 153,30 0,00 574,72 574,72 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 17 Konstrukce ze zemin    0,00 273,84 273,84 0,00

815 SO 03.2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,750 21,30 0,00 79,88 79,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

816 SO 03.2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,010 96,50 0,00 193,97 193,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    0,00 886,88 886,88 0,00

817 SO 03.2 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,750 236,50 0,00 886,88 886,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 21 Úprava podloží a základové spáry    4 451,05 1 370,61 5 821,66 4,24

818 SO 03.2 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 18,000 95,30 1 174,69 540,71 1 715,40 0,23 4,21 RTS II / 2017

819 SO 03.2 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 32,400 28,60 96,75 829,89 926,64 0,00 0,01 RTS II / 2017

820 SO 03.2 67352004 Geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 90,330 35,20 3 179,62 0,00 3 179,62 0,00 0,03 RTS II / 2017

SO 03.2 28 Zpevňování hornin a konstrukcí    56,80 2 319,70 2 376,50 0,00

821 SO 03.2 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 49,000 48,50 56,80 2 319,70 2 376,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního svršku)    460,96 981,60 1 442,56 0,55

822 SO 03.2 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,140 623,00 51,16 36,06 87,22 1,89 0,26 RTS II / 2017

823 SO 03.2 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,040 2 963,50 93,23 25,31 118,54 2,50 0,10 RTS II / 2017

824 SO 03.2 452386121R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm kus 1,000 1 236,80 316,58 920,22 1 236,80 0,18 0,18 RTS II / 2017

SO 03.2 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    94 692,35 17 911,35 112 603,70 259,23
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825 SO 03.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm m2 261,500 92,60 20 968,06 3 246,84 24 214,90 0,33 86,49 RTS II / 2017

826 SO 03.2 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63 m2 270,000 168,60 40 236,79 5 285,21 45 522,00 0,55 148,84 RTS II / 2017

827 SO 03.2 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 49,000 211,60 8 429,06 1 939,34 10 368,40 0,25 12,30 RTS II / 2017

828 SO 03.2 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 88,000 369,30 25 058,45 7 439,95 32 498,40 0,13 11,61 RTS II / 2017

SO 03.2 57
Kryty št ěrkových a živi čných pozemních komunikací a zpevn ěných 
ploch

   11 844,49 3 247,91 15 092,40 4,63

829 SO 03.2 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 88,000 24,60 1 865,70 299,10 2 164,80 0,01 0,49 RTS II / 2017

830 SO 03.2 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 40,500 29,50 1 110,10 84,65 1 194,75 0,00 0,02 RTS II / 2017

831 SO 03.2 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 40,500 289,70 8 868,69 2 864,16 11 732,85 0,10 4,11 RTS II / 2017

SO 03.2 59 Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    83 126,50 48 734,22 131 860,73 95,98

832 SO 03.2 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 138,000 162,00 3 813,08 18 542,92 22 356,00 0,07 10,20 RTS II / 2017

833 SO 03.2 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 270,000 129,00 5 648,47 29 181,53 34 830,00 0,07 19,95 RTS II / 2017

834 SO 03.2 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 48,600 89,20 3 325,35 1 009,77 4 335,12 0,00 0,17 RTS II / 2017

835 SO 03.2 59245110 Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní betonová-zámková m2 140,760 176,30 24 815,99 0,00 24 815,99 0,13 18,16 RTS II / 2017

836 SO 03.2 592451170 Dlažba  I 20x10x8 cm přírodní betonová zámková m2 275,400 165,30 45 523,62 0,00 45 523,62 0,17 47,49 RTS II / 2017

SO 03.2 83 Potrubí z trub kameninových    3 610,38 849,62 4 460,00 0,02

837 SO 03.2 837312221RT2
Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku 
DN 150

kus 2,000 2 230,00 3 610,38 849,62 4 460,00 0,01 0,02 RTS II / 2017

SO 03.2 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    23 798,11 8 059,76 31 857,88 3,56

838 SO 03.2 895941311RT2
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV

kus 1,000 11 596,20 8 937,62 2 658,58 11 596,20 3,06 3,06 RTS II / 2017

839 SO 03.2 895983319R00 Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/125 kus 1,000 2 963,50 388,79 2 574,71 2 963,50 0,05 0,05 RTS II / 2017

840 SO 03.2 899201111RT2
Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg včetně dodání mříže lehké s 
rámem 300 x 300

kus 1,000 5 632,50 4 187,61 1 444,89 5 632,50 0,02 0,02 RTS II / 2017

841 SO 03.2 899203111RT3
Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s 
nálevkou

kus 1,000 7 256,20 5 946,44 1 309,76 7 256,20 0,11 0,11 RTS II / 2017

842 SO 03.2 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3 0,120 3 532,30 352,05 71,83 423,88 2,53 0,30 RTS II / 2017

843 SO 03.2 592273020 Dvorní vpust 250 x 250 komplet kus 1,000 3 985,60 3 985,60 0,00 3 985,60 0,02 0,02 RTS II / 2017

SO 03.2 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevn ěných plochách

   179 014,91 158 729,31 337 744,22 220,32

844 SO 03.2 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 455,500 489,60 92 588,29 130 424,51 223 012,80 0,25 113,88 RTS II / 2017

845 SO 03.2 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry m 40,000 169,00 4 470,62 2 289,38 6 760,00 0,08 3,19 RTS II / 2017

846 SO 03.2 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 40,000 178,00 4 506,81 2 613,19 7 120,00 0,10 3,99 RTS II / 2017

847 SO 03.2 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 297,000 145,00 24 966,25 18 098,75 43 065,00 0,19 55,84 RTS II / 2017

848 SO 03.2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 9,504 1 236,20 9 323,73 2 425,12 11 748,84 2,53 24,00 RTS II / 2017

849 SO 03.2 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 48,600 156,00 4 703,25 2 878,35 7 581,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

850 SO 03.2 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 2,040 2 632,00 5 369,28 0,00 5 369,28 1,00 2,04 RTS II / 2017

851 SO 03.2 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25 II nat kus 299,970 110,30 33 086,69 0,00 33 086,69 0,06 17,40 RTS II / 2017

SO 03.2 96 Bourání konstrukcí    0,00 633,00 633,00 0,08

852 SO 03.2 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,000 633,00 0,00 633,00 633,00 0,08 0,08 RTS II / 2017

SO 03.2 H22 Komunikace pozemní a letišt ě    0,00 58 798,81 58 798,81 0,00

853 SO 03.2 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 474,950 123,80 0,00 58 798,81 58 798,81 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 Oplocení    70 952,07 61 681,71 132 633,78 32,21

SO 03.3 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 7 661,48 7 661,48 9,46

854 SO 03.3 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 4,112 1 863,20 0,00 7 661,48 7 661,48 2,30 9,46 RTS II / 2017

SO 03.3 13 Hloubené vykopávky    0,00 9 508,21 9 508,21 0,00

855 SO 03.3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 6,048 863,23 0,00 5 220,82 5 220,82 0,00 0,00 RTS II / 2017

856 SO 03.3 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 6,048 123,60 0,00 747,53 747,53 0,00 0,00 RTS II / 2017

857 SO 03.3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,587 863,26 0,00 3 096,51 3 096,51 0,00 0,00 RTS II / 2017

858 SO 03.3 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,587 123,60 0,00 443,35 443,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 16 Přemíst ění výkopku    0,00 3 958,42 3 958,42 0,00

859 SO 03.3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,615 146,20 0,00 967,11 967,11 0,00 0,00 RTS II / 2017

860 SO 03.3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 66,150 21,60 0,00 1 428,84 1 428,84 0,00 0,00 RTS II / 2017

861 SO 03.3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 6,615 236,20 0,00 1 562,46 1 562,46 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 17 Konstrukce ze zemin    881,69 3 771,62 4 653,31 5,13
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862 SO 03.3 175101101RT2 Obsyp a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,020 563,30 881,69 819,47 1 701,17 1,70 5,13 RTS II / 2017

863 SO 03.3 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-po 
odstranění plotu

m3 3,420 863,20 0,00 2 952,14 2 952,14 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 27 Základy    14 148,59 1 771,02 15 919,61 15,27

864 SO 03.3 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 6,048 2 632,21 14 148,59 1 771,02 15 919,61 2,53 15,27 RTS II / 2017

SO 03.3 31 Zdi podp ěrné a volné    7 767,30 3 597,20 11 364,50 1,62

865 SO 03.3 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků soubor 17,000 211,60 0,00 3 597,20 3 597,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

866 SO 03.3 59233175 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm kus 17,000 456,90 7 767,30 0,00 7 767,30 0,10 1,62 RTS II / 2017

SO 03.3 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    39 790,33 16 002,89 55 793,22 0,57

867 SO 03.3 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 39,850 189,40 0,00 7 547,59 7 547,59 0,00 0,00 RTS II / 2017

868 SO 03.3 55342407 Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do  1630mm kus 16,000 2 456,30 39 300,80 0,00 39 300,80 0,02 0,27 RTS II / 2016

869 SO 03.3 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 25,750 256,00 0,00 6 592,00 6 592,00 0,01 0,24 RTS II / 2017

870 SO 03.3 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,000 1 863,30 0,00 1 863,30 1 863,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

871 SO 03.3 55346338
Branka  jednokřídlá 1400*do 1800mm z ocelových Pz profilů poplastovaných-
systémová branka k oplocení z bloků svř.sítí 50*50*4mm

kus 1,000 489,53 489,53 0,00 489,53 0,06 0,06 RTS II / 2017

SO 03.3 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    8 364,16 4 229,34 12 593,50 0,17

872 SO 03.3 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 21,000 211,30 207,96 4 229,34 4 437,30 0,00 0,01 RTS II / 2017

873 SO 03.3 55342367
Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka 
PVC

kus 21,000 245,60 5 157,60 0,00 5 157,60 0,01 0,14 RTS II / 2016

874 SO 03.3 55346485
Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - 
pro desky v.30 cm

kus 22,000 136,30 2 998,60 0,00 2 998,60 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 03.3 H15 Objekty pozemní zvláštní    0,00 3 761,73 3 761,73 0,00

875 SO 03.3 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 22,757 165,30 0,00 3 761,73 3 761,73 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 S Přesuny sutí    0,00 7 419,80 7 419,80 0,00

876 SO 03.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,458 148,30 0,00 1 402,62 1 402,62 0,00 0,00 RTS II / 2017

877 SO 03.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 94,580 21,30 0,00 2 014,55 2 014,55 0,00 0,00 RTS II / 2017

878 SO 03.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 9,458 423,20 0,00 4 002,63 4 002,63 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace    8 094,13 16 732,88 24 827,01 5,72

SO 03.4 13 Hloubené vykopávky    0,00 7 060,30 7 060,30 0,00

879 SO 03.4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,686 863,30 0,00 6 635,32 6 635,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

880 SO 03.4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,384 21,20 0,00 8,14 8,14 0,00 0,00 RTS II / 2017

881 SO 03.4 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 0,450 926,30 0,00 416,84 416,84 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 16 Přemíst ění výkopku    0,00 2 450,65 2 450,65 0,00

882 SO 03.4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,686 156,30 0,00 1 201,32 1 201,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

883 SO 03.4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2,976 48,20 0,00 143,44 143,44 0,00 0,00 RTS II / 2017

884 SO 03.4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,976 148,60 0,00 442,23 442,23 0,00 0,00 RTS II / 2017

885 SO 03.4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 29,760 22,30 0,00 663,65 663,65 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 17 Konstrukce ze zemin    1 789,74 711,68 2 501,42 5,49

886 SO 03.4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,710 98,60 0,00 464,41 464,41 0,00 0,00 RTS II / 2017

887 SO 03.4 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,196 112,60 0,00 247,27 247,27 0,00 0,00 RTS II / 2017

888 SO 03.4 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 5,490 326,00 1 789,74 0,00 1 789,74 1,00 5,49 RTS II / 2017

SO 03.4 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    0,00 627,94 627,94 0,00

889 SO 03.4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,976 211,00 0,00 627,94 627,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 83 Potrubí z trub kameninových    5 379,00 1 911,70 7 290,70 0,23

890 SO 03.4 831272121RT3 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 m 10,500 233,00 1 680,39 766,11 2 446,50 0,02 0,20 RTS II / 2017

891 SO 03.4 837272221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 125 kus 4,000 288,60 8,81 1 145,59 1 154,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

892 SO 03.4 597109431 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 125, FN 34 kus 2,000 988,60 1 977,20 0,00 1 977,20 0,01 0,01 RTS II / 2017

893 SO 03.4 59710943.A Koleno hrdlové 15° kamenina DN 125, FN 34 kus 2,000 856,30 1 712,60 0,00 1 712,60 0,01 0,01 RTS II / 2017

SO 03.4 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    925,39 1 530,91 2 456,30 0,00

894 SO 03.4 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 1,000 2 456,30 925,39 1 530,91 2 456,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 H27 Vedení trubní dálková a p řípojná    0,00 2 439,71 2 439,71 0,00

895 SO 03.4 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,723 426,30 0,00 2 439,71 2 439,71 0,00 0,00 RTS II / 2017
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SO 03.5 Úprava p řípojky sd ělovacího vedení    21 042,58 51 092,88 72 135,47 5,57

SO 03.5 13 Hloubené vykopávky    0,00 9 769,32 9 769,32 0,00

896 SO 03.5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 9,900 863,20 0,00 8 545,68 8 545,68 0,00 0,00 RTS II / 2017

897 SO 03.5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,900 123,60 0,00 1 223,64 1 223,64 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.5 H28 Vedení elektrická a dráhy visuté    0,00 2 543,42 2 543,42 0,00

898 SO 03.5 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 5,574 456,30 0,00 2 543,42 2 543,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.5 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    0,00 21 113,70 21 113,70 0,00

899 SO 03.5 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 24,000 620,00 0,00 14 880,00 14 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

900 SO 03.5 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 33,000 188,90 0,00 6 233,70 6 233,70 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.5 M23 Montáže potrubí    10 672,53 8 322,60 18 995,13 0,05

901 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33,000 123,60 0,00 4 078,80 4 078,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

902 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33,000 128,60 0,00 4 243,80 4 243,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

903 SO 03.5 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 34,650 91,60 3 173,94 0,00 3 173,94 0,00 0,02 RTS II / 2017

904 SO 03.5 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 66,000 35,60 2 349,60 0,00 2 349,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

905 SO 03.5 3457114724 Trubka kabelová chránička 110mm m 34,650 148,60 5 148,99 0,00 5 148,99 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 03.5 M46 Zemní práce p ři montážích    10 370,05 9 343,85 19 713,90 5,53

906 SO 03.5 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení sdělovacího, spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 5,000 489,00 1 619,35 825,65 2 445,00 0,58 2,88 RTS II / 2017

907 SO 03.5 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m 33,000 523,30 8 750,70 8 518,20 17 268,90 0,08 2,65 RTS II / 2017

SO 03.6 Úprava el.vedení NN    22 592,13 58 468,48 81 060,62 6,24

SO 03.6 13 Hloubené vykopávky    0,00 12 263,22 12 263,22 0,00

908 SO 03.6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12,426 863,30 0,00 10 727,37 10 727,37 0,00 0,00 RTS II / 2017

909 SO 03.6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,426 123,60 0,00 1 535,85 1 535,85 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 H28 Vedení elektrická a dráhy visuté    0,00 2 847,14 2 847,14 0,00

910 SO 03.6 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 6,241 456,20 0,00 2 847,14 2 847,14 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    0,00 24 971,04 24 971,04 0,00

911 SO 03.6 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 24,000 620,00 0,00 14 880,00 14 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

912 SO 03.6 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 53,420 188,90 0,00 10 091,04 10 091,04 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 M23 Montáže potrubí    9 989,32 6 869,81 16 859,13 0,04

913 SO 03.6 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 53,420 128,60 0,00 6 869,81 6 869,81 0,00 0,00 RTS II / 2017

914 SO 03.6 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 57,141 91,60 5 234,12 0,00 5 234,12 0,00 0,04 RTS II / 2017

915 SO 03.6 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 32,000 148,60 4 755,20 0,00 4 755,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 M46 Zemní práce p ři montážích    12 602,81 11 517,27 24 120,09 6,20

916 SO 03.6 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení NN spoluúčast se správcem vedení,osazení 
kolíků a vyznačení barvou

kus 5,000 489,00 1 619,35 825,65 2 445,00 0,58 2,88 RTS II / 2017

917 SO 03.6 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m 41,420 523,30 10 983,46 10 691,62 21 675,09 0,08 3,33 RTS II / 2017

SO 03.7 Sadové úpravy    90 221,07 117 967,26 208 188,33 0,82

SO 03.7 11 Přípravné a p řidružené práce    0,00 13 122,40 13 122,40 0,00

918 SO 03.7 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 1,000 423,00 0,00 423,00 423,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

919 SO 03.7 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,000 563,00 0,00 563,00 563,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

920 SO 03.7 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 1,000 289,60 0,00 289,60 289,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

921 SO 03.7 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3,000 425,00 0,00 1 275,00 1 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

922 SO 03.7 112101223R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,000 542,60 0,00 542,60 542,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

923 SO 03.7 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 1,000 611,20 0,00 611,20 611,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

924 SO 03.7 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 kus 1,000 987,30 0,00 987,30 987,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

925 SO 03.7 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 4,000 1 056,25 0,00 4 225,00 4 225,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

926 SO 03.7 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 2,000 1 358,90 0,00 2 717,80 2 717,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

927 SO 03.7 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 1,000 1 487,90 0,00 1 487,90 1 487,90 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 16 Přemíst ění výkopku    0,00 45 166,65 45 166,65 0,00

928 SO 03.7 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1,000 321,00 0,00 321,00 321,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

929 SO 03.7 162201456R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1,000 389,00 0,00 389,00 389,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

930 SO 03.7 162201461R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4,000 258,00 0,00 1 032,00 1 032,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

931 SO 03.7 162201462R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2,000 365,00 0,00 730,00 730,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

932 SO 03.7 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1,000 356,90 0,00 356,90 356,90 0,00 0,00 RTS II / 2017
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933 SO 03.7 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1,000 378,30 0,00 378,30 378,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

934 SO 03.7 162201471R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4,000 321,60 0,00 1 286,40 1 286,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

935 SO 03.7 162201472R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2,000 375,60 0,00 751,20 751,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

936 SO 03.7 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 5,000 247,60 0,00 1 238,00 1 238,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

937 SO 03.7 162201476R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 3,000 411,25 0,00 1 233,75 1 233,75 0,00 0,00 RTS II / 2017

938 SO 03.7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4,000 550,30 0,00 2 201,20 2 201,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

939 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,000 55,40 0,00 221,60 221,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

940 SO 03.7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 77,000 123,40 0,00 9 501,80 9 501,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

941 SO 03.7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 770,000 11,20 0,00 8 624,00 8 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

942 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77,000 54,20 0,00 4 173,40 4 173,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

943 SO 03.7 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 77,000 165,30 0,00 12 728,10 12 728,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 17 Konstrukce ze zemin    0,00 2 853,30 2 853,30 0,00

944 SO 03.7 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 5,000 363,30 0,00 1 816,50 1 816,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

945 SO 03.7 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 3,000 345,60 0,00 1 036,80 1 036,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 18 Povrchové úpravy terénu    90 221,07 54 813,84 145 034,91 0,82

946 SO 03.7 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 385,000 41,30 0,00 15 900,50 15 900,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

947 SO 03.7 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 385,000 11,30 0,00 4 350,50 4 350,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

948 SO 03.7 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 385,000 8,60 0,00 3 311,00 3 311,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

949 SO 03.7 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 385,000 5,30 0,00 2 040,50 2 040,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

950 SO 03.7 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 385,000 5,10 0,00 1 963,50 1 963,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

951 SO 03.7 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 385,000 4,50 0,00 1 732,50 1 732,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

952 SO 03.7 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 385,000 4,60 35,42 1 735,58 1 771,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

953 SO 03.7 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5-stromy kus 8,000 152,30 0,00 1 218,40 1 218,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

954 SO 03.7 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině-listnaté stromy kus 8,000 311,50 9,86 2 482,14 2 492,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

955 SO 03.7 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 8,000 226,50 0,00 1 812,00 1 812,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

956 SO 03.7 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 8,000 16,30 8,12 122,28 130,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

957 SO 03.7 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 8,000 196,40 206,58 1 364,62 1 571,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

958 SO 03.7 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině, včetně dodávky juty m2 8,000 65,00 232,42 287,58 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

959 SO 03.7 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,006 5 423,60 0,00 32,54 32,54 0,00 0,00 RTS II / 2017

960 SO 03.7 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2-stromy m3 0,400 712,60 27,95 257,09 285,04 0,00 0,00 RTS II / 2017

961 SO 03.7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 385,000 36,20 1 103,35 12 833,65 13 937,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

962 SO 03.7 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 -trávník m3 3,850 556,30 712,42 1 429,34 2 141,76 0,00 0,00 RTS II / 2017

963 SO 03.7 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,250 456,50 0,00 1 940,13 1 940,13 0,00 0,00 RTS II / 2017

964 SO 03.7 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 77,000 550,00 42 350,00 0,00 42 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

965 SO 03.7 25234000.A  Herbicid totální bal. po 1 litru l 0,231 1 440,00 332,64 0,00 332,64 0,00 0,00 RTS II / 2017

966 SO 03.7 02662118  Picea omorika - smrk omorika, vel. 175/200 kus 3,000 4 325,60 12 976,80 0,00 12 976,80 0,02 0,06 RTS II / 2017

967 SO 03.7 02656036  Acer trimestre  Elsrijk´ - javor babyka, obv. 16/18 kus 5,000 4 876,50 24 382,50 0,00 24 382,50 0,02 0,08 RTS II / 2017

968 SO 03.7 10391100 Mulč - kůra fr. 20-80 mm, tl. 100 mm m3 0,800 511,69 409,35 0,00 409,35 0,60 0,48 RTS II / 2017

969 SO 03.7 605180035 Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=80 mm  l=3,0 m kus 24,000 158,40 3 801,60 0,00 3 801,60 0,01 0,18 RTS II / 2017

970 SO 03.7 10391505.A Fyzikální půdní kondicionér a tablety kg 5,600 221,30 1 239,28 0,00 1 239,28 0,00 0,01 RTS II / 2017

971 SO 03.7 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 9,625 248,60 2 392,78 0,00 2 392,78 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 03.7 H23 Plochy a úpravy území    0,00 405,97 405,97 0,00

972 SO 03.7 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,818 496,30 0,00 405,97 405,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 S Přesuny sutí    0,00 1 605,10 1 605,10 0,00

973 SO 03.7 979999997R00 Poplatek za skládku -dřevní hmota t 3,500 458,60 0,00 1 605,10 1 605,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 Příst řešek a sklad    571 575,81 353 070,09 924 645,90 59,17

SO 04 13 Hloubené vykopávky    0,00 3 174,55 3 174,55 0,00

974 SO 04 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 4,860 653,20 0,00 3 174,55 3 174,55 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 16 Přemíst ění výkopku    0,00 9 263,65 9 263,65 0,00

975 SO 04 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,860 148,60 0,00 722,20 722,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

976 SO 04 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,860 211,50 0,00 1 027,89 1 027,89 0,00 0,00 RTS II / 2017

977 SO 04 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 48,600 154,60 0,00 7 513,56 7 513,56 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 27 Základy    19 012,73 8 308,79 27 321,52 12,32

978 SO 04 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 15,000 489,50 374,15 6 968,35 7 342,50 0,00 0,05 RTS II / 2017

979 SO 04 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 4,860 2 635,60 11 468,57 1 340,44 12 809,02 2,53 12,27 RTS II / 2017

2_Rozpočet_Komunitní centrum Kopřivnice.xls, Stránka 38



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

980 SO 04 31195205
Trn kotvící - úprava délky a hlavy(120*120*10mm+kolmý návar 
120*220*8mm+2x otvor pr.12mm) zavrtávacího vrutu z ocel. PZ

kus 15,000 478,00 7 170,00 0,00 7 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    25 199,36 3 310,01 28 509,37 34,75

981 SO 04 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm fr. 8/16mm m2 63,032 452,30 25 199,36 3 310,01 28 509,37 0,55 34,75 RTS II / 2017

SO 04 62 Úprava povrch ů vnější    9 905,62 9 647,37 19 552,99 0,06

982 SO 04 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,  silikonový m2 119,810 163,20 9 905,62 9 647,37 19 552,99 0,00 0,06 RTS II / 2017

SO 04 63 Podlahy a podlahové konstrukce    1 408,59 922,82 2 331,40 2,11

983 SO 04 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 0,758 89,60 0,00 67,92 67,92 0,00 0,00 RTS II / 2017

984 SO 04 631320021RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm-dno pískoviště m2 4,000 487,50 1 095,10 854,90 1 950,00 0,21 0,82 RTS II / 2017

985 SO 04 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 1,289 243,20 313,48 0,00 313,48 1,00 1,29 RTS II / 2017

SO 04 762 Konstrukce tesa řské    100 840,33 69 932,30 170 772,63 2,61

986 SO 04 762342203RT4 Montáž roštu podkladní pro opláštění,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 59,905 142,20 3 618,14 4 900,35 8 518,49 0,00 0,24 RTS II / 2017

987 SO 04 762313111R00
Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm-kotvení trámů k zemním 
vrutům/trnům

kus 30,000 79,50 0,00 2 385,00 2 385,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

988 SO 04 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 36,000 262,30 221,86 9 220,94 9 442,80 0,00 0,04 RTS II / 2017

989 SO 04 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 82,450 283,50 729,29 22 645,29 23 374,58 0,00 0,08 RTS II / 2017

990 SO 04 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou oc

m3 2,593 877,60 2 252,06 23,55 2 275,62 0,02 0,04 RTS II / 2017

991 SO 04 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,593 533,00 1 382,07 0,00 1 382,07 0,02 0,06 RTS II / 2017

992 SO 04 762523104R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 58,553 145,00 0,00 8 490,19 8 490,19 0,00 0,00 RTS II / 2017

993 SO 04 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 1,639 533,00 873,58 0,01 873,59 0,00 0,00 RTS II / 2017

994 SO 04 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 187,650 112,30 0,00 21 073,10 21 073,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

995 SO 04 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,609 457,60 0,00 1 193,88 1 193,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

996 SO 04 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 60,000 151,60 9 096,00 0,00 9 096,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

997 SO 04 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1000 k 0,060 12 363,60 741,82 0,00 741,82 0,01 0,00 RTS II / 2017

998 SO 04 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 4,860 486,30 2 363,42 0,00 2 363,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

999 SO 04 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 0,856 7 423,50 6 354,52 0,00 6 354,52 0,55 0,47 RTS II / 2017

1000 SO 04 60512693 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm m3 1,306 7 863,50 10 269,73 0,00 10 269,73 0,55 0,72 RTS II / 2017

1001 SO 04 611981858 Prkno terasové dřevěné Modřín Slezský 28x125 mm m2 63,216 995,60 62 937,85 0,00 62 937,85 0,02 0,95 RTS II / 2017

SO 04 763 Dřevostavby    97 941,34 84 104,06 182 045,40 2,44

1002 SO 04 763752113R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 62,650 400,00 0,00 25 060,00 25 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1003 SO 04 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 97,660 250,00 0,00 24 415,00 24 415,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1004 SO 04 763712211R00 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 m 87,100 220,00 4 468,19 14 693,81 19 162,00 0,00 0,09 RTS II / 2017

1005 SO 04 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 54,520 145,00 0,00 7 905,40 7 905,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1006 SO 04 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 32,000 300,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1007 SO 04 762911111R00
Impregnace řeziva máčením,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou 
ochranu

m2 54,690 60,00 2 313,15 968,25 3 281,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1008 SO 04 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,436 600,00 0,00 1 461,60 1 461,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1009 SO 04 60515845 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x220mm l=5m m3 1,902 12 000,00 22 824,00 0,00 22 824,00 0,50 0,95 RTS II / 2017

1010 SO 04 60512686 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š.120-240mm m3 1,418 8 000,00 11 344,00 0,00 11 344,00 0,55 0,78 RTS II / 2017

1011 SO 04 60515840 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x120mm l=5m m3 0,284 12 000,00 3 408,00 0,00 3 408,00 0,50 0,14 RTS II / 2017

1012 SO 04 60515212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm m3 0,190 8 000,00 1 520,00 0,00 1 520,00 0,55 0,10 RTS II / 2017

1013 SO 04 60512682 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š. do 120mm m3 0,453 8 000,00 3 624,00 0,00 3 624,00 0,55 0,25 RTS II / 2017

1014 SO 04 311755118 Úhelník BV/Ú - 120 x 80 x 80 kus 206,800 150,00 31 020,00 0,00 31 020,00 0,00 0,06 RTS II / 2017

1015 SO 04 3114840232 Vrut pro dřevostavby  4,5 x 50-systémový- drážka 1000 k 1,486 10 000,00 14 860,00 0,00 14 860,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1016 SO 04 311755237 Spojka trámu BV/ST, výška 220 mm pár 32,000 80,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,00 0,05 RTS II / 2017

SO 04 764 Konstrukce klempí řské    2 608,74 7 134,11 9 742,86 0,05

1017 SO 04 764352010RAB Žlab z Pz plechupo plastovaného podokapní půlkruhový m 12,500 565,30 1 819,08 5 247,17 7 066,25 0,00 0,04 RTS II / 2017

1018 SO 04 764454010RAB Odpadní trouby z Pz plechu poplastovaného  kruhové m 4,000 663,30 789,67 1 863,53 2 653,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

1019 SO 04 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,051 459,00 0,00 23,41 23,41 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 766 Konstrukce truhlá řské    41 854,33 14 246,42 56 100,75 1,65

1020 SO 04 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 59,905 123,50 168,58 7 229,69 7 398,27 0,00 0,01 RTS II / 2017

1021 SO 04 766420010RAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka,palubky SM/JD, lakování-záklop m2 58,721 168,40 3 676,26 6 212,35 9 888,62 0,01 0,73 RTS II / 2017
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1022 SO 04 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,650 487,50 0,00 804,38 804,38 0,00 0,00 RTS II / 2017

1023 SO 04 59590776
Deska cementotřísková tl.10mm-  opatřená základním nátěrem bílé barvy. 
Základní nátěr je dodáván jako o

m2 64,697 587,50 38 009,49 0,00 38 009,49 0,01 0,91 RTS II / 2017

SO 04 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    235 865,61 62 442,76 298 308,37 1,94

1024 SO 04 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 105,650 38,60 320,51 3 757,58 4 078,09 0,00 0,01 RTS II / 2017

1025 SO 04 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 153,360 38,60 515,79 5 403,91 5 919,70 0,00 0,01 RTS II / 2017

1026 SO 04 767995102R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-kotev a táhla kotveného do 
zdiva na kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem a do rámu svárem

kg 71,995 38,60 242,14 2 536,87 2 779,01 0,00 0,00 RTS II / 2017

1027 SO 04 767315151R00 Montáž světlíků pultových s Al profilů se zasklením-polikarbonát na přístřešky m2 45,000 489,00 3 623,89 18 381,11 22 005,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

1028 SO 04 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 963,340 38,60 5 711,99 31 472,93 37 184,92 0,00 0,05 RTS II / 2017

1029 SO 04 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,944 458,00 0,00 890,35 890,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

1030 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 110,933 98,20 10 893,62 0,00 10 893,62 0,00 0,11 RTS II / 2017

1031 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 161,028 98,20 15 812,95 0,00 15 812,95 0,00 0,16 RTS II / 2017

1032 SO 04 13211448 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 14 mm t 0,080 42 300,00 3 384,00 0,00 3 384,00 1,00 0,08 RTS II / 2017

1033 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 35,200 228,60 8 046,72 0,00 8 046,72 0,00 0,04 RTS II / 2017

1034 SO 04 55335960 Lišta Al krycí hranatá š. 60 mm přírodní m 80,000 368,00 29 440,00 0,00 29 440,00 0,00 0,04 RTS II / 2017

1035 SO 04 55335967 "U" profil Al ukončovací s prodl. hranou tl. 10 mm m 18,000 444,00 7 992,00 0,00 7 992,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1036 SO 04 55335991 "F" profil Al tl. 10mm stříbrný elox s krycí fólií m 18,000 489,00 8 802,00 0,00 8 802,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1037 SO 04 28318732
Deska polykarbonátová dut. tl. 10 mm 4/10-6 Y IQ- teploreflwexní clona - 
odráží sluneční záření

m2 48,600 956,30 46 476,18 0,00 46 476,18 0,00 0,09 RTS II / 2017

1038 SO 04 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x5 mm t 1,059 44 563,00 47 192,22 0,00 47 192,22 1,00 1,06 RTS II / 2017

1039 SO 04 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 83,937 168,00 14 101,42 0,00 14 101,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

1040 SO 04 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-kompozitní kotvy s přerušeným 
tep.mostem pro táhla a pro jekl 80*60 do zdiva přes ETICS

kg 269,500 123,60 33 310,20 0,00 33 310,20 0,00 0,27 RTS II / 2017

SO 04 783 Nátěry    4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,02

1041 SO 04 783626050R00
Nátěr lazurovací truhl. výrobků 2 x (-odstín bude dle výběru)-jen viditelné části 
dřevěných konstrukcí

m2 90,826 145,30 4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 04 94 Lešení a stavební výtahy    11 796,89 26 540,87 38 337,76 1,01

1042 SO 04 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 99,320 105,30 4 199,09 6 259,31 10 458,40 0,00 0,16 RTS II / 2017

1043 SO 04 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 144,000 112,50 7 597,80 8 602,20 16 200,00 0,01 0,85 RTS II / 2017

1044 SO 04 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 12 166,000 0,96 0,00 11 679,36 11 679,36 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 24 027,15 24 027,15 0,00

1045 SO 04 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 50,266 478,00 0,00 24 027,15 24 027,15 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    20 906,13 21 054,37 41 960,49 0,22

1046 SO 04 712371801RZ4
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - včetně dod. střešní fólie 
tl.1,5mm

m2 58,721 389,70 14 608,39 8 275,19 22 883,57 0,00 0,15 RTS II / 2017

1047 SO 04 712378001R00 Atiková okapnice systémová popl.plech tl. 0,6mm RŠ 150 mm m 33,930 289,00 4 205,09 5 600,68 9 805,77 0,00 0,04 RTS II / 2017

1048 SO 04 712391171RZ3
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky 
textilie300g/m2

m2 58,721 44,20 873,33 1 722,13 2 595,47 0,00 0,02 RTS II / 2017

1049 SO 04 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči (nýty)4ks/m2 kus 234,884 28,00 1 219,32 5 357,43 6 576,75 0,00 0,00 RTS II / 2017

1050 SO 04 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,216 458,00 0,00 98,93 98,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 ZTI    698 080,38 376 424,73 1 074 505,11 19,79

SO 05 13 Hloubené vykopávky    0,00 6 538,61 6 538,61 0,00

1051 SO 05 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,050 869,30 0,00 5 259,27 5 259,27 0,00 0,00 RTS II / 2017

1052 SO 05 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,908 11,20 0,00 10,17 10,17 0,00 0,00 RTS II / 2017

1053 SO 05 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,460 869,30 0,00 1 269,18 1 269,18 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 16 Přemíst ění výkopku    0,00 4 587,35 4 587,35 0,00

1054 SO 05 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,670 89,60 0,00 776,83 776,83 0,00 0,00 RTS II / 2017

1055 SO 05 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,670 76,30 0,00 661,52 661,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

1056 SO 05 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,400 48,50 0,00 455,90 455,90 0,00 0,00 RTS II / 2017

1057 SO 05 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,400 163,50 0,00 1 536,90 1 536,90 0,00 0,00 RTS II / 2017
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1058 SO 05 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 94,000 12,30 0,00 1 156,20 1 156,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 17 Konstrukce ze zemin    3 431,94 3 587,10 7 019,04 14,10

1059 SO 05 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,260 95,00 0,00 2 684,70 2 684,70 0,00 0,00 RTS II / 2017

1060 SO 05 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,400 96,00 0,00 902,40 902,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1061 SO 05 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 14,100 243,40 3 431,94 0,00 3 431,94 1,00 14,10 RTS II / 2017

SO 05 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    0,00 1 778,48 1 778,48 0,00

1062 SO 05 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,400 189,20 0,00 1 778,48 1 778,48 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 34 Stěny a p říčky    42 975,06 16 066,14 59 041,20 0,15

1063 SO 05 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 11,000 511,00 54,06 5 566,94 5 621,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1064 SO 05 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 8,000 525,00 48,76 4 151,24 4 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1065 SO 05 342264513RT1 Revizní dvířkado SDK podhledu, 300x300 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 11,000 2 332,20 22 094,29 3 559,91 25 654,20 0,00 0,05 RTS II / 2017

1066 SO 05 342264515RT1
Revizní dvířka  do SDK podhledu, 500x500 mm,typ SP, požární odolnost EI 
15

kus 4,000 2 635,30 9 336,73 1 204,47 10 541,20 0,01 0,04 RTS II / 2017

1067 SO 05 342264516RT1 Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 4,000 3 256,20 11 441,22 1 583,58 13 024,80 0,01 0,05 RTS II / 2017

SO 05 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    736,78 5 107,22 5 844,00 0,60

1068 SO 05 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 12,000 487,00 736,78 5 107,22 5 844,00 0,05 0,60 RTS II / 2017

SO 05 721 Vnit řní kanalizace    48 323,23 72 870,68 121 193,92 0,71

1069 SO 05 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 76,380 321,00 9 656,28 14 861,70 24 517,98 0,00 0,16 RTS II / 2017

1070 SO 05 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 32,580 248,00 3 942,32 4 137,52 8 079,84 0,00 0,08 RTS II / 2017

1071 SO 05 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 51,312 423,00 13 718,78 7 986,20 21 704,98 0,00 0,18 RTS II / 2017

1072 SO 05 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 28,320 263,00 2 558,35 4 889,81 7 448,16 0,00 0,01 RTS II / 2017

1073 SO 05 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 32,520 274,00 2 888,25 6 022,23 8 910,48 0,00 0,02 RTS II / 2017

1074 SO 05 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 37,380 289,00 3 369,73 7 433,09 10 802,82 0,00 0,06 RTS II / 2017

1075 SO 05 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 26,000 147,00 0,00 3 822,00 3 822,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1076 SO 05 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,000 157,00 0,00 1 099,00 1 099,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1077 SO 05 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 19,000 244,00 0,00 4 636,00 4 636,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1078 SO 05 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 6,000 866,00 2 927,27 2 268,73 5 196,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

1079 SO 05 721152218R00 Čisticí kus  PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 5,000 289,60 1 184,76 263,24 1 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1080 SO 05 721152215R00 Čisticí kus PE, pro odpadní svislé D 63 mm kus 1,000 311,20 255,68 55,52 311,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

1081 SO 05 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 90,790 47,00 120,69 4 146,44 4 267,13 0,00 0,00 RTS II / 2017

1082 SO 05 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 42,760 49,00 181,10 1 914,14 2 095,24 0,00 0,00 RTS II / 2017

1083 SO 05 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 6,000 89,50 0,00 537,00 537,00 0,01 0,06 RTS II / 2017

1084 SO 05 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 4,000 111,20 0,00 444,80 444,80 0,03 0,11 RTS II / 2017

1085 SO 05 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4,000 511,20 151,24 1 893,56 2 044,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

1086 SO 05 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,000 512,00 76,60 947,40 1 024,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1087 SO 05 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 42,000 123,00 0,00 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1088 SO 05 28651790 Záslepka kanalizační KGK D 110 L 32 mm PVC kus 23,000 287,00 6 601,00 0,00 6 601,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1089 SO 05 28651843.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 2,000 345,60 691,20 0,00 691,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

1090 SO 05 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,714 485,00 0,00 346,29 346,29 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 722 Vnit řní vodovod    96 462,97 154 187,52 250 650,49 0,98

1091 SO 05 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 135,000 78,00 0,00 10 530,00 10 530,00 0,00 0,29 RTS II / 2017

1092 SO 05 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 50,000 98,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,25 RTS II / 2017

1093 SO 05 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 12,000 121,00 0,00 1 452,00 1 452,00 0,01 0,08 RTS II / 2017

1094 SO 05 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 32,000 147,00 0,00 4 704,00 4 704,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1095 SO 05 722172611R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 88,700 246,00 6 825,21 14 994,99 21 820,20 0,00 0,04 RTS II / 2017

1096 SO 05 722172612R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 88,400 250,00 8 092,27 14 007,73 22 100,00 0,00 0,05 RTS II / 2017

1097 SO 05 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 24,400 280,00 3 121,57 3 710,43 6 832,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

1098 SO 05 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 40,200 325,00 7 572,38 5 492,62 13 065,00 0,00 0,04 RTS II / 2017

1099 SO 05 722181243RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 88,700 56,00 2 481,99 2 485,21 4 967,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

1100 SO 05 722181243RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 88,400 59,00 2 735,10 2 480,50 5 215,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1101 SO 05 722181243RU1 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 24,400 78,00 1 031,50 871,70 1 903,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

1102 SO 05 722181243RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm m 40,200 93,00 2 096,54 1 642,06 3 738,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1103 SO 05 722172631R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 70,000 385,20 8 888,57 18 075,43 26 964,00 0,00 0,04 RTS II / 2017
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1104 SO 05 722172632R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 43,500 442,30 7 443,93 11 796,12 19 240,05 0,00 0,03 RTS II / 2017

1105 SO 05 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 70,000 47,50 2 304,74 1 020,26 3 325,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1106 SO 05 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 43,500 56,30 1 529,56 919,49 2 449,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

1107 SO 05 722130515R00 Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 40 m 12,000 487,50 4 135,63 1 714,37 5 850,00 0,00 0,06 RTS II / 2017

1108 SO 05 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,616 563,30 0,00 346,99 346,99 0,00 0,00 RTS II / 2017

1109 SO 05 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R  D 20xR1/2 kus 72,000 320,00 8 398,87 14 641,13 23 040,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1110 SO 05 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R   D 20xR1/2 kus 11,000 555,00 3 113,04 2 991,96 6 105,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1111 SO 05 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G5/4" kus 1,000 157,00 90,63 66,37 157,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1112 SO 05 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G1" kus 3,000 276,00 450,67 377,33 828,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1113 SO 05 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 3,000 156,00 217,31 250,69 468,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1114 SO 05 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 32 kus 3,000 347,00 788,35 252,65 1 041,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1115 SO 05 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25 kus 5,000 369,00 1 333,55 511,45 1 845,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1116 SO 05 722202444R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 32 kus 3,000 387,00 954,01 206,99 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1117 SO 05 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25 kus 9,000 422,00 3 056,57 741,43 3 798,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1118 SO 05 722202442R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 20 kus 8,000 436,00 2 737,92 750,08 3 488,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1119 SO 05 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 355,000 45,00 266,25 15 708,75 15 975,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1120 SO 05 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 355,000 48,00 939,83 16 100,17 17 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1121 SO 05 28651791 Záslepka kanalizační KGK D 125 L 36 mm PVC kus 2,000 287,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1122 SO 05 388214413 Vodoměr domovní DN30/SV, mokroběžný kus 1,000 1 456,00 1 456,00 0,00 1 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1123 SO 05 388214412 Vodoměr domovní DN25/SV, mokroběžný kus 3,000 2 153,00 6 459,00 0,00 6 459,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1124 SO 05 388214410 Vodoměr domovní DN20/SV, mokroběžný kus 3,000 2 456,00 7 368,00 0,00 7 368,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1125 SO 05 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,975 456,00 0,00 444,60 444,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 725 Zařizovací p ředměty    401 810,08 70 147,71 471 957,79 1,31

1126 SO 05 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý kus 3,000 7 456,60 20 480,12 1 889,68 22 369,80 0,02 0,06 RTS II / 2017

1127 SO 05 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý kus 12,000 4 893,00 51 622,35 7 093,65 58 716,00 0,02 0,21 RTS II / 2017

1128 SO 05 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou kus 4,000 3 632,00 12 837,46 1 690,54 14 528,00 0,01 0,04 RTS II / 2017

1129 SO 05 725037151R00 Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor kus 13,000 2 456,00 22 726,90 9 201,10 31 928,00 0,01 0,16 RTS II / 2017

1130 SO 05 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé kus 7,000 2 456,00 12 819,72 4 372,28 17 192,00 0,02 0,12 RTS II / 2017

1131 SO 05 725037331R00 Umývátko na šrouby, 45cm, bílé, s otvorem kus 1,000 3 123,00 2 150,35 972,65 3 123,00 0,01 0,01 RTS II / 2017

1132 SO 05 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 22,000 380,00 5 532,54 2 827,46 8 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1133 SO 05 725860188R00 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 2,000 412,00 641,35 182,65 824,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1134 SO 05 725823813R00 Baterie termostatická umyvadlová stojánková kus 2,000 2 136,00 4 047,36 224,64 4 272,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1135 SO 05 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40 kus 3,000 145,00 80,64 354,36 435,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1136 SO 05 725860201R00 Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 2,000 346,00 513,94 178,06 692,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1137 SO 05 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 24,000 163,00 811,94 3 100,06 3 912,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1138 SO 05 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 7,000 587,00 3 846,74 262,26 4 109,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1139 SO 05 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 21,000 2 632,00 50 212,55 5 059,45 55 272,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

1140 SO 05 725825111R01 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 6,000 1 789,00 10 003,58 730,42 10 734,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

1141 SO 05 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,000 2 156,00 3 881,91 430,09 4 312,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1142 SO 05 725823134R00 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 3,000 3 897,00 10 873,51 817,49 11 691,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1143 SO 05 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 7,000 3 963,00 24 123,73 3 617,27 27 741,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1144 SO 05 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 7,000 145,00 142,30 872,70 1 015,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1145 SO 05 725536332R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 50 l kus 5,000 3 263,00 14 417,98 1 897,02 16 315,00 0,05 0,26 RTS II / 2017

1146 SO 05 725536331R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 30 l kus 1,000 3 633,00 3 197,20 435,80 3 633,00 0,05 0,05 RTS II / 2017

1147 SO 05 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l kus 8,000 4 563,00 16 518,63 19 985,37 36 504,00 0,03 0,23 RTS II / 2017

1148 SO 05 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 kus 2,000 332,00 503,34 160,66 664,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1149 SO 05 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 kus 52,000 386,00 16 875,94 3 196,06 20 072,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1150 SO 05 64250650 Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu bílý kus 2,000 2 632,00 5 264,00 0,00 5 264,00 0,01 0,02 RTS II / 2017

1151 SO 05 551620250 Sifon pisoárový vodorovný DN 40 kus 2,000 511,00 1 022,00 0,00 1 022,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1152 SO 05 551070195 Automatický splachovač pisoáru chrom, s napájením kus 2,000 1 236,00 2 472,00 0,00 2 472,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1153 SO 05 551070196 Síťový zdroj 12V/10W kus 1,000 4 002,00 4 002,00 0,00 4 002,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1154 SO 05 55162840 Vpust podlahová boční DN 50 mřížka nerez kus 1,000 2 363,00 2 363,00 0,00 2 363,00 0,01 0,01 RTS II / 2017

1155 SO 05 551620243 DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou kus 3,000 988,00 2 964,00 0,00 2 964,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1156 SO 05 55161200 Sifon umyvadlový DN 40 chrom kus 2,000 456,00 912,00 0,00 912,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1157 SO 05 55145352 Set sprchový hadice, růžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm kus 7,000 7 836,00 54 852,00 0,00 54 852,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
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1158 SO 05 54132292 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 l umístění pod umyvadlo kus 3,000 4 563,00 13 689,00 0,00 13 689,00 0,01 0,02 RTS II / 2017

1159 SO 05 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 15 l umístění pod umyvadlo kus 4,000 6 352,00 25 408,00 0,00 25 408,00 0,01 0,04 RTS II / 2017

1160 SO 05 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,307 456,00 0,00 595,99 595,99 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 726 Instala ční prefabrikáty    99 508,12 15 026,05 114 534,17 0,11

1161 SO 05 726211123R00 Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm kus 15,000 7 632,20 99 508,12 14 974,88 114 483,00 0,01 0,11 RTS II / 2017

1162 SO 05 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,105 487,30 0,00 51,17 51,17 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 94 Lešení a stavební výtahy    2 415,61 4 141,22 6 556,83 0,08

1163 SO 05 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,900 98,50 2 336,77 3 858,88 6 195,65 0,00 0,08 RTS II / 2017

1164 SO 05 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 3,430 105,30 78,84 282,34 361,18 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    2 416,58 13 436,68 15 853,26 1,75

1165 SO 05 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,650 4 873,25 0,00 3 167,61 3 167,61 0,22 0,14 RTS II / 2017

1166 SO 05 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 0,500 986,30 0,00 493,15 493,15 0,22 0,11 RTS II / 2017

1167 SO 05 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,500 2 223,00 2 223,29 3 334,21 5 557,50 0,00 0,01 RTS II / 2017

1168 SO 05 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x20 cm m 20,000 148,00 70,97 2 889,03 2 960,00 0,05 0,93 RTS II / 2017

1169 SO 05 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 25,000 147,00 122,33 3 552,67 3 675,00 0,02 0,56 RTS II / 2017

SO 05 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 7 291,05 7 291,05 0,00

1170 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,956 487,50 0,00 7 291,05 7 291,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 S Přesuny sutí    0,00 1 658,92 1 658,92 0,00

1171 SO 05 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,753 89,00 0,00 67,02 67,02 0,00 0,00 RTS II / 2017

1172 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,752 95,00 0,00 166,44 166,44 0,00 0,00 RTS II / 2017

1173 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,761 11,20 0,00 98,12 98,12 0,00 0,00 RTS II / 2017

1174 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,752 158,60 0,00 277,87 277,87 0,00 0,00 RTS II / 2017

1175 SO 05 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 17,522 11,20 0,00 196,25 196,25 0,00 0,00 RTS II / 2017

1176 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,752 487,00 0,00 853,22 853,22 0,00 0,00 RTS II / 2016

SO 05.1 Vzduchotechnika    378 076,90 94 545,20 472 622,10 0,69

SO 05.1 728 Vzduchotechnika    343 169,60 94 545,20 437 714,80 0,65

1177 SO 05.1 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 7,000 1 236,30 0,00 8 654,10 8 654,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

1178 SO 05.1 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 13,000 311,20 0,00 4 045,60 4 045,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1179 SO 05.1 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 47,000 438,00 0,00 20 586,00 20 586,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1180 SO 05.1 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 8,500 325,00 0,00 2 762,50 2 762,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1181 SO 05.1 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 15,000 423,00 0,00 6 345,00 6 345,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1182 SO 05.1 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 6,000 456,00 0,00 2 736,00 2 736,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1183 SO 05.1 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 11,000 486,00 0,00 5 346,00 5 346,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1184 SO 05.1 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 11,000 1 456,00 0,00 16 016,00 16 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1185 SO 05.1 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 4,000 1 496,00 0,00 5 984,00 5 984,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1186 SO 05.1 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,000 1 523,00 0,00 4 569,00 4 569,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1187 SO 05.1 728212111R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 8,000 589,00 0,00 4 712,00 4 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1188 SO 05.1 728212112R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 9,000 605,00 0,00 5 445,00 5 445,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1189 SO 05.1 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 12,000 612,00 0,00 7 344,00 7 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1190 SO 05.1 42972150 Hlavice výfuková velikost 200 kus 7,000 2 300,00 16 100,00 0,00 16 100,00 0,01 0,09 RTS II / 2017

1191 SO 05.1 42981160
Potrubí 080/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 4,500 1 236,00 5 562,00 0,00 5 562,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1192 SO 05.1 42981161
Potrubí   100/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 8,500 1 963,00 16 685,50 0,00 16 685,50 0,00 0,03 RTS II / 2017

1193 SO 05.1 42981162
Potrubí   125/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 18,500 2 223,00 41 125,50 0,00 41 125,50 0,00 0,09 RTS II / 2017

1194 SO 05.1 42981163
Potrubí  150/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 28,500 2 633,00 75 040,50 0,00 75 040,50 0,01 0,16 RTS II / 2017

1195 SO 05.1 42981165
Potrubí 180/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 12,500 2 963,00 37 037,50 0,00 37 037,50 0,01 0,08 RTS II / 2017
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1196 SO 05.1 4298150120 Hadice ohebná  102mmx10 m kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 2 123,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1197 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 125 mm ks 12,000 325,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

1198 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 200 mm ks 2,000 345,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1199 SO 05.1 42972740 Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí kus 6,000 556,00 3 336,00 0,00 3 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1200 SO 05.1 429001VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 80 mm kus 10,000 1 425,00 14 250,00 0,00 14 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1201 SO 05.1 429002VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 100 mm kus 5,000 1 636,00 8 180,00 0,00 8 180,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1202 SO 05.1 429003VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 125 mm kus 6,000 1 986,00 11 916,00 0,00 11 916,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1203 SO 05.1 42971270 Klapka požární kruhová PKTM    D 180 kus 11,000 1 458,00 16 038,00 0,00 16 038,00 0,01 0,08 RTS II / 2017

1204 SO 05.1 429201VD Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz kus 8,000 4 236,00 33 888,00 0,00 33 888,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

1205 SO 05.1 429202VD Axiální ventilátor nástěnný d 125 mm 200 m3/h, 230 V 50 Hz kus 3,000 4 563,00 13 689,00 0,00 13 689,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

1206 SO 05.1 429203VD Radiální ventilátor potrubní 150 m3/h d 100 mm 230 V 50 Hz kus 1,000 2 478,00 2 478,00 0,00 2 478,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1207 SO 05.1 429204VD Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz kus 2,000 2 896,00 5 792,00 0,00 5 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1208 SO 05.1 429205VD Radiální ventilátor potrubní 400 m3/h d 160 mm 230 V 50 Hz kus 3,000 2 786,00 8 358,00 0,00 8 358,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

1209 SO 05.1 42975010 Objímka d 100 mm,pozinkovaná kus 13,000 153,00 1 989,00 0,00 1 989,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1210 SO 05.1 42975011 Objímka d 125 mm,pozinkovaná kus 18,000 176,00 3 168,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1211 SO 05.1 42975012 Objímka d 160 mm,pozinkovaná kus 40,000 211,00 8 440,00 0,00 8 440,00 0,00 0,02 RTS II / 2016

1212 SO 05.1 429822002 Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech kus 8,000 556,00 4 448,00 0,00 4 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1213 SO 05.1 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 5,000 596,00 2 980,00 0,00 2 980,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1214 SO 05.1 429822005 Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech kus 4,000 412,00 1 648,00 0,00 1 648,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1215 SO 05.1 429823013 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech kus 11,000 356,20 3 918,20 0,00 3 918,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

1216 SO 05.1 42980062 Tvarovka do obvodu d 200 mm potrubí 1 Pz plech kus 1,000 389,40 389,40 0,00 389,40 0,01 0,01 RTS II / 2017

SO 05.1 Ostatní materiál    34 907,30 0,00 34 907,30 0,04

1217 SO 05.1 429301VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 625 m3/h kus 2,000 12 369,30 24 738,60 0,00 24 738,60 0,01 0,03 RTS II / 2016

1218 SO 05.1 429302VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 175 m3/h kus 1,000 4 536,20 4 536,20 0,00 4 536,20 0,01 0,01 RTS II / 2016

1219 SO 05.1 429303VD Digestoř nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 m3/h kus 1,000 5 632,50 5 632,50 0,00 5 632,50 0,01 0,01 RTS II / 2016

SO 06 Úst řední topení    344 182,66 428 853,38 773 036,03 11,16

SO 06 34 Stěny a p říčky    4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,39

1220 SO 06 340271415R00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm kus 18,000 511,00 4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,02 0,39 RTS II / 2017

SO 06 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    384,78 2 667,22 3 052,00 0,20

1221 SO 06 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,000 763,00 384,78 2 667,22 3 052,00 0,05 0,20 RTS II / 2017

SO 06 63 Podlahy a podlahové konstrukce    470,99 477,97 948,96 0,90

1222 SO 06 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,360 2 636,00 470,99 477,97 948,96 2,50 0,90 RTS II / 2017

SO 06 732 Strojovny    0,00 339,00 339,00 0,06

1223 SO 06 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 0,750 452,00 0,00 339,00 339,00 0,08 0,06 RTS II / 2017

SO 06 733 Rozvod potrubí    126 496,51 145 645,46 272 141,96 4,44

1224 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 5,500 286,00 910,77 662,23 1 573,00 0,01 0,05 RTS II / 2017

1225 SO 06 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 109,500 79,00 1 265,24 7 385,26 8 650,50 0,00 0,11 RTS II / 2017

1226 SO 06 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 72,800 99,00 1 282,32 5 924,88 7 207,20 0,00 0,23 RTS II / 2017

1227 SO 06 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 166,200 136,00 5 245,83 17 357,37 22 603,20 0,01 0,89 RTS II / 2017

1228 SO 06 733111302R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 24,000 226,00 1 847,64 3 576,36 5 424,00 0,01 0,17 RTS II / 2017

1229 SO 06 733111303R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 m 48,000 238,00 4 459,80 6 964,20 11 424,00 0,01 0,33 RTS II / 2017

1230 SO 06 733111304R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 m 192,000 276,00 23 943,69 29 048,31 52 992,00 0,01 1,26 RTS II / 2017

1231 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 23,100 311,30 4 163,62 3 027,41 7 191,03 0,01 0,19 RTS II / 2017

1232 SO 06 733111307R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 m 31,500 326,50 6 187,26 4 097,49 10 284,75 0,01 0,27 RTS II / 2017

1233 SO 06 733111305R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 m 48,300 244,60 5 863,87 5 950,31 11 814,18 0,01 0,36 RTS II / 2017

1234 SO 06 733111308R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 m 25,200 389,50 6 218,25 3 597,15 9 815,40 0,01 0,26 RTS II / 2017

1235 SO 06 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 167,800 511,60 47 519,33 38 327,15 85 846,48 0,00 0,13 RTS II / 2017

1236 SO 06 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 24,000 148,50 0,00 3 564,00 3 564,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1237 SO 06 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,282 4 875,60 0,00 6 250,52 6 250,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

1238 SO 06 733182001R01 Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm m 156,000 48,00 2 217,59 5 270,41 7 488,00 0,00 0,05 RTS II / 2016

1239 SO 06 733182002R02 Montáž návlekových izolací na potrubí, 35-54 mm m 64,000 58,00 1 101,81 2 610,19 3 712,00 0,00 0,02 RTS II / 2016

1240 SO 06 733182003R03 Montáž návlekových izolací na potrubí, 60-89 mm m 12,000 69,00 252,90 575,10 828,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1241 SO 06 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,992 487,00 0,00 1 457,10 1 457,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

1242 SO 06 631547011 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 15/20 mm m 12,000 41,30 495,60 0,00 495,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

2_Rozpočet_Komunitní centrum Kopřivnice.xls, Stránka 44



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

1243 SO 06 631547113 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 22/30 mm m 16,000 52,50 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1244 SO 06 631547114 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 28/30 mm m 128,000 57,60 7 372,80 0,00 7 372,80 0,00 0,04 RTS II / 2017

1245 SO 06 631547215 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 35/40 mm m 24,000 66,50 1 596,00 0,00 1 596,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

1246 SO 06 631547216 Pouzdro potrubní izolační  800  42/40 mm m 22,000 42,30 930,60 0,00 930,60 0,00 0,02 RTS II / 2017

1247 SO 06 631547217 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 48/40 mm m 18,000 88,60 1 594,80 0,00 1 594,80 0,00 0,01 RTS II / 2017

1248 SO 06 631547320 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 64/50 mm m 12,000 98,90 1 186,80 0,00 1 186,80 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 06 734 Armatury    20 501,54 15 387,47 35 889,01 0,33

1249 SO 06 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 8,000 151,30 5,15 1 205,25 1 210,40 0,04 0,31 RTS II / 2017

1250 SO 06 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 3,000 289,50 769,08 99,42 868,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1251 SO 06 734225311R00 Ventil termostat.,rohový, DN 10 kus 9,000 325,50 2 231,72 697,78 2 929,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1252 SO 06 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 9,000 287,50 2 159,94 427,56 2 587,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1253 SO 06 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 12,000 148,30 92,75 1 686,85 1 779,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1254 SO 06 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 24,000 189,50 149,85 4 398,15 4 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1255 SO 06 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 12,000 226,50 2 325,10 392,90 2 718,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1256 SO 06 734295311R01 Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10 kus 12,000 387,60 3 901,42 749,78 4 651,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

1257 SO 06 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 10,000 158,50 122,56 1 462,44 1 585,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1258 SO 06 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12,000 178,00 147,49 1 988,51 2 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1259 SO 06 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 211,30 21,84 400,76 422,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1260 SO 06 734223813R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 25 kus 2,000 589,40 1 108,82 69,98 1 178,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

1261 SO 06 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z.  DN 20 kus 2,000 546,50 1 017,56 75,44 1 093,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1262 SO 06 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 10,000 354,50 2 856,35 688,65 3 545,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1263 SO 06 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 10,000 463,20 3 591,92 1 040,08 4 632,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1264 SO 06 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,008 489,30 0,00 3,91 3,91 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 735 Otopná t ělesa    32 293,02 165 157,44 197 450,47 2,02

1265 SO 06 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 77,540 144,00 0,00 11 165,76 11 165,76 0,02 1,85 RTS II / 2017

1266 SO 06 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 297,850 148,00 0,00 44 081,80 44 081,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

1267 SO 06 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 297,850 46,30 0,00 13 790,46 13 790,46 0,00 0,00 RTS II / 2017

1268 SO 06 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,000 511,20 0,00 1 533,60 1 533,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1269 SO 06 735151642R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 600 kus 2,000 2 456,00 4 605,81 306,19 4 912,00 0,01 0,03 RTS II / 2017

1270 SO 06 735151641R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 500 kus 1,000 2 244,50 2 102,09 142,41 2 244,50 0,01 0,01 RTS II / 2017

1271 SO 06 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 9,000 489,50 348,53 4 056,97 4 405,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1272 SO 06 735171307R00 Těleso trub. KLC 1220.450 kus 3,000 2 763,20 6 675,84 1 613,76 8 289,60 0,01 0,02 RTS II / 2017

1273 SO 06 735171308R00 Těleso trub. KLC 1220.600 kus 5,000 3 563,20 14 510,45 3 305,55 17 816,00 0,01 0,05 RTS II / 2017

1274 SO 06 735171311R00 Těleso trub. KLC 1500.600 kus 1,000 3 763,20 3 122,45 640,75 3 763,20 0,01 0,01 RTS II / 2017

1275 SO 06 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 0,850 28,60 0,00 24,31 24,31 0,00 0,00 RTS II / 2017

1276 SO 06 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 297,850 27,60 0,00 8 220,66 8 220,66 0,00 0,00 RTS II / 2017

1277 SO 06 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 52,000 147,50 0,00 7 670,00 7 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1278 SO 06 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 298,700 31,50 0,00 9 409,05 9 409,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

1279 SO 06 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 72,000 169,85 656,53 11 572,67 12 229,20 0,00 0,05 RTS II / 2017

1280 SO 06 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 334,050 57,80 0,00 19 308,09 19 308,09 0,00 0,00 RTS II / 2017

1281 SO 06 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 52,000 163,20 0,00 8 486,40 8 486,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1282 SO 06 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 297,850 57,50 263,75 16 862,62 17 126,38 0,00 0,00 RTS II / 2017

1283 SO 06 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,000 263,20 7,57 782,03 789,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1284 SO 06 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,702 1 233,00 0,00 2 098,57 2 098,57 0,00 0,00 RTS II / 2017

1285 SO 06 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,176 487,50 0,00 85,80 85,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 783 Nátěry    31 653,35 50 501,55 82 154,91 0,17

1286 SO 06 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 125,000 32,10 864,44 3 148,06 4 012,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1287 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 275,000 42,30 2 669,92 8 962,58 11 632,50 0,00 0,02 RTS II / 2017

1288 SO 06 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 297,850 223,30 28 119,00 38 390,91 66 509,91 0,00 0,15 RTS II / 2017

SO 06 90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS)    0,00 8 960,00 8 960,00 0,00

1289 SO 06 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,000 280,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1290 SO 06 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,000 280,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 94 Lešení a stavební výtahy    3 105,96 5 380,48 8 486,44 0,13

1291 SO 06 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 67,500 105,60 2 688,42 4 439,58 7 128,00 0,00 0,08 RTS II / 2017

1292 SO 06 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 5,000 163,30 299,24 517,26 816,50 0,01 0,04 RTS II / 2017
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1293 SO 06 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 3,430 158,00 118,29 423,65 541,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    2 356,18 16 433,35 18 789,53 2,49

1294 SO 06 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,500 2 235,60 2 235,89 3 353,11 5 589,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1295 SO 06 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 18,000 287,60 77,99 5 098,81 5 176,80 0,09 1,68 RTS II / 2017

1296 SO 06 974049165R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm m 12,000 169,30 42,30 1 989,30 2 031,60 0,07 0,80 RTS II / 2017

1297 SO 06 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 1,035 4 893,20 0,00 5 064,46 5 064,46 0,00 0,00 RTS II / 2017

1298 SO 06 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 1,035 896,30 0,00 927,67 927,67 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 1 051,80 1 051,80 0,00

1299 SO 06 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,790 587,60 0,00 1 051,80 1 051,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 M21 Elektromontáže    3 384,00 8 975,83 12 359,83 0,01

1300 SO 06 211800702R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 4x1 mm m 24,000 48,30 0,00 1 159,20 1 159,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

1301 SO 06 211800701R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm m 145,000 32,30 0,00 4 683,50 4 683,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

1302 SO 06 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 64,000 48,90 0,00 3 129,60 3 129,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1303 SO 06 34572101 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 11x10 m 80,000 42,30 3 384,00 0,00 3 384,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

1304 SO 06 998001001R00 Přesun hmot pro zemní úpravy t 0,006 587,60 0,00 3,53 3,53 0,00 0,00 RTS II / 2016

SO 06 S Přesuny sutí    0,00 3 147,68 3 147,68 0,00

1305 SO 06 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,235 123,30 0,00 398,88 398,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

1306 SO 06 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,235 163,50 0,00 528,92 528,92 0,00 0,00 RTS II / 2017

1307 SO 06 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,352 12,30 0,00 397,93 397,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

1308 SO 06 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,235 563,20 0,00 1 821,95 1 821,95 0,00 0,00 RTS II / 2016

SO 06 Ostatní materiál    119 066,44 0,00 119 066,44 0,03

1309 SO 06 405810201R01VD
Ekvitermní regulátor topných okruhů (2 x směš. okruh ÚT, multifunkční vstupy 
a výstupy)

ks 2,000 2 653,12 5 306,24 0,00 5 306,24 0,00 0,01 RTS II / 2016

1310 SO 06 405810202R01VD
Prostorová jednotka k regulátoru (volba provozu, korekce teploty, čidlo 
teploty)

ks 4,000 8 963,50 35 854,00 0,00 35 854,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1311 SO 06 5513808002 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 25 kus 2,000 10 978,60 21 957,20 0,00 21 957,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

1312 SO 06 5513808001 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 20 kus 2,000 9 563,20 19 126,40 0,00 19 126,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1313 SO 06 5513808011 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod. kus 4,000 4 896,50 19 586,00 0,00 19 586,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1314 SO 06 5513808040 Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění kus 2,000 2 152,30 4 304,60 0,00 4 304,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1315 SO 06 5513808041 Čidlo příložné pro regulátor vytápění kus 4,000 2 152,60 8 610,40 0,00 8 610,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1316 SO 06 35712314 Skříň rozvaděčová 400x600x200 mm kus 1,000 4 321,60 4 321,60 0,00 4 321,60 0,02 0,02 RTS II / 2017

VORN Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady    0,00 869 347,08 869 347,08 0,00

VORN M Montážní p řirážky    0,00 869 347,08 869 347,08 0,00

1317 VORN 220890084R00 Vytýčení stavby h 20,000 620,00 0,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1318 VORN 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 18,000 620,00 0,00 11 160,00 11 160,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1319 VORN 220890084R00 Vypracování výrobní a dílenská dokumentace h 60,000 450,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1320 VORN 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (zejména revize osobního výtahu) h 50,000 450,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1321 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 130,000 450,00 0,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1322 VORN 220890084R00 Účast geotechnika na stavbě h 20,000 450,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1323 VORN 220890084R00 Účast statika na stavbě h 25,000 553,00 0,00 13 825,00 13 825,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1324 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a 
projednání, řízení dopravy apod.)

% 243 381,938 1,16 0,00 281 349,52 281 349,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

1325 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % 243 381,938 1,63 0,00 396 712,56 396 712,56 0,00 0,00 RTS II / 2017

1326 VORN 220890084R00 Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu h 51,000 450,00 0,00 22 950,00 22 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1327 VORN 220890084R00 Geodetické zaměření stavby před výstavbou h 31,000 450,00 0,00 13 950,00 13 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS Zařízení staveništ ě    181 470,19 424 534,29 606 004,48 76,34

ZS 11 Přípravné a p řidružené práce    0,00 17 687,15 17 687,15 42,65

1328 ZS 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 90,000 156,00 0,00 14 040,00 14 040,00 0,36 31,95 RTS II / 2017

1329 ZS 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 15,500 146,00 0,00 2 263,00 2 263,00 0,36 5,58 RTS II / 2017

1330 ZS 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 15,500 89,30 0,00 1 384,15 1 384,15 0,33 5,12 RTS II / 2017

ZS 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 9 463,35 9 463,35 0,00

1331 ZS 121100002RAB Sejmutí ornice a uložení na deponii,zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm m3 105,500 89,70 0,00 9 463,35 9 463,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 18 Povrchové úpravy terénu    939,52 19 299,63 20 239,15 0,00
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1332 ZS 180400020RA0
Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní staveništní 
komunikaci

m2 135,500 32,30 939,52 3 437,13 4 376,65 0,00 0,00 RTS II / 2017

1333 ZS 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy 
apod.

m2 135,000 117,50 0,00 15 862,50 15 862,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 31 Zdi podp ěrné a volné   8 253,90 11 280,78 19 534,68 3,01

1334 ZS 311310030RAA
Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm-oprava podezdívky plotu po 
panelové vozovce

m2 3,600 5 426,30 8 253,90 11 280,78 19 534,68 0,84 3,01 RTS II / 2017

ZS 58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    33 896,02 93 472,86 127 368,87 21,41

1335 ZS 584121111R00
Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm(plocha pro staveništní 
buňky a provizorní komunikace)

m2 90,000 287,60 3 366,83 22 517,17 25 884,00 0,08 7,52 RTS II / 2017

1336 ZS 581100015RAB
Komunikace s CB krytem D2-T-4-O-PII,Skladba dle publikace vydané 
Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170  "Navrhování vozovek 
pozemních ko

m2 15,500 872,30 10 620,43 2 900,22 13 520,65 0,40 6,16 RTS II / 2017

1337 ZS 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž t 85,870 168,30 0,00 14 451,92 14 451,92 0,00 0,00 RTS II / 2017

1338 ZS 998226095R00 Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 5km t 464,100 115,50 0,00 53 603,55 53 603,55 0,00 0,00 RTS II / 2017

1339 ZS 59381188
Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen amortizace tj.6x přeložení ZŠ 
4007,45cena 1ks/6)

kus 2,500 7 963,50 19 908,75 0,00 19 908,75 3,09 7,74 RTS II / 2017

ZS 762 Konstrukce tesa řské    2 663,42 62 019,98 64 683,40 0,43

1340 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3,000 6 321,00 2 663,42 16 299,58 18 963,00 0,14 0,43 RTS II / 2017

1341 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu m 8,000 623,30 0,00 4 986,40 4 986,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

1342 ZS 762991121R00 Pronájem lanového stavebního výtahu den 180,000 226,30 0,00 40 734,00 40 734,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    6 406,75 6 768,56 13 175,30 0,51

1343 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m-zpětná úprava m 8,000 76,20 0,00 609,60 609,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

1344 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 40,260 78,30 0,00 3 152,36 3 152,36 0,00 0,00 RTS II / 2017

1345 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 40,260 62,30 0,00 2 508,20 2 508,20 0,01 0,37 RTS II / 2017

1346 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m-pro bránu m 8,000 62,30 0,00 498,40 498,40 0,01 0,07 RTS II / 2017

1347 ZS 553437218
Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 
4466,75kč/10)

kus 0,200 6 425,30 1 285,06 0,00 1 285,06 0,05 0,01 RTS II / 2017

1348 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 1,209 4 236,30 5 121,69 0,00 5 121,69 0,04 0,05 RTS II / 2017

ZS 83 Potrubí z trub kameninových    62 191,57 4 126,23 66 317,80 1,86

1349 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 10,000 856,30 4 436,77 4 126,23 8 563,00 0,19 1,86 RTS II / 2017

1350 ZS 08211320 Voda pitná - vodné(předpoklad 244 dnůx3m3) m3 732,000 78,90 57 754,80 0,00 57 754,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevn ěných plochách

   3 899,39 93 699,01 97 598,40 6,47

1351 ZS 914992001R00
Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a 
vjezdu/výjezdu vozidel)

kus 1 464,000 63,00 0,00 92 232,00 92 232,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1352 ZS 917862111RU2
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku  
1000/150/250

m 24,000 223,60 3 899,39 1 467,01 5 366,40 0,27 6,47 RTS II / 2017

ZS H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 9 858,38 9 858,38 0,00

1353 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 5,750 458,50 0,00 2 636,38 2 636,38 0,00 0,00 RTS II / 2017

1354 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 57,500 125,60 0,00 7 222,00 7 222,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS M21 Elektromontáže    40 504,00 0,00 40 504,00 0,00

1355 ZS 210-0000001VD Platba za spotřebovanou el.energii(předpoklad 244dní x 20kW) kWh 4 880,000 8,30 40 504,00 0,00 40 504,00 0,00 0,00

ZS M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    22 715,63 7 935,37 30 651,00 0,00

1356 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 3,000 2 654,00 26,63 7 935,37 7 962,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1357 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s 
měření a vedlejší stavebni)

kus 3,000 7 563,00 22 689,00 0,00 22 689,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí    0,00 67 915,00 67 915,00 0,00

1358 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 57,500 250,00 0,00 14 375,00 14 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1359 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 57,500 552,00 0,00 31 740,00 31 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

1360 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 5ks měsíc 40,000 389,00 0,00 15 560,00 15 560,00 0,00 0,00

1361 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců) měsíc 16,000 390,00 0,00 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00

ZS M46 Zemní práce p ři montážích    0,00 21 008,00 21 008,00 0,00

1362 ZS 460620013R00 Provizorní úprava terénu po zařízení staveniště(nebourané plochy) m2 640,000 32,00 0,00 20 480,00 20 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

1363 ZS 460030092RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých-od provizorní komunikace výměna m 24,000 22,00 0,00 528,00 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

25 813 545 KčCelkem:
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01.1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 89,224 RTS II / 2017

3,6*2,2+1,2*1,5 9,72
(8,63+11,1+7,4+6,05+1,2+12,2+5,5+2,95+13,5+6,3+12,
1+1,35+2,2)*0,5   okap

45,240

8,35*3,35+2,1*3,35+1,075*8,35   terasa 43,984

2 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-okap chodník a izolace m3 ((30,19+41,99)*2+11,75+3,25+2,3)*0,4*(0,7+0,8)/2 48,498 RTS II / 2017

3 SO 01.1 139601103R00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-voda a kanalizace pod 
deskou

m3 23,782 RTS II / 2017

(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2,255
+0,6+2+0,6+1,2)*0,6*(0,25+0,7)/2

12,36

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*0,6*(0,25+
0,7)/2

6,291

(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6)*(0,25+0,7)/2 3,289
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*0,3*(0,3) 1,126
(2*0,6*0,6) 0,720

4 SO 01.1 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým 
kladivem-výtah-základy a kanal

m3 0,8*2*0,8*0,28+0,18*1,8*0,8 0,618 RTS II / 2017

5 SO 01.1 713100811R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm m2 300,790 RTS II / 2017
19,74+19,47 39,21
(40,29+33,89+56,61)+130,79 261,580

6 SO 01.1 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 658,440 RTS II / 2017
27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+20,65
+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28

234,04

+20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83+7,4
9+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86

219,170

4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,18+
0,98+9,58+5,37+13,21

78,950

26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3   Přístavek 60,390
23,36+1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2+40,2
9+33,89+56,61   2NP

203,350

3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+40,29+33,89+54,87
+3,17+23,58

203,660

19,74+3,12+1,8+1+1,22+23,4 50,280
-16,35-300,79-27,46-23,4*2 -391,400

7 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-střecha výlez m2 1,2*0,7 0,840 RTS II / 2017
8 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-terasa m2 46,32 46,320 RTS II / 2017
9 SO 01.1 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 16,000 RTS II / 2017

2+1+1+1 5,00
2+3+1+5 11,000

10 SO 01.1 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 13,000 RTS II / 2017
3+2+2+2 9,00
4 4,000

11 SO 01.1 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur ks 8,000 RTS II / 2017
2+2+2 6,00
2 2,000

12 SO 01.1 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ks 8 8,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

13 SO 01.1 762900010RA0 Demontáž dřevěných stěn včetně obložení z kůrových desek s omítkou m2 363,764 RTS II / 2017

(7,47+2,365+3,45+1+5,6+6,3*2+1,2+(1,86+0,4)*2+2,62
+2,335+5,605+7,34)*3,045   2NP

170,84

(3,81+1,315*3+3,25*2*2+2,765)*3,045-0,9*2*7-1,2*2-
1,8*2,1*2-0,7*2*4

43,458

(3,25*2+2,35+6,3+2,34+0,936+1,695+6,3+3,25*2+1,64*
3+7,495+1,65+1,53+1,2+1,8+2,85)*3,045

165,544

-0,7*2*2-0,9*2*2-1,825*2,1-1,45*2,1-0,8*2-0,6*2 -16,078
14 SO 01.1 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 145,970 RTS II / 2017

4,8+1,2*2+1,5*2+2,4*3+2,4+3,6+1,2*2 25,80
1,2*2+0,85+1,03+1,1*2+1,2*2+2,4+2,25 13,530
2,35+2,3+2,2+2,16+2,2+2,1*2,1+2,2*2,1 20,240
0,9+0,9+1,5+1,2*2+3,6+5*1,2+4*1,2 20,100

1,2*4+5*1,2+2*1,2+1,2*2+1,5+3*1,2+1,2+3*1,2   2NP 25,500

1,5+1,2+1,2+3*1,2+5*1,2+4*1,2+2*1,2 20,700
4*1,2+1,5*2+1,2*3+4*1,2+1,5+1,2*2 20,100

15 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí m 11,1+3,9 15,000 RTS II / 2017
16 SO 01.1 764421870R00 Demontáž oplechování atiky,rš od 400 do 500 mm m 178,525 RTS II / 2017

11+7,5*2+34,95*2+14,55*2+10,1+7,55*2+6,45 156,65
11,2+2,475+4,8+3,4   terasa 21,875

17 SO 01.1 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 1,65+1,5+3,8 6,950 RTS II / 2017
18 SO 01.1 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°-terasa m 11,2+3,14+3,24+2,29 19,870 RTS II / 2017
19 SO 01.1 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 745,840 RTS II / 2017

3,61+21,87+7,73+17,32+2,86+3,15+7,69+130,83+20,0
6+7,49+12,06+3,18+1,17   1NP

239,02

26,31+20,13+9,58+3,24+1,3 60,560
(23,36+1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2+40,
29+33,89+56,61)   2NP

203,350

(3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+54,87+40,29+33,89
+3,17+23,58)

203,660

(19,74+3,12+1,8+1+1,22+23,4) 50,280
-11,03 -11,030

20 SO 01.1 919735123R00
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm-pro rýhy kanalizace 
a vody

m 110,831 RTS II / 2017

(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2,255
+0,6+2+0,6+1,2)*0,6*0,1

2,60

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*2 44,150
(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6)*2 13,850
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*2 25,030
(2*0,6*21) 25,200

21 SO 01.1 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs-z podlah m2 658,44+300,79 959,230 RTS II / 2017
22 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 91,000 RTS II / 2017

9+20+32 61,00
30 30,000

23 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 91 91,000 RTS II / 2017
24 SO 01.1 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 59,603 RTS II / 2017

(1,35+0,8+0,6+0,2+4,67*3+2,51+0,5*2)*3,045-0,9*2*3   
1NP přístavky

56,93

(7,82+2,14+1,6+3,12+1,4+0,375+0,4*2+4,6+1,89*2+4,4
9+0,37+1,44+0,4*2+1,5+2,5+2,2)*3,045   1NP

118,557

-1*3,09-0,85*1,140-1*2*3-0,9*2-0,7*2 -13,259
(4,775+2,635+2,815*2+1,78+1,2+1,895+2,3+2,635+1,5
*3+0,9+1,2+3,75+1,5*5+1,075)*3,045

127,205

-0,7*2*5-0,9*4-1*2*3 -16,600



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(0,4*10+1,85*2+6,305+4,86+2,25+1,8+2,34+2,68+2,5*2
+3,65*2+1,28+8,2+4,39+0,4*2)*3,045

167,186

(5,77*2+2,65*2+2,36+0,4*4+2,25+2,35*2+0,9*3+1,2*5)*
3,045

110,990

-2-1,8*4-1,4*5-1,8*6-1,4 -28,400
(1,9*2+1,8+6,3+1,2+1,28*2+3,6+2,5*2+2,68+0,75+5,3+
1,5*4+0,45*2+1,78+7,505+1,76*2+1,2+1,5+2,815)*3,05   
2NP

177,541

(6,3*2+1,2+1,1+2,62+2,68+7,5*2+1,57*4+1,2+2,765+3,
4+1,1+1,5*3+5,65+0,4*36)*3,045

226,837

-1,8*5-1,4*5-1,4*6-1,8*7-1,8*2,1 -40,780
-363,764-462,841 -826,605

25 SO 01.1 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2
(1,35+5,3+2,85+2+1,75)*(2,97+0,075)-0,7*2*3-0,9*2*2   
1NP

32,546 RTS II / 2017

26 SO 01.1 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-kanalizace,voda 
pod deskou

m3 0,000 RTS II / 2017

27 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,97 145,970 RTS II / 2017
28 SO 01.1 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 0,000 RTS II / 2017
29 SO 01.1 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,000 RTS II / 2017
30 SO 01.1 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 27,380 RTS II / 2017

2,65+1,11+1,09+1,07+1+2,12+2,18+0,98+1+3,15   1NP 16,35

1,47+1,01+1,79+1,37+1,37+1+1,22+1,8   2NP 11,030
31 SO 01.1 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 276,620 RTS II / 2017

(27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+20,65
+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28)

234,04

(20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83+7,49
+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86)

219,170

(4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,18+
0,98+9,58+5,37+13,21)

78,950

(26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3)   Přístavek 60,390
-16,35-299,58 -315,930

32 SO 01.1 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 89,224*0,2 17,845 RTS II / 2017
33 SO 01.1 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 55,715 RTS II / 2017

(27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+20,65
+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28)*0,055

12,87

(20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83+7,49
+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86)*0,055

12,054

(4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,18+
0,98+9,58+5,37+13,21)*0,055

4,342

(26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3)*0,055   
Přístavek

3,321

(1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2+40,29+33,
89+56,61)*0,055   2NP

9,899

(3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+54,87+40,29+33,89
+3,17+23,58)*0,055

11,201

(19,74+3,12+1,8+1+1,22)*0,055 1,478
16,35*0,02+11,03*0,02   pod dlažbou 0,548

34 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 4 4,000 RTS II / 2017
35 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1 1,000 RTS II / 2017
36 SO 01.1 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm-pro výtah m3 1,8*2,6*2*0,25 2,340 RTS II / 2017
37 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1*10 10,000 RTS II / 2017
38 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 2,4 2,400 RTS II / 2017
39 SO 01.1 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 1,4*2,1 2,940 RTS II / 2017
40 SO 01.1 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 2,4*2,1 5,040 RTS II / 2017
41 SO 01.1 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 0,75*1,4 1,050 RTS II / 2017
42 SO 01.1 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 254,556 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
4,8*2,1+1,2*2,1*2+1,5*2,1*2+2,4*0,85*3+2,4*2,1+3,6*2,
1+1,2*0,75*2

41,94

1,2*0,85*2+0,85*0,85+1,03*0,85+1,1*0,75*2+1,2*1,9*2+
2,4*1,9+2,25*1,9

18,683

2,35*0,75+2,3*2,1+2,2*2,1+2,16*2,1+2,2*2,1+2,1*2,1+2
,2*2,1

29,399

0,9*2,85+0,9*0,75+1,5*2,1+1,2*2,1*2+3,6*2,1+5*1,2*2,1
+4*1,2*2,1

41,670

-15,646 -15,646
1,2*4*2,1+5*1,2*2,1+2*1,2*2,1+1,2*2,1*2+1,5*2,1+3*1,2
*2,1+1,2*2,1+3*1,2*2,1   2NP

53,550

1,5*2,1+1,2*1,5+1,2*2,1+3*1,2*2,1+5*1,2*2,1+4*1,2*2,1
+2*1,2*2,1

42,750

4*1,2*2,1+1,5*2,1*2+1,2*2,1*3+4*1,2*2,1+1,5*2,1+1,2*2
*2,1

42,210

43 SO 01.1 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 7,763 RTS II / 2017
1,2*0,75*2 1,80
1,2*0,85*2+0,85*0,85+1,03*0,85+1,1*0,75*2 5,288
0,9*0,75 0,675

44 SO 01.1 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 15,646-7,763 7,883 RTS II / 2017
45 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 0,9*2,1*2+0,9*2,1*3 9,450 RTS II / 2017
46 SO 01.1 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 1,15*2,1+1,2*2,1+1*2,1*2+1,1*2,1 11,445 RTS II / 2017
47 SO 01.1 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 68,950 RTS II / 2017

1,22*0,85+1,3*0,85+1,25*0,85+0,6*0,85+0,9*0,85+0,73
5*0,85*2+1,5*1,9+0,75*2,85   1NP

10,72

0,81*2,1+0,62*2,1+0,6*2,1*2+1,2*2,1*2+1,15*2,1+1,25*
2,1

15,603

1,35*2,1*2+1,25*2,1+1,35*2,1*2+1,2*2,1*4+0,6*2,1*4+0
,9*2,1*2+1,15*2,1   2NP

35,280

1,25*2,1+0,82*2,1+1,43*2,1 7,350
48 SO 01.1 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 16 cm m2 1,1*2,02+0,9*2,02+2,02*1,775 7,626 RTS II / 2017
49 SO 01.1 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm-schodiště m2 23,34+23,53 46,870 RTS II / 2017

50 SO 01.1 962051115R00
Bourání bet.příček a demontáž prefabrikovaných železobetonových 
stěn tl.do10 cm

m2 462,841 RTS II / 2017

(5,69*2+2,36+2,63+3,16+2,25+1,66+1,15*4+1,2*3+3,2+
5,09+3,65+1,28*2+3,15+6,625)*3,045

170,26

(1,5*4+2,08+1,2+1,1+0,92+0,8*2+0,9+4,49+2+3,75+1,4
+1,4+0,8*2+1,89*2+3,66+0,5)*3,045

110,777

(1,4+7,82+1,6*2)*3,045 37,819
(6,77*2+1,62*2+4+0,4+0,75+5,605*2+1,2)*3,045 104,565
-0,9*2*7-0,7*2*7 -22,400
-0,2*0,9*8-0,8*10-0,7*2*8 -20,640
(4,67*3+2,51*2+2,63+2,79+2,63)*3,045 82,459

51 SO 01.1 965042121RT2
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-rýhy pro vodu a 
kanalizaci

m3 5,114 RTS II / 2017

(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2,255
+0,6+2+0,6+1,2)*0,6*0,1

2,60

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*0,6*0,1 1,325
(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6)*0,1 0,693
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*0,3*0,1 0,375
(2*0,6*0,1) 0,120

52 SO 01.1 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm-výlez m2 1,2*0,7 0,840 RTS II / 2017
53 SO 01.1 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,427 RTS II / 2017

1,6*0,8*2,3-0,8*0,9*2,02+2,4*2,25*0,35 3,38
1,075*0,32*3,045 1,047

54 SO 01.1 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC-terasa m3 1,5*0,375*1,4 0,788 RTS II / 2017
55 SO 01.1 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 49+32 81,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
56 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 209,000 RTS II / 2017

8+2+4+6+4+6+4 34,00
4+1+1+2+4+4+3 19,000
2+2+4+2+3+4+4 21,000
1+1+1+4+6+8+8 29,000
8+10+4+4+2+6+2+6   2NP 42,000
2+2+2+6+10+8+4 34,000
8+4+6+8+2+2 30,000

57 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,97-2,4 143,570 RTS II / 2017
58 SO 01.1 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 160 mm-příčky-otvory pro dveře m 1,1*2+2,02*2+0,9*2+2,02*2+2,02*2+1,775*2 19,670 RTS II / 2017
59 SO 01.1 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 040,480 RTS II / 2017

27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+20,65
+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28

234,04

+20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83+7,4
9+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86

219,170

4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,18+
0,98+9,58+5,37+13,21

78,950

26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3   Přístavek 60,390
23,36+1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2+40,2
9+33,89+56,61   2NP

203,350

3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+40,29+33,89+54,87
+3,17+23,58

203,660

19,74+3,12+1,8+1+1,22+23,4 50,280
-1,8*2,6*2 -9,360

60 SO 01.1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 013,343 RTS II / 2017
(6,95*4+3,9*2+5,3*2)*(2,97+0,075)-1*2*3-3,6*2,1-
2,4*2,1   přístavek

122,08

(2,25*2+2,35*2+2,51+2,63+2,69+2,63+4,04+1,2)*3,045-
2,25*2,1-2,35*2,85   výběžek

64,398

-2,2*2,1-2,3*2,1-2,16*2,1-2,2*2,1-0,81*2,1-0,62*2,1-
4,3*2,1-1,8*2

-34,239

(2,36+2,65+1,14+0,42+2,8+2,22+2,3+1,6+3,64+1,89+4,
69+1,24)*3,045   1NP

82,063

-1*2,85-1,1*2,85-
(1,25+1,2+0,6+0,85+0,9+1,03+7,35+7,35+1,2)*0,85-
1,2*1,9-5,1*1,9

-36,426

(1,1+1,225+0,945+1,75+1,075+0,9+1,355+1,2+0,575+2
,68*2+1,8+1,895)*3,045

58,403

-1,225*2*2-1,75*2,2*2-1*2*2-1,2*2*2 -21,400

(2,33+3,87+5,385+14,2)*3,045-
(1,5+0,6*2+1,2*3+3,6+1,2)*2,1-(1,15+6+1,25+4,8)*2,1

27,485

(5,69+3,16+1,66+3,15+2,34+1,8+2,34+8,435+5,385)*3,
045

103,408

-(2,4+4,8+1,5+1,2+1,2+1,5)*2,1-
(1,2+1,3+2,4+1,22)*0,85-0,9*2-1,2*2,85-1,15*2,85-
1,4*2,85

-44,150

(7,82*12+5*2)*3,045-1*2*2-0,9*2*2*2-0,7*2*2   betonové 
stěny

302,193

(5,6+6,795+5,34*2+34,25+2,365+0,35+1,625+2,68+1,8
+2,34+1,62+0,35+2,33+5,34+3,38)*3,045   2NP

248,183

(6,79+5,605+4,44+8,485+2,335+1,8+2,335+8,48+4,38)*
3,045

135,959

-
(5,6+6,795+5,34*2+34,25+2,365+0,35+1,625+2,68+1,8
+2,34+1,62+0,35+2,33+5,34+3,38)*2,1

-171,161



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
-
(6,79+5,605+4,44+8,485+2,335+1,8+2,335+8,48+4,38)*
2,1

-93,765

(6,795*6*2+2,68*2+2,34*2+4,095*2)*3,045 303,800
-1,775*2,02*2-0,9*2,02*2-0,9*2,1*2*6 -33,487

61 SO 01.1 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,328 RTS II / 2017
(1,2+0,9+0,82)*2*1,8+1,8*2,2 14,47
1,8*2+(1,2+0,9+0,82)*1,8 8,856

62 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-Terasa m2 (11,2+3,14+3,24+2,29)*(0,9+0,4) 25,831 RTS II / 2017
63 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 % m2 (0,375+10,45+2,765+2,865+2,29+0,375*2)*(0,9+0,4) 25,344 RTS II / 2017
64 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 25,344+25,831 51,175 RTS II / 2017
65 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-sokl budova m2 31,358+21,084 52,442 RTS II / 2017
66 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 52,442 52,442 RTS II / 2017
67 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 %-ostění venk.otvorů m2 137,808 RTS II / 2017

((1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4+3+3)+(1,5
+2)*2*2)*0,3   okna 1NP

29,76

((4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6+2+(4,8+2
)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2)*0,3   stěny a okna

39,528

((3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2)*0,3   přístavek 9,870
((1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,85)*2+(1,4
+2,85)*2)*0,3   dveře 1NP

11,820

(1,05+2,8)*2*0,3   dveře 2NP 2,310
((4,8+2)*4+(6+2)*2+(3,6+2)*6+(1,2+2)*2*9+(1,5+2)*2*2)
*0,3   okna 2NP

44,520

68 SO 01.1 976071111R00
Vybourání kovových zábradlí a madel-terasa-včetně zařezání konzol s 
rovinou omítky

m 11,2+3,14+3,24+2,29 19,870 RTS II / 2017

69 SO 01.1 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel-hlavní schodiště m 16,2 16,200 RTS II / 2017
70 SO 01.1 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 24*0,25+6*0,6 9,600 RTS II / 2017
71 SO 01.1 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 4*0,6 2,400 RTS II / 2017
72 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 479,334*0,4 191,734 RTS II / 2017
73 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 479,334 479,334 RTS II / 2017
74 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 479,334*5 2 396,670 RTS II / 2017
75 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání/třídění  vybourané suti t 479,3338 479,334 RTS II / 2017
76 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 479,3338 479,334 RTS II / 2017
77 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 478,334*10 4 783,340 RTS II / 2017
78 SO 01.1 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,6612 1,661 RTS II / 2017
79 SO 01.1 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,1324+0,019+0,1019 0,253 RTS II / 2017
80 SO 01.1 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 7,1072+0,353+0,2523 7,713 RTS II / 2017
81 SO 01.1 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 3,9506 3,951 RTS II / 2017
82 SO 01.1 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,268+1,5979 3,866 RTS II / 2017
83 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,1031+1,6682 2,771 RTS II / 2017
84 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 326,382 RTS II / 2017

479,334-105,962-2,175-20,182-2,238-2,771-3,866-
3,951-7,713-0,253-1,661

328,56

-0,8454-0,7352-0,5994 -2,180
85 SO 01.1 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 2,2375 2,238 RTS II / 2017
86 SO 01.1 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 20,1816 20,182 RTS II / 2017
87 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 1,7527+0,1123+0,2813+0,0285 2,175 RTS II / 2017

88 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t
12,3129+1,4214+2,4759+78,0674+11,2508+0,3367+0,0
276+0,069

105,962 RTS II / 2017

89 SO 01.1 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 97,776 RTS II / 2017
61,96*0,6   přístavek avýběžek 37,18
1,2*0,7   výlez 0,840
99,6*0,6   atika 2NP 59,760

90 SO 01.1 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé-terasa m2 49,32 49,320 RTS II / 2017
91 SO 01.2 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky m3 1,5*0,35*0,25+1,85*0,25*0,8 0,501 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

92 SO 01.2 342012325R00
Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,12,5mm,minerální izolací tl. 
60 mm, desky akustické protipožární  tl. 12,5mm,min18kg/m3, Požární 
odolnost EI

m2 (6,3+6,3)*3,045 38,367 RTS II / 2017

93 SO 01.2 342263990RW1 Příplatek na tl.(150mm) k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm m2 38,367*2 76,734 RTS II / 2017
94 SO 01.2 595920380 Deska modrá akustická 12,5x1250x2000, min18kg/m3 m2 82,873 RTS II / 2017

38,367*2 76,73
;ztratné 8%; 6,13872 6,139

95 SO 01.2 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-doplnění na 100mm m2 38,367 38,367 RTS II / 2017
96 SO 01.2 63166921 Deska minerální akustická  tl. 40 mm-doplnění m2 39,134 RTS II / 2017

38,367 38,37
;ztratné 2%; 0,76734 0,767

97 SO 01.2 342012221RT2
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, s minerální 
izolací tl. 60 mm, desky standard RB (A)  tl. 12,5 mm. Požární 
odolnost EI 60.  3.40.0

m2 696,078 RTS II / 2017

(5,36+2,905*2+0,4*2)*3,045-0,9*2-0,8*2-0,6*2   
přístavek

31,85

(9,92+2,355*2+4,67*2+0,4*2+2,23)*3,045-0,9*2*4-
0,8*2*2   výběžek

71,815

(2,215+3,9+11,95+5,34+3,45*2+2,375+4,575+2,92+0,4
*2+0,4*2+1,945+3,75)*0,3045   1NP

14,455

(0,675*2+0,4+1,65*2+0,9*21,395+1,95+2,67*2+5,07*2+
0,4+2,82*2+5,55+1,13*2)*3,045

169,258

(1,985*2+0,505+1,8+0,9*2+3,155*3+6+1,655+0,43+0,8*
2+1,845+1,95+3,45+2,7+2,145)*3,045

119,714

(3,89+1,45+0,65+0,4*2+5,905+1,6+1,89*2+2,365+0,4+
0,8)*3,045

65,894

-0,8*2*8-0,7*2*3-0,9*5-1*2*3-1,45*2-1,1*2 -32,600

(7,9*2+3,15+0,45+0,755+0,4*2+2,39+0,16+1,595+0,9+
1+2,175*3+0,4+0,8+3,68*2+2,525+3,58)*3,045   2NP

146,739

(6,3+6,32+5,42+2,32+1,55+0,4*2+0,56+1,9*3+0,4+1+1
+2*2+1,4*2+0,4+0,56+6,3)*3,045

138,334

-0,9*2*5-0,8*2*5-0,6*2*3-1,1*2-1,8*2,1-0,7*2*2 -29,380
98 SO 01.2 342263995R00 Příplatek(doplatek) k příčce sádrokart. za akustickou izolaci m2 696,078 696,078 RTS II / 2017
99 SO 01.2 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm-sloupy m2 155,295 RTS II / 2017

(0,9+0,4+ 
0,7*2+0,7+0,3+0,4+0,7*2+0,45+0,7*2+0,45+0,7+0,4+0,
5*4+0,7*2+0,3)*3,045

38,37

(0,7*2+0,7*2+0,45+0,75*2+0,75*2+0,3+0,75+0,45+0,45
+0,75+0,5*4)*3,045

33,343

(0,75*2*4+(0,75*2+0,45)*11)*3,045 83,585

100 SO 01.2 342012121R00
Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5, s minerální izolací 
tl. 50 mm, desky standard

m2 (1+1,5+1,3+0,9+1,6)*3,045-2*0,7*2 16,384 RTS II / 2017

101 SO 01.2 342263998RT1 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 16,384+155,295+71 242,679 RTS II / 2017
102 SO 01.2 342263998RT2 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 696,078+155,295+16,384-242,679 625,078 RTS II / 2017
103 SO 01.2 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 (2,62+3,86)*3,045-3,1*2,1-2,55*2,1 7,867 RTS II / 2017
104 SO 01.2 317167129R00 Překlad  plochý 11,5/7,1/300 cm kus 1 1,000 RTS II / 2017
105 SO 01.2 317167220R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 1 1,000 RTS II / 2017
106 SO 01.2 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 3,045*4 12,180 RTS II / 2017
107 SO 01.2 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m (2,62+3,86)*3,045 19,732 RTS II / 2017
108 SO 01.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 15 cm-terasa m2 75,14 75,140 RTS II / 2017
109 SO 01.2 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.8-16mm po zhutnění tloušťky 5 cm m2 75,14 75,140 RTS II / 2017

110 SO 01.2 596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,včetně dlaždic 
betonových HBB 50/50/5 cm-okap chodník

m2
(10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+1,8+14,
7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+1,51)*0,5

53,668 RTS II / 2017

111 SO 01.2 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 53,668 53,668 RTS II / 2017
112 SO 01.2 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj t 5,313 RTS II / 2017

53,668*1,8*0,05 4,83



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
;ztratné 10%; 0,483 0,483

113 SO 01.2 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-okap chodník m3 18,247 RTS II / 2017

(10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+1,8+14,
7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+1,51)*0,5*0,3

16,10

(10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+1,8+14,
7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+1,51)*0,2*0,1   
pod obrubu

2,147

114 SO 01.2 596811111RT4
Kladení dlaždic-terasa pod terče,včetně dlaždic betonových HBB 
50/50/5 cm

m2 49,32*0,75 36,990 RTS II / 2017

115 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 67,470 RTS II / 2017
(1,65+0,6+1,895+1,865+1+1,3+0,9+0,8+2,265+1,47+1,
45+0,4+1,33+1,52+0,9)*2

38,69

(2,175+0,845+1,4+1,4+1,26+1+0,9+1,05+0,6+2,76+1)*
2

28,780

116 SO 01.2 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 761,749 RTS II / 2017
(5,36*2+6,87*3+3,9*2)*3,045-3,6*2,85-6*2-1*2 94,89
(6,3+5,34+7,74*12+3,65+4,15+2,68*2+3,155+4,745+5,
405*2+10,7+2,7+8,4+4,14+5,55+2,67+7,9)*3,045

543,380

(14,95*2+13,76*2+4,275*2+10,775*2+6,795*6+ 
4,87*4+3,05*2+1,35*2+ 5,35*4)*3,045

541,919

-(0,9*2*2*5+1,8*2,02*2) -25,272
-(1,1*2*2+1,1*2*2+1*2*2*2+0,9*2*3) -22,200
-303,499   venkovní výplně -303,499
-67,47 -67,470

117 SO 01.2 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 (3,045*0,2)*4 2,436 RTS II / 2017
118 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů-vnitřní AL stěny m2 0,9*2*2*2+0,8*2*2+4,25*2*2 27,400 RTS II / 2017
119 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m (0,9+2)*2*2+(0,8+2+4,25+2)*2 29,700 RTS II / 2017
120 SO 01.2 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 963,540 RTS II / 2017

19,47+11,89+3,32+2,65+1,49*2+10+16,7+25,84+9,37+
25,1+5,85+27,01+5,85+27,01+5,44+6+43,07+8,32

255,87

26,22+11,7+8,33+6,31+4,39+2,16+1,22+19,6+3,78+13,
19+11,68+6,92+21,91+1,34+5,93+3,84+4,22+1,34

154,080

1,95+5,06+1,5+1,44+54,85+12,03+34,23+22,24+11,23 144,530

554,48-554,48   1NP 0,000
3,69+23,57+33,05+2,81+1,3+1,2+4,15+1,58+1,61+40,2
9+34,23+60,38+7,63+26,12

241,610

5,85+23,28+1,23+13,74+3,44+1,45+3,98+143+2,71+9,
77

208,450

1004,54-554,48   2NP 450,060
-450,06 -450,060
-20,5*2   schodiště -41,000

121 SO 01.2 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2
2,68*(2,767+1,162)*2+(3,2*1,2+3,45*1,2)*2+(3,2+3,45+
0,2)*0,35*2

41,814 RTS II / 2017

122 SO 01.2 622311111R00 Dilatační profil KZS  průběžný E m 1,55*2+2,02*2 7,140 RTS II / 2017

123 SO 01.2 632922911R00
Kladení  terasových prken š.150mm na terče na terče plastové, včetně 
dodávky plastových  terčů

m2 49,32 49,320 RTS II / 2017

124 SO 01.2 2832455552
Terasové prkno WPC,š. 150-220 tl.22 mm - hnědá, z kvalitního WPC 
materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou odolností a 
dlouhodobo

m 362,502 RTS II / 2017

7*(49,32) 345,24
;ztratné 5%; 17,262 17,262

125 SO 01.2 283245614
Systémový roznášecí profil  WPC tl.30 mm á=350mm - hnědá, z 
kvalitního WPC materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou 
odolností a dlouhodo

m 49,32*3 147,960 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
126 SO 01.2 632442411R00 Litý cementový potěr C30,do 100 m2,tl. 40 mm m2 160,89+744,06+51,64 956,590 RTS II / 2017
127 SO 01.2 632442412R00 Litý potěr C30 do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 956,59 956,590 RTS II / 2017
128 SO 01.2 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-terasa m3 6,012 RTS II / 2017

33,52*0,08 2,68
41,62*0,08 3,330

129 SO 01.2 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 6,012 6,012 RTS II / 2017
130 SO 01.2 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-rýhy m3 5,114 5,114 RTS II / 2017
131 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 75,14*1,2*3,301*0,001 0,298 RTS II / 2017
132 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 51,138*1,15*0,003301 0,194 RTS II / 2017
133 SO 01.2 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 5,114 5,114 RTS II / 2017
134 SO 01.2 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm kus 1 1,000 RTS II / 2017

135 SO 01.2 5533302276
Obložková kovová záruběň 154x197 pro Ddř47 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.125mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

136 SO 01.2 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 1+3+9+18+11+2+4+3 51,000 RTS II / 2017

137 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

138 SO 01.2 5533302156
Obložková kovová záruběň 127x197 pro Ddř45 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

139 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

140 SO 01.2 5533302107
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P, EI, EW 15 s těsněním

kus 1 1,000 RTS II / 2017

141 SO 01.2 5533302106
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P s těsněním

kus 1+1+1 3,000 RTS II / 2017

142 SO 01.2 5533302116
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/700 L, P s těsněním

kus 1+1+1+2+4 9,000 RTS II / 2017

143 SO 01.2 5533302126
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/800 L, P s těsněním

kus 2+1+2+1+2+2+4+3+1 18,000 RTS II / 2017

144 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1+2+1+1+1+1+2+1+1 11,000 RTS II / 2017

145 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1+1 2,000 RTS II / 2017

146 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1+1+2 4,000 RTS II / 2017

147 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2+4 6,000 RTS II / 2017
148 SO 01.2 5533302326 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 160/1970/800 L, P, stěsněním kus 2 2,000 RTS II / 2017
149 SO 01.2 5533302336 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 150/1970/900 L, P s těsněním kus 1+1+1+1 4,000 RTS II / 2017
150 SO 01.2 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1 1,000 RTS II / 2017

151 SO 01.2 5533302176
Ddř39  Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK 
příčku tl.100/1970/1700

kus 1 1,000 RTS II / 2017

152 SO 01.2 642941210R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK kus 4 4,000 RTS II / 2017

153 SO 01.2 553353522
Pouzdro pro Ddř47 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.125mm 
1520x1970

kus 1 1,000 RTS II / 2017

154 SO 01.2 553353506 Pouzdro pro Ddř48 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm115x1970 kus 1 1,000 RTS II / 2017

155 SO 01.2 553353504 Pouzdro pro Ddř46 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 95x1970 kus 1 1,000 RTS II / 2017

156 SO 01.2 553353520
Pouzdro pro Ddř45 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 
1250x1970

kus 1 1,000 RTS II / 2017

157 SO 01.2 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 160,89+744,06+51,64-409,06 547,530 RTS II / 2017

158 SO 01.2 28376060
Deska izolační kročejová- Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro 
zatížení do 4,0 kN/m2

m2 547,53 547,530 RTS II / 2017

159 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 956,59 956,590 RTS II / 2017
160 SO 01.2 283140639 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x80mm m 966,156 RTS II / 2017

956,59 956,59
;ztratné 1%; 9,5659 9,566

161 SO 01.2 713120010RAE Izolace podlah akustické minerálnídesky  ,tloušťka 30 mm m2 409,060 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
3,69+23,57+33,05+2,81+1,3+1,2+4,15+1,58+1,61+40,2
9+34,23+60,38+7,63+26,12

241,61

5,85+23,28+1,23+13,74+3,44+1,45+3,98+143+2,71+9,
77

208,450

1004,54-554,48   2NP 450,060
-450,06 -450,060
-20,5*2   schodiště -41,000

162 SO 01.2 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 160,89+744,06+51,64 956,590 RTS II / 2017
163 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,5725 2,573 RTS II / 2017
164 SO 01.2 766711021R00 Montáž vnitřních dveří a stěn  s vypěněním m (1+1+2,02+2,02+2,02+0,9)*2 17,920 RTS II / 2017

165 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 1*2,02 2,020 RTS II / 2017

166 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 0,9*2,02 1,818 RTS II / 2017

167 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 1*2,02 2,020 RTS II / 2017

168 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 4,25*2,02 8,585 RTS II / 2017

169 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3+1+2+9+19+1+4+9+3+2+1 54,000 RTS II / 2017

170 SO 01.2 611601201
Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, včetně PVC 
těsnění a větrací mřížka 80x300

kus 1+1+1 3,000 RTS II / 2017

171 SO 01.2 61165609 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 60x197 cm CPL 0,2 kus 1 1,000 RTS II / 2017
172 SO 01.2 61165684 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 2 2,000 RTS II / 2017

173 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  
70x197 cm +2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z 
druhé strany

kus 1+1+1+2+4 9,000 RTS II / 2017

174 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 2+1+2+1+2+2+4+3+2 19,000 RTS II / 2017
175 SO 01.2 61160623 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 1 1,000 RTS II / 2017
176 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 1+1+1+1 4,000 RTS II / 2017

177 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 2+1+1+2+1+1+1 9,000 RTS II / 2017

178 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 3 3,000 RTS II / 2017
179 SO 01.2 61160626 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 110x197 kus 2 2,000 RTS II / 2017

180 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
102x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

181 SO 01.2 766664911R00
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. pro větrací mřížku 
80*400mm

kus 25 25,000 RTS II / 2017

182 SO 01.2 767193809R00
Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 
80*300 a 400mm

kus 25 25,000 RTS II / 2017

183 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 54 54,000 RTS II / 2017

184 SO 01.2 549146450
Bezpečnostní kování  Klika-klika Cr s cilindickou vložkou v systému 
generálního klíče/dělená rozeta

kus 44 44,000 RTS II / 2017

185 SO 01.2 54914582
Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr,pro dveře WC a koupelen tl. 
40 - 45 mm  stavební kování

kus 10 10,000 RTS II / 2017

186 SO 01.2 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 5 5,000 RTS II / 2017
187 SO 01.2 766666114R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. kus 1 1,000 RTS II / 2017

188 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 2 2,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

189 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
102x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

190 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
102x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

191 SO 01.2 611601208
Ddř53  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
150x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

192 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  
70x197 cm +2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z 
druhé strany

kus 2 2,000 RTS II / 2017

193 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,4513 1,451 RTS II / 2017
194 SO 01.2 767645110R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 1kříd kus 5 5,000 RTS II / 2017
195 SO 01.2 767645120R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 2kříd kus 1 1,000 RTS II / 2017
196 SO 01.2 37501351 stropní konzole ks 2,875+1,85+1,85+2,32+2,3+3,2 14,395 RTS II / 2017
197 SO 01.2 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce kg 869,400 RTS II / 2017

1,8*3*22+1,85*6*26 407,40
(1,1*2+2,2*2+1,8*2+2,2*2+1*2+2,2*2)*22 462,000

198 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,0309 1,031 RTS II / 2017
199 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 160,890 RTS II / 2017

7,72+3,02+1,49+1,49+10,92+5,44+8,61+5,84+4,39+2,6
4+1,37+11,86+3,81+2,07+4,78   1NP

75,45

7,26+22,43+1,34+5,93+4,01+4,34+1,35+1,95+4,92+1,5
+1,49

56,520

4,63+2,94+1,33*2+4,96+1,64+1,7+1,23+3,58+1,45+4,1
3   2NP

28,920

200 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 142,230 RTS II / 2017
2,76+1,98-0,7-0,8+2,06+0,45+2,175+1,505+0,905+0,37-
0,9   2NP

9,81

3,58+2,1+1,765-1,1 6,345
5,045*2+5,34*2+3,55*2-1,1-0,9-1,07-1,1-0,9-1,1-
1+0,25*2   1NP

21,200

5,34*2+2,35*2-1*2+3,45*2+2,175*2-1,1-1 22,530

3,8*2+2,215*2-0,9*2+7,9*2+6,3*2-0,9*2-1-1,55+0,85*2 35,980

2,95*4+1,51*2+2,3*2-0,9*4-0,8+2,54*2+4,67*2-0,8-1,47 27,170

2,355*2+2,1*2+0,45*4-0,8*2+0,25*2+3,4*2+1,795*2-0,8 19,200

201 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 142,23 142,230 RTS II / 2017
202 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 160,89+142,23*0,1 175,113 RTS II / 2017
203 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 142,23 142,230 RTS II / 2017
204 SO 01.2 59764224 Dlažba slinutá R11 600x600x10 mm m2 189,122 RTS II / 2017

160,89+142,23*0,1 175,11
;ztratné 8%; 14,00904 14,009

205 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 160,89 160,890 RTS II / 2017
206 SO 01.2 771577844R00 Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah m 1,55 1,550 RTS II / 2017
207 SO 01.2 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 41,62+33,52 75,140 RTS II / 2017
208 SO 01.2 59247370 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm  černobílá m2 78,897 RTS II / 2017

75,140 75,14
;ztratné 5%; 3,757 3,757

209 SO 01.2 596291111R00 Řezání terasové  a bet. dlažby  do 60mm m 7,635*2+4,74*2+1,5+10,15*2+4,5*2+1,5+1,5 58,550 RTS II / 2017
210 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 10,2908 10,291 RTS II / 2017
211 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC -chemopren m2 744,060 RTS II / 2017

11,82+11,99+16,6+25,80+9,82+25,86+5,58+27,24+6,1
+43,24+26,22+11,93+8,38   1NP

230,58



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

13,28+11,61+55,13+11,71+34,23+22,33+11,23-12-12 135,520

33,24+40,29+34,23+60,55+7,42+26,74+5,58+13,9+143
,7+2,71+9,6   2NP

377,960

212 SO 01.2 28412221 Podlahovina zátěžové PVC vícevrstvé  R11 tl. 2,0 mm 20 m m2 803,585 RTS II / 2017
744,06 744,06
;ztratné 8%; 59,5248 59,525

213 SO 01.2 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z vinylu,včetně dodávky soklíku m 744,06/1,05 708,629 RTS II / 2017
214 SO 01.2 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 51,64*1,05+54*0,9 102,822 RTS II / 2017
215 SO 01.2 776971409R00 Rohož textiln-čistící zóna tl. 9 mm m2 8,03+12+12+19,61 51,640 RTS II / 2017
216 SO 01.2 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,764 2,764 RTS II / 2017
217 SO 01.2 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku m2 795,7 795,700 RTS II / 2017
218 SO 01.2 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota -stěrka tl. 2mm m2 795,7 795,700 RTS II / 2017
219 SO 01.2 777116041R00 Podlahy lité epoxidové  tl. 4 mm,Včetně penetrace , R 11 m2 23,53+23,34+4,19+20,42+20,75 92,230 RTS II / 2017
220 SO 01.2 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,8521 2,852 RTS II / 2017

221 SO 01.2 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm m 0,72+0,9*2+1,85+0,9+0,9+0,9*2+0,99*2+0,9+2,226+0,9 13,976 RTS II / 2017

222 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 316,422 RTS II / 2017
(1,52*4+0,9*2+2,05*2)*2-0,6*2*2-0,8*2   přístavek 19,96
(0,6*2+3,8+0,7*2+2,72+0,6+3)*0,6+(0,85+1,3+0,7*2+1,
5+1,5*2)*2

23,732

(2,72*2+2*2+3,45*2+2,175*2+1,65*4+0,9*4+1,395*2+1,
88*2)*2-0,9*2-1,1*2*2-1,07*2*2-0,7*2*2

61,600

(3,615*2+3,125*2+1,5*4+0,99*2+3,055*2+2,865*2)*2-
1,075*2-0,8*2*4-0,9*2

56,250

(1,89*2+2,265*2+0,9*2+2,355*4+1,47*2)*2-0,8*2-
0,8*2*3-1,47*2

35,600

(2,175*4+0,7+2*2+0,9*5+1,595*2+0,3*2+0,845*2+1,5*2
)*2-0,7*2*2-0,9*2   2NP

48,160

(1*2+1,4*4+0,9*2+1*2+2,875*2+2*2+2,265*2)*2-0,8*2*4-
0,9*2*2

41,360

(1,89*4+0,9*4)*2-0,7*2-
0,8*2+(0,9+1,1*2+0,7*2)*2+2,4*0,6

29,760

223 SO 01.2 597813753 Obkládačka 30x60  lesk m2 335,178 RTS II / 2017
316,422+13,976*0,2 319,22
;ztratné 5%; 15,96085 15,961

224 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 13,976*0,2+316,422 319,217 RTS II / 2017
225 SO 01.2 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 316,422+13,976*0,2 319,217 RTS II / 2017
226 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 319,217 319,217 RTS II / 2017
227 SO 01.2 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 13,976 13,976 RTS II / 2017
228 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 13,976+19*4+7*4 117,976 RTS II / 2017
229 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 8,3293 8,329 RTS II / 2017

230 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2
38,367+696,078+155,295+16,384+963,54+67,47+761,7
49+2,436+41,814-316,422

2 426,711 RTS II / 2017

231 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 2426,711-963,54 1 463,171 RTS II / 2017
232 SO 01.2 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 1463,171 1 463,171 RTS II / 2017
233 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x-strop m2 963,54 963,540 RTS II / 2017

234 SO 01.2 916561111RT4
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně 
obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25-k okap chodníku

m
10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+1,8+14,7
+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+1,51

107,335 RTS II / 2017

235 SO 01.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 956,59 956,590 RTS II / 2017
236 SO 01.2 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 956,59*25*2 47 829,500 RTS II / 2017
237 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 956,59 956,590 RTS II / 2017
238 SO 01.2 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2-pro Z1 kus 1 1,000 RTS II / 2017

239 SO 01.2 55340030
Poklop Al-rám a poklop   600x1200x75 mm-vodotěsné,plynotěsné pro 
povrch.úpravu PVC +příslušenství kotvící prvky a sada klíčů

kus 1 1,000 RTS II / 2017

240 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí - terasy 2NP m 25,2 25,200 RTS II / 2017
241 SO 01.2 766211500R00 Montáž madla atyp.-terasy 2NP m 25,2 25,200 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

242 SO 01.2 55341401
Zábradlí s madlem terasy dl.25,2 a v.1,1m, systémové montované 
Al(elox)zábradlí pro ochozy a  boční kotvení,elox.madlo ,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včet

m 25,2 25,200 RTS II / 2017

243 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí hlavního schodišťě m 16,12 16,120 RTS II / 2017

244 SO 01.2 766211500R00 Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x protilehlé,1x horní,1x invalidy m 16,12*3 48,360 RTS II / 2017

245 SO 01.2 55341411

Zábradlí s madlem a protilehlé madlo hlavního schodiště dl.16,12 a 
v.1,1m, systémové montované Al(elox)zábradlí pro schodiště,ochozy a 
mezipatrové podesty, boční kotvení,elox.madlo přídavné Al pro 
invalidy,výplň-bez.sklomléčné(44.2)včetně spojek 
,lišt,kroužků,per,kolen atd.

m2 16,12 16,120 RTS II / 2017

246 SO 01.2 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 477,312 477,312 RTS II / 2017
247 SO 01.2 711212003RT2 Stěrka  hydroizolační, hmotou,tloušťka vrstvy 4,0 mm m2 316,422+160,89 477,312 RTS II / 2017

248 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 160,89+744,06+51,64 956,590 RTS II / 2017

249 SO 01.2 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 51,138 RTS II / 2017
(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2,255
+0,6+2+0,6+1,2)*0,6

26,01

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*0,6 13,245
(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6) 6,925
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*0,3 3,755
(2*0,6) 1,200

250 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 51,138 51,138 RTS II / 2017

251 SO 01.2 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 8,0318 8,032 RTS II / 2017

252 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t
322,9403-2,5725-1,4513-1,031-10,291-2,764-8,329-
8,032

288,470 RTS II / 2017

253 SO 01.3 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým 
kladivem-výtah-základy a kanal

m3 2,6*2*0,8*0,28+0,15*1,35*4,5+0,18*1,35*4,5 3,170 RTS II / 2017

254 SO 01.3 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 (1,65-0,88)*1,34*(4,6+3,8)/2 4,334 RTS II / 2017
255 SO 01.3 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 (1,9+1,4)/2*1,34*(1,2+0,34-0,15) 3,073 RTS II / 2017
256 SO 01.3 171103292R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 2,653*2 5,306 RTS II / 2017
257 SO 01.3 58344198 Štěrkodrtě frakce 0-63 B t 3,073*2 6,146 RTS II / 2017
258 SO 01.3 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,981 RTS II / 2017

1,8*2,6*0,1 0,47
1,9*0,15*1,8 0,513

259 SO 01.3 311238139R00 Zdivo cihelné 25 AKU  P20 na MC 10, tl.250 mm m2 1,8*2*(6,7+1,3-0,5)-1,2*2,2*2 21,720 RTS II / 2017
260 SO 01.3 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(ve dvou vrstvách) m 6,8*2*2 27,200 RTS II / 2017
261 SO 01.3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 1,5*4*0,00837 0,050 RTS II / 2017
262 SO 01.3 13331766 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   70x 70x 8 mm t 0,050 RTS II / 2017

1,5*4*0,00837 0,05
;ztratné 0%; 0 0,000

263 SO 01.3 380320070RAA
Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního,bednění a 
odbednění, výztuž 90 kg/m3

m3 1,8*2*2,6*0,25+1,8*2*1,29*0,25 3,501 RTS II / 2017

264 SO 01.3 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6 6,000 RTS II / 2017
265 SO 01.3 417388164R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm m 1,8*2*2 7,200 RTS II / 2017
266 SO 01.3 59341710 Deska stropní vylehčená PZD 239/29/14 V3 kus 6 6,000 RTS II / 2017
267 SO 01.3 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 0,25*2*(2,2*2+1,2) 2,800 RTS II / 2017
268 SO 01.3 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 7,8*1,8*2+7,8*2,1*2-1,2*2,2*2 55,560 RTS II / 2017
269 SO 01.3 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 55,56 55,560 RTS II / 2017
270 SO 01.3 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 1,8*2,1 3,780 RTS II / 2017
271 SO 01.3 622481115R00 Potažení  stěn rabic. pletivem, přichycení m2 7,8*1,2+1,2*0,6*2 10,800 RTS II / 2017
272 SO 01.3 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 1,8*2,1*0,19 0,718 RTS II / 2017
273 SO 01.3 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 2,6*2*0,08 0,416 RTS II / 2017
274 SO 01.3 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-výtah m2 2,6*1,8 4,680 RTS II / 2017
275 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu akrylátovým, Klasik, 1 x m2 2,8+55,56+3,78 62,140 RTS II / 2017
276 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akrylátová Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,14 62,140 RTS II / 2017
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277 SO 01.3 942941021R00 Montáž lešení -výtah šachty m2 6,8*2,1*2 28,560 RTS II / 2017
278 SO 01.3 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 28,56 28,560 RTS II / 2017
279 SO 01.3 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 28,56 28,560 RTS II / 2017
280 SO 01.3 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 28,56*25*2 1 428,000 RTS II / 2017
281 SO 01.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst-výtah m2 4,5*1,8 8,100 RTS II / 2017

282 SO 01.3 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně 
dodávky asfaltového laku

m2 8,1 8,100 RTS II / 2017

283 SO 01.3 711112001RZ1
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena,1x nátěr - včetně 
dodávky asfaltového laku

m2 7,8 7,800 RTS II / 2017

284 SO 01.3 711141559RZ4
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - včetně dodávky težkého 
asfl.pásu se skleněnou vložkou

m2 1,8*4,5 8,100 RTS II / 2017

285 SO 01.3 711142559RZ4
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením - včetně dodávky težkého 
asfl.pásu se skleněnou vložkou

m2 (2,1*2+1,8*2)*1 7,800 RTS II / 2017

286 SO 01.3 711741567R00 Zesílení dilatačních spár NAIP rš 1 m vodorovně m 4,5*2 9,000 RTS II / 2017
287 SO 01.3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,6*0,47*0,3*2 0,733 RTS II / 2017
288 SO 01.3 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm m2 2,6*1,8*2 9,360 RTS II / 2017
289 SO 01.3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 38,4596 38,460 RTS II / 2017
290 SO 01.3 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,0103+0,395+0,0841+5,2173+7,2910 12,998 RTS II / 2017
291 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,998 12,998 RTS II / 2017
292 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12,998*5 64,990 RTS II / 2017
293 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,998 12,998 RTS II / 2017
294 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,998*10 129,980 RTS II / 2017
295 SO 01.3 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,0103 0,010 RTS II / 2017
296 SO 01.3 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,395 0,395 RTS II / 2017
297 SO 01.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,0841 0,084 RTS II / 2017
298 SO 01.3 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 5,2173 5,217 RTS II / 2017
299 SO 01.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 7,2910 7,291 RTS II / 2017
300 SO 01.3 330030120RAA Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63,2 stanice, 2 nástupiště kus 1 1,000 RTS II / 2017
301 SO 01.3 712321332RZ2 Přetření spojů a slepení přesahů asfaltem m2 3*2+2*2 10,000 RTS II / 2017

302 SO 01.3 712341559RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně 
dodávky(parotěsná)

m2 10+2,6*2 15,200 RTS II / 2017

303 SO 01.3 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 2,6*1,8 4,680 RTS II / 2017
377 SO 01.5 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 45 45,000 RTS II / 2017
378 SO 01.5 909      R00 Demontáže původní el. instalace, osvětlovadel, hromosvodů h 140 140,000 RTS II / 2017
379 SO 01.5 220110561R00 Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
380 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem kus 4 4,000 RTS II / 2017
381 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče PE cvčetně kompletace kus 1 1,000 RTS II / 2017

382 SO 01.5 35711643  Rozvaděč elektroměrový plastový ER 222/PVP7P,620 x 640 x 250 mm kus 1 1,000 RTS II / 2017

383 SO 01.5 34561142 PEN můstek kus 1 1,000 RTS II / 2017
384 SO 01.5 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
385 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
386 SO 01.5 35822001020 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-50B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
387 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
388 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
389 SO 01.5 210160682R00 Montáž elektroměru - třífázový kus 5 5,000 RTS II / 2017
390 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12 12,000 RTS II / 2017
391 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6 6,000 RTS II / 2017
392 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5 5,000 RTS II / 2017
393 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2 2,000 RTS II / 2017
394 SO 01.5 210110062RT1 soumrakový spínač,včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS II / 2017
395 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

396 SO 01.5 738129111R00
Řídící jednotka EM 524 90 je dvouzónový regulátor venkovních 
systémů chránících před sněhem a ledem instalovaných na malých i 
velkých plochách, chodní

kus 1 1,000 RTS II / 2017

397 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 10 10,000 RTS II / 2017
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398 SO 01.5 210800647RT1 Vodič nn a vn CYA 10z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče 10z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017

399 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RH-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
400 SO 01.5 35717720 rozváděč zapuštěný IP44/20 (800x600x240mm) kus 1 1,000 RTS II / 2017
401 SO 01.5 38983130 Odpočtový elektroměr třífázový kus 5 5,000 RTS II / 2017
402 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 3 3,000 RTS II / 2017
403 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4 4,000 RTS II / 2017
404 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3 3,000 RTS II / 2017
405 SO 01.5 358225528 Stop tlačítko kus 1 1,000 RTS II / 2017
406 SO 01.5 358225506 Vypínací cívka k jističi LTN kus 1 1,000 RTS II / 2017
407 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
408 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 5 5,000 RTS II / 2017
409 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
410 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
411 SO 01.5 35822002318 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
412 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
413 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2 2,000 RTS II / 2017
414 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
415 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
416 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
417 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
418 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5 5,000 RTS II / 2017
419 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4 4,000 RTS II / 2017
420 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 14+23+1 38,000 RTS II / 2017
421 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3 3,000 RTS II / 2017
422 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

423 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

424 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
425 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.1-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
426 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
427 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
428 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
429 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 2 2,000 RTS II / 2017
430 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
431 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
432 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14 14,000 RTS II / 2017
433 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 23 23,000 RTS II / 2017
434 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
435 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3 3,000 RTS II / 2017
436 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
437 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
438 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
439 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
440 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
441 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1 1,000 RTS II / 2017
442 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 5+1+3 9,000 RTS II / 2017
443 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1 1,000 RTS II / 2017
444 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

445 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

446 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 15 15,000 RTS II / 2017
447 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.2-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
448 SO 01.5 35712339 rozváděč přisazený (800x600x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
449 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
450 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
451 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
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452 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
453 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 5 5,000 RTS II / 2017
454 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
455 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3 3,000 RTS II / 2017
456 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1 1,000 RTS II / 2017
457 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
458 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
459 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
460 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
461 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
462 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4 4,000 RTS II / 2017
463 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 13+1+15 29,000 RTS II / 2017
464 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3 3,000 RTS II / 2017
465 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

466 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

467 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 30 30,000 RTS II / 2017
468 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
469 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
470 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
471 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
472 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
473 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
474 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
475 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
476 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 13 13,000 RTS II / 2017
477 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
478 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15 15,000 RTS II / 2017
479 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3 3,000 RTS II / 2017
480 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
481 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
482 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
483 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
484 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
485 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4 4,000 RTS II / 2017
486 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 7+1+9 17,000 RTS II / 2017
487 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1 1,000 RTS II / 2017
488 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

489 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

490 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
491 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R2.1-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
492 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
493 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
494 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
495 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
496 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
497 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7 7,000 RTS II / 2017
498 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
499 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 9 9,000 RTS II / 2017
500 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1 1,000 RTS II / 2017
501 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
502 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
503 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
504 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
505 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
506 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 3 3,000 RTS II / 2017
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507 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 13+1+15 29,000 RTS II / 2017
508 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2 2,000 RTS II / 2017
509 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

510 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

511 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
512 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
513 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
514 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
515 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
516 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
517 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
518 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
519 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14 14,000 RTS II / 2017
520 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 14 14,000 RTS II / 2017
521 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
522 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2 2,000 RTS II / 2017
523 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
524 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
525 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
526 SO 01.5 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 7 7,000 RTS II / 2017
527 SO 01.5 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 850 850,000 RTS II / 2017
528 SO 01.5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 34 34,000 RTS II / 2017
529 SO 01.5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 80 80,000 RTS II / 2017
530 SO 01.5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 16 16,000 RTS II / 2017

531 SO 01.5 210110001RT2
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače

kus 45 45,000 RTS II / 2017

532 SO 01.5 210110003RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače

kus 12 12,000 RTS II / 2017

533 SO 01.5 210110004RT1
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače

kus 34 34,000 RTS II / 2017

534 SO 01.5 210110054RT2 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6,včetně dodávky spínače kus 26 26,000 RTS II / 2017

535 SO 01.5 210110005RT1
Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky 
spínače

kus 22 22,000 RTS II / 2017

536 SO 01.5 210110005RT1 Spínač žaluziový, obyč.prostředí včetně dodávky spínače kus 56 56,000 RTS II / 2017
537 SO 01.5 210110082RT1 Spínač speciální sporákový 20A/400V včetně dodávky spor.příp. kus 5 5,000 RTS II / 2017

538 SO 01.5 210110513RT1
Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01,02,včetně dodávky vypínače S 
63VL 01

kus 4 4,000 RTS II / 2017

539 SO 01.5 210111011RT6
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,včetně dodávky 
zásuvky a rámečku

kus 216 216,000 RTS II / 2017

540 SO 01.5 210010002RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 
2316

m 30 30,000 RTS II / 2017

541 SO 01.5 210010004RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky PVC 
2329

m 30 30,000 RTS II / 2017

542 SO 01.5 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 100 100,000 RTS II / 2017

543 SO 01.5 210010333RT1
Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 
80/3

kus 600 600,000 RTS II / 2017

544 SO 01.5 210810001RT1
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu

m 850 850,000 RTS II / 2017

545 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY3Bx1,5

m 116 116,000 RTS II / 2017

546 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY3Ax1,5

m 1100 1 100,000 RTS II / 2017

547 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY3Cx1,5

m 2492 2 492,000 RTS II / 2017
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548 SO 01.5 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky 
kabelu CYKY3Cx1,5

m 2920 2 920,000 RTS II / 2017

549 SO 01.5 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 5x4 mm2,   5xC4

m 145 145,000 RTS II / 2017

550 SO 01.5 210810053RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky 
kabelu 4Bx10

m 316 316,000 RTS II / 2017

551 SO 01.5 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 5x6 mm2,   5Cx6

m 30 30,000 RTS II / 2017

552 SO 01.5 210800114RT2
Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky 
kabelu 4x25 mm2  4Bx25

m 15 15,000 RTS II / 2017

553 SO 01.5 210800604RT1
Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče 
CYA 2,5

m 100 100,000 RTS II / 2017

554 SO 01.5 210800607RT1
Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče 
CYA 10

m 160 160,000 RTS II / 2017

555 SO 01.5 210800609RT1
Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče 
CYA 25

m 15 15,000 RTS II / 2017

556 SO 01.5 210800116RT1
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky 
kabelu

m 116 116,000 RTS II / 2017

557 SO 01.5 210220002RT2
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 
mm

m 65 65,000 RTS II / 2017

558 SO 01.5 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 35 35,000 RTS II / 2017

559 SO 01.5 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 
4 mm

m 180 180,000 RTS II / 2017

560 SO 01.5 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky 
drátu FeZn 8 mm + PV01

m 140 140,000 RTS II / 2017

561 SO 01.5 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky 
drátu FeZn 8 mm + PV 21

m 265 265,000 RTS II / 2017

562 SO 01.5 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky 
SS

kus 200 200,000 RTS II / 2017

563 SO 01.5 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky 
SZ

kus 12 12,000 RTS II / 2017

564 SO 01.5 210220302RT1
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 50 50,000 RTS II / 2017

565 SO 01.5 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SR 3a Fe

kus 40 40,000 RTS II / 2017

566 SO 01.5 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SK pro vodič d 6-10 mm

kus 35 35,000 RTS II / 2017

567 SO 01.5 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 8 8,000 RTS II / 2017

568 SO 01.5 210220302RT7
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky ST 02 na vodovodní potrubí

kus 10 10,000 RTS II / 2017

569 SO 01.5 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + 
Cu pásku

kus 35 35,000 RTS II / 2017

570 SO 01.5 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 12 12,000 RTS II / 2017

571 SO 01.5 210220401RT1
Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky 
štítku

kus 12 12,000 RTS II / 2017

572 SO 01.5 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 8 8,000 RTS II / 2017
573 SO 01.5 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 8 8,000 RTS II / 2017
574 SO 01.5 210010333R00 Krabice přístrojová do parapetního žlabu-montáž kus 230 230,000 RTS II / 2017
575 SO 01.5 211150301R00 Montáž časového relé kus 6 6,000 RTS II / 2017
576 SO 01.5 211150051R00 Montáž -Svodiče SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65 65,000 RTS II / 2017
577 SO 01.5 210201062R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 190+6 196,000 RTS II / 2017
578 SO 01.5 210201041R00 Svítidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové kus 42 42,000 RTS II / 2017
579 SO 01.5 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 2 2,000 RTS II / 2017
580 SO 01.5 210201054R00 Svítidlo zářivkové  20 W nástěnné kus 56+7 63,000 RTS II / 2017
581 SO 01.5 210202036R00 Svítidlo výbojkové na sloup 4461602 SHC 70 * kus 7 7,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
582 SO 01.5 210204101R00 Výložník ocelový 1ramenný na zeď kus 7 7,000 RTS II / 2017
583 SO 01.5 35443171 Tyč jímací AlMgSi1,5m vč. základny a svorky kus 8 8,000 RTS II / 2017
584 SO 01.5 34571431 Krabice přístrojová do parapetního žlabu kus 230 230,000 RTS II / 2017
585 SO 01.5 35825710.A Doběhové relé pro ventilátor 230V doba 2-15.min kus 6 6,000 RTS II / 2017
586 SO 01.5 35811076 Svodič SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65 65,000 RTS II / 2017
587 SO 01.5 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky kus 6 6,000 RTS II / 2017

588 SO 01.5 34814156
Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W IP20 vč. zdrojů el. předřadník, 
vysoce leštěná mřížka

kus 190 190,000 RTS II / 2017

589 SO 01.5 34814150 Kvalitní LED svítidlo 2x11W IP20 se sklem, vč. zdrojů kus 42 42,000 RTS II / 2017

590 SO 01.5 35821361
Sestava signalizace pro WC imobilní 1x zdroj, 2x tlačítko s táhlem, 1x 
houkačka s blik

kus 2 2,000 RTS II / 2017

591 SO 01.5 34828430 Svítidlo nouzové - 8W/L, 1 h, IP 42 kus 56 56,000 RTS II / 2017
592 SO 01.5 34851335 Vnější nástěnné svítidlo IP44 s pohybovým spínačem kus 7 7,000 RTS II / 2017
593 SO 01.5 34531505 Čidlo pohybu nástěnné kus 7 7,000 RTS II / 2017
594 SO 01.5 34844923 Nástěnné LED 24W svítidlo vnější s výložníkem rozvod VO kus 7 7,000 RTS II / 2017
595 SO 01.5 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 805 805,000 RTS II / 2017
596 SO 01.5 222260722R00 Žlab120/40 mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. m 126 126,000 RTS II / 2017
597 SO 01.5 220280102R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 500 500,000 RTS II / 2017
598 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 51 51,000 RTS II / 2017
599 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 17 17,000 RTS II / 2017

600 SO 01.5 222260797R00
Montáž-Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé 
provedenívč.příslušenství

m 260 260,000 RTS II / 2017

601 SO 01.5 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 805 805,000 RTS II / 2017
602 SO 01.5 3457099963 Žlab PVC 120/40 bílý bezhalonové provedení m 126 126,000 RTS II / 2017
603 SO 01.5 3457099955 Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé provedení m 260 260,000 RTS II / 2017
604 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,3383 7,338 RTS II / 2017
605 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,338*10 73,380 RTS II / 2017
606 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,3383 7,338 RTS II / 2017
607 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,3383*8 58,706 RTS II / 2017
608 SO 01.5 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 7,3383 7,338 RTS II / 2017
609 SO 01.5 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 7,3383-0,3522 6,986 RTS II / 2017
610 SO 01.5 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,3522 0,352 RTS II / 2017
611 SO 01.5 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 60 60,000 RTS II / 2017

612 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-terasa m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2,865+2,29
+0,375*2)*0,5

19,683 RTS II / 2017

613 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-budova m2 42,818+29,555 72,373 RTS II / 2017
614 SO 02 311271176R00 Zdivo z tvárnic přesných,porobetonových, hladkých tl. 25 cm P2,5 m2 107,528 RTS II / 2017

(1,15+1,2+1,15)*0,85+(0,6+0,6+1,125)*2+(0,115+0,6*2
+1,2+1,51+1,46+1,25+1,51)*2   vyzdívka mezi okny 1NP

24,12

(1,51+0,95+0,93+1,25+1,2+1,22)*2 14,120
(1,56+1,1+1,56+1,45+1,25+0,6*2+1,125+1,31*2+1,2*2+
0,6*2+1,45)*2   2NP

33,830

(1,25+1,51*2+1,15+1,25*2+1,2+1,22+0,85+1,46)*2 25,300
1*2+1,8*2,85+1,45*0,85+0,9*2 10,163

615 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-
terasa-včetně dodávky

m2 19,6383 19,638 RTS II / 2017

616 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-
budova-včetně dodávky

m2 72,373 72,373 RTS II / 2017

617 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 664,179 664,179 RTS II / 2017

618 SO 02 602011188RS7
Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 
2,0 mm

m2 82,069+327,617+157,128+97,365 664,179 RTS II / 2017

619 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-penetrace břizolitu m2 327,617 327,617 RTS II / 2017
620 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-budova m2 31,358+21,084 52,442 RTS II / 2017
621 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 52,442 52,442 RTS II / 2017

622 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-terasa m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2,865+2,29
+0,375*2)*0,4

15,746 RTS II / 2017
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623 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 15,746 15,746 RTS II / 2017

624 SO 02 602011188RS7
Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 
2,0 mm-terasa

m2 35,429 35,429 RTS II / 2017

625 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-terasa m2 35,429 35,429 RTS II / 2017
626 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.-vnitřní strana okna m 536,160 536,160 RTS II / 2017

627 SO 02 612425931R00
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-jen u oken a venkovních 
dveří

m2 134,040 RTS II / 2017

((1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4+3+3)+(1,5
+2)*2*2)*0,25   okna 1NP

24,80

((4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6+2+(4,8+2
)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2)*0,25   stěny a okna

32,940

((3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2)*0,25   přístavek 8,225
((1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,85)*2+(1,4
+2,85)*2)*0,25   dveře 1NP

9,850

(1,05+2,8)*2*0,25   dveře 2NP 1,925
((4,8+2)*2*4+(6+2)*2*2+(3,6+2)*2*6+(1,2+2)*2*9+(1,5+
2)*2*2)*0,25   okna 2NP

56,300

628 SO 02 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 327,617 327,617 RTS II / 2017
629 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 536,16 536,160 RTS II / 2017
630 SO 02 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m 562,968 RTS II / 2017

536,16 536,16
;ztratné 5%; 26,808 26,808

631 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu

m2 82,069 RTS II / 2017

((1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4+3+3)+(1,5
+2)*2*2)*0,15   okna 1NP

14,88

((4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6+2+(4,8+2
)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2)*0,15   stěny a okna

19,764

((3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2)*0,2   přístavek 6,580
((1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,85)*2+(1,4
+2,85)*2)*0,15   dveře 1NP

5,910

(1,05+2,8)*2*0,15   dveře 2NP 1,155
((4,8+2)*2*4+(6+2)*2*2+(3,6+2)*2*6+(1,2+2)*2*9+(1,5+
2)*2*2)*0,15   okna 2NP

33,780

632 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 23,600 RTS II / 2017

2+2+(4+3+3)+2   okna 1NP 16,00
2+2+1+1+1+2+1+1   stěny a okna 11,000
3   přístavek 3,000
5   dveře 1NP 5,000
1   dveře 2NP 1,000
4+2+6+9+2   okna 2NP 23,000
-59 -59,000
59*4*0,2*0,5 23,600

633 SO 02 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 303,499 RTS II / 2017
1,2*0,85*2+2,4*0,85*2+1,2*2*(4+3+3)+1,5*2*2   okna 
1NP

36,12

4,5*2+4,3*2+0,87*2+0,92*2+4*2+3,6*2+6*2+4,8*2*2+2,
4*2+6,84*2,85   stěny a okna

91,874

3,6*2,85+2,4*2+3,6*2   přístavek 22,260

1*2+1,2*2,85+1,8*2,85+0,9*2,85+1,4*2,85   dveře 1NP 17,105

1,05*2,8   dveře 2NP 2,940
4,8*2*4+6*2*2+3,6*2*6+1,2*2*9+1,5*2*2   okna 2NP 133,200

634 SO 02 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 211,030 RTS II / 2017
1,2*2+(2,4)*2+(1,2)*(4+3+3)+(1,5)*2   okna 1NP 22,20
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(4,5+4,3+0,87+0,92+4+3,6+6+(4,8)*2+2,4+6,84)   stěny 
a okna

43,030

(3,6)+(2,4)+(3,6)   přístavek 9,600
(1)+(1,2)+(1,8)+(0,9)+(1,4)   dveře 1NP 6,300
(1,05)   dveře 2NP 1,050
(4,8)*4+(6)*2+(3,6)*6+(1,2)*9+(1,5)*2   okna 2NP 66,600
4,9*7+8,15*3+3,5 62,250

635 SO 02 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 238,600 RTS II / 2017
(0,85)*2*2+(0,85)*2*2+(2)*2*(4+3+3)+(2)*2*2   okna 
1NP

54,80

(2+2+2+2+2+2+2+(2)*2+2+2,85)*2   stěny a okna 45,700
(2,85)*2+(2)*2+(2)*2   přístavek 13,700

(2)*2+(2,85)*2+(2,85)*2+(2,85)*2+(2,85)*2   dveře 1NP 26,800

(2,8)*2   dveře 2NP 5,600
(2)*2*4+(2)*2*2+(2)*2*6+(2)*2*9+(2)*2*2   okna 2NP 92,000

636 SO 02 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 162,510 RTS II / 2017
1,2*2+2,4*2+1,2*(4+3+3)+1,5*2   okna 1NP 22,20
4,5+4,3+0,87+0,92+4+3,6+6+4,8*2+2,4+6,84   stěny a 
okna

43,030

3,6+2,4+3,6   přístavek 9,600
4,8*4+6*2+3,6*6+1,2*9+1,5*2   okna 2NP 66,600
1,15*2+1,2*3+0,6*2+1,125+0,115+0,6*2+1,2+1,51*3+1,
46+0,95+0,93+1,25+1,22   římsičky

21,080

637 SO 02 622311432RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.100 mm,Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 8,66*2,7-1,2*2-0,5*2 19,982 RTS II / 2017

638 SO 02 622311433RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.120 mm,Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 2,7*14,95-(1,2+1,15+2,4+1,2+2,4)*0,85-1,2*2,7 30,028 RTS II / 2017

639 SO 02 622311135RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.160 mm,Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu min.a nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 434,735 RTS II / 2017

(7,99+6,57+3,18+3,6+1,14+10,44)*4,05-1*2-3,6*2-2,4*2-
3,6*2,85   přístavek

109,07

(5,22+2,03+11,42+5,49+1,760+0,4+0,25)*4,1-1,8*2,85-
0,9*2,85-4,5*2-4,3*2-0,87*2-0,92*2-4*8   výběžek

48,062

(14,95*4,15-11,9*0,85)-1,2*2   1NP 49,528
(13,175*4,15-7,035*2)+11,25*(4,15-2) 64,794
15,02*(4,15-2)+31,55*(4,15-2)-1,45*0,85-6,84*0,85 93,079
(15,02*2+35,42*2)*(3,2-2)-1,05*0,8   2NP 120,216
-19,982-30,028 -50,010

640 SO 02 622311132RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu min.a nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 97,365 RTS II / 2017

(1,15+1,2+1,15)*0,85+(0,6+0,6+1,125)*2+(0,115+0,6*2
+1,2+1,51+1,46+1,25+1,51)*2   vyzdívka mezi okny 1NP

24,12

(1,51+0,95+0,93+1,25+1,2+1,22)*2 14,120
(1,56+1,1+1,56+1,45+1,25+0,6*2+1,125+1,31*2+1,2*2+
0,6*2+1,45)*2   2NP

33,830

(1,25+1,51*2+1,15+1,25*2+1,2+1,22+0,85+1,46)*2 25,300
641 SO 02 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 5*2 10,000 RTS II / 2017
642 SO 02 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu m2 664,179+52,442+15,746+35,429 767,796 RTS II / 2017
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643 SO 02 622311522RV1
Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.0,039 W/mK.

m2 (8,66)*0,4 3,464 RTS II / 2017

644 SO 02 622311523RV1 Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 120 mm m2 14,95*0,4-1,2*0,2 5,740 RTS II / 2017

645 SO 02 622311525RV1
Zatep. systém ETICS sokl,perimetr tl. 160 mm,zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.0,039 W/mK.

m2 43,238 RTS II / 2017

(7,99+10,44+6,57+7,99+0,2+11,42+7,25*2)*0,4 23,64
-3,6*0,4-1*0,4-1,8*0,4-0,9*0,4+0,2*2*0,4+0,25*0,4*2 -2,560
31,358-3,464-5,74 22,154

646 SO 02 622311512R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 100 mm, bez PÚ-pod terénem m2 (8,66)*0,5 4,330 RTS II / 2017
647 SO 02 622311513R00 Izolace suterénu perimetr tl. 120 mm, bez PÚ m2 14,95*0,5 7,475 RTS II / 2017

648 SO 02 622311515R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 160 mm, bez PÚ-pod terénem m2
(7,99+10,44+6,57+7,99+0,2+11,42+7,25*2)*0,5+42,818-
4,33-7,475

60,568 RTS II / 2017

649 SO 02 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná-terasa-stěna m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2,865+2,29
+0,375*2)*0,9

35,429 RTS II / 2017

650 SO 02 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton-terasa - sokl m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2,865+2,29
+0,375*2)*0,9

35,429 RTS II / 2017

651 SO 02 283754601 Polystyren extrudovaný perimetr, strukturovaný povrch pro omítky m3 2,232 RTS II / 2017
35,429*2*0,03 2,13
;ztratné 5%; 0,1063 0,106

652 SO 02 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla-terasa m 20,245 20,245 RTS II / 2017
653 SO 02 55392557 Profil soklový 33 mm tl. 0,8 mm/2m m 21,257 RTS II / 2017

(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375) 20,25
;ztratné 5%; 1,01225 1,012

654 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-terasaí-,včetně výztužné sítě 
a stěrkového tmelu

m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2,865+2,29
+0,375*2)*(0,9+0,4)

51,175 RTS II / 2017

655 SO 02 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 107,528 RTS II / 2017

(1,15+1,2+1,15)*0,85+(0,6+0,6+1,125)*2+(0,115+0,6*2
+1,2+1,51+1,46+1,25+1,51)*2   vyzdívka mezi okny 1NP

24,12

(1,51+0,95+0,93+1,25+1,2+1,22)*2 14,120
(1,56+1,1+1,56+1,45+1,25+0,6*2+1,125+1,31*2+1,2*2+
0,6*2+1,45)*2   2NP

33,830

(1,25+1,51*2+1,15+1,25*2+1,2+1,22+0,85+1,46)*2 25,300
1*2+1,8*2,85+1,45*0,85+0,9*2 10,163

656 SO 02 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 79,544 RTS II / 2017
10,6*6,84   terasa 72,50
3,2*2,2   výtah 7,040

657 SO 02 28375972 Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 5,652 RTS II / 2017
10,6*6,84*(0,02+0,08)/2+3,2*2,2*0,28 5,60
;ztratné 1%; 0,05596 0,056

658 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 10,6*6,84*1,05 76,129 RTS II / 2017
659 SO 02 28376503 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x140mm m2 82,219 RTS II / 2017

10,6*6,84*1,05 76,13
;ztratné 8%; 6,09032 6,090

660 SO 02 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 46,652 RTS II / 2017
(15,02+35,42)*0,4 20,18
(11,1+7,25*2)*0,4 10,240
(10,12*2+7,92*2)*0,45 16,236

661 SO 02 28375460 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 2,827 RTS II / 2017
46,652*(0,08+0,04)/2 2,80
;ztratné 1%; 0,02799 0,028

662 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,691 0,691 RTS II / 2017
663 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním m2 64,153 RTS II / 2017

(15,02+35,42)*0,54 27,24
(11,1+7,25*2)*0,54 13,824



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(10,12*2+7,92*2)*0,64 23,091

664 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 69,285 RTS II / 2017
64,153 64,15
;ztratné 8%; 5,13224 5,132

665 SO 02 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci-pod dřevotřískovou desku m 97,970 RTS II / 2017
(15,02+35,42)*2,1*0,4 42,37
(11,1+7,25*2)*2,1*0,4 21,504
(10,12*2+7,92*2)*2,1*0,45 34,096

666 SO 02 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca375mm m3 0,361 RTS II / 2017
97,97*0,08*0,04 0,31
;ztratné 15%; 0,0471 0,047

667 SO 02 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.

m3 0,361 0,361 RTS II / 2017

668 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním-terasa m2 (11,2+3,14+3,24+2,29)*0,45 8,942 RTS II / 2017
669 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 8,942 8,942 RTS II / 2017
670 SO 02 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,2199 1,220 RTS II / 2017
671 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-římsa terasy m 11,2+3,14+3,24+2,29 19,870 RTS II / 2017
672 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 13,114 RTS II / 2017

19,87*0,6 11,92
;ztratné 10%; 1,1922 1,192

673 SO 02 764410291R00 Montáž oplechování parapetů Pz m 25,2+6+9,6+28,8+4,5+28,8+4,92+5,33+18 131,150 RTS II / 2017

674 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 1,2*21 25,200 RTS II / 2017

675 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 1,5*4 6,000 RTS II / 2017

676 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 2,4*4 9,600 RTS II / 2017

677 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 8*3,6 28,800 RTS II / 2017

678 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,5 4,500 RTS II / 2017

679 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,8*6 28,800 RTS II / 2017

680 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,92 4,920 RTS II / 2017

681 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 5,33 5,330 RTS II / 2017

682 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 
275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 3*6 18,000 RTS II / 2017

683 SO 02 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm kus (21+4+4+8+1+6+1+1+3)*2 98,000 RTS II / 2017
684 SO 02 764929301R00 K11  M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm m 71,9 71,900 RTS II / 2017
685 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 19,773 RTS II / 2017

71,9*0,25 17,98
;ztratné 10%; 1,7975 1,798

686 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-atika 2NP m (14,7+13,175+11,10+10,825)*2   atika 99,600 RTS II / 2017
687 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 65,736 RTS II / 2017

99,6*0,6 59,76
;ztratné 10%; 5,976 5,976

688 SO 02 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,6034 1,603 RTS II / 2017
689 SO 02 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 18+1+2+4+2 27,000 RTS II / 2017
690 SO 02 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 2+2 4,000 RTS II / 2017
691 SO 02 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 6+1+1+1+1+4+2+6+1+1 24,000 RTS II / 2017

692 SO 02 607800283
Parapet interiér š. 300 mm dekor, povrch - laminátová fólie 0,6 mm  
jádro - vlhkuodolná DTD 16 mm  spodní strana - impregnovaný protit

m 145,357 RTS II / 2017

6*3,6+3,6+3,6+18*1,2+1,2+4,8+4+4,3+18+6*4,8+2,4+4,
5+3,6+6+4,8+0,92+0,87

134,59

;ztratné 8%; 10,7672 10,767
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693 SO 02 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. kus 98 98,000 RTS II / 2017
694 SO 02 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 536,160 RTS II / 2017

(1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4+3+3)+(1,5
+2)*2*2   okna 1NP

99,20

(4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6+2+(4,8+2)
*2+2,4+2+6,84+2,85)*2   stěny a okna

131,760

(3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2   přístavek 32,900
(1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,85)*2+(1,4+
2,85)*2   dveře 1NP

39,400

(1,05+2,8)*2   dveře 2NP 7,700
(4,8+2)*2*4+(6+2)*2*2+(3,6+2)*2*6+(1,2+2)*2*9+(1,5+2
)*2*2   okna 2NP

225,200

695 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 536,16-36,2-7,21 492,750 RTS II / 2017

696 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 6*3,6*2 43,200 RTS II / 2017

697 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*3,6*2 7,200 RTS II / 2017

698 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*3,6*2 7,200 RTS II / 2017

699 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*2*18 43,200 RTS II / 2017

700 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*2*1 2,400 RTS II / 2017

701 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,4*2*2 9,600 RTS II / 2017

702 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 7*2,85*1 19,950 RTS II / 2017

703 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4*2*1 8,000 RTS II / 2017

704 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,3*2*1 8,600 RTS II / 2017

705 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 6*2*2 24,000 RTS II / 2017

706 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 6*2*1 12,000 RTS II / 2017

707 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,8*2*6 57,600 RTS II / 2017

708 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*0,85*2 2,040 RTS II / 2017

709 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,5*2 9,000 RTS II / 2017
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710 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,6*2,85 10,260 RTS II / 2017

711 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,5*2*4 12,000 RTS II / 2017

712 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,4*0,85*2 4,080 RTS II / 2017

713 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 (0,92+0,87)*2 3,580 RTS II / 2017

714 SO 02 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m (1,4+2+1+2,1+1,2+2+1,8+2,85+0,9+2,85)*2 36,200 RTS II / 2017

715 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,4*2,85 3,990 RTS II / 2017

716 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*2,1 2,100 RTS II / 2017

717 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*2,85 3,420 RTS II / 2017

718 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,8*2,85 5,130 RTS II / 2017

719 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 0,9*2,85 2,565 RTS II / 2017

720 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m (1+2,605)*2 7,210 RTS II / 2017

721 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-
bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s 
přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*2,605 2,605 RTS II / 2017

722 SO 02 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1 1,000 RTS II / 2017

723 SO 02 61250025
Spodní část střešního výlezu-schody skládací dřevěné EI 15 
120x70cm do výšky 3200mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

724 SO 02 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,4808 5,481 RTS II / 2017
725 SO 02 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 70+6 76,000 RTS II / 2017
726 SO 02 28350291 Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se síťkou bílá kus 76 76,000 RTS II / 2017

727 SO 02 767310046RAD
Horní část střešního výlezu 
700x1200mm,Obvod.kov.rám+prášk.barva+protipož.těsnění+izol.mezi 
rámem a stěn.,víko s vzdu.pístem-tep.iizol. Pz plech 0,6mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

728 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,0506 0,051 RTS II / 2017

729 SO 02 784161401R00
Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x-vnitřní ostění po 
výměně oken

m2 134,04 134,040 RTS II / 2017

730 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 134,04 134,040 RTS II / 2017
731 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 134,04 134,040 RTS II / 2017
732 SO 02 786616220R00 Montáž předokenních okeních žaluzií nad 2 m2 kus 9+1+4+19+21 54,000 RTS II / 2017

733 SO 02 55346634
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm 
nad 4,5m2 - AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-
kotvící prvky

m2 3,6*2*9+2,4*2*19 156,000 RTS II / 2017

734 SO 02 55346633
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 
4,5m2 - AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-
kotvící prvky

m2 1,4*2,85*1 3,990 RTS II / 2017

735 SO 02 55346632
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 
3,5m2 - AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-
kotvící prvky

m2 1,5*2*4 12,000 RTS II / 2017
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736 SO 02 55346631
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 
2,5 m2 -AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-
kotvící prvky

m2 1,2*2*21 50,400 RTS II / 2017

737 SO 02 767990010RAB
Atypický-systémový boxy -elox AL- pro každé okno cel.dl.110,6m pro 
žaluzie 80mm do zateplovacího pláště, včetně kotev,kotvení a ovládání 
-elektropoh

kg (3,6*9+2,4*19+1,4+1,5*4+1,2*21)*0,7*0,002*7800 1 207,752 RTS II / 2017

738 SO 02 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 1,6712 1,671 RTS II / 2017
739 SO 02 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 972,840 RTS II / 2017

(35,2+14,7)*2*7,8-4,5*(3,65+11,1) 712,07
4,5*(10,1+7,9*2+6,45+7,25*2+11,1) 260,775

740 SO 02 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 972,84*2 1 945,680 RTS II / 2017
741 SO 02 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 972,84 972,840 RTS II / 2017
742 SO 02 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 972,84+52,632 1 025,472 RTS II / 2017
743 SO 02 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1025,472*2 2 050,944 RTS II / 2017
744 SO 02 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1025,472 1 025,472 RTS II / 2017
745 SO 02 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m-na střechách m2 (11,1+3,52)*(7,8-4,5+0,3) 52,632 RTS II / 2017
746 SO 02 941954192R00 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2 52,632*2 105,264 RTS II / 2017
747 SO 02 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m2 52,632 52,632 RTS II / 2017
748 SO 02 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 1025,472*25*2 51 273,600 RTS II / 2017
749 SO 02 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC-prodloužení přes ETICS m 76*0,25 19,000 RTS II / 2017
750 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-terasa m2 19,683 19,683 RTS II / 2017
751 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-budova m2 72,373 72,373 RTS II / 2017
752 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,0074 0,007 RTS II / 2017
753 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 105,3781-0,691-1,22-1,603-5,481-0,051-1,671-8,693 85,968 RTS II / 2017

754 SO 02 712372111RT1
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace do 200 mm, 
fólie ve specifikaci

m2
10,6*6,84+(10,6+0,41*2+6,84*2+0,41*2)*(0,41+0,45)+1
1,42*0,45

99,934 RTS II / 2017

755 SO 02 28322103.A
Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena 
polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou

m2 109,927 RTS II / 2017

99,934 99,93
;ztratné 10%; 9,9934 9,993

756 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci -střecha a výlez

m2 20,000 RTS II / 2017

2*4   výlez 8,00
3*4   výtah 12,000

757 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou 
vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh 
vložky dává pásu vyso

m2 25,000 RTS II / 2017

20 20,00
;ztratné 25%; 5 5,000

758 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s 
vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posyp

m2 25,000 RTS II / 2017

20 20,00
;ztratné 25%; 5 5,000

759 SO 02 712378004R00
D+M Systémové lemování stěny pro lepení střešní folie z 
poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ 250 mm-spodní díl

m 4 4,000 RTS II / 2017

760 SO 02 712378005R00
D+M Systémový plech/okapnice pro lepení střešní folie z 
poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ 70 mm-druhý díl lemování na 
stěnu pod tenkovrstvé omítky

m 4 4,000 RTS II / 2017

761 SO 02 712361704R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu-střecha přístavek m2 10,12*7,92+(10,32*8,12)*(0,6+0,15) 142,999 RTS II / 2017

762 SO 02 28322100.A
Fólie  tl. 3, š. 1300 mm střešní šedá, střešní hydroizolační fólie se 
spodní vrstvou odolnou asfaltu. Na spodní straně je fólie vyztužena 
podložkou z

m2 157,299 RTS II / 2017

142,999 143,00
;ztratné 10%; 14,2999 14,300

763 SO 02 28348131 Komínek odvětrávací s PVC manžetou 50 PVC kus 2+10 12,000 RTS II / 2017
764 SO 02 711777278R00 Opracování prostupů přírub termoplast.D do 200 mm kus 4 4,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

765 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci -atika NP a prostupy

m2 80,740 RTS II / 2017

(14,7+13,175+11,10+10,825)*2*(0,35+0,3)   atika 64,74
1*1*16   prostupy 16,000

766 SO 02 711747067R00 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm kus 16 16,000 RTS II / 2017

767 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou 
vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh 
vložky dává pásu vyso

m2 100,925 RTS II / 2017

80,74 80,74
;ztratné 25%; 20,185 20,185

768 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s 
vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posyp

m2 100,925 RTS II / 2017

80,74 80,74
;ztratné 25%; 20,185 20,185

769 SO 02 712378003R00
Atiková okapnice RŠ 250 mm-systémová k folii,Položka obsahuje 
dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu 
spojovacím materiálem ve

m 59,760 RTS II / 2017

10,6+0,5*2+6,84*2+0,5*2 26,28
10,42*2-3,8+8,22*2   přístavek 33,480

770 SO 02 712378004R00
Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k 
lepení střešní folie tl.0,6mm

m 10,8+0,5*2 11,800 RTS II / 2017

771 SO 02 712378006R00
Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení 
střešní folie tl.0,6mm

m 61,960 RTS II / 2017

10,6+0,1*2+6,84*2+0,1*2 24,68
10,42*2+8,22*2 37,280

772 SO 02 712378007R00
Rohová lišta vnitřní  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení 
střešní folie tl.0,6mm

m 72,560 RTS II / 2017

10,6*2+0,1*2+6,84*2+0,1*2 35,28
10,42*2+8,22*2 37,280

773 SO 02 712378008R00
Pásek  RŠ 50 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie 
tl.0,6mm

m 48,132 RTS II / 2017

(10,6*2+0,1*2+6,84*2+0,1*2)*0,35*2 24,70
(10,42*2-3,8+8,22*2)*0,35*2 23,436

774 SO 02 712391171RZ3
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně 
dodávky textilie

m2 119,771 RTS II / 2017

99,683 99,68
(10,42*2-3,8+8,22*2)*0,6 20,088

775 SO 02 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 10,6*6,84*1,05 76,129 RTS II / 2017

776 SO 02 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s 
vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s 
nejvyšš

m2 87,548 RTS II / 2017

10,6*6,84*1,05 76,13
;ztratné 15%; 11,41935 11,419

777 SO 02 712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 76,129 76,129 RTS II / 2017
778 SO 02 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 76,129*0,05 3,806 RTS II / 2017
779 SO 02 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 76,129 76,129 RTS II / 2017
780 SO 02 69366195 Textilie sklovláknitá  120 g/m2 š. 200cm m2 83,742 RTS II / 2017

76,129 76,13
;ztratné 10%; 7,6129 7,613

781 SO 02 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 8,6928 8,693 RTS II / 2017
782 SO 03.1 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 246,7*2 493,400 RTS II / 2017

783 SO 03.1 113107222RAB
Odstranění asfaltobet.krytu části hřiště,včetně nakládání a odvozu na 
skládku do 1 km,Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: 
-

m2 20*1+5+3,8*2,5 34,500 RTS II / 2017

784 SO 03.1 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 246,7*2 493,400 RTS II / 2017
785 SO 03.1 113108442R00 Rozrytí litých zvětralých asfaltových chodníkůkrytu do tl.30-40mm m2 493,4-34,5 458,900 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

786 SO 03.1 115100001RAA
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l,včetně pohotovosti čerpací 
soupravy

h 30*6 180,000 RTS II / 2017

787 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3-sanace m3 145,000 RTS II / 2017
145 145,00
0 0,000

788 SO 03.1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 105 105,000 RTS II / 2017

789 SO 03.1 120901121RT3
Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-schody a ostatní 
bet.plochy

m3
2,5*(1,2+0,9)*0,6/2+ 
1,2*(0,8)*0,6*3+2,4*1,2*0,25+2,5*(1,2+0,9)*0,9/2

6,386 RTS II / 2017

790 SO 03.1 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m
6+7+8+12+9+14+8,5*2+14*2+3*2+5,5*2+2+4+2+12+6+
23*2+16*2+20,4*2+4*2+11*2+5,5*2

303,800 RTS II / 2017

791 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 37 37,000 RTS II / 2017
792 SO 03.1 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 145+37 182,000 RTS II / 2017
793 SO 03.1 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 24,2*0,5*0,25 3,025 RTS II / 2017
794 SO 03.1 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 24,2*0,5*0,25 3,025 RTS II / 2017
795 SO 03.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 493,4*0,15+145+60+37 316,010 RTS II / 2017
796 SO 03.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 316,01*10 3 160,100 RTS II / 2017

797 SO 03.1 162702199R00
Poplatek za skládku zeminy(zemina,staré podkladní vrstvy a přeb 
skrývka)

m3 316,01 316,010 RTS II / 2017

798 SO 03.1 171103291R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 145 145,000 RTS II / 2017

799 SO 03.1 212810010RAB
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,geotextílie po obvodě 
rýhy- lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm

m 24,2 24,200 RTS II / 2017

800 SO 03.1 564861111R00
Podklad ze štěrkodrti fr.0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm,ve dvou 
vrstvách

m2 145*5 725,000 RTS II / 2017

801 SO 03.1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 145*2,5 362,500 RTS II / 2017
802 SO 03.1 67352030 Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 398,750 RTS II / 2017

362,5 362,50
;ztratné 10%; 36,25 36,250

803 SO 03.1 895191111R00
Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní - pro případné 
čerpání vody při montážích

kus 1 1,000 RTS II / 2017

804 SO 03.1 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 719,9189-150,724-75,953-162,822 330,420 RTS II / 2017
805 SO 03.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 150,724+40,3832 191,107 RTS II / 2017
806 SO 03.1 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t (150,724+75,953)*10 2 266,770 RTS II / 2017
807 SO 03.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 118,416+17,6204+14,6878 150,724 RTS II / 2017

808 SO 03.1 979990112R00
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt,Položka je určena 
pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k 
recyklaci).

t 40,3832+35,5695 75,953 RTS II / 2017

809 SO 03.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,880 RTS II / 2017
18*0,4*0,4   trativod 2,88
18*0,4*0,4 2,880

810 SO 03.2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,88 2,880 RTS II / 2017
811 SO 03.2 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,2*1,2*2   uliční vpusť 2,880 RTS II / 2017
812 SO 03.2 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 2,88 2,880 RTS II / 2017

813 SO 03.2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
2*(2,88-(3,14*0,30*0,30*2,00+1,20*1,20*0,10)-
1,00*0,40*0,40)   zemina pro zásyp kolem UV, tam a 
zpět:

4,022 RTS II / 2017

814 SO 03.2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,88+2,88-2,0108 3,749 RTS II / 2017
815 SO 03.2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,75 3,750 RTS II / 2017
816 SO 03.2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,01 2,010 RTS II / 2017
817 SO 03.2 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,75 3,750 RTS II / 2017
818 SO 03.2 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 18 18,000 RTS II / 2017
819 SO 03.2 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1,80*18,00 32,400 RTS II / 2017
820 SO 03.2 67352004 Geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 49*1,05+32,4*1,2 90,330 RTS II / 2017
821 SO 03.2 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 49 49,000 RTS II / 2017
822 SO 03.2 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,14 0,140 RTS II / 2017

823 SO 03.2 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 1,00*0,40*0,10   pod zápachovou nuzávěrku UV z kolen: 0,040 RTS II / 2017

824 SO 03.2 452386121R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm kus 1 1,000 RTS II / 2017
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825 SO 03.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm m2 45*0,3+138+49+61 261,500 RTS II / 2017
826 SO 03.2 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63 m2 270 270,000 RTS II / 2017
827 SO 03.2 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 49 49,000 RTS II / 2017
828 SO 03.2 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 45*0,6+61 88,000 RTS II / 2017
829 SO 03.2 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 88 88,000 RTS II / 2017
830 SO 03.2 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 45*0,9 40,500 RTS II / 2017
831 SO 03.2 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 40,5 40,500 RTS II / 2017
832 SO 03.2 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 138 138,000 RTS II / 2017
833 SO 03.2 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 270 270,000 RTS II / 2017
834 SO 03.2 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 48,6 48,600 RTS II / 2017
835 SO 03.2 59245110 Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní betonová-zámková m2 140,760 RTS II / 2017

138 138,00
;ztratné 2%; 2,76 2,760

836 SO 03.2 592451170 Dlažba  I 20x10x8 cm přírodní betonová zámková m2 275,400 RTS II / 2017
270 270,00
;ztratné 2%; 5,4 5,400

837 SO 03.2 837312221RT2
Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky 
oblouku DN 150

kus 2 2,000 RTS II / 2017

838 SO 03.2 895941311RT2
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro 
uliční vpusti TBV

kus 1 1,000 RTS II / 2017

839 SO 03.2 895983319R00 Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/125 kus 1 1,000 RTS II / 2017

840 SO 03.2 899201111RT2
Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg včetně dodání mříže lehké 
s rámem 300 x 300

kus 1 1,000 RTS II / 2017

841 SO 03.2 899203111RT3
Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové 
mříže s nálevkou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

842 SO 03.2 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3 0,12   obetonování kolen zápachové uzávěrky UV 0,120 RTS II / 2017
843 SO 03.2 592273020 Dvorní vpust 250 x 250 komplet kus 1 1,000 RTS II / 2017
844 SO 03.2 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 455,5 455,500 RTS II / 2017
845 SO 03.2 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry m 40 40,000 RTS II / 2017
846 SO 03.2 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 40 40,000 RTS II / 2017
847 SO 03.2 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 297 297,000 RTS II / 2017
848 SO 03.2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 297,00*0,40*0,08 9,504 RTS II / 2017
849 SO 03.2 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 48,6 48,600 RTS II / 2017
850 SO 03.2 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 2,040 RTS II / 2017

20,00*0,40/4,00   4-řádek z kamenné kostky - úžlabí, 
ztratné 2%:

2,00

;ztratné 2%; 0,04 0,040
851 SO 03.2 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25 II nat kus 299,970 RTS II / 2017

297 297,00
;ztratné 1%; 2,97 2,970

852 SO 03.2 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1 1,000 RTS II / 2017
853 SO 03.2 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 474,95 474,950 RTS II / 2017
854 SO 03.3 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 25,7*0,2*0,8 4,112 RTS II / 2017
855 SO 03.3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,8*0,6*0,6*(15+4+2) 6,048 RTS II / 2017
856 SO 03.3 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 6,048 6,048 RTS II / 2017
857 SO 03.3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 39,85*0,3*0,3 3,587 RTS II / 2017
858 SO 03.3 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,587 3,587 RTS II / 2017
859 SO 03.3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,048+3,587-3,02 6,615 RTS II / 2017
860 SO 03.3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6,615*10 66,150 RTS II / 2017
861 SO 03.3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 6,615 6,615 RTS II / 2017

862 SO 03.3 175101101RT2
Obsyp a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 0,3*0,3*(39,85-21*0,3) 3,020 RTS II / 2017

863 SO 03.3 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 
m-po odstranění plotu

m3 (25-2,5-1,5-4,1-2,65)*0,3*0,8 3,420 RTS II / 2017

864 SO 03.3 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 6,048 6,048 RTS II / 2017
865 SO 03.3 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků soubor 17 17,000 RTS II / 2017
866 SO 03.3 59233175 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm kus 10+3+4*0,5+2*0,5+1 17,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
867 SO 03.3 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 13,1+4,2+8,8+3+2,5+1,5+4,1+2,65 39,850 RTS II / 2017

868 SO 03.3 55342407
Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do  
1630mm

kus 10+4*0,5+3+2*0,5 16,000 RTS II / 2017

869 SO 03.3 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 9+6+2,5+1,5+4,1+2,65 25,750 RTS II / 2017
870 SO 03.3 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1 1,000 RTS II / 2017

871 SO 03.3 55346338
Branka  jednokřídlá 1400*do 1800mm z ocelových Pz profilů 
poplastovaných-systémová branka k oplocení z bloků svř.sítí 
50*50*4mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

872 SO 03.3 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 21 21,000 RTS II / 2017

873 SO 03.3 55342367
Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 
obj+krytka PVC

kus 15+4+2 21,000 RTS II / 2017

874 SO 03.3 55346485
Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek 
pr.48mm - pro desky v.30 cm

kus 22 22,000 RTS II / 2017

875 SO 03.3 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 32,2143-9,4576 22,757 RTS II / 2017
876 SO 03.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,4576 9,458 RTS II / 2017
877 SO 03.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,458*10 94,580 RTS II / 2017
878 SO 03.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 9,458 9,458 RTS II / 2017
879 SO 03.4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,686 RTS II / 2017

7,85*0,6*1,4   Š2 6,59
1,3*0,6*1,4   Š3 1,092

880 SO 03.4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,05*7,686 0,384 RTS II / 2017
881 SO 03.4 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 0,45 0,450 RTS II / 2017
882 SO 03.4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,686 RTS II / 2017

7,85*0,6*1,4   Š2 6,59
1,3*0,6*1,4   Š3 1,092

883 SO 03.4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 7,686-4,71 2,976 RTS II / 2017
884 SO 03.4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,976 2,976 RTS II / 2017
885 SO 03.4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2,976*10 29,760 RTS II / 2017
886 SO 03.4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,710 RTS II / 2017

7,85*0,6*1   Š2 4,71
1,3*0,6*1,   Š3 0,000

887 SO 03.4 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,196 RTS II / 2017
7,85*0,6*0,4   Š2 1,88
1,3*0,6*0,4   Š3 0,312

888 SO 03.4 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 5,490 RTS II / 2017
7,85*0,6*0,4*2,5   Š2 4,71
1,3*0,6*0,4*2,5   Š3 0,780

889 SO 03.4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,976 2,976 RTS II / 2017
890 SO 03.4 831272121RT3 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 m 1,5+9 10,500 RTS II / 2017
891 SO 03.4 837272221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 125 kus 4 4,000 RTS II / 2017
892 SO 03.4 597109431 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 125, FN 34 kus 2 2,000 RTS II / 2017
893 SO 03.4 59710943.A Koleno hrdlové 15° kamenina DN 125, FN 34 kus 2 2,000 RTS II / 2017
894 SO 03.4 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 1,000 RTS II / 2017
895 SO 03.4 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,2308+0,0026+5,49 5,723 RTS II / 2017
896 SO 03.5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 (12+5+4+12)*0,6*0,5 9,900 RTS II / 2017
897 SO 03.5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,9 9,900 RTS II / 2017
898 SO 03.5 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 5,5736 5,574 RTS II / 2017
899 SO 03.5 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 8*3 24,000 RTS II / 2017
900 SO 03.5 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m (12+5+4+12) 33,000 RTS II / 2017
901 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m (12+5+4+12) 33,000 RTS II / 2017
902 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33 33,000 RTS II / 2017
903 SO 03.5 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 34,650 RTS II / 2017

33 33,00
;ztratné 5%; 1,65 1,650

904 SO 03.5 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 33*2 66,000 RTS II / 2017
905 SO 03.5 3457114724 Trubka kabelová chránička 110mm m 34,650 RTS II / 2017

33 33,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
;ztratné 5%; 1,65 1,650

906 SO 03.5 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení sdělovacího, spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 1+1+1+1+1 5,000 RTS II / 2017

907 SO 03.5 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m 33 33,000 RTS II / 2017

908 SO 03.6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 (12+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2)*0,6*0,5 12,426 RTS II / 2017
909 SO 03.6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 (12+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2)*0,6*0,5 12,426 RTS II / 2017
910 SO 03.6 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 6,2409 6,241 RTS II / 2017
911 SO 03.6 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 8*3 24,000 RTS II / 2017
912 SO 03.6 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 53,42 53,420 RTS II / 2017
913 SO 03.6 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m (12*2+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2) 53,420 RTS II / 2017
914 SO 03.6 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 57,141 RTS II / 2017

54,42 54,42
;ztratné 5%; 2,721 2,721

915 SO 03.6 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 8*2*2 32,000 RTS II / 2017

916 SO 03.6 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení NN spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 1+1+1+1+1 5,000 RTS II / 2017

917 SO 03.6 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m (12+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2) 41,420 RTS II / 2017

918 SO 03.7 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
919 SO 03.7 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
920 SO 03.7 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
921 SO 03.7 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3 3,000 RTS II / 2017
922 SO 03.7 112101223R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
923 SO 03.7 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
924 SO 03.7 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
925 SO 03.7 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 4 4,000 RTS II / 2017
926 SO 03.7 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 2 2,000 RTS II / 2017
927 SO 03.7 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
928 SO 03.7 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
929 SO 03.7 162201456R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
930 SO 03.7 162201461R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4 4,000 RTS II / 2017
931 SO 03.7 162201462R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2 2,000 RTS II / 2017
932 SO 03.7 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
933 SO 03.7 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
934 SO 03.7 162201471R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4 4,000 RTS II / 2017
935 SO 03.7 162201472R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2 2,000 RTS II / 2017
936 SO 03.7 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 5 5,000 RTS II / 2017
937 SO 03.7 162201476R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 3 3,000 RTS II / 2017
938 SO 03.7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4 4,000 RTS II / 2017
939 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4 4,000 RTS II / 2017
940 SO 03.7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 385*0,2 77,000 RTS II / 2017
941 SO 03.7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 77*10 770,000 RTS II / 2017
942 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77 77,000 RTS II / 2017
943 SO 03.7 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 77 77,000 RTS II / 2017
944 SO 03.7 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 5 5,000 RTS II / 2017
945 SO 03.7 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 3 3,000 RTS II / 2017
946 SO 03.7 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 385 385,000 RTS II / 2017
947 SO 03.7 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 385 385,000 RTS II / 2017
948 SO 03.7 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
949 SO 03.7 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
950 SO 03.7 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
951 SO 03.7 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
952 SO 03.7 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
953 SO 03.7 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5-stromy kus 8 8,000 RTS II / 2017
954 SO 03.7 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině-listnaté stromy kus 8 8,000 RTS II / 2017
955 SO 03.7 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 8 8,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
956 SO 03.7 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 8 8,000 RTS II / 2017
957 SO 03.7 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 8 8,000 RTS II / 2017
958 SO 03.7 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině, včetně dodávky juty m2 8 8,000 RTS II / 2017
959 SO 03.7 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,006 RTS II / 2017

0,00480   půdní kondicionér 0,01
0,0008   hnojivo tablety 0,001

960 SO 03.7 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2-stromy m3 0,4 0,400 RTS II / 2017
961 SO 03.7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
962 SO 03.7 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 -trávník m3 385*10*0,001 3,850 RTS II / 2017
963 SO 03.7 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,85+0,4 4,250 RTS II / 2017
964 SO 03.7 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 77 77,000 RTS II / 2017
965 SO 03.7 25234000.A  Herbicid totální bal. po 1 litru l 385*2*0,0003 0,231 RTS II / 2017
966 SO 03.7 02662118  Picea omorika - smrk omorika, vel. 175/200 kus 3 3,000 RTS II / 2017
967 SO 03.7 02656036  Acer trimestre  Elsrijk´ - javor babyka, obv. 16/18 kus 5 5,000 RTS II / 2017
968 SO 03.7 10391100 Mulč - kůra fr. 20-80 mm, tl. 100 mm m3 0,8 0,800 RTS II / 2017
969 SO 03.7 605180035 Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=80 mm  l=3,0 m kus 24 24,000 RTS II / 2017
970 SO 03.7 10391505.A Fyzikální půdní kondicionér a tablety kg 4,8+0,8 5,600 RTS II / 2017
971 SO 03.7 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 385*0,025 9,625 RTS II / 2017
972 SO 03.7 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,8179 0,818 RTS II / 2017
973 SO 03.7 979999997R00 Poplatek za skládku -dřevní hmota t 3,5 3,500 RTS II / 2017
974 SO 04 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017
975 SO 04 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017
976 SO 04 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017
977 SO 04 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 0,6*0,6*0,9*15*10 48,600 RTS II / 2017
978 SO 04 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 15 15,000 RTS II / 2017
979 SO 04 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017

980 SO 04 31195205
Trn kotvící - úprava délky a hlavy(120*120*10mm+kolmý návar 
120*220*8mm+2x otvor pr.12mm) zavrtávacího vrutu z ocel. PZ

kus 15 15,000 RTS II / 2017

981 SO 04 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm fr. 8/16mm m2 12,12*4,445*1,17 63,032 RTS II / 2017
982 SO 04 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,  silikonový m2 59,905*2 119,810 RTS II / 2017
983 SO 04 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 2,025*1,17*0,32 0,758 RTS II / 2017
984 SO 04 631320021RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm-dno pískoviště m2 2*2 4,000 RTS II / 2017
985 SO 04 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 0,758*1,7 1,289 RTS II / 2017

986 SO 04 762342203RT4
Montáž roštu podkladní pro opláštění,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm

m2 59,905 59,905 RTS II / 2017

987 SO 04 762313111R00
Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm-kotvení trámů k zemním 
vrutům/trnům

kus 15*2 30,000 RTS II / 2017

988 SO 04 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 3*12 36,000 RTS II / 2017
989 SO 04 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 4,85*17 82,450 RTS II / 2017

990 SO 04 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný 
fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje 
dlouhodobou oc

m3 59,905*3*0,06*0,04+0,856+1,306 2,593 RTS II / 2017

991 SO 04 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,593 2,593 RTS II / 2017
992 SO 04 762523104R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 58,553 RTS II / 2017

12,12*4,445 53,87
(0,3+0,3)*3   schod 1,800
1,8*4*0,4   stěny pískoviště 2,880

993 SO 04 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 58,553*0,028 1,639 RTS II / 2017
994 SO 04 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 5*2,4+12*2,2+2,3*4+2,4*9+3*12+4,85*17 187,650 RTS II / 2017
995 SO 04 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,6087 2,609 RTS II / 2017
996 SO 04 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 15*2*2 60,000 RTS II / 2017
997 SO 04 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1000 k 15*2*2*0,001 0,060 RTS II / 2017
998 SO 04 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 4,860 RTS II / 2017

0,15*15*2 4,50
;ztratné 8%; 0,36 0,360

999 SO 04 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 0,856 RTS II / 2017
(3*12)*0,12*0,18 0,78



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
;ztratné 10%; 0,0778 0,078

1000 SO 04 60512693 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm m3 1,306 RTS II / 2017
+4,85*17*0,08*0,18 1,19
;ztratné 10%; 0,1187 0,119

1001 SO 04 611981858 Prkno terasové dřevěné Modřín Slezský 28x125 mm m2 63,216 RTS II / 2017
58,533 58,53
;ztratné 8%; 4,68264 4,683

1002 SO 04 763752113R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 62,650 RTS II / 2017
12*2,95+4,45*5 57,65
1*5   schod 5,000

1003 SO 04 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 24*0,57+44*1,73+5-4*0,5+2,03+2,83 97,660 RTS II / 2017
1004 SO 04 763712211R00 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 m 87,100 RTS II / 2017

(2,2*5+2,3*3) 17,90
(2,2*12+2,3*4+2,4*9) 57,200
2,4*5 12,000

1005 SO 04 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 0,29*178+10*0,29 54,520 RTS II / 2017
1006 SO 04 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 32 32,000 RTS II / 2017

1007 SO 04 762911111R00
Impregnace řeziva máčením,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní 
a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje 
dlouhodobou ochranu

m2 (24*0,57+44*1,73+5-4*0,5+2,03+2,83)*(0,06+0,22)*2 54,690 RTS II / 2017

1008 SO 04 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,4358 2,436 RTS II / 2017
1009 SO 04 60515845 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x220mm l=5m m3 1,902 RTS II / 2017

0,12*0,22*(2,95*12+4,45*5+5) 1,65
;ztratné 15%; 0,2481 0,248

1010 SO 04 60512686 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š.120-240mm m3 1,418 RTS II / 2017
(24*0,57+44*1,73+5-4*0,5+2,03+2,83)*0,06*0,22 1,29
;ztratné 10%; 0,1289 0,129

1011 SO 04 60515840 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x120mm l=5m m3 0,284 RTS II / 2017
(2,2*5+2,3*3)*0,12*0,12 0,26
;ztratné 10%; 0,0258 0,026

1012 SO 04 60515212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm m3 0,190 RTS II / 2017
0,12*0,12*2,4*5 0,17
;ztratné 10%; 0,0173 0,017

1013 SO 04 60512682 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š. do 120mm m3 0,453 RTS II / 2017
(2,2*12+2,3*4+2,4*9)*0,06*0,12 0,41
;ztratné 10%; 0,0412 0,041

1014 SO 04 311755118 Úhelník BV/Ú - 120 x 80 x 80 kus 206,800 RTS II / 2017
18*4+38*2+15*2+10 188,00
;ztratné 10%; 18,8 18,800

1015 SO 04 3114840232 Vrut pro dřevostavby  4,5 x 50-systémový- drážka 1000 k (195*6+32*8+10*6)*0,001 1,486 RTS II / 2017
1016 SO 04 311755237 Spojka trámu BV/ST, výška 220 mm pár 32 32,000 RTS II / 2017
1017 SO 04 764352010RAB Žlab z Pz plechupo plastovaného podokapní půlkruhový m 12,5 12,500 RTS II / 2017
1018 SO 04 764454010RAB Odpadní trouby z Pz plechu poplastovaného  kruhové m 4 4,000 RTS II / 2017
1019 SO 04 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,0512 0,051 RTS II / 2017
1020 SO 04 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 59,905 RTS II / 2017

(4,445*2-6,85)*(2,425+2,68)/2 5,21
11,92*2,425+(2,95*2+0,06)*2,68 44,879
(4,445+11,92)*2*0,3 9,819

1021 SO 04 766420010RAA
Obklad podhledu palubkami pero-drážka,palubky SM/JD, lakování-
záklop

m2 12,12*4,845 58,721 RTS II / 2017

1022 SO 04 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,65 1,650 RTS II / 2017

1023 SO 04 59590776
Deska cementotřísková tl.10mm-  opatřená základním nátěrem bílé 
barvy. Základní nátěr je dodáván jako o

m2 64,697 RTS II / 2017

59,905 59,91
;ztratné 8%; 4,7924 4,792

1024 SO 04 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 105,650 RTS II / 2017
5*2*6 60,00
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(2,025*2+1,27*4)*5 45,650

1025 SO 04 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 153,36 153,360 RTS II / 2017

1026 SO 04 767995102R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-kotev a táhla 
kotveného do zdiva na kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem a 
do rámu svárem

kg (11+6)*1,21*(3,5) 71,995 RTS II / 2017

1027 SO 04 767315151R00
Montáž světlíků pultových s Al profilů se zasklením-polikarbonát na 
přístřešky

m2 45,000 RTS II / 2017

12*2,5 30,00
6*2,5 15,000

1028 SO 04 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 9,83*((21+11)*2,5+12+6) 963,340 RTS II / 2017
1029 SO 04 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,944 1,944 RTS II / 2017

1030 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 110,933 RTS II / 2017

5*2*6 60,00
(2,025*2+1,27*4)*5 45,650
;ztratné 5%; 5,2825 5,283

1031 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 161,028 RTS II / 2017

3,8*2*12 91,20
(1,73*2+2,3*3)*6 62,160
;ztratné 5%; 7,668 7,668

1032 SO 04 13211448 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 14 mm t 0,080 RTS II / 2017
(11+6)*0,00121*(3,55) 0,07
;ztratné 10%; 0,0073 0,007

1033 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 35,200 RTS II / 2017

32*1 32,00
;ztratné 10%; 3,2 3,200

1034 SO 04 55335960 Lišta Al krycí hranatá š. 60 mm přírodní m 2,5*32 80,000 RTS II / 2017
1035 SO 04 55335967 "U" profil Al ukončovací s prodl. hranou tl. 10 mm m 12+6 18,000 RTS II / 2017
1036 SO 04 55335991 "F" profil Al tl. 10mm stříbrný elox s krycí fólií m 12+6 18,000 RTS II / 2017

1037 SO 04 28318732
Deska polykarbonátová dut. tl. 10 mm 4/10-6 Y IQ- teploreflwexní 
clona - odráží sluneční záření

m2 48,600 RTS II / 2017

45 45,00
;ztratné 8%; 3,6 3,600

1038 SO 04 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x5 mm t 1,059 RTS II / 2017
9,83*((21+11)*2,5+12+6)*0,001 0,96
;ztratné 10%; 0,0963 0,096

1039 SO 04 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 83,937 RTS II / 2017
(21+11+12+6)*2,5*(0,08+0,06)*2*2 70,00
(11+6)*4*0,014*3,14 2,989
;ztratné 15%; 10,94835 10,948

1040 SO 04 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-kompozitní kotvy s přerušeným 
tep.mostem pro táhla a pro jekl 80*60 do zdiva přes ETICS

kg 269,500 RTS II / 2017

(21+11)*5 160,00
(11+6)*5 85,000
;ztratné 10%; 24,5 24,500

1041 SO 04 783626050R00
Nátěr lazurovací truhl. výrobků 2 x (-odstín bude dle výběru)-jen 
viditelné části dřevěných konstrukcí

m2
5*2,4*(0,12*4)+(12*2,2+2,3*4+2,4*9)*(0,06+0,12)*2+3*1
2*(0,12*2+0,18*2)+4,85*17*(0,08*2+0,18*2)

90,826 RTS II / 2017

1042 SO 04 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 (12+4,45*2)*2,2+12*4,445 99,320 RTS II / 2017
1043 SO 04 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 12*2*4+6*2*4 144,000 RTS II / 2017
1044 SO 04 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km (99,32+144)*25*2 12 166,000 RTS II / 2017
1045 SO 04 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 59,1715-0,216-2,609-2,436-0,051-1,65-1,944 50,266 RTS II / 2017

1046 SO 04 712371801RZ4
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - včetně dod. střešní 
fólie tl.1,5mm

m2 12,12*4,845 58,721 RTS II / 2017

1047 SO 04 712378001R00 Atiková okapnice systémová popl.plech tl. 0,6mm RŠ 150 mm m (12,12+4,845)*2 33,930 RTS II / 2017
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1048 SO 04 712391171RZ3
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně 
dodávky textilie300g/m2

m2 58,721 58,721 RTS II / 2017

1049 SO 04 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči (nýty)4ks/m2 kus 58,721*4 234,884 RTS II / 2017
1050 SO 04 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,2155 0,216 RTS II / 2017
1051 SO 05 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,05 6,050 RTS II / 2017
1052 SO 05 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,15*6,05 0,908 RTS II / 2017
1053 SO 05 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,46 1,460 RTS II / 2017
1054 SO 05 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,67 8,670 RTS II / 2017
1055 SO 05 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,67 8,670 RTS II / 2017
1056 SO 05 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,4 9,400 RTS II / 2017
1057 SO 05 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,4 9,400 RTS II / 2017
1058 SO 05 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 9,4*10 94,000 RTS II / 2017
1059 SO 05 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,26+4 28,260 RTS II / 2017
1060 SO 05 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,35+2,05 9,400 RTS II / 2017
1061 SO 05 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 14,100 RTS II / 2017

7,35*1,5 11,03
2,05*1,5 3,075

1062 SO 05 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,4 9,400 RTS II / 2017
1063 SO 05 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 11,000 RTS II / 2017
1064 SO 05 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 8,000 RTS II / 2017

1065 SO 05 342264513RT1
Revizní dvířkado SDK podhledu, 300x300 mm,typ SP, požární 
odolnost EI 15

kus 2+2+2+1+2+2 11,000 RTS II / 2017

1066 SO 05 342264515RT1
Revizní dvířka  do SDK podhledu, 500x500 mm,typ SP, požární 
odolnost EI 15

kus 2+2 4,000 RTS II / 2017

1067 SO 05 342264516RT1
Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm,typ SP, požární 
odolnost EI 15

kus 1+1+2 4,000 RTS II / 2017

1068 SO 05 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 12,000 RTS II / 2017
1069 SO 05 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 63,65*1,2 76,380 RTS II / 2017
1070 SO 05 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 27,15*1,2 32,580 RTS II / 2017
1071 SO 05 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 42,76*1,2 51,312 RTS II / 2017
1072 SO 05 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 23,6*1,2 28,320 RTS II / 2017
1073 SO 05 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 27,1*1,2 32,520 RTS II / 2017
1074 SO 05 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 31,15*1,2 37,380 RTS II / 2017
1075 SO 05 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 26 26,000 RTS II / 2017
1076 SO 05 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7 7,000 RTS II / 2017
1077 SO 05 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 19 19,000 RTS II / 2017
1078 SO 05 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 6 6,000 RTS II / 2017
1079 SO 05 721152218R00 Čisticí kus  PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 5 5,000 RTS II / 2017
1080 SO 05 721152215R00 Čisticí kus PE, pro odpadní svislé D 63 mm kus 1,000 RTS II / 2017
1081 SO 05 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 63,64+27,15 90,790 RTS II / 2017
1082 SO 05 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 42,76 42,760 RTS II / 2017
1083 SO 05 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 6,000 RTS II / 2017
1084 SO 05 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 4,000 RTS II / 2017
1085 SO 05 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4 4,000 RTS II / 2017
1086 SO 05 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,000 RTS II / 2017
1087 SO 05 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 42 42,000 RTS II / 2017
1088 SO 05 28651790 Záslepka kanalizační KGK D 110 L 32 mm PVC kus 23 23,000 RTS II / 2017
1089 SO 05 28651843.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 2,000 RTS II / 2017
1090 SO 05 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,714 0,714 RTS II / 2017
1091 SO 05 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 18+72+45 135,000 RTS II / 2017
1092 SO 05 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 35+15 50,000 RTS II / 2017
1093 SO 05 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 12 12,000 RTS II / 2017
1094 SO 05 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 32 32,000 RTS II / 2017
1095 SO 05 722172611R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 88,700 RTS II / 2017

45,6   1.NP 45,60
43,1   2.NP 43,100

1096 SO 05 722172612R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 88,400 RTS II / 2017
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60,8   1.NP 60,80
27,6   2.NP 27,600

1097 SO 05 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 24,400 RTS II / 2017
22,8   1.NP 22,80
1,6   2.NP 1,600

1098 SO 05 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 40,2   1.NP 40,200 RTS II / 2017
1099 SO 05 722181243RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 88,7 88,700 RTS II / 2017
1100 SO 05 722181243RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 88,4 88,400 RTS II / 2017
1101 SO 05 722181243RU1 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 24,4 24,400 RTS II / 2017
1102 SO 05 722181243RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm m 40,2 40,200 RTS II / 2017
1103 SO 05 722172631R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 70,000 RTS II / 2017

44,2   1.NP 44,20
25,8   2.NP 25,800

1104 SO 05 722172632R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 43,500 RTS II / 2017
38,3   1.NP 38,30
5,2   2.NP 5,200

1105 SO 05 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 70 70,000 RTS II / 2017
1106 SO 05 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 43,5 43,500 RTS II / 2017
1107 SO 05 722130515R00 Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 40 m 12   1.NP 12,000 RTS II / 2017
1108 SO 05 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,287+0,2485+0,0804 0,616 RTS II / 2017
1109 SO 05 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R  D 20xR1/2 kus 52+20 72,000 RTS II / 2017
1110 SO 05 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R   D 20xR1/2 kus 11 11,000 RTS II / 2017
1111 SO 05 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G5/4" kus 1,000 RTS II / 2017
1112 SO 05 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G1" kus 3 3,000 RTS II / 2017
1113 SO 05 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 3 3,000 RTS II / 2017
1114 SO 05 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 32 kus 3 3,000 RTS II / 2017
1115 SO 05 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25 kus 5 5,000 RTS II / 2017
1116 SO 05 722202444R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 32 kus 1+2 3,000 RTS II / 2017
1117 SO 05 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25 kus 3+6 9,000 RTS II / 2017
1118 SO 05 722202442R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 20 kus 2+6 8,000 RTS II / 2017
1119 SO 05 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 355 355,000 RTS II / 2017
1120 SO 05 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 355 355,000 RTS II / 2017
1121 SO 05 28651791 Záslepka kanalizační KGK D 125 L 36 mm PVC kus 2 2,000 RTS II / 2017
1122 SO 05 388214413 Vodoměr domovní DN30/SV, mokroběžný kus 1,000 RTS II / 2017
1123 SO 05 388214412 Vodoměr domovní DN25/SV, mokroběžný kus 3 3,000 RTS II / 2017
1124 SO 05 388214410 Vodoměr domovní DN20/SV, mokroběžný kus 3,000 RTS II / 2017
1125 SO 05 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,975 RTS II / 2017
1126 SO 05 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý kus 3 3,000 RTS II / 2017
1127 SO 05 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý kus 12 12,000 RTS II / 2017
1128 SO 05 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou kus 4 4,000 RTS II / 2017
1129 SO 05 725037151R00 Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor kus 11+2 13,000 RTS II / 2017
1130 SO 05 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé kus 7 7,000 RTS II / 2017
1131 SO 05 725037331R00 Umývátko na šrouby, 45cm, bílé, s otvorem kus 1 1,000 RTS II / 2017
1132 SO 05 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 22 22,000 RTS II / 2017
1133 SO 05 725860188R00 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 2 2,000 RTS II / 2017
1134 SO 05 725823813R00 Baterie termostatická umyvadlová stojánková kus 2 2,000 RTS II / 2017
1135 SO 05 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40 kus 3 3,000 RTS II / 2017
1136 SO 05 725860201R00 Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 2 2,000 RTS II / 2017
1137 SO 05 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 24 24,000 RTS II / 2017
1138 SO 05 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 7 7,000 RTS II / 2017
1139 SO 05 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 21 21,000 RTS II / 2017
1140 SO 05 725825111R01 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 6 6,000 RTS II / 2017
1141 SO 05 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2 2,000 RTS II / 2017
1142 SO 05 725823134R00 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 3 3,000 RTS II / 2017
1143 SO 05 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 7 7,000 RTS II / 2017
1144 SO 05 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 7 7,000 RTS II / 2017
1145 SO 05 725536332R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 50 l kus 5 5,000 RTS II / 2017
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1146 SO 05 725536331R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 30 l kus 1 1,000 RTS II / 2017
1147 SO 05 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l kus 8 8,000 RTS II / 2017
1148 SO 05 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 kus 2 2,000 RTS II / 2017
1149 SO 05 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 kus 52 52,000 RTS II / 2017
1150 SO 05 64250650 Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu bílý kus 2,000 RTS II / 2017
1151 SO 05 551620250 Sifon pisoárový vodorovný DN 40 kus 2 2,000 RTS II / 2017
1152 SO 05 551070195 Automatický splachovač pisoáru chrom, s napájením kus 2 2,000 RTS II / 2017
1153 SO 05 551070196 Síťový zdroj 12V/10W kus 1,000 RTS II / 2017
1154 SO 05 55162840 Vpust podlahová boční DN 50 mřížka nerez kus 1 1,000 RTS II / 2017
1155 SO 05 551620243 DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou kus 3,000 RTS II / 2017
1156 SO 05 55161200 Sifon umyvadlový DN 40 chrom kus 2,000 RTS II / 2017

1157 SO 05 55145352 Set sprchový hadice, růžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm kus 7 7,000 RTS II / 2017

1158 SO 05 54132292 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 l umístění pod umyvadlo kus 3 3,000 RTS II / 2017
1159 SO 05 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 15 l umístění pod umyvadlo kus 4 4,000 RTS II / 2017
1160 SO 05 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,307 RTS II / 2017
1161 SO 05 726211123R00 Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm kus 15 15,000 RTS II / 2017
1162 SO 05 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,105 RTS II / 2017
1163 SO 05 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,900 RTS II / 2017

0,6*(8+13+7,5+8) 21,90
1*(5+5+6+2+3+3+5+3+5+4) 41,000

1164 SO 05 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 2*2,68*0,64 3,430 RTS II / 2017
1165 SO 05 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,650 RTS II / 2017

20*0,1*0,2 0,40
25*0,1*0,1 0,250

1166 SO 05 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 0,500 RTS II / 2017
25*0,1*0,1 0,25
25*0,1*0,1 0,250

1167 SO 05 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,5 2,500 RTS II / 2017
1168 SO 05 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x20 cm m 20 20,000 RTS II / 2017
1169 SO 05 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 25 25,000 RTS II / 2017
1170 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,1+0,1525+0,624+0,0797 14,956 RTS II / 2017
1171 SO 05 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,0072+(0,9298+0,5623)/2 0,753 RTS II / 2017
1172 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,7522 1,752 RTS II / 2017
1173 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,7522*5 8,761 RTS II / 2017
1174 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,7522 1,752 RTS II / 2017
1175 SO 05 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 1,7522*10 17,522 RTS II / 2017
1176 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,7522 1,752 RTS II / 2017
1177 SO 05.1 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 7,000 RTS II / 2017
1178 SO 05.1 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 4,5+8,5 13,000 RTS II / 2017
1179 SO 05.1 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 18,5+28,5 47,000 RTS II / 2017
1180 SO 05.1 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 8,500 RTS II / 2017
1181 SO 05.1 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 15,000 RTS II / 2017
1182 SO 05.1 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 6 6,000 RTS II / 2017
1183 SO 05.1 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 11 11,000 RTS II / 2017
1184 SO 05.1 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 11 11,000 RTS II / 2017
1185 SO 05.1 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 4,000 RTS II / 2017
1186 SO 05.1 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,000 RTS II / 2017
1187 SO 05.1 728212111R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 8 8,000 RTS II / 2017
1188 SO 05.1 728212112R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 9 9,000 RTS II / 2017
1189 SO 05.1 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 12 12,000 RTS II / 2017
1190 SO 05.1 42972150 Hlavice výfuková velikost 200 kus 7 7,000 RTS II / 2017

1191 SO 05.1 42981160
Potrubí 080/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 4,5 4,500 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1192 SO 05.1 42981161
Potrubí   100/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 8,5 8,500 RTS II / 2017

1193 SO 05.1 42981162
Potrubí   125/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 4,5+5+9 18,500 RTS II / 2017

1194 SO 05.1 42981163
Potrubí  150/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 28,500 RTS II / 2017

6,5 6,50
10 10,000
12 12,000

1195 SO 05.1 42981165
Potrubí 180/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 12,500 RTS II / 2017

1196 SO 05.1 4298150120 Hadice ohebná  102mmx10 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
1197 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 125 mm ks 12 12,000 RTS II / 2017
1198 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 200 mm ks 2,000 RTS II / 2017
1199 SO 05.1 42972740 Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí kus 6 6,000 RTS II / 2017
1200 SO 05.1 429001VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 80 mm kus 10 10,000 RTS II / 2017
1201 SO 05.1 429002VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 100 mm kus 5 5,000 RTS II / 2017
1202 SO 05.1 429003VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 125 mm kus 6 6,000 RTS II / 2017
1203 SO 05.1 42971270 Klapka požární kruhová PKTM    D 180 kus 11,000 RTS II / 2017

1+3+1+1+1+2   125 9,00
1+1   150 2,000

1204 SO 05.1 429201VD Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz kus 8 8,000 RTS II / 2017
1205 SO 05.1 429202VD Axiální ventilátor nástěnný d 125 mm 200 m3/h, 230 V 50 Hz kus 3 3,000 RTS II / 2017
1206 SO 05.1 429203VD Radiální ventilátor potrubní 150 m3/h d 100 mm 230 V 50 Hz kus 1,000 RTS II / 2017
1207 SO 05.1 429204VD Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz kus 2 2,000 RTS II / 2017
1208 SO 05.1 429205VD Radiální ventilátor potrubní 400 m3/h d 160 mm 230 V 50 Hz kus 3 3,000 RTS II / 2017
1209 SO 05.1 42975010 Objímka d 100 mm,pozinkovaná kus 13 13,000 RTS II / 2017
1210 SO 05.1 42975011 Objímka d 125 mm,pozinkovaná kus 18 18,000 RTS II / 2017
1211 SO 05.1 42975012 Objímka d 160 mm,pozinkovaná kus 40 40,000 RTS II / 2017
1212 SO 05.1 429822002 Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech kus 8 8,000 RTS II / 2017
1213 SO 05.1 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 5 5,000 RTS II / 2017
1214 SO 05.1 429822005 Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech kus 4 4,000 RTS II / 2017
1215 SO 05.1 429823013 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech kus 1+1+1+1+3+3+1 11,000 RTS II / 2017
1216 SO 05.1 42980062 Tvarovka do obvodu d 200 mm potrubí 1 Pz plech kus 1 1,000 RTS II / 2017
1217 SO 05.1 429301VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 625 m3/h kus 2,000 RTS II / 2017
1218 SO 05.1 429302VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 175 m3/h kus 1,000 RTS II / 2017

1219 SO 05.1 429303VD
Digestoř nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 
m3/h

kus 1,000 RTS II / 2017

1220 SO 06 340271415R00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm kus 18 18,000 RTS II / 2017
1221 SO 06 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,000 RTS II / 2017
1222 SO 06 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,15*0,2*12 0,360 RTS II / 2017
1223 SO 06 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 0,75 0,750 RTS II / 2017
1224 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 5,5 5,500 RTS II / 2017
1225 SO 06 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 72+37,5   1.NP 109,500 RTS II / 2017
1226 SO 06 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 72,800 RTS II / 2017

36,3+2,5   DN 20 38,80
34   DN 25 34,000

1227 SO 06 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 166,200 RTS II / 2017
28,5+19+45,5+10,6   DN 32 103,60
3,5+3   DN 50 6,500
45,5   DN 32 - VZT 45,500
10,6   DN 32 - ÚT 10,600

1228 SO 06 733111302R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 9,5+14,5 24,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1229 SO 06 733111303R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 m 48,000 RTS II / 2017

8 8,00
2*8 16,000
2*12 24,000

1230 SO 06 733111304R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 m 192,000 RTS II / 2017
46,5+2,5+3 52,00
2*(5+14+6+8+8+3+3) 94,000
2*(15+5+3) 46,000

1231 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 22*1,05 23,100 RTS II / 2017
1232 SO 06 733111307R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 m (8+10+12)*1,05 31,500 RTS II / 2017
1233 SO 06 733111305R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 m (12+20+14)*1,05 48,300 RTS II / 2017
1234 SO 06 733111308R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 m 24*1,05 25,200 RTS II / 2017
1235 SO 06 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 167,800 RTS II / 2017

45+43+16+47 151,00
2*(8)*1,05 16,800

1236 SO 06 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 21+3 24,000 RTS II / 2017
1237 SO 06 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,1118+0,2344+0,8925+0,0434 1,282 RTS II / 2017
1238 SO 06 733182001R01 Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm m 128+12+16 156,000 RTS II / 2017
1239 SO 06 733182002R02 Montáž návlekových izolací na potrubí, 35-54 mm m 24+18+22 64,000 RTS II / 2017
1240 SO 06 733182003R03 Montáž návlekových izolací na potrubí, 60-89 mm m 12 12,000 RTS II / 2017
1241 SO 06 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,992 RTS II / 2017
1242 SO 06 631547011 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 15/20 mm m 12 12,000 RTS II / 2017
1243 SO 06 631547113 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 22/30 mm m 16 16,000 RTS II / 2017
1244 SO 06 631547114 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 28/30 mm m 128 128,000 RTS II / 2017
1245 SO 06 631547215 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 35/40 mm m 24 24,000 RTS II / 2017
1246 SO 06 631547216 Pouzdro potrubní izolační  800  42/40 mm m 22 22,000 RTS II / 2017
1247 SO 06 631547217 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 48/40 mm m 18 18,000 RTS II / 2017
1248 SO 06 631547320 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 64/50 mm m 12 12,000 RTS II / 2017
1249 SO 06 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 8,000 RTS II / 2017
1250 SO 06 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 3,000 RTS II / 2017
1251 SO 06 734225311R00 Ventil termostat.,rohový, DN 10 kus 9,000 RTS II / 2017
1252 SO 06 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 9,000 RTS II / 2017
1253 SO 06 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 12,000 RTS II / 2017
1254 SO 06 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 24,000 RTS II / 2017
1255 SO 06 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 12,000 RTS II / 2017
1256 SO 06 734295311R01 Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10 kus 12,000 RTS II / 2017
1257 SO 06 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 10 10,000 RTS II / 2017
1258 SO 06 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12 12,000 RTS II / 2017
1259 SO 06 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 RTS II / 2017
1260 SO 06 734223813R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 25 kus 2 2,000 RTS II / 2017
1261 SO 06 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z.  DN 20 kus 2 2,000 RTS II / 2017
1262 SO 06 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 3+3+2+2 10,000 RTS II / 2017
1263 SO 06 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 3+3+2+2 10,000 RTS II / 2017
1264 SO 06 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,008 RTS II / 2017
1265 SO 06 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,06+31,88+20,66+21,94 77,540 RTS II / 2017
1266 SO 06 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 297,85 297,850 RTS II / 2017
1267 SO 06 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 297,85 297,850 RTS II / 2017
1268 SO 06 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,000 RTS II / 2017
1269 SO 06 735151642R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 600 kus 2,000 RTS II / 2017
1270 SO 06 735151641R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 500 kus 1,000 RTS II / 2017
1271 SO 06 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 9,000 RTS II / 2017
1272 SO 06 735171307R00 Těleso trub. KLC 1220.450 kus 3,000 RTS II / 2017
1273 SO 06 735171308R00 Těleso trub. KLC 1220.600 kus 5,000 RTS II / 2017
1274 SO 06 735171311R00 Těleso trub. KLC 1500.600 kus 1,000 RTS II / 2017
1275 SO 06 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 2*0,5*0,6+0,5*0,5 0,850 RTS II / 2017
1276 SO 06 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 297,850 RTS II / 2017
1277 SO 06 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 52,000 RTS II / 2017
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1278 SO 06 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 297,85+0,85 298,700 RTS II / 2017
1279 SO 06 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 4*18 72,000 RTS II / 2017
1280 SO 06 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 334,050 RTS II / 2017
1281 SO 06 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 52,000 RTS II / 2017
1282 SO 06 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 297,85 297,850 RTS II / 2017
1283 SO 06 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,000 RTS II / 2017
1284 SO 06 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,702 1,702 RTS II / 2017
1285 SO 06 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,176 RTS II / 2017
1286 SO 06 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 125,000 RTS II / 2017
1287 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 275,000 RTS II / 2017
1288 SO 06 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 297,850 RTS II / 2017
1289 SO 06 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,000 RTS II / 2017
1290 SO 06 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,000 RTS II / 2017
1291 SO 06 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 11,2+8,5+4,5+6,5+5,8+5,6+5,4+6+6,5+7,5 67,500 RTS II / 2017
1292 SO 06 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 5   DN 65 5,000 RTS II / 2017
1293 SO 06 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 2*2,68*0,64 3,430 RTS II / 2017
1294 SO 06 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,5 2,500 RTS II / 2017
1295 SO 06 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 18 18,000 RTS II / 2017
1296 SO 06 974049165R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm m 12,000 RTS II / 2017
1297 SO 06 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 1,035 RTS II / 2017

18*0,25*0,15 0,68
0,15*0,2*12 0,360

1298 SO 06 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 1,035 RTS II / 2017
18*0,25*0,15 0,68
0,15*0,2*12 0,360

1299 SO 06 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,1745+0,1286+0,9+0,3865+0,2008 1,790 RTS II / 2017
1300 SO 06 211800702R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 4x1 mm m 4*6 24,000 RTS II / 2017
1301 SO 06 211800701R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm m 145,000 RTS II / 2017

4*6 24,00
4*24 96,000
25 25,000

1302 SO 06 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 4*8+8*4 64,000 RTS II / 2017
1303 SO 06 34572101 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 11x10 m 80 80,000 RTS II / 2017
1304 SO 06 998001001R00 Přesun hmot pro zemní úpravy t 0,006 RTS II / 2017
1305 SO 06 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,4852+0,75 3,235 RTS II / 2017
1306 SO 06 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,2352 3,235 RTS II / 2017
1307 SO 06 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,2352*10 32,352 RTS II / 2017
1308 SO 06 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,2352 3,235 RTS II / 2017

1309 SO 06 405810201R01VD
Ekvitermní regulátor topných okruhů (2 x směš. okruh ÚT, multifunkční 
vstupy a výstupy)

ks 2,000 RTS II / 2017

1310 SO 06 405810202R01VD
Prostorová jednotka k regulátoru (volba provozu, korekce teploty, čidlo 
teploty)

ks 4,000 RTS II / 2017

1311 SO 06 5513808002 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 25 kus 2 2,000 RTS II / 2017
1312 SO 06 5513808001 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 20 kus 2 2,000 RTS II / 2017
1313 SO 06 5513808011 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod. kus 4,000 RTS II / 2017
1314 SO 06 5513808040 Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění kus 2,000 RTS II / 2017
1315 SO 06 5513808041 Čidlo příložné pro regulátor vytápění kus 4,000 RTS II / 2017
1316 SO 06 35712314 Skříň rozvaděčová 400x600x200 mm kus 1,000 RTS II / 2017
1317 VORN 220890084R00 Vytýčení stavby h 20 20,000 RTS II / 2017
1318 VORN 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 18 18,000 RTS II / 2017
1319 VORN 220890084R00 Vypracování výrobní a dílenská dokumentace h 72 72,000 RTS II / 2017

1320 VORN 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (zejména revize osobního výtahu) h 62 62,000 RTS II / 2017

1321 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 155 155,000 RTS II / 2017
1322 VORN 220890084R00 Účast geotechnika na stavbě h 20 20,000 RTS II / 2017
1323 VORN 220890084R00 Účast statika na stavbě h 25 25,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1324 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -
zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)

% RTS II / 2017

1325 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % RTS II / 2017
1326 VORN 220890084R00 Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu h 51 51,000 RTS II / 2017
1327 VORN 220890084R00 Geodetické zaměření stavby před výstavbou h 31 31,000 RTS II / 2017
1328 ZS 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 90 90,000 RTS II / 2017
1329 ZS 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 5+1+2,5+2,5+2,5+2 15,500 RTS II / 2017
1330 ZS 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 15,5 15,500 RTS II / 2017

1331 ZS 121100002RAB
Sejmutí ornice a uložení na deponii,zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 
cm

m3 90+5+1+2,5+2,5+2,5+2 105,500 RTS II / 2017

1332 ZS 180400020RA0
Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní 
staveništní komunikaci

m2 105,5+30 135,500 RTS II / 2017

1333 ZS 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev 
trávy apod.

m2 105+30 135,000 RTS II / 2017

1334 ZS 311310030RAA
Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm-oprava podezdívky plotu 
po panelové vozovce

m2 8*0,45 3,600 RTS II / 2017

1335 ZS 584121111R00
Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm(plocha pro 
staveništní buňky a provizorní komunikace)

m2 15*3*2 90,000 RTS II / 2017

1336 ZS 581100015RAB
Komunikace s CB krytem D2-T-4-O-PII,Skladba dle publikace vydané 
Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170  "Navrhování 
vozovek pozemních ko

m2 5+1+2,5+2,5+2,5+2 15,500 RTS II / 2017

1337 ZS 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž t 31,95+15*3,094+7,51 85,870 RTS II / 2017
1338 ZS 998226095R00 Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 5km t 15*3,094*2*5 464,100 RTS II / 2017

1339 ZS 59381188
Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen amortizace tj.6x přeložení ZŠ 
4007,45cena 1ks/6)

kus 15/6 2,500 RTS II / 2017

1340 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana 
materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3 3,000 RTS II / 2017

1341 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu m 8 8,000 RTS II / 2017
1342 ZS 762991121R00 Pronájem lanového stavebního výtahu den 6*30 180,000 RTS II / 2017
1343 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m-zpětná úprava m 8 8,000 RTS II / 2017
1344 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 40,26 40,260 RTS II / 2017
1345 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m (6+5,5+14,91+11,85+2) 40,260 RTS II / 2017
1346 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m-pro bránu m 8 8,000 RTS II / 2017

1347 ZS 553437218
Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 
4466,75kč/10)

kus 2/10 0,200 RTS II / 2017

1348 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus (6+5,5+14,91+11,85-2)/3/10 1,209 RTS II / 2017
1349 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 10 10,000 RTS II / 2017
1350 ZS 08211320 Voda pitná - vodné(předpoklad 244 dnůx3m3) m3 244*3 732,000 RTS II / 2017

1351 ZS 914992001R00
Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení 
stavby a vjezdu/výjezdu vozidel)

kus 6*244 1 464,000 RTS II / 2017

1352 ZS 917862111RU2
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku  
1000/150/250

m 24 24,000 RTS II / 2017

1353 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 57,5/10 5,750 RTS II / 2017
1354 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 5,75*10 57,500 RTS II / 2017
1355 ZS 210-0000001VD Platba za spotřebovanou el.energii(předpoklad 244dní x 20kW) kWh 20*244 4 880,000 RTS II / 2017
1356 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 3 3,000 RTS II / 2017

1357 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč 
hlavní s měření a vedlejší stavebni)

kus 3 3,000 RTS II / 2017

1358 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 57,5 57,500 RTS II / 2017
1359 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 1150*5/100 57,500 RTS II / 2017
1360 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 5ks měsíc 5*8 40,000 RTS II / 2017
1361 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců) měsíc 8*2 16,000 RTS II / 2017
1362 ZS 460620013R00 Provizorní úprava terénu po zařízení staveniště(nebourané plochy) m2 640 640,000 RTS II / 2017

1363 ZS 460030092RT2
Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých-od provizorní komunikace 
výměna

m 4+20 24,000 RTS II / 2017



V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

23 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 91,00

 

22 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 91,00
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a 
zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

 96 Bourání konstrukcí    

 
21 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs-z podlah m2 959,23
 711 Izolace proti vod ě    

 
20 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm-pro rýhy kanalizace a vodym 110,83
 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   

 
19 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 745,84 z ploch 10 - 20 m2
 776 Podlahy povlakové    
18 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°-terasa m 19,87
17 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 6,95

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 
suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 
t/m konstrukce.

16 764421870R00 Demontáž oplechování atiky,rš od 400 do 500 mm m 178,53

15 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí m 15,00

 

14 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 145,97 z plechu pozinkovaného

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 
suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 
t/m konstrukce.

 764 Konstrukce klempí řské    

 

13 762900010RA0 Demontáž dřevěných stěn včetně obložení z kůrových desek s omítkou m2 363,76

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 
suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,055 
t/m2 konstrukce.

 762 Konstrukce tesa řské    
12 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ks 8,00
11 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur ks 8,00
10 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 13,00
9 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 16,00
 725 Zařizovací p ředměty     
8 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-terasa m2 46,32
7 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-střecha výlez m2 0,84
6 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 658,44

 
5 713100811R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm m2 300,79
 713 Izolace tepelné    

4 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-výtah-základy a kanalm3 0,62 pneumatickým kladivem
Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného 
materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-voda a kanalizace pod deskou m3 23,78

 
2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-okap chodník a izolace m3 48,50
 13 Hloubené vykopávky    

 

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 89,22

Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do 
betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. 
nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.

 11 Přípravné a p řidružené práce    

RTS komentá ř
 Rek. a opravy vnit řních prostor  - Bourací práce     
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a 
zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

38 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 2,40
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

37 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a 
zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

36 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm-pro výtah m3 2,34
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

35 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod 
mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu 
prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v 
mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek 
za bourání mazanin s výztuží.

34 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 4,00
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a 
zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

33 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 55,72
sbíječka tl. mazaniny 5 - 
8 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.

32 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 17,85
tl. násypu 10 - 15 cm, 
plocha nad 2 m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

31 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 276,62 ručně, dlaždice teracové

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

30 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 27,38

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 
suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,020 
t/m2 konstrukce.

29 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,00

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

28 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 0,00
ručně mazanina tl. 15 - 
20 cm s potěrem

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod 
mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu 
prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v 
mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek 
za bourání mazanin s výztuží.

27 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,97

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

26 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-kanalizace,voda pod deskoum3 0,00
sbíječka  tl. mazaniny 15 - 
20 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod 
mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu 
prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v 
mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek 
za bourání mazanin s výztuží.

25 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 32,55

24 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 59,60
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo 
zbroušení celistvých ploch. V položce není kalkulována manipulace 
se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

50 962051115R00 Bourání bet.příček a demontáž prefabrikovaných železobetonových stěn tl.do10 cmm2 462,84
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

49 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm-schodiště m2 46,87

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
případné vyvěšení  křídel oken nebo dveří ve stěnách. Tyto práce 
se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11..nebo 968 07-
11.. Vyvěšení dřevěných nebo kovových křídel.

48 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 16 cm m2 7,63
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

47 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 68,95

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

46 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 11,45

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

45 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,45

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se 
používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.

44 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 7,88

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se 
používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.

43 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 7,76

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno 
vybourání rámu a vyvěšení křídel. Položka je určena pro okna s 
dvojitým zasklením.

42 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 254,56

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se 
používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.

41 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,05

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno 
vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře 
plné.

40 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 5,04

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno 
vybourání rámu a vyvěšení křídel. Položka je určena pro okna s 
dvojitým zasklením.

39 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 2,94



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

  S Přesuny sutí    
71 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,40
70 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 9,60

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

69 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel-hlavní schodiště m 16,20
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

68 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel-terasa-včetně zařezání konzol s rovinou omítkym 19,87

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

67 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 %-ostění venk.otvorů m2 137,81
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

66 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 52,44

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

65 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-sokl budova m2 52,44
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

64 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 51,18

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

63 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 % m2 25,34
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

62 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-Terasa m2 25,83

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není 
kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 
položkami souboru 979.

61 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,33
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

60 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 013,34

59 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 040,48
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

58 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 160 mm-příčky-otvory pro dveře m 19,67

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce     

57 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 143,57

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a 
zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

56 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 209,00
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a 
zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

55 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 81,00

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

54 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC-terasa m3 0,79
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

53 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,43

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod 
mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu 
prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v 
mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek 
za bourání mazanin s výztuží.

52 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm-výlez m2 0,84

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 
suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,400 
t/m2 konstrukce.

51 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-rýhy pro vodu a kanalizaci m3 5,11
ručně tl. mazaniny 8 - 10 
cm



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Příplatky lze použít k položkám sádrokartonových příček v 
provedení s deskou standardní GKB tl. 12,5 mm.

94 595920380 Deska modrá akustická 12,5x1250x2000, min18kg/m3 m2 82,87

Modrá akustická deska v systémových sádrokartonových 
konstrukcích výrazně snižuje hladinu hluku.   Objednací číslo 
620543  tl. 12,5 mm 1250 x 2000 mm  Podélné hrany: hrana PRO 
Příčné hrany: hrana kolmo řezaná Použití :  Použití modré 
akustické sádrokartonové desky za účelem dosažení vyšších 
hodnot vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí, a to i v případě 
zvýšených požadavků na požární odolnost konstrukce.  Deska je 
určena pro vzdušnou vlhkost interiéru při 20 °C až 60 %.  
Maximální dlouhodobé zatížení teplem na povrchu desky je 45 °C.  
Výhody modré akustické desky: Nejdůležitější předností této 
desky je její schopnost zlepšit neprůzvučnost konstrukcí - vhodná 
je i pro protipožární konstrukce - na stavbě je snadno 
identifikovatelná - splňuje požadavky normy ČSN EN 520.

93 342263990RW1 Příplatek na tl.(150mm) k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm m2 76,73
GKFi na jedné straně 
příčky

 

92 342012325R00 Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,12,5mm,minerální izolací tl. 60 mm, desky akustické protipožární  tl. 12,5mm,min18kg/m3, Požární odolnost EIm2 38,37

Příčka sádrokartonová  systém SK14H, jednoduchá ocelová 
konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, 
desky akustické protipožární MA (DF)  tl. 12,5 mm. Požární 
odolnost EI 90. 3.38.01 MA

 34 Stěny a p říčky    

 
91 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky m3 0,50
 31 Zdi podp ěrné a volné    
 Rek. a opravy vnit řních prostor - Nový stav     
90 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé-terasa m2 49,32 z ploch jednotlivě nad 20 

 
89 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 97,78 z ploch jednotlivě do 10 
 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    

Okna, dveře atd.

88 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 105,96
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

87 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 2,18
86 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 20,18
85 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 2,24
84 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 326,38
83 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,77
82 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 3,87
81 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 3,95
80 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 7,71 Okna, dveře atd.
79 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,25
78 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,66 Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.
77 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 783,34
76 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 479,33
75 979094211R00 Nakládání nebo překládání/třídění  vybourané suti t 479,33

Včetně případného složení na staveništní deponii.
74 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 396,67
73 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 479,33

72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 191,73

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze 
základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí.
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104 317167129R00 Překlad  plochý 11,5/7,1/300 cm kus 1,00

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění 
podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření 
malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých 
jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu 
takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou 
stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. V 
položkách plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na 
nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují 
samostatně položkami souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých 
překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.

103 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 7,87

Příplatek je určen k položkám příček sádrokartonových do ocelové 
i dřevěné konstrukce. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti 
při provádění příček v malých plochách do 5 m2.

102 342263998RT2 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 625,08 pro plochy 2 - 5 m2
Příplatek je určen k položkám příček sádrokartonových do ocelové 
i dřevěné konstrukce. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti 
při provádění příček v malých plochách do 5 m2.

101 342263998RT1 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 242,68 pro plochy do 2 m2

Předsazené stěny  spřažené, systém OK11 odpovídá W623, 
jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, tl. 
55 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.

100 342012121R00 Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standardm2 16,38

Příčka sádrokartonová  systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá 
ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, s minerální izolací tl. 
50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 
30.  3.40.01b

99 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm-sloupy m2 155,30 bez dodávky izolace

Příčka sádrokartonová , systém SK12 odpovídá W111, 
jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s 
minerální izolací tl. 60 mm, desky standard RB (A)  tl. 12,5 mm. 
Požární odolnost EI 60.  3.40.02

98 342263995R00 Příplatek(doplatek) k příčce sádrokart. za akustickou izolaci m2 696,08
Příplatek je určen k položkám příček sádrokartonových do ocelové 
i dřevěné konstrukce. V položce je zakalkulován rozdíl v ceně 
izolace tl. 5 a 8 cm.

97 342012221RT2 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky standard RB (A)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.40.0m2 696,08
izolace tloušťky 60 mm, 
EI 60

Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není 
zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. 
Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy 
stěny.

96 63166921 Deska minerální akustická  tl. 40 mm-doplnění m2 39,13

pro tepelnou a zvukovou izolaci, jednostranně kašírované černou 
netkanou textilií, pro akustické stěny a stropy  rozměr:                              
600 x 1250 mm objemová hmotnost:          22 kg/m3  součinitel 
tepelné vodivosti: 0,035 W/mK

95 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-doplnění na 100mm m2 38,37
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124 2832455552 Terasové prkno WPC,š. 150-220 tl.22 mm - hnědá, z kvalitního WPC materiálu (60 % dm 362,50
Terasové prkno z kvalitního WPC materiálu (60 % dřevo a 40 % 
polypropylen) s vysokou odolností a dlouhodobou životností. 
Přirozený vzhled dřeva, trvanlivé a pevné.

123 632922911R00 Kladení  terasových prken š.150mm na terče na terče plastové, včetně dodávky plastových  term2 49,32
 63 Podlahy a podlahové konstrukce     
122 622311111R00 Dilatační profil KZS  průběžný E m 7,14

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

121 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 41,81
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

120 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 963,54

119 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 29,70 podlah a obkladů
118 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů-vnitřní AL stěny m2 27,40

Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

117 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,44
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

116 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 761,75

 
115 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 67,47 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.
 61 Úprava povrch ů vnit řní    
114 596811111RT4 Kladení dlaždic-terasa pod terče,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 36,99 včetně dlaždic 
113 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-okap chodník m3 18,25 kraj Jihomoravský
112 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj t 5,31
111 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 53,67

 
110 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm-okap chodníkm2 53,67 včetně dlaždic 
 59 Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    
109 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.8-16mm po zhutnění tloušťky 5 cm m2 75,14
108 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 15 cm-terasa m2 75,14

Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve spreji, její 
aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí zatvrdlé pěny u líce 
příčky.

 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch     

107 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 19,73

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění 
podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření 
malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy 
včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých 
jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu 
takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou 
stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. 
Izolace mezi Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 
811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi 
překlady.

106 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,18
V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a 
osazení kotvy na hmoždinku.

105 317167220R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 1,00
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Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky. 
V položce není zakalkulována dodávka zárubní, která se oceňuje 
ve specifikaci. V položce není zakalkulována montáž a demontáž 
pomocného lešení.

136 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 51,00

Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky. 
V položce není zakalkulována dodávka zárubní, která se oceňuje 
ve specifikaci. V položce není zakalkulována montáž a demontáž 
pomocného lešení.

135 5533302276 Obložková kovová záruběň 154x197 pro Ddř47 posuvné dveře na celou šířku stěkus 1,00 z

134 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm kus 1,00

Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. 
C 8/10 ocelovým hladítkem.

 64 Výpln ě otvor ů     

133 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 5,11

Hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg.
132 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,19 průměr drátu  6,0, oka Hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg.
131 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,30 průměr drátu  6,0, oka 

Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. 
C 8/10 ocelovým hladítkem.

130 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-rýhy m3 5,11

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to 
pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo 
plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je 
určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady 
se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v 
mazaninách.

129 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 6,01

128 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-terasa m3 6,01

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to 
pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo 
plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny 
tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 
1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový 
chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce 
jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v 
mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami 
souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

127 632442412R00 Litý potěr C30 do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 956,59

48402  Materiál – vzniká recyklací plastového odpadu Má 
vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, hnilobě a 
běžným chemikáliím. Je nenasákavý, má lehce čistitelný povrch a 
nevyžaduje ani z dlouhodobého hlediska žádnou údržbu. Dají se 
snadno řezat, vrtat, spojovat vruty a opracovávat běžnými nástroji 
na kov případně na dřevo. Profily jsou standardně dodávány v 
hnědé barvě.  Plastové hranoly se používají při stavbě pastevních 
areálů a výběhů pro koně, nejrůznějších druhů oplocení, pergol, 
laviček, kompostů, dřevníků a podobně. Dále v dopravním 
stavitelství jako prvky protihlukových stěn, zábran proti padajícímu 
kamení a palisád. Používány jsou také pro výstavbu městského 
mobiliáře a v parkové architektuře.

126 632442411R00 Litý cementový potěr C30,do 100 m2,tl. 40 mm m2 956,59
Položka obsahuje dopravu směsi pomocí šnekového čerpadla, lití 
hadicí na plochu, srovnání latí do požadovaného spádu.

125 283245614 Systémový roznášecí profil  WPC tl.30 mm á=350mm - hnědá, z kvalitního WPC materiálu (60 % dm 147,96
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zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

146 5533302146 Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku stěkus 4,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

145 5533302146 Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku stěkus 2,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

144 5533302136 Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou šířku stěkus 11,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

143 5533302126 Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl.100/1970/800 L, P s tkus 18,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

142 5533302116 Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 100/1970/700 L, P s tkus 9,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy  provedení s deklarovanou požární 
odolností (PO)

141 5533302106 Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 100/1970/600 L, P s tkus 3,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

140 5533302107 Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 100/1970/600 L, P, EI, EW 15 s tkus 1,00

139 5533302136 Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou šířku stěkus 1,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

138 5533302156 Obložková kovová záruběň 127x197 pro Ddř45 posuvné dveře na celou šířku stěkus 1,00

137 5533302146 Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku stěkus 1,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy
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Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních 
ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením 
špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí 
současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; 
podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, 
kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 
kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených 
pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou 
zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro 
jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se 
oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. Volba položky se 
řídí plochou otvoru.

150 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

149 5533302336 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 150/1970/900 L, P s těsněním kus 4,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy

148 5533302326 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 160/1970/800 L, P, stěsněním kus 2,00

147 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 6,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních 
ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením 
špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí 
současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; 
podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, 
kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 
kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených 
pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). Položka je 
určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 
lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením 
špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí 
současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; 
podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, 
kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 
kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených 
pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou 
zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro 
jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se 
oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. Volba položky se 
řídí plochou otvoru.
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 s rámovou zárubní EW 15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 
400mm,klika,klika,vložkový zámek,prah.lišta,příprava na 
propojovací kabeláž  a EZS,samozavírač

166 55341411 Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 15DP3+C,bezp.čm2 1,82

165 55341411 Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 15DP3+C,bezp.čm2 2,02
 s rámovou zárubní EW 15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 
400mm,klika,klika,vložkový zámek,prah.lišta,příprava na 
propojovací kabeláž  a EZS,samozavírač

164 766711021R00 Montáž vnitřních dveří a stěn  s vypěněním m 17,92
 766 Konstrukce truhlá řské     
163 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,57
162 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 956,59 včetně dodávky fólie V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.
161 713120010RAE Izolace podlah akustické minerálnídesky  ,tloušťka 30 mm m2 409,06 tloušťka 30 mm

160 283140639 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x80mm m 966,16

s polyetylénovou fólií bez samolepu trvale pružná výplň dynamicky 
namáhaných dilatačních spár, speciální konstrukce pásů 
zabraňující úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva 
objemová hmotnost 25 kg/m3 délka návinu 25 m

159 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 956,59

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné 
izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 2 m2.

158 28376060 Deska izolační kročejová- Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2m2 547,53

Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2 
Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která 
odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a na 
kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je 
nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn 
místností a dále separační stavební PE-fólii tloušťky minimálně 
0,10 mm  Formát: 1000 x 500 mm  Součinitel tepelné vodivosti 
0,044 W/mK

157 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 547,53

 713 Izolace tepelné     
156 553353520 Pouzdro pro Ddř45 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 1250x1970 kus 1,00

jednoduché pouzdro pro dveře jednokřídlé  síla pouzdra: 100 mm 
síla dokončené příčky: 125 mm  průchod po osazení obložek 1200 
mm čistý průchod - 1970 mm maximální váha 1 dveřního křídla: 
100 kg  Stavební pouzdro JAP 705 STANDARD je dodáváno do 
zděné i sádrokartonové příčky. Otvor je nutné opatřit překladem - 
stavební pouzdro není schopné nést zatížení

155 553353504 Pouzdro pro Ddř46 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 95x1970 kus 1,00

154 553353506 Pouzdro pro Ddř48 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm115x1970 kus 1,00

Kovové pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlové zabudované do 
sádrokartonové příčky.

153 553353522 Pouzdro pro Ddř47 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.125mm 1520x1970 kus 1,00

sestava dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodicí lištou 
každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se 
potom vysouvají proti sobě synchronizovaný pojezd v ceně  síla 
pouzdra: 100 mm síla dokončené příčky: 125 mm  průchod po 
osazení obložek 1650 mm čistý průchod - 1970 mm maximální 
váha 1 dveřního křídla: 100 kg  Stavební pouzdro JAP 715 
NORMA KOMFORT je možno použít pro zděnou nebo 
sádrokartonovou příčku. Otvor je nutné opatřit překladem - 
stavební pouzdro není schopné nést zatížení

152 642941210R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK kus 4,00

151 5533302176 Ddř39  Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl.100/1970/1700kus 1,00

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a 
s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr 
vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. 
bez přesahu do podlahy
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Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

180 611601205 Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 cm ,kování-nástkus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK 2

179 61160626 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 110x197 kus 2,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK 2

178 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 3,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK 2

177 611601204 Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  90x197 cm ,kování-nástkus 9,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

176 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 4,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

175 61160623 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK 2

174 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 19,00

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude 
tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární 
odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 
min.  Dýha: buk, dub, gabon, mahagon; ostatní s příplatkem  2/3 
sklo, čiré

173 611601202 Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 cm +2x zámek na WC pro posuvné dvekus 9,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

172 61165684 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 2,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

171 61165609 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 60x197 cm CPL 0,2 kus 1,00

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude 
tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární 
odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 
min.  Laminát CPL, dezény: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, 
javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný

170 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, včetně PVC těsnění a větrací mkus 3,00

169 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 54,00
168 55341411 Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 15DP3+C,bezp.čm2 8,59

167 55341411 Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 15DP3+C,bezp.čm2 2,02

 s rámovou zárubní EW 15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 
400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,příprava na propojovací kabeláž 
přístupového systému  a EZS,samozavírač



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

211 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC -chemopren m2 744,06
 776 Podlahy povlakové     
210 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 10,29
209 596291111R00 Řezání terasové  a bet. dlažby  do 60mm m 58,55
208 59247370 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm  černobílá m2 78,90

Šířka viditelné části je 10 mm.  

207 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 75,14

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se 
stěnou. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozměření 
plochy,  - rozbalení balíků, třídění dlaždic, - příprava a nanesení 
tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, 
čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný 
materiál.

206 771577844R00 Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah m 1,55

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí 
pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, 
které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až 
extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

205 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 160,89

204 59764224 Dlažba slinutá R11 600x600x10 mm m2 189,12

203 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 142,23
202 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 175,11
201 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 142,23
200 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 142,23

 
199 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 160,89 spára 10/12
 771 Podlahy z dlaždic    
198 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,03
197 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce kg 869,40 50 - 100 kg/kus
196 37501351 stropní konzole ks 14,40
195 767645120R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 2kříd kus 1,00

 
194 767645110R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 1kříd kus 5,00
 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    
193 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,45
192 611601202 Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 cm +2x zámek na WC pro posuvné dvekus 2,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

191 611601208 Ddř53  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  150x197 cm ,kování-nástkus 1,00 L

190 611601205 Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 cm ,kování-nástkus 1,00

189 611601205 Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 cm ,kování-nástkus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  
Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská 
třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 
příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

188 611601204 Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  90x197 cm ,kování-nástkus 2,00

Bez osazení madla a zámku.
187 766666114R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. kus 1,00 Bez osazení madla a zámku.
186 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 5,00

s cylindrickou vložkou 200 s 5 klíči je určeno na vstupní dveře 
otevírané dovnitř, tloušťka dveři 40-45 mm  Bezpečností třída: 3 
Rozteč: 90, 72 mm

185 54914582 Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr,pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm  stavební kováníkus 10,00 pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm  stavební kování

184 549146450 Bezpečnostní kování  Klika-klika Cr s cilindickou vložkou v systému generálního klíkus 44,00

183 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 54,00
182 767193809R00 Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 80*300 a 400mmkus 25,00
181 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. pro větrací mřížku 80*400mmkus 25,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

231 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 1 463,17

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému 
použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na 
sanační systém . Bez vyspravení sádrou.

230 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 2 426,71
 784 Malby     
229 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 8,33

Pokládání do tmele.  

228 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 117,98
Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání 
obkladaček.

227 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 13,98
profil RB, pro tloušťku 
obkladu 8 mm

226 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 319,22
225 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 319,22

glazované keramické obkladové prvky

224 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 319,22
Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky 
materiálu.

223 597813753 Obkládačka 30x60  lesk m2 335,18

spára 8/10
222 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 316,42 (spára 10/12 mm)
221 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm m 13,98
 781 Obklady (keramické)     
220 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,85

Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání 
podkladů v interiéru. Není určena ke konečné povrchové úpravě.

219 777116041R00 Podlahy lité epoxidové  tl. 4 mm,Včetně penetrace , R 11 m2 92,23
Včetně penetrace 370 A 25 s tvrdidlem P 11, do normálních 
podmínek.

218 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota -stěrka tl. 2mm m2 795,70

 

217 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku m2 795,70 Penetrační nátěr pro savé povrchy před aplikací podlahové hmoty

 777 Podlahy ze syntetických hmot    

Montáž a dodávka rohože. Použítí na jemné dočištění obuvi. 
Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 10x30x2 mm nebo 
volně položená na zem s gumovou lištou širokou 20 mm (oceňuje 
se položkami 776 97-6...). Položka neobsahuje vytvoření prostoru 
pro osazení rámu čisticí rohože a jeho vystěrkování, nutno ocenit 
samostatně (ceník 801-1).

216 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,76

215 776971409R00 Rohož textiln-čistící zóna tl. 9 mm m2 51,64

214 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 102,82
profil 735/A, samolepicí, 
šířky 35 mm

Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o 
stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece 
atd.  

213 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z vinylu,včetně dodávky soklíku m 708,63

212 28412221 Podlahovina zátěžové PVC vícevrstvé  R11 tl. 2,0 mm 20 m m2 803,59

Kombinace vysoké hodnoty protikluznosti R11 a vysokých 
hygienických standardů, ideální pro plochy s potřebou zvýšené 
ochrany proti uklouznutí. Bezpečnost a trvanlivost podpořená 
povrchovou úpravou PUR pro snadnou údržbu a čištění. K 
dispozici je v 8 barvách, všechny barvy přizpůsobené kolekci 
Surestep Original.  Technické informace:  Celková tloušťka: 2 mm 
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm Šířka: 2 m Délka role: 20-27 m 
Oblast použití: 34-43 Protiskluznost: R11



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

242 55341401 Zábradlí s madlem terasy dl.25,2 a v.1,1m, systémové montované Al(elox)zábradlí pro ochozy a  bom 25,20

Zábradlí s madlem terasy dl.25,2 a v.1,1m, systémové montované 
Al(elox)zábradlí pro ochozy a  boční kotvení,elox.madlo ,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včetně spojek ,lišt,kroužků,per,kolen atd.-
těsnění v místě prostupu folií

241 766211500R00 Montáž madla atyp.-terasy 2NP m 25,20

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po 
celé délce spoje svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky 
do betonu, armovací síť je pomocí příchytek připevněna ke 
konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 
kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř 
objektů, kde je kladen důraz na estetiku, určeno k předláždění 
dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové 
sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 5 t

240 953941110R00 Osazení zábradlí - terasy 2NP m 25,20

V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou 
kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a 
jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.

239 55340030 Poklop Al-rám a poklop   600x1200x75 mm-vodotěsné,plynotěsné pro povrch.úpravu PVC +pkus 1,00

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do 
užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy 
budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy 
používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce 
na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají 
jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 
půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 
předkolaudační úklid.

238 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2-pro Z1 kus 1,00

V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi  
kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a 
jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.

237 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 956,59

Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i 
zpět.

 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách     

236 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 47 829,50

 
235 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 956,59
 94 Lešení a stavební výtahy    

 
234 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25-k okap chodníkum 107,34 včetně obrubníku ABO 4 - 
 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému 
použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na 
sanační systém . Bez vyspravení sádrou. Styk dvou barev se 
oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku.

233 784165512R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x-strop m2 963,54

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému 
použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na 
sanační systém . Bez vyspravení sádrou.

232 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 1 463,17



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

  31 Zdi podp ěrné a volné    

 

258 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,98
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

 27 Základy    
257 58344198 Štěrkodrtě frakce 0-63 B t 6,15
256 171103292R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 5,31

 

255 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,07
Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje 
se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

 17 Konstrukce ze zemin    

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného 
materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.

254 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 4,33 hornina 4

253 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-výtah-základy a kanalm3 3,17 pneumatickým kladivem

 
 13 Hloubené vykopávky     
 Vestavba výtahu    

 
252 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 288,47
 H99 Ostatní p řesuny hmot    

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

251 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 8,03

250 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu -oprava izolace po odbourání pm2 51,14
1 vrstva - včetně dodávky 
Bitubitagit S 35

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

249 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 51,14
1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.  V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2.

248 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu -oprava izolace po odbourání pm2 956,59
1 vrstva - včetně dodávky 
Bitubitagit S 35

Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.
247 711212003RT2 Stěrka  hydroizolační, hmotou,tloušťka vrstvy 4,0 mm m2 477,31 tloušťka vrstvy 4,0 mm
246 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 477,31

Zábradlí s madlem a protilehlé madlo hlavního schodiště dl.16,12 a 
v.1,1m, systémové montované Al(elox)zábradlí pro 
schodiště,ochozy a mezipatrové podesty, boční kotvení,elox.madlo 
přídavné Al pro invalidy,výplň-bez.sklomléčné(44.2)včetně spojek 
,lišt,kroužků,per,kolen atd.

 711 Izolace proti vod ě     

245 55341411 Zábradlí s madlem a protilehlé madlo hlavního schodiště dl.16,12 a v.1,1m, systémové montované Al(elox)zábradlí pro schodištm2 16,12

V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou 
kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a 
jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.

244 766211500R00 Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x protilehlé,1x horní,1x invalidy m 48,36

243 953941110R00 Osazení zábradlí hlavního schodišťě m 16,12
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Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to 
pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo 
plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny 
tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton 
kleneb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový 
okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních 
spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami 
souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

272 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,72

Položka je určena pro potažení pletivem včetně provizorního 
přichycení, bez nástřelů.

 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

271 622481115R00 Potažení  stěn rabic. pletivem, přichycení m2 10,80

Položka je určena jako příplatek za práci ve stísněném (úzkém) 
prostoru (šířky do 0,6 m) anebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 
m).

270 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 3,78
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

269 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 55,56

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

268 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 55,56 Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

267 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,80

 61 Úprava povrch ů vnit řní     
266 59341710 Deska stropní vylehčená PZD 239/29/14 V3 kus 6,00

265 417388164R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm m 7,20
V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání a svázání 
výztuže věnce a zalití betonem C 20/25.

264 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6,00
 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)     
263 380320070RAA Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního,bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3m3 3,50 bednění a odbednění, 

hmotnost 8,37 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla 
ČSN 420135, ČSN 425541  TYČ ROVN. L VÁLC. ZA TEPLA ČSN 
42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ

 38 Různé kompletní konstrukce ned ělitelné do stav. díl ů     

262 13331766 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   70x 70x 8 mm t 0,05

V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a 
osazení kotvy na hmoždinku.

261 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,05

V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných 
nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) 
a náklady na řezání příslušných délek.

260 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(ve dvou vrstvách) m 27,20

259 311238139R00 Zdivo cihelné 25 AKU  P20 na MC 10, tl.250 mm m2 21,72

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění 
podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, 
navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých 
řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku 
včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení 
rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů, b) vyzdívání 
ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, 
podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících 
vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, 
zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby 
apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků 
(nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. 
Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.  Do CÚ 2014/ I. Zdivo  25 
AKU P+D P20 na MC 10, tl.250 mm
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V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

287 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,73

Doporučená spotřeba 1,1 m2 asfaltovaného pásu na metr.
 96 Bourání konstrukcí     
286 711741567R00 Zesílení dilatačních spár NAIP rš 1 m vodorovně m 9,00

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

285 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením - včetně dodávky težkého asfl.pásu se sklenm2 7,80
2 vrstva - včetně dodávky 
Sklobit G

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 1 m2.

284 711141559RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - včetně dodávky težkého asfl.pásu se sklenm2 8,10
2 vrstvy - včetně dodávky 
Sklobit G

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.  V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2.

283 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena,1x nátěr - včetně dodávky asfaltového lakum2 7,80
1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací 
jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 
711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 
m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v 
množství 0,35 kg/m2.

282 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky asfaltového lakum2 8,10
1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP-M

 
281 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst-výtah m2 8,10
 711 Izolace proti vod ě    

280 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 1 428,00
Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i 
zpět.

279 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 28,56
278 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 28,56
277 942941021R00 Montáž lešení -výtah šachty m2 28,56

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému 
použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na 
sanační systém  Bez vyspravení sádrou.

 94 Lešení a stavební výtahy     

276 784165512R00 Malba tekutá akrylátová Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,14

 
275 784161401R00 Penetrace podkladu akrylátovým, Klasik, 1 x m2 62,14
 784 Malby    

 
274 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-výtah m2 4,68
 713 Izolace tepelné    

273 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,42

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to 
pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo 
plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny 
tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 
1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový 
chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce 
jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v 
mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami 
souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.
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  90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS)    

 

377 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 45,00

Prostup plastového potrubí max. průměru 25 mm otvorem max. 
průměru 75 mm v lehké příčce nebo masívní stěně tl. min. 100 
mm s požární odolností EI 120. Katalogový list 502.10 (detail A). 
Otvor je utěsněn minerální vlnou, prostup i potrubí před a za 
prostupem je opatřeno protipožární stěrkou

 713 Izolace tepelné    
 Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody     
303 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 4,68 z ploch jednotlivě do 10 

Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se 
oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.

302 712341559RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně dodávky(parotm2 15,20
1 vrstva - včetně dodávky 
Sklobit G

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. 
Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se 
oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

301 712321332RZ2 Přetření spojů a slepení přesahů asfaltem m2 10,00
2 x nátěr - včetně 
dodávky AOSI 85/25

 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)     
300 330030120RAA Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63,2 stanice, 2 nástupiště kus 1,00 2 stanice, 2 nástupiště

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

 M33 Montáže dopravních za řízení a vah     

299 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 7,29

298 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 5,22
297 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,08
296 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,40
295 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,01
294 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 129,98
293 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,00

Včetně případného složení na staveništní deponii.
292 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 64,99
291 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,00

 

290 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13,00

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze 
základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí.

 S Přesuny sutí    

 
289 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 38,46
 H99 Ostatní p řesuny hmot    

288 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm m2 9,36

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 
suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 
podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,400 
t/m2 konstrukce.
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381 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče PE cvčetně kompletace kus 1,00
380 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem kus 4,00

 
379 220110561R00 Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi kus 1,00
 M201VD Rozvaděč RE    

378 909      R00 Demontáže původní el. instalace, osvětlovadel, hromosvodů h 140,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž 
oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 
jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 
potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 
staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je 
nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební 
práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 
projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se 
oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 
pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, 
trvá-li práce více než 30 minut.
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Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

384 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,00

 ER 222 PVP7P Materiál: THERMOPLAST-P Vnější rozměry: 620 x 
640 x 250 mmmm  Dodává se bez hlavního jističe.  ELEKTRICKÉ 
ROZVÁDĚČE  - Rozváděče elektroměrové  - ER222 / P V P 7 P  
MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:  "P" - CELOPLASTOVÉ 
PROVEDENÍ Z TERMOPLASTU  "N" - CELOPLASTOVÉ 
PROVEDENÍ Z TERMOSETU  "K" - BETONOVÝ SKELET + 
DVEŘE Z PLASTU  KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ:  "V" - PRO 
OSAZENÍ DO VÝKLENKU VE STĚNĚ  "S" - PRO UPEVNĚNÍ NA 
SLOUP  "N" - PRO OSAZENÍ NA STĚNU  "K" - KOMPAKTNÍ 
PILÍŘ  ZPŮSOB PŘIPOJENÍ VODIČŮ - PŘÍVOD:  "P" - PŘÍMÉ 
PŘIPOJENÍ PLNÉHO VODIČE DO KONSTRUKČNÍ SVORKY  
UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ:  "7" - ZÁVĚR ELEKTROMĚROVÝCH 
ROZVÁDĚČŮ NA TRNOVÝ KLÍČ 6x6mm (ČSN 359756)  
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ VODIČŮ - VÝVOD:  "P" - PŘÍMÉ 
PŘIPOJENÍ PLNÉHO VODIČE DO KONSTRUKČNÍ SVORKY  
Technické údaje ER212/PVP7P  Jmenovité napětí 230/400 V  
Jmenovitý proud 63 A  Jmenovitý kmitočet 50 Hz  Stupeň krytí 
IP44/20C  Stupeň ochrany IK10  Zkratová odolnost 10 kA  
Přístrojová výzbroj 1x můstek PEN, řadové svorky, jistič 2B/1 - 
HDO  Max. průřez přívodních vodičů 16 mm2  Max. průřez 
vývodních vodičů silový obvod 16 mm2  pomocný obvod 4 mm2  
Způsob připojení vodičů přívod řadové svorky  vývod řadové 
svorky  PEN svorkovnice PEN  uzemnění -  pomocný obvod 
řadové svorky do 4mm2  Uzavírání dveří trnový klíč 6x6mm dle 

 ČSN359756  Rozměry (š x v x h) 620 x 640 x 250 mm  Hmotnost 
12 kg  Typ pilířového podstavce -  Odolnost proti hoření kategorie 
B (nesnadno hořlavé)  Ochrana neživých částí před nebez. 
dotykovým napětím samočinným odpojením od zdroje

383 34561142 PEN můstek kus 1,00

382 35711643  Rozvaděč elektroměrový plastový ER 222/PVP7P,620 x 640 x 250 mm kus 1,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

400 35717720 rozváděč zapuštěný IP44/20 (800x600x240mm) kus 1,00
399 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RH-včetně kompoletace kus 1,00
398 210800647RT1 Vodič nn a vn CYA 10z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče 10z/ž m 25,00
397 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 10,00 včetně dodávky vodiče 
396 738129111R00 Řídící jednotka EM 524 90 je dvouzónový regulátor venkovních systémů chránících pkus 1,00
395 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,00
394 210110062RT1 soumrakový spínač,včetně dodávky spínače kus 1,00
393 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2,00
392 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5,00
391 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6,00
390 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12,00
389 210160682R00 Montáž elektroměru - třífázový kus 5,00

 
388 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,00
 M202VD Rozvaděč RH    

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

387 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00

386 35822001020 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-50B-1 kus 1,00

385 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

403 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4,00

Elektroměry řady C114  je moderní, konstrukčně vyzrálý 
elektroměr Je konstruován racionálně, z kvalitních materiálů, se 
zkušenostmi všech předchozích variant elektroměrů,  vyráběn 
moderními technologickým postupy, s cíleným nasazením všech 
účastníků výrobního procesu dodat zákazníkovi špičkový výrobek. 
Elektroměr C114 je typem konstruovaným pro moderní technologii 
výroby a precizní způsob nastavování na specielních stanicích.  
Dosahuje tak velmi vyváženého nastavení cejchovní křivky s 
dlouhodobou stabilitou.  Elektroměr C114 je montován i ve 
spolupráci s JČE na specielní lince.  Po montáži je opatřen 
zároveň plombou akreditované zkušebny JČE opravňující 
ponechat elektroměr v síti u přímých typů 16 let a u převodových 
typů 12 let.  T2 C114UX7  třífázový elektroměr se třemi měřícími 
systémy  ve čtyřvodičovém zapojení; pro přímé měření  činné 
energie; třída přesnosti 2  2-tarifní  jmenovitý proud 10(60)A  
provedení 20(120)A na objednání  s impulsním výstupem typu S0, 
bez rozlišení smyslu otáčení  * cena včetně metrologického 
ověření

402 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 3,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

401 38983130 Odpočtový elektroměr třífázový kus 5,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

407 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00

Pomocné spínače  Příslušenství k:  – jističům: LTE, LTN, LVN  – 
proudovým chráničům: LFN, LFE  – vypínačům: MSO, AVN-DC K 
signalizaci polohy hlavních kontaktů přístroje při vypnutí spouštěmi 
a ručně,  tj. při vypnutí přetížením, zkratem, napěťovou nebo 
podpěťovou spouští,  reziduálním proudem a ručně ovládací 
páčkou.  Montáž:  – na pravý bok přístroje – k jednomu přístroji je 
možné připojit 2 pomocné spínače ve vzájemné kombinaci s  
ostatním příslušenstvím  Šířka 9 mm. Funkci pomocných spínačů 
lze prověřit testovací páčkou  z čela přístroje  Varianta pro spínání 
malých stejnosměrných napětí  max. DC 30 V. Jsou vhodné pro 
použití v obvodech SELV a PELV -  je zajištěna dostatečná izolace 
mezi jističem a pomocným  spínačem.

406 358225506 Vypínací cívka k jističi LTN kus 1,00

405 358225528 Stop tlačítko kus 1,00

404 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

411 35822002318 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 1,00

158331 SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól 
sada 

410 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12376 35283  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité napětí 
230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  Jmenovitý reziduální 
proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  Rázová 
odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 kA  Jmenovitý podmíněný zkratový 
proud 10 kA  Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ 
+45 °C  * Standardní typ pro běžné použití v domovních a 
bytových instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný 
reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - před nebezpečným 
dotykem živých částí - před nebezpečným dotykem neživých částí 
- před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění pomocných 
spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * Odolnost proti 
rázovému proudu do 250 A * Možnost propojenís jističi LSN (LSE) 
propojovacími lištami.  OFI40/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód 
výrobku 12376

409 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,00

408 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 5,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

428 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,00

427 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,00
158331 SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól 
sada 

426 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1,00
425 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.1-včetně kompoletace kus 1,00
424 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,00 včetně dodávky vodiče
423 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,00 včetně dodávky vodiče 
422 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,00
421 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3,00
420 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 38,00
419 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,00
418 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5,00

 
417 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,00
 M203VD Rozvaděč R1.1    
416 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00
415 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00
414 374552990007 Přípojnice N kus 1,00
413 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2,00

412 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

431 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

430 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 2,00

429 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 2,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12376 35283  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité napětí 
230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  Jmenovitý reziduální 
proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  Rázová 
odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 kA  Jmenovitý podmíněný zkratový 
proud 10 kA  Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ 
+45 °C  * Standardní typ pro běžné použití v domovních a 
bytových instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný 
reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - před nebezpečným 
dotykem živých částí - před nebezpečným dotykem neživých částí 
- před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění pomocných 
spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * Odolnost proti 
rázovému proudu do 250 A * Možnost propojenís jističi LSN (LSE) 
propojovacími lištami.  OFI40/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód 
výrobku 12376



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

436 374552990007 Přípojnice N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

435 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3,00

434 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

433 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 23,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

432 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

451 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12376 35283  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité napětí 
230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  Jmenovitý reziduální 
proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  Rázová 
odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 kA  Jmenovitý podmíněný zkratový 
proud 10 kA  Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ 
+45 °C  * Standardní typ pro běžné použití v domovních a 
bytových instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný 
reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - před nebezpečným 
dotykem živých částí - před nebezpečným dotykem neživých částí 
- před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění pomocných 
spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * Odolnost proti 
rázovému proudu do 250 A * Možnost propojenís jističi LSN (LSE) 
propojovacími lištami.  OFI40/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód 
výrobku 12376

450 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,00
158331 SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól 
sada 

449 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,00

448 35712339 rozváděč přisazený (800x600x240mm) IP40/20 kus 1,00
447 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.2-včetně kompoletace kus 1,00
446 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 15,00 včetně dodávky vodiče
445 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,00 včetně dodávky vodiče 
444 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,00
443 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,00
442 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 9,00
441 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,00
440 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,00
439 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,00
 M204VD Rozvaděč R1.2     
438 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00
437 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

454 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

453 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 5,00

452 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12376 35283  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité napětí 
230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  Jmenovitý reziduální 
proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  Rázová 
odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 kA  Jmenovitý podmíněný zkratový 
proud 10 kA  Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ 
+45 °C  * Standardní typ pro běžné použití v domovních a 
bytových instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný 
reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - před nebezpečným 
dotykem živých částí - před nebezpečným dotykem neživých částí 
- před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění pomocných 
spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * Odolnost proti 
rázovému proudu do 250 A * Možnost propojenís jističi LSN (LSE) 
propojovacími lištami.  OFI40/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód 
výrobku 12376

471 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,00
158331 SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól 
sada 

470 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,00

469 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1,00
468 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1,00
467 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 30,00 včetně dodávky vodiče
466 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,00 včetně dodávky vodiče 
465 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,00
464 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3,00
463 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 29,00
462 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,00
461 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,00
460 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,00
 M205VD Rozvaděč R1.3     
459 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00
458 374552990007 Přípojnice N kus 1,00
457 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

456 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,00

455 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

474 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

473 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

472 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

477 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

476 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 13,00

475 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

158331 SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól 
sada 

494 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,00

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12376 35283  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité napětí 
230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  Jmenovitý reziduální 
proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  Rázová 
odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 kA  Jmenovitý podmíněný zkratový 
proud 10 kA  Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ 
+45 °C  * Standardní typ pro běžné použití v domovních a 
bytových instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný 
reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - před nebezpečným 
dotykem živých částí - před nebezpečným dotykem neživých částí 
- před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění pomocných 
spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * Odolnost proti 
rázovému proudu do 250 A * Možnost propojenís jističi LSN (LSE) 
propojovacími lištami.  OFI40/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód 
výrobku 12376

493 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,00

492 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1,00
491 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R2.1-včetně kompoletace kus 1,00
490 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,00 včetně dodávky vodiče
489 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,00 včetně dodávky vodiče 
488 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,00
487 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,00
486 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 17,00
485 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,00
484 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,00
483 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,00
 M206VD Rozvaděč R2.1     
482 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00
481 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00
480 374552990007 Přípojnice N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

479 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3,00

478 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

497 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

496 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

495 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

513 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1,00
512 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1,00
511 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,00 včetně dodávky vodiče
510 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,00 včetně dodávky vodiče 
509 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,00
508 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2,00
507 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 29,00
506 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 3,00
505 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,00
504 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,00
 M207VD Rozvaděč R2.2     
503 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00
502 374552990007 Přípojnice N kus 1,00
501 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

500 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,00

499 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 9,00

498 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

OFI - Proudové chrániče (10kA) kód zboží 12376 35283  
Parametry  Počet pólů 2, 4  Typ A, A/G, A/S  Jmenovité napětí 
230/400 V a.c.  Jmenovitý proud 16 ÷ 80 A  Jmenovitý reziduální 
proud 10 ÷ 500 mA  Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  Rázová 
odolnost (8/20 µs) 0,25 ÷ 5 kA  Jmenovitý podmíněný zkratový 
proud 10 kA  Připojovací průřez 1 ÷ 25 mm2  Teplota okolí -25 ÷ 
+45 °C  * Standardní typ pro běžné použití v domovních a 
bytových instalacích do 80 A, 230/400 V a.c. * Reagují jak na 
sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný 
reziduální proud (typ A) * Pro ochranu: - před nebezpečným 
dotykem živých částí - před nebezpečným dotykem neživých částí 
- před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační schopnosti 
elektrických zařízení * Možnost dodatečného upevnění pomocných 
spínačů PS-0FI11 na pravý bok přístroje * Odolnost proti 
rázovému proudu do 250 A * Možnost propojenís jističi LSN (LSE) 
propojovacími lištami.  OFI40/4/030  OFI 40 -  4 pólový kód 
výrobku 12376

517 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

516 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

515 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,00
158331 SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól 
sada 

514 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

520 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 14,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

519 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898

518 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

556 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu m 116,00 včetně dodávky kabelu
555 210800609RT1 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 25m 15,00 včetně dodávky vodiče 
554 210800607RT1 Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 10m 160,00 včetně dodávky vodiče 
553 210800604RT1 Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 2,5m 100,00 včetně dodávky vodiče 
552 210800114RT2 Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu 4x25 mm2  4Bx25m 15,00 včetně dodávky kabelu 
551 210810017RT2 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x6 mm2,   5Cx6m 30,00 včetně dodávky kabelu 
550 210810053RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu 4Bx10m 316,00 včetně dodávky kabelu
549 210810017RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2,   5xC4m 145,00 včetně dodávky kabelu 
548 210810006RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5m 2 920,00 včetně dodávky kabelu
547 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5m 2 492,00 včetně dodávky kabelu
546 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5m 1 100,00 včetně dodávky kabelu
545 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Bx1,5m 116,00 včetně dodávky kabelu
544 210810001RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu m 850,00 včetně dodávky kabelu
543 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3 kus 600,00 včetně dodávky LK 80/3

542 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 100,00 včetně dodávky KP 68/2
Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo 
vodiče. Bez zapojení.

541 210010004RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky PVC 2329m 30,00 včetně dodávky trubky 

série Tango
540 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316m 30,00 včetně dodávky trubky 
539 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky a rámekus 216,00 včetně dodávky zásuvky 
538 210110513RT1 Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01,02,včetně dodávky vypínače S 63VL 01kus 4,00 včetně dodávky vypínače 
537 210110082RT1 Spínač speciální sporákový 20A/400V včetně dodávky spor.příp. kus 5,00 včetně dodávky spínače 

design Praktik
536 210110005RT1 Spínač žaluziový, obyč.prostředí včetně dodávky spínače kus 56,00 Spínač žaluziový, design Praktik
535 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 22,00 včetně dodávky spínače 

design Praktik
534 210110054RT2 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6,včetně dodávky spínače kus 26,00 včetně dodávky spínače design Classic
533 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 34,00 včetně dodávky spínače 

design Praktik
532 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 12,00 včetně dodávky spínače design Praktik
531 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 45,00 včetně dodávky spínače 
530 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 16,00
529 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 80,00
528 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 34,00
527 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 850,00

 
526 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 7,00
 M21 Elektromontáže    
525 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,00
524 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00
523 374552990007 Přípojnice N kus 1,00
522 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2,00

521 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou 
ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních 
budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 
0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  
Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných 
(DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 
V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC obvodu je 
bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 
1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací 
charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC  AC 
230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-
UC) Max. provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  
AC 24 V Min. provozní napětí DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  
50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  10 kA Krytí  
IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 
mm2 Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota 
okolí max.  55 °C ČSN EN 60898
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593 34531505 Čidlo pohybu nástěnné kus 7,00

Nouzové svítidlo   8W 1 hod  Krytí:  IP42  Povolená teplota okolí:  
ta 25 °C  Napěťová soustava:  230 V, 50 Hz  pol. 50214  Použití:  
Svítidlo  je nouzové zářivkové svítidlo pro dočasné nouzové 
osvětlení. Je určeno k osvětlování vnitřních prostor.  Těleso a kryt:  
Těleso a kryt svítidla jsou vyráběny vstřikovací technologií z plastu. 
Do tělesa je uchycena elektrická výbava svítidla.  Reflektor:  
Reflektor svítidla je vyroben z bíle lakovaného plechu o tloušťce 0,6 
mm.  Elektrická výzbroj:  Nouzová jednotka  baterie nouzové 
jednotky, třípólová bezšroubová svorkovnice pro připojení vodičů 
do průřezu 2,5 mm2, objímka(y) zářivky. Ze strany přístupné při 
výměně zdroje je testovací tlačítko a zelená LED dioda.  Systém 
uchycení:  Uchycení svítidel je řešeno pomocí čtyř samořezných 
šroubů a hmoždinek přímo na strop, či stěnu osvětlovaného 
prostoru.  Svítidla lze na přání vyrobit i ve třídě izolace II nebo s 
jinými světelnými zdroji, např. 10/13W TC-D. Svítidla jsou 
standardně vybavena světelným zdrojem.  Svítidla jsou balena 
jednotlivě do třívrstvých kartónových obalů s výlepem.

592 34851335 Vnější nástěnné svítidlo IP44 s pohybovým spínačem kus 7,00

591 34828430 Svítidlo nouzové - 8W/L, 1 h, IP 42 kus 56,00

590 35821361 Sestava signalizace pro WC imobilní 1x zdroj, 2x tlačítko s táhlem, 1x houkačka s blikkus 2,00
589 34814150 Kvalitní LED svítidlo 2x11W IP20 se sklem, vč. zdrojů kus 42,00
588 34814156 Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W IP20 vč. zdrojů el. předřadník, vysoce leštěkus 190,00
587 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky kus 6,00
586 35811076 Svodič SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65,00
585 35825710.A Doběhové relé pro ventilátor 230V doba 2-15.min kus 6,00
584 34571431 Krabice přístrojová do parapetního žlabu kus 230,00
583 35443171 Tyč jímací AlMgSi1,5m vč. základny a svorky kus 8,00
582 210204101R00 Výložník ocelový 1ramenný na zeď kus 7,00
581 210202036R00 Svítidlo výbojkové na sloup 4461602 SHC 70 * kus 7,00
580 210201054R00 Svítidlo zářivkové  20 W nástěnné kus 63,00
579 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 2,00
578 210201041R00 Svítidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové kus 42,00
577 210201062R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 196,00
576 211150051R00 Montáž -Svodiče SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65,00
575 211150301R00 Montáž časového relé kus 6,00
574 210010333R00 Krabice přístrojová do parapetního žlabu-montáž kus 230,00
573 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 8,00
572 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 8,00
571 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku kus 12,00 včetně dodávky štítku
570 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdikus 12,00 včetně ochran.úhelníku + 
569 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu páskukus 35,00 včetně dodávky svorky + 
568 210220302RT7 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky ST 02 na vodovodní potrubíkus 10,00 včetně dodávky svorky 
567 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tykus 8,00 včetně dodávky svorky 
566 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodikus 35,00 včetně dodávky svorky 
565 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SR 3a Fekus 40,00 včetně dodávky svorky 
564 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mmkus 50,00 včetně dodávky svorky 
563 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ kus 12,00 včetně dodávky svorky 
562 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 200,00 včetně dodávky svorky 
561 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21m 265,00 včetně dodávky drátu 
560 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01m 140,00 včetně dodávky drátu 
559 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 180,00 včetně pásku FeZn 30 x 
558 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 35,00
557 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 65,00 včetně drátu FeZn 10 



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a  náklady na 
použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny..

619 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-penetrace břizolitu m2 327,62

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a  náklady na 
použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny..

618 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm m2 664,18
 zatíraná, tloušťka vrstvy 
2,0 mm

Omítka z pastovité směsi , vhodná pro vnější použití. Položka je 
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační 
nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ).

617 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 664,18

 6 Úpravy povrch ů,podlahy a osazování výplní otvor ů     
616 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-budova-včm2 72,37

 
615 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-terasa-včm2 19,64
 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního svršku)    

 

614 311271176R00 Zdivo z tvárnic přesných,porobetonových, hladkých tl. 25 cm P2,5 m2 107,53

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce 
podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i 
pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, 
římsové apod.

 31 Zdi podp ěrné a volné    
613 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-budova m2 72,37
612 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-terasa m2 19,68

 
 1 Zemní práce     
 Zateplení obálky budovy    

 
611 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 60,00
 M46 Zemní práce p ři montážích    

610 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,35
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

609 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 6,99
608 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 7,34
607 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,71
606 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,34 Včetně případného složení na staveništní deponii.
605 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 73,38

 
604 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,34
 S Přesuny sutí    
603 3457099955 Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé provedení m 260,00
602 3457099963 Žlab PVC 120/40 bílý bezhalonové provedení m 126,00
601 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 805,00
600 222260797R00 Montáž-Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé provedenívč.příslušenstvím 260,00
599 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 17,00
598 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 51,00
597 220280102R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 500,00
596 222260722R00 Žlab120/40 mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. m 126,00

 
595 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 805,00
 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    
594 34844923 Nástěnné LED 24W svítidlo vnější s výložníkem rozvod VO kus 7,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, 
předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem 
plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je 
určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem.  Množství měrných 
jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v 
rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela 
obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a 
osaěmlých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým 
pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. 
se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v 
položce započteno.

633 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 303,50

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné 
sítě a rozetření tmelu.

632 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupm2 23,60
včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné 
sítě a rozetření tmelu.

631 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěm2 82,07
včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

630 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m 562,97 LZ-0,6 T s tkaninou  Délka 2,4 m Síla omítky 6 mm
629 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 536,16 s použitím suché maltové 

 
628 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 327,62
 62 Úprava povrch ů vnější    

627 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-jen u oken a venkovních dveří m2 134,04
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

626 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.-vnitřní strana okna m 536,16 s použitím suché maltové 

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a  náklady na 
použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny..

 61 Úprava povrch ů vnit řní     

625 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-terasa m2 35,43

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na 
použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

624 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm-terasam2 35,43
 zatíraná, tloušťka vrstvy 
2,0 mm

Omítka z pastovité směsi , vhodná pro vnější použití. Položka je 
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační 
nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ).

623 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 15,75

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na 
použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

622 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-terasa m2 15,75

Omítka z pastovité směsi , vhodná pro vnější použití. Položka je 
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační 
nátěr ( oceňuje se položkou č. 602 01-1195 ).

621 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 52,44

620 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-budova m2 52,44

Omítka z pastovité směsi , vhodná pro vnější použití. Položka je 
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za 
jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační 
nátěr ( oceňuje se položkou č. 602 01-1195 ).



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek 
z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.

647 622311513R00 Izolace suterénu perimetr tl. 120 mm, bez PÚ m2 7,48

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a 
přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na 
m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.

646 622311512R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 100 mm, bez PÚ-pod terénem m2 4,33
V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek 
z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

645 622311525RV1 Zatep. systém ETICS sokl,perimetr tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-nad terénem,Soum2 43,24
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a 
přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na 
m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

644 622311523RV1 Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 120 mm m2 5,74
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a 
přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na 
m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

643 622311522RV1 Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-nad terénem,Soum2 3,46
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

642 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu m2 767,80
641 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 10,00

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.  Součinitel tepelné 
vodivosti izolantu 0,039 W/mK.

640 622311132RV1 Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,039 W/mK.zakonm2 97,37
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny 
(1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.  Součinitel tepelné vodivosti 
izolantu 0,039 W/mK.

639 622311135RV1 Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,039 W/mK.zakonm2 434,74
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny 
(1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m 
rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 
W/mK.

638 622311433RV1 Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.120 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakonm2 30,03
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny 
(1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m 
rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,031 
W/mK.

637 622311432RV1 Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a nižšší 0,032 W/mK.zakonm2 19,98
zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž 
okenní lišty - plast + tkanina

636 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 162,51
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž 
podparapetní lišty - plast + tkanina

635 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 238,60

634 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 211,03
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž 
rohové lišty s okapničkou - plast + tkanina



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné 
izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 2 m2.

658 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 76,13

Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, 
polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad 
přilepením na lepidlo nanesené v pásech. V položce není 
zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se 
oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

657 28375972 Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 5,65

Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K  Tepelná izolace pro 
dodatečné vyspádování plochých střech.  Spádové desky jsou 
vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků 
zákazníka.  Formát:  1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm

656 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 79,54

 713 Izolace tepelné     
655 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 107,53 s použitím suché maltové 

654 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-terasaí-,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelum2 51,18
včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné 
sítě a rozetření tmelu.

653 55392557 Profil soklový 33 mm tl. 0,8 mm/2m m 21,26

Rozměry 1250 x 600 mm.  strukturovaný povrch
652 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla-terasa m 20,25 V položce není zakalkulována dodávka lišty.
651 283754601 Polystyren extrudovaný perimetr, strukturovaný povrch pro omítky m3 2,23

Podklad plná cihla. Položka obsahuje: očištění povrchu stěny od 
prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
nanesení lepicího tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž 
hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem. Montáž zakládací 
lišty se oceňuje položkami souboru 713 13-31. Montáž dilatačních, 
rohových a parapetních lišt položkami souboru 622 42-149. 
Zastěrkování tmelem a montáž výztužné sítě se oceňuje položkou 
622 48-1211.  V položce není zakalkulována dodávka lepicího 
tmele, hmoždinek a izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje 
ve specifikaci. Při stanovení množství měrných jednotek se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 1 m2.

650 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton-terasa - sokl m2 35,43

Podklad beton. Položka obsahuje: očištění povrchu stěny od 
prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, 
nanesení lepicího tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž 
hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem. Montáž zakládací 
lišty se oceňuje položkami souboru 713 13-31. Montáž dilatačních, 
rohových a parapetních lišt položkami souboru 622 42-149. 
Zastěrkování tmelem a montáž výztužné sítě se oceňuje položkou 
622 48-1211.  V položce není zakalkulována dodávka lepicího 
tmele, hmoždinek a izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje 
ve specifikaci. Při stanovení množství měrných jednotek se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 1 m2.

649 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná-terasa-stěna m2 35,43

648 622311515R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 160 mm, bez PÚ-pod terénem m2 60,57
V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek 
z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek 
na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti 
dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.

668 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním-terasa m2 8,94

Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových 
připevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou 
náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji 
položkou 762 59-5000.

667 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dm3 0,36

666 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca375mm m3 0,36 JMDZ
665 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci-pod dřevotřískovou desku m 97,97

Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových 
připevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou 
náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji 
položkou 762 59-5000.

664 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 69,29

 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - 
nebroušená strana    jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní 
technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe 
navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace 
třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené 
vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních 
parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva 
(suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických  desek se 
používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které 
neobsahuje žádný formaldehyd.  rozměr 2500 x 625 mm

663 762441112R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním m2 64,15

 762 Konstrukce tesa řské     
662 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,69

Položka je určena pro montáž tepelné izolace střech na plný 
podklad přilepením bodově tmelem - lepící stěrkou. V položce není 
zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

661 28375460 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 2,83 Rozměry 1250 x 600 mm.

660 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 46,65

659 28376503 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x140mm m2 82,22

Izolační desky PIR – Alu fólie pro střechy  Desky z polyuretanové 
pěny, oboustranně Alu fólie. Ozub po celém obvodu desky. Použití: 
ploché střechy, podhledy, chladírny a mrazírny. Součinitel tepelné 
vodivosti: 0,023 W/m . K Formát: 2500 × 1250 mm (krycí plocha 
2475 × 1225 mm)  Tepelný odpor R= 6,09 m2K/W



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

691 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 24,00
690 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 4,00
689 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 27,00
 766 Konstrukce truhlá řské     
688 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,60
687 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 65,74
686 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-atika 2NP m 99,60

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně 
rohů. V položce je započítána montáž oplechování včetně rohů, 
zednické výpomoci a oprava nátěru. Dodávka oplechování a 
pomocný materiál se oceňuje ve specifikaci dle předpisů 
jednotlivých výrobců (dodoavatelů)..

685 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 19,77

684 764929301R00 K11  M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm m 71,90

Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

683 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm kus 98,00  pod omítku a  k omítce

682 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 18,00

Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

681 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 5,33
Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

680 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 4,92

Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

679 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 28,80
Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

678 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 4,50

Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

677 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 28,80
Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

676 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 9,60

Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

675 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 6,00
Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena včetně řezání na 
přesný rozměr.

674 55342211 K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s povrchovou úpravou poplastováním-sm 25,20

673 764410291R00 Montáž oplechování parapetů Pz m 131,15
Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo 
nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve 
specifikaci.

672 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 13,11

 
671 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-římsa terasy m 19,87
 764 Konstrukce klempí řské    

- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - 
nebroušená strana  jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní 
technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe 
navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace 
třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené 
vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních 
parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva 
(suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických  desek se 
používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které 
neobsahuje žádný formaldehyd.  rozměr 2500 x 625 mm

670 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,22

669 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 8,94



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

701 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 9,60

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

700 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 2,40

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

699 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 43,20

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace Rozšiřovací profil pro ukončení příčky.

698 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 7,20

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace Rozšiřovací profil pro ukončení příčky.

697 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 7,20

Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.

696 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 43,20

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

695 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 492,75

Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm

694 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 536,16
PT folie šířky  75 mm; PP 
folie šířky 150 mm

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou.  
PT folie = parotěsná okenní folie (interiér) ; PP folie = 
paropropustná okenní folie (exteriér).

693 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. kus 98,00

692 607800283 Parapet interiér š. 300 mm dekor, povrch - laminátová fólie 0,6 mm  jádro - vlhkuodolná DTD 16 mm  spodní strana - impregnovaný protitm 145,36

MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,6 mm  jádro - vlhkuodolná 
DTD 16 mm  spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: 
4050 mm ŠÍŘE: 300 mm TLOUŠŤKA: 17 mm VÝŠKA NOSU: 40 
mm  Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 16 mm 
voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná 
deska je silná 16 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 
mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a 
tuhost celého výrobku.  Povrch parapetní desky tvoří vysoce 
oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na 
pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. 
Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným 
domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám.  Dekory: 
Carera, Šedá, Onyx, Kraket, Javor, Mahagon, Tmavý ořech, Buk, 
Olše, Třešeň, Světlý dub, Tmavý dub, Zlatý dub
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Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace , rozšiřovací profil pro SDK příčku 1x

710 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 10,26

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

709 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 9,00

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace , spojovací H rpofil 1x

708 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 2,04

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,Pákové ovládaní

707 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 57,60

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace , spojovací H rpofil 1x

706 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 12,00

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace , rozšiřovací profil pro SDK příčku 1x

705 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 24,00

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

704 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 8,60

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace 1xRozšiřovací profil pro příčku SDK

703 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 8,00

702 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 19,95

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace, 2xrozšiřující profil pro příčku SDK                                                                         
min.světlá výška sestavy pos.dveří 1970+2xfix+3xsklopný 
nadsvětlík,dveře bezprahové,spodní části bezpečnostní sklo



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Atyp Al dveře s nadsvětlíkem, prahem -izolační trojsklo, dveře 
bezpečnostní sklo,okop 400mm-čiré-distanční rámeček-
teplý,interní plyn,Uw=max1,2W/m2K,Barva-lakování,lakování-
interiér-šedá,exteriér-šedá,kování-koule -madlo,elekktrozámek s 
mechanickým přepínačem otevření a tlačítkem pro 
únik(vč.časovačem sepnutí)+záložní zdroj a připojovací 
kabeláž,bezpečnostní vložkový zámek třídy 3pro  dveře v systému 
generálního klíče,3x závěs na každém křídle + samozavírač , profil 
okna-hliníkový-stavební hl. min.75mm,mikroventilace , spojovací H 
profil 1xk W13,vodorovné madlo ve výšce 900mm přes celou šířku 
na opačné straně než jsou závěsy

718 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 5,13

Atyp Al dveře s nadsvětlíkem, prahem -izolační trojsklo, dveře 
bezpečnostní sklo,okop 400mm-čiré-distanční rámeček-
teplý,interní plyn,Uw=max1,2W/m2K,Barva-lakování,lakování-
interiér-šedá,exteriér-šedá,kování-madlo-klika 
paniková,bezpečnostní vložkový zámek třídy 3pro dvojkřídlé dveře 
v systému generálního klíče,3x závěs na každém křídle spodní a 
horní zástrč pro pasivní křídlo , profil okna-hliníkový-stavební hl. 
min.75mm,mikroventilace ,rozšiřovací profil,prahová těsnící 
lišta,samozavírač,vodorovné madlo ve výšce 800mm přes celou 
šířku na opačné straně než závěsy,OZN ve výšce 800 a 1500mm 
pro slabozraké(proužek min.50mm),příslušenství dle vyhlášky 
398/2009Sb.

717 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 3,42

Atyp Al dveře s nadsvětlíkem, prahem -izolační trojsklo, dveře 
bezpečnostní sklo,okop 400mm-čiré-distanční rámeček-
teplý,interní plyn,Uw=max1,2W/m2K,Barva-lakování,lakování-
interiér-šedá,exteriér-šedá,kování-klika-klika,bezpečnostní 
vložkový zámek třídy 3pro dvojkřídlé dveře v systému generálního 
klíče,3x závěs na každém křídle spodní a horní zástrč pro pasivní 
křídlo , profil okna-hliníkový-stavební hl. min.75mm,mikroventilace 
, spojovací H profil 1xk WO2

716 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 2,10

Atyp Al dveře s nadsvětlíkem, prahem -izolační trojsklo, dveře 
bezpečnostní sklo,okop 400mm-čiré-distanční rámeček-
teplý,interní plyn,Uw=max1,2W/m2K,Barva-lakování,lakování-
interiér-šedá,exteriér-šedá,kování-koule-klika,bezpečnostní 
vložkový zámek třídy 3pro dvojkřídlé dveře v systému generálního 
klíče,3x, profil -hliníkový-stavební hl. min.75mm,mikroventilace ,

715 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 3,99

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace , spojovací H profil 2x

714 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 36,20

713 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 3,58

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,horní klika se sníženou 
polohou kliky, profil okna-hliníkový-stavební hl.okna 
min.75mm,mikroventilace

712 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 4,08

Atyp Al okno-izolační trojsklo-čiré-distanční rámeček-teplý,interní 
plyn,Uw=0,9W/m2K,Barva-lakování,lakování-interiér-šedá,exteriér-
šedá,kování-celoobvodové,ovládání -klika,profil okna-hliníkový-
stavební hl.okna min.75mm,

711 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 12,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otočné lamely š.80mm 
AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící 
prvky, vodící lišty-samosostatný profil mimo žaluzie

734 55346633 Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 4,5m2 - AL-elox stm2 3,99

733 55346634 Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm nad 4,5m2 - AL-elox stm2 156,00
Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otočné lamely š.80mm 
AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící 
prvky, vodící lišty-samosostatný profil mimo žaluzie

732 786616220R00 Montáž předokenních okeních žaluzií nad 2 m2 kus 54,00

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému 
použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na 
sanační systém . Bez vyspravení sádrou. Styk dvou barev se 
oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku.

 786 Čalounické úpravy     

731 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 134,04

730 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 134,04

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému 
použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na 
sanační systém Bez vyspravení sádrou.

729 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x-vnitřní ostění po výměně okenm2 134,04
 784 Malby     
728 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,05

540521 Větrací mřížka bílá. Materiál ABS, odolnější proti UV 
záření. Bez aretace.

727 767310046RAD Horní část střešního výlezu 700x1200mm,Obvod.kov.rám+prášk.barva+protipož.tkus 1,00 otevíravý ručně včetně 

726 28350291 Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se síťkou bílá kus 76,00

 
725 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 76,00
 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    

Certifikace, atest požární odolnosti, tepelná izolace 30 mm - 
THERM, kování galvanicky upraveno, nosnost 150kg, 15minutová 
požární odolnost, dřevěný mechanismus, víko a průlez z 
nehořlavého materiálu  

724 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,48

723 61250025 Spodní část střešního výlezu-schody skládací dřevěné EI 15 120x70cm do výšky 3200mmkus 1,00

Atyp Al dveře s nadsvětlíkem, prahem -izolační trojsklo, dveře 
bezpečnostní sklo,okop 400mm-čiré-distanční rámeček-
teplý,interní plyn,Uw=max1,2W/m2K,Barva-lakování,lakování-
interiér-šedá,exteriér-šedá,kování-klika/balk.madlo,bezpečnostní 
vložkový zámek třídy 3pro dvojkřídlé dveře v systému generálního 
klíče,3x, profil -hliníkový-stavební hl. min.75mm,mikroventilace 
,pákové ovládaní nadsvětlíku

722 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00

721 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 2,61

Atyp Al dveře s nadsvětlíkem, prahem -izolační trojsklo, dveře 
bezpečnostní sklo,okop 400mm-čiré-distanční rámeček-
teplý,interní plyn,Uw=max1,2W/m2K,Barva-lakování,lakování-
interiér-šedá,exteriér-šedá,kování-koule-klika,bezpečnostní 
vložkový zámek třídy 3pro dvojkřídlé dveře v systému generálního 
klíče,3x, profil -hliníkový-stavební hl. min.75mm,mikroventilace 
,pákové ovládaní nadsvětlíku,OZN ve výšce 800 a 1500mm pro 
slabozraké(proužek min.50mm),příslušenství dle vyhlášky 
398/2009Sb.

720 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 7,21 Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.

719 61168709.A D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s pm2 2,57



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

FATRAFOL 810 je základní typ střešní hydroizolační fólie. Fólie je 
vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu 
vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou 
stabilitu. Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v 
barvě oranžové, červené, modré a zelené. Fólie je určena 
především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, 
mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. 
Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální 
přitížení u střech bez možností přitížení ochrannou nebo provozní 
vrstvou.  návin 26 m2

756 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve specifikaci -stm2 20,00
2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. 
Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se 
oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

755 28322103.A Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mm2 109,93

 

754 712372111RT1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikacim2 99,93
tl. izolace do 200 mm, 
fólie ve specifikaci

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, 
fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí 
kotev fólií.  Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve 
specifikaci) a dodávku tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-
713 Tepelné izolace.

 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    

 
753 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 85,97
 H99 Ostatní p řesuny hmot    

S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.
752 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01
751 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-budova m2 72,37

 
750 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-terasa m2 19,68 S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.
 711 Izolace proti vod ě    

 
749 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC-prodloužení přes ETICS m 19,00
 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    

748 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 51 273,60
Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i 
zpět.

747 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m2 52,63
746 941954192R00 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2 105,26
745 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m-na střechách m2 52,63
744 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 025,47
743 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 050,94
742 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 025,47
741 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 972,84

Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a 
podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.

740 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 945,68

739 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 972,84

 94 Lešení a stavební výtahy     
738 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 1,67

Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otočné lamely š.80mm 
AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící 
prvky, vodící lišty-samosostatný profil mimo žaluzie

737 767990010RAB Atypický-systémový boxy -elox AL- pro každé okno cel.dl.110,6m pro žaluzie 80mm do zateplovacího pláštkg 1 207,75 Ovládaní elektorpohonem 

736 55346631 Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 2,5 m2 -AL-elox stm2 50,40

735 55346632 Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 3,5m2 - AL-elox stm2 12,00
Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otočné lamely š.80mm 
AL-elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící 
prvky, vodící lišty-samosostatný profil mimo žaluzie



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. 
Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se 
oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

766 711747067R00 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm kus 16,00 Doporučená spotřeba 0,7 m2/m.

765 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve specifikaci -atika NP a prostupym2 80,74
2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

Střešní odvětrávací komínek TOPWET  - integrovaná PVC 
manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) - výška 30 cm, na 
zakázku možnost prodloužení až do 200 cm - součástí balení je 
dešťová krytka - vnější průměr napojovací trubky je 50 mm.

764 711777278R00 Opracování prostupů přírub termoplast.D do 200 mm kus 4,00 Doporučená spotřeba 0,6 kg tmelu na jeden prostup.

763 28348131 Komínek odvětrávací s PVC manžetou 50 PVC kus 12,00

Povlaková krytina je provedena pryžovou folií položenou do 
asfaltového podkladu natavením. Při stanovení množství izolace se 
z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší 
než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39 - 9097.

762 28322100.A Fólie  tl. 3, š. 1300 mm střešní šedá, střešní hydroizolační fólie se spodní vrstvou odolnou asfaltu. Na spodní stranm2 157,30

FATRAFOL 807 je střešní hydroizolační fólie se spodní vrstvou 
odolnou asfaltu. Na spodní straně je fólie vyztužena podložkou z 
netkané textilie. Jeden okraj je pro usnadnění spojování pásů 
ponechán v šířce 50 mm bez textilní podložky. Fólie se vyrábí 
vedle standardní barvy světle šedé také b barvě oranžové, 
červené, modré a zelené. Fólie je určena především pro sanaci 
asfaltových krytin s možností lepení k podkladu asfaltem nebo 
polyuretanovými lepidly. Použití tohoto typu fólie je zvlášť výhodné, 
pokud skladba střešniho pláště neumožňuje fólii ani mechanicky 
kotvit, ani přitížit.  návin 18 m2

761 712361704R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu-střecha přístavek m2 143,00

Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm 
osazené do podkladu  spojovacím materiálem ve dvou řadách 
celkem 12 ks/m.

760 712378005R00 D+M Systémový plech/okapnice pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ 70 mm-druhý díl lemování na stm 4,00
Položka obsahuje dodávku a montáž stěnové lišty vyhnuté RŠ 70 
mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 
ks/m.

759 712378004R00 D+M Systémové lemování stěny pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ 250 mm-spodní dílm 4,00

GLASTEK 30 STICKER ULTRA je vyroben z SBS modifikovaného 
asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 
g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na 
horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. Na spodním povrchu 
je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pás umožní 
aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití 
plamene na podklad, tím dochází k urychlení realizace celé 
skladby. Uplatní se také u objektů, konstrukcí a vrstev, kde nelze 
použít natavování pásu pomocí plamene (např. u dřevostaveb).  
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepicí  vložka 
nosná  - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - PE fólie  - 
spodní - ochranná snímatelná fólie, samolepicí vrstva tloušťka 
pásu  - 3,0 mm rozměr pásu  - 10,0 x 1 m

758 628522597 Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypm2 25,00

PYE PV250 S5 Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s 
vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posypem. Na vrchní straně je provedena úprava 
krajů o šíři 8 - 10 cm z důvodu překrytí a spojování pásu 
natavením.  vložka nosná  - polyesterové rouno povrchová úprava - 
vrchní - hrubozrnný barevný posyp  - spodní - PE fólie tloušťka 
pásu  - 5,2 mm rozměr pásu  - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě 
15

757 628522699 Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je sklenm2 25,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. 
Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se 
oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

775 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 76,13

Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do 
podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

774 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textiliem2 119,77 1 vrstva - včetně dodávky 

773 712378008R00 Pásek  RŠ 50 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm m 48,13

Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 
mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 
ks/m.

772 712378007R00 Rohová lišta vnitřní  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mmm 72,56
Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 
mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 
ks/m.

771 712378006R00 Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mmm 61,96

Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm 
osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách 
celkem 12 ks/m.

770 712378004R00 Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mmm 11,80
Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm 
osazené do podkladu  spojovacím materiálem ve dvou řadách 
celkem 12 ks/m.

769 712378003R00 Atiková okapnice RŠ 250 mm-systémová k folii,Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem vem 59,76

GLASTEK 30 STICKER ULTRA je vyroben z SBS modifikovaného 
asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 
g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na 
horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. Na spodním povrchu 
je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pás umožní 
aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití 
plamene na podklad, tím dochází k urychlení realizace celé 
skladby. Uplatní se také u objektů, konstrukcí a vrstev, kde nelze 
použít natavování pásu pomocí plamene (např. u dřevostaveb).  
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepicí  vložka 
nosná  - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - PE fólie  - 
spodní - ochranná snímatelná fólie, samolepicí vrstva tloušťka 
pásu  - 3,0 mm rozměr pásu  - 10,0 x 1 m

768 628522597 Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypm2 100,93

PYE PV250 S5 Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s 
vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posypem. Na vrchní straně je provedena úprava 
krajů o šíři 8 - 10 cm z důvodu překrytí a spojování pásu 
natavením.  vložka nosná  - polyesterové rouno povrchová úprava - 
vrchní - hrubozrnný barevný posyp  - spodní - PE fólie tloušťka 
pásu  - 5,2 mm rozměr pásu  - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě 
15

767 628522699 Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je sklenm2 100,93



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: - řezání 
živičného krytu tl. 4 cm - odstranění asfaltbetonového krytu tl. 4 cm 
- řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění 
podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění kameniva 
zpevněného cementem tl. 12 cm - odstranění štěrkodrti tl. 15 cm - 
nakládání suti - vodorovná doprava suti do 1 km  Položka 
neobsahuje poplatek za skládku.

783 113107222RAB Odstranění asfaltobet.krytu části hřiště,včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km,Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: -m2 34,50
včetně nakládání a 
odvozu na skládku do 1 
km

 

782 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 493,40

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 
zemin. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá 
souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

 11 Přípravné a p řidružené práce    
 Příprava území a HTÚ     
781 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 8,69

780 69366195 Textilie sklovláknitá  120 g/m2 š. 200cm m2 83,74

Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva. 
Textilie je rozměrově stálá, po omezenou dobu odolává UV záření.  
Použití: V pozemním stavitelství se používá při realizaci 
pochůzných a nepochůzných střech s klasickým pořadím vrstev. 
Jako separační vrstva se používá do konstrukcí v požárně 
nebezpečném prostoru, které mají vyšší požadavky na požární 
odolnost a chování při vnějším požáru.  Hlavní funkce textilie: 
Oddělovací (separační) – zamezuje styku nesnášenlivých 
materiálů na nesilikátové bázi, např. pro separaci pěnového 
polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, nebo 
pro separaci hydroizolace na bázi měkčeného PVC od staré 
asfaltové hydroizolace.

779 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 76,13
778 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 3,81
777 712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 76,13

776 62852624 Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaum2 87,55

Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, modifikovaný 
elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyššími difúzními 
parametry natavovaných spojů proti prostupu par a radonu, určený 
dále i pro zjednodušení a urychlení montáže : - ve střešních 
systémech jako jednovrstvá parotěsná zábrana - pro nadzemní 
základy vzhledem k výborným pevnostním parametrům jako 
jednovrstvá a dále pro spodní stavby jako vícevrstvá hydroizolace 
a to současně proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové vodě a 
současně i protiradonová zábrana, určena především pro vysoký 
radonový index pozemku (příp. v kombinaci s odvětráním podloží), 
ale i pro střední radonový index pozemku  Úprava horní: 
jemnozrnný minerální posyp+30 mm snímatelná fólie samolepícího 
podélného okraje +80 mm fólie pro natavování Nosná vložka: 
nosná vložka spřažená AL fólie+skelná tkanina G (glas) Úprava 
dolní: snímatelná fólie 920 mm samolepící plochy + 80 mm fólie 
pro natavování  Balení: 1 x 10 m



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

801 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 362,50

 
800 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm,ve dvou vrstvách m2 725,00
 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    

 
799 212810010RAB Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,geotextílie po obvodě rýhy- lože štěm 24,20
 21 Úprava podloží a základové spáry    

 
798 171103291R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 145,00
 17 Konstrukce ze zemin    

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 
km.

797 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy(zemina,staré podkladní vrstvy a přeb skrývka) m3 316,01

796 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 160,10

 
795 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 316,01
 16 Přemíst ění výkopku    

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, 
odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

794 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,03
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

793 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,03

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

 13 Hloubené vykopávky     

792 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 182,00

791 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 37,00
790 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 303,80 obrubníky do suti

V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné 
vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 
ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.

789 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-schody a ostatní bet.plochym3 6,39 bagrem s kladivem

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného 
materiálu, ani uložení a poplatek za skládku. Položka jsou určeny 
pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti 
při provádění zemních prací oři obklopení horninou nebo sypaninou 
tak, že k nim není bez vykopávky přístup. Objem vybouraného 
materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 
rozbouráním.

788 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 105,00

 
787 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3-sanace m3 145,00
 12 Odkopávky a prokopávky    
786 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l,včetně pohotovosti čerpací soupravy h 180,00 včetně pohotovosti 
785 113108442R00 Rozrytí litých zvětralých asfaltových chodníkůkrytu do tl.30-40mm m2 458,90

784 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 493,40

Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do 
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro 
volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.812 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 2,88

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

811 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,88 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.

810 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,88

 

809 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,88

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, 
odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

 13 Hloubené vykopávky    

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci). .

 Zpevněné plochy a úprava sjezdu     

808 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt,Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál urt 75,95

807 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 150,72
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

806 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 266,77 kontejner 4 t

 
805 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 191,11
 S Přesuny sutí    

 

804 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 330,42

Položka je určena i pro jednoduché bezprašné úpravy (postřikem, 
nátěrem apod). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací 
plochou o velikosti 200 m2 a 0,30 m2/t hmotnosti a největší 
dopravní vzdáleností 200 m měřenou od těžiště půdorysné plochy 
skládky k přilehlému okraji komunikace.

 H22 Komunikace pozemní a letišt ě    

 
803 895191111R00 Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní - pro případné čerpání vody pkus 1,00
 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

802 67352030 Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 398,75

původní název:  PP 80  rozměr role 5,2 x 100 m  Tvoří stabilní 
základ konstrukcí nejrůznějších dopravních, zemních a 
vodohospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími 
postupy z polypropylenových vláken.  Hlavní aplikace:  dálnice, 
silnice, parkoviště, letiště,  železnice, tramvajové dráhy,  armovaná 
zemní tělesa,  opěrné stěny s vegetačním lícem,  drenážní 
systémy,  hydrotechnické stavby,  geokontejnery.  Základní 
funkce, vlastnosti a výhody:  plní současně výztužnou funkci při 
zachování funkce separační a filtrační,  mají vysokou pevnost v 
tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení,  vykazují 
velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - 
geotextilie,  významně přispívají k zvýšení únosnosti 
konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných,  oddělují 
podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení,  naopak 
dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby,  
zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých 
kolejí,  umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové 
vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu 
vozovky,  díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti 
proražení,  umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných 
podložích, až 50 % úsporu dováženého výplňového materiálu, 50 
% (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby,  
jsou odolné chemickým a biologickým atakům, mají UV stabilitu, 
dlouhou životnost.



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

  59 Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    
831 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 40,50
830 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 40,50

 
829 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 88,00
 57 Kryty št ěrkových a živi čných pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    
828 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 88,00
827 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 49,00
826 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63 m2 270,00
825 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm m2 261,50

V položkách jsou zakalkulovány i náklady na bednění, odbedněné 
a nátěr bednění proti přilnavosti betonu. Pro volbu položky je 
rozhodující výška vyrovnávacího prstence.

 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch     

824 452386121R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm kus 1,00

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve 
štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

823 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,04
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve 
štole se k položce používá příplatek 45231-1192. Položka je 
určena i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

822 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,14

 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního svršku)     
821 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 49,00

geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé 
polyesterové střiže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva 
různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační 
vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní 
konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích.  Hlavní 
aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, 
parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u 
gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; 
Ekologické a vodohospodářské stavby - skládky odpadů a jejich 
sanace, čistírny odpadních vod, výstavba hrází; Pozemní 
stavitelství - spodní stavby, střešní pláště, zakládání zelených 
střech, bazény.  Plošná hmotnost 300 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 
5,0 - 6,0 m Délka 50 m

 28 Zpevňování hornin a konstrukcí     

820 67352004 Geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 90,33

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m. Položka je určena pro práce v 
otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá 
příplatek 21275-2192.

819 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 32,40

818 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 18,00

 21 Úprava podloží a základové spáry     
817 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,75

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní     

816 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,01

 

815 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,75
Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To 
je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání 
skládek ani na poplatky za skládku.

 17 Konstrukce ze zemin    
814 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,75
813 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 4,02
 16 Přemíst ění výkopku     



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů 
na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání 
mříže stružkové. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
spojovací cementovou maltu.

841 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkoukus 1,00
včetně dodávky vtokové 
mříže 500 x 500 mm, 
D400

Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační dvorní z 
kameninových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení 
loiže ze štěrkopísku. V položce nejsou započteny náklady na: a) 
dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1,5 % b) litinové mříže; 
osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží 
litinových části A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní 
prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a 
vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku.

840 899201111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300kus 1,00
včetně dodání mříže 
lehké s rámem 300 x 300

Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů 
na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání 
mříže lehké s rámem 300x300. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na cementovou maltu.

839 895983319R00 Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/125 kus 1,00

 

838 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBVkus 1,00
včetně dodávky dílců pro 
uliční vpusti TBV

Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z 
betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení 
lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání 
betonových dílců a kameninových oblouků. V položce nejsou 
započteny náklady na dodání: a) litinové mříže; osazení mříží se 
oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části A 01 
tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví b) podkladního prstence; podkladní prstence se oceňují 
položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce 
části A 01 tohoto sborníku.

 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

 

837 837312221RT2 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150kus 2,00
včetně dodávky oblouku 
DN 150

Položka je určena pro montáž kameninových tvarovek jednoosých 
těsněných pryžovým kroužkem na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu. Pro volbu položky je rozhodující větší DN. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání tvarovek.

 83 Potrubí z trub kameninových    

Impregnace Protect System IN
836 592451170 Dlažba  I 20x10x8 cm přírodní betonová zámková m2 275,40 Impregnace Protect System IN
835 59245110 Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní betonová-zámková m2 140,76

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání 
dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 
Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň 
spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové 
dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve 
výši 1%.

834 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 48,60 V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár.

833 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 270,00

832 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 138,00

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání 
dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň 
spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové 
dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve 
výši 1%.
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Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

864 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 6,05

 27 Základy     
863 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-po odstranm3 3,42 dovoz sypaniny ze 

 
862 175101101RT2 Obsyp a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,02 s dodáním štěrkopísku Včetně dodávky kameniva.
 17 Konstrukce ze zemin    

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 
km.

861 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 6,62

860 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 66,15

 
859 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,62
 16 Přemíst ění výkopku    

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, 
odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

858 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,59
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

857 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,59

V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.

856 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 6,05
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

855 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 6,05

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného 
materiálu, ani uložení a poplatek za skládku. Položka jsou určeny 
pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti 
při provádění zemních prací oři obklopení horninou nebo sypaninou 
tak, že k nim není bez vykopávky přístup. Objem vybouraného 
materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 
rozbouráním.

 13 Hloubené vykopávky     

854 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 4,11 bagrem s kladivem

 
 12 Odkopávky a prokopávky     
 Oplocení    

 
853 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 474,95
 H22 Komunikace pozemní a letišt ě    

 
852 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00
 96 Bourání konstrukcí    
851 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25 II nat kus 299,97 2120002
850 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 2,04
849 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 48,60 V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
848 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 9,50
847 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 297,00 Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.
846 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 40,00

V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na 
vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového 
základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.

845 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry m 40,00

844 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 455,50

bodové odvodnění
 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách    
843 592273020 Dvorní vpust 250 x 250 komplet kus 1,00

842 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3 0,12

Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, 
pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. 
Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 
Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku.
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883 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2,98
882 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,69

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto 
náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

 16 Přemíst ění výkopku     

881 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 0,45

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, 
odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

880 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,38
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

879 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,69

 
 13 Hloubené vykopávky     
 Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace    

878 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 9,46
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm 
(technologický materiál určený k recyklaci).

877 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 94,58

 
876 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,46
 S Přesuny sutí    

 

875 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 22,76
Položka je určena pro objekty oboro 815 2, 3, 9 se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou.

 H15 Objekty pozemní zvláštní    

Sloupek je vyroben z ocelového profilu pr.48x2 mm (případně  je 
opatřen plastovou krytkou a ocelovými objímkami se šrouby 
(samostrhávací matice)  - objímky umožňují u roztečí mezi 
sloupky toleranci +/- 10 mm - povrchová úprava: pozinkovaný, 
nebo pozinkovaný a opatřený polyesterovým nástřikem - použití: 
ke kompletaci oplocení z panelů

874 55346485 Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - pro desky v.30 cmkus 22,00

873 55342367 Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka PVCkus 21,00

 

872 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 21,00

Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů 
jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či 
k výztuži před zabetonováním, bez dodání. Náklady na dodávky 
kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 
nestanoví.

 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    

871 55346338 Branka  jednokřídlá 1400*do 1800mm z ocelových Pz profilů poplastovaných-systémová branka k oplocení z blokkus 1,00
rám brány: profil jekl F40 výplň: svařovaná síť 5x5 cm povrchová 
úprava: epoxi zinek + polyester

870 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00

Panel je vyroben z ocelových drátů, svislé i vodorovné dráty mají 
prům. 4 mm, je bodově svařen v okatosti 50x50mm a má 
standardní šířku 2510 mm, osová vzdálenost mezi sloupky je 2580 
mm.  Použití: oplocení průmyslových objektů, vojenských objektů, 
rodinných domů, hřišť, škol a sportovišť 2 kusy prolisy

869 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 25,75

868 55342407 Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do  1630mm kus 16,00

 
867 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 39,85
 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    
866 59233175 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm kus 17,00
865 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků soubor 17,00
 31 Zdi podp ěrné a volné     



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

902 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33,00

 
901 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33,00
 M23 Montáže potrubí    
900 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 33,00
899 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 24,00
 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky     
898 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 5,57

Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti výbušnin.
 H28 Vedení elektrická a dráhy visuté     
897 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,90

 
896 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 9,90
 13 Hloubené vykopávky    

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) 
hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je 
vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro 
největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu 
nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V 
případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 
6115 až - 6119.

 Úprava p řípojky sd ělovacího vedení     

895 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,72

 H27 Vedení trubní dálková a p řípojná     
894 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 1,00
 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce     
893 59710943.A Koleno hrdlové 15° kamenina DN 125, FN 34 kus 2,00

Položka je určena pro montáž kameninových tvarovek jednoosých 
těsněných pryžovým kroužkem na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu. Pro volbu položky je rozhodující větší DN. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto 
materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 
1,5 %.

892 597109431 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 125, FN 34 kus 2,00

891 837272221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 125 kus 4,00

 

890 831272121RT3 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 m 10,50
včetně dodávky trub 
kamenin. DN 125 dl. 
1250 mm

Položka je určena pro montáž potrubí z trub kameninových 
těsněných pryžovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub.

 83 Potrubí z trub kameninových    

 
889 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,98
 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje 
se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

888 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 5,49

887 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,20

 

886 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,71
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

 17 Konstrukce ze zemin    

885 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 29,76
Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 
km.

884 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,98



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Rozpěrky se využívají pro přesné polohování trubního vedení a 
chrániček. Jejich správné použití zajistí polohu jednotlivých 
chrániček a nutné oddělení prostorem pro potřebu izolace 
jednotlivých řádů. Pokládka je jednoduchá a rychlá. Na vysypání 
prostoru mezi rozpěrkami se používají materiály v závislosti na 
velikosti chrániček a jejich mechanické odolnosti. Při použití 
nejběžnějších chrániček PVC chrániček průměru 110 mm, tř. 
zatížitelnosti 3 postačí ve většině případů původní materiál z 
výkopu.  Rozpěrky se dodávají pro chráničky d 50 - až d 200 mm. 
Rozpěrky se dají napojovat pomocí bočních zámků pro případ 
nutnosti vytvoření kabelovodu o větší šířce než je standardní 4 ks 
vedle sebe.

904 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 66,00

903 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 34,65

Elektroinstalační trubky  Trubkový systém  má širokou škálu 
použití. Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech 
druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky 
mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější 
využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více 
vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má 
trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu.   
Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato 
kombinace umožňuje vysokou ohebnost i při poměrně malých 
poloměrech ohybu. Dodává se ve svitcích se standardní délkou 50 
m. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek. 
Pro snadnější ohebnost a zatažení například kabelů je vnitřní stěna 
mírně zvlněná.  Jiné délky lze dodávat dle přání zákazníka.  Pro 
svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro 
ochranu přípojek vody nebo plynu.  Technické specifikace 
Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka 
korugovaná, propůjčuje trubce značnou dynamickou i statickou 
zatíženost. Vnitřní a vnější stěna trubky se formují v jedné výrobní 
operaci. Úspory materiálu dané řešením na bázi dvojité stěny 
umožňuje snadnou manipulaci při překládce a při ukládání. 
Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci 
v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. 
Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se 
dodávají standardně v červené barvě, jiné barvy jsou možné na 
přání zákazníka. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která 
umožňuje napojení trubek. Takovýto spoj je utěsněn proti vniknutí 
prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na 
spojované trubky je možné zabránit zaplavení vodou. Účelně 
navržené příslušenství s koleny (oblouky) 45° a 90°, uzavírací 
zátkou a sadou rozpěrek, tvoří moderní systém pro ochranu 
energetických a telekomunikačních vedení, využívaný i v dalších 



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

 
913 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 53,42
 M23 Montáže potrubí    
912 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 53,42
911 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 24,00
 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky     
910 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 6,24

Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti výbušnin.
 H28 Vedení elektrická a dráhy visuté     
909 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,43

 
908 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12,43
 13 Hloubené vykopávky    
 Úprava el.vedení NN     
907 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m 33,00 lože a zásyp ze 

 
906 460700011RT1 Vyznačení kabelového vedení sdělovacího, spoluúčast se správcem vedení,osazení kolíkkus 5,00
 M46 Zemní práce p ři montážích    

905 3457114724 Trubka kabelová chránička 110mm m 34,65

Elektroinstalační trubky  Trubkový systém KOPOFLEX a 
KOPODUR má širokou škálu použití. Je vhodný především pro 
mechanickou ochranu všech druhů energetických a 
telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity 
jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí 
distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro 
svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový 
systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu.  KOPODUR 
Vnitřní i vnější plášť trubky je vyráběn z HDPE. Trubka se dodává 
na paletách ve formě tyče se standardní délkou 6 m. Jiné délky lze 
dodat po dohodě se zákazníkem. Má vyšší odolnost vůči stlačení a 
používá se přednostně pro vícenásobné vedení s použitím 
distančních rozpěrek.  Technické specifikace Konstrukce dvojité 
stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná, propůjčuje 
trubce značnou dynamickou i statickou zatíženost. Vnitřní a vnější 
stěna trubky se formují v jedné výrobní operaci. Úspory materiálu 
dané řešením na bázi dvojité stěny umožňuje snadnou manipulaci 
při překládce a při ukládání. Trubkový systém splňuje pevnost v 
tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 
°C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití 
těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené 
barvě, jiné barvy jsou možné na přání zákazníka. Na jednom konci 
trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. 
Takovýto spoj je utěsněn proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím 
dvou profilovaných těsnění na spojované trubky je možné zabránit 
zaplavení vodou. Účelně navržené příslušenství s koleny (oblouky) 
45° a 90°, uzavírací zátkou a sadou rozpěrek, tvoří moderní 
systém pro ochranu energetických a telekomunikačních vedení, 
využívaný i v dalších aplikacích.



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

921 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3,00
920 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 1,00
919 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,00

 
918 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 1,00
 11 Přípravné a p řidružené práce    
 Sadové úpravy     
917 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m 41,42 lože a zásyp ze 

 
916 460700011RT1 Vyznačení kabelového vedení NN spoluúčast se správcem vedení,osazení kolíkůkus 5,00
 M46 Zemní práce p ři montážích    

Elektroinstalační trubky  Trubkový systém  má širokou škálu 
použití. Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech 
druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky 
mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější 
využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více 
vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má 
trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu.  
Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato 
kombinace umožňuje vysokou ohebnost i při poměrně malých 
poloměrech ohybu. Dodává se ve svitcích se standardní délkou 50 
m. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek. 
Pro snadnější ohebnost a zatažení například kabelů je vnitřní stěna 
mírně zvlněná.  Jiné délky lze dodávat dle přání zákazníka.  Pro 
svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro 
ochranu přípojek vody nebo plynu.  Technické specifikace 
Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka 
korugovaná, propůjčuje trubce značnou dynamickou i statickou 
zatíženost. Vnitřní a vnější stěna trubky se formují v jedné výrobní 
operaci. Úspory materiálu dané řešením na bázi dvojité stěny 
umožňuje snadnou manipulaci při překládce a při ukládání. 
Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci 
v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. 
Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se 
dodávají standardně v červené barvě, jiné barvy jsou možné na 
přání zákazníka. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která 
umožňuje napojení trubek. Takovýto spoj je utěsněn proti vniknutí 
prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na 
spojované trubky je možné zabránit zaplavení vodou. Účelně 
navržené příslušenství s koleny (oblouky) 45° a 90°, uzavírací 
zátkou a sadou rozpěrek, tvoří moderní systém pro ochranu 
energetických a telekomunikačních vedení, využívaný i v dalších 

915 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 32,00

Rozpěrky se využívají pro přesné polohování trubního vedení a 
chrániček. Jejich správné použití zajistí polohu jednotlivých 
chrániček a nutné oddělení prostorem pro potřebu izolace 
jednotlivých řádů. Pokládka je jednoduchá a rychlá. Na vysypání 
prostoru mezi rozpěrkami se používají materiály v závislosti na 
velikosti chrániček a jejich mechanické odolnosti. Při použití 
nejběžnějších chrániček PVC chrániček průměru 110 mm, tř. 
zatížitelnosti 3 postačí ve většině případů původní materiál z 
výkopu.  Rozpěrky se dodávají pro chráničky d 50 - až d 200 mm. 
Rozpěrky se dají napojovat pomocí bočních zámků pro případ 
nutnosti vytvoření kabelovodu o větší šířce než je standardní 4 ks 
vedle sebe.

914 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 57,14



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

velikost 175-200 cm kontejner o objemu 45 l966 02662118  Picea omorika - smrk omorika, vel. 175/200 kus 3,00

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. 
Může být věnována za účelem použití na jiném místě.  Firma, která 
se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady 
odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na 
zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve 
výši 380-450 Kč/m3.

965 25234000.A  Herbicid totální bal. po 1 litru l 0,23

964 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 77,00

963 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,25
962 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 -trávník m3 3,85
961 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 385,00 V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.
960 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2-stromy m3 0,40
959 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,01
958 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině, včetně dodávky juty m2 8,00
957 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 8,00
956 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 8,00
955 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 8,00
954 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině-listnaté stromy kus 8,00
953 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5-stromy kus 8,00
952 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 385,00
951 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 385,00
950 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 385,00
949 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 385,00
948 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 385,00

Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.
947 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 385,00
946 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 385,00
 18 Povrchové úpravy terénu     
945 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 3,00

 
944 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 5,00
 17 Konstrukce ze zemin    
943 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 77,00
942 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77,00

941 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 770,00
Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 
km.

940 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 77,00
939 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,00
938 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4,00
937 162201476R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 3,00
936 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 5,00
935 162201472R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2,00
934 162201471R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4,00
933 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1,00
932 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1,00
931 162201462R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2,00
930 162201461R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4,00
929 162201456R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1,00
928 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1,00
 16 Přemíst ění výkopku     
927 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 1,00
926 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 2,00
925 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 4,00
924 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 kus 1,00
923 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 1,00
922 112101223R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,00
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987 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm-kotvení trámů k zemním vrutům/trnůmkus 30,00
Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.

986 762342203RT4 Montáž roštu podkladní pro opláštění,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 59,91 včetně dodávky řeziva, 
 762 Konstrukce tesa řské     
985 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 1,29

Položka je určena pro zřízení násypu pod podlahy, mazaniny a 
dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s 
udusáním a urovnáním povrchu. Dodávka násypového materiálu 
se oceňuje ve specifikaci, na sednutí násypového materiálu se 
doporučuje koeficient 1,1.

984 631320021RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm-dno pískoviště m2 4,00 vyztužená sítí - drát 6,0 

983 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 0,76

Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový ve dvou 
vrstvách. Vhodný pro zateplovací systémy. Bez nákladů na lešení.

 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

982 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,  silikonový m2 119,81

 62 Úprava povrch ů vnější     
981 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm fr. 8/16mm m2 63,03

příslušenství k plotům
 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch     
980 31195205 Trn kotvící - úprava délky a hlavy(120*120*10mm+kolmý návar 120*220*8mm+2x otvor pr.12mm) zavrtávacího vrutu z ocel. PZkus 15,00

Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, 
táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.

979 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 4,86
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

978 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 15,00

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 
km.

 27 Základy     

977 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 48,60

976 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,86
975 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,86

V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
 16 Přemíst ění výkopku     
974 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 4,86

 
 13 Hloubené vykopávky     
 Příst řešek a sklad    

 
973 979999997R00 Poplatek za skládku -dřevní hmota t 3,50
 S Přesuny sutí    

 
972 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,82
 H23 Plochy a úpravy území    

zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv, zlepšuje 
půdní struktury, omezuje účinky přesazovacího šoku. Vhodný pro 
použití v degradovaných nebo problematických půdách. Půdní 
kondicionér se musí smíchat s růstovým médiem do kořenové 
zóny.

971 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 9,63 pro běžnou zátěž  balení 25 kg obj. č. 4417

970 10391505.A Fyzikální půdní kondicionér a tablety kg 5,60

969 605180035 Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=80 mm  l=3,0 m kus 24,00
Dřevěná frézovaná palisáda, I. jakost, bez impregnace. Frézovaná 
kulatina. Oba konce kolmo zaříznuté.

968 10391100 Mulč - kůra fr. 20-80 mm, tl. 100 mm m3 0,80

967 02656036  Acer trimestre  Elsrijk´ - javor babyka, obv. 16/18 kus 5,00
vysokokmen obvod kmene v 1m 16/18 cm velkoobjemový 
kontejner o objemu 45-500 l
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Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek 
na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti 
dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje 
se máčením (1x).

1008 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,44

1007 762911111R00 Impregnace řeziva máčením,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní pm2 54,69

1. Množství kotevních želez a podobně se určuje v kg jejich 
hmotnosti.

1006 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 32,00

1005 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 54,52

1004 763712211R00 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 m 87,10
1003 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 97,66

 
1002 763752113R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 62,65
 763 Dřevostavby    

1001 611981858 Prkno terasové dřevěné Modřín Slezský 28x125 mm m2 63,22

Terasová prkna Modřín slezský  - 28 x 125 mm - délky prken: 4 a 
5 m - pohledová strana - jemná drážka - 550 kg/m3 - konečná 
vlhkost cca 18% - Jeho obsažená pryskyřice odpuzuje vodu jako 
přírodní impregnace a chrání dřevo před napadením houbami.  - 
bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo 
načervenale až tmavě červeno hnědé, tmavne. Při silném 
slunečním ohřátí může vytékat pryskyřice

1000 60512693 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm m3 1,31
999 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 0,86
998 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 4,86

Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M12 ČSN 02 1401.2 DIN 
934-8 ISO 4032, 4033

997 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1000 k 0,06 pro šrouby s šestihrannou hlavou a šestihranné matice

996 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 60,00

Hoblování dřevěných profilů ze tří stran, které budou na viditelné 
části krovu.

995 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,61

994 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 187,65

V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku řeziva.Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 
8%.

993 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 1,64
Položka 762 59-5000 je určena pro soubory:  762 51 Položení 
podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.

992 762523104R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 58,55

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek 
na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti 
dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.

991 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,59
Položka je určena pouze pro soubory:   762 33 Montáž vázaných 
konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 
Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.

990 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní pm3 2,59

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech 
pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné 
se doporučuje 10%.

989 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 82,45

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech 
pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné 
se doporučuje 10%.

988 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 36,00
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Vruty pro dřevostavby HBS Vysokopevnostní samořezný vrut s 
náběhy profilu pro snadné zapuštění hlavy  Vruty pro dřevostavby 
mají užitné vlastnosti, které byly vyvinuty speciálně pro spoje dřevo-
dřevo. Jsou vhodné na veškeré dřevěné konstrukce jako ploty, 

  střechy, sruby a jiné.  Hlava:zápustná Drážka:TORX 
   Závit:samořezný Materiál:ocel kalená 10.9 Povrch:zinek bílý Vruty 

 pro dřevostavby HBS  Výhody: Vysokopevnostní, přitom pružný, 
vrut s ohybem až 90°. Samovrtná špička nabízí snadnou aplikaci.  
Částečný závit umožňuje dostatečné přitažení připojovaného dílu. 
Součástí každého balení (HBS, HBS+ a TBS) je oboustranný bit a 
technické specifikace vrutů.  Povrchová úprava s trojmocným 
chromem Cr3 , nejedovatou látkou nahrazující šestimocný chrom 
Cr6.  Speciální voskování povrchu z důvodu snížení tření během 
šroubování. Možnost použití frézované podložky M6, M8, M10 a 
M12 (podložky nejsou součástí balení).

1015 3114840232 Vrut pro dřevostavby  4,5 x 50-systémový- drážka 1000 k 1,49

1014 311755118 Úhelník BV/Ú - 120 x 80 x 80 kus 206,80

Úhelník BV/Ú   05-01  Statický úhelník s otvory, vyrobený z 
ocelového plechu žárově pozinkovaného jakosti S280GD+Z275, 
tloušťka materiálu 2mm.  šířka 120 mm D , D1 = 80 mm  Úhelník 
se používá pro spojování prvků dřevěných tesařských a jiných 
konstrukcí, jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) 
hřebíky pr.4mm. Vyrábí se v rozměrové řadě dle katalogového listu

1013 60512682 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š. do 120mm m3 0,45

Stavební masivní dřevo KVH  Vizuálně nebo strojově dle pevnosti 
tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s 
definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky.  
Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva 
(převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. 
KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. 
Délkovým nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého 
spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny 
na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy 
KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi 
povrchu:      * KVH-Si pro pohledové konstrukce     * KVH-NSi pro 
nepohledové konstrukce

1012 60515212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm m3 0,19

1011 60515840 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x120mm l=5m m3 0,28

Stavební masivní dřevo KVH  Vizuálně nebo strojově dle pevnosti 
tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s 
definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky.  
Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva 
(převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. 
KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. 
Délkovým nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého 
spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny 
na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy 
KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi 
povrchu:      * KVH-Si pro pohledové konstrukce     * KVH-NSi pro 
nepohledové konstrukce

1010 60512686 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š.120-240mm m3 1,42

1009 60515845 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x220mm l=5m m3 1,90
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Příslušenství   6 m

1037 28318732 Deska polykarbonátová dut. tl. 10 mm 4/10-6 Y IQ- teploreflwexní clona - odráží slunem2 48,60

Dutinkový polykarbonát  úprava IQ Relax - teploreflwexní clona - 
odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostupu 
oproti čiré desce až o 46 %  rozměr:  2100 x 6000 mm  Prostup 
tepla U = 2,5 W/m2K  Světelná propustnost: 52 %  Min. poloměr 
ohybu: 1500 mm  Typ: počet stěn/síla (mm) - šíře komůrek (mm)

1036 55335991 "F" profil Al tl. 10mm stříbrný elox s krycí fólií m 18,00

Příslušenství   6 m/7 m
1035 55335967 "U" profil Al ukončovací s prodl. hranou tl. 10 mm m 18,00 Příslušenství  přírodní  6 m
1034 55335960 Lišta Al krycí hranatá š. 60 mm přírodní m 80,00

hmotnost 1,21 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla 
ČSN 425510, ČSN 420138  TYČ KRUHOVÁ VÁLC. ZA TEPLA 
ČSN 42 5510.11, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0  TYČ KRUHOVÁ 
VÁLC. ZA TEPLA EN 10060, EN 10025-2, zn. S235JR

1033 55300002.A Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových desekkg 35,20 n

1032 13211448 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 14 mm t 0,08

n
1031 55300002.A Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových desekkg 161,03 n
1030 55300002.A Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových desekkg 110,93
1029 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,94
1028 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 963,34
1027 767315151R00 Montáž světlíků pultových s Al profilů se zasklením-polikarbonát na přístřeškym2 45,00
1026 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-kotev a táhla kotveného do zdiva na kompozitní kotvy s pkg 72,00
1025 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 153,36
1024 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 105,65

Cementotřísková deska základního výrobního rozměru 3350x1250 
opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván 
jako oboustranný včetně hran - dvouvrstvý z lícové strany a 
jednovrstvý z rubové strany a na hranách.

 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)     

1023 59590776 Deska cementotřísková tl.10mm-  opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátm2 64,70

obklad palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva šířky do 10 
cm,podkladový rošt, dodávka řeziva na rošt a obklad, nátěr 
dvojnásobný syntetickým lakem

1022 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,65

1021 766420010RAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka,palubky SM/JD, lakování-záklop m2 58,72 palubky SM/JD, lakování

 

1020 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 59,91

V položce jsou zakalkulovány i náklady na našroubování soklu.V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž podkladového 
roštu, tato montáž se oceňuje položkou 766 41 7111, náklady na 
dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%. Položka není určena 
pro oceňování obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení 
se oceňuje individuální kalkulací.

 766 Konstrukce truhlá řské    
1019 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,05
1018 764454010RAB Odpadní trouby z Pz plechu poplastovaného  kruhové m 4,00 průměru 100 mm

 
1017 764352010RAB Žlab z Pz plechupo plastovaného podokapní půlkruhový m 12,50 rš 330 mm
 764 Konstrukce klempí řské    

1016 311755237 Spojka trámu BV/ST, výška 220 mm pár 32,00

Spojka trámu BV/ST   05-50  Statická spojka trámu s otvory, 
vyrobená z ocelového plechu žárově pozinkovaného jakosti 
S280GD+Z275,  tloušťka materiálu 2mm. výška 220mm + 20 mm 
ohyb šířka 200 mm  Spojka trámu se používá k nastavení 
dřevěných profilů, musí být umístěna v místě nulového momentu, 
jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky 
pr.4mm. Vyrábí se v rozměrové řadě dle katalogového listu.  cena 
za pár (2kusy)
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  16 Přemíst ění výkopku    

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které 
ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

1053 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,46
V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto 
náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

1052 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,91

 

1051 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,05

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, 
odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

 13 Hloubené vykopávky    
 ZTI     
1050 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,22
1049 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči (nýty)4ks/m2 kus 234,88
1048 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie300g/m2m2 58,72 1 vrstva - včetně dodávky 

Povlaková krytina je provedena folií PVC položenou volně. Při 
stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají 
otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové 
krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem 
položka číslo 712 39 - 9097.

1047 712378001R00 Atiková okapnice systémová popl.plech tl. 0,6mm RŠ 150 mm m 33,93
Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 150 mm 
osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách, 
celkem 12 ks/m.

1046 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - včetně dod. střešní fólie tl.1,5mmm2 58,72
1 vrstva - včetně dod. 
fólie tl.1,5mm

Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby 
(JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a 
služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s 
kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. 
Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje 
oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen 
montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší 
skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a 
největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné 
plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.

 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)     

1045 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 50,27

Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i 
zpět.

 H01 Budovy ob čanské výstavby     

1044 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 12 166,00

1043 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 144,00
1042 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 99,32

S napuštěním, 2 x email, 
 94 Lešení a stavební výtahy     
1041 783626050R00 Nátěr lazurovací truhl. výrobků 2 x (-odstín bude dle výběru)-jen viditelné části dřm2 90,83
 783 Nátěry     
1040 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem pro táhla a pro jekl 80*60 do zdiva pkg 269,50

hmotnost 9,83 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového 
průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 
42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0

1039 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 83,94
Cena se týká pozinkování máčením v lázni. Do výměry se 
započítává plocha vnitřního i vnějšího povrchu.

1038 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x5 mm t 1,06
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  721 Vnit řní kanalizace    

 

1068 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 12,00
V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění 
konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.

 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    

Protipožární revizní dvířka  jsou vhodná k vestavbě do lehkých i 
masivních stavebních konstrukcí. Stavební dílce, do nichž jsou 
dvířka osazována, musí vykazovat minimálně stejnou hodnotu 
požární odolnosti jako revizní dvířka.  Položka obsahuje prořezání 
otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a 
tmelení.

1067 342264516RT1 Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm,typ SP, požární odolnost EI 15kus 4,00
typ SP, požární odolnost 
EI 15

Protipožární revizní dvířka  jsou vhodná k vestavbě do lehkých i 
masivních stavebních konstrukcí. Stavební dílce, do nichž jsou 
dvířka osazována, musí vykazovat minimálně stejnou hodnotu 
požární odolnosti jako revizní dvířka.  Položka obsahuje prořezání 
otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a 
tmelení.

1066 342264515RT1 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 500x500 mm,typ SP, požární odolnost EI 15kus 4,00
typ SP, požární odolnost 
EI 15

Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně 
prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

1065 342264513RT1 Revizní dvířkado SDK podhledu, 300x300 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 11,00
typ SP, požární odolnost 
EI 15

Protipožární revizní dvířka  jsou vhodná k vestavbě do lehkých i 
masivních stavebních konstrukcí. Stavební dílce, do nichž jsou 
dvířka osazována, musí vykazovat minimálně stejnou hodnotu 
požární odolnosti jako revizní dvířka.  Položka obsahuje prořezání 
otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a 
tmelení.

1064 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 8,00

 

1063 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 11,00
Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu sdvířky včetně 
prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

 34 Stěny a p říčky    

 
1062 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,40
 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje 
se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

1061 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 14,10

1060 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,40

 

1059 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,26
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

 17 Konstrukce ze zemin    

1058 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 94,00
Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 
km.

1057 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,40
1056 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,40
1055 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,67

1054 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,67

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se 
svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého 
přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává 
procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé 
přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  
objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 
10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  
100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % 
objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  
neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 
10000 m3  neoceňuje se
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Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. 
Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.

1112 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G1" kus 3,00
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. 
Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.

1111 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G5/4" kus 1,00

1110 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R   D 20xR1/2 kus 11,00
1109 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R  D 20xR1/2 kus 72,00
1108 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,62 vodorovně do 100 m
1107 722130515R00 Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 40 m 12,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.

1106 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 43,50
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.

1105 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 70,00

1104 722172632R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 43,50
1103 722172631R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 70,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.

1102 722181243RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm m 40,20
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.

1101 722181243RU1 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 24,40

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.

1100 722181243RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 88,40
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 
pásky.

1099 722181243RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 88,70

1098 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 40,20
1097 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 24,40
1096 722172612R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 88,40
1095 722172611R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 88,70
1094 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 32,00
1093 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 12,00
1092 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 50,00
1091 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 135,00
 722 Vnit řní vodovod     
1090 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,71
1089 28651843.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 2,00
1088 28651790 Záslepka kanalizační KGK D 110 L 32 mm PVC kus 23,00
1087 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 42,00
1086 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,00
1085 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4,00
1084 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 4,00
1083 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 6,00
1082 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 42,76
1081 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 90,79
1080 721152215R00 Čisticí kus PE, pro odpadní svislé D 63 mm kus 1,00
1079 721152218R00 Čisticí kus  PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 5,00
1078 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 6,00
1077 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 19,00
1076 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,00
1075 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 26,00
1074 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 37,38
1073 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 32,52
1072 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 28,32
1071 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 51,31
1070 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 32,58
1069 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 76,38
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1137 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 24,00
1136 725860201R00 Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 2,00
1135 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40 kus 3,00
1134 725823813R00 Baterie termostatická umyvadlová stojánková kus 2,00

Zápachová uzávěrka 5/4", pro umyvadla s krycí růžicí odtoku.
1133 725860188R00 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 2,00
1132 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 22,00

Forma byla změněna, umyvadlo se nyní upevňuje na šrouby.
1131 725037331R00 Umývátko na šrouby, 45cm, bílé, s otvorem kus 1,00
1130 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé kus 7,00
1129 725037151R00 Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor kus 13,00
1128 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou kus 4,00

Klozet závěsný pro ZTP s hlubokým splachováním, v bílé barvě 
včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu 
se oceňuje samostatně.

1127 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý kus 12,00
Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně 
sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se 
oceňuje samostatně.

1126 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý kus 3,00

 725 Zařizovací p ředměty     
1125 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,98

Domovní a průmyslové vodoměrytyp IBRF/25  Vícevtokové 
mokroběžné vodoměry typu IBRF a OBRF v dimenzích DN 25-50, 
pro studenou vodu do 30st. C, vodorovnou montáž, metrologická 
třída "B"  •Vícevtokové mokroběžné vodoměry •Pro měření 
studené vody do 30st. C •Vodorovná montáž •Metrologická třída 
"B" •Provozní tlak PN 16 •Maximální tlak PN 25 •Hygienický atest 
•Vysoká spolehlivost •Voděodolný číselník

1124 388214410 Vodoměr domovní DN20/SV, mokroběžný kus 3,00

Domovní a průmyslové vodoměry typ IBRF/20  Vícevtokové 
mokroběžné vodoměry typu IBRF a OBRF v dimenzích DN 25-50, 
pro studenou vodu do 30st. C, vodorovnou montáž, metrologická 
třída "B"  •Vícevtokové mokroběžné vodoměry •Pro měření 
studené vody do 30st. C •Vodorovná montáž •Metrologická třída 
"B" •Provozní tlak PN 16 •Maximální tlak PN 25 •Hygienický atest 
•Vysoká spolehlivost •Voděodolný číselník

1123 388214412 Vodoměr domovní DN25/SV, mokroběžný kus 3,00

1122 388214413 Vodoměr domovní DN30/SV, mokroběžný kus 1,00

Domovní a průmyslové vodoměrytyp IBRF/30  Vícevtokové 
mokroběžné vodoměry typu IBRF a OBRF v dimenzích DN 25-50, 
pro studenou vodu do 30st. C, vodorovnou montáž, metrologická 
třída "B"  •Vícevtokové mokroběžné vodoměry •Pro měření 
studené vody do 30st. C •Vodorovná montáž •Metrologická třída 
"B" •Provozní tlak PN 16 •Maximální tlak PN 25 •Hygienický atest 
•Vysoká spolehlivost •Voděodolný číselník

1121 28651791 Záslepka kanalizační KGK D 125 L 36 mm PVC kus 2,00
1120 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 355,00
1119 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 355,00
1118 722202442R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 20 kus 8,00
1117 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25 kus 9,00
1116 722202444R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 32 kus 3,00
1115 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25 kus 5,00

Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. 
Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.

1114 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 32 kus 3,00

1113 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 3,00
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1170 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,96

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

 H99 Ostatní p řesuny hmot     

1169 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 25,00

1168 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x20 cm m 20,00
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

1167 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,50
1166 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 0,50
1165 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,65
 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce     
1164 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 3,43

 
1163 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,90
 94 Lešení a stavební výtahy    
1162 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,11
1161 726211123R00 Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm kus 15,00
 726 Instala ční prefabrikáty     
1160 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,31

objem: 10 litrů  umístění pod umyvadlo  Připojovací napětí 1-
PE–N/AC 230 V/50 Hz.

1159 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 15 l umístění pod umyvadlo kus 4,00
objem: 15 litrů  umístění pod umyvadlo  Připojovací napětí 1-
PE–N/AC 230 V/50 Hz.

1158 54132292 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 l umístění pod umyvadlo kus 3,00

délka 270 mm výška 210 mm
1157 55145352 Set sprchový hadice, růžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm kus 7,00 hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm
1156 55161200 Sifon umyvadlový DN 40 chrom kus 2,00

Podlahová vpust boční univerzální s nerezovou mřížkou 122x122 
mm zatížení K3-300 kg odolnost do 90°C norma EN 1253-1

1155 551620243 DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou kus 3,00
zátka z PVC mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu vývod 
odpadu připraven pro napojení odpadní trubky – průměr 50 nebo 
40 mm s přípojkou pro myčku nebo pračku

1154 55162840 Vpust podlahová boční DN 50 mřížka nerez kus 1,00

Odnímatelná krycí deska – kombinace nerez/chromovaný plast 
Plně manuálně nastavitelný Magnetický spínač pro servisní 
nastavení a úklid Připraveno pro servisní rozhraní přes PC 
Možnost nastavení hygienického oplachu po 24 hod nečinnosti a 
předoplachu Nutno dokoupit zdroj (12V DC min 1A) – doporučený 
AEZ310 Nahrazuje ASP1

1153 551070196 Síťový zdroj 12V/10W kus 1,00
Příkon 230/12 V Výkon: max. 10 W Výstupní proud: 0,83 A 
Stupeň krytí 20 IP

1152 551070195 Automatický splachovač pisoáru chrom, s napájením kus 2,00

26000 (Felix)  Přívod zezadu, odpad dozadu

1151 551620250 Sifon pisoárový vodorovný DN 40 kus 2,00
pisoárový sifon vestavný odpadová trubka vodorovná – průměr 40 
mm sifon s těsněním pro připojení pisoáru

1150 64250650 Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu bílý kus 2,00
1149 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 kus 52,00
1148 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 kus 2,00
1147 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l kus 8,00
1146 725536331R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 30 l kus 1,00
1145 725536332R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 50 l kus 5,00
1144 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 7,00
1143 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 7,00
1142 725823134R00 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 3,00
1141 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00
1140 725825111R01 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 6,00

Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů s otvorem 
průměru 90 mm, se stavitelným kloubem na odtoku DN 50, 
dovolený průtok 45 l/min. u vodorovného připojení a 75 l/min. u 
svislého.

1139 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 21,00

1138 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 7,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Spirálně vinutá roura SPIRO,  která je vyrobena z pozinkovaného 
plechu. Je určena pro rozvody vzduchu.  POPIS Spirálně vinutá 
roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  
stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka plechu:  t = O 
80–250 ........ 0,5 mm  O 31 –500 ...... 0,6 mm  O 560–630 ...... 
0,7 mm  (od O 250 mm je spiro  potrubí upraveno  prolisem) 
MONTÁŽ * Spojování se provádí pomocí vsuvky.  * Při spojování 
s tvarovkami doporučujeme  použít gumové těsnění, které zajistí  
dokonalé utěsnění. * Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby 
SCR. * Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými  objímkami s 
matkou SBO nebo SBOG  a závitovými tyčemi M8.  PRŮMĚROVÁ 
ŘADA 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250,  280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630 mm DÉLKA Standardní výrobní délka L = 
3 m.

1191 42981160 Potrubí 080/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stkus 4,50

1190 42972150 Hlavice výfuková velikost 200 kus 7,00

Výfukové hlavice s přírubami dle TT 18-12-72  POUŽITÍ: U 
kruhového potrubí sk.I u odsávacích zařízení na ukončení svislého 
výtlačného potrubí ve volném prostoru. Zaručuje, že do potrubí 
nezatéká dešťová voda.  Skládá se ze pláště, vložky a hrdla. Plášť 
ve tvaru kuželů je spojen s hrdlem šrouby s distančními 
podložkami, které kolem hrdla vytváří štěrbinu pro odtok napršené 
vody. Uvnitř pláště je vložka kuželového tvaru se stříškou, spojená 
s pláštěm přinýtovanými žebry.  Celý výrobek je z pozinkovaného 
plechu, bez povrchové úpravy. Výrobek je dodáván s protipřírubou. 
Příruby - základní nátěr.

1189 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 12,00
1188 728212112R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 9,00
1187 728212111R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 8,00
1186 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,00
1185 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 4,00
1184 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 11,00
1183 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 11,00
1182 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 6,00
1181 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 15,00
1180 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 8,50
1179 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 47,00
1178 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 13,00
1177 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 7,00

 
 728 Vzduchotechnika     
 Vzduchotechnika    
1176 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,75
1175 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 17,52
1174 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,75
1173 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,76

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze 
základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 
přízemí.

1172 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,75 Včetně případného složení na staveništní deponii.

1171 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,75

 S Přesuny sutí     



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Spirálně vinutá roura SPIRO,  která je vyrobena z pozinkovaného 
plechu. Je určena pro rozvody vzduchu.  POPIS Spirálně vinutá 
roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  
stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka plechu:  t = O 
80–250 ........ 0,5 mm  O 31 –500 ...... 0,6 mm  O 560–630 ...... 
0,7 mm  (od O 250 mm je spiro  potrubí upraveno  prolisem) 
MONTÁŽ * Spojování se provádí pomocí vsuvky.  * Při spojování 
s tvarovkami doporučujeme  použít gumové těsnění, které zajistí  
dokonalé utěsnění. * Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby 
SCR. * Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými  objímkami s 
matkou SBO nebo SBOG  a závitovými tyčemi M8.  PRŮMĚROVÁ 
ŘADA 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250,  280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630 mm DÉLKA Standardní výrobní délka L = 
3 m.

1194 42981163 Potrubí  150/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stkus 28,50

Spirálně vinutá roura SPIRO,  která je vyrobena z pozinkovaného 
plechu. Je určena pro rozvody vzduchu.  POPIS Spirálně vinutá 
roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  
stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka plechu:  t = O 
80–250 ........ 0,5 mm  O 31 –500 ...... 0,6 mm  O 560–630 ...... 
0,7 mm  (od O 250 mm je spiro  potrubí upraveno  prolisem) 
MONTÁŽ * Spojování se provádí pomocí vsuvky.  * Při spojování 
s tvarovkami doporučujeme  použít gumové těsnění, které zajistí  
dokonalé utěsnění. * Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby 
SCR. * Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými  objímkami s 
matkou SBO nebo SBOG  a závitovými tyčemi M8.  PRŮMĚROVÁ 
ŘADA 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250,  280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630 mm DÉLKA Standardní výrobní délka L = 
3 m.

1193 42981162 Potrubí   125/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stkus 18,50

1192 42981161 Potrubí   100/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stkus 8,50

Spirálně vinutá roura SPIRO,  která je vyrobena z pozinkovaného 
plechu. Je určena pro rozvody vzduchu.  POPIS Spirálně vinutá 
roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  
stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka plechu:  t = O 
80–250 ........ 0,5 mm  O 31 –500 ...... 0,6 mm  O 560–630 ...... 
0,7 mm  (od O 250 mm je spiro  potrubí upraveno  prolisem) 
MONTÁŽ * Spojování se provádí pomocí vsuvky.  * Při spojování 
s tvarovkami doporučujeme  použít gumové těsnění, které zajistí  
dokonalé utěsnění. * Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby 
SCR. * Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými  objímkami s 
matkou SBO nebo SBOG  a závitovými tyčemi M8.  PRŮMĚROVÁ 
ŘADA 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250,  280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630 mm DÉLKA Standardní výrobní délka L = 
3 m.



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

1198 42951581VD Pružná manžeta d 200 mm ks 2,00
1197 42951581VD Pružná manžeta d 125 mm ks 12,00

Spirálně vinutá roura SPIRO,  která je vyrobena z pozinkovaného 
plechu. Je určena pro rozvody vzduchu.  POPIS Spirálně vinutá 
roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  
stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka plechu:  t = O 
80–250 ........ 0,5 mm  O 31 –500 ...... 0,6 mm  O 560–630 ...... 
0,7 mm  (od O 250 mm je spiro  potrubí upraveno  prolisem) 
MONTÁŽ * Spojování se provádí pomocí vsuvky.  * Při spojování 
s tvarovkami doporučujeme  použít gumové těsnění, které zajistí  
dokonalé utěsnění. * Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby 
SCR. * Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými  objímkami s 
matkou SBO nebo SBOG  a závitovými tyčemi M8.  PRŮMĚROVÁ 
ŘADA 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250,  280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630 mm DÉLKA Standardní výrobní délka L = 
3 m.

1196 4298150120 Hadice ohebná  102mmx10 m kus 1,00

Ohebná hadice POPIS Velice pevné a ohebné potrubí. Plášť  je 
vyroben z 5-ti vrstvého hliníkového  laminátu o celkové tloušťce 45 
mikronů.  Plášť je vyztužený spirálou z ocelového  drátu. 
Konstrukce potrubí zajišťuje téměř  neomezenou ohebnost při 
zachování  kruhového průřezu.   byl testován na požární  
bezpečnost podle mezinárodních norem. Při  hoření neuvolňuje 
jedovaté plyny. Hadice má  samozhášecí schopnost.  TECHNICKÁ 
DATA Barva pláště:  stříbrná Materiál:  hliník  / polyester 
Konstrukce:  5-ti vrstvý hliníkový  laminát  Tloušťka:  45 mikronů 
hliník – 3  vrstvy × 7 mikronů  polyester (PET)  – 2 vrstvy × 12 
mikronů Stoupání spirály:  36mm – O 102 mm a větší Teplotní 
odolnost:  –30  °C až +140  °C Pracovní tlak:  –188 až 2500 Pa 
Rychlost vzduchu:  max. 30 m  / s  Poloměr ohybu:  Rmin = 1 × D 
Průměrová řada:  82, 102, 127, 152, 160,  203, 254, 315, 356, 
406,  508 mm Délka:  10 m Balení:  karton o délce 0,4; 0,6  nebo 
0,8 m

1195 42981165 Potrubí 180/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stkus 12,50



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Klapky kruhové požární  PKTM 90 dle TPM 018/01  Požární 
klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických 
zařízení, které zabraňují šíření požárů a zplodin hoření z jednoho 
požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech 
osazení del ČSN 73 0872.  Zkoušky požární odolnosti klapek byly 
provedeny podle zkušební normy ČSN EN 1366-2. Klapky jako 
požární uzávěry vykazují požární odolnost EIS 90 D1 dle normy 
ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.  Činnost klapek není závislá na 
směru proudění vzduchu. Mohou být umístěny v libovolné poloze. 
Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení 
a revizní otvor lze nastavit do nejvýhodnější polohy z hlediska 
obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením o 
libovolný počet roztečí otvorů připojovacích přírub.  Bezchybná 
funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek: - max. rychlost 
proudění vzduchu  12m/s - max. tlakový rozdíl  120 Pa - klapky 
budou instalována na vzduchotechnickém potrubí tak, že se budou 
přestavovat do polohy "Otevřeno" při vypnutém ventilátoru, nebo  
uzavřené regulační klapce, umístěné mezi ventilátorem a požární 
klapkou - rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu 
klapky  Určeny do teploty: -10oC až +50oC Nejsou určeny pro 
vzdušniny s mechanickými, prašnými, vláknitými a lepivými 
příměsemi.  * hmotnost - provedení ruční

1203 42971270 Klapka požární kruhová PKTM    D 180 kus 11,00

1202 429003VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 125 mm kus 6,00
1201 429002VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 100 mm kus 5,00

Kruhová mřížka KMM dle TPM 002/96  Krycí mřížky čtyřhranné a 
kruhové kruh.mřížka pr.100, umístění volné konce potrubí, nátěr 
základní  1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro 
zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro 
osazení do zdiva. Zabraňují průniku větších předmětů a jsou 
vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod.  Mřížky 
čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí 
šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se 
upraví nastřižením v rozích v délce “C” a stěny se ohnou. Rohy 
zůstanou volné. Nastřižení, ohnutí, vystřižení bočních otvorů, 
vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s 
rámem pro osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou 
určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 
3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN 1127-1.  
2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a 
případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky 
střední vyztužovací pás.  a) Provedení mřížek z hled. umístění se 
označují číslicí na prvém místě za TP. Provedení  Umístění  Prvá 
doplňková číslice za TP  mřížky s přírubou na boční stěny potrubí  
.2  na volné konce potrubí  mřížky s přírubou rámem a příchytkami 
pro osazení do zdi  .3  b) Provedení mřížek z hlediska povrchové 
ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje číslicí na místě za TP. 
Provedení  Druhá doplňková číslice za TP  Povrchová úprava 
nátěrem  - základní nátěr  .x0  - odstín RAL 9010 - bílá  .x1  - 
odstín RAL 9001 - krémová  .x2 - odstín RAL 9006 - hliník  .x3 
Atypický odstín - nutné projednat s výrobcem .x9

1200 429001VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 80 mm kus 10,00

1199 42972740 Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí kus 6,00
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1239 733182002R02 Montáž návlekových izolací na potrubí, 35-54 mm m 64,00
1238 733182001R01 Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm m 156,00
1237 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,28 vodorovně do 100 m
1236 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 24,00

1235 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 167,80
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek včetně montáže.

1234 733111308R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 m 25,20
1233 733111305R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 m 48,30
1232 733111307R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 m 31,50
1231 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 23,10
1230 733111304R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 m 192,00
1229 733111303R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 m 48,00
1228 733111302R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 24,00
1227 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 166,20
1226 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 72,80
1225 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 109,50
1224 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 5,50
 733 Rozvod potrubí     
1223 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 0,75
 732 Strojovny     
1222 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,36

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění 
konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.

 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

1221 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,00

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)     

1220 340271415R00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm kus 18,00

 
 34 Stěny a p říčky     
 Úst řední topení    
1219 429303VD Digestoř nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 m3/h kus 1,00
1218 429302VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 175 m3/h kus 1,00

 
1217 429301VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 625 m3/h kus 2,00
 Ostatní materiál    

Rozbočka T jednostranná 90°

1216 42980062 Tvarovka do obvodu d 200 mm potrubí 1 Pz plech kus 1,00
Části vzduchotechnického potrubí  potrubí kruhové skupiny 1, 
pozink. plech dle TPJ 58-12-75  * r.2004 Přesnou cenu stanoví 
výrobce na základě konkrétní poptávky

1215 429823013 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech kus 11,00
1214 429822005 Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech kus 4,00
1213 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 5,00

Objímky závěsu kruhového potrubí TPJ 28-12-95, s pryží  
Objímka závěsu kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, s 
pryží  Použití: k upevnění kruhového porubí vzduchotechniky.

1212 429822002 Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech kus 8,00

1211 42975012 Objímka d 160 mm,pozinkovaná kus 40,00

Objímky závěsu kruhového potrubí TPJ 28-12-95, s pryží  
Objímka závěsu kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, s 
pryží  Použití: k upevnění kruhového porubí vzduchotechniky.

1210 42975011 Objímka d 125 mm,pozinkovaná kus 18,00
Objímky závěsu kruhového potrubí TPJ 28-12-95, s pryží  
Objímka závěsu kruhového potrubí z pozinkovaného plechu, s 
pryží  Použití: k upevnění kruhového porubí vzduchotechniky.

1209 42975010 Objímka d 100 mm,pozinkovaná kus 13,00

1208 429205VD Radiální ventilátor potrubní 400 m3/h d 160 mm 230 V 50 Hz kus 3,00
1207 429204VD Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz kus 2,00
1206 429203VD Radiální ventilátor potrubní 150 m3/h d 100 mm 230 V 50 Hz kus 1,00
1205 429202VD Axiální ventilátor nástěnný d 125 mm 200 m3/h, 230 V 50 Hz kus 3,00
1204 429201VD Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz kus 8,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

1243 631547113 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 22/30 mm m 16,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

1242 631547011 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 15/20 mm m 12,00

1241 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,99
1240 733182003R03 Montáž návlekových izolací na potrubí, 60-89 mm m 12,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

1245 631547215 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 35/40 mm m 24,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

1244 631547114 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 28/30 mm m 128,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

1247 631547217 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 48/40 mm m 18,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

1246 631547216 Pouzdro potrubní izolační  800  42/40 mm m 22,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

1282 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 297,85
1281 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 52,00
1280 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 334,05
1279 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 72,00
1278 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 298,70
1277 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 52,00
1276 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 297,85
1275 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 0,85
1274 735171311R00 Těleso trub. KLC 1500.600 kus 1,00
1273 735171308R00 Těleso trub. KLC 1220.600 kus 5,00
1272 735171307R00 Těleso trub. KLC 1220.450 kus 3,00
1271 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 9,00
1270 735151641R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 500 kus 1,00
1269 735151642R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 600 kus 2,00
1268 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,00
1267 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 297,85
1266 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 297,85

 
1265 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 77,54
 735 Otopná t ělesa    
1264 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01
1263 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 10,00
1262 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 10,00
1261 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z.  DN 20 kus 2,00
1260 734223813R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 25 kus 2,00
1259 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00
1258 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12,00
1257 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 10,00
1256 734295311R01 Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10 kus 12,00
1255 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 12,00
1254 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 24,00
1253 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 12,00
1252 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 9,00
1251 734225311R00 Ventil termostat.,rohový, DN 10 kus 9,00
1250 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 3,00
1249 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 8,00

Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou 
fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na 
povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, 
zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na 
podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V 
souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout 
potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou 
samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný 
metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze 
nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce.  Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů 
tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, 
teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí  
Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní 
teplota 250 °C (100°C)  Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v 
mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v mm

 734 Armatury     

1248 631547320 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 64/50 mm m 12,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

 

1289 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,00 Topná zkouška

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž 
oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 
jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 
potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 
staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je 
nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební 
práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 
projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se 
oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 
pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, 
trvá-li práce více než 30 minut.

 90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS)    
1288 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 297,85
1287 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 275,00

 
1286 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 125,00
 783 Nátěry    

vodorovně do 100 m
1285 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,18
1284 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,70
1283 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

 
1309 405810201R01VD Ekvitermní regulátor topných okruhů (2 x směš. okruh ÚT, multifunkční vstupy a výstupy)ks 2,00
 Ostatní materiál    
1308 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,24
1307 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,35

Včetně případného složení na staveništní deponii.
1306 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,24
1305 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,24
 S Přesuny sutí     
1304 998001001R00 Přesun hmot pro zemní úpravy t 0,01
1303 34572101 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 11x10 m 80,00
1302 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 64,00
1301 211800701R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm m 145,00
1300 211800702R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 4x1 mm m 24,00
 M21 Elektromontáže     
1299 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,79
 H99 Ostatní p řesuny hmot     
1298 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 1,04

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

1297 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 1,04

1296 974049165R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm m 12,00

1295 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 18,00
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979.

1294 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,50
 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce     
1293 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 3,43
1292 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 5,00
1291 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 67,50

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 
sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště 
vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní 
památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž 
oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 
jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 
potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 
staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je 
nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební 
práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 
projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních 
cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se 
oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 
pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem 
potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, 
pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet 
odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na 
půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, 
trvá-li práce více než 30 minut.

 94 Lešení a stavební výtahy     

1290 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,00
Uvedení regulátoru do 
provozu a nastavení 
topných křivek



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

1327 220890084R00 Geodetické zaměření stavby před výstavbou h 31,00
1326 220890084R00 Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu h 51,00

1325 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele %

Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které 
jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze 
vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou proto součástí 
jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, 
skladových prostorů a přístupů k nim v souladu s předpisy o 
bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. Osvětlení ostatních 
veřejných přístupových ploch užívaných účastníky výstavby, není 
touto přirážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro 
pomocná lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení 
musí být uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. 
Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení 
prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, 
nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka 
za poškození materiálu na lešení nad mez normálního opotřebení. 
c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou služby vyvolané 
provozem investora.  Do základny pro určení nákladů nepatří: a) 
tyto práce určené podle ceníku M 21  - venkovní vedení včetně 
svodů  - veřejná i neveřejná venkovní osvětlení provedená 
venkovním nebo závěsným vedením  - závěsná vedení  - 
elektrizace železnic  - uzemnění výše uvedených souborů prací  - 
práce na stávajících výše uvedených objektech b) práce určené 
podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 80 až 90) c) práce za 
HZS d) rozpočtové náklady dodávek rozpočtovaných ve 
specifikacích, rozpočtové náklady stavebních prací a vedlejší 
rozpočtové náklady e) náklady na mimostaveništní dopravu 
specifikací f) rozpočtové náklady na výrobu ocelových konstrukcí 
na staveništi.  Přirážku nelze použít pokud náklady, které kryje, 
vůbec nevznikají.

1324 110      R00 Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, %
1323 220890084R00 Účast statika na stavbě h 25,00
1322 220890084R00 Účast geotechnika na stavbě h 20,00
1321 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 155,00
1320 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (zejména revize osobního výtahu) h 62,00
1319 220890084R00 Vypracování výrobní a dílenská dokumentace h 72,00
1318 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 18,00

 
1317 220890084R00 Vytýčení stavby h 20,00
 M Montážní p řirážky    

katalogové číslo 18803  Nástěnné skříně  Nástěnné rozváděčové 
skříně jsou určeny pro povrchovou montáž na stěnu. Jsou 
uzpůsobené pro osazení přístroji na montážní panel nebo na rošt.  
Parametry  Krytí  IP65  zatížitelnost dveří  5-15 kg  Zatížitelnost 
skeletu  15-60 kg  Výška  300-1200 mm  Šířka  200-800 mm  
Hloubka  120-400 mm  Barva  RAL 7035  ČSN EN 62208  ČSN 
EN 60439-1  ČSN EN 60439-1

 Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady     

1316 35712314 Skříň rozvaděčová 400x600x200 mm kus 1,00

1 7793 01
1315 5513808041 Čidlo příložné pro regulátor vytápění kus 4,00 1 7793 00
1314 5513808040 Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění kus 2,00
1313 5513808011 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod. kus 4,00
1312 5513808001 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 20 kus 2,00
1311 5513808002 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 25 kus 2,00
1310 405810202R01VD Prostorová jednotka k regulátoru (volba provozu, korekce teploty, čidlo teploty)ks 4,00



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, lože 
pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub 
polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, 
tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí 
štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

1349 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 10,00

pro venkovní manipulaci se skotem  Stavebnicový  systém 

 83 Potrubí z trub kameninových     

1348 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 1,21

1347 553437218 Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10)kus 0,20
pro přepažení uličky  pro venkovní manipulaci se skotem  
Stavebnicový  systém 

1346 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m-pro bránu m 8,00
1345 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 40,26
1344 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 40,26

 
1343 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m-zpětná úprava m 8,00
 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    

V položce je zakalkulována instalace vrátku, uklínování v horní 
části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem. Položka 
obsahuje i demontáž zařízení. Položku nelze použít současně s 
položkami 998 76-2.. Přesun hmot.

1342 762991121R00 Pronájem lanového stavebního výtahu den 180,00
Položku nelze použít současně s položkami 998 76-2.. Přesun 
hmot.

1341 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu m 8,00

 
1340 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby pkus 3,00
 762 Konstrukce tesa řské    

Položka je určena i pro letiště s krytem montovaným ze silničních 
panelů železobetonových.

1339 59381188 Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen amortizace tj.6x přeložení ZŠ 4007,45cena 1ks/6)kus 2,50 3000 x 1990 x 215 mm

1338 998226095R00 Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 5km t 464,10

Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České 
republiky pod č. TP 170  "Navrhování vozovek pozemních 
komunikací": CB III  140 mm MZ  150 mm celkem  290 mm

1337 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž t 85,87
Položka je určena i pro letiště s krytem montovaným ze silničních 
panelů železobetonových.

1336 581100015RAB Komunikace s CB krytem D2-T-4-O-PII,Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy m2 15,50 bez výkopových prací

 

1335 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm(plocha pro staveništní buňky a provizorní komunikace)m2 90,00

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání panelů, které 
se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%, na 
výplň spár, které se oceňují položkami souboru 599 ..- Vyplnění 
spár mezi silničními panely. Počet měrných jednotek se určuje v 
m2 půdorysné plochy panelového krytu včetně spár.

 58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpe vněných ploch    

 
1334 311310030RAA Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm-oprava podezdívky plotu po panelové vozovcem2 3,60 oboustranné bednění a 
 31 Zdi podp ěrné a volné    

Založení trávníku v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5, doporučená 
spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první 
pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.

1333 181050010RA0 Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.m2 135,00

1332 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní staveništní komunikacim2 135,50

 18 Povrchové úpravy terénu     
1331 121100002RAB Sejmutí ornice a uložení na deponii,zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm m3 105,50 zpětný přesun, 
 12 Odkopávky a prokopávky     
1330 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 15,50
1329 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 15,50
1328 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 90,00

 
 11 Přípravné a p řidružené práce     
 Zařízení staveništ ě    



RTS komentá řČ Kód Zkrácený popis M.j. Množství Varianta

1363 460030092RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých-od provizorní komunikace výměna m 24,00 obrubníky do suti

 
1362 460620013R00 Provizorní úprava terénu po zařízení staveniště(nebourané plochy) m2 640,00
 M46 Zemní práce p ři montážích    
1361 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců) měsíc 16,00
1360 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 5ks měsíc 40,00

Patrový objekt - kancelářský KIP                        - šatnový Š - 300                        
- víceúčelový OV - 150

1359 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 57,50
Patrový objekt - kancelářský KIP                        - šatnový Š - 300                        
- víceúčelový OV - 150

1358 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 57,50

III.Bezpečnostní mříž-mřížový systém s detekcí narušení 
NÁSTĚNNÁ ROZVADĚČOVÁ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ 
SYSTÉMU  (skříň s kompletním příslušenstvím a ochranou   pro 
jednu mříž / sestavu)

 M43 Montáže ocelových konstrukcí     

1357 37501303 Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měřkus 3,00

 
1356 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 3,00
 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    

 
1355 210-0000001VD Platba za spotřebovanou el.energii(předpoklad 244dní x 20kW) kWh 4 880,00
 M21 Elektromontáže    
1354 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 57,50
1353 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 5,75
 H01 Budovy ob čanské výstavby     
1352 917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku  1000/150/250m 24,00 včetně obrubníku CSB H 

 
1351 914992001R00 Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a vjezdu/výjezdu vozidel)kus 1 464,00
 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   
1350 08211320 Voda pitná - vodné(předpoklad 244 dnůx3m3) m3 732,00



A B C
HSV Dodávky 50 573,73 0,00 0,00

Montáž 405 941,07 0,00 0,00
PSV Dodávky 2 394,72 0,00 0,00

Montáž 226 310,03 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

474 844,04
1 160 064,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 1 160 064 Kč

1 160 064 Kč 243 613 Kč 1 403 677 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 90

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.1 52 968,45 1 107 095,14 1 160 063,59 479,33
SO 01.1 11 0,00 4 398,74 4 398,74 12,31
SO 01.1 13 0,00 41 432,77 41 432,77 1,42
SO 01.1 713 0,00 55 027,90 55 027,90 4,19
SO 01.1 725 0,00 9 655,00 9 655,00 1,66
SO 01.1 762 2 394,72 38 346,84 40 741,57 20,18
SO 01.1 764 0,00 8 408,80 8 408,80 0,85
SO 01.1 776 0,00 16 408,48 16 408,48 2,24
SO 01.1 91 22 454,69 17 001,15 39 455,84 0,00
SO 01.1 711 0,00 85 371,47 85 371,47 1,10
SO 01.1 96 16 110,07 233 355,70 249 465,77 310,88
SO 01.1 97 12 008,97 109 752,71 121 761,68 122,84
SO 01.1 S 0,00 474 844,04 474 844,04 0,00
SO 01.1 712 0,00 13 091,54 13 091,54 1,67

1 160 064 Kč

Izolace proti vodě
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Izolace střech (živičné krytiny)

Celkem:

Izolace tepelné
Zařizovací předměty
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Podlahy povlakové
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce
Přípravné a přidružené práce
Hloubené vykopávky

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.1 - Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Rek. a opravy vnit řních prostor  - Bourací práce    52 968,45 1 107 095,14 1 160 063,59 479,33

SO 01.1 11 Přípravné a p řidružené práce    0,00 4 398,74 4 398,74 12,31
1 SO 01.1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 89,224 49,30 0,00 4 398,74 4 398,74 0,14 12,31 RTS II / 2017

SO 01.1 13 Hloubené vykopávky    0,00 41 432,77 41 432,77 1,42
2 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-okap chodník a izolace m3 48,498 563,00 0,00 27 304,37 27 304,37 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-voda a kanalizace pod deskou m3 23,782 563,00 0,00 13 389,27 13 389,27 0,00 0,00 RTS II / 2017

4 SO 01.1 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-
výtah-základy a kanal

m3 0,618 1 196,00 0,00 739,13 739,13 2,30 1,42 RTS II / 2017

SO 01.1 713 Izolace tepelné    0,00 55 027,90 55 027,90 4,19
5 SO 01.1 713100811R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm m2 300,790 58,00 0,00 17 445,82 17 445,82 0,00 0,13 RTS II / 2016
6 SO 01.1 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 658,440 53,00 0,00 34 897,32 34 897,32 0,01 3,95 RTS II / 2016
7 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-střecha výlez m2 0,840 53,00 0,00 44,52 44,52 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-terasa m2 46,320 57,00 0,00 2 640,24 2 640,24 0,00 0,10 RTS II / 2017

SO 01.1 725 Zařizovací p ředměty    0,00 9 655,00 9 655,00 1,66
9 SO 01.1 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 16,000 226,00 0,00 3 616,00 3 616,00 0,03 0,51 RTS II / 2017
10 SO 01.1 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 13,000 211,00 0,00 2 743,00 2 743,00 0,02 0,25 RTS II / 2017
11 SO 01.1 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur ks 8,000 223,00 0,00 1 784,00 1 784,00 0,09 0,70 RTS II / 2017
12 SO 01.1 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ks 8,000 189,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,02 0,20 RTS II / 2017

SO 01.1 762 Konstrukce tesa řské    2 394,72 38 346,84 40 741,57 20,18
13 SO 01.1 762900010RA0 Demontáž dřevěných stěn včetně obložení z kůrových desek s omítkou m2 363,764 112,00 2 394,72 38 346,84 40 741,57 0,06 20,18 RTS II / 2017

SO 01.1 764 Konstrukce klempí řské    0,00 8 408,80 8 408,80 0,85
14 SO 01.1 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 145,970 21,00 0,00 3 065,37 3 065,37 0,00 0,26 RTS II / 2017
15 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí m 15,000 22,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,03 RTS II / 2017
16 SO 01.1 764421870R00 Demontáž oplechování atiky,rš od 400 do 500 mm m 178,525 25,00 0,00 4 463,13 4 463,13 0,00 0,45 RTS II / 2017
17 SO 01.1 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 6,950 22,00 0,00 152,90 152,90 0,00 0,01 RTS II / 2017
18 SO 01.1 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°-terasa m 19,870 20,00 0,00 397,40 397,40 0,00 0,08 RTS II / 2017

SO 01.1 776 Podlahy povlakové    0,00 16 408,48 16 408,48 2,24
19 SO 01.1 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 745,840 22,00 0,00 16 408,48 16 408,48 0,00 2,24 RTS II / 2017

SO 01.1 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn ěných 
plochách

   22 454,69 17 001,15 39 455,84 0,00

20 SO 01.1 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm-pro rýhy kanalizace a vody m 110,831 356,00 22 454,69 17 001,15 39 455,84 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 01.1 711 Izolace proti vod ě    0,00 85 371,47 85 371,47 1,10

21 SO 01.1 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs-z podlah m2 959,230 89,00 0,00 85 371,47 85 371,47 0,00 1,10 RTS II / 2017
SO 01.1 96 Bourání konstrukcí    16 110,07 233 355,70 249 465,77 310,88

22 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 91,000 11,00 0,00 1 001,00 1 001,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
23 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 91,000 115,00 952,42 9 512,58 10 465,00 0,08 7,02 RTS II / 2017
24 SO 01.1 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 59,603 112,00 1 205,71 5 469,83 6 675,54 0,13 7,85 RTS II / 2016
25 SO 01.1 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 32,546 176,00 851,95 4 876,14 5 728,10 0,26 8,52 RTS II / 2016

26 SO 01.1 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-kanalizace,voda pod 
deskou

m3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 RTS II / 2017

27 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,970 21,00 0,00 3 065,37 3 065,37 0,01 1,62 RTS II / 2017
28 SO 01.1 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 RTS II / 2017
29 SO 01.1 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 RTS II / 2017
30 SO 01.1 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 27,380 46,00 0,00 1 259,48 1 259,48 0,02 0,55 RTS II / 2017
31 SO 01.1 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 276,620 48,00 0,00 13 277,76 13 277,76 0,07 17,98 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 01.1 - Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

32 SO 01.1 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 17,845 211,00 0,00 3 765,30 3 765,30 1,40 24,98 RTS II / 2017
33 SO 01.1 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 55,715 1 196,00 0,00 66 635,14 66 635,14 2,20 122,57 RTS II / 2017
34 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 4,000 15,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
35 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,000 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 SO 01.1 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm-pro výtah m3 2,340 1 200,00 148,03 2 659,97 2 808,00 2,41 5,63 RTS II / 2017
37 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,000 22,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
38 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 2,400 28,00 0,00 67,20 67,20 0,01 0,03 RTS II / 2017
39 SO 01.1 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 2,940 112,00 45,45 283,83 329,28 0,04 0,11 RTS II / 2017
40 SO 01.1 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 5,040 112,00 95,18 469,30 564,48 0,06 0,28 RTS II / 2017
41 SO 01.1 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,050 123,00 17,13 112,02 129,15 0,04 0,04 RTS II / 2017
42 SO 01.1 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 254,556 125,00 6 865,49 24 954,01 31 819,50 0,03 7,11 RTS II / 2017
43 SO 01.1 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 7,763 136,00 261,19 794,58 1 055,77 0,04 0,34 RTS II / 2017
44 SO 01.1 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 7,883 138,00 208,89 878,97 1 087,85 0,03 0,25 RTS II / 2017
45 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,450 142,00 122,13 1 219,77 1 341,90 0,08 0,73 RTS II / 2017
46 SO 01.1 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 11,445 153,00 175,92 1 575,16 1 751,09 0,06 0,73 RTS II / 2017
47 SO 01.1 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 68,950 160,00 1 026,94 10 005,06 11 032,00 0,03 1,75 RTS II / 2017
48 SO 01.1 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 16 cm m2 7,626 111,00 45,38 801,11 846,49 0,32 2,48 RTS II / 2017
49 SO 01.1 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm-schodiště m2 46,870 211,00 0,00 9 889,57 9 889,57 0,00 0,00 RTS II / 2017

50 SO 01.1 962051115R00
Bourání bet.příček a demontáž prefabrikovaných železobetonových stěn tl.do10 
cm

m2 462,841 112,00 3 938,21 47 899,98 51 838,19 0,17 78,07 RTS II / 2017

51 SO 01.1 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-rýhy pro vodu a kanalizaci m3 5,114 1 196,00 0,00 6 116,34 6 116,34 2,20 11,25 RTS II / 2017
52 SO 01.1 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm-výlez m2 0,840 1 863,00 29,98 1 534,94 1 564,92 0,40 0,34 RTS II / 2017
53 SO 01.1 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,427 511,00 104,40 2 157,79 2 262,20 1,18 5,21 RTS II / 2017
54 SO 01.1 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC-terasa m3 0,788 513,00 15,66 388,58 404,24 2,00 1,58 RTS II / 2017
55 SO 01.1 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 81,000 15,00 0,00 1 215,00 1 215,00 0,03 2,27 RTS II / 2017
56 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 209,000 15,00 0,00 3 135,00 3 135,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
57 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 143,570 56,00 0,00 8 039,92 8 039,92 0,01 1,60 RTS II / 2017

SO 01.1 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    12 008,97 109 752,71 121 761,68 122,84
58 SO 01.1 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 160 mm-příčky-otvory pro dveře m 19,670 311,00 1 198,09 4 919,28 6 117,37 0,00 0,01 RTS II / 2017
59 SO 01.1 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 040,480 33,00 0,00 34 335,84 34 335,84 0,05 52,02 RTS II / 2017
60 SO 01.1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 013,343 33,00 0,00 33 440,32 33 440,32 0,05 46,61 RTS II / 2017
61 SO 01.1 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,328 53,00 0,00 1 236,38 1 236,38 0,07 1,59 RTS II / 2017
62 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-Terasa m2 25,831 53,00 0,00 1 369,04 1 369,04 0,09 2,30 RTS II / 2017
63 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 % m2 25,344 33,00 0,00 836,35 836,35 0,05 1,27 RTS II / 2017
64 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 51,175 33,00 0,00 1 688,78 1 688,78 0,06 3,02 RTS II / 2017
65 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-sokl budova m2 52,442 53,00 0,00 2 779,43 2 779,43 0,09 4,67 RTS II / 2017
66 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 52,442 33,00 0,00 1 730,59 1 730,59 0,06 3,09 RTS II / 2017
67 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 %-ostění venk.otvorů m2 137,808 33,00 0,00 4 547,66 4 547,66 0,05 6,89 RTS II / 2017

68 SO 01.1 976071111R00
Vybourání kovových zábradlí a madel-terasa-včetně zařezání konzol s rovinou 
omítky

m 19,870 156,00 0,00 3 099,72 3 099,72 0,04 0,74 RTS II / 2017

69 SO 01.1 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel-hlavní schodiště m 16,200 125,00 0,00 2 025,00 2 025,00 0,04 0,60 RTS II / 2017
70 SO 01.1 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 9,600 2 311,00 8 432,09 13 753,51 22 185,60 0,00 0,03 RTS II / 2017
71 SO 01.1 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,400 2 654,00 2 378,79 3 990,81 6 369,60 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 01.1 S Přesuny sutí    0,00 474 844,04 474 844,04 0,00
72 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 191,734 115,00 0,00 22 049,41 22 049,41 0,00 0,00 RTS II / 2017
73 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 479,334 112,00 0,00 53 685,41 53 685,41 0,00 0,00 RTS II / 2017
74 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 396,670 11,00 0,00 26 363,37 26 363,37 0,00 0,00 RTS II / 2017
75 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání/třídění  vybourané suti t 479,334 53,00 0,00 25 404,70 25 404,70 0,00 0,00 RTS II / 2017
76 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 479,334 156,00 0,00 74 776,10 74 776,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
77 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 783,340 12,00 0,00 57 400,08 57 400,08 0,00 0,00 RTS II / 2017
78 SO 01.1 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,661 611,00 0,00 1 014,87 1 014,87 0,00 0,00 RTS II / 2017
79 SO 01.1 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,253 611,00 0,00 154,58 154,58 0,00 0,00 RTS II / 2017
80 SO 01.1 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 7,713 611,00 0,00 4 712,64 4 712,64 0,00 0,00 RTS II / 2017
81 SO 01.1 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 3,951 1 756,00 0,00 6 937,96 6 937,96 0,00 0,00 RTS II / 2017
82 SO 01.1 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 3,866 611,00 0,00 2 362,13 2 362,13 0,00 0,00 RTS II / 2017
83 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,771 356,00 0,00 986,48 986,48 0,00 0,00 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
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84 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 326,382 456,00 0,00 148 830,19 148 830,19 0,00 0,00 RTS II / 2016
85 SO 01.1 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 2,238 1 756,00 0,00 3 929,93 3 929,93 0,00 0,00 RTS II / 2017
86 SO 01.1 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 20,182 356,00 0,00 7 184,79 7 184,79 0,00 0,00 RTS II / 2017
87 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 2,175 611,00 0,00 1 328,93 1 328,93 0,00 0,00 RTS II / 2017
88 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 105,962 356,00 0,00 37 722,47 37 722,47 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.1 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    0,00 13 091,54 13 091,54 1,67
89 SO 01.1 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 97,776 89,00 0,00 8 702,06 8 702,06 0,01 0,98 RTS II / 2017
90 SO 01.1 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé-terasa m2 49,320 89,00 0,00 4 389,48 4 389,48 0,01 0,69 RTS II / 2017

1 160 064 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01.1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 89,224 RTS II / 2017

3,6*2,2+1,2*1,5 9,72
(8,63+11,1+7,4+6,05+1,2+12,2+5,5+2,95+13,5+6,
3+12,1+1,35+2,2)*0,5   okap

45,240

8,35*3,35+2,1*3,35+1,075*8,35   terasa 43,984

2 SO 01.1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-okap chodník a izolace m3 ((30,19+41,99)*2+11,75+3,25+2,3)*0,4*(0,7+0,8)/2 48,498 RTS II / 2017

3 SO 01.1 139601103R00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-voda a kanalizace pod 
deskou

m3 23,782 RTS II / 2017

(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2
,255+0,6+2+0,6+1,2)*0,6*(0,25+0,7)/2

12,36

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*0,6*(0
,25+0,7)/2

6,291

(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6)*(0,25+0,7)/2 3,289
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*0,3*(0,3) 1,126
(2*0,6*0,6) 0,720

4 SO 01.1 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým 
kladivem-výtah-základy a kanal

m3 0,8*2*0,8*0,28+0,18*1,8*0,8 0,618 RTS II / 2017

5 SO 01.1 713100811R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm m2 300,790 RTS II / 2017
19,74+19,47 39,21
(40,29+33,89+56,61)+130,79 261,580

6 SO 01.1 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m2 658,440 RTS II / 2017
27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+2
0,65+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28

234,04

+20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83
+7,49+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86

219,170

4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,
18+0,98+9,58+5,37+13,21

78,950

26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3   Přístavek 60,390

23,36+1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2
+40,29+33,89+56,61   2NP

203,350

3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+40,29+33,89+5
4,87+3,17+23,58

203,660

19,74+3,12+1,8+1+1,22+23,4 50,280
-16,35-300,79-27,46-23,4*2 -391,400

7 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-střecha výlez m2 1,2*0,7 0,840 RTS II / 2017
8 SO 01.1 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-terasa m2 46,32 46,320 RTS II / 2017
9 SO 01.1 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 16,000 RTS II / 2017

2+1+1+1 5,00
2+3+1+5 11,000

10 SO 01.1 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 13,000 RTS II / 2017
3+2+2+2 9,00
4 4,000

11 SO 01.1 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur ks 8,000 RTS II / 2017
2+2+2 6,00
2 2,000

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 01.1 - Rek. a opravy vnitřních prostor  - Bourací práce)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
12 SO 01.1 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ks 8 8,000 RTS II / 2017
13 SO 01.1 762900010RA0 Demontáž dřevěných stěn včetně obložení z kůrových desek s omítkou m2 363,764 RTS II / 2017

(7,47+2,365+3,45+1+5,6+6,3*2+1,2+(1,86+0,4)*2+
2,62+2,335+5,605+7,34)*3,045   2NP

170,84

(3,81+1,315*3+3,25*2*2+2,765)*3,045-0,9*2*7-
1,2*2-1,8*2,1*2-0,7*2*4

43,458

(3,25*2+2,35+6,3+2,34+0,936+1,695+6,3+3,25*2+
1,64*3+7,495+1,65+1,53+1,2+1,8+2,85)*3,045

165,544

-0,7*2*2-0,9*2*2-1,825*2,1-1,45*2,1-0,8*2-0,6*2 -16,078
14 SO 01.1 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 145,970 RTS II / 2017

4,8+1,2*2+1,5*2+2,4*3+2,4+3,6+1,2*2 25,80
1,2*2+0,85+1,03+1,1*2+1,2*2+2,4+2,25 13,530
2,35+2,3+2,2+2,16+2,2+2,1*2,1+2,2*2,1 20,240
0,9+0,9+1,5+1,2*2+3,6+5*1,2+4*1,2 20,100
1,2*4+5*1,2+2*1,2+1,2*2+1,5+3*1,2+1,2+3*1,2   
2NP

25,500

1,5+1,2+1,2+3*1,2+5*1,2+4*1,2+2*1,2 20,700
4*1,2+1,5*2+1,2*3+4*1,2+1,5+1,2*2 20,100

15 SO 01.1 764900020RA0 Demontáž oplechování zdí m 11,1+3,9 15,000 RTS II / 2017
16 SO 01.1 764421870R00 Demontáž oplechování atiky,rš od 400 do 500 mm m 178,525 RTS II / 2017

11+7,5*2+34,95*2+14,55*2+10,1+7,55*2+6,45 156,65
11,2+2,475+4,8+3,4   terasa 21,875

17 SO 01.1 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 1,65+1,5+3,8 6,950 RTS II / 2017
18 SO 01.1 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°-terasa m 11,2+3,14+3,24+2,29 19,870 RTS II / 2017
19 SO 01.1 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 745,840 RTS II / 2017

3,61+21,87+7,73+17,32+2,86+3,15+7,69+130,83+
20,06+7,49+12,06+3,18+1,17   1NP

239,02

26,31+20,13+9,58+3,24+1,3 60,560
(23,36+1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2
+40,29+33,89+56,61)   2NP

203,350

(3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+54,87+40,29+
33,89+3,17+23,58)

203,660

(19,74+3,12+1,8+1+1,22+23,4) 50,280
-11,03 -11,030

20 SO 01.1 919735123R00
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm-pro rýhy kanalizace a 
vody

m 110,831 RTS II / 2017

(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2
,255+0,6+2+0,6+1,2)*0,6*0,1

2,60

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*2 44,150
(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6)*2 13,850
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*2 25,030
(2*0,6*21) 25,200

21 SO 01.1 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs-z podlah m2 658,44+300,79 959,230 RTS II / 2017
22 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 91,000 RTS II / 2017

9+20+32 61,00
30 30,000

23 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 91 91,000 RTS II / 2017
24 SO 01.1 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 59,603 RTS II / 2017

(1,35+0,8+0,6+0,2+4,67*3+2,51+0,5*2)*3,045-
0,9*2*3   1NP přístavky

56,93

(7,82+2,14+1,6+3,12+1,4+0,375+0,4*2+4,6+1,89*2
+4,49+0,37+1,44+0,4*2+1,5+2,5+2,2)*3,045   1NP

118,557

-1*3,09-0,85*1,140-1*2*3-0,9*2-0,7*2 -13,259
(4,775+2,635+2,815*2+1,78+1,2+1,895+2,3+2,635
+1,5*3+0,9+1,2+3,75+1,5*5+1,075)*3,045

127,205



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
-0,7*2*5-0,9*4-1*2*3 -16,600
(0,4*10+1,85*2+6,305+4,86+2,25+1,8+2,34+2,68+
2,5*2+3,65*2+1,28+8,2+4,39+0,4*2)*3,045

167,186

(5,77*2+2,65*2+2,36+0,4*4+2,25+2,35*2+0,9*3+1,
2*5)*3,045

110,990

-2-1,8*4-1,4*5-1,8*6-1,4 -28,400
(1,9*2+1,8+6,3+1,2+1,28*2+3,6+2,5*2+2,68+0,75+
5,3+1,5*4+0,45*2+1,78+7,505+1,76*2+1,2+1,5+2,8
15)*3,05   2NP

177,541

(6,3*2+1,2+1,1+2,62+2,68+7,5*2+1,57*4+1,2+2,76
5+3,4+1,1+1,5*3+5,65+0,4*36)*3,045

226,837

-1,8*5-1,4*5-1,4*6-1,8*7-1,8*2,1 -40,780
-363,764-462,841 -826,605

25 SO 01.1 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2
(1,35+5,3+2,85+2+1,75)*(2,97+0,075)-0,7*2*3-
0,9*2*2   1NP

32,546 RTS II / 2017

26 SO 01.1 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-kanalizace,voda 
pod deskou

m3 0,000 RTS II / 2017

27 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,97 145,970 RTS II / 2017
28 SO 01.1 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 0,000 RTS II / 2017
29 SO 01.1 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 0,000 RTS II / 2017
30 SO 01.1 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 27,380 RTS II / 2017

2,65+1,11+1,09+1,07+1+2,12+2,18+0,98+1+3,15   
1NP

16,35

1,47+1,01+1,79+1,37+1,37+1+1,22+1,8   2NP 11,030
31 SO 01.1 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 276,620 RTS II / 2017

(27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+
20,65+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28)

234,04

(20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83
+7,49+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86)

219,170

(4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+
2,18+0,98+9,58+5,37+13,21)

78,950

(26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3)   
Přístavek

60,390

-16,35-299,58 -315,930
32 SO 01.1 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 89,224*0,2 17,845 RTS II / 2017
33 SO 01.1 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 55,715 RTS II / 2017

(27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+
20,65+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28)*0,05
5

12,87

(20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83
+7,49+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86)*0,055

12,054

(4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+
2,18+0,98+9,58+5,37+13,21)*0,055

4,342

(26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3)*0,055   
Přístavek

3,321

(1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2+40,29
+33,89+56,61)*0,055   2NP

9,899

(3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+54,87+40,29+
33,89+3,17+23,58)*0,055

11,201

(19,74+3,12+1,8+1+1,22)*0,055 1,478
16,35*0,02+11,03*0,02   pod dlažbou 0,548

34 SO 01.1 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 4 4,000 RTS II / 2017
35 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení plastových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1 1,000 RTS II / 2017
36 SO 01.1 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm-pro výtah m3 1,8*2,6*2*0,25 2,340 RTS II / 2017
37 SO 01.1 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1*10 10,000 RTS II / 2017
38 SO 01.1 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 2,4 2,400 RTS II / 2017
39 SO 01.1 968083022R00 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 1,4*2,1 2,940 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
40 SO 01.1 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 2,4*2,1 5,040 RTS II / 2017
41 SO 01.1 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 0,75*1,4 1,050 RTS II / 2017
42 SO 01.1 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 254,556 RTS II / 2017

4,8*2,1+1,2*2,1*2+1,5*2,1*2+2,4*0,85*3+2,4*2,1+3
,6*2,1+1,2*0,75*2

41,94

1,2*0,85*2+0,85*0,85+1,03*0,85+1,1*0,75*2+1,2*1,
9*2+2,4*1,9+2,25*1,9

18,683

2,35*0,75+2,3*2,1+2,2*2,1+2,16*2,1+2,2*2,1+2,1*2
,1+2,2*2,1

29,399

0,9*2,85+0,9*0,75+1,5*2,1+1,2*2,1*2+3,6*2,1+5*1,
2*2,1+4*1,2*2,1

41,670

-15,646 -15,646
1,2*4*2,1+5*1,2*2,1+2*1,2*2,1+1,2*2,1*2+1,5*2,1+
3*1,2*2,1+1,2*2,1+3*1,2*2,1   2NP

53,550

1,5*2,1+1,2*1,5+1,2*2,1+3*1,2*2,1+5*1,2*2,1+4*1,
2*2,1+2*1,2*2,1

42,750

4*1,2*2,1+1,5*2,1*2+1,2*2,1*3+4*1,2*2,1+1,5*2,1+
1,2*2*2,1

42,210

43 SO 01.1 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 7,763 RTS II / 2017
1,2*0,75*2 1,80
1,2*0,85*2+0,85*0,85+1,03*0,85+1,1*0,75*2 5,288
0,9*0,75 0,675

44 SO 01.1 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 15,646-7,763 7,883 RTS II / 2017
45 SO 01.1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 0,9*2,1*2+0,9*2,1*3 9,450 RTS II / 2017
46 SO 01.1 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 1,15*2,1+1,2*2,1+1*2,1*2+1,1*2,1 11,445 RTS II / 2017
47 SO 01.1 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 68,950 RTS II / 2017

1,22*0,85+1,3*0,85+1,25*0,85+0,6*0,85+0,9*0,85+
0,735*0,85*2+1,5*1,9+0,75*2,85   1NP

10,72

0,81*2,1+0,62*2,1+0,6*2,1*2+1,2*2,1*2+1,15*2,1+
1,25*2,1

15,603

1,35*2,1*2+1,25*2,1+1,35*2,1*2+1,2*2,1*4+0,6*2,1
*4+0,9*2,1*2+1,15*2,1   2NP

35,280

1,25*2,1+0,82*2,1+1,43*2,1 7,350
48 SO 01.1 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 16 cm m2 1,1*2,02+0,9*2,02+2,02*1,775 7,626 RTS II / 2017
49 SO 01.1 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm-schodiště m2 23,34+23,53 46,870 RTS II / 2017

50 SO 01.1 962051115R00
Bourání bet.příček a demontáž prefabrikovaných železobetonových stěn 
tl.do10 cm

m2 462,841 RTS II / 2017

(5,69*2+2,36+2,63+3,16+2,25+1,66+1,15*4+1,2*3
+3,2+5,09+3,65+1,28*2+3,15+6,625)*3,045

170,26

(1,5*4+2,08+1,2+1,1+0,92+0,8*2+0,9+4,49+2+3,75
+1,4+1,4+0,8*2+1,89*2+3,66+0,5)*3,045

110,777

(1,4+7,82+1,6*2)*3,045 37,819

(6,77*2+1,62*2+4+0,4+0,75+5,605*2+1,2)*3,045 104,565

-0,9*2*7-0,7*2*7 -22,400
-0,2*0,9*8-0,8*10-0,7*2*8 -20,640
(4,67*3+2,51*2+2,63+2,79+2,63)*3,045 82,459

51 SO 01.1 965042121RT2
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-rýhy pro vodu a 
kanalizaci

m3 5,114 RTS II / 2017

(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5+2
,255+0,6+2+0,6+1,2)*0,6*0,1

2,60

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*0,6*0,
1

1,325

(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6)*0,1 0,693
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*0,3*0,1 0,375
(2*0,6*0,1) 0,120

52 SO 01.1 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm-výlez m2 1,2*0,7 0,840 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
53 SO 01.1 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,427 RTS II / 2017

1,6*0,8*2,3-0,8*0,9*2,02+2,4*2,25*0,35 3,38
1,075*0,32*3,045 1,047

54 SO 01.1 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC-terasa m3 1,5*0,375*1,4 0,788 RTS II / 2017
55 SO 01.1 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 49+32 81,000 RTS II / 2017
56 SO 01.1 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 209,000 RTS II / 2017

8+2+4+6+4+6+4 34,00
4+1+1+2+4+4+3 19,000
2+2+4+2+3+4+4 21,000
1+1+1+4+6+8+8 29,000
8+10+4+4+2+6+2+6   2NP 42,000
2+2+2+6+10+8+4 34,000
8+4+6+8+2+2 30,000

57 SO 01.1 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 145,97-2,4 143,570 RTS II / 2017
58 SO 01.1 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 160 mm-příčky-otvory pro dveře m 1,1*2+2,02*2+0,9*2+2,02*2+2,02*2+1,775*2 19,670 RTS II / 2017
59 SO 01.1 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 040,480 RTS II / 2017

27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+2
0,65+25,11+5,65+5,67+11,44+12,64+12,28

234,04

+20,5+4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83
+7,49+3,18+1,8+1+3,15+7,69+2,86

219,170

4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,
18+0,98+9,58+5,37+13,21

78,950

26,31+20,13+5,65+3,24+2,65+1,11+1,3   Přístavek 60,390

23,36+1,47+19,47+1,79+1,01+3,14+19,58+1,37*2
+40,29+33,89+56,61   2NP

203,350

3,13+7,57+25,56+2,77+1,26+7,57+40,29+33,89+5
4,87+3,17+23,58

203,660

19,74+3,12+1,8+1+1,22+23,4 50,280
-1,8*2,6*2 -9,360

60 SO 01.1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 013,343 RTS II / 2017
(6,95*4+3,9*2+5,3*2)*(2,97+0,075)-1*2*3-3,6*2,1-
2,4*2,1   přístavek

122,08

(2,25*2+2,35*2+2,51+2,63+2,69+2,63+4,04+1,2)*3
,045-2,25*2,1-2,35*2,85   výběžek

64,398

-2,2*2,1-2,3*2,1-2,16*2,1-2,2*2,1-0,81*2,1-0,62*2,1-
4,3*2,1-1,8*2

-34,239

(2,36+2,65+1,14+0,42+2,8+2,22+2,3+1,6+3,64+1,
89+4,69+1,24)*3,045   1NP

82,063

-1*2,85-1,1*2,85-
(1,25+1,2+0,6+0,85+0,9+1,03+7,35+7,35+1,2)*0,8
5-1,2*1,9-5,1*1,9

-36,426

(1,1+1,225+0,945+1,75+1,075+0,9+1,355+1,2+0,5
75+2,68*2+1,8+1,895)*3,045

58,403

-1,225*2*2-1,75*2,2*2-1*2*2-1,2*2*2 -21,400
(2,33+3,87+5,385+14,2)*3,045-
(1,5+0,6*2+1,2*3+3,6+1,2)*2,1-
(1,15+6+1,25+4,8)*2,1

27,485

(5,69+3,16+1,66+3,15+2,34+1,8+2,34+8,435+5,38
5)*3,045

103,408

-(2,4+4,8+1,5+1,2+1,2+1,5)*2,1-
(1,2+1,3+2,4+1,22)*0,85-0,9*2-1,2*2,85-1,15*2,85-
1,4*2,85

-44,150

(7,82*12+5*2)*3,045-1*2*2-0,9*2*2*2-0,7*2*2   
betonové stěny

302,193



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
(5,6+6,795+5,34*2+34,25+2,365+0,35+1,625+2,68
+1,8+2,34+1,62+0,35+2,33+5,34+3,38)*3,045   
2NP

248,183

(6,79+5,605+4,44+8,485+2,335+1,8+2,335+8,48+
4,38)*3,045

135,959

-
(5,6+6,795+5,34*2+34,25+2,365+0,35+1,625+2,68
+1,8+2,34+1,62+0,35+2,33+5,34+3,38)*2,1

-171,161

-
(6,79+5,605+4,44+8,485+2,335+1,8+2,335+8,48+
4,38)*2,1

-93,765

(6,795*6*2+2,68*2+2,34*2+4,095*2)*3,045 303,800
-1,775*2,02*2-0,9*2,02*2-0,9*2,1*2*6 -33,487

61 SO 01.1 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,328 RTS II / 2017
(1,2+0,9+0,82)*2*1,8+1,8*2,2 14,47
1,8*2+(1,2+0,9+0,82)*1,8 8,856

62 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-Terasa m2 (11,2+3,14+3,24+2,29)*(0,9+0,4) 25,831 RTS II / 2017

63 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 % m2
(0,375+10,45+2,765+2,865+2,29+0,375*2)*(0,9+0,
4)

25,344 RTS II / 2017

64 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 25,344+25,831 51,175 RTS II / 2017
65 SO 01.1 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-sokl budova m2 31,358+21,084 52,442 RTS II / 2017
66 SO 01.1 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 52,442 52,442 RTS II / 2017
67 SO 01.1 978036191R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 %-ostění venk.otvorů m2 137,808 RTS II / 2017

((1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4+3+3)
+(1,5+2)*2*2)*0,3   okna 1NP

29,76

((4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6+2+(
4,8+2)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2)*0,3   stěny a okna

39,528

((3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2)*0,3   přístavek 9,870

((1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,85)*2+
(1,4+2,85)*2)*0,3   dveře 1NP

11,820

(1,05+2,8)*2*0,3   dveře 2NP 2,310
((4,8+2)*4+(6+2)*2+(3,6+2)*6+(1,2+2)*2*9+(1,5+2)
*2*2)*0,3   okna 2NP

44,520

68 SO 01.1 976071111R00
Vybourání kovových zábradlí a madel-terasa-včetně zařezání konzol s 
rovinou omítky

m 11,2+3,14+3,24+2,29 19,870 RTS II / 2017

69 SO 01.1 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel-hlavní schodiště m 16,2 16,200 RTS II / 2017
70 SO 01.1 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 24*0,25+6*0,6 9,600 RTS II / 2017
71 SO 01.1 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 4*0,6 2,400 RTS II / 2017
72 SO 01.1 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 479,334*0,4 191,734 RTS II / 2017
73 SO 01.1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 479,334 479,334 RTS II / 2017
74 SO 01.1 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 479,334*5 2 396,670 RTS II / 2017
75 SO 01.1 979094211R00 Nakládání nebo překládání/třídění  vybourané suti t 479,3338 479,334 RTS II / 2017
76 SO 01.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 479,3338 479,334 RTS II / 2017
77 SO 01.1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 478,334*10 4 783,340 RTS II / 2017
78 SO 01.1 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,6612 1,661 RTS II / 2017
79 SO 01.1 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,1324+0,019+0,1019 0,253 RTS II / 2017
80 SO 01.1 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 7,1072+0,353+0,2523 7,713 RTS II / 2017
81 SO 01.1 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 3,9506 3,951 RTS II / 2017
82 SO 01.1 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,268+1,5979 3,866 RTS II / 2017
83 SO 01.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,1031+1,6682 2,771 RTS II / 2017
84 SO 01.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 326,382 RTS II / 2017

479,334-105,962-2,175-20,182-2,238-2,771-3,866-
3,951-7,713-0,253-1,661

328,56

-0,8454-0,7352-0,5994 -2,180
85 SO 01.1 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 2,2375 2,238 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
86 SO 01.1 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 20,1816 20,182 RTS II / 2017
87 SO 01.1 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 1,7527+0,1123+0,2813+0,0285 2,175 RTS II / 2017

88 SO 01.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t
12,3129+1,4214+2,4759+78,0674+11,2508+0,336
7+0,0276+0,069

105,962 RTS II / 2017

89 SO 01.1 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 97,776 RTS II / 2017
61,96*0,6   přístavek avýběžek 37,18
1,2*0,7   výlez 0,840
99,6*0,6   atika 2NP 59,760

90 SO 01.1 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé-terasa m2 49,32 49,320 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 1 466 597,63 0,00 0,00

Montáž 1 284 400,48 0,00 0,00
PSV Dodávky 2 065 489,37 0,00 0,00

Montáž 976 154,18 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

202 399,84
5 995 041,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 5 995 041 Kč

5 995 041 Kč 1 258 959 Kč 7 254 000 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 162

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.2 3 532 087,00 2 462 954,50 5 995 041,50 322,83
SO 01.2 31 991,77 893,49 1 885,26 0,97
SO 01.2 34 514 668,97 350 497,39 865 166,36 25,95
SO 01.2 56 8 154,71 1 688,63 9 843,34 33,14
SO 01.2 59 25 096,12 13 265,40 38 361,52 52,11
SO 01.2 61 63 815,74 341 765,23 405 580,97 91,06
SO 01.2 63 467 484,90 390 356,65 857 841,55 59,20
SO 01.2 64 194 153,86 28 326,14 222 480,00 1,97
SO 01.2 713 130 636,24 87 200,82 217 837,06 2,57
SO 01.2 766 586 128,62 67 187,08 653 315,71 1,45
SO 01.2 767 73 754,23 42 066,05 115 820,28 0,92
SO 01.2 771 110 833,48 109 877,66 220 711,15 10,29
SO 01.2 776 685 394,64 141 800,88 827 195,52 2,76
SO 01.2 777 84 136,87 153 112,92 237 249,79 2,85
SO 01.2 781 163 553,07 149 533,15 313 086,21 8,33
SO 01.2 784 29 685,92 96 828,03 126 513,95 1,89
SO 01.2 91 18 457,86 5 756,91 24 214,78 16,43
SO 01.2 94 32 876,81 94 923,62 127 800,42 1,51
SO 01.2 95 140 896,88 56 927,02 197 823,90 1,38
SO 01.2 711 201 366,30 148 345,93 349 712,22 8,03
SO 01.2 H99 0,00 182 601,51 182 601,51 0,00

5 995 041 KčCelkem:

Malby
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Izolace proti vodě
Ostatní přesuny hmot

Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Izolace tepelné

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.2 - Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.2 Rek. a opravy vnit řních prostor - Nový stav    3 532 087,00 2 462 954,50 5 995 041,50 322,83

SO 01.2 31 Zdi podp ěrné a volné    991,77 893,49 1 885,26 0,97
1 SO 01.2 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky m3 0,501 3 763,00 991,77 893,49 1 885,26 1,93 0,97 RTS II / 2017

SO 01.2 34 Stěny a p říčky    514 668,97 350 497,39 865 166,36 25,95

2 SO 01.2 342012325R00
Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,12,5mm,minerální izolací tl. 60 
mm, desky akustické protipožární  tl. 12,5mm,min18kg/m3, Požární odolnost 
EI

m2 38,367 856,00 17 084,45 15 757,71 32 842,15 0,03 1,20 RTS II / 2017

3 SO 01.2 342263990RW1 Příplatek na tl.(150mm) k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm m2 76,734 211,00 16 190,86 0,01 16 190,87 0,00 0,12 RTS II / 2017
4 SO 01.2 595920380 Deska modrá akustická 12,5x1250x2000, min18kg/m3 m2 82,873 248,00 20 552,50 0,00 20 552,50 0,01 0,99 RTS II / 2017
5 SO 01.2 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-doplnění na 100mm m2 38,367 44,00 132,87 1 555,28 1 688,15 0,00 0,01 RTS II / 2017
6 SO 01.2 63166921 Deska minerální akustická  tl. 40 mm-doplnění m2 39,134 86,00 3 365,52 0,00 3 365,52 0,00 0,03 RTS II / 2017

7 SO 01.2 342012221RT2
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, s minerální izolací tl. 
60 mm, desky standard RB (A)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.40.0

m2 696,078 846,00 375 657,30 213 224,69 588 881,99 0,03 19,48 RTS II / 2017

8 SO 01.2 342263995R00 Příplatek(doplatek) k příčce sádrokart. za akustickou izolaci m2 696,078 55,00 38 284,29 0,00 38 284,29 0,00 0,84 RTS II / 2017
9 SO 01.2 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm-sloupy m2 155,295 711,00 30 002,64 80 412,11 110 414,75 0,01 1,78 RTS II / 2017

10 SO 01.2 342012121R00
Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5, s minerální izolací tl. 50 
mm, desky standard

m2 16,384 823,00 5 412,10 8 071,93 13 484,03 0,03 0,42 RTS II / 2017

11 SO 01.2 342263998RT1 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 242,679 31,00 0,00 7 523,05 7 523,05 0,00 0,00 RTS II / 2017
12 SO 01.2 342263998RT2 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 625,078 31,00 0,00 19 377,42 19 377,42 0,00 0,00 RTS II / 2017
13 SO 01.2 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 7,867 523,00 2 530,17 1 584,27 4 114,44 0,12 0,91 RTS II / 2017
14 SO 01.2 317167129R00 Překlad  plochý 11,5/7,1/300 cm kus 1,000 2 345,00 1 560,04 784,96 2 345,00 0,05 0,05 RTS II / 2017
15 SO 01.2 317167220R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 1,000 4 320,00 3 557,61 762,39 4 320,00 0,13 0,13 RTS II / 2017
16 SO 01.2 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,180 88,00 209,68 862,16 1 071,84 0,00 0,01 RTS II / 2017
17 SO 01.2 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 19,732 36,00 128,95 581,40 710,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    8 154,71 1 688,63 9 843,34 33,14
18 SO 01.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 15 cm-terasa m2 75,140 96,00 6 246,23 967,21 7 213,44 0,33 24,85 RTS II / 2017
19 SO 01.2 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.8-16mm po zhutnění tloušťky 5 cm m2 75,140 35,00 1 908,49 721,41 2 629,90 0,11 8,28 RTS II / 2017

SO 01.2 59 Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    25 096,12 13 265,40 38 361,52 52,11

20 SO 01.2 596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,včetně dlaždic betonových 
HBB 50/50/5 cm-okap chodník

m2 53,668 245,00 9 348,61 3 800,05 13 148,66 0,18 9,72 RTS II / 2017

21 SO 01.2 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 53,668 81,00 250,29 4 096,82 4 347,11 0,00 0,00 RTS II / 2017
22 SO 01.2 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj t 5,313 288,00 1 530,14 0,00 1 530,14 1,00 5,31 RTS II / 2017
23 SO 01.2 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-okap chodník m3 18,247 563,00 7 523,66 2 749,40 10 273,06 1,67 30,38 RTS II / 2017

24 SO 01.2 596811111RT4 Kladení dlaždic-terasa pod terče,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 36,990 245,00 6 443,41 2 619,14 9 062,55 0,18 6,70 RTS II / 2017

SO 01.2 61 Úprava povrch ů vnit řní    63 815,74 341 765,23 405 580,97 91,06
25 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 67,470 163,00 1 947,08 9 050,53 10 997,61 0,04 2,98 RTS II / 2017
26 SO 01.2 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 761,749 289,00 30 930,27 189 215,19 220 145,46 0,05 36,30 RTS II / 2017
27 SO 01.2 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,436 756,00 303,73 1 537,88 1 841,62 0,06 0,14 RTS II / 2017
28 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů-vnitřní AL stěny m2 27,400 22,00 197,74 405,06 602,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
29 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 29,700 176,00 269,12 4 958,08 5 227,20 0,00 0,13 RTS II / 2017
30 SO 01.2 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 963,540 163,00 27 509,41 129 547,61 157 057,02 0,05 49,36 RTS II / 2017
31 SO 01.2 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 41,814 189,00 1 300,42 6 602,42 7 902,85 0,05 2,14 RTS II / 2017
32 SO 01.2 622311111R00 Dilatační profil KZS  průběžný E m 7,140 253,00 1 357,96 448,46 1 806,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 01.2 - Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce    467 484,90 390 356,65 857 841,55 59,20

33 SO 01.2 632922911R00
Kladení  terasových prken š.150mm na terče na terče plastové, včetně 
dodávky plastových  terčů

m2 49,320 489,00 7 371,98 16 745,50 24 117,48 0,00 0,03 RTS II / 2017

34 SO 01.2 2832455552
Terasové prkno WPC,š. 150-220 tl.22 mm - hnědá, z kvalitního WPC 
materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou odolností a 
dlouhodobo

m 362,502 489,00 177 263,48 0,00 177 263,48 0,01 2,28 RTS II / 2017

35 SO 01.2 283245614
Systémový roznášecí profil  WPC tl.30 mm á=350mm - hnědá, z kvalitního 
WPC materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou odolností a 
dlouhodo

m 147,960 235,00 34 770,60 0,00 34 770,60 0,01 0,89 RTS II / 2017

36 SO 01.2 632442411R00 Litý cementový potěr C30,do 100 m2,tl. 40 mm m2 956,590 389,50 65 551,68 307 040,12 372 591,81 0,03 24,35 RTS II / 2017
37 SO 01.2 632442412R00 Litý potěr C30 do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 956,590 211,60 151 424,53 50 989,91 202 414,44 0,00 3,04 RTS II / 2017
38 SO 01.2 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-terasa m3 6,012 2 811,00 11 228,77 5 670,97 16 899,73 2,53 15,18 RTS II / 2017
39 SO 01.2 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 6,012 352,00 0,00 2 116,22 2 116,22 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 SO 01.2 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-rýhy m3 5,114 2 811,00 10 281,16 4 094,30 14 375,45 2,53 12,91 RTS II / 2017
41 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,298 24 356,00 5 810,22 1 447,87 7 258,09 1,07 0,32 RTS II / 2017
42 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,194 24 356,00 3 782,49 942,57 4 725,06 1,07 0,21 RTS II / 2017
43 SO 01.2 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 5,114 256,00 0,00 1 309,18 1 309,18 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 64 Výpln ě otvor ů    194 153,86 28 326,14 222 480,00 1,97
44 SO 01.2 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm kus 1,000 511,00 160,35 350,65 511,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

45 SO 01.2 5533302276
Obložková kovová záruběň 154x197 pro Ddř47 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.125mm

kus 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

46 SO 01.2 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 51,000 506,00 8 039,64 17 766,36 25 806,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

47 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1,000 1 211,00 1 211,00 0,00 1 211,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

48 SO 01.2 5533302156
Obložková kovová záruběň 127x197 pro Ddř45 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1,000 1 211,00 1 211,00 0,00 1 211,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

49 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1,000 956,00 956,00 0,00 956,00 0,02 0,02 RTS II / 2017

50 SO 01.2 5533302107
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P, EI, EW 15 s těsněním

kus 1,000 2 641,00 2 641,00 0,00 2 641,00 0,02 0,02 RTS II / 2017

51 SO 01.2 5533302106
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P s těsněním

kus 3,000 2 641,00 7 923,00 0,00 7 923,00 0,02 0,07 RTS II / 2017

52 SO 01.2 5533302116
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/700 L, P s těsněním

kus 9,000 2 750,00 24 750,00 0,00 24 750,00 0,02 0,21 RTS II / 2017

53 SO 01.2 5533302126
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/800 L, P s těsněním

kus 18,000 2 811,00 50 598,00 0,00 50 598,00 0,02 0,43 RTS II / 2017

54 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 11,000 2 930,00 32 230,00 0,00 32 230,00 0,02 0,27 RTS II / 2017

55 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 2,000 3 113,00 6 226,00 0,00 6 226,00 0,03 0,05 RTS II / 2017

56 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou šířku 
stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 4,000 3 113,00 12 452,00 0,00 12 452,00 0,03 0,10 RTS II / 2017

57 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 6,000 556,00 74,67 3 261,33 3 336,00 0,02 0,11 RTS II / 2017
58 SO 01.2 5533302326 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 160/1970/800 L, P, stěsněním kus 2,000 811,00 1 622,00 0,00 1 622,00 0,03 0,05 RTS II / 2017
59 SO 01.2 5533302336 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 150/1970/900 L, P s těsněním kus 4,000 860,00 3 440,00 0,00 3 440,00 0,03 0,10 RTS II / 2017
60 SO 01.2 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1,000 556,00 19,41 536,59 556,00 0,04 0,04 RTS II / 2017

61 SO 01.2 5533302176
Ddř39  Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/1700

kus 1,000 2 611,00 2 611,00 0,00 2 611,00 0,03 0,03 RTS II / 2017

62 SO 01.2 642941210R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK kus 4,000 1 630,00 108,78 6 411,22 6 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
63 SO 01.2 553353522 Pouzdro pro Ddř47 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.125mm 1520x1970 kus 1,000 8 411,00 8 411,00 0,00 8 411,00 0,07 0,07 RTS II / 2017
64 SO 01.2 553353506 Pouzdro pro Ddř48 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm115x1970 kus 1,000 8 622,00 8 622,00 0,00 8 622,00 0,06 0,06 RTS II / 2017
65 SO 01.2 553353504 Pouzdro pro Ddř46 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 95x1970 kus 1,000 8 963,00 8 963,00 0,00 8 963,00 0,05 0,05 RTS II / 2017
66 SO 01.2 553353520 Pouzdro pro Ddř45 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 1250x1970 kus 1,000 9 231,00 9 231,00 0,00 9 231,00 0,06 0,06 RTS II / 2017

SO 01.2 713 Izolace tepelné    130 636,24 87 200,82 217 837,06 2,57
67 SO 01.2 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 547,530 42,00 0,00 22 996,26 22 996,26 0,00 0,00 RTS II / 2017
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68 SO 01.2 28376060
Deska izolační kročejová- Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení 
do 4,0 kN/m2

m2 547,530 112,00 61 323,36 0,00 61 323,36 0,00 0,22 RTS II / 2017

69 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 956,590 18,30 0,00 17 505,60 17 505,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
70 SO 01.2 283140639 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x80mm m 966,156 22,60 21 835,13 0,00 21 835,13 0,00 0,00 RTS II / 2017
71 SO 01.2 713120010RAE Izolace podlah akustické minerálnídesky  ,tloušťka 30 mm m2 409,060 125,69 40 138,71 11 276,04 51 414,75 0,01 2,34 RTS II / 2017
72 SO 01.2 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 956,590 43,20 7 339,05 33 985,64 41 324,69 0,00 0,01 RTS II / 2017
73 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,573 558,60 0,00 1 437,28 1 437,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 766 Konstrukce truhlá řské    586 128,62 67 187,08 653 315,71 1,45
74 SO 01.2 766711021R00 Montáž vnitřních dveří a stěn  s vypěněním m 17,920 189,00 217,87 3 169,01 3 386,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

75 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 2,020 15 553,60 31 418,27 0,00 31 418,27 0,01 0,02 RTS II / 2017

76 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 1,818 15 553,60 28 276,44 0,00 28 276,44 0,01 0,02 RTS II / 2017

77 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 2,020 15 553,60 31 418,27 0,00 31 418,27 0,01 0,02 RTS II / 2017

78 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 8,585 15 553,60 133 527,66 0,00 133 527,66 0,01 0,10 RTS II / 2017

79 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 54,000 516,00 0,00 27 864,00 27 864,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

80 SO 01.2 611601201
Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, včetně PVC těsnění a 
větrací mřížka 80x300

kus 3,000 3 243,00 9 729,00 0,00 9 729,00 0,02 0,05 RTS II / 2017

81 SO 01.2 61165609 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 60x197 cm CPL 0,2 kus 1,000 4 456,00 4 456,00 0,00 4 456,00 0,02 0,02 RTS II / 2017
82 SO 01.2 61165684 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 2,000 4 456,00 8 912,00 0,00 8 912,00 0,03 0,06 RTS II / 2017

83 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 cm 
+2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z druhé strany

kus 9,000 4 213,00 37 917,00 0,00 37 917,00 0,02 0,15 RTS II / 2017

84 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 19,000 3 243,00 61 617,00 0,00 61 617,00 0,02 0,36 RTS II / 2017
85 SO 01.2 61160623 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 1,000 3 243,00 3 243,00 0,00 3 243,00 0,02 0,02 RTS II / 2017
86 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 4,000 3 623,00 14 492,00 0,00 14 492,00 0,02 0,09 RTS II / 2017

87 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 9,000 13 875,56 124 880,04 0,00 124 880,04 0,02 0,19 RTS II / 2017

88 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 3,000 2 931,63 8 794,89 0,00 8 794,89 0,02 0,07 RTS II / 2017
89 SO 01.2 61160626 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 110x197 kus 2,000 2 931,69 5 863,38 0,00 5 863,38 0,04 0,07 RTS II / 2017

90 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 13 485,63 13 485,63 0,00 13 485,63 0,03 0,03 RTS II / 2017

91 SO 01.2 766664911R00
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. pro větrací mřížku 
80*400mm

kus 25,000 163,00 0,00 4 075,00 4 075,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

92 SO 01.2 767193809R00
Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 80*300 a 
400mm

kus 25,000 289,10 0,00 7 227,50 7 227,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

93 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 54,000 287,50 0,00 15 525,00 15 525,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

94 SO 01.2 549146450
Bezpečnostní kování  Klika-klika Cr s cilindickou vložkou v systému 
generálního klíče/dělená rozeta

kus 44,000 311,60 13 710,40 0,00 13 710,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

95 SO 01.2 54914582
Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr,pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 
mm  stavební kování

kus 10,000 164,50 1 645,00 0,00 1 645,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

96 SO 01.2 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 5,000 1 425,63 0,00 7 128,15 7 128,15 0,00 0,00 RTS II / 2017
97 SO 01.2 766666114R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. kus 1,000 1 456,96 0,00 1 456,96 1 456,96 0,00 0,00 RTS II / 2017

98 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 2,000 6 351,21 12 702,42 0,00 12 702,42 0,02 0,04 RTS II / 2017

99 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 6 836,54 6 836,54 0,00 6 836,54 0,03 0,03 RTS II / 2017

100 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  102x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 6 836,54 6 836,54 0,00 6 836,54 0,03 0,03 RTS II / 2017

101 SO 01.2 611601208
Ddř53  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  150x197 
cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 1,000 7 236,63 7 236,63 0,00 7 236,63 0,04 0,04 RTS II / 2017
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102 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 cm 
+2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z druhé strany

kus 2,000 9 456,32 18 912,64 0,00 18 912,64 0,02 0,03 RTS II / 2017

103 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,451 511,00 0,00 741,46 741,46 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 01.2 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    73 754,23 42 066,05 115 820,28 0,92

104 SO 01.2 767645110R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 1kříd kus 5,000 256,63 71,34 1 211,81 1 283,15 0,00 0,00 RTS II / 2017
105 SO 01.2 767645120R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 2kříd kus 1,000 214,22 18,16 196,06 214,22 0,00 0,00 RTS II / 2017
106 SO 01.2 37501351 stropní konzole ks 14,395 1 956,23 28 159,93 0,00 28 159,93 0,00 0,00 RTS II / 2017
107 SO 01.2 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce kg 869,400 98,50 45 504,79 40 131,11 85 635,90 0,00 0,91 RTS II / 2017
108 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,031 511,23 0,00 527,08 527,08 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic    110 833,48 109 877,66 220 711,15 10,29
109 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 160,890 321,50 8 642,38 43 083,76 51 726,14 0,01 1,11 RTS II / 2017
110 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 142,230 87,60 1 008,73 11 450,62 12 459,35 0,00 0,05 RTS II / 2017
111 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 142,230 11,20 108,47 1 484,51 1 592,98 0,00 0,00 RTS II / 2017
112 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 175,113 28,60 5 008,23 0,00 5 008,23 0,00 0,14 RTS II / 2017
113 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 142,230 26,80 1 396,76 2 415,01 3 811,76 0,00 0,01 RTS II / 2017
114 SO 01.2 59764224 Dlažba slinutá R11 600x600x10 mm m2 189,122 348,00 65 814,46 0,00 65 814,46 0,02 3,44 RTS II / 2017
115 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 160,890 32,30 0,00 5 196,75 5 196,75 0,00 0,00 RTS II / 2017
116 SO 01.2 771577844R00 Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah m 1,550 125,00 132,99 60,76 193,75 0,00 0,00 RTS II / 2017
117 SO 01.2 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 75,140 456,00 0,00 34 263,84 34 263,84 0,00 0,00 RTS II / 2017
118 SO 01.2 59247370 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm  černobílá m2 78,897 358,60 28 292,46 0,00 28 292,46 0,07 5,52 RTS II / 2017
119 SO 01.2 596291111R00 Řezání terasové  a bet. dlažby  do 60mm m 58,550 112,00 429,02 6 128,58 6 557,60 0,00 0,02 RTS II / 2017
120 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 10,291 563,00 0,00 5 793,83 5 793,83 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 776 Podlahy povlakové    685 394,64 141 800,88 827 195,52 2,76
121 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC -chemopren m2 744,060 189,60 24 422,59 116 651,19 141 073,78 0,00 0,19 RTS II / 2017
122 SO 01.2 28412221 Podlahovina zátěžové PVC vícevrstvé  R11 tl. 2,0 mm 20 m m2 803,585 559,60 449 686,17 0,00 449 686,17 0,00 2,33 RTS II / 2016
123 SO 01.2 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z vinylu,včetně dodávky soklíku m 708,629 38,00 9 289,80 17 638,10 26 927,90 0,00 0,06 RTS II / 2017
124 SO 01.2 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 102,822 168,90 13 554,27 3 812,37 17 366,64 0,00 0,04 RTS II / 2017
125 SO 01.2 776971409R00 Rohož textiln-čistící zóna tl. 9 mm m2 51,640 3 693,00 188 441,81 2 264,71 190 706,52 0,00 0,15 RTS II / 2017
126 SO 01.2 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,764 519,00 0,00 1 434,52 1 434,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 777 Podlahy ze syntetických hmot    84 136,87 153 112,92 237 249,79 2,85
127 SO 01.2 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku m2 795,700 28,60 3 348,74 19 408,28 22 757,02 0,00 0,04 RTS II / 2017
128 SO 01.2 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota -stěrka tl. 2mm m2 795,700 187,60 30 840,93 118 432,39 149 273,32 0,00 2,39 RTS II / 2017
129 SO 01.2 777116041R00 Podlahy lité epoxidové  tl. 4 mm,Včetně penetrace , R 11 m2 92,230 689,00 49 947,20 13 599,27 63 546,47 0,00 0,43 RTS II / 2017
130 SO 01.2 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,852 586,60 0,00 1 672,98 1 672,98 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 781 Obklady (keramické)    163 553,07 149 533,15 313 086,21 8,33
131 SO 01.2 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm m 13,976 88,50 176,70 1 060,18 1 236,88 0,00 0,02 RTS II / 2017
132 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 316,422 484,00 24 307,38 128 840,87 153 148,25 0,01 1,69 RTS II / 2017
133 SO 01.2 597813753 Obkládačka 30x60  lesk m2 335,178 368,00 123 345,50 0,00 123 345,50 0,02 6,51 RTS II / 2017
134 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 319,217 28,60 4 600,61 4 529,00 9 129,61 0,00 0,07 RTS II / 2017
135 SO 01.2 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 319,217 27,50 0,00 8 778,47 8 778,47 0,00 0,00 RTS II / 2017
136 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 319,217 29,60 9 448,82 0,00 9 448,82 0,00 0,04 RTS II / 2017
137 SO 01.2 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 13,976 135,50 1 577,67 316,08 1 893,75 0,00 0,00 RTS II / 2017
138 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 117,976 12,00 96,40 1 319,32 1 415,71 0,00 0,00 RTS II / 2017
139 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 8,329 563,00 0,00 4 689,23 4 689,23 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.2 784 Malby    29 685,92 96 828,03 126 513,95 1,89
140 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 2 426,711 8,60 5 585,36 15 284,35 20 869,71 0,00 0,41 RTS II / 2017
141 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 1 463,171 28,60 8 147,72 33 698,97 41 846,69 0,00 0,34 RTS II / 2017
142 SO 01.2 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 1 463,171 27,60 10 371,22 30 012,30 40 383,52 0,00 0,70 RTS II / 2017
143 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x-strop m2 963,540 24,30 5 581,62 17 832,41 23 414,02 0,00 0,44 RTS II / 2017

SO 01.2 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevn ěných plochách

   18 457,86 5 756,91 24 214,78 16,43

144 SO 01.2 916561111RT4
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku ABO 
4 - 5    50/5/25-k okap chodníku

m 107,335 225,60 18 457,86 5 756,91 24 214,78 0,15 16,43 RTS II / 2017

SO 01.2 94 Lešení a stavební výtahy    32 876,81 94 923,62 127 800,42 1,51
145 SO 01.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 956,590 85,60 32 876,81 49 007,30 81 884,10 0,00 1,51 RTS II / 2017
146 SO 01.2 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 47 829,500 0,96 0,00 45 916,32 45 916,32 0,00 0,00 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

SO 01.2 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    140 896,88 56 927,02 197 823,90 1,38
147 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 956,590 13,80 197,31 13 003,63 13 200,94 0,00 0,04 RTS II / 2017
148 SO 01.2 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2-pro Z1 kus 1,000 456,30 65,67 390,63 456,30 0,05 0,05 RTS II / 2017

149 SO 01.2 55340030
Poklop Al-rám a poklop   600x1200x75 mm-vodotěsné,plynotěsné pro 
povrch.úpravu PVC +příslušenství kotvící prvky a sada klíčů

kus 1,000 5 365,23 5 365,23 0,00 5 365,23 0,01 0,01 RTS II / 2017

150 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí - terasy 2NP m 25,200 543,00 727,89 12 955,71 13 683,60 0,01 0,35 RTS II / 2017
151 SO 01.2 766211500R00 Montáž madla atyp.-terasy 2NP m 25,200 321,00 0,00 8 089,20 8 089,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

152 SO 01.2 55341401
Zábradlí s madlem terasy dl.25,2 a v.1,1m, systémové montované 
Al(elox)zábradlí pro ochozy a  boční kotvení,elox.madlo ,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včet

m 25,200 3 246,60 81 814,32 0,00 81 814,32 0,02 0,50 RTS II / 2017

153 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí hlavního schodišťě m 16,120 456,30 391,27 6 964,28 7 355,56 0,01 0,23 RTS II / 2017
154 SO 01.2 766211500R00 Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x protilehlé,1x horní,1x invalidy m 48,360 321,00 0,00 15 523,56 15 523,56 0,00 0,00 RTS II / 2017

155 SO 01.2 55341411

Zábradlí s madlem a protilehlé madlo hlavního schodiště dl.16,12 a v.1,1m, 
systémové montované Al(elox)zábradlí pro schodiště,ochozy a mezipatrové 
podesty, boční kotvení,elox.madlo přídavné Al pro invalidy,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včetně spojek ,lišt,kroužků,per,kolen atd.

m2 16,120 3 246,60 52 335,19 0,00 52 335,19 0,01 0,19 RTS II / 2017

SO 01.2 711 Izolace proti vod ě    201 366,30 148 345,93 349 712,22 8,03
156 SO 01.2 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 477,312 28,30 2 976,52 10 531,41 13 507,93 0,00 0,10 RTS II / 2017
157 SO 01.2 711212003RT2 Stěrka  hydroizolační, hmotou,tloušťka vrstvy 4,0 mm m2 477,312 246,80 80 286,48 37 514,12 117 800,60 0,01 3,01 RTS II / 2017

158 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 956,590 211,30 111 006,50 91 120,97 202 127,47 0,00 4,66 RTS II / 2017

159 SO 01.2 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 51,138 38,50 1 162,54 806,28 1 968,81 0,00 0,02 RTS II / 2017

160 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 51,138 211,30 5 934,25 4 871,20 10 805,46 0,00 0,25 RTS II / 2017

161 SO 01.2 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 8,032 436,00 0,00 3 501,95 3 501,95 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 01.2 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 182 601,51 182 601,51 0,00

162 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 288,470 633,00 0,00 182 601,51 182 601,51 0,00 0,00 RTS II / 2017

5 995 041 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01.2 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky m3 1,5*0,35*0,25+1,85*0,25*0,8 0,501 RTS II / 2017

2 SO 01.2 342012325R00
Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,12,5mm,minerální izolací tl. 60 
mm, desky akustické protipožární  tl. 12,5mm,min18kg/m3, Požární 
odolnost EI

m2 (6,3+6,3)*3,045 38,367 RTS II / 2017

3 SO 01.2 342263990RW1 Příplatek na tl.(150mm) k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm m2 38,367*2 76,734 RTS II / 2017
4 SO 01.2 595920380 Deska modrá akustická 12,5x1250x2000, min18kg/m3 m2 82,873 RTS II / 2017

38,367*2 76,73
;ztratné 8%; 6,13872 6,139

5 SO 01.2 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-doplnění na 100mm m2 38,367 38,367 RTS II / 2017
6 SO 01.2 63166921 Deska minerální akustická  tl. 40 mm-doplnění m2 39,134 RTS II / 2017

38,367 38,37
;ztratné 2%; 0,76734 0,767

7 SO 01.2 342012221RT2
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, s minerální 
izolací tl. 60 mm, desky standard RB (A)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 
60.  3.40.0

m2 696,078 RTS II / 2017

(5,36+2,905*2+0,4*2)*3,045-0,9*2-0,8*2-0,6*2   
přístavek

31,85

(9,92+2,355*2+4,67*2+0,4*2+2,23)*3,045-
0,9*2*4-0,8*2*2   výběžek

71,815

(2,215+3,9+11,95+5,34+3,45*2+2,375+4,575+2,
92+0,4*2+0,4*2+1,945+3,75)*0,3045   1NP

14,455

(0,675*2+0,4+1,65*2+0,9*21,395+1,95+2,67*2+
5,07*2+0,4+2,82*2+5,55+1,13*2)*3,045

169,258

(1,985*2+0,505+1,8+0,9*2+3,155*3+6+1,655+0,
43+0,8*2+1,845+1,95+3,45+2,7+2,145)*3,045

119,714

(3,89+1,45+0,65+0,4*2+5,905+1,6+1,89*2+2,36
5+0,4+0,8)*3,045

65,894

-0,8*2*8-0,7*2*3-0,9*5-1*2*3-1,45*2-1,1*2 -32,600
(7,9*2+3,15+0,45+0,755+0,4*2+2,39+0,16+1,59
5+0,9+1+2,175*3+0,4+0,8+3,68*2+2,525+3,58)*
3,045   2NP

146,739

(6,3+6,32+5,42+2,32+1,55+0,4*2+0,56+1,9*3+0,
4+1+1+2*2+1,4*2+0,4+0,56+6,3)*3,045

138,334

-0,9*2*5-0,8*2*5-0,6*2*3-1,1*2-1,8*2,1-0,7*2*2 -29,380

8 SO 01.2 342263995R00 Příplatek(doplatek) k příčce sádrokart. za akustickou izolaci m2 696,078 696,078 RTS II / 2017
9 SO 01.2 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm-sloupy m2 155,295 RTS II / 2017

(0,9+0,4+ 
0,7*2+0,7+0,3+0,4+0,7*2+0,45+0,7*2+0,45+0,7
+0,4+0,5*4+0,7*2+0,3)*3,045

38,37

(0,7*2+0,7*2+0,45+0,75*2+0,75*2+0,3+0,75+0,4
5+0,45+0,75+0,5*4)*3,045

33,343

(0,75*2*4+(0,75*2+0,45)*11)*3,045 83,585

10 SO 01.2 342012121R00
Příčka SDK tl. 75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5, s minerální izolací tl. 
50 mm, desky standard

m2 (1+1,5+1,3+0,9+1,6)*3,045-2*0,7*2 16,384 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 01.2 - Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
11 SO 01.2 342263998RT1 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 16,384+155,295+71 242,679 RTS II / 2017
12 SO 01.2 342263998RT2 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 696,078+155,295+16,384-242,679 625,078 RTS II / 2017
13 SO 01.2 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 (2,62+3,86)*3,045-3,1*2,1-2,55*2,1 7,867 RTS II / 2017
14 SO 01.2 317167129R00 Překlad  plochý 11,5/7,1/300 cm kus 1 1,000 RTS II / 2017
15 SO 01.2 317167220R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 1 1,000 RTS II / 2017
16 SO 01.2 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 3,045*4 12,180 RTS II / 2017
17 SO 01.2 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m (2,62+3,86)*3,045 19,732 RTS II / 2017
18 SO 01.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 15 cm-terasa m2 75,14 75,140 RTS II / 2017
19 SO 01.2 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.8-16mm po zhutnění tloušťky 5 cm m2 75,14 75,140 RTS II / 2017

20 SO 01.2 596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,včetně dlaždic 
betonových HBB 50/50/5 cm-okap chodník

m2
(10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+
1,8+14,7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+
1,51)*0,5

53,668 RTS II / 2017

21 SO 01.2 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 53,668 53,668 RTS II / 2017
22 SO 01.2 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj t 5,313 RTS II / 2017

53,668*1,8*0,05 4,83
;ztratné 10%; 0,483 0,483

23 SO 01.2 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-okap chodník m3 18,247 RTS II / 2017
(10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+
1,8+14,7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+
1,51)*0,5*0,3

16,10

(10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+
1,8+14,7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+
1,51)*0,2*0,1   pod obrubu

2,147

24 SO 01.2 596811111RT4
Kladení dlaždic-terasa pod terče,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 
cm

m2 49,32*0,75 36,990 RTS II / 2017

25 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 67,470 RTS II / 2017
(1,65+0,6+1,895+1,865+1+1,3+0,9+0,8+2,265+
1,47+1,45+0,4+1,33+1,52+0,9)*2

38,69

(2,175+0,845+1,4+1,4+1,26+1+0,9+1,05+0,6+2,
76+1)*2

28,780

26 SO 01.2 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 761,749 RTS II / 2017

(5,36*2+6,87*3+3,9*2)*3,045-3,6*2,85-6*2-1*2 94,89

(6,3+5,34+7,74*12+3,65+4,15+2,68*2+3,155+4,
745+5,405*2+10,7+2,7+8,4+4,14+5,55+2,67+7,
9)*3,045

543,380

(14,95*2+13,76*2+4,275*2+10,775*2+6,795*6+ 
4,87*4+3,05*2+1,35*2+ 5,35*4)*3,045

541,919

-(0,9*2*2*5+1,8*2,02*2) -25,272
-(1,1*2*2+1,1*2*2+1*2*2*2+0,9*2*3) -22,200
-303,499   venkovní výplně -303,499
-67,47 -67,470

27 SO 01.2 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 (3,045*0,2)*4 2,436 RTS II / 2017
28 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů-vnitřní AL stěny m2 0,9*2*2*2+0,8*2*2+4,25*2*2 27,400 RTS II / 2017
29 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m (0,9+2)*2*2+(0,8+2+4,25+2)*2 29,700 RTS II / 2017
30 SO 01.2 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 963,540 RTS II / 2017

19,47+11,89+3,32+2,65+1,49*2+10+16,7+25,84
+9,37+25,1+5,85+27,01+5,85+27,01+5,44+6+43
,07+8,32

255,87

26,22+11,7+8,33+6,31+4,39+2,16+1,22+19,6+3,
78+13,19+11,68+6,92+21,91+1,34+5,93+3,84+4
,22+1,34

154,080

1,95+5,06+1,5+1,44+54,85+12,03+34,23+22,24
+11,23

144,530

554,48-554,48   1NP 0,000
3,69+23,57+33,05+2,81+1,3+1,2+4,15+1,58+1,6
1+40,29+34,23+60,38+7,63+26,12

241,610



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
5,85+23,28+1,23+13,74+3,44+1,45+3,98+143+2
,71+9,77

208,450

1004,54-554,48   2NP 450,060
-450,06 -450,060
-20,5*2   schodiště -41,000

31 SO 01.2 611425133R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2
2,68*(2,767+1,162)*2+(3,2*1,2+3,45*1,2)*2+(3,2
+3,45+0,2)*0,35*2

41,814 RTS II / 2017

32 SO 01.2 622311111R00 Dilatační profil KZS  průběžný E m 1,55*2+2,02*2 7,140 RTS II / 2017

33 SO 01.2 632922911R00
Kladení  terasových prken š.150mm na terče na terče plastové, včetně 
dodávky plastových  terčů

m2 49,32 49,320 RTS II / 2017

34 SO 01.2 2832455552
Terasové prkno WPC,š. 150-220 tl.22 mm - hnědá, z kvalitního WPC 
materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou odolností a 
dlouhodobo

m 362,502 RTS II / 2017

7*(49,32) 345,24
;ztratné 5%; 17,262 17,262

35 SO 01.2 283245614
Systémový roznášecí profil  WPC tl.30 mm á=350mm - hnědá, z 
kvalitního WPC materiálu (60 % dřevo a 40 % polypropylen) s vysokou 
odolností a dlouhodo

m 49,32*3 147,960 RTS II / 2017

36 SO 01.2 632442411R00 Litý cementový potěr C30,do 100 m2,tl. 40 mm m2 160,89+744,06+51,64 956,590 RTS II / 2017
37 SO 01.2 632442412R00 Litý potěr C30 do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 956,59 956,590 RTS II / 2017
38 SO 01.2 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-terasa m3 6,012 RTS II / 2017

33,52*0,08 2,68
41,62*0,08 3,330

39 SO 01.2 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 6,012 6,012 RTS II / 2017
40 SO 01.2 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20-rýhy m3 5,114 5,114 RTS II / 2017
41 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 75,14*1,2*3,301*0,001 0,298 RTS II / 2017
42 SO 01.2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 51,138*1,15*0,003301 0,194 RTS II / 2017
43 SO 01.2 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 5,114 5,114 RTS II / 2017
44 SO 01.2 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm kus 1 1,000 RTS II / 2017

45 SO 01.2 5533302276
Obložková kovová záruběň 154x197 pro Ddř47 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.125mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

46 SO 01.2 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 1+3+9+18+11+2+4+3 51,000 RTS II / 2017

47 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

48 SO 01.2 5533302156
Obložková kovová záruběň 127x197 pro Ddř45 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

49 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

50 SO 01.2 5533302107
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P, EI, EW 15 s těsněním

kus 1 1,000 RTS II / 2017

51 SO 01.2 5533302106
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/600 L, P s těsněním

kus 1+1+1 3,000 RTS II / 2017

52 SO 01.2 5533302116
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 
100/1970/700 L, P s těsněním

kus 1+1+1+2+4 9,000 RTS II / 2017

53 SO 01.2 5533302126
Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/800 L, P s těsněním

kus 2+1+2+1+2+2+4+3+1 18,000 RTS II / 2017

54 SO 01.2 5533302136
Obložková kovová záruběň 95x197 pro Ddř46 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1+2+1+1+1+1+2+1+1 11,000 RTS II / 2017

55 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1+1 2,000 RTS II / 2017

56 SO 01.2 5533302146
Obložková kovová záruběň 117x197 pro Ddř48 posuvné dveře na celou 
šířku stěny, určená pro SDK příčku tl.100mm

kus 1+1+2 4,000 RTS II / 2017

57 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2+4 6,000 RTS II / 2017
58 SO 01.2 5533302326 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 160/1970/800 L, P, stěsněním kus 2 2,000 RTS II / 2017
59 SO 01.2 5533302336 Zárubeň ocelová pro zděnou příčku 150/1970/900 L, P s těsněním kus 1+1+1+1 4,000 RTS II / 2017
60 SO 01.2 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1 1,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

61 SO 01.2 5533302176
Ddř39  Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku 
tl.100/1970/1700

kus 1 1,000 RTS II / 2017

62 SO 01.2 642941210R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK kus 4 4,000 RTS II / 2017

63 SO 01.2 553353522 Pouzdro pro Ddř47 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.125mm 1520x1970 kus 1 1,000 RTS II / 2017

64 SO 01.2 553353506 Pouzdro pro Ddř48 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm115x1970 kus 1 1,000 RTS II / 2017
65 SO 01.2 553353504 Pouzdro pro Ddř46 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 95x1970 kus 1 1,000 RTS II / 2017

66 SO 01.2 553353520 Pouzdro pro Ddř45 -  posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 1250x1970 kus 1 1,000 RTS II / 2017

67 SO 01.2 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 160,89+744,06+51,64-409,06 547,530 RTS II / 2017

68 SO 01.2 28376060
Deska izolační kročejová- Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro 
zatížení do 4,0 kN/m2

m2 547,53 547,530 RTS II / 2017

69 SO 01.2 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 956,59 956,590 RTS II / 2017
70 SO 01.2 283140639 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x80mm m 966,156 RTS II / 2017

956,59 956,59
;ztratné 1%; 9,5659 9,566

71 SO 01.2 713120010RAE Izolace podlah akustické minerálnídesky  ,tloušťka 30 mm m2 409,060 RTS II / 2017
3,69+23,57+33,05+2,81+1,3+1,2+4,15+1,58+1,6
1+40,29+34,23+60,38+7,63+26,12

241,61

5,85+23,28+1,23+13,74+3,44+1,45+3,98+143+2
,71+9,77

208,450

1004,54-554,48   2NP 450,060
-450,06 -450,060
-20,5*2   schodiště -41,000

72 SO 01.2 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky fólie m2 160,89+744,06+51,64 956,590 RTS II / 2017
73 SO 01.2 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,5725 2,573 RTS II / 2017
74 SO 01.2 766711021R00 Montáž vnitřních dveří a stěn  s vypěněním m (1+1+2,02+2,02+2,02+0,9)*2 17,920 RTS II / 2017

75 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 1*2,02 2,020 RTS II / 2017

76 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 0,9*2,02 1,818 RTS II / 2017

77 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 1*2,02 2,020 RTS II / 2017

78 SO 01.2 55341411
Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. zárubní EW 
15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta,

m2 4,25*2,02 8,585 RTS II / 2017

79 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3+1+2+9+19+1+4+9+3+2+1 54,000 RTS II / 2017

80 SO 01.2 611601201
Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, včetně PVC těsnění a 
větrací mřížka 80x300

kus 1+1+1 3,000 RTS II / 2017

81 SO 01.2 61165609 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 60x197 cm CPL 0,2 kus 1 1,000 RTS II / 2017
82 SO 01.2 61165684 Dveře protipožární min.EW 15 DP3+C plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 2 2,000 RTS II / 2017

83 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 
cm +2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z druhé strany

kus 1+1+1+2+4 9,000 RTS II / 2017

84 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 2+1+2+1+2+2+4+3+2 19,000 RTS II / 2017
85 SO 01.2 61160623 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 kus 1 1,000 RTS II / 2017
86 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 1+1+1+1 4,000 RTS II / 2017

87 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 2+1+1+2+1+1+1 9,000 RTS II / 2017

88 SO 01.2 61160624 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 100x197 kus 3 3,000 RTS II / 2017
89 SO 01.2 61160626 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 110x197 kus 2 2,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

90 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
102x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

91 SO 01.2 766664911R00
Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. pro větrací mřížku 
80*400mm

kus 25 25,000 RTS II / 2017

92 SO 01.2 767193809R00
Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 80*300 a 
400mm

kus 25 25,000 RTS II / 2017

93 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 54 54,000 RTS II / 2017

94 SO 01.2 549146450
Bezpečnostní kování  Klika-klika Cr s cilindickou vložkou v systému 
generálního klíče/dělená rozeta

kus 44 44,000 RTS II / 2017

95 SO 01.2 54914582
Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr,pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 
45 mm  stavební kování

kus 10 10,000 RTS II / 2017

96 SO 01.2 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 5 5,000 RTS II / 2017
97 SO 01.2 766666114R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. kus 1 1,000 RTS II / 2017

98 SO 01.2 611601204
Ddř41+42  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
90x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní vod.lištou

kus 2 2,000 RTS II / 2017

99 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
102x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

100 SO 01.2 611601205
Ddř43  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
102x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

101 SO 01.2 611601208
Ddř53  Dveřní křídlo pro posuvné jednojkřídlé dveře CPL 0,2  plné  
150x197 cm ,kování-nástěnný systém pro posuvné dveře s horní 
vod.lištou

kus 1 1,000 RTS II / 2017

102 SO 01.2 611601202
Ddř40  Dveřní křídlo pro posuvné dvojkřídlé  dveře CPL 0,2  plné  70x197 
cm +2x zámek na WC pro posuvné dveře s pojistkou pro ot.z druhé strany

kus 2 2,000 RTS II / 2017

103 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,4513 1,451 RTS II / 2017
104 SO 01.2 767645110R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 1kříd kus 5 5,000 RTS II / 2017
105 SO 01.2 767645120R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,posuvných 2kříd kus 1 1,000 RTS II / 2017
106 SO 01.2 37501351 stropní konzole ks 2,875+1,85+1,85+2,32+2,3+3,2 14,395 RTS II / 2017
107 SO 01.2 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce kg 869,400 RTS II / 2017

1,8*3*22+1,85*6*26 407,40
(1,1*2+2,2*2+1,8*2+2,2*2+1*2+2,2*2)*22 462,000

108 SO 01.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,0309 1,031 RTS II / 2017
109 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 160,890 RTS II / 2017

7,72+3,02+1,49+1,49+10,92+5,44+8,61+5,84+4,
39+2,64+1,37+11,86+3,81+2,07+4,78   1NP

75,45

7,26+22,43+1,34+5,93+4,01+4,34+1,35+1,95+4,
92+1,5+1,49

56,520

4,63+2,94+1,33*2+4,96+1,64+1,7+1,23+3,58+1,
45+4,13   2NP

28,920

110 SO 01.2 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 142,230 RTS II / 2017
2,76+1,98-0,7-
0,8+2,06+0,45+2,175+1,505+0,905+0,37-0,9   
2NP

9,81

3,58+2,1+1,765-1,1 6,345
5,045*2+5,34*2+3,55*2-1,1-0,9-1,07-1,1-0,9-1,1-
1+0,25*2   1NP

21,200

5,34*2+2,35*2-1*2+3,45*2+2,175*2-1,1-1 22,530
3,8*2+2,215*2-0,9*2+7,9*2+6,3*2-0,9*2-1-
1,55+0,85*2

35,980

2,95*4+1,51*2+2,3*2-0,9*4-0,8+2,54*2+4,67*2-
0,8-1,47

27,170
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2,355*2+2,1*2+0,45*4-
0,8*2+0,25*2+3,4*2+1,795*2-0,8

19,200

111 SO 01.2 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 142,23 142,230 RTS II / 2017
112 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 160,89+142,23*0,1 175,113 RTS II / 2017
113 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 142,23 142,230 RTS II / 2017
114 SO 01.2 59764224 Dlažba slinutá R11 600x600x10 mm m2 189,122 RTS II / 2017

160,89+142,23*0,1 175,11
;ztratné 8%; 14,00904 14,009

115 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 160,89 160,890 RTS II / 2017
116 SO 01.2 771577844R00 Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah m 1,55 1,550 RTS II / 2017
117 SO 01.2 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 41,62+33,52 75,140 RTS II / 2017
118 SO 01.2 59247370 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm  černobílá m2 78,897 RTS II / 2017

75,140 75,14
;ztratné 5%; 3,757 3,757

119 SO 01.2 596291111R00 Řezání terasové  a bet. dlažby  do 60mm m 7,635*2+4,74*2+1,5+10,15*2+4,5*2+1,5+1,5 58,550 RTS II / 2017
120 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 10,2908 10,291 RTS II / 2017
121 SO 01.2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC -chemopren m2 744,060 RTS II / 2017

11,82+11,99+16,6+25,80+9,82+25,86+5,58+27,
24+6,1+43,24+26,22+11,93+8,38   1NP

230,58

13,28+11,61+55,13+11,71+34,23+22,33+11,23-
12-12

135,520

33,24+40,29+34,23+60,55+7,42+26,74+5,58+13
,9+143,7+2,71+9,6   2NP

377,960

122 SO 01.2 28412221 Podlahovina zátěžové PVC vícevrstvé  R11 tl. 2,0 mm 20 m m2 803,585 RTS II / 2017
744,06 744,06
;ztratné 8%; 59,5248 59,525

123 SO 01.2 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z vinylu,včetně dodávky soklíku m 744,06/1,05 708,629 RTS II / 2017
124 SO 01.2 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 51,64*1,05+54*0,9 102,822 RTS II / 2017
125 SO 01.2 776971409R00 Rohož textiln-čistící zóna tl. 9 mm m2 8,03+12+12+19,61 51,640 RTS II / 2017
126 SO 01.2 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 2,764 2,764 RTS II / 2017
127 SO 01.2 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku m2 795,7 795,700 RTS II / 2017
128 SO 01.2 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota -stěrka tl. 2mm m2 795,7 795,700 RTS II / 2017
129 SO 01.2 777116041R00 Podlahy lité epoxidové  tl. 4 mm,Včetně penetrace , R 11 m2 23,53+23,34+4,19+20,42+20,75 92,230 RTS II / 2017
130 SO 01.2 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,8521 2,852 RTS II / 2017

131 SO 01.2 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm m
0,72+0,9*2+1,85+0,9+0,9+0,9*2+0,99*2+0,9+2,2
26+0,9

13,976 RTS II / 2017

132 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 316,422 RTS II / 2017
(1,52*4+0,9*2+2,05*2)*2-0,6*2*2-0,8*2   
přístavek

19,96

(0,6*2+3,8+0,7*2+2,72+0,6+3)*0,6+(0,85+1,3+0,
7*2+1,5+1,5*2)*2

23,732

(2,72*2+2*2+3,45*2+2,175*2+1,65*4+0,9*4+1,3
95*2+1,88*2)*2-0,9*2-1,1*2*2-1,07*2*2-0,7*2*2

61,600

(3,615*2+3,125*2+1,5*4+0,99*2+3,055*2+2,865*
2)*2-1,075*2-0,8*2*4-0,9*2

56,250

(1,89*2+2,265*2+0,9*2+2,355*4+1,47*2)*2-0,8*2-
0,8*2*3-1,47*2

35,600

(2,175*4+0,7+2*2+0,9*5+1,595*2+0,3*2+0,845*
2+1,5*2)*2-0,7*2*2-0,9*2   2NP

48,160

(1*2+1,4*4+0,9*2+1*2+2,875*2+2*2+2,265*2)*2-
0,8*2*4-0,9*2*2

41,360

(1,89*4+0,9*4)*2-0,7*2-
0,8*2+(0,9+1,1*2+0,7*2)*2+2,4*0,6

29,760

133 SO 01.2 597813753 Obkládačka 30x60  lesk m2 335,178 RTS II / 2017
316,422+13,976*0,2 319,22
;ztratné 5%; 15,96085 15,961
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134 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 13,976*0,2+316,422 319,217 RTS II / 2017
135 SO 01.2 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 316,422+13,976*0,2 319,217 RTS II / 2017
136 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 319,217 319,217 RTS II / 2017
137 SO 01.2 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 13,976 13,976 RTS II / 2017
138 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 13,976+19*4+7*4 117,976 RTS II / 2017
139 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 8,3293 8,329 RTS II / 2017

140 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2
38,367+696,078+155,295+16,384+963,54+67,4
7+761,749+2,436+41,814-316,422

2 426,711 RTS II / 2017

141 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 2426,711-963,54 1 463,171 RTS II / 2017
142 SO 01.2 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 1463,171 1 463,171 RTS II / 2017
143 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x-strop m2 963,54 963,540 RTS II / 2017

144 SO 01.2 916561111RT4
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 
ABO 4 - 5    50/5/25-k okap chodníku

m
10,44+7,99+0,5+5,85+4,75+13,8+11,75+3,25+1,
8+14,7+0,5+10,825+1,26+0,5+5,49+11,42+1+1,
51

107,335 RTS II / 2017

145 SO 01.2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 956,59 956,590 RTS II / 2017
146 SO 01.2 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 956,59*25*2 47 829,500 RTS II / 2017
147 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 956,59 956,590 RTS II / 2017
148 SO 01.2 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2-pro Z1 kus 1 1,000 RTS II / 2017

149 SO 01.2 55340030
Poklop Al-rám a poklop   600x1200x75 mm-vodotěsné,plynotěsné pro 
povrch.úpravu PVC +příslušenství kotvící prvky a sada klíčů

kus 1 1,000 RTS II / 2017

150 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí - terasy 2NP m 25,2 25,200 RTS II / 2017
151 SO 01.2 766211500R00 Montáž madla atyp.-terasy 2NP m 25,2 25,200 RTS II / 2017

152 SO 01.2 55341401
Zábradlí s madlem terasy dl.25,2 a v.1,1m, systémové montované 
Al(elox)zábradlí pro ochozy a  boční kotvení,elox.madlo ,výplň-
bez.sklomléčné(44.2)včet

m 25,2 25,200 RTS II / 2017

153 SO 01.2 953941110R00 Osazení zábradlí hlavního schodišťě m 16,12 16,120 RTS II / 2017
154 SO 01.2 766211500R00 Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x protilehlé,1x horní,1x invalidy m 16,12*3 48,360 RTS II / 2017

155 SO 01.2 55341411

Zábradlí s madlem a protilehlé madlo hlavního schodiště dl.16,12 a 
v.1,1m, systémové montované Al(elox)zábradlí pro schodiště,ochozy a 
mezipatrové podesty, boční kotvení,elox.madlo přídavné Al pro 
invalidy,výplň-bez.sklomléčné(44.2)včetně spojek ,lišt,kroužků,per,kolen 
atd.

m2 16,12 16,120 RTS II / 2017

156 SO 01.2 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 477,312 477,312 RTS II / 2017
157 SO 01.2 711212003RT2 Stěrka  hydroizolační, hmotou,tloušťka vrstvy 4,0 mm m2 316,422+160,89 477,312 RTS II / 2017

158 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 160,89+744,06+51,64 956,590 RTS II / 2017

159 SO 01.2 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 51,138 RTS II / 2017
(4,92+0,6+2,45+3,8+9,6+2,4+1,7+0,73+2+1+7,5
+2,255+0,6+2+0,6+1,2)*0,6

26,01

(0,85+5,1+1,15+2+3,5+4+2,7+1+1,175+0,6)*0,6 13,245

(1,5*2,75+2,9*0,8+0,8*0,6) 6,925
(4,2+ 5,7+1,515+0,5+0,6)*0,3 3,755
(2*0,6) 1,200

160 SO 01.2 711141559RZ1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením,1 vrstva - včetně dodávky 
asf.pásu -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček

m2 51,138 51,138 RTS II / 2017

161 SO 01.2 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 8,0318 8,032 RTS II / 2017

162 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t
322,9403-2,5725-1,4513-1,031-10,291-2,764-
8,329-8,032

288,470 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 45 840,88 0,00 0,00

Montáž 83 425,58 0,00 0,00
PSV Dodávky 5 106,20 0,00 0,00

Montáž 7 689,24 0,00
"M" Dodávky 641 698,53 0,00

Montáž 281 757,67 0,00
0,00

29 462,30
1 094 980,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 1 094 980 Kč

1 094 980 Kč 229 946 Kč 1 324 926 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpo čtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 51

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Vestavba výtahu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.3 692 645,60 402 334,79 1 094 980,39 49,60
SO 01.3 13 0,00 12 808,06 12 808,06 7,29
SO 01.3 17 2 031,38 2 365,95 4 397,32 6,15
SO 01.3 27 282,44 33,01 315,45 2,48
SO 01.3 31 18 629,98 8 425,28 27 055,25 6,38
SO 01.3 38 14 491,57 18 639,10 33 130,66 10,24
SO 01.3 41 4 190,59 2 350,37 6 540,96 2,14
SO 01.3 61 2 583,94 15 182,95 17 766,89 3,01
SO 01.3 63 2 353,08 959,19 3 312,28 2,86
SO 01.3 713 0,00 310,28 310,28 0,01
SO 01.3 784 575,86 1 754,39 2 330,25 0,04
SO 01.3 94 925,83 3 198,23 4 124,06 0,97
SO 01.3 711 2 273,19 3 509,70 5 782,89 0,23
SO 01.3 96 352,08 19 463,43 19 815,51 5,22
SO 01.3 H99 0,00 16 357,04 16 357,04 0,00
SO 01.3 S 0,00 13 105,26 13 105,26 0,00
SO 01.3 M33 641 698,53 281 757,67 923 456,20 2,45
SO 01.3 712 2 257,15 2 114,86 4 372,01 0,14

1 094 980 Kč

Přesuny sutí
Montáže dopravních zařízení a vah
Izolace střech (živičné krytiny)

Celkem:

Izolace tepelné
Malby
Lešení a stavební výtahy
Izolace proti vodě
Bourání konstrukcí
Ostatní přesuny hmot

Základy
Zdi podpěrné a volné
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Vestavba výtahu
Hloubené vykopávky
Konstrukce ze zemin

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.3 - Vestavba výtahu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.3 Vestavba výtahu    692 645,60 402 334,79 1 094 980,39 49,60

SO 01.3 13 Hloubené vykopávky    0,00 12 808,06 12 808,06 7,29

1 SO 01.3 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-
výtah-základy a kanal

m3 3,170 1 356,31 0,00 4 299,51 4 299,51 2,30 7,29 RTS II / 2017

2 SO 01.3 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 4,334 1 963,21 0,00 8 508,55 8 508,55 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 01.3 17 Konstrukce ze zemin    2 031,38 2 365,95 4 397,32 6,15

3 SO 01.3 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,073 556,50 0,00 1 710,12 1 710,12 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 SO 01.3 171103292R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 5,306 123,60 0,00 655,82 655,82 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 01.3 58344198 Štěrkodrtě frakce 0-63 B t 6,146 330,52 2 031,38 0,00 2 031,38 1,00 6,15 RTS II / 2017

SO 01.3 27 Základy    282,44 33,01 315,45 2,48
6 SO 01.3 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,981 321,56 282,44 33,01 315,45 2,53 2,48 RTS II / 2017

SO 01.3 31 Zdi podp ěrné a volné    18 629,98 8 425,28 27 055,25 6,38
7 SO 01.3 311238139R00 Zdivo cihelné 25 AKU  P20 na MC 10, tl.250 mm m2 21,720 911,25 15 536,00 4 256,35 19 792,35 0,29 6,30 RTS II / 2017
8 SO 01.3 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(ve dvou vrstvách) m 27,200 123,60 657,69 2 704,23 3 361,92 0,00 0,03 RTS II / 2017
9 SO 01.3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,050 29 365,32 3,57 1 464,69 1 468,27 0,02 0,00 RTS II / 2017
10 SO 01.3 13331766 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   70x 70x 8 mm t 0,050 48 654,36 2 432,72 0,00 2 432,72 1,00 0,05 RTS II / 2017

SO 01.3 38 Různé kompletní konstrukce ned ělitelné do stav. díl ů    14 491,57 18 639,10 33 130,66 10,24

11 SO 01.3 380320070RAA
Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního,bednění a odbednění, výztuž 
90 kg/m3

m3 3,501 9 463,20 14 491,57 18 639,10 33 130,66 2,92 10,24 RTS II / 2017

SO 01.3 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    4 190,59 2 350,37 6 540,96 2,14
12 SO 01.3 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6,000 211,30 35,47 1 232,33 1 267,80 0,00 0,03 RTS II / 2017
13 SO 01.3 417388164R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm m 7,200 556,30 2 887,32 1 118,04 4 005,36 0,16 1,17 RTS II / 2017
14 SO 01.3 59341710 Deska stropní vylehčená PZD 239/29/14 V3 kus 6,000 211,30 1 267,80 0,00 1 267,80 0,16 0,94 RTS II / 2017

SO 01.3 61 Úprava povrch ů vnit řní    2 583,94 15 182,95 17 766,89 3,01
15 SO 01.3 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,800 566,30 261,52 1 324,12 1 585,64 0,06 0,16 RTS II / 2017
16 SO 01.3 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 55,560 211,50 1 651,00 10 099,94 11 750,94 0,05 2,65 RTS II / 2017
17 SO 01.3 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 55,560 32,60 0,00 1 811,26 1 811,26 0,00 0,00 RTS II / 2017
18 SO 01.3 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 3,780 286,30 189,56 892,66 1 082,21 0,05 0,19 RTS II / 2017
19 SO 01.3 622481115R00 Potažení  stěn rabic. pletivem, přichycení m2 10,800 142,30 481,87 1 054,97 1 536,84 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 01.3 63 Podlahy a podlahové konstrukce    2 353,08 959,19 3 312,28 2,86
20 SO 01.3 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,718 2 896,30 1 534,01 545,53 2 079,54 2,53 1,81 RTS II / 2017
21 SO 01.3 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,416 2 963,30 819,07 413,66 1 232,73 2,53 1,05 RTS II / 2017

SO 01.3 713 Izolace tepelné    0,00 310,28 310,28 0,01
22 SO 01.3 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-výtah m2 4,680 66,30 0,00 310,28 310,28 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 01.3 784 Malby    575,86 1 754,39 2 330,25 0,04
23 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu akrylátovým, Klasik, 1 x m2 62,140 11,20 186,26 509,71 695,97 0,00 0,01 RTS II / 2017
24 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akrylátová Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,140 26,30 389,59 1 244,69 1 634,28 0,00 0,03 RTS II / 2017

SO 01.3 94 Lešení a stavební výtahy    925,83 3 198,23 4 124,06 0,97
25 SO 01.3 942941021R00 Montáž lešení -výtah šachty m2 28,560 33,60 14,07 945,54 959,62 0,03 0,95 RTS II / 2017
26 SO 01.3 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 28,560 34,30 911,76 67,85 979,61 0,00 0,02 RTS II / 2017
27 SO 01.3 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 28,560 28,50 0,00 813,96 813,96 0,00 0,00 RTS II / 2017
28 SO 01.3 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 1 428,000 0,96 0,00 1 370,88 1 370,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 711 Izolace proti vod ě    2 273,19 3 509,70 5 782,89 0,23
29 SO 01.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst-výtah m2 8,100 78,60 0,00 636,66 636,66 0,00 0,04 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 01.3 - Vestavba výtahu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

30 SO 01.3 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 8,100 42,30 202,31 140,32 342,63 0,00 0,00 RTS II / 2017

31 SO 01.3 711112001RZ1
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 7,800 42,30 166,50 163,44 329,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

32 SO 01.3 711141559RZ4
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - včetně dodávky težkého asfl.pásu 
se skleněnou vložkou

m2 8,100 211,40 937,37 774,97 1 712,34 0,01 0,09 RTS II / 2017

33 SO 01.3 711142559RZ4
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením - včetně dodávky težkého asfl.pásu se 
skleněnou vložkou

m2 7,800 211,40 867,75 781,17 1 648,92 0,01 0,09 RTS II / 2017

34 SO 01.3 711741567R00 Zesílení dilatačních spár NAIP rš 1 m vodorovně m 9,000 123,60 99,25 1 013,15 1 112,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 01.3 96 Bourání konstrukcí    352,08 19 463,43 19 815,51 5,22

35 SO 01.3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,733 1 963,20 0,00 1 439,03 1 439,03 2,00 1,47 RTS II / 2017
36 SO 01.3 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm m2 9,360 1 963,30 352,08 18 024,41 18 376,49 0,40 3,75 RTS II / 2017

SO 01.3 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 16 357,04 16 357,04 0,00
37 SO 01.3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 38,460 425,30 0,00 16 357,04 16 357,04 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 S Přesuny sutí    0,00 13 105,26 13 105,26 0,00
38 SO 01.3 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 12,998 112,00 0,00 1 455,78 1 455,78 0,00 0,00 RTS II / 2017
39 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,998 132,00 0,00 1 715,74 1 715,74 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 64,990 11,20 0,00 727,89 727,89 0,00 0,00 RTS II / 2017
41 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,998 189,60 0,00 2 464,42 2 464,42 0,00 0,00 RTS II / 2017
42 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 129,980 11,20 0,00 1 455,78 1 455,78 0,00 0,00 RTS II / 2017
43 SO 01.3 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,010 611,00 0,00 6,11 6,11 0,00 0,00 RTS II / 2017
44 SO 01.3 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,395 1 963,00 0,00 775,39 775,39 0,00 0,00 RTS II / 2017
45 SO 01.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,084 611,00 0,00 51,32 51,32 0,00 0,00 RTS II / 2017
46 SO 01.3 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 5,217 356,00 0,00 1 857,25 1 857,25 0,00 0,00 RTS II / 2017
47 SO 01.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 7,291 356,00 0,00 2 595,60 2 595,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.3 M33 Montáže dopravních za řízení a vah    641 698,53 281 757,67 923 456,20 2,45
48 SO 01.3 330030120RAA Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63,2 stanice, 2 nástupiště kus 1,000 923 456,20 641 698,53 281 757,67 923 456,20 2,45 2,45 RTS II / 2017

SO 01.3 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    2 257,15 2 114,86 4 372,01 0,14
49 SO 01.3 712321332RZ2 Přetření spojů a slepení přesahů asfaltem m2 10,000 88,60 423,26 462,74 886,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

50 SO 01.3 712341559RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně 
dodávky(parotěsná)

m2 15,200 211,30 1 833,89 1 377,87 3 211,76 0,01 0,08 RTS II / 2017

51 SO 01.3 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 4,680 58,60 0,00 274,25 274,25 0,01 0,05 RTS II / 2017

1 094 980 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1 SO 01.3 130901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách,pneumatickým kladivem-
výtah-základy a kanal

m3 2,6*2*0,8*0,28+0,15*1,35*4,5+0,18*1,35*4,5 3,170 RTS II / 2017

2 SO 01.3 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 (1,65-0,88)*1,34*(4,6+3,8)/2 4,334 RTS II / 2017
3 SO 01.3 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 (1,9+1,4)/2*1,34*(1,2+0,34-0,15) 3,073 RTS II / 2017
4 SO 01.3 171103292R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 2,653*2 5,306 RTS II / 2017
5 SO 01.3 58344198 Štěrkodrtě frakce 0-63 B t 3,073*2 6,146 RTS II / 2017
6 SO 01.3 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,981 RTS II / 2017

1,8*2,6*0,1 0,47
1,9*0,15*1,8 0,513

7 SO 01.3 311238139R00 Zdivo cihelné 25 AKU  P20 na MC 10, tl.250 mm m2 1,8*2*(6,7+1,3-0,5)-1,2*2,2*2 21,720 RTS II / 2017
8 SO 01.3 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.(ve dvou vrstvách) m 6,8*2*2 27,200 RTS II / 2017
9 SO 01.3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 1,5*4*0,00837 0,050 RTS II / 2017
10 SO 01.3 13331766 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   70x 70x 8 mm t 0,050 RTS II / 2017

1,5*4*0,00837 0,05
;ztratné 0%; 0 0,000

11 SO 01.3 380320070RAA
Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního,bednění a odbednění, 
výztuž 90 kg/m3

m3 1,8*2*2,6*0,25+1,8*2*1,29*0,25 3,501 RTS II / 2017

12 SO 01.3 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6 6,000 RTS II / 2017
13 SO 01.3 417388164R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm m 1,8*2*2 7,200 RTS II / 2017
14 SO 01.3 59341710 Deska stropní vylehčená PZD 239/29/14 V3 kus 6 6,000 RTS II / 2017
15 SO 01.3 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 0,25*2*(2,2*2+1,2) 2,800 RTS II / 2017
16 SO 01.3 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 7,8*1,8*2+7,8*2,1*2-1,2*2,2*2 55,560 RTS II / 2017
17 SO 01.3 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 55,56 55,560 RTS II / 2017
18 SO 01.3 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 1,8*2,1 3,780 RTS II / 2017
19 SO 01.3 622481115R00 Potažení  stěn rabic. pletivem, přichycení m2 7,8*1,2+1,2*0,6*2 10,800 RTS II / 2017
20 SO 01.3 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 1,8*2,1*0,19 0,718 RTS II / 2017
21 SO 01.3 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 2,6*2*0,08 0,416 RTS II / 2017
22 SO 01.3 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných-výtah m2 2,6*1,8 4,680 RTS II / 2017
23 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu akrylátovým, Klasik, 1 x m2 2,8+55,56+3,78 62,140 RTS II / 2017
24 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akrylátová Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,14 62,140 RTS II / 2017
25 SO 01.3 942941021R00 Montáž lešení -výtah šachty m2 6,8*2,1*2 28,560 RTS II / 2017
26 SO 01.3 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 28,56 28,560 RTS II / 2017
27 SO 01.3 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 28,56 28,560 RTS II / 2017
28 SO 01.3 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 28,56*25*2 1 428,000 RTS II / 2017
29 SO 01.3 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst-výtah m2 4,5*1,8 8,100 RTS II / 2017

30 SO 01.3 711111001RZ2
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 8,1 8,100 RTS II / 2017

31 SO 01.3 711112001RZ1
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena,1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 7,8 7,800 RTS II / 2017

32 SO 01.3 711141559RZ4
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - včetně dodávky težkého asfl.pásu 
se skleněnou vložkou

m2 1,8*4,5 8,100 RTS II / 2017

33 SO 01.3 711142559RZ4
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením - včetně dodávky težkého asfl.pásu 
se skleněnou vložkou

m2 (2,1*2+1,8*2)*1 7,800 RTS II / 2017

34 SO 01.3 711741567R00 Zesílení dilatačních spár NAIP rš 1 m vodorovně m 4,5*2 9,000 RTS II / 2017
35 SO 01.3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,6*0,47*0,3*2 0,733 RTS II / 2017
36 SO 01.3 963200023RA0 Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm m2 2,6*1,8*2 9,360 RTS II / 2017
37 SO 01.3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 38,4596 38,460 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 01.3 - Vestavba výtahu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
38 SO 01.3 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,0103+0,395+0,0841+5,2173+7,2910 12,998 RTS II / 2017
39 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,998 12,998 RTS II / 2017
40 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12,998*5 64,990 RTS II / 2017
41 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,998 12,998 RTS II / 2017
42 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,998*10 129,980 RTS II / 2017
43 SO 01.3 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,0103 0,010 RTS II / 2017
44 SO 01.3 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,395 0,395 RTS II / 2017
45 SO 01.3 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,0841 0,084 RTS II / 2017
46 SO 01.3 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 5,2173 5,217 RTS II / 2017
47 SO 01.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 7,2910 7,291 RTS II / 2017
48 SO 01.3 330030120RAA Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63,2 stanice, 2 nástupiště kus 1 1,000 RTS II / 2017
49 SO 01.3 712321332RZ2 Přetření spojů a slepení přesahů asfaltem m2 3*2+2*2 10,000 RTS II / 2017

50 SO 01.3 712341559RZ5
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - včetně 
dodávky(parotěsná)

m2 10+2,6*2 15,200 RTS II / 2017

51 SO 01.3 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 2,6*1,8 4,680 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 1 330 262,03 0,00 0,00

Montáž 54 147,77 0,00 0,00
PSV Dodávky 7 193,50 0,00 0,00

Montáž 31 821,50 0,00
"M" Dodávky 281 283,54 0,00

Montáž 1 069 919,16 0,00
0,00

9 292,96
2 783 920,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 2 783 920 Kč

2 783 920 Kč 584 623 Kč 3 368 543 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpo čtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 235

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 01.5 - Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 01.5 1 618 739,07 1 165 181,39 2 783 920,46 7,34
SO 01.5 713 7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,03
SO 01.5 90 0,00 54 040,00 54 040,00 0,00
SO 01.5 M201VD 16 063,05 9 669,85 25 732,90 0,02
SO 01.5 M202VD 103 619,94 60 293,36 163 913,30 0,14
SO 01.5 M203VD 83 991,06 55 257,44 139 248,50 0,12
SO 01.5 M204VD 30 861,13 27 403,47 58 264,60 0,10
SO 01.5 M205VD 64 459,12 47 298,58 111 757,70 0,12
SO 01.5 M206VD 42 442,24 36 636,06 79 078,30 0,09
SO 01.5 M207VD 67 142,14 45 947,36 113 089,50 0,09
SO 01.5 M21 1 042 060,11 627 661,49 1 669 721,60 5,46
SO 01.5 M22 160 858,33 150 373,77 311 232,10 0,82
SO 01.5 S 0,00 9 292,96 9 292,96 0,00
SO 01.5 M46 48,44 9 485,56 9 534,00 0,35

2 783 920 Kč

Rozvaděč R2.2
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Přesuny sutí
Zemní práce při montážích

Celkem:

Rozvaděč RE
Rozvaděč RH
Rozvaděč R1.1
Rozvaděč R1.2
Rozvaděč R1.3
Rozvaděč R2.1

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody
Izolace tepelné
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 01.5 - Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.5 Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody    1 618 739,07 1 165 181,39 2 783 920,46 7,34

SO 01.5 713 Izolace tepelné    7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,03
1 SO 01.5 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 45,000 867,00 7 193,50 31 821,50 39 015,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

SO 01.5 90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS)    0,00 54 040,00 54 040,00 0,00
2 SO 01.5 909      R00 Demontáže původní el. instalace, osvětlovadel, hromosvodů h 140,000 386,00 0,00 54 040,00 54 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M201VD Rozvad ěč RE    16 063,05 9 669,85 25 732,90 0,02
3 SO 01.5 220110561R00 Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 32,65 2 531,65 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
4 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
5 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče PE cvčetně kompletace kus 1,000 3 893,00 0,00 3 893,00 3 893,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
6 SO 01.5 35711643  Rozvaděč elektroměrový plastový ER 222/PVP7P,620 x 640 x 250 mm kus 1,000 7 895,70 7 895,70 0,00 7 895,70 0,01 0,01 RTS II / 2017
7 SO 01.5 34561142 PEN můstek kus 1,000 1 465,50 1 465,50 0,00 1 465,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 01.5 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1,000 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
9 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 SO 01.5 35822001020 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-50B-1 kus 1,000 1 756,20 1 756,20 0,00 1 756,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 893,60 2 893,60 0,00 2 893,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M202VD Rozvad ěč RH    103 619,94 60 293,36 163 913,30 0,14
12 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 25,07 2 539,23 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
13 SO 01.5 210160682R00 Montáž elektroměru - třífázový kus 5,000 4 896,30 0,00 24 481,50 24 481,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
14 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12,000 811,30 0,00 9 735,60 9 735,60 0,00 0,00 RTS II / 2016
15 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6,000 811,30 0,00 4 867,80 4 867,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
16 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5,000 811,30 0,00 4 056,50 4 056,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
17 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2,000 387,00 0,00 774,00 774,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
18 SO 01.5 210110062RT1 soumrakový spínač,včetně dodávky spínače kus 1,000 1 236,00 1 020,38 215,62 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
19 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

20 SO 01.5 738129111R00
Řídící jednotka EM 524 90 je dvouzónový regulátor venkovních systémů 
chránících před sněhem a ledem instalovaných na malých i velkých plochách, 
chodní

kus 1,000 8 000,00 7 892,23 107,77 8 000,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

21 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 10,000 36,00 55,34 304,66 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
22 SO 01.5 210800647RT1 Vodič nn a vn CYA 10z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče 10z/ž m 25,000 42,00 403,32 646,68 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
23 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RH-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
24 SO 01.5 35717720 rozváděč zapuštěný IP44/20 (800x600x240mm) kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,08 0,08 RTS II / 2017
25 SO 01.5 38983130 Odpočtový elektroměr třífázový kus 5,000 11 263,30 56 316,50 0,00 56 316,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
26 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 3,000 893,80 2 681,40 0,00 2 681,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
27 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4,000 1 125,60 4 502,40 0,00 4 502,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
28 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3,000 1 756,20 5 268,60 0,00 5 268,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
29 SO 01.5 358225528 Stop tlačítko kus 1,000 387,00 387,00 0,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
30 SO 01.5 358225506 Vypínací cívka k jističi LTN kus 1,000 288,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
31 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
32 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 5,000 1 053,00 5 265,00 0,00 5 265,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
34 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
35 SO 01.5 35822002318 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 1,000 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 1 245,00 2 490,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
37 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2,000 289,00 578,00 0,00 578,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
38 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 01.5 - Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

39 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
40 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M203VD Rozvad ěč R1.1    83 991,06 55 257,44 139 248,50 0,12
41 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 25,07 2 539,23 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
42 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5,000 811,30 0,00 4 056,50 4 056,50 0,00 0,00 RTS II / 2016
43 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
44 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 38,000 811,30 0,00 30 829,40 30 829,40 0,00 0,00 RTS II / 2016
45 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3,000 387,00 0,00 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
46 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
47 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
48 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,000 42,00 279,29 770,71 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
49 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.1-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
50 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,06 0,06 RTS II / 2017
51 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
52 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
53 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 2,000 1 800,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
54 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
55 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,000 1 125,60 2 251,20 0,00 2 251,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
56 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14,000 1 756,20 24 586,80 0,00 24 586,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
57 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 23,000 1 536,00 35 328,00 0,00 35 328,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
58 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 245,00 1 245,00 0,00 1 245,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
59 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3,000 289,00 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
60 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
61 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
62 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M204VD Rozvad ěč R1.2    30 861,13 27 403,47 58 264,60 0,10
63 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 23,85 2 540,45 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
64 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
65 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,000 811,30 0,00 811,30 811,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
66 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 9,000 811,30 0,00 7 301,70 7 301,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
67 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,000 387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
68 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
69 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
70 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 15,000 42,00 167,57 462,43 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
71 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.2-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
72 SO 01.5 35712339 rozváděč přisazený (800x600x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,04 0,04 RTS II / 2017
73 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 236,00 1 236,00 0,00 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
74 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
75 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
76 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
77 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 5,000 1 756,20 8 781,00 0,00 8 781,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
78 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
79 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3,000 1 245,00 3 735,00 0,00 3 735,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
80 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,000 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
81 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 789,00 1 578,00 0,00 1 578,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
82 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
83 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M205VD Rozvad ěč R1.3    64 459,12 47 298,58 111 757,70 0,12
84 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 25,07 2 539,23 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
85 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
86 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
87 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 29,000 811,30 0,00 23 527,70 23 527,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
88 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3,000 387,00 0,00 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
89 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
90 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
91 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 30,000 42,00 335,14 924,86 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
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92 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
93 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,06 0,06 RTS II / 2017
94 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 236,00 1 236,00 0,00 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
95 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
96 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
97 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
98 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 1 756,20 1 756,20 0,00 1 756,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
99 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,000 1 536,00 3 072,00 0,00 3 072,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
100 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 13,000 1 245,00 16 185,00 0,00 16 185,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
101 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 356,00 1 356,00 0,00 1 356,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
102 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15,000 1 632,00 24 480,00 0,00 24 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
103 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3,000 289,00 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
104 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
105 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
106 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M206VD Rozvad ěč R2.1    42 442,24 36 636,06 79 078,30 0,09
107 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 23,85 2 540,45 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
108 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
109 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
110 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 17,000 811,30 0,00 13 792,10 13 792,10 0,00 0,00 RTS II / 2016
111 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1,000 387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
112 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
113 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
114 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,000 42,00 279,29 770,71 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
115 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R2.1-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
116 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,03 0,03 RTS II / 2017
117 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 625,30 1 625,30 0,00 1 625,30 0,00 0,00 RTS II / 2016
118 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 1 723,00 1 723,00 0,00 1 723,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
119 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 893,80 1 787,60 0,00 1 787,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
120 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 1 125,60 1 125,60 0,00 1 125,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
121 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7,000 1 756,20 12 293,40 0,00 12 293,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
122 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
123 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 9,000 1 245,00 11 205,00 0,00 11 205,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
124 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1,000 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
125 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 789,00 1 578,00 0,00 1 578,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
126 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
127 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M207VD Rozvad ěč R2.2    67 142,14 45 947,36 113 089,50 0,09
128 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1,000 2 564,30 23,85 2 540,45 2 564,30 0,01 0,01 RTS II / 2016
129 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4,000 811,30 0,00 3 245,20 3 245,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
130 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 3,000 811,30 0,00 2 433,90 2 433,90 0,00 0,00 RTS II / 2016
131 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 29,000 811,30 0,00 23 527,70 23 527,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
132 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2,000 387,00 0,00 774,00 774,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
133 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3,000 2 588,00 0,00 7 764,00 7 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
134 SO 01.5 210800623RT1 Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 1,5 m 3,000 36,00 16,60 91,40 108,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
135 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25,000 42,00 279,29 770,71 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
136 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1,000 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
137 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1,000 5 463,60 5 463,60 0,00 5 463,60 0,03 0,03 RTS II / 2017
138 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2,000 1 236,00 2 472,00 0,00 2 472,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
139 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
140 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1,000 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
141 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
142 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2,000 1 125,60 2 251,20 0,00 2 251,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
143 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14,000 1 756,20 24 586,80 0,00 24 586,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
144 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 14,000 1 536,00 21 504,00 0,00 21 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
145 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 1 245,00 1 245,00 0,00 1 245,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
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146 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2,000 289,00 578,00 0,00 578,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
147 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1,000 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
148 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 843,00 1 686,00 0,00 1 686,00 0,02 0,04 RTS II / 2017
149 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1,000 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M21 Elektromontáže    1 042 060,11 627 661,49 1 669 721,60 5,46
150 SO 01.5 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 7,000 3 562,30 0,00 24 936,10 24 936,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
151 SO 01.5 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 850,000 48,00 0,00 40 800,00 40 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
152 SO 01.5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 34,000 52,00 0,00 1 768,00 1 768,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
153 SO 01.5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 80,000 56,00 0,00 4 480,00 4 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
154 SO 01.5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 16,000 65,00 0,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
155 SO 01.5 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 45,000 254,20 4 464,35 6 974,65 11 439,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
156 SO 01.5 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 12,000 256,00 1 353,13 1 718,87 3 072,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
157 SO 01.5 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 34,000 289,00 3 784,74 6 041,26 9 826,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
158 SO 01.5 210110054RT2 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6,včetně dodávky spínače kus 26,000 311,00 3 865,43 4 220,57 8 086,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
159 SO 01.5 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 22,000 321,00 3 239,45 3 822,55 7 062,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
160 SO 01.5 210110005RT1 Spínač žaluziový, obyč.prostředí včetně dodávky spínače kus 56,000 345,00 8 862,39 10 457,61 19 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
161 SO 01.5 210110082RT1 Spínač speciální sporákový 20A/400V včetně dodávky spor.příp. kus 5,000 811,00 3 019,12 1 035,88 4 055,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

162 SO 01.5 210110513RT1 Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01,02,včetně dodávky vypínače S 63VL 01 kus 4,000 489,00 1 745,83 210,17 1 956,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

163 SO 01.5 210111011RT6
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky a 
rámečku

kus 216,000 321,00 39 687,75 29 648,25 69 336,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

164 SO 01.5 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316 m 30,000 38,00 204,08 935,92 1 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
165 SO 01.5 210010004RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky PVC 2329 m 30,000 42,00 431,10 828,90 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
166 SO 01.5 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 100,000 153,00 1 162,50 14 137,50 15 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
167 SO 01.5 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3 kus 600,000 156,00 26 124,25 67 475,75 93 600,00 0,00 0,05 RTS II / 2017
168 SO 01.5 210810001RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu m 850,000 21,00 5 885,39 11 964,61 17 850,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

169 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Bx1,5

m 116,000 26,00 1 153,74 1 862,26 3 016,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

170 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Ax1,5

m 1 100,000 28,00 11 782,24 19 017,76 30 800,00 0,00 0,19 RTS II / 2017

171 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 2 492,000 33,00 31 458,57 50 777,43 82 236,00 0,00 0,42 RTS II / 2017

172 SO 01.5 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 2 920,000 34,20 49 870,64 49 993,36 99 864,00 0,00 0,61 RTS II / 2017

173 SO 01.5 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 
5x4 mm2,   5xC4

m 145,000 66,50 6 846,30 2 796,20 9 642,50 0,00 0,06 RTS II / 2017

174 SO 01.5 210810053RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu 4Bx10 m 316,000 131,50 28 678,35 12 875,65 41 554,00 0,00 0,20 RTS II / 2017

175 SO 01.5 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 
5x6 mm2,   5Cx6

m 30,000 96,80 2 241,78 662,22 2 904,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

176 SO 01.5 210800114RT2
Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu 
4x25 mm2  4Bx25

m 15,000 288,30 3 717,72 606,78 4 324,50 0,00 0,03 RTS II / 2017

177 SO 01.5 210800604RT1 Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 2,5 m 100,000 24,50 560,64 1 889,36 2 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

178 SO 01.5 210800607RT1 Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 10 m 160,000 46,30 4 121,81 3 286,19 7 408,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

179 SO 01.5 210800609RT1 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CYA 25 m 15,000 78,50 0,00 1 177,50 1 177,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

180 SO 01.5 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu m 116,000 54,60 3 382,67 2 950,93 6 333,60 0,00 0,04 RTS II / 2017
181 SO 01.5 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 65,000 121,00 2 647,40 5 217,60 7 865,00 0,00 0,07 RTS II / 2017
182 SO 01.5 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 35,000 89,60 0,00 3 136,00 3 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
183 SO 01.5 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 180,000 125,50 8 404,76 14 185,24 22 590,00 0,00 0,18 RTS II / 2017

184 SO 01.5 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 
8 mm + PV01

m 140,000 139,60 3 296,31 16 247,69 19 544,00 0,00 0,15 RTS II / 2017

185 SO 01.5 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 
8 mm + PV 21

m 265,000 145,60 12 328,38 26 255,62 38 584,00 0,00 0,45 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
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186 SO 01.5 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 200,000 46,00 829,72 8 370,28 9 200,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
187 SO 01.5 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ kus 12,000 48,00 173,66 402,34 576,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

188 SO 01.5 210220302RT1
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SR 
2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 50,000 48,00 293,10 2 106,90 2 400,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

189 SO 01.5 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SR 
3a Fe

kus 40,000 49,00 368,98 1 591,02 1 960,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

190 SO 01.5 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK 
pro vodič d 6-10 mm

kus 35,000 49,00 225,97 1 489,03 1 715,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

191 SO 01.5 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 
1 k jímací tyči

kus 8,000 55,00 83,88 356,12 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

192 SO 01.5 210220302RT7
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky ST 
02 na vodovodní potrubí

kus 10,000 55,00 80,40 469,60 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

193 SO 01.5 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 35,000 56,00 201,19 1 758,81 1 960,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

194 SO 01.5 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.úhelníku + 2 
držáky do zdi

kus 12,000 253,00 1 222,00 1 814,00 3 036,00 0,00 0,04 RTS II / 2017

195 SO 01.5 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku kus 12,000 38,00 54,98 401,02 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
196 SO 01.5 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 8,000 264,00 0,00 2 112,00 2 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
197 SO 01.5 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 8,000 268,00 0,00 2 144,00 2 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
198 SO 01.5 210010333R00 Krabice přístrojová do parapetního žlabu-montáž kus 230,000 153,00 0,00 35 190,00 35 190,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
199 SO 01.5 211150301R00 Montáž časového relé kus 6,000 156,00 0,00 936,00 936,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
200 SO 01.5 211150051R00 Montáž -Svodiče SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65,000 311,00 0,00 20 215,00 20 215,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
201 SO 01.5 210201062R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 196,000 311,00 0,00 60 956,00 60 956,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
202 SO 01.5 210201041R00 Svítidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové kus 42,000 311,00 0,00 13 062,00 13 062,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
203 SO 01.5 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 2,000 311,00 0,00 622,00 622,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
204 SO 01.5 210201054R00 Svítidlo zářivkové  20 W nástěnné kus 63,000 311,00 0,00 19 593,00 19 593,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
205 SO 01.5 210202036R00 Svítidlo výbojkové na sloup 4461602 SHC 70 * kus 7,000 311,00 0,00 2 177,00 2 177,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
206 SO 01.5 210204101R00 Výložník ocelový 1ramenný na zeď kus 7,000 923,00 0,00 6 461,00 6 461,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
207 SO 01.5 35443171 Tyč jímací AlMgSi1,5m vč. základny a svorky kus 8,000 456,30 3 650,40 0,00 3 650,40 0,00 0,03 RTS II / 2017
208 SO 01.5 34571431 Krabice přístrojová do parapetního žlabu kus 230,000 136,50 31 395,00 0,00 31 395,00 0,00 0,16 RTS II / 2017
209 SO 01.5 35825710.A Doběhové relé pro ventilátor 230V doba 2-15.min kus 6,000 311,20 1 867,20 0,00 1 867,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
210 SO 01.5 35811076 Svodič SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65,000 548,00 35 620,00 0,00 35 620,00 0,00 0,06 RTS II / 2017
211 SO 01.5 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky kus 6,000 1 456,00 8 736,00 0,00 8 736,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

212 SO 01.5 34814156
Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W IP20 vč. zdrojů el. předřadník, vysoce 
leštěná mřížka

kus 190,000 2 365,20 449 388,00 0,00 449 388,00 0,01 1,71 RTS II / 2017

213 SO 01.5 34814150 Kvalitní LED svítidlo 2x11W IP20 se sklem, vč. zdrojů kus 42,000 2 563,50 107 667,00 0,00 107 667,00 0,01 0,46 RTS II / 2017

214 SO 01.5 35821361
Sestava signalizace pro WC imobilní 1x zdroj, 2x tlačítko s táhlem, 1x houkačka 
s blik

kus 2,000 7 838,30 15 676,60 0,00 15 676,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

215 SO 01.5 34828430 Svítidlo nouzové - 8W/L, 1 h, IP 42 kus 56,000 1 325,30 74 216,80 0,00 74 216,80 0,00 0,08 RTS II / 2017
216 SO 01.5 34851335 Vnější nástěnné svítidlo IP44 s pohybovým spínačem kus 7,000 1 456,20 10 193,40 0,00 10 193,40 0,00 0,01 RTS II / 2017
217 SO 01.5 34531505 Čidlo pohybu nástěnné kus 7,000 789,00 5 523,00 0,00 5 523,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
218 SO 01.5 34844923 Nástěnné LED 24W svítidlo vnější s výložníkem rozvod VO kus 7,000 2 896,00 20 272,00 0,00 20 272,00 0,02 0,12 RTS II / 2017

SO 01.5 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    160 858,33 150 373,77 311 232,10 0,82
219 SO 01.5 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 805,000 38,50 0,00 30 992,50 30 992,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
220 SO 01.5 222260722R00 Žlab120/40 mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. m 126,000 123,60 0,00 15 573,60 15 573,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
221 SO 01.5 220280102R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 500,000 89,50 298,33 44 451,67 44 750,00 0,00 0,05 RTS II / 2017
222 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 51,000 450,00 0,00 22 950,00 22 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
223 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 17,000 450,00 0,00 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

224 SO 01.5 222260797R00
Montáž-Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé 
provedenívč.příslušenství

m 260,000 110,60 0,00 28 756,00 28 756,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

225 SO 01.5 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 805,000 32,80 26 404,00 0,00 26 404,00 0,00 0,17 RTS II / 2017
226 SO 01.5 3457099963 Žlab PVC 120/40 bílý bezhalonové provedení m 126,000 326,00 41 076,00 0,00 41 076,00 0,00 0,13 RTS II / 2017
227 SO 01.5 3457099955 Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé provedení m 260,000 358,00 93 080,00 0,00 93 080,00 0,00 0,47 RTS II / 2017

SO 01.5 S Přesuny sutí    0,00 9 292,96 9 292,96 0,00
228 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,338 263,30 0,00 1 932,10 1 932,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
229 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 73,380 11,23 0,00 824,06 824,06 0,00 0,00 RTS II / 2017
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230 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,338 156,20 0,00 1 146,20 1 146,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
231 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,706 15,60 0,00 915,81 915,81 0,00 0,00 RTS II / 2017
232 SO 01.5 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 7,338 58,70 0,00 430,74 430,74 0,00 0,00 RTS II / 2017
233 SO 01.5 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 6,986 563,20 0,00 3 934,52 3 934,52 0,00 0,00 RTS II / 2017
234 SO 01.5 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,352 311,20 0,00 109,54 109,54 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 01.5 M46 Zemní práce p ři montážích    48,44 9 485,56 9 534,00 0,35
235 SO 01.5 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 60,000 158,90 48,44 9 485,56 9 534,00 0,01 0,35 RTS II / 2017

2 783 920 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 01.5 713552111R00 Požární ucpávka oboustranná 0,75m2 vč. materiálu kus 45 45,000 RTS II / 2017
2 SO 01.5 909      R00 Demontáže původní el. instalace, osvětlovadel, hromosvodů h 140 140,000 RTS II / 2017
3 SO 01.5 220110561R00 Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
4 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem kus 4 4,000 RTS II / 2017
5 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče PE cvčetně kompletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
6 SO 01.5 35711643  Rozvaděč elektroměrový plastový ER 222/PVP7P,620 x 640 x 250 mm kus 1 1,000 RTS II / 2017
7 SO 01.5 34561142 PEN můstek kus 1 1,000 RTS II / 2017
8 SO 01.5 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
9 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
10 SO 01.5 35822001020 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-50B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
11 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
12 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
13 SO 01.5 210160682R00 Montáž elektroměru - třífázový kus 5 5,000 RTS II / 2017
14 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 12 12,000 RTS II / 2017
15 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 6 6,000 RTS II / 2017
16 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5 5,000 RTS II / 2017
17 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2 2,000 RTS II / 2017
18 SO 01.5 210110062RT1 soumrakový spínač,včetně dodávky spínače kus 1 1,000 RTS II / 2017
19 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

20 SO 01.5 738129111R00
Řídící jednotka EM 524 90 je dvouzónový regulátor venkovních systémů 
chránících před sněhem a ledem instalovaných na malých i velkých 
plochách, chodní

kus 1 1,000 RTS II / 2017

21 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 10 10,000 RTS II / 2017

22 SO 01.5 210800647RT1 Vodič nn a vn CYA 10z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče 10z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
23 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RH-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
24 SO 01.5 35717720 rozváděč zapuštěný IP44/20 (800x600x240mm) kus 1 1,000 RTS II / 2017
25 SO 01.5 38983130 Odpočtový elektroměr třífázový kus 5 5,000 RTS II / 2017
26 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 3 3,000 RTS II / 2017
27 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4 4,000 RTS II / 2017
28 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3 3,000 RTS II / 2017
29 SO 01.5 358225528 Stop tlačítko kus 1 1,000 RTS II / 2017
30 SO 01.5 358225506 Vypínací cívka k jističi LTN kus 1 1,000 RTS II / 2017
31 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
32 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 5 5,000 RTS II / 2017
33 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
34 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
35 SO 01.5 35822002318 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 01.5 - Elektroinstalace - Silnoproudé rozvody)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
36 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
37 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2 2,000 RTS II / 2017
38 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
39 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
40 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
41 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
42 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 5 5,000 RTS II / 2017
43 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4 4,000 RTS II / 2017
44 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 14+23+1 38,000 RTS II / 2017
45 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3 3,000 RTS II / 2017
46 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

47 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

48 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
49 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.1-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
50 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
51 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
52 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
53 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 2 2,000 RTS II / 2017
54 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
55 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
56 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14 14,000 RTS II / 2017
57 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 23 23,000 RTS II / 2017
58 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
59 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3 3,000 RTS II / 2017
60 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
61 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
62 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
63 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
64 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
65 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1 1,000 RTS II / 2017
66 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 5+1+3 9,000 RTS II / 2017
67 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1 1,000 RTS II / 2017
68 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

69 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

70 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 15 15,000 RTS II / 2017
71 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.2-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
72 SO 01.5 35712339 rozváděč přisazený (800x600x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
73 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
74 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
75 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
76 SO 01.5 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
77 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 5 5,000 RTS II / 2017
78 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
79 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 3 3,000 RTS II / 2017
80 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1 1,000 RTS II / 2017
81 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
82 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
83 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
84 SO 01.5 220110563R00 Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
85 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
86 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4 4,000 RTS II / 2017
87 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 13+1+15 29,000 RTS II / 2017
88 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 3 3,000 RTS II / 2017
89 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

90 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

91 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 30 30,000 RTS II / 2017
92 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
93 SO 01.5 35712346 Rozváděč přisazený (1200x600x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
94 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
95 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
96 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
97 SO 01.5 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
98 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
99 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
100 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 13 13,000 RTS II / 2017
101 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
102 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 15 15,000 RTS II / 2017
103 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 3 3,000 RTS II / 2017
104 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
105 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
106 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
107 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
108 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017
109 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 4 4,000 RTS II / 2017
110 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 7+1+9 17,000 RTS II / 2017
111 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 1 1,000 RTS II / 2017
112 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

113 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

114 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
115 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R2.1-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
116 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
117 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
118 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
119 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
120 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
121 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 7 7,000 RTS II / 2017
122 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
123 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 9 9,000 RTS II / 2017
124 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 1 1,000 RTS II / 2017
125 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
126 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
127 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
128 SO 01.5 220110562R00 Montáž celoplech.rozvaděče B 1 do zdi kus 1 1,000 RTS II / 2017
129 SO 01.5 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 4 4,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
130 SO 01.5 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 3 3,000 RTS II / 2017
131 SO 01.5 210120402R00 Jistič vzduch.1pólový kus 13+1+15 29,000 RTS II / 2017
132 SO 01.5 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 2 2,000 RTS II / 2017
133 SO 01.5 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 3 3,000 RTS II / 2017

134 SO 01.5 210800623RT1
Vodič nn a vn CYA 1,5 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CYA 
1,5

m 3 3,000 RTS II / 2017

135 SO 01.5 210800646RT1 Vodič  CYA 6 z/ž uložený pevně,včetně dodávky vodiče CYA 6 z/ž m 25 25,000 RTS II / 2017
136 SO 01.5 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče R1.3-včetně kompoletace kus 1 1,000 RTS II / 2017
137 SO 01.5 35712337 rozváděč zapuštěný (800x500x240mm) IP40/20 kus 1 1,000 RTS II / 2017
138 SO 01.5 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
139 SO 01.5 35889037.A Přepěťoví svodič SPBT12-280/4 B+C kus 1 1,000 RTS II / 2017
140 SO 01.5 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030   OFI 40 kus 1 1,000 RTS II / 2017
141 SO 01.5 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1 1,000 RTS II / 2017
142 SO 01.5 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3 kus 2 2,000 RTS II / 2017
143 SO 01.5 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 14 14,000 RTS II / 2017
144 SO 01.5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 14 14,000 RTS II / 2017
145 SO 01.5 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1 1,000 RTS II / 2017
146 SO 01.5 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC kus 2 2,000 RTS II / 2017
147 SO 01.5 374552990007 Přípojnice N kus 1 1,000 RTS II / 2017
148 SO 01.5 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2 2,000 RTS II / 2017
149 SO 01.5 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 1 1,000 RTS II / 2017
150 SO 01.5 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 7 7,000 RTS II / 2017
151 SO 01.5 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 850 850,000 RTS II / 2017
152 SO 01.5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 34 34,000 RTS II / 2017
153 SO 01.5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 80 80,000 RTS II / 2017
154 SO 01.5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 16 16,000 RTS II / 2017

155 SO 01.5 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 45 45,000 RTS II / 2017

156 SO 01.5 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 12 12,000 RTS II / 2017

157 SO 01.5 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 34 34,000 RTS II / 2017

158 SO 01.5 210110054RT2 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6,včetně dodávky spínače kus 26 26,000 RTS II / 2017

159 SO 01.5 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 22 22,000 RTS II / 2017

160 SO 01.5 210110005RT1 Spínač žaluziový, obyč.prostředí včetně dodávky spínače kus 56 56,000 RTS II / 2017
161 SO 01.5 210110082RT1 Spínač speciální sporákový 20A/400V včetně dodávky spor.příp. kus 5 5,000 RTS II / 2017

162 SO 01.5 210110513RT1
Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01,02,včetně dodávky vypínače S 
63VL 01

kus 4 4,000 RTS II / 2017

163 SO 01.5 210111011RT6
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky 
a rámečku

kus 216 216,000 RTS II / 2017

164 SO 01.5 210010002RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 
2316

m 30 30,000 RTS II / 2017

165 SO 01.5 210010004RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm,včetně dodávky trubky PVC 
2329

m 30 30,000 RTS II / 2017

166 SO 01.5 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2 kus 100 100,000 RTS II / 2017

167 SO 01.5 210010333RT1 Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením,včetně dodávky LK 80/3 kus 600 600,000 RTS II / 2017
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168 SO 01.5 210810001RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu m 850 850,000 RTS II / 2017

169 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Bx1,5

m 116 116,000 RTS II / 2017

170 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Ax1,5

m 1100 1 100,000 RTS II / 2017

171 SO 01.5 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 2492 2 492,000 RTS II / 2017

172 SO 01.5 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 
CYKY3Cx1,5

m 2920 2 920,000 RTS II / 2017

173 SO 01.5 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 5x4 mm2,   5xC4

m 145 145,000 RTS II / 2017

174 SO 01.5 210810053RT1
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu 
4Bx10

m 316 316,000 RTS II / 2017

175 SO 01.5 210810017RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky 
kabelu 5x6 mm2,   5Cx6

m 30 30,000 RTS II / 2017

176 SO 01.5 210800114RT2
Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky 
kabelu 4x25 mm2  4Bx25

m 15 15,000 RTS II / 2017

177 SO 01.5 210800604RT1
Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče 
CYA 2,5

m 100 100,000 RTS II / 2017

178 SO 01.5 210800607RT1
Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče 
CYA 10

m 160 160,000 RTS II / 2017

179 SO 01.5 210800609RT1
Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče 
CYA 25

m 15 15,000 RTS II / 2017

180 SO 01.5 210800116RT1
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky 
kabelu

m 116 116,000 RTS II / 2017

181 SO 01.5 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm m 65 65,000 RTS II / 2017

182 SO 01.5 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 35 35,000 RTS II / 2017

183 SO 01.5 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 
mm

m 180 180,000 RTS II / 2017

184 SO 01.5 210220101RT3
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu 
FeZn 8 mm + PV01

m 140 140,000 RTS II / 2017

185 SO 01.5 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu 
FeZn 8 mm + PV 21

m 265 265,000 RTS II / 2017

186 SO 01.5 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky 
SS

kus 200 200,000 RTS II / 2017

187 SO 01.5 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky 
SZ

kus 12 12,000 RTS II / 2017

188 SO 01.5 210220302RT1
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 50 50,000 RTS II / 2017

189 SO 01.5 210220302RT2
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SR 3a Fe

kus 40 40,000 RTS II / 2017

190 SO 01.5 210220302RT3
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SK pro vodič d 6-10 mm

kus 35 35,000 RTS II / 2017

191 SO 01.5 210220302RT5
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 8 8,000 RTS II / 2017

192 SO 01.5 210220302RT7
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky 
svorky ST 02 na vodovodní potrubí

kus 10 10,000 RTS II / 2017
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193 SO 01.5 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu 
pásku

kus 35 35,000 RTS II / 2017

194 SO 01.5 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.úhelníku + 
2 držáky do zdi

kus 12 12,000 RTS II / 2017

195 SO 01.5 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku kus 12 12,000 RTS II / 2017
196 SO 01.5 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 8 8,000 RTS II / 2017
197 SO 01.5 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 8 8,000 RTS II / 2017
198 SO 01.5 210010333R00 Krabice přístrojová do parapetního žlabu-montáž kus 230 230,000 RTS II / 2017
199 SO 01.5 211150301R00 Montáž časového relé kus 6 6,000 RTS II / 2017
200 SO 01.5 211150051R00 Montáž -Svodiče SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65 65,000 RTS II / 2017
201 SO 01.5 210201062R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné kus 190+6 196,000 RTS II / 2017
202 SO 01.5 210201041R00 Svítidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové kus 42 42,000 RTS II / 2017
203 SO 01.5 210140521R00 Svítidlo signalizační  + zapojení kus 2 2,000 RTS II / 2017
204 SO 01.5 210201054R00 Svítidlo zářivkové  20 W nástěnné kus 56+7 63,000 RTS II / 2017
205 SO 01.5 210202036R00 Svítidlo výbojkové na sloup 4461602 SHC 70 * kus 7 7,000 RTS II / 2017
206 SO 01.5 210204101R00 Výložník ocelový 1ramenný na zeď kus 7 7,000 RTS II / 2017
207 SO 01.5 35443171 Tyč jímací AlMgSi1,5m vč. základny a svorky kus 8 8,000 RTS II / 2017
208 SO 01.5 34571431 Krabice přístrojová do parapetního žlabu kus 230 230,000 RTS II / 2017
209 SO 01.5 35825710.A Doběhové relé pro ventilátor 230V doba 2-15.min kus 6 6,000 RTS II / 2017
210 SO 01.5 35811076 Svodič SPD pro zás. 230V včetně zásuvky SPD-tř.D kus 65 65,000 RTS II / 2017
211 SO 01.5 34823034 LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky kus 6 6,000 RTS II / 2017

212 SO 01.5 34814156
Svítidlo zářivkové přisazené 4x14W IP20 vč. zdrojů el. předřadník, vysoce 
leštěná mřížka

kus 190 190,000 RTS II / 2017

213 SO 01.5 34814150 Kvalitní LED svítidlo 2x11W IP20 se sklem, vč. zdrojů kus 42 42,000 RTS II / 2017

214 SO 01.5 35821361
Sestava signalizace pro WC imobilní 1x zdroj, 2x tlačítko s táhlem, 1x 
houkačka s blik

kus 2 2,000 RTS II / 2017

215 SO 01.5 34828430 Svítidlo nouzové - 8W/L, 1 h, IP 42 kus 56 56,000 RTS II / 2017
216 SO 01.5 34851335 Vnější nástěnné svítidlo IP44 s pohybovým spínačem kus 7 7,000 RTS II / 2017
217 SO 01.5 34531505 Čidlo pohybu nástěnné kus 7 7,000 RTS II / 2017
218 SO 01.5 34844923 Nástěnné LED 24W svítidlo vnější s výložníkem rozvod VO kus 7 7,000 RTS II / 2017
219 SO 01.5 222260605R00 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 805 805,000 RTS II / 2017
220 SO 01.5 222260722R00 Žlab120/40 mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. m 126 126,000 RTS II / 2017
221 SO 01.5 220280102R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky m 500 500,000 RTS II / 2017
222 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize NN vč. revizní zprávy h 51 51,000 RTS II / 2017
223 SO 01.5 220890202R00 Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy h 17 17,000 RTS II / 2017

224 SO 01.5 222260797R00
Montáž-Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé 
provedenívč.příslušenství

m 260 260,000 RTS II / 2017

225 SO 01.5 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 805 805,000 RTS II / 2017
226 SO 01.5 3457099963 Žlab PVC 120/40 bílý bezhalonové provedení m 126 126,000 RTS II / 2017
227 SO 01.5 3457099955 Parapetní žlab pvc 160/65 se stín.přepážkou bílé provedení m 260 260,000 RTS II / 2017
228 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,3383 7,338 RTS II / 2017
229 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,338*10 73,380 RTS II / 2017
230 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,3383 7,338 RTS II / 2017
231 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,3383*8 58,706 RTS II / 2017
232 SO 01.5 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 7,3383 7,338 RTS II / 2017
233 SO 01.5 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 7,3383-0,3522 6,986 RTS II / 2017
234 SO 01.5 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 0,3522 0,352 RTS II / 2017
235 SO 01.5 460680042R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm kus 60 60,000 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 847 607,46 0,00 0,00

Montáž 923 538,65 0,00 0,00
PSV Dodávky 5 676 741,74 0,00 0,00

Montáž 518 515,59 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

71 258,54
8 037 662,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 8 037 662 Kč

8 037 662 Kč 1 687 909 Kč 9 725 571 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 170

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Zateplení obálky budovy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 02 6 524 349,20 1 513 312,78 8 037 661,98 105,38
SO 02 1 0,00 5 031,19 5 031,19 0,00
SO 02 31 76 531,91 26 286,36 102 818,27 18,59
SO 02 45 2 339,58 2 132,15 4 471,73 0,21
SO 02 6 177 150,08 90 225,55 267 375,63 2,99
SO 02 61 21 842,85 147 623,92 169 466,77 8,96
SO 02 62 484 389,16 506 333,21 990 722,37 33,17
SO 02 713 98 769,79 23 698,06 122 467,84 0,69
SO 02 762 17 691,20 20 904,71 38 595,91 1,22
SO 02 764 62 786,12 58 700,19 121 486,32 1,60
SO 02 766 4 798 652,84 111 986,93 4 910 639,77 5,48
SO 02 767 32 920,77 12 770,04 45 690,81 0,05
SO 02 784 2 162,89 7 112,68 9 275,57 0,12
SO 02 786 479 390,07 183 067,33 662 457,40 1,67
SO 02 94 78 755,95 143 836,38 222 592,33 21,78
SO 02 95 6 597,92 2 069,88 8 667,80 0,15
SO 02 711 7 378,44 13 213,20 20 591,64 0,01
SO 02 H99 0,00 59 833,73 59 833,73 0,00
SO 02 712 176 989,61 98 487,28 275 476,89 8,69

8 037 662 Kč

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Izolace proti vodě
Ostatní přesuny hmot
Izolace střech (živičné krytiny)

Celkem:

Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Malby
Čalounické úpravy
Lešení a stavební výtahy

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Zateplení obálky budovy
Zemní práce
Zdi podpěrné a volné

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 02 - Zateplení obálky budovy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02 Zateplení obálky budovy    6 524 349,20 1 513 312,78 8 037 661,98 105,38

SO 02 1 Zemní práce    0,00 5 031,19 5 031,19 0,00
1 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-terasa m2 19,683 48,60 0,00 956,59 956,59 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-budova m2 72,373 56,30 0,00 4 074,60 4 074,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 31 Zdi podp ěrné a volné    76 531,91 26 286,36 102 818,27 18,59
3 SO 02 311271176R00 Zdivo z tvárnic přesných,porobetonových, hladkých tl. 25 cm P2,5 m2 107,528 956,20 76 531,91 26 286,36 102 818,27 0,17 18,59 RTS II / 2017

SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního svršku)    2 339,58 2 132,15 4 471,73 0,21

4 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-terasa-včetně 
dodávky

m2 19,638 48,60 499,34 455,07 954,41 0,00 0,04 RTS II / 2017

5 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-budova-
včetně dodávky

m2 72,373 48,60 1 840,24 1 677,08 3 517,33 0,00 0,16 RTS II / 2017

SO 02 6 Úpravy povrch ů,podlahy a osazování výplní otvor ů    177 150,08 90 225,55 267 375,63 2,99
6 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 664,179 31,30 11 335,06 9 453,74 20 788,80 0,00 0,23 RTS II / 2017
7 SO 02 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm m2 664,179 286,30 130 290,08 59 864,36 190 154,45 0,00 2,17 RTS II / 2017
8 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-penetrace břizolitu m2 327,617 32,20 5 751,97 4 797,30 10 549,27 0,00 0,11 RTS II / 2017
9 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-budova m2 52,442 489,30 16 608,51 9 051,36 25 659,87 0,00 0,25 RTS II / 2017
10 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 52,442 33,00 973,56 757,02 1 730,59 0,00 0,02 RTS II / 2017
11 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-terasa m2 15,746 423,00 4 311,09 2 349,47 6 660,56 0,00 0,07 RTS II / 2017
12 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 15,746 33,00 292,32 227,30 519,62 0,00 0,01 RTS II / 2017
13 SO 02 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm-terasa m2 35,429 286,30 6 950,00 3 193,32 10 143,32 0,00 0,12 RTS II / 2017
14 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-terasa m2 35,429 33,00 637,48 531,67 1 169,16 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 02 61 Úprava povrch ů vnit řní    21 842,85 147 623,92 169 466,77 8,96
15 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.-vnitřní strana okna m 536,160 176,20 9 474,05 84 997,34 94 471,39 0,00 1,28 RTS II / 2017
16 SO 02 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-jen u oken a venkovních dveří m2 134,040 559,50 12 368,80 62 626,58 74 995,38 0,06 7,68 RTS II / 2017

SO 02 62 Úprava povrch ů vnější    484 389,16 506 333,21 990 722,37 33,17
17 SO 02 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 327,617 48,70 1 162,11 14 792,84 15 954,95 0,00 0,01 RTS II / 2017
18 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 536,160 176,20 9 474,05 84 997,34 94 471,39 0,00 1,28 RTS II / 2017
19 SO 02 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m 562,968 56,00 31 526,21 0,00 31 526,21 0,00 0,06 RTS II / 2017

20 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 82,069 123,50 2 675,75 7 459,78 10 135,52 0,00 0,30 RTS II / 2017

21 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 23,600 123,50 769,44 2 145,16 2 914,60 0,00 0,09 RTS II / 2017

22 SO 02 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 303,499 25,60 2 548,64 5 220,94 7 769,57 0,00 0,01 RTS II / 2017
23 SO 02 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 211,030 56,30 3 704,23 8 176,76 11 880,99 0,00 0,00 RTS II / 2017
24 SO 02 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 238,600 52,20 3 405,03 9 049,89 12 454,92 0,00 0,03 RTS II / 2017
25 SO 02 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 162,510 48,30 2 352,11 5 497,13 7 849,23 0,00 0,01 RTS II / 2017

26 SO 02 622311432RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 19,982 723,60 8 447,37 6 011,61 14 458,98 0,01 0,19 RTS II / 2017

27 SO 02 622311433RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.120 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 30,028 811,60 14 940,60 9 430,13 24 370,72 0,01 0,29 RTS II / 2017

28 SO 02 622311135RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a 
nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 434,735 968,80 222 193,52 198 977,75 421 171,27 0,01 4,52 RTS II / 2017

29 SO 02 622311132RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a 
nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 97,365 726,30 28 223,25 42 492,95 70 716,20 0,01 0,91 RTS II / 2017

30 SO 02 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 10,000 211,00 1 586,18 523,82 2 110,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 02 - Zateplení obálky budovy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

31 SO 02 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu m2 767,796 111,00 44 679,15 40 546,20 85 225,36 0,03 19,92 RTS II / 2017

32 SO 02 622311522RV1
Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.0,039 W/mK.

m2 3,464 923,30 1 901,30 1 297,01 3 198,31 0,01 0,04 RTS II / 2017

33 SO 02 622311523RV1 Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 120 mm m2 5,740 1 103,20 3 949,30 2 383,07 6 332,37 0,01 0,07 RTS II / 2017

34 SO 02 622311525RV1
Zatep. systém ETICS sokl,perimetr tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.0,039 W/mK.

m2 43,238 1 211,60 36 414,41 15 972,75 52 387,16 0,01 0,57 RTS II / 2017

35 SO 02 622311512R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 100 mm, bez PÚ-pod terénem m2 4,330 611,00 1 896,18 749,45 2 645,63 0,01 0,03 RTS II / 2017
36 SO 02 622311513R00 Izolace suterénu perimetr tl. 120 mm, bez PÚ m2 7,475 689,00 3 817,05 1 333,23 5 150,28 0,01 0,07 RTS II / 2017
37 SO 02 622311515R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 160 mm, bez PÚ-pod terénem m2 60,568 756,00 36 532,22 9 257,19 45 789,41 0,01 0,62 RTS II / 2017
38 SO 02 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná-terasa-stěna m2 35,429 321,00 0,00 11 372,71 11 372,71 0,00 0,00 RTS II / 2017
39 SO 02 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton-terasa - sokl m2 35,429 321,00 0,00 11 372,71 11 372,71 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 SO 02 283754601 Polystyren extrudovaný perimetr, strukturovaný povrch pro omítky m3 2,232 3 963,00 8 845,42 0,00 8 845,42 0,04 0,08 RTS II / 2017
41 SO 02 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla-terasa m 20,245 54,00 91,81 1 001,42 1 093,23 0,00 0,00 RTS II / 2017
42 SO 02 55392557 Profil soklový 33 mm tl. 0,8 mm/2m m 21,257 169,30 3 598,81 0,00 3 598,81 0,00 0,01 RTS II / 2017

43 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-terasaí-,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 51,175 163,50 2 208,89 6 158,22 8 367,11 0,00 0,19 RTS II / 2017

44 SO 02 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 107,528 163,30 7 446,14 10 113,18 17 559,32 0,04 3,89 RTS II / 2017
SO 02 713 Izolace tepelné    98 769,79 23 698,06 122 467,84 0,69

45 SO 02 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 79,544 243,20 7 772,39 11 572,71 19 345,10 0,00 0,03 RTS II / 2017
46 SO 02 28375972 Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 5,652 1 936,30 10 943,97 0,00 10 943,97 0,03 0,14 RTS II / 2017
47 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 76,129 49,00 0,00 3 730,32 3 730,32 0,00 0,00 RTS II / 2017
48 SO 02 28376503 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x140mm m2 82,219 840,60 69 113,29 0,00 69 113,29 0,00 0,35 RTS II / 2017
49 SO 02 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 46,652 243,20 3 241,65 8 104,11 11 345,77 0,00 0,09 RTS II / 2017
50 SO 02 28375460 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 2,827 2 723,20 7 698,49 0,00 7 698,49 0,03 0,08 RTS II / 2017
51 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,691 421,00 0,00 290,91 290,91 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 762 Konstrukce tesa řské    17 691,20 20 904,71 38 595,91 1,22
52 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním m2 64,153 163,20 0,00 10 469,77 10 469,77 0,00 0,00 RTS II / 2017
53 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 69,285 189,50 13 129,51 0,00 13 129,51 0,01 0,90 RTS II / 2017
54 SO 02 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci-pod dřevotřískovou desku m 97,970 79,60 0,00 7 798,41 7 798,41 0,00 0,00 RTS II / 2017
55 SO 02 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca375mm m3 0,361 7 325,50 2 644,51 0,00 2 644,51 0,55 0,20 RTS II / 2017

56 SO 02 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na 
dřevo i zdivo.

m3 0,361 623,30 222,68 2,33 225,01 0,02 0,01 RTS II / 2017

57 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním-terasa m2 8,942 163,20 0,00 1 459,33 1 459,33 0,00 0,00 RTS II / 2017
58 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 8,942 189,50 1 694,51 0,00 1 694,51 0,01 0,12 RTS II / 2017
59 SO 02 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,220 963,00 0,00 1 174,86 1 174,86 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 764 Konstrukce klempí řské    62 786,12 58 700,19 121 486,32 1,60
60 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-římsa terasy m 19,870 189,00 1 179,83 2 575,60 3 755,43 0,00 0,10 RTS II / 2017
61 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 13,114 286,00 3 750,60 0,00 3 750,60 0,01 0,07 RTS II / 2017
62 SO 02 764410291R00 Montáž oplechování parapetů Pz m 131,150 211,30 1 325,81 26 386,18 27 712,00 0,00 0,12 RTS II / 2017

63 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 25,200 163,20 4 112,64 0,00 4 112,64 0,00 0,05 RTS II / 2017

64 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 6,000 163,20 979,20 0,00 979,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

65 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 9,600 163,20 1 566,72 0,00 1 566,72 0,00 0,02 RTS II / 2017

66 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 28,800 163,20 4 700,16 0,00 4 700,16 0,00 0,05 RTS II / 2017

67 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,500 163,20 734,40 0,00 734,40 0,00 0,01 RTS II / 2017

68 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 28,800 163,20 4 700,16 0,00 4 700,16 0,00 0,05 RTS II / 2017

69 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,920 163,20 802,94 0,00 802,94 0,00 0,01 RTS II / 2017

70 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 5,330 163,20 869,86 0,00 869,86 0,00 0,01 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

71 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 18,000 163,20 2 937,60 0,00 2 937,60 0,00 0,03 RTS II / 2017

72 SO 02 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm kus 98,000 35,60 3 488,80 0,00 3 488,80 0,00 0,00 RTS II / 2016
73 SO 02 764929301R00 K11  M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm m 71,900 211,30 570,01 14 622,46 15 192,47 0,00 0,11 RTS II / 2017
74 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 19,773 286,00 5 655,08 0,00 5 655,08 0,01 0,11 RTS II / 2017
75 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-atika 2NP m 99,600 211,30 6 611,81 14 433,67 21 045,48 0,00 0,48 RTS II / 2017
76 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 65,736 286,00 18 800,50 0,00 18 800,50 0,01 0,37 RTS II / 2017
77 SO 02 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,603 425,63 0,00 682,28 682,28 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 766 Konstrukce truhlá řské    4 798 652,84 111 986,93 4 910 639,77 5,48
78 SO 02 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 27,000 196,30 96,17 5 203,93 5 300,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
79 SO 02 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 4,000 263,20 18,76 1 034,04 1 052,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
80 SO 02 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 24,000 326,30 124,52 7 706,68 7 831,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

81 SO 02 607800283
Parapet interiér š. 300 mm dekor, povrch - laminátová fólie 0,6 mm  jádro - 
vlhkuodolná DTD 16 mm  spodní strana - impregnovaný protit

m 145,357 286,50 41 644,78 0,00 41 644,78 0,00 0,53 RTS II / 2017

82 SO 02 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. kus 98,000 35,60 3 488,80 0,00 3 488,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
83 SO 02 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 536,160 86,30 15 973,67 30 296,94 46 270,61 0,00 0,02 RTS II / 2017
84 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 492,750 123,60 4 325,23 56 578,67 60 903,90 0,00 0,03 RTS II / 2017

85 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 43,200 15 553,60 671 915,52 0,00 671 915,52 0,02 0,69 RTS II / 2017

86 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 7,200 15 553,60 111 985,92 0,00 111 985,92 0,02 0,12 RTS II / 2017

87 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 7,200 15 553,60 111 985,92 0,00 111 985,92 0,02 0,12 RTS II / 2017

88 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 43,200 15 553,60 671 915,52 0,00 671 915,52 0,02 0,69 RTS II / 2017

89 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,400 15 553,60 37 328,64 0,00 37 328,64 0,02 0,04 RTS II / 2017

90 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 9,600 15 553,60 149 314,56 0,00 149 314,56 0,02 0,15 RTS II / 2017

91 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 19,950 15 553,60 310 294,32 0,00 310 294,32 0,02 0,32 RTS II / 2017

92 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 8,000 15 553,60 124 428,80 0,00 124 428,80 0,02 0,13 RTS II / 2017

93 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 8,600 15 553,60 133 760,96 0,00 133 760,96 0,02 0,14 RTS II / 2017

94 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 24,000 15 553,60 373 286,40 0,00 373 286,40 0,02 0,38 RTS II / 2017

95 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 12,000 15 553,60 186 643,20 0,00 186 643,20 0,02 0,19 RTS II / 2017

96 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 57,600 15 553,60 895 887,36 0,00 895 887,36 0,02 0,92 RTS II / 2017

97 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,040 15 553,60 31 729,34 0,00 31 729,34 0,02 0,03 RTS II / 2017

98 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 9,000 15 553,60 139 982,40 0,00 139 982,40 0,02 0,14 RTS II / 2017

99 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 10,260 15 553,60 159 579,94 0,00 159 579,94 0,02 0,16 RTS II / 2017

100 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 12,000 15 553,60 186 643,20 0,00 186 643,20 0,02 0,19 RTS II / 2017

101 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,080 15 553,60 63 458,69 0,00 63 458,69 0,02 0,07 RTS II / 2017

102 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,580 15 553,60 55 681,89 0,00 55 681,89 0,02 0,06 RTS II / 2017

103 SO 02 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 36,200 123,60 287,82 4 186,50 4 474,32 0,00 0,00 RTS II / 2017

104 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,990 15 553,60 62 058,86 0,00 62 058,86 0,02 0,06 RTS II / 2017
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105 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,100 15 553,60 32 662,56 0,00 32 662,56 0,02 0,03 RTS II / 2017

106 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,420 15 553,60 53 193,31 0,00 53 193,31 0,02 0,05 RTS II / 2017

107 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 5,130 15 553,60 79 789,97 0,00 79 789,97 0,02 0,08 RTS II / 2017

108 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,565 15 553,60 39 894,98 0,00 39 894,98 0,02 0,04 RTS II / 2017

109 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 7,210 123,60 63,29 827,87 891,16 0,00 0,00 RTS II / 2017

110 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,605 15 553,60 40 517,13 0,00 40 517,13 0,02 0,04 RTS II / 2017

111 SO 02 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,000 1 863,30 37,14 1 826,16 1 863,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

112 SO 02 61250025
Spodní část střešního výlezu-schody skládací dřevěné EI 15 120x70cm do výšky 
3200mm

kus 1,000 8 653,26 8 653,26 0,00 8 653,26 0,04 0,04 RTS II / 2017

113 SO 02 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,481 789,30 0,00 4 326,15 4 326,15 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 02 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    32 920,77 12 770,04 45 690,81 0,05

114 SO 02 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 76,000 163,30 0,00 12 410,80 12 410,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
115 SO 02 28350291 Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se síťkou bílá kus 76,000 289,50 22 002,00 0,00 22 002,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

116 SO 02 767310046RAD
Horní část střešního výlezu 
700x1200mm,Obvod.kov.rám+prášk.barva+protipož.těsnění+izol.mezi rámem a 
stěn.,víko s vzdu.pístem-tep.iizol. Pz plech 0,6mm

kus 1,000 11 253,60 10 918,77 334,83 11 253,60 0,05 0,05 RTS II / 2017

117 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,051 478,60 0,00 24,41 24,41 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 02 784 Malby    2 162,89 7 112,68 9 275,57 0,12

118 SO 02 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x-vnitřní ostění po výměně oken m2 134,040 11,30 405,37 1 109,29 1 514,65 0,00 0,02 RTS II / 2017
119 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 134,040 28,30 738,58 3 054,75 3 793,33 0,00 0,03 RTS II / 2017
120 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 134,040 29,60 1 018,95 2 948,64 3 967,58 0,00 0,06 RTS II / 2017

SO 02 786 Čalounické úpravy    479 390,07 183 067,33 662 457,40 1,67
121 SO 02 786616220R00 Montáž předokenních okeních žaluzií nad 2 m2 kus 54,000 1 469,30 544,41 78 797,79 79 342,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

122 SO 02 55346634
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm nad 4,5m2 - AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 156,000 1 936,50 302 094,00 0,00 302 094,00 0,00 0,27 RTS II / 2017

123 SO 02 55346633
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 4,5m2 - AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 3,990 1 936,50 7 726,64 0,00 7 726,64 0,00 0,01 RTS II / 2017

124 SO 02 55346632
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 3,5m2 - AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 12,000 1 936,50 23 238,00 0,00 23 238,00 0,00 0,02 RTS II / 2017

125 SO 02 55346631
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 2,5 m2 -AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 50,400 1 936,50 97 599,60 0,00 97 599,60 0,00 0,09 RTS II / 2017

126 SO 02 767990010RAB
Atypický-systémový boxy -elox AL- pro každé okno cel.dl.110,6m pro žaluzie 80mm 
do zateplovacího pláště, včetně kotev,kotvení a ovládání -elektropoh

kg 1 207,752 125,60 48 187,42 103 506,23 151 693,65 0,00 1,28 RTS II / 2017

127 SO 02 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 1,671 456,80 0,00 763,31 763,31 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 02 94 Lešení a stavební výtahy    78 755,95 143 836,38 222 592,33 21,78

128 SO 02 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 972,840 34,00 19,46 33 057,10 33 076,56 0,02 17,88 RTS II / 2017
129 SO 02 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 945,680 32,00 57 949,64 4 312,12 62 261,76 0,00 1,65 RTS II / 2017
130 SO 02 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 972,840 28,60 0,00 27 823,22 27 823,22 0,00 0,00 RTS II / 2017
131 SO 02 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 025,472 8,30 0,00 8 511,42 8 511,42 0,00 0,00 RTS II / 2017
132 SO 02 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 050,944 4,50 9 229,25 0,00 9 229,25 0,00 0,00 RTS II / 2017
133 SO 02 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 025,472 7,60 0,00 7 793,59 7 793,59 0,00 0,00 RTS II / 2017
134 SO 02 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m-na střechách m2 52,632 163,20 347,06 8 242,49 8 589,54 0,04 1,87 RTS II / 2017
135 SO 02 941954192R00 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2 105,264 123,50 11 210,55 1 789,56 13 000,10 0,00 0,38 RTS II / 2017
136 SO 02 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m2 52,632 58,60 0,00 3 084,24 3 084,24 0,00 0,00 RTS II / 2017
137 SO 02 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 51 273,600 0,96 0,00 49 222,66 49 222,66 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    6 597,92 2 069,88 8 667,80 0,15
138 SO 02 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC-prodloužení přes ETICS m 19,000 456,20 6 597,92 2 069,88 8 667,80 0,01 0,15 RTS II / 2017

SO 02 711 Izolace proti vod ě    7 378,44 13 213,20 20 591,64 0,01
139 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-terasa m2 19,683 223,10 1 573,74 2 817,53 4 391,28 0,00 0,00 RTS II / 2017
140 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-budova m2 72,373 223,80 5 804,70 10 392,38 16 197,08 0,00 0,01 RTS II / 2017
141 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,007 469,00 0,00 3,28 3,28 0,00 0,00 RTS II / 2017
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   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

SO 02 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 59 833,73 59 833,73 0,00
142 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 85,968 696,00 0,00 59 833,73 59 833,73 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 02 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    176 989,61 98 487,28 275 476,89 8,69

143 SO 02 712372111RT1
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace do 200 mm, fólie ve 
specifikaci

m2 99,934 196,20 3 616,50 15 990,55 19 607,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

144 SO 02 28322103.A
Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní 
mřížkou, která dodává materiálu vysokou

m2 109,927 176,50 19 402,12 0,00 19 402,12 0,00 0,25 RTS II / 2017

145 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve specifikaci -
střecha a výlez

m2 20,000 86,50 190,48 1 539,52 1 730,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

146 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vyso

m2 25,000 145,60 3 640,00 0,00 3 640,00 0,00 0,09 RTS II / 2017

147 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z 
polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posyp

m2 25,000 148,50 3 712,50 0,00 3 712,50 0,01 0,14 RTS II / 2017

148 SO 02 712378004R00
D+M Systémové lemování stěny pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu 
tl.0,6mm RŠ 250 mm-spodní díl

m 4,000 289,30 629,34 527,86 1 157,20 0,00 0,01 RTS II / 2017

149 SO 02 712378005R00
D+M Systémový plech/okapnice pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu 
tl.0,6mm RŠ 70 mm-druhý díl lemování na stěnu pod tenkovrstvé omítky

m 4,000 263,20 433,33 619,47 1 052,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

150 SO 02 712361704R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu-střecha přístavek m2 142,999 196,20 13 313,04 14 743,37 28 056,40 0,00 0,09 RTS II / 2017

151 SO 02 28322100.A
Fólie  tl. 3, š. 1300 mm střešní šedá, střešní hydroizolační fólie se spodní vrstvou 
odolnou asfaltu. Na spodní straně je fólie vyztužena podložkou z

m2 157,299 287,50 45 223,46 0,00 45 223,46 0,00 0,36 RTS II / 2017

152 SO 02 28348131 Komínek odvětrávací s PVC manžetou 50 PVC kus 12,000 1 256,30 15 075,60 0,00 15 075,60 0,00 0,01 RTS II / 2017
153 SO 02 711777278R00 Opracování prostupů přírub termoplast.D do 200 mm kus 4,000 456,80 154,95 1 672,25 1 827,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

154 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve specifikaci -
atika NP a prostupy

m2 80,740 86,50 768,97 6 215,04 6 984,01 0,00 0,06 RTS II / 2017

155 SO 02 711747067R00 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm kus 16,000 169,50 64,59 2 647,41 2 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

156 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vyso

m2 100,925 145,60 14 694,68 0,00 14 694,68 0,00 0,37 RTS II / 2017

157 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z 
polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posyp

m2 100,925 148,50 14 987,36 0,00 14 987,36 0,01 0,58 RTS II / 2017

158 SO 02 712378003R00
Atiková okapnice RŠ 250 mm-systémová k folii,Položka obsahuje dodávku a montáž 
atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve

m 59,760 325,60 10 582,08 8 875,78 19 457,86 0,00 0,11 RTS II / 2017

159 SO 02 712378004R00
Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní 
folie tl.0,6mm

m 11,800 325,90 2 091,43 1 754,19 3 845,62 0,00 0,02 RTS II / 2017

160 SO 02 712378006R00
Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie 
tl.0,6mm

m 61,960 125,60 3 055,99 4 726,19 7 782,18 0,00 0,05 RTS II / 2017

161 SO 02 712378007R00
Rohová lišta vnitřní  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie 
tl.0,6mm

m 72,560 129,80 3 698,47 5 719,81 9 418,29 0,00 0,06 RTS II / 2017

162 SO 02 712378008R00 Pásek  RŠ 50 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm m 48,132 79,80 1 028,33 2 812,60 3 840,93 0,00 0,02 RTS II / 2017
163 SO 02 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie m2 119,771 44,30 1 785,34 3 520,52 5 305,86 0,00 0,04 RTS II / 2017
164 SO 02 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 76,129 85,60 718,35 5 798,29 6 516,64 0,00 0,03 RTS II / 2017

165 SO 02 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, 
modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš

m2 87,548 123,30 10 794,67 0,00 10 794,67 0,00 0,28 RTS II / 2017

166 SO 02 712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 76,129 187,50 0,00 14 274,19 14 274,19 0,00 0,00 RTS II / 2017
167 SO 02 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 3,806 1 123,50 4 276,04 0,00 4 276,04 1,60 6,09 RTS II / 2017
168 SO 02 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 76,129 38,90 70,78 2 890,64 2 961,42 0,00 0,00 RTS II / 2017
169 SO 02 69366195 Textilie sklovláknitá  120 g/m2 š. 200cm m2 83,742 35,60 2 981,22 0,00 2 981,22 0,00 0,01 RTS II / 2017
170 SO 02 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 8,693 478,50 0,00 4 159,60 4 159,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

8 037 662 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-terasa m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2
,865+2,29+0,375*2)*0,5

19,683 RTS II / 2017

2 SO 02 100001500R00 Dočištění stěny-pro obklad XPS sokl pod zemí-budova m2 42,818+29,555 72,373 RTS II / 2017
3 SO 02 311271176R00 Zdivo z tvárnic přesných,porobetonových, hladkých tl. 25 cm P2,5 m2 107,528 RTS II / 2017

(1,15+1,2+1,15)*0,85+(0,6+0,6+1,125)*2+(0,1
15+0,6*2+1,2+1,51+1,46+1,25+1,51)*2   
vyzdívka mezi okny 1NP

24,12

(1,51+0,95+0,93+1,25+1,2+1,22)*2 14,120
(1,56+1,1+1,56+1,45+1,25+0,6*2+1,125+1,31
*2+1,2*2+0,6*2+1,45)*2   2NP

33,830

(1,25+1,51*2+1,15+1,25*2+1,2+1,22+0,85+1,
46)*2

25,300

1*2+1,8*2,85+1,45*0,85+0,9*2 10,163

4 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-terasa-včetně 
dodávky

m2 19,6383 19,638 RTS II / 2017

5 SO 02 451971112R00
Položení vrstvy z geotextilie ke stěně min.300g/m2, uchycení sponami-budova-včetně 
dodávky

m2 72,373 72,373 RTS II / 2017

6 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 664,179 664,179 RTS II / 2017
7 SO 02 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm m2 82,069+327,617+157,128+97,365 664,179 RTS II / 2017
8 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-penetrace břizolitu m2 327,617 327,617 RTS II / 2017
9 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-budova m2 31,358+21,084 52,442 RTS II / 2017
10 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 52,442 52,442 RTS II / 2017

11 SO 02 602011189R00 Omítka stěn mozaiková tl.2mm-terasa m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2
,865+2,29+0,375*2)*0,4

15,746 RTS II / 2017

12 SO 02 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 15,746 15,746 RTS II / 2017
13 SO 02 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná,zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm-terasa m2 35,429 35,429 RTS II / 2017
14 SO 02 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-terasa m2 35,429 35,429 RTS II / 2017
15 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.-vnitřní strana okna m 536,160 536,160 RTS II / 2017
16 SO 02 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-jen u oken a venkovních dveří m2 134,040 RTS II / 2017

((1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4
+3+3)+(1,5+2)*2*2)*0,25   okna 1NP

24,80

((4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6
+2+(4,8+2)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2)*0,25   
stěny a okna

32,940

((3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2)*0,25   
přístavek

8,225

((1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,8
5)*2+(1,4+2,85)*2)*0,25   dveře 1NP

9,850

(1,05+2,8)*2*0,25   dveře 2NP 1,925
((4,8+2)*2*4+(6+2)*2*2+(3,6+2)*2*6+(1,2+2)*
2*9+(1,5+2)*2*2)*0,25   okna 2NP

56,300

17 SO 02 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 327,617 327,617 RTS II / 2017
18 SO 02 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 536,16 536,160 RTS II / 2017
19 SO 02 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m 562,968 RTS II / 2017

536,16 536,16
;ztratné 5%; 26,808 26,808

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 02 - Zateplení obálky budovy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

20 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 82,069 RTS II / 2017

((1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4
+3+3)+(1,5+2)*2*2)*0,15   okna 1NP

14,88

((4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6
+2+(4,8+2)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2)*0,15   
stěny a okna

19,764

((3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2)*0,2   
přístavek

6,580

((1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,8
5)*2+(1,4+2,85)*2)*0,15   dveře 1NP

5,910

(1,05+2,8)*2*0,15   dveře 2NP 1,155
((4,8+2)*2*4+(6+2)*2*2+(3,6+2)*2*6+(1,2+2)*
2*9+(1,5+2)*2*2)*0,15   okna 2NP

33,780

21 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm

m2 23,600 RTS II / 2017

2+2+(4+3+3)+2   okna 1NP 16,00
2+2+1+1+1+2+1+1   stěny a okna 11,000
3   přístavek 3,000
5   dveře 1NP 5,000
1   dveře 2NP 1,000
4+2+6+9+2   okna 2NP 23,000
-59 -59,000
59*4*0,2*0,5 23,600

22 SO 02 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 303,499 RTS II / 2017
1,2*0,85*2+2,4*0,85*2+1,2*2*(4+3+3)+1,5*2*
2   okna 1NP

36,12

4,5*2+4,3*2+0,87*2+0,92*2+4*2+3,6*2+6*2+4
,8*2*2+2,4*2+6,84*2,85   stěny a okna

91,874

3,6*2,85+2,4*2+3,6*2   přístavek 22,260
1*2+1,2*2,85+1,8*2,85+0,9*2,85+1,4*2,85   
dveře 1NP

17,105

1,05*2,8   dveře 2NP 2,940
4,8*2*4+6*2*2+3,6*2*6+1,2*2*9+1,5*2*2   
okna 2NP

133,200

23 SO 02 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 211,030 RTS II / 2017
1,2*2+(2,4)*2+(1,2)*(4+3+3)+(1,5)*2   okna 
1NP

22,20

(4,5+4,3+0,87+0,92+4+3,6+6+(4,8)*2+2,4+6,
84)   stěny a okna

43,030

(3,6)+(2,4)+(3,6)   přístavek 9,600
(1)+(1,2)+(1,8)+(0,9)+(1,4)   dveře 1NP 6,300
(1,05)   dveře 2NP 1,050
(4,8)*4+(6)*2+(3,6)*6+(1,2)*9+(1,5)*2   okna 
2NP

66,600

4,9*7+8,15*3+3,5 62,250
24 SO 02 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 238,600 RTS II / 2017

(0,85)*2*2+(0,85)*2*2+(2)*2*(4+3+3)+(2)*2*2   
okna 1NP

54,80

(2+2+2+2+2+2+2+(2)*2+2+2,85)*2   stěny a 
okna

45,700

(2,85)*2+(2)*2+(2)*2   přístavek 13,700
(2)*2+(2,85)*2+(2,85)*2+(2,85)*2+(2,85)*2   
dveře 1NP

26,800

(2,8)*2   dveře 2NP 5,600
(2)*2*4+(2)*2*2+(2)*2*6+(2)*2*9+(2)*2*2   
okna 2NP

92,000



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
25 SO 02 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 162,510 RTS II / 2017

1,2*2+2,4*2+1,2*(4+3+3)+1,5*2   okna 1NP 22,20
4,5+4,3+0,87+0,92+4+3,6+6+4,8*2+2,4+6,84   
stěny a okna

43,030

3,6+2,4+3,6   přístavek 9,600
4,8*4+6*2+3,6*6+1,2*9+1,5*2   okna 2NP 66,600

1,15*2+1,2*3+0,6*2+1,125+0,115+0,6*2+1,2+
1,51*3+1,46+0,95+0,93+1,25+1,22   římsičky

21,080

26 SO 02 622311432RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 8,66*2,7-1,2*2-0,5*2 19,982 RTS II / 2017

27 SO 02 622311433RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS( šedý) tl.120 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 
min.a nižšší 0,032 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2
2,7*14,95-(1,2+1,15+2,4+1,2+2,4)*0,85-
1,2*2,7

30,028 RTS II / 2017

28 SO 02 622311135RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.160 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a 
nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 434,735 RTS II / 2017

(7,99+6,57+3,18+3,6+1,14+10,44)*4,05-1*2-
3,6*2-2,4*2-3,6*2,85   přístavek

109,07

(5,22+2,03+11,42+5,49+1,760+0,4+0,25)*4,1-
1,8*2,85-0,9*2,85-4,5*2-4,3*2-0,87*2-0,92*2-
4*8   výběžek

48,062

(14,95*4,15-11,9*0,85)-1,2*2   1NP 49,528
(13,175*4,15-7,035*2)+11,25*(4,15-2) 64,794
15,02*(4,15-2)+31,55*(4,15-2)-1,45*0,85-
6,84*0,85

93,079

(15,02*2+35,42*2)*(3,2-2)-1,05*0,8   2NP 120,216
-19,982-30,028 -50,010

29 SO 02 622311132RV1
Zatepl.systém fasáda, EPS F. tl.100 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.a 
nižšší 0,039 W/mK.zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 97,365 RTS II / 2017

(1,15+1,2+1,15)*0,85+(0,6+0,6+1,125)*2+(0,1
15+0,6*2+1,2+1,51+1,46+1,25+1,51)*2   
vyzdívka mezi okny 1NP

24,12

(1,51+0,95+0,93+1,25+1,2+1,22)*2 14,120
(1,56+1,1+1,56+1,45+1,25+0,6*2+1,125+1,31
*2+1,2*2+0,6*2+1,45)*2   2NP

33,830

(1,25+1,51*2+1,15+1,25*2+1,2+1,22+0,85+1,
46)*2

25,300

30 SO 02 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 5*2 10,000 RTS II / 2017
31 SO 02 622429991R00 Příplatek k položkám za každou další barvu m2 664,179+52,442+15,746+35,429 767,796 RTS II / 2017

32 SO 02 622311522RV1
Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.0,039 W/mK.

m2 (8,66)*0,4 3,464 RTS II / 2017

33 SO 02 622311523RV1 Zateplovací systém , sokl, perimetr tl. 120 mm m2 14,95*0,4-1,2*0,2 5,740 RTS II / 2017

34 SO 02 622311525RV1
Zatep. systém ETICS sokl,perimetr tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou-nad terénem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min.0,039 W/mK.

m2 43,238 RTS II / 2017

(7,99+10,44+6,57+7,99+0,2+11,42+7,25*2)*0
,4

23,64

-3,6*0,4-1*0,4-1,8*0,4-
0,9*0,4+0,2*2*0,4+0,25*0,4*2

-2,560

31,358-3,464-5,74 22,154
35 SO 02 622311512R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 100 mm, bez PÚ-pod terénem m2 (8,66)*0,5 4,330 RTS II / 2017
36 SO 02 622311513R00 Izolace suterénu perimetr tl. 120 mm, bez PÚ m2 14,95*0,5 7,475 RTS II / 2017

37 SO 02 622311515R00 Izolace suterénu  perimetr tl. 160 mm, bez PÚ-pod terénem m2
(7,99+10,44+6,57+7,99+0,2+11,42+7,25*2)*0
,5+42,818-4,33-7,475

60,568 RTS II / 2017

38 SO 02 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná-terasa-stěna m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2
,865+2,29+0,375*2)*0,9

35,429 RTS II / 2017

39 SO 02 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton-terasa - sokl m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2
,865+2,29+0,375*2)*0,9

35,429 RTS II / 2017

40 SO 02 283754601 Polystyren extrudovaný perimetr, strukturovaný povrch pro omítky m3 2,232 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
35,429*2*0,03 2,13
;ztratné 5%; 0,1063 0,106

41 SO 02 713133112R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla-terasa m 20,245 20,245 RTS II / 2017
42 SO 02 55392557 Profil soklový 33 mm tl. 0,8 mm/2m m 21,257 RTS II / 2017

(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375) 20,25
;ztratné 5%; 1,01225 1,012

43 SO 02 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-terasaí-,včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2
(11,2+3,14+3,24+2,29+0,375+10,45+2,765+2
,865+2,29+0,375*2)*(0,9+0,4)

51,175 RTS II / 2017

44 SO 02 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 107,528 RTS II / 2017
(1,15+1,2+1,15)*0,85+(0,6+0,6+1,125)*2+(0,1
15+0,6*2+1,2+1,51+1,46+1,25+1,51)*2   
vyzdívka mezi okny 1NP

24,12

(1,51+0,95+0,93+1,25+1,2+1,22)*2 14,120
(1,56+1,1+1,56+1,45+1,25+0,6*2+1,125+1,31
*2+1,2*2+0,6*2+1,45)*2   2NP

33,830

(1,25+1,51*2+1,15+1,25*2+1,2+1,22+0,85+1,
46)*2

25,300

1*2+1,8*2,85+1,45*0,85+0,9*2 10,163
45 SO 02 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 79,544 RTS II / 2017

10,6*6,84   terasa 72,50
3,2*2,2   výtah 7,040

46 SO 02 28375972 Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 5,652 RTS II / 2017
10,6*6,84*(0,02+0,08)/2+3,2*2,2*0,28 5,60
;ztratné 1%; 0,05596 0,056

47 SO 02 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 10,6*6,84*1,05 76,129 RTS II / 2017
48 SO 02 28376503 Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x140mm m2 82,219 RTS II / 2017

10,6*6,84*1,05 76,13
;ztratné 8%; 6,09032 6,090

49 SO 02 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 46,652 RTS II / 2017
(15,02+35,42)*0,4 20,18
(11,1+7,25*2)*0,4 10,240
(10,12*2+7,92*2)*0,45 16,236

50 SO 02 28375460 Polystyren extrudovaný XPS-spádový m3 2,827 RTS II / 2017
46,652*(0,08+0,04)/2 2,80
;ztratné 1%; 0,02799 0,028

51 SO 02 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,691 0,691 RTS II / 2017
52 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním m2 64,153 RTS II / 2017

(15,02+35,42)*0,54 27,24
(11,1+7,25*2)*0,54 13,824
(10,12*2+7,92*2)*0,64 23,091

53 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 69,285 RTS II / 2017
64,153 64,15
;ztratné 8%; 5,13224 5,132

54 SO 02 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci-pod dřevotřískovou desku m 97,970 RTS II / 2017
(15,02+35,42)*2,1*0,4 42,37
(11,1+7,25*2)*2,1*0,4 21,504
(10,12*2+7,92*2)*2,1*0,45 34,096

55 SO 02 60596002 Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca375mm m3 0,361 RTS II / 2017
97,97*0,08*0,04 0,31
;ztratné 15%; 0,0471 0,047

56 SO 02 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na 
dřevo i zdivo.

m3 0,361 0,361 RTS II / 2017

57 SO 02 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním-terasa m2 (11,2+3,14+3,24+2,29)*0,45 8,942 RTS II / 2017
58 SO 02 60725039 Deska dřevoštěpková  3 N - 4PD tl. 22 mm m2 8,942 8,942 RTS II / 2017
59 SO 02 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,2199 1,220 RTS II / 2017
60 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-římsa terasy m 11,2+3,14+3,24+2,29 19,870 RTS II / 2017
61 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 13,114 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
19,87*0,6 11,92
;ztratné 10%; 1,1922 1,192

62 SO 02 764410291R00 Montáž oplechování parapetů Pz m 25,2+6+9,6+28,8+4,5+28,8+4,92+5,33+18 131,150 RTS II / 2017

63 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 1,2*21 25,200 RTS II / 2017

64 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 1,5*4 6,000 RTS II / 2017

65 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 2,4*4 9,600 RTS II / 2017

66 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 8*3,6 28,800 RTS II / 2017

67 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,5 4,500 RTS II / 2017

68 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,8*6 28,800 RTS II / 2017

69 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 4,92 4,920 RTS II / 2017

70 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 5,33 5,330 RTS II / 2017

71 SO 02 55342211
K04 Parapet vnější 8ks dl.3600mm ohýbaný pozink tl. 0,6mm š = 275mm s 
povrchovou úpravou poplastováním-sědá barva

m 3*6 18,000 RTS II / 2017

72 SO 02 553420563 Boční krytka parapetu š.260 - 360 mm kus (21+4+4+8+1+6+1+1+3)*2 98,000 RTS II / 2017
73 SO 02 764929301R00 K11  M oplechování zdí z popl. plechu, do rš 330 mm m 71,9 71,900 RTS II / 2017
74 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 19,773 RTS II / 2017

71,9*0,25 17,98
;ztratné 10%; 1,7975 1,798

75 SO 02 764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,-atika 2NP m (14,7+13,175+11,10+10,825)*2   atika 99,600 RTS II / 2017
76 SO 02 13851072 Tabule plech.Pz poplastovaný tl. 0,75mm m2 65,736 RTS II / 2017

99,6*0,6 59,76
;ztratné 10%; 5,976 5,976

77 SO 02 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,6034 1,603 RTS II / 2017
78 SO 02 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 18+1+2+4+2 27,000 RTS II / 2017
79 SO 02 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 2+2 4,000 RTS II / 2017
80 SO 02 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 6+1+1+1+1+4+2+6+1+1 24,000 RTS II / 2017

81 SO 02 607800283
Parapet interiér š. 300 mm dekor, povrch - laminátová fólie 0,6 mm  jádro - 
vlhkuodolná DTD 16 mm  spodní strana - impregnovaný protit

m 145,357 RTS II / 2017

6*3,6+3,6+3,6+18*1,2+1,2+4,8+4+4,3+18+6*
4,8+2,4+4,5+3,6+6+4,8+0,92+0,87

134,59

;ztratné 8%; 10,7672 10,767
82 SO 02 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. kus 98 98,000 RTS II / 2017
83 SO 02 766601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 536,160 RTS II / 2017

(1,2+0,85)*2*2+(2,4+0,85)*2*2+(1,2+2)*2*(4+
3+3)+(1,5+2)*2*2   okna 1NP

99,20

(4,5+2+4,3+2+0,87+2+0,92+2+4+2+3,6+2+6+
2+(4,8+2)*2+2,4+2+6,84+2,85)*2   stěny a 
okna

131,760

(3,6+2,85)*2+(2,4+2)*2+(3,6+2)*2   přístavek 32,900

(1+2)*2+(1,2+2,85)*2+(1,8+2,85)*2+(0,9+2,85
)*2+(1,4+2,85)*2   dveře 1NP

39,400

(1,05+2,8)*2   dveře 2NP 7,700
(4,8+2)*2*4+(6+2)*2*2+(3,6+2)*2*6+(1,2+2)*2
*9+(1,5+2)*2*2   okna 2NP

225,200

84 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 536,16-36,2-7,21 492,750 RTS II / 2017

85 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 6*3,6*2 43,200 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

86 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*3,6*2 7,200 RTS II / 2017

87 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*3,6*2 7,200 RTS II / 2017

88 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*2*18 43,200 RTS II / 2017

89 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*2*1 2,400 RTS II / 2017

90 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,4*2*2 9,600 RTS II / 2017

91 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 7*2,85*1 19,950 RTS II / 2017

92 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4*2*1 8,000 RTS II / 2017

93 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,3*2*1 8,600 RTS II / 2017

94 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 6*2*2 24,000 RTS II / 2017

95 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 6*2*1 12,000 RTS II / 2017

96 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,8*2*6 57,600 RTS II / 2017

97 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*0,85*2 2,040 RTS II / 2017

98 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 4,5*2 9,000 RTS II / 2017

99 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 3,6*2,85 10,260 RTS II / 2017

100 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,5*2*4 12,000 RTS II / 2017

101 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 2,4*0,85*2 4,080 RTS II / 2017

102 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 (0,92+0,87)*2 3,580 RTS II / 2017

103 SO 02 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m (1,4+2+1+2,1+1,2+2+1,8+2,85+0,9+2,85)*2 36,200 RTS II / 2017

104 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,4*2,85 3,990 RTS II / 2017

105 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*2,1 2,100 RTS II / 2017

106 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,2*2,85 3,420 RTS II / 2017

107 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1,8*2,85 5,130 RTS II / 2017

108 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 0,9*2,85 2,565 RTS II / 2017

109 SO 02 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m (1+2,605)*2 7,210 RTS II / 2017

110 SO 02 61168709.A
D06 1ks-Atyp Al dveře1000*2000mm+nadsvětlik1xS100*605,trojsklo-bezp.-
čiré,Uw=max.1,2W/m2K,šedá-šedá,práh s přer.tep.mostem,pákové ovládaní

m2 1*2,605 2,605 RTS II / 2017

111 SO 02 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1 1,000 RTS II / 2017

112 SO 02 61250025
Spodní část střešního výlezu-schody skládací dřevěné EI 15 120x70cm do výšky 
3200mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

113 SO 02 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,4808 5,481 RTS II / 2017
114 SO 02 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 70+6 76,000 RTS II / 2017
115 SO 02 28350291 Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se síťkou bílá kus 76 76,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

116 SO 02 767310046RAD
Horní část střešního výlezu 
700x1200mm,Obvod.kov.rám+prášk.barva+protipož.těsnění+izol.mezi rámem a 
stěn.,víko s vzdu.pístem-tep.iizol. Pz plech 0,6mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

117 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,0506 0,051 RTS II / 2017
118 SO 02 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x-vnitřní ostění po výměně oken m2 134,04 134,040 RTS II / 2017
119 SO 02 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 134,04 134,040 RTS II / 2017
120 SO 02 784165522R00 Malba akrylát, barva, bez penetrace,2x m2 134,04 134,040 RTS II / 2017
121 SO 02 786616220R00 Montáž předokenních okeních žaluzií nad 2 m2 kus 9+1+4+19+21 54,000 RTS II / 2017

122 SO 02 55346634
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm nad 4,5m2 - AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 3,6*2*9+2,4*2*19 156,000 RTS II / 2017

123 SO 02 55346633
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 4,5m2 - AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 1,4*2,85*1 3,990 RTS II / 2017

124 SO 02 55346632
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 3,5m2 - AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 1,5*2*4 12,000 RTS II / 2017

125 SO 02 55346631
Z5-Žaluzie protisluneční exteriérová-stahovací,otoč.lamely š.80mm do 2,5 m2 -AL-
elox stříbrný, členění dle proskl.stěny,včetně přísluš.-kotvící prvky

m2 1,2*2*21 50,400 RTS II / 2017

126 SO 02 767990010RAB
Atypický-systémový boxy -elox AL- pro každé okno cel.dl.110,6m pro žaluzie 80mm 
do zateplovacího pláště, včetně kotev,kotvení a ovládání -elektropoh

kg
(3,6*9+2,4*19+1,4+1,5*4+1,2*21)*0,7*0,002*7
800

1 207,752 RTS II / 2017

127 SO 02 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 1,6712 1,671 RTS II / 2017
128 SO 02 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 972,840 RTS II / 2017

(35,2+14,7)*2*7,8-4,5*(3,65+11,1) 712,07
4,5*(10,1+7,9*2+6,45+7,25*2+11,1) 260,775

129 SO 02 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 972,84*2 1 945,680 RTS II / 2017
130 SO 02 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 972,84 972,840 RTS II / 2017
131 SO 02 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 972,84+52,632 1 025,472 RTS II / 2017
132 SO 02 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1025,472*2 2 050,944 RTS II / 2017
133 SO 02 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1025,472 1 025,472 RTS II / 2017
134 SO 02 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m-na střechách m2 (11,1+3,52)*(7,8-4,5+0,3) 52,632 RTS II / 2017
135 SO 02 941954192R00 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2 52,632*2 105,264 RTS II / 2017
136 SO 02 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m2 52,632 52,632 RTS II / 2017
137 SO 02 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 1025,472*25*2 51 273,600 RTS II / 2017
138 SO 02 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC-prodloužení přes ETICS m 76*0,25 19,000 RTS II / 2017
139 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-terasa m2 19,683 19,683 RTS II / 2017
140 SO 02 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků-budova m2 72,373 72,373 RTS II / 2017
141 SO 02 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,0074 0,007 RTS II / 2017

142 SO 02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t
105,3781-0,691-1,22-1,603-5,481-0,051-
1,671-8,693

85,968 RTS II / 2017

143 SO 02 712372111RT1
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace do 200 mm, fólie ve 
specifikaci

m2
10,6*6,84+(10,6+0,41*2+6,84*2+0,41*2)*(0,4
1+0,45)+11,42*0,45

99,934 RTS II / 2017

144 SO 02 28322103.A
Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní 
mřížkou, která dodává materiálu vysokou

m2 109,927 RTS II / 2017

99,934 99,93
;ztratné 10%; 9,9934 9,993

145 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve specifikaci -
střecha a výlez

m2 20,000 RTS II / 2017

2*4   výlez 8,00
3*4   výtah 12,000

146 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná 
tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vyso

m2 25,000 RTS II / 2017

20 20,00
;ztratné 25%; 5 5,000

147 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z 
polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posyp

m2 25,000 RTS II / 2017

20 20,00
;ztratné 25%; 5 5,000

148 SO 02 712378004R00
D+M Systémové lemování stěny pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu 
tl.0,6mm RŠ 250 mm-spodní díl

m 4 4,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

149 SO 02 712378005R00
D+M Systémový plech/okapnice pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu 
tl.0,6mm RŠ 70 mm-druhý díl lemování na stěnu pod tenkovrstvé omítky

m 4 4,000 RTS II / 2017

150 SO 02 712361704R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu-střecha přístavek m2 10,12*7,92+(10,32*8,12)*(0,6+0,15) 142,999 RTS II / 2017

151 SO 02 28322100.A
Fólie  tl. 3, š. 1300 mm střešní šedá, střešní hydroizolační fólie se spodní vrstvou 
odolnou asfaltu. Na spodní straně je fólie vyztužena podložkou z

m2 157,299 RTS II / 2017

142,999 143,00
;ztratné 10%; 14,2999 14,300

152 SO 02 28348131 Komínek odvětrávací s PVC manžetou 50 PVC kus 2+10 12,000 RTS II / 2017
153 SO 02 711777278R00 Opracování prostupů přírub termoplast.D do 200 mm kus 4 4,000 RTS II / 2017

154 SO 02 712341559RT2
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,2 vrstvy - materiál ve specifikaci -
atika NP a prostupy

m2 80,740 RTS II / 2017

(14,7+13,175+11,10+10,825)*2*(0,35+0,3)   
atika

64,74

1*1*16   prostupy 16,000
155 SO 02 711747067R00 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm kus 16 16,000 RTS II / 2017

156 SO 02 628522699
Pás modif. asfalt samolep,z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná 
tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vyso

m2 100,925 RTS II / 2017

80,74 80,74
;ztratné 25%; 20,185 20,185

157 SO 02 628522597
Pás modifikovaný asfalt, Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z 
polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posyp

m2 100,925 RTS II / 2017

80,74 80,74
;ztratné 25%; 20,185 20,185

158 SO 02 712378003R00
Atiková okapnice RŠ 250 mm-systémová k folii,Položka obsahuje dodávku a montáž 
atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve

m 59,760 RTS II / 2017

10,6+0,5*2+6,84*2+0,5*2 26,28
10,42*2-3,8+8,22*2   přístavek 33,480

159 SO 02 712378004R00
Ukončovací lišta na stěnu RŠ 250 mm-systémový poplast. plech k lepení střešní folie 
tl.0,6mm

m 10,8+0,5*2 11,800 RTS II / 2017

160 SO 02 712378006R00
Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie 
tl.0,6mm

m 61,960 RTS II / 2017

10,6+0,1*2+6,84*2+0,1*2 24,68
10,42*2+8,22*2 37,280

161 SO 02 712378007R00
Rohová lišta vnitřní  RŠ 100 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie 
tl.0,6mm

m 72,560 RTS II / 2017

10,6*2+0,1*2+6,84*2+0,1*2 35,28
10,42*2+8,22*2 37,280

162 SO 02 712378008R00 Pásek  RŠ 50 mm,systémový poplast. plech k lepení střešní folie tl.0,6mm m 48,132 RTS II / 2017
(10,6*2+0,1*2+6,84*2+0,1*2)*0,35*2 24,70
(10,42*2-3,8+8,22*2)*0,35*2 23,436

163 SO 02 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie m2 119,771 RTS II / 2017
99,683 99,68
(10,42*2-3,8+8,22*2)*0,6 20,088

164 SO 02 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 10,6*6,84*1,05 76,129 RTS II / 2017

165 SO 02 62852624
Pás asfaltový speciální  AL pískovaný,Samolepící asfaltový pás s vysokou pevností, 
modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s nejvyšš

m2 87,548 RTS II / 2017

10,6*6,84*1,05 76,13
;ztratné 15%; 11,41935 11,419

166 SO 02 712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 76,129 76,129 RTS II / 2017
167 SO 02 58333664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 76,129*0,05 3,806 RTS II / 2017
168 SO 02 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 76,129 76,129 RTS II / 2017
169 SO 02 69366195 Textilie sklovláknitá  120 g/m2 š. 200cm m2 83,742 RTS II / 2017

76,129 76,13
;ztratné 10%; 7,6129 7,613

170 SO 02 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 8,6928 8,693 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 96 739,37 0,00 0,00

Montáž 405 859,54 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 8 688,68 0,00
0,00

282 068,75
793 356,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 793 356 Kč

793 356 Kč 166 605 Kč 959 961 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 27

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.1 - Příprava území a HTÚ)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.1 96 739,37 696 616,97 793 356,34 719,92
SO 03.1 11 102,99 165 985,62 166 088,61 357,19
SO 03.1 12 0,00 55 217,26 55 217,26 32,31
SO 03.1 13 0,00 1 994,38 1 994,38 0,00
SO 03.1 16 0,00 159 142,64 159 142,64 0,00
SO 03.1 17 0,00 4 060,00 4 060,00 0,00
SO 03.1 21 1 048,47 1 337,65 2 386,12 10,56
SO 03.1 56 91 352,09 21 483,29 112 835,38 319,85
SO 03.1 89 4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01
SO 03.1 H22 0,00 150 770,65 150 770,65 0,00
SO 03.1 S 0,00 131 298,10 131 298,10 0,00

793 356 Kč

Komunikace pozemní a letiště
Přesuny sutí

Celkem:

Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Úprava podloží a základové spáry
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Příprava území a HTÚ
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.1 - Příprava území a HTÚ)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.1 Příprava území a HTÚ    96 739,37 696 616,97 793 356,34 719,92

SO 03.1 11 Přípravné a p řidružené práce    102,99 165 985,62 166 088,61 357,19
1 SO 03.1 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 493,400 98,70 0,00 48 698,58 48 698,58 0,33 162,82 RTS II / 2017

2 SO 03.1 113107222RAB
Odstranění asfaltobet.krytu části hřiště,včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 
km,Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: -

m2 34,500 112,60 102,99 3 781,71 3 884,70 1,03 35,57 RTS II / 2017

3 SO 03.1 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 493,400 148,90 0,00 73 467,26 73 467,26 0,24 118,42 RTS II / 2017
4 SO 03.1 113108442R00 Rozrytí litých zvětralých asfaltových chodníkůkrytu do tl.30-40mm m2 458,900 56,30 0,00 25 836,07 25 836,07 0,09 40,38 RTS II / 2017
5 SO 03.1 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l,včetně pohotovosti čerpací soupravy h 180,000 78,90 0,00 14 202,00 14 202,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 55 217,26 55 217,26 32,31
6 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3-sanace m3 145,000 169,30 0,00 24 548,50 24 548,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 03.1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 105,000 42,60 0,00 4 473,00 4 473,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

8 SO 03.1 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-schody a ostatní bet.plochy m3 6,386 1 125,60 0,00 7 188,08 7 188,08 2,30 14,69 RTS II / 2017

9 SO 03.1 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m 303,800 28,60 0,00 8 688,68 8 688,68 0,06 17,62 RTS II / 2017
10 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 37,000 169,20 0,00 6 260,40 6 260,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 SO 03.1 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 182,000 22,30 0,00 4 058,60 4 058,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 13 Hloubené vykopávky    0,00 1 994,38 1 994,38 0,00
12 SO 03.1 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,025 632,50 0,00 1 913,31 1 913,31 0,00 0,00 RTS II / 2017
13 SO 03.1 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,025 26,80 0,00 81,07 81,07 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 16 Přemíst ění výkopku    0,00 159 142,64 159 142,64 0,00
14 SO 03.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 316,010 169,30 0,00 53 500,49 53 500,49 0,00 0,00 RTS II / 2017
15 SO 03.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 160,100 12,30 0,00 38 869,23 38 869,23 0,00 0,00 RTS II / 2017
16 SO 03.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy(zemina,staré podkladní vrstvy a přeb skrývka) m3 316,010 211,30 0,00 66 772,91 66 772,91 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 17 Konstrukce ze zemin    0,00 4 060,00 4 060,00 0,00
17 SO 03.1 171103291R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 145,000 28,00 0,00 4 060,00 4 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 21 Úprava podloží a základové spáry    1 048,47 1 337,65 2 386,12 10,56

18 SO 03.1 212810010RAB
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,geotextílie po obvodě rýhy- lože 
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm

m 24,200 98,60 1 048,47 1 337,65 2 386,12 0,44 10,56 RTS II / 2017

SO 03.1 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    91 352,09 21 483,29 112 835,38 319,85
19 SO 03.1 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm,ve dvou vrstvách m2 725,000 126,50 79 509,21 12 203,29 91 712,50 0,44 319,73 RTS II / 2017
20 SO 03.1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 362,500 25,60 0,00 9 280,00 9 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
21 SO 03.1 67352030 Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 398,750 29,70 11 842,88 0,00 11 842,88 0,00 0,12 RTS II / 2017

SO 03.1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01

22 SO 03.1 895191111R00
Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní - pro případné čerpání vody při 
montážích

kus 1,000 9 563,20 4 235,82 5 327,38 9 563,20 0,01 0,01 RTS II / 2017

SO 03.1 H22 Komunikace pozemní a letišt ě    0,00 150 770,65 150 770,65 0,00
23 SO 03.1 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 330,420 456,30 0,00 150 770,65 150 770,65 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.1 S Přesuny sutí    0,00 131 298,10 131 298,10 0,00
24 SO 03.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 191,107 169,80 0,00 32 449,97 32 449,97 0,00 0,00 RTS II / 2017
25 SO 03.1 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 266,770 12,30 0,00 27 881,27 27 881,27 0,00 0,00 RTS II / 2017
26 SO 03.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 150,724 311,50 0,00 46 950,53 46 950,53 0,00 0,00 RTS II / 2017

27 SO 03.1 979990112R00
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt,Položka je určena pro suť o 
velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).

t 75,953 316,20 0,00 24 016,34 24 016,34 0,00 0,00 RTS II / 2017

793 356 Kč

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.1 - Příprava území a HTÚ)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 03.1 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 246,7*2 493,400 RTS II / 2017

2 SO 03.1 113107222RAB
Odstranění asfaltobet.krytu části hřiště,včetně nakládání a odvozu na 
skládku do 1 km,Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: -

m2 20*1+5+3,8*2,5 34,500 RTS II / 2017

3 SO 03.1 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 246,7*2 493,400 RTS II / 2017
4 SO 03.1 113108442R00 Rozrytí litých zvětralých asfaltových chodníkůkrytu do tl.30-40mm m2 493,4-34,5 458,900 RTS II / 2017

5 SO 03.1 115100001RAA
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l,včetně pohotovosti čerpací 
soupravy

h 30*6 180,000 RTS II / 2017

6 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3-sanace m3 145,000 RTS II / 2017
145 145,00
0 0,000

7 SO 03.1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 105 105,000 RTS II / 2017

8 SO 03.1 120901121RT3
Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách-schody a ostatní 
bet.plochy

m3
2,5*(1,2+0,9)*0,6/2+ 
1,2*(0,8)*0,6*3+2,4*1,2*0,25+2,5*(1,2+0,9
)*0,9/2

6,386 RTS II / 2017

9 SO 03.1 460030102RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých,obrubníky do suti m
6+7+8+12+9+14+8,5*2+14*2+3*2+5,5*2+
2+4+2+12+6+23*2+16*2+20,4*2+4*2+11*
2+5,5*2

303,800 RTS II / 2017

10 SO 03.1 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 37 37,000 RTS II / 2017
11 SO 03.1 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 145+37 182,000 RTS II / 2017
12 SO 03.1 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 24,2*0,5*0,25 3,025 RTS II / 2017
13 SO 03.1 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 24,2*0,5*0,25 3,025 RTS II / 2017
14 SO 03.1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 493,4*0,15+145+60+37 316,010 RTS II / 2017
15 SO 03.1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 316,01*10 3 160,100 RTS II / 2017

16 SO 03.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy(zemina,staré podkladní vrstvy a přeb skrývka) m3 316,01 316,010 RTS II / 2017

17 SO 03.1 171103291R00 Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS m3 145 145,000 RTS II / 2017

18 SO 03.1 212810010RAB
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,geotextílie po obvodě rýhy- 
lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm

m 24,2 24,200 RTS II / 2017

19 SO 03.1 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti fr.0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm,ve dvou vrstvách m2 145*5 725,000 RTS II / 2017

20 SO 03.1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 145*2,5 362,500 RTS II / 2017
21 SO 03.1 67352030 Geotextilie silniční  314 g/m2 m2 398,750 RTS II / 2017

362,5 362,50
;ztratné 10%; 36,25 36,250

22 SO 03.1 895191111R00
Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní - pro případné 
čerpání vody při montážích

kus 1 1,000 RTS II / 2017

23 SO 03.1 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 719,9189-150,724-75,953-162,822 330,420 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.1 - Příprava území a HTÚ)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
24 SO 03.1 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 150,724+40,3832 191,107 RTS II / 2017
25 SO 03.1 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t (150,724+75,953)*10 2 266,770 RTS II / 2017
26 SO 03.1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 118,416+17,6204+14,6878 150,724 RTS II / 2017

27 SO 03.1 979990112R00
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt,Položka je určena pro 
suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k 
recyklaci).

t 40,3832+35,5695 75,953 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 401 055,56 0,00 0,00

Montáž 249 660,85 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

58 798,81
709 515,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 709 515 Kč

709 515 Kč 148 998 Kč 858 513 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 45

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.2 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.2 401 055,56 308 459,66 709 515,21 588,61
SO 03.2 13 0,00 4 580,35 4 580,35 0,00
SO 03.2 16 0,00 1 082,70 1 082,70 0,00
SO 03.2 17 0,00 273,84 273,84 0,00
SO 03.2 19 0,00 886,88 886,88 0,00
SO 03.2 21 4 451,05 1 370,61 5 821,66 4,24
SO 03.2 28 56,80 2 319,70 2 376,50 0,00
SO 03.2 45 460,96 981,60 1 442,56 0,55
SO 03.2 56 94 692,35 17 911,35 112 603,70 259,23
SO 03.2 57 11 844,49 3 247,91 15 092,40 4,63
SO 03.2 59 83 126,50 48 734,22 131 860,73 95,98
SO 03.2 83 3 610,38 849,62 4 460,00 0,02
SO 03.2 89 23 798,11 8 059,76 31 857,88 3,56
SO 03.2 91 179 014,91 158 729,31 337 744,22 220,32
SO 03.2 96 0,00 633,00 633,00 0,08
SO 03.2 H22 0,00 58 798,81 58 798,81 0,00

709 515 Kč

Komunikace pozemní a letiště

Celkem:

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
Potrubí z trub kameninových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Bourání konstrukcí

Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Zpevňování hornin a konstrukcí
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Zpevněné plochy a úprava sjezdu
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.2 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.2 Zpevněné plochy a úprava sjezdu    401 055,56 308 459,66 709 515,21 588,61

SO 03.2 13 Hloubené vykopávky    0,00 4 580,35 4 580,35 0,00
1 SO 03.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,880 511,30 0,00 1 472,54 1 472,54 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 03.2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,880 23,60 0,00 67,97 67,97 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 03.2 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,880 632,20 0,00 1 820,74 1 820,74 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 SO 03.2 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 2,880 423,30 0,00 1 219,10 1 219,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 16 Přemíst ění výkopku    0,00 1 082,70 1 082,70 0,00
5 SO 03.2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 4,022 126,30 0,00 507,98 507,98 0,00 0,00 RTS II / 2017
6 SO 03.2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,749 153,30 0,00 574,72 574,72 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 17 Konstrukce ze zemin    0,00 273,84 273,84 0,00
7 SO 03.2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,750 21,30 0,00 79,88 79,88 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 03.2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,010 96,50 0,00 193,97 193,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    0,00 886,88 886,88 0,00
9 SO 03.2 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,750 236,50 0,00 886,88 886,88 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 21 Úprava podloží a základové spáry    4 451,05 1 370,61 5 821,66 4,24
10 SO 03.2 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 18,000 95,30 1 174,69 540,71 1 715,40 0,23 4,21 RTS II / 2017
11 SO 03.2 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 32,400 28,60 96,75 829,89 926,64 0,00 0,01 RTS II / 2017
12 SO 03.2 67352004 Geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 90,330 35,20 3 179,62 0,00 3 179,62 0,00 0,03 RTS II / 2017

SO 03.2 28 Zpevňování hornin a konstrukcí    56,80 2 319,70 2 376,50 0,00
13 SO 03.2 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 49,000 48,50 56,80 2 319,70 2 376,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.2 45
Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního 
svršku)

   460,96 981,60 1 442,56 0,55

14 SO 03.2 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,140 623,00 51,16 36,06 87,22 1,89 0,26 RTS II / 2017
15 SO 03.2 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,040 2 963,50 93,23 25,31 118,54 2,50 0,10 RTS II / 2017
16 SO 03.2 452386121R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm kus 1,000 1 236,80 316,58 920,22 1 236,80 0,18 0,18 RTS II / 2017

SO 03.2 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    94 692,35 17 911,35 112 603,70 259,23
17 SO 03.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm m2 261,500 92,60 20 968,06 3 246,84 24 214,90 0,33 86,49 RTS II / 2017
18 SO 03.2 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63 m2 270,000 168,60 40 236,79 5 285,21 45 522,00 0,55 148,84 RTS II / 2017
19 SO 03.2 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 49,000 211,60 8 429,06 1 939,34 10 368,40 0,25 12,30 RTS II / 2017
20 SO 03.2 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 88,000 369,30 25 058,45 7 439,95 32 498,40 0,13 11,61 RTS II / 2017

SO 03.2 57
Kryty št ěrkových a živi čných pozemních komunikací a 
zpevněných ploch

   11 844,49 3 247,91 15 092,40 4,63

21 SO 03.2 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 88,000 24,60 1 865,70 299,10 2 164,80 0,01 0,49 RTS II / 2017
22 SO 03.2 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 40,500 29,50 1 110,10 84,65 1 194,75 0,00 0,02 RTS II / 2017
23 SO 03.2 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 40,500 289,70 8 868,69 2 864,16 11 732,85 0,10 4,11 RTS II / 2017

SO 03.2 59 Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    83 126,50 48 734,22 131 860,73 95,98

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.2 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

24 SO 03.2 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 138,000 162,00 3 813,08 18 542,92 22 356,00 0,07 10,20 RTS II / 2017
25 SO 03.2 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 270,000 129,00 5 648,47 29 181,53 34 830,00 0,07 19,95 RTS II / 2017
26 SO 03.2 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 48,600 89,20 3 325,35 1 009,77 4 335,12 0,00 0,17 RTS II / 2017
27 SO 03.2 59245110 Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní betonová-zámková m2 140,760 176,30 24 815,99 0,00 24 815,99 0,13 18,16 RTS II / 2017
28 SO 03.2 592451170 Dlažba  I 20x10x8 cm přírodní betonová zámková m2 275,400 165,30 45 523,62 0,00 45 523,62 0,17 47,49 RTS II / 2017

SO 03.2 83 Potrubí z trub kameninových    3 610,38 849,62 4 460,00 0,02

29 SO 03.2 837312221RT2
Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky 
oblouku DN 150

kus 2,000 2 230,00 3 610,38 849,62 4 460,00 0,01 0,02 RTS II / 2017

SO 03.2 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vede ní    23 798,11 8 059,76 31 857,88 3,56

30 SO 03.2 895941311RT2
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro 
uliční vpusti TBV

kus 1,000 11 596,20 8 937,62 2 658,58 11 596,20 3,06 3,06 RTS II / 2017

31 SO 03.2 895983319R00 Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/125 kus 1,000 2 963,50 388,79 2 574,71 2 963,50 0,05 0,05 RTS II / 2017

32 SO 03.2 899201111RT2
Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg včetně dodání mříže lehké 
s rámem 300 x 300

kus 1,000 5 632,50 4 187,61 1 444,89 5 632,50 0,02 0,02 RTS II / 2017

33 SO 03.2 899203111RT3
Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové 
mříže s nálevkou

kus 1,000 7 256,20 5 946,44 1 309,76 7 256,20 0,11 0,11 RTS II / 2017

34 SO 03.2 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3 0,120 3 532,30 352,05 71,83 423,88 2,53 0,30 RTS II / 2017
35 SO 03.2 592273020 Dvorní vpust 250 x 250 komplet kus 1,000 3 985,60 3 985,60 0,00 3 985,60 0,02 0,02 RTS II / 2017

SO 03.2 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevněných plochách

   179 014,91 158 729,31 337 744,22 220,32

36 SO 03.2 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 455,500 489,60 92 588,29 130 424,51 223 012,80 0,25 113,88 RTS II / 2017
37 SO 03.2 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry m 40,000 169,00 4 470,62 2 289,38 6 760,00 0,08 3,19 RTS II / 2017
38 SO 03.2 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 40,000 178,00 4 506,81 2 613,19 7 120,00 0,10 3,99 RTS II / 2017
39 SO 03.2 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 297,000 145,00 24 966,25 18 098,75 43 065,00 0,19 55,84 RTS II / 2017
40 SO 03.2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 9,504 1 236,20 9 323,73 2 425,12 11 748,84 2,53 24,00 RTS II / 2017
41 SO 03.2 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 48,600 156,00 4 703,25 2 878,35 7 581,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
42 SO 03.2 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 2,040 2 632,00 5 369,28 0,00 5 369,28 1,00 2,04 RTS II / 2017
43 SO 03.2 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25 II nat kus 299,970 110,30 33 086,69 0,00 33 086,69 0,06 17,40 RTS II / 2017

SO 03.2 96 Bourání konstrukcí    0,00 633,00 633,00 0,08
44 SO 03.2 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,000 633,00 0,00 633,00 633,00 0,08 0,08 RTS II / 2017

SO 03.2 H22 Komunikace pozemní a letišt ě    0,00 58 798,81 58 798,81 0,00
45 SO 03.2 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 474,950 123,80 0,00 58 798,81 58 798,81 0,00 0,00 RTS II / 2017

709 515 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 03.2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,880 RTS II / 2017

18*0,4*0,4   trativod 2,88
18*0,4*0,4 2,880

2 SO 03.2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,88 2,880 RTS II / 2017
3 SO 03.2 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,2*1,2*2   uliční vpusť 2,880 RTS II / 2017
4 SO 03.2 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 2,88 2,880 RTS II / 2017

5 SO 03.2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
2*(2,88-(3,14*0,30*0,30*2,00+1,20*1,20*0,10)-
1,00*0,40*0,40)   zemina pro zásyp kolem UV, 
tam a zpět:

4,022 RTS II / 2017

6 SO 03.2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,88+2,88-2,0108 3,749 RTS II / 2017
7 SO 03.2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,75 3,750 RTS II / 2017
8 SO 03.2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,01 2,010 RTS II / 2017
9 SO 03.2 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,75 3,750 RTS II / 2017
10 SO 03.2 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 18 18,000 RTS II / 2017
11 SO 03.2 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1,80*18,00 32,400 RTS II / 2017
12 SO 03.2 67352004 Geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 49*1,05+32,4*1,2 90,330 RTS II / 2017
13 SO 03.2 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 49 49,000 RTS II / 2017
14 SO 03.2 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,14 0,140 RTS II / 2017

15 SO 03.2 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3
1,00*0,40*0,10   pod zápachovou nuzávěrku 
UV z kolen:

0,040 RTS II / 2017

16 SO 03.2 452386121R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm kus 1 1,000 RTS II / 2017
17 SO 03.2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm m2 45*0,3+138+49+61 261,500 RTS II / 2017
18 SO 03.2 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63 m2 270 270,000 RTS II / 2017
19 SO 03.2 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 49 49,000 RTS II / 2017
20 SO 03.2 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 45*0,6+61 88,000 RTS II / 2017
21 SO 03.2 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 88 88,000 RTS II / 2017
22 SO 03.2 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 45*0,9 40,500 RTS II / 2017
23 SO 03.2 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 40,5 40,500 RTS II / 2017
24 SO 03.2 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 138 138,000 RTS II / 2017
25 SO 03.2 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 270 270,000 RTS II / 2017
26 SO 03.2 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 48,6 48,600 RTS II / 2017
27 SO 03.2 59245110 Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní betonová-zámková m2 140,760 RTS II / 2017

138 138,00
;ztratné 2%; 2,76 2,760

28 SO 03.2 592451170 Dlažba  I 20x10x8 cm přírodní betonová zámková m2 275,400 RTS II / 2017
270 270,00
;ztratné 2%; 5,4 5,400

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.2 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
29 SO 03.2 837312221RT2 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150kus 2 2,000 RTS II / 2017
30 SO 03.2 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBVkus 1 1,000 RTS II / 2017
31 SO 03.2 895983319R00 Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/125 kus 1 1,000 RTS II / 2017
32 SO 03.2 899201111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300kus 1 1,000 RTS II / 2017
33 SO 03.2 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mřkus 1 1,000 RTS II / 2017

34 SO 03.2 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3
0,12   obetonování kolen zápachové uzávěrky 
UV

0,120 RTS II / 2017

35 SO 03.2 592273020 Dvorní vpust 250 x 250 komplet kus 1 1,000 RTS II / 2017
36 SO 03.2 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 455,5 455,500 RTS II / 2017
37 SO 03.2 916231111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry m 40 40,000 RTS II / 2017
38 SO 03.2 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 40 40,000 RTS II / 2017
39 SO 03.2 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 297 297,000 RTS II / 2017
40 SO 03.2 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 297,00*0,40*0,08 9,504 RTS II / 2017
41 SO 03.2 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 48,6 48,600 RTS II / 2017
42 SO 03.2 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 2,040 RTS II / 2017

20,00*0,40/4,00   4-řádek z kamenné kostky - 
úžlabí, ztratné 2%:

2,00

;ztratné 2%; 0,04 0,040
43 SO 03.2 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25 II nat kus 299,970 RTS II / 2017

297 297,00
;ztratné 1%; 2,97 2,970

44 SO 03.2 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1 1,000 RTS II / 2017
45 SO 03.2 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 474,95 474,950 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 31 161,74 0,00 0,00

Montáž 34 497,29 0,00 0,00
PSV Dodávky 39 790,33 0,00 0,00

Montáž 16 002,89 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

11 181,53
132 634,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 132 634 Kč

132 634 Kč 27 853 Kč 160 487 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpo čtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 25

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.3 - Oplocení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.3 70 952,07 61 681,71 132 633,78 32,21
SO 03.3 12 0,00 7 661,48 7 661,48 9,46
SO 03.3 13 0,00 9 508,21 9 508,21 0,00
SO 03.3 16 0,00 3 958,42 3 958,42 0,00
SO 03.3 17 881,69 3 771,62 4 653,31 5,13
SO 03.3 27 14 148,59 1 771,02 15 919,61 15,27
SO 03.3 31 7 767,30 3 597,20 11 364,50 1,62
SO 03.3 767 39 790,33 16 002,89 55 793,22 0,57
SO 03.3 95 8 364,16 4 229,34 12 593,50 0,17
SO 03.3 H15 0,00 3 761,73 3 761,73 0,00
SO 03.3 S 0,00 7 419,80 7 419,80 0,00

132 634 Kč

Objekty pozemní zvláštní
Přesuny sutí

Celkem:

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Základy
Zdi podpěrné a volné
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Oplocení
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.3 - Oplocení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.3 Oplocení    70 952,07 61 681,71 132 633,78 32,21

SO 03.3 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 7 661,48 7 661,48 9,46
1 SO 03.3 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 4,112 1 863,20 0,00 7 661,48 7 661,48 2,30 9,46 RTS II / 2017

SO 03.3 13 Hloubené vykopávky    0,00 9 508,21 9 508,21 0,00
2 SO 03.3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 6,048 863,23 0,00 5 220,82 5 220,82 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 03.3 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 6,048 123,60 0,00 747,53 747,53 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 SO 03.3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,587 863,26 0,00 3 096,51 3 096,51 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 03.3 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,587 123,60 0,00 443,35 443,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 16 Přemíst ění výkopku    0,00 3 958,42 3 958,42 0,00
6 SO 03.3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,615 146,20 0,00 967,11 967,11 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 03.3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 66,150 21,60 0,00 1 428,84 1 428,84 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 03.3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 6,615 236,20 0,00 1 562,46 1 562,46 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 17 Konstrukce ze zemin    881,69 3 771,62 4 653,31 5,13

9 SO 03.3 175101101RT2 Obsyp a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,020 563,30 881,69 819,47 1 701,17 1,70 5,13 RTS II / 2017

10 SO 03.3 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-po 
odstranění plotu

m3 3,420 863,20 0,00 2 952,14 2 952,14 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 27 Základy    14 148,59 1 771,02 15 919,61 15,27
11 SO 03.3 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 6,048 2 632,21 14 148,59 1 771,02 15 919,61 2,53 15,27 RTS II / 2017

SO 03.3 31 Zdi podp ěrné a volné    7 767,30 3 597,20 11 364,50 1,62
12 SO 03.3 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků soubor 17,000 211,60 0,00 3 597,20 3 597,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
13 SO 03.3 59233175 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm kus 17,000 456,90 7 767,30 0,00 7 767,30 0,10 1,62 RTS II / 2017

SO 03.3 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    39 790,33 16 002,89 55 793,22 0,57
14 SO 03.3 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 39,850 189,40 0,00 7 547,59 7 547,59 0,00 0,00 RTS II / 2017

15 SO 03.3 55342407 Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do  1630mm kus 16,000 2 456,30 39 300,80 0,00 39 300,80 0,02 0,27 RTS II / 2016

16 SO 03.3 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 25,750 256,00 0,00 6 592,00 6 592,00 0,01 0,24 RTS II / 2017
17 SO 03.3 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,000 1 863,30 0,00 1 863,30 1 863,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

18 SO 03.3 55346338
Branka  jednokřídlá 1400*do 1800mm z ocelových Pz profilů poplastovaných-
systémová branka k oplocení z bloků svř.sítí 50*50*4mm

kus 1,000 489,53 489,53 0,00 489,53 0,06 0,06 RTS II / 2017

SO 03.3 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    8 364,16 4 229,34 12 593,50 0,17
19 SO 03.3 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 21,000 211,30 207,96 4 229,34 4 437,30 0,00 0,01 RTS II / 2017

20 SO 03.3 55342367
Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka 
PVC

kus 21,000 245,60 5 157,60 0,00 5 157,60 0,01 0,14 RTS II / 2016

21 SO 03.3 55346485
Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - 
pro desky v.30 cm

kus 22,000 136,30 2 998,60 0,00 2 998,60 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 03.3 H15 Objekty pozemní zvláštní    0,00 3 761,73 3 761,73 0,00
22 SO 03.3 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 22,757 165,30 0,00 3 761,73 3 761,73 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.3 S Přesuny sutí    0,00 7 419,80 7 419,80 0,00
23 SO 03.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,458 148,30 0,00 1 402,62 1 402,62 0,00 0,00 RTS II / 2017
24 SO 03.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 94,580 21,30 0,00 2 014,55 2 014,55 0,00 0,00 RTS II / 2017
25 SO 03.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 9,458 423,20 0,00 4 002,63 4 002,63 0,00 0,00 RTS II / 2017

132 634 Kč

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.3 - Oplocení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
1 SO 03.3 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 25,7*0,2*0,8 4,112 RTS II / 2017
2 SO 03.3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,8*0,6*0,6*(15+4+2) 6,048 RTS II / 2017
3 SO 03.3 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 6,048 6,048 RTS II / 2017
4 SO 03.3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 39,85*0,3*0,3 3,587 RTS II / 2017
5 SO 03.3 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,587 3,587 RTS II / 2017
6 SO 03.3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,048+3,587-3,02 6,615 RTS II / 2017
7 SO 03.3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6,615*10 66,150 RTS II / 2017
8 SO 03.3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 6,615 6,615 RTS II / 2017

9 SO 03.3 175101101RT2 Obsyp a podsyp podhrabové desky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 0,3*0,3*(39,85-21*0,3) 3,020 RTS II / 2017

10 SO 03.3 174100010RAA
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-po 
odstranění plotu

m3 (25-2,5-1,5-4,1-2,65)*0,3*0,8 3,420 RTS II / 2017

11 SO 03.3 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 6,048 6,048 RTS II / 2017
12 SO 03.3 318110011R00 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků soubor 17 17,000 RTS II / 2017
13 SO 03.3 59233175 Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm kus 10+3+4*0,5+2*0,5+1 17,000 RTS II / 2017
14 SO 03.3 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 13,1+4,2+8,8+3+2,5+1,5+4,1+2,65 39,850 RTS II / 2017
15 SO 03.3 55342407 Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do  1630mm kus 10+4*0,5+3+2*0,5 16,000 RTS II / 2017
16 SO 03.3 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 9+6+2,5+1,5+4,1+2,65 25,750 RTS II / 2017
17 SO 03.3 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1 1,000 RTS II / 2017

18 SO 03.3 55346338
Branka  jednokřídlá 1400*do 1800mm z ocelových Pz profilů poplastovaných-
systémová branka k oplocení z bloků svř.sítí 50*50*4mm

kus 1 1,000 RTS II / 2017

19 SO 03.3 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 21 21,000 RTS II / 2017

20 SO 03.3 55342367
Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka 
PVC

kus 15+4+2 21,000 RTS II / 2017

21 SO 03.3 55346485
Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - 
pro desky v.30 cm

kus 22 22,000 RTS II / 2017

22 SO 03.3 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 32,2143-9,4576 22,757 RTS II / 2017
23 SO 03.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,4576 9,458 RTS II / 2017
24 SO 03.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,458*10 94,580 RTS II / 2017
25 SO 03.3 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 9,458 9,458 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.3 - Oplocení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



A B C
HSV Dodávky 8 094,13 0,00 0,00

Montáž 14 293,17 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

2 439,71
24 827,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 24 827 Kč

24 827 Kč 5 214 Kč 30 041 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 17

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.4 - Úprava vnitroareálové jednotné 
kanalizace)

Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.4 8 094,13 16 732,88 24 827,01 5,72
SO 03.4 13 0,00 7 060,30 7 060,30 0,00
SO 03.4 16 0,00 2 450,65 2 450,65 0,00
SO 03.4 17 1 789,74 711,68 2 501,42 5,49
SO 03.4 19 0,00 627,94 627,94 0,00
SO 03.4 83 5 379,00 1 911,70 7 290,70 0,23
SO 03.4 97 925,39 1 530,91 2 456,30 0,00
SO 03.4 H27 0,00 2 439,71 2 439,71 0,00

24 827 Kč

Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Potrubí z trub kameninových
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vedení trubní dálková a přípojná

Celkem:

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.4 - Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.4 Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace    8 094,13 16 732,88 24 827,01 5,72

SO 03.4 13 Hloubené vykopávky    0,00 7 060,30 7 060,30 0,00
1 SO 03.4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,686 863,30 0,00 6 635,32 6 635,32 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 03.4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,384 21,20 0,00 8,14 8,14 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 03.4 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 0,450 926,30 0,00 416,84 416,84 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 16 Přemístění výkopku    0,00 2 450,65 2 450,65 0,00
4 SO 03.4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,686 156,30 0,00 1 201,32 1 201,32 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 03.4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2,976 48,20 0,00 143,44 143,44 0,00 0,00 RTS II / 2017
6 SO 03.4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,976 148,60 0,00 442,23 442,23 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 03.4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 29,760 22,30 0,00 663,65 663,65 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 17 Konstrukce ze zemin    1 789,74 711,68 2 501,42 5,49
8 SO 03.4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,710 98,60 0,00 464,41 464,41 0,00 0,00 RTS II / 2017
9 SO 03.4 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,196 112,60 0,00 247,27 247,27 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 SO 03.4 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 5,490 326,00 1 789,74 0,00 1 789,74 1,00 5,49 RTS II / 2017

SO 03.4 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    0,00 627,94 627,94 0,00
11 SO 03.4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,976 211,00 0,00 627,94 627,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 83 Potrubí z trub kameninových    5 379,00 1 911,70 7 290,70 0,23
12 SO 03.4 831272121RT3 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 m 10,500 233,00 1 680,39 766,11 2 446,50 0,02 0,20 RTS II / 2017
13 SO 03.4 837272221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 125 kus 4,000 288,60 8,81 1 145,59 1 154,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
14 SO 03.4 597109431 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 125, FN 34 kus 2,000 988,60 1 977,20 0,00 1 977,20 0,01 0,01 RTS II / 2017
15 SO 03.4 59710943.A Koleno hrdlové 15° kamenina DN 125, FN 34 kus 2,000 856,30 1 712,60 0,00 1 712,60 0,01 0,01 RTS II / 2017

SO 03.4 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    925,39 1 530,91 2 456,30 0,00
16 SO 03.4 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 1,000 2 456,30 925,39 1 530,91 2 456,30 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.4 H27 Vedení trubní dálková a p řípojná    0,00 2 439,71 2 439,71 0,00
17 SO 03.4 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,723 426,30 0,00 2 439,71 2 439,71 0,00 0,00 RTS II / 2017

24 827 Kč

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.4 - Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 03.4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,686 RTS II / 2017

7,85*0,6*1,4   Š2 6,59
1,3*0,6*1,4   Š3 1,092

2 SO 03.4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,05*7,686 0,384 RTS II / 2017
3 SO 03.4 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 0,45 0,450 RTS II / 2017
4 SO 03.4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,686 RTS II / 2017

7,85*0,6*1,4   Š2 6,59
1,3*0,6*1,4   Š3 1,092

5 SO 03.4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 7,686-4,71 2,976 RTS II / 2017
6 SO 03.4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,976 2,976 RTS II / 2017
7 SO 03.4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2,976*10 29,760 RTS II / 2017
8 SO 03.4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,710 RTS II / 2017

7,85*0,6*1   Š2 4,71
1,3*0,6*1,   Š3 0,000

9 SO 03.4 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,196 RTS II / 2017
7,85*0,6*0,4   Š2 1,88
1,3*0,6*0,4   Š3 0,312

10 SO 03.4 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 5,490 RTS II / 2017
7,85*0,6*0,4*2,5   Š2 4,71
1,3*0,6*0,4*2,5   Š3 0,780

11 SO 03.4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,976 2,976 RTS II / 2017
12 SO 03.4 831272121RT3 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 m 1,5+9 10,500 RTS II / 2017
13 SO 03.4 837272221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 125 kus 4 4,000 RTS II / 2017
14 SO 03.4 597109431 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 125, FN 34 kus 2 2,000 RTS II / 2017
15 SO 03.4 59710943.A Koleno hrdlové 15° kamenina DN 125, FN 34 kus 2 2,000 RTS II / 2017
16 SO 03.4 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 1,000 RTS II / 2017
17 SO 03.4 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,2308+0,0026+5,49 5,723 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.4 - Úprava vnitroareálové jednotné kanalizace)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



A B C
HSV Dodávky 10 672,53 0,00 0,00

Montáž 9 769,32 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 10 370,05 0,00

Montáž 38 780,15 0,00
0,00

2 543,42
72 135,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 72 135 Kč

72 135 Kč 15 148 Kč 87 283 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 12

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.5 - Úprava přípojky sdělovacího vedení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.5 21 042,58 51 092,88 72 135,47 5,57
SO 03.5 13 0,00 9 769,32 9 769,32 0,00
SO 03.5 H28 0,00 2 543,42 2 543,42 0,00
SO 03.5 M22 0,00 21 113,70 21 113,70 0,00
SO 03.5 M23 10 672,53 8 322,60 18 995,13 0,05
SO 03.5 M46 10 370,05 9 343,85 19 713,90 5,53

72 135 Kč

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže potrubí
Zemní práce při montážích

Celkem:

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Úprava přípojky sdělovacího vedení
Hloubené vykopávky
Vedení elektrická a dráhy visuté

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.5 - Úprava přípojky sdělovacího vedení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.5 Úprava p řípojky sd ělovacího vedení    21 042,58 51 092,88 72 135,47 5,57

SO 03.5 13 Hloubené vykopávky    0,00 9 769,32 9 769,32 0,00
1 SO 03.5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 9,900 863,20 0,00 8 545,68 8 545,68 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 03.5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,900 123,60 0,00 1 223,64 1 223,64 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.5 H28 Vedení elektrická a dráhy visuté    0,00 2 543,42 2 543,42 0,00
3 SO 03.5 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 5,574 456,30 0,00 2 543,42 2 543,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.5 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    0,00 21 113,70 21 113,70 0,00
4 SO 03.5 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 24,000 620,00 0,00 14 880,00 14 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 03.5 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 33,000 188,90 0,00 6 233,70 6 233,70 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.5 M23 Montáže potrubí    10 672,53 8 322,60 18 995,13 0,05
6 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33,000 123,60 0,00 4 078,80 4 078,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33,000 128,60 0,00 4 243,80 4 243,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 03.5 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 34,650 91,60 3 173,94 0,00 3 173,94 0,00 0,02 RTS II / 2017
9 SO 03.5 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 66,000 35,60 2 349,60 0,00 2 349,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 SO 03.5 3457114724 Trubka kabelová chránička 110mm m 34,650 148,60 5 148,99 0,00 5 148,99 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 03.5 M46 Zemní práce p ři montážích    10 370,05 9 343,85 19 713,90 5,53

11 SO 03.5 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení sdělovacího, spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 5,000 489,00 1 619,35 825,65 2 445,00 0,58 2,88 RTS II / 2017

12 SO 03.5 460420224RT1 Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze štérkopísku m 33,000 523,30 8 750,70 8 518,20 17 268,90 0,08 2,65 RTS II / 2017

72 135 Kč

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.5 - Úprava přípojky sdělovacího vedení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 03.5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 (12+5+4+12)*0,6*0,5 9,900 RTS II / 2017
2 SO 03.5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,9 9,900 RTS II / 2017
3 SO 03.5 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 5,5736 5,574 RTS II / 2017

4 SO 03.5 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 8*3 24,000 RTS II / 2017

5 SO 03.5 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m (12+5+4+12) 33,000 RTS II / 2017
6 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m (12+5+4+12) 33,000 RTS II / 2017
7 SO 03.5 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 33 33,000 RTS II / 2017
8 SO 03.5 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 34,650 RTS II / 2017

33 33,00
;ztratné 5%; 1,65 1,650

9 SO 03.5 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 33*2 66,000 RTS II / 2017
10 SO 03.5 3457114724 Trubka kabelová chránička 110mm m 34,650 RTS II / 2017

33 33,00
;ztratné 5%; 1,65 1,650

11 SO 03.5 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení sdělovacího, spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 1+1+1+1+1 5,000 RTS II / 2017

12 SO 03.5 460420224RT1
Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze 
štérkopísku

m 33 33,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.5 - Úprava přípojky sdělovacího vedení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



A B C
HSV Dodávky 9 989,32 0,00 0,00

Montáž 12 263,22 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 12 602,81 0,00

Montáž 43 358,12 0,00
0,00

2 847,14
81 061,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 81 061 Kč

81 061 Kč 17 023 Kč 98 084 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 10

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.6 - Úprava el.vedení NN)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.6 22 592,13 58 468,48 81 060,62 6,24
SO 03.6 13 0,00 12 263,22 12 263,22 0,00
SO 03.6 H28 0,00 2 847,14 2 847,14 0,00
SO 03.6 M22 0,00 24 971,04 24 971,04 0,00
SO 03.6 M23 9 989,32 6 869,81 16 859,13 0,04
SO 03.6 M46 12 602,81 11 517,27 24 120,09 6,20

81 061 Kč

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže potrubí
Zemní práce při montážích

Celkem:

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Úprava el.vedení NN
Hloubené vykopávky
Vedení elektrická a dráhy visuté

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.6 - Úprava el.vedení NN)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.6 Úprava el.vedení NN    22 592,13 58 468,48 81 060,62 6,24

SO 03.6 13 Hloubené vykopávky    0,00 12 263,22 12 263,22 0,00
1 SO 03.6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12,426 863,30 0,00 10 727,37 10 727,37 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 03.6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,426 123,60 0,00 1 535,85 1 535,85 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 H28 Vedení elektrická a dráhy visuté    0,00 2 847,14 2 847,14 0,00
3 SO 03.6 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 6,241 456,20 0,00 2 847,14 2 847,14 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    0,00 24 971,04 24 971,04 0,00

4 SO 03.6 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 24,000 620,00 0,00 14 880,00 14 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

5 SO 03.6 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 53,420 188,90 0,00 10 091,04 10 091,04 0,00 0,00 RTS II / 2017
SO 03.6 M23 Montáže potrubí    9 989,32 6 869,81 16 859,13 0,04

6 SO 03.6 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 53,420 128,60 0,00 6 869,81 6 869,81 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 03.6 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 57,141 91,60 5 234,12 0,00 5 234,12 0,00 0,04 RTS II / 2017
8 SO 03.6 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 32,000 148,60 4 755,20 0,00 4 755,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.6 M46 Zemní práce p ři montážích    12 602,81 11 517,27 24 120,09 6,20

9 SO 03.6 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení NN spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 5,000 489,00 1 619,35 825,65 2 445,00 0,58 2,88 RTS II / 2017

10 SO 03.6 460420224RT1
Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze 
štérkopísku

m 41,420 523,30 10 983,46 10 691,62 21 675,09 0,08 3,33 RTS II / 2017

81 061 Kč

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.6 - Úprava el.vedení NN)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 03.6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 (12+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2)*0,6*0,5 12,426 RTS II / 2017
2 SO 03.6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 (12+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2)*0,6*0,5 12,426 RTS II / 2017
3 SO 03.6 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 6,2409 6,241 RTS II / 2017

4 SO 03.6 220890084R00 Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě h 8*3 24,000 RTS II / 2017

5 SO 03.6 220270331R00 Zatažení vodiče  do chráničky ohebné dělené m 53,42 53,420 RTS II / 2017
6 SO 03.6 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m (12*2+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2) 53,420 RTS II / 2017
7 SO 03.6 3457114705 Trubka kabelová půlená chránička  110mm m 57,141 RTS II / 2017

54,42 54,42
;ztratné 5%; 2,721 2,721

8 SO 03.6 3457114605 Rozpěrka pro chráničky PVC  D 110 mm kus 8*2*2 32,000 RTS II / 2017

9 SO 03.6 460700011RT1
Vyznačení kabelového vedení NN spoluúčast se správcem 
vedení,osazení kolíků a vyznačení barvou

kus 1+1+1+1+1 5,000 RTS II / 2017

10 SO 03.6 460420224RT1
Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze 
štérkopísku

m (12+1+1+2+1,5+12+7,92+2+2) 41,420 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.6 - Úprava el.vedení NN)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



A B C
HSV Dodávky 90 221,07 0,00 0,00

Montáž 115 956,19 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

2 011,07
208 188,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 208 188 Kč

208 188 Kč 43 719 Kč 251 907 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 56

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 03.7 - Sadové úpravy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 03.7 90 221,07 117 967,26 208 188,33 0,82
SO 03.7 11 0,00 13 122,40 13 122,40 0,00
SO 03.7 16 0,00 45 166,65 45 166,65 0,00
SO 03.7 17 0,00 2 853,30 2 853,30 0,00
SO 03.7 18 90 221,07 54 813,84 145 034,91 0,82
SO 03.7 H23 0,00 405,97 405,97 0,00
SO 03.7 S 0,00 1 605,10 1 605,10 0,00

208 188 Kč

Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Plochy a úpravy území
Přesuny sutí

Celkem:

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Sadové úpravy
Přípravné a přidružené práce
Přemístění výkopku

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 03.7 - Sadové úpravy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03.7 Sadové úpravy    90 221,07 117 967,26 208 188,33 0,82

SO 03.7 11 Přípravné a p řidružené práce    0,00 13 122,40 13 122,40 0,00
1 SO 03.7 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 1,000 423,00 0,00 423,00 423,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 03.7 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,000 563,00 0,00 563,00 563,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 03.7 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 1,000 289,60 0,00 289,60 289,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 SO 03.7 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3,000 425,00 0,00 1 275,00 1 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 03.7 112101223R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,000 542,60 0,00 542,60 542,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
6 SO 03.7 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 1,000 611,20 0,00 611,20 611,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 03.7 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 kus 1,000 987,30 0,00 987,30 987,30 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 03.7 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 4,000 1 056,25 0,00 4 225,00 4 225,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
9 SO 03.7 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 2,000 1 358,90 0,00 2 717,80 2 717,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 SO 03.7 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 1,000 1 487,90 0,00 1 487,90 1 487,90 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 16 Přemístění výkopku    0,00 45 166,65 45 166,65 0,00
11 SO 03.7 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1,000 321,00 0,00 321,00 321,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
12 SO 03.7 162201456R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1,000 389,00 0,00 389,00 389,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
13 SO 03.7 162201461R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4,000 258,00 0,00 1 032,00 1 032,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
14 SO 03.7 162201462R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2,000 365,00 0,00 730,00 730,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
15 SO 03.7 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1,000 356,90 0,00 356,90 356,90 0,00 0,00 RTS II / 2017
16 SO 03.7 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1,000 378,30 0,00 378,30 378,30 0,00 0,00 RTS II / 2017
17 SO 03.7 162201471R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4,000 321,60 0,00 1 286,40 1 286,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
18 SO 03.7 162201472R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2,000 375,60 0,00 751,20 751,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
19 SO 03.7 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 5,000 247,60 0,00 1 238,00 1 238,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
20 SO 03.7 162201476R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 3,000 411,25 0,00 1 233,75 1 233,75 0,00 0,00 RTS II / 2017
21 SO 03.7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4,000 550,30 0,00 2 201,20 2 201,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
22 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,000 55,40 0,00 221,60 221,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
23 SO 03.7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 77,000 123,40 0,00 9 501,80 9 501,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
24 SO 03.7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 770,000 11,20 0,00 8 624,00 8 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
25 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77,000 54,20 0,00 4 173,40 4 173,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
26 SO 03.7 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 77,000 165,30 0,00 12 728,10 12 728,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 17 Konstrukce ze zemin    0,00 2 853,30 2 853,30 0,00
27 SO 03.7 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 5,000 363,30 0,00 1 816,50 1 816,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
28 SO 03.7 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 3,000 345,60 0,00 1 036,80 1 036,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 18 Povrchové úpravy terénu    90 221,07 54 813,84 145 034,91 0,82
29 SO 03.7 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 385,000 41,30 0,00 15 900,50 15 900,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
30 SO 03.7 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 385,000 11,30 0,00 4 350,50 4 350,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
31 SO 03.7 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 385,000 8,60 0,00 3 311,00 3 311,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
32 SO 03.7 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 385,000 5,30 0,00 2 040,50 2 040,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 SO 03.7 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 385,000 5,10 0,00 1 963,50 1 963,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
34 SO 03.7 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 385,000 4,50 0,00 1 732,50 1 732,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
35 SO 03.7 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 385,000 4,60 35,42 1 735,58 1 771,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 SO 03.7 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5-stromy kus 8,000 152,30 0,00 1 218,40 1 218,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 03.7 - Sadové úpravy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

37 SO 03.7 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině-listnaté stromy kus 8,000 311,50 9,86 2 482,14 2 492,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
38 SO 03.7 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 8,000 226,50 0,00 1 812,00 1 812,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
39 SO 03.7 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 8,000 16,30 8,12 122,28 130,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 SO 03.7 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 8,000 196,40 206,58 1 364,62 1 571,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
41 SO 03.7 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině, včetně dodávky juty m2 8,000 65,00 232,42 287,58 520,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
42 SO 03.7 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,006 5 423,60 0,00 32,54 32,54 0,00 0,00 RTS II / 2017
43 SO 03.7 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2-stromy m3 0,400 712,60 27,95 257,09 285,04 0,00 0,00 RTS II / 2017
44 SO 03.7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 385,000 36,20 1 103,35 12 833,65 13 937,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
45 SO 03.7 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 -trávník m3 3,850 556,30 712,42 1 429,34 2 141,76 0,00 0,00 RTS II / 2017
46 SO 03.7 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,250 456,50 0,00 1 940,13 1 940,13 0,00 0,00 RTS II / 2017
47 SO 03.7 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 77,000 550,00 42 350,00 0,00 42 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
48 SO 03.7 25234000.A  Herbicid totální bal. po 1 litru l 0,231 1 440,00 332,64 0,00 332,64 0,00 0,00 RTS II / 2017
49 SO 03.7 02662118  Picea omorika - smrk omorika, vel. 175/200 kus 3,000 4 325,60 12 976,80 0,00 12 976,80 0,02 0,06 RTS II / 2017
50 SO 03.7 02656036  Acer trimestre  Elsrijk´ - javor babyka, obv. 16/18 kus 5,000 4 876,50 24 382,50 0,00 24 382,50 0,02 0,08 RTS II / 2017
51 SO 03.7 10391100 Mulč - kůra fr. 20-80 mm, tl. 100 mm m3 0,800 511,69 409,35 0,00 409,35 0,60 0,48 RTS II / 2017
52 SO 03.7 605180035 Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=80 mm  l=3,0 m kus 24,000 158,40 3 801,60 0,00 3 801,60 0,01 0,18 RTS II / 2017
53 SO 03.7 10391505.A Fyzikální půdní kondicionér a tablety kg 5,600 221,30 1 239,28 0,00 1 239,28 0,00 0,01 RTS II / 2017
54 SO 03.7 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 9,625 248,60 2 392,78 0,00 2 392,78 0,00 0,01 RTS II / 2017

SO 03.7 H23 Plochy a úpravy území    0,00 405,97 405,97 0,00
55 SO 03.7 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,818 496,30 0,00 405,97 405,97 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 03.7 S Přesuny sutí    0,00 1 605,10 1 605,10 0,00
56 SO 03.7 979999997R00 Poplatek za skládku -dřevní hmota t 3,500 458,60 0,00 1 605,10 1 605,10 0,00 0,00 RTS II / 2017

208 188 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
1 SO 03.7 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
2 SO 03.7 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
3 SO 03.7 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
4 SO 03.7 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3 3,000 RTS II / 2017
5 SO 03.7 112101223R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
6 SO 03.7 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
7 SO 03.7 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
8 SO 03.7 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 4 4,000 RTS II / 2017
9 SO 03.7 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 2 2,000 RTS II / 2017
10 SO 03.7 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 1 1,000 RTS II / 2017
11 SO 03.7 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
12 SO 03.7 162201456R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
13 SO 03.7 162201461R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4 4,000 RTS II / 2017
14 SO 03.7 162201462R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2 2,000 RTS II / 2017
15 SO 03.7 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
16 SO 03.7 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
17 SO 03.7 162201471R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 3000 m kus 4 4,000 RTS II / 2017
18 SO 03.7 162201472R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 3000 m kus 2 2,000 RTS II / 2017
19 SO 03.7 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 5 5,000 RTS II / 2017
20 SO 03.7 162201476R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 3 3,000 RTS II / 2017
21 SO 03.7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4 4,000 RTS II / 2017
22 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4 4,000 RTS II / 2017
23 SO 03.7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 385*0,2 77,000 RTS II / 2017
24 SO 03.7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 77*10 770,000 RTS II / 2017
25 SO 03.7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77 77,000 RTS II / 2017
26 SO 03.7 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 77 77,000 RTS II / 2017
27 SO 03.7 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 5 5,000 RTS II / 2017
28 SO 03.7 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 3 3,000 RTS II / 2017
29 SO 03.7 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 385 385,000 RTS II / 2017
30 SO 03.7 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 385 385,000 RTS II / 2017
31 SO 03.7 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
32 SO 03.7 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
33 SO 03.7 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
34 SO 03.7 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
35 SO 03.7 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
36 SO 03.7 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5-stromy kus 8 8,000 RTS II / 2017
37 SO 03.7 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině-listnaté stromy kus 8 8,000 RTS II / 2017
38 SO 03.7 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 8 8,000 RTS II / 2017
39 SO 03.7 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 8 8,000 RTS II / 2017
40 SO 03.7 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 8 8,000 RTS II / 2017
41 SO 03.7 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině, včetně dodávky juty m2 8 8,000 RTS II / 2017
42 SO 03.7 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,006 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 03.7 - Sadové úpravy)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
0,00480   půdní kondicionér 0,01
0,0008   hnojivo tablety 0,001

43 SO 03.7 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2-stromy m3 0,4 0,400 RTS II / 2017
44 SO 03.7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 385 385,000 RTS II / 2017
45 SO 03.7 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 -trávník m3 385*10*0,001 3,850 RTS II / 2017
46 SO 03.7 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,85+0,4 4,250 RTS II / 2017
47 SO 03.7 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 77 77,000 RTS II / 2017
48 SO 03.7 25234000.A  Herbicid totální bal. po 1 litru l 385*2*0,0003 0,231 RTS II / 2017
49 SO 03.7 02662118  Picea omorika - smrk omorika, vel. 175/200 kus 3 3,000 RTS II / 2017
50 SO 03.7 02656036  Acer trimestre  Elsrijk´ - javor babyka, obv. 16/18 kus 5 5,000 RTS II / 2017
51 SO 03.7 10391100 Mulč - kůra fr. 20-80 mm, tl. 100 mm m3 0,8 0,800 RTS II / 2017
52 SO 03.7 605180035 Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=80 mm  l=3,0 m kus 24 24,000 RTS II / 2017
53 SO 03.7 10391505.A Fyzikální půdní kondicionér a tablety kg 4,8+0,8 5,600 RTS II / 2017
54 SO 03.7 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 385*0,025 9,625 RTS II / 2017
55 SO 03.7 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,8179 0,818 RTS II / 2017
56 SO 03.7 979999997R00 Poplatek za skládku -dřevní hmota t 3,5 3,500 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 67 323,19 0,00 0,00

Montáž 61 168,05 0,00 0,00
PSV Dodávky 504 252,62 0,00 0,00

Montáž 263 402,35 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

28 499,69
924 646,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 924 646 Kč

924 646 Kč 194 176 Kč 1 118 822 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 77

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 04 - Přístřešek a sklad)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 04 571 575,81 353 070,09 924 645,90 59,17

SO 04 13 0,00 3 174,55 3 174,55 0,00

SO 04 16 0,00 9 263,65 9 263,65 0,00

SO 04 27 19 012,73 8 308,79 27 321,52 12,32

SO 04 56 25 199,36 3 310,01 28 509,37 34,75

SO 04 62 9 905,62 9 647,37 19 552,99 0,06

SO 04 63 1 408,59 922,82 2 331,40 2,11

SO 04 762 100 840,33 69 932,30 170 772,63 2,61

SO 04 763 97 941,34 84 104,06 182 045,40 2,44

SO 04 764 2 608,74 7 134,11 9 742,86 0,05

SO 04 766 41 854,33 14 246,42 56 100,75 1,65

SO 04 767 235 865,61 62 442,76 298 308,37 1,94

SO 04 783 4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,02

SO 04 94 11 796,89 26 540,87 38 337,76 1,01

SO 04 H01 0,00 24 027,15 24 027,15 0,00

SO 04 712 20 906,13 21 054,37 41 960,49 0,22

924 646 Kč

Izolace střech (živičné krytiny)

Celkem:

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Nátěry

Lešení a stavební výtahy

Budovy občanské výstavby

Základy

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Přístřešek a sklad

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 04 - Přístřešek a sklad)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 04 Příst řešek a sklad    571 575,81 353 070,09 924 645,90 59,17

SO 04 13 Hloubené vykopávky    0,00 3 174,55 3 174,55 0,00
1 SO 04 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 4,860 653,20 0,00 3 174,55 3 174,55 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 16 Přemíst ění výkopku    0,00 9 263,65 9 263,65 0,00
2 SO 04 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,860 148,60 0,00 722,20 722,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 04 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,860 211,50 0,00 1 027,89 1 027,89 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 SO 04 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 48,600 154,60 0,00 7 513,56 7 513,56 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 27 Základy    19 012,73 8 308,79 27 321,52 12,32
5 SO 04 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 15,000 489,50 374,15 6 968,35 7 342,50 0,00 0,05 RTS II / 2017
6 SO 04 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 4,860 2 635,60 11 468,57 1 340,44 12 809,02 2,53 12,27 RTS II / 2017

7 SO 04 31195205
Trn kotvící - úprava délky a hlavy(120*120*10mm+kolmý návar 120*220*8mm+2x 
otvor pr.12mm) zavrtávacího vrutu z ocel. PZ

kus 15,000 478,00 7 170,00 0,00 7 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch    25 199,36 3 310,01 28 509,37 34,75
8 SO 04 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm fr. 8/16mm m2 63,032 452,30 25 199,36 3 310,01 28 509,37 0,55 34,75 RTS II / 2017

SO 04 62 Úprava povrch ů vnější    9 905,62 9 647,37 19 552,99 0,06
9 SO 04 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,  silikonový m2 119,810 163,20 9 905,62 9 647,37 19 552,99 0,00 0,06 RTS II / 2017

SO 04 63 Podlahy a podlahové konstrukce    1 408,59 922,82 2 331,40 2,11
10 SO 04 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 0,758 89,60 0,00 67,92 67,92 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 SO 04 631320021RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm-dno pískoviště m2 4,000 487,50 1 095,10 854,90 1 950,00 0,21 0,82 RTS II / 2017
12 SO 04 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 1,289 243,20 313,48 0,00 313,48 1,00 1,29 RTS II / 2017

SO 04 762 Konstrukce tesa řské    100 840,33 69 932,30 170 772,63 2,61
13 SO 04 762342203RT4 Montáž roštu podkladní pro opláštění,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 59,905 142,20 3 618,14 4 900,35 8 518,49 0,00 0,24 RTS II / 2017
14 SO 04 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm-kotvení trámů k zemním vrutům/trnům kus 30,000 79,50 0,00 2 385,00 2 385,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
15 SO 04 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 36,000 262,30 221,86 9 220,94 9 442,80 0,00 0,04 RTS II / 2017
16 SO 04 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 82,450 283,50 729,29 22 645,29 23 374,58 0,00 0,08 RTS II / 2017

17 SO 04 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a 
insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou oc

m3 2,593 877,60 2 252,06 23,55 2 275,62 0,02 0,04 RTS II / 2017

18 SO 04 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,593 533,00 1 382,07 0,00 1 382,07 0,02 0,06 RTS II / 2017
19 SO 04 762523104R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 58,553 145,00 0,00 8 490,19 8 490,19 0,00 0,00 RTS II / 2017
20 SO 04 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 1,639 533,00 873,58 0,01 873,59 0,00 0,00 RTS II / 2017
21 SO 04 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 187,650 112,30 0,00 21 073,10 21 073,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
22 SO 04 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,609 457,60 0,00 1 193,88 1 193,88 0,00 0,00 RTS II / 2017
23 SO 04 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 60,000 151,60 9 096,00 0,00 9 096,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
24 SO 04 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1000 k 0,060 12 363,60 741,82 0,00 741,82 0,01 0,00 RTS II / 2017
25 SO 04 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 4,860 486,30 2 363,42 0,00 2 363,42 0,00 0,00 RTS II / 2017
26 SO 04 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 0,856 7 423,50 6 354,52 0,00 6 354,52 0,55 0,47 RTS II / 2017
27 SO 04 60512693 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm m3 1,306 7 863,50 10 269,73 0,00 10 269,73 0,55 0,72 RTS II / 2017
28 SO 04 611981858 Prkno terasové dřevěné Modřín Slezský 28x125 mm m2 63,216 995,60 62 937,85 0,00 62 937,85 0,02 0,95 RTS II / 2017

SO 04 763 Dřevostavby    97 941,34 84 104,06 182 045,40 2,44
29 SO 04 763752113R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 62,650 400,00 0,00 25 060,00 25 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
30 SO 04 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 97,660 250,00 0,00 24 415,00 24 415,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
31 SO 04 763712211R00 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 m 87,100 220,00 4 468,19 14 693,81 19 162,00 0,00 0,09 RTS II / 2017
32 SO 04 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 54,520 145,00 0,00 7 905,40 7 905,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 SO 04 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 32,000 300,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

34 SO 04 762911111R00
Impregnace řeziva máčením,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní 
přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu

m2 54,690 60,00 2 313,15 968,25 3 281,40 0,00 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 04 - Přístřešek a sklad)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

35 SO 04 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,436 600,00 0,00 1 461,60 1 461,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 SO 04 60515845 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x220mm l=5m m3 1,902 12 000,00 22 824,00 0,00 22 824,00 0,50 0,95 RTS II / 2017
37 SO 04 60512686 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š.120-240mm m3 1,418 8 000,00 11 344,00 0,00 11 344,00 0,55 0,78 RTS II / 2017
38 SO 04 60515840 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x120mm l=5m m3 0,284 12 000,00 3 408,00 0,00 3 408,00 0,50 0,14 RTS II / 2017
39 SO 04 60515212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm m3 0,190 8 000,00 1 520,00 0,00 1 520,00 0,55 0,10 RTS II / 2017
40 SO 04 60512682 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š. do 120mm m3 0,453 8 000,00 3 624,00 0,00 3 624,00 0,55 0,25 RTS II / 2017
41 SO 04 311755118 Úhelník BV/Ú - 120 x 80 x 80 kus 206,800 150,00 31 020,00 0,00 31 020,00 0,00 0,06 RTS II / 2017
42 SO 04 3114840232 Vrut pro dřevostavby  4,5 x 50-systémový- drážka 1000 k 1,486 10 000,00 14 860,00 0,00 14 860,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
43 SO 04 311755237 Spojka trámu BV/ST, výška 220 mm pár 32,000 80,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,00 0,05 RTS II / 2017

SO 04 764 Konstrukce klempí řské    2 608,74 7 134,11 9 742,86 0,05
44 SO 04 764352010RAB Žlab z Pz plechupo plastovaného podokapní půlkruhový m 12,500 565,30 1 819,08 5 247,17 7 066,25 0,00 0,04 RTS II / 2017
45 SO 04 764454010RAB Odpadní trouby z Pz plechu poplastovaného  kruhové m 4,000 663,30 789,67 1 863,53 2 653,20 0,00 0,01 RTS II / 2017
46 SO 04 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,051 459,00 0,00 23,41 23,41 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 766 Konstrukce truhlá řské    41 854,33 14 246,42 56 100,75 1,65
47 SO 04 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 59,905 123,50 168,58 7 229,69 7 398,27 0,00 0,01 RTS II / 2017
48 SO 04 766420010RAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka,palubky SM/JD, lakování-záklop m2 58,721 168,40 3 676,26 6 212,35 9 888,62 0,01 0,73 RTS II / 2017
49 SO 04 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,650 487,50 0,00 804,38 804,38 0,00 0,00 RTS II / 2017

50 SO 04 59590776
Deska cementotřísková tl.10mm-  opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní 
nátěr je dodáván jako o

m2 64,697 587,50 38 009,49 0,00 38 009,49 0,01 0,91 RTS II / 2017

SO 04 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    235 865,61 62 442,76 298 308,37 1,94
51 SO 04 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 105,650 38,60 320,51 3 757,58 4 078,09 0,00 0,01 RTS II / 2017
52 SO 04 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 153,360 38,60 515,79 5 403,91 5 919,70 0,00 0,01 RTS II / 2017

53 SO 04 767995102R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-kotev a táhla kotveného do zdiva 
na kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem a do rámu svárem

kg 71,995 38,60 242,14 2 536,87 2 779,01 0,00 0,00 RTS II / 2017

54 SO 04 767315151R00 Montáž světlíků pultových s Al profilů se zasklením-polikarbonát na přístřešky m2 45,000 489,00 3 623,89 18 381,11 22 005,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
55 SO 04 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 963,340 38,60 5 711,99 31 472,93 37 184,92 0,00 0,05 RTS II / 2017
56 SO 04 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,944 458,00 0,00 890,35 890,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

57 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových 
desek

kg 110,933 98,20 10 893,62 0,00 10 893,62 0,00 0,11 RTS II / 2017

58 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových 
desek

kg 161,028 98,20 15 812,95 0,00 15 812,95 0,00 0,16 RTS II / 2017

59 SO 04 13211448 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 14 mm t 0,080 42 300,00 3 384,00 0,00 3 384,00 1,00 0,08 RTS II / 2017

60 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových 
desek

kg 35,200 228,60 8 046,72 0,00 8 046,72 0,00 0,04 RTS II / 2017

61 SO 04 55335960 Lišta Al krycí hranatá š. 60 mm přírodní m 80,000 368,00 29 440,00 0,00 29 440,00 0,00 0,04 RTS II / 2017
62 SO 04 55335967 "U" profil Al ukončovací s prodl. hranou tl. 10 mm m 18,000 444,00 7 992,00 0,00 7 992,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
63 SO 04 55335991 "F" profil Al tl. 10mm stříbrný elox s krycí fólií m 18,000 489,00 8 802,00 0,00 8 802,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

64 SO 04 28318732
Deska polykarbonátová dut. tl. 10 mm 4/10-6 Y IQ- teploreflwexní clona - odráží 
sluneční záření

m2 48,600 956,30 46 476,18 0,00 46 476,18 0,00 0,09 RTS II / 2017

65 SO 04 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x5 mm t 1,059 44 563,00 47 192,22 0,00 47 192,22 1,00 1,06 RTS II / 2017
66 SO 04 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 83,937 168,00 14 101,42 0,00 14 101,42 0,00 0,00 RTS II / 2017

67 SO 04 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem 
pro táhla a pro jekl 80*60 do zdiva přes ETICS

kg 269,500 123,60 33 310,20 0,00 33 310,20 0,00 0,27 RTS II / 2017

SO 04 783 Nátěry    4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,02

68 SO 04 783626050R00
Nátěr lazurovací truhl. výrobků 2 x (-odstín bude dle výběru)-jen viditelné části 
dřevěných konstrukcí

m2 90,826 145,30 4 236,14 8 960,88 13 197,02 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 04 94 Lešení a stavební výtahy    11 796,89 26 540,87 38 337,76 1,01
69 SO 04 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 99,320 105,30 4 199,09 6 259,31 10 458,40 0,00 0,16 RTS II / 2017
70 SO 04 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 144,000 112,50 7 597,80 8 602,20 16 200,00 0,01 0,85 RTS II / 2017
71 SO 04 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 12 166,000 0,96 0,00 11 679,36 11 679,36 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 24 027,15 24 027,15 0,00
72 SO 04 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 50,266 478,00 0,00 24 027,15 24 027,15 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 04 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    20 906,13 21 054,37 41 960,49 0,22

73 SO 04 712371801RZ4
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - včetně dod. střešní fólie 
tl.1,5mm

m2 58,721 389,70 14 608,39 8 275,19 22 883,57 0,00 0,15 RTS II / 2017

74 SO 04 712378001R00 Atiková okapnice systémová popl.plech tl. 0,6mm RŠ 150 mm m 33,930 289,00 4 205,09 5 600,68 9 805,77 0,00 0,04 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

75 SO 04 712391171RZ3
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky 
textilie300g/m2

m2 58,721 44,20 873,33 1 722,13 2 595,47 0,00 0,02 RTS II / 2017

76 SO 04 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči (nýty)4ks/m2 kus 234,884 28,00 1 219,32 5 357,43 6 576,75 0,00 0,00 RTS II / 2017
77 SO 04 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,216 458,00 0,00 98,93 98,93 0,00 0,00 RTS II / 2017

924 646 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 04 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017
2 SO 04 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017
3 SO 04 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017
4 SO 04 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 0,6*0,6*0,9*15*10 48,600 RTS II / 2017
5 SO 04 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 15 15,000 RTS II / 2017
6 SO 04 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,6*0,6*0,9*15 4,860 RTS II / 2017

7 SO 04 31195205
Trn kotvící - úprava délky a hlavy(120*120*10mm+kolmý návar 
120*220*8mm+2x otvor pr.12mm) zavrtávacího vrutu z ocel. PZ

kus 15 15,000 RTS II / 2017

8 SO 04 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm fr. 8/16mm m2 12,12*4,445*1,17 63,032 RTS II / 2017
9 SO 04 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,  silikonový m2 59,905*2 119,810 RTS II / 2017
10 SO 04 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 2,025*1,17*0,32 0,758 RTS II / 2017
11 SO 04 631320021RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm-dno pískoviště m2 2*2 4,000 RTS II / 2017
12 SO 04 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 0,758*1,7 1,289 RTS II / 2017

13 SO 04 762342203RT4
Montáž roštu podkladní pro opláštění,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm

m2 59,905 59,905 RTS II / 2017

14 SO 04 762313111R00
Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm-kotvení trámů k zemním 
vrutům/trnům

kus 15*2 30,000 RTS II / 2017

15 SO 04 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 3*12 36,000 RTS II / 2017
16 SO 04 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 4,85*17 82,450 RTS II / 2017

17 SO 04 762911121R00
Impregnace řeziva tlakovakuová ,Koncentrovaný vodou ředitelný 
fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek 
poskytuje dlouhodobou oc

m3 59,905*3*0,06*0,04+0,856+1,306 2,593 RTS II / 2017

18 SO 04 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,593 2,593 RTS II / 2017
19 SO 04 762523104R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 58,553 RTS II / 2017

12,12*4,445 53,87
(0,3+0,3)*3   schod 1,800
1,8*4*0,4   stěny pískoviště 2,880

20 SO 04 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 58,553*0,028 1,639 RTS II / 2017
21 SO 04 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 5*2,4+12*2,2+2,3*4+2,4*9+3*12+4,85*17 187,650 RTS II / 2017
22 SO 04 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,6087 2,609 RTS II / 2017
23 SO 04 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 15*2*2 60,000 RTS II / 2017
24 SO 04 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1000 k 15*2*2*0,001 0,060 RTS II / 2017
25 SO 04 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 4,860 RTS II / 2017

0,15*15*2 4,50
;ztratné 8%; 0,36 0,360

26 SO 04 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 0,856 RTS II / 2017
(3*12)*0,12*0,18 0,78
;ztratné 10%; 0,0778 0,078

27 SO 04 60512693 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm m3 1,306 RTS II / 2017
+4,85*17*0,08*0,18 1,19
;ztratné 10%; 0,1187 0,119

28 SO 04 611981858 Prkno terasové dřevěné Modřín Slezský 28x125 mm m2 63,216 RTS II / 2017
58,533 58,53
;ztratné 8%; 4,68264 4,683

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 04 - Přístřešek a sklad)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
29 SO 04 763752113R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 62,650 RTS II / 2017

12*2,95+4,45*5 57,65
1*5   schod 5,000

30 SO 04 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 24*0,57+44*1,73+5-4*0,5+2,03+2,83 97,660 RTS II / 2017
31 SO 04 763712211R00 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 m 87,100 RTS II / 2017

(2,2*5+2,3*3) 17,90
(2,2*12+2,3*4+2,4*9) 57,200
2,4*5 12,000

32 SO 04 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 0,29*178+10*0,29 54,520 RTS II / 2017
33 SO 04 763793122R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů do 30 cm kus 32 32,000 RTS II / 2017

34 SO 04 762911111R00
Impregnace řeziva máčením,Koncentrovaný vodou ředitelný 
fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek 
poskytuje dlouhodobou ochranu

m2
(24*0,57+44*1,73+5-
4*0,5+2,03+2,83)*(0,06+0,22)*2

54,690 RTS II / 2017

35 SO 04 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,4358 2,436 RTS II / 2017
36 SO 04 60515845 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x220mm l=5m m3 1,902 RTS II / 2017

0,12*0,22*(2,95*12+4,45*5+5) 1,65
;ztratné 15%; 0,2481 0,248

37 SO 04 60512686 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š.120-240mm m3 1,418 RTS II / 2017
(24*0,57+44*1,73+5-
4*0,5+2,03+2,83)*0,06*0,22

1,29

;ztratné 10%; 0,1289 0,129
38 SO 04 60515840 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 120x120mm l=5m m3 0,284 RTS II / 2017

(2,2*5+2,3*3)*0,12*0,12 0,26
;ztratné 10%; 0,0258 0,026

39 SO 04 60515212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm m3 0,190 RTS II / 2017
0,12*0,12*2,4*5 0,17
;ztratné 10%; 0,0173 0,017

40 SO 04 60512682 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 5m š. do 120mm m3 0,453 RTS II / 2017
(2,2*12+2,3*4+2,4*9)*0,06*0,12 0,41
;ztratné 10%; 0,0412 0,041

41 SO 04 311755118 Úhelník BV/Ú - 120 x 80 x 80 kus 206,800 RTS II / 2017
18*4+38*2+15*2+10 188,00
;ztratné 10%; 18,8 18,800

42 SO 04 3114840232 Vrut pro dřevostavby  4,5 x 50-systémový- drážka 1000 k (195*6+32*8+10*6)*0,001 1,486 RTS II / 2017
43 SO 04 311755237 Spojka trámu BV/ST, výška 220 mm pár 32 32,000 RTS II / 2017
44 SO 04 764352010RAB Žlab z Pz plechupo plastovaného podokapní půlkruhový m 12,5 12,500 RTS II / 2017
45 SO 04 764454010RAB Odpadní trouby z Pz plechu poplastovaného  kruhové m 4 4,000 RTS II / 2017
46 SO 04 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,0512 0,051 RTS II / 2017
47 SO 04 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 59,905 RTS II / 2017

(4,445*2-6,85)*(2,425+2,68)/2 5,21
11,92*2,425+(2,95*2+0,06)*2,68 44,879
(4,445+11,92)*2*0,3 9,819

48 SO 04 766420010RAA
Obklad podhledu palubkami pero-drážka,palubky SM/JD, lakování-
záklop

m2 12,12*4,845 58,721 RTS II / 2017

49 SO 04 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,65 1,650 RTS II / 2017

50 SO 04 59590776
Deska cementotřísková tl.10mm-  opatřená základním nátěrem bílé 
barvy. Základní nátěr je dodáván jako o

m2 64,697 RTS II / 2017

59,905 59,91
;ztratné 8%; 4,7924 4,792

51 SO 04 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 105,650 RTS II / 2017
5*2*6 60,00
(2,025*2+1,27*4)*5 45,650

52 SO 04 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 153,36 153,360 RTS II / 2017

53 SO 04 767995102R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-kotev a táhla 
kotveného do zdiva na kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem a 
do rámu svárem

kg (11+6)*1,21*(3,5) 71,995 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

54 SO 04 767315151R00
Montáž světlíků pultových s Al profilů se zasklením-polikarbonát na 
přístřešky

m2 45,000 RTS II / 2017

12*2,5 30,00
6*2,5 15,000

55 SO 04 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 9,83*((21+11)*2,5+12+6) 963,340 RTS II / 2017
56 SO 04 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,944 1,944 RTS II / 2017

57 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 110,933 RTS II / 2017

5*2*6 60,00
(2,025*2+1,27*4)*5 45,650
;ztratné 5%; 5,2825 5,283

58 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 161,028 RTS II / 2017

3,8*2*12 91,20
(1,73*2+2,3*3)*6 62,160
;ztratné 5%; 7,668 7,668

59 SO 04 13211448 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 14 mm t 0,080 RTS II / 2017
(11+6)*0,00121*(3,55) 0,07
;ztratné 10%; 0,0073 0,007

60 SO 04 55300002.A
Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži 
polykarbonátových desek

kg 35,200 RTS II / 2017

32*1 32,00
;ztratné 10%; 3,2 3,200

61 SO 04 55335960 Lišta Al krycí hranatá š. 60 mm přírodní m 2,5*32 80,000 RTS II / 2017
62 SO 04 55335967 "U" profil Al ukončovací s prodl. hranou tl. 10 mm m 12+6 18,000 RTS II / 2017
63 SO 04 55335991 "F" profil Al tl. 10mm stříbrný elox s krycí fólií m 12+6 18,000 RTS II / 2017

64 SO 04 28318732
Deska polykarbonátová dut. tl. 10 mm 4/10-6 Y IQ- teploreflwexní 
clona - odráží sluneční záření

m2 48,600 RTS II / 2017

45 45,00
;ztratné 8%; 3,6 3,600

65 SO 04 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x5 mm t 1,059 RTS II / 2017
9,83*((21+11)*2,5+12+6)*0,001 0,96
;ztratné 10%; 0,0963 0,096

66 SO 04 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 83,937 RTS II / 2017
(21+11+12+6)*2,5*(0,08+0,06)*2*2 70,00
(11+6)*4*0,014*3,14 2,989
;ztratné 15%; 10,94835 10,948

67 SO 04 55399994
Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-kompozitní kotvy s 
přerušeným tep.mostem pro táhla a pro jekl 80*60 do zdiva přes 
ETICS

kg 269,500 RTS II / 2017

(21+11)*5 160,00
(11+6)*5 85,000
;ztratné 10%; 24,5 24,500

68 SO 04 783626050R00
Nátěr lazurovací truhl. výrobků 2 x (-odstín bude dle výběru)-jen 
viditelné části dřevěných konstrukcí

m2
5*2,4*(0,12*4)+(12*2,2+2,3*4+2,4*9)*(0,06+0,1
2)*2+3*12*(0,12*2+0,18*2)+4,85*17*(0,08*2+0,
18*2)

90,826 RTS II / 2017

69 SO 04 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 (12+4,45*2)*2,2+12*4,445 99,320 RTS II / 2017
70 SO 04 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 12*2*4+6*2*4 144,000 RTS II / 2017
71 SO 04 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km (99,32+144)*25*2 12 166,000 RTS II / 2017
72 SO 04 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 59,1715-0,216-2,609-2,436-0,051-1,65-1,944 50,266 RTS II / 2017

73 SO 04 712371801RZ4
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - včetně dod. 
střešní fólie tl.1,5mm

m2 12,12*4,845 58,721 RTS II / 2017

74 SO 04 712378001R00 Atiková okapnice systémová popl.plech tl. 0,6mm RŠ 150 mm m (12,12+4,845)*2 33,930 RTS II / 2017

75 SO 04 712391171RZ3
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně 
dodávky textilie300g/m2

m2 58,721 58,721 RTS II / 2017

76 SO 04 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči (nýty)4ks/m2 kus 58,721*4 234,884 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
77 SO 04 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,2155 0,216 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 51 975,97 0,00 0,00

Montáž 55 242,80 0,00 0,00
PSV Dodávky 646 104,40 0,00 0,00

Montáž 310 793,91 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

10 388,02
1 074 505,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 1 074 505 Kč

1 074 505 Kč 225 646 Kč 1 300 151 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 126

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 05 - ZTI)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 05 698 080,38 376 424,73 1 074 505,11 19,79
SO 05 13 0,00 6 538,61 6 538,61 0,00
SO 05 16 0,00 4 587,35 4 587,35 0,00
SO 05 17 3 431,94 3 587,10 7 019,04 14,10
SO 05 19 0,00 1 778,48 1 778,48 0,00
SO 05 34 42 975,06 16 066,14 59 041,20 0,15
SO 05 41 736,78 5 107,22 5 844,00 0,60
SO 05 721 48 323,23 72 870,68 121 193,92 0,71
SO 05 722 96 462,97 154 187,52 250 650,49 0,98
SO 05 725 401 810,08 70 147,71 471 957,79 1,31
SO 05 726 99 508,12 15 026,05 114 534,17 0,11
SO 05 94 2 415,61 4 141,22 6 556,83 0,08
SO 05 97 2 416,58 13 436,68 15 853,26 1,75
SO 05 H99 0,00 7 291,05 7 291,05 0,00
SO 05 S 0,00 1 658,92 1 658,92 0,00

1 074 505 KčCelkem:

Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Ostatní přesuny hmot
Přesuny sutí

Konstrukce ze zemin
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
ZTI
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 05 - ZTI)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 05 ZTI    698 080,38 376 424,73 1 074 505,11 19,79

SO 05 13 Hloubené vykopávky    0,00 6 538,61 6 538,61 0,00
1 SO 05 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,050 869,30 0,00 5 259,27 5 259,27 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 05 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,908 11,20 0,00 10,17 10,17 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 05 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,460 869,30 0,00 1 269,18 1 269,18 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 16 Přemíst ění výkopku    0,00 4 587,35 4 587,35 0,00
4 SO 05 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,670 89,60 0,00 776,83 776,83 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 05 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,670 76,30 0,00 661,52 661,52 0,00 0,00 RTS II / 2017
6 SO 05 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,400 48,50 0,00 455,90 455,90 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 05 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,400 163,50 0,00 1 536,90 1 536,90 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 05 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 94,000 12,30 0,00 1 156,20 1 156,20 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 17 Konstrukce ze zemin    3 431,94 3 587,10 7 019,04 14,10
9 SO 05 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,260 95,00 0,00 2 684,70 2 684,70 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 SO 05 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,400 96,00 0,00 902,40 902,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 SO 05 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 14,100 243,40 3 431,94 0,00 3 431,94 1,00 14,10 RTS II / 2017

SO 05 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní    0,00 1 778,48 1 778,48 0,00
12 SO 05 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,400 189,20 0,00 1 778,48 1 778,48 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 34 Stěny a p říčky    42 975,06 16 066,14 59 041,20 0,15
13 SO 05 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 11,000 511,00 54,06 5 566,94 5 621,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
14 SO 05 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 8,000 525,00 48,76 4 151,24 4 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

15 SO 05 342264513RT1 Revizní dvířkado SDK podhledu, 300x300 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 11,000 2 332,20 22 094,29 3 559,91 25 654,20 0,00 0,05 RTS II / 2017

16 SO 05 342264515RT1 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 500x500 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 4,000 2 635,30 9 336,73 1 204,47 10 541,20 0,01 0,04 RTS II / 2017

17 SO 05 342264516RT1 Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 4,000 3 256,20 11 441,22 1 583,58 13 024,80 0,01 0,05 RTS II / 2017

SO 05 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    736,78 5 107,22 5 844,00 0,60
18 SO 05 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 12,000 487,00 736,78 5 107,22 5 844,00 0,05 0,60 RTS II / 2017

SO 05 721 Vnit řní kanalizace    48 323,23 72 870,68 121 193,92 0,71
19 SO 05 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 76,380 321,00 9 656,28 14 861,70 24 517,98 0,00 0,16 RTS II / 2017
20 SO 05 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 32,580 248,00 3 942,32 4 137,52 8 079,84 0,00 0,08 RTS II / 2017
21 SO 05 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 51,312 423,00 13 718,78 7 986,20 21 704,98 0,00 0,18 RTS II / 2017
22 SO 05 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 28,320 263,00 2 558,35 4 889,81 7 448,16 0,00 0,01 RTS II / 2017
23 SO 05 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 32,520 274,00 2 888,25 6 022,23 8 910,48 0,00 0,02 RTS II / 2017
24 SO 05 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 37,380 289,00 3 369,73 7 433,09 10 802,82 0,00 0,06 RTS II / 2017
25 SO 05 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 26,000 147,00 0,00 3 822,00 3 822,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
26 SO 05 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,000 157,00 0,00 1 099,00 1 099,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
27 SO 05 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 19,000 244,00 0,00 4 636,00 4 636,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
28 SO 05 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 6,000 866,00 2 927,27 2 268,73 5 196,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
29 SO 05 721152218R00 Čisticí kus  PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 5,000 289,60 1 184,76 263,24 1 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
30 SO 05 721152215R00 Čisticí kus PE, pro odpadní svislé D 63 mm kus 1,000 311,20 255,68 55,52 311,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
31 SO 05 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 90,790 47,00 120,69 4 146,44 4 267,13 0,00 0,00 RTS II / 2017
32 SO 05 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 42,760 49,00 181,10 1 914,14 2 095,24 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 SO 05 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 6,000 89,50 0,00 537,00 537,00 0,01 0,06 RTS II / 2017
34 SO 05 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 4,000 111,20 0,00 444,80 444,80 0,03 0,11 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 05 - ZTI)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

35 SO 05 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4,000 511,20 151,24 1 893,56 2 044,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 SO 05 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,000 512,00 76,60 947,40 1 024,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
37 SO 05 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 42,000 123,00 0,00 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
38 SO 05 28651790 Záslepka kanalizační KGK D 110 L 32 mm PVC kus 23,000 287,00 6 601,00 0,00 6 601,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
39 SO 05 28651843.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 2,000 345,60 691,20 0,00 691,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 SO 05 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,714 485,00 0,00 346,29 346,29 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 722 Vnit řní vodovod    96 462,97 154 187,52 250 650,49 0,98
41 SO 05 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 135,000 78,00 0,00 10 530,00 10 530,00 0,00 0,29 RTS II / 2017
42 SO 05 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 50,000 98,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,25 RTS II / 2017
43 SO 05 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 12,000 121,00 0,00 1 452,00 1 452,00 0,01 0,08 RTS II / 2017
44 SO 05 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 32,000 147,00 0,00 4 704,00 4 704,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
45 SO 05 722172611R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 88,700 246,00 6 825,21 14 994,99 21 820,20 0,00 0,04 RTS II / 2017
46 SO 05 722172612R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 88,400 250,00 8 092,27 14 007,73 22 100,00 0,00 0,05 RTS II / 2017
47 SO 05 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 24,400 280,00 3 121,57 3 710,43 6 832,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
48 SO 05 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 40,200 325,00 7 572,38 5 492,62 13 065,00 0,00 0,04 RTS II / 2017
49 SO 05 722181243RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 88,700 56,00 2 481,99 2 485,21 4 967,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
50 SO 05 722181243RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 88,400 59,00 2 735,10 2 480,50 5 215,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
51 SO 05 722181243RU1 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 24,400 78,00 1 031,50 871,70 1 903,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
52 SO 05 722181243RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm m 40,200 93,00 2 096,54 1 642,06 3 738,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
53 SO 05 722172631R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 70,000 385,20 8 888,57 18 075,43 26 964,00 0,00 0,04 RTS II / 2017
54 SO 05 722172632R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 43,500 442,30 7 443,93 11 796,12 19 240,05 0,00 0,03 RTS II / 2017
55 SO 05 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 70,000 47,50 2 304,74 1 020,26 3 325,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
56 SO 05 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 43,500 56,30 1 529,56 919,49 2 449,05 0,00 0,00 RTS II / 2017
57 SO 05 722130515R00 Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 40 m 12,000 487,50 4 135,63 1 714,37 5 850,00 0,00 0,06 RTS II / 2017
58 SO 05 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,616 563,30 0,00 346,99 346,99 0,00 0,00 RTS II / 2017
59 SO 05 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R  D 20xR1/2 kus 72,000 320,00 8 398,87 14 641,13 23 040,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
60 SO 05 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R   D 20xR1/2 kus 11,000 555,00 3 113,04 2 991,96 6 105,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
61 SO 05 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G5/4" kus 1,000 157,00 90,63 66,37 157,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
62 SO 05 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G1" kus 3,000 276,00 450,67 377,33 828,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
63 SO 05 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 3,000 156,00 217,31 250,69 468,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
64 SO 05 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 32 kus 3,000 347,00 788,35 252,65 1 041,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
65 SO 05 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25 kus 5,000 369,00 1 333,55 511,45 1 845,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
66 SO 05 722202444R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 32 kus 3,000 387,00 954,01 206,99 1 161,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
67 SO 05 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25 kus 9,000 422,00 3 056,57 741,43 3 798,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
68 SO 05 722202442R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 20 kus 8,000 436,00 2 737,92 750,08 3 488,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
69 SO 05 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 355,000 45,00 266,25 15 708,75 15 975,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
70 SO 05 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 355,000 48,00 939,83 16 100,17 17 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
71 SO 05 28651791 Záslepka kanalizační KGK D 125 L 36 mm PVC kus 2,000 287,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
72 SO 05 388214413 Vodoměr domovní DN30/SV, mokroběžný kus 1,000 1 456,00 1 456,00 0,00 1 456,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
73 SO 05 388214412 Vodoměr domovní DN25/SV, mokroběžný kus 3,000 2 153,00 6 459,00 0,00 6 459,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
74 SO 05 388214410 Vodoměr domovní DN20/SV, mokroběžný kus 3,000 2 456,00 7 368,00 0,00 7 368,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
75 SO 05 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,975 456,00 0,00 444,60 444,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 725 Zařizovací p ředměty    401 810,08 70 147,71 471 957,79 1,31
76 SO 05 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý kus 3,000 7 456,60 20 480,12 1 889,68 22 369,80 0,02 0,06 RTS II / 2017
77 SO 05 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý kus 12,000 4 893,00 51 622,35 7 093,65 58 716,00 0,02 0,21 RTS II / 2017
78 SO 05 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou kus 4,000 3 632,00 12 837,46 1 690,54 14 528,00 0,01 0,04 RTS II / 2017
79 SO 05 725037151R00 Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor kus 13,000 2 456,00 22 726,90 9 201,10 31 928,00 0,01 0,16 RTS II / 2017
80 SO 05 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé kus 7,000 2 456,00 12 819,72 4 372,28 17 192,00 0,02 0,12 RTS II / 2017
81 SO 05 725037331R00 Umývátko na šrouby, 45cm, bílé, s otvorem kus 1,000 3 123,00 2 150,35 972,65 3 123,00 0,01 0,01 RTS II / 2017
82 SO 05 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 22,000 380,00 5 532,54 2 827,46 8 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
83 SO 05 725860188R00 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 2,000 412,00 641,35 182,65 824,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
84 SO 05 725823813R00 Baterie termostatická umyvadlová stojánková kus 2,000 2 136,00 4 047,36 224,64 4 272,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
85 SO 05 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40 kus 3,000 145,00 80,64 354,36 435,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
86 SO 05 725860201R00 Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 2,000 346,00 513,94 178,06 692,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
87 SO 05 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 24,000 163,00 811,94 3 100,06 3 912,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
88 SO 05 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 7,000 587,00 3 846,74 262,26 4 109,00 0,00 0,00 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

89 SO 05 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 21,000 2 632,00 50 212,55 5 059,45 55 272,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
90 SO 05 725825111R01 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 6,000 1 789,00 10 003,58 730,42 10 734,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
91 SO 05 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,000 2 156,00 3 881,91 430,09 4 312,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
92 SO 05 725823134R00 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 3,000 3 897,00 10 873,51 817,49 11 691,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
93 SO 05 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 7,000 3 963,00 24 123,73 3 617,27 27 741,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
94 SO 05 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 7,000 145,00 142,30 872,70 1 015,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
95 SO 05 725536332R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 50 l kus 5,000 3 263,00 14 417,98 1 897,02 16 315,00 0,05 0,26 RTS II / 2017
96 SO 05 725536331R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 30 l kus 1,000 3 633,00 3 197,20 435,80 3 633,00 0,05 0,05 RTS II / 2017
97 SO 05 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l kus 8,000 4 563,00 16 518,63 19 985,37 36 504,00 0,03 0,23 RTS II / 2017
98 SO 05 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 kus 2,000 332,00 503,34 160,66 664,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
99 SO 05 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 kus 52,000 386,00 16 875,94 3 196,06 20 072,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
100 SO 05 64250650 Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu bílý kus 2,000 2 632,00 5 264,00 0,00 5 264,00 0,01 0,02 RTS II / 2017
101 SO 05 551620250 Sifon pisoárový vodorovný DN 40 kus 2,000 511,00 1 022,00 0,00 1 022,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
102 SO 05 551070195 Automatický splachovač pisoáru chrom, s napájením kus 2,000 1 236,00 2 472,00 0,00 2 472,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
103 SO 05 551070196 Síťový zdroj 12V/10W kus 1,000 4 002,00 4 002,00 0,00 4 002,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
104 SO 05 55162840 Vpust podlahová boční DN 50 mřížka nerez kus 1,000 2 363,00 2 363,00 0,00 2 363,00 0,01 0,01 RTS II / 2017
105 SO 05 551620243 DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou kus 3,000 988,00 2 964,00 0,00 2 964,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
106 SO 05 55161200 Sifon umyvadlový DN 40 chrom kus 2,000 456,00 912,00 0,00 912,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
107 SO 05 55145352 Set sprchový hadice, růžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm kus 7,000 7 836,00 54 852,00 0,00 54 852,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
108 SO 05 54132292 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 l umístění pod umyvadlo kus 3,000 4 563,00 13 689,00 0,00 13 689,00 0,01 0,02 RTS II / 2017
109 SO 05 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 15 l umístění pod umyvadlo kus 4,000 6 352,00 25 408,00 0,00 25 408,00 0,01 0,04 RTS II / 2017
110 SO 05 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,307 456,00 0,00 595,99 595,99 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 726 Instala ční prefabrikáty    99 508,12 15 026,05 114 534,17 0,11
111 SO 05 726211123R00 Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm kus 15,000 7 632,20 99 508,12 14 974,88 114 483,00 0,01 0,11 RTS II / 2017
112 SO 05 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,105 487,30 0,00 51,17 51,17 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 94 Lešení a stavební výtahy    2 415,61 4 141,22 6 556,83 0,08
113 SO 05 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,900 98,50 2 336,77 3 858,88 6 195,65 0,00 0,08 RTS II / 2017
114 SO 05 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 3,430 105,30 78,84 282,34 361,18 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    2 416,58 13 436,68 15 853,26 1,75
115 SO 05 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,650 4 873,25 0,00 3 167,61 3 167,61 0,22 0,14 RTS II / 2017
116 SO 05 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 0,500 986,30 0,00 493,15 493,15 0,22 0,11 RTS II / 2017
117 SO 05 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,500 2 223,00 2 223,29 3 334,21 5 557,50 0,00 0,01 RTS II / 2017
118 SO 05 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x20 cm m 20,000 148,00 70,97 2 889,03 2 960,00 0,05 0,93 RTS II / 2017
119 SO 05 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 25,000 147,00 122,33 3 552,67 3 675,00 0,02 0,56 RTS II / 2017

SO 05 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 7 291,05 7 291,05 0,00
120 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,956 487,50 0,00 7 291,05 7 291,05 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 05 S Přesuny sutí    0,00 1 658,92 1 658,92 0,00
121 SO 05 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,753 89,00 0,00 67,02 67,02 0,00 0,00 RTS II / 2017
122 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,752 95,00 0,00 166,44 166,44 0,00 0,00 RTS II / 2017
123 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,761 11,20 0,00 98,12 98,12 0,00 0,00 RTS II / 2017
124 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,752 158,60 0,00 277,87 277,87 0,00 0,00 RTS II / 2017
125 SO 05 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 17,522 11,20 0,00 196,25 196,25 0,00 0,00 RTS II / 2017
126 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,752 487,00 0,00 853,22 853,22 0,00 0,00 RTS II / 2016

1 074 505 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
1 SO 05 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,05 6,050 RTS II / 2017
2 SO 05 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,15*6,05 0,908 RTS II / 2017
3 SO 05 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,46 1,460 RTS II / 2017
4 SO 05 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,67 8,670 RTS II / 2017
5 SO 05 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,67 8,670 RTS II / 2017
6 SO 05 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,4 9,400 RTS II / 2017
7 SO 05 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,4 9,400 RTS II / 2017
8 SO 05 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 9,4*10 94,000 RTS II / 2017
9 SO 05 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,26+4 28,260 RTS II / 2017
10 SO 05 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,35+2,05 9,400 RTS II / 2017
11 SO 05 58152190 Písek kopaný - lože potrubí t 14,100 RTS II / 2017

7,35*1,5 11,03
2,05*1,5 3,075

12 SO 05 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,4 9,400 RTS II / 2017
13 SO 05 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 11,000 RTS II / 2017
14 SO 05 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 8,000 RTS II / 2017
15 SO 05 342264513RT1 Revizní dvířkado SDK podhledu, 300x300 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 2+2+2+1+2+2 11,000 RTS II / 2017
16 SO 05 342264515RT1 Revizní dvířka  do SDK podhledu, 500x500 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 2+2 4,000 RTS II / 2017
17 SO 05 342264516RT1 Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm,typ SP, požární odolnost EI 15 kus 1+1+2 4,000 RTS II / 2017
18 SO 05 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 12,000 RTS II / 2017
19 SO 05 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 63,65*1,2 76,380 RTS II / 2017
20 SO 05 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 27,15*1,2 32,580 RTS II / 2017
21 SO 05 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 42,76*1,2 51,312 RTS II / 2017
22 SO 05 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 23,6*1,2 28,320 RTS II / 2017
23 SO 05 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 27,1*1,2 32,520 RTS II / 2017
24 SO 05 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 31,15*1,2 37,380 RTS II / 2017
25 SO 05 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 26 26,000 RTS II / 2017
26 SO 05 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7 7,000 RTS II / 2017
27 SO 05 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 19 19,000 RTS II / 2017
28 SO 05 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 6 6,000 RTS II / 2017
29 SO 05 721152218R00 Čisticí kus  PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 5 5,000 RTS II / 2017
30 SO 05 721152215R00 Čisticí kus PE, pro odpadní svislé D 63 mm kus 1,000 RTS II / 2017
31 SO 05 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 63,64+27,15 90,790 RTS II / 2017
32 SO 05 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 42,76 42,760 RTS II / 2017
33 SO 05 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 6,000 RTS II / 2017
34 SO 05 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 4,000 RTS II / 2017
35 SO 05 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4 4,000 RTS II / 2017
36 SO 05 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,000 RTS II / 2017
37 SO 05 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 42 42,000 RTS II / 2017
38 SO 05 28651790 Záslepka kanalizační KGK D 110 L 32 mm PVC kus 23 23,000 RTS II / 2017
39 SO 05 28651843.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 2,000 RTS II / 2017
40 SO 05 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,714 0,714 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 05 - ZTI)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
41 SO 05 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 18+72+45 135,000 RTS II / 2017
42 SO 05 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 35+15 50,000 RTS II / 2017
43 SO 05 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 12 12,000 RTS II / 2017
44 SO 05 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 32 32,000 RTS II / 2017
45 SO 05 722172611R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 88,700 RTS II / 2017

45,6   1.NP 45,60
43,1   2.NP 43,100

46 SO 05 722172612R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 88,400 RTS II / 2017
60,8   1.NP 60,80
27,6   2.NP 27,600

47 SO 05 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 24,400 RTS II / 2017
22,8   1.NP 22,80
1,6   2.NP 1,600

48 SO 05 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 40,2   1.NP 40,200 RTS II / 2017
49 SO 05 722181243RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 88,7 88,700 RTS II / 2017
50 SO 05 722181243RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 88,4 88,400 RTS II / 2017
51 SO 05 722181243RU1 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 24,4 24,400 RTS II / 2017
52 SO 05 722181243RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm m 40,2 40,200 RTS II / 2017
53 SO 05 722172631R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 70,000 RTS II / 2017

44,2   1.NP 44,20
25,8   2.NP 25,800

54 SO 05 722172632R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 43,500 RTS II / 2017
38,3   1.NP 38,30
5,2   2.NP 5,200

55 SO 05 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 70 70,000 RTS II / 2017
56 SO 05 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 43,5 43,500 RTS II / 2017
57 SO 05 722130515R00 Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 40 m 12   1.NP 12,000 RTS II / 2017
58 SO 05 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,287+0,2485+0,0804 0,616 RTS II / 2017
59 SO 05 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R  D 20xR1/2 kus 52+20 72,000 RTS II / 2017
60 SO 05 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R   D 20xR1/2 kus 11 11,000 RTS II / 2017
61 SO 05 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G5/4" kus 1,000 RTS II / 2017
62 SO 05 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. G1" kus 3 3,000 RTS II / 2017
63 SO 05 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 3 3,000 RTS II / 2017
64 SO 05 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 32 kus 3 3,000 RTS II / 2017
65 SO 05 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25 kus 5 5,000 RTS II / 2017
66 SO 05 722202444R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 32 kus 1+2 3,000 RTS II / 2017
67 SO 05 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25 kus 3+6 9,000 RTS II / 2017
68 SO 05 722202442R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 20 kus 2+6 8,000 RTS II / 2017
69 SO 05 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 355 355,000 RTS II / 2017
70 SO 05 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 355 355,000 RTS II / 2017
71 SO 05 28651791 Záslepka kanalizační KGK D 125 L 36 mm PVC kus 2 2,000 RTS II / 2017
72 SO 05 388214413 Vodoměr domovní DN30/SV, mokroběžný kus 1,000 RTS II / 2017
73 SO 05 388214412 Vodoměr domovní DN25/SV, mokroběžný kus 3 3,000 RTS II / 2017
74 SO 05 388214410 Vodoměr domovní DN20/SV, mokroběžný kus 3,000 RTS II / 2017
75 SO 05 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,975 RTS II / 2017
76 SO 05 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý kus 3 3,000 RTS II / 2017
77 SO 05 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý kus 12 12,000 RTS II / 2017
78 SO 05 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou kus 4 4,000 RTS II / 2017
79 SO 05 725037151R00 Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor kus 11+2 13,000 RTS II / 2017
80 SO 05 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé kus 7 7,000 RTS II / 2017
81 SO 05 725037331R00 Umývátko na šrouby, 45cm, bílé, s otvorem kus 1 1,000 RTS II / 2017
82 SO 05 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 22 22,000 RTS II / 2017
83 SO 05 725860188R00 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 2 2,000 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
84 SO 05 725823813R00 Baterie termostatická umyvadlová stojánková kus 2 2,000 RTS II / 2017
85 SO 05 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40 kus 3 3,000 RTS II / 2017
86 SO 05 725860201R00 Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 2 2,000 RTS II / 2017
87 SO 05 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 24 24,000 RTS II / 2017
88 SO 05 725860227R00 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 7 7,000 RTS II / 2017
89 SO 05 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 21 21,000 RTS II / 2017
90 SO 05 725825111R01 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 6 6,000 RTS II / 2017
91 SO 05 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2 2,000 RTS II / 2017
92 SO 05 725823134R00 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 3 3,000 RTS II / 2017
93 SO 05 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 7 7,000 RTS II / 2017
94 SO 05 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 7 7,000 RTS II / 2017
95 SO 05 725536332R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 50 l kus 5 5,000 RTS II / 2017
96 SO 05 725536331R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 30 l kus 1 1,000 RTS II / 2017
97 SO 05 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l kus 8 8,000 RTS II / 2017
98 SO 05 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 kus 2 2,000 RTS II / 2017
99 SO 05 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 kus 52 52,000 RTS II / 2017
100 SO 05 64250650 Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu bílý kus 2,000 RTS II / 2017
101 SO 05 551620250 Sifon pisoárový vodorovný DN 40 kus 2 2,000 RTS II / 2017
102 SO 05 551070195 Automatický splachovač pisoáru chrom, s napájením kus 2 2,000 RTS II / 2017
103 SO 05 551070196 Síťový zdroj 12V/10W kus 1,000 RTS II / 2017
104 SO 05 55162840 Vpust podlahová boční DN 50 mřížka nerez kus 1 1,000 RTS II / 2017
105 SO 05 551620243 DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou kus 3,000 RTS II / 2017
106 SO 05 55161200 Sifon umyvadlový DN 40 chrom kus 2,000 RTS II / 2017
107 SO 05 55145352 Set sprchový hadice, růžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm kus 7 7,000 RTS II / 2017
108 SO 05 54132292 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 l umístění pod umyvadlo kus 3 3,000 RTS II / 2017
109 SO 05 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 15 l umístění pod umyvadlo kus 4 4,000 RTS II / 2017
110 SO 05 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,307 RTS II / 2017
111 SO 05 726211123R00 Modul-WC, předstěnová instalace, h 108 cm kus 15 15,000 RTS II / 2017
112 SO 05 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,105 RTS II / 2017
113 SO 05 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,900 RTS II / 2017

0,6*(8+13+7,5+8) 21,90
1*(5+5+6+2+3+3+5+3+5+4) 41,000

114 SO 05 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 2*2,68*0,64 3,430 RTS II / 2017
115 SO 05 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,650 RTS II / 2017

20*0,1*0,2 0,40
25*0,1*0,1 0,250

116 SO 05 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 0,500 RTS II / 2017
25*0,1*0,1 0,25
25*0,1*0,1 0,250

117 SO 05 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,5 2,500 RTS II / 2017
118 SO 05 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x20 cm m 20 20,000 RTS II / 2017
119 SO 05 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 25 25,000 RTS II / 2017
120 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,1+0,1525+0,624+0,0797 14,956 RTS II / 2017
121 SO 05 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,0072+(0,9298+0,5623)/2 0,753 RTS II / 2017
122 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,7522 1,752 RTS II / 2017
123 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,7522*5 8,761 RTS II / 2017
124 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,7522 1,752 RTS II / 2017
125 SO 05 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 1,7522*10 17,522 RTS II / 2017
126 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,7522 1,752 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 343 169,60 0,00 0,00

Montáž 94 545,20 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
34 907,30

0,00
472 622,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 472 622 Kč

472 622 Kč 99 251 Kč 571 873 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 43

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 05.1 - Vzduchotechnika)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 05.1 378 076,90 94 545,20 472 622,10 0,69
SO 05.1 728 343 169,60 94 545,20 437 714,80 0,65
SO 05.1 34 907,30 0,00 34 907,30 0,04

472 622 KčCelkem:

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Ostatní materiál

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 05.1 - Vzduchotechnika)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 05.1 Vzduchotechnika    378 076,90 94 545,20 472 622,10 0,69

SO 05.1 728 Vzduchotechnika    343 169,60 94 545,20 437 714,80 0,65
1 SO 05.1 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 7,000 1 236,30 0,00 8 654,10 8 654,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 SO 05.1 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 13,000 311,20 0,00 4 045,60 4 045,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 SO 05.1 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 47,000 438,00 0,00 20 586,00 20 586,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 SO 05.1 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 8,500 325,00 0,00 2 762,50 2 762,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 SO 05.1 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 15,000 423,00 0,00 6 345,00 6 345,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
6 SO 05.1 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 6,000 456,00 0,00 2 736,00 2 736,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 SO 05.1 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 11,000 486,00 0,00 5 346,00 5 346,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
8 SO 05.1 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 11,000 1 456,00 0,00 16 016,00 16 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
9 SO 05.1 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 4,000 1 496,00 0,00 5 984,00 5 984,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 SO 05.1 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,000 1 523,00 0,00 4 569,00 4 569,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 SO 05.1 728212111R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 8,000 589,00 0,00 4 712,00 4 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
12 SO 05.1 728212112R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 9,000 605,00 0,00 5 445,00 5 445,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
13 SO 05.1 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 12,000 612,00 0,00 7 344,00 7 344,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
14 SO 05.1 42972150 Hlavice výfuková velikost 200 kus 7,000 2 300,00 16 100,00 0,00 16 100,00 0,01 0,09 RTS II / 2017

15 SO 05.1 42981160
Potrubí 080/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 4,500 1 236,00 5 562,00 0,00 5 562,00 0,00 0,01 RTS II / 2017

16 SO 05.1 42981161
Potrubí   100/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 8,500 1 963,00 16 685,50 0,00 16 685,50 0,00 0,03 RTS II / 2017

17 SO 05.1 42981162
Potrubí   125/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 18,500 2 223,00 41 125,50 0,00 41 125,50 0,00 0,09 RTS II / 2017

18 SO 05.1 42981163
Potrubí  150/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 28,500 2 633,00 75 040,50 0,00 75 040,50 0,01 0,16 RTS II / 2017

19 SO 05.1 42981165
Potrubí 180/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech Tloušťka p

kus 12,500 2 963,00 37 037,50 0,00 37 037,50 0,01 0,08 RTS II / 2017

20 SO 05.1 4298150120 Hadice ohebná  102mmx10 m kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 2 123,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
21 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 125 mm ks 12,000 325,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
22 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 200 mm ks 2,000 345,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
23 SO 05.1 42972740 Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí kus 6,000 556,00 3 336,00 0,00 3 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
24 SO 05.1 429001VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 80 mm kus 10,000 1 425,00 14 250,00 0,00 14 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
25 SO 05.1 429002VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 100 mm kus 5,000 1 636,00 8 180,00 0,00 8 180,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
26 SO 05.1 429003VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 125 mm kus 6,000 1 986,00 11 916,00 0,00 11 916,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
27 SO 05.1 42971270 Klapka požární kruhová PKTM    D 180 kus 11,000 1 458,00 16 038,00 0,00 16 038,00 0,01 0,08 RTS II / 2017
28 SO 05.1 429201VD Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz kus 8,000 4 236,00 33 888,00 0,00 33 888,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
29 SO 05.1 429202VD Axiální ventilátor nástěnný d 125 mm 200 m3/h, 230 V 50 Hz kus 3,000 4 563,00 13 689,00 0,00 13 689,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
30 SO 05.1 429203VD Radiální ventilátor potrubní 150 m3/h d 100 mm 230 V 50 Hz kus 1,000 2 478,00 2 478,00 0,00 2 478,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
31 SO 05.1 429204VD Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz kus 2,000 2 896,00 5 792,00 0,00 5 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
32 SO 05.1 429205VD Radiální ventilátor potrubní 400 m3/h d 160 mm 230 V 50 Hz kus 3,000 2 786,00 8 358,00 0,00 8 358,00 0,00 0,01 RTS II / 2016
33 SO 05.1 42975010 Objímka d 100 mm,pozinkovaná kus 13,000 153,00 1 989,00 0,00 1 989,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
34 SO 05.1 42975011 Objímka d 125 mm,pozinkovaná kus 18,000 176,00 3 168,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
35 SO 05.1 42975012 Objímka d 160 mm,pozinkovaná kus 40,000 211,00 8 440,00 0,00 8 440,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
36 SO 05.1 429822002 Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech kus 8,000 556,00 4 448,00 0,00 4 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
37 SO 05.1 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 5,000 596,00 2 980,00 0,00 2 980,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
38 SO 05.1 429822005 Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech kus 4,000 412,00 1 648,00 0,00 1 648,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 05.1 - Vzduchotechnika)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

39 SO 05.1 429823013 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech kus 11,000 356,20 3 918,20 0,00 3 918,20 0,00 0,01 RTS II / 2017
40 SO 05.1 42980062 Tvarovka do obvodu d 200 mm potrubí 1 Pz plech kus 1,000 389,40 389,40 0,00 389,40 0,01 0,01 RTS II / 2017

SO 05.1 Ostatní materiál    34 907,30 0,00 34 907,30 0,04
41 SO 05.1 429301VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 625 m3/h kus 2,000 12 369,30 24 738,60 0,00 24 738,60 0,01 0,03 RTS II / 2016
42 SO 05.1 429302VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 175 m3/h kus 1,000 4 536,20 4 536,20 0,00 4 536,20 0,01 0,01 RTS II / 2016
43 SO 05.1 429303VD Digestoř nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 m3/h kus 1,000 5 632,50 5 632,50 0,00 5 632,50 0,01 0,01 RTS II / 2016

472 622 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 05.1 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 7,000 RTS II / 2017
2 SO 05.1 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 4,5+8,5 13,000 RTS II / 2017
3 SO 05.1 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 18,5+28,5 47,000 RTS II / 2017
4 SO 05.1 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 8,500 RTS II / 2017
5 SO 05.1 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 15,000 RTS II / 2017
6 SO 05.1 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 6 6,000 RTS II / 2017
7 SO 05.1 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 11 11,000 RTS II / 2017
8 SO 05.1 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 11 11,000 RTS II / 2017
9 SO 05.1 728414611R00 Montáž digestoře vestavěné kus 4,000 RTS II / 2017
10 SO 05.1 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,000 RTS II / 2017
11 SO 05.1 728212111R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 8 8,000 RTS II / 2017
12 SO 05.1 728212112R0 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 9 9,000 RTS II / 2017
13 SO 05.1 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 12 12,000 RTS II / 2017
14 SO 05.1 42972150 Hlavice výfuková velikost 200 kus 7 7,000 RTS II / 2017

15 SO 05.1 42981160
Potrubí 080/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech 
Tloušťka p

kus 4,5 4,500 RTS II / 2017

16 SO 05.1 42981161
Potrubí   100/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 8,5 8,500 RTS II / 2017

17 SO 05.1 42981162
Potrubí   125/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 4,5+5+9 18,500 RTS II / 2017

18 SO 05.1 42981163
Potrubí  150/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného 
plechu.  TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný 
plech Tloušťka p

kus 28,500 RTS II / 2017

6,5 6,50
10 10,000
12 12,000

19 SO 05.1 42981165
Potrubí 180/3, délka 3 m,Spirálně vinutá roura z pozinkovaného plechu.  
TECHNICKÁ DATA Barva:  stříbrná Materiál:  pozinkovaný plech 
Tloušťka p

kus 12,500 RTS II / 2017

20 SO 05.1 4298150120 Hadice ohebná  102mmx10 m kus 1 1,000 RTS II / 2017
21 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 125 mm ks 12 12,000 RTS II / 2017
22 SO 05.1 42951581VD Pružná manžeta d 200 mm ks 2,000 RTS II / 2017
23 SO 05.1 42972740 Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí kus 6 6,000 RTS II / 2017
24 SO 05.1 429001VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 80 mm kus 10 10,000 RTS II / 2017
25 SO 05.1 429002VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 100 mm kus 5 5,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 05.1 - Vzduchotechnika)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
26 SO 05.1 429003VD Ventil talířový odváděcí plastový bílý 125 mm kus 6 6,000 RTS II / 2017
27 SO 05.1 42971270 Klapka požární kruhová PKTM    D 180 kus 11,000 RTS II / 2017

1+3+1+1+1+2   125 9,00
1+1   150 2,000

28 SO 05.1 429201VD Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz kus 8 8,000 RTS II / 2017
29 SO 05.1 429202VD Axiální ventilátor nástěnný d 125 mm 200 m3/h, 230 V 50 Hz kus 3 3,000 RTS II / 2017
30 SO 05.1 429203VD Radiální ventilátor potrubní 150 m3/h d 100 mm 230 V 50 Hz kus 1,000 RTS II / 2017
31 SO 05.1 429204VD Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz kus 2 2,000 RTS II / 2017
32 SO 05.1 429205VD Radiální ventilátor potrubní 400 m3/h d 160 mm 230 V 50 Hz kus 3 3,000 RTS II / 2017
33 SO 05.1 42975010 Objímka d 100 mm,pozinkovaná kus 13 13,000 RTS II / 2017
34 SO 05.1 42975011 Objímka d 125 mm,pozinkovaná kus 18 18,000 RTS II / 2017
35 SO 05.1 42975012 Objímka d 160 mm,pozinkovaná kus 40 40,000 RTS II / 2017
36 SO 05.1 429822002 Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech kus 8 8,000 RTS II / 2017
37 SO 05.1 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 5 5,000 RTS II / 2017
38 SO 05.1 429822005 Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech kus 4 4,000 RTS II / 2017
39 SO 05.1 429823013 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech kus 1+1+1+1+3+3+1 11,000 RTS II / 2017
40 SO 05.1 42980062 Tvarovka do obvodu d 200 mm potrubí 1 Pz plech kus 1 1,000 RTS II / 2017
41 SO 05.1 429301VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 625 m3/h kus 2,000 RTS II / 2017
42 SO 05.1 429302VD Digestoř podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 175 m3/h kus 1,000 RTS II / 2017

43 SO 05.1 429303VD
Digestoř nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 
m3/h

kus 1,000 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 14 171,79 0,00 0,00

Montáž 38 647,14 0,00 0,00
PSV Dodávky 210 944,42 0,00 0,00

Montáž 375 484,11 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 8 972,30 0,00
119 066,44

5 749,83
773 036,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 773 036 Kč

773 036 Kč 162 338 Kč 935 374 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 97

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (SO 06 - Ústřední topení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
SO 06 344 182,66 428 853,38 773 036,03 11,16
SO 06 34 4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,39
SO 06 41 384,78 2 667,22 3 052,00 0,20
SO 06 63 470,99 477,97 948,96 0,90
SO 06 732 0,00 339,00 339,00 0,06
SO 06 733 126 496,51 145 645,46 272 141,96 4,44
SO 06 734 20 501,54 15 387,47 35 889,01 0,33
SO 06 735 32 293,02 165 157,44 197 450,47 2,02
SO 06 783 31 653,35 50 501,55 82 154,91 0,17
SO 06 90 0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
SO 06 94 3 105,96 5 380,48 8 486,44 0,13
SO 06 97 2 356,18 16 433,35 18 789,53 2,49
SO 06 H99 0,00 1 051,80 1 051,80 0,00
SO 06 M21 3 384,00 8 975,83 12 359,83 0,01
SO 06 S 0,00 3 147,68 3 147,68 0,00
SO 06 119 066,44 0,00 119 066,44 0,03

773 036 Kč

Ostatní materiál

Celkem:

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Ostatní přesuny hmot
Elektromontáže
Přesuny sutí

Podlahy a podlahové konstrukce
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Nátěry

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Ústřední topení
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (SO 06 - Ústřední topení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 06 Ústřední topení    344 182,66 428 853,38 773 036,03 11,16

SO 06 34 Stěny a p říčky    4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,39
1 SO 06 340271415R00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm kus 18,000 511,00 4 469,89 4 728,11 9 198,00 0,02 0,39 RTS II / 2017

SO 06 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    384,78 2 667,22 3 052,00 0,20
2 SO 06 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,000 763,00 384,78 2 667,22 3 052,00 0,05 0,20 RTS II / 2017

SO 06 63 Podlahy a podlahové konstrukce    470,99 477,97 948,96 0,90
3 SO 06 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,360 2 636,00 470,99 477,97 948,96 2,50 0,90 RTS II / 2017

SO 06 732 Strojovny    0,00 339,00 339,00 0,06
4 SO 06 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 0,750 452,00 0,00 339,00 339,00 0,08 0,06 RTS II / 2017

SO 06 733 Rozvod potrubí    126 496,51 145 645,46 272 141,96 4,44
5 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 5,500 286,00 910,77 662,23 1 573,00 0,01 0,05 RTS II / 2017
6 SO 06 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 109,500 79,00 1 265,24 7 385,26 8 650,50 0,00 0,11 RTS II / 2017
7 SO 06 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 72,800 99,00 1 282,32 5 924,88 7 207,20 0,00 0,23 RTS II / 2017
8 SO 06 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 166,200 136,00 5 245,83 17 357,37 22 603,20 0,01 0,89 RTS II / 2017
9 SO 06 733111302R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 24,000 226,00 1 847,64 3 576,36 5 424,00 0,01 0,17 RTS II / 2017
10 SO 06 733111303R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 m 48,000 238,00 4 459,80 6 964,20 11 424,00 0,01 0,33 RTS II / 2017
11 SO 06 733111304R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 m 192,000 276,00 23 943,69 29 048,31 52 992,00 0,01 1,26 RTS II / 2017
12 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 23,100 311,30 4 163,62 3 027,41 7 191,03 0,01 0,19 RTS II / 2017
13 SO 06 733111307R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 m 31,500 326,50 6 187,26 4 097,49 10 284,75 0,01 0,27 RTS II / 2017
14 SO 06 733111305R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 m 48,300 244,60 5 863,87 5 950,31 11 814,18 0,01 0,36 RTS II / 2017
15 SO 06 733111308R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 m 25,200 389,50 6 218,25 3 597,15 9 815,40 0,01 0,26 RTS II / 2017
16 SO 06 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 167,800 511,60 47 519,33 38 327,15 85 846,48 0,00 0,13 RTS II / 2017
17 SO 06 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 24,000 148,50 0,00 3 564,00 3 564,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
18 SO 06 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,282 4 875,60 0,00 6 250,52 6 250,52 0,00 0,00 RTS II / 2017
19 SO 06 733182001R01 Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm m 156,000 48,00 2 217,59 5 270,41 7 488,00 0,00 0,05 RTS II / 2016
20 SO 06 733182002R02 Montáž návlekových izolací na potrubí, 35-54 mm m 64,000 58,00 1 101,81 2 610,19 3 712,00 0,00 0,02 RTS II / 2016
21 SO 06 733182003R03 Montáž návlekových izolací na potrubí, 60-89 mm m 12,000 69,00 252,90 575,10 828,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
22 SO 06 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,992 487,00 0,00 1 457,10 1 457,10 0,00 0,00 RTS II / 2017
23 SO 06 631547011 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 15/20 mm m 12,000 41,30 495,60 0,00 495,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
24 SO 06 631547113 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 22/30 mm m 16,000 52,50 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
25 SO 06 631547114 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 28/30 mm m 128,000 57,60 7 372,80 0,00 7 372,80 0,00 0,04 RTS II / 2017
26 SO 06 631547215 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 35/40 mm m 24,000 66,50 1 596,00 0,00 1 596,00 0,00 0,02 RTS II / 2017
27 SO 06 631547216 Pouzdro potrubní izolační  800  42/40 mm m 22,000 42,30 930,60 0,00 930,60 0,00 0,02 RTS II / 2017
28 SO 06 631547217 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 48/40 mm m 18,000 88,60 1 594,80 0,00 1 594,80 0,00 0,01 RTS II / 2017
29 SO 06 631547320 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 64/50 mm m 12,000 98,90 1 186,80 0,00 1 186,80 0,00 0,02 RTS II / 2017

SO 06 734 Armatury    20 501,54 15 387,47 35 889,01 0,33
30 SO 06 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 8,000 151,30 5,15 1 205,25 1 210,40 0,04 0,31 RTS II / 2017
31 SO 06 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 3,000 289,50 769,08 99,42 868,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
32 SO 06 734225311R00 Ventil termostat.,rohový, DN 10 kus 9,000 325,50 2 231,72 697,78 2 929,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 SO 06 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 9,000 287,50 2 159,94 427,56 2 587,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
34 SO 06 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 12,000 148,30 92,75 1 686,85 1 779,60 0,00 0,00 RTS II / 2017

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (SO 06 - Ústřední topení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

35 SO 06 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 24,000 189,50 149,85 4 398,15 4 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 SO 06 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 12,000 226,50 2 325,10 392,90 2 718,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
37 SO 06 734295311R01 Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10 kus 12,000 387,60 3 901,42 749,78 4 651,20 0,00 0,00 RTS II / 2016
38 SO 06 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 10,000 158,50 122,56 1 462,44 1 585,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
39 SO 06 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12,000 178,00 147,49 1 988,51 2 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
40 SO 06 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 211,30 21,84 400,76 422,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
41 SO 06 734223813R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 25 kus 2,000 589,40 1 108,82 69,98 1 178,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
42 SO 06 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z.  DN 20 kus 2,000 546,50 1 017,56 75,44 1 093,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
43 SO 06 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 10,000 354,50 2 856,35 688,65 3 545,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
44 SO 06 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 10,000 463,20 3 591,92 1 040,08 4 632,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
45 SO 06 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,008 489,30 0,00 3,91 3,91 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 735 Otopná t ělesa    32 293,02 165 157,44 197 450,47 2,02
46 SO 06 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 77,540 144,00 0,00 11 165,76 11 165,76 0,02 1,85 RTS II / 2017
47 SO 06 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 297,850 148,00 0,00 44 081,80 44 081,80 0,00 0,00 RTS II / 2017
48 SO 06 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 297,850 46,30 0,00 13 790,46 13 790,46 0,00 0,00 RTS II / 2017
49 SO 06 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,000 511,20 0,00 1 533,60 1 533,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
50 SO 06 735151642R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 600 kus 2,000 2 456,00 4 605,81 306,19 4 912,00 0,01 0,03 RTS II / 2017
51 SO 06 735151641R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 500 kus 1,000 2 244,50 2 102,09 142,41 2 244,50 0,01 0,01 RTS II / 2017
52 SO 06 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 9,000 489,50 348,53 4 056,97 4 405,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
53 SO 06 735171307R00 Těleso trub. KLC 1220.450 kus 3,000 2 763,20 6 675,84 1 613,76 8 289,60 0,01 0,02 RTS II / 2017
54 SO 06 735171308R00 Těleso trub. KLC 1220.600 kus 5,000 3 563,20 14 510,45 3 305,55 17 816,00 0,01 0,05 RTS II / 2017
55 SO 06 735171311R00 Těleso trub. KLC 1500.600 kus 1,000 3 763,20 3 122,45 640,75 3 763,20 0,01 0,01 RTS II / 2017
56 SO 06 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 0,850 28,60 0,00 24,31 24,31 0,00 0,00 RTS II / 2017
57 SO 06 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 297,850 27,60 0,00 8 220,66 8 220,66 0,00 0,00 RTS II / 2017
58 SO 06 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 52,000 147,50 0,00 7 670,00 7 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
59 SO 06 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 298,700 31,50 0,00 9 409,05 9 409,05 0,00 0,00 RTS II / 2017
60 SO 06 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 72,000 169,85 656,53 11 572,67 12 229,20 0,00 0,05 RTS II / 2017
61 SO 06 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 334,050 57,80 0,00 19 308,09 19 308,09 0,00 0,00 RTS II / 2017
62 SO 06 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 52,000 163,20 0,00 8 486,40 8 486,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
63 SO 06 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 297,850 57,50 263,75 16 862,62 17 126,38 0,00 0,00 RTS II / 2017
64 SO 06 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,000 263,20 7,57 782,03 789,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
65 SO 06 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,702 1 233,00 0,00 2 098,57 2 098,57 0,00 0,00 RTS II / 2017
66 SO 06 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,176 487,50 0,00 85,80 85,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 783 Nátěry    31 653,35 50 501,55 82 154,91 0,17
67 SO 06 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 125,000 32,10 864,44 3 148,06 4 012,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
68 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 275,000 42,30 2 669,92 8 962,58 11 632,50 0,00 0,02 RTS II / 2017
69 SO 06 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 297,850 223,30 28 119,00 38 390,91 66 509,91 0,00 0,15 RTS II / 2017

SO 06 90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS)    0,00 8 960,00 8 960,00 0,00
70 SO 06 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,000 280,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
71 SO 06 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,000 280,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 94 Lešení a stavební výtahy    3 105,96 5 380,48 8 486,44 0,13
72 SO 06 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 67,500 105,60 2 688,42 4 439,58 7 128,00 0,00 0,08 RTS II / 2017
73 SO 06 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 5,000 163,30 299,24 517,26 816,50 0,01 0,04 RTS II / 2017
74 SO 06 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 3,430 158,00 118,29 423,65 541,94 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    2 356,18 16 433,35 18 789,53 2,49
75 SO 06 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,500 2 235,60 2 235,89 3 353,11 5 589,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
76 SO 06 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 18,000 287,60 77,99 5 098,81 5 176,80 0,09 1,68 RTS II / 2017
77 SO 06 974049165R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm m 12,000 169,30 42,30 1 989,30 2 031,60 0,07 0,80 RTS II / 2017
78 SO 06 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 1,035 4 893,20 0,00 5 064,46 5 064,46 0,00 0,00 RTS II / 2017
79 SO 06 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 1,035 896,30 0,00 927,67 927,67 0,00 0,00 RTS II / 2017

SO 06 H99 Ostatní p řesuny hmot    0,00 1 051,80 1 051,80 0,00
80 SO 06 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,790 587,60 0,00 1 051,80 1 051,80 0,00 0,00 RTS II / 2017



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (K č) Hmotnost (t)

SO 06 M21 Elektromontáže    3 384,00 8 975,83 12 359,83 0,01
81 SO 06 211800702R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 4x1 mm m 24,000 48,30 0,00 1 159,20 1 159,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
82 SO 06 211800701R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm m 145,000 32,30 0,00 4 683,50 4 683,50 0,00 0,00 RTS II / 2017
83 SO 06 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 64,000 48,90 0,00 3 129,60 3 129,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
84 SO 06 34572101 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 11x10 m 80,000 42,30 3 384,00 0,00 3 384,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
85 SO 06 998001001R00 Přesun hmot pro zemní úpravy t 0,006 587,60 0,00 3,53 3,53 0,00 0,00 RTS II / 2016

SO 06 S Přesuny sutí    0,00 3 147,68 3 147,68 0,00
86 SO 06 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,235 123,30 0,00 398,88 398,88 0,00 0,00 RTS II / 2017
87 SO 06 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,235 163,50 0,00 528,92 528,92 0,00 0,00 RTS II / 2017
88 SO 06 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,352 12,30 0,00 397,93 397,93 0,00 0,00 RTS II / 2017
89 SO 06 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,235 563,20 0,00 1 821,95 1 821,95 0,00 0,00 RTS II / 2016

SO 06 Ostatní materiál    119 066,44 0,00 119 066,44 0,03

90 SO 06 405810201R01VD
Ekvitermní regulátor topných okruhů (2 x směš. okruh ÚT, multifunkční 
vstupy a výstupy)

ks 2,000 2 653,12 5 306,24 0,00 5 306,24 0,00 0,01 RTS II / 2016

91 SO 06 405810202R01VD Prostorová jednotka k regulátoru (volba provozu, korekce teploty, čidlo teploty) ks 4,000 8 963,50 35 854,00 0,00 35 854,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

92 SO 06 5513808002 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 25 kus 2,000 10 978,60 21 957,20 0,00 21 957,20 0,00 0,00 RTS II / 2017
93 SO 06 5513808001 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 20 kus 2,000 9 563,20 19 126,40 0,00 19 126,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
94 SO 06 5513808011 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod. kus 4,000 4 896,50 19 586,00 0,00 19 586,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
95 SO 06 5513808040 Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění kus 2,000 2 152,30 4 304,60 0,00 4 304,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
96 SO 06 5513808041 Čidlo příložné pro regulátor vytápění kus 4,000 2 152,60 8 610,40 0,00 8 610,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
97 SO 06 35712314 Skříň rozvaděčová 400x600x200 mm kus 1,000 4 321,60 4 321,60 0,00 4 321,60 0,02 0,02 RTS II / 2017

773 036,00Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 SO 06 340271415R00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm kus 18 18,000 RTS II / 2017
2 SO 06 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,000 RTS II / 2017
3 SO 06 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,15*0,2*12 0,360 RTS II / 2017
4 SO 06 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 0,75 0,750 RTS II / 2017
5 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 5,5 5,500 RTS II / 2017
6 SO 06 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 72+37,5   1.NP 109,500 RTS II / 2017
7 SO 06 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 72,800 RTS II / 2017

36,3+2,5   DN 20 38,80
34   DN 25 34,000

8 SO 06 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 166,200 RTS II / 2017
28,5+19+45,5+10,6   DN 32 103,60
3,5+3   DN 50 6,500
45,5   DN 32 - VZT 45,500
10,6   DN 32 - ÚT 10,600

9 SO 06 733111302R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 m 9,5+14,5 24,000 RTS II / 2017
10 SO 06 733111303R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 m 48,000 RTS II / 2017

8 8,00
2*8 16,000
2*12 24,000

11 SO 06 733111304R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 m 192,000 RTS II / 2017
46,5+2,5+3 52,00
2*(5+14+6+8+8+3+3) 94,000
2*(15+5+3) 46,000

12 SO 06 733111306R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 m 22*1,05 23,100 RTS II / 2017
13 SO 06 733111307R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 m (8+10+12)*1,05 31,500 RTS II / 2017
14 SO 06 733111305R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 m (12+20+14)*1,05 48,300 RTS II / 2017
15 SO 06 733111308R00 Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 m 24*1,05 25,200 RTS II / 2017
16 SO 06 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 167,800 RTS II / 2017

45+43+16+47 151,00
2*(8)*1,05 16,800

17 SO 06 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 21+3 24,000 RTS II / 2017
18 SO 06 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,1118+0,2344+0,8925+0,0434 1,282 RTS II / 2017
19 SO 06 733182001R01 Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm m 128+12+16 156,000 RTS II / 2017
20 SO 06 733182002R02 Montáž návlekových izolací na potrubí, 35-54 mm m 24+18+22 64,000 RTS II / 2017
21 SO 06 733182003R03 Montáž návlekových izolací na potrubí, 60-89 mm m 12 12,000 RTS II / 2017
22 SO 06 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,992 RTS II / 2017
23 SO 06 631547011 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 15/20 mm m 12 12,000 RTS II / 2017
24 SO 06 631547113 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 22/30 mm m 16 16,000 RTS II / 2017
25 SO 06 631547114 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 28/30 mm m 128 128,000 RTS II / 2017
26 SO 06 631547215 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 35/40 mm m 24 24,000 RTS II / 2017
27 SO 06 631547216 Pouzdro potrubní izolační  800  42/40 mm m 22 22,000 RTS II / 2017
28 SO 06 631547217 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 48/40 mm m 18 18,000 RTS II / 2017
29 SO 06 631547320 Pouzdro potrubní izolační mat. kamenná vlna Al folie 64/50 mm m 12 12,000 RTS II / 2017
30 SO 06 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 8,000 RTS II / 2017
31 SO 06 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 3,000 RTS II / 2017
32 SO 06 734225311R00 Ventil termostat.,rohový, DN 10 kus 9,000 RTS II / 2017
33 SO 06 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 9,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (SO 06 - Ústřední topení)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
34 SO 06 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 12,000 RTS II / 2017
35 SO 06 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 24,000 RTS II / 2017
36 SO 06 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 12,000 RTS II / 2017
37 SO 06 734295311R01 Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10 kus 12,000 RTS II / 2017
38 SO 06 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 10 10,000 RTS II / 2017
39 SO 06 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12 12,000 RTS II / 2017
40 SO 06 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 RTS II / 2017
41 SO 06 734223813R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 25 kus 2 2,000 RTS II / 2017
42 SO 06 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z.  DN 20 kus 2 2,000 RTS II / 2017
43 SO 06 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 3+3+2+2 10,000 RTS II / 2017
44 SO 06 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 3+3+2+2 10,000 RTS II / 2017
45 SO 06 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,008 RTS II / 2017
46 SO 06 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,06+31,88+20,66+21,94 77,540 RTS II / 2017
47 SO 06 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 297,85 297,850 RTS II / 2017
48 SO 06 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 297,85 297,850 RTS II / 2017
49 SO 06 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,000 RTS II / 2017
50 SO 06 735151642R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 600 kus 2,000 RTS II / 2017
51 SO 06 735151641R00 Otopná tělesa panel. VK 11  500/ 500 kus 1,000 RTS II / 2017
52 SO 06 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 9,000 RTS II / 2017
53 SO 06 735171307R00 Těleso trub. KLC 1220.450 kus 3,000 RTS II / 2017
54 SO 06 735171308R00 Těleso trub. KLC 1220.600 kus 5,000 RTS II / 2017
55 SO 06 735171311R00 Těleso trub. KLC 1500.600 kus 1,000 RTS II / 2017
56 SO 06 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 2*0,5*0,6+0,5*0,5 0,850 RTS II / 2017
57 SO 06 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 297,850 RTS II / 2017
58 SO 06 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 52,000 RTS II / 2017
59 SO 06 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 297,85+0,85 298,700 RTS II / 2017
60 SO 06 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 4*18 72,000 RTS II / 2017
61 SO 06 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 334,050 RTS II / 2017
62 SO 06 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 52,000 RTS II / 2017
63 SO 06 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 297,85 297,850 RTS II / 2017
64 SO 06 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,000 RTS II / 2017
65 SO 06 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,702 1,702 RTS II / 2017
66 SO 06 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,176 RTS II / 2017
67 SO 06 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 125,000 RTS II / 2017
68 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 275,000 RTS II / 2017
69 SO 06 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 297,850 RTS II / 2017
70 SO 06 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,000 RTS II / 2017
71 SO 06 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,000 RTS II / 2017

72 SO 06 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2
11,2+8,5+4,5+6,5+5,8+5,6+5,4+6+6,5+
7,5

67,500 RTS II / 2017

73 SO 06 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 5   DN 65 5,000 RTS II / 2017
74 SO 06 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 2*2,68*0,64 3,430 RTS II / 2017
75 SO 06 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,5 2,500 RTS II / 2017
76 SO 06 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 18 18,000 RTS II / 2017
77 SO 06 974049165R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x20 cm m 12,000 RTS II / 2017
78 SO 06 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 1,035 RTS II / 2017

18*0,25*0,15 0,68
0,15*0,2*12 0,360

79 SO 06 979092119R00 Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m m3 1,035 RTS II / 2017
18*0,25*0,15 0,68
0,15*0,2*12 0,360

80 SO 06 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,1745+0,1286+0,9+0,3865+0,2008 1,790 RTS II / 2017
81 SO 06 211800702R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 4x1 mm m 4*6 24,000 RTS II / 2017
82 SO 06 211800701R00 Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm m 145,000 RTS II / 2017

4*6 24,00
4*24 96,000
25 25,000



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
83 SO 06 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 4*8+8*4 64,000 RTS II / 2017
84 SO 06 34572101 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 11x10 m 80 80,000 RTS II / 2017
85 SO 06 998001001R00 Přesun hmot pro zemní úpravy t 0,006 RTS II / 2017
86 SO 06 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,4852+0,75 3,235 RTS II / 2017
87 SO 06 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,2352 3,235 RTS II / 2017
88 SO 06 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,2352*10 32,352 RTS II / 2017
89 SO 06 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,2352 3,235 RTS II / 2017

90 SO 06 405810201R01VD Ekvitermní regulátor topných okruhů (2 x směš. okruh ÚT, multifunkční vstupy a výstupy) ks 2,000 RTS II / 2017

91 SO 06 405810202R01VD Prostorová jednotka k regulátoru (volba provozu, korekce teploty, čidlo teploty) ks 4,000 RTS II / 2017
92 SO 06 5513808002 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 25 kus 2 2,000 RTS II / 2017
93 SO 06 5513808001 Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 20 kus 2 2,000 RTS II / 2017
94 SO 06 5513808011 Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod. kus 4,000 RTS II / 2017
95 SO 06 5513808040 Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění kus 2,000 RTS II / 2017
96 SO 06 5513808041 Čidlo příložné pro regulátor vytápění kus 4,000 RTS II / 2017
97 SO 06 35712314 Skříň rozvaděčová 400x600x200 mm kus 1,000 RTS II / 2017



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 869 347,08 0,00
0,00
0,00

869 347,00 0,00 0,00
0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 869 347 Kč

869 347 Kč 182 563 Kč 1 051 910 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 11

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
VORN 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00
VORN M 0,00 869 347,08 869 347,08 0,00

869 347 Kč

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Montážní přirážky

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

VORN Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady    0,00 869 347,08 869 347,08 0,00

VORN M Montážní p řirážky    0,00 869 347,08 869 347,08 0,00
1 VORN 220890084R00 Vytýčení stavby h 20,000 620,00 0,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
2 VORN 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 18,000 620,00 0,00 11 160,00 11 160,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
3 VORN 220890084R00 Vypracování výrobní a dílenská dokumentace h 60,000 450,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
4 VORN 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (zejména revize osobního výtahu) h 50,000 450,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
5 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 130,000 450,00 0,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
6 VORN 220890084R00 Účast geotechnika na stavbě h 20,000 450,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
7 VORN 220890084R00 Účast statika na stavbě h 25,000 553,00 0,00 13 825,00 13 825,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

8 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování 
a projednání, řízení dopravy apod.)

% 243 381,938 1,16 0,00 281 349,52 281 349,52 0,00 0,00 RTS II / 2017

9 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % 243 381,938 1,63 0,00 396 712,56 396 712,56 0,00 0,00 RTS II / 2017
10 VORN 220890084R00 Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu h 51,000 450,00 0,00 22 950,00 22 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 VORN 220890084R00 Geodetické zaměření stavby před výstavbou h 31,000 450,00 0,00 13 950,00 13 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

869 347 Kč

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozm ěry Množství Cenová soustava
1 VORN 220890084R00 Vytýčení stavby h 20 20,000 RTS II / 2017
2 VORN 220890084R00 Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů h 18 18,000 RTS II / 2017
3 VORN 220890084R00 Vypracování výrobní a dílenská dokumentace h 72 72,000 RTS II / 2017
4 VORN 220890084R00 Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (zejména revize osobního výtahu) h 62 62,000 RTS II / 2017
5 VORN 220890084R00 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) h 155 155,000 RTS II / 2017
6 VORN 220890084R00 Účast geotechnika na stavbě h 20 20,000 RTS II / 2017
7 VORN 220890084R00 Účast statika na stavbě h 25 25,000 RTS II / 2017

8 VORN 110      R00
Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení 
dopravy apod.)

% RTS II / 2017

9 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % RTS II / 2017
10 VORN 220890084R00 Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu h 51 51,000 RTS II / 2017
11 VORN 220890084R00 Geodetické zaměření stavby před výstavbou h 31 31,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.



A B C
HSV Dodávky 131 869,40 0,00 0,00

Montáž 180 973,53 0,00 0,00
PSV Dodávky 9 070,16 0,00 0,00

Montáž 68 788,54 0,00
"M" Dodávky 40 530,63 0,00

Montáž 96 858,37 0,00
0,00

77 913,85
606 004,00 0,00 0,00

0,00

0 Kč
0 Kč 0 Kč 606 004 Kč

606 004 Kč 127 261 Kč 733 265 Kč

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8019923 Zpracoval: Bohuslav Hemala Datum: 09.11.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 36

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ:



  Hmotnost (t)
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem
ZS 181 470,19 424 534,29 606 004,48 76,34
ZS 11 0,00 17 687,15 17 687,15 42,65
ZS 12 0,00 9 463,35 9 463,35 0,00
ZS 18 939,52 19 299,63 20 239,15 0,00
ZS 31 8 253,90 11 280,78 19 534,68 3,01
ZS 58 33 896,02 93 472,86 127 368,87 21,41
ZS 762 2 663,42 62 019,98 64 683,40 0,43
ZS 767 6 406,75 6 768,56 13 175,30 0,51
ZS 83 62 191,57 4 126,23 66 317,80 1,86
ZS 91 3 899,39 93 699,01 97 598,40 6,47
ZS H01 0,00 9 858,38 9 858,38 0,00
ZS M21 40 504,00 0,00 40 504,00 0,00
ZS M22 22 715,63 7 935,37 30 651,00 0,00
ZS M43 0,00 67 915,00 67 915,00 0,00
ZS M46 0,00 21 008,00 21 008,00 0,00

606 004 KčCelkem:

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Budovy občanské výstavby
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže ocelových konstrukcí
Zemní práce při montážích

Povrchové úpravy terénu
Zdi podpěrné a volné
Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Potrubí z trub kameninových

 Náklady (K č)
Zkrácený popis
Zařízení staveniště
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky

JKSO: 8019923 Zpracováno dne: 09.11.2017 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

ZS Zařízení staveništ ě    181 470,19 424 534,29 606 004,48 76,34

ZS 11 Přípravné a p řidružené práce    0,00 17 687,15 17 687,15 42,65
1 ZS 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 90,000 156,00 0,00 14 040,00 14 040,00 0,36 31,95 RTS II / 2017
2 ZS 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 15,500 146,00 0,00 2 263,00 2 263,00 0,36 5,58 RTS II / 2017
3 ZS 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 15,500 89,30 0,00 1 384,15 1 384,15 0,33 5,12 RTS II / 2017

ZS 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 9 463,35 9 463,35 0,00
4 ZS 121100002RAB Sejmutí ornice a uložení na deponii,zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm m3 105,500 89,70 0,00 9 463,35 9 463,35 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 18 Povrchové úpravy terénu    939,52 19 299,63 20 239,15 0,00

5 ZS 180400020RA0
Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní staveništní 
komunikaci

m2 135,500 32,30 939,52 3 437,13 4 376,65 0,00 0,00 RTS II / 2017

6 ZS 181050010RA0 Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. m2 135,000 117,50 0,00 15 862,50 15 862,50 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 31 Zdi podp ěrné a volné    8 253,90 11 280,78 19 534,68 3,01

7 ZS 311310030RAA
Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm-oprava podezdívky plotu po panelové 
vozovce

m2 3,600 5 426,30 8 253,90 11 280,78 19 534,68 0,84 3,01 RTS II / 2017

ZS 58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevn ěných ploch    33 896,02 93 472,86 127 368,87 21,41

8 ZS 584121111R00
Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm(plocha pro staveništní buňky a 
provizorní komunikace)

m2 90,000 287,60 3 366,83 22 517,17 25 884,00 0,08 7,52 RTS II / 2017

9 ZS 581100015RAB
Komunikace s CB krytem D2-T-4-O-PII,Skladba dle publikace vydané 
Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170  "Navrhování vozovek 
pozemních ko

m2 15,500 872,30 10 620,43 2 900,22 13 520,65 0,40 6,16 RTS II / 2017

10 ZS 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž t 85,870 168,30 0,00 14 451,92 14 451,92 0,00 0,00 RTS II / 2017
11 ZS 998226095R00 Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 5km t 464,100 115,50 0,00 53 603,55 53 603,55 0,00 0,00 RTS II / 2017

12 ZS 59381188
Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen amortizace tj.6x přeložení ZŠ 
4007,45cena 1ks/6)

kus 2,500 7 963,50 19 908,75 0,00 19 908,75 3,09 7,74 RTS II / 2017

ZS 762 Konstrukce tesa řské    2 663,42 62 019,98 64 683,40 0,43

13 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů 
sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3,000 6 321,00 2 663,42 16 299,58 18 963,00 0,14 0,43 RTS II / 2017

14 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu m 8,000 623,30 0,00 4 986,40 4 986,40 0,00 0,00 RTS II / 2017
15 ZS 762991121R00 Pronájem lanového stavebního výtahu den 180,000 226,30 0,00 40 734,00 40 734,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    6 406,75 6 768,56 13 175,30 0,51
16 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m-zpětná úprava m 8,000 76,20 0,00 609,60 609,60 0,00 0,00 RTS II / 2017
17 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 40,260 78,30 0,00 3 152,36 3 152,36 0,00 0,00 RTS II / 2017
18 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 40,260 62,30 0,00 2 508,20 2 508,20 0,01 0,37 RTS II / 2017
19 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m-pro bránu m 8,000 62,30 0,00 498,40 498,40 0,01 0,07 RTS II / 2017

20 ZS 553437218 Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10) kus 0,200 6 425,30 1 285,06 0,00 1 285,06 0,05 0,01 RTS II / 2017

21 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus 1,209 4 236,30 5 121,69 0,00 5 121,69 0,04 0,05 RTS II / 2017
ZS 83 Potrubí z trub kameninových    62 191,57 4 126,23 66 317,80 1,86

22 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 10,000 856,30 4 436,77 4 126,23 8 563,00 0,19 1,86 RTS II / 2017
23 ZS 08211320 Voda pitná - vodné(předpoklad 244 dnůx3m3) m3 732,000 78,90 57 754,80 0,00 57 754,80 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn ěných 
plochách

   3 899,39 93 699,01 97 598,40 6,47

24 ZS 914992001R00
Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a 
vjezdu/výjezdu vozidel)

kus 1 464,000 63,00 0,00 92 232,00 92 232,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
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25 ZS 917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku  1000/150/250 m 24,000 223,60 3 899,39 1 467,01 5 366,40 0,27 6,47 RTS II / 2017

ZS H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 9 858,38 9 858,38 0,00
26 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 5,750 458,50 0,00 2 636,38 2 636,38 0,00 0,00 RTS II / 2017
27 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 57,500 125,60 0,00 7 222,00 7 222,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS M21 Elektromontáže    40 504,00 0,00 40 504,00 0,00
28 ZS 210-0000001VD Platba za spotřebovanou el.energii(předpoklad 244dní x 20kW) kWh 4 880,000 8,30 40 504,00 0,00 40 504,00 0,00 0,00

ZS M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    22 715,63 7 935,37 30 651,00 0,00
29 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 3,000 2 654,00 26,63 7 935,37 7 962,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

30 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s 
měření a vedlejší stavebni)

kus 3,000 7 563,00 22 689,00 0,00 22 689,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí    0,00 67 915,00 67 915,00 0,00
31 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 57,500 250,00 0,00 14 375,00 14 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
32 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 57,500 552,00 0,00 31 740,00 31 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
33 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 5ks měsíc 40,000 389,00 0,00 15 560,00 15 560,00 0,00 0,00
34 ZS 430-pronájem WCPronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců) měsíc 16,000 390,00 0,00 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00

ZS M46 Zemní práce p ři montážích    0,00 21 008,00 21 008,00 0,00
35 ZS 460620013R00 Provizorní úprava terénu po zařízení staveniště(nebourané plochy) m2 640,000 32,00 0,00 20 480,00 20 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
36 ZS 460030092RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých-od provizorní komunikace výměna m 24,000 22,00 0,00 528,00 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

606 004 KčCelkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Cenová soustava
1 ZS 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 90 90,000 RTS II / 2017
2 ZS 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 5+1+2,5+2,5+2,5+2 15,500 RTS II / 2017
3 ZS 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 15,5 15,500 RTS II / 2017
4 ZS 121100002RAB Sejmutí ornice a uložení na deponii,zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm m3 90+5+1+2,5+2,5+2,5+2 105,500 RTS II / 2017

5 ZS 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní staveništní komunikaci m2 105,5+30 135,500 RTS II / 2017

6 ZS 181050010RA0 Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. m2 105+30 135,000 RTS II / 2017

7 ZS 311310030RAA
Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm-oprava podezdívky plotu po panelové 
vozovce

m2 8*0,45 3,600 RTS II / 2017

8 ZS 584121111R00
Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm(plocha pro staveništní buňky a 
provizorní komunikace)

m2 15*3*2 90,000 RTS II / 2017

9 ZS 581100015RAB
Komunikace s CB krytem D2-T-4-O-PII,Skladba dle publikace vydané Ministerstvem 
dopravy České republiky pod č. TP 170  "Navrhování vozovek pozemních ko

m2 5+1+2,5+2,5+2,5+2 15,500 RTS II / 2017

10 ZS 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž t 31,95+15*3,094+7,51 85,870 RTS II / 2017
11 ZS 998226095R00 Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 5km t 15*3,094*2*5 464,100 RTS II / 2017

12 ZS 59381188
Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen amortizace tj.6x přeložení ZŠ 4007,45cena 
1ks/6)

kus 15/6 2,500 RTS II / 2017

13 ZS 762088116R00
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby 
při výstavbě zdivo-krov a pod)

kus 3 3,000 RTS II / 2017

14 ZS 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního výtahu m 8 8,000 RTS II / 2017
15 ZS 762991121R00 Pronájem lanového stavebního výtahu den 6*30 180,000 RTS II / 2017
16 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m-zpětná úprava m 8 8,000 RTS II / 2017
17 ZS 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 40,26 40,260 RTS II / 2017
18 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m (6+5,5+14,91+11,85+2) 40,260 RTS II / 2017
19 ZS 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m-pro bránu m 8 8,000 RTS II / 2017
20 ZS 553437218 Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75kč/10) kus 2/10 0,200 RTS II / 2017
21 ZS 553437205 Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89kč/10) kus (6+5,5+14,91+11,85-2)/3/10 1,209 RTS II / 2017
22 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 10 10,000 RTS II / 2017
23 ZS 08211320 Voda pitná - vodné(předpoklad 244 dnůx3m3) m3 244*3 732,000 RTS II / 2017

24 ZS 914992001R00
Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a 
vjezdu/výjezdu vozidel)

kus 6*244 1 464,000 RTS II / 2017

25 ZS 917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku  1000/150/250 m 24 24,000 RTS II / 2017
26 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 57,5/10 5,750 RTS II / 2017
27 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 5,75*10 57,500 RTS II / 2017
28 ZS 210-0000001VD Platba za spotřebovanou el.energii(předpoklad 244dní x 20kW) kWh 20*244 4 880,000 RTS II / 2017
29 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 3 3,000 RTS II / 2017

30 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a 
vedlejší stavebni)

kus 3 3,000 RTS II / 2017

31 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 57,5 57,500 RTS II / 2017
32 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 1150*5/100 57,500 RTS II / 2017
33 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 5ks měsíc 5*8 40,000 RTS II / 2017
34 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců) měsíc 8*2 16,000 RTS II / 2017
35 ZS 460620013R00 Provizorní úprava terénu po zařízení staveniště(nebourané plochy) m2 640 640,000 RTS II / 2017
36 ZS 460030092RT2 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých-od provizorní komunikace výměna m 4+20 24,000 RTS II / 2017

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel:  

Zpracoval: Bohuslav Hemala Zpracováno dne: 09.11.2017

Výkaz výměr (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.


