
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2019

Číselný kód části veřejné zakázky : 129697 
Název části veřejné zakázky: Litovel

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

l. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXIÍ, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen  ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: Komerční banka, a,s,, pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 
(dále jen „Lesy ČR")

2. Jihozápadní dřevařská a.s.
se sídlem Nádražní 351, Sušice II, PSČ 34201 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, 
oddíl B, vložka 821 
IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237
zastoupená  předsedou představenstva 

l členen představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník* je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.



„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní poi'OSt“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí" je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmot)' Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví” jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu” jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění”

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo kryto kořen ným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka” je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest” je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd” jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM” jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé index)'"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu”jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh”

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

»KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČŘ.

„LDS” je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti” jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC” je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP. ’ ’

„LHP” je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dma z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dma; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejluatší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P" je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokalit)' 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS" je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner 11a základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyldý roční objem těžby ‘‘je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví" je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v či. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
Či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Po ddo davatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
11a stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými léto rošty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v cl. 11. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v ČI. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SŮJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dřívá, 
naSÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických Činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. s Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni"
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázelt“ je zákon ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a 11a vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato”) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřej né zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem 11a nepředvldatelnost všech objektivních vlivu v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(či. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, lcterý obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Litovel,, 
ě. 12907, LS Šternberk. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočištbvání ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínily provádění pěstebních činností.

5. Těžebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební Činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smlmmí partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smi umí mu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c.) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lt porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst, 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu 11a to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu sc Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup 11a pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cest)' a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změn)' vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími list)'. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se tykají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působeni třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracováni Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
lc těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na záldadě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porost}' označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nej vyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dřívá, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravní ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle ČI. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání sRCa NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SŮJ, jakož i k prevenci 
úrazů 11 těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod,

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, sniž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jalc 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictva, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictva, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
\ýroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
těch n i cko-hospodářských pracovn í ků.

17. Smluvní partner je povoněn nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků lte Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit novů (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerova (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, kteiý byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob ktomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerova jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubjiovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanová 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovu předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud jé v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních Činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případe, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhňta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy CR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množstva vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9-

10.

Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však portnen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. l Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební Činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zl/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle 61. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí bjt srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn jíž při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhňtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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1.

2.

3-

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úprav}' v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. i Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. l věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
cástB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu ě. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé index}' průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnot}' Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)

Stránka 24 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických Činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Index}7 PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb,, o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle Čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10

Stránka 25 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31,12.2019



projektovaného ročního ohjemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý l m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní Čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PRO JEKTY, ZADÁVACÍ LÍŠTY A ZM LNOVÁ ŘÍZL NÍ jgy • "

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle ČI. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně pobudit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII, Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 1j. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména 11a klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

l. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s ěl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních Činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních Činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. l Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle cl. XXIII. odst. 6 písni, c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební Činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, lcteré má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví Či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dmu na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 — Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví, Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např, vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náldady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokalit)' apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmot)' podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner neiná v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí Škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty' se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a drahé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smlimíího partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto Článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Di - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy', 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Příloh)' č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty' soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty' soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k pivní úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a pivní a druhé črtu-tlctí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy Č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpra\ai cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dřívá upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude deip zveřejnění Indexů cen dřívá za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 — Matice 
pro výpočet cen dřívá uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravní cen jehličnatého dřívá pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dřívá ze strany CSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dřívá dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dřívá pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písni, b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písin. a), postupu pod písni, c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písni, a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupin}' NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0", tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu Či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle ČI. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9, V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKA" A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
11a základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,fciktuva“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle ČI. X. odst 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dřívá v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou Či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Y případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byty provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické Činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v ČI. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vide adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENI?

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátu získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdrávi lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle ČI. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku, Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu rýše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle ČI. VIII. odst, 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti oluisu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené li plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přeliročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(Část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Cenili pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných li provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že li úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakult)' či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, lesp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn vneprospěch Lesů ČR, náklady spojené svypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokut)'.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 5.220.000,- Kč. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona Č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruk)' jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

Stránka 40 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12.2019



Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 — 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, ty ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti i, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy c. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouiy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započaty7 den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty7:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 urt 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
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„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Čeník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v nrt dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar neoznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného označení;

d) pokud Lesy CR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
Ózvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX, odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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10.

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle ČI. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy CR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovu zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dřívá z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 mi nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
lt jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle Čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavné vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících zčl. VII, odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované včl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě

Stránka 44 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31,12. 2019



e)

í)

g)

poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;
5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve štych právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, tyz\% odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovníí licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):

jméno a příjmení:
funkce: ředitel a.s.
adresa: Hartmanice 54, 342 01
e-mail:
fax: ---

tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: Lesní správa Šternberk, Svět lov 60,785 01 Šternberk
e-mail: 
fax: —
tel.: 

7- Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelň Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelň
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1, Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2019, nebo

0 do dosažení finančního limitu 120% z částky 48.904.062,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst, 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhňtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení náprav)' v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b)

c)

d)

e)

f)

h)

i)

některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle cl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého 11a základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vrtili Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle ČI. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastará provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. x 
Smlouvy;

m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. Vlil. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle cl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s ČI. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu ČI. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. l Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, něho

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smi omni takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.
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7-

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději IC30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalanhtní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet pivní den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího tivání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VIL odst. 4 Smlouvy, Či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na záldadě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na záldadě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čí. 
XXL Smlomy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy 11a plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchám trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto Článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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1.

2.

XXV. Řešení sporů

Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
11a základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouval před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvu i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jmávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst, 4 Smlouvy a čl. XVI, odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

B Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

a Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

a Příloha č. Pl - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

0 Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 

SaMa);

B Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 

mladých lesních porostů;

a Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

0 Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

H Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

0 Příloha č. Zl - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní Činnosti;

H Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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■ Příloha o. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

B Příloha č. Zl/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

0 Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 

a Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

B Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdravá při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní | 
text Smlouvy.

V Šumperku dne - 6 -G3' 2018 V Sušici dne _ ^ _gg_ 2q^
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“ Kč/ni3

skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 202 410 655 830 990 1 236 1 287 1 268
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 232 440 585 860 1 020 1 266 1 317 1 298
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 345 443 510 600 500
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 1 1 1 381 540 613 618 595
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 539 841 995 1 085 1 086

SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 670 856 966 1 015 1 051

BO 2 1000 Podrostní běžná 226 351 523 654 838 971 1 017 988
BO 2 3000 Na holině běžná 276 401 573 704 888 1 021 1 079 1 060
BO 2 xx10 Bez rozlišeni souše 1 1 1 386 445 484 489 464
BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 1 41 1 504 592 *773 806 764

BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 41 1 654 742 923 956 927

DG, MD 3 1000 Podrostní běžná 221 266 435 700 1 160 1 598 1 667 1 565
DG, MD 3 3000 Na holině běžná 246 291 460 725 1 185 1 623 1 692 1 590
DG, MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 325 785 1 194 1 235 1 104
DG, MD 3 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 1 125 492 800 849 848
DG, MD 3 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 225 592 908 949 948

DG, MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 625 892 1 237 1 307 1 335

BK 4 1000 Podrostní běžná 599 641 693 695 795 853 858 802
BK 4 3000 Na holině běžná 649 691 743 745 845 903 908 852
BK 4 xx10 Bez rozlišení souše 549 591 643 645 690 714 : 708 662

BK 4 xx40 Bez rozlišení živelná 574 616 668 670 745 803 796 751

JS, JV 5 1000 Podrostní běžná 524 666 618 620 639 677 : 698 667
JS, JV 5 3000 Na holině běžná 549 591 643 645 664 702 723 692
JS, JV 5 xx10 Bez rozlišení souše 474 516 668 570 714 752 773 767

JS, JV 5 xx40 Bez rozlišení živelná 499 541 593 595 614 602 573 642

DB 6 1000 Podrostní běžná 599 641 693 770 789 777 748 717
DB 6 3000 Na holině běžná 649 691 743 795 814 802 ! 773 742
DB 6 XX10 Bez rozlišení souše 549 591 643 720 739 727 698 667

DB 6 xx40 Bez rozlišení živelná 574 616 668 745 764 752 723 692

OR, TR 7 1000 Podrostní běžná 299 341 393 395 414 402 373 342
OR, TR 7 3000 Na holině běžná 329 371 423 425 444 432 403 372

OR, TR 7 xx10 Bez rozlišení souše 249 291 343 345 364 352 323 292

OR, TR 7 xx40 Bez rozlišení živeíná 274 316 368 370 389 377 348 317

BR 8 1000 Podrostní běžná 299 341 393 395 414 402 373 342
BR 8 3000 Na holině běžná 329 371 423 426

345
444 432 403 372

BR 8 xx10 Bez rozlišení souše 249 291 343 364 352 323 292

BR 8 xx40 Bez rozlišení živelná 274 316 368 370 389 377 348 317

OL 9 1000 Podrostní běžná 299 341 393 395 414 402 373 342

OL 9 3000 Na holině běžná 329 371 423 425 444 432 403 372
OL 9 XX10 Bez rozlišení souše 249 291 343 345 364 352 323 292

OL 9 xx40 Bez rozlišeni živelná 274 316 368 370 389 377 348 317
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OsL-T 10 1000 Podrostu! běžná 299 341 393 39S 414 402 373 342
OsL-T 10 3000 Na holině běžná 329 371 423 42S 444 432 403 372
OsL-T 10 xxlO Bez rozlišeni souše 249 291 343 345 364 362 323 292
OsL-T 10 xx40 Bez rozlišení živelná 274 316 368 370 389 377 348 317

TP, OsL - M 11 1000 Podrostnl běžná 99 141 193 195 214 202 173 142
TP, OsL - M 11 3000 Na holině běžná 129 171 223 225 244 232 203 172
TP, OsL - M 11 xx10 Bez rozlišení souše 49 91 143 145 164 152 123 92
TP. OsL - M 11 xx40 Bez rozlišeni živelná 74 116 168 170 189 177 148 117

část Řazení dřevin do skupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SIVÍ, jd SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 DG, MD DG, MD, MDX

4 BK BK

5 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

6 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

7 OR, TR OR, ORC, TR

8 BR BR, BRP

S OL OL, OLS, OLZ

10 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

11 TP, OsL - 
M TP, TPC, TPX, TPS, LP, LP V, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev,
pro

indexaci
SM

BO

MD

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK
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PŘÍLOHA č. B2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Vlajíce vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví
Inclexační dřevina SM
Kvalita Jakost ČSŮ dřevina ČSÚ -0.03 •0,14 -0,19 -0.29 -0,49 -0.69 -0,99 ♦ 1.00

Nářezy III. AřB tfidyjakosti smrk 0,03 0.09 0.20 0.31 0,38 0,43 0.45 0,47

. v . , Výřezy Hl C třidyjakosti smrk 0.01 0.02 0,06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11

Výřezy III. D třidyjakosti jsmrk 0,00 0.01 0,04 0.09 0,13 0.15 0.17 0.18
| DM V. třidyjakosti - dM pro výrobo bunliiny jsmrk 0.96 0.88 0.71 0,63 0,40 0.32 0.27 0,24

•celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy lil. /VB třídy jakosti ismrk 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

„ Výřezy lit. C třidyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lit, D třidyjakosti ismrk 0.00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

DM V. třidyjakosti -dM pro výrobu buniůny |smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

j Výřezy til. NS tňdy jakosti ismrk 0.00 0.00 0,03 0,07 0.12 0,15 0,18 0,21

„ ř Výřezy III. C tfidyjakosti jsmrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0.33 0.35
Výřezy III. D třidyjakosti smrk 0,02 0.04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

| Dmi V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0.77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
] celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

j Výřezy III. /VB třídy jakosti ismrk 0,00 0,00 0.00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

Výřezy 111. C třídy jakosti jsmrk 0.00 0,05 0,14 0,22 0,28 0.31 0,35 0,37
lapák Výřezy III. D třidyjakosti |smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0.26

| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0.98 0.90 0.7 7 0.61 0,47 0,38 0,31 0,26
jcclkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

|V>-řezy lil. /VB třídy jakosti ismrk 0.00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0.35

V. . Výřezy llt.C třidyjakosti jsmrk 0.00 0,04 0,09 0,12 0.17 0,19 0,20 0,21
í Výřezy lil. D tndyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
! Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0.98 0.92 0.81 0.65 0.51 0,42 0,36 0,30

! celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,03 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0.69 -0,99 ♦1.00

i Výřezy III. AřB třídy jakosti borovice 0.00 0.01 0,11 0,21 0.32 0,41 0,48 0.53

„ v , Výřezy lil. C třidyjakosti borovice 0.00 0.01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy 111. D třidyjakosti : borovice 0,02 0,07 0.10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

i Dříví V. třídy jakos B - dříví pro výrobu buničiny i borovice 0,98 0.91 0,76 0.60 0,47 0,38 0,33 0,30
l celkem ' 1,00 w 1,00 ’ 1,00 1,00 1,00 v 1,00 v 1.00 1,00

Výřezy III./VB třidyjakosti I borovice 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

T - Výřezy III. C třidyjakosti j borovice 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Výřezy lil. D třídy jakosti j boroví co 0,00 0.00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dřiví V. třidyjakosti - dříví pro výrobu bunlíiny i borovice 1,00 1.00 0.93 0.83 0,70 0,61 0,53 0,47
! celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy Jll. AřB třídy j akosti j borovice 0.00 0,00 0.01 0.02 0,04 0,07 0,10 0.12

Výřezy III. C třídy jakosti í borovice 0.00 0,03 0,06 0,08 0.11 0,12 0,14 0,15
lapařv Výřezy III. D třidyjakosti I borovice 0.00 0,05 0,13 0.22 0.30 0.34 0,35 0,38

Dříví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny j borovice 1.00 0,92 0,80 0.68 0.55 0,47 0,41 0,35
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III.AB tňdy jakosti ] borovice 0.00 0.01 0.08 0,18 0,25 0,30 0,34 0.36

v. Výřezy Itl. C třidyjakosti j borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třidyjakosti j borovice 0.00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třidyjakosB - dřřvi pro výrobu buničiny j borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

1 celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexačnl dřevina MD
Kvalita Jakost . dřev'na -0,09 -0.14 -0.19 -0,29 : -0.49 -0,«9 -0,S9 ♦ 1,00

N^Yezy lil. A/B třídy jakosti modřin 0,00 0.01 0.06 0,17 0,29 0,41 0.51 0.55
, VýtezylUC tfidyjakosti modřín 0,00 0.01 0,06 0,08 0,13 0.17 0,21 0.23

208 Výřezy 1 JI D třídy jakosti modřín 0,00 008 0.11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
i Dfívl V. třídy jakosti - dfM pro výrobu bouleny borovice 1,00 0,00 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1*00
Výřezy III. A/B tfidy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

v jVjfezy lil. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
S0USe 'Výřezy III D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0.38 0,52 0,63 0,70

; DfM V. tfidyjakosti - dfM pro výrobu bunieny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0.62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

j Výřezy M. A/B tfidyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 011
jk^ffezy lil. c tfídyjakosb modřín 0,00 0.01 0,03 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
V,řezy lil D tfidyjakosti modřin 0.00 0.04 0,11 0,21 0,29 0.34 0.38 0,42

j DÍM V. Vidy jakosti - dfM pro výrobu bunieny borovice 1.00 0.95 0,82 0,68 0,54 0.39 0.30 0,24
i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
jtyYezy III. A/B tfidy jakosti modřin 0,00 0,01 0.06 0,16 0,26 0,34 0.38 0,42
i Výřezy UJ. C třídy jakosti modřin 0.00 0.01 0,06 0,09 0.11 0,17 0,19 0,19

Živena ; vvfezy lil. O W lety jakosti modřin 0,00 0,01 0,04 0.05 0,07 0.10 0,11 0,13
1 Dříví V. tfidyjakosti - dřiví pro výrobu bunieny borovice 1,00 0,97 0,84 0.70 0,66 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Itulexační dřevina BK !
kY*ftt ' ' Jákost .. v' ' dfeVria -0,09 -0,14 vígrf^-0,19 -0.29 -0,49 .0,99 .0,99 ,•41.00

jyjfezylll A/8 tfidyjakosti buk 0,00 0,00 0.00 0.00 0,04 0,07 0,11 0,16
'Výřezy lil C-třidyjakosb buk 0,00 0,00 0,00 0.00 0.04 0,05 0.07 0,08

běžná i vyezy lil. D tfidyjakosti buk 0.00 0,00 0.00 0.00 0,04 0,07 0.13 0.17
ÍDfivf V. tfidyjakosti - dfiv! pro výrobu bunieny buk 0,64 0,71 0,76 0.80 0,70 0,66 0,56 0,48
• DÍM VI. tfidyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem ’ 1,00 * 1,00 1.09 * 1,00 ' 1,00 r 1,00 1,00 1,00
iV^fezylH.A/S tfidyjakosti buk 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
|\^řezyllf. C tndyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

SOUŠe jV^ťezy III. D tfidyjakosti buk 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
j Dřiví V. tfidyjakosti - dřiví pro vjrobu bunlSny buk 0.56 0,58 0.60 0,62 0,65 0.67 0.68 0,70
j Dříví \1 tfidyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
j jceikem 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
jV^Yezy III. A/B tfidyjakosti buk 0,00 0,00 0.00 0,00 0,02 0.05 0,07 0,11
:\ýfozy Itl C třídy jakosfi jbuk 0.00 0,00 0.00 0,00 0,03 0.04 0,05 0,07

živelná iyjřezytn. D tfidyjekose buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
j Dříví V. tfidyjakosti - dříví pro vjrobu buníSny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
■ DfM VI. tfidyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0.25 0,22 0,20
1 celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačnl dřevina DB . .. L i i

kvalita Jakost dřevina •0.M -0,14 -0,19 -0.29 -0,49 *0,09 -0,99 *1,00
|vyez/ til. /VB tfidyjakosti dub 0.00 0.00 0.00 0.01 0,06 0.11 0,18 0,23
iVýfezyltl.C tfidyjakosti dub 0.00 0.00 0.00 0,01 0,04 0.09 0.16 0,17

běžná jYýtezy lil. D tfidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0.03 0,07 0,11 0,13 0,15
| DfM V. tfidyjakosti - dříví pro výrobu bunieny dub 0,70 0,76 0,78 0.77 0,67 0.56 0,42 0,35
; DfW VI. třídy jakosti-palivové dříví listnaté 0.30 i 0,25 I 0,22 0,18 0,16 I °-13 0,11 0,10

celkem ’ 1.00 1,00 1,00 1,00 ^ 1,00 1,00 ^ 1,00 1,00
j\#řezy lil. NB tfidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
jV^ezylII.C třídy Jakosti dub 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUŠe -VýřezylII.D tfidyjakosti dub 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.05 0.10 0,20
\Dříví V. tfidyjakosti - dfiví pro yjrobu buniíiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0.72 0,69 0,60
| Dříví VI. tfidyjakosti - palivové dfiví listnaté 0,35 0,33 0,30 0.28 0,25 0,23 0,21 0.20
[ celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00
i YjfezylH. A/B tfidy jakosti dub 0.00 0.00 0,00 0,00 0.02 0.05 0.13 0.19
jt^řezy III. C tfidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0.07 0,10 0,12

živelná ' Výřezy iiid tfidyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,16 0.17
jDříví V. tfidyjakosti - dfiví pro v,robu bunlčíny dub 0,65 0,70 0,75 0.79 0,70 0.61 0,48 0.40
i Dfiví \4. tfidyjakosti - palivové dřív! listnaté 0.35 0.30 0,25 0.21 0,18 0.16 0,14 0,12

| celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle ČI. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq - (I<IMZD1q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ kipru1q * kipru2Q * ... * KIPRUxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZD1xq Klouzavé indexy mezd
KIPHM,-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiQ Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrt letí 2018
IUPRUíq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé index)'jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
jK7q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-i — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
o V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

iMvn - yýše mzdyQ 
Q výše mzdyQ-í

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny naft)' vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se 'vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHM0 = - 0 -——--------- r----------7--------------------- , ■

v průměrná čtvrtletm cena naftyQ-x
« V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 

jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index 0IPRUq = . v --------2_

* průměrný indexQ-t

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělstvu, lesnictví a 
rybářstvu v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství
Agricullure, foresíry and físhing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD,Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý index mezd (KJMZDjq)

''• • ■> ■' y'■/',y','1: y' j' • A :,'.v/ :'V;v;i;i ^
průměrná změna 3Q.2017 - 70.2018 ==> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé městce
rok

Čtvrtletí

2017 " 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
obdob! 4/17 r5/17 6/17 7/17 r 8/17 '9/17 iom r\ 1/17 12/17 1/98 rma r 3/18 '4ŽÍ8 r5/18 r 6/18 7/18 ”8/18 ”9/18

l/otorová nafla (Kč/l) 27.28 25,45 25,59 25,97 26.99 28,21 28,21 27.64 27,75 28,23 2a,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrlleln! piúměry cen 26.107... 27,03... 27.867... 28,723... 30.397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý Index PHM (MPHM10) průměrní zrnina 3Q2017 - 202018 ==>' 1,041.,.

Klouzavý Index PHM (KIPHM^) průměrná změna 4Q.2017.3Q.2018 => 1,03.... ...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

[index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2016 ■ 100)I -.......... ......................................... ............. —-----------
rok

čtvrtletí

" 2017 ' 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období ” 4/17 ( 5/17 ”6/17 7/17 8/17 r 9/17 10/17 r11/17 12/17 rižÍ8 r 2/18 rám 4/18 ”5/18 '6/18 rŤm 8/18 ”9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,71103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 103,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,040... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KJPRUI0) průměrná změna 202017 - 1Q.201S ==> 1,011... ■
Klouzavý Index průmyslu (KlpRU^) průměrná změna 3Q.2QI7- 2Q.2016 =-=> 1;013... ,

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFíq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

1NF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
k - 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

, N 100 + V%xo 100 + infxq
CDq = (CD + SD), — “-SD. 1C0 «■

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dřívá pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ~ P/afcl *

-1

(íICDVjakl.lQ . ICDVjakl'2Q......... ICDVjakl.XQ , n r^ . _ _ * ' ^ ... ^ ^ Ujj100 100
lCDNjakllQ lCDNjakl2Q

100
ICDNjakl.XQ 

100

+ V,Jak 2

w)*

((l^VjakKU} Ť ICDVjak2.2Q t lCDVjak2.XQ , » r- 

100 * 100 * "■* 100 * ’

.5)

*0,5 *100-100

*** + Ví

ICDNJak2AQ ICDNJak2,2Q ^CDNjak2XQ

+ 100""'*" 100 * •••* 100
(ICDVjgk3,iQ ICDVjak3.2Q . ICDV}ak3.XQ

'jakY * I y 100 100
ICDNJak31Q . iCDNIakZ 2Q t * 

' 100 * 100 ' '

100
lCDNjak3XQ

100

* 0,5J * 100 — 100

* 0,5

* 0,5) * 100 - 100

Kde:
Vjaki Y jsou váhy změn Indexů cen dřm pro jednotlivé ceníkové položiv)' dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dřívá) VLASTNÍCI (předchozí období - 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictva (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ ci ICDNjakt-Y.tQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jah-YXQ a ICDN jaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dřívá 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dřívá (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dřívá na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dřívá dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období - 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-^.iQ ICDVtataHJKI ICDNjaki-4.2Q

Výřez}' III, A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 954 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti ~ dříví pro výrobu
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nčuvstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

' ((107,7 106,9
V%1Q= 0,43 * ( (* 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100100

Z/106,2+ 0-10‘((lčm*°'5 +

100
106,6
100

),s)

*0,5 * 100 - 100

//104,5 103,9 \+ °'15 * 1 (ičo" * °'5 + ~1Ó0 * °’5j * 100 “ 100

(/104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * (VToo * °'5 + "100" *0,5J *100 “100) = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, . 100 + V%iq 100+J7VFloCD3Q2010 = (CD + SD) *------100 ‘ - SD »-------100 q

, . 100 + 6,1 100 + 1,6 „ 
= (1200 + 300) *----—------- 300 *------— = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexu cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 * 

+ 0,15 *

+ 0,32 *

107,7 95,1
100 J " 100

106,2 95,1
100 ' 100

104,5 97,3
100 ’1100

104,5 98,8
100 ' " 100

106,9 96,6
* 0,5 -i------- *---- -

' 100 100

106,6 94,2
* 0,5 H-----------------*------------*

' 100 100
103,9 100,8

* 0,5 H------- • *------
' 100 100

*0,5)

0,5)

* 0,5) * 100 - 100

* 100 - 100

* 100 - 100

* 0,5 +
106,2 97,1 
100 *100 *0,5 * 100 - 100 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF 20
CD4Q20W = (CD + SD) *------- SD *-------------------jów

N 100 + 2,8 100 + 3,3 „
= (1200 + 300) * ——- 300 * —— = 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

cenových rozdílů

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

CDq = (CD + SD)
100 + v% 

100
XQ

-SD
100 + INFXq

íoo
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č, T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq= (Vjaki * {KICDVjaki.iQ * K1CDVJakl_2Q * ... * KICDVjaklmXQ * 0,5

+ KICDNjakl íQ * KICDNjakl'2Q * ... * KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjakz * (řf/CDkjnfe2.i<? * KICDVjak2,2Q * — * KÍCDVjak2.xQ * 0,5

+ KICDNjak2.íQ * KlCDNjak2,2Q * ■■■* KICDNjak2.xQ * 0,5)+ 

+ VjakY * (KICDVJakY,±Q * KICDVjakY,2Q * ...* KICDVjakY,XQ * 0,5

+ KlCDNjakY ÍQ * KlCDNjakY 2q * ...* KICDNjakY,XQ * 0,5)) * 100 — 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-r.i-xQ a KICDNjaki-Y.:-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnická dle vzorce:

fiCPVjgkí-Y.Q-3 ; ICDVjaki-Y,Q-z , lCDVjakl-Y,Q-í ; ICPVjakl-Y.Q _ ^
K1CDVjakl y.! Xq 10Q 10Q 10Q 10Q

_ (lCDN]aki-Y.Q-3 lCDN]akí_Yq_2 ICDNjum-yq-í lCDNJakl_Y.Q
l-Y.l-XQ- t------------- -------------*----------------------------------*-------------- ~~------------ *---------------------------100 100 100 100

)/4 + l

-l)/4 + lKICDNm 1
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Index)' cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y.Q-x jsou Index)' cen v lesnická (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjakt-y.iQ a KICDNjc,ki-YiQ, tedy klouzavé index)' sloužící k pivní 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čh'rtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-y.Q a 
ICDNjaki-v.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čkatletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y2Q a KICDNjaki-Y^Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čk'rté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.tQ a KICDNjaki-YtQ), budou ICDVjah-YQ-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a lCDNjaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dří\á za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čh'rtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ INDEXAČNÍ VÁHY V

JAKOSTI DŘEVINA SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05

Výřez)' III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dřívá Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodil uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí

2017
4.čtvrtletí 

2017
a .čtvrtletí 

2018
2.Čtvrtletí

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) icdvm,.^4 ICDVj^jq., ICDVjjja.^,

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy HI. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 H9,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti J ak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobn buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105.4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97.3 101,4 95.8 94,1 105,9

-.......
NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDN,,^ ICDNJlkeil0., ICDN^.^ ICDN,!Í1 siq.1 ICDNJíVi s3q.j

Výřezy 1TI. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93.5

Výřezy EL C třídy jakosti Jaka buk 95.8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 1 107.6 89.6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94.3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98.4 100,8 100,6 92,3

průměr?měny3Q.2017-2Q.2018 ----->
průměr,měny4Q.2017-3Q.2018 ----->

klouzavé 
indexy pro 
3Q2018

klouzavé 
indexy pro
4Q 2018

KICDVjj^jQ

1,0037 1,0061

1.0138 1,0061

1,0148 0,9863

0.9882 0,9756

0,9/24 0,9920

KICDNj!tKi0 KICDNj^^q

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD3Q2018 = (CD + SD) *
100 + V%1Q

100
, 100- 

= (1000 + 300)*

— SD *
1,2

100 + INF1Q

100
- 300 *

100
100 + 1,6

100
= 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q (0,07 * (1,0037 ...* 1,0061 ... * 0,í5 + 1,0023 ...* 1,0031 ■■■* 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 .. .* 1,0061.. .*0,5 + 0,9786.. .*0,9880.. ■ * 0,5)
+ 0,07* (1,0148 .. .* 0,9863.. .*0,5 + 1,0327.. .* 0,9880 .. .*0,5)
+ 0,66* (0,9882 .. .* 0,9756.. .* 0,5 + 0,9781.. .*0,9874.. ■ *0,5)
+ 0,15 * (0,9724.. .* 0,9724.. .*0,5 + 0,9972 .. .* 0,9802 .. • *0,5)) -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dřm pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2018 = (CD + SD) *
100 + V%2Q

100 
100

= (1000 + 300) * 100

100 + INF20 
- SD *-------------—100
2,7 100 + 3,3 _

-—   300 * - = 955 Kč/m3
100
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřerin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky' určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

•Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

••Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
Gia)

Poěet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P.3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I.

II.

lil.

IV.

v.

Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.
Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce 11a pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhňty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní
prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31.5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších ncellových organismii při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební Činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11171, 11 121, 11 131 — Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně íom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem odrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
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prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

li 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z?. - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

1) Příprava půdy pro přirozenou obnosí musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051,12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřeidn. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č, 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic 11a ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu sČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu 11a trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak, Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14111,14121,14 131,14 151,14181 - Sfle a 

podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková -vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky' po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí janík)', jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.
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i6 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacírn 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v' případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - váz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými lýčí - velikost 
sázecí roury (dutého lýce) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 g 01 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek
a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 

oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.
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b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávlcy jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 22 151, 

22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního rálrna 11 stávajícího oplocení - parainetiy ráhna viz Příloha

č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní ať z Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu 11 stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
ě. P5 - Katalog pro oplocenl<y používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky7 drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury7 
a nárosty. Sloupky' je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky' v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 

použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opraly, Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných pod výkonů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně sm na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min, 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůiy (hranol 5x5 cm)

Kňl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.
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Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně 11a dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvndé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůly (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez lemy (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č, Z2 - Ostatní informace.

23 332 “ Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 ~ individuální ochrana - oprava 
novou.

výměna poškozené části individuální ochrany za

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanová jinak.
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23 ni “ Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostu proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy, Ožínání ruční i mechanizované musí být časové rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická och vana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - MulČování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 " Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem,

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VITI. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kininků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barvivá, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máěením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění 

insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.
ošetření půdním

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 

insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí dubové — chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

l) Prost řihávkv
IX. Prořezávky a výchova Porostů
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31 on - Prostřiliávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostrihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že 11a převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a broušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

3133i» 31431,31531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleftování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno 11a 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

■syklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR,

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X, Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůly 
kmene.

42 ni, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kiny kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem 11a 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovaěem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáěedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze ě. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe 11a kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapaěe musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 “ Otrávené lapáky-výrob a a instal. trojnožlcy - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípi*avku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu ajeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení 11a požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky ldadcní ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněníin - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevhi chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene, Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 

mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -

aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 

kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůiy.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -

přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny — 

viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 331 ~ Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -

vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 

štěpkováníin - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení 11a sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostli — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - liyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezein - veškeré práce s kiwdnořezem dle pokynu revírníka,

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání 11a sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

g8 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

Stránka 83 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 63

11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 42

11210 Pálení sneseného klestu - jehlíčn. + listnat. m3 28

11410 Drceni klestu m3 :ry&1°5

11610 DočišťovánT ploch po těžbě ha 3 500

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks Jfc 4 200

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 5 600

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha ^ 50 400

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 684

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 5 600

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 284

14110 Slje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 3 500

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha
Ífl 4 900

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 200

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 800

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 920

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 320

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 000

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 320

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 600

16900 Doplňování MZD 1000 ks 8 400

21110 Ošetřování MLP jinak ha 42 000

22010 Oplocenky z nov.mai.-drátěné-Drátěná 150/3 km 112000 2 ráhna

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 169 400

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 13 300

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 9 800

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km  J2 400

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km pfe100 800

22980 Údržba a opravy oplocenek km s, 13 300

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks ^ ^80

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebíránl ks * 308

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks
z-rx'?*-

1 176

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks ”"4 176

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 7 056

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 056

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 182 000

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 42 000

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 896

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimnf-sazenice před výsadbou 1000 ks 896
"»TrfcYr
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24020 Ožfnání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 400

24030 Ožlnání - ručně + mech. - celoplošně ha - 11 200

24210 Ošlapávání kultur ha 6 600

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 015

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 136

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 724

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 000

25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks &L 946

31010 Prostfihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 15 400

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 16 800

31610 Rozčleňování porostů km
5 6$0

32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 4 900

32320 Zpřístupňováni porostů hrázkovánlm ležícího dříví ha 2 800

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkovánlm ha 7 700

35010 Vyvětvování předcházejíc! ochraně 1000 ks 21 000

35320 Ovazovánl jiným materiálem 1000 ks 109 200

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 654

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 280

36110 Lapáky - kladení - SM ks 140

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 112

36130 Lapáky - kladeni - ostatní dřeviny ks 140

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněnlni m3 420

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 140

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks .|fp- 140

36320 Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická m3 420

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 140

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná m3 560

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 140

36510 Asanace těžebního odpadu m3 42

36520 Asanace skládek m2 10

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 70 000

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 63 000

58110 Ruční práce hod 168

58120 Práce s JMP hod 280

58130 Práce s traktorem hod 560

58140 Práce s křovinořezem hod %*-238

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km i ^ 16 800 
ikSÍL - _
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část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu 
a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 5 700

1260 SM sazenice 6 mm PRK
^*7 790

1265 SM sazenice 6 mm SAD flfe 1,200
10255 JD sazenice 5 mm SAD 15 500

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 450

10265 JD sazenice 6 mm SAD 18 800

10270 JD sazenice 7 mm PRK 10 550 y
18135 DG semenáčky 3 mm SAD % 12 750

18245 DG sazenice 4 mm SAD :13300

18250 DG sazenice 5 mm PRK 11650
-ST‘ :

18255 DG sazenice 5 mm SAD 1 15 500

20145 BO semenáčky 4 mm SAD if 7130

20155 BO semenáčky 5 mm SAD m?10 650

20255 BO sazenice 5 mm SAD fe: 1010*

20260 BO sazenice 6 mm PRK 4 380

30145 MD semenáčky 4 mm SAD 10 00ÍÍ:

30250 MD sazenice 5 mm PRK 8 35^!
_ gfr

30255 MD sazenice 5 mm SAD 11 100

40000 DB osivo 300

40165 DB semenáčky 6 mm SAD 9 450

40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 480

40265 DB sazenice 6 mm SAD 12 200

42000 DBZ osivo 300

42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 12 200

42165 DBZ semenáčky 6 mm SAD ag.11100
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 7 140

fS.yo

42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 13 300

42380 DBZ poloodrostky 8 PRK & 12 200

43165 DBC semenáčky 6 mm SAD 10 550

43260 DBC sazenice 6 mm PRK 6 040

43265 DBC sazenice 6 mm SAD 12 200

50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 900

50175 BK semenáčky 7 mm SAD $#-10 000

50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 240.>**><*.
50450 BK semenáč.nálet 3 000v, (
52165 JV semenáčky 6 mm SAD ^10 550

52255 JV sazenice 5 mm SAD 10 000

52260 JV sazenice 6 mm PRK 6 700
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52380 JV poloodrostky 8 PRK 10 550

52390 JV poloodrostky 9 PRK 13 850

53145 KL semenáčky 4 mm SAD i í 9 450

53155 KL semenáčky 5 mm SAD gfe 10 550

53165 KL semenáčky 6 mm SAD : 10 550

53250 KL saze nice 5 mm PRK 6 050

53255 KL sazenice 5 mm SAD 10 000

53260 KL sazenice 6 mm PRK 6150

53380 KL poloodrostky 8 PRK 10 000

53390 KL poloodrostky 9 PRK 13 300

62145 JLV semenáčky 4 mm SAD 7 910

62260 JLV sazenice 6 mm PRK 8 240

67380 BRK poloodrostky 8 PRK Mu 17700
70260 OR sazenice 6 mm PRK 10000

70380 OR poloodrostky 8 PRK 38 600

74390 TR poloodrostky 9 PRK | '17 700

76390 HR poloodrostky 9 PRK 66100

77390 JB poloodrostky 9 PRK 12 200

80165 LP semenáčky 6 mm SAD 10 550

80195 LP semenáčky 9 mm SAD 65100

80280 LP sazenice 8 mm PRK 7 690

83240 OL sazenice 4 mm PRK 5 050

83250 OL sazenice 5 mm PRK 6150

83380 OL poloodrostky 8 PRK 11 100

86240 OS sazenice 4 mm PRK 7 030

86250 OS sazenice 5 mm PRK 7 250

88390 TPC poloodrostky 9 PRK 16 600

93390 KS poloodrostky 9 PRK 29 800

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u potoodrostků 
výška nadzemní části (třída 8 do 80 on včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tlouštka 
kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; 
OST-jinak specifikovaný

u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA e. P5 KATALOG PRO OPLOCEN KY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Zi — Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky;

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky7 použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocen ty.

Součástí stavby oplocenty do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenty. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenty, Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenty7.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina fUčel . HffiP ' . Příklady 1
Nosné pivky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenty pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky______  příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační 
prvky __

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenty___  __ vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou, Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla Žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyČovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140



Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý' třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min.
tloušťka j:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčována 10-14 - - 280(250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technicích popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr

■ mm . w
Min. tloušťka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - igo (200)
nosné vzpěiy tyčovina 7-10 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

, 300
p " " — F

8
S-H

1 1
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cín): 300, Druh: drátěná 

Technický p opis:

Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pivek Materiál Střední prňměrj Min. šířka Min. tloušťka Délka|
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo i50(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický p opis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr
Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty' mají průměr 2,5 mm, vnitřní drát}' mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2x15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená
Délka I

cm] cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační j vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Prvek ;; Materiál | Slrcdni .r... v Mm. sirkaprůměr v,y~ •..
Min. ■
tloušťka n v Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna
v/vpřířezy , 

(krajiny) j - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěiy tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/v vpncna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický p opis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Prvek Materiál Siíkíbí}:] Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - -j 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním 11a kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z \mitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvku Prvek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min.
tloušťka

jljjjlll

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna | Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovin a 8-10 - - 210

*100 cm
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku! Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka] Pálka
cm cm cm [cm]

nosné kůly  | tyčoví ny 9-13 - - 280

funkční |ráhna j přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující jpříčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 210

a I
I
I
I 0
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V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náUadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

i < | Název (agi’cgace)

3___ I___
Cenotv

orná
jednotíc

a

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

noro Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

1113 lion Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého ni3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113
11110 Úklid klestu Cbez pálení) - ručně i mech. -

jelil.+list.
1113 mu Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
1113

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

1113

11120 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

1113 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

1113

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvázení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

1113

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1113 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

1113

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého mg
11310 Stěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Stěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Stěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

ni3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

ni3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

ni3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení klestu 1113 11411 Drcení klestu 1113
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech, v

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy 11a holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha
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celoplošně
12110 Příprava půdy pod porosteni - nič + mech. v 

ploškách
1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně

v ploškách
1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porosteni - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně
v pinzích

ha

12141 Příprava půdy pod porosteni- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porosteni-chemicky
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - hodově ha 14011 Pnuií šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Prah podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

lia

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

lia

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
bodově

ha
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14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
— celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-iamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.pňdy- 
mechan -jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-j ainková 1000 ks

174U
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbin ov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks
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16420 Opak, sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.pňdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 ks

17041 Pinií podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.pňdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ručuí- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.pfidy- 
niechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech.-jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.piidy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak, podsadba do připr.půdy- 
mechau.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
niční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.pňdy- 
meehan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.pftdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřípr.pfidy- 
ruční-janiková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.pňdy- 
niční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan .-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks
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17231 První podsadba do nepřipr.pňdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-niční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-inechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepri.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-iiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy- 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.inat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.raater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 km
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včetně cm včetně
22420 Oplocov. z použ.mater.-diátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad

180 Clil
km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 Clil

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizováni
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana n eholil 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - opi útky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplátky v oborách ks
23620 Opravy oplňtkň ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčováuí 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
x pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění Škodících dřevin - ručně + mech. ha 245H Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstraněni škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha
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24540 Odstranění škodících dřevili - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty' 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky' - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky-jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky' - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky' - jehličnaté - chemicky’ ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jelilič. + list. - ručně + mech ba 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
cheinicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - měně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky' ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky' - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů kin 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dřiví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty' - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty' - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem xooo ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky' - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky' - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky' ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky' - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky' - kladení - ve větvích ks
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36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin

chemicky
1113

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad 11a stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad 11a stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dřívá - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

ni3

36345 Asanace kůrovcového dřívá - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dřívá - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO -
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné
dřeviny

ni3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

ni3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

013 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

1113

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

1113

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

ni3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

ni3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu 1113
36520 Asanace skládek 1P2 36521 Asanace skládek ni2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kňr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asan ace mlazin(tyčk.)napad ,ků r.-
ručtiě-d rčením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kňr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v lia
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imisních oblastech
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 

hrázkování
ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmot)'

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkováiů ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce sJMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic 1113
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH

ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené steny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví 11a lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dřívá a jeho evidence se měří veškeré dřívá vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dřívá v ČR. v

3) Vytěžené dřívá se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %>. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dřívá

Objem měřeného dřívá bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

• u odkorněného dřívá podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

o u dřívá v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro kiychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míiy 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden 11a lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dmu zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stano-\dštních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby- nad 40 let a 200 1113 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily byr výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dřívá na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písni, b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách11, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písni, a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'*, 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou lnnotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

o odvozením z počtu kmenů 'vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

« odvozením z porovnání celkového množstva těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlaváči apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

o využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu, 

o jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dřívá, jehož objem se zjišťuje podle ěl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dřívá hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty' včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dma dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 w 200 150 100

listnaté 450 400 350 300 ' 250 '* 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P-OM) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 275 252 193 137 115 102 116 156

listnaté 223 212 179 109 108 92 113 154

Modelové hodnoty výroby dříví na OM vč. těž oy) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 725 652 543 437 365 302 266 256

listnaté 673 612 529 409 358 292 263 254

Modelové hodnoty vykl zování dříví (P-VM) MJ ^= Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 326 261 190 131 102 81 69 64

listnaté 303 245 185 123 100 79 68 64
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

loxx - PŮ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zinlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i 11a ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 4oxx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx - MŮ tčžba na holině - MŮ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox-
- xxlx —

- xx2x-

- xx3x -
- xx4x —

- xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován

á

technologie

Číslo

technologie v 

projektu

Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv. traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv,traktor

27
traktor P-VM + 
vyv. traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv. traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv. traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62

kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan,P-VM +
vyv.traktor
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PŘÍLOHA c. Zt VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č, líiilSlIiÉtí Ze dne |j
Adresa SP: |

IČO:
PSČ: DIČ: jí
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p.;, lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/ yvy/rrrr

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 

Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _______ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _______________________________

Zadávací list těžebních Činností

_______  Revír:

________ Porostní skupina

_________  Plocha těžebního zásahu v ha:

m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracováni č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

4

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: .........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 129697
název zakázky: Litovel

číslo OJ: 129
název OJ: LS Šternberk
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: 6 813

těžba celkem: 58200 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 70

Minimální počet THP 4

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 29 100

KALAMITNÍ SÚJ kontaktní osoba: lesní správce Ing. Jiří Sládek (tel: 724 523 129)

Specifika SÚJ: Revíry 5 (R11 - Loštice; R14 - Mladeč; R15 - Úsov - jen TČ; R16 - Bradlo; R17 - Střeň)

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.

les hosp 5901 ha plocha kategorie lesa

les ochr 34 ha plocha kategorie lesa

les z v urč 878 ha plocha kategorie lesa

Ivs1 1127 ha plocha vegetačních stupňů

Ivs2 2481 ha plocha vegetačních stupňů

Ivs3 2375 ha plocha vegetačních stupňů

Ivs4 830 ha plocha vegetačních stupňů

PP 282 ha 5 objektů

PR 453 ha 7 objektů

NPR 76 ha 1 objekt

CHKO 3786 ha 1 objekt

PO 3786 ha 1 objekt

EVL 3663 ha 1 objekt

Při TČ je nutné dbát ve zvýšené míře na ochranu cizího majetku (např. při soustřeďování a odvozu dříví, respektování majetkových

hranic při těžbě apod.). V pochybnostech o průběhu majetkové hranice, kdy hrozí nebezpečí těžby na cizím majetku, zajistí LČR

ve spolupráci se sousedním vlastníkem vyznačení uživatelských hranic. V případě potřeby soustřeďování nebo odvozu dříví přes

cizí pozemky (zejména zemědělské) iniciuje LČR jednání s příslušným vlastníkem za přítomnosti zástupce dodavatelské firmy o

podmínkách a termínu využití cizích pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka s termínem využití jeho pozemků bude zadána

asanace chemická, příp. mechanická s odvozem v povoleném termínu, případně asanace chemická s ponecháním hmoty k zetlení.

Případné náklady za úžívání cizích pozemků nese dodavatel prací. V případě, že dodavatel neprovede dohodnutou povýrobní

úpravu nebo využije cizí pozemky v rozporu s dohodnutými podmínkami, provede tyto úpravy LČR, případně vlastník pozemku a

náklady s tlm spojené včetně případných škod budou fakturovány k úhradě dodavateli prací.

Zastoupení PLO a LVS: PLO (28 - 15,246%; 30 - 6,014%; 31 - 24,677%; 34 - 54,063%)

LVS (1 -16,546%; 2 - 36,408%; 3 - 34,861%; 4 - 12,185%)

Těžební činnost:

Mimo nahodilé těžby Harvestorové technologie jen v porostech nad 40 let věku

Skládky dřeva nesmí být opírány o stojící stromy. Maximální výška hráni je tři metry, musí být zachován přirozený sklon hromady.

U těžeb se zvýšeným rizikem poškození zdraví nebo majetku (např. u silnic a elektrovodů) musí být realizována věškerá opatření

ke snížení rizika. Zimní údržbu komunikací provádí dodavatel prací na svůj náklad.

Na SUJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovodů, jiných
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nadzemních rozvodil, v blízkosti slaveb, chatových oblastí apod. Nutno počítal se zvýšenými náklady - ořez stromů, použití
plošiny, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb nepřesahuje 5% z celkového objemu těžby ročně a nepředpokládá se u nich

uplatnění vícenákladů vůči LČR. Stromy u komunikací a etektrovodů musí být těženy přednostně v terminu určeném ZL.

Pověřený zástupce smluvního partnera vyžádá po revírníkovi LČR zaevidování množství dřiví vytěženého v rámci rizikového

kácení bez úhrady vícenákladů způsobem, umožňujícím sumarizovat množství takto vytěženého dříví v rámci kalendářního roku.

Každé uvažované rizikové kácení se zvýšenými náklady musí být předem dohodnuto s lesním správcem.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 7%, 25%, 32%.

2.Kvartál 3%, 10%, 13%.

3.kvartál 5%, 20%, 25%.

4.kvartál 15%, 15%, 30%.

celkem 30%, 70%, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska 0,61

Listnaté 0,54

Těžební zbytky 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xxOO)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD SM.JD: SM 97%, JD 3%

SD MD.DG: MD 98%, DG 2%

SD JS,JV: JS 86%, JV 1%; KL 12%; BB 1%

SD OR, TR: ORC 88%, TR 12%

SD OSL-T: HB 98%; JL 1%, AK 1%

SD TP.OSL-M: LP 90%, TP 8%, OS 1%, VRX 1%

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 110 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 15%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Pěstební činnost:

Není-li v podm. stanoveno jinak, požadují LČR.s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.

Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele (s výjimkou plast, lapačů, feromonů a insekticidních sítí)

Odstranění veškerých odpadů je součástí dodávky prací u všech výkonů a to denně.

Aplikace chem. prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel porostu vyhotovf a

předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli.

Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy.

Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci (agrotechnická Ihúta), případně dle stanovení zadavatele.

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku.

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena provizorní

oprava zabraňující vstupu zvěře a defin oprava oplocenky do konce činnosti na pracovišti, vše na náklady dodavatele.
Jestliže při jakékoli činnosti činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů stromů, musí být ošetřeny na náklady dodavatele vhodným

fungicidem nejpozději do konce prac směny, během níž k poškození došlo.

U veškeré chemické asanace dříví, přípravě otrávených lapáků (vč. stoj. stromů) a chemické ochraně proti ostatním hmyzím

škůdcům bude ve směsi s chem. přípravkem použito barevné smáčedlo.

Sadební materiál LČR:

vlastní SaMa z UP na revírech (JD, aj.)

vlastní SaMa - nákup LS od jiných dodavatelů v objemu do 50 tis.ks ročně
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výkon 11 xxx Vyklizování ploch po těžbé
Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků.

Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad podle zadání revírníka.

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 55% (mimo drceni)

Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list., ruč 60%, mech 40%

Bez pálení na holinách bude klest uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 20 m.

11410 Drcení - podrcená vrstva nesmí bránit provedeni sadby a při drcení nesmí být promíchávány půdní horizonty.

V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) bude klest dodavatelem vynesen na vhodné místo

a tam rozdrcen. Drcení musí být vždy provedeno až k minerálnímu povrchu půdy.

Ponechání nepodrcených zbytků a částí ploch, které omezují následné pěstební práce je nepřípustné.

11610 Dočišťování ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena

do hromad nebo pruhů s klestem. Viz úklid klestu. V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění.

Rozřezané sekce na délku max 2 m.

výkon 12xxx Příprava půdy pro obnovu lesa

12020 Příprava půdy na holině v pruzích 50% ruč, 50% mech

12050 Příprava půdy na holině - celoplošně drtičem 80%

12070 Přípravky na bázi glyphosate

12170 Přípravky na bázi glyphosate

výkon 14xxx Zalesňování šíjí a podšiji

14110 první šíje

14130 první šíje

výkon 16xxx Zalesňování sadbou a podsadbou

Podmínkou převzetí SAMA a služby je odevzdání správně vyplněných rozpisů SAMA revírníkovi vč.dodání

originálů PL na LS. Rozpis bude vyhotoven pro každý revír zvlášť.

Při manipulaci se sadebním materiálem bude minimalizováno odkrytí kořenového systému na

dobu nezbytně nutnou, při přenášení rozvinutých balíků nebude sadební materiál nošen volně, ale jeho

kořenový systém bude chráněn proti osychání uložením ve vhodné nádobě nebo plastovém obalu.

Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům (OSN 482115) a manipulace s ním musí být taková, 
aby
se minimalizovalo jeho poškození. Podíl sazenic o výšce do 5 cm pod hranici stanovenou normou nebude

větší než 10%. Podíl nestandardního sadebnlho materiálu do 10%

Revírník bude s předstihem seznámen o místě a čase dodání sadebnlho materiálu

UO projektovaná do oplocení smí být převzata až po vybudování oplocenky. V případě realizace výsadby na

na těchto plochách před vybudováním oplocenky, jdou škody zvěří na těchto výsadbách na vrub dodavatele.

Podíl opakované sadby cca 20%.

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová, 60% a 40%

16210 Podíl jamek min. 35x35 cm 1-2% (pro rychlerost. dř.), jamky prokopané po celé ploše do hl. min. 20 cm

Ostatní dle přílohy P3.

16210 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková (směs dřevin) 30%

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10%

Směs dřevin (řadová) při výsadbě cca 6%

16240 použití u krytokořenného SaMa

16900 2000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

výkon 21xxx Ošetřování MLP

21110 Pletí v podokapových školkách

výkon 22xxx Oplocování mladých lesních porostů

Každá oplocenka nad 100 m obvodu bude přístupná 2 brankami nebo přelezkami v protilehlých rozích.

Vrátka budou upevněna tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí.
U každé přelezky budou postranice vnějších žebříků (štěřiny) prodlouženy o 120 cm od nejvyšši příčle.

U všech částí oplocenky budou vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části.

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3+ 2 ráhna

Spodních 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén.

Dvě ráhna - u země a ve výšce 60 cm.

Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,6 m) vzdálenost podélných drátů 5 cm

Sloupky-min. délka 2m; dřevina DB,MD,AK; min. tloušťka 10 cm po celé délce kůlu.
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Nadzemní část kůlu musí dosahovat k hornímu okraji pletiva. Sloupky z uvedených dřevin nemusí být opáleny
ani penetrovány, budou zapuštěny do země min. 50 cm. Sloupky musí být řádně upevněny.

Hřebíky použité na konstrukce musí být o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu.

Rozebrání oplocení drátěného, smotání pletiva a odvezení na místo určené revírníkem (podle stavu pletiva -

buď likvidace ve sběrných surovinách nebo místo další stavby), uklizeni všech kovových částí, odříznutí kůlů.

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3

Výše uvedené platí přiměřeně i pro dřevěné oplocenky.

Kůly a zavětrování dřevěných oplocenek jako u drátěných.

22210 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně; likvidace pletiva 0,7

Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně; odvoz k dalšímu použití 0,3

22310 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně; likvidace dílců

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně + 2 ráhna

22980 Údržba a opravy oplocenek

Při opravě oplocenky výměnou nosného prvku (kůlu) bude cena kalkulována jako cena 1 pole oplocenky (3m)

Při opravě oploc bez potřeby potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena pouze hodinovou sazbou.

Údržba a opravy oplocenek (výměna kůlu = 1 pole oploc. = 3bm), 22981 (běžná oprava)* 22991 = 0,4

Údržba a opravy oplocenek (2 vzpěry ke starému kůlu) 0,1

Dodatečné doplnění 1 ráhna k drátěné oplocence 0,3

Dodatečné doplnění 2 ráhen k drátěné oplocence 0,2

výkon 23xxx Ošetření kultur repelenty

Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin, u náletů a

nárostů rovnoměrně po ploše a v rozsahu odpovídajícím nejméně min. počtu sazenic při umělém zalesnění.

Podlí PO JD cca 90%, ostatní listnaté+jehl. 10% (BK, DB, HB, JV, LP, DG, MD, ostatní dřeviny).

23110 Nátěry kultur repelenty-letní

LS každoročně určí z níže vyjmenovaných přípravků požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna

přípravků z důvodu navykání zvěře. Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Aversol, Trico.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek fit. Vlil odst. 10 Smlouvy

23120 Nátěry kultur repelenty-zimní

LS každoročně určí z níže vyjmenovaných přípravků požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna

přípravků z důvodu navykání zvěře. Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Morsuvin, Aversol.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy

23150 Ochrana náletů repelenty letní

Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Aversol, Trico.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní

LS každoročně určí z níže vyjmenovaných přípravků požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna

přípravků z důvodu navykání zvěře. Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Morsuvin, Aversol.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy

23330 Individuální ochrana - oplůtky samonosné pletivo

Ocel. samonos pletivo z pozink drátu min 1,6 mm o výšce 150 cm, prům 50 cm, oka 5*5cm a DB nebo AK kůl.

Individuální ochrana- jen instalace chr. použitých+nový kůl.

výkon 24xxx Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích

Ožínání - ručně + mechanizovaně- v pruzích; 80 cm mezi řádky 0,82

Ožínání - ručně+mechanizovaně - v pruzích; 80 cm na řádku 0,18

24210 Ošlapávání kultur

Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu).

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 0,02

V případě potřeby bude ošetření ploch provedeno tak, aby nebyly zasaženy cílové dřeviny

(např.aplikace s krytem).

Přípravky na bázi Glyphosate, na jednoděložné na bázi Fluazifop-P-butyl

V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)

Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu).

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 0,83
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V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)
Ošetřenou plochou se rozumí meziřádkové ošetření plochy pruhem o šířce 60 cm při

vzdálenosti řad sazenic 1 m. Při větší rozteči řad pak úměrně více.

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (totální herbicid na bázi Glyphosate)

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (sel.herbicid -jednoděložné na bázi Fluazifop-P-butyl)

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 0,15
V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)

Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně (glyhosate)

Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně (Fluazifop-P-butyl)

Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně (jiný přípravek)

výkon 25xxx Ochrana mladých lesní porostů proti hmyzu

25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury

V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO), žádost na SOP řeší LS.

Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, beta-cypermethrin

výkon 31xxx Prořezávky

Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže na zkusných plochách vyznačených revírníkem

31010 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizovaně z toho 45% listnatých

31310 Prořezávky - jehlic. + list. mechanizovaně cca 20 % prořezávek z PO

31610 Rozčleňovánl porostů

V přístupném terénu bude provedeno drtičem.

Rozčleňovánl porostů ručně - linka 3,5m

výkon 32xxx Ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let

32310 Zpřístupňování

Vyznačeni začátku a směru linek zajisti revírník.

výkon 35xxx Ochrana lesda proti zvěři

35320 Ovazovánl ocelovým hustým pletivem do výšky 1m proti bobrům

výkon 36xxx Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

36010 Lapače na kůrovce - stavba pro insekticidní sítě

Dřevěná konstrukce půdorys 3x3m, 4 sloupky řádně ukotveny v zemi, nahoře spojené ráhny

36030 otrávené stojící stromy - aplikace schváleného přípravku na bázi alfa-cypermethrin rovnoměrně po celém

obvodu kmene do výšky 7m. 0,3

otrávené stojící stromy - aplikace schváleného přípravku na bázi alfa-cypermethrin rovnoměrně po celém

obvodu kmene do výšky 10m. 0,7
lapáky-rozřezání na max. 3 části. Celo lapáku bude označeno datem položeni a číslem série.

36110,120,130
36112 Čelo lapáku bude označeno datem položeni a číslem

série.
36160 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ŮKZÚZ. Min. 6I jíchy na m3 ošetřovaného dřiví.

36330 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ÚKZÚZ. Min. 6I jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

36340 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ŮKZÚZ. Min. 6I jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

36430 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ÚKZÚZ. Min. 61 jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

36510 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ÚKZÚZ. Min. 61 jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

36520 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ŮKZÚZ. Min. 6I jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem S CHKO a AOPK.

výkon 58xxx Ostatní pěstební práce
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,2

Údržba rozdělovači sítě - sečení příkopů mechan 0,4

Údržba rozdělovači sítě - výřez dř nehr z přlk JMP 0,2

Údržba rozděí.sltě a majetk.hranic - drtičem, š.2m 0,2
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nej později do konce měsíce 
kůrovcového dříví došlo,

následujícího po měsíci, v němž letákovému předání

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní,
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dma předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta 11a zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v či. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle cl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dma asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle ČI. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy..........................................  20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle ČI. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy...........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v 
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.............................................. 50 Kč/m3
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši....................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s Čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dma zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatými Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předanými, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz Čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č, Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto Článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů -vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem,
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto Článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................ 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (pivní výletové otvory)................................................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapák}' I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapák}'jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................................................................. 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu sel. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, 11a kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dřívá 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace

Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro skonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu 11a silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbjdků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytku do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
pivní věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávám ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

* jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

* veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

« Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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PŘÍLOHA č. Pí PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018
1-129 LS Šternberk MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 697) a
("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)))

697 1 - Litovel 2018-2019 Rll-17 * Předaný projekt

012 051 17 1295 760Ba09 18 4 1 0,12
012 051 17 1295 769Da09 17 4 1 0, 92
012 051 17 1295 7 7 8Aa0 5 18 4 1 0,07
012 051 17 1295 7 7 8Aa0 6 18 4 1 0,25
012 051 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 1 0,25
012 051 17 1295 7 8 5GaO 6b 17 4 1 0,24
012 051 17 1295 7 8 5GaO 9b 4 1 0,13
012 051 17 1295 7 8 5GaO 9b 17 4 1 0,13
012 051 17 1295 7 8 5GaO 9c 18 4 1 0,27
012 051 17 1295 7 8 5GaO 9d 18 4 1 0,16
012 051 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 1 0,45
012 051 17 1295 785Ga09g 18 4 1 0,25
012 051 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 1 0,20

697 012 051-■Příprava půdp' na holině'-mechanizovaně celoplošně 3,44

012 071 16 1294 652Ca03a 8 6 SML 1 0,07
012 071 16 1294 654Aa07a 5 6 SML 1 0,24
012 071 16 1294 654Aa07a 8 6 SML 1 0,38
012 071 16 1294 657Bal0a 8 6 SML 1 0,40
012 071 16 1294 658Aa04 8 6 SML 1 0,12
012 071 16 1294 658Aa05 8 6 SML 1 0,18
012 071 16 1294 660Ca04 5 11 SML 1 0,08
012 071 16 1294 661Ba07 5 11 SML 1 0,22
012 071 16 1294 663Aalla 5 6 SML 1 0,25
012 071 16 1294 664Aal4 8 6 SML 1 0,64
012 071 16 1294 665Ba06c 5 6 SML 1 0,07
012 071 16 1294 668Cal3b 6 6 SML 1 0,09
012 071 16 1294 66 9Ba0 9 5 11 SML 1 0,61
012 071 16 1294 67 0Bal2 7 6 SML 1 0,40
012 071 16 1294 67 OCaO 7 5 11 SML 1 0,45
012 071 16 1294 67 3BaO 7 5 11 SML 1 0,32
012 071 16 1294 673Bal4a 5 11 SML 1 0,30
012 071 16 1294 67 3Cal1 5 11 SML 1 0,24
012 071 16 1294 674Ea04b 7 6 SML 1 0,08
012 071-■Příprava. půdp' na holině'-chemicky celoplošně 5,14

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 8,58

016 211 11 1294 152Aa07a 17 4 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 11 1294 152Aa07b 17 4 20260 SML 1 0,08 0,640
016 211 11 1294 152Aal0a 17 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1294 152Ba04b 17 4 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 11 1294 152Ba07 17 4 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 11 1294 153Ba05 17 4 20260 SML 1 0,02 0,180
016 211 11 1294 153Ba06 17 4 20260 SML 1 0,12 1,080
016 211 11 1294 153Dall 17 4 50260 SML 1 0,06 0,540
016 211 11 1294 15 3EaO 9 17 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 11 1294 15 3EaO 9 17 4 53260 SML 1 0,16 0, 960
016 211 11 1294 155Cal2 16 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 11 1294 156Da07 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1294 156Ea08 17 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 11 1294 157Ca07 18 4 1260 SML 1 0,25 1,000
016 211 11 1294 157Ca08 16 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1294 15 8Aa0 9 18 4 10260 SML 1 0,07 0,350
016 211 11 1294 158AalO 17 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1294 158AalO 17 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1294 158Cal2 18 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 11 1294 158Da03 18 4 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 11 1294 15 9Ba0 6 17 4 20260 SML 1 0,20 1,650
016 211 11 1294 15 9Fa0 8 18 4 50260 SML 1 0,09 0,810
016 211 11 1294 162Fa05 17 4 53260 SML 1 0,06 0,360
016 211 11 1294 166Aa04 18 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 211 11 1294 166Aall 18 10 53265 SML 1 0,10 0,480
016 211 11 1294 166Ball 17 4 50260 SML 1 0,06 0,480
016 211 11 1294 166Ball 17 10 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 11 1294 166Ca01a 18 10 53265 SML 1 0,10 0,480
016 211 11 1294 166Ca05c 18 4 1260 SML 1 0,05 0,200
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MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1294 16 7AaO 9 17 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1294 16 7AaO 9 17 4 50260 SML 1 0,09 0,810
016 211 11 1294 16 7BaO 9 17 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1294 16 7BaO 9 17 10 53265 SML 1 0,10 0,580
016 211 11 1294 168Bal3a 16 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 211 11 1294 16 9Aa0 9 16 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 11 1294 16 9Aa0 9 17 10 1265 SML 1 0,15 0,480
016 211 11 1294 16 9Dal1 18 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1294 17 OAaO 9 16 4 1260 SML 1 0,14 0,560
016 211 11 1294 17 OAaO 9 16 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 211 11 1294 172Aall 17 10 1265 SML 1 0,05 0,160
016 211 11 1294 172Ca01b 18 10 53265 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1294 172Ca05a 18 10 1265 SML 1 0,20 0,640
016 211 11 1294 172Ca08b 18 10 1265 SML 1 0,05 0,160
016 211 11 1294 17 3AaO 5 18 4 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 11 1294 17 3BaO 5b 18 4 20255 SML 1 0,15 0, 960
016 211 11 1294 173Ba08a 18 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 11 1294 173Ba08b 18 10 50265 SML 1 0,12 0,860
016 211 11 1294 17 3DaO 0 18 10 53265 SML 1 0,03 0,145
016 211 11 1294 17 3DaO 5 18 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1294 17 3DaO 9 17 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 11 1294 17 4Ca0 8 17 4 53260 SML 1 0,12 0,720
016 211 11 1294 17 4Cal1 18 10 1265 SML 1 0,10 0,320
016 211 11 1294 17 6AaO 4 17 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1294 268DalO 16 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1294 268Dal3 17 10 1265 SML 1 0,15 0,480
016 211 11 1294 2 6 9Da0 7 18 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 11 1294 2 6 9Dal3 18 10 1265 SML 1 0,15 0,480
016 211 11 1294 274Ca06a 17 4 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 14 1294 17 8Da0 4 17 4 43260 SML 1 0,20 2,000
016 211 14 1294 17 8Da0 5 17 4 18250 SML 1 0,30 0, 900
016 211 14 1294 367Aa05a 17 4 50265 SML 1 0,10 0, 900
016 211 14 1294 37 4Cal0 17 4 42260 SML 1 0,50 5,000
016 211 14 1294 37 5BaO 4 17 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 14 1294 37 5BaO 4 17 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 14 1294 38 5DaO 8 17 10 42265 SML 1 0,15 1,500
016 211 14 1294 4 7 7CaO 5 17 4 42260 SML 1 0,20 2,000
016 211 14 1294 4 8 4BaO 4 17 4 10265 SML 1 0,06 0,300
016 211 14 1294 486Aa04 17 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 211 14 1294 4 8 6CaO 4 17 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 752Da03b 17 4 10270 SML 1 0,10 0,500
016 211 14 1295 754Ba01a 18 4 10260 SML 1 0,20 1,000
016 211 14 1295 754Ball 17 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 7 5 4Ca0 5 17 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 14 1295 7 5 5EaO 4 18 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 764Ba03e 17 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 14 1295 7 6 5CaOlb 17 4 42380 SML 1 0,10 0,800
016 211 16 1294 652Hal2 17 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 16 1294 653Da05 16 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 211 16 1294 655Aallb 17 4 42260 SML 1 0,20 1,800
016 211 16 1294 657Bal0a 17 4 1260 SML 1 0,14 0,560
016 211 16 1294 657Bal0a 17 11 50265 SML 1 0,40 3,000
016 211 16 1294 658Aa04 17 4 18255 SML 1 0,07 0,200
016 211 16 1294 658Bal2 16 4 53265 SML 1 0,11 0,550
016 211 16 1294 660Cal0 17 11 50265 SML 1 0,25 1,875
016 211 16 1294 661Ba00 17 4 53390 SML 1 0,01 0,025
016 211 16 1294 663Aa03b 17 4 50260 SML 1 0,08 0,720
016 211 16 1294 663Aa03b 17 11 1265 SML 1 0,35 1,225
016 211 16 1294 663Aa05 17 11 1265 SML 1 0,09 0,320
016 211 16 1294 663Aa07 17 11 1265 SML 1 0,10 0,350
016 211 16 1294 663Aalla 17 4 53260 SML 1 0,06 0,300
016 211 16 1294 664Aa01a 17 4 53260 SML 1 0,10 0,500
016 211 16 1294 664Aa04 16 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 211 16 1294 664Aal4 17 4 50260 SML 1 0,03 0,270
016 211 16 1294 664Aal4 17 4 53260 SML 1 0,24 1,440
016 211 16 1294 664Aal4 17 11 1265 SML 1 0,48 1,680
016 211 16 1294 664Aal4 17 11 50265 SML 1 0,16 1,200
016 211 16 1294 665Aa05 17 4 18250 SML 1 0,12 0,360
016 211 16 1294 665Ba04a 17 11 20255 SML 1 0,15 0,400
016 211 16 1294 665Ca05 16 11 1265 SML 1 0,09 0,320
016 211 16 1294 666Bal5 17 4 53260 SML 1 0,08 0,060
016 211 16 1294 667Ba08 17 4 1265 SML 1 0,64 2,240
016 211 16 1294 667Ca07 17 11 1265 SML 1 0, 90 3,480
016 211 16 1294 667Ca09a 16 4 53265 SML 1 0,15 0,750
016 211 16 1294 673Ca08 17 4 42260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 16 1294 67 4Ba0 7 17 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 16 1294 67 4Ca0 5 16 4 18255 SML 1 0,10 0,250
016 211 16 1294 67 4EaO 5a 17 4 53260 SML 1 0,11 0,660
016 211 16 1294 678Ba00 17 4 30255 SML 1 0,02 0,050
016 211 16 1294 67 8Bal2 16 4 42265 SML 1 0,23 1,725
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MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 16 1294 67 8Bal2 17 4 53260 SML 1 0,08 0,500
016 211 16 1294 67 8Cal2 16 11 1265 SML 1 0,07 0,250
016 211 16 1294 67 9Ba08a 17 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 211 16 1294 67 9Ba08a 17 4 53260 SML 1 0,04 0,200
016 211 16 1294 68 OBaO 9 17 4 1265 SML 1 0,05 0,200
016 211 16 1294 68 OBaO 9 17 4 53260 SML 1 0,06 0,400
016 211 16 1294 68 OBaO 9 17 11 50265 SML 1 0,12 0, 900
016 211 16 1294 680Ca03b 17 11 10255 SML 1 0,18 0,720
016 211 16 1294 68 OCaO 5a 17 11 50265 SML 1 0,36 2,700
016 211 16 1294 680Ca08b 17 11 42255 SML 1 0,15 1,125
016 211 16 1294 68 ODal0 16 4 53265 SML 1 0,37 1,850
016 211 16 1294 68 3Bal2a 17 4 42260 SML 1 0,02 0,200
016 211 17 1295 756Aa04b 17 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 756Aa04b 17 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 756Aa04b 17 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 757EalO 17 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 757EalO 17 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 757EalO 17 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 6lAal0 17 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 6lAal0 17 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 6lAal0 17 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 6lCaO 4 17 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 6lCaO 4 17 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 6lCaO 4 17 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 762Cal3c 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 762Cal3c 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 762Cal3c 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 769Da09 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 769Da09 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 769Da09 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8lEal4 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8lEal4 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8lEal4 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8lEal4 18 4 93390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 2AaO 5 17 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 2AaO 5 17 4 93390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 4Aa0 6 17 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 4Aa0 6 17 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 93390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 74390 SML 1 0,02 0,020
016 211 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 93390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 74390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 76390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 77390 SML 1 0,01 0,010
016 211 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 93390 SML 1 0,01 0,010
016 211- Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 15,56 84,360

016 213 17 1295 7 8 5CaO 3a 17 4 88390 SML 1 0,15 0,150
016 213 17 1295 7 8 6BaO 7 18 4 88390 SML 1 0,23 0,230
016 213-Prvni sadba do nepřipravené půdy-rychlerost dř 0,38 0,380

016 221 14 1295 7 52CaO 9 18 4 40260 SML 1 0,20 2,000
016 221 14 1295 7 5 3Cal0b 18 4 42260 SML 1 0,30 3,000
016 221 17 1295 756Aa04b 17 4 42265 SML 1 0,08 0,720
016 221 17 1295 756Aa04b 17 4 86250 SML 1 0,07 0,280
016 221 17 1295 7 5 7AaO 5b 17 4 10270 SML 1 0,03 0,150
016 221 17 1295 7 5 7AaO 5b 17 4 42265 SML 1 0,15 1,350
016 221 17 1295 7 5 7AaO 5b 17 4 53260 SML 1 0,15 0, 900
016 221 17 1295 7 5 7CaO 5b 17 4 42265 SML 1 0,08 0,720
016 221 17 1295 7 5 7CaO 5b 17 4 86250 SML 1 0,02 0,080
016 221 17 1295 7 5 7CaO 9 17 4 10270 SML 1 0,01 0,050
016 221 17 1295 7 5 7CaO 9 17 4 30250 SML 1 0,01 0,030
016 221 17 1295 7 5 7CaO 9 17 4 53260 SML 1 0,15 0, 900
016 221 17 1295 7 5 7CaO 9 17 4 80280 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 757Ea06a 17 4 10270 SML 1 0,02 0,100
016 221 17 1295 757Ea06a 17 4 50265 SML 1 0,09 0,648
016 221 17 1295 757EalO 17 4 10270 SML 1 0,03 0,150
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016 221 17 1295 757EalO 17 4 30250 SML 1 0,03 0,090
016 221 17 1295 757EalO 17 4 42265 SML 1 0, 96 8,640
016 221 17 1295 759Aa05b 17 4 10270 SML 1 0,02 0,100
016 221 17 1295 759Aa05b 17 4 50265 SML 1 0,09 0,648
016 221 17 1295 760Ba09 17 4 10270 SML 1 0,02 0,100
016 221 17 1295 760Ba09 17 4 50265 SML 1 0,10 0,720
016 221 17 1295 7 6lAaO 4 17 4 53260 SML 1 0,07 0,420
016 221 17 1295 7 6lAaO 7 17 4 10270 SML 1 0,03 0,150
016 221 17 1295 7 6lAaO 7 17 4 50265 SML 1 0,10 0,720
016 221 17 1295 7 6lAal0 17 4 42265 SML 1 0,19 1,710
016 221 17 1295 7 6lAal0 17 4 50265 SML 1 0,26 1,872
016 221 17 1295 7 6lAal0 17 4 86250 SML 1 0,03 0,120
016 221 17 1295 7 6lCaO 4 17 4 53260 SML 1 0,39 2,340
016 221 17 1295 7 6lCaO 4 17 4 86250 SML 1 0,08 0,320
016 221 17 1295 762BalO 17 4 42265 SML 1 0,46 4,140
016 221 17 1295 762BalO 17 4 86250 SML 1 0,08 0,320
016 221 17 1295 762Cal3c 18 4 42265 SML 1 0,80 7,200
016 221 17 1295 762Cal3c 18 4 52260 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 762Cal3c 18 4 80280 SML 1 0,04 0,240
016 221 17 1295 762Cal3c 18 4 83250 SML 1 0,03 0,120
016 221 17 1295 7 6 9Ca0 9 18 4 53255 SML 1 0,35 1,890
016 221 17 1295 7 6 9Ca0 9 18 4 80280 SML 1 0,35 2,100
016 221 17 1295 7 6 9Ca0 9 18 4 83250 SML 1 0,30 1,200
016 221 17 1295 769Da09 18 4 40265 SML 1 0,60 5,400
016 221 17 1295 769Da09 18 4 53255 SML 1 0,15 0,810
016 221 17 1295 769Da09 18 4 80280 SML 1 0,14 0,840
016 221 17 1295 7 7 6CaO 5a 17 4 42265 SML 1 0,35 3,150
016 221 17 1295 7 7 6CaO 5a 17 4 53255 SML 1 0,15 0,810
016 221 17 1295 7 7 6CaO 5a 17 4 86250 SML 1 0,15 0,600
016 221 17 1295 777Ea04b 17 4 42265 SML 1 0,20 1,800
016 221 17 1295 777Ea04b 17 4 80280 SML 1 0,04 0,240
016 221 17 1295 7 7 8Aa0 5 18 4 40260 SML 1 0,03 0,300
016 221 17 1295 7 7 8Aa0 5 18 4 52260 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 7 7 8Aa0 6 18 4 40260 SML 1 0,20 2,000
016 221 17 1295 7 7 8Aa0 6 18 4 52260 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 7 7 8Aa0 6 18 4 80280 SML 1 0,03 0,180
016 221 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 52260 SML 1 0,04 0,240
016 221 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 53260 SML 1 0,50 3,000
016 221 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 62260 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 80280 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 221 17 1295 781Ba01a 18 4 40265 SML 1 0,28 2,520
016 221 17 1295 781Ba01a 18 4 62260 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 781Ba01a 18 4 86250 SML 1 0,08 0,320
016 221 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 40265 SML 1 0,20 1,800
016 221 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 62260 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 7 8lEal4 18 4 40265 SML 1 0,49 4,410
016 221 17 1295 7 8lEal4 18 4 52260 SML 1 0,18 1,080
016 221 17 1295 7 8lEal4 18 4 62260 SML 1 0,04 0,240
016 221 17 1295 7 8lEal4 18 4 80280 SML 1 0,18 1,080
016 221 17 1295 7 8lEal4 18 4 83250 SML 1 0,19 0,760
016 221 17 1295 7 8 2AaO 5 17 4 52260 SML 1 0,08 0,480
016 221 17 1295 7 8 4Aa0 6 17 4 52260 SML 1 0,35 2,100
016 221 17 1295 7 8 4Aa0 6 17 4 62260 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 785Ca03a 17 4 40265 SML 1 0,16 1,600
016 221 17 1295 785Ca03a 17 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 221 17 1295 7 8 5GaO 4 17 4 40265 SML 1 0,50 4,500
016 221 17 1295 7 8 5GaO 4 17 4 62260 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 7 8 5GaO 6b 18 4 83250 SML 1 0,24 0, 960
016 221 17 1295 7 8 5GaO 9b 18 4 83250 SML 1 0,13 0,520
016 221 17 1295 7 8 5GaO 9c 18 4 40265 SML 1 0,26 2,340
016 221 17 1295 7 8 5GaO 9c 18 4 62260 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 7 8 5GaO 9d 18 4 83250 SML 1 0,16 0,640
016 221 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 40265 SML 1 0,38 3,420
016 221 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 62260 SML 1 0,03 0,180
016 221 17 1295 785Ga09g 18 4 40265 SML 1 0,20 1,800
016 221 17 1295 785Ga09g 18 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 221 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 52260 SML 1 0,10 0,600
016 221 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 62260 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 83250 SML 1 0,03 0,120
016 221 17 1295 7 9 6DaO 7 17 4 80280 SML 1 0,21 1,260
016 221 17 1295 7 9 6DaO 7 17 4 83250 SML 1 0,20 0,800
016 221 17 1295 7 9 7Dal4 18 4 40265 SML 1 0,19 1,710
016 221 17 1295 7 9 7Dal4 18 4 62260 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 7 9 7Dal4 18 4 80280 SML 1 0,16 0, 960
016 221 17 1295 7 9 7Dal4 18 4 83250 SML 1 0,03 0,120
016 221 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 40265 SML 1 0,15 1,350
016 221 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 62260 SML 1 0,04 0,240
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697 016 221-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová 14,42 105,698 tis

016
016
016
016
016
016

697 016

321
321
321
321
321
321
321-

14
14
14
14
14
14

■Prvni

1295
1295
1295
1295
1295
1295

sadba <

7 52BaO 9
765Aa09b
765Aa09b
765Fa08c
765Fa08c
765Fa08c 

do nepřip.

17
18
18
17
17
17

. půdy-

4 50260
4 10260
4 50260
4 42260
4 53260
4 80380

•mechan.-,

SML
SML
SML
SML
SML
SML

štěrbinová

1
1
1
1
1
1

0,20
0,05
0,10
0,30
0,20
0,10
0, 95

1,800
0,250
0, 900
3,000
1,200
0,600
7,750 tis

016 611 11 1294 152Aa07a 17 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 11 1294 152Bal2 11 4 53265 SML 1 0,10 0,480
016 611 11 1294 152Bal2 16 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1294 153Ea05 16 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 11 1294 153Ea05 17 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 611 11 1294 153Eal2 13 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 11 1294 154Bal2 15 4 53260 SML 1 0,04 0,240
016 611 11 1294 156Aa03a 17 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1294 157Ca07 16 4 50260 SML 1 0,01 0,080
016 611 11 1294 158Da03 17 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1294 15 9Fa0 8 14 4 53260 SML 1 0,03 0,180
016 611 11 1294 15 9Fa0 8 16 4 50260 SML 1 0,03 0,280
016 611 11 1294 166Aa04 17 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1294 16 9Dal1 15 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1294 16 9Dal1 16 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 611 11 1294 17 OAaO 9 16 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 11 1294 17 4Ca0 8 16 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 11 1294 17 6AaO 4 16 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1294 17 6BaOlb 7 10 1265 SML 1 0,04 0,130
016 611 11 1294 252Aa03 17 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1294 2 5 5BaO 3b 16 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 14 1294 38 OAal03 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 14 1294 485Aa00 9 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 611 14 1294 485Aa00 9 10 53265 SML 1 0,10 0,500
016 611 14 1294 4 8 5AaOla 8 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 611 14 1294 4 8 5AaOla 8 10 53265 SML 1 0,20 1,200
016 611 14 1294 485Ba05 17 4 18250 SML 1 0,20 0,600
016 611 14 1294 4 8 5CaO 4 16 4 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 611 14 1295 752Aa01 15 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 611 14 1295 752Ba01a 9 4 52260 SML 1 0,10 0,600
016 611 14 1295 7 52BaO 9 15 4 10270 SML 1 0,05 0,250
016 611 14 1295 7 52CaO 9 16 4 93390 SML 1 0,10 0,200
016 611 14 1295 7 5 3BaO 9b 15 4 10270 SML 1 0,03 0,150
016 611 14 1295 753Ca01a 8 4 52260 SML 1 0,08 0,480
016 611 14 1295 7 5 3EaO1 15 4 10270 SML 1 0,04 0,200
016 611 14 1295 7 5 3Eal0 16 4 10270 SML 1 0,02 0,100
016 611 14 1295 753Fa04a 16 4 10270 SML 1 0,03 0,150
016 611 14 1295 754Da08b 16 4 10270 SML 1 0,05 0,250
016 611 14 1295 7 5 5EaO1 9 4 52380 SML 1 0,40 2,400
016 611 14 1295 7 6 4Aal0 10 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 611 14 1295 7 6 5EaO 8b 17 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 14 1295 765Fa08c 17 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 14 1295 765Fa08c 17 4 74380 LČR 1 0,05 0,200
016 611 14 1295 765Fa08c 17 4 76380 LČR 1 0,05 0,100
016 611 14 1295 7 6 6BaOla 8 4 52260 SML 1 0,10 0,600
016 611 14 1295 767Ba00b 10 4 52260 SML 1 0,20 1,200
016 611 16 1294 652Aal4 11 4 53390 SML 1 0,02 0,050
016 611 16 1294 652Ca07 15 4 50260 SML 1 0,02 0,175
016 611 16 1294 652Da08 15 4 50260 SML 1 0,01 0,100
016 611 16 1294 652Da08 16 4 18250 SML 1 0,01 0,035
016 611 16 1294 652Fa00 9 4 53390 SML 1 0,01 0,030
016 611 16 1294 652Fa01a 7 4 53390 SML 1 0,03 0,070
016 611 16 1294 652Ha00 15 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 16 1294 652Ha00 15 5 53390 SML 1 0,01 0,020
016 611 16 1294 653Ca07 14 4 18250 SML 1 0,02 0,050
016 611 16 1294 654Aa07a 15 4 53260 SML 1 0,02 0,150
016 611 16 1294 657AalO 16 4 83250 SML 1 0,01 0,030
016 611 16 1294 657Cal2b 14 4 18255 SML 1 0,01 0,035
016 611 16 1294 658Aa04 15 4 18255 SML 1 0,02 0,060
016 611 16 1294 658Aa09 15 4 18255 SML 1 0,01 0,040
016 611 16 1294 660Ca00b 9 4 53390 SML 1 0,01 0,025
016 611 16 1294 660Cal0 16 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 661Ca00 9 4 53390 SML 1 0,01 0,025
016 611 16 1294 661Ca00 15 4 53390 SML 1 0,01 0,025
016 611 16 1294 663Aa00b 9 4 53390 SML 1 0,02 0,040
016 611 16 1294 663Aa07 16 4 50260 SML 1 0,02 0,200
016 611 16 1294 664Aa03c 16 4 53260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 664Aa04 16 4 1260 SML 1 0,04 0,170

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:41 všechna střediska



1-129 LS Šternberk 6
6

MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 16 1294 664Aa05 16 4 1260 SML 1 0,01 0,250
016 611 16 1294 664Aa05 16 4 53260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 664Aal4 11 4 53380 SML 1 0,03 0,075
016 611 16 1294 664Cal4 16 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 16 1294 665Bal04 16 4 53260 SML 1 0,02 0,120
016 611 16 1294 667Aa04 14 4 30255 SML 1 0,01 0,040
016 611 16 1294 667Aa04 14 4 53260 SML 1 0,01 0,075
016 611 16 1294 667Ca05 16 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 16 1294 667Ca07 13 4 53380 SML 1 0,02 0,080
016 611 16 1294 667Ca09b 14 4 53260 SML 1 0,02 0,125
016 611 16 1294 667Ca09b 16 4 50260 SML 1 0,05 0,375
016 611 16 1294 6 6 8Ca0 7 16 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 67 OBaO 7 17 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 16 1294 67 0Bal2 13 4 53390 SML 1 0,01 0,025
016 611 16 1294 67 0Bal2 15 4 50260 SML 1 0,02 0,200
016 611 16 1294 672Aal2 13 4 53390 SML 1 0,01 0,025
016 611 16 1294 672Bal2 11 4 53390 SML 1 0,02 0,025
016 611 16 1294 67 4Aa0 7 15 4 53260 SML 1 0,02 0,120
016 611 16 1294 67 4Ba0 7 15 4 53260 SML 1 0,01 0,100
016 611 16 1294 67 4Ca0 4 16 4 42260 SML 1 0,01 0,060
016 611 16 1294 674Ea03b 16 4 53260 SML 1 0,02 0,100
016 611 16 1294 67 8Aal2 15 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 611 16 1294 67 8Aal2 15 4 42260 SML 1 0,05 0,500
016 611 16 1294 67 8Aal2 16 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 611 16 1294 67 8Ba0 7 16 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 611 16 1294 67 8Bal2 13 4 53390 SML 1 0,03 0,750
016 611 16 1294 67 8Bal2 16 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 67 8Bal2 16 4 53260 SML 1 0,05 0,225
016 611 16 1294 67 8Cal2 15 4 18250 SML 1 0,03 0,075
016 611 16 1294 67 8Cal2 15 4 53390 SML 1 0,02 0,125
016 611 16 1294 67 8Cal2 16 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 67 9Cal0a 11 4 53390 SML 1 0,02 0,050
016 611 16 1294 67 9Cal0a 15 4 1260 SML 1 0,06 0,225
016 611 16 1294 680Aa08 13 4 53390 SML 1 0,04 0,080
016 611 16 1294 68 OBaO 6a 17 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 611 16 1294 68 OBaO 9 13 4 53390 SML 1 0,06 0,140
016 611 16 1294 68 OBaO 9 17 4 42260 SML 1 0,01 0,100
016 611 16 1294 68 ODal0 16 4 50260 SML 1 0,01 0,100
016 611 16 1294 68 3Bal2a 16 4 1260 SML 1 0,03 0,125
016 611 16 1294 68 5BaOla 11 4 53390 SML 1 0,02 0,020
016 611 16 1294 68 5Bal3b 12 4 30255 SML 1 0,02 0,080
016 611 17 1295 760Ba00 9 4 42380 SML 1 0,20 0,200
016 611 17 1295 760Ba00 9 4 53380 SML 1 0,05 0,050
016 611 17 1295 762Ba01c 4 42380 SML 1 0,04 0,040

697 016 611-•Opakovaná sadba do nepř . půdy- ručni- j amková 4,83 24,180

016 621 14 1295 754Da08b 16 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 621 17 1295 756Aa04b 15 4 86250 LČR 1 0,05 0,190
016 621 17 1295 756Aa04b 16 4 42265 SML 1 0,12 1,080
016 621 17 1295 7 5 7Cal4 10 4 86250 LČR 1 0,04 0,160
016 621 17 1295 757Ea01a 14 4 42265 SML 1 0,05 0,300
016 621 17 1295 762Ba01a 4 30255 SML 1 0,01 0,030
016 621 17 1295 762BalO 10 4 86250 LČR 1 0,11 0,420
016 621 17 1295 762BalO 12 4 42265 SML 1 0,10 0, 900
016 621 17 1295 762BalO 16 4 86250 LČR 1 0,07 0,280
016 621 17 1295 7 7 4Aal0 12 4 42265 SML 1 0,05 0,450
016 621 17 1295 7 7 4Aal0 12 4 53265 SML 1 0,05 0,300
016 621 17 1295 7 7 5Dal0 10 4 86250 LČR 1 0,09 0,350
016 621 17 1295 7 7 6CaO 5a 12 4 86250 LČR 1 0,03 0,120
016 621 17 1295 7 7 6CaO 5a 16 4 86250 LČR 1 0,14 0,560
016 621 17 1295 7 7 7DaO 0 9 4 86250 LČR 1 0,01 0,070
016 621 17 1295 7 7 7DaO 0 10 4 86250 LČR 1 0,06 0,250

697 016 621--Opakovaná sadba do nepř.. půdy- ručni- štěrbinová 1,08 6,460 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 37,22 228,828

022 015 11 1294 152Aal0a 17 5 1 0,10 0,130
022 015 11 1294 153Dall 17 5 1 0,06 0,100
022 015 11 1294 15 3EaO 9 17 5 1 0,16 0,160
022 015 11 1294 15 8Aa0 9 18 5 1 0,07 0,110
022 015 11 1294 158AalO 17 5 1 0,10 0,130
022 015 11 1294 158Cal2 18 5 1 0,05 0,100
022 015 11 1294 15 9Fa0 8 18 5 1 0,09 0,120
022 015 11 1294 162Fa05 17 5 1 0,06 0,100
022 015 11 1294 166Aall 18 5 1 0,10 0,130
022 015 11 1294 166Ball 17 5 1 0,06 0,100
022 015 11 1294 166Ca01a 18 9 1 0,10 0,130
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022 015 11 1294 16 7AaO 9 17 5 1 0,09 0,120
022 015 11 1294 16 7BaO 9 17 5 1 0,10 0,130
022 015 11 1294 172Ca01b 18 9 1 0,10 0,130
022 015 11 1294 173Ba08b 18 9 1 0,12 0,160
022 015 11 1294 17 3DaO 0 18 9 1 0,03 0,070
022 015 11 1294 17 3DaO 9 17 5 1 0,10 0,140
022 015 11 1294 17 4Ca0 8 17 5 1 0,12 0,140
022 015 14 1294 17 8Da0 5 4 1 0,10 0,140
022 015 14 1294 37 4Cal0 17 4 1 0,20 0,330
022 015 14 1294 4 7 7CaO 5 17 4 1 0,20 0,250
022 015 16 1294 655Aallb 17 4 1 0,20 0,130
022 015 16 1294 657Bal0a 17 9 1 0,40 0,300
022 015 16 1294 658Bal2 16 4 1 0,11 0,140
022 015 16 1294 660Cal0 17 9 1 0,25 0,190
022 015 16 1294 663Aa03b 17 4 1 0,08 0,120
022 015 16 1294 664Aa01a 17 4 1 0,10 0,100
022 015 16 1294 664Aal4 17 4 1 0,24 0,160
022 015 16 1294 664Aal4 17 9 1 0,16 0,190
022 015 16 1294 665Aa05 17 4 1 0,12 0,140
022 015 16 1294 665Ba04a 17 9 1 0,15 0,180
022 015 16 1294 667Ca09a 16 4 1 0,15 0,180
022 015 16 1294 67 4EaO 5a 17 4 1 0,11 0,140
022 015 16 1294 67 8Bal2 16 4 1 0,23 0,160
022 015 16 1294 68 OBaO 9 17 10 1 0,12 0,150
022 015 16 1294 680Ca03b 17 10 1 0,18 0,180
022 015 16 1294 68 OCaO 5a 17 10 1 0,36 0,210
022 015 16 1294 680Ca08b 10 1 0,15 0,090
022 015 16 1294 68 ODal0 16 4 1 0,47 0,530
022 015 17 1295 7 6lAal0 18 4 1 0,40 0,280
022 015 17 1295 7 6lCaO 4 17 4 1 0,50 0,360
022 015 17 1295 7 6 9Ba0 7 18 4 1 0,20 0,240
022 015 17 1295 7 6 9Ca0 9 18 4 1 1,00 0,660
022 015 17 1295 769Da09 17 4 1 0, 92 0,410
022 015 17 1295 7 7 8Aa0 5 18 4 1 0,07 0,130
022 015 17 1295 7 7 8Aa0 6 18 4 1 0,25 0,430
022 015 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 4 1 0,65 0,340
022 015 17 1295 781Ba01a 4 1 0,38 0,270
022 015 17 1295 7 8IDaO 7 18 4 1 0,25 0,260
022 015 17 1295 7 8lEal4 18 4 1 1,16 0,650
022 015 17 1295 7 8 2AaO 5 17 4 1 0,10 0,070
022 015 17 1295 7 8 4Aa0 6 18 4 1 0,39 0,600
022 015 17 1295 785Ca03a 17 4 1 0,16 0,225
022 015 17 1295 7 8 5GaO 4 18 4 1 0,51 0,303
022 015 17 1295 7 8 5GaO 9c 18 4 1 0,27 0,175
022 015 17 1295 7 8 5GaO 9d 18 4 1 0,16 0,220
022 015 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 4 1 0,45 0,290
022 015 17 1295 785Ga09g 18 4 1 0,25 0,250
022 015 17 1295 7 9 4Bal2 18 4 1 0,20 0,195
022 015 17 1295 7 9 7Dal4 18 4 1 0,18 0,230
022 015 17 1295 7 9 9Pal0 18 4 1 0,23 0,195

697 022 015-•Oplocenky z izov.mat.-(drátěné-2 ráhna 14,37 12,993

022 121 14 1294 37 5BaO 4 17 4 1 0,20 0,200
022 121 14 1295 752Aa01 15 4 1 0,20 0,250
022 121 14 1295 7 52CaO 9 18 4 1 0,20 0,250
022 121 14 1295 754Ba01a 18 4 1 0,20 0,300
022 121 14 1295 7 5 4Ca0 5 17 4 1 0,05 0,100
022 121 14 1295 7 5 5EaO 4 18 4 1 0,10 0,200
022 121 14 1295 765Aa09b 18 4 1 0,10 0,200
022 121 14 1295 7 6 8Ca0 7 11 1 4,41 1,000
022 121 17 1295 756Aa04b 17 4 1 0,09 0,100
022 121 17 1295 7 5 7AaO 5b 18 4 1 0,33 0,205
022 121 17 1295 7 5 7CaO 5b 18 4 1 0,10 0,170
022 121 17 1295 7 5 7CaO 9 18 4 1 0,18 0,200
022 121 17 1295 757Ea06a 4 1 0,11 0,150
022 121 17 1295 757EalO 18 4 1 1,05 0,580
022 121 17 1295 759Aa05b 18 4 1 0,11 0,160
022 121 17 1295 760Ba09 18 4 1 0,12 0,170
022 121 17 1295 7 6lAaO 4 18 4 1 0,07 0,080
022 121 17 1295 7 6lAaO 7 18 4 1 0,27 0,290
022 121 17 1295 7 6lAal0 18 4 1 0,32 0,320
022 121 17 1295 762BalO 18 4 1 0,54 0,320
022 121 17 1295 762Cal3c 17 4 1 0, 95 0,495
022 121 17 1295 7 7 4Aal0 18 4 1 0,04 0,070
022 121 17 1295 7 7 4Aal3a 18 4 1 0,03 0,040
022 121 17 1295 777Ea04b 18 4 1 0,24 0,220

697 022 121-•Oplocenky z izov .mat. -'dřevěné-Pacov 150/3 10,01 6,070 km
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

022 211 16 1294 653Aa01a 11 1 0,27 0,186
022 211 16 1294 653Aa01b 11 1 0,43 0,250
022 211 16 1294 654Aa09 11 1 0,46 0,465
022 211 16 1294 65 9Aa0la 11 1 0,09 0,108
022 211 16 1294 665Ba01a 11 1 0,20 0,160
022 211 16 1294 673Ba00 11 1 0,12 0,153
022 211 16 1294 673Ba01a 11 1 0,11 0,149
022 211 16 1294 67 4Bal1 11 1 0,15 0,196
022 211 -Rozeb. a likvid.oploc -drátěné-do 180 cm včetně 1,83 1,667 km

022
022

212
212

17
-Rozeb.

1295 762Dal3 
a likvid.oploc

11 4
-drátěné-pro dalši

1
použ

0,377
0,377 km

022--Oplocováni mladých lesních porostů 26,21 21,107

023 113 11 1294 152Aal0b 10 5 53 SML 1 0,05 0,450
023 113 11 1294 152Cal2 10 5 53 SML 1 0,05 0,450
023 113 11 1294 153Ca01a 8 5 53 SML 1 0,12 1,080
023 113 11 1294 15 5BaO 9 10 5 53 SML 1 0,09 0,800
023 113 11 1294 156Ba01a 8 5 53 SML 1 0,06 0,540
023 113 11 1294 156Ba06a 10 5 53 SML 1 0,04 0,360
023 113 11 1294 157Ca00 9 5 53 SML 1 0,14 1,200
023 113 11 1294 157Ca01a 8 5 53 SML 1 0,22 2,000
023 113 11 1294 158Aa00 9 5 53 SML 1 0,10 0, 900
023 113 11 1294 158AalO 10 5 53 SML 1 0,10 0, 900
023 113 11 1294 158Cal2 10 5 53 SML 1 0,10 0,500
023 113 11 1294 158Dal2 10 5 53 SML 1 0,07 0,350
023 113 11 1294 15 9Aa0la 8 5 53 SML 1 0,11 1,000
023 113 11 1294 15 9Ba01 6 5 53 SML 1 0,03 0,300
023 113 11 1294 15 9Da0 0 9 5 53 SML 1 0,40 3,600
023 113 11 1294 166Ball 12 5 53 SML 1 0,10 0,500
023 113 11 1294 166Bal2 10 5 53 SML 1 0,04 0,200
023 113 11 1294 167Ball 12 5 53 SML 1 0,07 0,350
023 113 11 1294 173Ba01a 6 5 53 SML 1 0,07 0,600
023 113 11 1294 17 3Cal4 16 5 53 SML 1 0,11 1,000
023 113 11 1294 17 4Da0 0 9 5 53 SML 1 0,20 1,600
023 113 11 1294 17 5Ba02c 13 5 53 SML 1 0,14 0,550
023 113 11 1294 17 6BaOlb 7 5 53 SML 1 0,25 1,000
023 113 11 1294 2 6 9Aal5 13 5 53 SML 1 0,22 2,000
023 113 11 1294 2 6 9Bal6 11 5 53 SML 1 0,21 1,800
023 113 11 1294 2 7 6Bal2 11 5 53 SML 1 0,10 0,800
023 113 11 1294 2 7 8Cal3 13 5 53 SML 1 0,10 0, 900
023 113 11 1294 2 7 9Aa0la 6 5 53 SML 1 0,10 0, 900
023 113 14 1294 4 7 7AaO 0 9 6 53 SML 1 0,10 0,800
023 113 16 1294 652Ha00 15 6 53 SML 1 0,04 0,180
023 113 16 1294 652Hal2 14 6 53 SML 1 0,09 0,300
023 113 16 1294 653Da05 16 6 53 SML 1 0,05 0,140
023 113 16 1294 658Aa04 15 6 53 SML 1 0,14 0,650
023 113 16 1294 658Aa04 17 6 53 SML 1 0,07 0,180
023 113 16 1294 664BalO 11 6 53 SML 1 0,04 0,200
023 113 16 1294 667Ca09b 16 6 53 SML 1 0, 92 4,670
023 113 16 1294 668Cal3b 14 6 53 SML 1 0,22 1,800
023 113 16 1294 672Aal2 13 6 53 SML 1 0,05 0,250
023 113 17 1295 7 5 6AaOlb 10 7 53 SML 1 0,30 2,000
023 113 17 1295 7 5 6BaO1 7 7 53 SML 1 0,40 2,000
023 113 17 1295 760Ba00 10 7 53 SML 1 0,10 0,500
023 113 17 1295 7 6lCaO 0 10 7 53 SML 1 0,07 0,262
023 113 17 1295 7 7 8Aa9 01 10 7 53 SML 1 0,15 0, 900
023 113 17 1295 7 7 8Aa9 02 10 7 53 SML 1 0,09 0,540
023 113 17 1295 778Aa03a 14 7 53 SML 1 0,20 1,200
023 113 17 1295 778Aa03b 14 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 17 1295 7 7 8Ca0lb 13 7 53 SML 1 0,20 0,800
023 113 17 1295 7 7 8Da9 03 10 7 53 SML 1 0,16 0, 960
023 113 17 1295 7 7 8Da9 04 10 7 53 SML 1 0,17 1,020
023 113 17 1295 77 9Bal01 10 7 53 SML 1 0,04 0,240
023 113 17 1295 779Bal02 10 7 53 SML 1 0,08 0,320
023 113 17 1295 77 9Ba901 10 7 53 SML 1 0,09 0,360
023 113 17 1295 77 9Ba02 14 7 53 SML 1 0,25 1,100
023 113 17 1295 7 8 2AaOlb 13 7 53 SML 1 0,17 0,700
023 113 17 1295 786Aa02a 13 7 53 SML 1 0,12 0,700
023 113 17 1295 786Ea04b 14 7 53 SML 1 0,20 0,800
023 113 17 1295 78 9Aa01c 14 7 53 SML 1 0,21 0,550
023 113 17 1295 790Ea01a 14 7 53 SML 1 0,03 0,320
023 113 17 1295 7 9 0Fa02a 14 7 53 SML 1 0,15 0,420
023 113 17 1295 7 9 0Fa02a 15 7 53 SML 1 0,22 1,060
023 113 17 1295 7 9 0Ga02 14 7 53 SML 1 0,05 0,280
023 113 17 1295 7 9 0Ga02 15 7 53 SML 1 0,08 0,240
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

023 113 17 1295 791Ba03a 13 7 53 SML 1 0,60 2,400
023 113 17 1295 7 9 4Aa0 3 14 7 53 SML 1 0,80 3,200
023 113 17 1295 7 9 5Aa9 02 10 7 53 SML 1 0,06 0,360
023 113 17 1295 7 9 5Aa02a 15 7 53 SML 1 0,14 0,840
023 113 17 1295 795Ba412 10 7 53 SML 1 0,03 0,120
023 113 17 1295 795Ba904 10 7 53 SML 1 0,11 0,440
023 113 17 1295 796Ba413 10 7 53 SML 1 0,03 0,120
023 113 17 1295 796Ba901 10 7 53 SML 1 0,09 0,360
023 113 17 1295 796Ba902 10 7 53 SML 1 0,11 0,440
023 113 17 1295 796Ba903 10 7 53 SML 1 0,11 0,440
023 113 17 1295 7 9 6Ca9 04 10 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 17 1295 7 9 6CaOlb 13 7 53 SML 1 0,19 0,800
023 113 17 1295 7 9 7Aa02b 15 7 53 SML 1 0,30 1,200
023 113 17 1295 797Aa03a 15 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 17 1295 7 9 7BaO 8 17 7 53 SML 1 1,46 7,800

697 023 113--Nátěry nebo ]postřik kultur repelenty- letni Trico 12, 97 72,792

023 123 17 1295 7 5 6AaOlb 10 10 76 SML 1 0,30 2,000
023 123 17 1295 7 5 6BaO1 7 10 76 SML 1 0,40 2,000
023 123 17 1295 7 5 6CaO 8 10 76 SML 1 0,15 0,600
023 123 17 1295 7 5 7AaO 5a 10 76 SML 1 0,05 0,200
023 123 17 1295 7 5 7 FaO 6b 10 76 SML 1 0,04 0,240
023 123 17 1295 7 5 9Ba0 9 10 76 SML 1 0,40 1,600
023 123 17 1295 7 5 9Bal3 10 76 SML 1 0,15 1,050
023 123 17 1295 760Ba00 10 10 76 SML 1 0,10 0,500
023 123 17 1295 7 6 OCaO 7 10 76 SML 1 0,05 0,300
023 123 17 1295 7 6 OCal3 10 76 SML 1 0,15 0, 900
023 123 17 1295 7 6 ODaO 5 10 76 SML 1 0,23 1,500
023 123 17 1295 7 6lAaO 7 10 76 SML 1 0,21 0,735
023 123 17 1295 7 6lCaO 0 10 10 76 SML 1 0,07 0,262
023 123 17 1295 7 6IDaO 6a 10 76 SML 1 0,03 0,100
023 123 17 1295 761Dal2a 10 76 SML 1 0,02 0,050
023 123 17 1295 7 62AaO 9 10 76 SML 1 0,08 0,500
023 123 17 1295 762Aal3 10 76 SML 1 0,46 2, 990
023 123 17 1295 762Cal3b 10 76 SML 1 0,25 0, 937
023 123 17 1295 762Cal3c 10 76 SML 1 0,35 2,094
023 123 17 1295 762Fal3 10 76 SML 1 0,05 0,300
023 123 17 1295 7 7 4Bal4 10 76 SML 1 0,10 0,500
023 123 17 1295 7 7 4Ca0 7 10 76 SML 1 0,10 0,500
023 123 17 1295 7 7 6DaO 9 10 76 SML 1 0,05 0,360
023 123 17 1295 7 7 7Aal4a 10 76 SML 1 0,15 0,800
023 123 17 1295 7 7 8Aa9 01 10 10 76 SML 1 0,15 0, 900
023 123 17 1295 7 7 8Aa9 02 10 10 76 SML 1 0,09 0,540
023 123 17 1295 778Aa03a 14 10 76 SML 1 0,20 1,200
023 123 17 1295 778Aa03b 14 10 76 SML 1 0,10 0,400
023 123 17 1295 7 7 8Ca0lb 13 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 123 17 1295 7 7 8Da9 03 10 10 76 SML 1 0,16 0, 960
023 123 17 1295 7 7 8Da9 04 10 10 76 SML 1 0,17 1,020
023 123 17 1295 7 7 8Da0 4 10 76 SML 1 0,20 1,200
023 123 17 1295 77 9Bal01 10 10 76 SML 1 0,04 0,240
023 123 17 1295 779Bal02 10 10 76 SML 1 0,08 0,320
023 123 17 1295 77 9Ba901 10 10 76 SML 1 0,09 0,360
023 123 17 1295 77 9Ba02 14 10 76 SML 1 0,25 1,100
023 123 17 1295 7 7 9Ga0 4b 10 76 SML 1 0,10 0,400
023 123 17 1295 7 8lCal3 10 76 SML 1 0,40 3,600
023 123 17 1295 7 8lEaO 3 17 10 76 SML 1 0,16 0,640
023 123 17 1295 7 8lEaO 3 17 10 76 1 0,20 0,800
023 123 17 1295 7 8 2AaOlb 13 10 76 SML 1 0,17 0,700
023 123 17 1295 7 8 5EaO 7 10 76 SML 1 0,12 0,840
023 123 17 1295 7 8 5GaO 6b 17 10 76 1 0,24 0, 960
023 123 17 1295 7 8 5GaO 9b 17 10 76 1 0,13 0,520
023 123 17 1295 786Aa02a 13 10 76 SML 1 0,12 0,700
023 123 17 1295 786Ea04b 14 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 123 17 1295 78 9Aa01c 14 10 76 SML 1 0,21 0,550
023 123 17 1295 790Ea01a 14 10 76 SML 1 0,03 0,320
023 123 17 1295 7 9 0Fa02a 14 10 76 SML 1 0,15 0,420
023 123 17 1295 7 9 0Fa02a 15 10 76 SML 1 0,22 1,060
023 123 17 1295 7 9 0Ga02 14 10 76 SML 1 0,05 0,280
023 123 17 1295 7 9 0Ga02 15 10 76 SML 1 0,08 0,240
023 123 17 1295 791Ba03a 13 10 76 SML 1 0,60 2,400
023 123 17 1295 7 9 4Aa0 3 14 10 76 SML 1 0,80 3,200
023 123 17 1295 7 9 4Aal2 10 76 SML 1 0,15 0, 900
023 123 17 1295 7 9 5Aa9 02 10 10 76 SML 1 0,06 0,360
023 123 17 1295 7 9 5Aa02a 15 10 76 SML 1 0,14 0,840
023 123 17 1295 7 9 5AaO 9 10 76 SML 1 0,17 1,030
023 123 17 1295 795Ba412 10 10 76 SML 1 0,03 0,120
023 123 17 1295 795Ba904 10 10 76 SML 1 0,11 0,440
023 123 17 1295 795Bal4a 10 76 SML 1 0,15 1,000
023 123 17 1295 7 9 6Ba413 10 10 76 SML 1 0,03 0,120
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023
023
023
023
023
023
023
023

697 023

123
123
123
123
123
123
123
123
123-

17
17
17
17
17
17
17
17

-Nátěry

1295
1295
1295
1295
1295
1295
1295
1295

kultur

7 9 6Ba9 01
796Ba902
796Ba903
7 9 6Ca9 04
7 9 6CaOlb
7 9 7Aa02b
797Aa03a
7 9 7BaO 8

' repelenty-

10 10
10 10
10 10
10 10
13 10
15 10
15 10
17 10
•zimni

76
76
76
76
76
76
76
76

Stop Z

SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML

1
1
1
1
1
1
1
1

0,09
0,11
0,11
0,10
0,19
0,30
0,10
1,46

12, 95

0,360 
0,440 
0,440 
0,400 
0,800 
1,200 
0,400 
7,800 

65,138 ■

023 124 11 1294 152Aa07a 15 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 124 11 1294 152Aa07a 17 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 124 11 1294 152Aal0b 10 10 73 SML 1 0,09 0,800
023 124 11 1294 152Aal2a 13 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 152Aal2b 13 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 152Ba00 9 10 73 SML 1 0,25 0, 950
023 124 11 1294 152Ba04b 11 10 73 SML 1 0,12 0,480
023 124 11 1294 152Bal2 13 10 73 SML 1 0,78 3,120
023 124 11 1294 152Bal2 16 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 124 11 1294 152Cal2 10 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 153Ca01a 8 10 73 SML 1 0,10 0, 900
023 124 11 1294 153Ca04 11 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 153Cal2 10 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 153Cal2 13 10 73 SML 1 0,18 0,700
023 124 11 1294 153Dall 12 10 73 SML 1 0,23 0, 900
023 124 11 1294 153Dall 13 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 153Dall 15 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 124 11 1294 153Ea05 15 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 153Ea05 16 10 73 SML 1 0,21 0,850
023 124 11 1294 15 3EaO 9 11 10 73 SML 1 0,18 0,700
023 124 11 1294 15 3EaO 9 15 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 124 11 1294 15 3EaO 9 17 10 73 SML 1 0,35 1,380
023 124 11 1294 153Eal2 12 10 73 SML 1 0,31 1,200
023 124 11 1294 153Eal2 13 10 73 SML 1 0,18 0,730
023 124 11 1294 153Eal2 14 10 73 SML 1 0,35 1,500
023 124 11 1294 154Aa03b 12 10 73 SML 1 0,17 0,680
023 124 11 1294 15 5BaO 9 15 10 73 SML 1 0,04 0,150
023 124 11 1294 15 5BaO 9 16 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 124 11 1294 155Ca00 9 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 155Da00 9 10 73 SML 1 0,05 0,190
023 124 11 1294 155Da01c 15 10 73 SML 1 0,02 0,080
023 124 11 1294 155Da02 15 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 155Da07 16 10 73 SML 1 0,08 0,250
023 124 11 1294 156Aa03a 17 10 73 SML 1 0,11 0,450
023 124 11 1294 156BalO 12 10 73 SML 1 0,31 1,250
023 124 11 1294 156Cal2 12 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 156DalO 10 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 156DalO 15 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 124 11 1294 157Ca00 9 10 73 SML 1 0,14 1,200
023 124 11 1294 157Ca01a 8 10 73 SML 1 0,35 3,150
023 124 11 1294 157Ca07 12 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 124 11 1294 157Ca07 15 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 124 11 1294 157Ca07 16 10 73 SML 1 0,09 0,370
023 124 11 1294 157Ca08 15 10 73 SML 1 0,17 0,680
023 124 11 1294 158Aa00 9 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 124 11 1294 158Aa05 10 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 124 11 1294 158Aa05 14 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 158Aa05 15 10 73 SML 1 0,06 0,200
023 124 11 1294 15 8Aa0 9 13 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 15 8Aa0 9 15 10 73 SML 1 0,58 2,300
023 124 11 1294 158AalO 10 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 124 11 1294 158AalO 15 10 73 SML 1 0,16 0,650
023 124 11 1294 158Ball 10 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 158Ca00 9 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 124 11 1294 158Ca07 15 10 73 SML 1 0,07 0,280
023 124 11 1294 158Ca07 16 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 158Cal2 13 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 158Da03 17 10 73 SML 1 0,07 0,270
023 124 11 1294 158Dal2 10 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 158Fall 13 10 73 SML 1 0,30 1,160
023 124 11 1294 15 9Aa0la 8 10 73 SML 1 0,10 0, 900
023 124 11 1294 15 9Aal0 13 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 124 11 1294 15 9Ba01 6 10 73 SML 1 0,03 0,200
023 124 11 1294 15 9Bal1 13 10 73 SML 1 0,12 0,500
023 124 11 1294 15 9Ca0 5b 11 10 73 SML 1 0,28 1,120
023 124 11 1294 15 9Ca0 5b 12 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 15 9Da0 0 9 10 73 SML 1 0,50 4,000
023 124 11 1294 15 9Eal0 13 10 73 SML 1 0,19 0, 950
023 124 11 1294 15 9Eal0 14 10 73 SML 1 0,15 0,600
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023 124 11 1294 15 9Eal3 11 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 15 9Fa0 8 14 10 73 SML 1 0,42 3,150
023 124 11 1294 15 9Fa0 8 15 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 162Ba00 9 10 73 SML 1 0,08 0,700
023 124 11 1294 162Ba06 15 10 73 SML 1 0,06 0,420
023 124 11 1294 162Fa01a 8 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 124 11 1294 162Fa05 14 10 73 SML 1 0,06 0,220
023 124 11 1294 162Fa05 15 10 73 SML 1 0,13 0,500
023 124 11 1294 163Aa04 16 10 73 SML 1 0,03 0,130
023 124 11 1294 164Aa01 6 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 164Aa01 15 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 124 11 1294 164Aa05a 16 10 73 SML 1 0,02 0,080
023 124 11 1294 165Aa05 13 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 165Aall 17 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 124 11 1294 166Aa04 13 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 166Aall 11 10 73 SML 1 0,39 1,560
023 124 11 1294 166Ball 10 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 166Ball 11 10 73 SML 1 0,61 2,400
023 124 11 1294 166Ball 12 10 73 SML 1 0,12 0,500
023 124 11 1294 166Ball 16 10 73 SML 1 0,12 0,500
023 124 11 1294 166Bal2 10 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 124 11 1294 166Ca00 9 10 73 SML 1 0,40 1,600
023 124 11 1294 166Ca01a 8 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 166Cal4a 11 10 73 SML 1 0,33 1,300
023 124 11 1294 167Aa00 9 10 73 SML 1 0,25 1,000
023 124 11 1294 167Aal4 11 10 73 SML 1 0,49 1, 950
023 124 11 1294 16 7BaO 9 15 10 73 SML 1 0,49 1, 950
023 124 11 1294 167Ball 10 10 73 SML 1 0,07 0,350
023 124 11 1294 167Ball 12 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 167Ball 15 10 73 SML 1 0,06 0,220
023 124 11 1294 168Aal2a 12 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 168Aal2b 13 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 124 11 1294 168Aal2b 14 10 73 SML 1 0,54 2,160
023 124 11 1294 168Ba00 9 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 168Ba01a 8 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 168Bal3a 13 10 73 SML 1 0,15 0,580
023 124 11 1294 168Bal3a 16 10 73 SML 1 0,15 0,170
023 124 11 1294 168Bal3b 12 10 73 SML 1 0,18 0,750
023 124 11 1294 169Aa01a 8 10 73 SML 1 0,11 0,600
023 124 11 1294 16 9Aa0lb 11 10 73 SML 1 0,07 0,280
023 124 11 1294 16 9Aa0lb 15 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 16 9Aa0 9 10 10 73 SML 1 0,30 1,180
023 124 11 1294 16 9Aa0 9 15 10 73 SML 1 0,10 0,320
023 124 11 1294 16 9Ba0 0 9 10 73 SML 1 0,70 2,800
023 124 11 1294 169Ca03a 10 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 169Ca03a 11 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 169Ca03b 10 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 16 9Ca0 5 12 10 73 SML 1 0,09 0,350
023 124 11 1294 16 9Cal7 10 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 124 11 1294 16 9Da0 0 9 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 16 9Dal1 10 10 73 SML 1 0,75 3,000
023 124 11 1294 16 9Dal1 15 10 73 SML 1 0,17 0,700
023 124 11 1294 16 9Dal1 16 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 11 1294 17 OAaO 0 9 10 73 SML 1 0,40 1,600
023 124 11 1294 17 OAaO 4 15 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 124 11 1294 17 OAaO 4 17 10 73 SML 1 0,02 0,060
023 124 11 1294 17 OAaO 5 12 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 124 11 1294 17 OAaO 5 16 10 73 SML 1 0,04 0,170
023 124 11 1294 17lAaO 0 9 10 73 SML 1 0,10 0, 900
023 124 11 1294 171Aa03a 11 10 73 SML 1 0,04 0,120
023 124 11 1294 17lBaO 5 16 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 124 11 1294 17lCaO 0 9 10 73 SML 1 0,20 0,700
023 124 11 1294 17lCaO 3 11 10 73 SML 1 0,21 0,850
023 124 11 1294 172Aa04 15 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 172Aall 13 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 172Ba00 9 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 172Ball 14 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 124 11 1294 172Ball 15 10 73 SML 1 0,15 0,580
023 124 11 1294 172Ball 16 10 73 SML 1 0,16 0,650
023 124 11 1294 172Ca00a 9 10 73 SML 1 0,66 4,500
023 124 11 1294 172Ca08b 16 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 17 3BaO 0 9 10 73 SML 1 0,09 0,400
023 124 11 1294 173Ba01a 11 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 124 11 1294 173Ba03b 10 10 73 SML 1 0,18 0,600
023 124 11 1294 173Ba08a 11 10 73 SML 1 0,18 0,800
023 124 11 1294 173Ba08a 15 10 73 SML 1 0,04 0,170
023 124 11 1294 173Ba08a 16 10 73 SML 1 0,02 0,080
023 124 11 1294 17 3CaO 9 13 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 17 3CaO 9 15 10 73 SML 1 0,07 0,290
023 124 11 1294 17 3Cal4 10 10 73 SML 1 0,25 1,700
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023 124 11 1294 17 3Cal4 14 10 73 SML 1 0,09 0, 900
023 124 11 1294 173Da03b 11 10 73 SML 1 0,10 0,470
023 124 11 1294 17 3DaO 5 11 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 11 1294 17 3DaO 5 13 10 73 SML 1 0,08 0,320
023 124 11 1294 17 3DaO 5 15 10 73 SML 1 0,21 0,780
023 124 11 1294 17 3DaO 9 16 10 73 SML 1 0,02 0,080
023 124 11 1294 17 3Dal2 12 10 73 SML 1 0,28 1,100
023 124 11 1294 17 3EaO 0 9 10 73 SML 1 0,06 0,200
023 124 11 1294 17 3FaO 0 9 10 73 SML 1 0,17 0,750
023 124 11 1294 174Aa08a 16 10 73 SML 1 0,10 0,330
023 124 11 1294 17 4Aal2 12 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 124 11 1294 17 4Bal2 11 10 73 SML 1 0,80 3,200
023 124 11 1294 17 4Ca0 0 9 10 73 SML 1 0,55 2,200
023 124 11 1294 17 4Ca0 8 16 10 73 SML 1 0,06 0,240
023 124 11 1294 17 4Ca0 8 17 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 124 11 1294 17 4Cal1 16 10 73 SML 1 0,06 0,200
023 124 11 1294 17 4Da0 0 9 10 73 SML 1 0,30 3,000
023 124 11 1294 17 5AaOla 7 10 73 SML 1 0,19 1,300
023 124 11 1294 17 5AaOlb 5 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 11 1294 17 5Ba02c 13 10 73 SML 1 0,14 0,500
023 124 11 1294 17 5Bal1 12 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 124 11 1294 17 6AaO 4 16 10 73 SML 1 0,09 0,350
023 124 11 1294 17 6Aal1 12 10 73 SML 1 0, 90 3,600
023 124 11 1294 17 6BaOlb 7 10 73 SML 1 0,58 3,000
023 124 11 1294 17 6BaO 5 12 10 73 SML 1 0,06 0,250
023 124 11 1294 177Aa00a 9 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 11 1294 17 7AaO 0b 9 10 73 SML 1 0,04 0,150
023 124 11 1294 17 7Aa02b 16 10 73 SML 1 0,04 0,130
023 124 11 1294 17 7Aal2b 12 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 124 11 1294 17 7Ba02b 16 10 73 SML 1 0,03 0,100
023 124 11 1294 17 7Bal0 16 10 73 SML 1 0,05 0,150
023 124 11 1294 252Aa03 17 10 73 SML 1 0,13 0,400
023 124 11 1294 2 5 5BaO 3b 16 10 73 SML 1 0,05 0,100
023 124 11 1294 268Ball 11 10 73 SML 1 0,49 1,500
023 124 11 1294 268Bal4 16 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 124 11 1294 268Dal3 15 10 73 SML 1 0,18 0,700
023 124 11 1294 268EalO 11 10 73 SML 1 0,27 1,000
023 124 11 1294 269Aa00b 9 10 73 SML 1 1,00 3,500
023 124 11 1294 2 6 9Aal5 13 10 73 SML 1 0,30 2,200
023 124 11 1294 2 6 9Aal5 17 10 73 SML 1 0,22 0,700
023 124 11 1294 2 6 9Bal6 11 10 73 SML 1 0,40 2,500
023 124 11 1294 2 6 9Da0 0 9 10 73 SML 1 0,09 0,800
023 124 11 1294 2 6 9Dal3 15 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 124 11 1294 274Ba00z 10 10 73 SML 1 0,04 0,160
023 124 11 1294 2 7 5AaO 0 9 10 73 SML 1 0,04 0,150
023 124 11 1294 2 7 5AaO 9 11 10 73 SML 1 1,00 4,000
023 124 11 1294 2 7 6Bal2 11 10 73 SML 1 0,43 2,100
023 124 11 1294 2 7 6Cal4 13 10 73 SML 1 0,19 0,750
023 124 11 1294 2 7 8Aal3 13 10 73 SML 1 0,10 1,000
023 124 11 1294 2 7 8Cal3 13 10 73 SML 1 0,10 0, 900
023 124 11 1294 2 7 9Aa0la 6 10 73 SML 1 0,10 0, 900
023 124 11 1294 2 7 9Aal3a 12 10 73 SML 1 0,27 1,500
023 124 11 1294 2 7 9Aal3b 12 10 73 SML 1 0,39 1,300
023 124 14 1294 17 8Ba0 7 12 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 124 14 1294 17 8Ca0 0 9 10 75 SML 1 0,07 0,200
023 124 14 1294 17 8Cal5 13 10 75 SML 1 0,61 1,000
023 124 14 1294 17 8Cal5 15 10 75 SML 1 0,17 0,400
023 124 14 1294 17 8Da0 0 9 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 124 14 1294 17 9Aal0 10 10 75 SML 1 0,03 0,110
023 124 14 1294 17 9Aal2 10 10 75 SML 1 0,22 0,800
023 124 14 1294 17 9Ba0 9 10 10 75 SML 1 0,40 1,500
023 124 14 1294 17 9Bal2 10 10 75 SML 1 0,10 0,500
023 124 14 1294 17 9Cal0 10 10 75 SML 1 0, 90 3,600
023 124 14 1294 17 9Dall 10 10 75 SML 1 0,81 3,700

697 023 124--Nátěry kultui• repelenty-•zimni Morsuvin 38,61 171,590

023 151 14 1294 364AalO 5 53 SML 1 2,00 10,000
023 151 14 1294 365Aa08 5 53 SML 1 0,50 2,500
023 151 14 1294 36 5BaO 9 5 53 SML 1 1,00 5,000
023 151 14 1294 37 4Aa0 8 5 53 SML 1 0,20 1,000
023 151 14 1294 37 6Aal0 5 53 SML 1 1,00 6,000
023 151 14 1294 37 6BaO 9 5 53 SML 1 2,00 12,000
023 151 14 1294 37 6CaO 9 5 53 SML 1 1,00 5,000
023 151 14 1294 37 7BaO 9 5 53 SML 1 0,50 4,000
023 151 14 1294 37 8Cal0 5 53 SML 1 1,00 7,000
023 151 14 1294 452Ball 5 53 SML 1 0,50 3,000
023 151 14 1294 453Bal2 14 5 53 SML 1 0,05 3,000
023 151 14 1294 4 8 5Cal2 5 53 SML 1 0,50 2,000
023 151 14 1294 4 8 6Aal3 5 53 SML 1 2,00 10,000
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023 151 14 1294 4 8 6Dal3 5 53 SML 1 1,50 7,000
023 151 17 1295 7 5 6CaO 8 6 53 SML 1 0,15 0,600
023 151 17 1295 7 5 7AaO 5a 6 53 SML 1 0,05 0,200
023 151 17 1295 7 5 7 FaO 6b 6 53 SML 1 0,04 0,240
023 151 17 1295 7 5 9Ba0 9 6 53 SML 1 0,40 1,600
023 151 17 1295 7 5 9Bal3 6 53 SML 1 0,15 1,050
023 151 17 1295 7 6 OCaO 7 6 53 SML 1 0,05 0,300
023 151 17 1295 7 6 OCal3 6 53 SML 1 0,15 0, 900
023 151 17 1295 7 6 ODaO 5 6 53 SML 1 0,23 1,500
023 151 17 1295 7 6lAaO 7 6 53 SML 1 0,21 0,735
023 151 17 1295 7 6IDaO 6a 6 53 SML 1 0,03 0,100
023 151 17 1295 761Dal2a 6 53 SML 1 0,02 0,050
023 151 17 1295 7 62AaO 9 6 53 SML 1 0,08 0,500
023 151 17 1295 762Aal3 6 53 SML 1 0,46 2, 990
023 151 17 1295 762Cal3b 6 53 SML 1 0,25 0, 937
023 151 17 1295 762Cal3c 6 53 SML 1 0,35 2,094
023 151 17 1295 762Fal3 6 53 SML 1 0,05 0,300
023 151 17 1295 7 7 4Bal4 6 53 SML 1 0,10 0,500
023 151 17 1295 7 7 4Ca0 7 6 53 SML 1 0,10 0,500
023 151 17 1295 7 7 6DaO 9 6 53 SML 1 0,05 0,360
023 151 17 1295 7 7 7Aal4a 6 53 SML 1 0,15 0,800
023 151 17 1295 7 7 8Da0 4 6 53 SML 1 0,20 1,200
023 151 17 1295 7 7 9Ga0 4b 6 53 SML 1 0,10 0,400
023 151 17 1295 7 8lCal3 6 53 SML 1 0,40 3,600
023 151 17 1295 7 8 5EaO 7 6 53 SML 1 0,12 0,840
023 151 17 1295 7 9 4Aal2 6 53 SML 1 0,15 0, 900
023 151 17 1295 7 9 5AaO 9 6 53 SML 1 0,17 1,030
023 151 17 1295 7 9 5Bal4a 6 53 SML 1 0,15 1,000

697 023 151-•Ochrana náletů repelenty-■letni 18,11 102,726

023 181 14 1294 364Aa00 9 11 75 SML 2 0,30 1,200
023 181 14 1294 364AalO 5 75 SML 1 2,00 10,000
023 181 14 1294 365Aa08 5 75 SML 1 0,50 2,500
023 181 14 1294 36 5BaO 9 5 75 SML 1 1,00 5,000
023 181 14 1294 373Balla 10 11 75 SML 1 0,40 1,200
023 181 14 1294 37 4Aa0 8 5 75 SML 1 0,20 1,000
023 181 14 1294 37 4Bal3 11 11 75 SML 1 0,15 0,600
023 181 14 1294 37 4Cal0 10 11 75 SML 1 0,40 1,600
023 181 14 1294 37 4Cal0 12 11 75 SML 1 0,08 0,250
023 181 14 1294 37 6AaOlb 6 11 75 SML 1 0,07 0,300
023 181 14 1294 37 6Aal0 5 75 SML 1 1,00 6,000
023 181 14 1294 37 6BaO 9 5 75 SML 1 2,00 12,000
023 181 14 1294 37 6BaO 9 10 11 75 SML 1 0,40 4,000
023 181 14 1294 37 6CaO 9 5 75 SML 1 1,00 5,000
023 181 14 1294 37 7BaO 9 5 75 SML 1 0,50 4,000
023 181 14 1294 37 7BaO 9 10 11 75 SML 1 0,25 1,000
023 181 14 1294 378Ca00 9 11 75 SML 1 0,50 2,000
023 181 14 1294 37 8Cal0 5 75 SML 1 1,00 7,000
023 181 14 1294 385Ea00z 10 10 75 SML 1 0,38 2,700
023 181 14 1294 388Ca00a 9 9 75 SML 1 0,06 0,500
023 181 14 1294 388Da08 9 75 SML 2 0,10 0,700
023 181 14 1294 452Ba01a 6 10 75 SML 1 0,20 1,500
023 181 14 1294 452Ball 10 75 SML 1 2,00 12,000
023 181 14 1294 452Ca01a 8 10 75 SML 1 0,30 0,200
023 181 14 1294 4 7 7AaO 0 9 10 75 SML 1 0,20 1,200
023 181 14 1294 485Aa05 10 10 75 SML 1 0, 92 3,100
023 181 14 1294 485Aa05 12 10 75 SML 1 0,03 0,120
023 181 14 1294 485Ba04 10 10 75 SML 1 0,30 1,200
023 181 14 1294 485Ba05 10 10 75 SML 1 0,44 1,600
023 181 14 1294 4 8 5Cal2 10 10 75 SML 1 0,10 0,700
023 181 14 1294 485Da09 10 75 SML 1 0,50 4,000
023 181 14 1294 486Aa04 10 10 75 SML 1 0,50 3,000
023 181 14 1294 4 8 6Aal3 10 75 SML 1 1,00 8,000
023 181 14 1294 4 8 6CaO 0 9 10 75 SML 1 0,30 1,050
023 181 14 1294 4 8 6CaO 5a 10 10 75 SML 1 0,50 2,000
023 181 14 1294 486Da00 9 10 75 SML 1 0,15 0,250
023 181 14 1294 4 8 6Dal3 10 75 SML 1 1,00 8,000
023 181 14 1294 4 8 6Dal3 12 10 75 SML 1 0,04 0,160
023 181 16 1294 652Ba05 14 10 79 SML 1 0,07 0,550
023 181 16 1294 652Da02a 11 10 79 SML 1 0,04 0,100
023 181 16 1294 652Ha00 15 10 79 SML 1 0,04 0,180
023 181 16 1294 652Hal2 14 10 79 SML 1 0,09 0,300
023 181 16 1294 653Da05 16 10 79 SML 1 0,13 0,400
023 181 16 1294 653Eal4 11 10 79 SML 1 0,05 0,140
023 181 16 1294 653Eal4 16 10 79 SML 1 0,11 0,380
023 181 16 1294 654Aa07a 15 10 79 SML 1 0,05 0,230
023 181 16 1294 657AalO 16 10 79 SML 1 0,06 0,220
023 181 16 1294 657Bal0a 17 10 79 SML 1 0,14 0,500
023 181 16 1294 657Cal2a 14 10 79 SML 1 0,43 1,600
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023 181 16 1294 657Cal2b 14 10 79 SML 1 0,04 0,130
023 181 16 1294 658Aa04 15 10 79 SML 1 0,14 0,650
023 181 16 1294 658Aa04 17 10 79 SML 1 0,07 0,180
023 181 16 1294 65 9Ca0 3b 15 10 79 SML 1 0,09 0,330
023 181 16 1294 65 9Da0 9 15 10 79 SML 1 0,09 0,330
023 181 16 1294 662BaO 9 11 10 79 SML 1 0,05 0,100
023 181 16 1294 663Aa03b 17 10 79 SML 1 0,35 1,160
023 181 16 1294 663Aa05 17 10 79 SML 1 0,09 0,300
023 181 16 1294 663Aa07 17 10 79 SML 1 0,10 0,320
023 181 16 1294 664Aa03c 16 10 79 SML 1 0,02 0,090
023 181 16 1294 664Aa04 16 10 79 SML 1 0,22 0,850
023 181 16 1294 664Aa05 16 10 79 SML 1 0,02 0,090
023 181 16 1294 664Aal4 17 10 79 SML 1 0,48 1,550
023 181 16 1294 664BalO 11 10 79 SML 1 0,04 0,200
023 181 16 1294 664Cal4 16 10 79 SML 1 0,07 0,240
023 181 16 1294 665Bal03 16 10 79 SML 1 0,02 0,080
023 181 16 1294 665Ca05 11 10 79 SML 1 0,04 0,130
023 181 16 1294 665Ca05 14 10 79 SML 1 0,04 0,150
023 181 16 1294 665Ca05 15 10 79 SML 1 0,09 0,330
023 181 16 1294 665Ca05 16 10 79 SML 1 0,20 0,750
023 181 16 1294 666Ba04 16 10 79 SML 1 0,70 2,720
023 181 16 1294 666Ba05 13 10 79 SML 1 0,07 0,160
023 181 16 1294 666Ba05 15 10 79 SML 1 0,09 0,300
023 181 16 1294 666Ba05 16 10 79 SML 1 0,05 0,170
023 181 16 1294 666BalO 12 10 79 SML 1 0,06 0,150
023 181 16 1294 666BalO 13 10 79 SML 1 0,06 0,210
023 181 16 1294 666Bal5 14 10 79 SML 1 0,19 0,450
023 181 16 1294 667Aa05 14 10 79 SML 1 0,06 0,200
023 181 16 1294 667Ba08 13 10 79 SML 1 0,07 0,200
023 181 16 1294 667Ba08 14 10 79 SML 1 0,05 0,170
023 181 16 1294 667Ba08 17 10 79 SML 1 0,64 2,150
023 181 16 1294 667Ca05 16 10 79 SML 1 0,22 0,720
023 181 16 1294 667Ca07 15 10 79 SML 1 0,18 0, 900
023 181 16 1294 667Ca07 17 10 79 SML 1 0,99 3,300
023 181 16 1294 667Ca09b 14 10 79 SML 1 0,07 0,240
023 181 16 1294 667Ca09b 16 10 79 SML 1 1,37 6,170
023 181 16 1294 667Call 13 10 79 SML 1 0,09 0,300
023 181 16 1294 6 6 8 BaO 8 12 10 79 SML 1 0,05 0,100
023 181 16 1294 6 6 8 BaO 8 13 10 79 SML 1 0,01 0,030
023 181 16 1294 6 6 8 BaO 8 16 10 79 SML 1 0,05 0,280
023 181 16 1294 6 6 8Ca0 7 12 10 79 SML 1 0,05 0,100
023 181 16 1294 6 6 8Ca0 7 13 10 79 SML 1 0,04 0,100
023 181 16 1294 6 6 8Ca0 7 16 10 79 SML 1 0,27 1,080
023 181 16 1294 668Cal3b 14 10 79 SML 1 0,22 1,800
023 181 16 1294 668Cal3b 16 10 79 SML 1 0,19 0,700
023 181 16 1294 67 OBaO 7 14 10 79 SML 1 0,06 0,200
023 181 16 1294 67 OBaO 7 17 10 79 SML 1 0,15 0,600
023 181 16 1294 672Aal2 12 10 79 SML 1 0,12 0,220
023 181 16 1294 672Aal2 13 10 79 SML 1 0,05 0,250
023 181 16 1294 672Da08 13 10 79 SML 1 0,15 0, 900
023 181 16 1294 672Dal3 13 10 79 SML 1 0,11 0,550
023 181 16 1294 673Ca08 15 10 79 SML 1 0,70 2,450
023 181 16 1294 67 4Aa0 7 15 10 79 SML 1 0,20 0,330
023 181 16 1294 67 4Ba0 7 15 10 79 SML 1 0,15 0,550
023 181 16 1294 67 4Ba0 7 17 10 79 SML 1 0,05 0,180
023 181 16 1294 67 8Aal2 15 10 79 SML 1 0,10 0,400
023 181 16 1294 67 8Aal2 16 10 79 SML 1 0,46 1,700
023 181 16 1294 678Ba00 17 10 79 SML 1 0,02 0,050
023 181 16 1294 67 8Bal2 16 10 79 SML 1 0,50 1,880
023 181 16 1294 67 8Cal2 16 10 79 SML 1 0,25 0, 910
023 181 16 1294 67 9Ba08a 15 10 79 SML 1 0,05 0,160
023 181 16 1294 67 9Cal0a 15 10 79 SML 1 0,16 0,500
023 181 16 1294 68 OAal1 14 10 79 SML 1 0,05 0,330
023 181 16 1294 68 OBaO 6a 17 10 79 SML 1 0,14 0,500
023 181 16 1294 68 OBaO 9 13 10 79 SML 1 0,20 0,650
023 181 16 1294 68 OBaO 9 14 10 79 SML 1 0,21 0,750
023 181 16 1294 680Ca08b 13 10 79 SML 1 0,06 0,170
023 181 16 1294 68 ODal0 16 10 79 SML 1 0,05 0,180
023 181 16 1294 68 3Bal2a 15 10 79 SML 1 0,50 1,100
023 181 16 1294 68 5BaO 0 9 10 79 SML 1 0,01 0,020
023 181 16 1294 68 5BaO 0 12 10 79 SML 1 0,05 0,090
023 181 16 1294 68 5BaOla 11 10 79 SML 1 0,05 0,100
023 181 16 1294 68 5Bal3b 12 10 79 SML 1 0,14 0,320
023 181 16 1294 68 7 Fal2a 13 10 79 SML 1 0,61 2,000

697 023 181-•Nátěry kultur' repelenty-•zimni 35,43 169,930

023 333 16 1294 661Ba00 9 4 99 SML 1 0,01 0,250
023 333 16 1294 667Aa04 14 5 99 SML 1 0,01 0,040
023 333 16 1294 672Aal2 13 4 99 SML 1 0,01 0,025
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023 333 16 1294 678Ba00 17 5 99 SML 1 0,02 0,050
023 333 16 1294 680Aa08 13 4 99 SML 1 0,04 0,080
023 333 16 1294 68 5BaOla 11 4 99 SML 1 0,02 0,020
023 333 16 1294 68 5Bal3b 12 5 99 SML 1 0,02 0,080
023 333 17 1295 7 8 6BaO 7 18 4 99 SML 1 0,23 0,230

697 023 333- Individuální ochrana - oplůtky - výška 150cm 0,36 0,775 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 118,43 582,951

024 021 11 1294 152Aa07a 15 9 1 0,08
024 021 11 1294 152Aa07a 16 9 1 0,01
024 021 11 1294 152Aal2b 13 9 1 0,05
024 021 11 1294 152Ba00 9 9 1 0,25
024 021 11 1294 152Ba04b 11 9 1 0,12
024 021 11 1294 152Bal2 13 9 1 0,70
024 021 11 1294 152Bal2 14 9 1 0,35
024 021 11 1294 152Bal2 16 9 1 0,07
024 021 11 1294 152Cal2 10 9 1 0,10
024 021 11 1294 153Cal2 11 9 1 0,12
024 021 11 1294 153Cal2 13 9 1 0,20
024 021 11 1294 153Dall 12 9 1 0,32
024 021 11 1294 153Dall 15 9 1 0,06
024 021 11 1294 153Ea05 15 9 1 0,10
024 021 11 1294 153Ea05 16 9 1 0,19
024 021 11 1294 153Ea05 17 9 1 0,02
024 021 11 1294 15 3EaO 9 11 9 1 0,17
024 021 11 1294 15 3EaO 9 15 9 1 0,04
024 021 11 1294 15 3EaO 9 17 9 1 0,31
024 021 11 1294 153Eal2 12 9 1 0,29
024 021 11 1294 153Eal2 13 9 1 0,06
024 021 11 1294 153Eal2 14 9 1 0,25
024 021 11 1294 15 5BaO 9 15 9 1 0,06
024 021 11 1294 15 5BaO 9 16 9 1 0,04
024 021 11 1294 155Ca00 9 9 1 0,20
024 021 11 1294 155Cal2 16 9 1 0,08
024 021 11 1294 155Da00 9 9 1 0,05
024 021 11 1294 155Da01c 15 9 1 0,02
024 021 11 1294 155Da02 15 9 1 0,03
024 021 11 1294 155Da07 16 9 1 0,08
024 021 11 1294 156Aa03a 17 9 1 0,10
024 021 11 1294 156BalO 12 9 1 0,31
024 021 11 1294 156Cal2 12 9 1 0,29
024 021 11 1294 156DalO 10 9 1 0,20
024 021 11 1294 156DalO 15 9 1 0,15
024 021 11 1294 157Ca07 12 9 1 0,04
024 021 11 1294 157Ca07 13 9 1 0,02
024 021 11 1294 157Ca07 15 9 1 0,13
024 021 11 1294 157Ca08 15 9 1 0,17
024 021 11 1294 158Aa05 10 9 1 0,06
024 021 11 1294 158Aa05 13 9 1 0,03
024 021 11 1294 158Aa05 15 9 1 0,06
024 021 11 1294 15 8Aa0 9 13 9 1 0,08
024 021 11 1294 15 8Aa0 9 15 9 1 0,62
024 021 11 1294 158AalO 10 9 1 0,20
024 021 11 1294 158AalO 15 9 1 0,16
024 021 11 1294 158Ball 16 9 1 0,05
024 021 11 1294 158Ca07 15 9 1 0,07
024 021 11 1294 158Ca07 16 9 1 0,03
024 021 11 1294 158Cal2 13 9 1 0,10
024 021 11 1294 158Da03 17 9 1 0,07
024 021 11 1294 158Fall 13 9 1 0,30
024 021 11 1294 15 9Aal0 13 9 1 0,25
024 021 11 1294 15 9Bal1 13 9 1 0,10
024 021 11 1294 15 9Ca0 5b 11 9 1 0,28
024 021 11 1294 15 9Ca0 5b 12 9 1 0,05
024 021 11 1294 15 9Eal0 13 9 1 0,24
024 021 11 1294 15 9Eal3 11 9 1 0,10
024 021 11 1294 15 9Fa0 8 14 9 1 0,40
024 021 11 1294 15 9Fa0 8 15 9 1 0,10
024 021 11 1294 164Aa01 6 9 1 0,10
024 021 11 1294 164Aa01 15 9 1 0,15
024 021 11 1294 164Aa05a 16 9 1 0,02
024 021 11 1294 165Aa05 13 9 1 0,03
024 021 11 1294 165Aall 17 9 1 0,13
024 021 11 1294 166Aa04 13 9 1 0,03
024 021 11 1294 166Aa04 14 9 1 0,01
024 021 11 1294 166Aa04 17 9 1 0,03
024 021 11 1294 166Aall 11 9 1 0,29
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024 021 11 1294 166Ball 11 9 1 0,50
024 021 11 1294 166Ball 16 9 1 0,12
024 021 11 1294 166Bal2 10 9 1 0,10
024 021 11 1294 166Ca00 10 9 1 0,20
024 021 11 1294 166Ca01a 8 9 1 0,12
024 021 11 1294 167Aa00 9 9 1 0,25
024 021 11 1294 16 7AaO 9 10 9 1 0,08
024 021 11 1294 167Aal4 11 9 1 0,49
024 021 11 1294 16 7BaO 9 15 9 1 0,11
024 021 11 1294 167Ball 10 9 1 0,07
024 021 11 1294 167Ball 15 9 1 0,06
024 021 11 1294 168Aal2a 12 9 1 0,23
024 021 11 1294 168Aal2b 13 9 1 0,08
024 021 11 1294 168Aal2b 14 9 1 0,60
024 021 11 1294 168Bal3a 13 9 1 0,13
024 021 11 1294 168Bal3a 16 9 1 0,07
024 021 11 1294 168Bal3b 12 9 1 0,13
024 021 11 1294 169Aa01a 8 9 1 0,11
024 021 11 1294 16 9Aa0lb 11 9 1 0,07
024 021 11 1294 16 9Aa0lb 15 9 1 0,05
024 021 11 1294 169Aa01c 6 9 1 0,07
024 021 11 1294 16 9Aa0 9 10 9 1 0,23
024 021 11 1294 16 9Aa0 9 15 9 1 0,10
024 021 11 1294 16 9Ba0 0 9 9 1 0,60
024 021 11 1294 169Ca03a 10 9 1 0,20
024 021 11 1294 169Ca03a 11 9 1 0,05
024 021 11 1294 169Ca03b 10 9 1 0,20
024 021 11 1294 16 9Ca0 5 12 9 1 0,09
024 021 11 1294 16 9Cal7 10 9 1 0,06
024 021 11 1294 16 9Da0 0 9 9 1 0,10
024 021 11 1294 16 9Da0 0 16 9 1 0,08
024 021 11 1294 16 9Dal1 10 9 1 1,01
024 021 11 1294 16 9Dal1 15 9 1 0,17
024 021 11 1294 16 9Dal1 16 9 1 0,14
024 021 11 1294 17 OAaO 0 9 9 1 0,30
024 021 11 1294 17 OAaO 4 15 9 1 0,06
024 021 11 1294 17 OAaO 4 17 9 1 0,02
024 021 11 1294 17 OAaO 5 12 9 1 0,08
024 021 11 1294 17 OAaO 5 16 9 1 0,04
024 021 11 1294 17 OAaO 9 16 9 1 0,14
024 021 11 1294 171Aa03a 11 9 1 0,04
024 021 11 1294 17lBaO 5 16 9 1 0,08
024 021 11 1294 17lCaO 0 9 9 1 0,20
024 021 11 1294 17lCaO 3 11 9 1 0,21
024 021 11 1294 172Aa04 15 9 1 0,05
024 021 11 1294 172Aall 13 9 1 0,30
024 021 11 1294 172Ball 14 9 1 0,06
024 021 11 1294 172Ball 15 9 1 0,04
024 021 11 1294 172Ball 16 9 1 0,26
024 021 11 1294 172Ca00a 9 9 1 0,20
024 021 11 1294 172Ca08b 16 9 1 0,05
024 021 11 1294 17 3BaO 0 9 9 1 0,09
024 021 11 1294 173Ba01a 6 9 1 0,14
024 021 11 1294 173Ba03b 10 9 1 0,20
024 021 11 1294 173Ba08a 11 9 1 0,18
024 021 11 1294 173Ba08a 15 9 1 0,04
024 021 11 1294 17 3CaOlb 15 9 1 0,20
024 021 11 1294 17 3CaO 9 13 9 1 0,05
024 021 11 1294 17 3CaO 9 15 9 1 0,07
024 021 11 1294 17 3Cal4 10 9 1 0,12
024 021 11 1294 173Da03b 11 9 1 0,10
024 021 11 1294 17 3DaO 5 11 9 1 0,05
024 021 11 1294 17 3DaO 5 13 9 1 0,08
024 021 11 1294 17 3DaO 5 15 9 1 0,17
024 021 11 1294 17 3DaO 9 16 9 1 0,02
024 021 11 1294 17 3Dal2 12 9 1 0,33
024 021 11 1294 17 3EaO 0 9 9 1 0,06
024 021 11 1294 17 3FaO 0 9 9 1 0,08
024 021 11 1294 174Aa08a 16 9 1 0,10
024 021 11 1294 17 4Aal2 12 9 1 0,15
024 021 11 1294 17 4Bal2 11 9 1 0,50
024 021 11 1294 17 4Ca0 0 9 9 1 0,25
024 021 11 1294 17 4Ca0 8 16 9 1 0,11
024 021 11 1294 17 4Ca0 8 17 9 1 0,04
024 021 11 1294 17 5AaOlb 5 9 1 0,15
024 021 11 1294 17 5Bal1 12 9 1 0,07
024 021 11 1294 17 6AaO 4 16 9 1 0,09
024 021 11 1294 17 6Aal1 12 9 1 0, 97
024 021 11 1294 17 6BaOlb 7 9 1 0,22
024 021 11 1294 17 6BaOlb 16 9 1 0,08
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024 021 11 1294 17 6BaO 5 12 9 1 0,06
024 021 11 1294 177Aa00a 9 9 1 0,15
024 021 11 1294 17 7Aa02b 16 9 1 0,04
024 021 11 1294 17 7Ba02b 16 9 1 0,03
024 021 11 1294 17 7Bal0 16 9 1 0,04
024 021 11 1294 268Ball 11 9 1 0,09
024 021 11 1294 268Bal4 16 9 1 0,08
024 021 11 1294 268Dal3 15 9 1 0,18
024 021 11 1294 268EalO 11 9 1 0,27
024 021 11 1294 269Aa00b 9 9 1 0,50
024 021 11 1294 2 6 9Aal5 13 9 1 0,30
024 021 11 1294 2 6 9Aal5 17 9 1 0,22
024 021 11 1294 2 6 9Bal6 11 9 1 0,62
024 021 11 1294 2 6 9Dal3 15 9 1 0,08
024 021 11 1294 274Ba00z 10 9 1 0,04
024 021 11 1294 2 7 5AaO 0 9 9 1 0,04
024 021 11 1294 2 7 5AaO 9 11 9 1 0,74
024 021 11 1294 2 7 6Bal2 11 9 1 0,13
024 021 11 1294 2 7 6Cal4 13 9 1 0,10
024 021 11 1294 2 7 7BaO 0 9 9 1 0,17
024 021 11 1294 278Aa01a 6 9 1 0,10
024 021 11 1294 2 7 8Cal3 13 9 1 0,10
024 021 11 1294 2 7 9Aal3a 12 9 1 0,20
024 021 11 1294 2 7 9Aal3b 12 9 1 0,39
024 021 14 1295 752Aa04 17 8 1 0,12
024 021 14 1295 7 52BaO 9 17 8 1 0,20
024 021 14 1295 7 52CaO 9 17 8 1 0,40
024 021 14 1295 7 5 3BaO 7b 17 8 1 0,20
024 021 14 1295 7 5 5DaO 3a 17 8 1 0,30
024 021 14 1295 763Ba08 17 8 1 0,20
024 021 14 1295 7 6 4Aal0 17 8 1 0,35
024 021 14 1295 764Ba03e 17 8 1 0,20
024 021 14 1295 764Ba09b 17 8 1 0,60
024 021 14 1295 765Aa09b 17 8 1 0,10
024 021 14 1295 7 6 5CaO 3b 17 8 1 0,05
024 021 14 1295 7 6 5Dal0 17 8 1 0,20
024 021 14 1295 7 6 5EaO 8b 17 8 1 1,10
024 021 14 1295 765Fa08c 17 8 1 1,10
024 021 16 1294 652Da08 16 8 1 0,09
024 021 16 1294 652Ha00 15 7 1 0,04
024 021 16 1294 652Hal2 14 6 1 0,09
024 021 16 1294 653Aa02b 16 6 1 0,09
024 021 16 1294 653Aa05 16 6 1 0,12
024 021 16 1294 653Da05 16 6 1 0,29
024 021 16 1294 653Eal4 16 7 1 0,11
024 021 16 1294 654Aa07a 15 7 1 0,05
024 021 16 1294 657Bal0a 17 7 1 0,14
024 021 16 1294 658Aa04 15 6 1 0,14
024 021 16 1294 658Aa04 17 8 1 0,07
024 021 16 1294 658Aa09 15 6 1 0,09
024 021 16 1294 660Cal0 16 8 1 0,06
024 021 16 1294 662BaO 9 11 8 1 0,05
024 021 16 1294 664Aa03c 16 8 1 0,02
024 021 16 1294 664Aa04 16 8 1 0,22
024 021 16 1294 664Aa05 16 8 1 0,02
024 021 16 1294 664Cal4 16 8 1 0,07
024 021 16 1294 665Bal03 16 6 1 0,02
024 021 16 1294 665Ca05 11 6 1 0,04
024 021 16 1294 665Ca05 14 6 1 0,04
024 021 16 1294 665Ca05 15 6 1 0,09
024 021 16 1294 665Ca05 16 6 1 0,20
024 021 16 1294 666Ba04 16 6 1 0,70
024 021 16 1294 666Ba05 13 6 1 0,04
024 021 16 1294 666Ba05 13 7 1 0,03
024 021 16 1294 666Ba05 15 6 1 0,09
024 021 16 1294 666Ba05 16 6 1 0,05
024 021 16 1294 666BalO 12 7 1 0,10
024 021 16 1294 666BalO 13 6 9 0,06
024 021 16 1294 666Bal5 14 6 1 0,19
024 021 16 1294 667Ba08 17 7 1 0,64
024 021 16 1294 667Ca05 16 8 1 0,22
024 021 16 1294 667Ca07 12 6 1 0,04
024 021 16 1294 667Ca07 15 6 1 0,18
024 021 16 1294 667Ca09b 14 8 1 0,07
024 021 16 1294 667Ca09b 16 6 1 0,86
024 021 16 1294 6 6 8 BaO 8 12 7 1 0,05
024 021 16 1294 6 6 8 BaO 8 13 7 1 0,01
024 021 16 1294 6 6 8 BaO 8 16 7 1 0,05
024 021 16 1294 668Cal3b 16 6 1 0,19
024 021 16 1294 67 OBaO 7 14 8 1 0,06
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024 021 16 1294 67 OBaO 7 17 8 1 0,15
024 021 16 1294 67 0Bal2 13 7 1 0,06
024 021 16 1294 672Aal2 12 7 1 0,12
024 021 16 1294 672Da08 13 6 1 0,15
024 021 16 1294 672Dal3 13 6 1 0,11
024 021 16 1294 673Ca08 13 7 1 0,16
024 021 16 1294 67 4Aa0 7 15 6 1 0,20
024 021 16 1294 67 4Ba0 7 12 7 1 0,05
024 021 16 1294 67 4Ca0 5 16 6 1 0,11
024 021 16 1294 67 8Aa0 5 16 8 1 0,06
024 021 16 1294 678Aa08 16 8 1 0,08
024 021 16 1294 67 8Aal2 13 7 1 0,13
024 021 16 1294 67 8Aal2 16 8 1 0,46
024 021 16 1294 67 8Cal2 16 8 1 0,33
024 021 16 1294 67 9Cal0a 15 8 1 0,16
024 021 16 1294 680Aa08 13 7 1 0,34
024 021 16 1294 68 OAal1 12 7 1 0,04
024 021 16 1294 68 OAal1 14 7 1 0,05
024 021 16 1294 68 OBaO 6a 17 6 1 0,14
024 021 16 1294 68 OBaO 9 13 7 1 0,20
024 021 16 1294 680Ca08b 13 7 1 0,06
024 021 16 1294 68 3Bal2a 15 7 1 0,50
024 021 17 1295 7 5 6AaO 0 16 5 1 0,04
024 021 17 1295 7 5 6AaOlb 10 5 1 0,30
024 021 17 1295 7 5 6AaOlb 11 5 1 0,25
024 021 17 1295 756Aa04b 15 5 1 0,30
024 021 17 1295 756Aa04b 16 5 1 0,86
024 021 17 1295 7 5 7CaO 9 10 5 1 0,45
024 021 17 1295 7 5 7Cal4 10 5 1 0,16
024 021 17 1295 757Da00z 10 5 1 0,54
024 021 17 1295 757Ea02 15 5 1 0,32
024 021 17 1295 757Ea06a 16 5 1 0,06
024 021 17 1295 7 5 7EaO 9 12 5 1 0,30
024 021 17 1295 757EalO 10 5 1 0,20
024 021 17 1295 757EalO 14 5 1 0,41
024 021 17 1295 757EalO 15 5 1 0,03
024 021 17 1295 7 5 7 FaO 9 14 5 1 0,47
024 021 17 1295 7 5 8Aal3 14 5 1 0,40
024 021 17 1295 7 5 9Aa0 8 12 5 1 0,17
024 021 17 1295 7 5 9Aal5 12 5 1 0,18
024 021 17 1295 760Ba09 16 5 1 0,12
024 021 17 1295 7 6 OBal0 10 5 1 0,30
024 021 17 1295 7 6 OCal3 11 5 1 0,80
024 021 17 1295 7 6 ODal4 13 5 1 0,57
024 021 17 1295 7 6lAaO 4 16 5 1 0,09
024 021 17 1295 7 6lCaO 4 16 5 1 0,53
024 021 17 1295 761Da01a 5 5 1 1,02
024 021 17 1295 762BalO 15 5 1 0,19
024 021 17 1295 762Ca00 10 5 1 0,32
024 021 17 1295 762Ca00z 10 5 1 0,71
024 021 17 1295 762Cal3a 14 5 1 0,16
024 021 17 1295 762Cal3c 14 5 1 0,10
024 021 17 1295 7 7 OCaO 6 14 5 1 0, 92
024 021 17 1295 7 7 4Aal0 13 5 1 0,24
024 021 17 1295 7 7 4Aal0 14 5 1 0,20
024 021 17 1295 7 7 4Aal3a 13 5 1 0,23
024 021 17 1295 7 7 4Bal4 15 5 1 0,09
024 021 17 1295 7 7 4Dal0 13 5 1 0,26
024 021 17 1295 7 7 6CaO 5a 12 5 1 0,09
024 021 17 1295 7 7 6CaO 5a 16 5 1 0,11
024 021 17 1295 7 7 6DaO 9 12 5 1 0,47
024 021 17 1295 7 7 7DaO 0 14 5 1 0,48
024 021 17 1295 778Aa03b 13 5 1 0,10
024 021 17 1295 77 9Aa02 12 5 1 0,06
024 021 17 1295 77 9Eal04 12 5 1 0,80
024 021 17 1295 7 7 9Ea0lb 14 5 1 0, 92
024 021 17 1295 7 8IDaO 7 16 5 1 0,11
024 021 17 1295 781Ea01c 16 5 1 0,20
024 021 17 1295 7 8 2AaO 5 14 5 1 0,35
024 021 17 1295 782Eall 13 5 1 0,60
024 021 17 1295 783Aa07b 13 5 1 0,58
024 021 17 1295 7 8 3BaO 6b 13 5 1 0,18
024 021 17 1295 7 8 4Aa0 5 16 5 1 0,17
024 021 17 1295 7 8 4Aa0 6 16 5 1 0,10
024 021 17 1295 7 8 5Ca02 15 5 1 0,16
024 021 17 1295 785Ca03a 15 5 1 0,38
024 021 17 1295 7 8 6BaO 4 16 5 1 0,17
024 021 17 1295 7 8 6Ca02 13 5 1 0,58
024 021 17 1295 7 8 6Ca02 15 5 1 0,03
024 021 17 1295 7 8 8Ba0 9 16 5 1 0,59
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024 021 17 1295 788Ca01a 9 5 1 0,12
024 021 17 1295 7 8 8Ca0 9 15 5 1 0,10
024 021 17 1295 7 8 8Ca0 9 16 5 1 0,35
024 021 17 1295 7 8 8Dal0 16 5 1 0,88
024 021 17 1295 78 9Aa01c 14 5 1 0,21
024 021 17 1295 78 9Aa02 14 5 1 0,17
024 021 17 1295 78 9Ba01c 14 5 1 0,09
024 021 17 1295 7 8 9Ba0 4 15 5 1 0,45
024 021 17 1295 7 9 0Ga02 14 5 1 0,05
024 021 17 1295 7 9 OGaO 7b 16 5 1 0,46
024 021 17 1295 792Da06c 13 5 1 0,65
024 021 17 1295 7 9 3DaO 9 16 5 1 0,56
024 021 17 1295 7 9 3Eal1 12 5 1 0, 90
024 021 17 1295 7 9 3Fal1 14 5 1 0,84
024 021 17 1295 7 9 4AaO 4a 14 5 1 0,03
024 021 17 1295 794Aa04b 14 5 1 0,10
024 021 17 1295 794Ba02a 14 5 1 0,26
024 021 17 1295 7 9 4Ca0lb 14 5 1 0,09
024 021 17 1295 7 9 4Ca02 16 5 1 0,80
024 021 17 1295 7 9 4Dal1 14 5 1 0,27
024 021 17 1295 7 9 5BaO 3 14 5 1 1,05
024 021 17 1295 7 9 5BaO 4 14 5 1 0,30
024 021 17 1295 795Ba08b 12 5 1 0,40
024 021 17 1295 795Ba08b 14 5 1 0,25
024 021 17 1295 796Aa01c 14 5 1 0,21
024 021 17 1295 7 9 6CaOlb 13 5 1 0,19
024 021 17 1295 7 9 6CaO 3 15 5 1 0,15
024 021 17 1295 797Aa05c 13 5 1 0,15
024 021 17 1295 7 9 7CaOlb 14 5 1 0,71
024 021 17 1295 7 9 7DaO 4 14 5 1 0,35
024 021 17 1295 7 9 7DaO 9 14 5 1 0,41
024 021 17 1295 7 9 7DaO 9 16 5 1 0,74
024 021 17 1295 797Ea03a 12 5 1 1,80
024 021 17 1295 7 9 7EaO 6 12 5 1 0,43
024 021 17 1295 7 9 7EaO 6 14 5 1 0,10
024 021 17 1295 7 9 8Aa0 5a 11 5 1 0,12
024 021 17 1295 799Aa00z 10 5 1 0,39

697 024 021-•Ožináni - ručně - v pruzích 77,36

024 031 11 1294 152Aal2b 13 7 1 0,12
024 031 11 1294 152Ba00 9 7 1 0,10
024 031 11 1294 152Bal2 11 7 1 0,20
024 031 11 1294 152Bal2 13 7 1 0,20
024 031 11 1294 152Bal2 14 7 1 0,10
024 031 11 1294 152Ca01a 7 7 1 0,10
024 031 11 1294 153Ca01a 11 7 1 0,15
024 031 11 1294 153Cal2 10 7 1 0,20
024 031 11 1294 153Cal2 13 7 1 0,15
024 031 11 1294 153Da00 9 7 1 0,25
024 031 11 1294 153Ea00z 10 7 1 0,15
024 031 11 1294 153Ea05 17 7 1 0,09
024 031 11 1294 15 3EaO 9 11 7 1 0,10
024 031 11 1294 15 3EaO 9 16 7 1 0,10
024 031 11 1294 153Eal2 12 7 1 0,17
024 031 11 1294 153Eal2 14 7 1 0,20
024 031 11 1294 154Bal2 15 7 1 0,08
024 031 11 1294 155Ca01a 8 7 1 0,10
024 031 11 1294 155Da07 16 7 1 0,05
024 031 11 1294 156Cal2 12 7 1 0,12
024 031 11 1294 156Da00 10 7 1 0,08
024 031 11 1294 156DalO 15 7 1 0,13
024 031 11 1294 157Ba01a 8 7 1 0,08
024 031 11 1294 157Ca00 9 7 1 0,14
024 031 11 1294 157Ca01a 8 7 1 0,20
024 031 11 1294 157Ca07 16 7 1 0,14
024 031 11 1294 15 7DaO 9 15 7 1 0,07
024 031 11 1294 157Dal2 16 7 1 0,05
024 031 11 1294 158Aa00 9 7 1 0,19
024 031 11 1294 158Aa01 8 7 1 0,16
024 031 11 1294 158Aa01 9 7 1 0,12
024 031 11 1294 158Aa01 11 7 1 0,15
024 031 11 1294 15 8Aa0 9 15 7 1 0,17
024 031 11 1294 15 8Aa0 9 17 7 1 0,06
024 031 11 1294 158AalO 10 7 1 0,10
024 031 11 1294 158AalO 15 7 1 0,09
024 031 11 1294 158Ca00 9 7 1 0,35
024 031 11 1294 158Cal2 10 7 1 0,30
024 031 11 1294 158Da01a 8 7 1 0,14
024 031 11 1294 15 9Aa0la 8 7 1 0,25
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024 031 11 1294 15 9Aal0 13 7 1 0,25
024 031 11 1294 15 9Ba01 6 7 1 0,05
024 031 11 1294 15 9Bal1 13 7 1 0,07
024 031 11 1294 15 9Ca0 0 9 7 1 0,15
024 031 11 1294 15 9Da0 0 9 7 1 0,50
024 031 11 1294 15 9Eal0 13 7 1 0,07
024 031 11 1294 15 9Fa0la 8 7 1 0,07
024 031 11 1294 15 9Fa0 8 14 7 1 0,35
024 031 11 1294 15 9Fa0 8 16 7 1 0,10
024 031 11 1294 15 9Fa0 8 17 7 1 0,02
024 031 11 1294 160Aa00 9 7 1 0,20
024 031 11 1294 162Ba00 9 7 1 0,10
024 031 11 1294 162Ba06 15 7 1 0,06
024 031 11 1294 162Ca05 16 7 1 0,06
024 031 11 1294 162Da00z 10 7 1 0,17
024 031 11 1294 162Ea00 9 7 1 0,05
024 031 11 1294 162Ea01 7 7 1 0,05
024 031 11 1294 162Ea05 16 7 1 0,08
024 031 11 1294 162Ea05 17 7 1 0,10
024 031 11 1294 162Fa00 9 7 1 0,10
024 031 11 1294 162Fa01a 8 7 1 0,10
024 031 11 1294 162Fa05 14 7 1 0,06
024 031 11 1294 162Fa05 15 7 1 0,15
024 031 11 1294 162Fa05 16 7 1 0,04
024 031 11 1294 163Aa04 16 7 1 0,03
024 031 11 1294 165Aall 17 7 1 0,11
024 031 11 1294 166Aall 11 7 1 0,10
024 031 11 1294 166Ball 10 7 1 0,32
024 031 11 1294 166Ball 11 7 1 0,09
024 031 11 1294 166Ball 15 7 1 0,10
024 031 11 1294 166Ball 16 7 1 0,02
024 031 11 1294 166Ca00 10 7 1 0,21
024 031 11 1294 167Aa00 9 7 1 0,11
024 031 11 1294 167Aal4 11 7 1 0,26
024 031 11 1294 167Ba01a 11 7 1 0,09
024 031 11 1294 16 7BaO 9 15 7 1 0,12
024 031 11 1294 167Ball 12 7 1 0,12
024 031 11 1294 168Aal2b 13 7 1 0,11
024 031 11 1294 168Aal2b 14 7 1 0,46
024 031 11 1294 168Ba01b 12 7 1 0,06
024 031 11 1294 168Bal3b 12 7 1 0,13
024 031 11 1294 16 9Aa0 0 9 7 1 0,07
024 031 11 1294 16 9Aa0lb 5 7 1 0,06
024 031 11 1294 16 9Aa0lb 11 7 1 0,07
024 031 11 1294 169Aa01c 17 7 1 0,07
024 031 11 1294 16 9Aa0 9 10 7 1 0,11
024 031 11 1294 16 9Ba0 0 9 7 1 0,10
024 031 11 1294 16 9Ca0la 16 7 1 0,18
024 031 11 1294 16 9Cal7 10 7 1 0,15
024 031 11 1294 16 9Da0 0 9 7 1 0,09
024 031 11 1294 169Da01a 8 7 1 0,08
024 031 11 1294 16 9Dal1 10 7 1 0,23
024 031 11 1294 16 9Dal1 13 7 1 0,07
024 031 11 1294 170Aa01a 7 7 1 0,12
024 031 11 1294 17 OAaO 9 9 7 1 0,22
024 031 11 1294 17 OAaO 9 16 7 1 0,11
024 031 11 1294 17lAa9 02 13 7 1 0,26
024 031 11 1294 17lAaOla 13 7 1 0,10
024 031 11 1294 172Ba00 9 7 1 0,20
024 031 11 1294 172Ba01a 15 7 1 0,07
024 031 11 1294 172Ball 15 7 1 0,11
024 031 11 1294 172Ball 16 7 1 0,09
024 031 11 1294 172Ca00a 9 7 1 0,68
024 031 11 1294 173Ba01a 6 7 1 0,30
024 031 11 1294 173Ba01a 14 7 1 0,18
024 031 11 1294 173Ba08a 16 7 1 0,05
024 031 11 1294 173Ba08a 17 7 1 0,05
024 031 11 1294 17 3CaOlb 15 7 1 0,20
024 031 11 1294 17 3Cal4 10 7 1 0,28
024 031 11 1294 17 3Cal4 13 7 1 0,07
024 031 11 1294 17 3Cal4 16 7 1 0,11
024 031 11 1294 173Da01a 7 7 1 0,04
024 031 11 1294 173Da01a 9 7 1 0,11
024 031 11 1294 17 3DaO 5 15 7 1 0,06
024 031 11 1294 17 3Dal2 12 7 1 0,08
024 031 11 1294 173Ea01a 13 7 1 0,16
024 031 11 1294 17 3FaO 0 9 7 1 0,08
024 031 11 1294 17 3FaOla 15 7 1 0,07
024 031 11 1294 17 4Aal01 13 7 1 0,07
024 031 11 1294 174Aa08a 16 7 1 0,05
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024 031 11 1294 17 4BaOla 15 7 1 0,05
024 031 11 1294 17 4Bal2 11 7 1 0,10
024 031 11 1294 17 4Ca0 0 9 7 1 0,24
024 031 11 1294 174Ca01a 8 7 1 0,18
024 031 11 1294 174Ca01a 15 7 1 0,05
024 031 11 1294 17 4Ca0 8 15 7 1 0,10
024 031 11 1294 17 4Cal1 16 7 1 0,13
024 031 11 1294 17 4Da0 0 9 7 1 0,80
024 031 11 1294 17 5AaOla 7 7 1 0,30
024 031 11 1294 17 5Aal2 15 7 1 0,06
024 031 11 1294 17 5BaOla 9 7 1 0,17
024 031 11 1294 17 5Ba02c 13 7 1 0,27
024 031 11 1294 17 5Bal1 12 7 1 0,05
024 031 11 1294 17 6Aal1 12 7 1 0,51
024 031 11 1294 176Ba01a 6 7 1 0,10
024 031 11 1294 17 6BaOlb 7 7 1 0,32
024 031 11 1294 17 6BaOlb 17 7 1 0,02
024 031 11 1294 17 6BaO 4 17 7 1 0,12
024 031 11 1294 177Aa00a 9 7 1 0,20
024 031 11 1294 252Aa03 17 7 1 0,13
024 031 11 1294 2 5 5BaO 3b 16 7 1 0,05
024 031 11 1294 268Ball 11 7 1 0,10
024 031 11 1294 268EalO 11 7 1 0,10
024 031 11 1294 269Aa00b 9 7 1 0,20
024 031 11 1294 2 6 9Aal5 13 7 1 0,28
024 031 11 1294 2 6 9Bal6 11 7 1 0,22
024 031 11 1294 272Aa00z 10 7 1 0,51
024 031 11 1294 2 7 4Ba0 0 16 7 1 0,04
024 031 11 1294 274Ba00z 10 7 1 0,06
024 031 11 1294 274Ba09a 10 7 1 0,07
024 031 11 1294 2 7 5AaO 9 11 7 1 0,49
024 031 11 1294 2 7 6Bal2 11 7 1 0,10
024 031 11 1294 2 7 6Cal4 13 7 1 0,10
024 031 11 1294 2 7 8Aal3 13 7 1 0,18
024 031 11 1294 2 7 8Cal3 13 7 1 0,04
024 031 11 1294 2 7 9Aa0la 6 7 1 0,20
024 031 11 1294 2 7 9Aal3a 12 7 1 0,07
024 031 14 1294 17 8Ba0 0 9 8 1 0,16
024 031 14 1294 17 8Ba0 7 11 8 1 0,03
024 031 14 1294 17 8Ba0 7 12 8 1 0,05
024 031 14 1294 17 8Ba0 7 15 8 1 0,14
024 031 14 1294 178Ca01a 15 8 1 0,17
024 031 14 1294 17 8Ca0 7 10 8 1 0,06
024 031 14 1294 17 8Cal5 10 8 1 0,46
024 031 14 1294 17 8Cal5 13 8 1 0,61
024 031 14 1294 17 8Cal5 15 8 1 0,17
024 031 14 1294 17 8Da0 0 9 8 1 0,10
024 031 14 1294 17 8Da01 6 8 1 0,54
024 031 14 1294 17 8Da01 10 8 1 0,09
024 031 14 1294 17 8Da0 5 12 8 1 0,05
024 031 14 1294 17 8Da0 5 15 8 1 0,30
024 031 14 1294 17 9Aa0 9 10 8 1 0,60
024 031 14 1294 17 9Ba0 9 15 8 1 0,08
024 031 14 1294 17 9Ba0 9 16 8 1 0,15
024 031 14 1294 17 9Bal2 10 8 1 0,45
024 031 14 1294 367Aa04 14 8 1 0,04
024 031 14 1294 367Aa04 15 8 1 0,05
024 031 14 1294 367Aa05a 15 8 1 0,07
024 031 14 1294 367Ba00b 9 8 1 0,17
024 031 14 1294 37 4Aal0 15 8 1 0,08
024 031 14 1294 37 4Ba0 0 9 8 1 0,10
024 031 14 1294 374Ba01a 14 8 1 0,09
024 031 14 1294 37 4Ba0 6 15 8 1 0,07
024 031 14 1294 37 4Bal3 11 8 1 0,10
024 031 14 1294 37 4Cal0 12 8 1 0,08
024 031 14 1294 37 5AaOla 8 8 1 0,20
024 031 14 1294 37 6Aa02a 13 8 1 0,04
024 031 14 1294 37 6Aa02b 13 8 1 0,05
024 031 14 1294 37 6BaOlb 13 8 1 0,02
024 031 14 1294 376Ba01c 4 8 1 0,19
024 031 14 1294 37 6BaO 9 13 8 1 0,04
024 031 14 1294 376Ca01a 9 8 1 0,20
024 031 14 1294 37 7BaO 0 9 8 1 0,05
024 031 14 1294 37 7BaO 9 15 8 1 0,13
024 031 14 1294 37 8Bal0 11 8 1 0,35
024 031 14 1294 378Ca00 9 8 1 0,85
024 031 14 1294 37 8Cal0 11 8 1 0,10
024 031 14 1294 38 4Ba0 9 13 8 1 0,44
024 031 14 1294 38 4Ba0 9 14 8 1 0,04
024 031 14 1294 38 4BaO 9 15 8 1 0,44
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024 031 14 1294 38 5AaO1 13 8 1 0,04
024 031 14 1294 38 5Aal0 13 8 1 0,27
024 031 14 1294 38 5DaOlb 13 8 1 0,10
024 031 14 1294 38 5DaO 8 12 8 1 0,30
024 031 14 1294 38 5DaO 8 13 8 1 0,10
024 031 14 1294 38 5DaO 8 15 8 1 0,08
024 031 14 1294 38 6Bal3b 10 8 1 0,10
024 031 14 1294 387Bal0b 13 8 1 0,07
024 031 14 1294 38 8Aa01 13 8 1 0,06
024 031 14 1294 388Aal0a 12 8 1 0,15
024 031 14 1294 388Ba00 9 8 1 0,05
024 031 14 1294 38 8Ba0 9 12 8 1 0, 95
024 031 14 1294 38 8Ba0 9 14 8 1 0,06
024 031 14 1294 388Da08 13 8 1 0,35
024 031 14 1294 388Da08 14 8 1 0,08
024 031 14 1294 38 8Dal0 13 8 1 0,09
024 031 14 1294 452Call 11 8 1 0,14
024 031 14 1294 4 7 7DaO 4 15 8 1 0,05
024 031 14 1294 4 8 4BaO 0 9 8 1 0,07
024 031 14 1294 4 8 4BaO 8 13 8 1 0,03
024 031 14 1294 485Aa00 9 8 1 0,17
024 031 14 1294 4 8 5AaOla 6 8 1 0,12
024 031 14 1294 4 8 5AaOla 8 8 1 0,54
024 031 14 1294 485Aa01b 15 8 1 0,05
024 031 14 1294 485Aa05 10 8 1 0, 92
024 031 14 1294 485Aa05 11 8 1 0,03
024 031 14 1294 485Aa05 12 8 1 0,03
024 031 14 1294 485Aa05 14 8 1 0,03
024 031 14 1294 4 8 5BaO1 14 8 1 0,07
024 031 14 1294 485Ba04 10 8 1 0,71
024 031 14 1294 485Ba05 10 8 1 0,71
024 031 14 1294 485Ba05 11 8 1 0,05
024 031 14 1294 485Ba05 14 8 1 0,03
024 031 14 1294 485Ba05 15 8 1 0,23
024 031 14 1294 485Ba09 14 8 1 0,08
024 031 14 1294 4 8 5CaO 0 9 8 1 0,09
024 031 14 1294 4 8 5CaOlb 15 8 1 0,05
024 031 14 1294 4 8 5CaO 4 16 8 1 0,05
024 031 14 1294 4 8 5Cal2 13 8 1 0,08
024 031 14 1294 4 8 5Cal2 15 8 1 0,05
024 031 14 1294 4 8 5Da02a 13 8 1 0,05
024 031 14 1294 485Da02b 13 8 1 0,05
024 031 14 1294 486Ca01b 15 8 1 0,05
024 031 14 1294 4 8 6CaO 4 13 8 1 0,15
024 031 14 1294 4 8 6CaO 5a 10 8 1 1,05
024 031 14 1294 4 8 6CaO 5a 13 8 1 0,08
024 031 14 1294 4 8 6CaO 5a 15 8 1 0,30
024 031 14 1294 486Da00 9 8 1 0,58
024 031 14 1294 486Da04 14 8 1 0,05
024 031 14 1295 752Aa01 15 7 1 0,20
024 031 14 1295 752Aal3 11 7 1 0,56
024 031 14 1295 752Aal3 13 7 1 0,70
024 031 14 1295 752Ba01a 9 7 1 0,42
024 031 14 1295 752Ba01b 15 7 1 0,45
024 031 14 1295 752Ba01b 16 7 1 0,04
024 031 14 1295 7 52BaO 9 10 7 1 0,19
024 031 14 1295 7 52BaO 9 15 7 1 0,46
024 031 14 1295 752Bal3b 10 7 1 0,65
024 031 14 1295 752Bal3b 15 7 1 0,58
024 031 14 1295 7 52CaO 9 10 7 1 0,50
024 031 14 1295 7 52CaO 9 15 7 1 0,47
024 031 14 1295 752Eal2a 15 7 1 0,40
024 031 14 1295 7 5 3AaOla 14 7 1 0,16
024 031 14 1295 7 5 3AaO 9 12 7 1 0,32
024 031 14 1295 7 5 3AaO 9 14 7 1 0,38
024 031 14 1295 7 5 3BaO 7b 16 7 1 0,18
024 031 14 1295 7 5 3BaO 9b 11 7 1 0,46
024 031 14 1295 7 5 3BaO 9b 15 7 1 1,09
024 031 14 1295 753Ca01a 8 7 1 0,20
024 031 14 1295 7 5 3DaO 0 9 7 1 0,05
024 031 14 1295 7 5 3DaO 3b 10 7 1 0,80
024 031 14 1295 7 5 3EaO1 15 7 1 0,12
024 031 14 1295 7 5 3Eal0 10 7 1 0,50
024 031 14 1295 753Fa00 15 7 1 0,25
024 031 14 1295 753Fal0b 14 7 1 0,41
024 031 14 1295 7 5 4Aal0a 14 7 1 0,54
024 031 14 1295 754Ba01a 7 7 1 0, 92
024 031 14 1295 754Ba01b 6 7 1 1,13
024 031 14 1295 754Ba01b 15 7 1 0,06
024 031 14 1295 754Ba01b 16 7 1 0,06
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024 031 14 1295 754Bal2a 10 7 1 0,80
024 031 14 1295 7 5 4Ca01 12 7 1 0,25
024 031 14 1295 7 5 4CaO 8b 12 7 1 0,42
024 031 14 1295 7 5 4CaO 8b 15 7 1 0,19
024 031 14 1295 754Cal2 11 7 1 0,49
024 031 14 1295 754Da01a 15 7 1 0,22
024 031 14 1295 754Da01c 15 7 1 0,25
024 031 14 1295 754Da01d 12 7 1 0,54
024 031 14 1295 754Da01e 15 7 1 0,15
024 031 14 1295 754Da01f 15 7 1 0,35
024 031 14 1295 754Da08b 15 8 1 0,04
024 031 14 1295 754Dall 13 8 1 0,33
024 031 14 1295 754Dal2b 15 8 1 0,19
024 031 14 1295 754Ea01a 6 8 1 0,17
024 031 14 1295 754EalO 15 8 1 0,40
024 031 14 1295 754Ea08 13 8 1 1,05
024 031 14 1295 7 5 5AaOla 14 8 1 0,20
024 031 14 1295 7 5 5AaOla 15 8 1 0,55
024 031 14 1295 7 5 5CaOla 15 8 1 0,52
024 031 14 1295 7 5 5CaOla 16 8 1 0,10
024 031 14 1295 7 5 5Cal1 15 8 1 0,56
024 031 14 1295 7 5 5DaOlc 15 8 1 0,30
024 031 14 1295 7 5 5DaOlb 15 8 1 0,53
024 031 14 1295 7 5 5DaO 3a 15 8 1 0,04
024 031 14 1295 7 5 5EaO1 9 8 1 0,89
024 031 14 1295 7 5 5Eal0 10 8 1 0,30
024 031 14 1295 7 5 5EaO 8 13 8 1 1,22
024 031 14 1295 7 6 3AaO 5 15 7 1 0,24
024 031 14 1295 763Ba01c 15 8 1 0,16
024 031 14 1295 7 6 3BaO 5 15 8 1 0,10
024 031 14 1295 7 6 3BaO 9 14 8 1 0,40
024 031 14 1295 7 6 3Bal4 14 8 1 0,33
024 031 14 1295 764Aa01a 15 8 1 0,46
024 031 14 1295 7 6 4Aal0 15 8 1 0,47
024 031 14 1295 764Ba01a 15 8 1 0,05
024 031 14 1295 764Ba03c 10 8 1 0,27
024 031 14 1295 764Ba03d 10 8 1 0,11
024 031 14 1295 764Ba09a 11 8 1 0,46
024 031 14 1295 764Ba09b 14 8 1 0,14
024 031 14 1295 764Ba09b 15 8 1 0,06
024 031 14 1295 7 6 4Ca0 9 10 8 1 0,47
024 031 14 1295 7 6 5AaO 3a 16 8 1 0,07
024 031 14 1295 765Aa09b 10 8 1 0,50
024 031 14 1295 765Aa09b 12 8 1 0,10
024 031 14 1295 7 6 5Aal1 13 8 1 0,52
024 031 14 1295 7 6 5BaOlc 15 8 1 0,12
024 031 14 1295 7 6 5CaO 3b 15 8 1 0,05
024 031 14 1295 7 6 5CaO 9 13 8 1 0,16
024 031 14 1295 7 6 5DaOla 15 8 1 0,25
024 031 14 1295 7 6 5DaOla 16 8 1 0,10
024 031 14 1295 7 6 5DaOlb 16 8 1 0,34
024 031 14 1295 7 6 5DaOlc 15 8 1 0,25
024 031 14 1295 7 6 5Dal0 11 8 1 0,36
024 031 14 1295 7 6 5Dal0 12 8 1 0,20
024 031 14 1295 7 6 5Dal0 15 8 1 0,18
024 031 14 1295 7 6 5EaOla 15 8 1 0,26
024 031 14 1295 7 6 5EaO 8b 15 8 1 0,26
024 031 14 1295 765Fa08c 15 8 1 0,09
024 031 14 1295 7 6 5GaOla 14 8 1 0,25
024 031 14 1295 766Aal2a 14 8 1 0,35
024 031 14 1295 7 6 6Bal3a 11 8 1 0,55
024 031 14 1295 7 6 6Bal3b 10 8 1 0,40
024 031 14 1295 766Cal3a 12 8 1 0,80
024 031 14 1295 7 6 6CaO 7 13 8 1 0,25
024 031 14 1295 766Cal3b 13 8 1 0,43
024 031 14 1295 7 6 6Dal0 12 8 1 0,40
024 031 14 1295 767Ba00a 10 8 1 0,38
024 031 14 1295 767Ba00a 14 8 1 0,45
024 031 14 1295 767Ba00b 10 8 1 0,41
024 031 14 1295 768Bal3 14 8 1 0,60
024 031 14 1295 768Da501 8 1 0,26
024 031 14 1295 768Da501 15 8 1 0,55
024 031 14 1295 768Dal3 13 8 1 0,52
024 031 16 1294 652Aa05 16 6 1 0,17
024 031 16 1294 652Ba02b 16 6 1 0,10
024 031 16 1294 652Ba05 14 6 1 0,07
024 031 16 1294 652Ba05 16 6 1 0,04
024 031 16 1294 652Ca07 15 6 1 0,27
024 031 16 1294 652Da02a 11 7 1 0,04
024 031 16 1294 652Da08 15 6 1 0,10
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024 031 16 1294 652Ga05 16 7 1 0,12
024 031 16 1294 653Ba03 15 6 1 0,17
024 031 16 1294 653Ca07 14 6 1 0,07
024 031 16 1294 653Eal4 11 7 1 0,05
024 031 16 1294 654Aa07a 15 6 1 0,19
024 031 16 1294 654Da09a 16 6 1 0,15
024 031 16 1294 655Aallb 15 6 1 0,15
024 031 16 1294 655Aallb 16 6 1 0,06
024 031 16 1294 655Aallb 17 7 1 0,20
024 031 16 1294 655Ca00z 10 7 1 0,22
024 031 16 1294 657AalO 13 6 1 0,20
024 031 16 1294 658Aa05 15 6 1 0,20
024 031 16 1294 658Bal2 16 7 1 0,11
024 031 16 1294 658Ca05 15 6 1 0,17
024 031 16 1294 66 OAaO 9 10 6 1 0,30
024 031 16 1294 661Aa05 15 6 1 0,08
024 031 16 1294 661Ca00 9 6 1 0,07
024 031 16 1294 661Ca00 15 6 1 0,07
024 031 16 1294 662BaO 9 11 7 1 0,05
024 031 16 1294 663Aa00b 9 7 1 0,03
024 031 16 1294 663Aa03b 16 6 1 0,06
024 031 16 1294 663Aa03b 17 7 1 0,08
024 031 16 1294 663Aa05 16 6 1 0,17
024 031 16 1294 663Aa07 15 6 1 0,12
024 031 16 1294 663Aa07 16 6 1 0,31
024 031 16 1294 663Aalla 13 6 1 0,20
024 031 16 1294 664Aa03c 16 8 1 0,06
024 031 16 1294 664Aa05 16 8 1 0,10
024 031 16 1294 664Aal4 11 6 1 0,15
024 031 16 1294 664Aal4 15 6 1 0,05
024 031 16 1294 664Aal4 17 6 1 0,03
024 031 16 1294 664Cal4 14 7 1 0,18
024 031 16 1294 665Bal04 16 6 1 0,22
024 031 16 1294 666Ba05 13 6 1 0,05
024 031 16 1294 666BalO 15 6 1 0,22
024 031 16 1294 666Bal5 14 6 1 0,45
024 031 16 1294 666Bal5 17 6 1 0,08
024 031 16 1294 667Ca09a 16 6 1 0,15
024 031 16 1294 667Call 13 6 1 0,09
024 031 16 1294 6 6 8 BaO 8 16 8 1 0,10
024 031 16 1294 668Cal3b 14 8 1 0,22
024 031 16 1294 668Cal3b 16 8 1 0,36
024 031 16 1294 67 0Bal2 15 6 1 0,15
024 031 16 1294 672Aa00 9 7 1 0,03
024 031 16 1294 672Aal2 13 6 1 0,05
024 031 16 1294 673Aa08a 16 8 1 0,12
024 031 16 1294 67 3Aal2a 15 6 1 0,48
024 031 16 1294 673Ca08 15 6 1 0,25
024 031 16 1294 67 4Aa0 7 15 6 1 0,10
024 031 16 1294 67 4Ba0 7 15 6 1 0,33
024 031 16 1294 67 4Ca0 4 16 6 1 0,14
024 031 16 1294 674Ea03b 16 6 1 0,08
024 031 16 1294 67 4EaO 5a 17 7 1 0,11
024 031 16 1294 67 8Aal2 11 6 1 0,24
024 031 16 1294 67 8Aal2 15 6 1 1,28
024 031 16 1294 678Ba00 17 6 1 0,02
024 031 16 1294 67 8Ba0 7 16 7 1 0,18
024 031 16 1294 67 8Bal2 13 6 1 0,08
024 031 16 1294 67 8Bal2 16 7 1 0,73
024 031 16 1294 67 8Cal2 15 6 1 0,18
024 031 16 1294 67 8Cal2 16 6 1 0,07
024 031 16 1294 67 9Ba08a 15 8 1 0,12
024 031 16 1294 67 9Cal0a 11 7 1 0,04
024 031 16 1294 68 OBaO 9 13 6 1 0,24
024 031 16 1294 68 OBaO 9 14 6 1 0,30
024 031 16 1294 68 OBaO 9 17 6 1 0,12
024 031 16 1294 68 OBaO 9 17 8 1 0,24
024 031 16 1294 68 ODal0 16 6 1 0,47
024 031 16 1294 68 ODal0 16 8 1 0,05
024 031 16 1294 68IDaO 8 16 6 1 0,06
024 031 16 1294 68 3Bal2a 15 6 1 0,43
024 031 16 1294 68 5BaO 0 9 6 1 0,01
024 031 16 1294 68 5BaO 0 12 6 1 0,05
024 031 16 1294 68 5BaOla 11 6 1 0,05
024 031 16 1294 68 5Bal3b 12 6 1 0,14
024 031 16 1294 68 5Bal3b 14 7 1 0,28
024 031 16 9129 687Ca04z 16 6 1 0,21
024 031 17 1295 7 5 7AaO 5b 17 5 1 0,17
024 031 17 1295 7 5 7AaO 9 13 5 1 0,46
024 031 17 1295 7 5 7AaO 8 12 5 1 0,22
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024 031 17 1295 757Dal3 11 5 1 0,57
024 031 17 1295 757Ea00a 13 5 1 0,50
024 031 17 1295 757Ea01a 14 5 1 0,05
024 031 17 1295 757Ea04b 12 5 1 0,11
024 031 17 1295 757Ea04b 13 5 1 0,12
024 031 17 1295 7 5 9Ba0lb 5 1 0,31
024 031 17 1295 7 5 9Bal3 12 5 1 0,30
024 031 17 1295 760Aa00 11 5 1 0, 98
024 031 17 1295 760Ba01a 14 5 1 0,53
024 031 17 1295 760Ba09 15 5 1 0,14
024 031 17 1295 7 6 OBal0 15 5 1 0,35
024 031 17 1295 761Ca00y 10 5 1 1,30
024 031 17 1295 761Ca00z 10 5 1 1,16
024 031 17 1295 761Ca01a 13 5 1 0,45
024 031 17 1295 761Ca01c 16 5 1 0,02
024 031 17 1295 7 6IDaO 0 15 5 1 0,06
024 031 17 1295 761Da01a 11 5 1 0,49
024 031 17 1295 761Da01a 12 5 1 0,08
024 031 17 1295 762Aa00 10 5 1 0,30
024 031 17 1295 762Aa01 14 5 1 0,15
024 031 17 1295 762Aa01 15 5 1 0,04
024 031 17 1295 762AalO 14 5 1 0,40
024 031 17 1295 762BalO 12 5 1 0,26
024 031 17 1295 762BalO 16 5 1 0,34
024 031 17 1295 762CalO 14 5 1 0,64
024 031 17 1295 7 6 9Aal3 13 5 1 0,43
024 031 17 1295 7 7 OCaO 5 14 5 1 0,32
024 031 17 1295 7 7 OCaO 5 15 5 1 0,11
024 031 17 1295 7 7lFa02c 13 5 1 0,20
024 031 17 1295 7 7lFa02c 14 5 1 0,12
024 031 17 1295 7 7 3AaOlb 13 5 1 0,33
024 031 17 1295 7 7 5Dal0 11 5 1 0,54
024 031 17 1295 7 7 6AaO 4b 14 5 1 0,56
024 031 17 1295 7 7 7Dal3 11 5 1 0,27
024 031 17 1295 777Ea04b 14 5 1 0,08
024 031 17 1295 777Ea04b 16 5 1 0,08
024 031 17 1295 7 7 8Aa9 01 10 5 1 0,15
024 031 17 1295 7 7 8Aa9 02 10 5 1 0,09
024 031 17 1295 778Aa01a 14 5 1 0,13
024 031 17 1295 7 7 8Aa0lb 15 5 1 0,02
024 031 17 1295 778Aa03a 14 5 1 0,20
024 031 17 1295 778Aa03b 14 5 1 0,40
024 031 17 1295 778Aa03b 15 5 1 0,13
024 031 17 1295 7 7 8Aa0 5 14 5 1 0,15
024 031 17 1295 7 7 8Aal4 15 5 1 0,13
024 031 17 1295 7 7 8Ba0lb 13 5 1 0,33
024 031 17 1295 7 7 8Ca0lb 13 5 1 0,20
024 031 17 1295 7 7 8Da0 3 14 5 1 1,10
024 031 17 1295 7 7 8Da0 4 14 5 1 1,44
024 031 17 1295 7 7 8Da0 4 15 5 1 0,05
024 031 17 1295 778Ea01a 14 5 1 0,26
024 031 17 1295 7 7 8Ea0lb 14 5 1 0,21
024 031 17 1295 7 7 8Ea0 4 14 5 1 0,17
024 031 17 1295 7 7 9Aa0 4 16 5 1 0,22
024 031 17 1295 7 7 9Aa0 6 16 5 1 0,52
024 031 17 1295 77 9Ba901 10 5 1 0,09
024 031 17 1295 77 9Ba02 14 5 1 0,70
024 031 17 1295 7 7 9Ba0 4 16 5 1 0,43
024 031 17 1295 77 9Ea02 17 5 1 0,04
024 031 17 1295 77 9Ga02 14 5 1 0,34
024 031 17 1295 77 9Ga04a 15 5 1 0,09
024 031 17 1295 7 7 9Ga0 4b 15 5 1 1,33
024 031 17 1295 7 8lEaO 3 17 5 1 0,10
024 031 17 1295 7 8lEaO 4 16 5 1 1,32
024 031 17 1295 7 8lEal4 13 5 1 0,46
024 031 17 1295 7 8 2AaO 7 16 5 1 0,32
024 031 17 1295 7 8 2AaO 7 17 5 1 0,13
024 031 17 1295 7 8 2CaO 3 14 5 1 0,20
024 031 17 1295 7 8 4Aa02 13 5 1 0,38
024 031 17 1295 7 8 4Aa0 6 13 5 1 0,14
024 031 17 1295 7 8 5DaO 3a 16 5 1 0,25
024 031 17 1295 786Aa02a 13 5 1 0,12
024 031 17 1295 7 8 6BaO 4 15 5 1 0,33
024 031 17 1295 7 8 6CaOld 13 5 1 0,60
024 031 17 1295 786Ea04a 14 5 1 0,05
024 031 17 1295 786Ea04a 15 5 1 0,02
024 031 17 1295 786Ea04b 14 5 1 0,64
024 031 17 1295 7 8 6Eal1 16 5 1 0,57
024 031 17 1295 7 8 8Ca0 9 17 5 1 0, 95
024 031 17 1295 7 8 8Dal0 13 5 1 0,56
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024 031 17 1295 7 8 8Dal0 14 5 1 0,66
024 031 17 1295 7 8 8Dal0 17 5 1 1,23
024 031 17 1295 78 9Bal2 15 5 1 0,67
024 031 17 1295 7 9 ODaO1 15 5 1 0,03
024 031 17 1295 7 9 OEaO 4 15 5 1 0,17
024 031 17 1295 7 9 OEal4 15 5 1 0,18
024 031 17 1295 7 9 0Fa02a 14 5 1 0,15
024 031 17 1295 7 9 0Fa02a 15 5 1 0,22
024 031 17 1295 7 9 0Ga02 15 5 1 0,08
024 031 17 1295 7 9 OGaO 3 14 5 1 0,25
024 031 17 1295 790Ga07a 14 5 1 0,13
024 031 17 1295 7 9 0Jal2 15 5 1 0,50
024 031 17 1295 7 9lAaO 4 14 5 1 1, 90
024 031 17 1295 7 9lAaO 7a 14 5 1 0,10
024 031 17 1295 7 9lAaO 7b 13 5 1 0,29
024 031 17 1295 791Ba03a 13 5 1 0,28
024 031 17 1295 7 92AaO 8b 6 5 1 0,28
024 031 17 1295 792Ba08b 13 5 1 0,12
024 031 17 1295 7 9 3CaO 4 15 5 1 0,16
024 031 17 1295 7 9 3CaO 9 16 5 1 0,99
024 031 17 1295 793Ea01a 9 5 1 0,29
024 031 17 1295 793Ea02a 13 5 1 0,50
024 031 17 1295 7 9 3Fal1 15 5 1 0,09
024 031 17 1295 7 9 4Aa0 3 14 5 1 1,12
024 031 17 1295 7 9 4Ca0lb 16 5 1 0,74
024 031 17 1295 7 9 5Aa9 02 10 5 1 0,09
024 031 17 1295 7 9 5Aa02a 15 5 1 0,34
024 031 17 1295 7 9 5Aa02b 15 5 1 0,71
024 031 17 1295 795Ba904 10 5 1 0,11
024 031 17 1295 7 9 5BaO 3 13 5 1 0,03
024 031 17 1295 7 9 6Aal4 13 5 1 0,43
024 031 17 1295 796Ba901 10 5 1 0,09
024 031 17 1295 796Ba902 10 5 1 0,11
024 031 17 1295 796Ba903 10 5 1 0,11
024 031 17 1295 7 9 6BaO 4 16 5 1 0,42
024 031 17 1295 7 9 6BaO 8 16 5 1 0,78
024 031 17 1295 7 9 6Ca9 04 10 5 1 0,10
024 031 17 1295 796Ca01a 13 5 1 0,32
024 031 17 1295 7 9 6CaO 3 16 5 1 0,37
024 031 17 1295 7 9 6DaO 5 15 5 1 1,39
024 031 17 1295 7 9 7AaOld 13 5 1 0,30
024 031 17 1295 7 9 7Aa02b 15 5 1 0,30
024 031 17 1295 797Aa03a 15 5 1 0,19
024 031 17 1295 797Aa03c 15 5 1 0, 95
024 031 17 1295 7 9 7Aal2 16 5 1 1,36
024 031 17 1295 7 9 7BaO 8 15 5 1 0,66
024 031 17 1295 7 9 7BaO 8 17 5 1 3,36
024 031 17 1295 7 9 7CaO 8 17 5 1 0,42
024 031 17 1295 7 9 7DaO 9 15 5 1 0,05
024 031 17 1295 7 9 7DaO 9 17 5 1 0,01
024 031 17 1295 7 9 7EaO 6 13 5 1 0,15

697 024 031-•Ožináni - ručně - celoplošně 147,43

024 421 11 1294 152Ba00 9 5 3 SML 1 0,10
024 421 11 1294 152Bal2 13 5 3 SML 1 0,50
024 421 11 1294 152Bal2 14 5 3 SML 1 0,40
024 421 11 1294 152Bal2 16 5 3 SML 1 0,07
024 421 11 1294 153Dall 12 5 3 SML 1 0,17
024 421 11 1294 153Dall 13 5 3 SML 1 0,11
024 421 11 1294 153Dall 15 5 3 SML 1 0,06
024 421 11 1294 153Ea05 15 5 3 SML 1 0,10
024 421 11 1294 153Ea05 16 5 3 SML 1 0,19
024 421 11 1294 153Ea05 17 5 3 SML 1 0,02
024 421 11 1294 15 3EaO 9 11 5 3 SML 1 0,23
024 421 11 1294 15 3EaO 9 15 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 15 3EaO 9 17 5 3 SML 1 0,31
024 421 11 1294 153Eal2 12 5 3 SML 1 0,29
024 421 11 1294 153Eal2 13 5 3 SML 1 0,06
024 421 11 1294 154Aa03b 10 5 3 SML 1 0,21
024 421 11 1294 154Aa03b 12 5 3 SML 1 0,17
024 421 11 1294 15 5BaO 9 15 5 3 SML 1 0,06
024 421 11 1294 15 5BaO 9 16 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 155Cal2 16 5 3 SML 1 0,08
024 421 11 1294 155Da01c 15 5 3 SML 1 0,02
024 421 11 1294 155Da02 15 5 3 SML 1 0,03
024 421 11 1294 155Da07 16 5 3 SML 1 0,08
024 421 11 1294 156Aa03a 17 5 3 SML 1 0,10
024 421 11 1294 157Ca07 15 5 3 SML 1 0,13
024 421 11 1294 157Ca07 16 5 3 SML 1 0,09
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024 421 11 1294 157Ca08 15 5 3 SML 1 0,17
024 421 11 1294 158Aa05 13 5 3 SML 1 0,03
024 421 11 1294 158Aa05 15 5 3 SML 1 0,06
024 421 11 1294 15 8Aa0 9 13 5 3 SML 1 0,08
024 421 11 1294 15 8Aa0 9 15 5 3 SML 1 0,62
024 421 11 1294 158AalO 15 5 3 SML 1 0,16
024 421 11 1294 158Ball 16 5 3 SML 1 0,05
024 421 11 1294 158Ca07 15 5 3 SML 1 0,07
024 421 11 1294 158Ca07 16 5 3 SML 1 0,03
024 421 11 1294 158Da03 17 5 3 SML 1 0,07
024 421 11 1294 158Fall 13 5 3 SML 1 0,30
024 421 11 1294 15 9Aal0 13 5 3 SML 1 0,25
024 421 11 1294 15 9Bal1 13 5 3 SML 1 0,10
024 421 11 1294 15 9Ca0 5b 11 5 3 SML 1 0,28
024 421 11 1294 15 9Ca0 5b 12 5 3 SML 1 0,05
024 421 11 1294 15 9Eal0 13 5 3 SML 1 0,24
024 421 11 1294 15 9Fa0 8 14 5 3 SML 1 0,40
024 421 11 1294 15 9Fa0 8 15 5 3 SML 1 0,10
024 421 11 1294 164Aa01 6 5 3 SML 1 0,15
024 421 11 1294 164Aa01 15 5 3 SML 1 0,15
024 421 11 1294 165Aall 17 5 3 SML 1 0,13
024 421 11 1294 166Aall 11 5 3 SML 1 0,29
024 421 11 1294 166Ball 11 5 3 SML 1 0,30
024 421 11 1294 167Aal4 11 5 3 SML 1 0,49
024 421 11 1294 16 7BaO 9 15 5 3 SML 1 0,11
024 421 11 1294 168Aal2a 12 5 3 SML 1 0,23
024 421 11 1294 168Aal2b 14 5 3 SML 1 0,64
024 421 11 1294 168Bal3a 13 5 3 SML 1 0,13
024 421 11 1294 168Bal3a 16 5 3 SML 1 0,07
024 421 11 1294 168Bal3b 12 5 3 SML 1 0,13
024 421 11 1294 16 9Aa0 9 10 5 3 SML 1 0,33
024 421 11 1294 16 9Aa0 9 15 5 3 SML 1 0,10
024 421 11 1294 16 9Ba0 0 9 5 3 SML 1 0,57
024 421 11 1294 169Ca03a 10 5 3 SML 1 0,20
024 421 11 1294 169Ca03a 11 5 3 SML 1 0,05
024 421 11 1294 169Ca03b 10 5 3 SML 1 0,20
024 421 11 1294 16 9Ca0 5 12 5 3 SML 1 0,09
024 421 11 1294 16 9Dal1 10 5 3 SML 1 1,01
024 421 11 1294 16 9Dal1 15 5 3 SML 1 0,17
024 421 11 1294 16 9Dal1 16 5 3 SML 1 0,14
024 421 11 1294 17 OAaO 0 9 5 3 SML 1 0,36
024 421 11 1294 17 OAaO 4 15 5 3 SML 1 0,06
024 421 11 1294 17 OAaO 4 17 5 3 SML 1 0,02
024 421 11 1294 17 OAaO 5 12 5 3 SML 1 0,08
024 421 11 1294 17 OAaO 5 16 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 17 OAaO 9 16 5 3 SML 1 0,14
024 421 11 1294 172Ball 15 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 172Ball 16 5 3 SML 1 0,26
024 421 11 1294 17 3BaO 0 9 5 3 SML 1 0,09
024 421 11 1294 173Ba08a 11 5 3 SML 1 0,18
024 421 11 1294 173Ba08a 15 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 17 3CaO 9 13 5 3 SML 1 0,05
024 421 11 1294 17 3CaO 9 15 5 3 SML 1 0,07
024 421 11 1294 17 3Cal4 10 5 3 SML 1 0,13
024 421 11 1294 17 3DaO 5 15 5 3 SML 1 0,13
024 421 11 1294 17 3DaO 9 16 5 3 SML 1 0,02
024 421 11 1294 17 3Dal2 12 5 3 SML 1 0,33
024 421 11 1294 17 4Bal2 11 5 3 SML 1 0,60
024 421 11 1294 17 4Ca0 8 16 5 3 SML 1 0,11
024 421 11 1294 17 4Ca0 8 17 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 17 5AaOlb 5 5 3 SML 1 0,15
024 421 11 1294 17 5Bal1 12 5 3 SML 1 0,07
024 421 11 1294 17 6AaO 4 16 5 3 SML 1 0,09
024 421 11 1294 17 6Aal1 12 5 3 SML 1 0, 97
024 421 11 1294 17 6BaOlb 7 5 3 SML 1 0,22
024 421 11 1294 17 6BaOlb 16 5 3 SML 1 0,08
024 421 11 1294 17 6BaO 5 12 5 3 SML 1 0,06
024 421 11 1294 17 7Aa02b 16 5 3 SML 1 0,04
024 421 11 1294 17 7Ba02b 16 5 3 SML 1 0,03
024 421 11 1294 17 7Bal0 16 5 3 SML 1 0,04
024 421 16 1294 652Da08 16 5 6 SML 1 0,09
024 421 16 1294 652Fa00 9 5 6 SML 1 0,08
024 421 16 1294 652Fa01a 7 5 6 SML 1 0,31
024 421 16 1294 655CalO 16 5 6 SML 1 0,06
024 421 16 1294 657AalO 16 5 6 SML 1 0,06
024 421 16 1294 658Ba05 14 4 6 SML 1 0,06
024 421 16 1294 658Ca05 14 4 6 SML 1 0,06
024 421 16 1294 65 9Ca0 3b 15 5 6 SML 1 0,09
024 421 16 1294 65 9Da0 9 15 5 6 SML 1 0,09
024 421 16 1294 664Aa03c 16 5 6 SML 1 0,08
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024 421 16 1294 664Aa05 16 5 6 SML 1 0,12
024 421 16 1294 665Ba06c 15 5 6 SML 1 0,04
024 421 16 1294 667Aa05 14 5 6 SML 1 0,12
024 421 16 1294 667Ca07 13 5 6 SML 1 0,06
024 421 16 1294 6 6 8 BaO 8 16 5 6 SML 1 0,10
024 421 16 1294 673Aa08a 16 5 6 SML 1 0,12
024 421 16 1294 67 3Cal1 11 5 6 SML 1 0,08
024 421 16 1294 67 4Ca0 5 16 5 6 SML 1 0,10
024 421 16 1294 674Ea03a 16 5 6 SML 1 0,15
024 421 16 1294 67 8Bal2 16 5 6 SML 1 0,16
024 421 16 1294 67 9Ba08a 15 5 6 SML 1 0,12
024 421 16 1294 68 OBaO 9 17 5 6 SML 1 0,24
024 421 16 1294 680Ca03b 17 5 6 SML 1 0,18
024 421 16 1294 68 OCaO 5a 17 5 6 SML 1 0,36
024 421 16 1294 680Ca08b 17 5 6 SML 1 0,15
024 421 17 1295 7 8 5GaO 4 17 6 3 SML 1 0,51

697 024 421--Chemická. ochrana MLP proti buřeni - v pruzich 20,53

024 422 14 1294 17 8Aa0 0 9 5 11 SML 1 1,49
024 422 14 1294 17 8Cal5 13 5 11 SML 1 0,61
024 422 14 1295 7 52BaO 9 15 5 11 SML 2 0,46
024 422 14 1295 7 52CaO 9 15 5 11 SML 2 0,47
024 422 14 1295 7 5 3AaO 9 14 5 11 SML 2 0,38
024 422 14 1295 7 5 3BaO 7b 16 5 11 SML 1 0,18
024 422 14 1295 7 5 3BaO 9b 15 5 11 SML 1 1,09
024 422 14 1295 7 5 3DaO 3b 10 5 11 SML 2 0,80
024 422 14 1295 7 5 3Eal0 16 5 11 SML 2 0,31
024 422 14 1295 7 5 4CaO 8b 5 11 SML 1 0,30
024 422 14 1295 754Da01c 15 5 11 SML 1 0,25
024 422 14 1295 754Da01f 15 5 11 SML 1 0,35
024 422 14 1295 754Da08b 12 5 11 SML 1 0,37
024 422 14 1295 7 6 3AaO 9 15 5 11 SML 1 0,25
024 422 14 1295 763Ba01a 15 5 11 SML 1 0,41
024 422 14 1295 763Ba08 12 5 11 SML 1 0,40
024 422 14 1295 763Ba08 15 5 11 SML 1 0,20
024 422 14 1295 764Aa01a 15 5 11 SML 1 0,46
024 422 14 1295 7 6 4Aal0 10 5 11 SML 1 0,52
024 422 14 1295 7 6 4Aal0 14 5 11 SML 1 0,46
024 422 14 1295 7 6 4Ca0 8 12 5 11 SML 1 0,23
024 422 14 1295 7 6 5BaOla 15 5 11 SML 1 0,25
024 422 14 1295 765Ba01d 15 5 11 SML 1 0,06
024 422 14 1295 765Ba09b 12 5 11 SML 1 0,08
024 422 14 1295 765Ba09b 15 5 11 SML 1 0,29
024 422 14 1295 7 6 5CaO 9 17 5 11 SML 1 0,40
024 422 14 1295 7 6 5DaOlb 16 5 11 SML 1 0,34
024 422 14 1295 7 6 5DaO 8b 13 5 11 SML 1 0,33
024 422 14 1295 7 6 5EaOla 15 5 11 SML 1 0,26
024 422 14 1295 7 6 5EaO 8b 13 5 11 SML 1 0,25
024 422 14 1295 7 6 5EaO 8b 14 5 11 SML 1 0,10
024 422 14 1295 7 6 5EaO 8b 17 5 11 SML 1 0,50

697 024 422--Chemickéi ochrana MLP ]proti buřeni Fusilade 12,85

024 432 16 1294 652Aal4 11 5 11 SML 1 0,08
024 432 16 1294 657Cal2a 14 5 11 SML 1 0,43
024 432 16 1294 657Cal2b 14 5 11 SML 1 0,09
024 432 16 1294 660Cal0 16 5 11 SML 1 0,06
024 432 16 1294 664Cal4 16 5 11 SML 1 0,22
024 432 16 1294 667Aa05 14 5 11 SML 1 0,06
024 432 16 1294 667Ba08 13 5 11 SML 1 0,07
024 432 16 1294 667Ba08 14 5 11 SML 1 0,05
024 432 16 1294 667Ca09b 14 5 11 SML 1 0,14
024 432 16 1294 6 6 8Ca0 7 12 5 11 SML 1 0,05
024 432 16 1294 6 6 8Ca0 7 13 5 11 SML 1 0,04
024 432 16 1294 6 6 8Ca0 7 16 5 11 SML 1 0,27
024 432 16 1294 668Cal3b 14 5 11 SML 1 0,22
024 432 16 1294 668Cal3b 16 5 11 SML 1 0,36
024 432 16 1294 66 9Aa0 0 9 5 11 SML 1 0,05
024 432 16 1294 67 OBaO 7 14 5 11 SML 1 0,06
024 432 16 1294 67 OBaO 7 17 5 11 SML 1 0,15
024 432 16 1294 672Aal2 13 5 11 SML 1 0,06
024 432 16 1294 673Ca08 15 5 11 SML 1 0,70
024 432 16 1294 67 4Ba0 7 15 5 11 SML 1 0,15
024 432 16 1294 67 8Aa0 5 16 5 11 SML 1 0,06
024 432 16 1294 678Aa08 16 5 11 SML 1 0,08
024 432 16 1294 67 8Aal2 15 5 11 SML 1 0,10
024 432 16 1294 67 8Aal2 16 5 11 SML 1 0,46
024 432 16 1294 67 8Bal2 16 5 11 SML 1 0,34
024 432 16 1294 67 8Cal2 16 5 11 SML 1 0,33
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024 432 16 1294 67 9Cal0a 15 5 11 SML 1 0,16
024 432 16 1294 68 OBaO 9 14 5 11 SML 1 0,21
024 432 17 1295 756Aa04b 17 6 11 SML 1 0,09
024 432 17 1295 7 5 7AaO 5b 18 6 11 SML 1 0,05
024 432 17 1295 7 5 7CaO 5b 18 6 11 SML 1 0,10
024 432 17 1295 7 5 7CaO 9 18 6 11 SML 1 0,18
024 432 17 1295 757Ea06a 6 11 SML 1 0,11
024 432 17 1295 757EalO 18 6 11 SML 1 1,05
024 432 17 1295 759Aa05b 18 6 11 SML 1 0,11
024 432 17 1295 760Ba09 18 6 11 SML 1 0,12
024 432 17 1295 7 6lAaO 4 18 6 11 SML 1 0,07
024 432 17 1295 7 6lAaO 7 18 6 11 SML 1 0,27
024 432 17 1295 7 6lAal0 18 6 11 SML 1 0,72
024 432 17 1295 7 6lCaO 4 17 6 11 SML 1 0,50
024 432 17 1295 762BalO 18 6 11 SML 1 0,54
024 432 17 1295 777Ea04b 18 6 11 SML 1 0,24
024 432 17 1295 7 8 5GaO 4 18 6 11 SML 1 0,51
024 432 17 1295 7 8 5GaO 6b 17 6 11 SML 1 0,24
024 432 17 1295 7 8 5GaO 9b 17 6 11 SML 1 0,13
024 432 17 1295 7 8 5GaO 9c 18 6 11 SML 1 0,27
024 432 17 1295 7 8 5GaO 9d 18 6 11 SML 1 0,16
024 432 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 6 11 SML 1 0,45
024 432 17 1295 785Ga09g 18 6 11 SML 1 0,25

697 024 432--Chemická. ochrana MLP ]proti buřeni - Fusilade 11,21

024 511 16 1294 653Aa02b 16 10 1 0,09
024 511 16 1294 653Aa05 16 10 1 0,12
024 511 16 1294 664Cal4 16 10 1 0,15
024 511 16 1294 6 6 8 BaO 8 16 10 1 0,05
024 511 16 1294 678Ca00 10 1 0,10
024 511 16 1294 68 5Bal3b 14 10 1 0,28
024 511--Odstraněni škodicich dřevin - ručně 0,79

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 270,17

031 321 11 1294 153Ba01d 10 1 0,43
031 321 11 1294 155Aa01 10 1 0,21
031 321 11 1294 155Ba01b 10 1 0,30
031 321 11 1294 157Da01b 10 1 0,26
031 321 11 1294 158Ea01b 10 1 0,18
031 321 11 1294 15 9Aa0lb 10 1 1,15
031 321 11 1294 169Aa01c 10 1 0,26
031 321 11 1294 17 OAaOlb 10 1 1,01
031 321 11 1294 255Aa02b 10 1 0,06
031 321 11 1294 2 6 5AaOla 10 1 0,25
031 321 11 1294 2 7 5Aa02a 10 1 0,81
031 321 11 1294 2 7 5CaOlb 10 1 2,57
031 321 11 1294 2 7 6CaO1 10 1 0,45
031 321 11 1294 277Ba02a 10 1 0,53
031 321 11 1294 277Ca02b 10 1 0,37
031 321 14 1294 17 8Ba01 11 0,30
031 321 14 1294 17 8Ba02b 11 0,12
031 321 14 1294 17 8Ca0lb 11 1 0,35
031 321 14 1294 361Aa02b 11 1 0,44
031 321 14 1294 37 0Aa02c 11 1 0,10
031 321 14 1294 37 4Ba02b 11 1 0,35
031 321 14 1294 37 6AaOld 11 1 0,25
031 321 14 1294 37 6Ba02c 11 1 0,12
031 321 14 1294 376Ca01b 11 1 0,14
031 321 14 1294 37 6Ca02 11 1 0,17
031 321 14 1294 378Ba01b 11 1 0,04
031 321 14 1294 37 8Ca01 11 1 0,04
031 321 14 1294 380Aa01b 11 1 0,08
031 321 14 1294 38 5Ba02b 11 1 0,05
031 321 14 1294 38 5CaO1 11 1 0,35
031 321 14 1294 38 6Ba02 11 1 0,19
031 321 14 1294 388Ba01b 11 1 0,43
031 321 14 1294 38 8Ba02 11 1 0,16
031 321 14 1294 456Aa02 11 1 0,01
031 321 14 1294 467Ea02a 11 1 0,03
031 321 14 1294 4 8 6AaO 3 11 1,59
031 321 14 1295 752Ca01a 11 1 0,19
031 321 14 1295 752Ca01b 9 1 1,01
031 321 14 1295 752Da01 11 1 0,27
031 321 14 1295 752Ea02 9 1 1,16
031 321 14 1295 753Aa02a 9 1 1,07
031 321 14 1295 7 5 3BaOlb 11 1 0,20
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031 321 14 1295 7 5 3CaOld 11 1 1,18
031 321 14 1295 753Ca02 11 1 1,84
031 321 14 1295 753Fa02b 11 1 0,53
031 321 14 1295 754Ca02b 11 1 1,34
031 321 14 1295 754Da02b 11 1 2,71
031 321 14 1295 754Ea02 11 1 1,09
031 321 14 1295 755Ca02a 9 1 1,82
031 321 14 1295 7 5 5DaOla 11 1 0,10
031 321 14 1295 763Aa01c 11 1 1,01
031 321 14 1295 763Ba01d 11 1 1,14
031 321 14 1295 763Ba02a 11 1 0,35
031 321 14 1295 763Ba02b 11 1 0,50
031 321 14 1295 7 6 5AaOla 11 1 0,37
031 321 14 1295 7 6 5AaOle 11 1 1,09
031 321 14 1295 7 6 5BaOlb 11 1 0,49
031 321 14 1295 7 6 5BaOle 11 1 0,40
031 321 14 1295 7 6 5BaOlg 11 1 0,42
031 321 14 1295 765Ca02 11 1 1,64
031 321 14 1295 7 6 5DaOlf 11 1 0, 97
031 321 14 1295 765Fa02 9 1 0,36
031 321 14 1295 766Ba02b 9 1 1,20
031 321 16 1294 651Ba01a 10 1 1,02
031 321 16 1294 652Aa01b 10 1 0,46
031 321 16 1294 652Ba02a 5 1 0,52
031 321 16 1294 652Ga02 5 1 1,05
031 321 16 1294 653Aa01a 10 1 1,03
031 321 16 1294 654Da01b 5 1 0,16
031 321 16 1294 655Aa02a 5 1 0,07
031 321 16 1294 657Aa01a 5 1 0,21
031 321 16 1294 657Aa01b 11 1 1,27
031 321 16 1294 657Aa02a 11 1 0,46
031 321 16 1294 658Ba02 11 1 0,74
031 321 16 1294 65 9Ca01 10 1 0,47
031 321 16 1294 65 9Ca02 11 1 0,64
031 321 16 1294 660Ca02a 11 1 0, 93
031 321 16 1294 661Aa02 11 1 0,24
031 321 16 1294 661Ca02a 11 1 0,57
031 321 16 1294 662Ca02c 5 1 0,22
031 321 16 1294 663Aa01b 10 1 0,30
031 321 16 1294 663Aa01c 10 1 0,07
031 321 16 1294 663Aa02b 11 1 0,34
031 321 16 1294 664Ca01a 10 1 0,18
031 321 16 1294 664Ca02a 5 1 0,19
031 321 16 1294 666Ba01b 10 1 0,08
031 321 16 1294 667Ba01 10 1 0,24
031 321 16 1294 667Ca02a 10 1 0,23
031 321 16 1294 668Aa01b 10 1 0,11
031 321 16 1294 66 9Da02b 10 1 0,04
031 321 16 1294 669Fa01a 11 1 0,65
031 321 16 1294 66 9Fa02a 11 1 0,22
031 321 16 1294 66 9Fa02b 11 1 0,04
031 321 16 1294 67 OAaOlb 10 1 0,39
031 321 16 1294 672Aa02 11 1 1,02
031 321 16 1294 678Aa01c 10 1 0,24
031 321 16 1294 680Ca01a 10 1 0,63
031 321 16 1294 68lDa02b 11 1 0,26
031 321 16 1294 683Ca01c 10 1 0,21
031 321 16 1294 68 5BaOlb 10 1 0,10
031 321 17 1295 778Aa01a 4 1 0, 90
031 321 17 1295 7 7 8Aa0lb 4 1 0,40
031 321 17 1295 7 7 8Ca0lb 4 1 0,48
031 321 17 1295 7 8 0Ca02 4 1 0,76
031 321 17 1295 7 8lBaOlb 4 1 0,88
031 321 17 1295 782Da01 4 1 0,33
031 321 17 1295 782Ea01b 4 1 0,72
031 321 17 1295 7 8 5CaO1 4 1 0,06
031 321 17 1295 786Ca01a 4 1 0,10
031 321 17 1295 786Ca01b 4 1 0,67
031 321 17 1295 786Ca01c 4 1 0,33
031 321 17 1295 7 8 6CaOld 4 1 0,36
031 321 17 1295 786Ea01b 4 1 0,58
031 321 17 1295 7 8 7BaO1 4 1 0,60
031 321 17 1295 78 9Aa01a 4 1 0,15
031 321 17 1295 7 9lCaOla 4 1 0,54
031 321 17 1295 793Ea02a 4 1 1,40
031 321 17 1295 7 9 4Ca0lb 4 1 0,81
031 321 17 1295 794Ca01d 4 1 0,60
031 321 17 1295 7 9 5AaO1 4 1 0,59
031 321 17 1295 7 9 6CaOlb 4 1 0,57
031 321 17 1295 796Ca01c 4 1 0,63
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031 321 17 1295 797Aa01a 4 1 1,18
697 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 67,84

* 031-Prořezávky 67,84

036 111 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 5 1 160,000
036 111 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 1 110,000

697 036 111-Lapáky - kladeni - SM 270,000 ks

036 321 17 1295 999Xa999 7 1
697 036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická

80,000 
80,000 m3

697
036 331 17 1295 999Xa999 7
036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická

036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatnim škůdcům

1 60,000 
60,000 m3

410,000

058 111 16 1294 654Dal3a 9
697 058 111-Ručni práce

2 0,06 16,000
0,06 16,000 h

* 058-Ostatni pěstební práce 0,06 16,000

697 1 - Litovel 2018-2019 Rll-17 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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697 2 - Litovel 2018-2019 Rll-17 * Předaný-podminěný

011 011 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 3,00 1400,000
011 011 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 2,00 400,000
011 011 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 1 1,50 430,000
011 011 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 2,00 1000,000
011 011 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 1 0,58 150,000

697 011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 9,08 3380,000 m3

011 111 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 8,00 3500,000
011 111 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,20 100,000
011 111 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 10,00 5000,000
011 111 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 1 0,52 140,000

697 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - j ehl.+list. 18,72 8740,000 m3

011 141 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,20 100,000
011 141 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 1 5,00 3460,000

697 011 141-Úklid klestu (bez páleni) - mechan.-jehl.+1ist. 5,20 3560,000 m3

011 411 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 11 2 1,00 300,000
011 411 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 11 2 1,00 300,000
011 411 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 1 1,00 300,000

697 011 411-Drceni klestu 3,00 900,000 m3

011 611 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 5,00
011 611 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 1,00
011 611 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 1 1,00
011 611 16 1294 68 5BaOla 4 1 0,03

697 011 611-•Dočišťováni ploch po těžbě 7,03

* 011'-Vyklizováni ploch po těžbě 43,03 16580,000

012 051 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 SML 2 2,00
012 051 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 9 SML 2 3,00

697 012 051-Připrava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 5,00

012 071 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 3 SML 2 1,00
012 071 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 6 SML 2 1,00 2,000
012 071 16 1294 673Bal4a 9 6 SML 2 0,30
012 071 16 1294 67 3Cal1 9 6 SML 2 0,24
012 071 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 6 SML 1 4,00

697 012 071-Připrava půdy na holině'-chemicky celoplošně 6,54 2,000

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 11,54 2,000

016 211 14 1294 37 6BaO 9 18 10 42265 SML 1 0,60 5,000
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 1155 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 18155 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 20145 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 40155 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 42155 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 50155 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 53145 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 80165 SML 2 0,01 0,050
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 10 10265 SML 1 0,10 0,500
016 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 10 20255 SML 1 0,40 1,700
016 211 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 10265 SML 2 0,50 2,000
016 211 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 42260 SML 2 2,00 20,000
016 211 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 53265 SML 2 1,00 4,000
016 211 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 80275 SML 2 0,50 3,000
016 211 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 86260 LČR 2 0,50 1,500

697 016 211-■Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční.-j amková 5,68 38,100 tis

* 016--Zalesňováni sadbou 5,68 38,100

022 015 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 10 2 1,20 1,500
022 015 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 0,08 0,300
022 015 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 2 1,10 0,500
022 015 16 1294 667Ba08 17 9 2 0,20 0,300
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697 022 015-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-2 ráhna 2,58 2,600 km

022 121 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 0,80 0,300
022 121 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 2 1,10 1,500

697 022 121-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 1, 90 1,800 km

022 211 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 11 2 3,00 3,000
022 211 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 1 1,00 0,500
022 211 17 1295 7 5 7AaOla 4 1 0,15 0,190
022 211 17 1295 762Dal3 11 9 1 0,60 0,377
022 211 17 1295 7 7 7Dal3 10 9 1 0,32 0,350

697 022 211--Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 5,07 4,417 km

022 981 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 3,500
022 981 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,800
022 981 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 2,700
022 981 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 5,000
022 981 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 6 1 0,500
022 981 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 9 1 0,750
022 981 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 1 0,800

697 022 981-Údržba a opravy oplocenek 14,050 km

022 982 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,500
022 982 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,500

697 022 982-Údržba a opravy oplocenek-■2 vzpěry k pův kůlu 1,000 km

022 983 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,300
022 983 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 0,500

697 022 983-Údržba a opravy oplocenek-■dodat 1 ráhno 0,800 km

022 991 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 5000,000
697 022 9 91-Údržba a opravy oplocenek-■ostat.souv.práce 5000,000 Kč

* 022--Oplocováni mladých lesních porostů 9,55 5024,667

023
023
023
023
023

697 023

113 14
113 17
113 17
113 17
113 17
113-Nátěry

1294 9 9 9Xa9 9 9
1295 78lEaO3 17
1295 7 8 5GaO 6b 17
1295 7 8 5GaO 9b 17
1295 7 9 7BaO 8 17

nebo postřik kultur

5 53
4 53
4 53
4 53
4 53

repelenty-

SML

SML
- letni

2
1
1
1
1

Trico

1,00
0,20
0,24
0,13
0,15
1,72

4,000
0,800
0, 960
0,520
1,690
7 , 970 tis

023 124 11 1294 152Aa07a 17 10 73 SML 2 0,06 0,240
023 124 11 1294 152Aa07b 17 10 73 SML 2 0,08 0,640
023 124 11 1294 152Ba04b 17 10 73 SML 2 0,12 0,480
023 124 11 1294 152Ba07 17 10 73 SML 2 0,06 0,240
023 124 11 1294 153Ba05 17 10 73 SML 2 0,02 0,180
023 124 11 1294 153Ba06 17 10 73 SML 2 0,12 1,080
023 124 11 1294 15 3EaO 9 17 10 73 SML 2 0,04 0,160
023 124 11 1294 155Cal2 16 10 73 SML 2 0,08 0,320
023 124 11 1294 156Da07 17 10 73 SML 2 0,10 0,400
023 124 11 1294 156Ea08 17 10 73 SML 2 0,08 0,320
023 124 11 1294 157Ca07 18 10 73 SML 2 0,25 1,000
023 124 11 1294 157Ca08 16 10 73 SML 2 0,05 0,200
023 124 11 1294 158AalO 17 10 73 SML 2 0,10 0,400
023 124 11 1294 158Da03 18 10 73 SML 2 0,06 0,240
023 124 11 1294 15 9Ba0 6 17 10 73 SML 2 0,20 1,650
023 124 11 1294 166Aa04 18 10 73 SML 2 0,03 0,120
023 124 11 1294 166Ball 17 10 73 SML 2 0,08 0,320
023 124 11 1294 166Ca05c 18 10 73 SML 2 0,05 0,200
023 124 11 1294 16 7AaO 9 17 10 73 SML 2 0,10 0,400
023 124 11 1294 16 7BaO 9 17 10 73 SML 2 0,10 0,400
023 124 11 1294 168Bal3a 16 10 73 SML 2 0,02 0,080
023 124 11 1294 16 9Aa0 9 16 10 73 SML 2 0,08 0,320
023 124 11 1294 16 9Aa0 9 17 10 73 SML 2 0,15 0,480
023 124 11 1294 16 9Dal1 18 10 73 SML 2 0,05 0,200
023 124 11 1294 17 OAaO 9 16 10 73 SML 2 0,14 0,560
023 124 11 1294 172Aall 17 10 73 SML 2 0,05 0,160
023 124 11 1294 172Ca05a 18 10 73 SML 2 0,20 0,640
023 124 11 1294 172Ca08b 18 10 73 SML 2 0,05 0,160
023 124 11 1294 17 3AaO 5 18 10 73 SML 2 0,12 0,480
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023 124 11 1294 17 3BaO 5b 18 10 73 SML 2 0,15 0, 960
023 124 11 1294 173Ba08a 18 10 73 SML 2 0,04 0,160
023 124 11 1294 17 3DaO 5 18 10 73 SML 2 0,10 0,400
023 124 11 1294 17 4Cal1 18 10 73 SML 2 0,10 0,320
023 124 11 1294 17 6AaO 4 17 10 73 SML 2 0,15 0,600
023 124 11 1294 268DalO 16 10 73 SML 2 0,05 0,200
023 124 11 1294 268Dal3 17 10 73 SML 2 0,15 0,480
023 124 11 1294 2 6 9Dal3 18 10 73 SML 2 0,15 0,480
023 124 11 1294 274Ca06a 17 10 73 SML 2 0,06 0,240

697 023 124--Nátěry kultur repelenty-•zimni Morsuvin 3,59 15,910 tis

697
023
023

151 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 8
151-Ochrana náletů repelenty-letni

53 SML 2 0,50
0,50

4,000
4,000

023 181 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 75 SML 1 1,50 9,500
023 181 16 1294 667Ba08 17 10 79 SML 2 1,00 3,700

697 023 181-Nátěry kultur repelenty-zimni 2,50 13,200 tis

023 371 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 4 99 SML 1 0,01 0,050
697 023 371-lndividuálni ochrana - údržba a opravy 0,01 0,050 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 8,32 41,130

024 021 11 1294 152Aa07a 17 9 2 0,06
024 021 11 1294 152Ba04b 17 9 2 0,12
024 021 11 1294 152Ba07 17 9 2 0,06
024 021 11 1294 15 3EaO 9 17 9 2 0,04
024 021 11 1294 154Aa03b 10 9 2 0,21
024 021 11 1294 154Aa03b 12 9 2 0,17
024 021 11 1294 156Da07 17 9 2 0,10
024 021 11 1294 156Ea08 17 9 2 0,08
024 021 11 1294 157Ca07 17 9 2 0,25
024 021 11 1294 157Ca08 16 9 2 0,05
024 021 11 1294 158AalO 17 9 2 0,10
024 021 11 1294 158Da03 18 9 2 0,06
024 021 11 1294 166Aa04 18 9 2 0,03
024 021 11 1294 166Ball 17 9 2 0,08
024 021 11 1294 166Ca05c 18 9 2 0,05
024 021 11 1294 16 7AaO 9 17 9 2 0,10
024 021 11 1294 16 7BaO 9 17 9 2 0,10
024 021 11 1294 168Bal3a 16 9 2 0,02
024 021 11 1294 16 9Aa0 9 16 9 2 0,08
024 021 11 1294 16 9Aa0 9 17 9 2 0,15
024 021 11 1294 16 9Dal1 18 9 2 0,05
024 021 11 1294 17 OAaO 9 16 9 2 0,14
024 021 11 1294 172Aall 17 9 2 0,05
024 021 11 1294 172Ca05a 18 9 2 0,20
024 021 11 1294 172Ca08b 18 9 2 0,05
024 021 11 1294 17 3AaO 5 18 9 2 0,12
024 021 11 1294 173Ba08a 18 9 2 0,04
024 021 11 1294 17 3DaO 5 18 9 2 0,10
024 021 11 1294 17 4Cal1 18 9 2 0,10
024 021 11 1294 17 6AaO 4 17 9 2 0,15
024 021 11 1294 268DalO 16 9 2 0,05
024 021 11 1294 268Dal3 17 9 2 0,15
024 021 11 1294 2 6 9Dal3 18 9 2 0,15
024 021 11 1294 274Ca06a 17 9 2 0,06
024 021 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 2 15,00
024 021 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 2 2,00
024 021 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 5 2 10,00
024 021 16 1294 652Ba05 14 9 2 0,07
024 021 16 1294 652Hal2 14 9 2 0,09
024 021 16 1294 653Aa02b 16 8 2 0,09
024 021 16 1294 653Aa05 16 8 2 0,12
024 021 16 1294 653Ca07 14 9 2 0,07
024 021 16 1294 653Da05 16 9 2 0,29
024 021 16 1294 657Cal2a 14 8 2 0,43
024 021 16 1294 657Cal2b 14 8 2 0,09
024 021 16 1294 658Aa04 15 9 2 0,14
024 021 16 1294 658Aa09 15 9 2 0,09
024 021 16 1294 658Ba05 14 8 2 0,06
024 021 16 1294 658Ca05 14 8 2 0,06
024 021 16 1294 65 9Ca0 3b 15 8 2 0,09
024 021 16 1294 65 9Da0 9 15 8 2 0,09
024 021 16 1294 665Aa05 17 8 2 0,12
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024 021 16 1294 665Bal03 16 9 2 0,02
024 021 16 1294 665Ca05 11 9 2 0,04
024 021 16 1294 665Ca05 14 9 2 0,04
024 021 16 1294 665Ca05 15 9 2 0,09
024 021 16 1294 665Ca05 16 8 2 0,29
024 021 16 1294 665Ca05 16 9 2 0,20
024 021 16 1294 666Ba04 16 9 2 0,70
024 021 16 1294 666Ba05 13 9 2 0,04
024 021 16 1294 666Ba05 15 9 2 0,09
024 021 16 1294 666Ba05 16 9 2 0,05
024 021 16 1294 666BalO 13 9 2 0,06
024 021 16 1294 666Bal5 14 9 2 0,19
024 021 16 1294 667Aa05 14 8 2 0,06
024 021 16 1294 667Ba08 13 8 2 0,07
024 021 16 1294 667Ba08 14 8 2 0,05
024 021 16 1294 667Ba08 17 9 2 1,00
024 021 16 1294 667Ca07 12 9 2 0,04
024 021 16 1294 667Ca07 15 9 2 0,18
024 021 16 1294 667Ca09b 16 9 2 0,86
024 021 16 1294 667Call 13 9 2 0,09
024 021 16 1294 6 6 8Ca0 7 12 8 2 0,05
024 021 16 1294 6 6 8Ca0 7 13 8 2 0,04
024 021 16 1294 668Cal3b 16 9 2 0,19
024 021 16 1294 672Da08 13 9 2 0,15
024 021 16 1294 672Dal3 13 9 2 0,11
024 021 16 1294 673Ca08 15 8 2 0,70
024 021 16 1294 67 4Aa0 7 15 9 2 0,20
024 021 16 1294 67 4Ba0 7 15 8 2 0,15
024 021 16 1294 67 4Ca0 5 16 9 2 0,11
024 021 16 1294 67 8Aal2 15 8 1 0,10
024 021 16 1294 67 8Bal2 16 8 2 0,06
024 021 16 1294 67 8Cal2 16 8 2 0,07
024 021 16 1294 68 OBaO 6a 17 9 2 0,14
024 021 16 1294 68 OBaO 9 14 8 2 0,21
024 021 17 1295 7 5 6AaO 0 16 7 1 0,04
024 021 17 1295 7 5 6AaOlb 10 7 1 0,30
024 021 17 1295 7 5 6AaOlb 11 7 1 0,25
024 021 17 1295 756Aa04b 15 7 1 0,30
024 021 17 1295 756Aa04b 16 7 1 0,86
024 021 17 1295 7 5 7CaO 9 10 7 1 0,45
024 021 17 1295 7 5 7Cal4 10 7 1 0,16
024 021 17 1295 757Ea02 15 7 1 0,32
024 021 17 1295 757Ea06a 16 7 1 0,06
024 021 17 1295 757EalO 14 7 1 0,41
024 021 17 1295 757EalO 15 7 1 0,03
024 021 17 1295 7 5 7 FaO 9 14 7 1 0,47
024 021 17 1295 7 5 8Aal3 14 7 1 0,40
024 021 17 1295 7 5 9Aa0 8 12 7 1 0,17
024 021 17 1295 7 5 9Aal5 12 7 1 0,18
024 021 17 1295 760Ba09 16 7 1 0,12
024 021 17 1295 7 6 ODal4 13 7 1 0,57
024 021 17 1295 7 6lAaO 4 16 7 1 0,09
024 021 17 1295 7 6lCaO 4 16 7 1 0,53
024 021 17 1295 761Da01a 5 7 1 1,02
024 021 17 1295 762BalO 15 7 1 0,19
024 021 17 1295 762Cal3a 14 7 1 0,16
024 021 17 1295 762Cal3c 14 7 1 0,10
024 021 17 1295 7 7 OCaO 6 14 7 1 0, 92
024 021 17 1295 7 7 4Aal0 13 7 1 0,24
024 021 17 1295 7 7 4Aal0 14 7 1 0,20
024 021 17 1295 7 7 4Aal3a 13 7 1 0,23
024 021 17 1295 7 7 4Bal4 15 7 1 0,09
024 021 17 1295 7 7 4Dal0 13 7 1 0,26
024 021 17 1295 7 7 6CaO 5a 12 7 1 0,09
024 021 17 1295 7 7 6CaO 5a 16 7 1 0,11
024 021 17 1295 7 7 6DaO 9 12 7 1 0,47
024 021 17 1295 7 7 7DaO 0 14 7 1 0,48
024 021 17 1295 778Aa03b 13 7 1 0,10
024 021 17 1295 77 9Aa02 12 7 1 0,06
024 021 17 1295 77 9Eal04 12 7 1 0,80
024 021 17 1295 7 7 9Ea0lb 14 7 1 0, 92
024 021 17 1295 7 8IDaO 7 16 7 1 0,11
024 021 17 1295 781Ea01c 16 7 1 0,20
024 021 17 1295 7 8 4Aa0 5 16 7 1 0,17
024 021 17 1295 7 8 4Aa0 6 16 7 1 0,10
024 021 17 1295 7 8 5Ca02 15 7 1 0,16
024 021 17 1295 785Ca03a 15 7 1 0,38
024 021 17 1295 7 8 6BaO 4 16 7 1 0,17
024 021 17 1295 7 8 6Ca02 15 7 1 0,03
024 021 17 1295 7 8 8Ba0 9 16 7 1 0,59
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024 021 17 1295 788Ca01a 9 7 1 0,12
024 021 17 1295 7 8 8Ca0 9 15 7 1 0,10
024 021 17 1295 7 8 8Ca0 9 16 7 1 0,35
024 021 17 1295 7 8 8Dal0 16 7 1 0,88
024 021 17 1295 78 9Aa02 14 7 1 0,17
024 021 17 1295 7 8 9Ba0 4 15 7 1 0,45
024 021 17 1295 7 9 OGaO 7b 16 7 1 0,46
024 021 17 1295 7 9 3DaO 9 16 7 1 0,56
024 021 17 1295 7 9 3Fal1 14 7 1 0,84
024 021 17 1295 7 9 4AaO 4a 14 7 1 0,03
024 021 17 1295 794Aa04b 14 7 1 0,10
024 021 17 1295 794Ba02a 14 7 1 0,26
024 021 17 1295 7 9 4Ca02 16 7 1 0,80
024 021 17 1295 7 9 4Dal1 14 7 1 0,27
024 021 17 1295 795Ba08b 12 7 1 0,40
024 021 17 1295 795Ba08b 14 7 1 0,25
024 021 17 1295 796Aa01c 14 7 1 0,21
024 021 17 1295 7 9 6CaO 3 15 7 1 0,15
024 021 17 1295 7 9 7CaOlb 14 7 1 0,71
024 021 17 1295 7 9 7DaO 4 14 7 1 0,35
024 021 17 1295 7 9 7DaO 9 14 7 1 0,41
024 021 17 1295 7 9 7DaO 9 16 7 1 0,74
024 021 17 1295 797Ea03a 12 7 1 1,10
024 021 17 1295 7 9 7EaO 6 12 7 1 0,43
024 021 17 1295 7 9 7EaO 6 14 7 1 0,10
024 021 17 1295 7 9 8Aa0 5a 11 7 1 0,12
024 021 17 1295 799Aa00z 10 7 1 0,39

697 024 021-•Ožináni - ručně - v pruzích 63,47

024 031 11 1294 152Aa07b 17 8 2 0,08
024 031 11 1294 152Aal0a 17 8 2 0,10
024 031 11 1294 153Ba05 17 8 2 0,02
024 031 11 1294 153Ba06 17 8 2 0,12
024 031 11 1294 153Dall 17 8 2 0,06
024 031 11 1294 153Ea01a 8 7 2 0,10
024 031 11 1294 15 3EaO 9 17 8 2 0,16
024 031 11 1294 156Ba01a 8 7 2 0,06
024 031 11 1294 156Ba06a 10 7 2 0,04
024 031 11 1294 15 8Aa0 9 18 8 2 0,07
024 031 11 1294 158AalO 17 8 2 0,10
024 031 11 1294 158Cal2 18 8 2 0,05
024 031 11 1294 15 9Ba0 6 17 8 2 0,20
024 031 11 1294 15 9Fa0 8 18 8 2 0,09
024 031 11 1294 162Fa05 17 8 2 0,06
024 031 11 1294 166Aall 18 8 2 0,10
024 031 11 1294 166Ball 17 8 2 0,06
024 031 11 1294 166Ca01a 18 10 2 0,10
024 031 11 1294 16 7AaO 9 17 8 2 0,09
024 031 11 1294 16 7BaO 9 17 8 2 0,10
024 031 11 1294 172Ca01b 18 10 2 0,10
024 031 11 1294 17 3BaO 5b 18 8 2 0,15
024 031 11 1294 173Ba08b 18 10 2 0,12
024 031 11 1294 17 3DaO 0 18 10 2 0,03
024 031 11 1294 17 3DaO 9 17 8 2 0,10
024 031 11 1294 17 4Ca0 8 17 8 2 0,12
024 031 11 1294 2 6 8Aa0lb 13 7 2 0,10
024 031 11 1294 268Ba06 11 7 2 0,08
024 031 11 1294 2 7 7BaO 0 9 7 2 0,40
024 031 11 1294 2 7 8Aa0 0 9 7 2 0,04
024 031 11 1294 278Aa01a 6 7 2 0,08
024 031 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 2 30,00
024 031 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 2 3,00
024 031 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 2 10,00
024 031 16 1294 652Aa05 16 9 1 0,17
024 031 16 1294 652Aal4 11 8 2 0,08
024 031 16 1294 652Ba02b 16 9 2 0,10
024 031 16 1294 652Ba05 16 9 2 0,04
024 031 16 1294 652Ca07 15 9 2 0,27
024 031 16 1294 652Da08 15 9 2 0,10
024 031 16 1294 652Fa00 9 8 2 0,08
024 031 16 1294 652Fa01a 7 8 2 0,31
024 031 16 1294 653Ba03 15 9 2 0,17
024 031 16 1294 654Aa07a 15 9 2 0,19
024 031 16 1294 654Da09a 16 9 2 0,15
024 031 16 1294 655Aallb 15 9 2 0,15
024 031 16 1294 655Aallb 16 9 2 0,06
024 031 16 1294 655CalO 16 9 2 0,06
024 031 16 1294 657AalO 13 9 2 0,20
024 031 16 1294 658Aa05 15 9 2 0,20
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024 031 16 1294 658Ca05 15 9 2 0,17
024 031 16 1294 66 OAaO 9 10 9 2 0,30
024 031 16 1294 661Aa05 15 9 2 0,08
024 031 16 1294 661Ca00 9 9 2 0,07
024 031 16 1294 661Ca00 15 9 2 0,07
024 031 16 1294 663Aa03b 16 9 2 0,06
024 031 16 1294 663Aa05 16 9 2 0,17
024 031 16 1294 663Aa07 15 9 2 0,12
024 031 16 1294 663Aa07 16 9 2 0,31
024 031 16 1294 663Aalla 13 9 2 0,20
024 031 16 1294 664Aa01a 17 8 2 0,10
024 031 16 1294 664Aal4 11 9 2 0,15
024 031 16 1294 664Aal4 15 9 2 0,05
024 031 16 1294 664Aal4 17 8 2 0,24
024 031 16 1294 664Aal4 17 9 2 0,03
024 031 16 1294 664BalO 11 7 1 0,06
024 031 16 1294 665Bal04 16 9 2 0,22
024 031 16 1294 666Ba05 13 9 2 0,05
024 031 16 1294 666BalO 15 9 2 0,22
024 031 16 1294 666Bal5 14 9 2 0,45
024 031 16 1294 666Bal5 17 9 2 0,08
024 031 16 1294 667Aa05 14 8 2 0,12
024 031 16 1294 667Ba08 17 9 2 1,00
024 031 16 1294 667Ca07 13 8 2 0,06
024 031 16 1294 667Ca09a 16 9 2 0,15
024 031 16 1294 667Ca09b 14 8 2 0,14
024 031 16 1294 667Ca09b 16 8 2 0,51
024 031 16 1294 66 9Aa0 0 9 8 2 0,05
024 031 16 1294 67 0Bal2 15 9 2 0,15
024 031 16 1294 672Aal2 13 9 2 0,05
024 031 16 1294 672Bal2 11 8 1 0,04
024 031 16 1294 67 3Aal2a 15 9 1 0,48
024 031 16 1294 673Ca08 15 9 1 0,25
024 031 16 1294 67 4Aa0 7 15 9 2 0,10
024 031 16 1294 67 4Ba0 7 15 9 2 0,33
024 031 16 1294 67 4Ca0 4 16 9 2 0,14
024 031 16 1294 67 4Ca0 5 16 8 2 0,10
024 031 16 1294 674Ea03a 16 8 2 0,15
024 031 16 1294 674Ea03b 16 9 2 0,08
024 031 16 1294 67 8Aal2 11 9 2 0,24
024 031 16 1294 67 8Aal2 15 9 2 1,28
024 031 16 1294 678Ba00 17 6 1 0,02
024 031 16 1294 67 8Bal2 13 9 2 0,08
024 031 16 1294 67 8Bal2 16 8 2 0,44
024 031 16 1294 67 8Cal2 15 9 2 0,18
024 031 16 1294 68 OBaO 9 13 9 2 0,24
024 031 16 1294 68 OBaO 9 14 9 2 0,30
024 031 16 1294 68 OBaO 9 17 9 2 0,12
024 031 16 1294 680Ca03b 17 8 2 0,18
024 031 16 1294 68 OCaO 5a 17 8 2 0,36
024 031 16 1294 680Ca08b 17 8 2 0,15
024 031 16 1294 68 ODal0 16 9 2 0,47
024 031 16 1294 68IDaO 8 16 9 2 0,06
024 031 16 1294 68 3Bal2a 15 9 2 0,43
024 031 16 1294 68 5BaO 0 9 9 2 0,01
024 031 16 1294 68 5BaO 0 12 9 2 0,05
024 031 16 1294 68 5BaOla 11 9 2 0,05
024 031 16 1294 68 5Bal3b 12 9 2 0,14
024 031 16 9129 687Ca04z 16 8 2 0,21
024 031 17 1295 756Aa04b 17 8 1 0,09
024 031 17 1295 7 5 7AaO 5b 17 7 1 0,17
024 031 17 1295 7 5 7AaO 5b 17 8 1 0,33
024 031 17 1295 7 5 7AaO 9 13 7 1 0,46
024 031 17 1295 7 5 7CaO 5b 17 8 1 0,10
024 031 17 1295 7 5 7CaO 9 17 8 1 0,18
024 031 17 1295 757Dal3 11 7 1 0,57
024 031 17 1295 757Ea00a 13 7 1 0,50
024 031 17 1295 757Ea01a 14 7 1 0,05
024 031 17 1295 757Ea04b 12 7 1 0,11
024 031 17 1295 757Ea04b 13 7 1 0,12
024 031 17 1295 757Ea06a 17 8 1 0,11
024 031 17 1295 757EalO 17 8 1 1,05
024 031 17 1295 759Aa05b 17 8 1 0,11
024 031 17 1295 7 5 9Ba0lb 7 1 0,31
024 031 17 1295 7 5 9Bal3 12 7 1 0,30
024 031 17 1295 760Aa00 11 7 1 0, 98
024 031 17 1295 760Ba01a 14 7 1 0,53
024 031 17 1295 760Ba09 15 7 1 0,14
024 031 17 1295 760Ba09 17 8 1 0,12
024 031 17 1295 7 6 OBal0 15 7 1 0,35
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024 031 17 1295 7 6lAaO 4 17 8 1 0,07
024 031 17 1295 7 6lAaO 7 17 8 1 0,13
024 031 17 1295 7 6lAal0 17 8 1 0,60
024 031 17 1295 761Ca00y 10 7 1 1,30
024 031 17 1295 761Ca00z 10 7 1 1,16
024 031 17 1295 761Ca01a 13 7 1 0,45
024 031 17 1295 761Ca01c 16 7 1 0,02
024 031 17 1295 7 6lCaO 4 17 8 1 0,50
024 031 17 1295 7 6IDaO 0 15 7 1 0,06
024 031 17 1295 761Da01a 11 7 1 0,49
024 031 17 1295 761Da01a 12 7 1 0,08
024 031 17 1295 762Aa00 10 7 1 0,30
024 031 17 1295 762Aa01 14 7 1 0,15
024 031 17 1295 762Aa01 15 7 1 0,04
024 031 17 1295 762AalO 14 7 1 0,40
024 031 17 1295 762BalO 12 7 1 0,26
024 031 17 1295 762BalO 16 7 1 0,34
024 031 17 1295 762BalO 17 8 1 0,54
024 031 17 1295 762CalO 14 7 1 0,64
024 031 17 1295 762Cal3c 18 8 1 0, 95
024 031 17 1295 7 6 9Ca0 9 18 8 1 1,00
024 031 17 1295 769Da09 17 8 1 0, 92
024 031 17 1295 7 7 OCaO 5 14 7 1 0,32
024 031 17 1295 7 7 OCaO 5 15 7 1 0,11
024 031 17 1295 7 7lFa02c 13 7 1 0,20
024 031 17 1295 7 7lFa02c 14 7 1 0,12
024 031 17 1295 7 7 4Aal0 18 8 1 0,04
024 031 17 1295 7 7 4Aal3a 18 8 1 0,03
024 031 17 1295 7 7 5Dal0 11 7 1 0,54
024 031 17 1295 7 7 6AaO 4b 14 7 1 0,56
024 031 17 1295 7 7 6CaO 5a 17 8 1 0,65
024 031 17 1295 7 7 7Dal3 11 7 1 0,27
024 031 17 1295 777Ea04b 14 7 1 0,08
024 031 17 1295 777Ea04b 17 8 1 0,24
024 031 17 1295 7 7 8Aa9 01 10 7 1 0,15
024 031 17 1295 7 7 8Aa9 02 10 7 1 0,09
024 031 17 1295 778Aa01a 14 7 1 0,13
024 031 17 1295 7 7 8Aa0lb 15 7 1 0,02
024 031 17 1295 778Aa03a 14 7 1 0,20
024 031 17 1295 778Aa03b 14 7 1 0,40
024 031 17 1295 778Aa03b 15 7 1 0,13
024 031 17 1295 7 7 8Aa0 5 14 7 1 0,15
024 031 17 1295 7 7 8Aa0 5 18 8 1 0,04
024 031 17 1295 7 7 8Aa0 6 18 8 1 0,25
024 031 17 1295 7 7 8Aal4 15 7 1 0,13
024 031 17 1295 7 7 8Ba0lb 13 7 1 0,33
024 031 17 1295 7 7 8Ca0lb 13 7 1 0,20
024 031 17 1295 7 7 8Da0 3 14 7 1 1,10
024 031 17 1295 7 7 8Da0 4 14 7 1 1,44
024 031 17 1295 7 7 8Da0 4 15 7 1 0,05
024 031 17 1295 778Ea01a 14 7 1 0,26
024 031 17 1295 7 7 8Ea0lb 14 7 1 0,21
024 031 17 1295 7 7 8Ea0 4 14 7 1 0,17
024 031 17 1295 7 7 9Aa0 4 16 7 1 0,22
024 031 17 1295 7 7 9Aa0 6 16 7 1 0,52
024 031 17 1295 77 9Ba901 10 7 1 0,09
024 031 17 1295 77 9Ba02 14 7 1 0,70
024 031 17 1295 7 7 9Ba0 4 16 7 1 0,43
024 031 17 1295 7 7 9Ba0 4 18 8 1 0,65
024 031 17 1295 77 9Ea02 17 7 1 0,04
024 031 17 1295 77 9Ga02 14 7 1 0,34
024 031 17 1295 77 9Ga04a 15 7 1 0,09
024 031 17 1295 7 7 9Ga0 4b 15 7 1 1,33
024 031 17 1295 781Ba01a 18 8 1 0,38
024 031 17 1295 7 8IDaO 7 18 8 1 0,25
024 031 17 1295 7 8lEaO 3 17 7 1 0,10
024 031 17 1295 7 8lEaO 3 17 8 1 0,20
024 031 17 1295 7 8lEaO 4 16 7 1 1,32
024 031 17 1295 7 8lEal4 13 7 1 0,46
024 031 17 1295 7 8lEal4 18 8 1 1,12
024 031 17 1295 7 8 2AaO 5 17 8 1 0,10
024 031 17 1295 7 8 2AaO 7 16 7 1 0,32
024 031 17 1295 7 8 2AaO 7 17 7 1 0,13
024 031 17 1295 7 8 4Aa02 13 7 1 0,38
024 031 17 1295 7 8 4Aa0 6 13 7 1 0,14
024 031 17 1295 7 8 4Aa0 6 17 8 1 0,39
024 031 17 1295 785Ca03a 17 8 1 0,41
024 031 17 1295 7 8 5DaO 3a 16 7 1 0,25
024 031 17 1295 7 8 5GaO 4 17 8 1 0,51
024 031 17 1295 7 8 5GaO 6b 18 8 1 0,24
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024 031 17 1295 7 8 5GaO 9b 18 8 1 0,13
024 031 17 1295 7 8 5GaO 9c 18 8 1 0,27
024 031 17 1295 7 8 5GaO 9d 18 8 1 0,16
024 031 17 1295 7 8 5GaO 9e 18 8 1 0,45
024 031 17 1295 785Ga09g 18 8 1 0,25
024 031 17 1295 786Aa02a 13 7 1 0,12
024 031 17 1295 7 8 6BaO 4 15 7 1 0,33
024 031 17 1295 7 8 6BaO 7 18 8 1 0,23
024 031 17 1295 786Ea04a 14 7 1 0,05
024 031 17 1295 786Ea04a 15 7 1 0,02
024 031 17 1295 786Ea04b 14 7 1 0,64
024 031 17 1295 7 8 6Eal1 16 7 1 0,57
024 031 17 1295 7 8 8Ca0 9 17 7 1 0, 95
024 031 17 1295 7 8 8Dal0 13 7 1 0,56
024 031 17 1295 7 8 8Dal0 14 7 1 0,66
024 031 17 1295 7 8 8Dal0 17 7 1 1,23
024 031 17 1295 78 9Bal2 15 7 1 0,67
024 031 17 1295 7 9 ODaO1 15 7 1 0,03
024 031 17 1295 7 9 OEaO 4 15 7 1 0,17
024 031 17 1295 7 9 OEal4 15 7 1 0,18
024 031 17 1295 7 9 0Jal2 15 7 1 0,50
024 031 17 1295 7 9lAaO 4 14 7 1 1, 90
024 031 17 1295 7 9lAaO 7a 14 7 1 0,10
024 031 17 1295 791Ba03a 13 7 1 0,28
024 031 17 1295 7 9lCaO 6 18 8 1 0,21
024 031 17 1295 7 9 3CaO 4 15 7 1 0,16
024 031 17 1295 7 9 3CaO 9 16 7 1 0,99
024 031 17 1295 793Ea01a 9 7 1 0,29
024 031 17 1295 793Ea02a 13 7 1 0,35
024 031 17 1295 7 9 3Fal1 15 7 1 0,09
024 031 17 1295 7 9 4Aa0 3 14 7 1 1,12
024 031 17 1295 7 9 4Bal2 18 8 1 0,20
024 031 17 1295 7 9 4Ca0lb 16 7 1 0,74
024 031 17 1295 7 9 5Aa9 02 10 7 1 0,09
024 031 17 1295 7 9 5Aa02a 15 7 1 0,34
024 031 17 1295 7 9 5Aa02b 15 7 1 0,71
024 031 17 1295 795Ba904 10 7 1 0,11
024 031 17 1295 7 9 6BaO 4 16 7 1 0,42
024 031 17 1295 7 9 6BaO 8 16 7 1 0,78
024 031 17 1295 796Ca01a 13 7 1 0,32
024 031 17 1295 7 9 6CaO 3 16 7 1 0,37
024 031 17 1295 7 9 6DaO 5 15 7 1 1,39
024 031 17 1295 7 9 6DaO 7 18 8 1 0,41
024 031 17 1295 7 9 7AaOld 13 7 1 0,30
024 031 17 1295 797Aa03c 15 7 1 0, 95
024 031 17 1295 7 9 7Aal2 16 7 1 1,36
024 031 17 1295 7 9 7BaO 8 15 7 1 0,66
024 031 17 1295 7 9 7BaO 8 17 7 1 3,36
024 031 17 1295 7 9 7CaO 8 17 7 1 0,42
024 031 17 1295 7 9 7DaO 9 15 7 1 0,05
024 031 17 1295 7 9 7DaO 9 17 7 1 0,01
024 031 17 1295 7 9 7Dal4 18 8 1 0,39
024 031 17 1295 7 9 7EaO 6 13 7 1 0,15
024 031 17 1295 7 9 9Pal0 18 8 1 0,23

697 024 031--Ožináni - ručně - celoplošně 124,74

024 422 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 5 11 SML 2 10,00
024 422 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 5 11 SML 2 5,00

697 024 422--Chemickéi ochrana MLP proti buřeni - Fusilade 15,00

024 511 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 4 1 5,75
697 024 511--Odstraněni škodicich dřevin - ručně 5,75

024 521 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 8,00
697 024 521--Odstraněni škodicich dřevin - mechanizovaně 8,00

* 024--Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 216,96

025 011 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 6 45 SML 2 2,00
025 011 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 45 SML 3,00

697 025 011--Klikoroki borový - chemické ošetřeni kultury 5,00

8,000 
15,000 
23,000 tis
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* 025-Ochrana mladých lesních por . proti hmyzim škůdcům 5,00 23,000

697
031 611 14 1294 9 9 9Xa9 9 9
031 611-Rozčleňováni porostů

10 2 2,00
2,00

0,500
0,500 km

* 031-Prořezávky 2,00 0,500

697
032 311 11 1294 9 9 9Xa9 9 9
032 311-Zpřistupňováni porostů

10 2
řezem

2,00
2,00

032 331 11 1294 999Xa999 10
697 032 331-Zpřistupňováni porostů řezem a hrázkovánim

2 2,00
2,00

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 4,00

036 111 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 5 2 100,000
036 111 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 5 1 70,000
036 111 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 6 1 50,000
036 111 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 1 30,000

7 036 111-Lapáky - kladeni - SM 250,000

036 161 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 6 2 100,000
036 161 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 2 50,000

697 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 150,000 m3

036 321 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 2 100,000
036 321 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 8 2 100,000

697 036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická 200,000 m3

036 331 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 7 2 2000,000
036 331 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 8 2 1,00 100,000
036 331 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 1000,000

697 036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická 1,00 3100,000 m3

036 431 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 7 2 100,000
036 431 16 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 100,000

697 036 4 31-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- chemická 200,000 m3

036 511 14 1294 999Xa999 8
697 036 511-Asanace těžebního odpadu

2 0,50
0,50

2,000
2,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 1,50 3902,000

058 111 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 20,000
058 111 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 5,000
058 111 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 10,000
058 111 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 4 2 10,000
058 111 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 2 40,000

7 058 111--Ručni práce 85,000

058 121 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 20,000
058 121 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 5,000
058 121 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 10,000
058 121 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 4 2 1,000
058 121 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 2 39,000

697 058 121-■Práce s JMP 75,000 h

058 131 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 8,000
058 131 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 10,000
058 131 15 1295 9 9 9Xa9 9 9 12 2 10,000
058 131 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 4 2 10,000
058 131 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 2 30,000

697 058 131-■Práce s traktorem 68,000 h
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodáni
mater.

Nalé-| Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby jmater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

058 141 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 10,000
058 141 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 4 2 7,000
058 141 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 7 2 33,000

697 058 141- Práce s křovinořezem 50,000 h

058 411 14 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 2 0,500
058 411 14 1295 9 9 9Xa9 9 9 10 2 1,000
058 411 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 6 1 2,000

697 058 411-Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 3,500 km

697
058
058

412 17
412-Údržba

1295 9 9 9Xa9 9 9
rozdělovači šitě -

6
sečeni přikopu mechan

1 2,000
2,000 km

058 413 11 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 3,000
058 413 17 1295 9 9 9Xa9 9 9 6 1 2,000

697 058 413-Údržba rozdělovači šitě - výřez dř nehr z přik JMP 5,000 km

* 058'-Ostatní pěstební práce 288,500

697 2 - Litovel 2018-2019 Rll-17 * Předaný-podminěný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater . služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 129 LS Šternberk (kontrolní čísla) 836,09
27158,783

Rozpis dle zakázek:
697 - Litovel 2018-2019 Rll-17

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:41 všechna střediska



1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 697) a
("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)))

697 1 Litovel 2018-2019 Rll-17 * smluvní materiál

14 1155 SMRK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
14 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 60 2, 500
14 18155 DOUGLASKA semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
14 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
14 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 40 1, 700
14 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
14 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
14 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 2, 00 20,000
14 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
14 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
14 53265 KLEN sazenice 6 SAD 1, 00 4, 000
14 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 01 0, 050
14 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 50 3, 000

celkem LO LVS : 4, 58 31,600

16 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,55 2, 510
16 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 69 2, 450
16 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,18 0, 720
16 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 01 0, 050
16 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,23 0, 670
16 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 11 0,285
16 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,15 0, 400
16 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 02 0, 050
16 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0,15 1, 125
16 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 39 3, 560
16 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,23 1, 725
16 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 12 1, 045
16 50265 BUK sazenice 6 SAD 1,04 7, 800
16 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,79 4, 615
16 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,48 2, 400
16 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0, 03 0, 075
16 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,24 1, 315
16 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 01 0, 030

celkem LO Předhoři Hr..Jeseniku LVS :: db-bk 5,42 30,825

16 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,06 0,230
16 1265 SMRK sazenice 6 SAD 2, 08 7, 615
16 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,01 0, 050
16 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 10 0, 300
16 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,01 0, 040
16 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 17 1, 495
16 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,25 1, 875
16 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 17 0, 560
16 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,15 0, 750
16 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0, 02 0, 080
16 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,10 0,215

celkem LO Předhoři Hr..Jeseniku LVS : buk. 3, 12 13,210

14 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0, 15 1, 500
30 2 celkem LO Drahanská vrchovina LVS::bk-db 0,15 1, 500

14 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 05 0,250
14 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 05 0, 150
14 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 70 7,000
14 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0, 60 5, 000
14 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 15 1,350
14 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 10 0, 900

30 3 celkem LO Drahanská vrchovina LVS ::db-bk 1,65 14,650

11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2, 40 9,600
11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,89 2, 850
11 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 14 0, 700
11 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 15 0, 960
11 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0, 14 1,260
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 44 3, 800
11 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 12 0, 860
11 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 51 3, 060
11 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0, 53 2, 765
14 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 06 0, 300
14 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 75 2,250

ráno dněl 6.2..2018 14:28:42 , všechna střediska
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2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

14 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 10 1, 000
14 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,20 2, 000
14 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 10 0, 900
14 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0, 30 1, 700

celkem LO Čes komor.mezihoři LVS::db-bk 6, 83 34,005

697

697

697

697

11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 36 1, 440
11 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0,28 2,290
11 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 10 0, 600

31 4 celkem LO (Ses komor.mezihoři ;LVS: buk. 0, 74 4, 330

14 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,20 1,200
17 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,23 2, 300
17 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 3, 41 30,850
17 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0, 78 4,680
17 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0, 50 2, 700
17 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 50 3, 000
17 62260 JILM VAZ sazenice 6 PRK 0,23 1, 380
17 74390 TŘESEN PT poloodrost 9 PRK 0, 10 0, 100
17 76390 HRUŠEŇ poloodrost 9 PRK 0, 08 0, 080
17 77390 JABLOŇ poloodrost 9 PRK 0, 07 0, 070
17 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1, 09 6, 540
17 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1, 48 5, 920
17 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 08 0, 320
17 88390 TOPOL ČER poloodrost 9 PRK 0, 38 0, 380
17 93390 JÍROVEC poloodrost 9 PRK 0, 05 0, 050

34 1 celkem LO ]Jornomoravský úval ;LVS : dub. 9, 18 59,570

14 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 45 2,250
14 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0, 32 1, 600
14 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,20 2, 000
14 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1, 10 11,000
14 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0, 10 0, 800
14 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 30 2, 700
14 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,28 1, 680
14 52380 JAVOR ML poloodrost 8 PRK 0, 40 2, 400
14 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,20 1,200
14 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0, 10 0, 600
14 93390 JÍROVEC poloodrost 9 PRK 0, 10 0,200
16 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 02 0, 080
16 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0, 02 0, 020
17 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0, 16 0, 800
17 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0, 04 0, 120
17 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 01 0, 030
17 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 3, 59 32,160
17 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0,24 0,240
17 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 64 4, 608
17 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0, 05 0, 300
17 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0, 15 0, 810
17 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 76 4, 560
17 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0, 05 0, 300
17 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0, 05 0, 050
17 74390 TŘESEN PT poloodrost 9 PRK 0, 05 0, 050
17 76390 HRUŠEŇ poloodrost 9 PRK 0, 05 0, 050
17 77390 JABLOŇ poloodrost 9 PRK 0, 05 0, 050
17 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 09 0, 540
17 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 03 0, 120
17 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 43 1, 720

34 2 celkem LO ]Jornomoravský úval ;LVS : bk-db 10,03 73,038

Litovel 2018 -2019 Rll-17 * ;smluvni materiál 41, 70 262,728

v tom druh SM , LO, LVS:
1155 0, 01 0, 050

* 1155 SMRK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1260 28 3 0, 55 2, 510
1260 28 4 0, 06 0,230
1260 31 3 2, 40 9, 600
1260 31 4 0, 36 1, 440

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3, 37 13,780
1265 28 3 0, 69 2, 450
1265 28 4 2, 08 7, 615
1265 31 3 0,89 2, 850

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 3, 66 12,915
10255 28 3 0, 18 0, 720

* 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0, 18 0, 720
10260 28 3 0, 01 0, 050
10260 28 4 0, 01 0, 050
10260 30 3 0, 05 0,250
10260 31 3 0, 14 0, 700

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 všechna střediska
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

10260 34 2 0, 45 2,250
* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 66 3, 300

10265 0, 60 2, 500
10265 31 3 0, 06 0, 300

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 66 2, 800
10270 34 2 0, 48 2, 400

* 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0, 48 2, 400
18155 0, 01 0, 050

* 18155 DOUGLASKA semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
18250 28 3 0,23 0, 670
18250 30 3 0, 05 0, 150
18250 31 3 0, 75 2,250

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1, 03 3, 070
18255 28 3 0, 11 0,285
18255 28 4 0, 10 0, 300

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,21 0, 585
20145 0, 01 0, 050

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
20255 0, 40 1, 700
20255 28 3 0, 15 0, 400
20255 31 3 0, 15 0, 960

* 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 70 3, 060
20260 31 3 0, 14 1,260
20260 31 4 0,28 2,290

* 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0,42 3, 550
30250 34 2 0, 04 0, 120

* 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,04 0, 120
30255 28 3 0, 02 0, 050
30255 28 4 0,01 0, 040
30255 34 2 0, 03 0, 110

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,06 0,200
40155 0, 01 0, 050

* 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,01 0, 050
40260 34 1 0,23 2, 300
40260 34 2 0,20 2, 000

* 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 43 4, 300
40265 34 1 3,41 30,850

* 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 3, 41 30,850
42155 0,01 0, 050

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
42255 28 3 0,15 1, 125

* 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0, 15 1, 125
42260 2,00 20,000
42260 28 3 0, 39 3, 560
42260 30 3 0,70 7, 000
42260 31 3 0, 10 1, 000
42260 34 2 1, 10 11,000

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4,29 42,560
42265 28 3 0,23 1,725
42265 30 2 0, 15 1, 500
42265 30 3 0, 60 5,000
42265 34 2 3, 59 32,160

* 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 4, 57 40,385
42380 34 2 0, 34 1, 040

* 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0, 34 1, 040
43260 31 3 0,20 2, 000

* 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,20 2, 000
50155 0, 01 0, 050

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
50260 28 3 0, 12 1, 045
50260 28 4 0, 17 1, 495
50260 30 3 0, 15 1, 350
50260 31 3 0, 54 4, 700
50260 34 2 0, 30 2, 700

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,28 11,290
50265 28 3 1, 04 7, 800
50265 28 4 0,25 1, 875
50265 30 3 0, 10 0, 900
50265 31 3 0, 12 0, 860
50265 34 2 0, 64 4, 608

* 50265 BUK sazenice 6 SAD 2,15 16,043
52260 34 1 0, 98 5, 880
52260 34 2 0,33 1, 980

* 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 1,31 7, 860
52380 34 2 0,40 2, 400

* 52380 JAVOR ML poloodrost 8 PRK 0,40 2, 400
53145 0,01 0, 050

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,01 0, 050
53255 34 1 0,50 2, 700
53255 34 2 0,15 0, 810

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 , všechna střediska



1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

* 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0, 65 3, 510
53260 28 3 0,79 4, 615
53260 28 4 0, 17 0, 560
53260 31 3 0, 51 3, 060
53260 31 4 0, 10 0, 600
53260 34 1 0, 50 3, 000
53260 34 2 0, 96 5, 760

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 3, 03 17,595
53265 1, 00 4, 000
53265 28 3 0, 48 2, 400
53265 28 4 0, 15 0, 750
53265 31 3 0, 83 4, 465
53265 34 2 0, 05 0, 300

* 53265 KLEN sazenice 6 SAD 2, 51 11,915
53380 28 3 0, 03 0, 075
53380 28 4 0, 02 0, 080
53380 34 2 0, 05 0, 050

* 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0, 10 0,205
53390 28 3 0,24 1, 315
53390 28 4 0, 10 0,215
53390 34 2 0, 02 0, 020

* 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0, 36 1, 550
62260 34 1 0,23 1, 380

* 62260 JILM VAZ sazenice 6 PRK 0,23 1, 380
74390 34 1 0, 10 0, 100
74390 34 2 0, 05 0, 050

* 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0, 15 0, 150
76390 34 1 0, 08 0, 080
76390 34 2 0, 05 0, 050

* 76390 HRUŠEŇ poloodrost 9 PRK 0, 13 0, 130
77390 34 1 0, 07 0, 070
77390 34 2 0, 05 0, 050

* 77390 JABLOŇ poloodrost 9 PRK 0, 12 0, 120
80165 0, 01 0, 050

* 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 01 0, 050
80275 0, 50 3, 000

* 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 50 3, 000
80280 34 1 1, 09 6, 540
80280 34 2 0, 09 0, 540

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1, 18 7,080
80380 34 2 0, 10 0, 600

* 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0, 10 0, 600
83250 28 3 0, 01 0, 030
83250 34 1 1, 48 5, 920
83250 34 2 0, 03 0, 120

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,52 6, 070
86250 34 1 0,08 0, 320
86250 34 2 0,43 1, 720

* 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0,51 2,040
88390 34 1 0,38 0, 380

* 88390 TOPOL, ČER poloodrost 9 PRK 0,38 0, 380
93390 34 1 0,05 0, 050
93390 34 2 0,10 0,200

* 93390 JÍROVEC poloodrost 9 PRK 0,15 0,250
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

697 2 Litovel 2018 -2019 Rll-17 * materiál LČR

14 86260 OSIKA sazenice 6 PRK 0, 50 1, 500
697 0 celkem LO LVS 0, 50 1, 500

14 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0, 05 0,200
14 76380 HRUŠEŇ poloodrost 8 PRK 0, 05 0, 100
17 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 60 2, 400

697 34 2 celkem LO Tornomoravský úval LVS bk-db 0, 70 2, 700

697 2 Litovel 2018 -2019 Rll-17 * materiál LČR 1,20 4,200

v tom druh SM , LO, LVS:
74380 34 2 0, 05 0,200

* 74380 TŘESEN PT poloodrost 8 PRK 0, 05 0,200
76380 34 2 0, 05 0, 100

* 76380 HRUŠEŇ poloodrost 8 PRK 0, 05 0, 100
86250 34 2 0, 60 2, 400

* 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 60 2, 400
86260 0, 50 1, 500

* 86260 OSIKA sazenice 6 PRK 0, 50 1, 500

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 všechna střediska
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 129 LS: Šternberk (kontrolní čisla) 42, 90 266,928

v tom dodáni druh SM,. revir:
1 1155 14 0, 01 0, 050
1 * 1155 SMRK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1 1260 11 2, 76 11,040
1 1260 16 0, 61 2,740
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3, 37 13,780
1 1265 11 0,89 2, 850
1 1265 16 2, 77 10,065
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 3, 66 12,915
1 10255 16 0, 18 0, 720
1 * 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0, 18 0, 720
1 10260 11 0, 14 0, 700
1 10260 14 0, 50 2, 500
1 10260 16 0, 02 0, 100
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 66 3, 300
1 10265 14 0, 66 2, 800
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 66 2, 800
1 10270 14 0, 32 1, 600
1 10270 17 0, 16 0, 800
1 * 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0, 48 2, 400
1 18155 14 0, 01 0, 050
1 * 18155 DOUGLASKA semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1 18250 14 0, 80 2, 400
1 18250 16 0,23 0, 670
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1, 03 3, 070
1 18255 16 0,21 0, 585
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,21 0, 585
1 20145 14 0, 01 0, 050
1 * 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
1 20255 11 0, 15 0, 960
1 20255 14 0, 40 1, 700
1 20255 16 0, 15 0, 400
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 70 3, 060
1 20260 11 0, 42 3, 550
1 * 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0, 42 3, 550
1 30250 17 0, 04 0, 120
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0, 04 0, 120
1 30255 16 0, 05 0, 170
1 30255 17 0, 01 0, 030
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 06 0,200
1 40155 14 0, 01 0, 050
1 * 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,01 0, 050
1 40260 14 0,20 2, 000
1 40260 17 0,23 2, 300
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,43 4, 300
1 40265 17 3,41 30,850
1 * 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 3,41 30,850
1 42155 14 0,01 0, 050
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,01 0, 050
1 42255 16 0,15 1, 125
1 * 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 0,15 1, 125
1 42260 14 3, 90 39,000
1 42260 16 0,39 3,560
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4,29 42,560
1 42265 14 0,75 6,500
1 42265 16 0,23 1, 725
1 42265 17 3,59 32,160
1 * 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 4,57 40,385
1 42380 14 0,10 0,800
1 42380 17 0,24 0,240
1 * 42380 DUB ZIMNÍ poloodrost 8 PRK 0,34 1,040
1 43260 14 0,20 2, 000
1 * 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,20 2,000
1 50155 14 0,01 0, 050
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,01 0,050
1 50260 11 0,44 3, 800
1 50260 14 0,55 4, 950
1 50260 16 0,29 2,540
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,28 11,290
1 50265 11 0,12 0, 860
1 50265 14 0,10 0, 900
1 50265 16 1,29 9, 675
1 50265 17 0,64 4,608
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 2,15 16,043
1 52260 14 0,48 2,880
1 52260 17 0,83 4,980
1 * 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 1,31 7,860
1 52380 14 0,40 2, 400

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 , všechna střediska



1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
7

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 * 52380 JAVOR ML poloodrost 8 PRK 0, 40 2, 400
1 53145 14 0, 01 0, 050
1 * 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
1 53255 17 0, 65 3, 510
1 * 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0, 65 3, 510
1 53260 11 0, 61 3, 660
1 53260 14 0,20 1,200
1 53260 16 0, 96 5, 175
1 53260 17 1,26 7, 560
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 3, 03 17,595
1 53265 11 0, 53 2, 765
1 53265 14 1, 30 5, 700
1 53265 16 0, 63 3, 150
1 53265 17 0, 05 0, 300
1 * 53265 KLEN sazenice 6 SAD 2, 51 11,915
1 53380 16 0, 05 0, 155
1 53380 17 0, 05 0, 050
1 * 53380 KLEN poloodrost 8 PRK 0, 10 0,205
1 53390 16 0, 36 1, 550
1 * 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0, 36 1, 550
1 62260 17 0,23 1, 380
1 * 62260 JILM VAZ sazenice 6 PRK 0,23 1, 380
1 74390 17 0, 15 0, 150
1 * 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0, 15 0, 150
1 76390 17 0, 13 0, 130
1 * 76390 HRUŠEŇ poloodrost 9 PRK 0, 13 0, 130
1 77390 17 0, 12 0, 120
1 * 77390 JABLOŇ poloodrost 9 PRK 0, 12 0, 120
1 80165 14 0, 01 0, 050
1 * 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 01 0, 050
1 80275 14 0, 50 3, 000
1 * 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0, 50 3, 000
1 80280 17 1, 18 7,080
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1, 18 7,080
1 80380 14 0, 10 0, 600
1 * 80380 LÍPA SRD poloodrost 8 PRK 0, 10 0, 600
1 83250 16 0, 01 0, 030
1 83250 17 1, 51 6, 040
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1, 52 6, 070
1 86250 17 0, 51 2,040
1 * 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 51 2,040
1 88390 17 0, 38 0, 380
1 * 88390 TOPOL ČER poloodrost 9 PRK 0, 38 0, 380
1 93390 14 0, 10 0,200
1 93390 17 0, 05 0, 050
1 * 93390 JÍROVEC poloodrost 9 PRK 0, 15 0,250
1 smluvní materiál 41,70 262,728

2 74380 14 0, 05 0,200
2 * 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,05 0,200
2 76380 14 0,05 0, 100
2 * 76380 HRUŠEŇ poloodrost 8 PRK 0,05 0, 100
2 86250 17 0,60 2, 400
2 * 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0,60 2, 400
2 86260 14 0,50 1, 500
2 * 86260 OSIKA sazenice 6 PRK 0,50 1, 500
2 materiál LČR 1,20 4,200

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 všechna střediska



PŘÍLOHA č. Ti TEZEBNI PROJEKT PRO ROK 2018
1-129 LS Šternberk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1
Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 697) a
("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)))

697-Litovel 2018-2019 Rll-17 Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 11 1294 153Ca03a* 1 5
11 2 11 1294 153Ca03c* 1 5
11 2 11 1294 153Da03 * 1 7
11 2 11 1294 153Ea03b* 1 6
11 2 11 1294 153Ea04 * 1 9
11 2 11 1294 154Aa03a* 1 5
11 2 11 1294 154Ba03 1 7
11 2 11 1294 154Ba03 1 10

1294 154Ba03 * 1
11 2 11 1294 156Aa03b* 1 9
11 2 11 1294 156Fa04 * 1 10
11 2 11 1294 156Ga03 * 1 5
11 2 11 1294 157Da04 * 1 9
11 2 11 1294 159Ea03 1 6
11 2 11 1294 159Ea03 1 9

1294 159Ea03 * 1
11 2 11 1294 159Ea04 * 1 12
11 2 11 1294 165Ba03a* 1 5
11 2 11 1294 165Ba03b 1 10
11 2 11 1294 165Ba03b 1 14

1294 165Ba03b* 1
11 2 11 1294 166Aa03 * 1 5
11 2 11 1294 166Ba03a 1 9
11 2 11 1294 166Ba03a 1 10

1294 166Ba03a* 1
11 2 11 1294 166Ba03b 1 8
11 2 11 1294 166Ba03b 1 7

1294 166Ba03b* 1
11 2 11 1294 16 6Ca 0 3 1 8
11 2 11 1294 16 6Ca 0 3 1 8
11 2 11 1294 16 6Ca 0 3 1 7

1294 166Ca03 * 1
11 2 11 1294 166Ca04b 1 12
11 2 11 1294 166Ca04b 1 8

1294 166Ca04b* 1
11 2 11 1294 166Da03 1 7
11 2 11 1294 166Da03 1 8

1294 166Da03 * 1
11 2 11 1294 167Aa03 * 1 7
11 2 11 1294 168Aa03 1 6
11 2 11 1294 168Aa03 1 9

1294 168Aa03 * 1
11 2 11 1294 168Ca03a 1 5
11 2 11 1294 168Ca03a 1 7

1294 168Ca03a* 1
11 2 11 1294 168Ca03b* 1 9
11 2 11 1294 169Ba04 1 15
11 2 11 1294 169Ba04 1 29
11 2 11 1294 169Ba04 1 20
11 2 11 1294 169Ba04 1 18
11 2 11 1294 169Ba04 1 20

1294 169Ba04 * 1
11 2 11 1294 169Ca03a 1 7
11 2 11 1294 169Ca03a 1 6
11 2 11 1294 169Ca03a 1 6

1294 169Ca03a* 1
11 2 11 1294 169Ca03b 1 9
11 2 11 1294 169Ca03b 1 9
11 2 11 1294 169Ca03b 1 14

1294 169Ca03b* 1
11 2 11 1294 173Ba03a* 1 5
11 2 11 1294 173Ga03 * 1 6
11 2 11 1294 173Ga04 1 9
11 2 11 1294 173Ga04 1 9

1294 173Ga04 * 1
11 2 11 1294 174Ca03 * 1 5
11 2 11 1294 174Ca04 1 10
11 2 11 1294 174Ca04 1 10

1294 174Ca04 * 1
11 2 11 1294 174Da03 1 5
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17,00 
1,00 
5,00 
8,00 
1,00 

21,00 
3,00 
1,00 
4,00 

18,00 
2,00 
1,00 
2,00 

27,00 
1,00 

28,00 
3,00 
6,00 
7,00 
3,00 

10,00 
3,00 

69,00 
1,00 

70,00 
17,00 
1,00 

18,00 
122,00 

1,00 
1,00 

124,00 
44,00 
1,00 

45,00 
33,00 
1,00 

34,00 
25,00 
40,00 
1,00 

41,00 
30,00 
1,00 

31,00 
12,00 
10,00 
22,00 
1,00 
3,00 
3,00 

39,00 
19,00 
18,00 
7,00 

44,00 
42,00 
6,00 

13,00 
61,00 
15,00 
15,00 
30,00 
2,00 
32,00 
10,00 
32,00 
1,00 

33,00
SM 1 1,00

, všechna střediska

1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 MD

1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 MD

1000 10 SM 
1000 10 SM
1000 10 BO 
1000 10 BR

1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 MD

1000 10 SM 
1000 10 MD

1000 10 SM 
1000 10 MD 
1000 10 BK

1000 10 SM 
1000 10 JS

1000 10 SM 
1000 10 JS

1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 MD

1000 10 SM 
1000 10 MD

1000 10 SM 
1000 6 SM
1000 6 DG
1000 6 BO
1000 6 MD
1000 6 BK

1000 6 SM
1000 6 BO
1000 6 MD

1000 6 SM
1000 6 BO
1000 6 MD

1000 10 SM 
1000 10 SM 
1000 10 SM
1000 10 BO

1000 10 SM 
1000 10 SM
1000 10 BO

1000 10

1 0,83
1 0,02
1 0,22
1 0,30
1 0,08
1 1,59
1 0,27
1

0,27
1 0,60
1 0,07
1 0,12
1 0,09
1 1,41
1

1,41 
1 0,09
1 0,33
1 0,84
1

0,84
1 0,18
1 1,35
1

1.35 
1 0,59 
1

0,59 
1 3,31
1 
1

3,31 
1 1,39
1

1,39 
1 0,64
1

0,64 
1 0,72
1 1, 73
1

1, 73 
1 2,36
1

2.36 
1 0,42
1 1,28
1
1
1
1

1,28 
1 1,89
1 
1

1,89 
1 2,79
1 
1

2,79 
1 1,09
1 0,85
1 1,75
1

1,75 
1 0,77
1 1,30
1

1,30



1-129 LS Šternberk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

11 2 11 1294 174Da03 1 5 1000 10 BO 1 1,49 10,00
1294 174Da03 * 1 1,49 11,00

11 2 11 1294 2 7 6Ca03 1 11 1000 6 SM 1 2,53 91,00
11 2 11 1294 2 7 6Ca03 1 18 1000 6 BR 1 4,00

1294 2 7 6Ca03 * 1 2,53 95,00
2 11 1294 celkem za revir a LHC 35,29 885,00

11 2-•Výchovná z probírek do 40 let celkem 35,29 885,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
50-BK 
57-JS 
64-BR

775,00
22,00
45,00
30,00
4,00
2,00
7,00

jehl. 872,00
list. 13,00

11 12 14 1295 999X 999* 4 100 9090 12 SM 1 670,00
12 14 1295 celkem za revir a LHC 670,00

11 12-•Nahodilá - ostatni (PN i MN)
Rozpis

celkem
dle dřevin:

670,00

1-SM 670,00

j ehl. 670,00

697 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
50-BK 
57-JS 
64-BR

1555,00

1445,00
22,00
45,00
30,00
4,00
2,00
7,00

jehl. 1542,00
list. 13,00

60
60

10 17 1295
10 17 1295
10 17 1295

9 9 9Xa 9 9 9* 3
999Xa999* 4
celkem za revir a

8 0 4 SM
4 JS

LHC

8,00
492,00
500,00

60 10-Nahodilá - tracheomykózni ve stup.pošk.1-IV(PNiMN) 500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8,00
57-JS 492,00

j ehl. 8,00
list. 492,00

60 13 15 1295 558Ba09 * 2 125 77 1000 4 LP 1 0,50 20,00
60 13 15 1295 559Aa09 * 2 150 77 1000 4 LP 1 0,20 3,00
60 13 15 1295 560Da09 * 2 129 77 1000 4 LP 1 4,14 18,00

13 15 1295 celkem za revir a LHC 4,84 41,00

60 13--Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 4,84 41,00
Rozpis dle dřevin

80-LP 41,00

list. 41,00

60-hroubi ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin:

541,00

1-SM 8,00
57-JS 492,00
80-LP 41,00

j ehl. 8,00
list. 533,00

■Litovel 2018-2019 Rll-17 Typ projektu: 1-Předaný proj ekt 2096,00

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 všechna střediska



1-129 LS Šternberk MV0-2111X PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2 018 LIST 3
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

dle dřevin:
1-SM 1453,00

18-DG 22,00
20-BO 45,00
30-MD 30,00
50-BK 4,00
57-JS 494,00
64-BR 7,00
80-LP 41,00

j ehl. 1550,00
list. 546,00

1555,00
541,00

tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
11 smluv, dřiví pn pni
60 hroubi ponech. v por

Zpracováno dne!6.2.2018 14:28:42 všechna střediska



1-129 LS Šternberk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

697-Litovel 2018-2019 Rll-17 Typ projektu: 2-Předaný-podminěný

11 5 11 1294 999X 999 4 69 9010 6 SM 200,00
11 5 11 1294 999X 999 4 99 9010 9 SM 1050,00
11 5 11 1294 999X 999 4 69 9010 12 SM 1004,00

1294 999X 999* 4 2254,00
5 11 1294 celkem za revir a LHC 2254,00

11 5 14 1294 999X 999 4 100 9020 9 SM 2 970,00
11 5 14 1294 999X 999 4 100 9020 6 SM 2 510,00
11 5 14 1294 999X 999 4 100 9020 12 SM 2 1050,00

1294 999X 999* 4 2530,00
5 14 1294 celkem za revir a LHC 2530,00

11 5 15 1295 999X 999 4 49 9010 9 SM 2 220,00
11 5 15 1295 999X 999 4 100 9010 12 SM 2 200,00
11 5 15 1295 999X 999 4 100 9020 6 SM 2 39,00

1295 999X 999* 4 459,00
5 15 1295 celkem za revir a LHC 459,00

11 5 16 1294 999X 999 4 29 1000 6 SM 10,00
11 5 16 1294 999X 999 4 49 1000 6 SM 60,00
11 5 16 1294 999X 999 4 69 1000 6 SM 60,00
11 5 16 1294 999X 999 4 99 1000 6 SM 50,00
11 5 16 1294 999X 999 4 100 1000 6 SM 240,00
11 5 16 1294 999X 999 4 29 9020 9 SM 100,00
11 5 16 1294 999X 999 4 49 9020 9 SM 500,00
11 5 16 1294 999X 999 4 69 9020 9 SM 550,00
11 5 16 1294 999X 999 4 99 9020 9 SM 820,00
11 5 16 1294 999X 999 4 100 9020 9 SM 2850,00

1294 999X 999* 4 5240,00
5 16 1294 celkem za revir a LHC 5240,00

11 5 17 1295 9 9 9Xa 9 9 9* 4 9 SM 1 522,00
5 17 1295 celkem za revir a LHC 522,00

11 5-•Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 11005,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 11005,00

j ehl 11005,00

11 8 11 1294 999X 999 4 99 9040 6 SM 100,00
11 8 11 1294 999X 999 4 69 9040 9 SM 300,00
11 8 11 1294 999X 999 4 99 9040 12 SM 300,00

1294 999X 999* 4 700,00
8 11 1294 celkem za revir a LHC 700,00

11 8 15 1295 999X 999* 4 99 9040 12 SM 2 205,00
8 15 1295 celkem za revir a LHC 205,00

11 8 16 1294 999X 999 4 29 9040 12 SM 20,00
11 8 16 1294 999X 999 4 49 9040 12 SM 180,00
11 8 16 1294 999X 999 4 69 9040 12 SM 180,00
11 8 16 1294 999X 999 4 99 9040 12 SM 90,00
11 8 16 1294 999X 999 4 100 9040 12 SM 800,00
11 8 16 1294 999X 999 4 69 9040 12 JD 20,00
11 8 16 1294 999X 999 4 99 9040 12 JD 20,00
11 8 16 1294 999X 999 4 100 9040 12 JD 100,00
11 8 16 1294 999X 999 4 49 9040 12 BO 10,00
11 8 16 1294 999X 999 4 69 9040 12 BO 10,00
11 8 16 1294 999X 999 4 99 9040 12 BO 50,00
11 8 16 1294 999X 999 4 100 9040 12 BO 200,00
11 8 16 1294 999X 999 4 49 9040 12 MD 10,00
11 8 16 1294 999X 999 4 69 9040 12 MD 30,00
11 8 16 1294 999X 999 4 99 9040 12 MD 60,00
11 8 16 1294 999X 999 4 100 9040 12 MD 300,00
11 8 16 1294 999X 999 4 69 9040 9 DB 10,00
11 8 16 1294 999X 999 4 99 9040 9 DB 10,00
11 8 16 1294 999X 999 4 100 9040 9 DB 40,00
11 8 16 1294 999X 999 4 99 9040 12 BK 30,00
11 8 16 1294 999X 999 4 100 9040 12 BK 120,00

1294 999X 999* 4 2290,00
8 16 1294 celkem za revir a LHC 2290,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 3195,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2175,00
10-JD 140,00

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 ing všechna střediska



1-129 LS Šternberk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

20-BO 270,00
30-MD 400,00
40-DB 60,00
50-BK 150,00

j ehl. 2985,00
list. 210,00

11 9 17 1295 9 9 9Xa 9 9 9* 4 5 SM 1 101,00
9 17 1295 celkem za revir a LHC 101,00

11 9-Nahodilá - živelná, napadená kůrovci (PN i MN)lkem
Rozpis dle dřevin:

101,00

1-SM 101,00

j ehl. 101,00

11 10 15 1295 999X 999* 4 49 9020 12 SM 2 185,00
10 15 1295 celkem za revir a LHC 185,00

11 10 17 1295 999X 999 4 9 JS 1 1000,00
11 10 17 1295 999X 999 4 12 JS 1 1297,00

1295 999X 999* 4 2297,00
11 10 17 1295 999Xa999* 4 4 JS 1 500,00

10 17 1295 celkem za revir a LHC 2797,00

11 10-•Nahodilá - tracheomykózni ve stup.pošk.1-IV(PNiMN)
Rozpis dle dřevin: 

1-SM

2982,00

185,00
57-JS 2797,00

j ehl. 
list.

185,00
2797,00

11 11 11 1294 999X 999 4 100 9030 5 SM 200,00
11 11 11 1294 999X 999 4 100 9030 6 SM 150,00

1294 999X 999* 4 350,00
11 11 1294 celkem za revir a LHC 350,00

11 11 15 1295 999X 999 4 49 9030 6 SM 2 45,00
11 11 15 1295 999X 999 4 100 9030 6 SM 2 45,00

1295 999X 999* 4 90,00
11 15 1295 celkem za revir a LHC 90,00

11 11 16 1294 999X 999 4 69 9030 6 SM 50,00
11 11 16 1294 999X 999 4 99 9030 6 SM 140,00
11 11 16 1294 999X 999 4 100 9030 6 SM 550,00
11 11 16 1294 999X 999 4 99 9030 6 MD 10,00
11 11 16 1294 999X 999 4 100 9030 6 MD 30,00

1294 999X 999* 4 780,00
11 16 1294 celkem za revir a LHC 780,00

11 11 17 1295 999Xa999* 4 5 SM 1 351,00
11 17 1295 celkem za revir a LHC 351,00

11 11-•Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 1571,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1531,00
30-MD 40,00

j ehl. 1571,00

11 12 11 1294 999X 999 4 69 9010 6 SM 181,00
11 12 11 1294 999X 999 4 69 9010 9 SM 900,00
11 12 11 1294 999X 999 4 69 9010 12 SM 300,00

1294 999X 999* 4 1381,00
12 11 1294 celkem za revir a LHC 1381,00

11 12 16 1294 999X 999 4 29 9010 6 SM 20,00
11 12 16 1294 999X 999 4 49 9010 6 SM 150,00
11 12 16 1294 999X 999 4 69 9010 6 SM 150,00
11 12 16 1294 999X 999 4 99 9010 6 SM 100,00
11 12 16 1294 999X 999 4 100 9010 6 SM 930,00
11 12 16 1294 999X 999 4 69 9010 9 JD 10,00
11 12 16 1294 999X 999 4 99 9010 9 JD 10,00
11 12 16 1294 999X 999 4 100 9010 9 JD 70,00

cováno dněl 6.. 2.2018 14: 28 : 42 , všechna střediska



1-129 LS Šternberk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha m3

11 12 16 1294 999X 999 4 49 9010 6 BO 10,00
11 12 16 1294 999X 999 4 69 9010 6 BO 10,00
11 12 16 1294 999X 999 4 99 9010 6 BO 50,00
11 12 16 1294 999X 999 4 100 9010 6 BO 200,00
11 12 16 1294 999X 999 4 99 9010 9 MD 20,00
11 12 16 1294 999X 999 4 100 9010 9 MD 80,00
11 12 16 1294 999X 999 4 99 9010 12 DB 10,00
11 12 16 1294 999X 999 4 100 9010 12 DB 30,00
11 12 16 1294 999X 999 4 99 9010 6 BK 10,00
11 12 16 1294 999X 999 4 100 9010 6 BK 50,00

1294 999X 999* 4 1910,00
12 16 1294 celkem za revir a LHC 1910,00

11 12 17 1295 9 9 9Xa 9 9 9* 4 12 SM 1 139,00
12 17 1295 celkem za revir a LHC 139,00

11 12-•Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 3430,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2870,00 
10-JD 90,00 
20-BO 270,00 
30-MD 100,00 
40-DB 40,00 
50-BK 60,00

jehl. 3330,00
list. 100,00

697 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM 
10-JD 
20-BO 
30-MD 
40-DB 
50-BK 
57-JS

22284,00

17867,00
230,00
540,00
540,00
100,00
210,00

2797,00

jehl. 19177,00
list. 3107,00

60 12
12

14
14

1294
1294

999X 999*
celkem za

4
revir a LHC

9010 12 DBZ 2 30,00
30,00

60 12 14 1295 999X 999 4 9010 12 DBZ 2 50,00
60 12 14 1295 999X 999 4 100 4 BK 2 50,00

1295 999X 999* 4 100,00
12 14 1295 celkem za revir a LHC 100,00

60 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 130,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 80,00
50-BK 50,00

list 130,00

697 60-hroubi ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin:

130,00

42-DBZ 80,00
50-BK 50,00

list. 130,00

697-Litovel 2018-2019 Rll-17 Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 22414,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 17867,00
10-JD 230,00
20-BO 540,00
30-MD 540,00
40-DB 100,00
42-DBZ 80,00
50-BK 260,00
57-JS 2797,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:

jehl. 19177,00
list. 3237,00

Zpracováno dnel6.2.2018 14:28:42 všechna střediska



1-129 LS Šternberk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
7

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 smluv, dřiví při pni 22284,00
60 hroubi ponech. v por 130,00

Úhrn za LS 129 LS Šternberk (kontr.čisla) 40,13 24510,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 19320,00
10-JD 230,00
18-DG 22,00
20-BO 585,00
30-MD 570,00
40-DB 100,00
42-DBZ 80,00
50-BK 264,00
57-JS 3291,00
64-BR 7,00
80-LP 41,00

j ehl. 20727,00
list. 3783,00

Zpracováno dne!6.2.2018 14:28:42 všechna střediska




