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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31/12.2019 

Číselný kód části veřejné zakázky: 240182 
Název části veřejné zakázky: Sněžník

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva*)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 ^
zastoupen  ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiřílcovslcá 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená , předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník"

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měřeni a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„BPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České
republice.

„Jarní zalesnění66 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování vy. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka66 je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrlcu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest66 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než y cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd66 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu64 jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se

„Kořenový náběh66

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ66 je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti66 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC66 je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP66 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

: „Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví"

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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„Pěstební projekt46

„PLO66

„Poddodavatel66

„Projekt64

„Podzimní zalesnění66

„Porost66

„Potěžební úpravy66

„Průměrná hmotnatost66

přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v ČI. V. odst 3

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytolcořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované včl. IV. bod 4) Přílohy č. T’2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v či. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní Inflace” 

„Soustřeďování dříví'

„SÚJ”

„Sumář”

„Surový kmen“

„Těžební činnosti”

„Těžební projekt”

„Těžební zbytky”

je míra zrněny cen Lesnických činnosti blíže definovaná 
v čl. X. očist. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. To, - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenlců.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka66 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 
.Ostatní informace.

„Vodní zákon66 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace*6 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list66 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích66 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti66 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
^ V •peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek66 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku66 je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody
a krajiny66 je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce' je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ l'STANOVKNí

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměiy jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato") formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnou všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SUJ Sněžník, 
č. 24002, LS Děčín. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - či. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy,

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
lc) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to: 

a zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
* vyhotovování Číselníku dle Porostů;
B převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlou vě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektil,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

y. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
sch válena a její uzavření zaldádá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávnýb)

c)

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou peci;
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;
uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizací činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém pří poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva poluývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kě 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
ěi závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel, V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

I Jíl ItWIM 'Mí, < Til

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž
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mají Lesy ČR právo hospodařil:, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout ,Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
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9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst, 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím
zařízením narveš Loru, přeuavajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
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12.

~ poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastaveni prací a odvozu dříví;

- poskytnout čí zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí—li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit prováděn! Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů CR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz 
vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Techniclco-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo
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- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní jmrtner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům ioriiiou čestného prohlášeni s jejich kontaktními udají a tento prubezne 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení
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požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám, 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za sluyté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

y. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smlu vní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl XVII. 
Smlouvy. Y případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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10.

Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení
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mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera lc 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v pří padě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům CR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v či. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
cl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

I< definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
smiuvnim partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentu. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů CR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjířípadě zastavení Těžebních činností dle či. VIL odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
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ke každému jedno tlivému Číselníku čí Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelností či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. Y případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

y. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č, T2 - Podrobné
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podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) línek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve Ihůtách s Přílohou č, T'2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví lc těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

I

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou
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zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 1)2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. očist. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného ule čl. I. Přílohy č, Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.
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i. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle Čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně
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sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do y dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit

O 1 pnslusncho kalendářního roku, k nemuz se Pěstební projekt
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s či XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
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b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činností provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních ěinností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek
dle čl. XXIII. odst. 6 písni, c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt

VT / J /V /«nvrtrtniriT nonrvnnnnu
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XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění
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dí lví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokali tu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dří ví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.
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PRO Dlí J DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle či. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4- Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé
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smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout sí veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy ě. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních Činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako

Stránka 34 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



0.

průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy letákové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo
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nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍC! a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů
(tj. nebude.li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poldesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

y. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.
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XVII. Účtováni a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen , faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle Čí. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
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3- Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy čí vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu ČI. VIII. Smlouvy7 a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

y. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
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za Pěstební činností a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit faktum vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtova t Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit falduru vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v či. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle či. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

l. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího
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k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

\ SKOISKCNÁ 11STANOY KN í

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
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partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolélcařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.
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V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle či. VIL 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
8 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
H záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevoval: účinek zásahu,
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních

Stránka 42 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvili sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění Smlouvy 
minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších 
letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejjpozději 
do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní zámky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 4 980 OOO,- Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat zámky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní zámky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
zámky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní zámky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit. V případě^ prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní zámky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit 
těžební činnosti, a to az qo oKamziKu rádného obnoveni, popr. navýšeni, bankovní 
zámky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit dojednání o úpravě výše bankovní zámky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
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a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na pivní požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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ř) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které .Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,= Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

y. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši l.ooo,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle cl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,“ Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR
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určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2 x) v térnže kalendářním
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů CR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši y % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kě za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,“ Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl, IX, odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů
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ČR ve výší 50," Kč za každý 1 itR nesoustředěného dříví nebo za každý 1 rns 
neodváženého dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,= Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst, 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicleo-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VIL odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet techniclco-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i techniclco-hospodářslcý 
pracovník a každý i Započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) l.ooo,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VIL odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle Čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

f) l.ooo,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle cl. VI. odst. 8
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;
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a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písni. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinností dle písni, f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jedno tlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,“ Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen ,,Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
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ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

vedoucí lesnického střediska 
Lesní 1111/3, 408 01 Rumburk 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: lesní správce
adresa: Sládkova 2, 405 02 Děčín
e-mail:
fax:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednám závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.
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XXI11. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2019, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 31732 039,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), 
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlomy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera vc smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle či. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
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e) úhrn škod z Pěstebních činnosti způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

í) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m 3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle ČI. VIL odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. Vlil. odst. 10 Smlouvy a 
vznildý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (rnin. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
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t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle cl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy Cíl dle čl. VIL 
odst. n Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a)

b)

c)

rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle cl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm, a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trváni Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
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roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odldadu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle Čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odldadu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vznildé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zanildé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy
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čí jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpáni bankovní záruky dle cl. XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

n. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protilcorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení
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1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv,

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (napře DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jnávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer
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ve Smlouvě. Ustanovení či, 
tímto ustanovením dotčena.

očist ní olivy a čl. XVI. odsí oiivy nejsou

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
0 Příloha ě. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

0 Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

0 Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

0 Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

* Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

0 Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

H Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

H Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

H Příloha Č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

0 Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

0 Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text,Smlouvy.

V Teplicích dne 2.3.2018 V Rumburku dne

'
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strana 58a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 58b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)
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Příloha ě. Dl - Cen k tin Clíást Řazení dřevin dc ;» skup r|!
kód zakázky: 240182 

název 
zakázky: 

název OJ:

Sněžník 
LS Děčín

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD, 

DG
SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5
DB, BR, 
OsL-T

DB, DBS, DBZ, DBG, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, 
JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6
OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev, pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

BK

BK
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Příloha i Ceník dříví «.vtip pr«>44 > dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 240182 
název zakázky: Sněžník 

název OJ: LS Děčín 
objem dříví [mJ]: 32 900

účastník: UMILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

; Kč/m3
skupina h inotnatostí

SD e. sd CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 511 597 829 1 080 1 172 1 358 1 508 1 518
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 511 597 829 1 080 1 172 1 358 1 508 1 518
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 170 186 274 412 512 602 722 733
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 270 344 484 715 819 880 936 957
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 270 344 484 715 819 880 936 957
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 411 455 638 871 918 1 007 1 045 1 121

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 485 519 605 711 931 1 119 1 210 1 224
BO 2 3000 Na holině běžná 485 519 605 711 931 1 119 1 210 1 224
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 85 86 112 178 221 361 355 347
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 185 186 253 378 428 645 719 771

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 619 646 720 920 1 272 1 680 1 799 1 829
MD 3 3000 Na holině běžná 646 720 920 1 272 1 680 1 799 1 829
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 219 220 256 356 546 727 779 785
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 219 246 320 520 872 1 280 1 399 1 429

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 474 465 446 496 487 588 559 552
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 474 465 446 496 887 888 859 852
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 474 465 446 496 487 488 459 452
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 474 465 446 496 487 488 459 452

BK, JS, JV
DB, BR, OsL-T 5 1000 Podrostní běžná 524 515 496 546 537 582 726 863
DB, BR, OsL-T 5 3000 Na holině běžná 524 515 496 546 737 982 1 326 1 463
DB, BR, OsL-T 5 xx10 Bez rozlišení souše 324 315 296 346 337 482 813 950
DB, BR, OsL-T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 324 315 296 346 337 482 826 963
DB. BR. OsL - T
OL, TP, OsL - M 6 1000 Podrostní běžná 324 315 296 346 337 338 309 302
OL, TP, OsL - M 6 3000 Na holině běžná 324 315 296 346 337 338 309 302
OL, TP, OsL-M 6 xx10 Bez rozlišení souše 24 15 1 46 37 38 9 2
OL, TP, OsL-M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 24 15 1 46 37 38 9 2
OL, TP, OsL-M
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Příloha i li komplexních lesnických činnosli a n prodeji ilřívi

t r MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

iV^vln vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ ; dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

: Výřezy tli. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

v v , Výřezy III.Ctřídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D Vidy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy lil. NB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

■Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
kůrovcové

; Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

: Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

ícelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. NB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Atyřezylll. C třídyjakosti :smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Nářezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

: Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny ;smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

;Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

v. . , ; Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

.Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita : Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. NB třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

, vv » :Vyřezy!ll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

■vyřezylil. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem ' 1,00 1,00 ' 1,00 0 0 1,00

00

1,00 1,00

;Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atyřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

; Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti ■ borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

.Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

:Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. NB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

V. | , ;Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Inrloxnř.n dřevina WiD

kvalita . Jakost : : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ! -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B l/ídyjakoslí modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dřiví V. třidyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lit. C třidy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu bunidny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Nářezy III. D trídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
;Dříví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A© třidy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

; Výřezy III. D třídy jakostí modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
: Dříví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu bunidny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

■Výřezy III. A/B trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

■Výřezy III. C trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná ; Výřezy III. D trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. trídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dřiví VI. třídy jakosti - palivové dřiví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem r 1,00 r 1,00 1,00 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C trídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
: Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakostí buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07
živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

: Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
i Dříví VI. trídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 : -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. /VB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17
běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

: Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
: Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem ' 1,00 1,00 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

;Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dřiví V!. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

:\ýřezy lil. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

; Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12
živelná i Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0.17

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
; Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) cíle čl. X. odsL 5 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (K1MZD1Q * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHIVL xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
KIq=(h-4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4" + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sohě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdy oIMZDq = -4------
v výše mzdyQ^±

• V případě Indexů PHM (.IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jalco průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyQ
Q průměrná čtvrtletní cena naftyQ_1

9 V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q
IPRUr průměrný indexQ_a

1.1, Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel " 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

^ Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.201ÍS - 1,0H...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ==> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017
r

2018

Q2 Q3 Q4 G1 Q2 Q3

období r 4/17 "5/17 ^ 6/17 '7/17 r
8/17 9/17 "10/17 "11/17 "12/17 1/18 "2/18 "3/18 "4/18 5/18 6/18 "7/18 8/18 ^ 9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrná změna 3Q,2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KJPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 *«> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v české republice (Průměr roku 2015 = 100)i íij — • ■■
rok

čtvrtletí

y 1
2017

y ...
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 '5/17 "6/17 7/17 " 8/17 " 9/17 "10/17 11/17 '12/17 " 1/18 " 2/18 '3/18 "4/18 " 5/18 "6/18 "7/18 "8/18 "9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (WPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017-1Q.2018 =—> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU2Q) průměrná změna;3Q.2017-2Q.2018 ==-> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní iriflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF-iq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2, Vzorec pro 'výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle ČL XVI. očist. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INPxo
cb„ = (CD+. —iěo—® * “T5F"-£

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

1CDV,Jakl.XQ

+ -
ICDNi'Jakl.lQ

100

100 

/CDNjakl2Q 
100

100

ICDNjaki.xQ 

100

*0,5

* 0,5 * 100- 100

+ V,Jak2

P'ICDVjak2.iQ ICDVjak2.2Q * ---------- * ■
100 100

JCDVjo^oxq^ Qj5

ICPjVya/ř2,lQ * ICDNjak2,2Q *
100 100

+ ••• + V,JakY *

+ '

(ICPVjak31Q ICPVjak32Q

100 

ICPNj
Too

lCPVjak3XQ

100 100

ICPNjak31q lCPNjak32Q ICPN,
100 100

^^-*0,5) *100 -100
00 / J

* 0,5

,S)

100

’Jak3.XQ

100
*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ alCDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-Y.xQ a ICDNjaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čh
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídyjakosti Jak3 smrk 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjakl-4-lQ ICDVjalu-4.2Q ICDNjakl-4.2Q
Výřezy III. A/B třídyjakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídyjakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídyjakosti Jak 3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \
V%1Q= 0,43 * ( (-77777- * 0,5 + —77777- * 0,5 ) * 100 - 100

100 100
//106,2 106,6 ,+ 0,10* —-*0,5 + —-^-*0,5 *100-100V 100 100
, /104,5 103,9 ,+ 0,15 * | * 0,5 + —77777- * 0,5 ) * 100 - 100

-l n -29 Jí w
‘ \ V 100

100

106,2 \ ’ r, r \n C 1 nri.-inn iaa 1   £'*<'/u,b I — yj,o j * jluu — xuu | — o,± 70)j * xuu — xuuj

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%1Q 100 + INF10
CD3Q2018 = (CD + SD) *-----0—Q - SD *----- —0—Q

, , 100 + 6,1 100 + 1,6 „
- (1200 + 300) *----—-------300 * -4nn = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3, čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce;

V%ZQ= 0,43 * 

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

T 07,7 95,1
. 100 100

106,2 95,1
. 100 100

104,5 97,3
. 100

& -- ——
100

104,5 98,8
100

* —----
100

106,9 96,6 ,
* 0,5 + * 7^ * 0,5 ) * 100 - 100

* 0,5 -r

100 100 

106,6 94,2 * 0,5) * 100 - 100

103,9 100,8 ,
* 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100

* 0,5 +

100 100 

106,2 97,1
* 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 o 100 + INF20CD4Q2018 = (CD + SD) *------ - SD * — 1Q-0- ^

, , 100 + 2,8 100 + 3,3 .
= (1200 + 300) *---- — ------ - 300 *----——-----= 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDo cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příldad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
ioom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CD0 = (CD + SD)

100 + V%XQ 
100 SD *

100 + INFxq
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy c. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq= (Vjaki * (j^lCDVjaki.iQ * KICDVjakl 2Q * ■■■ * KICDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNjakl lq * KICDNjakl 2Q * ■■■ * KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjak2 * (/ř/CDVyafc2.ig * KICDVjak2,2Q * ■■■ * KICDVjak2 XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2Xq * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.iQ * KICDVjakY.2Q * — * KICDVjaify.xQ * 0,5

+ KICDNJakY 1Q * KICDNJakY 2Q * ... * KICDNJakYXQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Yi-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CDtjakl_Y.i_xQ—

K/CPAřjakl_Y,1_xQ=

(ICDVjakl-Y.Q-3 t ICDVjakl^Y.Q~2 ICDVjakl-Y.Q-i ICDVjakí-Y,Q /A _ „
V 100 100 100 100 )'
(ICDNjakl-Y.Q-3 , ICDNjakl_Yq_2 ICDNjakí~Y.Q-i lCDNjakí-Y.Q /A t „
V 100 100 100 100 )'

Kde: ^
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-rzQ a KICDNjaki-Y.sQ, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-Y.Q-4 o. ICDDjaki~Y,Q~4 odpovídat Indexům cen dříví za
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-r.Q odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle cl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví, (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
l.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) icd\W5I„ ICDVJakH.lQ.2 ICDVJak].sl0 1

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNjAk^cm ICDNJakl,ri l0^ ICDNJakl^1(>2 ICDNJa!a řU(>1 ICDN.,,^,

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy ni, D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

KlCDVJalwlQ KICDVJah.R3J

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018
průměr změny 4Q.2017 3Q.2018

UCDNJafa.^10 K3CDNJa(;i^ ^

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880
1,0327 0,9880

6,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

(0,07 =* (1,0037 ,...* 0,5 T 1,0023 * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138.. .* 0,5 + 0,9786.. .*0,5)
+ 0,07 * (1,0148.. .*0,5 + 1,0327.. . * 0,5)
+ 0,66 *

CMCOcoCT'
cT .* 0,5 + 0,9781 .. . * 0,5)

+ 0,15 * (0,9724.. .* 0,5 + 0,9972 .. . * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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‘'3Q2018 SD) *
100 ! V% IQ

100
, N 100 
(1000 + 300)* —

-SD
1,2

100 ! INF10
100

100
300 *

100
979 Kč/m3

4,1,2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí zoi3

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

£^402018 — (CD + SD)
100 + V%2q

100, , 100 
(1000 + 300) *

-SD *
2,7

100 + INF2 Q

100

100
100 + 3,3

300 * 100 955 Kč/nr
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1

Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
iN a 1 é - | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota

i
| Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb j sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: I?3dXol3.3_, G . Pl ^ p©St»©X)HX "pZTO “j ©kil. ^ p@Sfe©JhXT.l O i H110 S 'C.
( " " _
("38 Číslo zakázky" = 182) a Ci&St 
("33 Typ projektu" < 3))

182 1 - Sněžník 2018+ * Předaný projekt
******* **** ****** ******* ************* *****************

011 121 1 1403 101A08 9 1 0, 35 190,000
011 121 1 1403 102A09 9 1 1, 50 570,000
011 121 1 1403 102E09 9 1 0, 25 180,000
011 121 1 1403 108B12 6 1 0,75 310,000
011 121 1 1403 108C13 6 1 0,25 130,000
011 121 1 1403 108D13 6 1 0,25 130,000
011 121 1 1403 109B12 6 1 0, 20 100,000
011 121 1 1403 152A12 12 1 0,25 130,000
011 121 1 1403 153C15a 3 1 0, 67 30,000
011 121 1 1403 153C15b 3 1 1, 00 260,000
011 121 1 1403 155E12 3 1 0,20 100,000
011 121 1 1403 156D12 9 1 0,25 180,000
011 121 1 1403 159A13 3 1 2,00 450,000
011 121 1 1403 159B12 3 1 2,00 550,000
011 121 2 1403 116D09 6 2 0,30 163,000
011 121 2 1403 120A12 6 2 0,48 143,000
011 121 2 1403 122B11 6 2 0, 42 166,000
011 121 2 1403 123A12 6 2 0,25 87,000
011 121 2 1403 123B10 6 2 0,20 36,000
011 121 2 1403 123B12 6 2 0,48 195,000
011 121 2 1403 123C10 6 2 0,20 65,000

- 011 121 2 1403 123F14 12 2 0, 31 149,000
011 121 2 1403 124B12 12 2 0, 97 479,000
011 121 2 1403 125D12 12 2 0,20 102,000
011 121 2 1403 130B12 12 2 0,35 144,000
011 121 2 1403 133A09b 6 2 0,25 58,000
011 121 2 1403 136E12 6 2 0,80 372,000
011 121 2 1403 137B04b 12 2 0,50 100,000
011 121 2 1403 139B09 6 2 0,28 45,000
011 121 2 1403 141B12 12 2 0,80 332,000
011 121 2 1403 141C11 12 2 0,15 59,000
011 121 3 1403 201C13 12 0, 28 62,000
011 121 3 1403 202B09 12 1,00 280,000
011 121 3 1403 21lB09a 12 0, 15 39,000
011 121 3 1403 21lD09a 12 0,24 77,000
011 121 3 1403 218E09b 12 0,30 103,000
011 121 3 1403 253B12 12 0, 42 300,000
011 121 3 1403 253C13 12 0, 78 282,000
011 121 3 1403 253D13 12 0,18 80,000
011 121 3 1403 253E13 12 1, 10 529,000
011 121 3 1403 254B12 12 0,30 131,000
011 121 4 1403 217C04 9 1 0,27 58,000
011 121 4 1403 252D13 12 1 0,11 44,000

182 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 21, 99 7990,000

011 131 1 1403 153C15b 3 1 0,20 100,000
011 131 4 1403 217C04 9 1 0,06 3,000
011 131 4 1403 252D13 12 1 0,03 13,000
011 131 5 1403 340C12 12 1 0,96 325,000
011 131 5 1403 340C14 12 1 1, 38 507,000
011 131 5 1403 349A12 12 1 0, 80 250,000
011 131 5 1403 349D13 12 1 1, 24 519,000
011 131 5 1403 350B13 12 1 1,29 549,000
011 131 5 1403 351C17 12 1 0,80 170,000
011 131 5 1403 356B16 12 1 0, 67 205,000
011 131 5 1403 357Al3a 12 1 0, 85 196,000
011 131 5 1403 358A12 12 1 0, 85 213,000
011 131 5 1403 358B14 12 1 0, 90 180,000

182 011 131-•Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 10,03 3230 000

011 611 1 1403 108B12 6 1 0, 15
011 611 1 1403 108C13 6 1 0,15
011 611 1 1403 108D13 6 1 0,15
011 611 1 1403 109A12 12 1 0, 50
011 611 1 1403 147B12 6 1 0, 15
011 611 1 1403 148A12 6 1 0,30
011 611 1 1403 159B12 6 1 0,30
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TP Revi r Kód
1

J P R L 1Idx
1

Mě-I Kód Dodáni
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Výk Pdv L H C_ holi

sic|mater
i

mater. havost ha MJ služby[mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 1,70

* 011--Vyklizováni ploch po těžbě 33,72 11220,000

012 071 2 1403 133B04a 9 3 SML 0, 82
012 071 2 1403 137B04d 9 3 SML 0,80
012 071 2 1403 137E04b 9 3 SML 0,28

182 012 071-Přípravai půdy na holině-chemicky celoplošně 1, 90

* 012-Připrava ;půdy pro obnovu lesa 1, 90

016 013 1 1403 148C101 4 50250 SML 1 0,20 1, 600
016 013 1 1403 154E105 4 1250 SML 1 0,43 1,720
016 013 1 1403 154E105 4 50250 SML 1 0,15 1,200

182 016 013-První sadba do připravené půdy-ručni-jamky 35x35 0, 78 4,520 tis

016 211 2 1403 123B12 151 3 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 4 1403 221D03 171 4 1250 SML 1 1,35 4,050
016 211 4 1403 221D03 171 4 10260 SML 1 0, 16 0,500
016 211 4 1403 232A04 161 4 1250 SML 1 0,07 0, 250
016 211 5 1403 310E13 179 4 1250 SML 1 0, 10 0, 400
016 211 5 1403 310E13 179 4 50250 SML 1 0,43 3,870
016 211 5 1403 346A15 179 4 40250 SML 1 0,06 0, 600
016 211 5 1403 346A15 179 4 50250 SML 1 oLOO 4,500
016 211 5 1403 346B12 179 4 50250 SML 1 0, 76 5,540

182 016 211-•Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční -j amková 3, 48 19,910 tis

016 213 1 1403 101A08 161 6 1250 SML 1 0, 14 0, 560
016 213 1 1403 101A08 161 6 50250 SML 1 0,08 0, 640
016 213 1 1403 101B09 161 6 1250 SML 1 0, 09 0,360
016 213 1 1403 101B09 161 6 50250 SML 1 0,05 0, 400
016 213 1 1403 101C11 161 6 1250 SML 1 0,07 0,280
016 213 1 1403 101C11 162 6 50250 SML 1 0,10 0,800
016 213 1 1403 102F13 161 6 1250 SML 1 0, 15 0, 600
016 213 1 1403 102F13 161 6 50250 SML 1 0, 05 0,400
016 213 1 1403 109A12 164 6 1250 SML 1 0, 07 0,280
016 213 1 1403 109A12 165 6 1250 SML 1 0,30 1,200
016 213 1 1403 109B14 161 6 1250 SML 1 0,30 1,200
016 213 1 1403 147B12 161 6 50250 SML 1 0,15 1,200
016 213 1 1403 147B12 162 6 1250 SML 1 0,20 0,800
016 213 1 1403 157B13 161 6 1250 SML 1. 0,24 0, 960
016 213 1 1403 157B13 161 6 50250 SML 1 0,11 0,880
016 213 1 1403 157C15 161 6 1250 SML 1 0,25 1, 000
016 213 1 1403 157C15 161 6 50250 SML 1 0,14 1,120
016 213 1 1403 161A13 161 6 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 213 1 1403 161A13 162 6 1250 SML 1 0,05 0,200
016 213 1 1403 161A13 163 6 50250 SML 1 0, 15 1,200
016 213 1 1403 161B11 161 6 1250 SML 1 0,10 0, 400
016 213 1 1403 161B11 161 6 50250 SML 1 0, 10 0, 800
016 213 2 1403 115D11 161 4 1250 SML 1 0, 05 0, 200
016 213 2 1403 116A09 161 4 10260 SML 1 0,10 0,500
016 213 2 1403 116A09 162 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 213 2 1403 116A09 163 4 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 213 2 1403 116A09 164 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 213 2 1403 116C09 161 4 1250 SML 1 0, 20 0,800
016 213 2 1403 116C09 162 4 50250 SML 1 0,11 0,880
016 213 2 1403 123A12 161 4 1250 SML 1 0,03 0,120
016 213 2 1403 123A12 162 4 50250 SML 1 0,08 0, 640
016 213 2 1403 123B10 161 4 1250 SML 1 0,04 0,160
016 213 2 1403 123B10 162 4 1250 SML 1 0, 05 0,200
Úib 213 2 1403 123B10 163 4 50250 SML 1 0,16 1,280
016 213 2 1403 123B10 164 4 50250 SML 1 0,20 1, 600
016 213 2 1403 123B10 171 4 1250 SML 1 0,06 0,240
016 21T 2 1403 129A17 161 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 213 2 1403 129C09 161 4 50250 SML 1 0,09 0,720
016 213 2 1403 129C09 162 4 50250 SML 1 0,08 0, 640
016 213 2 1403 131A04b 161 4 10260 SML 1 0,13 0, 650
016 213 2 1403 131A09 161 4 50250 SML 1 0,08 0,640
016 213 2 1403 131A09 162 4 50250 SML 1 0, 08 0,640
016 213 2 1403 131A09 163 4 50250 SML 1 0,09 0,720
016 213 2 1403 131A09 164 4 1250 SML 1 0, 12 0, 480
016 213 2 1403 131A11 161 4 50250 SML 1 0,02 0, 160
016 213 2 1403 131B04a 171 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 213 2 1403 131B11 161 4 50250 SML 1 0, 06 0,480
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|ma ter.

i
služeb sad.mat. PČ celkem

016 213 2 1403 131Blla 161 4 1250 SML 1 0, 39 1,560
016 213 2 1403 131Blla 161 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 213 2 1403 133B04a 161 4 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 213 2 1403 133Bl2a 161 4 1250 SML 1 0,08 0, 320
016 213 2 1403 133Bl2a 162 4 1250 SML 1 0, 18 0, 720
016 213 2 1403 135A10 161 4 50250 SML 1 0, 04 0, 320
016 213 2 1403 136C11 161 4 50250 SML 1 0, 30 2, 400
016 213 2 1403 136G09 161 4 50250 SML 1 0, 20 1,300
016 213 2 1403 137B09b 161 4 50250 SML 1 0, 15 1,200
016 213 2 1403 137B09b 162 4 1250 SML 1 0, 43 1,720
016 213 2 1403 138A10 161 4 1260 SML 1 0,29 1, 160
016 213 2 1403 138A10 161 4 50260 SML 1 0, 13 1, 040
016 213 2 1403 140C04 161 4 1260 SML 1 0, 22 0,880
016 213 2 1403 140C04 161 4 10260 SML 1 0,08 0,400
016 213 2 1403 140DO0 141 3 1250 SML 0,22 0,880
016 213 2 1403 141B11 161 4 1250 SML 1 0, 18 0, 720
016 213 2 1403 141B11 161 4 50260 SML 1 0, 02 0,080
016 213 2 1403 143B09a 161 4 1250 SML 1 0, 10 0,400
016 213 2 1403 143B09a 161 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 213 2 1403 143C09 161 4 1250 SML 1 0,27 1, 080
016 213 2 1403 143E10 161 4 50250 SML 1 0, 15 1, 200
016 213 2 1403 146A13 161 4 1250 SML 1 0, 04 0,160
016 213 3 1403 145A09 161 4 1250 SML 0, 30 1,200
016 213 3 1403 145A09 162 4 50260 SML 0, 38 3,050
016 213 3 1403 14 5A09 163 4 1250 SML 0, 30 1,200
016 213 3 1403 145A09 164 4 1250 SML 0,35 1,400
016 213 3 1403 145A09 166 4 50260 SML 0,27 2, 160
016 213 3 1403 150A09b 161 4 50260 SML 0,31 2,500
016 213 3 1403 150C14 161 4 50260 SML 0,11 0, 900
016 213 3 1403 150C14 162 4 50260 SML 0,09 0,700
016 213 3 1403 150C14 163 4 1250 SML 0,41 1, 650
016 213 3 1403 150C14 164 4 1250 SML 0,11 0,450
016 213 3 1403 203AO0 4 50260 SML 0,11 0, 900
016 213 3 1403 203A03Í 161 4 1250 SML 0, 05 0,200
016 213 3 1403 205C03g 161 4 1250 SML 0, 04 0,160
016 213 3 1403 207A03 161 4 1250 SML 0,20 0,800
016 213 3 1403 207A03 162 4 50260 SML 0, 13 1,050
016 213 3 1403 207A03 163 4 1250 SML 0, 10 0,400
016 213 3 1403 208B11 161 4 1250 SML 0,39 1, 560
016 213 3 1403 208B11 162 4 50260 SML 0,20 1, 600
016 213- První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-jamky 35x35 12,67 70,730 tis

016 221 1 1403 109B09 161 6 50150 SML 1 ot—
i

o 0,800
016 221 1 1403 109B09 162 6 50150 SML 1 0,10 0, 800
016 221 1 1403 109B14 163 6 50150 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1403 119B11 161 6 50150 SML 1 0,11 0, 880
016 221 1 1403 119D09 162 6 50150 SML 1 0,30 2, 400
016 221 1 1403 119E11 162 6 50150 SML 1 0,32 2,560
016 221 1 1403 161B09 172 6 50150 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1403 161B09 173 6 50150 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1403 161C09 162 6 50150 SML 1 0, 16 1, 280
016 221 2 1403 115D11 162 4 50150 SML 1 0,14 1,120
016 221 2 1403 142B09 163 4 50150 SML 1 0,11 0,880
016 221 2 1403 142B09 164 4 50150 SML 1 0, 10 0,800
016 221 2 1403 142B09 165 4 50150 SML 1 0, 08 0, 640
016 221 2 1403 143C09 162 4 50150 SML 1 0,31 2,480
016 221 2 1403 143D102 4 10260 SML 1 0,25 1,250
016 221 2 1403 143D12 161 4 50250 SML 1 0,06 0,480
016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-štěrbinová 2,74 21,170 tis

016 611 4 1403 217D01 3 50155 SML 1 0,06 0,400
016 611 4 1403 220A01a 3 50155 SML 1 0,06 0,500
016 611 4 1403 222C01f 1 3 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 4 1403 223D01 2 3 50250 SML 1 0,08 0, 650
016 611 4 1403 225BUla 3 50155 SML I 0,02 U, 2UU
016 611 4 1403 230B01C 1 3 50250 SML 1 0,06 0,500
016 611 4 1403 233A10 161 4 1250 SML 1 0,11 0,425
016 611 A 1403 235B01 A •ncn SML i_ n ne 0 200
016 611 4 1403 239E01 1 3 50250 SML 1 0,12 1,000
016 611 4 1403 245B01a 1 3 50250 SML 1 0,05 0, 400
016 611 4 1403 248A01a 1 4 1250 SML 1 0, 02 0,100
016 611 4 1403 250A01 81 4 1250 SML 1 0,12 0, 500
016 611 4 1403 251B01 1 3 50250 SML 1 0, 05 0, 400
016 611 5 1403 301E01 4 83250 SML 1 0, 05 0,300
016 611 5 1403 301E01a 4 50250 SML 1 0, 04 0,360
016 611 5 1403 307B01 4 50250 SML 1 0,04 0,360
016 611 5 1403 307EOO 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 611 5 1403 307F01 4 50250 SML 1 0,05 0,450
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Smi TP Revír Kód J P R L |Idx Mě-
1

Kód j Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C j hol sic mater j mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

016 611 5 1403 307G01a 4 50250 SML 1 o o U1 0, 450
016 611 5 1403 308A01a 4 50250 SML 1 0, 03 0, 270
016 611 5 1403 308C01 4 50250 SML 1 0, 03 0,270
016 611 5 1403 310E00 4 50250 SML 1 0, 03 0,270
016 611 5 1403 339C01 4 50250 SML 1 0, 10 0, 900
016 611 5 1403 342A00 4 50250 SML 1 0, 05 0,450
016 611 5 1403 344A00 4 50250 SML 1 0,03 0, 270
016 611 5 1403 344B00 4 50250 SML 1 0, 15 1, 350
016 611 5 1403 345D01a 4 50250 SML 1 0, 15 1, 350
016 611 5 1403 346B00 4 50250 SML 1 0, 06 0,540
016 611 5 1403 364B00 4 50250 SML 1 0, 05 0, 450
016 611 5 1403 366A01 4 50250 SML 1 0, 05 0, 450
016 611 5 1403 366B00 4 50250 SML 1 0, 05 0, 450
016 611 5 1403 366B01 4 50250 SML 1 0, 05 0,450
016 611 5 1403 370A01 4 50250 SML 1 0,50 0,450
016 611 5 1403 370B01 4 50250 SML 1 0,03 0, 270
016 611--Opakovaná sadba do nepř .půdy-ruční-j amková 2,54 16,685 tis

016 613 1 1403 112B01 1 6 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 613 1 1403 149B01 1 6 1260 SML 1 0, 40 1, 600
016 613 1 1403 154D01 41 6 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 613 1 1403 154E01a 1 6 1260 SML 1 0,10 0,400
016 613 1 1403 157B01 1 6 1260 SML 1 0,20 0,800
016 613 2 1403 132A01b 121 5 1260 SML 0, 03 0, 150
016 613 2 1403 136F00 141 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 613 2 1403 138A00 141 4 1260 SML 1 0, 06 0,420
016 613 2 1403 138A00 141 4 50250 SML 1 0, 05 0,400
016 613 2 1403 143E00a 141 5 50260 SML 1 0,06 0, 500
016 613 2 1403 143F00 141 5 50260 SML 1 0,06 0, 500
016 613 3 1403 144G01a 101 4 1250 SML 0,05 0, 200
016 613 3 1403 145B00 143 4 50260 SML 0,20 1, 600
016 613 3 1403 145D00 143 4 50260 SML 0,10 0,800
016 613 3 1403 20lA01g 111 4 50260 SML 0,10 0,800
016 613 3 1403 208A01a 131 4 50260 SML 0,15 1,200
016 613 3 1403 209D01a 111 4 1250 SML 0, 05 0,200
016 613 3 1403 214A01a 81 4 50260 SML 0,05 0,400
016 613 3 1403 218B01 131 4 50260 SML 0,15 1,200
016 613 3 1403-254D00 101 4 1250 SML 0, 05 0,200
016 613 3 1403 254F16 101 4 1250 SML 0, 10 0,400
016 613 3 1403 254G01 111 4 50250 SML 0, 05 0, 400
016 613 3 1403 255A01c 84 4 50260 SML 0,10 0, 800
016 613 3 1403 256A01 95 4 80270 SML 0,10 0, 400
016 613- Opakovaná sadba do nepř .půdy-ručni-jamky 35x35 2,32 13,820 tis

016- Zalesňování sadbou 24, 53 146,835

017 611 3 1403 208D01 4 50260 SML 0, 05 0,400
017 611 3 1403 219A01f 4 50260 SML 0,15 0, 600
017 611 4 1403 216A01 4 1250 SML 1 0,03 0, 125
017 611 4 1403 217B01b 3 50250 SML 1 0, 30 2,400
017 611 4 1403 221B01 3 50250 SML 1 0, 03 0, 250
017 611 4 1403 230H01a 4 1250 SML 1 0, 10 0,400
017 611 4 1403 233A01 3 50250 SML 1 0, 10 0, 800
017 611 4 1403 234G01 3 80270 SML 1 0, 20 0,800 =
017 611 4 1403 234H01 4 50250 SML 1 0, 02 0,200
017 611 4 1403 236A01a 3 50250 SML 1 0, 07 0, 600
017 611 4 1403 236C04 f 4 50250 SML 1 0,11 0, 900
017 611 4 1403 240A01a 4 1250 SML 1 0, 04 0,200
017 611 4 1403 242C01a 3 53260 SML 1 0,02 0,125
017 611- Opak. podsadba do nepřipr.půdv-ruční-jamková 1,22 7,800 tis

017- Zalesňování podsadbou 1,22 7,800

022 041 1 1403 109B09 161 3 1 0,10 0, 150
022 041 1 1403 109B09 162 3 1 0,11 0, 180
022 041 1 1403 109B14 163 3 1 0, 20 0, 210
022 041 1 1403 119B11 161 3 1 0, 22 0, 220
022 041 1 1403 119D09 162 3 1 0, 30 0,250
022 041 1 1403 119E11 162 3 1 0, 30 0,250
022 041 1 1403 161A13 163 3 1 0,12 0,200
022 041 1 1403 161B09 172 3 1 0,22 0,220
022 041 1 1403 161B09 173 3 1 0,20 0,210
022 041 1 1403 161C09 162 3 1 0, 16 0,200
022 041 2 1403 115D11 162 4 0, 14 0, 170
022 041 2 1403 116A09 161 4 0, 10 0,100
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022 041 2 1403 116A09 162 4 0, 18 0, 190
022 041 2 1403 116A09 164 4 0, 10 0, 100
022 041 2 1403 116C09 162 4 0, 11 0, 135
022 041 2 1403 123A12 162 4 0, 08 0,090
022 041 2 1403 123B10 163 4 0, 16 0, 180
022 041 2 1403 123B10 164 4 0,20 0, 220
022 041 2 1403 129C09 161 4 0,09 0, 105
022 041 2 1403 129C09 162 4 0, 08 0, 100
022 041 2 1403 13lA04b 161 4 0, 13 0, 150
022 041 2 1403 131A09 161 4 0, 08 0, 100
022 041 2 1403 131A09 162 4 0,08 0, 100
022 041 2 1403 131A09 163 4 0,09 0,110
022 041 2 1403 136C11 161 4 0,30 0,290
022 041 2 1403 136G09 161 4 0,20 0,240
022 041 2 1403 137B09b 161 4 0,15 0,170
022 041 2 1403 138A10 161 4 0,13 0, 154
022 041 2 1403 140C04 161 4 0, 08 0, 110
022 041 2 1403 143C09 162 4 0,31 0, 300
022 041 3 1403 145A09 162 6 0,38 0,320
022 041 3 1403 145A09 166 6 0, 27 0,250
022 041 3 1403 150A09b 161 6 0,31 0,290
022 041 3 1403 150C14 161 6 0,11 0,150
022 041 3 1403 150C14 162 6 0,09 0,150
022 041 3 1403 201B01f 91 6 0,17 0,150
022 041 3 1403 203A0Q 6 0,11 0,130
022 041 3 1403 203B01 1 6 0,60 0,250
022 041 3 1403 205A01 131 6 0,11 0,200
022 041 3 1403 206B01 1 6 0,17 0, 175
022 041 3 1403 207A03 162 6 0,13 0,180
022 041 3 1403 208A01a 131 6 0,18 0,180
022 041 3 1403 208A01b 91 6 0, 11 0,200
022 041 3 1403 208B11 162 6 0,20 0,140
022 041 3 1403 208D01 1491 6 0,14 0,200
022 041 3 1403 208D01a 1391 6 0,15 0, 175
022 041 3 1403 209A01 91 6 0,40 0,300
022 041 3 1403 209B01 81 6 0,18 0, 250
022 041 3 1403 209B01 82 6 0,25 0, 300
022 041 3 1403 219A01f 1491 6 0, 15 0,250
022 041 3 1403 257A01 81 6 0, 16 0,200
022 041 4 1403 221D03 171 4 1 0, 16 0, 180
022 041-•Oplocenky z nov.mat.-•drátěná-Drátěná 220/4 9,25 9,824 km

022 221 2 1403 123A01b 63 12 0,24 0, 243
022 221 2 1403 124B01a 65 12 0,26 0,260
022 221 2 1403 124B01a 66 12 0,24 0,220
022 221 2 1403 132Al7b 12 0, 15 0, 150
022 221 2 1403 135A01 61 12 0, 50 0,445
022 221 2 1403 136C01a 63 12 0, 22 0,230
022 221 2 1403 137B01h 12 0, 18 0,220
022 221 2 1403 142B01c 12 0,32 0, 220
022 221- Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 2, 11 1,988 km

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 11,36 11,812

023 
023 
023 

182 023

021 4 1403 
021 4 1403 
021 4 1403 
021-Kontrolní a ,

250A01
252A01
252C01
srovnávací

81 12 
12

1 12 
plochy--rozebírání

2
2
2

0,01
0,01
0,01
0,03

1,000
1, 000
1, 000 
3,000 ks

023 111 5 1403 301E01a 6 62 SML 1 0, 71 4,000
023 111 5 1403 302C00 6 62 SML 1 0, 40 3,000
023 111 5 1403 302C01 13 6 62 SML 1 0, 90 6, 000
023 lil 5 1403 307CÚ1 li 6 62 SML i 0, 8U 5,000
023 111 5 1403 307C01a 13 6 62 SML 1 0,58 3, 200
023 111 5 1403 307D01 11 6 62 SML 1 0, 99 5,200
023 111 5 1403 goiF.OO g 62 SMT, i_ 1 . 64 8.200
023 111 5 1403 307GOO 6 62 SML 1 0,25 2,000
023 111 5 1403 307G01a 11 6 62 SML 1 0,73 5,000
023 111 5 1403 308A01 12 6 62 SML 1 0, 83 5,000
023 111 5 1403 308A01b 6 62 SML 1 0, 80 4,500
023 111 5 1403 308B01 6 62 SML 1 1,75 6,500
023 111 5 1403 308C12 160 6 62 SML 1 0, 70 4,500
023 111 5 1403 309A01 6 62 SML 1 2,29 11,000
023 111 5 1403 310D01 11 6 62 SML 1 1, 12 5,800
023 111 5 1403 324COO 6 62 SML 1 0, 95 5,800
023 111 5 1403 343COO 6 62 SML 1 1, 19 8,500
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Smi TP
i

Réví rj Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----------r
Nalé-|

1
Plocha I Množství Cena za jedn. Hodnota

i
| Hodnota
—

Hodnota
zak Výk Pdv 1

______ L
L H C hol sic mater mater. havost ha 1

i
MJ služby|mater. služeb j sad.mat.

J__
PČ celkem

023 
023 
023 

182 023

111
111
111
111-

5
5
5

-Nátěry

1403 344B00 6
1403 344C01 13 6
1403 366B01 1 6

kultur repelenty-letní

62
62
62

SML
SML
SML

1
1
1

2, 15
1, 69
2, 18 

22, 65

14,000 
11,000 
7,500 

125,700 1

023 121 1 1403 102C01 12 10 71 SML 1 0, 15 0, 700
023 121 1 1403 109A12 151 10 71 SML 1 0,20 0, 700
023 121 1 1403 110C13 151 10 71 SML 1 0,30 1, 100
023 121 1 1403 112B01 1 10 71 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 1 1403 155E12 153 10 71 SML 1 0, 06 0,350
023 121 1 1403 158A01 11 10 71 SML 1 0, 05 0,200
023 121 1 1403 158A01 21 10 71 SML 1 1,20 4,500
023 121 1 1403 158B00 10 71 SML 1 0, 40 2,000
023 121 1 1403 158B01 1 10 71 SML 1 2, 94 11,000
023 121 3 1403 144A01 1 10 51 SML 0, 20 1,000
023 121 3 1403 144B00 10 51 SML 0,43 3, 000
023 121 3 1403 144B01 1091 10 51 SML 0, 11 0, 500
023 121 3 1403 144D01a 71 10 51 SML 0,30 2,000
023 121 3 1403 144D01 1291 10 51 SML 0, 60 4,800
023 121 3 1403 144E01 81 10 51 SML 0,49 2,000
023 121 3 1403 144E01a 131 10 51 SML 0,08 0,350
023 121 3 1403 144G01 91 10 51 SML 0, 10 0,800
023 121 3 1403 144G01b 131 10 51 SML 0,29 0,900
023 121 3 1403 144G09 151 10 51 SML 0,48 1,500
023 121 3 1403 144G09 152 10 51 SML 0,40 1,500
023 121 3 1403 144G09 154 10 51 SML 0, 28 0, 600
023 121 3 1403 144G09 155 10 51 SML 0, 29 0,750
023 121 3 1403 144G09 156 10 51 SML 0,22 0,750
023 121 3 1403 144H01 131 10 51 SML 0,20 0,800
023 121 3 1403 144H01a 92 10 51 SML 0,07 0,500
023 121 3 1403 144H01a 101 10 51 SML 0,30 1, 200
023 121 3 1403 144H01a 111 10 51 SML 0,30 2,400
023 121 3 1403 144H01b 991 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 145A01 1 10 51 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1403 145A01 91 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 145A01 92 10 51 SML 0,20 1,500
023 121 3 1403 145A01b 91 10 51 SML 0,15 1,000
023 121 3 1403 145A01C 111 10 51 SML 0,28 1,200
023 121 3 1403 145B00 141 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 145B00 142 10 51 SML 0,15 1, 000
023 121 3 1403 145B00 143 10 51 SML 1, 00 2,500
023 121 3 1403 145B00 147 10 51 SML 0,15 1, 000
023 121 3 1403 145BOOa 10 51 SML 0,07 0, 500
023 121 3 1403 145B00b 121 10 51 SML 0,30 2,000
023 121 3 1403 145B00b 122 10 51 SML 0,75 4,000
023 121 3 1403 145B00b 123 10 51 SML 0, 15 1,200
023 121 3 1403 145BOOb 124 10 51 SML 0, 15 1, 000
023 121 3 1403 145B00b 142 10 51 SML 0, 60 3,000
023 121 3 1403 145B01 1 10 51 SML 0,10 0, 500
023 121 3 1403 145B01 81 10 51 SML 0,30 1,000
023 121 3 1403 145B01 83 10 51 SML 0,21 0,700
023 121 3 1403 145B01 84 10 51 SML 0, 11 0,300
023 121 3 1403 14 5B01b 82 10 51 SML 0, 10 0, 600
023 121 3 1403 145C00 124 10 51 SML 0, 13 0,400
023 121 3 1403 145C00 141 10 51 SML 0, 18 1,000
023 121 3 1403 145C01 123 10 51 SML 0, 20 0,750
023 121 3 1403 145C01a 1 10 51 SML 0, 80 3,000
023 121 3 1403 145C10 151 10 51 SML 0, 68 2,500
023 121 3 1403 145D00 142 10 51 SML 0, 12 0,750
023 121 3 1403 145E01a 91 10 51 SML 0, 20 0,500
023 121 3 1403 14 5E01a 92 10 51 SML 0,15 0,750
023 121 3 1403 14 5E01a 93 10 51 SML 0,07 0,500
023 121 3 1403 150A01 101 10 51 SML 0,50 2, 900
023 121 3 1403 150C00 10 51 SML 0,18 0,800
023 121 3 1403 201A01b 121 10 51 SML 0, 27 0,700
023 121 3 1403 201A01e 1 10 51 SML 0, 04 0, 150
023 121 3 1403 201A01g 111 10 51 SML 0,27 0,800
023 121 3 1403 20lA01h 1 10 51 SML 0,06 0,300
023 121 3 1403 ŽOlBOOa 141 10 51 SML 0,23 0,850
023 121 3 1403 201B00a 148 10 51 SML 0,10 0, 400
023 121 3 1403 20lBOOb 10 51 SML 0, 10 0,800
023 121 3 1403 201B01Í 1 10 51 SML 0, 08 0, 300
023 121 3 1403 201B01j 81 10 51 SML 0, 02 0,100
023 121 3 1403 201B011 3 10 51 SML 0, 90 2,000
023 121 3 1403 201C00 10 51 SML 0,20 1,000
023 121 3 1403 201C00a 131 10 51 SML 0,15 0, 500
023 121 3 1403 201C01 1 10 51 SML 0, 08 0, 500
023 121 3 1403 201C01c 101 10 51 SML 0, 60 2,000
023 121 3 1403 201C01c 111 10 51 SML 0, 12 0,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství
----- •' •
Cena za jedn. Hodnota | Hodnota

1
Hodnota |

zak Výk Pdv L H C hol sic rua ter mater. havost ha MJ služby mater. služeb j sad.mat.
i

PČ celkem |
i

023 121 3 1403 201C01d 1291 10 51 SML 0, 16 0,500
023 121 3 1403 2O2A0Oa 10 51 SML 0, 34 1,500
023 121 3 1403 202A01a 105 10 51 SML 0, 05 0, 100
023 121 3 1403 202A01a 106 10 51 SML 0,05 0, 100
023 121 3 1403 202A01b 1 10 51 SML 0,20 0, 750
023 121 3 1403 202A01b 82 10 51 SML 0,20 1, 200
023 121 3 1403 202A01b 100 10 51 SML 0, 10 0, 800
023 121 3 1403 202A01b 102 10 51 SML 0,10 0, 800
023 121 3 1403 202A01b 103 10 51 SML 0, 05 0, 400
023 121 3 1403 202A01b 104 10 51 SML 0, 20 0,800
023 121 3 1403 202A11 151 10 51 SML 0, 05 0, 170
023 121 3 1403 202A11 152 10 51 SML 0, 04 0,300
023 121 3 1403 202B01 102 10 51 SML 0, 17 1, 000
023 121 3 1403 202B01 103 10 51 SML 0, 50 2, 500
023 121 3 1403 203AQ1 1 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 203A01b 1 10 51 SML 0,20 1, 100
023 121 3 1403 203A02d 101 10 51 SML 0,03 0, 100
023 121 3 1403 203A031 161 10 51 SML 0,05 0, 180
023 121 3 1403 203B01a 121 10 51 SML 0,10 0,750
023 121 3 1403 203C01a 101 10 51 SML 0, 20 1,400
023 121 3 1403 203C01a 102 10 51 SML 0, 10 0, 800
023 121 3 1403 203C01a 103 10 51 SML 0,20 1,400
023 121 3 1403 203C01c 104 10 51 SML 0,20 1,400
023 121 3 1403 203C01b 105 10 51 SML 0,15 0, 900
023 121 3 1403 204C02g 121 10 51 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1403 205A02 1 10 51 SML 0, 05 0,400
023 121 3 1403 205A02b 121 10 51 SML 0,10 0, 400
023 121 3 1403 205A02c 10 51 SML 0, 15 0, 600
023 121 3 1403 205C01a 101 10 51 SML 0,50 2,400
023 121 3 1403 205C03g 161 10 51 SML 0,04 0,150
023 121 3 1403 205D01a 101 10 51 SML 1, 00 4,000
023 121 3 1403 205D01a 1391 10 51 SML 0,25 1,500
023 121 3 1403 205D01b 101 10 51 SML 0, 04 0,300
023 121 3 1403 206A00 10 51 SML 0, 30 2,000
023 121 3 1403 206A02b 101 10 51 SML 0, 12 0,400
023 121 3 1403 206C02b 101 10 51 SML 0, 10 0, 300
023 121 3 1403 206D02f 101 10 51 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1403 206DQ2f 111 10 51 SML 0,10 0, 400
023 121 3 1403 207A03 161 10 51 SML 0,20 0,750
023 121 3 1403 207A03 163 10 51 SML 0,10 0,350
023 121 3 1403 207A00 10 51 SML 0, 18 0,750
023 121 3 1403 207B00 102 10 51 SML 0,30 1,000
023 121 3 1403 207B00 104 10 51 SML 0, 40 1,500
023 121 3 1403 207B00 105 10 51 SML 0, 60 2,300
023 121 3 1403 2O7B0O 106 10 51 SML 0,40 1, 500
023 121 3 1403 207BOO 108 10 51 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1403 207B01a 1 10 51 SML 0, 10 0,400
023 121 3 1403 207BQle 101 10 51 SML 0,09 0,300
023 121 3 1403 207BQ1 71 10 51 SML 0,15 1,100
023 121 3 1403 207C01 1 10 51 SML 0,15 0, 800
023 121 3 1403 207C01a 101 10 51 SML 0, 68 2, 200
023 121 3 1403 207C01b 141 10 51 SML 0,24 1,500
023 121 3 1403 207C01c 101 10 51 SML 0, 15 0, 600
023 121 3 1403 207C01c 111 10 51 SML 0,25 1,200
023 121 3 1403 2O8A00 10 51 SML 0, 15 0, 600
023 121 3 1403 208A01 1 10 51 SML 0, 10 0,400
023 121 3 1403 208A01a 131 10 51 SML 0, 60 2,000
023 121 3 1403 208A02b 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 208B01 111 10 51 SML 0, 45 2,800
023 121 3 1403 208B01a 81 10 51 SML 0, 15 1,000
023 121 3 1403 208B01a 82 10 51 SML 0, 15 1,000
023 121 3 1403 208B01e 131 10 51 SML 0,20 1,500
023 121 3 1403 208B02e 1 10 51 SML 0, 15 1,200
023 121 3 1403 208B11 161 10 51 SML 0, 39 1,400
023 121 3 1403 208D01a 1391 10 51 SML 0,80 2,800
023 121 3 1403 2O8E00 131 10 51 SML 0, 63 2,000
023 121 3 1403 209A01b 131 10 51 SML 0, 81 5, 500
023 121 3 1403 209A01c 111 10 51 SML 0, 10 0,800
023 121 3 1403 209A01e 1391 10 51 SML 1, 50 8,000
023 121 3 1403 209A01ř 111 10 51. SML 0, 10 n o nn
023 121 3 1403 209B01a 131 10 51 SML 0,45 3,000
023 121 3 1403 209B01b 111 10 51 SML 0,04 0,300
023 121 3 1403 209C01 111 10 51 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1403 209D01 101 10 51 SML 0,25 1,500
023 121 3 1403 209D01 102 10 51 SML 0, 25 1,500
023 121 3 1403 209D01a 111 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 209D01b 1491 10 51 SML 0, 10 0,500
023 121 3 1403 209D01d 111 10 51 SML 0,50 3, 500
023 121 3 1403 209D01f 131 10 51 SML 1,00 4,500
023 121 3 1403 209D02d 111 10 51 SML 0, 15 0, 600
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx i
Mě-J Kód Dodání

r~ --- rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic j mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1403 209D01e 111 10 51 SML 0, 20 1,500
023 121 3 1403 210A01a 121 10 51 SML 0, 35 1, 200
023 121 3 1403 210A01a 122 10 51 SML 0, 90 4,000
023 121 3 1403 210A01a 131 10 51 SML 0, 40 1, 600
023 121 3 1403 210B02 131 10 51 SML 0, 60 2, 400
023 121 3 1403 210B01b 101 10 51 SML 0, 10 0, 800
023 121 3 1403 210B0lc 1491 10 51 SML 0, 08 0,500
023 121 3 1403 211D01 1 10 51 SML 0, 12 0, 900
023 121 3 1403 211D01 121 10 51 SML 0,05 0, 400
023 121 3 1403 211D01a 1391 10 51 SML 0,27 2,000
023 121 3 1403 213B01 101 10 51 SML 0, 40 2,000
023 121 3 1403 214A01a 121 10 51 SML 0, 15 1,100
023 121 3 1403 214B01 91 10 51 SML 0, 10 0,800
023 121 3 1403 214B01 93 10 51 SML 0, 25 2,000
023 121 3 1403 214C01 71 10 51 SML 0, 20 1,200
023 121 3 1403 214C01 101 10 51 SML 0, 10 0, 400
023 121 3 1403 214C01a 101 10 51 SML 0, 40 1, 500
023 121 3 1403 218A01 101 10 51 SML 0,15 1,200
023 121 3 1403 218A01 121 10 51 SML 0,08 0,500
023 121 3 1403 218A02a 91 10 51 SML 0,05 0,400
023 121 3 1403 218A01a 1491 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 218A01b 1391 10 51 SML 0, 02 0, 100
023 121 3 1403 218B01 131 10 51 SML 0, 30 2,200
023 121 3 1403 218B01a 121 10 51 SML 0, 41 2, 000
023 121 3 1403 218C01 121 10 51 SML 0, 17 1,000
023 121 3 1403 218C01a 1 10 51 SML 0, 50 2,000
023 121 3 1403 218E02b 1 10 51 SML 0,20 0, 800
023 121 3 1403 219A00 10 51 SML 0,21 1,000
023 121 3 1403 219A00a 10 51 SML 0, 15 0, 800
023 121 3 1403 219A01a 1 10 51 SML 0,10 0, 400
023 121 3 1403 219A01a 131 10 51 SML 0,30 1,000
023 121 3 1403 219A01g 131 10 51 SML 0,70 3,000
023 121 3 1403 219A01d 10 51 SML 0,07 0, 400
023 121 3 1403 219A01e 121 10 51 SML 0,71 3,000
023 121 3 1403 219A01f 1491 10 51 SML 0,35 2,500
023 121 3 1403 219B01a 131 10 51 SML 0, 11 0, 600
023 121 3 1403 219B01b 71 10 51 SML 0,50 4,000
023 121 3 1403 219B01c 121 10 51 SML 0,23 0,500
023 121 3 1403 219B0lc 131 10 51 SML 0, 20 0, 800
023 121 3 1403 219C02a 121 10 51 SML 0,10 0, 800
023 121 3 1403 253A00 10 51 SML 0, 68 3,000
023 121 3 1403 253A01 81 10 51 SML 0,04 0,320
023 121 3 1403 253A01 82 10 51 SML 0,04 0,320
023 121 3 1403 253A01 83 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 253A01 102 10 51 SML 0,20 1,200
023 121 3 1403 253A01 111 10 51 SML 0,18 0, 600
023 121 3 1403 253A01 112 10 51 SML 0,30 1,200
023 121 3 1403 253A01b 71 10 51 SML 0,50 2,000
023 121 3 1403 253B00 10 51 SML 2,50 10,000
023 121 3 1403 253B01 85 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 253C01 1 10 51 SML 0,50 1,500
023 121 3 1403 253C01 102 10 51 SML 0, 33 2,000
023 121 3 1403 253C02 101 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 253D00 131 10 51 SML 0, 40 2,000
023 121 3 1403 253DOO 141 10 51 SML 0,30 1,750
023 121 3 1403 253D00 142 10 51 SML 0,20 1,500
023 121 3 1403 253D00 143 10 51 SML 0, 10 0,800
023 121 3 1403 253D00 144 10 51 SML 0,20 1,200
023 121 3 1403 253D00a 10 51 SML 0,50 2,500
023 121 3 1403 253D01 1 10 51 SML 0, 05 0,200
023 121 3 1403 253D01 72 10 51 SML 1,00 4,000
023 121 3 1403 253D01 73 10 51 SML 0, 40 1,800
023 121 3 1403 253D01b 1491 10 51 SML 0, 20 1,000
023 121 3 1403 253D01d 101 10 51 SML 0,05 0,400
023 121 3 1403 253E00 10 51 SML 0,20 0,800
023 121 3 1403 253E00 102 10 51 SML 0,30 1,000
023 121 3 1403 253E00 103 10 51 SML 0,30 1,000
023 121 3 1403 253E00 104 10 51 SML 0,40 2,500
023 121 3 1403 253E01 91 10 51 SML 0, 10 0,800
023 121 3 1403 253E01 92 10 51 SML 0, 05 0,400
023 121 3 1403 253E01 93 10 51 SML 0, 05 0,400
023 121 3 1403 254A01 101 10 51 SML 0,30 1,200
023 121 3 1403 254A01 102 10 51 SML 0, 30 1,200
023 121 3 1403 254A01a 81 10 51 SML 0,11 0,400
023 121 3 1403 254A0la 101 10 51 SML 0,20 1,200
023 121 3 1403 254A01a 103 10 51 SML 0,30 1,750
023 121 3 1403 254A01a 111 10 51 SML 0, 40 1, 400
023 121 3 1403 254A02 1 10 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1403 254A02 112 10 51 SML 0,20 0, 800
023 121 3 1403 254A13 151 10 51 SML 0, 19 0, 700
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Malé-| Plocha Množství
l

Cena za iedn.|Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb 

_______L______ 1__ sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1403 254B00 101 10 51 SML 0, 50 2,500
023 121 3 1403 254BOO 131 10 51 SML 0, 30 1,500
023 121 3 1403 254B01a 81 10 51 SML 0, 08 0, 300
023 121 3 1403 254B01a 82 10 51 SML 0, 10 0, 200
023 121 3 1403 254B01a 102 10 51 SML 0, 60 2,400
023 121 3 1403 254C00 10 51 SML 0, 50 2,500
023 121 3 1403 254C01 92 10 51 SML 0, 20 1,000
023 121 3 1403 254C01a 91 10 51 SML 0,38 2, 000
023 121 3 1403 254D00 101 10 51 SML 0, 15 1,000
023 121 3 1403 254D00 111 10 51 SML 0,20 0, 800
023 121 3 1403 254D00 115 10 51 SML 0, 70 2,000
023 121 3 1403 254D00 116 10 51 SML 0, 20 0,800
023 121 3 1403 254D00 117 10 51 SML 0,70 2,000
023 121 3 1403 254D00 118 10 51 SML 0,70 2,000
023 121 3 1403 254DOO 119 10 51 SML 0,20 1, 000
023 121 3 1403 254D00 141 10 51 SML 0,18 0, 750
023 121 3 1403 254D00 143 10 51 SML 0, 60 2, 000
023 121 3 1403 254D01 1 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 254D01 81 10 51 SML 0,05 0, 400
023 121 3 1403 254D01 82 10 51 SML 0,05 0, 400
023 121 3 1403 254D01 111 10 51 SML 0,15 1,000
023 121 3 1403 254D01 112 10 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1403 254D01 113 10 51 SML 0,15 1,200
023 121 3 1403 254DGla 112 10 51 SML 0,10 0, 400
023 121 3 1403 254D01a 114 10 51 SML 0, 30 1,100
023 121 3 1403 254E00 131 10 51 SML 0, 60 2,000
023 121 3 1403 254E00a 131 10 51 SML 0,17 0,500
023 121 3 1403 254E01 1 10 51 SML 0,10 0, 500
023 121 3 1403 254E01d 101 10 51 SML 0, 20 0, 800
023 121 3 1403 254E01b 1 10 51 SML 0,10 0,500
023 121 3 1403 254F00 10 51 SML 0,06 0,400
023 121 3 1403 254 EOlb 131 10 51 SML 0,20 0,800
023 121 3 1403 254F01c 1 10 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1403 254F02 111 10 51 SML 0,10 0,400
023 121 3 1403 254F16 92 10 51 SML 0,10 0,500
023 121 3 1403 254F16 101 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 254F16 102 10 51 SML 0,10 0, 800
023 121 3 1403 254F16 1590 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 ■ 3 1403 254G01 lil 10 51 SML 0,06 0, 480
023 121 3 1403 255AOO 101 10 51 SML 0,20 0, 800
023 121 3 1403 255A01b 1 10 51 SML 0,10 0,500
023 121 3 1403 255A01c 81 10 51 SML 0, 05 0,200
023 121 3 1403 25SA01c 82 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 255A01c 83 10 51 SML 0,05 0,200
023 121 3 1403 255A01c 84 10 51 SML 0,15 1,200
023 121 3 1403 255BOO 10 51 SML 0,20 0,800
023 121 3 1403 255B0O 81 10 51 SML 0,30 1,800
023 121 3 1403 255B01 71 10 51 SML 0,10 0,800
023 121 3 1403 255C00 10 51 SML oCMO 1, 000
023 121 3 1403 255C01 1 10 51 SML 0,47 2,000
023 121 3 1403 255C01a 81 10 51 SML 0, 60 2,000
023 121 3 1403 255D00 141 10 51 SML 0,70 2,000
023 121 3 1403 255D00 142 10 51 SML 0,29 2,000
023 121 3 1403 255D00 143 10 51 SML 0,70 4,400
023 121 3 1403 255D00 144 10 51 SML 0,50 1,000
023 121 3 1403 255D00 145 10 51 SML 0,70 2,000
023 121 3 1403 255D01 1 10 51 SML 0, 30 2,000
023 121 3 1403 255EOO 10 51 SML 0, 60 2, 400
023 121 3 1403 255E01 91 10 51 SML 0,30 1,000
023 121 3 1403 255E01 92 10 51 SML 0,50 2,000
023 121 3 1403 255E01 93 10 51 SML 0,18 0,400
023 121 3 1403 255E01 101 10 51 SML 0,20 0,500
023 121 3 1403 255E01 102 10 51 SML 0,25 1,000
023 121 3 1403 255E01 103 10 51 SML 0, 40 1,500
023 121 3 1403 256A01 93 10 51 SML 0, 15 0, 600
023 121 3 1403 256A01 94 10 51 SML 0,15 0, 600
023 121 3 1403 256A01 96 10 51 SML 0, 05 0,200
023 121 3 1403 256A01a 1 10 51 SML 0, 05 0,200
023 121 3 1403 256A01a 81 10 51 SML 0,22 0, 600
023 121 3 1403 256A01a 91 10 51 SML 0,05 0 200
023 121 3 1403 256A01a 111 10 51 SML 0,14 0,300
023 121 3 1403 256A01b 96 10 51 SML 0, 15 0, 600
023 121 3 1403 257A01b 1 10 51 SML 0,20 1,500
023 121 3 1403 257B00 141 10 51 SML 0, 07 0,200
023 121 3 1403 257B01a 81 10 51 SML 0,20 0, 800
023 121 3 1403 257B01a 82 10 51 SML 0,20 0, 900
023 121 3 1403 257B01a 83 10 51 SML 0,50 3,000
023 121 3 1403 257B01a 84 10 51 SML 0, 20 0, 600
023 121 3 1403 257C01 111 10 51 SML 0, 10 0,400
023 121 3 1403 257C01a 91 10 51 SML 0,80 4,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater.

_______ _______
služeb sad.mat. PČ celkem 

___________ 1
023 121 3 1403 257€01a 92 10 51 SML 0, 40 1,500
023 121 3 1403 257D01 81 10 51 SML 0,20 1,200
023 121 3 1403 257D02 141 10 51 SML 0, 12 0, 900
023 121 4 1403 215B01 1190 11 73 SML 1 1, 47 1,000
023 121 4 1403 216A03 1790 11 73 SML 1 0,30 1,000
023 121 4 1403 217C04a 161 11 73 SML 1 0, 12 0, 450
023 121 4 1403 217C04a 1790 11 73 SML 1 0, 34 1,200
023 121 4 1403 220C03 151 11 73 SML 1 0, 37 1,040
023 121 4 1403 220D01a 1390 11 73 SML 1 1,03 0,500
023 121 4 1403 220D03f 151 11 73 SML 1 0,55 1, 980
023 121 4 1403 221B01 1390 11 73 SML 1 0, 78 0, 300
023 121 4 1403 22lB01b 1390 11 73 SML 1 1,14 5, 500
023 121 4 1403 22lD03a 1790 11 73 SML 1 0,07 0,200
023 121 4 1403 221E00 11 73 SML 1 0, 47 1, 680
023 121 4 1403 221E01e 11 73 SML 1 0,22 0, 750
023 121 4 1403 221E01Í 1 11 73 SML 1 0,15 0, 400
023 121 4 1403 22lE01f 1090 11 73 SML 1 1, 06 1,200
023 121 4 1403 221E04L 1790 11 73 SML 1 0,25 0, 950
023 121 4 1403 222A04 1790 11 73 SML 1 0,24 0, 770
023 121 4 1403 222C00 11 73 SML 1 0,33 1,250
023 121 4 1403 223F01 1390 11 73 SML 1 3,58 13,700
023 121 4 1403 227A00 11 73 SML 1 0,26 0, 950
023 121 4 1403 227B01 1 11 73 SML 1 0,17 0,580
023 121 4 1403 22 9B01a 1 11 73 SML 1 0, 42 0, 400
023 121 4 1403 229B01 1090 11 73 SML 1 1,21 2,200
023 121 4 1403 229D00 11 73 SML 1 0,26 0, 950
023 121 4 1403 231D0G 11 73 SML 1 0,35 0,950
023 121 4 1403 232A04 161 11 73 SML 1 0, 30 0, 950
023 121 4 1403 233A10 161 11 73 SML 1 0,47 2,330
023 121 4 1403 233C03 1790 11 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 4 1403 233DOO 11 73 SML 1 1,00 3,750
023 121 4 1403 234C01a 1290 11 73 SML 1 0,38 1,200
023 121 4 1403 235C01a 1290 11 73 SML 1 1, 80 3,000
023 121 4 1403 236C01 1390 11 73 SML 1 0,57 2,700
023 121 4 1403 236C01b 1390 11 73 SML 1 0, 28 2,500
023 121 4 1403 236C04f 1690 11 73 SML 1 0, 99 4,380
023 121 4 1403 236D00 11 73 SML 1 0,28 0,950
023 121 4 1403 236D04b 1590 11 73 SML 1 0,38 1, 350
023 121 4 1403 237A01a 1 11 73 SML 1 0,21 0,390
023 121 4 1403 237B00 11 73 SML 1 0, 64 2,280
023 121 4 1403 238A04b 161 11 73 SML 1 0,39 1,480
023 121 4 1403 238E01 1290 11 73 SML 1 3,25 6,200
023 121 4 1403 238E04a 161 11 73 SML 1 0,30 1,100
023 121 4 1403 239A03e 1790 11 73 SML 1 0,20 0,680
023 121 4 1403 239BGlc 1390 11 73 SML 1 1,83 6,000
023 121 4 1403 239E01 1 11 73 SML 1 0,25 0,750
023 121 4 1403 239E04 161 11 73 SML 1 0,05 0, 190
023 121 4 1403 240AO0 11 73 SML 1 0,15 0,720
023 121 4 1403 240A01a 1390 11 73 SML 1 5,71 30,000
023 121 4 1403 240C05 161 11 73 SML 1 0,30 1,100
023 121 4 1403 242B01a 1390 11 73 SML 1 1,32 7,500
023 121 4 1403 242B01b 990 11 73 SML 1 1,05 1,000
023 121 4 1403 242B01 1190 11 73 SML 1 1,80 2,780
023 121 4 1403 245B01 1390 11 73 SML 1 1,42 7,300
023 121 4 1403 248A01 101 11 73 SML 1 0, 61 3,000
023 121 4 1403 248A01a 2 11 73 SML 1 0,35 1,680
023 121 4 1403 248B01 1 11 73 SML 1 0, 33 1, 450
023 121 4 1403 248B01b 11 73 SML 1 0,58 3, 900
023 121 4 1403 248C00 11 73 SML 1 0,48 2,280
023 121 4 1403 250A01 41 11 73 SML 1 0,23 1,100
023 121 4 1403 250A01 81 11 73 SML 1 0, 60 3, 000
023 121 4 1403 250A01a 1 11 73 SML 1 0,11 0,700
023 121 4 1403 251A01 2 11 73 SML 1 0,40 1, 900
023 121 4 1403 251A01 101 11 73 SML 1 0, 88 5,000
023 121 4 1403 251A01b 1 11 73 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 4 1403 252B01 1 11 73 SML 1 0, 12 0, 650
023 121 4 1403 252B01 101 11 73 SML 1 0,25 1,500
023 121 4 1403 252C01 1 11 73 SML 1 0,30 2, 100
023 121 4 1403 252C01 2 11 73 SML 1 0, 17 0, 500
023 121 5 1403 301C01 10 71 SML 1 0, 40 2,500
023 121 5 1403 301E01 10 71 SML 1 0, 61 3,500
023 121 5 1403 302B01 10 71 SML 1 0, 20 0, 050
023 121 5 1403 302B10 163 10 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 5 1403 302B14 163 10 71 SML 1 0, 34 2, 500
023 121 5 1403 3O2C0O 10 71 SML 1 0,40 3,200
023 121 5 1403 302C01 13 10 71 SML 1 o v? o 4, 000
023 121 5 1403 307B01 131 10 71 SML 1 0,44 2, 500
023 121 5 1403 307C01 11 10 71 SML 1 0,80 4, 500
023 121 5 1403 307C01a 10 71 SML 1 0, 58 3, 000
023 121 5 1403 307D01 11 10 71 SML 1 0, 59 3, 000
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Smi TP Re vir Kód J P R L IdK Mě- Kód Dodání
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Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak__ Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1403 307E00 10 71 SML 1 1,64 7,500
023 121 5 1403 307F01 11 10 71 SML 1 0,55 2,500
023 121 5 1403 307G00 10 71 SML 1 0,25 1, 900
023 121 5 1403 307G01 11 10 71 SML 1 0,22 1,800
023 121 5 1403 307G01a 11 10 71 SML 1 0, 53 4,200
023 121 5 1403 307G10a 160 10 71 SML 1 0, 20 0, 050
023 121 5 1403 308A00 10 71 SML 1 0,37 2, 200
023 121 5 1403 308A01 12 10 71 SML 1 0, 83 4,500
023 121 5 1403 308A01b 10 71 SML 1 0, 80 4,500
023 121 5 1403 308A04f 150 10 71 SML 1 0, 05 0, 400
023 121 5 1403 308B01 10 71 SML 1 1,75 6, 000
023 121 5 1403 308C01 12 10 71 SML 1 0,28 0, 900
023 121 5 1403 308C12 160 10 71 SML 1 0,70 5,000
023 121 5 1403 309A01 10 71 SML 1 1,90 11,000
023 121 5 1403 31OA00 10 71 SML 1 0,18 1, 100
023 121 5 1403 31OC0O 10 71 SML 1 0, 30 2,100
023 121 5 1403 310D01 11 10 71 SML 1 1, 12 6,000
023 121 5 1403 31OE0O 10 71 SML 1 0, 49 2,000
023 121 5 1403 310E01 11 10 71 SML 1 0,41 2,000
023 121 5 1403 311C01 13 10 71 SML 1 0, 16 1,000
023 121 5 1403 312C01 13 10 71 SML 1 0, 16 1,000
023 121 5 1403 313C00 10 71 SML 1 0,33 1,500
023 121 5 1403 314B00 10 71 SML 1 0,31 1,500
023 121 5 1403 316C00 10 71 SML 1 0, 60 2,500
023 121 5 1403 321C00 10 71 SML 1 0, 60 4,000
023 121 5 1403 323A01 13 10 71 SML 1 0, 36 1,800
023 121 5 1403 323D01 13 10 71 SML 1 0, 46 3,800
023 121 5 1403 324C00 10 71 SML 1 0, 95 5, 500
023 121 5 1403 325C00 10 71 SML 1 0,06 0, 250
023 121 5 1403 326C00 10 71 SML 1 0,59 3, 000
023 121 5 1403 336B01 11 10 71 SML 1 0,18 0, 900
023 121 5 1403 336C01 111 10 71 SML 1 0,09 0,500
023 121 5 1403 338B01 10 71 SML 1 0, 44 2,000
023 121 5 1403 339BOO 10 71 SML 1 0,20 0, 900
023 121 5 1403 339C00 10 71 SML 1 0,50 3,200
023 121 5 1403 339C01 13 10 71 SML 1 0, 62 3,800
023 121 5 1403 341A11 150 10 71 SML 1 0,21 1,500
023 121 5 1403 341B01 12 10 71 SML 1 0,31 1,300
023 121 5 1403 342AOO 10 . 71 SML 1 0,26 2,000
023 121 5 1403 342A01 13 10 71 SML 1 0,36 2,800
023 121 5 1403 34 2A01a 11 10 71 SML 1 0, 60 3,000
023 121 5 1403 342C01 100 10 71 SML 1 3, 10 3,000
023 121 5 1403 343A00 10 71 SML 1 0,33 2,200
023 121 5 1403 343C00 10 71 SML 1 1, 19 8,000
023 121 5 1403 343C00a 10 71 SML 1 0,14 0, 700
023 121 5 1403 343C01 10 71 SML 1 0,70 4,800
023 121 5 1403 343C01a 10 71 SML 1 0, 21 0,800
023 121 5 1403 343C14 150 10 71 SML 1 0,05 0, 040
023 121 5 1403 344A00 10 71 SML 1 0,22 1, 400
023 121 5 1403 344A01 131 10 71 SML 1 0,45 2,000
023 121 5 1403 344B00 10 71 SML 1 2, 15 14,000
023 121 5 1403 34 4BOOa 10 71 SML 1 0,04 0, 120
023 121 5 1403 344B01 131 10 71 SML 1 1, 14 8,000
023 121 5 1403 344C00 10 71 SML 1 0, 18 1,400
023 121 5 1403 344C01 13 10 71 SML 1 1, 69 11,000
023 121 5 1403 345B01a 10 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 5 1403 345B01b 14 10 71 SML 1 0,42 0,800
023 121 5 1403 345D01a 10 71 SML 1 0,33 0,800
023 121 5 1403 345D13 13 10 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 5 1403 346A00 10 71 SML 1 1,25 8,000
023 121 5 1403 346A00a 10 71 SML 1 0,40 2,400
023 121 5 1403 346B00 10 71 SML 1 0,80 5, 000
023 121 5 1403 346B12 166 10 71 SML 1 0,20 0, 700
023 121 5 1403 346B12 179 10 71 SML 1 0,76 5,000
023 121 5 1403 346B14 150 10 71 SML 1 1,28 8,000
023 121 5 1403 347A01 14 10 71 SML 1 1,52 2,000
023 121 5 1403 348A01 11 10 71 SML 1 0,53 2,800
023 121 5 1403 348C01 11 10 71 SML 1 0,46 2,000
023 121 5 1403 349B00 10 71 SML 1 0,14 0, 800
023 121 5 1403 349DUla 12 10 71 SML 1 0,32 1,500
023 121 5 1403 351B00 10 71 SML 1 0,31 1,400
023 121 5 1403 355A01 10 71 SML 1 1, 14 2,000
023 121 5 1403 356A00 10 71 SML 1 0,32 1, 000
023 121 5 1403 356A00a 10 71 SML 1 0,32 1,000
023 121 5 1403 356A01a 14 10 71 SML 1 0,30 0,400
023 121 5 1403 356A07 150 10 71 SML 1 0,19 1,000
023 121 5 1403 359B01 14 10 71 SML 1 1,09 3,000
023 121 5 1403 359B01a 14 10 71 SML 1 0,56 2,000
023 121 5 1403 359B01b 14 10 71 SML 1 0, 67 2,000
023 121 5 1403 359D01 10 71 SML 1 0,41 0, 800
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Smi TP Revir Kód
1 1

J P R L |Idx J Mě- Kód Dodáni
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Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C (hol[sic

__________ 1.. ...
mater mater. havost ha MJ služby jmater. slu zeb sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1403 360D00 10 71 SML 1 1,86 13,000
023 121 5 1403 361AOO 10 71 SML 1 0, 41 2,800
023 121 5 1403 361B00 10 71 SML 1 0, 43 2,800
023 121 5 1403 361B01 14 10 71 SML 1 0, 49 3, 675
023 121 5 1403 363A01 14 10 71 SML 1 0, 48 1,500
023 121 5 1403 363B00 10 71 SML 1 0, 62 4,500
023 121 5 1403 363E00 10 71 SML 1 0, 21 1, 470
023 121 5 1403 363E01 10 71 SML 1 0, 15 1, 000
023 121 5 1403 364B00 10 71 SML 1 0, 14 0, 700
023 121 5 1403 364C00 10 71 SML 1 0,18 1,200
023 121 5 1403 364E00 10 71 SML 1 0, 18 1, 200
023 121 5 1403 366A01 14 10 71 SML 1 1, 14 5,000
023 121 5 1403 366A09 168 10 71 SML 1 0, 10 0,800
023 121 5 1403 366B00 10 71 SML 1 0, 33 1, 500
023 121 5 1403 366B01 1 10 71 SML 1 2,18 6, 000
023 121 5 1403 366B01a 11 10 71 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 5 1403 367A00 10 71 SML 1 0, 07 0,200
023 121 5 1403 367A12 168 10 71 SML 1 0, 42 3,000
023 121 5 1403 367B00 10 71 SML 1 0, 55 3,200
023 121 5 1403 367B01b 10 71 SML 1 0, 73 3,500
023 121 5 1403 368B01 10 71 SML 1 0,80 4,500
023 121 5 1403 3 69A01 10 71 SML 1 0, 50 2,500
023 121 5 1403 370A01 13 10 71 SML 1 0, 85 5,000
023 121 5 1403 370A01a 13 10 71 SML 1 0, 62 2,000
023 121 5 1403 370A15 150 10 71 SML 1 0,19 1,500
023 121 5 1403 370B00 10 71 SML 1 0,51 2,500
023 121 5 1403 370B01 10 71 SML 1 0,35 1,000

182 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimní 199,14 895,865

023 131 1 1403 101B00 6 52 SML 1 0, 45 3,400
023 131 1 1403 101C00 6 52 SML 1 0,15 0, 900
023 131 1 1403 101C01 1 6 52 SML 1 0,10 0,450
023 131 1 1403 107C12 152 6 52 SML 1 0,35 2,500
023 131 1 1403 107C12 153 6 52 SML 1 0,18 1, 400
023 131 1 1403 109D11 153 6 52 SML 1 0,10 0, 750
023 131 1 1403 110C13 151 6 52 SML 1 0,35 2,500
023 131 1 1403 112B01 1 6 52 SML 1 0, 10 0, 600
023 131 1 1403 118A13 151 . 6 52 SML 1 0,20 1,500
023 131 1 1403 118B00 6 52 SML 1 0,80 6, 000
023 131 1 1403 148A12 151 6 52 SML 1 0,13 0, 950
023 131 1 1403 148A12 153 6 52 SML 1 0,25 1,900
023 131 1 1403 152A00 6 52 SML 1 0, 10 0, 600
023 131 1 1403 155B01 1 6 52 SML 1 0, 30 2,200
023 131 1 1403 155C13 152 6 52 SML 1 0,20 1,500
023 131 1 1403 155C13 153 6 52 SML 1 0,21 1, 600
023 131 1 1403 155E12 153 6 52 SML 1 0, 06 0,220
023 131 1 1403 156B03 151 6 52 SML 1 0,05 0,350
023 131 1 1403 157D00 6 52 SML 1 0,25 1, 700
023 131 1 1403 158B00 6 52 SML 1 0,18 1,200
023 131 1 1403 159B12 151 6 52 SML 1 0,10 0, 600
023 131 1 1403 161C00 6 52 SML 1 0,20 1, 500
023 131 1 1403 161H13 151 6 52 SML 1 0,10 0, 700
023 131 2 1403 114D00 131 5 52 SML 2 0,03 0,240
023 131 2 1403 117C00 122 5 52 SML 2 0,07 0,560
023 131 2 1403 120AO0 141 5 52 SML 2 0,11 0, 810
023 131 2 1403 120B00 141 5 52 SML 2 0,25 1,000
023 131 2 1403 120B00a 142 5 52 SML 2 0,07 0,560
023 131 2 1403 120CO0b 142 5 52 SML 2 0,14 1,120
023 131 2 1403 120Ella 151 5 52 SML 2 0,11 0,880
023 131 2 1403 122A00 141 5 52 SML 2 0, 15 1,200
023 131 2 1403 122AOO 142 5 52 SML 2 0,10 0,800
023 131 2 1403 122BOO 143 5 52 SML 2 0,30 2,000
023 131 2 1403 123B12 151 5 52 SML 2 0, 10 0,720
023 131 2 1403 123COO 142 5 52 SML 2 0, 05 0,380
023 131 2 1403 123C00 143 5 52 SML 2 0,02 0.150
023 131 2 1403 123F00 141 5 52 SML 2 0,15 1,050
023 131 2 1403 124AOO 142 5 52 SML 2 0,14 1,000
023 131 2 1403 124B00 142 5 52 SML 2 0,07 0,530
023 131 2 1403 124B00 144 5 52 SML 2 0, 13 1,000
023 131 2 1403 124COO 142 5 52 SML 2 0, 05 0,360
023 131 2 1403 124C00 143 5 52 SML 2 0, 12 0, 880
023 131 2 1403 124C11 151 5 52 SML 2 0,10 0, 750
023 131 2 1403 124C11 152 5 52 SML 2 0,10 0,750
023 131 2 1403 124D00 141 5 52 SML 2 0, 15 1,050
023 131 2 1403 124D00 142 5 52 SML 2 0, 02 0,150
023 131 2 1403 124DOOa 141 5 52 SML 2 0,10 0,750
023 131 2 1403 124D00a 143 5 52 SML 2 0,10 0,750
023 131 2 1403 124D11 151 5 52 SML 2 0, 02 0, 150
023 131 2 1403 124D11 152 5 52 SML 2 0, 02 0, 150
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
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Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak__ Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 2 1403 125C00 141 5 52 SML 2 0, 33 2, 200
023 131 2 1403 125E00a 141 5 52 SML 2 0, 05 0, 350
023 131 2 1403 125E00b 142 5 52 SML 2 0, 04 0, 300
023 131 2 1403 127C00 141 5 52 SML 2 0, 10 0, 800
023 131 2 1403 127D00a 131 5 52 SML 2 0, 05 0, 360
023 131 2 1403 128A00 131 5 52 SML 2 0, 15 1, 100
023 131 2 1403 128B00 141 5 52 SML 2 0,20 1, 600
023 131 2 1403 128B00 142 5 52 SML 2 0,20 1, 650
023 131 2 1403 128B00 143 5 52 SML 2 0,05 0,360
023 131 2 1403 128D00 141 5 52 SML 2 0, 10 0, 720
023 131 2 1403 128D14 151 5 52 SML 2 0,07 0,500
023 131 2 1403 128D14 152 5 52 SML 2 0,08 0, 640
023 131 2 1403 129A01g 161 5 52 SML 2 0, 10 0, 750
023 131 2 1403 130AOO 141 5 52 SML 2 0, 17 1, 300
023 131 2 1403 132A01C 161 5 52 SML 2 0, 15 1, 100
023 131 2 1403 133A00 131 5 52 SML 2 0,09 0, 300
023 131 2 1403 135A00 143 5 52 SML 2 0,06 0,450
023 131 2 1403 135A00a 142 5 52 SML 2 0,06 0,450
023 131 2 1403 135B00 141 5 52 SML 2 0,09 0,700
023 131 2 1403 136A12 151 5 52 SML 2 0,08 0, 640
023 131 2 1403 136B09 151 5 52 SML 2 0,10 0,750
023 131 2 1403 13 6F03d 161 5 52 SML 2 0,03 0,240
023 131 2 1403 136F09a 161 5 52 SML 2 0,04 0, 320
023 131 2 1403 137C00 141 5 52 SML 2 0, 13 1, 000
023 131 2 1403 137C00a 141 5 52 SML 2 0,06 0, 450
023 131 2 1403 137C00b 141 5 52 SML 2 0,20 1,500
023 131 2 1403 137C01e 161 5 52 SML 2 0,05 0,360
023 131 2 1403 138A00 141 5 52 SML 2 0,17 1,250
023 131 2 1403 142A00 141 5 52 SML 2 0,15 1,100
023 131 2 1403 142A12 151 5 52 SML 2 0,10 0, 720
023 131 2 1403 142E00 142 5 52 SML 2 0, 30 2, 150
023 131 2 1403 142F00 141 5 52 SML 2 0, 16 1, 150
023 131 2 1403 143B01a 123 5 52 SML 2 0,20 1,500
023 131 3 1403 144A01 1 6 52 SML 0,14 1,200
023 131 3 1403 144BOO 6 52 SML 0,40 3, 000
023 131 3 1403 14 4D01a 71 6 52 SML 0,20 1,400
023 131 3 1403 144D01 1291 6 52 SML 0, 63 5,000
023 131 3 1403 144E01 81 6 52 SML 0, 15 1,200
023 131 3 1403 144E01a 131 6 52 SML 0,08 0,500
023 131 3 1403 144G01 91 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 144G01 93 6 52 SML 0,30 2,400
023 131 3 1403 14 4G01b 131 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 144H01a 91 6 52 SML 0,15 0, 800
023 131 3 1403 144H01a 92 6 52 SML 0,07 0,400
023 131 3 1403 144H01a 101 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 144H01a 111 6 52 SML 0, 11 0,750
023 131 3 1403 14 4H01b 991 6 52 SML 0,25 1,000
023 131 3 1403 145A01 1 6 52 SML 0,20 0,750
023 131 3 1403 145A01 91 6 52 SML 0,13 1,000
023 131 3 1403 145A01 92 6 52 SML 0, 10 0,500
023 131 3 1403 145A01b 91 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 145A01c 111 6 52 SML 0,07 0,400
023 131 3 1403 145B00 141 6 52 SML 0,10 0, 800
023 131 3 1403 145B00 143 6 52 SML 0,20 1, 600
023 131 3 1403 14 5B00b 121 6 52 SML 0, 32 2,560
023 131 3 1403 145B00b 122 6 52 SML 0,70 5, 500
023 131 3 1403 145B00b 123 6 52 SML 0, 15 1, 100
023 131 3 1403 145B01 1 6 52 SML 0,40 3,200
023 131 3 1403 145B01 81 6 52 SML 0,20 1, 000
023 131 3 1403 145B01 83 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 131 3 1403 145B01 84 6 52 SML 0,11 0, 500
023 131 3 1403 145B01b 82 6 52 SML 0, 10 0, 600
023 131 3 1403 145C00 141 6 52 SML 0, 18 1,000
023 131 3 1403 145C01a 1 6 52 SML 0, 30 2, 400
023 131 3 1403 145C10 151 6 52 SML 0, 15 1,200
023 131 3 1403 145D00 142 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 3 1403 145E01a 91 6 52 SML u, iD i, 10u
023 131 3 1403 145E01a 92 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 145E01a 93 6 52 SML 0, 07 0,400
023 131 3 1403 150A01 t m a 52 SML 0,25 2,000
023 131 3 1403 150C00 6 52 SML 0, 04 0,250
023 131 3 1403 20lA01e 1 6 52 SML 0, 04 0,200
023 131 3 1403 201A01f 1 6 52 SML 0, 05 0, 400
023 131 3 1403 201A01g 111 6 52 SML 0, 05 0,400
023 131 3 1403 201A01h 1 6 52 SML 0,06 0,250
023 131 3 1403 201B011 3 6 52 SML 0,35 2,800
023 131 3 1403 201C01 1 6 52 SML 0,08 0,450
023 131 3 1403 201C01c 111 6 52 SML 0,02 0, 100
023 131 3 1403 201C01d 1291 6 52 SML 0, 10 0,700
023 131 3 1403 202A01b 1 6 52 SML 0,25 2,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
í

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. 

_______ !_
služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 3 1403 202A01b 82 6 52 SML 0, 15 0,500
023 131 3 1403 202A01b 100 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 131 3 1403 202A01b 102 6 52 SML 0, 10 0,500
023 131 3 1403 202A01b 103 6 52 SML 0, 05 0, 400
023 131 3 1403 202A01b 104 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 131 3 1403 202A11 152 6 52 SML 0, 04 0,350
023 131 3 1403 202B01 102 6 52 SML 0, 17 1,300
023 131 3 1403 202B01 103 6 52 SML 0,17 0, 800
023 131 3 1403 203A01b 1 6 52 SML 0, 15 1, 000
023 131 3 1403 203A02d 101 6 52 SML 0, 03 0, 240
023 131 3 1403 203B01a 121 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 131 3 1403 2G3C01a 101 6 52 SML 0,40 3,000
023 131 3 1403 203C01a 102 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 203C01a 103 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 131 3 1403 203C01c 104 6 52 SML 0, 33 1, 800
023 131 3 1403 203C01b 105 6 52 SML 0,15 1, 500
023 131 3 1403 204C02g 121 6 52 SML 0, 15 0, 500
023 131 3 1403 205A02b 121 6 52 SML 0, 10 0,700
023 131 3 1403 205A02c 6 52 SML 0,15 1, 000
023 131 3 1403 205C01a 101 6 52 SML 0, 10 0, 700
023 131 3 1403 205D01a 101 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 205D01a 1391 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 3 1403 205D01b 101 6 52 SML 0,04 0,300
023 131 3 1403 206A00 6 52 SML 0, 21 1, 680
023 131 3 1403 206A02b 101 6 52 SML 0, 12 0, 500
023 131 3 1403 207B01a 1 6 52 SML 0, 15 0,500
023 131 3 1403 207B01e 101 6 52 SML 0,03 0,200
023 131 3 1403 207B01 71 6 52 SML 0, 15 1,050
023 131 3 1403 207C01 1 6 52 SML 0,12 0,800
023 131 3 1403 207C01a 101 6 52 SML 0, 20 1,000
023 131 3 1403 207C01b 141 6 52 SML 0,14 0, 900
023 131 3 1403 207C01c 101 6 52 SML 0, 10 0, 750
023 131 3 1403 208A01 1 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 208A02b 6 52 SML 0,20 1,400
023 131 3 1403 208B01 111 6 52 SML 0, 40 2,200
023 131 3 1403 208B01a 81 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 131 3 1403 208B01a 82 6 52 SML 0, 05 0, 400
023 131 3 1403 208B01e 131 6 52 SML 0,20 1,350
023 131 3 1403 208B01e 1091 6 52 SML 0,28 1,500
023 131 3 1403 208B02e 1 6 52 SML 0,07 0,450
023 131 3 1403 208EO0 131 6 52 SML 0,16 0,350
023 131 3 1403 209A01b 131 6 52 SML 0,80 6, 500
023 131 3 1403 209A02f 131 6 52 SML 0, 04 0,200
023 131 3 1403 209A02c 101 6 52 SML 0, 05 0,300
023 131 3 1403 209A01e 1391 6 52 ' SML 0, 65 5, 000
023 131 3 1403 209B01a 131 6 52 SML 0,45 3, 000
023 131 3 1403 209B01b 111 6 52 SML 0, 04 0, 300
023 131 3 1403 209D01 101 6 52 SML 0,16 1,250
023 131 3 1403 209D01 102 6 52 SML 0,05 0, 400
023 131 3 1403 209D01d 111 6 52 SML 0, 40 3,000
023 131 3 1403 209D01f 131 6 52 SML 0,30 2,000
023 131 3 1403 209D02d 121 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 131 3 1403 209D01e 111 6 52 SML 0,30 2,400
023 131 3 1403 210A01a 121 6 52 SML 0,35 2,750
023 131 3 1403 210A01a 131 6 52 SML 0,05 0, 150
023 131 3 1403 210B01 111 6 52 SML 0,07 0, 500
023 131 3 1403 210B01a 1091 6 52 SML 0,10 0,500
023 131 3 1403 210B02 131 6 52 SML 0,18 0,500
023 131 3 1403 210B01b 101 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 131 3 1403 210B01c 1491 6 52 SML 0, 08 0,500
023 131 3 1403 211D01 1 6 52 SML 0, 05 0, 400
023 131 3 1403 211D01 121 6 52 SML 0,08 0, 500
023 131 3 1403 211D01a 1391 6 52 SML 0, 27 1, 100
023 131 3 1403 213B01 101 6 52 SML 0,20 1,500
023 131 3 1403 214A01a 121 6 52 SML 0,15 1,100
023 131 3 1403 214B01 91 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 131 3 1403 2I4B01 92 6 52 SML 0,10 0,500
023 131 3 1403 214B01 93 6 52 SML 0,30 2,300
023 131 3 1403 214C01 71 6 52 SML 0,20 1,000
023 131 3 1403 214C01a 101 6 52 SML 0, 20 1,500
023 131 3 1403 218A01 121 6 52 SML 0,08 0,500
023 131 3 1403 218A01a 1491 6 52 SML 0,20 1,500
023 131 3 1403 2l8A01b 1391 6 52 SML 0, 02 0,060
023 131 3 1403 218B01 131 6 52 SML 0,34 2,000
023 131 3 1403 218B01b 1 6 52 SML 0, 19 1,400
023 131 3 1403 218B01a 121 6 52 SML 0, 15 1,100
023 131 3 1403 218C01 121 6 52 SML 0, 17 1,200
023 131 3 1403 2l8E02b 1 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 3 1403 219A00 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 219A00a 6 52 SML 0, 10 0,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 3 1403 219A01g 131 6 52 SML 0, 40 3,000
023 131 3 1403 219A01 e 121 6 52 SML 0, 25 1,300
023 131 3 1403 219A01P 1491 6 52 SML 0, 50 3,800
023 131 3 1403 2191301a 1 6 52 SML 0, 11 0,750
023 131 3 1403 2191301b 71 6 52 SML 0, 50 3, 400
023 131 3 1403 2191301c 121 6 52 SML 0, 20 0,500
023 131 3 1403 253A00 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 253A01 83 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 253A01 102 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 253A01b 71 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 253B00 6 52 SML 0, 50 4,000
023 131 3 1403 253B01 85 6 52 SML 0, 05 0,400
023 131 3 1403 253C01 1 6 52 SML 0, 23 1,450
023 131 3 1403 253C01 102 6 52 SML 0, 12 0, 900
023 131 3 1403 253C02 101 6 52 SML 0, 10 0,500
023 131 3 1403 253D00 131 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 253D00 141 6 52 SML 0,30 2,000
023 131 3 1403 253D00 142 6 52 SML 0,20 1,500
023 131 3 1403 253D00 144 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 253D00a 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 253D01 1 6 52 SML 0, 18 1,400
023 131 3 1403 253D01 72 6 52 SML 0,30 2,400
023 131 3 1403 253D01 73 6 52 SML 0,30 2,400
023 131 3 1403 253D01b 1491 6 52 SML 0, 05 0,400
023 131 3 1403 253E00 104 6 52 SML 0, 30 2,400
023 131 3 1403 253E01 91 6 52 SML 0,10 0, 500
023 131 3 1403 253E01 93 6 52 SML 0,10 0, 500
023 131 3 1403 254A01 101 6 52 SML 0, 30 2,000
023 131 3 1403 254A01a 101 6 52 SML 0, 17 1,500
023 131 3 1403 254A01a 111 6 52 SML 0, 43 3, 000
023 131 3 1403 254A02 1 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 131 3 1403 254A02 112 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 131 3 1403 254B00 101 6 52 SML 0,49 3,700
023 131 3 1403 254B00 131 6 52 SML 0, 20 1,500
023 131 3 1403 254B01a 102 6 52 SML 0,20 1,250
023 131 3 1403 254C00 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 254C01a 91 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 254D00 101 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 3 1403 254D00 111 6 52 SML 0,10 0,750
023 131 3 1403 254D00 116 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 254D00 117 6 52 SML 0, 15 1,200
023 131 3 1403 254D00 118 6 52 SML 0,15 1, 000
023 131 3 1403 254D00 119 6 52 SML 0,15 1, 000
023 131 3 1403 254D00 141 6 52 SML 0,18 1,250
023 131 3 1403 254D01 112 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 254D01 113 6 52 SML 0, 15 1,000
023 131 3 1403 254D01a 112 6 52 SML 0,25 1,500
023 131 3 1403 254E00 131 6 52 SML 0,20 1,500
023 131 3 1403 254E00a 131 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 254E01 1 6 52 SML 0,15 1,000
023 131 3 1403 254G01 111 6 52 SML 0,06 0,400
023 131 3 1403 255A01a 91 6 52 SML 0,05 0,400
023 131 3 1403 255A01C 81 6 52 SML 0,15 1,250
023 131 3 1403 255B00 6 52 SML 0, 20 1, 500
023 131 3 1403 255B00 81 6 52 SML 0, 20 1, 500
023 131 3 1403 255B01 71 6 52 SML 0, 10 0, 500
023 131 3 1403 255C00 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 131 3 1403 255C01 1 6 52 SML 0,20 1,200
023 131 3 1403 255C01a 81 6 52 SML 0, 10 0,800
023 131 3 1403 255DOO 142 6 52 SML 0,29 1, 900
023 131 3 1403 255D0O 143 6 52 SML 0,50 4,000
023 131 3 1403 255D01 1 6 52 SML 0,15 1,000
023 131 3 1403 256A01 92 6 52 SML 0,20 1, 500
023 131 3 1403 256A01a 1 6 52 SML 0,15 1,000
023 131 3 1403 256A01b 96 6 52 SML 0,10 0,400
023 131 3 1403 257A01b 1 6 52 SML 0, 40 1, 500
023 131 3 1403 257A01b 101 6 52 SML 0,08 0, 500
023 131 3 1403 257B01a 83 6 52 SML 0,40 3,000
023 131 3 1403 257C01a 91 6 52 SML 0, 60 4,500
023 131 3 1403 257CuIa 92 6 52 SML 0,30 2,000
023 131 3 1403 257D01 81 6 52 SML 0,25 0,800
023 131 3 1403 257D02 141 6 52 SML 0,12 0,700
023 131 4 1403 215B01 1190 6 52 SML 1 0,49 1,000
023 131 4 1403 216A01 1490 6 52 SML 1 0,31 0,150
023 131 4 1403 216A01b 1390 6 52 SML 1 0, 15 0, 900
023 131 4 1403 216D01 1390 6 52 SML 1 2,40 12,000
023 131 4 1403 217A01a 1290 6 52 SML 1 0,01 0,070
023 131 4 1403 217A01 1190 6 52 SML 1 0,28 0,400
023 131 4 1403 217B01b 1 6 52 SML 1 0,48 3, 100
023 131 4 1403 217B01b 1090 6 52 SML 1 0,50 3,200

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:22, , všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONU,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/203.8 Proj.rok:2018 LIST 1G
16

Smi TP
—
Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha J Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater ma t e r. havost ha | MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 4 1403 217D01b 1290 6 52 SML 1 0, 36 0, 500
023 131 4 1403 217D01a 1190 6 52 SML 1 0,38 2, 750
023 131 4 1403 217E01 6 52 SML 1 0, 31 1,350
023 131 4 1403 217E01c 1390 6 52 SML 1 o o O 0, 400
023 131 4 1403 2l7E01a 1390 6 52 SML 1 0,35 0,800
023 131 4 1403 220D01a 1390 6 52 SML 1 0, 40 0, 750
023 131 4 1403 221B01 1390 6 52 SML 1 0,25 0, 500
023 131 4 1403 221D01 6 52 SML 1 0,04 0, 100
023 131 4 1403 22lE01e 6 52 SML 1 0, 13 0, 550
023 131 4 1403 221E01P 1090 6 52 SML 1 0, 35 0, 200
023 131 4 1403 22lE01d 1490 6 52 SML 1 0,41 0, 800
023 131 4 1403 222A04 1790 6 52 SML 1 0,09 0, 680
023 131 4 1403 222C01a 990 6 52 SML 1 0, 58 0, 950
023 131 4 1403 222C01f 1 6 52 SML 1 t—

1

O 0, 450
023 131 4 1403 223C01a 6 52 SML 1 0, 25 0,800
023 131 4 1403 223F01 1390 6 52 SML 1 1,05 3, 650
023 131 4 1403 224A01a 1390 6 52 SML 1 0, 15 0, 750
023 131 4 1403 224C01a 1 6 52 SML 1 0,30 1,350
023 131 4 1403 225A01 6 52 SML 1 0, 08 0, 450
023 131 4 1403 225A01b 1090 6 52 SML 1 0,25 1,300
023 131 4 1403 225B01 6 52 SML 1 0,07 0, 400
023 131 4 1403 225B01a 6 52 SML 1 0, 13 0, 650
023 131 4 1403 225C01 1190 6 52 SML 1 0,26 1,800
023 131 4 1403 226A01 1 6 52 SML 1 0,75 2,000
023 131 4 1403 226A01d 1490 6 52 SML 1 0, 15 0, 900
023 131 4 1403 22 6A01a 990 6 52 SML 1 t—

i

o 0, 250
023 131 4 1403 226C01 1190 6 52 SML 1 0,31 1,300
023 131 4 1403 226D01b 1190 6 52 SML 1 1,45 5,000
023 131 4 1403 227A01 6 52 SML 1 0,29 1, 000
023 131 4 1403 227A01d 990 6 52 SML 1 1,80 3, 000
023 131 4 1403 227A01b 6 52 SML 1 0,43 1,500
023 131 4 1403 227A01f 6 52 SML 1 0, 62 3,100
023 131 4 1403 227B01 1 6 52 SML 1 0, 05 0,250
023 131 4 1403 230B01c 1 6 52 SML 1 1,23 6, 000
023 131 4 1403 230H01a 1290 6 52 SML 1 0,08 0,030
023 131 4 1403 231C01a 1190 6 52 SML 1 1, 90 7,000
023 131 4 1403 232B01 1190 6 52 SML 1 0,89 2,500
023 131 4 1403 233A01 990 6 52 SML 1 oC7

1

O 1,000
023 131 4 1403 233A01a 990 6 52 SML 1 0, 93 1,000
023 131 4 1403 233A10 161 6 52 SML 1 0,14 1,000
023 131 4 1403 233B01a 990 6 52 SML 1 0,74 3,500
023 131 4 1403 234C01 1090 6 52 SML 1 2,26 7,800
023 131 4 1403 234E01 1290 6 52 SML 1 1,10 1,500
023 131 4 1403 234H01 1290 6 52 SML 1 0,42 1,000
023 131 4 1403 235A01 1290 6 52 SML 1 1, 61 1,150
023 131 4 1403 235C01 1490 6 52 SML 1 0, 13 0,100
023 131 4 1403 235C01b 1290 6 52 SML 1 0,79 4,800
023 131 4 1403 235C01a 1290 6 52 SML 1 1,34 3,500
023 131 4 1403 236C01b 1390 6 52 SML 1 0,28 2,500
023 131 4 1403 236C04f 1690 6 52 SML 1 0, 31 2,150
023 131 4 1403 236D00 6 52 SML 1 0,09 0, 670
023 131 4 1403 237C01 1190 6 52 SML 1 1,07 5,450
023 131 4 1403 238B01 990 6 52 SML 1 0, 62 3,000
023 131 4 1403 238C01a 6 52 SML 1 0, 20 1,450
023 131 4 1403 239A01a 1 6 52 SML 1 oUDO 3, 000
023 131 4 1403 239B01e 1190 6 52 SML 1 OUDO 1,800
023 131 4 1403 239B01c 1390 6 52 SML 1 1,29 3,300
023 131 4 1403 239E01 1 6 52 SML 1 0, 59 0, 380
023 131 4 1403 240A01 1090 6 52 SML 1 0,20 0, 500
023 131 4 1403 240A00 6 52 SML 1 0,05 0,350
023 131 4 1403 240A01a 1390 6 52 SML 1 1,71 14,500
023 131 4 1403 240A01c 1 6 52 SML 1 0,33 0,250
023 131 4 1403 240B01 1 6 52 SML 1 0,15 1,100
023 131 4 1403 240B01 1290 6 52 SML 1 0, 40 0,900
023 131 4 1403 240B01b 890 6 52 SML 1 0, 92 3,000
023 131 4 1403 242A01a 890 6 52 SML 1 1, 02 1,300
023 131 4 1403 242B01a 1390 6 52 SML 1 0, 66 4,500
023 131 4 1403 242B01b 990 6 52 SML 1 1, 05 3,000
023 131 4 1403 242B01 1190 6 52 SML 1 0, 50 2,000
023 131 4 1403 245B01 1390 6 52 SML 1 0, 40 3,250
023 131 4 1403 248A01 101 6 52 SML 1 oO 1,500
023 131 4 1403 248A01a 1 6 52 SML 1 0, 28 2,000
023 131 4 1403 248A01a 2 6 52 SML 1 0, 15 0, 600
023 131 4 1403 248B01a 1290 6 52 SML 1 3, 69 10,000
023 131 4 1403 248B01b 6 52 SML 1 0,48 2,000
023 131 4 1403 248C00 6 52 SML 1 0,13 0,950
023 131 4 1403 250A01 41 6 52 SML 1 0,23 1,450
023 131 4 1403 250A01 81 6 52 SML 1 oo 2,800
023 131 4 1403 250A01a 1 6 52 SML 1 0, 11 0,800
023 131 4 1403 251A01 1 6 52 SML 1 0, 45 3,100
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

N a 1 é - | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 4 1403 251A01 2 6 52 SML 1 0, 20 1, 200
023 131 4 1403 251A01 101 6 52 SML 1 0, 52 3, 300
023 131 4 1403 251A01b 1 6 52 SML 1 0, 32 0, 800
023 131 4 1403 252A0la 1 6 52 SML 1 0, 10 0, 250
023 131 4 1403 252A12 151 6 52 SML 1 0,31 2,350
023 131 4 1403 252C01 1 6 52 SML 1 0,30 2,100

182 023 131- Postřiky kultur repelenty-letní 99, 89 523,340

023 181 2 1403 114D00a 141 10 73 SML 2 0,30 1, 200
023 181 2 1403 115B00 131 10 73 SML 2 0,04 0, 110
023 181 2 1403 117C00 122 10 73 SML 2 0,36 1, 440
023 181 2 1403 125C00 141 10 73 SML 2 0,33 2,500
023 181 2 1403 125E00 144 10 73 SML 2 0, 06 0, 300
023 181 2 1403 129B00 141 10 73 SML 2 0, 14 0, 560
023 181 2 1403 129C01 131 10 73 SML 2 0,57 2,000
023 181 2 1403 130A00 141 10 73 SML 2 0, 17 1, 400
023 181 2 1403 130B00 141 10 73 SML 2 0, 15 0, 600
023 181 2 1403 131D01 121 10 73 SML 2 0,30 1,200
023 181 2 1403 131D01 122 10 73 SML 2 0, 15 0, 600
023 181 2 1403 131D01 123 10 73 SML 2 0, 10 0, 400
023 181 2 1403 132A01a 121 10 73 SML 2 0,31 1, 400
023 181 2 1403 132A01b 121 10 73 SML 2 0,11 0, 400
023 181 2 1403 132A01b 122 10 73 SML 2 0,25 1,000
023 181 2 1403 132B01a 121 10 73 SML 2 0,19 0,700
023 181 2 1403 132B01c 123 10 73 SML 2 0,05 0, 200
023 181 2 1403 132D00 141 10 73 SML 2 0, 12 1,000
023 181 2 1403 133A09 151 10 73 SML 2 0,10 0, 400
023 181 2 1403 134B00 141 10 73 SML 2 0,20 0, 800
023 181 2 1403 134B00 142 10 73 SML 2 0, 08 0,300
023 181 2 1403 135A00a 142 10 73 SML 2 0,06 0, 480
023 181 2 1403 135B00 141 10 73 SML 2 0,09 0, 700
023 181 2 1403 136B09 151 10 73 SML 2 0,20 1,000
023 181 2 1403 136FOO 141 10 73 SML 2 0,05 0,200
023 181 2 1403 136F00a 141 10 73 SML 2 0,06 0,230
023 181 2 1403 136F03d 161 10 73 SML 2 0,10 0,500
023 181 2 1403 136F09 161 10 73 SML 2 0,04 0,150
023 181 2 1403 136F09 162 10 73 SML 2 0,30 1,200
023 181 2 1403 136F09 163 10 73 SML 2 0,19 0,700
023 181 2 1403 136F09 164 10 73 SML 2 0,10 0,380
023 181 2 1403 136F09 165 10 73 SML 2 0, 30 1,100
023 181 2 1403 136F09 166 10 73 SML 2 0,06 0, 150
023 181 2 1403 137B01d 123 10 73 SML 2 0,15 0,400
023 181 2 1403 137C00 141 10 73 SML 2 0,19 0, 750
023 181 2 1403 137C00b 141 10 73 SML 2 0,20 1, 600
023 181 2 1403 137C01a 132 10 73 SML 2 0,30 1,200
023 181 2 1403 137C01a 133 10 73 SML 2 0,08 0,300
023 181 2 1403 137C01a 136 10 73 SML 2 0,15 0, 600
023 181 2 1403 137C01k 131 10 73 SML 2 0,10 0,400
023 181 2 1403 137D00 141 10 73 SML 2 0,08 0,300
023 181 2 1403 138A00 141 10 73 SML 2 0,36 1,400
023 181 2 1403 139D00 10 73 SML 2 0, 07 0,250
023 181 2 1403 14 0A00 121 10 73 SML 2 0,20 1,200
023 181 2 1403 140B01b 121 10 73 SML 2 0, 30 0, 600
023 181 2 1403 141A01f 121 10 73 SML 2 0, 50 2,000
023 181 2 1403 14IBOOa 141 10 73 SML 2 0,20 0, 800
023 181 2 1403 142E00 141 10 73 SML 2 0,09 0,350
023 181 2 1403 142F00 141 10 73 SML 2 0, 50 2,500
023 181 2 1403 143E00 141 10 73 SML 2 0, 30 1, 700

182 023 181--Nátěry kultur• repelenty-zimní 9,40 41,650

023 211 4 1403 216A01b 1390 10 1 3,00 8, 500
023 211 4 1403 216D01a 1390 10 1 0, 94 0,900
023 211 4 1403 217D01 1 10 1 0,10 0, 250
023 211 4 1403 217D01c 1190 10 1 1,45 1,000
023 211 4 1403 217D01a 1190 10 i I, 20 2,500
023 211 4 1403 217E01b 1190 10 1 0, 89 2, 900
023 211 4 1403 221A01a 1090 10 1 0, 11 0, 400
023 211 4 1403 221C01 1190 1 nX u 1 0,57 1, 500
023 211 4 1403 22lEOla 1 10 1 0,22 0,700
023 211 4 1403 222A01 990 10 1 0,50 0,400
023 211 4 1403 224D01 1090 10 1 0, 91 2,350
023 211 4 1403 227A01d 990 10 1 0,77 2,400
023 211 4 1403 230B01a 990 10 1 0,78 1,000
023 211 4 1403 230B01b 890 10 1 1,42 2,500
023 211 4 1403 232A01 1090 10 1 0, 68 1, 800
023 211 4 1403 235A01 1290 10 1 2,76 6,300
023 211 4 1403 235B01a 1290 10 1 0,47 1,450
023 211 4 1403 239B01a 1190 10 1 3,16 1, 800
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Smi TP
- . . T
RevírJ Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání

1
Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv | L H C
i hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. 

_______ L
služeb sad.mat. PČ celkem

023 211 4 1403 248B01a 1290 10 1 0,92 3,000
182 023 211-Mechanická ochrana vrcholu 20,85 41,650 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 351,96 1631,205

024 011 4 1403 216A03 1790 9 1 0, 30 1, 030
024 011 4 1403 216A01b 1390 9 1 4,46 6,800
024 011 4 1403 216C04h 1590 9 1 0, 05 0, 220
024 011 4 1403 216C01d 1190 9 1 1,51 1,700
024 011 4 1403 216D01a 1390 9 1 0,94 0, 900
024 011 4 1403 217C01b 1090 9 1 0,28 0, 440
024 011 4 1403 217C04a 161 9 1 0, 12 0, 450
024 011 4 1403 217C04a 1790 9 1 0,34 1,280
024 011 4 1403 217D01 9 1 0,10 0,350
024 011 4 1403 217D01 1 9 1 0,10 0, 050
024 011 4 1403 217D01 1190 9 1 0, 62 0,400
024 011 4 1403 217E01a 1390 9 1 0,25 0, 400
024 011 4 1403 220C03 151 9 1 0,40 1,220
024 011 4 1403 220D01a 1390 9 1 0,50 1, 100
024 011 4 1403 220D03f 151 9 1 0,55 2,100
024 011 4 1403 22lA04b 1590 9 1 0,40 2,380
024 011 4 1403 22lB01a 1090 9 1 0, 52 0, 550
024 011 4 1403 22lB01b 1390 9 1 1,22 5,950
024 011 4 1403 221D01 9 1 0, 04 0, 100
024 011 4 1403 22lD03a 1790 9 1 0, 07 0,200
024 011 4 1403 221E00 9 1 0,47 1,700
024 011 4 1403 221E01Í 1 9 1 0,25 0,800
024 011 4 1403 221E01f 101 9 1 0,15 0, 190
024 011 4 1403 221E01f 1090 9 1 1, 06 0, 400
024 011 4 1403 221E01h 101 9 1 0, 65 2, 000
024 011 4 1403 221E01g 1090 9 1 0,85 0, 480
024 011 4 1403 221E01a 1 9 1 0,22 0,500
024 011 4 1403 22lE04f 1790 9 1 0,25 0,840
024 011 4 1403 222A04 1790 9 1 0,33 1,500
024 011 4 1403 222C00 9 1 0,33 1,250
024 011 4 1403 222C01 1290 9 1 0,15 0, 200
024 011 4 1403 225C01 1190 9 1 1, 03 3,000
024 011 4 1403 227AOO 9 1 0,26 0,980
024 011 4 1403 229D00 9 1 0,26 0, 980
024 011 4 1403 231C01 1290 9 1 0, 63 3, 000
024 011 4 1403 231D00 9 1 0, 35 1,250
024 011 4 1403 232A04 161 9 1 0,30 1,000
024 011 4 1403 233A10 161 9 1 0,47 2,300
024 011 4 1403 233C03 1790 9 1 0,20 0, 650
024 011 4 1403 233D00 9 1 1,00 3, 700
024 011 4 1403 236C01 1390 9 1 0, 57 2, 650
024 011 4 1403 236C01a 1390 9 1 0,19 0, 780
024 011 4 1403 236C01c 1390 9 1 0,33 1,000
024 011 4 1403 236C04f 1690 9 1 0, 68 2, 180
024 011 4 1403 236D00 9 1 0,28 1,000
024 011 4 1403 23 6D04b 1590 9 1 0, 38 1,430
024 011 4 1403 237A01 1 9 1 0,50 0,100
024 011 4 1403 237B00 9 1 0, 64 2,300
024 011 4 1403 238E04a 161 9 1 0, 30 1, 100
024 011 4 1403 238E01b 1390 9 1 0,33 1,000
024 011 4 1403 239A01C 1 9 1 0,46 0,200
024 011 4 1403 239A03e 1790 9 1 0,27 0, 920
024 011 4 1403 239B01C 1390 9 1 0,73 2,250
024 011 4 1403 239E01 1 9 1 0,59 3,500
024 011 4 1403 240A00 9 1 0,15 0,720
024 011 4 1403 240A01C 1 9 1 0,33 0,200
024 011 4 1403 240B01a 1090 9 1 0,06 0,230
024 011 4 1403 240C05 161 9 1 0, 30 1,050
024 011 4 1403 242B01a 1390 9 1 0, 66 2,700
024 011 4 Í403 245B01 1390 9 1 1, 58 8,100
024 011 4 1403 251A01 1 9 1 0,22 0, 600
024 011- Ožínání - ručně - v ploškách 31, 53 88,350

024 012 2 1403 115A00 131 9 2 0, 08 0, 520
024 012 2 1403 115B00 131 9 2 0,04 0, 160
024 012 2 1403 116BOO 131 7 0,04 0,250
024 012 2 1403 116B01a 122 8 0, 02 0, 070
024 012 2 1403 122B01a 122 8 0, 10 0, 400
024 012 2 1403 123F00 141 8 0,01 0,050
024 012 2 1403 125A01a 91 8 0, 05 0, 200
024 012 2 1403 125EOO 144 8 0, 10 0, 400
024 012 2 1403 126G00 131 8 0, 03 0, 150
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TP Revir Kód J P R L |Idx Mě- Kód Dodání
I

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Výk Pdv L H C j holl sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 012 2 1403 131A01c 121 9 2 0, 10 0, 800
024 012 2 1403 131E01 121 9 2 0,02 0, 100
024 012 2 1403 132A01 121 9 2 0, 04 0, 250
024 012 2 1403 1321301a 121 9 2 0f 07 0, 500
024 012 2 1403 132B01e 121 9 2 0,08 0,550
024 012 2 1403 133C01a 132 9 2 0,08 0,310
024 012 2 1403 133C01c 123 9 2 0, 17 1,200
024 012 2 1403 133C04b 161 9 2 0,06 0, 240
024 012 2 1403 136F09 162 7 0,07 0, 250
024 012 2 1403 137B01f 121 9 2 0,05 0, 350
024 012 2 1403 137C00a 141 9 2 0,05 0, 300
024 012 2 1403 137COOb 141 9 2 0, 21 1, 600
024 012 2 1403 137C01b 134 9 2 0, 03 0, 200
024 012 2 1403 137C01b 135 9 2 0, 10 0,600
024 012 2 1403 137C01f 123 9 2 0, 10 0, 600
024 012 2 1403 137C01h 132 9 2 0,05 0, 400
024 012 2 1403 137C01j 131 9 2 0, 05 0, 350
024 012 2 1403 137C01k 131 9 2 0, 04 0, 150
024 012 2 1403 137C01n 131 9 2 0, 20 0,800
024 012 2 1403 139C01c 131 8 0, 10 0,550
024 012 2 1403 139D01 133 8 0,02 0,050
024 012 2 1403 139D01 135 8 0, 02 0,050
024 012 2 1403 139D01a 133 8 0,14 0,500
024 012 2 1403 139D01b 136 8 0,03 0,100
024 012 2 1403 142E00 142 8 0,02 0,050
024 012 2 1403 142F00 141 8 0, 10 0,300
024 012 2 1403 143B00 131 7 0,05 0,300
024 012 2 1403 143E00a 141 8 0, 15 0, 600
024 012 2 1403 143E01a 91 8 0, 10 0,500
024 012 3 1403 144D01a 71 9 0, 31 2,400
024 012 3 1403 144D01 1291 9 1, 17 10,000
024 012 3 1403 144E01 81 9 0,49 1,000
024 012 3 1403 144E01a 131 9 0,08 0,320
024 012 3 1403 144G01 91 9 0,10 0,700
024 012 3 1403 144G01a 101 9 0,24 0,500
024 012 3 1403 144G01b 131 9 0,09 0,500
024 012 3 1403 144H01 131 9 0,13 0, 450
024 012 3 1403 144H01a 92 9 0,07 0,300
024 012 3 1403 145B01 84 9 0, 11 0,300
024 012 3 1403 145C01b 121 9 0,20 0,800
024 012 3 1403 145C10 151 9 0, 68 1,000
024 012 3 1403 145E00 141 9 0,20 0,800
024 012 3 1403 145E01a 91 9 0, 10 0,800
024 012 3 1403 145E01a 92 9 0,10 0,500
024 012 3 1403 145E01a 93 9 0,07 0,500
024 012 3 1403 201A01b 121 9 0,05 0,100
024 012 3 1403 201A01g 111 9 0,27 0,700
024 012 3 1403 20lB00a 141 9 0,23 0,750
024 012 3 1403 20lB00a 143 9 0,05 0,200
024 012 3 1403 20lBOOa 148 9 0,08 0,300
024 012 3 1403 20lBOOb 9 0,24 0,500
024 012 3 1403 20lB01f 3 9 0, 17 0,750
024 012 3 1403 201BOOc 9 0, 04 0, 100
024 012 3 1403 201B011 3 9 0, 20 1,000
024 012 3 1403 201C00 9 0,10 0,200
024 012 3 1403 201C00a 131 9 0, 10 0, 300
024 012 3 1403 201C01 1 9 0,08 0,300
024 012 3 1403 201C01b 101 9 0, 10 0,300
024 012 3 1403 201C01c 101 9 0,71 1,000
024 012 3 1403 201C01d 1291 9 0, 05 0,150
024 012 3 1403 202A00a 9 0,03 0,100
024 012 3 1403 202A01a 106 9 0, 02 0, 100
024 012 3 1403 202A00 9 0,20 0,800
024 012 3 1403 202A01b 1 9 0, 68 1, 900
024 012 3 1403 202A01b 81 9 0, 05 0,200
024 012 3 1403 202A01b 82 9 0,30 0,500
024 012 3 1403 202A01b 100 9 0, 10 0,500
024 012 3 1403 202A01b 102 9 0, 10 0,400
024 012 3 1403 202A01b 103 9 0, 05 0, 400
024 012 3 1403 202Aulb 104 9 0 20 1, 500
024 012 3 1403 202A11 151 9 0, 10 0, 800
024 012 3 1403 202A11 152 9 0,05 0,400
024 012 3 1403 202B01 101 9 0,05 0, 400
024 012 3 1403 202B01 102 9 0,05 0,200
024 012 3 1403 203A00 9 0,25 1, 250
024 012 3 1403 203A01b 1 9 0,20 1,200
024 012 3 1403 203A02d 101 9 0,03 0, 100
024 012 3 1403 203A03Í 161 9 0, 05 0,180
024 012 3 1403 203B01a 121 9 0, 10 0, 500
024 012 3 1403 203C01a 101 9 0,07 0,400
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TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství
1
J Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota

Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ |služby jmater. služeb s ad.ma t. PČ celkem

024 012 3 1403 203C01c 104 9 0, 10 0, 700
024 012 3 1403 203C01b 105 9 0, 07 0,500
024 012 3 1403 204C02g 121 9 0,05 0, 200
024 012 3 1403 205A02b 121 9 0, 10 0,400
024 012 3 1403 205C01a 101 9 0, 10 0,400
024 012 3 1403 205C03g 161 9 0, 04 0, 150
024 012 3 1403 205D01a 101 9 0, 10 0, 400
024 012 3 1403 205D01a 1391 9 0, 30 1,200
024 012 3 1403 205D01b 101 9 0,04 0, 100
024 012 3 1403 206A00 9 0, 15 0, 600
024 012 3 1403 206A02b 101 9 0,12 0, 400
024 012 3 1403 206D02f 111 9 0,05 0,100
024 012 3 1403 207B00 101 9 0, 27 0,300
024 012 3 1403 207B00 102 9 0, 16 0, 500
024 012 3 1403 207B00 104 9 0, 48 0,500
024 012 3 1403 207B00 105 9 0,20 0,500
024 012 3 1403 207B00 106 9 o t\

3 O 0,500
024 012 3 1403 207BO0 108 9 0,27 0, 700
024 012 3 1403 207B01 71 9 0, 05 0,100
024 012 3 1403 207C01a 101 9 0, 05 0,400
024 012 3 1403 207C01b 141 9 0,05 0,400
024 012 3 1403 207C01c 111 9 0,25 0, 600
024 012 3 1403 208A00 9 0,24 0, 500
024 012 3 1403 208A01a 131 9 0, 05 0,100
024 012 3 1403 208A02b 9 0,10 0,500
024 012 3 1403 208B01 111 9 0, 10 0, 350
024 012 3 1403 208B01a 81 9 0,10 0,400
024 012 3 1403 208B01a 82 9 0, 10 0, 400
024 012 3 1403 208B01e 1091 9 0,20 0,450
024 012 3 1403 208B02e 1 9 0,10 0, 400
024 012 3 1403 208D01a 1391 9 0, 40 2, 800
024 012 3 1403 208E00 131 9 0, 63 1,400
024 012 3 1403 208E01 111 9 0,05 0,200
024 012 3 1403 209A01 91 9 0,31 1,000
024 012 3 1403 209A01c 111 9 0,10 0,400
024 012 3 1403 209A01e 1391 9 1, 00 4,000
024 012 ■ 3 1403 209B01a 131 9 0,40 3,000
024 012 3 1403 209C01a 111 9 0, 52 2,000
024 012- 3 1403 209C01 111 9 0,10 0,400
024 012 3 1403 209D01 101 9 0,20 1,000
024 012 3 1403 209D01 102 9 0, 05 0,200
024 012 3 1403 209D01a 111 9 0, 03 0, 100
024 012 3 1403 209D01b 1491 9 0, 05 0,100
024 012 3 1403 209D01d 111 9 0,25 1,500
024 012 3 1403 209D01f 131 9 0,30 1,500
024 012 3 1403 209D02d 111 9 0,10 0,400
024 012 3 1403 209TX)le 111 9 0,50 1,000
024 012 3 1403 210A01 111 9 0,05 0, 100
024 012 3 1403 210A01a 121 9 0, 50 1,000
024 012 3 1403 210A01a 122 9 0,70 3,000
024 012 3 1403 210A01a 131 9 0, 75 2,330
024 012 3 1403 210A01c 9 0,08 0, 250
024 012 3 1403 210A01c 121 9 0, 05 0,200
024 012 3 1403 210BQ2 131 9 0,25 1,500
024 012 3 1403 210B01b 101 9 0,10 0,100
024 012 3 1403 211D01 1 9 0, 05 0,400
024 012 3 1403 211D01 121 9 0,05 0,200
024 012 3 1403 21lD01a 1391 9 0,27 1,500
024 012 3 1403 214A01a 121 9 0,15 1,200
024 012 3 1403 214B01 91 9 0,05 0,400
024 012 3 1403 214B01 93 9 0, 10 0,800
024 012 3 1403 214C01a 101 9 0,15 0, 600
024 012 3 1403 218A01 101 9 0,05 0,200
024 012 3 1403 218A01 121 9 0,25 1,250
024 012 3 1403 218A01a 1491 9 0,46 2,500
024 012 3 1403 218B01 131 9 0,34 2,500
024 012 3 1403 218B02b 111 9 0,05 0, 200
024 012 3 1403 218B01a 121 9 0,05 0, 200
024 012 3 1403 218C01 121 9 0,14 1, 200
024 012 3 1403 219AO0a 9 0,25 1, 600
024 012 3 1403 219A01 132 9 0,39 1,200
024 012 3 1403 219A01a 131 9 0,25 1, 000
024 012 3 1403 219A01g 131 9 0,72 4,000
024 012 3 1403 219A01b 121 9 0,26 0, 500
024 012 3 1403 219A0le 121 9 0,30 2, 400
024 012 3 1403 219A01f 1491 9 0,50 2, 500
024 012 3 1403 219B01a 131 9 0, 04 0, 150
024 012 3 1403 219B01c 121 9 0, 12 0, 480
024 012 3 1403 219B01c 131 9 1,00 4,000
024 012 3 1403 253D00 141 9 0, 10 0, 400
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Srní TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
........Hodnota [

za k Výk Pdv L H C hol sic__ mater mat e r. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 012 3 1403 253D01b 1491 9 0,20 1,000
024 012 3 1403 254B00 101 9 ' 0,55 3,000
024 012 3 1403 254B00 131 9 0,20 1,500
024 012 3 1403 254B01a 81 9 0,08 0, 200
024 012 3 1403 254B01a 82 9 0, 14 0, 200
024 012 3 1403 254B01a 102 9 0,20 1, 000
024 012 3 1403 255A01b 1 9 0,05 0, 200
024 012 3 1403 255B00 9 0, 15 0, 600
024 012 3 1403 255C00 9 0,30 1, 200
024 012 3 1403 255C01 1 9 0,40 1,000
024 012 3 1403 255C01a 81 9 0,15 0, 500
024 012 3 1403 256A01 92 9 0,10 0, 400
024 012 3 1403 256A01 93 9 0,10 0, 400
024 012 3 1403 256A01 94 9 0,10 0, 400
024 012 3 1403 256A01 95 9 0, 25 1, 000
024 012 3 1403 256A01a 111 9 0, 05 0, 100
024 012 3 1403 257A01 81 9 0, 16 0,500
024 012 3 1403 257B00 141 9 0,07 0, 150
024 012 3 1403 257B01a 84 9 0, 10 0,400
024 012 3 1403 257C01a 91 9 0,84 2,500
024 012 3 1403 257C01a 92 9 0,20 0,800
024 012 3 1403 258D01 91 9 0,10 0,400
024 012--Ožínání - ručně - v ploškáchi 60x60 34,30 145,160

024 031 1 1403 101B00 9 1 0, 95
024 031 1 1403 lOlBOla 21 9 1 0,08
024 031 1 1403 101C00 9 1 1,00
024 031 1 1403 101C01 11 9 1 0,08
024 031 1 1403 101E01 11 9 1 2,00
024 031 1 1403 102C01 12 9 1 0,24
024 031 1 1403 102E01 11 9 1 0,65
024 031 1 1403 102F00 9 1 0,04
024 031 1 1403 102F01a 11 9 1 1,50
024 031 1 1403 103A13b 151 9 1 0,05
024 031 1 1403 103D01 2 9 1 0,20
024 031 1 1403 103FOO 9 1 0,15
024 031 1 1403 103F01 11 9 1 0,10
024 031 1 1403 104B01 21 ■ 9 1 0, 60
024 031 1 1403 105B01 1 9 1 0, 20
024 031 1 1403 106D01 21 9 1 oO

024 031 1 1403 106E01 1 9 1 0,10
024 031 1 1403 106F01 1 9 1 0,10
024 031 1 1403 107C12 151 9 1 0,10
024 031 1 1403 107C12 152 9 1 0,15
024 031 1 1403 107C12 153 9 1 0,15
024 031 1 1403 107C12 154 9 1 0,10
024 031 1 1403 108A01 1 9 1 0, 65
024 031 1 1403 109A01 1 9 1 0, 50
024 031 1 1403 109A12 151 9 1 0, 10
024 031 1 1403 109A12 161 9 1 0, 15
024 031 1 1403 109A12 163 9 1 0, 10
024 031 1 1403 109B01a 1 9 1 0,50
024 031 1 1403 109B14 161 9 1 0,10
024 031 1 1403 109B14 162 9 1 0,10
024 031 1 1403 109B14 163 9 1 0,10
024 031 1 1403 109D11 151 9 1 0,10
024 031 1 1403 109D11 152 9 1 0,10
024 031 1 1403 109D11 153 9 1 0,10
024 031 1 1403 109D11 154 9 1 0,10
024 031 1 1403 110A01 1 9 1 0,20
024 031 1 1403 11OBO0 9 1 1, 55
024 031 1 1403 HOBOla 1 9 1 0,20
024 031 1 1403 110C01 1 9 1 0,05
024 031 1 1403 110C13 151 9 1 0, 30
024 031 1 1403 112A01 2 9 1 0, 10
024 031 1 1403 112A10 151 9 1 0,15
024 031 1 1403 112A10 152 9 1 0,35
024 031 1 1403 112BOO 9 1 0,35
024 031 1 1403 112B01 1 9 1 0,15
024 031 1 1403 112B09 151 9 1 0,35
024 031 1 1403 112B09 152 9 1 0, 40
024 031 1 1403 112B09 153 9 1 0, 30
024 031 1 1403 113D09 151 9 1 0,15
024 031 1 1403 113D09 152 9 1 0,20
024 031 1 1403 118A01 1 9 1 0,05
024 031 1 1403 118A13 151 9 1 0,25
024 031 1 1403 118B00 9 1 2, 35
024 031 1 1403 118D01a 11 9 1 0, 75
024 031 1 1403 119B11 161 9 1 0, 05
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Smi TP Revír Kód J P R L
r
Idx Mě- Kód Dodání

— F
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak
1
Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1403 119B11 162 9 1 0, 15
024 031 1 1403 119D09 151 9 1 0, 10
024 031 1 1403 119D09 162 9 1 0, 15
024 031 1 1403 119E01 2 9 1 0,50
024 031 1 1403 119E11 161 9 1 0, 10
024 031 1 1403 147BOO 9 1 0, 20
024 031 1 1403 147B01a 22 9 1 0, 10
024 031 1 1403 147B12 161 9 1 0, 20
024 031 1 1403 147COO 9 1 0, 20
024 031 1 1403 147C01a 21 9 1 0, 75
024 031 1 1403 147D01 9 1 0, 60
024 031 1 1403 147E02 9 1 0, 10
024 031 1 1403 147F01 1 9 1 0,80
024 031 1 1403 148A00 9 1 0, 08
024 031 1 1403 148A12 151 9 1 0, 05
024 031 1 1403 148A12 152 9 1 0, 15
024 031 1 1403 148A12 153 9 1 0, 10
024 031 1 1403 148C00 9 1 0, 48
024 031 1 1403 148C00 21 9 1 0,30
024 031 1 1403 149B01 11 9 1 1, 00
024 031 1 1403 149B01 111 9 1 0, 90
024 031 1 1403 149C01 9 1 0, 45
024 031 1 1403 149C01 11 9 1 0,70
024 031 1 1403 149C01 13 9 1 0, 70
024 031 1 1403 149C01 111 9 1 0, 65
024 031 1 1403 149D01 1 9 1 0, 20
024 031 1 1403 149D01 21 9 1 0,70
024 031 1 1403 152AOO 9 1 0,20
024 031 1 1403 152C01 1 9 1 0,50
024 031 1 1403 152DOO 9 1 2,00
024 031 1 1403 152D00 21 9 1 2,00
024 031 1 1403 152D01a 21 9 1 0,50
024 031 1 1403 153E00 9 1 0, 40
024 031 1 1403 154A09 151 9 1 0,05
024 031 1 1403 154B01 1 9 1 0,08
024 031 1 1403 154D00 9 1 0,20
024 031 1 1403 154D01 41 9 1 0,35
024 031 1 1403 154E01a 1 9 1 0,80
024 031 1 1403 157A01 11 9 1 0,50
024 031 1 1403 157A01 12 9 1 0, 40
024 031 1 1403 158A01 21 9 1 0,80
024 031 1 1403 158B00 9 1 0,20
024 031 1 1403 158B01 1 9 1 2,40
024 031 1 1403 159A00 9 1 0,05
024 031 1 1403 159A01a 4 9 1 0, 10
024 031 1 1403 159A13 151 9 1 0, 05
024 031 1 1403 159B01 1 9 1 0,20
024 031 1 1403 159B01a 1 9 1 0,50
024 031 1 1403 159B12 151 9 1 0,10
024 031 1 1403 161A00 9 1 0,50
024 031 1 1403 161A01a 31 9 1 1,50
024 031 1 1403 161A13 151 9 1 0, 10
024 031 1 1403 16lB01b 102 9 1 0,30
024 031 1 1403 161B11 161 9 1 0,15
024 031 1 1403 161C00 9 1 1,80
024 031 1 1403 161C09 163 9 1 0,10
024 031 1 1403 161D01 11 9 1 0, 90
024 031 1 1403 161E01 1 9 1 0,80
024 031 1 1403 161F00 9 1 0, 10
024 031 1 1403 161F01 11 9 1 2,00
024 031 1 1403 161G01 11 9 1 0,75
024 031 1 1403 161H13 151 9 1 0,10
024 031 2 1403 114A00a 141 6 0,04
024 031 2 1403 114AO0a 142 6 0,24
024 031 2 1403 114A00a 143 6 0,07
024 031 2 1403 114D00 131 6 0,15
024 031 2 1403 114DOOa 141 6 0,50
024 031 2 1403 114DQ0a 141 9 2 0,50
024 031 2 1403 115B00 131 9 2 0,03
024 031 2 1403 115C01b 111 9 2 0, 04
024 031 2 1403 115DOO 131 9 2 0, 10
024 031 2 1403 115D01 92 9 2 0,06
024 031 2 1403 115D01a 91 8 0,14
024 031 2 1403 115D01b 131 9 2 0,12
024 031 2 1403 116A09 151 6 0,10
024 031 2 1403 116B01a 122 8 0,09
024 031 2 1403 116B01a 122 9 2 0,23
024 031 2 1403 116B01a 123 8 0, 05
024 031 2 1403 116B01a 123 9 2 0,22
024 031 2 1403 116B01C 121 8 0,02
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za
i

jecln.j Hodnota Hodnota
~\

Hodnota [
zak Výk Pdv L H C hol sic mater ma t e r. havost ha MJ služby J mater.j služeb sad.mat. PČ celkem j 

_______ __!
024 031 2 1403 116B01c 124 8 0, 18
024 031 2 1403 116B01c 125 8 0, 08
024 031 2 1403 116C01 81 7 0, 30
024 031 2 1403 117BOO 122 6 0, 04
024 031 2 1403 117B01a 91 7 0, 04
024 031 2 1403 117COO 122 6 0, 32
024 031 2 1403 117C01a 91 7 0, 15
024 031 2 1403 117C01a 92 7 0, 10
024 031 2 1403 117C11 151 7 0,05
024 031 2 1403 120E01 81 9 2 0,20
024 031 2 1403 120E01 82 9 2 0,20
024 031 2 1403 120Ella 151 9 2 0,32
024 031 2 1403 121A00 141 9 2 0,02
024 031 2 1403 12lB00a 131 7 0,27
024 031 2 1403 121B01 101 8 0,02
024 031 2 1403 121B00 132 7 0,20
024 031 2 1403 121COO 131 9 2 0,50
024 031 2 1403 121DOO 121 6 0,16
024 031 2 1403 121D00 122 6 0, 05
024 031 2 1403 121DOO 123 6 0,05
024 031 2 1403 121DOO 124 6 0,09
024 031 2 1403 121E00 131 6 0, 29
024 031 2 1403 122A00 131 8 0,07
024 031 2 1403 122A00 141 8 0, 10
024 031 2 1403 122A00 143 8 0, 17
024 031 2 1403 122A00 144 8 0,02
024 031 2 1403 122A00 145 8 0,03
024 031 2 1403 122A01 64 8 0,06
024 031 2 1403 122A01 65 8 0,05
024 031 2 1403 122A01 91 8 0,06
024 031 2 1403 122A01c 111 8 0,11
024 031 2 1403 122A01c 121 8 0,07
024 031 2 1403 122B00 141 8 0,02
024 031 2 1403 122B00 142 8 0,02
024 031 2 1403 122B00 143 8 0,05
024 031 2 1403 122B00 144 8 0,02
024 031 2 1403 122B01 61 8 0,06
024 031 2 1403 122B01 63 8 0, 15
024 031 2 1403 122B01 64 8 0,06
024 031 2 1403 122B01 66 8 0,01
024 031 2 1403 122B01 67 8 0,04
024 031 2 1403 122B01 68 8 0,06
024 031 2 1403 122B01b 111 8 0,36
024 031 2 1403 122B01d 121 8 0,02
024 031 2 1403 123A01a 62 8 0,33
024 031 2 1403 123A01 61 7 0,05
024 031 2 1403 123A02 111 7 0, 10
024 031 2 1403 123B01c 101 7 0,03
024 031 2 1403 123C00 131 8 0, 17
024 031 2 1403 123C00 132 8 0, 15
024 031 2 1403 123C00 133 8 0, 03
024 031 2 1403 123C00 141 8 0, 06
024 031 2 1403 123C00 142 8 0,08
024 031 2 1403 123C00 143 8 0,01
024 031 2 1403 123F00 141 8 0,02
024 031 2 1403 123F01 121 8 0,06
024 031 2 1403 123F01c 121 8 0,06
024 031 2 1403 123F10 151 8 0,01
024 031 2 1403 124AOO 142 8 0,14
024 031 2 1403 124A01 111 8 0,02
024 031 2 1403 124B00 145 8 0,18
024 031 2 1403 124C00 146 8 0,36
024 031 2 1403 124C01 85 7 0,04
024 031 2 1403 124C01b 102 8 0, 11
024 031 2 1403 125A01a 91 8 0, 01
024 031 2 1403 125A01d 111 8 0,13
024 031 2 1403 125B00 131 8 0,02
024 031 2 1403 125B01a 111 8 0,06
024 031 2 1403 125C00 141 8 0,03
024 031 2 1403 125C00 142 Q n nn
024 031 2 1403 125C00 143 8 0, 03
024 031 2 1403 125C01 111 8 0,02
024 031 2 1403 125D00 131 8 0,35
024 031 2 1403 125D01 101 8 0,30
024 031 2 1403 125D01 104 8 0, 03
024 031 2 1403 125D01 105 8 0, 02
024 031 2 1403 125D01 106 8 0, 01
024 031 2 1403 125D01a 102 8 0, 02
024 031 2 1403 125D01b 111 8 0, 15
024 031 2 1403 125D01c 112 8 0,45
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
1

Hodnota
zak 
____ 1

Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1403 125E00 144 8 0, 02
024 031 2 1403 125E00a 141 8 0,06
024 031 2 1403 125E01 74 8 0, 16
024 031 2 1403 125E01 91 8 oo

024 031 2 1403 125E01 112 8 0,08
024 031 2 1403 125E00b 142 8 0, 05
024 031 2 1403 126B01 91 8 0, 35
024 031 2 1403 126D00 141 7 0,38
024 031 2 1403 126E00 93 7 0, 05
024 031 2 1403 126E00 141 7 0,50
024 031 2 1403 126E01 81 7 0,12
024 031 2 1403 126E01 91 8 0, 02
024 031 2 1403 126E01 143 8 0,05
024 031 2 1403 126F01 91 9 2 0, 30
024 031 2 1403 126G00 131 8 0,35
024 031 2 1403 126H00 121 7 0,42
024 031 2 1403 126H00 141 7 0, 60
024 031 2 1403 126H01a 61 7 0, 05
024 031 2 1403 127B01 101 8 0,05
024 031 2 1403 127B01 111 8 0,05
024 031 2 1403 127C00 141 8 0,22
024 031 2 1403 127C01 111 8 0,30
024 031 2 1403 127C01b 112 8 0,14
024 031 2 1403 127D00 121 8 0,31
024 031 2 1403 127D00 141 8 0,40
024 031 2 1403 127D00a 131 8 0,20
024 031 2 1403 127D00a 141 8 0,07
024 031 2 1403 127D01 62 8 0,09
024 031 2 1403 127D01a 101 8 0,04
024 031 2 1403 127EOOa 141 8 0, 17
024 031 2 1403 127E01a 111 8 o o \D

024 031 2 1403 128C00 141 7 0,28
024 031 2 1403 128C00 141 9 2 0, 25
024 031 2 1403 128D01b 111 8 0,09
024 031 2 1403 128D06 151 8 0,07
024 031 2 1403 12 9A01 f 111 8 0,06
024 031 2 1403 129B00 141 7 0,18
024 031 2 1403 129B01c 121 8 0,02
024 031 2 1403 129B01d 61 8 0,10
024 031 2 1403 130A00 141 7 0,35
024 031 2 1403 130B00 141 7 0,18
024 031 2 1403 130B01 82 7 0,45
024 031 2 1403 131AO0a 131 7 0, 11
024 031 2 1403 131A01C 121 9 2 0, 05
024 031 2 1403 131A01d 92 7 0,24
024 031 2 1403 131A01e 92 7 0, 15
024 031 2 1403 131B00 131 7 0,08
024 031 2 1403 131B01 111 7 0,09
024 031 2 1403 131B01a 91 7 0,05
024 031 2 1403 131B01b 91 7 0, 02
024 031 2 1403 131B01c 92 7 0,17
024 031 2 1403 131B02 111 7 0, 09
024 031 2 1403 131E01 121 9 2 0, 18
024 031 2 1403 133A09 151 7 0, 30
024 031 2 1403 134A01a 121 7 0,08
024 031 2 1403 134B00 141 1 0,15
024 031 2 1403 134B01 103 1 0,06
024 031 2 1403 134B01 105 1 0,13
024 031 2 1403 134B01 106 1 0, 09
024 031 2 1403 134B01 107 1 0,02
024 031 2 1403 135A00 143 1 0, 18
024 031 2 1403 135A01a 121 8 0, 05
024 031 2 1403 135A01b 121 8 0, 14
024 031 2 1403 135CQ1 121 7 0,36
024 031 2 1403 135C01a 121 7 0, 14
024 031 2 1403 135C01c 81 7 0,21
024 031 2 1403 136A00 131 7 0,03
024 031 2 1403 136A01 91 7 0,09
024 031 2 1403 136A12 151 7 0, 07
024 031 2 1403 136B01a 121 7 0, 08
024 031 2 1403 136B09 151 7 0,20
024 031 2 1403 136B09 151 9 2 0,20
024 031 2 1403 136D01 91 7 0,17
024 031 2 1403 136E01 81 7 0,08
024 031 2 1403 136E01 82 7 0,07
024 031 2 1403 136F00 141 7 0,05
024 031 2 1403 136F01 121 7 0, 10
024 031 2 1403 136F09 162 7 0,01
024 031 2 1403 136F09 162 8 0, 04
024 031 2 1403 137B01C 122 7 0,03
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Smi TP Revi r
r~Kód | J P R L Idy, Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C j
i

hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. 
_____ J________

služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1403 137B01d 123 7 0, 02
024 031 2 1403 137B01e 124 7 0, 09
024 031 2 1403 137C01a 121 9 2 0,05
024 031 2 1403 138AOO 141 7 0, 45
024 031 2 1403 138AOO 141 9 2 0,24
024 031 2 1403 139B01 121 9 2 0,03
024 031 2 1403 139C01b 123 8 0,06
024 031 2 1403 139D01 131 8 0, 16
024 031 2 1403 139D01b 136 8 0,22
024 031 2 1403 14 0A0O 121 6 0,35
024 031 2 1403 14 0A0O 121 9 2 0,35
024 031 2 1403 140D0O 141 7 0,04
024 031 2 1403 140D09 151 7 0, 06
024 031 2 1403 140D09 152 7 0,04
024 031 2 1403 14 lAOlf 81 6 0,15
024 031 2 1403 141B00 141 6 0,18
024 031 2 1403 14lB00a 141 9 2 0,18
024 031 2 1403 14lBOOa 142 6 0,10
024 031 2 1403 14lBOOa 142 9 2 0,07
024 031 2 1403 141C00 141 6 0, 30
024 031 2 1403 141C01 101 6 0, 14
024 031 2 1403 142A00 141 9 2 0, 15
024 031 2 1403 142A12 151 9 2 0,45
024 031 2 1403 142B00 132 9 2 0, 17
024 031 2 1403 142D01 101 8 0, 06
024 031 2 1403 142E00 142 7 0,23
024 031 2 1403 142E00 142 8 0,18
024 031 2 1403 142E01a 62 8 0,10
024 031 2 1403 142E01a 123 8 0,08
024 031 2 1403 142E09 151 8 0, 10
024 031 2 1403 142E11 151 8 0, 05
024 031 2 1403 142F00 141 8 0, 14
024 031 2 1403 143B01 121 7 0, 13
024 031 2 1403 143B01a 121 7 0, 13
024 031 2 1403 143B01a 122 7 0,05
024 031 2 1403 143B01a 123 7 0,30
024 031 2 1403 143B02 111 7 0,15
024 031 2 1403 143D01 121 8 0, 04
024 031 2 1403 143D01c 91 8 0,12
024 031 2 1403 143D01c 103 8 0,05
024 031 2 1403 143D12 151 8 0,13
024 031 2 1403 143E00 141 8 0, 18
024 031 2 1403 143E00a 141 8 0,08
024 031 2 1403 143E01a 91 8 0,10
024 031 2 1403 143F00 141 8 0,04
024 031 2 1403 146D00 131 8 0,11
024 031 2 1403 146D00 132 8 0, 20
024 031 2 1403 14 6D00a 133 8 0,39
024 031 2 1403 146D01 131 8 0,02
024 031 3 1403 144A01 1 9 0,20
024 031 3 1403 144B00 9 0,30
024 031 3 1403 144G01b 131 9 0,20
024 031 3 1403 144G09 151 9 0, 45
024 031 3 1403 144G09 152 9 0, 45
024 031 3 1403 144G09 153 9 0, 23
024 031 3 1403 144G09 154 9 0, 15
024 031 3 1403 144G09 155 9 0, 15
024 031 3 1403 144G09 156 9 0,22
024 031 3 1403 144G09 157 9 0,38
024 031 3 1403 144H01 131 9 0,20
024 031 3 1403 l44H01a 111 9 0,20
024 031 3 1403 145A00 142 9 0, 25
024 031 3 1403 145A00 143 9 0, 25
024 031 3 1403 145A01 1 9 0, 65
024 031 3 1403 145A01 91 9 0,20
024 031 3 1403 145A01 92 9 0,20
024 031 3 1403 145A01C 111 9 0, 10
024 031 3 1403 145A09 161 9 0, 20
024 031 3 1403 145B00 140 9 0, 05
024 031 nO 1403 145B00 141 g 0, 20
024 031 3 1403 145B00 142 9 0,25
024 031 3 1403 145B00 143 9 1,00
024 031 3 1403 145B00 146 9 0,10
024 031 3 1403 145B00 147 9 0,20
024 031 3 1403 145B00 149 9 0,15
024 031 3 1403 145B00b 121 9 0,50
024 031 3 1403 145B00b 122 9 0,50
024 031 3 1403 145B00b 123 9 0,50
024 031 3 1403 145B00b 124 9 0,46
024 031 3 1403 145B01 1 9 0,30
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 3 1403 145B01 81 9 0, 15
024 031 3 1403 145B01 83 9 0, 10
024 031 3 1403 145B01b 82 9 0, 10
024 031 3 1403 145COO 124 9 0, 13
024 031 3 1403 145C00 141 9 0, 18
024 031 3 1403 145C01a 1 9 0, 25
024 031 3 1403 145DOO 141 9 0, 30
024 031 3 1403 145D00 142 9 omo

024 031 3 1403 145D00 143 9 0, 60
024 031 3 1403 145D01a 91 9 0,20
024 031 3 1403 145E00 141 9 0, 20
024 031 3 1403 150A01 101 9 0,20
024 031 3 1403 150C00 9 0, 18
024 031 3 1403 201A00 111 9 0,25
024 031 3 1403 201AOO 113 9 0,20
024 031 3 1403 20lA01d 112 9 0, 10
024 031 3 1403 20lA01e 1 9 0,04
024 031 3 1403 20lA01h 1 9 0,05
024 031 3 1403 201BOO 131 9 0, 10
024 031 3 1403 20lB00a 148 9 0,15
024 031 3 1403 20lBO0a 149 9 0,49
024 031 3 1403 201B01j 81 9 0,10
024 Q31 3 1403 201CO0a 131 9 0,12
024 031 3 1403 202B00 131 9 0,04
024 031 3 1403 202B01 103 9 0, 35
024 031 3 1403 203B01 1 9 0,10
024 031 3 1403 203000 131 9 0,15
024 031 3 1403 203CQla 103 9 0,10
024 031 3 1403 205A01 131 9 0,20
024 031 3 1403 205AG2c 9 0, 15
024 031 3 1403 205D01a 1391 9 0, 20
024 031 3 1403 206AOO 9 0,20
024 031 3 1403 206B01 1 9 0, 17
024 031 3 1403 207A00 9 0, 10
024 031 3 1403 207B01a 1 9 LQOO

024 031 3 1403 207B0lb 103 9 0, 15
024 031 3 1403 207B01b 111 9 0,16
024 031 3 1403 207C01 1 9 0,05
024 031 3 1403 208A103 9 1,22
024 031 3 1403 208A01 1 9 0,10
024 031 3 1403 208A01a 131 9 0,20
024 031 3 1403 208B01 111 9 0, 35
024 031 3 1403 208D01 1491 9 0, 10
024 031 3 1403 209A01b 131 9 0, 81
024 031 3 1403 211D02 1 9 0,07
024 031 3 1403 213B01 101 9 0,20
024 031 3 1403 214A01a 81 9 0, 11
024 031 3 1403 214C01 71 9 0, 10
024 031 3 1403 214C01 101 9 0,05
024 031 3 1403 214C01a 101 9 0,10
024 031 3 1403 219A00 9 0,06
024 031 3 1403 253A0O 9 0, 15
024 031 3 1403 253A01 81 9 0,04
024 031 3 1403 253A01 82 9 0,04
024 031 3 1403 253A01 83 9 0, 10
024 031 3 1403 253A01 102 9 0,20
024 031 3 1403 253A01 111 9 0,18
024 031 3 1403 253A01 112 9 0,31
024 031 3 1403 253A01b 71 9 0,35
024 031 3 1403 253B00 9 1,20
024 031 3 1403 253C01 1 9 0, 52
024 031 3 1403 253C01 102 9 0, 11
024 031 3 1403 253C02 101 9 0, 10
024 031 3 1403 253D00 131 9 0, 10
024 031 3 1403 253D00 144 9 0, 20
024 031 3 1403 253D00a 9 0,20
024 031 3 1403 253D01 1 9 0, 18
024 031 3 1403 253D01 72 9 0,50
024 031 3 1403 253D01 73 9 0,20
024 031 3 1403 253D01d 101 9 0, 12
024 031 3 1403 253E00 9 0,30
024 031 3 1403 253E00 101 9 0,46
024 031 3 1403 253E00 102 9 0, 10
024 031 3 1403 253EOO 103 9 0,10
024 031 3 1403 253E00 104 9 0,30
024 031 3 1403 253E01 91 9 0, 10
024 031 3 1403 254A01 101 9 0,25
024 031 3 1403 254A01 102 9 0,20
024 031 3 1403 254A01a 101 9 0,12
024 031 3 1403 254A01a 103 9 0, 20
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
—

Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater ma t e r. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 3 1403 254A01a 111 9 0, 20
024 031 3 1403 254C00 9 0, 40
024 031 3 1403 254C01a 91 9 0, 25
024 031 3 1403 254D00 101 9 0, 10
024 031 3 1403 254D00 111 9 0, 15
024 031 3 1403 254D00 115 9 0,50
024 031 3 1403 254D00 116 9 0,28
024 031 3 1403 254D00 117 9 0, 45
024 031 3 1403 254D00 118 9 0, 45
024 031 3 1403 254D00 119 9 0,20
024 031 3 1403 254D00 132 9 0,20
024 031 3 1403 254D00 141 9 0,05
024 031 3 1403 254D00 143 9 0,55
024 031 3 1403 254D01 1 9 0, 25
024 031 3 1403 254D01 81 9 0, 15
024 031 3 1403 254D01 82 9 0, 10
024 031 3 1403 254D01 111 9 0,15
024 031 3 1403 254D01 112 9 0,10
024 031 3 1403 254D01 113 9 0,18
024 031 3 1403 254D01a 112 9 0,15
024 031 3 1403 254D01a 114 9 0,20
024 031 3 1403 254E00 131 9 0,45
024 031 3 1403 254E00a 131 9 0,15
024 031 3 1403 254E01 1 9 0,10
024 031 3 1403 254E01d 101 9 0,20
024 031 3 1403 254E01b 1 9 0,10
024 031 3 1403 254F00 9 0,06
024 031 3 1403 254F01C 1 9 0,15
024 031 3 1403 254G01 101 9 0, 07
024 031 3 1403 254G01 111 9 0,06
024 031 3 1403 255A01a 91 9 0,10
024 031 3 1403 255A01c 81 9 0,10
024 031 3 1403 255A01c 82 9 0,15
024 031 3 1403 255A01C 83 9 0,05
024 031 3 1403 255A01C 84 9 0,25
024 031 3 1403 255B00 9 0,20
024 031 3 1403 255B00 81 9 0, 50
024 031 3 1403 255B01 71 9 0,10
024 031 3 1403 255C00 9 0,18
024 031 3 1403 255001a 81 9 0,15
024 031 3 1403 255D00 141 9 0,20
024 031 3 1403 255D00 143 9 0,50
024 031 3 1403 255E00 9 0,40
024 031 3 1403 256A01 96 9 0,05
024 031 3 1403 256A01a 81 9 0,05
024 031 3 1403 256A01a 91 9 0,10
024 031 3 1403 256A01b 96 9 0,05
024 031 3 1403 257A01a 121 9 0,20
024 031 3 1403 257A01b 1 9 0,10
024 031 3 1403 257B01a 83 9 0,20
024 031 3 1403 257D01 91 9 0,05
024 031 3 1403 257D02 141 9 0, 12
024 031 4 1403 215B01 1 9 1 0, 10 0,100
024 031 4 1403 215B01 101 9 1 0, 17 0,170
024 031 4 1403 215B01b 1190 9 1 0, 30 0,300
024 031 4 1403 216A01 1490 9 1 0,28 0,280
024 031 4 1403 216A03 1790 9 1 0, 10 0,100
024 031 4 1403 216D01 1390 9 1 2,30 2,300
024 031 4 1403 217B01b 1 9 1 0,48 0,480
024 031 4 1403 217B01b 1090 9 1 1,00 1,000
024 031 4 1403 217B01C 1 9 1 0,29 0,290
024 031 4 1403 217B04d 1790 9 1 0, 13 0,130
024 031 4 1403 217C01e 1 9 1 0, 11 0,110
024 031 4 1403 217C011 1290 9 1 0,08 0,080
024 031 4 1403 217C04a 1790 9 1 0,21 0,210
024 031 4 1403 217D01 9 1 0,23 0, 230
024 031 4 1403 217D01b 1290 9 i u, u« u, uou
024 031 4 1403 217D01a 1190 9 1 0,33 0,330
024 031 4 1403 217E01 9 1 0,25 0,250
024 031 4 1403 217E0ÍC 1390 9 1 0, 05 0, 050
024 031 4 1403 217E01a 1390 9 1 0, 10 0, 100
024 031 4 1403 217E01b 1190 9 1 0,40 0,400
024 031 4 1403 22 OAOla 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 220D01a 9 1 0,25 0,250
024 031 4 1403 220D01a 1390 9 1 0,30 0,300
024 031 4 1403 220D03f 151 9 1 0, 17 0, 170
024 031 4 1403 221B01 1390 9 1 0,30 0,300
024 031 4 1403 221B01b 1390 9 1 0, 17 0,170
024 031 4 1403 221E00 9 1 0,16 0,160
024 031 4 1403 221E01e 9 1 0,08 0,080
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství |Cena za j edn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ |služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 4 1403 221E01f 101 9 1 0, 20 0, 200
024 031 4 1403 221E01j 1 9 1 0, 10 0, 100
024 031 4 1403 221E01j 1290 9 1 0, 06 0, 060
024 031 4 1403 22lE01a 990 9 1 0,09 0, 090
024 031 4 1403 22lE04f 1790 9 1 0, 10 0, 100
024 031 4 1403 22lEOld 1490 9 1 0, 10 0,100
024 031 4 1403 222COO 9 1 0, 11 0, 110
024 031 4 1403 222C01a 1 9 1 0, 10 0, 100
024 031 4 1403 222C01a 990 9 1 0, 30 0, 300
024 031 4 1403 222C01f 1 9 1 0, 10 0, 100
024 031 4 1403 223C02a 1 9 1 0,05 0,050
024 031 4 1403 223D01 2 9 1 0, 30 0,300
024 031 4 1403 223F01 1390 9 1 0,78 0,780
024 031 4 1403 224A01a 1390 9 1 0, 40 0, 400
024 031 4 1403 224C01a 1 9 1 0,20 0, 200
024 031 4 1403 224D01a 1090 9 1 0,15 0,150
024 031 4 1403 224D00 9 1 0, 30 0,300
024 031 4 1403 226A01 1 9 1 0,30 0, 300
024 031 4 1403 226A01d 1490 9 1 0, 14 0, 140
024 031 4 1403 226D01 1190 9 1 0,22 0, 220
024 031 4 1403 227A00 9 1 0,09 0, 090
024 031 4 1403 227A01b 9 1 0,12 0, 120
024 031 4 1403 227A01f 1190 9 1 0,25 0,250
024 031 4 1403 227B01 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 227B01 1 9 1 0,17 0, 170
024 031 4 1403 229B01 1090 9 1 0,50 0,500
024 031 4 1403 229D00 9 1 0,09 0,090
024 031 4 1403 230B01C 1 9 1 0, 80 0, 800
024 031 4 1403 231A01 1490 9 1 o o co 0,080
024 031 4 1403 231A01a 1190 9 1 0, 30 0,300
024 031 4 1403 231D00 9 1 0, 10 0,100
024 031 4 1403 231D01 1190 9 1 0,19 0,190
024 031 4 1403 232A04 161 9 1 0,10 0,100
024 031 4 1403 232D01 1 9 1 0, 24 0,240
024 031 4 1403 233A01 990 9 1 0,29 0, 290
024 031 4 1403 233B01 890 9 1 0, 07 0,070
024 031 4 1403 233D00 9 1 0,40 0,400
024 031 4 1403 234E01 1290 9 1 0,80 0,800
024 031 4 1403 234H01 1290 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 235B01 9 1 0, 15 0,150
024 031 4 1403 235C01 1490 9 1 0,12 0,120
024 031 4 1403 235C01a 1290 9 1 0,35 0,350
024 031 4 1403 236A01 1290 9 1 0, 40 0, 400
024 031 4 1403 236A01b 1290 9 1 0,08 0, 080
024 031 4 1403 236A01a 1290 9 1 0,40 0,400
024 031 4 1403 236C01b 1390 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 236C04f 1690 9 1 0,29 0,290
024 031 4 1403 236D00 9 1 0, 09 0,090
024 031 4 1403 236D04b 1590 9 1 0,31 0,310
024 031 4 1403 237BOO 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 237B04a 1590 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 237C01 1190 9 1 0,45 0,450
024 031 4 1403 238A01d 9 1 0, 25 0,250
024 031 4 1403 238B01d 890 9 1 0, 12 0,120
024 031 4 1403 238C01a 9 1 0, 14 0,140
024 031 4 1403 238E04a 161 9 1 0, 12 0,120
024 031 4 1403 239A01a 1 9 1 0, 60 0, 600
024 031 4 1403 239A01a 1090 9 1 0,29 0,290
024 031 4 1403 239A01e 1090 9 1 0, 08 0,080
024 031 4 1403 239A01f 1090 9 1 0, 07 0,070
024 031 4 1403 239A01b 1190 9 1 0, 16 0,160
024 031 4 1403 239B01b 1390 9 1 0, 31 0,310
024 031 4 1403 239B01c 1390 9 1 0, 70 0, 700
024 031 4 1403 239E04 161 9 1 0, 05 0,050
024 031 4 1403 240A01 1090 9 1 0,12 0,120
024 031 4 1403 240A01a 1390 9 1 1,50 1,500
024 031 4 1403 240A01b 1390 9 1 0,75 0,750
024 031 4 1403 240B01 1 9 1 0,15 0,150
024 031 4 1403 240B01 1290 9 1 0,30 0,300
024 031 4 1403 240C05 161 9 1 0,10 0, 100
024 031 4 1403 242BQ1C 1390 9 1 0,17 0,170
024 031 4 1403 242B01a 1390 9 1 0,50 0,500
024 031 4 1403 242C01a 1090 9 1 0, 10 0,100
024 031 4 1403 245B01a 1 9 1 0, 50 0,500
024 031 4 1403 248A01 101 9 1 0,30 0,300
024 031 4 1403 24 8A01a 1 9 1 0, 45 0, 450
024 031 4 1403 248A01a 2 9 1 0,35 0,350
024 031 4 1403 248A01a 91 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 248B01 1 9 1 0, 33 0, 330
024 031 4 1403 248B01b 9 1 0, 30 0,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota
i

Hodnota| Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic nia t e r mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat.j PČ celkem

024 031 4 1403 248C00 9 1 0, 44 0, 440
024 031 4 1403 250A01 81 9 1 0, 60 0, 600
024 031 4 1403 250A01a 1 9 1 0, 11 0, 110
024 031 4 1403 251A01 101 9 1 0,88 0,880
024 031 4 1403 251A01b 1 9 1 0,20 0,200
024 031 4 1403 251B01 9 1 0,07 0,070
024 031 4 1403 251B01 1 9 1 0,30 0,300
024 031 4 1403 252A12 151 9 1 0,28 0,280
024 031 4 1403 252C01 1 9 1 0,30 0,300
024 031 4 1403 252C01 2 9 1 0, 12 0, 120
024 031 4 1403 252D01a 1090 9 1 0,04 0, 040
024 031 4 1403 252D01b 1 9 1 0, 15 0, 150
024 031 4 1403 252D01 1 9 1 0,20 0, 200
024 031 5 1403 301C01 6 1 0, 91 0, 910
024 031 5 1403 301E01 6 1 0, 61 0,510
024 031 5 1403 301E01a 6 1 0,71 0,710
024 031 5 1403 302B01 6 1 0,20 0, 200
024 031 5 1403 302B10 163 6 1 0,17 0, 170
024 031 5 1403 302B14 163 6 1 0,34 0, 340
024 031 5 1403 302C00 6 1 0, 40 0,400
024 031 5 1403 302C01 13 6 1 0, 90 0, 900
024 031 5 1403 307B01 131 6 1 0,44 0,440
024 031 5 1403 307C01 11 6 1 0,80 0,800
024 031 5 1403 307C01a 13 6 1 0,58 0,580
024 031 5 1403 307D01 11 6 1 0,59 0,590
024 031 5 1403 307E00 6 1 1, 64 1, 640
024 031 5 1403 307 F01 11 6 1 0,55 0, 550
024 031 5 1403 307G00 6 1 0,25 0, 250
024 031 5 1403 307G01 11 6 1 0,22 0, 220
024 031 5 1403 307G01a 11 6 1 0,53 0,530
024 031 5 1403 307G10a 160 6 1 0,20 0,200
024 031 5 1403 308A00 6 1 0,37 0,370
024 031 5 1403 308A01 12 6 1 0,83 0,830
024 031 5 1403 308A01b 6 1 0,50 0,500
024 031 5 1403 308A04 f 150 6 1 0,05 0,050
024 031 5 1403 308B01 6 1 1,75 1,750
024 031 5 1403 308C01 12 6 1 0,28 0,280
024 031 5 1403 308C12 160 6 1 0,70 0,700
024 031 5 1403 309A01 6 1 2,29 2,290
024 031 5 1403 310AOO 6 1 0,18 0, 180
024 031 5 1403 310C00 6 1 0,30 0,300
024 031 5 1403 310D01 11 6 1 1,00 1,000
024 031 5 1403 310E00 6 1 0,49 0,490
024 031 5 1403 310E01 11 6 1 0,41 0,410
024 031 5 1403 310E13 179 6 1 0,53 0, 530
024 031 5 1403 311C01 13 6 1 0, 16 0,160
024 031 5 1403 312C01 13 6 1 0, 16 0,160
024 031 5 1403 313C00 6 1 0, 13 0, 130
024 031 5 1403 314B00 6 1 0,31 0, 310
024 031 5 1403 316C00 6 1 0, 60 0, 600
024 031 5 1403 321C00 6 1 0, 40 0, 400
024 031 5 1403 323A01 13 6 1 0,36 0,360
024 031 5 1403 323D01 13 6 1 0,46 0,460
024 031 5 1403 324COO 6 1 0, 95 0, 950
024 031 5 1403 325COO 6 1 0,06 0,060
024 031 5 1403 326C00 6 1 0,59 0,590
024 031 5 1403 336B01 11 6 1 0, 18 0,180
024 031 5 1403 336C01 111 6 1 0,09 0,090
024 031 5 1403 338B01 6 1 0,44 0, 440
024 031 5 1403 339A01 13 6 1 0, 16 0,160
024 031 5 1403 339B00 6 1 0,20 0,200
024 031 5 1403 339C00 6 1 0,50 0,500
024 031 5 1403 339C01 13 6 1 C

M
V
£3

O 0, 620
024 031 5 1403 341A11 150 6 1 0,21 0, 210
024 031 5 1403 341B01 12 6 1 0,31 0, 310
024 031 5 1403 342AOO 6 1 0,26 0,260
024 031 E 14 03 3 4 2A01 13 g 1 0, 36 0,3 60
024 031 5 1403 342A01a 11 6 1 0, 60 o'600
024 031 5 1403 343A00 6 1 0, 33 0,330
024 031 5 1403 343C00 6 1 1, 19 1,190
024 031 5 1403 343C00a 6 1 0, 14 0,140
024 031 5 1403 343C01 6 1 0, 70 0, 700
024 031 5 1403 343C01a 6 1 0, 21 0,210
024 031 5 1403 343C14 150 6 1 0,05 0, 050
024 031 5 1403 346A15 179 6 1 0,56 0, 560
024 031 5 1403 346B12 179 6 1 0,76 0,760
024 031 5 1403 355B01 6 1 0,29 0, 290
024 031 5 1403 356A00 6 1 0,32 0, 320
024 031 5 1403 356A00a 6 1 0,32 0, 320
024 031 5 1403 356A07 150 6 1 0, 19 0, 190
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
----------r
Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.
i

služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 5 1403 360D00 6 1 1, 86 1, 860
024 031 5 1403 361A00 6 1 0, 41 0, 410
024 031 5 1403 361B00 6 1 0, 43 0, 430
024 031 5 1403 361B01 14 6 1 0, 64 0, 640
024 031 5 1403 363B00 6 1 0, 62 0,620
024 031 5 1403 363EOO 6 1 0, 21 0,210
024 031 5 1403 363E01 131 6 1 0, 15 0, 150
024 031 5 1403 363E01a 131 6 1 0, 05 0, 050
024 031 5 1403 364B00 6 1 0, 14 0,140
024 031 5 1403 364C00 6 1 0, 18 0,180
024 031 5 1403 364E00 6 1 coo 0, 180
024 031 5 1403 366A09 168 6 1 0, 10 0, 100
024 031 5 1403 366B00 6 1 0,33 0,330
024 031 5 1403 366B01 1 6 1 2, 18 2,180
024 031 5 1403 366B01a 11 6 1 0,10 0, 100
024 031 5 1403 367A00 6 1 0, 07 0,070
024 031 5 1403 367A01 6 1 o o 0,400
024 031 5 1403 367A12 168 6 1 0,42 0,420
024 031 5 1403 367B00 6 1 0, 55 0,550
024 031 5 1403 367B01b 6 1 0,34 0,340
024 031 5 1403 368B01 6 1 0,80 0,800
024 031 5 1403 369A01 6 1 0,50 0,500
024 031 5 1403 370A01 13 6 1 0,85 0,850
024 031 5 1403 370A15 150 6 1 0,19 0, 190
024 031 5 1403 37OB0O 6 1 0,51 0,510
024 031 5 1403 370B01 6 1 0,35 0,350

182 024 031- Ožinání - ručně - celoplošně 198,46 79,000

024 431 2 1403 114A00 1410 5 15 SML 2 0,45
024 431 2 1403 114AOOa 142 5 15 SML 2 0, 30
024 431 2 1403 114B09 151 5 15 SML 2 0, 20
024 431 2 1403 114B09 152 5 15 SML 2 0, 24
024 431 2 1403 122A00 141 5 15 SML 2 0,30
024 431 2 1403 122A00 142 5 15 SML 2 0, 17
024 431 2 1403 122A00 144 5 15 SML 2 0,16
024 431 2 1403 122A00 145 5 15 SML 2 o 10

024 431 2 1403 122B00 141 5 15 SML 2 0, 40
024 431 2 1403 122B00 142 5 15 SML 2 0,20
024 431 2 1403 123B12 151 5 15 SML 2 0,40
024 431 2 1403 123F01c 121 5 15 SML 2 0, 45
024 431 2 1403 123F10 151 5 15 SML 2 0,19
024 431 2 1403 128D00 141 5 15 SML 2 0,20
024 431 2 1403 128D14 151 5 15 SML 2 0, 15
024 431 2 1403 128D14 152 5 15 SML 2 0, 15
024 431 2 1403 129A17 161 5 15 SML 2 0,15
024 431 2 1403 129B12 151 5 15 SML 2 0,36
024 431 2 1403 131A01C 121 5 15 SML 2 0,27
024 431 2 1403 131B11 161 5 15 SML 2 0, 15
024 431 2 1403 131D01 121 5 15 SML 2 0, 30
024 431 2 1403 131E00 141 5 15 SML 2 0,15
024 431 2 1403 132B01a 121 5 15 SML 2 0, 15
024 431 2 1403 132B01b 122 5 15 SML 2 0, 19
024 431 2 1403 132B01e 121 5 15 SML 2 0,30
024 431 2 1403 132D00 141 5 15 SML 2 0, 39
024 431 2 1403 133C01c 123 5 15 SML 2 0, 36
024 431 2 1403 134B00 142 5 15 SML 2 0,24
024 431 2 1403 134B00 143 5 15 SML 2 0, 20
024 431 2 1403 135A00 141 5 15 SML 2 0, 12
024 431 2 1403 135A00 143 5 15 SML 2 0, 35
024 431 2 1403 135B00 141 5 15 SML 2 0,22
024 431 2 1403 136C11 151 5 15 SML 2 0,57
024 431 2 1403 136D11 151 5 15 SML 2 0,20
024 431 2 1403 137B01c 122 5 15 SML 2 0,19
024 431 2 1403 137B01e 124 5 15 SML 2 0,12
024 431 2 1403 137C01 133 5 15 SML 2 0, 13
024 4 ° 1 2 1403 137C01a 13 .j .j 15 SML 2 0,08
024 431 2 1403 137CQla 136 5 15 SML 2 0,17
024 431 2 1403 137C01b 134 5 15 SML 2 0,18
024 431 2 1403 137C01b 135 5 15 SMT, 2 0,17
024 431 2 1403 137C011 123 5 15 SML 2 0,20
024 431 2 1403 137C01h 132 5 15 SML 2 0,16
024 431 2 1403 137C01j 131 5 15 SML 2 0, 07
024 431 2 1403 137C01n 131 5 15 SML 2 0, 10
024 431 2 1403 137C13 161 5 15 SML 2 0,05
024 431 2 1403 139C01c 131 5 15 SML 2 0,27
024 431 2 1403 139D01a 133 5 15 SML 2 0, 14
024 431 2 1403 139D01b 136 5 15 SML 2 0, 28
024 431 2 1403 140B01d 131 5 15 SML 2 0, 18
024 431 2 1403 140DO0 141 5 15 SML 2 0, 30
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Smi TP
i i

Réví r j Kód J P R L idx Mě- Kód Dodáni
1

Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv |L H C |

I 1
hol sic mater mater. havost ha MJ služby | rna ter . 

i
služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 2 1403 140D00 142 5 15 SML 2 0, 30
024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 12, 11

024 511 2 1403 115B01 122 9 2 0, 19 1,200
024 511 2 1403 122A01a 121 12 0, 21 1, 900
024 511 2 1403 122B01b 111 6 0, 40 1, 900
024 511 2 1403 123C00 131 12 2 0, 24 1, 500
024 511 2 1403 123F01C 121 12 2 0, 30 1, 800
024 511 2 1403 123G01 121 12 2 0, 30 1,800
024 511 2 1403 125B01a 111 9 2 0,26 2,200
024 511 2 1403 125C01 81 12 2 0,37 1,600
024 511 2 1403 125C01 82 12 2 0, 27 1, 800
024 511 2 1403 125C01 83 12 2 0,28 1, 800
024 511 2 1403 127E01 121 12 0, 28 2,240
024 511 2 1403 134A01a 121 9 0, 54 4,000
024 511 2 1403 135A00b 131 6 0,20 1,800
024 511 2 1403 135D01a 121 6 0, 13 1,300
024 511 2 1403 136B01a 121 9 2 0, 29 2,500
024 511 2 1403 136D01 121 9 2 0, 11 0,710
024 511 2 1403 136F01 121 9 2 0, 35 2,000
024 511 2 1403 139D01b 136 5 2 0, 30 1,500
024 511 2 1403 140C01 123 9 2 0, 26 2,000
024 511 2 1403 140C01 125 9 2 0, 10 0, 700
024 511 2 1403 140C01a 124 9 2 0, 17 1,700
024 511 2 1403 142B01 111 5 0, 12 0,780
024 511 2 1403 142B01a 111 5 0, 37 2,220
024 511 4 1403 224C01 1090 3 1 0, 55 0, 550
024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 6,59 41,500

024 521 1 1403 159B01 1 6 1 1, 69
024 521 1 1403 159B01a 1 6 1 1,50
024 521 1 1403 16lA01a 31 6 1 2, 98
024 521 2 1403 124C01 86 6 0, 45 2,700
024 521 2 1403 125C01 111 12 2 0, 65 3, 500
024 521 2 1403 125D01 107 12 2 0, 40 2, 410
024 521 2 1403 138B01 81 9 2 0,27 1,800
024 521 3 1403 145E01a 91 9 0,32
024 521 3 1403 145E01a 92 9 0,18
024 521 3 1403 145E01a 93 9 0, 16
024 521 3 1403 207C01a 101 6 0, 68
024 521 3 1403 208A01b 6 0, 98
024 521 3 1403 208B105 9 1,49
024 521 3 1403 209C01a 111 9 0, 52
024 521 3 1403 209D01 9 0,23
024 521 3 1403 253E01 91 6 o o

024 521 3 1403 253E01 92 6 0,23
024 521 3 1403 253E01 93 6 0,30
024 521 3 1403 254D01a 1 9 0, 49
024 521 3 1403 254D01a 112 9 0, 12
024 521 3 1403 254E01a 6 0,37
024 521 3 1403 255AOO 101 6 0,45
024 521 3 1403 255C01 1 9 0, 47
024 521 3 1403 255C01a 81 6 0, 62
024 521 3 1403 255E01 91 6 cocoo

024 521 3 1403 255E01 92 6 0, 57
024 521 3 1403 255E01 103 6 0, 52
024 521 5 1403 301E01 6 1 0, 10 0, 800
024 521 5 1403 303AO0 6 1 0,10 0,060
024 521 5 1403 3O3AO0a 6 1 0, 13 0, 100
024 521 5 1403 303C01 6 1 0,86 6, 000
024 521 5 1403 304A01a 6 1 0,56 4,500
024 521 5 1403 306C01 101 6 1 1,60 6, 000
024 521 5 1403 307A01 11 6 1 0, 16 0,300
024 521 5 1403 307D01 11 6 1 0, 40 0,200
(T2a 52i 5 14UJ JU /blila 11 6 1 u, zu U, 1JU
024 521 5 1403 308A01b 6 1 o OJ o 0, 200
024 521 5 1403 310A01 101 6 1 0, 08 0, 060
024 521 5 1403 31QDQ1 11 5 1 0,12 0,100
024 521 5 1403 313C00 6 1 0,20 0, 250
024 521 5 1403 314B01 11 6 1 0,98 0,500
024 521 5 1403 321C00 6 1 0,20 0,220
024 521 5 1403 339B01 6 1 0,48 0, 400
024 521 5 1403 342A01a 11 6 1 oO 0,350
024 521 5 1403 34 6AOOa 6 1 0,40 0,450
024 521 5 1403 356A01e 6 1 0, 62 0,300
024 521 5 1403 359D01 6 1 0,41 0,350
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Smi TP jRevír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv j L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 26,42 31,700

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 309,41 385,710

031 021 1 1403 103B01 6 1 1,50
031 021 1 1403 109B01 6 1 2,26
031 021 1 1403 109D01 6 1 2,94
031 021 1 1403 119B01 9 1 4,30
031 021 1 1403 147B01 6 1 1, 50
031 021 1 1403 159B02 3 1 2, 00
031 021 1 1403 161A01 6 1 2, 28
031 021 1 1403 161D01a 12 1 0, 68
031 021 1 1403 161H01 12 1 0, 43
031 021 2 1403 120A01 6 1 2,53 15,180
031 021 2 1403 120A01b 6 1 CT\

oo 0,450
031 021 2 1403 122A01d 6 1 0,21 1,050
031 021 2 1403 122A01e 6 1 0, 11 0, 800
031 021 2 1403 122B01 9 1 3, 94 20,200
031 021 2 1403 123D01 3 1 0,48 2, 500
031 021 2 1403 129A01 12 1 0, 64 3,400
031 021 3 1403 145D01 9 1 2,78
031 021 3 1403 145E01 9 1 1,26
031 021 3 1403 201A01 9 1 0, 85
031 021 3 1403 202A01b 9 1 4,05
031 021 3 1403 254D02 9 1 1,74

182 031 021-•Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 36, 57 43,580

031 321 1 1403 103B02 6 1 1,74
031 321 1 1403 103E02 6 1 0, 77
031 321 1 1403 103F02 6 1 0,33
031 321 1 1403 147A01 3 1 0, 91
031 321 1 1403 147A02 3 1 0,17
031 321 1 1403 147B01 12 1 1,89
031 321 1 1403 149C02 12 1 2,86
031 321 1 1403 154C02 9 1 1,33
031 321 1 1403 159B02 3 1 2,54
031 321 1 1403 161A02 9 1 2,30
031 321 1 1403 161D02 3 1 1,59
031 321 1 1403 161H02 3 1 1, 02
031 321 3 1403 213B02 9 1 0,50
031 321 3 1403 218B02 12 1 0,33
031 321 3 1403 255D02p 6 1 0,70
031 321 4 1403 230A02 9 1 2, 64 2, 640
031 321 4 1403 230C02a 9 1 2,46 2, 460
031 321 4 1403 230G02 9 1 0,85 0,850
031 321 4 1403 235A03a 9 1 0,89 0,890
031 321 4 1403 235C02b 9 1 3,76 3,760
031 321 4 1403 252A01 9 1 1,56 1,560
031 321 4 1403 252D02a 9 1 0, 42 0, 420

182 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 31,56 12,580

031 421 2 1403 114D01 12 1 0,37 0, 600
031 421 2 1403 115C01c 12 1 0, 66 1, 960
031 421 2 1403 115C02 12 1 0, 40 1,500
031 421 2 1403 116B02 12 1 0,07 0,210
031 421 2 1403 117B02b 12 1 0, 13 0,280
031 421 2 1403 120A02 6 1 0,34 0, 988
031 421 2 1403 121D01 6 1 0, 82 2,550
031 421 2 1403 122B01c 9 1 0, 61 1, 980
031 421 2 1403 123B02b 3 1 0,08 0,200
031 421 2 1403 123F01a 3 1 0, 70 2, 044
031 421 2 1403 123G01e 6 1 0,29 0,744
031 421 2 1403 124B02a 6 1 0,22 0,550
031 421 2 1403 124C01a 6 1 0,87 3,000
031 421 2 1403 124C02a 6 1 0, 34 0, 648
031 421 2 1403 124C02b 6 1 0, 08 0, 144
031 421 2 1403 124C02c 6 1 o o 0, 144
031 421 2 1403 125A01c 9 1 0, 12 0, 144
031 421 2 1403 125A02a 9 1 0, 84 1, 729
031 421 2 1403 125E01a 9 1 1,17 3, 950
031 421 2 1403 126B02a 9 1 0,24 0, 600
031 421 2 1403 126D01a 9 1 0,75 2,370
031 421 2 1403 126H01a 9 1 1, 81 6, 440
031 421 2 1403 127D02 9 1 0, 11 0,385
031 421 2 1403 127D02a 12 1 0,50 1, 485
031 421 2 1403 127E02 12 1 0,28 1, 100
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn.
1
|Hodnota Hodnota Hodnota

za k___ Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. j služeb sad.mat. PČ celkem

031 421 2 1403 129A01e 12 1 0,47 1,274
031 421 2 1403 129A02a 12 1 0, 66 2,415
031 421 2 1403 129B02b 3 1 0,21 0, 525
031 421 2 1403 129D01 3 1 0, 92 2,880
031 421 2 1403 131C02 3 1 0, 04 0,080
031 421 2 1403 131C02a 3 1 0,09 0,200
031 421 2 1403 132A03C 3 1 0,15 0,375
031 421 2 1403 132C02a 3 1 0,50 1,428
031 421 2 1403 134A02 3 1 0,26 0, 910
031 421 2 1403 134B01a 3 1 0, 25 0, 910
031 421 2 1403 137B02b 3 1 0,53 1, 344
031 421 2 1403 139D02h 3 1 0,32 1,000
031 421 2 1403 143D01d 3 1 0,31 0, 775
031 421 3 1403 144A02a 6 1 0,33
031 421 3 1403 144B02 12 1 2,21
031 421 3 1403 144B02a 12 1 0, 47
031 421 3 1403 144C03 6 1 0, 18
031 421 3 1403 144C02 12 1 0, 72
031 421 3 1403 144F03 12 1 0, 47
031 421 3 1403 144G03a 6 1 0, 65
031 421 3 1403 145C03c 12 1 0,36
031 421 3 1403 150E03a 12 1 0,12
031 421 3 1403 20lA01a 9 1 0,59
031 421 3 1403 201A01C 12 1 0,30
031 421 3 1403 201A02 12 1 0,26
031 421 3 1403 201A02a 12 1 0,27
031 421 3 1403 201B01a 6 1 0,20
031 421 3 1403 201B01e 9 1 0,33
031 421 3 1403 201C02b 12 1 0,28
031 421 3 1403 202A03f 6 1 0,52
031 421 3 1403 202B02 9 1 3,23
031 421 3 1403 208A02 12 1 1,33
031 421 3 1403 208C02b 6 1 0,80
031 421 3 1403 208C02a 9 1 0,25
031 421 3 1403 209A02d 6 1 1,03
031 421 3 1403 209B03a 6 1 1,50
031 421 3 1403 209D02 6 1 1,07
031 421 3 1403 218A02b 9 1 1, 98
031 421 3 1403 218B02a 12 1 0,26
031 421 3 1403 218B03 6 1 2,45
031 421 3 1403 218E03a 6 1 1,10
031 421 3 1403 218E02a 9 1 0,58
031 421 3 1403 219A02 9 1 3,84
031 421 4 1403 216C02d 9 1 0,60 0, 600
031 421 4 1403 217C01d 9 1 0,56 0,560
031 421 4 1403 217C03 9 1 0,28 0,280
031 421 4 1403 223B02 9 1 5,48 5,480
031 421 4 1403 224B02 9 1 0, 14 0,140
031 421 4 1403 224C02 9 1 0, 34 0,340
031 421 4 1403 22 9B01b 9 1 0, 45 0,450
031 421 4 1403 230C02 9 1 0, 62 0,620
031 421 4 1403 230H02 9 1 0,20 0, 200
031 421 4 1403 236C02c 9 1 0,43 0, 430
031 421 4 1403 239A02 9 1 0,46 0,460
031 421 4 1403 239D02 9 1 0,17 0, 170
031 421 4 1403 239E02 9 1 0,38 0, 380

182 031 421- Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 54,39 59,971

031 521 2 1403 122A02 12 1 0, 18 0, 342
031 521 2 1403 122B01e 12 1 0, 17 0, 510
031 521 2 1403 125B02 9 1 0, 09 0, 315
031 521 2 1403 125C02 9 1 0,10 0,315
031 521 2 1403 125D02b 9 1 \—

i 
i—

i

o 0,315
031 521 2 1403 12 9A02b 3 1 0, 90 3,290
031 521 2 1403 132A02a 3 1 o co h-

» 2, 640
031 521 o 1 a r\n 132A03a rj 1 n c 0, 375
031 521 2 1403 134B02a 3 1 0,16 0, 320
031 521 2 1403 135D02a 3 1 0, 11 0, 320
031 521 2 1403 142B01C 12 1 0,33 1,050
031 521 3 1403 150A02 12 1 o C

D

031 521 3 1403 20lA03b 12 1 0,31
031 521 3 1403 205D02a 9 1 0,20
031 521 3 1403 205D02b 9 1 0,53
031 521 4 1403 216B02d 11 1 0,30 0,300
031 521 4 1403 224B02a 11 1 0, 93 0, 930
031 521 4 1403 232A03b 11 1 1,50 1,500
031 521 4 1403 238A02b 11 1 0, 45 0, 450
031 521 5 1403 308A01a 12 1 0, 45 0, 500
031 521 5 1403 308A02 12 1 0, 40 0,550
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

N a 1 é - | Plocha Množství Cena za jedn.
• -

Hodnota Hodnotaj Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater 

______ 1
rna ter. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat.jPČ celkem

i
031 521 5 1403 308B03b 12 1 0,28 0, 310
031 521 5 1403 310D02 12 1 0, 23 0, 300
031 521 5 1403 340C02 12 1 0, 19 0,220
031 521 5 1403 34lA01b 12 1 0, 02 0,020
031 521 5 1403 341801c 12 1 0,46 0, 600
031 521 5 1403 341B02 12 1 0, 42 0, 500
031 521 5 1403 341B02a 12 1 0, 75 0, 800
031 521 5 1403 342A01b 12 1 2, 69 3,000
031 521 5 1403 342A02 12 1 1,05 0, 900
031 521 5 1403 342A02a 12 1 0,83 0, 900
031 521 5 1403 342B01 12 1 0, 43 0,550
031 521 5 1403 342C01c 12 1 0, 46 0,520
031 521 5 1403 34 2C02a 12 1 0, 26 0,300
031 521 5 1403 342C02b 12 1 0, 95 1,100
031 521 5 1403 343C02 12 1 0, 42 0,500
031 521 5 1403 343C02a 12 1 0,24 0, 300
031 521 5 1403 348B02a 12 1 co o 2,500

182 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 20, 14 27,342

031 611 1 1403 103B02 9 1 0, 03 0,100
031 611 1 1403 149C02 12 1 0,03 0,100
031 611 1 1403 161D02 3 1 0, 03 0,100
031 611 2 1403 115C01C 12 1 0, 04 0,120
031 611 2 1403 115C02 12 1 0, 02 0,073
031 611 2 1403 120A02 6 1 0, 04 0,150
031 611 2 1403 121D01 6 1 0,03 0,107
031 611 2 1403 122B01 9 1 0,10 0,370
031 611 2 1403 122B01C 9 1 0,05 0, 155
031 611 2 1403 123D01 3 1 0,02 0,060
031 611 2 1403 123F01a 3 1 0,03 0,115
031 611 2 1403 123G01e 6 1 0,02 0, 050
031 611 2 1403 124 COla 6 1 0,07 0,130
031 611 2 1403 124C02a 6 1 0,02 0, 080
031 611 2 1403 125A02a 9 1 0,07 0,230
031 611 2 1403 125E01a 9 1 0,05 0,180
031 611 2 1403 126D01a 9 1 0,04 0,120
031 611 2 1403 126H01 9 1 0,03 0,150
031 611 2 1403 127D02a 12 1 0,05 0,153
031 611 2 1403 127E02 12 1 0,02 0,050
031 611 2 1403 129A01 12 1 0,04 0, 142
031 611 2 1403 12 9A01e 12 1 0, 02 0, 180
031 611 2 1403 129A02a 12 1 0,03 0,120
031 611 2 1403 129A02b 3 1 0,04 0,150
031 611 2 1403 129D01 3 1 0,04 0,160
031 611 2 1403 132A02a 3 1 0,03 0,107
031 611 2 1403 132C02a 3 1 0,01 0,034
031 611 2 1403 137B02b 3 1 0,03 0,095
031 611 2 1403 142B01c 12 1 0,02 0,075
031 611 3 1403 208C02b 6 1 0,07 0,150
031 611 3 1403 209A02d 6 1 0,10 0,300
031 611 3 1403 209D02 6 1 0, 10 0,300
031 611 3 1403 218A02b 9 1 0, 03 0,100
031 611 3 1403 218E03a 6 1 0,10 0,200
031 611 3 1403 254D02 9 1 0, 06 0,200
031 611 3 1403 255D02p 6 1 0, 03 0,100
031 611 4 1403 223B02 9 1 0,07 0,240
031 611 4 1403 224B02a 11 1 0,02 0,060
031 611 4 1403 230A02 9 1 0,06 0,200
031 611 4 1403 232A03b 11 1 0,04 0,140
031 611 4 1403 235C02b 9 1 0,04 0,130

182 031 611-•Rozčleňování porostů 1, 77 5,776 km

* 031-Prořezávky 144,43 149,249

032 311 2 1403 117C04 3 1 0,09 0,090
032 311 2 1403 120C03b 3 1 0,36 0, 720
032 311 2 1403 123D04 3 1 0, 33 0,495
032 311 2 1403 131C03 3 1 0, 41 0, 650
032 311 2 1403 131C03b 3 1 0, 30 0,500
032 311 2 1403 134B03 3 1 1,45 1,450

182 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 2, 94 3, 905

•* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 2, 94 3, 905
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání N a 1 é - | Plocha Množství Cena za jedri. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182 1 - Sněžník 20181- * Předaný projekt celkem zakázka
•k k k k k •Jek k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kkkkkkkkkkkkkk k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k
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TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Výk Pdv L H C hol sic mater nater. havost ha MJ služby{mater. služeb sad.mat. PČ celkem

182 2 - Sněžník 2018+ * Přeclaný-podmíněný

011
* * +
121 4 1403 224 D03e 9 2 0,70 27,000

011 121 4 1403 226A04b 12 2 0, 40 65,000
011 121 4 1403 232A03 9 2 0, 68 57,000
011 121 4 1403 236C04d 12 2 0, 80 82,000
011 121 4 1403 238A04b 6 2 0, 43 45,000
011 121 4 1403 238B04 9 2 0, 90 49,000
011 121 4 1403 239B03 12 2 0, 47 54,000
011 121 4 1403 239C03 12 2 0, 95 85,000
011 121 4 1403 239E03b 12 2 0, 60 49,000
011 121 4 1403 240B04c 12 2 1,16 112,000

182 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 7,09 625,000 m3

011 131 4 1403 226A04b 12 2 0,10 8,000
011 131 4 1403 238B04 9 2 0,10 2,000
011 131 4 1403 239B03 12 2 0,03 3,000
011 131 4 1403 239C03 12 2 0,05 5,000
011 131 4 1403 239E03b 12 2 0,10 3,000
011 131 4 1403 240B04c 12 2 0,19 9, 000

182 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 0,57 30,000 m3

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 7, 66 655,000

012 048 2 1403 999X999 12 2 2,00
182 012 048-Příprava půdy pro přir. zmlaz.- mechaniz. - fréza 2,00

012 071 2 1403 999X999 9 3 SML 2 2,00
182 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 2,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 4,00

022 041 4 1403 227B01 1 12 2 0, 17 0, 180
022 041 4 1403 232D01 1 12 2 0,28 0, 340
022 041 4 1403 236A01 1290 12 2 0,48 0,340
022 041 4 1403 239A01a 1090 12 2 0,20 0,190
022 041 4 1403 240B01a 1090 12 2 0,25 0, 200

182 022 041-Oplocenky z nov.mat.--drátěná-Drátěná 220/4 1,38 1,250 km

022 221 2 1403 122A01b 65 12 0,20 0,208
022 221 2 1403 122A01b 66 12 0,25 0,210
022 221 2 1403 122A01b 67 12 0,18 0,195
022 221 4 1403 232D01 1 12 2 0,28 0,340
022 221 4 1403 236A01 1290 12 2 0, 48 0,340
022 221 4 1403 239A01a 1090 12 2 0,20 0,190
022 221 4 1403 240B01a 1090 12 2 0,25 0, 200

182 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1, 84 1,683 km

022 981 2 1403 999X999 12 2 2,00 1,000
022 981 4 1403 999X999 12 2 2,50 2,000

182 022 981-Údržba a opravy oplocenek 4,50 3,000 km

* 022--Oplocování mladých lesníchi porostů 7,72 5, 933

023 121 4 1403 216A01 1490 11 73 SML 2 0,03 0,125
023 121 4 1403 217C01g 1290 11 73 SML 2 0, 40 1,500
023 121 4 1403 217C01a 1090 11 73 SML 2 1, 14 0,500
023 121 4 1403 221C03b 1890 11 73 SML 2 0,84 3,300
023 121 4 1403 221D03 171 11 73 SML 2 1,35 4,000
023 121 4 1403 221E01y 1090 11 73 SML 2 0, 90 2,000
023 121 4 1403 223C01 11 73 SML 2 0,22 1,000
023 121 4 1403 230H01a 1290 11 73 SML 2 0,10 0, 400
023 121 4 1403 231C01 1290 11 73 SML 2 0, 63 2,500
023 121 4 1403 231D01 1190 11 73 SML 2 2,51 4,500
023 121 4 1403 233D01 1 11 73 SML 2 0,07 0,250
023 121 4 1403 234B01 101 11 73 SML 2 0,44 2, 900
023 121 4 1403 235B01 11 73 SML 2 0,84 1, 000
023 121 4 1403 235C01 1490 11 73 SML 2 0, 13 0,400
023 121 4 1403 242C01 1090 11 73 SML 2 3, 00 7,000
023 121 4 1403 245B01a 11 73 SML 2 0,25 1, 000
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Snil TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023
023
023
023

121
121
121
121-

4
4
4

-Nátěry

1403 245B01a 1 11
1403 248B01a 1290 11
1403 25lB01b 1 11

kultur repelenty-zimní

73
73
73

SML
SML
SML

2
2
2

0, 50
3, 50
0, 12

16, 97

2, 500 
8,000 
0, 900 

43,775

023 131 4 1403 215A01g 1190 6 52 SML 2 0,56 2,000
023 131 4 1403 216C01d 1190 6 52 SML 2 0,05 0,300
023 131 4 1403 216C01a 890 6 52 SML 2 0,25 1,000
023 131 4 1403 217C01c 1 6 52 SML 2 0, 20 1,450
023 131 4 1403 217E01b 1190 6 52 SML 2 0, 57 1,000
023 131 4 1403 220A01a 6 52 SML 2 0,28 1,500
023 131 4 1403 222B01 990 6 52 SML 2 0,38 0, 600
023 131 4 1403 222B01a 890 6 52 SML 2 0, 58 3,000
023 131 4 1403 230C01 990 6 52 SML 2 0, 44 2,000
023 131 4 1403 230E01a 1290 6 52 SML 2 0,06 0, 350
023 131 4 1403 230E01b 890 6 52 SML 2 0,53 3,000
023 131 4 1403 230H01 1090 6 52 SML 2 0,20 1,000
023 131 4 1403 231C01 1290 6 52 SML 2 0,13 0, 900
023 131 4 1403 231D01 1190 6 52 SML 2 0,54 3,100
023 131 4 1403 238C01b 890 6 52 SML 2 0,26 1,400
023 131 4 1403 238D01b 990 6 52 SML 2 1,53 8,000
023 131 4 1403 239B01a 1190 6 52 SML 2 4,75 10,000
023 131 4 1403 239C01 890 6 52 SML 2 2,02 8,000
023 131 4 1403 240C01 6 52 SML 2 0,16 1,100
023 131 4 1403 245B01a 1 6 52 SML 2 0,50 2, 000
023 131 4 1403 24 8A01b 1190 6 52 SML 2 0,98 0, 650
023 131 4 1403 248B01 1 6 52 SML 2 0,33 1,000
023 131 4 1403 251B01 1 6 52 SML 2 0,42 1, 500
023 131 4 1403 25lB01a 6 52 SML 2 0, 30 1, 500
023 131- Postřiky kultur repelenty-letní 16, 02 56,350

023 211 4 1403 215A01g 1190 10 2 0,46 0, 500
023 211 4 1403 215B01b 1190 10 2 0,24 0,250
023 211 4 1403 216A01C 1090 10 2 0,32 0, 450
023 211 4 1403 216C01d 1190 10 2 1,30 0, 450
023 211 4 1403 217B01a 1 10 2 0,52 0,300
023 211 4 1403 217B01 1090 10 2 0,57 1,400
023 211 4 1403 217D01 1190 10 2 0,50 0, 950
023 211 4 1403 221D01 10 2 0,25 0,200
023 211 4 1403 221E01C 1190 10 2 0, 69 2,450
023 211 4 1403 223B01 990 10 2 0,43 0,500
023 211 4 1403 225C01 1190 10 2 0,77 1, 000
023 211 4 1403 234C01 1090 10 2 2,83 3, 000
023 211 4 1403 239A01 1090 10 2 1,25 3,000
023
023

211 4 1403 239A01c 1
211-Mechanická ochrana vrcholu

10 2 0,31
10,44

0,500
14,950

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 43, 43 115,075

024 011 4 1403 221D03 171 9 2 1,51 4,500
024 011 4 1403 223F01 1390 9 2 2,53 9,000
024 011 4 1403 230H01a 1290 9 2 0,38 0, 450
024 011 4 1403 234G01 1290 9 2 0, 55 1, 000
024 011 4 1403 238E01 1290 9 2 5, 45 9, 500
024 011 4 1403 240A01a 1390 9 2 4,00 12,000
024 011 4 1403 999X999 9 2 ooo1—

1 40,000
024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 24,42 76,450 tis

024 012 2 1403 123B12 151 9 oo 0,800
024 012 2 1403 128D14 151 9 0, 07 0, 500
024 012 2 1403 128D14 152 9 0,07 0,500
024 012 2 1403 129A01g 161 9 0, 10 0,800
024 012 2 1403 136F09 161 9 0, 14 0, 900
024 012 2 1403 136F09 163 9 0, 25 1, 000
024 012 o 1403 136F09 164 ny 0, 30 1, 600
024 012 2 1403 136F09 165 9 0,15 0, 600
024 012 2 1403 136F09 166 9 0,10 0, 400
024 012 2 1403 999X999 9 2 2,00 15,000
024 012--Ožínání - ručně - v ]ploškách 60x60 3,28 22,100 tis

024 031 1 1403 999X999 9 1 20,00
024 031 2 1403 120Ella 151 9 0,10
024 031 2 1403 999X999 9 2 2, 00
024 031 3 1403 144G09 151 9 coO
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Srní
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód 
ma t e r

Dodání 
mater.

Malé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby j mater.

Hodnota 
slu zeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

024 031 3 1403 144G09 152 9 0,46
024 031 3 1403 144GQ9 153 9 0, 23
024 031 3 1403 144G09 154 9 0,28
024 031 3 1403 144G09 155 9 0,29
024 031 3 1403 144G09 156 9 0,22
024 031 3 1403 144G09 157 9 0,38
024 031 3 1403 145A01 91 9 0,20
024 031 3 1403 254D00 117 9 0, 45
024 031 3 1403 254DOO 118 9 0, 45
024 031 3 1403 254D00 119 9 0, 20
024 031 3 1403 254D00 143 9 0, 55
024 031 4 1403 248B01a 1290 9 2 0, 90 0, 900
024 031 4 1403 999X999 9 2 17,00 17,000
024 031 5 1403 999X999 9 2 40, 00 40,000

182 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 84,19 57,900

024 521 2 1403 999X999 12 2 3,00 20,000
182 024 521- Odstranění Škodících dřevin - mechanizovaně 3,00 20,000

~k 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 114,89 176,450

025 011 1 1403 999X999 12 SML 1 2,00 8,000
025 011 2 1403 999X999 6 42 SML 1,00 8,000
025 011 3 1403 999X999 6 SML 4,00 16,000
025 011 4 1403 999X999 9 45 SML 2 9, 50 45,000

182 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 16,50 77,000 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 16,50 77,000

026 021 2 1403 999X999 12 SML 2 2,00 150,000
026 021 5 1403 999X999 12 SML 2 5,00 200,000

182 026 021- Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým návnad 7,00 350,000 ks

+ 026 -Ochrana mlád.les por.proti hlodavcům a ost.škod vl 7,00 350,000

032 311 4 1403 233D02 12 2 1,00 1,000
032 311 4 1403 238B04a 12 2 2,00 2,000
032 311 4 1403 248B03 12 2 0,70 0,700
032 311 4 1403 248C03 12 2 2,00 2,000
032 311 4 1403 2 51A0 4 c 12 2 2,00 2, 000

182 032 311--Zpřístupňování porostů řezem 7,70 7,700

* 032 -Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 7,70 7,700

035 131 4 1403 215B02b 6 79 SML 2 4,00 1, 600
035 131 4 1403 238E02a 6 79 SML 2 5, 52 2,000

182 035 131--Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 9, 52 3, 600 tis

* 035 -Ochrana lesa proti zvěři 9,52 3, 600

036 111 2 1403 999X999 3 2 100,000
036 111 2 1403 999X999 6 2 50,000
036 111 3 1403 999X999 3 30,000
036 111 3 1403 999X999 6 20,000
036 111 3 1403 999X999 9 10,000
036 111 4 1403 999X999 7 2 40,000

182 036 111--Lapáky - kladení - SM 250,000 ks

036 311 1 1403 999X999 9 1 1,00 50,000
182 036 311--Asanace kůrovc.dříví-p náhr. za včas.zpr (letní) 1,00 50,000 m3

036 312 1 1403 999X999 12 1 1, 00 50,000
182 036 312--Asanace kůrovc.dříví-p náhr. za včas.zpr.{zimní) 1,00 50,000 m3

036 321 1 1403 999X999 12 1 0,10 25,000
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TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

N a 1 é - | Plocha Množství I Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Výk Pdv L H C hol sic mater mater.

1
havost____ ha MJ j služby|mater.

i i
služeb sad.mat. PČ celkem

182 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 0,10 25,000 m3

036 331 5 1403 999X999 12 2 30,000
182 036 331 -Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 30,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 2, 10 405,000

043 041 4 1403 217C04 9 2 0, 20 0, 200
043 041 4 1403 224D03e 9 2 1, 00 1,000
043 041 4 1403 226A04b 12 2 0, 40 0, 400
043 041 4 1403 232A03 9 2 0, 60 0, 600
043 041 4 1403 236C04d 12 2 1,00 1, 000
043 041 4 1403 238B04 9 2 0, 50 0,500
043 041 4 1403 239B03 12 2 0, 50 0,500
043 041 4 1403 239C03 12 2 0, 70 0, 700
043 041 4 1403 239E03b 12 2 0,30 0,300
043 041 4 1403 240B04c 12 2 0,50 0,500

182 043 041--Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha) 5, 70 5,700 ha

* 043--Rekonstrukce porostů 5, 70 5,700

058 111 1 1403 999X999 12 1 3,000
058 111 2 1403 999X999 12 2 10,000
058 111 3 1403 999X999 12 40,000
058 111 4 1403 999X999 12 2 40,000
058 111 5 1403 999X999 12 2 40,000

182 058 111-•Ruční práce 133,000 h

058 121 2 1403 999X999 12 2 10,000
058 121 3 1403 999X999 12 40,000
058 121 4 1403 999X999 12 2 40,000
058 

182 058
121 5
121-Práce s

1403
JMP

999X999 12 2 30,000 
120,000 h

058 131 1 1403 999X999 12 1 3,000
058 131 2 1403 999X999 12 2 20,000
058 131 3 1403 999X999 12 15,000
058 131 5 1403 999X999 12 2 24,000

182 058 131-Práce s traktorem 62,000 h

058 141 5 1403 999X999 12 2 24,000
182 058 141-Práce s křovinořezem 24,000 h

058 411 3 1403 999X999 12 0,50 1,000
058 411 5 1403 999X999 12 2 2,000

182 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,50 3,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 0,50 342,000

182 2 - Sněžník 2018+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:22, všechna střediska





1-24 0 LS Děčín MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rolí:2018 LIST 1
1

Síni DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota
1

Poznámka j
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171) |

1

Výběrová kritéria: P,1.Xollti G . PX ^ p©St.©!bíH p32©j©lc.'fc. = S3,d©b»HÍL Hl3.t©Z’Í3.1

("38 Číslo zakázky" = 182) a CciBti B
("33 Typ projektu" < 3))

182 1 Sněžník 2018+ * smluvní materiál

4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 10 0, 400
182 1 4 celkem LO Krušné hory LVS;:buk. 0, 10 0, 400

1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 17 4,680
1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 65 2, 600
1 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0,56 4,480
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 86 6, 880
3 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 67 2,700
3 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 05 0, 400
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 20 1, 600
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 12 0,500

182 19 3 celkem LO Lužická písk.vrchov LVS:; db-bk 4,28 23,840

1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 30 5,200
1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 15 0,600
1 50150 BUK semenáčky 5 PRK 1,13 9,040
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 32 2,560
2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 24 4,960
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 33 1,500
2 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 43 2,150
2 50150 BUK semenáčky 5 PRK 0, 74 5, 920
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 94 7,520
2 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 42 3,320
3 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 00 4,000
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,36 10,910
3 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 10 0,400
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 02 0,100

182 19 4 celkem LO Lužická písk.vrchov LVS: buk. 9, 48 58,180

1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 07 0,280
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 10 0,800
2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 24 4,960
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 33 1,360
2 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 13 0, 650
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 1, 22 9,460
2 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 13 1,040
3 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 83 3,320
3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,79 6,350
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 06 0,500
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 38 3,150

182 19 5 celkem LO Lužická pisk:.vrchov LVS: jd-bk 5,28 31,870

3 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,30 1,800
4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 65 5,250
4 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 16 0,500
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 08 0, 600
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 66 5,350
4 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,02 0,125
4 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 20 0,800

182 19 6 celkem LO Lužická pisk vrchov LVS: sm-bk 3, 07 14,425

5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 03 0,270
182 5 1 celkem LO České středohoří LVS: dub. 0,03 0, 270

5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 58 5,220
182 5 2 celkem LO České středohoří LVS: bk-db 0,58 5,220

5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,10 0, 400
5 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,06 0, 600
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 9 f 7? 19,130
5 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 05 0,300

182 5 3 celkem LO České středohoří LVS: db-bk 2, 93 20,430

182 1 Sněžník 2018+ * smluvní materiál 25,75 154,635

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 1 4 0,10 0,400
1250 19 3 1, 96 7,880
1250 19 4 3,56 14,260
1250 19 5 2,14 8,560
1250 19 6 1, 65 5,250

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:23, , všechna střediska



.1-24O LS Děčín MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj .rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh
-

Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt.
--------------- r
Průměrná| Hodnota Poznámka

zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM j
i
sad.mat. (z TAB171)

1250 5 3 0, 10 0,400
* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 9, 51 36,750

1260 19 3 0, 65 2,600
1260 19 4 0, 48 2,100
1260 19 5 0, 33 1,360

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,46 6,060
10260 19 4 0, 43 2,150
10260 19 5 0, 13 0, 650
10260 19 6 0, 16 0,500

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,72 3,300
40250 5 3 0,06 0, 600
40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,06 0, 600
50150 19 3 0,56 4,480
50150 19 4 1,87 14,960

* 50150 BUK semenáčky 5 PRK 2,43 19,440
50155 19 5 0,06 0, 500
50155 19 6 0,08 0, 600

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 14 1, 100
50250 19 3 0, 91 7,280
50250 19 4 1,26 10,080
50250 19 5 1,70 13,410
50250 19 6 0, 66 5,350
50250 5 1 0,03 0,270
50250 5 2 0, 58 5,220
50250 5 3 2, 72 19,130

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 7,86 60,740
50260 19 3 0,20 1, 600
50260 19 4 1,78 14,230
50260 19 5 0, 92 7,390
50260 19 6 0,30 1, 800

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,20 25,020
53260 19 6 0, 02 0, 125

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,02 0, 125
80270 19 4 0,10 0, 400
80270 19 6 0, 20 0,800

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 30 1,200
83250 5 3 0, 05 0,300

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,05 0,300

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:23, , všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,RÉVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
3

1
Smi|DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak|70 
____ !___ 1

obl vír SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 240 LS Děčín (kontrolní čísla) 25, 75 154,635

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1250 1 2, 54 10,160
1 1250 2 2, 48 9, 920
1 1250 3 2, 50 10,020
1 1250 4 CD 6, 250
1 1250 5 0, 10 0,400
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 9, 51 36,750
1 1260 1 ocoo 3, 200
1 1260 2 0, 66 2, 860
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1, 46 6,060
1 10260 2 0, 56 2,800
1 10260 4 0, 16 0,500
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 72 3,300
1 40250 5 Oo 0, 600
1 * 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0, 06 0, 600
1 50150 1 1, 69 13,520
1 50150 2 0, 74 5,920
1 * 50150 BUK semenáčky 5 PRK 2, 43 19,440
1 50155 4 0, 14 1,100
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 14 1,100
1 50250 1 1,28 10,240
1 50250 2 2, 16 16,980
1 50250 3 0,05 0,400
1 50250 4 1, 04 8,500
1 50250 5 3,33 24,620
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 7,86 60,740
1 50260 2 0, 55 4,360
1 50260 3 2, 65 20,660
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,20 25,020
1 53260 4 0,02 0,125
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,02 0,125
1 80270 3 0, 10 0,400
1 80270 4 o tu

> o 0, 800
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 30 1,200
1 83250 5 o o cn 0,300
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 05 0,300

* 1 smluvní materiál 25,75 154,635

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:23, všechna střediska
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁfjAjDnY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlásily č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolélcařským pasem nebo náhradním rostlinolékařslcým pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
<1

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

'"Drali
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0
původu

Dřevina Evidenční.
c. uznané

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
"'"Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNI PESTEBNIC
činnost!

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro y. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -
b) oplocování kultur -

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metiy. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

1)

2)

III. Obnova lesa (zalesňování)
Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku Sudebíiilio materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je mozne 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.
Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činností související s obnovou lesa musí být: provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však 01/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce)

. nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldilcorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční -t mech. ~ štěrbinová - zalesnění íýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z pivní 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
1 VI ■fV'» HWl
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21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být' závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 O4I3 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oploeov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oploeov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, leterá mohou 
způsobit šleodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a leůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 on - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.
VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další vi.z Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - osetrcíi musí L u j0b!..—. .u.... 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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2>s 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní ■■ viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr něho postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo pestřili repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

Stránka 80 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



24 531" Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidern,

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidern.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínlců sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladem lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítám brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem, v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31 511 — Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajištující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112, - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkoměním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 lyo - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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48 023 - Rekonstrukce por. náhradních dřev, v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 043 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nej výše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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ceník pěstebních činnosti

strana 86a - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
strana 86b - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

240182 
Sněžník 
LS Děčín

účastník: UNILES, a.s.
!ČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 65
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 65
11610 DočiŠťování ploch po těžbě ha 5 220
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 873
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 19 575
12070 Příprava půdy na holině - chem, celoplošně ha 6 525
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 873
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 19 575
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 6 525
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 135
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 830
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 263
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 135
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 568
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 116 145
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 10 440
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 11 745
22980 Údržba a opravy oplocenek km 129 195
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 9 527
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 958
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks ;809
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 809
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1 044
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 436
24020 Ožinání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 830
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 135
24210 Ošlapávání kultur ha 2 610
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 11 093
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 199
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 830
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 659
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 65
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 19 575
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10 440
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 8 483
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 8 483
31610 Rozčleňování porostů km 9 135
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 9 135
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 15 660
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 28 058
36110 Lapáky - kladení - SM ks 196
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 653
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 392
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 653
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 392
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 65 250
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 39 150
58110 Ruční práce hod 196
58120 Práce s JMP hod 326
58130 Práce s traktorem hod 914
58140 Práce s křovinořezem hod 326
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 19 575
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240182 účastník: UNILES, a.s.
Sněžník IČO: 47307706
LS Děčín ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kócl zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina íyp třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 110
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9 010
1260 SM sazenice 6 mm PRK 6 910
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 310

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 110
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 610
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14110
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 360
40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 960
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 5 S60
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 060
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 660
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 260
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 060
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 860
57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 060
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 060
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 960
83255 OL sazenice 5 mm SAD 9 360

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek__________ ___
Rupiím 1'ecl Příkhuh

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, rahna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěi '

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45 °. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

o5Llll|J')ÍliltS! 'Oiwihiili Ihiv/dt .
oiiiiVuilo 1

\nwmKtEaBm
jínln 11 JiilU.i hliiim ii l>:|

lIKcilllvíl |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina y-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

■■■■■■■[
ilřWdf ! ti!

iMrtliiWiiiB
j jíi i if't 1(1 ll j tí ] p) I lili II il K! i' a\moci áiidkii Miom.

1 lotur i Li
ILlolIlva |

cm | cm cm [cm]
nosné {kůly tyčovina | 10-14 280 (250)
funkční |pletivo 200 cm | - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina y-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina I 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

^Uiifcrvuitl! imĚĚĚKĚĚam
lihl udím

nHÍTma8wi .^1'iinc ivjíiUot ; Mulit lilou tillv.il j 'Milot

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Prvek I1..f '“'vl Min. šířka 'litin idolu lad8Ua|
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyěovina 7-10] - - ..230
funkční pletivo i5o(ióo)cm - ... - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:

Ůánuijni.i 
|pii«ll li 1 iPHwit 1 áliun »n 'ku 

ipliJioilil
ID.iLLi 1

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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ID ' " lá s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm); 200, Délka polí (cm); 300, Druh: drátěná 

Technický popis;
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Í.':JIm1:I|!>ÍÍiíH31 MĚSÍĚÍBKBBěěm

MĚKĚĚĚttímĚMÍĚSÍĚÍÍm
.Úiiil! tdllclií |(iKniliUCK)i' Víinm, oíiilka; 

jotiif !in;i llttcillka iBlIlillBfSÉliillIBII
cm cm ....... [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 .. 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislýc 1 drátů 15 cm, okrajov
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

HHHfeflHHi
Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

‘.Jl.Hjun 1:1 |Hi"bii.ií’,i"<dl\ i toUu ]ii,;< 1 3jih’:;;diUii 
:j’>iílVoiiniií Ji' j tMIibik Jubil lihli 1'íIHnM 1

|BjP|

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Jihř cm

Koliba vysoká 220/3
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-.■Biltllilii
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

!‘)klil|nl|ifl,l [II *Ulll| IMl W-Jl WBBB, >iiuhu)K ■kMmu jítlkřt i v\iliňiii.. ji:ko»úE!U:i i ll>)cllL:

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/ v /pncna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - = 210
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Facov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez lcůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

'oiUilpimsi jiiniftlliůjlhí-vfik i
1
Ij-lMÓVpKJÍ i

WBSĚSBSBSĚĚ
vSíljiiin,. ::.VĚílU'ii ; Mírni.. ;iilromíi!lkíi ;

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

iB^»g

9ĚĚĚtSímmBĚĚmmĚímĚmĚmmmĚĚBmlĚmĚmÉÉÍĚmmĚmĚĚSĚĚĚm

táÉÉr
hUL *„ «*£ X„ '

MmÍ

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

ní iK|i hul. 

lim' í iiii
í).íi|ero|p!
íjukíbi iiatřv

y///:/:ňx
WliÍiBl.:óiiífí4(t ■-ČjIiiíei. £3-

ii'lnu ii!L';i S§li
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - ......  7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

WĚKMBBB
■pa—'WšĚĚĚmĚĚĚSBĚĚĚmíĚĚÉSk.

WmÉÉĚBĚĚmĚSĚĚĚBBm

1ÍHIÍÍBÍémltlĚm
^mĚĚĚÉĚĚĚSm■HpgáÉjpSSMl

IpMBŽjplBBSMMl
WBmSism.?$t?S

W^ěSs0>BBBIMmÍMÍMÉÍBhÉBBli'&ĚmĚĚ0^MĚtm

mmmÉiaKĚgĚĚmstxmia^ĚaĚĚmĚBSĚmmijSíĚaĚĚSigBĚmmm

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

gUJ^Diniunul II, Prvek H,,a„...>,iiun,M,Ulm ..nL i *Vlili da.MiVÍin.lU
tmgSmmwmm&M%m§sMMMMmmřMm%MzMmxgm^máĚmkmĚgĚmĚĚmĚšmĚímMAMBM£iĚĚĚĚMl

. Clil cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210
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Příloho e. Ph ke Smlouvě o provádění konwlc.\ních lesnických činností u o prodeji ilrívi

ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Cí
(agic

9HHH|

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

WĚKĚ
mSKKSfBBSm

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - iehličnatého m.3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m.3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m,3

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehl.+list.

m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehl.+list.

m3

11141 Úklid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
iehličnatého

m3

11151 Úldid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 ÚMid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

U13 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - iehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.s
11310 Štěplcování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m.3 11411 Drcení klestu m.3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m,3

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně

V piU01\QV/ll
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

X2070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem ■ ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121ÓO Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha /

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy -• 
bodově

ha

1431J Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy — 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15133 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 les

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan ,-j amlcová 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-rační- 
jamková 1000 ks

17511

Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-j amková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17023 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak, sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-mční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý íýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 les

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441

Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 les

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbínová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy ■ 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 les

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lem
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

lem

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba km
000 /o vysoké 220/3

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírám a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenele-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les
23141 Postřílev kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 les 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři xooo les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 les 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky -■ jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
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36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr, a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM les 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 
chemicky

ni3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická ni3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanace těžebního odpadu m,3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3

36520 Asanace skládek ni2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk,)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 lis 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43O-U Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 lis
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic ms 58711 Zalévání sazenic m,3
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1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT
1

Prm|Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hrnt | těch | vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria: Příloha C . Tl — těŽefoni projekt
{ “ .
("38 Číslo zakázky" = 182) a 
("33 Typ projektu" < 3))

182-Sněžník 2018+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
*** **** ****** ******** ** *** *** ******* ******* * * * **** * * * * ******

11 2 1 1403 112A04 * 1 9 1000 3 SM 1 0,83 11,00
11 2 1 1403 112B03 1 11 1000 3 BO 1 1, 00 25, 00
11 2 1 1403 112B03 1 13 1000 3 MD 1 0, 26 5,00

1403 112B03 * 1 1,26 30, 00
11 2 1 1403 147A03 1 8 1000 6 SM 1 0, 14 2,00
11 2 1 1403 147A03 1 9 1000 6 BO 1 0,80 15,00
11 2 1 1403 147A03 1 11 1000 6 MD 1 1,00 20, 00

1403 147A03 * 1 1, 94 37,00
11 2 1 1403 148A03 1 8 1000 6 SM 1 0,50 8,00
11 2 1 1403 148A03 1 10 1000 6 BO 1 0,55 8,00

1403 148A03 * 1 1,05 16, 00
11 2 1 1403 148A04 1 11 1000 6 BO 1 1,03 25, 00
11 2 1 1403 148A04 1 13 1000 6 BK 1 1,00 13, 00

1403 148A04 * 1 2,03 38,00
11 2 1 1403 159A03 1 10 1000 12 SM 1 1,50 30, 00
11 2 1 1403 159A03 1 12 1000 12 BO 1 0,71 15, 00
11 2 1 1403 159A03 1 10 1000 12 MD 1 1,50 25, 00

1403 159A03 * 1 3,71 70,00
2 1 1403 celkem za revír a LHC 10,82 202,00

11 2 2 1403 117C03 1 9 22 1000 6 BO 1 1, 66 20,00
11 2 2 1403 117C03 1 9 22 1000 6 MD 1 5,00
11 2 2 1403 117C03 1 9 22 1000 6 BR 1 2,00

1403 117C03 * 1 22 1, 66 27,00
11 2 2 1403 117C04a * 1 11 22 1000 6 BO 1 0, 18 3, 00
11 2 2 1403 120C04a 1 11 22 1000 6 SM 1 3,00
11 2 2 1403 120C04a 1 11 22 1000 6 BO 1 0, 90 12,00

1403 120C04a * 1 22 0,90 15,00
11 2 2 1403 121B03 * 1 9 22 1000 6 BO 1 0,74 10,00
11 2 2 1403 121C03a * 1 8 22 1000 6 MD 1 0,43 6,00
11 2 2 1403 121E03 * 1 11 22 1000 6 MD 1 0, 95 13, 00
11 2 2 1403 122B03a * 1 8 22 1000 6 SM 1 0,26 5,00
11 2 2 1403 123C04 * 1 8 22 1000 6 SM 1 0,20 3,00
11 2 2 1403 123D04 * 1 8 22 1000 6 SM 1 0,33 5,00
11 2 2 1403 123F03 * 1 7 22 1000 6 SM 1 0,21 3, 00
11 2 2 1403 123G03 1 8 22 1000 6 SM 1 9, 00
11 2 2 1403 123G03 1 8 22 1000 6 BO 1 3, 00
11 2 2 1403 123G03 1 8 22 1000 6 MD 1 1 , 97 17,00

1403 123G03 * 1 22 1, 97 29,00
11 2 2 1403 124B03a 1 8 22 1000 6 BO 1 0, 47 6,00
11 2 2 1403 124B03a 1 8 22 1000 6 MD 1 3,00
11 2 2 1403 124B03a 1 8 22 1000 6 BR 1 1,00

1403 124B03a * 1 22 0, 47 10,00
11 2 2 1403 124C03 * 1 8 22 1000 6 SM 1 0,37 4,00
11 2 2 1403 126B04 1 11 22 1000 6 BO 1 25,00
11 2 2 1403 126B04 1 11 22 1000 6 BR 1 2,00 5, 00

1403 126B04 * 1 22 2,00 30,00
11 2 2 1403 129A03 1 11 22 1000 6 BO 1 5,00
11 2 2 1403 129A03 1 11 22 1000 6 MD 1 0, 97 10, 00

1403 129A03 + 1 22 0, 97 15, 00
11 2 2 1403 131A04b 1 8 22 1000 9 SM 1 1, 67 20,00
11 2 2 1403 131A04b 1 8 22 1010 9 BO 1 2,00
11 2 2 1403 131A04b 1 8 22 1000 9 MD 1 3,00

1403 13lA04b * 1 22 1, 67 25, 00
11 2 2 1403 131C04 1 8 22 1000 9 SM 1 30, 00
11 2 2 1403 131C04 1 5 22 1000 9 SMP 1 4,53 30,00
11 2 2 1403 131C04 1 9 22 1000 9 MD 1 8,00

1403 131C04 * 1 22 4,53 68,00
11 2 2 1403 13lE04d * 1 7 22 1000 9 SM 1 0,31 5, 00
11 2 2 1403 131E04g * 1 7 22 1000 9 SM 1 0,05 2,00
11 o o 1403 132A04a 1 8 22 1000 9 SM 1 1,03 14,00
11 2 2 1403 132B04g 1 11 22 1000 9 SM 1 3,00
11 2 2 1403 132B04g 1 11 22 1000 9 MD 1 0, 63 6,00
11 2 2 1403 132B04g 1 11 22 1000 9 BR 1 1,00

1403 132B04g * 1 22 0, 63 10, 00
11 2 2 1403 132D04c * 1 11 22 1000 9 MD 1 1,26 20, 00
11 2 2 1403 133D04 1 8 22 1000 9 BO 1 2,00
11 2 2 1403 133D04 1 8 22 1000 9 MD 1 1, 10 15,00

1403 133D04 * 1 22 1,10 17,00
11 2 2 1403 133D04c 1 8 22 1000 9 SMP 1 10, 00
11 2 2 1403 133D04c 1 12 22 1000 9 BO 1 5,00

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:23 všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT
—
Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Kal Plocha Množství

" " .

z ale v. výk ví r LHC hmt těch|vzd
i

kód sc zkr ha m3

11 2 2 1403 133D04c 1 10 22 1000 9 MD 2,73 20, 00
11 2 2 1403 133D04c 1 12 22 1000 9 BR 1 5, 00

1403 133D04C * 1 22 2, 73 40, 00
11 2 2 1403 134A03 * 1 7 22 1000 9 SM 1 0, 23 5,00
11 2 2 1403 135B03a 1 5 22 1000 12 SM 1 1, 89 8,00
11 2 2 1403 135B03a 1 5 22 1000 12 BK 1 8,00

1403 135B03a * 1 22 1, 89 16,00
11 2 2 1403 136F03b 1 9 22 1000 12 SM 1 0, 62 7,00
11 2 2 1403 136F03b 1 11 22 1000 12 MD 1 2, 00

1403 136F03b * 1 22 0, 62 9, 00
11 2 2 1403 137A03 * 1 11 22 1000 12 MD 1 0, 78 10, 00
11 2 2 1403 137A04b * 1 11 22 1000 12 MD 1 0, 65 8, 00
11 2 2 1403 143A04 * 1 9 22 1000 9 MD 1 0,10 2,00
11 2 2 1403 143A04c * 1 12 22 1000 9 BO 1 0,44 8,00
11 2 2 1403 143A04d * 1 11 22 1000 9 MD 1 0,51 10,00
11 2 2 1403 143A04e * 1 12 22 1000 9 BO 1 0, 51 9, 00
11 2 2 1403 143A04f * 1 14 22 1000 9 MD 1 0, 33 12,00

2 2 1403 celkem za revír a LHC 31,01 468,00

11 2 3 1403 144F04 1 12 47 1000 12 SM 1 0, 05 2,00
11 2 3 1403 144F04 1 12 47 1000 12 MD 1 0, 60 18,00
11 2 3 1403 144F04 1 12 47 1000 12 BR 1 0,04 2,00

1403 144F04 •a 1 47 0, 69 22,00
11 2 3 1403 150C03b * 1 10 22 1000 12 BO 1 1,12 20,00
11 2 3 1403 150C04 * 1 12 22 1000 12 BO 1 0,87 20,00
11 2 3 1403 209A04e 1 13 47 1000 12 SMO 1 0,30 8,00
11 2 3 1403 2 0 9A0 4 e 1 13 47 1000 12 BR 1 0, 05 2,00

1403 2 0 9A0 4 e * 1 47 0, 35 10,00 .
11 2 3 1403 218A04C * 1 12 22 1000 12 MD 1 0, 34 10, 00

2 3 1403 celkem za revír a LHC 3,37 82,00

11 2 4 1403 233D02 1 3 1000 12 SM 1 2, 90 54,00
11 2 4 1403 233D02 1 3 1010 12 SM 1 0,18 3,00

1403 233D02 Ar 1 3,08 57,00
11 2 4 1403 238B04a 1 8 1000 12 BO 1 4,50 90,00
11 2 4 1403 238B04a 1 8 1010 12 BO 1 0, 63 25, 00
11 2 4 1403 238B04a 1 10 1000 12 MD 1 0, 66 4,00
11 2 4 1403 238B04a 1 7 1000 12 BR 1 0,50 4,00

1403 238B04a * 1 6,29 123,00
11 2 4 1403 248B03 1 7 1000 12 MD 1 0, 60 19,00
11 2 4 1403 248B03 1 5 1000 12 BR 1 0, 93 22,00

1403 248B03 * 1 1,53 41,00
11 2 4 1403 248C03 1 5 12 1000 12 SM 1 0,24 2,00
11 2 4 1403 248C03 1 8 12 1000 12 MD 1 0,20 1,00
11 2 4 1403 248C03 1 4 12 1000 12 BR 1 2, 50 20,00
11 2 4 1403 248C03 1 4 12 1040 12 BR 1 0, 40 6,00

1403 248C03 * 1 12 3,34 29,00
11 2 4 1403 25lA04c 1 5 12 1000 12 SMP 1 0,05 1,00
11 2 4 1403 25lA04c 1 15 12 1000 12 MD 1 2,00 90, 00
11 2 4 1403 25lA04c 1 15 12 1010 12 MD 1 0, 10 4,00
11 2 4 1403 251A04C 1 9 12 1000 12 BR 1 0, 80 6,00

1403 251A04C * 1 12 2, 95 101,00
2 4 1403 celkem z a revír a LHC 17, 19 351,00

11 2 5 1403 302D03 * 1 19 17 1600 1000 3 OS 1 0,19 5,00
11 2 5 1403 302D04 * 1 19 17 1600 1000 3 OL 1 0,42 7, 00
11 2 5 1403 339C03 1 9 17 1800 1000 9 BK 1 1,33 13,00
11 2 5 1403 339C03 1 19 17 1800 1000 9 KL 1 12,00
11 2 5 1403 339C03 1 19 17 1800 1000 9 KL 1 3,00
11 2 5 1403 339C03 1 19 17 1800 1000 9 JS 1 3,00
11 2 5 1403 339C03 1 19 17 1800 1000 9 BR 1 6, 00
11 2 5 1403 339C03 1 9 17 1800 1000 9 BR 1 5,00

1403 339C03 1 17 1,33 42, 00
11 2 5 1403 339C04 1 19 17 1700 1000 9 MD 1 8,00
11 2 5 1403 339C04 1 19 17 1700 1000 9 DB 1 0, 66 5,00

1403 339C04 * 1 17 0, 66 13, 00
n 2 5 14 OJ J42AUJ 1 3 1 i 1500 1000 3 MD 1 0, U J 1_), 00n 2 5 1403 342A03 1 9 17 1500 1000 9 BK 1 2,00
n 2 5 1403 342A03 1 9 17 1500 1000 9 BR 1 4,00
11 2 5 14 03 342A03 1 9 17 1500 1000 9 JR 1 1,00

1403 342A03 * 1 17 0, 83 22, 00n 2 5 1403 342C03a 1 9 17 600 1000 9 MD 1 4,00n 2 5 1403 34 2C03a 1 9 17 600 1000 9 DB 1 1,00n 2 5 1403 342C03a 1 9 17 600 1000 9 BK 1 0, 98 7,00n 2 5 1403 342C03a 1 9 17 600 1000 9 KL 1 3,00
1403 342C03a •* 1 17 0, 98 15,00n 2 5 1403 342C04 * 1 19 17 600 1000 9 BK 1 0,30 5,00n 2 5 1403 345C03 1 19 27 700 1000 3 MD 1 2,00n 2 5 1403 345C03 1 9 27 700 1000 3 KL 1 0,40 8,00

ii 2 5 1403 345C03 1 9 27 700 1000 3 JS 1 2,00
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1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEE<TY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok;2018 LIST 3
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha
... ' "
Množství

zak v. výk vír LHC hrnt těch|vzd 
i

kód sc zkr ha rn3

1403 345C03 * 1 27 0, 40 12,00
11 2 5 1403 345C04 1 29 27 700 1000 3 MD 1 17,00
11 2 5 1403 345C04 1 9 27 700 1000 3 DB 1 2,00
11 2 5 1403 345C04 1 19 27 700 1000 3 BR 1 4,00

1403 345C04 * 1 27 23, 00
11 2 5 1403 345D04 * 1 9 27 600 1000 3 DB 1 0, 22 4,00
11 2 5 1403 346A03 1 9 17 800 1000 12 BK 1 0,49 12,00
11 2 5 1403 346A03 1 19 17 800 1000 12 BR 1 7,00

1403 346A03 * 1 17 0,49 19,00
11 2 5 1403 346B04 1 19 27 1700 1000 12 MD 1 0, 32 12, 00
11 2 5 1403 346B04 1 19 27 1700 1000 12 BR 1 4,00

1403 346B04 * 1 27 0,32 16, 00
11 2 5 1403 347A04 1 19 27 1200 1000 12 MD 1 2,00
11 2 5 1403 347A04 1 9 27 1200 1000 12 LP 1 0, 25 4,00

1403 347A04 * 1 27 0,25 6, 00
11 2 5 1403 348A03 1 9 17 1500 1000 12 BK 1 0,54 11, 00
11 2 5 1403 348A03 1 9 17 400 1000 12 BR 1 0,54 14,00
11 2 5 1403 348A03 1 9 17 1500 1000 12 BR 1 2,00

1403 348A03 1 17 1,08 27,00
11 2 5 1403 349A04 * 1 9 17 100 1000 12 BK 1 0,26 10, 00
11 2 5 1403 349C03 1 19 17 1200 1000 12 MD 1 6, 00
11 2 5 1403 349C03 1 9 17 1200 1000 12 BK 1 0, 24 7,00
11 2 5 1403 349C03 1 9 17 1200 1000 12 BR 1 1,00

1403 349C03 * 1 17 0,24 14,00
11 2 5 1403 349C04 * 1 19 27 100 1000 12 DB 1 0, 66 17,00
11 2 5 1403 350B04 1 29 22 1000 12 MD 1 1, 00
11 2 5 1403 350B04 1 29 22 1000 12 JS 1 0, 53 22, 00

1403 350B04 * 1 22 0,53 23,00
11 2 5 1403 350B04a 1 29 27 1000 1000 12 MD 1 2,00
11 2 5 1403 350B04a 1 9 27 1000 1000 12 DB 1 1,17 8,00
11 2 5 1403 350B04a 1 19 27 1000 1000 12 BK 1 14,00
11 2 5 1403 350B04a 1 29 27 1000 1000 12 KL 1 3,00

1403 350B04a * 1 27 1, 17 27,00
2 5 1403 celkem za revír a LHC 10,33 307,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 72,72 1410,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 238,00
2—SMP 41,00
5-SMO 8,00

20-BO 353,00
30-MD 435,00
40-DB 37,00
50-BK 102,00
53-KL 29, 00
57-JS 27,00
64-BR 123,00
66-JR 1, 00
80-LP 4,00
83-OL 7,00
86-OS 5, 00

jehl. 1075,00
list. 335,00

11 3 1 1403 101B09 1 40 1000 12 SM 1 2,50 90,00
11 3 1 1403 101B09 1 50 1000 12 BO 1 0,10 5,00

1403 101B09 * 1 2, 60 95, 00
11 3 1 1403 101D05 1 16 1000 9 SM 1 2,00 38,00
11 3 1 1403 101D05 1 16 1000 9 BO 1 0,06 2,00

1403 101D05 * 1 2,06 40,00
11 3 1 1403 101D07 1 22 1000 9 SM 1 1,40 80,00
11 3 1 1403 101D07 1 15 1000 9 BO 1 0, 03 2,00
11 3 1 1403 101D07 1 40 1000 9 BK 1 0,03 1,00

1403 101D07 * 1 1,46 83,00
11 3 1 14 03 101E06 * 1 9 A 1 000 12 MD i_ 0, 57 95 nn
11 3 1 1403 111E05 1 35 1000 9 SM 1 2,00 33,00
11 3 1 1403 111E05 1 60 1000 9 BK 1 0,10 5, 00

1403 111E05 * 1 2, 10 38,00
11 3 1 1403 147B10 * 1 39 1000 12 SM 1 0,84 50,00
11 3 1 1403 154A06 * 1 65 1000 3 BK 1 0, 95 30, 00

3 1 1403 celkem za revír a LHC 10, 54 361,00

11 3 2 1403 143A06a 1 15 47 1000 9 SM 1 1,80 30, 00
11 3 2 1403 143A06a 1 15 47 1000 9 MD 1 10, 00
11 3 2 1403 143A06a 1 20 47 1000 9 BK 1 9, 00

1403 143A06a * 1 47 1,80 49,00
3 2 1403 celkem za revír a LHC 1,80 49,00
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Množství
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' ' ' ' " " .......

11 3 4 1403 252C08a 1 27 1000 9 SM 2 4,00 157,00
11 3 4 1403 252C08a 1 33 1000 9 BO 2 0, 48 9, 00
11 3 4 1403 252C08a 1 33 1010 9 BO 2 0,02 2, 00
11 3 4 1403 252C08a 1 37 1000 9 MD 2 0, 03 2, 00
11 3 4 1403 252C08a 1 43 1000 9 BK 2 0, 02 1, 00

1403 252C08a * 1 4,55 171,00
3 4 1403 celkem za revír a LHC 4,55 171,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 16,89 581,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 478,00
20-BO 20,00
30-MD 37,00
50-BK 46,00

jehl. 535,00
list. 46,00

11 13 1 1403 101A08 2 85 1000 6 SM 1 0, 15 80,00
11 13 1 1403 101A08 2 135 1000 6 BO 1 9,00

1403 101A08 •k 2 0, 15 89,00
11 13 1 1403 102A09 2 83 1000 6 SM 1 0,75 183,00
11 13 1 1403 102A09 2 108 1000 6 BO 1 134,00
11 13 1 1403 102A09 2 118 1000 6 MD 1 129,00

1403 102A09 * 2 0,75 446,00
11 13 1 1403 102F09 2 98 1000 6 SM 1 0,25 87,00
11 13 1 1403 102F09 2 95 1000 6 BO 1 31,00

1403 102F09 * 2 0,25 118,00
11 13 1 1403 108B12 2 97 1000 6 SM 1 120,00
11 13 1 1403 108B12 2 80 1000 6 BO 1 0, 40 173,00
11 13 1 1403 108B12 2 106 1000 6 MD 1 34,00

1403 108B12 k 2 0, 40 327,00
11 13 1 1403 108C13 2 120 1000 3 SM 1 0,25 co U) o o
11 13 1 1403 108C13 2 141 1000 3 BO 1 3, 00
11 13 1 1403 108C13 2 96 1000 3 MD 1 1, 00

1403 108C13 * 2 0, 25 87,00
11 13 1 1403 108D13 k 2 103 1000 3 SM 1 31, 00
11 13 1 1403 153C15a * 2 131 1000 3 BO 1 0, 67 33,00
11 13 1 1403 155E12 * 2 136 1000 3 SM 1 19,00
11 13 1 1403 159A13 2 90 1000 3 SM 1 1,50 179,00
11 13 1 1403 159A13 2 89 1000 3 BO 1 123,00
11 13 1 1403 159A13 2 89 1000 3 MD 1 41,00

1403 159A13 * 2 1,50 343,00
11 13 1 1403 159B12 2 106 1000 3 SM 1 300,00
11 13 1 1403 159B12 2 100 1000 3 BO 1 227,00
11 13 1 1403 159B12 2 100 1010 3 BO 1 8,00
11 13 1 1403 159B12 2 122 1000 3 MD 1 36, 00

1403 159B12 * 2 571,00
13 1 1403 celkem za revír a LHC 3, 97 2064,00

11 13 2 1403 120A12 2 164 22 1000 3 SM 0, 48 122,00
11 13 2 1403 120A12 2 177 22 1000 3 BO 21,00

1403 120A12 * 2 22 0,48 143,00
11 13 2 1403 123B10 2 89 22 1000 3 SM 0,20 4,00
11 13 2 1403 123B10 2 82 22 1000 3 MD 29,00
11 13 2 1403 123B10 2 47 22 1000 3 BR 3,00

1403 123B10 2 22 0,20 36, 00
11 13 2 1403 123B12 2 130 47 1000 3 SM 0,20 83, 00
11 13 2 1403 123B12 2 207 47 1000 3 SM 0,28 85,00
11 13 2 1403 123B12 2 136 47 1000 3 MD 27,00

1403 123B12 * 2 47 0,48 195,00
11 13 2 1403 123F14 * 2 122 47 3000 12 SM 0,31 149,00
11 13 2 1403 124B12 2 147 47 1000 12 SM 0,30 137,00
11 13 2 1403 124B12 2 113 47 3000 12 SM 0,27 93,00
11 13 2 1403 124B12 2 200 47 1000 12 SM 0,40 220,00
ii 13 2 1403 124B12 2 73 4 7 1000 12 BO 1,00
11 13 2 1403 124B12 2 162 47 3000 12 BO 22,00
11 13 2 1403 124B12 2 144 47 1000 12 MD 3,00
11 13 2 1403 124B12 2 330 47 3000 1 2 MD 3,00

1403 124B12 * 2 47 0, 97 479,00
11 13 2 1403 125D12 2 95 22 1000 12 SM 0, 10 36, 00
11 13 2 1403 125D12 2 65 22 1000 12 BO 11,00
11 13 2 1403 125D12 2 115 22 1000 12 MD 7,00

1403 125D12 * 2 22 0,10 54,00
13 2 1403 celkem za revír a LHC 2,54 1056,00

11 13 3 1403 254B12 2 120 52 1000 9 SM 0,30 120,00
11 13 3 1403 254B12 2 129 52 1000 9 BO 9,00
11 13 3 1403 254B12 2 103 52 1000 9 BR 2,00
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1403
13 3 1403

254B12 * 2 52
celkem za revír a LHC

0, 30
0, 30

131,00
131,00

13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 6,81 3251,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2131,00
20-BO 805,00
30-MD 310,00
64-BR cn o o

jehl. 3246,00
list. Cn O o

11 14 1 1403 101A08 2 85 3000 6 SM 1 0, 25 101,00
11 14 1 1403 101A08 2 135 3000 6 BO 1 5,00

1403 101A08 * 2 0,25 106,00
11 14 1 1403 102A09 2 83 3000 6 SM 1 0,20 128,00
11 14 1 1403 102A09 2 183 3000 6 BK 1 4,00
11 14 1 1403 102A09 2 83 3000 6 BR 1 1,00

1403 102A09 * 2 0,20 133,00
11 14 1 1403 102F09 2 98 3000 6 SM 1 60,00
11 14 1 1403 102F09 2 95 3000 6 BO 1 0, 15 13,00

1403 102F09 * 2 0, 15 73,00
11 14 1 1403 108C13 2 120 3000 3 SM 1 50,00
11 14 1 1403 108C13 2 141 3000 3 BO 1 3,00

1403 108C13 * 2 53, 00
11 14 1 1403 108D13 2 103 3000 3 SM 1 0,25 100,00
11 14 1 1403 108D13 2 163 3000 3 BO 1 2,00

1403 108D13 * 2 0, 25 102,00
11 14 1 1403 109B12 2 101 3000 3 SM 1 0, 25 97,00
11 14 1 1403 109B12 2 144 3000 3 BO 1 6,00

1403 109B12 * 2 0,25 103,00
11 14 1 1403 152A09 2 68 1000 12 SM 1 3, 38 71,00
11 14 1 1403 152A09 2 55 1000 12 BO 1 4,00

1403 152A09 * 2 3,38 75,00
11 14 1 1403 152A12 2 95 3000 12 SM 1 0,25 136,00
11 14 1 1403 152A12 2 117 3000 12 BO 1 8,00

1403 152A12 * 2 0,25 144,00
11 14 1 1403 153C15b 2 39 3000 3 SM 1 20, 00
11 14 1 1403 153C15b 2 82 3000 3 BO 1 257,00
11 14 1 1403 153C15b 2 30 3000 3 DB 1 47,00
11 14 1 1403 153C15b 2 96 3000 3 BK 1 1,00 75,00

1403 153C15b * 2 1,00 399,00
11 14 1 1403 155E12 2 136 3000 3 SM 1 0,25 90,00
11 14 1 1403 155E12 2 197 3000 3 BO 1 2,00

1403 155E12 * 2 0,25 92,00
11 14 1 1403 156D12 2 111 3000 12 SM 1 0,25 183,00
11 14 1 1403 156D12 2 54 3000 12 BO 1 1,00

1403 156D12 ~k 2 0,25 184,00
11 14 1 1403 159A13 2 90 3000 3 SM 1 60, 00
11 14 1 1403 159A13 2 89 3000 3 BO 1 25, 00
11 14 1 1403 159A13 2 89 3000 3 MD 1 29,00

1403 159A13 * 2 114,00
11 14 1 1403 159B12 2 106 3000 3 SM 1 1,50 93,00
11 14 1 1403 159B12 2 100 3000 3 BO 1 11,00
11 14 1 1403 159B12 2 122 3000 3 MD 1 4,00

1403 159B12 * 2 1, 50 108,00
14 1 1403 celkem za revir a LHC 7,73 1686,00

11 14 2 1403 116D09 * 2 127 22 3000 3 SM 0, 10 27,00
11 14 2 1403 116D09 2 102 47 1000 3 SM 0, 10 30, 00
11 14 2 1403 116D09 2 100 47 3000 3 SM 0, 10 53,00
11 14 2 1403 116D09 2 198 47 3000 3 BO 2,00
11 14 2 1403 116D09 2 143 47 1000 3 BO 30, 00
11 14 2 1403 116D09 2 130 47 1000 3 MD 6,00
11 14 2 1403 116D09 2 147 47 3000 3 MD 4.00
11 14 2 1403 116D09 2 237 47 1000 3 BK 4,00
11 14 2 1403 116D09 2 700 47 3000 3 BK 7,00

1403 116D09 * 2 47 0, 20 136,00
11 14 2 1403 122B11 2 162 47 3000 3 SM 0, 15 52,00
11 14 2 1403 122B11 2 109 47 1000 3 SM 0,12 51,00
11 14 2 1403 122B11 2 80 47 1000 3 SM 0,15 54,00
11 14 2 1403 122B11 2 77 47 1000 3 BO 1, 00
11 14 2 1403 122B11 2 100 47 1000 3 MD 8,00

1403 122B11 ~k 2 47 0,42 166,00
11 14 2 1403 123A12 2 116 22 3000 3 SM 0,25 82,00
11 14 2 1403 123A12 2 123 22 3000 3 BO 5,00

1403 123A12 * 2 22 0, 25 87,00
11 14 2 1403 123C10 * 2 114 47 3000 3 SM 0,20 65,00
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zak v. výk vír LHC hrát těch|vzd kód sc

___
zkr ha rn3

11 14 2 1403 125D12 2 99 22 3000 12 SM 0, 10 27,00
11 14 2 1403 125D12 2 99 22 3000 12 BO 10,00
11 14 2 1403 125D12 2 99 22 3000 12 BO 11,00

1403 125D12 * 2 22 0, 10 48,00
11 14 2 1403 130B12 2 95 22 3000 12 SM 0, 10 24,00
11 14 2 1403 130B12 2 98 22 1000 12 SM 0, 10 41,00
11 14 2 1403 130B12 2 96 22 3000 12 MD 40,00

1403 130B12 * 2 22 0, 20 105,00
11 14 2 1403 130B12 2 142 47 3000 12 SM 0, 15 31,00
11 14 2 1403 130B12 2 162 47 3000 12 MD 8,00

1403 130B12 * 2 47 0, 15 39,00
11 14 2 1403 133A09Ó 2 68 47 3000 6 SM 0, 25 37,00
11 14 2 1403 133A09Ó 2 68 47 3000 6 MD 21, 00

1403 133A09b 2 47 0,25 58, 00
11 14 2 1403 136E12 2 99 47 1000 6 SM 0,80 200,00

11 14 2 1403 136E12 2 99 47 3000 6 SM 155,00
11 14 2 1403 136E12 2 184 47 3000 6 BO 2,00

11 14 2 1403 136E12 2 153 47 3000 6 MD 15,00
1403 136E12 * 2 47 0,80 372,00

11 14 2 1403 139B09 2 98 47 1000 6 SM 0,10 11,00
11 14 2 1403 139B09 2 68 47 3000 6 SM 0,18 8,00
11 14 2 1403 139B09 2 99 47 1000 6 BO 16,00
11 14 2 1403 139B09 2 85 47 3000 6 BO 10, 00

1403 139B09 * 2 47 0,28 45,00
11 14 2 1403 141B12 2 129 47 1000 9 SM 0,20 70, 00
11 14 2 1403 141B12 2 122 47 3000 9 SM 0, 60 120,00
11 14 2 1403 141B12 2 122 47 1000 9 SM 100,00
11 14 2 1403 141B12 2 98 47 3000 9 BO 12,00

11 14 2 1403 141B12 2 196 47 3000 9 MD 29,00
11 14 2 1403 141B12 2 6 47 3000 9 BR 1,00

1403 141B12 * 2 47 0, 80 332,00
14 2 1403 celkem za revír a LHC 3,75 1480,00

11 14 3 1403 201C13 2 80 47 3000 12 SM 0, 28 59,00
11 14 3 1403 201C13 2 61 47 3000 12 BO 1,00

11 14 3 1403 201C13 2 24 47 3000 12 MD 1,00

11 14 3 1403 201C13 2 66 47 3000 12 BR 1,00

1403 201C13 * 2 47 0,28 62,00
11 14 3 1403 202B09 2 77 47 3000 6 SM 1, 00 247,00
11 14 3 1403 202B09 2 67 47 3000 6 BO 30,00
11 14 3 1403 202B09 2 83 47 3000 6 MD 3,00

1403 202B09 * 2 47 1,00 280,00
11 14 3 1403 21lB09a 2 183 22 3000 12 BO 2,00

11 14 3 1403 21lB09a 2 125 22 3000 12 MD 0,15 31,00
11 14 3 1403 21lB09a 2 118 22 3000 12 BK 2,00

11 14 3 1403 21lB09a 2 55 22 3000 12 JS 4,00
1403 21lB09a * 2 22 0,15 39,00

11 14 3 1403 21lD09a 2 106 22 3000 12 MD 0,24 51,00
11 14 3 1403 21lD09a 2 192 22 3000 12 BK 23,00

1403 21lD09a * 2 22 0,24 74,00
11 14 3 1403 218E09b 2 100 22 3000 9 SM 0,20 1,00

11 14 3 1403 218E09b 2 112 22 3000 9 MD 102,00

1403 218E09b 2 22 0,20 103,00
11 14 3 1403 253B12 2 101 47 3000 6 SM 0,42 155,00
11 14 3 1403 253B12 2 131 47 3000 6 BO 42,00
11 14 3 1403 253B12 2 130 47 3000 6 MD 103,00

1403 253B12 2 47 0,42 300,00
11 14 3 1403 253C13 2 177 22 3000 6 SM 0,30 67,00
11 14 3 1403 253C13 2 299 22 3000 6 BK 12,00

1403 253C13 * 2 22 0,30 79,00
11 14 3 1403 253C13 2 121 47 3000 9 SM 0,48 143,00
11 14 3 1403 253C13 2 222 47 3000 9 BO 33,00
11 14 3 1403 253C13 2 116 47 3000 9 MD 8,00

11 14 3 1403 253C13 2 424 47 3000 9 BK 13,00
11 14 3 1403 253C13 2 76 47 3000 9 BR 6,00

1403 253C13 2 47 0,48 203,00
-1 A ~ ^ ^ ^

11 14 3 1403 253D13 2 190 47 3000 9 BO 15,00
11 14 3 1403 253D13 2 213 47 3000 9 MD 2,00

1403 253D13 2 47 0, 18 80,00
11 14 3 1403 253E13 2 124 52 3000 12 SM 1, 10 426,00
11 14 3 1403 253E13 2 117 52 3000 12 BO 7,00
11 14 3 1403 253E13 2 153 52 3000 12 MD 89,00
11 14 3 1403 253E13 2 328 52 3000 12 BK 3,00
11 14 3 1403 253E13 2 76 52 3000 12 BR 4,00

1403 253E13 * 2 52 1, 10 529,00
14 3 1403 celkem za revír a LHC 4,35 1749,00

11 14 4 1403 252D13 2 56 3000 12 SM 1 0, 01 3,00
11 14 4 1403 252D13 2 116 3000 12 BO 1 0,09 31,00
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11
11
11

14
14
14

14

4
4
4

4

1403
1403
1403
1403
1403

252D13
252D13
252D13
252D13
celkem za

2 106
2 52
2 88
2

revir a LHC

3000
3000
3000

12
12
12

MD
DB
BK

1
1
1

0, 01
0, 01
0, 02
0, 14
0, 14

10,00

3,00
10,00

57,00
57,00

11 14 5 1403 310E10 2 85 27 800 3000 12 SM 0, 45 151,00
11 14 5 1403 310E10 2 115 27 800 3000 12 MD 27,00

1403 310E10 -k 2 27 0,45 178,00
11 14 5 1403 340C10 * 2 85 27 800 3000 9 MD 0,22 95, 00
11 14 5 1403 340C12 2 80 27 700 3000 9 DB 0, 96 185,00
11 14 5 1403 340C12 2 170 27 700 3000 9 BI< 90,00
11 14 5 1403 340C12 2 92 27 700 3000 9 KL 50,00

1403 340C12 * 2 27 0, 96 325,00
11 14 5 1403 340C13 * 2 95 22 3000 12 JS 0, 15 55,00
11 14 5 1403 340C14 2 84 27 1800 3000 12 DB 135,00
11 14 5 1403 340C14 2 180 27 1800 3000 12 BK 1,38 342,00
11 14 5 1403 340C14 2 35 27 1800 3000 12 HB 30, 00

1403 340C14 * 2 27 1, 38 507,00
11 14 5 1403 342A12 2 65 27 1200 3000 12 SM 0, 60 220,00
11 14 5 1403 342A12 2 85 27 1200 3000 12 DB 21,00
11 14 5 1403 342A12 2 130 27 1200 3000 12 BK 18,00

1403 342A12 ■k 2 27 0, 60 259,00
11 14 5 1403 342C10a 2 70 27 1400 3000 12 SM 2,00 650,00
11 14 5 1403 342C10a 2 94 27 1400 3000 12 DB 24,00
11 14 5 1403 342C10a 2 91 27 1400 3000 12 JS 66,00

1403 342C10a * 2 27 2,00 740,00
11 14 5 1403 343B15 2 61 27 900 3000 12 BO 10,00
11 14 5 1403 343B15 2 55 27 900 3000 12 DB 50,00
11 14 5 1403 343B15 2 200 27 900 3000 12 BK 1, 10 330,00

1403 343B15 ■k 2 27 1,10 390,00
11 14 5 1403 345D11 2 65 27 1100 3000 12 SM 0, 40 110,00
11 14 5 1403 345D11 2 110 27 1100 3000 12 MD 35,00

1403 345D11 * 2 27 0,40 145,00
11 14 5 1403 345D16a 2 102 27 1200 3000 12 DB 0,50 71,00
11 14 5 1403 345D16a 2 130 27 1200 3000 12 BK 55,00

1403 345D16a * 2 27 0,50 126,00
11 14 5 1403 34 6Al0a * 2 65 27 800 3000 12 SM 0,30 110,00
11 14 5 1403 349A12 2 84 27 800 3000 12 DB 85,00
11 14 5 1403 34 9A12 2 152 27 800 3000 12 BK 16,00
11 14 5 1403 349A12 2 110 27 800 3000 12 KL 35, 00
11 14 5 1403 349A12 2 115 27 800 3000 12 JS 0,80 102,00
11 14 5 1403 349A12 2 62 27 800 3000 12 OL 12,00

1403 349A12 * 2 27 0,80 250,00
11 14 5 1403 349D13 2 96 27 600 3000 12 DB 1, 24 325,00
11 14 5 1403 349D13 2 270 27 600 3000 12 BK 152,00
11 14 5 1403 349D13 2 31 27 600 3000 12 HB 17,00
11 14 5 1403 349D13 2 110 27 600 3000 12 JS 25,00

1403 349D13 * 2 27 1,24 519,00
11 14 5 1403 350B13 2 80 27 900 3000 12 MD 30,00
11 14 5 1403 350B13 2 60 27 900 3000 12 DB 66,00
11 14 5 1403 350B13 2 152 27 900 3000 12 BK 1,29 420,00
11 14 5 1403 350B13 2 30 27 900 3000 12 HB 26, 00
11 14 5 1403 350B13 2 45 27 900 3000 12 BR 7,00

1403 350B13 * 2 27 1,29 549,00
11 14 5 1403 351C10 2 35 27 600 3000 9 DB 1 0, 40 30,00
11 14 5 1403 351C10 2 30 27 600 3000 9 TR 1 3,00

1403 351C10 * 2 27 0, 40 33,00
11 14 5 1403 351C17 2 60 27 600 3000 9 BO 1 20, 00
11 14 5 1403 351C17 2 80 27 600 3000 9 DB 1 0,80 65, 00
11 14 5 1403 351C17 2 200 27 600 3000 9 BK 1 85, 00

1403 351C17 * 2 27 0,80 170,00
11 14 5 1403 356A08b 2 35 27 400 3000 9 DB 1 6, 00
11 14 5 1403 356A08b 2 40 27 400 3000 9 JS 1 6, 00
11 14 5 1403 35 6A08b 2 36 27 400 3000 9 BR 1 0,27 42, 00

1403 356A08b * 2 27 0, 27 54,00
11 1 A 5 1/103 S.RCRl 5 2 1 70 23 1500 3000 9 DB i 56 00
11 14 5 1403 356B16 2 230 27 1500 3000 9 BK 1 0, 67 130,00
11 14 5 1403 356B16 2 60 27 1500 3000 9 HB 1 20,00

1403 356B16 * 2 27 0, 67 205,00
11 14 5 1403 357A06 * 2 110 27 300 3000 9 TPX 1 0,26 51,00
11 14 5 1403 357A13a 2 120 27 900 3000 9 DB 1 0,85 100,00
11 14 5 1403 357Al3a 2 200 27 900 3000 9 BK 1 70, 00
11 14 5 1403 357Al3a 2 40 27 900 3000 9 HB 1 26,00

1403 357Al3a 2 27 0,85 196,00
11 14 5 1403 357C04 * 2 35 27 1200 3000 9 OS 1 0,52 60,00
11 14 5 1403 358A06a * 2 80 27 700 3000 12 TPX 0,40 90,00
11 14 5 1403 358A12 2 110 27 900 3000 9 MD 1 0, 85 110,00
11 14 5 1403 358A12 2 75 27 900 3000 9 DB 1 40,00
11 14 5 1403 358A12 2 112 27 900 3000 9 JS 1 42,00
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11 14 5 1403 358A12 2 45 27 900 3000 9 BR 1 21,00

1403 358A12 * 2 27 0,85 213,00
11 14 5 1403 358B05b * 2 60 27 700 3000 9 MD 1 0,35 65,00
11 14 5 1403 358B14 * 2 100 27 350 3000 12 DB 0, 90 180,00
11 14 5 1403 359Bl0b 2 60 27 900 3000 12 DB 0, 30 50, 00
11 14 5 1403 359Bl0b 2 70 27 900 3000 12 JS 20, 00

1403 359Bl0b * 2 27 0,30 70, 00
11 14 5 1403 359B16 2 95 27 900 3000 12 DB 0, 60 CD O O O

11 14 5 1403 359B16 2 150 27 900 3000 12 BK 80, 00
11 14 5 1403 359B16 2 45 27 900 3000 12 HB 30, 00

1403 359B16 * 2 27 0, 60 200,00
11 14 5 1403 367D15 * 2 500 27 200 3000 12 BK 0, 10 20,00
11 14 5 1403 367D15a 2 400 27 200 3000 12 BK 0,23 85,00
11 14 5 1403 367Dl5a 2 65 27 200 3000 12 HB 85, 00

1403 367Dl5a * 2 27 0, 23 170,00
14 5 1403 celkem :za revír a LHC 18,89 6025,00

11 14--Obnovní prci umělou obnovu (MÚ) celkem 34,86 10997,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4832,00
20-BO 627,00
30-MD 926,00
40-DB 1628,00
50-BK 2046,00
51-HB 234,00
53-KL 85,00
57-JS 320,00
64-BR 83,00
74-TR 3, 00
83-OL 12,00

86-OS 60, 00
89-TPX 141,00

jehl. 6385,00
list. 4612,00

11 16 2 1403 137B04b 2 8 47 3000 6 SMP 1 0,60 40,00
11 16 2 1403 137B04b 2 13 47 3000 6 MD 1 19,00

1403 137B04b * 2 47 ocoo 59,00
16 2 1403 celkem za revír a LHC 0, 60 cn <0 O o

11 16 4 1403 217C04 2 12 3000 6 SMP 1 0, 20 cn O O o

11 16 4 1403 217C04 2 12 3040 6 SMP 1 0, 07 8,00
11 16 4 1403 217C04 2 24 3000 6 BR 1 0, 06 3,00

1403 217C04 * 2 0, 33 61,00
16 4 1403 celkem za revír a LHC 0, 33 61, 00

11 16-Z rekonstrukci porostů (MÚ) celkem 0,93 120,00
Rozpis dle dřevin:

2-SMP 98,00
30-MD 19,00
64-BR 3,00

jehl. 117,00
list. 3,00

182 11-smluv. dřívi při pni celkem
Rozpis dle dřevin

1- SM
2- SMP 
5-SMO

20-BO
30-MD
40-DB

16359,00

7679, 00 
139,00 

8,00 
1805,00 
1727,00 
1665,00

ju-orv
51-HB 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
74-TR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
89-TPX

,UU
234,00 
114,00 
347,00 
214,00 

1,00 
3,00 
4,00 

19,00 
65,00 

141,00

jehl. 11358,00
list. 5001,00

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:23, všechna střediska
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1
j Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dí. Nal Plocha Množství

- . --- - - -

| z a k
1 1

V . výk vír LHC hmt těch|vzd 
L -...... J

kód sc zkr ha m3

182-Sněžník 2018+ Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

1-Předaný projekt 16359,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 7679,00
2-SMP 139,00
5-SMO 8,00

20-BO 1805,00
30-MD 1727,00
40-DB 1665,00
50-BK 2194,00
51-HB 234,00
53-KL 114,00
57-JS 347,00
64-BR 214,00
66-JR 1,00

74-TR 3, 00
80-LP 4,00
83-OL 19,00
8 6~OS 65, 00
89-TPX 141,00

jehl. 11358,00
list. 5001,00

16359,00
+ + * +
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1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
10

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm
- - _ -

Přibliž. Cen. Mě Df. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC lunt těch J vzd kód sc zkr ha rit 3

182-Sněžník 2018+ Typ projektu: 2-Přeclaný-podmíněný

11 5
5

i
i

1403
1403

999X999 * 4 99
celkem za revír a LHC

9010 12 SM 1 0,50
0,50

100,00
100,00

11 5 2 1403 999X999 * 4 75 22 9010 12 SM 2 100,00

5 2 1403 celkem za revír a LHC 100,00

11 5'-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 0,50 200,00

Rozpis dle: dřevin:
1-•SM 200,00

jehl. 200,00

11 8 1 1403 999X999 4 95 9030 9 SM 1 100,00
11 8 1 1403 999X999 4 95 9040 12 SM 1 130,00
11 8 1 1403 999X999 4 101 9040 12 SM 1 150,00
11 8 1 1403 999X999 4 65 9040 12 BO 1 20,00

11 8 1 1403 999X999 4 45 9010 12 VJ 1 0,50 100,00

1403 999X999 * 4 0, 50 500,00
8 1 1403 celkem za revír a LHC 0, 50 500,00

11 8 2 1403 999X999 4 29 22 9040 12 SM 2 100,00

11 8 2 1403 999X999 4 49 22 9040 12 SM 2 100,00
11 8 2 1403 999X999 4 69 22 9040 12 SM 2 200,00

11 8 2 1403 999X999 4 69 22 9040 12 SM 2 165,00
11 8 2 1403 999X999 4 99 22 9040 12 SM 2 100,00

11 8 2 1403 999X999 4 110 22 9040 12 SM 2 100,00
11 8 2 1403 999X999 4 69 22 9040 12 BO 2 50, 00
11 8 2 1403 999X999 4 69 22 9040 12 MD 2 50, 00

1403 999X999 * 4 22 865,00
8 2 1403 celkem za revír a LHC 865,00

11 8 3 1403 999X999 4 99 22 9040 12 SM 500,00
11 8 3 1403 999X999 4 99 22 9040 12 BO 8,00
11 8 3 1403 999X999 4 99 22 9040 12 MD 30,00

1403 999X999 * 4 22 538,00
8 3 1403 celkem za revír a LHC 538,00

11 8 4 1403 999X999 4 19 9040 12 SM 2 5,00
11 8 4 1403 999X999 4 49 9040 12 SM 2 15,00
11 8 4 1403 999X999 4 9 9040 12 BO 2 250,00
11 8 4 1403 999X999 4 14 9040 12 BO 2 110,00

11 8 4 1403 999X999 4 29 9040 12 VJ 2 50, 00
11 8 4 1403 999X999 4 14 9040 12 MD 2 70, 00
11 8 4 1403 999X999 4 9 9040 12 MD 2 15, 00
11 8 4 1403 999X999 4 10 9040 12 BR 2 20, 00

1403 999X999 * 4 535,00
8 4 1403 celkem za revír a LHC 535,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci {PN ieMN)m 0,50 2438,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1665,00
20-BO 438,00
23-VJ 150,00
30-MD 165,00
64-BR 20, 00

jehl. 2418,00
list. 20,00

11 11 2 1403 999X999 4 90 22 9030 6 SM 2 100,00

11 11 2 1403 999X999 4 90 22 9030 6 SM 2 39,00
1403 999X999 * 4 22 139,00

n 2 rw3 ceiKem za revír a lmu iJy, uli

11 íi 3 1403 999X999 4 99 22 9030 6 SM 50,00
11 íi 3 1403 999X999 4 99 22 9030 9 SM 25,00

1403 999X999 * 4 22 75,00
n 3 1403 celkem za revír a LHC 75,00

11 n 4 1403 999X999 * 4 69 9030 12 SM 2 20,00

íi 4 1403 celkem za revír a LHC 20,00

11 n--Nahodilá - lapáky (PN 1 MN) celkem 234,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 234,00
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Srní Zp Pod Re- Kód J P R L DT
1---- ----

PrmjPřibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk ví r LHC hmt j těch|vzd kód sc zkr ha m3

jehl. 234,00

11 12 2 1403 999X999 * 4 55 22 9010 12 BO 2 37,00
12 2 1403 celkem za revír a LHC 37,00

11 12 3 1403 999X999 * 4 99 22 9010 12 SM 25,00
12 3 1403 celkem za revír a LHC 25,00

11 12 5 1403 999X999 * 3 60 9040 12 SM 2 300,00
12 5 1403 celkem za revír a LHC 300,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 362,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 325,00
20-BO 37,00

jehl. 362,00

11 13 1 1403 118E10 2 101 1000 12 SM 1 0, 50 122,00
11 13 1 1403 118E10 2 80 1000 12 BO 1 130,00
11 13 1 1403 118E10 2 142 1000 12 MD 1 53,00

1403 118E10 * 2 0, 50 305,00
13 1 1403 celkem za revír a LHC 0, 50 305,00

11 13-Obnovní pro■ přirozenou obnovu (MÚ) celkem 0,50 305,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 122,00

20-BO 130,00
30-MD 53, 00

jehl. 305,00

11 14 1 1403 118E10 * 2 101 3000 12 SM 1 0, 25 95,00
14 1 1403 celkem za revír a LHC 0, 25 95,00

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 0,25 95,00
Rozpis dle dřevin

1-SM 95, 00

j ehl. 95, 00

11 16 4 1403 224D03e 2 5 3000 6 BO 2 0,35 10,00
11 16 4 1403 224D03e 2 5 3010 6 BO 2 0,35 17,00

1403 224D03e * 2 0, 70 27,00
11 16 4 1403 226A04b 2 5 3000 12 SM 2 0, 10 7,00
11 16 4 1403 226A04b 2 7 3000 12 SMP 2 0, 05 4,00
11 16 4 1403 226A04b 2 7 3010 12 SMP 2 0, 05 2,00
11 16 4 1403 22 6A04b 2 11 3000 12 BO 2 0, 03 2,00
11 16 4 1403 22 6A04b 2 11 3010 12 BO 2 0,02 2,00
11 16 4 1403 22 6A04b 2 20 3000 12 MD 2 0,15 48, 00
11 16 4 1403 22 6A04b 2 12 3000 12 BR 2 0,10 8, 00

1403 22 6A04b * 2 0,50 73, 00
11 16 4 1403 232A03 2 4 3000 6 BO 2 0, 30 20,00
11 16 4 1403 232A03 2 4 3010 6 BO 2 0,30 30, 00
11 16 4 1403 232A03 2 4 3040 6 BO 2 0,08 7,00

1403 232A03 2 0, 68 57,00
11 16 4 1403 236C04d 2 5 1000 9 BO 2 0,50 50, 00
11 16 4 1403 236C04d 2 5 1010 9 BO 2 0,20 28,00
11 16 4 1403 236C04d 2 5 1040 9 BO 2 0, 10 4,00

1403 236C04d * 2 0, 80 82,00
11 16 4 1403 238A04b 2 10 1000 6 BO 2 0, 30 26,00
11 16 4 1403 238A04b 2 10 1010 6 BO 2 0,08 15, 00
11 16 4 1403 2 3 8A.0 4 b 2 10 1040 a. BO 2 n n c; 4,00

1403 238A04b * 2 0,43 45, 00
11 16 4 1403 238B04 2 4 1000 6 SMP 2 0,80 36, 00
11 16 4 1403 238B04 2 4 1010 6 SMP 2 0, 10 10,00
11 16 4 1403 238B04 2 19 1000 6 MD 2 0, 05 3,00
11 16 4 1403 238B04 2 8 1000 6 BR 2 0, 05 2, 00

1403 238B04 * 2 1,00 51,00
11 16 4 1403 239B03 2 8 1000 9 SMP 2 0, 35 30,00
11 16 4 1403 239B03 2 8 1010 9 SMP 2 0, 05 10, 00
11 16 4 1403 239B03 2 8 1040 9 SMP 2 0,02 7,00
11 16 4 1403 239B03 2 17 1000 9 BO 2 0,01 1, 00
11 16 4 1403 239B03 2 17 1010 9 BO 2 0,01 1,00
11 16 4 1403 239B03 2 17 1000 9 MD 2 0,03 5,00
11 16 4 1403 239B03 2 14 1000 9 BR 2 0, 03 3,00
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Smi Zp Pod|Re- Kód J P R L DT Prro
1

Přibij.ž . Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výkj ví r LHC hmt těch|vzd

i
kód sc z k r ha m3

1403 239B03 * 2 0,50 57,00
11 16 4 1403 239C03 2 5 3000 9 SMP 2 0,25 25,00
11 16 4 1403 239C03 2 5 3010 9 SMP 2 0, 20 25,00
11 16 4 1403 239C03 2 5 3040 9 SMP 2 0, 05 5,00
11 16 4 1403 239C03 2 19 3000 9 BO 2 0, 10 4,00
11 16 4 1403 239C03 2 19 3010 9 BO 2 0, 05 4,00
11 16 4 1403 239C03 2 14 3000 9 MD 2 0, 30 22, 00
11 16 4 1403 239C03 2 6 3000 9 BR 2 0, 05 5,00

1403 239C03 * 2 1,00 90, 00
11 16 4 1403 239E03b 2 9 3010 9 SMP 2 0, 10 9, 00
11 16 4 1403 239E03b 2 9 3000 9 SMP 2 0, 40 20, 00
11 16 4 1403 239E03b 2 21 3000 9 BO 2 0, 05 6, 00
11 16 4 1403 239E03b 2 25 3000 9 MD 2 0, 05 14,00
11 16 4 1403 239E03b 2 8 3000 9 BR 2 0,10 3, 00

1403 239E03b * 2 0, 70 52, 00
11 16 4 1403 240B04c 2 26 1000 12 SM 2 0, 05 2,00
11 16 4 1403 240B04c 2 8 1000 12 SMP 2 0,46 36, 00
11 16 4 1403 240B04c 2 8 1010 12 SMP 2 0,14 9, 00
11 16 4 1403 240B04c 2 22 1000 12 MD 2 0,44 56, 00
11 16 4 1403 240B04c 2 22 1010 12 MD 2 0,07 9, 00
11 16 4 1403 240B04c 2 17 1000 12 BR 2 0,14 8, 00
11 16 4 1403 240804c 2 9 1000 12 JR 2 0, 05 1,00

1403 240B04c * 2 1, 35 121,00
16 4 1403 celkem :za revír a LHC 7,66 655,00

11 16-Z rekonstrukcí porostů (MÚ) celkem 7,66 655,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 9,00
2- SMP 228,00

20-BO 231,00
30-MD 157,00
64-BR 29,00
66-JR 1,00

j ehl. 625,00
list. 30,00

182 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
23-VJ 
30-MD 
64-BR 
66-JR

4289,00

2650,00 
228,00 
836,00 
150,00 
375,00 
49, 00 
1, 00

j ehl. 4239, 00
list, 50,00

182-Sněžník 2018 + Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 4289,00

Rozpis dle dřevin:
1- SM
2- SMP 

20-BO 
23-VJ 
30-MD 
64-BR 
66-JR

2650,00 
228,00 
836,00 
150,00 
375,00 
49, 00 
1,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřiví při pni

jehl. 
list.

4239,00 
50,00

4289,00

Zpracováno dne26.2.2018 8:34:23 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm
1

Přibliž.|Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd j kód

i í
sc zkr ha m3

Úhrn za LS 240 LS Děčín (kontr.čisla) 141,62 20648,00
> dle dřevin:

1-SM 10329,00
2-SMP 367,00
5-SMO 8, 00

20-BO 2641,00
23-VJ 150,00
30-MD 2102,00
40-DB 1665,00
50-BK 2194,00
51-HB 234,00
53-KL 114,00
57-JS 347,00
64-BR 263,00
66-JR 2,00
74-TR 3, 00
80-LP 4,00
83-OL 19,00
86-OS 65,00
89-TPX 141,00

jehl. 15597,00
list. 5051,00
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I'.'/í.(':Ví '!r. " ii\r <■ l:'ifi-u:'W.r.ii.-liiv lesinckiirh činnosti a o iirndeji dříví

PĚÍJLOI-IA c. Tjs rODKONNĚ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranicí úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl.
VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dřiví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanoveni objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR. ^
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
Pua lroryžlvT PArlirvooni noolnrin_11 i lích líni\J xva.zjvxj oUi iiv/olcciiwv i 11 z-itiviciV clL-i iiot Jij.í<o lz-

C4.1V.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
@ u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm. je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 my 2. upravené vydání 
ÚHUL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dřívá na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
o Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do číselníku dle či. II. bod 4) písm.

a) , b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle či. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. hodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 nR, u těžby +40 let 3 nR, u těžby -40 let 1 mt Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 ms dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 nR mýtní těžby, 600 nR 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 nR předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nR dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nR" 2. 
upravené vydání ÚHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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cl) U 'tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

8 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na záldadě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocením. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládková!: dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržoval maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Tři CENÍK tezebnich činnosti

xmot řpřfí JM

strana 116 - Příloha č.T3 ~ Ceník těžebních činností
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Příloha c. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 240182 

název zakázky: Sněžník 
název OJ: LS Děčín

účastník: UWILE3, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

skupina dřevin f -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -6,49 -0,69 -6,99 +1,00
jehličnaté I 450 400 350 300 250 200 150 150

listnaté | 450

Oo

350 300 250 200 150 150

Modelové hodnoty soustřeďován? dříví (P-OMÍ Měrná jednoť a ■ V ;/r«3
I skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
I jehličnaté 249 204 233 125 106 115 134 145
I listnaté 369 296 318 225 198 189 203 191

Modelové hodnoty, výro bJLdřjyí na OM í\tč, těžbv)______ lěmáierinaL........./rn3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 699 604 583 425 356 315 284 295
listnaté 819 696 668 525 448 389 353 341

Modelové hodnoty vvklizováníd říví (P - VMÍ Měrná íednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 315 242 204 127 100 85 74 74
listnaté 369 278 234 157 126 105 92 85

Lesy České republiky, s. p.
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i i ' - / I))EFUNKCE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO OŘTVÍ

Specifikace druhu těžby

ioxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox—
- xxlx —

- xx2x -

- xxsx —

- xx4x—

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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kadíc výkonu těžebních činnosti

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 Těžba
traktorová 22 traktor P-OM

rjj vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM -1- lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM -1- traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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VZOl’ ZA1)»ÁVA«JÍH1)> LiUTU I - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
<Ttnn« »rmi

Zadávací lir.t c. Ze dne
Adi 1 :: 1 .‘IP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/aVZOE ZADÁVACÍHO LISTU ~ TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa;
SÚJ;

Plocha porostní v ha 

Druh těžby:

Dřevina nrt termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Technologie přibližování: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Předpokládaný termín - Zahájení: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Revír;

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 

m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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/Ib V7A >p ,v.h i i av a<( :n ijo ii j; stu Ba potroušená naiííiopti.á
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: . . . . . . . . PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: .........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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//cV Z« »F ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ......... PSČ:
IČO: .......... DIČ ........... IČO DIČ: .............

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 240182

název zakázky: Sněžni!.
číslo OJ: 240

název OJ: LS Děčín
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 9 198

těžba celkem: 32900 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

iMinimální počet THP

Specifika ŠÚJ: SUJ Sněžník je tvořena levobřežní částí bývalého LHC Děčín. Ňa území je pět revírů. Ceiá oblast se nachází j
v CHKO. V severní části (nad E13) je to CHKO Labské pískovce, jižní část (pod E13) CHKO České středohoří. Na území Labských 
pískovců je vyhlášená ptačí oblast Labské pískovce. V regionu je několik maloplošných chráněných území (Jílovské tisy, Bohyňská 
lada, atd). V rámci jednotky jsou stráně v okolí řeky Labe, které jsou problematické z hlediska dostupnosti, jedná se převážně o la­
novkové lokality. Jsou spojeny i s problematikou těžeb nad zástavbami, místními komunikacemi a mezinárodní železniční tratí.
Z hlediska dostupnosti je nejproblematičtější revír Povrly. Jde zejména o značnou roztříštěnost státního majetku, spojenou s nedo­
statečnou sítí lesních cest v majetku LČR. To znamená, že skládkování a odvoz dříví je prováděno na majetcích třetích osob a je 
závislé na komunikaci s těmito vlastníky. Průběh lesnických prací může být ovlivněn agrotechnickými lhůtami na zemědělských po­
zemcích. Na revíru je zvýšený počet drobných vlastníků lesa a obecních lesních majetků.
Na tomto revíru je umístěno cca 28% objemu projektované těžby.
V rámci SUJ se nachází 1321 ha lesa v ochraných pásmech vodních zdrojů.
Na revíru Celnice je zřízen semenný sad o výměře 1,33 ha. Plánované práce jsou 2x ročně ožin celoplošně s vývozem vysečené 
hmoty mimo prostor sadu.
Revíry: Čertova Voda, Maxičky, Čelnice, Tisá a Povrly,

Zastoupení PLO a LVS:
PLO............................. i""""7%...........LVŠ""l""-""í%............................................................................................................................................
.....................................5"-"'l5%.....................2-8%..........................................................................................................................................
....................................19"-""84%..................... 3"-"23%.........................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-28%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................................................. 5 "-"25%........................................................................................................................................

.................................................6"-""i"é%......................................................................................
Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem
1.kvartál 28%, 6%, 34%,
2.kvartál 16%, 7%, 23%,
3.kvartál 17%, 4%, 21%,
4. kvartál 19%, 3%, 22%,
celkem 80%, 20%, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

IŠmrk, Jedle ...0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnatá 0 54
Těžební zbytky ...0,45

Ňa revíru Tisá je výskyt starých zlomů (bajonetů) v borových mlazinách ve stáří 20-40 let. Zastoupení těchto jedinců je cca 35-40% 
Toto dříví je zařazeno do běžné kvaiity (CK i ÓSÓ,30ÓÓ)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
IS D l (S M,' J D, DG)"... S M i 00%..................................................................................
SD 2 "(BO)BO 100 %.......................................................................................................
ŠD3"(MD)"""MDlbo"%...............................................................................................
^'□"^"(Bk^JS" JV)"'.'.BK"76"%','JS'l0%','JV'l4%.......................................................
SD 5 (DB7bŘ, OsL - Ťř , .7 dB 62 yf, BR 22 %řŤŘ 6 %, OsL - T 8 %.......................
ŠD"6"(OL,"fprósL-"M)y7."6L25"%,"fP60 %,”ÓsL"-"m”15%....................................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 200 ha ročně. 
Podíl výchov z přirozené obnovy je uveden u ceníkových kódů...

Lesy České republiky, s. p.
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Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Šaďební materiál LČŘ: není napěstován

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, minimální vzdálenost valů 20 m 
11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 %, minimální vzdálenost valů 20 m 
11610 Výsek poškozeného podrostu a plevelných dřevin (bez, krušina, líska), 1000 ks/ha, prům. výška 3 m 
12010 Možný podíl mechanizované přípravy 0 %, plošky 50x50cm, vzdálenost středů plošek 160, podmíněné 
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %, šířka pruhů 35 cm, vzdálenost středů 120 cm, 30% po chem. 

přípravě, podmíněné
12070 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát, koncentrace 5%, zádový postřikovač (hasivka,borůvka, třtina), podmíněné 
12110 Možný podíl mechanizované přípravy 0 %, plošky 50x50cm, vzdálenost středů plošek 160, podmíněné 
12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %, šířka pruhů 35 cm, vzdálenost středů 120 cm, podmíněné 
12170 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát, koncentrace 5%, zádový postřikovač (hasivka,borůvka, třtina), podmíněné 

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 13 %.
16010 Podíl jamek 35x35 cm 100%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, po chem. přípravě, holina 
16210 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, holině 95%, podsadba 5%
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem i6%, i 66% na holině

16610 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, holině 85%, podsadba 15% 
16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 6%, i66% na holině
2204Ó dle katalogu LCR (220/4), ráhno dolu, nahoru napínací drát min 4 mm, na jedno pole 2x úvazek k pletivu min.

o síle 2 mm, přelízek umístit mezi dva sloupy, které budou od sebe vzdáleny na šířku přelízku a k těmto přelízek 
připevnit

2221Ó likvidace včetně odvozu pletiva , kůly vzpěry a ráhna ponechat v porostu na hromadách vzdálených od sebe 
minimálně 2Ó m

22220 likvidace včetně odvozu pletiva , kůly vzpěry a ráhna ponechat v porostu na hromadách vzdálených od sebe 
minimálně 20 m

22980 Oprava a výměna nosných dílů a přelízků + narovnání a připevnění stávajícího pletiva (bez výměny pletiva 
nebo dřevěných polí), výměna jednoho nosného kůlu se při vykazování započítává dálkou jednoho pole 
oplocenky. V rámci opravy může být vyměněno až 100% nosných dílů oplocenky.
Drobné opravy budou řešeny přes hodinové sazby, v případě kompletních oprav (nové nosné díly i nové 
pletivo) bude vykazováno přes výkony likvidace oplocenky + stavba nové oplocenky 

23010 Pletivo 200 cm, oka 5x5 až 6x6x cm, velikost 6x6xm, uvnitř vyznačit plochu 5x5m, u země ráhno, nahoře 
vodící drát, přelízek + vyznačení srovnávací plochy 5x5x m, středy obou ploch vyznačit železným kolíkem 
o průměru 4 až 6 cm.

23020 včetně odvozu pletiva a žel. kůlů, ostatní mat. na hromadu mimo kulturu, včetně vytržení dřevěných kůlů 
23110 STOPKUS - aplikace postřikem, koncentace dle návodu výrobce,nebo rovnocenným přípravkem dle čl.VIII. odst.10 
2312Ó NIVUS - aplikace nátěrem, koncentrace dle návodu výrobce, nebo rovnocenným přípravkem dle čl.VIII. odst.10 

23210 ovčí vlna delší stříž, stáří max. 1/2 roku
24010 Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu), včetně opak ožínání, mech. do 3Ó%

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 100 %, vzdálenost řádků 160 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání 
pruhů umístěných na řádku sazenic 0 %.

24Ó30 V množství je zahrnuto opak.ožínání a dále ožínání semenného sadu 4 x 1,33 ha 

24210 Plošky o průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 100 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, použít kryt trysky, koncentrace 5%

Přípravky s účinnou látkou Glyfosát
24430 Přípravky s účinnou látkou pyridiny, přes sazenice - retardace buřeně
24510 Prům. výška cca 3m, počet vyř. jedinců v průměru 6000 ks/ ha, krátit na 2 m sekce
25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva, podmíněno výskytem škůdce
26020 Přípravky antikoagulenty, aplikace dle návodu, místa aplikace viditelně označit, podmíněné
3101Ó 5Ó Ó00 ks/ha výška do 4m, schématické zásahy, krátit na 2 m sekce,
31310 Prořezávky do 5m 46% nad 5m 6Ó%. Porosty z přirozené obnovy 50 %. Počet vyř. jedinců 4 100 ks /ha 
'3Í4Í0 Prořezávky do 5m 40 %, naď 5m 60%.Porosty z přirozené obnovy 18 %. Počet vyř. jedinců 2506 ks /ha 

31510 Prořezávky do 5m 40 %, nad 5m 60%.. Porosty z přirozené obnovy 5 %. Počet vyř. jedinců 2200 ks /ha 
31610 Linky široké 3m, úklid hmoty mimo linie, výřez cca 6000 ks/ha
32310 20% zpřístupnění cca 2000 ks/ha, 80% probírky na zem cca 1300ks /ha, rozřezat na sekce do 2 m, výška 5+
32320 hrázkování staré hmoty do valů o šířce 2 m, vzdálenost valů min. 15 m, 1000 - i500 ks/ha 

35130 Přípr. na bázi destilátů tuků, natřít ve výšce 1- 2 m od paty kmene, dávka dle návodu, 400-500 ks/ha, 
porosty do 40 let

36110 položení s přikrytím celého kmene větvemi
3614Ó odkornění na plachty, odvoz a likvidace mimo lesní porost I

Lesy České republiky, s. p.



3/

36160 Přípravky pyrethroidy + barvivo
36320 odkornění na pláchly, odvoz a likvidace mimo lesní porost
36330 Přípravky pyrethroidy + barvivo
36550 Ruční snášení ke štěpkovači / drcení přímo v porostu
43040 Výřez hmoty s úklidem do valů na okra] pasek, vzdálenost valů min.15 m, šířka max. 2 m, výška 5 m +, 

podíl jehličnanů 80%, počet vyř jedinců 4500 ks/ ha 
58410 Výřez a úklid hmoty z linií o šířce 4 m, cca 2000ks/ha

Lesy České republiky, s. p
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Příloha Č.Z2 Ostatní informace — strany 123a - 123c
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Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I o Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v my způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ................................ . 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy............................ ........... 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ..........................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. 1.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.........................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ............................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejmene jedemcrat týdne, u nanodne tezDy onrozene Kůrovcem uveuou uesy v-rv v opjeunavce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odborném nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. :i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden ms kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden ms dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
..........50 Kč/ms.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu..........................500 Kč/my
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)............. ........................................ 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat^ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dřív na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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cl) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR,

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu  .................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.........................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV.'Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů CR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách íýziclcou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nť> uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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</, ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo
- lékařskou záchrannou službu
- policii
- integrovaný záchranný systém
- revírníka (lesníka, správce toků):

150
155
158
112

Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných

L+i°i r»liormVo1ií r>i Toirorlnirnli látoV o motíiriolii rvríno/ínQ ríorlnrlTiiTQTiim
1 V^ll ^J±. WViUlVLUj V/l ÍJU V UUllj V/U luiviv U lllUlOllUlUj 11VUUU1 ilV/UUll

obecně závazných právních předpisů,
j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 

materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod,).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha č. Z6 o prováděni komplexních Icsnicki/ch činností a <S]^EIIh1wWS '•ií M ' ' ii

• VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní jDartner Lesů ČR ................. ................ .... .
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ................................
Kalendářní čtvrtletí: ........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

B všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech
nrcivnmnnnp nlovono noVllto 7 0 umn^pnní Tmlz-Anii ríalarrolní r^O^lo rrnlr/^n o X a r* p /nrvrv a CkLi /jvner j^/L/avLícm. zju wíjixL/zjÍi^ixj. V^ivwiiU jL/xciCv^ jyUU.it; ZiCl±\A_/±lCl <íj.^£W OU.j

o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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