



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002521, 34-00062/18

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PK dopravní s.r.o.
Lidická 811, 438 01 Žatec
IČO: 04166205
DIČ: CZ04166205
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání:

- silnice I/64 v km staničení 7,496 – 7,766 vpravo (270m*3,5m) a v km 7,496 – 7,816 vlevo (320m*3,5m)
- silnice I/6 v km staničení 107,670 – 108,200 (530m*3,5m)

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po

uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Provádění činností SD a BOZP na stavbě „I/6, I/64 bezpečnostní protismyková úprava vozovky“.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu zhotovitele po zveřejnění smlouvy v registru smluv – předpoklad 01. 04. 2018

Ukončení plnění: do 31. 05. 2018

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 69 800,- bez DPH/84 458,- s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 12 -03- 2018

Za Objednatele:

[REDACTED]
Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]



Za Dodavatele:

[REDACTED]
PK dopravní s.r.o.



Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je provádění činností SD a BOZP na stavbě „I/6, I/64 bezpečnostní protismyková úprava vozovky“.

Staničení:

Silnice I/64 v km 7,496 – 7,766 vpravo (270m*3,5m) a v km 7,496 – 7,816 vlevo (320m*3,5m)

Silnice I/6 km 107,670 – 108,200 (530m*3,5m)

Požadavky:

Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.

Výkon SD bude v souladu s podklady předanými objednatelem.

Termín ukončení a zahájení plnění je závislý na zahájení a ukončení stavby „I/6, I/64 bezpečnostní protismyková úprava vozovky“.

Předpokládané zahájení stavebních prací je 04/2018.

Během stavby bude organizace provozu zajištěna dle DIO, které zajišťuje zhotovitel.

Stručný rozsah stavebních prací:

Stavba řeší umístění bezpečnostní protismykové úpravy vozovky z dvousložkového modifikovaného epoxidovaného pojiva a kameniva frakce 1mm – 3mm (oranžová povrchová úprava)

Činností SD ve smyslu této objednávky se rozumí:

- a) provádění prací v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP. (www.pjpk.cz)
- b) kontrola dodržování veškerých platných technických a právních předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí objednávky bude směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
- c) kontrola dodržování platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb. o PK, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, dále zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon
- d) spolupráce se zhotovitelem
- e) při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. certifikace výrobků.
- f) kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem. kontrola případných odstraňování vad v dohodnutých termínech.
- g) svolávání kontrolních dnů a provádění zápisů
- h) účast při odevzdávání a přebírání prací od zhotovitele
- i) předání dokumentaci skutečného provedení a zajištění závěrečného vyúčtování stavby.
Zajištění odevzdání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
- j) provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem.

Činnosti BOZP ve smyslu této objednávky se rozumí:

- a) Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP
- b) Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě
- c) Doporučovat technické řešení k zajištění BOZP
- d) Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provedení prací
- e) Plánování bezpečného provádění prací
- f) Zpracování plánu BOZP – bude dodán ve 2 výtiscích
- g) Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování Plánu BOZP
- h) Spolupráce se zhotovitelem, technickým dozorem a investorem
- i) Účast při inspekcích oblastním inspektorátem práce, příp. prohlídky stavebním úřadem
- j) Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování BOZP
- k) Účast při šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- l) Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků investoru stavby navržených opatření
- m) Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP

Termín plnění:

Zahájení plnění: na výzvu zhotovitele po zveřejnění smlouvy v registru smluv
- předpoklad 01. 04. 2018

Ukončení plnění: do 31. 05. 2018

Platební podmínky:

Fakturace bude jednorázová po předání díla a splatnost faktur bude do 30 dnů.

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny

I/6, I/64 bezpečnostní protismyková úprava vozovky - SD, BOZP

| Kalkulace nabídkové ceny | Předpoklad nasazení [%] | Počet dní | Denní sazba | Cena Kč |
|--|-------------------------|-----------|-------------|----------|
| Technický dozor stavebníka | | | | |
| specialista pro pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Technický dozor stavebníka celkem | | | | ■ |
| Koordinátor BOZP | | | | |
| Koordinátor BOZP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Koordinátor BOZP celkem | | | | ■ |
| Celkem bez DPH | | | | 69800 Kč |
| DPH (21%) | | | | 14658 Kč |
| Celkem včetně DPH | | | | 84458 Kč |