
Příloha č. 1 
smlouvy

Rekapitulace rozpočtu - krycí list rozpočtu

Stavba:

Místo: Praha 5 - depo Zličín
Objednatel:

Zhotovitel: IM-stav Praha, s.r.o.

1) HSV 480,00 
2) PSV 2 217 144,00 
3) Ostaní náklady 181 350,00 

2 398 974,00 Kč

1) HSV 1 400,00 
2) PSV 182 294,00 
3) Ostaní náklady 13 650,00 

197 344,00 Kč

2 596 318,00 Kč

A) OPRAVA:

A) OPRAVA - celkové náklady na stavbu 1) + 2) + 3) 

B) TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ:

B) TECH. ZHODNOCENÍ - celkové náklady na stavbu 1) + 2) + 3) 

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU A) + B)

Oprava střechy plynové kotelny depo Zličín

Dopravní podnik hl. m. Praha, akciová společnost
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Depo Zličín - oprava střechy plynové kotelny

/montáž + dodávka vč. spotřeby/
Poř. 
čís. Popis M.j.

Množství    
M

Jednot. 

cena - M

Množství     
D

Jednot. 

cena - D

Náklady celkem v 
Kč

1) HSV - Bourací práce:
56 Vybourání obezdívky zatékajícího svodu, odvoz, uskladnění kpl 1,00 480,00 480,00 

1) HSV - Bourací práce - celkem: 480,00 

2) PSV:

Skladba S1

Izolace v ploše:
1 Penetrační asfaltový nátěr - vodorovná, svislá m2/kg 819,0 15,40 246,00 62,00 27 865,00 

2 Modifik. asfalt. pás s hliníkovou vložkou a therm pruhy- zajišťovací a parotěsná vrstva - vodorovná, svislá m2 819,0 77,20 952,00 140,00 196 507,00 

3 Tepelná izolace podkladníí tl. 120 mm EPS 100 S - plocha m2 702,0 25,00 716,00 218,00 173 638,00 

4 Tepelná izolace spádová 3% EPS 100 S tl. 30 - 460 mm m2 702,0 28,00 786,00 272,00 233 448,00 

5 Pur lepidlo tepelných izolací - mezi dvě vrstvy, místy tři vrstvy m2/kg 1086,0 33,00 217,00 694,00 186 436,00 

6 Podkladní samolepící modifikovaný asfaltový pás min. tl. 3 mm m2 702,0 112,00 807,00 134,00 186 762,00 

7 Vrchní modifikovaný pás s posypem tl. 5,2 mm - včetně koutů, rohů, prostupů m2 702,0 123,00 807,00 173,00 225 957,00 

8 Lineární kotvení po obvodě střechy ks 452,0 7,00 452,00 17,00 10 848,00 

9 Úprava podkladní vrstvy nosné konstrukce - vyrovnání, očištění, m2 702,0 103,00 72 306,00 

10 Příplatek za zajištění - každá vybouraná část zajištěna proti zatečení, spotřeba pásu na zajištění kpl 14,0 2360,00 33 040,00 

11 Izolace v ploše - celkem: 1 346 807,00 

12

13 Detaily u hydroizolace

14 Vytažení na stěnu nástavby - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, ukončovací profil, EPS, lať bm 31,00 38,00 31,00 473,00 15 841,00 

15 Vytažení na atiku - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, prkno ve spádu, EPS tl. 100 a 50 mm, latě bm 113,00 43,00 113,00 1575,00 182 834,00 

23.12.2016

Objekt plynové kotelny

Praha 5 - Zličín OPRAVY
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16 Opracování prostupů komínů - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, ukončovací profil, EPS, mirelon ks 4,00 457,00 4,00 870,00 5 308,00 

17 Systémová dvoustupňová s ochranným košem vpusť TW 125 (100) - nevyhřívaná ks 6,00 1700,00 6,00 3072,00 28 632,00 

18 Detaily - celkem: 232 615,00 

19

20 Skladba S2

21 Izolace v ploše:
22 Penetrační asfaltový nátěr - vodorovná m2/kg 33,0 15,40 9,90 62,00 1 122,00 

23 Modifik. asfalt. pás s hliníkovou vložkou a therm pruhy- zajišťovací a parotěsná vrstva - vodorovná, svislá m2 33,0 77,20 38,00 140,00 7 868,00 

24 Tepelná izolace spádová 3% EPS 100 S tl. 120 - 210 mm m2 30,0 28,00 248,00 272,00 68 296,00 

25 Podkladní samolepící modifikovaný asfaltový pás min. tl. 3 mm m2 33,0 112,00 38,00 134,00 8 788,00 

26 Vrchní modifikovaný pás s posypem tl. 5,2 mm - včetně koutů, rohů, prostupů m2 33,0 123,00 38,00 173,00 10 633,00 

27 Úprava podkladní vrstvy nosné konstrukce - vyrovnání, očištění, m2 33,0 103,00 3 399,00 

28 Příplatek za zajištění - každá vybouraná část zajištěna proti zatečení, spotřeba pásu na zajištění kpl 2,0 2360,00 4 720,00 

29 Izolace v ploše - celkem: 104 826,00 

30

31 Detaily u hydroizolace

32 Ukončení u okapnice - podkla. pás, horní pás, dřev. fošna, XPS, kotvení, dřevěné prkno bm 10,80 248,00 10,80 238,00 5 249,00 

33 Ukončení u závětrné lišty - náběh klín, podkla. pás, horní pás, dřev. fošna, dřev. prkno, XPS, kotvení bm 31,00 283,00 31,00 217,00 15 500,00 

34 Detaily - celkem: 20 749,00 

35

36 Klempí ské práce lakovaný Pz plech 0,7 mm
37 K1 - Podokapní žlab rš: 330 mm, včetně háků, čel bm 10,80 292,00 10,80 240,00 5 746,00 

38 K2 - Okapní svod d: 100 mm; včetně kolen, objímek a kotlíku bm 5,80 210,00 5,80 600,00 4 698,00 

39 K3 - Okapnice rš: 300 mm + okapní lišta rš: 350 mm + krycí lišta rš: 100 mm bm 10,80 205,00 10,80 680,00 9 558,00 

40 K4 - Závětrná lišta rš: 310 mm + krycí lišta rš: 165 mm bm 31,00 238,00 17,00 560,00 16 898,00 

41 K5 - Oplechováníé soklu nástavby rš: 160 mm bm 31,00 243,00 17,00 65,00 8 638,00 

42 K6 - Oplechování atiky rš: 800 mm bm 31,00 377,00 17,00 1430,00 35 997,00 

43 K7 - Lemování komína rš: 150 mm bm 31,00 754,00 17,00 200,00 26 774,00 

44 Parapety u nástaveb bm 4,00 234,00 4,00 330,00 2 256,00 

45 Klempí ské práce - celkem: 110 565,00 

46

47 Bourací (demontážní) práce:
48 Demontáž, odvoz, uskladnění klempířských prvků bm 164,00 50,00 8 200,00 

49 Demontáž, odvoz, uskladnění stávající fóliové hydroizolace m2 702,00 78,00 54 756,00 

50 Demontáž, odvoz, uskladnění stávající asfaltové hydroizolace m2 702,00 145,00 101 790,00 

51 Demontáž, odvoz uskladnění dřevěného záklopu m2 702,00 46,00 32 292,00 
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52 Demontáž, odvoz, uskladnění dřevěné střešní konstrukce m2 702,00 57,00 40 014,00 

53 Demontáž odvoz, uskladnění  minerální vaty m2 702,00 54,00 37 908,00 

54 Demontáž, odvoz, uskladnění pozinkované krytiny nástaveb m2 33,60 51,00 1 714,00 

55 Demontáž, odvoz, uskladnění ostatních prvků (vtoky, antény apod.) kpl 1,00 2500,00 2 500,00 

57 Demontáž litinového svodu, odvoz, uskladnění bm 6,00 568,00 3 408,00 

59 Bourací (demontážní) práce - celkem: 282 582,00 

60

61 Ostatní práce
64 Oprava podkladu rychletuhnoucím betonem v rozsahu 20 % m2 140,00 135,00 140,00 615,00 105 000,00 

68 Nové nátěry dveří a oken u nástaveb kpl 2,00 4000,00 2,00 3000,00 14 000,00 

69 Ostatní práce - celkem: 119 000,00 

2) PSV celkem: 2 217 144,00 

70

71 3) Ostatní náklady - Vedlejší náklady, doprava, p esun materiálu, členitost kpl 1,00 181350,00 181 350,00 

72

73 IZOLACE ST ECHY - celkem bez DPH: 2 398 974,00 

K ceně bude přičteno DPH dle platných zákonů

Poznámky:
1. Rozpočet je stanoven na základě projektu od atelieru FARA s.r.o z 12/16 ve stupni DPS

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH
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Depo Zličín - oprava střechy plynové kotelny

/montáž + dodávka vč. spotřeby/
Poř. 
čís. Popis M.j.

Množství    
M

Jednot. 

cena - M

Množství     
D

Jednot. 

cena - D

Náklady celkem v 
Kč

47 1) HSV - Bourací práce:
58 Probourání otvorů pro nové vpusti ks 2,00 700,00 1 400,00 

59 1) HSV - Bourací práce - celkem: 1 400,00 

60

61 2) PSV - Ostatní práce
62 Hromosvod v ploše střechy - demontáž, montáž nového, revize kpl 1,00 99844,00 1,00 99 844,00 

63 Nové vedení odvodu vody pod stropní deskou a jeden svod DN 110, kolena, napojení na stávající svody m 27,00 122,00 27,00 98,00 5 940,00 

65 Zateplení fasády nástaveb; omítka tenkovrstvá probarvená 3mm, stěrka s perlinkou, EPS 70F tl. 60 mm, malta m2 74,00 390,00 74,00 575,00 71 410,00 

66 Zednické začištění vybouraných otvorů pro nové svody ks 2,00 253,00 2,00 200,00 906,00 

67 Zednické začištění u nového svodu bm 6,00 132,00 6,00 567,00 4 194,00 

69 2) PSV - Ostatní práce - celkem: 182 294,00 

70

3) Ostatní náklady - Vedlejší náklady, doprava, p esun materiálu, členitost kpl 1,00 13650,00 13 650,00 

72

73 IZOLACE ST ECHY - celkem bez DPH: 197 344,00 
K ceně bude přičteno DPH dle platných zákonů

23.12.2016

Praha 5 - Zličín

Objekt plynové kotelny

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
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